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PiO LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE PiO
LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION

El programa Anual de Renovacion de la Red de Distribucion del afio 2017 se ha
elaborado teniendo en cuenta el “Plan de Renovacion y Adecuacion de Redes de
Abastecimiento y Distribucion de Agua Potable 2016 — 2020” y a los Convenios suscritos
con distintas urbanizaciones a lo largo del afio 2016.

Se ha elaborado una relacién priorizada de las necesidades, seleccionando de este
modo las actuaciones que implican un mayor riesgo de discontinuidad del servicio y la
eliminacion de materiales fuera de norma, contemplando la renovacion de un total de 147
kilometros.

El presente proyecto recoge la definicion constructiva de las obras de renovacion de

red de las calles mencionadas a continuacion segun el “Programa Anual de Renovacién de
la Red de Distribucion 2017" aprobado mencionado en los parrafos anteriores.

Las calles incluidas en dicho proyecto son las siguientes:

Travesia de Tolon
Plaza Tolén

Calle Fuente

Calle de la Cruz Verde
Calle de Eusebio Guadalix
Calle Toribia

Calle del Aguadero
Calle Concejo

Calle Riaza

Calle del Gallo

Calle Valverde

Calle Tahona

$ PROT=CNO

- Calle de Pio Lopez - Calle Real

Calle del Mercado
Calle San Antonio
Calle Santa Maria
Calle José |bariez
Paseo de los Alamos
Plaza del Alamo
Travesia de Bustarviejo
Calle de Jerénimo Sastre
Plaza del Rollo

Plaza Manuel Lorente
Travesia del Gallo

Travesia Toribia

MEMORIA
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- Calle Mayor

CR-027-17-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
PiO LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

- Plaza Espania

- Plaza Nueva

Del estudio se desprende que la red estd compuesta de materiales que estan fuera de
normativa.

El objeto del presente proyecto es renovar la conduccion, en el trazado descrito,
segun se refleja en el documento de Planos, sustituyendo las tuberias actuales por otras de
fundicion ductil de diametros 80 mm, 100 mm y 150 mm con el fin de mejorar el suministro
de agua y evitar las roturas que actualmente se producen en la red, regularizando las
condiciones de caudal y presion, segun las Normas de Abastecimiento del Canal de Isabel
Il.

También se acondicionaran las Acometidas domiciliarias existentes con arreglo a la
normativa vigente del Canal de Isabel |l. Se plantea también la instalacién de armarios de
contador en la fachada principal.

Asi mismo, la ejecucion de las obras se acometera de manera que se mantenga el
servicio de abastecimiento a los usuarios afectados. Por otro lado, cuando se deban realizar
cortes temporales de agua, imprescindibles para conectar los tramos de red nueva con los
ramales existentes, los usuarios seran avisados con 48 horas de antelacion al corte de
suministro.

En el Anejo N °lll, se adjunta la relacién de acometidas domiciliarias por direccién
postal y diametro.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta de la instalacién de los siguientes elementos:

2.066 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 80 mm
309 m | tuberia de fundicion ddctil (FD) | diametro 100 mm
305 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 150 mm

2.680 m | TOTAL

34 Ud | Valvula de compuerta en linea diametro 80 mm
3 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 100 mm
2 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 150 mm
18 Ud | Desaglies con sus valvulas diametro 80 mm
1 Ud | Ventosas con sus valvulas diametro 80 mm
1 Ud | Valvula para conexion de hidrante | diametro 100 mm
1 Ud | Dispositivo de purga diametro 20 mm

0.:"?”"' S PROT=CNO MEMORIA 2
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Las acometidas:

249 | acometidas diametro 20 mm

10 | acometidas diametro 30 mm

5 | acometidas diametro 40 mm

1 | acometidas diametro 50 mm

2 | Bocas de riego didametro 40 mm
267 | TOTAL

asi como las piezas especiales y acoplamientos necesarios para la total colocacion
de la tuberia.

En el proyecto se han previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el
objeto de que se produzcan el minimo de roturas, tanto en la red de distribucién de agua,
como el resto de los servicios existentes, muy préximos unos de otros. De la misma forma
se ha previsto la correspondiente partida alzada para reposicién de servicios, dados los
imprevistos que se puedan presentar en unas obras de estas caracteristicas.

Previamente al inicio de la obra, se solicitaran los planos de servicios a las distintas
companias de suministro.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en las Normas de Canal de Isabel II.

4. PRECIOS

Los precios que intervienen en la confecciéon de este Presupuesto son los
contenidos en los Cuadros de Precios del propio proyecto, asi como los aprobados por
Canal de Isabel Il, que entré en vigor en Diciembre de 2.016. Las bases para la confeccion
de nuevos precios son las mismas que las del Cuadro de Precios de Canal de Isabel Il.

5. PRESUPUESTOS

El presupuesto de Base de Licitacion (sin IVA) que se obtiene incrementando el
Presupuesto de Ejecucion Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio
Industrial, asciende a la cantidad de UN MILLON DIECISEIS MIL CIENTO QUINCE EUROS
SETENTA Y SIETE (1.016.115,77 €).

0 " ¥ PROT=CNO MEMORIA 3
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6. PLAZO DE EJECUCION

Se propone un plazo de ejecucién de 240 DIAS a partir de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo y de la obtencién de la Licencia Municipal correspondiente.

7. FINANCIACION

La financiacién del presente Proyecto correra a cargo del Ayuntamiento de Miraflores
de la Sierra segun lo publicado en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha 28
de julio de 2010.

8. DOCUMENTO DE QUE CONSTA EL PROYECTO

- MEMORIA
- Anejo N°1:
Estudio de Seguridad y Salud.
- Anejo N°2:
Plan de Trabajo
- Anejo N°3:
Acometidas
- Anejo N°4:
Reportaje fotografico
- Anejo N°5:
Permisos y Licencias
- Anejo N°6:
Protocolo puesta en servicio
- Anejo N°7:
Geologia y Geotecnia
- Anejo N°8:
Control de Calidad
- Anejo N°9:
Gestion de Residuos
-Anejo N°10:
Publicacién en BOCM de Convenio Municipal
-Anejo N° 11:
Plan Director

-PLANOS

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

o " ¥ PROT=CNO MEMORIA 4
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-PRESUPUESTO
- Mediciones
- Cuadro de Precios n°1
- Cuadro de Precios n°2
- Presupuesto General
- Resumen de Presupuestos.

9. CONSIDERACIONES FINALES

El contenido del presente Proyecto cumple los requisitos exigidos en el articulo 123
“Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboracion” del R. D. L.
3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (B.O.E. 16/11/2011).

Igualmente se hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa en el
sentido establecido en los Articulos 125 y 127.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el R. D. 1.098/2.001, de 12 de
octubre (B.O.E. 26/10/2001 y 19/12/2.001), es decir, “susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto, dado que comprende todos y cada uno de los elementos
que sean precisos para la utilizaciéon de la obra”.

o " ¥ PROT=CNO MEMORIA 5
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10. SEGURIDAD Y SALUD

Segun figura en el anejo n° 1 en el Estudio de Seguridad y Salud el nimero maximo
de trabajadores sera de 12 trabajadores.

MADRID, Julio de 2017

AUTOR DEL PROYECTO

FDO: David Gistau Cosculluela FDO: Gonzalo de Assas Garcia

JEFE DE AREA DE CONSTRUCCION
DE REDES DE ABA :

DO: Ricardo Marerio Huerta
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ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo n° 1: Estudio de seguridad y salud.
Anejo n° 2: Plan de obra.

Anejo n° 3: Acometidas

Anejo n° 4: Reportaje Fotografico

Anejo n° 5: Permisos y Licencias

Anejo n° 6: Protocolo puesta en servicio
Anejo N° 7: Geologia y Geotecnia
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JUSTIFICACION DEL PLAN DE OBRA

MOTIVO DE LA JUSTIFICACION PLAZO DIAS

Plazo de ejecucion debido al rendimiento normal de la obra

calculando en funcién de la longitud de la tuberia y el numero de 240
acometidas a instalar en Proyecto

Retraso debido al calendario municipal de fiestas, rastrillos

popular de compras o similares, durante la duracién de los 0
eventos, que implique paralizacion puntual de las obras.

Retraso debido a la necesidad de ejecutar un nimero elevado

de cruces e injertos en calles con mucho trafico que obliguen a 0
bajar el ritmo de la obra. (15 dias)

Retraso debido a la existencia de un nimero excepcionalmente

elevado de servicios o grandes conducciones del CYIl a salvar 0
por la obra. (15 dias)

Retraso debido a la realizacion de las gestiones necesarias
para la coordinacion del trabajo simultaneo con otras empresas 0
ide servicios. (15 dias)

Retraso debido a la estacion de lluvias y nieve que en algunos

pueblos de la sierra provocara bajo rendimientos en la obra. 0
(15 dias)

Retraso debido a la obtencion de permiso de Carreteras o
Ferrocarriles para cruces o paralelismo, el cual se solicita 0
después de la obtencion de la licencia. (30 dias)

PLAZO TOTAL DE LA OBRA (Dias) 240

o‘_ﬁ_’_”:'-_’ Q.:‘\ PRO TEC NO ANEJO N°2: PLAN DE OBRA DEL PROYECTO -1 -
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Anejo n° 2: Plan de Obra
2.1.- DIAGRAMA ESTIMADO DE ACTIVIDADES-TIEMPO
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CALLE NUMERO Dﬁ“}ﬁ}to DIAMETRO RENOVACION
CALLE DE EUSEBIO GUADALIX s/n 20 20
s/n 20 20
s/n 20 20
1 20 20
2 15 20
3 20 20
4 15 20
5 20 20
6 20 20
9 20 20
10 15 20
12 20 20
14 20 20
17 20 20
17 40 40
20 20 20
21 20 20
22 20 20
24 20 20
25 15 20
27 20 20
28 20 20
32 20 20
35 20 20
36 15 20
38 15 20
39 20 20
40 20 20
41 15 20
45 20 20
46 20 20
47 30 30
48 20 20
49 20 20
51 40 40
53 20 20
55 15 20
56 15 20
58 20 20
59 20 20
60 20 20
60-BR 40 40
66 20 20
68 20 20
CALLE DEL AGUADERO 1 15 20
2 20 20
40 40

o_’f.",'_“;"."""'" S PROT=CNO ANEJO N° 3: ACOMETIDAS DEL PROYECTO - 1 -
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CALLE NUMERO D:&;'.‘rf]}'f_o DIAMETRO RENOVACION
15 20
20 20
CALLE CONCEJO 1 20 20
CALLE DE LA CRUZ VERDE 1 15 20
3 20 20
4 20 20
5 15 20
6 20 20
7 15 20
8 20 20
10 15 20
1 20 20
12 20 20
15 15 20
16 20 20
17 20 20
18 15 20
21 20 20
22 20 20
28 20 20
30 30 30
CALLE DEL GALLO 2 20 20
20 20
20 20
CALLE DEL MERCADO s/n 15 20
6 20 20
7 15 20
CALLE FUENTE s/n 20 20
1 20 20
2 20 20
3 20 20
4 20 20
7 20 20
8 20 20
8 40 40
9 15 20
10 20 20
12 20 20
13 20 20
14 20 20
16 20 20
17 15 20
18 15 20

O'm 7" PROT=CNO ANEJO N° 3: ACOMETIDAS DEL PROYECTO - 2 -
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CALLE NUMERO Dﬁ:"}ﬁﬁo DIAMETRO RENOVACION
20 20 20
21 20 20
22 20 20
23 15 20
25 15 20
26 20 20
28 20 20
30 15 20
32 20 20
33 20 20
34 20 20
35 15 20
38 20 20
40 20 20
42 20 20
CALLE DE JERONIMO SASTRE s/n 20 20
s/n 15 20
1 15 20
15 20
15 20
CALLE JOSE IBANEZ s/n 20 20
1 20 20
2 20 20
3 20 20
5 20 20
CALLE DE PIO LOPEZ 3 20 20
5 20 20
6 20 20
7 20 20
9 20 20
11 20 20
16 15 20
17 20 20
20 20 20
21 15 20
22 20 20
23 20 20
24 20 20
25 20 20
26 20 20
28 15 20
CALLE REAL s/n 20 20
2 20 20
3 20 20

o:'!:!’.'?-i;:r'=": " PROT=CNO ANEJO N° 3: ACOMETIDAS DEL PROYECTO - 3 -
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CALLE NUMERO DA'AC"%L'T_O IAMETRO RENOVACION
3 20 20
4 15 20
5 20 20
8 20 20
9 15 20
11 15 20
15 20 20
17 20 20
19 20 20
CALLE RIAZA s/n 20 20
s/n 20 20
s/n 20 20
1 20 20
2 20 20
4 20 20
5 20 20
6 20 20
7 20 20
8 20 20
9 20 20
10 15 20
11 20 20
12 30 30
13 20 20
15 20 20
22 20 20
CALLE SAN ANTONIO 1 30 30
2 20 20
3 20 20
4 20 20
6 15 20
8 15 20
CALLE SANTA MARIA 1 15 20
3 20 20
4 30 30
i 4 20 20
8 15 20
10 15 20
12 20 20
CALLE TAHONA 1 15 20
3 20 20
4 20 20
5 20 20
6 20 20

o“'ﬂ‘,’]_‘_j'ﬂ"’ " PROT=CNO ANEJO N° 3: ACOMETIDAS DEL PROYECTO - 4 -
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CALLE NUMERO Dﬁﬁmo DIAMETRO RENOVACION
8 20 20
10 20 20
12 20 20
14 15 20
16 15 20
18 15 20
24 30 30
CALLE VALVERDE 1 15 20
2 20 20
3 20 20
4 20 20
5 20 20
6 20 20
7 20 20
8 15 20
9 20 20
10 20 20
15 20 20
18 15 20
21 20 20
23 20 20
28 20 20
PLAZA DE ESPANA s/n-BR 40 40
5 15 20
6 20 20
7 15 20
8 15 20
9 20 20
PLAZA DEL ROLLO s/n 20 20
1 15 20
2 20 20
5 15 20
6 20 20
PLAZA MANUEL LORENTE s/n 20 20
s/n 30 30
s/n 20 20
3 20 20
5 20 20
TRAVESIA DEL GALLO s/n 20 20
1 15 20
2 20 20
3 20 20
4 20 20
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DIAMETRO

CALLE NUMERO ACTUAL DIAMETRO RENOVACION

20 20

20 20

TRAVESIA DEL TOLON 20 20
50 50

20 20

TRAVESIA TORIBIA 1 20 20
2 15 20

3 20 20

5 20 20

6 15 20

7 20 20

14 15 20

16 15 20

18 20 20

26 20 20

CALLE TORIBIA 5 20 20
7 20 20

12 15 20

13 20 20

PASEO DE LOS ALAMOS s/n-Bankia 20 20
2 20 20

3 20 20

4 20 20

5 20 20

7 20 20

8 20 20

9 20 20

9 20 20

9 20 20

9 20 20

12 20 20

14 20 20

CALLE MAYOR s/n-calle Fuente 20 20
1 20 20

4 20 20

5 30 30

PLAZA NUEVA s/n 20 20
2 20 20

2 30 30

1 20 20

TRAVESIA BUSTARVIEJO

o nee S PROT=CNO
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' DIAMETRO
CALLE NUMERO ACTUAL  |P'AMETRO RENOVACION
2 20 20
2 20 20
2 20 20
2 20 20
PLAZA TOLON 2 30 30
7 40 40

° e S PROT=CNO ANEJO N° 3: ACOMETIDAS DEL PROYECTO - 7 -



A E .:'-PII.-!- ..i' r.“

B I. - LI
oA it - E—Lﬂ. :ﬁ#
SRl = =4 ol el '
o #'-I-I--I ‘#I_q Ihhh I | . I

L N e e N

N a
o r
=I# = = N - -llll- _ﬁ_ u *-II_ =l B =N u - =N --q I_=
u
- N u I- T .I I -

RICL JAo==8 . e =l S s S LERE LS = Sy

i='l'm FE Xl B -




Canal -/

CR-027-17-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
de |Sa bE' | | PIO LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

Documento I.- Memoria
Anejo n° 4: REPORTAJE FOTOGRAFICO

Q S PROT=CNO






S

Ca nal \_/ OYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE
PROYECT -027-17-

de Isa be' I I RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS

EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

L

CALLE PiO LOPEZ

3 CALLE FUENTE 4 CALLE FUENTE ESAQ.

5 CALLE FUENTE 6 CALLE FUENTE

Q omicion & PROT=CNO FOTOGI;{AFICO



&
Ca nal \_/ PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE
de lsabel “ RED EN LA CALLE DE PIO LOPEZ Y OTRAS

EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

8 CALLE FUENTE

9 CALLE FUENTE

A
ot
aét
LREDO

11 CALLE FUENTE 12 CALLE FUENTE

FOTOGRAFICO
7 W—



&
Ca nal \_/ PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE
d e |Sa be| I | RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS

EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

14 CALLE FUENTE ESQ. PLAZA DE ESPANA

]

16 CALLE DE LA CRUZ VERDE

17 CALLE DE LA CRUZ VERDE ESQ. CALLE PIO LO 18 CALLE DE LA CRUZ VERDE

R e FOTOGRAFICO
o o0 & PROT=CNO A



<
Cana| \_-J PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE
de Isa bel I | RED EN LA CALLE DE PO LOPEZ Y OTRAS

EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

21 CALLE DE LA CRUZ VERDE 22 CALLE DE LA CRUZ VERDE ESQ. CALLE VALVERDE

z j'.fr —
NN =
23 CALLE DE LA CRUZ VERDE 24 CALLE DE LA CRUZ VERDE ESQ. CALLE MAYOR

FOTOGRAFICO
o S PROT=CNO o



Canal -/
de Isabel

PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE
RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS
EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

25 CALLE MAYOR

&."ﬁ‘; T -
o ewe e A
| S

27 CALLE MAYOR ESQ. CARRETERA DE MADRIC

N . S

29 CARRETERA DE

ADRID ESQ. CALLE VALVERDE

26 CALLE MAYOR

28 CARRETERA DE MADRID

+

30 CARRETERA DE MADRID

o S PROT=CNO

FOTOGRAFICO
o 2=



<)
Ca nal \“j PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE
d e Isa bel I I RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS

EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

r LT Y
¥ 3
= s & -

31 CARRETERA DE MADRID 32 CARRETERA DE MADRID

s g o e
33 CARRETERA DE MADRID ESQ. TRAVESIA BUSTARVIEJC 34 TRAVESIA BUSTARVIEJO

"‘{D“_' " B vy, 0 [ 1
35 TRAVESIA BUSTARVIEJO 36 TRAV. BUSTARVIEJO ESQ. CALLE DE PiO LOPEZ

FOTOGRAFICO
O +rmoman



=
Ca nal \‘“/ PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE

de |Sa bel ” RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS
EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

38 CALLE DE PiO LOPEZ

37 CALLE DE PiO LOPEZ

39 CALLE DEL GALLO 40 CALLE DEL GALLO

41 TRAVESIA DEL GALLO 42 CALLE DEL GALLO

FOTOGRAFICO
Q S PROT=CNO -7-



&7
Ca nal \J PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE
d e |Sa be| | | RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS

EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

47 CALLE DE EUSEBIO GUADALIX 48 CALLE DE EUSEBIO GUADALIX
ESQ. PLAZA TOLON

FOTOGRAFICO
Qfﬁ"} sl S PROT=CNO il



Canal-/
de Isabel ||

PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE
RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS
EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

49 CALLE DE EUSEBIO GUADALIX
ESQ. CALLE DE PiO LOPEZ

51 CALLE DE EUSEBIO GUADALIX

53 CALLE DE EUSEBIO GUADALIX

50 CALLE DE EUSEBIO GUADALIX

52 CALLE DE EUSEBIO GUADALIX

r

54 CALLE DE EUSEBIO GUADALIX
ESQ. PLAZA NUEVA

Q.‘_".""':"""' S PROT=CNO

FOTOGRAFICO
wG



=7
Ca nal \_/ PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE
d e Isa bel | l RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS

EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

57 CALLE MAY OR 58 CALLE TORIBIA

59 CALLE TORIBIA 60 TRAVESIA TORIBIA

FOTOGRAFICO
@ o & PROT=CNO -10-



&
ca nal \_/ PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE
de Isa bel “ RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS

EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

65 CALLE RIAZA 66 DESAGUE EN PASEO DE LOS ALAMOS

FOTOGRAFICO
Q S PROT=CNO 59:



\iy/ PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE
Ca nal . RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS
d e |Sa bel I | EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

67 VALVULA EN PASEO DE LOS ALAMOS 68 PASEO DE LOS ALAMOS

',_ B e

4
72 PASEO DE LOS ALAMOS

71 VALVU EN PASEO DE LOS ALAMOS

FOTOGRAFICO
Q i S PROT=CNO -12-



S/
Ca nal \‘—:j PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE

d I b | I I RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS
e Sa e EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

W

-

= : - 1
75 VALVULA EN PLAZA DE ESPANA 76 VALVULA EN PLAZA DE ESPANA

FOTOGRAFICO
Q: riseeh g S PROT=CNO -13-



~
Ca nal \“_/ PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE

d e |Sa bel l I RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS
EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

o l\!la.x_ -t

g ;‘l\\
AL HH ‘

80 CALLE DE EUSEBIO GUADALIX
ESQ. CALLE SANTA MARIA

81 CALLE DE EUSEBIO GUADALIX

83 CALLE SANTA MARIA 84 CALLE SANTA MARIA

FOTOGRAFICO
Q Ilf:-:.!'-:i-_.'- | \& PROTECNO -14 -



S
ca nal \_/ PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE

RED EN LA CALLE DE PIO LOPEZ Y OTRAS
d e Isa bEI I I EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

85 CALLE SANTA MARIA 86 CALLE SAN ANTONIO

87 CALLE REAL 88 CALLE REAL

89 CALLE TAHONA 90 CALLE TAHONA

FOTOGRAFICO
Q: maon @ PROT=CNO “43-



S/
Ca nal \;/ PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE

d I b | | I RED EN LA CALLE DE PIO LOPEZ Y OTRAS
e Sa e EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

93 CALLE TAHONA 94 CALLE TAHONA

ol Ae N i .
95 CALLE TAHON 96 CALLE RIAZA

FOTOGRAFICO
QI ror \\3\ PROTECNO -16 -



s
Ca nal \_/ PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE

d I b I I | RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS
e S a e EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

97 CALLE REAL 98 CALLE DEL MERCADO

i s it i S i =

> o 2 :
100 CALLE SANTA MARIA ESQ. CALLE DEL MERCADC

99 CALLE DEL MERCADO

FOTOGRAFICO
o oot PROTZCNO =l



SR
g

- u - a _-EE NE-- Iulﬁ_‘l- A EE"N N N _— u
j ™ . '.III

aﬁ‘ﬂl o B - s -

"

S | i!l'ﬂﬂ-lll"l-I:.nI-

i N

[ N S N YR



</
Ca na CR-027-17-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

de ISa bEl I | PiO LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

Anejo n° 4: Reportaje Fotografico
4.1.- PLANO DE UBICACION DE FOTOGRAFIAS

o " & PROT=CNO







=
®
S
=
Q
=5
a
=

\

a
(=5
\ o E
\ o >
' o plazd
e . o
06 WO gL T VA.J4AF - 199§
3 LEYENDA
2
VA, 34AF 202 Ne FOTOGRAFIA
(]
.‘:' J 27 _ o RED ACTUAL
15 \‘ VA. [ 2 Cetie Muyofé ' ACOMETIDA
\ 3\2{‘54)",] 44 / s/ \ A 34AF—448 VA.34AF-60 ~ ey \\q :2_ A (+] VA: VALVULA ABIERTA
VA.34AF-20 : . g ved g 72 \¢Dﬁ\ %iill:'—_ 3%95 ¢ O VC: VALVULA CERRADA
A A (=] et i —
‘.ir" ~ : EN“ § _NlucV ‘ O vu.\.r»:\wummwsom |
2 : @ =) v VR: VALVULA DE RETENCION
o -L35ND . \ \ . '&5 , NS FI: FILTRO
St | Calle Valverde R T voverad & 5 A S
S ' ) 94 2 3 e
S o 5 2 o DE: DESAGUE
& 7 \ BA34AF-207 B § PR .~ RN
d = CO.".-"e v ; T';?— 95\ = DP: DISPOSITIVO DE PURGA
\"'3 Y 5§ Uféerde Cal T ] — = e
> F 542 ~r %: ¢ Va,f\,e of A WA 34A —4“% BR: BOCA DE RIEGO
¥ ; (3&3425\"-—20 7 | e ‘ T FU: FUENTE PUBLICA
'%‘O e b (G = 2\ | 657 o, )
3 ~ OB 42 ey | || 1 s S\ 7 ool : MF: MUESTREO FLJO
T4\ 3 5 Trva del Gallo ~%Trla del Galo X\' oot e CO: CONTADOR
55,3447 -604 " - 3 & e >en bl " : oo
Ji% hQ Q,&\QW | — NUDO DE DEPOSITO
= A b?} 5 6 o Céi‘_ 4 NUDO FINAL O TESTERO
,? T8 / @ { NUDO CAMBIO DE SECCION
;.‘.? b .:; % "'., 118 rq__, _g s i
£ 3 =) | NUDO CAMBIO DE MATERIAL
¥ S YASHE-20 52 /S WA 34AF-197 g i
UAF—40 g Pez ; ~\.¢ . e @ 8 NUDO DE TE O DERIVACION
e @ 3L‘ Y "e de Plo L6,.ez = b 0./ = 7 00// \\as \0 c§3 PO I PE - POLIETILENO
< g / 3% hw Y, 0 A o' (& N { < Ew)é,- ‘J\’Dﬁ: Oeid del Agios e ca.cARA
é, I VA.J4AF-204/169 i 'e & el T& i : éfo = 62 f63] ro_runocionorss
2 ? R3 @‘4’ 09 . Q ! S . ‘ ‘00 FD - FUNDICION DUCTIL
SO A 8 <
g N\ < A JSAAF-275 ‘ (] % It o \ \ > LS FC - FIBROCEMENTO
= ¥ ' k LN o~ V'e TE-Frs 5 ) N &H:%’“ HA - HORMIGON ARMADO
trg By 15 p e = || Dwedg pez NN @ >
Sfo,-wej ) 'S | | N (;é‘ HC - HORMIGON ARM. CAMISA CHAPA
VA 34AF-404 4
DIRECCION DE INNOVACION E INGENIERIA “S'STE”C'A AUTOR DEL PROYECTO ESCALA TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PLANO PLANO
C I \—/ TECNICA: 'f?/ 1:1.000 A4
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION \ Original DIN-A2 PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE RED ¥
a na : \ FECHA EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS FOTOGRAFICO HOJA
d e | S a b el ' l s WIS i JULIO 2017 EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA 1
REDES DE ABASTECIMIENTO Fdo: David G Cosculluela 1 de 3




VA34AF-229 & T VR JFRr =27 =
3%. c-%,:\ & 7
2VA.34AF—22? 2 : A ° &\6 VA. 34AF 401
E, %. S \ 1 787 \ .
g Rolo o Ve " e—DP.34AF-400
. e AMF-111 RS A3
& : % =% : A VA 34AF-496
B | %1 5 \ VA 34AF -494
S — e
—rter = ) S B
d _ 3 & o Con,
. all » &
Calle Mayo™ - e g—% ‘ I 4AF— % 0’70
| | |~ DE.34AF-526—_*% it s I
VA.34AF-60 ~_ /% M & O/VA.34AF 217 bp3aar-ag7
AF-448 /S o
~ L9 ‘.‘ : ; Q
W : b s
i F -é" 23 96 ¥ Xye Of?c : : &,‘9\ o
¥ w2 4 %
T " g EE—?
lle Yulverde *Calle Valverde < ¥ Ad
£ ) { 4 =) Go\\e
ASUF-201 £ E \ N :
' — I "".'.- an
N O'I"f‘e Van“verd @ T i 95 0
g e o F-407 -
- s —40 NS, \ LEYENDA
G -206, o SIS e
* - r O \ .y (\c .
: ] \ 4 65° Yo, & \ \e 0 o N FOTOGRAFIA
T gR ED || L5 \ . e &\ ce RED ACTUAL
.‘ Nﬂ:;' Gallo ?‘.20 19 -" = ~ § % A ACOMETIDA
o0 3 .4 __ .9 f k o) VA VALVULA ABIERTA
",-- _ 8 [\ Cé; éf_-? 4 ; = O VC: VALVULA CERRADA
/ \ ®© 3
q ﬁ q &) W@ _
%'9203 e ’%’ £ '6: ot - ) G}QQ\ o] VD w_wuu. DIVISORIA
| . VA J4AF— 205 SLE t?\\ A 34AF—197 EA . E 214 (.? Q,\} VR: VALVULA DE RETENCION
Loz S\ S o 0 \r: | ! 2 = \So FI: FILTRO
_\-_ES.ND_C_Q,LLe & Plo L6ifez | | '* o~ < Bz \\\] 40 @ | C
' / s \ U 0 hp 4 VT: VENTOSA
U( ,_ 120 Y ~ N L N o \O_cat® "lenlle. del A o yadero s 2 :
hl? % . R gl .& p | del AQ % DE: DESAGUE
kg VA 34AF 812 %, = i : ~ZEL *
VA.34AF - 2[]4 169 (\i" T8 A : ' -.' // / “’*., % Ui DP: DISPOSITIVO DE PURGA
O | 4 [=] \ \ i
Q0 ! -\\ 59% ‘ B\ TR B —~ G—g =22 HI: HIDRANTE
VA 34AF 215 ‘ % éut_ | e, 8 \ :
. \ o. L g BR: BOCA DE RIEGO
15, 6-:‘ ? O Opez = \‘ ‘;tl: T FU: FUENTE PUBLICA
: VA3 4 AF 40 4 E ” '_"' (,& MF: MUESTREO FLIO
w 3 BRI4AR-446 & 3 { CO: CONTADOR
Qr_?v.r'gjb A.34AF—-430 -%9 i [Ja7 0 : ) 5 < NUDO DE DEPOSITO
7 2} ! B A _‘.. —405 . ‘:? i NUDO FINAL O TESTERD
f - g _ 1€ 60 : ~_ 2.8 50 { NUDO CAMBIO DE SECCION
ket | J/ 7% g, R Y C N 1 o DE34| —+ woooweomucan
\ N\ b"} N VA.34»&F 17 { %0 o ‘ Q}f& 45! % o/ Q\‘o a NUDO DE TE 0 DERIVACION
& Nat \ S e =7 PO/ PE - POLIETILENO
o s -367 il % ch-cath
QS q%, \ 4, g FG - FUNDICION GRIS
2 N AT P A AF-196 . 'g ——
£ \k‘&eqo N %ejo Ctro Bus’LGN'- FC - FIBROCEMENTO
.§ @\'-‘0 \ \. 5/0 . C’(FC: Bustowlejo Al ' - HA - HORMIGON ARMADO
o s’P VA.34AF-47 h | \ HI.34AF -4 4 2 % HC - HORMIGON ARM. CAMISA CHAPA
i AS4AF-457 | VA S4AF—450 S A 34AF_175 ¢
N " 1a] ASISTENCIA AUTOR DEL PROYECTO ESCALA TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PLANO PLANO:
\\y INOVACION E INGENIER| TECNICA: j 1000 »
C a n a l SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Original DIN-A3 PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE RED .
T . - FECHA EN LA CALLE DE Pi0 LOPEZ Y OTRAS FOTOGRAFICO HOJA:
d e | Sa b el I | REDES DE ABASTECIMIENTO FERTTRON. || 6 o RS, Gusculisie sy EM LM DEMEAELORER DELASEREA 2.de 3




% ASHF-293 \ot® %\ e dq{:@g;”? S
" C.9 SRIAF-296 kS e
WY 5= o &
3. @ : ol VA J4AF—45 o°
DE.34AF-33+ &% & 2 & 2 L ) / \
T8> ND.34AF~292 \E‘% : - :
AN
VA.34AF - 338/9 _ . sl F340F 43 ;
. %ﬁ \ » Cglle M2 o Heaiy 4 A.34AP5100
- \ . a _8g Vﬁ-%ﬁ%ﬁ“’ 4, VA34AF-455
' 4 9 VG.34AF -39 || [% NABLAF-151 o
=) & Colle g 3 Y 474 oCale
on 605%5 - & €hito Rod"*QUe A. A%ﬂ- : e | Calle Voluntunos '. 2 /
cale —— ‘ecgr / % j V
& Cal D 3-150— / 41,1 1 A8
. :-, afle ?:mto Rodr Z“\'«.oﬁ\VA ;&AF 246 &7 %%J_- 7 -. =
* o 5 O S4AF-24 & [ | ke
e:i‘\‘& % D.34AF 5191 g g © £ % gt
e ~ 3 4AF—231 =\ % 2 o 5
\ |\ 34AF -4 o ? ~
N\ é 1A iy 7 i (‘,ue Jns€y75- \B- % — | . ;‘;‘. E f?
4\ e ;H o (Calle Santg Maria :‘é A 34AF-193 5._.: . (? VA, 34AF 10 /?0'7?0;?
s "*'?-‘?‘*-' 52 -3 ol 0 . gD, C) s
Calle_Jerdnim@ Sostre 150 N 9 7 , ol 7 Hi’/c 34,m 232 og1| S Qo= . P Mo,
- - s - _— | = \
e gl /U i \ T
= - — — = f \ L1 |
VA34AF-209 © L Sh s "*56, ag’%ﬂ\v ] V@A3 AT LP R —
VA.34AF~227 2 . < - A\ B &N A.34AF~401 VA.34AF-108— e
Z =] 2 99 ) C i ACOMETIDA
1 s G B A . VA.34AF =398~
3 i = gel Rol\o .S sl o VA: VALVULA ABIERTA
of p\az0 Ro\\o ; ¥ &7—0P.34AF-400 o] VC: VALVULA CERRADA
.%3 EU - = P 010 8 .% :;“ﬁ' A.S4AF-111 ‘ P AVA.34AF -496 (o] VD: VALVULA DIVISORIA
O = _ VA.34AF—199§ - \e \ ’ o—VA.34AF -494 _ 5
#AF-22 A | ’ ! a - \ =7 VR: VALVULA DE RETENCION
6\7 : \ | o % &q® Cou FI.FILTRO
| 1 i ?.-'I = 2 . /& Q
/ : ]- 2 * VT VENTOSA
| | > 2025 Calle Mayor VA.34AF-200 >p E OE.34AF—578 : %4;&"- ﬁ% Of?o h C“O_ : DE: DESAGUE
: He— & *'-"‘ Gagn Nuev . L VA.3 4A|: 217 P IUAF—497 ‘;3 B DP: DISPOSITIVO DE PURGA
- ‘ ) “-0 X . / ' 4AF -4 c‘%‘ A 'EE HI: HIDRANTE
X & g R ¥ ‘i . Vﬁ 2 BR: BOCA DE RIEGO
5 'Jg:m f Nue¥® Cu,,@ c -9 2y Q T FU: FUENTE PUBLICA
108G A ‘¥ ; oﬂoejo : _é.&' \ e 3 @# MF: MUESTREO FIJO
_-g.' 3 ~ :" e y C’-_ CO: CONTADOR
= ;{F}g / T e & ? GG\\E ¢ R? \ ) < NUDO DE DEPOSITO
:" [ " . / r NUDO FINAL O TESTERQ
~ -] o s i.' g A
— {a_ﬁ{ 5 \ bhon ¢ NUDO CAMBIO DE SECCION
-2 AE S q
C -] P e S \p' : | NUDO CAMBIO DE MATERIAL
alle Va"'l"erd ~— == =i VA.34A _&%F 407 ~ o \ ) 8 NUDO DE TE O DERIVACION
: 0l 8 55‘ gf‘ 0“03\ _xd PO/PE-POLIETILENO
: : [ 7 0L /\p 34AF-198 ¢ — § 'i\@\\e : O oo
Trva del Gallo ' e EuER = ?5(?4 ' _ e G - | et-'r 8221 %\)& ] G- FUNDICION GRIS
) ‘e ﬁ'” Ay \ o = \ (}30 4 * 1 ro-runocionouent
o\ S Q é‘:’“ j - . FC - FIBROCEMENTO
/ & ‘ < {“‘&\0 A3 HA - HORMIGON ARMADO
2 =4 & ;
VA.34AF—205\ é\,“ x e o %: i 7A.34AF 214 chE‘ Qx“’%" E.34A4FF HC - HORMIGON ARM, CAMISA CHAPA
| | ; 2 x - ';E' S Piss
DIRECCION DE INNOVACION E INGENER(a | ASISTENCIA AUTORDEL PROYECTO ESCALA TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PLANO PLANO:
c a n a I \/ SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION " o.:gu:.a: ;fia PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE RED . o
AREA DE CONSTRUCCION DE = FECHA: EN LA CALLE DE PIO LOPEZ Y OTRAS FOTOGRAFICO HOJA
d e Isa bEI I I REDES DE ABASTECIMIENTO tPRITERS Fdo: David GIs u Cosculluela AUCICL2017! SR DS ML ORER AR ADIERRS 3 de 3




Y
cana CR-027-17-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

de Isa bel I I PiO LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

Documento I.
Anejo n° 5: PERMISOS Y LICENCIAS

o 'S PROT=CNO






.
Ca na ' \J CR-027-17-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

PiO LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

PERMISOS Y LICENCIAS

Para la ejecucion de las obras del PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE
RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
y tras el estudio de la zona afectada, serd necesario solicitar los permisos y licencias

siguientes:

1. Solicitud de Licencia de Obras al Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra,

correspondiente a las calles afectadas en el Proyecto y descritas en la Memoria.
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Ca nal \J CR-027-17-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

PiO LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

ANEJO 6: PROTOCOLO PUESTA EN SERVICIO

1. INTRODUCCION Y OBJETO

Para la ejecucién de las obras del proyecto CR-027-17-CS de Renovacion de Red en
la calle de Pio Lépez y otras en el T.M. de Miraflores de la Sierra, y tras el estudio de la
zona afectada, se debera presentar a la Direccion Facultativa un PLAN DE OBRA,
donde se indiquen los poligonos de corte existente donde se realizaran de manera
progresiva las respectivas condenas de las tuberias a suprimir asi como las sucesivas

puestas en servicio de los tramos ejecutados.
2. RELACION DE CLIENTES SENSIBLES A CORTES DE SUMINISTRO

En relacion al protocolo de aviso por falta de suministro de agua, los clientes

considerados “sensibles” son:

4

Direccion

Consultorio Local Miraflores de la Sierra Plaza Manuel Lorente, 0

Los planos adjuntos al presente Anejo VI muestran distintos poligonos de
puesta en servicio de la red futura durante la ejecucion de las obras, asi como la

localizacion de los clientes sensibles a los cortes de suministro.

En la relacién de acometidas facilitada por el Area de Gestién Comercial estan

reflejadas las acometidas correspondientes.

o_ omicT Q¥ PROT=CNO ANEJO 6: PROTOCOLO DE PUESTA EN SERVICIO - 1 -
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1. INTRODUCCION Y OBJETO

Se redacta el presente Informe por encargo del Area de Construccion de Redes de
Abastecimiento del Canal de Isabel I, para evaluar el estado actual y los condicionantes
geotécnicos del trazado donde se van a desarrollar las actuaciones necesarias para el Proyecto
de Abastecimiento CR-027-17-CS en el Término Municipal de Miraflores de la Sierra (Madrid).

El proyecto implica la renovacion de la red en diversas calles y viales del casco urbano, segun se
recoge en los planos del Anexo N°3 (Plano de Actuaciones), proporcionados por el Area de
Construccion de Redes de Abastecimiento del Canal de Isabel II.

De acuerdo con la informacién facilitada, las conducciones previstas en general son de pequenos

diametros (maximo 125 mm), dispuestas en zanjas con profundidades menores a 1,30.

El pasado dia 13 de Junio, dos técnicos de ORBIS visitaron el trazado objeto de estudio, para la

inspeccion visual del area afectada, la toma de datos y la realizacion del reportaje fotografico.

Fig. 1: Vista aérea general de la Zona de Proyecto, T.M. Miraflores de la Sierra

El estudio realizado tiene por objeto realizar una evaluacion de los condicionantes geologico-

geotécnicos que presentan los terrenos afectados por las actuaciones previstas, en base

17011.16.Rev0. Evaluacion Geotécnica. Renovacion Red. Miraflores de la Sierra 1
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exclusivamente a la inspeccion visual del trazado con sus posibles afloramientos, desmontes y
cualquier otro signo visible de la geologia y el nivel freatico. También se analiza la bibliografia de

la zona existente y anteriores experiencias de Orbis en la zona estudiada.
En particular, el alcance del estudio corresponde al desarrollo de la siguiente metodologia:

e Recopilacién y analisis de la documentacion geolégico-geotécnica general disponible

relacionada con los terrenos investigados.

» Inspeccién visual de los terrenos afectados y su entorno préximo, para comprobacion de
los datos geoldgicos y toma de datos de interés geoldgico-geotécnico, especialmente por
la observacion de afloramientos, posibles desmontes y cortes del terreno en el entorno,

zonas de posible presencia de aguas, etc.

e Andlisis de los resultados obtenidos y estudio de los condicionantes geoldgico- geotécnicos
de los terrenos por los que discurre la traza, con recomendaciones sobre los aspectos

geotécnicos a considerar para la ejecucion del proyecto:

o Tipo de terreno.

o Excavabilidad y tipo de maquinaria.
o Estabilidad de los taludes.

o Entibacion de las zanjas.

o Presencia de Agua.

o Agresividad quimica del hormigén.

17011.16.Rev0. Evaluacion Geotécnica. Renovacion Red. Miraflores de la Sierra 2
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2. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Para la realizacion de este Informe de Evaluaciéon Geotécnica se ha tenido en cuenta la siguiente

informacion:
e Planta general con la situacion de la red afectada, facilitado por el Canal de Isabel Il.
e« Mapa Geoldgico de Espana a escala 1:50.000. Hoja n° 509 Torrelaguna (IGME).
¢ Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000. Hoja n° 10-11 Segovia (IGME).
e Mapa Hidrogeoldgico a escala 1:200.000 Hoja 38 Segovia (IGME).
e Norma de construccion Sismorresistente NCSE-02.
e NTP-278. Zanjas: prevencion del desprendimiento de tierras.

2.1. ANALISIS DEL MARCO GEOLOGICO Y GEOTECNICO
2.1.1. Geologia

Desde el punto de vista geoldgico, la zona de estudio se encuadra en la vertiente sur de la Sierra
de Guadarrama, que junto con la Sierra de San Pedro al Sur ocupan segun la Hoja n° 509,
Torrelaguna, del Mapa Geoldgico de Espana a escala 1/50.000. Se pueden diferenciar dos
dominios fundamentales, el primero de ellos lo constituyen materiales igneos y metamorficos
pertenecientes al Macizo Hercinico de edades Precambrica-Paleozoica y por otro lado materiales
Mesozoicos, Terciarios y Cuaternarios. La poblaciéon e Miraflores de la Sierra se engloba en los
materiales metamorficos del zécalo hercinico, siendo las siguientes unidades geoldgicas las

presentes en la zona de estudio:
¢ Rocas igneas Prehercinicas (Ref. 13), Ortogneises bandeados con glandulas dispersas.

e Rellenos antropicos, asociados a las obras de wurbanizacidn (viales y aceras,

principalmente).

Las principales caracteristicas del conjunto de las unidades geoldgicas presentes en la zona son

las siguientes:

17011.16.Rev0. Evaluacion Geotécnica. Renovacion Red. Miraflores de la Sierra 3
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Ortogneises bandeados con glandulas dispersas
(Ref. 13) tienen como caracteristica principal un
bandeado milimétrico, constituido por wuna
alternancia de bandas cuarzo-feldespaticas de
grano medio y bandas micaceas
predominantemite biotiticas. En general estos
gneises presentan una fuerte deformacion. El
metamorfismo regional que les afecta es de alto
grado, presentando frecuentemente

migmatizacion que da lugar al desarrollo de
cuerpos granitoides inhomogéneos de entidad no cartografiable, asi como a removilizaciones y

recristalizaciones del bandeado.

Los materiales y rellenos antrépicos observados en la zona de estudio y que afectan al trazado de
las conducciones son principalmente viales y aceras.

2.1.2. Hidrogeologia

Desde el punto de vista hidrogeoldgico se diferencia un unico tipo de material en la zona de
estudio:

* Materiales tipo granito y gneises. (Ref. 13).
Se consideran impermeables salvo en
zonas de erosion y fracturacion muy
localizadas y poco profundas. Caudales

muy pequenos.

En general la zona de estudio corresponde a un
area donde no es probable encontrar acuiferos de

importancia, aunque es posible encontrar alguno en

fisuras y fracturas.
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2.1.3. Geotecnia

Segun la cartografia geotécnica, los materiales presentes en la zona de estudio se engloban en la

categoria Il,.
i A_jf" Los materiales categorizados como ll;:
{8 presentan relieves muy acusados, con
] . 5!"1 . pendientes topograficas que oscilan entre el
[ -‘"),“-‘,‘
’,F i N 20% y el 30%.
A5 i
L,_:‘ \\_I‘- ‘?fl '
_ W /';f_‘.'._;gi?(‘ii‘_ : J
i?‘/. s )
&
£ N Segun el Mapa de Geotecnia de la
k s i Comunidad de Madrid a escala 1:200.000
% T elaborado por el IGME en 2004, los
1 p i

eVt e materiales se  engloban bajo la
L

!,ﬁas 4 denominacion Iz, cuya principal
\,‘:i | i caracteristica se resumen en la siguiente
x Q/f : 7 s N : tabla y que indican excavabilidad de volable
: en los depositos y estabilidad de taludes
friza _ alta.
e i s

Esta excavabilidad tipo volable se considera excesiva para una apertura de zanjas en un entorno
urbano, por lo que se considera mas adecuado el empleo mediante martillo rompedor o, incluso,
rozadora.
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2.1.4. Sismicidad

Desde el punto de vista sismico y segun la normativa sismorresistente vigente (NCSE-02), todo el
entorno reconocido se encuentra situado en una zona de minimo riesgo, por lo que no son

necesarias comprobaciones en este sentido en el proyecto.

- 7 < am

Fig. 2: Mapa de peligrosidad sismica, NCSE-02
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3. DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL TRAZADO

A continuacion se describen las observaciones realizadas a lo largo del trazado durante la visita

del 13 de Junio y a partir de los datos geoldgicos y geotécnicos comentados anteriormente.

Las actuaciones previstas corresponden a la renovacion de la red en el entorno urbano de
Miraflores de la Sierra. La zona presenta una pendiente de moderada a media de norte a sur.
Todo el area se engloba dentro del casco urbano de la poblacién con la presencia de calles
asfaltadas y adoquinadas, y aceras, siendo muy complicada la observacion de las litologias de la
zona. Se ha podido identificar los ortogneises que forman el sustrato de la zona en un pequefios
afloramiento en la Travesia de Tol6n y algunos suelos de alteracién de escasa potencia en la

travesia Concejo

Fotografia 1. Material observado por la zona

La presencia de roca muy en superficie superficial dificultara las excavaciones para la renovacion

de la red de abastecimiento.

Desde el punto de vista geotécnico, las principales repercusiones del terreno para la ejecucion de
las obras tienen que ver con la mayor o menor dificultad de excavacion de las zanjas, la
estabilidad de sus taludes y su posible entibacion, y la agresividad del terreno a los elementos

auxiliares de hormigon.

3.1. EXCAVABILIDAD

La adopcion de condiciones de excavabilidad de las zanjas contempla los siguientes puntos:

- Espesor de recubrimiento de materiales antropicos.
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- Espesor de suelos de alteracion y posicion del sustrato rocoso.

De acuerdo a estos aspectos la excavabilidad del terreno se puede considerar baja en general,
siendo excavable con medios mecanicos convencionales solo los rellenos y los suelos de
alteracion. Sera necesario el empleo de martillo rompedor y/o rompedor en zonas con presencia

de gneises.

Al margen de la necesaria demolicion de los firmes de las calles y viales, la excavacion de las
zanjas hasta profundidades de 1,3-1,5 m presentara condiciones variables en funcion de la
posicion del sustrato rocoso, por lo que se estima que el 60% se podra realizar mediante medios
mecanicos convencionales (terreno medio con SPT de N3;=10-30) y el 40% restante sera

necesario el empleo de martillo rompedor y/o rozadora.

Es muy posible localizar el sustrato rocoso a escasa profundidad. En este caso, la roca son
ortogneises (GM IV-IIl) con una resistencia a compresion simple variable desde menos de 15 MPa
a mas de 15 MPa. En este caso se requeriria el uso de martillo rompedor o rozadora. Para poder
determinar el método mas adecuado de excavacion seria conveniente hacer ensayos especificos

(laboratorio o geofisicos).

3.2. PRESENCIA DE AGUA

No es esperable un nivel freatico alto, cercano a la superficie, que pueda afectar a las
profundidades de excavacion previstas, ademas la pendiente del terreno facilitara la escorrentia

en posibles periodos de lluvia.

3.3. ESTABILIDAD Y ENTIBACION

La estabilidad de las zanjas en todos estos materiales para las profundidades previstas sera en
general buena a corto plazo para taludes subverticales. Tan solo si la excavacion llega a afectar
a rellenos flojos o zanjas de otros servicios enterrados poco compactas se podria dar algun
problema de posible inestabilidad local en las excavaciones, haciendo necesaria una entibacion

local o un reperfilado del talud.

De acuerdo con la informacion facilitada, las conducciones previstas en general son de pequenios
diametros (maximos 125 mm) y, por tanto, dispuestas en zanjas con profundidades menores a
1,30.

Para profundidades de zanja inferiores a 1,30 metros en terrenos coherentes y sin solicitaciones
de viales o cimentaciones se podran realizar los taludes verticales sin entibacién, segun la

norma, NTP-278. Para otras condiciones diferentes, por ejemplo mayores profundidades y/o altas
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cargas muy proximas a la zanja se debera estudiar cada uno de los casos en funcién de las

solicitaciones existentes y la profundidad final de excavacion.

3.4. AGRESIVIDAD QUIMICA DEL HORMIGON

El terreno natural en esta zona, por lo general, no resulta agresivo para los hormigones.
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4. CONCLUSIONES

Geoldgicamente, la zona de estudio se sitia fundamentalmente sobre el sustrato rocoso del
z6calo hercinico formado por rocas metamoérficas de tipo ortogneis glandular y sus suelos de

alteracion, ademas de los posibles rellenos antrépicos habituales en cascos urbanos.

El proyecto implica la renovacién de la red en diversas calles en el centro de Miraflores de la
Sierra. De acuerdo con la informacion facilitada, las conducciones previstas en general son de
pequefios diametros (maximos 125 mm) y por tanto dispuestas en zanjas con profundidades
menores a 1,30. Para profundidades de zanja inferiores a 1,30 metros en terrenos coherentes y
sin solicitaciones de viales o cimentaciones se podran realizar los taludes verticales sin

entibacion, segun la norma, NTP-278. Los taludes pueden ser subverticales.

Desde el punto de vista geotécnico y en base a observaciones visuales de superficie y la
bibliografia y a falta de datos mas concretos, se puede estimar que el terreno es excavable por
medios mecanicos al 60% y con martillo rompedor o rozadora al 40%. La
consistencia/compacidad media estimada de acuerdo con el ensayo SPT es N3=10-30 en las
unidades de suelos y Ny=Rechazo (> 50) en la unidad de roca, considerando que tiene una
resistencia a compresion simple variable desde menos de 15 MPa a mas de 15 MPa. Para poder
determinar el método mas adecuado de excavacion en la roca (martillo rompedor o rozadora)

seria conveniente hacer ensayos especificos (laboratorio o geofisicos).

No es esperable un nivel freadtico alto, cercano a la superficie, que pueda afectar a las
profundidades de excavacion previstas. No se prevé una posible agresividad del terreno a los

elementos auxiliares de hormigon.
Este informe consta de 11 paginas numeradas de la 1 ala 11 y cuatro (4) anexos.

Madrid, 16 de Junio de 2017

~ ‘ -.';é‘rjdu)}:nf - e ==

. ) ) Fernando Puell Marin
José Alberto Lépez Chinarro _ _
_ ) Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y
Ingeniero Gedlogo
Puertos
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ANEXO N° 1: MAPA GEOLOGICO GENERAL
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ANEXO N° 2: MAPA GEOTECNICO GENERAL
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ANEXO N° 3: PLANO DE ACTUACIONES CON SITUACION DE FOTOGRAFIAS
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ANEXO N° 4: REPORTAJE FOTOGRAFICO
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F2. Vista de C/ del Gallo
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F3. Vista de la Travesia de Bustarviejo

F4. Vista de C/ Pio Lépez (desde C/ del Gallo)
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F6. Vista de la C/ Pio Lépez esquina C/ la Fuente
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F8. Vista de la Plaza Manuel Llorente
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F9. Vista de la C/ Mayor

F10. Vista de la C/ de la Fuente (direccion Plaza de Espafa)
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F11. Vista de la C/ José Yanez

F12. Vista de C/ Eusebio Guadalix esquina con C/ Santa Maria
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F13. Vista de C/ del Mercado esquina con C/ Santa Maria

F14. Vista de C/ San Antonio esquina con C/ Santa Maria
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F15. Vista de C/ Tahona

F16. Vista de afloramiento en Travesia Tahona
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F17. Vista de C/ Concejo esquina C/ Tahona

F18. Vista del final de la Travesia Concejo
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F20. Vista de la C/ Concejo
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F22. Vista de Plaza del Rollo.
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F23. Vista C/ Riaza

F24. Vista de C/ del Aguadero
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F25. Vista de C/ Toribia

F26. Vista C/ Eusebio Guadalix esquina C/ Toribia
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F27. Vista de Plaza del Tolén

F28. Vista de Travesia del Tolén
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F30. Vista de C/ Valverde esquina con C/ Eusebio Guadalix.
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F32. Vista de C/ Mayor esquina con Plaza Nueva
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F33. Vista de C/ Fuente

F34. Vista de C/ Valverde
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1.-INTRODUCCION Y OBJETO

Es objeto del presente anejo establecer el plan de control necesario para contrastar la
calidad de ejecucion de las obras de renovacion de redes de abastecimiento promovidas por
Canal de Isabel .

Para ello se define una propuesta de actuaciones en la que se establecen los procesos,
pruebas y ensayos necesarios para que la Direccion Facultativa pueda certificar la correcta
ejecucion, conforme a las normas de aplicacion, de las distintas unidades de obra.

El plan de ensayos propuesto es provisional a la espera del plan de control definitivo, que
debera ser redactado por el laboratorio de control subcontratado y aprobado por el Director
Facultativo de las obras. Ademas, el Contratista proporcionara el Plan de Autocontrol de
Calidad ofertado para las obras y remitira puntual informacién de su aplicacién.

Siendo la Direccion de Obra quien informara sobre el cumplimiento del plan de calidad y
evaluara los distintos certificados de garantia de calidad de los materiales, suministradores o
equipos aportados por el Contratista.

La Direccion de Obra podra modificar el niumero o tipo de ensayos de recepcion previstos en
funciéon de las garantias aportadas. Del mismo modo, debera aceptar con anterioridad a las
empresas que realicen dichas pruebas y certifiquen la calidad.

En el informe final de los ensayos no se facilitara solamente el resultado de los mismos, sino
también el valor éptimo considerado en el Pliego, de modo que se pueda establecer una
conformidad de resultados.

Las prescripciones técnicas, tanto generales como particulares, exigibles al Contratista se
incorporaran en el correspondiente Pliego del Proyecto. Limitandose el presente anejo a
definir las partidas a ensayar, los procedimientos, la definicién de lotes, asi como el nimero
de ensayos por lote.

Los gastos derivados del plan de ensayos de la obra, correspondiente al control de calidad,
seran abonados por el Contratista, encontrandose incluido el importe del 2% de control de
calidad en el conjunto de los gastos generales, conforme al PCAP de los procedimientos de
contratacion de obras. El 2% se calculara sobre el Presupuesto de Base de Licitacion.

Si la Direccion Facultativa observase algun tipo de defecto que pudiese hacer pensar que
algun elemento no cumple la calidad exigible, podra ordenar al Contratista la ejecuciéon de
un ensayo sobre dicho elemento. Estos segundos ensayos, asi como los ensayos de
contraste, seran abonados por el Contratista independientemente de que éstos supongan un
aumento del presupuesto del 2% consignado anteriormente.
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2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente Plan de Control de Calidad establece los controles necesarios para contrastar el
cumplimiento de los requerimientos minimos exigidos en el P.P.T.P., por lo que sera
aplicable a cada uno de materiales, equipos y componentes de que se compone la
instalacion con los niveles de calidad que cada uno requiere.

Las unidades de obra sometidas a control técnico son:

- Movimiento de tierras: excavaciones y rellenos

- Obras de hormigén: hormigones y aceros

- Instalaciones y equipos: tuberias, elementos mecanicos, elementos de maniobra y
juntas

- Pruebas de estanqueidad

- Prueba general de funcionamiento

- Asfalto

3.- AUTOCONTROL DE CALIDAD

En este apartado se detallan las unidades de obra caracteristicas que se suceden en las
actuaciones de renovacion de red y por tanto su seguimiento sera primordial para garantizar
la calidad de ejecucion. Asi como, la descripcion general de los trabajos que debera
desarrollar el responsable de calidad de la empresa Contratista adjudicataria de las obras,
con independencia del plan de ensayos o plan de control aprobado por la Direccion
Facultativa.

La realizacién de estos trabajos por parte del Contratista constituira el autocontrol indicado
en el apartado anterior.

3.1.- REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacién del fabricante, control de la clase y certificacion de las tuberias
instaladas.

- Control dimensional de las zanjas ejecutadas.

- Control de la extension por medio de la inspeccion visual del espesor y anchura de las
tongadas del material de relleno y del estado de la capa anterior.

- Control del grado de compactacion de los rellenos localizados

- Comprobacion visual del estado de las obras de fabrica: pozos y arquetas.
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- Comprobacién del material de tuberias y accesorios, verificando la conformidad las
prescripciones requeridas mediante certificados emitidos por la empresa/laboratorio de
aseguramiento de la calidad..

- Control dimensional e inspeccion visual de materiales, verificando: espesores, primer
uso de este material, diametros, calidad/material de las juntas.

- Comprobaciéon de la correcta ejecucion de las pruebas de presion, estanqueidad y
limpieza de la red.

NOTA: Si el proyecto en cuestion incluye unidades de obra especiales que requiera fabricar
elementos de caldereria exprofeso para la misma, el Plan de Control debera incluir el control
de las mismas, especialmente de las soldaduras. A continuacién se indican las directrices
que se deberian incorporar en el Plan de esos proyectos:

- En colectores o tramos de caldereria:

o Radiografias del 5% de las soldaduras.

o Muestreo de soldaduras mediante liquidos penetrantes (50% y nunca las
radiografiadas) de los colectores construidos en taller.

o Control dimensional de colectores terminados, verificar que estan de acuerdo a

planos de disefio. Revisar nivelado de bridas, situacion de taladros, etc.

3.2.- HORMIGONES

Este apartado contempla aspectos generales comunes a la fabricacion de hormigones, por
lo que los controles que se exponen son comunes en todas aquellas unidades de obra en
las que se emplee el hormigdn para su ejecucion.

Los trabajos de supervision seran los siguientes:

- Inspeccién de las plantas de hormigon de forma periddica o de sus certificados y
clasificaciones.

- Inspeccion de los acopios de aridos.

- Inspeccion de las medidas de transporte del hormigon.

- Inspeccion de los medios de puesta en obra, comprobando su suficiencia, estado y
medios de mantenimiento.

- Comprobacién, antes de cada hormigonado, de la adecuada situacién y fijacion de
encofrados, asi como la comprobacién geométrica de todos los elementos.

- Comprobacion del estado de las excavaciones antes del hormigonado.

- Comprobacion de la utilizacion del tipo de hormigon adecuado.

- Inspeccién de la puesta en obra: empleo de los medios adecuados, alturas de vertido,
vibrado, espesor de capa y orden de hormigonado.

- Comprobacioén del acabado de las superficies: localizacion de irregularidades.

- Comprobacion de los procedimientos establecidos en el tratamiento de juntas.

- Supervision del procedimiento utilizado en el curado.
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- Supervision del extendido para comprobar que no se producen segregaciones.

- Supervision de la uniformidad de la humectacion.

- Control del procedimiento de compactacion.

- Inspeccion de la superficie acabada para la localizacién de hundimientos o zonas
agrietadas, zonas mal compactadas o zonas sin drenaje superficial.

- Comprobacion de anchura.

- Levantamiento de perfiles antes y después de la puesta en obra para comprobacién de
espesores y cotas.

3.3.- PAVIMENTACION

Demoliciones y Excavaciones

- Supervisién general de la realizacién de las demoliciones y excavaciones, control del
envio a vertedero de materiales inadecuados y verificacion de las medidas de gestion de
residuos.

- Toma de datos topograficos o0 geométricos para la cubicacion.

- Ensayos de identificacion y analisis granulométrico para determinar posibles empleos del
material excavado.

Rellenos localizados

Se realizaran los siguientes trabajos de supervision y vigilancia:

- Comprobacion previa de la preparacion de la superficie de asiento de las tuberias.

- Contraste de las clasificaciéon del material en su lugar de empleo

- Supervision del extendido, comprobando que no se produzcan segregaciones.

- Supervision de la uniformidad de la humectacion.

- Control del procedimiento de compactacion.

- Inspeccion de la superficie acabada para la localizacion de blandones, zonas mal
compactadas o zonas sin drenaje superficial.

- Ensayos para determinar la calidad del material aportado ,asi como ensayos de la
compactacion, densidad y humedad

Riegos de imprimacioén y adherencia.
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacion de la base de hormigén para la localizacion y correccion de defectos o
suciedad.
- Comprobacion de la temperatura ambiente y ausencia de lluvia durante la ejecucion.
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- Control del procedimiento de ejecucion en cuanto a temperatura del ligante, velocidad
del equipo, pesada del ligante y tiempo de aplicacion de éste.
- Comprobacion de anchura del tratamiento.

Mezclas en caliente.
Los trabajos de supervisién y vigilancia seran:

- Recepcion de certificados de cada partida. Se requerira el albaran del transporte previo a
la puesta en obra

- Comprobacion y vigilancia del funcionamiento de la planta o certificados de la misma.
Incluyendo, en su caso, la inspeccion y andlisis de la adecuacion de la formula de trabajo

- Comprobacién de la superficie de asiento para localizar y corregir defectos.

- Control del extendido de la mezcla. Temperatura ambiente y de mezcla.

- Control de compactacion de la mezcla. Vigilancia del funcionamiento de los
compactadores.

- Control de ejecucion del riego en cuanto a temperatura ambiente, temperatura del ligante
y velocidad de avance del equipo de riego.

- Control del espesor y anchura de las capas.

- Comprobacién de la superficie acabada. No se deben apreciar irregularidades.

Solados de aceras y bordillos
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacion de las tolerancias de forma y dimensiones nominales.

- Comprobacion de los lotes correspondientes de las caracteristicas mecanicas tales
como absorcion de agua, abrasion y resistencia a compresion.

- Comprobacion visual de aspecto y textura.

4.- PROGRAMA DE CONTROL PREVIO A LA EJECUCION

A criterio de la Direcciéon Facultativa, con caracter previo al suministro y e instalacion de
tuberia y piezas especiales, el Contratista debera aportar la documentacion técnica de los
materiales que se pretenden utilizar.

El resultado de los ensayos in situ se refrendaré con los valores del programa de control
previo de forma que se pueda determinar la aptitud o rechazo de la unidad.
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Para realizar el control, se debera solicitar al contratista adjudicatario la siguiente
documentacion:

. Tuberias (indistintamente del material): certificado del fabricante en el que figuren las
caracteristicas geométricas, incluyendo espesor, y mecanicas; certificacion de fabricacion y
distribucién conforme a norma UNE-EN ISO 9001; certificado y marcado de producto
conforme a norma EN 545; informe de ensayos del revestimiento de cemento conforme a
norma EN 197-1: certificado de producto de la junta conforme a norma EN 681-1;
documento de cumplimiento de la disposicion transitoria cuarta del RD 140/2003; certificado
de cumplimiento del la Directiva 98/83/CE, respecto al agua de amasado; certificados de
aptitud positiva de los productos en contacto con agua de consumo humano; trazabilidad
conforme a los certificados de fabricacion tipo 2.2 segun la norma EN 10204. Todos los
certificados deberan ser emitidos por empresa certificadora acreditada por ENAC o
equivalente en el pais de origen.

. Elementos de maniobra homologados (valvulas y acometidas): Se revisara el
cumplimiento de Normas y homologacion por parte de Canal de Isabel I, solicitando los
datos relativos al fabricante, modelo, PN y fecha de homologacion.

@ Piezas especiales no homologadas: certificado del fabricante en el que figuren las
caracteristicas geométricas, mecanicas y especificaciones de los materiales empleados.

° Tapas de registro: certificado del fabricante en el que figuren los materiales y clase
resistente conforme a norma UNE-EN 124

. Elementos electromecanicos y comunicaciéon: la documentacion requerida sera
objeto de un analisis especifico por parte del Director Facultativo y del resto de
departamentos/areas del Canal de Isabel Il con competencias en la materia.

. Movimiento de tierras. Rellenos localizados: clasificacion del material de aportacion
en origen (adecuado o seleccionado)
. Hormigén: se debe diferenciar entre hormigén empleado en bases de firme y

hormigén estructural. Las caracteristicas mecanicas exigibles son especificas en funcion del
empleo, por lo que el contratista deberd aportar la siguiente documentacion por partida
doble: en caso de disponer del mismo, certificado de la planta; si la planta no se encuentra
certificada, calibracion de los equipos de dosificacion; en funcién del ambiente de
exposicion, dosificacion y tipo de cemento a emplear, asi como relacién agua/cemento;
consistencia de puesta en obra y resistencia caracteristica.

. Acero para armar: certificado del fabricante, respaldado en su caso por empresa
certificadora independiente.
. Elementos prefabricados (bordillos y solados): certificado del fabricante en el que se

indiquen las caracteristicas geométricas, mecanicas, resistencia climatica, desgaste y
deslizamiento
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5.- PLAN DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION

Una vez establecidas las unidades sometidas a control y las especificaciones técnicas
exigibles, se procedera a establecer el plan de control a realizar asi como los criterios de
aceptacion o rechazo.

Como se ha indicado en apartados anteriores, el plan de control ahora definido se entiende
como criterio de minimos encaminado a garantizar la calidad de ejecucion, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto puede fijar criterios especificos, asi como
el propio Director Facultativo, quien sera el responsable de la aprobacién del plan de control
definitivo.

En la mayoria de las ocasiones la infraestructura de abastecimiento discurre por vias
publicas, limitandose generalmente a espacios no urbanizados las grandes aducciones. Por
este motivo el plan de control se estructura en dos grandes capitulos, recogiéndose en el
primero todos los controles necesarios para garantizar la calidad de los firmes y vias
publicas de competencia municipal o supramunicipal segin el caso y en un segundo
apartado, los ensayos necesarios para contrastar la calidad de la infraestructura de
servicios, competencia de Canal de Isabel II.

5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION

Como criterio general, por ser uno de los ayuntamientos con la normativa especifica mas
desarrollada, las especificaciones de la unidad terminada y el control de ejecuciéon se
realizara conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de
Madrid, asi como a sus actualizaciones en vigor, especialmente la que afecta a la
pavimentacion, aprobada en 2011.

5.1.1.- Excavaciones y rellenos localizados de zanjas
Los criterios de aceptacion seran:

o Clasificacion del material: adecuado o seleccionado conforme al PG3. La tongada
superior, conformara la subbase granular de la seccion de firme, debiéndose realizar con
material seleccionado conforme al articulo 40.21 del PPTP 1999

. indice CBR: mayor o igual a 5. La tongada superior constituira la subbase granular
del firme, requiriéndose un indice CBR 2 10.
. Grado de compactacion:
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o Acera: 93% del Proctor Modificado
o Calzada: 97% del Proctor Modificado

Los ensayos necesarios seran:

. Identificacion del material:

o Tamafo del lote: debido a que se tratan de obras localizadas, con escasa medicion,
comparadas con las obras de pavimentacion, se reduce el tamafio del lote, considerando
que todo el relleno se corresponde al de la subbase granular del firme, fijando el lote en 750
m?® o fraccion.

o Analisis granulométrico de suelos (1)

o Determinacion de los Limites de Atterberg (1)

o Determinacién en laboratorio del indice C.B.R. (1)

o Contenido en materia organica (1)

o Contenido en sulfatos (1)

o Préctor Modificado (1)

. Control de ejecucion (control de compactacion):

o Tamafo del lote: al tratarse de trazas longitudinales de poca anchura, 1,0 m

aproximadamente, se realizara el control a modo de franjas de borde, es decir por longitud
en lugar de superficie. El tamario del lote sera de 100 metros lineales o fraccion, la muestra
sera tomada en cada una de las tongadas en las que se realice el relleno, generalmente 2.

o Densidad y humedad in situ de suelos. Se realizara 1 ensayo por lote, en cada una
de las tongadas, lo que equivale a una medicién de 2 ensayos por lote.

5.1.2.- Bases de hormigén

Los criterios de aceptacion seran:

. Resistencia caracteristica: 220 MPa

. Consistencia: plastica

i Relacion agua/cemento:<1.15

o Contenido minimo de cemento 32,5N-42,5N: 150 kg/m®
) Desgaste coeficiente Los Angeles:<35

. Tamarfio maximo arido: 40 mm

Los ensayos a realizar seran:
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s Tamarfio del lote: quedara limitado por el menor de los dos valores siguientes, la
longitud de zanja hormigonada equivalente a 500 m de calzada o a la fraccién diaria
hormigonada.

e Resistencia a compresion: rotura de probetas, 3 ensayos por lote

5.1.3.- Mezclas bituminosas en caliente
Los criterios de aceptacion seran:

. Densidad: 297%
. Espesor: 5 cm

Los ensayos a realizar seran:

. Tamano del lote: quedara limitado por el menor de los dos valores siguientes, la
longitud equivalente a 500 m de calzada o a la fraccién construida diariamente.
. Extraccion de testigos: 3 testigos por lote, en los se determinara el espesor, densidad

aparente de la muestra, calculo de huecos, contenido en ligante y granulometria de los
aridos

5.1.4.- Encintado con bordillos prefabricados

Los criterios de aceptacion seran:

. Espesor doble capa: 24 mm

° Tolerancia dimensional: altura £1 mm/anchura +0,90 mm/longitud £1 mm

. Resistencia a la flexion: clase 2; marcado T. Resistencia caracteristica: 5,0 Mpa.
Resistencia minima individual en el ensayo: 4,0 MPa

. Resistencia al desgaste por abrasiéon: marcado H. Tamario de la huella < 23 mm

. Resistencia climatica: marcado B. Absorcién de agua < 6%

. Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccién Facultativa, si la longitud total de bordillo a colocar es inferior o
igual a cien (100) metros, el control de calidad se podra limitar a un control de documental,
siempre que la produccién del fabricante propuesto por el contratista cuente con certificacion
de producto, acreditada por certificadora independiente.
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En aquellas obras en las que se suministren mas de cien (100) metros se procedera del
siguiente modo:

D Tamano del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacion de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 2.000 metros lineales; si el producto no esta sometido a
evaluacion por terceros el lote se reduce a 1.000 metros lineales o fraccién. Como criterio
general, puesto que lo habitual es que los fabricantes dispongan de certificacion de
producto, se adoptara como tamafno de lote 2.000 m, debiéndose ajustar en su caso, una
vez conocido el suministrador.

. Forma y dimensién: 8 bordillos por lote

. Espesor doble capa: 8 bordillos por lote

. Resistencia a la flexion: 4 bordillos por lote

. Resistencia al desgaste por abrasion: 3 bordillos por lote
. Resistencia climatica: 3 bordillos por lote

. Resistencia al deslizamiento: 5 bordillos por lote

5.1.5.- Solados de baldosa hidraulica o de terrazo exterior.

Los criterios de aceptacion seran:

» Espesor de huella: 24 mm

. Tolerancia dimensional: longitud del lado +0,30%/espesor +3 mm

. Carga de rotura: clase 70, marcado 7T. Carga de rotura media 7,0 kN; carga
individual de rotura 5,6 kN

. Resistencia a flexion: clase 3, marcado UT. Resistencia a flexion media 5,0 MPa;
resistencia a flexion minima 4,0 MPa.

. Resistencia a desgaste por abrasion: clase 3; marcado H. Tamaro de la huella < 23
mm

. Resistencia climatica: marcado B. Absorcion de agua < 6%

B Resistencia al impacto: altura primera fisura 2 0,60 m

o Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccion Facultativa, si la superficie total solada es inferior o igual a
cuatrocientos (400) metros cuadrados, el control de calidad se podra limitar a un control de
documental, siempre que la produccién del fabricante propuesto por el contratista cuente
con certificacion de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en el solado sea superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados se
procedera del siguiente modo:
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. Tamano del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacién de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 5.000 m?; si el producto no esta sometido a evaluacién por
terceros el lote se reduce a 2.000 m?. Como criterio general, puesto que lo habitual es que
los fabricantes dispongan de certificacion de producto, se adoptara como tamafio de lote
5.000 m?, debiéndose ajustar en su caso, una vez conocido el suministrador.

. Dimensiones: 8 baldosas por lote

° Carga de rotura: 4 baldosas por lote

. Resistencia a la flexion: 4 baldosas por lote

. Resistencia al desgaste por abrasion: 3 baldosas por lote
. Resistencia climatica: 3 baldosas por lote

. Resistencia al impacto: 3 baldosas por lote

° Resistencia al deslizamiento: 5 baldosas por lote

5.1.6.- Solados de baldosa de hormigén.

Los criterios de aceptacion seran:

. Espesor doble capa: 24 mm

. Tolerancia dimensional:

o Dimensién nominal <600 mm: longitud +2 mm/anchura 2 mm/ espesor +3 mm

e Dimensién nominal >600 mm: longitud +3 mm/anchura +3 mm/ espesor +3 mm

. Carga de rotura: clase 45, marcado 4. Carga de rotura media 4,5 kN; carga individual
de rotura 3,6 kN

. Resistencia a flexion: clase 3, marcado U. Resistencia a flexion media 5,0 MPa;
resistencia a flexion minima 4,0 MPa.

. Resistencia a desgaste por abrasiéon: marcado H. Tamario de la huella < 23 mm

. Resistencia climatica: marcado B. Absorcién de agua < 6%

. Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccién Facultativa, si la superficie total solada es inferior o igual a
cuatrocientos (400) metros cuadrados, el control de calidad se podra limitar a un control de
documental, siempre que la produccion del fabricante propuesto por el contratista cuente
con certificacion de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en el solado sea superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados se
procedera del siguiente modo:

e Tamano del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacién de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 5.000 m?; si el producto no esta sometido a evaluacion por
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terceros el lote se reduce a 2.000 m?. Como criterio general, puesto que lo habitual es que
los fabricantes dispongan de certificacion de producto, se adoptara como tamafo de lote
5.000 m?, debiéndose ajustar en su caso, una vez conocido el suministrador.

. Forma y dimensiones: 8 baldosas por lote

. Espesor de la doble capa: 8 baldosas por lote

° Carga de rotura: 4 baldosas por lote

. Resistencia a la flexion: 4 baldosas por lote

. Resistencia al desgaste por abrasion: 3 baldosas por lote
s Resistencia climatica: 3 baldosas por lote

s Resistencia al deslizamiento: 5 baldosas por lote

5.2.- INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO
5.2.1.- Tubos de fundicién ductil.

Los criterios de aceptacién seran:

. Control dimensional: conforme a norma UNE EN 545:2011

. Comprobacion de revestimientos interiores y exteriores: conformes a normas UNE
EN ISO 1463; UNE EN ISO 2808; UNE EN 545

. Resistencia a flexién: conforme a UNE-EN I1SO 148

. Dureza Brinell: conforme a UNE-EN ISO 6506

Los ensayos a realizar seran:

. Tamanio del lote: se fijara en 4.000 metros lineales o fraccidn colocados

. Control dimensional (espesor de pared, masa, diametro interior y exterior): 1 ensayo
por lote

. Control revestimientos interiores y exteriores: 1 ensayo por lote

- Ensayo de flexion (resilencia): 1 ensayo por lote

® Ensayo de dureza Brinell: 1 ensayo por lote

5.2.2.- Piezas especiales de fundicion ductil.

Los criterios de aceptacién seran:

. Control dimensional: conforme a norma UNE EN 545:2011

. Comprobacion de revestimientos interiores y exteriores: conformes a normas UNE
EN ISO 1463; UNE EN ISO 2808; UNE EN 545

. Resistencia a traccion: 2420 N/mm?

. Alargamiento rotura: 25%
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- Dureza Brinell: <250 HB

Los ensayos a realizar seran:

° Tamano del lote: se fijara en 100 piezas

= Control dimensional (espesor de pared, masa, diametro interior y exterior): 1 ensayo
por lote

. Control revestimientos interiores y exteriores: 1 ensayo por lote

® Resistencia a traccion: 1 ensayo por lote

. Ensayo de dureza Brinell: 1 ensayo por lote

En cuanto a los elementos de maniobra, al requerirse para su instalacién elementos
homologados por Canal de Isabel Il, el control de calidad se limitara a un control
documental.

5.2.3.- Hormigén armado para anclajes

Los criterios de aceptacion seran:

. Resistencia caracteristica: 225 MPa

. Consistencia: la establecida en proyecto

. Relaciéon agua/cemento:<0,60

. Contenido minimo de cemento =32,5N: 2275kg/m?
B Desgaste coeficiente Los Angeles:<40

Los ensayos a realizar seran:

. Tamafio del lote: 20 m® o fraccién.
° Resistencia a compresion y asentamiento: 3 ensayos por lote.

5.2.4.- Acero corrugado para armar (B 500 S)

Teniendo en cuenta que el consumo de acero es reducido y la exigencia del pliego en
cuanto a empleo de material certificado, se realizara un control a nivel reducido.

Los criterios de aceptacion seran:

. Carga unitaria de rotura: 2550 N/mm?
D Doblado-desdoblado: ausencia de grietas a simple vista segun UNE-EN ISO 15630
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Los ensayos a realizar seran:

. Tamano del lote: 1 muestra por cada diametro

. Caracteristicas geométricas de la barras de acero corrugado: 2 ensayos por muestra
. Ensayo a traccién: 2 ensayos por muestra

. Doblado simple: 2 ensayos por muestra

. Doblado-desdoblado: 2 ensayos por muestra

6.- PRUEBAS DE LA INSTALACION

La presion de prueba, STP, se calculara a partir de la presion maxima de disefio, MDP,
considerando los siguientes dos casos:

a) Golpe de ariete calculado en detalle:
STP = MDPc + 0,1 (MPa)
b) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes:
STP = MDPa + 0,5 (MPa)
STP = 1,5 MDPa (MPa)
Siendo:
MDPc: Presion maxima de disefio con golpe de ariete calculado en detalle (MPa).

MDPa: Presion maxima de disefio con golpe de ariete estimado o no calculado en
detalle (MPa).

En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre calcularse en detalle el
valor del golpe de ariete. Sélo en el caso de redes de distribuciéon puede ser estimado como
MDPa = 1,2 DP, debiendo cumplir MDPa = DP + 0,2 Mpa

La prueba de la tuberia instalada recomendada es la que figura en la norma UNE-EN
805:2000, cuyo procedimiento puede llevarse a cabo en tres fases:

- Prueba preliminar
- Prueba de purga
- Prueba principal o de puesta en carga

Estas pruebas se efectuaran siempre en las tuberias antes de realizar los Injertos para
acometidas domiciliarias o para otros servicios publicos. Las pruebas de estas acometidas y
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° S PROTZCNO '



N
Ca n al \J CR-027-17-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

d e Isa bel | I PIO LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

servicios se podran realizar por muestreo sobre las existentes en los diversos tramos de que
conste la instalacion. La longitud de los tramos de prueba podra oscilar entre 500 y 1.000 6
incluso 2.000 metros.

6.1. PRUEBA PRELIMINAR

Se comienza por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos
todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irdan cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba. Una vez llena de agua se debe mantener en esta
situacion al menos 24 horas.

A continuacién, se aumenta la presion hidraulica de forma constante y gradual hasta
alcanzar un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presion no
supere 0,1 MPa por minuto, manteniéndose estos limites durante un tiempo, que dependera
del material de la tuberia y sera establecido por el proyectista considerando las normas del
producto aplicables.

Durante este periodo de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua, ni
movimientos aparentes de la tuberia.

6.2. PRUEBA DE PURGA

Los Servicios Técnicos de Canal de Isabel Il, deberan especificar si la prueba de purga debe
llevarse a cabo. Un método para realizar el ensayo y los calculos necesarios se describe en
el anexo A.26 de la norma UNE-EN 805:

- Se presuriza la conduccién hasta alcanzar la presion de prueba de la red (STP),
prestando atencion a que la purga del equipo de prueba se complete.

- Se extrae un volumen de agua a contabilizar AV de la conduccion midiéndose la
caida de presion correspondiente AP.

- Se compara el volumen de agua extraido con el volumen de la pérdida de agua
admisible AVmax correspondiente a la caida de presion medida AP, calculada segun la
siguiente féormula:

ANV =1 5V-AP: L+-!P—
Ex ©€:E
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Siendo:
AVmax  Pérdida de agua admisible (1)
\ Volumen del tramo de conduccion en prueba (1)
AP Caida de presién medida durante la prueba (MPa)
E Maodulo de elasticidad del material de la conduccion (MPa)

Ew Maédulo de compresibilidad del agua (2,1 - 10° MPa)

ID Diametro interior de la conduccidén (mm)
e Espesor nominal de la conduccion (mm)
15 Factor de correccion que considera la cantidad de aire restante

admisible antes de la prueba principal de presion.

6.3. PRUEBA PRINCIPAL O DE PUESTA EN CARGA

Esta prueba no debe comenzar hasta que hayan sido completadas
satisfactoriamente la prueba preliminar y la prueba de purga, en caso de ser requeridas.

Se admiten dos métodos de prueba basicos:
- El método de prueba de caida o pérdida de presion

- El método de prueba de pérdida de agua

6.3.1 Método de prueba de caida o pérdida de presion

La presion hidraulica interior se aumenta de forma constante y gradual mediante bombeo,
hasta alcanzar el valor de STP de forma que el incremento de presién no supere 0,1 MPa
por minuto.

Alcanzado el valor de STP, se desconecta el bombeo, no admitiéndose la entrada de agua
en al menos una hora. Transcurrido este tiempo, se mide mediante manémetro el descenso
de presion durante dicho intervalo, debiendo ser inferior a 0,02 MPa.

otk - Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD - 17 -
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6.3.2 Método de prueba de pérdida de agua

Se incrementa la presiéon regularmente mediante bombeo hasta alcanzar el valor de STP.
Posteriormente se mantendra la STP mediante bombeo, si es necesario, durante un periodo
no inferior a una hora.

Para el método de medida del volumen evacuado, se desconectara la boma y no se
permitira que entre mas agua en la conduccion durante un periodo de prueba de al menos
una hora. Al final de este periodo se medira la presion reducida y se procedera a recuperar
la STP bombeando. Se medira la pérdida, evacuando agua hasta que se alcance de nuevo
la anterior presion reducida.

Para el método de medida del volumen bombeado, se medira la cantidad de agua que es
necesario inyectar para mantener la presion de prueba de la red durante el periodo de
tiempo indicado anteriormente.

El volumen final evacuado o suministrado durante la primera hora de prueba no debera
exceder el valor dado por la siguiente expresion:

AV =12.V.aP.| 1, 1P
EW e'E

Siendo:

AVmax  Pérdida de agua admisible (1)

\' Volumen del tramo de conduccién en prueba (1)

AP Caida admisible de presion durante la prueba (0,02 MPa)

E Modulo de elasticidad del material de la conduccion (MPa)

Ew Médulo de compresibilidad del agua (2,1 - 10° MPa)

ID Diametro interior de la conduccion (mm)

e Espesor nominal de la conduccién (mm)

1,2 Factor de correccion que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto

del aire residual existente en la conduccion.
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Material E (Mpa)
Fundicion 1,70 X 10°
Acero 2,10 X 10°
Hormigén 2,00 X 10* - 4,00 X 10*
PVC-O 3.500
PE 1.000 ( CORTO PLAZO) 150 ( LARGO PLAZO)
PRFV 1,0 X 10*-3,9 X 10*

Cuando, durante la realizacion de esta prueba principal o de puesta en carga, el descenso
de presidn o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados,
se deben corregir los defectos observados.

Para las actas de las pruebas se utilizaran formularios similares a los que se incluyen a
continuacion:
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ACTA DE PRUEBAS DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA EN
CONDUCCIONES BAJO PRESION CON GOLPE DE ARIETE CALCULADO

DEPARTAMENTO:
DIVISION FECHA

OBRA:
CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA
PROMOTOR

CODIGO DE MANOMETRO/CAUDALIMETRO UTILIZADO

ASISTENTES

D En representacién de
D En representacion de.
D En represertacion de

PRUEBA DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA PARA GOLPE DE ARIETE
CALCULADO (Segtin UNE-EN 805, Apartado 11.3)
@ Diametro (mm).
L. Longitud del tramo de conduccion en prueba (m)

A Presion Maxima de Diseno, MOPc, con golpe de ariete calculado (MPa)
B Presion de prueba de la red, STP, con golpe de ariete calculado (MPa)

STP = MDPc + 0,1
C: Caida de presion real medida en una hora (MPa)

AV Volumen final suministrado (1)
AVmax Pérdida admisible (1)

f A
Wi =12V AP | Ei %_
vEw il g

v Volumen del tramo de conduccion en prueba ()

AP Caida edmisible de presidn durante la prueba (0.02 MPa)
E Modulo de dad del de |a cond (MPa)
Ew Médulo de compresibilidad del agua (2,110 MPa)

1D Ena'metre interior de la conduccion (mm)

e P inal de la conduccién (mm).
1.2 Factor de comeccion que, entre olros aspectos, liene en cuenta el efecto
del aire residual exi enla duccio
Prueba de calda de presion:. Cs 0,02 MPa
CRITERIOS DE VALDEZ Prueba de pérdida de agua: AV < AVma
Tuberia Presion (MPa) Volumen (1) ;
Tramo  I'aterial] @ (mm) [L(m)| A | B | G [ AV | AVam | C0croones

FIRMAS
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ACTA DE PRUEBAS DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA EN
CONDUCCIONES BAJO PRESION CON GOLPE DE ARIETE ESTIMADO

DEPARTAMENTO:
DIVISION: FECHA!

OBRA
CONTRATISTA.
DIRECTOR DE OERA:
PROMOTOR

CODIGO DE MANOMETRO/CAUDALIMETRO UTILIZADO

ASISTENTES:

D En representacion de:
D En representacion de:
D En representacion de:

PRUEBA DE CAiDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA PARA GOLPE DE ARIETE
ESTIMADO (Segtin UNE-EN 805. Apartado 11.3)

@ Diametro (mm)
L Longitud del tramo de conduccion en prueba (m)

A. Presién Maxima de Disefio, MDPa, con golpe de ariete estimado (MPa).
B Presion de prueba de la red, STP, con golpe de ariete estimado (MPa).
El menor de los valores siguientes:
STP=MDPa+0,5
STP=MDPax 15
C: Caida de presién real medida en una hora (MPa).

AV Volumen final suministrado (1)
AVmae Pérdida admisible (I).
F ;
\
AV, =12.V.aP| 1, 10|
1 Ew e-E J

v Violumen del tramo de conduccion en prueba (1)

AP Caida admisible de presidn durante la prueba (0,02 MPa),

E Madulo de elasticidad del material de la conduccion (MPa)

E.,  Modulo de compresibilidad del agua (2,1-10° MPa).

D Diametro interior de la conduccidn (mm)

e Espesor nominal de la conduccion (mm)

1.2 Factor de coreccion que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto
del aire residual existente en la conduccion

Prueba de calda de presién:  C = 0,02 MPa

CRITERIOSDEVALIDEZ ./ qe perdica de agua: AV S AVina

Tuberia Presion (MPa) Volumen (1)
Material | @ {(mm) |[L{m)| A B C AV AV

Tramo Observaciones

FIRMAS
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7.- PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

En aquellos casos, en los que se instalen equipos electromecanicos, se exigira un programa
de puntos de inspeccién de los mismos.

El Programa de Puntos de Inspeccién (P.P.l.) para cada equipo y que se entregaran a la
Direccion de Obra para su aprobacion antes del Proyecto de Ejecucién, sera una
concepcion del Programa de Control de Calidad en el que se recogen de forma cronoldgica
las distintas operaciones o fases que deben de controlarse.

Comprenden los P.P.I. tanto las fases y operaciones de fabricacién como las posteriores de
marcada, embalaje y envio a obra.

Las fases de fabricacion seran en cada operacion supervisadas por el fabricante, siendo
presenciada por la Direccion de Obra cuando asi incida por su importancia en el criterio de
calidad que con anterioridad se ha establecido y que el adjudicatario cumplira en su
totalidad.

En aquellas pruebas que determinen los parametros de trabajo del equipo y que se fijaran
en el recuadro correspondiente de la operacion del P.P.l. se estableceran puntos de espera
que seran presenciados por la Direccion de Obra o empresa de Control de Calidad
independiente designada por dicha Direccion.

El Contratista notificara a la Direccion de Obra la disponibilidad de la inspeccion con el
tiempo que se haya acordado por si desea o no presenciar la fase asi dispuesta.
Presenciara e inspeccionara este proceso dando el visto bueno si procede y autorizando la
continuidad de la fabricacion, firmando y sellando ésta en el recuadro correspondiente.

El resultado final del seguimiento del P.P.l. reflejara el exacto cumplimiento del nivel de
calidad preestablecidos.

Debidamente firmado y cumplimentado sera certificado por el responsable del Control de
Calidad del adjudicatario, adjuntandose la totalidad de la P.P.l. como un documento méas de
DOSSIER FINAL DE CONTROL DE CALIDAD que entregar a la Direccién de Obra al
concluir la fase de aprovisionamiento de que consta el suministro de equipo de la Planta.
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8.- PLAN DE ENSAYOS

En la tabla adjunta se incluye la relacion pormenorizada de ensayos que el Contratista
adjudicatario debera considerar como un estandar minimo a incluir en su oferta con caracter
vinculante.

El plan de ensayos definitivo sera aprobado por la Direccion Facultativa con caracter previo
al inicio de las obras.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
PiO LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
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OBJETO

El objeto del presente documento es la redaccién del PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DEL PROYECTO CR-027-17-CS DE RENOVACION
DE RED EN LA CALLE DE PiO LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA
SIERRA, para dar cumplimiento a la Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio, por el que se regula la gestién de los
residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid y al Real Decreto
105/2008 de 1 de febrero por el que también se regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construcciéon y demolicion.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta de la instalacion de los siguientes elementos:

2.066 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 80 mm
309 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 100 mm
305 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 150 mm

2,680 m | TOTAL

34 Ud | Valvula de compuerta en linea diametro 80 mm
3 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 100 mm
2 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 150 mm
18 Ud | Desaglies con sus valvulas diametro 80 mm
1 Ud | Ventosas con sus valvulas diametro 80 mm
1 Ud | Valvula para conexion de hidrante | diametro 100 mm
1 Ud | Dispositivo de purga diametro 20 mm

Las acometidas:

249 | acometidas diametro 20 mm

10 | acometidas diametro 30 mm

5 | acometidas diametro 40 mm

1 | acometidas diametro 50 mm

2 | Bocas de riego diametro 40 mm
267 | TOTAL

asi como las piezas especiales y acoplamientos necesarios para la total colocacion de la
tuberia.
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En el proyecto se han previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el objeto de
que se produzcan el minimo de roturas, tanto en la red de distribucion de agua, como el
resto de los servicios existentes, muy préoximos unos de otros. De la misma forma se ha
previsto la correspondiente partida alzada para reposicién de servicios, dados los
imprevistos que se puedan presentar en unas obras de estas caracteristicas.

Previamente al inicio de la obra, se solicitaran los planos de servicios a las distintas
compafias de suministro.

IDENTIFICACION DE RESIDUOS Y ESTIMACION DE LA CANTIDAD

En cumplimiento del articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en el
cuadro adjunto se detallan todos y cada uno de los residuos a generar en el transcurso de
las obras objeto del presente Plan de Residuos, con indicacién de las cantidades estimadas
de cada uno de ellos, expresadas en metros cubicos y toneladas, y su clasificacion con
arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio
de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos, o norma a la que sustituya.

Para la estimacién de la cantidad de cada tipo de residuos, medidas en toneladas, se
han utilizado las siguientes densidades:

Densidades de los residucs de construccidn y demolicion
Densidades (Tn/m?)

Asfalto 170302] 1.3

Arena, Grava y otros aridos 170504 1,5
Hormigon 170101, 2
Hormigdn armado 170107 75
Ladrillos, azulejos y otros ceramicos{170102 1,5

piedra J1705 15
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17 01 02 Ladnllos

17 01 03 Tejas y | rami

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hommigén, ladllos, tejas y materiales ceramicos que contienen
sustancias peligrosas

17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y matenales cera 3
[codigo 17 01 06

de las especificadas en el

17 02 Madera, vidrio y plastico

17 02 01 Madera - - -
17 02 02 Vidrio - - -
17 02 03 Plastico - - -
17 02 04" Vidrio, pl y madera que contienen sustancias pelig 0 estan cor por ellas - - -
17 03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alguitranados

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01 - - -
17 03 02" Alguitran de hulla y productos alquitranados 1 - | | - | -

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)

17 04 01 Cobre, bronce, latén

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y acero

17 D4 06 Estafio

17 D4 07 Metal

17 04 09* Resid metalicos cor con sustancias peligrosas

17 04 10* Cables gue 1 hidr Iquitran de hulla y otras sustancias peligrosas

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especifi en el codigo 17 05 05

17 05 07" Bal de vas féreas que conti 5 peligrosas

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del ificado en el cédigo 17 05 07

17 06 Materiales de aislamiento y iales de construccion que i amianto

17 06 01" Materiales de aislamiento que ci 1 amianto

17 08 03" Otros materiales de aislamiento gue consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

17 06 04 Materiales de aislamiento de los especificados en los codi 1706 01 y 17 06 03

17 06 05 Materiales de construccion gque contienen amianto [4]

17 08 Materiales de construccion a base de yeso

17 0B 01* Matenales de consiruccion a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas

17 08 02 Materiales de construccién a base de yeso de los especificados en el cadigo 17 08 01

17 09 Otros residuos de struccion y d g

17 09 01" Residuos de construccion y demolicion gue contienen mercurio

17 09 02° Residuos de cion y 10N que 1 PCB (por ejemplo, sellantes que contienen
FCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acri ientos dobles que ¢ 1
PCB, condensadores que contienan PCB)

17 09 03" Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos mezclados) que contienen
sustancias peligrosas

17 09 D4 Residuos mezclados de construccién y demalicion distintos de los especificades en los codigos 17 09)
01, 17 09 02 y 17 02 03
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MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO:

En la fase de programacion de la obra

e Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustandolos a los estrictamente
necesarios para la ejecucién de la obra. Un exceso de materiales, ademas de ser
caro, es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

e Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra,
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacion, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé lugar a nuevos residuos.

e Los residuos originados deben ser gestionados de la manera mas eficaz mejorar su
valorizacién. Para lograrlo, es necesaria la aplicacion de un Plan de residuos que
optimice y planifique esta gestion que debera ser realizado por el contratista.

e La planificacion de la obra debe partir de las expectativas de minimizacion y
reutilizacion del volumen de residuos generados (identificacion de las cantidades y
caracteristicas de los residuos), y disponer de una base de datos donde se recojan
los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los
recicladores mas proximos.

e Se prestara especial atencion a la correcta gestion de los residuos potencialmente
peligrosos que se generan durante la ejecucion de las obras.

e El personal de la obra que participa en las actuaciones donde se generen los
residuos y aquel encargado de la propia gestion de los mismos debe poseer una
formacion suficiente acerca de los aspectos medioambientales y legislativos vigentes
referentes a la gestion de los residuos de construccion y demolicion. En este sentido,
se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer el Plan de
Gestion de residuos y los problemas medioambientales derivados de una incorrecta
gestion de los residuos.

Durante la fase de ejecucion de la obra

e Fomentar, mediante reuniones informativas periédicas con el personal de la obra, el
interés por reducir los recursos utilizados y los volimenes de residuos originados.

e Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las empresas
subcontratadas) conocen sus obligaciones en relacién con los residuos y que
cumplen las directrices del Plan de residuos.

« Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que
puedan inutilizarlos.

e Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores mas adecuados para
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cada tipo de material sobrante. Por lo demas, la separacion selectiva se debe
efectuar en el momento en que se originan.

» El control de los residuos desde que se producen es la manera mas eficaz de reducir
la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer bajo control desde el
primer momento, evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza, de lo contrario,
la posterior separacion incrementa los costes de Gestién.

e Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos
descontrolados.

 Vigilar que los residuos liquidos y organicos no se mezclen facilmente con otros, y a
consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar
en los contenedores, sacos o depdsitos adecuados.

¢ Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de manera
que permanezcan en su interior y sin peligro de que se mezclen unos con otros.

e Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente peligrosos,
separandolos en el momento en que se generan y depositandolos, debidamente
clasificados y protegidos, en emplazamientos especificos de la obra hasta que un
gestor autorizado complete su valorizacion.

» Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del camién
que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que los movimientos y
las acciones a que estan sometidos no sean causa de un vertido descontrolado, ni
siquiera de pequefias cantidades (que, precisamente por tratarse de pequefas
cantidades, son dificilmente gestionables).

¢ Impedir malas practicas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y el
derroche de materiales durante la puesta en obra.

MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU”

De acuerdo con el art. 5.5. del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, los residuos
de construccion y demolicion deberdn separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, cuando la cantidad prevista de
generacion para el total de la obra supere las cantidades recogidas en el siguiente cuadro:

Hormigén 8000T
Ladrillos, tejas, ceramicos | 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y carton 050T
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En el presente proyecto, por tanto, sera necesaria la segregacion de los residuos
hormigoén al ser las cantidades que se prevén generar en la obra superiores a los limites
recogidos en el cuadro anterior.

Asimismo, se segregaran los excedentes de tierra obtenidos para su posterior uso en
centros de recuperacion de residuos, obras de restauracion distintas a las obras donde se
han generado o en vertederos autorizados.

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. OPERACIONES DE REUTILIZACION,
VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE
SE GENERARAN EN LA OBRA.

Los residuos procedentes de la excavacion se trasladaran a un Gestor Autorizado
de Residuos de Construccion y Demolicién inscrito en el correspondiente registro de
gestores de residuos de la Comunidad Auténoma. Los residuos procedentes de la
excavacion que se valoricen en la propia obra como material de relleno deberan ir
acompafados de los correspondientes ensayos que lo justifiquen y deberan tener la
aprobacion expresa y por escrito de la Direccion de Obra.

Los residuos procedentes de la demolicion de pavimentos, hormigén de calzada y
capa de rodadura, se separaran en obra y se trasladaran a una Instalacién de Gestion de
RCD para su reciclaje.

PROPUESTA DE LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la obra proyectada y su distribucion
espacial se propone la instalacion de una zona de almacenamiento para los residuos de
construccion y demolicion generados hasta su entrega a un gestor autorizado. La ubicacion
espacial de la zona de almacenamiento se ha realizado atendiendo los siguientes criterios:

»  Facilitar las labores de retirada de los residuos de construccion generados.

«  Facilitar el acceso a los vehiculos de transporte a la zona de almacenamiento.
= Situacion dentro del ambito de estudio impidiendo y controlando el acceso a
la misma de personal ajeno a la obra.

«  Situacién préxima a los puntos de generacion de los residuos.

+ Situacion que no entorpezca las distintas actuaciones a realizar en el interior
de la obra y al movimiento de maquinaria por el interior de la misma.
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En la mayor parte de los casos, los residuos obtenidos en las obras de demolicion y
los movimientos de tierra se cargaran directamente sobre camién no siendo necesario su

almacenamiento temporal en la zona de almacenamiento de residuos.

En el caso de que se decidiera utilizar una zona para el citado almacenamiento, se

proponen las sefaladas en el plano que se incluye a continuacion:
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PRESCRIPCIONES TECNICAS ANADIDAS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES.

Prescripciones arnadidas al pliego de prescripciones técnicas referentes a los residuos de
construccion y demolicion no peligrosos.

A continuacién se recogen las prescripciones técnicas mas significativas en referencia a la
gestion de residuos que deben incluirse entre las prescripciones técnicas particulares del
presente proyecto. Dichas prescripciones técnicas estan relacionadas fundamentalmente
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de residuos de
construccion y demolicién de la obra.

Con caracter general:

La gestion de los residuos de construccion y demolicion generados en la obra seran
gestionados segun el RD 105/2008 del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la
produccion y la gestion de los residuos de construccion y demolicién y la Orden 2726/2009,
de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio, por
la que se regula la gestion de los residuos de construccién y demolicion en la Comunidad de
Madrid.

El tratamiento final y la gestién de los residuos de construccion se realizara por parte de
empresas homologadas y que deberan estar incluidas en el Registro de Gestores
Autorizados de Residuos No Peligrosos de la Comunidad de Madrid para la gestion de
residuos de construccion y demolicion.

El Contratista debera presentar al Promotor y a la Direccién Facultativa con anterioridad al
comienzo de las obras un Plan de Gestion de Residuos, que refleje como llevara a cabo la
gestion de los residuos de construccion y demolicién. Este Plan debera ser aprobado por la
Direccion Facultativa de las obras, y aceptado por el Promotor, pasando entonces a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

Certificaciones de los medios empleados

Es obligacion del Contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la
Propiedad los certificados de los contenedores empleados para el almacenamiento de los
residuos, asi como los certificados que acrediten una correcta gestion de los residuos en los
puntos de gestion final, ambos emitidos por gestores autorizados.

El promotor debera disponer de la documentaciéon que acredite que los residuos han sido
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gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o por un Gestor Autorizado. La
documentacion correspondiente a cada afio natural debera ser conservada durante los cinco
afios siguientes.

Limpieza de las obras.

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para minimizar la generacién de residuos en las obras.

Con Caréacter Particular:

- El coste de las operaciones de gestion de los residuos de embalajes, envases,
palets, y demas materiales que sirvan como envase o recipiente para los materiales
suministrados a la obra sera asumido por el contratista de las obras sin suponer
este un sobrecoste al presupuesto de la obra. El contratista a su vez, podra
establecer convenios de colaboracién con las diferentes empresas suministradoras
para que sean estas ultimas las que se encarguen de la gestion de dichos envases
sin suponer un sobrecoste al presupuesto de la obra.

- Los residuos generados consecuencia de la propia ejecucion de las diferentes
actuaciones que contempla el proyecto como por ejemplo, maderas procedentes de
encofrados, demolicion de unidades mal ejecutadas, etc. se entenderan
contemplados dentro de la propia unidad de ejecucién, sin suponer en ningin caso
un sobrecoste al presupuesto de la obra.

- Los residuos peligrosos y asimilables a urbanos generados en las oficinas de obra
(téner, papel, cartéon, etc.) seran gestionados por el contratista de las obras dentro
su propio plan de gestion ambiental sin suponer la misma un sobrecoste al
presupuesto de la propia obra.

- Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminantes
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos valiosos o0 a
conservar (ceramicos, marmoles,...). Seguidamente se actuarda desmontando
aquellas partes accesibles de |la obra y demés elementos que lo permitan.

- El almacenamiento temporal de los residuos de construccion y demolicion
generados durante las obras hasta su entrega a un gestor autorizado se realizara
conforme al articulo 8 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio.

- El depdsito temporal de RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se
realice en contenedores y acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

- Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
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especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de,
al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la
siguiente informacién: razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor, y el
numero en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el articulo 43 de la
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del
contenedor. Dicha informacién también debera quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contencion, a través de adhesivos.

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor debera adoptar las
medidas necesarias para evitar el depodsito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a las que prestan
servicio.

- En el equipo de obra, se deberan establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCDs.

- Se deberd atender a los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obra), especialmente si obligan a la separacion en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién. En este ultimo
caso se debera realizar por parte del contratista una evaluacién econémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarlas a cabo; que la obra o construccién lo permita y que
se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccién de Obras
sera la responsable ultima de la decisién a tomar y su justificacion ente las
autoridades locales o autonémicas pertinentes.

- Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino
final (planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Plasticos/Madera, etc.) son centros que cuentan con la correspondiente
autorizacién autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera
contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos
en los Registros correspondientes. Asimismo se realizara un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar
los vales de cada retirada y entrega en destino final.

- Los contenedores llenos deben salir de la obra perfectamente cerrados para evitar
la pérdida de residuos durante el transporte.

- Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauracion, se debera aportar evidencias documental del destino
final.

= La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos se regira
conforme a la legislacion vigente (ley 22/2011, Real Decreto 833/88, R.D.952/1997
y Orden MAM/304/2002) y la legislacion autonémica (Ley 5/2003, Decreto 6/2003...)

- Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
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comidas, envases, lodos de fosas sépticas,...), seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal.

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como
residuos de escombro.

- Se evitara en todo momento la contaminacioén con productos tdxicos o peligrosos de
los plasticos y resto de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

VALORACION DEL COSTE DE GESTION DE RESIDUOS

Los residuos de construccion y demolicion generados en las distintas actividades
desarrolladas en la zona de actuacion deberan ser correctamente gestionados de acuerdo al
RD 105/2008, de 1 de febrero y a la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se
gestionan los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

El coste total de la gestion de los residuos de construccion y demoliciéon se recoge en
el capitulo 8 “Gestion de Residuos” del presupuesto.

Los criterios utilizados para determinar el coste de la correcta gestion de los residuos
de construccion y demolicion se especifican a continuacion:

. Coeficientes de esponjamiento: Como consecuencia de la accién mecanica
que supone toda excavacion o demolicion, se producird un cambio de volumen entre el
material en banco y el material suelto a tratar por el Gestor Autorizado.

La valoracion de dicho cambio de volumen, entre el material suelto y el material en
banco, se realizara adoptando como coeficiente de esponjamiento el valor de: 1,2. (20% de
esponjamiento) para las tierras y 1,3 (30% de esponjamiento) para el resto de materiales.

Estos coeficientes de esponjamiento se aplicaran tanto a la unidad de transporte a
gestor autorizado como al pago de canon por descarga en vertedero.

Los precios utilizados para estimar el coste de la gestion de residuos se encuentran
recogidos en el cuadro de precios del Canal de Isabel Il de 2014 de fecha abril de 2014.

. Transporte a gestor autorizado: El precio del transporte a gestor autorizado de
los residuos de construccion y demolicion generados serda el mismo para los residuos
formados por escombros, tanto limpios como mezclados, y para los volimenes
correspondientes a los excedentes de tierra generados en las distintas obras de excavacion.

°.- " X PROT=CNO
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El coste del transporte de los residuos de construccion y demolicion hasta los
distintos gestores de residuos sera, de acuerdo con el cuadro de precios del Canal de Isabel
Il aprobado en abrii de 2014: Carga, transporte y descarga a vertedero mediante
contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km. y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el
canon de vertedero, tiene un valor de 15,75 €/m®.

. Canon de gestion de residuos: De acuerdo con el cuadro de precios aprobado
por el canal en el aflo 2014, el pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil, con un valor de 8,49 €/m3,
sera el precio que recoge los costes del tratamiento de los distintos residuos en el centro
Gestor de Residuos Autorizado por la Comunidad Auténoma de Madrid.

A continuacion se adjunta un resumen del coste de la valorizacion de los residuos de
construccion y demolicién generados durante las obras incluidas en el presente proyecto.
Esta valorizacién mas detallada se encuentra recogida en el presupuesto del proyecto, en
capitulo independiente tal y como exige el real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y la gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Resumen del coste ejecucion material
de la gestion de los residuos.

Carga, transporte y descarga a vertedero 121.001,25 €

Pago de canon por descarga a vertedero 65.22543 €
TOTAL 186.226,68 €

o. s S PROTESQNQ
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> CR-027-17-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
Ca nal PiO LOPEZ Y OTRAS EN EL T.M. DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

de Isabel ll

PUBLICACION EN BOCM DE CONVENIO MUNICIPAL

La financiacion del proyecto CR-027-17-CS de Renovacion de Red en la Calle de Pio
Lopez y otras en el T.M. de Miraflores de la Sierra correra a cargo del Ayuntamiento de
Miraflores de Sierra segun lo publicado en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid con
fecha 28 de julio de 2010.
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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Vicepresidencia, Consejeria de Cultura y Deporte
y Portavocia del Gobierno

CANAL DE ISABEL Il

5 CONVENIO de gestion técnico-comercial del servicio de distribucion de agua de
consumo humano entre el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra y el Canal de
Isabel I1.

De una parte, don Ignacio Gonzilez Gonzdlez, y de otra, don Pablo Altozano Soler.

INTERVIENEN

El primero de los citados sefiores en nombre y representacion del Canal de Isabel II (en
adelante Canal), Entidad de Derecho Publico perteneciente a la Administracion Institucio-
nal de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Vicepresidencia, Consejerfa de Cultura y De-
porte y Portavocia del Gobierno (Decreto 42/2009, de 30 de abril), en su condicién de Pre-
sidente del Consejo de Administracion de dicha Entidad.

El segundo, en nombre y representacion del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
(en adelante Ayuntamiento), en su condicion de Alcalde-Presidente del mismo.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para celebrar el presente convenio.

EXPONEN

Primero

Que segun el reparto competencial establecido por nuestro ordenamiento juridico, son
diferentes legislaciones bien de dmbito nacional como la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Ba-
ses del Régimen Local, o bien de d@mbito autonémico como la Ley 17/1984, de 20 de di-
ciembre, Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de
Madrid (en adelante, Ley 17/1984), las que regulan los servicios relacionados con el agua.

Segundo

Asi, el servicio de aduccién de agua de consumo humano es de interés de la Comunidad
Auténoma segtin dispone el articulo 2 de la Ley 17/1984, y el servicio de distribucién de agua
de consumo humano de competencia municipal, tal como se indica en el articulo 3 de la mis-
ma Ley, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tercero

Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, de Abas-
tecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid, en el municipio de Mira-
flores de la Sierra, los servicios que comprenden el abastecimiento y saneamiento de agua
se prestan de la siguiente forma:

A) Los servicios de aduccién de agua de consumo humano y depuracién por el Canal.

B) Los servicios de distribucién de agua de consumo humano y alcantarillado por el
Ayuntamiento.

Cuarto

Que por razones de eficacia, optimizacion de los recursos hidricos, seguridad en el
servicio y mejora del suministro de agua a la poblacién, el Ayuntamiento quiere que el Ca-
nal gestione técnica y comercialmente el servicio de distribucién de agua de consumo hu-
mano de competencia municipal.

BOCM-20100728-5
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Por su parte el Canal acepta la encomienda de gestion que le propone el Ayuntamiento,
prestandose los servicios del Abastecimiento y Saneamiento a partir de la entrada en vigor de
este convenio de la siguiente forma:

A) Los servicios de Aduccion, distribucién de agua de consumo humano y depuracion
por el Canal.
B) El servicio de alcantarillado por el Ayuntamiento.

Quinto

De acuerdo con la voluntad expresada y al amparo de lo dispuesto en la Ley 17/1984,
de 20 de diciembre, y en el Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, ambas partes deciden
celebrar el presente convenio que se regird por las siguientes estipulaciones:

TITULO PRELIMINAR

Capitulo |
Objeto y ambito de aplicacion

Primera
Objeto del Convenio

El presente convenio tiene por objeto regular la encomienda por parte del Ayuntamien-
to al Canal, que la acepta, de la gestion técnico comercial del servicio de distribucion de agua
de consumo humano en el municipio de Miraflores de la Sierra, asi como la determinacién de
las obligaciones, compromisos y responsabilidades que cada una de las partes adquieren.

Segunda
Ambito de aplicacion territorial

El contenido de este convenio serd aplicable a las redes de distribucion de agua de con-
sumo humano (en adelante redes de distribucién) de titularidad municipal situadas en sue-
lo urbano o urbanizable que de comin acuerdo determinen los servicios técnicos del Ayun-
tamiento y del Canal, sin perjuicio de lo que a continuacion se establece.

El Canal no se hace responsable de la gestion, mantenimiento ni renovacion de las re-
des de distribucién de titularidad municipal cuyo trazado discurra por fincas o terrenos no
municipales, y por lo tanto, tampoco quedardn adscritas al Canal ni integradas en la Red
General de la Comunidad de Madrid, en tanto que por parte del Ayuntamiento no se regu-
larice el acceso a las mismas para que el Canal pueda realizar las funciones encomendadas.

Las redes de distribucion de agua de consumo humano de titularidad municipal, co-
rrespondientes a futuras actuaciones urbanisticas, se incorporardn al dmbito de aplicacion
de este convenio cuando cuenten con la viabilidad y conformidad técnica del Canal.

A partir de la entrada en vigor de este convenio, las redes de distribucién de agua de
consumo humano de las urbanizaciones del municipio que no sean de titularidad municipal
podrdn ser objeto de convenios especificos a celebrar entre el Canal, el Ayuntamiento y la
urbanizacion que lo solicite, para llevar acabo la gestién y, en su caso, la renovacién de las
infraestructuras por parte del Canal mediante los mecanismos y férmulas de financiacién
que a tal efecto se acuerden.

Capitulo Il
Marco normativo regulador y derecho supletorio

Tercera
Normativa de aplicacion legal y reglamentaria

El marco normativo regulador de este convenio se encuentra constituido por las dispo-
siciones legales que a continuacién se indican, asi como por las normas que, en su caso, las
deroguen, complementen o modifiquen.

— Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del Abastecimiento y Saneamiento
de Agua en la Comunidad de Madrid.

BOCM-20100728-5
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— Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprucba el Reglamento sobre
Régimen Econémico y Financiero del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en
la Comunidad de Madrid.

— Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestion de las infraestructuras de sanea-
miento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid.

— Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sani-
tarios de la calidad del agua de consumo humano.

— Ordenanzas municipales que resulten de aplicacion.

— Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el
Servicio y Distribucion de las Aguas del Canal de Isabel I1.

— Decreto 3068/1975, de 31 de octubre, para regular las relaciones econdmicas abo-
nado Canal de Isabel I1.

— Decreto 155/2007, de 20 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, por el que se aprueban las tarifas maximas de los servicios de aduc-
cion, distribucion, alcantarillado, depuracion y agua reutilizable en el dmbito de la
Comunidad de Madrid, o normativa que lo sustituya; asi como las érdenes de ta-
rifas en vigor en cada momento.

Asimismo, el referido marco normativo actuara como derecho supletorio en aquellas
cuestiones no previstas en el presente convenio.

Cuarta
Normativa técnica de aplicacion

La ejecucion de obras nuevas y de otras obras referidas a la ampliacion, renovacion o
adecuacién de las redes de distribucién, asi como la instalacién de aparatos, accesorios y
otros elementos hidrdulicos se ajustard a las normas técnicas del Canal y a sus procesos de
¢jecucion avalados mediante garantia de calidad certificada.

De igual forma, las obras y elementos referidos en el apartado anterior quedardn so-
metidos a la conformidad técnica del Canal.

TITULO |
Regulacion del servicio de distribucion de agua de consumo humano

Capitulo |

Régimen regulador de la explotacion, mantenimiento, renovacion y ampliacion
de instalaciones

Quinta
Explotacion y mantenimiento de la red de distribucion

El Canal realizard los trabajos de explotacion y mantenimiento de la red municipal de
distribucién de agua de consumo humano, y la renovacién de la misma se realizard segin
se estipula en el Capitulo II del Titulo 1.

Sexta
Reparacion de instalaciones

Cuando, a consecuencia de una averia, sea necesario efectuar un corte de suministro,
el Canal presentard en el Ayuntamiento la correspondiente notificacion de actuacion indi-
cando la zona afectada.

Cuando las obras de reparacion del Canal impidan el trdfico de vehiculos por la via publi-
ca, se comunicard al Ayuntamiento de forma inmediata, con el fin de que pueda tomar las me-
didas de ordenacion del trifico necesarias para poder efectuar la reparacién, siendo el Canal
responsable de la adecuada senalizacion de la obra, conforme a las ordenanzas municipales.
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Séptima
Obras de reposicion del pavimento en las calas abiertas por el Canal

Terminada una reparacion, donde haya sido preciso abrir una cala, el Canal adoptarad
las medidas de seguridad necesarias, incluyendo la debida sefializacion que garanticen la
seguridad vial.

El Canal realizard a su cargo la reposicion de los pavimentos, comunicando al Ayun-
tamicento la finalizacion de la obra para su comprobacién y conformidad.

Para la debida coordinacion con los servicios municipales, el Canal informard de todas
las obras en curso en las vias publicas.

Octava
Cortes de suministro

En el caso de suspension programada del suministro por actuaciones que realice el Ca-
nal en las redes o acometidas, lo comunicard, cuarenta y ocho horas antes de su ¢jecucion,
al Ayuntamiento informando de la zona que se prevea vaya a quedar afectada por la sus-
pension de suministro y de la duracion aproximada del mismo. EI Ayuntamiento se com-
promete a trasladar esta informacion a los usuarios del servicio, de la forma que considere
mas adecuada.

Si por circunstancias urgentes o extraordinarias el Canal se viera obligado a suspender
el suministro sin previo aviso, informard, en el mds breve plazo posible, al Ayuntamiento
de las circunstancias que lo motivan, colaborando este en la informacion a los usuarios.

Cuando se produzcan estos cortes de suministro a que se refiere el parrafo anterior, el
Canal se compromete a abastecer de agua a los vecinos de la zona afectada mediante cis-
ternas, bolsas de agua o cualesquiera otros medios adecuados a tal fin.

Novena
Instalacion de nuevas acometidas y prolongaciones de red

La ejecucion de obras de nuevas acometidas de agua y de prolongacién de red, que
sean necesarias para atender las demandas de nuevos suministros, serdn contratadas y eje-
cutadas en su totalidad, instalacion hidrdulica y obra civil incluyendo pavimentacion, por
el Canal, con arreglo a sus reglamentos.

El coste de las citadas obras serd presupuestado por el Canal y abonado por el cliente
antes del inicio de su ejecucion y dentro de los plazos que a tal efecto disponga el Canal.

La ejecucion de obras de nuevas acometidas requerird que los peticionarios presenten
la correspondiente licencia municipal de cala.

Décima
Nuevas obras de infraestructuras hidrdulicas generales

El Ayuntamiento dard audiencia al Canal, previamente a la aprobacién inicial o provi-
sional o sobre cualquier revisién o modificacién del planeamiento urbanistico que suponga
alteracion en las demandas de agua o vertidos de aguas residuales, a fin de que el Canal pla-
nifique su abastecimiento y saneamiento.

Las inversiones necesarias para la ejecucion de las obras de infraestructuras y redes de
abastecimiento y sancamiento de agua serdn con cargo a los propietarios o promotores de
las nuevas actuaciones urbanisticas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el Real Decreto Legislati-
vo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, en
el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Ges-
tion Urbanistica para el Desarrollo y Aplicacion de la Ley sobre Régimen del Suelo y Or-
denacion Urbana y el articulo 17 del Reglamento para el servicio y distribucién de las aguas
del Canal de Isabel II, aprobado por Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, reguldndose es-
tas actuaciones a través de Adendas de Cofinanciacion.

Las redes de distribucion de nuevas actuaciones urbanisticas municipales o privadas
seran sometidas a la aprobacion técnica del Canal.

El Ayuntamiento a partir de la firma del convenio no recibird ninguna red de distribu-
cion de titularidad privada que no haya sido adecuada a Normas Técnicas del Canal.
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El Ayuntamiento no concederd ninguna licencia de obras para aquellos proyectos de
abastecimiento que no tengan la conformidad técnica del Canal.

Undécima
Obras del Ayuntamiento que puedan afectar a las instalaciones del Canal

El Ayuntamiento pondrd en conocimiento del Canal los planes y proyectos de obras de
urbanizacién y pavimentacién, acompaiando la documentacion necesaria, con antelacion
de tres meses como minimo a la fecha de comienzo de las obras.

El Canal proyectard los nuevos servicios o variaciones de los existentes que conside-
re oportunos con motivo de las mencionadas obras y se someterin dichos proyectos a co-
nocimiento y aprobacién del Ayuntamiento, en plazo no inferior a un mes del inicio de las
obras.

Si las variaciones de los servicios del Canal vinieran impuestas por las obras del Ayun-
tamiento, este correrd con los gastos derivados de dichas obras.

Duodécima
Establecimiento y conservacion de acometidas de agua para los servicios publicos

Los suministros de las dependencias municipales, asi como los de los servicios muni-
cipales (bocas de riego, hidrantes, fuentes publicas y ornamentales), se establecerdn ajus-
tdndose a la normativa de aplicacién técnica y reglamentaria del Canal.

Capitulo Il
Renovacioén de la red de distribucion

Decimotercera
Ejecucion y financiacion de las obras de adecuacion y renovacion de la red de distribucion

Para la ejecucion y financiacion de las obras de adecuacion de la red de distribucion,
se establece lo siguiente:

1. Todas las obras serdn ejecutadas o supervisadas por el Canal.

2.2 El coste de las obras de renovacion de la red de distribucion actual, es asumido
por el Ayuntamiento y se financiardn, en virtud de lo establecido en los articulos 11 y 12 de
la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua
en la Comunidad de Madrid, con cargo a lo recaudado por el Canal en concepto de cuota
suplementaria de 0,40 euros/metro cuadrado a aplicar a la tarifa de distribucién, variando
dicha cuota en el mismo porcentaje que anualmente se establezca con cardcter general para
las tarifas del Canal. El Canal percibird directamente dichos importes y los aplicard al pago
de las mencionadas obras.

No obstante y dado que la ejecucién de las obras serd realizada por el Canal, se acuer-
da que esta empresa puiblica gestione, por encomienda y con la conformidad del Ayun-
tamiento, el pago de las certificaciones de las obras de renovacién de red que se realicen.

La propuesta de implantacion de la cuota suplementaria estipulada en este convenio,
destinada a financiar la ejecucion de las obras de infraestructura queda condicionada a su
posterior aprobacién por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y publicada
en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

3. La adecuacion de las acometidas existentes se realizard por el Canal en las mis-
mas fases que la renovacion de la red y serd financiada con cargo a sus presupuestos.

Decimocuarta
Planificacion de las obras

Los criterios de renovacion se fijardn conjuntamente entre el Ayuntamiento y el Canal
para cada ejercicio, durante el tiempo que dure la realizacion de las obras contempladas en
el Plan Director. Si este no existiese, y técnicamente fuese necesario, serd redactado por el
Canal.

Como criterio, también se considerard que el ritmo de ejecucién de las obras de reno-
vacion se acompasard a lo recaudado por cuota suplementaria y con diferencias no mayo-
res al 20 por 100.
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La planificacion de las obras previstas para cada ejercicio relacionadas con las redes
de distribucion de agua, se establecerd en las reuniones periddicas de seguimiento del pre-
sente convenio.

Decimoquinta
Ejecucion de las obras

Una vez efectuada la planificacién de las obras definida en la estipulacién anterior, el
Canal remitird al Ayuntamiento, al final de cada afio, la relacién de las obras de redes de
distribucién previstas para el afio siguiente, sin perjuicio de que en el transcurso del afio sur-
jan otras obras no proyectadas inicialmente.

TITULO 2
Condiciones generales

Capitulo |
Adscripcion de instalaciones
Decimosexta
Adscripcion de instalaciones al Canal

Una vez concluidas la obras de renovacion y adecuacion de las redes de distribucion
del Ayuntamiento, estas quedarin adscritas a todos los efectos al Canal, mediante la sus-
cripcion del correspondiente convenio de gestion integral, formando parte de la Red Gene-
ral de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el articulo 5.3 de la
Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua
de la Comunidad de Madrid, y el articulo 14.3 del Decreto 137/1985, de 20 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Régimen Econémico y Financiero del Abaste-
cimiento de Agua en la Comunidad de Madrid.

Capitulo Il
Régimen de gestion comercial
Decimoséptima
Sistema de gestion comercial

A partir de la entrada en vigor de este convenio, y en virtud de la encomienda efectuada
en el mismo, corresponde al Canal las siguientes actuaciones:

— Contratacién de los suministros.

— Facturacién y recaudacion por todos los servicios prestados.

El Canal realizard los procesos antes mencionados ajustindose a lo establecido en el
Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el servicio
y distribucion de las aguas del Canal de Isabel II, en el Decreto 3068/1975, de 31 de octu-
bre, por el que se regulan las relaciones econémicas abonado-Canal de Isabel I, en sus ins-
trucciones técnicas y en los procedimientos normalizados de trabajo.

Para la gestion de la recaudacion del servicio de alcantarillado, el Ayuntamiento debe-
rd aportar el certificado de la aprobacidn de las ordenanzas municipales referentes a la tasa
del servicio de alcantarillado, para su facturacién, recaudacion y posterior liquidacion al
Ayuntamiento.

Capitulo I
Régimen economico

Decimoctava
Régimen tributario

El Canal abonard al Ayuntamiento todos los tributos y precios piiblicos que le corres-
pondan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
en las ordenanzas fiscales municipales.

BOCM-20100728-5



BOCM BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID AN

B.O.C.M. Nim. 179 MIERCOLES 28 DE JULIO DE 2010 Pdg. 31

Con el fin de que el Ayuntamiento pueda facturar la tasa de ocupaciones del subsuelo,
suelo y vuelo, el canal remitird bimestralmente el importe de los ingresos brutos por la pres-
tacion de los servicios de abastecimiento y saneamiento que legalmente proceda en el tér-
mino municipal, sobre el que se aplicard el porcentaje legalmente establecido. El resto de
los tributos municipales se liquidardn y cobrardn por el Ayuntamiento, cuando proceda, se-
gin lo establecido en las ordenanzas municipales.

No obstante lo anterior, las obras de reparacién, mantenimiento, adecuacién y renova-
cidn de las redes de distribucidn y de sus respectivas acometidas se realizardn por el Canal
en nombre y por encomienda del Ayuntamiento. Por consiguiente, tendrdn la consideracién
de obras municipales y no devengardn tributo alguno por su ejecucién a cargo del Canal.

Decimonovena
Régimen de liquidaciones entre las partes
El Canal remitird al Ayuntamiento bimestralmente:

— Facturacién derivada del consumo de agua en las acometidas de sus dependencias
y servicios municipales.

— Liquidaciones informativas de facturaciones y cantidades recaudadas por la pres-
tacion del servicio de distribucién de agua potable de titularidad municipal a to-
dos los abonados.

— Liquidacién efectiva por las cantidades recaudadas por el servicio de alcantarilla-
do, que presta el Ayuntamiento, una vez deducido el 2,5 por 100 sobre los impor-
tes facturados en concepto de gasto de gestion y cobro.

El Ayuntamiento abonard al Canal los servicios de abastecimiento y depuracion pres-
tados en las dependencias y servicios municipales en el plazo reglamentariamente estable-
cido. En caso de no producirse el abono en dicho plazo, el Canal procederd a descontar esta
deuda de los cobros a liquidar por los servicios que presta directamente el Ayuntamiento.

La cantidad resultante, de acuerdo con el Decreto 137/1983, de 20 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento sobre Régimen Econémico y Financiero del Abasteci-
miento de Agua en la Comunidad de Madrid, que desarrolla la Ley 17/1984, compensard
las deudas que, por cualesquiera otros conceptos, existan entre ambas partes, incluidas
aquellas cuya causa sea anterior a la entrada en vigor del presente convenio.

El plazo de comprobacion de las liquidaciones bimestrales emitidas por el Canal, queda
fijado en un mes desde la recepcion de las mismas en el Ayuntamiento, momento en el cual
se dardn por firmes y se cargaran o abonaran en sus respectivas cuentas segin corresponda.

El Ayuntamiento compensard al Canal, por la gestién y el mantenimiento de las redes
de distribucion, a través de la cesion de la recaudacioén de la tarifa correspondiente a dicho
servicio, en tanto el Canal sea el encargado de su mantenimiento.

Vigésima
Salvaguarda de las inversiones del Canal en las instalaciones

Denunciado el convenio, de conformidad con lo dispuesto en la estipulacién vigésimo-
novena, se abrird un periodo de liquidacién que determine econémicamente los créditos que
cada parte deba percibir y las obligaciones que deba consolidar, tales como obras no con-
cluidas cuya ejecucién no deba dejarse sin terminar u obras ya terminadas respecto de las
que el Canal no haya recuperado integramente su importe y cualesquiera otras obligaciones

que tengan pendientes las partes de este convenio, todo ello al objeto de salvaguardar las
inversiones del Canal en las instalaciones.

Capitulo IV
Régimen regulador de las relaciones Canal-cliente
Vigésima primera
De la relacion contractual entre el Canal y el cliente y su régimen juridico

Las relaciones contractuales entre el Canal y el cliente domiciliario se regirdn por lo
dispuesto en el Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
para el Servicio y Distribucion de las Aguas del Canal de Isabel I1 y el Decreto 3068/1975,
de 31 de octubre, que regula las relaciones econémicas abonado-Canal, en la Ley 17/1984,
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de 20 de diciembre. reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua de la Comuni-
dad de Madrid y en el Decreto 137/1983, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento sobre Régimen Econémico y Financiero del Abastecimiento de Agua.

Vigésima segunda
Facturacion, cobro a particulares v gestion recaudatoria

El Canal emitird la factura tnica de todos los servicios cuya facturacion le haya sido
encomendada, segiin lo establecido en el articulo 9 del Decreto 137/1985, de 20 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Régimen Econémico y Financiero del Abas-
tecimiento de Agua en la Comunidad de Madrid.

Las tarifas a aplicar para los conceptos de aduccién, distribucion y depuracion serdn
las que, en cada momento, la Comunidad de Madrid apruebe para el Canal.

La tasa a aplicar para el servicio de alcantarillado serd la que, en cada momento, apruebe
el Ayuntamiento.

El Canal asumird plenamente la recaudacion, tanto en periodo voluntario como en via
judicial, de los distintos conceptos que integran la factura dnica.

Vigésima tercera
Derechos de informacion y proteccion de datos

El Ayuntamiento, como titular y responsable de sus ficheros que contienen datos de
cardcter personal, cede al Canal los datos personales que sean necesarios para la gestion de
la encomienda efectuada, con la finalidad de prestar los servicios de abastecimiento y sa-
neamiento encomendados por el Ayuntamiento en virtud del presente convenio, legitimdn-
dose la cesion ya que ambas entidades poseen competencias en materia de gestion de aguas,
en virtud de los titulos competenciales que les vienen reconocidos en la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley Orgdnica 3/1983, de 25 de febre-
ro, que aprueba el Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid y la Ley 17/1984,
de 20 de diciembre, reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comuni-
dad de Madrid.

A tales efectos, el Canal incorporard los datos personales cedidos, asi como cualesquie-
ra otros proporcionados por los propios clientes, al fichero de su titularidad “Clientes”, ins-
crito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Proteccién de Datos
de la Comunidad de Madrid con el cédigo de registro niimero 2052970004, siendo respon-
sable del mismo a todos los efectos previstos en la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Proteccion de Datos de Cardcter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de di-
ciembre, que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Proteccién de Datos de Cardcter Personal.

Las partes se comprometen a comunicar a los afectados la existencia del fichero de da-
tos, su origen, finalidad y destinatarios de la informacién, la identidad y direccién del res-
ponsable del tratamiento, asi como la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, recti-
ficacion, cancelacion y oposicion, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 5 de la
Ley Orgdnica 15/1999.

Vigésima cuarta
Potestad sancionadora del Canal

La potestad sancionadora del Canal serd ejercida, con arreglo a lo establecido en el De-
creto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el Servicio y
Distribucién de las Aguas del Canal, por la comisién de las infracciones en el mismo enu-
meradas y con aplicacion de las sanciones igualmente previstas.

La imposicién de sanciones requerird la previa instruccién del correspondiente expe-
diente sancionador ajustado a lo establecido en el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento para ¢l Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la
Administracion de la Comunidad de Madrid.

Vigésima quinta
Derecho aplicable, jurisdiccion y fuero territorial

De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre,
las relaciones entre el Canal y sus clientes se regirdn por el Derecho privado.
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Los Juzgados y Tribunales competentes para entender de las acciones judiciales que,
en su caso, pudieran entablarse, serdn los del orden civil.

Por aplicacién de lo dispuesto en el articulo 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviem-
bre, de Asistencia Juridica al Estado e Instituciones Publicas, el conocimiento y resolucién
de los procesos civiles en los que sea parte el Canal compete a los Juzgados y Tribunales
de Madrid-Capital.

Capitulo V
Condiciones generales
Vigésima sexta
Responsabilidad patrimonial por danos derivados del funcionamiento de la red

Considerando que el Ayuntamiento conserva la titularidad de la red de distribucion, y
hasta tanto esta pase a adscribirse al Canal, una vez cumplidas las condiciones fijadas en
este convenio, el Ayuntamiento asumird y se hard cargo de cuantas reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial, por dafios a terceros, puedan derivarse de los siniestros causados
por roturas en dicha red de distribucion, salvo las que se originen en las acometidas reali-
zadas y tramos de red renovados por el Canal durante su ejecucion y periodo de garantia.

Vigésima séptima
Seguimiento del convenio

Las partes acuerdan mantener las reuniones que estimen oportunas para la resolucion
de las cuestiones e incidencias que puedan plantearse en la aplicacion del presente convenio.

Vigésima octava
Resolucion de conflictos

Cualquier controversia que surja entre las partes, que se derive, directa o indirectamen-
te, del presente convenio, incluidas las cuestiones relativas a su existencia, validez, eficacia,
interpretacion, cumplimiento o resolucién, y que no puedan solucionarse entre las partes, se
someteran a los Juzgados o Tribunales de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa de
Madrid que sean competentes.

Vigésima novena
Vigencia y denuncia del convenio

El presente convenio, una vez aprobado por el Pleno de la Corporacién Municipal de 8
de junio de 2010 y aprobado por el Consejo de Administracion del Canal, tendrd la tramita-
cion legal que proceda hasta su publicacion en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

El presente convenio entrard en vigor al dia siguiente de la publicacién en el BOLETIN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del Decreto en el que se apruebe la cuota suple-
mentaria a la que se refiere la estipulacién décimo tercera del presente convenio y dejando
sin efecto, desde ese momento, el anterior Convenio de fecha 25 de julio de 2001.

La vigencia del convenio, por formalizarse con vocacion de permanencia en atencion
a los mejores intereses de los ciudadanos, y con el fin de otorgar la mayor eficacia al servi-
cio de distribucién de agua, con fundamento en el principio de colaboracion entre Adminis-
traciones Publicas, serd hasta el momento en que el Canal considere la red de distribucién
suficientemente adecuada y las cantidades financiadas recuperadas, momento en el cual se
pactard un nuevo convenio que suprimird la cuota suplementaria y adscribird las redes al
Canal, segin lo establecido en la estipulacion decimosexta.

No obstante, podra ser denunciado por cualquiera de las partes transcurridos, al me-
nos, cinco anos desde su entrada en vigor, debiendo ser comunicada la denuncia con un afno
de antelacién con los efectos que se indican en la estipulacién vigésima.

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las partes, firman el presente
convenio, por duplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

En Madrid, a 30 de junio de 2010.—EIl Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
(firmado).—EIl Canal de Isabel II (firmado).

(01/3.317/10)
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de Isabel ll

Para la redaccion del presente Proyecto CR-027-17-CS de Renovacion de Red en la Calle
de Pio Lopez y otras en el T.M. de Miraflores de la Sierra se ha tomado como base el Plan

Director de Miraflores de la Sierra de fecha Abril 2010.
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