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PROYECTO CR-056-16-CY DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE LA
FUENTE CARRANTONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE MORATALAZ. MADRID

MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION

La Propuesta de Renovacién de la Red de Distribucién del afio 2016 se ha elaborado
en base a las necesidades de renovacion facilitadas por las Areas de Conservacion de la
Direccion de Operaciones, a los Convenios suscritos con distintas urbanizaciones a lo largo
del afio 2015 y al “Plan de Renovacion y Adecuacion de Redes de Abastecimiento y
Distribucién de Agua Potable 2015 — 2019” realizado por la Subdireccion de I+D+i en el afio
2015.

Se ha elaborado una relacion priorizada de las propuestas seleccionando de este
modo las actuaciones que implican la reduccién del riesgo de discontinuidad del servicio y la
eliminacién de materiales fuera de norma

En base a dichas propuestas, se ha elaborado el Programa de Renovacion del afio
2016 donde se ha incluido un total de 145 kilometros.

El presente proyecto recoge la definicion constructiva de las obras de renovacion de
red de las calles mencionadas a continuacion segun la Propuesta de Renovacién de la Red
de Distribucion 2016 aprobada mencionada en los parrafos anteriores.

Las calles incluidas en dicho proyecto son las siguientes:

- Calle de la Fuente Carrantona
- Calle de Luis de Hoyo Sainz

- Calle de Valdebernardo

- Calle de Hacienda de Pavones

Del estudio se desprende que la red estd compuesta de materiales que estan fuera de
normativa.
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El objeto del presente proyecto es renovar la conduccién, en el trazado descrito,
segun se refleja en el documento de Planos, sustituyendo las tuberias actuales por otras de
fundicion ductil de diametros 80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm y 250 mm y 110 mm de
polietileno con el fin de mejorar el suministro de agua y evitar las roturas que actualmente se
producen en la red, regularizando las condiciones de caudal y presion, segun las Normas de
Abastecimiento del Canal de Isabel Il Gestion.

También se acondicionaran las Acometidas domiciliarias existentes con arreglo a la
normativa vigente del Canal de Isabel Il Gestion. Se plantea también la instalacion de
armarios de contador en la fachada principal.

Asi mismo, la ejecucion de las obras se acometera de manera que se mantenga el
servicio de abastecimiento a los usuarios afectados. Por otro lado, cuando se deban realizar
cortes temporales de agua, imprescindibles para conectar los tramos de red nueva con los
ramales existentes, los usuarios seran avisados con 48 horas de antelacién al corte de
suministro.

En el Anejo N °lll, se adjunta la relacién de acometidas domiciliarias por direccion
postal y diametro.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta de la instalacion de los siguientes elementos:

104 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 80 mm
50 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 100 mm
370 m | tuberia de fundicién dactil (FD) | diametro 150 mm
1.014 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 200 mm
462 m | tuberia de fundicion ddctil (FD) | diametro 250 mm
470 m | tuberia de polietileno (PE) diametro 110 mm
2470 m | TOTAL
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4 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 100 mm
2 Ud | Vélvulas de compuerta en linea diametro 150 mm
5 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 200 mm
3 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 250 mm
13 Ud | Desaglies con sus valvulas diametro 80 mm
2 Ud | Desagiies con sus valvulas diametro 100 mm
2 Ud | Ventosas con sus valvulas didmetro 80 mm
7 Ud | Valvulas en conexion a hidrantes | diametro 100 mm

Las acometidas:

25 | Acometidas diametro 20 mm
4 | Acometidas diametro 30 mm
22 | Acometidas diametro 40 mm
6 | Acometidas diametro 50 mm
3 | Acometidas diametro 65 mm
1 | Acometida diametro 100 mm
61 | TOTAL

asf como las piezas especiales y acoplamientos necesarios para la total colocacion
de la tuberia.

En el proyecto se han previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el
objeto de que se produzcan el minimo de roturas, tanto en la red de distribucion de agua,
como el resto de los servicios existentes, muy préximos unos de otros. De la misma forma
se ha previsto la correspondiente partida alzada para reposicion de servicios, dados los
imprevistos que se puedan presentar en unas obras de estas caracteristicas.

Previamente al inicio de la obra, se solicitaran los planos de servicios a las distintas
compafiias de suministro.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en las Normas de Canal de Isabel Il Gestion.
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4. PRECIOS

Los precios que intervienen en la confeccién de este Presupuesto son los
contenidos en los Cuadros de Precios del propio proyecto, asi como los aprobados por
Canal de Isabel Il Gestién, que entré en vigor en Abril de 2.014. Las bases para la
confeccion de nuevos precios son las mismas que las del Cuadro de Precios de Canal de
Isabel Il Gestion.

5. PRESUPUESTOS

El presupuesto de Base de Licitacion que se obtiene incrementando el Presupuesto
de Ejecucion Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial,
asciende a la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y
TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (981.183,32 €).

6. PLAZO DE EJECUCION

Se propone un plazo de ejecucion de 270 DIAS a partir de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo y de la obtencion de la Licencia Municipal correspondiente.

7. FINANCIACION

La financiacion del presente Proyecto correra a cargo del Canal de Isabel Il gestion,
S.A

8. DOCUMENTO DE QUE CONSTA EL PROYECTO

- MEMORIA
- Anejo N°1: -
Estudio de Seguridad y Salud.
- Anejo N°2;
Plan de Trabajo
- Anejo N°3:
Acometidas
- Anejo N°4:
Reportaje fotografico
- Anejo N°5:
Permisos y Licencias
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- Anejo N°6:
Protocolo puesta en servicio
- Anejo N°7:
Geologia y Geotecnia
- Anejo N°8:
Control de Calidad
- Anejo N°9:
Gestion de Residuos

-PLANOS
-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
" -PRESUPUESTO
- Mediciones
- Cuadro de Precios n°1
- Cuadro de Precios n°2

- Presupuesto General
- Resumen de Presupuestos.

9. CONSIDERACIONES FINALES

El contenido del presente Proyecto cumple los requisitos exigidos en el articulo 123
“Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboracion” del R. D. L.
3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (B.O.E. 16/11/2011).

Igualmente se hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa en el
sentido establecido en los Articulos 125 y 127.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el R. D. 1.098/2.001, de 12 de
octubre (B.O.E. 26/10/2001 y 19/12/2.001), es decir, “susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto, dado que comprende todos y cada uno de los elementos
que sean precisos para la utilizacién de la obra”.
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10. SEGURIDAD Y SALUD

Segun figura en el anejo n° 1 en el Estudio de Seguridad y Salud el nimero maximo
de trabajadores sera de 12 trabajadores.

MADRID, septiembre de 2016

AUTOR DEL PROYECTO

FDO* Nicolas Gistau Gistau FDO: Gonzalo de Assas Garcia

JEFE DE AREA DE CONSTRUCCION
DE REDES DE ABASTECIMIENTO

@ Gmicon r.D R() 1"_"(‘4, I\JO MEMORIA 6




Ca n a I \_/ CR-056-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE LA

ENTE CARRANTONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE MORATALAZ . MADRID
de Isabel || gestion " ?

Documento I.- Memoria
1.2.- ANEJOS A LA MEMORIA

ﬁ oo & PROT=CNO



@ e e



J
Ca n a I CR-056-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE LA

de |SE] hel || gEStlén FUENTE CARRANTONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE MORATALAZ MADRID

Documento l.- Memoria
Anejo n° 2: PLAN DE OBRA

ﬁ oMo & PROT=CNO



]‘

e e ————



<
Ca na I CR-056-16-CY PRQYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE LA

. s FUENTE CARRANTONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE MORATALAZ.MADRID
de Isabel |l gestion

JUSTIFICACION DEL PLAN DE OBRA

MOTIVO DE LA JUSTIFICACION PLAZO DIAS

Plazo de ejecucion debido al rendimiento normal de la obra
calculando en funcién de la longitud de la tuberia y el numero de 270
acometidas a instalar en Proyecto

Retraso debido al calendario municipal de fiestas, rastrillos
popular de compras o similares, durante la duracién de los 0
eventos, que implique paralizacion puntual de las obras.

Retraso debido a la necesidad de ejecutar un nimero elevado
de cruces e injertos en calles con mucho trafico que obliguen a 0
bajar el ritmo de la obra. (15 dias)

Retraso debido a la existencia de un niimero excepcionalmente
elevado de servicios o grandes conducciones del CYIl a salvar 0
por la obra. (15 dias)

Retraso debido a la realizacion de las gestiones necesarias
para la coordinacion del trabajo simultaneo con otras empresas 0
de servicios, (15 dias)

Retraso debido a la estacion de lluvias y nieve que en algunos
pueblos de la sierra provocara bajo rendimientos en la obra. 0
(15 dias)

Retraso debido a la obtencion de permiso de Carreteras o
Ferrocarriles para cruces o paralelismo, el cual se solicita 0
después de la obtencion de la licencia. (30 dias)

PLAZO TOTAL DE LA OBRA (Dias) 270

eon <D PROT=CNC
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2.1.- DIAGRAMA ESTIMADO DE ACTIVIDADES-TIEMPO
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. DIAMETRO
CALLE NUMERO ACTUAL

CALLE DE LUIS DE HOYOS SAINZ 144 40
146 40
148 40
150 40
154 40
156 40
162 50
162 65
164 40
166 40
168-C1 50
168-C2 50
168-C3 50
168 20
168 50
170-C1 40
170-C2 50
CALLE DE VALDEBERNARDO 23 40
25 40
26 40
27 40
B 29 65
29 100
31 20
31 30
31 20
31 20
31 20
31 20
31 20
31 20
31 20
31 20
31 20
31-C3 20
31-C3 20
31-C3 20
33 30
33 20
33 20
33 20
35 30
35 20
35 20
35 20
35 20
35 20
37 20
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" DIAMETRO
CALLE NUMERO ACTUAL

37 20
37 30
37 20
39 40
41 40
- 45 40
CALLE HACIENDA DE PAVONES 215 40
217-C5 40
217 40
219 40
221 40
223 65
255 40
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\J
Ca na I CR-056-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE LA

de [Sa bel || gestl(‘)n FUENTE CARRANTONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE MORATALAZ MADRID

Documento l.- Memoria
Anejo n°® 4: REPORTAJE FO TOGRAFICO

ﬁ M & PROT=CNO



i3
( _}
o
)
(%
)



N/ ‘.f CR-056-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN
Ca n a I - LA CALLE DE LA FUENTE CARRANTONA Y OTRAS

de Isabel Il gestion EN EL DISTRITO DE MORATALAZ. MADRID

1 CALLE DE LUIS HOYO SAINZ. 2 CALLE DE LUIS HOYO SAINZ.

4 CALLE DE LUIS HOYO SAINZ.

=

5 CALLE DE LUIS HOYO SAINZ. 6 CALLE DE LUIS HOYO SAINZ.
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11 CALLE DE LUIS HOYO SAINZ.

8 CALLE DE LUIS HOYO SAINZ.
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12 CALLE DE LUIS HOYO SAINZ.
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17 CALLE DE LUIS HOYO SAINZ.
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19 CALLE DE LUIS I'iOYO SAINZ.

23 CALLE DE VALDEBERNARDO 24 CALLE DE VALDEBERNARDO
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25 CALLE DE VALDEBERNARDO
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VALDEBERNARDO
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29 CALLE DE VALDEBERNARDO
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28 CALLE DE VALDEBERNARDO
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PERMISOS Y LICENCIAS

Para la ejecucion de las obras del PROYECTO CR-056-16-CY DE RENOVACION DE
RED EN LA CALLE DE LA FUENTE CARRANTONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE
MORATALAZ. MADRID, y tras el estudio de la zona afectada, serd necesario solicitar los
permisos y licencias siguientes:

1. Solicitud de Licencia de Obras al Ayuntamiento de Madrid, correspondiente a las
calles afectadas en el Proyecto y descritas en la Memoria.

2. Solicitud de Permiso de movilidad por afecciones con las lineas de autobls 30, y
32 perteneciente a la empresa EMT.
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ANEJO 6: PROTOCOLO PUESTA EN SERVICIO

Para la ejecucion de las obras del proyecto CR-056-16-CY de Renovacién de Red en
la calle de la Fuente Carrantona y otras en el Distrite de Morataiaz. Madrid, y fras el
estudio de la zona afectada, se debera presentar a la Direcciéon Facultativa un PLAN
DE OBRA, donde se indiquen los poligonos de corte existente donde se realizaran de
manera progresiva las respectivas condenas de las tuberias a suprimir asi como las

sucesivas puestas en servicio de los tramos ejecutados.

El plano adjunto al presente Anejo VI muestra los distintos poligonos de puesta
en servicio de la red futura durante la ejecucion de las obras.
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DEPARTAMENTO: GEOTECNIA
INFORME N°: G-160052-M-IG

Proyecto: Renovacién de red de abastecimiento en la calle Fuente Carrantona y ofras en el
distrito de Moratalaz, Madrid

Peticionario: :Canal de Isabel Il Gestion S.A. Pedido: Estudio de evaluacion geotécnica.
Contrato N2 Ref2: C-130014/65_M Trabajos en: Campo y gabinete,
Realizado por: José C. de Castro Gutiérrez Fecha: Noviembre 2016

INFORME DE EVALUACION GEOTECNICA

1.~ ANTECEDENTES

A solicitud del Area de Construcciéon de Redes de Abastecimiento del Canal de Isabel Il
INTEINCO ha realizado un estudio de evaluacién geotécnica del entorno en que se
desarrolla el Proyecto de Renovacion de la red de abastecimiento en la calle Fuente

Carrantona y otras, en el distrito de Moratalaz de Madrid.

El proyecto implica la renovacién de la red en diversas calles de la zona, segun se recoge en
el plano del Anejo Il

Las conducciones previstas se realizarian en general con tuberias de fundicion y diametros

entre 100 y 250 mm, dispuestas en zanjas con profundidades en torno a 1,3-1,5 m.

2.- OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO

El presente estudio ha tenido por objeto realizar una evaluacion de los condicionantes
geolégico-geotécnicos que presentan los terrenos afectados por las obras previstas, para
poder prever las actuaciones adecuadas en las diferentes fases de proyecto y ejecucion de

las obras.

El presente informe describe los distintos trabajos de reconocimiento geotécnico realizados y
recoge los resultados obtenidos, concluyendo con un anélisis de los mismos. En particular,

el alcance del estudio corresponde al desarrollo de la siguiente metodologia:

Recopilacién y andlisis de la documentacién geoldgico-geotécnica general disponible

relacionada con los terrenos investigados.

Ref2.: C-130014/65_M G-160052-M-1G/01 Pégina 3 de 8



EHAINTEINCO

Inspeccién visual de los terrenos afectados y su entorno préximo, para comprobacion
de los datos geol6gicos y toma de datos de interés geolégico-geotécnico,
especialmente por la observacion de posibles afloramientos, excavaciones y cortes del

terreno en el entorno, zonas de posible presencia de aguas, etc.

Anélisis de los resultados obtenidos y estudio de los condicionantes geolagico-
geotécnicos de los terrenos afectados por las obras, con recomendaciones sobre los
aspectos geotécnicos a considerar para el proyecto de renovacion de las conducciones

y su ejecucion.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Para la realizacién del trabajo se han tenido en cuenta los siguientes documentos:

1

Plano de planta general con la situacion de la red afectada, facilitado por el Canal de
Isabel II.

Mapa Geoldgico de Espana a escala 1:50.000. Hoja n® 559: Madrid. .G.M.E.

V. Escario (1985). "Sintesis Geotécnica de los Suelos de Madrid y su Alfoz". Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Direccién General de Infraestructura del

Transporte.
Norma de Construccién Sismorresistente NCSE-02.

Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08. Ministerio de Fomento.

TRABAJOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

4.1.- Anélisis del marco geoldgico-geotécnico.

Desde el punto de vista geologico, el sustrato de la zona reconocida corresponde a
materiales de la facies detritica de borde de la cuenca continental miocena de Madrid.
En términos generales son suelos predominantemente arenosos (arcosas), con mas o
menos proporcion de limos y arcillas (“fangos” segln algunas denominaciones), de
tamafio de grano variable, Corresponden a sedimentos detriticos inmaduros,
originados por arroyadas de agua sin encauzar en una época caracterizada por climas
de acusada aridez, con precipitaciones violentas aunque accidentales. Dentro del

Mioceno, estos materiales se catalogan como pertenecientes al Aragoniense.
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4.2.-

Son suelos conocidos en el lenguaje geotécnico local como "arenas de miga" y
"tosco". En las "arenas de miga" predominan netamente los elementos gruesos
(menos del 25% pasa por el tamiz 0,080 UNE), mientras que en el "tosco" tipico
predominan los finos arcillolimosos (en general mas del 60% de finos que pasan por el
tamiz 0,080 UNE), existiendo toda la gama de materiales intermedios que se
denominan "arenas tosquizas" (25-40% de finos) o "toscos arenosos" (40-60% de
finos). Estos suelos presentan en general una estructura en lentejones segin las
diferentes proporciones de arenas, limos y arcillas, debida a la dinamica propia del
medio de sedimentacion en que se depositaron y que hace dificil la delimitacion
exacta y la correlacién de las diferentes capas y niveles, siendo generalmente los

contactos graduales.

De acuerdo con el Mapa Geoldgico de Espaia a escala 1:50.000, hoja 559-Madrid,
que se reproduce parcialmente en el Anejo |, el sustrato de la zona reconocida
corresponderia mas concretamente a un conjunto de "arenas arcésicas de grano
grueso y arcillas pardas y rojizas" (unidad “11" del Mapa). Se corresponderian
geotécnicamente con “arenas de miga” con intercalaciones de “arenas tosquizas”.
Localmente se han cartografiado en la zona pequeiios espesores de depositos

cuaternarios (glacis, formacién "20") de carécter granular.

Con independencia de los suelos naturales anteriores, al tratarse de una zona urbana,
es posible la presencia de rellenos artificiales superficiales, con espesores y

naturaleza variables, derivados de los procesos constructivos en la zona.

Desde el punto de vista hidrogeolégico, las arenas de miga son relativamente
permeables, siendo poco frecuente encontrar acuiferos superficiales. A veces se
desarrollan pequefios acuiferos colgados o bolsas de agua por acumulacién sobre

niveles mas arcillosos menos permeables.

Desde el punto de vista sismico y segin la normativa sismorresistente vigente
(NCSE-02), la ciudad de Madrid se encuentra situada en una zona de minimo riesgo,

por lo que no son necesarias comprobaciones en este sentido en el proyecto.

Inspeccién visual del entorno. Condicionantes geotécnicos

A partir de los datos geoldgico-geotécnicos comentados anteriormente, se ha
realizado una inspeccion de la zona del proyecto y su entorno, que se ilustra en la

documentacion fotogréfica del Anejo Il
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Se trata de una zona urbana de espacios abiertos, en general con amplias calles y
con edificacién de viviendas en blogues aislados dispuestos de forma irregular. Entre
las edificaciones se . intercalan zonas de paso y ajardinadas, en ocasiones con
disposicién escalonada y pequefios muretes de contencién (ver fotografias). En
conjunto la topografia presenta una pequefa pendiente, descendiendo en general de

noroeste a sureste.

Al ser una zona urbanizada y ajardinada no ha sido posible observar directamente el
terreno. Tampoco se han podido observar obras en la zona (excavacion de sotanos,

zanjas, etc.) en las que poder verificar la naturaleza del terreno.

De acuerdo con la experiencia de INTEINCO, a partir de trabajos de edificacion
realizados en la zona, se confirma la presencia de un sustrato de arenas de

miga/arenas tosquizas, con presencia de rellenos y suelos alterados superficiales.

Desde el punto de vista geotécnico, las principales repercusiones del terreno para la
ejecucion de las obras tienen que ver con la mayor o menor dificultad de excavacion
de las zanjas, la estabilidad de sus taludes y una posible agresividad del terreno a los

elementos auxiliares de hormigdn.

Al margen de la demolicién y reposicion de pavimentos, donde sea necesaria, la
excavacion de las zanjas hasta profundidades de 1,3-1,5 m podra realizarse en
general con medios mecanicos convencionales (retroexcavadora), ya que afectara a
rellenos superficiales o los suelos areno-arcillosos del sustrato. También localmente
puede ser necesaria la demolicion de pequefias estructuras (muretes) que salvan

desniveles.

Las condiciones de estabilidad de las zanjas en los terrenos de la zona para las
profundidades consideradas, se prevén en general buenas, aunque pueden ser
variables. Donde aparezcan rellenos antiguos consolidados o el sustrato areno-
arcilloso, la estabilidad sera en general buena a corto plazo para taludes subverticales.
Donde la excavacion afecte a rellenos flojos o a zanjas de otros servicios enterrados
poco compactas se podria dar alglin problema de inestabilidad local en las
excavaciones, haciendo necesaria una entibacién local. En todo caso se recomienda

mantener abiettas las zanjas el menor tiempo posible.

Dada la naturaleza de los terrenos por los que discurren las conducciones, no son de
esperar problemas de agresividad del terreno a los posibles elementos de hormigon.

La experiencia de INTEINCQ en la zona asi lo confirma.
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5.-

RESUMEN Y CONCLUSIONES

A solicitud del Area de Construccién de Redes de Abastecimiento del Canal de Isabel I,
INTEINCO ha realizado un estudio de evaluacion geotécnica para el Proyecto de
Renovacién de la red de abastecimiento en la calle Fuente de Carrantona y otras en el
distrito de Moratalaz de Madrid. Las conducciones previstas serian en general de fundicion y

didmetros de 100 a 250 mm, dispuestas en zanjas con profundidades en torno a 1,3-1,5 m.

Geoldgicamente el sustrato de la zona reconocida corresponde a materiales de la facies
detritica de borde de la cuenca continental miocena de Madrid. En términos generales son
suelos predominantemente arenosos (arcosas), con mas o menos proporcion de limos y
arcillas. Son suelos conocidos en el lenguaje geotécnico local como "arenas de
miga"/"arenas tosquizas”. Recubriendo este sustrato pueden aparecer localmente depdsitos
cuaternarios, asi como rellenos artificiales superficiales, derivados de los procesos

constructivos en la zona.

Se trata de una zona urbana de espacios abiertos, en general con amplias calles y con
edificacion de viviendas en bloques aislados dispuestos de forma irregular. Entre las
edificaciones se intercalan zonas de paso y ajardinadas, en ocasiones con disposicién
escalonada y pequeios muretes de contencién. En conjunto la topografia presenta una

pequefa pendiente, descendiendo en general de noroeste a sureste.

Al ser una zona urbanizada y ajardinada no ha sido posible observar directamente el terreno.
Tampoco se han podido observar obras en la zona (excavacion de sétanos, zanjas, etc.) en
las que poder verificar la naturaleza del terreno. De acuerdo con la experiencia de
INTEINCO en el entorno, se confirma la presencia de un sustrato de arenas de miga/arenas

tosquizas, con presencia de rellenos y suelos alterados supetficiales.

Desde el punto de vista geotécnico, las principales repercusiones del terreno para la
ejecucion de las obras tienen que ver con la mayor o menor dificultad de excavacion de las
zanjas, la estabilidad de sus taludes y una posible agresividad del terreno a los elementos

auxiliares de hormigén.

Al margen de la demolicion y reposicion de pavimentos, donde sea necesaria, la excavacion
de las zanjas hasta profundidades de 1,3-1,5 m podra realizarse en general con medios
mecanicos convencionales (retroexcavadora), ya que afectara a rellenos superficiales o los
suelos areno-arcillosos del sustrato. También localmente puede ser necesaria la demolicion

de pequefias estructuras (muretes) que salvan desniveles.
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Las condiciones de estabilidad de las zanjas en los terrenos de la zona para las
profundidades consideradas, se prevén en general buenas, aunque pueden ser variables.
Donde aparezcan rellenos antiguos consolidados o el sustrato areno-arcilloso, la estabilidad
sera en general buena a corto plazo para taludes subverticales. Donde la excavacién afecte
a rellenos flojos 0 a zanjas de otros servicios enterrados poco compactas se podria dar
algin problema de inestabilidad local en las excavaciones, haciendo necesaria una
entibacién local. En todo caso se recomienda mantener abiertas las zanjas el menor tiempo

posible.

Dada la naturaleza de los terrenos por los que discurren las conducciones, asi como la
experiencia en la zona, no son de esperar problemas de agresividad del terreno a los

posibles elementos de hormigdn.

Este informe consta de ocho paginas numeradas y tres anejos de 2, 2 y 3 péaginas

respectivamente.

Madrid, noviembre de 2016

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE GEOTECNIA

José C. de Castro Gutiérrez
Ingeniero de Caminos, C. y P.
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MAPA GEOLOGICO GENERAL
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F.1 y F.2. Vistas desde el Sur y
desde el Norte del trazado de la
3 conduccién entre los blogues de
T viviendas y el parque paralelo a la
- calle Fuente Carrantona. Zona de
suave pendiente.

F.3. Vista de la urbanizacion entre
edificios en el interior de la manzana.
Zona de pequeiia pendiente.

F.4. Otra vista de la
urbanizacion interlor,
con pequeios muretes
de contencion.
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F.5. Vista desde el Oeste de la zona de trazado por la calle de Luis de Hoyos Sainz, con ligero
descenso de cota.

F.7. Trazado en la zona de
curva de la calle anterior,
junto a un Colegio Piblico.
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1.- INTRODUCCION Y OBJETO

Es objeto del presente anejo establecer el plan de control necesario para contrastar la
calidad de ejecucién de las obras de renovacién de redes de abastecimiento promovidas por
Canal de Isabel Il Gestion.

Para ello se define una propuesta de actuaciones en la que se establecen los procesos,
pruebas y ensayos necesarios para que la Direccion Facultativa pueda certificar la correcta
ejecucion, conforme a las normas de aplicacion, de las distintas unidades de obra.

El plan de ensayos propuesto es provisional a la espera del plan de control definitivo, que
debera ser redactado por el laboratorio de control subcontratado y aprobado por el Director
Facultativo de las obras. Ademas, el Contratista proporcionara el Plan de Autocontrol de
Calidad ofertado para las obras y remitira puntual informacion de su aplicacion.

Siendo la Direccion de Obra quien informara sobre el cumplimiento del plan de calidad y
evaluara los distintos certificados de garantia de calidad de los materiales, suministradores o
equipos aportados por el Contratista.

La Direccion de Obra podra modificar el nimero o tipo de ensayos de recepcion previstos en
funcién de las garantias aportadas. Del mismo modo, debera aceptar con anterioridad a las
empresas que realicen dichas pruebas y certifiquen la calidad.

En el informe final de los ensayos no se facilitara solamente el resultado de los mismos, sino
también el valor optimo considerado en el Pliego, de modo que se pueda establecer una
conformidad de resultados.

Las prescripciones técnicas, tanto generales como particulares, exigibles al Contratista se
incorporaran en el correspondiente Pliego del Proyecto. Limitandose el presente anejo a
definir las partidas a ensayar, los procedimientos, la definicién de lotes, asi como el nimero
de ensayos por lote.

Los gastos derivados del plan de ensayos de la obra, correspondiente al control de calidad,
seran abonados por el Contratista, encontrandose incluido el importe del 2% de control de
calidad en el conjunto de los gastos generales, conforme al PCAP de los procedimientos de
contratacion de obras. El 2% se calculara sobre el Presupuesto de Base de Licitacion.

Si la Direccion Facultativa observase algun tipo de defecto que pudiese hacer pensar que
algin elemento no cumple la calidad exigible, podré ordenar al Contratista la ejecucion de
un ensayo sobre dicho elemento. Estos segundos ensayos, asi como los ensayos de
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contraste, seran abonados por el Contratista independientemente de que éstos supongan un
aumento del presupuesto del 2% consignado anteriormente.

2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente Plan de Control de Calidad establece los controles necesarios para contrastar el
cumplimiento de los requerimientos minimos exigidos en el P.P.T.P., por lo que serd
aplicable a cada uno de materiales, equipos y componentes de que se compone la
instalacién con los niveles de calidad que cada uno requiere.

Las unidades de obra sometidas a control técnico son:

- Movimiento de tierras: excavaciones y rellenos

- Obras de hormigdn: hormigones y aceros

B Instalaciones y equipos: tuberias, elementos mecanicos, elementos de maniobra y
juntas

- Pruebas de estanqueidad

- Prueba general de funcionamiento

- Asfalto

3.- AUTOCONTROL DE CALIDAD

En este apartado se detallan las unidades de obra caracteristicas que se suceden en las
actuaciones de renovacion de red y por tanto su seguimiento sera primordial para garantizar
la calidad de ejecucion. Asi como, la descripcién general de los trabajos que debera
desarrollar el responsable de calidad de la empresa Contratista adjudicataria de las obras,
con independencia del plan de ensayos o plan de control aprobado por la Direccién
Facultativa.

La realizacién de estos trabajos por parte del Contratista constituird el autocontrol indicado
en el apartado anterior.

3.1.- REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacion del fabricante, control de la clase y certificacion de las tuberias
instaladas.
- Control dimensional de las zanjas ejecutadas.

@ onicion & PROT=CNO Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD -3 -
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- Control de la extensién por medio de la inspeccién visual del espesor y anchura de las
tongadas del material de relleno y del estado de la capa anterior.

- Control del grado de compactacién de los rellenos localizados

- Comprobacién visual del estado de las obras de fabrica: pozos y arquetas.

- Comprobacion del material de tuberias y accesorios, verificando la conformidad las
prescripciones requeridas mediante certificados emitidos por la empresa/laboratorio de
aseguramiento de la calidad..

- Control dimensional e inspeccién visual de materiales, verificando: espesores, primer
uso de este material, diametros, calidad/material de las juntas.

- Comprobaciéon de la correcta ejecucion de las pruebas de presion, estanqueidad y
limpieza de la red.

NOTA: Si el proyecto en cuestién incluye unidades de obra especiales que requiera fabricar
elementos de caldereria exprofeso para la misma, el Plan de Control deberé incluir el control
de las mismas, especialmente de las soldaduras. A continuacion se indican las directrices
que se deberian incorporar en el Plan de esos proyectos:

- En colectores o framos de caldereria:

o Radiografias del 5% de las soldaduras.

o Muestreo de soldaduras mediante liquidos penetrantes (50% y nunca las
radiografiadas) de los colectores construidos en taller.

o Control dimensional de colectores terminados, verificar que estan de acuerdo a

planos de disefio. Revisar nivelado de bridas, situacion de taladros, efc.

3.2.- HORMIGONES

Este apartado contempla aspectos generales comunes a la fabricacién de hormigones, por
lo que los controles que se exponen son comunes en todas aquellas unidades de obra en
las que se emplee el hormigdn para su ejecucion.

Los trabajos de supervision seran los siguientes:

- Inspeccion de las plantas de hormigén de forma periddica o de sus certificados y
clasificaciones.

- Inspeccién de los acopios de aridos.

- Inspeccién de las medidas de transporte del hormigdn.

- Inspeccion de los medios de puesta en obra, comprobando su suficiencia, estado y
medios de mantenimiento.

- Comprobacién, antes de cada hormigonado, de la adecuada situacion y fijacion de
encofrados, asi como la comprobacién geométrica de todos los elementos.

@ anicon & PROT=CNO Anejo 8; CONTROL DE CALIDAD -4 -
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- Comprobacion del estado de las excavaciones antes del hormigonado.

- Comprobacion de la utilizacién del tipo de hormigon adecuado.

- Inspeccién de la puesta en obra: empleo de los medios adecuados, alturas de vertido,
vibrado, espesor de capa y orden de hormigonado.

- Comprobacién del acabado de las superficies: localizacion de irregularidades.

- Comprobacion de los procedimientos establecidos en el tratamiento de juntas.

- Supervisién del procedimiento utilizado en el curado.

- Supervision del extendido para comprobar que no se producen segregaciones.

- Supervision de la uniformidad de la humectacion.

- Control del procedimiento de compactacion.

- Inspeccién de la superficie acabada para la localizacién de hundimientos o zonas
agrietadas, zonas mal compactadas o zonas sin drenaje superficial.

- Comprobacion de anchura.

- Levantamiento de perfiles antes y después de la puesta en obra para comprobacion de
espesores y cotas.

3.3.- PAVIMENTACION

Demoliciones y Excavaciones

- Supervision general de la realizacién de las demoliciones y excavaciones, control del
envio a vertedero de materiales inadecuados y verificacion de las medidas de gestion de
residuos.

- Toma de datos topograficos o geométricos para la cubicacion.

- Ensayos de identificacion y andlisis granulométrico para determinar posibles empleos del
material excavado.

Rellenos localizados

Se realizaran los siguientes trabajos de supetrvision y vigilancia:

- Comprobacion previa de la preparacion de la superficie de asiento de las tuberias.

- Contraste de las clasificacion del material en su lugar de empleo

- Supervision del extendido, comprobando que no se produzcan segregaciones.

- Supervision de la uniformidad de la humectacion.

- Control del procedimiento de compactacion.

- Inspeccion de la superficie acabada para la localizacion de blandones, zonas mal
compactadas o zonas sin drenaje superficial.

@ onicen & PROT=CNO Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD -6 -
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- Ensayos para determinar la calidad del material aportado ,asl como ensayos de la
compactacion, densidad y humedad

Riegos de imprimacion y adherencia.
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacion de la base de hormigon para la localizacién y correccion de defectos o
suciedad.

- Comprobacién de la temperatura ambiente y ausencia de lluvia durante la ejecucion.

- Control del procedimiento de ejecucion en cuanto a temperatura del ligante, velocidad
del equipo, pesada del ligante y tiempo de aplicacion de éste.

- Comprobacién de anchura del tratamiento.

Mezclas en caliente.
Los trabajos de supervision y vigilancia seran:

- Recepcién de certificados de cada partida. Se requerira el albaran del transporte previo a
la puesta en obra

- Comprobacion y vigilancia del funcionamiento de la planta o certificados de la misma.
Incluyendo, en su caso, la inspeccion y analisis de la adecuacion de la formula de trabajo

- Comprobacion de la superficie de asiento para localizar y corregir defectos.

- Control del extendido de la mezcla. Temperatura ambiente y de mezcla.

- Control de compactacion de la mezcla. Vigilancia del funcionamiento de los
compactadores.

- Control de ejecucion del riego en cuanto a temperatura ambiente, temperatura del ligante
y velocidad de avance del equipo de riego.

- Control del espesor y anchura de las capas.

- Comprobacion de la superficie acabada. No se deben apreciar irregularidades.

Solados de aceras y bordillos
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacion de las tolerancias de forma y dimensiones nominales.
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- Comprobacion de los lotes correspondientes de las caracteristicas mecanicas tales
como absorcién de agua, abrasion y resistencia a compresion.
- Comprobacion visual de aspecto y textura.

4.- PROGRAMA DE CONTROL PREVIO A LA EJECUCION

A criterio de la Direccion Facultativa, con caracter previo al suministro y e instalacion de
tuberfa y piezas especiales, el Contratista debera aportar la documentacién técnica de los
materiales que se pretenden utilizar.

El resultado de los ensayos in situ se refrendara con los valores del programa de control
previo de forma que se pueda determinar la aptitud o rechazo de la unidad.

Para realizar el control, se debera solicitar al contratista adjudicatario la siguiente
documentacién:

o Tuberias (indistintamente del material): certificado del fabricante en el que figuren las
caracteristicas geométricas, incluyendo espesor, y mecanicas; certificacion de fabricacion y
distribucion conforme a norma UNE-EN ISO 9001; certificado y marcado de producto
conforme a norma EN 545; informe de ensayos del revestimiento de cemento conforme a
norma EN 197-1: certificado de producto de la junta conforme a norma EN 681-1;
documento de cumplimiento de la disposicidn transitoria cuarta del RD 140/2003; certificado
de cumplimiento del la Directiva 98/83/CE, respecto al agua de amasado; certificados de
aptitud positiva de los productos en contacto con agua de consumo humano; trazabilidad
conforme a los certificados de fabricacién tipo 2.2 segln la norma EN 10204. Todos los
certificados deberan ser emitidos por empresa certificadora acreditada por ENAC o
equivalente en el pais de origen.

o Elementos de maniobra homologados (valvulas y acometidas): Se revisara el
cumplimiento de Normas y homologaciéon por parte de Canal de Isabel 1l Gestidn, solicitando
los datos relativos al fabricante, modelo, PN y fecha de homologacion.

° Piezas especiales no homologadas: certificado del fabricante en el que figuren las
caracteristicas geométricas, mecdénicas y especificaciones de los materiales empleados.

) Tapas de registro: certificado del fabricante en el que figuren los materiales y clase
resistente conforme a norma UNE-EN 124

o Elementos electromecanicos y comunicacion: la documentacion requerida sera
objeto de un analisis especifico por parte del Director Facultativo y del resto de
departamentos/areas del Canal de Isabel || Gestién con competencias en la materia.
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0 Movimiento de tierras. Rellenos localizados: clasificacion del material de aportacion
en origen (adecuado o seleccionado)
o Hormigén: se debe diferenciar entre hormigdbn empleado en bases de firme y

hormigén estructural. Las caracteristicas mecanicas exigibles son especificas en funcion del
empleo, por lo que el contratista debera aportar la siguiente documentacién por partida
doble: en caso de disponer del mismo, certificado de la planta; si la planta no se encuentra
certificada, calibracién de los equipos de dosificacion; en funciéon del ambiente de
exposicién, dosificacion y tipo de cemento a emplear, asi como relacién agua/cemento;
consistencia de puesta en obra y resistencia caracteristica.

o Acero para armar: certificado del fabricante, respaldado en su caso por empresa
certificadora independiente.
° Elementos prefabricados (bordillos y solados): certificado del fabricante en el que se

indiquen las caracteristicas geométricas, mecanicas, resistencia climatica, desgaste y
deslizamiento

5.- PLAN DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION

Una vez establecidas las unidades sometidas a control y las especificaciones técnicas
exigibles, se procedera a establecer el plan de control a realizar asi como los criterios de
aceptacion o rechazo.

Como se ha indicado en apartados anteriores, el plan de control ahora definido se entiende
como criterio de minimos encaminado a garantizar la calidad de ejecucion, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto puede fijar criterios especificos, asi como
el propio Director Facultativo, quien sera el responsable de la aprobacion del plan de control
definitivo.

En la mayoria de las ocasiones la infraestructura de abastecimiento discurre por vias
publicas, limitdndose generalmente a espacios no urbanizados las grandes aducciones. Por
este motivo el plan de control se estructura en dos grandes capitulos, recogiéndose en el
primero todos los controles necesarios para garantizar la calidad de los firmes y vias
publicas de competencia municipal o supramunicipal segin el caso y en un segundo
apartado, los ensayos necesarios para contrastar la calidad de la infraestructura de
servicios, competencia de Canal de Isabel Il Gestion.
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5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION

Como criterio general, por ser uno de los ayuntamientos con la normativa especifica mas
desarrollada, las especificaciones de la unidad terminada y el control de ejecucion se
realizara conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de
Madrid, asi como a sus actualizaciones en vigor, especialmente la que afecta a la
pavimentacion, aprobada en 2011.

5.1.1.- Excavaciones y rellenos localizados de zanjas
Los criterios de aceptacion seran:

° Clasificacion del material: adecuado o seleccionado conforme al PG3. La tongada
superior, conformara la subbase granular de la seccion de firme, debiéndose realizar con
material seleccionado conforme al articulo 40.21 del PPTP 1999

° indice CBR: mayor o igual a 5. La tongada superior constituira la subbase granular
del firme, requiriéndose un indice CBR 2z 10.
o Grado de compactacion:

o Acera: 93% del Proctor Modificado
o Calzada: 97% del Proctor Modificado

Los ensayos necesarios seran:

o Identificacion del material:

o Tamaiio del lote: debido a que se tratan de obras localizadas, con escasa medicion,
comparadas con las obras de pavimentacion, se reduce el tamafio del lote, considerando
que todo el relleno se corresponde al de la subbase granular del firme, fijando el lote en 750
m? o fraccion.

o Analisis granulométrico de suelos (1)

Determinacion de los Limites de Atterberg (1)

Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. (1)

Contenido en materia organica (1)

Contenido en sulfatos (1)

Proctor Modificado (1)

o O O O ©

° Control de ejecucion (control de compactacion):
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a Tamafio del lote: al tratarse de trazas longitudinales de poca anchura, 1,0 m
aproximadamente, se realizara el control a modo de franjas de borde, es decir por longitud
en lugar de superficie. El tamafio del lote sera de 100 metros lineales o fraccion, la muestra
sera tomada en cada una de las tongadas en las que se realice el relleno, generalmente 2.

o Densidad y humedad in situ de suelos. Se realizard 1 ensayo por lote, en cada una
de las tongadas, lo que equivale a una medicion de 2 ensayos por lote.

5.1.2.- Bases de hormigén

Los criterios de aceptacion seran:

o Resistencia caracteristica: 220 MPa

o Consistencia: plastica

o Relaciéon agua/cemento:<1.15

° Contenido minimo de cemento 32,5N-42,5N: 150 kg/m®
® Desgaste coeficiente Los Angeles:<35

° Tamaiio maximo arido: 40 mm

Los ensayos a realizar seran:

e Tamafio del lote: quedard limitado por el menor de los dos valores siguientes, la
longitud de zanja hormigonada equivalente a 500 m de calzada o a la fraccion diaria
hormigonada.

® Resistencia a compresion: rotura de probetas, 3 ensayos por lote

5.1.3.- Mezclas bituminosas en caliente
Los criterios de aceptacion seran:

o Densidad: 297%
° Espesor: 5 cm

Los ensayos a realizar seran:
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o Tamafio del lote: quedara limitado por el menor de los dos valores siguientes, la
longitud equivalente a 500 m de calzada o a la fraccion construida diariamente.
o Extraccion de testigos: 3 testigos por lote, en los se determinara el espesor, densidad

aparente de la muestra, calculo de huecos, contenido en ligante y granulometria de los
aridos

5.1.4.- Encintado con bordillos prefabricados

Los criterios de aceptacion seran:

o Espesor doble capa: 24 mm

o Tolerancia dimensional: altura +1 mm/anchura 0,90 mm/longitud £1 mm

° Resistencia a la flexion: clase 2; marcado T. Resistencia caracteristica: 5,0 Mpa.
Resistencia minima individual en el ensayo: 4,0 MPa

° Resistencia al desgaste por abrasion: marcado H. Tamafio de la huella < 23 mm

o Resistencia climatica: marcado B. Absorcién de agua < 6%

o Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccién Facultativa, si la longitud total de bordillo a colocar es inferior o
igual a cien (100) metros, el control de calidad se podra limitar a un control de documental,
siempre que la produccion del fabricante propuesto por el contratista cuente con certificacion
de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en las que se suministren mas de cien (100) metros se procedera del
siguiente modo:

° Tamafio del lote; si el fabricante somete el producto a una evaluacion de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 2.000 metros lineales; si el producto no estd sometido a
evaluacion por terceros el lote se reduce a 1.000 metros lineales o fraccién. Como criterio
general, puesto que lo habitual es que los fabricantes dispongan de certificacion de
producto, se adoptard como tamario de lote 2.000 m, debiéndose ajustar en su caso, una
vez conocido el suministrador.

o Forma y dimension: 8 bordillos por lote

° Espesor doble capa: 8 bordillos por lote

° Resistencia a la flexion: 4 bordillos por lote

o Resistencia al desgaste por abrasion: 3 bordillos por lote
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° Resistencia climatica: 3 bordillos por lote
° Resistencia al deslizamiento: 5 bordillos por lote

5.1.5.- Solados de baldosa hidraulica o de terrazo exterior.

Los criterios de aceptacion seran:

° Espesor de huella: 24 mm

° Tolerancia dimensional: longitud del lado £0,30%/espesor +3 mm

° Carga de rotura: clase 70, marcado 7T. Carga de rotura media 7,0 kN; carga
individual de rotura 5,6 kN

° Resistencia a flexion; clase 3, marcado UT. Resistencia a flexion media 5,0 MPa;
resistencia a flexion minima 4,0 MPa.

o Resistencia a desgaste por abrasion: clase 3; marcado H. Tamafio de la huella < 23
mm

° Resistencia climatica: marcado B. Absorcién de agua < 6%

° Resistencia al impacto: altura primera fisura 2 0,60 m

e Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccion Facultativa, si la superficie total solada es inferior o igual a
cuatrocientos (400) metros cuadrados, el control de calidad se podra limitar a un control de
documental, siempre que la produccion del fabricante propuesto por el contratista cuente
con certificacion de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en el solado sea superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados se
procedera del siguiente modo:

° Tamaio del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacién de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 5.000 m?; si el producto no esta sometido a evaluacion por
terceros el lote se reduce a 2.000 m% Como criterio general, puesto que lo habitual es que
los fabricantes dispongan de certificacién de producto, se adoptard como tamario de lote
5.000 m?, debiéndose ajustar en su caso, una vez conocido el suministrador.

° Dimensiones: 8 baldosas por lote

° Carga de rotura; 4 baldosas por lote

° Resistencia a la flexién: 4 baldosas por lote

° Resistencia al desgaste por abrasion: 3 baldosas por lote
o Resistencia climatica: 3 baldosas por lote

o Resistencia al impacto: 3 baldosas por lote
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o Resistencia al deslizamiento: 5 baldosas por lote

5.1.6.- Solados de baldosa de hormigon.

Los criterios de aceptacion seran:

o Espesor doble capa: 24 mm

° Tolerancia dimensional:

o Dimensién nominal €600 mm: longitud +2 mm/anchura +2 mm/ espesor £3 mm

o Dimensién nominal >600 mm: longitud +3 mm/anchura +3 mm/ espesor =3 mm

o Carga de rotura: clase 45, marcado 4. Carga de rotura media 4,5 kN; carga individual
de rotura 3,6 kN

° Resistencia a flexion: clase 3, marcado U. Resistencia a flexion media 5,0 MPa;
resistencia a flexién minima 4,0 MPa.

° Resistencia a desgaste por abrasién: marcado H. Tamafio de la huella < 23 mm

° Resistencia climatica: marcado B. Absorcién de agua = 6%

o Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccién Facultativa, si la superficie total solada es inferior o igual a
cuatrocientos (400) metros cuadrados, el control de calidad se podra limitar a un control de
documental, siempre que la produccion del fabricante propuesto por el contratista cuente
con certificacion de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en el solado sea superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados se
procedera del siguiente modo:

° Tamaiio del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacion de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 5.000 m?; si el producto no esta sometido a evaluacion por
terceros el lote se reduce a 2.000 m?. Como criterio general, puesto que lo habitual es que
los fabricantes dispongan de certificacion de producto, se adoptara como tamano de lote
5.000 m?, debiéndose ajustar en su caso, una vez conocido el suministrador.

° Forma y dimensiones: 8 baldosas por lote

° Espesor de la doble capa: 8 baldosas por lote

o Carga de rotura: 4 baldosas por lote

o Resistencia a la flexion: 4 baldosas por lote

o Resistencia al desgaste por abrasion: 3 baldosas por lote
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° Resistencia climatica: 3 baldosas por lote
° Resistencia al deslizamiento: 5 baldosas por lote

5.2.- INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO
5.2.1.- Tubos de fundicion dactil.

Los criterios de aceptacién seran:

- e Control dimensional: conforme a norma UNE EN 545:2011
° Comprobacion de revestimientos interiores y exteriores: conformes a normas UNE
EN ISO 1463; UNE EN ISO 2808; UNE EN 545
° Resistencia a flexién: conforme a UNE-EN ISO 148

° Dureza Brinell: conforme a UNE-EN ISO 6506

Los ensayos a realizar seran:

° Tamafio del lote: se fijara en 4.000 metros lineales o fraccion colocados

o Control dimensional (espesor de pared, masa, didmetro interior y exterior). 1 ensayo
por lote

° Control revestimientos interiores y exteriores: 1 ensayo por lote

° Ensayo de flexion (resilencia): 1 ensayo por lote

° Ensayo de dureza Brinell: 1 ensayo por lote

5.2.2.- Piezas especiales de fundicion ductil.

Los criterios de aceptacion seran:

) Control dimensional: conforme a norma UNE EN 545:2011

© Comprobacién de revestimientos interiores y exteriores: conformes a normas UNE
EN ISO 1463; UNE EN ISO 2808; UNE EN 545

° Resistencia a traccion: 2420 N/mm?

° Alargamiento rotura: 25%

o Dureza Brinell: <250 HB
Los ensayos a realizar seran:

o Tamarnio del lote: se fijard en 100 piezas
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° Control dimensional (espesor de pared, masa, diametro interior y exterior): 1 ensayo
por lote

o Control revestimientos interiores y exteriores: 1 ensayo por lote

° Resistencia a traccion: 1 ensayo por lote

. Ensayo de dureza Brinell: 1 ensayo por lote

En cuanto a los elementos de maniobra, al requerirse para su instalacion elementos
homologados por Canal de Isabel Il Gestion, el control de calidad se limitara a un control
documental.

5.2.3.- Hormigén armado para anclajes

Los criterios de aceptacion seran:

o Resistencia caracteristica: 2256 MPa

o Consistencia: la establecida en proyecto

° Relacion agua/cemento:<0,60

° Contenido minimo de cemento =32,5N: >275kg/m?
0 Desgaste coeficiente Los Angeles:<40

Los ensayos a realizar seran:

° Tamaiio del lote: 20 m® o fraccion.
° Resistencia a compresion y asentamiento: 3 ensayos por lote.

5.2.4.- Acero corrugado para armar (B 500 S)

Teniendo en cuenta que el consumo de acero es reducido y la exigencia del pliego en
cuanto a empleo de material certificado, se realizard un control a nivel reducido.

Los criterios de aceptacion seran:

° Carga unitaria de rotura: 25650 N/mm?
o Doblado-desdoblado: ausencia de grietas a simple vista segun UNE-EN ISO 15630

Los ensayos a realizar seran:
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o Tamarno del lote: 1 muestra por cada didmetro
o Caracteristicas geométricas de la barras de acero corrugado: 2 ensayos por muestra
° Ensayo a traccién: 2 ensayos por muestra
° Doblado simple: 2 ensayos por muestra
° Doblado-desdoblado: 2 ensayos por muestra

6.- PRUEBAS DE LA INSTALACION

La presién de prueba, STP, se calculara a partir de la presion maxima de disefo, MDP,
considerando los siguientes dos casos:

a) Golpe de ariete calculado en detalle:
STP = MDPc + 0,1 (MPa)
b) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes:
STP = MDPa + 0,5 (MPa)
STP = 1,5 MDPa (MPa)
Siendo:
MDPc: Presion maxima de disefio con golpe de ariete calculado en detalle (MPa).

MDPa: Presién maxima de disefio con golpe de ariete estimado o no calculado en
detalle (MPa).

En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre calcularse en detalle el
valor del golpe de ariete. Sélo en el caso de redes de distribucion puede ser estimado como
MDPa = 1,2 DP, debiendo cumplir MDPa = DP + 0,2 Mpa

La prueba de la tuberia instalada recomendada es la que figura en la norma UNE-EN
805:2000, cuyo procedimiento puede llevarse a cabo en tres fases:

- Prueba preliminar
- Prueba de purga
- Prueba principal o de puesta en carga
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Estas pruebas se efectuaran siempre en las tuberias antes de realizar los Injertos para
acometidas domiciliarias o para otros servicios publicos. Las pruebas de estas acometidas y
servicios se podran realizar por muestreo sobre las existentes en los diversos tramos de que
conste la instalacién. La longitud de los tramos de prueba podré oscilar entre 500 y 1.000 6
incluso 2.000 metros.

6.1. PRUEBA PRELIMINAR

Se comienza por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos
todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se iran cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba. Una vez llena de agua se debe mantener en esta
situacion al menos 24 horas.

A continuacién, se aumenta la presion hidraulica de forma constante y gradual hasta
alcanzar un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presion no
supere 0,1 MPa por minuto, manteniéndose estos limites durante un tiempo, que dependera
del material de la tuberia y sera establecido por el proyectista considerando las normas del
producto aplicables.

Durante este periodo de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua, ni
movimientos aparentes de la tuberia.

6.2. PRUEBA DE PURGA

Los Servicios Técnicos de Canal de Isabel Il Gestion, deberan especificar si la prueba de
purga debe llevarse a cabo. Un método para realizar el ensayo y los célculos necesarios se
describe en el anexo A.26 de la norma UNE-EN 805:

- Se presuriza la conduccion hasta alcanzar la presion de prueba de la red (STP),
prestando atencién a que la purga del equipo de prueba se complete.

- Se extrae un volumen de agua a contabilizar AV de la conduccion midiéndose la
caida de presion correspondiente AP.

- Se compara el volumen de agua extraido con el volumen de la pérdida de agua
admisible AVmax correspondiente a la caida de presion medida AP, calculada segtin la
siguiente férmula:
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AV =15V-aP{ -+ 1D
EW e ‘E

Siendo:
AViex Pérdida de agua admisible (1)
\ Volumen del tramo de conduccion en prueba (1)
AP Caida de presién medida durante la prueba (MPa)
E Médulo de elasticidad del material de la conduccion (MPa)

Ew Maédulo de compresibilidad del agua (2,1 - 10° MPa)

ID Diametro interior de la conducciéon (mm)
e Espesor nominal de la conduccion (mm)
1,5 Factor de correccion que considera la cantidad de aire restante

admisible antes de la prueba principal de presion.

6.3. PRUEBA PRINCIPAL O DE PUESTA EN CARGA

Esta prueba no debe comenzar hasta que hayan sido completadas
satisfactoriamente la prueba preliminar y la prueba de purga, en caso de ser requeridas.

Se admiten dos métodos de prueba basicos:
o El método de prueba de caida o pérdida de presion

- El método de prueba de pérdida de agua

6.3.1 Método de prueba de caida o pérdida de presion

La presién hidraulica interior se aumenta de forma constante y gradual mediante bombeo,
hasta alcanzar el valor de STP de forma que el incremento de presion no supere 0,1 MPa
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por minuto.

Alcanzado el valor de STP, se desconecta el bombeo, no admitiéndose la entrada de agua
en al menos una hora. Transcurrido este tiempo, se mide mediante mandmetro el descenso
de presion durante dicho intervalo, debiendo ser inferior a 0,02 MPa.

6.3.2 Método de prueba de pérdida de agua

Se incrementa la presion regularmente mediante bombeo hasta alcanzar el valor de STP.
Posteriormente se mantendra la STP mediante bombeo, si es necesario, durante un periodo
no inferior a una hora.

Para el método de medida del volumen evacuado, se desconectara la boma y no se
permitird que entre mas agua en la conduccién durante un periodo de prueba de al menos
una hora. Al final de este periodo se medira la presion reducida y se procedera a recuperar
la STP bombeando. Se medira la pérdida, evacuando agua hasta que se alcance de nuevo
la anterior presion reducida.

Para el método de medida del volumen bombeado, se medira la cantidad de agua que es
necesario inyectar para mantener la presion de prueba de la red durante el periodo de
tiempo indicado anteriormente.

El volumen final evacuado o suministrado durante la primera hora de prueba no debera
exceder el valor dado por la siguiente expresion:

Y, = AN P g
EW e'E

Siendo:

AViox  Pérdida de agua admisible (1)

\Y Volumen del tramo de conduccion en prueba (1)

AP Calda admisible de presién durante la prueba (0,02 MPa)
E Médulo de elasticidad del material de la conduccién (MPa)
Ew Madulo de compresibilidad del agua (2,1 - 10° MPa)

ID Diametro interior de la conduccién (mm)
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e
1,2

Espesor hominal de la conduccion (mm)
Factor de correccion que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto

del aire residual existente en la conduccion.
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Material E (Mpa)
Fundicion 1,70 X 10°

Acero 2,10 X 10°
Hormigén 2,00 X 10* - 4,00 X 10*

PVC-O 3.500

PE 1.000 ( CORTO PLAZO) 150 ( LARGO PLAZO)
PRFV 1,0 X 10*-3,9 X 10*

Cuando, durante la realizacion de esta prueba principal o de puesta en carga, el descenso
de presion o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados,
se deben corregir los defectos observados.

Para las actas de las pruebas se utilizaran formularios similares a los que se incluyen a
continuacion:
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ACTA DE PRUEBAS DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA EN
CONDUCCIONES BAJO PRESION CON GOLPE DE ARIETE CALCULADO

DEPARTAMENTO:
DIVISION: FECHA:

OBRA:
CONTRATISTA:
DIRECTOR DE OBRA:
PROMOTOR:

CODIGO DE MANOMETROICAUDALIMETRO UTILIZADO:

ASISTENTES:

D. En representacion de:
D. En representacion de:
. En representacion de:

PRUEBA DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA PARA GOLPE DE ARIETE
CALCULADO (Segin UNE-EN 805. Apartado 11.3)
@ Diametro (mm).
L: Longitud del tramo de conduccion en prueba (m).

A Presion Maxima de Diseno, MDPc, con golpe de ariete calculado (MPa).
B: Presidn de prueba de la red, STP, con golpe de ariete calculado (MPa).

5TP = MDFc¢ + 0,1
C: Caida de presion real medida en una hora (MPa).

AV: Volumen final suministrado {1).
AV Pérdida admisible (1)
1 D)
AV =12- VAP — o+ —— |
\Ew ¢E,

A WVolurnen del tramo de conduccion en prueba (1),

AP Calda admisible de presidn durante la prueba (0,02 MPa).

E Madulo de elasticidad del malerial de la conduccion (MPa),

E.  Médulo de compresibilidad del agua (2,1-10° MPa),

D Diamelio inlerior de la conduccion (mm).

e Espesor nominal de la conduccion (mmj,

1.2 Factor de correcclon que, enire otros aspeclos, liene en cuenls & efeclo
dal pire residual existente en la conduceidn.

Prueba de caida de presion: € < 0,02 MPa

| CRITERIOS DE VALIDEZ Prueba de pérdida de agua: AV £ AV s

Tuberfa Presion (MPa) Volumen (1)
Material | @ (mm) |L(m) ] A B C AV | AV

Tramo Observaciones

FIRMAS
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ACTA DE PRUEBAS DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA EN
CONDUCCIONES BAJO PRESION CON GOLPE DE ARIETE ESTIMADO

DEPARTAMENTO:
DIVISION: FECHA:

OBRA:
CONTRATISTA:
DIRECTOR DE OBRA:
PROMOTOR:

CcODIGO DE MANOMETRO/CAUDALIMETRO UTILIZADO:

ASISTENTES:

D. En representacion de:
D, En representacion de:
D. En representacion de:

PRUEBA DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA PARA GOLPE DE ARIETE
ESTIMADO (Segutin UNE-EN 805. Apartado 11.3)
@: Didmetra (mm).
L: Longitud del tramo de conduccién en prueba (m).

A: Presion Maxima de Disefio, MDPa, con golpe de ariete estimado (MPa).
B: Presian de prueba de la red, STP, con golpe de ariete estimado (MPa).
El menor de los valores siguientes:
STP=MDPa+0,5
STP=MDPax 1,5
C: Calda de presién real medida en una hora (MPa).

AV: Volumen final suministrado (1).
AVpsx. Pérdida admisible (1).

Avm“=1,2.v.ap.[i+£J
E, e-E

v Volumen del frame de conduccién en pruebe (1),

AP Caida admisible de presién durante la prueba (0,02 MPa).

E Médulo de elasticldad del material de (s conduccidn (MPa).

=" Médulo de compresibilidad del agua (2,1-10% MPa),

1D Diametro interior de la conduccidn (mm).

e Espesor nominal de la conduccién (mm),

1.2 Faclor de carecelén que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto

del aire resldual existente en ia o

Prueba de caida de presion: € =0,02 MPa

CRITERIOS DEVALIDEZ . “Prikbade peérdida de agua: AV S AVia

Tuberla Presion (MPa) Volumen ()
Material (mm) IL{m)| A B Cc AV | AVimgx

Tramo Observaciones

FIRMAS
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T.= PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

En aquellos casos, en los que se instalen equipos electromecanicos, se exigira un programa
de puntos de inspeccion de los mismos.

El Programa de Puntos de Inspeccion (P.P.l.) para cada equipo y que se entregaran a la
~ Direccion de Obra para su aprobacion antes del Proyecto de Ejecucién, sera una
- concepcion del Programa de Control de Calidad en el que se recogen de forma cronologica

las distintas operaciones o fases que deben de controlarse.

Comprenden los P.P.I. tanto las fases y operaciones de fabricacién como las posteriores de
marcada, embalaje y envio a obra,

Las fases de fabricacién serén en cada operacién supervisadas por el fabricante, siendo
presenciada por la Direccién de Obra cuando asf incida por su importancia en el criterio de
calidad que con anterioridad se ha establecido y que el adjudicatario cumplira en su
totalidad.

En aquellas pruebas que determinen los parametros de trabajo del equipo y que se fijaran
en el recuadro cotrespondiente de la operacién del P.P.l. se estableceran puntos de espera
que seran presenciados por la Direccion de Obra o empresa de Control de Calidad
independiente designada por dicha Direccion.

El Contratista notificard a la Direccién de Obra la disponibilidad de la inspeccion con el
tiempo que se haya acordado por si desea o no presenciar la fase asi dispuesta.
Presenciara e inspeccionara este proceso dando el visto bueno si procede y autorizando la
continuidad de la fabricacion, firmando y sellando ésta en el recuadro correspondiente.

El resultado final del seguimiento del P.P.l. reflejard el exacto cumplimiento del nivel de
calidad preestablecidos.

Debidamente firmado y cumplimentado sera certificado por el responsable del Control de
Calidad del adjudicatario, adjuntandose la totalidad de la P.P.l. como un documento mas de
DOSSIER FINAL DE CONTROL DE CALIDAD que entregar a la Direccién de Obra al
concluir la fase de aprovisionamiento de que consta el suministro de equipo de la Planta.
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8.- PLAN DE ENSAYOS

En la tabla adjunta se incluye la relaciéon pormenorizada de ensayos que el Contratista
adjudicatario debera considerar como un estandar minimo a incluir en su oferta con caracter
vinculante.

El plan de ensayos definitivo serd aprobado por la Direccion Facultativa con caracter previo
al inicio de las obras.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

—

PROYECTO CR-056-16-CY DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
LA FUENTE CARRANTONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE MORATALAZ.
MADRID
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OBJETO

CR-056-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE LA
FUENTE CARRANTONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE MORATALAZ MADRID

El objeto del presente documento es la redaccion del PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DEL PROYECTO CR-056-16-CY DE RENOVACION
DE RED EN LA CALLE DE LA FUENTE CARRANTONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE
MORATALAZ. MADRID, para dar cumplimiento a la Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la
Consejerfa de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacién del Territorio, por el que se regula la
gestion de los residuos de construcciéon y demolicién en la Comunidad de Madrid y al Real
Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que también se regula la produccion y gestion de

los residuos de construccién y demolicion.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta de la instalacién de los siguientes elementos:

104 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 80 mm
50 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 100 mm
370 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 150 mm
1.014 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 200 mm
462 m | tuberfa de fundicion ductil (FD) | diametro 250 mm
470 m | tuberia de polietileno (PE) diametro 110 mm
2470 m | TOTAL
4 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 100 mm
2 Ud | Vélvulas de compuerta en linea diametro 150 mm
5 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 200 mm
3 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 250 mm
13 Ud | Desaglies con sus valvulas diametro 80 mm
2 Ud | Desaglies con sus valvulas diametro 100 mm
2 Ud | Ventosas con sus valvulas diametro 80 mm
7 Ud | Valvulas en conexion a hidrantes | didmetro 100 mm
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Las acometidas:

25 | Acometidas diametro 20 mm
4 | Acometidas diametro 30 mm
22 | Acometidas diametro 40 mm
6 | Acometidas diametro 50 mm
3 | Acometidas diametro 65 mm
1 | Acometida diametro 100 mm
61 | TOTAL

asf como las piezas especiales y acoplamientos necesarios para la total colocacion
de la tuberia. ©

En el proyecto se han previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el objeto de
que se produzcan el minimo de roturas, tanto en la red de distribucion de agua, como el
resto de los servicios existentes, muy proximos unos de otros. De la misma forma se ha
previsto la correspondiente partida alzada para reposicion de servicios, dados los
imprevistos que se puedan presentar en unas obras de estas caracteristicas.

Previamente al inicio de la obra, se solicitaran los planos de servicios a las distintas
compafiias de suministro.
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IDENTIFICACION DE RESIDUOS Y ESTIMACION DE LA CANTIDAD

En cumplimiento del articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en el
cuadro adjunto se detallan todos y cada uno de los residuos a generar en el transcurso de
las obras objeto del presente Plan de Residuos, con indicacion de las cantidades estimadas
de cada uno de ellos, expresadas en metros cibicos y toneladas, y su clasificacion con
arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio
de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién
y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos, o norma a la que sustituya.

Para la estimacién de la cantidad de cada tipo de residuos, medidas en toneladas, se
han utilizado las siguientes densidades:

Densidades de los residuos de construccién y demolicion
Densidades (Tn/m?)

Asfalto 170302 1,3

Arena, Grava y otros aridos 170504 1,5
Hormigon 170101 2
Hormigon armado 170107 2
Ladrillos, azulejos y otros ceramicos|170102 15

Piedra 170504 15
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EXGAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)

17 01 02 Ladrllos
17 01 03 Tejas y malerisles cerémicos = = =

17 01 06" Mezclas, o fracci ias, de b lgtn, fadrillos, tejas y el que conti

sustancias f05as
17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrllos, telas y material st de las especificadas en el N _ _
cadige 17 01 U6

17 02 Madera, vidrio y plastico
117 02 01 Madera - - -
17 02 02 Vidrio
17 02 03 Pléstico
[17 02 04* Vidrio, pléstico y madera que conticnan suxlznclas li o esfan contaminados por ellas
17 03 Mezclas bituminosas, al

17 03 02 Mezclas biluminosas dislintas de las especifcadas en el l:éd&g\ 17 0301
17 03 03* Alquitran de hulla y produclos alquitranados
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01 Cobre, broncs, latén

M (2 Aluminio - = =

i
704 03 Plomu - - -
T
T

4 04 Zinc - - -

{17 04 05 Hierro y acero = = =
17 04 06 Eslafio - > &

117 04 07 Melales mesclatios = = =
17 04 09* Residuos meldlicos conlaminados con suslancias peligrosas = - -
17 D4 10* Cables que conliensn hidrocarburos, alquilran de hulla y olras sustancias peligrosas ¥ = =
17 04 11 Cables disfinlos de los {ficados en el codigo 17 04 10 - = =

17 05 Tlerra {incluida |a excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 N5 (3" Tiama y piedras que contienen sustanclas pell s = = =

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustencias pefigrosas - - -
17 05 06 Lodos de drenaje distinlos de los especificados en el codigo 17 05 05 - - -
17 05 07* Balasto de vias fémeas que conliene sustancias peligrosas - - -
17 05 08 Palasto da vias idmeas distinto del especificado en &l cadigo 17 05 07 - - -
17 06 Materiales de alsdamlento y maleriales de construccion que contlenen amianto

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto - - -
17 06 03* Oros maleriales de aislamiento que consisten en, o contienen, suslancias peligrosas - = =

17 I:lﬁ 04 Mulenahea de aislamianlu dtsllntus ds 1os ssgmfil:adus en los cédigos 17 06 01y 17 08 03 - B -

117 08 M on “nﬁemlas lle wnﬂnlwlﬁn a Imse d! ysso e
17 08 01* Materiales de construcion a base de yeso contaminados con sustanclas peligrosas | - | | = [ -
17 0B 0Z Materiales de construcclén a base de yeso distintos de los especificados en el codigo 17 08 01 | - ] | - | -

17 09 Otros residuos de construccién y demoliclon

17 09 01* Residuos de construcclon y demollclon que en i - _= =
17 09 02° Residuos de 1én y demollclén que conficnen PGB (por lo, sellantes que
PCB, mestimienios de suelo a base de reslnas que conti PCB, lami dobles que = - -
PCRB, que contienen PCB)
17 08 03° D1ms juos de i6n y demolicidn (Incluidos los resi mezclados) que contienan

ins peligrosas _ - -
17 09 04 Residy lados de ian y demollcian di da los ificadas en los codigos 17 08
l04, 17 0902y 17 09 03 = % 2

!I.?m:r.ﬁ\m .,S‘a. [DROT EC NO
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MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO:

En la fase de programacion de la obra

Duran

(o)

Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustandolos a los estrictamente
necesarios para la ejecucion de la obra. Un exceso de materiales, ademas de ser
caro, es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra,
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacion, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé lugar a nuevos residuos.

Los residuos originados deben ser gestionados de la manera mas eficaz mejorar su
valorizacion. Para lograrlo, es necesaria la aplicacion de un Plan de residuos que
optimice y planifique esta gestion que debera ser realizado por el contratista.

La planificacion de la obra debe partir de las expectativas de minimizacion y
reutilizaciéon del volumen de residuos generados (identificacion de las cantidades y
caracteristicas de los residuos), y disponer de una base de datos donde se recojan
los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los
recicladores mas proximos.

Se prestara especial atencién a la correcta gestion de los residuos potencialmente
peligrosos que se generan durante la ejecucion de las obras.

El personal de la obra que participa en las actuaciones donde se generen los
residuos y aquel encargado de la propia gestion de los mismos debe poseer una
formacion suficiente acerca de los aspectos medioambientales y legislativos vigentes
referentes a la gestion de los residuos de construccion y demolicion. En este sentido,
se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer el Plan de
Gestion de residuos y los problemas medioambientales derivados de una incorrecta
gestion de los residuos.

te la fase de ejecucion de la obra

Fomentar, mediante reuniones informativas periédicas con el personal de la obra, el
interés por reducir los recursos utilizados y los volimenes de residuos originados.
Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las empresas
subcontratadas) conocen sus obligaciones en relacion con los residuos y que
cumplen las directrices del Plan de residuos.

Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que

onicion - & PROT=CNO
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puedan inutilizarlos.

Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores mas adecuados para
cada tipo de material sobrante. Por lo demas, la separacion selectiva se debe
efectuar en el momento en que se originan.

El control de los residuos desde que se producen es la manera mas eficaz de reducir
la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer bajo control desde el
primer momento, evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza, de lo contrario,
la posterior separacion incrementa los costes de Gestion.

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos
descontrolados.

Vigilar que los residuos liquidos y organicos no se mezclen facilmente con otros, y a
consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar
en los contenedores, sacos o depésitos adecuados.

Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de manera
que permanezcan en su interior y sin peligro de que se mezclen unos con ofros.
Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente peligrosos,
separandolos en el momento en que se generan y depositandolos, debidamente
clasificados y protegidos, en emplazamientos especificos de la obra hasta que un
gestor autorizado complete su valorizacion.

Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del camion
que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que los movimientos y
las acciones a que estan sometidos no sean causa de un vertido descontrolado, ni
siquiera de pequefias cantidades (que, precisamente por tratarse de pegueias
cantidades, son dificilmente gestionables).

Impedir malas précticas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y el
derroche de materiales durante la puesta en obra.

MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU”

De acuerdo con el art. 5.5. del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, los residuos

de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, cuando la cantidad prevista de
generacion para el total de la obra supere las cantidades recogidas en el siguiente cuadro:

@ et R PROT=CNO

Hormigon 80,00T

Ladrillos, tejas, ceramicos | 40,00 T

Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00 T
Plasticos 0,50T
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| Papel y cartén ‘ 0,50 T ‘

En el presente proyecto, por tanto, sera necesaria la segregacion de los residuos
hormigoén al ser las cantidades que se prevén generar en la obra superiores a los limites
recogidos en el cuadro anterior.

Asimismo, se segregaran los excedentes de tierra obtenidos para su posterior uso en
centros de recuperacion de residuos, obras de restauracion distintas a las obras donde se
han generado o en vertederos autorizados.

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. OPERACIONES DE REUTILIZACION,
VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE
SE GENERARAN EN LA OBRA.

Los residuos procedentes de la excavacion se trasladaran a un Gestor Autorizado
de Residuos de Construccién y Demolicion inscrito en el correspondiente registro de
gestores de residuos de la Comunidad Auténoma. Los residuos procedentes de la
excavacion que se valoricen en la propia obra como material de relleno deberan ir
acompafados de los correspondientes ensayos que lo justifiquen y deberan tener Ila
aprobacién expresa y por escrito de la Direccion de Obra.

Los residuos procedentes de la demolicion de pavimentos, hormigén de calzada y
capa de rodadura, se separaran en obra y se trasladaran a una Instalacion de Gestion de
RCD para su reciclaje.

PROPUESTA DE LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la obra proyectada y su distribucion
espacial se propone la instalacion de una zona de almacenamiento para los residuos de
construccion y demolicién generados hasta su entrega a un gestor autorizado. La ubicacion
espacial de la zona de almacenamiento se ha realizado atendiendo los siguientes criterios:

»  Facilitar las labores de retirada de los residuos de construccion generados.

«  Facilitar el acceso a los vehiculos de transporte a la zona de almacenamiento.
»  Situacion dentro del ambito de estudio impidiendo y controlando el acceso a
la misma de personal ajeno a la obra.

= Situacion préxima a los puntos de generacion de los residuos.

@ S PROTZCNO
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«  Situacion que no entorpezca las distintas actuaciones a realizar en el interior
de la obra y al movimiento de maquinaria por el interior de la misma.

En la mayor parte de los casos, los residuos obtenidos en las obras de demolicion y
los movimientos de tierra se cargaran directamente sobre camion no siendo necesario su
almacenamiento temporal en la zona de almacenamiento de residuos.

En el caso de que se decidiera utilizar una zona para el citado almacenamiento, se
propone la sefialada en el plano que se incluye a continuacion:

R e ‘ . ~
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PRESCRIPCIONES TECNICAS ANADIDAS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES.

Prescripciones afiadidas al pliego de prescripciones técnicas referentes a los residuos de
construccion y demolicion no peligrosos.

A continuacién se recogen las prescripciones técnicas mas significativas en referencia a la
gestién de residuos que deben incluirse entre las prescripciones técnicas particulares del
presente proyecto. Dichas prescripciones técnicas estan relacionadas fundamentalmente
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de residuos de
construccion y demolicion de la obra.

Con caracter general:

La gestién de los residuos de construccién y demolicion generados en la obra seran
gestionados segun el RD 105/2008 del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la
produccién y la gestién de los residuos de construccion y demolicion y la Orden 2726/2009,
de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacién del Territorio, por
la que se regula la gestion de los residuos de construccién y demolicion en la Comunidad de
Madrid.

El tratamiento final y la gestién de los residuos de construccion se realizara por parte de
empresas homologadas y que deberan estar incluidas en el Registro de Gestores
Autorizados de Residuos No Peligrosos de la Comunidad de Madrid para la gestion de
residuos de construccion y demolicion.

El Contratista debera presentar al Promotor y a la Direccion Facultativa con anterioridad al
comienzo de las obras un Plan de Gestion de Residuos, que refleje como llevara a cabo la
gestion de los residuos de construccién y demolicion. Este Plan debera ser aprobado por la
Direccion Facultativa de las obras, y aceptado por el Promotor, pasando entonces a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

Certificaciones de los medios empleados

Es obligacién del Contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la
Propiedad los certificados de los contenedores empleados para el almacenamiento de los
residuos, asi como los certificados que acrediten una correcta gestién de los residuos en los
puntos de gestion final, ambos emitidos por gestores autorizados.

El promotor debera disponer de la documentacién que acredite que los residuos han sido

@ et S PROTZ=CNO
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gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o por un Gestor Autorizado. La
documentacion correspondiente a cada afio natural debera ser conservada durante los cinco
afios siguientes.

Limpieza de las obras.

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales gque no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para minimizar la generacién de residuos en las obras.

Con Caracter Particular:

- El coste de las operaciones de gestion de los residuos de embalajes, envases,
palets, y demas materiales que sirvan como envase o recipiente para los materiales
suministrados a la obra sera asumido por el contratista de las obras sin suponer
éste un sobrecoste al presupuesto de la obra. El contratista a su vez, podra
establecer convenios de colaboracién con las diferentes empresas suministradoras
para que sean estas Ultimas las que se encarguen de la gestion de dichos envases
sin suponer un sobrecoste al presupuesto de la obra.

- Los residuos generados consecuencia de la propia ejecucion de las diferentes
actuaciones que contempla el proyecto como por ejemplo, maderas procedentes de
encofrados, demolicion de unidades mal ejecutadas, etc. se entenderan
contemplados dentro de la propia unidad de ejecucion, sin suponer en ningun caso
un sobrecoste al presupuesto de la obra.

- Los residuos peligrosos y asimilables a urbanos generados en las oficinas de obra
(toner, papel, cartdn, etc.) seran gestionados por el contratista de las obras dentro
su propio plan de gestion ambiental sin suponer la misma un sobrecoste al
presupuesto de la propia obra.

- Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminantes
ylo peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos valiosos 0 a
conservar (ceramicos, marmoles,...). Seguidamente se actuara desmontando
aquellas partes accesibles de la obra y demas elementos que lo permitan.

- El almacenamiento temporal de los residuos de construccion y demolicion
generados durante las obras hasta su entrega a un gestor autorizado se realizara
conforme al articulo 8 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio.

- El deposito temporal de RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se
realice en contenedores y acopios, se debera sefnalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

- Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
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especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de,
al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la
siguiente informacién: razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor, y el
niimero en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el articulo 43 de la
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del
contenedor. Dicha informacion también deberéd quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contencion, a través de adhesivos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor debera adoptar las
medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a las obras a las que prestan
servicio.

En el equipo de obra, se deberén establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCDs.

Se debera atender a los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obra), especialmente si obligan a la separacion en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion. En este Ultimo
caso se debera realizar por parte del contratista una evaluaciéon economica de las
condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarlas a cabo; que la obra o construccion lo permita y que
se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras
serd la responsable Ultima de la decisién a tomar y su justificacién ente las
autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino
final (planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Plasticos/Madera, etc.) son centros que cuentan con la correspondiente
autorizacién autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera
contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos
en los Registros correspondientes. Asimismo se realizard un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar
los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Los contenedores llenos deben salir de la obra perfectamente cerrados para evitar
la pérdida de residuos durante el transporte.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauracion, se debera aportar evidencias documental del destino
final.

La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos se regira
conforme a la legislacion vigente (ley 22/2011, Real Decreto 833/88, R.D.952/1997
y Orden MAM/304/2002) y la legislacién autonémica (Ley 5/2003, Decreto 6/2003...)
Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
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comidas, envases, lodos de fosas sépticas,...), seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal.

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, serdn tratados como
residuos de escombro.

- Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de
los plasticos y resto de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

VALORACION DEL COSTE DE GESTION DE RESIDUOS

Los residuos de construccién y demolicion generados en las distintas actividades
desarrolladas en la zona de actuacion deberan ser correctamente gestionados de acuerdo al
RD 105/2008, de 1 de febrero y a la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se
gestionan los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de Madrid.

El coste total de la gestion de los residuos de construccion y demolicion se recoge en
el capitulo 8 “Gestion de Residuos” del presupuesto.

Los criterios utilizados para determinar el coste de la correcta gestion de los residuos
de construccién y demolicién se especifican a continuacion:

o Coeficientes de esponjamiento: Como consecuencia de la accion mecanica
que supone toda excavacion o demolicién, se producird un cambio de volumen entre el
material en banco y el material suelto a tratar por el Gestor Autorizado.

La valoracion de dicho cambio de volumen, entre el material suelto y el material en
banco, se realizara adoptando como coeficiente de esponjamiento el valor de: 1,2. (20% de
esponjamiento) para las tierras y 1,3 (30% de esponjamiento) para el resto de materiales.

Estos coeficientes de esponjamiento se aplicarén tanto a la unidad de transporte a
gestor autorizado como al pago de canon por descarga en vertedero.

Los precios utilizados para estimar el coste de la gestién de residuos se encuentran
recogidos en el cuadro de precios del Canal de Isabel Il de 2014 de fecha abril de 2014.

. Transporte a gestor autorizado: El precio del transporte a gestor autorizado de
los residuos de construccion y demolicion generados serd el mismo para los residuos
formados por escombros, tanto limpios como mezclados, y para los volimenes
correspondientes a los excedentes de tierra generados en las distintas obras de excavacion.
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El coste del transporte de los residuos de construccion y demolicion hasta los
distintos gestores de residuos sera, de acuerdo con el cuadro de precios del Canal de Isabel
[l aprobado en abril de 2014: Carga, transporte y descarga a vertedero mediante
contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km. y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el
canon de vertedero, tiene un valor de 15,75 €/m°.

e Canon de gestion de residuos: De acuerdo con el cuadro de precios aprobado
por el canal en el afio 2014, el pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil, con un valor de 8,49 €/m3,
sera el precio que recoge los costes del tratamiento de los distintos residuos en el centro
Gestor de Residuos Autorizado por la Comunidad Auténoma de Madrid.

A continuacién se adjunta un resumen del coste de la valorizacion de los residuos de
construccién y demolicion generados durante las obras incluidas en el presente proyecto.
Esta valorizacién mas detallada se encuentra recogida en el presupuesto del proyecto, en
capitulo independiente tal y como exige el real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y la gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Resumen del coste ejecucion material
de la gestion de los residuos.
Carga, transporte y descarga a vertedero 99.513,79 €
Pago de canon por descarga a vertedero 53.642,68 €
TOTAL | 153.156,47 €
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17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

17 05 03~ Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 05

17 05 07* Balasto de vias férreas que contiene sustancias peligrosas

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codige 17 05 07

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccion gue contienen amianto

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los codigos 17 06 01 y 17 06 03

17 06 05* Materiales de construccién que contienen amianto [4

17 08 Materiales de construccion a base de yeso

17 08 01* Materiales de construccién a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas

17 08 02 Materiales de construccién a base de yeso distintos de los especificados en el codigo 17 08 01

= =

17 09 Otros residuos de construccién y demolicién

17 09 01* Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio

17 09 02* Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB,
revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,

condensadores que contienen PCB)
17 09 03* Otros residuos de construccién y demolicién (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias
peligrosas

17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los especificados en los cédiges 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03




