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1 ANTECEDENTES

En Septiembre de 2015 el Canal de Isabel Il redacto el Plan Especial de Actuaciones en el
sistema “El Endrinal” tramo B-5. En este Plan Especial se redactaban las bases para la
redaccion del proyecto constructivo de la obra de sustitucion del tramo del emisario B-5.
Proyecto constructivo que recoge el presente documento.

Estas actuaciones nacen de una serie de necesidades detectadas en el Plan Director de
Saneamiento del sistema “El Endrinal”: Documento que analizaba el funcionamiento actual
del sistema de forma conjunta asi como de los elementos particulares que lo componen.
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2 OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

El objeto del presente proyecto es la definicion, calculo, desarrollo y valoracién, a nivel de
proyecto de construccion, de las obras necesarias para la sustitucion de un tramo del
emisario B-5 del sistema “El Endrinal” desde el actual aliviadero 42 (ENDB442A) hasta el
aliviadero junto al arroyo de Los Linos (ENDB524S) 74 metros aguas abajo del pozo
P.43BK-118. Asi como de la construccion de un nuevo aliviadero que sustituya al actual.
Esta actuacion eliminara los problemas de inundaciones causados por la existencia de
tramos a contrapendiente en el antiguo emisario entre los puntos comentados
anteriormente.

Ademas de evitar vertidos no deseados al cauce del arroyo La Poveda por los aliviaderos 42
y 30 cuando se producen episodios severos de lluvia.

Los municipios que se veran beneficiados en mayor medida por estas actuaciones son:

— Alpedrete
— Collado Villalba
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3 RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS

3.1 CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Titulo del proyecto: “Proyecto de Construccién Actuaciones Sistema El Endrinal Tramo
Emisario B-5".

Términos municipales: Alpedrete y Collado Villalba (Comunidad Autbnoma de Madrid)
Obras Principales:

e El nuevo aliviadero, como el actual se instalara en la confluencia de los emisarios C-
3 y B-4. Aunque su posicion se desplazara ligeramente, alejandolo del cauce del
arroyo y situandolo aproximadamente 16 metros aguas arriba del actual.

e El nuevo emisario B-5, que partiendo del nuevo aliviadero finalizara en el pozo
existente N-25 (cruzando la Calle Cafada Real), punto en el que se conectara al
emisario actual. Conformando de esta forma un by-pass a un tramo de
aproximadamente 610 m del actual emisario.

Finalmente, desde el pozo actual N-25 y hasta el aliviadero final junto al arroyo de
Los Linos (ENDB524S) se renovara el colector existente.

e Los tramos finales de los emisarios B-4 y C-3, que confluyen en el aliviadero 42
(ENDB442A), seran sustituidos por nueva tuberia de PVC-U. Los tramos a sustituir
van desde el pozo N-44 al actual aliviadero en el caso del B-4 y desde el pozo N-1
hasta el aliviadero igualmente.

3.2 CARACTERISTICAS TECNICAS
3.2.1 Caudales de diseiio

Los caudales que se han utilizado para el disefio del nuevo emisario B-5 y del aliviadero, se
recogen detalladamente en el anejo n°08 calculos hidraulicos. A continuaciéon se resumen
estos datos.

En el caso del aliviadero se han seguido las pautas marcadas por las Normas de Redes de
Saneamiento para el disefio de aliviaderos sin camara de retencion.
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Los caudales resultantes de estos calculos se recogen en la siguiente tabla.

Caudal medio de aguas residuales (I.p) 254,42 | /s
Caudal punta de aguas residuales (l.p) 432,59 | I/s
Caudal Pluviales (I/s) 1.781,92 | I/s
Caudal max de entrada aliviadero (QEA) 2.214,52 | I/s
Caudal salida aliviadero (QSA) 1.2721 | /s
Caudal maximo aliviado Qaliv 942,42 | /s
5 x Q punta residuales 2.162.59 | I/s

En cuanto al nuevo emisario los caudales maximos que circulara aguas abajo de los
aliviaderos en las redes unitarias se calcularan de la siguiente manera:

Qmax = Cd x (th)

Dénde Q"esm €s el caudal de aguas residuales medio en el afio horizonte (I/s) en nuestro
caso para el Largo Plazo. Con lo que los caudales obtenidos serian los siguientes:

Qmed act = 219, 811/s
Qmed lp= 254, 42 /s

5* Qmeda=1.099, 05 I/s
5* C»)medl.p= 1.272, 10 I/s
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Los caudales minimos que circulan por el emisario B-5 han sido calculados a partir la
expresion que los relaciona con el caudal medio en periodo seco

Qmin= 0,25 x Qm
Ano ACTUAL CP MP LP
Qumin (I/S) 46,7 48,7 54,9 63,6

Qmin (M3/dia) 4.031,8 4.213,7 4.747,8 5.495,6

3.2.2 Conducciones

El nuevo tramo del emisario B-5 y los tramos a sustituir de los existentes C-3 y B-5 tienen
las siguientes caracteristicas técnicas.

Diametro Nominal

— Tramo B-5:
TRAMO DIAMETRO / SUPERFICIE
Paso bajo Cauce Arroyo Marco 0,8 x 1,5 m
Resto conduccion 1200 mm.
— Tramo C-3:

Diametro Nominal 1200 mm.

—  Tramo B-4:
Diametro Nominal 800 mm.
Material
— Tramo B-5:
TRAMO MATERIAL
Paso bajo Cauce Arroyo Hormigén Prefabricado
Resto conduccidén PVC-U
Hincas PVC-U
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Tramo C-3 y B-4:

PVC-U

Juntas: Union mediante copa de embocadura integrada, con junta de labio simple.
Estructura:

PVC-U: Pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior de color teja.

Rigidez exterior SN8 (= 8 kN/m?).

Trazado:

B-5: El trazado se compone de tres tramos agrupados por sus similitudes
topoldgicas, un primer tramo desde el punto de inicio en el nuevo aliviadero, aqui la
conduccion discurre paralela al margen derecho de la AP-6. Un segundo tramo
perpendicular al anterior, que cruzara las dos principales carreteras que se encuentra
la obra AP-6 y Calle Central.

Finalmente un tramo en el que la conduccién vuelve a girar para discurrir a lo largo
del paseo fluvial hasta conectar con el emisario existente en el pozo indicado N-25
debiendo cruzar la Calle Canada Real mediante zanja entibada para conectar al
mencionado pozo.

Desde el pozo actual N-25 y hasta el aliviadero final junto al arroyo de Los Linos se
renovara el colector existente. Conectando el nuevo colector a la cota de entrada del
aliviadero existente.

B-4: El tramo a renovar de este emisario cambiara notablemente su traza respecto al
anterior. El tramo pasara de 42 a 20 m de longitud, cambio forzando por la ubicacién
del nuevo aliviadero, alejado unos metros del cauce y desplazado 16 m hacia aguas
arriba del arroyo.

C-3: El trazado del nuevo tramo no variara apenas respecto al antiguo. Como el
anterior discurrira paralelo cauce del arroyo por su margen derecho hasta el nuevo
aliviadero. La posicién del nuevo aliviadero implica que el tramo a instalar sea 30 m
mas corto que el anterior.

Cota rasante:

B-5:

Inicio: 869,849 msnm
Fin: 867,83 msnm

B-4:

Inicio: 870,570 msnm
Fin: 870,408 msnm

C-3:

Inicio: 871,850 msnm
Fin: 871,774 msnm
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Obras singulares:
1 hinca bajo paso superior.

1 hinca bajo autovia AP-6 e hinca bajo carretera municipal después de realizar un
tramo a cielo abierto entre ambas

Paso del cauce del arroyo Poveda mediante marco hormigonado “in situ”.
Obras complementarias de protecciéon y maniobra:
11 pozos de registro.
3 pozos de ataque para ubicacion de los equipos de hincado.
3 pozos de salida de los equipos de hincado.
3 conexiones a pozos de registro de la red actual mas un pozo de interseccién del
nuevo colector con el antiguo en la zona del paseo fluvial.

3.2.3 Secciones tipo

No existe en el trazado una gran variedad de secciones pues no se presentan grandes
accidentes naturales a lo largo de este. La mayor parte de los cambios de seccion
transversal se deben al cruce con infraestructuras existentes ya sea por cruce transversal
(hincas bajo la A6) o por paralelismo (paseo fluvial). A continuacion se describen las
distintas secciones consideradas. La definicion completa se presenta en el plano
correspondiente del Documento n°2.- Planos.

Seccidn tipo Zanja

En las zonas en las que el nivel freatico no es demasiado alto, o en las que no existe ningun
otro condicionante que obligue a disminuir la banda de ocupacién de las obras, la tuberia ira
alojada en zanja y el recubrimiento minimo sobre la misma sera de 1,00 m de tierras. Los
taludes de la zanja seran de 2H:1V en la zona de rellenos antropicos, 3H:4V en los
depositos aluviales y 1H:4V en el nivel de Jabre.

|

N
Hk—i

BANDA DE PLASTICO
PARA SENALIZACIONDE
CONDUCCION DE AGUA

RELLENO CON SUELOS ADECUADOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS O

DE LA PROPIA EXAVACION COMPACTADO
AL 100% P_M. CON TAMANO MAXIMO 15 cm

, VARIABLE (MINIMO: 1,00 m.)

GRAVILLA CANTO RODADO

TUBERIA @1200 mm PVC-U

COTA DE RASANTE DEFINIDA
EN EL PERFIL LONGITUDINAL

CAMA DE ARENA
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La zanja tiene un ancho en fondo de valor 2,05 m para la tuberia de diametro nominal 1200
mm. La tuberia se apoyara con un angulo de 90° sobre una cama de arena de 20 cm de
espesor entre correaguas y el terreno. Por encima de la tuberia hasta una altura de 30 cm
de la clave superior del tubo se utilizara un relleno con gravilla de canto rodado con un
tamafo maximo de particula de 32 mm y el resto del relleno sera procedente de la
excavacion con un nivel de compactacion del 100% de Proctor Modificado y tamafio maximo
15 cm.

Seccion tipo entibada

Se utiliza esta seccion tipo cuando la inestabilidad de las paredes de la zanja, debido
fundamentalmente a la existencia de nivel freatico, hace necesario la contencién de los
taludes de excavacién. Asimismo se utilizara en puntos singulares cuando existan
estrechamientos en la banda de trabajo por accidentes del terreno o por cercania de un
servicio.

La zona en la que el colector discurre por el paseo fluvial se realizara mediante zanja
entibada por las limitaciones de espacio que genera la escasa anchura del paseo y la
existencia del restaurante en la parcela contigua.

Se rellenara un primer nivel mediante cama de arena hasta alcanzar la mitad de la tuberia
se completara el segundo nivel con gravilla canto rodado.

SUELO ADECUADQ EXCAVACION

MAX. 7.50

GRAVILLA CANTO RODADO

TUBERIA 31200 mm. PYG-U

COTA DE RASANTE DEFINIDA
EN EL PERFIL LONGITUDINAL

CAMA DE ARENA

205
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Seccién Zanja en Cruce de Caminos

La seccion tipo adoptada en el cruce de caminos es mediante un macizado de la tuberia con
hormigéon HM-20 hasta una altura de 0,30 metros por encima de la generatriz superior de la
conduccion. A continuacion se dispone un relleno hasta la cota del terreno de material
procedente de la excavacién compactado al 100% P.M. con tamafio maximo de 10 cm. Esta
seccion tipo puede darse en zanja normal o mediante entibacion.

TRAMO A REPONER EL FIRME EXISTENTE

1,50 kG CAMINO EXISTENTE BANDA DE PLASTICO i 1,50
PARA SENALIZACION DE
CONDUCCION DE AGUA
A e e B = Erssaers st e o B e e e et

RELLENO CON SUELOS ADECUADOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS O

DE LA PROPIA EXAVACION COMPACTADO
AL 100% P-M. CON TAMANO MAXIMO 15 cm

,, VARIABLE (MINIMO: 1,00 m.)

HORMIGON HM-20

TUBERIA @1200 mm. PVC-U

COTA DE RASANTE DEFINIDA

EN EL PERFIL LONGITUDINAL

SUELO ADECUADO EXCAVACION

MAX_7.50

HORMIGON HM-2(

TUBERIA 31200 mm. PVC-U

COTA DE RASANTE DEFINIDA

EN EL PERFIL LONGITUDINAL
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Secciodn tipo en cruce de Cauce

Para la proteccion contra la socavacion en los cruces de cauces de agua se adopta una
seccion tipo de zanja definida de la siguiente manera: la tuberia se sustituye por un marco
de hormigén de 0,8 x 1,5 m, se rellenara la zona baja con suelos seleccionados con
compactacion mayor del 95% P.M hasta 0,5 metros por encima de la cara superior del
marco y, por encima, se colorara escollera de diametro minimo 20 cm y de espesor minimo
50 cm y hasta alcanzar la cota del cauce existente.

|
\
\
\
\
|
|
\
\
|
|
\
\
\
|
\
L

i
0.50 MINIMO ;)

ESCOLLERA

#

-

RELLENO CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXAVACION

H>5m

1,80

MARCO 1500 x 800 mm

n COTADE RASANTE DEFINIDA

1 J;rh FL PERFIL LONGITUDINAL

CAMA DE ARENA

i
u.zo} 0.50 J[
-

o

0,10

X
I
J[ 050 igzo{ 1.50

280

Tramificacion de taludes y suelos

Siguiendo la informacioén recogida en el estudio geoldgico y geotécnico se ha establecido
una tramificacion de taludes estables recomendados en funcion del tipo de terreno en el que
se encuentre la excavacion.

SECCIONES
EXCAVACION
Colector P.K Inicio P.K Fin Talud Profundidad Seccion Tipo Tipo de Suelo
0 0+40,62 2H:1V 1,1 A Suelo Alteracion
Edafica
3H:4V Fin Excavacion Rellenos Aluviales
0+32,27 0+35,27 2H:1V 1,1 B Suelo Alteracién
B4 Edéafica
3H:4V Fin Excavacion Rellenos Aluviales
0+35,27 0+40,62 2H:1V 1,1 A Suelo Alteracién
Edéfica
3H:4V Fin Excavacion Rellenos Aluviales
0 0+18,97 2H:1V 1,1 A Suelo Alteracién
c3 Edéafica
3H:4V Fin Excavacion Rellenos Aluviales
0 0+31,45 2H:1V 1,1 A Suelo Alteracién
BS Edafica
3H:4V Fin Excavacion Rellenos Aluviales
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SECCIONES
EXCAVACION
Colector P.K Inicio P.K Fin Talud Profundidad Seccion Tipo Tipo de Suelo
0+31,45 0+67,49 2H:1V 1,1 B Suelo Alteracion
Edafica
3H:4V Fin Excavacion Rellenos Aluviales
0+67,49 0+90,72 3H:4V 0,5 F Rellenos Aluviales
1H:4V Fin Excavacion Jabre/Granito
0+90,72 0+186,3 2H:1V 1,1 B Suelo Alteracion
Edafica
3H:4V 3 Rellenos Aluviales
1H:4V Fin Excavacion Jabre/Granito
0+186,3 0+286,3 2H:1V 1,1 A Suelo Alteracion
Edafica
3H:4V 3 Rellenos Aluviales
1H:4V Fin Excavacion Jabre/Granito
0+286,3 0+397,29 2H:1V 1,1 A Suelo Alteracion
Edafica
3H:4V 3 Rellenos Aluviales
1H:4V Fin Excavacion Jabre/Granito
0+387,29 0+397,29 1H:1V Fin Excavacién D Jabre/Granito
0+397,29 0+477,53 Hinca DN1800 HINCA
0+477,53 | 0+497,07 2H:1V 0,6 A Suelo Alteracién
Edéafica
3H:4V 2,4 Rellenos Aluviales
1H:4V Fin Excavacién
0+497,07 0+569,18 Hinca DN1800 HINCA
0+569,18 | 0+599,18 2H:1V 0,6 A Suelo Alteracién
Edéfica
3H:4V 2,4 Rellenos Aluviales
1H:4V Fin Excavacion Jabre/Granito
0+599,18 0+672,7 Hinca DN1800 HINCA
0+672,7 0+783,43 1H:1V Fin Excavacién D
0+783,43 0+816,25 1H:1V Fin Excavacion E
0+816,25 0+873,22 1H:1V Fin Excavacién E
3.2.4 Obras de proteccion y maniobra
Pozos de Registro
Cuadro de Pozos de Registro
Punto de replanteo
Pozo PK 7 Z | HPozo
X Y terreno
solera
P-2 67.491 |413930.212 | 4499163.295 | 869.647 | 872.643 | 2.996
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Cuadro de Pozos de Registro
Punto de replanteo
Pozo PK X v Z terrZeno H Pozo
solera
P-3 90.725 |413953.274 | 4499166.114 | 869.585 | 872.331 | 2.746
P-4 186.301 |414033.569 | 4499114.273 | 869.331 | 872.400 | 3.069
P-5 186.301 |414120.291 | 4499064.479 | 869.066 | 873.506 | 4.440
P-6 397.290 |414219.378 | 4499014.477 | 868.771 | 873.473 | 4.702
P-7 477.531 |414286.902 | 4498971.127 | 868.558 | 874.200 | 5.642
P-8 497.066 |414294.033 | 4498952.941 | 868.506 | 873.801 | 5.295
P-9 600.000 |414263.306 | 4498854.700 | 868.233 | 873.149 | 4.916
P-11 740.172 |414286.725 | 4498735.151 | 867.969 | 870.311 | 2.342
P-12 783.434 |414309.808 | 4498698.561 | 867.924 | 870.607 | 2.683

Arquetas de conexién

Se han disefado unas arquetas especiales de conexion para facilitar los trabajos en los
puntos en los que o bien se vayan a realizar las conexiones con la red actual o bien se
produzcan interferencias con el colector existente.

Arquetas de conexion
Punto de replanteo
Pozo PK Z Z H Pozo | Observaciones
X Y terreno
solera
N-44 0.000 |413861.788 | 4499209.140 | 870.570 | 873.542 | 2.972 Conexion
colector C-3
N-1 0.000 |413889.701 | 4499247.514 | 871.850 | 873.800 | 1.950 Conexion
colector B-4
Conexion
P-13 816.245|414332.158 | 4498674.540 | 867.890 | 870.881 | 2.991 colector
existente
Paralelismo con
P-10 672.704 | 414241.603 | 4498785.311 | 868.040 | 870.375| 2.335 colector
existente

Las dimensiones y la completa definicion de estas arquetas se indican en los planos
correspondiente de “Obras de proteccién y maniobra” pertenecientes al Documento n° 2.-
Planos.

3.2.5 Obras singulares

Cruces de arroyo
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CRUCE CON ARROYO

P.K. NOMBRE LONGITUD (m) AFECCION
CRUCE EN ZANJA

70,70 La Poveda 23,23 MARCO
PREFABRICADO

3.2.6 Hincas

Cruces
1. Paso superior sobre la AP-6
2. Carretera de ambito nacional AP-6
3. Cruce antigua N-VI ahora via de titularidad municipal.

Procedimiento de hinca

Mediante ejecucion de micro tunel recto con equipo de escudo cerrado Hidroescudo y
empuje simultaneo de la tuberia.

Tuberia vaina
Hinca de hormigdn armado y de diametro interior 1800 mm
Conduccién del proyecto

La conduccion del proyecto DN 1200 mm se dispondra concéntricamente en el interior del
tubo hincado mediante el uso de collarines con patines deslizantes.

Pozo de ataque

Definido en un extremo de la hinca, se trata de un recinto de planta rectangular de
dimensiones aproximadas en planta 5,00 x 12,00 m resuelto, para la conexion del terreno,
mediante muros de hormigon armado

Pozo de salida

Excavacion situada en el otro extremo de la hinca cuya mision es recuperar el equipo de
perforacion.

Los pozos de salida seran de dimensiones aproximadas 6 m x 4,00 m

Final del proceso de hincado

Una vez finalizado el proceso de hincado se procedera de la siguiente manera en cada
hinca proyectada:

1. Demolicién de toda la estructura del pozo de ataque, tanto muros como losa, con
relleno posterior del hueco con productos procedentes de la excavacion
compactados hasta una densidad del 100% P.M.
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2. Relleno del pozo de salida con productos procedentes de la excavacion
compactados hasta una densidad del 100% P.M.

Tabla de hincas del proyecto

CUADRO DE HINCAS
Hinca P.K. Longitud DN
. Elemento de cruce
(N°) Inicio (m) Hinca
1 0+397 78,11 1800 Paso Superior AP-6
2 0+497 70,12 1800 AP-6
3 0+599 70,70 1800 Via Municipal (Antigua N-VI)
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4 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

La clasificacion del Contratista se realiza segun el articulo 26 del Real Decreto 773/2015, de
28 de agosto por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobadas por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

Teniendo en cuenta el presupuesto total de este proyecto y la naturaleza de las obras

incluidas en el mismo, la clasificaciéon exigible al contratista se recoge a continuacion:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

E- Hidraulicas 1 — Abastecimiento y Saneamiento 5
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5 REVISION DE PRECIOS

Los precios de las obras contempladas en el presente Proyecto seran revisables, en caso de
que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las férmulas-tipo
generales de revision de precios de los contratos de obras, a cuyos efectos se utilizara la
formula referida a Obras Hidraulicas n°® 561 para “Instalaciones y conducciones de
abastecimiento y saneamiento”.

Esta férmula tiene por expresion:

Kt = 0,10 Ct/Co + 0,05 Et/Eo + 0,02 Pt/Po + 0,08 Rt/Ro + 0,28 St/So + 0,01 Tt/To + 0,46

siendo:

Kt = Coeficiente tedrico de revision para el momento de la ejecucion t.

Ct = indice de coste del cemento en el momento de la ejecucion t.

Co = indice de coste del cemento en la fecha de la licitacion.

Et = indice de coste de la energia en el momento de la ejecucion t.

Eo = indice de coste de la energia en la fecha de la licitacion.

Po = indice de coste de productos plasticos en la fecha de la licitacion.

Pt = indice de coste de productos plasticos en el momento de la ejecucién t.

Ro = indice de coste de aridos y rocas en la fecha de la licitacion.

Rt = indice de coste de aridos y rocas en el momento de la ejecucion t.

St = indice de coste de materiales siderurgicos en el momento de la ejecucion t.
So = indice de coste de materiales siderrgicos en la fecha de la licitacion.

Tt = indice de coste de materiales electrénicos en el momento de la ejecucion t.
To = indice de coste de materiales electrénicos en la fecha de la licitacion.
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6 PLAZO DE EJECUCION
Se ha previsto un plazo de dieciocho (18) meses para la completa ejecuciéon de las obras.

Se propone que se establezca un plazo de garantia de un (1) afo a partir de la fecha de
recepcion de las obras, durante el cual el contratista tendra a su cargo la conservacion de
éstas, cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar.
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7 PRESUPUESTO

7.1 DESGLOSE POR PARTIDAS

Se adjunta en el apéndice n° 1.1 un informe de las partidas incluidas en el presupuesto
ordenadas por importes, de mayor a menor.

7.2 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El desglose en capitulos del presupuesto es el siguiente:

N° Descripcion Importe (€)
1 |EMISARIO B-5 2.024.287,57
2 |EMISARIO C-3 26.205,23
3 |EMISARIO B-4 36.738,52
4 |INSTRUMENTACION Y CONTROL 652,14
5 |DESMONTAJE Y DEMOLICION 23.032,89
6 |SERVICIOS AFECTADOS 99.529,35
7 |RESTAURACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 84.947,98
8 |SEGURIDAD Y SALUD 41.152,36
9 |GESTION DE RESIDUOS 120.616,34
10 |VARIOS 121.370,00

TOTAL: 2.578.532,38
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7.3 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion se obtiene afadiendo al de ejecucion material un 13% en
concepto de gastos generales y un 6% en concepto de beneficio industrial del Contratista

ascendiendo dicho Presupuesto Base de Licitacién, a la cantidad de:

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

2.578.532,38 €

13% GASTOS GENERALES

335.209,21 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

154.711,94 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

3.068.453,53 €
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APENDICES
APENDICE 1.1 PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE
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Cddigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe % Y%ac.

U01020610 219,00 m Tuberia hincada de 1.800 mm 2.557,40 560.070,60 21,72 21,72

de didmetro interior, de
hormigén armado, o chapa
de acero, colocada en
cualquier clase de terreno,
incluso roca, por cualquier
procedimiento de perforacion
y colocacion, guiada mediante
laser, incluso p.p. de juntas,
piezas, maquinaria y medios
auxiliares, demolicion
posterior de macizos, arrastre
y extraccion de sobrantes,
medido sobre perfil.

U02081160 913,89 M Suministro e instalacion de 297,17 271.580,69 10,53 32,25

tuberia de UPVC de pared
estructurada, para
saneamiento, color teja,
conforme a norma UNE-EN
13476-1 y/o segun normativa
vigente, rigidez nominal SN 8
kN/m2 DN 1.200 mm, incluso
parte proporcional de unién
con junta elastica, medios
auxiliares y pruebas.

U12000030  13.779,66 m3 Carga, transporte y descarga 13,13 180.926,94 7,02 39,27

a vertedero, fuera de la obra,
para distancias entre 10 y 30
km y por cualquier medio, de
los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones,
medido sobre perfil sin incluir
canon de vertedero.

escarificado o martillo
rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprensién
simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

U12000350  13.779,66 m3 pago de canon por descarga 8,01 110.375,08 4,28 48,36

a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre
perfil.

U07030050  105.854,14 kg Suministro y colocacion de 0,96 101.619,97 3,94 52,30

acero para armaduras en
barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y
recortes, segun peso teodrico.

U07010050 1.061,40 m3 Suministro y puesta en obra 91,31 96.916,43 3,76 56,06




N/
Ca na I \J Partidas Ordenadas por Importe

de Isabel Il gestion

Cddigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe % Y%ac.

de hormigdn en masa
HM-20/H, F, Qa, Qb o Qc,
consistencia y tamafo
maximo de arido segun
proyecto, en elementos
horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion,
curado y acabado. Segun EHE
vigente.

actuaciones imprevistas que
resulten indispensables para
la adecuada ejecucion de la
obra en los términos
definidos en Pliego de
Prescripciones Técnicas

U01020170 4.531,92 M3 Eycavacién en zanja, por 15,28 69.247,74 2,69 61,46

medios mecanicos, en terreno
de transicion entre duro y
roca (resistencia a
comprension simple inferior a
2 MPa), medido sobre perfil.

U01030040 6.593,83 M3 Relleno de zanjas con suelos 9,27 61.124,80 2,37 63,83

adecuados, tamafio maximo
150 mm, procedentes de
préstamos, incluso
aportacion, extendido y
compactacion hasta una
densidad del 100% P.N.,
medido sobre perfil.

U07010160 569,40 M3 Syministro y puesta en obra 106,23 60.487,36 2,35 66,17

de hormigdn para armar
HA-30/1, consistencia y
tamafio méaximo de arido
segun proyecto, en elementos
verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado
a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigdn,
compactacion, vibrado,
curado y acabado. Segun EHE
vigente.

U01020140 4.714,15 m3 Excavacion en zanja, por 10,73 50.582,83 1,96 68,13

medios mecanicos, en terreno
medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.
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Ca na I \J Partidas Ordenadas por Importe
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Cddigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe % Y%ac.

U01030020 3.012,70 m3 Grava o gravilla en rellenos o 16,26 48.986,50 1,90 70,03

asiento de tuberia, por
cualquier procedimiento, de
tamafio maximo 25 mm,
exenta de materia organica,
con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en
trioxido de azufre, incluso
aportacién, extendido y
nivelacion, medido sobre
perfil.

U01020200 1.037,07 m3 Eycavacion en zanja, con 40,77 4228147 1,64 7167

rozadora, en rocas de
resistencia media y alta
(comprensién simple superior
a 15 MPa), medido sobre
perfil.

U1501N 1,00 ud Redaccion de documento con 40.000,00 40.000,00 1,55 73,23

estructura de proyecto as
built seguin especificaciones
de Canal de Isabel II Gestion.

U01030050 5.869,31 m3 Relleno de zanjas con suelos 6,24 36.624,49 1,42 74,65

adecuados, tamafio maximo
150 mm, procedentes de la
propia excavacion, incluso
aportacion, extendido y
compactacion hasta una
densidad del 100% P.N.,
medido sobre perfil.

dias al mes el técnico
ambiental durante los meses
que dura la obra mas lo
informes correspondientes)
durante los movimientos de
tierra.

U09020120 1.144,00 m2 Syministro y colocacion de 29,15 33.347,60 1,29 77,34

adoquinado prefabricado de
hormigén de 6 cm de espesor
en colores varios, incluso
mortero de asiento y lechada
de juntas.

U01010310 728,89 M3 Demolicion de muro de 44,21 32.22423 1,25 7858

hormigdn, con compresor,
retirada de escombros,
medido sobre perfil.

U01010150 2.000,00 m2 | evantado por medios 14,06 28.120,00 1,09 79,68
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Partidas Ordenadas por Importe

Cddigo

Cantidad Ud

Descripcion

Precio Importe % Y%ac.

U0990152N

U01020660

[1C04

U150400N

u01020800

U06080020N

109,20 m(]

1.187,74 m2

12,00 u

57,00

10,00 da

4,00 Ud

mecanicos (retroexcavadora
con martillo hidraulico o
similar) de firme con base de
hormigdn hidraulico o
adoquin, incluso retirada,
medido sobre perfil.

Ejecucidn de viga cadena en
coronacioén de los muros
pantalla, de acuerdo a la
definicidn indicada en planos,
incluyendo hormigén HA-30,
encofrado, armadura
corrugada B500S y demas
materiales y operaciones
necesarias, totalmente
acabada

Entibacion cuajada en zanjas,
pozos o zapatas, con paneles
de madera, a cualquier
profundidad, incluso
desentibado, medido sobre
perfil.

Trasplante pies arboreos 100
- 200 cm

Partida para reposicion de la
zona urbanizada de
instalaciones junto al arroyo
de conexion final. Incluso
reposiciéon de moviliario,
arbolado y zona recreativa.

Bomba de aspiracion con
motor diesel de 53 kW, stper
silenciosa, con impulsor
vortex para bypass, situada en
el exterior del pozo de
aspiracion, incluso
combustible, manguera hasta
50 m de longitud, instalacién,
transporte y recogida en obra
y vigilancia.

Suministro a pie de obra e
instalacion de sujeccion
provisional de conducciones
con perfileria normalizada
tipo HEB, incluso desmontaje.
Se incluyen estribos laterales
de hormigdn armado y cables
de sujeccion del conducto.

185,38 20.243,50 0,79 80,46

16,74 19.882,77 0,77 81,23

1.400,00 16.800,00 0,65 81,88

263,00 14.991,00 0,58 82,46

1.487,82 14.878,20 0,58 83,04

3.486,81 13.947,24 0,54 83,58
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Cddigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe % Y%ac.

U01030010 535,50 M3 Arena silicea para asiento de 25,24 13.516,02 0,52 84,11

tuberias, exenta de materia
organica, con contenido de
sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en tridxido de
azufre, incluso aportacion,
extendido y nivelacién
medido sobre perfil.

U07010280 101,84 M3 Syministro y puesta en obra 132,39 13.482,60 0,52 84,63

de hormigdn para armar
HA-35/1Ila, 1lIb, IV, F 0 Qa,
consistencia y tamafo
maximo de arido segun
proyecto, en elementos
verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado
a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigdn,
compactacion, vibrado,
curado y acabado. Segun EHE
vigente.

U01020790 10,00 d@ Bomba de aspiracion con 1.192,61 11.926,10 0,46 85,09

motor diesel de 29 kW, super
silenciosa, con impulsor
vortex para bypass, situada en
el exterior del pozo de
aspiracion, incluso
combustible, manguera hasta
50 m de longitud, instalacién,
transporte y recogida en obra

y vigilancia.
U02009000N 23,23 mll [larco(17501000(mm 416,80 9.682,26 0,38 85,47
U07020010 460,96 M2 Encofrado plano en 19,47 8.974,89 0,35 8582

cimentaciones, soleras, pozos
y arquetas, colocado a
cualquier profundidad,
incluso desencofrado y
limpieza.

U01020260 636,24 M3 Excavacion en pozo, por 13,99 8.901,00 0,35 86,16

medios mecanicos, en terreno
medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10y 30
golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.

U01010020 2.621,00 m3 Retirada de la tierra vegetal 3,20 8.387,20 0,33 86,49

superficial del terreno
desarbolado, medido sobre
perfil, asi como su acopio,
mantenimiento en adecuadas
condiciones y su posterior
aporte y extendido, seguin
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Partidas Ordenadas por Importe

Cddigo

Cantidad Ud

Descripcion

Precio

Importe

%

%ac.

U11035030

U0990150N

u01030210

u07010150

u07010270

u05010040

288,00 [

218,40 mL

108,00 m3

72,00 m3

57,45 m3

6,00 ud

condicionado ambiental.

Técnico de grado medio en
estudios y control de medidas
de prevencion.

Ejecucion de muro guia en
pantallas, de hormigén en
masa HM-20, incluyendo
excavacion, encofrado,
posterior relleno y demas
operaciones necesarias,
totalmente acabado

Muro o fabrica de gaviones
metélicos de altura inferior a
4 m realizados con malla de
triple torsion de acero
galvanizado reforzado de DN
2,4 mm o superior, incluso
anclajes, totalmente colocado.

Suministro y puesta en obra
de hormigdn para armar
HA-30/1, consistencia y
tamafio maximo de arido
segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), colocado a cualquier
altura, incluso bombeo de
hormigdn, compactacion,
vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

Suministro y puesta en obra
de hormigdn para armar
HA-35/1IIa, IlIb, 1V, F 0 Qa,
consistencia y tamafo
maximo de arido segun
proyecto, en elementos
horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), colocado a cualquier
altura, incluso bombeo de
hormigdn, compactacion,
vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

Suministro y colocacién de
maodulo-base de 180 cm de
didmetro interior y altura util
240 cm prefabricado de
hormigdn armado, para
pozos de registro, segun
Norma o Especificacién

28,17

33,20

66,88

98,54

122,39

1.037,74

8.112,96

7.250,88

7.223,04

7.094,88

7.031,31

6.226,44

0,31

0,28

0,28

0,28

0,27

0,24

86,80

87,08

87,36

87,64

87,91

88,15
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Cddigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe % Y%ac.

Técnica Vigente de Canal de
Isabel II Gestién, incluso
perforaciones para la
conexion de los tubos, pates y
juntas de goma para uniones.

U02081130 90,00 M Suministro e instalacion de 68,29 6.146,10 024 88,39

tuberia de UPVC, SN>= 8
kN/m2, de 600 mm. de
diametro, colocada en zanja, a
cualquier profundidad,
conforme a norma UNE-EN
1452-2 y/o segun normativa
vigente, incluso parte
proporcional de juntas,
encolados, empalmes,
completamente terminada.

U999100N 21893 m  Collarin separador compuesto 27,13 5939,57 0,23 88,62

de pletina metalica'y
equipado con ruedas
colocado cada 4 metros.

U0200300N 378,38 m Demolicion de canalizaciones 15,31 5793,00 022 88,84

de saneamiento de hormigén
centrifugado o similar de
diametro mayor a 400 mm,
por medios mecanicos,
incluso corte de tubos e
incluso carga y retirada de
materiales sobrantes a
vertedero autorizado asi
como candn de vertido. Sin
incluir excavaciéon o apertura
de zanjas.

U11033020 60,00 M2 Caseta modulada 92,86 557160 022 89,06

ensamblable para comedor,
vestuario y aseos en obras de
duracion entre 6 y 12 meses
formada por estructura de
perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de
panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de
poliuretano, carpinteria de
aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de protecciéon y
suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y
pavimento comprendiendo
distribucion interior,
instalaciones y aparatos
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Cddigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe % Y%ac.

sanitarios, incluso preparacion
del terreno, cimentacion,
soportes de hormigon HA-25
armado con acero B 500 S,
placas de asiento, conexién
de instalaciones, transportes,
colocacion y desmontaje
segun normativa vigente,
valorada en funcién del
ndmero éptimo de
utilizaciones.

U01020123N 170,89 M3 Excavacién de muro pantalla 31,05 5306,13 021 89,27

en todo tipo de terreno
excepto roca, con medios
mecanicos. Incluso empleo de
lodos bentoniticos extraccién,
pistas de trabajo, carga,
transporte a vertedero y
canon de vertido.

- 150 cm
U05080110 90,97 M2 | osas prefabricadas de 54,67 497333 0,19 89,65

hormigdn en tapas de
arquetas, homologada por
Canal de Isabel II Gestidn,
para una carga de rotura de
25 t, incluso argollas para
levantamiento y p.p. de cerco
y contracerco metalicos,
colocada en obra.

U01020300 226,14 M3 Excavacion en pozo, con 21,68 490272 0,19 89,84

escarificado o martillo
rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprensién
simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

U01030180 296,00 m3 Escollera de piedras sueltas 16,36 484256 0,19 90,03

entre 50 y 200 kg de peso,
incluso aportacion, colocadas
para obtener las secciones
indicadas en Proyecto,
medido sobre perfil.

U01020770 5,00 da Bomba de aspiracion con 948,28 4.741,40 0,18 90,22

motor diesel de 13 kW, stper
silenciosa, con impulsor
vortex para bypass, situada en
el exterior del pozo de
aspiracion, incluso
combustible, manguera hasta
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50 m de longitud, instalacion,
transporte y recogida en obra
y vigilancia.

U01030310 416,50 M3 Relleno localizado en trasdds 11,02 4589,83 0,18 90,39

de muros con productos de
préstamo, extendido,
humectacién y compactacion
en capas de 30 cm de
espesor, con un grado de
compactacion del 95% del
P.M.

41N 1,00 ud Cledacciénl! [lemoria 4.500,00 4.500,00 0,17 90,57
Celorestacion

U05070020 17,00 ud Suministro e instalacién de 257,40 4.375,80 0,17 90,74

marco y tapa de fundicion
ddctil, clase D-400, con
bloqueo automatico, tapa
articulada, con marco y tapa
circular de 55 Kg de peso
aproximado en tapa, con
junta de elastémero en tapa o
marco, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa,
cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado
antirrobo, identificaciéon
segun Canal de Isabel II
Gestion y servicio
correspondiente
(abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios
para saneamiento. Conforme
a norma UNE-EN 124 y seguin
normativa vigente de Canal
de Isabel II Gestion.
Totalmente colocada y
enrasada con la superficie.

U09012030 217,38 M3 Base de zahorra artificial, 19,93 4332,38 0,17 90,91

husos ZA (20) / ZA (25), con
material "no plastico",
conforme norma UNE-EN
103104 y/o segun normativa
vigente, con un porcentaje
minimo de particulas
trituradas del 75% y un indice
de lajas inferior a 35, puesta
en obra extendida y
compactada, incluso
preparacion de la superficie
de asiento, en capas de 20/30
c¢m de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los
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Angeles de los aridos inferior
a 30.

U01020320 102,75 M3 Excavacién en pozo, con 40,77 4189,12 0,16 91,07

rozadora, en rocas de
resistencia media y alta
(comprensién simple superior
a 15 MPa), medido sobre
perfil.

U01040040 1.904,67 m2 Refino, nivelacion y 1,89 3.599,83 0,14 91,21

apisonado de fondo de zanja
para asiento de tuberia, por
cualquier procedimiento,
incluso limpieza.

1001 1,00 messeguimiento arqueologico 3.500,00 3.500,00 0,14 91,34
durante los movimientos de
tierra

U11024180 50,00 M2 Suministro e instalacion de 64,02 3.201,00 0,12 91,47

plancha de acero de 2 cm de
espesor para cruces de zanjas
y pozos.

U05010090N 22,95 m  perfil metélico tipo doble T, 116,50 267368 0,10 9157

HEB, dimensiones segun
planos, revestido con pintura
de imprimacion para
sostenimiento de las losas
prefabricadas de hormigén
armado totalmente instalado.

U02081140 19,97 M Suministro e instalacién de 130,29 2.601,89 0,10 91,67

tuberia de UPVC, SN>= 8
kN/m2, de 800 mm. de
diametro, colocada en zanja, a
cualquier profundidad,
conforme a norma UNE-EN
1452-2 y/o segun normativa
vigente, incluso parte
proporcional de juntas,
encolados, empalmes,
completamente terminada.

u09062170 62,50 ud Syministro y plantacién de 39,82 2.488,75 0,10 91,77
Fraxisnus angustifolia de
12-14 c¢m de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m y primer
riego, a raiz desnuda.

U11035050 18,00 ud Reunién mensual del Comité 137,39 247302 0,10 91,86

de Seguridad y Salud en el
Trabajo (cuando sea necesaria

10
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su constitucion, segun
normativa vigente).

U09012020 182,32 M3 Sub-base de zahorra natural, 13,19 2.404,80 0,09 91,96

husos ZN (40) / ZN (20), con
material "no plastico",
conforme norma UNE-EN
103104 y/o segun normativa
vigente, puesta en obra
extendida y compactada,
incluso preparacion de la
superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de
los aridos inferior a 35.

u07010010 32,06 m3 Syministro y puesta en obra 72,67 2.329,80 0,09 92,05
de hormigdn de limpieza
HL-150/C/TM, para capa de
limpieza, colocado a cualquier
profundidad. Segun EHE
vigente.

U12000340 1,00 ud pynto limpio en obra para 2.263,37 2.263,37 0,09 92,14

acopio y almacén de los
residuos generados en la
construccién. Incluye una
zona despejada para el
acopio de material no
peligroso asi como una zona
habilitada para materiales
peligrosos. esta Ultima se
constituye por una estructura
de chapa prefabricada de 9x3
m que supone la parte
superior del almacenamiento
(techo y las paredes), la parte
inferior consta de una solera
de hormigdn, (que actuara
como cubeto de retencién
ante posibles derrames
liquidos) lo cual requiere una
excavacion a maquina previa
de 20 cm, para colocar un
encachado de piedray una
ldmina de plastico, después se
realizard la solera de
hormigén de 15 cm de
espesor con mallazo de acero,
para constituir la base del
almacén que debera tener
una minima inclinacién para
desembocar a un sumidero
sifonico de pvc, que se

1"
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conectara con un tubo de pvc
(con una longitud de unos 6
m) a una arqueta prefabricada
también de PVC. dicha
arqueta requerira ademas de
una fabrica de ladrillo tosco
para proteger dicho
elemento. el precio del
almacén incluye ademas un
cartel de identificacion, un
extintor de polvo abc, asi
como sepiolita para recoger
posibles derrames liquidos
pastosos (ej. grasas). inclusive
la mano de obra necesaria
para la colocacion del cartel,
el extintor, la sepiolita, asi
como de la ldmina de plastico
y tornillos que sujeten la
estructura prefabricada a la
solera de hormigén.

U05010220 6,00 ud Syministro y colocacion de 372,64 223584 0,09 92,22

losa de reduccion @ 180/@
100 cm y altura util >=25 cm
prefabricado de hormigon
armado, para pozos de
registro, segin Norma o
Especificacion Técnica Vigente
de Canal de Isabel II Gestion,
incluso juntas de goma.

U07010220 18,01 m3 Syministro y puesta en obra 123,16 221811 0,09 92,31

de hormigdn para armar
HA-30/1IIc, Qb o Qc,
consistencia y tamafo
maximo de arido segun
proyecto, en elementos
verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado
a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado,
curado y acabado. Segun EHE
vigente.

U01010010 4.918,08 m2 Despeje y desbroce del 043 211477 0,08 92,39

terreno afectado por las
obras, incluso tala de
arbolado, arranque de
tocones, medido sobre perfil.

~Co3 15,00 U Proteccion individualizada de 140,00 2.100,00 0,08 92,47

los ejemplares
arboreos, a base de entablado
del tronco de

12
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2m de altura, cosido con
alambre de atar, cada

20 cm, incluidas herramientas
y medios

auxiliares

U07010140 17,03 m3 Syministro y puesta en obra 118,10 201124 0,08 9255

de hormigdn para armar
HA-25/1lc, Qb o Qc,
consistencia y tamafo
maximo de arido segun
proyecto, en elementos
verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado
a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado,
curado y acabado. Segun EHE
vigente.

U11022010 510,26 m  Valla metélica para 3,75 1.913,48 0,07 92,62

acotamiento de espacios y
contencion de peatones
formada por elementos
auténomos normalizados de
2,50x1,10 m, incluso montaje
y desmontaje de los mismos
segun la normativa vigente,
valorada en funcion del
ndmero éptimo de
utilizaciones.

1702 1,00 U Generacidn de informe 1.900,00 1.900,00 0,07 92,70

arqueologico sobre la
actuacién arqueoldgica.

U09041020 2.600,00 M2 [ aboreo del terreno realizado 0,71 1.846,00 0,07 92,77

mediante 2 pases cruzados de
motocultor, alcanzando una
profundidad de 10-15 cm de
labor, incluido desterronado
para plantaciones.

arboreo -

arbustivas, mediante malla
sobre jalones

dispuestos cada 2,5 m, de
material plastico.

Altura de 1 my anclaje al
jalén mediante

alambre

13
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u07020180

U07012060N

U05090260

u01030320

U05033062N

U11026010

62,40 m2 Encofrado plano para pilares
con calidad de acabado cara
vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de
espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para
trabajos a partir de 3 m de
altura y hasta 5 m de altura,
incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje,
desencofrado y limpieza.

20,83 m3 Syministro y puesta en obra
de hormigdn no estructural
HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20,
elaborado en central y vertido
desde camién, para rellenos o
elementos no estructurales,
colocado a cualquier
profundidad, incluso
compactacion, curado y
acabado. Segun EHE vigente.

192,00 ud syministro e instalacion de
pates de bajada de
polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de
registro.

289,77 m3 Relleno localizado en trasdds
de muros con productos de la
excavacion, incluso
aportacién, extendido,
humectacién y compactacion
en capas de 30 cm de
espesor, con un grado de
compactacion del 95% del
P.M.

148,96 M2 | 4mina nodular drenante de
polietileno extrusionado de
alta densidad, tipo huevera,
para drenaje de estructuras
enterradas, fijada en los
paramentos exteriores
mediante rosetas y clavos de
acero, resistencia a
compresion > 250 KN/m2,
incluidos solapes, remates y
perfiles, totalmente instalada

14,00 ud Extintor manual de nieve

26,94 1.681,06

73,44 1.529,76

7,61 1.461,12

4,52 1.309,76

8,02 1.194,66

85,00 1.190,00

0,07 92,90

0,06 92,96

0,06 93,02

0,05 93,07

0,05 93,12

0,05 93,16

14
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U11035090

u11027010

U11027020

2200608N

u07010210

u09035010

32,00 7

5,00 ud

5,00 ud

carbonica de 6 kg colocado
sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso
p.p. de pequefo material,
recargas y desmontaje seguin
normativa vigente, valorado
en funcion del nimero
Optimo de utilizaciones.

Camidn cisterna regador,
incluso conductor.

Instalacion de toma de tierra
compuesta por cable de
cobre y electrodo conectado
a tierra en cuadros de
electricidad, maquinas
eléctricas, etc., incluso
desmontaje.

Suministro, instalacion y
desmontaje de interruptor
diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

1,00 Ud Reja para desbaste y

8,07 m3

10,00 m3

separacion de solidos muy
gruesos, de 1,10 m de
anchuray de 2,50 m de altura;
Separacion entre barrotes:
100 mm; Tipo: Carriles
ferroviarios.

Suministro y puesta en obra
de hormigdn para armar
HA-30/1Ilc, Qb o Qc,
consistencia y tamafo
maximo de arido segun
proyecto, en elementos
horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), colocado a cualquier
altura, incluso bombeo de
hormigdn, compactacion,
vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

Suministro y puesta en obra
de hormigdn en masa,
vibrado y moldeado en su
caso, en base de calzadas,
solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimiento
de bordillos y escaleras, con
HM-20, arido 40 mmy
consistencia plastica.

36,98 1.183,36

232,09 1.160,45

197,26 986,30

950,05 950,05

114,43 923,45

85,04 850,40

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,03

93,21

93,25

93,29

93,33

93,36

93,40

15
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U15020070( 6,00 ud |ocalizacion del servicio 141,51 849,06 0,03 9343

afectado de imbornal,
excavacion por medios
manuales, limpieza,
sefalizacion incluso conexion
al nuevo colector.

U06080030N 1,00 Ud osa de proteccion en 842,72 842,72 0,03 9346

conducciones enterradas
segun detalles de planos de
proyecto, incluye fabricacion
de la losa y colocacion de la
misma conforme a las
directrices de la compaiiia
propietaria.

2150504N 120,00 g Acero en soportes 6,95 834,00 0,03 93,49

construidos a base de perfiles
laminados y chapa de acero,
con anclajes, abrazaderas,

etc.; Material: Estructuras en
acero inoxidable AISI-316;
Abrazaderas: Acero inoxidable.

U07040050 101,70 m  perfil hidroexpansivo macizo 7,90 803,43 0,03 93,53

de seccién minima 20x5 mm
para el sellado de juntas
incluso fijacion y medios
axiliares.

U06080040N 6,00 Ud Formacion de macizado 122,17 733,02 0,03 93,55

especial con hormigén en
masa HM-15 para conduccion
existente, en todo el ancho de
la zanja, posterior a la
sujecion provisional.

U11035070 50,00 (| Mano de obra empleada en 14,05 702,50 0,03 93,58

limpieza y conservacién de
locales e instalaciones para el
personal (Peodn).

U11035010 10,00 ud Reconocimiento médico 70,11 701,10 0,03 93,61
obligatorio.
U11021240 260,00 m  Syministro y colocacién de 2,65 689,00 0,03 93,64

corddn de balizamiento
reflectante sobre soporte de
acero galvanizado de
diametro 10 mm, valorado en
funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

U05010290 13,00 ud Suministro y colocacion de 52,64 684,32 0,03 93,66

maodulo de recrecido de 100
c¢m de didmetro interior y
altura util 50 cm prefabricado

16
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de hormigén armado
resistente a los sulfatos, para
pozos de registro, segun
Norma o Especificacién
Técnica Vigente de Canal de
Isabel II Gestién, incluso pates
y juntas de goma.

(Pedn).

ensamblable de 100x80x40 de
material plastico hueco
lastrable.

U11026030 14,00 ud Extintor manual AFPG de 42,42 503,88 0,02 93,74

polvo seco polivalente A,B,C,E
de 6 kg colocado sobre
soporte fijado a paramento
vertical incluso p.p. de
pequefio material, recargas y
desmontaje segun normativa
vigente, valorado en funcién
del nimero éptimo de
utilizaciones.

U15020010 2,00 ud |ocalizacion del servicio 283,02 566,04 0,02 93,76

afectado de electricidad,
excavacion por medios
manuales, limpieza,
sefalizacién y proteccién del
servicio afectado.

U15020080: 4,00 ud |ocalizacion del servicio 141,51 566,04 0,02 93,78

afectado de acometida,
excavacion por medios
manuales, limpieza,
sefalizacion incluso conexion
al nuevo colector.

U03071340N 1,00 ud Traslado de sonda de nivel 540,19 540,19 0,02 93,80

existente incluso formacion
de macizo de hormigoén para
sustentaciéon del equipo de
telecontrol

U11021260 1,00 ud Ppareja de porticos limitadores 513,78 513,78 0,02 93,82

de altura. Formado por
suministro y colocacién de 4
postes de maderay 2
travesafos horizontales, un
portico a cada lado de la
proyeccion vertical de los
cables extremos en el suelo,

17
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u11016010

U06080050N

U11018080

U11034020

8,00 ud

1,00 Ud

15,00 ud

20,00 m2

separados la distancia de
seguridad establecida por el
Real Decreto 614/2001, para
limitar los movimientos de las
partes moviles de la
maquinaria impidiendo el
acceso de aquellos equipos
cuya altura sea susceptible de
generar accidentes por
contacto con la linea eléctrica
o por la generacion de un
arco eléctrico, incluso
suministro y colocacién red
limitadora de altura entre
porticos no conductora de la
electricidad y sensores y
avisadores de altura.

Cinturén de seguridad de 61,97

caida con arnés y cinchas de
fibra de poliéster, anillas de
acero estampado con
resistencia a la traccion
superior a 115 kg/mm?2,
hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de
longitud opcional y
mosquetdn de acero
estampado, homologado.

Pértico de balizamiento 468,72

dieléctrico de poliester y fibra
de vidrio de altura 3,5 my
longitud variable (méax. 5 m).

Par de botas de seguridad 30,87

contra riesgos mecanicos
fabricadas en piel con puntera
metalica, plantilla de texdn,
suela antideslizante y piso
resistente a hidrocarburos y
aceites, homologadas.

Amueblamiento provisional 22,23

en local para vestuario
comprendiendo taquillas
individuales con llave,
asientos prefabricados y
espejos totalmente
terminado, incluso
desmontaje y segun
normativa vigente, valorado
en funcion del nimero
optimo de utilizaciones y
medida la superficie Util de
local amueblado.

495,76 0,02 93,84

468,72 0,02 93,86

463,06 0,02 93,88

44460 0,02 93,89

18
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U07040060 70,00 m  sellado de juntas con mastic 6,28 439,60 0,02 93,91
asfaltico.

deposicion controlada en
vertedero autorizado de
residuos peligrosos, asi como
los medios auxiliares
necesarios.

U11027040 3,00 ud Suministro, instalacion y 135,33 40599 0,02 93,94

montaje de cuadro eléctrico
formado por armario con
aparellaje fijo para
alojamiento de aparamenta.

U11035020 2,00 ud Material sanitario para curas y 198,45 396,90 0,02 93,96
primeros auxilios.

U05010450 6,00 ud Suministro y colocacion de 65,21 391,26 0,02 93,97

losa de cierre @ 100/@ 60 cm
y altura atil 25 cm
prefabricada de hormigon
armado resistente a los
sulfatos, para pozos de
registro, segun Norma o
Especificacion Técnica Vigente
de Canal de Isabel II Gestion,
incluso juntas de goma.

U11034040 15,00 M2 Amueblamiento provisional 25,41 381,15 0,01 93,99

en local para primeros auxilios
o sala de curas
comprendiendo camillas fija 'y
transportable, botiquin
portatil, taquillas de cristal
para medicamentos e
instrumental, mesa, asientos,
percha y papelera totalmente
terminado, incluso
desmontaje y seguiin
normativa vigente, valorado
en funcion del nimero
optimo de utilizaciones y
medida la superficie util de
local amueblado.

U11031030 3,00 m  Acometida provisional de 125,20 375,60 0,01 94,00

abastecimento de
saneamiento de caseta de
obra a la red general
municipal (pozo o imbornal),
segun normativa vigente de
Canal de Isabel II Gestion,
incluso demolicion de firmes,
movimiento de tierras y
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U11024110

U11021200

U01030200

U11017090

U11011030

U11018050

U09062200

U15020050

40,00

25,00

127,77 m2

8,00

15,00

8,00

4,00

1,00

m

ud

ud

ud

ud

ud

ud

posterior reposicion y
transporte interior obra de
productos resultantes.
Totalmente ejecutada.

Barandilla de 0,90 m de altura
en proteccion de perimetro
de vaciado formada por
soportes metalicos y 3
tablones horizontales de
madera (pasamanos,
intermedio y plinto), incluidos
el montaje y desmontaje de la
misma, asi como la p.p. de
pequeio material, segun
normativa vigente.

Suministro y colocacién de
cono de balizamiento
reflectante de 50 cm, valorado
en funcién del nimero
optimo de utilizaciones.

Malla de separacién bajo
escollera mediante geotextil
no tejido, de 260 gr/m2, a
base de filamentos de
polipropileno unidos
mecanicamente, incluso
suministro y colocacién,
medido sobre perfil.

Par de guantes de proteccion
eléctrica de alta tension
fabricados con material de
alto poder dieléctrico,
homologados.

Mono de trabajo,
homologado.

Par de botas de protecciéon
eléctrica de baja tensién
fabricadas con material
dieléctrico, homologadas.

Suministro y plantacién de
Fraxisnus angustifolia de
16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de
0,60x0,60x0,60 my primer
riego, en contenedor.

Localizacion del servicio
afectado de agua potable
DN< =500, excavacién por
medios manuales, limpieza,

9,30

14,72

2,84

42,37

21,49

39,31

72,98

283,02

372,00 0,01 94,02

368,00 0,01 94,03

362,87 0,01 94,05

338,96 0,01 94,06

322,35 0,01 94,07

314,48 0,01 94,08

291,92 0,01 94,09

283,02 0,01 94,11
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sefializacion y proteccién del
servicio afectado.

de hormigdn en masa
HM-20/1, consistencia y
tamafo maximo de arido
segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactacion,
curado y acabado. Segun EHE
vigente.

U12000170 28,39 m3 Carga, transporte y 9,48 269,14 0,01 94,13

deposicion controlada en
centro de seleccion, reciclaje y
transferencia de RCD'S tipo II,
"hormigones y morteros" (17
01 01), asi como los medios
auxiliares necesarios.

U11031020 3,00 m  Acometida provisional de 87,75 263,25 0,01 94,14

abastecimento de agua desde
la red general municipal de
agua potable, segun
normativa vigente de Canal
de Isabel II Gestion, incluso
demolicién de firmes,
movimiento de tierras y
posterior reposicion y
transporte interior obra de
productos resultantes.
Totalmente ejecutada.

patillas adaptables, visores de
vidrio neutro, tratados,
templados e inastillables, para
trabajos con riesgo de
impacto en los ojos,
homologadas.

U11015020 15,00 ud Amortiguador de ruido 15,14 227,10 0,01 94,15

fabricado con casquetes
ajustables de almohadillas
recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco
de seguridad o sin adaptarlo,
homologado.

U11018010 15,00 ud Ppar de botas de proteccion 14,74 221,10 0,01 94,16

para trabajos en agua, barro,
hormigdn y pisos con riesgo
de deslizamiento fabricadas
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Partidas Ordenadas por Importe

Cddigo

Cantidad Ud

Descripcion

Precio

Importe

%

%ac.

U06070060N

u01030330

U11011080

U11013050

U02170640

u11011060

U11012020

10,00 mOJ

933,86 m

15,00 ud

8,00 ud

1,00 ud

8,00 ud

8,00 ud

en goma forrada con lona de
algoddn y piso antideslizante,
homologadas.

Valla de cerramiento metalico
de alambre galvanizado de
simple torsion, alambre de
diametro 2,7 mm, postes
constituidos por tubos de
acero galvanizado en caliente
de 50 mm de didmetroy 1,5
mm de espesor, distancia de
3,5 m entre postes
intermedios, malla de forma
romboidal de ancho 40 mm,
totalmente montada, incluso
ejecucién del cimiento.

Banda de sefializacion, segin
normas o especificaciones
técnicas del Canal de Isabel II
Gestion vigentes.

Chaleco reflectante para
obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturdn 'y
tirantes de tela reflectante,
valorado en funcion del
ndmero éptimo de
utilizaciones, homologado.

Mascarilla respiratoria con
dos valvulas, fabricada en
material inalérgico y atdxico,
con filtros intercambiables
para pintura, homologada.

Obturacion en pozo o
aliviadero, en conducciones
superiores a @ 500 mm,
mediante obturador
neumatico o sacos terreros,
incluido personal de
operacion, materiales,
magquinaria auxiliar, y
posterior reposicion del
servicio.

Traje completo compuesto de
chaqueta y pantalén para
trabajos de soldadura,
homologado.

Pantalla de soldadura
eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la
perforacién y penetracién por

21,60

0,23

14,04

26,21

202,12

24,80

24,35

216,00

214,79

210,60

209,68

202,12

198,40

194,80

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

94,17

94,18

94,19

94,20

94,20

94,21

94,22
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objeto candente,
antiinflamable, homologada.

U11021010 5,00 ud Suministro y colocacion de 35,58 177,90 0,01 94,23

sefial de peligro reflectante de
1,35 m con tripode de acero
galvanizado, valorada segun
el nimero éptimo de
utilizaciones.

U11016060 8,00 ud Cinturén de seguridad 21,97 175,76 0,01 94,23

antivibratorio para proteccion
de los rifiones, homologado.

U11011040 15,00 ud [mpermeable, homologado. 11,24 168,60 0,01 94,24

U217900N 2,00 ud Opturacion definitiva de 80,74 161,48 0,01 94,25

colector a suprimir mediante
pared de ladrillo incluso
ejecucion de revestimiento de
impermeabilizacion.

U11017080 8,00 ud par de guantes de proteccion 17,88 143,04 0,01 9425

eléctrica de baja tensién
fabricados con material
dieléctrico, homologados.

U09020030 10,00 m  Suministro y colocacion de 13,88 138,80 0,01 94,26

bordillo prefabricado de
hormigdn, recto o curvo, de
17x28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado,
excavacion y hormigon de
solera HM-20 y refuerzo.

U11011070 8,00 ud Mandil para trabajos de 16,92 13536 0,01 94,26

soldadura fabricado en cuero
con sujecion a cuello y cintura
a través de correa,
homologado.

U09033010 300 t  Mezcla bituminosa en 44,63 133,89 0,01 94,27

caliente, tipo AC 16 surf D/S,
con arido especial para capa
de rodadura, comprendiendo
fabricacién, transporte,
extendido y compactacion,
incluso betdn y filler de
aportacion.

U11034030 15,00 m2 Amueblamiento provisional 8,43 126,45 0,00 94,27

en local para comedor
comprendiendo mesas,
asientos, microondas y
depdsito para desperdicios
totalmente terminado, incluso
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Precio

Importe

% %ac.

U11021170

U11024170

U11013040

U12000320

U11021100

u11021120

U11021140!

desmontaje y segln
normativa vigente, valorado
en funcion del nimero
Optimo de utilizaciones y
medida la superficie util de
local amueblado.

8,00 ud Syministro y colocacién de
sefial de seguridad metalica
tipo informacion de 60x40 cm
con soporte metalico de 50
mm de diametro, incluso p.p.
de desmontaje, valorada en
funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

3,00 ud Tope de retroceso para
camiones en excavaciones y
vertido de tierras formado
por tablones anclados al
terreno, incluida la colocacion
y el desmontaje, valorado en
funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

8,00 ud Mascarilla respiratoria con
una valvula, fabricada en
material inalérgico y atdxico,
con filtros intercambiables
para polvo, homologada.

5,26 M3 Gestion interna de varios
tipos de residuos peligrosos,
incluida segregacion in situ
asi como los medios auxiliares
necesarios.

8,00 ud Syministro y colocacién de
sefial de seguridad metalica
tipo obligacion de 45x33 cm
con soporte metalico de 50
mm de diametro, incluso p.p.
de desmontaje, valorada en
funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

8,00 ud syministro y colocacién de
sefal de seguridad metalica
tipo prohibiciéon de 45x33 cm
con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo,
incluso p.p. de desmontaje,
valorada en funcién del
ndmero éptimo de
utilizaciones.

8,00 ud syministro y colocacién de

15,45

41,13

14,70

20,16

12,51

12,51

12,51

123,60

123,39

117,60

106,04

100,08

100,08

100,08

0,00 94,28

0,00 94,28

0,00 94,29

0,00 94,29

0,00 94,29

0,00 94,30

0,00 94,30
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sefial de seguridad metalica
tipo advertencia de reduccion
de velocidad de 45x33 cm
con soporte metalico de 50
mm de diametro, incluso p.p.
de desmontaje, valorada en
funcion del nUmero 6ptimo
de utilizaciones.

II, "hormigones y morteros"
(17 01 01), incluida la
segregacion in situ y alquiler
de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

U12000332N 7,12 m3 Carga. transporte y 12,57 89,50 0,00 94,31
deposicion RCD's tipo II,
"Residuos Municipales" (20 03
01)

U08020210 0,48 M3 Fabrica de ladrillo ceramico 182,49 87,60 0,00 94,31

tomado con mortero de 250
Kg. (M-250) de cemento
(CEM-I 32,5/SR) y arena de
rio, colocado en galerias de
servicio, colectores y pozos de
saneamiento o arquetas en
general, ejecutados en zanja a
cualquier profundidad.
(Ladrillos de 25x12x7 cm).

U11011010 15,00 ud Casco de seguridad, 5,06 7590 0,00 94,32
homologado.

U03071390" 1,00 ud Instalacién y puesta en 75,04 75,04 0,00 94,32
servicio de sonda de nivel.

U07050100 3,16 M2 jecucién de revestimiento 23,38 73,88 0,00 94,32

continuo en muros y
estructura, comprendiendo:
Preparacion de superficies por
medios mecanicos (chorreado
del hormigon), adhesivo
Epoxi, micromortero
tixotrépico y Recubrimiento
de Acabado.

deposicion controlada en
centro de seleccion, reciclaje y
transferencia de RCD'S tipo I,
"obras de fabrica" (17 01 02),
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asi como los medios auxiliares

necesarios.

U12000331N 7,12 m3 [est.linttCDIs(iipol, 1Tesiduos 9,36 66,64 0,00 94,33
Cunicipalesm20M03101(]

U11012010 8,00 ud pantalla de soldadura 8,20 65,60 0,00 94,33

eléctrica de mano, resistente a
la perforacion y penetracion
por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

U11021070 3,00 ud Suministro y colocacion de 21,69 6507 0,00 94,33

panel direccional provisional
reflectante de 1,50x0,45 m
sobre soportes con base en T,
valorado segun el nimero
optimo de utilizaciones.

U09031010 150,00 m2Cftesado de pavimento 043 64,50 0,00 94,33

asfaltico con maquina
fresadora o
levantapavimentos, incluso
carga de productos y limpieza.

U11021220 4,00 ud Syministro y colocacién de 15,65 62,60 0,00 94,34

lampara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas
sobre tripode de acero
galvanizado, valorada en
funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

U12000370 5,26 M3 pago de canon por descarga 11,52 60,60 0,00 94,34
a vertedero, de residuos
peligrosos.

U11021060 5,00 ud Syministro y colocacién de 11,83 59,15 0,00 94,34

seflal preceptiva reflectante
de 0,60 m con tripode de
acero galvanizado, valorada
segun el nUmero 6ptimo de
utilizaciones.

U11021180 8,00 ud Syministro y colocacion de 6,89 5512 0,00 94,34

sefial de seguridad metalica
tipo informacion de 40x40 cm
sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada
en funcion del ndmero
optimo de utilizaciones.

U09066020 15,00 ud Suministro y plantacién de 3,36 50,40 0,00 94,35

Lavandula ssp. de 10-20 cm
de altura, incluso apertura de
hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y
primer riego, en contenedor.
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U12000250 3,94 m3 Carga, transporte y 9,48 37,35 0,00 94,35

deposicion controlada en
centro de seleccién, reciclaje y
transferencia de RCD'S tipo II,
"betunes" (17 03 02), asi
como los medios auxiliares
necesarios.

U05010380 5,00 ud Suministro y colocacion de 7,22 36,10 0,00 94,35

moédulo de ajuste @ 60 cm y
altura util 5 cm prefabricado
de hormigdén armado
resistente a los sulfatos, para
pozos de registro, segun
Norma o Especificacién
Técnica Vigente de Canal de
Isabel II Gestién, incluso
juntas de goma.

U11011130 15,00 ud Ppar de guantes de neopreno, 2,35 3525 0,00 94,35
homologados.

de goma fina reforzados para
trabajos con materiales
humedos, albaiileria, poceria,
hormigonado, etc,
homologados.

U09032010 50,00 m2 Riego de imprimacion, con 0,51 2550 0,00 94,35

emulsidn asfaltica catidnica
de imprimacion ECI, de capas
granulares, con una dotacion
de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparacion de la superficie.

II, "obras de fabrica" (17 01
02), incluida la segregacién in
situ y alquiler de contenedor,
asi como los medios auxiliares
necesarios.

~Co8 6,00 U Pplantacion manual arboles 3,34 20,04 0,00 94,35
hoja
per.contenedor forestal

U12000210 2,10 m3 Carga, transporte y 8,67 1821 0,00 94,35

deposicion controlada en
centro de seleccion, reciclaje y
transferencia de RCD'S tipo 1I,
"maderas" (17 02 01), asi
como los medios auxiliares
necesarios.

U11031010 3,00 m  Acometida provisional de 4,49 13,47 0,00 94,35
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electricidad a caseta de obra
desde el cuadro general,
segun normativa Compafiia
suministradora, incluso
demolicién de firmes,
movimiento de tierras y
posterior reposicion y
transporte interior obra de
productos resultantes.
Totalmente ejecutada.

I, "betunes" (17 03 02),
incluida la segregacion in situ
y alquiler de contenedor, asi
como los medios auxiliares
necesarios.

U12000290 1,47 m3 Carga, transporte y 6,69 9,83 0,00 94,36

deposicion controlada en
centro de seleccion, reciclaje y
transferencia de RCD'S tipo II,
"metales" (17 04 05), asi como
los medios auxiliares
necesarios.

u01020830 20,00 mdi&yministro, instalacion y 0,42 8,40 0,00 94,36
desmontaje de manguera
flexible de 100 mm, en exceso
a 50 m, para cualquier tipo de
bombeo o bypass.

U11015040 15,00 ud Ppar de tapones antirruido 0,55 8,25 0,00 94,36

fabricados en cloruro de
polivinilo, homologados.

I, "metales" (17 04 05),
incluida la segregacién in situ
y alquiler de contenedor, asi
como los medios auxiliares
necesarios.

1C10 6,00 U  Suministro de Fraxinus 0,59 3,54 0,00 94,36

atrocinerea, de 2
savias 60/90 cm de altura, a
raiz desnuda.

U12000200 2,10 m3 Gestidn interna de RCD'S tipo 1,58 3,32 0,00 94,36
II, "maderas" (17 02 01),
incluida la segregacion in situ
y alquiler de contenedor, asi
como los medios auxiliares
necesarios.
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II, "plasticos" (17 02 03),
incluida la segregacion in situ
y alquiler de contenedor, asi
como los medios auxiliares
necesarios.

U01020020 1,00 M3 Excavacion a cielo abierto, por 2,70 270 0,00 94,36

medios mecanicos, en terreno
medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.

U12000230 0,14 m3 Carga, transporte y 8,67 1,21 0,00 94,36

deposicion controlada en
centro de seleccion, reciclaje y
transferencia de RCD'S tipo II,
"plasticos" (17 02 03), asi
como los medios auxiliares
necesarios.

deposicion controlada en
centro de seleccion y
transferencia de RCD'S tipo II,
"embalajes de papel y carton”
(15 01 01), asi como los
medios auxiliares necesarios.

II, "embalajes de papel y

carton" (15 01 01), incluida la
segregacion in situ y alquiler
de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.
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