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PROYECTO CR-028-17-CS DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE SANTA
ANA Y OTRAS EN EL T.M. DE PEZUELA DE LAS TORRES

MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION

El programa Anual de Renovacion de la Red de Distribucién del afo 2017 se ha
elaborado teniendo en cuenta el “Plan de Renovacion y Adecuacion de Redes de
Abastecimiento y Distribucion de Agua Potable 2016 — 2020” y a los Convenios suscritos
con distintas urbanizaciones a lo largo del afio 2016.

Se ha elaborado una relacion priorizada de las necesidades, seleccionando de este
modo las actuaciones que implican un mayor riesgo de discontinuidad del servicio y la
eliminacién de materiales fuera de norma, contemplando la renovacién de un total de 147
kilometros.

El presente proyecto recoge la definicién constructiva de las obras de renovacion de

red de las calles mencionadas a continuacion segun el “Programa Anual de Renovacion de
la Red de Distribucién 2017 aprobado mencionado en los parrafos anteriores.

Las calles incluidas en dicho proyecto son las siguientes:

- Calle de Santa Ana - Plaza de la Constitucion

- Calle de Saturno - Calle de la Ronda

- Calle Urano - Calle de la Sierra

- Calle Mercurio - Calle de la Flor

- Camino de Santiago - Calle de los Claveles

- Camino del Llano - Callejon Oseca

- Calle Mayor - Calle de Sergio Caballero
- Calle del Castillo - Calle de la Callejuela

- Calle las Cruces - Calle de las Rosas

. ," \\\ PROTECNO MEMORIA 1
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Del estudio se desprende que la red estd compuesta de materiales que estan fuera de
normativa.

El objeto del presente proyecto es renovar la conducciéon, en el trazado descrito,
segun se refleja en el documento de Planos, sustituyendo las tuberias actuales por otras de
fundicién ddctil de diametros 80 mm, 100 mm y 150 mm con el fin de mejorar el suministro
de agua y evitar las roturas que actualmente se producen en la red, regularizando las
condiciones de caudal y presion, segun las Normas de Abastecimiento del Canal de Isabel
I

Tambiéen se acondicionaran las Acometidas domiciliarias existentes con arreglo a la
normativa vigente del Canal de Isabel Il. Se plantea también la instalacién de armarios de
contador en la fachada principal.

Asi mismo, la ejecucion de las obras se acometerd de manera que se mantenga el
servicio de abastecimiento a los usuarios afectados. Por otro lado, cuando se deban realizar
cortes temporales de agua, imprescindibles para conectar los tramos de red nueva con los
ramales existentes, los usuarios seran avisados con 48 horas de antelacion al corte de
suministro.

En el Anejo N °lll, se adjunta la relacion de acometidas domiciliarias por direcciéon
postal y diametro.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta de la instalacion de los siguientes elementos:

118 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 80 mm
2.674 m | tuberia de fundicion ddctil (FD) | diametro 100 mm

141 m | tuberia de fundicion ddctil (FD) | diametro 150 mm
2933 m | TOTAL

3 Ud | Valvula de compuerta en linea diametro 80 mm
10 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 100 mm
2Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 150 mm
11 Ud | Desagiies con sus valvulas diametro 80 mm

1 Ud | Ventosa con su valvula diametro 80 mm

1 Ud | Valvula para conexion de hidrante | diametro 100 mm

Las acometidas:

152 | acometidas diametro 20 mm
8 | acometidas diametro 30 mm
160 | TOTAL

S PROT=CNO :
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asi como las piezas especiales y acoplamientos necesarios para la total colocacion
de la tuberia.

En el proyecto se han previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el
objeto de que se produzcan el minimo de roturas, tanto en la red de distribucion de agua,
como el resto de los servicios existentes, muy proximos unos de otros. De la misma forma
se ha previsto la correspondiente partida alzada para reposicion de servicios, dados los
imprevistos que se puedan presentar en unas obras de estas caracteristicas.

Previamente al inicio de la obra, se solicitaran los planos de servicios a las distintas
companias de suministro.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en las Normas de Canal de Isabel Il.

4. PRECIOS

Los precios que intervienen en la confeccion de este Presupuesto son los
contenidos en los Cuadros de Precios del propio proyecto, asi como los aprobados por
Canal de Isabel I, que entré en vigor en Diciembre de 2.016. Las bases para la confeccion
de nuevos precios son las mismas que las del Cuadro de Precios de Canal de Isabel II.

5. PRESUPUESTOS

El presupuesto de Base de Licitacion (sin IVA) que se obtiene incrementando el
Presupuesto de Ejecucion Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio
Industrial, asciende a la cantidad de NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (911.316,75 €).

6. PLAZO DE EJECUCION

Se propone un plazo de ejecucion de 180 DIAS a partir de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo y de la obtencion de la Licencia Municipal correspondiente.

L) S PROT=CNO MEMORIA 3
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7. FINANCIACION

La financiacion del presente Proyecto correra a cargo del Ayuntamiento de Pezuela
de las Torres segun lo publicado en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha
15 de Enero de 2002.

8. DOCUMENTO DE QUE CONSTA EL PROYECTO

- MEMORIA
- Anejo N°1:
Estudio de Seguridad y Salud.
- Anejo N°2:
Plan de Trabajo
- Anejo N°3:
Acometidas
- Anejo N°4:
Reportaje fotografico
- Anejo N°5:
Permisos y Licencias
- Anejo N°6:
Protocolo puesta en servicio
- Anejo N°7:
Geologia y Geotecnia
- Anejo N°8:
Control de Calidad
- Anejo N°9:
Gestion de Residuos
-Anejo N°10:
Publicacién en BOCM de Convenio Municipal

-PLANOS
-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

-PRESUPUESTO
- Mediciones
- Cuadro de Precios n°1
- Cuadro de Precios n°2
- Presupuesto General
- Resumen de Presupuestos.
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9. CONSIDERACIONES FINALES

El contenido del presente Proyecto cumple los requisitos exigidos en el articulo 123
“Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboraciéon” del R. D. L.
3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (B.O.E. 16/11/2011).

Ilgualmente se hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa en el
sentido establecido en los Articulos 125 y 127.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el R. D. 1.098/2.001, de 12 de
octubre (B.O.E. 26/10/2001 y 19/12/2.001), es decir, “susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto, dado que comprende todos y cada uno de los elementos
que sean precisos para la utilizacion de la obra”.

10. SEGURIDAD Y SALUD

Segun figura en el anejo n° 1 en el Estudio de Seguridad y Salud el nimero maximo
de trabajadores sera de 8 trabajadores.

MADRID, Julio de 2017

AUTOR DEL PROYECTO

IRECTORD

FDO: Gonzalo de Assas Garcia

JEFE DE AREA DE CONSTRUCCION
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JUSTIFICACION DEL PLAN DE OBRA

MOTIVO DE LA JUSTIFICACION PLAZO DIAS

Plazo de ejecucion debido al rendimiento normal de la obra
calculando en funcién de la longitud de la tuberia y el numero de 180
acometidas a instalar en Proyecto

Retraso debido al calendario municipal de fiestas, rastrillos
popular de compras o similares, durante la duracion de los 0
eventos, que implique paralizacién puntual de las obras.

Retraso debido a la necesidad de ejecutar un numero elevado
de cruces e injertos en calles con mucho trafico que obliguen a 0
bajar el ritmo de la obra. (15 dias)

Retraso debido a la existencia de un numero excepcionalmente
elevado de servicios o grandes conducciones del CYIl a salvar 0
por la obra. (15 dias)

Retraso debido a la realizacion de las gestiones necesarias
para la coordinacion del trabajo simultaneo con otras empresas 0
de servicios. (15 dias)

Retraso debido a la estacion de lluvias y nieve que en algunos
pueblos de |a sierra provocara bajo rendimientos en la obra. 0
(15 dias)

Retraso debido a la obtencion de permiso de Carreteras o
Ferrocarriles para cruces o paralelismo, el cual se solicita 0
después de la obtencion de la licencia. (30 dias)

PLAZO TOTAL DE LA OBRA (Dias) 180

Rl N PROTECNO ANEJO N°2: PLAN DE OBRA DEL PROYECTO - 1 -
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Anejo n° 2: Plan de Obra
2.1.- DIAGRAMA ESTIMADO DE ACTIVIDADES-TIEMPO
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CALLE NUMERO DLME  [DIAMETRO RENOVACION
CALLE DE SANTA ANA s/n- frente n°13 30 30
2 20 20
3 20 20
3 20 20
5 30 30
7 20 20
8 20 20
9 20 20
10 230 230
11 20 20
13 20 20
15 20 20
19 20 20
21 20 20
CALLE DE LA RONDA s/n 20 20
1 20 20
1 30 30
2 20 20
3 20 20
CALLE DE LA CALLEJA 13 20 20
15 20 20
CALLE DEL CASTILLO 1 20 20
3 20 20
5 20 20
6 20 20
7 20 20
8 20 20
9 20 20
10 20 20
12 20 20
CALLE DE LA CARNECERIA 1 20 20
CALLE DE LA SIERRA 1 20 20
3 20 20
5 20 20
6 20 20
6 20 20
6 20 20
13 20 20
CALLE DE LOS CLAVELES 1 20 20
2 20 20
3 20 20
4 20 20
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CALLE NUMERO DL‘%":.S}T_O DIAMETRO RENOVACION
5 20 20
6 20 20
7 20 20
8 20 20
9 20 20
10 20 20
12 20 20
14 20 20
CALLE DE LA FLOR s/n 20 20
2 20 20
4 20 20
6 20 20
8 20 20
CAMINO DEL LLANO s/n-arqueta 217 20 20
s/n 20 20
s/n-junto n°26 c/mayor 20 20
1 20 20
1 20 20
1 20 20
2 20 20
4 20 20
6 20 20
7 20 20
11 20 20
12 20 20
21 20 20
32 30 30
38 20 20
CALLE MAYOR s/n-parroquia 20 20
s/n-arqueta 455 20 20
s/n 20 20
1 20 20
1 20 20
1 20 20
1 20 20
2 20 20
3 20 20
4 20 20
5 20 20
6 20 20
7 20 20
8 20 20
9 20 20
10 20 20
1 20 20
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CALLE NUMERO DIAMETRO  |piAMETRO RENOVACION
14 20 20
16 20 20
17 20 20
17 20 20
18 20 20
19 20 20
19 20 20
20 20 20
23 20 20
27 20 20
28 20 20
29 20 20
31 20 20
32 20 20
33 20 20
35 30 30
36 20 20
37 20 20
38 20 20
40 20 20
42 20 20
44 20 20
46 20 20
48 20 20
52 30 30
54 20 20
56 20 20
60 20 20
62 20 20
CALLE MERCURIO 1 30 30
2 30 30
3 20 20
4 20 20
4 20 20
5 20 20
6 20 20
7 20 20
8 20 20
9 20 20
10 20 20
10 20 20
11 15 20
12 20 20
13 20 20
14 20 20
15 20 20
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DIAMETRO

CALLE NUMERO ACTUAL IAMETRO RENOVACION
CALLE SATURNO 1 20 20
2 20 20
3 20 20
4 20 20
5 20 20
6 20 20
7 20 20
8 20 20
9 20 20
10 20 20
11 20 20
12 20 20
13 20 20
14 20 20
16 20 20
20 20 20
CALLE DE SERGIO CABALLERO 43 20 20
CALLE URANO 2 20 20
CALLEJON OSECA s/n 20 20
sin 20 20
CAMINO DE SANTIAGO sin 20 20
17 20 20
27 20 20
PLAZA DE LA CONSTITUCION 20 20
20 20
20 20
CALLE DE LAS ROSAS 12 20 20
14 20 20
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LEYENDA

CA-CANA

]

TP ERPH

N FOTOGRAFIA

RED ACTUAL
ACOMETIDA

VA VALVULA ABIERTA
VC: VALVULA CERRADA

VD: VALVULA DIVISORIA

——— —— VR VALVULA DE RETENCION

——— =—— FFLTRO

VT VENTOSA
DE: DESAGUE

DP: DISPOSITIVO DE PURGA

HI HIDRANTE
BR: BOCA DE RIEGO

FU: FUENTE PUBLICA

MF: MUESTREO FIJO

CO: CONTADOR

NUDO DE DEPOSITO

NUDO FINAL O TESTERO
NUDO CAMBIO DE SECCION
NUDO CAMBIO DE MATERIAL

NUDO DE TE O DERIVACION

PO/ PE - POLIETILENO

FG - FUNDICION GRIS

FO - FUNDICION DUCTIL
FC - FIBROCEMENTO

HA - HORMIGON ARMADO

HC - HORMIGON ARM. CAMISA CHAPA

- ; PLANO:
DIRECCION DE INNOVACION E INGENIERIA | ASISTENCIA ESCALA TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PLANO
) TECNICA s -
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RED ACTUAL
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VA VALVULA ABIERTA

VC: VALVULA CERRADA

VD VALVULA DIVISORIA
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\VT: VENTOSA
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HC - HORMIGON ARM. CAMISA CHAPA
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Cana' J CR-028-17-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE

DE SANTA ANA Y OTRAS EN EL T.M. DE PEZUELA DE LAS TORRES

PERMISOS Y LICENCIAS

Para la ejecucion de las obras del PROYECTO CR-028-17-CS DE RENOVACION DE
RED EN LA CALLE DE SANTA ANA Y OTRAS EN EL T.M. DE PEZUELA DE LAS TORRES
y tras el estudio de la zona afectada, sera necesario solicitar los permisos y licencias

siguientes:

1. Solicitud de Licencia de Obras al Ayuntamiento de Pezuela de las Torres,
correspondiente a las calles afectadas en el Proyecto y descritas en la Memoria.

2. Solicitud de Paralelismo y cruce en el:

e P.K. 11,500 al P.K. 12,100 por afecciones con la carretera M-234
e Cruce P.K. 2,750 por afecciones con la carretera M-225
en el T.M. de Pozuelo del Rey perteneciente a la Comunidad de Madrid.

3. Solicitud de Cruce y Paralelismo a Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid,
correspondiente a las obras a ejecutar en las calles de Santa Ana y M-225 (Vereda
del Camino de En medio) , Calle Mayor (Cordel de la Galiana) y calle Sergio
(Vereda del Puente sobre el Rio Tajuia) en el T.M. Pezuela de las Torres.

4. Solicitud de Permiso de movilidad por afecciones con la linea de autobls 271

pertenecientes a la empresa Castromil, S.A.U.

hesbtisy \\\ PROTECNO ANEJO 5: PERMISOS Y LICENCIAS - 1 -
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Ca nal \J CR-028-17-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE

DE SANTA ANA Y OTRAS EN EL T.M. DE PEZUELA DE LAS TORRES

ANEJO 6: PROTOCOLO PUESTA EN SERVICIO

1. INTRODUCCION Y OBJETO

Para la ejecucion de las obras del proyecto CR-028-17-CS de Renovacion de Red en
la calle de Santa Ana y otras en el T.M. de Pezuela de las Torres, y tras el estudio de la
zona afectada, se debera presentar a la Direcciéon Facultativa un PLAN DE OBRA,
donde se indiquen los poligonos de corte existente donde se realizaran de manera
progresiva las respectivas condenas de las tuberias a suprimir asi como las sucesivas

puestas en servicio de los tramos ejecutados.
2. RELACION DE CLIENTES SENSIBLES A CORTES DE SUMINISTRO

En relacién al protocolo de aviso por falta de suministro de agua, los clientes
considerados “sensibles” son:

Direccion
Hogar del Jubilado San Benito Calle de Sergio Caballero, 16

!
kk Escuela Infantil. Casa de nifios Calle de Sergio Caballero, 14

Colegio Amigos de la Paz Calle de Santa Ana, 10

Los planos adjuntos al presente Anejo VI muestran distintos poligonos de
puesta en servicio de la red futura durante la ejecucion de las obras, asi como la

localizacion de los clientes sensibles a los cortes de suministro.

En la relacion de acometidas facilitada por el Area de Gestion Comercial estan
reflejadas las acometidas correspondientes.
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1. INTRODUCCION Y OBJETO

Se redacta el presente Informe por encargo del Area de Construccion de Redes de
Abastecimiento del Canal de Isabel Il, para evaluar el estado actual y los condicionantes
geotécnicos del trazado donde se van a desarrollar las actuaciones necesarias para el Proyecto
de Abastecimiento CR-028-17-CS en el Término Municipal de Pezuela de las Torres (Madrid).

El proyecto implica la renovacion de la red en diversas calles y viales del casco urbano, segun se
recoge en los planos del Anexo N°3 (Plano de Actuaciones), proporcionados por el Area de

Construccion de Redes de Abastecimiento del Canal de Isabel Il.

De acuerdo con la informacion facilitada, las conducciones previstas en general son de pequefos

diametros (maximo 200 mm), dispuestas en zanjas con profundidades menores a 1,30.

El pasado dia 2 de Junio, dos técnicos de ORBIS visitaron el trazado objeto de estudio, para la

inspeccion visual del area afectada, la toma de datos y la realizacién del reportaje fotografico.

Fig. 1: Vista aérea general de la Zona de Proyecto, T.M. Pezuela de las Torres

El estudio realizado tiene por objeto realizar una evaluacion de los condicionantes geoldgico-

geotécnicos que presentan los terrenos afectados por las actuaciones previstas, en base

17011.17.Rev0. Evaluacion Geotécnica. Renovacion Red. Pezuela de las Torres 1
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exclusivamente a la inspeccion visual del trazado con sus posibles afloramientos, desmontes y
cualquier otro signo visible de la geologia y el nivel freatico. También se analiza la bibliografia de

la zona existente y anteriores experiencias de Orbis en la zona estudiada.
En particular, el alcance del estudio corresponde al desarrollo de la siguiente metodologia:

» Recopilacién y analisis de la documentacion geoldgico-geotécnica general disponible

relacionada con los terrenos investigados.

¢ Inspeccion visual de los terrenos afectados y su entorno préximo, para comprobacion de
los datos geoldgicos y toma de datos de interés geoldgico-geotécnico, especialmente por
la observacion de afloramientos, posibles desmontes y cortes del terreno en el entorno,

zonas de posible presencia de aguas, etc.

e Analisis de los resultados obtenidos y estudio de los condicionantes geologico- geotécnicos
de los terrenos por los que discurre la traza, con recomendaciones sobre los aspectos

geotécnicos a considerar para la ejecucion del proyecto:

o Tipo de terreno.

o Excavabilidad y tipo de maquinaria.
o Estabilidad de los taludes.

o Entibacion de las zanjas.

o Presencia de Agua.

o Agresividad quimica del hormigén.

17011.17.Rev0. Evaluacion Geotécnica. Renovacion Red. Pezuela de las Torres 2
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2. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Para la realizacion de este Informe de Evaluacion Geotécnica se ha tenido en cuenta la siguiente

informacion:
¢ Planta general con la situacion de la red afectada, facilitado por el Canal de Isabel II.
¢ Mapa Geologico de Espafa a escala 1:50.000. Hoja n° 561 Pastrana (IGME).

e Mapa Geotécnico de Ordenacion Territorial y Urbana a escala 1:100.000. Hoja n® 11-11
Guadalajara (IGME).

e Mapa Hidrogeoldégico a escala 1:200.000 de la Comunidad de Madrid (IGME).
e Norma de construccion Sismorresistente NCSE-02.

e NTP-278. Zanjas: prevencion del desprendimiento de tierras.

2.1. ANALISIS DEL MARCO GEOLOGICO Y GEOTECNICO
2.1.1. Geologia

Desde el punto de vista geoldgico, y segun la Hoja n° 561, Pastrana, del Mapa Geoldgico de
Espafa a escala 1/50.000, la zona de estudio se encuadra en la unidad geolégica denominada
como “Fosa del Tajo" que se desarrolla entre el borde sur del Sistema Central, el Oeste de la

Sierra de Altomira y los bordes Norte y este de los Montes de Toledo.

A nivel regional, se observan materiales cuya edad alcanza desde el Terciario hasta la actualidad.
Los materiales terciarios comprenden desde el transito Paledgeno-Nedégeno (Arverniense-
Ageniense) hasta el Mioceno Superior (Turoliense) y se distribuyen en dos dominios
fundamentales, separados por una importante ruptura sedimentaria cuya expresién, en el ambito

de la hoja, es una discordancia angular.

El entorno de Pezuela de las Torres, dentro claramente del Nedégeno, se han diferenciado los

siguientes tipos de facies:
e Calizas y margas (Ref. 8).
e Arcillas, areniscas y conglomerados (Ref. 9).

e Calizas del Paramo (Ref. 10).

17011.17.Rev0. Evaluacion Geotécnica. Renovacion Red. Pezuela de las Torres 3
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¢ Rellenos antrépicos, asociados a las obras

de urbanizaciéon (viales 'y aceras,

principalmente).

Las principales caracteristicas del conjunto de las
unidades geoldgicas presentes en la zona son las

siguientes:

Calizas y margas (Ref. 8). La litologia de esta

unidad es predominantemente calcarea. Las capas
calizas, que es la litologia mas frecuente, son con frecuencia margosas y oquerosas y muchas
veces con aspecto casi travertinico. Estan estratificadas en capas de espesor decimétrico. Las

calizas, hacia el techo de la unidad, pasan a margas de textura tobacea.

Arcillas, arenas y conglomerados (Ref. 9). Su composicion litologica, asi como su aspecto, es muy
diferente de unos puntos de observacion a otros. En los afloramientos situados en la zona de
estudio aparecen como arcillas de color pardo, marrén y rojizo, que son las que forman la masa

fundamental que sustenta a areniscas y conglomerados.

Calizas del Paramo (Ref. 10). Son calizas micriticas de colores blancos y blanco-grisaceos,
estratificadas en capas que oscilan entre 0,5 y 3 m, a veces con aspecto brechoide. Hacia la base
presentan intercalaciones decimétricas de margas blanquecinas. Toda la unidad se encuentra
karstificada en mayor o menor grado, con desarrollo superficial de dolinas, “térra rossa”, uvalas,

etc.

Los materiales y rellenos antrépicos observados en la zona de estudio y que afectan al trazado de

las conducciones son principalmente viales y aceras.

2.1.2. Hidrogeologia

Desde el punto de vista hidrogeolégico, la
formaciéon mas importante son las calizas
terciarias (Calizas del Paramo). Son formaciones
que pueden estar fisuradas y karstificadas.
Constituyen el llamado acuifero n° 15. En general
la zona de estudio corresponde a un area donde
es muy posible encontrar acuiferos, sin embargo
estos estarian a varios metros de profundidad,

encontrandose el nivel freatico a unos 40 metros
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2.1.3. Geotecnia

Segun la cartografia geotécnica, los materiales presentes en la zona de estudio se engloban en la

categoria T; y G,.

Los materiales categorizados como Ty

r : - }__','{_:‘ ':_‘\‘ ;i,
J 4 e g flre 2 .
©} {\!;? ) resentan problemas relacionados ligados a
SRS VR B
1‘._;;-‘;.:' ?L“"'Lf: recubrimientos de potencias inferiores a 1
Fezu i PN BN A
e e Jﬁ’ e metro.

Los materiales categorizados como G;
presentan problemas con pendientes
comprendidas entre el 15 y el 30 %. Poseen

una capacidad de carga media.

Segun el Mapa de Geotecnia de la Comunidad
de Madrid a escala 1:200.000 elaborado por el
IGME en 2004, los materiales se engloban bajo
la denominacién llg, cuyas principales
caracteristicas se resumen en la siguiente tabla
y que indican excavabilidad ripable a volable
en las calizas aunque, es normal a ripable en
los depdsitos terciarios detriticos. La
estabilidad de taludes es de media a baja en

los niveles detriticos y alta en las calizas.
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2.1.4. Sismicidad

Desde el punto de vista sismico y segun la normativa sismorresistente vigente (NCSE-02), todo el
entorno reconocido se encuentra situado en una zona de minimo riesgo, por lo que no son

necesarias comprobaciones en este sentido en el proyecto.

Fig. 2: Mapa de peligrosidad sismica, NCSE-02
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3. DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL TRAZADO

A continuacién se describen las observaciones realizadas a lo largo del trazado durante la visita

del 2 de Junio y a partir de los datos geoldgicos y geotécnicos comentados anteriormente.

Las actuaciones previstas corresponden a la renovacion de la red en el nucleo urbano de Pezuela
de las Torres. La zona presenta una pendiente suave desde el oeste hasta el centro del pueblo
(desniveles de 4-5 m) y, a partir de ahi, la pendiente se vuelve mas acusada hacia el este
conociendo con el inicio del barranco de la Pefia (desniveles de 20-25 m). Aunque toda la zona se
encuentra urbanizada, se han podido observar parcelas sin urbanizar en las que no se han
observado afloramientos de roca, por lo que se puede considerar que gran parte de las
conducciones discurriran por suelos. La zona dénde se ha observado algun afloramiento de roca

esta situada al sur del pueblo, en las calles del Castillo y de las Cruces.

Fotografia 1. Suelos observados en una finca situada al noroeste del casco urbano
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Fotografia 2. Calizas muy meteorizadas en la base de un muro de piedra al inicio de la C/ del Castillo

Se ha comprobado que en muchas de las calles se han realizado zanjas para instalacion de

servicios y cuya huella aun puede observarse.

Desde el punto de vista geotécnico, las principales repercusiones del terreno para la ejecucion de
las obras tienen que ver con la junior o menor dificultad de excavacién de las zanjas, la estabilidad
de sus taludes y su posible entibacion, y la agresividad del terreno a los elementos auxiliares de

hormigén.

3.1. EXCAVABILIDAD

La adopcion de condiciones de excavabilidad de las zanjas contempla los siguientes puntos:
- Espesor de recubrimiento de materiales antropicos.
- Espesor de suelos.

De acuerdo a estos aspectos la excavabilidad del terreno se puede considerar media y se puede
excavar con medios mecanicos convencionales, si bien podria ser necesario el uso de martillo

rompedor en zonas con un mayor contenido de carbonato.

Al margen de la necesaria demolicion de los firmes de las calles y viales, la excavacion de las

zanjas hasta profundidades de 1,3-1,5 m presentara condiciones constantes siendo excavable por
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medios mecanicos convencionales en terreno medio al 100%. La consistencia/compacidad media

estimada de acuerdo con el ensayo SPT es N3,=10-30.

Es posible encontrar roca (caliza meteorizada hacia la zona sur del pueblo). En este caso, la roca
son calizas muy meteorizadas (GM V-IIl) con una resistencia a compresion simple inferior a 15

MPa. En este caso se requerira el uso de martillo rompedor.

En base a las observaciones realizadas y a la consulta de cartografia histérica de la zona se
estima que en el trazado de las conducciones puede haber un 85% de unidades excavables

mediante medios mecanicos convencionales y el 15% restante mediante martillo rompedor.

3.2. PRESENCIA DE AGUA

No es esperable un nivel fredtico alto, cercano a la superficie, que pueda afectar a las

profundidades de excavacion previstas.

3.3. ESTABILIDAD Y ENTIBACION

La estabilidad de las zanjas en todos estos materiales para las profundidades previstas sera en
general buena a corto plazo para taludes subverticales. Tan solo si la excavacion llega a afectar
a rellenos flojos o zanjas de otros servicios enterrados poco compactas se podria dar algun
problema de posible inestabilidad local en las excavaciones, haciendo necesaria una entibacion

local o un reperfilado del talud.

De acuerdo con la informacion facilitada, las conducciones previstas en general son de pequeros
diametros (maximos 200 mm) y, por tanto, dispuestas en zanjas con profundidades menores a
1,30.

Para profundidades de zanja inferiores a 1,30 metros en terrenos coherentes y sin solicitaciones
de viales o cimentaciones se podran realizar los taludes verticales sin entibacién, segun la
norma, NTP-278. Para otras condiciones diferentes, por ejemplo juniores profundidades y/o altas
cargas muy proximas a la zanja se debera estudiar cada uno de los casos en funcién de las

solicitaciones existentes y la profundidad final de excavacion.

3.4. AGRESIVIDAD QUIMICA DEL HORMIGON

El terreno natural en esta zona, por lo general, no resulta agresivo para los hormigones.
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4. CONCLUSIONES

Geologicamente, la zona de estudio se situa fundamentalmente sobre una serie miocena de

calizas que presentan un recubrimiento de suelos de espesor variable.

El proyecto implica la renovaciéon de la red en diversas calles en el municipio de Pezuela de las
Torres. De acuerdo con la informacién facilitada, las conducciones previstas en general son de
pequefos diametros (maximos 200 mm) y por tanto dispuestas en zanjas con profundidades
menores a 1,30. Para profundidades de zanja inferiores a 1,30 metros en terrenos coherentes y
sin solicitaciones de viales o cimentaciones se podran realizar los taludes verticales sin

entibacion, segun la norma, NTP-278. Los taludes pueden ser subverticales.

Desde el punto de vista geotécnico y en base a observaciones visuales de superficie y la
bibliografia y a falta de datos mas concretos, se puede estimar que el terreno es excavable por
medios mecanicos al 85% y con martillo rompedor al 15%. La consistencia/compacidad media
estimada de acuerdo con SPT es N3,=10-30 en las unidades de suelos y N3;=Rechazo (> 50) en

la unidad de roca, considerando que tiene una resistencia a compresion simple inferior a 15 MPa.
No se prevé una posible agresividad del terreno a los elementos auxiliares de hormigon.

Este informe consta de 11 paginas numeradas de la 1 ala 11 y cuatro (4) anexos.

Madrid, 8 de Junio de 2017

Fernando Puell Marin
José Alberto Lépez Chinarro

Ingeniero Gedlogo Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos
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ANEXO N° 1: MAPA GEOLOGICO GENERAL
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ANEXO N° 2: MAPA GEOTECNICO GENERAL
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ANEXO N° 3: PLANO DE ACTUACIONES CON SITUACION DE FOTOGRAFIAS

17011.17.Rev0. Evaluacion Geotécnica. Renovacion Red. Pezuela de las Torres



: INFORME DE EVALUACION GEOTECNICA Can al \\‘y

. PROYECTO CR-028-17-CS EN EL

Lortarton TERMINO MUNICIPAL DE PEZUELA DE LAS TORRES (MADRID) de |5 a be| | |

ANEXO N° 4: REPORTAJE FOTOGRAFICO
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F1. Vista del inicio del proyecto en la C/ Mercurio

F2. Vista de la C/ Mercurio
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F4. Vista de afloramiento en Camino de Santiago
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F5. Vista de la C/ Saturno

F6. Vista de la carretera M-225
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F8. Vista de la C/ de la Ronda
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F9. Vista de la carretera M-225

F10. Vista de afloramiento en la carretera M-225
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F11. Vista de la carretera M-225

F12. Vista del inicio la C/ Santa Ana
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F14. Vista del inicio del Camino del Llano
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F15. Vista del Camino del Llano

F16. Vista del Camino del Llano
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F17. Vista del Camino del Llano

F18. Vista desde Camino del Llano
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F19. Vista de la C/ Mayor

F20. Vista de la C/ Mayor

17011.17 .Rev0. Evaluacion Geotécnica. Renovacion Red. Pezuela de las Torres



. INFORME DE EVALUACION GEOTECNICA \_‘:'y
- ‘ 11 b ) PROYECTO CR-028-17-CS EN EL Canal =
lort st TERMINO MUNICIPAL DE PEZUELA DE LAS TORRES (MADRID) de IS a b e| | |

F21. Vista de la C/ Mayor

F22. Vista de la C/ de la Carneceria

17011.17.Rev0. Evaluacion Geotécnica. Renovacion Red. Pezuela de las Torres



. INFORME DE EVALUACION GEOTECNICA Canal \y

PROYECTO CR-028-17-CS EN EL

fortartnd TERMINO MUNICIPAL DE PEZUELA DE LAS TORRES (MADRID) d e Isa be| | |

F24. Vista de la C/ de la ronda
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F25. Vista de la C/ Mayor

F26. Vista de la C/ de la Sierra
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F27. Vista de la C/ de la Flor

F28. Vista del final de la C/ Mayor
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F37. Vista de C/ Sergio Caballero

F38. Vista de afloramiento al final de la C/ Sergio Caballero

17011.17.Rev0. Evaluacion Geotécnica. Renovacion Red. Pezuela de las Torres



2 INFORME DE EVALUACION GEOTECNICA can al \_f//

PROYECTO CR-028-17-CS EN EL

A4 TERMINO MUNICIPAL DE PEZUELA DE LAS TORRES (MADRID) de Isa be| | |

F39. Vista final de la C/ Sergio Caballero

F40. Vista de la Carretera M-225

17011.17.Rev0. Evaluacion Geotécnica. Renovaciéon Red. Pezuela de las Torres



INFORME DE EVALUACION GEOTECNICA Canal \;’y

y ) PROYECTO CR-028-17-CS EN EL
A A TERMINO MUNICIPAL DE PEZUELA DE LAS TORRES (MADRID) de IS a be| | |

F41 Vista de afloramiento por la traza desde la Carretera M-225

&

i

.

VR
ln»'r'“"

F42. Vista de la C/ de la Callejuela
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F47. Vista de la C/ de las Cruces
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1.- INTRODUCCION Y OBJETO

Es objeto del presente anejo establecer el plan de control necesario para contrastar la
calidad de ejecucion de las obras de renovacion de redes de abastecimiento promovidas por
Canal de Isabel II.

Para ello se define una propuesta de actuaciones en la que se establecen los procesos,
pruebas y ensayos necesarios para que la Direccion Facultativa pueda certificar la correcta
ejecucion, conforme a las normas de aplicacion, de las distintas unidades de obra.

El plan de ensayos propuesto es provisional a la espera del plan de control definitivo, que
debera ser redactado por el laboratorio de control subcontratado y aprobado por el Director
Facultativo de las obras. Ademas, el Contratista proporcionara el Plan de Autocontrol de
Calidad ofertado para las obras y remitira puntual informacién de su aplicacion.

Siendo la Direccion de Obra quien informara sobre el cumplimiento del plan de calidad y
evaluara los distintos certificados de garantia de calidad de los materiales, suministradores o
equipos aportados por el Contratista.

La Direccion de Obra podra modificar el nimero o tipo de ensayos de recepcion previstos en
funcion de las garantias aportadas. Del mismo modo, debera aceptar con anterioridad a las
empresas que realicen dichas pruebas y certifiquen la calidad.

En el informe final de los ensayos no se facilitara solamente el resultado de los mismos, sino
también el valor 6ptimo considerado en el Pliego, de modo que se pueda establecer una
conformidad de resultados.

Las prescripciones técnicas, tanto generales como particulares, exigibles al Contratista se
incorporaran en el correspondiente Pliego del Proyecto. Limitandose el presente anejo a
definir las partidas a ensayar, los procedimientos, la definicién de lotes, asi como el nimero
de ensayos por lote.

Los gastos derivados del plan de ensayos de la obra, correspondiente al control de calidad,
seran abonados por el Contratista, encontrandose incluido el importe del 2% de control de
calidad en el conjunto de los gastos generales, conforme al PCAP de los procedimientos de
contratacion de obras. El 2% se calculara sobre el Presupuesto de Base de Licitacion.

Si la Direccion Facultativa observase algun tipo de defecto que pudiese hacer pensar que
algun elemento no cumple la calidad exigible, podra ordenar al Contratista la ejecucion de
un ensayo sobre dicho elemento. Estos segundos ensayos, asi como los ensayos de
contraste, seran abonados por el Contratista independientemente de que éstos supongan un
aumento del presupuesto del 2% consignado anteriormente.

Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD -2 -
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2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente Plan de Control de Calidad establece los controles necesarios para contrastar el
cumplimiento de los requerimientos minimos exigidos en el P.P.T.P., por lo que sera
aplicable a cada uno de materiales, equipos y componentes de que se compone la
instalacion con los niveles de calidad que cada uno requiere.

Las unidades de obra sometidas a control técnico son:

- Movimiento de tierras: excavaciones y rellenos

- Obras de hormigén: hormigones y aceros

- Instalaciones y equipos: tuberias, elementos mecanicos, elementos de maniobra y
juntas

- Pruebas de estanqueidad

- Prueba general de funcionamiento

- Asfalto

3.- AUTOCONTROL DE CALIDAD

En este apartado se detallan las unidades de obra caracteristicas que se suceden en las
actuaciones de renovacion de red y por tanto su seguimiento sera primordial para garantizar
la calidad de ejecucién. Asi como, la descripcion general de los trabajos que debera
desarrollar el responsable de calidad de la empresa Contratista adjudicataria de las obras,
con independencia del plan de ensayos o plan de control aprobado por la Direccion
Facultativa.

La realizacién de estos trabajos por parte del Contratista constituira el autocontrol indicado
en el apartado anterior.

3.1.- REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Los trabajos de supervisién y vigilancia consistiran en:

- Comprobaciéon del fabricante, control de la clase y certificacion de las tuberias
instaladas.

- Control dimensional de las zanjas ejecutadas.

- Control de la extension por medio de la inspeccion visual del espesor y anchura de las
tongadas del material de relleno y del estado de la capa anterior.

- Control del grado de compactacion de los rellenos localizados

- Comprobacion visual del estado de las obras de fabrica: pozos y arquetas.

o Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD -3 -
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- Comprobaciéon del material de tuberias y accesorios, verificando la conformidad las
prescripciones requeridas mediante certificados emitidos por la empresa/laboratorio de
aseguramiento de la calidad..

- Control dimensional e inspeccién visual de materiales, verificando: espesores, primer
uso de este material, diametros, calidad/material de las juntas.

- Comprobacion de la correcta ejecucion de las pruebas de presion, estanqueidad y
limpieza de la red.

NOTA: Si el proyecto en cuestion incluye unidades de obra especiales que requiera fabricar
elementos de caldereria exprofeso para la misma, el Plan de Control deberé incluir el control
de las mismas, especialmente de las soldaduras. A continuacién se indican las directrices
que se deberian incorporar en el Plan de esos proyectos:

- En colectores o tramos de caldereria:

o Radiografias del 5% de las soldaduras.

o Muestreo de soldaduras mediante liquidos penetrantes (50% y nunca las
radiografiadas) de los colectores construidos en taller.

o Control dimensional de colectores terminados, verificar que estan de acuerdo a

planos de disefio. Revisar nivelado de bridas, situacion de taladros, etc.

3.2.- HORMIGONES

Este apartado contempla aspectos generales comunes a la fabricacion de hormigones, por
lo que los controles que se exponen son comunes en todas aquellas unidades de obra en
las que se emplee el hormigén para su ejecucion.

Los trabajos de supervision seran los siguientes:

- Inspeccion de las plantas de hormigon de forma periédica o de sus certificados y
clasificaciones.

- Inspeccion de los acopios de aridos.

- Inspeccion de las medidas de transporte del hormigon.

- Inspeccion de los medios de puesta en obra, comprobando su suficiencia, estado y
medios de mantenimiento.

- Comprobacién, antes de cada hormigonado, de la adecuada situacion y fijacion de
encofrados, asi como la comprobacién geométrica de todos los elementos.

- Comprobacion del estado de las excavaciones antes del hormigonado.

- Comprobacién de la utilizacién del tipo de hormigon adecuado.

- Inspeccion de la puesta en obra: empleo de los medios adecuados, alturas de vertido,
vibrado, espesor de capa y orden de hormigonado.

- Comprobacion del acabado de las superficies: localizacion de irregularidades.

- Comprobacion de los procedimientos establecidos en el tratamiento de juntas.

- Supervision del procedimiento utilizado en el curado.

N — Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD - 4 -
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- Supervision del extendido para comprobar que no se producen segregaciones.

- Supervisién de la uniformidad de la humectacion.

- Control del procedimiento de compactacion.

- Inspeccion de la superficie acabada para la localizacion de hundimientos o zonas
agrietadas, zonas mal compactadas o zonas sin drenaje superficial.

- Comprobacion de anchura.

- Levantamiento de perfiles antes y después de la puesta en obra para comprobacién de
espesores y cotas.

3.3.- PAVIMENTACION

Demoliciones y Excavaciones

- Supervisién general de la realizacion de las demoliciones y excavaciones, control del
envio a vertedero de materiales inadecuados y verificacion de las medidas de gestion de
residuos.

- Toma de datos topograficos o geométricos para la cubicacion.

- Ensayos de identificacion y analisis granulométrico para determinar posibles empleos del
material excavado.

Rellenos localizados

Se realizaran los siguientes trabajos de supervision y vigilancia:

- Comprobacion previa de la preparacion de la superficie de asiento de las tuberias.

- Contraste de las clasificacion del material en su lugar de empleo

- Supervision del extendido, comprobando que no se produzcan segregaciones.

- Supervision de la uniformidad de la humectacion.

- Control del procedimiento de compactacion.

- Inspeccién de la superficie acabada para la localizacion de blandones, zonas mal
compactadas o zonas sin drenaje superficial.

- Ensayos para determinar la calidad del material aportado ,asi como ensayos de la
compactacion, densidad y humedad

Riegos de imprimacion y adherencia.
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacién de la base de hormigén para la localizacion y correccion de defectos o
suciedad.
- Comprobacién de la temperatura ambiente y ausencia de lluvia durante la ejecucion.
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- Control del procedimiento de ejecucién en cuanto a temperatura del ligante, velocidad
del equipo, pesada del ligante y tiempo de aplicacion de éste.
- Comprobacién de anchura del tratamiento.

Mezclas en caliente.
Los trabajos de supervision y vigilancia seran:

- Recepcion de certificados de cada partida. Se requerira el albaran del transporte previo a
la puesta en obra

- Comprobacién y vigilancia del funcionamiento de la planta o certificados de la misma.
Incluyendo, en su caso, la inspeccioén y andlisis de la adecuacién de la férmula de trabajo

- Comprobacion de la superficie de asiento para localizar y corregir defectos.

- Control del extendido de la mezcla. Temperatura ambiente y de mezcla.

- Control de compactacion de la mezcla. Vigilancia del funcionamiento de los
compactadores.

- Control de ejecucion del riego en cuanto a temperatura ambiente, temperatura del ligante
y velocidad de avance del equipo de riego.

- Control del espesor y anchura de las capas.

- Comprobacion de la superficie acabada. No se deben apreciar irregularidades.

Solados de aceras y bordillos
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacion de las tolerancias de forma y dimensiones nominales.

- Comprobacién de los lotes correspondientes de las caracteristicas mecanicas tales
como absorcion de agua, abrasion y resistencia a compresion.

- Comprobacién visual de aspecto y textura.

4.- PROGRAMA DE CONTROL PREVIO A LA EJECUCION

A criterio de la Direccién Facultativa, con caracter previo al suministro y e instalacién de
tuberia y piezas especiales, el Contratista debera aportar la documentacion técnica de los
materiales que se pretenden utilizar.

El resultado de los ensayos in situ se refrendara con los valores del programa de control
previo de forma que se pueda determinar la aptitud o rechazo de la unidad.
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Para realizar el control, se debera solicitar al contratista adjudicatario la siguiente
documentacion:

. Tuberias (indistintamente del material): certificado del fabricante en el que figuren las
caracteristicas geométricas, incluyendo espesor, y mecanicas; certificacion de fabricacion y
distribucion conforme a norma UNE-EN ISO 9001; certificado y marcado de producto
conforme a norma EN 545; informe de ensayos del revestimiento de cemento conforme a
norma EN 197-1; certificado de producto de la junta conforme a norma EN 681-1;
documento de cumplimiento de la disposicion transitoria cuarta del RD 140/2003; certificado
de cumplimiento del la Directiva 98/83/CE, respecto al agua de amasado; certificados de
aptitud positiva de los productos en contacto con agua de consumo humano; trazabilidad
conforme a los certificados de fabricacion tipo 2.2 segun la norma EN 10204. Todos los
certificados deberan ser emitidos por empresa certificadora acreditada por ENAC o
equivalente en el pais de origen.

o Elementos de maniobra homologados (valvulas y acometidas): Se revisara el
cumplimiento de Normas y homologacién por parte de Canal de Isabel Il, solicitando los
datos relativos al fabricante, modelo, PN y fecha de homologacion.

. Piezas especiales no homologadas: certificado del fabricante en el que figuren las
caracteristicas geomeétricas, mecanicas y especificaciones de los materiales empleados.

. Tapas de registro: certificado del fabricante en el que figuren los materiales y clase
resistente conforme a norma UNE-EN 124

s Elementos electromecanicos y comunicacion: la documentacion requerida sera
objeto de un andlisis especifico por parte del Director Facultativo y del resto de
departamentos/areas del Canal de Isabel Il con competencias en la materia.

. Movimiento de tierras. Rellenos localizados: clasificacion del material de aportacion
en origen (adecuado o seleccionado)
« Hormigén: se debe diferenciar entre hormigéon empleado en bases de firme y

hormigén estructural. Las caracteristicas mecanicas exigibles son especificas en funcion del
empleo, por lo que el contratista deberd aportar la siguiente documentacion por partida
doble: en caso de disponer del mismo, certificado de la planta; si la planta no se encuentra
certificada, calibracion de los equipos de dosificacion; en funcién del ambiente de
exposicion, dosificacion y tipo de cemento a emplear, asi como relacion agua/cemento;
consistencia de puesta en obra y resistencia caracteristica.

a Acero para armar: certificado del fabricante, respaldado en su caso por empresa
certificadora independiente.
. Elementos prefabricados (bordillos y solados): certificado del fabricante en el que se

indiquen las caracteristicas geométricas, mecanicas, resistencia climatica, desgaste y
deslizamiento
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5.- PLAN DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION

Una vez establecidas las unidades sometidas a control y las especificaciones técnicas
exigibles, se procedera a establecer el plan de control a realizar asi como los criterios de
aceptacion o rechazo.

Como se ha indicado en apartados anteriores, el plan de control ahora definido se entiende
como criterio de minimos encaminado a garantizar la calidad de ejecucion, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto puede fijar criterios especificos, asi como
el propio Director Facultativo, quien sera el responsable de la aprobacién del plan de control
definitivo.

En la mayoria de las ocasiones la infraestructura de abastecimiento discurre por vias
publicas, limitandose generalmente a espacios no urbanizados las grandes aducciones. Por
este motivo el plan de control se estructura en dos grandes capitulos, recogiéndose en el
primero todos los controles necesarios para garantizar la calidad de los firmes y vias
publicas de competencia municipal o supramunicipal segin el caso y en un segundo
apartado, los ensayos necesarios para contrastar la calidad de la infraestructura de
servicios, competencia de Canal de Isabel II.

5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION

Como criterio general, por ser uno de los ayuntamientos con la normativa especifica mas
desarrollada, las especificaciones de la unidad terminada y el control de ejecucion se
realizara conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de
Madrid, asi como a sus actualizaciones en vigor, especialmente la que afecta a la
pavimentacion, aprobada en 2011.

5.1.1.- Excavaciones y rellenos localizados de zanjas
Los criterios de aceptacion seran:

. Clasificacion del material: adecuado o seleccionado conforme al PG3. La tongada
superior, conformara la subbase granular de la seccién de firme, debiéndose realizar con
material seleccionado conforme al articulo 40.21 del PPTP 1999

. indice CBR: mayor o igual a 5. La tongada superior constituird la subbase granular
del firme, requiriéndose un indice CBR = 10.
= Grado de compactacion:
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Acera: 93% del Proctor Modificado
Calzada: 97% del Proctor Modificado

Los ensayos necesarios seran:

o

Identificacion del material:
Tamarfio del lote: debido a que se tratan de obras localizadas, con escasa medicion,

comparadas con las obras de pavimentacion, se reduce el tamafo del lote, considerando
que todo el relleno se corresponde al de la subbase granular del firme, fijando el lote en 750
m? o fraccién.

o

o 0O 0O 0O O

o]

Analisis granulométrico de suelos (1)
Determinacion de los Limites de Atterberg (1)
Determinacion en laboratorio del indice C.B.R. (1)
Contenido en materia organica (1)

Contenido en sulfatos (1)

Proctor Modificado (1)

Control de ejecucion (control de compactacion):
Tamarno del lote: al tratarse de trazas longitudinales de poca anchura, 1,0 m

aproximadamente, se realizara el control a modo de franjas de borde, es decir por longitud
en lugar de superficie. El tamano del lote sera de 100 metros lineales o fraccion, la muestra
sera tomada en cada una de las tongadas en las que se realice el relleno, generalmente 2.

(o]

Densidad y humedad in situ de suelos. Se realizara 1 ensayo por lote, en cada una

de las tongadas, lo que equivale a una medicién de 2 ensayos por lote.

5.1.2.- Bases de hormigon

Los criterios de aceptacién seran:

Resistencia caracteristica: 220 MPa

Consistencia: plastica

Relacién agua/cemento:<1.15

Contenido minimo de cemento 32,5N-42,5N: 150 kg/m’
Desgaste coeficiente Los Angeles:<35

Tamafio maximo arido: 40 mm

Los ensayos a realizar seran:

Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD -9 -
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. Tamario del lote: quedara limitado por el menor de los dos valores siguientes, la
longitud de zanja hormigonada equivalente a 500 m de calzada o a la fraccion diaria
hormigonada.

D Resistencia a compresion: rotura de probetas, 3 ensayos por lote

5.1.3.- Mezclas bituminosas en caliente
Los criterios de aceptacion seran:

@ Densidad: 297%
. Espesor: 5 cm

Los ensayos a realizar seran:

. Tamario del lote: quedara limitado por el menor de los dos valores siguientes, la
longitud equivalente a 500 m de calzada o a la fraccién construida diariamente.
. Extraccion de testigos: 3 testigos por lote, en los se determinara el espesor, densidad

aparente de la muestra, célculo de huecos, contenido en ligante y granulometria de los
aridos

5.1.4.- Encintado con bordillos prefabricados

Los criterios de aceptacion seran:

. Espesor doble capa: 24 mm

. Tolerancia dimensional: altura +1 mm/anchura +0,90 mm/longitud +1 mm

® Resistencia a la flexion: clase 2; marcado T. Resistencia caracteristica: 5,0 Mpa.
Resistencia minima individual en el ensayo: 4,0 MPa

. Resistencia al desgaste por abrasion: marcado H. Tamafio de la huella < 23 mm

. Resistencia climatica: marcado B. Absorcién de agua < 6%

. Resistencia al deslizamiento: indice USRV = 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccion Facultativa, si la longitud total de bordillo a colocar es inferior o
igual a cien (100) metros, el control de calidad se podra limitar a un control de documental,
siempre que la produccion del fabricante propuesto por el contratista cuente con certificacion
de producto, acreditada por certificadora independiente.

S - Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD - 10 -
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En aquellas obras en las que se suministren mas de cien (100) metros se procedera del
siguiente modo:

. Tamano del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacion de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 2.000 metros lineales; si el producto no estd sometido a
evaluacion por terceros el lote se reduce a 1.000 metros lineales o fraccion. Como criterio
general, puesto que lo habitual es que los fabricantes dispongan de certificacion de
producto, se adoptard como tamafo de lote 2.000 m, debiéndose ajustar en su caso, una
vez conocido el suministrador.

« Forma y dimension: 8 bordillos por lote

D Espesor doble capa: 8 bordillos por lote

o Resistencia a la flexion: 4 bordillos por lote

. Resistencia al desgaste por abrasion: 3 bordillos por lote
. Resistencia climatica: 3 bordillos por lote

. Resistencia al deslizamiento: 5 bordillos por lote

5.1.5.- Solados de baldosa hidraulica o de terrazo exterior.

Los criterios de aceptacion seran:

. Espesor de huella: 24 mm

2 Tolerancia dimensional: longitud del lado +0,30%/espesor +3 mm

> Carga de rotura: clase 70, marcado 7T. Carga de rotura media 7,0 kN; carga
individual de rotura 5,6 kN

« Resistencia a flexion: clase 3, marcado UT. Resistencia a flexion media 5,0 MPa;
resistencia a flexion minima 4,0 MPa.

B Resistencia a desgaste por abrasion: clase 3; marcado H. Tamano de la huella < 23
mm

. Resistencia climatica: marcado B. Absorcion de agua < 6%

® Resistencia al impacto: altura primera fisura 2 0,60 m

o Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2z 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direcciéon Facultativa, si la superficie total solada es inferior o igual a
cuatrocientos (400) metros cuadrados, el control de calidad se podra limitar a un control de
documental, siempre que la produccion del fabricante propuesto por el contratista cuente
con certificacion de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en el solado sea superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados se
procedera del siguiente modo:

amepro
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. Tamano del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacién de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 5.000 m?; si el producto no esta sometido a evaluacion por
terceros el lote se reduce a 2.000 m?. Como criterio general, puesto que lo habitual es que
los fabricantes dispongan de certificacion de producto, se adoptard como tamafio de lote
5.000 m?, debiéndose ajustar en su caso, una vez conocido el suministrador.

= Dimensiones: 8 baldosas por lote

. Carga de rotura: 4 baldosas por lote

. Resistencia a la flexion: 4 baldosas por lote

- Resistencia al desgaste por abrasion: 3 baldosas por lote
D Resistencia climatica: 3 baldosas por lote

D Resistencia al impacto: 3 baldosas por lote

. Resistencia al deslizamiento: 5 baldosas por lote

5.1.6.- Solados de baldosa de hormigén.

Los criterios de aceptacion seran:

. Espesor doble capa: 24 mm

. Tolerancia dimensional:

o) Dimension nominal <600 mm: longitud +2 mm/anchura +2 mm/ espesor +3 mm

o) Dimensién nominal >600 mm: longitud +3 mm/anchura +3 mm/ espesor +3 mm

. Carga de rotura: clase 45, marcado 4. Carga de rotura media 4,5 kN; carga individual
de rotura 3,6 kN

2 Resistencia a flexion: clase 3, marcado U. Resistencia a flexion media 5,0 MPa;
resistencia a flexion minima 4,0 MPa.

D Resistencia a desgaste por abrasion: marcado H. Tamano de la huella £ 23 mm

. Resistencia climatica: marcado B. Absorcion de agua < 6%

. Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direcciéon Facultativa, si la superficie total solada es inferior o igual a
cuatrocientos (400) metros cuadrados, el control de calidad se podra limitar a un control de
documental, siempre que la produccién del fabricante propuesto por el contratista cuente
con certificacion de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en el solado sea superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados se
procedera del siguiente modo:

. Tamano del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacién de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 5.000 m?; si el producto no esta sometido a evaluacion por

— Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD-12 -
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terceros el lote se reduce a 2.000 m?. Como criterio general, puesto que lo habitual es que
los fabricantes dispongan de certificacion de producto, se adoptara como tamafio de lote
5.000 m?, debiéndose ajustar en su caso, una vez conocido el suministrador.

® Forma y dimensiones: 8 baldosas por lote

o Espesor de la doble capa: 8 baldosas por lote

. Carga de rotura: 4 baldosas por lote

. Resistencia a la flexion: 4 baldosas por lote

. Resistencia al desgaste por abrasion: 3 baldosas por lote
o Resistencia climatica: 3 baldosas por lote

o Resistencia al deslizamiento: 5 baldosas por lote

5.2.- INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO
5.2.1.- Tubos de fundicion ductil.

Los criterios de aceptacion seran:

o Control dimensional: conforme a norma UNE EN 545:2011

o Comprobacion de revestimientos interiores y exteriores: conformes a normas UNE
EN ISO 1463; UNE EN ISO 2808; UNE EN 545

. Resistencia a flexion: conforme a UNE-EN 1SO 148

. Dureza Brinell: conforme a UNE-EN ISO 6506

Los ensayos a realizar seran:

. Tamarnio del lote: se fijara en 4.000 metros lineales o fraccion colocados

. Control dimensional (espesor de pared, masa, diametro interior y exterior): 1 ensayo
por lote

. Control revestimientos interiores y exteriores: 1 ensayo por lote

. Ensayo de flexién (resilencia): 1 ensayo por lote

. Ensayo de dureza Brinell: 1 ensayo por lote

5.2.2.- Piezas especiales de fundicion ductil.

Los criterios de aceptacion seran:

. Control dimensional: conforme a norma UNE EN 545:2011

. Comprobacion de revestimientos interiores y exteriores: conformes a normas UNE
EN ISO 1463; UNE EN ISO 2808; UNE EN 545

. Resistencia a traccién: 2420 N/mm?

o Alargamiento rotura: 25%

s Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD -13 -
S PROT=CNO ‘




<7
Ca nal \\J CR-028-17-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE

d e Isa bel | I DE SANTA ANA Y OTRAS EN EL T.M. DE PEZUELA DE LAS TORRES

. Dureza Brinell: <250 HB

Los ensayos a realizar seran:

. Tamanfo del lote: se fijard en 100 piezas

. Control dimensional (espesor de pared, masa, diametro interior y exterior): 1 ensayo
por lote

o Control revestimientos interiores y exteriores: 1 ensayo por lote

. Resistencia a traccion: 1 ensayo por lote

. Ensayo de dureza Brinell: 1 ensayo por lote

En cuanto a los elementos de maniobra, al requerirse para su instalacion elementos
homologados por Canal de Isabel I, el control de calidad se limitara a un control
documental.

5.2.3.- Hormigén armado para anclajes

Los criterios de aceptacion seran:

. Resistencia caracteristica: 225 MPa

E Consistencia: la establecida en proyecto

* Relacién agua/cemento:<0,60

. Contenido minimo de cemento 232,5N: 2275kg/m?
. Desgaste coeficiente Los Angeles:<40

Los ensayos a realizar seran:

. Tamario del lote: 20 m* o fraccion.
. Resistencia a compresion y asentamiento: 3 ensayos por lote.

5.2.4.- Acero corrugado para armar (B 500 S)

Teniendo en cuenta que el consumo de acero es reducido y la exigencia del pliego en
cuanto a empleo de material certificado, se realizara un control a nivel reducido.

Los criterios de aceptacién seran:

. Carga unitaria de rotura: 2550 N/mm?
B Doblado-desdoblado: ausencia de grietas a simple vista segin UNE-EN 1SO 15630

i e st Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD - 14 -
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Los ensayos a realizar seran:

. Tamano del lote: 1 muestra por cada diametro

. Caracteristicas geométricas de la barras de acero corrugado: 2 ensayos por muestra
. Ensayo a traccién: 2 ensayos por muestra

@ Doblado simple: 2 ensayos por muestra

o Doblado-desdoblado: 2 ensayos por muestra

6.- PRUEBAS DE LA INSTALACION

La presion de prueba, STP, se calculara a partir de la presion maxima de disefio, MDP,
considerando los siguientes dos casos:

a) Golpe de ariete calculado en detalle:
STP = MDPc + 0,1 (MPa)
b) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes:
STP = MDPa + 0,5 (MPa)
STP = 1,5 MDPa (MPa)
Siendo:
MDPc: Presion méaxima de disefio con golpe de ariete calculado en detalle (MPa).

MDPa: Presion maxima de disefio con golpe de ariete estimado o no calculado en
detalle (MPa).

En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre calcularse en detalle el
valor del golpe de ariete. Sélo en el caso de redes de distribucién puede ser estimado como
MDPa = 1,2 DP, debiendo cumplir MDPa = DP + 0,2 Mpa

La prueba de la tuberia instalada recomendada es la que figura en la norma UNE-EN
805:2000, cuyo procedimiento puede llevarse a cabo en tres fases:

- Prueba preliminar
- Prueba de purga
- Prueba principal o de puesta en carga

Estas pruebas se efectuaran siempre en las tuberias antes de realizar los Injertos para
acometidas domiciliarias o para otros servicios publicos. Las pruebas de estas acometidas y
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servicios se podran realizar por muestreo sobre las existentes en los diversos tramos de que
conste la instalacion. La longitud de los tramos de prueba podra oscilar entre 500 y 1.000 6
incluso 2.000 metros.

6.1. PRUEBA PRELIMINAR

Se comienza por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos
todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irdn cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba. Una vez llena de agua se debe mantener en esta
situacion al menos 24 horas.

A continuacion, se aumenta la presion hidraulica de forma constante y gradual hasta
alcanzar un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presién no
supere 0,1 MPa por minuto, manteniéndose estos limites durante un tiempo, que dependera
del material de la tuberia y sera establecido por el proyectista considerando las normas del
producto aplicables.

Durante este periodo de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua, ni
movimientos aparentes de la tuberia.

6.2. PRUEBA DE PURGA

Los Servicios Técnicos de Canal de Isabel Il, deberan especificar si la prueba de purga debe
llevarse a cabo. Un método para realizar el ensayo y los calculos necesarios se describe en
el anexo A.26 de la norma UNE-EN 805:

= Se presuriza la conduccién hasta alcanzar la presién de prueba de la red (STP),
prestando atencion a que la purga del equipo de prueba se complete.

- Se extrae un volumen de agua a contabilizar AV de la conduccién midiéndose la
caida de presion correspondiente AP.

- Se compara el volumen de agua extraido con el volumen de la pérdida de agua
admisible AVmax correspondiente a la caida de presion medida AP, calculada segun la
siguiente férmula:

AV, = 1,5-V-A\.P{L + RJ
Ew e-E
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Siendo:

AVmax  Pérdida de agua admisible (l)

V Volumen del tramo de conduccién en prueba (l)
AP Caida de presion medida durante la prueba (MPa)
E Maodulo de elasticidad del material de la conducciéon (MPa)

Ew Médulo de compresibilidad del agua (2,1 - 10° MPa)

ID Diametro interior de la conduccion (mm)
e Espesor nominal de la conduccién (mm)
1,5 Factor de correccion que considera la cantidad de aire restante

admisible antes de la prueba principal de presion.

6.3. PRUEBA PRINCIPAL O DE PUESTA EN CARGA

Esta prueba no debe comenzar hasta que hayan sido completadas
satisfactoriamente la prueba preliminar y la prueba de purga, en caso de ser requeridas.

Se admiten dos métodos de prueba basicos:
- El método de prueba de caida o pérdida de presion

- El método de prueba de pérdida de agua

6.3.1 Método de prueba de caida o pérdida de presion

La presion hidraulica interior se aumenta de forma constante y gradual mediante bombeo,
hasta alcanzar el valor de STP de forma que el incremento de presion no supere 0,1 MPa
por minuto.

Alcanzado el valor de STP, se desconecta el bombeo, no admitiéndose la entrada de agua
en al menos una hora. Transcurrido este tiempo, se mide mediante manémetro el descenso
de presion durante dicho intervalo, debiendo ser inferior a 0,02 MPa.
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6.3.2 Método de prueba de pérdida de agua

Se incrementa la presion regularmente mediante bombeo hasta alcanzar el valor de STP.
Posteriormente se mantendra la STP mediante bombeo, si es necesario, durante un periodo
no inferior a una hora.

Para el método de medida del volumen evacuado, se desconectard la boma y no se
permitira que entre mas agua en la conduccion durante un periodo de prueba de al menos
una hora. Al final de este periodo se medira la presién reducida y se procedera a recuperar
la STP bombeando. Se medira la pérdida, evacuando agua hasta que se alcance de nuevo
la anterior presion reducida.

Para el método de medida del volumen bombeado, se medira la cantidad de agua que es
necesario inyectar para mantener la presion de prueba de la red durante el periodo de
tiempo indicado anteriormente.

El volumen final evacuado o suministrado durante la primera hora de prueba no debera
exceder el valor dado por la siguiente expresion:

AV - 1,2-V-AP-[L+ L ]
Ew ©-E)
Siendo:

AVmax  Pérdida de agua admisible (1)
V Volumen del tramo de conduccién en prueba (1)
AP Caida admisible de presion durante la prueba (0,02 MPa)
E Maodulo de elasticidad del material de la conduccién (MPa)
Ew Médulo de compresibilidad del agua (2,1 - 10° MPa)
ID Diametro interior de la conduccién (mm)
e Espesor nominal de la conduccion (mm)
1.2 Factor de correccion que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto

del aire residual existente en la conduccion.
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Material E (Mpa)
Fundicién 1,70 X 10°
Acero 2,10 X 10°
Hormigén 2,00 X 10* - 4,00 X 10*
PVC-O 3.500
PE 1.000 ( CORTO PLAZO) 150 ( LARGO PLAZO)
PRFV 1,0 X 10*-3,9 X 10*

Cuando, durante la realizacion de esta prueba principal o de puesta en carga, el descenso
de presion o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados,
se deben corregir los defectos observados.

Para las actas de las pruebas se utilizaran formularios similares a los que se incluyen a

continuacion:

S PROT=CNO
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ACTA DE PRUEBAS DE CAID{\ DE PRESION O PERDIDA DE AGUA EN
CONDUCCIONES BAJO PRESION CON GOLPE DE ARIETE CALCULADO

DEPARTAMENTO!
DIVISION FECHA

OBRA:
CONTRATISTA:
DIRECTOR DE OBRA
PROMCTOR

CODIGO DE MANOMETRO/CAUDALIMETRO UTILIZADO

ASISTENTES

D. En representacién de:
D. En representacién de.
D En representacién de:

PRUEBA DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA PARA GOLPE DE ARIETE
CALCULADO (Segtin UNE-EN 805. Apartado 11.3)

@ Diametro (mm).
L Longitud del tramo de conduccién en prueba (m).

A Presion Maxima de Disefio, MDPc, con golpe de ariete calculado (MPa).
B Presion de prueba de la red, STP, con golpe de ariete calculado (MPa)

STP = MDPc + 0,1
C: Caida de presion real medida en una hora (MPa)

AV: Volumen final suministrado (1)
AVpay: Pérdida admisible (1).
Fi
1 D
AV, = 1,2-v-.-\P.‘ i
\Ew eE)
v Volumen del tramo de conduccién en prueba (1),
AP Caida admisible de presion durante la prueba (0,02 MPa)
E Madulo de elasticidad del material de la conduccion (MPa)
Ew Médulo de compresibilidad del agua (2.1-10" MPa).
[s} Digmetro interior de |a conduccién (mm).
e Espesor nominal de la conduccién (mm)
12 Factor de coreccion que, entre otros aspectos, liene en cuenta el efecto
del aire residual existente en la conduccion.

Prueba de caida de presion: € s0,02 MPa

CRITEHIOR DENARIES Prueba de pérdida de agua: AV £ AVmax

Tuberia Presion (MPa) Volumen (1)
Material | @ (mm) [L(m) | A B 5 AV | AVas

Tramo Observaciones

FIRMAS

- Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD - 20 -
S PROT=CNO :




N~
Ca na I \\_j CR-028-17-CS PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE

d e ISa bel l I DE SANTA ANA Y OTRAS EN EL T.M. DE PEZUELA DE LAS TORRES

ACTA DE PRUEBAS DE CAiDA'DE PRESION O PERDIDA DE AGUA EN
CONDUCCIONES BAJO PRESION CON GOLPE DE ARIETE ESTIMADO

DEPARTAMENTO:
DIVISION FECHA:

OBRA:
CONTRATISTA:
DIRECTOR DE OBRA:
PROMOTOR:

CODIGO DE MANOMETRO/CAUDALIMETRO UTILIZADO:

ASISTENTES:

D. En representacién de:
D En representacion de:
D. En representacién de:

PRUEBA DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA PARA GOLPE DE ARIETE
ESTIMADO (Segiin UNE-EN 805. Apartado 11.3)

@: Diametro (mm)
L: Longitud del tramo de conduccién en prueba (m)

A Presion Méxima de Disefio, MDPa, con golpe de ariete estimado (MPa).
B: Presion de prueba de la red, STP, con golpe de ariete estimado (MPa).
El menor de los valeres siguientes:
STP=MDPa+0,5
STP=MDPax 1,5
C: Calda de presién real medida en una hora (MPa).

AV: Volumen final suministrado (1),
AVpay Pérdida admisible (1)

4 L1
B AR AR sl
\Ew e'E)

v Volumen del tramo de conduccion en prueba (1)
AP Caida admisible de presion durante la prueba (0,02 MPa).
E Méodulo de elasticidad del material de la conduccion (MPa).
Ew Modulo de compresibilidad del agua (2,1-10° MPa).
o] Diametro interior de la conduccién {(mm)
e Espesor nominal de la conduccién (mm)
1.2 Factor de comeccion que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto
del aire residual existente en la conduccion.

Prueba de caida de presién: C 0,02 MPa

CEESRIOSDE VALIREE Prueba de pérdida de agua: AV < AVpgy

Tuberla Presién (MPa) Volumen (I)
Material | @ (mm) |L(m) | A B C AV | AV

Tramao Observaciones

FIRMAS
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7.- PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

En aquellos casos, en los que se instalen equipos electromecanicos, se exigira un programa
de puntos de inspeccion de los mismos.

El Programa de Puntos de Inspeccion (P.P.l.) para cada equipo y que se entregaran a la
Direccion de Obra para su aprobacion antes del Proyecto de Ejecucién, sera una
concepcion del Programa de Control de Calidad en el que se recogen de forma cronolégica
las distintas operaciones o fases que deben de controlarse.

Comprenden los P.P.I. tanto las fases y operaciones de fabricacion como las posteriores de
marcada, embalaje y envio a obra.

Las fases de fabricacion serdn en cada operacion supervisadas por el fabricante, siendo
presenciada por la Direccion de Obra cuando asi incida por su importancia en el criterio de
calidad que con anterioridad se ha establecido y que el adjudicatario cumplirda en su
totalidad.

En aquellas pruebas que determinen los parametros de trabajo del equipo y que se fijaran
en el recuadro correspondiente de la operacion del P.P.I. se estableceran puntos de espera
que seran presenciados por la Direccion de Obra o empresa de Control de Calidad
independiente designada por dicha Direccion.

El Contratista notificara a la Direccion de Obra la disponibilidad de la inspeccién con el
tiempo que se haya acordado por si desea o no presenciar la fase asi dispuesta.
Presenciara e inspeccionara este proceso dando el visto bueno si procede y autorizando la
continuidad de la fabricacion, firmando y sellando ésta en el recuadro correspondiente.

El resultado final del seguimiento del P.P.I. reflejara el exacto cumplimiento del nivel de
calidad preestablecidos.

Debidamente firmado y cumplimentado sera certificado por el responsable del Control de
Calidad del adjudicatario, adjuntandose la totalidad de la P.P.l. como un documento mas de
DOSSIER FINAL DE CONTROL DE CALIDAD que entregar a la Direccién de Obra al
concluir la fase de aprovisionamiento de que consta el suministro de equipo de la Planta.
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8.- PLAN DE ENSAYOS

En la tabla adjunta se incluye la relacion pormenorizada de ensayos que el Contratista
adjudicatario debera considerar como un estandar minimo a incluir en su oferta con caracter
vinculante.

El plan de ensayos definitivo sera aprobado por la Direccion Facultativa con caracter previo
al inicio de las obras.

e — Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD - 23 -
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

PROYECTO CR-028-17-CS DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
SANTA ANA Y OTRAS EN EL T.M. DE PEZUELA DE LAS TORRES
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OBJETO

El objeto del presente documento es la redaccién del PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DEL PROYECTO CR-028-17-CS DE RENOVACION
DE RED EN LA CALLE DE SANTA ANA Y OTRAS EN EL T.M. DE PEZUELA DE LAS
TORRES, para dar cumplimiento a la Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio, por el que se regula la gestiéon de los
residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de Madrid y al Real Decreto
105/2008 de 1 de febrero por el que también se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta de la instalacion de los siguientes elementos:

118 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | didametro 80 mm
2.674 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 100 mm

141 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | didmetro 150 mm
2.933 m | TOTAL

3 Ud | Vélvula de compuerta en linea diametro 80 mm
10 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 100 mm
2 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 150 mm
11 Ud | Desagiies con sus valvulas diametro 80 mm

1 Ud | Ventosa con su valvula diametro 80 mm

1 Ud | Valvula para conexién de hidrante | diametro 100 mm

Las acometidas:

152 | acometidas diametro 20 mm
8 | acometidas diametro 30 mm
160 | TOTAL

asi como las piezas especiales y acoplamientos necesarios para la total colocacion de la
tuberia.
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En el proyecto se han previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el objeto de
que se produzcan el minimo de roturas, tanto en la red de distribucion de agua, como el
resto de los servicios existentes, muy préximos unos de otros. De la misma forma se ha
previsto la correspondiente partida alzada para reposicion de servicios, dados los
imprevistos que se puedan presentar en unas obras de estas caracteristicas.

Previamente al inicio de la obra, se solicitaran los planos de servicios a las distintas
compaiias de suministro.

IDENTIFICACION DE RESIDUOS Y ESTIMACION DE LA CANTIDAD

En cumplimiento del articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en el
cuadro adjunto se detallan todos y cada uno de los residuos a generar en el transcurso de
las obras objeto del presente Plan de Residuos, con indicacion de las cantidades estimadas
de cada uno de ellos, expresadas en metros cubicos y toneladas, y su clasificacion con
arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio
de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma a la que sustituya.

Para la estimacion de la cantidad de cada tipo de residuos, medidas en toneladas, se
han utilizado las siguientes densidades:

Densidades de los residuos de construccion y demolicion
Densidades (Tn/m?)

Asfalto 170302 1,3
Arena, Grava y otros aridos 170504 1.5
Hormigdn 170101 2

Hormigdén armado 170107, 2

Ladrillos, azulejos y otros ceramicos|170102 1,5
Piedra 170504 1,5

e PROT=CNO
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17 01 Hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos

17 01 02 Ladnillos . . -
17 01 03 Tejas y materiales cerdmicos = - o

17 01 06° Mezclas, o fracciones separadas, de hommigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos gue contienen
sustancias peligrosas

17 01 07 Mezclas de hommigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, distintas de las especificadas en el
lcodigo 17 01 06

17 02 Madera, vidrio y plastico

17 02 01 Madera - - -
17 02 02 Vidrio - - -
17 02 03 Plastico - - »
17 02 04" Vidrio, plastico y madera gue contienen sustancias pelig o estan contaminados por ellas - - -
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrdn de hulla y otros productos alquitranados

17 03 02 Mezclas bituminosas disti de las ificadas en el codigo 17 03 01 - - -
17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados | - | - | -
117 04 Metales (incluidas sus aleaci ]

17 04 01 Cobre, bronce, latén » - -
17 04 02 Aluminio - - -
17 04 03 Plomo - - -
17 04 04 Zinc - - -
17 04 05 Hierro y acero - = 5
17 04 06 Estafo - - -
17 04 07 Metales mezclados - - =
17 04 09" Residuos metalicos contaminados con st ias peligrosas - - -
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrén de hulla y otras sustancias peligrosas - - -
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10

17 05 Tierra (incluida la da de zonas contaminadas), piedras y lodos de d
17 05 03" Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 05° Lodos de d je que contienen sustancias peligrosas
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cadigo 17 05 05 - - -
17 05 07" Balasto de vias fémeas que contiene sustancias peligrosas - - &
17 05 08 Balasto de vas fémeas distinto del especificado en el codige 17 05 07 - - -

1706 M de aislami y materiales de construccién que i
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto - - =
17 06 03" Otros materales de aislamiento que consi en, o conti tancias peligrosas - - -

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los codigos 17 06 01y 17 06 03 - - -

17 06 05* Materiales de construccion que contienen amianto [4 - = -

17 08 Materiales de construccion a base de yeso

17 08 01* Materiales de construccion a base de yeso inados con sustancias peligrosas | - | | - | -
17 08 02 Materiales de construccion a base de yeso distintos de los especificados en el codigo 17 08 01 | - | | - | A
17 09 Otros residuos de construccion y demolicié

17 09 01* Resid de construccion y demalicion que contienen mercurio - -
17 09 02* Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen
[PCB, revestimientos de suelo a base de resinas gue contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen - - -
PCB, condensadores que contienen PCB)

17 09 03" Otros residuos de construccion y demalicidn (incluidos los residuos mezclados) que contienen
sustancias peligrosas

17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicién distintos de los especificados en los codigos 17 09
01, 170902y 170903
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MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO:

En la fase de programacion de la obra

e Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustandolos a los estrictamente
necesarios para la ejecucion de la obra. Un exceso de materiales, ademas de ser
caro, es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

e Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra,
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacién, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé lugar a nuevos residuos.

e Los residuos originados deben ser gestionados de la manera mas eficaz mejorar su
valorizacién. Para lograrlo, es necesaria la aplicacion de un Plan de residuos que
optimice y planifique esta gestion que debera ser realizado por el contratista.

e La planificacion de la obra debe partir de las expectativas de minimizaciéon y
reutilizacion del volumen de residuos generados (identificacion de las cantidades y
caracteristicas de los residuos), y disponer de una base de datos donde se recojan
los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los
recicladores mas proximos.

e Se prestara especial atencion a la correcta gestion de los residuos potencialmente
peligrosos que se generan durante la ejecucion de las obras.

e El personal de la obra que participa en las actuaciones donde se generen los
residuos y aquel encargado de la propia gestion de los mismos debe poseer una
formacion suficiente acerca de los aspectos medioambientales y legislativos vigentes
referentes a la gestion de los residuos de construccion y demolicién. En este sentido,
se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer el Plan de
Gestion de residuos y los problemas medioambientales derivados de una incorrecta
gestiéon de los residuos.

Durante la fase de ejecucion de la obra

¢ Fomentar, mediante reuniones informativas periédicas con el personal de la obra, el
interés por reducir los recursos utilizados y los volumenes de residuos originados.

o Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las empresas
subcontratadas) conocen sus obligaciones en relacion con los residuos y que
cumplen las directrices del Plan de residuos.

« Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que
puedan inutilizarlos.

e Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores mas adecuados para

S PROT=CNO
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cada tipo de material sobrante. Por lo demas, la separacion selectiva se debe
efectuar en el momento en que se originan.

e El control de los residuos desde que se producen es la manera mas eficaz de reducir
la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer bajo control desde el
primer momento, evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza, de lo contrario,
la posterior separacion incrementa los costes de Gestién.

e Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos
descontrolados.

e Vigilar que los residuos liquidos y organicos no se mezclen faciimente con otros, y a
consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar
en los contenedores, sacos o depésitos adecuados.

» Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de manera
que permanezcan en su interior y sin peligro de que se mezclen unos con otros.

* Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente peligrosos,
separandolos en el momento en que se generan y depositandolos, debidamente
clasificados y protegidos, en emplazamientos especificos de la obra hasta que un
gestor autorizado complete su valorizacion.

e Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del camién
que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que los movimientos y
las acciones a que estan sometidos no sean causa de un vertido descontrolado, ni
siquiera de pequefas cantidades (que, precisamente por tratarse de pequefias
cantidades, son dificilmente gestionables).

e Impedir malas practicas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos vy el
derroche de materiales durante la puesta en obra.

MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU”

De acuerdo con el art. 5.5. del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, los residuos
de construcciéon y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, cuando la cantidad prevista de
generacion para el total de la obra supere las cantidades recogidas en el siguiente cuadro:

Hormigon 80,00T
Ladrillos, tejas, ceramicos | 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 0,50T
Papel y carton 0,50T
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En el presente proyecto, por tanto, serd necesaria la segregacion de los residuos
hormigén al ser las cantidades que se prevén generar en la obra superiores a los limites
recogidos en el cuadro anterior.

Asimismo, se segregaran los excedentes de tierra obtenidos para su posterior uso en
centros de recuperacién de residuos, obras de restauracion distintas a las obras donde se
han generado o en vertederos autorizados.

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. OPERACIONES DE REUTILIZACION,
VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE
SE GENERARAN EN LA OBRA.

Los residuos procedentes de la excavacion se trasladaran a un Gestor Autorizado
de Residuos de Construccion y Demolicion inscrito en el correspondiente registro de
gestores de residuos de la Comunidad Auténoma. Los residuos procedentes de la
excavacion que se valoricen en la propia obra como material de relleno deberan ir
acompafados de los correspondientes ensayos que lo justifiquen y deberan tener la
aprobacion expresa y por escrito de la Direccién de Obra.

Los residuos procedentes de la demolicion de pavimentos, hormigon de calzada y
capa de rodadura, se separaran en obra y se trasladaran a una Instalacion de Gestion de
RCD para su reciclaje.

PROPUESTA DE LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la obra proyectada y su distribucién
espacial se propone la instalaciéon de una zona de almacenamiento para los residuos de
construccion y demolicion generados hasta su entrega a un gestor autorizado. La ubicacion
espacial de la zona de almacenamiento se ha realizado atendiendo los siguientes criterios:

«  Facilitar las labores de retirada de los residuos de construccion generados.

«  Facilitar el acceso a los vehiculos de transporte a la zona de almacenamiento.
«  Situacién dentro del ambito de estudio impidiendo y controlando el acceso a
la misma de personal ajeno a la obra.

»  Situacion préxima a los puntos de generacion de los residuos.

«  Situacién que no entorpezca las distintas actuaciones a realizar en el interior
de la obra y al movimiento de maquinaria por el interior de la misma.
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En la mayor parte de los casos, los residuos obtenidos en las obras de demolicién y
los movimientos de tierra se cargaran directamente sobre camién no siendo necesario su
almacenamiento temporal en la zona de almacenamiento de residuos.

En el caso de que se decidiera utilizar una zona para el citado almacenamiento, se
proponen las senaladas en el plano que se incluye a continuacién:
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PRESCRIPCIONES TECNICAS ANADIDAS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES.

Prescripciones anadidas al pliego de prescripciones técnicas referentes a los residuos de
construccion y demolicion no peligrosos.

A continuacion se recogen las prescripciones técnicas mas significativas en referencia a la
gestion de residuos que deben incluirse entre las prescripciones técnicas particulares del
presente proyecto. Dichas prescripciones técnicas estan relacionadas fundamentalmente
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de residuos de
construccion y demoliciéon de la obra.

Con caracter general:

La gestion de los residuos de construccién y demolicion generados en la obra seran
gestionados segin el RD 105/2008 del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la
produccion y la gestion de los residuos de construccion y demolicién y la Orden 2726/2009,
de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio, por
la que se regula la gestién de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de
Madrid.

El tratamiento final y la gestion de los residuos de construccion se realizara por parte de
empresas homologadas y que deberan estar incluidas en el Registro de Gestores
Autorizados de Residuos No Peligrosos de la Comunidad de Madrid para la gestion de
residuos de construcciéon y demolicion.

El Contratista debera presentar al Promotor y a la Direccién Facultativa con anterioridad al
comienzo de las obras un Plan de Gestién de Residuos, que refleje como llevara a cabo la
gestion de los residuos de construcciéon y demolicion. Este Plan debera ser aprobado por la
Direccidon Facultativa de las obras, y aceptado por el Promotor, pasando entonces a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

Certificaciones de los medios empleados

Es obligacion del Contratista proporcionar a la Direcciéon Facultativa de la obra y a la
Propiedad los certificados de los contenedores empleados para el almacenamiento de los
residuos, asi como los certificados que acrediten una correcta gestion de los residuos en los
puntos de gestion final, ambos emitidos por gestores autorizados.

El promotor debera disponer de la documentaciéon que acredite que los residuos han sido

Anejo 9: ESTUDIO GESTION RESIDUOS -9 -
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gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o por un Gestor Autorizado. La
documentacién correspondiente a cada ano natural debera ser conservada durante los cinco
afnos siguientes.

Limpieza de las obras.

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para minimizar la generacién de residuos en las obras.

Con Caracter Particular:

- El coste de las operaciones de gestion de los residuos de embalajes, envases,
palets, y demas materiales que sirvan como envase o recipiente para los materiales
suministrados a la obra sera asumido por el contratista de las obras sin suponer
este un sobrecoste al presupuesto de la obra. El contratista a su vez, podra
establecer convenios de colaboracién con las diferentes empresas suministradoras
para que sean estas ultimas las que se encarguen de la gestion de dichos envases
sin suponer un sobrecoste al presupuesto de la obra.

- Los residuos generados consecuencia de la propia ejecucion de las diferentes
actuaciones que contempla el proyecto como por ejemplo, maderas procedentes de
encofrados, demolicion de unidades mal ejecutadas, etc. se entenderan
contemplados dentro de la propia unidad de ejecucion, sin suponer en ningin caso
un sobrecoste al presupuesto de la obra.

- Los residuos peligrosos y asimilables a urbanos generados en las oficinas de obra
(toner, papel, cartén, etc.) seran gestionados por el contratista de las obras dentro
su propio plan de gestion ambiental sin suponer la misma un sobrecoste al
presupuesto de la propia obra.

- Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminantes
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos valiosos o a
conservar (ceramicos, marmoles,...). Seguidamente se actuara desmontando
aquellas partes accesibles de la obra y demas elementos que lo permitan.

- El almacenamiento temporal de los residuos de construccién y demolicidon
generados durante las obras hasta su entrega a un gestor autorizado se realizara
conforme al articulo 8 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio.

- El depdsito temporal de RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se
realice en contenedores y acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

- Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
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especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de,
al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la
siguiente informacién: razon social, CIF, teléfono del titular del contenedor, y el
numero en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el articulo 43 de la
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del
contenedor. Dicha informacion también deberd quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contencién, a través de adhesivos.

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor debera adoptar las
medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a las que prestan
servicio.

- En el equipo de obra, se deberan establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCDs.

- Se deberda atender a los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obra), especialmente si obligan a la separacion en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion. En este ultimo
caso se debera realizar por parte del contratista una evaluacion econémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarlas a cabo; que la obra o construccién lo permita y que
se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras
sera la responsable ultima de la decision a tomar y su justificacion ente las
autoridades locales o autonémicas pertinentes.

- Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino
final (planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Plasticos/Madera, etc.) son centros que cuentan con la correspondiente
autorizacién autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera
contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos
en los Registros correspondientes. Asimismo se realizard un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar
los vales de cada retirada y entrega en destino final.

- Los contenedores llenos deben salir de la obra perfectamente cerrados para evitar
la pérdida de residuos durante el transporte.

- Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauracion, se debera aportar evidencias documental del destino
final.

- La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos se regira
conforme a la legislacion vigente (ley 22/2011, Real Decreto 833/88, R.D.952/1997
y Orden MAM/304/2002) y la legislacién autonémica (Ley 5/2003, Decreto 6/2003...)

- Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
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comidas, envases, lodos de fosas sépticas,...), seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal.

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn, seran tratados como
residuos de escombro.

- Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de
los plasticos y resto de madera para su adecuada segregacién, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

VALORACION DEL COSTE DE GESTION DE RESIDUOS

Los residuos de construccion y demolicion generados en las distintas actividades
desarrolladas en la zona de actuacion deberan ser correctamente gestionados de acuerdo al
RD 105/2008, de 1 de febrero y a la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se
gestionan los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

El coste total de la gestion de los residuos de construccion y demoliciéon se recoge en
el capitulo 8 “Gestion de Residuos” del presupuesto.

Los criterios utilizados para determinar el coste de la correcta gestién de los residuos
de construccion y demolicion se especifican a continuacion:

. Coeficientes de esponjamiento: Como consecuencia de la accién mecanica
que supone toda excavacion o demolicién, se producird un cambio de volumen entre el
material en banco y el material suelto a tratar por el Gestor Autorizado.

La valoracion de dicho cambio de volumen, entre el material suelto y el material en
banco, se realizara adoptando como coeficiente de esponjamiento el valor de: 1,2. (20% de
esponjamiento) para las tierras y 1,3 (30% de esponjamiento) para el resto de materiales.

Estos coeficientes de esponjamiento se aplicaran tanto a la unidad de transporte a
gestor autorizado como al pago de canon por descarga en vertedero.

Los precios utilizados para estimar el coste de la gestion de residuos se encuentran
recogidos en el cuadro de precios del Canal de Isabel Il de 2014 de fecha abril de 2014.

. Transporte a gestor autorizado: El precio del transporte a gestor autorizado de
los residuos de construccion y demolicion generados sera el mismo para los residuos
formados por escombros, tanto limpios como mezclados, y para los volimenes
correspondientes a los excedentes de tierra generados en las distintas obras de excavacion.
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El coste del transporte de los residuos de construccion y demolicion hasta los
distintos gestores de residuos serd, de acuerdo con el cuadro de precios del Canal de Isabel
Il aprobado en abril de 2014: Carga, transporte y descarga a vertedero mediante
contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km. y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el
canon de vertedero, tiene un valor de 15,75 €/m®.

. Canon de gestion de residuos: De acuerdo con el cuadro de precios aprobado
por el canal en el ano 2014, el pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil, con un valor de 8,49 €/m3,
sera el precio que recoge los costes del tratamiento de los distintos residuos en el centro
Gestor de Residuos Autorizado por la Comunidad Auténoma de Madrid.

A continuacion se adjunta un resumen del coste de la valorizacion de los residuos de
construccion y demolicion generados durante las obras incluidas en el presente proyecto.
Esta valorizacion mas detallada se encuentra recogida en el presupuesto del proyecto, en
capitulo independiente tal y como exige el real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y la gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Resumen del coste ejecucion material
de la gestion de los residuos.

Carga, transporte y descarga a vertedero 105.431,32 €

Pago de canon por descarga a vertedero 56.832,51 €
TOTAL 162.264,83 €
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Pig. 33

cione las acometidas de la relacién que el Canal considere opor-
tuno. Una vez reconocidas las acometidas el Canal podra realizar
a su costa, y previo conocimiento del Ayuntamiento, las obras
de condena de las no necesarias, sustitucion de varias acometidas
por una y adaptacién a la normativa del Canal de aquellas que
no cumplan este requisito.

Cliusula 2.—El Ayuntamiento procedera, durante estos tres
meses, a la contratacién de todos los suministros de sus insta-
laciones, sin coste.

Clausula 3—Una vez que el Canal haya realizado las obras
que se indican en el parrafo 2 de la Clausula 1, remitira al Ayun-
tamiento la relacion de acometidas adaptadas, para la contratacién
de las que no estén incluidas en la Cldusula 2, en un plazo no
superior a un mes a contar a partir de la fecha de recepcion de
esta relacién definitiva.

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las partes,
firman el presente Convenio, por duplicado y a un solo efecto
en el lugar y fecha arriba indicados.—Por el Canal de Isabel II
(firmado).—Por el Ayuntamiento de Fuenlabrada (firmado).

(01/48/02)

Consejeria de Medio Ambiente
CANAL DE ISABELIT

CONVENIO de Gestion Comercial y Mantenimiento de
la red de distribucion entre el Ayuntamiento de Pezuela
de las Torres y el Canal de Isabel 11.

En Madrid, a 17 de diciembre de 2001.

164

REUNIDOS

De una parte, don Pedro Calvo Poch.
Y de otra, don José Antonio Diaz Hervas.

INTERVIENEN

El primero de los citados sefiores en nombre y representacion
del Canal de Isabel Il (de ahora en adelante Canal), Empresa
Piblica dependiente de la Consejeria de Medio Ambiente de
Madrid, en su condicién de Presidente del Consejo de Adminis-
tracion de la misma.

El segundo, en nombre y representacion del Ayuntamiento de
Pezuela de las Torres (en adelante Ayuntamiento), en su condicién
de Alcalde-Presidente del mismo.

EXPONEN
Primero

Que en el municipio de Pezuela de las Torres los servicios del
Abastecimiento (Aduccién y Distribucién) y Saneamiento (Alcan-
tarillado y Depuracién) se prestan actualmente en la siguiente
forma:

El servicio de Aduccién: Por el Canal.

El servicio de Distribucién: Por el Ayuntamiento.

El servicio de Alcantarillado: Por el Ayuntamiento.

El servicio de Depuracién: Por el Canal, cuando se inicie.

Segundo

Que el Ayuntamiento y el Canal convienen que los servicios
del Abastecimiento y Saneamiento regulados segin la Ley 17/1984
y en su posterior Reglamento Econémico-Financiero, se prestarin
a partir de la entrada en vigor de este Convenio de la siguiente
forma:

El servicio de Aduccién: Por el Canal.

El servicio de Distribuci6n: Por el Canal.

El servicio de Alcantarillado: Por el Ayuntamiento.

El servicio de Depuracién: Por el Canal cuando se inicie.

Tercero

Que el Ayuntamiento y el Canal dan por rescindido el Convenio
de Colaboracién en la Gestion Comercial que suscribieron el 7
de febrero de 1994.

Cuarto

Que el Ayuntamiento, por acuerdo del Pleno de fecha 27 de
noviembre de 2001, aprueba la prestacion de los servicios del Abas-
tecimiento y Saneamiento de titularidad municipal en la forma
que se expresa en el expositivo Segundo, delegando la firma del
presente Convenio al Alcalde-Presidente.

Y, al objeto de regular las condiciones segiin las cuales el Canal
se hace cargo de dicha Gesti6n en el término municipal de Pezuela
de las Torres, y las obligaciones que ambas partes han de asumir,
se otorga el presente documento, con sujecién a lo dispuesto en
el articulado de los siguientes Capitulos.

Capitulo |
Titularidad, reglamentacién y normativa

Articulo I.1. La titularidad de las diferentes infraestructuras
que componen los servicios incluidos en el abastecimiento y sanea-
miento del municipio es la siguiente: '

Aduccién: Del Canal.
Distribucién: Del Ayuntamiento.
Alcantarillado: Del Ayuntamiento.
Depuracion: Del Canal.

El Ayuntamiento mantendré la titularidad de las redes muni-
cipales de distribucién y alcantarillado, encomendando la gestién
en su nombre al Canal de los servicios incluidos en el Abaste-
cimiento de agua de los usuarios de las redes municipales, salvo
la de los recursos propios. '

Art. 12. El Canal asume la Gestién de la Distribucién de titu-
laridad Municipal ajustdndose a lo establecido en la Ley 17/1984,
reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de agua en la Comu-
nidad de Madrid, y en su Reglamento para el Servicio y Dis-
tribucién de las aguas, aprobado por Decretos 2922/1975
y 3068/1975, de 31 de octubre, y en las Normas Técnicas del Canal
para ejecucién de obras de renovaciéon y ampliacién de infraes-
tructuras.

Art. 1.3. Para mejor desarrollo de las actividades previstas en
este Convenio, el Ayuntamiento adopta el Reglamento para el
Servicio de Distribucién de las aguas del Canal, asi como las demas
Normas Técnicas aprobadas, como Reglamento del Servicio de
Distribucién municipal. :

Capitulo Il

Explotacién, renovacién y ampliacién de infraestructuras

Art. II.1. Para la ejecucién y financiacién de las obras que
se definen en el Plan Director, se establece lo siguiente:

1.° Todas las obras serin ejecutadas por el Canal y supervisadas
coordinadamente por el Ayuntamiento y el Canal.

2.° El coste de las obras de renovacién de la red de distribucién
actual es asumido por el Ayuntamiento y se financiardn con cargo
a lo recaudado por una cuota suplementaria de 16 pesetas por
metro cibico a aplicar a la tarifa de Distribucién, variando dicho
incremento en el mismo porcentaje que anualmente se establezca
con carécter general para las tarifas del Canal.

No obstante y dado que la gestién y supervisién de las citadas
obras corresponde al Canal, se acuerda que este Organismo efectiie
su pago, que en todo caso se entenderd realizado en nombre y
por cuenta del Ayuntamiento, quien procedera a reembolsarlo jun-
to a la facturacién ordinaria del Canal, en la que constard de
forma separada.

Los criterios de renovacién se fijardn conjuntamente entre el
Ayuntamiento y el Canal en cada ejercicio, durante el tiempo que
dure la realizaci6n de las obras contempladas en el Plan Director.

La implantacién de la Cuota Suplementaria estipulada en este
Convenio, destinada a financiar la ejecucién y explotacién de las
obras de infraestructura queda condicionada a su posterior apro-
bacién por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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3.° La adecuaci6n de las acometidas existentes se realizara por
el Canal en las mismas fases que la renovacién de la red y serd
financiada con cargo a sus presupuestos.

4.° El Ayuntamiento a partir de la firma del Convenio no reci-
bird ninguna red de distribucién de titularidad privada que no
haya sido adecuada a Normas Técnicas del Canal.

Art. I1.2. El Ayuntamiento dard audiencia al Canal, previa-
mente a la aprobaci6n inicial y/o provisional o sobre cualquier
revisién o modificacién del planeamiento urbanistico que suponga
alteracién en las demandas de agua o vertidos de aguas residuales,
a fin de que el Canal planifique su Abastecimiento y Saneamiento.

Las inversiones necesarias para las obras de infraestructuras de
Abastecimiento y Saneamiento serdn con cargo a las nuevas actua-
ciones Urbanisticas segin lo dispuesto en el Capitulo ITI del Regla-
mento Urbanistico.

Art. I1.3. Las redes de distribucién y conexiones del alcan-
tarillado de nuevas actuaciones urbanisticas municipales o privadas
seran sometidas a la aprobaci6n técnica del Canal.

Art. I1.4. Las prolongaciones de red de distribucién, asi como
las acometidas de agua que sean necesarias para atender las deman-
das de nuevos suministros, incluso para las que se ejecuten para
dependencias municipales, redes de riego, etcétera, que se deriven
de la red existente, serin ejecutadas en su totalidad, instalacién
hidréulica y obra civil incluyendo pavimentaci6n, exclusivamente
por el Canal, una vez que los peticionarios formalicen los corres-
pondientes contratos, presenten la licencia municipal de cala, per-
misos establecidos en las ordenanzas municipales y abonen los
derechos de contratacién.

Art. IL5. El Canal realizari los trabajos de explotacién y man-
tenimiento de las redes municipales de distribucién y la renovacion
de la misma se realizard segin se estipula en el Articulo IL1.

‘En los casos de reparaciones de averias en la red y acometidas,
repondré el pavimento.

Capitulo lll
Gestién comercial

Art. III.1. A partir del momento en que entre en vigor este
Convenio, el Ayuntamiento encomienda al Canal la responsabi-
lidad de la:

— Contratacién de los suministros.

— Facturacién por todos los Servicios prestados.

— Recaudacién de los importes facturados por todos los

servicios.

Por tanto, es el Canal el tinico que puede realizar los procesos
antes mencionados ajustindose a su Reglamento.

Art. III.2. El Canal emitird trimestralmente las facturas de
todos los servicios incluidos en el Abastecimiento y Saneamiento
del agua y se las enviari a los abonados.

Las tarifas a aplicar para los servicios de la Aduccién, Distri-
bucién y Depuracién seran las vigentes del Canal en el momento
de la firma de este Convenio y se modificardn cuando lo hagan
las tarifas generales.

Las del Canal son las vigentes segiin Orden 3977/2000, de 22
de diciembre.

En el momento de la firma de este Convenio, el Ayuntamiento
aportara certificado del acuerdo de Pleno en el que se aprueba
que:

— Las tarifas de Distribucién de titularidad municipal seran

las vigentes del Canal.

— Las tarifas del servicio de Alcantarillado de titularidad muni-

cipal seran fijadas en ese Pleno.

— Las tasas de acometida a las redes de distribucién municipal

seran iguales a las cuotas de red vigentes en el Canal.

Art. II1.3. Se facturardn todos los consumos realizados en
servicios municipales o de su administracién publica de acuerdo
con las tarifas establecidas con carécter general.

Capitulo IV
Relaciones econdémicas

Art. IV.1. El Canal abonara al Ayuntamiento todos los tributos
y precios piiblicos que le correspondan, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en
las ordenanzas fiscales municipales.

Queda exento del pago de los mismos cuando la obra sea de
renovacién de red de distribucién municipal o acometidas exis-
tentes a la firma del Convenio.

Art. IV.2. El Ayuntamiento abonari al Canal el agua con-
sumida en los establecimientos, dependencias e instalaciones muni-
cipales, riegos y lavado de calles, limpieza de alcantarillas, riegos
de parques y jardines, cementerios, fuentes publicas, extincién de
incendios y demads servicios piiblicos municipales, para lo que se
procedera a darlas de alta en el fichero de abonados.

Aquellas bocas de riego que no se contraten se procederd a
su eliminacién.

Asimismo, serd a costa del Ayuntamiento los derechos de con-
tratacién de nuevas acometidas municipales y gastos derivados de
las obras que el Canal se vea obligado a realizar por imperativo
municipal.

Art. IV.3. El Canal remitira al Ayuntamiento trimestralmente:

— Liquidaciones de facturaciones derivadas del consumo de
agua de las tomas municipales.

— Liquidacién informativa de facturaciones y cantidades recau-
dadas por la prestacién de los servicios de titularidad muni-
cipal a todos los abonados municipales.

— Liquidacién por facturacién correspondiente al concepto de
cuota de red incluida en los derechos de contratacién deven-
gados por las nuevas acometidas a la red municipal.

Art. IV.4. Una vez transcurrido el plazo de comprobacion de
las liquidaciones trimestrales, que queda fijado en un mes desde
su recepcién, las mismas se daran por firmes y se cargaran o abo-
narédn en las respectivas cuentas una vez deducido el 2,5 por 100
por gastos de gestién y cobro de los conceptos de titularidad muni-
cipal a liquidar al Ayuntamiento.

Art. IV.5. El Ayuntamiento compensara al Canal, por el man-
tenimiento de las redes de distribucién, a través de la cesién de
la recaudacién por los conceptos de Distribucién, en tanto el Canal
sea el encargado de su mantenimiento y la titularidad sea del
Ayuntamiento.

Art. IV.6. Considerando que el Ayuntamiento conserva la titu-
laridad de la red de distribuci6n, y hasta tanto €sta pase a entregarse
al Canal, una vez cumplidas las condiciones fijadas en este Con-
venio, el Ayuntamiento asumira y se hara cargo de cuantas recla-
maciones de responsabilidad civil, por dafios a terceros, puedan
derivarse de los siniestros causados por roturas en dicha red de
distribucién, salvo las que se originen en las acometidas realizadas
y tramos de red renovados por el Canal, durante su ejecucién
y periodo de garantia.

Capitulo V
Condiciones generales

Art. V.1. Finalizadas las obras de renovacién y adecuacién de
las redes de distribucién contempladas en el Plan Director, el Ayun-
tamiento ceder al Canal la titularidad de la red municipal, supri-
miéndose la cuota suplementaria establecida en el articu-
lo I1.1.2.* Dicha cesién se efectuard como legalmente proceda.

Art. V.2. Se creard una Comisién de seguimiento de lo esti-
pulado en este Convenio formada por dos representantes del Ayun-
tamiento y dos del Canal.

Art. V.3. Paralaresolucién de las diferencias que puedan surgir
entre el Ayuntamiento y el Canal por la aplicacién de este Con-
venio, ambas partes acuerdan someterse al arbitraje de la Con-
sejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

Art. V4. El presente Convenio entrar4 en vigor al dia siguiente
de su publicacién en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, y habra de ser previamente ratificado por el Consejo
de Administracién del Canal y el Pleno del Ayuntamiento.—Por
el Canal de Isabel II (firmado)—Por el Ayumamlento de Pezuela
de las Torres (firmado).

(01/49/02)



