
 

 

 

 

Proyecto Básico y de Ejecución 

Aulario en el CEIP Maestro Padilla. Carabanchel 

 
 

   Datos Económicos y Calendario / Pág. 1 de 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS ECONÓMICOS Y CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proyecto Básico y de Ejecución 

Aulario en el CEIP Maestro Padilla. Carabanchel 

 
 

   Datos Económicos y Calendario / Pág. 2 de 2 

 

DATOS ECONÓMICOS Y CALENDARIO 

 

1. DATOS ECONOMICOS 
 
Ejecución Material Obra         824.719,63€  
Estudio de Seguridad y Salud        14.043,72€  
Gestión de Residuos         34.156,90€ 

 
13% Gastos Generales        113.479,63€ 
6% Beneficio Industrial         50.375,22€ 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN            1.038.775,10€ 
 
21% IVA S/  1.038.775,10       218.142,77€ 

TOTAL                 1.256.917,87€ 
 

2. CALENDARIO DE OBRAS E INVERSIONES. 
 

A continuación se adjunta el Calendario de Obra e Inversiones 
 
 

3. PLAZO DE LAS OBRAS 
 

El plazo de las obras se fija en SEIS MESES. 
 
 

 

Madrid, Enero de 2018 

 

  
 

 

 

 

                Arkygestur Consultores, S.A. 

    D. Carlos García Tolosana 

                   D. Carlos García Valdivia/ Arquitectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


