

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CEIP MAESTRO PADILLA AMPLIACION DE 6 AULAS Y 2 DE DESDDBLE

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	DEMOLICIONES Y OPERACIONES PREVIAS	19.719,29	2,26
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	8.348,81	0,96
03	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	229.116,00	26,25
04	SANEAMIENTO.....	11.043,56	1,27
05	ALBAÑILERIA.....	101.426,61	11,62
06	CUBIERTA.....	15.157,69	1,74
07	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	44.131,99	5,06
08	ACABADOS.....	46.860,69	5,37
09	FONTANERÍA.....	6.470,62	0,74
10	ELECTRICIDAD	45.776,69	5,24
11	CLIMATIZACIÓN	42.276,25	4,84
12	ELEVACION	6.148,19	0,70
13	CONTRA EL FUEGO	4.072,06	0,47
14	URBANIZACION.....	244.171,18	27,97
15	GESTION DE RESIDUOS.....	34.156,90	3,91
16	SEGURIDAD Y SALUD	14.043,72	1,61
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		872.920,25	
13,00 % Gastos generales.....		113.479,63	
6,00 % Beneficio industrial.....		52.375,22	
SUMA DE G.G. y B.I.		165.854,85	
21,00 % I.V.A.		218.142,77	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		1.256.917,87	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		1.256.917,87	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Madrid, a 5 de junio de 2018.

El promotor

La dirección facultativa