PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.




CAPITULO I

Objeto de este documento

1.1.- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reune todas las normas a seguir para la realizacién de

las obras de que es objeto el presente Proyecto.

1.2.- El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos el articuloo107 de la Ley 30/2007
de Contratos del Sector Publico, forma el Proyecto que servira de base para la contratacion de la obra de: PROYECTO DE
EJECUCION PARA LA REHABILITACION DEMURO LINDERO, CLIMATIZACION Y VENTILACION EN LA ESCUELA
SUPERIOR DE MUSICA EN LA CALLE SAN BERNARDO 44 (MADRID), el cual es susceptible de ser entregada al uso a que

se destina una vez finalizada la misma.

Las presentes prescripciones técnicas seran de obligada observacion por el Contratista a quien se adjudique la obra,
el cual debera hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujecion a las mismas en la

propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicacion.

1.4.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por finalidad regular la ejecucion de las
obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden a la Administracion
y a sus Técnicos Facultativos, al Contratista o constructor de la misma, sus Técnicos y encargados, asi como las relaciones
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra, con arreglo a la
legislacion de contrataciéon administrativa aplicable RDL 3/2011 TRLCSP , a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de

suscripcién obligatoria.

CAPITULOII

Descripcion de las obras

21.- Las obras del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos del
Proyecto, tales como la memoria descriptiva, el estado de mediciones y el presupuesto general y los distintos planos que lo
componen basicamente y que, en resumen, consisten en todas aquellas precisas para ejecutar el proyecto antes mencionado,
desde los trabajos previos de demoliciones hasta los acabados, incluyendo pavimentaciones, obras de exteriores, etc. a que

hubiera lugar.



TiTuLO Il

Caracteristicas que deben tener los materiales a emplear

3.1. Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones
exigidas en las condiciones generales de indole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificacion-1.973 y demas

disposiciones vigentes referentes a materiales, normas de obligado cumplimiento y prototipos de construccion.

3.2. Todos los materiales a emplear en la presente obra, asi como su transformacién o conversion en obra, se
someteran a los controles, previo ensayo, experimentacion, sello de calidad, prescripciones técnicas..., conforme a las
disposiciones vigentes, referentes a materiales o prototipos de construccién que les sean de aplicacion, asi como todos
aquéllos que se crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la Contrata. Cualquier otro que no
haya sido especificado y que sea necesario realizar debera ser aprobado por la Direcciéon Facultativa de las obras, bien

entendido que sera rechazado el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

3.3. Los materiales no consignados en Proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, reuniran las
condiciones de bondad necesarias a juicio de la Direccion Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamacion alguna

por estas condiciones exigidas.

3.4. Pruebas para la recepcion.

1.- Con caracter previo a la ejecucion de las unidades de obra, los materiales habran de ser reconocidos y
aprobados por el Director de Ejecucion de la obra. Si se hubiese efectuado su manipulaciéon o colocaciéon sin obtener dicha
conformidad, deberan ser retirados todos aquéllos que la citada Direccion de Ejecucién rechazara dentro de un plazo de treinta
dias.

2.- El Contratista presentara oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobacion del Director
de Ejecucion de la obra, las cuales se conservaran para efectuar en su dia la comprobacion o cotejo con los que se empleen
en obra.

3.- Siempre que el Director de Ejecucion de la obra lo estime necesario, seran efectuados por cuenta de la

Contrata las pruebas y analisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear.

Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios

auxiliares que sea preciso para la buena ejecucion de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

CAPITULO IV



Normas para la elaboracion de las distintas unidades de obra

4.1.- El proyecto es el conjunto de documentos, mediante los cuales se definen y determinan las exigencias
técnicas de las obras, contemplados en el articulo 107 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico. El proyecto justifica
técnicamente las soluciones propuestas en cada unidad de obra de acuerdo con las especificaciones requeridas por la

normativa técnica aplicable.

4.2.- Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendra entre todos ellos la necesaria coordinacion sin que se
produzca una duplicidad en su documentacion, al objeto de la mejor determinaciéon de las caracteristicas y descripcién de las
unidades de obra.

4.3. Replanteo.-

1.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por el Servicio de la Administracion encargada de la
misma, se procedera, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado, que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al

Servicio correspondiente, segun lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico.

2.- Cuando de dicha comprobacion se desprenda la viabilidad del Proyecto, a juicio del facultativo Director de
las obras y sin reserva por el Contratista, se daran comienzo a las mismas empezando a contar, a partir del dia siguiente a la

firma del acta de comprobacién del replanteo, el plazo de ejecucion de las obras.

3.- En el caso contrario, se hara constar en el acta que queda suspendida la iniciacion de las obras hasta que
por la Autoridad u 6rgano que celebré el contrato se dicte la resolucidon que estime oportuna dentro de las facultades que le

estén conferidas por la legislacion de contratos.

4.4. La ejecucion del contrato de obras se realizara a riesgo y ventura del Contratista, sin perjuicio de los casos

de fuerza mayor previstos en el articulo 214 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico.

4.5. Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion
de la Direccion General de Arquitectura - 1.973, Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al Proyecto que sirve de
base al contrato, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Direccion Facultativa, no pudiendo, por tanto,
servir de pretexto al contratista la baja de subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. Cuando dichas
instrucciones sean de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean

vinculantes para las partes.

4.6. Cumplimiento y observacion de la normativa vigente.-

1.- Se tendran presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas
actividades, que seran de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificacion, aprobado por
Orden ministerial de 4-6-76; asi como la Normativa derivada de la aplicacion del CTE, o las instrucciones EHE para las obras

de hormigdn estructural y EFHE de forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con elementos prefabricados.

2.- En cualquier caso se tendra en cuenta todas las normas vigentes de obligado cumplimiento que sean

aplicables desarrolladas en el apartado 10.7 de este pliego, y segun el siguiente indice:



4.7.

obligacion de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que quede a satisfaccion de dicha
Direccién, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnizacion de ningun género, aunque las

condiciones de mala ejecucién de la obra se hubiesen notado después de la recepcion, hasta que se cumpla el plazo de
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Si a juicio de la Direccion Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista tendra la

garantia, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecucion de la obra.

4.8.

Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecucion de la obra.



1.- El Contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo,
asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva, en su caso. La demora en su ejecucion sera

sancionada conforme determina el Art. 196 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico.

2.- Marcha de los trabajos.- Para la ejecucion del programa de trabajo, previsto en el articulo 107 de la Ley
30/2007 de Contratos del Sector Publico y en el art. 144 del R.G.C.A.P., el Contratista debera tener siempre en la obra un

numero de obreros proporcionado a la extension de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutandose.

3.- Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio
ordenara su trabajo armoénicamente con los demas, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la
buena ejecucion y rapidez de la construccion, ajustandose en la medida de lo posible a la planificacion econémica de la obra

prevista en el Proyecto.

4.- El Contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un
encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le

dirijan.

5.- En todas las obras con presupuesto superior a cinco millones de pesetas, y también en las que el
respectivo Pliego de Clausulas Particulares asi lo determine, el Contratista vendra obligado a tener al frente de la obra y por su
cuenta a un constructor con la titulacion profesional, que pueda intervenir en todas las cuestiones de caracter técnico
relacionadas con la Contrata.

4.9. Libro Oficial de Ordenes y Asistencias y Libro de Incidencias.- Con objeto de que en todo momento se
pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucion e incidencias de la obra, se llevara mientras dure la misma, el Libro de
Ordenes y Asistencias, en el que quedaran reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Direccién de la obra, las
incidencias surgidas y, con caracter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata

se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstas para la realizacion de las obras proyectadas.

1.- A tal efecto, a la formalizacién del contrato, se diligenciara dicho Libro en el Organismo que corresponda, el
cual se entregara a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservacion en la oficina de la obra, en donde

estara a disposicion de la Direccién Facultativa y excepcionalmente de las autoridades que debidamente lo requieran.

2.- El Arquitecto Director de la obra, el Arquitecto Técnico Director de Ejecucion de la obra, integrantes de la
Direccion Facultativa, y los facultativos colaboradores en la Direccion de las obras, iran dejando constancia mediante las
oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones y, asimismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos,
especialmente de las que obliguen a cualquier modificacion del Proyecto, asi como de las 6rdenes que se necesite dar al

Contratista respecto a la ejecucion de las obras, que seran de obligado cumplimiento por parte de éste.

3.- Este Libro de Ordenes y Asistencias, con caracter extraordinario, estara a disposicién de cualquier
autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algun tramite o inspeccion relacionados con el desarrollo

de la obra.

4.- Las anotaciones en el Libro de Ordenes y Asistencias daran fe a efectos de determinar las posibles causas
de resolucién e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podra alegar en su
descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. Consignar una orden
a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituira obstaculo para que cuando la Direccion Facultativa asi lo

estime conveniente, se efectle la misma también por oficio.

5.- Cualquier modificacion en la ejecucion de las unidades de obra que presuponga la realizacion de distinto

numero de aquéllas en mas o en menos, de las que figuren en el estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto, debera



de ser conocida y autorizada con caracter previo a su ejecucion por el Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar en

el Libro de Ordenes y Asistencias, tanto la autorizacién como la comprobacién formal posterior de su ejecucion.

6.- En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un
Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto, que debera mantenerse siempre en la obra y que
estara en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, cuando no fuera necesaria
la designacion del mismo, en poder de la Direccion Facultativa. El régimen de acceso y registro de anotaciones en este Libro
esta regulado en el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

4.10. Planos de obra y documentacién complementaria.-

1.- La Direccion Facultativa debera recopilar en el curso de la obra toda la documentacion que se haya
elaborado para reflejar la realmente ejecutada, de modo que se pueda conocer, tras su conclusion y con el debido detalle,
cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo posteriormente los trabajos de mantenimiento, conservacion y, en su
caso, de reparacion o rehabilitacion. Toda esta documentacion sera depositada en el lugar que ordene dicha Direccion y sera

responsable de su custodia.

2.- La documentacion indicada en la prescripcién anterior irda acompafiada de una relacion de todas las
empresas y profesionales que hubieran intervenido en la construccion y de los documentos legalmente exigibles o que hubiere
requerido la Direccidon Facultativa, con los que se acredite la calidad de los procesos constructivos, materiales, instalaciones o

cualquier otro elemento o parte de la obra.

3.- Para el cumplimiento de lo establecido en las dos prescripciones anteriores, la Direccion Facultativa tendra
derecho a exigir la cooperacion de los empresarios y profesionales que hubieran participado directa o indirectamente en la

ejecucion de la obra y éstos deberan prestarsela.

4.11. Libro del Edificio.- Una vez se compruebe el replanteo, conforme a lo establecido en la prescripcion 4.1., y se

autorice el comienzo de la obra, la Direccion Facultativa ira formando el Libro del Edificio, con los siguientes documentos:

1.- Traslado de las anotaciones que se hagan en el Libro de Ordenes, Asistencias e incidencias, que sean

significativas para el conocimiento, descripcion, conservaciéon asi como mantenimiento de lo realmente ejecutado.

2.- Los planos y documentos indicados en la prescripcion 4.10.

3.- Las normas e instrucciones sobre uso, conservacion y mantenimiento que contenga el proyecto,
completadas, en su caso, con las que la Direccion Facultativa considere necesarias, y con las que hubieren establecido los

proveedores o suministradores de materiales o instalaciones especificas.

4.- Las calidades de los materiales utilizados, asi como las garantias que emitan los constructores y sus
proveedores o suministradores sobre la calidad de sus actividades y materiales.

5- Las normas de actuaciéon en caso de siniestro o en situaciones de emergencia que puedan producirse

durante la vida del edificio.
Los aspectos basicos de la ordenacion y composicion del contenido del Libro del Edificio se regularan de acuerdo con lo

dispuesto en el Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la

Comunidad de Madrid, por la que se aprueba el modelo del “Libro del Edificio”.

4.12. Conservacion, deposito y actualizacion del Libro del Edificio:



1.- Cuando el edificio esté en condiciones de inmediato y definitivo uso por contar con los servicios exigidos
en el proyecto con arreglo al cual fue construido, un ejemplar del Libro del Edificio se depositard, en todo caso, en el

Ayuntamiento del término municipal donde estuviera ubicado el edificio.

2.- Sin perijuicio de lo dispuesto en la prescripcion anterior, al término de la obra, la Direccion Facultativa
entregara a la Administracion un ejemplar del Libro del Edificio y ésta lo tendra siempre a disposicién de los usuarios que

tengan interés en consultarlo.

3.- El ejemplar del Libro del Edificio se ira completando o actualizando con la documentacion técnica que
posteriormente se redacte para llevar a cabo obras de ampliacion, reforma o rehabilitacion de todo el edificio o de algunas de

sus plantas.

Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del Proyecto, o si se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos,
se resolveran por la Direccién Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, descripciones y
detalles técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a seguir en todas sus
instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la practica de la buena construccién, siempre que lo dispuesto no se

oponga a las condiciones facultativas y econémicas de este Pliego ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del Estado.

Las aclaraciones e interpretaciones de los documentos del Proyecto, mediante o6rdenes e instrucciones correspondientes, se
comunicaran precisamente por escrito al Contratista, a través del Libro de Ordenes de la obra. Cualquier reclamaciéon que, en
contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno hacer el Contratista, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres
dias, a quien la hubiera dictado, el cual dara al Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. Asimismo, el
Contratista podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucién de lo proyectado.
4.15.- Las ordenes e instrucciones de la Direcciéon Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como

interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen

sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO V



Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construccion

5.1. Las precauciones a adoptar durante la construccion seran las establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y en los Reglamentos a los que se hace referencia en su articulo 6, siendo de
aplicacion la regulacién de las materias comprendidas en dicho articulo que se contienen en los capitulos vigentes del Titulo Il
de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1.971, o en
otras normas que contengan previsiones especificas sobre tales materias, asi como las del estudio de seguridad y salud en
obras de presupuesto de ejecucion por contrata, incluido en el proyecto, igual o superior a setenta y cinco millones de pesetas
y demas supuestos o, en su defecto, las del estudio basico de seguridad y salud, conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las

obras de construccion.

La ejecucion de las obras que figuran en el presente Proyecto requeriran las instalaciones auxiliares, que, a juicio de

la Direccion Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos.

CAPITULO VI

Forma de medicion y valoracion de las distintas unidades de obra

y abono de las partidas alzadas

6.1. Mediciones.-

1.- La Direccion Facultativa de la obra realizara mensualmente y en la forma y condiciones que establece este
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo

anterior.

2.- La medicion del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificara aplicando a
cada unidad de obra la unidad de medida que le sea mas apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas

en el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, cubicos, kilogramos, etc.

3.- Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizaran conjuntamente

con el Contratista, levantandose las correspondientes actas, que seran firmadas por ambas partes.

4.- Todas las mediciones que se efectien comprenderan las unidades de obra realmente ejecutadas, no
teniendo el Contratista derecho a reclamacion de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones
que se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del Proyecto, asi como tampoco por los errores de clasificacion

de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoracion.

5.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccién con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira
el Contratista. A falta d aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las

decisiones de la Administracion sobre el particular.

6.2. Valoraciones.-



1.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto, se efectuaran multiplicando

el nimero de éstas resultantes de las mediciones por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.

2.- En el precio unitario aludido en el parrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, asi como todo tipo de impuestos
fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Auténoma, Provincia o Municipio, durante la ejecucién de las
obras, asi como toda clase de cargas sociales. También seran de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demas
impuestos o gravamenes que se originen con ocasioén de las inspecciones, aprobacion y comprobacién de las instalaciones del

edificio y/o de la obra.

3.- El Contratista no tendra derecho por ello a pedir indemnizacién alguna por las causas enumeradas. En el
precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales accesorios, medios auxiliares y operaciones necesarias
para dejar la obra terminada y en disposicion de recibirse, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o

descripcion del precio.

4.- Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que corresponden, segun normativa, como
costes indirectos, se consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en

el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

5.- Las obras concluidas se abonaran con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por
consecuencia de rescision u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del presupuesto, sin
que pueda pretenderse cada valoracion de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de

descomposicion de precios.

6.- Si ocurriese algun caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designacién de precios
contradictorios entre la Administracion y el Contratista, estos precios deberan fijarse de acuerdo con lo establecido en el
articulo 217.2 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico.

6.3.- Relaciones valoradas.-

1.- El Director de la obra, junto con el Director de ejecucion de la obra, tomando como base las mediciones de
las unidades de obra y los precios contratados que figuren en el cuadro de precios unitarios del presupuesto del proyecto,

redactara mensualmente una relacion valorada de los trabajos ejecutados a origen, desde el comienzo de la obra.

2.- No podra omitirse la redaccion de dicha relacién valorada mensual por el hecho de que, en algin mes, la
obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Administraciéon hubiese acordado la suspensién

de la obra.

3.- El Contratista, que presenciara las operaciones de valoraciéon y medicion para extender esta relacion,
tendra un plazo de diez dias habiles para examinarlas. Debera en dicho plazo dar su conformidad o hacer, en su caso
contrario, las reclamaciones que considere convenientes. Transcurrido este plazo sin formular alegaciones se considerara
otorgada la conformidad del Contratista a la relacion valorada. En caso contrario, y de aceptarse en todo o parte las
alegaciones del contratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de redactar la préxima relacién valorada o, en su caso, en la

certificacion final o en la liquidacion del contrato.



4.- Estas relaciones valoradas no tendrdn mas que caracter provisional a buena cuenta y no suponen la
aprobacioén de las obras que en ellas se comprenden. Se formaran multiplicando los resultados de la medicién por los precios
correspondientes y por los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y descontando, si hubiere lugar

a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitacion.

6.4. Obras que se abonaran al Contratista y precios de las mismas.-

1.- Se abonara al Contratista la obra que realmente ejecute con sujecion al Proyecto que sirve de base al
contrato o las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o a las érdenes que con arreglo a sus facultades le
haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos del contrato
y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el niumero de unidades
que figuran en el Proyecto o en el presupuesto no podra servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna

especie, salvo en los casos de rescision.

2.- Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidacion, se abonaran las hechas por el Contratista a los
precios de ejecucion material que figuran en el cuadro de precios unitarios del presupuesto del proyecto para cada unidad de
obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato, que hayan sido debidamente autorizados v,
teniendo en cuenta, lo prevenido en los correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,

partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

3.- El calculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos,

los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecucion de la

unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pié de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que

sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y

enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por accionamiento o funcionamiento de la

magquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obras.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente

citados,
Se consideraran costes indirectos:
Los gastos de instalacion de oficinas a pié de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones

temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra

y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.



Se consideraran gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas e impuestos de la administracion

legalmente establecidas. Se cifrardan como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de

obras de la Administracion Publica este porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de ejecucion material:

Se denominara precio de ejecucion material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a

excepcion del beneficio industrial y los gastos generales.

Precio de contrata:

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

4.- Al resultado de la valoracion efectuada de este modo se le aumentara el tanto por ciento adoptado para
formar el presupuesto base de licitacion, y la cifra que se obtenga se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo
asi la relacion valorada que se aplicara a la certificacion de obra correspondiente al periodo de pago, de acuerdo con el

contenido del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato.

6.5. Seran obligatorias para el Contratista las modificaciones en el contrato de obras que procedan, con arreglo
a lo establecido en el articulo 217 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico.

6.6. Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el Proyecto, se
valorara su importe a los precios asignados a otras obras o materiales analogos si los hubiera, y en caso contrario, se discutira
entre el Director de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobacién por parte del Organo contratante. Los
nuevos precios, convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetaran en cualquier caso a lo establecido en el parrafo 6.4.2.
del presente capitulo.

6.7. Cuando el Contratista, con autorizaciéon del Director de la obra, emplease materiales de mas esmerada
preparacion o de mayor tamafio que lo estipulado en el Proyecto, sustituyéndose una clase de fabrica por otra que tenga
asignado un mayor precio, ejecutandose con mayores dimensiones o cualquier otra modificacion que sea beneficiosa a juicio
de la Administracion contratante, no tendra derecho, sin embargo, sino a lo que le corresponderia si hubiese construido la obra

con estricta sujecion a lo proyectado o contratado.
6.8. Variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas.-
1.- Sélo podran introducirse variaciones, sin previa aprobaciéon de la Administraciéon, cuando consistan en la

alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no

representen un incremento del gasto superior al 10 % del precio primitivo del contrato, I.V.A., excluido.



2.- Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso, el limite indicado, se iran
incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberan ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales,

conforme a lo prescrito en el articulo 215 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico, en la certificacion final de obra.

3.- No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto
modificaciones de las previstas en el articulo 217 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico habran de ser recogidas

tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificacion final citada.

6.9. Abono de las partidas alzadas.-

1.- Para la ejecucion material de las partidas alzadas figuradas en el Proyecto de obra a las que afecta la baja
de adjudicacion, debera obtenerse la aprobacion de la Direccion Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realizacion se

sometera a su consideracion el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podra ejecutarse.

2.- De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, seran a justificar
las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios, siendo las restantes de abono

integro.

6.10.- Revision de precios.- Tendra lugar, en su caso, en los términos establecidos en el capitulo Il del Titulo Il del
Libo I de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20% de su importe y

haya transcurrido un afio desde su adjudicacion.

CAPITULO VI

Plazo de garantia y pruebas previstas para la recepcion.

Certificacion final. Liquidacion. Resolucion

7.1. Recepcion.-

1.- El Contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la Direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucién del contrato, a los efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
Director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevara con su informe al Organo de contratacion con

un mes de antelacién, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminacién.

2.- Una vez terminadas las obras y hallandose éstas al parecer en las condiciones exigidas, se procedera a su

recepcion dentro del mes siguiente al de su finalizacion.

3.- Al acto de recepcion concurriran un Facultativo designado por la Administracion contratante, representante
de ésta, los Facultativos encargados de la Direccion de la obra (Director de la obra y Director de Ejecucion de la obra) y el

Contratista asistido, si lo estima oportuno, de un Facultativo.

4.- Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Funcionario
técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la

correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

5.- En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas, sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable

o declarar resuelto el contrato.



6.- Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obras susceptibles de ser efectuadas por fases

que puedan ser entregadas al uso publico, segun lo establecido en el contrato.

7.- Al realizarse la recepcion de las obras, debera presentar el Contratista en el Organismo contratante, las
pertinentes autorizaciones de los organismos oficiales correspondientes para el uso y puesta en servicio de las instalaciones
que asi lo requieran. No se efectuara esa recepcion de las obras si no se cumple ese requisito, salvo excepcion debidamente

justificada por causas no imputables al Contratista.

7.2. Plazo de garantia.-

1.- Sin perjuicio de las garantias que expresamente de detallan en el Pliego de Clausulas Administrativas, el
Contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, asi como los materiales empleados en ellas y su buena

manipulacion.

2.- El plazo de garantia serda de UN ANO, y durante ese periodo el Contratista corregira los defectos
observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por dicha causa se produzcan, todo ello por su cuenta y
sin derecho a indemnizacién alguna, ejecutandose en caso de resistencia dichas obras por la Administracion con cargo a la

fianza.

3.- No obstante, en aquellas obras cuya perduracion no tenga finalidad practica como las de sondeos vy
prospecciones que hayan resultado infructuosas, o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de nueva

conservacion como las de dragados, no se exigira plazo de garantia.

7.3. El Contratista garantiza a la Administracion contra toda reclamacién de tercera persona derivada del
incumplimiento de sus obligaciones econémicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Asimismo sera obligacién
del Contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causan a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 198 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector

Publico .

7.4. Finalizacion del plazo de garantia.-

1.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, habiéndose
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, encontrandose las obras en las condiciones debidas, el contratista
quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la prescripcion 7.5, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones pendientes, aplicandose al pago de estas ultimas

lo dispuesto en el articulo 200 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico.

2.- En el caso de que el informe indicado en la prescripcion anterior no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaciéon de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia. Del incumplimiento de las obligaciones indicadas respondera el
Contratista, afectdndose la fianza depositada de acuerdo con lo previsto en los articulo 88 y siguientes en de la Ley 30/2007

de Contratos del Sector Publico.

7.5. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion debidos a incumplimiento del contrato por parte del Contratista, respondera éste por los dafios y perjuicios
causados durante el término de quince afios a contar desde la recepcion. Transcurrido ese plazo, sin que se haya manifestado

ningun dafo o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista.



7.6 Medicion general y certificacion final de obra.-

1.- Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del Contratista,
formulandose por la Direcciéon Facultativa de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de la obra fijara la fecha para el inicio
de dicha medicion, quedando notificado el Contratista para dicho acto.

2.- El Contratista tiene la obligacién de asistir a la toma de datos y realizaciéon de la medicion general que

efectuara la Direccion Facultativa de la obra.

3.- Para realizar la medicion general se utilizaran como datos complementarios la comprobacién del replanteo,
los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, el de

ordenes y cuantos otros estimen necesarios la Direccidon Facultativa de la obra y el Contratista.

4.- De dicho actos se levantara acta en cuadruplicado ejemplar que firmaran la Direccion Facultativa de la
obra y el Contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el cuarto por el Director de la obra al

Organo de contratacion.

5.- El resultado de la medicion se notificara al Contratista para que en el plazo de cinco dias habiles manifieste
su conformidad o los reparos que estime oportunos. Estos ultimos el Contratista debera dirigirlos por escrito en el plazo de
cinco dias habiles al Organo de contratacién por conducto del Director de la obra, el cual los elevara con su informe en el plazo

de diez dias habiles.

6.- Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo que establece el apartado 1 anterior,
el Director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada. Dentro de los diez dias siguientes a la terminacion de

dicho plazo, el Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

7.- Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepcion de la obra, el Organo de contratacién
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su caso, al Contratista a cuenta de la

liquidacién del contrato.

7.7 Liquidacién del contrato de obras.-

1.- Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las mismas fuera
favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el Director en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracion las condiciones econdmicas establecidas

en el contrato.

2.- La propuesta de liquidacion se notificara al Contratista para que en el plazo de diez dias preste su

conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

3.- Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del Contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el Organo de contratacion debera aprobar la liquidacidn y abonar, en su caso, al Contratista el

saldo resultante de la misma.

7.8. Resolucién.- Son causas de resolucién del contrato de obras las sefialadas en los articulos 206 y 220 de la

Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico . Sus efectos se describen en el articulo 222 de la citada Ley.



CAPITULO VIII
Cesiones y Subcontratos

8.1. Cesiones.- La empresa que resulte adjudicataria de la licitacién a que se refiere el presente Pliego podra
ceder los derechos derivados del contrato a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en
el articulo 209 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico .

Subcontratos.- Para que la empresa o contratista que resulte adjudicatario pueda subcontratar la realizacion parcial
del mismo, mediante la ejecucion de diversas unidades de obra, haciendo uso de las posibilidades que le concede el articulo
210 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico, se deberan cumplir los requisitos y tramites previstos en el mismo, asi
como los indicados en el articulo 211 de dicho texto legal.

CAPITULO IX
Condiciones facultativas. Delimitacion general de los agentes de la edificacion.

9.1.- Son agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
edificacion. Sus obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto en la legislacién de contratos de las Administraciones
Publicas, por el contrato que origina su intervencién, y en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la Ley de
Ordenacion de la Edificacion y demas disposiciones que sean de aplicacion.

9.2.- La Administracion.

1.- Es el Organismo publico que decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de

edificacion.

2. Son obligaciones de la Administracion:

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentaciéon e informacion previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como autorizar al

Director de la obra las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcién

de la obra, a través del Funcionario facultativo que designe al efecto.

9.3.- El Proyectista:

1.- El proyectista es el agente que, por encargo de la Administracién y con sujecién a la normativa técnica y

urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

2.- Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma
coordinada con el autor de éste. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos, cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto, si bien el autor del proyecto debera suscribir y

conformar la totalidad de los documentos que lo integren, que deberan haber sido redactados bajo su coordinacion y direccion.



3.-. Son obligaciones del proyectista:

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o
Ingeniero Técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion, de acuerdo con lo

indicado en el articulo 10 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion.

Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a la que se haya establecido en el contrato.

9.4.- El Contratista:

1.- El contratista es el agente que asume, contractualmente ante la Administracion, el compromiso de ejecutar

con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecién al proyecto y al contrato.

2.- Son obligaciones del contratista:

Ejecutar la obra con sujecioén al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Director de la obra y del

Director de Ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para

actuar como contratista.

Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y que por su titulacion o

experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera y organizar los trabajos de
construccion, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y
medios auxiliares de la obra.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos

en el contrato.

Firmar el acta de comprobacién del replanteo o de comienzo de la obra y el acta de recepcion de la misma.

Facilitar al Director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del Estudio correspondiente y disponer en todo caso
la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia
de seguridad e higiene en al trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/19997, de 24 de octubre, por el

que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los
subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando
los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Director de Ejecucion de la obra, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de

aplicacion.

Custodiar el Libro de érdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el
mismo, asi como el Libro de Incidencias.



Facilitar a la Direccion Facultativa, con la antelacion suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su

cometido.

Suscribir las certificaciones parciales de obra, la certificacion final y la liquidacion de la obra..

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

Debera tener siempre a mano un numero proporcionado de obreros a la extension de los trabajos que se estén

ejecutando en la obra.

3.- El Contratista debera habilitar en la obra una oficina en la existirda una mesa o tablero adecuado, en el
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendré siempre el Contratista a disposicion de la Direccion

Facultativa:

a) El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

b)- La Licencia de Obras

c)- El Libro de Ordenes y Asistencias

d)- El Plan de Seguridad e Higiene

e)- El Libro de Incidencias

f)- La normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo.

4.- El Contratista viene obligado a comunicar a la Administracion la persona designada como delegado suyo
en la obra, que tendra caracter de Jefe de la misma, con dedicacién plena y con facultades para representarle y adoptar en
todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne
en el “Pliego de Clausulas Administrativas Particulares” el delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o
grado medio, segun los casos.

5.- El Jefe de la obra estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompafara a la Direccion
Facultativa en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposicién para la practica de los reconocimientos que se
consideren necesarios y suministrandole los datos precisos para la comprobacion de las mediciones y liquidaciones.

6.- El Contratista, de acuerdo con la Direccion Facultativa, entregara en el acto de la recepcion, los planos de
todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado, junto con el
resto de la documentacion requerida para la formalizacién del Libro del Edificio.

7.- El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que
expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las

referidas instalaciones.

8.- Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, tasas, licencias municipales, vallas, alumbrado,

multas, etc. Que ocasionen las obras hasta su total terminacioén.



9.5.- El Director de la obra:

1. El Director de la obra es el agente que, formando parte de la Direccién Facultativa, dirige el desarrollo de la
obra en los aspectos técnicos., estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la
licencia de edificacion y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su

adecuacioén al fin propuesto.

2. Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del Director de la
obra.

3. Son obligaciones del director de obra:
Estar en posesioén de la titulaciéon académica y profesional habilitante de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero
Técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion, segun lo establecido el articulo

12 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas

geotécnicas del terreno.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las

instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.
Elaborar, a requerimiento de la Administracion o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y

observadas en la redaccion del proyecto.

Suscribir, el acta de comprobacién del replanteo o de comienzo de obra, el acta de recepcion de la obra y el

certificado final de obra, asi como expedir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla a la Administracion.

Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se

produzcan e impartir las érdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucién arquitecténica.

Coordinar la intervenciéon en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con funcién propia en

aspectos parciales de su especialidad.
Las restantes establecidas en la legislacion de contratos.
9.6.- El Director de Ejecucion de la obra:
1.- El Director de Ejecucién de la obra es el agente que, formando parte de la Direcciéon Facultativa, asume la funcién

técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo

edificado.



2.- Son obligaciones del director de la ejecucion de la obra:

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en
el grupo a) del apartado 1 del articulo 2, de la Ley de Ordenacion de la Edificacion, la titulacion académica y profesional
habilitante sera la de Arquitecto Técnico. Sera esta, asimismo, la titulacion habilitante para las obras del grupo b) que fueran
dirigidas por arquitectos. En los demas casos la direccion de la ejecucion de la obra puede ser desempefiada, indistintamente,

por profesionales con la titulaciéon de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico.

Verificar la recepcién en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas
precisas y el plan de control de calidad de la obra.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion
de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto, con la normativa técnica aplicable y con las
reglas de la buena construccion y con las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dicte, en su caso, el Director de la
obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.
Suscribir el acta de comprobacion del replanteo o de comienzo de obra, el acta de recepcion de la obra y el
certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las mediciones de obra ejecutada, las certificaciones parciales, la

certificacion final y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, conjuntamente con el Director de la obra.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacién de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

Las restantes que se establecen en la legislacion de contratos.

9.7.- Entidades y laboratorios de control de la calidad de la edificacion:

1. Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica
en la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.

2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una
obra de edificacion.

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad a la Administracion autora del encargo y, en todo
caso, al Director de la Ejecucion de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas
con competencia en la materia.



CAPITULO X

Clausulas finales

10.1. El Contratista de acuerdo con la Direccién Facultativa, entregara en el acto de la recepcion los planos de

todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado.

10.2. El Contratista se compromete a entregar en el acto de la recepcion en el Servicio correspondiente del
Organismo Contratante, las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria,
Sanidad, etc. y autoridades locales para la puesta en servicio de las referidas instalaciones, salvo excepcion debidamente

justificada por causas no imputables al Contratista.

10.3. Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor afiadido y todos los arbitrios, tasas, licencias
municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su total terminacion, asi como la documentacion
necesaria para la formalizacion del Libro del Edificio, segun establece el Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, y los gastos

correspondientes al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

10.4. El Contratista, durante el plazo de garantia, sera el conservador del edificio, donde tendra el personal
suficiente para atender a todas las averias y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado

por la propiedad antes de la expiracién del citado plazo.

10.5. Para todo aquello no detallado expresamente en los articulos anteriores y en especial sobre las
condiciones que deberan reunir los materiales que se empleen en la obra, asi como la ejecucién de cada unidad de obra y las
normas para su medicién y valoracion regira el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura del
Ministerio de la Vivienda de 1973.

10.6. Se tendran presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas
actividades, que seran de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificacion, aprobado por
Orden ministerial de 4-6-76; asi como la Normativa derivada de la aplicaciéon del CTE, o las instrucciones EHE para las obras

de hormigon estructural y EFHE de forjados unidireccionales de hormigdn estructural realizados con elementos prefabricados.

10.7. De acuerdo con el articulo 1° A) .1., del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las obras se
cumpliran todas las normas de la Presidencia del Gobierno, Ministerio de Fomento y demas Ministerios, asi como Organismos
de la Comunidad de Madrid y Entidades Locales, vigentes en materia de edificacion, obras publicas o instalaciones, asi como
la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento esta obligado el
contratista ejecutor de las obras y las sucesivas que se publiqguen en el transcurso de las obras. A tal fin se incluye como

apéndice inseparable de este Pliego la relacion de la normativa técnica vigente aplicable sobre construccion.

Madrid, Noviembre de 2017

El Arquitecto
Fiamado digtamente por

PEREZ- Comoon T

Nombre de reconocimiento

URRUTI DE (DN): c=ES,

serialNumber=IDCES-00800895
SALA PABLO ez runoesaa,
€n=PEREZ-URRUTI DE SALA

- 00800895N PreLo-oosoososn

Fecha: 2017.11.29 11:53:35
+0100"

DEDALUS S.AP

Fdo.: Pablo Pérez-Urruti de Sala



		2017-11-29T11:53:35+0100
	PEREZ-URRUTI DE SALA PABLO - 00800895N




