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MA.1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente proyecto abarca la totalidad del contrato, comprendiendo todos y cada uno de los elementos
precisos para ello, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 86 y 109 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico, y el mismo se refiere a
una obra completa, segun lo indicado en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

MA .2.- CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA

De acuerdo con el art. 122 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector PUblico, las obras a realizar cabe clasificarlas como:

a) OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA O GRAN REPARACION.

MA 3.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. GRUPO - SUBGRUPO - CATEGORIA

De acuerdo con lo especificado en el art. 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico y los art. 25 y siguientes del R.G.L.C.AP. la
clasificacién del contratista, en su caso, deberd ser: GRUPO C SUBGRUPO 3 CATEGORIA 4

MA 4.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con lo preceptuado en el art. 138 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, la forma de adjudicacion serd
determinada por el Organo de Contratacién.

MA 5.- PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION

A fin de cumplimentar el art. 123.1.e del Real Decreto Legislativo 3/2011, se fija un plazo global para la
ejecucion de las obras a que se refiere el presente proyecto de: 6 MESES

De acuerdo con lo especificado en el articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas, y en los casos en que sea de aplicacion, el contratista estard obligado a
presentar un programa de frabagjo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la nofificacién de la
autorizacién para iniciar las obras

MA.6- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Se estard a lo dispuesto en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

MA.7.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con los términos establecidos en los art. 89 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, y en
los casos en que ello proceda, la férmula tipo de revisidon de precios aplicable a las obras de referencia serd:
No procede.

MA.8.- ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

De acuerdo con lo especificado en el referido articulo y en los casos en que sea de aplicacion, el contratista
estard obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la
notificacién de la autorizacion para iniciar las obras.
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MA.9.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En la redaccién del presente proyecto se han observado y en la ejecucion de las obras a que éste se refiere,
se consideran como normas de obligado cumplimiento, las que puedan ser de aplicacion a las distintas
unidades de obra dictadas por la Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento, y demds Ministerios,
Organismos de la Comunidad de Madrid y Entidades Locales, vigentes en materia de edificacién, obras
publicas e instalaciones, asi como la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo
conocimiento y estricto cumplimiento estd obligado el Conftratista ejecutor de las obras.

Rocio Varela de Seijas

Madrid, Octubre 2.017



