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Clasificacion al contratista -

OBJETO DEL CONTRATO

El presente proyecto abarca la totalidad del contrato, comprendiendo todos y cada uno de los elementos
precisos para ello, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 99 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el mismo se refiere a una
obra completa, segun lo indicado en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA

De acuerdo con el articulo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las obras a realizar cabe clasificarlas como: a) Obras de primer
establecimiento, reforma, restauracion, rehabilitacion o gran reparacion.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
R.G.L.C.A.P., aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, entre ellos el articulo 26 de éste (categorias de
clasificacién de los contratos de obras), la clasificacion del contratista, en general sera: GRUPO C edificaciones,
SUBGRUPO 3 estructura metalica, CATEGORIA E

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con lo preceptuado en el art. 131 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la forma de adjudicacién sera determinada por
el Organo de Contratacion.

PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION

A fin de cumplimentar el art. 233.1.e de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se fija un plazo global para la ejecucion de las obras a que se
refiere el presente proyecto de: 8 MESES

De acuerdo con lo especificado en el articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, y en los casos en que sea de aplicacion, el contratista estara obligado a
presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la notificacion de la
autorizacion para iniciar las obras.

RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

De acuerdo con lo especificado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares redactado por el Organo
de Contratacion.
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FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con los términos establecidos en los art. 103 y siguientes de la Ley 9/2017, y en los casos en que ello
proceda, la férmula tipo de revision de precios aplicable a las obras de referencia sera: No procede.

En los casos en que proceda revision de los precios del contrato de ejecucion de las obras, se establecera la
formula polindmica que resulte segun normativa. RD 1359/2011

ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

De acuerdo con lo especificado en el referido articulo y en los casos en que sea de aplicacion, el contratista
estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la
notificacion de la autorizacion para iniciar las obras.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En la redaccion del presente proyecto se han observado y en la ejecucion de las obras a que éste se refiere, se
consideran como normas de obligado cumplimiento, las que puedan ser de aplicaciéon a las distintas unidades
de obra dictadas por la Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento, y demas Ministerios, Organismos de la
Comunidad de Madrid y Entidades Locales, vigentes en materia de edificacion, obras publicas e instalaciones, asi
como la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto
cumplimiento estéa obligado el Contratista ejecutor de las obras.

Madrid 2018

Fdo.: José Leopoldo de La Figuera Coterén
FIGUER ESTUDIO DE PROYECTOS
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