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. MEMORIA

MA-MEMORIA ADMINISTRATIVA

1. OBJETO DEL CONTRATO
El presente proyecto abarca la totalidad del contrato, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para
ello, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 86 y 109 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el
texto refundido de la Lay de Contratos del Sector Publico, y el mismo se refiere a una obra completa, segun lo indicado
en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

2. CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA
De acuerdo con el articulo 122 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, las obras a realizar cabe clasificarlas como:
a) Obras de primer establecimiento, reforma y o gran reparacion

3. CLASIFICCACION DEL CONTRATISTA. GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
De acuerdo con lo especificado en el art. 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y los art. 25 y siguientes del R.G.L.C.A.P. la clasificacion del
contratista, en su caso, debera ser:
GRUPO C, SUBGRUPO 3, CATEGORIA 5.

4. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA
De acuerdo con lo preceptuado en el art. 138 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, la forma de adjudicacién sera determinada por el Organo de
Contratacion.

5. PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION
A fin de cumplimentar el art. 123.1.e del Real Decreto Legislativo 3/2011 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, se fija un plazo global para la ejecucién de las obras a las que se refiere el presente proyecto que queda
reflejado en el programa de trabajo incluido en la Memoria Descriptiva MD, y se establece en 6 meses.
De acuerdo con lo especificado en el articulo 144 del R.G.L.C.A.P aun vigente, y en los casos en que sea de aplicacion,
el contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde
la notificacion de la autorizacion para iniciar las obras.

6. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA
De acuerdo con lo especificado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares redactado por el Organo de
Contratacion.

7. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS
De acuerdo con los términos establecidos en los art. 89 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, y en los casos
en que ello proceda, la formula tipo de revision de precios aplicables a las obras de referencia sera: No procede.
En los casos en que proceda revision de los precios del contrato de ejecucion de las obras, se establecera la formula
polinédmica que resulte segun normativa. RD 1359/10.

8. ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
De acuerdo con lo especificado en el referido articulo y en los casos en que sea de aplicacion, el contratista estara
obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la notificacion de la
autorizacion para iniciar las obras.

9. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
En la redaccién del presente proyecto se han observado y en la ejecucidon de las obras a que éste se refiere, se
consideran como normas de obligado cumplimiento, las que puedan ser de aplicacion a la distintas unidades de obra
dictadas por la Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento, y demas Ministerios, Organismos de la Comunidad de
Madrid y Entidades Locales, vigentes en materia de edificacion, obras publicas e instalaciones, asi como la Normativa
vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento estd obligado el
Contratista ejecutor de las obras.

- Cadigo Técnico de la Edificacion

- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid

- Reglamento Electrénico de Baja Tensién

- Reglamento de las Instalaciones Térmicasde los Edificios (RITE)

- Reglamento Técnico de desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas.
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