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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

El presente Pliego de Clausulas Administrativas se refiere al proyecto:

» Proyecto Bésico y de Ejecucion de Instalacion de Ascensor en Centro de Salud Miguel Servet c/Don
Benito 2, en Alcorcén. Madrid.

» El proyecto ha sido realizado por el arquitecto Francisco Javier Cabrejas Pallas, col COAM 13585.
» Se plantea la ejecucién de un ascensor en un edificio existente, en centro de salud, debido a que.en la
actualidad no existe un ascensor accesible en el mismo. El edificio donde se pretende instalar, es un

edificio en bloque aislado, lineal, con 2 plantas sobre rasante (baja + 1)

> Setratade unaintervencién en una Unica fase con resultado completamente funcional.

DEFINICION DEL OBJETO DE CONTRATO:

El objeto del contrato es la ejecucion de la obra definida en dicho proyecto, de cuyo contenido tendra
caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas y el presupuesto correspondiente.

PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.
El presupuesto de ejecucion que servira de base para la licitacién asciende a 70,839.70€, IVA no incluido.

PLAZO DE EJECUCION.
Cinco meses.

PROGRAMA DE TRABAJOS A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA.

Se obliga al contratista a presentar un programa de trabajos alin sabiendo que la obra se va a ejecutar en un
periodo inferior a doce meses.

Debe contemplar en dicho programa de trabajos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion de sus
mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.

c¢) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo
e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

REQUISITOS DE SOLVENCIA TECNICA — Clasificacion del contratista.

El presupuesto del citado Proyecto es inferior a 500.000,00 €.
Categoria de clasificacion de contrato. Categoria 1.

REVISION DE PRECIOS.
En este Proyecto no se contempla ninguna revisién de precios.

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1  Disposiciones de caracter general

2.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relacién que se establece entre los
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la
realizacién del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

2.1.2.- Contrato de obra
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Se recomienda la contratacién de la ejecucion de las obras por unidades de obrd, con arreglo a
los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentaciéon
necesaria para la realizacién del contrato de obra.

2.1.3.- Documentacién del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelaciéon
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones. o
contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra

e El presente Pliego de Condiciones

e La documentacién grdafica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias,
anejos, mediciones y presupuestos

En el caso de interpretacion, prevalecen las especificaciones literales sobre las grdficas y las cotas
sobre las medidas a escala tomadas de los planos.

2.1.4.- Proyecto Arquitectdnico

El Proyecto Arquitectdnico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias
técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el articulo 2 de la Ley de
Ordenacién de la Edificacion. En él se justificard técnicamente las soluciones propuestas de
acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u ofros documentos
técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendrd entre todos ellos la
necesaria coordinacién, sin que se produzca una duplicidad en la documentacion ni en los
honorarios a percibir por los autores de los distinfos frabajos indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto serdn:

e Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la
Direccién de Obra como interpretacién, complemento o precision.

El Libro de Ordenes y Asistencias.

El Programa de Control de Calidad de Edificacién vy su Libro de Control.

El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud en las obras.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.

Licencias y otras autorizaciones administrativas.

2.1.5.- Reglamentacién urbanistica

La obra a construir se ajustard a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupacion
del solar, asi como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la
Administracién para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.

2.1.6.- Formalizacion del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizardn, en general, mediante documento privado, que podrd elevarse a
escritura publica a peticidén de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendrd:
e La comunicacién de la adjudicacion.
e La copia del recibo de depdsito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

La clausula en la que se exprese, de forma categdrica, que el Contratista se obliga al
cumplimiento estricto del confrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de
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Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos,
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la-redlizacion de las obras
definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalizacién del contrato de obra, dard también su conformidad con la
firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Serdn a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensién del documento-en
que se consigne el Confratista.

2.1.7.- Jurisdiccién competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan
obligadas a someter la discusion de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades
y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislacion vigente, renunciando al derecho comuin y al
fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdiccidn donde estuviese ubicada la obra.

2.1.8.- Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecucién de las obras en las condiciones establecidas en el
confrato y en los documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedard obligado a la demolicidén y reconstruccion de todas las unidades de
obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la
Direccion Facultativa haya examinado y reconocido la construccidn durante sus visitas de obra, ni
que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

2.1.9.- Accidentes de frabagjo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y demds
legislacion vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificacion de la
seguridad y salud en el frabajo de la construccién, conservacién y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el
confrol y el seguimiento, durante toda la ejecucién de la obra, del Plan de Seguridad y Salud
redactado por el Contratista.

2.1.10.- Danos y perjuicios a terceros

El Contratista serd responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran tanto en la edificacion donde se efectlen las obras como en las colindantes o
contiguas. Serd por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y
cuando a ello hubiere lugar, y de todos los danos y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse
en las operaciones de la ejecucién de las obras.

Asimismo, serd responsable de los danos y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los
que se produzcan por omision o negligencia del personal a su cargo, asi como los que se deriven
de los subcontratistas e industriales que infervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecucién de los trabajos una pdliza de
seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construccion”, suscrita por
una compania aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos
contratados. Dicha pdlizaserd aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser
cancelada mientras no se firme el Acta de Recepcidn Provisional de la obra.

2.1.11.- Anuncios y carteles
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Sin previa autorizacion del Promotor, no se podrdn colocar en las obras. ni en sus vallas mds
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos vy los .exigidos por la policia
local.

2.1.12.- Copia de documentos

El Contrafista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del
Proyecto.

2.1.13.- Suministro de materiales

Se especificard en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el
plazo de terminacién o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los
suministros.

2.1.14.- Hallazgos

El Promotor se reserva la posesion de las antigledades, objetos de arte o sustancias minerales
ufilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o
edificaciones. El Contratista deberd emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le
indiquen por parte del Director de Obra.

El Promotor abonard al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Direccién Facultativa.

2.1.15.- Causas de rescision del contrato de obra
Se considerardn causas suficientes de rescision de contrato:

e La muerte o incapacitacion del Contratista.
e La quiebra del Conftratista.
e Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

o La modificacién del proyecto en forma tal que represente alteraciones
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso,
siempre que la variacién del Presupuesto de Ejecucidn Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviacidén mayor del 20%.

o Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en
mds o en menos del 40% del proyecto original, o mds de un 50% de unidades de
obra del proyecto reformado.

La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensidn haya excedido de
un ano y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a
la obra adjudicada dentro del plazo de fres meses a partir de la adjudicacion. En este
caso, la devolucién de la fianza serd automdtica. Que el Contratista no comience los
trabajos dentro del plazo sefnalado en el contrato.
e El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe,
con perjuicio de los intereses de las obras.
e El vencimiento del plazo de ejecucién de la obra.
e El abandono de la obra sin causas justificadas.
La mala fe en la ejecuciéon de la obra.

2.1.16.- Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y
la documentaciéon complementaria, presentan la prestacién de un servicio al Promotor por parte
del Contratista mediante la ejecucién de una obra, basdndose en la BUENA FE mutua de ambas
partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboracién sin ningin tipo de perjuicio. Por este
motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego vy la
documentacion complementaria del proyecto y de la obra, se entenderdn siempre suplidas por la
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BUENA FE de las partes, que las subsanardn debidamente con el fin de conseguir una-adecuada
CALIDAD FINAL de la obra.

2.2 Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones bdsicas a considerar en la ejecucién de las obras, relativas a los
trabajos, materiales y medios auxiliares, asi como a las recepciones de los edificios objeto. del
presente proyecto y sus obras anejas.

2.2.1.- Accesos y vallados

El Contratista dispondrd, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta 'y
su mantenimiento durante la ejecucién de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecucién de la
Obra su modificacion o mejora.

2.2.2.- Replanteo

El Contratista iniciard "in situ" el replanteo de las obras, sefalando las referencias principales que
mantendrd como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerardn a
cargo del Contratista e incluidos en su oferta econdmica.

Asimismo, someterd el replanteo a la aprobacion del Director de Ejecucién de la Obra vy, una vez
éste haya dado su conformidad, preparard el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompaiada
de un plano de replanteo definitivo, que deberd ser aprobado por el Director de Obra. Serd
responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisidén de este trdmite.

2.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecucién de los trabajos

El Confratista dard comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato,
desarrolldndose de manera adecuada para que dentro de los periodos parciales sefalados se
redlicen los trabajos, de modo que la ejecucién total se lleve a cabo dentro del plazo establecido
en el contrato.

Serd obligacién del Contratista comunicar a la Direccidn Facultativa el inicio de las obras, de forma
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres dias de antelacién.

2.2.4.- Orden de los trabajos

La determinacién del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su
variacién por parte de la Direccidén Facultativa.

2.2.5.- Facilidades para otros confratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccidn Facultativa, el Contratista dard todas las facilidades
razonables para la realizacién de los frabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u
otros Conftratistas que intervengan en la ejecucién de la obra. Todo ello sin perjuicio de las
compensaciones econdémicas a que haya lugar por la utilizacién de los medios auxiliares o los
suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustardn a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

2.2.6.- Ampliacién del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se

interrumpirdn los trabajos, continudndose segun las instrucciones de la Direccidon Facultativa en
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
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El Contratista estd obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Direccidn
de Ejecucién de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces-o-cualquier
obra de cardcter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importele serd consignado
en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

2.2.7 - Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podrd requerir del Director de Obra o del Director de Ejecucién de la Obra, segin sus
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para“la
correcta interpretaciéon y ejecucién de la obra proyectada.

Cuando se frate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos, croquis, érdenes e instrucciones correspondientes, se comunicardn
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o
las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurard al pie de todas las érdenes, avisos e
instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecucién de la Obra, como del Director de Obra.

Cualquier reclamacién que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones
tomadas por la Direccién Facultativa, habrd de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la
hubiera dictado, el cual le dard el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

2.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Confratista, éste no
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgard una prérroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe
favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrd, en escrito dirigido al Director de
Obra, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa
solicita.

2.2.9.- Responsabilidad de la direccién facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcién del caso en
gue habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.

2.2.10.- Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y
realizard todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, el Contratista es responsable
de la ejecucion de los frabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por
su mala ejecucién, no siendo un eximente el que la Direccidn Facultativa lo haya examinado o
reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en
las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderdn extendidas y abonadas a buena
cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecucién de la Obra
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
aparatos y equipos colocados no rednen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecuciéon de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepcién definitiva de la
obra, podrd disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisién y se
negase a la sustitucién, demolicién y reconstruccién ordenadas, se planteard la cuestion ante el
Director de Obra, quien mediard para resolverla.

PLIEGO DE CONDICIONES -8
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2.2.11.- Vicios ocultos

El Contratista es el Unico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construccion,
durante la ejecucion de las obras y el periodo de garantia, hasta los plazos prescritos después de la
terminacién de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades. legales o de
cualqguier indole que puedan derivarse.

Si el Director de Ejecucion de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccién en las obras ejecutadas, ordenard, cuando estime oportuno, realizar antes
de la recepcion definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer
o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director
de Obra.

El Confratista demolerd, y reconstruird posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal
ejecutadas, sus consecuencias, danos y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el
hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecucion de Obra lo hayan examinado o
reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de
las obras mal ejecutadas.

2.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista fiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases
donde considere oportuno y conveniente para sus infereses, excepto en aquellos casos en los se
preceptie una procedencia y caracteristicas especificas en el proyecto.

Obligatoriomente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Confratista
deberd presentar al Director de Ejecucién de la Obra una lista completa de los materiales,
aparatos y equipos que vaya a ufilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus
caracteristicas técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

2.2.13.- Presentacion de muestras

A peticién del Director de Obra, el Contratista presentard las muestras de los materiales, aparatos y
equipos, siempre con la antelacién prevista en el calendario de obra.

2.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y
caracteristicas técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparacién en él exigida o
cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los
adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecucion de la Obra, dard
la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los

adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 dias de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrd hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de
Confratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirdn con la rebaja del precio
que agquél determine, a no ser que el Conftratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

2.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan
en la ejecuciéon de las obras correrdin a cargo y cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisidén del Contratista, o que no ofrezca
las suficientes garantias, podrd comenzarse nuevamente o redlizarse nuevos ensayos o pruebas

PLIEGO DE CONDICIONES -9
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especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista. 'y <con' la penalizacién
correspondiente, asi como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar. cualquiera
de los supuestos anferiormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.

2.2.16.- Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de .escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como ejecutar todos los frabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

2.2.17.- Obras sin prescripciones explicitas
En la ejecucién de trabajos que pertenecen a la construccion de las obras, y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion

del proyecto, el Contratista se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccidon
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prdcticas de la buena construccion.

PLIEGO DE CONDICIONES - 10
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2.3 Disposiciones de las recepciones de edjificios y obras anejas

2.3.1.- Consideraciones de cardcter general

La recepcion de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra; hace
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas vy
deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando dsi se
acuerde por las partes.

La recepcidn deberd consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista,
haciendo constar:

Las partes que intervienen.

e La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada
de la misma.
El coste final de la ejecucidén material de la obra.
La declaracién de la recepcidn de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso,
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos
observados. Una vez subsanados los mismos, se hard constar en un acta aparte, suscrita
por los firmantes de la recepcién.

e Las garantias que, en su caso, se exijan al Confratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la
Ejecucién de la Obra.

El Promotor podrd rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no estd terminada
0 gue no se adecua a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo
plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendrd lugar dentro de los freinta dias
siguientes a la fecha de su terminaciéon, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se
contard a partir de la noftificacién efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entenderd
tdcitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El computo de los plazos de responsabilidad y garantia serd el establecidos en la L.O.E., y se iniciard
a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcidon, o cuando se entienda ésta
tdcitamente producida segun lo previsto en el apartado anterior.

2.3.2.- Recepcion provisional

Treinta dias antes de dar por finalizadas las obras, comunicard el Director de Ejecucién de la Obra
al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminacion a fin de convenir el acto de la Recepcion
Provisional.

Esta se realizard con la intervencién de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del
Director de Ejecucién de la Obra. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la direccidon con funcidn propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares

como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de
garantia, si las obras se hallasen en estado
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de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccidn extenderdn. el correspondiente
Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar expresamente en el Acta
y se dardn al Conftratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando
un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuard un nuevo reconocimiento.a fin de
proceder a la recepcidon provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrd declararse resuelto el contrato con la pérdida de la
fianza.

2.3.3.- Documentacién final de la obra

El Director de Ejecucion de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren
intervenido en la obra, redactard la documentacioén final de las obras, que se facilitard al Promotor,
con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislacién vigente, en el caso de viviendas,
con lo que se establece en los pdrrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del articulo 4° del Real Decreto
515/1989, de 21 de Abril. Esta documentacion incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del
Edificio.

2.3.4.- Medicién definitiva y liquidacién provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el Director de Ejecucién
de la Obra a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Conftratista o de su representante. Se
extenderd la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su
firma, servird para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en
concepto de fianza.

2.3.5.- Plazo de garantia

El plazo de garantia deberd estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberd
ser inferior a seis meses

2.3.6.- Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacién durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva, correrdn a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza y
reparaciones ocasionadas por el uso correrdn a cargo de la Propiedad y las reparaciones por
vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serén a cargo del Contratista.

2.3.7.- Recepcidén definitiva

La recepcion definitiva se realizard después de transcurrido el plazo de garantia, en igual modo y
con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesard la obligacion del
Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacién de los
edificios, y quedardn sélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios
de construccién.

fecha 05/05/2018

2.3.8.- Prorroga del plazo de garantia

id 2009040670

Si, al proceder al reconocimiento para la recepcién definitiva de la obra, no se encontrase ésta en
las condiciones debidas, se aplazard dicha recepcién definitiva y el Director de Obra indicard al
Conftratista los plazos y formas en que deberdn realizarse las obras necesarias. De no efectuarse
dentro de aquellos, podrd resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

Imente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cédigos en

Expediente 2006523526
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2.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolucién del contrato, el Contratista vendrd obligado a retirar, en“el plazo-fijado, la
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y
a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y tfrabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con “los frédmites
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantia, se recibirdn definitivamente seguin lo
dispuesto anteriormente.

Para las obras y frabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director
de Obra, se efectuard una sola y definitiva recepcién.
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3. DISPOSICIONES FACULTATIVAS

3.1 Definicién y atribuciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacién son las reguladas porla-Ley
38/99 de Ordenacién de la Edificacion (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacién todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el
proceso de la edificacion. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.OE. y
demds disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato que origina su intervencién.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion quedan recogidas en
el capitulo Il "Agentes de la edificacion”, considerdndose:

1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa,
programa vy financia, con recursos propios o djenos, las obras de edificacion para si o para su
posterior enajenacion, entrega o cesién a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestion necesaria para
llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacién vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras andlogas que asumen la gestidon
econdémica de la edificacién.

Cuando las Administraciones puUblicas y los organismos sujetos a la legislacién de contratos de las
Administraciones publicas actien como promotores, se regirdn por la legislacién de contratos de
las Administraciones publicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la
L.O.E.

1.2.- El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeciéon a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Podrdn redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos,
de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos segun lo previsto en el apartado 2 del articulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumird la
fitularidad de su proyecto.

1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, confractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con
medios humanos y materiales, propios o djenos, las obras o parte de las mismas con sujecién al
Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS

VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

PLIEGO DE CONDICIONES - 14



Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cédigos en

la siguiente direccién. https:/

id 2009040670

Expediente 2006523526

fecha 05/05/2018

Reg. documental TL/009329/2018

&

¢
&
S

PROYECTO BASICO Y EJECUCION
Instalacion de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcon. 28921. Madrid

1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la-obra enlos
aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad: con el-proyecto
que la define, la licencia de edificacién y demds autorizaciones preceptivas, y las.condiciones del
contrato, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin propuesto.

Podrdn dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del Director
de Obra.

1.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccién Facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la
Ejecucion Material de la Obra y de controlar cudlitativa y cuantitativamente la construccion vy
calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y andlisis previo del proyecto
de ejecucién una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelacién al
inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios
que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecucién de las mismas.

1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de confrol de cadlidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar
asistencia técnica en la verificacién de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién
de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para
prestar asistencia técnica, mediante la redlizacién de ensayos o pruebas de servicio de los
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o
vendedores de productos de construccion.

Se entiende por producto de construccién aquel que se fabrica para su incorporacién permanente

en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de
las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecucion.

3.2  Agentes que intervienen en la obra segun Ley 38/99 (L.O.E.)

La relacién de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

3.3  Agentes en materia de seguridad y salud segin R.D. 1627/97

La relacién de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.

3.4 La Direccion Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccidon Facultativa estd compuesta por la Direccidén de
Obra y la Direccion de Ejecucion de la Obra. A la Direccion Facultativa se integrard el Coordinador
en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucidn de la obra, en el caso de que se haya
adjudicado dicha misién a facultativo distinto de los anteriores.
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Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecuciéon de'la obra, dirigiendo el
proceso de construccion en funcién de las atribuciones profesionales ~de “cada “técnico
participante.

35 Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que
componen la Direccién Facultativa. La intensidad y nimero de visitas dependerd de los cometidos
que a cada agente le son propios, pudiendo variar en funcién de los requerimientos especificos y
de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y segun
cada una de las fases de la obra. Deberdn adaptarse al proceso légico de construccién, pudiendo
los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcidon de la fase concreta que se esté
desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

3.6  Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacién son las contenidas en los articulos
9,10,11,12,13, 14, 15y 16, del capitulo lll de la L.O.E. y demds legislacion aplicable.

3.6.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi
como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecucion de la Obra y al Confratista
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo
proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacién y capacitacion profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad
y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de
calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos bdsicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demds autorizaciones administrativas
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccion de
edificios, la urbanizacién que procediera en su entorno inmediato, la realizacién de obras que en
ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafos materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccién de los
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos
de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacion vigente, se deba responder.

La suscripcidon obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que
cubra los danos materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de
habitabilidad en fres anos o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez anos, con
especial mencién a las viviendas individuales en régimen de autopromocidn, que se regirdn por lo
especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Bdsico,
en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda,
todo ello segun lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El Promotor no podrd dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su
Plan de Seguridad y, ademds, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de
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Seguridad y Salud en fase de Ejecucion de la obra, dejando constancia expresa en-él Acta de
Aprobacién realizada al efecto.

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los
datos de la obra, redactdndolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo Il del RD 1627/97. Copia
del mismo deberd exponerse en la obra de forma visible, actualizdndolo si fuese necesario.

Suscribir el acta de recepcién final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la
aceptacion de las obras, que podrd efectuarse con o sin reservas y que deberd abarcar la
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mencidn expresa a reservas parala
recepcioén, deberdn mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberd hacer constar
el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados.

Enfregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el
manual de uso y mantenimiento del mismo y demds documentacién de obra ejecutada, o
cualqguier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

3.6.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecién a la normativa urbanistica y técnica
en vigor y conteniendo la documentacién necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y
demds permisos administrativos -proyecto bdsico- como para ser interpretada y poder ejecutar
fotalmente la obra, enfregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente
visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucidén con el nivel de detalle grdfico y escrito
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacién y la
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de mdquinas, de contadores,
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilacién,
alojamiento de sistemas de telecomunicacién y, en general, de aquellos elementos necesarios en
el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucién, no
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberd entregarse necesariamente un ejemplar del
proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacién de colaboraciones parciales de otros técnicos
profesionales.

Facilitar la colaboracidén necesaria para que se produzca la adecuada coordinacién con los
proyectos parciales exigibles por la legislaciéon o la normativa vigente y que sea necesario incluir
para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberdn ser redactados por técnicos
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales serdn
aquellos redactados por ofros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislaciéon
vigente en los que es legalmente competente para su redaccion, excepto declinacién expresa del
Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensaciéon econdmica en
concepto de cesidn de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar
a ofros técnicos, igualmente competentes para redlizar el trabajo, documentos o planos del
proyecto por él redactado, en soporte papel o informdtico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacién escrita como de los

cdlculos de cualquier tipo, asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y
cualqguiera de sus documentos complementarios.
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3.6.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitacién profesional o titulaciéon que habilita para el cumplimiento de las-condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccidén para cumplir con los plazos previstos, de ‘acuerdo al
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo. de los
medios auxiliares necesarios.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluird
el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustdndose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las érdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucién de la
obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los frabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a fodos aquellos
que pudieran menoscabar las condiciones bdsicas de seguridad personales o generales, por no
estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del
Proyecto de Ejecucidon como de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad
y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensidén de la totalidad de la obra
confratada o, en caso conftrario, solicitando las aclaraciones pertinentes

Facilitar la labor de la Direccién Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las
obras con sujecion al Proyecto de Ejecucidn que deberd haber examinado previamente, a la
legislacion aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la
Ejecucién Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que
tiene la obligacién de conocer y poner en prdctica, asi como de las leyes generales de los
materiales o lex artis, aun cuando éstos criterios no estuvieran especificamente resefados en su
totalidad en la documentacién de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal
qgue intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del nimero adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en
cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a
solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan acometer distintos
frabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacién y finalizacion de
la obra denfro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectie las
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcion,
programdndolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de
Ejecucién Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que
deberdn transcurrir sin dilacién y con adecuado orden y concierto, asi como responder
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el
continuo autocontrol de los trabajos que efectien, y ordenando la modificacion de todas aquellas
tareas que se presenten mal efectuadas.
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Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizadosy elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa prepia - o. por prescripcion
facultativa del Director de la Ejecucién de la obra, los suministros de materidl-o prefabricados que
no cuenten con las garantias, documentacidn minima exigible o documentos:de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacién, debiendo recabar de la Direccién Facultativala
informacién que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillaojes adecuados a los operarios que intervengan en-la obra,
para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en
obra las caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio'una
vez finalizado.

Poner a disposicién del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario
para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el
plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demds actuaciones
necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y
una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcidn final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboracion de la
documentacién final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se seialan en el Articulo 19 de la Ley de Ordenacion de la
Edificacién y que, en funcién de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 ano (danos por defectos de
terminacién o acabado de las obras), 3 anos (danos por defectos o vicios de elementos
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afos (dafos en cimentacién o
esfructura que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio).

3.6.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucién, facilitando su interpretacién técnica,
econdmica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave vy justificada, que se deberd hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen
para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccion de aquellas
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacién de la cimentacién y
de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el cdiculo o recdiculo
del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios
de la cimentacién y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribucién de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicidén de
huecos, asi como la modificacion de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucién de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las
especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretaciéon y ejecucién del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se
estimara oportunas reseiar para la correcta interpretacion de lo proyectado, sin perjuicio de
efectuar todas las aclaraciones y érdenes verbales que estimare oportuno.
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Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi.como firmar
el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada‘y, en su
caso y a instancias del Promotor, la supervision de la documentacidn que se‘le presente relativa a
las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacion final, todo ello con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por. razones
técnicas o normativas, conllevan una variacién de lo construido con respecto al proyecto bdsico vy
de ejecucién y que afecten o puedan afectar al contfrato suscrito entre el promotor. y los
destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacién gréfica y escrita
del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos
redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberdn obligatoriamente entregarle la
documentacién final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por
ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexard el Acta de Recepcidn Final; la relacién identificativa de los
agentes que han intervenido en el proceso de edificacién, incluidos todos los subcontratistas y
oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberd entregar una copia completa a los usuarios
finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un
ejemplar que deberd ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el
Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademds de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en
los articulos precedentes, es mision especifica suya la direccion mediata, denominada alta
direccién en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la
adecuacién de lo construido a éste.

Cabe senalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las érdenes de los Arquitectos
Directores de Obra en su labor de alta direccion se considerard como falta grave y, en caso de
que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en
ella trabagjan, podrd recusar al Confratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo
responsable el Contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

3.6.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segun se establece en el Arficulo 13 de la LOE y
demds legislacién vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan
a continuacién:

La Direccién inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcién a pié de obra, previo a su acopio o colocacién definitiva, de
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecucién de la obra,
comprobando que se ajustan con precision a las determinaciones del proyecto y a las normas
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacién o rechazo de los mismos en caso de
gue lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacidon de pruebas vy
ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucién material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los

planos del Proyecto, asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que
recabara del Director de Obra.

PLIEGO DE CONDICIONES - 20



Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cédigos en

la siguiente direccién. https:/

id 2009040670

Expediente 2006523526

fecha 05/05/2018

Reg. documental TL/009329/2018

&

¢
&
S

PROYECTO BASICO Y EJECUCION
Instalacion de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcon. 28921. Madrid

Anticiparse con la antelacién suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarids. y planificando
de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los frabajos a
efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demds productos suministrados, exigiendo
la presentacion de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecuciéon y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentacidn y estructura horizontal y
vertical, con comprobacién de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos,
tipos de viguetas y adecuacién a ficha técnica homologada, didmetros nominales, longitudes de
anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los fiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados senalados
por la Instruccion del Hormigdn vigente y de aplicacién.

Comprobaciéon del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las
normativas que son de aplicacion; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y
geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en
horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fdbricas y cerramientos, a su correcta y completa
trabazdén y, en general, a lo que ataie a la ejecucion material de la totalidad de la obra y sin
excepcidn alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construccién
(lex artis) y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la
debida supervision de la ejecucién de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta
la total finalizacién del edificio, dando las érdenes precisas de ejecucion al Contratista y, en su
caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno
resenar para la correcta ejecucidon material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente efectuadas y la
adecuacién de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de
ejecucion como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos
redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave vy justificada, que se deberd hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos
Directores de Obra gue deberdn necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al
Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva,
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las
tomas de muestras, traslados, ensayos y demds actuaciones necesarias de elementos estructurales,
asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
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Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole |a realizacion de
pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacidén, emitir las certificaciones parciales o totales relativas alas unidades
de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo-de
unidn entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del
Control de Calidad vy, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra
realizados bajo su supervisién relativos a los elementos de la cimentacion, muros y estructura, a las
pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagUes de pluviales y demds aspectos
senalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la
correcta ejecucion de las obras y a la comprobacion y verificacidn positiva de los ensayos y
pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las érdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la
Ejecucion de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella frabajan,
podrd acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias
legales y econdmicas.

3.6.6.- Las entfidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo v,
en todo caso, al director de la ejecucién de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacién
oficial otorgada por las Comunidades Autébnomas con competencia en la materia.

3.6.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido,
respondiendo de su origen, identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que,
en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados,
asi como las garantias de calidad correspondientes, para su inclusién en la documentacién de la
obra ejecutada.

3.6.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacién mediante un
adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar y fransmitir la documentacién de la
obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de

parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentacién de la obra ejecutada.
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3.7 Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Articulo 7 de la Ley de Ordenacion de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el
proyecto con la incorporacién, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas; serd
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalizacién de los correspondientes tramites
administrativos.

A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacién identificativa de
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las
instfrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion.

Toda la documentacidén a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el Libro
del Edificio, serd entregada a los usuarios finales del edificio.

3.7.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacién mediante un
adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar y fransmitir la documentacién de la
obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentacién de la obra ejecutada.
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4. DISPOSICIONES ECONOMICAS

4.1 Definiciéon

Las condiciones econdmicas fijan el marco de relaciones econdmicas para el abono yrecepcion
de la obra. Tienen un cardcter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes
que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

4.2 Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse
las obras, evitando en lo posible la realizaciéon de la obra por administracion. A la Direccién
Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecucién de la Obra) se le facilitard una copia del
contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.

Sélo se aconseja contratar por administracidén aquellas partidas de obra irrelevantes y de dificil
cuantificacién, o cuando se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra deberd prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir
entre las partes, asi como garantizar que la Direccion Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR,
DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con
claridad, como minimo, los siguientes puntos:

Documentos a aportar por el Confratista.

Condiciones de ocupacioén del solar e inicio de las obras.
Determinacion de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislacion laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.

Presupuesto del Contratista.

Revision de precios (en su caso).

Forma de pago: Certificaciones.

Retenciones en concepto de garantia (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecucidén: Planning.

Retraso de la obra: Penalizaciones.

Recepcion de la obra: Provisional y definitiva.

Litigio enfre las partes.

Dado gue este Pliego de Condiciones Econédmicas es complemento del confrato de obra, en caso
de que no exista confrato de obra alguno entre las partes se le comunicard a la Direccién
Facultativa, que pondrd a disposicidon de las partes el presente Pliego de Condiciones Econdmicas
que podrd ser usado como base para la redaccidn del correspondiente confrato de obra.

4.3 Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construccién, definidos en la Ley 38/1999 de
Ordenaciéon de la Edificacién (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacidn con arreglo a las condiciones confractuaimente
establecidas, pudiendo exigirse reciprocamente las garantias suficientes para el cumplimiento
diligente de sus obligaciones de pago.
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4.4 Fianzas

El Contratista presentard una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el-contrato de
obra:

4.4.1.- Ejecucién de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en:las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representacion del Promotor, los
ordenard ejecutar a un tercero, o podrd realizarlos directamente por administracion, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor,
en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

4.4.2.- Devolucion de las fianzas

La fianza recibida serd devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una
vez firmada el Acta de Recepcién Definitiva de la obra. El Promotor podrd exigir que el Contratista
le acredite la liquidacién y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales
como salarios, suministros y subcontratos.

4.4 .3.- Devolucidn de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales,
tendrd derecho el Confratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

4.5 De los precios

El objetivo principal de la elaboracién del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir
la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se
contrata y certifica por separado, y baséindonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

4.5.1.- Precio bdsico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su
fransporte a obra, descarga en obra, embalgjes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la
mano de obra.

4.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

e Costes directos: calculados como suma de los productos "precio bdsico x cantidad" de la
mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecucién de la unidad de
obra. Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual
como porcentaje de ofros componentes, debido a que representan los costes directos que
intervienen en la ejecucion de la unidad de obra y que son de dificil cuantificacién. Son
diferentes para cada unidad de obra.

e Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y
medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de
los factores necesarios para la ejecucién de la obra que no se corresponden a ninguna
unidad de obra en concreto.

En relacién a la composicidn de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos

de las Administraciones PUblicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la
composiciéon y el cdiculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la
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determinacién de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucién, sin incorporar, en
ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Ahadido que pueda gravar las entregas de
bienes o prestaciones de servicios realizados.

Considera costes directos:

e La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

e Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad
de que se trate o que sean necesarios para su ejecucidn. Los gastos de persondl,
combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de'la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

e Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico vy
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se
cifrardn en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptard, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada,
de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecucion.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las
especificaciones necesarias para su correcta ejecucion, se encuentran en el apartado de
'Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra.', junto a la descripcion del proceso
de ejecucién de la unidad de obra.

Si en la descripcion del proceso de ejecucion de la unidad de obra no figurase alguna operacion
necesaria para su correcta ejecucion, se entiende que estd incluida en el precio de la unidad de
obra, por lo que no supondrd cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra
contratada.

Para mayor aclaracion, se exponen algunas operaciones o frabajos, que se entiende que siempre
forman parte del proceso de ejecuciéon de las unidades de obra:

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga
de los camiones.

Eliminacién de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.

Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. Montaje, comprobacién y puesta a
punto.

Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. Maquinaria, andamiajes y medios
auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerardn siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada
una de las unidades de obra.

4.5.3.- Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la
componen.

Se denomina Presupuesto de Ejecucién Material al resultado obtenido por la suma de los productos
del nUmero de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el
coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor
anadido.
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4.5.4.- Precios contradictorios

Sélo se producirdn precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director-de Obra,
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, ‘o -cuando sed
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista siempre estard obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el Director de Obra -y el
Contratista antes de comenzar la ejecucién de los trabajos y en el plazo que determine el contrato
de obra o, en su defecto, antes de quince dias hdbiles desde que se le comunique
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudird, en primer lugar, al
concepto mds andlogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco
de precios de uso mds frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato
de obra. Nunca se tomard para la valoracién de los correspondientes precios contradictorios la
fecha de la ejecucion de la unidad de obra en cuestién.

4.5.5.- Reclamacién de aumento de precios

Si el Conftratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamacién u
observacién oportuna, no podrd bajo ningun pretexto de error u omision reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion
de las obras.

4.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningun caso podrd alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicacion
de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estard a lo previsto en el
Presupuesto y en el criterio de medicién en obra recogido en el Pliego.

4.5.7.- De la revision de los precios confratados

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicard
revision de precios.

Sélo se procederd a efectuar revisibn de precios cuando haya quedado explicitamente
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

4.5.8.- Acopio de materiales

El Confratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el
Promotor ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de
éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservacién.

4.6 Obras por administracion

Se denominan "Obras por administracion” aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacién las lleva directamente el Promotor, bien por si mismo, por un representante suyo o por
mediacién de un Contratista.

Las obras por administracion se clasifican en dos modalidades:

e  Obras por administracién directa.
e Obras por administracién delegada o indirecta.
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Segun la modalidad de contratacién, en el contrato de obra se regulard:

Su liguidacion.

El abono al Contratista de las cuentas de administracién delegada.

Las normas para la adquisicién de los materiales y aparatos.

Responsabilidades del Contratista en la contrataciéon por administracion en general y, en
particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.

4.7  Valoracion y abono de los trabajos
4.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras

Se redlizard por certificaciones de obra y se recogerdn las condiciones en el contrato de obra
establecido enfre las partes que intervienen (Promotor y Confratista) que, en definitiva, es el que
fiene validez.

Los pagos se efectuardn por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contfrato de
obra, y su importe corresponderd precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas
por el Director de Ejecucién de la Obra, en virtud de las cudles se verifican aquéllos.

El Director de Ejecucion de la Obra realizard, en la forma y condiciones que establezca el criterio
de medicién en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por unidad de
obra, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de fiempo anterior,
pudiendo el Confratista presenciar la realizacién de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y caracteristicas, hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar al Director de Ejecucion de
la Obra con la suficiente antelacion, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el
Contratfista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.

4.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contfrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste Ultimo formulard
una relacién valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, segin la medicién
practicada por el Director de Ejecucion de la Obra.

Las certificaciones de obra serdn el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente
ejecutada, los precios confratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra
realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista,
no serdn objeto de certificacion alguna.

Los pagos se efectuardn por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderd al de las certificaciones de obra, conformadas por la Direccién Facultativa. Tendrdn
el cardcter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones
que se deriven de la Liquidacion Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la
aceptacion, la aprobacion, nila recepcidn de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién
se refiere. Si la Direccion Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderdn a origen.

4.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas
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Cuando el Contratista, incluso con la autorizacion del Director de Obra, emplease materiales de
mds esmerada preparacién o de mayor tamano que el senalado en el proyecto o sustituyese una
clase de fdbrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutdse. con..mayores
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, infrodujese en ésta y sin: solicitarsela,
cualguier ofra modificacién que sea beneficiosa a juicio de la Direccidn Facultativa, no tendrd
derecho mds que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido
la obra con estricta sujecidn a la proyectada y contratada o adjudicada.

4.7 .4.- Abono de frabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuard previa justificacién por
parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicard al Contratista, con anterioridad a su
ejecucion, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

4.7.5.- Abono de frabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de indole especial u ordinaria que, por no
estar confratado, no sea de cuenta del Confratista, y si no se contratasen con tercera persona,
tendrd el Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que
ocasionen, los cuales le serdn abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que
se estipulen en el confrato de obra.

4.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcidén provisional, y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procederd asi:

Silos tfrabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin  causa justificada no se
hubieran realizado por el Confratista a su debido  tiempo, y el Director de obra exigiera su
redlizaciéon durante el plazo de garantia, serdn valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presene Pliego de Condiciones, sin
estar sujetos a revisidén de precios.

Si se han ejecutado frabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso
del edificio, por haber sido éste utilizado durante  dicho plazo por el Promotor, se valorardn vy
abonardn a los precios del dia, previomente acordados.

Si se han ejecutado frabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de
la construccidn o de la calidad de los materiales, nada se  abonard por ellos al Contratista.

4.8 Indemnizaciones Mutuas

4.8.1.- Indemnizacién por retraso del plazo de terminacion de las obras

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalizacién con relacién
al plazo de ejecuciéon previsto, el Promotor podrd imponer al Contratista, con cargo a la Ultima
certificacién, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serdn inferiores al perjuicio
que pudiera causar el retraso de la obra.

4.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor

Se regulard en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

4.9 Varios

4.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
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Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su-findlizacion con relacién
al plazo de ejecuciéon previsto, el Promotor podrd imponer al Contratista; con“cargo.a la Ultima
certificacion, las penalizaciones establecidas en el contrato de obra, que nunca serdn-inferiores al
perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

4.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorardn.
4.9.3.- Seguro de las obras

El Contratista estd obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecucioén, hasta la recepcion definitiva.

4.9.4.- Conservacion de la obra

El Contratista estd obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecucioén, hasta la recepcion definitiva.

4.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podrd el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecucion de las
obras sin el consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como por
resolucién del contrato, estd obligado a dejarlo desocupado vy limpio en el plazo que se estipule en
el confrato de obra.

4.9.6.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de ofro origen, sobre vallas, alumbrado,
etc., cuyo abono debe hacerse durante el fiempo de ejecucidon de las obras y por conceptos
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrdn a cargo del Contratista, siempre que en el
confrato de obra no se estipule lo conftrario.

4.10 Retenciones en concepto de garantia

Del importe total de las certificaciones se descontard un porcentaje, que se retendrd en concepto
de garantia. Este valor no deberd ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderd de los
trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.

Esta retencién en concepto de goro,nﬁo qguedard en poder del Promotor durante el tiempo
designado como PERIODO DE GARANTIA, pudiendo ser dicha retencién, "en metdlico" o mediante
un aval bancario que garantice el importe total de la retencién.

Si el Confratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representacion del Promotor, los ordenard
ejecutar a un tercero, o podrd redlizarlos directamente por administracion, abonando su importe
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso
de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.

La fianza retenida en concepto de garantia serd devuelta al Contratista en el plazo estipulado en
el contrato, una vez firmada el Acta de Recepcién Definitiva de la obra. El promotor podrd exigir
que el Contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecucion de la
obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.
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4.11 Plazos de ejecucion: Planning de obra

En el contfrato de obra deberdn figurar los plazos de ejecucion y entregas, tanto tofales como
parciales. Ademds, serd conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecucion
de la obra donde figuren de forma grdfica y detallada la duracién de las distintas partidas de obra
que deberdn conformar las partes contratantes.

4.12 Liquidacién econdmica de las obras

Simultdneamente al libramiento de la Ultima certificacién, se procederd al otorgamiento del Acta
de Liquidacion Econdmica de las obras, que deberdn firmar el Promotor y el Contratista. En este
acto se dard por terminada la obra y se entregardn, en su caso, las llaves, los correspondientes
boletines debidaente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, asi como los proyectos
Técnicos y permisos de las instalaciones confratadas.

Dicha Acta de Liquidacién Econdmica servird de Acta de Recepcidn Provisional de las obras, para
lo cual serd conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de
Ejecucion de la Obra, quedando desde dicho momento la conservacion y custodia de las mismas
a cargo del Promotor.

La citada recepcidn de las obras, provisional y definitiva, queda regulada segun se describe en las
Disposiciones Generales del presente Pliego.

4.13 Liquidacion final de la obra

Entre el Promotor y Contratista, la liquidacién de la obra deberd hacerse de acuerdo con las
certificaciones conformadas por la Direccidon de Obra. Si la liquidacién se redlizara sin el visto bueno
de la Direccién de Obra, ésta sélo mediard, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso
ante los Tribunales.
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5. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obrd serdn las
descritas en la documentaciéon técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el'mismo se estard
a lo que determine la direccién facultativa.

De cualquier forma se cumplird lo que establezcan para cada caso el CTE y sus Documentos
Bdsicos (DB) asi como el resto de hormativa o reglamentaciéon técnica.

5.1. Prescripciones sobre los materiales

Los materiales que se empleen serdn de la mejor calidad dentro de su clase respectiva, tanto en su
estado de conservacién como en cuanto a su forma, dimensiones y procedencia.

Los materiales dispondrdn del correspondiente sello de calidad o autorizacién de uso.
El Director de Obra y el Director de la Ejecucion de la Obra se reservan el derecho de rechazar
aqguellos materiales que a su juicio, no reUnan las condiciones exigidas en cuanto a control de

calidad.

Articulo 1: Definicién de la Unidad de Obra

Se entiende por unidad de obra, la cantidad correspondiente que figura en los articulos que
siguen, completamente terminada.

Por tanto, se incluyen en el precio de contrata los medios auxiliares, tales como andamios, cimbras,
moldes, aparatos de elevacién, etc. y todos aquellos materiales que se precisen para dejar cada
clase de obra completamente terminada, aunque no figuren en el cuadro de precios, salvo los
casos en que la importancia de aquellos haga que aparezcan valorados aparte.

También incluyen los gastos de vigilancia para evitar sustracciones o averias en las obras, siendo
responsable el confratista de una y ofras durante el desarrollo de los trabajos.

Asimismo, se incluyen en los precios los gastos de replanteo y de medicién y los de conservacion de
las obras hasta que se verifique su recepcién definitiva y los de las pruebas que se especifican en el
Pliego de Condiciones y de todas aquellas de cardcter general que sean solicitadas por la
Direccion Facultativa de las obras.

Articulo 2: Modo de abonar las diversas unidades de obra

|. Excavaciones:

Se abonardn por metro cubico del volumen deducido de los perfiles del terreno, para lo cual, antes
de comenzar los trabajos, se tomardn dichos perfiles con suficiente detalle para que queden
perfectamente definidos. Se senalard un punto bajo, de referencia, que servird de base para medir
niveles con respecto a ély no se abonard el exceso de excavacion por debajo de los niveles a que
deba quedar la rasante adoptada en el proyecto.

Los taludes de la excavacién serdn fijados en cada caso por la Inspeccidn y no se abonard el
volumen en exceso sobre los mismos.

Si ocurriese desprendimiento, el contratista tendrd obligacién de sanear los taludes y Unicamente le
serd abonado como excavacién el volumen de tierras cubicado en el terreno antes del
descubrimiento y la carga y fransporte de los desprendimientos que no hubiesen sido debidos a
defectos de ejecucion.

II. Demoliciones:
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Se abonardn por su volumen en metros clbicos, por superficie, por su.longitud y por unidades,
segun figuren en el estado de Mediciones y Presupuesto, estando incluido en‘el precio el transporte,
tanto de escombros como al vertedero.

lIl. Cimientos:

Las zapatas, pozos y zanjas se abonardn por el volumen en metros clbicos de la ‘excavacién
hecha, incluyendo en el precio la entibacién necesaria y los agotamientos, si fuera preciso
hacerlos. Antes de comenzar el relleno se tomardn detalladamente los datos para el abono de la
excavacion y del relleno.

IV. Alcantarillado:

Se medird y abonard por metros lineales. En el precio de la unidad se incluyen el material y mano
de obra de colocacién, la solera y cuantas operaciones y medios auxiliares sea preciso emplear
para la ejecucién de la unidad.

Los registros y arquetas se abonardn por unidad de obra, incluyendo en esta unidad todos los
elementos (tapas, pates, brunidos, etc,) para la total terminacion de la obra.

Las atarjeas y pozos de registro se medirdn por metro lineal, incluyendo todos los elementos que los
forman, excepto las tapas de hierro fundido de los pozos, que serdn medidas por unidades.

V. Hormigones:

Tanto el hormigdn en masa como el hormigdn armado se abonardn por su volumen real de obra,
en metros cUbicos, abondndose los excesos que pudiera haber por deformaciones de los moldes.

Los hormigones en soleras en planta baja se abonardn por metro cuadrado, incluyendo en este
precio la piedra partida que llevan debajo, asi como el mallazo y la Idmina anticontaminante,
segun se disponga en proyecto.

VI. Armadura de hierro para hormigdn armado:

Se abonard por su peso en kilogramos, incluyendo en el precio la colocacion, despuntes,
separadores de PVC ¢ de cemento, etc.

VII. Acero en estructuras metdlicas:

Se abonardn por su peso en kilogramos, estando incluido en este precio la colocacion,
imprimaciéon y capas de pintura precisas antioxidantes.

VIIl. Muros de ladrillo y pilares:

Los muros de mds de un asta y media, y pilares de mds de un asta y media de espesor, se
abonardn por metros cubicos, descontdndose todos los huecos de puertas y ventanas.

fecha 05/05/2018

IX. Muros de ladrillo y tabiques:

Los muros de asta, media asta, de ladrillos huecos o macizos, dobles tabiques con cdmara de aire y
tabiques sencillos de ladrillo doble hueco, hueco sencillo o macizo se medirdn y abonardn por
metro cuadrado, sin deducir los huecos de paso ni ventanas. Se incluye en el precio el de los arcos
de descarga que se ejecuten donde fuese necesario. Y el recibido de confracercos tanfo de
ventanas como de puertas, si los hubiera.
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X. Cubierta:

Se abonard por metro cuadrado de superficie efectiva.
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Xl. Guarnecido, blanqueados, enfoscados y revocos:

Se abonardn por metro cuadrado, no descontdndose en ningUn caso los huecos.

Xll. Auxilio o ayuda a los oficios e instalaciones:

Se entiende por auxilio 6 ayuda a los oficios e instalaciones, todas las obras de rozas;. taladros,
recibidos, etc. que hayan de hacerse para completar las unidades de obra correspondientes.a los

mismos a los cuales auxilia, incluso a las obras de hormigdn.

Este trabajo se abonard al contratista por las partidas alzadas unitarias que figuren en los
respectivos presupuestos.

Xlll. Recibido de cercos de puertas, ventanas, mamparas, barandillas, etc.

Se abonardn estas partidas por metro cuadrado de superficie del cerco o metro lineal, segun el
criterio adoptado en la unidad principal a que corresponda el recibido, cuando no se consideran
incluidas en las fdbricas de ladrillos o placas prefabricadas correspondientes a fachadas y/o
divisiones interiores.

XIV. Pavimentos y enchapados:

Se abonardn por metro cuadrado. Los pavimentos se medirdn sin descontar los anchos de juntas,
donde los hubiere, ni gruesos de tabiqueria en los de terrazo por estar proyectada su colocacién
antes de tabicar la obra.

Las aceras se abonardn por metro cuadrado y el bordillo por metro lineal.

Las repisas de los huecos de piedra artificial se abonardn por metro lineal.

Los revestimientos de azulejos y plaquetas, se medirdn y abonardn por metro cuadrado,
incluyéndose en el precio las piezas de canto romo y las molduras, si las hubiere, deduciéndose los

huecos.

Los enchapados de piedra o mdrmol se medirdn por metro cuadrado, dentro de cada tipo,
deduciéndose los huecos

Los rodapiés se medirdn por metro lineal y se abonardn a razén de un precio medio para las dos
alturas en tiros y mesetas de escalera.

XV. Tuberias de agua, bajantes, canalones, etc.

Se medirdn por metro lineal y se abonardn incluyéndose en el precio del metro lineal, los codos,
sifones, injertos y demds accesorios.

Las llaves de paso y grifos que no vayan en aparatos se abonardn por unidad, dentro de cada
tipo.

fecha 05/05/2018

XVI. Falsos techos:

Se abonardn por metro cuadrado, estando incluido en el precio correas, alambres, varillas de
acero y soportes para la sujecidén de cada tipo de techo.
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Las tabicas de escayola se medirdn por metro cuadrado o lineal segun se supere o no los 50 cms.
de desarrollo.
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XVII. Aleros:
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Se considerardn como aleros los vuelos de mds de treinta centimetros (30.cms.).sobre el paramento
de los muros y se abonardn por metro cuadrado de alero midiendo el vueloy multiplicando por el
perimetro medio.

XVIII. Puertas y ventanas:

Deberdn abonarse por su superficie en metros cuadrados, comprendiendo en €l precio los
tapajuntas, los herrajes de colgar y de seguridad y ademds, en la de carpinteria metdlica; una
mano de pintura antioxidante y en ambas, carriles de la persiana enrollable sin proyector.

La medicién se hard por la superficie vista fuera de los muros tabiques, no incluyéndose los
tfapajuntas.

XIX. Cerrajeria:

Se abonard por metro cuadrado o por metro lineal, segun el tipo y de acuerdo con lo que
determine el estado de mediciones.

XX. Pintura:
Se abonard por su superficie en metros cuadrados, midiéndose de la siguiente forma:

Pintura al temple liso o picado, al éleo o al silicato en paramentos: se medird sin descontar los
huecos.

Pintura al éleo sobre carpinteria de madera: se medird por las dos caras, incluyéndose en el precio
el pintado de los tapajuntas. La medicidon se hard por la superficie vista fuera de los muros o
tabiques, no incluyéndose los tapajuntas.

La pintura al esmalte sobre carpinteria de madera o cerrgjeria, se medird por las dos caras, no
teniendo en cuenta los canteados

Los rodapies, cadenas de madera, cargaderos vistos, etc. se medirdn por metro lineal.

La pintura al esmalte de los cercos metdlicos de puertas de madera, se medirdn por metro lineal de
desarrollo del cerco.

Los revestimientos de textur-glas, veloglas, textiles, etc. se medirdn por metro cuadrado,
incluyéndose en su precio la pintura acrilica, epoxi, etc. que en cada caso se aplique, deduciendo
los huecos superiores a 1 m2.

XXI. Cristal:

Se abonard por metro cuadrado y se medird por la superficie total de hueco de mamparas o
puertas a acristalar. En el precio estdn incluidos el sellado y la colocacién.

XXII. Instalaciones especiales de electricidad, calefaccién, agua caliente, ventilacién, etc.

Se abonardn con arreglo a las unidades de medicién que aparecen en los distintos capitulos de
cada instalacién.

XXIIIl. Ofras unidades:

Las unidades no mencionadas anteriormente, se abonardn por su volumen, por superficie, por
metro lineal o por unidad, segun figuren especificadas en el presupuesto.
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Articulo 3: Obra no prevista

Las unidades de obra, que sean necesarias realizar durante la ejecucion de lds obras,.y no figuren
de forma expresa en el proyecto, se valorardn segin el Cuadro de Precios-de:la. Comunidad
Autébnoma de Madrid, edicidon oficial del aino en que haya sido aprobado el proyecto de
ejecucion, afectado, en su caso de la baja de adjudicacion.

Articulo 4: Variaciones del Proyecto

El volumen de obra que figura en estos documentos del Proyecto, podrd variar durante la
ejecucion, por aumento o disminucidon del nimero de unidades, por la correccion de errores
contenidos en la confeccién de los mismos o por inclusiéon de nuevas unidades.

Si esta variacion en mds o en menos no excede del veinte por ciento (20%) del presupuesto
primitivo, el contratista estd obligado a ejecutar las obras con esas variaciones.

Si dichas variaciones excedieran del mencionado veinte por ciento (20%), tanto la Administracion

como la Contrata podrdn optar entre continuar la obra o rescindir el contrato; todo ello de
acuerdo con lo que dispone la Ley de Confratos del Estado y el Reglamento para su aplicacién.

Articulo 5: Condiciones no especificadas en este Pliego

Las condiciones particulares exigibles en la ejecuciéon de las obras no especificadas en este Pliego
serdn las que considere necesarias durante el transcurso de la obra el Arquitecto-Director, que se
expresardn en el Libro Oficial de Ordenes y Asistencias.

En las dudas o casos indeterminados que puedan presentarse, se tomard como base la Norma
Tecnoldgica de la Edificacion correspondiente y el Pliego General de Condiciones de Obras de
Arquitectura.

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucién de las
obras deberdn observarse las normas vigentes aplicables sobre construccién. A tal fin nos remitimos
al apartado correspondiente de la memoria donde se adjunta una relacién no exhaustiva de la
normativa técnica aplicable.

5.2. Prescripciones en cuanto a la ejecucion de las unidades de obra

Tanto el Director de Obra, como el Director de la Ejecucién de la Obra, podrdn exigir pruebas de
elementos constructivos, ensayos o cualquier otro medio de comprobacion de aquellos materiales
que carezcan del correspondiente certificado de calidad o que consideren necesario de acuerdo
con las circunstancias de ejecucién de la obra, siendo por cuenta del Constructor en todos los
casos, los gastos que ello conlleve.

5.3. Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada
El Director de la Ejecucién de la Obra recopilard la documentaciéon de los controles realizados,
verificando su conformidad con lo establecido por el Proyecto, sus anejos y modificaciones.

El Constructor recabard de los suministradores, en su caso, la documentacion de los productos
empleados, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento y garantias cuando proceda.

Finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por el Director
de la Ejecucién de la Obra en su Colegio Profesional.

5.4. Condiciones técnicas particulares del hormigon. Aplicacion de la Instrucciéon EHE

De acuerdo con la Instruccidon de Estructuras de Hormigdn Estructural (EHE-08), el hormigdn a
emplear en la obra objeto del presente Proyecto cumplird lo establecido en los Capitulos XVIy XVII
que le sea de aplicacién de la norma EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya.
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5.5 Condiciones técnicas particulares ESTRUCTURA METALICA

1. MATERIALES

Los perfiles y las chapas serdn, salvo orden en contrario de calidades A-42b, segun nomenclatura
de la Norma NBE-EA/95, & AE 275-B FN y AE 355-D segUn UNE 36080-85, tal como se senaleen los
planos de Proyecto.

Los perfiles si son de A-42b bastardn que traigan su marca de calidad impresa en relieve ‘de
laminacioén. En caso confrario se deberdn tomar muestras para confirmar, al menos, las
caracteristicas quimicas y mecdnicas por cada 10 ton. o fraccién de la misma serie y clase segun
definiciéon de la Norma NBE-EA/95 RD.1829/1995 de 10.11.95. Estos ensayos se ajustardn a la Norma
UNE 36080-85.

Las tolerancias geométricas de suministro estardn de acuerdo con lo previsto en NBE-EA/95, para
chapas y perfiles, y en las Normas UNE 365XX.

Las caracteristicas de los materiales de aportacién se tratardn en los siguientes apartados.

2. EJECUCION DE LAS OBRAS

2.1. Planos de Taller

Como norma general el Taller adjudicatario realizard unos planos de Taller que, basdndose en los
de Proyecto, completen su definicion. Para ello, y salvo orden en contrario, por parte de la
Direccién Facultativa, tendrd en cuenta:

Todas las soldaduras en dngulo tendrdn una garganta de 0,7 veces el espesor minimo de las
chapas a unir.

Cuando en un encuentro de chapas o perfiles no sea posible dar los cordones en dngulo con el
tamano sefalado, deberd considerarse la unidn como unidn a tope de penetracién total.

Todos los cordones a tope son de penetfracién total.

Todos los detalles no expresados o no definidos totalmente en planos de Proyecto, serdn definidos y
dibujados por el Taller para su aprobacién por la Direccidén Facultativa.

Los planos de Taller se redlizardn segin nomenclatura de la Norma NBE-EA/95 conteniendo de
forma completa:

Las dimensiones necesarias para definir inequivocamente todos los elementos de la estructura.
Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas.

La disposicidon de las uniones, incluso las provisionales de armado, sefalando las realizadas en Taller
y las que se ejecutardn en Obra.

La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparacion de bordes, el procedimiento,
métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportacion a utilizar.

Listados de los perfiles y clases de acero, pesos y marcas de cada uno de los elementos de la
estructura representados en él.

Estos planos deberdn obtener la aprobacién de la Direccién de la Obra antes de proceder a la
elaboracién de la estructura.
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2.2. Ejecucién en Taller

Se frazardn las plantillas a tamano natural de todos los elementos que lo precisen, especialmente
las de los nudos, con la marca de identificacidon y plano de taller en que queda definida. Esto no
serd preciso cuando se utilicen mdqguinas de oxicorte automdticas que trabajan sobre plantillas a
escala reducida, o de confrol numérico.

Las superficies cortadas por oxicorte o plasma, serdn amoladas antes de soldar, al objeto de
eliminar los éxidos o calaminas provocadas por el proceso de corte, asi como las rebabas y estrias
que pudieran tener. Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a distancias inferiores
a 30 mm de una unién soldada, serdn preceptivamente amolados o mecanizados. Las piezas que
vayan a unirse con soldadura se fijardn entre si, o a gdlibos de armado, con medios adecuados
que aseguren, sin una codccidén excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y enfriamiento
subsiguiente, consiguiendo asi la exactitud pedida.

Como medio de fijacion de las piezas entre si pueden emplearse puntos de soldadura, depositados
entre los bordes de las piezas a unir, en nuUmero y tamano minimo suficiente para asegurar la
inmovilidad, siempre que queden posteriormente incorporados a la soldadura definitiva, una vez
limpios de escoria y si no se presentan fisuras u otros defectos. Queda prohibido dar puntos de
soldadura que no queden incorporados tal como se ha descrito.

Se prohibe la prdctica viciosa de fijar las piezas a los gdlibos de armado por soldadura.

En cada una de las piezas preparadas en el Taller, se pondrd con pintura o Idpiz graso, la marca de
identificacién con que ha sido designado en los planos de taller para el armado de los distintos
elementos en taller y en obra.

La conformacion y enderezado precisos, previos a las operaciones de soldeo, se realizardn en caso
de precisarse, en frio, mediante prensa a mdqguina de rodillos. No se admitird realizar este tipo de
actividades después de procesos de soldadura sin la expresa autorizacion de la Direccién de Obra,
que podrd decidir su aceptacién o no y la necesidad de proceder a un tratamiento de eliminacion
de tensiones y de inspeccidn de defectos en la zona soldada después del proceso de
conformacion. No se admitirdn otros empalmes que aquellos sefalados en los Planos de Proyecto,
o los de Taller convenientemente aprobados.

2.3. Soldaduras. Ejecucion en Taller y Obra

Todos los procesos de soldadura, levantamiento de la misma y reparacién de zonas por soldadura,
serdn objeto de un procedimiento con indicacién de caracteristicas de materiales de aportacion,
preparaciones de borde y pardmetros previstos en ASME IX, incluyendo temperaturas de
precalentamiento entre pasadas para espesores iguales o superiores a 30 mm., procedimiento que
deberd ser homologado, de acuerdo a esta norma y aceptado por la Direccién de la Obra.

Los soldadores y operadores que hagan soldaduras, tanto definitivas como provisionales, deberdn
estar calificados segun UNE 14010 & ASME IX.

SOLDADURA MANUAL:

El proceso de soldadura a emplear en Obra deberd efectuarse con electrodo revestido, tipo bdsico
(E513B, segun UNE 14003) y bajo contenido de hidrégeno.

El proceso de soldadura a emplear en taller podrd también ser efectuado con electrodos de rutilo
siempre que los espesores a soldar sean pequenos.

OTROS PROCEDIMIENTOS:

Se podrd utilizar procesos por arco sumergido con varilla y fundente, segin AWS.
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En general, salvo autorizacién de la Direccidn Facultativa, se prohibe el uso delarco protegido en
atmédsfera de gas inerte para las soldaduras a tope, admitiendo su uso para las soldaduras en dngulo,
después de la correspondiente homologacion del procedimiento.

En cualquier caso, el material de aportacion tendrd caracteristicas resistentes (incluso “resiliencial)
superiores a las del material base.

Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas a considerar para evitar posibles fisuras, se
fijardn segun los criterios indicados en la Norma AWS D1.1 y se efectuard su control mediante el uso de
tizas termométricas.

Ademds, deberdn tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

Antes de soldeo se limpiardn los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla,
herrumbre o suciedad y muy especialmente las manchas de grasa o pintura.

Las partes a soldar deberdn estar bien secas.

Se tomardn las debidas precauciones para proteger los frabajos de soldeo contra el viento, la lluvia y,
especialmente, contra el frio. Se suspenderd el trabajo cuando la temperatura baje a 0°.

Queda terminantemente prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.

Después de ejecutar cada corddn elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiard su superficie
con pigueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta operacién vy el
depdsito de los cordones posteriores, se procurard que las superficies exteriores de tales cordones no
formen dngulos diedros demasiado agudos, ni entre si ni con los bordes de las piezas; y, también, que
las superficies de los cordones sean lo mds regulares posibles.

En todas las soldaduras a tope se asegurard la penetracidon completa, incluso en la zona de raiz; en
todas las soldaduras manuales a tope deberd levantarse la raiz al revés, recogiéndola, por lo menos,
con un nuevo corddn de cierre; cuando ello no sea posible, porque la raiz sea inaccesible, se
adoptardn las medidas oportunas (chapa dorsal, guia de cobre acanalado, etc.) para conseguir un
depdsito de metal sano en todo el espesor de la costura.

La superficie de soldadura presentard un aspecto regular, acusando una perfecta fusion del material y
sin muestras de mordeduras, poros, discontfinuidades o faltas de material. Se tomardn las medidas
necesarias para evitar los crdteres finales y las proyecciones de gotas de metal fundido sobre la
superficie de las barras.

En el Taller debe procurarse que el depdsito de los cordones se efectie, siempre que sea posible, en
posicidn horizontal. Con este fin, se utilizardn los dispositivos de volteo que sean necesarios para poder
orientar las piezas en la posicidn mds conveniente para la ejecucidn de las distintas costuras, sin
provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que pueda danar la débil resistencia de las
primeras capas depositadas.

Cuando se utilicen electrodos recubiertos del tipo bdsico, serdn desecados, siempre que no haya
garantias sobre la estanqueidad de los embalagjes en los que se suministran. Si esta estanqueidad estd
garantizada, los electrodos pasardn directamente a las estufas de mantenimiento sin desecado previo.
En caso contrario, los electrodos se desecardn durante dos horas, como minimo, a una temperatura
de 225°C  £25° estos valores de temperatura y tiempo podrdn modificarse en base a las
recomendaciones de los fabricantes.

El fundente y las varillas para soldar, se almacenardn en locales cerrados, con el fin de evitar excesos

de humedad. El fundente, antes de usarlo, se secard dos horas como minimo a 200°C +25°C. o tal
como indique el fabricante.
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El fundente que haya estado a temperatura ambiente mds de dos horas nos. e usard a-menos que
sea secado, de acuerdo a lo descrito en el pdrrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse
en una estufa a una temperatura no inferior a 50°C hasta usarlo. El reciclaje ‘de. la-escoria del
fundente no estd permitido.

3. INSPECCION Y CONTROL

Antes del comienzo de los trabajos en Taller, se desarrollard un Plan de Puntos de Inspecciény un
Manual de Procedimientos que, cumpliendo este Pliego, recojan los pardmetros a utilizar en“la
fabricacién y la inspeccién.

CONTROL DIMENSIONAL

Se efectuard un control dimensional de los componentes a unir con sus preparaciones de borde,
curvaturas, etc., asi como de las piezas terminadas, de modo que cumplan, tanto las dimensiones
de los planos, como las folerancias fijadas en documento adjunto, o en su defecto, las fijadas en la
Norma NBE-EA/95, RD.1829/1995 de 10.11.95, EUROCODIGO 3: ESTRUCTURAS DE ACERO Y
RECOMENDACIONES EUROPEAS DE LA CONSTRUCCION METALICA (CECM, ECCS) tomando de
todas ellas la mads restrictiva. Se realizard, asimismo, control dimensional de las soldaduras de dngulo
y a tope, en lo que se refiere a sobreespesores, gargantas, etc., segun lo senalado en planos y con
las tolerancias de los documentos senalados.

INSPECCION VISUAL

Ademds de la parte de control dimensional que se haya descrito, se efectuard una inspeccion
visual del estado de los componentes, a fin de detectar grietas o defectos. Asimismo, se
inspeccionard visualmente el 100% de las soldaduras realizadas, tanto a tope como en dngulo,
centrando esta inspeccidn especialmente sobre la deteccidon de entallas, mordeduras, grietas,
poros y desbordamientos.

Esta inspeccidn se hard de acuerdo a lo establecido en los documentos sefalados y en la Norma
AWS D1.1.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Se redlizard una inspeccién mediante liquidos penetrantes, al menos en un 10% de las soldaduras
en dngulo con los niveles de aceptacién fijados en la Norma AWS D1.5. Esta inspeccidn serd
posterior a la visual y realizada por el mismo Inspector que seleccionard estas soldaduras.

Asimismo, se readlizard una inspeccién radiogrdfica de las soldaduras a tope: Se considerardn
aceptables las calificadas con 1 & 2 segun UNE 14011. Alternativamente se podrd realizar este
confrol mediante procedimiento ultrasénico, siempre que este sea adecuado: En este caso, los
niveles de aceptacion serdn los senalados en la norma AWS D1.5.

La cuantia de esta inspeccion serd la siguiente, para las soldaduras en taller:

*100% de empalmes a fope transversales en chapas o perfiles fraccionados. De los mismos, al menos
un 20% se realizard por radiografias.

*20% de empalmes a tope transversales en alas comprimidas.

*30% de empalmes a tope de almas, centrando esta inspeccién en la zona contigua al ala
fraccionada.

Las soldaduras realizadas en Obra se inspeccionardn en una cuantia doble a la sefalada.

La Direccién Facultativa fijard en un plano las zonas preferentes de inspeccién, tanto de cordones
en dngulo como a tope.
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Independientemente del contrato suscrito con el Taller, serd por cuenta de-éste todo los gastos que
se deriven de una mala calidad de la ejecuciéon, siendo a cargo del“mismo, por tanto, la
reparacion de la zona defectuosa y el coste de la nueva inspeccidén de la zona reparada.

MEDICION Y ABONO

La medicién y abono se realizard por medicién tedrica, en kg., en chapas y perfiles sobre los-planos
de Proyecto, no admitiéndose otros incrementos de peso por despuntes, tolerancias de laminacién,
soldaduras, u otros motivos.

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

Los criterios de aceptacién para las tolerancias no marcadas en pdginas adjuntas se tomardn de
las normas NBE-EA/95, EUROCODIGO 3 y/o RECOMENDACIONES EUROPEAS DE LA CONSTRUCCION
METALICA (CECM, ECCS).

5.6 Condiciones técnicas particulares ELECTRICIDAD
DATOS GENERALES

Las presentes Condiciones Técnicas serdn de obligada observacién por el contratista a quien se
adjudicase la obra, el cual deberd hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar
la obra con estricta sujecion a las mismas en la propuesta que formule en su oferta y que servird de
base para la adjudicacién de las obras.

ALCANCE

El contratista realizard los siguientes trabajos y suministros:

> Montaje y suministro de materiales, equipos y accesorios necesarios, segun la
calidad indicada en este pliego y de acuerdo con los planos y documentos
adjuntos.

>  Participara en la coordinacion y obtencion de datos de los otros suministradores a
fin de asegurar la compatibilidad de los equipos y su correcto funcionamiento.

> Suministrara y montara el material auxiliar necesario para que la instalacion
guede completa y lista para un correcto funcionamiento.

> Participara en los controles y verificaciones reglamentarios, en los ensayos y
puesta en servicio que se indican en este pliego.

>  Estableceréa el dossier de puesta en servicio, explotacién y mantenimiento.

BASES DE DISENO Y MONTAJE
La instalacion eléctrica se montard de forma que proporcione:

> Maxima seguridad para el personal, equipos y materiales.

>  Fiabiidad del servicio, conservacion del material y permanencia de la
explotacion.
Construccion e instalacion econémica y eficiente.
Posibilidad de ampliacion.
Proteccion selectiva.
Protecciéon contra contactos indirectos.
Prevision para las necesidades futuras, segun se especifique.
Equipo y aparellaje conforme a las intensidades y tensiones nominales, niveles de
aislamiento segun las tensiones del sistema y capacidad de ruptura adecuada.
>  Servicio duro y continuo.

YV V.V V V V
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Normalizaciéon de los materiales a emplear.

Material e instalaciones adecuada a la atmdsfera en que seran instalados.
Maxima intercambiabilidad.

Facilidades de acceso, mantenimiento y operacion.

vV V V V

NORMAS Y REGLAMENTOS
El disefo y la instalacién eléctrica completa, incluidos todos los materiales necesarios,
cumplirdn con los requisitos de la Ultima edicién de los siguientes documentos:
> Reglamento Electrotécnico de Baja Tensibn e Instrucciones Técnicas
Complementarias
Ordenanza Laboral de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Normas UNE
Recomendaciones C.E.I. (Comision Electrotécnica Internacional).
Normas VDE, DIN, ANSI, UTE, NEMA, para equipos y materiales de procedencia
extranjera y siempre las del pais de origen, o para reglamentos no recogidos en
otras espafiolas.
>  Cualquier otra Ley, Norma o Reglamento sefialado al efecto por las autoridades
Locales o Nacionales competentes.
> La instalacidn cumplird con los requisitos mas rigurosos de cualquiera de estas
Normas o Reglamentos.

YV V V VY

DISPOSICIONES LEGALES

El contratista deberd adoptar las mdximas precauciones y medidas de seguridad en el
acopio de los materiales de la ejecucién, conservacién y preparacién de las obras para proteger a
los trabajadores y publico corriendo con la responsabilidad que de los mismos se derive.

Estard obligado al cumplimiento de cuanto la Direccidn de Obras dicte para garantizar esa
seguridad, bien entendido que en ningun caso dicho cumplimiento eximird al contratista de la
responsabilidad.

NORMALIZACION DE MATERIALES
Estard de acuerdo con lo indicado sequidamente:
> Aparatos de medida: SACI

> Bandejas: UNEX, QUINTELA, HAGER, GEWISS

> Tubos: AISCAN, ODI-BAKAR, JSL, GEWISS

> Cables: PIRELLI, TOP-CABLE, MIGUELEZ, DRAKA, GENERAL CABLE

> Interruptores automaticos magnetotermicos: ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS,
HAGER, GENERAL ELECTRIC.

> Contactores: SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, GENERAL ELECTRIC, SIEMENS

> Estaciones de maniobra y pulsadores: SCHNEIDER  ELECTRIC, ABB, GENERAL
ELECTRIC, SIEMENS

> Reles auxiliares: SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, GENERAL ELECTRIC, SIEMENS

> Mecanismos: GEWISS, SIMON, LEGRAND

ESPECIFICACIONES
CANALIZACION ELECTRICA
Tubos
El tubo empleado para esta instalacién serd de PVC o de Acero segin zonas, liso, rigido y
enchufable con facilidad de acoplamiento. Presentard proteccidén a los choques mecdnicos y
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confra los efectos de inmersion. Serd no propagador de la llama, ‘autoextinguibley libre de
haldgenos. (v. especificacion técnica)

Los tubos se unirdn entre si mediante acoplamientos, manguitos de union, {v. especificacion
técnica), que aseguran la continuidad de la proteccidén que proporcionan a los conductores. Asi al
final del tubo, se instalardn boquillas totalmente aisladas que proporcionen en dichos-finales unas
superficies aisladas redondeadas y pulidas que no deterioren a los cables que salgan a través.de
ellos.

Serd posible la facil intfroducciéon y retirada de los conductores en los tubos después de
colocados v fijados éstos y sus accesorios, disponiéndose para ello los registros que se consideren
necesarios de acuerdo con la configuracion de la instalacién y que en tramos rectos no estén
separados entre si mds de 15 metros.

Las curvas practicadas en los tubos serdn continuas y no originardn reducciones de seccion
inadmisibles. No se permitirdn mds de tres curvas seguidas de noventa grados. Por tratarse de
instalacién superficial, los tubos se fijardn por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la
corrosion y sélidamente sujetas. La distancia entre éstas seréd como mdximo de 0,50 metros (ITC-BT
021 p.2.2).

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura minima
de 2,50 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales danos mecdnicos (ITC-BT 021
p.2.2).

Se colocardn cierres herméticos en las canalizaciones que atraviesen los limites verticales u
horizontales de los volUmenes definidos como peligrosos (ITC-BT 029 p.9.1).

Bandeja
Sélo se utilizardn conductores aislados con cubierta unipolares ¢ multipolares (segun
instalacién), segun norma UNE 20.460-5-52.

Cuando la bandeja utilizada sea metdlica se conectard a tierra y su continuidad eléctrica
guedard convenientemente asegurada (ITC-BT-21 p.4.1).

Las cajas de derivacién y conexidén son estancas de PVC.

Disposicién e identificacion de las canalizaciones

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otfras no eléctricas, se dispondrdn
de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantengan a una distancia de tres
centimetros. No se situardn paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar
lugar a condensaciones (ITC-BT 020 p.2.1.1).

Las canalizaciones eléctricas se establecerdn de forma que por conveniente identificacion
de sus circuitos y elementos se pueda proceder en tfodo momento a reparaciones. Por otra parte,
el conductor neutro estard claramente diferenciado de los demds conductores (ITC-BT 020 p.2.1.3).

En el interior de una cubierta comUn puede contener conductores pertenecientes a
circuitos diferentes cumpliéndose que todos los conductores estén aislados para la mdxima tension
de servicio (ITC-BT 20 p.2.1); que partan de un mismo aparato general de mando y de protecciéon y
que cada circuito esté protegido por separado contra las sobreintensidades. (MIE BT 018 p.4.1).
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Registro de las Canalizaciones

Estos registros serdn cajas estancas de PVC, con proteccidon IP54. ‘como minimo, de
dimensiones adecuadas a la instalacion que permitan alojar holgadamente todoslos conductores
gue deban contener. Se colocardn siempre a la misma altura y en el caso de cajas de derivacién
a los distintos equipos, se colocardn verticalmente sobre éstos. El cambio de didmetro de los-tubos,
segun necesidad de instalacion, se realizard mediante una caja como la descrita.

Para la entrada de los tubos en las cajas se utilizardn racores y acoplamientos.

CONDUCTORES
Ejecucidn en las instalaciones

Todos los conductores que se van a utilizar en las instalaciones serdn de cobre y siempre
serdn aislados (ITC-BT-19 p.2.2.1.)

Todas las lineas que forman parte de instalacion estdn formadas por cable de cobre
unipolar, 750 V, con aislamiento no propagador de la llama cumpliendo la norma UNE 20.432.1, no
propagador del incendio segun la norma UNE 20.427. y libre de halégenos segun norma UNE 50267-
2-1. El aislamiento del conductor es Poliolefina. Serdn flexibles de clase 5.

Cuando se instale conductor sin canalizar en tubo e instalado en canaleta, serdn cable de
cobre flexible de 0,6/1 kV de tensibn nominal, con aislamiento no propagador de la llama
cumpliendo la norma UNE 20.432.1, no propagador del incendio segun la norma UNE 20.427 vy libre
de halégenos segun la Norma UNE 50267-2-1. El adislamiento del conductor es de Poliolefinas
totalmente libre de halégenos. El aislamiento del conductor es Polietileno Reticulado. Serdn flexibles
de clase 5.

Las caidas de tensidn de la instalacion interior se considerardn desde el origen de la
instalacién. En este caso las caidas de tension mdximas admisibles serdn del 4,5 % para alumbrado
y del 6,5 % para los demds usos (ITC-BT-19, p.2.2.1.)

Para tener en cuenta las corriente armédnicas debidas a las cargas lineales y posibles
desequilibrios, la seccién del conductor neutro seréd como minimo igual a la de las fases. (ITC-BT-19,
p.2.2.1.).

La conexidn entre conductores se realizard en el interior de las cajas, utilizando bornas de
conexién unipolares (v. especificacion técnica). No se permitirdn conexiones realizados por torsién
de un conductor sobre ofro (ITC-BT-21 p.2.1)

Las conexiones de los conductores se realizardn retirando la envoltura imprescindible para
redlizar el acoplamiento a bornas de conexién. No se admitirdn conexiones donde el conductor
sobresalga de la borna. Las conexiones deberdn realizarse en el interior de cajas de derivacién (ITC-
BT-19, p.2.1.1)

En los conductores que dan servicio a motores con arranque electronico o mediante
variador de velocidad se utilizard Manguera de cobre flexible de 0,6/1 KV, con aislamiento en

POLIETILENO RETICULADO y APANTALLADA (v. especificacion técnica).

La rigidez dieléctrica de una instalacion, ha de ser tal que resista durante 1 minuto una
prueba de tensidén de 1.800 V a frecuencia industrial (ITC-BT-19 p.2.9).
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Conductores de Proteccion
Todos los conductores de proteccion seguirdn los criterios especificados en.la norma- UNE
20.460.-5-54 en su apartado 543 (ITC-BT 019 p.2.3).

Si se aplican diferentes sistemas de proteccion en instalaciones proximas, se empleard para
cada uno de los sistemas un conductor de proteccién distinto (ITC-BT-19 p.2.3).

La seccion minima de los conductores de proteccion, (que también serdn de cobre) serd la
indicada en la ITC-BT 018 p.3.4, pero siempre en consonancia con la seccién de la fase del circuito
correspondiente. Bajo ningun concepto se utilizaran los conductores de proteccion para otra
funcion.

En la instalacién de los conductores activos van en el interior de una envolvente comun, se
incluird también dentro de ella el conductor de proteccidn, en cuyo caso presentard el mismo
aislamiento que los otros conductores (ITC-BT-19 p.2.3).

Identificacion de los cables eléctricos.

Segun las directrices de la normativa europea (HD-308/UNE 21089-1) para unificar la
identificacién de los cables, hemos seguido el nuevo cddigo de colores de los conductores. Que
sera de preceptivo cumplimiento:

>  Tres Fases: Colores Negro, Marrdn y Gris
> Neutro: Azul
> Conductor Proteccion: Amairillo Verde

De igual modo se seguirdn los criterios descritos en la ITC-BT 019 p.2.2.4

Métodos de cableado

Los cables deberdn montarse en un solo tramo entfre punto de acometida y destino. En
principio, solamente se admitirdn empalmes y conexiones en aqguellas lineas que se utilicen
conjuntamente para dar servicio a varios equipos, para los cuales se utilizardn cajas de conexién y
derivacion apropiadas.

La conexion entre conductores se realizard en el interior de las cajas, utilizando bornas de
conexion unipolares. No se permitirdn conexiones realizados por torsion de un conductor sobre ofro.

Las conexiones de los conductores se realizardn retirando la envoltura imprescindible para
redlizar el acoplamiento a bornas de conexidon. No se admitirdn conexiones donde el conductor
sobresalga de la borna.

Los conductores de reserva de los cables se conectardn siempre a bornes de reserva.

Los cables unipolares se agrupardn por ternos en su tendido.

En el montaje de los cables multipolares el radio minimo de curvatura en los dngulos o
cambios de sentido de su trazado, equivaldrdn a:

> 10 veces el diametro exterior del cable en los unipolares, 5 veces el diametro

exterior cuando éste sea menor a 2,5 mm.
> 6 veces el diametro exterior cuando éste sea de 25 a 50 mm.
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> 7 veces el diametro exterior cuando éste sea mayor a 50 mm:

En el frazado sobre bandejas adosadas mediante garras o bridas a lasparedes o colgadas
de techos, los cables se sujetardn a éstas mediante grapas aislantes abrazadas a la propia
bandeja, separadas entre si una distancia igual al didmetro de uno de ellos como minimo, para
que el aire pueda circular libremente entre los cables.

CUADROS DE MANDO Y PROTECCION
El cuadro de mando servird para alojar en su interior todo el aparellaje necesario para
efectuar el mando y proteccidon de las instalaciones.

Los cables de entrada y salida estardn conectados a bornas especiales en funcion del
tamano de los mismos efectudndose la acometida preferentemente por la parte inferior del
armario.

La distribucion de corriente bien desde las bornas de entrada, bien desde el equipo de
cabecera hasta los mecanismos de los diversos circuitos, se realizard con embarrados especiales
para intensidades superiores a 200 A.

El cableado estard perfectamente ordenado e identificado segun el cddigo de colores
normalizado. Todos los circuitos que salgan del cuadro estardn perfectamente identificados, tanto
en el origen como en el final y cajas intermedias a través de anillos marcados de manera indeleble,
identificando los circuitos con la misma referencia que la indicada en planos y en su defecto
numerados de manera correlativa.

Interiormente todo el cableado estard cubierto con obturadores especiales y etiqueteros
visibles que permitan la rotulacion indicativa de la funcidon de cada mecanismo y su cédigo segun
el esquema eléctrico.

En el cuadro se efectuard un reparto de cargas entre las diversas fases, intentando dejar el
sistema lo mds equilibrado posible.

Caracteristicas constructivas
Estos cuadros se construirdn para instalacion interior a prueba de polvo, con un grado de
proteccién de IP 55, segun la Norma CEI-529. Su carpinteria metdlica serd con bastidor de acero.

Todos los cuadros tendrdn como identificacidén general un letrero de PVC rigido en negro
con fondo blanco que se situard mediante adhesivo fuerte en el centro de su parte frontal. Todas
las unidades de entrada o salida asi como relés, pulsadores, [dmparas de sefalizacién, etc., serdn
identificadas de la misma forma.

Todos ellos contardn con puerta interior. Las puertas serdn abisagradas vy llevardn a lo largo
del perimetro de las hojas en su parte interior una estructura que dé rigidez suficiente y evite
alabeos y deformaciones. Las puertas abrirdn 90° como minimo y deberdn poder desmontarse con
facilidad. Todas las puertas irdn conectadas a tierra por medio de un latiguillo.

El cuadro serd Unicamente accesible por el frente, y todos sus elementos serdn
desmontables desde dicho frente.
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APARELLAJE ELECTRICO

Los interruptores automdticos magnetotérmicos serdn de corte omnipolar, calibrado como
maximo a la intensidad admisible del circuito al que estén protegiendo y con'un poder de ruptura
superior a la corriente de cortocircuito en el punto en que estén instalados y no inferior a 25 kA.

Los interruptores diferenciales serdn de alta sensibilidad (30 mA) para alumbrado y de 300
mA para fuerza, y su corte desconectard totalmente la instalacién a la que alimenta, siendo su
calibre como minimo el del automdtico magnetotérmico al que esté asociado.

Los contactores estardn regulados a las intensidades nominales previsibles en los circuitos
que accionan. Tendrdn una endurancia eléctrica minima de 1,5x106 maniobras y dispondrdn de
proteccién magnetotérmica en todos sus polos.

La empresa ofertante proporcionard a la propiedad:
>  Los esquemas finales de todos los cuadros que se oferten.
> Las homologaciones de todos los cuadros.

ENSAYOS
Todos los equipos e instalaciones serdn inspeccionados, probados y recepcionados por el
Director de Obra, de acuerdo con los Reglamentos vigentes en Espana.

El Contratista establecerd, como mds tarde, un mes antes del inicio de los ensayos, las
especificaciones de ensayo precisando con detalle los ensayos previstos y el método operatorio
con que se deben efectuar.

Estas especificaciones serdn sometidas a la aprobacion del Director de Obra. Los ensayos
dardn lugar al establecimiento de Actas precisando las operaciones efectuadas, valores de
aislamiento obtenidos, resistencias de puesta a fierra, etc. Las fichas indicardn la regulacién para
los tarados de los relés, temporizadores, etc.

El contratista dard a conocer al Director de Obra los aparatos con los cuales cuenta para
proceder a los ensayos a su cargo, la duracidén que prevé para los mismos y la participacion de
otros suministradores que considere necesario o deseable.

El Contratista avisard con 15 dias de antelacion para la ejecucion de los ensayos para que
puedan ser presenciados por el Director de Obra. Las pruebas efectuadas, asi como la no-
asistencia a alguna de las pruebas, no eximirdn al Contratista de su responsabilidad para el
correcto funcionamiento final de las instalaciones.

El Director de Obra advertird a los otros suministradores afectados en los ensayos, y si es
necesario ajustard las fechas de los diferentes ensayos de manera que ellos se desarrollen en un
orden coherente y compatible con el planning de avance de arranque de cada unidad.

Todos los gastos de pruebas y ensayos, correrdn a cargo del Contratista, incluyendo
personal y material, asi como los desperfectos que su realizacién puedan ocasionar.

El Contratista deberd disponer del material necesario para los ensayos (Ej. equipo de
inyeccién de corriente y tensién que permitan verificar el funcionamiento de relés, megadhmetros,
telurébmetros, asi como los equipos necesarios para verificar la rigidez dieléctrica de cables y
embarrados, luxdmetros, pinzas amperimétricas, voltimetros, etc.).
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El Contratista se pondrd de acuerdo con los diferentes Contratistas para quelos ensayos
pedidos sean integrados en los programas de los ensayos de materiales y equipos:

Cada suministrador de materiales o equipos, y en parficular el Confratista ‘del conjunto de
la instalacion tiene la responsabilidad de los ensayos particulares del material de-su suministro
(cuadros, armarios, conexiones, etc.) y los ensayos globales de funcionamiento (tales - como
secuencia de automatismos) serdn realizadas por el instalador del conjunto, con la participacion o
de acuerdo con las instrucciones de los diferentes suministradores afectados por estos ensayos, asi
como del Director de obra.

Antes de la puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista habrd de hacer los
ensayos adecuados para probar, a la entera satisfaccion del Director de Obra, que todo el equipo,
aparatos y cableado han sido instalados correctamente de acuerdo con las normas establecidas y
estdn en condiciones satisfactorias de trabajo.

Toda intervencién posterior, aunque no precise la interrupcién del funcionamiento no
podrd redlizarse sin la aprobacién del Director de Obra o de los Servicios de Mantenimiento si la
obra ha sido ya recibida definitivamente.

CABLES

El material eléctrico a emplear deberd poseer un certificado de conformidad extendido
por un laboratorio acreditado, de acuerdo con una norma UNE, con una norma europea EN o con
una recomendacion CEl.

En el caso de los cables se preparard por parte del contratista un protocolo de pruebas en
el que cada uno estard identificado por su denominacién, tipo, seccién, nimero de conductores y
longitud.

Después de tendidos los cables y sin conexionar se comprobard que los cables se
encuentren correctamente identificados, que presenten continuidad eléctrica, aislamiento
correcto entre si y respecto a masa.

Después de conectados los cables en sus dos extremos se comprobard que el conexionado
coincide con planos y esquemas. Todas las fases y neutros presentan continuidad eléctrica. Todas
las fases presentan aislamiento correcto respecto al neufro y masa.

CUADROS ELECTRICOS
Aceptacion

Todos los materiales cumplirdn en su construccion y pruebas, con la norma UNE que le
corresponda y en su defecto, con aquellas normas aplicables a cada tipo de material.

fecha 05/05/2018

Se entregard un protocolo de pruebas de Fdbrica y Certificado de Calidad UNE facilitado
por la Asociacion Electrotécnica Espanola que, por delegacion del IRANOR, concede la marca de
conformidad a las normas UNE. En defecto de la marca UNE serd aceptable la marca E de la CEE
o la marca AEE de la Asociacion Electrotécnica Espanola.

id 2009040670

Imente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cédigos en

Rechazo
El incumplimiento de cada una de las normas serd motivo de rechazo del material
correspondiente.
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Inspeccioén y pruebas en obra para los cuadros eléctricos

Se realizard una inspeccion visual en obra de cuadros eléctricos, como es la ubicacion del
cuadro, estado fisico del cuadro, anclaje del mismo, placas de identificacién.correctas, puesta-a
tierra correcta, buena conexion de la aparamenta, buen etiquetado de los cables, aparatos de
medida adecuados, montaje y aislamiento idéneos, dislamiento total de barras y uniones realizado,
pulsadores y conmutadores aparentemente correcto etc.

Pruebas en obra del aislamiento en los cuadros eléctricos

Se realizard pruebas de resistencia de aislamiento de tensién continua de bateria de 1.000
V para circuitos principales y a 500 V para circuitos auxiliares. La separacién entre los circuitos de
fuerza y control se conseguird abriendo el interruptor del circuito de control.

El nivel de aislamiento de barras se medird entre cada barra aislada y tierra y también entre
las propias barras aisladas. Referidos los 40 °C de temperatura ambiente, ningun resultado serd
inferior a 2 MQ, aunque la norma VDE 0100 9.7.76 fija, para la construccion de instalaciones de
potencia con tensiones nominales hasta 1.000 V, una resistencia minima de aislamiento de 2 MQ.

La resistencia medida con un dhmetro entre las masas metdlicas no activas del cuadro y la
tierra del edificio serd de acero ohmios (conductor de proteccion eléctricamente continuo). Se
admitird como mdaximo 0,5.

Pruebas de la rigidez eléctrica en los cuadros eléctricos

Para la verificacion de las caracteristicas dieléctricas del cuadro se aplicardn las tensiones
de prueba, 2.500 V c.a. para circuitos principales (UNE 20098): 2U+1.000 V c.a. para circuitos de
mando y auxiliares con un minimo de 1.500 V (UNE 20098) siendo U la tensibn nominal de
aislamiento. Con tensiones de ensayo menores los materiales serdn desconectados.

Se aplicard tensién de prueba entre cada barra general aislada vy fierra.

El tiempo de aplicacién serd de un segundo para el ensayo en campo. El tiempo de
aplicacion serd de un minuto para el ensayo tipo en fdbrica o ensayo en obra cuando se considere
que su resistencia dieléctrica haya sido comprometida durante su montaje (Subpdrrafo 8.2.2.1,
pdrrafo 8.2.2, subapartado 8.2, Apartado 8 UNE 20098).

La tensidn se aplicard escalonadamente desde cero hasta la tensidon de prueba, en forma
relativamente rdpida.

El resultado se considerard satisfactorio si no se han producido perforaciones o contorneos.

Verificacion en obra del circuito protector contra corrientes de fallo

Para realizar la verificacién sin peligro y determinar con fiabilidad el funcionamiento
correcto del circuito protector se utilizardn los aparatos y métodos indicados en la norma VDE 0413
gue ademds indica las condiciones en que ha de efectuarse la verificacién.

Los pasos a redlizar serdn los siguientes:

>  Verificar el funcionamiento del interruptor diferencial (accionando su dispositivo
de control).

>  Verificar que el neutro no esta puesto a tierra después del diferencial (midiendo el
aislamiento entre neutro y tierra).

> Medir la tension de fallo haciendo reaccionar al interruptor diferencial con un
fallo provocado.
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Para redlizar estos pasos, se utilizard el procedimiento de la sonda, gque mide directamente
la tensién de contacto (tension de fallo) entre la toma de tierra de régimen vy la sonda, cuando
circula a través del resistor de prueba una corriente de fallo provocada deliberadamente. Todas las
demds resistencias en el circuito de fallo pueden despreciarse.

El interruptor diferencial contfra corrientes fallo desconectard la parte defectuosa-de la

instalacién antes de que la tensién de fallo sobrepase los valores prescritos de 50 V en locales secos
0 24V en locales hUmedos.

5.7 Condiciones técnicas particulares INSTALACION ASCENSOR

DESCRIPCION DE LAS FASES DE TRABAJO: PROCESO MONTAJE DE APARATOS ELEVADORES.

. ADECUACION DE LA OBRA

—_

. DESCARGA DE CAMIONES Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EN OBRA
. REPLANTEO DEL HUECO

. MONTAJE DE GUIAS Y PALOMILLAS

. MONTAJE DE PUERTAS DE PISO

. MONTAJE DE LA ARMADURA DE LA CABINA

. MONTAJE DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD

. MONTAJE DEL CONTRAPESO

NV 00 N o0 0 AhAWON

. MONTAJE DEL GRUPO TRACTOR MONTAJE DE CABLES

o

. MONTA JE DE LA CABINA
11. MONTAJE DE AMORTIGUADORES

12. INSTALACION ELECTRICA EN SALA MAQUINAS

13. PUESTA EN MARCHA EN REVISION

14. INSTALACION ELECTRICA DE HUECO

15. INFORMACION DE HUECO

16. PUERTA E INSTALACION ELECTRICA DE LA CABINA

17. PUESTA EN MARCHA Y AJUSTES FINALES

18. MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES EN OBRA.

1.ADECUACION DE LA OBRA.

La obra deberd adecuarse al plano de disposicidon, para asegurar el cumplimiento de las normas

vigentes y para evitar incidencias e imprevistos que retrasen la ejecucién del montaje.

Antes de iniciar el montaje, el supervisor deberd comprobar ademds que se cumplan los puntos

siguientes en donde apliquen:

- Resistencia suficiente de las ayudas solicitadas en obra en concordancia con los planos de
disposicion y ejecuciéon. No se iniciard ningun trabajo que no aplique con ello.

- Niveles de pisos definidos y trazados.

- Limpieza en la zona de rodadura desde la descarga hasta su ubicacion.

- Profecciones de seguridad, colocadas.

- Toma de corriente préxima a la zona de montaje.

Para la readlizacién de las vigas intermedias se utilizardn andamios homologados que cumplan con

PLIEGO DE CONDICIONES - 50



Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cédigos en

la siguiente direccién.

fecha 05/05/2018

id 2009040670

Reg. documental TL/009329/2018 Expediente 2006523526

2
%,
o,

7%)
°

PROYECTO BASICO Y EJECUCION
Instalacion de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcon. 28921. Madrid

la legislacién vigente

Aparte de la utilizacién de andamios estd contemplado para esta tarea la posibilidad de realizar
trabajos por descuelgue, debido a las reducidas dimensiones de la instalacién, ufilizando. en todo
momento todos los medios de seguridad necesarios para la realizacion de este trabajo.

2.DESCARGA DE CAMIONES Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EN OBRA

El supervisor de montaje solicitard la ayuda necesaria para la distribucién de materiales.

Con ayuda de la lista de despacho, localizar la fotalidad de los bultos remitidos a .ocbra:y
comprobar que todos los componentes del pedido han llegado en su fotalidad. El contenido
detallado de cada bulto se puede consultar en las listas de materiales que lleva cada uno.

Se repartirdn los materiales procurando situarlos lo mds cerca de su destino, vigilando queden de
forma estable y no entorpezcan el paso.

No abrir los bultos de forma prematura para evitar pérdidas.

El movimiento y elevacion del material pesado se realizard segun esté establecido en las
condiciones contractuales y, en cualquier caso, se realizard con los medios y personal necesario.

La actividad de descarga de camiones y distribuciéon de materiales en obra se realizard mediante
la grua del camidn o gria de obra.

3.REPLANTEO DEL HUECO

Se trata de determinar las dimensiones Utiles del hueco o zona para montaje del aparato elevador,
definiendo los ejes de guias, el eje de cabina y contrapeso o pistdn hidrdulico y la linea de
embarque. Asi como definir la posicién y altura de los muretes para la mdquina y amortiguadores
donde sea necesario. El replanteo se efectuard preferiblemente con plomadas.

Para replantear aparatos ubicados en recintos, tomaremos un estadillo con las medidas del
alambre a las paredes del hueco en cada piso, de forma que podamos obtener las dimensiones
Utiles del hueco. Comprobar ademds que no existen resaltes que puedan invalidar los datos
tomados.

4.MONTAJE DE GUIAS Y PALOMILLAS

En el proceso de montaje de guias asegurar que la entreguia se mantiene constante.

5.MONTAJE DE PUERTAS DE PISO

Con la ayuda de andamios fijos o moviles, si es necesario, se realizard el montaje de las puertas de
piso. Se tendrd especial cuidado de referenciar en cada piso el eje de la puerta y aplomarlas
correctamente antes de fijarlas.

Las puertas se montardn en esta fase completas (marcos y hojas), al mismo tiempo que se van
desmontando las antiguas, para asegurar que en ningln momento queda el hueco abierto y
accesible a personas ajenas a la obra.

6.MONTAJE DE LA ARMADURA DE CABINA

Con la ayuda de los medios de elevaciéon se irdn intfroduciendo desde la primera parada vy
ensamblando en el hueco los distintos componentes de la armadura de cabina, apoydndolos en el
foso. A continuacién se montardn las zapatas de las guias y el bloque del paracaidas para lo cual
es necesario elevar la armadura a la altura adecuada, asegurando su inmovilidad.

7.MONTAJE DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD

Montar el limitador situdndolo a la distancia que marque el plano de disposicién. Pasar el cable por
la garganta del limitador y echarlo por el hueco hasta el foso.

Instalar el dispositivo tensor del cable, alineando la polea con la palanca del paracaidas.

Fijar el cable a la palanca y comprobar su actuacién.

8.MONTAJE DEL CONTRAPESO

Previaomente deberd subirse la armadura de cabina hasta el nivel superior, dejdndola colgada de
su elemento de elevacion o cadena auxiliar y ademds acuinada como medida adicional de
seguridad. Debe tenerse especial cuidado con las cargas admisibles por el medio de elevacion,
usdndose equipos de apoyo si fuera necesario.
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En funcién de si la armadura del contrapeso viene montada o no de fdbrica se procederd a
introducirla con la ayuda del polipasto eléctrico o tractel directamente al-hueco o ensamblando
en el hueco los distintos componentes. En cualguier caso se montardn las zapatds'y. los tacos para
la compensacion del alargamiento de cables en su posicidn, dejédndose apoyado en'un calce a la
medida necesaria para la instalacion posterior de los cables de traccién.

Con la armadura apoyada en el calce se cargard de las pesas necesarias en funcion dela-carga.
No olvidar la colocacién de chapas centradoras, si dispone de ellas.

9.MONTAJE DEL GRUPO TRACTOR

Se procederd a instalar el grupo tractor en su posicion definitiva, alinedndolo con respecto aleje
de guias de cabina y contrapeso niveldndolo correctamente.

10.MONTAJE DE CABLES

Echar los cables de suspension por el hueco, fijdndolos a uno de los extremos por medio de los
terminales. Cortar todos los cables a la medida colocar los terminales fijdndolos en el otro extremo.
Cuando se redlice posteriormente la puesta en marcha y después de varios vigjes de la cabina, se
igualard la tensién de los cables.

11.MONTAJE DE LA CABINA.

Situar la armadura de la cabina en la primera parada. Se montard en primer lugar el suelo o
plataforma en su posicién definitiva con los elementos aislantes, niveldndolo. A continuacién se
colocardn los panios y el techo.

Finalmente se montardn las jambas y frentecillas.

La terminacién de cabina se realizard cuando no haya posibilidad de que entre suciedad en la
misma, es decir, el hueco deberd estar limpio vy las puertas colocadas y cerradas.

Antes de terminar el montaje de la cabina procederemos a completar la carga del confrapeso en
el caso de ascensores eléctricos.

12.MONTAJE DE AMORTIGUADORES

Una vez los muretes hayan sido construidos y comprobada su altura correcta, se puede proceder al
montaje de los amortiguadores de cabina y confrapeso.

13.INSTALACION ELECTRICA DEL HUECO

En vigje de descenso se procederd a redlizar la instalacién eléctrica del hueco, colocando la
canaleta, conectando las botoneras en cada planta, el zumbador de alarma en la parada
principal y finalmente colocando y conectando el interruptor de parada y el contacto dispositivo
tensor del limitador en el foso.

14.PUESTA EN MARCHA EN REVISION

Redlizar la puesta en servicio del grupo tractor segun las instrucciones especificas correspondientes.
Se procederd a instalar el interruptor final de carrera para corte en los extremos. Se readlizard la
puesta en servicio y regulaciones del equipo segun las instrucciones especificas correspondientes.
Conectar las mangas a la caja de bornas o botonera correspondiente, procediendo segun las
instrucciones de puesta en marcha en montaije.

15.INFORMACION DE HUECO

Se procederd en primer lugar a montar el conjunto de biestables en la cabina y a continuacién se
instalardn en cada piso el aparellaje correspondiente.

Durante la puesta en marcha y ajustes finales se comprobard la precision de la parada en cada
piso.

16.PUERTA E INSTALACION ELECTRICA DE LA CABINA

Situar el operador sobre sus fijaciones, alinedndolo con la jamba de las puertas de piso.
Aplomar y nivelar el operador fijdndolo definitivamente.
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Insertar los carros y colgar las hojas comprobando y reagjustando la tension de Jas distintas correas.
Fijar el arrastrador y verificar el funcionamiento de la puerta manualmente.

Ajustar el operador, hojas, contactos eléctricos, enclavamientos y montdje. de la célula
fotoeléctrica.

Ajustar las de cabina con las de piso y colocar la caja de bornes sobre el techo.

17.PUESTA EN MARCHA Y AJUSTES FINALES

Retirar el equipo de marcha de montaje, si existe, y realizar las puestas en marcha de revision .y
normal.

Equilibrar el contrapeso y ajustar freno en el caso de fraccion eléctrica, nivelar pisos y ajustar
cerrajas de las puertas.

Realizar las pruebas del paracaidas.

Verificar la acciéon del freno, la adherencia de los cables y ajustar contactos de control de carga .

18. MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES EN OBRA.

Si por necesidades de la obra y antes de finalizar la misma fuese necesario poner en marcha la
instalacién, ésta deberd encontrarse debidamente autorizada.

El mantenimiento de la misma se readlizara conforme normas operativas y de seguridad
establecidas por la empresa suministradora.
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6. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucién de la Obra, para el control de
recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de-acuerdo
con lo especificado en el articulo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se. especifican las
caracteristicas técnicas que deberdn cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberdn cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serdn
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrdn un cardcter de
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrdn preferencia en cuanto a su
aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesidn de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas comprenderd segun el articulo
7.2. del CTE:

e El control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo
7.2.1.

e El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el
articulo 7.2.2.

e El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacién de comunicar a los suministradores
de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejdndose que
previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobaciéon del Director de Ejecucién de la Obra
y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El Contratista serd responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la
aceptacion de los mismos.

El Contratista nofificard al Director de Ejecucidn de la Obra, con suficiente antelaciéon, la
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el Director
de Ejecucién de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptacioén.

Estos materiales serdin reconocidos por el Director de Ejecucién de la Obra antes de su empleo en
obra, sin cuya aprobacién no podrdn ser acopiados en obra ni se podrd proceder a su colocacion.
Asi mismo, aun después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no
percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la
obra, serdn retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serdn a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratfista subconfrate cualquier partida de obra no le exime de su
responsabilidad.

La simple inspeccidon o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los

mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.
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6. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA.

6.1 Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos; elementos y
sisternas constructivos que componen la unidad de obra.

Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades - o
incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos componentes que componen la
unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

6.2 Caracteristicas técnicas.

En este apartado se describe la unidad de obra, defallando de manera pormenorizada los
elementos que la componen, con la nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de
acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

6.3 Normas de aplicacion.

Se especifican las normas que afectan a la realizacion de la unidad de obra.

6.4 Criterio de medicién en proyecto.

Indica cédmo se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del proyecto, medicidn que
luego serd comprobada en obra.

6.5 Proceso de ejecucion.

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucidon de cada una de las unidades de obra, el Director de
Ejecucidn de la Obra, habrd recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles,
en base a lo establecido en la documentacion pertinente por el técnico redactor del proyecto.

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en
cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada
elemento constructivo en particular.

Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se deben
redlizar las comprobaciones del proceso de ejecucion y verificar el cumplimiento de unos
pardmetros de rechazo, ensayos o pruebas de servicio, recogidas en diferentes normas, para poder
decidir la adecuacién del elemento a la caracteristica mencionada, y asi conseguir la calidad
prevista en el elemento constructivo.

6.6 Condiciones previas.

Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecucidén de cada unidad de
obra, se redlizardn una serie de comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra,
realizadas previomente, y que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. Ademds, en
algunos casos, serd necesario la presentaciéon al Director de Ejecucion de la Obra, de una serie de
documentos por parte del Contratista, para poder éste iniciar las obras.

Aceptadas las diferentes unidades de inspeccién, sdlo se dard por aceptada la unidad de obra
en caso de no estar programado ningUn ensayo o prueba de servicio.
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6.7 Ensayos y pruebas de servicio.

En este subapartado se recogen, en caso de tener que redlizarse, los ensayos:o . pruebas de
servicio a efectuar para la aceptacion final de la unidad de obra. Se procederd a surealizacion, a
cargo del Contratista, y se comprobard si sus resultados estén de acuerdo con‘la. normativa. En
caso afirmativo, se procederd a la aceptacion final de la unidad de obra.

Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecucion de la Obra,
dard las érdenes oportunas de reparacién, o en su caso, de demolicién. Subsanada la deficiencia,
se procederd de nuevo, hasta la aceptacién final de la unidad de obra.

6.8 Condiciones de terminacion.

Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de
obra, una vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecuciéon del
resto de unidades y quede garantizado su buen funcionamiento.

Una vez terminados los frabajos correspondientes a la ejecucidon de cada unidad de obra, el
Contratista retirard los medios auxiliares y procederd a la limpieza del elemento realizado y de las
zonas de frabajo, recogiendo los restos de materiales y demds residuos originados por las
operaciones realizadas para ejecutar esta unidad de obra, siendo todos ellos clasificados,
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o
transferencia. De entre todas ellas se enumeran las que se consideran bdsicas.

6.9 Garantias de calidad.

En algunas unidades de obra serd obligatorio presentar al Director de Ejecucién de Obra, por parte
del Contratista, una serie de documentos que garantizan la calidad de la unidad de obra.

6.10 Comprobacion en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas.

Indica cémo se comprobardn en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los
controles de calidad y obtenida la aceptacién final por parte del Director de Ejecucién de la Obra.

La medicién del nimero de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se redlizard de
acuerdo con las normas que establece este capitulo, tendrd lugar en presencia y con intervencion
del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no
compareciese a tiempo. En tal caso, serd vdlido el resultado que el Director de Ejecucion de la
Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonardn a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos
precios se abonardn por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares.

Estas unidades comprenden el suministro, cdnones, tfransporte, manipulacién y empleo de los
materiales, maqguinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion y costes
indirectos derivados de estos conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales se
requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por dafos a terceros u
ocupaciones temporales y costos de obtencidon de los permisos necesarios, asi como de las
operaciones necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados
afectados tanto por el proceso de ejecucion de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicidn de cada unidad de obra, las

operaciones descritas en el proceso de ejecucién, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en
funcionamiento, inspecciones, permisos, bolefines, licencias, tasas o similares.
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No serd de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra gque el definido en los
planos o en las modificaciones autorizadas por la Direccidn Facultativa. Tampoco. le serd abonado,
en su caso, el coste de la restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra -que hubiese
tenido que redlizar por orden de la Direccidn Facultativa para subsanar cualquier defecto de
ejecucion.

A continuacién, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes
capitulos de obra.

Acondicionamiento del terreno.

Volumen de fierras en perfil esponjado. La medicidn se referird al estado de las tierras una vez
extraidas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, serd la que resulte de
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcién de las caracteristicas del
terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referird al estado del relleno una vez
finalizado el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

Cimentaciones.

Superficie tedrica ejecutada. Serd la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la
superficie ocupada por el hormigdn hubiera quedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones de hormigdn hubieran quedado con mayores dimensiones.

Estructuras.

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.

Estructuras metdlicaos.

Peso nominal medido. Serdn los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metdlicos
los pesos nominales que, segun dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

Estructuras (forjados).

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medird la superficie de los forjados de
cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de sus superficie,
descontando Unicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X
m2,

En los casos de dos panos formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que
apoyen o empotren en una jdcena o muro de carga comuUn a ambos panos, cada una de las
unidades de obra de forjado se medird desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores
al eje de la jdcena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomard en verdadera magnitud la superficie de la cara
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente sefalado para la deduccién de huecos.

Estructuras (muros).

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2 Se aplicard el mismo criterio que para
fachadas y particiones.
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Fachadas y particiones.

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medirdn los paramentos “verticales de
fachadas y particiones descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X
m?, Lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m? se medirdn a cinta corrida como si no hubiera-huecos.

Cuando los huecos sean mayores de X m?, se deducird la superficie de estos huecos, pero se
sumard a la medicién la superficie correspondiente al desarrollo de las mochetas del interior del
hueco.

A los efectos anteriores, se entenderd como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y
dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fdbrica sin dintel, antepecho ni
carpinteria, se deducird siempre el mismo al medir la fdbrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en
el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularizacién que abarquen todo el espesor del
cerramiento, al efectuar la medicién de las unidades de obra se medird su altura desde el forjado
y. en compensacion, no se medirdn las hiladas de regularizacién.

Instalaciones.

Longitud realmente ejecutada. Medicién segin desarrollo longitudinal resultante, considerando,
en su caso, los framos ocupados por piezas especiales.

Revestimientos (yesos y enfoscados de cemento).

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m?, el exceso sobre los X m?2. Los paramentos
verticales y horizontales se medirdn a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X
m?2. Para huecos de mayor superficie, se descontard Unicamente el exceso sobre esta superficie. En
ambos casos se considerard incluida la ejecucién de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los
paramentos que tengan armarios empotrados no serdn objeto de descuento, sea cual fuere su
dimensién.

7. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto,
o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben
redlizarse, ademds de las que puedan establecerse con cardcter voluntario, las comprobaciones y
pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la Direccidn Facultativa y las exigidas
por la legislacion aplicable.

Madrid, Diciembre de 2017

El Arquitecto

Francisco Javier Cabrejas Pallds
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