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1 INTRODUCCION

En las actividades de la construccidon se generan una gran cantidad de residuos. Bajo la premisa de generar
el menor impacto posible al medio ambiente, el tratamiento de estos residuos tiene una especial
importancia ya que va a influir directamente en la relacidén que se tiene con el entorno.

Los residuos se engloban en dos grandes grupos: Residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Aunque el
primero de ellos es, por la naturaleza del residuo, menos dafiino con el entorno, sin embargo, suele ser el
gue se va a encontrar en mayor volumen, por lo que su adecuado tratamiento y gestién no deja de ser
menos importante.

Para gestionar correctamente los residuos, se debe realizar una estimacion de los residuos a generary
una planificacidn en cuanto a la determinacion de las zonas de almacenamiento idéneas, asi como para
buscar transportistas y gestores adecuados.

El establecimiento de la separacidn en origen, el depdsito en las instalaciones adecuadas y el uso de los
productos reciclados en las obras, constituye un elemento fundamental para los objetivos del Plan de
Residuos de Construccidon y Demolicidn, asi como para la conservacion del medio ambiente.

1.1  Ficha técnica

LOCALIZACION: Término Municipal de Guadalix de la Sierra

TIPO DE OBRA: Proyecto de construccion y Obra. Tratamiento de alivios de la EDAR Guadalix de la Sierra.
EXISTENCIA O NO DE DEMOLICION: Si

TIEMPO ESTIMADO: 20 meses

DOC 1. MEMORIA'Y ANEJOS Pagina 5 de 28



Z
Ca nal \_/ PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESBASTE Y REMODELACION DEL COLECTOR DE

ALIVIO EN LA EDAR DE GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID).
d e |Sa b€| | I ANEJO 21 - PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

2 JUSTIFICACION Y ALCANCE DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

El presente Estudio de gestidn de residuos de construccién y demolicion se redacta de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestidon de los residuos de
construccion y demolicion.

Dentro del citado Real Decreto se considera productor de residuos a “la persona fisica o juridica titular de
la licencia urbanistica en una obra de construccidon o demolicidn”. Entre las obligaciones que se imponen
al productor destaca la inclusidn en el proyecto de obra de un estudio de gestion de los residuos de
construccion y demolicion que se producirdn en ésta, que deberd incluir, entre otros aspectos, una
estimacion de su cantidad, las medidas genéricas de prevencidon que se adoptaran, el destino previsto de
los residuos generados, asi como una valoracién de los costes derivados de su gestion, que deberan
formar parte del presupuesto del proyecto.

Se entiende por residuo de construccion y demolicion, segun el citado Real Decreto, “cualquier sustancia
u objeto que, cumpliendo la definicion de « Residuo » incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21
de abril, se genere en una obra de construccion o demolicion”.

De este modo, en virtud de los requisitos del Real Decreto 105/2008 anteriormente citados, y siguiendo
las especificaciones que se hacen en el Plan Regional de Residuos de Construccién y Demolicidn (2006-
2016) de la Comunidad de Madrid vigente, se redacta el presente Estudio de gestiéon de residuos de
construccion y demolicidn en el que se realiza una estimacién de los residuos esperados en los trabajos
asociados al proyecto, asi como una relacion de las diferentes medidas y operaciones para minimizar su
produccién y garantizar su correcta reutilizacidn, valoracion o eliminacién.
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3 MARCO LEGISLATIVO

El principal marco legislativo empleado para la realizacién del presente Estudio lo constituye el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de los residuos y se
reflejan las obligaciones y responsabilidades de los productores y poseedores de estos materiales, asi
como el contenido principal que deben tener los Estudios de gestion de RCD’s.

Por otro lado, y complementando a este Real Decreto, para la elaboracion de este Estudio se ha tenido
en cuenta la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, cuyo objeto es prevenir la
produccién de residuos, establecer el régimen juridico de su produccién y gestidon y fomentar, por este
orden, su reduccién, su reutilizaciéon, reciclado y otras formas de valorizacidn, asi como regular los suelos
contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas.

Por ultimo, el resto de normativa de referencia en relacion a la gestién de residuos considerada es la que
se recoge a continuacion:

3.1 Legislacion europea

- Directiva 2005/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la
que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

- Directiva 98/2008 de 19 de noviembre de 2008 sobre eliminacién de residuos.
3.2 Legislacion estatal
- Ley22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante el depdsito en
vertedero.

- Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional
Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015.

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestion de neumaticos fuera de uso.

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacidon de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de
suelos contaminados.

- Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestién de vehiculos al final de su vida
atil.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

- Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero.
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- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo
y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

- Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados
con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién
de la Ley 20/1986, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos.

3.3  Legislacion autondmica

- Resolucion de 27 de diciembre de 2012, de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenacidn del Territorio de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
publico el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 27 de diciembre de 2012, por el que se adapta
el Plan Regional de Residuos Urbanos incluido en la Estrategia de Residuos de la Comunidad
de Madrid (2006-2016). (BOCM de 31 de diciembre de 2012).

- Orden de 7 de noviembre de 2012, de la Consejeria de Economia y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, por la que se establece la obligacidn de presentacién y pago por via
telematica a través de Internet del impuesto sobre residuos, modelo 670.

- Orden 2720/2011, de 14 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del
Territorio Comunidad de Madrid, por la que se modifica la Orden 2505/2005, de 2 de agosto,
de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacidén del Territorio, de bases reguladoras y
convocatoria de subvenciones a las Corporaciones Locales para la construccidon vy
equipamiento de Centros de Recogida de Residuos Valorizables y Especiales (Puntos Limpios),
modificada por las Ordenes 1520/2006, de 3 de mayo y 2737/2006, de 4 de agosto, de la
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio (BOCM de 7 de septiembre de
2011. Correccion de errores: BOCM de 15 de septiembre de 2011).

- Resolucion de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio de Comunidad de Madrid, por la que
se hace publico el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2010, por el que
se adecuan los plazos para los afios 2011 y 2012 del Plan Regional de Residuos Urbanos
incluido en la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid (BOCM de 2 de febrero de
2011).

- Resolucion de 27 de noviembre de 2009, de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacién del Territorio, por la que se hace publico el
Acuerdo de 13 de noviembre de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se procede a la
rectificacion de los plazos establecidos en la estrategia de residuos, aprobada por Acuerdo de
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18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, relativos al Plan Regional de Residuos
Urbanos de la Comunidad de Madrid (BOCM de 9 de diciembre de 2009).

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestidn de los residuos de construccion y
demolicion en la Comunidad de Madrid.

- Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (BOCM de 5 de noviembre de 2007).

- Orden 568/2007, de 30 de marzo, de la Consejeria de Sanidad y Consumo, por la que se
acuerda la uniformidad de los servicios para la gestion y eliminacion de residuos sanitarios
especificos y se declara de gestion centralizada su contratacidon. (BOCM de 23 de abril de
2007. Correccion de errores: BOCM de 23 de abril de 2007).

- Orden 2737/2006, de 4 de agosto, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del
Territorio, por la que se modifica la Orden 2505/2005, de 2 de agosto, de la Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio, de bases reguladoras y convocatoria de
subvenciones a las Corporaciones Locales para la construccion y equipamiento de Centros de
Recogida de Residuos Valorizables y Especiales (Puntos Limpios), modificada por la Orden
1520/2006, de 3 de mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio.
(BOCM de 14 de agosto de 2006).

- Orden 1520/2006, de 3 de mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del
Territorio, por la que se modifica la Orden 2505/2005, de 2 de agosto, de la Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio, de bases reguladoras y convocatoria de
subvenciones a la Corporaciones Locales para la construccion y equipamiento de Centros de
Recogida de Residuos Valorizables y Especiales (Puntos Limpios) (BOCM de 25 de mayo de
2006).

- Orden 2505/2005, de 2 de agosto, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del
Territorio, de Bases Reguladoras y convocatoria de subvenciones a las Corporaciones Locales
para la construccion y equipamiento de Centros de Recogida de Residuos Valorizables y
Especiales (Puntos Limpios). (BOCM de 23 de agosto de 2005).

- Ley5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid (BOCM de 31 de marzo
de 2003).

- Ley6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depdsito de Residuos (BOCM de 31 de marzo
de 2003).

- Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se somete a
autorizacion la eliminacién en la Comunidad de Madrid de residuos procedentes de otras
partes del territorio nacional. (BOCM de 14 de septiembre de 2001. Correccién de errores:
BOCM de 24 de octubre de 2001).

- Orden 1279/2000, de 22 de marzo, de la Consejeria de Medio Ambiente, por la que se
desarrolla la regulacion de la Tasa por eliminacién de residuos urbanos o municipales en
Instalaciones de Transferencia o Eliminacién de la Comunidad de Madrid (BOCM de 27 de
marzo de 2000).
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- Decreto 83/1999, de 3 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las actividades
de producciény de gestidon de residuos biosanitarios y citotéxicos en la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 14 de junio de 1999. Correccién de errores: BOCM de 1 de julio de 1999).

- Decreto 70/1997, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
Autondmico de Gestion de los Residuos Sélidos Urbanos de la Comunidad de Madrid 1997-
2005. (BOCM de 1 de julio de 1997).

- Resolucion de 13 de marzo de 1995, de la Direccién de la Agencia de Medio Ambiente, por la
gue se encomienda a la empresa publica «Sermasa, Sociedad Andnima», el tratamiento de
los Residuos Sdlidos Industriales Asimilables a Urbanos. (BOCM de 17 de mayo de 1995).

- Decreto 9/1995, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las lineas
basicas del sistema de gestidon e infraestructuras de tratamiento de los residuos solidos
urbanos. (BOCM de 10 de marzo de 1995).

- Decreto 4/1991, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Registro de
Pequefios Productores de Residuos Toxicos y Peligrosos (BOCM de 4 de febrero de 1991).
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4  CLASIFICACION Y SEGREGACION DE RESIDUOS SEGUN TIPOS

Llevando a cabo las necesarias medidas para minimizar la generacién de residuos, no se puede evitar la
produccién de cierta cantidad de residuos, que deberdn ser eliminados. Para ello, el primer paso a adoptar
sera su clasificacidn y separacion atendiendo a los siguientes tipos:

= Residuos asimilables a urbanos: Sus caracteristicas les permiten ser gestionados junto a los
residuos sélidos urbanos. Estan constituidos fundamentalmente por restos orgdnicos, papel,
cartén, plastico y maderas. Se llevaran al vertedero de residuos urbanos autorizado que designe
la entidad local.

=  Residuos inertes: Son inocuos. Al no poseer cualidades adversas para el medio ambiente existe la
posibilidad de que sean utilizados para el relleno de huecos en obras publicas, vertederos, etc.

= Residuos toxicos o peligrosos: Deberan ser tratados por un gestor autorizado, siendo preciso para
su transporte contar también con un transportista autorizado. Se trata de aceites, excedentes de
productos asfalticos, productos quimicos, pinturas, barnices, etc. Mdas adelante se incluye una
lista de gestores de residuos.

Al clasificar los residuos de esta manera, se facilita no solo su recogida sino también su gestion vy
eliminacion. Para lograr este objetivo se instalardan puntos limpios en distintos lugares estratégicos del
ambito de actuacién. Se entiende por puntos limpios las zonas destinadas al acopio ordenado, temporal
y selectivo de los residuos generados durante las obras. Para crearlos bastara con ubicar en un darea
impermeabilizada una serie de contenedores claramente distinguibles entre si, dispuestos de forma
ordenada sobre el terreno, abiertos o cerrados segun las necesidades, y debidamente sefializados para su
correcta identificacidn y utilizacion, empleando el contenedor que corresponda a cada tipo de residuo.

Las zonas destinadas a la ubicacién de puntos limpios deberadn reunir las siguientes caracteristicas:
- Tener accesibilidad para el personal de obra, con sefalizacidn para su facil localizacion.

- Ser accesibles para los vehiculos de transporte encargados de la retirada de cada uno de
los tipos de residuos y contenedores.

- No ser un estorbo para el progreso y normal desarrollo de las obras, ni entorpecer el
transito de maquinaria y vehiculos por el ambito de actuacion.
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De estos puntos limpios, los residuos generados seran llevados a los puntos de recogida que, con caracter
temporal, se habiliteny en los que se dispondran distintos contenedores para cada tipo de material, segun
la codificacién que se muestra en la siguiente tabla:

Tipo de | Cddigo

L. Destino final de los residuos
contenedor cromatico

Tipo de residuos

Escombros y otros residuos inertes Abierto Gris Vertedero de inertes
Residuos de origen urbano
L. g Estanco Blanco Vertedero de R.S.U.
(organicos)
Papel y cartén Estanco Azul Reciclaje
Plasticos Estanco Amarillo Reciclaje
Vidrio Estanco Verde Reciclaje
. . . . . Tratamiento por gestor
Pilas alcalinas y pilas botén Abierto Morado . pore
autorizado
Madera Abierto Marroén Reciclaje
Metales Estanco Gris Reciclaje
Neumadticos Abierto Negro Reciclaje
. , . Tratamiento por gestor
Derivados del petréleo Estanco Rojo . pors
autorizado
. . . Tratamiento por gestor
Residuos biosanitarios Imperforable Verde pore

autorizado
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5  IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE RESIDUOS

En las actividades de la construccidon se generan una gran cantidad de residuos. Bajo la premisa de generar
el menor impacto posible al medio ambiente, el tratamiento de estos residuos tiene una especial
importancia ya que va a influir directamente en la relacidén que se tiene con el entorno.

Los residuos se engloban en dos grandes grupos: Residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Aunque el
primero de ellos es, por la naturaleza del residuo, menos dafiino con el entorno, sin embargo, suele ser el
gue se va a encontrar en mayor volumen, por lo que su adecuado tratamiento y gestién no deja de ser
menos importante.

Para gestionar correctamente los residuos, se debe realizar una estimacién de los residuos a generar, una
planificaciéon en cuanto a las zonas de almacenamiento iddneas, asi como una identificacion de
transportistas, rutas y gestores adecuados.

El establecimiento de la separacidn en origen, el depdsito en las instalaciones adecuadas y el uso de los
productos reciclados en las obras, constituye un elemento fundamental para los objetivos del Plan de
Residuos de Construccidon y Demolicién, asi como para la conservacion del medio ambiente.

La realizacion del proyecto que nos ocupa supone la generacion de una serie de residuos procedentes de
las labores de construccién, ademds de aquéllos que resulten de las operaciones de desbroce necesarias
para la ejecucion del proyecto. También se incluyen dentro de los residuos generados los procedentes de
las labores de demolicidn previstas en la obra, como son la demolicién pozos y colectores existentes,
demolicidon de tapias y levantamiento de vallas metalicas.

Segun se indica en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenacion
del Territorio de la Comunidad de Madrid, los residuos generados, en las obras de construccién y
demolicidn, se dividen en dos grupos, de acuerdo con sus caracteristicas y origen:

e Residuos de construccidon y demolicidon de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de
las obras de infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes
planes de urbanistica o planes de desarrollo de cardcter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavacidn de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas
obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes
de obras de excavacion.

e Residuos de construccion y demolicidn de Nivel Il: Residuos generados principalmente en las
actividades propias del sector de la construccion, de la demolicién, de la reparacion
domiciliaria y de la implantacién de servicios (abastecimiento y saneamiento,
telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificacion y otros).

De este modo, a continuacidn se recogen los residuos que estd previsto que sean generados durante las
obras, aportando la codificacion de los mismos que se establece en la Lista Europea de Residuos publicada
por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos y la Lista Europea de Residuos (LER).
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5.1 Residuos nivel |

EXCAVACIONES

Descripcion Volumen (m3)
Desbroce 120,00
Excavaciones en zanja 1.083,97
Excavaciones en desmonte 169,46
Excavaciones en pozo 420,49

DEMOLICIONES NO CONTAMINADAS

Descripcién

Volumen (m3)

Demoliciones de hormigdén en masa

192,87

Demolicién mixta hormigén y pétreos.

3,00

RELLENOS
Descripcion Volumen (m3)
Rell. zanjas de la propia excavacion 556,17
Rell. zanjas Suelo Seleccionado de préstamo 180,07
Gravilla en zanjas 353,01
Terraplén Suelo Seleccionado de préstamo 98,82
Rell. localizado de la propia excavacion 11,33
Zahorra artificial 104,45

Se debera aportar certificado expedido por la obra receptora de este material y deberd realizarse la
previsién en el proyecto presentado, tanto de las tierras reutilizadas como de las sobrantes.

El volumen total de excavaciones es de 1.793,72 m3, de los cuales resultan aprovechables para rellenos
en la propia obra un total de 567,50 m3. Dado que no es posible aprovechar mas material en la propia
obra, los 1.226,22 m? sobrantes, junto con los 195,87 m?® procedente de demoliciones deberan ser
transportados a gestor autorizado (1.422,09 m3).

Se deberd valorizar la maxima cantidad de material excedentario y en el caso de que esto no sea posible,
se destinaran a vertedero. Por tanto, en primer lugar se realizara un analisis del entorno para localizar
posibles obras y/o préstamos en las que se pudiese aprovechar dicho material para relleno.
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Tierras y piedras no contaminadas

Tierras y piedras no contaminadas REUTILIZADAS en la misma obra, obra

extraido de las mediciones del presupuesto)

distinta o en una obra de restauracién, acondicionamiento o relleno previstas 567,50 m3

en proyecto

Tierras y piedras no contaminadas excedentes destinadas a su ELIMINACION 3
. L . . . . 1.422,09 m

mediante depdsito en vertedero autorizado (dato a incluir en el EGR)

TOTAL Tierras y piedras no contaminadas previstas que se generaran (dato 1.989,59 m?

5.2  Residuos nivel Il

Durante la construccion se generaran residuos debido a los sobrantes de ejecucién por excesos en los
materiales usados, de los embalajes de los diferentes elementos empleados en la construccidn, etc.

Para la estimacién de la cantidad de los residuos que se generan en esta fase se realiza una estimacion de
la produccidn en volumen de residuos en funcidn de la cantidad de material utilizado, este porcentaje se
ha considerado del 2,5% para el caso del hormigdn y del acero.

Para los embalajes que se generan en obra, a pesar de tener como medida de prevencién los acuerdos
con los suministradores para reducir la generacidn de los mismos, se hace una estimacién de la generacion
de los mismos, estimandose que el volumen total de residuos de embalajes supera en un 20% al
correspondiente a la suma de los procedentes del hormigdn. De esta cantidad, se estima que el 75% del
volumen se corresponde con madera, el 16% con pldsticos, el 9,0% con papel y cartén y 0,5% metales.

Codigo LER | Residuos Tipo Il a generar (estimados) LS B Peso
(m3) (t)

17 04 05 Hierro y acero 0,04 0,30

170101 Hormigodn (residuo obras) 9,94 24,85

17 09 04 Mezclas de envases y embalajes 1,99 4,55

TOTAL 11,97 29,71
Codigo LER |Descomposicion de envases y embalajes :I:\I;;men
150103 Madera (envases) 1,49
150102 Plasticos (envases) 0,32
150101 Papel y Cartdn (envases) 0,18
150104 Metales (envases) 0,01
TOTAL 1,99
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previstas y que se pueden medir sobre perfil:

e Hormigdn (17 01 01):

- Demolicidn de bordillo 17x28 de |la acera exterior a la EDAR: 1,52 m3
e Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos (17 01 07):
- Demolicién de muro de ladrillo: 9,45 m?3
- Demolicién de muros de hormigdn: 14,01 m3
- Tapia de bloques prefabricados de hormigon: 13,71 m?
- Solera de hormigén armado: 7,23 m3
- Tuberia de hormigén en masa: 0,69 m3
e Acero (17 04 05):
- Barandilla pista de patinaje: 554,65 kg
- Barandilla pozo de gruesos: 94,86 kg
- Desmontaje de pdrtico de bivalva y otros: 549,57 kg
5di Volumen Peso
Ll Inventario de Residuos tipo Il identificados
LER (m3) (t)
1701 01 |Hormigdn 1,52 3,81
1701 07 | Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos 45,09 86,57
17 04 05 Hierros y acero 0,15 1,20
TOTAL: 46,77 91,58
Por lo que en total resultan las siguientes cantidades de residuos Tipo Il:
5di Volumen Peso
Ll Residuos tipo Il totales
LER (m3) (t)
17 04 05 Hierro y acero 0,19 1,50
170101 |Hormigdn (residuo obras) 11,46 28,66
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos,
1701
70107 distintas de las especificadas en el cddigo 17 01 06 45,09 86,57
170904 | Mezcla de envases y embalajes 1,99 4,55
TOTAL: 58,73 121,28

Para la generacién de residuos peligrosos por las actividades de demolicidn y construccion en la presente
obra, se hace una estimaciéon basada en los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la
composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006). También
se prevé un espacio para su almacenamiento en el punto limpio de la obra, habilitado junto al parque de
maquinaria.
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El estudio estd basado en los RCDs que se generan en la construccion de edificios y estima que los
“Residuos Potencialmente Peligrosos y Otros” representan un 4% del total de residuos generados en la
obra (no incluye los procedentes de la excavacidn). De esta forma, se obtienen 0,48 m? correspondientes
a la generacion de los siguientes tipos de residuos:

e Aerosoles vacios (LER: 16 05 04).

e Tierrasy piedras que contienen sustancias peligrosas (LER: 17 05 03).

e Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas (LER: 15 01

10).

A este volumen estimado, se afiade el volumen medido sobre perfil de 18,15 m3 correspondiente a la capa
bituminosa fresada en la avenida Virgen del Espinar, que se considera que contiene alquitran de huya,
junto con el material constituyente del depdsito de PRFV de 20.000 |, a desmantelar, del almacenamiento
de cloruro férrico.

e Mezclas bituminosas con alquitran de huya (LER: 17 03 01).

e Vidrio, plastico y madera contaminados por sustancias peligrosas (LER: 17 02 04).

Cadigo . . Volumen Peso
Residuos Peligrosos totales

LER (m3) (t)
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

Varios con sustancias peligrosas (SP’s); Aerosoles; Envases; Material 0,48 -
de Oficinas

1702 04 V|d.r|o, plastlco, y madgra que contienen sustancias 7,42 i
peligrosas o estan contaminadas por ellas.

170301 | Mezclas bituminosas que contienen alquitran de huya 18,15 -

TOTAL: 26,05 -

(*) En obras de rehabilitacion, reparacion o reforma, se deberd realizar un Inventario de Residuos
Peligrosos (art. 4.1 b) del R.D. 105/08 y Ordenanzas municipales.

No obstante, las medidas a adoptar para garantizar una correcta identificacion, separacién y gestion de
los residuos de construccion y demolicidn hacen necesario que los residuos peligrosos generados en la
obra sean tenidos en cuenta en el presente Estudio, habiéndose estimado la cantidad esperada de estos
residuos asi como el coste derivado de su gestidn, si bien este tipo de residuos debera contar con un plan
de gestidn especifico.
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5.3 Total residuos de la construccién:

Total de residuos de la construccion generados en la obra

Tierras y piedras no contaminadas excedentes destinadas a su ELIMINACION
mediante depdsito en vertedero autorizado.

1.422,09 m?

Residuos de la construccion distintos a tierras y piedras no contaminadas

84,78 m*

TOTAL

1.506,87 m*
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6  INSTALACIONES PREVISTAS

Se prevé la instalacidon de un punto limpio en las inmediaciones de las casetas de obra previstas en el
Estudio de Seguridad y Salud. Este punto limpio dispondrd de compartimentos apropiados a los residuos
a recoger y se prestard especial interés a que el compartimento dedicado a los RPs posea solera
impermeabilizada y bordillos perimetrales o elementos de captacion de posibles derrames al terreno.
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7  GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS
7.1 Medidas de caracter general

Se designard un Responsable de Residuos para el conjunto de las obras, que se encargard de la
coordinacion en la gestion general de los residuos.

Se llevara un Registro de los Residuos, en el que se indicard las cantidades, naturaleza, tipo de gestion
realizada, destino final, incidencias, etc.

Todos aquellos residuos que sean entregados a un transportista autorizado para que este se haga cargo
su traslado a una empresa de gestién de residuos daran lugar a la cumplimentacién de la correspondiente
Hoja de Control y Seguimiento, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio
y en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

7.2  Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

Reduccidn de envases y embalajes en los materiales de construccion

Aligeramiento de los envases

Envases plegables: cajas de cartdn, botellas,

Optimizacién de la carga en los palets

Suministro a granel de productos

Concentracion de los productos

Utilizacién de materiales con mayor vida util

Instalacidn de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Otros (indicar)

7.3  Operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacién a la que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

La mayor parte de los residuos que se generen en obra seran de naturaleza no peligrosa. Para las tierras
de excavacion que no haya podido ser reutilizada (cuyo volumen se indica en el punto 5 del presente
informe) se priorizara su valorizacidon, procurando localizar obras, préstamos con plan de restauracion en
ejecucion o gestores autorizados cercanos en los que se pudiese llevar a cabo dicha valoracion.

En caso de que todas las anteriores opciones resultasen inviables, y como ultima opcién, se prevé su
retirada directamente a vertedero. El resto de residuos se acopiardn en sus correspondientes zonas del
punto limpio habilitado para tal fin, para de esta forma segregarlos directamente en la obra, hasta llegado
el momento de transporte a vertedero o reutilizacién.

Con respecto a las cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con precaucion y se
retiraran de la obra a medida que se vayan generando, almacenandose en contenedores, y bidones
ubicados en los puntos limpios, bajo techo y sobre cubeto impermeabilizado, de tal forma que no
presenten ningun riesgo, tanto para la salud como para la integridad de ninguna de las personas
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pertenecientes a la obra o ajenas a ella. El constructor se encargard de almacenar separadamente hasta
su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificard en los contratos a formalizar
con los subcontratistas la obligacidon de estos de retirar de la obra todos los residuos generados por su
actividad mediante gestor autorizado. Como maximo, podran estar almacenados en obra un total de 6
meses.

Segun el articulo 13 del R.D. 105/2008 sobre la utilizacion de residuos inertes en obras de restauracion,
acondicionamiento o relleno, la utilizacién de residuos, tales como tierras procedentes de excavacién en
terrenos no contaminados, o la reimplantacion de barreras retiradas, podra ser considerada una
operacion de valorizacién y no de eliminacién de residuos, cuando:

e El 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad de Madrid asi lo haya

declarado.

e Laoperacion la realice un gestor de residuos autorizado, existiendo excepciones.

e El resultado de la operacién sea la sustitucion de recursos naturales que, en caso contrario

deberian haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de relleno.

Las operaciones de reutilizacién o reciclaje a llevar a cabo con los materiales no cuantificables tal como
cableado o residuos procedentes del uso de las instalaciones propias del lugar de trabajo, asi como
plasticos de embalajes de materiales, quedaran a decision de la Direccidn de Obra.

Los parques de maquinaria incorporaran plataformas completamente impermeabilizadas y con sistemas
de recogida de aguas contaminadas con hidrocarburos que se producirdn en operaciones de repostaje,
cambio de lubricantes y lavado, que seran tratadas como residuo peligroso.

De manera especifica el Contratista debera definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas
procedentes del lavado de las canaletas de las cubas de hormigdn. Una vez lleno el contenedor o la fosa
(que serd impermeable), el material sera trasladado a una planta de tratamiento.

Para evitar la contaminacion de las aguas y del suelo por vertidos accidentales, las superficies sobre las
que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberdn tener un sistema de drenaje superficial, de modo que
los liquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantacion cualquier derrame
accidental antes de su infiltracion en el suelo.

La eliminacién de los residuos peligrosos debera seguir un procedimiento distinto en funcién de su
composicion. Seran retirados por Gestores autorizados para cada tipo de residuo, prestando especial
atencion a la gestion de aceites usados, ya que cuentan con legislacién especifica.

Una buena practica comenzara por tener en cada tajo de obra, los contenedores adecuados para cada
tipo de residuo generado, procediendo posteriormente, a su transporte al punto limpio principal de las
instalaciones auxiliares, para posteriormente poder ser trasladado a un vertedero autorizado o instalacion
de tratamiento o eliminacioén.

Como principios a tener en cuenta en relacidn a la gestion de residuos cabe destacar el articulo 1 de la
Ley 22/2011:
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e Reducir la produccion de residuos.

e Reutilizar lo que se pueda.

e Reciclar lo que no se pueda reutilizar.

e Seleccionar en origen los materiales reciclables o valorizables.

e Valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar.

e Depositar en vertedero controlado todos aquellos residuos que no tengan valor econémico.

7.4 Medidas para la separacion de los residuos en obra.

En particular, deberdn separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes
cantidades (articulo 5.5 del Real Decreto 105/2008).

Debe separarse la

Tipologfa Limites » de|Estimacion de  residuos|fraccidon
generacion Art. 5.5 | generados (t)

(SI/NO)
Hormigon 80t 28,66t NO
Ladrillos, tejas y ceramicos 40t 86,57t Si
Metal 2t 1,50t NO
Madera 1t 2,71t Si
Vidrio 1t - NO
Pl3stico 1t 0,43t NO
Papel y cartdn 1t 0,13t NO
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Para las fracciones que se deban separar, se adoptaran las siguientes medidas:

MEDIDAS PARA LA SEPARACION EN OBRA

Reserva de espacio en la obra para depositar las diferentes fracciones de residuos.

Identificacion de cada contenedor/saco con el tipo de residuo al que estén destinados.

Prevision de contenedores/sacos para depositar las diferentes fracciones de residuos.

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

Derribo separativo/segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén +
envases, organicos, peligrosos).

Otros (indicar).

7.5 Medidas de gestion ambiental de residuos peligrosos

La primera medida a realizar es la separacion de los residuos peligrosos. Es recomendable que haya
coincidencia geografica en la ubicacién de la zona habilitada para el mantenimiento de la maquinaria y
equipos, y la destinada al almacenamiento de este mismo tipo de residuos que ahora se analizan.

Se debe evitar transportar este tipo de residuos en la obra o en sus proximidades. De hacerlo se tomaran
las medidas necesarias que garanticen que no se produciran caidas de carga, derrames, etc.

En cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, los productores
de residuos tdxicos deben separar y no mezclar éstos, asi como envasarlos y etiquetarlos de forma
reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los residuos tdxicos por clases en diferentes
contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestion.

En aplicacion de la legislacion vigente (Real Decreto 833/1998) en la etiqueta de los envases o
contenedores que contienen residuos peligrosos figurara:

= El cédigo de identificacidn de los residuos.

= El nombre, direccién y teléfono del titular de los residuos (lo serd el productor, esto es, el
responsable de la obra hasta la entrega formal al gestor autorizado, en ese momento éste ultimo
se convertird en el titular de los residuos).

= |Lafecha de envasado.

= La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (distintivo segin los casos de ser un
producto explosivo, inflamable, comburente, tdxico, nocivo, irritante, corrosivo, carcinégeno,
mutagénico o infeccioso).

Los Pequeios Productores de Residuos Peligrosos son aquellas industrias o actividades que generan en
su proceso una cantidad anual de residuos peligrosos inferior a las 10 toneladas. Tal cantidad puede, en
algunos casos, incrementarse o disminuirse en funcién de la peligrosidad de los residuos. Precisan de la
correspondiente inscripcion en el registro administrativo y el cumplimiento de las obligaciones recogidas
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, y que son las siguientes:
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= Separar adecuadamente los residuos y no mezclarlos.

= Disponer de zonas acondicionadas, sefializadas y delimitadas para el almacenamiento de residuos
peligrosos con el fin de evitar la transmisién de contaminacion a otros medios. El tiempo maximo
de almacenamiento permitido es de seis meses.

= Envasary etiquetar los recipientes de forma correcta de acuerdo a la normativa establecida.
= Entregar a transportista y gestor autorizado los residuos.

= Llevar un registro de los residuos producidos en el que queden reflejados los datos siguientes:
fecha, residuo, cddigo CER, cantidad, nimero de documento de control y seguimiento asociado
al residuo, gestor al que se le entrega y destino del residuo. (Ver ejemplo al final de este apartado).

=  Guardar la documentacion relativa a la entrega de los residuos al gestor durante 5 afios. Esta
documentacion de cambio de titularidad se efectuara mediante los correspondientes justificantes
de entrega o a través del Documento de Control y Seguimiento.

= La documentacién deberd estar en todo momento a disposicién de la autoridad competente
(Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental).

= |nformar inmediatamente a la Administracion en caso de desaparicion, pérdida o escape de
residuos.

Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se intentard, en la medida de lo posible, realizarlas
en talleres concertados con algun gestor de residuos autorizados, exigiendo comprobantes a los operarios
de cada maquina.

Si ello no fuera posible, se realizardn en el parque de maquinaria, en una zona especialmente habilitada
para este fin. Con objeto de minimizar las consecuencias de los vertidos accidentales de sustancias
contaminantes que se produzcan en esta zona auxiliar de obra, con la posible afeccién al sistema
hidrolégico y los suelos, se estudiard la pertinencia de la adopcién de todas o de alguna de las siguientes
medidas:

= Se impermeabilizara su superficie mediante la creacién de losas de hormigdn.

= Se creardn a lo largo de todo su perimetro cunetas impermeabilizadas, que desaguaran a una
balsa de decantacion dotada de sistema de retencion de sustancias contaminantes.

= Dicha balsa se instalara en el punto mas bajo de la zona auxiliar.
= Al final de las obras se desmantelaran estas instalaciones, restaurando su estado inicial.

Si fuera necesario almacenar residuos en la propia zona de obras, se construira para ello una caseta en un
lugar adecuado, perfectamente sefalizada, donde se almacenaran los residuos peligrosos generados. El
almacenamiento no excedera nunca los seis meses, realizandose siempre en contenedores que cumplan
unas estrictas medidas de seguridad, sin fugas o roturas. Una vez llenos se cerraran herméticamente a la
espera de que un transportista autorizado pase a recogerlos, para remitirlos a gestor autorizado.
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8 DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS

8.1 Destino final de los residuos inertes (ri)

Los posibles destinos finales para los sobrantes de tierras serdn, en orden de preferencia:
= Reutilizacién en la propia obra.

= Revalorizacién por gestor autorizado.

= Huecos de los frentes agotados de las canteras y yacimientos utilizados en las obras o proximos al
ambito de actuacion.

= Como rellenos en obras publicas realizadas en el entorno del ambito de actuacion.
= Depédsito en vertedero de inertes, localizado lo mas préximo posible de las obras.

En aplicacion de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, se procedera durante las obras a la
clasificacion de los residuos procedentes de la excavacidn y su traslado una vez clasificados en fracciones,
segun dicho R.D., a una instalacién de tratamiento de residuos de construccidon y demolicion.

8.2  Destino final de los residuos de la construccién y demolicién (rcd)

Los escombros y banales seran conducidos a una planta de tratamiento para este tipo de residuos
existentes en la Comunidad Auténoma de Madrid.

8.3  Destino final de los residuos urbanos (ru)

Como primera opcién en la eleccion de la zona de depdsito de los residuos sélidos urbanos durante las
obra sera aquel vertedero controlado que designen las entidades locales (Ayuntamientos, Comunidad
Auténoma de Madrid). Seran segregados y almacenados en recipientes especificos segun tipos, que seradn
ubicados en un lugar especifico del punto limpio habilitado, accesible para los vehiculos de transporte de
los servicios de limpieza municipales, para que asi puedan proceder a su retirada.

Se contratard los servicios de las empresas transportistas o gestoras de residuos autorizadas a trabajar en
la Comunidad Auténoma de Madrid que se estimen convenientes para la labor de retirada de la zona de
obras de los residuos urbanos generados que no puedan ser retirados por los servicios de limpieza
municipales en razén de sus especiales caracteristicas o tamafio.

Por lo que se refiere a las aguas negras generadas en el campamento de obra, se aprovechara la red de
saneamiento de la ciudad. Asi, se conectaran los desaglies del campamento de obra a la red de
saneamiento, solicitando a tal fin los oportunos permisos y aplicando todas las medidas de seguridad que
garanticen una correcta gestion medioambiental de las aguas negras.
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8.4  Destino final de los residuos peligrosos (rp)
Para la eliminacidn de la zona de obras de los residuos generados durante las actuaciones se contratardn
los servicios de una empresa autorizada para la gestidn de residuos tdxicos y peligrosos en la Comunidad

Auténoma de Madrid.

Se pedira al gestor autorizado un resguardo que justifique la transmision de dichos residuos.
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9  PLAN REGIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA COMUNIDAD DE MADRID
9.1 Marco del plan

La Consejeria de Medio Ambiente ha elaborado el Plan Regional de Residuos de Construccion y
Demolicion (2006-2016) de la Comunidad de Madrid vigente que tiene como objetivo fundamental
ordenar la gestion de este tipo de residuos, de acuerdo con las directrices derivadas de la legislacion
nacional y comunitaria, y establecer los mecanismos financieros necesarios para su implementacion.

Son objeto de este Plan aquellos residuos inertes generados en la Comunidad de Madrid procedentes de
obras de construccidn y demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y reparacion
domiciliaria (sometidas a licencia municipal o no).

Las tierras y materiales pétreos exentos de contaminacion procedentes de obras de excavacion del suelo,
qgue también se encuentran englobados en el concepto de residuos de construccion y demolicion, se
reutilizardn en obras de construccion, restauracién, acondicionamiento o relleno, no constituyendo una
actividad de vertido, quedando, por tanto, fuera del dmbito de aplicacion del presente Plan.

9.2  Situacidn actual de la gestion de rcd
9.2.1 Empresas autorizadas para la gestién de RCD

En el Anexo 2 se adjunta listado completo de empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la
realizacion de actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicidn, actualizados a fecha de
21 de noviembre de 2016.

De dicho listado, los centros de gestidn de residuos autorizados mds préoximos a la EDAR de Guadalix de
la Sierra, son el Complejo de Tratamiento Integrado de RCD de El Molar, (GEDESMA, S.A.) en Camino de
los Barrancos s/n, junto a la autovia A-1, km 41 (a 17 Km de la EDAR) y el Centro de Agrupamiento de RCD
de Buitrago de Lozoya (GEDESMA, S.A.) en Ctra. M-137. Gandullas, km 0,25 (a unos 20 Km de la EDAR).

9.2.2 Instalaciones de residuos de la Comunidad de Madrid

En el Anexo 1 se adjunta listado de Instalaciones de residuos de la Comunidad de Madrid, actualizado a
fecha de septiembre de 2015.

Directrices para la gestion de los RCD

Desde el 1 de enero de 2004 todos los RCD se eliminaran en instalaciones pertenecientes a la red publica
de gestion de los mismos, admitiéndose provisionalmente en dichas instalaciones residuos procedentes
de otras UTG (directamente o a través de estacion de transferencia) hasta que entre en funcionamiento
el depdsito correspondiente a la UTG origen de los mismos.
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10 PRESUPUESTO

El presupuesto correspondiente a la gestién de residuos incluye todos los conceptos correspondientes al
transporte, gestidon y canon de vertido para cada tipologia de residuo generado en la obra.

Se obtienen los volumenes de residuos para la gestién de los mismos, imputando a estos voliumenes el
precio de la gestidn interna, el transporte a vertedero y el canon de vertido.

GESTION DE RESIDUOS Medicién | Ud. |Precio Importe
Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 1| ud 2.574,48 2.574,48
Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolicién 1.422,09| m3 8,01 11.390,94
Gest. int. RCD’S tipo Il, "Hormigones y morteros" 11,46| m3 3,48 39,88
Carga, tte. y deposic. RCD’S tipo Il, "Horm. y mort. 11,46 m3 10,05 115,17
Gest. int. RCDS tipo Il, "Embalajes de Madera" 1,49 m? 0,96 1,43
Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo Il, "Embalajes de Madera" 1,49 m3 2,15 3,22
Gest. int. RCDS tipo I, "Embalajes de Metal" 0,01 md 3,48 0,03
Carga, tte. y deposic. RCD’S tipo Il, "Embalajes de Metal" 0,01| m3 7,10 0,07
Gestidn interna de varios tipos de Residuos peligrosos 26,05 m? 21,83 568,67
Carga, transporte y deposicion de Residuos peligrosos 26,05| m? 82,86 2.158,50
Canon vertido distinto excavaciones y demoliciones 26,05| m? 11,52 300,10
Canon vertido residuos peligrosos 58,73| m?3 3,00 176,19
Carga, transporte y descarga a vertedero a distancia 10 <d <30 km 1.506,87 | m?3 13,93 20.990,70
Gest. int. RCD’S tipo I, "Embalajes de Papel y Carton" 0,18 m3 0,96 0,17
Carga, tte. y deposic. RCD’S tipo Il, "Embalajes de Papel y Cartén" 0,18 m3 1,08 0,19
Gest. int. RCD’S tipo I, "Embalajes de Plastico" 0,32| m2 0,65 0,21
Carga, tte. y deposic. RCD’S tipo Il, "Embalajes de Plastico" 0,32| m? 1,08 0,35
Gest. int. RCDS tipo II, "Metales" 0,19| m? 3,48 0,66
Carga, tte. y deposic. RCD’S tipo Il, "Metales" 0,19 m3 7,10 1,35
Gest. int. RCDS tipo I, "Obras de fabrica" 45,09| m?3 3,48 156,91
Carga, tte. y deposic. RCD’S tipo Il, "Obras de fabrica" 45,09 m3 9,65 435,12
TOTAL GESTION DE RESIDUOS (€): 38.914,34

Por lo tanto la gestién de residuos de construccion y demolicidon asciende a la cantidad de TREINTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (38.914,34 €).
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INSTALACIONES PUBLICAS DE RESIDUOS
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ADMINISTRACION LOCAL
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

RESIDUOS

INSTALACIONES DE RESIDUOS

Este listado de instalaciones de residuos se actualiza por el Area de Informacion y Documentacién Ambiental de la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio a los Unicos efectos de cumplir con lo establecido en la Ley 27/2006.de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la informacion, la participacion publica y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Esta informacion esta sujeta a
actualizaciones periddicas. No se garantiza que su contenido sufra alguna modificacion.

PLANTAS DE CLASIFICACION DE ENVASES

Direccion

Municipio

Instalaciéon Titularidad Gestion

Planta de clasificacion de Mancomunidad del | \;ppqER Ctra. M-104 km 12,400 Colmenar Viejo 91 8450489
envases de Colmenar Viejo Noroeste

Planta de clasificacion de Mancomunidad del Ecoparque de la Ctra. M-206 Torrejon Ardoz - San Fernando de 91 6772254
envases de Nueva Rendija Este Mancomunidad del Este, S.A. | Loeches km 5,100 Henares 91 6487747
Planta de clas_|f|caC|on de Mancomunidad del URBASER Ctra. Pinto - Marafiosa km 4,800 Pinto 91 6926750
envases de Pinto Sur

Planta de clasificacion de Ayuntamiento de URBASER Camino de la Mula, s/n km 1,800 Fuenlabrada 91 7652193
envases de Fuenlabrada Fuenlabrada

Septiembre de 2015

1deb5

Punto de Informacién Ambiental:
C/ Alcala, 16 (Planta Baja)

Telfs.: 901 525 525 (91 438 29 36)

Fax: 914 382 994

E-mail: info.ambiental@madrid.org
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Comunidad de Madrid

RESIDUOS

Instalacién

Titularidad

VERTEDEROS DE URBANOS

Direccion

Municipio

. Ecoparque de la
Vertedero urbanos de Alcala Mancomunidad del Este Mancomunidad del Ctra. M-300 km 24,500 Alcala de Henares 91 8831679
de Henares
Este, S.A.
Vertedero urbanos de . . .. 91 8456010
Colmenar Viejo Mancomunidad del Noroeste | URBASER Ctra. San Agustin km 13 Colmenar Viejo 91 8475134
Vertedero urbanos de Pinto Mancomunidad del Sur FCC Ctra. Pinto - Marafosa km 4,800 | Pinto 91 6926830

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

Instalacion Titularidad Gestion Direccién Municipio Tel
Estacion tr ansferencia de Mancomunidad del Noroeste URBASER Ctra. Navacerrada km 2,200 Collado Villalba 91 8456010
Collado Villaba
Estacion transferencia de Mancomunidad del Sur FCcC Ctra. M 318 Km 10,500 Colmenar de Oreja | 91 8944505
Colmenar de Oreja
Sstaclontransferencia de Bl | yancomunidad del Noroeste | URBASER C/ Fuente del Toro s/n El Molar
Estacion transferencia de Las Mancomunidad del Sur ECC Ctra._EI Escorial - Villanueva del Las Rozas 91 6371224
Rozas Pardillo km 1
Es;%ijgglgansferenua de Mancomunidad del Noroeste URBASER Ctra. Rascafria km 0,500 Lozoyuela
EstaC|0_r] transferencia de San Mancomunidad del Noroeste URBASER C/ Arroyo de la Vega s/n San Sebastian de los
Sebastian de los Reyes Reyes
Estacion transferencia de Mancomunidad del Sur FCC Ctra. M-501 km 34 Colmenar del Arroyo | 91 8652560
Colmenar de Arroyo
Estacion transferencia de . ! Camino Viejo Alcorcon .
Leganés Ayuntamiento de Leganés FCC Fuenlabrada s/n (P. I. Urtinsa II) Leganés 91 6412801

Septiembre de 2015 2deb5

Puntos de Informacién Ambiental:
C/ Alcala, 16 (Planta Baja)

Telfs.: 901 525 525 (91 438 29 36)

Fax: 914 382 994
E-mail: info.ambiental@madrid.org
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Comunidad de Madrid

PLANTAS DE BIOMETANIZACION Y COMPOSTAJE

Instalacién | Titularidad Gestion Direccién H Municipio Tel

Planta de_bmmet_amzacmn y Mancomunidad del Sur URBASER Ctra. Pinto - Marafosa km 4,800 | Pinto 91 6926280
compostaje de Pinto

PLANTAS DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS VEGETALES

Instalacion Titularidad Gestidn Direccién Municipio
P!anta de compostale de Mancomunidad del Sur CESPA Ctra. M-521 km 1,200 V|II§\nueva de la 91 8117680
Villanueva de la Cafiada Cafada
Planta de transformacion de madrid.es
residuos vegetales de Migas Ayuntamiento de Madrid URBASER Autovia M-30 km 22,200 Madrid (O—Hl O )
Calientes

RESIDUOS PELIGROSOS

Instalacion Titularidad Gestion Direccién Municipio
Plan,ta_ de establllz_acmn y Comunidad de Madrid Sertggo Servicios Ctra. M-206 km 4,600 San Fernando de 91 6566475
depdsito de seguridad Ambientales SL Henares
Septiembre de 2015 3deb5
Puntos de Informacién Ambiental: Telfs.: 901 525 525 (91 438 29 36)
C/ Alcala, 16 (Planta Baja) Fax: 914 382 994

E-mail: info.ambiental@madrid.org
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RESID
Comunidad de Madrid SIDUOS

Instalacién

GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICION (RCD)

Titularidad

Direccion

Municipio

Centro de Clasificacion y Ctra. M-608 de Moralzarzal a
Transferencia de RCD de GEDESMA, S.A. i Moralzarzal 91 4517100
Cerceda km 34

Moralzarzal
Complejo de Tratamiento Autovia A-1, km 41. Direccién

GEDESMA, S.A. Burgos. Camino de los Molar, El 91 4517100
Integrado de RCD de El Molar

Barrancos, s/n
Complejo de Tratamiento
Integrado de RCD de GEDESMA, S.A. Ctra. M- 600, km 46 Navalcarnero 91 8101056
Navalcarnero
Centro de Agrupamiento de San Martin de
RCD de San Martin de GEDESMA, S.A. Camino del Pino s/n ; . 91 4517100
; ; Valdeiglesias
Valdeiglesias
Centro de.Agru'pamlento de, GEDESMA, S.A. Camino de los Terreros, s/n Villarejo de Salvanés | 91 4517100
RCD de Villarejo de Salvanés
Planta de Tratamiento de RCD Ctra . Arganda del Rey a
Arganda del Rey GEDESMA, S.A. Valdilecha, M-229. km 4.5 Arganda del Rey 91 4517100
Centro de A iento de RCD Mancomunidad de
Be.n ro de Agrupamiento de GEDESMA, S.A. Servicios Valle Norte | Ctra. M-137, Gandullas, km 0,250 Buitrago de Lozoya 91 4517100
uitrago de Lozoya del Lozoya

Septiembre de 2015 4 deb5

Puntos de Informacién Ambiental:
C/ Alcala, 16 (Planta Baja)
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: ] RESIDUOS
Comunidad de Madrid
PARQUE TECNOLOGICO VALDEMINGOMEZ
Ayuntamiento de Madrid
Instalacion Direccién Municipio Tel
Planta de Clasificacion Envases Crta. N-11I, Km. 14 (Villa de
"La Paloma" Vallecas) Madrid www.madrid.es (010)
Planta de Clasificacion Envases Ctra. N-lll. Km. 14 (Villa de
"Las Dehesas" Vallecas) Madrid www.madrid.es (010)
Vertedero de urbanos Centro "Las | Avda. Mediterraneo, km 14.500,
Dehesas" Crta. N-1ll, Km. 15 Madrid www.madrid.es (010)
Planta de Biometanizacion “Las Avda. Mediterraneo, km 14.500,
Dehesas” Crta. N-1ll, Km. 15 Madrid www.madrid.es (010)
Planta de Biometanizacion “La Avda. Mediterraneo, km 14.500,
Paloma” Crta. N-1ll, Km. 16 Madrid www.madrid.es (010)
Centro Las Lomas (Parque Avda. Mediterraneo, km 14.500,
Tecnoldgico Valemingbmez) Crta. N-1ll, Km. 15 Madrid www.madrid.es (010)
Septiembre de 2015 5deb5

Puntos de Informacién Ambiental:
C/ Alcala, 16 (Planta Baja)

Telfs.: 901 525 525 (91 438 29 36)

Fax: 914 382 994
E-mail: info.ambiental@madrid.org



mailto:info.ambiental@madrid.org
http://www.madrid.es/
http://www.madrid.es/
http://www.madrid.es/
http://www.madrid.es/
http://www.madrid.es/
http://www.madrid.es/
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE ALIVIOS DE LA EDAR GUADALIX DE LA SIERRA
(T.M. GUADALIX DE LA SIERRA).
ANEJO 21 - PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

ANEXO 2

LISTADO DE EMPRESAS R.C.D.

DOC 1. MEMORIA 'Y ANEJOS



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Direccion General del Medio Ambiente

el ol . Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicién.
Actualizado al 21 de noviembre de 2016

Razon Social CIF Teléfono N° de Inscripcién / Autorizacion

Direccion del Centro NIMA Fax Alcance
CCR LAS MULAS, S.L. B84550995 686542373 B84550995/MD/21/07122
CAMINO MULA, S/N 2800024977 660235939 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RCD Y ELIMINACION DE RESIDUOS
28945 Fuenlabrada - Madrid INERTES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.

170203 PLASTICO.

170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.
170401 COBRE, BRONCE Y LATON.

170402 ALUMINIO.

170403 PLOMO.

170404  ZINC.

170405 HIERRO Y ACERO.

170406 ESTANO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

191212 OTROS RESIDUOS (INCLUIDAS MEZCLAS DE MATERIALES) PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO MECANICO
DE RESIDUOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 19 12 11.

Proceso: 02 VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
FRACCION NO VALORIZABLE E INERTE GENERADA EN PROCESOS DE CLASIFICACION, MACHAQUEO Y CRIBADO PREVIO.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Direccion General del Medio Ambiente

el ol . Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicién.
Actualizado al 21 de noviembre de 2016

Razon Social CIF Teléfono N° de Inscripcién / Autorizacion

Direccién del Centro NIMA Fax Alcance
CESPA GESTION DE RESIDUQS, S.A. A59202861 916424840 A59202861/MD/22/09151
CARRETERA SAN AGUSTIN DE GUADALIX KM, Km. 13 2800033240 918462453 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
28770 Colmenar Viejo - Madrid DEMOLICION

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.

170203 PLASTICO.

170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.
170401 COBRE, BRONCE Y LATON.

170402 ALUMINIO.

170403 PLOMO.

170404  ZINC.

170405 HIERRO Y ACERO.

170406 ESTANO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17 04 10.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.
170508 BALASTO DE VIiAS FERREAS DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CODIGO 17 05 07.
170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE,
ADMINISTRACION LOCAL
¥ ORDENAGION DEL TERRITORIO

Direccion General del Medio Ambiente
Area de Planificacion y Gestién de Residuos

Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de

actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicién.
Actualizado al 21 de noviembre de 2016

Razon Social CIF Teléfono N° de Inscripcién / Autorizacion
Direccion del Centro NIMA Fax Alcance
CONTRA, S.A. A78949856 916900113 13G05A1400005967S
AVENIDA INDUSTRIA, 2 2800018711 916901444 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE

28970 Humanes de Madrid - Madrid

CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Proceso: 01 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICION

150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTON.
170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.
170107 MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.
170202  VIDRIO.
170203 PLASTICO.
170401 COBRE, BRONCE Y LATON.
170402  ALUMINIO.
170403 PLOMO.
170405 HIERRO Y ACERO.
170407 METALES MEZCLADOS.
170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.
DERSA RECICLAJE Y GESTION, S.L. B83416263 917230265 13G04A1400008834F
CALLE LAGUNA MARQUESADO, 16 2800028354 917230266 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RESIDUOS DE CONTRUCCION Y

28021 Madrid

DEMOLICION DE NIVEL | (TIERRAS) Y CLASIFICACION Y
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
DE NIVEL Il

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE TIERRAS Y MATERIALES PETREOS (RCD NIVEL 1)

170504

TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Direccion General del Medio Ambiente

el ol . Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicién.
Actualizado al 21 de noviembre de 2016
Razon Social CIF Teléfono N° de Inscripcién / Autorizacion
Direccion del Centro NIMA Fax Alcance

Proceso: 02 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE OTROS RCD (RCD NIVEL Il)

150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTON.
170101 HORMIGON.

170102 LADRILLOS.

170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.
170203 PLASTICO.
170407 METALES MEZCLADOS.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

GEDESMA, S.A. A78416070 918101056 A78416070/MD/24/04150
CARRETERA M-600, KM., Km. 46 2800021304 918101065 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RCD Y ELIMINACION DE RESIDUOS
28600 Navalcarnero - Madrid INERTES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE RCD'S (CLASIFICACION, MACHAQUEO Y CRIBADO)

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,’ LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.

170203 PLASTICO.

170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.
170401 COBRE, BRONCE Y LATON.

170402 ALUMINIO.

170403 PLOMO.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Direccion General del Medio Ambiente

el ol . Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicién.
Actualizado al 21 de noviembre de 2016
Razon Social CIF Teléfono N° de Inscripcién / Autorizacion
Direccion del Centro NIMA Fax Alcance
170404 ZINC.

170405 HIERRO Y ACERO.

170406 ESTANO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17 04 10.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.

170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903. )

191212 OTROS RESIDUOS (INCLUIDAS MEZCLAS DE MATERIALES) PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO MECANICO
DE RESIDUOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 19 12 11.

Proceso: 02 VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
FRACCION NO VALORIZABLE E INERTE GENERADA EN PROCESOS DE CLASIFICACION, MACHAQUEO Y CRIBADO PREVIO.

GEDESMA, S.A. A78416070 914517100 A78416070/MD/21/07115
AUTOVIA A - 1 - P.K 41; DIRECCION BURGOS, CAMINO 2800022956 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RCD Y ELIMINACION DE RESIDUOS
DE LOS BARRANCOS, S/N, Km. S/N INERTES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

28710 El Molar - Madrid

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.
170203 PLASTICO.
170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Direccion General del Medio Ambiente

el ol . Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicién.
Actualizado al 21 de noviembre de 2016
Razon Social CIF Teléfono N° de Inscripcién / Autorizacion
Direccion del Centro NIMA Fax Alcance

170401 COBRE, BRONCE Y LATON.

170402 ALUMINIO.

170403 PLOMO.

170404  ZINC.

170405 HIERRO Y ACERO.

170406 ESTANO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17 04 10.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.

170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903. i

191212 OTROS RESIDUOS (INCLUIDAS MEZCLAS DE MATERIALES) PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO MECANICO
DE RESIDUQS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 19 12 11.

Proceso: 02 VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
FRACCION NO VALORIZABLE E INERTE GENERADA EN PROCESOS DE CLASIFICACION, MACHAQUEO Y CRIBADO PREVIO

GEDESMA, S.A. A78416070 914517100 A78416070/MD/21/07116
CARRETERA M 608 CERCEDA, Km. 34 2800023674 914519040 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
28411 Moralzarzal - Madrid DEMOLICION

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,’ LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Direccion General del Medio Ambiente

el ol . Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicién.
Actualizado al 21 de noviembre de 2016
Razon Social CIF Teléfono N° de Inscripcién / Autorizacion
Direccion del Centro NIMA Fax Alcance

170203 PLASTICO.

170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.
170401 COBRE, BRONCE Y LATON.

170402 ALUMINIO.

170403 PLOMO.

170404  ZINC.

170405 HIERRO Y ACERO.

170406 ESTANO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17 04 10.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.
170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

GEDESMA, S.A. A78416070 914517100 A78416070/MD/25/10153
CAMINO DE LOS TERREROS, S/N 2800027508 914519040 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RCD. ALMACENAMIENTO Y
28590 Villarejo de Salvanés - Madrid TRITURACION DE RESIDUOS VEGETALES DE PARQUES Y JARDINES.

Proceso: 01 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO RESIDUOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,’ LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.
170203 PLASTICO.
170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Direccion General del Medio Ambiente

el ol . Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicién.
Actualizado al 21 de noviembre de 2016
Razon Social CIF Teléfono N° de Inscripcién / Autorizacion
Direccion del Centro NIMA Fax Alcance

170401 COBRE, BRONCE Y LATON.

170402 ALUMINIO.

170403 PLOMO.

170404  ZINC.

170405 HIERRO Y ACERO.

170406 ESTANO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17 04 10.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.

170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

Proceso: 02 ALMACENAMIENTO Y TRITURACION DE RESIDUOS VEGETALES DE PARQUES Y JARDINES
200201 RESIDUOS BIODEGRADABLES.

GEDESMA, S.A. A78416070 914517100 A78416070/MD/26/10154
CAMINO DEL PINO, SIN =~ _ 2800027509 914519040 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RCD. ALMACENAMIENTO Y
28680 San Martin de Valdeiglesias - Madrid TRITURACION DE RESIDUOS VEGETALES DE PARQUES Y JARDINES.

Proceso: 01 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.
170203 PLASTICO.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Direccion General del Medio Ambiente

el ol . Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicién.
Actualizado al 21 de noviembre de 2016
Razon Social CIF Teléfono N° de Inscripcién / Autorizacion
Direccion del Centro NIMA Fax Alcance

170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.
170401 COBRE, BRONCE Y LATON.

170402 ALUMINIO.

170403 PLOMO.

170404  ZINC.

170405 HIERRO Y ACERO.

170406 ESTANO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17 04 10.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.
170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

Proceso: 02 ALMACENAMIENTO Y TRITURACION DE RESIDUOS VEGETALES DE PARQUES Y JARDINES
200201 RESIDUOS BIODEGRADABLES.

GEDESMA, S.A. A78416070 914517100 A78416070/MD/27/10156
CARRETERA ARGANDA DEL REY A VALDILECHA, M- 2800034507 914519040 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
229. KM. 4,5, Km. S/N DEMOLICION

28500 Arganda del Rey - Madrid

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,' LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Direccion General del Medio Ambiente

el ol . Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicién.
Actualizado al 21 de noviembre de 2016
Razon Social CIF Teléfono N° de Inscripcién / Autorizacion
Direccion del Centro NIMA Fax Alcance

170202 VIDRIO.
170203 PLASTICO.

170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.

170401 COBRE, BRONCE Y LATON.

170402 ALUMINIO.

170403 PLOMO.

170404  ZINC.

170405 HIERRO Y ACERO.

170406 ESTANO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17 04 10.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.

170508 BALASTO DE VIAS FERREAS DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CODIGO 17 05 07.

170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

GEDESMA, S.A. A78416070 914517100 A78416070/MD/28/10157
CARRETERA M137 GANDULLAS, Km. 0,250 2800064721 914519040 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE
28730 Buitrago del Lozoya - Madrid CONSTRUCCION Y DEMOLICION. ALMACENAMIENTO Y TRITURACION

DE RESIDUOS VEGETALES DE PARQUES Y JARDINES.
Proceso: 01 ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.
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Direccion del Centro NIMA Fax Alcance

170203 PLASTICO.

170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.
170401 COBRE, BRONCE Y LATON.

170402 ALUMINIO.

170403 PLOMO.

170404  ZINC.

170405 HIERRO Y ACERO.

170406 ESTANO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17 04 10.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.
170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

Proceso: 02 ALMACENAMIENTO Y TRITURACION DE RESIDUOS VEGETALES DE PARQUES Y JARDINES
200201 RESIDUOS BIODEGRADABLES.

GESTION DE RESIDUOS PAZ, S.L. B85558500 0918572830 13G05A1400011634R
CALLE TALLERES, 29 2800078460 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE
28430 Alpedrete - Madrid CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Proceso: 01 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,’ LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170106 )
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
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el ol . Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
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CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

MACOTERA, S.A. A78414703 916791570 A78414703/MD/21/07111
CALLE TAJO, 20 . 2800018855 916680440 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
28840 Mejorada del Campo - Madrid DEMOLICION

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

MACOTRAN, S.L. B78507472 913453180 B78507472/MD/21/11167
CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS, 277 2800021934 913455715 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE
28031 Madrid CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Proceso: 01 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTON.
170101 HORMIGON.

170102 LADRILLOS.

170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.

170203 PLASTICO.

170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.
170401 COBRE, BRONCE Y LATON.
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170402 ALUMINIO.

170403 PLOMO.

170404  ZINC.

170405 HIERRO Y ACERO.

170406 ESTANO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17 04 10.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.

170508 BALASTO DE VIAS FERREAS DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CODIGO 17 05 07.

170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

MATERIALES DE CONSTRUCCION RIFER, S.L. B81934952 916005104 13G05A1400007693Q
LUGAR POL IND LOS OLIVOS, NAVE, 12 2800073591 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

28950 Moraleja de Enmedio - Madrid
Proceso: 01 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

MATERIALES Y AZULEJOS PETRI, S.L. B81615015 620912969 13G05A1400015804P
CALLE PUERTO USED, 22 2800028754 ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACION DE RESIDUOS DE
28031 Madrid CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Proceso: 01 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RCD

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Direccion General del Medio Ambiente

ﬁglgfmgf 'i.o%:lfmrumu Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
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Razon Social CIF Teléfono N° de Inscripcién / Autorizacion

Direccion del Centro NIMA Fax Alcance
RECICLAJE Y CLASIFICACION DE RESIDUOS SLU B84288208 917866175 13G05A1400011676C
(REYCLAR) 2800068304 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE
CALLE EMBAJADORES, 458 CONSTRUCCION Y DEMOLICION

28053 Madrid

Proceso: 01 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170107 MEZCLAS DE HORMIGC')N,' LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06

170201 MADERA.

170405 HIERRO Y ACERO.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

RECICLAJES EN OBRA, S.L. B84010198 917425577 13G04A1400015196K

POLIGONO 5, PARCELA 14 2800064596 913203773 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y

28032 Madrid DEMOLICION DE NIVEL | (TIERRAS) Y CLASIFICACION Y
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
DE NIVEL I1.

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE TIERRAS Y MATERIALES PETREOS (RCD NIVEL I)
170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.
Proceso: 02 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE OTROS RCD (RCD DE NIVEL II)

150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTON.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,’ LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06

170201 MADERA.

170203 PLASTICO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Direccion General del Medio Ambiente

el ol . Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicién.
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Razon Social CIF Teléfono N° de Inscripcién / Autorizacion

Direccion del Centro NIMA Fax Alcance
RECICLAJES GADARAI, S.L B86013687 918898754 13G04A1400012995M
CALLE JAIME FERRAN - ISAAC PERAL, 7 2800029963 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
28810 Villalbilla - Madrid DEMOLICION

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.

170203 PLASTICO.

170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.
170401 COBRE, BRONCE Y LATON.

170402 ALUMINIO.

170403 PLOMO.

170404  ZINC.

170405 HIERRO Y ACERO.

170406 ESTANO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17 04 10.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.
170508 BALASTO DE VIiAS FERREAS DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CODIGO 17 05 07.
170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Direccion General del Medio Ambiente

el ol . Area de Planificacion y Gestion de Residuos
Comunidad de Madrid Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realizacion de
actividades de gestion de residuos de la construccién y demolicién.
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Razon Social CIF Teléfono Ne de Inscripcion / Autorizacion

Direccion del Centro NIMA Fax Alcance
SAINT GOBAIN DISTRIBUCION CONSTRUCCION, S.L. B82706136 916211400 13G05A1400009775M
AVENIDA AMERICA, 32 2800027363 916211410 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

28922 Alcorcon - Madrid

Proceso: 01 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

SAINT GOBAIN DISTRIBUCION CONSTRUCCION, S.L..  B82706136 914854000 13G05A1400007414]
CALLE FUNDICION, 6 2800062202 914854010 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

28529 Rivas-Vaciamadrid - Madrid
Proceso: 01 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

SALMEDINA TRATAMIENTOS DE RESIDUOS INERTES, B82899550 912121050 13G04A1400013482D

S.L. 2800021215 912121099 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
CAMINO ACEITEROS, 101 DEMOLICION Y ELIMINACION DE RESIDUOS INERTES DE

28052 Madrid CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTON.
170101 HORMIGON.

170102 LADRILLOS.

170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.
170203 PLASTICO.
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170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.
170401 COBRE, BRONCE Y LATON.

170402 ALUMINIO.

170403 PLOMO.

170404  ZINC.

170405 HIERRO Y ACERO.

170406 ESTANO.

170407 METALES MEZCLADOS.

170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17 04 10.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.
170508 BALASTO DE VIiAS FERREAS DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CODIGO 17 05 07.
170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903. )

191212 OTROS RESIDUOS (INCLUIDAS MEZCLAS DE MATERIALES) PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO MECANICO
DE RESIDUOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 19 12 11.

Proceso: 02 VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
FRACCION NO VALORIZABLE E INERTE GENERADA EN PROCESOS DE CLASIFICACION, MACHAQUEO Y CRIBADO PREVIO.

SELECCION Y RECICLADO, S.L. B84121086 629200472 13G04A1400005899Q
CALLE CARPINTERQGS, 9 2800027199 916165569 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
28939 Arroyomolinos - Madrid DEMOLICION

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGC')N,' LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
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170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, S.L. B80175813 916566007 13G05A1400007030C

CALLE AZUFRE, 2 _ 2800072675 916562191 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
28850 Torrején de Ardoz - Madrid

Proceso: 01 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170107 MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

SURGE AMBIENTAL S.L. B85334340 917650425 13G04A1400006759W

CALLE D2 SECTOR, 42 2800032923 648285370 RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
28806 Alcala de Henares - Madrid

Proceso: 01 TRATAMIENTO DE TIERRAS Y MATERIALES PETREOS (RCD NIVEL 1)
170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.
Proceso: 02 TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD NIVEL II)

150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTON.
170101 HORMIGON.

170102 LADRILLOS.

170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,' LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170203 PLASTICO.
170407 METALES MEZCLADOS.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.
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170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

TECNOLOGIA Y RECICLADO, S.L. (TEC-REC, S.L.) B83128454 913326508 13G04A1400000859J
CARRETERA VALDEMINGOMEZ, Km. 0,7 2800015396 916522781 VALORIZACION (RECICLAJE) DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
28051 Madrid DEMOLICION

Proceso: 01 TRANSFERENCIA, CLASIFICACION, MACHAQUEO Y CRIBADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06

170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.

170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903. )

191212 OTROS RESIDUOS (INCLUIDAS MEZCLAS DE MATERIALES) PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO MECANICO
DE RESIDUOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 19 12 11.

TRANSPORTES Y CLASIFICACION DE RCD, S.L. B84041920 916524173 B84041920/MD/21/10155
CAMINO DE LA LENA, 12 SUBPARCELA 14 2800031429 916238005 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE
28031 Madrid CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Proceso: 01 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

170101 HORMIGON.
170102 LADRILLOS.
170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,’ LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
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170201 MADERA.

170407 METALES MEZCLADOS.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.

170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 17 06 01 Y 17 06 03.

170802 MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17
08 01.

170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS
CODIGOS 170901, 170902 Y 170903.

TRYOB OBRAS Y SERVICIOS, S.L. B84952985 902100695 B84952985/MD/21/12176
CALLE CALABOZOS, 4-6 2800065178 915079595 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE
28108 Alcobendas - Madrid CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Proceso: 01 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

150101 ENVASES DE PAPEL Y CARTON.
170101 HORMIGON.

170102 LADRILLOS.

170103 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS.

170107 MEZCLAS DE HORMIGON,' LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTOS DE LAS
ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 01 06
170201 MADERA.

170202 VIDRIO.
170203 PLASTICO.

170302 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301.

170407 METALES MEZCLADOS.

170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 17 04 10.

170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17 05 03.

170508 BALASTO DE VIiAS FERREAS DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN EL CODIGO 17 05 07.
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1. Antecedentes

Segun la definicién de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos
de la Comunidad de Madrid los residuos de construccién y demo-
licion (en adelante RCD) son “residuos de naturaleza fundamental-
mente inerte generados en obras de excavacion, nueva construc-
cién, reparacién, remodelacion, rehabilitacion y demolicion,
incluyendo los de obra menor y reparacion domiciliaria”

Para abordar el presente Plan, y siguiendo la clasificacion esta-
blecida en el Plan de Gestién Integrada de los Residuos de Cons-
truccién y Demolicion de la Comunidad de Madrid (2002-2011),
se han dividido los RCD en dos grupos fundamentales de acuerdo
con sus caracteristicas y origen:

« Tierras y materiales pétreos (RCD-Nivel I):

- Son el resultado de la excavacién y los movimientos de tierra
llevados a cabo en el transcurso de las obras cuando estan
constituidos, exclusivamente, por tierras y materiales pétreos
exentos de contaminacion. Incluyen los excedentes genera-
dos por el desarrollo de las grandes obras de infraestructuras
de ambito local o supramunicipal, contenidas en los diferen-
tes planes de actuacién urbanistica o planes de desarrollo de
cardcter regional.

- Su composicién es bastante homogénea, pudiendo variar se-
gun las éreas y trazados por los que transcurren dichas actua-
ciones. Su ritmo de generacion varfa con el tiempo, coincidien-
do la produccién de grandes cantidades con el desarrollo de
obras de importante magnitud.

- Su destino preferente, siempre que sea viable, es su empleo en
obras de restauracion de espacios afectados por actividades ex-
tractivas, la restauracién de dreas no procedentes de la actividad
minera, el acondicionamiento de espacios, el relleno o el empleo
como material de construccion, promoviendo en este Ultimo
caso la progresiva sustitucion de materias primas naturales.

- De conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Resi-
duos de la Comunidad de Madrid, las tierras no contaminadas
y los materiales pétreos de excavacion utilizados en los fines
anteriores, no tienen la consideracion de residuos ni, por tanto,
estas operaciones se consideran de gestion de residuos.

- En consecuencia, para los RCD de Nivel | el presente Plan se
limita a indicar cuél debe ser su destino preferente (la reutili-
zacion) y a fijar las condiciones en que deben realizarse di-
chas reutilizaciones para poder ser definidas como tales, y no
un mero vertido, y considerar que estos materiales pierden su
consideracion de residuos.
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* Escombros (RCD-Nivel 11):

- Son los residuos generados principalmente en las activida-
des propias del sector de la construccion, de la demolicion,
de la reparacion domiciliaria y de la implantacién de servicios
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, sumi-
nistro eléctrico, gasificacion y otros).

- La composicion de estos residuos se caracteriza por ser muy
heterogénea, incluyendo materiales tales como hormigén, la-
drillos y otros materiales cerdmicos, metales o0 madera. Ade-
mads, pueden aparecer mezclados con otra tipologia de resi-
duos, como restos vegetales y de podas, voluminosos
(enseres domésticos), residuos organicos, plasticos e inclu-
so residuos peligrosos generados en el ambito doméstico
(baterias de vehiculos, etc.). Esto es debido, en muchas oca-
siones, a la forma en que se agrupan, generalmente en con-
tenedores en la via publica, que permite el acceso incontro-
lado de terceros. Esta mezcla representa un problema
importante para su posterior tratamiento.

- Su generacion estd intimamente ligada a la actividad del sec-
tor de la construccion, uno de los més dindmicos de la eco-
nomia de la Comunidad de Madrid y cuyo crecimiento en los
dltimos afios ha sido muy significativo.

- En el presente documento siempre que se haga referencia a
RCD, sin otra indicacién, se entendera que se trata de los de
Nivel 1.

La generacion de RCD en la Comunidad de Madrid oscila entre
dos y tres kilogramos por habitante y dia, siendo por tanto esta
tasa notablemente superior a la de residuos urbanos. Estos ratios
de produccién, cuyo valor promedio estd en el entorno de los
1.000 Kg por habitante y afio?, varfan en funcién de la zona geo-
gréfica y, fundamentalmente, de la actividad urbanistica desarro-
llada en la misma.

LLa mayor parte de lo recogido como RCD se pueden conside-
rar inertes2. No obstante, hay que puntualizar que también pueden

1. Plan de Gestién Integrada de Residuos de Construccién y Demolicién de la Comu-
nidad de Madrid (2002-2011).

2. Segun la Ley 5/2003, son residuos inertes aquellos residuos no peligrosos que no
experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas. Los resi-
duos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras ma-
terias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contami-
nacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberdn
ser insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de
las aguas superficiales y/o subterrdneas.



TABLA 1.- COMPONENTES DE LOS RCD

COMPONENTE % Sobre total

Fracciones minerales (o aridas) (*)

Ladrillos, azulejos y ceramicos. 54,0%
Hormigén 12,0%
Piedra 5,0%
Arena, grava y otros aridos 9,0%
Total fracciones minerales (o aridas) 80,0%
Fracciones no minerales

(o no aridas) (*)

Material clasificable

Papel 0,5%
Plastico 3,0%
Madera 6,0%
Metales 5,0%
Vidrio 0,5%
Total material clasificable 15,0%
Voluminosos de obra (**)

Cartonaje 1,0%
Plastico Industrial 1,0%
Madera 3,0%
Total voluminosos de obra 5,0%
Total 100,0%

(*) En adelante, en el presente documento, se haré referencia a las fracciones mine-
rales como “fracciones aridas” y al resto de fracciones, no minerales, como “fraccio-
nes no dridas”. Generalmente el tratamiento aplicado a los RCD consiste en una cla-
sificacion previa y, posteriormente, en una trituracién. En la clasificacion previa se
retiran las fracciones no éridas, obteniéndose un resto que se denominara, en ade-
lante, “RCD limpio”, constituido mayoritariamente por fracciones dridas.

(**) Este material es también clasificable.

Fuente: Plan de Castilla-La Mancha de Residuos de Construccion y Demolicién
(2006-2015).

encontrarse mezclados determinados residuos peligrosos tales
como amianto, fibras minerales o disolventes, los cuales deben ser
separados de este flujo de residuos y gestionados de acuerdo con
su naturaleza.

La correcta gestion de los RCD consiste en separar todos sus
componentes no inertes, prestando especial atencion a los resi-
duos peligrosos y, posteriormente, recuperar al maximo los mate-
riales aprovechables.

Actualmente, la mayoria de los RCD generados en la Comuni-
dad de Madrid se deposita en vertedero, reciclandose todavia una
cantidad reducida a pesar de las grandes ventajas de esta préacti-
ca. Entre ellas cabe destacar las siguientes:

+ Disminucién de las actividades extractivas en canteras, debido

a la sustitucion de estos materiales por los reciclados.

+ Disminucién de las entradas en vertedero, alargando significa-

tivamente su vida Util.

+ Posible obtencién de ahorros en el transporte de residuos de

la construccion y materias primas.

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

La composicién media de los RCD se muestra en la Tabla 1.
Como se puede observar, las fracciones mayoritarias en cuanto a
su contribucion en peso son las minerales (o dridas), con aproxi-
madamente un 80% sobre el total generado.

1.1. El Plan Nacional de Residuos de Construccion
y Demolicién (2001-2006)

El Plan Nacional de Residuos de Construccién y Demolicién 2001-
2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de ju-
nio de 2001, plantea como problematica asociada a este tipo de
residuos su alto volumen de generacion y su depdsito en vertede-
ro, 0 incluso su depdsito de forma incontrolada, como destino mas
frecuente, con el impacto visual y ecolégico consiguiente.

Advierte igualmente que, si bien la mayor parte de los RCD se
pueden considerar inertes o asimilables a inertes, y por lo tanto su
poder contaminante es relativamente bajo, su impacto visual es
con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por el es-
caso control ambiental ejercido sobre los terrenos que se eligen
para su deposito. Sefiala también que un segundo impacto ecol6-
gico negativo se deriva del despilfarro de materias primas que im-
plica este tipo de gestion, que no contempla el reciclaje.

En cuanto a los datos estadisticos sobre produccion, el Plan Na-
cional destaca la gran dispersion y heterogeneidad de los escasos
datos cuantitativos disponibles, aconsejando hacer una estimacion
del ratio medio de generacion que refleje la esperada tendencia
expansiva de la economia espafiola en los préximos afios, ya que
la generacién de RCD y los ciclos econémicos estan muy relacio-
nados. Con esta base cita como extremos de produccién la hor-
quilla de 450-1.000 Kg por habitante y afios.

Los objetivos ecoldgicos establecidos por el Plan Nacional de
RCD se recogen en la Tabla 2.

En lo relativo a la Comunidad de Madrid, las infraestructuras que
estim¢ el Plan Nacional necesarias para una correcta gestion de
los RCD se resumen en:

* 2 plantas de reciclaje de 600.000 toneladas/afio.

* 2 plantas de reciclaje de 200.000 toneladas/afio.

« 2 vertederos de 300.000 toneladas/afio.

* 5 vertederos de 600.000 toneladas/afio.

+ 2 centros de transferencia por vertedero o planta de reciclaje.

3. Nétese que dicha horquilla se establecié en el afio 2001, habiéndose incrementa-
do sustancialmente desde entonces la generacion de RCD.
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TABLA 2.- OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

(2001-2006)

PRINCIPALES ASPECTOS E HITOS CONTEMPLADOS

e 2006: recogida controlada y correcta gestion ambiental de, al menos, el 90% de los RCD.

e 2006: disminucion de, al menos, un 10% del flujo de RCD.
e 2005: reciclaje o reutilizacion de, al menos, el 40% de RCD.
e 2006: reciclaje o reutilizacion de, al menos, el 60% de RCD.

e Antes del 31/12/2001: valorizacion del 50%, como minimo, de los residuos de envases de materiales de construccion.
e 2002: recogida selectiva y correcta gestion ambiental de, al menos, el 95% de los residuos peligrosos contenidos en los RCD.
e Antes de 2005: adaptacion de los actuales vertederos de RCD a las nuevas exigencias de la Directiva 1999/31/CE de vertido, en

aquellos casos en que sea técnicamente posible.

* Antes de 2006: clausura y restauracion ambiental de los vertederos no adaptables a la citada Directiva.
e |dentificacion de las areas degradadas susceptibles de ser restauradas mediante RCD y determinacion de las condiciones téc-

nicas y ecoldgicas aceptables para ello.

e Elaboracion de un sistema estadistico de generacion de datos y un sistema de informacion sobre RCD y su gestion, para su in-

corporacion al Inventario Nacional de Residuos.

1.2. El Plan de Gestién Integrada de Residuos

de Construccion y Demolicién de la Comunidad

de Madrid (2002-2011)

El Plan de Gestién Integrada de los Residuos de Construccion y
Demolicién de la Comunidad de Madrid (2002-2011) (en adelan-
te, el PGIRCD) fue aprobado mediante Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 21 de febrero de 2002 con objeto de definir el mar-
co general de la gestién de dichos residuos en la Comunidad, de
acuerdo con las directrices derivadas de la legislacion comunita-
ria, nacional y autonémica.

Este Plan apost6 de forma clara por la prevencion en la genera-
cion y por el fomento de la reutilizacion y el reciclado, a través de
las infraestructuras necesarias para la valorizacién de los RCD,
junto con el desarrollo y potenciacion del mercado de los subpro-
ductos obtenidos.

En base a este objetivo, el PGIRCD definié un modelo territorial
mediante la division de la Comunidad de Madrid en 12 Unidades
Técnicas de Gestion o UTG. Estas unidades estarfan dotadas de
las infraestructuras de clasificacion, transferencia, tratamiento y eli-
minacién necesarias, que se integrarfan en una red publica de ins-
talaciones de gestion de RCD de la Comunidad Madrid. Esta red
de instalaciones darfa cobertura a la totalidad de residuos genera-
dos en la region.

Los principales objetivos establecidos por el PGIRCD fueron los
siguientes:

+ Fomento de la prevencién en la generacion de RCD y poten-
ciacion de los sistemas de separacion y reciclaje de aquellas
fracciones susceptibles de recuperacién mediante las opera-
ciones de separacion in situ y demolicion selectiva, estable-
ciendo una disminucién de al menos el 10% del flujo de RCD
en el afio 2006.

246

» Promocién e impulso de sistemas de minimizacién, reciclaje y
aprovechamiento de RCD que impulse la iniciativa privada en
la creacion de las infraestructuras necesarias para la ejecucion
del Plan, de manera que en el afio 2005 el 50% de los RCD
sean reciclados o reutilizados, y el 60% en el 2006.

» Acondicionamiento y construccion de infraestructuras zonales,
de dmbito supramunicipal, para la gestién de RCD que permi-
tan la correcta gestion de este tipo de residuos durante el pe-
riodo de vigencia del PGIRCD, de tal manera que en el afio
2006 se gestionen correctamente el 90% de los RCD.

« Clausura y restauracién ambiental antes del afio 2006 de los
vertederos no adaptables a la Directiva 1999/31/CE de vertido®.

+ Coordinacién entre las distintas Administraciones y empresas
del sector, de cara al intercambio de investigaciones y experien-
cias y a la elaboracién de un sistema estadistico de recopilacién
de datos y un sistema de informacion, en materia de RCD.

» Fomento del grado de concienciacién ciudadana sobre la pro-
blemética asociada a la gestién de RCD.

1.2.1. Modificaciones al Plan de Gestion Integrada de
RCD de la Comunidad de Madrid (2002-2011)

El modelo de gestion inicialmente propuesto se basé en la asun-
cién, por parte de las Administraciones Publicas, de la competen-
cia para la eliminacién de los RCD. Este modelo se recogio en la
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de
Madrid, que reservaba a favor de la Comunidad de Madrid y de
los Ayuntamientos de mds de 300.000 habitantes la eliminacion de
los RCD.

4. Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de re-
siduos.



Sin embargo, la modificacién de la Ley 5/20035, a través de la
Ley 2/2004s, suprime la reserva a favor del sector publico de la
prestacion del servicio de eliminacion, con lo que se crea un nue-
vo modelo de gestion en el que la iniciativa privada ha de jugar un
papel esencial en la gestién de RCD.

Segun se especifica en el preambulo de dicha norma, “se modi-
fica la Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid, suprimiéndo-
se la reserva a favor del sector publico de la prestacion del servicio
de eliminacion de residuos. La prestacion por parte de las Adminis-
traciones Publicas de determinados servicios encuentra su justifica-
cion fundamental en la necesidad de ejercer un estricto control so-
bre la actividad, en una mayor eficacia en la prestacion del servicio
0 en la inexistencia de un sector privado dispuesto a ejercer la acti-
vidad. Teniendo en cuenta que esos presupuestos no se dan en el
caso de la eliminacion de los residuos de construccion y demolicion,
existiendo en la Comunidad de Madrid un sector privado capaz de
desarrollar este tipo de actividades, queda justificada la supresion
de la reserva a favor de las Administraciones Publicas de la presta-
cion del servicio de eliminacion de dichos residuos’

Dicha modificacion permite el acceso de la iniciativa privada a
todo el ciclo de gestién de los RCD, facilitando el desarrollo de so-
luciones integrales de gestion y la implantacién de infraestructu-
ras acordes con los objetivos del Plan, pero ha supuesto, asimis-
mo, una variacién sustancial del planteamiento inicial. Asi, por
ejemplo, el marco competencial, el modelo de gestidn territorial
(basado en una zonificacién muy estricta del flujo de los RCD) y
la ubicacion y valoracion de las infraestructuras necesarias se ven
afectados por la entrada de la iniciativa privada, que flexibiliza to-
talmente la implantacion de instalaciones, modificando el esque-
ma previsto en el Plan.

1.2.2. Grado de desarrollo del Plan de Gesticn
Integrada de RCD de la Comunidad de Madrid
(2002-2011)

Para la consecucién de sus objetivos, el Plan de Gestién incluye
una serie de medidas instrumentales cuyo grado de desarrollo se

resume a continuacion:
* Desarrollo de la normativa necesaria para la regularizacion de
la produccion y gestion de RCD. Entre las normas promulga-

5. Derogéndose las Disposiciones Adicionales segunda y tercera de la citada Ley.

6. Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 1 de
junio de 2004).

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

das cabe destacar las Leyes 5/2003, de 20 de marzo, de Resi-
duos de la Comunidad de Madrid y 6/2003, de 20 de marzo,
del Impuesto sobre Depdsito de Residuos.

Creacién y explotacién de una red publica y autonémica de
instalaciones de gestién de RCD, que garantice el correcto tra-
tamiento de la totalidad de los producidos en la Comunidad de
Madrid. En este sentido, a pesar de los cambios en el PGIRCD
a favor de la iniciativa privada, la Comunidad de Madrid man-
tiene, con carécter subsidiario, a fin de garantizar la adecuada
gestién en todo su territorio, un importante papel, que se vera
incrementado en el tiempo con las instalaciones previstas (ver
Tablas 19y 20).

Elaboracién de un sistema de tasas, canones o precios que
desincentiven el vertido. La Ley 6/2003, con objeto de desin-
centivar el vertido, instaura el impuesto sobre depdsito de re-
siduos en vertedero, estableciéndose un tipo impositivo de
3€/ms para los RCD.

Propuesta del establecimiento de una fianza, concepto recogi-
do en la Ley 5/2003, proporcional al volumen de RCD genera-
dos, que el productor o poseedor depositarfa en el Ayunta-
miento correspondiente al tramitar la licencia municipal y que
servirfa para cubrir sus responsabilidades por el incumplimien-
to de las obligaciones en materia de gestién de RCD. Median-
te la Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Me-
dio Ambiente y Ordenacién del Territorio, por la que se regula
la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la
Comunidad de Madrid, se ha establecido el marco de referen-
cia necesario para que los Ayuntamientos pongan en marcha
este instrumento econémico.

Suscripcién de Acuerdos Voluntarios con diversos sectores
empresariales con vistas a la consecucion de los objetivos del
Plan: se han mantenido reuniones o contactos con empresas
del sector, que deberan consolidarse con la puesta en marcha
del presente Plan.

Disefio de un programa de sellado y restauracién de vertede-
ros municipales de escombros no adaptables a las exigencias
del Real Decreto 1481/20017. Entre los afios 2002 y 2005 se
han realizado actuaciones de este tipo en 23 municipios, con
una inversion de 980.000 €. A principios de 2006 ya se encon-
traban en ejecucién o programadas nuevas actuaciones con

7. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién
de residuos mediante depdsito en vertedero.
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una inversion total aproximada de 4,5 millones de euros. Con
estas previsiones podrfa superarse la inversion total de 6 millo-
nes de euros prevista en el PGIRCD para esta medida, pero el
programa debera prolongarse hasta que se clausuren y restau-
ren todos los vertederos existentes.

» Desarrollo de programas de divulgacion y concienciacion pu-
blica. Son numerosas las actuaciones realizadas y previstas en
este sentido por la Comunidad de Madrid, habiéndose supe-
rado el presupuesto inicialmente previsto por el PGIRCD.

» Creacion de una red de Puntos Limpios de iniciativa municipal
que permita la recogida, entre otros residuos, de RCD de ori-
gen domiciliario, para lo cual la Comunidad de Madrid ha apro-
bado, entre el 2002 y el 2004, subvenciones a Ayuntamientos
por un importe total de 2.085.682 € para la construccion de
22 puntos limpios. En la orden de subvenciones a Ayuntamien-
tos para el afio 2005 se potencia esta linea de actuaciones, du-
plicdndose la inversién, con un presupuesto de 1.571.010 €,
estando prevista una inversion en la orden del afio 2006 de
1.895.150 €.

Ademés del desarrollo de las citadas medidas instrumentales del
Plan se han desarrollado las siguientes actuaciones complemen-
tarias:

« Gestion, por parte de la Comunidad de Madrid, del servicio de

recogida de RCD en los municipios de la Sierra Norte.

« Realizacién de campafias anuales de limpieza (OPLIS) de ver-
tidos incontrolados dispersos de RCD en suelos de titularidad
publica en los municipios de la Comunidad de Madrid.

+ Actualizacién del inventario de vertederos de residuos inertes
de la Comunidad de Madrid, para determinar el alcance y ca-
racteristicas de las actuaciones de sellado y restauracion de los
vertederos no adaptados a las exigencias del Real Decreto
1481/2001.

* Realizacion de campafias de inspeccién de instalaciones de
gestion de RCD.

Con las medidas desarrolladas puede decirse que, aunque el
Plan se encuentra todavia en sus primeros afios de vigencia, se
han realizado ya importantes inversiones previstas en el mismo y
sentado las bases para un cambio radical en la gestion de los
RCD, sobre los principios de potenciar la reduccion y reutilizacion
de este tipo de residuos.

No obstante, cabe también subrayar que los plazos fijados tan-
to por el Plan Nacional como por el de la Comunidad de Madrid
para el cumplimiento de objetivos especificos de prevencion, reci-
claje, adecuada gestion y adaptacion de las instalaciones a la nor-
mativa vigente han resultado poco realistas, viéndose superados
con cardcter general en todo el territorio nacional, tanto por el in-
cremento que ha sufrido la produccién de RCD en los Ultimos
afos (ligada al auge del sector de la construccion), como por la
dificultad que entrafia y la inversion que conlleva la implantacién
de un modelo de gestion radicalmente diferente al existente.

Cabe ademds destacar que, en todo caso, resulta dificil valorar
el grado de cumplimiento de los objetivos especificos de los cita-
dos Planes ligados a la produccién de RCD, ya que, como se afir-
ma en los mismos, no existen datos fiables que permitan cuantifi-
car los ratios de generacion, y existe una gran dispersion y
heterogeneidad en los escasos datos cuantitativos disponibles.
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2. Objeto y alcance hasta el momento sobre residuos peligrosos y no peligrosos. En

2.1. Tipos de residuos contemplados

Espafia, la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos

A continuacion se muestran los residuos a los que es de aplica- y la Lista Europea de Residuos, incorpora al Ordenamiento espa-
cion el presente Plan, codificdndose segun la Lista Europea de Re- fiol la Decisién anterior.

siduos (LER). La Decisién 2000/532/CE de la Comisién, de 3 de En su epigrafe 17 se recogen los RCD, cuyos cédigos y tipos se
mayo de 2002, aprueba dicha lista, refundiendo las dos existentes muestran en la tabla adjunta:

TABLA 3.- RCD A LOS QUE SE APLICA EL PRESENTE PLAN. (CODIGOS DE LA LISTA EUROPEA DE

RESIDUOS)

17 01

170101
17 01 02
170103
17 01 06*

170107
17 02

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04*
17 03

1703 01"
17 03 02
17 03 03*
17 04

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10"
17 04 11
1705

17 05 03*
170504
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*
170508
17 06

Residuos de la construccién y demolicion (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

Hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos.

Hormigon.

Ladrillos.

Tejas y materiales ceramicos.

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, que contienen sustancias
peligrosas.

Mezclas de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el codigo 17 01 06.
Madera, vidrio y pléstico.

Madera.

Vidrio.

Plastico.

Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas.
Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados.

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01.

Alquitran de hulla y productos alquitranados.

Metales [incluidas sus aleaciones].

Cobre, bronce, laton.

Aluminio.

Plomo.

Zinc.

Hierro y acero.

Estano.

Metales mezclados.

Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas.

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas.
Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10.

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 083.

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05.

Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas.

Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07.

Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto.
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TABLA 3.- RCD A LOS QUE SE APLICA EL PRESENTE PLAN. (CODIGOS DE LA LISTA EUROPEA DE

RESIDUOS). (CONT.)

Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB [por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimien-
tos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores

Otros residuos de construccion y demolicion [incluidos los residuos mezclados] que contienen sustancias peligro-

Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los especificados en los cédigos 17 09 01, 17 09

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.
17 06 03" Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los codigos 17 06 01y 17 06 03.
17 06 05* Materiales de construccion que contienen amianto.
17 08 Materiales de construccion a partir de yeso.
17 08 01* Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos de los especificados en el codigo 17 08 01.
17 09 Otros residuos de construccion y demolicion.
17 09 01* Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio.
17 09 02¢
que contienen PCB].
17 09 03¢
sas.
17 09 04
02y 17 09 08.

Residuos de la construcciéon y demolicion (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

(*) Los residuos peligrosos de esta relacion, marcados con un asterisco, deberdn separarse y gestionarse de acuerdo con su naturaleza.

Conforme a lo establecido en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de
Residuos de la Comunidad de Madrid, las tierras no contaminadas
procedentes de excavacion utilizadas para la restauracion, acon-
dicionamiento o relleno, o con fines de construccion, no tendran
la consideracion de residuos, si bien debe entenderse que dicho
supuesto solo podré aplicarse a obras debidamente autorizadas y
cuando se verifique que se cumplen dichos fines, de acuerdo con
lo indicado en este Plan.

2.2. Ambito geogréfico y horizonte temporal

El alcance de este Plan abarca geogréficamente a toda la Comu-
nidad de Madrid. Por tanto, se contempla la generacién total de
RCD asi como el conjunto de instalaciones ubicadas dentro del te-
rritorio, tanto publicas como privadas.

El presente Plan abarca el periodo 2006-2016. Este periodo se
considera suficientemente extenso como para acometer las refor-
mas estratégicas de gestion necesarias y, con cardcter comple-
mentario, establecer objetivos a corto y medio plazo, asi como rea-
lizar un seguimiento de la efectividad de las actuaciones llevadas
a cabo.



3. Marco competencial para la elaboracion
del Plan

Segun se contempla en el articulo 7 de la Ley 5/2003, de 20 de
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, corresponde a
la Comunidad de Madrid el ejercicio de diversas competencias,
entre las que cabe destacar, por su aplicacién al presente Plan, la
elaboracion de los instrumentos de planificacién, asi como la coor-
dinacion de las actuaciones que se desarrollen en materia de ges-
tién de residuos en el territorio de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, en la Ley 5/2003 anteriormente citada, se con-
templan en el Titulo II, Capitulo |, los aspectos fundamentales en
cuanto a la planificacién de residuos, incluyendo el contenido mi-
nimo de estos planes. El presente Plan de RCD (2006-2016) pre-
tende establecer las principales directrices sobre las que basar las
actuaciones futuras en materia de gestion de este tipo de resi-
duos, y sustituir al PGIRCD.

El PGIRCD debia revisarse no sélo porque se ha cumplido el
plazo legal de cuatro afios desde su aprobacidn, sino también, y
fundamentalmente, por la necesidad de:

* Impulsar nuevas medidas que consoliden y afiancen el nuevo
modelo de gestion basado en la prevencion, la reutilizacion, el
reciclaje y el vertido controlado, con unos plazos de implanta-
cion realistas y acordes con los niveles de produccion y el dé-
ficit de infraestructuras existentes.

» Adecuarlo al nuevo escenario resultante de la entrada de la ini-
ciativa privada en las operaciones de eliminacion y transferencia.

El Plan se adaptara en el menor plazo posible a las modificacio-
nes que se produzcan en la normativa estatal y de la Unién Euro-
pea relativa a la gestion de RCD. No obstante, tal y como se
muestra en el resto del presente documento, en el proceso de ela-
boracién del mismo se han tenido en cuenta todos los aspectos
de relevancia previstos a corto y medio plazo. Entre ellos cabe
destacar el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente de regu-
lar la gestién de los RCD mediante la aprobacién de un Real De-
creto.

En el plano competencial también es relevante destacar el im-
portante papel jugado por las entidades locales y, sobre todo, por
los productores. En este sentido es importante matizar que:

« De acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos, de entre todos los residuos y escombros de
construccion sélo son de competencia de los Entes Locales y,
por tanto, sélo respecto de ellos los Ayuntamientos tienen que
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prestar el servicio obligatorio de recogida, transporte y elimi-
nacién en la forma que establezcan las respectivas Ordenan-
zas (articulo 4.3 de la Ley 10/98), los residuos y escombros
procedentes de obras menores de construccién y reparacion
domiciliaria.
Segun esta regulacion aquellos residuos y escombros de cons-
truccién y demoliciéon que no sean procedentes de las obras
menores o de reparacion domiciliaria son competencia de sus
poseedores (articulo 11.1 de la Ley 10/98), que estan obliga-
dos a gestionarlos por si mismos 0 a entregarlos a un gestor
de residuos, para su valorizacién o eliminacion. En este caso, y
al no tratarse de actividades de gestion de residuos urbanos,
estdn sujetas al régimen previsto de forma general para las ac-
tividades de gestion de residuos en el Capitulo I del Titulo I
de la Ley 10/98, de manera que pasan a entrar en el &mbito de
competencias de las Comunidades Auténomas, a las que co-
rresponderd su autorizacion (en el caso de actividades de va-
lorizacién o eliminacién) o registro administrativo (si se trata de
recogida, transporte o almacenamiento).

Ademas, la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Ma-

drid contempla en su articulo 41 la intervencion de las Entida-

des Locales. En particular, se establece:

- La obligatoriedad, por parte de los productores de RCD, de
comunicar a la Entidad Local competente la estimacion de la
cantidad de residuos a producir, asi como el destino de los
mismos y las medidas adoptadas para su clasificacion.

- Que la Entidad Local correspondiente establecerd los meca-
nismos de control y las acciones necesarias para garantizar
la correcta gestion de los RCD generados en su término mu-
nicipal, incluyendo el depdsito previo por el productor de los
residuos de una fianza proporcional al volumen de residuos
a generar (medida desarrollada, como ya se ha comentado,
mediante la Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero
de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio).

251



252

4. Diagndstico de la situacion actual

En el presente apartado se analiza la situacion actual en cuanto a
la gestién de RCD en la Comunidad de Madrid, identificando el
marco normativo y la problemética de gestion existente.

4.1. Marco normativo aplicable

En la normativa de residuos europea, estatal y autonémica, se
recogen varios condicionantes legales relevantes en materia de
gestion de RCD, entre los que cabe destacar los mostrados en la
tabla adjunta. En el Anexo del presente documento se muestra
una relacion mas detallada de la normativa aplicable.

TABLA 4.- NORMATIVA RELEVANTE CON IMPLICACIONES EN MATERIA DE RCD

Principales aspectos contemplados

febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos v la lista
europea de residuos.

Directiva relativa a los residuos: Europeo e Aplicacion de los principios de gestion de residuos y de su jerarquia: pre-
Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de vencion, reutilizacion, reciclado, valorizacion energética y eliminacion.
2006 que deroga la Directiva
75/442/CE, de 15 de julio de 1975
(modificada por la Directiva 91/156/CE
de 18 de marzo).
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido | Europeo e Regula el vertido de residuos y establece criterios de admision de resi-
de residuos. duos y tipos de vertederos, entre los que estan los de residuos inertes.
Decision 2000/532/CE por la que se Europeo e Regula la Lista Europea de Residuos (LER) e identifica las categorias de
establece una lista de residuos. residuos que se consideran peligrosos.
Decision 2003/33/CE, de 19 de Europeo e Establece los criterios y procedimientos especificos de admision de resi-
diciembre, por la que se establecen los duos en los vertederos.
criterios y procedimientos de admision
de residuos en los vertederos.
Ley 10/1998, de 21 de abiril, de Estatal e Regula multiples aspectos de la produccion, gestion, seguimiento y con-
Residuos. trol de residuos.

e Establece el contenido de los planes nacionales de residuos y su revision

cada 4 anos.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de Estatal e Establece el marco juridico y técnico para las actividades de eliminacion
diciembre, por el que se regula la de residuos mediante depdsito en vertederos, al tiempo que regula las ca-
eliminacién de residuos mediante racteristicas de éstos asi como su correcta gestion y explotacion.
depdsito en vertedero. e Establece requisitos especificos que han de cumplir los vertederos de re-
siduos inertes.

Orden MAM/304/2002, de 8 de Estatal e Publica las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos vy la vi-

gente Lista Europea de Residuos (LER).
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del Consejero de Medio Ambiente
y Ordenacion del Territorio,

por la que se regula la gestion

de los residuos de construccion

y demoalicion en la Comunidad

de Madrid.

Resolucion de 14 de junio de 2001, de | Estatal e Fija los principios de gestion, objetivos especificos de reduccion, reutili-

la Secretaria General de Medio zacion, reciclado y eliminacion.

Ambiente, por la que se dispone la e Establece las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, los

publicacion del Acuerdo de Consejo medios de financiacion y el procedimiento de revision.

de Ministros, de 1 de junio de 2001,

por el que se aprueba el Plan Nacional

de Residuos de Construccion y

Demolicion 2001-2006.

Acuerdo de 21 de febrero de 2002, Autondmico | e Fija los principios, objetivos e instrumentos del Plan de Gestion, apostan-

del Consejo de Gobierno, por el que do por la prevencion, reutilizacion y reciclado.

se aprueba el Plan de Gestion e Define, dentro del modelo de gestion, un modelo territorial, un modelo

Integrada de los Residuos de general de flujo de los RCD, instrumentos econémicos v las infraestruc-

Construccion y Demolicion de la turas necesarias para la adecuada gestion.

Comunidad de Madrid 2002-2011. e Define las inversiones necesarias para el logro de los objetivos, asi como
una serie de actuaciones complementarias, y la forma de seguimiento y
revision del Plan.

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Autondémico | e Regula las competencias y planificacion en materia de residuos, medidas

Residuos de la Comunidad de Madrid. economicas y financieras, régimen juridico de la produccion y posesion
de residuos, y de los suelos contaminados. También establece tasas de
vertido tanto de procedencia particular como municipal.

e Establece un nuevo instrumento econdmico, una fianza, proporcional al
volumen de RCD generados, que el productor depositaria en el Ayunta-
miento al tramitar la licencia municipal y que serviria para cubrir posibles
responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones en materia
de gestion de RCD.

e Establece que las obras publicas de la Comunidad contemplen la utiliza-
cion de materiales recuperados, siempre que sea técnicamente viable.

e Plantea la creacion de la Bolsa de Excedentes de Tierras de la Comuni-
dad de Madrid.

e Declara servicio publico reservado de titularidad de la Comunidad de Ma-
drid la eliminacion de los RCD de todos los municipios, salvo los genera-
dos en aquellos que superen los 300.000 habitantes.

e Establece la revision de los planes de la Comunidad de Madrid en mate-
ria de residuos cada 4 anos.

Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Autonémico | ® Modifica la Ley 5/2003 suprimiendo la reserva a favor del sector publico

Medidas Fiscales y Administrativas. de la prestacion de servicios de eliminacion de RCD.

Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Autonomico | e Establece el impuesto sobre depdsito de residuos con la finalidad de in-

impuesto de depdsito de residuos. centivar el reciclado y la valorizacion de los mismos. El tipo impositivo es
de 3€/ms3para los RCD.

Orden de 23 abril de 2003, por la que | Autonémico | ® Establece la forma y plazos para la repercusion del Impuesto sobre De-

se regula la repercusion del impuesto posito de Residuos.

sobre deposito de residuos.

Orden 2690/2006, de 28 de julio, Autondmico | e Establece el marco de la gestion técnica de los RCD.

Regula el régimen de control de la produccion de los RCD, establecien-
do el depdsito previo por el productor de una fianza proporcional al volu-
men de residuos a generar.

Establece normas relativas al almacenamiento de RCD.
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4.2. Generacion

Tal y como se comenta en el apartado del presente documento
“Antecedentes”, la generacion de RCD es muy variable y mas
compleja de cuantificar que en otra tipologia de residuos. Uno de
los motivos fundamentales es el elevado porcentaje actual de ver-
tido incontrolado, hecho que dificulta la obtencién de cifras reales
del volumen generado.

La generacion de RCD en la Comunidad de Madrid se ha calcu-
lado a partir de las previsiones oficiales de evolucion de la poblacién
del Instituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid, consideran-
do una tasa inicial de generacion de 1 tonelada por habitante y afio,
y un posterior decrecimiento moderado de la misma (ver Figura 1).
Esta prevision de disminucién de la tasa de generacién, de un 0,5%
anual en el periodo 2005-2016, se ha supuesto a la luz de las pre-
visiones de ralentizacién del consumo de dridos (ver Figura 2) y ala
desaceleracion del sector de la construccion.

En este sentido, se prevé una desaceleracion del crecimiento del
sector de la construccién en los afios venideros. El informe Regional
2004 de la Construcciéng corrobora esta tendencia a través de los

Indicadores de Actividad de la Comunidad de Madrid. En concreto
se observa una disminucién del 6,1% en el consumo de cemento
entre el 2003 y el 2004, cuando el valor medio de este indicador en
los dltimos 10 afios ha sido de un crecimiento anual del 7%. En lo
que respecta al mercado residencial y atendiendo a las cifras de vi-
sados de vivienda de obra nueva, donde se confirma un aumento
generalizado en Espafia a lo largo del ejercicio 2004, en Madrid se
experimentan tasas negativas con un -8,4% y un -10,2%, en el nd-
mero de viviendas y los m2 de viviendas, respectivamente.

Con todo, la prevision de la generacién total de RCD en el hori-
zonte considerado refleja un crecimiento sostenido.

Por otra parte, estos datos son, como se ha comentado, una
mera estimacion, por lo que su utilizacién y proyeccion debe rea-
lizarse con cautela, pero, en cualquier caso, reflejan adecuada-
mente la elevada cantidad de residuos generados de esta tipolo-
gfa, muy superior al de otras clases de residuos.

8. Construccig’m. Informe Regional, 2004. SEOPAN (Asociacién de Empresas Cons-
tructoras de Ambito Nacional) y ANCOP (Agrupacion Nacional de Constructores de
Obras).

FIGURA 1.- PREVISIONES DE GENERACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
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FIGURA 2.- CONSUMO DE ARIDOS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID.
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Fuente: Asociacién Nacional de Empresarios Fabricantes de Aridos (ANEFA).

4.3. Infraestructuras existentes y gestion actual

4.3.1. Infraestructuras de gestion de residuos de
construccion y demolicion

El modelo de gestion propuesto en el PGIRCD se basa en la im-
plantacién de una serie de infraestructuras necesarias para garan-
tizar el tratamiento adecuado de la totalidad de los residuos gene-
rados en su ambito territorial. Dichas infraestructuras se clasifican
en los tipos siguientes:

Estaciones de transferencia (también denominadas Centros
de Agrupamiento)

En aquellos casos en que por el sistema de comunicaciones o la
ubicacién de las instalaciones, la distancia desde algun municipio
a las plantas de tratamiento y al depésito final sea elevada (supe-
rior a los 30 Km), los RCD pasaran por una estacién de transfe-
rencia donde se almacenarén temporalmente y, cuando se consi-
dere oportuno, se realizard una primera clasificacion.

Plantas de reciclaje (también denominadas

Centros de Tratamiento)

Las plantas de reciclaje se constituyen como elemento clave en el
modelo de gestion de RCD en la Comunidad de Madrid, ya que
en ellas se va a proceder a su clasificacion, separando los diferen-
tes flujos de residuos para su correcta gestion ambiental, destinan-
do a vertedero los residuos no valorizables, enviando a gestores
autorizados los residuos peligrosos, y separando y acondicionan-
do los residuos susceptibles de valorizacion.

La planta de reciclaje comprende dos partes claramente diferen-
ciadas, la planta de clasificacién y la planta de machaqueo que, en
ocasiones, pueden funcionar como instalaciones independientes,
asi como una playa de descarga para un triaje previo.

« Plantas de clasificacion:

- Los residuos inertes a tratar en las plantas de clasificacion
presentan una tipologfa variada, sobre todo aquellos que
provienen de las obras menores y son transportados por ve-
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hiculos con contenedores de 5 a 8 m3. En estas plantas se
separardn los residuos que no son realmente escombros (las
fracciones no aridas).

- De estas fracciones, unas irédn a depdsito controlado, otras
deberan ser entregadas a un gestor autorizado de residuos
peligrosos y otras (metal, pldstico, papel/cartén) serdn valo-
rizables. El porcentaje correspondiente a las fracciones dri-
das del RCD pasard a la siguiente fase (planta de macha-
queo o trituracion).

* Plantas de machaqueo:

- En la planta de machaqueo se incorporaran directamente los
“RCD limpios” procedentes de separacion en origen o demo-
licion selectiva y las fracciones dridas que provienen de la plan-
ta de clasificacion, generandose drido reciclado y un rechazo.

Depdsito controlado (vertedero)

Los requerimientos y bases de partida iniciales en el disefio y di-
mensionamiento de esta instalacion son los establecidos para los
vertederos de residuos inertes en el Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero.

Este Real Decreto exige el cumplimiento de unas normas muy
estrictas para evitar el riesgo de contaminacion hidrica y edéfica
de los depdsitos de este tipo de residuos (control de admisién de
residuos, idoneidad ambiental del emplazamiento, condiciones de
permeabilidad del sustrato, seguimiento de las instalaciones, etc.).

Estos “nuevos” depdsitos y las plantas de tratamiento por las
que han de pasar los RCD para lograr su clasificacién y reciclaje
suponen un cambio radical en el modelo de gestion, que conlleva
unos elevados costes de construccion y explotacion.

El nuevo modelo de gestién descrito no es comparable, por tan-
to, ni en costes ni en caracteristicas, con los vertederos de resi-
duos inertes que se han venido explotando en fechas pasadas.

De las infraestructuras previstas en el PGIRCD para la gestion
de los RCD, las estaciones de transferencia y las plantas de clasi-
ficacion para optimizacion del transporte requieren de una notifi-
cacion, con cardcter previo a su instalacion, al érgano ambiental
de la Comunidad de Madrid para su correspondiente inscripcién
en el Registro de Gestores de Residuos no Peligrosos, de confor-
midad con lo establecido en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de
Residuos de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la instalacién de plantas de machaqueo y de depo-
sitos controlados requiere la autorizacion expresa para realizar
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operaciones de gestién (de valorizacién o eliminacion respectiva- La siguiente tabla recoge la relacién de las instalaciones regis-
mente) de residuos no peligrosos, del 6rgano ambiental, segin lo tradas o autorizadas por la Comunidad de Madrid para la gestion
establecido en la citada Ley 5/2003. de RCD a finales del afio 2005.

TABLA 5.- INSTALACIONES REGISTRADAS O AUTORIZADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID PARA
LA GESTION DE RCD A FINALES DEL ANO 2005

INSTALACIONES DE TRATAMIENTO

Procesos de la planta

DE RESIDUQOS ! Capacidad
DE CONSTR’UCCION nominal de
Y DEMOLICION EN LA tratamiento Municipio
COMUNIDAD DE MADRID en vertedero- |(t/afo) 1 turno
Centros de almacenamiento y clasificacion de RCDs (1)
Iniciativa privada 400.000 ()
Biosenicios del Transporte, S.A. Rivas Vaciamadrid
Contra, SA. Humanes de Madrid
Hermanos Aldea, S.L. Robledo de Chavela
Madriefia de contenedores y servicios auxliares, S.L. Alcorcon
Transportes y excavaciones Bolado, S.L. Guadarrama
Centros de tratamiento de RCDs (2)
Iniciativa publica 400.000 -
Centro de Tratamiento de RCD de Navalcarnero - GEDESMA 400.000 Navalcarnero
Iniciativa privada 580.000
Centro de Tratamiento Tec Rec 180.000 Madid
Centro de Tratamiento de Salmedina 400.000 Madrid
Total centros de tratamiento 980.000
Vertederos (3) Capacidad total
del depdsito (m?)
Iniciativa publica
Navalcarnero - GEDESMA 2.500.000 Navalcarnero
Iniciativa privada
Salmedina (primera fase) 17.300.000 Madrid
Total vertederos 19.800.000

(1) Empresas inscritas en el Registro de Gestores de Residuos No Peligrosos de la Comunidad de Madrid para realizar actividades de gestién de RCD (a 31/12/2005).
(2) Instalaciones autorizadas por la Comunidad de Madrid para realizar actividades de gestion de RCD (valorizacién) (a 31/12/2005).

(3) Instalaciones autorizadas por la Comunidad de Madrid para realizar actividades de gestién de RCD (eliminacién) (a 31/12/2005).

(*) Dato estimado.

Fuente: Consejerfa de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio.
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TABLA 6.- VERTEDEROS DE INERTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Vertederos no sellados (1)

Ndmero de
municipios

Area de influencia

Publicos
Navalcarnero 32 10
El Molar a7 37
Morarzarzal 26 9
Tres Cantos 8 2
Sureste 29 14
Este 37 13
Total 179 85

Numero total
vertederos de
residuos inertes

114

4 0 6 20
7 8 4 56
1 11 3 24
3 3 0 8
6 7 2 29
8 2 2 25
29 31 17 162
48

(1) Datos orientativos, ya que la situacién de algunos vertederos ha cambiado tras su inventariacién, procediéndose a su clausura o sellado.

(2) Seincluyen los vertederos autorizados por la Comunidad de Madrid.
Fuente: Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio.

Como se observa en la Tabla 5 la capacidad de tratamiento en
2005 resulta insuficiente para tratar la totalidad de los RCD gene-
rados, estimados en unos 5,9 millones de toneladas, aun cuando
se utilicen las instalaciones un elevado nimero de horas al afio (en
dos turnos al dfa). No obstante, los datos disponibles hasta 2004
(ver apartado 4.3.2.2.2) sefialan que, en conjunto, las entradas en
estas plantas son inferiores a su capacidad de tratamiento.

La capacidad de los vertederos controlados resulta suficiente a
corto plazo pero, en el momento actual, al igual que la de las plan-
tas, no estd adecuadamente distribuida en el territorio.

Con objeto de conocer la situacion real de los vertederos de re-
siduos inertes y de planificar la clausura y sellado de los no adap-
tados a lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, se ha proce-
dido, entre los afios 2004 y 2006, a la actualizacién del inventario
de vertederos de residuos inertes elaborado en el afio 1999.

Los resultados obtenidos en los 179 municipios inventariados que
integran la Comunidad de Madrid se resumen en la Tabla 6.

Estos datos reflejan que, si bien se ha clausurado un ndmero im-
portante de vertederos, el nimero de los que contindian en activo
es todavia muy elevado y supera el centenar. Los citados vertede-
ros son, en general, de mediano a pequefio tamafio (siendo nu-
merosos l0s que no alcanzan una hectérea de superficie) y no
existen datos del flujo de residuos que reciben en la actualidad.

En resumen, la gestion actual de RCD, en cuanto a infraestruc-
turas se refiere, en la Comunidad de Madrid se encuentra en un
periodo de transicion entre el modelo de gestion propuesto en el
PGIRCD (que todavia no esta totalmente implantado, al ser insu-
ficientes las infraestructuras de tratamiento existentes adaptadas
a la normativa vigente y autorizadas) y el modelo tradicional de
gestion (con un importante nimero de pequefios vertederos de
residuos inertes no adaptados a la citada normativa, en su mayo-
ria, de titularidad municipal).

4.3.2. Gestion actual de RCD

El modelo de gestién de los RCD se definié inicialmente en el
PGIRCD. Por una parte, este plan define el marco competencial de
la gestion de residuos a nivel autondémico y municipal y, por otra,
divide el territorio de la Comunidad de Madrid en 12 Unidades
Técnicas de Gestién (UTG), en las que propone la instalacién de
las infraestructuras necesarias (estaciones de transferencia, plan-
tas de tratamiento y depdsitos) para ser autosuficientes, definien-
do sus ubicaciones bajo criterios de homogeneidad en la genera-
cién, distancia y poblacion.
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Este modelo territorial de gestion ha quedado modificado, como
se ha comentado, por la supresién de la reserva a favor de la Co-
munidad de Madrid de la titularidad de las instalaciones de elimi-
nacion, por lo que actualmente las UTG definidas en el Plan deben
contemplarse sélo con carécter orientativo, debiendo considerar-
se, en todo caso, que el objetivo de autosuficiencia que se preten-
de alcanzar a medio plazo es a escala regional.

En base a estos antecedentes, se describe a continuacion la
gestién actual, desde la generacién de los RCD hasta su elimina-
cion final, si bien parte de los aspectos fundamentales de dicha
gestion ya han sido comentados en el apartado anterior por estar
relacionados con las infraestructuras.

4.3.2.1. Generacion

Las cifras de generacién de RCD se incluyen en el apartado 4.2
del presente documento y son, como se indica en dicho apartado,
estimaciones, pues se carece de datos fiables de produccion de
este tipo de residuos en la Comunidad de Madrid.

4.3.2.2. Gestion intermedia

4.3.2.2.1. Logistica y transporte

De acuerdo con lo establecido en el PGIRCD, los residuos ge-
nerados pasan, o bien directamente a instalacién final de valori-
zacion y eliminacion (planta de tratamiento y depdsito controla-
do), o bien previamente a instalaciones de almacenamiento
(estaciones de transferencia) y clasificacion por razones de op-
timizacién del transporte. Cabe sefialar que hasta 2006 sélo se
dispone de instalaciones de almacenamiento y clasificacién de
caracter privado. En ellas se procede a la retirada de determina-
das fracciones recuperables (fracciones no éridas), tales como
la madera o los metales, almacendndose estas fracciones hasta
que suponen un volumen rentable para su transporte a valoriza-
cién material.

En el dmbito puramente logistico, la Ley 5/2003 también esta-

blece una serie de requisitos:

+ Una vez generados, los RCD deben ser recogidos y traslada-
dos por transportistas inscritos en el Registro de Transportis-
tas de Residuos de la Comunidad de Madrid. Estos son los
responsables de trasladar los residuos del lugar de origen a las
instalaciones autorizadas.

* Asimismo, el transportista de RCD no puede realizar el servi-
cio de transporte de estos residuos si el productor no esta en
posesion de la licencia municipal de obras, o si no ha procedi-

do a notificar al Ayuntamiento correspondiente la realizacion
de las mismas, cuando la citada licencia no sea preceptiva.

» Los contenedores utilizados para su recogida en la via pablica y
el transporte deben presentar en su exterior datos que permitan
la identificacion de la empresa responsable de su recogida.

En este proceso, la Comunidad de Madrid lleva a cabo las actua-
ciones de vigilancia y control de la gestién de RCD a través de las
autorizaciones de gestores de residuos no peligrosos y el registro
de los gestores de residuos no peligrosos y de los transportistas de
residuos. Ademés realiza actividades de inspeccion a los gestores
de estos residuos y para la deteccion de vertidos incontrolados.

4.3.2.2.2. Tratamiento

Posteriormente, en las plantas de tratamiento se clasifican y ma-
chacan los residuos, obteniéndose dridos de diferentes granulo-
metrias. El objetivo del proceso aplicado es que los subproductos
obtenidos cumplan los requisitos técnicos minimos para ser em-
pleados en los usos para los que son viables, técnica y econémi-
camente: bases, rellenos, morteros y hormigones, jardineria, cu-
biertas y diversas aplicaciones deportivas. También entran en estas
instalaciones RCD “limpios”, como consecuencia de su adecuada
separacién previa en origen. Estos son RCD més facilmente trata-
bles de cara a la obtencion de un subproducto de mayor calidad.
A continuacion se muestra el histérico de entradas en las plan-
tas de tratamiento en la Comunidad de Madrid. No aparece la ins-
talacién denominada Salmedina (incluida en las Tablas 5y 14), por
cuanto ésta ha entrado en operacion en el transcurso del afio
2005. Asimismo, hay que indicar que la instalacién de Navalcarne-
ro entrd en funcionamiento en el dltimo trimestre del afio 2004.

TABLA 7.- ENTRADAS DE RCD EN PLANTAS
DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE
MADRID (DATOS EN TONELADAS)

o

2001 20.227,90 n.o 20.227,90
2002 144.125,27 n.o 144.125,27
2003 175.072,80 n.o 175.072,80
2004 244.544,76 6.371,96 250.916,72

Nn.0: No operativa.
Fuente: Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio.



En la Tabla 7 destaca el aumento progresivo del reciclaje de
RCD. Ademads, la previsién es que siga aumentando, pues la plan-
ta de Navalcarnero entré en funcionamiento a finales de 2004, la
de Salmedina en la segunda mitad de 2005 y, tal y como se co-
menta en el presente documento (ver Tabla 14), existen previsio-
nes de implantacion de nuevas instalaciones de tratamiento de
RCD tanto de iniciativa publica como privada.

4.3.2.3. Gestion final
Los depésitos controlados son el destino final de aquellos RCD que,
por sus caracterfsticas, no pueden ser valorizados. Estos pueden
proceder del lugar de generacion de los mismos o de las diferentes
plantas de almacenamiento, clasificacién o machaqueo, si bien la
normativa actual exige en todo caso tratamiento previo al vertido.
Las entradas de RCD en vertederos autorizados en los Ultimos
aflos se muestran en la Tabla 8.
La gestién anteriormente descrita se puede esquematizar en el
flujograma representado en la Figura 3. Como se puede compro-
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bar, la gestion se puede resumir en los siguientes parametros, si
bien cabe destacar que se trata de una mera aproximacion orien-
tativa dada la naturaleza de los datos manejados:

+ Generacién anual en 2004 de 5,8 millones de toneladas de
RCD (100%). Dato estimado.

* Eliminacion anual en vertederos autorizados de 4,02 millones
de toneladas (69% sobre la generacién estimada).

« Tratamiento anual de 250.917 toneladas (4,3% sobre la gene-
racion), y recuperacion de 110.403 toneladas® (1,9% sobre la
generacion).

* Recuperacion y valorizacién en plantas de clasificacion y alma-
cenamiento de 50.184 toneladas anuales (representa el 0,9%
sobre la generacion). Dato estimado suponiendo que se recu-
pera y valoriza el 20% de las toneladas tratadas, es decir, de las
250.917 anteriormente citadas.

« Vertido incontrolado anual estimado, incluyendo el que se reali-
za en instalaciones no autorizadas conforme a la normativa vi-
gente, de 1,62 millones de toneladas (28% sobre la generacién).

TABLA 8.- RCD ELIMINADOS EN DEPOSITOS CONTROLADOS

RCD ELIMINADOS EN LOS VERTEDEROS AUTORIZADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Toneladas) (1)

Vertedero
El Burrillo :
(San Sebastian 4 Cumbres Arganda del Rey Salmeqlna Navalcarnero
(Madrid) (Madrid)

de los Reyes)
2000 243.433,48 578.336,40 5.851,60 n.o n.o 827.621,48
2001 372.589,06 1.305.507,60 18.092,94 n.o n.o 1.696.189,60
2002 390.513,43 7.598.688,00 (2) 22.094,54 n.o n.o 8.011.295,97 (2)
2003 349.682,47 6.667.269,00 (2) 53.010,70 n.o n.o 7.069.962,17 (2)
2004 553.598,64 1.155.795,00 Agotado 2.315.687,40 1.440,00 4.026.521,04

n.0: No operativo.

Fuente: Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio.

(1) Los datos en m? se han pasado a toneladas considerando una densidad media de 1,8 t/m?.

(2) Las elevadas entradas en el vertedero de Las Cumbres en los afios 2002 y 2003 parecen responder al vertido de RCD de Nivel | (tierras), lo que podrfa cuestionar, en cier-
ta medida, la fiabilidad de los valores resultantes.

9. Supuesto un rendimiento de recuperacion en las plantas de trituracién del 55%, es
decir, recuperando 55 de cada 100 toneladas tratadas.
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FIGURA 3.- FLUJOGRAMA DE GESTION DE RCD EN 2004

GENERACION RESIDUO GESTION INTERMEDIA GESTION FINAL

RCD Nivel IIl: Mayor generacién

Sector

edificacion

> ALMACENAMIENTO

| I

+ — RECHAZO ——> VERTEDERO
Generacion P . A
total limplo CLASIFICACION ————— TRATAMIENTO
RCD Nivel II TRITURACION MERCADO
2004): X " L3 RECICLADO —>  ARIDOS
250.917 t

Sector

Tratamiento publico:
Tratamiento privado: 244.545 t

55% sobre tratamiento
6.372t

> VERTIDO

infraestructuras

RCD Nivel II: Menor generacion

~ INCONTROLADO

1.623.121 t (%)

28% sobre generacién

Nota: Los RCD de Nivel |, resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra consecuencia de obras asociadas al desarrollo de infraestructuras, no se con-

templan en el presente flujograma.
(*) Datos estimados.

4.4, Problemética
El andlisis de los datos anteriores permiten identificar la problema-
tica de la gestion actual, que puede resumirse en los puntos si-
guientes:

« Volumen de generaciéon muy elevado.

« Escasa clasificacion en origen.

« Baja captacion actual en las plantas de tratamiento e importan-

te flujo de vertido no controlado.

« Déficit de instalaciones de valorizacion.

» Problemas en la comercializacién de los dridos reciclados.

Todos ellos se describen més en detalle a continuacion.

4.4.1. Volumen de generacion muy elevado

Los RCD son considerados corriente prioritaria de residuos por la
Unién Europea y su importancia deriva de su elevado volumen de
generacion. Esta tipologia de residuos constituye, generalmente,

la que produce las mayores cantidades a gestionar. Por tanto, y a
diferencia de otros tipos de residuos, la mayor dificultad en la ges-
tién de RCD radica mas en las infraestructuras y espacio que se
requiere que en la peligrosidad de sus componentes.

Ademds, tal y como se indica en el apartado 4.4.4, la generacion
de RCD es muy superior a las capacidades disponibles actual-
mente en instalaciones de gestion en la Comunidad de Madrid. En
particular, la generacién estimada en el 2004 fue de 5.810.229 to-
neladas, siendo la capacidad de tratamiento disponible en ese afio
notablemente inferior (580.000 t/afio).

4.4.2. Escasa clasificacion en origen

En la actualidad, la clasificacion de los residuos generados en las
actividades de construccién y demolicion es escasa y, como con-
secuencia, se presenta una gran mezcla de materiales en estos
RCD. Esto se traduce en una escasa reutilizacion previa de mate-
riales y en un posterior mayor coste de tratamiento.



Segun los datos disponibles, los precios de entrada a planta de
tratamiento en la Comunidad de Madrid varfan en funcién de la
densidad del residuo (a menor densidad el residuo estd mas mez-
clado, o “sucio”, y el precio es mas elevado), con una media apro-
ximada en torno a 12 €/m?. Estos altos precios de entrada en
planta para material mezclado, en comparacién con los precios de
vertido directo en vertederos no autorizados o sin tratamiento pre-
vio, dificultan la llegada de este tipo de RCD a las plantas.

Adicionalmente, la clasificacién en origen requiere del control de
las empresas subcontratadas para la realizacion de las actividades
de construccion y demolicion. El alto grado de subcontratacion del
sector dificulta la correcta gestién de los RCD ya que, en muchos
casos, el personal no ha recibido la correcta formacion ambiental,
o no dispone de la informacién necesaria sobre buenas practicas
aplicables. Ademés, la actividad de las subcontratas se encuentra
en un entorno muy cambiante y no siempre queda correctamente
delimitada su responsabilidad.

4.4.3. Baja captacidn actual en las plantas de
tratamiento e importante flujo de vertido no controlado

Aligual que otras zonas de la UE, tales como Dinamarca u Holan-
da, la Comunidad de Madrid tiene escasez relativa de suelo para
la instalacion de vertederos de residuos. Ademas, nuestra region
consume mds aridos de los que producen sus canteras. Por tan-
to, el tratamiento y reciclaje de los residuos de construccién y de-
molicion es estratégico, para lo cual es necesario que dichos resi-
duos lleguen en buenas condiciones a las plantas de tratamiento.
En 2004, la captacion de las plantas de tratamiento ascendié a
250.917 toneladas, lo que supuso un 4,3% de la generacion esti-
mada de RCD en la Comunidad de Madrid (5.810.229 toneladas).
Entre las causas de esta baja captacion, destacan las siguientes:
* Los precios de valorizacién son elevados, en términos relativos
y como ya se ha indicado, frente a los de vertido, tanto en la
Comunidad de Madrid como en las Comunidades limitrofes.
« Existe adn un importante flujo de vertido no controlado:
- Teniendo en cuenta que la generacion de RCD se estima en
5.810.229 toneladas en la Comunidad de Madrid en el 2004
y que se han tratado y vertido en instalaciones autorizadas
ese mismo afio 4.277.438 toneladas, puede deducirse que
existe una importante fraccion de RCD que tienen un desti-
no no controlado. Este asciende al 28% de la generacion, se-
gun las estimaciones realizadas.
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- En ocasiones, se tiene constancia de que ciertos volimenes
de RCD son exportados a otras Comunidades Auténomas li-
mitrofes, debido a las menores exigencias legales o a precios
mas bajos de vertido. No obstante, este aspecto debera ir
atenuandose con la puesta en marcha o las revisiones de los
planes autonémicos de gestion de RCD de las citadas Co-
munidades.

4.4.4. Déficit de instalaciones de valorizacion
La capacidad de tratamiento en plantas de valorizacion a finales del
aflo 2005 era de 980.000 t/afio™ . Esta capacidad comprende
400.000 t/afio en la instalacién de la Comunidad de Madrid ubica-
da en Navalcarnero y 580.000 t/afio en las instalaciones privadas
de La Salmedina y Tec Rec (ambas en el municipio de Madrid).
Dicha capacidad no permite cubrir las necesidades de trata-
miento de los RCD generados en la Comunidad, estimadas en
aproximadamente 5,9 millones de toneladas para el afio 2005.
Mas adelante, en el presente documento, se estudia la tenden-
cia de evolucion futura de este déficit, en funcion de las estimacio-
nes de generacion y las instalaciones de valorizacién existentes y
previstas, tanto publicas como privadas.

4.4.5. Problemas en la comercializacion de los dridos
reciclados

Los subproductos que se pueden recuperar del tratamiento de
RCD se muestran en la tabla adjunta. Como puede comprobarse
los componentes de los RCD que presentan la mayor contribucion
porcentual en peso son los cerdamicos (54%) y el hormigén (129%).
Los subproductos obtenidos son de muy diversa tipologia, y pue-
den ser aplicados a usos muy variados, tales como la construccién
de carreteras o, simplemente, como material de relleno.

10. Existiendo en esa fecha otras plantas en tramite de autorizacién cuya capacidad
de tratamiento no se engloba en la cifra anterior (ver Tabla 14).
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TABLA 9.- PRINCIPALES SUBPRODUCTOS DE RCD

Materiales

% €en peso

COMPOSICION Y RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Ladrillos, azulejos y 54,0% Zahorra reciclada 0-40 | Zahorra reciclada 0-40 mm:
otros ceramicos mm: Constituida por una | ® Construccion de carreteras y viales donde se utiliza como
fraccion de gruesos y una | material para la realizacion de capas de subbases y bases
fraccion de finos. La frac- | de firmes.
cion gruesa esta constituida | ® Construccion de la capa de rodadura de caminos foresta-
por restos pétreos macha- les.
cados de hormigon, ladrillos | e Realizacion de plataformas de trabajo.
y ceramicos, terrazos, aglo- | e Construccion de explanadas.
merados, etc., y la fraccion
fina, por arenas y finos no
plasticos.
Hormigén 12,0% Suelo arenoso 0-20 mm: | Suelo arenoso 0-20 mm:
Compuesto por arena, finos | ® Construccion de terraplenes.
y pequefos restos pétreos | e Rellenos de arcenes, zanjas y pavimentos, nivelacion de te-
(ladrillos, azulejos, etc.). rrenos, material de apoyo para la colocacion de canalizacio-
nes y tuberias, capa de terminacion de pavimentos median-
te su estabilizacion con conglomerantes (cal, cemento, etc.),
jardineria.
Material grueso 25-150 | Material grueso 25-150 mm:
mm: Compuesto por trozos | ® Material de drenaje.
gruesos de todo tipo de ma- | e Terraplenes.
teriales pétreos (ladrillos ce- | ® Obras de escollera.

Arena, grava y otros ramicos, trozos de azulejo, | ® Material de aporte para el tratamiento de terrenos arcillosos

aridos 9,0% terrazos, restos de mortero, de poca consistencia.

hormigdén endurecido, etc.)

Piedras 5,0% exento de arenas y finos.

OTRAS FRACCIONES

Madera 9,0% Madera e Reutilizacion: aquellos elementos que no necesitan tratamien-
to posterior y pueden utilizarse directamente (barreras de segu-
ridad, paneles de madera, laminacion para hacer parquet, etc.).

¢ Reciclaje: reciben un tratamiento de machaqueo y aglome-
racion para la fabricacion de conglomerados.
e Recuperacion energética.

Metales 5,0% Metales e Fundicion para su reintroduccion en el ciclo productivo.

e Reciclado mecanico para tuberias, persianas, perfiles de
ventana y grandes filmes al ser faciimente extraibles.

e Reciclado quimico para bolsas, flmes pequenos y plasticos
heterogéneos.

Plastico 4,0% Plastico e Valorizacion energética mediante incineracion con recupe-
racion energética, uso como combustible en cementeras y
centrales térmicas, asi como gasificacion para obtencion de
energia eléctrica.

Papel y carton 1,5% Papel y carton e Reciclado para papel impresion y escritura, papel prensa, pape-
les higiénicos y sanitarrios, papeles para envases y embalajes.

Vidrio 0,5% Vidrio e Fibra de vidrio, recipientes artisticos, etc.

TOTAL 100

Fuente: Empresas del sector.
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En la tabla siguiente se muestran los principales pardmetros partir de RCD. Por otra parte, en el sector de la construccién
econémicos relativos a la comercializacion de dridos, incluyendo de Espafia, las especificaciones técnicas que se refieren a la
los datos de oferta y demanda en la Comunidad de Madrid. Como utilizacion de éridos reciclados para capas de firmes de carre-
puede comprobarse, nuestra Comunidad Auténoma es deficitaria teras se encuentran esencialmente recogidas dentro del Plie-
en cuanto a la produccion. El precio del drido reciclado (4 €/t go de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Ca-
como promedio) no parece ser un problema para su comercializa- rreteras y Puentes (PG-3) y el Pliego de Prescripciones
cién, ya que es bajo con respecto al del arido natural (6,66 €/1). Técnicas Generales para Obras de Conservacién de Carrete-

ras (PG-4).
« Desconfianza de los profesionales del sector de la construc-
TABLA 10.- MERCADO DEL ARIDO NATURAL Y cion, a pesar de existir especificaciones técnicas voluntarias y
RECICLADO certificados que acreditan que los aridos reciclados las cum-
plen:

- De forma adicional a la inexistencia de estandares especifi-
cos, en el sector de la construccion se ha podido comprobar
Precio del arido reciclado (€/1) 3,5-4,5 que algunos materiales reciclados tienen dificultades para el
cumplimiento de determinados pardmetros recogidos en el

PG-3y PG-4.

MERCADO DEL ARIDO NATURAL - Esta situacion genera desconfianza en el sector e impide el
desarrollo del mercado de los aridos reciclados.

Precio del arido natural (€/) . 6,66 + Falta de exigencia de aridos reciclados en las obras publicas:

Consumﬂo de dridos para la construccion - La Comunidad de Madrid no exige, por el momento, la incor-
(Uhabraro) 7.0 oracion de materiales reciclados en sus obras, lo que po

Produccion de éridos (/hab*afio) 5,56 porac ! ! u loquep

dria impulsar definitivamente su mercado, incentivar el desa-
- rrollo y cumplimiento de estandares especificos y asentar la
Fuente: Asociacion Nacional de Empresarios Fabricantes de Aridos (ANEFA) y ela- . .,
boracion propia. confianza del sector de la construccion. No obstante, en el
articulo 55 de la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad
de Madrid se fomenta dicha incorporacién: “Con el fin de fo-
mentar y favorecer la utilizacidn de materiales procedentes de
la valorizacidn de RCD, las obras publicas de la Comunidad
de Madrid contemplaran la utilizacion de materiales recupe-
rados como sustitutivos de materias primas naturales, siempre
que sea técnicamente viable'.

Por tanto, el precio del &rido reciclado puede ser competitivo, y
la problemética de su comercializacién esta relacionada con otros
aspectos:

* Ausencia de estandares de calidad aplicables a los dridos re-

ciclados:

- En la actualidad, no existen estdndares especificos de apli-
cacion directa a los dridos reciclados. En muchos casos se
aplican los estéandares establecidos para los éridos en gene-
ral o se recurre a especificaciones técnicas voluntarias cuya
aceptacion generalizada es todavia inexistente.

- Actualmente son muchas las lineas de trabajo en el desarro-
llo de estandares especificos. Por ejemplo, el Comité Europeo
de Normalizacién (CEN) cuenta con borradores de proyectos
de normas donde ya se desarrollan las especificaciones de
comportamiento de los materiales secundarios reciclados a
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5. Principios y objetivos del Plan

En el capitulo anterior se ha identificado la problemética actual en la
gestion RCD para definir, a partir de ésta, los objetivos a conseguir.

La gestion de los RCD en la Comunidad de Madrid se encuen-
tra inicialmente regulada por el PGIRCD y la Ley 5/2003. Sin em-
bargo, tras la modificacién de dicha Ley y la dificultad para cum-
plir algunos de los objetivos especificos del citado Plan en los
plazos previstos, resulta adecuado elaborar un nuevo Plan que, a
partir de un andlisis realista de la problemética actual, establezca
las directrices que deben guiar la gestién de RCD en la Comuni-
dad de Madrid los préximos afios.

En el presente apartado se describen los principios y objetivos
a aplicar en el presente Plan.

5.1. Principios
Gran parte de los criterios o principios basicos que rigen la elabo-
racién de este Plan son comunes a los recogidos en el PGIRCD:

* Prevencion: reduccion del volumen y peligrosidad de los resi-
duos generados.

* Responsabilidad del productor: el productor de un residuo es
quien debe prever y hacer frente a la responsabilidad de su
correcta gestion ambiental.

+ Quien contamina paga: el generador o responsable de un re-
siduo debe correr con los gastos de su correcta gestién am-
biental.

* Priorizacion o jerarquia: establece que no todos los métodos o
técnicas para gestionar un residuo son igualmente satisfacto-
rios desde el punto de vista ambiental, existiendo unos mejo-
res que otros, segun la jerarquia que establece la Politica Co-
munitaria de Residuos (prevencién, reutilizacion, reciclado,
valorizacion, vertido). En base a este principio, se priorizan
aquellas actuaciones que favorecen la prevencion y reutiliza-
cion frente al vertido.

* Proximidad: tiene en cuenta el hecho de que hay que reducir
en lo posible las distancias para el transporte de residuos, de-
biendo ser tratados en el centro mds proximo posible a su lu-
gar de origen o generacion.

* Internalizacién de costes: todos los costes relativos al proceso
de gestion de los residuos deben tenerse en cuenta para su
correspondiente repercusion.

Ademas, el presente Plan se construye sobre otros principios,

recogidos a continuacion:

* Autosuficiencia.

* Potenciacion de los sistemas de separacion y reciclaje de
aquellas fracciones susceptibles de recuperacién mediante las
operaciones de separacion “in situ” y demolicion selectiva.

+ Fomento de la iniciativa privada para el desarrollo de infraes-
tructuras de gestion de RCD.

« Fomento del desarrollo de estdndares de utilizacién de dridos
reciclados.

+ Coordinacion entre las distintas Administraciones y empresas
del sector, de cara al intercambio de investigaciones y expe-
riencias, mediante la elaboracién de un sistema estadistico de
generacion de datos y un sistema de informacién de RCD.

* Integracion de principios de gestion ambiental en el sector de
la construccion.

» Fomento del grado de concienciacién ciudadana sobre la pro-
blematica asociada a la gestién de RCD.

* Impulso a la inspeccion ambiental en el marco de la gestion de
RCD.

5.2. Objetivos

Los objetivos propuestos por el nuevo Plan de Residuos de Cons-
truccion y Demolicion regirdn las actuaciones de la Comunidad de
Madrid en materia de residuos durante los préximos diez afios y
vienen recogidos en la tabla siguiente:
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TABLA 11.- OBJETIVOS DEL PLAN DE RCD 2006-2016

OBJETIVOS DESCRIPCION

Reducir al méximo la tasa de
generacion de RCD (mas de
un 0,5% anual).

e Consiste en reducir la actual tasa de generacion de RCD estimada en 1.000 Kg/habitante-ano.
e Este objetivo se basa en la aplicacion del principio de prevencion de la legislacion de residuos.

Reducir a cero el vertido
incontrolado de RCD en 2008.

e Consiste en disminuir el porcentaje actual de vertido no controlado (28% de la generacion de RCD) has-
ta su desaparicion. Incluye la clausura de los vertederos no adaptados al Real Decreto 1481/2001.

e Este objetivo se basa en la aplicacion del articulo 2 de la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de
Madrid (“(j) Impediir el abandono, el vertido y, en general, cualquier disposicion incontrolada de los resi-
duos”).

Sellado y restauracion de
terrenos degradados por
depdsito de RCD en 2008.

e | a Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio ha puesto en marcha un Programa de Se-
llado y Restauracion de Vertederos de Residuos de Construccion y Demolicion para el periodo 2005-
2008 que permitira el sellado y restauracion de terrenos degradados por el depdsito de este tipo de re-
siduos.

e Este objetivo se basa en la aplicacion del articulo 2 de la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de
Madrid ( “(k) Regenerar los espacios degradados”).

Utilizacion de arido reciclado
en obras publicas en 2008.

e | as obras publicas de la Comunidad de Madrid contemplaran la utilizacion de aridos reciclados siem-
pre que sea técnicamente viable, por encima de un 5% del total necesario para la ejecucion de la obra.

e Este objetivo se basa en la aplicacion del articulo 55 de la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de
Madrid (“Con el fin de fomentar y favorecer la utilizacion de materiales procedentes de la valorizacion de
RCD, las obras publicas de la Comunidad de Madrid contemplaran la utilizacion de materiales recupe-
rados como sustitutivos de materias primas naturales, siempre que sea técnicamente viable”).

Valorizacion del 65-80 % de
los RCD previamente
clasificados (“RCD limpios”) en
2008.

e El objetivo es posibilitar la venta del arido reciclado que sale de las plantas.
e El objetivo, mas conservador, del 65%, se calcula para prever la capacidad de vertederos necesaria.
e Se llevara a cabo un vertido controlado de la fraccion no valorizable del arido.

Tratamiento del 100% de los
RCD generados en 2010.

e De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1481/2001 y en la Decision 2003/33/CE.

Separacion de un 100% de
otras fracciones no aridas
valorizables del RCD en 2010.

e Ademas de la sub-corriente de hormigén, ladrillos, tejas, etc., existen corrientes importantes como el
plastico, la madera, el papel y el carton, el metal, el vidrio y otros que pueden ser objeto de reciclaje o
valorizacion energética con la particularidad de que ya existe una demanda de estos materiales.

Conseguir la comercializacion
de todo el arido reciclado.

e Implica la comercializacion de entre 3,3 y 4 millones de toneladas de arido reciclado en el escenario ob-
jetivo en el ano 2016.

Reutilizacion del 100 % de los
RCD de Nivel |

e Consiste en la reutilizacion de tierras y materiales pétreos de excavacion no contaminados en obras de
construccion, o en el acondicionamiento, relleno o restauracion de espacios degradados, con las garan-
tias necesarias, en estas Ultimas actuaciones, para que con su empleo se logre una mejora ambiental
efectiva.
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6. Escenario objetivo

En el presente Plan se concibe como “Escenario objetivo” el de
una gestion de RCD que permita llevar a cabo la consecucién de
los objetivos establecidos.

A continuacién se presenta un esquema de dicho escenario ob-
jetivo mediante un flujograma elaborado considerando que los

- Valorizacion del 50% en peso del material separado de este
flujo (papel, cartén, madera, vidrio, plasticos, etc.), y rechazo
con destino a vertedero del 50% restante.

« Tratamiento en plantas de trituracién o machaqueo de las frac-

ciones dridas del RCD (“RCD limpio™), que representa el 80%

en peso de la generacion.

- Valorizacion del 65- 80% en peso de ese flujo, con la obten-
cién de érido reciclado, y rechazo del 35-20% con destino a
vertedero.

* Reutilizacion del 100% de los RCD de Nivel 1.

principales parametros de gestion son los siguientes:
* Nulo vertido incontrolado.
« Tratamiento en plantas de clasificacién (o separacion en ori-
gen) del 100% de los RCD generados.
- Separacién del 100% de las fracciones no éridas, que repre-
sentan un 20% en peso de la generacion.

FIGURA 4.- FLUJOGRAMA OBUJETIVO DEL PLAN DE RCD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

GENERACION RESIDUO GESTION INTERMEDIA GESTION FINAL

. » Ti i 11009 RCD
RCD Nivel II: Mayor generacion ratamiento del 100% de RCD generados

gesssssssccttcccccccaae
E 3 ALMACENAMIENTO ——
Sector . .
edificacion .
: 35%-20% de entradas
. . a trituraciéon
Escombros s Y
de origen P : H
domiciliario E : . — 3 RECHAZO ————» VERTEDERO ~&—
Generacion Punto . E Y E 5 TRITURACION —1 i
total St .l ) : :
RCD Nivel Il LDED —»  CLASIFICACION  —=— Trituracién de fracciones aridas RECICLADO : M:;gggo
.. . 80% sobre la generacion —> T >
e e oot RECICLADOS
R .S.e;a.al.'a.c:i;n del 100% de fracciones 65%-80% de entradas
° trituracié
Sector no aridas (20% sobre la generacion) afrituracion

infraestructuras

Eliminacién del 50%
de material separado

Y
Gestor de
residuos

RCD Nivel ll: Menor generacion

Y
Valorizacién del 50%
de material separado

ecccccce
. .
ecccccce

Instalaciones para el tratamiento del 100% de los Residuos de Construccién y Demolicién generados en la Comunidad de Madrid.
cccsccce
.

cesesess Estasinstalaciones se complementarén con instalaciones de almacenamiento y de clasificacion, que permiten racionalizar los flujos y los costes de la gestion.

Nota: Los RCD de Nivel |, resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra consecuencia de obras asociadas al desarrollo de infraestructuras, no se con-
templan en el presente flujograma.
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Para calcular las necesidades de tratamiento y vertido que con-
lleva el citado escenario objetivo, asi como las valorizaciones ob-
tenidas, se han proyectado estos pardmetros de gestion del esce-

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

nario objetivo entre los afios 2007 y 2016, a partir de las previsio-
nes de generacion de RCD recogidas en el apartado 4.2.

TABLA 12.- ESCENARIO OBJETIVO DE GESTION DE RCD EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Origen'y destino de flujos de RCDs

GESTION DE RCD EN LA COMUNIDAD DE MADRID: ESCENARIO OBJETIVO

2007 | 2008 | 2009 | 2010 4 2011 2012 | 2013 | 2014 m 2016

Poblacion de C.M. 6.124.197 | 6.209.074 | 6.288.382 | 6.362.222 | 6.430.812 | 6.493.393 | 6.549.921 | 6.600.868 | 6.646.749 | 6.688.328
Tasa de generacion (t/hab-afio) 0,990 0,985 0,980 0975 0,970 0,966 0,961 0,956 0,951 0,946
Prevision de Generacion (t/afo) 6.063.108 | 6.116.403 | 6.163.554 | 6.204.749 | 6.240.283 | 6.269.505 | 6.292.464 | 6.309.701 | 6.321.790 | 6.329.530
A planta trituracion (80% generacion) 4.850.487 | 4.893.122 | 4.930.844 | 4.963.799 | 4.992.227 | 5.015.604 | 5.033.971 | 5.047.761 | 5.057.432 | 5.063.624
Separacion (20% generacion) 1.212.622 | 1.223.281 | 1.232.711 | 1.240.950 | 1.248.057 | 1.253.981 | 1.258.493 | 1.261.940 | 1.264.358 | 1.265.906
Valorizacion «no aridos» (50% separacion) 606.311 | 611.640 | 616.355 | 620475 | 624.028 | 626.951 | 629.246 | 630970 | 632.179 | 632.953
Rechazo a vertedero (50% separacion) (a) 606.311 | 611.640 | 616.355 | 620.475 | 624.028 | 626.951 | 629.246 | 630970 | 632.179 | 632.953
Rendimiento del 65%

Avidos reciclados (65% entrada en planta) (1) | 3.152.816 | 3.180.529 | 3.205.048 | 3.226.470 | 3.244.947 | 3.260.143 | 3.272.081 | 3.281.044 | 3.287.331 | 3.291.356
Rechazo planta trituracion (35% entrada) (b) | 1.697.670 | 1.712.593 | 1.725.795 | 1.737.330 | 1.747.279 | 1.755.461 | 1.761.890 | 1.766.716 | 1.770.101 | 1.772.268
Total rechazo a vertedero (t/afio) (a+b) 2.303.981 | 2.324.233 | 2.342.151 | 2.357.805 | 2.371.308 | 2.382.412 | 2.391.136 | 2.397.686 | 2.402.280 | 2.405.221
Total rechazo a vertedero

(t acumuladas desde 2007) 2.303.981 | 4.628.214 | 6.970.365 | 9.328.170 | 11.699.477 | 14.081.889 | 16.473.025| 18.870.712| 21.272.992| 23.678.213
Total rechazo a vertedero

(m?® acumulados desde 2007) 1.279.989 | 2.571.230 | 3.872.425 | 5.182.316 | 6.499.710 | 7.823.272 | 9.151.681 | 10.483.729| 11.818.329 13.154.563
Rendimiento del 80%

Avidos reciclados (80% entrada en planta) (2) | 3.880.389 | 3.914.498 | 3.944.675 | 3.971.039 | 3.993.781 | 4.012.483 | 4.027.177 | 4.038.209 | 4.045.946 | 4.050.899
Rechazo planta trituracion (20% entrada) (c) | 970.097 | 978.624 | 986.169 | 992.760 | 998.445 | 1.003.121 | 1.006.794 | 1.009.552 | 1.011.486 | 1.012.725
Total rechazo a vertedero (t/afio) (a+c) 1.576.408 | 1.590.265 | 1.602.524 | 1.613.235 | 1.622.474 | 1.630.071 | 1.636.041 | 1.640.522 | 1.643.665 | 1.645.678
Total rechazo a vertedero

(t acumuladas desde 2007) 1.576.408 | 3.166.673 | 4.769.197 | 6.382.432 | 8.004.905 | 9.634.977 | 11.271.017| 12.911.539| 14.555.205 | 16.200.883
Total rechazo a vertedero

(m?® acumulados desde 2007) 8765.782 | 1.759.263 | 2.649.554 | 3.545.795 | 4.447.170 | 5.352.765 | 6.261.676 | 7.173.077 | 8.086.225 | 9.000.490
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A modo de ejemplo se muestra el flujograma resultante en 2016
(Figura 5) y los porcentajes de vertido controlado y reciclaje en
comparacion con la situacion de 2004 (Tabla 13).

FIGURA 5.- FLUJOGRAMA OBJETIVO DEL PLAN DE RCD DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA
EL ANO 2016. VARIACION DE RESULTADOS SEGUN EL RENDIMIENTO ALCANZADO EN LAS
PLANTAS DE MACHAQUEO O TRITURACION

: > Tratamiento del 100% de RCD d
RCD Nivel Il: Mayor generacion ratamiento de % de RCD generados

3 ALMACENAMIENTO ——

1.772.268 t
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Fé%ggNg:’g l' limpio .} CLASIFICACION ——= Trituracion de fracciones aridas 3 MERCADO
e (80% sobre la generacién) |3 RECICLADO ~— ARIDOS

5.063.624t |eodececececscncacast RECICLADOS

SRALRLAELEL SREAREEES 1000 f . 65%-80% de entradas
Separacioén del 100% de fracciones a trituracion

Sector | v no aridas (20% sobre la generacion)

e
Gestor de Eliminacion del 50%
: 4.050.899 t
residuos de material separado

632.953 t

eccccedecccccccccccccccccccccleoe
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RCD Nivel Il: Menor generacién

Y

. o
Valorlzac.lon del 50% 632.953 1
de material separado

ecccccce

< Instalaciones para el tratamiento del 100% de los Residuos de Construccién y Demolicién generados en la Comunidad de Madrid.

+ Estas instalaciones se complementaran con instalaciones de almacenamiento y de clasificacion, que permiten racionalizar los flujos y los costes de la gestion.
Rendimiento 65%
Rendimiento 80%

Nota: Los RCD de Nivel |, resultado de los excedentes de excavacién de los movimientos de tierra consecuencia de obras asociadas al desarrollo de infraestructuras, no se con-
templan en el presente flujograma.
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TABLA 13.- ESCENARIO OBJETIVO DE GESTION DE RCD EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Toneladas

100%

ESCENARIO OBJETIVO CON RENDIMIENTO DE RECUPERACION
EN PLANTAS DE TRITURACION DEL 65%

2,8%

62,0%

90% -
80%
70%
60% -
50% -
40% —
30% —
20% -

0%
2016

B Reciclaje

2004

I Vertido controlado Vertido incontrolado

ESCENARIO OBJETIVO CON RENDIMIENTO DE RECUPERACION
EN PLANTAS DE TRITURACION DEL 65%

3.924.308

160.587

6.000.000

5.000.000 1.623.121

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000 -

0

2016
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I Vertido controlado Vertido incontrolado B Reciclaje

Las plantas existentes y previstas a corto plazo, de cada uno de
los tipos, para la consecucion del escenario objetivo anterior se re-
cogen en la Tabla 14. En ella se remarcan las nuevas instalaciones
proyectadas, promovidas por la Comunidad de Madrid o por la ini-
ciativa privada, que en diciembre de 2005 habian concluido la tra-
mitacién requerida por la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evalua-
cién ambiental de la Comunidad de Madrid, en la Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio con resultado favora-

Toneladas

100%

ESCENARIO OBJETIVO CON RENDIMIENTO DE RECUPERACION
EN PLANTAS DE TRITURACION DEL 80%

2,8%

90% —
80% —
70% —
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50% -
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20% —
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0%

2004 2016

I Vertido controlado Vertido incontrolado I Reciclaje

ESCENARIO OBJETIVO CON RENDIMIENTO DE RECUPERACION
EN PLANTAS DE TRITURACION DEL 80%

4.683.852

160.587

6.000.000

5.000.000 —— 1.623.121

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000 -

0

2016

2004

I Vertido controlado Vertido incontrolado I Reciclaje

ble, pero no la establecida por la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de
Residuos.

Algunos centros de almacenamiento y clasificacién promovi-
dos por la iniciativa privada estdn pendientes de inscripcién en
el Registro de Gestores de residuos no peligrosos de la Comu-
nidad de Madrid a falta de aportar el informe de Evaluacién Am-
biental de Actividades que han de emitir los Ayuntamientos co-
rrespondientes.



TABLA 14.- RELACION DE INSTALACIONES DE GESTION DE RCD EXISTENTES Y PROYECTADAS EN
2005 EN LA COMUNIDAD DE MADRID

INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Procesos de la planta
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

Deposito
Clasificacion Trituracién controlado

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

Iniciativa publica (COMUNIDAD DE MADRID)

Centro de agrupamiento de Buitrago de Lozoya (*)

Centro de agrupamiento de San Martin de Valdeiglesias (*)
Centro de agrupamiento de Villarejo de Salvanés (*)
CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACION DE RCDS
Iniciativa publica (COMUNIDAD DE MADRID)

Centro de Clasificacion y Transferencia de Moralzarzal (*) X Movil

Iniciativa privada

Bioservicios del Transporte, S.A.

Contra, S.A.

Hermanos Aldea, S.L.

Madrilefia de contenedores y servicios auxiliares, S.L.
Transportes y excavaciones Bolado, S.L.

Aridenca, S.L.

Materiales y Azulejos Petri, S.L.

Macotran, S.L.

X X X X X X X X X

Ramoén Vazquez S.A

CENTROS DE TRATAMIENTO DE RCDS
Iniciativa publica (COMUNIDAD DE MADRID)
Centro de Tratamiento de RCD de Navalcarnero

Centro de Tratamiento de RCD de Villanueva de la Cahada
Centro de Tratamiento de RCD de EI Molar (*)
Centro de Tratamiento de RCD de Arganda del Rey

X X X X X
X X X X X

Centro de Tratamiento de RCD de Tres Cantos
Iniciativa privada

Centro de Tratamiento Tec Rec (**)

Centro de Tratamiento de Salmedina

UTE Urbaser, S.A Fenadismer Madrid

RCD Reciclados de Residuos Madrid
Macotera, S.A.

Seleccioén y Reciclado, S.L.

X X X X X X X
X X X X X X X

Reciclaje y Clasificacion de Residuos, S.L.U

CAPACIDAD TOTAL CENTROS TRATAMIENTO

Las instalaciones proyectadas aparecen resaltadas.

(*) Instalaciones proyectadas por la Comunidad de Madrid que en el primer trimestre de 2006 se encontraban en licitacion de obras o en construccion.

(**) Capacidad total incluyendo la ampliaciéon proyectada de la instalacion existente.

Nota: se incluyen las instalaciones existentes, las proyectadas por la Comunidad de Madrid (ver Tabla 20), asi como las instalaciones privadas que, en diciembre
de 2005, habian concluido la tramitacion requerida por la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluacion ambiental de la Comunidad de Madirid, en la Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio con resultado favorable. Al inicio de 2007 han concluido las obras u obtenido la autorizacion de gestor las instalacio-
nes de El Molar, Moralzarzal, Madrid (RCD Reciclado de Residuos Madrid-Villaverde) y Mejorada del Campo, encontrandose en avanzada fase de construccion la
de Fuenlabrada y en fase de licitacion de las obras las instalaciones de Villanueva de la Cafiada y Arganda del Rey.

270



Capacidad nominal
(t/ano) -1 turno

Capacidad nominal
(t/aho) 2 turnos

Capacidad total
deposito (m?)

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

Municipio

Buitrago de Lozoya
S. Martin de Valdeiglesias
Villarejo del Salvanés

120.000 240.000
120.000 240.000 Morarzarzal
Rivas Vaciamadrid
Humanes de Madrid
Robledo de Chavela
Alcorcon
Guadarrama
Madrid (Villaverde)
Madrid (Vallecas)
Madrid (Vallecas)
Madrid (Entrevias)
1.160.000 2.320.000 10.332.477
400.000 800.000 2.500.000 Navalcarnero
120.000 240.000 4.000.000 Villanueva de la Cahada
120.000 240.000 532.447 El Molar
400.000 800.000 Arganda del Rey
120.000 240.000 3.300.000 Tres Cantos
2.144.400 4.288.800 22.500.000
400.000 800.000 Madrid (Vallecas)
400.000 800.000 17.300.000 Madrid (Vallecas)
400.000 800.000 5.200.000 Fuenlabrada
180.000 360.000 Madrid (Villaverde)
280.000 560.000 Mejorada del Campo
200.000 400.000 Arroyomolinos
284.400 568.800 Madrid (Entrevias)
3.304.400 6.608.800 32.832.477
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A continuacién se analizan los datos anteriores en cada una de
las fases del proceso de gestién de los RCD.

6.1. Generacion

Tal y como se ha comentado en el apartado 4.2, la generacion de
RCD se ha calculado a partir de las previsiones oficiales de evolu-
cion de la poblacién del Instituto de Estadistica de la Comunidad
de Madrid, considerando una tasa inicial de generacioén de 1 to-
nelada por habitante y afio, y un posterior decrecimiento de la
misma a la luz de las previsiones de estabilizacion del consumo de
4ridos, ligadas a la evolucion del sector de la construccion.

El objetivo perseguido es reducir al méximo dicha tasa de gene-
racion, si bien se ha optado por realizar las proyecciones y los ana-
lisis de los datos disponibles con las citadas previsiones a fin de
poder identificar posibles déficits de tratamiento en el proceso de
gestion.

6.2. Gestion intermedia

6.2.1. Almacenamiento y clasificacion

La capacidad total de los centros de almacenamiento y clasifica-
cion existentes a final de 2005 puede estimarse en unas 400.000
toneladas/afio (ver Tabla 5).

No obstante, se estima que dicha capacidad puede duplicarse
a corto plazo (en torno a 2007) si se ponen en marcha las instala-
ciones proyectadas recogidas en la Tabla 14, ya que algunas dis-
pondrian de una capacidad de tratamiento (clasificacion) elevada.

Asimismo, cabe destacar que a dicha capacidad de tratamiento
habrfa que sumar la disponible en los centros de tratamiento existen-
tes y proyectados, ya que, en su mayoria, disponen de instalaciones
de clasificacion previas o asociadas a las de trituracion.

En consecuencia, la capacidad de clasificacién a corto plazo po-
dria alcanzar los 4 millones de toneladas/afio, si bien esta previ-
sién debe manejarse con cautela ya que los datos de capacidad
declarados no estén contrastados y depende de que todas las ins-
talaciones proyectadas se acometan en ese plazo.

Con todo, puede concluirse que para lograr el objetivo de trata-
miento del 100% de los RCD generados (aproximadamente 6 mi-
llones de toneladas en 2007) habrd que aumentar la separacion
en origen a fin de reducir la necesidad de clasificacién, o incre-
mentar la capacidad de dicha clasificacion, bien instalando nuevas
plantas o bien ampliando las instalaciones existentes o el nimero
de horas/afio o turnos de utilizacion de las mismas. Estas dos Ul-
timas opciones no parecen descartables a corto 0 medio plazo si

se consolida el nuevo modelo de gestién de RCD y con él, la de-
manda de este tipo de plantas de clasificacion.

Asimismo, cabe sefialar que, en algunos casos, tanto los reque-
rimientos que exige su instalacién (en cuanto a superficie, ubica-
cién, etc.) como la tramitacién administrativa para su autorizacion
y la inversion que comportan son menores que para las plantas de
trituracion y los depdsitos controlados.

Derivada de la importante generacion de RCD, existe una opor-
tunidad paralela de aprovechamiento de sus fracciones. Si todo el
RCD generado en la Comunidad de Madrid llegase a una planta
de clasificacion se podria separar alrededor de un 20% aproxima-
damente de residuos de distinta procedencia como papel y car-
tén, plasticos, madera, metal, vidrio, etc. Estos residuos supon-
drian del orden de 1.266.000 toneladas del flujo (estimacién para
el afio 2016), de los cuales, aproximadamente la mitad, serfan va-
lorizables (633.000 toneladas). Estas cifras se muestran en la Ta-
bla 12 “Escenario objetivo”.

6.2.2. Tratamiento y valorizacion (trituracion)

6.2.2.1. Instalaciones del sector privado

La capacidad de tratamiento de las instalaciones privadas alcanzé
en 2005 la cifra de 580.000 toneladas/afio (Tec Rec y Salmedina).
No obstante, dicha capacidad podrd incrementarse a corto plazo
hasta alcanzar la cifra de 2.144.400 toneladas/afio si se ejecutan
las instalaciones proyectadas recogidas en la Tabla 14.

Ademés, cabe sefialar que existen iniciativas adicionales a éstas
en distintas fases de tramitacién del procedimiento de evaluacion
ambiental, por lo que puede decirse que el interés demostrado
por la iniciativa privada en este tipo de instalaciones es elevado.

En todo caso, conviene destacar que la instalacion de las cita-
das infraestructuras requiere una elevada inversion y suele ser
compleja desde el punto de vista técnico, por lo que su puesta en
marcha puede costar un periodo de tiempo relativamente largo,
sobre todo, hasta alcanzar su capacidad nominal de tratamiento.

6.2.2.2. Instalaciones del sector publico

La Comunidad de Madrid prevé que las nuevas instalaciones de
tratamiento de iniciativa publica programadas (Arganda del Rey,
Villanueva de la Cafiada y Tres Cantos) estaran disponibles entre
2007 y 2008. Estos centros son finalistas y disponen en sus insta-
laciones (salvo el proyectado en Arganda del Rey) de vertederos
de cola para el rechazo procedente del proceso de reciclado; su
capacidad nominal total de tratamiento, sumadas las de los cen-



tros existentes en Navalcarnero y El Molar, serd de 1.160.000 to-
neladas/afio (ver Tabla 14). Ademas, para complementar dicha ca-
pacidad y optimizar el funcionamiento del conjunto de las instala-
ciones proyectadas se dispone a partir del afio 2006 de una
instalacion mavil de trituracion de 100 toneladas/hora de capaci-
dad nominal; dado su carécter, esta instalacion no se ha contem-
plado en el andlisis realizado en el presente apartado, si bien su
adquisicion se encuentra incluida en el programa de inversiones
de la Comunidad de Madrid a corto plazo (Tablas 19y 20).

De acuerdo con las estimaciones realizadas (ver Tabla 12 “Esce-
nario objetivo”) la capacidad de tratamiento de las fracciones &ri-
das 0 “RCD limpio” que ha de someterse a trituracién segun el es-
cenario objetivo deberfa alcanzar en torno a 4,8 millones de
toneladas en el afio 2007 y a 5 millones en el 2016 (80% del RCD
generado).

Con estas previsiones se puede concluir que, aunque se pusie-
ran en marcha todas las instalaciones publicas y privadas proyec-
tadas (con capacidad para tratar en torno a 3,3 millones de tone-
ladas/afio), existiria un déficit de capacidad de tratamiento de mas
de un millén de toneladas en 2007. Dicho déficit, no obstante, po-
dria cubrirse con la ejecucién de nuevas instalaciones (algunas de
ellas ya en tramitacién) o incrementando el tiempo de funciona-
miento (nimero de turnos) de las instalaciones proyectadas.
Como puede observarse en la Tabla 14, si todas las instalaciones
existentes y proyectadas trabajasen a 2 turnos, se superaria la ca-
pacidad necesaria para tratar la totalidad de las fracciones aridas
de los RCD generados, cumpliéndose el escenario objetivo.

La puesta en marcha de las instalaciones proyectadas (tanto de
tratamiento como de transferencia) supondria, por otra parte, una
mejora sustancial de la distribucién territorial de los puntos de
captacion de los RCD en el nuevo modelo de gestién, por lo que,
junto con la erradicacién de vertederos no adaptados a la norma-
tiva vigente y del vertido incontrolado, y el control de la generacién
de los RCD (mediante el depésito de una fianza), podria garanti-
zar unos elevados niveles de captacion (entradas de RCD) en las
plantas de tratamiento. De ser asi, probablemente la opcién con la
que se lograria el cumplimiento del escenario objetivo en el menor
plazo posible (a corto o medio plazo) serfa la de aprovechar al ma-
ximo la capacidad instalada, aumentando en lo posible su nime-
ro de horas de funcionamiento al afio.

Cabe destacar, por Ultimo, la importancia de controlar que no se
produzca el vertido directo sin tratamiento previo, tal como exige
el Real Decreto 1481/2001 y los criterios de admision en vertede-
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ro recogidos en la Decisién 2003/33/CE (en vigor desde el pasa-
do 16 de julio de 2005), ya que dicha prdctica no solo va en con-
tra de la citada normativa y del escenario objetivo definido, sino
que supondria una “competencia desleal” con las instalaciones
que realizan dicho tratamiento.

6.3. Gestion final
6.3.1. Eliminacion en vertedero

Con respecto a la capacidad de los vertederos autorizados exis-
tentes en 2005 se puede sefialar lo siguiente:

« El vertedero de Salmedina (Madrid) tiene una capacidad total
en su fase | de 31.140.000 toneladas (17,3 millones de m3).

* Los vertederos de Las Cumbres y El Burrillo se encuentran
agotados en la actualidad.

« El vertedero de Navalcarnero tiene una capacidad de 2,5 millo-
nes de m?, de los que ha utilizado desde su puesta en funcio-
namiento (Ultimo trimestre de 2004) una parte insignificante al
haber estado en fase de pruebas hasta finales del afio 2005.

Por tanto, la capacidad de los vertederos existentes en Salmedi-
na y Navalcarnero alcanza los 19,8 millones de m3. Considerando
los datos de vertido en Salmedina en 2004 (unos 2,4 millones de
toneladas), podria estimarse que los dos vertederos, desde su
apertura y hasta finales de 2006, podrian haber consumido unos
4,5 millones de m3 de su capacidad, por lo que, en 2007 aun ten-
drian més de 15 millones de m? de capacidad disponible.

La capacidad de vertido necesaria en el escenario objetivo de-
pendera del porcentaje de reciclaje de dridos considerado, siendo
mas desfavorable en la hip6tesis de menor reciclaje (65%), por
conllevar una mayor produccién de rechazo. En este supuesto se
precisarfa una capacidad total de vertido de 1.279.989 m3 en
2007, que alcanzarfa los 13 millones de m3 hasta el 2016 (ver Ta-
bla 12 “Escenario objetivo™).

La capacidad residual de los vertederos existentes en 2005 (Sal-
medina y Navalcarnero) es como se ha indicado, muy elevada, por
lo que aun considerando que se veré reducida por los vertidos ya
efectuados y los producidos entre 2005 y 2006, dejan margen su-
ficiente para que no sea previsible su colmatacién a corto o medio
plazo, incluso si no se lograse este porcentaje de reciclaje y el re-
chazo fuese mayor del estimado.

Ademas, de ejecutarse los dep6sitos proyectados (en su mayo-
rfa promovidos por la Comunidad de Madrid), la capacidad de
vertido estarfa garantizada en el escenario objetivo hasta 2016. Di-
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chas previsiones deben, sin embargo, considerarse con suma cau-
tela, ya que tal escenario supone que se trata el 100% del RCD
generado con unos elevados porcentajes de valorizacion y que se
comercializa todo el drido reciclado producido (lo que parece di-
ficil a corto plazo). Por tanto, el margen existente de capacidad de
vertido entre la proyectada y la requerida en el escenario objetivo
(ver Tabla 12) se considera adecuado, por si fuera necesario aco-
ger en vertedero controlado una cantidad significativamente ma-
yor que la estimada en dicho escenario.

Ademds, hay que tener en cuenta que debe mejorarse la distribu-
cion territorial de los vertederos existentes con la apertura de nuevas
instalaciones. La puesta en funcionamiento a finales del afio 2006 del
Centro de Tratamiento de la Comunidad de Madrid, con depdsito
controlado, en el Molar, paliard, por ejemplo, el déficit de infraestruc-
turas en la zona norte de la Comunidad.

6.3.2. Salida al mercado de drido reciclado

6.3.2.1. Comercializacion

Los dridos secundarios compiten en el mercado con el correspon-
diente material natural proveniente de las canteras. La Comunidad
de Madrid es deficitaria en produccion de drido para la construc-
cion, con unas necesidades adicionales de 8,7 millones de tone-
ladas de &rido en 2004.

Por otra parte, el 22% del arido se aplica en obras de carreteras
que, por tanto, podrfan ser una de las principales salidas del arido
reciclado. Es decir, en la Comunidad de Madrid existe un merca-
do por desarrollar para el érido reciclado, ya que actualmente
nuestra region cubre el déficit de produccion de dridos compran-
do el excedente de Comunidades Auténomas limitrofes.

La generacién de aridos reciclados en el escenario objetivo esta
estimada en mds de 3 millones de toneladas aproximadamente,
(para la hipdtesis del 65% de RCD recuperado de la entrada total
en las plantas de tratamiento), que alcanzarfan aproximadamente
4 millones si se logra un porcentaje de reciclaje del 80%. De esta
cantidad, es aproximadamente el 36% el que presenta un alto va-
lor en mercado, mientras el restante drido reciclado se utiliza para
rellenos, material de drenaje, terraplenes, escolleras, etc. Por tan-
to, se puede concluir que existe mercado para la venta de estos
dridos reciclados, aunque se debe llegar a un nivel de calidad su-
ficiente para competir con el drido natural.

6.3.2.2. Calidad y estdndares

La obtencién de una buena calidad de 4rido reciclado serd indis-
pensable para su aceptacion en el mercado. Asi, serd necesario el
desarrollo de estdndares especificos para dar seguridad en la
compra-venta, tal y como se explica en el apartado de “Medidas”
del presente documento.

En el ambito puramente préctico, en cuanto a la viabilidad de su
salida al mercado cabe sefialar que el centro de tratamiento de
RCD Tec Rec, S.L., de iniciativa privada (ver mds informacion en el
apartado de “Infraestructuras”), ha puesto en obras més de
100.000 toneladas de éridos reciclados, principalmente zahorras
para bases y sub-bases, gravas para encachados y materiales
“todo uno”. La zahorra para bases y sub-bases (granulometria 0-
40) segin UNE-EN 1469071 (sustitutivo de la Zahorra Z2 natural),
es su principal produccién. Este producto reciclado cumple los re-
quisitos técnicos establecidos en el Pliego de Condiciones Técni-
cas Generales de Carreteras y Puentes y el Pliego de Condiciones
Técnicas Generales (PCTG) del Ayuntamiento de Madrid.

Por su parte, el centro de tratamiento de Navalcarnero ha produ-
cido drido reciclado con las caracteristicas mostradas en la Tabla
15. Como puede comprobarse, aun llevando poco tiempo en ex-
plotacion, los materiales salientes pueden cumplir algunas de las
especificaciones de referencia existentes. En la Tabla 15 se mues-
tran los resultados para el arido limpio de granulometria 1-20 mm.

No obstante, cabe destacar que la obtencién de materiales de
calidad y comercializables conlleva la realizacién de un control in-
tensivo y sistemético, tanto del material entrante en planta como
del proceso realizado en la misma, a fin de lograr partidas homo-
géneas que permitan la aplicacién y puesta en obra de estos dri-
dos reciclados, y garantizar las especificaciones y usos arriba es-
tablecidos. Asimismo, hay que sefialar que la tabla anterior tan
solo aporta informacién acerca de las aplicaciones mencionadas,
con independencia de otros ensayos y aplicaciones que se podri-
an realizar a esta tipologia de &ridos, tales como rellenos, hormi-
gones pobres, dridos en mezclas bituminosas y cualquier otra apli-
cacion recogida en el PG-3.
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TABLA 15.- CARACTERISTICAS DEL ARIDO LIMPIO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES DEL PG-3. PLANTA DE NAVALCARNERO

Tipo de arido

Particularidades en cuanto a cumplimiento de requisitos del PG-3

Avrido limpio e Aplicacién como suelo seleccionado cumplimiento de parametros.
de granulometria | ¢ Apjicacion como zahorra.
1-20mm — Zahorra artificial reciclada (ZAD 20): cumplimiento de parametros al limite.
— Zahorra artificial (ZA 20): cumplimiento de parametros.
e Aplicacion como suelo cemento (SC 20): cumplimiento de la mayoria de parametros.
e Aplicacion de grava cemento: cumplimiento de parametros con la excepcion de granulometria y resistencia.
7. Medidas tes agentes implicados en la produccion y gestién de los resi-

En los apartados anteriores se ha descrito el escenario objetivo al
que debe tender la gestién de RCD en la Comunidad de Madrid,
escenario en el cual se considera que existen infraestructuras ade-
cuadas y suficientes, que permitirfan optimizar la gestion de este
tipo de residuos en nuestra regién. En este escenario, ademés, los
productores serfan plenamente responsables de la gestién de sus
residuos.

En el presente Plan se ha considerado también que, para alcan-
zar el escenario objetivo previsto es necesario acometer medidas
puntuales a lo largo de los proximos afos, facilitando asf que los
RCD sigan el camino marcado por el flujograma objetivo deseado.

Las medidas a acometer pueden ser de los siguientes tipos:

+ Colaboraciones y acuerdos: los acuerdos y colaboraciones
constituyen importantes instrumentos de la politica ambiental
y estan destinados a proteger el medio ambiente desde los
principios de colaboracién y responsabilidad compartida. En
términos generales tienen vocacién de convertirse en un ins-
trumento clave en el desarrollo y aplicacién de las politicas me-
dioambientales.

* Instrumentos econémicos: se trata de todas aquellas medidas
que la Comunidad de Madrid impulse en base a ayudas, sub-
venciones, tasas, impuestos, u otros incentivos econdmicos. En
algunos casos se establecerdn ayudas especificas, estando
prevista la posibilidad de definir dotaciones presupuestarias
puntuales a lo largo de la vigencia del presente Plan.

+ Concienciacién y formacién: a través de este tipo de medidas
la Comunidad de Madrid persigue proporcionar a los diferen-

duos los conocimientos adecuados al papel que pueden y de-
ben desempefiar para garantizar el comportamiento éptimo en
la consecucién de un entorno natural con menos residuos.

Vigilancia y control: la vigilancia y control de la gestion de los
residuos es una funcién determinante para conocer como se
esté actuando y para tomar las medidas oportunas de cara a
mejorar, en lo posible, la situacion actual. El control de los resi-
duos debe abarcar desde la generacién de los mismos hasta
su gestion final.

Informacion: ademds de la vigilancia y control desde el punto
de vista del cumplimiento de la normativa vigente, para este
tipo de residuos es fundamental la obtencion de datos sobre la
produccion y las operaciones de gestion de los mismos, a tra-
vés de las herramientas que nos brinda la tecnologia disponi-
ble, permitiendo obtener una informacion fidedigna y &gil. Di-
cha informacién permitird ajustar la planificacion realizada,
comprobar el nivel de cumplimiento de los objetivos finales y
parciales y la aparicion de desviaciones significativas, ademas
de la deteccion de necesidades puntuales ante las que poder
actuar a tiempo.

Partiendo de la base de que a lo largo de la vigencia del nuevo
Plan surgiran diferentes oportunidades de acometer medidas que
puedan redundar en una mejora en la gestion de los residuos de
la region es por lo que se considera clave la revision de estas me-
didas y la identificacién de nuevas oportunidades es una labor que
ha de realizarse de forma continua.
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TABLA 16.- MEDIDAS ADICIONALES DEL PLAN DE RCD 2006-2016

Nombre de la‘medida

* Impulso a la implantacion del sistema de fianzas asociadas a la concesion de las licencias de obras.

e Desarrollo, en los plazos previstos, del conjunto de instalaciones publicas planificadas para el tratamiento de los RCD.

® Apoyo a la implantacion de instalaciones de tratamiento de RCD privadas y publicas.

e Implantacion de estandares para la utilizacion de aridos reciclados en las obras, con vistas a la sustitucion progresiva, funda-
mentalmente en las de ingenieria civil, de parte de los aridos naturales por reciclados.

e Establecimiento de clausulas en los pliegos de prescripciones técnicas particulares para la aplicacion de aridos reciclados en
obras publicas regionales.

e Clausura, sellado y restauracion de los vertederos no adaptados a la normativa vigente.

e Establecimiento de acuerdos de colaboracion con las grandes empresas constructoras y asociaciones para la adopcion de prac-
ticas de segregacion en origen de RCD.

e Restauracion de espacios degradados (preferentemente por explotaciones mineras) mediante la utilizacion de RCD de Nivel I.

* Impulso de la exigencia de ciertos porcentajes de recuperacion de fracciones en las operaciones de demolicion.

e Establecimiento de acuerdos de colaboracion con las Comunidades Autonomas limitrofes y con las demas Administraciones
implicadas para mejorar la vigilancia y el control del vertido incontrolado de RCD.

e Acuerdos de colaboracion entre la Comunidad de Madrid y las principales asociaciones interesadas en la valorizacion de frac-
ciones no aridas de RCD.

Sobre ellas cabe realizar las siguientes matizaciones: 3) Algunas de las medidas son ciertamente innovadoras. Sin
1) Dichas medidas estén pensadas para apoyar la consecucion embargo, la mayorfa de ellas pretende, a la luz de los buenos re-
de los objetivos planteados dentro del presente Plan, tales como sultados observados en la aplicacién de las mismas, en otros te-
el aumento de la clasificacion en origen o la valorizacién de resi- rritorios, seleccionar actuaciones eficaces y eficientes.
duos.

2) Su puesta en marcha sélo sera posible si se cuenta con la
cooperacion de los diferentes agentes involucrados en la gestion
de residuos, tanto en el propio proceso logistico y de tratamiento
como en las labores de apoyo, tales como las de informacion y co-
municacién, o la propia educacién ambiental.



TITULO DE LA MEDIDA

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

Impulso a la implantacion del sistema de fianzas asociadas a la
concesion de las licencias de obras.

OBJETIVO SOBRE EL QUE
ACTUA

Reducir a cero el vertido incontrolado de RCD y tratamiento del 100%
de los RCD generados.

AGENTES IMPLICADOS

PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

La Ley 5/2003, de Residuos de la Comunidad de Madrid, en su
articulo 41 establece un nuevo instrumento econémico, una fian-
za proporcional al volumen de RCD generados, que el productor
depositarfa en el Ayuntamiento al tramitar la licencia municipal de
obra, y que serviria para cubrir posibles responsabilidades del pro-
ductor o poseedor por el incumplimiento de las obligaciones en
materia de gestion de RCD.

Mediante la Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de
Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio, la Comunidad de Ma-
drid ha establecido el marco de referencia necesario para que los
Ayuntamientos pongan en marcha este instrumento econémico,
que ayudard a garantizar la correcta gestién de los RCD. Esta nor-
ma constituye el marco general al que habran de adecuarse las or-
denanzas municipales, resultando de aplicacion supletoria en caso
de no existir regulacién especifica. En estos casos se seguira el si-
guiente procedimiento en las obras sometidas a licencia municipal:

+ Junto a la solicitud de licencia de obras, e incorporado al proyec-
to técnico de las mismas, se presentara un Plan de Gestion de
los Residuos de Construccién y Demolicién, que contendrd, en-
tre otra informacién, la siguiente:

- Identificacion y cuantificacion de los residuos a generar.
- Operaciones de clasificacién/seleccion, reutilizacién y valoriza-
cién “in situ” previstas.

- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valoriza-
bles “in situ” (indicando caracteristicas y cantidad de cada tipo
de residuos).

- Valoracioén del coste previsto de la gestion correcta de los re-
siduos de construccion y demolicion, coste que formaré parte
del Presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio; Ayunta-
mientos de la Comunidad de Madrid, productores y gestores de RCD.

+ Con carécter previo al otorgamiento de la licencia de obras, los
Servicios Técnicos Municipales determinardn la cuantia de la
fianza que el solicitante debera depositar y que en todo caso
seréd proporcional a la cantidad de residuos que se estima se van
a generar.

No se otorgara la licencia de obras en tanto el solicitante no
acredite ante el Ayuntamiento el depésito de la fianza u otra ga-
rantia financiera equivalente que responda de la correcta gestion
de los residuos de construccion y demoliciéon que se producirdn
en la obra.

Devolucién de la fianza: Previa acreditacion documental por par-
te del titular de la licencia de la correcta gestién de los residuos
generados en la obra, el Ayuntamiento procederé a la devolucion
de la fianza. A tal efecto, las instalaciones que reciban los resi-
duos de construccion y demolicion emitiréan el correspondiente
documento que acredite la cantidad recibida. En caso de no
acreditarse una adecuada gestion de los residuos, y sin perjuicio
de la aplicacion del régimen sancionador previsto en la Ley
5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Ma-
drid, el Ayuntamiento podra ejecutar, con caracter subsidiario, y
con cargo a la fianza depositada, las actuaciones necesarias para
la correcta gestion de los mismos.

En las obras sometidas a Acto Comunicado o cualesquiera otras
no sometidas a licencia municipal, el titular de la obra presentara
ante el Ayuntamiento, junto a la notificacién de la actuacion a desa-
rrollar, la cantidad, tipo y destino de los residuos a generar.

El importe de la cuantia de la fianza o garantia equivalente, se cal-
culard, de acuerdo con lo establecido en la citada Orden
2690/2006, en funcién de la tipologia y volumen de los residuos
producidos, de forma que su cuantia permita asegurar la adecua-
da gestion de los mismos.

277



278

La Comunidad de Madrid pondrd todos los recursos a su alcance
para la difusion e implantacion de este instrumento de control de
la produccién y adecuada gestion de los RCD. En este sentido se
impulsardn actuaciones encaminadas, fundamentalmente, al desa-
rrollo de campafias informativas, dirigidas tanto al sector de la
construccion, como a los ciudadanos y a los Ayuntamientos, y al
apoyo a las Entidades Locales (asesoramiento técnico, etc.).

RESULTADOS A OBTENER

Con la implantacién de este instrumento econémico, el productor
o poseedor de los residuos de construccién y demolicién adquiri-
ré un compromiso para realizar una correcta gestion de los resi-
duos. Se pretende disminuir el vertido incontrolado, promover la
prevencion y clasificacion en origen, asi como mejorar el control
de las cantidades generadas y gestionadas en la Comunidad de
Madrid.

EXPERIENCIAS SIMILARES

» En Catalufia, la obligacién de establecer esta fianza deriva del
Decreto 201/1994, que regula las operaciones de gestion de es-
combros y otros residuos de la construccion, donde se estable-
cen las obligaciones del productor y poseedor de residuos, en-
tre las que destaca la fianza comentada.

En el marco del Programa de gestién de residuos de construc-
cioén de Catalufia (2001-2006), en su revisién para el periodo
2004-2006, se ha desarrollado y puesto a disposicion de los
Ayuntamientos un modelo de ordenanza municipal para la ges-
tién de los residuos de la construccion. Esta ordenanza incorpo-
ra la fianza como importe que el productor o poseedor de los re-
siduos de la construccion deposita junto con la correspondiente
solicitud de licencia de obras y sirve como garantia para el cum-
plimiento de sus obligaciones en materia de RCD. Experiencias
similares se han desarrollado, por ejemplo, en la Mancomunidad
de los Alcores en Sevilla y en La Rioja.



TITULO DE LA MEDIDA

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

Desarrollo, en los plazos previstos, del conjunto de instalaciones
publicas planificadas para el tratamiento de los RCD.

OBJETIVO SOBRE EL QUE
ACTUA

Reducir a cero el vertido incontrolado de RCD y tratamiento del 100%
de los RCD generados.

AGENTES IMPLICADOS

PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

La Comunidad de Madrid prevé desarrollar una malla de infraes-
tructuras publicas de tratamiento de RCD que, junto con las de
iniciativa privada, garanticen que la totalidad de RCD generados
puedan ser sometidos a tratamiento.

En septiembre 2004 se puso en funcionamiento el primer centro
de tratamiento de RCD promovido por la Comunidad de Madrid,
situado en Navalcarnero. A su vez, las obras del Centro de Trata-
miento de El Molar y del Centro de Clasificacién de Moralzarzal,
comenzaron a ejecutarse en el dltimo trimestre de 2005.

También se han iniciado, durante el primer trimestre del afio 2006,
los expedientes de contratacion de las obras de los centros de
agrupamiento de Buitrago de Lozoya, San Martin de Valdeiglesias
y Villarejo de Salvanés.

En la Tabla 17 se recogen las instalaciones publicas proyectadas,
asi como las fechas previstas para iniciar la ejecucion de las obras
y el estado de los proyectos a finales de 2006.

Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio.

La actuacién de la Comunidad de Madrid en la promocién de este
tipo de instalaciones se plantea con cardcter subsidiario a la ac-
tuacion de la iniciativa privada, de forma que si ésta puede garan-
tizar la adecuada gestién de los RCD en una determinada zona, la
Comunidad de Madrid podrfa reconducir alguna de sus inversio-
nes previstas y pendientes de ejecutar. Asimismo, la Comunidad
podra estudiar la promocién de nuevas infraestructuras de apoyo
al modelo de gestion en el escenario objetivo si se pone de mani-
fiesto su necesidad.

RESULTADOS A OBTENER

+ Con la instalacién de las plantas publicas proyectadas, se espe-
ra poder llegar a tratar, en el afio 2007-2008, méas de un millén
de toneladas de RCD. Esto permitiria poner en el mercado una
mayor cantidad de drido reciclado de construccién que podria
llegar a sustituir, en cierta medida, a los aridos naturales.

TABLA 17.- INSTALACIONES PUBLICAS DE TRATAMIENTO DE RCD PROYECTADAS POR LA

COMUNIDAD DE MADRID

INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INICIO DE

Centros de tratamiento de RCDs
Centro de Tratamiento de RCD de Navalcarnero
Centro de Tratamiento de RCD de Villanueva de la Cahada
Centro de Tratamiento de RCD de El Molar
Centro de Tratamiento de RCD de Arganda del Rey
Centro de Tratamiento de RCD de Tres Cantos

EJECUCION (*) | « ESTADO DE LOS PROYECTOS (**)

En funcionamiento

2007 En licitacion para la ejecucion de las obras

2005 En funcionamiento

2007 En licitacion para la ejecucion de las obras
2007-2008 En fase de tramitacion del Plan Especial

Centros de clasificacion y transferencia de RCDs

Centro de Clasificacion y Transferencia de RCD de Moralzarzal 2005 Finalizada la construccion
Centros de agrupamiento de RCDs

Centro de agrupamiento en Buitrago de Lozoya 2006 En construccion

Centro de agrupamiento en San Martin de Valdeiglesias 2006 En construccion

Centro de agrupamiento en Villarejo de Salvanés 2006 En construccion

(*) Prevision, en el caso de los afios 2007 y 2008.
(**) Afinales del afio 2006.




TiITULO DE LA MEDIDA

Apoyo a la implantacién de instalaciones de tratamiento de RCD
privadas y publicas.

OBJETIVO SOBRE EL QUE
ACIUA

Reducir a cero el vertido incontrolado de RCD y tratamiento del 100%
de los RCD generados.

AGENTES IMPLICADOS

PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

En el presente documento se recoge, en el apartado 6, el listado
de instalaciones de tratamiento de RCD que estd previsto cons-
truir, en el caso de la iniciativa publica, y aquellas otras promovi-
das por la iniciativa privada que en diciembre de 2005 habian con-
cluido la tramitacién requerida por la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluacion Ambiental de la Comunidad de Madrid, en la Con-
sejerfa de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio, con resul-
tado favorable. Como puede comprobarse, existe un elevado nu-
mero de instalaciones que podrian entrar en funcionamiento a
corto / medio plazo.

La consecucion del tratamiento del 100% de los RCD generados,
asi como de los porcentajes establecidos para la valorizacion de
los mismos y su comercializacion, requieren de la puesta en mar-
cha de las infraestructuras previstas en los plazos estimados, tan-
to de las publicas como de las privadas.

Para ello resulta necesario que los procedimientos de autorizacion
administrativa se lleven a cabo con la maxima celeridad posible,
con el fin de cumplir con las fechas propuestas de puesta en mar-
cha que conforman el escenario objetivo definido y que también
permiten el cumplimiento de los objetivos establecidos. Algunos
de estos procedimientos a los que puede estar sujeta una planta
de gestién de RCD son los siguientes:

« Procedimiento ambiental establecido en la Ley 2/2002, de 19 de
junio, de Evaluacién Ambiental de la Comunidad de Madrid.

« Calificacién urbanistica (Plan Especial de Infraestructuras, en
caso de iniciativa publica).

* Licencia de Obras.

* Autorizacién o inscripcién como gestores de residuos no peli-
grosos de la Comunidad de Madrid.
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Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio; promoto-
res de las instalaciones; Ayuntamientos correspondientes.

En este sentido, se plantea como medida para el impulso de la im-
plantacién de instalaciones de tratamiento de RCD la difusion de
informacién sobre los requisitos, procedimientos y plazos que ri-
gen la obtencion de las autorizaciones necesarias. Dicha medida
resulta especialmente (til para los promotores, ya que se ha cons-
tatado que el inicio de la tramitacion con antelacion suficiente, en
el orden y ante el organismo preciso, y con la documentacién
completa y correcta, es uno de los mecanismos més eficaces para
agilizar los procedimientos de autorizacion precisos para la implan-
tacion de este tipo de actividades.

RESULTADOS A OBTENER

« Si se agiliza la implantacién de las instalaciones previstas, tanto
publicas como privadas, se podran cumplir a medio plazo los ob-
jetivos propuestos.



TITULO DE LA MEDIDA

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

Instar a los organismos competentes a la implantacion de
estandares para la utilizacién de aridos reciclados en las obras con
vistas a la sustituciéon progresiva, fundamentalmente en las de
ingenieria civil, de parte de los aridos naturales por reciclados.

OBJETIVO SOBRE EL-QUE
ACTUA

Conseguir la comercializacién de todo el arido reciclado.

AGENTES IMPLICADOS

PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

Las aplicaciones actuales de los dridos reciclados son, fundamen-
talmente, la formacion de bases y sub-bases para firmes de carre-
teras, drenajes, camas de apoyo de tuberfas y rellenos, asf como,
en el caso de los residuos de material cerdmico, la formacion de
lechos en patios y azoteas.

Existen algunas aplicaciones sin explotar de los &ridos reciclados
como los dridos para hormigones. El escaso desarrollo de estas
aplicaciones deriva tanto de la inexistencia de procesos de fabri-
cacioén de dridos reciclados destinados a estos usos como de la
falta de normas técnicas que los regulen.

Segun informacién facilitada por el Gremio de Entidades del Reci-
claje de Derribos (GERD), actualmente en Espafia se reciclan 4
millones de RCD, de los cuales:

+ Un tercio aproximadamente son zahorras a base de piedra y hor-
migdén que son comercializados como dridos y se utilizan para
bases y sub-bases en la construccion de carreteras.

« Otro tercio, lo constituyen una gama amplia de zahorras y éridos
cuya composicién contiene materiales ceramicos en abundan-
cia, y cumplen con las especificaciones técnicas para usos cons-
tructivos de menor exigencia, como material de drenaje, prefa-
bricados ligeros, y explanadas mejoradas.

« Finalmente, aproximadamente un tercio de los escombros tritu-
rados no cumplen con los requisitos de calidad necesarios para
ser comercializados y no tienen actualmente valor comercial.

Consejeria de Transportes e Infraestructuras; Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio; organismos oficiales competen-
tes en materia de desarrollo de estandares.

En Espafia, se cuenta con especificaciones técnicas que se refie-
ren a la utilizacién de dridos reciclados en la construccion de ca-
pas de firmes de carreteras, que se encuentran esencialmente re-
cogidas dentro de la Normativa AENOR CEN, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y
Puentes (PG-3) y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Conservacion de Carreteras (PG-4).

A partir del 1 de enero de 2004, entré en vigor el marcado CE
para dridos, segun los requerimientos establecidos por la Directi-
va 93/68/CEE (ver Anexo, “Normativa de aplicacion a los RCD").
Este marcaje indica qué dridos se ajustan a las normas armoniza-
das y pueden ser comercializados legalmente. El Marcado CE es
obligatorio para todos los &ridos (naturales, artificiales o recicla-
dos) que sean objeto tanto de contratacién publica como privada.
Ademds, los éridos deben cumplir con la normativa técnica que les
sea de aplicacion. La Tabla 18, que se presenta a continuacion, re-
coge un resumen de las diferentes normas técnicas que pueden
ser aplicadas a los aridos reciclados.
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RESULTADOS A OBTENER

» El fomento de la existencia y aplicacion de estdndares de aridos
reciclados sera beneficioso para dar seguridad al mercado, faci-
litando la salida de un importante volumen de material reciclable.

« Toda la normativa técnica de dridos vigente actualmente en Eu-
ropa distingue los diferentes aridos en base al uso al que son
destinados, no al origen del mismo (natural, artificial o reciclado).
La implantacion de los estdndares especificos para la utilizacion
de dridos reciclados en obras, supone una mayor confianza por
parte del constructor, a la hora de utilizar dridos reciclados en lu-
gar de naturales. Gracias a esta medida, se espera conseguir una
mejora del mercado del producto reciclado, asegurando su cali-
dad al constructor y aumentando sus posibilidades de uso en
obras de edificacion y de ingenierfa civil.

EXPERIENCIAS SIMILARES

* Actualmente son pocos los paises que cuentan con normativa
nacional que regule el empleo de éarido reciclado en la fabrica-
cion de hormigon, y algunos mas como &rido para obras de ca-
rretera, existiendo recomendaciones y guias de utilizacién, que
contienen una clasificacion inicial de los aridos reciclados, espe-
cificaciones para su empleo y limitaciones en funcién del tipo de
arido. En este sentido, Holanda es uno de los paises europeos
mds avanzados y cuenta con normativa para la utilizacién de dri-
dos reciclados que le ha permitido alcanzar un 90% de reutiliza-
cién o reciclaje de RCD. Dicha normativa recoge los criterios de
calidad para los aridos gruesos reciclados procedentes de hor-
migén y permite el empleo de aridos reciclados en la fabricacién
de hormigones en masa o armados.

« Otros paises como Alemania, Austria y Suecia también cuentan
con especificaciones técnicas que regulan su uso.



TITULO DE LA MEDIDA

PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

TABLA 18.- NORMALIZACION DE ARIDOS RECICLADOS

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

Instar a los organismos competentes a la implantacion de
estandares para la utilizacion de aridos reciclados en las obras con
vistas a la sustitucion progresiva, fundamentalmente en las de
ingenieria civil, de parte de los aridos naturales por reciclados.

Especificaciones
técnicas voluntarias

+ Son un conjunto de especificaciones establecidas por un
grupo de expertos y aprobadas con un cierto grado de
consenso, que sirven para tener un lenguaje comdn y
unos rangos similares en cuanto a caracteristicas.

» Documentos de idoneidad DIT, concedidos por el Instituto Eduar-
do Torroja de Ciencias de la Construccién (IETCC).

» Documentos de adecuacion al uso (DAU), concedidos por el Ins-
tituto de Tecnologia de la Construccién de Catalufia.

» Normas: Elaboradas por consenso en los comités técnicos de
AENOR (nacional) o CEN (europeo), pueden ser: Normas UNE,
Normas experimentales UNE EX, Informes UNE IN o Normas
europeas (EN) elaboradas por el Comité Europeo de Normali-
zacion (CEN).

Especificaciones
técnicas obligatorias

Pliegos de prescripciones técnicas generales o particula-
res. Elaborados por las Administraciones, recogen las ca-
racteristicas que deben cumplir los productos que vayan
a ser utilizados en los contratos de la Administracion que
haya elaborado dicha reglamentacion. Estas especifi-
caciones no son obligatorias en obras particulares.

Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3, «Pliego de
Prescripcioones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes», y PG-4, «Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de conservacion de carreteras»).

Reglamentos: Se trata de documentos elaborados por
las Administraciones Publicas y que son de obligado
cumplimiento. Recogen, por ejemplo, las caracteristicas
que debe cumplir un producto para poder ser puesto en
el mercado, o cémo se debe utilizar un producto y en
qué circunstancias.

Real Decreto u Orden Ministerial:

- Ej. 1: Real Decreto 1630/1992, de 28 de julio, por el que se dic-
tan las disposiciones para la libre circulacién de los productos
de la construccién, modificado por el Real Decrreto 1328/1995.

- Ej. 2: Directiva 89/106/CE sobre Productos de la Construccion.

Normas
Armonizadas (EN)
(Requisitos para
obtener

el Marcado CE)

Son las establecidas por el Comité Europeo de Normaliza-
cién (CEN), de acuerdo con mandatos conferidos por
la Comisién Europea y adoptada por los Organismos de
normalizacién de los Estados de la UE, y cuya referencia
ha aparecido citada en el diario Oficial de la Unién Europea
(en el caso de Espafia AENOR). Estas Normas, respecto
de sus partes armonizadas tienen cardcter obligatorio
cuando se refieren a productos y ensayos de sus
caracteristicas. Las normas europeas emitidas por el
CEN y que no sean armonizadas son totalmente
voluntarias.

UNE-EN 13055-1: 2003, «Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros
para hormigones, morteros y lechadas.

UNE-EN 13139: 2003, «Aridos para morteros.

UNE-EN 13383-1: 2003, «Escollera. Parte 1: Especificaciones».
UNE-EN 12620: 2003, «Aridos para hormigon».

UNE-EN 13043: «Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas».
UNE-EN 13450: 2003, «Aridos para balasto».

UNE-EN 13242: 2003, «Aridos para capas granulares y capas tra-
tadas con conglomerantes hidrdulicos para su uso en capas es-
tructurales de firmes.

Proyecto de Norma
Europea (prEN)

Borradores de 5 normas, a nivel de proyecto de norma
europea, que pueden considerarse definitivas en la
préactica, en las que se desarrollan especificaciones de
comportamiento de los materiales secundarios reciclados
a partir de los RCDs. El motivo de la creacién de los prEN
es que los dridos reciclados, que deberan cumplir todos
los requisitos que figuran en las Normas Armonizadas,
pueden tener que cumplir otras caracteristicas que no son
de aplicacioén a la generalidad de los éridos, es decir, que
en las normas armonizadas en curso no esté contemplado
todo lo relativo a los requisitos adicionales y métodos de
ensayo especificos para los aridos reciclados.

prEN 933-11: Ensayos para determinar las propiedades geomé-
tricas de los dridos. Parte 11: Contenido de materiales extrafios en
los &ridos reciclados.

prEN 1097-11: Ensayos para determinar las propiedades mecani-
cas y fisicas de los dridos. Parte 11: Separacién por densidad de
los &ridos reciclados.

prEN 1367-6: Ensayos para determinar las propiedades termales
de alteracion de los dridos. Parte 6: Retraccién por secado de los
aridos reciclados.

prEN 1744-5: Ensayos para determinar las propiedads quimicas
de los dridos. Parte 5: Determinacién del contenido de cloruros
solubles en 4cido.

prEN 1744-6: Ensayos para determinar las propiedades quimicas de
los dridos. Parte 6: Determinacion de la influencia del lixiviado de los
aridos reciclados en el tiempo de inicio de fraguado del cemento.
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TITULO DE LA MEDIDA

Establecimiento de clausulas en los pliegos de prescripciones
técnicas particulares para la aplicacion de aridos reciclados en
obras publicas regionales.

OBJETIVO SOBRE EL.QUE

ACTUA

Conseguir la comercializacion de todo el arido reciclado.

AGENTES IMPLICADOS

PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

En el art. 55 de la Ley 5/2003, sobre valorizaciéon de RCD, se es-
tablece que “Con el fin de fomentar y favorecer la utilizacién de
materiales procedentes de la valorizacién de RCD, las obras pu-
blicas de la Comunidad de Madrid contemplaran la utilizacién de
materiales recuperados siempre que sea técnicamente viable”.

Por tanto, la Administracion regional, en su papel de promotor de
obras publicas, debe incentivar el uso de estos materiales en los
proyectos de infraestructuras, incorporando el empleo de &ridos
reciclados en los pliegos de prescripciones técnicas, asi como en
los presupuestos de las unidades de obra para las cuales resulte
técnicamente apto su uso.

Para impulsar el uso de estos materiales en los proyectos de in-
fraestructuras y llevar a la practica lo dispuesto en el citado articu-
lo de la Ley 5/2003, se llevaran a cabo las siguientes actuaciones:

« Exigir que, en las obras promovidas por la Comunidad de Ma-
drid, en los pliegos de prescripciones técnicas particulares del
proyecto se incluya como obligacién la utilizacion de érido reci-
clado en un porcentaje minimo del 5 % del total necesario para
la ejecucion de la obra, siempre que sea técnicamente viable. Di-
cho porcentaje deberé revisarse con el tiempo en funcién de los
resultados obtenidos.

* Incluir en los procedimientos de adjudicacién de contratos de
obra cldusulas que permitan una mayor valoracion de las ofertas
que supongan menor generacion de residuos o que utilicen en
las unidades de obra, &ridos u otros productos procedentes de
valorizacién de residuos por encima de los minimos exigidos en
el pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

Consejeria de Transportes e Infraestructuras; Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio y otros 6rganos de la Adminis-
tracién regional que ejecuten obra civil.

RESULTADOS A OBTENER

« El establecimiento de cldusulas en los pliegos para la aplicacién
de dridos reciclados en obras publicas regionales, supondria una
importante salida al mercado de aridos reciclados que se gene-
rasen en la Comunidad y generaria, asimismo, confianza dentro
del sector de la construccion para su utilizacion.

EXPERIENCIAS SIMILARES

« El Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas (CE-
DEX) estd trabajando en la elaboracién de una Guia Técnica de
Utilizacién de Aridos Reciclados en Firmes de Carreteras. Se pre-
tende que el documento pueda servir de apoyo en la elabora-
cién de prescripciones complementarias a incluir en los pliegos
de prescripciones técnicas que incluyan la utilizacion de dridos
reciclados en la construccién de capas de firmes en carreteras.

Durante el periodo 2001-2003, la Agencia de los Residuos de
Catalufia ha llevado a cabo actuaciones para la utilizacién de ma-
teriales reciclados en firmes de carreteras. Estas actuaciones se
encuentran en el marco del convenio de colaboracién entre la
empresa publica GISA'y el Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda, que tiene como finalidad la inclusién de los aridos reci-
clados en los Pliegos de Condiciones de las obras que realiza.

Otros paises europeos de referencia en la gestion de RCD exigen
la utilizacién de érido de hormigén reciclado en un porcentaje del
20% de la fraccion drida en todos los proyectos de hormigén, con
excepcion de las estructuras de hormigén pretensado.



TITULO DE LA MEDIDA

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

Clausura, sellado y restauracion de los vertederos no adaptados a la
normativa vigente.

OBJETIVO SOBRE EL QUE
ACTUA

Reducir a cero el vertido incontrolado de RCD; restauracion
de terrenos degradados por depdsito de RCD.

AGENTES IMPLICADOS

PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

La Comunidad de Madrid esta desarrollando un Programa para el
sellado y restauracion de los vertederos de residuos inertes no
adaptables al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
1481/2001 y del PGIRCD.

Para ello estd realizando las siguientes actuaciones:

« Actualizacion del inventario de vertederos de residuos inertes de
la Comunidad de Madrid, a fin de conocer las caracteristicas y
localizacion de las actuaciones de sellado y restauracién nece-
sarias (ver resultados obtenidos en la Tabla 6 del presente docu-
mento). Tras el inventario realizado se han iniciado los tramites
necesarios para el sellado y restauracion de los vertederos mu-
nicipales préximos a las instalaciones de gestion de RCD de la
Comunidad de Madrid de Navalcarnero y El Molar, trabajos que
se prevé extender a otras zonas de la Regién conforme vayan
entrando en funcionamiento nuevas instalaciones proyectadas.

Requerimiento de clausura de los vertederos activos y ofreci-
miento de colaboracién técnica y financiera a los titulares para
los trabajos de sellado y restauracién en el caso de aquellos que
son de titularidad publica.

« Inspeccioén de los vertederos existentes.

RESULTADOS A OBTENER

« Clausura, sellado y restauracion de los vertederos de residuos
inertes no adaptados a la normativa vigente.

* Reducir a cero el vertido incontrolado o en instalaciones no auto-
rizadas y no adaptadas a la normativa vigente, redireccionando
este flujo de residuos hacia las instalaciones de gestién autoriza-
das.

Titulares de los vertederos, que incluyen tanto entidades publicas (en
su mayoria Ayuntamientos) como privadas; Administracion publica.

EXPERIENCIAS SIMILARES

+ La Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio ya
ha ejecutado numerosos proyectos de sellado y restauracion de
este tipo de vertederos en distintos puntos de la Comunidad:

- Desde la aprobacién del PGIRCD (afio 2002) y hasta el afio
2005, se han llevado a cabo actuaciones de este tipo en 23
municipios a solicitud de los Ayuntamientos o por la especial
problematica ambiental derivada de los mismos.

- En el aflo 2006 se encontraban en ejecucion o ya programa-
das actuaciones en Colmenarejo, Pinto, Arganda del Rey, Villa-
manta, Fresnedillas de la Oliva, Colmenar del Arroyo, Rozas de
Puerto Real, EI Molar, La Cabrera, Buitrago de Lozoya, San
Martin de Valdeiglesias y Villarejo de Salvanés.
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TITULO DE LA MEDIDA

Establecimiento de acuerdos de colaboracién con las grandes
empresas constructoras y asociaciones para la adopcion de
practicas de segregacion en origen de RCD.

OBJETIVO SOBRE EL QUE

ACTUA

Segregacion en origen de RCD.

AGENTES IMPLICADQOS

PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

La segregacion en origen es muy importante de cara a mejorar el
rendimiento de recuperacion de los materiales contenidos en los
RCD. Algunos materiales como los residuos peligrosos pueden
generar problemas ambientales al ir mezclados en los RCD. Otros
materiales tienen un cierto valor econdémico por lo que es conve-
niente dicha segregacion a efectos de su recuperacion. Tal es el
caso del plastico (PVC, entre otros), habiendo sido objeto de ini-
ciativas concretas de recuperacion en otras CCAA (caso de Cata-
lufia, con Cicloplast), o los metales. Por tanto, es fundamental que
dichos materiales sean segregados en origen, ya que ademas su
presencia en el material granulado triturado (érido) devalta el va-
lor de este material y dificulta su reciclado.

Es necesario transmitir a los constructores las ventajas de la se-
gregacion en origen de cara a minimizar la generacion de RCD. En
este sentido, seguin el Grupo de Trabajo de Gestién de Residuos
de Construccion del ltimo Congreso Nacional de Medio Ambien-
te (CONAMA), podria ahorrarse en torno a un 70% de los costes
finales de gestién con un cambio sustancial de las practicas de
gestion de los residuos a pie de obra. Se facilitaria la reutilizacién
“Iin situ” de material de excavacion, materiales ceramicos, residuos
de hormigdn, etc. y se reducirfa el nimero de contenedores de
RCD que se generan.

La Comunidad de Madrid ha venido manteniendo en el pasado
reuniones y contactos con empresas del sector y asociaciones,
como punto de partida para su posterior consolidacion a través de
los acuerdos descritos en la presente medida. Asimismo, también
se han realizado estudios dentro del Marco del Pacto de la Empre-
sa Madrilefia por el Medio Ambiente (PEMMA).

Por ello, la Comunidad de Madrid trabajard en:

* |dentificar los agentes interesados en la segregacion en origen
de RCD en el sector de la construccion y en [+D-+i.

« Sensibilizacién del personal técnico de las empresas producto-
ras de RCD.
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Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio; asociacio-
nes sectoriales; empresas constructoras.

* Proponer los objetivos y contenidos de cada acuerdo de colabo-
racion, asi como los proyectos piloto a poner en marcha.

« Difundir las principales conclusiones que se deriven de la pues-
ta en marcha de estos acuerdos y en el marco de los mismos.

RESULTADOS A OBTENER

« Entre los principales efectos esperados de la puesta en marcha
de esta medida, se encuentra el fomento de practicas de segre-
gacion en origen.

« Todas las actuaciones de fomento de la segregacién en origen
que deriven de los posibles acuerdos de colaboracién redunda-
rén en la disminucion de los costes de tratamiento y en la cali-
dad de los dridos reciclados, siendo esta Ultima una de las prin-
cipales barreras en la industria de reciclaje de dridos.

« Otras consecuencias adicionales positivas del fomento de la se-
gregacion son la identificacion y separacion de residuos peligro-
S0s y la recuperacion inicial de materiales con un cierto valor
econémico.

EXPERIENCIAS SIMILARES

« Existe un Convenio de Colaboracién entre el Ministerio de Me-
dio Ambiente y el Centro de Estudios y Experimentacion de
Obras Publicas (CEDEX, Ministerio de Fomento) para la realiza-
cion de trabajos de asistencia técnica en temas de calidad y eva-
luacién ambiental. En el marco de este Convenio, el CEDEX estd
trabajando en la elaboracién de documentos técnicos que facili-
ten la utilizacion de RCD en la construccién de carreteras, pres-
tando especial atencion al proceso de identificacion y seleccion
de materiales en origen.



TITULO DE LA MEDIDA

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

Restauracion de espacios degradados (preferentemente por
explotaciones mineras) mediante la utilizacién de RCD de Nivel I.

OBJETIVO SOBRE EL QUE
ACTUA

de Nivel I.

Restauracion de terrenos degradados y reutilizacion de RCD

AGENTES IMPLICADOS

PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

El Plan de Gestion Integrada de Residuos de Construccion y De-
molicién de la Comunidad de Madrid (2002-2011) fija cudl debe
ser el destino preferente de las tierras y materiales pétreos de ex-
cavacion no contaminados (RCD de Nivel 1), y somete los proyec-
tos de restauracion a autorizacién expresa de la Comunidad de
Madrid al establecer que “las tierras y materiales pétreos proce-
dentes de obras de excavacion tendrén como destino preferente
la restauracion de éreas degradadas como consecuencia de anti-
guas explotaciones mineras que tengan Plan de Restauracion
aprobado por la Direccién General de Industria, Energfa y Minas o
por la Consejerfa de Medio Ambiente, en el caso de que en estas
antiguas extracciones no fuera de aplicacion la legislacion sobre
Planes de Restauracion”.

Asi, actualmente, la Consejerfa de Medio Ambiente y Ordenacion
del Territorio informa, con cardcter previo a la autorizacién por par-
te de la Direccion General de Industria, Energia y Minas, los Pla-
nes de Restauracion del Espacio Natural afectado por las explota-
ciones mineras (de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
2994/1982, de 15 de octubre) y ha establecido un procedimiento
para la tramitacion de las solicitudes de autorizacion de los Proyec-
tos de Restauracion de espacios degradados por antiguas explo-
taciones mineras que utilicen RCD de Nivel |, para garantizar que
dichos proyectos suponen una mejora ambiental efectiva.

A fin de fomentar la restauracién de terrenos degradados y la reu-
tilizacion de los RCD de Nivel |, desde la Comunidad de Madrid se
reforzard la promocién del uso de los excedentes de excavacion
constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados para
la restauracion de espacios degradados por explotaciones mine-
ras, sometiendo esta actividad a control y seguimiento desde el
punto de vista ambiental, para lo que se realizaran las siguientes
actuaciones:

1. Establecer los criterios técnicos y ambientales que determinen
la posibilidad de que estos espacios degradados acepten RCD de
Nivel I.

Consejeria de Economia e Innovacién Tecnoldgica; Consejeria
de Medio Ambiente y Ordenacidon del Territorio.

2. Asegurar que los Planes de Restauracion de actividades extrac-
tivas contemplen especificamente si se propone 0 no la incorpo-
racion de excedentes de excavacion ajenos a la explotacién du-
rante el proceso de restauracion.

3. Someter a autorizacion de la Direccion General de Industria,
Energia y Minas (en explotaciones mineras no caducadas) o de la
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio (en an-
tiguas explotaciones ya caducadas situadas fuera de suelo urba-
no o urbanizable con planeamiento de desarrollo aprobado), con
los informes ambientales previos que en cada caso procedan, los
citados Proyectos de Restauracion.

4. Vigilancia e inspeccion de los Planes de Restauracion del espa-
cio natural afectado por actuaciones mineras y establecimiento de
las garantias correspondientes.

Como ya se ha comentado, conforme a lo establecido en la Ley
5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Ma-
drid, las tierras no contaminadas de excavacion utilizadas en este
tipo de restauraciones no tendrén la consideracion de residuos, si
bien debe entenderse que dicho supuesto sélo podra aplicarse a
proyectos y obras debidamente autorizados y cuando se verifique
que se cumplen dichos fines, de acuerdo con lo indicado en los
puntos anteriores, y no un mero vertido.
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RESULTADOS A OBTENER

* En la Comunidad de Madrid existen éreas degradadas, como
huecos de canteras y graveras susceptibles de ser restauradas,
por lo que la utilizacion de estos materiales favorece la puesta en
marcha de las operaciones de restauracion.

+ Al mismo tiempo, con dichas restauraciones se favorece la reu-
tilizacion de los RCD de Nivel |, evitando los efectos ambientales
negativos de su vertido incontrolado o su contribucién a la crea-
cion o colmatacion de vertederos.

« La restauracion mediante la utilizacién de RCD de Nivel | (tierras
y materiales pétreos no contaminados) es acorde con los obje-
tivos del Plan Nacional de Residuos de la Construccién y Demo-
licion 2001-2006 y los de la Ley 5/2003 de Residuos de la Co-
munidad de Madrid.
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EXPERIENCIAS SIMILARES

» En mayo de 2004, la Asociacion de Empresarios de Movimien-
tos de Tierras (AEMAT) y la Asociacién Nacional de Empresa-
rios Fabricantes de Aridos (ANEFA), firmaron en Madrid un pro-
tocolo de colaboracién para facilitar el depdsito de tierras
aprovechando los huecos dejados en las explotaciones de dridos
existentes y susceptibles de ser restauradas. En el marco de este
acuerdo ANEFA se compromete a propiciar que los empresarios
que agrupa faciliten los terrenos de sus explotaciones para los
depdsitos y los miembros de AEMAT ofreceran una gestion in-
tegral de los RCD, a través de los gestores autorizados corres-
pondientes y la obtencién de las autorizaciones necesarias para
la operacion.

El Plan de Gestion Integral de Residuos de Aragén (2005-2008),
integra y actualiza los anteriores planes existentes de residuos,
entre los que se encuentra el anterior Plan de Gestién de los Re-
siduos de Construccién y Demolicién en la Comunidad Auténo-
ma de Aragén. El nuevo Plan, en materia de RCD y restauracion
de espacios degradados plantea que el uso de tierras exceden-
tes de excavacion en labores de restauracion minera o de relle-
no y nivelacion sera objeto de regulacion especifica, por lo que
se elaborard una norma con objeto de clarificar las actuaciones
y condiciones en las que podrdn llevarse a cabo estas operacio-
nes, sin tener la consideracion de vertederos.



TiITULO DE LA MEDIDA

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

Impulso de la exigencia de ciertos porcentajes de recuperacion de
fracciones en las operaciones de demolicion.

OBJETIVO SOBRE EL QUE
ACTUA

Fomento de la aplicacion de técnicas de demolicién selectiva.

AGENTES IMPLICADOS

PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

La demolicién selectiva favorece, en gran medida, las posibilida-
des de reciclaje de los materiales contenidos en los RCD. Es fun-
damental la aplicacién de estas técnicas con objeto de realizar una
correcta segregacion de las siguientes fracciones no éridas: ma-
teriales con amianto, madera tratada, refrigerantes con CFC, siste-
ma de prevencion de incendios con CFC's y material eléctrico, en-
tre otros.

Segun un estudio financiado por la Agencia Francesa de Medio
Ambiente (ADEME), las ventajas de la demolicién selectiva son
ciertamente notables. Algunas de las principales conclusiones son
las siguientes:

» Posibilidad de reutilizacién directa de elementos de construccion
(vigas de madera, ladrillos, planchas, etc.), mediante el desmon-
taje y separacion sistemdtico, que representando aproximada-
mente un 4% de la masa total del edificio, pueden suponer, en la
venta, unos recursos netos que alcancen un 9% del coste total
de la demolicién selectiva.

Obtencion de una fraccion drida reciclada, correspondiente al
machaqueo posterior de los RCD recogidos selectivamente, con
una calidad muy superior al granulado de demoliciones conven-
cionales.

Los municipios deberén, a través del procedimiento de conce-
sion de la licencia de obra para la realizacién de estas operacio-
nes, velar por el cumplimiento estricto de la gestion de los resi-
duos que se generen y podrian solicitar que las operaciones de
demolicion se realicen, total o parcialmente, mediante técnicas
de demolicién selectiva, medida extensible a otras obras de
construccion que generen residuos.

Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio;
Ayuntamientos; empresas de demolicion.

RESULTADOS A OBTENER

* De forma adicional, y teniendo en cuenta el importante papel
que juega la autoridad local en el control de las obras de cons-
truccién y demolicién, esta medida puede ser el punto de parti-
da de medidas adicionales en materia de residuos de construc-
cién y demolicién, en particular en cuanto a la clasificacion en
origen.

EXPERIENCIAS SIMILARES

* Algunas herramientas normativas facultan a la administracion
municipal para imponer la obligacién de la separacion en origen
de materiales para su reciclado. Asi lo determina el articulo 9 del
Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y
otros residuos de la construccién (modificado por el Decreto
164/2001) de aplicacién en Catalufia.
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TITULO DE LA MEDIDA

Establecimiento de acuerdos de colaboracion con las Comunidades
Auténomas limitrofes y con las demas Administraciones implicadas
para mejorar la vigilancia y el control de vertido incontrolado de RCD.

OBJETIVO.SOBRE EL QUE

ACTUA

Reduccién del vertido incontrolado.

AGENTES IMPLICADOS

PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

La problemética anteriormente comentada y los datos numéricos
que sustentan el modelo de gestién de los RCD constatan la exis-
tencia de un vertido incontrolado de parte de los generados en
nuestra Comunidad, que en la actualidad se estima alcanza alre-
dedor del 28% de los RCD generados.

Dicho vertido se produce tanto en la Comunidad de Madrid, como
en Comunidades Auténomas limitrofes. En particular, entre las di-
ficultades que las propias empresas constructoras detectan, para
una correcta gestion y reciclaje de los RCD que generan, desta-
can las diferencias existentes en esta materia entre las distintas au-
tonomias en las que acttan, como puede ser los diferentes pre-
cios de tratamiento y eliminacién o los distintos criterios de
aceptacion de los residuos en vertederos.

Teniendo en cuenta el objetivo sefialado de consecucion de una
completa eliminacion del vertido incontrolado, parece necesario
mejorar el control sobre la gestion y llevarlo a cabo en colabora-
cién con otras Administraciones implicadas.

La Comunidad de Madrid llevara a cabo las siguientes actuaciones:

« Control de los vertidos dentro de la propia Comunidad en cola-
boraciéon con el SEPRONA 'y las Entidades Locales.

« Andlisis de la situacién actual y la problematica en la gestién de
RCD en las Comunidades Auténomas limitrofes: conocimiento
de las infraestructuras de tratamiento y vertido existentes, instru-
mentos reguladores en la materia y los flujos de residuos proce-
dentes de otras regiones.

« Contacto con autoridades ambientales en CCAA limitrofes para
la elaboracion de acuerdos de colaboracion.

» Transmision de informacién a CCAA limitrofes en materia de
RCD.

 Seguimiento de los objetivos comunes de gestién y control de
RCD.

Los aspectos a tener en cuenta en los citados acuerdos de cola-

boracién son los siguientes:

« Establecimiento de unos criterios bésicos y comunes de control
y vigilancia de vertidos incontrolados de RCD.

Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacidon del Territorio;
Administracion Local y Comunidades Auténomas limitrofes.

« Creacion de un canal de comunicacién vélido, entre las distintas
administraciones interesadas, para la transmisién de informacién
en la materia.

+ Asignacion de los medios materiales y humanos necesarios.

Por otra parte, para evitar el vertido de RCD sin tratamiento pre-
vio, 0 de residuos de otra tipologia, se seguira trabajando en la ins-
peccion ambiental de las précticas de admision de residuos en
vertedero. En particular, atendiendo a los criterios de admision de
residuos en vertedero, es fundamental la aplicacion de la Decision
Europea 2003/33/CE que establece los criterios y procedimientos
de admisién de acuerdo con los principios establecidos en la Di-
rectiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos.

RESULTADOS A OBTENER

+ La correcta gestion de los RCD en las Comunidades Auténomas
limitrofes de forma paralela a la mejora de la gestion en la propia
Comunidad de Madrid redundaré en la disminucién de los verti-
dos incontrolados de forma directa.

« Por estas razones, la coordinacién entre las autoridades autoné-
micas en esta materia permitira facilitar la correcta gestién de los
RCD y disminuir los vertidos incontrolados por traslado a comu-
nidades limitrofes.

* Adicionalmente, el control y cumplimiento de los criterios de ad-
mision en vertedero de distintos residuos, disminuird el vertido
directo de RCD que puedan contener materiales potencialmen-
te peligrosos.

EXPERIENCIAS SIMILARES

« El Plan de Residuos de la Construccién y Demolicién de Castilla-
LLa Mancha, también plantea la colaboracién y coordinacién con
otras Comunidades Auténomas, como estrategia de puesta en
marcha de su Plan.

+ De forma adicional y como objetivo especifico, Castilla-La Man-
cha propone que los residuos a gestionar en sus depdsitos con-
trolados procederan, en al menos un 80%, de productores ubi-
cados en Castilla-La Mancha. Este objetivo tiene una sinergia
clara con la presente medida propuesta.



TITULO DE LA MEDIDA

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

Acuerdos de colaboracion entre la Comunidad de Madrid y las
principales asociaciones interesadas en la valorizacion de fracciones
no aridas de RCD.

OBJETIVO SOBRE EL QUE

ACTUA

Valorizacién de otras fracciones de RCD.

AGENTES IMPLICADOS

PRINCIPALES ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

Existe una clara necesidad del fomento del reciclado de las frac-
ciones no dridas de los RCD, cuya contribucién asciende a cerca
de un 20% en peso del total de los RCD generados. En el afio
2016, supuesta una composicion constante, estas fracciones im-
plicarfan una generacién de mas de 1,2 millones de toneladas
anuales (la recuperacion de estas fracciones deberd aportar resul-
tados a los objetivos de mejora de valorizacion de RCD y que,
aungue suponen un porcentaje menor que el correspondiente al
de las fracciones éridas, tienen un elevado potencial de valoriza-
cion. Ademds, la comercializacion de estas fracciones tiene un in-
terés econdémico que puede igualar, o superar, para determinados
tipos de materiales, como los metales, al del drido reciclado).

El fomento de la valorizacién de las citadas fracciones de los RCD
debe abarcar a todas las partes interesadas, y en particular a fa-
bricantes y recuperadores de estos materiales. Estos ya trabajan
con la Administracién en el marco de acuerdos de colaboracion e
iniciativas que tienen como objetivo la recuperacion y reciclaje de
estas fracciones. En este sentido juegan un papel fundamental
asociaciones con interés directo en la recuperacion de estos ma-
teriales como ANFTA (Asociacion Nacional de Fabricantes de Ta-
blero Aglomerado; madera), ANFEVI (Asociaciéon Nacional de Fa-
bricantes de Envases de Vidrio; vidrio), CICLOPLAST (sociedad
sin dnimo de lucro para la promocion del reciclado de los plésticos
al final de su vida (til), entre otras.

La base de los acuerdos de colaboracién propuestos sera el inter-
cambio y suministro de informacién por parte de las asociaciones,
con el objetivo de garantizar un conocimiento de los materiales

Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacidon del Territorio;
asociaciones sectoriales.

generados y su destino, para evaluar los resultados de la gestion
actual: tasas de generacion, separacion y reciclaje. Entre los obje-
tivos de estos acuerdos se encuentra conocer el grado de sepa-
racion en origen de estos materiales, condicion necesaria para la
mds facil valorizacion de los RCD.

En el marco de estos acuerdos de colaboracién deberén detectar-
se los principales problemas en la recuperacion de estos materia-
les y analizar la actual gestién de los mismos.

Por ello, la Comunidad de Madrid trabajara para:

* Establecer los contactos oportunos con las asociaciones impli-
cadas y otras partes interesadas.

* Proponer los objetivos y contenidos de cada acuerdo de colabo-
racion, para su estudio por parte del resto de participantes.

* Describir las necesidades de informacién de la Comunidad de
Madrid, en materia de RCD, y establecer la periodicidad de re-
cepcion de la misma.
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RESULTADOS A OBTENER

* La existencia de acuerdos precedentes para algunas de las frac-
ciones existentes, como el caso del papel y el carton (ver expe-
riencias similares a continuacion), ofrece grandes ventajas para
intensificar la colaboracién, teniendo en cuenta los compromisos
adquiridos por los fabricantes de papel, parece que la recogida
de papel procedente de la construccion tiene asegurada su en-
trada en el mercado a precios razonables.

» Estas colaboraciones fomentaran la difusion de los desarrollos de
[+D de las distintas empresas participantes en materia de reci-
claje y recuperacion de productos, asi como de nuevas aplica-
ciones de los subproductos obtenidos.

EXPERIENCIAS SIMILARES

* En la actualidad son muchos los ejemplos positivos de colabora-
cion entre la Administracion y las distintas partes interesadas en
la valorizacion de distintos materiales. En el caso del reciclado de
pldsticos, destaca la iniciativa CICLOTUB en Esparia; los produc-
tores y transformadores de plasticos se han unido para dar un
destino adecuado a los residuos plasticos de la construccion. En
el afio 2002, la empresa CICLOTUB, conjuntamente con ASETUB
(Asociacion de Fabricantes de Tubos y Accesorios Plasticos),
CICLOPLAST (entidad comprometida en el impulso del recicla-
do y la recuperacién de plésticos al final de su vida util) y con la
colaboracién de la Agencia de Residuos de Catalufia, iniciaron
una experiencia para el reciclado de plésticos de la construccion,
en Catalufia, que continda en la actualidad.

Por otra parte, la recuperacién del papel y el cartén en Espafia
se realiza gracias al Acuerdo Marco para el fomento de la recu-
peracion y el reciclaje de los residuos de papel y cartén, firmado
entre la Asociacion Nacional de Fabricantes de Pastas y Papel
(ASPAPEL), la Asociacién Espafiola de Recuperadores de Papel
y Cartén (REPACAR) y la Administracion. En este acuerdo, los
fabricantes se comprometen a reciclar todo el papel que les sea
suministrado, siempre que mantenga unas ciertas caracteristicas,
y retribuir este suministro de acuerdo con los precios vigentes de
mercado.



8. Inversiones y financiacion

Las inversiones necesarias para el logro del escenario objetivo y
su forma de financiacién deben planificarse aplicando los princi-
pios establecidos en el presente Plan y, en general, en la normati-
va vigente en materia de residuos.

Asi, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo
con el principio “Quien contamina paga” y de responsabilidad del
productor, recogido en el articulo 11, apartado 3, de la Ley 10/98,
de 21 de abril, de Residuos, “El poseedor de los residuos (produc-
tor de los residuos o la persona fisica o juridica que los tenga en
su poder y no tenga la consideracion de gestor de los mismos)
estd obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion”.
Ademads, segun el principio de “Internalizacién de costes”, todos
los costes relativos al proceso de gestion deben tenerse en cuen-
ta para su correspondiente repercursién. En consecuencia, y como
directriz fundamental, la responsabilidad de la financiacién de la
adecuada gestion de los RCD debe recaer sobre los productores
0 poseedores de los mismos.

Actualmente en la Comunidad de Madrid no existe ninguna re-
serva a favor del sector publico en cuanto a la titularidad de las
instalaciones de gestion de RCD, por lo que la ejecucion de las in-

Residuos de Construccién y Demolicién (2006-2016) .

versiones necesarias para el logro del mencionado escenario ob-
jetivo puede hacerse tanto desde la iniciativa privada como desde
la publica. En este sentido, y dado que se ha comprobado que
existen iniciativas de negocio privadas para la instalacion de in-
fraestructuras en algunas zonas (en general, las mas densamente
pobladas), la actuacién de la Comunidad de Madrid en la ejecu-
cion de las inversiones se plantea fundamentalmente a corto pla-
Z0 'y con carécter subsidiario, con objeto de impulsar la puesta en
marcha de todas las medidas definidas, asi como de garantizar
una adecuada gestion de los RCD en todo el territorio, incluyen-
do las zonas donde no llegue la iniciativa privada.

Con esta finalidad la Comunidad de Madrid ha programado in-
versiones a corto plazo por un importe proximo a los cincuenta mi-
llones de euros para el cumplimiento de los objetivos del presen-
te Plan, tal y como se recoge en la Tabla 19. Dichas inversiones
serdn financiadas en un 80 % con Fondos de Cohesién de la
Unién Europea (son proyectos ya aprobados). No se han incluido
las inversiones ya contempladas en otros tipos de residuos como,
por ejemplo, las subvenciones de la Comunidad de Madrid a las
entidades locales para la construccion de puntos limpios (inclui-
dos en el Plan de residuos urbanos).

TABLA 19.- INVERSIONES CORRESPONDIENTES A LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE

MADRID A CORTO PLAZO

ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A CORTO PLAZO

INVERSION (€)

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE GESTION DE RCD 39.769.624
PROGRAMA DE SELLADO Y RESTAURACION DE VERTEDEROS DE RCD NO ADAPTABLES A LA DIRECTIVA 1999/31/CE () 9.772.197
PROGRAMAS DE DIVULGACION Y CONGIENCIACION CIUDADANA EN MATERIA DE RCD 1.000.000
TOTAL INVERSION A CORTO PLAZO 50.541.821

(M Incluye el sellado y restauracion del vertedero de Arganda del Rey presupuestado en 2.992.780 €.
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Como puede observarse, las tres principales lineas de actuacion, pacial. En la Tabla 20 se recoge un desglose de las inversiones

en cuanto a inversion se refiere, son las tendentes a la consecu- programadas en dichas instalaciones, indicando sus principa-
cion de los objetivos que, de acuerdo con el presente Plan, deben les caracteristicas y estado de ejecucion.
conseguirse a mas corto plazo: « El programa de sellado y restauracién de vertederos de RCD
« La construccién de instalaciones de gestién de RCD, de las no adaptables a la Directiva 1999/31/CE, dirigido fundamen-
que sera titular la Comunidad de Madrid, con objeto de garan- talmente a vertederos municipales de este tipo de residuos,
tizar la existencia de una red minima de instalaciones que per- con el fin de ayudar a las Entidades locales al cumplimiento de
mita implantar el nuevo modelo de gestién definido en el esce- la normativa actualmente vigente en esta materia.
nario objetivo en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, « La ejecucion de programas de divulgacion y concienciacion
mejorando sustancialmente tanto la capacidad instalada para ciudadana, con una inversién de un millén de euros, con la fi-
el adecuado tratamiento de los RCD como su distribucion es- nalidad de dar a conocer la problemética, normativa de aplica-

TABLA 20.- INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NUEVAS INSTALACIONES DE GESTION DE RCD
DE LA COMUNIDAD DE MADRID A CORTO PLAZO

DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE INICIATIVA

PUBLICA (COMUNIDAD DE MADRID) DEpasHy
Clasificacion Trituracion controlado

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

Centro de agrupamiento de Buitrago de Lozoya (*)

Centro de agrupamiento de San Martin de Valdeiglesias (*)

Centro de agrupamiento de Villarejo de Salvanés (*)

CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACION DE RCDS

Centro de Clasificacion y Transferencia de RCDs de Moralzarzal (**) X

CENTROS DE TRATAMIENTO DE RCDS

Centro de Tratamiento de RCD de Navalcarnero X X X
Centro de Tratamiento de RCD de Villanueva de la Canada (*) X X X
Centro de Tratamiento de RCD de El Molar X X X
Centro de Tratamiento de RCD de Arganda del Rey (*) X X
Centro de Tratamiento de RCD de Tres Cantos X X X
Instalacion movil de trituracion (reciclaje) (**) X

TOTAL INVERSION

Las instalaciones proyectadas aparecen resaltadas.

(*) Instalaciones proyectadas que en el primer trimestre de 2007 se encontraban en licitacién de obras o en construccion.
(**) La instalacion movil de trituracion se ha ubicado en el primer trimestre de 2007 en el Centro de Moralzarzal.

(1) capacidad nominal en toneladas/hora.
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cién y el modelo de gestién de los RCD tanto al sector direc- A medio plazo, y de acuerdo con los principios enunciados en
tamente implicado, como a las administraciones publicas y al el apartado 5 del presente Plan, la iniciativa privada deberd asumir
publico en general. Esta actuacion se considera imprescindible un papel protagonista en la ejecucion y financiacion de las inver-
para hacer viables y consolidar la puesta en practica de las siones necesarias para la consecucién y mantenimiento del esce-
medidas propuestas. nario objetivo. No obstante, la Comunidad de Madrid seguiré pro-

moviendo las siguientes actuaciones complementarias:

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID INVERSION (€)

COMUNICACION, SENSIBILIZACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO 2.000.000
APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES EN LA GESTION DE LOS RCD 4.500.000
TOTAL INVERSION ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 6.500.000

Capacidad nominal | Capacidad total Nuevas inversiones
(t/afo) -1 turno deposito (m?d) Estado / Prevision millones (€) Municipio

En construccion 1.022.409 Buitrago de Lozoya

En construccion 965.022 S. Martin de Valdeiglesias

En construccion 955.149 Villarejo del Salvanés
120.000 Finalizada la construccion 2.5625.387 Morarzarzal
400.000 2.500.000 En funcionamiento desde finales 2004 Navalcarnero
120.000 4.000.000 En licitacion para la ejecucion de las obras 7.503.444 Villanueva de la Cafada
120.000 532.447 En funcionamiento desde finales 2006 8.064.543 El Molar
400.000 En licitacion para la ejecucion de las obras 10.927.235 Arganda del Rey
120.000 3.300.000 En fases previas a licitacion 7.132.550 Tres Cantos
100 (1) En pruebas 673.885

39.769.624
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9. Seguimiento del Plan de Residuos de
Construccion y Demolicion

Para el seguimiento de la puesta en funcionamiento e implantacion
del presente Plan de Residuos de Construccion y Demolicién
2006-2016 la Comunidad de Madrid llevara a cabo las siguientes
actuaciones:

a) Establecimiento de un equipo en la Direccién General de Ca-
lidad y Evaluacion Ambiental de la Consejeria de Medio Am-
biente y Ordenacion del Territorio, en estrecha colaboracién
con los principales grupos de interés, que realice un segui-
miento continuo de los objetivos y las actuaciones recogidas
en el presente documento.

b) A la vista de los resultados, se propondré la adopcién de
nuevas medidas si la evolucion del grado de consecucion de
los objetivos propuestos no es satisfactoria.

¢) En principio, se llevara a cabo una revision cuatrienal del pre-
sente documento, conforme a los requisitos establecidos en
el articulo 12 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos
de la Comunidad de Madrid.

d) El presente Plan se revisara con cardcter extraordinario cuan-
do concurran circunstancias sobrevenidas que lo hagan ne-
cesario.

e) Las adaptaciones de este Plan a la nueva normativa comuni-
taria, estatal o autonémica se realizardn en el menor plazo po-
sible y no tendrén el caracter de revision.

A continuacion se muestra el cronograma ilustrativo de las dife-

rentes actuaciones de seguimiento a llevar a cabo.

TABLA 21. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO. 2006-2016

T N T A

Aprobacién del Plan

Seguimiento continuo

Acciones correctoras

Revision
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ANEXO

I. Normativa de aplicacidon a los Residuos de

Construccion y Demolicion

Europea

« Directiva relativa a los residuos: Directiva 2006/12/CE, de 5 de
abril de 2006 que deroga la Directiva 75/442/CE, de 15 de julio
de 1975 (modificada por la Directiva 91/156/CE de 18 de marzo).

« Decision de la Comisién, de 22 de enero de 2001 que modifica
la Decision 2000/532/CE de 3 de mayo de 2000.

« Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa
al vertido de residuos. Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos median-
te depdsito en vertedero.

« Sexto Programa de Accién Comunitario en materia de Medio Am-
biente y Resolucién del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre
una estrategia comunitaria de gestién de residuos (97/C 76/01).

» Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de julio de 1993 por la que
se modifican las Directivas 87/404/CEE (recipientes a presion sim-
ples), 88/378/CEE (seguridad de los juguetes), 89/106/CEE (pro-
ductos de construccion), 89/336/CEE (compatibilidad electromag-
nética), 89/392/CEE (maquinas), 89/686/CEE (equipos de
proteccion individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automético), 90/385/CEE (productos sanitarios
implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas), 91/263/CEE
(equipos terminales de telecomunicacién), 92/42/CEE (calderas
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles liquidos o
gaseosos), y 73/23/CEE (material eléctrico destinado a utilizarse
con determinados limites de tension).

» Directiva 89/106/CE sobre Productos de la Construccién.
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Estatal

» PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos. Orden
FOM/891/2004, de 1 de marzo, publicada en el BOE nim. 83 de
6 de abril de2004.

» PG-4: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de conservacion de carreteras.

* Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de
la contaminacion.

» Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lis-
ta europea de residuos.

« Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se re-
gula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero.

« Resolucién de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de
Medio Ambiente, por la que se dispone la publicacion del Acuer-
do de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se
aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construccién y Demo-
licién 2001-2006.

» Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

* Real Decreto 1630/1992, de 28 de julio, por el que se dictan las
disposiciones para la libre circulacién de los productos de la
construccion, modificado por el Real Decreto 1328/1995.

Autondmica

* Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de
Madrid.

* Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas.

« Ley 6/2003, de 20 de marzo, del impuesto de depdsito de resi-
duos.

« Orden de 23 abril de 2003, por la que se regula la repercusién
del impuesto sobre depdsito de residuos.

 Orden 2690/20086, de 28 de julio, del Consejero de Medio Am-
biente y Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestién
de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad
de Madrid.

* Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluacién ambiental de la Comu-
nidad de Madrid.

« Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, por el que se somete a
autorizacion la eliminacion en la Comunidad de Madrid de resi-
duos procedentes de otras partes del territorio nacional.
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