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ANEJO 5:

DECLARACION DE OBRA COMPLETA
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
PLAZO DE EJECUCION

REVISION DE PRECIOS



Declaracion de obra completa

El presente proyecto contempla una obra completa, tal y como se sefala en el
articulo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, y los
articulos 125 y 127 del Reglamento General del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, susceptible en su dia de ser
entregada para su puesta en servicio y, por tanto, comprende todos y cada uno
de los elementos que son precisos para su correcta utilizacion.

Clasificacion del contratista

De acuerdo con lo especificado en el articulo 65 del Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y los articulos 25y
siguientes del R.G.L.C.A.P. aun vigente, por tratarse de una obra de valor
superior a 840.000,00 € e inferior a 2.400.000,00 €, es necesaria la
clasificacion del contratista:

e E, segun el RD 1098/2001.
e 4, segun el RD 773/2015.

Plazo de ejecucion

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, se fija
un plazo para la ejecucion de las obras que se describen en este proyecto, a
partir de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, de SEIS MESES.

De acuerdo con lo especificado en el Art. 144 del R.G.L.C.A.P., el contratista
estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo
causa justificada, desde la notificacién de la autorizacion para iniciar las obras.

Revision de precios

No hay revisién de precios por tratarse de un plazo de ejecucion inferior a un
ano.

En Madrid, julio de 2017.
El Arquitecto,

Luis A. Molinero Rodriguez.
Colegiado 9031.
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