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Madrid

Proyecto Béasico y de Ejecucion
Aulario en el CEIP Maestro Padilla. Carabanchel

DATOS ECONOMICOS Y CALENDARIO

1. DATOS ECONOMICOS

Ejecucion Material Obra 824.719,63€
Estudio de Seguridad y Salud 14.043,72€
Gestion de Residuos 34.156,90€
13% Gastos Generales 113.479,63€
6% Beneficio Industrial 50.375,22€
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.038.775,10€
21% IVA S/ 1.038.775,10 218.142,77€
TOTAL 1.256.917,87€

2. CALENDARIO DE OBRAS E INVERSIONES.

A continuacion se adjunta el Calendario de Obra e Inversiones

3. PLAZO DE LAS OBRAS

El plazo de las obras se fija en SEIS MESES.

Madrid, Enero de 2018
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Arkygestur Consultores, S.A.
D. Carlos Garcia Tolosana
D. Carlos Garcia Valdivia/ Arquitectos

Datos Econémicos y Calendario / Pag. 2 de 2



