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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

DATOS BÁSICOS 

Objeto del proyecto 

El objeto del proyecto es definir  los  trabajos  a  realizar para  las obras de acondicionamiento puntual  en 

diversas plantas del edificio de oficinas sito en la plaza de Chamberí número 8 en Madrid , así como especificar 

los sistemas de construcción, definir todos los materiales a utilizar y valorar la actuación completa. 

 

Agentes 

El autor del encargo es la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Función Pública de la 

Comunidad  de  Madrid.  Encargo  que  se  realiza  al  arquitecto  D.  Ignacio  del  Yerro  San  Román,  Arquitecto 

Colegiado  nº  7443  del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Madrid.  En  el  proyecto  se  desarrollan  todos  los 

documentos necesarios para definir  las actuaciones que se pretenden  realizar, estableciendo distribución de 

espacios,  volúmenes,  alturas,  superficies,  aspectos  funcionales  y  formales,  al  objeto  de  proporcionar  una 

imagen global del mismo. 

 

INFORMACIÓN PREVIA 

 

Situación y Emplazamiento 

El presente proyecto se sitúa en un edificio de oficinas sito en la Plaza de Chamberí número 8 en Madrid . 

 

Datos del edificio y estado actual de la zona de actuación 

La referencia catastral del edificio es 1061904VK4716A0001WL. 

El presente proyecto contempla actuaciones en distintas plantas de un edificio de oficinas sito en la Plaza 

de  Chamberí  número 8  en Madrid.  El  edificio  se  encuentra  actualmente  en  uso,  ocupado por  oficinas  de  la 

Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, y ha sido remodelado en la distribución 

interior e instalaciones a través del tiempo para adecuarlo a las necesidades y mantenerse actualizado y en lo 

relativo al uso de oficinas. 

El  edificio  está  formado  por  ocho  plantas  sobre  rasante  destinadas  a  oficinas  más  una  bajo  cubierta 

destinada a instalaciones y almacén y tres bajo rasante destinadas a garaje e instalaciones. 

La superficie total de cada planta sobre rasante es de 1.081 m2, mientras que las de bajo rasante ocupan 

1.383 m2. 

El edificio se encuentra en correcto estado de conservación, si bien muchos de los materiales, acabados e 

instalaciones aún no han sido renovados y son aparentemente anteriores a la aplicación del Código Técnico de 

la Edificación, por lo que en su mayor parte no están adecuados a la normativa vigente en normas de seguridad 

y eficiencia energética. 

Las plantas a reformar puntualmente son las plantas primera, segunda y quinta sobre rasante, destinadas 

a oficina. 

Se adjunta a continuación la ficha catastral del edificio. 





 Viernes , 30 de Octubre de 2020

1061904VK4716A0001WL

PZ CHAMBERI 8 0000
28010 MADRID [MADRID]

URBANO

 1983

Oficinas
12.841 m2

/00/01PUBLICO 1.120
/01/PUBLICO 1.162
/02/PUBLICO 1.162
/03/PUBLICO 1.162
/04/PUBLICO 1.162
/05/PUBLICO 1.162
/06/PUBLICO 1.162
/07/PUBLICO 1.162
/08/ALMACEN 227
/-1/APARCAMIENTO 1.120
/-2/APARCAMIENTO 1.120
/-3/APARCAMIENTO 1.120
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Justificación de la actuación 

En  la  actualidad  se  observa  que  existen  diferentes  elementos  constructivos  del  espacio  destinado  a 

oficinas que por su antigüedad o  inadecuación a normativas actuales no son adecuados para  las necesidades 

del uso a que están destinados. 

Los  distintos  tipos  de  falsos  techos  y  de  luminarias  existentes  condicionan  de  manera  importante  la 

distribución de espacios y puestos de trabajo en las zonas abiertas de cada planta, que en la actualidad se están 

readaptando a las circunstancias particulares de cada área. 

En  los  tipos  de  solado  existentes,  principalmente  pavimento  de  linóleo  o  PVC  en  rollos  pegado  sobre 

solera,  se  observa  un  acusado  desgaste  en  muchos  puntos,  reparaciones  por  las  distintas  actuaciones  en 

mamparas y compartimentaciones a lo largo de los años y zonas levantadas en encuentros y zonas recortadas 

por  distintas  instalaciones,  con  el  consiguiente  riesgo  de  tropiezos.  Dada  la  antigüedad  del  pavimento,  con 

seguridad anterior a la aplicación del Código Técnico de la Edificación‐ no se puede certificar que cumpla con 

las vigentes normas de resbaladicidad, resistencia al fuego, resistencia al desgaste y otras. En el núcleo central 

de comunicaciones verticales de escalera, ascensores y hall de acceso, en que no se actúa, el solado existente 

es mármol crema marfil. 

En  lo relativo a  instalaciones  los tipos de  luminaria  instalados son en algunas zonas  lineales con equipos 

fluorescentes no electrónicos, en otras luminarias cuadradas igualmente fluorescentes. A pesar de estar en uso 

y  con  nivel  aceptable  de mantenimiento,  no  garantizan  un  nivel  de  iluminación  de  acuerdo  a  la  normativa 

vigente, y  su distribución es más  rígida que  la que proporcionaría  su  sustitución por paneles LED. A nivel de 

mantenimiento y eficiencia energética, la renovación general del sistema de alumbrado en plantas supone un 

gran ahorro debido a su menor consumo, mayor rendimiento, mucha mayor vida útil en equipos y lámparas y 

optimización  de  los  niveles  de  iluminación,  con  la  justificación  de  adecuación  a  la  normativa  actual.  Dichas 

justificaciones quedan detalladas en la memoria especifica de instalaciones 

Los  principales  elementos  y  materiales  que  se  pretende  renovar  en  las  plantas  afectadas  a  través  del 

presente proyecto serían: 

‐ Falsos  techos:  existen  diferentes  tipos  y  modelos  de  falsos  techos  modulares,  en  lamas  y  bandejas 

metálicas o modulares, en distintos  formatos, materiales y acabados. Ello condiciona enormemente 

los tipos de luminarias existentes y la redistribución de puestos de trabajo. Se considera la sustitución 

de los falsos techos existentes por un único modelo de falso techo modular en formato 60x60cm con 

anclajes  al  forjado  superior  y  colocado de  forma  independiente  a  la  distribución de mamparas que 

compartimentan los despachos, pasando sobre ellas. 

‐ Solado: hay diferentes  tipos de  solado de actuaciones y  remodelaciones anteriores, en  su mayoría es 

pavimento  de  linóleo  o  PVC  en  espesores  de  unos  2mm  y  en  rollos  de  dos metros  de  ancho,  con 

uniones  envejecidas  y  levantadas.  Se  propone  en  las  plantas  en  que  se  actúa  la  sustitución  de  los 

pavimentos  existentes  por  un  sistema  de  pavimento  autoremovible  colocado  sobre  una  capa  de 

nivelación, en  lamas de 18 o 20cm x 120cm de  longitud, en espesor de 5mm y con propiedades de 

acuerdo a la normativa vigente. Este sistema de fijación sin pegamento fijo, denominado LOOSE LAY, 

permite la sustitución de lamas de forma individual en caso de daño o necesidad por modificación de 

mamparas o compartimentaciones colocados con el paso del tiempo sobre el pavimento. Igualmente, 

de  cara  a  la  renovación  del  solado  actual  sin  desmontar  las mamparas  existentes,  permite  que  los 

cortes necesarios se realicen de forma independiente y solo en cada lama afectada. 
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Es de remarcar que además de mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad al cumplir con la 

normativa  actual  respecto  de  las  condiciones  de  desgaste  por  uso  ‐Clase  33/42,  de  estabilidad 

dimensional, de resistencia al deslizamiento – Clase 2, de resistencia al fuego – Bfl‐s1, las propiedades 

del material evitan, por su tratamiento superficial de poliuretano, el mantenimiento necesario de los 

suelos actuales en cuanto a decapado o limpieza industrial. 

‐ Instalación de iluminación: Se propone  la  instalación de paneles LED de alta eficiencia con vida útil de 

50.000 horas, con baja potencia ‐40W, eficiencia energética A+ y UGR<19, distribuidos uniformemente 

tanto en las zonas abiertas de oficina como en los despachos. Se plantean 3 circuitos de encendidos 

alternos,  mandados  por  detectores  de  presencia.  El  cableado  de  dichos  circuitos,  así  como  las 

protecciones  en  cuadros  eléctricos  y  las modificaciones  que  necesiten  éstos  para  adaptar  la  nueva 

instalación serán nuevos, de acuerdo a normativa vigente. 

En  las  fachadas  tanto  a  la  plaza  de  Chamberí  como  al  patio  de  manzana  se  plantea  una  línea  de 

Downlights circulares con tecnología LED mandados por sensor de iluminación en función del nivel de 

iluminación exterior. 

En  la  zona  de  entrada  a  cada  planta  en  la  que  el  falso  techo  será  continuo  se  plantea  una  zona 

remarcada por una candileja con iluminación lineal mediante tira flexible LED y downlights en el techo 

plano que remarquen la posible zona de recepción de planta. 

Se plantea igualmente la renovación de la iluminación de emergencia y señalización,  la de detección 

de incendios y la reutilización de otras instalaciones en falsos techos como la de vigilancia. 

En plantas de sótano no se contempla en el presente expediente el renovar las luminarias existentes, 

con muy bajo nivel de iluminación, por otras de tecnología LED que garanticen un nivel de acuerdo a 

normativa. En el Anejo de instalaciones y eficiencia energética se aporta estudio detallado de niveles 

de iluminación. 

 

DESPRICPIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA 

 

Descripción  

Con el presente proyecto se pretende renovar y adecuar a normativa la iluminación, el solado y los falsos 

techos en tres de las plantas del edificio destinadas a oficinas – renovación de falsos techos y solado‐ así como 

actualizar  y  optimizar  la  instalación  de  iluminación  y  la  eléctrica  en  los  circuitos  que  se  ven  afectados. 

Igualmente  la  reforma  supone  una mejora  sustancial  de  la  eficiencia  energética mediante  la  sustitución  de 

luminarias convencionales fluorescentes obsoletas por paneles con tecnología LED, de menor consumo, mayor 

eficiencia lumínica y mucha mayor vida útil de los equipos y lámparas, con la mejora que además supone en lo 

relativo a labores de mantenimiento. 

Las plantas a reformar puntualmente son las plantas primera, segunda y quinta sobre rasante, destinadas 

a oficinas. 

Las obras definidas en el  Proyecto básico y de ejecución  se  limitan a  la  renovación general  de  solado y 

falsos techos, a la sustitución y modernización de la instalación de alumbrado y puntualmente a la renovación 

de alguna mampara antigua de compartimentación de despachos  ‐sin afectar a  la distribución existente‐, en 

planta quinta. 

Si  bien  han  quedado  fuera  y  no  están  contempladas  en  las  mediciones  y  presupuesto  del  presente 

expediente varias actuaciones originalmente previstas ‐sustitución de mamparas en planta quinta, sustitución o 
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pintado de muebles cubrefancoils en alguna de las plantas y sustitución de luminarias, pintura y protecciones 

en plantas de garaje‐  se aportan planos  relativos  a dichas plantas y detalles  específicos de esas  actuaciones 

para el caso de que pudieran considerarse en expedientes posteriores. 

Se efectuará el levantado de los pavimentos existentes en zonas de oficina y despachos, y a la demolición 

de falsos techos en zonas generales de la planta y despachos. El módulo de escalera, ascensores y servicios en 

cada planta no se ve afectado por la obra. 

La zona afectada por la reforma será de 2.708 m2 en renovación de suelos y de 2.013 m2 en renovación de 

falsos techos. 

La duración de la obra se estima en 3 meses. 

Todas  las  especificaciones  y detalles  de  los  trabajos  quedan perfectamente detallados  en  los  diferentes 

documentos incluidos en el proyecto, en las partidas del presupuesto y los planos del proyecto. 

 

 

Datos urbanísticos 

Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 

Madrid  (PGMOU),  aprobado  el  20  de Noviembre  de  1998  por  el  Consejo  de Gobierno  de  la  Comunidad  de 

Madrid, y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 2 de Febrero de 1999, actualmente en 

vigor,  así  como  las  Ordenanzas  Municipales  y  particulares  aplicables  en  función  de  su  uso  característico  y 

ubicación. 

 

‐CRITERIOS URBANISTICOS REFERENTES AL PROYECTO: 

La reforma planteada no afecta a condiciones urbanísticas del edificio, ni a superficies de actividad. 

Se adjunta Ficha urbanística del PGOUM. 

 

‐CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  Suelo urbano. 

‐USO CARACTERÍSTICO:  Residencial Norma Zonal 1 

‐CALIFICACIÓN DEL SUELO:  Norma Zonal 1 Grado 3º. – Sin catalogar 

ÁMBITO DE ORDENACIÓN: AUC 07‐1/1 Z1  Grado 3º   DISTRITO CHAMBERÍ     ZONA  NZ1 

 

Superficies 

La superficie total de intervención es, en la zona afectada por la reforma, de 2.708 m2 en renovación de 

suelos, 2.013 m2 en renovación de falsos techos y 3.784 m2 en superficie de pintura de garajes. 

Dichas superficies se distribuirán de acuerdo al cuadro detallado descrito a continuación. 

 



FICHA DE CONDICIONES URBANÍSTICAS
Este documento no sustituye a la Cédula Urbanística contemplada en la Ley del Suelo ya que sólamente resume, a efectos informáticos y sin carácter vinculante, las disposiciones que sobre la finca de referencia
establece el nuevo P.G.O.U.M., obtenidas de la documentación aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 17 de diciembre de 1996.
Son obligatorias las condiciones específicas de planeamiento y las especiales de catalogación, conforme a lo regulado en los artículos 4.3.3. y 4.3.18 de las normas Urbanísticas.

IDENTIFICACIÓN DE LA PARCELA
Nombre: -- Nº de Catálogo: 13164

Dirección Principal: PLAZA CHAMBERÍ   8 Nº de Manzana: 0704033

Escala 1:2000

Hoja Plan General: 066/3    (559/4-4/3) Hoja-Cuarto Plano Parcelario: 66C

CONDICIONES DE CATALOGACIÓN

Catalogación: Sin Catalogar

Protecciones en otros Catálogos: Conjunto Homogéneo:

-

Establecimientos comerciales:

Elementos singulares:

Parques y Jardines:

CONDICIONES URBANÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN
Los datos que se facilitan a continuación han sido obtenidos mediante procesos automatizados de cálculo sobre la base del Parcelario Municipal, por lo que pueden contener errores con respecto a la superficie
real de las propiedades u otros datos análogos.

NORMATIVA
Normativa: NZ 1 Grado 3º Superficie Estimada de la Parcela: 1.483,92 m²

Nivel: Nivel C Área de reparto: AUC 07-1/1

Aprovechamiento Tipo: 3,93 m² c.u.c./m² s

Uso y Tipología Característica: Residencial Norma Zonal 1

Constante de Asunción de Cargas: 0,98

CONDICIONES DE VOLUMEN
Coeficiente Z: 0 / 7

Coeficiente C: 0,90

Ocupación Máxima: S= 947,30 m² , según Condiciones de Fondo Máximo Edificable dadas en el Plano de Condiciones de la Edificación

APROVECHAMIENTOS
Total Coeficiente

Aprovechamiento real. Superficie Máx. Edificable: 5.965,37 m² 4,02 m²/m²

Aprovechamiento Patrimonizable: 5.846,65 m² -

Observaciones
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REFORMA DE PLANTAS 1ª, 2º Y 5ª DE EDIFICIO DE OFICINAS EN PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 

CUADRO DE SUPERFICIES Y ACTUACIONES 

     
SOBRE RASANTE      

Planta 1 

Superficie total planta  1.078,60  m2 

Superficie de actuación suelo oficinas  815,80  m2 

Superficie de actuación falso techo oficinas  564,05  m2 

           

Planta 2 

Superficie total planta  1.081,60  m2 

Superficie de actuación suelo oficinas  929,45  m2 

Superficie de actuación falso techo oficinas  721,10  m2 

           

Planta 5 

Superficie total planta  1.081,60  m2 

Superficie de actuación suelo oficinas  961,65  m2 

Superficie de actuación falso techo oficinas  728,40  m2 

     
BAJO RASANTE      

Planta sótano ‐1 

Superficie total planta  1.383,00  m2 

Superficie paredes  929,07  m2 

Superficie techo/suelo garaje  1.270,95  m2 

           

Planta sótano ‐2 

Superficie total planta  1.383,00  m2 

Superficie paredes   688,74  m2 

Superficie techo/suelo garaje   1.296,85  m2 

           

Planta sótano ‐3 

Superficie total planta  1.383,00  m2 

Superficie paredes  633,08  m2 

Superficie techo/suelo garaje   1.217,15  m2 

     
TOTALES      

Total Superficies 

Superficie total planta  7.390,80  m2 

Superficie de actuación suelo  2.706,90  m2 

Superficie de actuación falso techo  2.013,55  m2 

Superficie pintura paredes  2.250,88  m2 

Superficie techo/suelo garaje.  3.784,95  m2 

 

Calendario de Obras e Inversiones 

Se adjunta como Anexo plan de obras detallado. 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA   

A continuación se describen tanto los procesos constructivos de cada una de las partidas intervinientes en 

el Proyecto, como las calidades de los materiales empleados en los mismos. 

 

ACTUACIONES PREVIAS  

Se procederá al movimiento y acopio por zonas de actuación del mobiliario y enseres existentes, para su 

reubicación posterior de acuerdo a las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Se deberán proteger todos los elementos que puedan ser afectados por las demoliciones. 

Se  desconectarán  las  instalaciones  afectadas,  manteniendo  las  protecciones  con  previsión  del 

aprovechamiento necesario para su puesta en funcionamiento tras la obra, una vez reubicados los elementos 

de iluminación, fuerza, detección, señalización y seguridad. 

 

DEMOLICIONES 

Se  procederá  a  desmontar  los  falsos  techos  modulares  existente  con  los  medios  auxiliares  necesarios, 

protegiendo  los  paramentos, mamparas  y  divisiones  a mantener  y  respetando  las  partes  fijas  de  escayola  o 

pladur  en  forros  de  vigas  y  cenefas  perimetrales;  se  desmontarán  los  distintos  equipos  de  instalaciones 

incluidos  en  ellos  recuperando  los  elementos  a  mantener  para  su  reinstalación  posterior  en  el  falso  techo 

renovado. Se mantendrán líneas y distribuciones de instalaciones especiales y de contraincendios (detectores, 

…)  para  la  reinstalación  de  los  equipos  posteriormente  en  el  falso  techo  renovado.  Las  de  la  instalación  de 

iluminación y señalización en plantas de oficina está considerada su sustitución en el proyecto por  lo que se 

deberán desmontar. 

El  levantamiento  del  solado  actual  se  realizará  sin  afectar  a  las  mamparas  actualmente  instaladas, 

mediante corte o levantamiento de juntas en los encuentros con los zócalos existentes., que se podrán levantar 

y recolocar sobre el solado renovado. 

En caso de existir conductos de ventilación o  instalaciones en desuso se procederá a su  levantamiento y 

retirada, siempre por indicación de la Dirección Facultativa y sin afectar las instalaciones actualmente en uso. 

 

FALSOS TECHOS 

La nueva  instalación de  falso  techo modular, de acuerdo a  las especificaciones  según  las  fichas  técnicas 

adjuntas  y  resto  de  documentación  del  proyecto  se  realizará  de  forma  continua  con  replanteo  en  obra  de 

acuerdo a las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Se plantea renovar el falso techo modular, en la actualidad de distintos tipos en las diferentes plantas, por 

un falso techo modular en formato 60x60cm de placas de fibra mineral tipo Armstrong Ultima+ o equivalente, 

sobre perfilería de aluminio blanco del tipo Tegular anclada a forjado. La textura de la placa es fina, con buena 

reflexión de la luz ‐hasta el 87%‐ y absorción acústica hasta de 0,75 (H)alfaw. El sistema Tegular o Microlook 90 

de sujeción incluye un retranqueo en los perfiles de sujeción de 8mm respecto del plano de cada placa. 

El falso techo pasará sobre las mamparas existentes, y tendrá continuidad en perfiles y placas en las zonas 

comunes a través de las zonas de techo continuo en recepción y forros de vigas estructurales y conductos. 

Se instalará en cada planta a más ganar en altura respecto de las instalaciones y conductos existentes. 

En la zona de acceso a cada planta desde el hall de ascensores se plantea una zona de falso techo continuo 

de placas de cartón yeso sobre perfilería oculta, pintado en blanco y con una candileja perimetral según detalle 
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de la Dirección Facultativa que permita ocultar un luminaria continua con tira flexible LED. Las medidas de esta 

zona incluida la candileja y franja perimetral se adaptarán a la modulación del falso techo registrable en el resto 

de la planta, que deberá ser continuo en el entorno de la zona de falso techo continuo. 

 

SOLADOS Y PAVIMENTOS 

El solado propuesto es un pavimento vinílico multicapa autoportante heterogéneo de 5mm de espesor, en 

lamas de ancho entre 180 y 230mm y longitud 1.200mm. Se compone de varias capas prensadas a alta presión, 

la superior de uso de 0,55 mm. De poliuretano, transparente sobre un film decorado en imitación de maderas, 

color y diseño a elegir por  la Dirección Facultativa. Este  revestimiento superficial  facilita el mantenimiento y 

evita el decapado y metalización iniciales Tiene una base compacta ecológica reforzada con fibra de vidrio que 

combina estabilidad dimensional y resistencia al punzonamiento, con buena absorción acústica y confort a  la 

pisada. La instalación es autoportante por lamas independientes, con adhesivo fijador para PVC tipo Tarkospray 

o equivalente.  EL  índice de  resbaladicidad es Clase 2 y  la  resistencia  al  fuego Bfl  S‐1 de acuerdo a  la norma 

EN13501‐1. 

La  colocación  por  lamas  independientes  permite  su  levantado  y  sustitución  en  caso  de  daños  o 

modificaciones  de  distribuciones  sin  afectar  al  resto  del  solado,  y  a  su  vez  los  cortes  necesarios  para  la 

instalación sin desmontar las mamparas existentes se podrán realizar únicamente en las lamas afectadas. 

Se  colocará  en  continuidad  respetando  tanto  las mamparas  y  compartimentaciones  existentes  como  la 

cajas de registro de instalaciones existentes en suelo, adaptándolas e integrándolas en la superficie del solado. 

 

INSTALACIONES 

La  iluminación  y  modificaciones  en  instalación  eléctrica  afectada  se  realizarán  sobre  el  falso  techo, 

respetando el resto de instalaciones en activo y adaptándose a las nuevas ubicaciones en plano. Se plantea una 

distribución  principal  de  conductos  y  canalizaciones  mediante  bandeja  colgada  del  forjado  superior,  y 

distribuciones y canalizaciones de cada circuito bajo tubo a partir de cajas de derivación. 

El  resto  de  instalaciones  existentes  –  ventilación,  climatización,  rejillas,  instalación  de  emergencia  y 

señalización,  detectores  de  presencia  y  cámaras  ‐  se  mantendrán,  desmontando  los  equipos  a  mantener, 

protegiéndolos y acopiándolos para su reinstalación en el falso techo renovado. Los equipos de climatización 

empotrados  en  techo  se  mantendrán,  adaptando  el  falso  techo  nuevo,  en  caso  necesario  mediante  franja 

perimetral de placa de cartón yeso fijo. 
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

De  acuerdo  con el  artículo  1º A). Uno, del Decreto 462/1971,  de 11 de marzo,  en  la  ejecución de  las  obras 
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación 
no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto: 
 
ÍNDICE 
 
0)  Normas de carácter general 
  0.1  Normas de carácter general 
 
1)  Estructuras 

1.1 Acciones en la edificación 
  1.2  Acero 
  1.3  Fabrica de Ladrillo 

1.4 Hormigón 
1.5 Madera 

  1.6 Cimentación 
 
2)  Instalaciones 
  2.1  Agua  
  2.2  Ascensores   
  2.3  Audiovisuales y Antenas 
  2.4  Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
  2.5  Electricidad 
  2.6  Instalaciones de Protección contra Incendios 
 
3)  Cubiertas 
  3.1 Cubiertas 
 
4)  Protección 
  4.1  Aislamiento Acústico 
  4.2  Aislamiento Térmico 
  4.3  Protección Contra Incendios 

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
4.5 Seguridad de Utilización 

 
5)  Barreras arquitectónicas 
  5.1 Barreras Arquitectónicas 
 
6)  Varios 
  6.1  Instrucciones y Pliegos de Recepción 
  6.2  Medio Ambiente 
  6.3  Otros 
 
ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6‐NOV‐1999  
 
  MODIFICADA POR: 
  Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social 
  LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 31‐DIC‐2001 
 
  Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social 
  LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 31‐DIC‐2002 

 
  Artículo  15  de  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de  modificación  de  diversas  leyes  para  su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23‐DIC‐2009 

 
  Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas 
  LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 27‐JUN‐2013 
 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
  LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 10‐MAY‐2014 
  Corrección erratas: B.O.E. 17‐MAY‐2014  
 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras 

  LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 15‐JUL‐2015 
 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25‐ENE‐2008  
 
  DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  
  Disposición  derogatoria  única  de  la  Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de  rehabilitación,  regeneración  y 

renovación urbanas 
  LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 27‐JUN‐2013 

 
  MODIFICADO POR: 



PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL EN PLANTAS 1ª, 2ª Y, 5ª 
EN EDIFICIO DE OFICINAS EN PLAZA DE CHAMBERÍ 8 EN MADRID 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Página - 10 - 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación 

  REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
  B.O.E.: 23‐OCT‐2007 
  Corrección de errores: B.O.E. 20‐DIC‐2007  
   
    MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19‐OCT  
  Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
  B.O.E.: 18‐OCT‐2008 

 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de  la Edificación  , aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

  Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
  B.O.E.: 23‐ABR‐2009 
  Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23‐SEP‐2009 
 

Modificación  del  Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  en  materia  de  accesibilidad  y  no 
discriminación de las personas con discapacidad 

  REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
  B.O.E.: 11‐MAR‐2010 
 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo 

  Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
  B.O.E.: 22‐ABR‐2010 
   

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo 
de  uso  administrativo  y  la  definición  completa  de  uso  pública  concurrencia,  contenidas  en  el 
documento SI del mencionado Código 

  Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
  B.O.E.: 30‐JUL‐2010 
   

Disposición  final  undécima  de  la  Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de  rehabilitación,  regeneración  y 
renovación urbanas 

  LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 27‐JUN‐2013 
 
  ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB‐HE “Ahorro de Energía” 
  ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
  B.O.E.: 12‐SEP‐2013 
  Corrección de errores: B.O.E. 8‐NOV‐2013  
 
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13‐ABR‐2013 
Corrección de errores: B.O.E. 25‐MAY‐2013  
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1) ESTRUCTURAS 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
DB SE‐AE. Seguridad estructural ‐ Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR‐02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11‐OCT‐2002 
 
 
1.2) ACERO 
 
DB SE‐A. Seguridad Estructural ‐ Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23‐JUN‐2011 
Corrección errores: 23‐JUN‐2012  
 
 
1.3) FÁBRICA 
 
DB SE‐F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
 
1.4) HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22‐AGO‐2008  
Corrección errores: 24‐DIC‐2008  
 
  MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19  

  Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
  B.O.E.: 1‐NOV‐2012 
 
 
1.5) MADERA 
 
DB SE‐M. Seguridad estructural ‐ Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
 
1.6) CIMENTACIÓN 
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DB SE‐C. Seguridad estructural ‐ Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
 
 

2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21‐FEB‐2003  
 
  MODIFICADO POR:  

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 29‐AGO‐2012 

 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los 
criterios técnico‐sanitarios de las piscinas  
B.O.E.: 11‐OCT‐2013 
Corrección de errores B.O.E.: 12‐NOV‐2013 

 
  DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  
B.O.E.: 19‐NOV‐2013 

 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS‐4, HS‐5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
 
2.2) ASCENSORES 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores  
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo 
B.O.E.: 25‐MAY‐2016 
   
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes  los artículos 11 a 15, 19 y 23, el  resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, 
excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11‐DIC‐1985  
 
  MODIFICADO POR:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22‐MAY‐2010 
   
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
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B.O.E.: 04‐FEB‐2005 
 
DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  

Instrucción  Técnica  Complementaria  AEM  1  “Ascensores”  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y 
manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22‐FEB‐2013 

 
 
Prescripciones  técnicas  no  previstas  en  la  ITC‐MIE‐AEM  1,  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y 
manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15‐MAY‐1992  
 
Instrucción  Técnica  Complementaria  AEM  1  “Ascensores”  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y 
manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22‐FEB‐2013 
Corrección errores: 9‐MAY‐2013  
 
  MODIFICADO POR:  

Disp.  Final  Primera  del  Real  Decreto  203/2016,  de  20  de    mayo,  por  el  que  se  establecen  los 
requisitos  esenciales  de  seguridad  para  la  comercialización  de  ascensores  y  componentes  de 
seguridad para ascensores 

  B.O.E.: 25‐MAY‐2010 
 

 
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28‐FEB‐1998  
 
  MODIFICADO POR: 

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto‐Ley 1/1998  
Disposición  Adicional  Sexta,  de  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  Jefatura  del  Estado,  de 
Ordenación de la Edificación 
B.O.E.: 06‐NOV‐1999 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

  LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 10‐MAY‐2014 
  Corrección erratas: B.O.E. 17‐MAY‐2014  
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1‐ABR‐2011  
Corrección errores: 18‐OCT‐2011 
 
  DESARROLLADO POR: 
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Desarrollo del Reglamento regulador de  las  infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación  en  el  interior  de  las  edificaciones,  aprobado por  el  Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16‐JUN‐2011 

 
  MODIFICADO POR: 

Sentencia  por  la  que  se  anula  el  inciso  “debe  ser  verificado  por  una  entidad  que  disponga  de  la 
independencia  necesaria  respecto  al  proceso de  construcción de  la  edificación  y de  los medios  y  la 
capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto  

  Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
  B.O.E.: 1‐NOV‐2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto‐ley 1/1998, de 27 de febrero, 
sobre  infraestructuras  comunes en  los  edificios para  el  acceso a  los  servicios de  telecomunicación”, 
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 
del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.  

  Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
  B.O.E.: 7‐NOV‐2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto‐ley 1/1998, de 27 de febrero, 
sobre  infraestructuras  comunes en  los  edificios para  el  acceso a  los  servicios de  telecomunicación”, 
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 
del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el  inciso “a realizar por un 
Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo 
IV.  

  Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
  B.O.E.: 7‐NOV‐2012 
 
 
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29‐AGO‐2007  
Corrección errores: 28‐FEB‐2008  
 
  MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 18‐MAR‐2010 

  Corrección errores: 23‐ABR‐2010 
 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11‐DIC‐2009 

  Corrección errores: 12‐FEB‐2010 
  Corrección errores: 25‐MAY‐2010 
 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 13‐ABR‐2013 

  Corrección errores: 5‐SEP‐2013 
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Disp. Final  tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de  febrero, por el que se  transpone  la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética,  en  lo  referente  a  auditorías  energéticas,  acreditación  de  proveedores  de  servicios  y 
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía  
B.O.E.: 13‐FEB‐2016 

 
Reglamento  técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4‐SEPT‐2006 
 
  MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22‐MAY‐2010 

 
Instrucción técnica complementaria MI‐IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23‐OCT‐1997 
Corrección errores: 24‐ENE‐1998  
 
  MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20‐OCT, 
y las Instrucciones Técnicas complementarias MI‐IP‐03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15‐SET, y 
MI‐IP‐04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28‐DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22‐OCT‐1999  

  Corrección errores: 3‐MAR‐2000 
 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22‐MAY‐2010 

 
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
B.O.E.: 18‐JUL‐2003 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE‐4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
  ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB‐HE “Ahorro de Energía” 
  ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
  B.O.E.: 12‐SEP‐2013 
  Corrección de errores: B.O.E. 8‐NOV‐2013  

 
2.5) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18‐SEP‐2002  
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Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC‐BT‐03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5‐ABR‐2004  
 

  MODIFICADO POR:  
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22‐MAY‐2010 
 
Nueva  Instrucción  Técnica  Complementaria  (ITC)  BT  52  «Instalaciones  con  fines  especiales. 
Infraestructura  para  la  recarga  de  vehículos  eléctricos»,  del  Reglamento  electrotécnico  para  baja 
tensión,  aprobado  por  Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  y  se  modifican  otras  instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
B.O.E.: 31‐DIC‐2014 
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19‐FEB‐1988 
 
Reglamento  de  eficiencia  energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias EA‐01 a EA‐07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19‐NOV‐2008  
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14‐DIC‐1993 
Corrección de errores: 7‐MAY‐1994  
 
  MODIFICADO POR:  

Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22‐MAY‐2010 

 
Normas  de  procedimiento  y  desarrollo  del  Real  Decreto  1942/1993,  de  5‐NOV,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28‐ABR‐1998  
 
 

3) CUBIERTAS 
 
3.1) CUBIERTAS 
 
DB HS‐1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
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4) PROTECCIÓN 

 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23‐OCT‐2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20‐DIC‐2007  
 
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
DB‐HE‐Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
  ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB‐HE “Ahorro de Energía” 
  ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
  B.O.E.: 12‐SEP‐2013 
  Corrección de errores: B.O.E. 8‐NOV‐2013  
 
4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
DB‐SI‐Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17‐DIC‐2004 
Corrección errores: 05‐MAR‐2005 
 
  MODIFICADO POR:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22‐MAY‐2010 

 
Clasificación  de  los  productos  de  construcción  y  de  los  elementos  constructivos  en  función  de  sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23‐NOV‐2013 
 
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25‐OCT‐1997 
 
  MODIFICADO POR: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio, por el que  se establecen  las disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud para  la  utilización por  los  trabajadores de  los equipos de  trabajo,  en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13‐NOV‐2004 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29‐MAY‐2006 
 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25‐AGO‐2007 
 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23‐DIC‐2009 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23‐MAR‐2010 
 

  DEROGADO EL ART.18 POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23‐MAR‐2010 

 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10‐NOV‐1995 
 
  DESARROLLADA POR: 

Desarrollo  del  artículo  24  de  la  Ley  31/1995  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de 
coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31‐ENE‐2004 

 
  MODIFICADA POR: 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 
1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31‐DIC‐1998 

 
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13‐DIC‐2003 

 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de  la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas  leyes  para  su  adaptación  a  la  Ley  sobre  el  libre  acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su 
ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23‐DIC‐2009 
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Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31‐ENE‐1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1‐MAY‐1998  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29‐MAY‐2006  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23‐MAR‐2010  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04‐JUL‐2015  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
B.O.E.: 1‐MAY‐1998  
 

  DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23‐MAR‐2010 

 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo  del  Real Decreto  39/1997,  de 17 de  enero,  en  lo  referido  a  la  acreditación de  entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas 
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28‐SEP‐2010  

  Corrección errores: 22‐OCT‐2010 
  Corrección errores: 18‐NOV‐2010 
 

  MODIFICADA POR: 
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
B.O.E.: 30‐OCT‐2015  

 
Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23‐ABR‐1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 485/1997 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04‐JUL‐2015  

 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23‐ABR‐1997  
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  MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio, por el que  se establecen  las disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud para  la  utilización por  los  trabajadores de  los equipos de  trabajo,  en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

  B.O.E.: 13‐NOV‐2004 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23‐ABR‐1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12‐JUN‐1997  
Corrección errores: 18‐JUL‐1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7‐AGO‐1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio, por el que  se establecen  las disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud para  la  utilización por  los  trabajadores de  los equipos de  trabajo,  en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

  B.O.E.: 13‐NOV‐2004 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11‐ABR‐2006 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos 
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29‐JUL‐2016  
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19‐OCT‐2006  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de  la Subcontratación en el Sector de  la 
Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25‐AGO‐2007 
Corrección de errores: 12‐SEP‐2007 

 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

     B.O.E.: 14‐MAR‐2009 
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Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

     B.O.E.: 23‐MAR‐2010 
 
  MODIFICADA POR: 

Artículo  16  de  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de  modificación  de  diversas  leyes  para  su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23‐DIC‐2009 

 
 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  
 
DB‐SUA‐Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11‐MAR‐2010 
 
 

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Real  Decreto  por  el  que  se  aprueban  las  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  de  las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11‐MAY‐2007 
 
  MODIFICADO POR: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

  REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
  B.O.E.: 11‐MAR‐2010 
 
  DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11‐MAR‐2010 

 
DB‐SUA‐Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11‐MAR‐2010 
 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
B.O.E.: 3‐DIC‐2013 
 
 

6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
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Instrucción para la recepción de cementos "RC‐16 
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25‐JUN‐2016 
 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno 
B.O.E.: 09‐FEB‐1993 
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

  B.O.E.: 19‐AGO‐1995 
 
Ampliación  de  los  anexos  I,  II  y  III  de  la  Orden  de  29  de  noviembre  de  2001,  por  la  que  se  publican  las 
referencias  a  las  normas  UNE  que  son  transposición  de  normas  armonizadas,  así  como  el  período  de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
B.O.E.: 28‐ABR‐2017 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7‐DIC‐1961 
Corrección errores: 7‐MAR‐1962  

 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1‐MAY‐2001  

 
DEROGADO por: 
Calidad del aire y protección de la atmósfera  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16‐NOV‐2007 
 

  MODIFICADA POR: 
  Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto  
  público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas  
  por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e  
  impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33) 
  REAL DECRETO‐LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 7‐JUL‐2011 

    Corrección errores: B.O.E.: 13‐JUL‐2011  
 
Instrucciones  complementarias  para  la  aplicación  del  Reglamento  de  actividades  molestas,  insalubres, 
nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2‐ABR‐1963  
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18‐NOV‐2003  
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DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17‐DIC‐2005 

 
    MODIFICADO POR: 
    Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  
    que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

    Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 
    del Ministerio de la Presidencia 

      B.O.E.: 23‐OCT‐2007 
 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23‐OCT‐2007 

 
    MODIFICADO POR: 
    Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  
    que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  
    lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones  
    acústicas . 
    REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

      B.O.E.: 26‐JUL‐2012 
 

MODIFICADA POR: 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 
REAL DECRETO‐LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 7‐JUL‐2011 

  Corrección errores: B.O.E.: 13‐JUL‐2011  
 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13‐FEB‐2008  
 
Evaluación ambiental 
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 11‐DIC‐2013  
 
6.3) OTROS 
 
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31‐DIC‐2010 
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ANEXO 1: 
 

COMUNIDAD DE MADRID 
 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 29‐MAR‐1999  
 
Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de  la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de  la 
Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14‐ENE‐2000  
 
 
1) INSTALACIONES 
 
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y 
en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o 
mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión. 
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M..: 21‐DIC‐1995  
 

AMPLIADA POR: 
Ampliación  del  plazo  de  la  disposición  final  2ª  de  la  orden  de  11  de  diciembre  de  1995  sobre 
condiciones de las  instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, 
en  particular,  requisitos  adicionales  sobre  la  instalación  de  aparatos  de  calefacción,  agua  caliente 
sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión 
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid. 
B.O.C.M..: 29‐ENE‐1996  

 
 
2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 25‐AGO‐1993 
Corrección errores: 21‐SEP‐1993  
 

MODIFICADA POR: 
Modificación  de  determinadas  especificaciones  técnicas  de  la  Ley  8/1993,  de  22  de  junio,  de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 30‐JUL‐1998  

 
Reglamento  Técnico  de  Desarrollo  en Materia  de  Promoción  de  la  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras 
Arquitectónicas 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 
B.O.C.M.: 24‐ABR‐2007 
 

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR: 
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Establecimiento de los parámetros exigibles a  los ascensores en las edificaciones para que reúnan la 
condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
ORDEN  de  7  de  febrero  de  2014,  de  la  Consejería  de  Transportes,  Infraestructuras  y  Vivienda  de  la 
Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 13‐FEB‐2014  

 
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas. 
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28‐MAY‐1999  
 
 
3 ) MEDIO AMBIENTE 
 
Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 24‐JUL‐2002 
B.O.C.M. 1‐JUL‐2002 
 

DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 72, 

LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO,  POR: 
Medidas fiscales y administrativas 

  LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014 
B.O.C.M.: 29‐DIC‐2014  

 
 

MODIFICADA POR: 
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 
B.O.C.M.: 1‐JUN‐2004  

 
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

  B.O.C.M.: 30‐DIC‐2008 
 

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 
  B.O.C.M.: 31‐DIC‐2015 
 
Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 7‐AGO‐2009 
 
 
4 ) ANDAMIOS 
 
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares 
utilizados en las obras de construcción 
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14‐JUL‐1998 
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

 

Definición de calidades 

Se  redacta el presente apartado en cumplimiento del artículo 5.5. de  la Ley 2/1999 de 17 de marzo, de 

Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999), con objeto 

de definir  las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas, que para conseguirlas, deba 

tomar la Dirección Facultativa en el curso de la obra y al término de la misma. 

Con tal  fin,  la actuación de  la Dirección Facultativa se ajustará a  lo dispuesto en  la siguiente relación de 

disposiciones y artículos: 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Cementos 

Instrucción para la recepción de cementos RC‐03 

Aprobado por el Real Decreto 1797/2003 de 26 de diciembre. 

Fase de recepción de materiales de construcción: 

Artículo 9. Documentación del suministro. 

Artículo 11. Control de recepción. 

 

Yesos y escayolas 

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY‐85). 

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985. BOE 10/06/1985. 

Fase de recepción de materiales de construcción: 

Artículo 5. Envase e identificación. 

Artículo 6. Control y recepción. 

 

Ladrillos cerámicos 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL‐88). 

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988. BOE 03/08/1988. 

Fase de recepción de materiales de construcción: 

Artículo 5. Suministro e identificación. 

Artículo 6. Control y recepción. 

Artículo 7. Métodos de ensayo. 

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Hormigón armado y pretensado 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE 2008. 

Aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

Estructuras metálicas 

Documento Básico SE‐A Acero. Código Técnico de la Edificación. 
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Aprobada por Real Decreto 314/2006. 

 

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio. Código Técnico de la Edificación. 

Aprobada por Real Decreto 314/2006. 

 

AHORRO DE ENERGÍA 

Documento Básico HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación. 

Aprobada por Real Decreto 314/2006. 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Documento Básico DB‐ HR Protección frente al Ruido. Código Técnico de la Edificación. BOE 25/01/2008. 

 

INSTALACIONES 

Instalaciones de protección contra incendios 

Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio. Código Técnico de la Edificación. 

Aprobada por Real Decreto 314/2006. 

 

Instalaciones térmicas 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE. 

Aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio. 

Instalaciones de gas 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. RIG 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993 de 22 de octubre. BOE 24/11/1993 

Fase de proyecto: 

Artículo 4. Normas. 

Fase de recepción de equipos y materiales: 

Artículo 4. Normas. 

Fase de ejecución de las instalaciones: 

Artículo 4. Normas. 

Fase de recepción de las instalaciones: 

Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 

Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 

Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 

ITC MI‐IRG. 09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora. 

ITC MI‐IRG. 10. Puesta en disposición de servicio. 

ITC MI‐IRG. 11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas. 

Instalaciones de fontanería 
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Documento  Básico  HS  Salubridad.  Exigencia  básica  HS4  Suministro  de  agua.  Código  Técnico  de  la 

Edificación. 

Aprobada por Real Decreto 314/2006. 

Normas  sobre  documentación,  tramitación  y  prescripciones  técnicas  de  las  instalaciones  interiores  de 

suministro de agua de la Comunidad de Madrid 

Aprobadas por Orden 2106/1994 de 11 de noviembre. BOCM 28/02/1995 

Fase de proyecto: 

Anexo 1. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico. 

Fase de recepción de las instalaciones: 

Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías. 

 

Instalaciones de electricidad 

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión REBT 

Aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. BOE 18/09/2002 

Fase de proyecto: 

ITC‐BT‐04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 

3. Instalaciones que precisan para su ejecución, elaboración de proyecto. 

5. Instalaciones que requieren memoria técnica de diseño. 

5.4. Emisión de certificado de instalación. 

Fase de recepción de equipos y materiales: 

Artículo 6.  

ITC‐BT‐06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión. 

ITC‐BT‐07. Materiales. Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 

Fase de recepción de las instalaciones: 

ITC‐BT‐04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 

ITC‐BT‐05. Verificaciones e inspecciones. 
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ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/1993 DE 22 DE JUNIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE PROMOCION DE LA 

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MODIFICACION D. 138/1998 DE 23 DE JULIO. 

BAU 

 

Se  introducen rampas exteriores en  los accesos con pendientes que cumplen  la normativa de modo que 

los espacios de la parcela sean accesibles a personas minusválidas o con movilidad reducida.  

Las rampas que se plantean tienen: 

- Pendiente   10% en tramos no mayores de 3 metros 

- Pendiente  8% en tramos no mayores de 6 metros 

- Pendiente  6% en tramos no mayores de 9 metros. 

 

1.‐ B.A.U.: BARRERAS ARQUITECTONICAS URBANISTICAS:  

 

Son las existentes en las vías públicas así como en los espacios libres de uso público (Art.3.1.). 

La  planificación  y  urbanización  de  los  espacios  de  uso  público  se  efectuarán  de  forma  que  resulten 

accesibles  para  todas  las  personas  y,  especialmente,  para  las  que  estén  en  situación  de  limitación  o  con 

movilidad reducida (Art.4.2.): 

 

Itinerarios Peatonales y Pavimentos. 

 

Se dimensionan las aceras exteriores de urbanización con ancho mínimo de 1,20m (Art.5.2b). 

El  pavimento  será  duro  y  antideslizante,  a  base  de  baldosa  de  cemento  para  exteriores  y  sin  resaltes 

distintos a los propios del grabado de las piezas, variando la textura y el color de los mismos en las esquinas y 

vados (Art.6). 

 

Rampas 

Las rampas se diseñan con directriz recta (Art.10.2.c). 

Las pendientes  longitudinales de  las rampas son del 10% y su  longitud  inferior a 3 metros. La pendiente 

máxima transversal es del 2% (Art. 10.2.c). 

Las  rampas  se  han  dotado de  dobles  pasamanos  en  alturas  de 0,70 m  y  0,90 m  además  de  contar  con 

protecciones a ambos lados que sirven de apoyo y evitan el deslizamiento lateral (Art.10.2.e). 

La anchura libre de rampas es superior o igual a 1,20 m (Art.20.2.b). 

El pavimento de las rampas es antideslizante a base de baldosa de cemento para exteriores (Art.6). 

 

2.‐ B.A.E.: BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA EDIFICACIÓN 

No se proyecta ninguna edificación, por lo que no es de aplicación. 
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FICHAS  DE  COMPROBACIÓN  DE  ACCESIBILIDAD  PARA  PROYECTO  DE  OBRAS  DE  CONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN O REFORMA DE EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO. 

 
Esta ficha resume las exigencias de accesibilidad especificadas en este edificio, a los efectos de lo establecido en los artículos 37, 38 y 40 de la Ley 8/93 de 22 
de junio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, en adelante I, así como el cumplimiento de lo 
establecido en el Real Decreto 556/89 de 19 de mayo sobre medidas mínimas de accesibilidad en los edificios, en adelante II y en la Orden de 3 de marzo de 
1980  sobre  características  de  los  accesos,  aparatos  elevadores  y  condiciones  interiores  de  las  viviendas  para minusválidos  proyectadas  en  inmuebles  de 
protección oficial, en adelante III. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del 

Pliego de condiciones del presente proyecto. 

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, en el apartado 

correspondiente  a  los  Anejos  de  la  Memoria,  podrá  ser  elaborado,  atendiendo  a  las  prescripciones  de  la 

normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones 

de éste, por el Proyectista, por el Director de Obra o por el Director de  la Ejecución. En este último caso se 

realizará, además, siguiendo las indicaciones del Director de Obra 

 

En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales: 

 

1. En cuanto a la recepción en obra: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a  los que así se  les 

exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se 

efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en 

consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

 

El Director de Ejecución de  la  obra  cursará  instrucciones al  constructor para que  aporte  certificados de 

calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

 

2. En cuanto al control de calidad en la ejecución: 

 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con 

el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado 

anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

En concreto, para: 

 

2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

NO PROCEDE. En su caso se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación 

previo al comienzo de la obra. 

 

2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 

NO  PROCEDE.  En  su  caso  se  llevará  a  cabo  según  control  a  nivel  normal,  debiéndose  presentar  su 

planificación previo al comienzo de la obra. 

 

2.3 OTROS MATERIALES 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de 

ensayos y el alcance del control preciso. 

3. En cuanto al control de recepción de la obra terminada: 
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Se  realizarán  las  pruebas  de  servicio  prescritas  por  la  legislación  aplicable,  programada  en  el  Plan  de 

control y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de la 

obra terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra. 

 

 

Madrid, Noviembre de 2020     
La propiedad:    El Arquitecto: 

Secretaría General Técnica 
Consejería de Hacienda y Función Pública 
Comunidad de Madrid   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ignacio del Yerro San Roman 
Nº Colegiado 7443 

 

 

cmadrid
Supervisión
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Ignacio de Yerro San Román, arquitecto colegiado nº 7443 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.   

 

DECLARA : 

 

Como autor del Proyecto Básico y de Ejecución de ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL DE PLANTAS 1ª, 2ª Y 

5ª DE EDIFICIO DE OFICINAS EN PLAZA DE CHAMBERÍ NÚMERO 8 EN MADRID, la conformidad a la ordenación 

urbanística aplicable, para que conste a los efectos oportunos de los establecido en el en el artículo 154.1.b de 

la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Madrid, Noviembre de 2020     
La propiedad:    El Arquitecto: 

Secretaría General Técnica 
Consejería de Hacienda y Función Pública 
Comunidad de Madrid   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IGNACIO DEL YERRO SAN ROMAN 
Nº Colegiado 7443 

 

cmadrid
Supervisión
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Ignacio de Yerro San Román, arquitecto colegiado nº 7443 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.   

CERTIFICA: 

Que  el  presente  Proyecto  se  refiere  a  una  OBRA  COMPLETA  que  ,  una  vez  ejecutada  con  arreglo  al 

mismo, será susceptible de ser entregada al uso que se destina, ya que comprende la descripción de todas y 

cada una de las obras e instalaciones necesarias para su buen funcionamiento. 

 

Lo que se hace constar por los autores del Proyecto a los efectos del artículo 125 del Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Así han sido comprobadas las dimensiones geométricas del emplazamiento, que permiten la viabilidad del 

proyecto sin obstáculos que impidan la iniciación de las obras. 

 

 

Madrid, Noviembre de 2020     
La propiedad:    El Arquitecto: 

Secretaría General Técnica 
Consejería de Hacienda y Función Pública 
Comunidad de Madrid   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IGNACIO DEL YERRO SAN ROMAN 
Nº Colegiado 7443 

cmadrid
Supervisión
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DATOS ADMINISTRATIVOS 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente proyecto abarca la totalidad del contrato, comprendiendo todos y cada uno de los elementos 
precisos para ello, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 99 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y el mismo se refiere a una obra completa, según lo indicado en el art. 13 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 
2. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 

De acuerdo con el art. 232 Clasificación de las obras, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, las obras a realizar cabe clasificarlas como: a) Obras de primer establecimiento, reforma, 
restauración, rehabilitación o gran reparación. 

  
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo especificado en el art. 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y los art. 25 y siguientes del R.G.L.C.A.P. la 
clasificación del contratista, en su caso, deberá ser:  

GRUPO C edificaciones, SUBGRUPO 4, CATEGORÍA 2. 
GRUPO C edificaciones, SUBGRUPO 6, CATEGORÍA 2.  

 
4. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

De acuerdo con lo preceptuado en los art. 131.1 (Procedimiento de adjudicación) de la Ley 9/2007, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la forma de adjudicación será determinada por el Órgano de Contratación.  

 
5. PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

A fin de cumplimentar el art. 233.1.e (Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
elaboración) la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se fija un plazo global 
para la ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto de: TRES MESES. 

 
6. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

De acuerdo con lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado por el 
Órgano de Contratación. 

 
7. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con los términos establecidos en los art. 103 (Procedencia y límites) y siguientes de  la Ley 
9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en los casos en que ello proceda, la 
fórmula tipo de revisión de precios aplicable a las obras de referencia será: No procede. 

 
8. ARTÍCULO 239 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
De acuerdo con lo especificado en el referido artículo y en los casos en que sea de aplicación, el 
contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa 
justificada, desde la  notificación de la autorización para iniciar las obras. 

 
9.  NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

En la redacción del presente proyecto se han observado y en la ejecución de las obras a que éste se 
refiere, se consideran como normas de obligado cumplimiento, las que puedan ser de aplicación a las 
distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento, y demás 
Ministerios, Organismos de la Comunidad de Madrid y Entidades Locales, vigentes en materia de 
edificación, obras públicas e instalaciones, así como la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en 
el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el Contratista ejecutor de las 
obras. 
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1.‐ NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

En la redacción del presente proyecto se tiene en cuenta la siguiente Normativa y reglamentaciones:  

Generales y sobre la construcción: 

Código Técnico de la Edificación/06. 

Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda N.T.E.‐I.S.V./75 

Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. 

RD 556/89 del 19 de Mayo 89 sobre medidas mínimas de accesibilidad en los edificios. 

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo del 71 publicado en el B.O.E. 16 y 17 

Marzo 71. 

Ley 8/1993, de 22 de Junio de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

Sobre las instalaciones eléctricas: 

Código Técnico de la Edificación/06. 

Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas  Complementarias.  Decreto 

842/2002 del 2 de agosto de 2.004. 

Norma Particulares de la Compañía Suministradora. 

Sobre Protección del Medio Ambiente: 

Código Técnico de la Edificación/06. 

Ley 02/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

Ley de Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, Ley 42/75 del 19‐11‐75. 

Decreto 840/1966 de 24 de Marzo del Ministerio del Interior sobre previsión de sistemas correctores 

contra el deterioro del medio ambiente. 

Así como cualquier normativa particular del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 
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2.‐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

2.1.‐ Descripción de la instalación. 

La instalación actual consta de un cuadro secundairo de distribución en cada planta, con una protección 

general y protecciones en los circuitos derivados. 

Desde los cuadros secundarios se realiza la distribución de las líneas eléctricas interiores a los distintos 

receptores de alumbrado Se van a emplear  cables de  cobre RZ1 0,6/1Kv  (AS)  y/o ESO7Z1K  (AS)  (del  tipo no 

propagador del incendio, sin práctica emisión de humos y exento de gases tóxicos). Las secciones empleadas de 

los conductores eléctricos, así como el calibre de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales se indican en 

los esquemas unifilares. 

El proyecto objeto de esta memoria contempla la sustitución de la iluminación existente en la planta 

primera, segunda y quinta, por luminarias tipo LED (en los planos se indica el modelo concreto para cada espacio) 

de  bajo  consumo  energético,  adaptando  la  instalación  actual  a  las  limitaciones  de  consumo  energético 

establecidos en el DB‐HE‐3, del Codigo Técnico de Edificación. En el apartado correspondiente se detallan todas 

las medidas adoptadas. 

Para  la definición del calibre de  los  interruptores automáticos de protección de cada circuito y de  la 

sección de los circuitos eléctricos se ha tenido en cuenta unos factores de arranque que se establecen en 1,8 

para alumbrado y 1,9 para alumbrado de emergencia, tal y como se indica en el anexo de cálculos. Así mismo se 

ha considerado un cos FI de 0,9.  

Se  procederá  a  la  sustitución  de  todas  las  protecciónes  directas  e  indirectas  de  los  circuitos  de 

iluminación,  adaptando  la  instalación  a  las  condiciones  de  ahorro  energético  establecido  en  el DB‐HE‐3.  Los 

interruptores automáticos se han elegido teniendo en cuenta  la mayoración anteriormente mencionada y  las 

secciones  de  cable  se  han  elegido  teniendo  en  cuenta  los  coeficientes  de  calentamiento  indicados  en  el 

Reglamento de Baja Tensión así como las caídas de tensión en las líneas. 

2.2.‐ Cuadros eléctricos. 

Los  cuadros  secundarios  están  situados  en  el  pasillo  común,  se  sustituirán  todos  los  circuitos  de 

alumbrado por los nuevos circuitos descritos en los esquemas unifilares. Desde los cuadros se alimentarán todos 

los equipos de iluminación 

2.3.‐ Distribución de circuitos 

Se sustituyen los cables de alimentación actuales por cables unipolares de cobre del tipo RZ1‐K 0,6/1Kv 

para la distribución superficial por bandeja y ES07Z1‐K para los tramos de distribución bajo tubo protector de 
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PVC flexible por falsos techos o en  instalación empotrada. Todos  los cables serán del tipo no propagador del 

incendio, sin práctica emisión de humos y exento de gases tóxicos.  

Todos  los circuitos van acompañados de un cable de protección amarillo‐verde para  toma de  tierra, 

tanto en alumbrado como en fuerza. 

Se  emplearon  las  siguientes  secciones mínimas,  teniendo  en  cuenta  las  caídas  de  tensión  desde  el 

Cuadro de Mando y Protección: 

‐ circuitos alumbrado normal, 1,5 mm². 

‐ circuitos alumbrado emergencia, 1,5 mm². 

Las caídas de tensión máximas admisibles en distribución han sido: 

‐ circuitos alumbrado, 3 %. 

Por  tanto,  se cumple que  las caídas de  tensión  totales en alumbrado no superan  los valores del 3% 

establecidos por el R.E.B.T. 

Para el cálculo de los circuitos de alumbrado por densidad de corriente se ha considerado el factor 1,8 

que establece el R.E.B.T. 

2.4.‐ Iluminación. 

Para conseguir un nivel mínimo de confort visual se ha diseñado una iluminación de los distintos recintos 

que contemple los siguientes aspectos mínimos establecidos en la norma UNE‐EN 12464: 

Despachos: 500 lux. 

El tipo de iluminación prevista es de tipo LED para todos los espacios. 

2.5.‐ Iluminación de emergencia 

Para  alumbrado  de  señalización  y  emergencia  se  han  empleado  equipos  autónomos  fluorescentes, 

empotrados en falso techo o sobre paredes en los lugares que se detallan a continuación: 

a) en todos los recintos 

b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas para la evacuación de más de 100 

personas. 

c) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

d) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.  

e) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
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f) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.  

g) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida  

h) cerca(1)  de  las  escaleras,  de  manera  que  cada  tramo  de  escaleras  reciba  una  iluminación 

directa.  

i) cerca(1) de cada cambio de nivel.  

j) cerca(1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

k) en  los  cuadros  de  distribución  de  la  instalación  de  alumbrado  de  las  zonas  indicadas 

anteriormente  

l) Los itinerarios accesibles 

(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente 

De acuerdo con la instrucción técnica ICT BT 028 del REBT, el alumbrado de emergencia y señalización 

debe entrar automáticamente en  funcionamiento al producirse un  fallo de alimentación en  la  instalación de 

alumbrado normal, entendiendo por fallo un descenso de la tensión por debajo del 70 % de su valor nominal. 

Según las condiciones de diseño establecidas porta ITC BT 28 y el documento básico DB‐SUA‐ 4 dicho 

alumbrado deberá prestar servicio durante 1 hora como mínimo garantizando una iluminancia de: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe 

ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad 

de  la anchura de  la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser  tratadas como varias 

bandas de 2 m de anchura, como máximo.  

b) En  los puntos en  los que estén situados  los equipos de seguridad,  las  instalaciones de protección 

contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será 

de 5 Iux, como mínimo.  

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 

mínima no debe ser mayor que 40:1.  

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de 

iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s y con el fin de identificar los colores de seguridad de 

las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

2.6.‐ Justificación de la Eficiencia Energética de la Instalaciones de Iluminación. 

En el Anexo de Justificación del Cumplimiento del Documento Básico de Ahorro de Energía se incluye la 

justificación del cumplimiento de la DB‐HE 3. 
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Como  sistema  de  control  y  regulación  la  instalación  de  iluminación  dispondrá  de  un  sistema  de 

encendido y apagado manual. Adicionalmente, toda la iluminación dispondrá de un sistema de encendidos por 

horario centralizado. Las zonas de uso esporádico, como los pasillos, dispondrán de un control de encendido y 

apagado por sistema de detección de presencia temporizado. Las cabinas de los aseos tendrán un sistema de 

encendido por pulsador temporizado. 

Todas las luminarias situadas en salas de menos de 6 metros de profundidad disponen de un sistema de 

aprovechamiento  de  la  luz  natural  que  regula  proporcionalmente  y  de  manera  automática  por  sensor  de 

luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural. 

En  las salas de profundidad superior a 6m, se dotará del mismo sistema de aprovechamiento de  luz 

natural  a  las  luminarias  ubicadas  en  las  dos primeras  líneas paralelas de  luminarias  situadas a una distancia 

inferior a 5 metros de la ventana. 

2.7.‐ Fórmulas Utilizadas 

2.7.1. Intensidad máxima admisible 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores 

a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo 

de instalación y sus condiciones particulares. 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 

2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

In: Intensidad nominal del circuito en A 

P: Potencia en W 

Uf: Tensión simple en V 

Ul: Tensión compuesta en V 

cos(phi): Factor de potencia 
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2.7.2. Caída de Tensión 

En las instalaciones de enlace,  la caída de tensión no superará los siguientes valores (por tratarse de 

contador centralizado): 

Derivaciones individuales: 1,0% 

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará los siguientes valores: 

Circuitos de Alumbrado: 3,0% 

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

C.d.t. en servicio monofásico 

Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por: 

 

Siendo: 

 

Siendo: 

 

La resistividad del conductor tomará los siguientes valores: 

Cobre 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

In: Intensidad nominal del circuito en A 

P: Potencia en W 

cos(phi): Factor de potencia 

S: Sección en mm2 

L: Longitud en m 

ro: Resistividad del conductor en ohm∙mm²/m 
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2.7.3. Intensidad de cortocircuito 

Fase y Neutro: 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

Ul: Tensión compuesta en V 

Uf: Tensión simple en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 

Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 

La  impedancia  total  en  el  punto de  cortocircuito  se obtendrá a partir  de  la  resistencia  total  y  de  la 

reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

 

Siendo: 

Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

Los  dispositivos  de  protección  deberán  tener  un  poder  de  corte  mayor  o  igual  a  la  intensidad  de 

cortocircuito  prevista  en  el  punto  de  su  instalación,  y  deberán  actuar  en  un  tiempo  tal  que  la  temperatura 

alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe 

estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 

 

para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 

I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 

t: Tiempo de desconexión en s. 

C: Constante que depende del tipo de material. 

incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 

S: Sección en mm2 
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Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito 

fase ‐ neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 

Dicho  valor  se  necesita  para  determinar  si  un  conductor  queda  protegido  en  toda  su  longitud  a 

cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del 

disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de 

fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En 

todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg. 

2.7.4. Sección de las líneas 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

Caída de tensión: 3% para alumbrado. 

Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima admisible 

(Iz). 

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las tablas de cálculo: 

2.7.5. Cálculo de las protecciones 

Sobrecarga 

Para  que  la  línea  quede  protegida  a  sobrecarga,  la  protección  debe  cumplir  simultáneamente  las 

siguientes condiciones: 

Iuso <= In <= Iz cable 

Itc <= 1.45 x Iz cable 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 

In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 

Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 

Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 

Otros datos de la tabla son: 

P Calc = Potencia calculada. 

Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

Cortocircuito 
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Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al 

valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

Icu >= Icc máx 

Además,  la  protección  debe  ser  capaz  de  disparar  en  un  tiempo  menor  al  tiempo  que  tardan  los 

aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso 

del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 

Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 

Ics =  Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere  la  Icc en protecciones  instaladas en 

acometida del circuito. 

Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 

Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen 

en las tablas de cálculo correspondiente. 

2.8.‐ Anexo de cálculo 
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CIRCUITOS
POTENCIA 

(W.)
POT. CÁL. 

(W.)
TENSIÓN U 

(V.)
LONGITUD (m)

FACT.POT. 
Cosφ

F. SIMULT. I (A.) I MÁX (A.) CDT (V.) % CDT
% CDT 
ACUM

Alumbrado A-01 376 677 230 39 0,90 1,0 3,3 10 2,73 1,19 2,80 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-04 542 976 230 39 0,90 1,0 4,7 10 2,36 1,03 2,64 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-07 520 936 230 39 0,90 1,0 4,5 10 3,78 1,64 3,25 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-10 644 1.159 230 39 0,90 1,0 5,6 10 2,81 1,22 2,83 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Emergencias Ae-01 64 122 230 39 0,90 1,0 0,6 10 0,49 0,21 1,82 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Emergencias AN-04 80 152 230 39 0,90 1,0 0,7 10 0,61 0,27 1,88 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-02 476 857 230 39 0,90 1,0 4,1 10 2,08 0,90 2,51 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-05 456 821 230 39 0,90 1,0 4,0 10 1,99 0,86 2,47 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-08 544 979 230 39 0,90 1,0 4,7 10 2,37 1,03 2,64 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-11 580 1.044 230 39 0,90 1,0 5,0 10 2,53 1,10 2,71 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Emergencias Ae-02 56 106 230 39 0,90 1,0 0,5 10 0,43 0,19 1,80 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado Ag-03 476 857 230 39 0,90 1,0 4,1 10 2,08 0,90 2,51 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado Ag-06 480 864 230 39 0,90 1,0 4,2 10 2,09 0,91 2,52 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado Ag-09 476 857 230 39 0,90 1,0 4,1 10 2,08 0,90 2,51 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado Ag-12 640 1.152 230 39 0,90 1,0 5,6 10 2,79 1,21 2,82 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Emergencias Ae-03 72 137 230 39 0,90 1,0 0,7 10 0,55 0,24 1,85 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT

DIFERENCIALES

POTENCIA 
(W.)

POT. CÁL. 
(W.)

FACT.POT. 
Cosφ

F. SIMULT. I (A) I MÁX (A.)

D-1 2.226 2.226 0,90 1 10,8 25
D-2 2.112 2.112 0,90 1 10,2 25
D-3 2.144 2.144 0,90 1 10,4 25

0,68 269,21

CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA

0,68 269,21

230 20
230 20
230 20

TENSIÓN U (V.)
MAG. 

AGRUP.(A)

1,06 173,93

0,68 269,21
0,68 269,21

0,68 269,21

0,68 269,21

0,68 269,21
1,06 173,93

1,06 173,93
1,06 173,93
0,68 269,21

1,06 173,93
0,68 269,21
1,06 173,93

R (Ω) 
LÍNEA

ICC (A) SECCIÓN CONDUCTOR

0,68 269,21
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CIRCUITOS
POTENCIA 

(W.)
POT. CÁL. 

(W.)
TENSIÓN U 

(V.)
LONGITUD (m)

FACT.POT. 
Cosφ

F. SIMULT. I (A.) I MÁX (A.) CDT (V.) % CDT
% CDT 
ACUM

Alumbrado A-01 408 734 230 39 0,90 1,0 3,5 10 1,78 0,77 2,38 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-04 504 907 230 39 0,90 1,0 4,4 10 2,20 0,96 2,56 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-07 344 619 230 39 0,90 1,0 3,0 10 2,50 1,09 2,70 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Emergencias Ae-01 72 137 230 39 0,90 1,0 0,7 10 0,55 0,24 1,85 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-02 401 722 230 39 0,90 1,0 3,5 10 2,91 1,27 2,88 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-05 424 763 230 39 0,90 1,0 3,7 10 3,08 1,34 2,95 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-08 300 540 230 39 0,90 1,0 2,6 10 2,18 0,95 2,56 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Emergencias Ae-02 72 137 230 39 0,90 1,0 0,7 10 0,55 0,24 1,85 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado Ag-03 304 547 230 39 0,90 1,0 2,6 10 2,21 0,96 2,57 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado Ag-06 504 907 230 39 0,90 1,0 4,4 10 2,20 0,96 2,56 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado Ag-09 424 763 230 39 0,90 1,0 3,7 10 3,08 1,34 2,95 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Emergencias Ae-03 80 152 230 39 0,90 1,0 0,7 10 0,61 0,27 1,88 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-10 264 475 230 39 0,90 1,0 2,3 10 1,92 0,83 2,44 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-13 584 1.051 230 39 0,90 1,0 5,1 10 2,55 1,11 2,72 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-16 556 1.001 230 39 0,90 1,0 4,8 10 2,42 1,05 2,66 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Emergencias Ae-04 64 122 230 39 0,90 1,0 0,6 10 0,49 0,21 1,82 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-11 264 475 230 39 0,90 1,0 2,3 10 1,92 0,83 2,44 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-14 516 929 230 39 0,90 1,0 4,5 10 2,25 0,98 2,59 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-17 624 1.123 230 39 0,90 1,0 5,4 10 2,72 1,18 2,79 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Emergencias Ae-05 96 182 230 39 0,90 1,0 0,9 10 0,74 0,32 1,93 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado Ag-12 442 796 230 39 0,90 1,0 3,8 10 1,93 0,84 2,45 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado Ag-15 480 864 230 39 0,90 1,0 4,2 10 2,09 0,91 2,52 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado Ag-18 516 929 230 39 0,90 1,0 4,5 10 2,25 0,98 2,59 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
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DIFERENCIALES

POTENCIA 
(W.)

POT. CÁL. 
(W.)

FACT.POT. 
Cosφ

F. SIMULT. I (A) I MÁX (A.)

D-1 1.328 1.328 0,90 1 6,4 25
D-2 1.197 1.197 0,90 1 5,8 25
D-3 1.312 1.312 0,90 1 6,3 25
D-4 1.468 1.468 0,90 1 7,1 25
D-5 1.500 1.500 0,90 1 7,2 25
D-6 1.438 1.438 0,90 1 6,9 25

1,06
0,68
0,68

1,06

1,06

1,06

1,06
0,68
0,68

1,06

1,06 173,93
0,68 269,21
0,68 269,21

1,06 173,93
0,68

269,21
269,21

0,68 269,21

173,93

173,93
269,21
269,21

20

1,06 173,93

TENSIÓN U (V.)
MAG. 

AGRUP.(A)
230 20
230 20
230 20
230 20

CUADRO SECUNDARIO PLANTA SEGUNDA

R (Ω) 
LÍNEA

ICC (A)

173,93

SECCIÓN CONDUCTOR

173,93

269,21
269,21

0,68
0,68
1,06 173,93

1,06 173,93

173,93

173,93

1,06 173,93

269,21
1,06 173,93

230
230 20
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CIRCUITOS
POTENCIA 

(W.)
POT. CÁL. 

(W.)
TENSIÓN U 

(V.)
LONGITUD (m)

FACT.POT. 
Cosφ

F. SIMULT. I (A.) I MÁX (A.) CDT (V.) % CDT
% CDT 
ACUM

Alumbrado A-01 448 806 230 39 0,90 1,0 3,9 10 1,95 0,85 2,46 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-04 384 691 230 39 0,90 1,0 3,3 10 2,79 1,21 2,82 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-07 692 1.246 230 39 0,90 1,0 6,0 10 3,02 1,31 2,92 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Emergencias Ae-01 80 152 230 39 0,90 1,0 0,7 10 0,61 0,27 1,88 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-02 520 936 230 39 0,90 1,0 4,5 10 2,27 0,99 2,59 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-05 406 731 230 39 0,90 1,0 3,5 10 2,95 1,28 2,89 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-08 596 1.073 230 39 0,90 1,0 5,2 10 2,60 1,13 2,74 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Emergencias Ae-02 64 122 230 39 0,90 1,0 0,6 10 0,49 0,21 1,82 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado Ag-03 520 936 230 39 0,90 1,0 4,5 10 2,27 0,99 2,59 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado Ag-06 488 878 230 39 0,90 1,0 4,2 10 2,13 0,93 2,53 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado Ag-09 608 1.094 230 39 0,90 1,0 5,3 10 2,65 1,15 2,76 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Emergencias Ae-03 72 137 230 39 0,90 1,0 0,7 10 0,55 0,24 1,85 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-10 400 720 230 39 0,90 1,0 3,5 10 2,91 1,26 2,87 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-13 504 907 230 39 0,90 1,0 4,4 10 2,20 0,96 2,56 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-16 512 922 230 39 0,90 1,0 4,5 10 2,23 0,97 2,58 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Emergencias Ae-04 88 167 230 39 0,90 1,0 0,8 10 0,68 0,29 1,90 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado A-11 240 432 230 39 0,90 1,0 2,1 10 1,05 0,45 2,06 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-14 436 785 230 39 0,90 1,0 3,8 10 1,90 0,83 2,44 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado A-17 504 907 230 39 0,90 1,0 4,4 10 2,20 0,96 2,56 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Emergencias Ae-05 88 167 230 39 0,90 1,0 0,8 10 0,68 0,29 1,90 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado Ag-12 264 475 230 39 0,90 1,0 2,3 10 1,92 0,83 2,44 RZ1-K 0,6/1KV 2X 1,5 + TT
Alumbrado Ag-15 436 785 230 39 0,90 1,0 3,8 10 1,90 0,83 2,44 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT
Alumbrado Ag-18 584 1.051 230 39 0,90 1,0 5,1 10 2,55 1,11 2,72 RZ1-K 0,6/1KV 2X 2,5 + TT

991

DIFERENCIALES

POTENCIA 
(W.)

POT. CÁL. 
(W.)

FACT.POT. 
Cosφ

F. SIMULT. I (A) I MÁX (A.)

D-1 1.604 1.604 0,90 1 7,7 25
D-2 1.602 1.602 0,90 1 7,7 25
D-3 1.688 1.688 0,90 1 8,2 25
D-4 1.504 1.504 0,90 1 7,3 25
D-5 1.268 1.268 0,90 1 6,1 25
D-6 1.284 1.284 0,90 1 6,2 25

CUADRO SECUNDARIO PLANTA TERCERA

R (Ω) 
LÍNEA

ICC (A) SECCIÓN CONDUCTOR

0,68 269,21
1,06 173,93
0,68 269,21
1,06 173,93

TENSIÓN U (V.)
MAG. 

AGRUP.(A)
230 20
230 20
230 20
230 20
230 20
230 20

1,06 173,93
0,68 269,21

0,68 269,21
1,06 173,93

0,68 269,21

1,06 173,93
0,68 269,21

1,06 173,93
0,68 269,21
0,68 269,21

1,06 173,93
0,68 269,21

1,06 173,93
0,68 269,21
0,68 269,21

0,68 269,21
0,68 269,21
1,06 173,93

0,68 269,21
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SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 43  73  92  97  100

662mm, 1265mm and 1565mm single and twin lamp weatherproof LED 
luminaires 
Cost efficient with impresive performance, up to 8500lm (luminaire lumen 
output on 80W twin 6500K) 
High efficiency, will help you comply with Building regulations - up to : up to 
113lm/W (on 40W single version 1565mm) 
Available in in both neutral white (4,000K) and cool white (6,500K) 
Heat and impact resistant polycarbonate body (IK08) 
UV stabilised polycarbonate body and diffuser - no yellow discolouration 
over time 
Opal diffuser helps to limit glare and gives a more even coverage of light 
Stainless steel fixing brackets for ceiling mounting 
Extra long life with 50,000 hours 
LED technology provides energy efficient solution and reduced maintenance 
costs

Emisión de luz 1: 
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SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K / Tabla UGR

Luminaria: SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Lámparas: 1 x START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105

Emisión de luz 1: 
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THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF / Tabla UGR

Luminaria: THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Lámparas: 1 x P60X60EUGR BF

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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SYLVANIA 0056127+5056831 Sylproof Superia Polycarbonate diffuser T8 2x36W 
magnetic (LLB,NC), Reflector / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 87
Código CIE Flux: 37  67  87  87  64

- Moisture and Dust Protection to IP65 
- Polycarbonate housing with polycarbonate diffuser with internal prism 
system 
- Surrounding seal made from polyurethane 
- New 'push push' stainless steel clips for convenient access during 
maintenance 
- T8 versions, high frequency electronic or magnetic ballast or T5 energy 
efficient electronic ballast 
- Newly developed interchangeable gear tray holding clips 
- Low Lost Ballast 
- Non Compensated

Emisión de luz 1: 
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SYLVANIA 0056127+5056831 Sylproof Superia Polycarbonate diffuser T8 2x36W 
magnetic (LLB,NC), Reflector / Tabla UGR

Luminaria: SYLVANIA 0056127+5056831 Sylproof Superia Polycarbonate diffuser T8 2x36W magnetic 
(LLB,NC), Reflector
Lámparas: 2 x 36W T8

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 IP44 2325lm 840 / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  100

Emisión de luz 1: 
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Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 IP44 2325lm 840 / Tabla UGR

Luminaria: Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 IP44 2325lm 840
Lámparas: 1 x 0030331

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 16



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100

Emisión de luz 1: 
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FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 / Tabla UGR

Luminaria: FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Lámparas: 1 x LED

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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SYLVANIA 0047440 Start Flat Panel LED 600 NW 4000K / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 45  76  94  100  100

46W surface & suspended LED luminaire 
Start Flat Panel LED is perfect for general lighting applications such as 
circulation areas, corridors and breakout areas 
Benefits from an Opal PMMA diffuser 
Available in 600 x 600mm or 625 x 625mm 
Start Flat PaneLED delivers high efficiency: 4,239lm (luminaire lumen output 
on 4,000K version), equating to 93lm/W (total system efficiency) 
Available in warm white (3,000K) and neutral white (4,000K) 
Energy efficient electronic gear 
Energy Class: A++, A+, A 
Long lifetime: 30,000 hours life at 70% of the original output L70 
Less maintenance is required due to the long lifetime of 30,000 hours 
LED technology provides an energy efficient solution with reduced 
maintenance costs

Emisión de luz 1: 
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SYLVANIA 0047440 Start Flat Panel LED 600 NW 4000K / Tabla UGR

Luminaria: SYLVANIA 0047440 Start Flat Panel LED 600 NW 4000K
Lámparas: 1 x Start Flat Panel LED 600 NW 4000K

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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SYLVANIA 0047470 PanelLED 2 1200 NW / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  80  96  100  100

34W and 42W LED recessed luminaire 
PanelLED 2 LED is perfect for General lighting applications, Ideal for Office 
circulation areas, Corridors and Breakout areas 
Available with a Opal PMMA diffuser 
Available in 600 x 600mm; 625 x 625mm and 1200 x 300mm modules 
HE performance: delivers lm (luminaire lumen output on 4,000K version), 
equating to 94lm/W (total system efficiency) 
HO performance: delivers lm (luminaire lumen output on 4,000K version), 
equating to 91lm/W (total system efficiency) 
Available in Warm white (3,000K) and Neutral white (4,000K) 
Integrated LED solution that has the same aesthetics as a T5 or T8 difuse 
luminaire 
IP44 cover resistance to water spray 
Energy efficient electronic gear including DALI and 3 hour emergency 
versions as standard 
Ease of installation through the Screw-in connector 
Slim body for minimal impact into ceiling void 
Long lifetime: 50,000 hours life at 70% of the original output L70 
Less maintenance is required due to the long lifetime of 50,000hrs 
Energy Class: A++, A+, A 
Complete with protective film and quick connector for easy installation 
LED technology provides an energy efficient solution with reduced 
maintenance costs

Emisión de luz 1: 
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SYLVANIA 0047470 PanelLED 2 1200 NW / Tabla UGR

Luminaria: SYLVANIA 0047470 PanelLED 2 1200 NW
Lámparas: 1 x PanelLED 2 600 WW

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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SYLVANIA 3036970 LumiStrip HO PRO IP20 5M WW (0.5M section) / Hoja de datos 
de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  79  96  100  100

2 ranges, 4 versions: 
- LumiStrip High Output PRO 
- LumiStrip High Output 
- LumiStrip PRO 
- LumiStrip 
Flexible and decorative LED solution for use in applications such as hotels, 
restaurants, bars, clubs, feature and cove lighting 
IP20, IP65 & IP67 ratings, with the IP65 & IP67 versions suitable for outdoor 
use 
Available in amber white (2,700K), warm white (3,000K) and neutral white 
(4,000K) 
RGB versions allow for colour to enhance a space 
LumiStrip IP20 is a 5m flexible, very low-profile high brightness LED strip 
(cuttable every 100mm) 
LumiStrip IP65 is a 5m IP65 covered flexible very low-profile high brightness 
LED strip (cuttable every 50mm) 
LumiStrip IP67 is a 5m IP67 covered flexible very low-profile high brightness 
LED strip (cuttable every 50mm) 
500mm flying LED to connect to driver 
LumiStrip IP20 versions come as standard with 3M tape 
LumiStrip IP65 and IP67 comes with 25x200mm clear PC mounting strips 
with 3M adhesive tape, screw kits and 10 end caps and sealant 
LED drivers ordered seperately from our LumiDriver range 
A selection of aluminium housing profiles are also available 
A range of solder-less connections are available to make LumiStrip easy to 
install in long lengths 
No UV or IR radiations 
LED lifetime: 40,000 hours 
Energy Class: A++, A+, A 
LED technology provides an energy efficient solution with reduced 
maintenance costs

Emisión de luz 1: 
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SYLVANIA 3036970 LumiStrip HO PRO IP20 5M WW (0.5M section) / Tabla UGR

Luminaria: SYLVANIA 3036970 LumiStrip HO PRO IP20 5M WW (0.5M section)
Lámparas: 1 x LumiStrip HO PRO IP20 5M WW

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Sótano 3 / Lista de luminarias

65 Pieza SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF 
LED 1265MM T 4000K
N° de artículo: 0047873
Flujo luminoso (Luminaria): 4759 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4759 lm
Potencia de las luminarias: 48.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 43  73  92  97  100
Lámpara: 1 x START WATERPROOF LED 
1265MM T 4000K (Factor de corrección 1.000).
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Sótano 3 / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Sucio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Sótano 3 / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 28



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
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Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
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Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
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Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
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Tipo de iluminación: Directo
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Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
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Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Sótano 3 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 293

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 65 SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
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Sótano 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 309336 lm
Potencia total: 3120.0 W
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 136 33 169 / / 
Suelo 128 32 160 20 10
Techo 4.81 36 40 70 9.00
Pared 1 53 28 81 50 13
Pared 2 19 26 45 50 7.16
Pared 3 51 30 81 50 13
Pared 4 85 35 121 50 19
Pared 5 55 30 85 50 14
Pared 6 100 39 140 50 22
Pared 7 82 38 119 50 19
Pared 8 73 32 105 50 17
Pared 9 66 32 98 50 16
Pared 10 23 25 48 50 7.58
Pared 11 26 22 49 50 7.75
Pared 12 61 43 104 50 17
Pared 13 106 40 146 50 23

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.323 (1:3) 
Emin / Emax: 0.159 (1:6) 

Valor de eficiencia energética: 2.43 W/m² = 1.44 W/m²/100 lx (Base: 1281.96 m²) 
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Sótano 3 / Rendering (procesado) en 3D
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Sótano 3 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Sótano 3 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 339
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(5.318 m, 11.798 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
169 54 343 0.323 0.159
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Sótano 2 / Lista de luminarias

68 Pieza SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF 
LED 1265MM T 4000K
N° de artículo: 0047873
Flujo luminoso (Luminaria): 4759 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4759 lm
Potencia de las luminarias: 48.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 43  73  92  97  100
Lámpara: 1 x START WATERPROOF LED 
1265MM T 4000K (Factor de corrección 1.000).
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Sótano 2 / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Sucio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
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Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
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Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
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Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
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Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
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Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
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Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
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Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
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Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
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Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
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Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
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Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
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Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68
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Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
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Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

Luminaria individual / SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.95
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.77
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.68

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Sótano 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 306

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 68 SYLVANIA 0047873 START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K
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Sótano 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 323613 lm
Potencia total: 3264.0 W
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 135 32 168 / / 
Suelo 127 32 159 20 10
Techo 4.66 35 39 70 8.79
Pared 1 100 41 141 50 22
Pared 2 82 39 121 50 19
Pared 3 66 29 95 50 15
Pared 4 23 22 45 50 7.09
Pared 5 35 29 65 50 10
Pared 6 106 40 146 50 23
Pared 7 58 29 87 50 14
Pared 8 60 33 93 50 15
Pared 9 23 24 47 50 7.43

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.296 (1:3) 
Emin / Emax: 0.142 (1:7) 

Valor de eficiencia energética: 2.40 W/m² = 1.43 W/m²/100 lx (Base: 1358.40 m²) 
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Sótano 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Sótano 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Sótano 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 354
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(102.886 m, 6.587 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
168 50 350 0.296 0.142
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Planta Primera Oficina esquina Sup Izq / Lista de luminarias

2 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

8 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Planta Primera Oficina esquina Sup Izq / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Planta Primera Oficina esquina Sup Izq / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 73

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 8 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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Planta Primera Oficina esquina Sup Izq / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 39726 lm
Potencia total: 342.4 W
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 650 112 762 / / 
Suelo 445 121 567 20 36
Techo 0.00 128 128 70 28
Pared 1 184 129 312 50 50
Pared 2 186 121 307 50 49
Pared 3 92 109 201 50 32
Pared 4 217 120 337 50 54
Pared 5 101 133 234 50 37
Pared 6 172 106 278 50 44
Pared 7 100 94 194 50 31
Pared 8 70 94 164 50 26

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.415 (1:2) 
Emin / Emax: 0.335 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 9.13 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Base: 37.50 m²) 
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Planta Primera Oficina esquina Sup Izq / Rendering (procesado) en 3D
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Planta Primera Oficina esquina Sup Izq / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Planta Primera Oficina esquina Sup Izq / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 84
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(216.225 m, 42.695 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
762 316 945 0.415 0.335
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Planta Primera Despacho Largo Izq / Lista de luminarias

6 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Escala 1 : 95

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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Planta Primera Despacho Largo Izq / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 28059 lm
Potencia total: 238.8 W
Zona marginal: 0.400 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 492 90 583 / / 
Suelo 303 99 401 20 26
Techo 0.00 95 95 70 21
Pared 1 79 83 162 50 26
Pared 2 132 94 227 50 36
Pared 3 90 85 175 50 28
Pared 4 137 91 228 50 36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.416 (1:2) 
Emin / Emax: 0.306 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 7.42 W/m² = 1.27 W/m²/100 lx (Base: 32.19 m²) 
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Planta Primera Despacho Largo Izq / Rendering (procesado) de colores falsos
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Planta Primera Despacho Largo Izq / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 110
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.400 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(214.764 m, 20.630 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
583 243 792 0.416 0.306
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P1 Despacho Esquina Inf Izq / Lista de luminarias

2 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Escala 1 : 34

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 4 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P1 Despacho Esquina Inf Izq / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 21020 lm
Potencia total: 183.2 W
Zona marginal: 0.400 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 688 133 821 / / 
Suelo 440 139 579 20 37
Techo 0.00 142 142 70 32
Pared 1 58 129 186 50 30
Pared 2 183 130 313 50 50
Pared 3 134 126 260 50 41
Pared 4 252 128 380 50 61
Pared 5 163 129 292 50 46
Pared 6 155 127 282 50 45

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.548 (1:2) 
Emin / Emax: 0.456 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 10.94 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Base: 16.75 m²) 
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P1 Despacho Esquina Inf Izq / Rendering (procesado) en 3D
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P1 Despacho Esquina Inf Izq / Rendering (procesado) de colores falsos
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Valores en Lux, Escala 1 : 39
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.400 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(214.715 m, 17.635 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
821 450 987 0.548 0.456
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17 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

40 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 127



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Sala Común Inferior / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P1 Sala Común Inferior / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 197

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 17 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 40 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P1 Sala Común Inferior / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 206728 lm
Potencia total: 1796.0 W
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 623 103 726 / / 
Suelo 523 113 636 20 40
Techo 0.00 134 134 70 30
Pared 1 146 109 255 50 41
Pared 2 133 129 262 50 42
Pared 3 256 142 398 50 63
Pared 4 170 147 316 50 50
Pared 5 116 143 259 50 41
Pared 6 188 150 337 50 54
Pared 7 243 143 386 50 61
Pared 8 241 120 361 50 57
Pared 9 218 119 337 50 54
Pared 10 177 117 294 50 47
Pared 11 238 117 356 50 57
Pared 12 108 119 227 50 36
Pared 13 118 104 222 50 35
Pared 14 140 110 249 50 40

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.405 (1:2) 
Emin / Emax: 0.278 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 8.12 W/m² = 1.12 W/m²/100 lx (Base: 221.26 m²) 
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P1 Sala Común Inferior / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 133



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Sala Común Inferior / Rendering (procesado) de colores falsos
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P1 Sala Común Inferior / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 197
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(241.986 m, 14.847 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
726 294 1059 0.405 0.278
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P1 Despacho Inf Dcha / Lista de luminarias

3 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P1 Despacho Inf Dcha / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 31

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 2 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P1 Despacho Inf Dcha / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 12824 lm
Potencia total: 115.6 W
Zona marginal: 0.250 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 508 105 613 / / 
Suelo 322 110 432 20 27
Techo 0.01 108 108 70 24
Pared 1 108 102 210 50 33
Pared 2 128 101 228 50 36
Pared 3 184 101 284 50 45
Pared 4 130 102 232 50 37

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.418 (1:2) 
Emin / Emax: 0.301 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 9.01 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Base: 12.82 m²) 
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P1 Despacho Inf Dcha / Rendering (procesado) en 3D
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P1 Despacho Inf Dcha / Rendering (procesado) de colores falsos
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P1 Despacho Inf Dcha / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 31
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.250 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(242.726 m, 14.570 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
613 256 850 0.418 0.301
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P1 Despacho Pequeño Esq Inf Dcha / Lista de luminarias

3 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Pequeño Esq Inf Dcha / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 43

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Pequeño Esq Inf Dcha / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 14029 lm
Potencia total: 119.4 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 476 114 589 / / 
Suelo 325 117 442 20 28
Techo 0.00 113 113 70 25
Pared 1 183 105 288 50 46
Pared 2 118 100 218 50 35
Pared 3 123 112 235 50 37
Pared 4 105 105 210 50 33
Pared 5 168 108 277 50 44

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.335 (1:3) 
Emin / Emax: 0.239 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 9.21 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Base: 12.96 m²) 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Pequeño Esq Inf Dcha / Rendering (procesado) en 3D
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Pequeño Esq Inf Dcha / Rendering (procesado) de colores falsos
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Pequeño Esq Inf Dcha / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 43
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(242.732 m, 17.993 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
589 197 827 0.335 0.239
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Tipo Pequeño Esq Inf Dcha / Lista de luminarias

3 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Tipo Pequeño Esq Inf Dcha / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 45

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Tipo Pequeño Esq Inf Dcha / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 14029 lm
Potencia total: 119.4 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 565 120 685 / / 
Suelo 354 125 479 20 31
Techo 0.00 121 121 70 27
Pared 1 124 124 247 50 39
Pared 2 150 114 264 50 42
Pared 3 207 114 321 50 51
Pared 4 127 109 236 50 38
Pared 5 81 105 186 50 30

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.373 (1:3) 
Emin / Emax: 0.277 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 8.79 W/m² = 1.28 W/m²/100 lx (Base: 13.59 m²) 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Tipo Pequeño Esq Inf Dcha / Rendering (procesado) en 3D
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Tipo Pequeño Esq Inf Dcha / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Tipo Pequeño Esq Inf Dcha / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 45
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(243.270 m, 20.504 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
685 256 924 0.373 0.277
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

D1 Despacho Doble / Lista de luminarias

8 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

D1 Despacho Doble / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 48

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 8 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

D1 Despacho Doble / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 37412 lm
Potencia total: 318.4 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 922 187 1110 / / 
Suelo 676 198 874 20 56
Techo 0.00 207 207 70 46
Pared 1 147 174 322 50 51
Pared 2 165 187 351 50 56
Pared 3 241 186 427 50 68
Pared 4 398 191 588 50 94
Pared 5 249 190 439 50 70

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.306 (1:3) 
Emin / Emax: 0.228 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 13.07 W/m² = 1.18 W/m²/100 lx (Base: 24.36 m²) 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

D1 Despacho Doble / Rendering (procesado) en 3D
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

D1 Despacho Doble / Rendering (procesado) de colores falsos
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

D1 Despacho Doble / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 48
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(244.664 m, 25.195 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1110 340 1492 0.306 0.228
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Delante Doble / Lista de luminarias

2 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Delante Doble / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Delante Doble / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 29

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Delante Doble / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 9353 lm
Potencia total: 79.6 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 432 103 535 / / 
Suelo 283 106 389 20 25
Techo 0.00 100 100 70 22
Pared 1 62 104 166 50 26
Pared 2 169 108 278 50 44
Pared 3 171 95 266 50 42
Pared 4 108 98 206 50 33
Pared 5 123 93 215 50 34
Pared 6 137 94 231 50 37

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.369 (1:3) 
Emin / Emax: 0.260 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 8.63 W/m² = 1.61 W/m²/100 lx (Base: 9.22 m²) 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Delante Doble / Rendering (procesado) en 3D
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Delante Doble / Rendering (procesado) de colores falsos
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Delante Doble / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 29
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(243.975 m, 24.869 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
535 197 759 0.369 0.260
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Despacho Doble / Lista de luminarias

2 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Despacho Doble / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Despacho Doble / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 31

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Despacho Doble / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 9353 lm
Potencia total: 79.6 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 478 153 631 / / 
Suelo 294 132 427 20 27
Techo 0.00 143 143 70 32
Pared 1 126 121 247 50 39
Pared 2 212 127 339 50 54
Pared 3 145 128 273 50 43
Pared 4 156 138 295 50 47

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.453 (1:2) 
Emin / Emax: 0.349 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 12.66 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Base: 6.29 m²) 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Despacho Doble / Rendering (procesado) en 3D
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Despacho Doble / Rendering (procesado) de colores falsos
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Despacho Doble / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 31
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(244.870 m, 27.469 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
631 286 818 0.453 0.349

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 177



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Pasillo Dcho / Lista de luminarias

4 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Pasillo Dcho / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 63

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Pasillo Dcho / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 18706 lm
Potencia total: 159.2 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 507 170 677 / / 
Suelo 334 145 480 20 31
Techo 0.00 162 162 70 36
Pared 1 162 144 306 50 49
Pared 2 217 146 364 50 58
Pared 3 190 145 335 50 53
Pared 4 187 152 339 50 54

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.482 (1:2) 
Emin / Emax: 0.357 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 12.24 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Base: 13.00 m²) 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Pasillo Dcho / Rendering (procesado) en 3D
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Pasillo Dcho / Rendering (procesado) de colores falsos
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Pasillo Dcho / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 73
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(239.405 m, 25.005 m, 0.850 m) 

Trama: 16 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
677 326 915 0.482 0.357
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Pentagonal Esq Sup Dcha / Lista de luminarias

4 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

9 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1 Despacho Pentagonal Esq Sup Dcha / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P1 Despacho Pentagonal Esq Sup Dcha / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 58

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 9 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 190



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail
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Flujo luminoso total: 46716 lm
Potencia total: 406.2 W
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 583 88 671 / / 
Suelo 433 99 532 20 34
Techo 0.00 111 111 70 25
Pared 1 134 100 234 50 37
Pared 2 153 97 251 50 40
Pared 3 137 97 234 50 37
Pared 4 138 98 235 50 37
Pared 5 114 91 205 50 33

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.390 (1:3) 
Emin / Emax: 0.269 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 7.34 W/m² = 1.09 W/m²/100 lx (Base: 55.36 m²) 
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P1 Despacho Pentagonal Esq Sup Dcha / Rendering (procesado) en 3D
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P1 Despacho Pentagonal Esq Sup Dcha / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Valores en Lux, Escala 1 : 67
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(246.196 m, 44.427 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
671 262 973 0.390 0.269
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3 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Escala 1 : 35

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 4 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P1 Despacho Tipo Sup / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 22177 lm
Potencia total: 195.2 W
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 686 106 792 / / 
Suelo 426 120 546 20 35
Techo 0.01 122 122 70 27
Pared 1 134 110 245 50 39
Pared 2 170 111 281 50 45
Pared 3 143 114 257 50 41
Pared 4 169 111 281 50 45

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.562 (1:2) 
Emin / Emax: 0.474 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 9.48 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Base: 20.60 m²) 
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P1 Despacho Tipo Sup / Rendering (procesado) en 3D
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P1 Despacho Tipo Sup / Rendering (procesado) de colores falsos
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Valores en Lux, Escala 1 : 41
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(240.810 m, 44.434 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
792 446 941 0.562 0.474
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9 Pieza Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 
IP44 2325lm 840
N° de artículo: 0030331
Flujo luminoso (Luminaria): 2337 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2335 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  100
Lámpara: 1 x 0030331 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

6 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

30 Pieza SYLVANIA 3036970 LumiStrip HO PRO IP20 5M 
WW (0.5M section)
N° de artículo: 3036970
Flujo luminoso (Luminaria): 862 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 862 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  79  96  100  100
Lámpara: 1 x LumiStrip HO PRO IP20 5M WW 
(Factor de corrección 1.000).

28 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 IP44 2325lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 IP44 2325lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 IP44 2325lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 IP44 2325lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Disposición en línea / Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 IP44 2325lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / SYLVANIA 3036970 LumiStrip HO PRO IP20 5M WW (0.5M section)
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / SYLVANIA 3036970 LumiStrip HO PRO IP20 5M WW (0.5M section)
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Disposición en línea / SYLVANIA 3036970 LumiStrip HO PRO IP20 5M WW (0.5M section)
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / SYLVANIA 3036970 LumiStrip HO PRO IP20 5M WW (0.5M section)
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 219



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail
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Escala 1 : 193

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 9 Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 IP44 2325lm 840

2 6 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

3 30 SYLVANIA 3036970 LumiStrip HO PRO IP20 5M WW (0.5M section)
4 28 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P1 Entrada y distribución / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 184773 lm
Potencia total: 1723.4 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 698 142 841 / / 
Suelo 602 152 754 20 48
Techo 0.07 170 170 70 38
Pared 1 272 170 442 50 70
Pared 2 112 118 230 50 37
Pared 3 135 123 257 50 41
Pared 4 173 118 290 50 46
Pared 5 172 112 284 50 45
Pared 6 166 136 302 50 48
Pared 7 321 191 512 50 81
Pared 8 185 137 323 50 51
Pared 9 208 141 349 50 56
Pared 10 223 141 363 50 58

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.336 (1:3) 
Emin / Emax: 0.190 (1:5) 

Valor de eficiencia energética: 11.28 W/m² = 1.34 W/m²/100 lx (Base: 152.79 m²) 
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P1 Entrada y distribución / Rendering (procesado) en 3D
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P1 Entrada y distribución / Rendering (procesado) de colores falsos
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Valores en Lux, Escala 1 : 193
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(218.864 m, 35.043 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
841 282 1487 0.336 0.190
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P2 Zona General / Lista de luminarias

18 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

112 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 234



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P2 Zona General / Plan de mantenimiento

Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Disposición en línea / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Escala 1 : 283

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 18 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 112 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P2 Zona General / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 544593 lm
Potencia total: 4673.6 W
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 623 103 725 / / 
Suelo 540 112 652 20 41
Techo 0.00 136 136 70 30
Pared 1 159 100 259 50 41
Pared 2 205 122 327 50 52
Pared 3 372 164 536 50 85
Pared 4 170 123 292 50 47
Pared 5 212 116 329 50 52
Pared 6 119 117 236 50 38
Pared 7 199 136 335 50 53
Pared 8 192 119 311 50 49
Pared 9 153 111 264 50 42
Pared 10 148 115 263 50 42
Pared 11 104 108 212 50 34
Pared 12 228 134 362 50 58
Pared 13 284 164 449 50 71
Pared 14 138 126 264 50 42
Pared 15 165 131 296 50 47
Pared 16 205 141 345 50 55
Pared 17 250 132 382 50 61
Pared 18 143 107 250 50 40
Pared 19 208 113 321 50 51
Pared 20 132 113 245 50 39
Pared 21 69 113 182 50 29
Pared 22 171 123 293 50 47
Pared 23 184 141 325 50 52
Pared 24 125 106 231 50 37
Pared 25 80 84 164 50 26
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Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pared 26 92 87 179 50 29

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.299 (1:3) 
Emin / Emax: 0.160 (1:6) 

Valor de eficiencia energética: 7.96 W/m² = 1.10 W/m²/100 lx (Base: 587.02 m²) 
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P2 Zona General / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 247



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P2 Zona General / Rendering (procesado) de colores falsos
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P2 Zona General / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 283
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(299.498 m, 38.348 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
725 217 1357 0.299 0.160

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 249



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P2 Despacho Esq Sup Izq / Lista de luminarias

4 Pieza Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 
IP44 2325lm 840
N° de artículo: 0030331
Flujo luminoso (Luminaria): 2337 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2335 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  100
Lámpara: 1 x 0030331 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

6 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Disposición en línea / Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 IP44 2325lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P2 Despacho Esq Sup Izq / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 49

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 Feilo Sylvania 0030331 START Downlight 225 IP44 2325lm 840
2 6 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P2 Despacho Esq Sup Izq / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 37405 lm
Potencia total: 330.8 W
Zona marginal: 0.250 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 544 112 656 / / 
Suelo 418 118 536 20 34
Techo 0.00 128 128 70 28
Pared 1 119 111 230 50 37
Pared 2 63 98 161 50 26
Pared 3 108 105 213 50 34
Pared 4 196 115 311 50 50
Pared 5 202 121 323 50 51
Pared 6 142 125 267 50 42
Pared 7 230 132 362 50 58
Pared 8 194 117 311 50 49

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.447 (1:2) 
Emin / Emax: 0.339 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 8.74 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Base: 37.83 m²) 
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P2 Despacho Esq Sup Izq / Rendering (procesado) en 3D
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P2 Despacho Esq Sup Izq / Rendering (procesado) de colores falsos
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P2 Despacho Esq Sup Izq / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.250 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(284.778 m, 39.152 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
656 293 865 0.447 0.339
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P2 Acceso Desp ESQ Supr Izq / Lista de luminarias

3 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Disposición en línea / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P2 Acceso Desp ESQ Supr Izq / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 40

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 4 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P2 Acceso Desp ESQ Supr Izq / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 22177 lm
Potencia total: 195.2 W
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 602 86 687 / / 
Suelo 381 97 478 20 30
Techo 0.00 102 102 70 23
Pared 1 94 89 183 50 29
Pared 2 157 92 250 50 40
Pared 3 112 93 205 50 33
Pared 4 124 90 215 50 34

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.354 (1:3) 
Emin / Emax: 0.270 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 7.76 W/m² = 1.13 W/m²/100 lx (Base: 25.15 m²) 
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P2 Acceso Desp ESQ Supr Izq / Rendering (procesado) en 3D
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P2 Acceso Desp ESQ Supr Izq / Rendering (procesado) de colores falsos
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P2 Acceso Desp ESQ Supr Izq / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 46
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(291.822 m, 39.409 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
687 243 899 0.354 0.270
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P2 Despacho Inf Izq / Lista de luminarias

2 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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P2 Despacho Inf Izq / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en línea / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P2 Despacho Inf Izq / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 34

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 4 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P2 Despacho Inf Izq / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 21020 lm
Potencia total: 183.2 W
Zona marginal: 0.250 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 653 134 787 / / 
Suelo 441 139 580 20 37
Techo 0.00 141 141 70 32
Pared 1 58 129 186 50 30
Pared 2 180 130 310 50 49
Pared 3 135 125 261 50 41
Pared 4 251 128 379 50 60
Pared 5 163 129 292 50 46
Pared 6 155 127 282 50 45

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.453 (1:2) 
Emin / Emax: 0.361 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 10.94 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Base: 16.75 m²) 
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P2 Despacho Inf Izq / Rendering (procesado) en 3D
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P2 Despacho Inf Izq / Rendering (procesado) de colores falsos
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P2 Despacho Inf Izq / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 39
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.250 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(214.562 m, 17.490 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
787 357 989 0.453 0.361
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P2 Despacho Tipo Inf Centro / Lista de luminarias

2 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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P2 Despacho Tipo Inf Centro / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P2 Despacho Tipo Inf Centro / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 2 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P2 Despacho Tipo Inf Centro / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 11667 lm
Potencia total: 103.6 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 460 116 575 / / 
Suelo 321 116 438 20 28
Techo 0.01 116 116 70 26
Pared 1 130 105 235 50 37
Pared 2 141 107 247 50 39
Pared 3 143 111 254 50 40
Pared 4 184 107 291 50 46

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.352 (1:3) 
Emin / Emax: 0.248 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 9.58 W/m² = 1.66 W/m²/100 lx (Base: 10.82 m²) 
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P2 Despacho Tipo Inf Centro / Rendering (procesado) en 3D
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P2 Despacho Tipo Inf Centro / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 277



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P2 Despacho Tipo Inf Centro / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(298.074 m, 14.516 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
575 203 817 0.352 0.248
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P2 Despcaho Tipo Sup Centro / Lista de luminarias

4 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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P2 Despcaho Tipo Sup Centro / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en campo / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P2 Despcaho Tipo Sup Centro / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 34

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P2 Despcaho Tipo Sup Centro / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 18706 lm
Potencia total: 159.2 W
Zona marginal: 0.250 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 520 91 611 / / 
Suelo 354 102 456 20 29
Techo 0.00 102 102 70 23
Pared 1 132 97 229 50 36
Pared 2 163 95 258 50 41
Pared 3 116 93 210 50 33
Pared 4 123 93 215 50 34

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.442 (1:2) 
Emin / Emax: 0.339 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 7.67 W/m² = 1.26 W/m²/100 lx (Base: 20.76 m²) 
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P2 Despcaho Tipo Sup Centro / Rendering (procesado) en 3D
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P2 Despcaho Tipo Sup Centro / Rendering (procesado) de colores falsos
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P2 Despcaho Tipo Sup Centro / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 35
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.250 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(302.151 m, 23.893 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
611 270 798 0.442 0.339
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P2 Despacho Esq Sup Dcha / Lista de luminarias

2 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 288



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P2 Despacho Esq Sup Dcha / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P2 Despacho Esq Sup Dcha / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 46

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 4 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P2 Despacho Esq Sup Dcha / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 21020 lm
Potencia total: 183.2 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 501 107 608 / / 
Suelo 384 113 497 20 32
Techo 0.00 116 116 70 26
Pared 1 130 103 233 50 37
Pared 2 131 107 237 50 38
Pared 3 155 111 267 50 42
Pared 4 143 111 254 50 40
Pared 5 123 106 229 50 36
Pared 6 182 106 288 50 46

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.342 (1:3) 
Emin / Emax: 0.234 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 8.83 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Base: 20.76 m²) 
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P2 Despacho Esq Sup Dcha / Rendering (procesado) en 3D
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P2 Despacho Esq Sup Dcha / Rendering (procesado) de colores falsos
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P2 Despacho Esq Sup Dcha / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(320.013 m, 37.350 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
608 208 887 0.342 0.234
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P2 Despacho centro Sup Dcha / Lista de luminarias

2 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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P2 Despacho centro Sup Dcha / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 44

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 4 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P2 Despacho centro Sup Dcha / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 21020 lm
Potencia total: 183.2 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.250 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 742 153 895 / / 
Suelo 487 160 647 20 41
Techo 0.00 159 159 70 35
Pared 1 136 137 272 50 43
Pared 2 225 151 376 50 60
Pared 3 186 155 341 50 54
Pared 4 228 149 378 50 60

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.373 (1:3) 
Emin / Emax: 0.267 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 11.19 W/m² = 1.25 W/m²/100 lx (Base: 16.37 m²) 
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P2 Despacho centro Sup Dcha / Rendering (procesado) en 3D
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P2 Despacho centro Sup Dcha / Rendering (procesado) de colores falsos
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P2 Despacho centro Sup Dcha / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.250 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(321.522 m, 42.670 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
895 334 1251 0.373 0.267

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 300



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P2 Despacho Pentagonal / Lista de luminarias

3 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P2 Despacho Pentagonal / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 45

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 4 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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P2 Despacho Pentagonal / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 22177 lm
Potencia total: 195.2 W
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 523 75 597 / / 
Suelo 346 85 431 20 27
Techo 0.00 91 91 70 20
Pared 1 100 81 182 50 29
Pared 2 153 82 235 50 37
Pared 3 75 80 155 50 25
Pared 4 100 81 181 50 29
Pared 5 92 78 170 50 27

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.311 (1:3) 
Emin / Emax: 0.223 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 6.52 W/m² = 1.09 W/m²/100 lx (Base: 29.93 m²) 
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P2 Despacho Pentagonal / Rendering (procesado) en 3D
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P2 Despacho Pentagonal / Rendering (procesado) de colores falsos
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P2 Despacho Pentagonal / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 52
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(316.163 m, 44.276 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
597 186 835 0.311 0.223
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P2 Despacho Grande Centro Sup / Lista de luminarias

4 Pieza FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 
150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
N° de artículo: 0030333 START Downlight 150 
IP44 DALI 1160Lm 840
Flujo luminoso (Luminaria): 1157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1157 lm
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

12 Pieza THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR 
BF
N° de artículo: P60X60EUGR BF
Flujo luminoso (Luminaria): 4676 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 39.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  88  98  100  105
Lámpara: 1 x P60X60EUGR BF (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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P2 Despacho Grande Centro Sup / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 311



Chamberí 8
16.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P2 Despacho Grande Centro Sup / Plan de mantenimiento

Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Disposición en línea / FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 
START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P2 Despacho Grande Centro Sup / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 59

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 FEILO SYLVANIA 0030333 START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840 0030333 START 
Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840

2 12 THREELINE P60X60EUGR BF P60X60EUGR BF
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Flujo luminoso total: 60746 lm
Potencia total: 525.6 W
Zona marginal: 0.250 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 710 113 824 / / 
Suelo 560 126 686 20 44
Techo 0.00 142 142 70 32
Pared 1 164 128 292 50 47
Pared 2 126 114 240 50 38
Pared 3 149 123 272 50 43
Pared 4 263 134 397 50 63

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.305 (1:3) 
Emin / Emax: 0.195 (1:5) 

Valor de eficiencia energética: 9.36 W/m² = 1.14 W/m²/100 lx (Base: 56.12 m²) 
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P2 Despacho Grande Centro Sup / Rendering (procesado) en 3D
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Liberty

Más decores bajo pedido en:
https://www.liberty-�oor.com/
Ancho: 180 mm Largo: 1200 mm

Espesor: 4 mm mm
Espesor capa de uso:
0,55

Envase: 1 CAJA
Contenido: 12
lamasxcaja

M2 Caja: 2,59 Cl 42

LIBERTY ORIGINAL
55 LAMAS

Inicio / Liberty / Vinilico Autoportante / LIBERTY ORIGINAL 55 / LIBERTY ORIGINAL 55 Lamas
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Orden por defecto

M2 Caja: 2,59 Clase: 42

Las imágenes y descripciones de los modelos aquí

expuestos sirven a título orientativo y no vincularán con

el producto entregado al cliente.

DECORES

AMERICAN OAK

Código: 5379-56 180x1200

CHENE BRUN

Código: 5379-52 180x1200

Mapa web | La empresa | Atención comercial | Calidad y sostenibilidad |Noticias |
Delegaciones | Prensa | Clientes | Contacto

©2020 - Distiplas Floors, S.L. Maia-Otto Flooring Solutions, S.L. | Aviso legal - Política de
privacidad - Política de cookies
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THE ULTIMATE 
FLOORING EXPERIENCE

TarkoSpray

Una nueva 
forma de 

instalar suelos

ACCESORIOS

www.tarkett.es

TAKOSPRAY ADHESIVO ACRÍLICO 
TRADICIONAL

MEDIOAMBIENTE

No emisiones COV No No
Reducido consumo de productos 
químicos Si No

Envase fácil de reciclar Si Si
Periodo de conservación 36 meses 12 meses
"Posibilidad de reciclaje limpio en 
pavimentos antiguos que se quieran 
arrancar”

Si No

Ahorro de pérdidas de adhesivo al 
fi nalizar

“Suministro exacto para la 
superfi cie a instalar”

"Riesgo de no recogida del 
adhesivo sobrante”

ERGONOMÍA

Aplicación de pie Si No
Reduce el riesgo de lesión en hombro Si No
Envase ligero Si No
Peso del envase para cubrir 75 m2 3kg 20Kg
Limpieza Húmeda = agua, Seco= Alcohol Húmeda agua. Seco= Alcohol

INSTALACIÓN

Consumo m2 (+/-)45 g/m2 (+/-)200 g/m2
Rapidez de aplicación aprox. 10 seg./m2 aprox. 60 seg./m2
Herramientas No Si
Tiempo abierto 2 horas Máximo 50 minutos
Tiempo antes de soldar inmediato 24 horas
Tiempo de espera antes de uso inmediato 24-48 horas
Humedad máxima de solera 65% 65%
PH Máximo de solera 11 7
Reacción a < 0 grados(Temp. 
Ambiental) No ok No ok

Sensibilidad temperatura en instalación Medio-Alto Medio
Gasto de espátulas dentadas No Si
Reparación permanente de los dientes 
de la espátula No Si

Adhesivado uniforme de la instalación Si No
Posibilidad de corregir paños durante la 
instalación Si No

Repavimentación- Facilidad de 
arrancado Si No

Eliminación del polvo en la solera Imprescindible Necesaria
Utilización de rodillo de presión 
después de encolado Imprescindible Necesario

Aspecto fi nal de la superfi cie Sin marcas Riesgo de crestas

Sede Central Av. Llano Castellano, 13 - 4º Plta - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19
Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur Av. Llano Castellano, 13 - 4º - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 02 83/Fax (34) 91 358 06 19
Dirección Levante, Baleares y Canarias Moratín, 14 - 8º B - 46002 Valencia. Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28/Fax (34) 96 352 37 90 
Dirección Regional Noreste Pza. Tetuán 40 - 41, 2ª Plta. Desp. 40 - 08010 Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41/Fax (34) 93 265 12 03
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Innovador
Tarkett siempre ha sido impulsor de vanguardia 
e innovación en la industria de los pavimentos y 
nuestro objetivo durante años ha sido mantener 
nuestra posición de liderazgo y la realización de 
todas nuestras actividades en combinación con la 
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Con 
Tarkospray hemos llevado este compromiso un paso 
más allá, desarrollando una herramienta ideal para 
renovaciones, de utilización fácil, rápida, segura y 
sostenible. 

Fácil
Tarkospray es extremadamente fácil de usar. Basta 
con aplicar el spray y pegar el pavimento. Permite 
un ahorro sustancial en la cantidad de adhesivo uti-
lizado en comparación con el sistema tradicional, 
gracias a su válvula de precisión que permite rociar 
el spray de pié y directamente en las zonas en las 
que se precise.

Sostenible
En lo que se refi ere a sostenibilidad y medioambiente 
Tarkospray también es la respuesta idónea. Respetuo-
so con las personas, el medio ambiente y el planeta. 
Tarkospray es un adhesivo en base a agua, aprobado 
EC1, que necesita un 80% menos de cantidad de adhe-
sivo para realizar el mismo trabajo que otros adhesivos 
convencionales.

Rápido
Permite cubrir una mayor superfi cie en menos tiempo 
gracias a la menor cantidad de adhesivo necesaria y 
a su ergonomía en la aplicación en posición vertical. 
El ahorro se produce también en la reducción  del 
tiempo de secado necesario antes de la colocación 
del suelo. La aplicación de Tarkospray se realiza tres 
veces más rápida en comparación con un producto 
tradicional, pudiéndose soldar de forma inmediata 
e incluso exponer el suelo al tráfi co intenso sin pre-
ocuparse por olores desagradables o persistentes.

Tarkospray es la expresión perfecta de 
nuestra constante preocupación por el 
bienestar de las personas que trabajan, 
viven e interactúan con nuestros 
productos.

Pensamos en las personas

Pensamos en el medio ambiente

Tarkospray es ultra efi ciente ya que un simple 
Spray realiza la misma función que otros adhesivos 

convencionales con el 80% más de cantidad.

, 

Tarkospray es un revolucionario adhesivo en aerosol, ideal para repa-
vimentaciones, instalaciones de tipo medio y reformas, que supera 
a los adhesivos tradicionales en muchos aspectos. De fácil y rápida 
aplicación  y con grandes ventajas en economía, Tarkospray es además 
respetuoso con el medio ambiente ya que su ingrediente principal es 
agua.
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PERMANENT ADHESIVE

COLLAGE PERMANENT 

VOLLFLÄCHIGE 
VERKLEBUNG

CREATION 55

GLUE DOWN

LOOSELAY - REMOVABLE

PLOMBANT- 
REPOSITIONNABLE 

LOSE VERLEGUNG- 
WIEDERAUFNEHMBAR

CREATION 55 

LOOSELAY

INTERLOCKING

CLIPSABLE 

KLICKSYSTEM

CREATION 55 

CLIC

C R E A T I O N  
B O O K55

SWISS OAK BEIGE

0848

184 x 1219

230 x 1500

152 x 762

214 x 1239

242 x 1461

SWISS OAK CASHMERE

0795

SWISS OAK SMOKED

0847

SWISS OAK GOLDEN

0796

184 x 1219

230 x 1500

214 x 1239

242 x 1461

SWISS OAK PEARL

0846

SWISS OAK

184 x 1219

230 x 1500

214 x 1239

242 x 1461

184 x 1219

230 x 1500

214 x 1239

242 x 1461

184 x 1219

230 x 1500

214 x 1239

242 x 1461

SWISS OAK CASHMERE

30% FASTER5X MORE RESISTANT

CODE

DESIGN SHADE VARIATION /  
NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / 
KONTRASTSTÄRKE DES DESIGNS

LIGHT / LÉGER / GERING

MEDIUM / MOYEN / MITTEL

HIGH / FORT / HOCH 

229 x 1220

229 x 1220

32

AMADOR 0447 S004 07

ARENA 0060 S026 11

BALLERINA 0347 S008 22

CARMEL 0618 S020 38

HONEY OAK 0441 S033 17

LONG BOARD 0455 S034 16

MALUA BAY 0448 S035 12

NORVEGIAN STONE 0860 S042 36

PARKER STATION 0374 S047 35

RANCH 0456 S053 06

SWISS OAK GOLDEN 0796 S015 03

SWISS OAK PEARL 0846 S014 03

TWIST 0504 S039 15

AMARANTE 0579 S005 24

ASPEN 0458 S006 30

BLOOM GREY 0867 S069 41

BLOOM TAUPE 0866 S070 41

BLOOM UNI GREY 0869 S071 41

BLOOM UNI TAUPE 0868 S072 41

BOSTONIAN OAK 0871 S016 04

BOSTONIAN OAK BEIGE 0853 S017 04

BOSTONIAN OAK GREY 0855 S018 04

BOSTONIAN OAK HONEY 0851 S019 04

BROWNIE 0459 S073 28

BUFFALO 0457 S075 29

CAMBRIDGE 0465 S065 21

CARRARE 0744 S021 42

CEDAR  BROWN 0850 S024 18

CEDAR PURE 0849 S025 18

DURANGO TAUPE 0751 S027 32

ERAMOSA BEIGE 0863 S028 43

MICHIGAN 0461 S038 27

OXFORD 0061 S043 08

PAINT WOOD TAUPE 0856 S046 14

QUARTET 0503 S056 23

QUARTET FAUVE 0859 S057 23

REGGIA IVORY 0861 S054 37

RIVERSIDE 0436 S032 39

RUST CORTEN 0095 S044 31

RUSTIC OAK 0445 S062 25

SILVER CITY 0373 S048 34

STACCATO 0476 S064 33

STRIPE OAK HONEY 0857 S010 26

STRIPE OAK ICE 0858 S009 26

SWISS OAK BEIGE 0848 S011 03

SWISS OAK CASHMERE 0795 S012 03

SWISS OAK SMOKED 0847 S013 03

WHITE LIME 0584 S074 13

PONTO CRUZ CITY 0878 S052 40

PONTO CRUZ NAVY 0876 S051 40

CHEVRON BUCKWHEAT 0811 S029 09

CHEVRON HURRICANE 0809 S030 09

CHEVRON MOKA 0810 S031 09

MANSFIELD  LIGHT 0068 S036 10

MANSFIELD NATURAL 0069 S037 10

NORTHWOOD MACCHIATO 0816 S040 19

NORTHWOOD MOKACCINO 0817 S041 19

QUARTET HONEY 0870 S058 23

REGGIA TAUPE 0862 S055 37

ROYAL OAK BLOND 0812 S060 20

ROYAL OAK COFFEE 0740 S061 20

RUST METAL 0094 S045 31

VINTAGE OAK 0426 S063 05
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 : Available / Disponible / Verfügbar

LRV/LVR on gerflor.com

PAGECOLOR DESIGN



  

CREATION 55 LOOSELAY 

DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO                    

Espesor total/Espessura total EN ISO 24346  
(EN 428) 

mm 4.50 

Espesor capa de uso/ 
Espessura camada de desgaste 

EN ISO 24340  
(EN 429) 

mm 0.55 

Peso/Peso 
EN ISO 23997  

(EN 430) 
g/m² 7500 

Dimensiones / Dimensões EN ISO 24342  
(EN 427) 

mm 229x1220 500x500 

Cantidad de losetas / Caja / Quantidade 
dos mosaicos / Caixa & m² 

- - 8 / 2.23m² 8 / 2.0m² 

CLASIFICACIONES / CLASEIFICAÇÕES 

Normas/Normas - - EN ISO 10582  
(EN 649) 

Europea/Europeia EN ISO 10874  
(EN 685) 

clase 33 - 42 

Fuego/Fogo EN 13 501-1 clase  Bfl-s1 

Comportamiento electrostático/ 
Comportamento electrostático 

EN 1815 kV  < 2  

Deslizamiento húmedo / Escorregamento 
húmido 

DIN 51 130 clase R10  

CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES 

Abrasión/Abrasão EN 660.2 mm3 < 2.0 

Grupo de abrasión/Grupo de abrasão -  grupo T 

Type Binder content ISO 10582 tipo  I 

Sonoridad en la pisada /  Sonoridade ao 
andar 

NF S 31074 dB 73 

Acústica EN ISO 717-2 dB 7 

Estabilidad Dimensional (norma) / 
Estabilidade dimensional (norma) 

EN ISO 23999  
(EN 434) 

%  ≤ 0.15 

Estabilidad dimensional (valor medio 
medido) / Estabilidade dimensional (valor 
medido médio) 

- % ≤ 0.05 

Punzonamiento / Punçoamento 
EN ISO 
24343-1  
(EN 433) 

mm  ≤ 0.10  

Determinación del efectp de una silla con 
ruedas (tipo W) / Resistência a cadeiras 
de rodas (tipo W) 

ISO 4918 
 (EN 425) 

-  OK  

Resistencia térmica/Resistência térmica EN ISO 10456  
(EN 12 524) 

W/(m.K)  0.25 

Resistencia a la luz/Estabilidade das 
cores 

EN 20 105 - 
B02 

Grado / 
grau 

 ≥ 6  

Tratamiento de superficie / Tratamento de 
superficie 

- -  PUR+ MATT 

Resistencia a los productos químicos/ 
Resistência aos produtos químicos 

EN ISO 26987  
(EN 423) 

 OK 

MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIOR 

TVOC (28 dias) ISO 16000-6 µg/ m3 < 10 

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE  

 
 
 

EN 14041  
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Format / mm Format / mm

PAINT WOOD TAUPE

PAINT WOOD TAUPE

184 x 1219

214 x 1239

PAINT WOOD TAUPE

0856

TWIST

TWIST

184 x 1219

214 x 1239

229 x 1220

TWIST

0504

1514
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Format / mm Format / mm

MALUA BAY

MALUA BAY

184 x 1219

214 x 1239

229 x 1220

MALUA BAY

0448

WHITE LIME

WHITE LIME

184 x 1219

214 x 1239

WHITE LIME

0584

1312



C R E A T I O N 
B O O K55

Format / mmNon-contractual imagery / Reproductions coloris non contractuelles / Farbabweichungen sind möglich

PERMANENT ADHESIVE

COLLAGE PERMANENT 

VOLLFLÄCHIGE 
VERKLEBUNG

CREATION 55

GLUE DOWN

LOOSELAY - REMOVABLE

PLOMBANT- 
REPOSITIONNABLE 

LOSE VERLEGUNG- 
WIEDERAUFNEHMBAR

CREATION 55 

LOOSELAY

INTERLOCKING

CLIPSABLE 

KLICKSYSTEM

CREATION 55 

CLIC

C R E A T I O N  
B O O K55

SWISS OAK BEIGE

0848

184 x 1219

230 x 1500

152 x 762

214 x 1239

242 x 1461

SWISS OAK CASHMERE

0795

SWISS OAK SMOKED

0847

SWISS OAK GOLDEN

0796

184 x 1219

230 x 1500

214 x 1239

242 x 1461

SWISS OAK PEARL

0846

SWISS OAK

184 x 1219

230 x 1500

214 x 1239

242 x 1461

184 x 1219

230 x 1500

214 x 1239

242 x 1461

184 x 1219

230 x 1500

214 x 1239

242 x 1461

SWISS OAK CASHMERE

30% FASTER5X MORE RESISTANT

CODE

DESIGN SHADE VARIATION /  
NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / 
KONTRASTSTÄRKE DES DESIGNS

LIGHT / LÉGER / GERING

MEDIUM / MOYEN / MITTEL

HIGH / FORT / HOCH 

229 x 1220

229 x 1220

32

AMADOR 0447 S004 07

ARENA 0060 S026 11

BALLERINA 0347 S008 22

CARMEL 0618 S020 38

HONEY OAK 0441 S033 17

LONG BOARD 0455 S034 16

MALUA BAY 0448 S035 12

NORVEGIAN STONE 0860 S042 36

PARKER STATION 0374 S047 35

RANCH 0456 S053 06

SWISS OAK GOLDEN 0796 S015 03

SWISS OAK PEARL 0846 S014 03

TWIST 0504 S039 15

AMARANTE 0579 S005 24

ASPEN 0458 S006 30

BLOOM GREY 0867 S069 41

BLOOM TAUPE 0866 S070 41

BLOOM UNI GREY 0869 S071 41

BLOOM UNI TAUPE 0868 S072 41

BOSTONIAN OAK 0871 S016 04

BOSTONIAN OAK BEIGE 0853 S017 04

BOSTONIAN OAK GREY 0855 S018 04

BOSTONIAN OAK HONEY 0851 S019 04

BROWNIE 0459 S073 28

BUFFALO 0457 S075 29

CAMBRIDGE 0465 S065 21

CARRARE 0744 S021 42

CEDAR  BROWN 0850 S024 18

CEDAR PURE 0849 S025 18

DURANGO TAUPE 0751 S027 32

ERAMOSA BEIGE 0863 S028 43

MICHIGAN 0461 S038 27

OXFORD 0061 S043 08

PAINT WOOD TAUPE 0856 S046 14

QUARTET 0503 S056 23

QUARTET FAUVE 0859 S057 23

REGGIA IVORY 0861 S054 37

RIVERSIDE 0436 S032 39

RUST CORTEN 0095 S044 31

RUSTIC OAK 0445 S062 25

SILVER CITY 0373 S048 34

STACCATO 0476 S064 33

STRIPE OAK HONEY 0857 S010 26

STRIPE OAK ICE 0858 S009 26

SWISS OAK BEIGE 0848 S011 03

SWISS OAK CASHMERE 0795 S012 03

SWISS OAK SMOKED 0847 S013 03

WHITE LIME 0584 S074 13

PONTO CRUZ CITY 0878 S052 40

PONTO CRUZ NAVY 0876 S051 40

CHEVRON BUCKWHEAT 0811 S029 09

CHEVRON HURRICANE 0809 S030 09

CHEVRON MOKA 0810 S031 09

MANSFIELD  LIGHT 0068 S036 10

MANSFIELD NATURAL 0069 S037 10

NORTHWOOD MACCHIATO 0816 S040 19

NORTHWOOD MOKACCINO 0817 S041 19

QUARTET HONEY 0870 S058 23

REGGIA TAUPE 0862 S055 37

ROYAL OAK BLOND 0812 S060 20

ROYAL OAK COFFEE 0740 S061 20

RUST METAL 0094 S045 31

VINTAGE OAK 0426 S063 05
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 : Available / Disponible / Verfügbar

LRV/LVR on gerflor.com

PAGECOLOR DESIGN



C R E A T I O N 
B O O K

C R E A T I O N 
B O O K55 55

Format / mm Format / mm

BOSTONIAN OAK

0871

BOSTONIAN OAK BEIGE

0853

BOSTONIAN OAK GREY

0855

BOSTONIAN OAK HONEY

0851

184 x 1219

230 x 1500

214 x 1239

242 x 1461

184 x 1219

230 x 1500

214 x 1239

242 x 1461

184 x 1219

230 x 1500

214 x 1239

242 x 1461

184 x 1219

214 x 1239

BOSTONIAN OAK

BOSTONIAN OAK BEIGE

VINTAGE OAK

VINTAGE OAK

184 x 1219

VINTAGE OAK

0426

54



C R E A T I O N 
B O O K

C R E A T I O N 
B O O K55 55

Format / mm Format / mm

LONGBOARD

LONGBOARD

184 x 1219

214 x 1239

229 x 1220

LONGBOARD

0455

HONEY OAK

HONEY OAK

184 x 1219

214 x 1239

229 x 1220

HONEY OAK

0441

1716



C R E A T I O N 
B O O K

C R E A T I O N 
B O O K55 55

Format / mm Format / mm

ROYAL OAK

184 x 1219

184 x 1219

ROYAL OAK BLOND

0812

ROYAL OAK COFFEE

0740

ROYAL OAK COFFEE

CAMBRIDGE

CAMBRIDGE

184 x 1219

214 x 1239

CAMBRIDGE

0465

U
L
T
R

A
 R

EALISTIC

U
L
T
R

A
 R

EALISTIC

2120



C R E A T I O N 
B O O K

C R E A T I O N 
B O O K55 55

Format / mm Format / mm

STRIPE OAK

STRIPE OAK HONEY

STRIPE OAK HONEY

0857

184 x 1219

214 x 1239

184 x 1219

214 x 1239

STRIPE OAK ICE

0858

MICHIGAN

MICHIGAN

184 x 1219

214 x 1239

MICHIGAN

0461

2726



ULTIMA+

Características clave 
• Buena absorción acústica: hasta 0.75 (H) aw
• Muy alta reflexión de la luz: 87%
•  Superficie con resistencia reforzada contra el rayado
• Bordes más duraderos / con mejor acabado
• Certificado C2C Bronce / ISO 5 / A+
• Garantía de sistema de 30 años
• Disponible con acabado lateral SL2 y MicroLook 90

Aplicaciones 
Ideal para salas de reuniones o áreas de espera.
Bandas ULTIMA+: ideal tanto para áreas
diáfanas como pasillos.

ULTIMA+ no solo ofrece una superficie más lisa, de textura fina y duradera, con un mayor brillo 
«blanco azulado» para una elevada reflexión de la luz, sino que también aporta un equilibrio entre la 
absorción y la atenuación acústica, y además está certificado con C2C Bronce. 

OFICINA – Woningbouwvereniging Compaen (NL) 
ULTIMA+ Vector



www.armstrongtechos.esLa disponibilidad de los productos puede variar. Por favor, contacte con nosotros o visite www.armstrongtechos.es para más información.

%

SISTEMAS DE 
SUSPENSIÓN

COLORES

ACÚSTICA

OTRAS 
PRESTACIONES Y 
CARACTERÍSTICAS

REACCIÓN 
AL FUEGO

33-371

DETALLE DE BORDE

SOSTENIBILIDAD

ULTIMA+

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
FZ 123

EEA Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

EN 12667  
Y ISO 8301

l = 0.052 W/m K 5.0 kg/m²  
(Board, Tegular, 
MicroLook 90, 
Finesse)
5.6 kg/m²  
(SL2 / K2C2)
5.8 kg/m² 
(Vector)

A+2 E1

95% RH

ISO 14644-1

ISO 587%

MÓDULOS (mm)

Global White (blanco estándar)

OPCIONES 
PERSONALIZADAS

Dimensiones

1 Depende del espesor, 
el acabado lateral y del 

tamaño de la placa.
2 Excepto Vector: A

30 AÑOS
Garantía

del sistema

600 x 600 . . . . . . . . 7661M
625 x 625 . . . . . . . . 7661D
675 x 675 . . . . . . . . 7662M
1200 x 600 . . . . . . . 7663M
1250 x 625 . . . . . . . 7663D

1500 x 312.5. . . . . . 7667D
1800 x 312.5. . . . . . 7668D
2500 x 312.5. . . . . . 7669D

600 x 600 . . . . . . . . 7715M
1200 x 600 . . . . . . . 7716M

600 x 600 . . . . . . . . 7664M
625 x 625 . . . . . . . . 7664D
675 x 675 . . . . . . . . 7665M
1200 x 600 . . . . . . . 7666M

500 x 500 . . . . . . . 7673M
600 x 550 . . . . . . . 7713M
600 x 600. . . . . . . 7674M
625 x 625 . . . . . . . .7674D
675 x 675 . . . . . . . 7675M
1200 x 300 . . . . . . 7676M
1200 x 600 . . . . . . 7677M
1500 x 600 . . . . . . 7703M

600 x 600 . . . . . . . 7681M
625 x 625 . . . . . . . 7681D

1500 x 300 . . . . . . .7699M
1720 x 300 . . . . . . 7700M
1800 x 300 . . . . . . .7701M
2500 x 300 . . . . . . 7702M

ESPESOR (mm) 19 19 19 19 19 1919

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

Sistema Z - Perfil pinza T
Sistema Z - Perfil Z

Systema Z - Perfil L

BOARD

Prelude 24 XL2/TL²
Prelude 24 Sixty2 XL2/TL²

VECTOR

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

TEGULAR

Sistema Z - Perfil pinza T
Sistema Z - Perfil Z
Sistema Z Pasillos - Perfil pinza T
Sistema Z Pasillos - Perfil Z

SL2 K2C2FINESSE

Prelude 15 TL / XL²
Interlude HRC XL2 

Silhouette 6mm XL2

MICROLOOK 90

18

9.
5

24

9.
5

24
248

6

13

6

14

15

8
8

5
15

8

6
15

24 20

20
20

20

18

11
.5 24

11
.5

+

EN ISO 354 
& EN ISO 11654

EN ISO 10848-2 
& EN ISO 717-1

EN ISO 140-3  
& EN ISO 717-1 Hz a P

Dnfw Rw aW Clase NRC 125 250 500 1000 2000 4000

• Board, Tegular, MicroLook 90 36 dB 18 dB 0.70(H) C 0.75 0.40 0.50 0.65 0.85 0.95 1.00

• Vector 33 dB - 0.75(H) C 0.75 0.35 0.55 0.65 0.80 0.95 0.90

• Finesse 39 dB - 0.70(H) C 0.75 0.40 0.50 0.65 0.85 0.95 1.00

• SL2 / K2C2 40 dB - 0.65(H) C 0.65 0.35 0.45 0.55 0.75 0.90 1.00
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S E R I E  ESFERA 

Perfil  “U”  de apoyo una ranura 

Perfil base ESFERA 

Imagen perfil en “U” 

Teléfono:  918-161-607 
Fax::         918-161-578 
web: www.fimosl.com 

ESFERA está formada por una sólida estructura de 

aluminio anodizado o lacado según norma UNE-

EN41955, jugando con varios diseños: 

.– Perfil en U superior e inferior 

.- Vidrio simple central. 

.– Posibilidad de Perfil media caña ángulo 

recto en verticales, o de perfil en U 

idem a sistema superior e inferior. 

En la base del sistema, se une el perfil de extrusión 

de aluminio, el cual está diseñado para formar la 

estructura necesaria para soportar la división. 

Un vidrio laminar: 

 Sistema de estructura de aluminio con una 

sección de 30—19 mm. Que apoya en el perfil base 

de anclaje al pavimento. Un vidrio laminar central de 

10 mm(5+5) o 12 (6+6) mm. Encajan en el perfil, 

sellados mediante junta de poliuretano, lo que ofre-

ce una atenuidad acústica de hasta 35 dB. 

 La unión del perfil primario con el pavimento 

se realiza mediante tornillos especiales de sujeción, 

reforzando la estanqueidad para permitir un óptimo 

aislamiento mediante la colocación de juntas de es-

tanqueidad, corrigiendo así las posibles irregularida-

des del pavimento. Este sistema, permite también la 

regulación de la mampara por medio de calzos para 

regular la altura de la división.  

Sistema de montaje 

Plano de planta con sistema ESFERA y puerta vidrio Esfera 
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SERIE
ESFERA

SISTEMA DE MAMPARA LIGERO Y 
DINÁMICO, FORMADO POR UNA 

PERFILERÍA DE ALUMINIO LLEVADA A SU 
MÍNIMA EXPRESIÓN, Y VERSÁTIL, YA QUE 
PERMITE COMBINAR ESTE MODELO CON 

CUALQUIER OTRO DE LA MARCA FIMO.
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ESFERA

56|

Formado por un perfil de aluminio en forma 
de U, con dimensiones de 30 mm. De altura 
y 19 mm. De ancho, ojal para alojar junta de 
estanqueidad de neopreno en todo el contacto 
con el paramento, para lograr mayor aislamiento 
acústico. Es capaz de alojar vidrios laminares 
de 10 y 12 mm. De espesor. Dicho perfi l permite 
una regulación del vidrio de +-15 mm. Mediante 
sistema de nivelación. La sujeción de vidrios a 
la estructura metálica se realiza mediante goma 
pedido a apersa) y la unión entre vidrios es a 
través de un sistema biadhesivo estructural al 
canto del vidrio por ambas caras dotando una 
sensación de transparencia. La perfi lería lleva 
en su parte inferior una cavidad preparada para 
alojar una junta de estanqueidad de neopreno de 
grosor variante según el pavimento,  que logra 
que la parte en contacto con el pavimento, techos 
y paredes, absorba las posibles irregularidades 
de este. 
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Cerco de puerta de sección 55x50 mm. conjunto perimetral de neopreno de boble densidad para 
amortiguación de sonido, ensamblado a 45º con el cabecero y reforzado internamente con escuadras 
de acero para dotar de perfección a las uniones. El cerco de puerta permite alojar puertas ciegas de 
45 mm. De grueso en todas sus versiones (MDF, lacadas, hoja natural, melaminas…) y de vidrio, 
de 10 mm. De grueso y enmarcadas y dotadas de burlete inferior para dotarla de un aislamiento 
acústico superior.

Conjuto fabricado en extrusionado con aleación 6060 y 6063 cumpliendo las normas UNE-EN-12020-
1:2001 y UNE-EN 21020-2:2001, con posibilidad de llevar una terminación de anodizado o de lacado 
al horno en color a elegir con garantía Label QUALICOAT.

ESFERA

Puerta vidrio 10mm con tirador del mismo color 
que la perfilería. Módulo técnico de aluminio



FIMO S.L. PUERTAS
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START DOWNLIGHT IP44 225
START Downlight 225 IP44 2325lm 840
0030331
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Características del producto
· Ceiling recessed LED downlight IP44 (from the front), perfect where limited ceiling void is available

with only 65mm product depth and 225mm cutout. Ideal replacement for 2x26W CFL downlights. The
polycarbonate diffuser allows for a wider light distribution and increased spacings between luminiares.
Loop in loop out connector allows for quick installation. Die-cast aluminium body, 2325LM, 24W,
97lm/W, 4000K, Driver Current: 630mA, CRI80, 74° beam angle, Non-dimmable LED driver, IP44 from
the front, IK07, 50,000 hrs (L70), (HxW) 65x225mm, 5 step MacAdam ellipse, Class 2, 220-240V,
energy class: A++, A+, A

NOTES

undefined

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
IPC Code 0030331
Nombre del producto START Downlight 225 IP44 2325lm 840
Tecnología LED
Housing Aluminium
Montaje Ceiling recessed mounting
General application Hospitality, Logistics & Industry, Office
ETIM Class EC001744
FI del número electrónico 4278156
Fixture luminous flux (lm) 2325
Luminaire efficacy (lm/W) 97
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 4000
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio
(SDCM)

SDCM5

Beam Angle (°) 74
Glare control < 25
Grupo de riesgo fotobiológico RG0
Consumo total de energía (W) 24
Electrical protection Class II
Tipo de sistema de control LED driver constant current
Dimmable No
LED Flickering Rate Ultra low (5% or less)
Color carcasa luminaria RAL 9003 - Signal white
IP rating IP44/20
IK rating IK07
Product EAN number 5410288303314
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TABLA DE DATOS
Informacion General
IPC Code 0030331
Nombre del producto START Downlight 225 IP44 2325lm 840
Tecnología LED
Housing Aluminium
Montaje Ceiling recessed mounting
General application Hospitality, Logistics & Industry, Office
Operating temperature range (°C) -10°C - 40°C
ETIM Class EC001744
FI del número electrónico 4278156

Datos ópticos
Fixture luminous flux (lm) 2325
Luminaire efficacy (lm/W) 97
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 4000
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio
(SDCM)

SDCM5

Cromaticidad ajustable No
Beam Angle (°) 74
Distribution type Symmetric, Direct
Glare control < 25
Grupo de riesgo fotobiológico RG0

Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 24
Tensión de red (V) 220-240V~
Lamp power factor 0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100%
dimming level) = xx.x %

20

Electrical protection Class II
Tipo de sistema de control LED driver constant current
Dimmable No
Drive current (mA) 630
Corriente de irrupción (A) 6.44
Duración de irrupción 830
Glow Wire Test (°C) 850
Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz
LED Flickering Rate Ultra low (5% or less)
Luminarias máximas por 10A C
Interruptor automático

9

Max. Luminaires per 13A C Breaker 11
Luminarias máximas por 16A C
Interruptor automático

13

Max. Luminaires per 20A C Breaker 17
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Información de vida útil
Performance ambient temperature Tq
(°C)

40

Vida útil media - L70 B50 50000

Datos físicos
Color carcasa luminaria RAL 9003 - Signal white
IP rating IP44/20
IK rating IK07
Diffuser finish Opal
Diffuser material PC Polycarbonate
Acabado del reflector High-gloss
Longitud (mm) 240
Anchura (mm) 240
Nominal Product Height (mm) 65
Nominal Product Diameter (mm) 240
Peso (kg) 0.528
Recessed Depth (mm) 150

Empaquetado
Descripción del paquete Carton
Product EAN number 5410288303314
Longitud del embalaje individual(cm) 24.5
Anchura única del embalaje (cm) 24.5
Packaging single depth (cm) 8.0
DUN14 (outer) 15410288303311
Cantidad del embalaje por cajas 12
Packaging outer length / height (cm) 50.0
Packaging outer width (cm) 51.0
Packaging outer depth (cm) 27.0

FOTOMETRÍA
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DIBUJOS TÉCNICOS
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Características del producto
· Ceiling recessed LED downlight IP44 (from the front), with only 45mm product depth and 150mm

cutout. Supplied with DALI Tridonic push dim driver with loop in - out option (2800670) . Ideal
replacement for 1x26W CFL downlights. The polycarbonate diffuser allows for a wider light distribution
and increased spacings between luminiares. Die-cast aluminium body, 1160LM, 12W, 97lm/W, 4000K,
Driver Current: 300mA, CRI80, 74° beam angle, IP44 from the front, IK07, 50,000 hrs (L70), (HxW)
45x165mm, 5 step MacAdam ellipse, Class 2, 220-240V, energy class: A++, A+, A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
IPC Code 0030333
Nombre del producto START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Tecnología LED
Housing Aluminium
Montaje Ceiling recessed mounting
General application Hospitality, Logistics & Industry, Office
ETIM Class EC001744
FI del número electrónico 4278158
Fixture luminous flux (lm) 1160
Flujo luminoso (nominal) (lm) 1160
Luminaire efficacy (lm/W) 97
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 4000
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio
(SDCM)

SDCM5

Beam Angle (°) 74
Glare control < 25
Grupo de riesgo fotobiológico RG0
Consumo total de energía (W) 12
Electrical protection Class II
Tipo de sistema de control Electronic ballast
Dimmable Sí
Minimum dimming level (%) 1
LED Flickering Rate Ultra low (5% or less)
Color carcasa luminaria RAL 9003 - Signal white
IP rating IP44/20
IK rating IK07
Product EAN number 5410288303338

TABLA DE DATOS
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Informacion General
IPC Code 0030333
Nombre del producto START Downlight 150 IP44 DALI 1160Lm 840
Tecnología LED
Housing Aluminium
Montaje Ceiling recessed mounting
General application Hospitality, Logistics & Industry, Office
ETIM Class EC001744
FI del número electrónico 4278158

Datos ópticos
Fixture luminous flux (lm) 1160
Flujo luminoso (nominal) (lm) 1160
Luminaire efficacy (lm/W) 97
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 4000
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio
(SDCM)

SDCM5

Cromaticidad ajustable No
Beam Angle (°) 74
Distribution type Symmetric, Direct
Glare control < 25
Grupo de riesgo fotobiológico RG0

Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 12
Tensión de red (V) 220-240V~
Lamp power factor 0.98
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100%
dimming level) = xx.x %

9

Electrical protection Class II
Tipo de sistema de control Electronic ballast
Dimmable Sí
Minimum dimming level (%) 1
Drive current (mA) 300
Corriente de irrupción (A) 18
Duración de irrupción 140
Glow Wire Test (°C) 850
Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz
LED Flickering Rate Ultra low (5% or less)
Luminarias máximas por 10A C
Interruptor automático

36

Max. Luminaires per 13A C Breaker 50
Luminarias máximas por 16A C
Interruptor automático

60

Max. Luminaires per 20A C Breaker 76

Información de vida útil
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Performance ambient temperature Tq
(°C)

25

Vida útil media - L70 B50 50000
Vida media - L70/B20 38000
Vida media - L70/B10 35000
Vida media - L80/B50 28000
Vida media - L80/B20 24000
Vida media - L80/B10 22000
Vida media - L90/B50 14000
Vida media - L90/B20 11000
Vida media - L90/B10 10000

Datos físicos
Color carcasa luminaria RAL 9003 - Signal white
IP rating IP44/20
IK rating IK07
Diffuser finish Opal
Diffuser material PC Polycarbonate
Acabado del reflector High-gloss
Longitud (mm) 165
Anchura (mm) 165
Nominal Product Height (mm) 45
Nominal Product Diameter (mm) 165
Peso (kg) 0.479
Recessed Depth (mm) 45

Empaquetado
Descripción del paquete Carton
Product EAN number 5410288303338
Longitud del embalaje individual(cm) 19.6
Anchura única del embalaje (cm) 19.7
Packaging single depth (cm) 6.4
DUN14 (outer) 15410288303335
Cantidad del embalaje por cajas 20
Packaging outer length / height (cm) 19.6
Packaging outer width (cm) 19.7
Packaging outer depth (cm) 6.4

FOTOMETRÍA
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Características del producto
· Edge lit LED flat panel. 46W, Neutral White 4000K, 4240 lumens, 93lm/W, 50,000hrs lifetime (L70),

10.5mm height, PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver.
(HxWxD) 595x595x10.5mm.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
IPC Code 0047440
Nombre del producto START FLAT PANEL LED
Tecnología LED
Housing Steel
Montaje Ceiling recessed mounting
Environment Internal
General application Educación, Hospitality, Office, Retail
ETIM Class EC002892
FI del número electrónico 4274207
SE del número electrónico 7013623
Fixture luminous flux (lm) 4240
Luminaire efficacy (lm/W) 93
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 4000
Color de la luz Neutral White
IRC (Ra) 80
Colour Consistency (SDCM) 3
Beam Angle (°) 120
Glare control < 25
Grupo de riesgo fotobiológico RG0
Consumo total de energía (W) 45.5
Electrical protection Class II
Tipo de sistema de control Electronic ballast
Average life (Nominal) (h) 50000
Color carcasa luminaria White
IP rating IP20
IK rating IK05
Product EAN number 5410288474403
Lámpara incluida INTEGRATED LED

TABLA DE DATOS
Informacion General
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IPC Code 0047440
Nombre del producto START FLAT PANEL LED
Tecnología LED
Housing Steel
Montaje Ceiling recessed mounting
Environment Internal
General application Educación, Hospitality, Office, Retail
Operating temperature range (°C) -10°C - 40°C
ETIM Class EC002892
FI del número electrónico 4274207
SE del número electrónico 7013623

Datos ópticos
Fixture luminous flux (lm) 4240
Luminaire efficacy (lm/W) 93
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 4000
Color de la luz Neutral White
IRC (Ra) 80
Colour Consistency (SDCM) 3
Cromaticidad ajustable No
Beam Angle (°) 120
Distribution type Direct
Glare control < 25
Grupo de riesgo fotobiológico RG0

Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 45.5
Tensión de red (V) 220-240V~
Electrical protection Class II
Tipo de sistema de control Electronic ballast
Drive current (mA) 1200
Corriente de irrupción (A) 10
Duración de irrupción 130
Glow Wire Test (°C) 650
Luminarias máximas por 16A C
Interruptor automático

16

Información de vida útil
Average life (Nominal) (h) 50000

Datos físicos
Color carcasa luminaria White
IP rating IP20
IK rating IK05
Diffuser finish Opal
Diffuser material PMMA Acrylic
Acabado del reflector Other
Longitud (mm) 595
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Anchura (mm) 595
Nominal Product Height (mm) 10.5
Peso (kg) 3.064
Recessed Depth (mm) 100

Empaquetado
Descripción del paquete Carton
Product EAN number 5410288474403
Longitud del embalaje individual(cm) 68.0
Anchura única del embalaje (cm) 62.5
Packaging single depth (cm) 4.0
DUN14 (outer) 15410288474400
Cantidad del embalaje por cajas 4
Packaging outer length / height (cm) 69.5
Packaging outer width (cm) 65.0
Packaging outer depth (cm) 18.7

FOTOMETRÍA

DIBUJOS TÉCNICOS
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Características del producto
· 5 metre high output warm white IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive tape, 8620 lumens,

106W, 81lm/W, 24V, 3000K, IP20, 40,000hrs (L70), LxWxD) 5000x12x3mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
IPC Code 3036970
Nombre del producto LumiStrip HO Pro IP20 5M WW
Tecnología LED
Montaje Ceiling surface mounting
Environment Internal
General application Hospitality, Retail, Residential & Consumer
ETIM Class EC002706
FI del número electrónico 4271154
SE del número electrónico 7503260
Fixture luminous flux (lm) 8620 (1724/metre)
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 3000
Color de la luz Warm White
IRC (Ra) 80
Colour Consistency (SDCM) 3
Beam Angle (°) 120
Consumo total de energía (W) 106
Electrical protection Class III
IP rating IP20
Product EAN number 8711971369707

TABLA DE DATOS
Informacion General
IPC Code 3036970
Nombre del producto LumiStrip HO Pro IP20 5M WW
Tecnología LED
Montaje Ceiling surface mounting
Environment Internal
General application Hospitality, Retail, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C) -25°C - 50°C
ETIM Class EC002706
FI del número electrónico 4271154
SE del número electrónico 7503260
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Datos ópticos
Fixture luminous flux (lm) 8620 (1724/metre)
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 3000
Color de la luz Warm White
IRC (Ra) 80
Colour Consistency (SDCM) 3
Cromaticidad ajustable No
Beam Angle (°) 120
Distribution type Direct

Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 106
Tensión de red (V) 24V
Electrical protection Class III
Glow Wire Test (°C) 650

Datos físicos
IP rating IP20
Longitud (mm) 5000
Anchura (mm) 12
Nominal Product Height (mm) 3
Peso (kg) 0.162

Empaquetado
Descripción del paquete Carton
Product EAN number 8711971369707
Longitud del embalaje individual(cm) 25.0
Anchura única del embalaje (cm) 23.4
Packaging single depth (cm) 2.5
DUN14 (outer) 18711971369704
Cantidad del embalaje por cajas 16
Packaging outer length / height (cm) 42.8
Packaging outer width (cm) 26.5
Packaging outer depth (cm) 30.8

FOTOMETRÍA
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Características del producto
· 2.5 metre aluminium profile with opal diffuser for use with LED strip, (LxWxD) 2500x25x18.5mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
IPC Code 3036931
Nombre del producto LumiStrip Alu Profile Opal 2.5m
Tecnología Accessory
Housing Aluminium
Montaje Ceiling surface mounting
Environment Internal
General application Hospitality, Residential & Consumer, Retail
ETIM Class EC002955
FI del número electrónico 4271012
SE del número electrónico 7503255
Color carcasa luminaria Silver
Product EAN number 8711971369318

TABLA DE DATOS
Informacion General
IPC Code 3036931
Nombre del producto LumiStrip Alu Profile Opal 2.5m
Tecnología Accessory
Housing Aluminium
Montaje Ceiling surface mounting
Environment Internal
General application Hospitality, Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C) -25°C - 50°C
ETIM Class EC002955
FI del número electrónico 4271012
SE del número electrónico 7503255

Datos ópticos
Cromaticidad ajustable No

Datos eléctricos
Transformer required Sí
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Datos físicos
Color carcasa luminaria Silver
Diffuser finish Opal
Acabado del reflector Other
Longitud (mm) 2500
Anchura (mm) 25
Nominal Product Height (mm) 18.5
Peso (kg) 0.61

Empaquetado
Descripción del paquete Carton
Product EAN number 8711971369318
Longitud del embalaje individual(cm) 267.3
Anchura única del embalaje (cm) 3.8
Packaging single depth (cm) 3.8
DUN14 (outer) 18711971369315
Cantidad del embalaje por cajas 10
Packaging outer length / height (cm) 271.2
Packaging outer width (cm) 22.1
Packaging outer depth (cm) 11.0

DIBUJOS TÉCNICOS
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Características del producto
· Weather resistant LED Luminaire, 1565MM with Twin Lamp, 60W at 4000K, 108lm/W. UV stablised

polycarbonate cover with specially designed opal lens - softens and control the light whilst optimising
output. No yellow staining. Highly efficient electronic driver included as standard. Smooth body finish,
easy to handle. Minimal maintainence with no replacement of lamps . Through wiring achievable. IP65
rating and IK08 body durable for harsh locations. Professionally finished with Stainless Steel brackets.
Suspension compatible.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
IPC Code 0047803
Nombre del producto START WATERPROOF LED 1565MM T NW 6500LM
Tecnología LED
Housing PC Polycarbonate
Montaje Ceiling surface mounting, Suspended
Fixture rating Enclosed
Environment Internal/External with protection

General application Educación, Hospitality, Logistics & Industry, Museums &
Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail

ETIM Class EC000109
Fixture luminous flux (lm) 6500
Luminaire efficacy (lm/W) 108
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 4000
Color de la luz Neutral White
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio
(SDCM)

SDCM6

Beam Angle (°) 120
Glare control < 27
Grupo de riesgo fotobiológico RG0
Consumo total de energía (W) 60
Electrical protection Class I
Tipo de sistema de control LED driver constant current
Dimmable No
LED Flickering Rate Ultra low (5% or less)
Color carcasa luminaria Grey
IP rating IP65
IK rating IK08
Product EAN number 5410288478036
Lámpara incluida INTEGRATED LED
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TABLA DE DATOS
Informacion General
IPC Code 0047803
Nombre del producto START WATERPROOF LED 1565MM T NW 6500LM
Tecnología LED
Housing PC Polycarbonate
Montaje Ceiling surface mounting, Suspended
Fixture rating Enclosed
Environment Internal/External with protection

General application Educación, Hospitality, Logistics & Industry, Museums &
Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail

Operating temperature range (°C) -30°C - 40°C
ETIM Class EC000109

Datos ópticos
Fixture luminous flux (lm) 6500
Luminaire efficacy (lm/W) 108
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 4000
Color de la luz Neutral White
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio
(SDCM)

SDCM6

Cromaticidad ajustable No
Beam Angle (°) 120
Distribution type Direct
Glare control < 27
Grupo de riesgo fotobiológico RG0

Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 60
Tensión de red (V) 220-240V~
Lamp power factor 0.9
Electrical protection Class I
Tipo de sistema de control LED driver constant current
Dimmable No
Drive current (mA) 1400
Corriente de irrupción (A) 9
Duración de irrupción 109
Glow Wire Test (°C) 850
Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz
LED Flickering Rate Ultra low (5% or less)
Luminarias máximas por 10A C
Interruptor automático

20

Luminarias máximas por 16A C
Interruptor automático

25

Max. Luminaires per 20A C Breaker 38
Max. Luminaires per 16A B Breaker 21
Max. Luminaires per 20A B Breaker 35
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Información de vida útil
Performance ambient temperature Tq
(°C)

25

Vida útil media - L70 B50 50000

Datos físicos
Color carcasa luminaria Grey
IP rating IP65
IK rating IK08
Diffuser finish Transparent
Diffuser material PC Polycarbonate
Longitud (mm) 1565
Anchura (mm) 123
Nominal Product Height (mm) 91
Peso (kg) 2.58

Empaquetado
Descripción del paquete Mix blister(20% carton, 80% pl
Product EAN number 5410288478036
Longitud del embalaje individual(cm) 156.6
Anchura única del embalaje (cm) 12.2
Packaging single depth (cm) 9.5
DUN14 (outer) 05410288478036
Cantidad del embalaje por cajas 1
Packaging outer length / height (cm) 156.6
Packaging outer width (cm) 12.2
Packaging outer depth (cm) 9.5

FOTOMETRÍA

DIBUJOS TÉCNICOS
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PLAN DE OBRA

OBRA:

MES 1º MES 1º MES 2º MES 2º MES 3º MES 3º TOTAL
CAPÍTULO

SEM SEM SEM

CAPITULO TOTAL CAP. % Nº SEM. SEM 1ª 2ª 3ª 4ª SEM 1ª 2ª 3ª 4ª SEM 1ª 2ª 3ª 4ª

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 30.563,60 € 11,94% 4 4 0 0 30.563,60 €

2 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES 1.467,50 € 0,57% 6 4 2 0 1.467,50 €

3 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS 484,27 € 0,19% 6 2 3 1 484,27 €

4 SOLADOS Y PAVIMENTOS 70.507,47 € 27,54% 6 1 4 1 70.507,47 €

5 FALSOS TECHOS 52.712,66 € 20,59% 6 0 4 2 52.712,66 €

6 REVESTIMIENTOS, PINTURAS Y AISLAMIENTOS 7.595,12 € 2,97% 6 0 2 4 7.595,12 €

7 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 82.297,06 € 32,14% 6 2 2 2 82.297,06 €

8 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 1.977,54 € 0,77% 5 1 0 4 1.977,54 €

9 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 4.012,63 € 1,57% 4 2 0 2 4.012,63 €

10 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.413,07 € 1,72% 12 4 4 4 4.413,07 €

256.030,92 € 100,00% 61 74.759,80 € 114.313,14 € 66.957,98 € TOT EJEC MATERIAL
74.759,80 € 114.313,14 € 141.717,78 € 256.030,92 €

368.658,93 € TOT PRESUPUESTO
368.658,93 €

El Arquitecto:

Ignacio del Yerro San Román

96.412,80 €
368.658,93 €

107.646,64 €

A1

SEMANASSEMANASSEMANAS

Anualidad

Previsión mensual

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

A1

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

A1

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUIÓN DE ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL 
EN PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y QUINTA DE EDIFICIO EN PLAZA DE 

CHAMBERÍ nº8 EN MADRID (MADRID)

107.646,64 €
164.599,49 €
272.246,13 €

Previsión mensual acumulada P.E.M.

Previsión mensual acumulada Base de Licit.

cmadrid
Supervisión
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El objeto del proyecto es definir  los  trabajos  a  realizar para  las obras de acondicionamiento puntual  en 

diversas plantas del edificio de oficinas sito en la plaza de Chamberí número 8 en Madrid (Madrid). 

El  autor  del  encargo  es  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Función  Pública  de  la 

Comunidad  de  Madrid.  Encargo  que  se  realiza  al  arquitecto  D.  Ignacio  del  Yerro  San  Román,  Arquitecto 

Colegiado  nº  7.443  del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Madrid.  En  el  proyecto  se  desarrollan  todos  los 

documentos  necesarios  para  definir  el  proyecto  que  se  pretende  realizar,  estableciendo  distribución  de 

espacios,  volúmenes,  alturas,  superficies,  aspectos  funcionales  y  formales,  al  objeto  de  proporcionar  una 

imagen global del mismo. 

 

2. FICHA TÉCNICA DE LA OBRA 

2.1. Localización 

El  presente  proyecto  se  sitúa  en  un  edificio  de  oficinas  sito  en  la  Plaza  de  Chamberí  número  8  en 

Madrid (Madrid). 

El edificio está  formado por ocho plantas sobre rasante destinadas a oficinas más una bajo cubierta 

destinada a instalaciones, almacén y tres bajo rasante destinadas a garaje e instalaciones. 

La  superficie  total  de  cada  planta  sobre  rasante  es  de  1.081 m2, mientras  que  las  de  bajo  rasante 

ocupan 1.383 m2 

Las plantas a reformar puntualmente son las plantas primera, segunda y quinta sobre rasante y las tres 

plantas de garaje. 

 

2.2. Tipo de obra 

Las obras definidas en el  Proyecto básico y de ejecución  se  limitan a  la  renovación general  de  solado y 

falsos  techos,  a  la  sustitución  y  modernización  de  la  instalación  de  alumbrado  y  puntualmente  de  alguna 

mampara antigua en planta quinta, y a renovación de pintura y protecciones antigolpes en paredes en el caso 

del garaje.  

 

2.3. Existencia o no de demolición 

Se efectuará el levantado de los pavimentos existentes en zonas de oficina y despachos, y a la demolición 

de falsos techos en zonas generales de la planta. El módulo de escalera, ascensores y servicios en cada planta 

no se ve afectado por la obra. 

 

2.4. Superficie construida 

La zona afectada por  la reforma será de 2.708 m2 en renovación de suelos, 2.013 m2 en renovación de 

falsos techos y 3.784 m2 en superficie de garajes en la que sólo se sustituyen luminarias. 

 

2.5. Tiempo estimado 

La duración de la obra se estima en 3 meses. 
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3. RESPONSABLES DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

3.1. De la puesta en marcha y del seguimiento  

El responsable del Estudio de Gestión de Residuos será el representante legal de la Empresa Constructora 

adjudicataria. 

 

3.2. Organigrama de responsabilidades 

El organigrama de responsabilidades es competencia de la empresa constructora adjudicataria. 

 

 

4. INVENTARIO DE RESIDUOS GENERADOS: IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD  

 

4.1. Tipo de residuos generados 

A continuación, se procede a la identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea  de  Residuos,  publicada  por  Orden  MAM/304/  2002  del  Ministerio  de  Medio  Ambiente,  de  8  de 

febrero, o sus modificaciones posteriores: 

Los materiales marcados con una X, serán residuos generados o susceptibles de serlo. 
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A.1.: RCDs Nivel I 
 

       

Porcentajes 
estimados      

            
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN    Tratamiento  Destino  Cantidad     

  17 05 04  Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03    Sin tratamiento esp. 

Restauración / 
Vertedero  0,00    Diferencia tipo RCD 

   17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 06    Sin tratamiento esp. 

Restauración / 
Vertedero  0,00    0,15 

   17 05 08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 

 

Sin tratamiento esp. 
Restauración / 
Vertedero  0,00    0,05        

         
A.2.: RCDs Nivel II 

 
                

          
RCD: Naturaleza no pétrea 

 
Tratamiento  Destino  Cantidad      

  
   

          
1. Asfalto 

   
         

   17 03 02  Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 
01 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD  6,27    Total tipo RCD  

2. Madera 
   

         
X  17 02 01   Madera 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs  5,01    Total tipo RCD  

3. Metales 
   

         
   17 04 01  Cobre, bronce, latón 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00    0,10 

X  17 04 02  Aluminio 
 

Reciclado  0,03    0,07 

   17 04 03  Plomo 
 

   0,00    0,05 

   17 04 04  Zinc 
 

   0,00    0,15 

X  17 04 05  Hierro y Acero 
 

Reciclado  4,99    Diferencia tipo RCD 

   17 04 06  Estaño 
 

   0,00    0,10 

   17 04 06  Metales mezclados 
 

Reciclado  0,00    0,25 

   17 04 11  Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10 

 

Reciclado  0,00    0,10  
4. Papel 

   
         

x  20 01 01  Papel 
 

Reciclado  Gestor autorizado  0,38    Total tipo RCD 
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RNPs  
5. Plástico 

   
         

x  17 02 03  Plástico 
 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs  1,88    Total tipo RCD  

6. Vidrio 
   

         
x  17 02 02  Vidrio 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs  0,63    Total tipo RCD  

7. Yeso 
   

         
X 17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 

los del código 17 08 01 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs  0,00    Total tipo RCD        

                
          

RCD: 
Naturalez
a pétrea 

 

Tratamien
to Destino Cantidad     

  
   

          
1. Arena 
Grava y 
otros 
áridos 

  
 

         
  01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos 

de los mencionados en el código 01 04 07 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00   0,25 

  01 04 09  Residuos de arena y arcilla 
 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD  0,00   

Diferencia tipo 
RCD        

          
2. 

Hormigón 
  

 

         
  17 01 01 Hormigón 

 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 15,04   Total tipo RCD            

      
3. Ladrillos 
, azulejos 

y otros 
cerámicos 

  
     

     
  17 01 02  Ladrillos 

 
Reciclado Planta de reciclaje 0,00   0,35 
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RCD 
  17 01 03  Tejas y materiales cerámicos 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD  0,00   

Diferencia tipo 
RCD 

  17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en 
el código 1 7 01 06. 

 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD  0,00    0,25        

          
4. Piedra   

 

         
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los 

códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

Reciclado   6,27   Total tipo RCD 
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4.2. Volumen de residuos 

En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines estadísticos 

de 10 cm. de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden de 0,5 t/m3 a 1,5 

t/m3. 

En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso 

de los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001‐2006).  

 

Volumen de residuos: VCD = VD + VC = 126.65 m3 

 

Volumen de residuos de demolición (según medición de proyecto): VD = 88,34 m3. 

Volumen de residuos de construcción: VC =38.31 m3.
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GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)       

         
Estimación de residuos en OBRA              

           

Superficie Construida total  2706,90  m²       

Volumen de residuos construcción (S x 0,05)  135,35  m³       

Volumen de residuos construcción y demolición  156,68  m³       

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)  0,80  Tn/m³       

Toneladas de residuos  125,34  Tn       

           

Estimación de volumen de tierras procedentes de 
la excavación  0,00  m³       

Presupuesto estimado de la obra  365000,00  €       

Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto  0,00  €       

         
A.1.: RCDs Nivel II       

      Tn  d  V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo            
(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN          

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto    

0,00  1,13  0,00 

A.2.: RCDs Nivel II       

   %  Tn  d  V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

% de peso (según CC.AA Madrid) 

Toneladas de 
cada tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo            
(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea             

1. Asfalto  0,050  6,27  1,30  4,82 

2. Madera  0,040  5,01  0,60  8,36 

3. Metales  0,025  3,13  1,50  2,09 

4. Papel  0,003  0,38  0,90  0,42 

5. Plástico  0,015  1,88  0,90  2,09 

6. Vidrio  0,005  0,63  1,50  0,42 

7. Yeso  0,000  0,00  1,20  0,00 

TOTAL estimación   0,138  17,30     18,19 

           

RCD: Naturaleza pétrea             

1. Arena Grava y otros áridos  0,040  5,01  1,50  3,34 

2. Hormigón  0,120  15,04  1,50  10,03 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos  0,000  0,00  1,50  0,00 

4. Piedra  0,050  6,27  1,50  4,18 

TOTAL estimación   0,210  26,32     17,55 

           

RCD: Potencialmente peligrosos y otros             

1. Basuras  0,070  8,77  0,90  9,75 

2. Potencialmente peligrosos y otros  0,040  23,01  0,50  46,02 

TOTAL estimación   0,110  31,78     55,77 
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5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

 

 

 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A LA QUE SE DESTINARÁN LOS 
RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA  

 

X  Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X  Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

X  Aligeramiento de los envases  

X  Envases plegables: cajas de cartón, botellas… 

X  Optimización de la carga en los palets 

X  Suministro a granel de productos 

X  Concentración de los productos 

X  Utilización de materiales con mayor vida útil 

X  Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

  Otros (indicar) 

    OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN 

  No se prevé operación de reutilización alguna 

  Reutilización de tierras procedentes de la excavación (se considera la reutilización del 50% de las tierras) 

  Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

  Reutilización de materiales cerámicos  

X  Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

x  Reutilización de materiales metálicos  

  Otros (indicar) 

VALORACIÓN 

  No se prevé operación alguna de valoración en obra 

  Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

  Recuperación o regeneración de disolventes 

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

X  Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

X  Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

  Regeneración de ácidos y bases 

  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

X  Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

  Otros (indicar) 

ELIMINACIÓN 

  No se prevé operación de eliminación alguna 

X  Depósito en vertederos de residuos inertes 

X  Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

  Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

  Otros (indicar) 
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7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 

una  de  dichas  fracciones,  la  cantidad  prevista  de  generación  para  el  total  de  la  obra  supere  las  siguientes 

cantidades:  

 

  Hormigón :                                    80 t.   

x  Ladrillos, tejas, cerámicos :        40 t. 

x  Metal :                                              2 t. 

x  Madera :                                          1 t. 

  Vidrio :                                              1 t. 

x  Plástico :                                        0,5 t. 

  Papel y cartón :                            0,5 t.  

 

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

x  Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 
Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos) 

  Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, EN RELACIÓN CON 

EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y,  EN  SU  CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE  LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA. 

 

1.‐  Para  los  derribos:  se  realizarán  actuaciones  previas  tales  como  apeos,  apuntalamientos,  estructuras 

auxiliares…..para  las  partes  ó  elementos  peligrosos,  referidos  tanto  a  la  propia  obra  como  a  los  edificios 

colindantes. 

Como  norma  general,  se  procurará  actuar  retirando  los  elementos  contaminantes  y/o  peligrosos  tan 

pronto  como  sea  posible,  así  como  los  elementos  a  conservar  o  valiosos  (cerámicos,  mármoles……). 

Seguidamente  se  actuará  desmontando  aquellas  partes  accesibles  de  las  instalaciones,  carpintería,  y  demás 

elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

2.‐ El depósito temporal de  los escombros, se realizará bien en sacos  industriales  iguales o  inferiores a 1 

metro  cúbico,  contenedores  metálicos  específicos  con  la  ubicación  condicionada  a  lo  que  establezcan  las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados 

y segregados del resto de residuos. 

3.‐  El  depósito  temporal  para  RCDs  valorizables  (maderas,  plásticos,  chatarra....),  que  se  realice  en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

4.‐  Los  contenedores  deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  su  visibilidad,  especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a  lo  largo de 

todo su perímetro. En  los mismos debe figurar  la siguiente  información: razón social, CIF, teléfono del titular 

del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el 

art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. 

Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, 

a través de adhesivos, placas, etc. 

5.‐ El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 

evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  la misma.  Los  contenedores  permanecerán  cerrados  o  cubiertos,  al 

menos,  fuera del horario de  trabajo, para evitar el depósito de  residuos ajenos a  las obras a  la que prestan 

servicio. 

6.‐  En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y  procedimientos  de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

7.‐ Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 

obras),  especialmente  si  obligan  a  la  separación  en  origen  de  determinadas  materias  objeto  de  reciclaje  o 

deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 

de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla 

a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La 

Dirección  de Obras  será  la  responsable última de  la  decisión  a  tomar  y  su  justificación  ante  las  autoridades 

locales o autonómicas pertinentes. 

8.‐  Se  deberá  asegurar  en  la  contratación  de  la  gestión  de  los  RCDs,  que  el  destino  final  (Planta  de 

Reciclaje,  Vertedero,  Cantera,  Incineradora,  Centro  de  Reciclaje  de  Plásticos/Madera……)  son  centros  con  la 

autorización  autonómica  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente,  así  mismo  se  deberá  contratar  sólo 

transportistas  o  gestores  autorizados  por  dicha  Consejería,  e  inscritos  en  los  registros  correspondientes. 
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Asimismo  se  realizará  un  estricto  control  documental,  de  modo  que  los  transportistas  y  gestores  de  RCDs 

deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 

deberá aportar evidencia documental del destino final. 

9.‐ La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 

derribo o  se  generen en una obra de nueva planta  se  regirá  conforme a  la  legislación nacional  vigente  (Ley 

10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997, Real Decreto 105/2008 y Orden MAM/304/2002), la legislación 

autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  

Asimismo  los residuos de carácter urbano generados en  las obras  (restos de comidas, envases,  lodos de 

fosas  sépticas…),  serán  gestionados  acorde  con  los  preceptos  marcados  por  la  legislación  y  autoridad 

municipales. 

10.‐  Para  el  caso  de  los  residuos  con  amianto,  se  seguirán  los  pasos  marcados  por  la  Orden 

MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y  eliminación  de 

residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos 

residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 

por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

11.‐ Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

12.‐ Se evitará en todo momento  la contaminación con productos  tóxicos o peligrosos de  los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 

escombros con componentes peligrosos. 

13.‐ Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior 

a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

ESTATAL 

- Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero  del  Ministerio  de  la  Presidencia,  por  el  que  se  regula  la 

Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. BOE de 13 de Febrero de 2008. 

- Orden MAM/304/2002 del Ministerio  de Medio Ambiente,  de  8 de  Febrero.  BOE  19  de  Febrero de 

2002.  

    Corrección de errores de la orden MAM 304/2002, de 12 de Marzo, BOE de 12 de marzo de    

  2002. 

- Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril, de Jefatura del Estado. (BOE 22 de abril de 1998) 

- Modificado por Disposición Final Primera de la Ley del Aire y Protección de la Atmósfera, Ley 34/2207, 

de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado (BOE 16 de noviembre de 2007) 

- Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, RD 833/1998, de 20 de 

julio, del MOPU. (BOE 19 de febrero de 2002) 

 

AUTONÓMICA 

- Orden  2726/2009  de  16  de  Julio,  por  la  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  residuos  de 

construcción y demolición de la Comunidad de Madrid. B.O.C.M. del 7 de Agosto de 2009. 

- Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid, Ley 5/2003, de 20 de marzo (BOCM de 31 de marzo de 

2003 y BOE de 29 de mayo de 2003).  

    Derogada disposición final 2ª y 3ª por Disposición derogatoria única de la Ley 2/2004 de 31    

  de Mayo de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM de 1 de junio de 2004) 

 

- Ordenanzas municipales correspondientes a Evaluación ambiental y Protección de la Atmósfera. 



PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL EN PLANTAS 1ª, 2ª , 5ª 
DE EDIFICIO DE OFICINAS EN PLAZA DE CHAMBERÍ 8 EN MADRID 

ANEJO : ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Secretaría General Técnica 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Comunidad de Madrid 

Arquitecto: Ignacio del Yerro San Román  

Página 15 

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, COSTE 

QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO INDEPENDIENTE. 

A.‐ ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 

           

Tipología RCDs 
Estimación 

(m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vertedero 
/ Cantera / Gestor   

(€/m³) 

Importe 
(€) 

% del 
presupuesto de 

Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación     5,00  0,00  0,00% 

Orden 2726/2009 CAM  0,00% 

           

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea  17,55  15,00  263,25  0,07% 

RCDs Naturaleza no Pétrea  18,19  15,00  272,85  0,07% 

RCDs Potencialmente peligrosos  55,77  15,00  836,55  0,23% 

Orden 2690/2006 CAM establecía un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra  0,38% 

         
B.‐ RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.‐ % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I  0,00  0,00% 

B2.‐ % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  0,00  0,00% 

B3.‐ % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…  377,19  0,10% 

0,10% 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs  1.749,84  0,48% 

*  B:  Dichos  costes  dependerán  en  gran  medida  del  modo  de  contratación  y  los  precios  finales 

conseguidos,  con  lo  cual  la mejor opción  sería  la ESTIMACIÓN de un % para el  resto de  costes de 

gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, y del tipo de 

proyecto:  obra  civil,  obra  nueva,  rehabilitación,  derribo...).  Se  incluirán  aquí  partidas  tales  como: 

alquileres  y  portes  (de  contenedores/recipientes);  maquinaria  y  mano  de  obra  (para  separación 

selectiva  de  residuos,  realización  de  zonas  de  lavado  de  canaletas...);  medios  auxiliares  (sacas, 

bidones, estructura de residuos peligrosos...) 

 

Madrid, Noviembre de 2020     
     
La propiedad:    Arquitecto: 

Dirección General Técnica 
Consejería de Hacienda y Función Pública 
Comunidad de Madrid   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ignacio del Yerro San Román 
Nº Colegiado 7443 

cmadrid
Supervisión
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 1627/1.997 DE 24 
DE OCTUBRE, ART. 6). 
Transposición a  la  legislación nacional de  la Directiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales, y  la Directiva 92/57 en R.D. 162/97 
disposiciones mínimas de Seguridad en la Construcción. 

 
 
  OBRA:   REFORMA INTERIOR DE OFICINAS 
 
  SITUACION:   PLAZA DE CHAMBERÍ nº 8 – 28010 ‐ MADRID 
 
  PROPIEDAD:   Secretaría General Técnica. 

  Consejería de Hacienda Y Función Pública 
  COMUNIDAD DE MADRID.   

 
 
 
______________________________________________________________________________ 

0 
 

Índice 

 
0 .‐PRELIMINAR 

 
1.‐ MEMORIA  

1.1.‐Datos de Obra. 
1.2.‐Consideración general de riesgos. 
1.3.‐Fases de la obra. 
1.4‐Análisis y prevención de riesgos en las fases de obra. 

1.4.1 Procedimientos y equipos técnicos a utilizar en obra. 
1.4.1 Riesgos laborales no eleminables completamente y medidas en el proceso de construcción. 
1.4.2 Tipos de riesgos generales en toda obra. 
1.4.3. Medidas preventivas generales en toda obra. 
1.4.4. Protecciones colectivas generales en toda obra. 
1.4.5. Protecciones personales generales en toda obra. 

1.5.‐Análisis y prevención de riesgos en los medios y en la maquinaria. 
1.6.‐Análisis y prevención de riesgos catastróficos. 
1.7.‐Cálculo de los medios de seguridad. 
1.8.‐Medicina preventiva y primeros auxilios. 
1.9.‐Medidas de higiene e instalaciones del personal. 
1.10.‐Formación sobre seguridad. 

 
 
2.‐ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

2.1  Legislación vigente. 
2.2  Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad. 
2.3  Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección. 
2.4  Órganos o comités de seguridad e higiene. Consulta y participación de los trabajadores 
2.5  Servicios médicos. 
2.6  Instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 
2.7  Previsiones del contratista o constructor. 
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0.‐  PRELIMINAR. 
 
El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en obras de 
construcción. 
 
A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, por 
cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de ejecución, no se  incluye en ninguno de  los supuestos 
contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que: 
 
  ‐El presupuesto es inferior a 450.759,08 euros. 
 
  ‐No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
  ‐El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 
 
 
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá precisar  las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborables evitables y las medidas 
técnicas  precisas  para  ello,  la  relación  de  riesgos  laborables  que  no  puedan  eliminarse  especificando  las  medidas 
preventivas  y  protecciones  técnicas  tendentes  a  controlar  y  reducir  dichos  riesgos  y  cualquier  tipo  de  actividad  a 
desarrollar en obra.  
 
En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas  condiciones de  seguridad  y  salud,  los  previsibles  trabajos  posteriores,  siempre dentro del marco de  la  Ley 
31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables. 
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1.  MEMORIA. 
 

1.1.  DATOS DE LA OBRA. 
 

‐ Situación del edificio: 

‐ Plaza chamberí  nº8, en un edificio de 6 plantas, en el distrito de Chamberí (Madrid)  
‐ Accesos:  se realiza desde el portal del edificio con una puerta de ancho de hoja mayor de 0,82cm. por lo tanto 
se encuentra en planta baja pero por encima de la cota de calle. 

‐ Clima: mediterráneo continental 
‐ Situación del ambulatorio o centro de salud más cercano: 

‐ Centro de Salud de Eloy Gonzalo : Calle Eloy Gonzalo, C.P. 28010, en Madrid  (Madrid), teléfono .: 91.593.23.00 
‐ El hospital más cercano es el Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz, situado en avenida de los Reyes 

Católicos  nº 2, C.P. 28040 Madrid (Madrid), teléfono 915 504 800 
 
‐ Descripción del local. Estado actual: 

Las obras  se  realizarán en un edificio existente destinado a oficinas,  situado en, en el distrito de Chamberí de 

Madrid,  cuyo  bajo  es  asimismo  un  local  destinado  a  oficina.  Está  destinado  en  su  totalidad  a  oficinas  de  la 

Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid. Las tres plantas bajo rasante se destinan a 

garaje e instalaciones. 

Se accede directamente desde la plaza de Chamberí y la fachada posterior da a un amplio patio de manzana. La 

altura de techos es en todo caso superior a 2,50m y consta en la actualidad de ocho plantas sobre rasante en su 

mayor  parte diáfanas,    con  ventilación  y  luz  natural  a  fachada  y  al  patio  de manzana.  Las  plantas  a  reformar 

serían la primera, segunda, quinta destinadas a oficinas. 

 
‐ Descripción del local después de la reforma 

La  reforma  que  se  plantea  es  una  obra  de  acondicionamiento  puntual  que  tiene  como  fin  renovar  el  solado, 
falsos techos e iluminación de las oficina para mejorar las condiciones actuales de las mismas. 
El acceso a cada planta se realiza desde el portal del edificio en planta baja algo por encima de la cota de calle, a 
través de un núcleo vertical de comunicaciones con ascensores, escalera y montacargas en el que no se actúa. 
No se altera la distribución actual en lo relativo a tabiquerías o espacios de trabajo. 

 
‐ Presupuesto de ejecución material. 

277.588,73  Euros 
 
‐ Numero de trabajadores punta. 

El número de trabajadores punta asciende a doce. 
 
‐ Materiales previstos en la construcción. 

No  está  previsto  el  empleo  de  materiales  peligrosos  o  tóxicos  ,  ni  tampoco  elementos  o  piezas 
constructivas  de  peligrosidad  desconocida  en  su  puesta  en  obra  ,  tampoco  se  prevé  el  uso  de 
productos tóxicos en el proceso de construcción. 

 
‐ Datos del Encargante. 

Nombre:   
Dirección:   
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NIF:   

 
‐ Datos del Coordinador en materia de Seguridad y salud. 

Nombre. 
Dirección: 
Teléfono: 

 
 

1.2.  CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS. 
 
‐Situación del edificio. 

El edificio  se ubica en la ciudad de Madrid, El acceso peatonal se realiza desde el portal del edificio con una puerta de 
ancho de hoja mayor de 0,82cm. por lo que, por la situación, no se generan riesgos especiales. 
 
‐Topografía y entorno. 

Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, para  la programación de los trabajos en relación con el 
entorno y sobre el solar. 
 
‐Subsuelo e instalaciones subterráneas. 

No existe riesgo de derrumbamiento de los taludes laterales al no contemplarse excavación, con posible arrastre de 
instalaciones subterráneas si las hubiere. 
 
‐Edificio proyectado. 

Riesgo bajo y normal en todos los componentes de la reforma sobre el edificio actual, tanto por dimensiones de los 
elementos constructivos como por la altura del edificio. 
 
‐ Presupuesto de seguridad y salud. 

Debido a las características de la obra, se entiende incluido en las partidas de ejecución material de la globalidad de la 
obra. 
 
‐Duración de la obra y numero de trabajadores punta. 

La valoración estimativa de la Mano de Obra, se considera entre el 30 % y el 40 % sobre la cifra de ejecución material. 
En  la  hipótesis  de  que  la  producción  anual  durante  el  proceso  de  ejecución  de  la  obra  fuese  del  tipo  lineal  y 
considerando que el tiempo de ejecución de la obra es de 3 meses. Considerando que en una distribución real de la 
producción, se puede estimar que el máximo alcanzado en el mes de mayor producción es de un 30 % superior a la 
media lineal de mano de obra. 
Dividiendo el valor obtenido de la mano de obra en el mes de mayor producción, por el salario medio mes se obtiene 
él número de operarios necesarios. 
Multiplicando el coste medio de  la mano de obra de  los distintos oficios y categorías por él número de horas de  la 
jornada laboral, y a su vez por él número de jornadas trabajadas por mes obtendremos el salario medio por operario.      
El volumen económico correspondiente a la mano de obra se estima en un 30% del PEM de 109.629 €. 
El nº total de operarios (N.O.) será igual a: 
120.126,99 € / 3. meses = 36.542 € / mes. 
36.542 x 1,30 costes indirectos =  47.505 / 4.048 / mes = 1,73 operarios. 
Por redondeo mínimo a 12 operarios. 
Calculo salario mes 
22 días x 8 horas x 20 €/ hora = 3520 € / mes. 
3520 € = salario medio / mes. 
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7.‐Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad. 

Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto por su composición 
como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la construcción, o productos, no se prevén otros que 
los conocidos y no tóxicos. 
 

 
1.3.‐ FASES DE LA OBRA.  
 
Dado que  la previsión de construcción de este acondicionamiento probablemente  se hará por una constructora de 
tamaño medio que asumirá  la realización de todas  las partidas de obra, y no habiendo fases especificas de obra en 
cuanto a los medios de S.T. a utilizar en la misma, se adopta para la ordenación de este estudio: 
 
1º) Considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de relacionar los procedimientos 
constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones personales y colectivas. 

2º) La fase de implantación de obra, o centro de trabajo, sobre el solar o edificio, así como montaje de protecciones y 
medidas auxiliares, queda bajo la responsabilidad de la constructora, dada su directa vinculación con esta. 

3º) El levantamiento del centro de trabajo, así como la S.T. fuera del recinto de obra, queda fuera de la fase de obra 
considerada en este estudio de la S.T. 

 

1.4.‐ ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 
 

A  la vista del conjunto de documentos del proyecto de edificio, sé expondrán en primer  lugar:  los procedimientos y 
equipos  técnicos  a  utilizar,  a  continuación,  la  deducción  de  riesgos  en  estos  trabajos,  las  medidas  preventivas 
adecuadas,  indicación  de  las  protecciones  colectivas  necesarias  y  las  protecciones  personales  exigidas  para  los 
trabajadores. 

 

1.4.1.‐ PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR. 
 

Los  trabajos  en  su  mayoría  se  relizarán  interiormente,  demoliciones,  albañilería,  solados,  revestimientos  y  de 
instalaciones. 

Maquinaria  prevista:  Cortadora  de  material  plástico,  maquinillo,  radial,  sierra  circular,  pistola  fija‐clavos,  taladro 
portátil,  rozadora  elétrica,  batidora mezcladora  de  pinturas,  compresor  para  pinturas.  Como medios  auxiliares,  se 
utilizarán las corrientes para una obra de reforma interior. 

No se considera actuaciones en el desmontaje y montaje de los cerramientos exteriores de fachada par lo que en su 
caso se utilizarían andamios moviles. Los cerramientos interiores serán con andamios sobre borriquetas. 

Para  los  trabajos  interiores  se  considerará  el  trabajo  previo  como  situar  los  materiales  en  el  lugar  adecuado.  Las 
herramientas a utilizar serán las tradicionales. 



PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL EN PLANTAS 1ª, 2ª , 5ª DE 
EDIFICIO DE OFICINAS EN PLAZA DE CHAMBERÍ 8 EN MADRID 

ANEJO : ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Secretaría General Técnica 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Comunidad de Madrid 

Arquitecto: Ignacio del Yerro San Román  

 Página 7 

 

1.4.2.‐  RIESGOS  LABORABLES  NO  ELEMINABLES  COMPLETAMENTE  Y  MEDIDAS  PREVENTIVAS  EN  EL 
PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA. 

 

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados en los 
aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse, y las medidas preventivas y protecciones 
técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos.  

 
 

DEMOLICIONES INTERIORES  
RIESGOS  
 

 
Desplome de andamios  

 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

 
 
Contagios por lugares insalubres  

 
 
Ruidos  

 
 
Vibraciones  

 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
Electrocuciones  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
GRADO DE ADOPCION  

 
 
Arriostramiento cuidadoso de los andamios 

 
permanente  

 
 
Riegos con agua 

 
frecuente  

 
 
Andamios de protección 

 
permanente  

 
 
Conductos de desescombro 

 
permanente  

 
 
Anulación de instalaciones antiguas 

 
definitivo  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Casco y botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Guantes contra agresiones mecánicas 

 
frecuente  

 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
Protectores auditivos 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES: 
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ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS  
RIESGOS  
 

 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  

 
 
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios  

 
 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte  

 
 
Lesiones y cortes en manos  

 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

 
 
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales  

 
 
Incendios por almacenamiento de productos combustibles  

 
 
Golpes o cortes con herramientas  

 
 
Electrocuciones  

 
 
Proyecciones de partículas al cortar materiales  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
GRADO DE ADOPCION  

 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente  

 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

 
 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente  

 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

 
 
Evitar trabajos superpuestos 

 
permanente  

 
 
Bajante de escombros adecuadamente sujetas 

 
permanente  

 
 
Protección de huecos de entrada de material en plantas 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

 
 
Casco y botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 
GRADO DE EFICACIA  

 
 
 

 
  

OBSERVACIONES:   
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ACABADOS  

RIESGOS  
 

 
Caídas de materiales transportados  

 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
Lesiones y cortes en manos  

 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

 
 
Quemaduras  

 
 
Electrocución  

 
 
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  

 
 
Deflagraciones, explosiones e incendios  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
 

 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente  

 
 
Andamios 

 
permanente  

 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

 
 
Evitar focos de inflamación 

 
permanente  

 
 
Equipos autónomos de ventilación 

 
permanente  

 
 
Almacenamiento correcto de los productos 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

 
 
Casco y botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
Equipos autónomos de respiración 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
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INSTALACIONES  

RIESGOS  
 

 
Lesiones y cortes en manos y brazos  

 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

 
 
Quemaduras  

 
 
Golpes y aplastamientos de pies  

 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

 
 
Electrocuciones  

 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
GRADO DE ADOPCION  

 
 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente  

 
 
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes 

 
frecuente  

 
 
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

 
 
Casco y botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES: 
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CARPINTERIAS Y VIDRIOS  

RIESGOS  
 

 
Caída de personas al mismo nivel.  

 
 
Caída de materiales  

 
 
Golpes con objetos y herramientas  

 
 
Atrapamientos y aplastamientos.  

 
 
Cortes y heridas en extremidades.  

 
 
Electrocuciones.  

 
 
Sobreesfuerzos.  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
GRADO DE ADOPCION  

 
 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente  

 
 
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes 

 
frecuente  

 
 
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

 
 
Casco y botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Gafas antiimpactos 

 
ocasional  

 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
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1.4.3.‐ TIPOS DE RIESGOS GENERALES A TODA LA OBRA. 
 
Analizados  los  procedimientos  y  equipos  a  utilizar  en  los  distintos  trabajos  de  esta  edificación,  se  deducen  los 
siguientes riesgos: 

‐ Caídas de altura desde los forjados de la estructura, en trabajos en fachadas y por los huecos previstos. 
‐ Caídas al mismo nivel por la acumulación de materiales, herramientas y elementos de protección en el trabajo. 
‐ Caídas de objetos suspendidos a lo largo de las fachadas. 
‐ Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 
‐ Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 
‐ Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 
‐ Explosiones e incendios. 
‐ Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica. 
‐ Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 
‐ Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra. 

 
Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos para el puesto de trabajo 
que oferta este edificio. 
 

1.4.4.‐ MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO GENERALES A TODA LA OBRA. 
 
Partiendo de una organización de la obra donde el plan de S.T. sea conocido lo mas ampliamente posible, que el jefe 
de  la  obra  dirija  su  implantación  y  que  el  encargado  de  obra  realice  las  operaciones  de  su  puesta  en  práctica  y 
verificación, para esta obra las medidas preventivas se impondrán según las líneas siguientes: 
 

‐ Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y herramientas para su aplicación 
en todo su funcionamiento. 

‐ Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en el: 
Manejo de máquinas y herramientas. 
Movimiento de materiales y cargas. 
Utilización de los medios auxiliares. 

‐ Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación. 
‐ Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de aceras y pasos para los trabajadores. 
‐ Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente. 
‐ Protección de huecos en general para evitar caídas de objetos. 
‐ Protecciones de fachadas evitando la caída de objetos o personas. 
‐ Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los trabajos de realización de 

obra. 
‐ Orden y limpieza en toda la obra. 
‐ Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención. 
‐ En la albañilería, trabajar unidamente con andamios normalizados. Caso de que no fuera posible, conseguir que 

el andamio utilizado cumpla la norma oficial. 
 

1.4.5.‐ PROTECCIONES COLECTIVAS GENERALES A TODA LA OBRA 
 
Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de edificación y en consideración a las partidas 
de  obra  en  cuanto  a  los  tipos  de  riesgos  indicados  anteriormente  y  a  las  necesidades  de  los  trabajadores.  Las 
protecciones previstas son: 
 

‐ Señales varias en la obra de indicación de peligro. 
‐ Extintores: serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
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‐ Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas de acuerdo con 
la normativa vigente. 

 
Finalmente,  el  plan  puede  adoptar  mayores  protecciones  colectivas;  en  primer  lugar  todas  aquellas  que  resulten 
según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en segundo lugar, aquellas que considere el autor del 
plan incluso incidiendo en los medios auxiliares de ejecución de obra para una buena construcción o que pueden ser 
estos mismos, como por ejemplo: 

 
Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de riesgos. 
 

1.4.6.‐ PROTECCIONES PERSONALES GENERALES A TODA LA OBRA 
 
Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son las siguientes: 

‐ Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo adecuada. 
‐ Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura con los siguientes medios: 

‐ Casco 
‐ Cinturón de seguridad. 
‐ Gafas antipartículas. 
‐ Pantalla de soldadura eléctrica. 
‐ Gafas para soldadura autógena. 
‐ Guantes de cuero para manejo de materiales. 
‐ Guantes de soldador. 
‐ Mandil. 
‐ Polainas. 
‐ Gafas antipolvo 
‐ Botas de agua. 
‐ Impermeables. 
‐ Protectores gomados. 
‐ Protectores contra ruído mediante elementos normalizados. 
‐ Complementos de calzado, polainas y mandiles. 

 

1.5.‐ ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA MAQUINARIA. 
 
1.5.1‐ MEDIOS AUXILIARES 
 
Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son: 

1.‐  Andamios sobre borriquetas. 
2.‐  Andamios moviles  
2.‐  Escaleras de mano y tijera. 
3.‐  Otros medios sencillos de uso corriente. 
 

De estos medios,  la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la Ordenanza de trabajo y la 
Ley de Prevención de Riesgos  Laborales,  ya que  tanto  los  andamios  como  las  escaleras  de mano están  totalmente 
normalizadas.  

 

1.5.2.‐ MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 
 
‐ Sierra circular. 
‐ Cortadora de material cerámico. 
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‐ Hormigonera. 
‐ Pistola fija‐clavos. 
‐ Taladro portátil. 
‐ Rozadora elétrica. 
‐ Batidora mezcladora de pinturas. 
‐ Compresor para pinturas. 
‐ Herramientas manuales diversas. 

 
La  prevención  sobre  la  utilización de  estas máquinas  y  herramientas  se desarrollarán  en el  PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD a desarrollar por la contrata adjudicataria, de acuerdo con los siguientes principios:` 

1.‐ Reglamentación oficial. 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. correspondientes, y con las especificaciones de los 
fabricantes. 

2.‐ Las máquinas y herramientas  

Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de manejo que incluye: 
‐  Riesgos que entraña para los trabajadores 
‐  Modo de uso con seguridad. 

3.‐ No se prevé  

No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 
 
1.6.‐ ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. 
 
El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la acumulación de materiales con 
alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas: 

1  Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra. 
2  Colocar  en  los  lugares,  o  locales,  independientes  aquellos  productos  muy  inflamables  con  señalización 

expresa sobre su mayor riesgo. 
3  Prohibir  hacer  fuego  dentro  del  recinto  de  la  obra;  caso  de  necesitar  calentarse  algún  trabajador,  debe 

hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en donde se mantendrán las 
ascuas. Las temperaturas de invierno tampoco son extremadamente bajas en el emplazamiento de esta obra. 

4  Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina, vestuario, pie 
de escaleras internas de la obra, etc. 

 

1.7.‐CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD. 
 
El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre y 
partiendo  de  las  experiencias  en  obras  similares.  El  cálculo  de  las  protecciones  personales  parte  de  fórmulas 
generalmente admitidas como las de SEOPAN, y el cálculo de las protecciones colectivas resultan de la medición de las 
mismas sobre los planos del proyecto del edificio y  los planos de este estudio,  las partidas de seguridad y salud, de 
este estudio básico, están incluidas proporcionalmente en cada partida. 
 

1.8.‐MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
1.8.1‐Medicina preventiva. 

Las  posible  enfermedades  profesionales  que  puedan  originarse  en  esta  obra  son  las  normales  que  trata  la 
medicina del trabajo y la higiene industrial. 
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Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa quienes ejercerán la dirección y el 
control  de  las  enfermedades  profesionales,  tanto  en  la  decisión  de  utilización  de  los  medios  preventivos 
como la observación medica de los trabajadores. 

 

1.8.2‐Primeros auxilios. 

Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios, y se comprobará 
que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya recibido un curso de socorrismo. 

Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes: 
 
‐ Centro de Salud de Eloy Gonzalo : Calle Eloy Gonzalo, C.P. 28010, en Madrid  (Madrid), teléfono .: 91.593.23.00 
‐ El hospital más cercano es el Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz, situado en avenida de los Reyes 

Católicos  nº 2, C.P. 28040 Madrid (Madrid), teléfono 91.550.48.00 
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1.9.‐MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL. 
 
Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son: 

‐Barracones metálicos para vestuarios, cocina ‐ comedor y aseos. 
Dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción, conectado al provisional de obra. 
La evacuación de aguas negras se hará directamente al alcantarillado. 
 
Dotación de  los aseos: Un  retrete  con  cisterna,  agua  corriente y papel higiénico. Dos  con agua  fría  y  caliente. Dos 

lavabos individuales con agua corriente, jabón y secador de aire caliente. Espejos de dimensiones apropiados. 
Dotación del vestuario: Taquillas individuales con llave. Bancos de madera. Espejo de dimensiones apropiadas. 
Datos generales: 

‐Obreros punta: 3 Unidades 
‐Superficie del vestuario: 6 m2 
‐Número de taquillas: 3 Unidades 

Dotación  de medios  para  evacuación  de  residuos:  Cubos  de  basura  en  comedor  y  cocina  con  previsión  de  bolsas 
plásticas  reglamentarias.  Cumpliendo  las  Ordenanzas Municipales  se  pedirá  la  instalación  de  un  deposito 
sobre ruedas reglamentario. 

 

1.10.‐FORMACION SOBRE SEGURIDAD. 
 
El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que estos conozcan el plan. También 
con esta función preventiva se establecerá el programa de reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 
La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad. 
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2.‐PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 

 
2.1.‐LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 
Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las siguientes condiciones: 
 
1.1‐Normas Generales 
 
A)  Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 ( B.O.E. 10‐11‐95) 

En la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo de la correspondiente 
directiva, los principios de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores. 
Contiene, operativamente, la base para: 

‐Servicios de prevención de las empresas. 
‐Consulta y participación de los trabajadores. 
‐Responsabilidades y sanciones. 

 
B)  R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

 
C)  R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los 

centros de trabajo. 

 
D)  R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

 
E)  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971. 

 
Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51. 
Los artículos anulados ( Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones de los participaciones en 
obra) quedan sustituídos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 (Delegados de Prevención, Art. 35) 
 
En cuanto a disposiciones de tipo técnico,  las relacionadas con  los capítulos de  la obra  indicados en  la Memoria de 
este Estudio de Seguridad son las siguientes: 
 
‐Directiva 92/57/CEE de 24 de junio ( DO:26/08/92) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 
móviles. 
 

‐RD 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad en las obras de construcción Deroga el RD. 555/86 sobre obligatoriedad de 
inclusión de estudio de seguridad e higiene en proyectos de edificaciones y obras publicas. 
 

‐Ley 31/1995 de 8 de noviembre ( BOE: 10/11/95) 
Prevención de Riesgos Laborales 
Desarrollo de la ley a través de los siguientes disposiciones: 
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1.  RD. 39/1997 de 17 de enero ( BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los servicios de prevención 
 

2.  RD. 485/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/4/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
 

3.  RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capitulo 1 se excluyen las obras de construcción. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo ( O. 09/03/1971) 
 

4.  RD. 487/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97) 
Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 

5.  RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
 

6.  RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 
Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes  cancerígenos 
durante el trabajo. 
 

7.  RD. 773/1997 de 30 de mayo ( BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud,  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  protección 
individual. 
 

8.  RD. 1215/1997 de 18 de julio ( BOE: 07/08/97) 
Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los  equipos  de 
trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo ( O. 09/03/1971) 

 
‐O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 
Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 

 
‐O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

‐O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos I y II ( BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
Corrección de errores: BOE: 17/10/70 
 

‐O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86) 
Modelo  de  libro  de  incidencias  correspondiente  a  las  obras  en  que  sea  obligatorio  el  estudio  de  Seguridad  e 
Higiene. 
Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
 

‐ O. de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87) 
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Nuevos  modelos  para  la  notificación  de  accidentes  de  trabajo  e  instrucciones  para  su  cumplimiento  y 
tramitación. 
 

‐O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 

‐O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81) 
Reglamentación de aparatos elevadores para obras 
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81) 
 

‐O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88) 
Introducción  Técnica  Complementaria  MIE‐AEM  2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  y  Manutención 
referente a gruas‐torre desmontables para obras. 
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 

‐O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
 

‐RD.  1435/92  de  27  de  noviembre  de  1992  (  BOE:  11/12/92),  reformado  por  RD.  56/1995  de  20  de  enero  (  BOE: 
08/02/95) 
Disposiciones  de  aplicación  de  la  directiva  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las  legislaciones  de  los 
estados miembros sobre máquinas. 
 

‐RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86) 
Reglamento de seguridad en las máquinas. 
 

‐ O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87) 
Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto. 
 

‐ RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89)  
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruído durante el trabajo. 
 

‐ O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 i  17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Corrección de errores : BOE: 06/04/71 
Modificación: BOE: 02/11/89 
Derogados  algunos  capítulos  por:  Ley  31/1995,  RD  485/1997,  RD  486/1997,  RD  664/1997,  RD  665/1997,  RD 
773/1997, RD 1215/1997 
 

‐Resoluciones  aprobatorias  de  Normas  Técnicas  Reglamentarias  para  distintos  medios  de  protección  personal  de 
trabajadores: 

 
1.‐ R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT‐1: Cascos no metálicos 

 
2.‐ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2: Protectores auditivos 

 
3.‐ R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3: Pantallas para soldadores 

Modificación: BOE: 24/10/7 
 

4.‐ R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4: Guantes aislantes de electricidad 
 

5.‐ R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT‐5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
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Modificación: BOE: 27/10/75 
 
6.‐ R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6: Banquetas aislantes de maniobras. 

Modificaciones: BOE: 28/10/75. 
 

7.‐ R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. 
Normas comunes y adaptadores faciales. 
Modificaciones: BOE: 29/10/75 
 

8.‐ R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: 
Filtros mecánicos. 
Modificación: BOE: 30/10/75 
 

9.‐ R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT‐9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: 
Mascarillas autofiltrantes 
Modificación: BOE: 31/10/75 

 
10.‐  R.  de  28  de  julio  de  1975  (  BOE:  10/09/75):  N.R.  MT‐10:  Equipos  de  protección  personal  de  vías 

respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco 
Modificación: BOE: O1/11/75 

 
‐Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 
 
1.2.Normativas relativas a la organización de los trabajadores. 

Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95) 
 
1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 

Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97) 
 
1.4. Normas de la administración local. 

Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo 
relativo al RD. 1627/1997 
 
1.5. Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares 
 

Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal. 
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. ( B.O.E. 29/05/1974) 
Aparatos Elevadores I.T.C. 
Orden de 19‐12‐1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE‐AEM‐1 del reglamento de 

aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 11‐6‐1986) e ITC MIE.2 
referente a grúas‐torre (BOE: 24‐4‐1990) 

 
1.6. Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 

Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 

 
2.2. RÉGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
Establecidas las previsiones del ESRRO, el contratista o Constructor principal de la obra quedará obligado a elaborar 
un plan de seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra las previsiones contenidas en estudio citado... (Art.‐ 4.1.) 
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El plan es,  por ello,  el documento operativo  y que  se aplicará de acuerdo con el RD.  En  la  ejecución de esta obra, 
cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituídos para su control. 
 
Además  de  implantar  en  obra  el  plan  de  seguridad  y  salud,  es  de  responsabilidad  del  Contratista  o  Constructor  la 
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e higiene... (Art. 8º.1.) 
 
Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 

‐Incumplimiento del derecho por el empresario 
‐Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores 
‐Incumplimiento del deber por parte de los profesionales 
 

De  acuerdo  con  el  Reglamento  de  Servicios  de  Previsión  RD.  39/1997,  el  contratista  o  constructor  dispondrá  de 
técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

2.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 
 
2.3.1‐ Características de empleo y conservación de máquinarias. 
 
Se cumplirá  lo  indicado por el Reglamento de Seguridad en  las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en  lo 
que se refiere a  las  instrucciones de uso, y a  la  instalación y puesta en servicio,  inspecciones y revisiones 
periódicas, y reglas generales de seguridad. 
La máquinas  incluídas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son las 
siguientes: 

1‐ Sierra circular. 
2‐ Cortadora de material cerámico. 
3‐ Hormigonera. 
4‐ Pistola fija‐clavos. 
5‐ Taladro portátil. 
6‐ Rozadora elétrica. 
7‐ Batidora mezcladora de pinturas. 
8‐ Compresor para pinturas. 
9‐ Herramientas manuales diversas. 
 

2.3.2‐ Características de empleo y conservación de útiles y herramientas. 
 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará por su correcto 
empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante 
para cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen 
con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles 
conocidos  y  con  experiencias  en  su  empleo,  debiéndose  aplicar  las  normas  generales,  de  carácter  practico  y  de 
general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 
 

2.3.3.‐Empleo y conservación de equipos preventivos. 
 
Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
 

1.‐ Protecciones personales. 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
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Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o equipo 
se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 
Todo  elemento  de  protección  personal  se  ajustará  a  las  normas  de  homologación  del  Ministerio  de  Trabajo  y/o 
Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones 
previstas. 
 

2.‐Protecciones colectivas. 

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de protección 
colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Máquinaria, y del propio 
Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora. 
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas Oficiales: 
 
‐Vallas de delimitación y protección en pisos: 

Tendrán  como  mínimo  90  cm.  de  altura  estando  construídos  a  base  de  tubos  metálicos  y  con  patas  que 
mantengan su estabilidad. 
 

‐Mallazos: 
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortarán una vez se 
necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco. 
 

‐Señalización: 
Señales varias en la obra de indicación de peligro. 
 

‐Extintores: 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
 

 
2.4. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 
 
‐ Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con arreglo a: 

‐De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención. 
‐De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención 

‐ Comité de Seguridad y Salud. 
Es el órgano paritario ( Empresarios‐trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o centros de 
trabajo con 50 o más trabajadores. 

‐Se reunirá trimestralmente. 
‐Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención de 

la Empresa 
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 
 
 

2.5.‐SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el Decreto 39/1997, especialmente 
en los títulos fundamentales. 

‐Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones. 
‐Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 
‐Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores. 
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‐Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva. 
‐Art. 14 y 15 : Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades. 
 

 
 
1.‐Ergonomía. 
2.‐Higiene industrial. 
3.‐Seguridad en el trabajo. 
4.‐Medicina del trabajo. 
5.‐Psicología 

 
2.6.‐INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Las  instalaciones provisionales de  la obra se adaptarán, en  lo relativo a elementos, dimensiones características, a  lo 
especificado  en  los  Arts.  39,  40,  41  y  42  de  la  Ordenanza General  de  Seguridad  e  Higiene  y  335,  336  y  337  de  la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Se  organizará  la  recogida  y  la  retirada  de  desperdicios  y  la  basura  que  el  personal  de  la  obra  genere  en  sus 
instalaciones. 
 
 

2.7.‐PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR. 
 
El Constructor, para la elaboración del plan adoptarán las siguientes previsiones: 
 
2.7.1 Previsiones técnicas. 

Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las Norma de buena construcción 
en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras 
alternativas  técnicas.  Si  así  fuere,  el  Plan  estará  abierto  a  adaptarlas  siempre  que  se  ofrezcan  las  condiciones  de 
garantía de Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio. 
 
2.7.2 Previsiones económicas. 

Si  las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban para el Plan de Seguridad y 
Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de Seguridad, a no ser que así  lo establezca el contrato de 
Estudio. 
 
2.7.3 Certificación de la obra del plan de seguridad. 

La  percepción  por  parte  del  constructor  del  precio  de  las  partidas  de  obra  del  Plan  de  Seguridad  será  ordenada  a 
través  de  certificaciones  complementarias  a  las  certificaciones  propias  de  la  obra  general  expedidas  en  la  forma  y 
modo que para ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de acuerdo con las 
normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra. 
La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará la buena marcha del Plan, 
tanto  en  los  aspectos de  eficiencia  y  control  como en el  fin de  las  liquidaciones  económicas hasta  su  total  saldo  y 
finiquito. 
 
2.7.4 Ordenación de los medios auxiliares de obra. 

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los capítulos de obra general 
y  la  buena  implantación  de  los  capítulos  de  Seguridad,  cumpliendo  adecuadamente  las  funciones  de  seguridad, 
especialmente  en  la  entibacion de  tierras  y  en  el  apuntalamiento  y  sujeción  de  los  encofrados de  la  estructura de 
hormigón. 
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2.7.5 Previsiones en la implantación de los medios de seguridad. 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el primer replanteo hasta su 
total evacuación de la obra, han de disponer de una ordenación de seguridad e higiene que garantice la prevención de 
los trabajos dedicados a esta especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra. 
 
 
Madrid, Noviembre de 2020. 
 

El Arquitecto: 

Ignacio del Yerro San Román 

Nº Colegiado COAM: 7.443 
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Instrucciones sobre Uso, Conservación y Mantenimiento del Edificio 

 

1.‐INTRODUCCIÓN 

 

Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un 

mantenimiento adecuados. Por esta razón, sus propietarios y usuarios deben conocer las características 

generales del edificio y las de sus diferentes partes. 

 

Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Los 

edificios a medida que envejecen presentan peligros tales como el simple accidente doméstico, el escape de 

gas, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de 

conservación elimina peligros y aumenta la seguridad. 

 

Un edificio bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo más años. Al mismo 

tiempo, con un mantenimiento periódico, se evitan los fuertes gastos que habría que efectuar si, de repente, 

fuera necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que se haya ido 

agravando con el tiempo. Tener los edificios en buen estado trae cuenta a sus propietarios. 

 

El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, gas, calefacción o aire 

acondicionado permite un importante ahorro energético. En estas condiciones, los aparatos funcionan bien 

consumen adecuada energía y con ello se colabora a la conservación del medio ambiente. 

 

Un edificio será confortable si es posible contar con las máximas prestaciones de todas sus partes e 

instalaciones, lo cual producirá un nivel óptimo de confort en un ambiente de temperatura y humedad 

adecuadas, adecuado aislamiento acústico y óptima iluminación y ventilación. 

 

En resumen, un edificio en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a sus usuarios. 

 

 

2.‐ LOS ELEMENTOS DEL EDIFICIO 

 

Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada 

elemento tiene una misión específica y debe cumplirla siempre. 

 

La estructura soporta el peso del edificio. Está compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales 

(pilares, soportes, muros) y enterrados (cimientos). Los forjados no sólo soportan su propio peso, sino también 

el de los tabiques, pavimentos, muebles y personas. Los pilares, soportes y muros reciben el peso de los 

forjados y transmiten toda la carga a los cimientos y éstos al terreno. 

 

Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatológicos y del ruido exterior. 

Por una parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relación con el exterior a través de sus huecos 

tales como ventanas, puertas y balcones. 

 

La cubierta, al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas. 

Existen dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados. 
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Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realización de 

diferentes actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a los 

espacios interiores del edificio. 

 

Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permiten la existencia de servicios para los usuarios 

del edificio y mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las funciones a 

realizar en el mismo. 

 

 

5.‐ ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA HORIZONTAL (FORJADOS DE PISO Y DE CUBIERTA) 

 

Instrucciones de Uso 

 

USO 

 

‐ En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran peso, como es el 

caso de armarios y librerías cerca de pilares o paredes de carga. 

 

‐ En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el material de 

base. 

 

MODIFICACIONES 

 

‐ La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio peso y los pesos 

añadidos de personas, muebles y electrodomésticos. Si se cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo 

almacén, la estructura se sobrecargará y se sobrepasarán los límites de seguridad. 

 

LESIONES 

 

‐ Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior del 

techo. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un Arquitecto. 

 

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 

‐ Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas que no 

ajustan. 

‐ Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas que no ajustan. 

‐ Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

‐ Manchas de óxido en elementos de hormigón. 

 

USO 

 

‐ Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para 

el cual está diseñada. 

 

MODIFICACIONES 

 

‐ Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe consultarlo a un 

Arquitecto. 
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LESIONES 

 

‐ Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior de la 

cubierta, aunque en muchos casos ésta no será visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de revisión 

de los diferentes elementos. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una 

consulta a un Arquitecto. 

 

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura de la cubierta:  

‐ Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta. 

‐ Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas. 

‐ Fisuras y grietas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta. 

‐ Manchas de óxido en elementos metálicos. 

‐ Pequeños agujeros en la madera que desprenden un polvo amarillento. 

‐ Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes. 

‐ Reblandecimiento de las fibras de la madera. 

‐ Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

‐ Manchas de óxido en elementos de hormigón. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada 2 años  Revisión de los elementos de madera de la estructura horizontal y de la 

cubierta. 

  Cada 5 años  Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo 

cubierta. 

Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los 

tabiquillos palomeros y las soleras. 

Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la 

estructura de la cubierta. 

  Cada 10 años  Control de aparición de lesiones, como fisuras y grietas, en las bóvedas 

tabicadas. 

Revisión general de los elementos portantes horizontales. 

Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la 

estructura horizontal. 

Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles 

de acero de la estructura horizontal 

Renovar  Cada 2 años  Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura 

horizontal y de la cubierta. 

  Cada 3 años  Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la 

estructura horizontal y de la cubierta. 

  Cada 10 años  Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de 

la cubierta con un producto similar y con un grosor correspondiente al 

tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios. 

Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal 

con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de 

protección exigido por la normativa contra incendios. 

Renovación del tratamiento de la madera de la estructura horizontal y de 

la cubierta contra los insectos y hongos. 
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6.‐ FACHADAS EXTERIORES 

 

Instrucciones de Uso 

 

Las fachadas separan la vivienda del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias 

de aislamiento respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad 

al robo, etc. 

 

La fachada constituye la imagen externa de la casa y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto 

configura el aspecto de nuestra ciudad. Por esta razón, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal, abrir 

aberturas nuevas, instalar toldos o rótulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y la 

aprobación de la Comunidad de Propietarios. 

 

La constitución de los muros cortina puede ser muy compleja, siendo necesario para su mantenimiento 

personal especialista. 

En los balcones y galerías no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o materiales almacenados. 

También debería evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la fachada. 

 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación. Un 

Arquitecto deberá analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el aislamiento 

térmico. 

 

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de humedad 

que lo pueda afectar. 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de la calle o del interior 

de la casa. 

 

El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. Los ruidos de las 

personas se pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada 5 años  Inspección general de los elementos de estanquidad de los remates y 

aristas de las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la 

fachada. 

  Cada 10 años  Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por 

los agentes atmosféricos sobre los cerramientos de piedra. 

Inspección de posibles lesiones por deterioro del recubrimiento de los 

paneles de hormigón. 
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Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y 

desconchados en los cerramientos de bloques de hormigón ligero o de 

mortero 

Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas de 

los cerramientos de obra de fábrica cerámica. 

Limpiar  Cada 6 meses  Limpieza de los antepechos. 

Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido. 

  Cada año  Limpieza de la superficie de las cornisas. 

Renovar  Cada 2 años  Renovación del tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras 

de celulosa 

  Cada 3 años  Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la 

estructura auxiliar. 

 

 

7.‐ PAREDES MEDIANERAS  

 

Instrucciones de Uso 

 

Las paredes medianeras son aquéllas que separan al edificio de los edificios vecinos. Cuando éstos no existan o 

sean más bajos, las medianeras quedarán a la vista y deberán estar protegidas como si fueran fachadas. 

 

Por lo que respecta a las placas de fibrocemento, durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan 

provocar roturas de las piezas. Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar es conveniente fijar las 

fibras de amianto con un barniz específico. 

  

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada 5 años  Control del estado de las juntas, las fijaciones y los anclajes de los 

tabiques pluviales de chapa de acero galvanizado. 

Control del estado de las juntas, las fijaciones, los anclajes y la aparición 

de fisuras en los tabiques pluviales de placas de fibrocemento. 

Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los 

tabiques pluviales de cerámica. 

Inspección general de los tabiques pluviales. 

  Cada 10 años  Inspección general de las medianeras vistas con acabados continuos. 

Renovar  Cada año  Repintado de la pintura a la cal de las medianeras vistas. 

  Cada 3 años  Repintado de la pintura plástica de las medianeras vistas. 

  Cada 5 años  Repintado de la pintura al silicato de las medianeras vistas. 

  Cada 20 años  Renovación del revoco de las medianeras vistas. 

 

 

 

 

8.‐ ACABADOS DE FACHADA 

 

Instrucciones de Uso 
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Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos más frágiles del edificio ya que están en 

contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo suciedad o una 

degradación de la imagen estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier 

desprendimiento caería directamente sobre la calle. 

 

Con el paso del tiempo, la pintura a la cal se suele decolorar o manchar por los goteos del agua de lluvia. Si se 

quiere repintar, debe hacerse con el mismo tipo de pintura. 

 

Las paredes esgrafiadas deben tratarse con mucho cuidado para no dañar los morteros de cal. Si tienen 

lesiones se debe acudir a un especialista estucador para limpiarlos o repararlos. 

 

Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la porosidad de la piedra. 

Consulte a un Arquitecto la posibilidad de aplicar un producto protector incoloro. 

 

Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente. Debe vigilarse que no existan piezas agrietadas, ya que 

pueden desprenderse con facilidad. 

 

La obra vista puede limpiarse cepillándola. A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de sales del 

mismo ladrillo que se pueden cepillar con una disolución de agua con vinagre. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada 2 años  Inspección de la sujeción de los aplacados de la fachada y del agarre del 

mortero. 

  Cada 5 años  Inspección de la sujeción metálica de los aplacados de la fachada. 

  Cada 10 años  Inspección general de los acabados de la fachada. 

Inspección del mortero monocapa de la fachada. 

Limpiar  Cada 10 años  Limpieza del aplacado de piedra de la fachada. 

Limpieza del alicatado de piezas cerámicas de la fachada. 

Limpieza de la obra vista de la fachada. 

Limpieza del aplacado con paneles ligeros de la fachada. 

Renovar  Cada año  Repintado de la pintura a la cal de la fachada. 

  Cada 3 años  Repintado de la pintura plástica de la fachada. 

  Cada 5 años  Repintado de la pintura al silicato de la fachada. 

  Cada 15 años  Renovación del revestimiento de resinas de la fachada. 

  Cada 20 años  Renovación del estuco a la cal de la fachada. 

Renovación del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada. 

Renovación del esgrafiado de la fachada. 

 

 

9.‐ VENTANAS, BARANDILLAS, REJAS Y PERSIANAS 

 

Instrucciones de Uso 

 

Las ventanas y balcones exteriores son elementos comunes del edificio aunque su uso sea mayoritariamente 

privado. Cualquier modificación de su imagen exterior (incluido el cambio de perfilería) deberá ser aprobada 

por la Comunidad de Propietarios. No obstante, la limpieza y el mantenimiento corresponde a los usuarios de 

las viviendas. 
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No se apoyarán, sobre las ventanas y balcones, elementos de sujeción de andamios, poleas para levantar 

cargas o muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dañarlos. 

 

No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta 

estanquidad al aire y al ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad. 

 

Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secarán. No se 

deben fregar con trapos secos, ya que el cristal se rayaría. 

 

El PVC se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una 

esponja. 

 

En las persianas enrollables de madera, debe evitarse forzar los listones cuando pierdan la horizontalidad o se 

queden encallados en las guías. 

 

En las persianas enrollables de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las 

guías. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja. 

 

En las persianas enrollables de PVC, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guías. Se 

deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja. 

 

El aluminio se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una 

esponja. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada año  Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las 

persianas enrollables. 

  Cada 2 años  Comprobación del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras. 

Se repararán si es necesario. 

  Cada 5 años  Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente 

con el vierteaguas. 

Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y 

su estanquidad al agua y al aire. Se repararan si es necesario. 

Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación 

de las barandas 

Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación 

de las rejas 

  Cada 10 años  Limpieza de las barandas de piedra de la fachada. 

Limpiar  Cada 6 meses  Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías. 

Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y 

balconeras, y limpieza de las guías de los cerramientos de tipo corredera. 

  Cada año  Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero 

inoxidable y galvanizados 

Renovar  Cada año  Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras. 

  Cada 3 años  Reposición de las cintas de las persianas enrollables. 

Engrasado de las guías y del tambor de las persianas enrollables. 
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Renovación del barniz de las ventanas, balconeras, persianas y 

barandillas de madera. 

Renovación del esmalte de las ventanas, balconeras, persianas y 

barandillas de acero. 

  Cada 5 años  Pulido de las rayadas y los golpes de las ventanas y persianas de PVC. 

Pulido de las rayadas y los golpes del aluminio lacado. 

  Cada 10 años  Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

 

 

12.‐ TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Instrucciones de Uso 

 

Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de pasos) necesitan la 

conformidad de un Arquitecto. 

 

No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado 

horizontal o inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las 

instalaciones empotradas. Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna 

conducción por ese punto. 

 

Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de distribución 

que denuncian, casi siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en profundidad por 

un técnico especializado. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente. 

 

El ruido de personas (de los vecinos de al lado, de la gente que camina por el piso de encima) pueden resultar 

molestos. Generalmente, puede resolverse el problema colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos 

en paredes y techos. Debe consultar a un Arquitecto la solución más idónea. 

 

Por otro lado, y como prevención, hay que evitar ruidos innecesarios. Es recomendable evitar ruidos excesivos 

a partir de las diez de la noche (juegos infantiles, televisión, etc.). Los electrodomésticos (aspiradoras, 

lavadoras, etc.) también pueden molestar.  

 

Los límites aceptables de ruido en la sala de estar, en la cocina y en el comedor están en los 45 dB (dB: 

decibelio, unidad de medida del nivel de intensidad acústica) de día y en los 40 dB de noche. En las 

habitaciones son recomendables unos niveles de 40 dB de día y de 30 dB de noche. En los espacios comunes se 

pueden alcanzar los 50 dB. 

 

Si se desea colgar objetos en los tabiques cerámicos se utilizarán tacos y tornillos. 

 

Para colgar objetos en las placas de cartón‐yeso se precisan tacos especiales o tener hecha la previsión en el 

interior del tabique. 

 

Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada 10 años  Inspección de los tabiques. 
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13.‐ CARPINTERÍA INTERIOR 

 

Instrucciones de Uso 

 

Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y 

substituirlas si es el caso. La reparación de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper la 

puerta o el marco. 

 

En el caso de las puertas que después de un largo período de funcionamiento correcto encajen con dificultad, 

previamente a cepillar las hojas, se comprobará que el defecto no esté motivado por: 

  ‐ un grado de humedad elevado 

  ‐ movimientos de las divisiones interiores 

  ‐ un desajuste de las bisagras 

 

En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparición de deformaciones 

importantes. 

 

Los cristales se limpiarán con agua jabonosa, preferentemente tibia, y se secarán. No deben fregarse con 

trapos secos, ya que el cristal se rayaría. 

 

Los cerramientos pintados se limpiarán con agua tibia y, si hace falta, con un detergente. Después se 

enjuagarán. 

 

El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizará un trapo suave o 

una esponja. 

 

El aluminio anodizado hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo 

suave o una esponja. 

 

El PVC hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una 

esponja. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada 6 meses  Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es 

necesario. 

  Cada año  Comprobación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 

Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si es 

necesario. 

  Cada 5 años  Inspección del anclaje de las barandas interiores. 

Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros 

que se hayan producido. Reparación si es necesario. 

  Cada 10 años  Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 

Limpiar  Cada mes  Limpieza de las puertas interiores. 

Limpieza de las barandillas interiores. 

  Cada 6 meses  Abrillantado del latón, acero niquelado o inoxidable con productos 

especiales 
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Renovar  Cada 6 meses  Engrasado de los herrajes de las puertas. 

  Cada 5 años  Renovación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 

  Cada 10 años  Renovación de los acabados pintados, lacados y barnizados de las 

puertas. 

Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las 

maderas de los marcos, puertas y barandas de madera. 

 

 

14.‐ ACABADOS INTERIORES 

 

Instrucciones de Uso 

 

ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS 

 

Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. Suelen 

estar expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes. 

 

Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser substituidos con una cierta frecuencia. Por esta 

razón, se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en 

previsión de pequeñas reformas. 

 

Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La 

limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos. 

 

Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. Los 

daños causados por el agua se repararán inmediatamente. 

 

A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de 

soporte, paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados. No 

podemos actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema. 

 

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared 

de soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas. 

 

La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso. 

 

Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizarán pinturas compatibles con la cal o el 

cemento del soporte. 

 

Los estucos son revestimientos de gran resistencia, de superficie dura y lisa, por lo que resisten golpes y 

permiten limpiezas a fondo frecuentes. 

 

PAVIMENTOS 

 

Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los 

revestimientos interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. Son materiales 

que necesitan un buen mantenimiento y una buena limpieza y que según las características han de substituirse 

con una cierta frecuencia.  
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Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos productos de 

limpieza que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economía. El agua es un elemento 

habitual en la limpieza de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos materiales, por 

ejemplo la madera, se degradan más fácilmente con la humedad, y otros materiales ni tan solo la admiten. Los 

productos abrasivos como la lejía, los ácidos o el amoníaco deben utilizarse con prudencia, ya que son capaces 

de decolorar y destruir muchos de los materiales de pavimento. 

 

Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la adherencia 

del polvo. 

 

Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rápidamente para evitar que se afecten las piezas 

contiguas. 

 

Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir 

futuros desperfectos y en previsión de pequeñas reformas. 

 

Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. 

 

Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más rápido posible. En ocasiones los defectos en los 

pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden tener 

otras causas, ya analizadas en otros apartados. 

 

Los pavimentos de hormigón pueden limpiarse con una fregona húmeda o con un cepillo empapado de agua y 

detergente. Se pueden cubrir con algún producto impermeabilizante que haga más fácil la limpieza. 

 

Los pavimentos de mármol sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y fregarán. Se utilizarán jabones 

neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido muriático "salfumant", detergentes alcalinos, como la 

sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se desean abrillantar se pueden utilizar ceras líquidas especiales. El 

mármol se puede pulir de nuevo. 

 

Puede fregar la pizarra y la piedra lisa con algún producto de limpieza de suelos o con sosa diluida en agua. No 

se deben fregar con jabón.  

 

Los mármoles y las piedras calizas son muy sensibles a los ácidos, no se debe utilizar ácido clorhídrico para su 

limpieza. 

 

El terrazo no requiere una conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos. La limpieza será frecuente, 

debe barrerse y fregarse. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido muriático 

"salfumant", detergentes alcalinos como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se desea abrillantar se 

pueden utilizar ceras a la silicona o alguno de los muchos productos que se encuentran en el mercado. 

 

El mosaico hidráulico no requiere conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos. La limpieza será 

frecuente, debe barrerse y fregarse. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido 

muriático o salfumant, detergentes alcalinos como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se desea 

abrillantar se pueden utilizar ceras a la silicona o uno de los muchos productos que se encuentran en el 

mercado. 
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Las piezas de cerámica porosa se manchan con facilidad. Las manchas se pueden sacar mediante un trapo 

humedecido en vinagre hirviendo y después fregarlas con agua jabonosa. Se pueden barnizar o encerar 

después de tratarlas con varias capas de aceite de linaza. 

 

Las piezas cerámicas esmaltadas sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y se fregarán. Se utilizarán 

jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácidos fuertes. 

 

Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes 

contundentes pueden romperlas o desconcharlas. 

 

Los materiales cerámicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados por 

los productos químicos normales.  

Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes 

contundentes pueden romperlos o desconcharlos. 

 

Los pavimentos de corcho son muy flexibles y elásticos, aunque tienen menor duración que los de madera. 

 

La resistencia al rozamiento y a las acciones derivadas del uso dependen del tipo de barniz protector utilizado. 

Es conveniente que el barniz sea de la mayor calidad ya que resulta difícil y caro el pulido y rebarnizado. 

 

Los pavimentos de goma o sintéticos se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución 

suave de detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsión. No se deben utilizar productos 

disolventes. 

El comportamiento frente al uso continuado a que se ven sometidos es muy diferente, por lo cual se seguirán 

las recomendaciones del fabricante del producto. 

 

Es conveniente evitar que los pavimentos de madera sufran cambios bruscos y extremos de temperatura y 

humedad. La madera húmeda es más atacable por los hongos y los insectos, y es necesario aumentar la 

vigilancia en este caso. 

 

Su dureza depende de la madera utilizada. Las maderas más blandas precisarán una conservación más cuidada. 

Los objetos punzantes, como los tacones estrechos de algunos zapatos, son especialmente dañinos. Para 

proteger la superficie es conveniente el uso de barnices de resistencia y elasticidad elevadas. 

 

La limpieza se realizará en seco, sacando las manchas con un trapo humedecido en amoníaco. 

 

La madera colocada en espacios interiores es muy sensible a la humedad, por lo tanto debe evitarse la 

producción abundante de vapor de agua o que se vierta agua en forma líquida. Conviene mantener un grado 

de humedad constante, los humidificadores ambientales pueden ser una buena ayuda. 

 

Estos pavimentos tienen una junta perimetral para absorber movimientos, oculta bajo el zócalo. Estas juntas 

deben respetarse y no pueden ser obstruidas o rellenadas. 

 

Si el acabado es encerado no se puede fregar, se debe barrer y sacarle el brillo con un trapo de lana o con una 

enceradora eléctrica. Si pierde brillo se debe añadir cera. La cera vieja se eliminará cuando tenga demasiado 

grueso. Se puede utilizar un cepillo metálico y un desengrasante especial o la misma enceradora eléctrica con 

un accesorio especial. Se pasará el aspirador y se volverá a encerar.  

 



PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL EN PLANTAS 1ª, 2ª , 5ª 
DE EDIFICIO DE OFICINAS EN PLAZA DE CHAMBERÍ 8 EN MADRID 

ANEJO INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

Página 14 

Al parquet de madera, si está barnizado, se le debe pasar un trapo húmedo o una fregona un poco 

humedecida. Se recuerda que el parquet no se puede empapar y que no se puede utilizar agua caliente. 

 

Los pavimentos textiles, denominados generalmente moquetas, tienen composiciones muy variables que 

conforman sus características. 

 

La limpieza y conservación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. Precisan la eliminación 

frecuente del polvo, a ser posible diariamente, y una limpieza con espuma seca periódica. 

 

Las moquetas y materiales sintéticos son combustibles, aunque habitualmente incorporan productos 

ignifugantes en su fabricación. Algunas moquetas acumulan electricidad estática, lo cual puede ocasionar 

molestas descargas. Existen productos de limpieza que evitan esta acumulación. 

 

Los pavimentos de PVC se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de 

detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsión, no deben utilizarse productos disolventes.  

 

Los pavimentos plásticos tienen un buen comportamiento y su conservación es sencilla. Debe evitarse el uso 

excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. Estos materiales 

acumulan electricidad estática, lo cual puede ocasionar molestas descargas. Existen productos de limpieza que 

evitan esta acumulación. 

 

Los pavimentos de linóleo se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de 

detergente. 

Debe evitarse el uso excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada 2 años  Inspección de los pavimentos de goma, parquet, moqueta, linóleo o PVC. 

  Cada 5 años  Inspección de los pavimentos de hormigón, terrazo, cerámica, mosaico, 

gres o piedra natural. 

Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos 

o roturas en los revestimientos verticales y horizontales. 

Limpiar  Cada mes  Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles o 

empapelados. 

  Cada 6 meses  Limpieza de la moqueta con espuma seca. 

Encerado de los pavimentos de cerámica natural porosa. 

Abrillantado del mosaico hidráulico. 

Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de cerámica, piedra 

natural,  tableros de madera, revestimientos de corcho o sintéticos. 

Abrillantado del terrazo. 

Renovar  Cada 5 años  Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con productos 

que mejoren su conservación y las protejan contra el ataque de hongos y 

insectos. 

Repintado de los paramentos interiores. 

  Cada 10 años  Pulido y barnizado de los pavimentos de corcho o parquet. 

Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las 

maderas de los parquets. 
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Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las 

maderas de los parquets. 

 

 

15.‐ INSTALACIONES: RED DE EVACUACIÓN 

 

Instrucciones de Uso 

 

La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos de las 

viviendas y de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con 

los albañales, arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado. 

 

Actualmente, en la mayoría de edificios, hay una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto 

las aguas fecales o negras como las aguas pluviales. La tendencia es separar la red de aguas pluviales por una 

parte y, por la otra, la red de aguas negras. Si se diversifican las redes de los municipios se producirán 

importantes ahorros en depuración de aguas. 

 

En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos. Se puede 

conseguir con un mantenimiento reducido basado en una utilización adecuada en unos correctos hábitos 

higiénicos por parte de los usuarios. 

 

La red de evacuación de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No se 

pueden tirar plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc. 

 

Las substancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por 

procedimientos físicos o reacciones químicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos 

malolientes como fugas, manchas, etc. 

 

Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que 

los olores de la red salgan al exterior.  

 

Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües. Se 

utilizarán siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro de 

los sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, colorantes 

permanentes o substancias tóxicas. Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de 

agua. 

 

Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal 

funcionamiento será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un Arquitecto. 

 

Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible. 

 

Durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas de fibrocemento. 

No deben conectarse a la fosa séptica los desagües de piscinas, rebosaderos o aljibes. 

 

La extracción de lodos se realizará periódicamente, de acuerdo con las características específicas de la 

depuradora y bajo supervisión del Servicio Técnico. Antes de entrar o asomarse, deberá comprobarse que no 
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haya acumulación de gases combustibles (metano) o gases tóxicos (monóxido de carbono). Todas las 

operaciones nunca las hará una persona sola. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada año  Revisión del estado de los canalones y sumideros. 

Revisión del buen funcionamiento de la bomba de la cámara de bombeo. 

  Cada 2 años  Inspección de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado. 

Inspección de los anclajes de la red vertical vista. 

  Cada 3 años  Inspección del estado de los bajantes. 

Inspección de los albañales. 

Limpiar  Cada mes  Vertido de agua caliente por los desagües. 

  Cada 6 meses  Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta. 

  Cada año  Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación y digestión, 

según el uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones. 

Limpieza de la cámara de bombeo, según el uso del edificio y el 

dimensionado de las instalaciones. 

  Cada 3 años  Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las 

arquetas sifónicas. 

 

 

16.‐ INSTALACIONES: RED DE FONTANERÍA 

 

Instrucciones de Uso 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El mantenimiento de la instalación a partir del contador (no tan sólo desde la llave de paso de la vivienda) es a 

cargo de cada uno de los usuarios. El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de paso del 

edificio y los contadores corresponde al propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios. 

 

El cuarto de contadores será accesible solamente para el portero o vigilante y el personal de la compañía 

suministradora de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como el 

acceso al cuarto. 

 

 

PRECAUCIONES 

 

Se recomienda cerrar la llave de paso de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si la ausencia ha sido muy 

larga deben revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso. 

Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos se repararán 

inmediatamente.  

 

Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Está prohibido utilizar las tuberías 

como elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra. 

 

Para desatascar tuberías, no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas. 
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En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr agua por las tuberías para evitar que se hiele el agua en su 

interior. 

 

El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que influyen más decisivamente en 

el ahorro de energía, por esta razón debe ser objeto de una mayor atención para obtener un rendimiento 

energético óptimo. 

 

En la revisión general debe comprobarse el estado del aislamiento y señalización de la red de agua, la 

estanquidad de las uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de paso y válvulas, verificando la 

posibilidad de cierre total o parcial de la red. 

 

Hay que intentar que el grupo de presión no trabaje en ningún momento sin agua ya que puede quemarse. De 

faltar agua, se procederá al vaciado total del depósito de presión y al reglaje del aire y puesta a punto. No 

modifique ni altere por su cuenta las presiones máximas o mínimas del presostato de la bomba, en todo caso, 

consúltelo al Servicio Técnico de la bomba. 

 

Es conveniente alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión. 

 

En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se 

producen problemas de corrosión de los tubos. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada 6 meses  Alternación del funcionamiento de las bombas de los grupos de presión. 

Vaciado del depósito del grupo de presión, si lo hay. 

Revisión de pérdidas de agua de los grifos. 

  Cada año  Revisión del calentador de agua, según las indicaciones del fabricante. 

Revisión general del grupo de presión. 

Inspección de los elementos de protección anticorrosiva del termo 

eléctrico. 

  Cada 2 años  Inspección de los anclajes de la red de agua vista. 

Inspección y, si es el caso, cambio de las juntas de goma o estopa de los 

grifos. 

Revisión del contador de agua. 

Limpiar  Cada 6 meses  Limpieza del quemador y del piloto de encendido del calentador de gas. 

Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros 

del grupo de presión. 

  Cada año  Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo. 

  Cada 15 años  Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de la 

conducciones. 

 

 

17.‐ INSTALACIONES: RED DE ELECTRICIDAD 

 

Instrucciones de Uso 

 

La instalación eléctrica de cada vivienda o de los elementos comunes del edificio está formada por el contador, 

por la derivación individual, por el cuadro general de mando y protección y por los circuitos de distribución 
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interior. A su vez, el cuadro general de mando y protección está formado por un interruptor de control de 

potencia (ICP), un interruptor diferencial (ID) y los pequeños interruptores automáticos (PIA). 

 

El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. El ICP desconecta la 

instalación cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se produce un 

cortocircuito (contacto directo entre dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente. 

 

El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se 

producen cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazón 

de la lavadora. El interruptor diferencial (ID) es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce 

una fuga salta el interruptor. 

 

Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es 

superior al previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan sólo desde el cuadro general de 

entrada a la vivienda) es a cargo de cada uno de los usuarios. 

 

El mantenimiento de la instalación entre la caja general de protección y los contadores corresponde al 

propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy 

pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen 

funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión 

general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales 

comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de 

humedad. 

 

El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía 

suministradora o de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así como 

el acceso al cuarto.  

 

PRECAUCIONES 

 

Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido 

manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por 

personal especialista.  

 

No se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados y, en general, se 

debe evitar manipularlos con las manos húmedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de baños 

y cocinas (locales húmedos). 

 

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en 

conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes 

conectados en un determinado punto, deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está 

sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien 

atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas conexiones originan calentamientos que pueden generar 

un incendio. 
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Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la vivienda en caso de ausencia 

prolongada. Si se deja el frigorífico en funcionamiento, no es posible desconectar el interruptor de control de 

potencia, pero sí cerrar los pequeños interruptores automáticos de los otros circuitos. 

 

Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar toda 

la instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que avisar al instalador.  

 

Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación eléctrica. 

Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La electricidad se conectará una vez 

se hayan secado las placas. 

 

Las instalaciones eléctricas son cada día más amplias y complejas debido al incremento del uso de 

electrodomésticos. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños difíciles de apreciar, es 

conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el 

estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay 

que verificar la canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, 

fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada año  Inspección del estado de la antena de TV. 

Inspección de la instalación fotovoltaica de producción de electricidad. 

Inspección del estado del grupo electrógeno. 

Inspección de la instalación del portero electrónico. 

Inspección de la instalación de video portero. 

Revisión del funcionamiento de la apertura remota del garaje. 

  Cada 2 años  Comprobación de conexiones de la toma de tierra y medida de su 

resistencia. 

  Cada 4 años  Inspección de la instalación de la antena colectiva de TV/FM. 

Revisión general de la red de telefonía interior. 

Revisión general de la instalación eléctrica. 

 

 

18.‐ INSTALACIONES: RED DE GAS 

 

Instrucciones de Uso 

 

PRECAUCIONES 

 

Los tubos de gas no han de utilizarse como tomas de tierra de aparatos eléctricos ni tampoco para colgar 

objetos. 

 

Se recomienda que en ausencias prolongadas se cierre la llave de paso general de la instalación de gas de la 

vivienda o local. También es conveniente cerrarla durante la noche.  

 

Los tubos flexibles de conexión del gas a los aparatos no deberán tener una longitud superior a 1,50 metros y 

deben llevar impreso el período de su vigencia, el cual no deberá haber caducado. Es importante asegurarse de 
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que el tubo flexible y las conexiones del aparato estén acopladas directamente y no bailen. Deben sujetarse los 

extremos mediante unas abrazaderas. No debe estar en contacto con ninguna superficie caliente, por ejemplo 

cerca del horno. 

 

EN CASO DE FUGA 

 

Si se detecta una fuga de gas, deberá cerrarse la llave de paso general de la instalación del piso o local, ventilar 

el espacio, no encender fósforos, no pulsar timbres ni conmutadores eléctricos y evitar las chispas. 

 

Deberá avisarse inmediatamente a una empresa instaladora de gas autorizada o al servicio de urgencias de la 

compañía. Sobre todo, no se deben abrir o cerrar los interruptores de luz ya que producen chispas. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de entrada del inmueble y el contador 

corresponde al propietario del inmueble o a la comunidad de propietarios. 

 

El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía 

suministradora y el de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así 

como el acceso al cuarto. 

 

Si desea dar suministro a otros aparatos de los que tiene instalados debe pedirse permiso a la propiedad del 

inmueble o a la Comunidad de Propietarios. La instalación de nuevos aparatos la debe realizar una empresa 

instaladora de gas autorizada. 

 

Deben leerse atentamente las instrucciones de los aparatos de gas, proporcionadas por los fabricantes, antes 

de utilizarlos por primera vez. 

 

El grado de peligrosidad de esta instalación es superior a las demás, razón por la cual se extremarán las 

medidas de seguridad. 

 

El gas propano es más pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes bajas. Son 

necesarias las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de 

aquella habitación donde se encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden 

tapar. 

 

Las bombonas de gas propano de reserva estarán siempre de pie, situadas en un lugar ventilado y lejos de 

fuentes de calor. Se evitará ponerlas en espacios subterráneos. 

 

El gas butano es más pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes bajas. Son 

necesarias las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de 

aquella habitación donde se encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden 

tapar. 

 

Si no se toman precauciones de ventilación, no se dejará nunca una estufa de butano encendida en la 

habitación mientras se está durmiendo. 
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Las bombonas de gas butano de reserva estarán siempre de pie, situadas en un lugar ventilado y lejos de 

fuentes de calor. Se evitará ponerlas en espacios subterráneos. 

 

El gas natural es menos pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes altas. Son 

necesarias las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de 

aquella habitación donde se encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden 

tapar. 

 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada 2 años  Revisión de la instalación del depósito de propano. Debe extenderse 

acta. 

  Cada 4 años  Revisión de la instalación del depósito de propano. Debe extenderse 

acta. 

  Cada 10 años  Prueba de presión del depósito de propano. Debe extenderse acta de la 

prueba. 

  Cada 12 años  Prueba de presión del depósito de propano. Debe extenderse acta de la 

prueba. 

Limpiar  Cada año  Limpieza del interior de la chimenea de la caldera. Preferentemente 

antes del invierno. 

Renovar  Cada 4 años  Substitución de los tubos flexibles de la instalación de gas según norma 

UNE 60.711. 

 

 

19.‐ INSTALACIONES: CHIMENEAS, EXTRACTORES Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 

 

Instrucciones de Uso 

 

Una buena ventilación es necesaria en todos los edificios. Los espacios interiores de las viviendas deben 

ventilarse periódicamente para evitar humedades de condensación. La ventilación debe hacerse 

preferentemente en horas de sol, durante 20 ó 30 minutos. Es mejor ventilar los dormitorios a primera hora de 

la mañana. Hay estancias que por sus características necesitan más ventilación que otras, como es el caso de 

las cocinas y los baños. Por ello, en ocasiones la ventilación se hace por medio de conductos, y en ocasiones se 

utilizan extractores para mejorarla. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Limpiar  Cada 6 meses  Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación. 

  Cada año  Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras. 

 

20.‐ EQUIPAMIENTOS: ASCENSOR 

 

Instrucciones de Uso 

 

RESPONSABILIDADES 
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Alguien debe hacerse responsable del funcionamiento de la instalación. Normalmente es el presidente de la 

Comunidad de Propietarios o el conserje.  

 

El mantenimiento de la instalación de ascensores debe encargarse a una empresa especializada mediante un 

contrato. Esta empresa registrará las fechas de visita, el resultado de las inspecciones y las incidencias en un 

Libro de Registro de Revisiones, el cual permanecerá en poder del responsable de la instalación. 

 

El cuarto de máquinas será accesible solamente para el portero o vigilante, y el personal de mantenimiento. 

Debe vigilarse que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como tampoco el acceso al cuarto. 

 

PRECAUCIONES 

 

Los ascensores no pueden ser utilizados por niños que no vayan acompañados de personas adultas. 

 

El ascensor puede soportar un peso limitado y un número máximo de personas (indicados en la cabina y en el 

apartado anterior). Esta limitación debe respetarse para evitar accidentes. Los ascensores no se pueden utilizar 

como montacargas. 

 

Si se observa cualquier anomalía (las puertas se abren en medio del recorrido, el ascensor se para quedando 

desnivelado respecto al rellano, hay interruptores que no funcionan, etc.) habrá que parar el servicio y avisar a 

la empresa de mantenimiento. 

 

Si el ascensor se queda sin electricidad, no se debe intentar salir de la cabina. Se debe esperar a que se 

restablezca el suministro de electricidad o que la cabina se remonte manualmente hasta un rellano. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada mes  Mantenimiento reglamentario del ascensor 

  Cada 4 años  Revisión periódica de los ascensores según la ITC MIE‐AEM‐1. 

  Cada 6 años  Revisión periódica de los ascensores según la ITC MIE‐AEM‐1. 
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21.‐ EQUIPAMIENTOS: CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 

 

Instrucciones de Uso 

 

Deben leerse y seguirse las instrucciones de la instalación antes de ponerla en funcionamiento por primera vez. 

 

El correcto mantenimiento de la instalación es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro 

de energía, por esta razón hay que prestarle las máximas atenciones para obtener un rendimiento óptimo. 

 

Si los radiadores disponen de purgadores individuales se debe quitar el aire que pueda haber entrado dentro 

de la instalación. Los radiadores que contienen aire no calientan, y este mismo aire permite que se oxiden y se 

dañen más rápidamente. Tampoco deje nunca sin agua la instalación, aunque no funcione. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada mes  Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de 

mantenimiento. 

Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento 

y reglaje de llaves de la caldera de calefacción. 

Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de 

refrigeración. 

  Cada 6 meses  Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión 

de la caldera con la chimenea. 

  Cada año  Revisión general de la instalación de refrigeración. 

Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe extender un certificado, 

el cual no será necesario entregar a la Administración. 

  Cada 4 años  Realización de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la 

instalación de calefacción 

Limpiar  Cada año  Limpieza del filtro y comprobación de la estanquidad de la válvula del 

depósito de gas‐oil. 

Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior 

antes del inicio de temporada. 

  Cada 2 años  Limpieza de los sedimentos interiores y purgado de los latiguillos del 

depósito de gas‐oil. 

 

 

23.‐ EQUIPAMIENTOS: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

 

Instrucciones de Uso 

 

Estas instalaciones son de prevención y no se usan durante la vida normal del edificio, pero su falta de uso 

puede favorecer las averías, por tanto es necesario seguir las instrucciones de mantenimiento periódico 

correctamente. 

 

En caso de realizar pruebas de funcionamiento o simulacros de emergencia, habrá que comunicarlo con la 

antelación necesaria a los usuarios del edificio para evitar situaciones de pánico. 
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Según el tipo de edificio, es necesario disponer de un plan de emergencia, que debe estar aprobado por las 

autoridades competentes. Es recomendable que todos los usuarios del edificio conozcan la existencia de los 

elementos de protección de que se dispone y las instrucciones para su correcto uso. 

 

Es conveniente concertar un contrato de mantenimiento con una empresa especializada del sector. 

 

Normas de Mantenimiento 

 

Inspeccionar  Cada mes  Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y 

puertas de emergencia. 

Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y 

conexiones a centralita. 

  Cada 6 meses  Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de 

incendio. 

Verificación del llenado del aljibe para bocas de incendio. 

Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de 

presión para las bocas de incendio. 

Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el 

fabricante. 

  Cada año  Inspección general de todas las instalaciones de protección. 

Verificación de los elementos de la columna seca, juntas, tapas, llaves de 

paso, etc. 

  Cada 4 años  Inspección de la instalación de pararrayos. 

Limpiar  Cada mes  Limpieza del alumbrado de emergencia. 

  Cada 6 meses  Limpieza de los detectores de humos y de movimiento 

 

Madrid, Noviembre de 2020     
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 Normas de Actuación en Caso de Siniestro o en Situaciones de Emergencia 

 

Los usuarios de los edificios deben conocer cuál ha de ser su comportamiento si se produce una emergencia. El 

hecho de actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros 

innecesarios. 

 

A continuación se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez diferentes 

situaciones de emergencia. 

 

1.‐ INCENDIO 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

‐ Evite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes. 

‐ Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es muy inflamable. 

‐ No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo. 

‐ No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios. 

‐ Evite fumar cigarrillos en la cama, ya que en caso de sobrevenir el sueño, puede provocar un incendio. 

‐ Se debe disponer siempre de un extintor en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir. 

 

ACTUACIONES UNA VEZ DECLARADO EL INCENDIO 

 

‐ Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta. 

‐ Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos. 

‐ Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de 

corrientes de aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.  

‐ Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, 

aléjela de los focos del incendio. 

‐ Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto 

no haya pasado la situación de emergencia. 

‐ Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación. 

‐ Nunca debe utilizarse el ascensor. 

‐ Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las 

rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia. 

‐ Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la abra. 

‐ Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxigeno y menos 

gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en  la medida de lo posible y cerrar los ojos 

tanto como se pueda. 

‐ Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba. 

 

2.‐ GRAN NEVADA 

 

‐ Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas. 

‐ No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa. 

‐ Pliegue o desmonte los toldos. 

 

3.‐ PEDRISCO 
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‐ Evite que los canalones y los sumideros queden obturados. 

‐ Pliegue o desmonte los toldos. 

 

4.‐ VENDAVAL 

 

‐ Cierre puertas y ventanas 

‐ Recoja y sujete las persianas 
‐ Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior. 

‐ Pliegue o desmonte los toldos. 

‐ Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída. 

 

5.‐ TORMENTA 

 

‐ Cierre puertas y ventanas 

‐ Recoja y sujete las persianas 

‐ Pliegue o desmonte los toldos. 

‐ Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 

 

6.‐ INUNDACIÓN 

 

‐ Tapone puertas que accedan a la calle. 

‐ Ocupe las partes altas de la casa. 

‐ Desconecte la instalación eléctrica. 

‐ No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura. 

 

7.‐ EXPLOSIÓN 

 

‐ Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 

‐ Desconecte la instalación eléctrica. 

 

8.‐ ESCAPE DE GAS SIN FUEGO 

 

‐ Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 

‐ Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural. 

‐ Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas. 

‐ No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores. 

‐ No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos. 

‐ Avise a un técnico autorizado a al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 

 

9.‐ ESCAPE DE GAS CON FUEGO 

 

‐ Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas. 

‐ Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado. 

‐ Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior. 

‐ Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio. 

 

10.‐ ESCAPE DE AGUA 
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‐ Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería. 

‐ Desconecte la instalación eléctrica. 

‐ Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio. 

 

 

Madrid, Noviembre de 2020     
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1.‐PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas en 
la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el mismo se estará a lo que determine la 
dirección facultativa. 
 
De cualquier forma, se cumplirá  lo que establezcan para cada caso el CTE y sus Documentos Básicos (DB) así 
como el resto de normativa o reglamentación técnica. 
 

1. Prescripciones sobre los materiales 
Los materiales que se empleen serán de la mejor calidad dentro de su clase respectiva, tanto en su estado de 
conservación como en cuanto a su forma, dimensiones y procedencia.  
 
Los materiales dispondrán del correspondiente sello de calidad o autorización de uso.  
 
El  Director  de  Obra  y  el  director  de  la  Ejecución  de  la  Obra  se  reservan  el  derecho  de  rechazar  aquellos 
materiales que, a su juicio, no reúnan las condiciones exigidas en cuanto a control de calidad. 
 

2.  Prescripciones en cuanto a la ejecución de las unidades de obra 
Tanto el Director de Obra,  como el director de  la Ejecución de  la Obra, podrán exigir pruebas de elementos 
constructivos,  ensayos  o  cualquier  otro  medio  de  comprobación  de  aquellos  materiales  que  carezcan  del 
correspondiente  certificado  de  calidad  o  que  consideren  necesario  de  acuerdo  con  las  circunstancias  de 
ejecución de la obra, siendo por cuenta del Constructor en todos los casos, los gastos que ello conlleve. 
 
Se  hace  mención  expresa  a  la  inclusión  en  el  presupuesto  de  los  trabajos  de  desplazamiento,  protección, 
acopio y recolocación posterior del mobiliario y enseres en cada área de trabajo, necesarios para la realización 
de los trabajos contemplados en el presente expediente en cada fase o zona de actuación 
 
De  acuerdo  a  los  documentos  de  proyecto,  los medios  auxiliares  y  gastos  indirectos  están  incorporados  de 
manera proporcional en los distintos precios de la descomposición de las partidas como un porcentaje fijo del 2 
%. Los costes de elaboración y ejecución del Plan de Control de Calidad de materiales, estructuras, elementos 
constructivos  e  instalaciones  están  incluidos  en  los  distintos  precios  de  la  descomposición  de  las  partidas 
considerados de manera proporcional. Igualmente, los costes de ejecución del plan de Seguridad y Salud están 
incluidos en los precios de cada partida. 
 

3. Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada 
El director de  la Ejecución de  la Obra recopilará  la documentación de  los controles realizados, verificando su 
conformidad con lo establecido por el Proyecto, sus anejos y modificaciones. 
 
El Constructor recabará de los suministradores, en su caso, la documentación de los productos empleados, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento y garantías cuando proceda. 
 
Finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la Ejecución 
de la Obra en su Colegio Profesional. 
 

4.  Condiciones técnicas particulares del hormigón. Aplicación de la Instrucción EHE 
De acuerdo con  la  Instrucción de Estructuras de Hormigón Estructural  (EHE‐08), el hormigón a emplear en la 
obra objeto del presente Proyecto cumplirá lo establecido en los Capítulos XVI y XVII que le sea de aplicación 
de la norma EHE‐08, o aquella que legalmente la sustituya.  
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EHE 
CARÁCTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 

 
General 

Elementos que varían 

Cimentación  Estructura  Muros 

Componente
s 

Cemento  (RC‐
16) 

Tipo 
Resistencia 

CEM II/A‐V 32.5 
R n/mm2 

CEM II/A‐V 
32.5 R n/mm2 

   

Agua (Artº 27) 
Contenido  máx.  ion 
cloruro 

3 gr/litro  3 gr/litro     

Áridos (Artº 28) 
Clase  Machacado  Machacado     

Tamaño máximo  20 mm  40 mm     

Hormigón 

Tipo  HA‐25/B/20/IIa  HA‐25/B/40/IIa     

Resistencia característica  25 n/mm2  25 n/mm2     

Consistencia (Artº 30.6)  Blanda  Blanda     

Ambiente (Tabla 8.2.2)  IIa  IIa     

Recubrimiento mínimo armaduras  (Tabla 
37.2.4) 

25 + 10 mm  32 + 10 mm     

Contenido  mínimo  cemento  (Tabla 
37.3.2.a) 

275 Kg  275 Kg     

Relación  máxima  agua/cemento  (Tabla 
37.3.2.a) 

0.60  0.60     

Compactación  Vibrado  Vibrado     

Acero 

Tipo de acero (Tabla 31.2.a) 
Límite elástico (Tabla 31.2.a) 

B 400S 
348 N/mm2 

B 400S 
348 N/mm2 

   

Mallas electrosoldadas (Tabla 31.3) 
Límite elástico (Tabla 31.3) 

B 400T 
348 N/mm2 

B 400T 
348 N/mm2 

   

 

EHE 
ESPECIFICACIONES DE CÁLCULO Y CONTROL DE CALIDAD 

 
Tipo 
 

Coeficiente parcial de seguridad 
Nivel de 
Control 

Forma de 
elaboración 

Hormigones  HA‐25/B/20/IIa  1.50  Estadístico  Central 

Acero  B 400S  1.15  Normal 
Sello 

AENOR 

Ejecución 
 
 
 

Cargas permanentes 1.50 
Cargas permanentes valor no 

constante 1.60 
Cargas variables 1.60 

 
Normal 

 

Control  de 
calidad 

Número  de  lotes  (Tabla 
88.4) 

Cimentación, y cada Forjado sucesivo 

Número amasadas/ lote  2 

Número  probetas/ 
amasada 

2 
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 Normativa técnica aplicable 
 
De  acuerdo  con  el  artículo  1ºA)  uno,  del  Decreto  462/1971,  de  11  de marzo,  en  la  ejecución  de  las  obras 
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
A  tal  fin  se  incluye como anexo al presente Pliego de Condiciones  la  relación no exhaustiva de  la normativa 
técnica  aplicable,  que  lo  será  en  función  de  la  naturaleza  del  objeto  del  proyecto  y  de  las  características 
técnicas de la obra. 
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6‐NOV‐1999  
 
  MODIFICADA POR: 
  Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social 
  LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 31‐DIC‐2001 
 
  Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social 
  LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 31‐DIC‐2002 

 
  Artículo  15  de  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de  modificación  de  diversas  leyes  para  su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23‐DIC‐2009 

 
  Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas 
  LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 27‐JUN‐2013 
 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
  LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 10‐MAY‐2014 
  Corrección erratas: B.O.E. 17‐MAY‐2014  
 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras 

  LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 15‐JUL‐2015 
 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25‐ENE‐2008  
 
  DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  
  Disposición  derogatoria  única  de  la  Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de  rehabilitación,  regeneración  y 

renovación urbanas 
  LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 27‐JUN‐2013 

 
  MODIFICADO POR: 
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1.1.1 Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

  REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
  B.O.E.: 23‐OCT‐2007 
  Corrección de errores: B.O.E. 20‐DIC‐2007  
   
    MODIFICADO POR: 
1.1.2   Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19‐OCT  

  Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
  B.O.E.: 18‐OCT‐2008 

 
1.1.3 Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , aprobados por 

el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

  Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
  B.O.E.: 23‐ABR‐2009 
  Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23‐SEP‐2009 
 
1.1.4 Modificación  del  Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  en  materia  de  accesibilidad  y  no 

discriminación de las personas con discapacidad 

  REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
  B.O.E.: 11‐MAR‐2010 
 
1.1.5 Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo 

  Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
  B.O.E.: 22‐ABR‐2010 
   
1.1.6 Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de 
uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI 
del mencionado Código 

  Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
  B.O.E.: 30‐JUL‐2010 
   
1.1.7 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas 

  LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 27‐JUN‐2013 
 
  ACTUALIZADO POR: 
1.1.8 Actualización del Documento Básico DB‐HE “Ahorro de Energía” 

  ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
  B.O.E.: 12‐SEP‐2013 
  Corrección de errores: B.O.E. 8‐NOV‐2013  
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Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13‐ABR‐2013 
Corrección de errores: B.O.E. 25‐MAY‐2013  
 
 
1) ESTRUCTURAS 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
DB SE‐AE. Seguridad estructural ‐ Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR‐02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11‐OCT‐2002 
 
 
1.2) ACERO 
 
DB SE‐A. Seguridad Estructural ‐ Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23‐JUN‐2011 
Corrección errores: 23‐JUN‐2012  
 
 
1.3) FÁBRICA 
 
DB SE‐F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
 
1.4) HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22‐AGO‐2008  
Corrección errores: 24‐DIC‐2008  
 
  MODIFICADO POR: 
1.1.9   Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19  

  Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
  B.O.E.: 1‐NOV‐2012 
 
 
1.5) MADERA 
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DB SE‐M. Seguridad estructural ‐ Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
 
1.6) CIMENTACIÓN 
 
DB SE‐C. Seguridad estructural ‐ Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
 
2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21‐FEB‐2003  
 
  MODIFICADO POR:  

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 29‐AGO‐2012 

 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los 
criterios técnico‐sanitarios de las piscinas  
B.O.E.: 11‐OCT‐2013 
Corrección de errores B.O.E.: 12‐NOV‐2013 

 
  DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  
B.O.E.: 19‐NOV‐2013 

 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS‐4, HS‐5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
 
2.2) ASCENSORES 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores  
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo 
B.O.E.: 25‐MAY‐2016 
   

1.1.9.1 Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  

(sólo están vigentes  los artículos 11 a 15, 19 y 23, el  resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, 
excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11‐DIC‐1985  
 
  MODIFICADO POR:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
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REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22‐MAY‐2010 
   

1.1.9.2 Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04‐FEB‐2005 
 
DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  

Instrucción  Técnica  Complementaria  AEM  1  “Ascensores”  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y 
manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22‐FEB‐2013 

 
 
Prescripciones  técnicas  no  previstas  en  la  ITC‐MIE‐AEM  1,  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y 
manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15‐MAY‐1992  
 
Instrucción  Técnica  Complementaria  AEM  1  “Ascensores”  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y 
manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22‐FEB‐2013 
Corrección errores: 9‐MAY‐2013  
 
  MODIFICADO POR:  

Disp.  Final  Primera  del  Real  Decreto  203/2016,  de  20  de    mayo,  por  el  que  se  establecen  los 
requisitos  esenciales  de  seguridad  para  la  comercialización  de  ascensores  y  componentes  de 
seguridad para ascensores 

  B.O.E.: 25‐MAY‐2010 
 

 
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28‐FEB‐1998  
 
  MODIFICADO POR: 

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto‐Ley 1/1998  
Disposición  Adicional  Sexta,  de  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  Jefatura  del  Estado,  de 
Ordenación de la Edificación 
B.O.E.: 06‐NOV‐1999 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

  LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 10‐MAY‐2014 
  Corrección erratas: B.O.E. 17‐MAY‐2014  
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1‐ABR‐2011  



PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL EN PLANTAS 1ª, 2ª Y, 5ª 
EN EDIFICIO DE OFICINAS EN PLAZA DE CHAMBERÍ 8 EN MADRID 

PLIEGO DE PRESCRIIPCIONES TÉCNICAS 

Página 11 

Corrección errores: 18‐OCT‐2011 
 
  DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Reglamento regulador de  las  infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación  en  el  interior  de  las  edificaciones,  aprobado por  el  Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16‐JUN‐2011 

 
  MODIFICADO POR: 

Sentencia  por  la  que  se  anula  el  inciso  “debe  ser  verificado  por  una  entidad  que  disponga  de  la 
independencia  necesaria  respecto  al  proceso de  construcción de  la  edificación  y de  los medios  y  la 
capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto  

  Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
  B.O.E.: 1‐NOV‐2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto‐ley 1/1998, de 27 de febrero, 
sobre  infraestructuras  comunes en  los  edificios para  el  acceso a  los  servicios de  telecomunicación”, 
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 
del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.  

  Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
  B.O.E.: 7‐NOV‐2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto‐ley 1/1998, de 27 de febrero, 
sobre  infraestructuras  comunes en  los  edificios para  el  acceso a  los  servicios de  telecomunicación”, 
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 
del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el  inciso “a realizar por un 
Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo 
IV.  

  Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
  B.O.E.: 7‐NOV‐2012 
 
 
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29‐AGO‐2007  
Corrección errores: 28‐FEB‐2008  
 
  MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 18‐MAR‐2010 

  Corrección errores: 23‐ABR‐2010 
 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11‐DIC‐2009 

  Corrección errores: 12‐FEB‐2010 
  Corrección errores: 25‐MAY‐2010 
 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 13‐ABR‐2013 

  Corrección errores: 5‐SEP‐2013 
 

Disp. Final  tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de  febrero, por el que se  transpone  la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
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energética,  en  lo  referente  a  auditorías  energéticas,  acreditación  de  proveedores  de  servicios  y 
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía  
B.O.E.: 13‐FEB‐2016 

 
Reglamento  técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4‐SEPT‐2006 
 
  MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22‐MAY‐2010 

 
Instrucción técnica complementaria MI‐IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23‐OCT‐1997 
Corrección errores: 24‐ENE‐1998  
 
  MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20‐OCT, 
y las Instrucciones Técnicas complementarias MI‐IP‐03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15‐SET, y 
MI‐IP‐04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28‐DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22‐OCT‐1999  

  Corrección errores: 3‐MAR‐2000 
 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22‐MAY‐2010 

 
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
B.O.E.: 18‐JUL‐2003 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE‐4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
  ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB‐HE “Ahorro de Energía” 
  ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
  B.O.E.: 12‐SEP‐2013 
  Corrección de errores: B.O.E. 8‐NOV‐2013  

 
2.5) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18‐SEP‐2002  
 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC‐BT‐03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5‐ABR‐2004  
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  MODIFICADO POR:  

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22‐MAY‐2010 
 
Nueva  Instrucción  Técnica  Complementaria  (ITC)  BT  52  «Instalaciones  con  fines  especiales. 
Infraestructura  para  la  recarga  de  vehículos  eléctricos»,  del  Reglamento  electrotécnico  para  baja 
tensión,  aprobado  por  Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  y  se  modifican  otras  instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
B.O.E.: 31‐DIC‐2014 
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19‐FEB‐1988 
 
Reglamento  de  eficiencia  energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias EA‐01 a EA‐07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19‐NOV‐2008  
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14‐DIC‐1993 
Corrección de errores: 7‐MAY‐1994  
 
  MODIFICADO POR:  

Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22‐MAY‐2010 

 
Normas  de  procedimiento  y  desarrollo  del  Real  Decreto  1942/1993,  de  5‐NOV,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28‐ABR‐1998  
 
 
3) CUBIERTAS 
 
3.1) CUBIERTAS 
 
DB HS‐1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
 
 
4) PROTECCIÓN 
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4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23‐OCT‐2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20‐DIC‐2007  
 
 
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
DB‐HE‐Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
  ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB‐HE “Ahorro de Energía” 
  ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
  B.O.E.: 12‐SEP‐2013 
  Corrección de errores: B.O.E. 8‐NOV‐2013  
 

 
 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
DB‐SI‐Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17‐DIC‐2004 
Corrección errores: 05‐MAR‐2005 
 
  MODIFICADO POR:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22‐MAY‐2010 

 
Clasificación  de  los  productos  de  construcción  y  de  los  elementos  constructivos  en  función  de  sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23‐NOV‐2013 
 
   
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25‐OCT‐1997 
 
  MODIFICADO POR: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio, por el que  se establecen  las disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud para  la  utilización por  los  trabajadores de  los equipos de  trabajo,  en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13‐NOV‐2004 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29‐MAY‐2006 
 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25‐AGO‐2007 
 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23‐DIC‐2009 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23‐MAR‐2010 
 

  DEROGADO EL ART.18 POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23‐MAR‐2010 

 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10‐NOV‐1995 
 
  DESARROLLADA POR: 

Desarrollo  del  artículo  24  de  la  Ley  31/1995  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de 
coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31‐ENE‐2004 

 
  MODIFICADA POR: 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 
1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31‐DIC‐1998 

 
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13‐DIC‐2003 

 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de  la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas  leyes  para  su  adaptación  a  la  Ley  sobre  el  libre  acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su 
ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23‐DIC‐2009 
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Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31‐ENE‐1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1‐MAY‐1998  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29‐MAY‐2006  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23‐MAR‐2010  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04‐JUL‐2015  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
B.O.E.: 1‐MAY‐1998  
 

  DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23‐MAR‐2010 

 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo  del  Real Decreto  39/1997,  de 17 de  enero,  en  lo  referido  a  la  acreditación de  entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas 
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28‐SEP‐2010  

  Corrección errores: 22‐OCT‐2010 
  Corrección errores: 18‐NOV‐2010 
 

  MODIFICADA POR: 
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
B.O.E.: 30‐OCT‐2015  

 
Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23‐ABR‐1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 485/1997 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04‐JUL‐2015  

 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23‐ABR‐1997  
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  MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio, por el que  se establecen  las disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud para  la  utilización por  los  trabajadores de  los equipos de  trabajo,  en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

  B.O.E.: 13‐NOV‐2004 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23‐ABR‐1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12‐JUN‐1997  
Corrección errores: 18‐JUL‐1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7‐AGO‐1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio, por el que  se establecen  las disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud para  la  utilización por  los  trabajadores de  los equipos de  trabajo,  en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

  B.O.E.: 13‐NOV‐2004 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11‐ABR‐2006 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos 
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29‐JUL‐2016  
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19‐OCT‐2006  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de  la Subcontratación en el Sector de  la 
Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25‐AGO‐2007 
Corrección de errores: 12‐SEP‐2007 

 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

     B.O.E.: 14‐MAR‐2009 
 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

     B.O.E.: 23‐MAR‐2010 
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  MODIFICADA POR: 

Artículo  16  de  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de  modificación  de  diversas  leyes  para  su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23‐DIC‐2009 

 
 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  
 
DB‐SUA‐Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11‐MAR‐2010 
 
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Real  Decreto  por  el  que  se  aprueban  las  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  de  las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11‐MAY‐2007 
 
  MODIFICADO POR: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

  REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
  B.O.E.: 11‐MAR‐2010 
 
  DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11‐MAR‐2010 

 
DB‐SUA‐Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11‐MAR‐2010 
 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
B.O.E.: 3‐DIC‐2013 
 
 
6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
Instrucción para la recepción de cementos "RC‐16 
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25‐JUN‐2016 
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Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno 
B.O.E.: 09‐FEB‐1993 
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

  B.O.E.: 19‐AGO‐1995 
 
Ampliación  de  los  anexos  I,  II  y  III  de  la  Orden  de  29  de  noviembre  de  2001,  por  la  que  se  publican  las 
referencias  a  las  normas  UNE  que  son  transposición  de  normas  armonizadas,  así  como  el  período  de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
B.O.E.: 28‐ABR‐2017 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7‐DIC‐1961 
Corrección errores: 7‐MAR‐1962  

 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1‐MAY‐2001  

 
DEROGADO por: 
Calidad del aire y protección de la atmósfera  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16‐NOV‐2007 
 
  MODIFICADA POR: 
  Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto  
  público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas  
  por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e  
  impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33) 
  REAL DECRETO‐LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
  B.O.E.: 7‐JUL‐2011 

    Corrección errores: B.O.E.: 13‐JUL‐2011  
 
Instrucciones  complementarias  para  la  aplicación  del  Reglamento  de  actividades  molestas,  insalubres, 
nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2‐ABR‐1963  
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18‐NOV‐2003  
 

DESARROLLADA POR: 
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Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17‐DIC‐2005 

 
    MODIFICADO POR: 
    Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  
    que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

    Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 
    del Ministerio de la Presidencia 

      B.O.E.: 23‐OCT‐2007 
 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23‐OCT‐2007 

 
    MODIFICADO POR: 
    Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  
    que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  
    lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones  
    acústicas . 
    REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

      B.O.E.: 26‐JUL‐2012 
 

MODIFICADA POR: 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 
REAL DECRETO‐LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 7‐JUL‐2011 

  Corrección errores: B.O.E.: 13‐JUL‐2011  
 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13‐FEB‐2008  
 
Evaluación ambiental 
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 11‐DIC‐2013  
 
6.3) OTROS 
 
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31‐DIC‐2010 
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ANEXO 1: 

COMUNIDAD DE MADRID 
 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 29‐MAR‐1999  
 
Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de  la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de  la 
Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14‐ENE‐2000  
 
1) INSTALACIONES 
 
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y 
en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o 
mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión. 
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M..: 21‐DIC‐1995  
 

AMPLIADA POR: 
Ampliación  del  plazo  de  la  disposición  final  2ª  de  la  orden  de  11  de  diciembre  de  1995  sobre 
condiciones de las  instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, 
en  particular,  requisitos  adicionales  sobre  la  instalación  de  aparatos  de  calefacción,  agua  caliente 
sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión 
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid. 
B.O.C.M..: 29‐ENE‐1996  

 
2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 25‐AGO‐1993 
Corrección errores: 21‐SEP‐1993  
 

MODIFICADA POR: 
Modificación  de  determinadas  especificaciones  técnicas  de  la  Ley  8/1993,  de  22  de  junio,  de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 30‐JUL‐1998  

 
Reglamento  Técnico  de  Desarrollo  en Materia  de  Promoción  de  la  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras 
Arquitectónicas 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 
B.O.C.M.: 24‐ABR‐2007 
 

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR: 
Establecimiento de los parámetros exigibles a  los ascensores en las edificaciones para que reúnan la 
condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
ORDEN  de  7  de  febrero  de  2014,  de  la  Consejería  de  Transportes,  Infraestructuras  y  Vivienda  de  la 
Comunidad de Madrid 
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B.O.C.M.: 13‐FEB‐2014  
 
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas. 
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28‐MAY‐1999  
 
3 ) MEDIO AMBIENTE 
 
Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 24‐JUL‐2002 
B.O.C.M. 1‐JUL‐2002 
 

DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS ARTÍCULOS 
49, 50 Y 72, LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO,  POR: 
Medidas fiscales y administrativas 

  LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014 
B.O.C.M.: 29‐DIC‐2014  

 
 

MODIFICADA POR: 
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 
B.O.C.M.: 1‐JUN‐2004  

 
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

  B.O.C.M.: 30‐DIC‐2008 
 

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 
  B.O.C.M.: 31‐DIC‐2015 
 
Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 7‐AGO‐2009 
 
4 ) ANDAMIOS 
 
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares 
utilizados en las obras de construcción 
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14‐JUL‐1998 
 
  Madrid, Noviembre de 2.020 

 
El Organismo Contratante  El Arquitecto 
 

 
Secretaría General Técnica 
Consejería de HAcienda y Función Pública 
  

Fdo.: Ignacio del Yerro San Román 
Nº Colegiado 7443  
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2.‐PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
 
Objeto de este documento 
 
1.1.‐  El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reúne todas las normas a seguir para la realización de 
las obras de que es objeto el presente Proyecto. 
 
1.2.‐  El  presente  Pliego,  conjuntamente  con  los  otros  documentos  requeridos  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre,    de Contratos del  Sector Público, por  la que  se  transponen al  ordenamiento  jurídico español  las 
Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (en 
adelante LCSP), por el que se aprueba el  texto refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público,  forma el 
Proyecto  que  servirá  de  base  para  la  contratación  de  la  obra  de:  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE 
APARCAMIENTO PARA LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE VALDEBERNARDO (MADRID) , la cual es susceptible de ser 
entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma. 
 
Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista a quien se adjudique la 
obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción 
a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicación. 
 
1.4.‐  El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por finalidad regular la ejecución de las 
obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden a la 
Administración  y  a  sus  Técnicos  Facultativos,  al  Contratista  o  constructor  de  la  misma,  sus  Técnicos  y 
encargados,  así  como  las  relaciones  entre  todos  ellos  y  sus  correspondientes  obligaciones  en  orden  al 
cumplimiento del  contrato de obra, con arreglo a  la  legislación de contratación administrativa aplicable  (Ley 
9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español  las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014) y en lo no previsto por la misma, a lo indicado en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la 
Edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria.  
 
1.5.‐   En  cuanto  no  se  contemple  en  este  pliego  será  de  aplicación  los  pliegos  de  Prescripciones  oficiales 
vigentes en el momento de ejecución de las obras y que se refieran a las correspondientes unidades de obra. 

En  el  caso  de  discrepancia  entre  los  distintos  documentos  de  proyecto  se  establece  la  siguiente 
prelación: 
‐ Mediciones y presupuesto. 
‐ Planos 
‐ Pliego de prescripciones  
‐ Memoria 
 
CAPÍTULO II 

Descripción de las obras 
 
2.1.‐  Las obras del contrato son  las que quedan especificadas en  los  restantes documentos del Proyecto, 
tales como la memoria descriptiva, el estado de mediciones y el presupuesto general y los distintos planos que 
lo componen básicamente y que, en resumen, consisten en todas aquellas precisas para ejecutar el proyecto 
antes  mencionado,  desde  los  trabajos  previos  de  demoliciones  ó  acondicionamiento  del  terreno  hasta  los 
acabados,  incluyendo cimentaciones, estructura, cerramiento, cubrición, distribución,  instalaciones,   obras de 
exteriores, etc. a que hubiera lugar. 
 
CAPÍTULO III 
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Características que deben tener los materiales a emplear 

3.1.  Todos  los  materiales  a  emplear  en  la  presente  obra  serán  de  primera  calidad  y  reunirán  las 
condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la 
Edificación‐1.973 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales, normas de obligado cumplimiento y 
prototipos de construcción. 
 
3.2.  Todos los materiales a emplear en la presente obra, así como su transformación o conversión en obra, 
se  someterán  a  los  controles,  previo  ensayo,  experimentación,  sello  de  calidad,  prescripciones  técnicas..., 
conforme a  las disposiciones vigentes,  referentes a materiales o prototipos de  construcción que  les  sean de 
aplicación, así  como todos aquéllos que  se  crean necesarios para acreditar  su  calidad y  funcionamiento, por 
cuenta de  la Contrata. Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario  realizar deberá ser 
aprobado por  la  Dirección  Facultativa  de  las  obras,  bien  entendido  que  será  rechazado  el  que  no  reúna  las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
3.3.  Los materiales  no  consignados  en  Proyecto  que  dieran  lugar  a  precios  contradictorios,  reunirán  las 
condiciones  de  bondad necesarias  a  juicio  de  la Dirección  Facultativa,  no  teniendo  el  Contratista  derecho  a 
reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
3.4.  Pruebas para la recepción. 
 
  1.‐  Con  carácter  previo  a  la  ejecución  de  las  unidades  de  obra,  los  materiales  habrán  de  ser 
reconocidos y aprobados por el Director de Ejecución de  la obra. Si  se hubiese efectuado su manipulación o 
colocación  sin  obtener  dicha  conformidad,  deberán  ser  retirados  todos  aquéllos  que  la  citada  Dirección  de 
Ejecución rechazara dentro de un plazo de treinta días. 

2.‐  El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobación 
del Director de Ejecución de la obra, las cuales se conservarán para efectuar en su día la comprobación o cotejo 
con los que se empleen en obra. 
 
  3.‐  Siempre que el Director  de  Ejecución de  la  obra  lo  estime necesario,  serán efectuados por 
cuenta de la Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear. 
 
Equipo y maquinaria.‐ El Contratista queda obligado a aportar a  las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el 
contrato. 
 
CAPÍTULO IV 

Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra 

4.1.‐  El proyecto es el conjunto de documentos, mediante los cuales se definen y determinan las exigencias 
técnicas de las obras, contemplados en Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. El proyecto justifica técnicamente las soluciones propuestas en cada unidad de 
obra de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 
 
4.2.‐   Cuando  el  proyecto  se  desarrolle  o  complete  mediante  proyectos  parciales  u  otros  documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria 
coordinación sin que se produzca una duplicidad en su documentación, al objeto de la mejor determinación de 
las características y descripción de las unidades de obra.  
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4.3.  Replanteo.‐ 
  1.‐  Como  actividad  previa  a  cualquiera  otra  de  la  obra,  por  el  Servicio  de  la  Administración 
encargada de la misma, se procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
hecho  previamente  a  la  licitación,  extendiéndose  acta  del  resultado,  que  será  firmada  por  ambas  partes 
interesadas,  remitiéndose  un  ejemplar  completo  al  Servicio  correspondiente,  según  lo  dispuesto  en  la  Ley 
9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español  las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
  2.‐  Cuando  de  dicha  comprobación  se  desprenda  la  viabilidad  del  Proyecto,  a  juicio  del 
facultativo Director de las obras y sin reserva por el Contratista, se darán comienzo a las mismas. 
 
  3.‐  En el caso contrario, se hará constar en el acta que queda suspendida la iniciación de las obras 
hasta que por la Autoridad u órgano que celebró el contrato se dicte la resolución que estime oportuna dentro 
de las facultades que le estén conferidas por la legislación de contratos. 
 
4.4.  La ejecución del contrato de obras se realizará a riesgo y ventura del Contratista, sin perjuicio de los 
casos de fuerza mayor previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, por la 
que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por el que se aprueba el  texto refundido de  la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
 
4.5.  Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de 
la Edificación de la Dirección General de Arquitectura ‐ 1.973, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
al  Proyecto  que  sirve  de  base  al  contrato,  y  cumpliendo  estrictamente  las  instrucciones  recibidas  de  la 
Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista  la baja de subasta, para variar 
esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 
mano  de  obra,  ni  pretender  proyectos  adicionales.  Cuando  dichas  instrucciones  sean  de  carácter  verbal 
deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 
4.6.   Cumplimiento y observación de la normativa vigente.‐ 
  1.‐  Se  tendrán  presentes  las  disposiciones  e  instrucciones  de  tipo  particular  referentes  a 
determinadas actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones 
de la Edificación, aprobado por Orden ministerial de 4‐6‐76; así como la Normativa derivada de la aplicación del 
CTE, o las instrucciones EHE‐08 para las obras de hormigón estructural. 

2.‐  En cualquier caso se tendrán en cuenta todas las normas vigentes de obligado cumplimiento 
que sean aplicables desarrolladas en el apartado 10.7 de este pliego, y según el siguiente índice: 
0)  Normas de carácter general 
  0.1  Normas de carácter general 
1)  Estructuras 

1.2 Acciones en la edificación 
  1.2  Acero 
  1.3  Fabrica de Ladrillo 

1.6 Hormigón 
1.7 Madera 

  1.6 Forjados 
2)  Instalaciones 
  2.1  Agua   
  2.2  Ascensores   
  2.3  Audiovisuales y Antenas 
  2.4  Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
  2.5  Electricidad 
  2.6  Instalaciones de Protección contra Incendios 
3)  Cubiertas 



PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL EN PLANTAS 1ª, 2ª Y, 5ª 
EN EDIFICIO DE OFICINAS EN PLAZA DE CHAMBERÍ 8 EN MADRID 

PLIEGO DE PRESCRIIPCIONES TÉCNICAS 

Página 26 

  3.1 Cubiertas 
4)  Protección 
  4.1  Aislamiento Acústico 
  4.2  Aislamiento Térmico 
  4.3  Protección Contra Incendios 

4.6 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
4.7 Seguridad de Utilización 

5)  Barreras arquitectónicas 
  5.1 Barreras Arquitectónicas 
6)  Varios 
  6.1  Instrucciones y Pliegos de Recepción 
  6.2  Medio Ambiente 
  6.3  Otros 
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ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  
 
4.7.   Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista tendrá 
la obligación de demolerla y volverla a realizar  cuantas veces  fuera necesario,  hasta que  quede a  satisfacción 
de  dicha  Dirección,  no  otorgando  estos  aumentos  de  trabajo  derecho  a  percibir  indemnización  de  ningún 
género,  aunque  las  condiciones  de mala  ejecución  de  la  obra  se  hubiesen  notado  después  de  la  recepción, 
hasta  que  se  cumpla  el  plazo  de  garantía,  sin  que  ello  pueda  influir  en  los  plazos  parciales  o  en  el  total  de 
ejecución de la obra. 
 
4.8.  Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecución de la obra. 
 
  1.‐  El  Contratista  está  obligado  a  cumplir  el  contrato  dentro  del  plazo  total  fijado  para  la 
realización del mismo, así  como de  los plazos parciales  señalados para  su ejecución sucesiva, en  su  caso.  La 
demora en su ejecución será sancionada conforme determina la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos 
del  Sector Público, por  la que  se  transponen al  ordenamiento  jurídico español  las Directivas del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por el que se aprueba el  texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
  2.‐  Marcha de los trabajos.‐ Para la ejecución del programa de trabajo, previsto en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
  3.‐  Personal.‐ Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada 
oficio  ordenará  su  trabajo  armónicamente  con  los  demás,  procurando  siempre  facilitar  la  marcha  de  los 
mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en la medida de lo posible 
a la planificación económica de la obra prevista en el Proyecto. 
 
  4.‐  El  Contratista  permanecerá  en  la  obra  durante  la  jornada  de  trabajo,  pudiendo  estar 
representado  por  un  encargado  apto,  autorizado  por  escrito,  para  recibir  instrucciones  verbales  y  firmar 
recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. 
 
  5.‐  En todas  las obras con presupuesto superior a cincuenta mil euros, y también en  las que el 
respectivo Pliego de Cláusulas Particulares así lo determine, el Contratista vendrá obligado a tener al frente de 
la  obra  y  por  su  cuenta  a  un  constructor  con  la  titulación  profesional,  que  pueda  intervenir  en  todas  las 
cuestiones de carácter técnico relacionadas con la Contrata. 
 

6.‐  El Contratista deberá colocar un cartel de obra de dimensiones y características definidas por 
la Consejería Cultura, Turismo y Deportes. 

 
7.‐  El  contratista  está  obligado  al  conocimiento  y  cumplimiento  de  todas  las  disposiciones 

vigentes sobre señalización de  las obras e  instalaciones y, en particular, de  lo dispuesto en el artículo 41 del 
Código de la Circulación, en la O.M. de 14 de marzo de 1960 y la O.C. nº 67 de 1/1960, en la comunicación nº 
32‐62 C.V. de 9 de agosto de 1962 y O.C. 8.1.I.C., de 16 de julio de 1961, O.C. 8.2.I.C., de 223 de abril de 1962, 
etc., referente a la señalización de obras en carretera. 
 

8.‐  El contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas,  impedirá el acceso a ellas a 
personas ajenas de la obra, las rellenará a la mayor brevedad posible, vallará toda zona peligrosa y establecerá 
la vigilancia suficiente, en especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada para 
que no puedan ser sustraídas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su 
reposición  inmediata,  en  su  caso.  Asegurará  el  mantenimiento  del  tráfico  en  todo  momento  durante  la 
ejecución de las obras. 
 
 
4.9. Libro Oficial de Órdenes y Asistencias y Libro de Incidencias.‐  
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Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la 
obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Órdenes y Asistencias, en el que  quedarán reflejadas las 
visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter general, todos 
aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de 
ejecución previstas para la realización de las obras proyectadas. 
 
  1.‐  A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho Libro en el Organismo que 
corresponda, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservación en la 
oficina  de  la  obra,  en  donde  estará  a  disposición  de  la  Dirección  Facultativa  y  excepcionalmente  de  las 
autoridades que debidamente lo requieran. 
 
  2.‐  El  Arquitecto  Director  de  la  obra,  el  Arquitecto  Técnico  Director  de  Ejecución  de  la  obra, 
integrantes  de  la  Dirección  Facultativa,  y  los  facultativos  colaboradores  en  la  Dirección  de  las  obras,  irán 
dejando  constancia  mediante  las  oportunas  referencias,  de  sus  visitas,  inspecciones  y,  asimismo,  de  las 
incidencias  que  surjan  en  el  transcurso  de  los  trabajos,  especialmente  de  las  que  obliguen  a  cualquier 
modificación del Proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecución de 
las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste. 
 
  3.‐  Este  Libro  de  Órdenes  y  Asistencias,  con  carácter  extraordinario,  estará  a  disposición  de 
cualquier  autoridad  debidamente  designada  para  ello,  que  tuviera  que  realizar  algún  trámite  o  inspección 
relacionados con el desarrollo de la obra. 
 
  4.‐  Las  anotaciones  en  el  Libro  de Órdenes  y  Asistencias  darán  fe  a  efectos  de  determinar  las 
posibles  causas  de  resolución  e  incidencias  del  contrato.  Sin  embargo,  cuando  el  Contratista  no  estuviese 
conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas 
que  estimara  pertinentes.  Consignar  una  orden  a  través  del  correspondiente  asiento  en  este  Libro,  no 
constituirá obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la misma 
también por oficio. 
 

5.‐  Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la realización 
de  distinto  número  de  aquéllas  en  más  o  en  menos,  de  las  que  figuren  en  el  estado  de  Mediciones  del 
Presupuesto  del  Proyecto,  deberá  de  ser  conocida  y  autorizada  con  carácter  previo  a  su  ejecución  por  el 
Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar en el Libro de Órdenes y Asistencias, tanto la autorización 
como la comprobación formal posterior de su ejecución. 
 
  6.‐  En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud,  un  Libro  de  Incidencias  que  constará  de  hojas  por  duplicado,  habilitado  al  efecto,  que  deberá 
mantenerse siempre en la obra y que estará en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la  ejecución  de  la  obra  o,  cuando  no  fuera  necesaria  la  designación  del  mismo,  en  poder  de  la  Dirección 
Facultativa. El régimen de acceso y registro de anotaciones   en este Libro está regulado en el artículo 13 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en  las  obras  de  construcción.  Asimismo,  en  cada  centro  se  custodiará  la  correspondiente  documentación 
acreditativa del cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos. 
 
 
4.10.   Planos de obra y documentación complementaria.‐ 
 

1.‐  La Dirección Facultativa deberá recopilar en el curso de la obra toda la documentación que se 
haya elaborado para reflejar la realmente ejecutada, de modo que se pueda conocer, tras su conclusión y con 
el  debido  detalle,  cuantos  datos  sean  precisos  para  poder  llevar  a  cabo  posteriormente  los  trabajos  de 
mantenimiento,  conservación  y,  en  su  caso,  de  reparación  o  rehabilitación.  Toda  esta  documentación  será 
depositada en el lugar que ordene dicha Dirección y será responsable de su custodia. 
 

2.‐  La  documentación  indicada  en  la  prescripción  anterior  irá  acompañada  de  una  relación  de 
todas  las  empresas  y  profesionales  que  hubieran  intervenido  en  la  construcción  y  de  los  documentos 
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legalmente exigibles o que hubiere requerido la Dirección Facultativa, con los que se acredite la calidad de los 
procesos constructivos, materiales, instalaciones o cualquier otro elemento o parte de la obra. 
 

3.‐  Para  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  las  dos  prescripciones  anteriores,  la  Dirección 
Facultativa tendrá derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que hubieran participado 
directa o indirectamente en la ejecución de la obra y éstos deberán prestársela.  

 
4.11. Libro del Edificio.‐  
 
Una vez se compruebe el replanteo, conforme a lo establecido en la prescripción 4.1., y se autorice el comienzo 
de la obra, la Dirección Facultativa irá formando el Libro del Edificio, con los siguientes documentos: 
 

1.‐  Traslado de  las anotaciones que se hagan en el Libro de Órdenes, Asistencias e  incidencias, 
que  sean  significativas  para  el  conocimiento,  descripción,  conservación  así  como  mantenimiento  de  lo 
realmente ejecutado. 
 

2.‐  Los planos y documentos indicados en la prescripción 4.10. 
 

3.‐  Las  normas  e  instrucciones  sobre  uso,  conservación  y  mantenimiento  que  contenga  el 
proyecto,  completadas,  en  su  caso,  con  las  que  la  Dirección  Facultativa  considere  necesarias,  y  con  las  que 
hubieren establecido los proveedores o suministradores de materiales o instalaciones específicas. 
 

4.‐  Las calidades de los materiales utilizados, así como las garantías que emitan los constructores 
y sus proveedores o suministradores sobre la calidad de sus actividades y materiales. 

 
5‐  Las  normas  de  actuación  en  caso  de  siniestro  o  en  situaciones  de  emergencia  que  puedan 

producirse durante la vida del edificio. 
 
Los  aspectos  básicos  de  la  ordenación  y  composición  del  contenido  del  Libro  del  Edificio  se  regularán  de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto  349/1999,  de  30  de  diciembre,  de  la  Consejería  de Obras  Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueba el modelo del “Libro del Edificio”. 
 
4.12. Conservación, depósito y actualización del Libro del Edificio: 
 

1.‐  Cuando  el  edificio  esté  en  condiciones  de  inmediato  y  definitivo  uso  por  contar  con  los 
servicios  exigidos  en  el  proyecto  con  arreglo  al  cual  fue  construido,  un  ejemplar  del  Libro  del  Edificio  se 
depositará, en todo caso, en el Ayuntamiento del término municipal donde estuviera ubicado el edificio. 
 

2.‐  Sin perjuicio de  lo dispuesto en  la prescripción anterior,  al  término de  la obra,  la Dirección 
Facultativa  entregará  a  la  Administración  un  ejemplar  del  Libro  del  Edificio  y  ésta  lo  tendrá  siempre  a 
disposición de los usuarios que tengan interés en consultarlo.  
 

3.‐  El  ejemplar  del  Libro  del  Edificio  se  irá  completando  o  actualizando  con  la  documentación 
técnica que posteriormente se redacte para llevar a cabo obras de ampliación, reforma o rehabilitación de todo 
el edificio o de algunas de sus plantas. 
 
Las  dudas  que  pudieran  ocurrir  respecto  de  los  documentos  del  Proyecto,  o  si  se  hubiera  omitido  alguna 
circunstancia  en  ellos,  se  resolverán  por  la  Dirección  Facultativa  de  la  obra  en  cuanto  se  relacione  con  la 
inteligencia de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la 
misma decida, comprometiéndose a seguir en todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la 
práctica  de  la  buena  construcción,  siempre  que  lo  dispuesto  no  se  oponga  a  las  condiciones  facultativas  y 
económicas de este Pliego ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del Estado. 
 
Las  aclaraciones  e  interpretaciones  de  los  documentos  del  Proyecto,  mediante    órdenes  e  instrucciones 
correspondientes, se comunicarán precisamente por escrito al Contratista, a través del Libro de Ordenes de la 
obra.  Cualquier  reclamación  que,  en  contra  de  las  disposiciones  tomadas  por  éstos,  crea  oportuno  hacer  el 
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Contratista,  habrá  de  dirigirla,  dentro  del  plazo  de  tres  días,  a  quien  la  hubiera  dictado,  el  cual  dará  al 
Constructor,  el  correspondiente  recibo,  si  este  lo  solicitase.  Asimismo,  el  Contratista  podrá  requerir  del 
Arquitecto  o  del  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico,  según  sus  respectivos  cometidos,  las  instrucciones  o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
4.13.‐  Las órdenes e  instrucciones de  la Dirección Facultativa de  las obras  se  incorporan al Proyecto como 
interpretación,  complemento  o  precisión  de  sus  determinaciones.  En  cada  documento,  las  especificaciones 
literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
 
CAPÍTULO V 

Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construcción 
 
5.1.  Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en los Reglamentos a los que se hace referencia en su artículo 
6, siendo de aplicación  la regulación de  las materias comprendidas en dicho artículo que se contienen en  los 
capítulos vigentes del Título  II de  la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el  Trabajo,  aprobada por 
Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1.971, o en otras normas que contengan previsiones específicas sobre tales 
materias,  así  como  las del estudio de  seguridad y  salud en obras de presupuesto de ejecución por contrata, 
incluido  en  el  proyecto,  igual  o  superior  a  450.759,08€  y  demás  supuestos  o,  en  su defecto,  las  del  estudio 
básico  de  seguridad  y  salud,  conforme  al  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  del  Ministerio  de  la 
Presidencia,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de 
construcción. 
 
La  ejecución  de  las  obras  que  figuran  en  el  presente  Proyecto  requerirán  las  instalaciones  auxiliares,  que,  a 
juicio de la Dirección Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de 
los plazos establecidos.  
 
 

CAPÍTULO VI 

Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra y abono de las partidas alzadas 
 
6.1.  Mediciones.‐ 
 
  1.‐  La Dirección Facultativa de  la obra realizará mensualmente y en  la forma y condiciones que 
establece este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior. 
 
  2.‐  La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará 
aplicando a cada unidad de obra  la unidad de medida que  le sea más apropiada y siempre con arreglo a  las 
mismas  unidades  adoptadas  en  el  presupuesto,  unidad  completa,  partida  alzada,  metros  lineales,  metros 
cuadrados, cúbicos, kilogramos, etc. 
 
  3.‐  Tanto  las  mediciones  parciales  como  las  que  se  ejecuten  al  final  de  la  obra  se  realizarán 
conjuntamente  con  el  Contratista,  levantándose  las  correspondientes  actas,  que  serán  firmadas  por  ambas 
partes. 
 
  4.‐  Todas  las  mediciones  que  se  efectúen  comprenderán  las  unidades  de  obra  realmente 
ejecutadas, no  teniendo el Contratista derecho a  reclamación de ninguna especie por  las diferencias que  se 
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produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del Proyecto, así 
como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de 
valoración. 
 

5.‐  Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin 
de que ésta pueda  realizar  las  correspondientes mediciones y  toma de datos,  levantando  los planos que  las 
definan,  cuya conformidad  suscribirá el Contratista. A  falta de aviso anticipado,  cuya existencia  corresponde 
probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
 
6.2.  Valoraciones.‐ 
 
  1.‐  Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto, se efectuarán 
multiplicando el número de éstas resultantes de las mediciones por el precio unitario asignado a las mismas en 
el presupuesto. 
 
  2.‐  En  el  precio  unitario  aludido  en  el  párrafo  anterior  se  consideran  incluidos  los  gastos  del 
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como 
todo  tipo de  impuestos  fiscales  que graven  los materiales  por  el  Estado,  Comunidad Autónoma, Provincia  o 
Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta 
del  Contratista  los  honorarios,  tasas  y  demás  impuestos  o  gravámenes  que  se  originen  con  ocasión  de  las 
inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio y/o de la obra. 
 
  3.‐  El  Contratista  no  tendrá  derecho  por  ello  a  pedir  indemnización  alguna  por  las  causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales accesorios, medios 
auxiliares  y  operaciones  necesarias  para  dejar  la  obra  terminada  y  en  disposición  de  recibirse,  aunque  no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción del precio. 
 

4.‐  Todos  los  gastos  que  por  su  concepto  sean  asimilables  a  los  que  corresponden,  según 
normativa, como costes indirectos, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del 
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 
 
 
  5.‐  Las  obras  concluidas  se  abonarán  con arreglo  a  los  precios  consignados  en  el  presupuesto. 
Cuando por consecuencia de  rescisión u otra causa  fuese preciso valorar obras  incompletas,  se aplicarán  los 
precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que 
la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
 
  6.‐  Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de 
precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
Relaciones valoradas.‐ 
 
  1.‐  El Director de la obra, junto con el Director de ejecución de la obra, tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra y los precios contratados que figuren en el cuadro de precios unitarios  del 
presupuesto del proyecto, redactará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados a origen, 
desde el comienzo de la obra.  
 
  2.‐  No podrá omitirse  la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en 
algún mes,  la  obra  realizada  haya  sido  de pequeño  volumen o  incluso  nula,  a menos  que  la  Administración 
hubiese acordado la suspensión de la obra. 
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  3.‐  El Contratista, que presenciará  las operaciones de valoración y medición para extender esta 
relación, tendrá un plazo de diez días hábiles para examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su conformidad o 
hacer, en su caso contrario, las reclamaciones que considere convenientes. Transcurrido este plazo sin formular 
alegaciones se considerará otorgada la conformidad del Contratista a la relación valorada. En caso contrario, y 
de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la 
próxima relación valorada o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 
 
  4.‐  Estas  relaciones  valoradas  no  tendrán  más  que  carácter  provisional  a  buena  cuenta  y  no 
suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la 
medición por los precios correspondientes y por los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de 
licitación  y  descontando,  si  hubiere  lugar  a  ello,  la  cantidad  correspondiente  al  tanto  por  ciento  de  baja  o 
mejora producido en la licitación. 
 
6.4.  Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas.‐  
 
  1.‐  Se abonará al Contratista la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirve de 
base  al  contrato  o  las  modificaciones  del  mismo  autorizadas  por  la  superioridad,  o  a  las  órdenes  que  con 
arreglo  a  sus  facultades  le  haya  comunicado  por  escrito,  el  Director  de  la  obra,  siempre  que  dicha  obra  se 
encuentre ajustada a  los preceptos del  contrato y  sin que  su  importe pueda exceder de  la  cifra  total  de  los 
presupuestos  aprobados.  Por  consiguiente,  el  número  de  unidades  que  figuran  en  el  Proyecto  o  en  el 
presupuesto no podrá  servirle de  fundamento para entablar  reclamaciones de ninguna especie,  salvo en  los 
casos de rescisión. 
 
  2.‐  Tanto  en  las  certificaciones  de  obra  como  en  la  liquidación,  se  abonarán  las  hechas  por  el 
Contratista a  los precios de ejecución material que figuran en el cuadro de precios unitarios del presupuesto 
del  proyecto  para  cada  unidad  de  obra  y  a  los  precios  de  las  nuevas  unidades  de  obra  no  previstas  en  el 
contrato,  que  hayan  sido  debidamente  autorizados  y,  teniendo  en  cuenta,  lo  prevenido  en  los 
correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a 
cuenta del equipo puesto en obra. 
 

3.‐  El  cálculo  de  los  precios  de  las  distintas  unidades  de  la  obra  es  el  resultado  de  sumar  los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
 
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución de 
la unidad de obra. 
 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pié de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o 
que sean necesarios para su ejecución. 
 
c) Los equipos y sistemas técnicos de  la seguridad e higiene para  la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por accionamiento o funcionamiento de 
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras. 
 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 
citados, 
 
Se considerarán costes indirectos: 
 
Los  gastos  de  instalación  de  oficinas  a  pie  de  obra,  comunicaciones,  edificación  de  almacenes,  talleres, 
pabellones  temporales  para  obreros,  laboratorios,  seguros,  etc.,  los  del  personal  técnico  y  administrativo 
adscrito  exclusivamente  a  la  obra  y  los  imprevistos.  Todos  estos  gastos,  se  cifrarán en un porcentaje de  los 
costes directos. 
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Se considerarán gastos generales: 
 
Los gastos generales de empresa, gastos  financieros, cargas  fiscales y  tasas e  impuestos de  la administración 
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los 
contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 13 por 100). 
   
Beneficio industrial:   
   
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.   
 
Precio de ejecución material:   
   
Se denominará precio de ejecución material al resultado obtenido por  la suma de  los anteriores conceptos a 
excepción del beneficio industrial y los gastos generales. 
 
Precio de contrata:  
 
El  precio  de  contrata  es  la  suma  de  los  costes  directos,  los  indirectos,  los  gastos  generales  y  el  beneficio 
industrial. 
   
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
  4.‐  Al  resultado  de  la  valoración  efectuada  de  este modo  se  le  aumentará  el  tanto  por  ciento 
adoptado  para  formar  el  presupuesto  base  de  licitación,  y  la  cifra  que  se  obtenga  se  multiplicará  por  el 
coeficiente  de  adjudicación,  obteniendo  así  la  relación  valorada  que  se  aplicará  a  la  certificación  de  obra 
correspondiente  al  período  de  pago,  de  acuerdo  con  el  contenido  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares del contrato. 
 
6.5.  Serán obligatorias para el Contratista  las modificaciones en el  contrato de obras que procedan,  con 
arreglo a  lo establecido en  la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre,de Contratos del  Sector Público, por  la que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
6.6.  Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el Proyecto, se 
valorará  su  importe  a  los  precios  asignados  a  otras  obras  o  materiales  análogos  si  los  hubiera,  y  en  caso 
contrario, se discutirá entre el Director de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación por 
parte del Órgano contratante. Los nuevos precios, convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetarán en 
cualquier caso a lo establecido en el párrafo 6.4.2. del presente capítulo. 
 
6.7.  Cuando el Contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el Proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra 
que  tenga  asignado un mayor  precio,  ejecutándose  con mayores dimensiones  o  cualquier  otra modificación 
que sea beneficiosa a juicio de la Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le 
correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado o contratado. 
 
6.8.  Variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas.‐ 
 

1.‐  Sólo  podrán  introducirse  variaciones,  sin  previa  aprobación  de  la  Administración,  cuando 
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones 
del proyecto, siempre que no representen un  incremento del gasto superior al 10 % del precio primitivo del 
contrato, I.V.A., excluido. 
 

2.‐  Las  variaciones  mencionadas  en  el  apartado  anterior,  respetando  en  todo  caso,  el  límite 
indicado, se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberán ser recogidas y abonadas en las 
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certificaciones mensuales,  conforme  a  lo  prescrito  en  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,    de  Contratos  del 
Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por el que se aprueba el  texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la certificación final de obra. 
 

3.‐   No obstante,  cuando  con posterioridad  a  las mismas hubiere necesidad de  introducir  en  el 
proyecto modificaciones de las previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por el que se aprueba el  texto refundido de  la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  habrán  de  ser  recogidas  tales  variaciones  en  la  propuesta  a  elaborar,  sin 
necesidad de esperar para hacerlo a la certificación final citada. 
 
6.9.  Abono de las partidas alzadas.‐ 
 
  1.‐  Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el Proyecto de obra a las que 
afecta la baja de adjudicación, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes 
de proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el 
cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse. 
 
  2.‐  De  las  partidas  unitarias  o  alzadas  que  en  el  estado  de mediciones  o  presupuesto  figuran, 
serán  a  justificar  las  susceptibles  de  ser  medidas  en  todas  sus  partes  en  unidades  de  obra,  con  precios 
unitarios,  siendo las restantes de abono íntegro. 
CAPITULO VII 

Condiciones facultativas. Delimitación general de los agentes de la edificación. 
 
7.1.‐  Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación.  Sus  obligaciones  vendrán  determinadas  por  lo  dispuesto  en  la  legislación  de  contratos  de  las 
Administraciones Públicas, por el contrato que origina su intervención, y en lo no contemplado en la  misma, 
por las disposiciones de la Ley de Ordenación de la Edificación y demás disposiciones que sean de aplicación.  
 
7.2.‐  La Administración. 
 

1.‐  Es el Organismo público que decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, 
las obras de edificación. 
 
         2.  Son obligaciones de la Administración: 
 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 
Director de la obra las posteriores modificaciones del mismo. 
 
Gestionar  y  obtener  las  preceptivas  licencias  y  autorizaciones  administrativas,  así  como  suscribir  el  acta  de 
recepción de la obra, a través del Funcionario facultativo que designe al efecto. 
 
 
7.3.‐  El Proyectista: 
 

1.‐  El  proyectista  es  el  agente  que,  por  encargo  de  la  Administración  y  con  sujeción  a  la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 

2.‐   Podrán  redactar  proyectos  parciales  del  proyecto,  o  partes  que  lo  complementen,  otros 
técnicos,  de  forma  coordinada  con el  autor de éste. Cuando el  proyecto  se desarrolle o  complete mediante 
proyectos parciales u otros documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto, si bien 
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el autor del proyecto deberá suscribir y conformar la totalidad de los documentos que lo integren, que deberán 
haber sido redactados bajo su coordinación y dirección.  
 
  3.‐.   Son obligaciones del proyectista:  
 
  Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y  profesional  habilitante  de  Arquitecto,  Arquitecto 
Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión, de acuerdo con lo indicado en el artículo 10 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 
 

Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a la que se haya establecido en el contrato.  
 
7.4.‐ El Contratista: 
 

1.‐   El  contratista  es  el  agente  que  asume,  contractualmente  ante  la  Administración,  el 
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas 
con sujeción al proyecto y al contrato. 
 

2.‐  Son obligaciones del contratista: 
 
Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Director de la obra y 
del Director de Ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
 
Tener  la  titulación  o  capacitación profesional  que  habilita  para  el  cumplimiento  de  las  condiciones  exigibles 
para actuar como contratista. 
 
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación 
o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la 
obra. 
 
Asignar  a  la  obra  los medios  humanos  y materiales  que  su  importancia  requiera  y  organizar  los  trabajos  de 
construcción,  redactando  los planes de obras que  se precisen  y proyectando o autorizando  las  instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 
 
Firmar el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de la obra y el acta de recepción de la misma. 
 
Facilitar al Director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
 
Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente y disponer en todo 
caso  la  ejecución  de  las  medidas  preventivas,  velando  por  su  cumplimiento  y  por  la  observancia  de  la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en al trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 
 
Elaborar el  Plan de Gestión de Residuos  conforme a Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por el  que  se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
Ostentar  la  jefatura  de  todo  el  personal  que  intervenga  en  la  obra  y  coordinar  las  intervenciones  de  los 
subcontratistas. 
 
Asegurar  la  idoneidad  de  todos  y  cada  uno  de  los  materiales  y  elementos  constructivos  que  se  utilicen, 
comprobando  los preparativos en obra y rechazando, por  iniciativa propia o por prescripción del Director de 
Ejecución  de  la  obra,  los  suministros  o  prefabricados  que  no  cuenten  con  las  garantías  o  documentos  de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
 
Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen 
en el mismo, así como el Libro de Incidencias. 
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Facilitar a la Dirección Facultativa, con la antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de 
su cometido. 
 
Suscribir las certificaciones parciales de obra, la certificación final  y la liquidación de la obra.. 
 
Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
Deberá tener siempre a mano un número proporcionado de obreros a la extensión de los trabajos que se estén 
ejecutando en la obra. 
 

El  Contratista  deberá  colocar  un  cartel  de  obra  de  dimensiones  y  características  definidas  por  la 
Consejería Cultura, Turismo y Deportes. 

 
El  contratista  está  obligado  al  conocimiento  y  cumplimiento  de  todas  las  disposiciones  vigentes  sobre 
señalización  de  las  obras  e  instalaciones  y,  en  particular,  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  41  del  Código  de  la 
Circulación, en la O.M. de 14 de marzo de 1960 y la O.C. nº 67 de 1/1960, en la comunicación nº 32‐62 C.V. de 
9 de agosto de 1962 y O.C. 8.1.I.C., de 16 de julio de 1961, O.C. 8.2.I.C., de 23 de abril de 1962, etc., referente a 
la señalización de obras en carretera. 
 
El contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas ajenas de 
la  obra,  las  rellenará  a  la  mayor  brevedad  posible,  vallará  toda  zona  peligrosa  y  establecerá  la  vigilancia 
suficiente,  en  especial,  de  noche.  Fijará  suficientemente  las  señales  en  su  posición  apropiada  para  que  no 
puedan  ser  sustraídas  o  cambiadas  y  mantendrá  un  servicio  continuo  de  vigilancia  que  se  ocupe  de  su 
reposición  inmediata,  en  su  caso.  Asegurará  el  mantenimiento  del  tráfico  en  todo  momento  durante  la 
ejecución de las obras. 
 
 
3.‐   El Contratista deberá  habilitar en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 
en  el  que  puedan  extenderse  y  consultarse  los  planos.  En  dicha  oficina  tendrá  siempre  el  Contratista  a 
disposición de la Dirección Facultativa: 
 
a)  El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
 
b)‐ La Licencia de Obras 
 
c)‐ El Libro de Órdenes y Asistencias 
 
d)‐ El Plan de Seguridad e Higiene 
 
e)‐ El Plan de Gestión de Residuos 
 
e)‐ El Libro de Incidencias 
 
f)‐ La normativa  vigente de seguridad y salud en el trabajo. 
 
4.‐   El  Contratista  viene obligado  a  comunicar  a  la Administración  la  persona designada  como delegado 
suyo  en  la  obra,  que  tendrá  carácter  de  Jefe  de  la  misma,  con  dedicación  plena  y  con  facultades  para 
representarle  y  adoptar  en  todo  momento  cuantas  disposiciones  competan  a  la  contrata.  Cuando  la 
importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” el 
delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
 
5.‐  El  Jefe de  la obra estará presente   durante  la  jornada  legal de  trabajo  y  acompañará a  la Dirección 
Facultativa  en  las  visitas  que  haga  a  las  obras,  poniéndose  a  su  disposición  para  la  práctica  de  los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole  los datos precisos para  la comprobación de 
las mediciones y liquidaciones. 
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6.‐   El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción, los planos 
de  todas  las  instalaciones  ejecutadas  en  la  obra,  con  las  modificaciones  o  estado  definitivo  en  que  hayan 
quedado, junto con el resto de la documentación requerida para la formalización del Libro del Edificio. 
 
7.‐   El Contratista se compromete  igualmente a entregar  las autorizaciones que preceptivamente  tienen 
que expedir  las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades  locales, para  la puesta en 
servicio de las referidas instalaciones. 
 
8.‐   Son  también  por  cuenta  del  Contratista,  todos  los  arbitrios,  tasas,  licencias  municipales,  vallas, 
alumbrado, multas, etc. Que ocasionen las obras hasta su total terminación. 
 
9 .‐   Es  obligación  del  contratista  el  depósito  de  la  fianza  u  otra  garantía  financiera  equivalente  que 
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en la obra de 
acuerdo  a  la  ORDEN  2726/2009,  de  16  de  julio,  de  la  Consejería  de Medio  Ambiente  de  la  Comunidad  de 
Madrid 
 
7.5.‐  El Director de la obra: 
 

1.  El Director de la obra es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, dirige el 
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos., estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con 
el proyecto que  la define,  la  licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y  las  condiciones del 
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.  
 

2.   Podrán  dirigir  las  obras  de  los  proyectos  parciales  otros  técnicos,  bajo  la  coordinación  del 
Director de la obra. 

3.   Son obligaciones del director de obra: 
 
Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y  profesional  habilitante  de  Arquitecto,  Arquitecto  Técnico, 
Ingeniero  o  Ingeniero  Técnico,  según  corresponda  y  cumplir  las  condiciones  exigibles  para  el  ejercicio  de  la 
profesión, según lo establecido el artículo 12 de la Ley de Ordenación de la Edificación.   
 
Verificar  el  replanteo  y  la  adecuación  de  la  cimentación  y  de  la  estructura  proyectadas  a  las  características 
geotécnicas del terreno. 
 
Resolver  las  contingencias que  se produzcan en  la obra y  consignar en el  Libro de Órdenes y Asistencias  las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
 
Elaborar, a requerimiento de la Administración o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, 
que  vengan  exigidas  por  la  marcha  de  la  obra  siempre  que  las  mismas  se  adapten  a  las  disposiciones 
normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
 
Suscribir, el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de obra y el acta de recepción de la obra, así 
como expedir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
 
Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla a la Administración. 
 
Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
 
Asistir a  las obras, cuantas veces  lo requiera su naturaleza y   complejidad, a fin de resolver  las contingencias 
que  se  produzcan  e  impartir  las  órdenes  complementarias  que  sean  precisas  para  conseguir  la  correcta 
solución arquitectónica. 
 
Coordinar  la  intervención  en  obra  de  otros  técnicos  que,  en  su  caso,  concurran  a  la  dirección  con  función 
propia en aspectos parciales de su especialidad. 
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Las restantes establecidas en la legislación de contratos. 
 
7.6.‐  El Director de Ejecución de la obra: 
 

1.‐ El Director de Ejecución de  la obra es el agente que,  formando parte de  la Dirección Facultativa, 
asume  la  función  técnica  de  dirigir  la  ejecución  material  de  la  obra  y  de  controlar  cualitativa  y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
 
  2.‐ Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
 
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, de la Ley de Ordenación de la Edificación,  la titulación 
académica y profesional habilitante será la de Arquitecto Técnico. Será esta, asimismo, la titulación habilitante 
para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos. En los demás casos la dirección de la ejecución 
de  la  obra  puede  ser  desempeñada,  indistintamente,  por  profesionales  con  la  titulación  de  Arquitecto, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico.  
 
Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas y el plan de control de calidad de la obra. 
 
Dirigir  la  ejecución material  de  la  obra  comprobando  los  replanteos,  los materiales,  la  correcta  ejecución  y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto, con la normativa 
técnica aplicable y con las reglas de la buena construcción y con las instrucciones que en interpretación técnica 
de éste dicte, en su caso, el Director de la  obra.  
 
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
 
Suscribir el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de obra y el acta de recepción de la obra, así 
como elaborar y suscribir las mediciones de obra ejecutada, las certificaciones parciales, la certificación final y 
la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, conjuntamente con el Director de la obra. 
 
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 
resultados del control realizado. 
 
Las restantes que se establecen en la legislación de contratos. 

 
 
 

7.7.‐   El coordinador en materia de seguridad y salud: 
 
El  coordinador  en materia  de  seguridad  y  salud  será  nombrado por  la  Administración  contratante  y  deberá 
estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante. 
 
Son obligaciones del coordinador de seguridad y salud:  
 
1.‐ Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 
2.‐ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 
los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra 
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. 
 
3.‐ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
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4.‐ Todas aquellas otras funciones que le asigna la normativa vigente en la materia. 
 
7.8.‐ Entidades y laboratorios de control de la calidad de la edificación: 
 

1.   Son  entidades  de  control  de  calidad  de  la  edificación  aquéllas  capacitadas  para  prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
 
  2.   Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas 
o instalaciones de una obra de edificación. 
 
  3.   Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad a la Administración autora del encargo y, en 
todo caso, al Director de la Ejecución de las obras. 
 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los 
trabajos  contratados,  en  su  caso,  a  través  de  la  correspondiente  acreditación  oficial  otorgada  por  las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
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CAPITULO VIII 

Cláusulas finales 

 
8.1.  El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los planos 
de  todas  las  instalaciones  ejecutadas  en  la  obra,  con  las  modificaciones  o  estado  definitivo  en  que  han 
quedado. 
 
8.2.  El Contratista se compromete a entregar en el acto de la recepción en el Servicio correspondiente del 
Organismo  Contratante,  las  autorizaciones  que  preceptivamente  tienen  que  expedir  las  Delegaciones 
Provinciales  de  Industria,  Sanidad,  etc.  y  autoridades  locales  para  la  puesta  en  servicio  de  las  referidas 
instalaciones, salvo excepción debidamente justificada por causas no imputables al Contratista. 
 
8.3.  Son  también  de  cuenta  del  Contratista  el  impuesto  del  valor  añadido  y  todos  los  arbitrios,  tasas, 
licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen  las obras hasta su total  terminación, así 
como  la  documentación  necesaria  para  la  formalización  del  Libro  del  Edificio,  según  establece  el  Decreto 
349/1999, de 30 de diciembre. 
 
8.4.  Para  todo  aquello  no  detallado  expresamente  en  los  artículos  anteriores  y  en  especial  sobre  las 
condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en la obra, así como la ejecución de cada unidad 
de obra y  las normas para  su medición y valoración  regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de  la Dirección 
General de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda de 1973. 
 
8.5.  Se  tendrán presentes  las  disposiciones  e  instrucciones de  tipo  particular  referentes  a  determinadas 
actividades,  que  serán  de  obligado  cumplimiento,  tales  como  el  ya  citado  Pliego  de  Condiciones  de  la 
Edificación, aprobado por Orden ministerial de 4‐6‐76; así como la Normativa derivada de la aplicación del CTE, 
o  las  instrucciones  EHE‐08  para  las  obras  de  hormigón  estructural  para  las  obras  de  hormigón  estructural 
aprobadas en el REAL DECRETO 1247/2008. 
 
8.6.  De  acuerdo  con el  artículo 1º A)  .1.,  del Decreto 462/1971,  de 11 de marzo,  en  la  ejecución de  las 
obras  se  cumplirán  todas  las  normas  de  la  Presidencia  del  Gobierno,  Ministerio  de  Fomento  y  demás 
Ministerios,  así  como Organismos  de  la  Comunidad  de Madrid  y  Entidades  Locales,  vigentes  en materia  de 
edificación,  obras  públicas  o  instalaciones,  así  como  la  Normativa  vigente  sobre  Higiene  y  Seguridad  en  el 
Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el contratista ejecutor de las obras y las 
sucesivas que se publiquen en   el  transcurso de  las obras. A tal  fin se  incluye como apéndice  inseparable de 
este Pliego la relación de la normativa técnica vigente aplicable sobre construcción. 
 
  Madrid, Noviembre de 2.020 

 
El Organismo Contratante  El Arquitecto 
 

 
Secretaría General Técnica 
Consejería de Hacienda y Función Pública 
Comunidad de Madrid 

Fdo.: IGNACIO DEL YERRO SAN ROMÁN 
Nº Colegiado 7443  
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OA030     16,392 h.  Oficial 1ª construcción                                         13,98 229,16

O01OA060     38,374 h.  Peón especializado construcción                                 12,73 488,50

O01OA070     48,288 h   Peón ordinario                                                  24,00 1.158,90

Grupo O01............................

P01CY010     0,793 t.  Yeso negro en sacos                                             27,90 22,12

P01CY030     0,198 t.  Yeso blanco en sacos                                            36,97 7,33

P01DW050     0,707 m3  Agua                                                            0,71 0,50

Grupo P01............................

P04RW060     16,615 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,26 4,32

P04RW070     23,184 m2  Malla fibra v idrio 3x 3 mm.                                      2,83 65,61

Grupo P04............................

P34CSH001    24,000 ud  Cartel señalizador habita.,ascen                                4,33 103,92

Grupo P34............................

_ceP15MW161 116,000 ud  Detector de presencia en techo                                  53,24 6.175,84

Grupo _ce............................

ceM07CB050  3,950 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 89,75

ceM07N130    16,000 m3  Canon RCD residuos mezclados c/mat. NP gestor                   19,65 314,40

ceM07N180    80,000 m3  Canon RCD fracción y esos y  deriv ados a v ertedero                5,91 472,80

ceM07N370    36,000 m3  Tasa gestión residuos plásticos con gestor                      2,81 101,16

ceM07N380    24,000 m3  Tasa gestión residuo acero y  otros met. con gestor              2,56 61,44

ceM12T010    1,624 h   Taladro eléctrico                                               1,45 2,35

ceM13O325    5,000 mes Alq.contenedor RCD 6m3                                          48,55 242,75

ceM13O330    6,000 mes Alq.contenedor RCD 8m3                                          55,15 330,90

ceM13O385    10,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<50 km                            60,11 601,10

ceM13O390    12,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d<50 km                            65,05 780,60

Grupo ceM ...........................

ceO01OA030   367,614 h   Oficial primera                                                 15,29 5.620,82

ceO01OA050   10,827 h   Ay udante                                                        14,36 155,48

ceO01OA060   1.400,828 h   Peón especializado                                              14,29 20.017,83

ceO01OA070   1.056,323 h   Peón ordinario                                                  14,02 14.809,65

ceO01OB140   355,772 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 5.439,75

ceO01OB150   351,111 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 5.041,95

ceO01OB180   27,730 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 423,99

ceO01OB200   22,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 344,03

ceO01OB230   15,750 h   Ay udante fontanero                                              14,36 226,17

ceO01OB240   898,980 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 13.745,40

ceO01OB250   401,580 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5.911,26

ceO01OB260   155,435 h   Ay udante electricista                                           14,36 2.232,05

ceO01OB300   146,388 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2.238,28

ceO01OB310   207,958 h   Ay udante pintura                                                14,36 2.986,27

Grupo ceO............................

ceP01DA130   1,353 m3  Agua                                                            1,00 1,35

ceP01DA150   959,000 ud  Pequeño material                                                0,55 527,45

ceP01DA151   929,700 ud  Pequeño material                                                0,55 511,34

ceP04ML080   15,120 m2  Tablero laminado alta presión color en masa                     16,22 245,25

ceP04MW010  14,400 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,64 9,22

ceP04PW010   248,316 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 12,42

ceP04PW040   28,768 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 10,07

ceP04PW050   5,818 kg  Pasta de agarre p.placa y eso                                    0,70 4,07

ceP04PW060   57,835 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 54,36

ceP04PW120   1.130,100 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 11,30

ceP04PW130   565,050 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 11,30

ceP04PW140   989,060 ud  Tornillo TN 3,5x 25 mm                                           0,02 19,78

ceP04PW160   51,975 m   Cinta guardav iv os pl. y eso laminado                             0,47 24,43

ceP04PW350   186,176 m   Maestra 60x 27                                                   1,17 217,83

ceP04PY010   61,089 m2  Placa y eso estándar 12,5 mm.                                    3,41 208,31

ceP04PY020   63,857 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 217,75
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ceP04TF050R 2.041,526 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PSV acustico blanco             11,88 24.253,32

ceP04TW040   226,296 m   Perfil angular remates                                          0,59 133,51

ceP04TW050   2.041,526 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 1.469,90

ceP04TW060R 6.805,085 m   Perfilería v ista blanca 15x 8mm retranqueada 8mm                 2,15 14.630,93

ceP04TW090   161,046 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 151,38

ceP04TW100   50,853 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 13,22

ceP04TW110   50,853 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 21,87

ceP04TW180   75,634 ud  Varilla cuelgue 1 m.                                            0,38 28,74

ceP04TW200   1.166,586 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 723,28

ceP04TW240   75,634 ud  Cuelgue regulable combinado                                     0,55 41,60

ceP04TW260   34,908 ud  Conector maestra 60x 27                                          0,31 10,82

ceP04TW270   133,814 ud  Caballete maestra 60x 27                                         0,43 57,54

ceP04TW360R 15,000 ud  Trampilla 300x 300x 12,5                                          42,55 638,25

ceP06SL130   3.092,925 m2  Lámina plástico                                                 0,16 494,87

ceP08MA020R 564,280 kg  Adhesiv o fijador acrilico base agua                             1,25 705,35

ceP08MA050   4.263,360 kg  Pasta niv eladora / alisadora                                    0,53 2.259,58

ceP08MA090   43,200 m   Rastrel pino 5x 5 cm.                                            0,83 35,86

ceP08MR350  223,125 m   Rodapié rígido PVC KS 61 Tarkett 61x 10 mm                       4,82 1.075,46

ceP08SC070R 2.842,245 m2  Pav imento v inilico e=5mm lamas o baldosa uso muy  intenso        19,02 54.059,50

ceP08WB010   17,160 m   Perfil aluminio anodiz. natural 14x 40mm                         2,90 49,76

ceP08WR010  2.030,100 kg  Cemento rápido 30N/mm2                                          0,65 1.319,57

ceP08WR020  20,301 kg  Imprimación de polímero acrílico                                1,25 25,38

ceP15AE119   4.890,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 1,5mm²                 0,45 2.200,50

ceP15AE120   11.635,800 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,76 8.843,21

ceP15AE250   1.511,400 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                1,24 1.874,14

ceP15FD010   15,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 709,50

ceP15FE145   15,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 161,40

ceP15FE761   62,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 881,02

ceP15FE771   15,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 10 kA                         24,13 361,95

ceP15FO095   48,000 ud  Contactos aux iliares contactores 2 NA                           12,30 590,40

ceP15FO099   15,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 1.235,40

ceP15GB420   7.020,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1.263,60

ceP15GE010   7.020,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 6.739,20

ceP15GH170   195,000 m   Bandeja de Rejilla 60X60                                        9,77 1.905,15

ceP15GH500   195,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 60 mm                1,88 366,60

ceP16BE010   34,000 ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10 1.261,40

ceP16BE631R 502,000 ud  Luminaria led 4500 lm 600x 600 mm                                38,55 19.352,10

ceP16BI152R  36,000 ud  Dow nlight LED 26W 2325Lm IP44 840 D=225mm. REGULABLE            12,12 436,32

ceP16BI430R  140,000 ud  Dow nlight LED 12W 1160Lm IP44 840 D=165mm.                      13,36 1.870,40

ceP16BS190R 65,000 ml  Luminaria lineal tira LED 12x 3mm alto rend. IP20 81Lm/W 3000ºK  7,55 490,75

ceP16BS191R 6,500 ud  Equipo electronico DC24v  para tira LED alto rend 81Lm/W 3000ºK  20,45 132,93

ceP16BS192R 65,000 ud  Perfil aluminio adhesiv o para tira LED con difusor              5,62 365,30

ceP16E239R   131,000 ud  Bloque Aut.Emergencia LED empotrar 1h 150Lm con autotest        28,12 3.683,72

ceP21CF030   17,250 m2  Panel l.v .a.d. Climav er Neto                                    12,39 213,73

ceP21CF050   1,500 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      9,97 14,96

ceP21DR140   36,000 ud  Difusor circular 12"c/reg 43-SF+49-MM+PM                        32,72 1.177,92

ceP21RS130   12,000 ud  Rejilla impulsión 500x 150 simple                                18,90 226,80

ceP22DL070   24,000 ud  Altav oz 5'' para techo. Banda ancha. 16 O                       12,93 310,32

ceP22DL075   24,000 ud  Aro con muelles en techos sin obra. Dimensiones 174x 83 mm. Ø160 4,34 104,16

ceP22DL080   24,000 ud  Rejilla circular 5" de plástico. Color blanco. 190 mm           2,12 50,88

ceP23FN030   100,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 21,45 2.145,00

ceP25ES030   270,075 l   P. pl. ex t/int máx  calidad mate                                 4,23 1.142,42

ceP25J010    1,450 l   Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                             9,73 14,11

ceP25J030    3,024 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 31,36

ceP25MA020   2,175 l   Imp. poro abierto fungicida incol.                              6,66 14,49

ceP25OS010   1,450 l   Imprimac. sintética selladora bla. satin.                       5,49 7,96

ceP25OU060   5,292 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 34,40

ceP25OZ020   72,020 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 460,93

ceP25W020    22,506 m   Lija                                                            0,74 16,65

ceP25W030    188,510 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 169,66

Grupo ceP............................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

O01OA070     3,000 h   Peón ordinario                                                  24,00 72,00

P01CY030     0,855 t.  Yeso blanco en sacos                                            36,97 31,61

P01DW050     0,650 m3  Agua                                                            0,71 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A01AA030     m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado construcción                                 12,73 38,19

P01CY010     0,855 t.  Yeso negro en sacos                                             27,90 23,85

P01DW050     0,600 m3  Agua                                                            0,71 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 m2  LEVANTADO DE PAVIMENTOS INTERIORES                              

Lev antado de pav imentos interiores de material v inílico en rollo, lamas o losetas de linóleo, tarima o baldosas, pe-
gadas o flotantes sobre recrecido de forjado o solera, realizada a mano, según instrucciones D.F, manteniendo
mamparas o tabiques ex istentes e instalaciones empotradas en suelo, canalizaciones, cajas de registro, incluso
rascado de pegamento o pasta niv eladora hasta dejar la base continua y  limpia, incluso con corte bajo mamparas
o elementos anclados sobre el pav imento, retirada de escombros a pie de carga, y  carga de escombros sobre
contenedor o camión para posterior transporte a v ertedero o planta de reciclaje, sin incluir transporte a v ertedero o
planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

ceO01OA060   0,210 h   Peón especializado                                              14,29 3,00

ceO01OA070   0,210 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02 m2  DEMOL. FALSO TECHO MODULAR DESMONTABLE                          

Demolición completa de falsos techos desmontables de escay ola, fibra, madera, chapa o material similar, por me-
dios manuales, manteniendo instalaciones ex istentes en equipos, canalizaciones y  registros, con posible recupera-
ción y  acopio para  aprov echamiento parcial del material desmontado según indicaciones de la D.F., apilado y
traslado a pie de carga, incluso protecciones de paramentos y  mamparas ex istentes, limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, y  carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a v ertedero o
planta de reciclaje, sin incluir transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, s/RCDs.
Completo incluso placas, estructura, soportes y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA060   0,325 h   Peón especializado                                              14,29 4,64

ceP06SL130   1,500 m2  Lámina plástico                                                 0,16 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 ud  LEVANTADO REJILLAS A MANO C/RECUP.                              

Lev antado de rejillas y  accesorios en falsos techos, por medios manuales, según documentos de proy ecto e indi-
caciones de la D.F., con recuperación y  apilado de materiales aprov echables en el lugar de acopio con protección
para su posterior instalación, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB230   0,250 h   Ay udante fontanero                                              14,36 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04 ud  DESMONTADO INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO BAJA                     

Desmontado parcial de red de instalación eléctrica y  de alumbrado con grado de complejidad baja, por medios ma-
nuales, con recuperación y  acopio de elementos reutilizables para su posterior recolocación en elementos, tubos,
cajas, mecanismos de circuitos afectados según documentos de proy ecto e indicaciones de la D.F., incluso retira-
da de lámparas, luminarias y  canalizaciones eléctricas interiores , manteniendo resto de instalaciones en uso, in-
cluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a v ertedero o planta de reciclaje. Me-
dido por unidad de planta o zona de actuación de hasta 100m2.

ceO01OB250   0,925 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 13,62

ceO01OA060   2,500 h   Peón especializado                                              14,29 35,73

ceO01OA070   2,333 h   Peón ordinario                                                  14,02 32,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.05 ud  LEVANTADO PARCIAL INSTALACIONES ESPECIALES C/RECUPERACION       

Lev antamiento parcial de instalaciones especiales según estado de proy ecto e indicaciones de la D.F., megafonía,
seguridad o proteccion contraincendios por medios manuales, con recuperación y  apilado de materiales aprov e-
chables en el lugar de acopio con protección para su posterior recolocación, incluso desconex ionado prev io de
cuadros eléctricos, desmontaje de líneas electicas no aprov echables, i/ p.p de limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a v ertedero o planta de re-
ciclaje y  p.p. de medios aux iliares. Medido por unidad de planta o zona de actuación de hasta 100m2.

ceO01OB250   1,050 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 15,46

ceO01OA060   2,000 h   Peón especializado                                              14,29 28,58

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m2  PROTECCIÓN DE PAREDES O PINTURAS Y ELEMENTOS SINGULARES         

Protección de paramentos , mamparas, rev estimientos o pinturas murales, en elementos con necesidad especial
de protección, mediante superficie continua estanca de lámina de polietileno de 0,5 mm. de espesor  y  posterior
desmontaje y  limpieza. Medida la superficie realmente protegida según indicaciones de la D.F..

ceO01OA060   0,080 h   Peón especializado                                              14,29 1,14

ceO01OA070   0,060 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,84

ceP06SL130   1,100 m2  Lámina plástico                                                 0,16 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.07 ud  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales, para habilitar temporalmente
zonas de trabajo, y  recolocación posterior a su ubicación según plano o indicaciones de la D.F., sin transporte a
v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.Medido por unidad de planta o zona de actuación.

ceO01OA060   8,000 h   Peón especializado                                              14,29 114,32

O01OA070     12,000 h   Peón ordinario                                                  24,00 288,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES                                        
02.01 m2  REPARACIÓN REVESTIMIENTO PAREDES                                

Reparación de rev estimiento en paredes interiores con un saneado y  picoteado de rev estimiento ex istente, poste-
rior guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales
de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, rema-
tes con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal,  p.p. de malla de fibra de v idrio de 3x 3 mm. de luz
de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad o falta de adherencia y  colocación de andamios, limpieza y  y  p.p.
de medios aux iliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030     0,150 h.  Oficial 1ª construcción                                         13,98 2,10

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado construcción                                 12,73 1,91

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  24,00 3,60

A01AA030     0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             62,47 0,75

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            104,07 0,31

P04RW070     0,300 m2  Malla fibra v idrio 3x 3 mm.                                      2,83 0,85

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,26 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 m   FORRADO VIGAS-COND. YESO LAM.                                   

Forrado de conductos o formación de v igas en forma de U con placas de y eso laminado, con un desarrollo de un
metro, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40
cm. y  perfilería U de 30x 30 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cin-
ta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

ceO01OB140   0,680 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 10,40

ceO01OB150   0,680 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 9,76

ceP04PY020   1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 3,58

ceP04PW060   0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,44

ceP04PW010   0,800 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,04

ceP04TW040   4,200 m   Perfil angular remates                                          0,59 2,48

ceP04TW090   0,800 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 0,75

ceP04TW100   0,800 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,21

ceP04TW110   0,800 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,34

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04PW040   0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,19

ceP04PW160   2,100 m   Cinta guardav iv os pl. y eso laminado                             0,47 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CARPINTERÍAS, CERRAJERÍA Y VIDRIOS                              
03.01 m2  REVES.LAMINADO ALTA PRESION COLOR                               

Suministro y  colocación de empanelado de paramentos v erticales formado por rastreles ocultos atornillados a para-
mentos, panel en aglomerado de 16 mm de espesor con contratiro en su cara interior, entrecalles, anclaje a rastre-
les mediante colgadores ocultos y  acabado en laminado estratificado de alta presión en color homogéneo en masa,
postformado o recto en aristas v erticales, incluso parte proporcional de zócalo, rodapié y  rodatecho, totalmente ter-
minado.

ceO01OB180   0,450 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 6,88

ceO01OA030   0,225 h   Oficial primera                                                 15,29 3,44

ceO01OA070   0,225 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,15

ceP04ML080   1,050 m2  Tablero laminado alta presión color en masa                     16,22 17,03

ceP08MA090   3,000 m   Rastrel pino 5x 5 cm.                                            0,83 2,49

ceP04MW010   1,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,64 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SOLADOS Y PAVIMENTOS                                            
04.01 m2  RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVELACION e=1cm.                      

Recrecido con mortero rápido de niv elación de suelos, compuesto a base de cemento de aplicación manual de se-
cado, fraguado y  endurecimiento rápido, mezclado con un árido de granulometría máx ima de 0,5 mm., aplicado
para un  espesor de  10 mm., prev ia imprimación por dispersión con polímero acrílico, medido en superficie real-
mente ejecutada.

ceO01OA030   0,080 h   Oficial primera                                                 15,29 1,22

ceO01OA050   0,080 h   Ay udante                                                        14,36 1,15

ceM12T010    0,012 h   Taladro eléctrico                                               1,45 0,02

ceP08WR010   15,000 kg  Cemento rápido 30N/mm2                                          0,65 9,75

ceP01DA130   0,010 m3  Agua                                                            1,00 0,01

ceP08WR020   0,150 kg  Imprimación de polímero acrílico                                1,25 0,19

ceP08MA050   1,500 kg  Pasta niv eladora / alisadora                                    0,53 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.02 m2  PAVIMENTO VINILICO AUTOPORTANTE e5mm LAMAS LOOSE LAY            

Suministro e instalación de Pav imento v inílico LVT autoportante heterogéneo -apg- marca DISTIPLAS LIBERTY
ORIGINAL 55, GERFLOR CREATION 55 LOOSE LAY o equiv alente, de 5 mm de espesor, Suministrado en lamas
de 180x 1200mm, 229x 1220mm o en losetas de v arios formatos. Antiestático permanente, multicapa, flex ible, con
una capa intermedia de fibra de v idrio y  otra capa de uso superior de PVC de 0,70/0,55 mm, transparente sin car-
gas minerales, sobre un film decorado. Conjunto prensado a alta presión. Resistencia a la abrasión según EN 649
(Grupo T). Clase 34/43 tráfico intenso (EN660-2) Resistencia al fuego Bfl S-1 (EN13501-1). Uso comercial muy  alto
según clasificación EN 685. Bacteriosático y  fungistático, con tratamiento PUR para facilitar la limpieza e incremen-
tar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y  otros productos químicos. Libre de mantenimiento. Rev erso
con reliev e de agarre que permite la instalación autoportante con adhesiv o fijador acrílico base agua Tarkospary  o
equiv alente y  cinta adhesiv a de doble cara en perímetros. Según CTE-2010 (DB-SI), cumple el requerimiento de
resistencia al fuego (Bfls1). Resbaladicidad Clase 2. Instalado sobre una base niv elada, lisa, limpia y  seca. incluso
capa de niv elación con dos manos de pasta autoniv elante y  p.p. de recortes en encuentros con mamparas y  para-
mentos v erticales ex istentes, y  en cajas de registro de instalaciones ex istentes a mantener. Medida la superficie
ejecutada.

ceO01OA030   0,130 h   Oficial primera                                                 15,29 1,99

ceO01OA070   0,130 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,82

ceP08SC070R  1,050 m2  Pav imento v inilico e=5mm lamas o baldosa uso muy  intenso        19,02 19,97

ceP08MA020R  0,200 kg  Adhesiv o fijador acrilico base agua                             1,25 0,25

ceP08MA050   1,500 kg  Pasta niv eladora / alisadora                                    0,53 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.03 m   RODAPIÉ RÍGIDO PVC 61x10 mm. KS 61                              

Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrígido de 60 mm de altura con borde de sellado flex ible, tipo KS 61 de
Tarkett o equiv alente, color a elegir por la D.F. Incluso parte proporcional de cortes, encuentros, ingletes, remates,
colocado pegado, medido en longitud colocada.

ceO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 1,53

ceP08MR350   1,050 m   Rodapié rígido PVC KS 61 Tarkett 61x 10 mm                       4,82 5,06

ceP08MA020R  0,100 kg  Adhesiv o fijador acrilico base agua                             1,25 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04 m   REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm.                         

Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x 40 mm. recibido con
adhesiv o, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,70

ceP08WB010   1,040 m   Perfil aluminio anodiz. natural 14x 40mm                         2,90 3,02

ceP08MA020R  0,100 kg  Adhesiv o fijador acrilico base agua                             1,25 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS                                                   
05.01 m2  FALSO TECHO MODULAR FIBRA 60x60 ACUSTICO TEGULAR                

Suministro e instalación de falso techo modular registrable tipo Armstrong serie ULTIMA+ TEGULAR, MICROLOOK
o equiv alente, con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  absorción acústica 0,70 (H) al-
faw , muy  alta reflex ión de la luz (87%), de dimensiones 600x 600x 19mm en color blanco, respetando las instala-
ciones ex istentes sobre falso techo manteniendo la may or altura libre posible, instalado con perfilería v ista retran-
queada 8mm de aluminio en color blanco marca Armstrong serie Microlook 90 o equiv alente de 15x 8mm. y
41mm. de altura, con perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de cortes, taladros y  adaptacion de
instalaciones ex istentes (climatización, rejillas, alumbrado), elementos de remate, faja y  tabica de ancho v ariable
en encuentro con paramentos v erticales según especificaciones y  replanteo por la DF., p.p. de elementos de re-
mate, accesorios de fijación y  andamiaje, perfil de borde y  elementos de suspensión y  fijación, y  cualquier tipo de
medio aux iliar, completamente instalado según NTE-RTP-19. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 2,29

ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 2,15

ceP04TF050R  1,050 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PSV acustico blanco             11,88 12,47

ceP04TW060R  3,500 m   Perfilería v ista blanca 15x 8mm retranqueada 8mm                 2,15 7,53

ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02 m2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO LAMINADO D112                   

Techo continuo formado por una placa de y eso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a estructura metálica
de acero galv anizado de maestras 60x 27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y  niv elación, replanteo aux iliar, acce-
sorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado
y  listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 4,59

ceO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 4,31

ceP04PY010   1,050 m2  Placa y eso estándar 12,5 mm.                                    3,41 3,58

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,500 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,08

ceP04PW350   3,200 m   Maestra 60x 27                                                   1,17 3,74

ceP04PW140   17,000 ud  Tornillo TN 3,5x 25 mm                                           0,02 0,34

ceP04TW240   1,300 ud  Cuelgue regulable combinado                                     0,55 0,72

ceP04TW260   0,600 ud  Conector maestra 60x 27                                          0,31 0,19

ceP04TW270   2,300 ud  Caballete maestra 60x 27                                         0,43 0,99

ceP04TW180   1,300 ud  Varilla cuelgue 1 m.                                            0,38 0,49

ceP04PW050   0,100 kg  Pasta de agarre p.placa y eso                                    0,70 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.03 m   FAJA Y TABICA O CANDILEJA PERIMETRAL YESO LAMINADO              

Faja perimetral plana, con fosa 4x 4cm en encuentro con paramentos v erticales, tabica, cortinero 25x 15cm o candi-
leja según detalle de proy ecto y  replanteo D.F., para falsos techos desmontables o lisos hasta 60 cm. de ancho o
desarrollo, formada por placa de y eso laminado de 13mm de espesor continua atornillada sobre una estructura
oculta de acero galv anizado anclada a paredes o forjado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfi-
lería, i/pp de replanteo aux iliar,  elementos de remate, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con
cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, acabada pintada con pintura plastica
mate en color a elegir por la DF. Medido en la longitud realmente ejecutada.

ceO01OB140   0,350 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 5,35

ceO01OB150   0,270 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 3,88

ceP04PY020   0,650 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 2,22

ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,29

ceP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,11

ceP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,59 1,24

ceP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 1,97

ceP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,14

ceP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,23

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04PW040   0,178 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.04 ud  TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.                                    

Trampilla de registro de 300x 300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repa-
so de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

ceO01OB140   0,630 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 9,63

ceO01OB150   0,630 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 9,05

ceP04TW360R  1,000 ud  Trampilla 300x 300x 12,5                                          42,55 42,55

ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,29

ceP04PW010   1,260 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,06

ceP04TW090   1,260 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 1,18

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

ceP04PW130   10,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,20

ceP04PW040   0,352 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS, PINTURAS Y AISLAMIENTOS                         
06.01 m2  LIJADO DE PARAMENTOS                                            

Lijado de paramentos v erticales y  horizontales por medios mecánicos, para suav izar planimetría, sanear pintura
anterior, eliminar superficie gotele o restos, incluso preparación, protecciones y   limpieza posterior, dejando la su-
perficie limpia preparada para pintar. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OB310   0,106 h   Ay udante pintura                                                14,36 1,52

ceP25W020    0,025 m   Lija                                                            0,74 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02 m2  PINTURA PLÁSTICA MATE B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN                

Pintura lisa plástica blanca o pigmentada mate-seda, decoración ex terior o interior, lav able, ex celente cubrición
materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y  acabado.

ceO01OB300   0,125 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,91

ceO01OB310   0,125 h   Ay udante pintura                                                14,36 1,80

ceP25OZ020   0,080 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,51

ceP25ES030   0,300 l   P. pl. ex t/int máx  calidad mate                                 4,23 1,27

ceP25W030    0,200 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03 m.  ESMALTE SATINADO S/ RODAPIÉ O MOLDURA <10 cm.                   

Pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, sellado de nu-
dos, mano de imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con una mano de esmalte.

ceO01OB300   0,197 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 3,01

ceP25MA020   0,015 l   Imp. poro abierto fungicida incol.                              6,66 0,10

ceP25OS010   0,010 l   Imprimac. sintética selladora bla. satin.                       5,49 0,05

ceP25J010    0,010 l   Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo                             9,73 0,10

ceP25W030    0,050 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.04 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óx idos y  limpieza manual.

ceO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 5,35

ceP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 2,28

ceP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,37 2,07

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.05 ud  SEÑALIZACION DEPENDENCIAS                                       

Cartel señalizador de despachos, aulas, ascensores y  zonas comunes, formado por base de aluminio lacado an-
clado a pared y  señalización con frente remov ible de placa de metacrilato de 4 mm de espesor con rotulación de
número planta o uso en v inilo en color, i/pp de replanteo y  colocación. Según diseño ex istente en edificio e indica-
ciones D.F.

O01OA030     0,200 h.  Oficial 1ª construcción                                         13,98 2,80

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado construcción                                 12,73 12,73

P34CSH001    1,000 ud  Cartel señalizador habita.,ascen                                4,33 4,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 INSTAL. DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO                             
07.01 ud  Modificación Cuadro Secundario Planta Primera                   

Suministro, instalación y  montaje deModificación de Cuadro Secundario de Planta Primera, contiene en su interior,
debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con
una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-
miento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 76,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 73,60

ceP15FE761   16,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 227,36

ceP15FE771   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 10 kA                         24,13 72,39

ceP15FD010   3,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 141,90

ceP15FE145   3,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 32,28

ceP15FO095   12,000 ud  Contactos aux iliares contactores 2 NA                           12,30 147,60

ceP15FO099   3,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 247,08

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 1.018,70 101,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.120,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02 ud  Modificación Cuadro Secundario Planta Segunda/Quinta            

Suministro, instalación y  montaje deModificación de Cuadro Secundario de Planta Segunda/Quinta, contiene en su
interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifi-
lar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de fun-
cionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 76,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 73,60

ceP15FE761   23,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 326,83

ceP15FE771   6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 10 kA                         24,13 144,78

ceP15FD010   6,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 283,80

ceP15FE145   6,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 64,56

ceP15FO095   18,000 ud  Contactos aux iliares contactores 2 NA                           12,30 221,40

ceP15FO099   6,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 494,16

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 1.685,60 168,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.854,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

07.03 m   Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE) y   cubierta de poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión
de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre
de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, termi-
nales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la
instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la
normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE120   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,76 2,28

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 m   Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE) y   cubierta de poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión
de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre
de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, termi-
nales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la
instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la
normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE250   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                1,24 1,24

ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96

ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05 m   Bandeja de Rejilla 60X60                                        

 Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 60x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceO01OB260   0,113 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,62

ceP15GH170   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X60                                        9,77 9,77

ceP15GH500   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 60 mm                1,88 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.06 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2                                    

Punto de luz sencillo constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y  tierra) de cobre tipo RZ1-K
(AS) de 3x 2,5 mm2 de sección bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diámetro 20mm Accionado desde
interruptor simple o múltiple o detector de presencia o pulsador en centralización. Incluy enndo la parte proporcional
de deriv acion desde el circuito principal en bandeja, completo incluidos equipos, p.p.de replanteo, de cajas de deri-
v acción y  registros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de conex ión, de pequeño material, etc, .
omprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, conex ionada, probada, funcionando y  en perfecto estado de funcionamiento, según planos y  demás do-
cumentos de proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente.
SOLO INSTALACION

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE120   15,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,76 11,40

ceP15GE010   5,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 4,80

ceP15GB420   5,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.07 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

Punto de luz sencillo constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y  tierra) de cobre tipo RZ1-K
(AS) de 3x 1,5 mm2 de sección bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diámetro 20mm Accionado desde
interruptor simple o múltiple o detector de presencia o pulsador en centralización. Incluy enndo la parte proporcional
de deriv acion desde el circuito principal en bandeja, completo incluidos equipos, p.p.de replanteo, de cajas de deri-
v acción y  registros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de conex ión, de pequeño material, etc, .
omprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, conex ionada, probada, funcionando y  en perfecto estado de funcionamiento, según planos y  demás do-
cumentos de proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente.
SOLO INSTALACION

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE119   15,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 1,5mm²                 0,45 6,75

ceP15GE010   5,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 4,80

ceP15GB420   5,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.08 ud  SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              

Suministro y  montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con regulación 0-10
V, apto para un max imo de 30 balastros regulable. Altura máx ima de montaje  8 m,. Ángulo de detección 80 º y
area de trabajo de 20 a 800 lux . Se incluy e pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad to-
talmente conex ionada y  en correcto funconamiento.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceP16BE010   1,000 ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10 37,10

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.09 ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO                                          

Suministro y  montaje de detector de mov imiento para empotrar en techo con temporizador regulable hasta 20 minu-
tos  Philips Occusw itch LRM 1070/00 o equiv alente aprobado por la D.F., incluso caja de empotrar y  líneas de in-
terconex ión, con conductor de cobre, libre de halógenos, ES07Z1-K (AS) de 3x 2,5 mm2 de sección, caja de regis-
tro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares ne-
cesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conex ionada, probada y  en perfecto estado de funcio-
namiento, segun planos y  demas documentos de proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

_ceP15MW161  1,000 ud  Detector de presencia en techo                                  53,24 53,24

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.10 ud  LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED 60x60cm 46w 4280Lm 4000ºK        

Suministro de luminaria empotrable panel LED con alimentador electronico marca THREELINE modelo METROPO-
LIIS P60x 60EUGRBN de 40W, 4.280Lm, 840 neutral w hite 4000ºK, marca SYLVANIA modelo Start Flat pannel ref.
0047440 medidas 595x 595mm, 46W,4.240Lm, 840 neutral w hite 4000ºK o equiv alente a aprobar D.F. Accionado
desde interruptor simple o múltiple o detector de presencia o pulsador en centralización. Incluso equipo electróncio
y  luminariaLED.
SOLO SUMINISTRO.

ceP16BE631R  1,000 ud  Luminaria led 4500 lm 600x 600 mm                                38,55 38,55

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.11 ud  INSTALACION LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED 60x60cm              

Instalación de luminaria empotrable panel LED con alimentador electronico marca THREELINE modelo METROPO-
LIIS P60x 60EUGRBN de 40W, 4.280Lm, 840 neutral w hite 4000ºK, marca SYLVANIA modelo Start Flat pannel ref.
0047440 medidas 595x 595mm, 46W,4.240Lm, 840 neutral w hite 4000ºK o equiv alente. Accionado desde interrup-
tor simple o múltiple o detector de presencia o pulsador en centralización. Comprende todos los trabajos, materiales
y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conex ionada, probada, funcio-
nando y  en perfecto estado de funcionamiento, según planos y  demás documentos de proy ecto, indicaciones de la
D.F. y  normativ a v igente.
SOLO INSTALACION

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.12 ud  LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTR LED 26W IP44 2.325lm d=225mm         

Suministro de Luminaria empotrable dow nlight LED marca SYLVANIA Start ref. 0030331 medidas 225x 65mm, 26W,
2.325Lm, 840 neutral w hite 4000ºK o equiv alente a aprobar D.F., incluso equipo electróncio y  lámpara LED.
SOLO SUMINISTRO

ceP16BI152R  1,000 ud  Dow nlight LED 26W 2325Lm IP44 840 D=225mm. REGULABLE       12,12 12,12

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.13 ud  INSTALACION LUMINARIA EMP. DOWNLIGHT LED 26W IP44 d=225mm       

Instalación de Luminaria empotrable dow nlight LED marca SYLVANIA Start ref. 0030331 medidas 225x 65mm,
26W,4.2.325Lm, Luminaria empotrable con alimentador electrónico, difusor, incluso equipo electróncio y  lámpara
LED. Accionado desde interruptor simple o múltiple o detector de presencia o pulsador en centralización, incluidas
las lámparas, p.p.de replanteo, de cajas de deriv acción y  registros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de
bornas de conex ión, de pequeño material, etc. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares ne-
cesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conex ionada, probada y  en perfecto estado d efuncio-
namiento, según planos y  demás documentos de proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente.
SOLO INSTALACIÓN

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.14 ud  LUMINARIA EMPOTRABLE LED 12W IP44 1.160Lm d=165mm               

Suministro de luminaria empotrable dow nlight LED marca SYLVANIA Start ref. 0030333 medidas 150x 45mm, 12W,
1.160Lm o equiv alente a aprobar D.F.. Luminaria empotrable con alimentador electronico, difusor, incluso equipo
electrónico y  lámpara LED
SOLO SUMINISTRO

ceP16BI430R  1,000 ud  Dow nlight LED 12W 1160Lm IP44 840 D=165mm.                      13,36 13,36

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.15 ud  INSTALACION LUMIN. EMPOTr. LED 12W IP44 1160Lm d=165mm          

Instalación de Luminaria empotrable dow nlight LED marca SYLVANIA Start ref. 0030333 medidas 150x 45mm, 12W,
1.160Lm o equiv alente. Luminaria empotrable con alimentador electrónico, difusor, incluso equipo electróncio y
lámpara LED. Accionado desde interruptor simple o múltiple o detector de presencia o pulsador en centralización.
Incluy enndo la parte proporcional de deriv acion desde el circuito principal en bandeja, incluidas las lámparas,
p.p.de replanteo, de cajas de deriv acción y  registros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de cone-
x ión, de pequeño material, etc. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para de-
jar la unidad completa, totalmente instalada, conex ionada, probada y  en perfecto estado d efuncionamiento, según
planos y  demás documentos de proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente.
SOLO INSTALACIÓN

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.16 ml  LUMINARIA FLEXIBLE TIRA LED 9.2W/m WARM WHITE DIFUSOR EMPOTR    

Suministro de luminaria flex ible tira LED con perfil aluminio y  difusor marca SYLVANIA Lumistrip High Output ref.
3036970 + 3036971, medidas 5000x 12x 3mm, 24v , 1.724Lm, 81Lm/W, IP20 o equiv alente a aprobar D.F., Lumina-
ria flex ible con perfil empotrable de aluminio y  alimentador electronico UNDERSCORE 6 de 9,2W/m 200LM WARM
WHITE 3000K.
SOLO SUMINISTRO

ceP16BS190R  1,000 ml  Luminaria lineal tira LED 12x 3mm alto rend. IP20 81Lm/W 3000ºK  7,55 7,55

ceP16BS191R  0,100 ud  Equipo electronico DC24v  para tira LED alto rend 81Lm/W 3000ºK  20,45 2,05

ceP16BS192R  1,000 ud  Perfil aluminio adhesiv o para tira LED con difusor              5,62 5,62

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.17 ml  INSTALACION LUMIN. FLEXIBLE TIRA LED 9.2W/m DIFUSOR EMPOTR      

Instalación de luminaria flex ible tira LED con perfil aluminio y  difusor marca SYLVANIA Lumistrip High Output ref.
3036970 + 3036971, medidas 5000x 12x 3mm, 24v , 1.724Lm, 81Lm/W, IP20 o equiv alente a aprobar DF, Lumina-
ria flex ible con perfil empotrable de aluminio y  alimentador electronico UNDERSCORE 6 de 9,2W/m 200LM WARM
WHITE 3000K.., totalmente colocada incluso recibido del perfi a falso techo. Accionado desde interruptor simple o
múltiple o detector de presencia o pulsador en centralización. Incluy endo la parte proporcional de deriv acion desde
el circuito principal en bandeja, incluidas las lámparas, p.p.de replanteo, de cajas de deriv acción y  registros, de
piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de conex ión, de pequeño material, etc. Comprende todos los tra-
bajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conex ionada,
probada y  en perfecto estado d efuncionamiento, según planos y  demás documentos de proy ecto, indicaciones de
la D.F. y  normativ a v igente.
SOLO INSTALACIÓN

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.18 ud  LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA LED EMPOTRADA 1H 150 LUM       

Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, empotrado, de 150 Lm con autotest. con mar-
co de empotrar, lámpara de emergencia de LED 4000 K y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policar-
bonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Incluso marco y
accesorios de anclaje y  conex ionado.
SOLO SUMINISTRO

ceP16E239R   1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia LED empotrar 1h 150Lm con autotest        28,12 28,12

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.19 ud  INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADA 150lm             

Instalación de luminariade emergencia empotrable 200 lm DAISALUX modelo IZAR N30 A o equiv alente con auto-
test., totalmente colocada incluso recibido del perfi a falso techo. Accionado desde interruptor simple o múltiple o
detector de presencia o pulsador en centralización. Incluy endo la parte proporcional de deriv acion desde el circuito
principal en bandeja, incluidas las lámparas, p.p.de replanteo, de cajas de deriv acción y  registros, de piezas de
unión, de bridas de fijación, de bornas de conex ión, de pequeño material, etc. Comprende todos los trabajos, mate-
riales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conex ionada, probada y
en perfecto estado d efuncionamiento, según planos y  demás documentos de proy ecto, indicaciones de la D.F. y
normativ a v igente. Instalado incluy endo marco, replanteo, taladro en falso techo, accesorios de anclaje y  conex io-
nado
SOLO INSTALACIÓN

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.20 ud  ALTAVOZ 5'' PARA TECHO. BANDA ANCHA. 16 O                       

Suministro y  montaje de ALTAVOZ 5", Banda Ancha Baja impedancia.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Do-
cumentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente,

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP22DL070   1,000 ud  Altav oz 5'' para techo. Banda ancha. 16 O                       12,93 12,93

ceP22DL075   1,000 ud  Aro con muelles en techos sin obra. Dimensiones 174x 83 mm.
Ø160 

4,34 4,34

ceP22DL080   1,000 ud  Rejilla circular 5" de plástico. Color blanco. 190 mm           2,12 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 INSTAL. DE CLIMATIZACION Y VENTILACION                          
08.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido
por ex terior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por
el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación, sellado de uniones
con cinta Climav er de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN
12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1y EN ISO 354. Acorde RITE

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21CF030   1,150 m2  Panel l.v .a.d. Climav er Neto                                    12,39 14,25

ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      9,97 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.02 ud  DIFUSOR CIRC. D=12" C/REGUL.  43-SF+49-MM+PM                    

Suministro y  montaje de difusor circular en aluminio blanco pintado RAL 90101, modelo 12", diámetro 315 mm,
c/reg 43-SF+49-MM+PM, marca Koolair, incluy e puente de montaje para conducto y  compuerta de mariposa, y
p/p de accesorios y  material para su total instalación y  montaje. Acorde normas UNE y  RITE.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP21DR140   1,000 ud  Difusor circular 12"c/reg 43-SF+49-MM+PM                        32,72 32,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03 ud  REJILLA IMP. 500X150 SIMPLE                                     

Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 500x 150
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21RS130   1,000 ud  Rejilla impulsión 500x 150 simple                                18,90 18,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 INSTAL. DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS                           
09.01 ud  DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORITMICO AE/SA-OPI               

Suministro y  montaje de Detector optico ALGORITMICO de bajo perfil marca AGUILERA ELECTRONICA, modelo
AE/SA-OPI o equiv alente, fabricado según Norma UNE EN 54-7:2001con certificado de conformidad CE y  marca
de calidad AENOR.Unidad que gestiona un sensor óptico de humos. Dotado de diseño de v entilación natural que
facilita la captación de humos lentos, ajuste automático de sensibilidad, autoaislador del equipo incorporado, salida
para alarma remota, conex ión a 2 hilos.
Alimentado entre 18 y  27 V., consumo en reposo 3 mA. Medidas (incluido zócalo plano): 105 X 68 mm. alto. Incluí-
do zócalo intercambiable AE/SA-ZB2, suplemento de detector para superficie AE/SA-ZS y  capuchón para su paro-
tección contra polv o. Instalado y  funcionando, incluso p.p. de conex ionado a central con cable tipo apantallado igní-
fugo y  de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 50266 de 2 x  1,5 mm2 + 1x 0,75 mm2. de sección, in-
cluso programación y  pruebas. Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galv anizado donde se precise, incluso p.p.
de cajas de deriv ación, fijaciones, empalmes, pequeño material y  accesorios. Comprende todos los trabajos, ma-
teriales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           14,36 7,18

ceP23FN030   1,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 21,45 21,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.02 ud  REVISIÓN CENTRAL ANALÓGICA EXISTENTE                            

Rev isión del estado de la central analógica ex istente, comprobando alimentación, baterias, comprobar el encendio
pilotos señalización de la central, tensión salida del lazo de control, intensidades en reposo y  alarma, pruebas de
funcionamiento, estado de los relés, estado de las conex iones, calibrado de fusibles y  resto de operaciones nece-
sarias para la central este totalmente chequeada.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 122,32

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
10.01 m3  SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                  

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativ a v igente, con
medios manuales. Incluy e mano de obra en trabajos de separación y  mantenimiento de las instalaciones de sepa-
ración de la obra. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de
los residuos de construcción y  demolición.

ceO01OA060   0,860 h   Peón especializado                                              14,29 12,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.02 m3  CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR                                 

Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el medio de ev acua-
ción.

ceO01OA070   0,360 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10.03 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                               

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o de-
molición, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la
obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máx ima de 20 km, considerando
el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y  v uelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB050   0,165 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.04 ud  GESTIÓN RESIDUOS MEZ.C/MAT. NP CONTEN. 8m3. GESTOR              

Tasa para el alquiler, transporte y  gestión de un contenedor de 8 m3., para residuos mezclados con materiales no
peligrosos (madera, plásticos...), desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la
comunidad autónoma para su gestión.

ceM13O330    0,500 mes Alq.contenedor RCD 8m3                                          55,15 27,58

ceM13O390    1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d<50 km                            65,05 65,05

ceM07N130    8,000 m3  Canon RCD residuos mezclados c/mat. NP gestor                   19,65 157,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10.05 ud  GESTIÓN RESIDUOS YESOS/DER. CONTENEDOR 8 m3.GESTOR              

Tasa para el alquiler, transporte y  gestión de un contenedor de 8 m3., para y esos y  sus deriv ados, desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.

ceM13O330    0,500 mes Alq.contenedor RCD 8m3                                          55,15 27,58

ceM13O390    1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d<50 km                            65,05 65,05

ceM07N180    8,000 m3  Canon RCD fracción y esos y  deriv ados a v ertedero                5,91 47,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

10.06 ud  GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS CONTENEDOR 6 m3. GESTOR              

Tasa para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 6 m3., para plásticos, desde la obra hasta las ins-
talaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o
v alorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

ceM13O325    0,500 mes Alq.contenedor RCD 6m3                                          48,55 24,28

ceM13O385    1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<50 km                            60,11 60,11

ceM07N370    6,000 m3  Tasa gestión residuos plásticos con gestor                      2,81 16,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.07 ud  GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTR. CONTENED. 6 m3.GESTOR             

Tasa para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 6 m3., para acero y  otros metales, desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reuti-
lización, o v alorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

ceM13O325    0,500 mes Alq.contenedor RCD 6m3                                          48,55 24,28

ceM13O385    1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<50 km                            60,11 60,11

ceM07N380    6,000 m3  Tasa gestión residuo acero y  otros met. con gestor              2,56 15,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

Los medios aux iliares y  gastos indirectos están incorporados de manera proporcional en los distintos
precios de la descomposición de las partidas como un porcentaje fijo del 2 % .
Los costes de elaboración y  ejecución del Plan de Control de Calidad de materiales, estructuras, ele-
mentos constructivos e instalaciones están incluidos en los distintos precios de la descomposición de
las partidas considerados de manera proporcional. Igualmente los costes de ejecución del plan de
Seguridad y  Salud están incluidos en los precios de cada partida.

01.01 m2  LEVANTADO DE PAVIMENTOS INTERIORES                              

Levantado de pavimentos interiores de material v inílico en rollo, lamas o losetas de linóleo, tarima o
baldosas, pegadas o flotantes sobre recrecido de forjado o solera, realizada a mano, según instruc-
ciones D.F, manteniendo mamparas o tabiques ex istentes e instalaciones empotradas en suelo, ca-
nalizaciones, cajas de registro, incluso rascado de pegamento o pasta niveladora hasta dejar la base
continua y  limpia, incluso con corte bajo mamparas o elementos anclados sobre el pav imento, retira-
da de escombros a pie de carga, y  carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, se-
gún NTE/ADD-10.

Planta 1 815,80 815.80                                        

Planta 2 929,45 929.45                                        

Planta 5 961,65 961.65                                        

2.706,90 5,94 16.078,99

01.02 m2  DEMOL. FALSO TECHO MODULAR DESMONTABLE                          

Demolición completa de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material si-
milar, por medios manuales, manteniendo instalaciones ex istentes en equipos, canalizaciones y  re-
gistros, con posible recuperación y  acopio para  aprovechamiento parcial del material desmontado
según indicaciones de la D.F., apilado y  traslado a pie de carga, incluso protecciones de paramentos
y mamparas ex istentes, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, y  carga de escombros so-
bre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin incluir trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, s/RCDs. Completo incluso
placas, estructura, soportes y  anclajes. Medida la superficie ejecutada.

Planta 1 564,05 564.05                                        

Planta 2 721,10 721.10                                        

Planta 5 728,40 728.40                                        

2.013,55 4,88 9.826,12

01.03 ud  LEVANTADO REJILLAS A MANO C/RECUP.                              

Levantado de rejillas y  accesorios en falsos techos, por medios manuales, según documentos de
proyecto e indicaciones de la D.F., con recuperación y  apilado de materiales aprovechables en el lu-
gar de acopio con protección para su posterior instalación, con p.p. de medios aux iliares.

Rejillas v entilacion y  climatizacion

Planta 1 21 21,00

Planta 2 21 21,00

Planta 5 21 21,00

63,00 3,59 226,17

01.04 ud  DESMONTADO INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO BAJA                     

Desmontado parcial de red de instalación eléctrica y  de alumbrado con grado de complejidad baja,
por medios manuales, con recuperación y  acopio de elementos reutilizables para su posterior recolo-
cación en elementos, tubos, cajas, mecanismos de circuitos afectados según documentos de pro-
yecto e indicaciones de la D.F., incluso retirada de lámparas, luminarias y  canalizaciones eléctricas
interiores , manteniendo resto de instalaciones en uso, incluso retirada de escombros y  carga sobre
camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medido por unidad de planta o zo-
na de actuación de hasta 100m2.

Solo circuitos alumbrado

Planta 1 6 6,00

Planta 2 7 7,00

Planta 5 7 7,00

20,00 82,06 1.641,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05 ud  LEVANTADO PARCIAL INSTALACIONES ESPECIALES C/RECUPERACION       

Levantamiento parcial de instalaciones especiales según estado de proyecto e indicaciones de la
D.F., megafonía, seguridad o proteccion contraincendios por medios manuales, con recuperación y
apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio con protección para su posterior recoloca-
ción, incluso desconexionado prev io de cuadros eléctricos, desmontaje de líneas electicas no apro-
vechables, i/ p.p de limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, carga de escombros sobre
contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje y  p.p. de medios au-
x iliares. Medido por unidad de planta o zona de actuación de hasta 100m2.

Detectores y  PCI

Planta 1 6 6,00

Planta 2 7 7,00

Planta 5 7 7,00

20,00 72,08 1.441,60

01.06 m2  PROTECCIÓN DE PAREDES O PINTURAS Y ELEMENTOS SINGULARES         

Protección de paramentos , mamparas, revestimientos o pinturas murales, en elementos con necesi-
dad especial de protección, mediante superficie continua estanca de lámina de polietileno de 0,5 mm.
de espesor  y  posterior desmontaje y  limpieza. Medida la superficie realmente protegida según indi-
caciones de la D.F..

Elementos singulares especial
proteccion

Superficies a justificas según
necesidad

Planta 1 1 22,00 22,00

Planta 2 1 22,00 22,00

Planta 5 1 22,00 22,00

66,00 2,16 142,56

01.07 ud  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales, para habilitar
temporalmente zonas de trabajo, y  recolocación posterior a su ubicación según plano o indicaciones
de la D.F., sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.Medido por unidad de planta o
zona de actuación.

Despeje mobiliario y  accesorios
oficina

Planta 1 1 1,00

Planta 2 1 1,00

Planta 5 1 1,00

3,00 402,32 1.206,96

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 30.563,60
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES                                        

Los medios aux iliares y  gastos indirectos están incorporados de manera proporcional en los distintos
precios de la descomposición de las partidas como un porcentaje fijo del 2 % .
Los costes de elaboración y  ejecución del Plan de Control de Calidad de materiales, estructuras, ele-
mentos constructivos e instalaciones están incluidos en los distintos precios de la descomposición de
las partidas considerados de manera proporcional. Igualmente los costes de ejecución del plan de
Seguridad y  Salud están incluidos en los precios de cada partida.

02.01 m2  REPARACIÓN REVESTIMIENTO PAREDES                                

Reparación de revestimiento en paredes interiores con un saneado y picoteado de revestimiento
existente, posterior guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramen-
tos verticales y  horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación
de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y  me-
tal,  p.p. de malla de fibra de v idrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinui-
dad o falta de adherencia y  colocación de andamios, limpieza y  y  p.p. de medios aux iliares, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Repasos en paramentos, a justificar

Planta 1 1 92,00 2,80 25,76 .1                                              

Planta 2 1 92,00 2,80 25,76 .1                                              

Planta 5 1 92,00 2,80 25,76 .1                                              

77,28 9,58 740,34

02.02 m   FORRADO VIGAS-COND. YESO LAM.                                   

Forrado de conductos o formación de v igas en forma de U con placas de yeso laminado, con un de-
sarrollo de un metro, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles
T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 30x30 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación,
nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido en su longitud.

Repasos v igas y  conductos a
justificar

Planta 1 1 5,00 1,65 8,25

Planta 2 1 5,00 1,65 8,25

Planta 5 1 5,00 1,65 8,25

24,75 29,38 727,16

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES.......................................................................................... 1.467,50
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CARPINTERÍAS, CERRAJERÍA Y VIDRIOS                              

Los medios aux iliares y  gastos indirectos están incorporados de manera proporcional en los distintos
precios de la descomposición de las partidas como un porcentaje fijo del 2 % .
Los costes de elaboración y  ejecución del Plan de Control de Calidad de materiales, estructuras, ele-
mentos constructivos e instalaciones están incluidos en los distintos precios de la descomposición de
las partidas considerados de manera proporcional. Igualmente los costes de ejecución del plan de
Seguridad y  Salud están incluidos en los precios de cada partida.

03.01 m2  REVES.LAMINADO ALTA PRESION COLOR                               

Suministro y  colocación de empanelado de paramentos verticales formado por rastreles ocultos ator-
nillados a paramentos, panel en aglomerado de 16 mm de espesor con contratiro en su cara interior,
entrecalles, anclaje a rastreles mediante colgadores ocultos y  acabado en laminado estratificado de
alta presión en color homogéneo en masa, postformado o recto en aristas verticales, incluso parte
proporcional de zócalo, rodapié y  rodatecho, totalmente terminado.

Repasos y  encuentros mamparas 12 0,50 2,40 14,40

14,40 33,63 484,27

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERÍAS, CERRAJERÍA Y VIDRIOS.................................................................... 484,27
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SOLADOS Y PAVIMENTOS                                            

Los medios aux iliares y  gastos indirectos están incorporados de manera proporcional en los distintos
precios de la descomposición de las partidas como un porcentaje fijo del 2 % .
Los costes de elaboración y  ejecución del Plan de Control de Calidad de materiales, estructuras, ele-
mentos constructivos e instalaciones están incluidos en los distintos precios de la descomposición de
las partidas considerados de manera proporcional. Igualmente los costes de ejecución del plan de
Seguridad y  Salud están incluidos en los precios de cada partida.

04.01 m2  RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVELACION e=1cm.                      

Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemento de aplicación
manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado con un árido de granulometría máx i-
ma de 0,5 mm., aplicado para un  espesor de  10 mm., prev ia imprimación por dispersión con polí-
mero acrílico, medido en superficie realmente ejecutada.

Repasos en zonas a regularizar,
estimado 5% a justificar

Planta 1 0,05 40,79 815.80                                        

Planta 2 0,05 46,47 929.45                                        

Planta 5 0,05 48,08 961.65                                        

135,34 13,14 1.778,37

04.02 m2  PAVIMENTO VINILICO AUTOPORTANTE e5mm LAMAS LOOSE LAY            

Suministro e instalación de Pavimento v inílico LVT autoportante heterogéneo -apg- marca DISTI-
PLAS LIBERTY ORIGINAL 55, GERFLOR CREATION 55 LOOSE LAY o equivalente, de 5 mm
de espesor, Suministrado en lamas de 180x1200mm, 229x1220mm o en losetas de varios formatos.
Antiestático permanente, multicapa, flex ible, con una capa intermedia de fibra de v idrio y  otra capa de
uso superior de PVC de 0,70/0,55 mm, transparente sin cargas minerales, sobre un film decorado.
Conjunto prensado a alta presión. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo T). Clase 34/43
tráfico intenso (EN660-2) Resistencia al fuego Bfl S-1 (EN13501-1). Uso comercial muy alto según
clasificación EN 685. Bacteriosático y  fungistático, con tratamiento PUR para facilitar la limpieza e in-
crementar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y  otros productos químicos. Libre de man-
tenimiento. Reverso con relieve de agarre que permite la instalación autoportante con adhesivo fijador
acrílico base agua Tarkospary  o equivalente y  cinta adhesiva de doble cara en perímetros. Según
CTE-2010 (DB-SI), cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Resbaladicidad Clase 2.
Instalado sobre una base nivelada, lisa, limpia y  seca. incluso capa de nivelación con dos manos de
pasta autonivelante y  p.p. de recortes en encuentros con mamparas y  paramentos verticales ex is-
tentes, y  en cajas de registro de instalaciones ex istentes a mantener. Medida la superficie ejecutada.

Zonas afectadas cambio de solado

Planta 1 815,80 815.80                                        

Planta 2 929,45 929.45                                        

Planta 5 961,65 961.65                                        

2.706,90 24,83 67.212,33

04.03 m   RODAPIÉ RÍGIDO PVC 61x10 mm. KS 61                              

Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrígido de 60 mm de altura con borde de sellado flex ible, ti-
po KS 61 de Tarkett o equivalente, color a elegir por la D.F. Incluso parte proporcional de cortes, en-
cuentros, ingletes, remates, colocado pegado, medido en longitud colocada.

Planta 1 1 62,50 62,50

Planta 2 1 72,50 72,50

Planta 5 1 77,50 77,50

212,50 6,72 1.428,00

04.04 m   REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm.                         

Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm.
recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

Planta 1 1 5,50 5,50

Planta 2 1 5,50 5,50

Planta 5 1 5,50 5,50

16,50 5,38 88,77

TOTAL CAPÍTULO 04 SOLADOS Y PAVIMENTOS............................................................................................... 70.507,47
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS                                                   

Los medios aux iliares y  gastos indirectos están incorporados de manera proporcional en los distintos
precios de la descomposición de las partidas como un porcentaje fijo del 2 % .
Los costes de elaboración y  ejecución del Plan de Control de Calidad de materiales, estructuras, ele-
mentos constructivos e instalaciones están incluidos en los distintos precios de la descomposición de
las partidas considerados de manera proporcional. Igualmente los costes de ejecución del plan de
Seguridad y  Salud están incluidos en los precios de cada partida.

05.01 m2  FALSO TECHO MODULAR FIBRA 60x60 ACUSTICO TEGULAR                

Suministro e instalación de falso techo modular registrable tipo Armstrong serie ULTIMA+ TEGU-
LAR, MICROLOOK o equivalente, con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media
y absorción acústica 0,70 (H) alfaw, muy alta reflex ión de la luz (87% ), de dimensiones
600x600x19mm en color blanco, respetando las instalaciones ex istentes sobre falso techo mante-
niendo la mayor altura libre posible, instalado con perfilería v ista retranqueada 8mm de aluminio en
color blanco marca Armstrong serie Microlook 90 o equivalente de 15x8mm. y  41mm. de altura, con
perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de cortes, taladros y  adaptacion de instalacio-
nes ex istentes (climatización, rejillas, alumbrado), elementos de remate, faja y  tabica de ancho varia-
ble  en encuentro con paramentos verticales según especificaciones y  replanteo por la DF., p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, perfil de borde y  elementos de suspensión
y fijación, y  cualquier tipo de medio aux iliar, completamente instalado según NTE-RTP-19. Medida la
superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Planta 1 564,05 564.05                                        

A deducir liso -1 4,80 4,12 -19,78

Planta 2 721,10 721.10                                        

A deducir liso -1 6,54 4,26 -27,86

Planta 5 728,40 728.40                                        

A deducir liso -1 5,40 4,00 -21,60

1.944,31 25,57 49.716,01

05.02 m2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO LAMINADO D112                   

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a es-
tructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y nive-
lación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta,
montaje y  desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Zona recepcion entrada

Planta 1 1 4,40 3,75 16,50

Planta 2 1 6,15 3,85 23,68

Planta 5 1 5,00 3,60 18,00

58,18 19,48 1.133,35

05.03 m   FAJA Y TABICA O CANDILEJA PERIMETRAL YESO LAMINADO              

Faja perimetral plana, con fosa 4x4cm en encuentro con paramentos verticales, tabica, cortinero
25x15cm o candileja según detalle de proyecto y  replanteo D.F., para falsos techos desmontables o
lisos hasta 60 cm. de ancho o desarrollo, formada por placa de yeso laminado de 13mm de espesor
continua atornillada sobre una estructura oculta de acero galvanizado anclada a paredes o forjado, for-
mada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/pp de replanteo aux iliar,  elementos de
remate, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmonta-
je de andamios, terminado s/NTE-RTC, acabada pintada con pintura plastica mate en color a elegir
por la DF. Medido en la longitud realmente ejecutada.

Zona recepcion entrada perimetro

Planta 1 1 17,90 17,90

Planta 2 1 21,58 21,58

Planta 5 1 18,78 18,78

58,26 15,69 914,10

05.04 ud  TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.                                    

Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de
fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, termi-
nado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
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Accesos a registro instalaciones, a
justificar

Planta 1 5 5,00

Planta 2 5 5,00

Planta 5 5 5,00

15,00 63,28 949,20

TOTAL CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS.............................................................................................................. 52.712,66
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS, PINTURAS Y AISLAMIENTOS                         

Los medios aux iliares y  gastos indirectos están incorporados de manera proporcional en los distintos
precios de la descomposición de las partidas como un porcentaje fijo del 2 % .
Los costes de elaboración y  ejecución del Plan de Control de Calidad de materiales, estructuras, ele-
mentos constructivos e instalaciones están incluidos en los distintos precios de la descomposición de
las partidas considerados de manera proporcional. Igualmente los costes de ejecución del plan de
Seguridad y  Salud están incluidos en los precios de cada partida.

06.01 m2  LIJADO DE PARAMENTOS                                            

Lijado de paramentos verticales y  horizontales por medios mecánicos, para suavizar planimetría, sa-
near pintura anterior, eliminar superficie gotele o restos, incluso preparación, protecciones y   limpieza
posterior, dejando la superficie limpia preparada para pintar. Medida la superficie ejecutada.

Vigas escay ola

Planta 1 1 156,80 1,65 258,72

Planta 2 1 172,70 1,65 284,96

1 44,18 44,18

1 76,21 0,15 11,43

Planta 5 1 182,40 1,65 300,96

900,25 1,54 1.386,39

06.02 m2  PINTURA PLÁSTICA MATE B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN                

Pintura lisa plástica blanca o pigmentada mate-seda, decoración exterior o interior, lavable, excelente
cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y  acabado.

Vigas escay ola

Planta 1 1 156,80 1,65 258,72

Planta 2 1 172,70 1,65 284,96

1 44,18 44,18

1 76,21 0,15 11,43

Planta 5 1 182,40 1,65 300,96

900,25 5,67 5.104,42

06.03 m.  ESMALTE SATINADO S/ RODAPIÉ O MOLDURA <10 cm.                   

Pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado,
sellado de nudos, mano de imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de es-
malte.

Rodapies ex istentes, a justificar 1 145,00 145,00

145,00 3,31 479,95

06.04 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antiox idante sobre carpintería metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Sótano -1 4 0,90 2,10 7,56

Sótano -2 2 0,90 2,10 3,78

Sótano -3 2 0,90 2,10 3,78

15,12 9,77 147,72

06.05 ud  SEÑALIZACION DEPENDENCIAS                                       

Cartel señalizador de despachos, aulas, ascensores y  zonas comunes, formado por base de alumi-
nio lacado anclado a pared y  señalización con frente removible de placa de metacrilato de 4 mm de
espesor con rotulación de número planta o uso en v inilo en color, i/pp de replanteo y  colocación. Se-
gún diseño ex istente en edificio e indicaciones D.F.

Nuev os despachos a justificar 3 24,00 8                                               

24,00 19,86 476,64

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS, PINTURAS Y AISLAMIENTOS........................................................ 7.595,12
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CAPÍTULO 07 INSTAL. DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO                             

Los medios aux iliares y  gastos indirectos están incorporados de manera proporcional en los distintos
precios de la descomposición de las partidas como un porcentaje fijo del 2 % .
Los costes de elaboración y  ejecución del Plan de Control de Calidad de materiales, estructuras, ele-
mentos constructivos e instalaciones están incluidos en los distintos precios de la descomposición de
las partidas considerados de manera proporcional. Igualmente los costes de ejecución del plan de
Seguridad y  Salud están incluidos en los precios de cada partida.

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluido como parte proporcional:
Elaboración de toda la documentación necesaria y  suficiente para el buen desarrollo de la ejecución
y el montaje, así como la superv isión y  aprobación  prev ia por la D.F:. Por otro lado la documenta-
ción necesaria y  suficiente para proceder a la recepción prov isional por parte de la D.F así como la
aprobación de las certificaciones. Todo ello de acuerdo con  pliego de condiciones generales e ins-
trucciones de la D.F., comprendiendo:
Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada, que serán planos de detalle y  montaje con
las correspondientes actualizaciones durante el transcurso de la obra.
Memorias descriptiva de los equipos y  materiales finalmente instalados, rev isión y  ajuste de los cál-
culos justificativos según lo ejecutado, especificaciones técnicas de cada uno de los equipos instala-
dos, manual de mantenimiento, estado de mediciones finales y  presupuesto final actualizado según lo
realmente ejecutado Pruebas. Programa de puntos de inspección, listado de todos los partes P.P.I
realizados durante la ejecución. Así como protocolo de pruebas.
Legalización y  puesta en marcha de todas las instalaciones  que se vean afectadas en este capítulo
de los presupuestos, incluyendo la preparación y  v isados de proyectos en el Colegio Profesional co-
rrespondiente en caso necesario y  la presentación y  seguimiento hasta buen fin de los expedientes
ante Serv icios Territoriales de Industria y  Entidades Colaboradoras. Se incluyen todos los trámites
administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial (Ayuntamiento o Comunidad,
entre otros) para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

07.01 ud  Modificación Cuadro Secundario Planta Primera                   

Suministro, instalación y  montaje deModificación de Cuadro Secundario de Planta Primera, contiene
en su interior, debidamente montados y  conexionados, todos los elementos de protección descritos
en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras am-
pliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

Planta Primera 1 1,00

1,00 1.120,53 1.120,53

07.02 ud  Modificación Cuadro Secundario Planta Segunda/Quinta            

Suministro, instalación y  montaje deModificación de Cuadro Secundario de Planta Segunda/Quinta,
contiene en su interior, debidamente montados y  conexionados, todos los elementos de protección
descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para
futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documenta-
ción.

Planta Segunda 1 1,00

Planta Quinta 1 1,00

2,00 1.854,14 3.708,28

07.03 m   Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y   cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de ser-
v icio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama
EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible re-
forzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conexion,
elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica
en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

Planta Primera 1 429,00 429,00

Planta Segunda 1 429,00 429,00

Planta Quinta 1 600,60 600,60

Página 9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.458,60 4,95 7.220,07

07.04 m   Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo                       

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE) y   cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de ser-
v icio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama
EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible re-
forzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conexion,
elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica
en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

Planta Primera 1 360,80 360,80

Planta Segunda 1 661,10 661,10

Planta Quinta 1 489,50 489,50

1.511,40 3,91 5.909,57

07.05 m   Bandeja de Rejilla 60X60                                        

 Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 60x60 mm, con borde de
seguridad,  marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fija-
ción, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO
1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con
cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivacio-
nes, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

Planta Primera 1 65,00 65,00

Planta Segunda 1 65,00 65,00

Planta Quinta 1 65,00 65,00

195,00 17,86 3.482,70

07.06 ud  PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2                                    

Punto de luz sencillo constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y  tierra) de co-
bre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sección bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diá-
metro 20mm Accionado desde interruptor simple o múltiple o detector de presencia o pulsador en
centralización. Incluyenndo la parte proporcional de derivacion desde el circuito principal en bandeja,
completo incluidos equipos, p.p.de replanteo, de cajas de derivacción y  registros, de piezas de
unión, de bridas de fijación, de bornas de conexión, de pequeño material, etc, . omprende todos los
trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, conexionada, probada, funcionando y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y  de-
más documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.
SOLO INSTALACION

Planta Primera 1 155,00 155,00

Planta Segunda 1 134,00 134,00

Planta Quinta 1 195,00 195,00

484,00 20,07 9.713,88

07.07 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

Punto de luz sencillo constituida por tres conductores libres de halógenos (fase, neutro y  tierra) de co-
bre tipo RZ1-K (AS) de 3x1,5 mm2 de sección bajo tubo corrugado 2221 libre de halógenos de diá-
metro 20mm Accionado desde interruptor simple o múltiple o detector de presencia o pulsador en
centralización. Incluyenndo la parte proporcional de derivacion desde el circuito principal en bandeja,
completo incluidos equipos, p.p.de replanteo, de cajas de derivacción y  registros, de piezas de
unión, de bridas de fijación, de bornas de conexión, de pequeño material, etc, . omprende todos los
trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, conexionada, probada, funcionando y en perfecto estado de funcionamiento, según planos y  de-
más documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.
SOLO INSTALACION
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Planta Primera 1 33,00 33,00

Planta Segunda 1 107,00 107,00

Planta Quinta 1 55,00 55,00

Iluminación de emergencias

Planta Primera 1 34,00 34,00

Planta Segunda 1 48,00 48,00

Planta Quinta 1 49,00 49,00

326,00 15,42 5.026,92

07.08 ud  SENSOR CONTROL ILULMINACIÓN 1-10 V                              

Suministro y  montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con
regulación 0-10 V, apto para un maximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje  8 m,.
Ángulo de detección 80 º y  area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de acesorios de montaje,
pequeño material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.

Planta Primera 10 10,00

Planta Segunda 13 13,00

Planta Quinta 11 11,00

34,00 43,77 1.488,18

07.09 ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO                                          

Suministro y  montaje de detector de movimiento para empotrar en techo con temporizador regulable
hasta 20 minutos  Philips Occuswitch LRM 1070/00 o equivalente aprobado por la D.F., incluso caja
de empotrar y  líneas de interconexión, con conductor de cobre, libre de halógenos, ES07Z1-K (AS)
de 3x2,5 mm2 de sección, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos. Comprende
todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, conex ionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y  demas
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Planta Primera 36 36,00

Planta Segunda 38 38,00

Planta Quinta 42 42,00

116,00 55,32 6.417,12

07.10 ud  LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED 60x60cm 46w 4280Lm 4000ºK        

Suministro de luminaria empotrable panel LED con alimentador electronico marca THREELINE mo-
delo METROPOLIIS P60x60EUGRBN de 40W, 4.280Lm, 840 neutral white 4000ºK, marca SYL-
VANIA modelo Start Flat pannel ref. 0047440 medidas 595x595mm, 46W,4.240Lm, 840 neutral whi-
te 4000ºK o equivalente a aprobar D.F. Accionado desde interruptor simple o múltiple o detector de
presencia o pulsador en centralización. Incluso equipo electróncio y  luminariaLED.
SOLO SUMINISTRO.

Planta 1 134 134,00

Planta 2 173 173,00

Planta 5 195 195,00

502,00 39,10 19.628,20

07.11 ud  INSTALACION LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED 60x60cm              

Instalación de luminaria empotrable panel LED con alimentador electronico marca THREELINE mo-
delo METROPOLIIS P60x60EUGRBN de 40W, 4.280Lm, 840 neutral white 4000ºK, marca SYL-
VANIA modelo Start Flat pannel ref. 0047440 medidas 595x595mm, 46W,4.240Lm, 840 neutral whi-
te 4000ºK o equivalente. Accionado desde interruptor simple o múltiple o detector de presencia o pul-
sador en centralización. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada, funcionando y en perfecto
estado de funcionamiento, según planos y  demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F.
y  normativa v igente.
SOLO INSTALACION

Planta 1 134 134,00

Planta 2 173 173,00

Planta 5 195 195,00

502,00 12,56 6.305,12
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07.12 ud  LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTR LED 26W IP44 2.325lm d=225mm         

Suministro de Luminaria empotrable downlight LED marca SYLVANIA Start ref. 0030331 medidas
225x65mm, 26W, 2.325Lm, 840 neutral white 4000ºK o equivalente a aprobar D.F., incluso equipo
electróncio y  lámpara LED.
SOLO SUMINISTRO

Planta 1 9 9,00

Planta 2 15 15,00

Planta 5 12 12,00

36,00 12,67 456,12

07.13 ud  INSTALACION LUMINARIA EMP. DOWNLIGHT LED 26W IP44 d=225mm       

Instalación de Luminaria empotrable downlight LED marca SYLVANIA Start ref. 0030331 medidas
225x65mm, 26W,4.2.325Lm, Luminaria empotrable con alimentador electrónico, difusor, incluso equi-
po electróncio y  lámpara LED. Accionado desde interruptor simple o múltiple o detector de presencia
o pulsador en centralización, incluidas las lámparas, p.p.de replanteo, de cajas de derivacción y  re-
gistros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de conexión, de pequeño material, etc.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, según pla-
nos y  demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.
SOLO INSTALACIÓN

Planta 1 9 9,00

Planta 2 15 15,00

Planta 5 12 12,00

36,00 12,56 452,16

07.14 ud  LUMINARIA EMPOTRABLE LED 12W IP44 1.160Lm d=165mm               

Suministro de luminaria empotrable downlight LED marca SYLVANIA Start ref. 0030333 medidas
150x45mm, 12W, 1.160Lm o equivalente a aprobar D.F.. Luminaria empotrable con alimentador
electronico, difusor, incluso equipo electrónico y  lámpara LED
SOLO SUMINISTRO

Planta 1 43 43,00

Planta 2 51 51,00

Planta 5 46 46,00

140,00 13,91 1.947,40

07.15 ud  INSTALACION LUMIN. EMPOTr. LED 12W IP44 1160Lm d=165mm          

Instalación de Luminaria empotrable downlight LED marca SYLVANIA Start ref. 0030333 medidas
150x45mm, 12W, 1.160Lm o equivalente. Luminaria empotrable con alimentador electrónico, difusor,
incluso equipo electróncio y  lámpara LED. Accionado desde interruptor simple o múltiple o detector
de presencia o pulsador en centralización. Incluyenndo la parte proporcional de derivacion desde el
circuito principal en bandeja, incluidas las lámparas, p.p.de replanteo, de cajas de derivacción y  re-
gistros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de conexión, de pequeño material, etc.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, según pla-
nos y  demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.
SOLO INSTALACIÓN

Planta 1 43 43,00

Planta 2 51 51,00

Planta 5 46 46,00

140,00 12,56 1.758,40

07.16 ml  LUMINARIA FLEXIBLE TIRA LED 9.2W/m WARM WHITE DIFUSOR EMPOTR    

Suministro de luminaria flex ible tira LED con perfil aluminio y  difusor marca SYLVANIA Lumistrip
High Output ref. 3036970 + 3036971, medidas 5000x12x3mm, 24v, 1.724Lm, 81Lm/W, IP20 o equi-
valente a aprobar D.F., Luminaria flex ible con perfil empotrable de aluminio y  alimentador electronico
UNDERSCORE 6 de 9,2W/m 200LM WARM WHITE 3000K.
SOLO SUMINISTRO

Planta 1 1 20,00 20,00
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Planta 2 1 25,00 25,00

Planta 5 1 20,00 20,00

65,00 15,77 1.025,05

07.17 ml  INSTALACION LUMIN. FLEXIBLE TIRA LED 9.2W/m DIFUSOR EMPOTR      

Instalación de luminaria flex ible tira LED con perfil aluminio y  difusor marca SYLVANIA Lumistrip
High Output ref. 3036970 + 3036971, medidas 5000x12x3mm, 24v, 1.724Lm, 81Lm/W, IP20 o equi-
valente a aprobar DF, Luminaria flex ible con perfil empotrable de aluminio y  alimentador electronico
UNDERSCORE 6 de 9,2W/m 200LM WARM WHITE 3000K.., totalmente colocada incluso recibi-
do del perfi a falso techo. Accionado desde interruptor simple o múltiple o detector de presencia o pul-
sador en centralización. Incluyendo la parte proporcional de derivacion desde el circuito principal en
bandeja, incluidas las lámparas, p.p.de replanteo, de cajas de derivacción y  registros, de piezas de
unión, de bridas de fijación, de bornas de conexión, de pequeño material, etc. Comprende todos los
trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, conexionada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, según planos y  demás documen-
tos de proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.
SOLO INSTALACIÓN

Planta 1 1 16,70 16,70

Planta 2 1 21,00 21,00

Planta 5 1 18,00 18,00

55,70 12,56 699,59

07.18 ud  LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA LED EMPOTRADA 1H 150 LUM       

Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, empotrado, de 150 Lm con au-
totest. con marco de empotrar, lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tempe-
ratura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Incluso marco y  accesorios de anclaje y  conexionado.
SOLO SUMINISTRO

Planta Primera 34 34,00

Planta Segunda 48 48,00

Planta Quinta 49 49,00

131,00 28,67 3.755,77

07.19 ud  INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADA 150lm             

Instalación de luminariade emergencia empotrable 200 lm DAISALUX modelo IZAR N30 A o equi-
valente con autotest., totalmente colocada incluso recibido del perfi a falso techo. Accionado desde in-
terruptor simple o múltiple o detector de presencia o pulsador en centralización. Incluyendo la parte
proporcional de derivacion desde el circuito principal en bandeja, incluidas las lámparas, p.p.de re-
planteo, de cajas de derivacción y  registros, de piezas de unión, de bridas de fijación, de bornas de
conexión, de pequeño material, etc. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto
estado d efuncionamiento, según planos y  demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F.
y  normativa v igente. Instalado incluyendo marco, replanteo, taladro en falso techo, accesorios de an-
claje y  conexionado
SOLO INSTALACIÓN

Planta Primera 34 34,00

Planta Segunda 48 48,00

Planta Quinta 49 49,00

131,00 12,56 1.645,36

07.20 ud  ALTAVOZ 5'' PARA TECHO. BANDA ANCHA. 16 O                       

Suministro y  montaje de ALTAVOZ 5", Banda Ancha Baja impedancia.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
según Planos y  demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente,

Planta Primera 8 8,00

Planta Segunda 8 8,00

Planta Quinta 8 8,00

24,00 22,36 536,64
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TOTAL CAPÍTULO 07 INSTAL. DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO................................................................ 82.297,06
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CAPÍTULO 08 INSTAL. DE CLIMATIZACION Y VENTILACION                          

Los medios aux iliares y  gastos indirectos están incorporados de manera proporcional en los distintos
precios de la descomposición de las partidas como un porcentaje fijo del 2 % .
Los costes de elaboración y  ejecución del Plan de Control de Calidad de materiales, estructuras, ele-
mentos constructivos e instalaciones están incluidos en los distintos precios de la descomposición de
las partidas considerados de manera proporcional. Igualmente los costes de ejecución del plan de
Seguridad y  Salud están incluidos en los precios de cada partida.

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluido como parte proporcional:
Elaboración de toda la documentación necesaria y  suficiente para el buen desarrollo de la ejecución
y el montaje, así como la superv isión y  aprobación  prev ia por la D.F:. Por otro lado la documenta-
ción necesaria y  suficiente para proceder a la recepción prov isional por parte de la D.F así como la
aprobación de las certificaciones. Todo ello de acuerdo con  pliego de condiciones generales e ins-
trucciones de la D.F., comprendiendo:
Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada, que serán planos de detalle y  montaje con
las correspondientes actualizaciones durante el transcurso de la obra.
Memorias descriptiva de los equipos y  materiales finalmente instalados, rev isión y  ajuste de los cál-
culos justificativos según lo ejecutado, especificaciones técnicas de cada uno de los equipos instala-
dos, manual de mantenimiento, estado de mediciones finales y  presupuesto final actualizado según lo
realmente ejecutado Pruebas. Programa de puntos de inspección, listado de todos los partes P.P.I
realizados durante la ejecución. Así como protocolo de pruebas.
Legalización y  puesta en marcha de todas las instalaciones  que se vean afectadas en este capítulo
de los presupuestos, incluyendo la preparación y  v isados de proyectos en el Colegio Profesional co-
rrespondiente en caso necesario y  la presentación y  seguimiento hasta buen fin de los expedientes
ante Serv icios Territoriales de Industria y  Entidades Colaboradoras. Se incluyen todos los trámites
administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial (Ayuntamiento o Comunidad,
entre otros) para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

08.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de
malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y  acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios aux ilia-
res y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

Repasos y  embocaduras

Planta Primera 5 5,00

Planta Segunda 5 5,00

Planta Quinta 5 5,00

15,00 22,90 343,50

08.02 ud  DIFUSOR CIRC. D=12" C/REGUL.  43-SF+49-MM+PM                    

Suministro y  montaje de difusor circular en aluminio blanco pintado RAL 90101, modelo 12", diámetro
315 mm, c/reg 43-SF+49-MM+PM, marca Koolair, incluye puente de montaje para conducto y
compuerta de mariposa, y  p/p de accesorios y  material para su total instalación y  montaje. Acorde
normas UNE y RITE.

Ventilaciones

Planta Primera 12 12,00

Planta Segunda 12 12,00

Planta Quinta 12 12,00

36,00 36,54 1.315,44

08.03 ud  REJILLA IMP. 500X150 SIMPLE                                     

Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 500x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y  p/p
de accesorios y  material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE v igentes de refe-
rencia.

Planta Primera 4 4,00

Planta Segunda 4 4,00

Planta Quinta 4 4,00

12,00 26,55 318,60
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TOTAL CAPÍTULO 08 INSTAL. DE CLIMATIZACION Y VENTILACION............................................................. 1.977,54

Página 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 INSTAL. DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS                           

Los medios aux iliares y  gastos indirectos están incorporados de manera proporcional en los distintos
precios de la descomposición de las partidas como un porcentaje fijo del 2 % .
Los costes de elaboración y  ejecución del Plan de Control de Calidad de materiales, estructuras, ele-
mentos constructivos e instalaciones están incluidos en los distintos precios de la descomposición de
las partidas considerados de manera proporcional. Igualmente los costes de ejecución del plan de
Seguridad y  Salud están incluidos en los precios de cada partida.

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluido como parte proporcional:
Elaboración de toda la documentación necesaria y  suficiente para el buen desarrollo de la ejecución
y el montaje, así como la superv isión y  aprobación  prev ia por la D.F:. Por otro lado la documenta-
ción necesaria y  suficiente para proceder a la recepción prov isional por parte de la D.F así como la
aprobación de las certificaciones. Todo ello de acuerdo con  pliego de condiciones generales e ins-
trucciones de la D.F., comprendiendo:
Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada, que serán planos de detalle y  montaje con
las correspondientes actualizaciones durante el transcurso de la obra.
Memorias descriptiva de los equipos y  materiales finalmente instalados, rev isión y  ajuste de los cál-
culos justificativos según lo ejecutado, especificaciones técnicas de cada uno de los equipos instala-
dos, manual de mantenimiento, estado de mediciones finales y  presupuesto final actualizado según lo
realmente ejecutado Pruebas. Programa de puntos de inspección, listado de todos los partes P.P.I
realizados durante la ejecución. Así como protocolo de pruebas.
Legalización y  puesta en marcha de todas las instalaciones  que se vean afectadas en este capítulo
de los presupuestos, incluyendo la preparación y  v isados de proyectos en el Colegio Profesional co-
rrespondiente en caso necesario y  la presentación y  seguimiento hasta buen fin de los expedientes
ante Serv icios Territoriales de Industria y  Entidades Colaboradoras. Se incluyen todos los trámites
administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial (Ayuntamiento o Comunidad,
entre otros) para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

09.01 ud  DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORITMICO AE/SA-OPI               

Suministro y  montaje de Detector optico ALGORITMICO de bajo perfil marca AGUILERA ELEC-
TRONICA, modelo AE/SA-OPI o equivalente, fabricado según Norma UNE EN 54-7:2001con cer-
tificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR.Unidad que gestiona un sensor óptico de
humos. Dotado de diseño de ventilación natural que facilita la captación de humos lentos, ajuste auto-
mático de sensibilidad, autoaislador del equipo incorporado, salida para alarma remota, conex ión a 2
hilos.
Alimentado entre 18 y  27 V., consumo en reposo 3 mA. Medidas (incluido zócalo plano): 105 X 68
mm. alto. Incluído zócalo intercambiable AE/SA-ZB2, suplemento de detector para superficie
AE/SA-ZS y capuchón para su parotección contra polvo. Instalado y  funcionando, incluso p.p. de
conexionado a central con cable tipo apantallado ignífugo y  de acuerdo a normas UNE 20427,UNE
50200, UNE 50266 de 2 x  1,5 mm2 + 1x0,75 mm2. de sección, incluso programación y  pruebas.
Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de deri-
vación, fijaciones, empalmes, pequeño material y  accesorios. Comprende todos los trabajos, mate-
riales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa v igente.

Planta Primera 32 32,00

Planta Segunda 36 36,00

Planta Quinta 32 32,00

100,00 36,28 3.628,00

09.02 ud  REVISIÓN CENTRAL ANALÓGICA EXISTENTE                            

Revisión del estado de la central analógica ex istente, comprobando alimentación, baterias, compro-
bar el encendio pilotos señalización de la central, tensión salida del lazo de control, intensidades en
reposo y alarma, pruebas de funcionamiento, estado de los relés, estado de las conexiones, calibra-
do de fusibles y  resto de operaciones necesarias para la central este totalmente chequeada.

Planta Primera 1 1,00

Planta Segunda 1 1,00

Planta Quinta 1 1,00

3,00 128,21 384,63

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTAL. DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS .......................................................... 4.012,63
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             

10.01 m3  SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                  

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa
v igente, con medios manuales. Incluye mano de obra en trabajos de separación y  mantenimiento de
las instalaciones de separación de la obra. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición.

Según Est.gest de residuos

    Naturaleza pétrea

    Naturaleza no pétrea 68,25 68,25

    Potencialmente peligrosos

68,25 12,29 838,79

10.02 m3  CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR                                 

Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el me-
dio de evacuación.

Según Est.gest de residuos 114,7 114,70

114,70 5,05 579,24

10.03 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                               

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
ción y /o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distan-
cia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.

Varios 23,94 23,94

23,94 3,75 89,78

10.04 ud  GESTIÓN RESIDUOS MEZ.C/MAT. NP CONTEN. 8m3. GESTOR              

Tasa para el alquiler, transporte y  gestión de un contenedor de 8 m3., para residuos mezclados con
materiales no peligrosos (madera, plásticos...), desde la obra hasta las instalaciones de un gestor in-
termedio autorizado por la comunidad autónoma para su gestión.

Según Est.gest de residuos 2 2,00

2,00 249,83 499,66

10.05 ud  GESTIÓN RESIDUOS YESOS/DER. CONTENEDOR 8 m3.GESTOR              

Tasa para el alquiler, transporte y  gestión de un contenedor de 8 m3., para yesos y  sus derivados,
desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tra-
tamiento.

Según Est.gest de residuos 10 10,00

10,00 139,91 1.399,10

10.06 ud  GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS CONTENEDOR 6 m3. GESTOR              

Tasa para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 6 m3., para plásticos, desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recu-
peración, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

6 6,00

6,00 101,25 607,50

10.07 ud  GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTR. CONTENED. 6 m3.GESTOR             

Tasa para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 6 m3., para acero y  otros metales,
desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma,
para su recuperación, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación de re-
siduos.

Según Est.gest de residuos 4 4,00

4,00 99,75 399,00

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 4.413,07
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TOTAL...................................................................................................................................................................... 256.030,92
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

DE ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL DE PLANTAS 1ª, 2ª Y 5ª 

EN EDIFICIO DE OFICINAS 

EN PLAZA DE CHAMBERÍ NÚMERO 8 EN MADRID 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

 

I. CUADROS DE PRECIOS. 

A. PRECIOS UNITARIOS (MANO DE OBRA, MAQUINARIA) 

B. PRECIOS AUXILIARES 

C. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

II. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

III. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 

 





RESUMEN DE PRESUPUESTO SIN SEGURIDAD Y SALUD
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS......................................................................................................... 30.563,60 11,94

2 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES........................................................................................................................... 1.467,50 0,57

3 CARPINTERÍAS, CERRAJERÍA Y VIDRIOS...................................................................................................... 484,27 0,19

4 SOLADOS Y PAVIMENTOS............................................................................................................................ 70.507,47 27,54

5 FALSOS TECHOS......................................................................................................................................... 52.712,66 20,59

6 REVESTIMIENTOS, PINTURAS Y AISLAMIENTOS............................................................................................ 7.595,12 2,97

7 INSTAL. DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.................................................................................................... 82.297,06 32,14

8 INSTAL. DE CLIMATIZACION Y VENTILACION................................................................................................. 1.977,54 0,77

9 INSTAL. DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS............................................................................................. 4.012,63 1,57

10 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 4.413,07 1,72

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 256.030,92

13,00% Gastos generales.......................... 33.284,02

6,00% Beneficio industrial ........................ 15.361,86

SUMA DE G.G. y  B.I. 48.645,88

21,00% I.V.A....................................................................... 63.982,13

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. 368.658,93

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. 368.658,93

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

, a 23 DE NOVIEMBRE DE 2020.

El promotor                                                El redactor del proyecto                               
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Se adjunta descripción gráfica técnica en los planos de proyecto procedente, correspondiente al proyecto de ejecución. 
 
 
ÍNDICE DE PLANOS 
 
 

         

 

PLANOS DE 
ARQUITECTURA.  

ESTADO 
ACTUAL 

A01  Planta de situación. Emplazamiento.  Varias 

A02  Actuaciones. Plantas Primera, Segunda, Quinta y Sótano.  1/300 

A03  Estado actual. Planta Sótano 3. Usos y Superficies. Cotas  1/150 

A04  Estado actual. Planta Sótano 2. Usos y Superficies. Cotas  1/150 

A05  Estado actual. Planta Sótano 1. Usos y Superficies. Cotas  1/150 

A06  Estado actual. Planta Primera. Usos y Superficies. Cotas  1/130 

A07  Estado actual. Planta Segunda. Usos y Superficies. Cotas  1/130 

A08  Estado actual. Planta Quinta. Usos y Superficies. Cotas  1/130 

A09  Estado actual. Planta Sótano 3. Techo. Iluminación  1/150 

A10  Estado actual. Planta Sótano 2. Techo. Iluminación  1/150 

          A11   Estado actual. Planta Sótano 1. Techo. Iluminación  1/150 

          A12  Estado actual. Planta Primera. Techo. Instalaciones  1/130 

A13  Estado actual. Planta Segunda. Techo. Instalaciones  1/130 

A14  Estado actual. Planta Quinta. Techo. Instalaciones  1/130 

A15  Estado actual. Sección longitudinal  1/150 

A16  Estado actual. Sección transversal  1/150        

PLANOS DE 
ARQUITECTURA.  

ESTADO 
REFORMADO 

R01  Estado reformado. Ejemplo suelo. Cotas   1/130 

R02  Estado reformado. Planta Sótano 3. Techo. Iluminación  1/150 

R03  Estado reformado. Planta Sótano 2. Techo. Iluminación  1/150 

R04  Estado reformado. Planta Sótano 1. Techo. Iluminación  1/150 

R05  Estado reformado. Planta Primera. Techo. Instalaciones  1/130 

R06  Estado reformado. Planta Segunda. Techo. Instalaciones  1/130 

R07  Estado reformado. Planta Quinta. Techo. Instalaciones  1/130 
 

     

PLANOS 
INSTALACIONES  

I01  Instalaciones alumbrado. Esquema unifilar planta 1       ‐ 

I02  Instalaciones alumbrado. Esquema unifilar planta 2       ‐ 

I03  Instalaciones alumbrado. Esquema unifilar planta 5       ‐ 
       

PLANOS DE 
DETALLE.  

D01  Detalle mueble cubre instalaciones bajo ventana.  1/20 

D02  Detalle especificaciones. Falso techo y suelo.     ‐ 

D03  Detalle mampara. Cerramiento despachos  1/50 

D04  Carpinterías. Mamparas a sustituir.  1/50 

D05  Carpinterías. Mamparas a sustituir.  1/50 
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PLANTA SOTANO 1

PLANTA SOTANO 2

PLANTA SOTANO 3

no se actúa
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no se actúa
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A02PLANTAS GENERALES
ZONAS DE ACTUACIÓN

PLANTA QUINTA

PLANTA SEGUNDAPLANTA PRIMERA

Superficie de actuación = 817.45 m2
Renovación de suelo y falso techo existente. Sustitucion completa de acuerdo a normativa.
Sustitución de luminarias y recolocación de elementos de PCI, ventilación, emergencia y señalización.

PLANTA SÓTANO
Sótano -1 - Superficie de actuación = 1270.36 m2
Sótano -2 - Superficie de actuación = 1296.19 m2
Sótano -3 - Superficie de actuación = 1217.60 m2

PLANTAS en las que se ACTÚA:
PLANTA SÓTANO -1
PLANTA SÓTANO -2
PLANTA SÓTANO -3

PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA
PLANTA QUINTA

Superficie de actuación = 929.55 m2
Renovación de suelo y falso techo existente. Sustitucion completa de acuerdo a normativa.
Sustitución de luminarias y recolocación de elementos de PCI, ventilación, emergencia y señalización

Superficie de actuación = 961.65 m2
Renovación de suelo y falso techo existente. Renovación parcial de mamparas en despachos
Sustitución de luminarias y recolocación de elementos de PCI, ventilación, emergencia y señalización

No se actúa

Actuación solo suelo

Actuación suelo y techo Actuación suelo y techo

Actuación suelo y techo

ya reformado

ya reformado

no se actua no se actua

no se actua

Actuación solo suelo

Actuación suelo y techo

No se actua

LEYENDA

Sup = 1270.95 m2

Sup = 711.70 m2

Sup = 104.10 m2

Sup = 929.45 m2

Sup = 961.65 m2

Pl.1 Pl.2

Pl.S Pl.5

no se actua

Mamparas a sustituir
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IGNACIO DEL YERRO SAN ROMÁNARQUITECTO:

PLANO:

B15 ARQUITECTURA
Ramón Fort 11 20833    Madrid       b15@arquired.es
Tfno: 913 103 3 17                               fax: 913 086 526 REV:

FECHA:

ESCALA:

REF:

oct.2020

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
COMUNIDAD DE MADRIDPROP.:

Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID

Planta Primera

BASE DE ENCHUFE 16A.

PUESTO TRABAJO FORMADO POR 2 ENCHUFES
BLANCOS - 2 ROJOS - TAPA PARA 2RJ45

PUESTO TRABAJO FORMADO POR
2 ENCHUFES - TAPA PARA 2RJ45

DOBLE TAPA PARA 2RJ45

PUESTO TRABAJO FORMADO POR 2 ENCHUFES
ROJOS - DOBLE TAPA PARA 2RJ45

BASE 3 ENCHUFES 16A

PUESTO TRABAJO FORMADO POR 2 ENCHUFES
BLANCOS - TAPA PARA 2RJ45

PUESTO TRABAJO FORMADO POR
1 ENCHUFES - TAPA PARA 2RJ45

CAJA REGISTRO TELECOMUNICACIONES
SUELO. A MANTENER

1:130

A08PL.QUINTA ESTADO ACTUAL
USOS Y SUPERFICIES, COTAS

REFERENCIA ESTADO ACTUAL. PLANTA QUINTA

LEYENDA ELECTRICIDAD - TELECOMUNICACIONES
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Tfno: 913 103 3 17                               fax: 913 086 526 REV:

FECHA:

ESCALA:

REF:

oct.2020

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
COMUNIDAD DE MADRIDPROP.:

Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID

VESTUARIO VESTUARIO

RACK

Planta Primera

BASE DE ENCHUFE 16A.

PUESTO TRABAJO FORMADO POR 2 ENCHUFES
BLANCOS - 2 ROJOS - TAPA PARA 2RJ45

PUESTO TRABAJO FORMADO POR
2 ENCHUFES - TAPA PARA 2RJ45

DOBLE TAPA PARA 2RJ45

PUESTO TRABAJO FORMADO POR 2 ENCHUFES
ROJOS - DOBLE TAPA PARA 2RJ45

BASE 3 ENCHUFES 16A

PUESTO TRABAJO FORMADO POR 2 ENCHUFES
BLANCOS - TAPA PARA 2RJ45

PUESTO TRABAJO FORMADO POR
1 ENCHUFES - TAPA PARA 2RJ45

CAJA REGISTRO TELECOMUNICACIONES
SUELO. A MANTENER

1:130

R01PL.PRIMERA E. REFORMADO
EJEMPLO SUELO. COTAS

REFERENCIA ESTADO REFORMADO. EJEMPLO DESPIECE SUELO

LEYENDA ELECTRICIDAD - TELECOMUNICACIONES

LIBERTY FLOOR SOLUTIONS. ORIGINAL 55
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IGNACIO DEL YERRO SAN ROMÁNARQUITECTO:

PLANO:

B15 ARQUITECTURA
Ramón Fort 11 20833    Madrid       b15@arquired.es
Tfno: 913 103 3 17                               fax: 913 086 526 REV:

FECHA:

ESCALA:

REF:

oct.2020

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
COMUNIDAD DE MADRIDPROP.:

Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID

Planta Primera

LUMINARIA ESTANCA LED SYLVANIA START WATERPROOF 1265mm
4800Lm 48W 4000ºK 100Lm/W O EQUIVALENTE

ref.3036931 ANCLADO A TECHO

1:150

R02PL.SÓTANO -3  E. REFORMADO
TECHO. ILUMINACIÓN

REFERENCIA ESTADO REFORMADO. TECHO PLANTA SÓTANO  -3

REFERENCIA PLANTA SÓTANO  -3 COMPLETA

LEYENDA ILUMINACIÓN

PROTECTOR POLIURETANO - ESQUINAS GARAJE

cmadrid
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IGNACIO DEL YERRO SAN ROMÁNARQUITECTO:

PLANO:

B15 ARQUITECTURA
Ramón Fort 11 20833    Madrid       b15@arquired.es
Tfno: 913 103 3 17                               fax: 913 086 526 REV:

FECHA:

ESCALA:

REF:

oct.2020

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
COMUNIDAD DE MADRIDPROP.:

Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID

BAJADA A -3

BAJADA DE -1

SUBIDA A -1

SUBIDA DE -3

GARAJEGARAJE

Planta Primera

LUMINARIA ESTANCA LED SYLVANIA START WATERPROOF 1265mm
4800Lm 48W 4000ºK 100Lm/W O EQUIVALENTE

ref.3036931 ANCLADO A TECHO

1:150

R03PL.SÓTANO -2  E. REFORMADO
TECHO. ILUMINACIÓN

REFERENCIA ESTADO REFORMADO. TECHO PLANTA SÓTANO  -2

REFERENCIA PLANTA SÓTANO  -2 COMPLETA

LEYENDA ILUMINACIÓN

PROTECTOR POLIURETANO - ESQUINAS GARAJE





IGNACIO DEL YERRO SAN ROMÁNARQUITECTO:

PLANO:

B15 ARQUITECTURA
Ramón Fort 11 20833    Madrid       b15@arquired.es
Tfno: 913 103 3 17                               fax: 913 086 526 REV:

FECHA:

ESCALA:

REF:

oct.2020

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
COMUNIDAD DE MADRIDPROP.:

Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID

GARAJE

CUARTO

EXTRACTORES

BAJADA A -2

ENTRADA

SALIDA

SUBIDA DE -2

Planta Primera

LUMINARIA ESTANCA LED SYLVANIA START WATERPROOF 1265mm
4800Lm 48W 4000ºK 100Lm/W O EQUIVALENTE

ref.3036931 ANCLADO A TECHO
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R04PL.SÓTANO -1  E. REFORMADO
TECHO. ILUMINACIÓN

REFERENCIA ESTADO REFORMADO. TECHO PLANTA SÓTANO  -1

REFERENCIA PLANTA SÓTANO -1 COMPLETA

LEYENDA ILUMINACIÓN

PROTECTOR POLIURETANO - ESQUINAS GARAJE

cmadrid
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Planta Primera

LUMINARIA DOWNLIGHT SYLVANIA START LED IP44, 4000ºK,
97Lm/W, 2325Lm, 24W, 225x65mm O EQUIVALENTE EMPOTRABLE
BLANCO, CUERPO ALUMINIO DIFUSOR OPAL. Ref.0030331

LUMINARIA ESTANCA LED SYLVANIA START WATERPROOF 1265mm
4800Lm 48W 4000ºK 100Lm/W O EQUIVALENTE

LUMINARIA THREELINE METROPOLIS PANEL LED 595x595x10,5mm BN
IP40, 40W, 4000K, 4280Lm, 110Lm/W O EQUIVALENTE, REGULABLE,
EMPOTRABLE CON MARCO Y ACCESORIOS SOPORTE.

LUMINARIA FLEXIBLE TIRA LED SYLVANIA LUMISTRIP HIGH OUTPUT
24V. 81Lm/W, 3000ºK, 5000x12x3mm, O EQUIVALENTE INCL.
FUENTE ALIMENTACION Y PERFIL ALUMINIO CON DIFUSOR
ref.3036931 ANCLADO A TECHO

LUMINARIA DOWNLIGHT SYLVANIA START LED IP44, 4000ºK,
97Lm/W, 1160Lm, 12W, 165x45mm O EQUIVALENTE EMPOTRABLE
BLANCO, CUERPO ALUMINIO DIFUSOR OPAL. Ref.0030333

LUMINARIA EMERGENCIA ENRASADA LED 150lm

LUMINARIA EMERGENCIA ENRASADA LED 300lm

DETECTOR DE MOVIMIENTO

DETECTOR DE INCENDIOS

IGNACIO DEL YERRO SAN ROMÁNARQUITECTO:
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COMUNIDAD DE MADRIDPROP.:

Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID

VESTUARIO VESTUARIO

RACK
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Ag-12A-11 Ag-12

REJILLA VENTILACIÓN 125x15 EN MUEBLE

REJILLA VENTILACIÓN EN TECHO

EQUIPO VENTILACIÓN FANCOIL
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R05PLANTA PRIMERA E.REFORMADO
TECHOS. INSTALACIONES

REFERENCIA ESTADO REFORMADO. TECHO PLANTA PRIMERA

LEYENDA CLIMA Y VENTILACIÓN

LEYENDA ILUMINACIÓN
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Planta Primera

LUMINARIA DOWNLIGHT SYLVANIA START LED IP44, 4000ºK,
97Lm/W, 2325Lm, 24W, 225x65mm O EQUIVALENTE EMPOTRABLE
BLANCO, CUERPO ALUMINIO DIFUSOR OPAL. Ref.0030331

LUMINARIA ESTANCA LED SYLVANIA START WATERPROOF 1265mm
4800Lm 48W 4000ºK 100Lm/W O EQUIVALENTE

LUMINARIA THREELINE METROPOLIS PANEL LED 595x595x10,5mm BN
IP40, 40W, 4000K, 4280Lm, 110Lm/W O EQUIVALENTE, REGULABLE,
EMPOTRABLE CON MARCO Y ACCESORIOS SOPORTE.

LUMINARIA FLEXIBLE TIRA LED SYLVANIA LUMISTRIP HIGH OUTPUT
24V. 81Lm/W, 3000ºK, 5000x12x3mm, O EQUIVALENTE INCL.
FUENTE ALIMENTACION Y PERFIL ALUMINIO CON DIFUSOR
ref.3036931 ANCLADO A TECHO

LUMINARIA DOWNLIGHT SYLVANIA START LED IP44, 4000ºK,
97Lm/W, 1160Lm, 12W, 165x45mm O EQUIVALENTE EMPOTRABLE
BLANCO, CUERPO ALUMINIO DIFUSOR OPAL. Ref.0030333

LUMINARIA EMERGENCIA ENRASADA LED 150lm

LUMINARIA EMERGENCIA ENRASADA LED 300lm

DETECTOR DE MOVIMIENTO

DETECTOR DE INCENDIOS

IGNACIO DEL YERRO SAN ROMÁNARQUITECTO:

PLANO:
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Tfno: 913 103 3 17                               fax: 913 086 526 REV:
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ESCALA:
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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
COMUNIDAD DE MADRIDPROP.:

Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID
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REJILLA VENTILACIÓN 125x15 EN MUEBLE

REJILLA VENTILACIÓN EN TECHO

EQUIPO VENTILACIÓN FANCOIL
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R06PLANTA SEGUNDA E.REFORMADO
TECHOS. INSTALACIONES

REFERENCIA ESTADO REFORMADO. TECHO PLANTA SEGUNDA

LEYENDA CLIMA Y VENTILACIÓN

LEYENDA ILUMINACIÓN
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IGNACIO DEL YERRO SAN ROMÁNARQUITECTO:

PLANO:

B15 ARQUITECTURA
Ramón Fort 11 20833    Madrid       b15@arquired.es
Tfno: 913 103 3 17                               fax: 913 086 526 REV:

FECHA:

ESCALA:

REF:

oct.2020

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
COMUNIDAD DE MADRIDPROP.:

Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID
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REJILLA VENTILACIÓN 125x15 EN MUEBLE

REJILLA VENTILACIÓN EN TECHO

EQUIPO VENTILACIÓN FANCOIL

Planta Primera

LUMINARIA DOWNLIGHT SYLVANIA START LED IP44, 4000ºK,
97Lm/W, 2325Lm, 24W, 225x65mm O EQUIVALENTE EMPOTRABLE
BLANCO, CUERPO ALUMINIO DIFUSOR OPAL. Ref.0030331

LUMINARIA ESTANCA LED SYLVANIA START WATERPROOF 1265mm
4800Lm 48W 4000ºK 100Lm/W O EQUIVALENTE

LUMINARIA THREELINE METROPOLIS PANEL LED 595x595x10,5mm BN
IP40, 40W, 4000K, 4280Lm, 110Lm/W O EQUIVALENTE, REGULABLE,
EMPOTRABLE CON MARCO Y ACCESORIOS SOPORTE.

LUMINARIA FLEXIBLE TIRA LED SYLVANIA LUMISTRIP HIGH OUTPUT
24V. 81Lm/W, 3000ºK, 5000x12x3mm, O EQUIVALENTE INCL.
FUENTE ALIMENTACION Y PERFIL ALUMINIO CON DIFUSOR
ref.3036931 ANCLADO A TECHO

LUMINARIA DOWNLIGHT SYLVANIA START LED IP44, 4000ºK,
97Lm/W, 1160Lm, 12W, 165x45mm O EQUIVALENTE EMPOTRABLE
BLANCO, CUERPO ALUMINIO DIFUSOR OPAL. Ref.0030333

LUMINARIA EMERGENCIA ENRASADA LED 150lm

LUMINARIA EMERGENCIA ENRASADA LED 300lm

DETECTOR DE MOVIMIENTO

DETECTOR DE INCENDIOS

1:150

R07PLANTA QUINTA E.REFORMADO
TECHOS. INSTALACIONES

REFERENCIA ESTADO REFORMADO. TECHO PLANTA QUINTA

LEYENDA CLIMA Y VENTILACIÓN

LEYENDA ILUMINACIÓN
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IGNACIO DEL YERRO SAN ROMÁNARQUITECTO:

PLANO:

B15 ARQUITECTURA
Ramón Fort 11 20833    Madrid       b15@arquired.es
Tfno: 913 103 3 17                               fax: 913 086 526 REV:

FECHA:

ESCALA:

REF:

oct.2020

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
COMUNIDAD DE MADRIDPROP.:

Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID

DENOMINACIÓN

MODIFICACIÓN CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA

2x10A

6kA

Alumbrado A-01

376

230

10

3,3

Alumbrado A-04

542

230

10

4,7

Alumbrado A-07

520

230

10

4,5

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

POT. NOMINAL (W)

TENSIÓN (V)

INT. CÁL. (A)

MAGNE-TÉRM. (A)

DIFERENCIAL

CONDUCTOR

2x20A

6kA

Emergencias Ae-01

64

230

10

0,6

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

2x10A

6kA

Alumbrado A-02

476

230

10

4,1

Alumbrado A-05

456

230

10

4,0

Alumbrado A-08

544

230

10

4,7

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x20A

6kA

Alumbrado A-10

644

230

10

5,6

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2x10A

6kA

CONTACTOR

Emergencias Ae-04

80

230

10

0,7

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

CONTACTOR

Emergencias Ane-02

56

230

10

0,5

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

2x10A

6kA

Alumbrado Ag-03

476

230

10

4,1

Alumbrado Ag-06

480

230

10

4,2

Alumbrado Ag-09

476

230

10

4,1

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x20A

6kA

Emergencias Ae-03

72

230

10

0,7

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

Alumbrado A-11

580

230

10

5,0

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2x10A

6kA

CONTACTOR

Alumbrado Ag-12

640

230

10

5,6

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2x10A

6kA

CONTACTOR

El cuadro debe esta dimensionado para un aumento de potencia del 20%.

-

I01INSTALACIONES
ESQUEMA UNIFILAR PLANTA 1

cmadrid
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PLANO:
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Ramón Fort 11 20833    Madrid       b15@arquired.es
Tfno: 913 103 3 17                               fax: 913 086 526 REV:

FECHA:

ESCALA:

REF:

oct.2020

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
COMUNIDAD DE MADRIDPROP.:

Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID

DENOMINACIÓN

MODIFICACIÓN CUADRO SECUNDARIO PLANTA SEGUNDA

2x10A

6kA

Alumbrado A-01

408

230

10

3,5

Alumbrado A-04

504

230

10

4,4

Alumbrado A-07

344

230

10

3,0

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

POT. NOMINAL (W)

TENSIÓN (V)

INT. CÁL. (A)

MAGNE-TÉRM. (A)

DIFERENCIAL

CONDUCTOR

2x20A

6kA

Emergencias Ae-01

64

230

10

0,6

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

2x10A

6kA

Alumbrado A-02

401

230

10

3,5

Alumbrado A-05

424

230

10

3,7

Alumbrado A-08

300

230

10

2,6

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x20A

6kA

Emergencias Ae-02

72

230

10

0,7

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

Alumbrado Ag-03

304

230

10

2,6

Alumbrado Ag-06

504

230

10

4,4

Alumbrado Ag-09

424

230

10

3,7

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x20A

6kA

Emergencias Ae-03

80

230

10

0,7

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

2x10A

6kA

Alumbrado A-10

264

230

10

2,3

Alumbrado A-13

584

230

10

5,1

Alumbrado A-16

556

230

10

4,8

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x20A

6kA

Emergencias Ae-04

64

230

10

0,6

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

El cuadro debe esta dimensionado para un aumento de potencia del 20%.

2x10A

6kA

Alumbrado A-11

264

230

10

2,3

Alumbrado A-14

516

230

10

4,5

Alumbrado A-17

624

230

10

5,4

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x20A

6kA

Emergencias Ae-05

96

230

10

0,9

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

2x10A

6kA

Alumbrado Ag-12

442

230

10

3,8

Alumbrado Ag-15

480

230

10

4,2

Alumbrado Ag-18

516

230

10

4,5

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x20A

6kA

-
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IGNACIO DEL YERRO SAN ROMÁNARQUITECTO:

PLANO:

B15 ARQUITECTURA
Ramón Fort 11 20833    Madrid       b15@arquired.es
Tfno: 913 103 3 17                               fax: 913 086 526 REV:

FECHA:

ESCALA:

REF:

oct.2020

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
COMUNIDAD DE MADRIDPROP.:

Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID

DENOMINACIÓN

MODIFICACIÓN CUADRO SECUNDARIO PLANTA TERCERA

2x10A

6kA

Alumbrado A-01

448

230

10

3,9

Alumbrado A-04

384

230

10

3,3

Alumbrado A-07

692

230

10

6,0

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

POT. NOMINAL (W)

TENSIÓN (V)

INT. CÁL. (A)

MAGNE-TÉRM. (A)

DIFERENCIAL

CONDUCTOR

2x20A

6kA

Emergencias Ae-01

80

230

10

0,7

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

2x10A

6kA

Alumbrado A-02

520

230

10

4,5

Alumbrado A-05

406

230

10

3,5

Alumbrado A-08

596

230

10

5,2

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x20A

6kA

Emergencias Ae-02

64

230

10

0,6

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

2x10A

6kA

Alumbrado Ag-03

520

230

10

4,5

Alumbrado Ag-06

488

230

10

4,2

Alumbrado Ag-09

608

230

10

5,3

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x20A

6kA

Emergencias Ae-03

72

230

10

0,7

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

2x10A

6kA

Alumbrado A-10

400

230

10

3,5

Alumbrado A-13

504

230

10

4,4

Alumbrado A-16

512

230

10

4,5

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x20A

6kA

Emergencias Ae-04

88

230

10

0,8

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

El cuadro debe esta dimensionado para un aumento de potencia del 20%.

2x10A

6kA

Alumbrado A-11

240

230

10

2,1

Alumbrado A-14

436

230

10

3,8

Alumbrado A-17

504

230

10

4,4

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x20A

6kA

Emergencias Ae-05

88

230

10

0,8

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x10A

6kA

2x10A

6kA

Alumbrado Ag-12

264

230

10

2,3

Alumbrado Ag-15

436

230

10

3,8

Alumbrado Ag-18

584

230

10

5,1

CONTACTOR

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X2,5+TT

2 x 25A 30mA

RZ1-K 0,6/1KV(AS) 2X1,5+TT

2x25A

30mA

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x10A

6kA

CONTACTOR

2x20A

6kA

-

I03INSTALACIONES
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IGNACIO DEL YERRO SAN ROMÁNARQUITECTO:

PLANO:

B15 ARQUITECTURA
Ramón Fort 11 20833    Madrid       b15@arquired.es
Tfno: 913 103 3 17                               fax: 913 086 526 REV:

FECHA:

ESCALA:

REF:

oct.2020

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
COMUNIDAD DE MADRIDPROP.:

Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID 1:20

D01DETALLE MUEBLE CUBRE
INSTALACIONES BAJO VENTANAS

MUEBLE BAJO VENTANA. ESTADO ACTUAL

SISTEMA DE ANCLAJE EN EXTREMOSMUEBLE PROPUESTO, COLOR BLANCO

PLANTA. REJILLA DE VENTILACIÓN

ALZADO. PANELES CON ANCLAJES EN LOS EXTREMOS SECCIÓN

MUEBLE BAJO VENTANA. ESTADO REFORMADO

SECCIONES ESTADO ACTUAL

PLANTA 1 - PLANTA 5 PLANTA 2

cmadrid
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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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Nº:

16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID -

D02DETALLES Y ESPECIFICACIONES.
FALSO TECHO Y  SUELO

FICHA FALSO TECHO
Sistema Amstrong Ceiling Solutions
Modelo ULTIMA +. Perfilería TEGULAR.

FICHA SUELO
Pavimento vinílico LVT
Modelo liberty ORIGINAL autoportante.

cmadrid
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16 12 2020

CMH_Chbr
 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID

CORTE LAMA

BAJO MAMPARA

PUERTA SIN MONTANTE

ALTURA  MAMPARA

1:50

R03DETALLES MAMPARA
CERRAMIENTO DESPACHOS

PUERTA SIN
MONTANTE ALTURA

MAMPARA
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 PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
DE PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y

QUINTA DE EDIFICIO DE OFICINAS EN
PLAZA DE CHAMBERÍ nº8 EN MADRID

E

E

E

E

1:50

D04CARPINTERÍAS.
MAMPARAS A SUSTITUIR.

PLANTA QUINTA

M2 M1

M5
M3

M4

M1 - M2 ESTADO ACTUAL

M1 - M2 ESTADO REFORMADO

M3 - M4 ESTADO ACTUAL

M3 - M4 ESTADO REFORMADO

M1 - M2 ESTADO ACTUAL

M3 - M4 ESTADO ACTUAL
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