

***Documento IV***  
***PRESUPUESTO***

---



## ÍNDICE DEL PRESUPUESTO

### Documento IV.- Presupuesto

#### IV.1.- Mediciones.

IV.1.1.- Mediciones generales.

#### IV.2.- Cuadros de precios.

IV.2.1.- Cuadro de precios nº 1.

IV.2.2.- Cuadro de precios nº 2.

#### IV.3.- Presupuestos.

IV.3.1.- Presupuestos generales.

IV.3.2.- Resumen de presupuestos.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



***Documento IV: Presupuesto***  
***IV.1.- MEDICIONES***

---



***IV.1.- Mediciones***

---

***IV.1.1.- MEDICIONES GENERALES***



**CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS**

**m3 Excavación en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.**

En línea para tubería hasta 200 mm.	1	2.429,000	0,800	1,150	0.2	446,936
En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm	1	699,000	0,900	1,450	0.2	182,439
En acometidas de desagüe.	27	8,000	0,900	1,650	0.2	64,152
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ < 200 mm.	27	3,000	1,200	1,350	0.2	26,244
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	4	3,000	1,300	1,650	0.2	5,148
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ 450 a 600 mm.	1	3,000	1,400	1,850	0.2	1,554
<b>En Acera de loseta</b>						
En línea para tubería hasta 200 mm.	1	260,000	0,800	1,280	0.2	53,248
En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm	1	70,000	0,900	1,580	0.2	19,908
En registros para válvula de $\varnothing$ < 250 mm	77	4,677			0.2	72,026
En registros para válvula de $\varnothing$ 300 a 450 mm	9	7,945			0.2	14,301
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 100 mm.	2	10,092			0.2	4,037
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 150 mm.	66	13,068			0.2	172,498
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 300 mm.	10	25,089			0.2	50,178
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 400 mm.	8	34,560			0.2	55,296
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 600 mm.	1	57,847			0.2	11,569
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 150 mm.	11	14,734			0.2	32,415
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 300 mm.	2	28,771			0.2	11,508
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 400 mm.	2	40,560			0.2	16,224
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 100 mm.	2	9,408			0.2	3,763
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 150 mm.	22	12,272			0.2	53,997
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 300 mm.	1	22,775			0.2	4,555
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 400 mm.	5	30,375			0.2	30,375
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 100 mm.	1	8,110			0.2	1,622
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 150 mm.	23	10,030			0.2	46,138
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 300 mm.	4	17,480			0.2	13,984
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 400 mm.	3	24,000			0.2	14,400
En codos de 80 mm para desagües de $\varnothing \leq 200$	24	9,163			0.2	43,982
En codos de 100 mm para desagües de $\varnothing$ 250 a 350 mm	3	10,800			0.2	6,480
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 150 mm	1	12,272			0.2	2,454
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 300 mm	2	22,775			0.2	9,110
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 400 mm	3	30,375			0.2	18,225
En derivación en T de $\varnothing$ 150 mm	13	14,734			0.2	38,308
En derivación en T de $\varnothing$ 300 mm	3	28,771			0.2	17,263
En derivación en T de $\varnothing$ 400 mm	2	40,560			0.2	16,224
En cámara de $\varnothing$ 400 mm para válvulas	3	35,970			0.2	21,582
						1.582,143 m3

**m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.**

En línea para tubería hasta 200 mm.	1	2.429,000	0,800	1,150	0.8	1.787,744
-------------------------------------	---	-----------	-------	-------	-----	-----------

En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm	1	699,000	0,900	1,450	0.8	729,756
En acometidas de desagüe.	27	8,000	0,900	1,650	0.8	256,608
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ < 200 mm.	27	3,000	1,200	1,350	0.8	104,976
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	4	3,000	1,300	1,650	0.8	20,592
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ 450 a 600 mm.	1	3,000	1,400	1,850	0.8	6,216
En Acera de loseta						
En línea para tubería hasta 200 mm.	1	260,000	0,800	1,280	0.8	212,992
En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm	1	70,000	0,900	1,580	0.8	79,632
En registros para válvula de $\varnothing$ < 250 mm	77	4,677			0.8	288,103
En registros para válvula de $\varnothing$ 300 a 450 mm	9	7,945			0.8	57,204
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 100 mm.	2	10,092			0.8	16,147
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 150 mm.	66	13,068			0.8	689,990
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 300 mm.	10	25,089			0.8	200,712
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 400 mm.	8	34,560			0.8	221,184
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 600 mm.	1	57,847			0.8	46,278
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 150 mm.	11	14,734			0.8	129,659
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 300 mm.	2	28,771			0.8	46,034
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 400 mm.	2	40,560			0.8	64,896
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 100 mm.	2	9,408			0.8	15,053
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 150 mm.	22	12,272			0.8	215,987
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 300 mm.	1	22,775			0.8	18,220
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 400 mm.	5	30,375			0.8	121,500
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 100 mm.	1	8,110			0.8	6,488
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 150 mm.	23	10,030			0.8	184,552
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 300 mm.	4	17,480			0.8	55,936
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 400 mm.	3	24,000			0.8	57,600
En codos de 80 mm para desagües de $\varnothing \leq 200$	24	9,163			0.8	175,930
En codos de 100 mm para desagües de $\varnothing$ 250 a 350 mm	3	10,800			0.8	25,920
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 150 mm	1	12,272			0.8	9,818
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 300 mm	2	22,775			0.8	36,440
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 400 mm	3	30,375			0.8	72,900
En derivación en T de $\varnothing$ 150 mm	13	14,734			0.8	153,234
En derivación en T de $\varnothing$ 300 mm	3	28,771			0.8	69,050
En derivación en T de $\varnothing$ 400 mm	2	40,560			0.8	64,896
En cámara de $\varnothing$ 400 mm para válvulas	3	35,970			0.8	86,328
						6.328,575 m3

**m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.**

Excavación a Mano	1					1.582,143
Excavación a Máquina	1					6.328,575
En registros para válvula de $\varnothing$ < 250 mm	-77	4,212				-324,324
En registros para válvula de $\varnothing$ 300 a 450 mm	-9	6,902				-62,118
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 100 mm.	-2	0,930				-1,860
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 150 mm.	-66	1,765				-116,490
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 300 mm.	-10	7,004				-70,040

En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 400 mm.	-8	12,412	-99,296
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 600 mm.	-1	28,130	-28,130
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 80 mm.	-24	0,731	-17,544
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 100 mm.	-3	1,165	-3,495
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 150 mm.	-11	2,529	-27,819
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 300 mm.	-2	9,907	-19,814
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 400 mm.	-2	18,153	-36,306
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 100 mm.	-2	0,731	-1,462
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 150 mm.	-22	1,450	-31,900
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 300 mm.	-1	5,429	-5,429
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 400 mm.	-5	9,019	-45,095
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 100 mm.	-1	0,430	-0,430
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 150 mm.	-23	0,740	-17,020
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 300 mm.	-4	2,580	-10,320
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 400 mm.	-3	4,870	-14,610
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 150 mm	-1	1,450	-1,450
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 300 mm	-2	5,429	-10,858
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 400 mm	-3	9,019	-27,057
En derivación en T de $\varnothing$ 150 mm	-13	2,529	-32,877
En derivación en T de $\varnothing$ 300 mm	-3	9,907	-29,721
En derivación en T de $\varnothing$ 400 mm	-2	18,153	-36,306
Volumen de tubería de 80 mm	-192	0,008	-1,536
Volumen de tubería de 100 mm	-59	0,011	-0,649
Volumen de tubería de 150 mm	-2680	0,023	-61,640
Volumen de tubería de 300 mm	-309	0,083	-25,647
Volumen de tubería de 400 mm	-465	0,145	-67,425
Volumen de tubería de 600 mm	-1	0,317	-0,317
En cámara de $\varnothing$ 400 mm para válvulas	-3	27,880	-83,640

6.598,093 m3

**CAPÍTULO 2 OBRA DE FÁBRICA**

- m3 Fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y arena de río, colocado en galerías de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).**

En registros para válvula de $\varnothing < 250$ mm	77	1,833	141,141
En registros para válvula de $\varnothing 300$ a 450 mm	9	2,617	23,553
			164,694 m3

- m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-II/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicación según normativa vigente.**

En registros para válvula de $\varnothing \acute{o} 250$ mm	77	6,720	517,440
En registros para válvula de $\varnothing 300$ a 450 mm	9	10,750	96,750
			614,190 m2

- ud Tapa de registro de fundición dúctil, clase D 400 para tráfico medio, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo automático, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, con dispositivo acerrojado y antirrobo, enrasada con la superficie, marcado con identificación de Canal de Isabel II Gestión y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilización), incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.**

Total	19		19,000
			19,000 ud

- ud Tapa de registro de fundición dúctil, clase D 400 para tráfico intenso, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo automático, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, con dispositivo acerrojado, enrasada con la superficie, marcado con identificación de Canal de Isabel II Gestión y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilización), incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.**

Total	67		67,000
Cámara	3	1,000	3,000
			70,000 ud

- ud Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de más de 7 cm, en calzada o acera, con fábrica de ladrillo u hormigón tipo HM-20, incluso p. p. de excavación, demolición y reposición de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.**

Total	8		8,000
			8,000 ud

- m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/I, consistencia y tamaño máximo de árido según proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.**

En registros para válvula de $\varnothing \acute{o} 250$ mm	77	0,423	32,571
En registros para válvula de $\varnothing 300$ a 450 mm	9	0,415	3,735
Cámara	3	1,783	5,349
			41,655 m3

**m3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/IIa, IIb o H, consistencia y tamaño máximo de árido según proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón, compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.**

En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 100 mm.	2	0,786	1,572
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 150 mm.	66	1,540	101,640
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 300 mm.	10	6,428	64,280
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 400 mm.	8	11,571	92,568
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 600 mm.	1	26,686	26,686
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 80 mm.	24	0,610	14,640
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 100 mm.	3	0,996	2,988
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 150 mm.	11	2,240	24,640
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 300 mm.	2	9,178	18,356
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 400 mm.	2	17,064	34,128
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 100 mm.	2	0,610	1,220
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 150 mm.	22	1,255	27,610
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 300 mm.	1	4,946	4,946
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 400 mm.	5	8,344	41,720
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 100 mm.	1	0,340	0,340
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 150 mm.	23	0,620	14,260
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 300 mm.	4	2,290	9,160
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 400 mm.	3	4,430	13,290
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 150 mm	1	1,255	1,255
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 300 mm	2	4,946	9,892
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 400 mm	3	8,344	25,032
En derivación en T de $\varnothing$ 150 mm	13	2,240	29,120
En derivación en T de $\varnothing$ 300 mm	3	9,178	27,534
En derivación en T de $\varnothing$ 400 mm	2	17,064	34,128
Cámara	3	1,783	5,349

626,354 m3

**kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, Incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.**

En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 100 mm.	2	56,503	113,006
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 150 mm.	66	92,424	6.099,984
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 300 mm.	10	268,587	2.685,870
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 400 mm.	8	409,385	3.275,080
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 600 mm.	1	754,400	754,400
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 80 mm.	24	44,605	1.070,520
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 100 mm.	3	65,884	197,652
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 150 mm.	11	122,079	1.342,869
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 300 mm.	2	342,553	685,106
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 400 mm.	2	533,131	1.066,262
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 100 mm.	2	44,774	89,548
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 150 mm.	22	81,264	1.787,808
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 300 mm.	1	223,447	223,447
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 400 mm.	5	324,601	1.623,005

En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 100 mm.	1	27,930	27,930
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 150 mm.	23	45,230	1.040,290
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 300 mm.	4	125,530	502,120
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 400 mm.	3	204,310	612,930
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 150 mm	1	81,264	81,264
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 300 mm	2	223,447	446,894
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 400 mm	3	324,601	973,803
En derivación en T de $\varnothing$ 150 mm	13	122,079	1.587,027
En derivación en T de $\varnothing$ 300 mm	3	342,553	1.027,659
En derivación en T de $\varnothing$ 400 mm	2	533,131	1.066,262
Cámara	3	1.264,840	3.794,520

32.175,256 kg

**m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.**

En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 100 mm.	2	3,465	6,930
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 150 mm.	66	5,240	345,840
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 300 mm.	10	12,905	129,050
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 400 mm.	8	18,910	151,280
En anclaje para válvula, testero o T de $\varnothing$ 600 mm.	1	32,735	32,735
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 80 mm.	24	2,990	71,760
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 100 mm.	3	3,980	11,940
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 150 mm.	11	6,560	72,160
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 300 mm.	2	16,070	32,140
En anclaje para codo de 90° de $\varnothing$ 400 mm.	2	24,050	48,100
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 100 mm.	2	2,990	5,980
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 150 mm.	22	4,640	102,080
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 300 mm.	1	11,000	11,000
En anclaje para codo de 45° de $\varnothing$ 400 mm.	5	15,480	77,400
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 100 mm.	1	2,160	2,160
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 150 mm.	23	3,080	70,840
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 300 mm.	4	6,920	27,680
En anclaje para codo de 22° de $\varnothing$ 400 mm.	3	10,550	31,650
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 150 mm	1	4,640	4,640
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 300 mm	2	11,000	22,000
En cono de reducción de enchufe de $\varnothing$ 400 mm	3	15,480	46,440
En derivación en T de $\varnothing$ 150 mm	13	6,560	85,280
En derivación en T de $\varnothing$ 300 mm	3	16,070	48,210
En derivación en T de $\varnothing$ 400 mm	2	24,050	48,100
Cámara	3	2,670	8,010

1.493,405 m2

**m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.**

Cámara	3	26,710	80,130
--------	---	--------	--------

80,130 m2

**m2 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m, l/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de elevación y perfiles pintados con pintura azul Canal de Isabel II Gestión, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2.**

Cámaras	3	4,085	12,255
---------	---	-------	--------

12,255 m2

**m2 Emulsión asfáltica impermeabilizante aplicada con brocha o pistola, dos manos incluso limpieza previa de la superficie.**

Cámara	3	13,100	39,300
--------	---	--------	--------

39,300 m2

**m2 Lámina de PVC para la protección de la lámina de impermeabilización tipo "huevera" totalmente colocada.**

Cámara	3	13,100	39,300
--------	---	--------	--------

39,300 m2

**ud Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro.**

Cámaras	3	5,000	15,000
---------	---	-------	--------

15,000 ud

**CAPÍTULO 3 PAVIMENTOS**

**m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, árido 40 mm y consistencia plástica.**

Por reposición de pavimento

En calzada

En línea para tubería hasta 200 mm.	1	2.429,000	1,000	0,300	728,700
En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	1	699,000	1,100	0,300	230,670
En acometidas de desagüe	27	8,000	1,100	0,300	71,280
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ < 200 mm.	27	3,000	1,400	0,300	34,020
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	4	3,000	1,500	0,300	5,400
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ 450 a 600 mm.	1	3,000	1,600	0,300	1,440
En registros para válvula de $\varnothing$ < 250 mm	77	0,300	1,509		34,858
En registros para válvula de $\varnothing$ 300 a 450 mm	9	0,300	2,595		7,007
En acera					
En línea para tubería hasta 200 mm.	1	260,000	1,000	0,200	52,000
En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	1	70,000	1,100	0,200	15,400

1.180,775 m3

**m2 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico o adoquín, incluso retirada, medido sobre perfil.**

En línea de tubería hasta 200 mm	1	2.429,000	1,000		2.429,000
En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	1	699,000	1,100		768,900
En acometidas de desagües	27	8,000	1,100		237,600
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ < 200 mm.	27	3,000	1,400		113,400
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	4	3,000	1,500		18,000
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ 450 a 600 mm.	1	3,000	1,600		4,800
En registros para válvula de $\varnothing$ ó 250 mm	77	2,756			212,212
En registros para válvula de $\varnothing$ 300 a 450 mm	12	3,842			46,104

3.830,016 m2

**m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.**

En línea de tubería hasta 200 mm	1	2.369,000	3,000		7.107,000
En línea de tubería hasta 200 mm para hidrante	1	60,000	2,000		120,000
En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	1	699,000	3,000		2.097,000
En acometidas de desagüe	27	8,000	2,000		432,000
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ < 200 mm.	27	3,000	1,400		113,400
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	4	3,000	1,500		18,000
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ 450 a 600 mm.	1	3,000	1,600		4,800

9.892,200 m2

**t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compactación, incluso betún y filler de aportación.**

*0.07 espesor de la capa*densidad 2,5t/m3	1	0,070	2,500		1.731,135
---	---	-------	-------	--	-----------

1.731,135 t

**m2cm Fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.**

En línea de tubería hasta 200 mm	1	2.369,000	2,000	7,000	33.166,000
En línea de tubería hasta 200 mm para hidrantes	1	60,000	1,000	7,000	420,000
En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	1	699,000	1,900	7,000	9.296,700
En acometidas de desagüe	27	8,000	0,900	7,000	1.360,800
					44.243,500m2cm

**m Recorte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico.**

En línea de tubería hasta 200 mm	1	2.429,000	2,000		4.858,000
En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	1	699,000	2,000		1.398,000
En acometidas de desagües	1	27,000	2,000		54,000
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ < 200 mm.	1	27,000	2,000		54,000
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	1	4,000	2,000		8,000
En calas para injerto en tuberías de $\varnothing$ 450 a 600 mm.	1	1,000	2,000		2,000
					6.374,000 m

**m2 Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.**

Total	1				9.892,200
					9.892,200 m2

**m2 Levantado de solado de acera y base de hormigón por cualquier procedimiento incluso levantado de base, medido sobre perfil.**

En línea para tubería hasta 200 mm.	1	260,000	1,000		260,000
En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	1	70,000	1,100		77,000
					337,000 m2

**m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.**

En línea para tubería hasta 200 mm.	1	260,000	1,000	0,800	208,000
En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	1	70,000	1,100	0,800	61,600
					269,600 m2

**m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de 20x20 cm, con botones cilíndricos, en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.**

En línea para tubería hasta 200 mm.	1	260,000	1,000	0,200	52,000
En línea para tubería de $\varnothing$ 250 a 400 mm.	1	70,000	1,100	0,200	15,400
					67,400 m2

**m Levantado, limpieza y recuperación de bordillo granítico o similar sobre base de hormigón, por cualquier procedimiento, incluso levantado de la base y acopio, medido sobre perfil.**

Total	50				50,000
					50,000 m

**m Suministro y colocación de bordillo granítico recto, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.**

Total	20			20,000
				20,000 m
<b>m</b>	<b>Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.</b>			
Total	1	30,000		30,000
				30,000 m
<b>m2</b>	<b>Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc), con pintura termoplástica en caliente, realmente pintado, incluso pre-marcaje.</b>			
total	35	3,500	2,000	245,000
				245,000 m2
<b>m</b>	<b>Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso preparación de la superficie y replanteo.</b>			
Total		3500		3.500,000
				3.500,000 m

**CAPÍTULO 4 TUBERÍA Y ACCESORIOS**

- m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.**

En desagües	24	8,000	192,000
			192,000 m

- m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.**

En línea de tubería	1	42,000	42,000
En desagües	2	8,000	16,000
En injertos	1	1,000	1,000
			59,000 m

- m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 64 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.**

En línea de Tubería	1	2.587,000	2.587,000
En hidrantes	10	6,000	60,000
En injertos	25	1,000	25,000
En desagües	1	8,000	8,000
			2.680,000 m

- m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.**

En línea de Tubería	1	307,000	307,000
En injertos	2	1,000	2,000
			309,000 m

- m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.**

En línea de tubería	1	462,000	462,000
En injertos	3	1,000	3,000
			465,000 m

- m Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.**

En injertos	1	1,000	1,000
			1,000 m

- ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	8		8,000
			8,000 ud

- ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	145		145,000
			145,000 ud

- ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 300 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	17		17,000
			17,000 ud

- ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 400 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	24		24,000
			24,000 ud

- ud Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 600 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	1		1,000
			1,000 ud

ud **Brida ciega (PN 16 atm), DN 150 mm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, junta, medios auxiliares y pruebas.**

Total	2	2,000
		2,000 ud

ud **Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	1	1,000
		1,000 ud

ud **Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	31	31,000
		31,000 ud

ud **Manguito enchufe-enchufe, DN 300 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	3	3,000
		3,000 ud

ud **Manguito enchufe-enchufe, DN 400 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	6	6,000
		6,000 ud

ud **Manguito enchufe-enchufe, DN 600 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	1	1,000
		1,000 ud

ud **Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 100, DN 100 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.**

Total	1	1,000
		1,000 ud

ud **Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 64, DN 150 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.**

Total	36	36,000
		36,000 ud

ud **Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 50, DN 300 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.**

Total	5	5,000
		5,000 ud

ud **Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 40, DN 400 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.**

Total	6	6,000
		6,000 ud

ud **Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 80 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.**

En desagües de 80 mm	24	24,000
		24,000 ud

ud **Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 100 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.**

En desagües 100 mm	6	6,000
		6,000 ud

ud **Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 150 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.**

En desagües 150 mm	22	22,000
		22,000 ud

ud **Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 300 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.**

	Total	2	2,000
			2,000 ud
ud	<b>Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 400 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.</b>		
	Total	4	4,000
			4,000 ud
ud	<b>Derivación en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16 atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.</b>		
	Total	46	46,000
			46,000 ud
ud	<b>Derivación en T, DN 300 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16 atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.</b>		
	Total	6	6,000
			6,000 ud
ud	<b>Derivación en T, DN 400 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16 atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.</b>		
	Total	6	6,000
			6,000 ud
ud	<b>Derivación en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.</b>		
	Total	1	1,000
			1,000 ud
ud	<b>Derivación en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.</b>		
	Total	18	18,000

		18,000 ud
ud	<b>Derivación en T, DN 300 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.</b>	
Total	5	5,000
		5,000 ud
ud	<b>Derivación en T, DN 400 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.</b>	
Total	5	5,000
		5,000 ud
ud	<b>Derivación en T, DN 600 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.</b>	
Total	1	1,000
		1,000 ud
ud	<b>Carrete pasamuros DN 100 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.</b>	
Total	1	1,000
		1,000 ud
ud	<b>Carrete pasamuros DN 150 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.</b>	
Total	39	39,000
		39,000 ud
ud	<b>Carrete pasamuros DN 300 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.</b>	
Total	6	6,000
		6,000 ud

ud **Carrete pasamuros DN 400 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	3	3,000
		3,000 ud

ud **Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	1	1,000
		1,000 ud

ud **Junta de desmontaje DN 150 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	47	47,000
		47,000 ud

ud **Junta de desmontaje DN 300 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	6	6,000
		6,000 ud

ud **Junta de desmontaje DN 400 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.**

Total	3	3,000
		3,000 ud

ud **Cono de reducción con dos enchufes de junta mecánica, de diámetro mayor DN 150 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.**

Total	1	1,000
		1,000 ud

ud **Cono de reducción con dos enchufes de junta mecánica, de diámetro mayor DN 300 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.**

Total	4	4,000
-------	---	-------

		4,000 ud
ud	<b>Cono de reducción con dos enchufes de junta mecánica, de diámetro mayor DN 400 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.</b>	
Total	5	5,000
		5,000 ud
ud	<b>Cono de reducción con dos bridas (PN 16 atm), de diámetro mayor DN 300 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.</b>	
Total	1	1,000
		1,000 ud
ud	<b>Cono de reducción con dos bridas (PN 16 atm), de diámetro mayor DN 400 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.</b>	
Total	2	2,000
		2,000 ud
ud	<b>Cono de reducción con dos bridas (PN 16 atm), de diámetro mayor DN 600 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.</b>	
Total	1	1,000
		1,000 ud
ud	<b>Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas.</b>	
Desagües	24	24,000
Ventosas	3	3,000
		27,000 ud
ud	<b>Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas.</b>	
Válvulas	1	1,000
Ventosas	2	2,000
Desagües	2	2,000
		5,000 ud

- ud **Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas.**

Válvulas	37	37,000
Hidrantes	10	10,000
Desagües	1	1,000
		48,000 ud

- ud **Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de mariposa. Instalación y pruebas.**

Válvulas	6	6,000
		6,000 ud

- ud **Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de mariposa. Instalación y pruebas.**

Válvulas	3	3,000
		3,000 ud

- ud **Suministro e instalación de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, PN 10/16, con unión mediante junta de brida, incluso tornillería de acero inoxidable y elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II Gestión de elementos de Maniobra y Control. Válvulas de Aeración, con Instalación y pruebas.**

Ventosa	3	3,000
		3,000 ud

- ud **Suministro e instalación de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN 100 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, PN 10/16, con unión mediante junta de brida, incluso tornillería de acero inoxidable y elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II Gestión de elementos de Maniobra y Control. Válvulas de Aeración, con instalación y pruebas.**

Total	2	2,000
		2,000 ud

**CAPÍTULO 5 COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS**

ud **Acometida completa de diámetro 20 mm, sin instalación de armario con contador de 20 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.**

Total	48	48,000
		48,000 ud

ud **Acometida completa de diámetro 30 mm, sin instalación de armario con contador de 30 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.**

Total	31	31,000
		31,000 ud

ud **Acometida completa de diámetro 40 mm, sin instalación de armario con contador de 40 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.**

Total	81	81,000
		81,000 ud

ud **Acometida completa de diámetro 50 mm, sin instalación de armario con contador de 50 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.**

Total	13	13,000
		13,000 ud

ud **Acometida completa de diámetro 65 mm, sin instalación de armario con contador de 65 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.**

Total	16	16,000
		16,000 ud
ud	<b>Acometida completa de diámetro 80 mm, sin instalación de hornacina o cuarto de contadores, con contador de 80 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.</b>	
Total	2	2,000
		2,000 ud
ud	<b>Obras complementarias de instalación de armario A1, con conexión a la instalación interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocación y totalmente terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.</b>	
Total	43	43,000
		43,000 ud
ud	<b>Obras complementarias de instalación de armario A2, con conexión a la instalación interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocación y totalmente terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.</b>	
Total	101	101,000
		101,000 ud
ud	<b>Obras complementarias de instalación de armario A3, con conexión a la instalación interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocación y totalmente terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.</b>	
Total	27	27,000
		27,000 ud
ud	<b>Obras complementarias de instalación de armario para acometida de Ø 80 mm, con puertas metálicas según especificaciones técnicas de acometidas de agua, con conexión a la instalación interior, incluso suministro de armario con aislante térmico, totalmente colocado y terminado. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso</b>	
Total	2	2,000
		2,000 ud
ud	<b>Obras complementarias de instalación de arqueta en acera, de cualquier tamaño con conexión a la instalación interior, acabados y totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.</b>	
Total	18	18,000
		18,000 ud

**CAPÍTULO 6 OBRAS VARIAS**

ud	<b>Estudio de Movilidad, incluyendo presentación de planos a los Organismos afectados, colocación de señalización horizontal y vertical necesaria para la ejecución de los desvíos de tráfico necesarios</b>		
	Total	1	1,000
			1,000 ud
ud	<b>Conexión a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo la excavación, carga, relleno, transporte a vertedero y canon de vertido en conexión preparada a tal efecto, completamente instalado, excepto el hidrante propiamente dicho.</b>		
	Total	10	10,000
			10,000 ud
ud	<b>Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tubería de Canal de Isabel II Gestión, de diámetro menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.</b>		
	Total	31	31,000
			31,000 ud
ud	<b>Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tubería de Canal de Isabel II Gestión, de diámetro mayor a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.</b>		
	Total	1	1,000
			1,000 ud
ud	<b>Localización del servicio afectado de agua potable DN&lt;=500, excavación por medios manuales, limpieza, señalización y protección del servicio afectado.</b>		
	Total	32	32,000
			32,000 ud
m	<b>Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel II Gestión vigentes.</b>		
	Total	3458	3.458,000
			3.458,000 m
ud	<b>Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.</b>		
	Total	27	27,000
			27,000 ud
ud	<b>Baja o condena en tubería general con tapón, incluyendo demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno, compactado y reposición de pavimento en acera o calzada.</b>		
	Total	42	42,000
			42,000 ud

ud **Supresión de pozo de registro, incluyendo recuperación y transporte a los almacenes del Canal de Isabel II Gestión del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigón de firme, así como base de hormigón y capa de rodadura hasta 6 cm o loseta.**

Total	65	65,000
		65,000 ud

ud **Instalación y retirada de contador para medición del agua consumida en cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones.**

Total	19	19,000
		19,000 ud

ud **Partida alzada a justificar para reposición de servicios**

Partida para reposición de servicios	1	1,000
		1,000 ud

ud **Redacción de documento con estructura de proyecto.**

	1	1,000
		1,000 ud

**CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD**

ud **Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en materia de seguridad y salud, según presupuesto del estudio de seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.**

1

1,000

1,000 ud

**CAPITULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS**

**SUBCAPÍTULO 8.1 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACIÓN DE TUBERÍA**

**m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.**

Hormigón	3830,016	0,300	1,300	1.493,706
Mezcla Bituminosa (Levantado)	3830,016	0,070	1,300	348,531
Mezcla Bituminosa (Fresado)	6320,5	0,070	1,300	575,166
Tierras (Excavación)	7910,718		1,200	9.492,862
				11.910,265 m3

**m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.**

Total	1			11.910,265
				11.910,265 m3

**TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACIÓN DE TUBERÍA..... 288.704,82**

**SUBCAPÍTULO 8.2 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS**

**m3 Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.**

Tierras	191	20,000	0,240	1,200	1.100,160
Mezcla Bituminosa	191	4,000	0,070	1,300	69,524
Hormigón	191	4,000	0,300	1,300	297,960
					1.467,644 m3

**m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.**

Total					1.467,644
					1.467,644 m3

**TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS..... 35.575,69**

Main body of the document containing several paragraphs of text. The text is extremely faint and illegible due to low contrast and blurring. It appears to be a standard prose or report format.



---

**Documento IV: Presupuesto**  
**IV.2.- CUADROS DE PRECIOS**



***IV.2.- Cuadros de Precios***

---

***IV.2.1.- CUADRO DE PRECIOS N°1***



**CUADRO DE PRECIOS  
NÚMERO UNO**

Precios que se asignan a las unidades de obra en el proyecto

**ADVERTENCIA**

Los precios designados en letra en este cuadro con la rebaja que resulte de la subasta son los que sirven de base al contrato, y, conforme a lo previsto en el art 43 de las condiciones generales, el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

01	m3	Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.	15,75 Euros
<b>QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS</b>			
02	m3	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.	8,49 Euros
<b>OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS</b>			
03	m3	Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.	15,75 Euros
<b>QUINCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS</b>			
04	m3	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.	8,49 Euros
<b>OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS</b>			
05	ud	Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en materia de seguridad y salud, según presupuesto del estudio de seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.	55.204,76 Euros
<b>CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS</b>			
06	m3	Excavación en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.	32,76 Euros
<b>TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS</b>			
07	m3	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.	15,45 Euros
<b>QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS</b>			

08	m3	Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.	10,61 Euros
----	----	---	-------------

**DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS**

09	m3	Fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y arena de río, colocado en galerías de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).	191,29 Euros
----	----	---	--------------

**CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS**

10	m2	Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicación según normativa vigente.	15,78 Euros
----	----	---	-------------

**QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS**

11	ud	Tapa de registro de fundición dúctil, clase D 400 para tráfico medio, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo automático, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, con dispositivo acerrojado y antirrobo, enrasada con la superficie, marcado con identificación de Canal de Isabel II Gestión y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilización), incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.	217,52 Euros
----	----	--	--------------

**DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS**

12	ud	Tapa de registro de fundición dúctil, clase D 400 para tráfico intenso, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo automático, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, con dispositivo acerrojado, enrasada con la superficie, marcado con identificación de Canal de Isabel II Gestión y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilización), incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.	327,90 Euros
----	----	--	--------------

**TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS**

13	ud	Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de más de 7 cm, en calzada o acera, con fábrica de ladrillo u hormigón tipo HM-20, incluso p. p. de excavación, demolición y reposición de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.	107,10 Euros
----	----	---	--------------

**CIENTO SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS**

14	m3	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/I, consistencia y tamaño máximo de árido según proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.	86,70 Euros
----	----	---	-------------

**OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS**

15	m3	Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/Ila, IIb o H, consistencia y tamaño máximo de árido según proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón, compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.	102,61 Euros
----	----	--	--------------

CIENTO DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

16	kg	Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.	1,02 Euros
----	----	--	------------

UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS

17	m2	Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.	23,00 Euros
----	----	--	-------------

VEINTITRES EUROS

18	m2	Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.	21,97 Euros
----	----	--	-------------

VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19	m2	Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m, i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de elevación y perfiles pintados con pintura azul Canal de Isabel II Gestión, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2.	625,00 Euros
----	----	---	--------------

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS

20	m2	Emulsión asfáltica impermeabilizante aplicada con brocha o pistola, dos manos incluso limpieza previa de la superficie.	2,89 Euros
----	----	---	------------

DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21	m2	Lámina de PVC para la protección de la lámina de impermeabilización tipo "huevera" totalmente colocada.	1,45 Euros
----	----	---	------------

UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22	ud	Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro.	8,07 Euros
----	----	---	------------

OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

23	m3	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientado de bordillos y escaleras, con HM-20, árido 40 mm y consistencia plástica.	90,14 Euros
----	----	---	-------------

NOVENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

24	m2	Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico o adoquín, incluso retirada, medido sobre perfil.	14,90 Euros
----	----	---	-------------

CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

25	m2	Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.	0,54 Euros
----	----	--	------------

CERO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

26	t	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compactación, incluso betún y filler de aportación.	49,62 Euros
----	---	--	-------------

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

27	m2	Fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.	0,46 Euros
----	----	--	------------

CERO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28	m	Recorte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico.	4,26 Euros
----	---	--	------------

CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

29	m2	Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.	0,25 Euros
----	----	---	------------

CERO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

30	m2	Levantado de solado de acera y base de hormigón por cualquier procedimiento incluso levantado de base, medido sobre perfil.	4,94 Euros
----	----	---	------------

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

31	m2	Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.	20,48 Euros
----	----	--	-------------

VEINTE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

32	m2	Suministro y colocación de loseta hidráulica de 20x20 cm, con botones cilíndricos, en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.	21,85 Euros
----	----	--	-------------

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

33	m	Levantado, limpieza y recuperación de bordillo granítico o similar sobre base de hormigón, por cualquier procedimiento, incluso levantado de la base y acopio, medido sobre perfil.	2,77 Euros
----	---	---	------------

DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

34	m	Suministro y colocación de bordillo granítico recto, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.	23,98 Euros
----	---	--	-------------

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

35	m	Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.	14,71 Euros
----	---	---	-------------

CATORCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

36	m2	Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc), con pintura termoplástica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.	11,80 Euros
----	----	--	-------------

ONCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

37	m	Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso preparación de la superficie y replanteo.	1,18 Euros
----	---	---	------------

UN EURO CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

38	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.	25,18 Euros
----	---	--	-------------

VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

39	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.	30,23 Euros
----	---	---	-------------

TREINTA EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

40	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 64 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.	40,12 Euros
----	---	--	-------------

CUARENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

41	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.	101,95 Euros
----	---	--	--------------

CIENTO UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

42	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.	147,51 Euros
----	---	--	--------------

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

43	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.	242,35 Euros
----	---	--	--------------

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

- |    |    |  |             |
|----|----|--|-------------|
| 44 | ud | Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas. | 64,46 Euros |
|----|----|--|-------------|

**SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS**

- |    |    |   |             |
|----|----|---|-------------|
| 45 | ud | Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas. | 90,96 Euros |
|----|----|---|-------------|

**NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS**

- |    |    |   |              |
|----|----|---|--------------|
| 46 | ud | Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 300 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas. | 275,15 Euros |
|----|----|---|--------------|

**DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS**

- |    |    |   |              |
|----|----|---|--------------|
| 47 | ud | Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 400 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas. | 424,03 Euros |
|----|----|---|--------------|

**CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS**

- |    |    |   |              |
|----|----|---|--------------|
| 48 | ud | Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 600 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas. | 907,97 Euros |
|----|----|---|--------------|

**NOVECIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS**

49	ud	Brida ciega (PN 16 atm), DN 150 mm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, junta, medios auxiliares y pruebas.	29,89 Euros
----	----	--	-------------

**VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS**

50	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.	81,91 Euros
----	----	---	-------------

**OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS**

51	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.	120,89 Euros
----	----	--	--------------

**CIENTO VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS**

52	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 300 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.	352,85 Euros
----	----	--	--------------

**TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS**

53	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 400 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.	513,90 Euros
----	----	--	--------------

**QUINIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS**

54	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 600 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.	1.020,90 Euros
----	----	--	----------------

**MIL VEINTE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS**

55	ud	Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 100, DN 100 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	99,18 Euros
----	----	---	-------------

**NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS**

56	ud	Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 64, DN 150 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	146,07 Euros
----	----	--	--------------

**CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS**

57	ud	Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 50, DN 300 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	499,21 Euros
----	----	--	--------------

**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS**

58	ud	Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 40, DN 400 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	913,57 Euros
----	----	--	--------------

**NOVECIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS**

59	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 80 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	64,55 Euros
----	----	--	-------------

**SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS**

60	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 100 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	76,40 Euros
----	----	--	-------------

**SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS**

61	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 150 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	136,93 Euros
----	----	---	--------------

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

62	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 300 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	571,33 Euros
----	----	---	--------------

QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

63	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 400 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	2.053,55 Euros
----	----	---	----------------

DOS MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

64	ud	Derivación en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16 atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	148,37 Euros
----	----	--	--------------

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

65	ud	Derivación en T, DN 300 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16 atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	554,16 Euros
----	----	--	--------------

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

66	ud	Derivación en T, DN 400 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16 atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	853,65 Euros
----	----	--	--------------

**OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS**

67	ud	Derivación en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	100,64 Euros
----	----	--	--------------

**CIEN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS**

68	ud	Derivación en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	168,73 Euros
----	----	--	--------------

**CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS**

69	ud	Derivación en T, DN 300 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	649,39 Euros
----	----	--	--------------

**SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS**

70	ud	Derivación en T, DN 400 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	1.210,41 Euros
----	----	--	----------------

**MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS**

71	ud	Derivación en T, DN 600 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	2.867,07 Euros
----	----	--	----------------

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

72	ud	Carrete pasamuros DN 100 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	106,50 Euros
----	----	---	--------------

CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

73	ud	Carrete pasamuros DN 150 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	161,61 Euros
----	----	---	--------------

CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

74	ud	Carrete pasamuros DN 300 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	544,21 Euros
----	----	---	--------------

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

75	ud	Carrete pasamuros DN 400 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	872,08 Euros
----	----	---	--------------

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

76	ud	Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.	128,48 Euros
----	----	--	--------------

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

77	ud	Junta de desmontaje DN 150 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.	187,46 Euros
----	----	--	--------------

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

78	ud	Junta de desmontaje DN 300 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.	470,64 Euros
----	----	--	--------------

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

79	ud	Junta de desmontaje DN 400 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.	1.013,26 Euros
----	----	--	----------------

MIL TRECE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

80	ud	Cono de reducción con dos enchufes de junta mecánica, de diámetro mayor DN 150 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	140,56 Euros
----	----	---	--------------

CIENTO CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

81	ud	Cono de reducción con dos enchufes de junta mecánica, de diámetro mayor DN 300 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	402,14 Euros
----	----	---	--------------

CUATROCIENTOS DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

82	ud	Cono de reducción con dos enchufes de junta mecánica, de diámetro mayor DN 400 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	636,66 Euros
----	----	---	--------------

**SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS**

83	ud	Cono de reducción con dos bridas (PN 16 atm), de diámetro mayor DN 300 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	473,03 Euros
----	----	---	--------------

**CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS**

84	ud	Cono de reducción con dos bridas (PN 16 atm), de diámetro mayor DN 400 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	677,89 Euros
----	----	---	--------------

**SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS**

85	ud	Cono de reducción con dos bridas (PN 16 atm), de diámetro mayor DN 600 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	2.635,50 Euros
----	----	---	----------------

**DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS**

86	ud	Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas.	178,67 Euros
----	----	--	--------------

**CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS**

87	ud	Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas.	212,87 Euros
----	----	---	--------------

DOSCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

88	ud	Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas.	399,25 Euros
----	----	---	--------------

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

89	ud	Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de mariposa. Instalación y pruebas.	2.384,88 Euros
----	----	---	----------------

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

90	ud	Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de mariposa. Instalación y pruebas.	3.479,13 Euros
----	----	---	----------------

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

91	ud	Suministro e instalación de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, PN 10/16, con unión mediante junta de brida, incluso tornillería de acero inoxidable y elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II Gestión de elementos de Maniobra y Control. Válvulas de Aeración, con instalación y pruebas.	932,73 Euros
----	----	--	--------------

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

92	ud	Suministro e instalación de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN 100 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, PN 10/16, con unión mediante junta de brida, incluso tornillería de acero inoxidable y elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II Gestión de elementos de Maniobra y Control. Válvulas de Aeración, con instalación y pruebas.	1.246,21 Euros
----	----	---	----------------

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

93	ud	Acometida completa de diámetro 20 mm, sin instalación de armario con contador de 20 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	218,37 Euros
----	----	---	--------------

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

94	ud	Acometida completa de diámetro 30 mm, sin instalación de armario con contador de 30 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	227,96 Euros
----	----	---	--------------

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

95	ud	Acometida completa de diámetro 40 mm, sin instalación de armario con contador de 40 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	294,56 Euros
----	----	---	--------------

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

96	ud	Acometida completa de diámetro 50 mm, sin instalación de armario con contador de 50 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	384,03 Euros
----	----	---	--------------

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

97	ud	Acometida completa de diámetro 65 mm, sin instalación de armario con contador de 65 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	440,91 Euros
----	----	---	--------------

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

98	ud	Acometida completa de diámetro 80 mm, sin instalación de hornacina o cuarto de contadores, con contador de 80 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	504,81 Euros
----	----	---	--------------

QUINIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

99	ud	Obras complementarias de instalación de armario A1, con conexión a la instalación interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocación y totalmente terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.	184,99 Euros
----	----	---	--------------

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

##	ud	Obras complementarias de instalación de armario A2, con conexión a la instalación interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocación y totalmente terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.	184,99 Euros
----	----	---	--------------

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

##	ud	Obras complementarias de instalación de armario A3, con conexión a la instalación interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocación y totalmente terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.	184,99 Euros
----	----	---	--------------

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

##	ud	Obras complementarias de instalación de armario para acometida de Ø 80 mm, con puertas metálicas según especificaciones técnicas de acometidas de agua, con conexión a la instalación interior, incluso suministro de armario con aislante térmico, totalmente colocado y terminado. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso	223,13 Euros
----	----	--	--------------

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

## ud Obras complementarias de instalación de arqueta en acera, de cualquier tamaño con conexión a la instalación interior, acabados y totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes. 159,61 Euros

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

## ud Estudio de Movilidad, incluyendo presentación de planos a los Organismos afectados, colocación de señalización horizontal y vertical necesaria para la ejecución de los desvíos de tráfico necesarios 4.282,48 Euros

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## ud Conexión a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo la excavación, carga, relleno, transporte a vertedero y canon de vertido en conexión preparada a tal efecto, completamente instalado, excepto el hidrante propiamente dicho. 261,43 Euros

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

## ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tubería de Canal de Isabel II Gestión, de diámetro menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias. 51,74 Euros

CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## ud Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tubería de Canal de Isabel II Gestión, de diámetro mayor a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias. 86,23 Euros

OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

## ud Localización del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavación por medios manuales, limpieza, señalización y protección del servicio afectado. 300,00 Euros

TRESCIENTOS EUROS

## m Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel II Gestión vigentes. 0,24 Euros

CERO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

## ud Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta elastomérica de estanquidad. 74,76 Euros

SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## ud Baja o condena en tubería general con tapón, incluyendo demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno, compactado y reposición de pavimento en acera o calzada. 584,97 Euros

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## ud Supresión de pozo de registro, incluyendo recuperación y transporte a los almacenes del Canal de Isabel II Gestión del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigón de firme, así como base de hormigón y capa de rodadura hasta 6 cm o loseta. 46,61 Euros

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

## ud Instalación y retirada de contador para medición del agua consumida en cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones. 100,00 Euros

CIEN EUROS

## ud Partida alzada a justificar para reposición de servicios 25.000,00 Euros

VEINTICINCO MIL EUROS

## ud Redacción de documento con estructura de proyecto. 500,00 Euros

QUINIENTOS EUROS

ADEMÁS DE LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS, SERÁN DE APLICACIÓN LOS COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE CUADRO DE PRECIOS DEL CANAL DE ISABEL II GESTIÓN APROBADO POR LA DIRECCIÓN GERENCIA EN ABRIL DE 2014. LAS BASES QUE SIRVEN PARA LA CONFECCIÓN DE NUEVOS PRECIOS SON LAS MISMAS QUE LAS DEL CUADRO DE PRECIOS APROBADO POR LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL CANAL DE ISABEL II GESTIÓN EN ABRIL DE 2.014.

Madrid, septiembre de 2.015

El Autor del Proyecto

Fdo. Nicolas Gistau Gistau

El Director del Proyecto:

Fdo. Gonzalo de Assas García

Jefe de Área de Construcción de  
Redes de Abastecimiento :

Fdo. Ricardo Moreno Huerta

Faint text at the top of the page, possibly a header or title.

A block of faint text, possibly a paragraph or a list of items.

A line of faint text, possibly a sub-header or a section separator.

Another block of faint text, continuing the content.

A short line of faint text.

A block of faint text.

A short line of faint text.

A block of faint text.

A short line of faint text.

A large block of faint text, possibly a main body of the document.

A line of faint text.

A small block of faint text.

A line of faint text.

A line of faint text.

A line of faint text.

***IV.2.- Cuadros de Precios***  
***IV.2.2.- CUADRO DE PRECIOS N°2***

---

Main body of the page containing faint, illegible text or a very light diagram. The content is mostly obscured by the low contrast of the scan.



**CUADRO DE PRECIOS Nº 2  
(DESCOMPUESTOS)**

Detalle de los precios del cuadro 2

**ADVERTENCIA**

Los precios designados en letra en el cuadro numero uno con la rebaja que resulte de la subasta son los que sirven de base al contrato, y, conforme a lo previsto en el art 43 de las condiciones generales, el contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión, en estos detalles. Los precios del presente cuadro se aplican única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a completarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en ese cuadro.

01	m3	Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.	Mano de obra.....	0,0704
			Maquinaria.....	14,7869
			Suma	14,8600
			6,00% Costes indirectos.....	0,8916
			Redondeo.....	-0,0016
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,75</b>
02	m3	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.	Materiales .....	8,0100
			Suma	8,0100
			6,00% Costes indirectos.....	0,4806
			Redondeo.....	-0,0006
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,49</b>
03	m3	Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.	Mano de obra.....	0,0704
			Maquinaria.....	14,7869
			Suma	14,8600
			6,00% Costes indirectos.....	0,8916
			Redondeo.....	-0,0016
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,75</b>
04	m3	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.	Materiales .....	8,0100
			Suma	8,0100
			6,00% Costes indirectos.....	0,4806
			Redondeo.....	-0,0006
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,49</b>

05	ud	Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en materia de seguridad y salud, según presupuesto del estudio de seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.		
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>55.204,76</b>
06	m3	Excavación en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.		
			Mano de obra.....	30,9100
			Suma	30,9100
			6,00% Costes indirectos.....	1,8546
			Redondeo.....	-0,0046
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>32,76</b>
07	m3	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.		
			Mano de obra.....	1,9670
			Maquinaria.....	12,6110
			Suma	14,5800
			6,00% Costes indirectos.....	0,8748
			Redondeo.....	-0,0048
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,45</b>
08	m3	Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.		
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,61</b>
09	m3	Fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y arena de río, colocado en galerías de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).		
			Mano de obra.....	96,5350
			Materiales.....	83,9239
			Suma	180,4600
			6,00% Costes indirectos.....	10,8276
			Redondeo.....	0,0024
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>191,29</b>
10	m2	Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicación según normativa vigente.		
			Mano de obra.....	13,6660
			Materiales.....	1,2211
			Suma	14,8900
			6,00% Costes indirectos.....	0,8934
			Redondeo.....	-0,0034
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,78</b>

11	ud	Tapa de registro de fundición dúctil, clase D 400 para tráfico medio, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo automático, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, con dispositivo acerrojado y antirrobo, enrasada con la superficie, marcado con identificación de Canal de Isabel II Gestión y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilización), incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.		
			Mano de obra.....	25,5750
			Materiales .....	179,6300
			Suma	205,2100
			6,00% Costes indirectos.....	12,3126
			Redondeo .....	-0,0026
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>217,52</b>
12	ud	Tapa de registro de fundición dúctil, clase D 400 para tráfico intenso, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo automático, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, con dispositivo acerrojado, enrasada con la superficie, marcado con identificación de Canal de Isabel II Gestión y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilización), incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.		
			Mano de obra.....	32,9275
			Materiales .....	276,4100
			Suma	309,3400
			6,00% Costes indirectos.....	18,5604
			Redondeo .....	-0,0004
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>327,90</b>
13	ud	Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de más de 7 cm, en calzada o acera, con fábrica de ladrillo u hormigón tipo HM-20, incluso p. p. de excavación, demolición y reposición de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.		
			Materiales .....	101,0400
			Suma	101,0400
			6,00% Costes indirectos.....	6,0624
			Redondeo .....	-0,0024
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>107,10</b>
14	m3	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/I, consistencia y tamaño máximo de árido según proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.		
			Mano de obra.....	15,9729
			Maquinaria.....	5,2712
			Materiales .....	60,5455
			Suma	81,7900
			6,00% Costes indirectos.....	4,9074
			Redondeo .....	0,0026
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>86,70</b>

15	m3	Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/Ila, IIB o H, consistencia y tamaño máximo de árido según proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón, compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">13,7988</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td style="text-align: right;">15,9514</td> </tr> <tr> <td>Materiales.....</td> <td style="text-align: right;">67,0505</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">96,8000</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">5,8080</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0,0020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>102,61</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	13,7988	Maquinaria.....	15,9514	Materiales.....	67,0505	Suma	96,8000	6,00% Costes indirectos.....	5,8080	Redondeo.....	0,0020	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>102,61</b>
Mano de obra.....	13,7988																
Maquinaria.....	15,9514																
Materiales.....	67,0505																
Suma	96,8000																
6,00% Costes indirectos.....	5,8080																
Redondeo.....	0,0020																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>102,61</b>																
16	kg	Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">0,2958</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td style="text-align: right;">0,0057</td> </tr> <tr> <td>Materiales.....</td> <td style="text-align: right;">0,6628</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0,9600</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">0,0576</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0,0024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,02</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	0,2958	Maquinaria.....	0,0057	Materiales.....	0,6628	Suma	0,9600	6,00% Costes indirectos.....	0,0576	Redondeo.....	0,0024	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,02</b>
Mano de obra.....	0,2958																
Maquinaria.....	0,0057																
Materiales.....	0,6628																
Suma	0,9600																
6,00% Costes indirectos.....	0,0576																
Redondeo.....	0,0024																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,02</b>																
17	m2	Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">16,1136</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td style="text-align: right;">1,2956</td> </tr> <tr> <td>Materiales.....</td> <td style="text-align: right;">4,2910</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">21,7000</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">1,3020</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-0,0020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>23,00</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	16,1136	Maquinaria.....	1,2956	Materiales.....	4,2910	Suma	21,7000	6,00% Costes indirectos.....	1,3020	Redondeo.....	-0,0020	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>23,00</b>
Mano de obra.....	16,1136																
Maquinaria.....	1,2956																
Materiales.....	4,2910																
Suma	21,7000																
6,00% Costes indirectos.....	1,3020																
Redondeo.....	-0,0020																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>23,00</b>																
18	m2	Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">15,5294</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td style="text-align: right;">0,9049</td> </tr> <tr> <td>Materiales.....</td> <td style="text-align: right;">4,2910</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">20,7300</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">1,2438</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-0,0038</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>21,97</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	15,5294	Maquinaria.....	0,9049	Materiales.....	4,2910	Suma	20,7300	6,00% Costes indirectos.....	1,2438	Redondeo.....	-0,0038	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>21,97</b>
Mano de obra.....	15,5294																
Maquinaria.....	0,9049																
Materiales.....	4,2910																
Suma	20,7300																
6,00% Costes indirectos.....	1,2438																
Redondeo.....	-0,0038																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>21,97</b>																

19	m2	Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m, l/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de elevación y perfiles pintados con pintura azul Canal de Isabel II Gestión, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2.		
			Mano de obra.....	8,8740
			Materiales .....	580,7500
			Suma	589,6200
			6,00% Costes indirectos.....	35,3772
			Redondeo.....	0,0028
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>625,00</b>
20	m2	Emulsión asfáltica impermeabilizante aplicada con brocha o pistola, dos manos incluso limpieza previa de la superficie.		
			Mano de obra.....	1,1832
			Materiales .....	1,5500
			Suma	2,7300
			6,00% Costes indirectos.....	0,1638
			Redondeo.....	-0,0038
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,89</b>
21	m2	Lámina de PVC para la protección de la lámina de impermeabilización tipo "huevera" totalmente colocada.		
			Sin descomposición	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,45</b>
22	ud	Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro.		
			Mano de obra.....	1,4050
			Materiales .....	6,2000
			Suma	7,6100
			6,00% Costes indirectos.....	0,4566
			Redondeo.....	0,0034
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,07</b>
23	m3	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, árido 40 mm y consistencia plástica.		
			Mano de obra.....	3,0680
			Materiales .....	81,9690
			Suma	85,0400
			6,00% Costes indirectos.....	5,1024
			Redondeo.....	-0,0024
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>90,14</b>

24	m2	Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico o adoquín, incluso retirada, medido sobre perfil.		
		Mano de obra.....	2,8885	
		Maquinaria.....	11,1710	
		Suma	14,0600	
		6,00% Costes indirectos.....	0,8436	
		Redondeo.....	-0,0036	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,90</b>	
25	m2	Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.		
		Mano de obra.....	0,0562	
		Maquinaria.....	0,1565	
		Materiales.....	0,3000	
		Suma	0,5100	
		6,00% Costes indirectos.....	0,0306	
		Redondeo.....	-0,0006	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,54</b>	
26	t	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compactación, incluso betún y filler de aportación.		
		Mano de obra.....	1,1852	
		Maquinaria.....	16,2154	
		Materiales.....	29,4120	
		Suma	46,8100	
		6,00% Costes indirectos.....	2,8086	
		Redondeo.....	0,0014	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>49,62</b>	
27	m2cn	Fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.		
		Mano de obra.....	0,0562	
		Maquinaria.....	0,3700	
		Suma	0,4300	
		6,00% Costes indirectos.....	0,0258	
		Redondeo.....	0,0042	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,46</b>	
28	m	Recorte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico.		
		Mano de obra.....	3,1266	
		Maquinaria.....	0,5550	
		Materiales.....	0,3370	
		Suma	4,0200	
		6,00% Costes indirectos.....	0,2412	
		Redondeo.....	-0,0012	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,26</b>	

29	m2	Limpeza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.		
			Mano de obra.....	0,1827
			Maquinaria.....	0,0531
			Suma	0,2400
			6,00% Costes indirectos.....	0,0144
			Redondeo.....	-0,0044
			TOTAL PARTIDA.....	0,25
30	m2	Levantado de solado de acera y base de hormigón por cualquier procedimiento incluso levantado de base, medido sobre perfil.		
			Mano de obra.....	1,5614
			Maquinaria.....	3,0996
			Suma	4,6600
			6,00% Costes indirectos.....	0,2796
			Redondeo.....	0,0004
			TOTAL PARTIDA.....	4,94
31	m2	Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.		
			Mano de obra.....	4,4370
			Materiales.....	14,8879
			Suma	19,3200
			6,00% Costes indirectos.....	1,1592
			Redondeo.....	0,0008
			TOTAL PARTIDA.....	20,48
32	m2	Suministro y colocación de loseta hidráulica de 20x20 cm, con botones cilíndricos, en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.		
			Mano de obra.....	4,4370
			Materiales.....	16,1779
			Suma	20,6100
			6,00% Costes indirectos.....	1,2366
			Redondeo.....	0,0034
			TOTAL PARTIDA.....	21,85
33	m	Levantado, limpieza y recuperación de bordillo granítico o similar sobre base de hormigón, por cualquier procedimiento, incluso levantado de la base y acopio, medido sobre perfil.		
			Mano de obra.....	1,9692
			Maquinaria.....	0,6408
			Suma	2,6100
			6,00% Costes indirectos.....	0,1566
			Redondeo.....	0,0034
			TOTAL PARTIDA.....	2,77

34	m	Suministro y colocación de bordillo granítico recto, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.		
		Mano de obra.....	2,9580	
		Maquinaria.....	1,7528	
		Materiales.....	17,9074	
		Suma	22,6200	
		6,00% Costes indirectos.....	1,3572	
		Redondeo.....	0,0028	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>23,98</b>	
35	m	Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.		
		Mano de obra.....	2,9580	
		Maquinaria.....	1,5024	
		Materiales.....	9,4196	
		Suma	13,8800	
		6,00% Costes indirectos.....	0,8328	
		Redondeo.....	-0,0028	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,71</b>	
36	m2	Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc), con pintura termoplástica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.		
		Mano de obra.....	4,4370	
		Maquinaria.....	2,7348	
		Materiales.....	3,9600	
		Suma	11,1300	
		6,00% Costes indirectos.....	0,6678	
		Redondeo.....	0,0022	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,80</b>	
37	m	Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso preparación de la superficie y replanteo.		
		Mano de obra.....	0,4437	
		Maquinaria.....	0,2735	
		Materiales.....	0,3960	
		Suma	1,1100	
		6,00% Costes indirectos.....	0,0666	
		Redondeo.....	0,0034	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,18</b>	

38	m	<p>Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">5,8780</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">17,8700</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23,7500</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">1,4250</td> </tr> <tr> <td>Redondeo .....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0,0050</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>25,18</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	5,8780	Materiales .....	17,8700	Suma	23,7500	6,00% Costes indirectos.....	1,4250	Redondeo .....	0,0050	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,18</b>
Mano de obra.....	5,8780														
Materiales .....	17,8700														
Suma	23,7500														
6,00% Costes indirectos.....	1,4250														
Redondeo .....	0,0050														
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,18</b>														
39	m	<p>Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">6,4658</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">22,0500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">28,5200</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">1,7112</td> </tr> <tr> <td>Redondeo .....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-0,0012</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>30,23</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	6,4658	Materiales .....	22,0500	Suma	28,5200	6,00% Costes indirectos.....	1,7112	Redondeo .....	-0,0012	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>30,23</b>
Mano de obra.....	6,4658														
Materiales .....	22,0500														
Suma	28,5200														
6,00% Costes indirectos.....	1,7112														
Redondeo .....	-0,0012														
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>30,23</b>														
40	m	<p>Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 64 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">7,3475</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">30,5000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">37,8500</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">2,2710</td> </tr> <tr> <td>Redondeo .....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-0,0010</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>40,12</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	7,3475	Materiales .....	30,5000	Suma	37,8500	6,00% Costes indirectos.....	2,2710	Redondeo .....	-0,0010	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>40,12</b>
Mano de obra.....	7,3475														
Materiales .....	30,5000														
Suma	37,8500														
6,00% Costes indirectos.....	2,2710														
Redondeo .....	-0,0010														
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>40,12</b>														

41	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">11,7560</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td style="text-align: right;">16,4520</td> </tr> <tr> <td>Materiales.....</td> <td style="text-align: right;">67,9700</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Suma</b></td> <td style="text-align: right;"><b>96,1800</b></td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">5,7708</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right;">-0,0008</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>101,95</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	11,7560	Maquinaria.....	16,4520	Materiales.....	67,9700	<b>Suma</b>	<b>96,1800</b>	6,00% Costes indirectos.....	5,7708	Redondeo.....	-0,0008	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>101,95</b>
Mano de obra.....	11,7560																
Maquinaria.....	16,4520																
Materiales.....	67,9700																
<b>Suma</b>	<b>96,1800</b>																
6,00% Costes indirectos.....	5,7708																
Redondeo.....	-0,0008																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>101,95</b>																
42	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">13,2255</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td style="text-align: right;">18,5085</td> </tr> <tr> <td>Materiales.....</td> <td style="text-align: right;">107,4300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Suma</b></td> <td style="text-align: right;"><b>139,1600</b></td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">8,3496</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right;">0,0004</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>147,51</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	13,2255	Maquinaria.....	18,5085	Materiales.....	107,4300	<b>Suma</b>	<b>139,1600</b>	6,00% Costes indirectos.....	8,3496	Redondeo.....	0,0004	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>147,51</b>
Mano de obra.....	13,2255																
Maquinaria.....	18,5085																
Materiales.....	107,4300																
<b>Suma</b>	<b>139,1600</b>																
6,00% Costes indirectos.....	8,3496																
Redondeo.....	0,0004																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>147,51</b>																
43	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">17,6340</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td style="text-align: right;">24,6780</td> </tr> <tr> <td>Materiales.....</td> <td style="text-align: right;">186,3200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Suma</b></td> <td style="text-align: right;"><b>228,6300</b></td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">13,7178</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right;">0,0022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>242,35</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	17,6340	Maquinaria.....	24,6780	Materiales.....	186,3200	<b>Suma</b>	<b>228,6300</b>	6,00% Costes indirectos.....	13,7178	Redondeo.....	0,0022	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>242,35</b>
Mano de obra.....	17,6340																
Maquinaria.....	24,6780																
Materiales.....	186,3200																
<b>Suma</b>	<b>228,6300</b>																
6,00% Costes indirectos.....	13,7178																
Redondeo.....	0,0022																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>242,35</b>																

44	ud	Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">3,6738</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">57,1400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right;">60,8100</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">3,6486</td> </tr> <tr> <td>Redondeo .....</td> <td style="text-align: right;">0,0014</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>64,46</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	3,6738	Materiales .....	57,1400	Suma	60,8100	6,00% Costes indirectos.....	3,6486	Redondeo .....	0,0014	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>64,46</b>
Mano de obra.....	3,6738														
Materiales .....	57,1400														
Suma	60,8100														
6,00% Costes indirectos.....	3,6486														
Redondeo .....	0,0014														
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>64,46</b>														
45	ud	Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">4,2616</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">81,5500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right;">85,8100</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">5,1486</td> </tr> <tr> <td>Redondeo .....</td> <td style="text-align: right;">0,0014</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>90,96</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	4,2616	Materiales .....	81,5500	Suma	85,8100	6,00% Costes indirectos.....	5,1486	Redondeo .....	0,0014	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>90,96</b>
Mano de obra.....	4,2616														
Materiales .....	81,5500														
Suma	85,8100														
6,00% Costes indirectos.....	5,1486														
Redondeo .....	0,0014														
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>90,96</b>														
46	ud	Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 300 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">5,8780</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">253,7000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right;">259,5800</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">15,5748</td> </tr> <tr> <td>Redondeo .....</td> <td style="text-align: right;">-0,0048</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>275,15</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	5,8780	Materiales .....	253,7000	Suma	259,5800	6,00% Costes indirectos.....	15,5748	Redondeo .....	-0,0048	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>275,15</b>
Mano de obra.....	5,8780														
Materiales .....	253,7000														
Suma	259,5800														
6,00% Costes indirectos.....	15,5748														
Redondeo .....	-0,0048														
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>275,15</b>														
47	ud	Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 400 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">6,4658</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">393,5600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right;">400,0300</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">24,0018</td> </tr> <tr> <td>Redondeo .....</td> <td style="text-align: right;">-0,0018</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>424,03</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	6,4658	Materiales .....	393,5600	Suma	400,0300	6,00% Costes indirectos.....	24,0018	Redondeo .....	-0,0018	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>424,03</b>
Mano de obra.....	6,4658														
Materiales .....	393,5600														
Suma	400,0300														
6,00% Costes indirectos.....	24,0018														
Redondeo .....	-0,0018														
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>424,03</b>														

48	ud	Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 600 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">8,0823</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">848,5000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">856,5800</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">51,3948</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-0,0048</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>907,97</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	8,0823	Materiales .....	848,5000	Suma	856,5800	6,00% Costes indirectos.....	51,3948	Redondeo.....	-0,0048	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>907,97</b>
Mano de obra.....	8,0823														
Materiales .....	848,5000														
Suma	856,5800														
6,00% Costes indirectos.....	51,3948														
Redondeo.....	-0,0048														
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>907,97</b>														
49	ud	Brida ciega (PN 16 atm), DN 150 mm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, junta, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">2,6845</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">25,5200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">28,2000</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">1,6920</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-0,0020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>29,89</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	2,6845	Materiales .....	25,5200	Suma	28,2000	6,00% Costes indirectos.....	1,6920	Redondeo.....	-0,0020	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>29,89</b>
Mano de obra.....	2,6845														
Materiales .....	25,5200														
Suma	28,2000														
6,00% Costes indirectos.....	1,6920														
Redondeo.....	-0,0020														
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>29,89</b>														
50	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">2,5311</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">74,7380</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">77,2700</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">4,6362</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0,0038</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>81,91</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	2,5311	Materiales .....	74,7380	Suma	77,2700	6,00% Costes indirectos.....	4,6362	Redondeo.....	0,0038	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>81,91</b>
Mano de obra.....	2,5311														
Materiales .....	74,7380														
Suma	77,2700														
6,00% Costes indirectos.....	4,6362														
Redondeo.....	0,0038														
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>81,91</b>														
51	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">2,6845</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">111,3650</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">114,0500</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">6,8430</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-0,0030</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>120,89</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	2,6845	Materiales .....	111,3650	Suma	114,0500	6,00% Costes indirectos.....	6,8430	Redondeo.....	-0,0030	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>120,89</b>
Mano de obra.....	2,6845														
Materiales .....	111,3650														
Suma	114,0500														
6,00% Costes indirectos.....	6,8430														
Redondeo.....	-0,0030														
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>120,89</b>														

52	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 300 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	3,1447
			Materiales .....	329,7360
			Suma	332,8800
			6,00% Costes indirectos.....	19,9728
			Redondeo .....	-0,0028
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>352,85</b>
53	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 400 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	3,3748
			Materiales .....	481,4400
			Suma	484,8100
			6,00% Costes indirectos.....	29,0886
			Redondeo .....	0,0014
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>513,90</b>
54	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 600 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	5,3690
			Materiales .....	957,7400
			Suma	963,1100
			6,00% Costes indirectos.....	57,7866
			Redondeo .....	0,0034
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.020,90</b>
55	ud	Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 100, DN 100 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	10,3530
			Materiales .....	83,2200
			Suma	93,5700
			6,00% Costes indirectos.....	5,6142
			Redondeo .....	-0,0042
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>99,18</b>

56	ud	Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 64, DN 150 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	13,3110
			Materiales .....	124,4900
			<b>Suma</b>	<b>137,8000</b>
			6,00% Costes indirectos.....	8,2680
			Redondeo.....	0,0020
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>146,07</b>
57	ud	Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 50, DN 300 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	25,1430
			Materiales .....	445,8100
			<b>Suma</b>	<b>470,9500</b>
			6,00% Costes indirectos.....	28,2570
			Redondeo.....	0,0030
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>499,21</b>
58	ud	Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 40, DN 400 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	29,5800
			Maquinaria.....	10,2825
			Materiales .....	822,0000
			<b>Suma</b>	<b>861,8600</b>
			6,00% Costes indirectos.....	51,7116
			Redondeo.....	-0,0016
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>913,57</b>
59	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 80 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	8,8740
			Materiales .....	52,0290
			<b>Suma</b>	<b>60,9000</b>
			6,00% Costes indirectos.....	3,6540
			Redondeo.....	-0,0040
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>64,55</b>

60	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 100 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	10,3530
			Materiales .....	61,7300
			Suma	72,0800
			6,00% Costes indirectos.....	4,3248
			Redondeo .....	-0,0048
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>76,40</b>
61	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 150 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	13,3110
			Materiales .....	115,8690
			Suma	129,1800
			6,00% Costes indirectos.....	7,7508
			Redondeo .....	-0,0008
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>136,93</b>
62	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 300 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	25,1430
			Materiales .....	513,8500
			Suma	538,9900
			6,00% Costes indirectos.....	32,3394
			Redondeo .....	0,0006
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>571,33</b>

63	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 400 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	29,5800
			Maquinaria.....	10,2825
			Materiales .....	1.897,4500
			Suma	1.937,3100
			6,00% Costes indirectos.....	116,2386
			Redondeo.....	0,0014
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2.053,55</b>
64	ud	Derivación en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16 atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	13,3110
			Materiales .....	126,6600
			Suma	139,9700
			6,00% Costes indirectos.....	8,3982
			Redondeo.....	0,0018
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>148,37</b>
65	ud	Derivación en T, DN 300 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16 atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	25,1430
			Materiales .....	497,6500
			Suma	522,7900
			6,00% Costes indirectos.....	31,3674
			Redondeo.....	0,0026
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>554,16</b>

66	ud	Derivación en T, DN 400 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16 atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	29,5800
			Maquinaria.....	10,2825
			Materiales.....	765,4690
			Suma	805,3300
			6,00% Costes indirectos.....	48,3198
			Redondeo.....	0,0002
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>853,65</b>
67	ud	Derivación en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	10,3530
			Materiales.....	84,5900
			Suma	94,9400
			6,00% Costes indirectos.....	5,6964
			Redondeo.....	0,0036
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>100,64</b>
68	ud	Derivación en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.		
			Mano de obra.....	13,3110
			Materiales.....	145,8700
			Suma	159,1800
			6,00% Costes indirectos.....	9,5508
			Redondeo.....	-0,0008
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>168,73</b>

- 69 ud Derivación en T, DN 300 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra.....	25,1430
Materiales .....	587,4900
Suma	612,6300
6,00% Costes indirectos.....	36,7578
Redondeo .....	0,0022

**TOTAL PARTIDA..... 649,39**

- 70 ud Derivación en T, DN 400 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra.....	29,5800
Maquinaria .....	10,2825
Materiales .....	1.102,0340
Suma	1.141,9000
6,00% Costes indirectos.....	68,5140
Redondeo .....	-0,0040

**TOTAL PARTIDA..... 1.210,41**

- 71 ud Derivación en T, DN 600 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra.....	44,3700
Maquinaria .....	15,4238
Materiales .....	2.644,9900
Suma	2.704,7800
6,00% Costes indirectos.....	162,2868
Redondeo .....	0,0032

**TOTAL PARTIDA..... 2.867,07**

- 72 ud Carrete pasamuros DN 100 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra.....	3,5496
Materiales .....	96,9200
Suma	100,4700
6,00% Costes indirectos.....	6,0282
Redondeo.....	0,0018

**TOTAL PARTIDA..... 106,50**

- 73 ud Carrete pasamuros DN 150 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra.....	3,9933
Materiales .....	148,4700
Suma	152,4600
6,00% Costes indirectos.....	9,1476
Redondeo.....	0,0024

**TOTAL PARTIDA..... 161,61**

- 74 ud Carrete pasamuros DN 300 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.

Mano de obra.....	7,3950
Materiales .....	506,0100
Suma	513,4100
6,00% Costes indirectos.....	30,8046
Redondeo.....	-0,0046

**TOTAL PARTIDA..... 544,21**

75	ud	Carrete pasamuros DN 400 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">11,8320</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td style="text-align: right;">6,5808</td> </tr> <tr> <td>Materiales.....</td> <td style="text-align: right;">804,3100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right;">822,7200</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">49,3632</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right;">-0,0032</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>872,08</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	11,8320	Maquinaria.....	6,5808	Materiales.....	804,3100	Suma	822,7200	6,00% Costes indirectos.....	49,3632	Redondeo.....	-0,0032	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>872,08</b>
Mano de obra.....	11,8320																
Maquinaria.....	6,5808																
Materiales.....	804,3100																
Suma	822,7200																
6,00% Costes indirectos.....	49,3632																
Redondeo.....	-0,0032																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>872,08</b>																
76	ud	Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">8,8740</td> </tr> <tr> <td>Materiales.....</td> <td style="text-align: right;">112,3340</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right;">121,2100</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">7,2726</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right;">-0,0026</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>128,48</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	8,8740	Materiales.....	112,3340	Suma	121,2100	6,00% Costes indirectos.....	7,2726	Redondeo.....	-0,0026	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>128,48</b>		
Mano de obra.....	8,8740																
Materiales.....	112,3340																
Suma	121,2100																
6,00% Costes indirectos.....	7,2726																
Redondeo.....	-0,0026																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>128,48</b>																
77	ud	Junta de desmontaje DN 150 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">11,8320</td> </tr> <tr> <td>Materiales.....</td> <td style="text-align: right;">165,0200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right;">176,8500</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">10,6110</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right;">-0,0010</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>187,46</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	11,8320	Materiales.....	165,0200	Suma	176,8500	6,00% Costes indirectos.....	10,6110	Redondeo.....	-0,0010	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>187,46</b>		
Mano de obra.....	11,8320																
Materiales.....	165,0200																
Suma	176,8500																
6,00% Costes indirectos.....	10,6110																
Redondeo.....	-0,0010																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>187,46</b>																
78	ud	Junta de desmontaje DN 300 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">16,2690</td> </tr> <tr> <td>Materiales.....</td> <td style="text-align: right;">427,7300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right;">444,0000</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">26,6400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>470,64</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	16,2690	Materiales.....	427,7300	Suma	444,0000	6,00% Costes indirectos.....	26,6400	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>470,64</b>				
Mano de obra.....	16,2690																
Materiales.....	427,7300																
Suma	444,0000																
6,00% Costes indirectos.....	26,6400																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>470,64</b>																

79	ud	Junta de desmontaje DN 400 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">17,7480</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">938,1660</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right;">955,9100</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">57,3546</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right;">-0,0046</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">TOTAL PARTIDA.....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.013,26</td> </tr> </table>	Mano de obra.....	17,7480	Materiales .....	938,1660	Suma	955,9100	6,00% Costes indirectos.....	57,3546	Redondeo.....	-0,0046	TOTAL PARTIDA.....	1.013,26		
Mano de obra.....	17,7480																
Materiales .....	938,1660																
Suma	955,9100																
6,00% Costes indirectos.....	57,3546																
Redondeo.....	-0,0046																
TOTAL PARTIDA.....	1.013,26																
80	ud	Cono de reducción con dos enchufes de junta mecánica, de diámetro mayor DN 150 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">13,3110</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">119,2920</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right;">132,6000</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">7,9560</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right;">0,0040</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">TOTAL PARTIDA.....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">140,56</td> </tr> </table>	Mano de obra.....	13,3110	Materiales .....	119,2920	Suma	132,6000	6,00% Costes indirectos.....	7,9560	Redondeo.....	0,0040	TOTAL PARTIDA.....	140,56		
Mano de obra.....	13,3110																
Materiales .....	119,2920																
Suma	132,6000																
6,00% Costes indirectos.....	7,9560																
Redondeo.....	0,0040																
TOTAL PARTIDA.....	140,56																
81	ud	Cono de reducción con dos enchufes de junta mecánica, de diámetro mayor DN 300 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">25,1430</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">354,2350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right;">379,3800</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">22,7628</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right;">-0,0028</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">TOTAL PARTIDA.....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">402,14</td> </tr> </table>	Mano de obra.....	25,1430	Materiales .....	354,2350	Suma	379,3800	6,00% Costes indirectos.....	22,7628	Redondeo.....	-0,0028	TOTAL PARTIDA.....	402,14		
Mano de obra.....	25,1430																
Materiales .....	354,2350																
Suma	379,3800																
6,00% Costes indirectos.....	22,7628																
Redondeo.....	-0,0028																
TOTAL PARTIDA.....	402,14																
82	ud	Cono de reducción con dos enchufes de junta mecánica, de diámetro mayor DN 400 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">29,5800</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td style="text-align: right;">10,2825</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">560,7580</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Suma</td> <td style="text-align: right;">600,6200</td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">36,0372</td> </tr> <tr> <td>Redondeo.....</td> <td style="text-align: right;">0,0028</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">TOTAL PARTIDA.....</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">636,66</td> </tr> </table>	Mano de obra.....	29,5800	Maquinaria.....	10,2825	Materiales .....	560,7580	Suma	600,6200	6,00% Costes indirectos.....	36,0372	Redondeo.....	0,0028	TOTAL PARTIDA.....	636,66
Mano de obra.....	29,5800																
Maquinaria.....	10,2825																
Materiales .....	560,7580																
Suma	600,6200																
6,00% Costes indirectos.....	36,0372																
Redondeo.....	0,0028																
TOTAL PARTIDA.....	636,66																

83	ud	Cono de reducción con dos bridas (PN 16 atm), de diámetro mayor DN 300 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">25,1430</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">421,1100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Suma</b></td> <td style="text-align: right;"><b>446,2500</b></td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">26,7750</td> </tr> <tr> <td>Redondeo .....</td> <td style="text-align: right;">0,0050</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>473,03</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	25,1430	Materiales .....	421,1100	<b>Suma</b>	<b>446,2500</b>	6,00% Costes indirectos.....	26,7750	Redondeo .....	0,0050	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>473,03</b>		
Mano de obra.....	25,1430																
Materiales .....	421,1100																
<b>Suma</b>	<b>446,2500</b>																
6,00% Costes indirectos.....	26,7750																
Redondeo .....	0,0050																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>473,03</b>																
84	ud	Cono de reducción con dos bridas (PN 16 atm), de diámetro mayor DN 400 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">29,5800</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td style="text-align: right;">10,2825</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">599,6600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Suma</b></td> <td style="text-align: right;"><b>639,5200</b></td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">38,3712</td> </tr> <tr> <td>Redondeo .....</td> <td style="text-align: right;">-0,0012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>677,89</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	29,5800	Maquinaria.....	10,2825	Materiales .....	599,6600	<b>Suma</b>	<b>639,5200</b>	6,00% Costes indirectos.....	38,3712	Redondeo .....	-0,0012	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>677,89</b>
Mano de obra.....	29,5800																
Maquinaria.....	10,2825																
Materiales .....	599,6600																
<b>Suma</b>	<b>639,5200</b>																
6,00% Costes indirectos.....	38,3712																
Redondeo .....	-0,0012																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>677,89</b>																
85	ud	Cono de reducción con dos bridas (PN 16 atm), de diámetro mayor DN 600 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mano de obra.....</td> <td style="text-align: right;">44,3700</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td style="text-align: right;">15,4238</td> </tr> <tr> <td>Materiales .....</td> <td style="text-align: right;">2.426,5240</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Suma</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.486,3200</b></td> </tr> <tr> <td>6,00% Costes indirectos.....</td> <td style="text-align: right;">149,1792</td> </tr> <tr> <td>Redondeo .....</td> <td style="text-align: right;">0,0008</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.635,50</b></td> </tr> </table>	Mano de obra.....	44,3700	Maquinaria.....	15,4238	Materiales .....	2.426,5240	<b>Suma</b>	<b>2.486,3200</b>	6,00% Costes indirectos.....	149,1792	Redondeo .....	0,0008	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2.635,50</b>
Mano de obra.....	44,3700																
Maquinaria.....	15,4238																
Materiales .....	2.426,5240																
<b>Suma</b>	<b>2.486,3200</b>																
6,00% Costes indirectos.....	149,1792																
Redondeo .....	0,0008																
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2.635,50</b>																

86	ud	Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas.		
			Mano de obra.....	15,3400
			Materiales .....	153,2200
			Suma	168,5600
			6,00% Costes indirectos.....	10,1136
			Redondeo.....	-0,0036
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>178,67</b>
87	ud	Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas.		
			Mano de obra.....	15,3400
			Materiales .....	185,4800
			Suma	200,8200
			6,00% Costes indirectos.....	12,0492
			Redondeo.....	0,0008
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>212,87</b>
88	ud	Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas.		
			Mano de obra.....	16,8740
			Materiales .....	359,7800
			Suma	376,6500
			6,00% Costes indirectos.....	22,5990
			Redondeo.....	0,0010
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>399,25</b>
89	ud	Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de mariposa. Instalación y pruebas.		
			Mano de obra.....	38,8570
			Materiales .....	2.211,0300
			Suma	2.249,8900
			6,00% Costes indirectos.....	134,9934
			Redondeo.....	-0,0034
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2.384,88</b>

90	ud	Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de mariposa. Instalación y pruebas.		
			Mano de obra.....	44,8350
			Maquinaria.....	20,5650
			Materiales.....	3.216,8000
			Suma	3.282,2000
		6,00%	Costes indirectos.....	196,9320
			Redondeo.....	-0,0020
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>3.479,13</b>
91	ud	Suministro e instalación de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, PN 10/16, con unión mediante junta de brida, incluso tornillería de acero inoxidable y elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II Gestión de elementos de Maniobra y Control. Válvulas de Aeración, con instalación y pruebas.		
			Mano de obra.....	26,9010
			Materiales.....	853,0300
			Suma	879,9300
		6,00%	Costes indirectos.....	52,7958
			Redondeo.....	0,0042
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>932,73</b>
92	ud	Suministro e instalación de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN 100 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, PN 10/16, con unión mediante junta de brida, incluso tornillería de acero inoxidable y elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II Gestión de elementos de Maniobra y Control. Válvulas de Aeración, con instalación y pruebas.		
			Mano de obra.....	29,8900
			Materiales.....	1.145,7800
			Suma	1.175,6700
		6,00%	Costes indirectos.....	70,5402
			Redondeo.....	-0,0002
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>1.246,21</b>
93	ud	Acometida completa de diámetro 20 mm, sin instalación de armario con contador de 20 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.		
			Sin descomposición	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>218,37</b>

94	ud	Acometida completa de diámetro 30 mm, sin instalación de armario con contador de 30 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	
		Sin descomposición	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>227,96</b>
95	ud	Acometida completa de diámetro 40 mm, sin instalación de armario con contador de 40 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	
		Sin descomposición	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>294,56</b>
96	ud	Acometida completa de diámetro 50 mm, sin instalación de armario con contador de 50 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	
		Sin descomposición	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>384,03</b>
97	ud	Acometida completa de diámetro 65 mm, sin instalación de armario con contador de 65 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	
		Sin descomposición	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>440,91</b>

98	ud	Acometida completa de diámetro 80 mm, sin instalación de hornacina o cuarto de contadores, con contador de 80 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	
			Sin descomposición
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>504,81</b>
99	ud	Obras complementarias de instalación de armario A1, con conexión a la instalación interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocación y totalmente terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.	
		Mano de obra.....	174,5200
		Suma	174,5200
		6,00% Costes indirectos.....	10,4712
		Redondeo .....	-0,0012
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>184,99</b>
##	ud	Obras complementarias de instalación de armario A2, con conexión a la instalación interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocación y totalmente terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.	
		Mano de obra.....	174,5200
		Suma	174,5200
		6,00% Costes indirectos.....	10,4712
		Redondeo .....	-0,0012
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>184,99</b>
##	ud	Obras complementarias de instalación de armario A3, con conexión a la instalación interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocación y totalmente terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.	
		Mano de obra.....	174,5200
		Suma	174,5200
		6,00% Costes indirectos.....	10,4712
		Redondeo .....	-0,0012
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>184,99</b>

##	ud	Obras complementarias de instalación de armario para acometida de Ø 80 mm, con puertas metálicas según especificaciones técnicas de acometidas de agua, con conexión a la instalación interior, incluso suministro de armario con aislante térmico, totalmente colocado y terminado. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso		
			Mano de obra.....	210,5000
			Suma	210,5000
		6,00%	Costes indirectos.....	12,6300
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>223,13</b>
##	ud	Obras complementarias de instalación de arqueta en acera, de cualquier tamaño con conexión a la instalación interior, acabados y totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.		
			Sin descomposición	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>159,61</b>
##	ud	Estudio de Movilidad, incluyendo presentación de planos a los Organismos afectados, colocación de señalización horizontal y vertical necesaria para la ejecución de los desvíos de tráfico necesarios		
			Mano de obra.....	949,6200
			Maquinaria.....	150,2500
			Materiales .....	2.940,2100
			Suma	4.040,0800
		6,00%	Costes indirectos.....	242,4048
			Redondeo.....	-0,0048
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>4.282,48</b>
##	ud	Conexión a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo la excavación, carga, relleno, transporte a vertedero y canon de vertido en conexión preparada a tal efecto, completamente instalado, excepto el hidrante propiamente dicho.		
			Materiales .....	246,6300
			Suma	246,6300
		6,00%	Costes indirectos.....	14,7978
			Redondeo.....	0,0022
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>261,43</b>
##	ud	Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tubería de Canal de Isabel II Gestión, de diámetro menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.		
			Mano de obra.....	48,8070
			Suma	48,8100
		6,00%	Costes indirectos.....	2,9286
			Redondeo.....	0,0014
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>51,74</b>

<b>##</b>	<b>ud</b>	<b>Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tubería de Canal de Isabel II Gestión, de diámetro mayor a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.</b>		
			Mano de obra.....	81,3450
			Suma	81,3500
			6,00% Costes indirectos.....	4,8810
			Redondeo.....	-0,0010
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>86,23</b>
<b>##</b>	<b>ud</b>	<b>Localización del servicio afectado de agua potable DN&lt;=500, excavación por medios manuales, limpieza, señalización y protección del servicio afectado.</b>		
			Mano de obra.....	186,0000
			Maquinaria.....	2,7750
			Materiales .....	94,2400
			Suma	283,0200
			6,00% Costes indirectos.....	16,9812
			Redondeo.....	-0,0012
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>300,00</b>
<b>##</b>	<b>m</b>	<b>Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel II Gestión vigentes.</b>		
			Mano de obra.....	0,0422
			Materiales .....	0,1900
			Suma	0,2300
			6,00% Costes indirectos.....	0,0138
			Redondeo.....	-0,0038
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,24</b>
<b>##</b>	<b>ud</b>	<b>Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.</b>		
			Mano de obra.....	19,1165
			Materiales .....	51,4100
			Suma	70,5300
			6,00% Costes indirectos.....	4,2318
			Redondeo.....	-0,0018
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>74,76</b>
<b>##</b>	<b>ud</b>	<b>Baja o condena en tubería general con tapón, incluyendo demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno, compactado y reposición de pavimento en acera o calzada.</b>		
			Mano de obra.....	189,0850
			Materiales .....	362,7750
			Suma	551,8600
			6,00% Costes indirectos.....	33,1116
			Redondeo.....	-0,0016
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>584,97</b>

<b>##</b>	<b>ud</b>	Supresión de pozo de registro, incluyendo recuperación y transporte a los almacenes del Canal de Isabel II Gestión del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigón de firme, así como base de hormigón y capa de rodadura hasta 6 cm o loseta.		
			Mano de obra.....	11,2200
			Maquinaria.....	32,7500
			Suma	43,9700
			6,00% Costes indirectos.....	2,6382
			Redondeo.....	0,0018
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>46,61</b>
<b>##</b>	<b>ud</b>	Instalación y retirada de contador para medición del agua consumida en cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones.		
			Mano de obra.....	4,2210
			Materiales .....	90,1200
			Suma	94,3400
			6,00% Costes indirectos.....	5,6604
			Redondeo.....	-0,0004
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>100,00</b>
<b>##</b>	<b>ud</b>	Partida alzada a justificar para reposición de servicios		
			Sin descomposición	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25.000,00</b>
<b>##</b>	<b>ud</b>	Redacción de documento con estructura de proyecto.		
			Sin descomposición	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>500,00</b>

ADEMÁS DE LOS PRECIOS DEL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS, SERÁN DE APLICACIÓN LOS COMPRENDIDOS EN EL VIGENTE CUADRO DE PRECIOS DEL CANAL DE ISABEL II GESTIÓN APROBADO POR LA DIRECCIÓN GERENCIA EN ABRIL DE 2014. LAS BASES QUE SIRVEN PARA LA CONFECCIÓN DE NUEVOS PRECIOS SON LAS MISMAS QUE LAS DEL CUADRO DE PRECIOS APROBADO POR LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL CANAL DE ISABEL II GESTIÓN EN ABRIL DE 2014

Madrid, septiembre de 2.015

**El Autor del Proyecto**

**Fdo. Nicolas Gistau Gistau**

**El Director del Proyecto:**

**Fdo. Gonzalo de Assas García**

**Jefe de Área de Construcción de  
Redes de Abastecimiento :**

**Fdo. Ricardo Moreno Huerta**

1. Name: \_\_\_\_\_  
2. Address: \_\_\_\_\_  
3. City: \_\_\_\_\_  
4. State: \_\_\_\_\_  
5. Zip: \_\_\_\_\_

6. Phone: \_\_\_\_\_  
7. Email: \_\_\_\_\_  
8. Date: \_\_\_\_\_  
9. Signature: \_\_\_\_\_

---

***Documento IV: Presupuesto***  
***IV.3.- PRESUPUESTOS***

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



***IV.3.- Presupuestos***

---

***IV.3.1.- PRESUPUESTOS GENERALES***



**PRESUPUESTOS GENERALES**

**CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS**

1.582,143	m3	Excavación en zanja, por medios manuales, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.,	
	a	32,76 Euros	51.831,00 Euros
6.328,575	m3	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.,	
	a	15,45 Euros	97.776,48 Euros
6.598,093	m3	Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.,	
	a	10,61 Euros	70.005,77 Euros
<b>TOTAL CAPÍTULO</b>			<b>219.613,25 Euros</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES**

**CAPÍTULO 2 OBRA DE FÁBRICA**

164,694	m3	Fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de 250 Kg. (M-250) de cemento (CEM-II/A-P32,5) y arena de río, colocado en galerías de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 25x12x7 cm).,	
	a	191,29 Euros	31.504,32 Euros
614,190	m2	Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicación según normativa vigente.,	
	a	15,78 Euros	9.691,92 Euros
19,000	ud	Tapa de registro de fundición dúctil, clase D 400 para tráfico medio, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo automático, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, con dispositivo acerrojado y antirrobo, enrasada con la superficie, marcado con identificación de Canal de Isabel II Gestión y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilización), incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.,	
	a	217,52 Euros	4.132,88 Euros
70,000	ud	Tapa de registro de fundición dúctil, clase D 400 para tráfico intenso, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con bloqueo automático, tapa articulada, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, con dispositivo acerrojado, enrasada con la superficie, marcado con identificación de Canal de Isabel II Gestión y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamiento, Reutilización), incluso marco y anclaje, colocada en obra, totalmente instalada.,	
	a	327,90 Euros	22.953,00 Euros
8,000	ud	Recrecimiento o puesta en altura de pozo de registro/saneamiento en altura de más de 7 cm, en calzada o acera, con fábrica de ladrillo u hormigón tipo HM-20, incluso p. p. de excavación, demolición y reposición de firme y pavimento o acera, materiales, enfoscado, relleno, recibido de cerco, totalmente terminado.,	
	a	107,10 Euros	856,80 Euros
41,655	m3	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/I, consistencia y tamaño máximo de árido según proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.,	
	a	86,70 Euros	3.611,49 Euros
626,354	m3	Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/Ia, IIb o H, consistencia y tamaño máximo de árido según proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigón, compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.,	
	a	102,61 Euros	64.270,18 Euros
32.175,256	kg	Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.,	
	a	1,02 Euros	32.818,76 Euros
1.493,405	m2	Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.,	
	a	23,00 Euros	34.348,32 Euros

**PRESUPUESTOS GENERALES**

80,130	m2	Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.,	
	a	21,97 Euros	1.760,46 Euros
12,255	m2	Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m, i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de elevación y perfiles pintados con pintura azul Canal de Isabel II Gestión, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2.,	
	a	625,00 Euros	7.659,38 Euros
39,300	m2	Emulsión asfáltica impermeabilizante aplicada con brocha o pistola, dos manos incluso limpieza previa de la superficie.,	
	a	2,89 Euros	113,58 Euros
39,300	m2	Lámina de PVC para la protección de la lámina de impermeabilización tipo "huevera" totalmente colocada.,	
	a	1,45 Euros	56,99 Euros
15,000	ud	Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro.,	
	a	8,07 Euros	121,05 Euros
<b>TOTAL CAPÍTULO</b>			<b>213.899,13 Euros</b>

PRESUPUESTOS GENERALES

CAPÍTULO 3 PAVIMENTOS

1.180,775	m3	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, árido 40 mm y consistencia plástica.,	
	a	90,14 Euros	106.435,06 Euros
3.830,016	m2	Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico o adoquín, incluso retirada, medido sobre perfil.,	
	a	14,90 Euros	57.067,24 Euros
9.892,200	m2	Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.,	
	a	0,54 Euros	5.341,79 Euros
1.731,135	t	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 surf D, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compactación, incluso betún y filler de aportación.,	
	a	49,62 Euros	85.898,92 Euros
44.243,500	m2cm	Fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.,	
	a	0,46 Euros	20.352,01 Euros
6.374,000	m	Recorte de capa de aglomerado y sellado con betún asfáltico.,	
	a	4,26 Euros	27.153,24 Euros
9.892,200	m2	Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.,	
	a	0,25 Euros	2.473,05 Euros
337,000	m2	Levantado de solado de acera y base de hormigón por cualquier procedimiento incluso levantado de base, medido sobre perfil.,	
	a	4,94 Euros	1.664,78 Euros
269,600	m2	Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y p.p. de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.,	
	a	20,48 Euros	5.521,41 Euros
67,400	m2	Suministro y colocación de loseta hidráulica de 20x20 cm, con botones cilíndricos, en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.,	
	a	21,85 Euros	1.472,69 Euros
50,000	m	Levantado, limpieza y recuperación de bordillo granítico o similar sobre base de hormigón, por cualquier procedimiento, incluso levantado de la base y acopio, medido sobre perfil.,	
	a	2,77 Euros	138,50 Euros
20,000	m	Suministro y colocación de bordillo granítico recto, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.	
	a	23,98 Euros	479,60 Euros
30,000	m	Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.,	
	a	14,71 Euros	441,30 Euros
245,000	m2	Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebras, marcas transversales de detención, etc), con pintura termoplástica en caliente, realmente pintado, incluso premarcaje.,	
	a	11,80 Euros	2.891,00 Euros

**PRESUPUESTOS GENERALES**

3.500,000	m	Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o amarilla, incluso preparación de la superficie y replanteo.,		
	a	1,18 Euros		4.130,00 Euros
<b>TOTAL CAPÍTULO</b>				<b>321.460,59 Euros</b>

PRESUPUESTOS GENERALES

CAPÍTULO 4 TUBERÍA Y ACCESORIOS

192,000	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 80 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.,		
	a	25,18 Euros		4.834,56 Euros
59,000	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.,		
	a	30,23 Euros		1.783,57 Euros
2.680,000	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 64 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.,		
	a	40,12 Euros		107.521,60 Euros
309,000	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.,		
	a	101,95 Euros		31.502,55 Euros
465,000	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.,		
	a	147,51 Euros		68.592,15 Euros
1,000	m	Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento/agua regenerada, DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30 con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas.,		
	a	242,35 Euros		242,35 Euros
8,000	ud	Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 100 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.,		
	a	64,46 Euros		515,68 Euros

**PRESUPUESTOS GENERALES**

145,000	ud	Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 150 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas., a 90,96 Euros	13.189,20 Euros
17,000	ud	Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 300 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas., a 275,15 Euros	4.677,55 Euros
24,000	ud	Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 400 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas., a 424,03 Euros	10.176,72 Euros
1,000	ud	Empalme (terminal) brida-enchufe, DN 600 mm, con junta mecánica y unión brida (PN 16 atm), de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas., a 907,97 Euros	907,97 Euros
2,000	ud	Brida ciega (PN 16 atm), DN 150 mm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, junta, medios auxiliares y pruebas., a 29,89 Euros	59,78 Euros
1,000	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 100 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 100, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas., a 81,91 Euros	81,91 Euros
31,000	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 150 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas., a 120,89 Euros	3.747,59 Euros
3,000	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 300 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas., a 352,85 Euros	1.058,55 Euros

**PRESUPUESTOS GENERALES**

6,000	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 400 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas., a 513,90 Euros	3.083,40 Euros
1,000	ud	Manguito enchufe-enchufe, DN 600 mm, junta mecánica, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas, colocación, medios auxiliares y pruebas., a 1.020,90 Euros	1.020,90 Euros
1,000	ud	Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 100, DN 100 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas., a 99,18 Euros	99,18 Euros
36,000	ud	Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 64, DN 150 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas., a 146,07 Euros	5.258,52 Euros
5,000	ud	Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 50, DN 300 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas., a 499,21 Euros	2.496,05 Euros
6,000	ud	Codo con dos enchufes con junta mecánica, de fundición dúctil, C 40, DN 400 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas., a 913,57 Euros	5.481,42 Euros
24,000	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 80 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas., a 64,55 Euros	1.549,20 Euros
6,000	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 100 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas., a 76,40 Euros	458,40 Euros

**PRESUPUESTOS GENERALES**

22,000	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 150 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	3.012,46 Euros
	a	136,93 Euros	
2,000	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 300 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	1.142,66 Euros
	a	571,33 Euros	
4,000	ud	Codo con dos bridas (PN 16 atm), de fundición dúctil, DN 400 mm, ángulo 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	8.214,20 Euros
	a	2.053,55 Euros	
46,000	ud	Derivación en T, DN 150 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16 atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	6.825,02 Euros
	a	148,37 Euros	
6,000	ud	Derivación en T, DN 300 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16 atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	3.324,96 Euros
	a	554,16 Euros	
6,000	ud	Derivación en T, DN 400 mm, con dos enchufes de junta mecánica, y derivación en brida (PN 16 atm) de DN según proyecto, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	5.121,90 Euros
	a	853,65 Euros	
1,000	ud	Derivación en T, DN 100 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	100,64 Euros
	a	100,64 Euros	

**PRESUPUESTOS GENERALES**

18,000	ud	Derivación en T, DN 150 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	
	a	168,73 Euros	3.037,14 Euros
5,000	ud	Derivación en T, DN 300 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	
	a	649,39 Euros	3.246,95 Euros
5,000	ud	Derivación en T, DN 400 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	
	a	1.210,41 Euros	6.052,05 Euros
1,000	ud	Derivación en T, DN 600 mm, con tres bridas (PN 16 atm), y derivación de DN según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, brida según Norma ISO 7005, colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	
	a	2.867,07 Euros	2.867,07 Euros
1,000	ud	Carrete pasamuros DN 100 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.,	
	a	106,50 Euros	106,50 Euros
39,000	ud	Carrete pasamuros DN 150 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.,	
	a	161,61 Euros	6.302,79 Euros
6,000	ud	Carrete pasamuros DN 300 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.,	
	a	544,21 Euros	3.265,26 Euros
3,000	ud	Carrete pasamuros DN 400 mm, bridas PN 16 atm, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.,	
	a	872,08 Euros	2.616,24 Euros

**PRESUPUESTOS GENERALES**

1,000	ud	Junta de desmontaje DN 100 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.,	a	128,48 Euros	128,48 Euros
47,000	ud	Junta de desmontaje DN 150 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.,	a	187,46 Euros	8.810,62 Euros
6,000	ud	Junta de desmontaje DN 300 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.,	a	470,64 Euros	2.823,84 Euros
3,000	ud	Junta de desmontaje DN 400 mm, de fundición dúctil, formada por brida-enchufe y contrabridas de dicho material, bulones de acero y anillos de junta elastomérica, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso colocación, medios auxiliares y pruebas.,	a	1.013,26 Euros	3.039,78 Euros
1,000	ud	Cono de reducción con dos enchufes de junta mecánica, de diámetro mayor DN 150 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, C 64, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	a	140,56 Euros	140,56 Euros
4,000	ud	Cono de reducción con dos enchufes de junta mecánica, de diámetro mayor DN 300 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, C 50, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	a	402,14 Euros	1.608,56 Euros
5,000	ud	Cono de reducción con dos enchufes de junta mecánica, de diámetro mayor DN 400 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, C 40, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso colocación, juntas, medios auxiliares y pruebas.,	a	636,66 Euros	3.183,30 Euros
1,000	ud	Cono de reducción con dos bridas (PN 16 atm), de diámetro mayor DN 300 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas.,	a	473,03 Euros	473,03 Euros

**PRESUPUESTOS GENERALES**

2,000	ud	Cono de reducción con dos bridas (PN 16 atm), de diámetro mayor DN 400 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas., a 677,89 Euros	1.355,78 Euros
1,000	ud	Cono de reducción con dos bridas (PN 16 atm), de diámetro mayor DN 600 mm, y diámetro menor según proyecto, de fundición dúctil, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, color exterior y marcado según Normas de Canal de Isabel II Gestión vigentes, incluso juntas elastoméricas de estanquidad y tornillería de acero inoxidable, bridas según Norma ISO 7005, colocación, medios auxiliares y pruebas., a 2.635,50 Euros	2.635,50 Euros
27,000	ud	Válvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas., a 178,67 Euros	4.824,09 Euros
5,000	ud	Válvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas., a 212,87 Euros	1.064,35 Euros
48,000	ud	Válvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, con unión mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerámico, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de compuerta. Instalación y pruebas., a 399,25 Euros	19.164,00 Euros
6,000	ud	Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de mariposa. Instalación y pruebas., a 2.384,88 Euros	14.309,28 Euros
3,000	ud	Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad, según normas o especificaciones técnicas de Canal de Isabel II Gestión vigentes para válvula de mariposa. Instalación y pruebas., a 3.479,13 Euros	10.437,39 Euros
3,000	ud	Suministro e instalación de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, PN 10/16, con unión mediante junta de brida, incluso tornillería de acero inoxidable y elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II Gestión de elementos de Maniobra y Control. Válvulas de Aeración, con instalación y pruebas., a 932,73 Euros	2.798,19 Euros

**PRESUPUESTOS GENERALES**

2,000	ud	Suministro e instalación de ventosa de doble cuerpo, trifuncional, de DN 100 mm, con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, PN 10/16, con unión mediante junta de brida, incluso tornillería de acero inoxidable y elastómeros de estanquidad, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II Gestión de elementos de Maniobra y Control. Válvulas de Aeración, con instalación y pruebas.,	
	a	1.246,21 Euros	2.492,42 Euros

**TOTAL CAPÍTULO**

**402.863,81 Euros**

**PRESUPUESTOS GENERALES**

**CAPÍTULO 5 COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS**

48,000	ud	Acometida completa de diámetro 20 mm, sin instalación de armario con contador de 20 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	
		a	218,37 Euros
			10.481,76 Euros
31,000	ud	Acometida completa de diámetro 30 mm, sin instalación de armario con contador de 30 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	
		a	227,96 Euros
			7.066,76 Euros
81,000	ud	Acometida completa de diámetro 40 mm, sin instalación de armario con contador de 40 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	
		a	294,56 Euros
			23.859,36 Euros
13,000	ud	Acometida completa de diámetro 50 mm, sin instalación de armario con contador de 50 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	
		a	384,03 Euros
			4.992,39 Euros

**PRESUPUESTOS GENERALES**

16,000	ud	Acometida completa de diámetro 65 mm, sin instalación de armario con contador de 65 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	
		a	440,91 Euros 7.054,56 Euros
2,000	ud	Acometida completa de diámetro 80 mm, sin instalación de hornacina o cuarto de contadores, con contador de 80 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador suministrado por el Canal de Isabel II Gestión, incluyendo la reposición de pavimento en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de excavación ni el canon de vertido. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso a red interior existente.	
		a	504,81 Euros 1.009,62 Euros
43,000	ud	Obras complementarias de instalación de armario A1, con conexión a la instalación interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocación y totalmente terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.	
		a	184,99 Euros 7.954,57 Euros
101,000	ud	Obras complementarias de instalación de armario A2, con conexión a la instalación interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocación y totalmente terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.	
		a	184,99 Euros 18.683,99 Euros
27,000	ud	Obras complementarias de instalación de armario A3, con conexión a la instalación interior, con suministro de armario con aislante térmico, colocación y totalmente terminado. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.	
		a	184,99 Euros 4.994,73 Euros
2,000	ud	Obras complementarias de instalación de armario para acometida de Ø 80 mm, con puertas metálicas según especificaciones técnicas de acometidas de agua, con conexión a la instalación interior, incluso suministro de armario con aislante térmico, totalmente colocado y terminado. Transporte, instalación y pruebas, materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes, incluso,	
		a	223,13 Euros 446,26 Euros
18,000	ud	Obras complementarias de instalación de arqueta en acera, de cualquier tamaño con conexión a la instalación interior, acabados y totalmente terminada. Materiales suministrados por el Canal de Isabel II Gestión en sus almacenes.	
		a	159,61 Euros 2.872,98 Euros

**TOTAL CAPÍTULO**

**89.416,98 Euros**

**PRESUPUESTOS GENERALES**

**CAPÍTULO 6 OBRAS VARIAS**

1,000	ud	Estudio de Movilidad, incluyendo presentación de planos a los Organismos afectados, colocación de señalización horizontal y vertical necesaria para la ejecución de los desvíos de tráfico necesarios,	
	a	4.282,48 Euros	4.282,48 Euros
10,000	ud	Conexión a la red de agua de hidrante contra incendios, comprendiendo la excavación, carga, relleno, transporte a vertedero y canon de vertido en conexión preparada a tal efecto, completamente instalado, excepto el hidrante propiamente dicho.	
	a	261,43 Euros	2.614,30 Euros
31,000	ud	Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tubería de Canal de Isabel II Gestión, de diámetro menor o igual a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.,	
	a	51,74 Euros	1.603,94 Euros
1,000	ud	Corte de urgencia para reparaciones, injertos o derivaciones, en tubería de Canal de Isabel II Gestión, de diámetro mayor a 500 mm, incluso restablecimiento del servicio, sin incluir piezas necesarias.,	
	a	86,23 Euros	86,23 Euros
32,000	ud	Localización del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavación por medios manuales, limpieza, señalización y protección del servicio afectado.,	
	a	300,00 Euros	9.600,00 Euros
3.458,000	m	Banda de señalización, según normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel II Gestión vigentes.,	
	a	0,24 Euros	829,92 Euros
27,000	ud	Entronque de acometida tubular a pozo de registro o colector existente, incluso junta elastomérica de estanquidad.,	
	a	74,76 Euros	2.018,52 Euros
42,000	ud	Baja o condena en tubería general con tapón, incluyendo demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno, compactado y reposición de pavimento en acera o calzada.,	
	a	584,97 Euros	24.568,74 Euros
65,000	ud	Supresión de pozo de registro, incluyendo recuperación y transporte a los almacenes del Canal de Isabel II Gestión del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigón de firme, así como base de hormigón y capa de rodadura hasta 6 cm o loseta.	
	a	46,61 Euros	3.029,65 Euros
19,000	ud	Instalación y retirada de contador para medición del agua consumida en cortes, limpieza y puesta en servicio de instalaciones.,	
	a	100,00 Euros	1.900,00 Euros
1,000	ud	Partida alzada a justificar para reposición de servicios,	
	a	25.000,00Euros	25.000,00 Euros
1,000	ud	Redacción de documento con estructura de proyecto.,	
	a	500,00 Euros	500,00 Euros
<b>TOTAL CAPÍTULO</b>			<b>76.033,78 Euros</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES**

**CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD**

1,000	ud	Partida correspondiente a las medidas que han de ser adoptadas en materia de seguridad y salud, según presupuesto del estudio de seguridad y salud incluido en la memoria del proyecto.,	
	a	55.204,76Euros	55.204,76 Euros
<b>TOTAL CAPÍTULO</b>			<b>55.204,76 Euros</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES**

**CAPITULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS**

**SUBCAPÍTULO 8.1 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACIÓN DE TUBERÍA**

11.910,265	m3	Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.,	
	a	15,75 Euros	187.586,67 Euros
11.910,265	m3	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.,	
	a	8,49 Euros	101.118,15 Euros
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACIÓN DE TUBERÍA.....</b>			<b>288.704,82</b>

**SUBCAPÍTULO 8.2 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS**

1.467,644	m3	Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el canon de vertedero.,	
	a	15,75 Euros	23.115,39 Euros
1.467,644	m3	Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.,	
	a	8,49 Euros	12.460,30 Euros
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS.....</b>			<b>35.575,69</b>

**TOTAL CAPÍTULO 324.280,51 Euros**

***IV.3.- Presupuestos***

---

***IV.3.2.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS***



**RESUMEN DE PRESUPUESTOS**

<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>219.613,25 Euros</b>
<b>OBRA DE FÁBRICA</b>	<b>213.899,13 Euros</b>
<b>PAVIMENTOS</b>	<b>321.460,59 Euros</b>
<b>TUBERÍA Y ACCESORIOS</b>	<b>402.863,81 Euros</b>
<b>COMPLEMENTOS DE ACOMETIDAS</b>	<b>89.416,98 Euros</b>
<b>OBRAS VARIAS</b>	<b>76.033,78 Euros</b>
<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>	<b>55.204,76 Euros</b>
<b>GESTIÓN DE RESIDUOS</b>	<b>324.280,51 Euros</b>
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>1.702.772,81 Euros</b>
13 % Gastos generales	221.360,47 Euros
6 % Beneficio industrial	102.166,37 Euros
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>2.026.299,65 Euros</b>

**ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE DOS MILLONES VEINTISEIS MIL  
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS**

Madrid, septiembre de 2.015

**El Autor del Proyecto**

**Fdo. Nicolas Gistau Gistau**


**El Director del Proyecto:**

**Fdo. Gonzalo de Assas Garcia**

**Jefe de Área de Construcción de  
Redes de Abastecimiento :**

**Fdo. Ricardo Moreno Huerta**





**Canal**   
de Isabel II **gestión**

[www.gestioncanal.es](http://www.gestioncanal.es)

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid