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PROYECTO CR-052-16-CY DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL. MADRID

MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION

La Propuesta de Renovacién de la Red de Distribucién del afio 2016 se ha elaborado
en base a las necesidades de renovacion facilitadas por las Areas de Conservacion de la
Direccién de Operaciones, a los Convenios suscritos con distintas urbanizaciones a lo largo
del afio 2015 y al “Plan de Renovacion y Adecuacién de Redes de Abastecimiento y
Distribucién de Agua Potable 2015 — 2019” realizado por la Subdireccion de [+D+i en el afo
2015.

Se ha elaborado una relacion priorizada de las propuestas seleccionando de este
modo las actuaciones que implican la reduccién del riesgo de discontinuidad del servicio y la
eliminacion de materiales fuera de norma

En base a dichas propuestas, se ha elaborado el Programa de Renovacion del afo
2016 donde se ha incluido un total de 145 kilémetros.

El presente proyecto recoge la definicion constructiva de las obras de renovacion de
red de las calles mencionadas a continuacion segun la Propuesta de Renovacion de la Red
de Distribucion 2016 aprobada mencionada en los parrafos anteriores.

Las calles incluidas en dicho proyecto son las siguientes:

- Calle de Badalona

- Calle de Matar6

- Calle de Sandalio Lopez

- Calle de Manresa

- Travesia de Hospitalet de Llobregat

Del estudio se desprende que la red estda compuesta de materiales que estan fuera de
normativa.
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El objeto del presente proyecto es renovar la conduccion, en el trazado descrito,
segun se refleja en el documento de Planos, sustituyendo las tuberias actuales por otras de
fundicion dctil de didmetros 80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm y 300 mm y 110 mm de
polietileno con el fin de mejorar el suministro de agua y evitar las roturas que actualmente se
producen en la red, regularizando las condiciones de caudal y presion, segun las Normas de
Abastecimiento del Canal de Isabel Il Gestién.

También se acondicionaran las Acometidas domiciliarias existentes con arreglo a la
normativa vigente del Canal de Isabel Il Gestion. Se plantea también la instalacion de
armarios de contador en la fachada principal.

Asi mismo, la ejecucién de las obras se acometera de manera que se mantenga el
servicio de abastecimiento a los usuarios afectados. Por otro lado, cuando se deban realizar
cortes temporales de agua, imprescindibles para conectar los tramos de red nueva con los
ramales existentes, los usuarios seran avisados con 48 horas de antelacion al corte de
suministro.

En el Anejo N °lll, se adjunta la relacion de acometidas domiciliarias por direccion
postal y diametro.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta de la instalacién de los siguientes elementos:

96 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 80 mm
62 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 100 mm
321 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | didmetro 150 mm
275 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | didmetro 200 mm
1 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | didametro 300 mm
1.043 m | tuberia de polietileno (PE) diametro 110 mm
1.798 m | TOTAL
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13 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 100 mm
3 Ud | Valvulas de compuerta en linea didametro 150 mm
2 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 200 mm

12 Ud | Desaglies con sus valvulas diametro 80 mm
2 Ud | Valvulas en conexion a hidrantes | didmetro 100 mm

LLas acometidas:

12 | acometidas diametro 20 mm
70 | acometidas diametro 30 mm
4 | acometidas diametro 40 mm
2 | acometida diametro 80 mm
88 | TOTAL

asi como las piezas especiales y acoplamientos necesarios para la total colocacion
de la tuberia.

En el proyecto se han previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el
objeto de que se produzcan el minimo de roturas, tanto en la red de distribucion de agua,
como el resto de los servicios existentes, muy préximos unos de otros. De la misma forma
se ha previsto la correspondiente partida alzada para reposicién de servicios, dados los
imprevistos que se puedan presentar en unas obras de estas caracteristicas.

Previamente al inicio de la obra, se solicitaran los planos de servicios a las distintas
compaiiias de suministro.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en las Normas de Canal de Isabel Il Gestion.
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4. PRECIOS

Los precios que intervienen en la confeccion de este Presupuesto son los
contenidos en los Cuadros de Precios del propio proyecto, asi como los aprobados por
Canal de Isabel Il Gestion, que entré en vigor en Abril de 2.014. Las bases para la
confeccién de nuevos precios son las mismas que las del Cuadro de Precios de Canal de
Isabel Il Gestion.

5. PRESUPUESTOS

El presupuesto de Base de Licitacion que se obtiene incrementando el Presupuesto
de Ejecucion Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial,
asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (642.868,50 €).

6. PLAZO DE EJECUCION

Se propone un plazo de ejecucién de 180 DIAS a partir de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanteo y de la obtencién de la Licencia Municipal correspondiente.

7. FINANCIACION

La financiacion del presente Proyecto correra a cargo del Canal de Isabel Il gestion,
S.A. :

8. DOCUMENTO DE QUE CONSTA EL PROYECTO

- MEMORIA
- Anejo N°1:
Estudio de Seguridad y Salud.
- Angjo N°2:
Plan de Trabajo
- Anejo N°3:
Acometidas
- Anegjo N°4:
Reportaje fotografico
- Anejo N°5:
Permisos y Licencias

@'" S PROT=CNO MEMORIA 4



Ca na I CR-052-18-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

.z BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel Il gestion

- Anejo N°6:
Protocolo puesta en servicio
- Anejo N°7:
Geologia y Geotecnia
- Anejo N°8:
Control de Calidad
- Anejo N°9:
Gestion de Residuos

-PLANOS
-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
-PRESUPUESTO

- Mediciones

- Cuadro de Precios n°1

- Cuadro de Precios n°2

~ Presupuesto General
- Resumen de Presupuestos.

9. CONSIDERACIONES FINALES

El contenido del presente Proyecto cumple los requisitos exigidos en el articulo 123
“Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboracién” del R. D. L.
3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (B.O.E. 16/11/2011).

Igualmente se hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa en el
sentido establecido en los Articulos 125 y 127.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el R. D. 1.098/2.001, de 12 de
octubre (B.O.E. 26/10/2001 y 19/12/2.001), es decir, “susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto, dado que comprende todos y cada uno de los elementos
que sean precisos para la utilizacion de la obra”.
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10. SEGURIDAD Y SALUD

Segun figura en el anejo n° 1 en el Estudio de Seguridad y Salud el nimero maximo
de trabajadores sera de 12 trabajadores.

MADRID, septiembre de 2016

AUTOR DEL PROYECTO

FDO: Nicolas Gistau Gistau FDO: Gonzalogde Assas Garcia

JEFE DE AREA DE CONSTRUCCION
DE REDES DE ABASTECIMIENTO

oreno Huerta
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JUSTIFICACION DEL PLAN DE OBRA

MOTIVO DE LA JUSTIFICACION PLAZO DIAS

Plazo de ejecucion debido al rendimiento normal de la obra
calculando en funcién de la longitud de la tuberia y el numero de 180
acometidas a instalar en Proyecto

Retraso debido al calendario municipal de fiestas, rastrillos

popular de compras o similares, durante la duracion de los 0
eventos, que implique paralizacién puntual de las obras.

Retraso debido a la necesidad de ejecutar un nimero elevado
de cruces e injertos en calles con mucho trafico que obliguen a 0
bajar el ritmo de la obra. (15 dias)

Retraso debido a la existencia de un nimero excepcionalmente
elevado de servicios o grandes conducciones del CYII a salvar 0
por la obra. (15 dias)

Retraso debido a la realizacion de las gestiones necesarias
para la coordinacion del trabajo simultaneo con otras empresas 0
de servicios. (15 dias)

Retraso debido a la estacién de lluvias y nieve que en algunos
pueblos de la sierra provocara bajo rendimientos en la obra. 0
(15 dias)

Retraso debido a la obtencién de permiso de Carreteras o
Ferrocarriles para cruces o paralelismo, el cual se solicita 0
después de la obtencion de la licencia. (30 dias)

PLAZO TOTAL DE LA OBRA (Dias) 180
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. DIAMETRO DIAMETRO
galh NUMERD ACTUAL RENOVACION

86 40 40
86 AYTO 30 30
88-C1 30 30
88-C2 30 30
90 LOCAL 1 30 30
90 LOCAL 2 20 20
92 30 30
94-C1 30 30
94-C2 30 30
a6 30 30
a8 30 30
49 20 20
100-C1 30 30
100-C2 30 30
102 30 30
104-C1 30 30
104-C2 30 30
105 20 20
106 30 30
108-C1 30 30
108-C2 30 30
110 30 30
112 30 _ 30
113 80 80
114 30 30
116 30 30
118 30 30
120-C1 30 30
120-C2 30 30
CALLE DE MATARO 2 30 30
2 30 30
CALLE DE SANDALIO LOPEZ 41 40 40
43 40 40
45 30 30
47 20 20
CALLE DE MANRESA 32 30 30
34 30 30
34 30 30

@ omicon & [PRO T =CNO ANEJO N° 3: ACOMETIDAS DEL PROYECTO - 2 -
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. DIAMETRO DIAMETRO
RALLE NUMERG ACTUAL RENOVACION

CALLE HOSPITALET DE LLOBREGAT s/n (VESTUARIOS) 30 30
1M B0 80
CALLE DE BADALONA 17 30 30
19 30 30
21 30 30
23-C1 30 30
23-C2 30 30
25-C1 30 30
25-C2 30 30
27 30 30
29 30 30
31 30 30
33 COM PROP 30 30
33 20 20
35-C1 30 30
35-C2 20 20
37-C1 30 30
37-C2 30 30
39 20 20
44 30 30
46 30 30
48-C1 30 30
48-C2 30 30
50 30 30
52 30 30
54-C1 30 30
54-C2 30 30
56-C1 30 30
56-C2 30 30
57 20 20
58 30 30
59 20 20
60 30 30
61 20 20
62-C1 30 30
62-C2 30 30
63 20 20
64 30 30
66 30 30
68 30 30
70 30 30
72 20 20
74 30 30
76 COM PROP 30 30
76 AYTO 40 40
78-C1 30 30
78-C2 30 30
80 30 30
82 30 30
84 30 30

mer % N’ ’
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Ca n a I ' CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

.y BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel I gestion

PERMISOS Y LICENCIAS

Para la ejecucion de las obras del PROYECTO CR-052-16-CY DE RENOVACION DE
RED EN LA CALLE DE BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.
MADRID, y tras el estudio de la zona afectada, sera necesario solicitar los permisos y licencias

siguientes:

1. Solicitud de Licencia de Obras al Ayuntamiento de Madrid, correspondiente a las

calles afectadas en el Proyecto y descritas en la Memoria.
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CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
a n a BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel |l gestién

ANEJO 6: PROTOCOLO PUESTA EN SERVICIO

Para la ejecucion de las obras del proyecto CR-052-16-CY de Renovacion de Red en
la calle de Badalona y otras en el Distrito de Fuencarral. Madrid, y tras el estudio de la
zona afectada, se debera presentar a la Direccién Facultativa un PLAN DE OBRA,
donde se indiquen los poligonos de corte existente donde se realizaran de manera
progresiva las respectivas condenas de las tuberias a suprimir asi como las sucesivas

puestas en servicio de los tramos ejecutados.

El plano adjunto al presente Anejo VI muestra los distintos poligonos de puesta

en servicio de la red futura durante la ejecucion de las obras.
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DEPARTAMENTO: GEOTECNIA
INFORME N¢: G-160058-M-1G

Contrato N2 Ref2: C-130014/71_M

Proyecto: Renovacion de red de abastecimiento en la calle Badalona y otras en el distrito de

Fuencarral, Madrid

Peticionario: :Canal de Isabel Il Gestion S.A. Pedido: Estudio de evaluacién geotécnica.

Trabajos en: Campo y gabinete.

Realizado por: José C. de Castro Gutiérrez Fecha: Noviembre 2016

INFORME DE EVALUACION GEOTECNICA

ANTECEDENTES

A solicitud del Area de Construccion de Redes de Abastecimiento del Canal de Isabel Il,
INTEINCO ha realizado un estudio de evaluaciéon geotécnica del entorno en que se
desarrolla el Proyecto de Renovacion de la red de abastecimiento en la calle Badalona y

otras, en el distrito de Fuencarral de Madrid.

El proyecto implica la renovacion de la red en diversas calles de la zona, segun se recoge en

el plano del Anejo II.

Las conducciones previstas se realizarian en general con tuberfas de fundicién y diametros

entre 80 y 125 mm, dispuestas en zanjas con profundidades en torno a 1,3-1,5m.

OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO

El estudio ha tenido por objeto realizar una evaluacién de los condicionantes geologico-
geotécnicos que presentan los terrenos afectados por las obras previstas, para poder prever

las actuaciones adecuadas en las diferentes fases de proyecto y ejecucién de las obras.

El presente informe describe los distintos trabajos de reconocimiento geotécnico realizados y
recoge los resultados obtenidos, concluyendo con un anélisis de los mismos. En particular,

el alcance del estudio corresponde al desarrollo de la siguiente metodologia:

- Recopilacién y analisis de la documentacion geolégico-geotécnica general disponible

relacionada con los terrenos investigados.

Ref?.: C-130014/71_M G-160058-M-1G/01 Pé4gina3de 8



EdINTEINCO

Inspeccién visual de los terrenos afectados y su entorno proximo, para comprobacion
de los datos geologicos y toma de datos de interés geoldgico-geotécnico,
especialmente por la observacién de posibles afloramientos, excavaciones y cortes del

terreno en el entorno, zonas de posible presencia de aguas, etc.

Analisis de los resultados obtenidos y estudio de los condicionantes geoldgico-
geotécnicos de los terrenos afectados por las obras, con recomendaciones sobre los
aspectos geotécnicos a considerar para el proyecto de renovacion de las conducciones

y su ejecucion.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Para la realizacion del trabajo se han tenido en cuenta los siguientes documentos:

Plano de planta general con la situacion de la red afectada, facilitado por el Canal de
Isabel II.

Mapa Geolégico de Espafia a escala 1:50.000. Hoja n?® 559: Madrid. .G.M.E.

V. Escario (1985). "Sintesis Geotécnica de los Suelos de Madrid y su Alfoz". Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Direccién General de Infraestructura del

Transporte.
Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02.

Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08. Ministerio de Fomento.

TRABAJOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

4.1.- Andlisis del marco geoldgico-geotéchico.

Desde el punto de vista geoldgico, el sustrato de la zona reconocida corresponde a
materiales de la facies detritica de borde de la cuenca continental miocena de Madrid.
En términos generales son suelos predominantemente arenosos (arcosas), con mas o
menos proporcién de limos y arcillas (“fangos” segin algunas denominaciones), de
tamafio de grano variable. Corresponden a sedimentos detriticos inmaduros,
originados por arroyadas de agua sin encauzar en una época caracterizada por climas
de acusada aridez, con precipitaciones violentas aunque accidentales. Dentro del

Mioceno, estos materiales se catalogan como pertenecientes al Aragoniense.
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4.2.-

Son suelos conocidos en el lenguaje geotécnico local como "arenas de miga" y
"tosco", En las "arenas de miga" predominan netamente los elementos gruesos
(menos del 25% pasa por el tamiz 0,080 UNE), mientras que en el "tosco" tipico
predominan los finos arcillolimosos (en general més del 60% de finos que pasan por el
tamiz 0,080 UNE), existiendo toda la gama de materiales intermedios que se
denominan "arenas tosquizas" (25-40% de finos) o "toscos arenosos" (40-60% de
finos). Estos suelos presentan en general una estructura en lentejones segin las
diferentes proporciones de arenas, limos y arcillas, debida a la dinamica propia del
medio de sedimentacién en qué se depositaron y que hace dificil la delimitacion
exacta y la correlacién de las diferentes capas y niveles, siendo generalmente los

contactos graduales.

De acuerdo con el Mapa Geolégico de Espana a escala 1:50.000, hoja 559-Madrid,
que se reproduce parcialmente en el Anejo |, el sustrato de la zona reconocida
corresponderia mas concretamente a un conjunto de “arenas arcosicas de grano
grueso y arcillas pardas y rojizas" (unidad “11" del Mapa). Se corresponderian
geotécnicamente con “arenas de miga” con intercalaciones de “arenas tosquizas”.
Localmente se han cartografiado en la zona pequefios espesores de depdsitos

cuaternarios (glacis, formacion "12") de carécter granular.

Con independencia de los suelos naturales anteriores, al tratarse de una zona urbana,
es posible la presencia de rellenos artificiales superficiales, con espesores y

naturaleza variables, derivados de los procesos constructivos en la zona.

Desde el punto de vista hidrogeolégico, las arenas de miga son relativamente
permeables, siendo poco frecuente encontrar acuiferos superficiales. A veces se
desarrollan pequefios acuiferos colgados o bolsas de agua por acumulacion sobre

niveles mas arcillosos menos permeables.

Desde el punto de vista sismico y segin la normativa sismorresistente vigente
(NCSE-02), la ciudad de Madrid se encuentra situada en una zona de minimo riesgo,

por lo que no son necesarias comprobaciones en este sentido en el proyecto.

Inspeccion visual del entorno. Condicionantes geotécnicos

A partir de los datos geolégico-geotécnicos comentados anteriormente, se ha
realizado una inspeccién de la zona del proyecto y su entorno, que se ilustra en la

documentacion fotografica del Anejo IIl.

Ref?.: C-130014/71_M G-160058-M-1G/01 Pagina 5 de 8



K& INTEINCO

Se trata de una zona urbana, con edificacién de viviendas en bloques aislados y
algunas zonas de viviendas unifamiliares adosadas. La topografia es ondulada, con
desniveles significativos que determinan la presencia de abundantes taludes y zonas

aterrazadas (ver fotografias).

Al ser una zona urbana no es facil observar directamente el terreno. En los diversos
taludes (ver por ejemplo la fotografia 2) los suelos aparecen alterados y pueden ser
suelos de relleno. En todo caso se identifica su caracter predominantemente arenoso.
Se ha podido observar una pequefa excavacién para una zapata de cimentacion de
un ascensor exterior (fotografia 5). Se aprecian superficialmente materiales de relleno
bastante compactos. Aunque no se pudo observar el sustrato del fondo de excavacion
(fondo a 1,7 m segun un operario), su naturaleza es de “arenas de miga” segln se

aprecio en el contenedor de los materiales excavados.

Desde el punto de vista geotécnico, las principales repercusiones del terreno para la
ejecucién de las obras tienen que ver con la mayor o menor dificultad de excavacion
de las zanjas, la estabilidad de sus taludes y una posible agresividad del terreno a los
elementos auxiliares de hormigén.

Al margen de la demolicién y reposicion de pavimentos, donde sea necesaria, la
excavacion de las zanjas hasta profundidades de 1,3-1,5 m podra realizarse en
general con medios mecanicos convencionales (retroexcavadora), ya que afectara a
rellenos superficiales o los suelos arenosos del sustrato. Localmente la presencia de
pequefios muretes de contencién puede suponer alguna dificultad adicional para las

excavaciones.

Las condiciones de estabilidad de las zanjas en los terrenos de la zona para las
profundidades consideradas, se prevén en general buenas, aunque pueden ser
variables. Donde aparezcan rellenos antiguos consolidados o el sustrato arenoso, la
estabilidad serd en general buena a corto plazo para taludes subverticales. Donde la
excavacion afecte a rellenos flojos o a zanjas de otros servicios enterrados poco
compactas se podria dar alglin problema de inestabilidad local en las excavaciones,
haciendo necesaria una entibacién local. En todo caso se recomienda mantener
abiertas las zanjas el menor tiempo posible.

Dada la naturaleza de los terrenos por los que discurren las conducciones, no son de

esperar problemas de agresividad del terreno a los posibles elementos de hormigén.
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5.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

A solicitud del Area de Construccion de Redes de Abastecimiento del Canal de Isabel II,
INTEINCO ha realizado un estudio de evaluacion geotécnica para el Proyecto de
Renovacion de la red de abastecimiento en la calle Badalona y otras en el distrito de
Fuencarral de Madrid. Las conducciones previstas serian en general de fundicion y

diametros de 80 a 125 mm, dispuestas en zanjas con profundidades en torno a 1,3-1,5 m.

Geoldgicamente el sustrato de la zona reconocida corresponde a materiales de la facies
detritica de borde de la cuenca continental miocena de Madrid. En términos generales son
suelos predominantemente arenosos (arcosas), con mas o menos proporcién de limos y
arcillas. Son suelos conocidos en el lenguaje geotécnico local como "arenas de
miga"/‘arenas tosquizas”. Recubriendo este sustrato pueden aparecer localmente depésitos
cuaternarios, asi como rellenos artificiales superficiales, derivados de los procesos

constructivos en la zona.

Se trata de una zona urbana, con edificacion de viviendas en bloques aislados y algunas
zonas de viviendas unifamiliares adosadas. La topografia es ondulada, con desniveles

significativos que determinan la presencia de abundantes taludes y zonas aterrazadas.

Al ser una zona urbana no es facil observar directamente el terreno. En los diversos taludes
los suelos aparecen alterados y pueden ser suelos de relleno. En todo caso se identifica su
caracter predominantemente arenoso. En una pequefia excavacion se apreciaron rellenos

supetficiales sobre un sustrato de arenas de miga.

Desde el punto de vista geotécnico, las principales repercusiones del terreno para la
ejecucion de las obras tienen que ver con la mayor o menor dificultad de excavacion de las
zanjas, la estabilidad de sus taludes y una posible agresividad de los suelos a los elementos

auxiliares de hormigén.

Al margen de la demolicién y reposicién de pavimentos, donde sea necesaria, la excavacion
de las zanjas hasta profundidades de 1,3-1,6 m podra realizarse en general con medios
mecanicos convencionales (retroexcavadora), ya que afectard a rellenos superficiales o los
suelos arenosos del sustrato. Localmente la presencia de pequefios muretes de contencién

puede suponer alguna dificultad adicional para las excavaciones.

Las condiciones de estabilidad de las zanjas en los terrenos de la zona para las

profundidades consideradas, se prevén en general buenas, aunque pueden ser variables.

Donde aparezcan rellenos antiguos consolidados o el sustrato arenoso, la estabilidad sera

en general buena a corto plazo para taludes subverticales. Donde la excavacion afecte a
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rellenos flojos o a zanjas de otros servicios enterrados poco compactas se podria dar alguin
problema de inestabilidad local en las excavaciones, haciendo necesaria una entibacion

local. En todo caso se recomienda mantener abiertas las zanjas el menor tiempo posible.

Dada la naturaleza de los terrenos por los que discurren las conducciones, no son de

esperar problemas de agresividad del terreno a los posibles elementos de hormigén.

Este informe consta de ocho paginas numeradas y tres anejos de 2, 2 y 4 paginas

respectivamente.

Madrid, noviembre de 2016

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE GEOTECNIA
/

José C. de Castro Gutiérrez
Ingeniero de Caminos, C. y P.
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F 1 Vlsla general de la calle Badalona, con vmendas en bloques abancalados y con zonas
ajardinadas. Zona de pendientes significativas, con pequefios taludes o muretes de contencion

F.2. Talud en
materiales arenosos
entre bloques a
distintos niveles

F.3. Zonas peatonales
entre bloques, con
aterrazados y
pendientes
importanies.
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F.4/F.5. Zona ajardinada junto a un
bloque. Detalle de pequeiia
excavacion: rellenos superficiales
sobre sustrato arenoso (el sustrato
no se ve en la foto pero se
comprobé en el contenedor del
terreno excavado).

F.6. Vista del tramo mas al Norte de la
calle Badalona. Aungue la calle, con
orientacion E-O, es llana, la topografia
asciende signiflcativamente hacia el Sur
(zona de talud)

il
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F.8/F.9. Tramo final de la calle
Badalona. El proyecto incluye
algun pequeiio ramal por
estrechos pasos peatonales.

REFORMAS

f'“ 241 00 28
670 537 554
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BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel |l gestion

1.- INTRODUCCION Y OBJETO

Es objeto del presente anejo establecer el plan de control necesario para contrastar la
calidad de ejecucion de las obras de renovacion de redes de abastecimiento promovidas por
Canal de Isabel Il Gestion.

Para ello se define una propuesta de actuaciones en la que se establecen los procesos,
pruebas y ensayos necesarios para que la Direccién Facultativa pueda certificar la correcta
ejecucion, conforme a las normas de aplicacion, de las distintas unidades de obra.

El plan de ensayos propuesto es provisional a la espera del plan de control definitivo, que
debera ser redactado por el laboratorio de control subcontratado y aprobado por el Director
Facultativo de las obras. Ademas, el Contratista proporcionara el Plan de Autocontrol de
Calidad ofertado para las obras y remitira puntual informacion de su aplicacion.

Siendo la Direcciéon de Obra quien informara sobre el cumplimiento del plan de calidad y
evaluara los distintos certificados de garantia de calidad de los materiales, suministradores o
equipos aportados por el Contratista.

La Direccién de Obra podra modificar el nlimero o tipo de ensayos de recepcion previstos en
funcién de las garantias aportadas. Del mismo modo, deberd aceptar con anterioridad a las
empresas que realicen dichas pruebas y certifiquen la calidad.

En el informe final de los ensayos no se facilitara solamente el resultado de los mismos, sino
también el valor 6ptimo considerado en el Pliego, de modo que se pueda establecer una
conformidad de resultados.

Las prescripciones técnicas, tanto generales como particulares, exigibles al Contratista se
incorporaran en el correspondiente Pliego del Proyecto. Limitandose el presente anejo a
definir las partidas a ensayar, los procedimientos, la definicion de lotes, asi como el numero
de ensayos por lote.

Los gastos derivados del plan de ensayos de la obra, correspondiente al control de calidad,
seran abonados por el Contratista, encontrandose incluido el importe del 2% de control de
calidad en el conjunto de los gastos generales, conforme al PCAP de los procedimientos de
contratacion de obras. El 2% se calculara sobre el Presupuesto de Base de Licitacion.

Si la Direcciéon Facultativa observase algun tipo de defecto que pudiese hacer pensar que
algun elemento no cumple la calidad exigible, podra ordenar al Contratista la ejecucion de
un ensayo sobre dicho elemento. Estos segundos ensayos, asi como los ensayos de
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contraste, seran abonados por el Contratista independientemente de que éstos supongan un
aumento del presupuesto del 2% consignado anteriormente.

2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente Plan de Control de Calidad establece los controles necesarios para contrastar el
cumplimiento de los requerimientos minimos exigidos en el P.P.T.P., por lo que sera
aplicable a cada uno de materiales, equipos y componentes de que se compone la
instalacioén con los niveles de calidad que cada uno requiere.

Las unidades de obra sometidas a control técnico son:

¥

- Movimiento de tierras: excavaciones y rellenos

- Obras de hormigén: hormigones y aceros

- Instalaciones y equipos: tuberias, elementos mecanicos, elementos de maniobra y
juntas

- Pruebas de estanqueidad

- Prueba general de funcionamiento

- Asfalto

3.- AUTOCONTROL DE CALIDAD

En este apartado se detallan las unidades de obra caracteristicas que se suceden en las

actuaciones de renovacion de red y por tanto su seguimiento sera primordial para garantizar (&
la calidad de ejecucion. Asi como, la descripcion general de los trabajos que debera =
desarrollar el responsable de calidad de la empresa Contratista adjudicataria de las obras,

con independencia del plan de ensayos o plan de control aprobado por la Direccién

Facultativa.

La realizacion de estos trabajos por parte del Contratista constituira el autocontrol indicado
en el apartado anterior.

3.1.- REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobaciéon del fabricante, control de la clase y certificacion de las tuberias
instaladas.
- Control dimensional de las zanjas ejecutadas.

e Angjo 8: CONT -3 -
@ omicron S > )iel‘ YT=CNO nej ROL DE CALIDAD -3
il |



- / '
Ca n a I CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE

de |r)(] hf)l ” geStlén BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID

- Control de la extensiéon por medio de la inspeccion visual del espesor y anchura de las
tongadas del material de relleno y del estado de la capa anterior.

- Control del grado de compactacion de los rellenos localizados

- Comprobacién visual del estado de las obras de fabrica: pozos y arquetas.

- Comprobacién del material de tuberias y accesorios, verificando la conformidad las
prescripciones requeridas mediante certificados emitidos por la empresallaboratorio de
aseguramiento de la calidad..

- Control dimensional e inspeccion visual de materiales, verificando: espesores, primer
uso de este material, didmetros, calidad/material de las juntas.

- Comprobacién de la correcta ejecucion de las pruebas de presion, estanqueidad y
limpieza de la red.

NOTA: Si el proyecto en cuestion incluye unidades de obra especiales que requiera fabricar
elementos de caldereria exprofeso para la misma, el Plan de Control deberé incluir el control
de las mismas, especialmente de las soldaduras. A continuacion se indican las directrices
que se deberian incorporar en el Plan de esos proyectos:

- En colectores o tramos de caldereria:

o Radiografias del 5% de las soldaduras.

o Muestreo de soldaduras mediante liquidos penetrantes (50% y nunca las
radiografiadas) de los colectores construidos en taller.

o Control dimensional de colectores terminados, verificar que estan de acuerdo a

planos de disefio. Revisar nivelado de bridas, situacion de taladros, efc.

3.2.- HORMIGONES

Este apartado contempla aspectos generales comunes a la fabricacion de hormigones, por
lo que los controles que se exponen son comunes en todas aquellas unidades de obra en
las que se emplee el hormigdn para su ejecucion.

Los trabajos de supervision seran los siguientes:

- Inspeccién de las plantas de hormigén de forma periédica o de sus certificados y
clasificaciones.

- Inspeccion de los acopios de aridos.

- Inspeccion de las medidas de transporte del hormigén.

- Inspeccién de los medios de puesta en obra, comprobando su suficiencia, estado y
medios de mantenimiento.

- Comprobacion, antes de cada hormigonado, de la adecuada situacion y fijacion de
encofrados, asi como la comprobacion geométrica de todos los elementos.
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- Comprobacién del estado de las excavaciones antes del hormigonado.

- Comprobacién de la utilizacion del tipo de hormigon adecuado.

- Inspeccion de la puesta en obra: empleo de los medios adecuados, alturas de vertido,
vibrado, espesor de capa y orden de hormigonado.

- Comprobacién del acabado de las superficies: localizacion de irregularidades.

- Comprobacién de los procedimientos establecidos en el fratamiento de juntas.

- Supervision del procedimiento utilizado en el curado.

- Supervision del extendido para comprobar que no se producen segregaciones.

- Supervision de la uniformidad de la humectacion.

- Control del procedimiento de compactacién.

- Inspeccién de la superficie acabada para la localizacion de hundimientos o zonas
agrietadas, zonas mal compactadas o zonas sin drenaje superficial.

- Comprobacion de anchura.

- Levantamiento de perfiles antes y después de la puesta en obra para comprobacién de
espesores y cofas.

3.3.- PAVIMENTACION

Demoliciones y Excavaciones

- Supervision general de la realizacion de las demoliciones y excavaciones, control del
envio a vertedero de materiales inadecuados y verificacion de las medidas de gestion de
residuos.

- Toma de datos topograficos o geométricos para la cubicacion.

- Ensayos de identificacion y analisis granulométrico para determinar posibles empleos del
material excavado.

Rellenos localizados

Se realizaran los siguientes trabajos de supervision y vigilancia:

- Comprobacién previa de la preparacion de la superficie de asiento de las tuberias.

- Contraste de las clasificacion del material en su lugar de empleo

- Supervisién del extendido, comprobando que no se produzcan segregaciones.

- Supervision de la uniformidad de la humectacion.

- Control del procedimiento de compactacion.

- Inspeccion de la superficie acabada para la localizacion de blandones, zonas mal
compactadas o zonas sin drenaje superficial.
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- Ensayos para determinar la calidad del material aportado ,asi como ensayos de la
compactacion, densidad y humedad

Riegos de imprimacién y adherencia.
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacion de la base de hormigén para la localizacion y correccion de defectos o
suciedad.

- Comprobacion de la temperatura ambiente y ausencia de lluvia durante la ejecucion.

- Control del procedimiento de ejecucion en cuanto a temperatura del ligante, velocidad
del equipo, pesada del ligante y tiempo de aplicacion de éste.

- Comprobacion de anchura del tratamiento.

Mezclas en caliente.
Los trabajos de supervision y vigilancia seran:

- Recepcion de certificados de cada partida. Se requerira el albaran del transporte previo a
la puesta en obra

- Comprobacién y vigilancia del funcionamiento de la planta o certificados de la misma.
Incluyendo, en su caso, la inspeccién y andlisis de la adecuacioén de la formula de trabajo

- Comprobacion de la superficie de asiento para localizar y corregir defectos.

- Control del extendido de la mezcla. Temperatura ambiente y de mezcla.

- Control de compactacion de la mezcla. Vigilancia del funcionamiento de los
compactadores.

- Control de ejecucion del riego en cuanto a temperatura ambiente, temperatura del ligante
y velocidad de avance del equipo de riego.

- Control del espesor y anchura de las capas.

- Comprobacion de la superficie acabada. No se deben apreciar irregularidades.

Solados de aceras y bordillos
Los trabajos de supervision y vigilancia consistiran en:

- Comprobacion de las tolerancias de forma y dimensiones nominales.

TS ]
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- Comprobacién de los lotes correspondientes de las caracteristicas mecanicas tales
como absorcién de agua, abrasion y resistencia a compresion.
- Comprobacién visual de aspecto y textura.

4.- PROGRAMA DE CONTROL PREVIO A LA EJECUCION

A criterio de la Direccion Facultativa, con caracter previo al suministro y e instalacion de
tuberia y piezas especiales, el Contratista debera aportar la documentacion técnica de los
materiales que se pretenden utilizar.

El resultado de los ensayos in situ se refrendara con los valores del programa de control
previo de forma que se pueda determinar la aptitud o rechazo de la unidad.

Para realizar el control, se debera solicitar al contratista adjudicatario la siguiente
documentacion:

o Tuberias (indistintamente del material): certificado del fabricante en el que figuren las
caracteristicas geométricas, incluyendo espesor, y mecanicas; certificacion de fabricacion y
distribucion conforme a norma UNE-EN ISO 9001; certificado y marcado de producto
conforme a norma EN 545; informe de ensayos del revestimiento de cemento conforme a
norma EN 197-1; certificado de producto de la junta conforme a norma EN 681-1;
documento de cumplimiento de la disposicion transitoria cuarta del RD 140/2003; certificado
de cumplimiento del la Directiva 98/83/CE, respecto al agua de amasado; certificados de
aptitud positiva de los productos en contacto con agua de consumo humano; trazabilidad
conforme a los certificados de fabricacion tipo 2.2 segin la norma EN 10204. Todos los
certificados deberan ser emitidos por empresa certificadora acreditada por ENAC o
equivalente en el pais de origen.

o Elementos de maniobra homologados (valvulas y acometidas). Se revisara el
cumplimiento de Normas y homologacion por parte de Canal de Isabel || Gestion, solicitando
los datos relativos al fabricante, modelo, PN y fecha de homologacion.

° Piezas especiales no homologadas: certificado del fabricante en el que figuren las
caracteristicas geométricas, mecanicas y especificaciones de los materiales empleados.

° Tapas de registro: certificado del fabricante en el que figuren los materiales y clase
resistente conforme a norma UNE-EN 124

° Elementos electromecanicos y comunicacién: la documentacién requerida sera
objeto de un andlisis especifico por parte del Director Facultativo y del resto de
departamentos/areas del Canal de Isabel || Gestién con competencias en la materia.
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° Movimiento de tierras. Rellenos localizados: clasificacién del material de aportacion
en origen (adecuado o seleccionado)
o Hormigén: se debe diferenciar entre hormigén empleado en bases de firme y

hormigén estructural. Las caracteristicas mecanicas exigibles son especificas en funcion del
empleo, por lo que el contratista debera aportar la siguiente documentacion por partida
doble: en caso de disponer del mismo, certificado de la planta; si la planta no se encuentra
certificada, calibracion de los equipos de dosificacion; en funcion del ambiente de
exposicion, dosificacion y tipo de cemento a emplear, asi como relacion agua/cemento;
consistencia de puesta en obra y resistencia caracteristica.

° Acero para armar: certificado del fabricante, respaldado en su caso por empresa
certificadora independiente.
o Elementos prefabricados (bordillos y solados): certificado del fabricante en el que se

indiquen las caracteristicas geométricas, mecanicas, resistencia climatica, desgaste y
deslizamiento

5.- PLAN DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION

Una vez establecidas las unidades sometidas a control y las especificaciones técnicas
exigibles, se procedera a establecer el plan de control a realizar asi como los criterios de
aceptacion o rechazo.

Como se ha indicado en apartados anteriores, el plan de control ahora definido se entiende
como criterio de minimos encaminado a garantizar la calidad de ejecucién, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto puede fijar criterios especificos, asi como
el propio Director Facultativo, quien sera el responsable de la aprobacién del plan de control
definitivo.

En la mayoria de las ocasiones la infraestructura de abastecimiento discurre por vias
publicas, limitindose generalmente a espacios no urbanizados las grandes aducciones. Por
este motivo el plan de control se estructura en dos grandes capitulos, recogiéndose en el
primero todos los controles necesarios para garantizar la calidad de los firmes y vias
publicas de competencia municipal o supramunicipal segin el caso y en un segundo
apartado, los ensayos necesarios para contrastar la calidad de la infraestructura de
servicios, competencia de Canal de Isabel || Gestion.
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5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION

Como criterio general, por ser uno de los ayuntamientos con la normativa especifica mas
desarrollada, las especificaciones de la unidad terminada y el control de ejecucion se
realizara conforme al Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de
Madrid, asi como a sus actualizaciones en vigor, especialmente la que afecta a la
pavimentacion, aprobada en 2011.

5.1.1.- Excavaciones y rellenos localizados de zanjas
Los criterios de aceptacion seran:

° Clasificacién del material: adecuado o seleccionado conforme al PG3. La tongada
superior, conformara la subbase granular de la seccion de firme, debiéndose realizar con
material seleccionado conforme al articulo 40.21 del PPTP 1999

o Indice CBR: mayor o igual a 5. La tongada superior constituira la subbase granular
del firme, requiriéndose un indice CBR = 10.
° Grado de compactacion:

o Acera: 93% del Proctor Modificado
o Calzada: 97% del Préctor Modificado

Los ensayos necesarios seran:

o Identificacion del material:

o Tamafio del lote: debido a que se tratan de obras localizadas, con escasa medicion,
comparadas con las obras de pavimentacion, se reduce el tamafio del lote, considerando
que todo el relleno se corresponde al de la subbase granular del firme, fijando el lote en 750
m?® o fraccion.

o Andlisis granulométrico de suelos (1)

Determinacion de los Limites de Atterberg (1)

Determinacién en laboratorio del indice C.B.R. (1)

Contenido en materia organica (1)

Contenido en sulfatos (1)

Préctor Modificado (1)

o o0 o o0 O

o Control de ejecucion (control de compactacion):
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o Tamafio del lote: al tratarse de ftrazas longitudinales de poca anchura, 1,0 m
aproximadamente, se realizara el control a modo de franjas de borde, es decir por longitud
en lugar de superficie. El tamafio del lote sera de 100 metros lineales o fraccion, la muestra
sera tomada en cada una de las tongadas en las que se realice el relleno, generalmente 2.

o Densidad y humedad in situ de suelos. Se realizara 1 ensayo por lote, en cada una
de las tongadas, lo que equivale a una mediciéon de 2 ensayos por lote.

5.1.2.- Bases de hormigén

Los criterios de aceptacion seran:

° Resistencia caracteristica: 220 MPa

o Consistencia: plastica

o Relacion agua/cemento:<1.15

o Contenido minimo de cemento 32,5N-42,5N: 150 kg/m®
° Desgaste coeficiente Los Angeles:<35

o Tamafio méaximo arido: 40 mm

Los ensayos a realizar seran:

° Tamafio del lote: quedara limitado por el menor de los dos valores siguientes, la
longitud de zanja hormigonada equivalente a 500 m de calzada o a la fraccion diaria
hormigonada.

o Resistencia a compresion: rotura de probetas, 3 ensayos por lote

5.1.3.- Mezclas bituminosas en caliente
Los criterios de aceptacion seran:

o Densidad: 297%
° Espesor: 5 cm

Los ensayos a realizar seran:
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o Tamafio del lote: quedara limitado por el menor de los dos valores siguientes, la
longitud equivalente a 500 m de calzada o a la fraccion construida diariamente.
° Extraccion de testigos: 3 testigos por lote, en los se determinara el espesor, densidad

aparente de la muestra, célculo de huecos, contenido en ligante y granulometria de los
aridos

5.1.4.- Encintado con bordillos prefabricados

Los criterios de aceptacion seran:

° Espesor doble capa: 24 mm

o Tolerancia dimensional: altura £1 mm/anchura £0,90 mm/longitud £1 mm

o Resistencia a la flexion: clase 2; marcado T. Resistencia caracteristica: 5,0 Mpa.
Resistencia minima individual en el ensayo: 4,0 MPa

° Resistencia al desgaste por abrasion: marcado H. Tamafio de la huella < 23 mm

o Resistencia climatica: marcado B. Absorcion de agua = 6%

o Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccidon Facultativa, si la longitud total de bordillo a colocar es inferior o
igual a cien (100) metros, el control de calidad se podra limitar a un control de documental,
siempre que la produccién del fabricante propuesto por el contratista cuente con certificacion
de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en las que se suministren mas de cien (100) metros se procedera del
siguiente modo:

o Tamafio del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacién de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 2.000 metros lineales; si el producto no esta sometido a
evaluacion por terceros el lote se reduce a 1.000 metros lineales o fraccion. Como criterio
general, puesto que lo habitual es que los fabricantes dispongan de certificacion de
producto, se adoptara como tamafio de lote 2.000 m, debiéndose ajustar en su caso, una
vez conocido el suministrador.,

o Forma y dimensién: 8 bordillos por lote

° Espesor doble capa: 8 bordillos por lote

o Resistencia a la flexion: 4 bordillos por lote

° Resistencia al desgaste por abrasion: 3 bordillos por lote
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o Resistencia climatica: 3 bordillos por lote
° Resistencia al deslizamiento: 5 bordillos por lote

5.1.5.- Solados de baldosa hidraulica o de terrazo exterior.

Los criterios de aceptacién seran:

o Espesor de huella: 24 mm

® Tolerancia dimensional: longitud del lado +0,30%/espesor +3 mm

° Carga de rotura: clase 70, marcado 7T. Carga de rotura media 7,0 kN; carga
individual de rotura 5,6 kN

° Resistencia a flexion: clase 3, marcado UT. Resistencia a flexion media 5,0 MPa;
resistencia a flexion minima 4,0 MPa.

° Resistencia a desgaste por abrasion: clase 3; marcado H. Tamafio de la huella < 23
mm

o Resistencia climatica: marcado B. Absorcion de agua < 6%

° Resistencia al impacto: altura primera fisura 2 0,60 m

o Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccién Facultativa, si la superficie total solada es inferior o igual a
cuatrocientos (400) metros cuadrados, el control de calidad se podré limitar a un control de
documental, siempre que la produccién del fabricante propuesto por el contratista cuente
con certificacion de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en el solado sea superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados se
procedera del siguiente modo:

o Tamario del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacion de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 5.000 m?: si el producto no esta sometido a evaluacion por
terceros el lote se reduce a 2.000 m% Como criterio general, puesto que lo habitual es que
los fabricantes dispongan de certificacion de producto, se adoptara como tamafio de lote
5.000 m?, debiéndose ajustar en su caso, una vez conocido el suministrador.

o Dimensiones: 8 baldosas por lote

° Carga de rotura: 4 baldosas por lote

o Resistencia a la flexion: 4 baldosas por lote

o Resistencia al desgaste por abrasion: 3 baldosas por lote
o Resistencia climatica: 3 baldosas por lote

® Resistencia al impacto: 3 baldosas por lote
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° Resistencia al deslizamiento: 5 baldosas por lote

5.1.6.- Solados de baldosa de hormigén.

Los criterios de aceptacion seran:

o Espesor doble capa: 24 mm

° Tolerancia dimensional:

o Dimension nominal <600 mm: longitud +2 mm/anchura +2 mm/ espesor +3 mm

o Dimension nominal >600 mm: longitud £3 mm/anchura +3 mm/ espesor +3 mm

o Carga de rotura: clase 45, marcado 4. Carga de rotura media 4,5 kN; carga individual
de rotura 3,6 kN

° Resistencia a flexion: clase 3, marcado U. Resistencia a flexion media 5,0 MPa;
resistencia a flexion minima 4,0 MPa.

° Resistencia a desgaste por abrasién: marcado H. Tamafo de la huella < 23 mm

° Resistencia climatica: marcado B. Absorcién de agua < 6%

o Resistencia al deslizamiento: indice USRV 2 45

Los ensayos a realizar seran:

A criterio de la Direccion Facultativa, si la superficie total solada es inferior o igual a
cuatrocientos (400) metros cuadrados, el control de calidad se podra limitar a un control de
documental, siempre que la produccion del fabricante propuesto por el contratista cuente
con certificacion de producto, acreditada por certificadora independiente.

En aquellas obras en el solado sea superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados se
procedera del siguiente modo:

o Tamaiio del lote: si el fabricante somete el producto a una evaluacion de conformidad
por un tercero, el lote se limita a 5.000 m?; si el producto no esta sometido a evaluacién por
terceros el lote se reduce a 2.000 m?. Como criterio general, puesto que lo habitual es que
los fabricantes dispongan de certificacion de producto, se adoptara como tamafio de lote
5.000 m?, debiéndose ajustar en su caso, una vez conocido el suministrador.

° Forma y dimensiones: 8 baldosas por lote

o Espesor de la doble capa: 8 baldosas por lote

0 Carga de rotura: 4 baldosas por lote

o Resistencia a la flexion: 4 baldosas por lote

o Resistencia al desgaste por abrasion: 3 baldosas por lote
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° Resistencia climatica: 3 baldosas por lote
° Resistencia al deslizamiento: 5 baldosas por lote

5.2.- INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO
5.2.1.- Tubos de fundiciéon dictil.

Los criterios de aceptacion seran:

° Control dimensional: conforme a norma UNE EN 545:2011

o Comprobacion de revestimientos interiores y exteriores: conformes a normas UNE
EN ISO 1463; UNE EN ISO 2808; UNE EN 545

° Resistencia a flexion: conforme a UNE-EN ISO 148

e Dureza Brinell: conforme a UNE-EN ISO 6506

Los ensayos a realizar seran:

o Tamafio del lote: se fijara en 4.000 metros lineales o fraccion colocados

° Control dimensional (espesor de pared, masa, diametro interior y exterior): 1 ensayo
por lote

° Control revestimientos interiores y exteriores: 1 ensayo por lote

° Ensayo de flexion (resilencia): 1 ensayo por lote

o Ensayo de dureza Brinell: 1 ensayo por lote

5.2.2.- Piezas especiales de fundicion ductil.

Los criterios de aceptacion seran:

° Control dimensional: conforme a norma UNE EN 545:2011

o Comprobacién de revestimientos interiores y exteriores: conformes a normas UNE
EN ISO 1463; UNE EN ISO 2808; UNE EN 545

0 Resistencia a traccion: 2420 N/mm?

o Alargamiento rotura: 256%

° Dureza Brinell: <250 HB

Los ensayos a realizar seran:

o Tamafno del lote: se fijara en 100 piezas
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® Control dimensional (espesor de pared, masa, didametro interior y exterior): 1 ensayo
por lote

° Control revestimientos interiores y exteriores: 1 ensayo por lote

o Resistencia a traccién: 1 ensayo por lote

° Ensayo de dureza Brinell: 1 ensayo por lote

En cuanto a los elementos de maniobra, al requerirse para su instalacion elementos
homologados por Canal de Isabel Il Gestion, el control de calidad se limitara a un control
documental.

5.2.3.- Hormigén armado para anclajes

Los criterios de aceptacion seran:

o Resistencia caracteristica: 225 MPa

o Consistencia: la establecida en proyecto

o Relacién agua/cemento:<0,60

o Contenido minimo de cemento 232,5N: 2275kg/m®
° Desgaste coeficiente Los Angeles:<40

Los ensayos a realizar seran:

° Tamario del lote: 20 m® o fraccion.
° Resistencia a compresién y asentamiento: 3 ensayos por lote.

5.2.4.- Acero corrugado para armar (B 500 S)

Teniendo en cuenta que el consumo de acero es reducido y la exigencia del pliego en
cuanto a empleo de material certificado, se realizara un control a nivel reducido.

Los criterios de aceptacion seran:

o Carga unitaria de rotura: 2550 N/mm?
o Doblado-desdoblado: ausencia de grietas a simple vista segiin UNE-EN ISO 15630

Los ensayos a realizar seran:
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° Tamario del lote: 1 muestra por cada diametro

o Caracteristicas geométricas de la barras de acero corrugado: 2 ensayos por muestra
o Ensayo a traccion: 2 ensayos por muestra

° Doblado simple: 2 ensayos por muestra

o Doblado-desdoblado: 2 ensayos por muestra

6.- PRUEBAS DE LA INSTALACION

La presién de prueba, STP, se calculard a partir de la presion maxima de disefio, MDP,
considerando los siguientes dos casos:

a) Golpe de ariete calculado en detalle:
STP = MDPc¢ + 0,1 (MPa)
b) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes:
STP = MDPa + 0,5 (MPa)
STP = 1,5 MDPa (MPa)
Siendo:
MDPc: Presién maxima de disefio con golpe de ariete calculado en detalle (MPa).

MDPa: Presién maxima de disefio con golpe de ariete estimado o no calculado en
detalle (MPa).

En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre calcularse en detalle el
valor del golpe de ariete. Solo en el caso de redes de distribucion puede ser estimado como
MDPa = 1,2 DP, debiendo cumplir MDPa = DP + 0,2 Mpa

La prueba de la tuberia instalada recomendada es la que figura en la norma UNE-EN
805:2000, cuyo procedimiento puede llevarse a cabo en tres fases:

- Prueba preliminar
- Prueba de purga
- Prueba principal o de puesta en carga

@ onicion & PROT=CNO Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD - 16 -
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Estas pruebas se efectuardn siempre en las tuberfas antes de realizar los Injertos para
acometidas domiciliarias o para otros servicios publicos. Las pruebas de estas acometidas y
servicios se podrén realizar por muestreo sobre las existentes en los diversos tramos de que
conste la instalacion. La longitud de los tramos de prueba podra oscilar entre 500 y 1.000 6
incluso 2.000 metros.

6.1. PRUEBA PRELIMINAR

Se comienza por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos
todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irdn cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba. Una vez llena de agua se debe mantener en esta
situacion al menos 24 horas.

A continuacién, se aumenta la presion hidraulica de forma constante y gradual hasta
alcanzar un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presioén no
supere 0,1 MPa por minuto, manteniéndose estos limites durante un tiempo, que dependera
del material de la tuberia y sera establecido por el proyectista considerando las normas del
producto aplicables.

Durante este periodo de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua, ni
movimientos aparentes de la tuberia.

6.2. PRUEBA DE PURGA

Los Servicios Técnicos de Canal de Isabel || Gestion, deberan especificar si la prueba de
purga debe llevarse a cabo. Un método para realizar el ensayo y los calculos necesarios se
describe en el anexo A.26 de la norma UNE-EN 805:

- Se presuriza la conduccién hasta alcanzar la presion de prueba de la red (STP),
prestando atencion a que la purga del equipo de prueba se complete.

— Se extrae un volumen de agua a contabilizar AV de la conduccion midiéndose la
caida de presion correspondiente AP.

- Se compara el volumen de agua extraido con el volumen de la pérdida de agua
admisible AVmax correspondiente a la caida de presion medida AP, calculada segun la
siguiente formula:

@ omicon & PROTECNO Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD - 17 -
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_15\;Ap[_1_ £]
Ew E

Siendo:
AVmex Pérdida de agua admisible (1)
Vv Volumen del tramo de conduccion en prueba (1)
AP Caida de presion medida durante la prueba (MPa)
E Modulo de elasticidad del material de la conduccion (MPa)

Ew Médulo de compresibilidad del agua (2,1 - 10° MPa)

ID Diametro interior de la conduccién (mm)
e Espesor nominal de la conduccién (mm)
1,5 Factor de correccion que considera la cantidad de aire restante

admisible antes de la prueba principal de presion.

6.3. PRUEBA PRINCIPAL O DE PUESTA EN CARGA

Esta prueba no debe comenzar hasta que hayan sido completadas
satisfactoriamente la prueba preliminar y la prueba de purga, en caso de ser requeridas.

Se admiten dos métodos de prueba basicos:
- El método de prueba de caida o pérdida de presion

- El método de prueba de pérdida de agua

6.3.1 Método de prueba de caida o pérdida de presion

La presion hidraulica interior se aumenta de forma constante y gradual mediante bombeo,
hasta alcanzar el valor de STP de forma que el incremento de presién no supere 0,1 MPa

i e i ejo 8: CONTR D-18 -
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por minuto.

Alcanzado el valor de STP, se desconecta el bombeo, no admitiéndose la entrada de agua
en al menos una hora. Transcurrido este tiempo, se mide mediante mandémetro el descenso
de presion durante dicho intervalo, debiendo ser inferior a 0,02 MPa.

6.3.2 Método de prueba de pérdida de agua

Se incrementa la presion regularmente mediante bombeo hasta alcanzar el valor de STP.
Posteriormente se mantendra la STP mediante bombeo, si es necesario, durante un periodo
no inferior a una hora.

Para el método de medida del volumen evacuado, se desconectara la boma y no se
permitird que entre mas agua en la conduccién durante un periodo de prueba de al menos
una hora. Al final de este periodo se medira la presiéon reducida y se procedera a recuperar
la STP bombeando. Se medira la pérdida, evacuando agua hasta que se alcance de nuevo
la anterior presion reducida.

. Para el método de medida del volumen bombeado, se medira la cantidad de agua que es
necesario inyectar para mantener la presion de prueba de la red durante el periodo de
tiempo indicado anteriormente.

El volumen final evacuado o suministrado durante la primera hora de prueba no debera
exceder el valor dado por la siguiente expresion:

AV, :1,2-V-AP-[EL+'—DE]
w €

Siendo:

AVmax  Pérdida de agua admisible (1)

Vv Volumen del tramo de conduccién en prueba (1)

AP Caida admisible de presion durante la prueba (0,02 MPa)
E Madulo de elasticidad del material de la conduccion (MPa)
Ew Maédulo de compresibilidad del agua (2,1 - 10° MPa)

ID Diametro interior de la conduccién (mm)
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e Espesor nominal de la conduccion (mm)
1,2 Factor de correccién que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto
= del aire residual existente en la conduccion.
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Material E (Mpa)
Fundicion 1,70 X 10°
Acero 2,10 X 10°
Hormigén 2,00 X 10* - 4,00 X 10*
PVC-O 3.500
PE 1.000 ( CORTO PLAZO) 150 ( LARGO PLAZO)
PRFV 1,0 X 10*-3,9 X 10*

Cuando, durante la realizacion de esta prueba principal o de puesta en carga, el descenso
de presion o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados,
se deben corregir los defectos observados.

Para las actas de las pruebas se utilizardn formularios similares a los que se incluyen a
continuacion:

@ omicon & PROT=CNO Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD - 21 -
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e

ACTA DE PRUEBAS DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA EN
CONDUCCIONES BAJO PRESION CON GOLPE DE ARIETE CALCULADO

DEPARTAMENTO:
DIVISION: FECHA:

OBRA:
CONTRATISTA.
DIRECTOR DE OBRA:
PROMOTOR:

CcODIGO DE MANOMETROICAUDALIMETRO UTILIZADO:

ASISTENTES:

D. En representacion de:
D. En representacion de:
D. En representacion de:

PRUEBA DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA PARA GOLPE DE ARIETE
CALCULADO (Segun UNE-EN 806. Apartado 11.3)

@: Diarmetro (mm).
L: Longitud del tramo de conduccion en prueba (m).

A Presidn Maxima de Disefio, MDPe, con golpe de ariete calculado (MPa).
B: Presién de prueba de la red, STP, con golpe de ariete calculado (MPa).

STP=MDPc+ 0,1
C: Calda de presion real medida en una hora (MPa).

AV Volumen final suministrado (1).
AVpsy Pérdida admisible (1).

(1 D)
AV, =12V AP — 4 — |
L Ew ©-E)
v olumen del lramo de conduccion en prueba (1).
AP Calda admisible de presion durante la prueba (0,02 MPa).
E Médulo de elaslicidad del material de la conduccion (MPa),

E,  Mddulo de compresibilidad del agua (2,1-10" MPa),

o] Digmetro interior de la conduccion {mm).

e Espesor nominal de la conduccién (mm).

1.2 Faclor de comreccion que, entre olros aspectos, liene en cuenia el efeclo
del aire residual existente en la conduccion.

Prueba de caida de presion: € £ 0,02 MPa

CRITERIOS DEVALIDEZ 15 de perdida de agua: AV < AVaa

Tuberia Presion (MPa) Volumen (1)
Material | @ (mm) |L(m)| A B C AV | AV

Tramo Observaciones

FIRMAS
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ACTA DE PRUEBAS DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA EN
CONDUCCIONES BAJO PRESION CON GOLPE DE ARIETE ESTIMADO

DEPARTAMENTO:
DIVISION: FECHA:

OBRA:
CONTRATISTA:
DIRECTOR DE OBRA:
PROMOTOR:

CODIGO DE MANOMETRO/CAUDALIMETRC UTILIZADO: &)

ASISTENTES:

D. En representacion de:
D. En representacion de:
D. En representacion de:

PRUEBA DE CAIDA DE PRESION O PERDIDA DE AGUA PARA GOLPE DE ARIETE
ESTIMADO (Segiin UNE-EN 805. Apartado 11.3)
@: Diametro (mm).
L; Longitud del tramo de conduccién en prueba (m).

A Presion Méxima de Disefio, MDPa, con golpe de ariete estimado (MPa).
B: Presion de prueba de la red, STP, con golpe de ariete estimado (MPa).
El menor de los valores siguientes:
STP= MDPa + 0,5
STP=MDPax 1,5
C: Caida de presién real medida en una hora (MPa).

AV Volumen final suministrado (1).
AMVay: Pérdida admisible ().
WV = 1RV AP ol
Ey e-E

v Volumen del trame de conducclén en prueba ().
AP Calda admisible de presién durante la prueba (0,02 MPa).
E Médulo de elasticidad del malerial de la conduccion (MPa).
Ew Modulo de compresibilldad del agua (2,1-10° MPa).
[o] Diametro interior de |a conduccion (mm).
e Espesor nominal de la conduccidn (mm).
12 Factor de coreccion que, enlre olros aspectos, tiene en cuenta el efecto
dsl aire residual existente enla duccid

Prueba de calda de presidn:  C =0,02 MPa )

CRITERIOS DE VALIDEZ Prueba de pérdida de agua: AV = AVnag

Tuberla Presién (MPa) Valumen (1) R — =
Material [ @ (mm) [L(m)| A B C AV | AV

Tramo

FIRMAS
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7.= PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

En aquellos casos, en los que se instalen equipos electromecanicos, se exigira un programa
de puntos de inspeccion de los mismos.

El Programa de Puntos de Inspeccién (P.P.l.) para cada equipo y que se entregaran a la
Direccién de Obra para su aprobacion antes del Proyecto de Ejecucion, sera una
concepcién del Programa de Control de Calidad en el que se recogen de forma cronologica
las distintas operaciones o fases que deben de controlarse.

Comprenden los P.P.I. tanto las fases y operaciones de fabricacién como las posteriores de
marcada, embalaje y envio a obra.

Las fases de fabricacién seran en cada operacion supervisadas por el fabricante, siendo
presenciada por la Direccién de Obra cuando asi incida por su importancia en el criterio de
calidad que con anterioridad se ha establecido y que el adjudicatario cumplira en su
totalidad.

En aquellas pruebas que determinen los parametros de trabajo del equipo y que se fijaran
en el recuadro correspondiente de la operacion del P.P.l. se estableceran puntos de espera
que seran presenciados por la Direccién de Obra o empresa de Control de Calidad
independiente designada por dicha Direccion.

El Contratista notificara a la Direcciéon de Obra la disponibilidad de la inspeccion con el
tiempo que se haya acordado por si desea o no presenciar la fase asi dispuesta.
Presenciara e inspeccionara este proceso dando el visto bueno si procede y autorizando la
continuidad de la fabricacion, firmando y sellando ésta en el recuadro correspondiente.

El resultado final del seguimiento del P.P.I. reflejara el exacto cumplimiento del nivel de
calidad preestablecidos.

Debidamente firmado y cumplimentado sera certificado por el responsable del Control de
Calidad del adjudicatario, adjuntandose la totalidad de la P.P.l. como un documento mas de
DOSSIER FINAL DE CONTROL DE CALIDAD que entregar a la Direccion de Obra al
concluir la fase de aprovisionamiento de que consta el suministro de equipo de la Planta.

A e i ) Anejo 8: CONTROL DE CALIDAD - 24 -
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8.- PLAN DE ENSAYOS

En la tabla adjunta se incluye la relacién pormenorizada de ensayos que el Contratista
adjudicatario debera considerar como un estandar minimo a incluir en su oferta con caracter
vinculante.

El plan de ensayos definitivo sera aprobado por la Direccién Facultativa con caracter previo
al inicio de las obras.
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CR-052-16-CY PROYECTO DE RENOVACION DE RED EN LA CALLE DE
BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID

OBJETO

El objeto del presente documento es la redaccion del PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DEL PROYECTO CR-052-16-CY DE RENOVACION
DE RED EN LA CALLE DE BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.
MADRID, para dar cumplimiento a la Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio, por el que se regula la gestion de los
residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid y al Real Decreto
105/2008 de 1 de febrero por el que también se regula la produccién y gestion de los

residuos de construccion y demolicion.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta de la instalacién de los siguientes elementos:

96 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 80 mm
62 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | diametro 100 mm
321 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 150 mm
275 m | tuberia de fundicion ductil (FD) | diametro 200 mm
1 m | tuberia de fundicién ductil (FD) | didmetro 300 mm
1.043 m | tuberia de polietileno (PE) diametro 110 mm
1.798 m | TOTAL
13 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 100 mm

3 Ud

Valvulas de compuerta en linea

diametro 150 mm

2 Ud | Valvulas de compuerta en linea diametro 200 mm
12 Ud | Desagiies con sus valvulas diametro 80 mm
2 Ud | Valvulas en conexion a hidrantes | diametro 100 mm

Las acometidas:

asi como las piezas especiales y acoplamientos necesarios para la total colocacion

de la tuberia.

12 | acometidas

diametro 20 mm

70 | acometidas

diametro 30 mm

4 | acometidas

diametro 40 mm

2 | acometida

diametro 80 mm

88 | TOTAL
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En el proyecto se han previsto las correspondientes excavaciones a mano, con el objeto de
que se produzcan el minimo de roturas, tanto en la red de distribucién de agua, como el
resto de los servicios existentes, muy préximos unos de otros. De la misma forma se ha
previsto la correspondiente partida alzada para reposicion de servicios, dados los
imprevistos que se puedan presentar en unas obras de estas caracteristicas.

Previamente al inicio de la obra, se solicitaran los planos de servicios a las distintas
compafias de suministro.

IDENTIFICACION DE RESIDUOS Y ESTIMACION DE LA CANTIDAD

En cumplimiento del articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en el
cuadro adjunto se detallan todos y cada uno de los residuos a generar en el tfranscurso de
las obras objeto del presente Plan de Residuos, con indicacion de las cantidades estimadas
de cada uno de ellos, expresadas en metros cubicos y toneladas, y su clasificacion con
arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio
de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma a la que sustituya.

Para la estimacion de la cantidad de cada tipo de residuos, medidas en toneladas, se
han utilizado las siguientes densidades:

Densidades de los residuos de construccidn y demolicion
Densidades (Tn/m?)

Asfalto 170302 1.3

Arena, Grava y otros aridos 170504 1,5
Hormigdn 170101 2
Hormigon armado 170107 2
Ladrillos, azulejos y otros ceramicos|170102)] 1,5

Piedra 170504 15
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17 01 Hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos

17 01 02 Ladrillos = < B

17 01 03 Tejas maiariains cerdmicos = = =
af paradas, de hormigon, ladrillos, tejas y materales cerdmicos que contienen

70107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, distintas de las especificadas ep el
codigo 17 01 06

17 02 Madera, vidrio y plastico

17 02 01 Maderm - - -
17 02 02 Vidrio - - -
17 02 03 Plastico - - -

17 02 04* Vidrio, plaslico y madera que conlienen sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas
17 03 Mazclas Iiilll!lilno alquitran de hulla y ofros productos alquitranados ) )

17 03 02 Mezclas biluminosas distintas de |as especificadas en el cédigo 17 03 01
17 03 03* Alguilran de hulla y groﬂuulm a!gnllmmdos

17 04 Metales (incluldas sus al
17 04 01 Cobre, bronce, laton

17 04 02 Alurmin = = =
17 04 03 Ploma B & =
17 04 04 Finc & & =
17 04 05 Hieiro y acero 5 5 =
17 04 06 Eslafio = = =
17 04 07 Metales mezclados = - =
17 04 09* Residuos metélicos contaminados con sustancias | as

17 04 10* Cables. gus contienen hidru::xarl:nur::sI dguﬁﬁm de hulla y olras sustancias peligrosas
Cabl 5. fioa 5 i 04 10

17 05 05* Lodos de drenaje que conlienen suslancias peligrosas
17 05 06 Lodos de drenaje dislintos de los especificados en el codigo 17 05 05 - = 3
17 05 07* Balasto de vias [éfeas que contiena las peligrosas = 5 g
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del aspm;lﬂmdn en el cédigo 17 05 07
17 06 Maleriales de aisdamlento y materiales do conslruccion que contienen
17, 06 01" Materiales da alslamiento qua i amianto £ = =
17 06 D3* Otros m de alslamianto que consisten en, o contienen, sustancias pellgrosas - = =
17 06 04 Matenales de aislamiento distintos da los. especificados en los codigos 17 06 01 y 17 06 03 - - -
05" Malersles de construcolén ntlenan amisnto = =
17 08 Materiales do consfrucclén a base de yeso
708 01° Materales de construccion a base de yeso contaminados con ias pellgrosas | = [ | E | z
7 0802 Materiales de construccion a base de yeso distintos de los especificados en el codigo 17 08 01 | = [ | = | -
17 09 iros residuos de construccion y demolicion -

17.09 01* Residuas de | conmn.lsclcm 1 demoﬁuién que contienen i a = %

17 09 02* Residuos de que PCB (por ejemplo, sellantes gue contienen

PCB, revestimientos de suelo a basn de resinas gue o PCB, acnstalamientos dobles que - - -
PCB, condensadores que contienen PCB!

17 09 03* Ctros remtluus de y demolicién (incluidos Ins resid lados) que contienen

sustancias peligros 3 s -
17 09 04 Residuos T de truccidn y demolicion distintos de los especilicados en los codigos 17 09

01, 17.09 02 y 1709 03
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MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO:

En la fase de programacion de la obra

Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustandolos a los estrictamente
necesarios para la ejecucion de la obra. Un exceso de materiales, ademas de ser
caro, es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra,
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacién, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé lugar a nuevos residuos.

Los residuos originados deben ser gestionados de la manera mas eficaz mejorar su
valorizacién. Para lograrlo, es necesaria la aplicaciéon de un Plan de residuos que
optimice y planifique esta gestion que debera ser realizado por el contratista.

La planificacion de la obra debe partir de las expectativas de minimizacion y
reutilizacion del volumen de residuos generados (identificacion de las cantidades y
caracteristicas de los residuos), y disponer de una base de datos donde se recojan
los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los
recicladores mas proximos.

Se prestara especial atencién a la correcta gestion de los residuos potencialmente
peligrosos que se generan durante la ejecucion de las obras.

El personal de la obra que participa en las actuaciones donde se generen los
residuos y aquel encargado de la propia gestién de los mismos debe poseer una
formacioén suficiente acerca de los aspectos medioambientales y legislativos vigentes
referentes a la gestion de los residuos de construccion y demolicion. En este sentido,
se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer el Plan de
Gestién de residuos y los problemas medioambientales derivados de una incorrecta
gestion de los residuos.

Durante la fase de ejecucion de la obra

Fomentar, mediante reuniones informativas periddicas con el personal de la obra, el
interés por reducir los recursos utilizados y los volimenes de residuos originados.
Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las empresas
subcontratadas) conocen sus obligaciones en relacion con los residuos y que
cumplen las directrices del Plan de residuos.

Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que
puedan inutilizarlos.
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e Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores mas adecuados para
cada tipo de material sobrante. Por lo demas, la separacion selectiva se debe
efectuar en el momento en que se originan.

e Fl control de los residuos desde que se producen es la manera mas eficaz de reducir
la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer bajo control desde el
primer momento, evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza, de lo contrario,
la posterior separacion incrementa los costes de Gestion.

o Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos
descontrolados.

e Vigilar que los residuos liquidos y organicos no se mezclen facilmente con otros, y a
consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar
en los contenedores, sacos o depdsitos adecuados.

e Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de manera
que permanezcan en su interior y sin peligro de que se mezclen unos con otros.

e Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potenciaimente peligrosos,
separandolos en el momento en que se generan y depositandolos, debidamente
clasificados y protegidos, en emplazamientos especificos de la obra hasta que un
gestor autorizado complete su valorizacion.

o Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del camion
que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que los movimientos y
las acciones a que estan sometidos no sean causa de un vertido descontrolado, ni
siquiera de pequefias cantidades (que, precisamente por tratarse de pequefias
cantidades, son dificilmente gestionables).

o Impedir malas practicas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y el
derroche de materiales durante la puesta en obra.

MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU”

De acuerdo con el art. 5.5. del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, los residuos
de construccion y demolicion deberadn separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, cuando la cantidad prevista de
generacion para el total de la obra supere las cantidades recogidas en el siguiente cuadro:

Hormigdn 80,00T
Ladrillos, tejas, ceramicos | 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 100T
Plasticos 050T
Papel y cartdn 050T
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En el presente proyecto, por tanto, sera necesaria la segregacién de los residuos
hormigén al ser las cantidades que se prevén generar en la obra superiores a los limites
recogidos en el cuadro anterior.

Asimismo, se segregaran los excedentes de tierra obtenidos para su posterior uso en
centros de recuperacién de residuos, obras de restauracion distintas a las obras donde se
han generado o en vertederos autorizados.

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. OPERACIONES DE REUTILIZACION,
VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE
SE GENERARAN EN LA OBRA.

Los residuos procedentes de la excavacion se trasladaran a un Gestor Autorizado
de Residuos de Construccién y Demolicion inscrito en el correspondiente registro de
gestores de residuos de la Comunidad Auténoma. Los residuos procedentes de la
excavacion que se valoricen en la propia obra como material de relleno deberan ir
acompanados de los correspondientes ensayos que lo justifiquen y deberan tener la
aprobacion expresa y por escrito de la Direccion de Obra.

Los residuos procedentes de la demalicion de pavimentos, hormigon de calzada y
capa de rodadura, se separaran en obra y se trasladaran a una Instalaciéon de Gestion de
RCD para su reciclaje.

PROPUESTA DE LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la obra proyectada y su distribucion
espacial se propone la instalacién de una zona de almacenamiento para los residuos de
construccion y demolicion generados hasta su entrega a un gestor autorizado. La ubicacion
espacial de la zona de almacenamiento se ha realizado atendiendo los siguientes criterios:

«  Facilitar las labores de retirada de los residuos de construccion generados.

»  Facilitar el acceso a los vehiculos de transporte a la zona de almacenamiento.
»  Sijtuacion dentro del ambito de estudio impidiendo y controlando el acceso a
la misma de personal ajeno a la obra.

+  Situacién proxima a los puntos de generacién de los residuos.

»  Situacién que no entorpezca las distintas actuaciones a realizar en el interior
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de la obra y al movimiento de maquinaria por el interior de la misma.

En la mayor parte de los casos, los residuos obtenidos en las obras de demolicion y
los movimientos de tierra se cargaran directamente sobre camién no siendo necesario su
almacenamiento temporal en la zona de almacenamiento de residuos.

En el caso de que se decidiera utilizar una zona para el citado almacenamiento, se
propone la sefialada en el plano que se incluye a continuacion:

A

e
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PRESCRIPCIONES TECNICAS ANADIDAS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES.

Prescripciones afadidas al pliego de prescripciones técnicas referentes a los residuos de
construccion y demolicién no peligrosos.

A continuacién se recogen las prescripciones técnicas mas significativas en referencia a la
gestion de residuos que deben incluirse entre las prescripciones técnicas particulares del
presente proyecto. Dichas prescripciones técnicas estan relacionadas fundamentalmente
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de residuos de
construccion y demolicién de la obra.

Con caracter general:

La gestion de los residuos de construccién y demolicion generados en la obra seran
gestionados segtn el RD 105/2008 del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la
produccion y la gestion de los residuos de construccion y demolicién y la Orden 2726/2009,
de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio, por
la que se regula la gestion de los residuos de construcciéon y demolicién en la Comunidad de
Madrid.

El tratamiento final y la gestion de los residuos de construccion se realizara por parte de
empresas homologadas y que deberan estar incluidas en el Registro de Gestores
- Autorizados de Residuos No Peligrosos de la Comunidad de Madrid para la gestion de
residuos de construccién y demolicion.

El Contratista debera presentar al Promotor y a la Direccién Facultativa con anterioridad al
comienzo de las obras un Plan de Gestién de Residuos, que refleje como llevara a cabo la
gestion de los residuos de construccion y demolicion. Este Plan debera ser aprobado por la
Direccién Facultativa de las obras, y aceptado por el Promotor, pasando entonces a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

Certificaciones de los medios empleados

Es obligacion del Contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la
Propiedad los certificados de los contenedores empleados para el almacenamiento de los
residuos, asi como los certificados que acrediten una correcta gestion de los residuos en los
puntos de gestion final, ambos emitidos por gestores autorizados.

El promotor debera disponer de la documentacién que acredite que los residuos han sido
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dos adecuadamente, ya sea en la propia obra, o por un Gestor Autorizado. La

documentacién correspondiente a cada afio natural debera ser conservada durante los cinco
afos siguientes.

Limpieza de las obras.

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para minimizar la generacion de residuos en las obras.

Con Caracter Particular:

El coste de las operaciones de gestion de los residuos de embalajes, envases,
palets, y demas materiales que sirvan como envase o recipiente para los materiales
suministrados a la obra sera asumido por el contratista de las obras sin suponer
éste un sobrecoste al presupuesto de la obra. El contratista a su vez, podra
establecer convenios de colaboracion con las diferentes empresas suministradoras
para que sean estas Ultimas las que se encarguen de la gestion de dichos envases
sin suponer un sobrecoste al presupuesto de la obra.

Los residuos generados consecuencia de la propia ejecucion de las diferentes
actuaciones que contempla el proyecto como por ejemplo, maderas procedentes de
encofrados, demolicion de unidades mal ejecutadas, etc. se entenderan
contemplados dentro de la propia unidad de ejecucion, sin suponer en ningln caso
un sobrecoste al presupuesto de la obra.

Los residuos peligrosos y asimilables a urbanos generados en las oficinas de obra
(téner, papel, cartén, etc.) seran gestionados por el contratista de las obras dentro
su propio plan de gestién ambiental sin suponer la misma un sobrecoste al
presupuesto de la propia obra.

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminantes
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos valiosos o a
conservar (ceramicos, marmoles,...). Seguidamente se actuara desmontando
aquellas partes accesibles de la obra y demas elementos que lo permitan.

El almacenamiento temporal de los residuos de construccién y demolicion
generados durante las obras hasta su entrega a un gestor autorizado se realizara
conforme al articulo 8 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio.

El depdsito temporal de RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se
realice en contenedores y acopios, se debera sefializar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
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especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de,
al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la
siguiente informacién: razén social, CIF, teléfono del fitular del contenedor, y el
ntimero en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el articulo 43 de la
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del
contenedor. Dicha informacion también deberd quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contencién, a través de adhesivos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor debera adoptar las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el deposito de residuos ajenos a las obras a las que prestan
servicio.

En el equipo de obra, se deberan establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCDs.

Se debera atender a los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obra), especialmente si obligan a la separacion en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion. En este ultimo
caso se debera realizar por parte del contratista una evaluaciéon econémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarlas a cabo; que la obra o construccion lo permita y que
se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras
sera la responsable Ultima de la decision a tomar y su justificacion ente las
autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino
final (planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Plasticos/Madera, etc.) son centros que cuentan con la correspondiente
autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera
contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos
en los Registros correspondientes. Asimismo se realizara un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar
los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Los contenedores llenos deben salir de la obra perfectamente cerrados para evitar
la pérdida de residuos durante el transporte.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauracion, se debera aportar evidencias documental del destino
final.

La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos se regira
conforme a la legislacion vigente (ley 22/2011, Real Decreto 833/88, R.D.952/1997
y Orden MAM/304/2002) y la legislacion autondmica (Ley 5/2003, Decreto 6/2003...)
Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
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comidas, envases, lodos de fosas sépticas,...), seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal.

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como
residuos de escombro.

- Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de
los plasticos y resto de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

VALORACION DEL COSTE DE GESTION DE RESIDUOS

Los residuos de construccién y demolicion generados en las distintas actividades
desarrolladas en la zona de actuacion deberan ser correctamente gestionados de acuerdo al
RD 105/2008, de 1 de febrero y a la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se
gestionan los residuos de construccién y demolicién en la Comunidad de Madrid.

El coste total de la gestion de los residuos de construccion y demolicion se recoge en
el capitulo 8 “Gestion de Residuos” del presupuesto.

Los criterios utilizados para determinar el coste de la correcta gestion de los residuos
de construccién y demolicién se especifican a continuacion:

o Coeficientes de esponjamiento: Como consecuencia de la accion mecanica
que supone toda excavacién o demolicién, se producird un cambio de volumen entre el
material en banco y el material suelto a tratar por el Gestor Autorizado.

La valoracion de dicho cambio de volumen, entre el material suelto y el material en
banco, se realizard adoptando como coeficiente de esponjamiento el valor de: 1,2. (20% de
esponjamiento) para las tierras y 1,3 (30% de esponjamiento) para el resto de materiales.

Estos coeficientes de esponjamiento se aplicaran tanto a la unidad de transporte a
gestor autorizado como al pago de canon por descarga en vertedero.

Los precios utilizados para estimar el coste de la gestién de residuos se encuentran
recogidos en el cuadro de precios del Canal de Isabel Il de 2014 de fecha abril de 2014.

. Transporte a gestor autorizado: El precio del transporte a gestor autorizado de
los residuos de construccién y demolicion generados sera el mismo para los residuos
formados por escombros, tanto limpios como mezclados, y para los volimenes
correspondientes a los excedentes de tierra generados en las distintas obras de excavacion.
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- BADALONA Y OTRAS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL.MADRID
de Isabel |l gestion

El coste del transporte de los residuos de construccion y demolicion hasta los
distintos gestores de residuos serd, de acuerdo con el cuadro de precios del Canal de Isabel
Il aprobado en abril de 2014: Carga, transporte y descarga a vertedero mediante
contenedor, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km. y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir el
canon de vertedero, tiene un valor de 15,75 €/m?.

o Canon de gestion de residuos: De acuerdo con el cuadro de precios aprobado
por el canal en el afio 2014, el pago de canon por descarga a vertedero, de los productos
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil, con un valor de 8,49 €/m3,
sera el precio que recoge los costes del tratamiento de los distintos residuos en el centro
Gestor de Residuos Autorizado por la Comunidad Auténoma de Madrid.

A continuacién se adjunta un resumen del coste de la valorizacion de los residuos de
construccion y demolicion generados durante las obras incluidas en el presente proyecto.
Esta valorizacion mas detallada se encuentra recogida en el presupuesto del proyecto, en
capitulo independiente tal y como exige el real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y la gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Resumen del coste ejecuciéon material
de la gestion de los residuos.
Carga, transporte y descarga a vertedero 66.611,64 €
Pago de canon por descarga a vertedero 35.906,85 €
TOTAL | 102.518,49 €
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17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05

17 05 07* Balasto de vias férreas que contiene sustancias peligrosas

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03* Otros materiales de aislamiento gue consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los codigos 17 06 01 y 17 06 03

|17 06 05* Materiales de construccion gue contienen amianto [4

17 08 Materiales de construccion a base de yeso

17 08 01* Materiales de construccion a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas

17 08 02 Materiales de construccion a base de yeso distintos de los especificados en el codigo 17 08 01

17 09 Otros residuos de construccion y demolicién

17 09 01* Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio

17 09 02* Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB,
revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB)

17 09 03* Oftros residuos de construccién y demolicién (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias
peligrosas

17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los especificados en los cédiges 17 08 01,
17 09 02 y 17 09 03






