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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 EXCAVACION DEPOSITO                                             

SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01.01 m   DESVIO DE INSTALACIONES                                         

Desvío de instalaciones, incluyendo cualquier canalización y  conducto necesarios para la ejecución
de la excavacion de nuevo depósito y  apuntalamiento del mismo, con todos los desvío de canaliza-
ciones y  conductos necesarios en la zona de influencia de la excavación y  el apuntalamiento, total-
ment funcionando y con los serv icios debidamente puestos en marcha o anulados según el caso.
Considerando unas longitudes aprox imadas de desvío de las nuevas canalizaciones de 200 m, in-
cluyendo la excavación en zanja y  posterior relleno, así como la reposición de las canalizaciones a
su situación original en aquellos casos en que sea necesario. Totalmente terminado según instruccio-
nes de la DF.

Desv ío de instalaciones depósito 1 200,00 200,00

200,00 43,41 8.682,00

01.01.02 m2  DESVÍO DE ACCESOS                                               

Desvío de accesos en los tramos afectados por la excavación de rampas y  taludes de depósito me-
diante creacción de nuevo acceso de suelo - cemento prov isional formado por:
- Excavación de terreno a cielo abierto para preparación del mismo, con extracción de tierras a bor-
de para posterior carga y  transporte a vertedero, considerando una profundidad de excavación de 65
cm
- Saneo de blandón de firme granular y  riego asfáltico, de profundidad 50 cm, con 25 cm de suelo se-
leccionado y  25 cm de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), puestas en obra en capas de 25 cm,
extendida y  compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y  transpor-
te de los productos resultantes a vertedero. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.
- Suelo-cemento de espesor 15 cm, fabricado in situ, extendido, compactado y rasanteado, con índi-
ce de plasticidad del material empleado en la fabricación <6, incluso cemento CEM II/A-V 32,5R y
riego de curado con emulsión ECR-1. Árido y  cemento con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 135,00 4,50 607,50

607,50 121,04 73.531,80

01.01.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

822,14 4,24 3.485,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS............... 85.699,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.02.01 m3  EXCAVACIÓN POR BATACHES                                         

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en vaciado en terrenos de consistencia dura con
formación de bataches, i/ utilización de martillo rompedor en caso necesario, incluso levantado de pa-
v imentos, asfaltos, soleras etc., con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de
medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de espon-
jamiento.

Vaciado depósito 1 1.448,45 1,00 5,90 3.418,34 a*2/5                                          

Taludes 1 315,14 1,00 3,95 497,92 a*2/5                                          

1 491,18 1,00 3,95 776,06 a*2/5                                          

a deducir -1 1,75 5,30 5,90 -21,89 a*2/5                                          

-1 3,55 5,30 4,50 -33,87 a*2/5                                          

Rampa a fondo 1 467,34 1,00 3,95 738,40 a*2/5                                          

5.374,96 11,43 61.435,79

01.02.02 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

Excavación en zanjas por tramos siguiendo la excavación por batalles, por medios mecánicos, en
terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), incluso utilización de
martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida
parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medida sobre perfil sin
incluir p.p. de esponjamiento

zanja corrida apuntalamiento 1 67,00 3,00 1,60 64,32 a*1/5                                          

zanja corrida muro 1 109,37 3,20 0,90 63,00 a*1/5                                          

127,32 13,85 1.763,38

01.02.03 m3  EXTRACCIÓN DE BOLOS                                             

Extracción de bolos de roca de gran tamaño que no puedan levantarse con cuchara de retroexcava-
dora, incluyendo la rotura de los mismos con martillo rompedor y  el levantado de los mismos me-
diante camión grúa para acopio en obra. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medida sobre perfil sin
incluir p.p. de esponjamiento

Vaciado depósito 1 1.448,45 1,00 5,90 1.709,17 a*1/5                                          

Taludes 1 315,14 1,00 3,95 248,96 a*1/5                                          

1 491,18 1,00 3,95 388,03 a*1/5                                          

a deducir -1 1,75 5,30 5,90 -10,94 a*1/5                                          

-1 3,55 5,30 4,90 -18,44 a*1/5                                          

Rampa a fondo 1 467,34 1,00 3,95 369,20 a*1/5                                          

zanja corrida apuntalamiento 1 67,00 3,00 1,60 64,32 a*1/5                                          

zanja corrida muro 1 109,37 3,20 0,90 63,00 a*1/5                                          

2.813,30 63,88 179.713,60

01.02.04 m3  VACIADO EN ROCA MICROEXPLOSIVOS                                 

Excavación a cielo abierto, con voladura, en rocas de resistencia media y  alta (compresión simple
superior a 15 MPa), incluso ejecución de taladros en roca con barrena de 32 a 34 mm para introduc-
ción de explosivo, incluso sistema de detonación por control remoto, con retirada de restos de vola-
dura a lugar de acopio mediante retroexcavadora para su posterior carga sobre camión. Medida so-
bre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento, según ONU UN 0432, explosivo tipo P2 con grupo de
riesgo y  compatibilidad 1.4S. USO EXCLUSIVO POR EXPERTOS P2, CONFORME AL
RD563/2010. Incluso realización de los informes técnicos pertinentes necesarios, y con presencia en
obra del personal técnico adecuado.

Vaciado depósito 1 1.448,45 1,00 5,90 3.418,34 a*2/5                                          

Taludes 1 315,14 1,00 3,95 497,92 a*2/5                                          

1 491,18 1,00 3,95 776,06 a*2/5                                          

a deducir -1 1,75 5,30 5,90 -21,89 a*2/5                                          

-1 3,55 5,30 4,50 -33,87 a*2/5                                          

Rampa a fondo 1 467,34 1,00 3,95 738,40 a*2/5                                          

zanja corrida apuntalamiento 1 67,00 3,00 1,60 192,96 a*3/5                                          
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zanja corrida muro 1 109,37 3,20 0,90 188,99 a*3/5                                          

5.756,91 52,85 304.252,69

01.02.05 m3  RELLENO CON TIERRAS DE PRESTAMO SIN COMPACTACIÓN                

Relleno con tierras de prestamo a cielo abierto, con aporte de tierras i/ nivelación y  regado de las
mismas con p.p. de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C. Medida sobre perfil.

Sobra zapata 1 109,37 3,20 5,90 1.376,60 a*2/3                                          

Taludes 1 315,14 1,00 3,95 1.244,80

1 491,18 1,00 3,95 1.940,16

talud rampa 1 9,74 1,00 2,00 19,48

a deducir

antena -1 1,75 5,30 5,90 -54,72

-1 3,55 5,30 4,50 -84,67

tramo edificio nuev o -1 21,00 3,20 5,90 -264,32 a*2/3                                          

4.177,33 8,23 34.379,43

01.02.06 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               

Relleno extendido y  apisonado con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de
préstamos, a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso aporta-
ción, extendido y  compactación hasta una densidad del 95%  del proctor normal, con aporte de tie-
rras, i/regado de las mismas y  refino de taludes y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfil

Ex cav ación bajo edificio nuev o 1 2,14 1,00 2,10 4,49

a deducir

ZAPATAS AISLADAS

1 2,10 2,10 1,35 5,95

2 2,00 2,00 1,30 10,40

1 1,70 1,70 1,30 3,76

ZAPATA MURO SÓTANO 1 21,00 0,90 2,10 39,69

1 6,25 0,90 1,20 6,75

VIGAS DE ATADO

v a-1 2 5,50 0,40 1,20 5,28

2 4,30 0,40 1,20 4,13

2 5,50 0,40 1,20 5,28

muro foso 2 1,85 0,30 0,90 1,00

86,73 11,31 980,92

01.02.07 m3  ENCACHADO DRENANTE                                              

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o grav illa filtrante en
rellenos o asiento de tubería, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con contenido
de sulfatos inferior al 0,3%  expresado en trióx ido de azufre, extendida por medios mecánicos sobre
el terreno una vez colocada la tubería de drenaje, con fieltro geotextil no tejido rodeando completa-
mente el encachado de grava y  la tubería de drenaje, incluso aportación, extendiddo, nivelación,
compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares, medido sobre
perfil

Sobra zapata corrida muro 1 109,37 2,60 5,90 559,25 a*1/3                                          

559,25 25,42 14.216,14

01.02.08 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga, in-
cluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un esponjamien-
to del 30 %  sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en extracción de
bolos y  excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

Desv ío instalaciones 0,25 200,00 1,00 1,00 65,00 a*1.3                                          

Desv ío de accesos 1 54,00 5,50 0,65 250,97 a*1.3                                          

ex cav acion por bataches 1,3 6.987,45 =01.02        U01021040                

ex cav ación en zanjas 1,3 165,52 =01.02        U01022040                
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ex tracción de bolos 1,4 3.938,62 =01.02        01010021                  

v aciado en roca 1,4 8.059,67 =01.02        U01021090                

A deducir v olumen tierras contam. -1 1.733,00 -2.252,90 a*1.3                                          

17.214,33 17,59 302.800,06

01.02.09 m3  CARGA Y TRANSP TIERRAS CONTAMINADAS A GESTOR AUTORIZ            

Transporte de tierras con contaminzación a lugar de gestión autorizado indicado por DF y según infor-
me de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una distancia máxima de
100 km, considerando ida y  vuelta, con el camión adecuado cargado a máquina y  con p.p. de me-
dios aux iliares y  EPIs necesarios, considerando también la carga, incluyendo la carga de bolos aco-
piados en obra mediante camión grúa, considerando un esponjamiento del 30 %  sobre medición so-
bre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en extracción de bolos y excavación en roca.
Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

Tierras contaminadas (2600 Tn) 1 1.733,00 2.252,90 a*1.3                                          

2.252,90 19,71 44.404,66

01.02.10 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

9.439,47 4,24 40.023,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 983.970,02

SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        

01.03.01 m3  HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa                                         

Hormigón HM-20/B/40/IIa elaborado en central, para limpieza y  nivelado de cimentación y  pozos de
cimentación, i/vertido con bomba, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

zanja corrida apuntalamiento 1 67,00 3,00 0,10 20,10

zanja corrida muro 1 102,50 2,60 0,10 26,65

46,75 111,44 5.209,82

01.03.02 UD  APUNTALAMIENTO DE DEPÓSITO                                      

Apuntalamiento de muro ex istente de depósito mediante tornapuntas metálicos apoyados sobre v iga
de carrera superior anclada a depósito y  durmiente inferior anclado a zanza de cimentación. Para una
altura de apuntalamiento de 6 metros. Totalmente terminado, según instrucciones de la DF, ejecutado
por tramos según avanza la excavación por bataches. Considerando la permanencia de los puntales
en su ubicación una vez terminada la obra.

Apuntalamiento muro depósito 17 17,00

17,00 2.796,22 47.535,74

01.03.03 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa CIMENTACIÓN                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central y  vertido
con bomba, en cimentación,incluso compactación, v ibrado, curado y  acabado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

zanja corrida apuntalamiento 1 67,00 3,00 1,50 301,50

zanja corrida muro 1 109,37 3,20 0,80 279,99

581,49 126,49 73.552,67

01.03.04 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa MUROS Y PILARES                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa elaborado en central y  vertido
con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactación, v ibra-
do, curado y  acabado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

muro contención 1 102,50 0,60 5,90 362,85

362,85 129,91 47.137,84
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01.03.05 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 6,00m                                

Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles metáli-
cos, con calidad de acabado cara v ista, para trabajos a partir de 3 m de altura y  hasta 6 m de altura,
incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y  andamiaje, incluso desencofrado y lim-
pieza.

2 102,50 5,90 1.209,50

1.209,50 28,61 34.603,80

01.03.06 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y  recortes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y
CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, segúnpeso teórico.

zapatas apuntalamiento

d12 15 87,50 1.165,50 a*0.888                                      

336 5,00 1.491,84 a*0.888                                      

d16 15 87,50 2.073,75 a*1.58                                        

d20 336 5,00 4.149,60 a*2.47                                        

zapatas muro HA

d12 16 145,00 2.060,16 a*0.888                                      

512 4,50 2.045,95 a*0.888                                      

d16 16 145,00 3.665,60 a*1.58                                        

d20 512 4,50 5.690,88 a*2.47                                        

muro HA

d12 60 133,25 7.099,56 a*0.888                                      

d16 3 133,25 631,61 a*1.58                                        

d20 1024 7,67 19.399,58 a*2.47                                        

49.474,03 1,09 53.926,69

01.03.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

2.619,67 4,24 11.107,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.... 273.073,96
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SUBCAPÍTULO 01.04 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                    

01.04.01 m²  IMPERMEABILIZACIÓN MURO SÓTANO                                  

Impermeabilización de muros por su cara externa, mediante la aplicación de membrana autoadhesi-
va constituida por: prev ia imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I,
lámina asfáltica autoadhesiva de betún modificado con polímeros y  sin cargas con terminación supe-
rior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple contacto, tipo Tex-
self 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo Drentex Impact 100 anclada mecánicamente
en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocará aislamiento térmico de poliestireno ex-
truido después de la lámina asfáltica y  antes del drenante, lista para verter las tierras por tongadas.
La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos. Sistema avalado en DIT 580/11 Mor-
terplas estructuras enterradas.

MURO SOTANO 1 102,50 5,90 604,75

604,75 24,14 14.598,67

01.04.02 m   SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA-MURO DE BENTONITA 

Tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre
distintas fases de hormigonado de muro y  losa, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 de
bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p.
de malla metálica tipo Revofix para su fijación.

Junta zapata/muro 1 102,50 102,50

Juntas entre muros 35 5,90 206,50

309,00 10,45 3.229,05

01.04.03 m3  ENCACHADO DRENANTE                                              

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o grav illa filtrante en
rellenos o asiento de tubería, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con contenido
de sulfatos inferior al 0,3%  expresado en trióx ido de azufre, extendida por medios mecánicos sobre
el terreno una vez colocada la tubería de drenaje, con fieltro geotextil no tejido rodeando completa-
mente el encachado de grava y  la tubería de drenaje, incluso aportación, extendiddo, nivelación,
compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares, medido sobre
perfil

Sobra zapata corrida muro 1 109,37 2,60 5,90 559,25 a*1/3                                          

559,25 25,42 14.216,14

01.04.04 m   DREN HORMIGÓN POROSO D=150 mm                                   

Tubería de hormigón poroso de diámetro 150 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la
superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado i/p.p. de piezas especiales de unión y
cuvas. Probado y  funcionando

1 102,50 102,50

102,50 7,82 801,55

01.04.05 ud  CONEXIONADO RED DE PLUVIALES                                    

Conexionado de red de drenaje con pozo de registro de red de pluv iales. Totalmente terminado

1 1,00

1,00 58,42 58,42

01.04.06 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

329,04 4,24 1.395,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 IMPERMEABILIZACIÓN Y
DRENAJE

34.298,96
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SUBCAPÍTULO 01.05 VARIOS                                                          

01.05.01 m   BARANDILLA PROVISIONAL ACERO GALVANIZADO h=110 cm               

Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama-
nos superior de 50mm  de diámetro, tubos horizoantles superior e inferior de 50x50x2 mm sobre los
que se disponen barrotes intermedios de 15 mm de diámetro dispuestos verticalmente cada 15 cm,
sobre montantes verticales de 50x50x2 mm cada 1,5 metros para anclaje, soldados entre sí, elabo-
rada en taller y  montaje en obra, incluyendo placas de anclaje, recibido de albañilería, pequeño mate-
rial y  galvanizado en caliente. Totalmente termninado e instalado.

Muro depósito 2 12,50 25,00

1 72,50 72,50

97,50 105,14 10.251,15

01.05.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la adecuada
ejecución de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

1 1,00

1,00 13.312,82 13.312,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 VARIOS ............................................ 23.563,97

TOTAL CAPÍTULO 01 EXCAVACION DEPOSITO................................................................................................. 1.400.606,58
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CAPÍTULO 02 EDIFICIO                                                        

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01.01 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO                                      

Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilización de martillo rom-
pedor en caso necesario, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de me-
dios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponja-
miento.

Vaciado 1 616,00 1,00 3,80 1.872,64 a*4/5                                          

Formación de taludes 1 135,00 0,50 3,80 205,20 a*4/5                                          

Rampa 1 22,00 4,30 1,80 136,22 a*4/5                                          

A deducir

Rampa acceso a depósito -1 229,78 1,00 2,51 -461,40 a*4/5                                          

1.752,66 2,97 5.205,40

02.01.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS CIMENTACIÓN                           

Excavación de zanjas y  pozos de cimentación a cielo abierto en terrenos de consistencia dura, i/ uti-
lización de martillo rompedor en caso necesario, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte
proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin in-
cluir p.p. de esponjamiento.

ZAPATAS AISLADAS

1 2,20 2,20 0,65 2,52 a*4/5                                          

4 2,10 2,10 0,65 9,17 a*4/5                                          

3 2,00 2,00 0,60 5,76 a*4/5                                          

1 1,80 1,80 0,50 1,30 a*4/5                                          

1 1,70 1,70 0,50 1,16 a*4/5                                          

ZAPATA MURO SÓTANO 1 95,00 0,90 0,50 34,20 a*4/5                                          

ZAPATA MURO RAMPA 1 24,00 0,90 0,50 8,64 a*4/5                                          

1 19,00 0,90 0,50 6,84 a*4/5                                          

VIGAS DE ATADO

v a-1 5 5,50 0,40 0,50 4,40 a*4/5                                          

5 4,30 0,40 0,50 3,44 a*4/5                                          

5 5,50 0,40 0,50 4,40 a*4/5                                          

2 3,35 0,40 0,50 1,07 a*4/5                                          

2 2,80 0,40 0,50 0,90 a*4/5                                          

2 1,30 0,40 0,50 0,42 a*4/5                                          

2 2,26 0,40 0,50 0,72 a*4/5                                          

2 2,75 0,40 0,50 0,88 a*4/5                                          

muro foso 2 1,85 0,30 0,40 0,36 a*4/5                                          

SOLERA SOTANO 1 525,00 1,00 0,25 105,00 a*4/5                                          

RAMPA GARAJE 1 87,24 1,00 0,25 17,45 a*4/5                                          

208,63 3,77 786,54

02.01.03 m3  EXTRACCIÓN DE BOLOS                                             

Extracción de bolos de roca de gran tamaño que no puedan levantarse con cuchara de retroexcava-
dora, incluyendo la rotura de los mismos con martillo rompedor y  el levantado de los mismos me-
diante camión grúa para acopio en obra. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medida sobre perfil sin
incluir p.p. de esponjamiento

Vaciado 1 616,00 1,00 3,80 468,16 a*1/5                                          

Formación de taludes 1 135,00 0,50 3,80 51,30 a*1/5                                          

Rampa 1 22,00 4,30 1,80 34,06 a*1/5                                          

A deducir

Rampa acceso a depósito -1 229,78 1,00 2,51 -115,35 a*1/5                                          

ZAPATAS AISLADAS

1 2,20 2,20 0,65 0,63 a*1/5                                          

4 2,10 2,10 0,65 2,29 a*1/5                                          

3 2,00 2,00 0,60 1,44 a*1/5                                          
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1 1,80 1,80 0,50 0,32 a*1/5                                          

1 1,70 1,70 0,50 0,29 a*1/5                                          

ZAPATA MURO SÓTANO 1 95,00 0,90 0,50 8,55 a*1/5                                          

ZAPATA MURO RAMPA 1 24,00 0,90 0,50 2,16 a*1/5                                          

1 19,00 0,90 0,50 1,71 a*1/5                                          

VIGAS DE ATADO

v a-1 5 5,50 0,40 0,50 1,10 a*1/5                                          

5 4,30 0,40 0,50 0,86 a*1/5                                          

5 5,50 0,40 0,50 1,10 a*1/5                                          

2 3,35 0,40 0,50 0,27 a*1/5                                          

2 2,80 0,40 0,50 0,22 a*1/5                                          

2 1,30 0,40 0,50 0,10 a*1/5                                          

2 2,26 0,40 0,50 0,18 a*1/5                                          

2 2,75 0,40 0,50 0,22 a*1/5                                          

muro foso 2 1,85 0,30 0,40 0,09 a*1/5                                          

SOLERA SOTANO 1 525,00 1,00 0,25 26,25 a*1/5                                          

RAMPA GARAJE 1 87,24 1,00 0,25 4,36 a*1/5                                          

490,31 63,88 31.321,00

02.01.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga, in-
cluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un esponjamien-
to del 30 %  sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en extracción de
bolos y  excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

Vaciado 1,3 2.278,46 =02.00        0200                         

cimentación 1,3 271,22 =02.00        GBRTRT                   

Ex tracción de bolos 1,4 686,43 =02.00        01010021                  

3.236,11 17,59 56.923,17

02.01.05 m3  ENCACHADO DRENANTE                                              

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o grav illa filtrante en
rellenos o asiento de tubería, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con contenido
de sulfatos inferior al 0,3%  expresado en trióx ido de azufre, extendida por medios mecánicos sobre
el terreno una vez colocada la tubería de drenaje, con fieltro geotextil no tejido rodeando completa-
mente el encachado de grava y  la tubería de drenaje, incluso aportación, extendiddo, nivelación,
compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares, medido sobre
perfil

2 27,20 0,40 0,50 10,88

1 21,00 0,40 0,50 4,20

15,08 25,42 383,33

02.01.06 m3  ENCACHADO BAJO SOLERA                                           

Encachado drenante bajo solera para la recogida de aguas compuesto por capa de grava rodada de
20/40 mm de tamaño del árido, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3%  expresado en trióx ido de azufre, extendida extendida por medios mecánicos, incluso aporta-
ción, extendiddo, nivelación, compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

SOLERA SOTANO 1 529,00 1,00 0,22 116,38

116,38 26,74 3.112,00

02.01.07 m3  EXC.ZANJA INSTALAC. T.DURO A MANO                               

Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de
la excavación y  con p.p. de medios auxiliares.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Acometida saneamiento 1 10,00 0,40 0,60 2,40
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Drenaje

D 160mm 2 7,50 0,40 0,60 3,60

2 14,00 0,40 0,60 6,72

2 16,00 0,40 0,60 7,68

D 200mm 2 22,00 0,40 0,60 10,56

2 28,00 0,40 0,60 13,44

1 35,00 0,40 0,60 8,40

Arqueta 40x 40 2 0,40 0,40 0,50 0,16

Arqueta 50x 50 2 0,50 0,50 0,60 0,30

Arqueta 60x 60 3 0,60 0,60 0,70 0,76

Arqueta 120x 60 1 120,00 0,60 0,70 50,40

104,42 72,09 7.527,64

02.01.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

1.052,59 4,24 4.462,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 109.722,06

SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        

02.02.01 m3  HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa                                         

Hormigón HM-20/B/40/IIa elaborado en central, para limpieza y  nivelado de cimentación y  pozos de
cimentación, i/vertido con bomba, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

ZAPATAS AISLADAS

1 2,20 2,20 0,10 0,48

3 2,10 2,10 0,10 1,32

1 2,10 2,10 0,10 0,44

1 2,00 2,00 0,10 0,40

2 2,00 2,00 0,10 0,80

1 1,80 1,80 0,10 0,32

1 1,70 1,70 0,10 0,29

ZAPATA MURO SÓTANO 1 67,75 0,90 0,10 6,10

1 21,60 0,90 2,70 52,49

2 6,25 0,90 1,35 15,19

ZAPATA MURO RAMPA 1 24,00 0,90 1,35 29,16

1 19,00 0,90 0,10 1,71

VIGAS DE ATADO

v a-1 3 5,50 0,40 0,10 0,66

2 5,50 0,40 0,80 3,52

3 4,30 0,40 0,10 0,52

2 4,30 0,40 0,80 2,75

3 5,50 0,40 0,10 0,66

2 5,50 0,40 0,80 3,52

2 3,35 0,40 0,10 0,27

2 2,80 0,40 0,10 0,22

2 1,30 0,40 0,10 0,10

2 2,26 0,40 0,10 0,18

2 2,75 0,40 0,10 0,22

muro foso 2 1,85 0,30 0,50 0,56

RAMPA GARAJE 1 87,24 1,00 0,10 8,72

130,60 111,44 14.554,06
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02.02.02 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y  recortes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y
CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, segúnpeso teórico.

CIMENTACIÓN

zapatas aisladas

d16 1 62,00 97,96 a*1.58                                        

4 54,00 341,28 a*1.58                                        

3 52,00 246,48 a*1.58                                        

1 47,00 74,26 a*1.58                                        

1 31,00 48,98 a*1.58                                        

zapata corrida

d12 6 125,00 666,00 a*0.888                                      

d8 380 3,30 495,33 a*0.395                                      

v igas de atado

d12 6 132,00 703,30 a*0.888                                      

d8 406 2,00 320,74 a*0.395                                      

zuncho muro

d12 6 4,80 25,57 a*0.888                                      

d8 15 1,50 8,89 a*0.395                                      

MURO SÓTANO

d12 950 3,30 2.783,88 a*0.888                                      

30 123,00 3.276,72 a*0.888                                      

MURO RAMPA GARAJE 240 2,80 596,74 a*0.888                                      

30 15,00 399,60 a*0.888                                      

190 2,15 362,75 a*0.888                                      

30 2,80 74,59 a*0.888                                      

PILARES

tipo 1

d12 8 173,00 1.228,99 a*0.888                                      

d6 884 1,50 294,37 a*0.222                                      

tipo 2

d16 4 170,00 1.074,40 a*1.58                                        

d12 4 170,00 603,84 a*0.888                                      

d6 874 1,50 291,04 a*0.222                                      

tipo 3

d20 4 19,50 192,66 a*2.47                                        

d16 4 19,50 123,24 a*1.58                                        

d6 75 1,50 24,98 a*0.222                                      

tipo 4

d20 8 7,80 154,13 a*2.47                                        

d6 30 1,50 9,99 a*0.222                                      

tipo 5

d12 6 15,50 82,58 a*0.888                                      

d6 80 1,40 24,86 a*0.222                                      

LOSAS DE FORJADO

zuncho de borde 1 125,00 111,00 a*0.888                                      

500 1,80 199,80 a*0.222                                      

baja

losa

d12 360 27,00 8.631,36 a*0.888                                      

280 35,00 8.702,40 a*0.888                                      

zunchos

z1

d12 6 19,50 103,90 a*0.888                                      

d6 100 1,50 33,30 a*0.222                                      

z3
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d12 5 18,70 83,03 a*0.888                                      

d6 84 1,20 22,38 a*0.222                                      

z4

d12 24 1,30 27,71 a*0.888                                      

d6 42 1,20 11,19 a*0.222                                      

z5

d16 24 1,30 49,30 a*1.58                                        

d12 24 1,30 27,71 a*0.888                                      

d6 106 1,20 28,24 a*0.222                                      

z6

d16 160 1,30 328,64 a*1.58                                        

d6 266 1,40 82,67 a*0.222                                      

primera

d12 360 27,00 8.631,36 a*0.888                                      

280 35,00 8.702,40 a*0.888                                      

zunchos

z1

d12 6 19,50 103,90 a*0.888                                      

d6 100 1,50 33,30 a*0.222                                      

z3

d12 5 18,70 83,03 a*0.888                                      

d6 84 1,20 22,38 a*0.222                                      

z4

d12 24 1,30 27,71 a*0.888                                      

d6 42 1,20 11,19 a*0.222                                      

z5

d16 24 1,30 49,30 a*1.58                                        

d12 24 1,30 27,71 a*0.888                                      

d6 106 1,20 28,24 a*0.222                                      

z6

d16 160 1,30 328,64 a*1.58                                        

d6 266 1,40 82,67 a*0.222                                      

LOSA ESCALERA

d12 64 7,60 431,92 a*0.888                                      

d10 370 2,15 490,82 a*0.617                                      

52.125,35 1,09 56.816,63

02.02.03 m2  MALLAZO DE ACERO d10 15x15 cm                                   

Suministro y  colocación de malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm en cua-
drícula 15x15 cm, incluso cortado, colocación, despuestes, solapes, etc., colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar. Según EHE-08 y  CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SOLERA 2,2 525,00 1,00 1.155,00

RAMPA DE GARAJE 2,2 87,24 1,00 191,93

1.346,93 7,46 10.048,10

02.02.04 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa CIMENTACIÓN                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central y  vertido
con bomba, en cimentación,incluso compactación, v ibrado, curado y  acabado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ZAPATAS AISLADAS

1 2,20 2,20 0,55 2,66

4 2,10 2,10 0,55 9,70

3 2,00 2,00 0,50 6,00

1 1,80 1,80 0,40 1,30

1 1,70 1,70 0,40 1,16

ZAPATA MURO SÓTANO 1 95,00 0,90 0,40 34,20
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ZAPATA MURO RAMPA 1 24,00 0,90 0,40 8,64

1 19,00 0,90 0,40 6,84

VIGAS DE ATADO

v a-1 5 5,50 0,40 0,40 4,40

5 4,30 0,40 0,40 3,44

5 5,50 0,40 0,40 4,40

2 3,35 0,40 0,40 1,07

2 2,80 0,40 0,40 0,90

2 1,30 0,40 0,40 0,42

2 2,26 0,40 0,40 0,72

2 2,75 0,40 0,40 0,88

muro foso 2 1,85 0,30 0,30 0,33

SOLERA SOTANO 1 529,00 1,00 0,20 105,80

RAMPA GARAJE 1 87,24 1,00 0,20 17,45

210,31 126,49 26.602,11

02.02.05 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa MUROS Y PILARES                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa elaborado en central y  vertido
con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactación, v ibra-
do, curado y  acabado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MURO SOTANO 1 95,00 0,40 3,50 133,00

a deducir -1 4,00 0,40 3,50 -5,60

MURO RAMPA 1 24,00 0,40 1,80 17,28

2 24,00 0,20 0,90 8,64

1 19,00 0,40 1,75 13,30

1 19,00 0,20 0,90 3,42

PILARES

t1 1 145,00 0,30 0,30 13,05

t2 1 135,00 0,30 0,30 12,15

t3 1 17,15 0,30 0,30 1,54

t4 1 7,00 0,30 0,30 0,63

t5 1 12,00 1,10 1,00 13,20

210,61 129,91 27.360,35

02.02.06 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa LOSAS                           

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa elaborado en central y  vertido
desde camión, en losas armadas, i/vertido con grúa, compactación, v ibrado, curado y  acabado, to-
talmente colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida
en proyección horizontal sin deducir huecos

LOSAS FORJADO

baja 1 562,00 1,00 0,30 168,60

primera 1 562,00 1,00 0,30 168,60

balcón 1 2,85 1,00 0,30 0,86

a deducir

escalera

-2 3,00 1,45 0,30 -2,61

-1 2,10 1,45 0,30 -0,91

-1 3,30 1,45 0,30 -1,44

-2 3,00 1,50 0,30 -2,70

330,40 116,78 38.584,11
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02.02.07 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa LOSAS DE ESCALERA               

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central y  vertido
desde camión, en losas de escalera ejecutada a la vez que el forjado superior, i/p.p. de formación de
peldañeado en hormigón con el encofrado de losa incluyendo encofrado de madera, i/vertido con
grúa, compactación, v ibrado, curado y  acabado, totalmente colocado. Según normas NTE-EME,
EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2 3,00 1,45 0,30 3,39 a*1.3                                          

1 2,10 1,45 0,30 1,19 a*1.3                                          

1 3,30 1,45 0,30 1,87 a*1.3                                          

2 3,00 1,50 0,30 2,70

9,15 133,83 1.224,54

02.02.08 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS               

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos, zapatas, zanjas, v igas y  encepa-
dos, incluso desencofrado y  limpieza, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.

ZAPATAS AISLADAS

1 2,10 1,35 2,84

2 2,00 1,30 5,20

1 1,70 1,30 2,21

ZAPATA MURO SÓTANO 1 21,00 2,10 44,10

1 6,25 1,20 7,50

VIGAS DE ATADO

v a-1 2 5,50 1,20 13,20

2 4,30 1,20 10,32

2 5,50 1,20 13,20

muro foso 2 1,85 0,90 3,33

101,90 26,04 2.653,48

02.02.09 m2  ENCOFRADO METÁLICO PILAR 30X30cm                                

Encofrado y  desencofrado de pilar de 30x30 cm de sección de hasta 3 m de altura, con chapas me-
tálicas de 300x50 cm. Incluyendo colocación de berenjenos en las cuatro esquinas del pilar

PILARES

t1 1 145,00 1,20 174,00

t2 1 135,00 1,20 162,00

t3 1 17,15 1,20 20,58

t4 1 7,00 1,20 8,40

364,98 23,83 8.697,47

02.02.10 m   ENCOFRADO PILARES CIRCULARES VISTO CARTÓN d=35cm                

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y  35 cm de diámetro, con encofrado de car-
tón.

t5 12 12,00

12,00 25,98 311,76

02.02.11 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                

Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles metáli-
cos, con calidad de acabado cara v ista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y beren-
jenos, velas, puntales, cimbras y  andamiaje, incluso desencofrado y  limpieza.

MURO SÓTANO 2 95,00 3,50 665,00

MURO RAMPA 2 24,00 1,80 86,40

2 19,00 1,80 68,40

819,80 23,83 19.535,83
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02.02.12 m2  ENCOFRADO MADERA LOSAS Y FORJADOS 4 POSTURAS                    

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, v igas, etc.) con calidad acabado
cara v ista, con madera cepillada y  machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y  4 posturas máxi-
mas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y  berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y  andamiaj, desencofrado y limpieza. Según Normas NTE-EME. Incluido encofrado in-
clinado de losa de escalera con formación de peldañeado, medida en proyección horizontal sin dedu-
cir huecos. Totalmente terminado.

LOSAS FORJADO

baja 1 562,00 1,00 562,00

primera 1 562,00 1,00 562,00

balcón 1 2,85 1,00 2,85

ENCOFRADO CUBIERTA 1 710,66 1,00 710,66

LOSA ESCALERA

2 3,00 1,45 0,30 3,39 a*1.3                                          

1 2,10 1,45 0,30 1,19 a*1.3                                          

1 3,30 1,45 0,30 1,87 a*1.3                                          

2 3,00 1,50 0,30 2,70

a deducir

escalera

-2 3,00 1,45 0,30 -2,61

-1 2,10 1,45 0,30 -0,91

-1 3,30 1,45 0,30 -1,44

-2 3,00 1,50 0,30 -2,70

1.839,00 34,06 62.636,34

02.02.13 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                            

Suministro y  colocación de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electrosol-
dadas para estructuras (pilares, v igas, cerchas, etc), según peso teórico, incluso parte proporcional
de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antiox idante, recortes, piezas especiales y
material de soldadura, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

FORJADO CUBIERTA

IPN-320 2 30,37 3.711,21 a*61.1                                        

7 20,30 8.682,31 a*61.1                                        

IPN-180 10 1,25 273,75 a*21.9                                        

30 4,76 3.127,32 a*21.9                                        

10 3,17 694,23 a*21.9                                        

20 4,18 1.830,84 a*21.9                                        

10 2,41 527,79 a*21.9                                        

T-40x 5 15 1,33 59,05 a*2.96                                        

15 1,33 59,05 a*2.96                                        

SUPLEMENTO BAJO LUCERNARIO

80.60.4 2 24,90 396,91 a*7.97                                        

25 0,15 29,89 a*7.97                                        

2 5,00 79,70 a*7.97                                        

2 4,00 63,76 a*7.97                                        

9 0,15 10,76 a*7.97                                        

19.546,57 2,37 46.325,37

02.02.14 kg   ACERO S275 JR CARGADEROS                                       

Suministro y  colocación de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electrosol-
dadas para estructuras, según peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empal-
mes, y  parte proporcional de pintura antiox idante, recortes, piezas especiales y  material de soldadu-
ra, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, i/ejecución de tirantes a forja-
do superior para huecos mayores de 2 m.

FACHADA TRASDOSADO LHD

ALZADO A 3 3,20 86,40 a*9,63                                        
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1 2,50 22,50 a*9,63                                        

1 1,05 9,45 a*9,63                                        

ALZADO B 2 6,20 111,60 a*9,63                                        

1 5,50 49,50 a*9,63                                        

ALZADO C 3 3,20 86,40 a*9,63                                        

1 3,20 28,80 a*9,63                                        

ALZADO D 2 6,20 111,60 a*9,63                                        

1 3,45 31,05 a*9,63                                        

1 1,05 9,45 a*9,63                                        

546,75 1,99 1.088,03

02.02.15 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

1 1,00

3.164,38 4,24 13.416,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.... 329.855,15

SUBCAPÍTULO 02.03 CUBIERTA                                                        

02.03.01 m²  FORMACIÓN CUBIERTA CHAPA                                        

Formación de cubierta sobre estructura metálica mediante chapa galvanizada grecada calculada se-
gún distancia entre apoyos de proyecto, con espesor y  altura de nerv io a determinar según ficha téc-
nica de fabricante para las luces y  solicitaciones de proyecto. Unida a estructura metálica mediante
tornillería de acero galvanizado prev io mecnizado en elementos estructurales. Totalmente terminada i/
p.p. de piezas de unión y  piezas especiales, según instrucciones del fabricante y  de la DF. Según
normativa aplicable. Medida en proyección horizontal de cubierta.

1 30,38 23,40 710,89

A descontar lucernario -1 21,78 2,32 -50,53

660,36 38,22 25.238,96

02.03.02 m²  CUBRICIÓN BANDEJA METÁLICA                                      

Cubrición de cubierta mediante bandeja metálica Kalzip 65/333 con 305 mm de distancia entre ner-
v ios, nerv ios de 65 mm de altura y  espesor a elegir por la DF entre 0,8 y  1,2 mm, con forma curva
convexa según curvatura de cubierta, terminación y  color a elegir por la DF. Anclaje mediante clips
de aluminio del sistema Kalzip sobre carril  y  formación de solape entre bandejas, con anclaje de
clips a carril y  anclaje de carril a chapa recada mediante tornillería o remaches según instrucciones
de fabricante. Elemento totalmente terminado i/ p.p. de elementos de union y  piezas especiales, perfil
parav iento y  perfiles y  piezas de remate, según instrucciones del fabricante y  de la DF. Según nor-
mativa aplicable. Medida en proyección horizontal de cubierta.

1 30,38 23,40 710,89

A descontar lucernario -1 21,78 2,32 -50,53

660,36 45,78 30.231,28

02.03.03 m²  LUCERNARIO                                                      

Ejecución de lucernario mediante elementos de sujección mediante perfilería de tubo de acero plastifi-
cado de sección cuadrada con canto y  luz a definir por la DF según instrucciones del fabricante y  so-
licitaciones de proyecto, con anclaje a muro de fábrica o estructura de acero mediante elementos de
anclaje del sistema y tornillería. Con cubrición superior mediante panel de policarbonato celular de
cuatro paredes y  espesor total a definir por la DF según instrucciones del fabricante con protección
U.V. Curvatura de perfiles según proyecto. Elemento totalmente terminado incluso piezas de termi-
nación, piezas especials y  piezas de anclaje y  remate, , según instrucciones del fabricante y  de la
DF. Según normativa aplicable.Medida en proyección horizontal de cubierta.

1 21,78 2,32 50,53

50,53 87,74 4.433,50
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02.03.04 m²  FORMACIÓN DE BALCONES                                           

Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de
cemento y  arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 3-5 cm. Totalmente ter-
minado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de, vertido, nivelado y
medios aux iliares. Según normativa aplicable.

1 1,80 1,00 1,80

1 4,26 1,00 4,26

6,06 25,22 152,83

02.03.05 m²  BARRERA CORTA VAPOR                                             

Barrera corta vapor Kalzip H o similar  mediante bandeja de betún-elastómero resitente al desgarre
de clavos colocada sobre chapa grecada de formación de cubierta mediante adhesivo en frio, según
instrucciones del fabricante y  DF, i/ p.p. de adhesivo y  remates. Según normativa aplicable. Medida
en proyección horizontal de cubierta.

Igual medición chapa galv anizada 1 660,36 660,36

660,36 14,87 9.819,55

02.03.06 m   CANALÓN OCULTO                                                  

Canalónoculto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor mediante chapa de aluminio
conformada en frio fijado a la estructura de cubrición mediante tornillería o remaches según instruccio-
nes del fabricante del sistema de cubrición, con juntas elásticas compresibles en encuentro con cubri-
ción metálica, con una pendiente mínima de 0,5% , conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado,
conexionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates, piezas de conexión a bajante, pe-
queño material y  medios aux iliares. Según normativa aplicable.

2 29,40 58,80

58,80 32,17 1.891,60

02.03.07 m   REMATE DE LUCERNARIO                                            

Remate de lucernario de acero galvanizado mediante chapas plegadas de acero conformada en frio y
galvanizada en caliente fijado a la estructura de cubrición mediante tornillería o remaches según ins-
trucciones del fabricante del sistema de cubrición, con juntas elásticas compresibles en encuentro
con cubrición metálica, con una pendiente hacia la cubierta. Totalmente instalado y  rematado, i/ p.p.
de piezas especiales y  remates, pequeño material y  medios aux iliares. Según normativa aplicable e
instrucciones del fabricante del sistema de cubierta.

2 21,78 43,56

43,56 36,74 1.600,39

02.03.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

733,68 4,24 3.110,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CUBIERTA........................................ 76.478,91
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SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERÍA                                                     

02.04.01 m²  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN PARA REVESTIR 40X20X20 cm               

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación y  armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, refurzo en hileras y  refuerzos interiores verticales según instrucciones del fabricante y  de la
DF, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, re-
juntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011.

ALZADO A:

1 26,70 7,15 190,91

A descontar -6 3,00 1,40 -25,20

-1 3,69 1,40 -5,17

-1 3,00 3,00 -9,00

-1 1,43 7,10 -10,15

-1 0,84 2,50 -2,10

-1 2,30 2,90 -6,67

Forjago -1 26,70 0,30 -8,01

ALZADO B:

1 20,70 7,15 148,01

A descontar -4 6,00 1,40 -33,60

-1 1,80 3,15 -5,67

-1 5,30 1,40 -7,42

Forjado -1 20,70 0,30 -6,21

ALZADO C:

1 26,70 7,15 190,91

A decontar -4 3,00 1,40 -16,80

-1 3,00 3,00 -9,00

-2 3,00 3,10 -18,60

-1 2,60 3,10 -8,06

-1 2,60 1,40 -3,64

-1 2,00 1,40 -2,80

Forjado -1 26,70 0,30 -8,01

ALZADO D:

1 20,70 7,15 148,01

A descontar -2 6,00 3,00 -36,00

-1 1,80 3,00 -5,40

-2 6,00 1,40 -16,80

-1 4,09 1,40 -5,73

-1 0,84 1,10 -0,92

Forjado -1 20,70 0,30 -6,21

420,67 32,50 13.671,78

02.04.02 m²  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40X20X20 cm                       

Fábrica de bloques huecos de hormigón v isto color y  terminacion a elegir por laa  DF estándar de
40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río
M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  armadura según normativa,
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, refurzo en hileras y  refuerzos interiores verticales
según instrucciones del fabricante y  de la DF, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.

Frentes de balcones 1 2,70 1,25 3,38

1 1,80 1,25 2,25

5,63 36,22 203,92
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02.04.03 m²  FÁBRICA LADRILLO HD 1/2 PIE                                     

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm colocado en 1/2 pie, en trasdosados, distri-
buciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río de dosifi-
cación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

M-2

Planta sotano 2 8,95 3,00 53,70

1 12,35 3,00 37,05

3 1,84 3,00 16,56

2 6,72 3,00 40,32

1 4,60 3,00 13,80

A descontar hueco de puertas -3 0,82 2,10 -5,17

Planta baja 1 9,85 3,50 34,48

1 14,32 3,50 50,12

2 1,75 3,50 12,25

1 3,03 3,50 10,61

1 5,67 3,50 19,85

1 10,20 3,50 35,70

1 6,75 3,50 23,63

1 11,58 3,50 40,53

1 6,10 3,50 21,35

1 2,00 3,50 7,00

1 2,08 3,50 7,28

1 1,58 3,50 5,53

1 1,43 3,50 5,01

2 1,69 3,50 11,83

1 6,75 3,50 23,63

A descontar hueco de puertas -11 0,82 2,10 -18,94

Planta primera 2 2,00 3,90 15,60

2 0,95 3,90 7,41

2 1,50 3,90 11,70

1 9,20 3,90 35,88

1 6,75 3,90 26,33

A descontar hueco de puertas -2 0,82 2,10 -3,44

539,60 25,05 13.516,98

02.04.04 m²  FÁBRICA LADRILLO HD 8 cm                                        

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en trasdosados, distribuciones y  cámaras,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

T-1

Alzado A

baja 1 24,61 3,60 88,60

1 4,26 3,60 15,34

A deducir -3 3,00 1,40 -12,60

-1 2,30 2,90 -6,67

-1 0,85 2,10 -1,79

Alzado B 1 20,30 3,60 73,08

A deducir -2 6,00 1,40 -16,80

-1 5,30 1,40 -7,42

Alzado C

Baja 1 26,30 3,60 94,68

a deducir -3 3,00 3,10 -27,90

-1 3,00 1,40 -4,20

Alzado D
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Baja 1 18,00 3,60 64,80

a deducir -2 6,00 1,40 -16,80

-1 3,25 1,40 -4,55

-1 0,85 2,10 -1,79

M-1

Planta baja 1 1,68 3,50 5,88

2 1,71 3,50 11,97

1 11,65 3,50 40,78

1 4,95 3,50 17,33

1 2,86 3,50 10,01

1 9,50 3,50 33,25

7 2,05 3,50 50,23

2 4,90 3,50 34,30

2 1,75 3,50 12,25

1 0,60 3,50 2,10

1 4,50 3,50 15,75

1 6,46 3,50 22,61

1 4,39 3,50 15,37

1 2,42 3,50 8,47

1 2,76 3,50 9,66

1 3,96 3,50 13,86

2 2,20 3,50 15,40

A descontar hueco de puertas -3 0,82 2,10 -5,17

-1 0,82 2,10 -1,72

-11 0,72 2,10 -16,63

-3 0,82 2,10 -5,17

-2 0,82 2,10 -3,44

Planta primera 2 8,58 3,90 66,92

4 4,05 3,90 63,18

3 6,17 3,90 72,19

1 1,50 3,90 5,85

A descontar hueco de puertas -2 0,82 2,10 -3,44

-1 0,82 2,10 -1,72

726,05 20,16 14.637,17

02.04.05 u   RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS                                  

Recibido de cerco o precerco de elementos de carpinteria, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aploma-
do del marco, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08.

PUERTAS 65 65,00

VENTANAS 29 29,00

94,00 19,39 1.822,66

02.04.06 u   AYUDA ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES                               

1 1,00

1,00 16.440,28 16.440,28

02.04.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

602,93 4,24 2.556,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERÍA.................................. 62.849,21
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SUBCAPÍTULO 02.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                

02.05.01 m²  AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADA                                    

Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie
lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de
fijación y  anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. , se-
gún UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.

Igual a medición de bloque 1 420,67 =02.03        2301                         

Forjados 2 26,70 0,30 16,02

2 20,70 0,30 12,42

449,11 12,05 5.411,78

02.05.02 m²  AISLAMIENTO INTERIOR FACHADA                                    

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con doble panel de poliesti-
reno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 40 mm de es-
pesor, 80 mm en total, según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
13163:2013.

Igual a medición de bloque 1 420,67 =02.03        2301                         

420,67 14,09 5.927,24

02.05.03 m²  AISLAMIENTO CUBIERTA                                            

Aislamiento térmico y  acústico en cubierta mediante panel rígido de lana de roca de 40 mm tipo Iso-
ver 150 con una Resistencia a compresión a 10%  de deformación de 6.500 kg/m2 cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación clase de re-
acción al fuego F y  código de designación MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5. Medida en proyección
horizontal de cubierta, I/fieltro geotextil inferior y  superior. Totalmente terminada

Igual a medición de cubierta 1 660,36 =02.02        2201                         

660,36 12,26 8.096,01

02.05.04 m²  AISLAMIENTO BALCONES                                            

Aislamiento térmico mediante plancha de poliestireno extruido tipo Danopren 40 o similar de 40 mm
de anchura y  resistencia a compresión superior a 300 kPa según UNE-EN 826:2013. Reacción al
fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno
extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.

Igual a medición de balcones 1 6,06 =02.02        2204                         

6,06 22,15 134,23

02.05.05 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BALCONES                                     

Impermeabilización bicapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastómero Glasdan 30 P Pol,
con armadura de fieltro de fibra de v idrio adherida al soporte, lámina asfáltica de betún plastómero Es-
terdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida a la anterior con
soplete; lámina geotextil de 200 g/m2 Danofelt PY-200. Lista para proteger con protección pesada.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del
IETcc según membrana bicapa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.

Igual a medición de balcones 1 6,06 =02.02        2204                         

6,06 19,45 117,87
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02.05.06 m²  IMPERMEABILIZACIÓN MURO SÓTANO                                  

Impermeabilización de muros por su cara externa, mediante la aplicación de membrana autoadhesi-
va constituida por: prev ia imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I,
lámina asfáltica autoadhesiva de betún modificado con polímeros y  sin cargas con terminación supe-
rior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple contacto, tipo Tex-
self 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo Drentex Impact 100 anclada mecánicamente
en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocará aislamiento térmico de poliestireno ex-
truido después de la lámina asfáltica y  antes del drenante, lista para verter las tierras por tongadas.
La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos. Sistema avalado en DIT 580/11 Mor-
terplas estructuras enterradas.

MURO SOTANO 1 96,00 3,00 288,00

a deducir -1 4,00 3,00 -12,00

MURO RAMPA GARAJE 1 24,00 1,70 40,80

1 19,00 1,70 32,30

349,10 24,14 8.427,27

02.05.07 m   SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA-MURO DE BENTONITA 

Tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre
distintas fases de hormigonado de muro y  losa, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 de
bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p.
de malla metálica tipo Revofix para su fijación.

Junta zapata/muro 1 95,00 95,00

Juntas entre muros 32 3,00 96,00

191,00 10,45 1.995,95

02.05.08 m   JUNTA ELÁSTICA ENTRE MURO Y SOLERA SÓTANO                       

Junta elástica de encuentro entre muro y  solera de sótano de 15 mm de espesor, incluso sellado de
la misma con sellante elástico orgánico eco-compatible Fugabella® Eco AM 01 - Blanco de Kerakoll.
Prev ia limpieza de junta, imprimación, colocación de fondo de junta y  posterior sellado sobre la su-
perficie seca. Para un rendimiento de 0,1 l/m. Aplicación y  preparación del soporte según se especi-
fica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1 95,00 95,00

95,00 13,80 1.311,00

02.05.09 m2  CORTE HUMEDAD SOLERA POLIETILENO                                

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana impermeabi-
lizante de polietileno de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de protección no tejido a ba-
se de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000
con solapes de 10 cm como mínimo colocado en ambas caras de la membrana. Acabado consolera
de hormigón armado.

Solera sótano 1 529,00 1,00 529,00

529,00 10,70 5.660,30

02.05.10 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

370,82 4,24 1.572,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 AISLAMIENTO E
IMPERMEABILIZACION

38.653,93
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SUBCAPÍTULO 02.06 SOLADOS Y PAVIMENTOS                                            

02.06.01 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE S/RODAPIE                

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 60x30 cm clase 2 de 1ª calidad (AI,AIIa s/n
EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de ce-
mento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza,
s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

S1 + R1

Panta baja

5 1 2,93 1,00 2,93

6 1 2,37 1,00 2,37

20 1 91,28 1,00 91,28

19 1 20,37 1,00 20,37

11 1 3,24 1,00 3,24

Planta primera

4 1 13,49 1,00 13,49

5 1 7,62 1,00 7,62

141,30 47,33 6.687,73

02.06.02 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO ANT. ENTRADA S/RODAPIE                  

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 60x30 cm clase 2 de 1ª calidad, en zonas
nobles, (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado me-
diante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por
DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

S4-B entrada

16 1 4,71 1,00 4,71

17 1 26,62 1,00 26,62

31,33 54,56 1.709,36

02.06.03 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO C/RODAPIE                               

Solado de baldosa de gres porcelánico de 60x30 cm clase 1. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5,
i/ p.p. de rodapié del mismo material de 7x30 cm, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por
DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

S4 + R5/R6

SOTANO

11 1 4,99 1,00 4,99

BAJA

13 1 42,48 1,00 42,48

14 1 8,09 1,00 8,09

15 1 5,76 1,00 5,76

18 1 3,17 1,00 3,17

10 1 2,80 1,00 2,80

9 1 3,06 1,00 3,06

70,35 54,04 3.801,71

02.06.04 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO S/RODAPIE                               

Solado de baldosa de gres porcelánico de 60x30 cm clase 1. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5,
sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido
en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

S4+R1

BAJA

7 1 3,73 1,00 3,73

8 1 5,78 1,00 5,78

9,51 47,33 450,11
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02.06.05 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO S/RODAPIE ESCALERA                      

Solado de baldosa de gres porcelánico de 60x30 cm clase 1. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121,
EN-186) en meseta de escalera, igual terminación que peldañeado de escalera, recibido con mortero
cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado
con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente eje-
cutada. Modelo a elegir por DF

S4

MESETAS 2 1,48 3,00 8,88

SOTANO

12 1 9,31 1,00 9,31

PRIMERA

15 1 6,16 1,00 6,16

14 1 2,49 1,00 2,49

26,84 47,33 1.270,34

02.06.06 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO EXTERIOR C/RODAPIE                      

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante para exterior clase 3 de 30x30 cm. de 1ª cali-
dad (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre aislamiento tér-
mico de cubierta mediante mortero de cemento M-5 con mallazo superior de reparto 15.15.5,  i/ p.p.
de rodapié del mismo material de 15x30 cm, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/
limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

Igual a medición de balcones 1 6,06 =02.02        2204                         

6,06 59,06 357,90

02.06.07 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T                          

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de 33,3x35
cm. y  11,5x33,3 cm clase 2., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con
mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de presta-
ciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

Peldañeado escalera 19 1,45 27,55

23 1,45 33,35

60,90 74,94 4.563,85

02.06.08 m²  PAVIMENTO VINILICO                                              

Pavimento v inílico de 2 mm de espesor flex ible, homogéneo, antiestático, calandrado y  compactado,
teñido en masa con diseño direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de poliv inilo, plastifi-
cantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa
europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649:2011
(Grupo M) y  tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostáti-
co y  fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e
incrementar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado
sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3%  máximo de humedad) y  sin
grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y  4), aplicación de pasta niveladora,
i/alisado y  limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el re-
querimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladicidad clase 1. Colores a elegir
por la D.F, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
Medida la superficie ejecutada. I/presolera de 5 cm sobre forjado con mortero de cemento y  mortero
de nivelación superior para colocación de pav imento. Totalmente terminado

S2

BAJA

4 1 42,18 42,18

42,18 54,86 2.313,99
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02.06.09 m²  PAVIMENTO BALDOSAS ELEVADO                                      

Suministro y  colocación de Pavimento Elevado y  registrable sistema Gamaflor de la firma Poly-
group o equivalente compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x600 mm. de lado y  espe-
sor 35 mm., compuesta de alma partículas de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 %
según normas internacionales). Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con revesti-
miento superior de pav imento v inílico liso calidad Polygroup Lider Unicolor de 2,5 mm. de espesor,
de la más alta resistencia a la abrasión, con un tratamiento de resina de poliuretano @PU@ median-
te rayos U.V., permitiendo una mayor reducción de los costos de mantenimiento y clasificado por la
norma europea EN 660-1 dentro del grupo T, con resistencia antiestática al rozamiento, color liso uni-
forme a elegir a determinar por la D.F. Soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275 de es-
pesor 0,5 mm. Resistencia de Carga Repartida será de 33,33 kN/m2. Obtenemos una clasificación
al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales
de acero zincado Gamaflor T-30 y varilla de métrica de 18 mm., que permitirán regulaciones de +/-
10 mm. e irán pegados a la solera base con una masilla de poliuretano. La altura final del suelo ele-
vado será de 100 a 300 mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluida una ventosa,
medida la superficie terminada. i/capa de nivelación bajo pav imento.

S3

PRIMERA

1 1 22,36 1,00 22,36

2 1 32,03 1,00 32,03

6 1 21,37 1,00 21,37

18 1 23,24 1,00 23,24

7 1 55,57 1,00 55,57

13 1 75,31 1,00 75,31

8 1 59,60 1,00 59,60

10 1 25,29 1,00 25,29

12 1 26,83 1,00 26,83

11 1 6,09 1,00 6,09

9 1 4,20 1,00 4,20

13 1 37,75 1,00 37,75

17 1 27,61 1,00 27,61

417,25 88,73 37.022,59

02.06.10 m²  SOLERA DE HORMIGÓN ACABADO EPOXI                                

Solera de hormigón  HM-25/P/20/IIa, de 10 cm de espesor, armada con 0,6 kg/m3 de fibras de poli-
propileno MPH FIBER o similar, con suministro y  vertido del hormigón anteriormente descrito, ex-
tendido, regleado, v ibrado y  nivelado. Fratasado mecánico de la superficie con incorporación por es-
polvoreo de capa de rodadura con cuarzo-cemento tipo Mastertop 100 de Basf o similar (dosificación
de 6 kg/m2). Acabado con pintura epoxidica color a elegir por la DF y CYII. Medida la superficie
ejecutada. i/formación de juntas de dilatación mediante corte con disco y  posterior sellado. Totalmente
terminado

S5

SOTANO

1 1 222,43 1,00 222,43

2 1 65,64 1,00 65,64

3 1 66,61 1,00 66,61

4 1 17,23 1,00 17,23

7 1 7,53 1,00 7,53

5 1 16,67 1,00 16,67

6 1 13,67 1,00 13,67

8 1 7,85 1,00 7,85

10 1 35,53 1,00 35,53

9 1 39,89 1,00 39,89

BAJA

1 1 83,36 1,00 83,36

2 1 55,79 1,00 55,79

3 1 78,77 1,00 78,77

12 1 4,02 1,00 4,02
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15 1 5,76 1,00 5,76

720,75 35,23 25.392,02

02.06.11 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

1 1,00

835,70 4,24 3.543,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 SOLADOS Y PAVIMENTOS ............ 87.112,97

SUBCAPÍTULO 02.07 REVESTIMIENTOS                                                  

02.07.01 m²  ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm NATURAL                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imitación
piedra natural (a determinar por D.F. s/UNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo expecial pie-
zas grandes y  pesadas C2 TE1 s/EN-12004:2008, flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir
este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888:2009, junta color y  limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

R1

PLANTA BAJA:

5 2 1,74 2,50 8,70

2 1,68 2,50 8,40

-1 0,82 2,10 -1,72

6 2 1,68 2,50 8,40

2 1,41 2,50 7,05

2 2,76 2,50 13,80

2 3,96 2,50 19,80

2 2,40 3,00 14,40

-1 0,82 2,10 -1,72

2 2,41 3,00 14,46

2 0,70 3,00 4,20

-1 0,82 2,10 -1,72

7 2 3,00 2,50 15,00

2 1,23 2,50 6,15

-1 0,82 2,10 -1,72

8 2 3,00 2,50 15,00

2 1,92 2,50 9,60

-1 0,82 2,10 -1,72

11 2 1,69 2,50 8,45

2 1,92 2,50 9,60

-1 0,82 2,10 -1,72

18 2 1,66 2,50 8,30

2 1,70 2,50 8,50

-4 0,82 2,10 -6,89

19 2 4,24 2,50 21,20

4 4,90 2,50 49,00

2 1,48 2,50 7,40

4 1,75 2,50 17,50

-4 0,82 2,10 -6,89

20 3 11,78 2,50 88,35

1 4,22 2,50 10,55

16 2,05 2,50 82,00

-8 0,82 2,10 -13,78

1 5,26 2,50 13,15

1 2,66 2,50 6,65

3 2,50 2,50 18,75

2 3,05 2,50 15,25

Diciembre de 2017 Página 26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 2,23 2,50 5,58

1 11,15 2,50 27,88

1 5,05 2,50 12,63

1 4,01 2,50 10,03

2 0,75 2,50 3,75

4 2,20 2,50 22,00

-4 0,82 2,10 -6,89

PLANTA PRIMERA:

4 2 5,89 3,00 35,34

6 1,50 3,00 27,00

2 0,50 3,00 3,00

-2 0,82 2,10 -3,44

5 2 5,12 3,00 30,72

2 1,50 3,00 9,00

-1 0,82 2,10 -1,72

646,61 39,58 25.592,82

02.07.02 m²  TRASDOSADO PARAMENTOS VERTICALES                                

Trasdosado de paramentos verticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio de
extrusion de 50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDRÓFUGO de 20,2 mm. de es-
pesor, cara exterior con acabado laminado de alta presión (HPL) POLYPREY N039-NOYER
RUSTIQUE FA y cara interior con compensador laminado de alta presión Polyrey HPL de contra-
balanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujeción a estructura mediante clips.
Tableros modulados con llaga intermedia o a tope , con juntas verticales según despiece de planos. i/
prolongación de perfilería para anclar hasta forjado, formación de embocaduras de huecos, cortes,
despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para
anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluye regularizacion de la su-
perficie con mortero de cemento de 10 mm). Medido descontando huecos.

T2

alzado A

baja 1 3,15 3,50 11,03

1 3,95 3,50 13,83

a deducir -1 1,45 3,50 -5,08

primera 1 26,30 4,00 105,20

a deducir -3 3,00 1,40 -12,60

-1 3,70 1,40 -5,18

-1 1,45 3,45 -5,00

-1 3,00 3,00 -9,00

alzado B

primera 1 20,30 4,00 81,20

a deducir -2 6,00 1,40 -16,80

-1 1,72 3,15 -5,42

alzado C

primera 1 26,30 4,00 105,20

a deducir -3 3,00 1,40 -12,60

-1 3,00 3,00 -9,00

-1 2,00 1,40 -2,80

-1 2,60 1,40 -3,64

alzado D

baja 1 2,18 3,50 7,63

primera 1 20,30 4,00 81,20

-2 6,00 3,00 -36,00

-1 1,72 3,15 -5,42

R2

BAJA

16-17 2 8,92 3,00 53,52

2 5,77 3,00 34,62

A deducir -5 0,82 2,10 -8,61
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-1 0,80 2,10 -1,68

-1 2,30 2,90 -6,67

-1 1,47 3,00 -4,41

PRIMERA

343,52 66,21 22.744,46

02.07.03 m²  PANELADO PARAMENTOS VERTICALES                                  

Panelado de paramentos verticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio de ex-
trusion de 50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDRÓFUGO de 20,2 mm. de espe-
sor, cara exterior con acabado laminado de alta presión (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUSTI-
QUE FA y cara interior con compensador laminado de alta presión Polyrey HPL de contrabalanceo,
cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujeción a estructura mediante clips. Tableros
modulados con llaga intermedia o a tope , con juntas verticales según despiece de planos. i/ prolon-
gación de perfilería para anclar hasta forjado, formación de embocaduras de huecos, cortes, despie-
ces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para anclaje
de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluye regularizacion de la superficie
con mortero de cemento de 10 mm)

R2

PLANTA PRIMERA:

01-feb 1 6,75 3,90 26,33

01/02/2013 1 4,54 3,90 17,71

-2 0,82 2,10 -3,44

jun-18 1 4,85 3,90 18,92

2 1,30 3,90 10,14

-2 0,82 2,10 -3,44

ago-13 1 5,91 3,90 23,05

-1 0,82 2,10 -1,72

08-oct 1 6,90 3,90 26,91

10-dic 1 6,90 3,90 26,91

-1 0,82 2,10 -1,72

13-16 1 4,24 3,90 16,54

1 2,11 3,90 8,23

-1 0,82 2,10 -1,72

16-17 1 6,71 3,90 26,17

13-17 1 4,12 3,90 16,07

-1 1,60 2,10 -3,36

02-jun 1 4,83 3,90 18,84

18-jul 1 4,83 3,90 18,84

9 y  9-13 2 2,00 3,90 15,60

1 2,10 3,90 8,19

-1 0,82 2,10 -1,72

11 1 3,01 3,90 11,74

1 2,30 3,90 8,97

282,04 91,84 25.902,55

02.07.04 m²  REVESTIMIENTO PANEL PARAMENTOS VERTICALES                       

revestimiento de paramentos verticales interiores sobre muro de fábrica compuesto por rasdosado
semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de 82 x  16
mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero y  taco mecánico a muro de fábrica, tablero
POLYPREY AGLOMERADO HIDRÓFUGO de 20,2 mm. de espesor, cara exterior con acabado
laminado de alta presión (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUSTIQUE FA y cara interior con
compensador laminado de alta presión Polyrey HPL de contrabalanceo, cantos (2mm) en el mismo
acabado que los tableros; sujeción a estructura mediante clips. Tableros modulados con llaga inter-
media o a tope , con juntas verticales según despiece de planos. i/ prolongación de perfilería para an-
clar hasta forjado, formación de embocaduras de huecos, cortes, despieces, apertura de huecos para
paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para anclaje de algunos elementos (enci-
meras). Totalmente instalado. (Se incluye regularizacion de la superficie con mortero de cemento de
10 mm)

R2
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BAJA

16-17 2 8,92 3,00 53,52

2 5,77 3,00 34,62

ESCALERA 2 2,96 3,00 17,76

2 6,95 3,00 41,70

2 2,96 3,45 20,42

2 6,95 3,45 47,96

A deducir -7 0,82 2,10 -12,05

-1 0,80 2,10 -1,68

-1 2,30 2,90 -6,67

195,58 63,76 12.470,18

02.07.05 m²  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de revoco gris CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río M-10 o similar, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

R5

PLANTA BAJA:

1 2 8,50 3,50 59,50

2 9,85 3,50 68,95

-1 0,82 2,10 -1,72

-1 2,60 3,10 -8,06

-1 6,00 1,40 -8,40

-1 1,83 1,40 -2,56

2 2 5,67 3,50 39,69

2 9,85 3,50 68,95

-3 0,82 2,10 -5,17

-1 3,00 3,10 -9,30

3 2 11,71 3,50 81,97

2 6,73 3,50 47,11

-1 0,82 2,10 -1,72

-1 3,00 3,10 -9,30

-1 3,00 1,40 -4,20

-1 6,00 1,40 -8,40

10 2 1,58 3,50 11,06

2 1,77 3,50 12,39

-1 0,82 2,10 -1,72

12 2 2,01 3,50 14,07

2 2,00 3,50 14,00

-1 0,82 2,10 -1,72

15 2 2,86 3,50 20,02

2 2,01 3,50 14,07

-1 0,82 2,10 -1,72

PLANTA SÓTANO:

1,2,3,4,5,6,7,8 1 26,20 3,00 78,60

2 20,20 3,00 121,20

1 9,38 3,00 28,14

1 12,65 3,00 37,95

2 8,92 3,00 53,52

-3 0,82 2,10 -5,17

9 1 8,77 3,00 26,31

1 3,42 3,00 10,26

1 1,84 3,00 5,52

1 1,35 3,00 4,05

1 6,72 3,00 20,16

1 4,89 3,00 14,67
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-1 0,82 2,10 -1,72

10 2 4,04 3,00 24,24

2 8,77 3,00 52,62

-1 0,82 2,10 -1,72

R1

PLANTA BAJA:

5 2 1,74 2,50 8,70

2 1,68 2,50 8,40

-1 0,82 2,10 -1,72

6 2 1,68 2,50 8,40

2 1,41 2,50 7,05

2 2,76 2,50 13,80

2 3,96 2,50 19,80

2 2,40 3,00 14,40

-1 0,82 2,10 -1,72

2 2,41 3,00 14,46

2 0,70 3,00 4,20

-1 0,82 2,10 -1,72

7 2 3,00 2,50 15,00

2 1,23 2,50 6,15

-1 0,82 2,10 -1,72

8 2 3,00 2,50 15,00

2 1,92 2,50 9,60

-1 0,82 2,10 -1,72

11 2 1,69 2,50 8,45

2 1,92 2,50 9,60

-1 0,82 2,10 -1,72

18 2 1,66 2,50 8,30

2 1,70 2,50 8,50

-4 0,82 2,10 -6,89

19 2 4,24 2,50 21,20

4 4,90 2,50 49,00

2 1,48 2,50 7,40

4 1,75 2,50 17,50

-4 0,82 2,10 -6,89

20 3 11,78 2,50 88,35

1 4,22 2,50 10,55

16 2,05 2,50 82,00

-8 0,82 2,10 -13,78

1 5,26 2,50 13,15

1 2,66 2,50 6,65

3 2,50 2,50 18,75

2 3,05 2,50 15,25

1 2,23 2,50 5,58

1 11,15 2,50 27,88

1 5,05 2,50 12,63

1 4,01 2,50 10,03

2 0,75 2,50 3,75

4 2,20 2,50 22,00

-4 0,82 2,10 -6,89

PLANTA PRIMERA:

4 2 5,89 3,00 35,34

6 1,50 3,00 27,00

2 0,50 3,00 3,00

-2 0,82 2,10 -3,44

5 2 5,12 3,00 30,72

2 1,50 3,00 9,00

-1 0,82 2,10 -1,72
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ASCENSOR 2 1,67 12,00 40,08

2 1,45 12,00 34,80

-3 0,90 2,10 -5,67

ENFOSCADO EXTERIOR  FACHADA 449,11 =02.04        2401                         

2.021,35 14,97 30.259,61

02.07.06 m²  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO YESO                           

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

R6

PLANTA BAJA:

9 2 2,52 2,50 12,60

2 1,23 2,50 6,15

-3 0,82 2,10 -5,17

13 2 8,64 2,50 43,20

2 4,95 2,50 24,75

-1 0,82 2,10 -1,72

-1 4,00 1,40 -5,60

-2 3,00 1,40 -8,40

14 2 2,90 2,50 14,50

2 2,79 2,50 13,95

-2 0,82 2,10 -3,44

PLANTA PRIMERA:

3 2 8,28 3,00 49,68

2 4,04 3,00 24,24

-1 0,82 2,10 -1,72

PLANTA SÓTANO:

11 2 3,00 3,00 18,00

2 1,69 3,00 10,14

-2 0,82 2,10 -3,44

187,72 11,17 2.096,83

02.07.07 m²  REVESTIMIENTO VINILICO PARAMENTOS VERTICALES                    

Revestimiento v inílico para pared con terminación a elegir por DF, flex ible, obtenido del PVC plastifi-
cado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,25 mm en ro-
llos de 2 metros de ancho con tratamiento antimicrobiano para salas limpias que requieren especiales
condiciones de higiente, resistente a alcoholes, ácidos diluidos, alcalis y  otros productos químicos.
Reforzado con malla de fibra de v idrio. Juntas termosoldables y  fijado con el adhesivo recomendado
por el fabricante sobre superficie preparada (sin incluir). Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el reque-
rimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Activ idad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibi-
ción del crecimiento según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Total-
mente terminado

R7

Planta baja 1 5,10 3,50 17,85

1 6,65 3,50 23,28

1 3,45 3,50 12,08

1 5,02 3,50 17,57

1 1,65 3,50 5,78

1 11,66 3,50 40,81

A deducir -3 0,82 2,10 -5,17

-1 1,00 1,40 -1,40

-1 1,83 1,40 -2,56

108,24 31,98 3.461,52
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02.07.08 m²  TRASDOSADO PLADUR HIDRÓFUGO SEMIDIRECTO                         

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de
82 x  16 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero y  taco mecánico a muro de fábrica,
placa yeso laminado de 13 mm de espesor hidrófugo (color verde), sin aislamiento. I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1 m2.

R7 - preparación para rev estimiento
v inílico

Planta baja 1 5,10 3,50 17,85

1 6,65 3,50 23,28

1 3,45 3,50 12,08

1 5,02 3,50 17,57

1 1,65 3,50 5,78

1 11,66 3,50 40,81

A deducir -1 0,82 2,10 -1,72

-1 1,00 1,40 -1,40

-1 1,83 1,40 -2,56

111,69 22,15 2.473,93

02.07.09 m²  MAMPARA INTERIOR CIEGA                                          

Mampara módulo ciego de 82 mm de espesor, modulación vertical cada 900 mm., formado por do-
ble panel de acero de 0,8 mm de espesor, sobre soporte de cartón-yeso, fijados a la estructura con
perfilería oculta. Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina o v inilo, color a elegir
por DF. Insonorización de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1 m2.

R3.1 1 6,71 3,00 20,13

3 4,83 3,00 43,47

2 1,00 3,00 6,00

1 9,08 3,00 27,24

1 3,68 3,00 11,04

1 6,88 3,00 20,64

1 2,30 3,00 6,90

1 6,83 3,00 20,49

a deducir -3 0,82 2,10 -5,17

150,74 149,46 22.529,60

02.07.10 m²  MAMPARA INTERIOR MIXTA                                          

Mampara módulo mix to de suelo a techo (con zócalo ciego de 1.10 m de altura, v idrio hasta altura
de puerta y  resto opaco hasta el techo) de 82 mm de espesor, modulación vertical cada 900 a 1200
mm formado por doble panel de 13 mm de espesor en cartón-yeso, fijados a la estructura. Aislamien-
to interior en lana de roca, con acabado en melanina o v inilo, color a elegir por DF. En la zona acris-
talada doble luna laminar de 5+5 mm con butiral transparente, instalados sobre marco de acero laca-
do color silver. Insonorización de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Acabado de v idrio con lá-
minas de v inilo según diseño de la DO. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 1
m2.

R3.2 1 4,67 4,00 18,68

1 9,00 4,00 36,00

1 4,48 4,00 17,92

1 4,93 4,00 19,72

1 2,30 4,00 9,20

a deducir -5 0,80 2,10 -8,40

-2 2,00 2,10 -8,40

84,72 228,09 19.323,78
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02.07.11 m²  MAMPARA PANEL FENÓLICO                                          

mampara de panel fenólico de 13 mm de espesor; de suelo a techo, en distintos colores, al igual que
los herrajes y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Totalmente terminado. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

M-3 3 1,50 3,90 17,55

1 0,45 3,90 1,76

2 2,56 3,90 19,97

1 0,32 3,90 1,25

1 0,70 3,90 2,73

A descontar huecos de puertas -2 0,80 2,10 -3,36

39,90 57,20 2.282,28

02.07.12 m   REVESTIMIENTO PILARES CHAPA ACERO                               

Forrado de pilares con chapa lisa con acabado esmerilado, a definir por la D.F., de acero inox idable
de 1ª calidad 18/8 de 1,50 mm de espesor, i/corte, montaje, soldadura y  recibido en pilar de hormi-
gón, con relleno interior de huecos con arena de río limpia y  seca. Totalmente terminado.

BAJA 3 3,00 9,00

PRIMERA 2 3,50 7,00

16,00 264,00 4.224,00

02.07.13 m²  REVESTIMIENTO METÁLICO FACHADA BANDEJAS                         

Suministro e instalación de revestimiento de fachada mediante bandejas del sistema Alucobond color
y  terminación a elegir por DF. con sistema de colocación según sistema Alucobond formado por
ménsulas de cuelgue ancladas a fábrica de fachada mediante tornillería y  taco mecánico, con rotura
de puente térmico en contacto entre ménsula y  fachada mediante taco de material aislante rígido. Per-
fil vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuelgue mediante tornillería o remaches se-
gún sistema, y  bandejas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil vertical mediante piezas de
anclaje.  Totalmente instalado según las instrucciones del fabricante del sistema y la DF incluido me-
dios aux iliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelación, maquinaria de cor-
te y  plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), incluso p.p de piezas de ancla-
je, elementos de fijación y elementos y  perfiles de remate, unión y  terminación necesarios según fa-
bricante. Medido en cara exterior de fachada descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y perfile-
ría con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) m 305/2011.
I/formación de jambas y  dinteles de carpinterías exteriores. totalmente terminado

Alzado A 1 16,70 3,45 57,62

-2 3,00 1,40 -8,40

-1 3,69 1,40 -5,17

1 9,07 3,45 31,29

-1 3,00 1,40 -4,20

-1 3,00 3,00 -9,00

1 16,70 3,00 50,10

-2 3,00 1,40 -8,40

-1 0,84 2,40 -2,02

-1 2,30 2,80 -6,44

1 9,07 3,00 27,21

-1 3,00 1,40 -4,20

Alzado B 1 21,20 3,45 73,14

1 1,80 1,25 2,25

-2 6,00 1,40 -16,80

-1 1,80 3,15 -5,67

1 21,20 3,00 63,60

-2 6,00 1,40 -16,80

-1 5,30 1,40 -7,42

Alzado C 1 27,20 3,45 93,84

-1 3,00 3,00 -9,00

-3 3,00 1,40 -12,60

-1 2,60 1,40 -3,64

-1 2,00 1,40 -2,80
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1 27,20 3,00 81,60

-1 3,00 1,40 -4,20

-2 3,00 3,00 -18,00

-1 2,60 3,00 -7,80

Alzado D 1 21,20 3,45 73,14

1 2,70 1,25 3,38

-2 6,00 3,00 -36,00

-1 1,80 2,20 -3,96

1 21,20 3,00 63,60

-2 6,00 1,40 -16,80

-1 4,09 1,40 -5,73

-1 0,84 1,00 -0,84

Dinteles 14 3,00 0,41 17,22

1 3,69 0,41 1,51

8 6,00 0,41 19,68

2 0,84 0,41 0,69

1 2,30 0,41 0,94

2 1,80 0,41 1,48

1 5,30 0,41 2,17

2 2,60 0,41 2,13

1 2,00 0,41 0,82

1 4,09 0,41 1,68

Jambas 42 1,40 0,41 24,11

14 3,00 0,41 17,22

2 2,40 0,41 1,97

2 2,80 0,41 2,30

2 3,15 0,41 2,58

2 2,20 0,41 1,80

2 1,00 0,41 0,82

504,00 108,84 54.855,36

02.07.14 m²  REVESTIMIENTO METÁLICO FACHADA PLACAS                           

Suministro e instalación de revestimiento de fachada mediante placas del sistema Alucobond color y
terminación a elegir por DF. con sistema de colocación según sistema Alucobond formado por mén-
sulas de cuelgue ancladas a fábrica de fachada mediante tornillería y  taco mecánico, con rotura de
puente térmico en contacto entre ménsula y  fachada mediante taco de material aislante rígido. Perfil
vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuelgue mediante tornillería o remaches según
sistema, y  placas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil vertical mediante piezas de anclaje
específicas tipo omega.  Totalmente instalado según las instrucciones del fabricante del sistema y la
DF incluido medios aux iliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelación, ma-
quinaria de corte y  plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), incluso p.p de
piezas de anclaje, elementos de fijación y  elementos y  perfiles de remate, unión y  terminación nece-
sarios según fabricante. Medido en cara exterior de fachada descontando huecos superiores a 1 m2.
Panel y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) m
305/2011.

Alzado A 1 27,00 0,10 2,70

1 27,00 0,40 10,80

1 27,00 0,52 14,04

A deducir -1 2,30 0,10 -0,23

-1 1,45 0,40 -0,58

Alzado B 1 21,00 0,10 2,10

1 21,00 0,40 8,40

1 21,00 0,75 15,75

Alzado C 1 27,00 0,10 2,70

1 27,00 0,40 10,80

1 27,00 0,52 14,04

a deducir -2 3,00 0,10 -0,60

-1 2,60 0,10 -0,26
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Alzado D 1 21,00 0,10 2,10

1 21,00 0,40 8,40

1 21,00 0,75 15,75

a deducir -1 0,80 0,10 -0,08

105,83 106,07 11.225,39

02.07.15 m²  REVESTIMIENTO METÁLICO ESTRUCTURA                               

Suministro e instalación de revestimiento de cara inferior y  frente de forjado mediante bandejas del
sistema Alucobond color y  terminación a elegir por DF. con sistema de colocación según sistema
Alucobond formado por ménsulas de cuelgue en canto de forjado y  placas de revestimiento de facha-
das ancladas en cara inferior de forjadol mediante piezas de anclaje específicas tipo omega ancladas
directamente a forjado, y  mediante piezas especiales ancladas a ménsulas de cuelgue en canto de
forjado.  Totalmente instalado según las instrucciones del fabricante del sistema y la DF incluido me-
dios aux iliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelación, maquinaria de cor-
te y  plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), incluso p.p de piezas de ancla-
je, elementos de fijación y elementos y  perfiles de remate, unión y  terminación necesarios según fa-
bricante. Medido en cara exterior de fachada descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y perfile-
ría con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) m 305/2011.

Bandeja inferior balcones 1 3,15 1,00 3,15

Bandeja inferior cubierta 1 135,00 1,00 135,00

Frente cubierta 1 108,00 0,30 32,40

170,55 92,52 15.779,29

02.07.16 m   VIERTEAGUAS METÁLICO                                            

Vierteaguas metálico tipo Alucobond con terminación a definir por DF colocado sobre fábrica de blo-
que mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero M-5 i/sellado completo. Totalmente
terminado, según CTE e instrucciones de DF

V5 3 1,00 3,00

V7 2 1,83 3,66

V11 1 1,30 1,30

V12 1 2,00 2,00

V1 9 3,00 27,00

V2 1 3,69 3,69

V3 2 3,00 6,00

V6 4 6,00 24,00

V8 1 4,00 4,00

V9 2 6,00 12,00

V13 1 2,60 2,60

V10 1 0,65 0,65

V4 1 1,42 1,42

91,32 30,55 2.789,83

02.07.17 m   ALBARDILLA METÁLICA                                             

Albardilla metálica con vertido a dos aguas metálico tipo Alucobond con terminación a definir por DF
colocado sobre fábrica de bloque mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero M-5
i/sellado completo. Totalmente terminado, según CTE e instrucciones de DF

1 2,70 2,70

1 1,80 1,80

4,50 32,28 145,26

02.07.18 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

2.581,57 4,24 10.945,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 REVESTIMIENTOS.......................... 269.102,55
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SUBCAPÍTULO 02.08 PINTURAS                                                        

02.08.01 m²  PINTURA PLÁSTICA                                                

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación, plastecido y  p.p. de medios aux iliares. Total-
mente terminado.

R5 2.021,35 =02.06        2603                         

R6 187,72 =02.06        2604                         

2.209,07 7,47 16.501,75

02.08.02 m²  PINTURA EPOXI                                                   

Pintura con resina epoxi antiácidos y  antimicrobiano. Pintado de las superficies con Mapecoat I 24
con las técnicas convencionales a brocha, rodillo o proyección, con dos capas para un rendimiento
por mano de 0,60 kg/m2 aprox imado. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en fi-
cha técnica de producto. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado

T2 laboratorios 1 42,20 42,20

42,20 21,62 912,36

02.08.03 m²  PINTURA SOBRE LOSA DE HORMIGÓN                                  

Revestimiento de hidropintura orgánica mineral Kerakover Eco Acrilex Flex Bla de Kerakoll o simi-
lar, compuesta por resina elastomérica y  aplicada sobre losa de hormigón garantizando óptima elasti-
cidad y  resistencia a algas, mohos y  a agentes atmosféricos, aplicado con brocha, rodillo o pulveri-
zación en toda la superficie, en dos manos prev ia limpieza de soporte y  sobre la superficie seca o
con un grado de humedad inferior al 6% . Para un rendimiento de 0,3 l/m2. Aplicación y  preparación
del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Especifico para hormigón según norma
EN 1504-2. Totalmente terminado.

T4

Igual medición pav imento hormigón 720,75 =02.05        2505                         

SOTANO 1 4,99 1,00 4,99

1 9,31 1,00 9,31

LOSAS ESCALERA 1 12,50 1,00 12,50

1 14,30 1,00 14,30

BAJA 1 4,02 1,00 4,02

1 5,76 1,00 5,76

771,63 6,49 5.007,88

02.08.04 m   MARCADO PLAZA GARAJE                                            

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpie-
za de superficies, neutralización, replanteo y  encintado.

plazas aparcamiento 1 14,00 14,00

6 5,10 30,60

1 22,50 22,50

67,10 2,94 197,27

02.08.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

226,19 4,24 959,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 PINTURAS........................................ 23.578,31
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SUBCAPÍTULO 02.09 FALSOS TECHOS                                                   

02.09.01 m²  FALSO TECHO REGISTRABLE PLADUR                                  

Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm. y  13 mm. de espesor, suspendido
de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  montaje y  desmontaje de
andamios, aislamiento con manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadherido, terminado y
listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso la-
minado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

T1

BAJA

5 1 2,93 1,00 2,93

6 1 2,37 1,00 2,37

7 1 3,73 1,00 3,73

8 1 5,78 1,00 5,78

9 1 3,06 1,00 3,06

13 1 42,48 1,00 42,48

14 1 8,09 1,00 8,09

15 1 5,76 1,00 5,76

11 1 3,24 1,00 3,24

18 1 3,17 1,00 3,17

19 1 20,37 1,00 20,37

20 1 91,28 1,00 91,28

PRIMERA

4 1 13,49 1,00 13,49

5 1 7,62 1,00 7,62

3 1 32,57 1,00 32,57

245,94 26,20 6.443,63

02.09.02 m²  FALSO TECHO CONTÍNUO PLADUR                                     

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U
de 34x31x34 mm, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta
y pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido superficie realmente
ejecutada. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

T2

BAJA

4 1 42,18 1,00 42,18

42,18 24,89 1.049,86

02.09.03 m²  FALSO TECHO REGISTRABLE METÁLICO                                

Suministro y  colocación de Falso techo en paneles de Chapa Lisa de 0,6 mm. de espesor de dimen-
siones 600x600 mm. de láminas de acero galvanizado mate color a elegir por la D.F. aislamiento
con manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadherido, y  montados sobre perfiles v istos an-
chos de 24 mm. de acero, incluso p.p. de perfiles de remate, así como elementos de suspensión, fi-
jación y  demás elementos accesorios, y  cualquier tipo de medio aux iliar, completamente instalado y
acabado.

T3

PRIMERA

1 1 22,36 1,00 22,36

2 1 32,03 1,00 32,03

6 1 27,37 1,00 27,37

18 1 23,24 1,00 23,24

7 1 55,57 1,00 55,57

13 1 75,31 1,00 75,31

8 1 59,60 1,00 59,60

9 1 4,20 1,00 4,20

10 1 25,29 1,00 25,29
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11 1 6,09 1,00 6,09

12 1 26,83 1,00 26,83

14 1 2,49 1,00 2,49

15 1 7,08 2,96 20,96

16 1 37,37 1,00 37,37

17 1 27,61 1,00 27,61

446,32 41,24 18.406,24

02.09.04 m²  TABICA REMATE FALSO TECHO PLADUR                                

tabica contínua de remate lateral para cierre de falso techo hasta lucernario formada por  estructura
oculta de acero galvanizado, formada por perfiles dobles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería doble
U de 34x31x34 mm anclada a chapa colaborante, con arrisotramiento mediante perfiles C de 47
mm, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Zonas bajo lucernario sin tabiquería

2 24,90 1,20 59,76

2 5,00 1,20 12,00

2 4,00 1,20 9,60

81,36 27,39 2.228,45

02.09.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

281,28 4,24 1.192,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 FALSOS TECHOS ........................... 29.320,81

SUBCAPÍTULO 02.10 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

02.10.01 u   PUERTA SENCILLA DE MAMPARA 820 mm                               

Suministro e instalación sobre mampara de puerta sencilla con un espesor total de 82 mm. igual al de
la mampara de dimensiones 820 mm. de ancho y  2.10 m de altura. Formada por cerco metálico la-
cado al horno a juego con tapajuntas, pernios de rodamiento y  batiente isofónico. Hoja en acabado
melaminado o v inilado a dos caras a juego con mampara, equipada con herrajes de seguridad e in-
cluyendo manivela, cerradura y  burlete interior para asegurar una mejor atenuación acústica. Herra-
jes de acero inox idable, p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada.

P6´ 9 9,00

9,00 227,93 2.051,37

02.10.02 u   PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS 825x2030                 

Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de di-
mensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM aca-
bado en melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en cerezo 70x10 mm. en am-
bas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre de acero inox idable, montada, incluso p.p. de medios au-
x iliares.

P6 8 8,00

8,00 260,36 2.082,88

02.10.03 u   PUERTA PASO EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 925x2030           

Puerta cortafuegos de una hoja de dimensiones 925x2030 mm, homologada EI2-60-C5, con acaba-
do en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta intumescente alrededor
del marco y  hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de melamina. Conjunto
mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, cerradura de 1 punto golpe/lla-
ve y  4 pernios de acero inox idable de pala ancha. Puerta, cerradura y  bisagras con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

P7 16 16,00
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16,00 454,14 7.266,24

02.10.04 u   PUERTA PASO 2 HOJAS EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 1325x2030  

Puerta cortafuegos de dos hojas de dimensiones totales 1325x2030 mm, homologada EI2-60-C5,
con acabado en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta intumescente
alrededor del marco y  hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de melamina.
Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, cerradura de 1 punto
golpe/llave y  4 pernios de acero inox idable de pala ancha por hoja. Puerta, cerradura y  bisagras con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni re-
cibidos.

P7' 1 1,00

1,00 544,24 544,24

02.10.05 u   PUERTA SENCILLA FENÓLICA 720 mm                                 

Suministro e instalación sobre div isión fenólica de puerta sencilla de tablero fenólico de 13 mm de es-
pesor de dimensiones 820 mm. de ancho y  2.10 m de altura. Formada tablero fenólico y  pernios de
acero inox idable, equipada con herrajes de seguridad e incluyendo manivela y  pasador interior. He-
rrajes de acero inox idable, p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada.

P8 13 13,00

13,00 189,77 2.467,01

02.10.06 u   PUERTA SENCILLA FENÓLICA 820 mm                                 

Suministro e instalación sobre div isión fenólica de puerta sencilla de tablero fenólico de 13 mm de es-
pesor de dimensiones 820 mm. de ancho y  2.10 m de altura. Formada tablero fenólico y  pernios de
acero inox idable, equipada con herrajes de seguridad e incluyendo manivela y  pasador interior. He-
rrajes de acero inox idable, p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada.

P9 3 3,00

3,00 199,31 597,93

02.10.07 u   PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS CORREDERA 825x2030       

Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de di-
mensiones 825x2030 mm., estructira metálica de acero galvanizado para sistema de apertura corre-
dero., galce o cerco v isto de DM acabado en melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM re-
chapado en cerezo 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre de acero inox ida-
ble, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

P10 3 3,00

3,00 348,06 1.044,18

02.10.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

160,54 4,24 680,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 CARPINTERÍA DE MADERA........... 16.734,54
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SUBCAPÍTULO 02.11 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                               

02.11.01 m   PASAMANOS ESCALERA                                              

Pasamanos circular de 50 mm de diámetro con anclaje a montantes de barandilla de v idrio, todos los
perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y  montaje en obra.

B2 5 3,20 20,80 a*1.3                                          

1 1,85 2,41 a*1.3                                          

1 2,10 2,10

2 3,50 9,10 a*1.3                                          

1 1,45 1,45

35,86 211,10 7.570,05

02.11.02 m   PASAMANOS BALCONES                                              

Pasamanos circular de 50 mm de diámetro y  apoyos sobre lateral de muro mediante pletina d 100
mm y cuatro tornillos de acero inxidable  cada 100 cm sobre muro y  anclaje en fachada a ambos la-
dos, todos los perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y  montaje en obra,
incluso recibido de albañilería.

1 1,80 1,80

1 2,70 2,70

2 1,20 2,40

6,90 251,77 1.737,21

02.11.03 UD  PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 80X210 cm                 

Suministro y  montaje de puerta corredera automática sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de alu-
minio con terminación a elegir por DF, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco,
hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y  probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Permeabilidad al aire
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE 8A; resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y  limpieza, con picaporte en
acero inox idable. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Incluso sistema de automatismo con
sensor de prox imidad, y  conexionado eléctrico. Totalmente terminada, colocada, probada y  funcio-
nando

P11 1 1,00

1,00 4.984,99 4.984,99

02.11.04 UD  PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 100X210 cm                

Suministro y  montaje de puerta corredera automática sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de alu-
minio con terminación a elegir por DF, de 200x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco,
hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y  probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Permeabilidad al aire
según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE 8A; resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y  limpieza, con picaporte en
acero inox idable. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Incluso sistema de automatismo con
sensor de prox imidad, y  conexionado eléctrico. Totalmente terminada, colocada, probada y  funcio-
nando

P12 1 1,00

1,00 5.853,97 5.853,97
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02.11.05 m2  PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE                                     

Carpinteria de aluminio TECHNAL,o equivalente para puerta abatible de una o dos hojas, caracterís-
ticas y  dimensiones según memoria de carpintería, terminación según instrucciones de DF, con rotu-
ra de puente térmico, con una profundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja mediante perfiles
tubulares de aluminio extruido, con precámara de desompresión y  junta central de estánqueidad al ai-
re y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y  resto
de juntas también EPDM calidad mariana, apenas v isibles, de fácil colocación sin necesidad de re-
cortes en los angulos; tornillería de acero inóx idable, ventilación y  drenaje de la base y  perímetros de
los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y  ho-
jas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox idable, fabri-
cadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inóx idable, fabricados to-
dos los componentes bajo norma ISO 9001, una vez colocada la carpintería se rejuntará con un
"mastic" especial para sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/
sellado perimetral, tapajuntas, p.p de medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e
instalada. Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir partes acristaladas pero conside-
rando que éstas suponen aprox. un 80 %

P2 2 0,85 2,50 4,25

4,25 146,29 621,73

02.11.06 m2  PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE + FIJO                              

Carpinteria de aluminio TECHNAL,o equivalente, para puerta abatible de una o dos hojas i/p.p. de
rotura de puente térmico, características y  dimensiones según memoria de carpintería, terminación
según instrucciones de DF, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida,
con una profundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio
extruido, con precámara de desompresión y  junta central de estánqueidad al aire y  al agua de
EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también
EPDM calidad mariana, apenas v isibles, de fácil colocación sin necesidad de recortes en los angu-
los; tornillería de acero inóx idable, ventilación y  drenaje de la base y  perímetros de los v idrios me-
diante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas
en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox idable, fabricadas en cola de
dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inóx idable, fabricados todos los componen-
tes bajo norma ISO 9001, la colocación de la carpintería exterior no podrá  llevarse acabo hasta que
no esté terminada la obra de f́ bica y  , en particular, hasta que no se hayan dispuesto las mochetas y
antepechos de los huecos, una vez colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial pa-
ra sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perimetral, ta-
pajuntas, p.p de medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la
superficie total de la carpintería, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen
aprox. un 80 %

P1 2 2,30 2,90 13,34

P3 2 1,80 3,00 10,80

24,14 155,13 3.744,84

02.11.07 m2  CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE                            

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas oscilo-batiente, según pla-
nos del proyecto, con terminación a determinar por dirección facultativa, con rotura de puente térmico
mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja
mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de descompresión y  junta central de
estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acris-
talamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas v isbles, de fácil colocación sin
necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable, ventilación y  drenaje de la base
y los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esqui-
nas de marcos y  hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornille-
ría inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocación de la car-
pintería exterior no podrá llevarse acabohata que no esté terminada la obra de fábrica y , en particular,
hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y  antepechos de los huecos, una vez colocada la
carpintería se rejuntará con un "mastic" especial para sellado y  que garantice una perfecta estanquei-
dad entre cercos y  fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios aux iliares y  costes indi-
rectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir par-
tes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

V5 3 1,00 1,40 4,20
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V7 2 1,83 1,40 5,12

V11 1 1,30 1,40 1,82

V12 1 2,00 1,40 2,80

13,94 403,22 5.620,89

02.11.08 m2  CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE+ FIJO                      

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con partes fijas y  partes oscilo-ba-
tiente, según planos del proyecto, con terminación a determinar por dirección facultativa, con rotura
de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y
60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de descompresión
y junta central de estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esqui-
nas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas v isbles, de
fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable, ventilación y
drenaje de la base y  los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras inte-
riores en las esquinas de marcos y  hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisa-
gras, maneta, tornillería inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la
colocación de la carpintería exterior no podrá llevarse acabohata que no esté terminada la obra de fá-
brica y , en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y  antepechos de los huecos,
una vez colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial para sellado y  que garantice
una perfecta estanqueidad entre cercos y fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios au-
x iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada Medida de la superficie total de la carpin-
tería, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 % .

V1 9 3,00 1,40 37,80

V2 1 3,69 1,40 5,17

V3 2 3,00 3,00 18,00

V6 4 6,00 1,40 33,60

V8 1 4,00 1,40 5,60

V9 2 6,00 3,00 36,00

V13 1 2,60 1,40 3,64

139,81 369,30 51.631,83

02.11.09 m2  CARPINTERIA ALUMINIO ABATIBLE                                   

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas abatibles, según planos
del proyecto, con terminación a determinar por dirección facultativa, con rotura de puente térmico me-
diante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja
mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de descompresión y  junta central de
estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acris-
talamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas v isbles, de fácil colocación sin
necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable, ventilación y  drenaje de la base
y los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esqui-
nas de marcos y  hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornille-
ría inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocación de la car-
pintería exterior no podrá llevarse acabohata que no esté terminada la obra de fábrica y , en particular,
hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y  antepechos de los huecos, una vez colocada la
carpintería se rejuntará con un "mastic" especial para sellado y  que garantice una perfecta estanquei-
dad entre cercos y  fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios aux iliares y  costes indi-
rectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir par-
tes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

V10 1 0,65 1,40 0,91

0,91 360,82 328,35
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02.11.10 m2  CARPINTERIA ALUMINIO FIJO                                       

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con elementos fijos, según planos
del proyecto, con terminación a determinar por dirección facultativa, con rotura de puente térmico me-
diante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja
mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de descompresión y  junta central de
estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acris-
talamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas v isbles, de fácil colocación sin
necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable, ventilación y  drenaje de la base
y los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esqui-
nas de marcos y  hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornille-
ría inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocación de la car-
pintería exterior no podrá llevarse acabohata que no esté terminada la obra de fábrica y , en particular,
hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y  antepechos de los huecos, una vez colocada la
carpintería se rejuntará con un "mastic" especial para sellado y  que garantice una perfecta estanquei-
dad entre cercos y  fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios aux iliares y  costes indi-
rectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir par-
tes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

V4 1 1,42 6,85 9,73

9,73 318,42 3.098,23

02.11.11 m2  PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS                  

Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 300x310 cm de medidas totales, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y  panel intermedio, con formación de
cuarterón en cada hoja para colocación de v idrio, con rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso recibido de
albañilería, totalmente terminada e instalada. Medida sin descontar superficie acristalada

P4 2 3,00 3,10 18,60

P5 1 2,60 3,10 8,06

26,66 108,02 2.879,81

02.11.12 u   PUERTA AUTOMÁTICA BASCULANTE 1/3 CHAPA PERFILADA 3,95x2.55 m    

Puerta basculante de eje horizontal articulada a 1/3 PORTIS de 3,95x2.55 m con formación de puer-
ta de acceso peatonal de 0,80 x  2x10 m. Fabricada en estructura perimetral mediante tubo  laminado
en frío galvanizado de 60x40x1,5 mm, con perfilado especial de doble acanaladura para dar mayor
rigidez y  alojamiento específico para juntas de EPDM perimetrales en lugar de cubrejuntas de chapa,
consiguiendo seguridad al no llevar aristas cortantes, más estética, estanqueidad y  ajuste al hueco.
Dos hojas forradas por una cara con chapa galvanizada perfilada y  prelacada  blanca  de 0,7 mm de
espesor, equilibradas por 1 ó 2 contrapesos protegidos con cajoneras laterales de chapa galvaniza-
da, fabricadas con estructura de perfil tubular laminado en frío galvanizado y  arriostramientos tubula-
res galvanizados interiores para dar mayor rigidez, guías en U de acero galvanizado diseñadas con
aristas curvas consiguiendo los requisitos de la nueva normativa ev itando corte por cizallamiento y
ev itando la salida de los rodamientos laterales, con sistema de seguridad anticaida compuesto por
conjunto de resortes que se enclavan contra las paredes de la guía deteniendo la caída de la puerta
en caso de rotura del cable o movimiento incontrolado, cables de acero galvanizado dimensionados
según tamaño, poleas con doble soporte con tornillería que permiten su ajuste y  amarre, bisagras in-
termedias, tacos de giro y cabezales con perfiles de amarre atornillados para un mejor ajuste ev itan-
do soldaduras y  pinturas de imprimación. Automatizada mediante motor a 24 V c.c. específico para
este tipo de puertas, con movimiento  de salida rotativo transformado a movimiento lineal por medio
de un sistema de cadena, dotado de finales de carrera y  potencia 56 W, conjunto de herrajes y  acce-
sorios con transmisión a un lado compuesto por doble C, taco de arrastre, llave de desbloqueo, ten-
sor, cadena y  guitarra, cuadro de maniobras electrónico prov isto de pulsador de apertura y  stop en
tapa, doble fotocélula emisor - receptor colocadas por el interior y  exterior de la puerta, banda de se-
guridad en el canto inferior de la puerta y  equipo v ía radio compuesto por receptor y  emisor. Elabora-
da en fábrica, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería y  electricidad). Automatis-
mos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, con-
forme a UNE-EN 13241-1.

1 1,00

1,00 4.128,70 4.128,70
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02.11.13 m   VALLA PLETINA 25x3 D5 mm GALV. h=2,18 m                         

Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm y mallazo de pletina vertical de 25x3 mm y redon-
dos de 5 mm de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm fijado a postes de tubo cua-
drado de acero de 100x100 mm, separados 2,00 m, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, in-
cluida puerta de acceso a equipos de 1,70 metros de ancho de paso,cimentación para montantes
verticales (incluida excavación), placas de anclaje y  pernos, montaje rápido sin soldadura, totalmen-
te instalada.

v allado zona instalaciones 2 6,00 12,00

2 5,00 10,00

22,00 189,46 4.168,12

02.11.14 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

963,69 4,24 4.086,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 CARPINTERÍA METÁLICA Y
CERRAJERÍA

100.454,77

SUBCAPÍTULO 02.12 VIDRIERÍA                                                       

02.12.01 m2  VIDRIO LATERALES BALCONES                                       

Antepecho de v idrio de seguridad laminado y  templado de seguridad de 10 mm de espesor incoloro,
para ejecución de antepecho lateral de balcones. Sujetos mediante montantes verticales de acero ino-
x idable de 15 mm de espesor anclados a losa o forjado inferior mediante pletina y  tornillería de acero
inoxdable con taco químico. Totalmente terminada e instalada. según planos de proyecto e instruccio-
nes de la DF

2 1,20 2,40

2,40 152,77 366,65

02.12.02 m2  BARANDILLA DE VIDRIO                                            

Barandilla de v idrio de seguridad laminado y  templado de seguridad de 10 mm de espesor incoloro,
para ejecución de barandilla de escalera siguiendo el desarrollo de la misma y barandilla de huecos
de escalera a nivel de planta. Sujetos mediante montantes verticales de acero inox idable de 15 mm
de espesor anclados a losa o peldañeado de escalera de hormigón mediante pletina y  tornillería de
acero inoxdable con taco químico. Totalmente terminada e instalada. según planos de proyecto e ins-
trucciones de la DF

B2

5 3,20 20,80 a*1.3                                          

1 1,85 2,41 a*1.3                                          

1 2,10 2,10

2 3,50 9,10 a*1.3                                          

1 1,45 1,45

35,86 144,62 5.186,07

02.12.03 m2  VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm+LÁMINA TRANSPARENTE                  

Acristalamiento con v idrio float incoloro de 6 mm de espesor y  lámina transparente, con protección a
la radiación UV de un 99%  y confiriendo al v idrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-
cona incolora, incluido cortes de v idrio y  colocación de junquillos.

P4 2 1,25 1,00 2,50

P5 2 1,00 1,00 2,00

4,50 55,35 249,08
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02.12.04 m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 inc.                 

Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un v idrio Planilux incoloro de 6 mm con tratamiento
Planitherm 4S (control solar y  bajo emisivo) y  un v idrio laminar formado por dos lunas Planilux inco-
loras de 4 mm unidas mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso
2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16
mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes
de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medida de la superficie total de la ventana,
considerando que aprox imadamente el 80 %  corresponde a la superficie acristalada

V5 2 1,00 1,40 2,80

V7 2 1,83 1,40 5,12

V11 1 1,30 1,40 1,82

V12 1 2,00 1,40 2,80

V1 9 3,00 1,40 37,80

V2 1 3,69 1,40 5,17

V3 2 3,00 3,00 18,00

V6 4 6,00 1,40 33,60

V8 1 4,00 1,40 5,60

V9 2 6,00 3,00 36,00

V13 1 2,60 1,40 3,64

V10 1 0,65 1,40 0,91

V4 1 1,42 6,85 9,73

162,99 108,64 17.707,23

02.12.05 m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 translucido          

Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un v idrio Planilux translúcido de 6 mm con trata-
miento Planitherm 4S (control solar y  bajo emisivo) y  un v idrio laminar formado por dos lunas Plani-
lux incoloras de 4 mm unidas mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, nivel seg.
de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó
16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medida de la superficie total de la
ventana, considerando que aprox imadamente el 80 %  corresponde a la superficie acristalada

Vidrios en baños

V5 1 1,00 1,40 1,40

1,40 129,30 181,02

02.12.06 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

236,90 4,24 1.004,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 VIDRIERÍA....................................... 24.694,51
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SUBCAPÍTULO 02.13 VARIOS                                                          

02.13.01 PA  PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES                 

Preparación de planos definitivos de la obra ejecutada, así como recopilación de toda la documenta-
ción necesaria para la elaboración del libro del Edificio, así como legalización de las distintas instala-
ciones del edificio.

1 1,00

1,00 1.590,00 1.590,00

02.13.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la adecuada
ejecución de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

1 1,00

1,00 16.915,22 16.915,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 VARIOS ............................................ 18.505,22

SUBCAPÍTULO 02.14 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 02.14.01 INSTALACIÓN DE ASCENSOR                                         

02.14.01.01 u   ASCENSOR ESTÁNDAR 3 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE MÁQU

Instalación completa de ascensor sin cuarto de máquinas, 3 paradas, 6 personas, 450 kg, velocidad
1m/s, con cabina de dimensiones 1000x1250x2200 mm, con suelo de goma de alta duración, pare-
des de láminas de PVC con textura rugosa, y  botonera de acero inox idable. Sistema de tracción por
cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, sistema Pulse de monitorización permanente de
cintas, sistema de regeneración  de energía, frecuencia variable de lazo cerrado y  150 arranques por
hora, multipantalla digital MPD con información sobre contenidos además de realizar las funciones de
comunicación direccional,  totalmente instalado con pruebas y  ajustes.

1 1,00

1,00 20.882,00 20.882,00

02.14.01.02 u   INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180º ESTANDAR                         

Incremento por doble embarque a 180º a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, de ca-
lidad estándar, sin cuarto de máquinas.

1 1,00

1,00 1.378,00 1.378,00

02.14.01.03 u   INCREMENTO DECORACIÓN LUJO LAMINADO                             

Incremento por decoración de lujo laminado a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg,
sin cuarto de máquinas. Acabados de suelo de piedra artificial, paredes laminadas simulando madera
o mármol, y  botonera de acero inox idable.

1 1,00

1,00 1.590,00 1.590,00

02.14.01.04 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

238,50 4,24 1.011,24

TOTAL APARTADO 02.14.01 INSTALACIÓN DE ASCENSOR........ 24.861,24
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APARTADO 02.14.02 RED DE SANEAMIENTO                                              

02.14.02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 315 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición
del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Red de saneamiento 1 1,00

1,00 974,37 974,37

02.14.02.02 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160
mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA CIMENTACION

Drenaje 2 7,50 15,00

2 14,00 28,00

2 16,00 32,00

75,00 27,94 2.095,50

02.14.02.03 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 200
mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA CIMENTACION

Drenaje 2 22,00 44,00

2 28,00 56,00

1 35,00 35,00

135,00 33,02 4.457,70

02.14.02.04 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, mar-
co  y  clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p.
de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 1 1,00

Almacen 1 1,00

2,00 124,40 248,80

02.14.02.05 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 50x50 cm                             

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 50x50 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, mar-
co  y  clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p.
de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot
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Aparcamiento 1 1,00

Almacen 1 1,00

2,00 113,78 227,56

02.14.02.06 ud  ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS                                    

Arqueta separadora de grasas, prefabricada de 120x60 cm. de medidas interiores, completa: con ta-
pa, marco  y  clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 1 1,00

1,00 539,37 539,37

02.14.02.07 ud  BOMBA EXTRACCIÓN AGUAS SUCIAS                                   

Bomba de extracción para instalación de aguas residuales hasta una altua de 10 m., para un caudal
maximo de 23 m3/h, con un capacidad maxima de inmersion de 5 m, con motor de rotor sumergido,
cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, cone-
x ionado eléctrico e instalado.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 1 1,00

1,00 666,80 666,80

02.14.02.08 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y  con salida vertical de 75-90 mm.;
para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

Almacen 1 1,00

2,00 27,87 55,74

02.14.02.09 m.  CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD                          

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas sobre cama de arena de río com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y  con p.p. de
medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 1 4,00 4,00

4,00 135,54 542,16

02.14.02.10 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 75mm                             

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 75 mm. encolado.  Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 1 9,70 9,70

Almacen 1 4,80 4,80

14,50 14,23 206,34
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02.14.02.11 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm                             

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 90 mm. encolado.  Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto Instalaciones 1 4,40 4,40

Almacen 1 7,75 7,75

12,15 14,30 173,75

02.14.02.12 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 1 14,45 14,45

1 0,95 0,95

1 1,20 1,20

16,60 21,45 356,07

02.14.02.13 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 1 9,10 9,10

1 0,30 0,30

9,40 25,25 237,35

02.14.02.14 m.  TUVO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 200mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 200 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 1 1,00 1,00

1 1,20 1,20

2,20 21,26 46,77

02.14.02.15 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y  con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  me-
dios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Cocina 1 0,40 0,40

Vestuario masculino 1 2,55 2,55

1 0,85 0,85
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Vestuario femenino 1 0,45 0,45

Botiquin 1 5,75 5,75

10,00 20,11 201,10

02.14.02.16 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino 3 0,30 0,90

1 0,95 0,95

1 1,75 1,75

1 3,60 3,60

1 4,15 4,15

Vestuario femenino 1 1,90 1,90

Cuarto Lav adoras 1 6,35 6,35

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino 2 0,75 1,50

Aseo femenino 1 2,10 2,10

1 0,40 0,40

23,60 21,44 505,98

02.14.02.17 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Hall y  distribuidor 1 11,55 11,55

Vestuario femenino 1 2,60 2,60

A red saneamiento 1 2,10 2,10

16,25 24,35 395,69

02.14.02.18 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Taller Mecanico 1 19,85 19,85

Almacén 1 19,85 19,85

39,70 31,15 1.236,66

02.14.02.19 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 1 3,00 3,00

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina 1 9,05 9,05

Vestuario masculino 1 5,63 5,63

Telecomunicaciones 1 11,95 11,95

Hall y  distribuidor 1 7,95 7,95

37,58 40,65 1.527,63
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02.14.02.20 m.  BAJANTE PLUVIALES 125 mm.                                       

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA CUBIERTA-BAJA

Bajantes Pluv iales 4 8,00 32,00

32,00 14,28 456,96

02.14.02.21 m   TUBERÍA PVC SERIE B 20 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 20 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina 1 3,35 3,35

Laboratorio 1 8,34 8,34

Botiquin 1 1,84 1,84

Cuadro inst. electricas 1 1,84 1,84

Hall y  distribuidor 1 2,90 2,90

1 5,29 5,29

1 1,77 1,77

1 0,90 0,90

2 0,70 1,40

Vestuario femenino 1 6,36 6,36

Vestuario masculino 1 1,20 1,20

1 3,88 3,88

PLANTA PRIMERA

Coordinador 1 3,72 3,72

Zona de café 1 1,50 1,50

Despacho técnicos 1 5,44 5,44

Zona impresoras 1 3,32 3,32

Zona administrativ os 1 1,94 1,94

Despacho reserv a 1 0,98 0,98

Despacho gestor 1 3,77 3,77

Pasillo distribuidor 1 2,48 2,48

1 4,20 4,20

1 5,81 5,81

1 0,86 0,86

Despacho jefe 1 6,80 6,80

Sala reuniones 1 2,00 2,00

1 2,50 2,50

Despacho mantenimiento 1 2,00 2,00

1 2,50 2,50

Despacho ex plotación 1 2,00 2,00

Sala de control 1 4,00 4,00

94,89 3,54 335,91

02.14.02.22 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Hall y  distribuidor 1 1,20 1,20

1 4,37 4,37

Vestuario masculino 1 1,20 1,20
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1 5,11 5,11

PLANTA PRIMERA

Zona administrativ os 1 2,42 2,42

Despacho reserv a 1 2,13 2,13

Acceso escaleras 1 3,54 3,54

Pasillo distribuidor 1 3,69 3,69

Despacho ex plotación 1 7,80 7,80

Vestuario masculino 1 4,55 4,55

36,01 3,95 142,24

02.14.02.23 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino 3 0,35 1,05

1 0,40 0,40

2 0,75 1,50

3 1,20 3,60

Vestuario femenino 2 0,30 0,60

Botiquin 1 0,30 0,30

1 1,90 1,90

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino 1 0,30 0,30

1 0,55 0,55

1 0,70 0,70

Aseo femenino 1 0,30 0,30

1 1,80 1,80

13,00 4,05 52,65

02.14.02.24 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Cocina 1 0,80 0,80

1 0,30 0,30

Vestuario masculino 1 1,10 1,10

1 0,85 0,85

1 2,05 2,05

8 0,80 6,40

Vestuario femenino 1 0,75 0,75

1 0,50 0,50

1 1,80 1,80

Cuarto de Lav anderia 1 0,85 0,85

2 0,30 0,60

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino 1 3,35 3,35

19,35 5,37 103,91

02.14.02.25 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA
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Cocina 1 0,40 0,40

Vestuario masculino 2 3,70 7,40

Vestuario femenino 1 0,45 0,45

Cuarto de Lav anderia 1 1,30 1,30

9,55 6,31 60,26

02.14.02.26 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

A red pluv iales 1 2,10 2,10

2,10 96,68 203,03

02.14.02.27 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con siste-
ma de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canaliza-
ciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Cocina 1 1,00

Vestuario masculino 7 7,00

Vestuario femenino 2 2,00

Botiquin 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino 1 1,00

Aseo femenino 1 1,00

13,00 26,54 345,02

02.14.02.28 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  

Suministro y  colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, consistente en la colocación de un
sifón de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro y con
registro inferior, y  conexión de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto
de desagüe ex istente, instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC. s/CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Cuarto Lav adoras 3 3,00

3,00 12,22 36,66

02.14.02.29 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN CURVO CROMADO                               

Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC curvo cromado, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y  con registro inferior, y  cone-
x ión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y  válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, in-
cluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino 9 9,00

Vestuario femenino 2 2,00

Botiquin 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino 3 3,00

Diciembre de 2017 Página 53



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Aseo femenino 2 2,00

18,00 22,39 403,02

02.14.02.30 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

168,35 4,24 713,80

TOTAL APARTADO 02.14.02 RED DE SANEAMIENTO................... 17.548,80

APARTADO 02.14.03 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                

02.14.03.01 m   ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                  

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm. realizada con tubo de polietileno de 32
mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de
latón, enlace recto de polietileno, llaves de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales
y accesorios, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario Femenino 1 20,00 20,00

20,00 118,21 2.364,20

02.14.03.02 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3,5mm.                          

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=40x3,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionan-
do.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto Instalaciones

Fria 1 4,00 4,00

1 4,80 4,80

1 7,55 7,55

1 5,00 5,00

PLANTA BAJA

Cuarto Lav adoras

Fria 1 1,45 1,45

1 2,15 2,15

24,95 30,21 753,74

02.14.03.03 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=32x3 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionan-
do.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Cuarto Lav adoras

Fria 1 0,60 0,60

0,60 17,71 10,63

02.14.03.04 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5mm.                          

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=25x2,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionan-
do.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones
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ACS 1 9,05 9,05

1 5,00 5,00

PLANTA BAJA

Vestibulo

Fria 1 1,35 1,35

Vestuario masculino

Fria 1 2,85 2,85

1 4,80 4,80

1 3,80 3,80

ACS 1 2,80 2,80

Cuarto de lav adora

Fria 1 0,55 0,55

ACS 1 1,75 1,75

31,95 13,76 439,63

02.14.03.05 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,25mm.                         

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=20x2,25 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionan-
do.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones

Retorno ACS 1 7,90 7,90

1 5,00 5,00

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones

Fria 1 10,45 10,45

ACS 1 10,40 10,40

Vestibulo

ACS 1 1,40 1,40

Comedor y  cocina

Fria 1 5,50 5,50

ACS 1 4,00 4,00

Vestuario masculino

Fria 1 9,60 9,60

2 1,10 2,20

1 3,15 3,15

1 1,20 1,20

1 1,15 1,15

1 4,00 4,00

ACS 1 6,95 6,95

1 3,40 3,40

1 3,85 3,85

1 6,15 6,15

1 4,00 4,00

Retorno ACS 1 3,20 3,20

1 4,00 4,00

Vestuario femenino

Fria 1 3,15 3,15

1 3,60 3,60

ACS 1 2,50 2,50

1 3,50 3,50

Botiquin

Fria 1 0,60 0,60

ACS 1 0,75 0,75

Cuarto de lav adora

Retorno ACS 1 1,35 1,35
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PLANTA PRIMERA

Aseo masculino

1 0,60 0,60

Aseo femenino

Fria 1 5,70 5,70

ACS 1 5,30 5,30

Retorno ACS 1 0,30 0,30

124,85 9,88 1.233,52

02.14.03.06 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 18x2mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=18x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionan-
do.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino

Fria 1 0,90 0,90

0,90 9,59 8,63

02.14.03.07 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=16x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionan-
do.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina

Fria 1 0,95 0,95

Vestuario masculino

Fria 1 0,75 0,75

1 1,20 1,20

1 1,50 1,50

6 0,30 1,80

Vestuario femenino

Fria 1 1,10 1,10

1 0,30 0,30

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino

Fria 1 2,00 2,00

9,60 8,41 80,74

02.14.03.08 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 14x2mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=14x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionan-
do.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto Instalaciones

Fria 1 0,30 0,30

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina

Fria 1 0,30 0,30

ACS 1 2,50 2,50

Vestuario masculino

Fria 2 0,90 1,80

1 1,25 1,25
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7 0,30 2,10

ACS 1 1,00 1,00

1 1,10 1,10

1 1,35 1,35

12 0,30 3,60

Vestuario femenino

Fria 1 0,90 0,90

1 0,60 0,60

1 0,30 0,30

ACS 1 0,80 0,80

1 1,40 1,40

2 0,30 0,60

Botiquin

Fria 1 1,95 1,95

ACS 1 1,70 1,70

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino

Fria 1 1,00 1,00

1 0,70 0,70

1 1,35 1,35

1 0,30 0,30

ACS 1 0,85 0,85

Aseo femenino

Fria 1 0,45 0,45

1 2,70 2,70

ACS 1 0,35 0,35

31,25 8,73 272,81

02.14.03.09 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 3 3,00

PLANTA BAJA

Cuarto Lav adoras 2 2,00

5,00 29,50 147,50

02.14.03.10 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino 2 2,00

Cuarto lav adoras 1 1,00

3,00 12,90 38,70

02.14.03.11 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                              

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 2 2,00

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina 2 2,00
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Vestuario masculino 2 2,00

Vestuario femenino 2 2,00

Botiquin 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino 2 2,00

Aseo femenino 4 4,00

16,00 10,24 163,84

02.14.03.12 m.  COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 42 mm. de diámetro interior y  9 mm.
de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto Instalaciones

Fria 1 4,00 4,00

1 4,80 4,80

1 7,55 7,55

1 5,00 5,00

PLANTA BAJA

Cuarto Lav adoras

Fria 1 1,45 1,45

1 2,15 2,15

24,95 10,06 251,00

02.14.03.13 m.  COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y  9 mm.
de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Cuarto Lav adoras

Fria 1 0,60 0,60

0,60 8,83 5,30

02.14.03.14 m.  COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y  9 mm.
de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones

ACS 1 9,05 9,05

1 5,00 5,00

PLANTA BAJA

Vestibulo

Fria 1 1,35 1,35

Vestuario masculino

Fria 1 2,85 2,85

1 4,80 4,80

1 3,80 3,80

ACS 1 2,80 2,80

Cuarto de lav adora

Fria 1 0,55 0,55

ACS 1 1,75 1,75

31,95 7,52 240,26
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02.14.03.15 m.  COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y  9 mm.
de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones

Retorno ACS 1 7,90 7,90

1 5,00 5,00

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones

Fria 1 10,45 10,45

ACS 1 10,40 10,40

Vestibulo

ACS 1 1,40 1,40

Comedor y  cocina

Fria 1 5,50 5,50

ACS 1 4,00 4,00

Vestuario masculino

Fria 1 9,60 9,60

2 1,10 2,20

1 3,15 3,15

1 1,20 1,20

1 1,15 1,15

1 4,00 4,00

1 0,90 0,90

ACS 1 6,95 6,95

1 3,40 3,40

1 3,85 3,85

1 6,15 6,15

1 4,00 4,00

Retorno ACS 1 3,20 3,20

1 4,00 4,00

Vestuario femenino

Fria 1 3,15 3,15

1 3,60 3,60

ACS 1 2,50 2,50

1 3,50 3,50

Botiquin

Fria 1 0,60 0,60

ACS 1 0,75 0,75

Cuarto de lav adora

Retorno ACS 1 1,35 1,35

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino

1 0,60 0,60

Aseo femenino

Fria 1 5,70 5,70

ACS 1 5,30 5,30

Retorno ACS 1 0,30 0,30

125,75 6,69 841,27

02.14.03.16 m.  COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y  9 mm.
de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

EDAR VILLALBA
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PLANTA BAJA

Comedor y  cocina

Fria 1 0,95 0,95

Vestuario masculino

Fria 1 0,75 0,75

1 1,20 1,20

1 1,50 1,50

Vestuario femenino

Fria 1 1,10 1,10

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino

Fria 1 2,00 2,00

7,50 6,03 45,23

02.14.03.17 m.  COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm. de diámetro interior y  9 mm.
de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto Instalaciones

Fria 1 0,30 0,30

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina

ACS 1 2,50 2,50

Vestuario masculino

Fria 2 0,90 1,80

1 1,25 1,25

ACS 1 1,00 1,00

1 1,10 1,10

1 1,35 1,35

Vestuario femenino

Fria 1 0,90 0,90

1 0,60 0,60

ACS 1 0,80 0,80

1 1,40 1,40

Botiquin

Fria 1 1,95 1,95

ACS 1 1,70 1,70

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino

Fria 1 1,00 1,00

1 0,70 0,70

1 1,35 1,35

ACS 1 0,85 0,85

Aseo femenino

Fria 1 0,45 0,45

1 2,70 2,70

ACS 1 0,35 0,35

24,05 4,85 116,64

02.14.03.18 ud  LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de már-
mol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex i-
bles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos fle-
x ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA
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Vestuario masculino 7 7,00

Vestuario femenino 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino 1 1,00

10,00 144,35 1.443,50

02.14.03.19 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la
pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcio-
nando.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Botiquin 1 1,00

1,00 143,29 143,29

02.14.03.20 ud  LAV. P/MINUSV. 68x58 SUSP. FIJO                                 

Lavabo especial para minusválidos suspendido fijo de porcelana v itrificada en color blanco de 68x58
cm.,sifón flex ible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y  enlaces
de alimentación flex ible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 25 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Aseo femenino 1 1,00

1,00 933,78 933,78

02.14.03.21 ud  FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO.                                 

Fregadero de acero inox idable, de 90x48 cm., de 1 seno y  escurridor redondos, para colocar encas-
trado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando con caño giratorio, ai-
reador y enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y  desagüe sifónico doble, instalado y  funcionando.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina 1 1,00

1,00 317,24 317,24

02.14.03.22 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enla-
ce de 1/2" y  llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instala-
ciones de desagüe).

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

PLANTA BAJA

Vestuario masculino 3 3,00

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino 2 2,00

5,00 283,59 1.417,95

02.14.03.23 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanis-
mos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino 2 2,00

PLANTA PRIMERA
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Aseo masculino 2 2,00

4,00 192,55 770,20

02.14.03.24 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, instalado y  funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino 1 1,00

Vestuario femenino 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseo femenino 1 1,00

3,00 724,67 2.174,01

02.14.03.25 ud  P.DUCHA PORC.80x80x6,5 COL. ODEON E.PLANO                       

Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5 cm. mod. Odeon de Jacob Delafon o equiva-
lente, en color, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flex ible de 150 cm.
y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 90 mm., instalado
y funcionando.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino 7 7,00

Vestuario femenino 1 1,00

8,00 294,34 2.354,72

02.14.03.26 u   P.DUCHA ADAPTADO.90x90x40 ANTIDES. COLOR B.                     

Suministro e instalación de plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, de 900x900x40 mm, con
fondo antideslizante, lámina impermeabilizante premontada, sifón indiv idual y  rejilla de desagüe de
acero inox idable, empotrado en el pav imento y  enrasado por su cara superior. Incluso válvula de
desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm de diámetro. Totalmente instalado, conexionado,
probado y  en funcionamiento.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino 1 1,00

Vestuario femenino 1 1,00

2,00 357,54 715,08

02.14.03.27 ud  CIRCULADOR 8-5 m.c.a.                                           

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y  120ºC, para una potencia
de 160.000 kcal/h., un caudal de 8 m3/h. y  5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de gra-
fito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto Instalaciones 1 1,00

1,00 1.572,87 1.572,87

02.14.03.28 ud  TERMO ELÉCTRICO 300 l./2,5 kW                                   

Termo eléctrico vertical para el serv icio de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil 300l. Potencia
útil 2,5 Kw. Tensión de alimentación 230V. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de acero de
fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte v itrificado. Aislamiento de espuma de po-
liuretano y  ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y  antiretorno.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00 558,55 558,55
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02.14.03.29 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

194,15 4,24 823,20

TOTAL APARTADO 02.14.03 FONTANERIA Y APARATOS
SANITARIOS

20.238,03

APARTADO 02.14.04 ELECTRICIDAD                                                    
SUBAPARTADO 02.14.04.01 RED TIERRA                                                      

02.14.04.01.01 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

EDAR VILLALBA

PLANTA CIMENTACION

Anillo 4 29,00 116,00

4 12,00 48,00

28 2,00 56,00

220,00 7,13 1.568,60

02.14.04.01.02 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

PABELLON DE INVITADOS

PLANTA CIMENTACION

Pica 6 6,00

6,00 132,64 795,84

TOTAL SUBAPARTADO 02.14.04.01 RED TIERRA......................... 2.364,44

SUBAPARTADO 02.14.04.02 RED INTERMEDIA                                                  

02.14.04.02.01 m.   D.I. 2x(4(1x150mm2)+TT1x95mm2Cu.) C/E                          

Derivacion indiv idual  en canalización subterránea de dos ternas, cada terna tendida con tubo corru-
gado rojo doble pared formada por conductor de cobre 4(1x150) mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de haló-
genos  mas conductor de cobre 1x95 mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zan-
ja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y  cinta de señalización de PVC.  Instalación
incluyendo conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 150,00 150,00

150,00 214,87 32.230,50

TOTAL SUBAPARTADO 02.14.04.02 RED INTERMEDIA................ 32.230,50
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SUBAPARTADO 02.14.04.03 RED INTERIOR                                                    

02.14.04.03.01 ud  CUADRO PROTEC.GENERAL                                           

Cuadro de mando y protección, formado por armario metálico de tres modulos de 1900x600x400
mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según esquema unifilar.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00 29.675,09 29.675,09

02.14.04.03.02 ud  CUADRO SEC. CLIMATIZACION                                       

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación de climatización de zonas comunes,
formado por armario metálico de 700x500x250 mm, con distribución con pletinas de cobre y apara-
menta según esquema unifilar.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00 6.497,58 6.497,58

02.14.04.03.03 ud  CUADRO SEC. TALLER ELECTRICO                                    

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación del taller eléctrico, formado por armario
metálico de 700x500x250 mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según esquema
unifilar.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00 7.441,69 7.441,69

02.14.04.03.04 ud  CUADRO SEC. TALLER MECANICO                                     

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación del taller mecanico, formado por arma-
rio metálico de 700x500x250 mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según esque-
ma unifilar.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00 6.152,58 6.152,58

02.14.04.03.05 ud  CUADRO SEC. SAI                                                 

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación SAI, formado por armario metálico de
1900x600x400 mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según esquema unifilar.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00 9.611,77 9.611,77

02.14.04.03.06 ud  CUADRO SEC. SOTANO                                              

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación del sotano, formado por caja ABB o
equivalente, de doble aislamiento para empotrar o de superficie, con puerta de 36 elementos,  inte-
rruptor general magnetotérmico de corte onmipolar de 25 A., interruptor automático diferencial ABB o
equivalente de 4x25 A. 30 mA. y  PIAS de 4x16, 2x16 y  2x10 A. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado, según esquema unifilar.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. SOTANO

Cuarto Instalaciones 1 1,00

1,00 2.215,41 2.215,41
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02.14.04.03.07 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x1,5)mm2 Cu                                  

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 20 mm.,
i/pp de pequeño material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. SOTANO

C12+E12 1 50,00 50,00

C13+E13 1 50,00 50,00

C14+E14 1 50,00 50,00

C15+E15 1 50,00 50,00

200,00 23,91 4.782,00

02.14.04.03.08 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x2,5)mm2 Cu                                  

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 20 mm.,
i/pp de pequeño material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. CLIMATIZACION

C1 1 121,00 121,00

E1 1 121,00 121,00

C4 1 135,00 135,00

E4 1 135,00 135,00

C7 1 96,50 96,50

E7 1 96,50 96,50

C10 1 110,50 110,50

E10 1 110,50 110,50

C2 1 110,50 110,50

E2 1 110,50 110,50

C5 1 104,00 104,00

E5 1 104,00 104,00

C8 1 98,00 98,00

E8 1 98,00 98,00

C12 1 102,50 102,50

E12 1 102,50 102,50

C3 1 132,00 132,00

E3 1 132,00 132,00

C6 1 106,00 106,00

E6 1 106,00 106,00

C9 1 114,50 114,50

E9 1 114,50 114,50

C11 1 106,50 106,50

E11 1 106,50 106,50

FU-1 1 34,00 34,00

FU-2 1 50,00 50,00

FU-3 1 55,00 55,00

FU-4 1 55,00 55,00

FU-5 1 55,00 55,00

FU-6 1 22,00 22,00

FC-1 1 15,00 15,00

FC-2 1 17,00 17,00

FC-4 1 18,00 18,00

FC-5 1 15,00 15,00

NH-3 1 28,00 28,00

NH-4 1 20,00 20,00

NH-5 1 20,00 20,00

NH-6 1 15,00 15,00

NH-7 1 18,00 18,00
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NH-8 1 12,00 12,00

NH-9 1 25,00 25,00

NH-10 1 30,00 30,00

LAB-1 1 19,00 19,00

LAB-3 1 30,00 30,00

AL-1 1 15,00 15,00

AL-2 1 23,00 23,00

CL-1 1 45,00 45,00

TE-1 1 17,00 17,00

TM-1 1 17,00 17,00

SAI-4 1 29,00 29,00

SAI-5 1 45,00 45,00

SAI-7 1 45,00 45,00

SAI-9 1 45,00 45,00

SAI-14 1 20,00 20,00

SAI-15 1 25,00 25,00

CUADRO SEC. SOTANO

FU-4 1 35,00 35,00

FU-5 1 35,00 35,00

EST 1 15,00 15,00

B-Rec 1 15,00 15,00

Termo 1 15,00 15,00

Aerotermo 1 40,00 40,00

3.708,00 21,72 80.537,76

02.14.04.03.09 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x4)mm2 Cu                                    

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y  ais-
lamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 20 mm., i/pp
de pequeño material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. CLIMATIZACION

FC-3 1 20,00 20,00

CL-2 1 55,00 55,00

SAI-2 1 85,00 85,00

SAI-6 1 45,00 45,00

SAI-8 1 45,00 45,00

250,00 22,61 5.652,50

02.14.04.03.10 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x6)mm2 Cu                                    

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y  ais-
lamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 25 mm., i/pp
de pequeño material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. CLIMATIZACION

CL-3 1 45,00 45,00

CL-4 1 40,00 40,00

CL-6 1 82,00 82,00

167,00 23,63 3.946,21

02.14.04.03.11 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x10)mm2 Cu                                   

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 10mm2 de sección y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 25 mm.,
i/pp de pequeño material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. CLIMATIZACION

CL-5 1 169,00 169,00

TE-2 1 20,00 20,00

TE-3 1 20,00 20,00
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TM-2 1 20,00 20,00

TM3 1 20,00 20,00

SAI-3 1 105,00 105,00

354,00 26,08 9.232,32

02.14.04.03.12 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x2,5)mm2 Cu                                   

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de co-
bre de 2,5 mm2 de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 20 mm., i/pp de pequeño material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. CLIMATIZACION

NH-1 1 15,00 15,00

NH-2 1 15,00 15,00

LAB-2 1 30,00 30,00

AL-3 1 23,00 23,00

CL-7 1 12,00 12,00

CL9 1 15,00 15,00

CL-10 1 15,00 15,00

CL-11 1 15,00 15,00

CL-12 1 15,00 15,00

TE-6 1 25,00 25,00

TE-7 1 25,00 25,00

TE-8 1 25,00 25,00

TM-4 1 25,00 25,00

TM-6 1 25,00 25,00

TM-7 1 25,00 25,00

TM-8 1 25,00 25,00

TM-9 1 20,00 20,00

TM-10 1 15,00 15,00

SAI-12 1 35,00 35,00

SAI-13 1 15,00 15,00

CUADRO SEC. SOTANO

EXT-1 1 10,00 10,00

EXT-2 1 10,00 10,00

ADM-1 1 10,00 10,00

ADM-2 1 10,00 10,00

455,00 23,54 10.710,70

02.14.04.03.13 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x4)mm2 Cu                                     

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de co-
bre de 4 mm2 de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC
de 25 mm., i/pp de pequeño material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. CLIMATIZACION

SAI-11 1 30,00 30,00

30,00 25,01 750,30

02.14.04.03.14 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x6)mm2 Cu                                     

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y  ais-
lamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 25 mm., i/pp
de pequeño material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. SOTANO

Cuarto de Instalaciones 1 10,00 10,00

10,00 26,70 267,00

Diciembre de 2017 Página 67



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.14.04.03.15 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x10)mm2 Cu                                    

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de co-
bre de 10 mm2 de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC
de 40 mm., i/pp de pequeño material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. CLIMATIZACION

CL-8 1 15,00 15,00

TE-4 1 25,00 25,00

TE-5 1 25,00 25,00

TM-5 1 25,00 25,00

SAI-10 1 35,00 35,00

125,00 31,05 3.881,25

02.14.04.03.16 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x16)mm2 Cu                                    

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de co-
bre de 16 mm2 de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC
de 40 mm., i/pp de pequeño material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. CLIMATIZACION

TE-9 1 5,00 5,00

5,00 39,69 198,45

02.14.04.03.17 ud  PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990                                  

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aisla-
dos para una tensión nominal de HZ1 07V y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equivalente y  mar-
co respectivo, totalmente montado e instalado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Botiquin 1 1,00

Cuarto antena 1 1,00

Telecomunicaciones 1 1,00

Cuarto de lav adora 1 1,00

Cuarto limpieza 1 1,00

Cuarto inst electricas 1 1,00

Almacen acidos base 1 1,00

Cuartos de residuos 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Despacho jefe 1 1,00

Despacho mantenenimiento 1 1,00

Despacho gestor 1 1,00

Despacho reserv a y  ay udantes 1 1,00

Zona aministrativ os 1 1,00

Coordinador 1 1,00

Zona de cafe 1 1,00

Archiv o 1 1,00

16,00 31,06 496,96

02.14.04.03.18 ud  PUNTO LUZ SENC.MÚLT. JUNG-LS 990                                

Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor) realizado en tubo
PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de HZ1
07V y sección 1,5 mm2., incluido cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor
unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equivalente y  marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina 1 1,00

Laboratorio 1 1,00
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Vestuario masculino 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Despacho tecnico 1 1,00

Sala reuniones 1 1,00

5,00 45,56 227,80

02.14.04.03.19 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG-LS 990                                 

Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de HZ1 07V y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja me-
canismo universal con tornillo, mecanismo conmutador Jung-506 U con tecla Jung-LS 990  o equi-
valente y  marco respectivo, totalmente montado e instalado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Taller mecanico 4 4,00

Taller electrico 4 4,00

Almacen 4 4,00

PLANTA PRIMERA

Despacho ex plotacion 2 2,00

Sala de control 4 4,00

18,00 64,16 1.154,88

02.14.04.03.20 ud  PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-LS 990                                   

Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aisla-
dos para una tensión nominal de HZ1 07V y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, conmutadores Jung-506 U y cruzamiento Jung-507 U, con tecla Jung-LS
981 W o equivalente y  marcos respectivos, totalmente montados e instalados.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Taller electrico 4 4,00

4,00 53,49 213,96

02.14.04.03.21 ud  PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC ESTANCO                                 

Unidad de punto de luz indiv idual estabci de 10A superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar rígido HZ1 07V de 1,5 mm2, así como interruptor superficie Jung-601
W o equivalente, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión, totalmente montado e instala-
do.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

Almacen 1 1,00

2,00 37,12 74,24

02.14.04.03.22 ud  DETECCIÓN DE PRESENCIA                                          

Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung
Instabus-KNX o equivalente, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y  apa-
garla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Total-
mente instalado.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot 1 1,00

Escalera sotano 1 1,00

Aparcamiento 14 14,00

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones 4 4,00

Escaleras 1 1,00

Vestibulo 1 1,00

Vestibulo independencia 1 1,00

Vestuario masculino 5 5,00
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Vestuario femenino 4 4,00

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 6 6,00

A.Escaleras 2 2,00

Aseo masculino 4 4,00

Aseo femenino 2 2,00

46,00 186,04 8.557,84

02.14.04.03.23 ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990                               

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de
cobre libre de halogenos, aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2., (activo,
neutro y  protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe
10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 521 o equivalente, así como marco respectivo, to-
talmente montado e instalado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones 2 2,00

Escaleras 1 1,00

Comedor y  cocina 6 6,00

Maquina de cafe 5 5,00

Laboratorio 3 3,00

Taller mecanico 4 4,00

Taller electrico 4 4,00

Botiquin 2 2,00

Cuarto antena 1 1,00

Telecomunicaciones 2 2,00

Cuarto inst electricas 4 4,00

Almacen 4 4,00

Almacen acidos base 2 2,00

Cuartos de residuos 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 8 8,00

Despacho jefe 4 4,00

Sala reuniones 3 3,00

Despacho mantenenimiento 2 2,00

Despacho ex plotacion 2 2,00

Sala de control 2 2,00

Despacho tecnico 4 4,00

Despacho gestor 4 4,00

Despacho reserv a y  ay udantes 4 4,00

Zona aministrativ os 3 3,00

Coordinador 2 2,00

Zona impresoras 3 3,00

Zona de cafe 3 3,00

Archiv o 2 2,00

87,00 46,43 4.039,41

02.14.04.03.24 ud  BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.                              

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre aislados libre de
halogenos, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y  protección), incluido caja de
registro, toma de corriente superficial y  regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 4 4,00

Cuarto de instalaciones 9 9,00

Almacen 5 5,00

PLANTA BAJA
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Vestuario masculino 6 6,00

Vestuario femenino 4 4,00

Botiquin 2 2,00

Cuarto de lav adora 1 1,00

Cuarto limpieza 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino 2 2,00

Aseo femenino 2 2,00

36,00 51,41 1.850,76

02.14.04.03.25 ud  CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN 4 RED+MOD.RJ45                        

Suministro y  colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 módulos dobles con
marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x187x63 fabricado en material au-
toextinguible y  libre de halógenos, modelo CA3E + MB3E (incluye cubeta, marco y  separador ener-
gía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y  formada por 4 tomas de corriente tipo schuko
2P+TT 16A con led y  obturador de seguridad y  placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Despacho jefe 1 1,00

Despacho mantenenimiento 2 2,00

Despacho ex plotacion 2 2,00

Sala de control 7 7,00

Despacho tecnico 5 5,00

Despacho gestor 1 1,00

Despacho reserv a y  ay udantes 2 2,00

Zona aministrativ os 2 2,00

Coordinador 1 1,00

Zona impresoras 1 1,00

24,00 88,20 2.116,80

02.14.04.03.26 ud  CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN AUT+4 RED+MOD.RJ45                    

Suministro y  colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 4 módulos dobles MM
Datalectric con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x246x63 fabricado
en material autoextinguible y  libre de halógenos, modelo CA4E + MB4E (incluye cubeta, marco y
separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y  formada por placa para alber-
gar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT
16A con led y  obturador de seguridad y  placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Laboratorio 4 4,00

PLANTA PRIMERA

Sala reuniones 3 3,00

7,00 112,14 784,98

02.14.04.03.27 ud  BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.                              

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre libre de haloge-
nos aislados, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y  protección), incluido caja de
registro, toma de corriente superficial y  regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina 1 1,00

Taller mecanico 1 1,00

Taller electrico 1 1,00

Almacen 1 1,00

4,00 51,73 206,92

TOTAL SUBAPARTADO 02.14.04.03 RED INTERIOR..................... 201.277,16
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SUBAPARTADO 02.14.04.04 ILUMINACION                                                     

02.14.04.04.01 ud  LUMIN. TIPO DOWNLIGHT LEDS  18.3 W.                             

Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de diámetro 216 mm LED. Potencia de 18.3
W con protección IP44/clase III. Cuerpo de inyección de aluminio, acero inox idable y  policarbonato,
en colores blanco o gris metalizado, incluyendo replanteo, anclaje y  conexión. Marca PHILIPS mo-
delo GREENSPACE DN470B LED 20S/840 PSE-E C WH GC o equivalente.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones 7 7,00

Vestibulo v estuarios 2 2,00

Vestuario masculino 16 16,00

Vestuario femenino 5 5,00

Cuarto de lav adora 2 2,00

Almacen acidos base 2 2,00

Cuartos de residuos 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 16 16,00

Zona impresoras 1 1,00

Sala de control 2 2,00

Aseo masculino 7 7,00

Aseo femenino 3 3,00

65,00 30,81 2.002,65

02.14.04.04.02 ud  LUMIN.TIPO PANTALLA LEDS W60L60 27.9 W                          

Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de 597x597 mm LED. Potencia de 27,9 W
con protección IP44 clase II, cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, incluyendo replanteo,
anclaje y  conexión. Marca PHILIPS modelo CoreLine RC125B LED 34S/830 PSU W60L60 NOC
o equivalente.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot 1 1,00

Escalera sotano 4 4,00

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina 6 6,00

Maquina de cafe 2 2,00

Laboratorio 11 11,00

Vestuario masculino 8 8,00

Vestuario femenino 2 2,00

Botiquin 2 2,00

Cuarto inst electricas 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 11 11,00

A.Escaleras 7 7,00

Despacho jefe 6 6,00

Sala reuniones 8 8,00

Despacho mantenenimiento 5 5,00

Despacho ex plotacion 6 6,00

Sala de control 12 12,00

Despacho tecnico 12 12,00

Despacho gestor 6 6,00

Despacho reserv a y  ay udantes 8 8,00

Zona aministrativ os 6 6,00

Coordinador 6 6,00

Zona impresoras 1 1,00

Zona de cafe 1 1,00

Archiv o 2 2,00

134,00 119,54 16.018,36
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02.14.04.04.03 ud  REGLETA LUZ INDIRECTA LEDS 36 W.                                

Regleta de superficie de 1200x90 mm LED. Potencia de 36 W con protección IP44 clase I. Cuerpo
de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de an-
claje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados. Marca PHILIPS modelo Co-
reLine WT120C LED 40S/840 PSU L1200 o equivalente. Posibilidad de montaje indiv idual o en lí-
nea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestibulo independencia 1 1,00

Taller mecanico 12 12,00

Taller electrico 10 10,00

Cuarto antena 2 2,00

Telecomunicaciones 2 2,00

Cuarto limpieza 1 1,00

Almacen 12 12,00

40,00 43,28 1.731,20

02.14.04.04.04 ud  REGLETA ESTANCA LEDS 29 W.                                      

Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliéster de 1530x87 mm LED. Potencia de 29 W
con protección IP 65/clase II. Marca PHILIPS modelo CoreLine WT120C LED 34S/840 PSU
L1500 o equivalente. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 14 14,00

Cuarto de instalaciones 3 3,00

Almacen 3 3,00

20,00 50,65 1.013,00

02.14.04.04.05 ud  BLQ.AUT.EMER.NORMALUX DEA-300L                                  

Luminaria de emergencia autónoma Normalux DEA-300L o equivalente, IP44 clase II de 300 lúm.,
con lámpara leds, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior
a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación sa-
liente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y
baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos
Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al fuego. 2 Leds de señaliza-
ción con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes pro-
tegidas contra conexión accidental a 230 V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones 3 3,00

Comedor y  cocina 2 2,00

Laboratorio 3 3,00

Taller mecanico 4 4,00

Taller electrico 4 4,00

Vestuario masculino 4 4,00

Almacen 4 4,00

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 8 8,00

A.Escaleras 1 1,00

Despacho jefe 2 2,00

Sala reuniones 2 2,00

Despacho mantenenimiento 1 1,00

Despacho ex plotacion 1 1,00

Sala de control 4 4,00

Despacho tecnico 4 4,00

Despacho gestor 2 2,00
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Despacho reserv a y  ay udantes 3 3,00

Zona aministrativ os 2 2,00

Coordinador 2 2,00

Zona impresoras 1 1,00

Aseo femenino y  minusv álidos 2 2,00

Aseo masculino 3 3,00

62,00 69,40 4.302,80

02.14.04.04.06 ud  BLQ.AUT.EMER.NORMALUX HERMETIC DEI-300L                         

Luminaria de emergencia autónoma Normalux Hermetic DEI-300L o equivalente, IP44 clase II de
300 lúm., con lámpara leds, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autono-
mía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para
instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electro-
magnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores
estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al fuego. 2 Leds de
señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bor-
nes protegidas contra conexión accidental a 230 V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y  conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones 2 2,00

Vestibulo 1 1,00

Vestibulo independencia 1 1,00

Comedor y  cocina 1 1,00

Maquina de cafe 1 1,00

Laboratorio 1 1,00

Taller mecanico 2 2,00

Taller electrico 1 1,00

Vestuario masculino 2 2,00

Vestuario femenino 2 2,00

Botiquin 1 1,00

Cuarto antena 1 1,00

Telecomunicaciones 1 1,00

Cuarto de lav adora 1 1,00

Cuarto limpieza 1 1,00

Cuarto inst electricas 1 1,00

Almacen 2 2,00

Almacen acidos base 1 1,00

Cuartos de residuos 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 1 1,00

A.Escaleras 2 2,00

Despacho jefe 1 1,00

Sala reuniones 1 1,00

Despacho mantenenimiento 1 1,00

Despacho ex plotacion 1 1,00

Sala de control 1 1,00

Despacho tecnico 1 1,00

Despacho gestor 1 1,00

Despacho reserv a y  ay udantes 1 1,00

Coordinador 1 1,00

Zona de cafe 1 1,00

Aseo masculino 1 1,00

Aseo femenino 1 1,00

Archiv o 1 1,00

40,00 69,40 2.776,00
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02.14.04.04.07 ud  BLOQ.AUT.EMERG.ESTANCA Normalux Hermetic DE-100L                

Luminaria de emergencia autónoma Normalux Hermetic DE-100L o equivalente, IP65 clase II de
100 lúm., con lámpara leds, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autono-
mía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para
instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electro-
magnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores
estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al fuego. 2 Leds de
señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bor-
nes protegidas contra conexión accidental a 230 V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y  conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot 1 1,00

Escalera sotano 1 1,00

Aparcamiento 7 7,00

Cuarto de instalaciones 3 3,00

Almacen 2 2,00

PLANTA BAJA

Vestuario femenino 3 3,00

Vestuario masculino 3 3,00

Taller mecánico 2 2,00

Taller eléctrico 1 1,00

Telecomunicaciones 1 1,00

24,00 140,10 3.362,40

TOTAL SUBAPARTADO 02.14.04.04 ILUMINACION...................... 31.206,41

02.14.04.05.01     RED TIERRA                                                      

1,00 2.364,44 2.364,44

02.14.04.05.02     RED INTERMEDIA                                                  

1,00 32.230,50 32.230,50

02.14.04.05.03     RED INTERIOR                                                    

1,00 201.277,16 201.277,16

02.14.04.05.04     ILUMINACION                                                     

1,00 31.206,41 31.206,41

02.14.04.05.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

2.670,79 4,24 11.324,15

TOTAL APARTADO 02.14.04 ELECTRICIDAD................................. 278.402,66
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APARTADO 02.14.05 ENERGIA SOLAR                                                   

02.14.05.01 ud  BATERÍA 8 PANELES 2,1m2 PINTADOS                                

Batería de 8 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2100 x  1100 x  90) mm
y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 16,60 m2 y superficie útil de captación 16,40 m2. Colec-
tor de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Insta-
lado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos
de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, cone-
x ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA CUBIERTA

Cubierta 1 1,00

1,00 5.705,72 5.705,72

02.14.05.02 ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 21.600 kcal/h                            

Aerotermo monofasico, modelo escotherm  A12 de 17.000 a 21.600 kcal/h instalado en exterior con
válvula de desvío de 3 v ías, controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de cone-
x ión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. prue-
bas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA CUBIERTA

Cubierta 1 1,00

1,00 1.266,07 1.266,07

02.14.05.03 ud  EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA 11.79 mca                               

Suministro y  colocación de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulación mode-
lo Alpha solar 25-145 180 o equivalente, de conexión 1 1/2' y  altura manométrica 11.79 m.c.a. y
caudal de 0,38 m3/h, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifun-
ción con válvula de retención y  con termómetro de 0-120º C. Incluye además: una válvula de segu-
ridad, una válvula de llenado-vaciado y  manómetro. Acoplamiento y  tubo flex ible con soporte a pa-
red para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido
con cierre a presión. Totalmente instalado y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00 433,32 433,32

02.14.05.04 m.  TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                    

Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  caliente,
con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20%  plata, con p.p. de piezas
especiales de cobre y  prueba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según normativa v igente.
s/UNE-EN-1057 y  CTE-HS-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA CUBIERTA

Circuitor Primario 2 38,00 76,00

Circuito Secundario 1 5,00 5,00

81,00 13,38 1.083,78

02.14.05.05 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       

Suministro y  llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para
garantizar protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación,
totalmente instalada y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA CUBIERTA

Circuitor Primario 1 16,00 16,00

16,00 4,92 78,72
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02.14.05.06 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x19 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción , circuito solar o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro inte-
rior 28 mm, y  19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares,
s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA CUBIERTA

Circuito Primario 2 26,00 52,00

Circuito Secundario 1 5,00 5,00

57,00 11,67 665,19

02.14.05.07 m.  COQ. 28x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resis-
tente a rayos UVA. Diámetro interior 28 mm, y  20 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y  medios aux iliares. s/CTE-DB-HE-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA CUBIERTA

Circuitor Primario 2 12,00 24,00

24,00 11,15 267,60

02.14.05.08 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l.                              

Suministro y  colocación de vaso de expansión de 80 l, temperatura máxima 130º C, presión máxi-
ma 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y  funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00 154,18 154,18

02.14.05.09 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.                                  

Suministro y  colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-
cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA CUBIERTA-BAJA

Circuito Secundario 1 1,00

1,00 12,17 12,17

02.14.05.10 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón croma-
do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA CUBIERTA-BAJA

Circuito Secundario 1 1,00

1,00 21,56 21,56

02.14.05.11 ud  ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 1.000 l.                           

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 1000 l., con altura
2070 mm., diámetro 960 mm., y  con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,1 m2 de su-
perficie de intercambio y  temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de
magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de
plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y  seguridad (conducida), p.p. prue-
bas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00
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1,00 3.374,47 3.374,47

02.14.05.12 ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 2 SALIDA                                

Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y  acumula-
dor, con dispositivo antihielo. Programable con función de termostato adicional. Dos entradas para
sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta
batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00 337,19 337,19

02.14.05.13 ud  VÁLVULA LLENADO AUTOMATICO 1"                                   

Suministro y  colocación de válvula de llenado automatico de 1" de diámetro, de latón fundido, con to-
mas de presión de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada
y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00 355,15 355,15

02.14.05.14 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

137,55 4,24 583,21

TOTAL APARTADO 02.14.05 ENERGIA SOLAR.............................. 14.338,33

APARTADO 02.14.06 CLIMATIZACION                                                   
SUBAPARTADO 02.14.06.01 PRODUCCION                                                      

02.14.06.01.01 ud  B. CALOR 15.500W/18.00W                                         

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUMY P140 VHM de MITSUBISHI  o
equivalente con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y  dinámicamente, y   exterio-
res ax iales, de potencia frigorífica 15.500 W. y  potencia calorífica 18.000 W, formada por compresor
Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y  baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesa-
dor de control, condensador y  enfriador de placas, válvulas de serv icio; conexionado, instalada,
puesta en marcha y  funcionando.

EDAR VILLALBA

RECINTO EXTERIOR

Sistema 1 1 1,00

Sistema 2 1 1,00

2,00 3.351,12 6.702,24

02.14.06.01.02 ud  B. CALOR 14.000W/16.00W                                         

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUMY P125 VHM de MITSUBISHI o
equivalente con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y  dinámicamente, y   exterio-
res ax iales, de potencia frigorífica 14.000 W. y  potencia calorífica 16.000 W., formada por compresor
Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y  baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesa-
dor de control, condensador y  enfriador de placas, válvulas de serv icio; conexionado, instalada,
puesta en marcha y  funcionando.

EDAR VILLALBA

RECINTO EXTERIOR

Sistema 4 1 1,00

Sistema 5 1 1,00

2,00 3.353,50 6.707,00
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02.14.06.01.03 ud  B. CALOR 11.200W/12.500W                                        

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUMY P100 VHM de MITSUBISHI o
equivalente con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y  dinámicamente, y  exterio-
res ax iales, de potencia frigorífica 11.200 W. y  potencia calorífica 12.500 W., formada por compresor
Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y  baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesa-
dor de control, condensador y  enfriador de placas, válvulas de serv icio; conexionado, instalada,
puesta en marcha y  funcionando.

EDAR VILLALBA

RECINTO EXTERIOR

Sistema 7 1 1,00

Sistema 8 1 1,00

2,00 3.202,47 6.404,94

02.14.06.01.04 ud  B. CALOR 24.100W/25.100W                                        

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUHY P200 YJM de MITSUBISHI o
equivalente con ventiladores interiores centrífugos y  exteriores ax iales, de potencia frigorífica 24.100
W. y  potencia calorífica 25.100 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, con-
densador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y
baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

EDAR VILLALBA

RECINTO EXTERIOR

Sistema 3 1 1,00

1,00 7.756,69 7.756,69

02.14.06.01.05 ud  B. CALOR 5.000W/6.000W                                          

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUHZ ZRP50 VKA de MITSUBISHI o
equivalente con ventiladores interiores centrífugos y  exteriores ax iales, de potencia frigorífica 5.000
W. y  potencia calorífica 6.000 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, con-
densador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y
baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

EDAR VILLALBA

RECINTO EXTERIOR

Sistema 6 1 1,00

Sistema 9 1 1,00

2,00 2.584,83 5.169,66

02.14.06.01.06 ud  CONTROL CENTRALIZADO I/REM.                                     

Control centralizado VRV,con tablet opcional y  aplicación android, capaz de controlar hasta 32 unida-
des interiores. Control de parámetros: encendido/apagado, temperatura del local, señal y  código de
averias, programación, etc. monitorización, control remoto y multisite incluidos.
Gestor energético (opcional). Totalmente instalado y  funcionando

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Telecomunicaciones 1 1,00

1,00 5.325,98 5.325,98

TOTAL SUBAPARTADO 02.14.06.01 PRODUCCION...................... 38.066,51
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SUBAPARTADO 02.14.06.02 UNIDADES INTERIORES                                             

02.14.06.02.01 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2200W/2500W                             

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P20 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.200/2.500 W. de potencia, in-
cluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometi-
da eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Coordinador

Sistema 1 1 1,00

1,00 1.811,49 1.811,49

02.14.06.02.02 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2350W/2700W                             

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P25 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.350/2.700 W. de potencia, in-
cluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometi-
da eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Despacho reserv a y  ay udantes

Sistema 1 1 1,00

Zona aministrativ os

Sistema 1 1 1,00

2,00 1.877,33 3.754,66

02.14.06.02.03 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 4500W/5000W                             

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P40 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 4.500/5.000 W. de potencia, in-
cluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometi-
da eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Despacho tecnico

Sistema 1 1 1,00

Despacho gestor

Sistema 1 1 1,00

2,00 2.211,98 4.423,96

02.14.06.02.04 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 7350W/8200W                             

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P71 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 7.350/8.200 W. de potencia, in-
cluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometi-
da eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Pasillo y  distribuciones

Sistema 2 2 2,00

Sala de control

Sistema 3 1 1,00

3,00 2.627,27 7.881,81

02.14.06.02.05 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 11500W/12400W                           

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P100 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 11.500/12.400 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acome-
tida eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA
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Comedor y  cocina

Sistema 5 1 1,00

Laboratorio

Sistema 4 1 1,00

2,00 3.158,76 6.317,52

02.14.06.02.06 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 9000W/10000W                            

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P80 VMH de MITSUBISHI o equivalente, de 9.000/10.000 W. de potencia, in-
cluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometi-
da eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino

Sistema 7 1 1,00

1,00 2.626,40 2.626,40

02.14.06.02.07 ud  SPLIT MURAL B.C. 1700W/1900W                                    

Split, consola de condensación por aire de 1.700W./1.900W. tipo bomba de calor aire-aire VRV mo-
delo PKFY P15 VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexión
eléctrica entre evaporadora y  condensadora, aislamiento de tuberías, taladro en muro y acometida
eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Botiquin

Sistema 5 1 1,00

Cuarto inst electricas

Sistema 5 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Zona de cafe

Sistema 1 1 1,00

3,00 1.510,34 4.531,02

02.14.06.02.08 ud  SPLIT MURAL B.C. 2500W/2600W                                    

Split, consola de condensación por aire de 2.500W./2.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV mo-
delo PKFY P20 VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexión
eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario femenino

Sistema 7 1 1,00

1,00 1.959,96 1.959,96

02.14.06.02.09 ud  SPLIT CASETTE B.C. 2800W/3200W                                  

Split, casette de condensación por aire de 2.800W./3.200W. tipo bomba de calor aire-aire VRV mo-
delo PLFY P25 VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexión
eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Despacho mantenenimiento

Sistema 3 1 1,00

Despacho ex plotacion

Sistema 3 1 1,00

2,00 1.766,23 3.532,46
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02.14.06.02.10 ud  SPLIT CASETTE B.C. 4500W./5000W                                 

Split, casette de condensación por aire de 4.500W./5.000W. tipo bomba de calor aire-aire VRV mo-
delo PLFY P40 VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexión
eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones

Sistema 8 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Sala reuniones

Sistema 3 1 1,00

Despacho jefe

Sistema 3 1 1,00

4,00 2.812,60 11.250,40

02.14.06.02.11 ud  SPLIT MURAL B.C. 4200W/4600W                                    

Split, consola de condensación por aire de 4.200W./4.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV mo-
delo PKA RP50 HAL de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexión
eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Cuarto antena

Sistema 6 1 1,00

Telecomunicaciones

Sistema 9 1 1,00

2,00 2.533,58 5.067,16

02.14.06.02.12 u   RECUP. CALOR 500m3/h C/MOD. ADIABATICO                          

Recuperador de calor para un caudal de 500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  modulo
de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con ais-
lamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, bocas de
entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga,
fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Zona de café 1 1,00

1,00 1.143,81 1.143,81

02.14.06.02.13 ud  RECUP. CALOR 1500m3/h C/MOD. ADIABATICO                         

Recuperador de calor para un caudal de 1500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  modulo
de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con ais-
lamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, bocas de
entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga,
fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Despacho tecnico 1 1,00

1,00 2.695,25 2.695,25

02.14.06.02.14 ud  RECUP. CALOR 2500m3/h C/MOD. ADIABATICO                         

Recuperador de calor para un caudal de 2500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  modulo
de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con ais-
lamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, bocas de
entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga,
fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 1 1,00
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1,00 2.983,79 2.983,79

02.14.06.02.15 ud  RECUP. CALOR 2700 m3/h C/MOD. ADIABATICO                        

Recuperador de calor para un caudal de 2700 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  modulo
de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con ais-
lamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, bocas de
entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga,
fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Despacho jefe 1 1,00

1,00 5.184,76 5.184,76

02.14.06.02.16 ud  RECUP. CALOR 5.000 m3/h C/MOD. ADAIBATICO                       

Recuperador de calor para un caudal de 5.000 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  modulo
de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con ais-
lamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, bocas de
entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga,
fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Zona de cafe 1 1,00

1,00 6.220,76 6.220,76

TOTAL SUBAPARTADO 02.14.06.02 UNIDADES INTERIORES .... 71.385,21

SUBAPARTADO 02.14.06.03 CIRCUITOS REFRIGERANTES                                         

02.14.06.03.01 u   CONTROLADOR BC CMB-P104V - G1                                   

Suministro e instalación de controlador BC modelo CMB-P104V-G1 de MITSUBISHI o equivalen-
te, conexión con unidad exterior de 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con 4 salidas de conexión con
unidades interiores de 1/4" para líquido y  1/2" para gas,  incluso p.p. de interconexión eléctrica entre
evaporadora y  el controlador, taladro en muro y  acometida eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Taller mecanico 3 3,00

PLANTA PRIMERA

Sala de Control 1 1,00

4,00 720,19 2.880,76

02.14.06.03.02 ud  CONTROLADOR BC CMB-P106V - G1                                   

Suministro e instalación de controlador BC modelo CMB-P106V-G1 de MITSUBISHI o equivalen-
te, conexión con unidad exterior de 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con 6 salidas de conexión con
unidades interiores de 1/4" para líquido y  1/2" para gas,  incluso p.p. de interconexión eléctrica entre
evaporadora y  el controlador, taladro en muro y  acometida eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Sala de Control 1 1,00

1,00 774,68 774,68

02.14.06.03.03 u   CONTROLADOR BC CMB-P108V - G1                                   

Suministro e instalación de controlador BC modelo CMB-P108V-G1 de MITSUBISHI o equivalen-
te, conexión con unidad exterior de 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con 8 salidas de conexión con
unidades interiores de 1/4" para líquido y  1/2" para gas,  incluso p.p. de interconexión eléctrica entre
evaporadora y  el controlador, taladro en muro y  acometida eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Sala de Control 1 1,00

1,00 859,63 859,63
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02.14.06.03.04 m   LINEA FRIGORIFICA 3/8" - 5/8"                                   

Línea frigorífica de tubo de cobre sin soldadura, 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con coquilla de es-
puma elastomérica, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, de 11 y  16 mm
de diámetro interior de 20 y  25 mm de espesor, y  cable bus de comunicaciones manguera sin apan-
tallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

PLANTA BAJA

3/8'' - 5/8'' 1 15,28 15,28

1 24,37 24,37

1 23,45 23,45

1 27,33 27,33

1 25,80 25,80

PLANTA PRIMERA

3/8'' - 5/8'' 1 16,06 16,06

1 18,37 18,37

1 27,00 27,00

1 31,72 31,72

1 36,01 36,01

1 32,07 32,07

1 24,37 24,37

1 19,93 19,93

1 14,00 14,00

1 8,72 8,72

1 32,42 32,42

1 8,68 8,68

1 20,47 20,47

406,05 16,33 6.630,80

02.14.06.03.05 m   LINEA FRIGORIFICA 1/4" - 1/2"                                   

Línea frigorífica de tubo de cobre sin soldadura, 1/4" para líquido y  1/2" para gas, con coquilla de es-
puma elastomérica, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, de 7 y  13 mm
de diámetro interior de 20 y  25 mm de espesor, y  cable bus de comunicaciones manguera sin apan-
tallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

1/4" - 1/2 " 1 36,35 36,35

1 33,26 33,26

PLANTA PRIMERA

1/4" - 1/2 " 1 9,56 9,56

1 3,54 3,54

1 32,09 32,09

CUBIERTA

1/4" - 1/2 " 1 1,21 1,21

1 1,66 1,66

1 7,78 7,78

1 5,56 5,56

1 6,51 6,51

1 4,34 4,34

1 4,29 4,29

1 9,07 9,07

1 8,14 8,14

1 5,96 5,96

1 3,43 3,43

172,75 15,14 2.615,44

TOTAL SUBAPARTADO 02.14.06.03 CIRCUITOS
REFRIGERANTES

13.761,31
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SUBAPARTADO 02.14.06.04 CONDUCTOS                                                       

02.14.06.04.01 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=125                             

Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 125 mm de diá-
metro, utilizada para extracción de aire en estancias y  locales comerciales, con obturador central mó-
v il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas
UNE.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino 6 6,00

Vestuario femenino 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseo masculino 4 4,00

Aseo femenino 2 2,00

13,00 46,23 600,99

02.14.06.04.02 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, espesor de
30 mm, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta
altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos,
embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de alumi-
nio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

PLANTA BAJA

IMPULSION

200x 200

1 4,78 3,82 0.8                                             

1 3,72 2,98 0.8                                             

1 4,46 3,57 0.8                                             

1 12,32 9,86 0.8                                             

1 9,31 7,45 0.8                                             

1 5,28 4,22 0.8                                             

1 4,10 3,28 0.8                                             

1 5,03 4,02 0.8                                             

1 3,47 2,78 0.8                                             

1 0,99 0,79 0.8                                             

1 2,84 2,27 0.8                                             

1 1,25 1,00 0.8                                             

1 2,30 1,84 0.8                                             

1 2,72 2,18 0.8                                             

1 1,99 1,59 0.8                                             

1 6,51 5,21 0.8                                             

1 0,38 0,30 0.8                                             

1 1,49 1,19 0.8                                             

1 1,79 1,43 0.8                                             

225x 225

1 2,40 2,16 0.9                                             

1 0,91 0,82 0.9                                             

1 1,55 1,40 0.9                                             

1 1,25 1,13 0.9                                             

1 0,28 0,25 0.9                                             

275x 275

1 3,19 3,51 1.1                                             

300x 300

1 2,07 2,48 1.2                                             

1 1,71 2,05 1.2                                             

350x 300

Diciembre de 2017 Página 85



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 2,18 2,83 1.3                                             

1 2,54 3,30 1.3                                             

1 2,02 2,63 1.3                                             

1 1,45 1,89 1.3                                             

450x 400

1 2,95 5,02 1.7                                             

1 1,69 2,87 1.7                                             

RETORNO

100X100

1 1,17 0,47 0.4                                             

1 4,09 1,64 0.4                                             

125X125

1 3,33 1,67 0.5                                             

1 4,44 2,22 0.5                                             

150X150

1 0,40 0,24 0.6                                             

200X200

1 30,66 24,53 0.8                                             

1 6,74 5,39 0.8                                             

1 6,50 5,20 0.8                                             

1 18,71 14,97 0.8                                             

1 17,45 13,96 0.8                                             

1 6,05 4,84 0.8                                             

1 4,49 3,59 0.8                                             

1 1,25 1,00 0.8                                             

1 1,79 1,43 0.8                                             

1 4,69 3,75 0.8                                             

1 2,14 1,71 0.8                                             

1 2,52 2,02 0.8                                             

1 2,62 2,10 0.8                                             

1 4,66 3,73 0.8                                             

1 4,66 3,73 0.8                                             

225x 225

1 1,85 1,67 0.9                                             

1 2,06 1,85 0.9                                             

1 2,65 2,39 0.9                                             

250x 250

1 2,35 2,35 1                                               

275x 275

1 5,45 6,00 1.1                                             

1 3,13 3,44 1.1                                             

300x 300

1 1,75 2,10 1.2                                             

1 3,43 4,12 1.2                                             

1 6,77 8,12 1.2                                             

350x 300 1 1,00

1 2,97 3,86 1.3                                             

1 2,38 3,09 1.3                                             

450x 300

1 3,50 5,25 1.5                                             

500x 400

1 5,12 9,22 1.8                                             

1 2,28 4,10 1.8                                             

550x 300

1 0,78 1,33 1.7                                             

PLANTA PRIMERA

IMPULSION

200x 200
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1 3,17 2,54 0.8                                             

1 2,60 2,08 0.8                                             

1 3,71 2,97 0.8                                             

1 3,58 2,86 0.8                                             

1 0,76 0,61 0.8                                             

1 4,28 3,42 0.8                                             

1 1,42 1,14 0.8                                             

1 2,75 2,20 0.8                                             

1 3,32 2,66 0.8                                             

1 12,52 10,02 0.8                                             

1 8,04 6,43 0.8                                             

1 1,86 1,49 0.8                                             

1 11,51 9,21 0.8                                             

1 7,55 6,04 0.8                                             

1 1,55 1,24 0.8                                             

1 13,71 10,97 0.8                                             

1 1,21 0,97 0.8                                             

1 0,92 0,74 0.8                                             

1 5,25 4,20 0.8                                             

1 5,48 4,38 0.8                                             

1 11,35 9,08 0.8                                             

1 5,32 4,26 0.8                                             

225x 225

1 2,56 2,30 0.9                                             

1 0,96 0,86 0.9                                             

1 1,13 1,02 0.9                                             

250x 250

1 1,40 1,40 1                                               

1 1,07 1,07 1                                               

1 1,75 1,75 1                                               

1 4,15 4,15 1                                               

1 3,78 3,78

275x 275

1 0,65 0,72 1.1                                             

1 3,16 3,48 1.1                                             

1 1,06 1,17 1.1                                             

300x 300

1 2,45 2,94 1.2                                             

350x 300

1 0,85 1,11 1.3                                             

1 2,32 3,02 1.3                                             

RETORNO

200x 200

1 1,95 0,8                                             

1 11,07 8,86 0.8                                             

1 1,45 1,16 0.8                                             

1 9,01 7,21 0.8                                             

1 4,57 3,66 0.8                                             

1 5,28 4,22 0.8                                             

1 1,10 0,88 0.8                                             

1 2,02 1,62 0.8                                             

1 10,03 8,02 0.8                                             

1 7,38 5,90 0.8                                             

1 4,84 3,87 0.8                                             

1 3,10 2,48 0.8                                             

250X250

1 3,34 3,34 1                                               

1 3,03 3,03 1                                               
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1 3,37 3,37 1                                               

1 1,51 1,51 1                                               

1 2,48 2,48 1                                               

300x 300

1 2,20 2,64 1.2                                             

1 1,27 1,52 1.2                                             

350x 300

1 0,90 1,17 1.3                                             

435,42 37,77 16.445,81

02.14.06.04.03 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                          

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según normas
UNE y NTE-ICI-23.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

IMPULSION

250x 250

1 3,97 3,97 1                                               

350x 300

1 2,21 2,87 1.3                                             

300x 300

1 1,77 2,12 1.2                                             

500X400

1 7,31 13,16 1.8                                             

RETORNO

225x 225

1 5,29 5,29 1                                               

350X300

1 4,84 6,29 1.3                                             

300x 300

1 9,49 11,39 1.2                                             

450X400

1 18,44 31,35 1.7                                             

EXTRACCION ASEOS

100X100

1 3,39 1,36 0.4                                             

1 0,92 0,37 0.4                                             

1 1,92 0,77 0.4                                             

1 1,50 0,60 0.4                                             

1 1,03 0,41 0.4                                             

125X125

1 1,15 0,58 0.5                                             

1 0,94 0,47 0.5                                             

150X150

1 2,50 1,50 0.6                                             

1 0,74 0,44 0.6                                             

200X200

1 1,19 0,95 0.8                                             

1 5,39 4,31 0.8                                             

1 8,37 6,70 0.8                                             

250X250

1 5,07 5,07 1                                               

99,97 43,08 4.306,71

02.14.06.04.04 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x250 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
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EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino 3 3,00

PLANTA PRIMERA

Sala de control 3 3,00

Despacho tecnico 2 2,00

Despacho reserv a y  ay udantes 3 3,00

Zona aministrativ os 3 3,00

14,00 54,96 769,44

02.14.06.04.05 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=300 mm.                                    

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras
sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de
entre 2,6 y  4 m. de 300 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Maquina de cafe 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Despacho tecnico 3 3,00

Despacho reserv a y  ay udantes 3 3,00

Zona aministrativ os 3 3,00

10,00 85,49 854,90

02.14.06.04.06 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=350 mm.                                    

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras
sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de
entre 2,6 y  4 m. de 350 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Sala de control 4 4,00

4,00 87,56 350,24

02.14.06.04.07 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=500 mm.                                    

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras
sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de
entre 2,6 y  4 m. de 500 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina 4 4,00

4,00 111,49 445,96

02.14.06.04.08 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=825 mm.                                    

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras
sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de
entre 2,6 y  4 m. de 825 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Laboratorio 2 2,00

2,00 175,18 350,36

02.14.06.04.09 ud  REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 200x100 y  láminas horizontales ajustables
indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestibulo 1 1,00

Taller electrico 3 3,00

Vestuario masculino 1 1,00
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Cuarto de lav adora 1 1,00

Cuarto limpieza 1 1,00

Cuarto inst electricas 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Archiv o 2 2,00

10,00 36,39 363,90

02.14.06.04.10 ud  REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 250x100 y  láminas horizontales ajustables
indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Almacen 3 3,00

PLANTA BAJA

Vestibulo independencia 1 1,00

Taller mecanico 3 3,00

Botiquin 1 1,00

8,00 37,42 299,36

02.14.06.04.11 ud  REJILLA IMP. 500x150 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 450x300 y  láminas horizontales ajustables
indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 8 8,00

8,00 52,75 422,00

02.14.06.04.12 ud  REJILLA IMP. 350x200 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 350x200 y  láminas horizontales ajustables
indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Despacho jefe 1 1,00

Sala reuniones 1 1,00

Despacho mantenenimiento 1 1,00

Despacho ex plotacion 1 1,00

Despacho gestor 1 1,00

Coordinador 1 1,00

6,00 41,87 251,22

02.14.06.04.13 ud  REJILLA IMP. 500x250 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 500x250 y  láminas horizontales ajustables
indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario femenino 1 1,00

1,00 52,75 52,75

02.14.06.04.14 ud  REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 600x250 y  láminas horizontales ajustables
indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Sala de control 1 1,00

Despacho tecnico 3 3,00

Despacho reserv a y  ay udantes 1 1,00

5,00 65,22 326,10
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02.14.06.04.15 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x100 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestibulo 1 1,00

Taller mecanico 4 4,00

Taller electrico 2 2,00

Vestuario femenino 1 1,00

Cuarto de lav adora 1 1,00

Cuarto limpieza 1 1,00

Cuarto inst electricas 1 1,00

Almacen 4 4,00

PLANTA PRIMERA

Zona de cafe 1 1,00

16,00 33,80 540,80

02.14.06.04.16 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 250x150 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestibulo independencia 1 1,00

Maquina de cafe 1 1,00

Botiquin 1 1,00

Archiv o 1 1,00

4,00 36,81 147,24

02.14.06.04.17 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x150                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 350x150 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario femenino 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Despacho jefe 1 1,00

Sala reuniones 1 1,00

Despacho mantenenimiento 1 1,00

Despacho ex plotacion 1 1,00

5,00 38,83 194,15

02.14.06.04.18 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x150                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500x150 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Laboratorio 1 1,00

1,00 49,17 49,17

02.14.06.04.19 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 1000x150                               

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 1000x150 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina 2 2,00

2,00 107,48 214,96
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02.14.06.04.20 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 350x200 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Maquina de cafe 1 1,00

Despacho gestor 1 1,00

Despacho reserv a y  ay udantes 1 1,00

Coordinador 1 1,00

4,00 48,60 194,40

02.14.06.04.21 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 450x200 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 2 2,00

Despacho gestor 1 1,00

3,00 50,27 150,81

02.14.06.04.22 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 750x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 750x200 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 1 1,00

1,00 21,25 21,25

02.14.06.04.23 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 900x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 900x200 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones 1 1,00

1,00 100,29 100,29

02.14.06.04.24 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 1200x250                               

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 1200x250 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina 1 1,00

Laboratorio 2 2,00

3,00 109,83 329,49

02.14.06.04.25 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 300x300                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300x300 mm. con lamas fijas horizontales
antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Sala de control 2 2,00

Despacho de técnicos 2 2,00

4,00 85,63 342,52
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02.14.06.04.26 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 350x350                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 350x350 mm. con lamas fijas horizontales
antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Sala de control 1 1,00

Despacho de técnicos 2 2,00

3,00 96,14 288,42

02.14.06.04.27 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 400x400                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x400 mm. con lamas fijas horizontales
antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Despacho gestor 2 2,00

2,00 106,84 213,68

02.14.06.04.28 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 450x400                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x400 mm. con lamas fijas horizontales
antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Jefe de área 2 2,00

2,00 122,88 245,76

02.14.06.04.29 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 550x500                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 550x500 mm. con lamas fijas horizontales
antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Jefe de área 1 1,00

1,00 133,58 133,58

02.14.06.04.30 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 600x500                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 600x500 mm. con lamas fijas horizontales
antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Despacho de técnicos 1 1,00

1,00 138,93 138,93

TOTAL SUBAPARTADO 02.14.06.04 CONDUCTOS........................ 29.145,19

02.14.06.05.01     PRODUCCION                                                      

1,00 38.066,51 38.066,51

02.14.06.05.02     UNIDADES INTERIORES                                             

1,00 71.385,21 71.385,21

02.14.06.05.03     CIRCUITOS REFRIGERANTES                                         

1,00 13.761,31 13.761,31
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02.14.06.05.04     CONDUCTOS                                                       

1,00 29.145,19 29.145,19

02.14.06.05.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

1.523,58 4,24 6.459,98

TOTAL APARTADO 02.14.06 CLIMATIZACION............................... 158.818,20

APARTADO 02.14.07 PCI                                                             
SUBAPARTADO 02.14.07.01 DETECCION                                                       

02.14.07.01.01 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SÓTANO

Aparcamiento 1 1,00

PLANTA BAJA

Entrada 1 1,00

Hall y  distribuciones 1 1,00

Taller mecanico 1 1,00

Taller electrico 1 1,00

Almacen 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 1 1,00

7,00 36,17 253,19

02.14.07.01.02 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SÓTANO

Aparcamiento 1 1,00

Cuarto instalaciones 1 1,00

PLANTA BAJA

Entrada 1 1,00

Hall y  distribuciones 1 1,00

Laboratorio 1 1,00

Taller mecanico 1 1,00

Taller electrico 1 1,00

7,00 37,81 264,67

02.14.07.01.03 ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, prov isto de led indicador de alarma
con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y
estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot 2 2,00

Escalera sotano 1 1,00

Aparcamiento 16 16,00

Cuarto de instalaciones 2 2,00

Disponible 1 1,00

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones 4 4,00
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Vestibulo 1 1,00

Vestibulo independencia 1 1,00

Comedor y  cocina 2 2,00

Maquina de cafe 1 1,00

Laboratorio 2 2,00

Taller mecanico 2 2,00

Taller electrico 3 3,00

Vestuario masculino 7 7,00

Vestuario femenino 3 3,00

Botiquin 1 1,00

Cuarto antena 1 1,00

Telecomunicaciones 1 1,00

Cuarto de lav adora 1 1,00

Cuarto limpieza 1 1,00

Cuarto inst electricas 1 1,00

Almacen 4 4,00

Almacen acidos base 1 1,00

Cuartos de residuos 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 5 5,00

A.Escaleras 2 2,00

Despacho jefe 2 2,00

Sala reuniones 2 2,00

Despacho mantenenimiento 1 1,00

Despacho ex plotacion 1 1,00

Sala de control 2 2,00

Despacho tecnico 2 2,00

Despacho gestor 2 2,00

Despacho reserv a y  ay udantes 2 2,00

Zona aministrativ os 3 3,00

Coordinador 1 1,00

Zona impresoras 1 1,00

Zona de cafe 1 1,00

Aseo masculino 2 2,00

Aseo femenino 2 2,00

Archiv o 1 1,00

92,00 66,76 6.141,92

02.14.07.01.04 ud  MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES                             

Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y  el control de dos entradas (dos
equipos). Provisto con leds de información, clemas extraíbles y  caja protectora. Medida la unidad
instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SÓTANO

Cuarto de instalaciones 8 8,00

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones 2 2,00

Comedor y  cocina 1 1,00

Maquina de cafe 1 1,00

Laboratorio 1 1,00

Botiquin 1 1,00

Cuarto antena 1 1,00

Telecomunicaciones 1 1,00

Cuarto de lav adora 1 1,00

Cuarto limpieza 1 1,00

Cuarto inst electricas 1 1,00

Almacen acidos base 1 1,00

Cuartos de residuos 1 1,00
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PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 3 3,00

A.Escaleras 1 1,00

Despacho jefe 1 1,00

Sala reuniones 1 1,00

Despacho mantenenimiento 1 1,00

Despacho ex plotacion 1 1,00

Sala de control 1 1,00

Despacho tecnico 2 2,00

Despacho gestor 1 1,00

Despacho reserv a y  ay udantes 1 1,00

Zona aministrativ os 1 1,00

Coordinador 1 1,00

Zona impresoras 1 1,00

Zona de cafe 1 1,00

Aseo masculino 1 1,00

Aseo femenino 1 1,00

Archiv o 1 1,00

41,00 85,01 3.485,41

02.14.07.01.05 ud  MÓDULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES                             

Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y  el control de ocho entradas (ocho
equipos). Provisto con leds de información, clemas extraíbles y  caja protectora. Medida la unidad
instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Taller mecanico 1 1,00

Taller electrico 1 1,00

Vestuario masculino 1 1,00

Vestuario femenino 1 1,00

Almacen 1 1,00

5,00 112,00 560,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.14.07.01 DETECCION.......................... 10.705,19

SUBAPARTADO 02.14.07.02 EXTINCION                                                       

02.14.07.02.01 ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV                                    

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por dos bombas principa-
les, una accionada por electrobomba principal de 15 CV y la otra accionada por motor diesel de 18
CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector
de impulsión con válvulas de corte y  retención, válvula principal de retención y  colector de  pruebas
en impulsión, manómetro y  válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l.,  bancada me-
tálica y  cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00 4.080,55 4.080,55

02.14.07.02.02 ud  DEPÓSITO POLIESTER 3 m3. VERT.                                  

Depósito reserva de agua contra incendios, de base plana rectangular de 2.230x1.000x1.650mm y
170 kg de peso, de 3.000 litros de capacidad, colocado en superficie, construido en polietileno de alta
resistencia. Compuesto por cierre hermético, flejes de chapa de acero galvanizado, abertura de llena-
do de 400 mm de anchura nominal, brida integrada en la parte frontal del depósito para alojar válvulas
o conexiones entre depósitos y  uniones roscadas con tuercas de racor y  tapones ciegos de 2''. i/pp
de válvulas y  conexiones entre depósitos. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 4 4,00
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4,00 1.201,16 4.804,64

02.14.07.02.03 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"                                 

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SÓTANO

2 1/2"

1 2,00 2,00

PLANTA BAJA

2 1/2"

1 4,20 4,20

1 9,10 9,10

1 6,60 6,60

1 1,60 1,60

1 7,95 7,95

31,45 51,22 1.610,87

02.14.07.02.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

1 1/2"

1 3,45 3,45

PLANTA BAJA

1 1/2"

1 5,89 5,89

1 9,10 9,10

1 4,20 4,20

1 10,72 10,72

PLANTA PRIMERA

1 1/2"

1 6,36 6,36

39,72 31,19 1.238,87

02.14.07.02.05 ud  VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm                             

Suministro y  colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición,
con paso recto y  para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bri-
das, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones 1 1,00

Taller mecanico 1 1,00

Taller electrico 1 1,00

Vestuario masculino 1 1,00

4,00 140,74 562,96

02.14.07.02.06 ud  VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm                             

Suministro y  colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición,
con paso recto y  para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bri-
das, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Taller mecanico 3 3,00

Taller electrico 1 1,00
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Vestuario masculino 1 1,00

5,00 218,71 1.093,55

02.14.07.02.07 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25
cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latigui-
llo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, de-
vanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con ins-
cripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 1 1,00

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones 1 1,00

Almacén 1 1,00

Taller mecanico 1 1,00

Taller electrico 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 1 1,00

6,00 434,15 2.604,90

02.14.07.02.08 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SÓTANO

Cuarto instalaciones 1 1,00

PLANTA BAJA

Cuarto racks 1 1,00

Cuarto inst. eléctricas 1 1,00

Taller mecánico 1 1,00

Taller eléctrico 1 1,00

5,00 152,44 762,20

02.14.07.02.09 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 3 3,00

Cuarto de instalaciones 1 1,00

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones 1 1,00

Laboratorio 1 1,00

Taller mecanico 1 1,00

Taller electrico 1 1,00

Vestuario masculino 2 2,00

Vestuario femenino 1 1,00

Cuarto inst electricas 1 1,00

Almacen 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 3 3,00

Despacho jefe 1 1,00

Sala reuniones 1 1,00

Despacho mantenenimiento 1 1,00

Despacho ex plotacion 1 1,00
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Sala de control 1 1,00

Despacho tecnico 1 1,00

Despacho gestor 1 1,00

Despacho reserv a y  ay udantes 1 1,00

Zona aministrativ os 1 1,00

Archiv o 1 1,00

26,00 66,93 1.740,18

TOTAL SUBAPARTADO 02.14.07.02 EXTINCION........................... 18.498,72

SUBAPARTADO 02.14.07.03 EVACUACION                                                      

02.14.07.03.01 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot 1 1,00

Escalera sotano 3 3,00

Aparcamiento 15 15,00

Cuarto de instalaciones 3 3,00

Almacen 2 2,00

PLANTA BAJA

Hall y  distribuciones 8 8,00

Vestibulo 1 1,00

Vestibulo independencia 1 1,00

Comedor y  cocina 3 3,00

Maquina de cafe 1 1,00

Laboratorio 5 5,00

Taller mecanico 10 10,00

Taller electrico 9 9,00

Vestuario masculino 8 8,00

Vestuario femenino 3 3,00

Botiquin 2 2,00

Cuarto antena 1 1,00

Telecomunicaciones 1 1,00

Cuarto de lav adora 1 1,00

Cuarto limpieza 1 1,00

Cuarto inst electricas 3 3,00

Almacen 7 7,00

Almacen acidos base 1 1,00

Cuartos de residuos 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 14 14,00

A.Escaleras 3 3,00

Despacho jefe 4 4,00

Sala reuniones 2 2,00

Despacho mantenenimiento 3 3,00

Despacho ex plotacion 4 4,00

Sala de control 6 6,00

Despacho tecnico 6 6,00

Despacho gestor 4 4,00

Despacho reserv a y  ay udantes 4 4,00

Zona aministrativ os 3 3,00

Coordinador 3 3,00

Zona impresoras 1 1,00

Zona de cafe 1 1,00

Aseo masculino 3 3,00
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Aseo femenino 3 3,00

Archiv o 3 3,00

158,00 3,23 510,34

TOTAL SUBAPARTADO 02.14.07.03 EVACUACION....................... 510,34

02.14.07.04.01     DETECCION                                                       

1,00 10.705,19 10.705,19

02.14.07.04.02     EXTINCION                                                       

1,00 18.498,72 18.498,72

02.14.07.04.03     EVACUACION                                                      

1,00 510,34 510,34

02.14.07.04.04 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

297,14 4,24 1.259,87

TOTAL APARTADO 02.14.07 PCI...................................................... 30.974,12

APARTADO 02.14.08 TELECOMUNICACIONES                                              

02.14.08.01 m.  CANALIZACIÓN 100x60                                             

Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada
de 100x60 mm. en falso suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Comedor y  cocina 1 21,55 21,55

Maquina de cafe 1 3,10 3,10

Laboratorio 1 6,60 6,60

1 2,30 2,30

Telecomunicaciones 1 1,60 1,60

PLANTA PRIMERA

Pasillo y  distribuciones 1 4,20 4,20

1 2,00 2,00

A.Escaleras 1 3,45 3,45

Despacho jefe 1 5,00 5,00

Despacho mantenenimiento 1 7,90 7,90

Despacho ex plotacion 1 4,90 4,90

Sala de control 1 7,25 7,25

Despacho tecnico 1 9,10 9,10

1 3,40 3,40

Despacho reserv a y  ay udantes 1 1,55 1,55

Zona aministrativ os 1 4,20 4,20

1 1,10 1,10

Coordinador 1 4,65 4,65

1 3,85 3,85

1 1,15 1,15

Zona impresoras 1 2,30 2,30

Archiv o 1 4,40 4,40

105,55 12,55 1.324,65

02.14.08.02 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA PVC D=63 mm.                             

Canalización prev ista para la conducción de los cables de telecomunicaciones con tubo de PVC co-
rrugado doble pared, incluido excavación de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por
placa y  cinta de señalización de PVC.  Instalación incluyendo conexionado.

EDAR VILLALBA
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PLANTA BAJA

Ex terior 1 2,50 2,50

2,50 13,03 32,58

02.14.08.03 m.  CANALIZACIÓN D=25 mm.                                           

Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con tubo PVC corrugado M 25/gp5. en falso
suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Laboratorio 1 4,30 4,30

4 3,50 14,00

PLANTA PRIMERA

Despacho jefe 1 2,80 2,80

Sala reuniones 1 1,65 1,65

Despacho mantenenimiento 2 0,30 0,60

Despacho ex plotacion 2 0,30 0,60

Sala de control 1 0,40 0,40

1 0,30 0,30

1 2,80 2,80

Despacho tecnico 2 1,90 3,80

1 4,15 4,15

Despacho gestor 1 2,00 2,00

Despacho reserv a y  ay udantes 1 6,35 6,35

1 2,80 2,80

Zona aministrativ os 1 2,80 2,80

Coordinador 1 0,30 0,30

Zona impresoras 1 1,30 1,30

50,95 7,61 387,73

02.14.08.04 ud  ARQUETA TIPO M TELEFONÍA                                        

Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Ex terior 1 1,00

1,00 90,17 90,17

02.14.08.05 m.  CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC                              

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en monta-
je en canal o bandeja, instalado, montaje y  conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Laboratorio 2 20,35 40,70

2 24,40 48,80

PLANTA PRIMERA

Despacho jefe 2 38,70 77,40

Sala reuniones 2 36,95 73,90

Despacho mantenenimiento 2 25,35 50,70

2 27,35 54,70

Despacho ex plotacion 2 30,10 60,20

2 32,65 65,30

Sala de control 2 35,10 70,20

2 36,70 73,40

2 41,60 83,20

2 42,80 85,60

Despacho tecnico 2 25,80 51,60

2 22,70 45,40

2 25,15 50,30

2 25,35 50,70
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2 18,90 37,80

Despacho gestor 2 29,15 58,30

Despacho reserv a y  ay udantes 2 29,70 59,40

2 25,25 50,50

Zona aministrativ os 2 19,40 38,80

2 17,25 34,50

Coordinador 2 15,25 30,50

Zona impresoras 2 16,05 32,10

1.324,00 4,62 6.116,88

02.14.08.06 m.  CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES                        

Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado,
timbrado y  con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Laboratorio 1 20,35 20,35

1 24,40 24,40

PLANTA PRIMERA

Despacho jefe 1 38,70 38,70

Sala reuniones 1 36,95 36,95

Despacho mantenenimiento 1 25,35 25,35

1 27,35 27,35

Despacho ex plotacion 1 30,10 30,10

1 32,65 32,65

Sala de control 1 35,10 35,10

1 36,70 36,70

1 41,60 41,60

1 42,80 42,80

Despacho tecnico 1 25,80 25,80

1 22,70 22,70

1 25,15 25,15

1 25,35 25,35

1 18,90 18,90

Despacho gestor 1 29,15 29,15

Despacho reserv a y  ay udantes 1 29,70 29,70

1 25,25 25,25

Zona aministrativ os 1 19,40 19,40

1 17,25 17,25

Coordinador 1 15,25 15,25

Zona impresoras 1 16,05 16,05

662,00 2,31 1.529,22

02.14.08.07 ud  TOMA RJ45 C6 FTP                                                

Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Laboratorio 16 16,00

PLANTA PRIMERA

Despacho jefe 4 4,00

Sala reuniones 8 8,00

Despacho mantenenimiento 8 8,00

Despacho ex plotacion 8 8,00

Sala de control 28 28,00

Despacho tecnico 20 20,00

Despacho gestor 4 4,00

Despacho reserv a y  ay udantes 8 8,00

Zona aministrativ os 8 8,00
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Coordinador 4 4,00

Zona impresoras 4 4,00

120,00 20,50 2.460,00

02.14.08.08 m.  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.                               

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC,
instalado y  conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Laboratorio 4 4,00

PLANTA PRIMERA

Despacho jefe 1 1,00

Sala reuniones 2 2,00

Despacho mantenenimiento 2 2,00

Despacho ex plotacion 2 2,00

Sala de control 4 4,00

Despacho tecnico 5 5,00

Despacho gestor 1 1,00

Despacho reserv a y  ay udantes 2 2,00

Zona aministrativ os 2 2,00

Coordinador 1 1,00

Zona impresoras 2 2,00

28,00 11,64 325,92

02.14.08.09 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

122,67 4,24 520,12

TOTAL APARTADO 02.14.08 TELECOMUNICACIONES................. 12.787,27

APARTADO 02.14.09 VENTILACIÓN GARAJE                                              

02.14.09.01 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.1000x400                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 660x700 mm. con lamas fijas horizontales
antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Rampa 1 1,00

1,00 192,13 192,13

02.14.09.02 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.100x100                                     

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 100x100 mm. con lamas fijas horizontales
antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Rampa 1 1,00

1,00 29,19 29,19

02.14.09.03 ud  VENTILADOR CENTRÍF. 9.750 m3/h                                  

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 9.750 m3/h modelo CJTHT-50-4T-1 de
SODECA o equivalente, para trabajar inmersos en zonas de riesgo 400ºC 2h, compuesto por dos
unidades de ventilación centrífugas  de acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de potencia, cons-
truido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo
de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con
compuerta de registro y  junta estanca.

EDAR VILLALBA
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PLANTA SOTANO

Cuarto de Instalaciones 2 2,00

2,00 2.208,99 4.417,98

02.14.09.04 ud  EXTRAC. HELICOIDAL 50 m3/h                                      

Extractor helicoidal mural para un caudal de 50 m3/h. con una potencia eléctrica de 10 W., equipado
con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de Instalaciones 1 1,00

1,00 94,40 94,40

02.14.09.05 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                          

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según normas
UNE y NTE-ICI-23.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot

ASPIRACIÓN

100x 100

1 1,30 0,52 0.4                                             

EXTRACCCIÓN

100x 100

1 1,80 0,72 0.4                                             

IMPULSION

100x 100

1 17,60 7,04 0.4                                             

Garaje

ASPIRACIÓN

900x 300

1 3,45 8,28 2.4                                             

EXTRACCCIÓN

550x 500

1 3,00 6,30 2.1                                             

500x 500

1 8,50 17,00 2                                               

IMPULSION

900x 300

1 16,20 38,88 2.4                                             

600x 400

1 2,75 5,50 2                                               

550x 400

1 2,95 5,61 1.9                                             

450x 400

1 3,30 5,61 1.7                                             

400x 400

1 6,60 10,56 1.6                                             

300x 300

1 6,60 7,92 1.2                                             

200x 200

1 4,00 1,60 0.4                                             

RETORNO

900x 300

1 0,50 1,20 2.4                                             

550x 300

1 2,40 4,08 1.7                                             

450x 300
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1 11,15 14,50 1.3                                             

1 2,95 3,84 1.3                                             

400x 300

1 3,20 4,48 1.4                                             

300x 300

1 3,05 3,66 1.2                                             

1 3,75 4,50 1.2                                             

275x 275

1 3,00 3,30 1.1                                             

250x 250

1 3,20 3,20 1                                               

158,30 43,08 6.819,56

02.14.09.06 ud  REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 600x250 y  láminas horizontales ajustables
indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Garaje

IMPULSION 8 8,00

8,00 65,22 521,76

02.14.09.07 ud  REJILLA IMP. 100x100 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 100x100 y  láminas horizontales ajustables
indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot

IMPULSION 1 1,00

1,00 36,39 36,39

02.14.09.08 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x250 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Garaje

RETORNO 8 8,00

8,00 54,96 439,68

02.14.09.09 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 100x100                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 100x100 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot

EXTRACCIÓN 1 1,00

Garaje

EXTRACCIÓN 1 1,00

2,00 34,75 69,50

02.14.09.10 ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 100x100                                    

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de
100x100 mm. con carcasa y  elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo auto-
mático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y  recibido.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot
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EXTRACCIÓN 1 1,00

IMPULSIÓN 1 1,00

2,00 230,09 460,18

02.14.09.11 ud  REJ.P/EXT.  AIRE 600x600                                        

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x600 mm. con lamas fijas horizontales
antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

EDAR VILLALBA

PLANTA CUBIERTA

Cubierta 1 1,00

1,00 132,89 132,89

02.14.09.12 ud  DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO                                    

Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS
prov isto de filtro de carbono y  fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE
23300-84 y  Homologados por el Ministerio de Industria y  Energía. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Garaje 3 3,00

3,00 96,22 288,66

02.14.09.13 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

135,02 4,24 572,48

TOTAL APARTADO 02.14.09 VENTILACIÓN GARAJE.................... 14.074,80

APARTADO 02.14.10 ALUMBRADO EXTERIOR                                              

02.14.10.01 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Calle posterior 1 1,00

Calle 2 2 2,00

3,00 153,01 459,03

02.14.10.02 ud  LUMI.A.VIARIO ALUMINO LED 26W                                   

Nueva generación de luminaria para alumbrado v iario Modelo CLEARWAY BGP 303 T 25 LED
40/45 DN10 de PHILIPS o equivalente, cerrada, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión
en color gris con aletas de enfriamiento integradas en la tapa. Con un diseño elegante, sutilmente re-
dondeado, ev itando la sensación de volumen sobre los postes y  garantizando la proporcionalidad
con la altura. Luminaria ecológica, reciclable 100%  y fabricada bajo ISO 14000. Óptica de en PM-
MA con alta resistenca a las temperatura y  a los rayos U.V.. Difusor de cristal transparente templa-
do de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y  a los golpes (UNI-EN 12150-1:2001);
así como con la posibilidad de instalarla con entrada lateral o en poste de 46-76mm de diámetro. Alo-
ja el equipo eléctrónico prov isto de doble nivel, dispositivo automático de control de la temperatura,
diodo de protección contra picos de tensión, con conector estanco IP67 y  disipador; tiene protección
IP 66, Clase I y  II. Con lámpara de LED  4000lm - 26W - CRI 80, i/p.p. de material para el cone-
x ionado de la protección contra sobretensiones. Totalmente montado, conexionado y  funcionando.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Calle Posterior 4 4,00

Entrada Principal 3 3,00
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Parking 10 10,00

17,00 236,89 4.027,13

02.14.10.03 ud  COLUMNA 6 m.                                                    

Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa
de acero galvanizado según normativa ex istente, prov ista de caja de conexión y  protección, conduc-
tor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de
largo y  0,60 cm. de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada
con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje, montado y  conexiona-
do.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Calle Posterior 4 4,00

Entrada Principal 3 3,00

Parking 8 8,00

15,00 586,01 8.790,15

02.14.10.04 ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ LED 20W.                               

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
reflector de aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección
IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de
vapor de sodio alta presión ovoide de 20 W. y  equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA PRIMERA

Ex terior edificio 8 8,00

8,00 124,75 998,00

02.14.10.05 ud  PROY.EMPOTR.SUELO DICROICA 54W.                                 

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y  marco de
fundición de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y  con cierre de v idrio
templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I. Con 1 lámpa-
ra halógena dicroica de 54 W. y  equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Entrada Principal 2 2,00

2,00 1.080,16 2.160,32

02.14.10.06 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x4)+T.4 Cu                                     

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 4 mm2, canaliza-
dos bajo tubo de PVC de D=50 mm.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Ex terior edificio 1 80,25 80,25

1 8,00 8,00

8 0,60 4,80

93,05 10,65 990,98

02.14.10.07 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            

Línea de alimentación para alumbrado público de urbanización formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de
16 mm2, canalizados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier ti-
po de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación,
relleno con materiales sobrantes, montaje y  conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA
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Calle Posterior 1 40,00 40,00

Entrada Principal 1 45,00 45,00

Parking 1 19,00 19,00

1 20,00 20,00

1 26,00 26,00

1 28,00 28,00

178,00 15,19 2.703,82

02.14.10.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

201,29 4,24 853,47

TOTAL APARTADO 02.14.10 ALUMBRADO EXTERIOR.................. 20.982,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 INSTALACIONES ............................ 593.026,35

TOTAL CAPÍTULO 02 EDIFICIO............................................................................................................................ 1.780.089,29
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CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

03.01.01 PA  DESVÍO DE SERVICIOS CASETA PREFABRICADA                         

Desvio de serv icios necesarios para alimentación de nueva caseta prefabricada de oficinas, inclu-
yendo desv ios de canalización eléctricas y  conducciones de fontanería y  saneamiento, totalmente
terminado y  funcionando i/ p.p. de pruebas y  boletines de instalación necesarios, según instrucciones
de DF

1 1,00

1,00 2.120,00 2.120,00

03.01.02 PA  TRASLADO A CASETAS PROVISIONALES                                

Desmontaje de caseta ex istente en obra y  traslado a casetas prov isionales, totalmente terminado y
funcionando, incluyendo reitrada de mobiliario y  equipos y  posterior montaje en la caseta prov isional
según instrucciones de la DF, incluyendo posibles modificaciones en la misma para su adaptación
funcional según instrucciones de la DF. I/suministro y  colocación en obra mediante grúa móvil auto-
propulsada y  conexionado con instalaciones de urbanización.
Incluso ejecución de solera de hormigón de base y  ejecución de bancadas o pies de apoyo en su
nueva ubicación. Incluso trabajos de urbanización necesarios, creaccion de acesos y  zonas de
aparcamiento.
La caseta quedará instalada en obra,probada y  funcionando todos sus elementos, equipos e instala-
ciones según instrucciones de la DF. i/manenimientos y  reparaciones en caso necesario.

1 1,00

1,00 53.831,57 53.831,57

03.01.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

559,52 4,24 2.372,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS............... 58.323,93

SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.02.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA                                             

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 20 cm de profundidad
media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios aux iliares.

Zona de caseta 1 20,00 13,00 260,00

Zona de aparcamiento y  acera

acera 1 251,32 1,00 251,32

aparcamiento 1 120,00 1,00 120,00

1 83,50 1,00 83,50

1 17,50 1,00 17,50

1 10,50 4,70 49,35

v iales aparcamiento 1 22,65 5,25 118,91

1 22,40 6,65 148,96

1 22,65 8,95 202,72

1 4,70 5,05 23,74

v iales calzada

v ial principal 1 523,00 1,00 523,00

v ial entradas post. 1 117,00 1,00 117,00

v ial entrada princ. 1 149,00 1,00 149,00

v ial entrada garaje 1 205,00 1,00 205,00

a deducir huella edificio demolido -1 388,50 1,00 -388,50

1.881,50 0,76 1.429,94
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03.02.02 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO URBANIZ.                             

Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilización de martillo rom-
pedor en caso necesario, incluso levantado de pav imentos, asfaltos, soleras etc., con extracción de
tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.

Zona de caseta 1 20,00 13,00 0,50 130,00

Zona de aparcamiento y  acera

acera 1 251,32 1,00 0,50 125,66

aparcamiento 1 120,00 1,00 0,50 60,00

1 83,50 1,00 0,50 41,75

1 17,50 4,70 0,50 41,13

1 10,50 4,70 0,50 24,68

v iales aparcamiento 1 22,65 5,25 0,50 59,46

1 22,40 6,65 0,50 74,48

1 22,65 8,95 0,50 101,36

1 4,70 5,05 0,50 11,87

a deducir huella edificio demolido -1 388,50 1,00 0,50 -194,25

v iales calzada

v ial principal 1 523,00 1,00 0,50 261,50

v ial entradas post. 1 117,00 1,00 0,50 58,50

v ial entrada princ. 1 149,00 1,00 0,50 74,50

v ial entrada garaje 1 205,00 1,00 0,50 102,50

973,14 4,83 4.700,27

03.02.03 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               

Relleno extendido y  apisonado con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de
préstamos, a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso aporta-
ción, extendido y  compactación hasta una densidad del 95%  del proctor normal, con aporte de tie-
rras, i/regado de las mismas y  refino de taludes y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfil

Zona de caseta 1 20,00 13,00 0,50 130,00

Zona de acera

acera 1 251,32 1,00 0,50 125,66

255,66 11,31 2.891,51

03.02.04 m2  COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE            

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de medios au-
x iliares. Según CTE-DB-SE-C.

v ial principal 1 523,00 1,00 523,00

v ial entradas post. 1 117,00 1,00 117,00

v ial entrada princ. 1 149,00 1,00 149,00

v ial entrada garaje 1 205,00 1,00 205,00

aparcamiento 1 120,00 1,00 120,00

1 83,50 1,00 83,50

1 17,50 1,00 17,50

1 10,50 4,70 49,35

1.264,35 1,73 2.187,33

03.02.05 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE                                      

Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y  compactada, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con índice de plastici-
dad cero, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

v ial principal 1 523,00 1,00 0,25 130,75

v ial entradas post. 1 117,00 1,00 0,25 29,25

v ial entrada princ. 1 149,00 1,00 0,25 37,25
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v ial entrada garaje 1 205,00 1,00 0,25 51,25

aparcamiento 1 120,00 1,00 0,25 30,00

1 83,50 1,00 0,25 20,88

1 17,50 1,00 0,25 4,38

1 10,50 4,70 0,25 12,34

316,10 30,84 9.748,52

03.02.06 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga, in-
cluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un esponjamien-
to del 30 %  sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en extracción de
bolos y  excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

Desbroce 1 1.881,50 1,00 0,10 244,60 a*1.3                                          

ex cav ación 1 973,14 1,00 1,00 1.265,08 a*1.3                                          

1.509,68 17,59 26.555,27

03.02.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

475,13 4,24 2.014,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 49.527,39

SUBCAPÍTULO 03.03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        

03.03.01 ud  RECALCE CIMENTACIÓN ANTENA                                      

Recalce de cimentación de antena mediante micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 48
mm armado con tubo de acero de 42,05 mm de diámetro interior de 3,10 mm de espesor, hasta 15 m
de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico. Componentes del ce-
mento y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Totalmente terminado. S/instrucciones DF

Micropilotes en antena 52 52,00

52,00 457,00 23.764,00

03.03.02 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA                                       

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colo-
cación y  armado con mallazo 15x15x10, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Casetas prov isionales 1 17,00 8,00 136,00

136,00 13,28 1.806,08

03.03.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

255,70 4,24 1.084,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.... 26.654,25
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SUBCAPÍTULO 03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

03.04.01 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8                  

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no
incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor. Adoquín y  áridos con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluidas piezas especiales
en zonas de paso.

Acera 1 18,80 0,40 7,52

1 47,85 1,00 47,85

1 4,82 0,80 3,86

1 7,18 0,80 5,74

1 1,26 0,80 1,01

1 23,00 0,80 18,40

1 21,70 1,20 26,04

1 4,95 0,70 3,47

1 17,50 0,80 14,00

1 9,50 1,20 11,40

1 21,40 0,40 8,56

1 23,20 0,80 18,56

1 128,47 0,60 77,08

1 13,05 0,60 7,83

251,32 26,79 6.732,86

03.04.02 m   BORDILLO HORM. A2 BICAPA 10x20cm                                

Bordillo de hormigón bicapa A2, de 10 cm de base y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado, relleno y  limpieza, sin incluir la excavación
prev ia. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Perimetro de acera 2 18,80 37,60

1 33,00 33,00

1 4,82 4,82

1 7,18 7,18

1 1,26 1,26

7 0,80 5,60

1 23,00 23,00

1 21,70 21,70

1 17,50 17,50

1 0,80 0,80

2 9,50 19,00

2 1,20 2,40

1 21,40 21,40

1 23,20 23,20

2 128,47 256,94

2 13,05 26,10

501,50 20,24 10.150,36

03.04.03 m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm                 

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y  15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación prev ia. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

perimetro de aparcamiento 2 8,70 17,40

1 35,00 35,00

1 17,50 17,50

1 10,50 10,50
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80,40 16,92 1.360,37

03.04.04 m3  HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTOS                                    

Pavimento de hormigón HM-20, árido de 400 mm en consistencia plástica en espesores de 20/30
cm, incluso extendido, encofrado de borde en caso neccesario, regleado, v ibrado, curado con pro-
ducto filmógeno, estriado o ranurado y  p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

v ial principal 1 523,00 1,00 0,20 104,60

v ial entradas post. 1 117,00 1,00 0,20 23,40

v ial entrada princ. 1 149,00 1,00 0,20 29,80

v ial entrada garaje 1 205,00 1,00 0,20 41,00

zona de aparcamiento 1 83,50 1,00 0,20 16,70

1 120,00 1,00 0,20 24,00

1 17,50 4,70 0,20 16,45

1 10,50 4,70 0,20 9,87

265,82 93,57 24.872,78

03.04.05 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF D/S CAPA DE RODADURA                     

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con des-
gaste de los ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y  compactación, excepto filler de
aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

v ial principal 1 523,00 0,05 62,76 a*2.4                                          

v ial entradas post. 1 117,00 0,05 14,04 a*2.4                                          

v ial entrada princ. 1 149,00 0,05 17,88 a*2.4                                          

v ial entrada garaje 1 205,00 0,05 24,60 a*2.4                                          

119,28 50,14 5.980,70

03.04.06 m2  PAVIM. HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL       

Suministro y  puesta en obra de pav imento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa,
de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o similar, sobre encachado, solera
o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y  desencofrado, extendi-
do del hormigón; reglado y  nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop 100 de
Basf o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y  pulimen-
tado; curado del hormigón con MasterKure 114 SB de Basf o similar (rendimiento 1 litro/8-10 m2);
i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5
mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y  sellado con masilla de poliuretano Mas-
terSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.

zona de aparcamiento 1 83,50 1,00 83,50

1 120,00 1,00 120,00

1 17,50 4,70 82,25

1 10,50 4,70 49,35

335,10 20,92 7.010,29

03.04.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

561,07 4,24 2.378,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS................ 58.486,30
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SUBCAPÍTULO 03.05 SEÑALIZACION                                                    

03.05.01 m   MARCAS APARCAMIENTO EXTERIORES SPRAY 10 cm                      

Identificación de plazas de aparcamiento mediante pintura termoplástica de aplicación en caliente con
una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex-
cepto premarcaje.

plazas de aparcamiento 10 9,60 96,00

3 22,40 67,20

13 4,70 61,10

2 17,50 35,00

2 10,60 21,20

280,50 1,20 336,60

03.05.02 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Simbolos PMR 2 1,35 1,35 3,65

flechas dirección 3 5,00 0,50 7,50

numeración plazas 27 0,60 0,60 9,72

20,87 21,44 447,45

03.05.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

7,84 4,24 33,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 SEÑALIZACION............................... 817,29

SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS                                                          

03.06.01 PA  PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES                 

Preparación de planos definitivos de la obra ejecutada, así como recopilación de toda la documenta-
ción necesaria para la elaboración del libro del Edificio, así como legalización de las distintas instala-
ciones del edificio.

1 1,00

1,00 1.590,00 1.590,00

03.06.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la adecuada
ejecución de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

1 1,00

1,00 1.875,16 1.875,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS ............................................ 3.465,16

TOTAL CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 197.274,32
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CAPÍTULO 04 DEMOLICIÓN EDIFICIO                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO                                          

04.01.01 PA  TRABAJOS PREVIOS                                                

Trabajos prev ios a la demolición considerando el corte de suministros, desmontaje y  extracción de
elementos susceptibles de aprovechamiento posterior, desmontaje y  extracción de elementos que
puedan suponer un riesgo durante la demolición, y  todas aquellas actuaciones necesarias según ins-
trucciones de la DF para la posterior demolición del edificio. Presupuesto según proyecto de demoli-
ción.

1 1,00

1,00 25.500,00 25.500,00

04.01.02 PA  DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL / MÁQUINA             

Demolición completa de edificio por medios manuales y  mecánicos, de hasta 9 m de altura desde la
rasante, con desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a los edifi-
cios y  construcciones cercanas y  por empuje de máquina retroexcavadora grande del resto de ele-
mentos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, incluido transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medida sobre vo-
lumen de edificio a demoler sin contar esponjamiento.  Totalmente terminado. Presupuesto según pro-
yecto de demolición.

1 1,00

1,00 105.000,00 105.000,00

04.01.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga, in-
cluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un esponjamien-
to del 30 %  sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en extracción de
bolos y  excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

1 188,75 188,75

188,75 17,59 3.320,11

04.01.04 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

1 1,00

1.338,20 4,24 5.673,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO........... 139.494,08
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.02 VARIOS                                                          

04.02.01 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la adecuada
ejecución de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

1 1,00

1,00 1.338,20 1.338,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 VARIOS ............................................ 1.338,20

TOTAL CAPÍTULO 04 DEMOLICIÓN EDIFICIO................................................................................................... 140.832,28
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              

05.01     CONTROL DE CALIDAD                                              

Según presupuesto desarrollado en el anejo de Control de Calidad

1 1,00

1,00 43.500,00 43.500,00

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 43.500,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01     SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según presupuesto desarrollado en el anejo del Estudio de Seguridad y  Salud

1,00 82.152,87 82.152,87

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 82.152,87
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                             

SUBCAPÍTULO 07.01 GESTION DE RESIDUOS                                             

07.01.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según presupuesto desarrollado en el anejo de Gesstión de Residuos

1,00 166.109,55 166.109,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 GESTION DE RESIDUOS ............... 166.109,55

SUBCAPÍTULO 07.02 GESTION TIERRAS CONTAMINADAS                                    

07.02.01 u   ADMISIÓN DE RESIDUOS EN DEPÓSITO DE SEGURIDAD                   

Admisión de residuos, de tierras con contaminación, en lugar de gestión autorizado indicado por la
DF, y  según informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una distan-
cia máxima de 100 km, considerando ida y  vuelta.

1 1,00

1,00 124.800,00 124.800,00

07.02.02 u   ANALISIS AMBIENTAL DE SUELOS                                    

Análisis de tierras posteriores a la excavación para la comprobación de contaminantes en el terreno,
realizando caracterización analítica de la zona excavada para determinar que el suelo que permane-
cerá en la instalación y  que será la base del futuro reactor biológico queda libre de contaminación por
TPHs. Incluidos tomas de muestras, análisis de las mismas e informe final. Análisis concretos a de-
terminar según instrucciones de DF y CYII

1 1,00

1,00 20.000,00 20.000,00

07.02.03 pa  imprevistos gestión residuos tierras contaminadas               

Partida alzada a justificar de imprev istos en la gestión de tierras contaminadas, y  de los trabajos in-
dispensables para la ejecución de los trabajos descritos en este subcapítulo

1 1,00

1,00 5.792,00 5.792,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 GESTION TIERRAS
CONTAMINADAS

150.592,00

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 316.701,55

TOTAL...................................................................................................................................................................... 3.961.156,89
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 EXCAVACION DEPOSITO                                             
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01 m   DESVIO DE INSTALACIONES                                         43,41

Desvío de instalaciones, incluyendo cualquier canalización y  conducto necesarios para la ejecu-
ción de la excavacion de nuevo depósito y  apuntalamiento del mismo, con todos los desvío de
canalizaciones y  conductos necesarios en la zona de influencia de la excavación y  el apuntala-
miento, totalment funcionando y con los serv icios debidamente puestos en marcha o anulados
según el caso. Considerando unas longitudes aprox imadas de desvío de las nuevas canalizacio-
nes de 200 m, incluyendo la excavación en zanja y  posterior relleno, así como la reposición de
las canalizaciones a su situación original en aquellos casos en que sea necesario. Totalmente ter-
minado según instrucciones de la DF.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.01.02 m2  DESVÍO DE ACCESOS                                               121,04

Desvío de accesos en los tramos afectados por la excavación de rampas y  taludes de depósito
mediante creacción de nuevo acceso de suelo - cemento prov isional formado por:
- Excavación de terreno a cielo abierto para preparación del mismo, con extracción de tierras a
borde para posterior carga y transporte a vertedero, considerando una profundidad de excavación
de 65 cm
- Saneo de blandón de firme granular y riego asfáltico, de profundidad 50 cm, con 25 cm de suelo
seleccionado y  25 cm de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), puestas en obra en capas de
25 cm, extendida y  compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento
y transporte de los productos resultantes a vertedero. Árido con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
- Suelo-cemento de espesor 15 cm, fabricado in situ, extendido, compactado y  rasanteado, con
índice de plasticidad del material empleado en la fabricación <6, incluso cemento CEM II/A-V
32,5R y riego de curado con emulsión ECR-1. Árido y  cemento con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.01.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.02.01 m3  EXCAVACIÓN POR BATACHES                                         11,43

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en vaciado en terrenos de consistencia dura
con formación de bataches, i/ utilización de martillo rompedor en caso necesario, incluso levanta-
do de pav imentos, asfaltos, soleras etc., con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte
proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin
incluir p.p. de esponjamiento.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.02 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             13,85

Excavación en zanjas por tramos siguiendo la excavación por batalles, por medios mecánicos,
en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), incluso utili-
zación de martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al ver-
tedero. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento

TRECE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.03 m3  EXTRACCIÓN DE BOLOS                                             63,88

Extracción de bolos de roca de gran tamaño que no puedan levantarse con cuchara de retroex-
cavadora, incluyendo la rotura de los mismos con martillo rompedor y  el levantado de los mis-
mos mediante camión grúa para acopio en obra. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medida
sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento

SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Diciembre de 2017 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.02.04 m3  VACIADO EN ROCA MICROEXPLOSIVOS                                 52,85

Excavación a cielo abierto, con voladura, en rocas de resistencia media y  alta (compresión sim-
ple superior a 15 MPa), incluso ejecución de taladros en roca con barrena de 32 a 34 mm para
introducción de explosivo, incluso sistema de detonación por control remoto, con retirada de res-
tos de voladura a lugar de acopio mediante retroexcavadora para su posterior carga sobre ca-
mión. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento, según ONU UN 0432, explosivo ti-
po P2 con grupo de riesgo y  compatibilidad 1.4S. USO EXCLUSIVO POR EXPERTOS P2,
CONFORME AL RD563/2010. Incluso realización de los informes técnicos pertinentes necesa-
rios, y  con presencia en obra del personal técnico adecuado.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.05 m3  RELLENO CON TIERRAS DE PRESTAMO SIN COMPACTACIÓN                8,23

Relleno con tierras de prestamo a cielo abierto, con aporte de tierras i/ nivelación y  regado de las
mismas con p.p. de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C. Medida sobre perfil.

OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.02.06 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               11,31

Relleno extendido y apisonado con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes
de préstamos, a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso
aportación, extendido y  compactación hasta una densidad del 95%  del proctor normal, con apor-
te de tierras, i/regado de las mismas y  refino de taludes y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfil

ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.07 m3  ENCACHADO DRENANTE                                              25,42

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o grav illa filtrante
en rellenos o asiento de tubería, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%  expresado en trióx ido de azufre, extendida por medios me-
cánicos sobre el terreno una vez colocada la tubería de drenaje, con fieltro geotextil no tejido ro-
deando completamente el encachado de grava y  la tubería de drenaje, incluso aportación, exten-
diddo, nivelación, compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux i-
liares, medido sobre perfil

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.08 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           17,59

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un espon-
jamiento del 30 %  sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en ex-
tracción de bolos y  excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.09 m3  CARGA Y TRANSP TIERRAS CONTAMINADAS A GESTOR AUTORIZ            19,71

Transporte de tierras con contaminzación a lugar de gestión autorizado indicado por DF y según
informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una distancia máxi-
ma de 100 km, considerando ida y  vuelta, con el camión adecuado cargado a máquina y  con
p.p. de medios aux iliares y  EPIs necesarios, considerando también la carga, incluyendo la car-
ga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa, considerando un esponjamiento del 30 %
sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en extracción de bolos y
excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.10 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
01.03.01 m3  HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa                                         111,44

Hormigón HM-20/B/40/IIa elaborado en central, para limpieza y  nivelado de cimentación y  po-
zos de cimentación, i/vertido con bomba, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO ONCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.03.02 UD  APUNTALAMIENTO DE DEPÓSITO                                      2.796,22

Apuntalamiento de muro existente de depósito mediante tornapuntas metálicos apoyados sobre
v iga de carrera superior anclada a depósito y  durmiente inferior anclado a zanza de cimentación.
Para una altura de apuntalamiento de 6 metros. Totalmente terminado, según instrucciones de la
DF, ejecutado por tramos según avanza la excavación por bataches. Considerando la perma-
nencia de los puntales en su ubicación una vez terminada la obra.

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.03.03 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa CIMENTACIÓN                     126,49

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central y
vertido con bomba, en cimentación,incluso compactación, v ibrado, curado y  acabado. Según
normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.03.04 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa MUROS Y PILARES                 129,91

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa elaborado en central y  ver-
tido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactación,
v ibrado, curado y  acabado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.03.05 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 6,00m                                28,61

Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles
metálicos, con calidad de acabado cara v ista, para trabajos a partir de 3 m de altura y  hasta 6 m
de altura, incluso molduras y  berenjenos, velas, puntales, cimbras y  andamiaje, incluso desen-
cofrado y  limpieza.

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.06 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,09

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y  recortes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08
y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, segúnpeso teórico.

UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.03.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.04 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                    
01.04.01 m²  IMPERMEABILIZACIÓN MURO SÓTANO                                  24,14

Impermeabilización de muros por su cara externa, mediante la aplicación de membrana autoad-
hesiva constituida por: previa imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo
Emufal I, lámina asfáltica autoadhesiva de betún modificado con polímeros y sin cargas con ter-
minación superior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple
contacto, tipo Texself 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo Drentex Impact 100 an-
clada mecánicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocará aislamiento
térmico de poliestireno extruido después de la lámina asfáltica y  antes del drenante, lista para
verter las tierras por tongadas. La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos.
Sistema avalado en DIT 580/11 Morterplas estructuras enterradas.

VEINTICUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.04.02 m   SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA-MURO DE
BENTONITA 

10,45

Tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto en-
tre distintas fases de hormigonado de muro y  losa, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo
RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente co-
locada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix  para su fijación.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.03 m3  ENCACHADO DRENANTE                                              25,42

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o grav illa filtrante
en rellenos o asiento de tubería, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%  expresado en trióx ido de azufre, extendida por medios me-
cánicos sobre el terreno una vez colocada la tubería de drenaje, con fieltro geotextil no tejido ro-
deando completamente el encachado de grava y  la tubería de drenaje, incluso aportación, exten-
diddo, nivelación, compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux i-
liares, medido sobre perfil

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.04 m   DREN HORMIGÓN POROSO D=150 mm                                   7,82

Tubería de hormigón poroso de diámetro 150 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de
la superficie de asiento, compactación y  nivelación, terminado i/p.p. de piezas especiales de
unión y  cuvas. Probado y  funcionando

SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.05 ud  CONEXIONADO RED DE PLUVIALES                                    58,42

Conexionado de red de drenaje con pozo de registro de red de pluv iales. Totalmente terminado

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.04.06 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.05 VARIOS                                                          
01.05.01 m   BARANDILLA PROVISIONAL ACERO GALVANIZADO h=110 cm               105,14

Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasa-
manos superior de 50mm  de diámetro, tubos horizoantles superior e inferior de 50x50x2 mm so-
bre los que se disponen barrotes intermedios de 15 mm de diámetro dispuestos verticalmente ca-
da 15 cm, sobre montantes verticales de 50x50x2 mm cada 1,5 metros para anclaje, soldados
entre sí, elaborada en taller y  montaje en obra, incluyendo placas de anclaje, recibido de albañile-
ría, pequeño material y  galvanizado en caliente. Totalmente termninado e instalado.

CIENTO CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.05.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE 13.312,82

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecución de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 EDIFICIO                                                        
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01.01 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO                                      2,97

Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilización de martillo
rompedor en caso necesario, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional
de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de
esponjamiento.

DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS CIMENTACIÓN                           3,77

Excavación de zanjas y  pozos de cimentación a cielo abierto en terrenos de consistencia dura, i/
utilización de martillo rompedor en caso necesario, con extracción de tierras a los bordes. Inclui-
da parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre
perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.03 m3  EXTRACCIÓN DE BOLOS                                             63,88

Extracción de bolos de roca de gran tamaño que no puedan levantarse con cuchara de retroex-
cavadora, incluyendo la rotura de los mismos con martillo rompedor y  el levantado de los mis-
mos mediante camión grúa para acopio en obra. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medida
sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento

SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.01.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           17,59

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un espon-
jamiento del 30 %  sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en ex-
tracción de bolos y  excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.01.05 m3  ENCACHADO DRENANTE                                              25,42

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o grav illa filtrante
en rellenos o asiento de tubería, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%  expresado en trióx ido de azufre, extendida por medios me-
cánicos sobre el terreno una vez colocada la tubería de drenaje, con fieltro geotextil no tejido ro-
deando completamente el encachado de grava y  la tubería de drenaje, incluso aportación, exten-
diddo, nivelación, compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux i-
liares, medido sobre perfil

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.06 m3  ENCACHADO BAJO SOLERA                                           26,74

Encachado drenante bajo solera para la recogida de aguas compuesto por capa de grava rodada
de 20/40 mm de tamaño del árido, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior
al 0,3%  expresado en trióx ido de azufre, extendida extendida por medios mecánicos, incluso
aportación, extendiddo, nivelación, compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p.
de medios aux iliares.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.07 m3  EXC.ZANJA INSTALAC. T.DURO A MANO                               72,09

Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
dentes de la excavación y  con p.p. de medios aux iliares.

SETENTA Y DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.01.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
02.02.01 m3  HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa                                         111,44

Hormigón HM-20/B/40/IIa elaborado en central, para limpieza y  nivelado de cimentación y  po-
zos de cimentación, i/vertido con bomba, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO ONCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.02.02 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,09

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y  recortes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08
y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, segúnpeso teórico.

UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.02.03 m2  MALLAZO DE ACERO d10 15x15 cm                                   7,46

Suministro y  colocación de malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm en
cuadrícula 15x15 cm, incluso cortado, colocación, despuestes, solapes, etc., colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y  CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02.04 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa CIMENTACIÓN                     126,49

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central y
vertido con bomba, en cimentación,incluso compactación, v ibrado, curado y  acabado. Según
normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.02.05 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa MUROS Y PILARES                 129,91

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa elaborado en central y  ver-
tido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactación,
v ibrado, curado y  acabado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.02.06 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa LOSAS                           116,78

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa elaborado en central y  ver-
tido desde camión, en losas armadas, i/vertido con grúa, compactación, v ibrado, curado y  aca-
bado, totalmente colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medida en proyección horizontal sin deducir huecos

CIENTO DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.02.07 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa LOSAS DE ESCALERA               133,83

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central y
vertido desde camión, en losas de escalera ejecutada a la vez que el forjado superior, i/p.p. de
formación de peldañeado en hormigón con el encofrado de losa incluyendo encofrado de madera,
i/vertido con grúa, compactación, v ibrado, curado y  acabado, totalmente colocado. Según nor-
mas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.02.08 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS               26,04

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos, zapatas, zanjas, v igas y  ence-
pados, incluso desencofrado y  limpieza, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.

VEINTISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Diciembre de 2017 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.02.09 m2  ENCOFRADO METÁLICO PILAR 30X30cm                                23,83

Encofrado y  desencofrado de pilar de 30x30 cm de sección de hasta 3 m de altura, con chapas
metálicas de 300x50 cm. Incluyendo colocación de berenjenos en las cuatro esquinas del pilar

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.10 m   ENCOFRADO PILARES CIRCULARES VISTO CARTÓN d=35cm                25,98

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y  35 cm de diámetro, con encofrado de
cartón.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.02.11 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                23,83

Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles
metálicos, con calidad de acabado cara v ista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras
y berenjenos, velas, puntales, cimbras y  andamiaje, incluso desencofrado y  limpieza.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.12 m2  ENCOFRADO MADERA LOSAS Y FORJADOS 4 POSTURAS                    34,06

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, v igas, etc.) con calidad acaba-
do cara v ista, con madera cepillada y  machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y  4 postu-
ras máximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y  berenjenos,
velas, puntales, cimbras y  andamiaj, desencofrado y  limpieza. Según Normas NTE-EME. In-
cluido encofrado inclinado de losa de escalera con formación de peldañeado, medida en proyec-
ción horizontal sin deducir huecos. Totalmente terminado.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.02.13 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                            2,37

Suministro y  colocación de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electro-
soldadas para estructuras (pilares, v igas, cerchas, etc), según peso teórico, incluso parte propor-
cional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antiox idante, recortes, piezas es-
peciales y  material de soldadura, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.14 kg   ACERO S275 JR CARGADEROS                                       1,99

Suministro y  colocación de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electro-
soldadas para estructuras, según peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochalados,
empalmes, y parte proporcional de pintura antiox idante, recortes, piezas especiales y  material de
soldadura, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, i/ejecu-
ción de tirantes a forjado superior para huecos mayores de 2 m.

UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02.15 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.03 CUBIERTA                                                        
02.03.01 m²  FORMACIÓN CUBIERTA CHAPA                                        38,22

Formación de cubierta sobre estructura metálica mediante chapa galvanizada grecada calculada
según distancia entre apoyos de proyecto, con espesor y  altura de nerv io a determinar según fi-
cha técnica de fabricante para las luces y  solicitaciones de proyecto. Unida a estructura metálica
mediante tornillería de acero galvanizado prev io mecnizado en elementos estructurales. Totalmen-
te terminada i/ p.p. de piezas de unión y  piezas especiales, según instrucciones del fabricante y
de la DF. Según normativa aplicable. Medida en proyección horizontal de cubierta.

TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.03.02 m²  CUBRICIÓN BANDEJA METÁLICA                                      45,78

Cubrición de cubierta mediante bandeja metálica Kalzip 65/333 con 305 mm de distancia entre
nerv ios, nerv ios de 65 mm de altura y  espesor a elegir por la DF entre 0,8 y  1,2 mm, con forma
curva convexa según curvatura de cubierta, terminación y  color a elegir por la DF. Anclaje me-
diante clips de aluminio del sistema Kalzip sobre carril  y  formación de solape entre bandejas,
con anclaje de clips a carril y  anclaje de carril a chapa recada mediante tornillería o remaches se-
gún instrucciones de fabricante. Elemento totalmente terminado i/ p.p. de elementos de union y
piezas especiales, perfil parav iento y  perfiles y  piezas de remate, según instrucciones del fabri-
cante y  de la DF. Según normativa aplicable. Medida en proyección horizontal de cubierta.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.03.03 m²  LUCERNARIO                                                      87,74

Ejecución de lucernario mediante elementos de sujección mediante perfilería de tubo de acero
plastificado de sección cuadrada con canto y  luz a definir por la DF según instrucciones del fabri-
cante y  solicitaciones de proyecto, con anclaje a muro de fábrica o estructura de acero mediante
elementos de anclaje del sistema y tornillería. Con cubrición superior mediante panel de policar-
bonato celular de cuatro paredes y  espesor total a definir por la DF según instrucciones del fabri-
cante con protección U.V. Curvatura de perfiles según proyecto. Elemento totalmente terminado
incluso piezas de terminación, piezas especials y  piezas de anclaje y  remate, , según instruccio-
nes del fabricante y  de la DF. Según normativa aplicable.Medida en proyección horizontal de cu-
bierta.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.03.04 m²  FORMACIÓN DE BALCONES                                           25,22

Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero
de cemento y  arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 3-5 cm. Total-
mente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de, vertido,
nivelado y  medios aux iliares. Según normativa aplicable.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.03.05 m²  BARRERA CORTA VAPOR                                             14,87

Barrera corta vapor Kalzip H o similar  mediante bandeja de betún-elastómero resitente al desga-
rre de clavos colocada sobre chapa grecada de formación de cubierta mediante adhesivo en frio,
según instrucciones del fabricante y  DF, i/ p.p. de adhesivo y  remates. Según normativa aplica-
ble. Medida en proyección horizontal de cubierta.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03.06 m   CANALÓN OCULTO                                                  32,17

Canalónoculto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor mediante chapa de aluminio
conformada en frio fijado a la estructura de cubrición mediante tornillería o remaches según ins-
trucciones del fabricante del sistema de cubrición, con juntas elásticas compresibles en encuentro
con cubrición metálica, con una pendiente mínima de 0,5% , conforme UNE-EN 612. Totalmente
instalado, conexionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, piezas de conexión a
bajante, pequeño material y  medios aux iliares. Según normativa aplicable.

TREINTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.03.07 m   REMATE DE LUCERNARIO                                            36,74

Remate de lucernario de acero galvanizado mediante chapas plegadas de acero conformada en
frio y  galvanizada en caliente fijado a la estructura de cubrición mediante tornillería o remaches
según instrucciones del fabricante del sistema de cubrición, con juntas elásticas compresibles en
encuentro con cubrición metálica, con una pendiente hacia la cubierta. Totalmente instalado y  re-
matado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates, pequeño material y  medios aux iliares. Según
normativa aplicable e instrucciones del fabricante del sistema de cubierta.
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TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.03.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERÍA                                                     
02.04.01 m²  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN PARA REVESTIR 40X20X20 cm               32,50

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg. de cemento/m3. de dosificación y  armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, refurzo en hileras y  refuerzos interiores verticales según instrucciones del fabri-
cante y  de la DF, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
ción, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma
Europea UNE-EN 771-3:2011.

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.04.02 m²  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40X20X20 cm                       36,22

Fábrica de bloques huecos de hormigón v isto color y  terminacion a elegir por laa  DF estándar
de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena
de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  armadura según
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, refurzo en hileras y  refuerzos inte-
riores verticales según instrucciones del fabricante y  de la DF, incluso ejecución de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux ilia-
res, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE
obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.

TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.04.03 m²  FÁBRICA LADRILLO HD 1/2 PIE                                     25,05

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm colocado en 1/2 pie, en trasdosados,
distribuciones y  cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río
de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTICINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.04.04 m²  FÁBRICA LADRILLO HD 8 cm                                        20,16

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en trasdosados, distribuciones y  cáma-
ras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo
M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpie-
za. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.04.05 u   RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS                                  19,39

Recibido de cerco o precerco de elementos de carpinteria, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación,
aplomado del marco, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04.06 u   AYUDA ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES                               16.440,28

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.04.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                
02.05.01 m²  AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADA                                    12,05

Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de super-
ficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un
mortero de fijación y  anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN
826:2013. , según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 13164:2013.

DOCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.05.02 m²  AISLAMIENTO INTERIOR FACHADA                                    14,09

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con doble panel de po-
liestireno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 40 mm
de espesor, 80 mm en total, según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 13163:2013.

CATORCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.05.03 m²  AISLAMIENTO CUBIERTA                                            12,26

Aislamiento térmico y  acústico en cubierta mediante panel rígido de lana de roca de 40 mm tipo
Isover 150 con una Resistencia a compresión a 10%  de deformación de 6.500 kg/m2 cumplien-
do la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
clase de reacción al fuego F y  código de designación MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5. Medida
en proyección horizontal de cubierta, I/fieltro geotextil inferior y superior. Totalmente terminada

DOCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.05.04 m²  AISLAMIENTO BALCONES                                            22,15

Aislamiento térmico mediante plancha de poliestireno extruido tipo Danopren 40 o similar de 40
mm de anchura y  resistencia a compresión superior a 300 kPa según UNE-EN 826:2013. Re-
acción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar.
Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.

VEINTIDOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.05.05 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BALCONES                                     19,45

Impermeabilización bicapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastómero Glasdan 30 P
Pol, con armadura de fieltro de fibra de v idrio adherida al soporte, lámina asfáltica de betún plastó-
mero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida a la
anterior con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2 Danofelt PY-200. Lista para proteger con pro-
tección pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero".
Nº 550/10.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.05.06 m²  IMPERMEABILIZACIÓN MURO SÓTANO                                  24,14

Impermeabilización de muros por su cara externa, mediante la aplicación de membrana autoad-
hesiva constituida por: previa imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo
Emufal I, lámina asfáltica autoadhesiva de betún modificado con polímeros y sin cargas con ter-
minación superior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple
contacto, tipo Texself 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo Drentex Impact 100 an-
clada mecánicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocará aislamiento
térmico de poliestireno extruido después de la lámina asfáltica y  antes del drenante, lista para
verter las tierras por tongadas. La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos.
Sistema avalado en DIT 580/11 Morterplas estructuras enterradas.

VEINTICUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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02.05.07 m   SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA-MURO DE
BENTONITA 

10,45

Tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto en-
tre distintas fases de hormigonado de muro y  losa, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo
RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente co-
locada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix  para su fijación.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05.08 m   JUNTA ELÁSTICA ENTRE MURO Y SOLERA SÓTANO                       13,80

Junta elástica de encuentro entre muro y  solera de sótano de 15 mm de espesor, incluso sellado
de la misma con sellante elástico orgánico eco-compatible Fugabella® Eco AM 01 - Blanco de
Kerakoll. Prev ia limpieza de junta, imprimación, colocación de fondo de junta y  posterior sellado
sobre la superficie seca. Para un rendimiento de 0,1 l/m. Aplicación y  preparación del soporte
según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.05.09 m2  CORTE HUMEDAD SOLERA POLIETILENO                                10,70

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana imper-
meabilizante de polietileno de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de protección no
tejido a base de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo
Texxam 1000 con solapes de 10 cm como mínimo colocado en ambas caras de la membrana.
Acabado consolera de hormigón armado.

DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.05.10 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 SOLADOS Y PAVIMENTOS                                            
02.06.01 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE S/RODAPIE                47,33

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 60x30 cm clase 2 de 1ª calidad (AI,AIIa
s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero
de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ lim-
pieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.06.02 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO ANT. ENTRADA S/RODAPIE                  54,56

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 60x30 cm clase 2 de 1ª calidad, en zo-
nas nobles, (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre for-
jado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color
a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir
por DF

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.06.03 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO C/RODAPIE                               54,04

Solado de baldosa de gres porcelánico de 60x30 cm clase 1. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento
M-5,  i/ p.p. de rodapié del mismo material de 7x30 cm, rejuntado con borada tapajuntas color a
elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por
DF

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.06.04 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO S/RODAPIE                               47,33

Solado de baldosa de gres porcelánico de 60x30 cm clase 1. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento
M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza,
s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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02.06.05 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO S/RODAPIE ESCALERA                      47,33

Solado de baldosa de gres porcelánico de 60x30 cm clase 1. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121,
EN-186) en meseta de escalera, igual terminación que peldañeado de escalera, recibido con
mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié,
rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie
realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.06.06 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO EXTERIOR C/RODAPIE                      59,06

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante para exterior clase 3 de 30x30 cm. de 1ª
calidad (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre aisla-
miento térmico de cubierta mediante mortero de cemento M-5 con mallazo superior de reparto
15.15.5,  i/ p.p. de rodapié del mismo material de 15x30 cm, rejuntado con borada tapajuntas co-
lor a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir
por DF

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.06.07 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T                          74,94

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de
33,3x35 cm. y  11,5x33,3 cm clase 2., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/re-
juntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (decla-
ración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.06.08 m²  PAVIMENTO VINILICO                                              54,86

Pavimento v inílico de 2 mm de espesor flex ible, homogéneo, antiestático, calandrado y  compac-
tado, teñido en masa con diseño direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de poliv inilo,
plastificantes, estabilizantes y  aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la
normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según
EN 649:2011 (Grupo M) y  tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de an-
cho. Bacteriostático y  fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para
facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y  otros produc-
tos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3%
máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y  4),
aplicación de pasta niveladora, i/alisado y  limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el
fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de
resbaladicidad clase 1. Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada. I/presolera de 5
cm sobre forjado con mortero de cemento y  mortero de nivelación superior para colocación de
pavimento. Totalmente terminado

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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02.06.09 m²  PAVIMENTO BALDOSAS ELEVADO                                      88,73

Suministro y  colocación de Pavimento Elevado y  registrable sistema Gamaflor de la firma Poly-
group o equivalente compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x600 mm. de lado y
espesor 35 mm., compuesta de alma partículas de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+
10 %  según normas internacionales). Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con
revestimiento superior de pav imento v inílico liso calidad Polygroup Lider Unicolor de 2,5 mm. de
espesor, de la más alta resistencia a la abrasión, con un tratamiento de resina de poliuretano
@PU@ mediante rayos U.V., permitiendo una mayor reducción de los costos de mantenimiento
y clasificado por la norma europea EN 660-1 dentro del grupo T, con resistencia antiestática al ro-
zamiento, color liso uniforme a elegir a determinar por la D.F. Soporte inferior de lámina de acero
galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Resistencia de Carga Repartida será de 33,33 kN/m2.
Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Las baldosas
irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado Gamaflor T-30 y  varilla de métrica de 18 mm.,
que permitirán regulaciones de +/- 10 mm. e irán pegados a la solera base con una masilla de
poliuretano. La altura final del suelo elevado será de 100 a 300 mm. de solera base a superficie
de uso de la baldosa. Incluida una ventosa, medida la superficie terminada. i/capa de nivelación
bajo pav imento.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.06.10 m²  SOLERA DE HORMIGÓN ACABADO EPOXI                                35,23

Solera de hormigón  HM-25/P/20/IIa, de 10 cm de espesor, armada con 0,6 kg/m3 de fibras de
polipropileno MPH FIBER o similar, con suministro y vertido del hormigón anteriormente descri-
to, extendido, regleado, v ibrado y  nivelado. Fratasado mecánico de la superficie con incorpora-
ción por espolvoreo de capa de rodadura con cuarzo-cemento tipo Mastertop 100 de Basf o simi-
lar (dosificación de 6 kg/m2). Acabado con pintura epoxidica color a elegir por la DF y CYII.
Medida la superficie ejecutada. i/formación de juntas de dilatación mediante corte con disco y
posterior sellado. Totalmente terminado

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.06.11 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.07 REVESTIMIENTOS                                                  
02.07.01 m²  ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm NATURAL                  39,58

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imita-
ción piedra natural (a determinar por D.F. s/UNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo expe-
cial piezas grandes y  pesadas C2 TE1 s/EN-12004:2008, flex ible, sobre enfoscado de mortero
sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888:2009, junta color y  limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.07.02 m²  TRASDOSADO PARAMENTOS VERTICALES                                66,21

Trasdosado de paramentos verticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio
de extrusion de 50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDRÓFUGO de 20,2 mm.
de espesor, cara exterior con acabado laminado de alta presión (HPL) POLYPREY N039-NO-
YER RUSTIQUE FA y cara interior con compensador laminado de alta presión Polyrey HPL
de contrabalanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujeción a estructura
mediante clips. Tableros modulados con llaga intermedia o a tope , con juntas verticales según
despiece de planos. i/ prolongación de perfilería para anclar hasta forjado, formación de emboca-
duras de huecos, cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanis-
mos, estructura de refuerzo para anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado.
(Se incluye regularizacion de la superficie con mortero de cemento de 10 mm). Medido descon-
tando huecos.

SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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02.07.03 m²  PANELADO PARAMENTOS VERTICALES                                  91,84

Panelado de paramentos verticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio de
extrusion de 50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDRÓFUGO de 20,2 mm. de
espesor, cara exterior con acabado laminado de alta presión (HPL) POLYPREY N039-NOYER
RUSTIQUE FA y cara interior con compensador laminado de alta presión Polyrey HPL de con-
trabalanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujeción a estructura mediante
clips. Tableros modulados con llaga intermedia o a tope , con juntas verticales según despiece de
planos. i/ prolongación de perfilería para anclar hasta forjado, formación de embocaduras de hue-
cos, cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura
de refuerzo para anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluye re-
gularizacion de la superficie con mortero de cemento de 10 mm)

NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.07.04 m²  REVESTIMIENTO PANEL PARAMENTOS VERTICALES                       63,76

revestimiento de paramentos verticales interiores sobre muro de fábrica compuesto por rasdosa-
do semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de 82 x
16 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero y  taco mecánico a muro de fábrica, ta-
blero POLYPREY AGLOMERADO HIDRÓFUGO de 20,2 mm. de espesor, cara exterior con
acabado laminado de alta presión (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUSTIQUE FA y cara
interior con compensador laminado de alta presión Polyrey HPL de contrabalanceo, cantos
(2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujeción a estructura mediante clips. Tableros mo-
dulados con llaga intermedia o a tope , con juntas verticales según despiece de planos. i/ prolon-
gación de perfilería para anclar hasta forjado, formación de embocaduras de huecos, cortes, des-
pieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para
anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluye regularizacion de la
superficie con mortero de cemento de 10 mm)

SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.07.05 m²  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO                                14,97

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de revoco gris CSIV-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10 o similar, en paramentos verticales de 20 mm de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.07.06 m²  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO YESO                           11,17

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y  metal y  colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Yeso con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ONCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.07.07 m²  REVESTIMIENTO VINILICO PARAMENTOS VERTICALES                    31,98

Revestimiento v inílico para pared con terminación a elegir por DF, flex ible, obtenido del PVC
plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,25
mm en rollos de 2 metros de ancho con tratamiento antimicrobiano para salas limpias que requie-
ren especiales condiciones de higiente, resistente a alcoholes, ácidos diluidos, alcalis y  otros pro-
ductos químicos. Reforzado con malla de fibra de v idrio. Juntas termosoldables y fijado con el
adhesivo recomendado por el fabricante sobre superficie preparada (sin incluir). Según CTE -
2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Activ idad antibacteriana
(E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99% . Colores a elegir
por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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02.07.08 m²  TRASDOSADO PLADUR HIDRÓFUGO SEMIDIRECTO                         22,15

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvaniza-
do de 82 x  16 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero y  taco mecánico a muro de
fábrica, placa yeso laminado de 13 mm de espesor hidrófugo (color verde), sin aislamiento. I/p.p.
de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 1 m2.

VEINTIDOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.07.09 m²  MAMPARA INTERIOR CIEGA                                          149,46

Mampara módulo ciego de 82 mm de espesor, modulación vertical cada 900 mm., formado por
doble panel de acero de 0,8 mm de espesor, sobre soporte de cartón-yeso, fijados a la estructura
con perfilería oculta. Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina o v inilo, color
a elegir por DF. Insonorización de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

02.07.10 m²  MAMPARA INTERIOR MIXTA                                          228,09

Mampara módulo mix to de suelo a techo (con zócalo ciego de 1.10 m de altura, v idrio hasta altu-
ra de puerta y  resto opaco hasta el techo) de 82 mm de espesor, modulación vertical cada 900 a
1200 mm formado por doble panel de 13 mm de espesor en cartón-yeso, fijados a la estructura.
Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina o v inilo, color a elegir por DF. En
la zona acristalada doble luna laminar de 5+5 mm con butiral transparente, instalados sobre mar-
co de acero lacado color silver. Insonorización de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Acaba-
do de v idrio con láminas de v inilo según diseño de la DO. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 1 m2.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

02.07.11 m²  MAMPARA PANEL FENÓLICO                                          57,20

mampara de panel fenólico de 13 mm de espesor; de suelo a techo, en distintos colores, al igual
que los herrajes y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Totalmente terminado. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.07.12 m   REVESTIMIENTO PILARES CHAPA ACERO                               264,00

Forrado de pilares con chapa lisa con acabado esmerilado, a definir por la D.F., de acero inox i-
dable de 1ª calidad 18/8 de 1,50 mm de espesor, i/corte, montaje, soldadura y  recibido en pilar
de hormigón, con relleno interior de huecos con arena de río limpia y  seca. Totalmente terminado.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS

02.07.13 m²  REVESTIMIENTO METÁLICO FACHADA BANDEJAS                         108,84

Suministro e instalación de revestimiento de fachada mediante bandejas del sistema Alucobond
color y  terminación a elegir por DF. con sistema de colocación según sistema Alucobond forma-
do por ménsulas de cuelgue ancladas a fábrica de fachada mediante tornillería y  taco mecánico,
con rotura de puente térmico en contacto entre ménsula y  fachada mediante taco de material ais-
lante rígido. Perfil vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuelgue mediante tornille-
ría o remaches según sistema, y  bandejas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil vertical
mediante piezas de anclaje.  Totalmente instalado según las instrucciones del fabricante del siste-
ma y la DF incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de ni-
velación, maquinaria de corte y  plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales),
incluso p.p de piezas de anclaje, elementos de fijación y  elementos y  perfiles de remate, unión y
terminación necesarios según fabricante. Medido en cara exterior de fachada descontando hue-
cos superiores a 1 m2. Panel y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) m 305/2011. I/formación de jambas y  dinteles de carpinterías exteriores.
totalmente terminado

CIENTO OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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02.07.14 m²  REVESTIMIENTO METÁLICO FACHADA PLACAS                           106,07

Suministro e instalación de revestimiento de fachada mediante placas del sistema Alucobond co-
lor y  terminación a elegir por DF. con sistema de colocación según sistema Alucobond formado
por ménsulas de cuelgue ancladas a fábrica de fachada mediante tornillería y  taco mecánico, con
rotura de puente térmico en contacto entre ménsula y  fachada mediante taco de material aislante
rígido. Perfil vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuelgue mediante tornillería o
remaches según sistema, y  placas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil vertical me-
diante piezas de anclaje específicas tipo omega.  Totalmente instalado según las instrucciones del
fabricante del sistema y la DF incluido medios aux iliares de obra (taladros, atornilladores, percu-
tores, medios de nivelación, maquinaria de corte y  plegado de bandejas, transporte a obra de to-
dos los materiales), incluso p.p de piezas de anclaje, elementos de fijación y  elementos y  perfiles
de remate, unión y  terminación necesarios según fabricante. Medido en cara exterior de fachada
descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) m 305/2011.

CIENTO SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.07.15 m²  REVESTIMIENTO METÁLICO ESTRUCTURA                               92,52

Suministro e instalación de revestimiento de cara inferior y  frente de forjado mediante bandejas
del sistema Alucobond color y  terminación a elegir por DF. con sistema de colocación según sis-
tema Alucobond formado por ménsulas de cuelgue en canto de forjado y  placas de revestimiento
de fachadas ancladas en cara inferior de forjadol mediante piezas de anclaje específicas tipo ome-
ga ancladas directamente a forjado, y  mediante piezas especiales ancladas a ménsulas de cuel-
gue en canto de forjado.  Totalmente instalado según las instrucciones del fabricante del sistema y
la DF incluido medios aux iliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivela-
ción, maquinaria de corte y  plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), in-
cluso p.p de piezas de anclaje, elementos de fijación y  elementos y perfiles de remate, unión y
terminación necesarios según fabricante. Medido en cara exterior de fachada descontando hue-
cos superiores a 1 m2. Panel y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) m 305/2011.

NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.07.16 m   VIERTEAGUAS METÁLICO                                            30,55

Vierteaguas metálico tipo Alucobond con terminación a definir por DF colocado sobre fábrica de
bloque mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero M-5 i/sellado completo. Total-
mente terminado, según CTE e instrucciones de DF

TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.07.17 m   ALBARDILLA METÁLICA                                             32,28

Albardilla metálica con vertido a dos aguas metálico tipo Alucobond con terminación a definir por
DF colocado sobre fábrica de bloque mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero
M-5 i/sellado completo. Totalmente terminado, según CTE e instrucciones de DF

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.07.18 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.08 PINTURAS                                                        
02.08.01 m²  PINTURA PLÁSTICA                                                7,47

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación, plastecido y  p.p. de medios aux ilia-
res. Totalmente terminado.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.08.02 m²  PINTURA EPOXI                                                   21,62

Pintura con resina epoxi antiácidos y  antimicrobiano. Pintado de las superficies con Mapecoat I
24 con las técnicas convencionales a brocha, rodillo o proyección, con dos capas para un rendi-
miento por mano de 0,60 kg/m2 aprox imado. Aplicación y  preparación del soporte según se es-
pecifica en ficha técnica de producto. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.08.03 m²  PINTURA SOBRE LOSA DE HORMIGÓN                                  6,49

Revestimiento de hidropintura orgánica mineral Kerakover Eco Acrilex  Flex Bla de Kerakoll o si-
milar, compuesta por resina elastomérica y aplicada sobre losa de hormigón garantizando óptima
elasticidad y  resistencia a algas, mohos y  a agentes atmosféricos, aplicado con brocha, rodillo o
pulverización en toda la superficie, en dos manos prev ia limpieza de soporte y  sobre la superficie
seca o con un grado de humedad inferior al 6% . Para un rendimiento de 0,3 l/m2. Aplicación y
preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Especifico para hor-
migón según norma EN 1504-2. Totalmente terminado.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.08.04 m   MARCADO PLAZA GARAJE                                            2,94

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm,
i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y  encintado.

DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.08.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.09 FALSOS TECHOS                                                   
02.09.01 m²  FALSO TECHO REGISTRABLE PLADUR                                  26,20

Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm. y  13 mm. de espesor, suspen-
dido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  montaje y  des-
montaje de andamios, aislamiento con manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadheri-
do, terminado y  listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.09.02 m²  FALSO TECHO CONTÍNUO PLADUR                                     24,89

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfile-
ría U de 34x31x34 mm, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido superficie
realmente ejecutada. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.09.03 m²  FALSO TECHO REGISTRABLE METÁLICO                                41,24

Suministro y  colocación de Falso techo en paneles de Chapa Lisa de 0,6 mm. de espesor de di-
mensiones 600x600 mm. de láminas de acero galvanizado mate color a elegir por la D.F. aisla-
miento con manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadherido, y  montados sobre perfi-
les v istos anchos de 24 mm. de acero, incluso p.p. de perfiles de remate, así como elementos
de suspensión, fijación y  demás elementos accesorios, y  cualquier tipo de medio aux iliar, com-
pletamente instalado y  acabado.

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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02.09.04 m²  TABICA REMATE FALSO TECHO PLADUR                                27,39

tabica contínua de remate lateral para cierre de falso techo hasta lucernario formada por  estructu-
ra oculta de acero galvanizado, formada por perfiles dobles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfile-
ría doble U de 34x31x34 mm anclada a chapa colaborante, con arrisotramiento mediante perfiles
C de 47 mm, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta
y pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.09.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.10 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
02.10.01 u   PUERTA SENCILLA DE MAMPARA 820 mm                               227,93

Suministro e instalación sobre mampara de puerta sencilla con un espesor total de 82 mm. igual
al de la mampara de dimensiones 820 mm. de ancho y  2.10 m de altura. Formada por cerco me-
tálico lacado al horno a juego con tapajuntas, pernios de rodamiento y  batiente isofónico. Hoja en
acabado melaminado o v inilado a dos caras a juego con mampara, equipada con herrajes de se-
guridad e incluyendo manivela, cerradura y  burlete interior para asegurar una mejor atenuación
acústica. Herrajes de acero inox idable, p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada.

DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.10.02 u   PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS 825x2030                 260,36

Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de
dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de
DM acabado en melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en cerezo 70x10
mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre de acero inox idable, montada, incluso
p.p. de medios aux iliares.

DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.10.03 u   PUERTA PASO EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 925x2030           454,14

Puerta cortafuegos de una hoja de dimensiones 925x2030 mm, homologada EI2-60-C5, con aca-
bado en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta intumescente al-
rededor del marco y  hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de melamina.
Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, cerradura de 1
punto golpe/llave y  4 pernios de acero inox idable de pala ancha. Puerta, cerradura y bisagras
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Con-
junto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

02.10.04 u   PUERTA PASO 2 HOJAS EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 1325x2030  544,24

Puerta cortafuegos de dos hojas de dimensiones totales 1325x2030 mm, homologada EI2-60-C5,
con acabado en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta intumes-
cente alrededor del marco y  hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de
melamina. Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, ce-
rradura de 1 punto golpe/llave y  4 pernios de acero inoxidable de pala ancha por hoja. Puerta,
cerradura y  bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE
DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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02.10.05 u   PUERTA SENCILLA FENÓLICA 720 mm                                 189,77

Suministro e instalación sobre div isión fenólica de puerta sencilla de tablero fenólico de 13 mm de
espesor de dimensiones 820 mm. de ancho y  2.10 m de altura. Formada tablero fenólico y  per-
nios de acero inox idable, equipada con herrajes de seguridad e incluyendo manivela y  pasador
interior. Herrajes de acero inox idable, p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.10.06 u   PUERTA SENCILLA FENÓLICA 820 mm                                 199,31

Suministro e instalación sobre div isión fenólica de puerta sencilla de tablero fenólico de 13 mm de
espesor de dimensiones 820 mm. de ancho y  2.10 m de altura. Formada tablero fenólico y  per-
nios de acero inox idable, equipada con herrajes de seguridad e incluyendo manivela y  pasador
interior. Herrajes de acero inox idable, p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

02.10.07 u   PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS CORREDERA 825x2030       348,06

Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de
dimensiones 825x2030 mm., estructira metálica de acero galvanizado para sistema de apertura
corredero., galce o cerco v isto de DM acabado en melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapado en cerezo 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre de acero
inox idable, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

02.10.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.11 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                               
02.11.01 m   PASAMANOS ESCALERA                                              211,10

Pasamanos circular de 50 mm de diámetro con anclaje a montantes de barandilla de v idrio, todos
los perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y  montaje en obra.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.11.02 m   PASAMANOS BALCONES                                              251,77

Pasamanos circular de 50 mm de diámetro y  apoyos sobre lateral de muro mediante pletina d
100 mm y cuatro tornillos de acero inxidable  cada 100 cm sobre muro y  anclaje en fachada a
ambos lados, todos los perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y
montaje en obra, incluso recibido de albañilería.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.11.03 UD  PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 80X210 cm                 4.984,99

Suministro y  montaje de puerta corredera automática sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de
aluminio con terminación a elegir por DF, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Perme-
abilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Nor-
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y  limpieza, con picaporte en acero inox idable. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1. Incluso sistema de automatismo con sensor de prox imidad, y  conexionado eléctrico.
Totalmente terminada, colocada, probada y  funcionando

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.11.04 UD  PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 100X210 cm                5.853,97

Suministro y  montaje de puerta corredera automática sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de
aluminio con terminación a elegir por DF, de 200x210 cm de medidas totales. Compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Perme-
abilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Nor-
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y  limpieza, con picaporte en acero inox idable. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1. Incluso sistema de automatismo con sensor de prox imidad, y  conexionado eléctrico.
Totalmente terminada, colocada, probada y  funcionando

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.11.05 m2  PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE                                     146,29

Carpinteria de aluminio TECHNAL,o equivalente para puerta abatible de una o dos hojas, carac-
terísticas y  dimensiones según memoria de carpintería, terminación según instrucciones de DF,
con rotura de puente térmico, con una profundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja me-
diante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de desompresión y  junta central de
estánqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de
acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad mariana, apenas v isibles, de fácil colo-
cación sin necesidad de recortes en los angulos; tornillería de acero inóx idable, ventilación y  dre-
naje de la base y perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interio-
res en las esquinas de marcos y  hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisa-
gras, maneta, tornillería inox idable, fabricadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras,
maneta, tornillería inóx idable, fabricados todos los componentes bajo norma ISO 9001, una vez
colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial para sellado y  que garantice una
perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p de medios au-
x iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la
carpintería, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

02.11.06 m2  PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE + FIJO                              155,13

Carpinteria de aluminio TECHNAL,o equivalente, para puerta abatible de una o dos hojas i/p.p.
de rotura de puente térmico, características y  dimensiones según memoria de carpintería, termi-
nación según instrucciones de DF, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de
poliamida, con una profundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja mediante perfiles tubula-
res de aluminio extruido, con precámara de desompresión y  junta central de estánqueidad al aire
y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y  resto
de juntas también EPDM calidad mariana, apenas v isibles, de fácil colocación sin necesidad de
recortes en los angulos; tornillería de acero inóx idable, ventilación y  drenaje de la base y  períme-
tros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de
marcos y  hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería
inox idable, fabricadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inóx i-
dable, fabricados todos los componentes bajo norma ISO 9001, la colocación de la carpintería
exterior no podrá  llevarse acabo hasta que no esté terminada la obra de f́ bica y  , en particular,
hasta que no se hayan dispuesto las mochetas y  antepechos de los huecos, una vez colocada
la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial para sellado y  que garantice una perfecta es-
tanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p de medios aux iliares y
costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpintería,
sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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02.11.07 m2  CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE                            403,22

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas oscilo-batiente, según
planos del proyecto, con terminación a determinar por dirección facultativa, con rotura de puente
térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60
mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de descompresión
y junta central de estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en es-
quinas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas v is-
bles, de fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable,
ventilación y  drenaje de la base y  los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocul-
tos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y  hojas inyectadas en cola de dos compo-
nentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox idable, fabricados todos los componentes bajo
la norma ISO 90001, la colocación de la carpintería exterior no podrá llevarse acabohata que no
esté terminada la obra de fábrica y , en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las moche-
tas y antepechos de los huecos, una vez colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" es-
pecial para sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado
perimetral, tapajuntas, p.p. de medios aux iliares y costes indirectos, totalmente colocada e insta-
lada. Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir partes acristaladas pero conside-
rando que éstas suponen aprox. un 80 %

CUATROCIENTOS TRES  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

02.11.08 m2  CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE+ FIJO                      369,30

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con partes fijas y  partes osci-
lo-batiente, según planos del proyecto, con terminación a determinar por dirección facultativa, con
rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de
52 mm y 60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de
descompresión y junta central de estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de
una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad mari-
na, apenas v isbles, de fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de
acero inóx idable, ventilación y  drenaje de la base y  los perímetros de los v idrios mediante coli-
sos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y  hojas inyectadas en co-
la de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inoxidable, fabricados todos los
componentes bajo la norma ISO 90001, la colocación de la carpintería exterior no podrá llevarse
acabohata que no esté terminada la obra de fábrica y , en particular, hasta tanto no se hayen dis-
puestas las mochetas y  antepechos de los huecos, una vez colocada la carpintería se rejuntará
con un "mastic" especial para sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y
fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente
colocada e instalada Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir partes acristaladas
pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 % .

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

02.11.09 m2  CARPINTERIA ALUMINIO ABATIBLE                                   360,82

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas abatibles, según pla-
nos del proyecto, con terminación a determinar por dirección facultativa, con rotura de puente tér-
mico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm
en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de descompresión y
junta central de estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esqui-
nas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas v isbles,
de fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable, venti-
lación y  drenaje de la base y  los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; es-
cuadras interiores en las esquinas de marcos y  hojas inyectadas en cola de dos componentes,
herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma
ISO 90001, la colocación de la carpintería exterior no podrá llevarse acabohata que no esté ter-
minada la obra de fábrica y , en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y  an-
tepechos de los huecos, una vez colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial
para sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perime-
tral, tapajuntas, p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada.
Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir partes acristaladas pero considerando
que éstas suponen aprox. un 80 %

TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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02.11.10 m2  CARPINTERIA ALUMINIO FIJO                                       318,42

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con elementos fijos, según pla-
nos del proyecto, con terminación a determinar por dirección facultativa, con rotura de puente tér-
mico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm
en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de descompresión y
junta central de estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esqui-
nas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas v isbles,
de fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable, venti-
lación y  drenaje de la base y  los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; es-
cuadras interiores en las esquinas de marcos y  hojas inyectadas en cola de dos componentes,
herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma
ISO 90001, la colocación de la carpintería exterior no podrá llevarse acabohata que no esté ter-
minada la obra de fábrica y , en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y  an-
tepechos de los huecos, una vez colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial
para sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perime-
tral, tapajuntas, p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada.
Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir partes acristaladas pero considerando
que éstas suponen aprox. un 80 %

TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

02.11.11 m2  PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS                  108,02

Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 300x310 cm de medidas totales, realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y  panel intermedio, con forma-
ción de cuarterón en cada hoja para colocación de v idrio, con rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra,
incluso recibido de albañilería, totalmente terminada e instalada. Medida sin descontar superficie
acristalada

CIENTO OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.11.12 u   PUERTA AUTOMÁTICA BASCULANTE 1/3 CHAPA PERFILADA 3,95x2.55 m    4.128,70

Puerta basculante de eje horizontal articulada a 1/3 PORTIS de 3,95x2.55 m con formación de
puerta de acceso peatonal de 0,80 x  2x10 m. Fabricada en estructura perimetral mediante tubo
laminado en frío galvanizado de 60x40x1,5 mm, con perfilado especial de doble acanaladura pa-
ra dar mayor rigidez y  alojamiento específico para juntas de EPDM perimetrales en lugar de cu-
brejuntas de chapa, consiguiendo seguridad al no llevar aristas cortantes, más estética, estan-
queidad y  ajuste al hueco. Dos hojas forradas por una cara con chapa galvanizada perfilada y
prelacada  blanca  de 0,7 mm de espesor, equilibradas por 1 ó 2 contrapesos protegidos con ca-
joneras laterales de chapa galvanizada, fabricadas con estructura de perfil tubular laminado en frío
galvanizado y  arriostramientos tubulares galvanizados interiores para dar mayor rigidez, guías en
U de acero galvanizado diseñadas con aristas curvas consiguiendo los requisitos de la nueva
normativa evitando corte por cizallamiento y  ev itando la salida de los rodamientos laterales, con
sistema de seguridad anticaida compuesto por conjunto de resortes que se enclavan contra las
paredes de la guía deteniendo la caída de la puerta en caso de rotura del cable o movimiento in-
controlado, cables de acero galvanizado dimensionados según tamaño, poleas con doble soporte
con tornillería que permiten su ajuste y  amarre, bisagras intermedias, tacos de giro y  cabezales
con perfiles de amarre atornillados para un mejor ajuste ev itando soldaduras y  pinturas de impri-
mación. Automatizada mediante motor a 24 V c.c. específico para este tipo de puertas, con movi-
miento  de salida rotativo transformado a movimiento lineal por medio de un sistema de cadena,
dotado de finales de carrera y  potencia 56 W, conjunto de herrajes y  accesorios con transmisión
a un lado compuesto por doble C, taco de arrastre, llave de desbloqueo, tensor, cadena y  guita-
rra, cuadro de maniobras electrónico prov isto de pulsador de apertura y  stop en tapa, doble foto-
célula emisor - receptor colocadas por el interior y exterior de la puerta, banda de seguridad en el
canto inferior de la puerta y  equipo v ía radio compuesto por receptor y  emisor. Elaborada en fá-
brica, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería y  electricidad). Automatismos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, con-
forme a UNE-EN 13241-1.

CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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02.11.13 m   VALLA PLETINA 25x3 D5 mm GALV. h=2,18 m                         189,46

Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm y mallazo de pletina vertical de 25x3 mm y re-
dondos de 5 mm de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm fijado a postes de tu-
bo cuadrado de acero de 100x100 mm, separados 2,00 m, galvanizado en caliente por inmersión
Z-275, incluida puerta de acceso a equipos de 1,70 metros de ancho de paso,cimentación para
montantes verticales (incluida excavación), placas de anclaje y  pernos, montaje rápido sin solda-
dura, totalmente instalada.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

02.11.14 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.12 VIDRIERÍA                                                       
02.12.01 m2  VIDRIO LATERALES BALCONES                                       152,77

Antepecho de v idrio de seguridad laminado y  templado de seguridad de 10 mm de espesor inco-
loro, para ejecución de antepecho lateral de balcones. Sujetos mediante montantes verticales de
acero inox idable de 15 mm de espesor anclados a losa o forjado inferior mediante pletina y  torni-
llería de acero inoxdable con taco químico. Totalmente terminada e instalada. según planos de
proyecto e instrucciones de la DF

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.12.02 m2  BARANDILLA DE VIDRIO                                            144,62

Barandilla de v idrio de seguridad laminado y  templado de seguridad de 10 mm de espesor inco-
loro, para ejecución de barandilla de escalera siguiendo el desarrollo de la misma y barandilla de
huecos de escalera a nivel de planta. Sujetos mediante montantes verticales de acero inox idable
de 15 mm de espesor anclados a losa o peldañeado de escalera de hormigón mediante pletina y
tornillería de acero inoxdable con taco químico. Totalmente terminada e instalada. según planos
de proyecto e instrucciones de la DF

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

02.12.03 m2  VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm+LÁMINA TRANSPARENTE                  55,35

Acristalamiento con v idrio float incoloro de 6 mm de espesor y  lámina transparente, con protec-
ción a la radiación UV de un 99%  y confiriendo al v idrio seguridad frente a roturas, incluido fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado
en frío con silicona incolora, incluido cortes de v idrio y  colocación de junquillos.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.12.04 m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 inc.                 108,64

Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un v idrio Planilux incoloro de 6 mm con trata-
miento Planitherm 4S (control solar y  bajo emisivo) y  un v idrio laminar formado por dos lunas
Planilux incoloras de 4 mm unidas mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm,
nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, cámara de aire deshidra-
tado de 10, 12 ó 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medida
de la superficie total de la ventana, considerando que aprox imadamente el 80 %  corresponde a
la superficie acristalada

CIENTO OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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02.12.05 m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 translucido          129,30

Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un v idrio Planilux translúcido de 6 mm con trata-
miento Planitherm 4S (control solar y  bajo emisivo) y  un v idrio laminar formado por dos lunas
Planilux incoloras de 4 mm unidas mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm,
nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, cámara de aire deshidra-
tado de 10, 12 ó 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medida
de la superficie total de la ventana, considerando que aprox imadamente el 80 %  corresponde a
la superficie acristalada

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.12.06 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.13 VARIOS                                                          
02.13.01 PA  PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES                 1.590,00

Preparación de planos definitivos de la obra ejecutada, así como recopilación de toda la docu-
mentación necesaria para la elaboración del libro del Edificio, así como legalización de las distin-
tas instalaciones del edificio.

MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS

02.13.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE 16.915,22

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecución de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.14 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 02.14.01 INSTALACIÓN DE ASCENSOR                                         
02.14.01.01 u   ASCENSOR ESTÁNDAR 3 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE MÁQU 20.882,00

Instalación completa de ascensor sin cuarto de máquinas, 3 paradas, 6 personas, 450 kg, veloci-
dad 1m/s, con cabina de dimensiones 1000x1250x2200 mm, con suelo de goma de alta dura-
ción, paredes de láminas de PVC con textura rugosa, y  botonera de acero inox idable. Sistema
de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, sistema Pulse de monitoriza-
ción permanente de cintas, sistema de regeneración  de energía, frecuencia variable de lazo ce-
rrado y  150 arranques por hora, multipantalla digital MPD con información sobre contenidos ade-
más de realizar las funciones de comunicación direccional,  totalmente instalado con pruebas y
ajustes.

VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS

02.14.01.02 u   INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180º ESTANDAR                         1.378,00

Incremento por doble embarque a 180º a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, de
calidad estándar, sin cuarto de máquinas.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS

02.14.01.03 u   INCREMENTO DECORACIÓN LUJO LAMINADO                             1.590,00

Incremento por decoración de lujo laminado a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450
kg, sin cuarto de máquinas. Acabados de suelo de piedra artificial, paredes laminadas simulando
madera o mármol, y  botonera de acero inox idable.

MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS

02.14.01.04 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.02 RED DE SANEAMIENTO                                              
02.14.02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  974,37

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de sa-
neamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 315 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y  reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir forma-
ción del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.14.02.02 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          27,94

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
160 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.14.02.03 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm                          33,02

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
200 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

TREINTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.14.02.04 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            124,40

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,
marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

02.14.02.05 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 50x50 cm                             113,78

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 50x50 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,
marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

CIENTO TRECE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.14.02.06 ud  ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS                                    539,37

Arqueta separadora de grasas, prefabricada de 120x60 cm. de medidas interiores, completa: con
tapa, marco  y  clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de es-
pesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.14.02.07 ud  BOMBA EXTRACCIÓN AGUAS SUCIAS                                   666,80

Bomba de extracción para instalación de aguas residuales hasta una altua de 10 m., para un
caudal maximo de 23 m3/h, con un capacidad maxima de inmersion de 5 m, con motor de rotor
sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la ins-
talación, conexionado eléctrico e instalado.

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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02.14.02.08 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          27,87

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y  con salida vertical de 75-90
mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.14.02.09 m.  CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD                          135,54

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y  con reji-
lla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas sobre cama de arena de
río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y
con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.14.02.10 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 75mm                             14,23

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 75 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nive-
lada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

CATORCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.14.02.11 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm                             14,30

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 90 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nive-
lada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

CATORCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.14.02.12 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            21,45

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nive-
lada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.02.13 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            25,25

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nive-
lada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.14.02.14 m.  TUVO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 200mm                            21,26

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 200 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nive-
lada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTIUN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.14.02.15 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.                                   20,11

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y  con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

VEINTE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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02.14.02.16 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  21,44

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.14.02.17 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  24,35

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.14.02.18 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  31,15

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y  con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

TREINTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.14.02.19 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.                                  40,65

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y  con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

CUARENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.02.20 m.  BAJANTE PLUVIALES 125 mm.                                       14,28

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.

CATORCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.14.02.21 m   TUBERÍA PVC SERIE B 20 mm.                                      3,54

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 20 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.14.02.22 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      3,95

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.02.23 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      4,05

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5.

CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.14.02.24 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      5,37

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5.

CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.14.02.25 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.                                      6,31

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5.

SEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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02.14.02.26 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  315mm                         96,68

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.14.02.27 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  26,54

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grue-
so del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de PVC, con
sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro,
con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.14.02.28 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  12,22

Suministro y  colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, consistente en la colocación de
un sifón de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro
y con registro inferior, y  conexión de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro,
hasta el punto de desagüe ex istente, instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

DOCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.14.02.29 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN CURVO CROMADO                               22,39

Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón
de PVC curvo cromado, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y  con registro inferior, y
conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y  válido para fregaderos de 1 seno, lava-
bos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.02.30 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.03 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                
02.14.03.01 m   ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                  118,21

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm. realizada con tubo de polietileno de 32
mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo
de latón, enlace recto de polietileno, llaves de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas espe-
ciales y  accesorios, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.14.03.02 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3,5mm.                          30,21

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=40x3,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

TREINTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.14.03.03 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3mm.                            17,71

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=32x3 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.03.04 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5mm.                          13,76

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=25x2,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.14.03.05 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,25mm.                         9,88

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=20x2,25 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14.03.06 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 18x2mm.                            9,59

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=18x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.03.07 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2mm.                            8,41

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=16x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.03.08 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 14x2mm.                            8,73

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=14x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.03.09 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            29,50

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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02.14.03.10 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              12,90

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

DOCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.14.03.11 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                              10,24

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.14.03.12 m.  COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.                                10,06

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 42 mm. de diámetro interior y  9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

DIEZ  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.14.03.13 m.  COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.                                8,83

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y  9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.03.14 m.  COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.                                7,52

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y  9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.14.03.15 m.  COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.                                6,69

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y  9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.03.16 m.  COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.                                6,03

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y  9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.14.03.17 m.  COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD.                                4,85

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm. de diámetro interior y  9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.03.18 ud  LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  144,35

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de
mármol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y  enlaces de alimenta-
ción flex ibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.14.03.19 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  143,29

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a
la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado
y funcionando.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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02.14.03.20 ud  LAV. P/MINUSV. 68x58 SUSP. FIJO                                 933,78

Lavabo especial para minusválidos suspendido fijo de porcelana v itrificada en color blanco de
68x58 cm.,sifón flex ible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con airea-
dor y  enlaces de alimentación flex ible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 25 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionan-
do.

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02.14.03.21 ud  FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO.                                 317,24

Fregadero de acero inox idable, de 90x48 cm., de 1 seno y  escurridor redondos, para colocar en-
castrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando con caño gira-
torio, aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y  desagüe sifónico doble, instalado y  funcionando.

TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

02.14.03.22 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  283,59

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y  dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y  llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.03.23 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                192,55

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.14.03.24 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 724,67

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blan-
cos, y  cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

SETECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.14.03.25 ud  P.DUCHA PORC.80x80x6,5 COL. ODEON E.PLANO                       294,34

Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5 cm. mod. Odeon de Jacob Delafon o
equivalente, en color, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flex ible
de 150 cm. y  soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 90
mm., instalado y  funcionando.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

02.14.03.26 u   P.DUCHA ADAPTADO.90x90x40 ANTIDES. COLOR B.                     357,54

Suministro e instalación de plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, de 900x900x40 mm,
con fondo antideslizante, lámina impermeabilizante premontada, sifón indiv idual y  rejilla de desa-
güe de acero inox idable, empotrado en el pav imento y  enrasado por su cara superior. Incluso
válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm de diámetro. Totalmente instalado,
conexionado, probado y  en funcionamiento.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.14.03.27 ud  CIRCULADOR 8-5 m.c.a.                                           1.572,87

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y  120ºC, para una po-
tencia de 160.000 kcal/h., un caudal de 8 m3/h. y  5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, coji-
netes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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02.14.03.28 ud  TERMO ELÉCTRICO 300 l./2,5 kW                                   558,55

Termo eléctrico vertical para el serv icio de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil 300l. Po-
tencia útil 2,5 Kw. Tensión de alimentación 230V. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de
acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte v itrificado. Aislamiento de es-
puma de poliuretano y  ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antiretorno.

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.03.29 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 02.14.04 ELECTRICIDAD                                                    
SUBAPARTADO 02.14.04.01 RED TIERRA                                                      
02.14.04.01.01 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   7,13

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.14.04.01.02 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  132,64

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-
probación y  puente de prueba.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 02.14.04.02 RED INTERMEDIA                                                  
02.14.04.02.01 m.   D.I. 2x(4(1x150mm2)+TT1x95mm2Cu.) C/E                          214,87

Derivacion indiv idual  en canalización subterránea de dos ternas, cada terna tendida con tubo co-
rrugado rojo doble pared formada por conductor de cobre 4(1x150) mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de
halógenos  mas conductor de cobre 1x95 mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p.
de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.
Instalación incluyendo conexionado.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 02.14.04.03 RED INTERIOR                                                    
02.14.04.03.01 ud  CUADRO PROTEC.GENERAL                                           29.675,09

Cuadro de mando y protección, formado por armario metálico de tres modulos de 1900x600x400
mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según esquema unifilar.

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.14.04.03.02 ud  CUADRO SEC. CLIMATIZACION                                       6.497,58

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación de climatización de zonas comu-
nes, formado por armario metálico de 700x500x250 mm, con distribución con pletinas de cobre y
aparamenta según esquema unifilar.

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14.04.03.03 ud  CUADRO SEC. TALLER ELECTRICO                                    7.441,69

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación del taller eléctrico, formado por ar-
mario metálico de 700x500x250 mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según
esquema unifilar.

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.04.03.04 ud  CUADRO SEC. TALLER MECANICO                                     6.152,58

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación del taller mecanico, formado por ar-
mario metálico de 700x500x250 mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según
esquema unifilar.

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.14.04.03.05 ud  CUADRO SEC. SAI                                                 9.611,77

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación SAI, formado por armario metálico
de 1900x600x400 mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según esquema uni-
filar.

NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.14.04.03.06 ud  CUADRO SEC. SOTANO                                              2.215,41

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación del sotano, formado por caja ABB
o equivalente, de doble aislamiento para empotrar o de superficie, con puerta de 36 elementos,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar de 25 A., interruptor automático diferencial
ABB o equivalente de 4x25 A. 30 mA. y  PIAS de 4x16, 2x16 y  2x10 A. Instalado, incluyendo
cableado y  conexionado, según esquema unifilar.

DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

02.14.04.03.07 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x1,5)mm2 Cu                                  23,91

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección
y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 20
mm., i/pp de pequeño material.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.04.03.08 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x2,5)mm2 Cu                                  21,72

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección
y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 20
mm., i/pp de pequeño material.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.14.04.03.09 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x4)mm2 Cu                                    22,61

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 20
mm., i/pp de pequeño material.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.04.03.10 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x6)mm2 Cu                                    23,63

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 25
mm., i/pp de pequeño material.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.04.03.11 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x10)mm2 Cu                                   26,08

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 10mm2 de sección y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 25
mm., i/pp de pequeño material.

VEINTISEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.14.04.03.12 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x2,5)mm2 Cu                                   23,54

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de
cobre de 2,5 mm2 de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie
de PVC de 20 mm., i/pp de pequeño material.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.14.04.03.13 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x4)mm2 Cu                                     25,01

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de
cobre de 4 mm2 de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 25 mm., i/pp de pequeño material.

VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS

02.14.04.03.14 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x6)mm2 Cu                                     26,70

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 25
mm., i/pp de pequeño material.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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02.14.04.03.15 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x10)mm2 Cu                                    31,05

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de
cobre de 10 mm2 de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 40 mm., i/pp de pequeño material.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.14.04.03.16 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x16)mm2 Cu                                    39,69

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de
cobre de 16 mm2 de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 40 mm., i/pp de pequeño material.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.14.04.03.17 ud  PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990                                  31,06

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar ais-
lados para una tensión nominal de HZ1 07V y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja me-
canismo universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equiva-
lente y  marco respectivo, totalmente montado e instalado.

TREINTA Y UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.14.04.03.18 ud  PUNTO LUZ SENC.MÚLT. JUNG-LS 990                                45,56

Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor) realizado en
tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal
de HZ1 07V y sección 1,5 mm2., incluido cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo,
interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equivalente y  marco respectivo, total-
mente montado e instalado.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.14.04.03.19 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG-LS 990                                 64,16

Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre uni-
polar aislados para una tensión nominal de HZ1 07V y sección 1,5 mm2., incluído caja registro,
caja mecanismo universal con tornillo, mecanismo conmutador Jung-506 U con tecla Jung-LS
990  o equivalente y  marco respectivo, totalmente montado e instalado.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.14.04.03.20 ud  PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-LS 990                                   53,49

Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de HZ1 07V y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, conmutadores Jung-506 U y cruzamiento Jung-507 U, con te-
cla Jung-LS 981 W o equivalente y  marcos respectivos, totalmente montados e instalados.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.14.04.03.21 ud  PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC ESTANCO                                 37,12

Unidad de punto de luz indiv idual estabci de 10A superficial realizado en tubo PVC rígido M
20/gp5 y  conductor de cobre unipolar rígido HZ1 07V de 1,5 mm2, así como interruptor superficie
Jung-601 W o equivalente, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión, totalmente
montado e instalado.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.14.04.03.22 ud  DETECCIÓN DE PRESENCIA                                          186,04

Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung
Instabus-KNX o equivalente, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y
apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retar-
do. Totalmente instalado.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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02.14.04.03.23 ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990                               46,43

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor
de cobre libre de halogenos, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2.,
(activo, neutro y  protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, ba-
se enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 521 o equivalente, así como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.14.04.03.24 ud  BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.                              51,41

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre aislados libre
de halogenos, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y  protección), incluido
caja de registro, toma de corriente superficial y  regletas de conexión, totalmente montado e insta-
lado.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.14.04.03.25 ud  CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN 4 RED+MOD.RJ45                        88,20

Suministro y  colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 módulos dobles
con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x187x63 fabricado en ma-
terial autoextinguible y  libre de halógenos, modelo CA3E + MB3E (incluye cubeta, marco y  se-
parador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y  formada por 4 tomas de co-
rriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y  obturador de seguridad y  placa de 1 a 4 conectores
RJ11 - RJ45 .

OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.14.04.03.26 ud  CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN AUT+4 RED+MOD.RJ45                    112,14

Suministro y  colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 4 módulos dobles
MM Datalectric con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x246x63
fabricado en material autoextinguible y  libre de halógenos, modelo CA4E + MB4E (incluye cube-
ta, marco y  separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y  formada por
placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas de corriente
tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y  placa de 1 a 4 conectores RJ11 -
RJ45 .

CIENTO DOCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.14.04.03.27 ud  BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.                              51,73

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre libre de halo-
genos aislados, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y  protección), incluido
caja de registro, toma de corriente superficial y  regletas de conexión, totalmente montado e insta-
lado.

CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 02.14.04.04 ILUMINACION                                                     
02.14.04.04.01 ud  LUMIN. TIPO DOWNLIGHT LEDS  18.3 W.                             30,81

Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de diámetro 216 mm LED. Potencia de
18.3 W con protección IP44/clase III. Cuerpo de inyección de aluminio, acero inox idable y  poli-
carbonato, en colores blanco o gris metalizado, incluyendo replanteo, anclaje y  conexión. Marca
PHILIPS modelo GREENSPACE DN470B LED 20S/840 PSE-E C WH GC o equivalente.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.04.04.02 ud  LUMIN.TIPO PANTALLA LEDS W60L60 27.9 W                          119,54

Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de 597x597 mm LED. Potencia de 27,9
W con protección IP44 clase II, cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, incluyendo re-
planteo, anclaje y  conexión. Marca PHILIPS modelo CoreLine RC125B LED 34S/830 PSU
W60L60 NOC o equivalente.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.14.04.04.03 ud  REGLETA LUZ INDIRECTA LEDS 36 W.                                43,28

Regleta de superficie de 1200x90 mm LED. Potencia de 36 W con protección IP44 clase I.
Cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y  secado al horno,
sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados. Marca PHI-
LIPS modelo CoreLine WT120C LED 40S/840 PSU L1200 o equivalente. Posibilidad de monta-
je indiv idual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.14.04.04.04 ud  REGLETA ESTANCA LEDS 29 W.                                      50,65

Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliéster de 1530x87 mm LED. Potencia de 29
W con protección IP 65/clase II. Marca PHILIPS modelo CoreLine WT120C LED 34S/840
PSU L1500 o equivalente. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.04.04.05 ud  BLQ.AUT.EMER.NORMALUX DEA-300L                                  69,40

Luminaria de emergencia autónoma Normalux DEA-300L o equivalente, IP44 clase II de 300
lúm., con lámpara leds, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autono-
mía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, pa-
ra instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad
electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acu-
muladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al
fuego. 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha
por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.14.04.04.06 ud  BLQ.AUT.EMER.NORMALUX HERMETIC DEI-300L                         69,40

Luminaria de emergencia autónoma Normalux Hermetic DEI-300L o equivalente, IP44 clase II
de 300 lúm., con lámpara leds, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo),
autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certifica-
do, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compati-
bilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60
Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al ca-
lor y  al fuego. 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en
marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.14.04.04.07 ud  BLOQ.AUT.EMERG.ESTANCA Normalux Hermetic DE-100L                140,10

Luminaria de emergencia autónoma Normalux Hermetic DE-100L o equivalente, IP65 clase II de
100 lúm., con lámpara leds, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), auto-
nomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado,
para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibili-
dad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz.
Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y
al fuego. 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha
por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
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CIENTO CUARENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.14.04.05.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 02.14.05 ENERGIA SOLAR                                                   
02.14.05.01 ud  BATERÍA 8 PANELES 2,1m2 PINTADOS                                5.705,72

Batería de 8 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2100 x  1100 x  90)
mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 16,60 m2 y superficie útil de captación 16,40 m2.
Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y  presión máxima de trabajo 8
bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado
con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso trans-
porte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

CINCO MIL SETECIENTOS CINCO  EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

02.14.05.02 ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 21.600 kcal/h                            1.266,07

Aerotermo monofasico, modelo escotherm  A12 de 17.000 a 21.600 kcal/h instalado en exterior
con válvula de desvío de 3 v ías, controlado por termostato de temperatura límite, con elementos
de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

02.14.05.03 ud  EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA 11.79 mca                               433,32

Suministro y  colocación de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulación
modelo Alpha solar 25-145 180 o equivalente, de conexión 1 1/2' y  altura manométrica 11.79
m.c.a. y  caudal de 0,38 m3/h, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de
cierre multifunción con válvula de retención y  con termómetro de 0-120º C. Incluye además: una
válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y  manómetro. Acoplamiento y  tubo flex ible
con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante poli-
propileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

02.14.05.04 m.  TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                    13,38

Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20%  plata, con p.p.
de piezas especiales de cobre y  prueba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según norma-
tiva v igente. s/UNE-EN-1057 y  CTE-HS-4.

TRECE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14.05.05 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       4,92

Suministro y  llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente
para garantizar protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la
instalación, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.14.05.06 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x19 ALT. TEMP.                          11,67

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción , circuito solar o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro
interior 28 mm, y  19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios au-
x iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.14.05.07 m.  COQ. 28x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        11,15

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flex ible
de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plásti-
co resistente a rayos UVA. Diámetro interior 28 mm, y  20 mm de espesor, incluso colocación
con adhesivo en uniones y  medios aux iliares. s/CTE-DB-HE-4.

ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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02.14.05.08 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l.                              154,18

Suministro y  colocación de vaso de expansión de 80 l, temperatura máxima 130º C, presión
máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y  funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

02.14.05.09 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.                                  12,17

Suministro y  colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

DOCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.14.05.10 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                21,56

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.14.05.11 ud  ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 1.000 l.                           3.374,47

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 1000 l., con al-
tura 2070 mm., diámetro 960 mm., y  con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,1 m2
de superficie de intercambio y  temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por
ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con
camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y  seguridad (condu-
cida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.14.05.12 ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 2 SALIDA                                337,19

Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y  acumu-
lador, con dispositivo antihielo. Programable con función de termostato adicional. Dos entradas
para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctri-
ca hasta batería de captadores y  acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.14.05.13 ud  VÁLVULA LLENADO AUTOMATICO 1"                                   355,15

Suministro y  colocación de válvula de llenado automatico de 1" de diámetro, de latón fundido,
con tomas de presión de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unión roscada, totalmen-
te instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

02.14.05.14 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.06 CLIMATIZACION                                                   
SUBAPARTADO 02.14.06.01 PRODUCCION                                                      
02.14.06.01.01 ud  B. CALOR 15.500W/18.00W                                         3.351,12

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUMY P140 VHM de MITSUBIS-
HI  o equivalente con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y  dinámicamente,
y   exteriores ax iales, de potencia frigorífica 15.500 W. y potencia calorífica 18.000 W, formada
por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y  baja, mirilla de líquido, filtro se-
cador, microprocesador de control, condensador y  enfriador de placas, válvulas de serv icio; co-
nex ionado, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

02.14.06.01.02 ud  B. CALOR 14.000W/16.00W                                         3.353,50

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUMY P125 VHM de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y  dinámicamente, y
exteriores axiales, de potencia frigorífica 14.000 W. y  potencia calorífica 16.000 W., formada por
compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y  baja, mirilla de líquido, filtro secador,
microprocesador de control, condensador y  enfriador de placas, válvulas de serv icio; conexiona-
do, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.14.06.01.03 ud  B. CALOR 11.200W/12.500W                                        3.202,47

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUMY P100 VHM de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y  dinámicamente, y
exteriores axiales, de potencia frigorífica 11.200 W. y  potencia calorífica 12.500 W., formada por
compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y  baja, mirilla de líquido, filtro secador,
microprocesador de control, condensador y  enfriador de placas, válvulas de serv icio; conexiona-
do, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

TRES MIL DOSCIENTOS DOS  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.14.06.01.04 ud  B. CALOR 24.100W/25.100W                                        7.756,69

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUHY P200 YJM de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrífugos y  exteriores ax iales, de potencia frigorífi-
ca 24.100 W. y  potencia calorífica 25.100 W., formada por compresores herméticos, calentador
de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, pre-
sostatos de alta y  baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.06.01.05 ud  B. CALOR 5.000W/6.000W                                          2.584,83

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUHZ ZRP50 VKA de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrífugos y  exteriores ax iales, de potencia frigorífi-
ca 5.000 W. y  potencia calorífica 6.000 W., formada por compresores herméticos, calentador de
cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presosta-
tos de alta y  baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.06.01.06 ud  CONTROL CENTRALIZADO I/REM.                                     5.325,98

Control centralizado VRV,con tablet opcional y  aplicación android, capaz de controlar hasta 32
unidades interiores. Control de parámetros: encendido/apagado, temperatura del local, señal y
código de averias, programación, etc. monitorización, control remoto y  multisite incluidos.
Gestor energético (opcional). Totalmente instalado y  funcionando

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 02.14.06.02 UNIDADES INTERIORES                                             
02.14.06.02.01 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2200W/2500W                             1.811,49

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P20 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.200/2.500 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  aco-
metida eléctrica.

MIL OCHOCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.14.06.02.02 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2350W/2700W                             1.877,33

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P25 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.350/2.700 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  aco-
metida eléctrica.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.06.02.03 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 4500W/5000W                             2.211,98

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P40 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 4.500/5.000 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  aco-
metida eléctrica.

DOS MIL DOSCIENTOS ONCE  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02.14.06.02.04 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 7350W/8200W                             2.627,27

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P71 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 7.350/8.200 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  aco-
metida eléctrica.

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.14.06.02.05 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 11500W/12400W                           3.158,76

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P100 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 11.500/12.400 W. de poten-
cia, incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y
acometida eléctrica.

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.14.06.02.06 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 9000W/10000W                            2.626,40

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P80 VMH de MITSUBISHI o equivalente, de 9.000/10.000 W. de poten-
cia, incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y
acometida eléctrica.

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

02.14.06.02.07 ud  SPLIT MURAL B.C. 1700W/1900W                                    1.510,34

Split, consola de condensación por aire de 1.700W./1.900W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PKFY P15 VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
x ión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, aislamiento de tuberías, taladro en muro y  aco-
metida eléctrica.

MIL QUINIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.14.06.02.08 ud  SPLIT MURAL B.C. 2500W/2600W                                    1.959,96

Split, consola de condensación por aire de 2.500W./2.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PKFY P20 VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
x ión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.14.06.02.09 ud  SPLIT CASETTE B.C. 2800W/3200W                                  1.766,23

Split, casette de condensación por aire de 2.800W./3.200W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PLFY P25 VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
x ión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

02.14.06.02.10 ud  SPLIT CASETTE B.C. 4500W./5000W                                 2.812,60

Split, casette de condensación por aire de 4.500W./5.000W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PLFY P40 VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
x ión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

02.14.06.02.11 ud  SPLIT MURAL B.C. 4200W/4600W                                    2.533,58

Split, consola de condensación por aire de 4.200W./4.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PKA RP50 HAL de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
x ión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14.06.02.12 u   RECUP. CALOR 500m3/h C/MOD. ADIABATICO                          1.143,81

Recuperador de calor para un caudal de 500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  mo-
dulo de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared
con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor,
bocas de entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pér-
dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

02.14.06.02.13 ud  RECUP. CALOR 1500m3/h C/MOD. ADIABATICO                         2.695,25

Recuperador de calor para un caudal de 1500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  mo-
dulo de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared
con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor,
bocas de entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pér-
dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.14.06.02.14 ud  RECUP. CALOR 2500m3/h C/MOD. ADIABATICO                         2.983,79

Recuperador de calor para un caudal de 2500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  mo-
dulo de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared
con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor,
bocas de entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pér-
dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.06.02.15 ud  RECUP. CALOR 2700 m3/h C/MOD. ADIABATICO                        5.184,76

Recuperador de calor para un caudal de 2700 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  mo-
dulo de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared
con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor,
bocas de entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pér-
dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.14.06.02.16 ud  RECUP. CALOR 5.000 m3/h C/MOD. ADAIBATICO                       6.220,76

Recuperador de calor para un caudal de 5.000 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y
modulo de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble
pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de es-
pesor, bocas de entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con
baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 02.14.06.03 CIRCUITOS REFRIGERANTES                                         
02.14.06.03.01 u   CONTROLADOR BC CMB-P104V - G1                                   720,19

Suministro e instalación de controlador BC modelo CMB-P104V-G1 de MITSUBISHI o equiva-
lente, conexión con unidad exterior de 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con 4 salidas de cone-
x ión con unidades interiores de 1/4" para líquido y  1/2" para gas,  incluso p.p. de interconexión
eléctrica entre evaporadora y  el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.

SETECIENTOS VEINTE  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

02.14.06.03.02 ud  CONTROLADOR BC CMB-P106V - G1                                   774,68

Suministro e instalación de controlador BC modelo CMB-P106V-G1 de MITSUBISHI o equiva-
lente, conexión con unidad exterior de 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con 6 salidas de cone-
x ión con unidades interiores de 1/4" para líquido y  1/2" para gas,  incluso p.p. de interconexión
eléctrica entre evaporadora y  el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14.06.03.03 u   CONTROLADOR BC CMB-P108V - G1                                   859,63

Suministro e instalación de controlador BC modelo CMB-P108V-G1 de MITSUBISHI o equiva-
lente, conexión con unidad exterior de 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con 8 salidas de cone-
x ión con unidades interiores de 1/4" para líquido y  1/2" para gas,  incluso p.p. de interconexión
eléctrica entre evaporadora y  el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.06.03.04 m   LINEA FRIGORIFICA 3/8" - 5/8"                                   16,33

Línea frigorífica de tubo de cobre sin soldadura, 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con coquilla de
espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, de 11 y
16 mm de diámetro interior de 20 y 25 mm de espesor, y  cable bus de comunicaciones mangue-
ra sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.06.03.05 m   LINEA FRIGORIFICA 1/4" - 1/2"                                   15,14

Línea frigorífica de tubo de cobre sin soldadura, 1/4" para líquido y  1/2" para gas, con coquilla de
espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, de 7 y
13 mm de diámetro interior de 20 y 25 mm de espesor, y  cable bus de comunicaciones mangue-
ra sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad.

QUINCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 02.14.06.04 CONDUCTOS                                                       
02.14.06.04.01 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=125                             46,23

Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 125 mm de
diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y  locales comerciales, con obturador cen-
tral móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según
normas UNE.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.14.06.04.02 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          37,77

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, es-
pesor de 30 mm, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un tejido de v idrio
negro, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte,
ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cin-
ta Climaver de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según nor-
mas UNE y NTE-ICI-22.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.14.06.04.03 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                          43,08

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según
normas UNE y NTE-ICI-23.

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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02.14.06.04.04 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250                                54,96

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.14.06.04.05 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=300 mm.                                    85,49

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y  4 m. de 300 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.14.06.04.06 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=350 mm.                                    87,56

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y  4 m. de 350 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.14.06.04.07 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=500 mm.                                    111,49

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y  4 m. de 500 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

CIENTO ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.14.06.04.08 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=825 mm.                                    175,18

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y  4 m. de 825 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

02.14.06.04.09 ud  REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE                                     36,39

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 200x100 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.14.06.04.10 ud  REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE                                     37,42

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 250x100 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.14.06.04.11 ud  REJILLA IMP. 500x150 SIMPLE                                     52,75

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 450x300 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.14.06.04.12 ud  REJILLA IMP. 350x200 SIMPLE                                     41,87

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 350x200 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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02.14.06.04.13 ud  REJILLA IMP. 500x250 SIMPLE                                     52,75

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 500x250 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.14.06.04.14 ud  REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE                                     65,22

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 600x250 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.14.06.04.15 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100                                33,80

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x100 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.14.06.04.16 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150                                36,81

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 250x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.06.04.17 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x150                                38,83

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 350x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.14.06.04.18 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x150                                49,17

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

02.14.06.04.19 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 1000x150                               107,48

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 1000x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.14.06.04.20 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x200                                48,60

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 350x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.14.06.04.21 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x200                                50,27

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 450x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

CINCUENTA  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.14.06.04.22 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 750x200                                21,25

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 750x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

VEINTIUN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.14.06.04.23 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 900x200                                100,29

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 900x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

CIEN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.14.06.04.24 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 1200x250                               109,83

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 1200x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

CIENTO NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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02.14.06.04.25 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 300x300                                    85,63

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300x300 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.14.06.04.26 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 350x350                                    96,14

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 350x350 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.14.06.04.27 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 400x400                                    106,84

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x400 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

CIENTO SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.14.06.04.28 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 450x400                                    122,88

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x400 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.14.06.04.29 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 550x500                                    133,58

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 550x500 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02.14.06.04.30 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 600x500                                    138,93

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 600x500 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.14.06.05.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.07 PCI                                                             
SUBAPARTADO 02.14.07.01 DETECCION                                                       
02.14.07.01.01 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            36,17

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.14.07.01.02 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           37,81

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-
ción con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubica-
do en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.14.07.01.03 ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        66,76

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, prov isto de led indicador de alar-
ma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma
remoto y  estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad ins-
talada.

SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.14.07.01.04 ud  MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES                             85,01

Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de dos entradas
(dos equipos). Provisto con leds de información, clemas extraíbles y  caja protectora. Medida la
unidad instalada.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS

02.14.07.01.05 ud  MÓDULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES                             112,00

Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y  el control de ocho entradas
(ocho equipos). Prov isto con leds de información, clemas extraíbles y  caja protectora. Medida la
unidad instalada.

CIENTO DOCE  EUROS

SUBAPARTADO 02.14.07.02 EXTINCION                                                       
02.14.07.02.01 ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV                                    4.080,55

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por dos bombas princi-
pales, una accionada por electrobomba principal de 15 CV y la otra accionada por motor diesel
de 18 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamien-
to, colector de impulsión con válvulas de corte y  retención, válvula principal de retención y  co-
lector de  pruebas en impulsión, manómetro y  válvula de seguridad, acumulador hidroneumático
de 25 l.,  bancada metálica y  cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90).
Medida la unidad instalada.

CUATRO MIL OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.14.07.02.02 ud  DEPÓSITO POLIESTER 3 m3. VERT.                                  1.201,16

Depósito reserva de agua contra incendios, de base plana rectangular de 2.230x1.000x1.650mm
y 170 kg de peso, de 3.000 litros de capacidad, colocado en superficie, construido en polietileno
de alta resistencia. Compuesto por cierre hermético, flejes de chapa de acero galvanizado, aber-
tura de llenado de 400 mm de anchura nominal, brida integrada en la parte frontal del depósito pa-
ra alojar válvulas o conexiones entre depósitos y  uniones roscadas con tuercas de racor y  tapo-
nes ciegos de 2''. i/pp de válvulas y  conexiones entre depósitos. Medida la unidad instalada.

MIL DOSCIENTOS UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.14.07.02.03 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"                                 51,22

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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02.14.07.02.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                31,19

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

TREINTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.14.07.02.05 ud  VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm                             140,74

Suministro y  colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundi-
ción, con paso recto y  para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada
con bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

CIENTO CUARENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.14.07.02.06 ud  VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm                             218,71

Suministro y  colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundi-
ción, con paso recto y  para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada
con bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.14.07.02.07 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       434,15

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero
58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, válvu-
la de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de ma-
chón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m
de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

02.14.07.02.08 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              152,44

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.14.07.02.09 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  66,93

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 02.14.07.03 EVACUACION                                                      
02.14.07.03.01 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           3,23

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-
mensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.14.07.04.04 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 02.14.08 TELECOMUNICACIONES                                              
02.14.08.01 m.  CANALIZACIÓN 100x60                                             12,55

Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvani-
zada de 100x60 mm. en falso suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.08.02 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA PVC D=63 mm.                             13,03

Canalización prev ista para la conducción de los cables de telecomunicaciones con tubo de PVC
corrugado doble pared, incluido excavación de zanja, capa de arena de río, protección mecánica
por placa y  cinta de señalización de PVC.  Instalación incluyendo conexionado.

TRECE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.14.08.03 m.  CANALIZACIÓN D=25 mm.                                           7,61

Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con tubo PVC corrugado M 25/gp5. en
falso suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.08.04 ud  ARQUETA TIPO M TELEFONÍA                                        90,17

Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.

NOVENTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.14.08.05 m.  CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC                              4,62

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en
montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y  conexionado.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.14.08.06 m.  CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES                        2,31

Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y  usuario de TF, instala-
do, timbrado y  con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.08.07 ud  TOMA RJ45 C6 FTP                                                20,50

Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo
PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.14.08.08 m.  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.                               11,64

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de
PC, instalado y  conexionado.

ONCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.14.08.09 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.09 VENTILACIÓN GARAJE                                              
02.14.09.01 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.1000x400                                    192,13

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 660x700 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.14.09.02 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.100x100                                     29,19

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 100x100 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

VEINTINUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.14.09.03 ud  VENTILADOR CENTRÍF. 9.750 m3/h                                  2.208,99

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 9.750 m3/h modelo CJTHT-50-4T-1
de SODECA o equivalente, para trabajar inmersos en zonas de riesgo 400ºC 2h, compuesto
por dos unidades de ventilación centrífugas  de acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de po-
tencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, venti-
lador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la
boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca.

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.14.09.04 ud  EXTRAC. HELICOIDAL 50 m3/h                                      94,40

Extractor helicoidal mural para un caudal de 50 m3/h. con una potencia eléctrica de 10 W., equi-
pado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

02.14.09.05 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                          43,08

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según
normas UNE y NTE-ICI-23.

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.14.09.06 ud  REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE                                     65,22

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 600x250 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.14.09.07 ud  REJILLA IMP. 100x100 SIMPLE                                     36,39

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 100x100 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.14.09.08 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250                                54,96

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.14.09.09 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 100x100                                34,75

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 100x100 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.14.09.10 ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 100x100                                    230,09

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatiza-
ción de 100x100 mm. con carcasa y  elementos de accionamiento de acero galvanizado, con
disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y  recibido.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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02.14.09.11 ud  REJ.P/EXT.  AIRE 600x600                                        132,89

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x600 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.14.09.12 ud  DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO                                    96,22

Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor
TGS prov isto de filtro de carbono y  fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas
UNE 23300-84 y  Homologados por el Ministerio de Industria y  Energía. Medida la unidad insta-
lada.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.14.09.13 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 02.14.10 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
02.14.10.01 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        153,01

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS

02.14.10.02 ud  LUMI.A.VIARIO ALUMINO LED 26W                                   236,89

Nueva generación de luminaria para alumbrado v iario Modelo CLEARWAY BGP 303 T 25 LED
40/45 DN10 de PHILIPS o equivalente, cerrada, con carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sión en color gris con aletas de enfriamiento integradas en la tapa. Con un diseño elegante, sutil-
mente redondeado, ev itando la sensación de volumen sobre los postes y  garantizando la propor-
cionalidad con la altura. Luminaria ecológica, reciclable 100%  y fabricada bajo ISO 14000. Ópti-
ca de en PMMA con alta resistenca a las temperatura y  a los rayos U.V.. Difusor de cristal
transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y  a los golpes
(UNI-EN 12150-1:2001); así como con la posibilidad de instalarla con entrada lateral o en poste
de 46-76mm de diámetro. Aloja el equipo eléctrónico prov isto de doble nivel, dispositivo automáti-
co de control de la temperatura, diodo de protección contra picos de tensión, con conector estan-
co IP67 y  disipador; tiene protección IP 66, Clase I y II. Con lámpara de LED  4000lm - 26W -
CRI 80, i/p.p. de material para el conexionado de la protección contra sobretensiones. Totalmente
montado, conexionado y  funcionando.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.14.10.03 ud  COLUMNA 6 m.                                                    586,01

Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa ex istente, prov ista de caja de conexión y  protec-
ción, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40 cm.
de ancho, 0,40 de largo y  0,60 cm. de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, ci-
mentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de ancla-
je, montado y  conexionado.

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con UN
CÉNTIMOS

02.14.10.04 ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ LED 20W.                               124,75

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-
tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de
protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con
lámpara de vapor de sodio alta presión ovoide de 20 W. y  equipo de arranque. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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02.14.10.05 ud  PROY.EMPOTR.SUELO DICROICA 54W.                                 1.080,16

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y  marco
de fundición de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y  con cierre de
v idrio templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I.
Con 1 lámpara halógena dicroica de 54 W. y  equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

MIL OCHENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.14.10.06 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x4)+T.4 Cu                                     10,65

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 4 mm2, canali-
zados bajo tubo de PVC de D=50 mm.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.10.07 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            15,19

Línea de alimentación para alumbrado público de urbanización formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750
de 16 mm2, canalizados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cual-
quier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso ex-
cavación, relleno con materiales sobrantes, montaje y conexionado.

QUINCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.14.10.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
03.01.01 PA  DESVÍO DE SERVICIOS CASETA PREFABRICADA                         2.120,00

Desvio de serv icios necesarios para alimentación de nueva caseta prefabricada de oficinas, in-
cluyendo desv ios de canalización eléctricas y  conducciones de fontanería y  saneamiento, total-
mente terminado y  funcionando i/ p.p. de pruebas y  boletines de instalación necesarios, según
instrucciones de DF

DOS MIL CIENTO VEINTE  EUROS

03.01.02 PA  TRASLADO A CASETAS PROVISIONALES                                53.831,57

Desmontaje de caseta ex istente en obra y  traslado a casetas prov isionales, totalmente terminado
y funcionando, incluyendo reitrada de mobiliario y  equipos y  posterior montaje en la caseta prov i-
sional según instrucciones de la DF, incluyendo posibles modificaciones en la misma para su
adaptación funcional según instrucciones de la DF. I/suministro y  colocación en obra mediante
grúa móvil autopropulsada y  conexionado con instalaciones de urbanización.
Incluso ejecución de solera de hormigón de base y  ejecución de bancadas o pies de apoyo en
su nueva ubicación. Incluso trabajos de urbanización necesarios, creaccion de acesos y  zonas
de aparcamiento.
La caseta quedará instalada en obra,probada y  funcionando todos sus elementos, equipos e ins-
talaciones según instrucciones de la DF. i/manenimientos y  reparaciones en caso necesario.

CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.02.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA                                             0,76

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 20 cm de profundidad
media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios aux iliares.

CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.02 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO URBANIZ.                             4,83

Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilización de martillo
rompedor en caso necesario, incluso levantado de pav imentos, asfaltos, soleras etc., con extrac-
ción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.03 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               11,31

Relleno extendido y apisonado con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes
de préstamos, a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso
aportación, extendido y  compactación hasta una densidad del 95%  del proctor normal, con apor-
te de tierras, i/regado de las mismas y  refino de taludes y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfil

ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.04 m2  COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE            1,73

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido re-
gado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de me-
dios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.

UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.05 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE                                      30,84

Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y  compactada, in-
cluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y  con índice de
plasticidad cero, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.02.06 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           17,59

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un espon-
jamiento del 30 %  sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en ex-
tracción de bolos y  excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.02.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
03.03.01 ud  RECALCE CIMENTACIÓN ANTENA                                      457,00

Recalce de cimentación de antena mediante micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de
48 mm armado con tubo de acero de 42,05 mm de diámetro interior de 3,10 mm de espesor,
hasta 15 m de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico. Com-
ponentes del cemento y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado. S/instrucciones DF

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS

03.03.02 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA                                       13,28

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido,
colocación y  armado con mallazo 15x15x10, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasa-
do. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRECE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.03.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.04.01 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8                  26,79

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor. Adoquín y  áridos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. In-
cluidas piezas especiales en zonas de paso.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.02 m   BORDILLO HORM. A2 BICAPA 10x20cm                                20,24

Bordillo de hormigón bicapa A2, de 10 cm de base y  20 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado, relleno y  limpieza, sin incluir la exca-
vación prev ia. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

VEINTE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.04.03 m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm                 16,92

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y  15 cm de bases superior e infe-
rior y  25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia. Bordillo con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Diciembre de 2017 Página 54



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.04.04 m3  HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTOS                                    93,57

Pavimento de hormigón HM-20, árido de 400 mm en consistencia plástica en espesores de
20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde en caso neccesario, regleado, v ibrado, curado
con producto filmógeno, estriado o ranurado y  p.p. de juntas. Componentes de hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.04.05 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF D/S CAPA DE RODADURA                     50,14

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y  compactación, excepto fi-
ller de aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

CINCUENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.04.06 m2  PAVIM. HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL       20,92

Suministro y  puesta en obra de pav imento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20
IIa, de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o similar, sobre encacha-
do, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y  desen-
cofrado, extendido del hormigón; reglado y  nivelado de solera; incorporación de capa de rodadu-
ra MasterTop 100 de Basf o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado me-
cánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con MasterKure 114 SB de Basf o similar
(rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero
electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y  sellado
con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecuta-
da.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.05 SEÑALIZACION                                                    
03.05.01 m   MARCAS APARCAMIENTO EXTERIORES SPRAY 10 cm                      1,20

Identificación de plazas de aparcamiento mediante pintura termoplástica de aplicación en caliente
con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600
gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.05.02 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  21,44

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.05.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS                                                          
03.06.01 PA  PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES                 1.590,00

Preparación de planos definitivos de la obra ejecutada, así como recopilación de toda la docu-
mentación necesaria para la elaboración del libro del Edificio, así como legalización de las distin-
tas instalaciones del edificio.

MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS

03.06.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE 1.875,16

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecución de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 DEMOLICIÓN EDIFICIO                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO                                          
04.01.01 PA  TRABAJOS PREVIOS                                                25.500,00

Trabajos prev ios a la demolición considerando el corte de suministros, desmontaje y  extracción
de elementos susceptibles de aprovechamiento posterior, desmontaje y  extracción de elementos
que puedan suponer un riesgo durante la demolición, y  todas aquellas actuaciones necesarias
según instrucciones de la DF para la posterior demolición del edificio. Presupuesto según proyec-
to de demolición.

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS  EUROS

04.01.02 PA  DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL / MÁQUINA             105.000,00

Demolición completa de edificio por medios manuales y  mecánicos, de hasta 9 m de altura des-
de la rasante, con desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a
los edificios y  construcciones cercanas y  por empuje de máquina retroexcavadora grande del
resto de elementos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, incluido transporte
al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
Medida sobre volumen de edificio a demoler sin contar esponjamiento.  Totalmente terminado.
Presupuesto según proyecto de demolición.

CIENTO CINCO MIL  EUROS

04.01.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           17,59

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un espon-
jamiento del 30 %  sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en ex-
tracción de bolos y  excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.01.04 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            4,24

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 VARIOS                                                          
04.02.01 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE 1.338,20

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecución de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              
05.01     CONTROL DE CALIDAD                                              43.500,00

Según presupuesto desarrollado en el anejo de Control de Calidad

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
06.01     SEGURIDAD Y SALUD                                               82.152,87

Según presupuesto desarrollado en el anejo del Estudio de Seguridad y  Salud

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 07.01 GESTION DE RESIDUOS                                             
07.01.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             166.109,55

Según presupuesto desarrollado en el anejo de Gesstión de Residuos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE  EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 GESTION TIERRAS CONTAMINADAS                                    
07.02.01 u   ADMISIÓN DE RESIDUOS EN DEPÓSITO DE SEGURIDAD                   124.800,00

Admisión de residuos, de tierras con contaminación, en lugar de gestión autorizado indicado por
la DF, y  según informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una
distancia máxima de 100 km, considerando ida y  vuelta.

CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS  EUROS

07.02.02 u   ANALISIS AMBIENTAL DE SUELOS                                    20.000,00

Análisis de tierras posteriores a la excavación para la comprobación de contaminantes en el te-
rreno, realizando caracterización analítica de la zona excavada para determinar que el suelo que
permanecerá en la instalación y  que será la base del futuro reactor biológico queda libre de conta-
minación por TPHs. Incluidos tomas de muestras, análisis de las mismas e informe final. Análi-
sis concretos a determinar según instrucciones de DF y CYII

VEINTE MIL  EUROS

07.02.03 pa  imprevistos gestión residuos tierras contaminadas               5.792,00

Partida alzada a justificar de imprev istos en la gestión de tierras contaminadas, y  de los trabajos
indispensables para la ejecución de los trabajos descritos en este subcapítulo

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 EXCAVACION DEPOSITO                                             
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01 m   DESVIO DE INSTALACIONES                                         

Desvío de instalaciones, incluyendo cualquier canalización y  conducto necesarios para la ejecu-
ción de la excavacion de nuevo depósito y  apuntalamiento del mismo, con todos los desvío de
canalizaciones y  conductos necesarios en la zona de influencia de la excavación y  el apuntala-
miento, totalment funcionando y con los serv icios debidamente puestos en marcha o anulados
según el caso. Considerando unas longitudes aprox imadas de desvío de las nuevas canalizacio-
nes de 200 m, incluyendo la excavación en zanja y  posterior relleno, así como la reposición de
las canalizaciones a su situación original en aquellos casos en que sea necesario. Totalmente ter-
minado según instrucciones de la DF.

Mano de obra................................................. 20,87

Maquinaria..................................................... 5,08

Resto de obra y  materiales............................... 15,00

Suma la partida............................................... 40,95

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,46

TOTAL PARTIDA........................................... 43,41

01.01.02 m2  DESVÍO DE ACCESOS                                               

Desvío de accesos en los tramos afectados por la excavación de rampas y  taludes de depósito
mediante creacción de nuevo acceso de suelo - cemento prov isional formado por:
- Excavación de terreno a cielo abierto para preparación del mismo, con extracción de tierras a
borde para posterior carga y transporte a vertedero, considerando una profundidad de excavación
de 65 cm
- Saneo de blandón de firme granular y riego asfáltico, de profundidad 50 cm, con 25 cm de suelo
seleccionado y  25 cm de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), puestas en obra en capas de
25 cm, extendida y  compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento
y transporte de los productos resultantes a vertedero. Árido con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
- Suelo-cemento de espesor 15 cm, fabricado in situ, extendido, compactado y  rasanteado, con
índice de plasticidad del material empleado en la fabricación <6, incluso cemento CEM II/A-V
32,5R y riego de curado con emulsión ECR-1. Árido y  cemento con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 0,51

Maquinaria..................................................... 2,29

Resto de obra y  materiales............................... 111,39

Suma la partida............................................... 114,19

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,85

TOTAL PARTIDA........................................... 121,04

01.01.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.02.01 m3  EXCAVACIÓN POR BATACHES                                         

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en vaciado en terrenos de consistencia dura
con formación de bataches, i/ utilización de martillo rompedor en caso necesario, incluso levanta-
do de pav imentos, asfaltos, soleras etc., con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte
proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin
incluir p.p. de esponjamiento.

Mano de obra................................................. 1,69

Maquinaria..................................................... 9,09

Suma la partida............................................... 10,78

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA........................................... 11,43

01.02.02 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

Excavación en zanjas por tramos siguiendo la excavación por batalles, por medios mecánicos,
en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), incluso utili-
zación de martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al ver-
tedero. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento

Mano de obra................................................. 2,70

Maquinaria..................................................... 10,37

Suma la partida............................................... 13,07

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 13,85

01.02.03 m3  EXTRACCIÓN DE BOLOS                                             

Extracción de bolos de roca de gran tamaño que no puedan levantarse con cuchara de retroex-
cavadora, incluyendo la rotura de los mismos con martillo rompedor y  el levantado de los mis-
mos mediante camión grúa para acopio en obra. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medida
sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento

Mano de obra................................................. 5,91

Maquinaria..................................................... 54,35

Suma la partida............................................... 60,26

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,62

TOTAL PARTIDA........................................... 63,88

01.02.04 m3  VACIADO EN ROCA MICROEXPLOSIVOS                                 

Excavación a cielo abierto, con voladura, en rocas de resistencia media y  alta (compresión sim-
ple superior a 15 MPa), incluso ejecución de taladros en roca con barrena de 32 a 34 mm para
introducción de explosivo, incluso sistema de detonación por control remoto, con retirada de res-
tos de voladura a lugar de acopio mediante retroexcavadora para su posterior carga sobre ca-
mión. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento, según ONU UN 0432, explosivo ti-
po P2 con grupo de riesgo y  compatibilidad 1.4S. USO EXCLUSIVO POR EXPERTOS P2,
CONFORME AL RD563/2010. Incluso realización de los informes técnicos pertinentes necesa-
rios, y  con presencia en obra del personal técnico adecuado.

Mano de obra................................................. 13,85

Maquinaria..................................................... 27,69

Resto de obra y  materiales............................... 8,32

Suma la partida............................................... 49,86

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,99

TOTAL PARTIDA........................................... 52,85
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01.02.05 m3  RELLENO CON TIERRAS DE PRESTAMO SIN COMPACTACIÓN                

Relleno con tierras de prestamo a cielo abierto, con aporte de tierras i/ nivelación y  regado de las
mismas con p.p. de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C. Medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 1,70

Maquinaria..................................................... 6,06

Suma la partida............................................... 7,76

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 8,23

01.02.06 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               

Relleno extendido y apisonado con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes
de préstamos, a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso
aportación, extendido y  compactación hasta una densidad del 95%  del proctor normal, con apor-
te de tierras, i/regado de las mismas y  refino de taludes y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfil

Mano de obra................................................. 2,04

Maquinaria..................................................... 8,63

Suma la partida............................................... 10,67

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 11,31

01.02.07 m3  ENCACHADO DRENANTE                                              

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o grav illa filtrante
en rellenos o asiento de tubería, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%  expresado en trióx ido de azufre, extendida por medios me-
cánicos sobre el terreno una vez colocada la tubería de drenaje, con fieltro geotextil no tejido ro-
deando completamente el encachado de grava y  la tubería de drenaje, incluso aportación, exten-
diddo, nivelación, compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux i-
liares, medido sobre perfil

Mano de obra................................................. 0,84

Maquinaria..................................................... 3,74

Resto de obra y  materiales............................... 19,40

Suma la partida............................................... 23,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 25,42

01.02.08 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un espon-
jamiento del 30 %  sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en ex-
tracción de bolos y  excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

Maquinaria..................................................... 16,59

Suma la partida............................................... 16,59

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,59

01.02.09 m3  CARGA Y TRANSP TIERRAS CONTAMINADAS A GESTOR AUTORIZ            

Transporte de tierras con contaminzación a lugar de gestión autorizado indicado por DF y según
informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una distancia máxi-
ma de 100 km, considerando ida y  vuelta, con el camión adecuado cargado a máquina y  con
p.p. de medios aux iliares y  EPIs necesarios, considerando también la carga, incluyendo la car-
ga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa, considerando un esponjamiento del 30 %
sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en extracción de bolos y
excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

Maquinaria..................................................... 18,59

Suma la partida............................................... 18,59

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA........................................... 19,71
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01.02.10 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
01.03.01 m3  HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa                                         

Hormigón HM-20/B/40/IIa elaborado en central, para limpieza y  nivelado de cimentación y  po-
zos de cimentación, i/vertido con bomba, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 8,44

Resto de obra y  materiales............................... 96,69

Suma la partida............................................... 105,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,31

TOTAL PARTIDA........................................... 111,44

01.03.02 UD  APUNTALAMIENTO DE DEPÓSITO                                      

Apuntalamiento de muro existente de depósito mediante tornapuntas metálicos apoyados sobre
v iga de carrera superior anclada a depósito y  durmiente inferior anclado a zanza de cimentación.
Para una altura de apuntalamiento de 6 metros. Totalmente terminado, según instrucciones de la
DF, ejecutado por tramos según avanza la excavación por bataches. Considerando la perma-
nencia de los puntales en su ubicación una vez terminada la obra.

Mano de obra................................................. 137,94

Maquinaria..................................................... 2.500,00

Suma la partida............................................... 2.637,94

Costes indirectos ............................ 6,00% 158,28

TOTAL PARTIDA........................................... 2.796,22

01.03.03 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa CIMENTACIÓN                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central y
vertido con bomba, en cimentación,incluso compactación, v ibrado, curado y  acabado. Según
normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 5,69

Resto de obra y  materiales............................... 113,64

Suma la partida............................................... 119,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,16

TOTAL PARTIDA........................................... 126,49

01.03.04 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa MUROS Y PILARES                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa elaborado en central y  ver-
tido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactación,
v ibrado, curado y  acabado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra................................................. 20,65

Resto de obra y  materiales............................... 101,91

Suma la partida............................................... 122,56

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,35

TOTAL PARTIDA........................................... 129,91
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01.03.05 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 6,00m                                

Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles
metálicos, con calidad de acabado cara v ista, para trabajos a partir de 3 m de altura y  hasta 6 m
de altura, incluso molduras y  berenjenos, velas, puntales, cimbras y  andamiaje, incluso desen-
cofrado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 18,86

Maquinaria..................................................... 5,65

Resto de obra y  materiales............................... 2,48

Suma la partida............................................... 26,99

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,62

TOTAL PARTIDA........................................... 28,61

01.03.06 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y  recortes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08
y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, segúnpeso teórico.

Mano de obra................................................. 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 0,78

Suma la partida............................................... 1,03

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,09

01.03.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

SUBCAPÍTULO 01.04 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                    
01.04.01 m²  IMPERMEABILIZACIÓN MURO SÓTANO                                  

Impermeabilización de muros por su cara externa, mediante la aplicación de membrana autoad-
hesiva constituida por: previa imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo
Emufal I, lámina asfáltica autoadhesiva de betún modificado con polímeros y sin cargas con ter-
minación superior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple
contacto, tipo Texself 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo Drentex Impact 100 an-
clada mecánicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocará aislamiento
térmico de poliestireno extruido después de la lámina asfáltica y  antes del drenante, lista para
verter las tierras por tongadas. La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos.
Sistema avalado en DIT 580/11 Morterplas estructuras enterradas.

Mano de obra................................................. 7,13

Resto de obra y  materiales............................... 15,64

Suma la partida............................................... 22,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA........................................... 24,14

01.04.02 m   SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA-MURO DE
BENTONITA 

Tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto en-
tre distintas fases de hormigonado de muro y  losa, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo
RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente co-
locada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix  para su fijación.

Mano de obra................................................. 0,60

Resto de obra y  materiales............................... 9,26

Suma la partida............................................... 9,86

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 10,45
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01.04.03 m3  ENCACHADO DRENANTE                                              

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o grav illa filtrante
en rellenos o asiento de tubería, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%  expresado en trióx ido de azufre, extendida por medios me-
cánicos sobre el terreno una vez colocada la tubería de drenaje, con fieltro geotextil no tejido ro-
deando completamente el encachado de grava y  la tubería de drenaje, incluso aportación, exten-
diddo, nivelación, compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux i-
liares, medido sobre perfil

Mano de obra................................................. 0,84

Maquinaria..................................................... 3,74

Resto de obra y  materiales............................... 19,40

Suma la partida............................................... 23,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 25,42

01.04.04 m   DREN HORMIGÓN POROSO D=150 mm                                   

Tubería de hormigón poroso de diámetro 150 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de
la superficie de asiento, compactación y  nivelación, terminado i/p.p. de piezas especiales de
unión y  cuvas. Probado y  funcionando

Mano de obra................................................. 2,03

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 5,10

Suma la partida............................................... 7,38

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 7,82

01.04.05 ud  CONEXIONADO RED DE PLUVIALES                                    

Conexionado de red de drenaje con pozo de registro de red de pluv iales. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 55,11

Suma la partida............................................... 55,11

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,31

TOTAL PARTIDA........................................... 58,42

01.04.06 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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SUBCAPÍTULO 01.05 VARIOS                                                          
01.05.01 m   BARANDILLA PROVISIONAL ACERO GALVANIZADO h=110 cm               

Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasa-
manos superior de 50mm  de diámetro, tubos horizoantles superior e inferior de 50x50x2 mm so-
bre los que se disponen barrotes intermedios de 15 mm de diámetro dispuestos verticalmente ca-
da 15 cm, sobre montantes verticales de 50x50x2 mm cada 1,5 metros para anclaje, soldados
entre sí, elaborada en taller y  montaje en obra, incluyendo placas de anclaje, recibido de albañile-
ría, pequeño material y  galvanizado en caliente. Totalmente termninado e instalado.

Mano de obra................................................. 14,71

Resto de obra y  materiales............................... 84,48

Suma la partida............................................... 99,19

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,95

TOTAL PARTIDA........................................... 105,14

01.05.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecución de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

Resto de obra y  materiales............................... 12.559,26

Suma la partida............................................... 12.559,26

Costes indirectos ............................ 6,00% 753,56

TOTAL PARTIDA........................................... 13.312,82
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CAPÍTULO 02 EDIFICIO                                                        
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01.01 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO                                      

Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilización de martillo
rompedor en caso necesario, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional
de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de
esponjamiento.

Mano de obra................................................. 0,51

Maquinaria..................................................... 2,29

Suma la partida............................................... 2,80

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 2,97

02.01.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS CIMENTACIÓN                           

Excavación de zanjas y  pozos de cimentación a cielo abierto en terrenos de consistencia dura, i/
utilización de martillo rompedor en caso necesario, con extracción de tierras a los bordes. Inclui-
da parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre
perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.

Mano de obra................................................. 0,51

Maquinaria..................................................... 3,05

Suma la partida............................................... 3,56

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,77

02.01.03 m3  EXTRACCIÓN DE BOLOS                                             

Extracción de bolos de roca de gran tamaño que no puedan levantarse con cuchara de retroex-
cavadora, incluyendo la rotura de los mismos con martillo rompedor y  el levantado de los mis-
mos mediante camión grúa para acopio en obra. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medida
sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento

Mano de obra................................................. 5,91

Maquinaria..................................................... 54,35

Suma la partida............................................... 60,26

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,62

TOTAL PARTIDA........................................... 63,88

02.01.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un espon-
jamiento del 30 %  sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en ex-
tracción de bolos y  excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

Maquinaria..................................................... 16,59

Suma la partida............................................... 16,59

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,59

02.01.05 m3  ENCACHADO DRENANTE                                              

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o grav illa filtrante
en rellenos o asiento de tubería, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%  expresado en trióx ido de azufre, extendida por medios me-
cánicos sobre el terreno una vez colocada la tubería de drenaje, con fieltro geotextil no tejido ro-
deando completamente el encachado de grava y  la tubería de drenaje, incluso aportación, exten-
diddo, nivelación, compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux i-
liares, medido sobre perfil

Mano de obra................................................. 0,84

Maquinaria..................................................... 3,74

Resto de obra y  materiales............................... 19,40

Suma la partida............................................... 23,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 25,42
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02.01.06 m3  ENCACHADO BAJO SOLERA                                           

Encachado drenante bajo solera para la recogida de aguas compuesto por capa de grava rodada
de 20/40 mm de tamaño del árido, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior
al 0,3%  expresado en trióx ido de azufre, extendida extendida por medios mecánicos, incluso
aportación, extendiddo, nivelación, compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p.
de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,84

Maquinaria..................................................... 5,74

Resto de obra y  materiales............................... 18,65

Suma la partida............................................... 25,23

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA........................................... 26,74

02.01.07 m3  EXC.ZANJA INSTALAC. T.DURO A MANO                               

Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
dentes de la excavación y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 59,08

Maquinaria..................................................... 8,93

Suma la partida............................................... 68,01

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,08

TOTAL PARTIDA........................................... 72,09

02.01.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
02.02.01 m3  HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa                                         

Hormigón HM-20/B/40/IIa elaborado en central, para limpieza y  nivelado de cimentación y  po-
zos de cimentación, i/vertido con bomba, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 8,44

Resto de obra y  materiales............................... 96,69

Suma la partida............................................... 105,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,31

TOTAL PARTIDA........................................... 111,44

02.02.02 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y  recortes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08
y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, segúnpeso teórico.

Mano de obra................................................. 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 0,78

Suma la partida............................................... 1,03

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,09
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02.02.03 m2  MALLAZO DE ACERO d10 15x15 cm                                   

Suministro y  colocación de malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm en
cuadrícula 15x15 cm, incluso cortado, colocación, despuestes, solapes, etc., colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y  CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 0,87

Resto de obra y  materiales............................... 6,17

Suma la partida............................................... 7,04

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 7,46

02.02.04 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa CIMENTACIÓN                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central y
vertido con bomba, en cimentación,incluso compactación, v ibrado, curado y  acabado. Según
normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 5,69

Resto de obra y  materiales............................... 113,64

Suma la partida............................................... 119,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,16

TOTAL PARTIDA........................................... 126,49

02.02.05 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa MUROS Y PILARES                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa elaborado en central y  ver-
tido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactación,
v ibrado, curado y  acabado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra................................................. 20,65

Resto de obra y  materiales............................... 101,91

Suma la partida............................................... 122,56

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,35

TOTAL PARTIDA........................................... 129,91

02.02.06 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa LOSAS                           

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa elaborado en central y  ver-
tido desde camión, en losas armadas, i/vertido con grúa, compactación, v ibrado, curado y  aca-
bado, totalmente colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medida en proyección horizontal sin deducir huecos

Mano de obra................................................. 18,44

Maquinaria..................................................... 6,88

Resto de obra y  materiales............................... 84,85

Suma la partida............................................... 110,17

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,61

TOTAL PARTIDA........................................... 116,78

02.02.07 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa LOSAS DE ESCALERA               

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central y
vertido desde camión, en losas de escalera ejecutada a la vez que el forjado superior, i/p.p. de
formación de peldañeado en hormigón con el encofrado de losa incluyendo encofrado de madera,
i/vertido con grúa, compactación, v ibrado, curado y  acabado, totalmente colocado. Según nor-
mas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 17,79

Maquinaria..................................................... 6,64

Resto de obra y  materiales............................... 101,82

Suma la partida............................................... 126,25

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,58

TOTAL PARTIDA........................................... 133,83
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02.02.08 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS               

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos, zapatas, zanjas, v igas y  ence-
pados, incluso desencofrado y  limpieza, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.

Mano de obra................................................. 21,35

Resto de obra y  materiales............................... 3,22

Suma la partida............................................... 24,57

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,47

TOTAL PARTIDA........................................... 26,04

02.02.09 m2  ENCOFRADO METÁLICO PILAR 30X30cm                                

Encofrado y  desencofrado de pilar de 30x30 cm de sección de hasta 3 m de altura, con chapas
metálicas de 300x50 cm. Incluyendo colocación de berenjenos en las cuatro esquinas del pilar

Mano de obra................................................. 4,71

Maquinaria..................................................... 9,38

Resto de obra y  materiales............................... 8,39

Suma la partida............................................... 22,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,35

TOTAL PARTIDA........................................... 23,83

02.02.10 m   ENCOFRADO PILARES CIRCULARES VISTO CARTÓN d=35cm                

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y  35 cm de diámetro, con encofrado de
cartón.

Mano de obra................................................. 7,54

Maquinaria..................................................... 16,39

Resto de obra y  materiales............................... 0,58

Suma la partida............................................... 24,51

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,47

TOTAL PARTIDA........................................... 25,98

02.02.11 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                

Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles
metálicos, con calidad de acabado cara v ista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras
y berenjenos, velas, puntales, cimbras y  andamiaje, incluso desencofrado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 16,03

Maquinaria..................................................... 4,99

Resto de obra y  materiales............................... 1,46

Suma la partida............................................... 22,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,35

TOTAL PARTIDA........................................... 23,83

02.02.12 m2  ENCOFRADO MADERA LOSAS Y FORJADOS 4 POSTURAS                    

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, v igas, etc.) con calidad acaba-
do cara v ista, con madera cepillada y  machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y  4 postu-
ras máximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y  berenjenos,
velas, puntales, cimbras y  andamiaj, desencofrado y  limpieza. Según Normas NTE-EME. In-
cluido encofrado inclinado de losa de escalera con formación de peldañeado, medida en proyec-
ción horizontal sin deducir huecos. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 15,08

Maquinaria..................................................... 2,67

Resto de obra y  materiales............................... 14,38

Suma la partida............................................... 32,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,93

TOTAL PARTIDA........................................... 34,06
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02.02.13 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                            

Suministro y  colocación de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electro-
soldadas para estructuras (pilares, v igas, cerchas, etc), según peso teórico, incluso parte propor-
cional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antiox idante, recortes, piezas es-
peciales y  material de soldadura, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra................................................. 0,74

Maquinaria..................................................... 0,19

Resto de obra y  materiales............................... 1,31

Suma la partida............................................... 2,24

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 2,37

02.02.14 kg   ACERO S275 JR CARGADEROS                                       

Suministro y  colocación de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electro-
soldadas para estructuras, según peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochalados,
empalmes, y parte proporcional de pintura antiox idante, recortes, piezas especiales y  material de
soldadura, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, i/ejecu-
ción de tirantes a forjado superior para huecos mayores de 2 m.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria..................................................... 0,19

Resto de obra y  materiales............................... 1,25

Suma la partida............................................... 1,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1,99

02.02.15 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

SUBCAPÍTULO 02.03 CUBIERTA                                                        
02.03.01 m²  FORMACIÓN CUBIERTA CHAPA                                        

Formación de cubierta sobre estructura metálica mediante chapa galvanizada grecada calculada
según distancia entre apoyos de proyecto, con espesor y  altura de nerv io a determinar según fi-
cha técnica de fabricante para las luces y  solicitaciones de proyecto. Unida a estructura metálica
mediante tornillería de acero galvanizado prev io mecnizado en elementos estructurales. Totalmen-
te terminada i/ p.p. de piezas de unión y  piezas especiales, según instrucciones del fabricante y
de la DF. Según normativa aplicable. Medida en proyección horizontal de cubierta.

Mano de obra................................................. 8,64

Resto de obra y  materiales............................... 27,42

Suma la partida............................................... 36,06

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA........................................... 38,22
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02.03.02 m²  CUBRICIÓN BANDEJA METÁLICA                                      

Cubrición de cubierta mediante bandeja metálica Kalzip 65/333 con 305 mm de distancia entre
nerv ios, nerv ios de 65 mm de altura y  espesor a elegir por la DF entre 0,8 y  1,2 mm, con forma
curva convexa según curvatura de cubierta, terminación y  color a elegir por la DF. Anclaje me-
diante clips de aluminio del sistema Kalzip sobre carril  y  formación de solape entre bandejas,
con anclaje de clips a carril y  anclaje de carril a chapa recada mediante tornillería o remaches se-
gún instrucciones de fabricante. Elemento totalmente terminado i/ p.p. de elementos de union y
piezas especiales, perfil parav iento y  perfiles y  piezas de remate, según instrucciones del fabri-
cante y  de la DF. Según normativa aplicable. Medida en proyección horizontal de cubierta.

Mano de obra................................................. 5,63

Resto de obra y  materiales............................... 37,56

Suma la partida............................................... 43,19

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,59

TOTAL PARTIDA........................................... 45,78

02.03.03 m²  LUCERNARIO                                                      

Ejecución de lucernario mediante elementos de sujección mediante perfilería de tubo de acero
plastificado de sección cuadrada con canto y  luz a definir por la DF según instrucciones del fabri-
cante y  solicitaciones de proyecto, con anclaje a muro de fábrica o estructura de acero mediante
elementos de anclaje del sistema y tornillería. Con cubrición superior mediante panel de policar-
bonato celular de cuatro paredes y  espesor total a definir por la DF según instrucciones del fabri-
cante con protección U.V. Curvatura de perfiles según proyecto. Elemento totalmente terminado
incluso piezas de terminación, piezas especials y  piezas de anclaje y  remate, , según instruccio-
nes del fabricante y  de la DF. Según normativa aplicable.Medida en proyección horizontal de cu-
bierta.

Mano de obra................................................. 19,62

Resto de obra y  materiales............................... 63,15

Suma la partida............................................... 82,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,97

TOTAL PARTIDA........................................... 87,74

02.03.04 m²  FORMACIÓN DE BALCONES                                           

Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero
de cemento y  arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 3-5 cm. Total-
mente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de, vertido,
nivelado y  medios aux iliares. Según normativa aplicable.

Mano de obra................................................. 18,77

Resto de obra y  materiales............................... 5,02

Suma la partida............................................... 23,79

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA........................................... 25,22

02.03.05 m²  BARRERA CORTA VAPOR                                             

Barrera corta vapor Kalzip H o similar  mediante bandeja de betún-elastómero resitente al desga-
rre de clavos colocada sobre chapa grecada de formación de cubierta mediante adhesivo en frio,
según instrucciones del fabricante y  DF, i/ p.p. de adhesivo y  remates. Según normativa aplica-
ble. Medida en proyección horizontal de cubierta.

Mano de obra................................................. 4,50

Resto de obra y  materiales............................... 9,53

Suma la partida............................................... 14,03

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 14,87

Diciembre de 2017 Página 13



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.03.06 m   CANALÓN OCULTO                                                  

Canalónoculto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor mediante chapa de aluminio
conformada en frio fijado a la estructura de cubrición mediante tornillería o remaches según ins-
trucciones del fabricante del sistema de cubrición, con juntas elásticas compresibles en encuentro
con cubrición metálica, con una pendiente mínima de 0,5% , conforme UNE-EN 612. Totalmente
instalado, conexionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, piezas de conexión a
bajante, pequeño material y  medios aux iliares. Según normativa aplicable.

Mano de obra................................................. 6,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,64

Suma la partida............................................... 30,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,82

TOTAL PARTIDA........................................... 32,17

02.03.07 m   REMATE DE LUCERNARIO                                            

Remate de lucernario de acero galvanizado mediante chapas plegadas de acero conformada en
frio y  galvanizada en caliente fijado a la estructura de cubrición mediante tornillería o remaches
según instrucciones del fabricante del sistema de cubrición, con juntas elásticas compresibles en
encuentro con cubrición metálica, con una pendiente hacia la cubierta. Totalmente instalado y  re-
matado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates, pequeño material y  medios aux iliares. Según
normativa aplicable e instrucciones del fabricante del sistema de cubierta.

Mano de obra................................................. 6,71

Resto de obra y  materiales............................... 27,95

Suma la partida............................................... 34,66

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA........................................... 36,74

02.03.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERÍA                                                     
02.04.01 m²  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN PARA REVESTIR 40X20X20 cm               

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg. de cemento/m3. de dosificación y  armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, refurzo en hileras y  refuerzos interiores verticales según instrucciones del fabri-
cante y  de la DF, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
ción, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma
Europea UNE-EN 771-3:2011.

Mano de obra................................................. 18,77

Resto de obra y  materiales............................... 11,89

Suma la partida............................................... 30,66

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 32,50
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02.04.02 m²  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40X20X20 cm                       

Fábrica de bloques huecos de hormigón v isto color y  terminacion a elegir por laa  DF estándar
de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena
de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  armadura según
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, refurzo en hileras y  refuerzos inte-
riores verticales según instrucciones del fabricante y  de la DF, incluso ejecución de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux ilia-
res, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE
obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.

Mano de obra................................................. 18,77

Resto de obra y  materiales............................... 15,40

Suma la partida............................................... 34,17

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,05

TOTAL PARTIDA........................................... 36,22

02.04.03 m²  FÁBRICA LADRILLO HD 1/2 PIE                                     

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm colocado en 1/2 pie, en trasdosados,
distribuciones y  cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río
de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 18,74

Resto de obra y  materiales............................... 4,89

Suma la partida............................................... 23,63

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 25,05

02.04.04 m²  FÁBRICA LADRILLO HD 8 cm                                        

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en trasdosados, distribuciones y  cáma-
ras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo
M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpie-
za. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 15,06

Resto de obra y  materiales............................... 3,96

Suma la partida............................................... 19,02

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA........................................... 20,16

02.04.05 u   RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS                                  

Recibido de cerco o precerco de elementos de carpinteria, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación,
aplomado del marco, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08.

Mano de obra................................................. 17,60

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

Suma la partida............................................... 18,29

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA........................................... 19,39

02.04.06 u   AYUDA ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES                               

Mano de obra................................................. 15.509,70

Suma la partida............................................... 15.509,70

Costes indirectos ............................ 6,00% 930,58

TOTAL PARTIDA........................................... 16.440,28

02.04.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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SUBCAPÍTULO 02.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                
02.05.01 m²  AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADA                                    

Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de super-
ficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un
mortero de fijación y  anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN
826:2013. , según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 13164:2013.

Mano de obra................................................. 3,51

Resto de obra y  materiales............................... 7,86

Suma la partida............................................... 11,37

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 12,05

02.05.02 m²  AISLAMIENTO INTERIOR FACHADA                                    

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con doble panel de po-
liestireno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 40 mm
de espesor, 80 mm en total, según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 13163:2013.

Mano de obra................................................. 1,50

Resto de obra y  materiales............................... 11,79

Suma la partida............................................... 13,29

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 14,09

02.05.03 m²  AISLAMIENTO CUBIERTA                                            

Aislamiento térmico y  acústico en cubierta mediante panel rígido de lana de roca de 40 mm tipo
Isover 150 con una Resistencia a compresión a 10%  de deformación de 6.500 kg/m2 cumplien-
do la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
clase de reacción al fuego F y  código de designación MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5. Medida
en proyección horizontal de cubierta, I/fieltro geotextil inferior y superior. Totalmente terminada

Mano de obra................................................. 3,76

Resto de obra y  materiales............................... 7,81

Suma la partida............................................... 11,57

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,26

02.05.04 m²  AISLAMIENTO BALCONES                                            

Aislamiento térmico mediante plancha de poliestireno extruido tipo Danopren 40 o similar de 40
mm de anchura y  resistencia a compresión superior a 300 kPa según UNE-EN 826:2013. Re-
acción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar.
Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.

Mano de obra................................................. 7,51

Resto de obra y  materiales............................... 13,39

Suma la partida............................................... 20,90

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 22,15
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02.05.05 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BALCONES                                     

Impermeabilización bicapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastómero Glasdan 30 P
Pol, con armadura de fieltro de fibra de v idrio adherida al soporte, lámina asfáltica de betún plastó-
mero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida a la
anterior con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2 Danofelt PY-200. Lista para proteger con pro-
tección pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero".
Nº 550/10.

Mano de obra................................................. 8,26

Resto de obra y  materiales............................... 10,09

Suma la partida............................................... 18,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA........................................... 19,45

02.05.06 m²  IMPERMEABILIZACIÓN MURO SÓTANO                                  

Impermeabilización de muros por su cara externa, mediante la aplicación de membrana autoad-
hesiva constituida por: previa imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo
Emufal I, lámina asfáltica autoadhesiva de betún modificado con polímeros y sin cargas con ter-
minación superior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple
contacto, tipo Texself 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo Drentex Impact 100 an-
clada mecánicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocará aislamiento
térmico de poliestireno extruido después de la lámina asfáltica y  antes del drenante, lista para
verter las tierras por tongadas. La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos.
Sistema avalado en DIT 580/11 Morterplas estructuras enterradas.

Mano de obra................................................. 7,13

Resto de obra y  materiales............................... 15,64

Suma la partida............................................... 22,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA........................................... 24,14

02.05.07 m   SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA-MURO DE
BENTONITA 

Tratamiento de juntas frías verticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto en-
tre distintas fases de hormigonado de muro y  losa, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo
RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente co-
locada, con p.p. de malla metálica tipo Revofix  para su fijación.

Mano de obra................................................. 0,60

Resto de obra y  materiales............................... 9,26

Suma la partida............................................... 9,86

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 10,45

02.05.08 m   JUNTA ELÁSTICA ENTRE MURO Y SOLERA SÓTANO                       

Junta elástica de encuentro entre muro y  solera de sótano de 15 mm de espesor, incluso sellado
de la misma con sellante elástico orgánico eco-compatible Fugabella® Eco AM 01 - Blanco de
Kerakoll. Prev ia limpieza de junta, imprimación, colocación de fondo de junta y  posterior sellado
sobre la superficie seca. Para un rendimiento de 0,1 l/m. Aplicación y  preparación del soporte
según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 1,28

Resto de obra y  materiales............................... 11,74

Suma la partida............................................... 13,02

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 13,80
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02.05.09 m2  CORTE HUMEDAD SOLERA POLIETILENO                                

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana imper-
meabilizante de polietileno de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de protección no
tejido a base de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo
Texxam 1000 con solapes de 10 cm como mínimo colocado en ambas caras de la membrana.
Acabado consolera de hormigón armado.

Mano de obra................................................. 5,63

Resto de obra y  materiales............................... 4,46

Suma la partida............................................... 10,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 10,70

02.05.10 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

SUBCAPÍTULO 02.06 SOLADOS Y PAVIMENTOS                                            
02.06.01 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE S/RODAPIE                

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 60x30 cm clase 2 de 1ª calidad (AI,AIIa
s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero
de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ lim-
pieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

Mano de obra................................................. 18,93

Resto de obra y  materiales............................... 25,72

Suma la partida............................................... 44,65

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,68

TOTAL PARTIDA........................................... 47,33

02.06.02 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO ANT. ENTRADA S/RODAPIE                  

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 60x30 cm clase 2 de 1ª calidad, en zo-
nas nobles, (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre for-
jado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color
a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir
por DF

Mano de obra................................................. 18,93

Resto de obra y  materiales............................... 32,54

Suma la partida............................................... 51,47

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,09

TOTAL PARTIDA........................................... 54,56

02.06.03 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO C/RODAPIE                               

Solado de baldosa de gres porcelánico de 60x30 cm clase 1. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento
M-5,  i/ p.p. de rodapié del mismo material de 7x30 cm, rejuntado con borada tapajuntas color a
elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por
DF

Mano de obra................................................. 20,77

Resto de obra y  materiales............................... 30,21

Suma la partida............................................... 50,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA........................................... 54,04
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02.06.04 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO S/RODAPIE                               

Solado de baldosa de gres porcelánico de 60x30 cm clase 1. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento
M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza,
s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

Mano de obra................................................. 18,93

Resto de obra y  materiales............................... 25,72

Suma la partida............................................... 44,65

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,68

TOTAL PARTIDA........................................... 47,33

02.06.05 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO S/RODAPIE ESCALERA                      

Solado de baldosa de gres porcelánico de 60x30 cm clase 1. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121,
EN-186) en meseta de escalera, igual terminación que peldañeado de escalera, recibido con
mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié,
rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie
realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

Mano de obra................................................. 18,93

Resto de obra y  materiales............................... 25,72

Suma la partida............................................... 44,65

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,68

TOTAL PARTIDA........................................... 47,33

02.06.06 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO EXTERIOR C/RODAPIE                      

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante para exterior clase 3 de 30x30 cm. de 1ª
calidad (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre aisla-
miento térmico de cubierta mediante mortero de cemento M-5 con mallazo superior de reparto
15.15.5,  i/ p.p. de rodapié del mismo material de 15x30 cm, rejuntado con borada tapajuntas co-
lor a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir
por DF

Mano de obra................................................. 20,77

Resto de obra y  materiales............................... 34,95

Suma la partida............................................... 55,72

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,34

TOTAL PARTIDA........................................... 59,06

02.06.07 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T                          

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de
33,3x35 cm. y  11,5x33,3 cm clase 2., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/re-
juntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (decla-
ración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

Mano de obra................................................. 14,71

Resto de obra y  materiales............................... 55,99

Suma la partida............................................... 70,70

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,24

TOTAL PARTIDA........................................... 74,94
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02.06.08 m²  PAVIMENTO VINILICO                                              

Pavimento v inílico de 2 mm de espesor flex ible, homogéneo, antiestático, calandrado y  compac-
tado, teñido en masa con diseño direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de poliv inilo,
plastificantes, estabilizantes y  aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la
normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según
EN 649:2011 (Grupo M) y  tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de an-
cho. Bacteriostático y  fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para
facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y  otros produc-
tos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3%
máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y  4),
aplicación de pasta niveladora, i/alisado y  limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el
fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de
resbaladicidad clase 1. Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada. I/presolera de 5
cm sobre forjado con mortero de cemento y  mortero de nivelación superior para colocación de
pavimento. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 18,37

Resto de obra y  materiales............................... 33,38

Suma la partida............................................... 51,75

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA........................................... 54,86

02.06.09 m²  PAVIMENTO BALDOSAS ELEVADO                                      

Suministro y  colocación de Pavimento Elevado y  registrable sistema Gamaflor de la firma Poly-
group o equivalente compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x600 mm. de lado y
espesor 35 mm., compuesta de alma partículas de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+
10 %  según normas internacionales). Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm. Con
revestimiento superior de pav imento v inílico liso calidad Polygroup Lider Unicolor de 2,5 mm. de
espesor, de la más alta resistencia a la abrasión, con un tratamiento de resina de poliuretano
@PU@ mediante rayos U.V., permitiendo una mayor reducción de los costos de mantenimiento
y clasificado por la norma europea EN 660-1 dentro del grupo T, con resistencia antiestática al ro-
zamiento, color liso uniforme a elegir a determinar por la D.F. Soporte inferior de lámina de acero
galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Resistencia de Carga Repartida será de 33,33 kN/m2.
Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Las baldosas
irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado Gamaflor T-30 y  varilla de métrica de 18 mm.,
que permitirán regulaciones de +/- 10 mm. e irán pegados a la solera base con una masilla de
poliuretano. La altura final del suelo elevado será de 100 a 300 mm. de solera base a superficie
de uso de la baldosa. Incluida una ventosa, medida la superficie terminada. i/capa de nivelación
bajo pav imento.

Mano de obra................................................. 18,37

Resto de obra y  materiales............................... 65,34

Suma la partida............................................... 83,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,02

TOTAL PARTIDA........................................... 88,73

02.06.10 m²  SOLERA DE HORMIGÓN ACABADO EPOXI                                

Solera de hormigón  HM-25/P/20/IIa, de 10 cm de espesor, armada con 0,6 kg/m3 de fibras de
polipropileno MPH FIBER o similar, con suministro y vertido del hormigón anteriormente descri-
to, extendido, regleado, v ibrado y  nivelado. Fratasado mecánico de la superficie con incorpora-
ción por espolvoreo de capa de rodadura con cuarzo-cemento tipo Mastertop 100 de Basf o simi-
lar (dosificación de 6 kg/m2). Acabado con pintura epoxidica color a elegir por la DF y CYII.
Medida la superficie ejecutada. i/formación de juntas de dilatación mediante corte con disco y
posterior sellado. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 11,26

Resto de obra y  materiales............................... 21,98

Suma la partida............................................... 33,24

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,99

TOTAL PARTIDA........................................... 35,23
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02.06.11 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

SUBCAPÍTULO 02.07 REVESTIMIENTOS                                                  
02.07.01 m²  ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm NATURAL                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imita-
ción piedra natural (a determinar por D.F. s/UNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo expe-
cial piezas grandes y  pesadas C2 TE1 s/EN-12004:2008, flex ible, sobre enfoscado de mortero
sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888:2009, junta color y  limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 11,04

Resto de obra y  materiales............................... 26,30

Suma la partida............................................... 37,34

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,24

TOTAL PARTIDA........................................... 39,58

02.07.02 m²  TRASDOSADO PARAMENTOS VERTICALES                                

Trasdosado de paramentos verticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio
de extrusion de 50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDRÓFUGO de 20,2 mm.
de espesor, cara exterior con acabado laminado de alta presión (HPL) POLYPREY N039-NO-
YER RUSTIQUE FA y cara interior con compensador laminado de alta presión Polyrey HPL
de contrabalanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujeción a estructura
mediante clips. Tableros modulados con llaga intermedia o a tope , con juntas verticales según
despiece de planos. i/ prolongación de perfilería para anclar hasta forjado, formación de emboca-
duras de huecos, cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanis-
mos, estructura de refuerzo para anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado.
(Se incluye regularizacion de la superficie con mortero de cemento de 10 mm). Medido descon-
tando huecos.

Mano de obra................................................. 30,35

Resto de obra y  materiales............................... 32,11

Suma la partida............................................... 62,46

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,75

TOTAL PARTIDA........................................... 66,21

02.07.03 m²  PANELADO PARAMENTOS VERTICALES                                  

Panelado de paramentos verticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio de
extrusion de 50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDRÓFUGO de 20,2 mm. de
espesor, cara exterior con acabado laminado de alta presión (HPL) POLYPREY N039-NOYER
RUSTIQUE FA y cara interior con compensador laminado de alta presión Polyrey HPL de con-
trabalanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujeción a estructura mediante
clips. Tableros modulados con llaga intermedia o a tope , con juntas verticales según despiece de
planos. i/ prolongación de perfilería para anclar hasta forjado, formación de embocaduras de hue-
cos, cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura
de refuerzo para anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluye re-
gularizacion de la superficie con mortero de cemento de 10 mm)

Mano de obra................................................. 30,35

Resto de obra y  materiales............................... 56,29

Suma la partida............................................... 86,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,20

TOTAL PARTIDA........................................... 91,84
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02.07.04 m²  REVESTIMIENTO PANEL PARAMENTOS VERTICALES                       

revestimiento de paramentos verticales interiores sobre muro de fábrica compuesto por rasdosa-
do semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de 82 x
16 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero y  taco mecánico a muro de fábrica, ta-
blero POLYPREY AGLOMERADO HIDRÓFUGO de 20,2 mm. de espesor, cara exterior con
acabado laminado de alta presión (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUSTIQUE FA y cara
interior con compensador laminado de alta presión Polyrey HPL de contrabalanceo, cantos
(2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujeción a estructura mediante clips. Tableros mo-
dulados con llaga intermedia o a tope , con juntas verticales según despiece de planos. i/ prolon-
gación de perfilería para anclar hasta forjado, formación de embocaduras de huecos, cortes, des-
pieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para
anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluye regularizacion de la
superficie con mortero de cemento de 10 mm)

Mano de obra................................................. 30,35

Resto de obra y  materiales............................... 29,80

Suma la partida............................................... 60,15

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,61

TOTAL PARTIDA........................................... 63,76

02.07.05 m²  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de revoco gris CSIV-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10 o similar, en paramentos verticales de 20 mm de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 12,38

Resto de obra y  materiales............................... 1,74

Suma la partida............................................... 14,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 14,97

02.07.06 m²  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO YESO                           

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y  metal y  colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Yeso con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 8,96

Resto de obra y  materiales............................... 1,58

Suma la partida............................................... 10,54

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 11,17

02.07.07 m²  REVESTIMIENTO VINILICO PARAMENTOS VERTICALES                    

Revestimiento v inílico para pared con terminación a elegir por DF, flex ible, obtenido del PVC
plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,25
mm en rollos de 2 metros de ancho con tratamiento antimicrobiano para salas limpias que requie-
ren especiales condiciones de higiente, resistente a alcoholes, ácidos diluidos, alcalis y  otros pro-
ductos químicos. Reforzado con malla de fibra de v idrio. Juntas termosoldables y fijado con el
adhesivo recomendado por el fabricante sobre superficie preparada (sin incluir). Según CTE -
2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Activ idad antibacteriana
(E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99% . Colores a elegir
por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 7,35

Resto de obra y  materiales............................... 22,82

Suma la partida............................................... 30,17

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,81

TOTAL PARTIDA........................................... 31,98
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02.07.08 m²  TRASDOSADO PLADUR HIDRÓFUGO SEMIDIRECTO                         

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvaniza-
do de 82 x  16 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero y  taco mecánico a muro de
fábrica, placa yeso laminado de 13 mm de espesor hidrófugo (color verde), sin aislamiento. I/p.p.
de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 1 m2.

Mano de obra................................................. 9,76

Resto de obra y  materiales............................... 11,14

Suma la partida............................................... 20,90

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 22,15

02.07.09 m²  MAMPARA INTERIOR CIEGA                                          

Mampara módulo ciego de 82 mm de espesor, modulación vertical cada 900 mm., formado por
doble panel de acero de 0,8 mm de espesor, sobre soporte de cartón-yeso, fijados a la estructura
con perfilería oculta. Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina o v inilo, color
a elegir por DF. Insonorización de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.

Mano de obra................................................. 49,31

Resto de obra y  materiales............................... 91,69

Suma la partida............................................... 141,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,46

TOTAL PARTIDA........................................... 149,46

02.07.10 m²  MAMPARA INTERIOR MIXTA                                          

Mampara módulo mix to de suelo a techo (con zócalo ciego de 1.10 m de altura, v idrio hasta altu-
ra de puerta y  resto opaco hasta el techo) de 82 mm de espesor, modulación vertical cada 900 a
1200 mm formado por doble panel de 13 mm de espesor en cartón-yeso, fijados a la estructura.
Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina o v inilo, color a elegir por DF. En
la zona acristalada doble luna laminar de 5+5 mm con butiral transparente, instalados sobre mar-
co de acero lacado color silver. Insonorización de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Acaba-
do de v idrio con láminas de v inilo según diseño de la DO. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 1 m2.

Mano de obra................................................. 49,31

Resto de obra y  materiales............................... 165,87

Suma la partida............................................... 215,18

Costes indirectos ............................ 6,00% 12,91

TOTAL PARTIDA........................................... 228,09

02.07.11 m²  MAMPARA PANEL FENÓLICO                                          

mampara de panel fenólico de 13 mm de espesor; de suelo a techo, en distintos colores, al igual
que los herrajes y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Totalmente terminado. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

Mano de obra................................................. 16,94

Resto de obra y  materiales............................... 37,02

Suma la partida............................................... 53,96

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,24

TOTAL PARTIDA........................................... 57,20
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02.07.12 m   REVESTIMIENTO PILARES CHAPA ACERO                               

Forrado de pilares con chapa lisa con acabado esmerilado, a definir por la D.F., de acero inox i-
dable de 1ª calidad 18/8 de 1,50 mm de espesor, i/corte, montaje, soldadura y  recibido en pilar
de hormigón, con relleno interior de huecos con arena de río limpia y  seca. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 110,37

Resto de obra y  materiales............................... 138,69

Suma la partida............................................... 249,06

Costes indirectos ............................ 6,00% 14,94

TOTAL PARTIDA........................................... 264,00

02.07.13 m²  REVESTIMIENTO METÁLICO FACHADA BANDEJAS                         

Suministro e instalación de revestimiento de fachada mediante bandejas del sistema Alucobond
color y  terminación a elegir por DF. con sistema de colocación según sistema Alucobond forma-
do por ménsulas de cuelgue ancladas a fábrica de fachada mediante tornillería y  taco mecánico,
con rotura de puente térmico en contacto entre ménsula y  fachada mediante taco de material ais-
lante rígido. Perfil vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuelgue mediante tornille-
ría o remaches según sistema, y  bandejas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil vertical
mediante piezas de anclaje.  Totalmente instalado según las instrucciones del fabricante del siste-
ma y la DF incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de ni-
velación, maquinaria de corte y  plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales),
incluso p.p de piezas de anclaje, elementos de fijación y  elementos y  perfiles de remate, unión y
terminación necesarios según fabricante. Medido en cara exterior de fachada descontando hue-
cos superiores a 1 m2. Panel y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) m 305/2011. I/formación de jambas y  dinteles de carpinterías exteriores.
totalmente terminado

Mano de obra................................................. 18,37

Resto de obra y  materiales............................... 84,31

Suma la partida............................................... 102,68

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,16

TOTAL PARTIDA........................................... 108,84

02.07.14 m²  REVESTIMIENTO METÁLICO FACHADA PLACAS                           

Suministro e instalación de revestimiento de fachada mediante placas del sistema Alucobond co-
lor y  terminación a elegir por DF. con sistema de colocación según sistema Alucobond formado
por ménsulas de cuelgue ancladas a fábrica de fachada mediante tornillería y  taco mecánico, con
rotura de puente térmico en contacto entre ménsula y  fachada mediante taco de material aislante
rígido. Perfil vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuelgue mediante tornillería o
remaches según sistema, y  placas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil vertical me-
diante piezas de anclaje específicas tipo omega.  Totalmente instalado según las instrucciones del
fabricante del sistema y la DF incluido medios aux iliares de obra (taladros, atornilladores, percu-
tores, medios de nivelación, maquinaria de corte y  plegado de bandejas, transporte a obra de to-
dos los materiales), incluso p.p de piezas de anclaje, elementos de fijación y  elementos y  perfiles
de remate, unión y  terminación necesarios según fabricante. Medido en cara exterior de fachada
descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) m 305/2011.

Mano de obra................................................. 18,37

Resto de obra y  materiales............................... 81,70

Suma la partida............................................... 100,07

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA........................................... 106,07
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02.07.15 m²  REVESTIMIENTO METÁLICO ESTRUCTURA                               

Suministro e instalación de revestimiento de cara inferior y  frente de forjado mediante bandejas
del sistema Alucobond color y  terminación a elegir por DF. con sistema de colocación según sis-
tema Alucobond formado por ménsulas de cuelgue en canto de forjado y  placas de revestimiento
de fachadas ancladas en cara inferior de forjadol mediante piezas de anclaje específicas tipo ome-
ga ancladas directamente a forjado, y  mediante piezas especiales ancladas a ménsulas de cuel-
gue en canto de forjado.  Totalmente instalado según las instrucciones del fabricante del sistema y
la DF incluido medios aux iliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivela-
ción, maquinaria de corte y  plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), in-
cluso p.p de piezas de anclaje, elementos de fijación y  elementos y perfiles de remate, unión y
terminación necesarios según fabricante. Medido en cara exterior de fachada descontando hue-
cos superiores a 1 m2. Panel y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) m 305/2011.

Mano de obra................................................. 18,37

Resto de obra y  materiales............................... 68,91

Suma la partida............................................... 87,28

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,24

TOTAL PARTIDA........................................... 92,52

02.07.16 m   VIERTEAGUAS METÁLICO                                            

Vierteaguas metálico tipo Alucobond con terminación a definir por DF colocado sobre fábrica de
bloque mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero M-5 i/sellado completo. Total-
mente terminado, según CTE e instrucciones de DF

Mano de obra................................................. 9,55

Resto de obra y  materiales............................... 19,27

Suma la partida............................................... 28,82

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,73

TOTAL PARTIDA........................................... 30,55

02.07.17 m   ALBARDILLA METÁLICA                                             

Albardilla metálica con vertido a dos aguas metálico tipo Alucobond con terminación a definir por
DF colocado sobre fábrica de bloque mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero
M-5 i/sellado completo. Totalmente terminado, según CTE e instrucciones de DF

Mano de obra................................................. 9,55

Resto de obra y  materiales............................... 20,90

Suma la partida............................................... 30,45

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA........................................... 32,28

02.07.18 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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SUBCAPÍTULO 02.08 PINTURAS                                                        
02.08.01 m²  PINTURA PLÁSTICA                                                

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación, plastecido y  p.p. de medios aux ilia-
res. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 4,35

Resto de obra y  materiales............................... 2,70

Suma la partida............................................... 7,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 7,47

02.08.02 m²  PINTURA EPOXI                                                   

Pintura con resina epoxi antiácidos y  antimicrobiano. Pintado de las superficies con Mapecoat I
24 con las técnicas convencionales a brocha, rodillo o proyección, con dos capas para un rendi-
miento por mano de 0,60 kg/m2 aprox imado. Aplicación y  preparación del soporte según se es-
pecifica en ficha técnica de producto. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 3,60

Resto de obra y  materiales............................... 16,80

Suma la partida............................................... 20,40

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA........................................... 21,62

02.08.03 m²  PINTURA SOBRE LOSA DE HORMIGÓN                                  

Revestimiento de hidropintura orgánica mineral Kerakover Eco Acrilex  Flex Bla de Kerakoll o si-
milar, compuesta por resina elastomérica y aplicada sobre losa de hormigón garantizando óptima
elasticidad y  resistencia a algas, mohos y  a agentes atmosféricos, aplicado con brocha, rodillo o
pulverización en toda la superficie, en dos manos prev ia limpieza de soporte y  sobre la superficie
seca o con un grado de humedad inferior al 6% . Para un rendimiento de 0,3 l/m2. Aplicación y
preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Especifico para hor-
migón según norma EN 1504-2. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 1,84

Resto de obra y  materiales............................... 4,28

Suma la partida............................................... 6,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 6,49

02.08.04 m   MARCADO PLAZA GARAJE                                            

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm,
i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y  encintado.

Mano de obra................................................. 1,88

Resto de obra y  materiales............................... 0,89

Suma la partida............................................... 2,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 2,94

02.08.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

Diciembre de 2017 Página 26



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.09 FALSOS TECHOS                                                   
02.09.01 m²  FALSO TECHO REGISTRABLE PLADUR                                  

Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm. y  13 mm. de espesor, suspen-
dido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  montaje y  des-
montaje de andamios, aislamiento con manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadheri-
do, terminado y  listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 7,39

Resto de obra y  materiales............................... 17,33

Suma la partida............................................... 24,72

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA........................................... 26,20

02.09.02 m²  FALSO TECHO CONTÍNUO PLADUR                                     

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfile-
ría U de 34x31x34 mm, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido superficie
realmente ejecutada. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 11,09

Resto de obra y  materiales............................... 12,39

Suma la partida............................................... 23,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,41

TOTAL PARTIDA........................................... 24,89

02.09.03 m²  FALSO TECHO REGISTRABLE METÁLICO                                

Suministro y  colocación de Falso techo en paneles de Chapa Lisa de 0,6 mm. de espesor de di-
mensiones 600x600 mm. de láminas de acero galvanizado mate color a elegir por la D.F. aisla-
miento con manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadherido, y  montados sobre perfi-
les v istos anchos de 24 mm. de acero, incluso p.p. de perfiles de remate, así como elementos
de suspensión, fijación y  demás elementos accesorios, y  cualquier tipo de medio aux iliar, com-
pletamente instalado y  acabado.

Mano de obra................................................. 6,64

Resto de obra y  materiales............................... 32,27

Suma la partida............................................... 38,91

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,33

TOTAL PARTIDA........................................... 41,24

02.09.04 m²  TABICA REMATE FALSO TECHO PLADUR                                

tabica contínua de remate lateral para cierre de falso techo hasta lucernario formada por  estructu-
ra oculta de acero galvanizado, formada por perfiles dobles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfile-
ría doble U de 34x31x34 mm anclada a chapa colaborante, con arrisotramiento mediante perfiles
C de 47 mm, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta
y pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 11,09

Resto de obra y  materiales............................... 14,75

Suma la partida............................................... 25,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA........................................... 27,39

02.09.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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SUBCAPÍTULO 02.10 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
02.10.01 u   PUERTA SENCILLA DE MAMPARA 820 mm                               

Suministro e instalación sobre mampara de puerta sencilla con un espesor total de 82 mm. igual
al de la mampara de dimensiones 820 mm. de ancho y  2.10 m de altura. Formada por cerco me-
tálico lacado al horno a juego con tapajuntas, pernios de rodamiento y  batiente isofónico. Hoja en
acabado melaminado o v inilado a dos caras a juego con mampara, equipada con herrajes de se-
guridad e incluyendo manivela, cerradura y  burlete interior para asegurar una mejor atenuación
acústica. Herrajes de acero inox idable, p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 37,93

Resto de obra y  materiales............................... 177,10

Suma la partida............................................... 215,03

Costes indirectos ............................ 6,00% 12,90

TOTAL PARTIDA........................................... 227,93

02.10.02 u   PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS 825x2030                 

Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de
dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de
DM acabado en melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en cerezo 70x10
mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre de acero inox idable, montada, incluso
p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 37,93

Resto de obra y  materiales............................... 207,69

Suma la partida............................................... 245,62

Costes indirectos ............................ 6,00% 14,74

TOTAL PARTIDA........................................... 260,36

02.10.03 u   PUERTA PASO EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 925x2030           

Puerta cortafuegos de una hoja de dimensiones 925x2030 mm, homologada EI2-60-C5, con aca-
bado en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta intumescente al-
rededor del marco y  hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de melamina.
Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, cerradura de 1
punto golpe/llave y  4 pernios de acero inox idable de pala ancha. Puerta, cerradura y bisagras
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Con-
junto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

Mano de obra................................................. 37,93

Resto de obra y  materiales............................... 390,50

Suma la partida............................................... 428,43

Costes indirectos ............................ 6,00% 25,71

TOTAL PARTIDA........................................... 454,14

02.10.04 u   PUERTA PASO 2 HOJAS EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 1325x2030  

Puerta cortafuegos de dos hojas de dimensiones totales 1325x2030 mm, homologada EI2-60-C5,
con acabado en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta intumes-
cente alrededor del marco y  hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de
melamina. Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, ce-
rradura de 1 punto golpe/llave y  4 pernios de acero inoxidable de pala ancha por hoja. Puerta,
cerradura y  bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE
DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Mano de obra................................................. 37,93

Resto de obra y  materiales............................... 475,50

Suma la partida............................................... 513,43

Costes indirectos ............................ 6,00% 30,81

TOTAL PARTIDA........................................... 544,24
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02.10.05 u   PUERTA SENCILLA FENÓLICA 720 mm                                 

Suministro e instalación sobre div isión fenólica de puerta sencilla de tablero fenólico de 13 mm de
espesor de dimensiones 820 mm. de ancho y  2.10 m de altura. Formada tablero fenólico y  per-
nios de acero inox idable, equipada con herrajes de seguridad e incluyendo manivela y  pasador
interior. Herrajes de acero inox idable, p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 37,93

Resto de obra y  materiales............................... 141,10

Suma la partida............................................... 179,03

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,74

TOTAL PARTIDA........................................... 189,77

02.10.06 u   PUERTA SENCILLA FENÓLICA 820 mm                                 

Suministro e instalación sobre div isión fenólica de puerta sencilla de tablero fenólico de 13 mm de
espesor de dimensiones 820 mm. de ancho y  2.10 m de altura. Formada tablero fenólico y  per-
nios de acero inox idable, equipada con herrajes de seguridad e incluyendo manivela y  pasador
interior. Herrajes de acero inox idable, p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 37,93

Resto de obra y  materiales............................... 150,10

Suma la partida............................................... 188,03

Costes indirectos ............................ 6,00% 11,28

TOTAL PARTIDA........................................... 199,31

02.10.07 u   PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS CORREDERA 825x2030       

Puerta de paso de diseño en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de
dimensiones 825x2030 mm., estructira metálica de acero galvanizado para sistema de apertura
corredero., galce o cerco v isto de DM acabado en melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapado en cerezo 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre de acero
inox idable, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 37,93

Resto de obra y  materiales............................... 290,43

Suma la partida............................................... 328,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 19,70

TOTAL PARTIDA........................................... 348,06

02.10.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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SUBCAPÍTULO 02.11 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                               
02.11.01 m   PASAMANOS ESCALERA                                              

Pasamanos circular de 50 mm de diámetro con anclaje a montantes de barandilla de v idrio, todos
los perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y  montaje en obra.

Mano de obra................................................. 44,15

Resto de obra y  materiales............................... 155,00

Suma la partida............................................... 199,15

Costes indirectos ............................ 6,00% 11,95

TOTAL PARTIDA........................................... 211,10

02.11.02 m   PASAMANOS BALCONES                                              

Pasamanos circular de 50 mm de diámetro y  apoyos sobre lateral de muro mediante pletina d
100 mm y cuatro tornillos de acero inxidable  cada 100 cm sobre muro y  anclaje en fachada a
ambos lados, todos los perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y
montaje en obra, incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 62,52

Resto de obra y  materiales............................... 175,00

Suma la partida............................................... 237,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 14,25

TOTAL PARTIDA........................................... 251,77

02.11.03 UD  PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 80X210 cm                 

Suministro y  montaje de puerta corredera automática sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de
aluminio con terminación a elegir por DF, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Perme-
abilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Nor-
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y  limpieza, con picaporte en acero inox idable. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1. Incluso sistema de automatismo con sensor de prox imidad, y  conexionado eléctrico.
Totalmente terminada, colocada, probada y  funcionando

Mano de obra................................................. 294,32

Resto de obra y  materiales............................... 4.408,50

Suma la partida............................................... 4.702,82

Costes indirectos ............................ 6,00% 282,17

TOTAL PARTIDA........................................... 4.984,99

02.11.04 UD  PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 100X210 cm                

Suministro y  montaje de puerta corredera automática sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de
aluminio con terminación a elegir por DF, de 200x210 cm de medidas totales. Compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Perme-
abilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Nor-
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obra y  limpieza, con picaporte en acero inox idable. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1. Incluso sistema de automatismo con sensor de prox imidad, y  conexionado eléctrico.
Totalmente terminada, colocada, probada y  funcionando

Mano de obra................................................. 294,32

Resto de obra y  materiales............................... 5.228,29

Suma la partida............................................... 5.522,61

Costes indirectos ............................ 6,00% 331,36

TOTAL PARTIDA........................................... 5.853,97
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02.11.05 m2  PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE                                     

Carpinteria de aluminio TECHNAL,o equivalente para puerta abatible de una o dos hojas, carac-
terísticas y  dimensiones según memoria de carpintería, terminación según instrucciones de DF,
con rotura de puente térmico, con una profundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja me-
diante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de desompresión y  junta central de
estánqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de
acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad mariana, apenas v isibles, de fácil colo-
cación sin necesidad de recortes en los angulos; tornillería de acero inóx idable, ventilación y  dre-
naje de la base y perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interio-
res en las esquinas de marcos y  hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisa-
gras, maneta, tornillería inox idable, fabricadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras,
maneta, tornillería inóx idable, fabricados todos los componentes bajo norma ISO 9001, una vez
colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial para sellado y  que garantice una
perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p de medios au-
x iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la
carpintería, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

Mano de obra................................................. 14,71

Resto de obra y  materiales............................... 123,30

Suma la partida............................................... 138,01

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,28

TOTAL PARTIDA........................................... 146,29

02.11.06 m2  PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE + FIJO                              

Carpinteria de aluminio TECHNAL,o equivalente, para puerta abatible de una o dos hojas i/p.p.
de rotura de puente térmico, características y  dimensiones según memoria de carpintería, termi-
nación según instrucciones de DF, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de
poliamida, con una profundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja mediante perfiles tubula-
res de aluminio extruido, con precámara de desompresión y  junta central de estánqueidad al aire
y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y  resto
de juntas también EPDM calidad mariana, apenas v isibles, de fácil colocación sin necesidad de
recortes en los angulos; tornillería de acero inóx idable, ventilación y  drenaje de la base y  períme-
tros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de
marcos y  hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería
inox idable, fabricadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inóx i-
dable, fabricados todos los componentes bajo norma ISO 9001, la colocación de la carpintería
exterior no podrá  llevarse acabo hasta que no esté terminada la obra de f́ bica y  , en particular,
hasta que no se hayan dispuesto las mochetas y  antepechos de los huecos, una vez colocada
la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial para sellado y  que garantice una perfecta es-
tanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p de medios aux iliares y
costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpintería,
sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

Mano de obra................................................. 14,71

Resto de obra y  materiales............................... 131,64

Suma la partida............................................... 146,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,78

TOTAL PARTIDA........................................... 155,13
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02.11.07 m2  CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE                            

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas oscilo-batiente, según
planos del proyecto, con terminación a determinar por dirección facultativa, con rotura de puente
térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60
mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de descompresión
y junta central de estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en es-
quinas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas v is-
bles, de fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable,
ventilación y  drenaje de la base y  los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocul-
tos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y  hojas inyectadas en cola de dos compo-
nentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox idable, fabricados todos los componentes bajo
la norma ISO 90001, la colocación de la carpintería exterior no podrá llevarse acabohata que no
esté terminada la obra de fábrica y , en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las moche-
tas y antepechos de los huecos, una vez colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" es-
pecial para sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado
perimetral, tapajuntas, p.p. de medios aux iliares y costes indirectos, totalmente colocada e insta-
lada. Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir partes acristaladas pero conside-
rando que éstas suponen aprox. un 80 %

Mano de obra................................................. 12,54

Resto de obra y  materiales............................... 367,86

Suma la partida............................................... 380,40

Costes indirectos ............................ 6,00% 22,82

TOTAL PARTIDA........................................... 403,22

02.11.08 m2  CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE+ FIJO                      

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con partes fijas y  partes osci-
lo-batiente, según planos del proyecto, con terminación a determinar por dirección facultativa, con
rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de
52 mm y 60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de
descompresión y junta central de estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de
una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad mari-
na, apenas v isbles, de fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de
acero inóx idable, ventilación y  drenaje de la base y  los perímetros de los v idrios mediante coli-
sos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y  hojas inyectadas en co-
la de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inoxidable, fabricados todos los
componentes bajo la norma ISO 90001, la colocación de la carpintería exterior no podrá llevarse
acabohata que no esté terminada la obra de fábrica y , en particular, hasta tanto no se hayen dis-
puestas las mochetas y  antepechos de los huecos, una vez colocada la carpintería se rejuntará
con un "mastic" especial para sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y
fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente
colocada e instalada Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir partes acristaladas
pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 % .

Mano de obra................................................. 12,54

Resto de obra y  materiales............................... 335,86

Suma la partida............................................... 348,40

Costes indirectos ............................ 6,00% 20,90

TOTAL PARTIDA........................................... 369,30

Diciembre de 2017 Página 32



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.11.09 m2  CARPINTERIA ALUMINIO ABATIBLE                                   

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas abatibles, según pla-
nos del proyecto, con terminación a determinar por dirección facultativa, con rotura de puente tér-
mico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm
en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de descompresión y
junta central de estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esqui-
nas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas v isbles,
de fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable, venti-
lación y  drenaje de la base y  los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; es-
cuadras interiores en las esquinas de marcos y  hojas inyectadas en cola de dos componentes,
herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma
ISO 90001, la colocación de la carpintería exterior no podrá llevarse acabohata que no esté ter-
minada la obra de fábrica y , en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y  an-
tepechos de los huecos, una vez colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial
para sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perime-
tral, tapajuntas, p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada.
Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir partes acristaladas pero considerando
que éstas suponen aprox. un 80 %

Mano de obra................................................. 12,54

Resto de obra y  materiales............................... 327,86

Suma la partida............................................... 340,40

Costes indirectos ............................ 6,00% 20,42

TOTAL PARTIDA........................................... 360,82

02.11.10 m2  CARPINTERIA ALUMINIO FIJO                                       

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con elementos fijos, según pla-
nos del proyecto, con terminación a determinar por dirección facultativa, con rotura de puente tér-
mico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm
en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precámara de descompresión y
junta central de estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esqui-
nas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas v isbles,
de fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable, venti-
lación y  drenaje de la base y  los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; es-
cuadras interiores en las esquinas de marcos y  hojas inyectadas en cola de dos componentes,
herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma
ISO 90001, la colocación de la carpintería exterior no podrá llevarse acabohata que no esté ter-
minada la obra de fábrica y , en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y  an-
tepechos de los huecos, una vez colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial
para sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perime-
tral, tapajuntas, p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada.
Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir partes acristaladas pero considerando
que éstas suponen aprox. un 80 %

Mano de obra................................................. 12,54

Resto de obra y  materiales............................... 287,86

Suma la partida............................................... 300,40

Costes indirectos ............................ 6,00% 18,02

TOTAL PARTIDA........................................... 318,42

02.11.11 m2  PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS                  

Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 300x310 cm de medidas totales, realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y  panel intermedio, con forma-
ción de cuarterón en cada hoja para colocación de v idrio, con rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra,
incluso recibido de albañilería, totalmente terminada e instalada. Medida sin descontar superficie
acristalada

Mano de obra................................................. 42,28

Resto de obra y  materiales............................... 59,63

Suma la partida............................................... 101,91

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,11

TOTAL PARTIDA........................................... 108,02
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02.11.12 u   PUERTA AUTOMÁTICA BASCULANTE 1/3 CHAPA PERFILADA 3,95x2.55 m    

Puerta basculante de eje horizontal articulada a 1/3 PORTIS de 3,95x2.55 m con formación de
puerta de acceso peatonal de 0,80 x  2x10 m. Fabricada en estructura perimetral mediante tubo
laminado en frío galvanizado de 60x40x1,5 mm, con perfilado especial de doble acanaladura pa-
ra dar mayor rigidez y  alojamiento específico para juntas de EPDM perimetrales en lugar de cu-
brejuntas de chapa, consiguiendo seguridad al no llevar aristas cortantes, más estética, estan-
queidad y  ajuste al hueco. Dos hojas forradas por una cara con chapa galvanizada perfilada y
prelacada  blanca  de 0,7 mm de espesor, equilibradas por 1 ó 2 contrapesos protegidos con ca-
joneras laterales de chapa galvanizada, fabricadas con estructura de perfil tubular laminado en frío
galvanizado y  arriostramientos tubulares galvanizados interiores para dar mayor rigidez, guías en
U de acero galvanizado diseñadas con aristas curvas consiguiendo los requisitos de la nueva
normativa evitando corte por cizallamiento y  ev itando la salida de los rodamientos laterales, con
sistema de seguridad anticaida compuesto por conjunto de resortes que se enclavan contra las
paredes de la guía deteniendo la caída de la puerta en caso de rotura del cable o movimiento in-
controlado, cables de acero galvanizado dimensionados según tamaño, poleas con doble soporte
con tornillería que permiten su ajuste y  amarre, bisagras intermedias, tacos de giro y  cabezales
con perfiles de amarre atornillados para un mejor ajuste ev itando soldaduras y  pinturas de impri-
mación. Automatizada mediante motor a 24 V c.c. específico para este tipo de puertas, con movi-
miento  de salida rotativo transformado a movimiento lineal por medio de un sistema de cadena,
dotado de finales de carrera y  potencia 56 W, conjunto de herrajes y  accesorios con transmisión
a un lado compuesto por doble C, taco de arrastre, llave de desbloqueo, tensor, cadena y  guita-
rra, cuadro de maniobras electrónico prov isto de pulsador de apertura y  stop en tapa, doble foto-
célula emisor - receptor colocadas por el interior y exterior de la puerta, banda de seguridad en el
canto inferior de la puerta y  equipo v ía radio compuesto por receptor y  emisor. Elaborada en fá-
brica, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería y  electricidad). Automatismos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, con-
forme a UNE-EN 13241-1.

Mano de obra................................................. 597,00

Resto de obra y  materiales............................... 3.298,00

Suma la partida............................................... 3.895,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 233,70

TOTAL PARTIDA........................................... 4.128,70

02.11.13 m   VALLA PLETINA 25x3 D5 mm GALV. h=2,18 m                         

Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm y mallazo de pletina vertical de 25x3 mm y re-
dondos de 5 mm de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm fijado a postes de tu-
bo cuadrado de acero de 100x100 mm, separados 2,00 m, galvanizado en caliente por inmersión
Z-275, incluida puerta de acceso a equipos de 1,70 metros de ancho de paso,cimentación para
montantes verticales (incluida excavación), placas de anclaje y  pernos, montaje rápido sin solda-
dura, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 57,01

Resto de obra y  materiales............................... 121,73

Suma la partida............................................... 178,74

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,72

TOTAL PARTIDA........................................... 189,46

02.11.14 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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SUBCAPÍTULO 02.12 VIDRIERÍA                                                       
02.12.01 m2  VIDRIO LATERALES BALCONES                                       

Antepecho de v idrio de seguridad laminado y  templado de seguridad de 10 mm de espesor inco-
loro, para ejecución de antepecho lateral de balcones. Sujetos mediante montantes verticales de
acero inox idable de 15 mm de espesor anclados a losa o forjado inferior mediante pletina y  torni-
llería de acero inoxdable con taco químico. Totalmente terminada e instalada. según planos de
proyecto e instrucciones de la DF

Mano de obra................................................. 31,53

Resto de obra y  materiales............................... 112,59

Suma la partida............................................... 144,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,65

TOTAL PARTIDA........................................... 152,77

02.12.02 m2  BARANDILLA DE VIDRIO                                            

Barandilla de v idrio de seguridad laminado y  templado de seguridad de 10 mm de espesor inco-
loro, para ejecución de barandilla de escalera siguiendo el desarrollo de la misma y barandilla de
huecos de escalera a nivel de planta. Sujetos mediante montantes verticales de acero inox idable
de 15 mm de espesor anclados a losa o peldañeado de escalera de hormigón mediante pletina y
tornillería de acero inoxdable con taco químico. Totalmente terminada e instalada. según planos
de proyecto e instrucciones de la DF

Mano de obra................................................. 31,53

Resto de obra y  materiales............................... 104,90

Suma la partida............................................... 136,43

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,19

TOTAL PARTIDA........................................... 144,62

02.12.03 m2  VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm+LÁMINA TRANSPARENTE                  

Acristalamiento con v idrio float incoloro de 6 mm de espesor y  lámina transparente, con protec-
ción a la radiación UV de un 99%  y confiriendo al v idrio seguridad frente a roturas, incluido fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado
en frío con silicona incolora, incluido cortes de v idrio y  colocación de junquillos.

Mano de obra................................................. 18,27

Resto de obra y  materiales............................... 33,95

Suma la partida............................................... 52,22

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,13

TOTAL PARTIDA........................................... 55,35

02.12.04 m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 inc.                 

Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un v idrio Planilux incoloro de 6 mm con trata-
miento Planitherm 4S (control solar y  bajo emisivo) y  un v idrio laminar formado por dos lunas
Planilux incoloras de 4 mm unidas mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm,
nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, cámara de aire deshidra-
tado de 10, 12 ó 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medida
de la superficie total de la ventana, considerando que aprox imadamente el 80 %  corresponde a
la superficie acristalada

Mano de obra................................................. 12,42

Resto de obra y  materiales............................... 90,07

Suma la partida............................................... 102,49

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA........................................... 108,64
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02.12.05 m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 translucido          

Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un v idrio Planilux translúcido de 6 mm con trata-
miento Planitherm 4S (control solar y  bajo emisivo) y  un v idrio laminar formado por dos lunas
Planilux incoloras de 4 mm unidas mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm,
nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, cámara de aire deshidra-
tado de 10, 12 ó 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medida
de la superficie total de la ventana, considerando que aprox imadamente el 80 %  corresponde a
la superficie acristalada

Mano de obra................................................. 12,42

Resto de obra y  materiales............................... 109,56

Suma la partida............................................... 121,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,32

TOTAL PARTIDA........................................... 129,30

02.12.06 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

SUBCAPÍTULO 02.13 VARIOS                                                          
02.13.01 PA  PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES                 

Preparación de planos definitivos de la obra ejecutada, así como recopilación de toda la docu-
mentación necesaria para la elaboración del libro del Edificio, así como legalización de las distin-
tas instalaciones del edificio.

Suma la partida............................................... 1.500,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 90,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.590,00

02.13.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecución de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

Resto de obra y  materiales............................... 15.957,75

Suma la partida............................................... 15.957,75

Costes indirectos ............................ 6,00% 957,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16.915,22
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SUBCAPÍTULO 02.14 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 02.14.01 INSTALACIÓN DE ASCENSOR                                         
02.14.01.01 u   ASCENSOR ESTÁNDAR 3 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE MÁQU

Instalación completa de ascensor sin cuarto de máquinas, 3 paradas, 6 personas, 450 kg, veloci-
dad 1m/s, con cabina de dimensiones 1000x1250x2200 mm, con suelo de goma de alta dura-
ción, paredes de láminas de PVC con textura rugosa, y  botonera de acero inox idable. Sistema
de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, sistema Pulse de monitoriza-
ción permanente de cintas, sistema de regeneración  de energía, frecuencia variable de lazo ce-
rrado y  150 arranques por hora, multipantalla digital MPD con información sobre contenidos ade-
más de realizar las funciones de comunicación direccional,  totalmente instalado con pruebas y
ajustes.

Resto de obra y  materiales............................... 19.700,00

Suma la partida............................................... 19.700,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 1.182,00

TOTAL PARTIDA........................................... 20.882,00

02.14.01.02 u   INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180º ESTANDAR                         

Incremento por doble embarque a 180º a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, de
calidad estándar, sin cuarto de máquinas.

Resto de obra y  materiales............................... 1.300,00

Suma la partida............................................... 1.300,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 78,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.378,00

02.14.01.03 u   INCREMENTO DECORACIÓN LUJO LAMINADO                             

Incremento por decoración de lujo laminado a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450
kg, sin cuarto de máquinas. Acabados de suelo de piedra artificial, paredes laminadas simulando
madera o mármol, y  botonera de acero inox idable.

Resto de obra y  materiales............................... 1.500,00

Suma la partida............................................... 1.500,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 90,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.590,00

02.14.01.04 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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APARTADO 02.14.02 RED DE SANEAMIENTO                                              
02.14.02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de sa-
neamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 315 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y  reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir forma-
ción del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 491,84

Resto de obra y  materiales............................... 427,38

Suma la partida............................................... 919,22

Costes indirectos ............................ 6,00% 55,15

TOTAL PARTIDA........................................... 974,37

02.14.02.02 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
160 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 12,13

Resto de obra y  materiales............................... 14,23

Suma la partida............................................... 26,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA........................................... 27,94

02.14.02.03 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
200 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 13,24

Resto de obra y  materiales............................... 17,91

Suma la partida............................................... 31,15

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA........................................... 33,02

02.14.02.04 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,
marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 32,56

Resto de obra y  materiales............................... 84,80

Suma la partida............................................... 117,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,04

TOTAL PARTIDA........................................... 124,40

02.14.02.05 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 50x50 cm                             

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 50x50 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,
marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 32,56

Resto de obra y  materiales............................... 74,78

Suma la partida............................................... 107,34

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,44

TOTAL PARTIDA........................................... 113,78
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02.14.02.06 ud  ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS                                    

Arqueta separadora de grasas, prefabricada de 120x60 cm. de medidas interiores, completa: con
tapa, marco  y  clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de es-
pesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 32,56

Resto de obra y  materiales............................... 476,28

Suma la partida............................................... 508,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 30,53

TOTAL PARTIDA........................................... 539,37

02.14.02.07 ud  BOMBA EXTRACCIÓN AGUAS SUCIAS                                   

Bomba de extracción para instalación de aguas residuales hasta una altua de 10 m., para un
caudal maximo de 23 m3/h, con un capacidad maxima de inmersion de 5 m, con motor de rotor
sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la ins-
talación, conexionado eléctrico e instalado.

Mano de obra................................................. 114,93

Resto de obra y  materiales............................... 514,13

Suma la partida............................................... 629,06

Costes indirectos ............................ 6,00% 37,74

TOTAL PARTIDA........................................... 666,80

02.14.02.08 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y  con salida vertical de 75-90
mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 8,22

Resto de obra y  materiales............................... 18,07

Suma la partida............................................... 26,29

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA........................................... 27,87

02.14.02.09 m.  CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD                          

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y  con reji-
lla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas sobre cama de arena de
río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y
con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 14,27

Resto de obra y  materiales............................... 113,60

Suma la partida............................................... 127,87

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,67

TOTAL PARTIDA........................................... 135,54

02.14.02.10 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 75mm                             

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 75 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nive-
lada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 6,63

Resto de obra y  materiales............................... 6,79

Suma la partida............................................... 13,42

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 14,23
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02.14.02.11 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm                             

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 90 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nive-
lada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 6,63

Resto de obra y  materiales............................... 6,86

Suma la partida............................................... 13,49

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 14,30

02.14.02.12 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nive-
lada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 6,63

Resto de obra y  materiales............................... 13,61

Suma la partida............................................... 20,24

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 21,45

02.14.02.13 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nive-
lada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 7,37

Resto de obra y  materiales............................... 16,45

Suma la partida............................................... 23,82

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA........................................... 25,25

02.14.02.14 m.  TUVO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 200mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 200 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nive-
lada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 7,37

Resto de obra y  materiales............................... 12,69

Suma la partida............................................... 20,06

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 21,26

02.14.02.15 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y  con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 8,43

Resto de obra y  materiales............................... 10,54

Suma la partida............................................... 18,97

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA........................................... 20,11
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02.14.02.16 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 8,43

Resto de obra y  materiales............................... 11,80

Suma la partida............................................... 20,23

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 21,44

02.14.02.17 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 9,19

Resto de obra y  materiales............................... 13,78

Suma la partida............................................... 22,97

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA........................................... 24,35

02.14.02.18 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y  con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 11,50

Resto de obra y  materiales............................... 17,89

Suma la partida............................................... 29,39

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 31,15

02.14.02.19 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y  con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 12,26

Resto de obra y  materiales............................... 26,09

Suma la partida............................................... 38,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,30

TOTAL PARTIDA........................................... 40,65

02.14.02.20 m.  BAJANTE PLUVIALES 125 mm.                                       

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 3,01

Resto de obra y  materiales............................... 10,46

Suma la partida............................................... 13,47

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 14,28

02.14.02.21 m   TUBERÍA PVC SERIE B 20 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 20 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

Mano de obra................................................. 2,01

Resto de obra y  materiales............................... 1,33

Suma la partida............................................... 3,34

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 3,54
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02.14.02.22 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

Mano de obra................................................. 2,01

Resto de obra y  materiales............................... 1,72

Suma la partida............................................... 3,73

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 3,95

02.14.02.23 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 2,01

Resto de obra y  materiales............................... 1,81

Suma la partida............................................... 3,82

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,05

02.14.02.24 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 2,01

Resto de obra y  materiales............................... 3,06

Suma la partida............................................... 5,07

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 5,37

02.14.02.25 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 2,01

Resto de obra y  materiales............................... 3,94

Suma la partida............................................... 5,95

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 6,31

02.14.02.26 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 14,38

Resto de obra y  materiales............................... 76,83

Suma la partida............................................... 91,21

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,47

TOTAL PARTIDA........................................... 96,68

Diciembre de 2017 Página 42



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.14.02.27 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grue-
so del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de PVC, con
sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro,
con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 8,02

Resto de obra y  materiales............................... 17,02

Suma la partida............................................... 25,04

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA........................................... 26,54

02.14.02.28 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  

Suministro y  colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, consistente en la colocación de
un sifón de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro
y con registro inferior, y  conexión de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro,
hasta el punto de desagüe ex istente, instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 6,02

Resto de obra y  materiales............................... 5,51

Suma la partida............................................... 11,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,22

02.14.02.29 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN CURVO CROMADO                               

Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón
de PVC curvo cromado, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y  con registro inferior, y
conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y  válido para fregaderos de 1 seno, lava-
bos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 6,02

Resto de obra y  materiales............................... 15,10

Suma la partida............................................... 21,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA........................................... 22,39

02.14.02.30 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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APARTADO 02.14.03 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                
02.14.03.01 m   ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                  

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm. realizada con tubo de polietileno de 32
mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo
de latón, enlace recto de polietileno, llaves de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas espe-
ciales y  accesorios, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 7,66

Resto de obra y  materiales............................... 103,86

Suma la partida............................................... 111,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,69

TOTAL PARTIDA........................................... 118,21

02.14.03.02 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3,5mm.                          

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=40x3,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 24,93

Suma la partida............................................... 28,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,71

TOTAL PARTIDA........................................... 30,21

02.14.03.03 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=32x3 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 13,14

Suma la partida............................................... 16,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,71

02.14.03.04 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5mm.                          

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=25x2,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 9,41

Suma la partida............................................... 12,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 13,76

02.14.03.05 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,25mm.                         

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=20x2,25 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 5,75

Suma la partida............................................... 9,32

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 9,88
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02.14.03.06 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 18x2mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=18x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 5,48

Suma la partida............................................... 9,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 9,59

02.14.03.07 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=16x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 4,36

Suma la partida............................................... 7,93

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 8,41

02.14.03.08 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 14x2mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=14x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  fun-
cionando.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 4,67

Suma la partida............................................... 8,24

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 8,73

02.14.03.09 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 5,01

Resto de obra y  materiales............................... 22,82

Suma la partida............................................... 27,83

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,67

TOTAL PARTIDA........................................... 29,50

02.14.03.10 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 8,16

Suma la partida............................................... 12,17

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 12,90
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02.14.03.11 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                              

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 5,65

Suma la partida............................................... 9,66

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 10,24

02.14.03.12 m.  COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 42 mm. de diámetro interior y  9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 5,30

Resto de obra y  materiales............................... 4,19

Suma la partida............................................... 9,49

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 10,06

02.14.03.13 m.  COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y  9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 4,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,47

Suma la partida............................................... 8,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,83

02.14.03.14 m.  COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y  9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 4,42

Resto de obra y  materiales............................... 2,67

Suma la partida............................................... 7,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,52

02.14.03.15 m.  COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y  9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 3,98

Resto de obra y  materiales............................... 2,33

Suma la partida............................................... 6,31

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 6,69

02.14.03.16 m.  COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y  9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 3,54

Resto de obra y  materiales............................... 2,15

Suma la partida............................................... 5,69

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 6,03
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02.14.03.17 m.  COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm. de diámetro interior y  9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,65

Resto de obra y  materiales............................... 1,93

Suma la partida............................................... 4,58

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 4,85

02.14.03.18 ud  LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de
mármol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y  enlaces de alimenta-
ción flex ibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 22,06

Resto de obra y  materiales............................... 114,12

Suma la partida............................................... 136,18

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,17

TOTAL PARTIDA........................................... 144,35

02.14.03.19 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a
la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado
y funcionando.

Mano de obra................................................. 22,06

Resto de obra y  materiales............................... 113,12

Suma la partida............................................... 135,18

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,11

TOTAL PARTIDA........................................... 143,29

02.14.03.20 ud  LAV. P/MINUSV. 68x58 SUSP. FIJO                                 

Lavabo especial para minusválidos suspendido fijo de porcelana v itrificada en color blanco de
68x58 cm.,sifón flex ible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con airea-
dor y  enlaces de alimentación flex ible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 25 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionan-
do.

Mano de obra................................................. 30,08

Resto de obra y  materiales............................... 850,84

Suma la partida............................................... 880,92

Costes indirectos ............................ 6,00% 52,86

TOTAL PARTIDA........................................... 933,78

02.14.03.21 ud  FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO.                                 

Fregadero de acero inox idable, de 90x48 cm., de 1 seno y  escurridor redondos, para colocar en-
castrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando con caño gira-
torio, aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y  desagüe sifónico doble, instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 30,08

Resto de obra y  materiales............................... 269,20

Suma la partida............................................... 299,28

Costes indirectos ............................ 6,00% 17,96

TOTAL PARTIDA........................................... 317,24
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02.14.03.22 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y  dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y  llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

Mano de obra................................................. 30,08

Resto de obra y  materiales............................... 237,46

Suma la partida............................................... 267,54

Costes indirectos ............................ 6,00% 16,05

TOTAL PARTIDA........................................... 283,59

02.14.03.23 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

Mano de obra................................................. 26,07

Resto de obra y  materiales............................... 155,58

Suma la partida............................................... 181,65

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,90

TOTAL PARTIDA........................................... 192,55

02.14.03.24 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blan-
cos, y  cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

Mano de obra................................................. 26,07

Resto de obra y  materiales............................... 657,58

Suma la partida............................................... 683,65

Costes indirectos ............................ 6,00% 41,02

TOTAL PARTIDA........................................... 724,67

02.14.03.25 ud  P.DUCHA PORC.80x80x6,5 COL. ODEON E.PLANO                       

Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5 cm. mod. Odeon de Jacob Delafon o
equivalente, en color, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flex ible
de 150 cm. y  soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 90
mm., instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 16,04

Resto de obra y  materiales............................... 261,64

Suma la partida............................................... 277,68

Costes indirectos ............................ 6,00% 16,66

TOTAL PARTIDA........................................... 294,34

02.14.03.26 u   P.DUCHA ADAPTADO.90x90x40 ANTIDES. COLOR B.                     

Suministro e instalación de plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, de 900x900x40 mm,
con fondo antideslizante, lámina impermeabilizante premontada, sifón indiv idual y  rejilla de desa-
güe de acero inox idable, empotrado en el pav imento y  enrasado por su cara superior. Incluso
válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm de diámetro. Totalmente instalado,
conexionado, probado y  en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 16,04

Resto de obra y  materiales............................... 321,26

Suma la partida............................................... 337,30

Costes indirectos ............................ 6,00% 20,24

TOTAL PARTIDA........................................... 357,54

Diciembre de 2017 Página 48



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.14.03.27 ud  CIRCULADOR 8-5 m.c.a.                                           

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y  120ºC, para una po-
tencia de 160.000 kcal/h., un caudal de 8 m3/h. y  5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, coji-
netes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

Mano de obra................................................. 191,55

Resto de obra y  materiales............................... 1.292,29

Suma la partida............................................... 1.483,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 89,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1.572,87

02.14.03.28 ud  TERMO ELÉCTRICO 300 l./2,5 kW                                   

Termo eléctrico vertical para el serv icio de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil 300l. Po-
tencia útil 2,5 Kw. Tensión de alimentación 230V. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de
acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte v itrificado. Aislamiento de es-
puma de poliuretano y  ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antiretorno.

Mano de obra................................................. 38,31

Resto de obra y  materiales............................... 488,62

Suma la partida............................................... 526,93

Costes indirectos ............................ 6,00% 31,62

TOTAL PARTIDA........................................... 558,55

02.14.03.29 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

APARTADO 02.14.04 ELECTRICIDAD                                                    
SUBAPARTADO 02.14.04.01 RED TIERRA                                                      
02.14.04.01.01 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

Mano de obra................................................. 3,23

Resto de obra y  materiales............................... 3,50

Suma la partida............................................... 6,73

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 7,13

02.14.04.01.02 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-
probación y  puente de prueba.

Mano de obra................................................. 32,22

Resto de obra y  materiales............................... 92,91

Suma la partida............................................... 125,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,51

TOTAL PARTIDA........................................... 132,64
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SUBAPARTADO 02.14.04.02 RED INTERMEDIA                                                  
02.14.04.02.01 m.   D.I. 2x(4(1x150mm2)+TT1x95mm2Cu.) C/E                          

Derivacion indiv idual  en canalización subterránea de dos ternas, cada terna tendida con tubo co-
rrugado rojo doble pared formada por conductor de cobre 4(1x150) mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de
halógenos  mas conductor de cobre 1x95 mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p.
de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.
Instalación incluyendo conexionado.

Mano de obra................................................. 16,43

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 186,18

Suma la partida............................................... 202,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 12,16

TOTAL PARTIDA........................................... 214,87

SUBAPARTADO 02.14.04.03 RED INTERIOR                                                    
02.14.04.03.01 ud  CUADRO PROTEC.GENERAL                                           

Cuadro de mando y protección, formado por armario metálico de tres modulos de 1900x600x400
mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según esquema unifilar.

Mano de obra................................................. 164,90

Resto de obra y  materiales............................... 27.830,47

Suma la partida............................................... 27.995,37

Costes indirectos ............................ 6,00% 1.679,72

TOTAL PARTIDA........................................... 29.675,09

02.14.04.03.02 ud  CUADRO SEC. CLIMATIZACION                                       

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación de climatización de zonas comu-
nes, formado por armario metálico de 700x500x250 mm, con distribución con pletinas de cobre y
aparamenta según esquema unifilar.

Mano de obra................................................. 164,90

Resto de obra y  materiales............................... 5.964,89

Suma la partida............................................... 6.129,79

Costes indirectos ............................ 6,00% 367,79

TOTAL PARTIDA........................................... 6.497,58

02.14.04.03.03 ud  CUADRO SEC. TALLER ELECTRICO                                    

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación del taller eléctrico, formado por ar-
mario metálico de 700x500x250 mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según
esquema unifilar.

Mano de obra................................................. 164,90

Resto de obra y  materiales............................... 6.855,56

Suma la partida............................................... 7.020,46

Costes indirectos ............................ 6,00% 421,23

TOTAL PARTIDA........................................... 7.441,69

02.14.04.03.04 ud  CUADRO SEC. TALLER MECANICO                                     

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación del taller mecanico, formado por ar-
mario metálico de 700x500x250 mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según
esquema unifilar.

Mano de obra................................................. 164,90

Resto de obra y  materiales............................... 5.639,42

Suma la partida............................................... 5.804,32

Costes indirectos ............................ 6,00% 348,26

TOTAL PARTIDA........................................... 6.152,58
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02.14.04.03.05 ud  CUADRO SEC. SAI                                                 

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación SAI, formado por armario metálico
de 1900x600x400 mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según esquema uni-
filar.

Mano de obra................................................. 164,90

Resto de obra y  materiales............................... 8.902,81

Suma la partida............................................... 9.067,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 544,06

TOTAL PARTIDA........................................... 9.611,77

02.14.04.03.06 ud  CUADRO SEC. SOTANO                                              

Cuadro secundario de mando y protección para la instalación del sotano, formado por caja ABB
o equivalente, de doble aislamiento para empotrar o de superficie, con puerta de 36 elementos,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar de 25 A., interruptor automático diferencial
ABB o equivalente de 4x25 A. 30 mA. y  PIAS de 4x16, 2x16 y  2x10 A. Instalado, incluyendo
cableado y  conexionado, según esquema unifilar.

Mano de obra................................................. 164,90

Resto de obra y  materiales............................... 1.925,11

Suma la partida............................................... 2.090,01

Costes indirectos ............................ 6,00% 125,40

TOTAL PARTIDA........................................... 2.215,41

02.14.04.03.07 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x1,5)mm2 Cu                                  

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección
y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 20
mm., i/pp de pequeño material.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 6,44

Suma la partida............................................... 22,56

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,35

TOTAL PARTIDA........................................... 23,91

02.14.04.03.08 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x2,5)mm2 Cu                                  

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección
y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 20
mm., i/pp de pequeño material.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 4,37

Suma la partida............................................... 20,49

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA........................................... 21,72

02.14.04.03.09 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x4)mm2 Cu                                    

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 20
mm., i/pp de pequeño material.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 5,21

Suma la partida............................................... 21,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 22,61

02.14.04.03.10 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x6)mm2 Cu                                    

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 25
mm., i/pp de pequeño material.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 6,17

Suma la partida............................................... 22,29

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA........................................... 23,63
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02.14.04.03.11 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x10)mm2 Cu                                   

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 10mm2 de sección y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 25
mm., i/pp de pequeño material.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 8,48

Suma la partida............................................... 24,60

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA........................................... 26,08

02.14.04.03.12 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x2,5)mm2 Cu                                   

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de
cobre de 2,5 mm2 de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie
de PVC de 20 mm., i/pp de pequeño material.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 6,09

Suma la partida............................................... 22,21

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,33

TOTAL PARTIDA........................................... 23,54

02.14.04.03.13 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x4)mm2 Cu                                     

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de
cobre de 4 mm2 de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 25 mm., i/pp de pequeño material.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 7,47

Suma la partida............................................... 23,59

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 25,01

02.14.04.03.14 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x6)mm2 Cu                                     

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 25
mm., i/pp de pequeño material.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 9,07

Suma la partida............................................... 25,19

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA........................................... 26,70

02.14.04.03.15 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x10)mm2 Cu                                    

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de
cobre de 10 mm2 de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 40 mm., i/pp de pequeño material.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 13,17

Suma la partida............................................... 29,29

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 31,05

02.14.04.03.16 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x16)mm2 Cu                                    

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de
cobre de 16 mm2 de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 40 mm., i/pp de pequeño material.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 21,32

Suma la partida............................................... 37,44

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 39,69
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02.14.04.03.17 ud  PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990                                  

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar ais-
lados para una tensión nominal de HZ1 07V y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja me-
canismo universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equiva-
lente y  marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................................. 12,89

Resto de obra y  materiales............................... 16,41

Suma la partida............................................... 29,30

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 31,06

02.14.04.03.18 ud  PUNTO LUZ SENC.MÚLT. JUNG-LS 990                                

Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor) realizado en
tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal
de HZ1 07V y sección 1,5 mm2., incluido cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo,
interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equivalente y  marco respectivo, total-
mente montado e instalado.

Mano de obra................................................. 12,89

Resto de obra y  materiales............................... 30,09

Suma la partida............................................... 42,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,58

TOTAL PARTIDA........................................... 45,56

02.14.04.03.19 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG-LS 990                                 

Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre uni-
polar aislados para una tensión nominal de HZ1 07V y sección 1,5 mm2., incluído caja registro,
caja mecanismo universal con tornillo, mecanismo conmutador Jung-506 U con tecla Jung-LS
990  o equivalente y  marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 44,41

Suma la partida............................................... 60,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,63

TOTAL PARTIDA........................................... 64,16

02.14.04.03.20 ud  PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-LS 990                                   

Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de HZ1 07V y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, conmutadores Jung-506 U y cruzamiento Jung-507 U, con te-
cla Jung-LS 981 W o equivalente y  marcos respectivos, totalmente montados e instalados.

Mano de obra................................................. 19,33

Resto de obra y  materiales............................... 31,13

Suma la partida............................................... 50,46

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,03

TOTAL PARTIDA........................................... 53,49

02.14.04.03.21 ud  PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC ESTANCO                                 

Unidad de punto de luz indiv idual estabci de 10A superficial realizado en tubo PVC rígido M
20/gp5 y  conductor de cobre unipolar rígido HZ1 07V de 1,5 mm2, así como interruptor superficie
Jung-601 W o equivalente, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión, totalmente
montado e instalado.

Mano de obra................................................. 12,89

Resto de obra y  materiales............................... 22,13

Suma la partida............................................... 35,02

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA........................................... 37,12
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02.14.04.03.22 ud  DETECCIÓN DE PRESENCIA                                          

Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung
Instabus-KNX o equivalente, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y
apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retar-
do. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 6,66

Resto de obra y  materiales............................... 168,85

Suma la partida............................................... 175,51

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,53

TOTAL PARTIDA........................................... 186,04

02.14.04.03.23 ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990                               

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor
de cobre libre de halogenos, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2.,
(activo, neutro y  protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, ba-
se enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 521 o equivalente, así como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................................. 14,50

Resto de obra y  materiales............................... 29,30

Suma la partida............................................... 43,80

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,63

TOTAL PARTIDA........................................... 46,43

02.14.04.03.24 ud  BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.                              

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre aislados libre
de halogenos, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y  protección), incluido
caja de registro, toma de corriente superficial y  regletas de conexión, totalmente montado e insta-
lado.

Mano de obra................................................. 14,50

Resto de obra y  materiales............................... 34,00

Suma la partida............................................... 48,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,91

TOTAL PARTIDA........................................... 51,41

02.14.04.03.25 ud  CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN 4 RED+MOD.RJ45                        

Suministro y  colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 módulos dobles
con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x187x63 fabricado en ma-
terial autoextinguible y  libre de halógenos, modelo CA3E + MB3E (incluye cubeta, marco y  se-
parador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y  formada por 4 tomas de co-
rriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y  obturador de seguridad y  placa de 1 a 4 conectores
RJ11 - RJ45 .

Mano de obra................................................. 32,65

Resto de obra y  materiales............................... 50,56

Suma la partida............................................... 83,21

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,99

TOTAL PARTIDA........................................... 88,20

02.14.04.03.26 ud  CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN AUT+4 RED+MOD.RJ45                    

Suministro y  colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 4 módulos dobles
MM Datalectric con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x246x63
fabricado en material autoextinguible y  libre de halógenos, modelo CA4E + MB4E (incluye cube-
ta, marco y  separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y  formada por
placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas de corriente
tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y  placa de 1 a 4 conectores RJ11 -
RJ45 .

Mano de obra................................................. 32,65

Resto de obra y  materiales............................... 73,14

Suma la partida............................................... 105,79

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,35

TOTAL PARTIDA........................................... 112,14
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02.14.04.03.27 ud  BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.                              

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre libre de halo-
genos aislados, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y  protección), incluido
caja de registro, toma de corriente superficial y  regletas de conexión, totalmente montado e insta-
lado.

Mano de obra................................................. 14,50

Resto de obra y  materiales............................... 34,30

Suma la partida............................................... 48,80

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA........................................... 51,73

SUBAPARTADO 02.14.04.04 ILUMINACION                                                     
02.14.04.04.01 ud  LUMIN. TIPO DOWNLIGHT LEDS  18.3 W.                             

Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de diámetro 216 mm LED. Potencia de
18.3 W con protección IP44/clase III. Cuerpo de inyección de aluminio, acero inox idable y  poli-
carbonato, en colores blanco o gris metalizado, incluyendo replanteo, anclaje y  conexión. Marca
PHILIPS modelo GREENSPACE DN470B LED 20S/840 PSE-E C WH GC o equivalente.

Mano de obra................................................. 5,00

Resto de obra y  materiales............................... 24,07

Suma la partida............................................... 29,07

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA........................................... 30,81

02.14.04.04.02 ud  LUMIN.TIPO PANTALLA LEDS W60L60 27.9 W                          

Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de 597x597 mm LED. Potencia de 27,9
W con protección IP44 clase II, cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, incluyendo re-
planteo, anclaje y  conexión. Marca PHILIPS modelo CoreLine RC125B LED 34S/830 PSU
W60L60 NOC o equivalente.

Mano de obra................................................. 12,89

Resto de obra y  materiales............................... 99,88

Suma la partida............................................... 112,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,77

TOTAL PARTIDA........................................... 119,54

02.14.04.04.03 ud  REGLETA LUZ INDIRECTA LEDS 36 W.                                

Regleta de superficie de 1200x90 mm LED. Potencia de 36 W con protección IP44 clase I.
Cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y  secado al horno,
sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados. Marca PHI-
LIPS modelo CoreLine WT120C LED 40S/840 PSU L1200 o equivalente. Posibilidad de monta-
je indiv idual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra................................................. 5,00

Resto de obra y  materiales............................... 35,83

Suma la partida............................................... 40,83

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,45

TOTAL PARTIDA........................................... 43,28

02.14.04.04.04 ud  REGLETA ESTANCA LEDS 29 W.                                      

Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliéster de 1530x87 mm LED. Potencia de 29
W con protección IP 65/clase II. Marca PHILIPS modelo CoreLine WT120C LED 34S/840
PSU L1500 o equivalente. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra................................................. 9,67

Resto de obra y  materiales............................... 38,11

Suma la partida............................................... 47,78

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,87

TOTAL PARTIDA........................................... 50,65
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02.14.04.04.05 ud  BLQ.AUT.EMER.NORMALUX DEA-300L                                  

Luminaria de emergencia autónoma Normalux DEA-300L o equivalente, IP44 clase II de 300
lúm., con lámpara leds, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autono-
mía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, pa-
ra instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad
electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acu-
muladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al
fuego. 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha
por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 9,99

Resto de obra y  materiales............................... 55,48

Suma la partida............................................... 65,47

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,93

TOTAL PARTIDA........................................... 69,40

02.14.04.04.06 ud  BLQ.AUT.EMER.NORMALUX HERMETIC DEI-300L                         

Luminaria de emergencia autónoma Normalux Hermetic DEI-300L o equivalente, IP44 clase II
de 300 lúm., con lámpara leds, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo),
autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certifica-
do, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compati-
bilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60
Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al ca-
lor y  al fuego. 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en
marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 9,99

Resto de obra y  materiales............................... 55,48

Suma la partida............................................... 65,47

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,93

TOTAL PARTIDA........................................... 69,40

02.14.04.04.07 ud  BLOQ.AUT.EMERG.ESTANCA Normalux Hermetic DE-100L                

Luminaria de emergencia autónoma Normalux Hermetic DE-100L o equivalente, IP65 clase II de
100 lúm., con lámpara leds, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), auto-
nomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado,
para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibili-
dad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz.
Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y
al fuego. 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha
por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 9,99

Resto de obra y  materiales............................... 122,18

Suma la partida............................................... 132,17

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,93

TOTAL PARTIDA........................................... 140,10

02.14.04.05.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

Diciembre de 2017 Página 56



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02.14.05 ENERGIA SOLAR                                                   
02.14.05.01 ud  BATERÍA 8 PANELES 2,1m2 PINTADOS                                

Batería de 8 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2100 x  1100 x  90)
mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 16,60 m2 y superficie útil de captación 16,40 m2.
Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y  presión máxima de trabajo 8
bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado
con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso trans-
porte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

Mano de obra................................................. 275,88

Resto de obra y  materiales............................... 5.106,87

Suma la partida............................................... 5.382,75

Costes indirectos ............................ 6,00% 322,97

TOTAL PARTIDA........................................... 5.705,72

02.14.05.02 ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 21.600 kcal/h                            

Aerotermo monofasico, modelo escotherm  A12 de 17.000 a 21.600 kcal/h instalado en exterior
con válvula de desvío de 3 v ías, controlado por termostato de temperatura límite, con elementos
de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

Mano de obra................................................. 142,64

Resto de obra y  materiales............................... 1.051,77

Suma la partida............................................... 1.194,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 71,66

TOTAL PARTIDA........................................... 1.266,07

02.14.05.03 ud  EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA 11.79 mca                               

Suministro y  colocación de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulación
modelo Alpha solar 25-145 180 o equivalente, de conexión 1 1/2' y  altura manométrica 11.79
m.c.a. y  caudal de 0,38 m3/h, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de
cierre multifunción con válvula de retención y  con termómetro de 0-120º C. Incluye además: una
válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y  manómetro. Acoplamiento y  tubo flex ible
con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante poli-
propileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

Mano de obra................................................. 36,52

Resto de obra y  materiales............................... 372,27

Suma la partida............................................... 408,79

Costes indirectos ............................ 6,00% 24,53

TOTAL PARTIDA........................................... 433,32

02.14.05.04 m.  TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                    

Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20%  plata, con p.p.
de piezas especiales de cobre y  prueba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según norma-
tiva v igente. s/UNE-EN-1057 y  CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 4,61

Resto de obra y  materiales............................... 8,01

Suma la partida............................................... 12,62

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 13,38

02.14.05.05 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       

Suministro y  llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente
para garantizar protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la
instalación, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

Mano de obra................................................. 0,62

Resto de obra y  materiales............................... 4,02

Suma la partida............................................... 4,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 4,92
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02.14.05.06 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x19 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción , circuito solar o climatización realizado
con coquilla flex ible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro
interior 28 mm, y  19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios au-
x iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.

Mano de obra................................................. 4,42

Resto de obra y  materiales............................... 6,59

Suma la partida............................................... 11,01

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA........................................... 11,67

02.14.05.07 m.  COQ. 28x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flex ible
de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, revestida con camisa de plásti-
co resistente a rayos UVA. Diámetro interior 28 mm, y  20 mm de espesor, incluso colocación
con adhesivo en uniones y  medios aux iliares. s/CTE-DB-HE-4.

Mano de obra................................................. 4,42

Resto de obra y  materiales............................... 6,10

Suma la partida............................................... 10,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 11,15

02.14.05.08 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l.                              

Suministro y  colocación de vaso de expansión de 80 l, temperatura máxima 130º C, presión
máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y  funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

Mano de obra................................................. 10,03

Resto de obra y  materiales............................... 135,42

Suma la partida............................................... 145,45

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,73

TOTAL PARTIDA........................................... 154,18

02.14.05.09 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.                                  

Suministro y  colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 7,47

Suma la partida............................................... 11,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 12,17

02.14.05.10 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 16,33

Suma la partida............................................... 20,34

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA........................................... 21,56
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02.14.05.11 ud  ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 1.000 l.                           

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 1000 l., con al-
tura 2070 mm., diámetro 960 mm., y  con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,1 m2
de superficie de intercambio y  temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por
ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con
camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y  seguridad (condu-
cida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

Mano de obra................................................. 321,05

Resto de obra y  materiales............................... 2.862,41

Suma la partida............................................... 3.183,46

Costes indirectos ............................ 6,00% 191,01

TOTAL PARTIDA........................................... 3.374,47

02.14.05.12 ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 2 SALIDA                                

Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y  acumu-
lador, con dispositivo antihielo. Programable con función de termostato adicional. Dos entradas
para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctri-
ca hasta batería de captadores y  acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

Mano de obra................................................. 183,92

Resto de obra y  materiales............................... 134,18

Suma la partida............................................... 318,10

Costes indirectos ............................ 6,00% 19,09

TOTAL PARTIDA........................................... 337,19

02.14.05.13 ud  VÁLVULA LLENADO AUTOMATICO 1"                                   

Suministro y  colocación de válvula de llenado automatico de 1" de diámetro, de latón fundido,
con tomas de presión de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unión roscada, totalmen-
te instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 315,00

Suma la partida............................................... 335,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 20,10

TOTAL PARTIDA........................................... 355,15

02.14.05.14 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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APARTADO 02.14.06 CLIMATIZACION                                                   
SUBAPARTADO 02.14.06.01 PRODUCCION                                                      
02.14.06.01.01 ud  B. CALOR 15.500W/18.00W                                         

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUMY P140 VHM de MITSUBIS-
HI  o equivalente con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y  dinámicamente,
y   exteriores ax iales, de potencia frigorífica 15.500 W. y potencia calorífica 18.000 W, formada
por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y  baja, mirilla de líquido, filtro se-
cador, microprocesador de control, condensador y  enfriador de placas, válvulas de serv icio; co-
nex ionado, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

Mano de obra................................................. 229,86

Maquinaria..................................................... 112,74

Resto de obra y  materiales............................... 2.818,83

Suma la partida............................................... 3.161,43

Costes indirectos ............................ 6,00% 189,69

TOTAL PARTIDA........................................... 3.351,12

02.14.06.01.02 ud  B. CALOR 14.000W/16.00W                                         

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUMY P125 VHM de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y  dinámicamente, y
exteriores axiales, de potencia frigorífica 14.000 W. y  potencia calorífica 16.000 W., formada por
compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y  baja, mirilla de líquido, filtro secador,
microprocesador de control, condensador y  enfriador de placas, válvulas de serv icio; conexiona-
do, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

Mano de obra................................................. 229,86

Maquinaria..................................................... 112,74

Resto de obra y  materiales............................... 2.821,08

Suma la partida............................................... 3.163,68

Costes indirectos ............................ 6,00% 189,82

TOTAL PARTIDA........................................... 3.353,50

02.14.06.01.03 ud  B. CALOR 11.200W/12.500W                                        

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUMY P100 VHM de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y  dinámicamente, y
exteriores axiales, de potencia frigorífica 11.200 W. y  potencia calorífica 12.500 W., formada por
compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y  baja, mirilla de líquido, filtro secador,
microprocesador de control, condensador y  enfriador de placas, válvulas de serv icio; conexiona-
do, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

Mano de obra................................................. 229,86

Maquinaria..................................................... 112,74

Resto de obra y  materiales............................... 2.678,60

Suma la partida............................................... 3.021,20

Costes indirectos ............................ 6,00% 181,27

TOTAL PARTIDA........................................... 3.202,47

02.14.06.01.04 ud  B. CALOR 24.100W/25.100W                                        

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUHY P200 YJM de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrífugos y  exteriores ax iales, de potencia frigorífi-
ca 24.100 W. y  potencia calorífica 25.100 W., formada por compresores herméticos, calentador
de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, pre-
sostatos de alta y  baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

Mano de obra................................................. 229,86

Maquinaria..................................................... 112,74

Resto de obra y  materiales............................... 6.975,03

Suma la partida............................................... 7.317,63

Costes indirectos ............................ 6,00% 439,06

TOTAL PARTIDA........................................... 7.756,69
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02.14.06.01.05 ud  B. CALOR 5.000W/6.000W                                          

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUHZ ZRP50 VKA de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrífugos y  exteriores ax iales, de potencia frigorífi-
ca 5.000 W. y  potencia calorífica 6.000 W., formada por compresores herméticos, calentador de
cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presosta-
tos de alta y  baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

Mano de obra................................................. 229,86

Maquinaria..................................................... 112,74

Resto de obra y  materiales............................... 2.095,92

Suma la partida............................................... 2.438,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 146,31

TOTAL PARTIDA........................................... 2.584,83

02.14.06.01.06 ud  CONTROL CENTRALIZADO I/REM.                                     

Control centralizado VRV,con tablet opcional y  aplicación android, capaz de controlar hasta 32
unidades interiores. Control de parámetros: encendido/apagado, temperatura del local, señal y
código de averias, programación, etc. monitorización, control remoto y  multisite incluidos.
Gestor energético (opcional). Totalmente instalado y  funcionando

Mano de obra................................................. 8,33

Resto de obra y  materiales............................... 5.016,18

Suma la partida............................................... 5.024,51

Costes indirectos ............................ 6,00% 301,47

TOTAL PARTIDA........................................... 5.325,98

SUBAPARTADO 02.14.06.02 UNIDADES INTERIORES                                             
02.14.06.02.01 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2200W/2500W                             

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P20 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.200/2.500 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  aco-
metida eléctrica.

Mano de obra................................................. 229,86

Resto de obra y  materiales............................... 1.479,09

Suma la partida............................................... 1.708,95

Costes indirectos ............................ 6,00% 102,54

TOTAL PARTIDA........................................... 1.811,49

02.14.06.02.02 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2350W/2700W                             

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P25 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.350/2.700 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  aco-
metida eléctrica.

Mano de obra................................................. 229,86

Resto de obra y  materiales............................... 1.541,21

Suma la partida............................................... 1.771,07

Costes indirectos ............................ 6,00% 106,26

TOTAL PARTIDA........................................... 1.877,33

02.14.06.02.03 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 4500W/5000W                             

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P40 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 4.500/5.000 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  aco-
metida eléctrica.

Mano de obra................................................. 229,86

Resto de obra y  materiales............................... 1.856,91

Suma la partida............................................... 2.086,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 125,21

TOTAL PARTIDA........................................... 2.211,98
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02.14.06.02.04 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 7350W/8200W                             

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P71 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 7.350/8.200 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  aco-
metida eléctrica.

Mano de obra................................................. 229,86

Resto de obra y  materiales............................... 2.248,70

Suma la partida............................................... 2.478,56

Costes indirectos ............................ 6,00% 148,71

TOTAL PARTIDA........................................... 2.627,27

02.14.06.02.05 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 11500W/12400W                           

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P100 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 11.500/12.400 W. de poten-
cia, incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y
acometida eléctrica.

Mano de obra................................................. 229,86

Resto de obra y  materiales............................... 2.750,10

Suma la partida............................................... 2.979,96

Costes indirectos ............................ 6,00% 178,80

TOTAL PARTIDA........................................... 3.158,76

02.14.06.02.06 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 9000W/10000W                            

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P80 VMH de MITSUBISHI o equivalente, de 9.000/10.000 W. de poten-
cia, incluso p.p. de interconexión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y
acometida eléctrica.

Mano de obra................................................. 229,86

Resto de obra y  materiales............................... 2.247,88

Suma la partida............................................... 2.477,74

Costes indirectos ............................ 6,00% 148,66

TOTAL PARTIDA........................................... 2.626,40

02.14.06.02.07 ud  SPLIT MURAL B.C. 1700W/1900W                                    

Split, consola de condensación por aire de 1.700W./1.900W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PKFY P15 VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
x ión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, aislamiento de tuberías, taladro en muro y  aco-
metida eléctrica.

Mano de obra................................................. 76,62

Resto de obra y  materiales............................... 1.348,23

Suma la partida............................................... 1.424,85

Costes indirectos ............................ 6,00% 85,49

TOTAL PARTIDA........................................... 1.510,34

02.14.06.02.08 ud  SPLIT MURAL B.C. 2500W/2600W                                    

Split, consola de condensación por aire de 2.500W./2.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PKFY P20 VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
x ión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

Mano de obra................................................. 76,62

Resto de obra y  materiales............................... 1.772,40

Suma la partida............................................... 1.849,02

Costes indirectos ............................ 6,00% 110,94

TOTAL PARTIDA........................................... 1.959,96
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02.14.06.02.09 ud  SPLIT CASETTE B.C. 2800W/3200W                                  

Split, casette de condensación por aire de 2.800W./3.200W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PLFY P25 VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
x ión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

Mano de obra................................................. 114,93

Resto de obra y  materiales............................... 1.551,32

Suma la partida............................................... 1.666,25

Costes indirectos ............................ 6,00% 99,98

TOTAL PARTIDA........................................... 1.766,23

02.14.06.02.10 ud  SPLIT CASETTE B.C. 4500W./5000W                                 

Split, casette de condensación por aire de 4.500W./5.000W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PLFY P40 VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
x ión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

Mano de obra................................................. 114,93

Resto de obra y  materiales............................... 2.538,47

Suma la partida............................................... 2.653,40

Costes indirectos ............................ 6,00% 159,20

TOTAL PARTIDA........................................... 2.812,60

02.14.06.02.11 ud  SPLIT MURAL B.C. 4200W/4600W                                    

Split, consola de condensación por aire de 4.200W./4.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PKA RP50 HAL de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
x ión eléctrica entre evaporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

Mano de obra................................................. 100,25

Resto de obra y  materiales............................... 2.289,92

Suma la partida............................................... 2.390,17

Costes indirectos ............................ 6,00% 143,41

TOTAL PARTIDA........................................... 2.533,58

02.14.06.02.12 u   RECUP. CALOR 500m3/h C/MOD. ADIABATICO                          

Recuperador de calor para un caudal de 500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  mo-
dulo de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared
con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor,
bocas de entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pér-
dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

Mano de obra................................................. 191,55

Resto de obra y  materiales............................... 887,52

Suma la partida............................................... 1.079,07

Costes indirectos ............................ 6,00% 64,74

TOTAL PARTIDA........................................... 1.143,81

02.14.06.02.13 ud  RECUP. CALOR 1500m3/h C/MOD. ADIABATICO                         

Recuperador de calor para un caudal de 1500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  mo-
dulo de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared
con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor,
bocas de entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pér-
dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

Mano de obra................................................. 191,55

Resto de obra y  materiales............................... 2.351,14

Suma la partida............................................... 2.542,69

Costes indirectos ............................ 6,00% 152,56

TOTAL PARTIDA........................................... 2.695,25
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02.14.06.02.14 ud  RECUP. CALOR 2500m3/h C/MOD. ADIABATICO                         

Recuperador de calor para un caudal de 2500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  mo-
dulo de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared
con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor,
bocas de entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pér-
dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

Mano de obra................................................. 191,55

Resto de obra y  materiales............................... 2.623,35

Suma la partida............................................... 2.814,90

Costes indirectos ............................ 6,00% 168,89

TOTAL PARTIDA........................................... 2.983,79

02.14.06.02.15 ud  RECUP. CALOR 2700 m3/h C/MOD. ADIABATICO                        

Recuperador de calor para un caudal de 2700 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  mo-
dulo de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared
con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor,
bocas de entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pér-
dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

Mano de obra................................................. 191,55

Resto de obra y  materiales............................... 4.699,73

Suma la partida............................................... 4.891,28

Costes indirectos ............................ 6,00% 293,48

TOTAL PARTIDA........................................... 5.184,76

02.14.06.02.16 ud  RECUP. CALOR 5.000 m3/h C/MOD. ADAIBATICO                       

Recuperador de calor para un caudal de 5.000 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y
modulo de enfriamiento adiabático, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble
pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de es-
pesor, bocas de entrada y  salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con
baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  extracción de aire.

Mano de obra................................................. 191,55

Resto de obra y  materiales............................... 5.677,09

Suma la partida............................................... 5.868,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 352,12

TOTAL PARTIDA........................................... 6.220,76

SUBAPARTADO 02.14.06.03 CIRCUITOS REFRIGERANTES                                         
02.14.06.03.01 u   CONTROLADOR BC CMB-P104V - G1                                   

Suministro e instalación de controlador BC modelo CMB-P104V-G1 de MITSUBISHI o equiva-
lente, conexión con unidad exterior de 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con 4 salidas de cone-
x ión con unidades interiores de 1/4" para líquido y  1/2" para gas,  incluso p.p. de interconexión
eléctrica entre evaporadora y  el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 659,37

Suma la partida............................................... 679,42

Costes indirectos ............................ 6,00% 40,77

TOTAL PARTIDA........................................... 720,19

02.14.06.03.02 ud  CONTROLADOR BC CMB-P106V - G1                                   

Suministro e instalación de controlador BC modelo CMB-P106V-G1 de MITSUBISHI o equiva-
lente, conexión con unidad exterior de 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con 6 salidas de cone-
x ión con unidades interiores de 1/4" para líquido y  1/2" para gas,  incluso p.p. de interconexión
eléctrica entre evaporadora y  el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 710,78

Suma la partida............................................... 730,83

Costes indirectos ............................ 6,00% 43,85

TOTAL PARTIDA........................................... 774,68
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02.14.06.03.03 u   CONTROLADOR BC CMB-P108V - G1                                   

Suministro e instalación de controlador BC modelo CMB-P108V-G1 de MITSUBISHI o equiva-
lente, conexión con unidad exterior de 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con 8 salidas de cone-
x ión con unidades interiores de 1/4" para líquido y  1/2" para gas,  incluso p.p. de interconexión
eléctrica entre evaporadora y  el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 790,92

Suma la partida............................................... 810,97

Costes indirectos ............................ 6,00% 48,66

TOTAL PARTIDA........................................... 859,63

02.14.06.03.04 m   LINEA FRIGORIFICA 3/8" - 5/8"                                   

Línea frigorífica de tubo de cobre sin soldadura, 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con coquilla de
espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, de 11 y
16 mm de diámetro interior de 20 y 25 mm de espesor, y  cable bus de comunicaciones mangue-
ra sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad.

Mano de obra................................................. 3,84

Resto de obra y  materiales............................... 11,57

Suma la partida............................................... 15,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA........................................... 16,33

02.14.06.03.05 m   LINEA FRIGORIFICA 1/4" - 1/2"                                   

Línea frigorífica de tubo de cobre sin soldadura, 1/4" para líquido y  1/2" para gas, con coquilla de
espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, de 7 y
13 mm de diámetro interior de 20 y 25 mm de espesor, y  cable bus de comunicaciones mangue-
ra sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad.

Mano de obra................................................. 3,84

Resto de obra y  materiales............................... 10,44

Suma la partida............................................... 14,28

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 15,14

SUBAPARTADO 02.14.06.04 CONDUCTOS                                                       
02.14.06.04.01 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=125                             

Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 125 mm de
diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y  locales comerciales, con obturador cen-
tral móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según
normas UNE.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 23,56

Suma la partida............................................... 43,61

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,62

TOTAL PARTIDA........................................... 46,23

02.14.06.04.02 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, es-
pesor de 30 mm, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un tejido de v idrio
negro, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte,
ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cin-
ta Climaver de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según nor-
mas UNE y NTE-ICI-22.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 15,58

Suma la partida............................................... 35,63

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA........................................... 37,77
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02.14.06.04.03 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                          

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según
normas UNE y NTE-ICI-23.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 20,59

Suma la partida............................................... 40,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,44

TOTAL PARTIDA........................................... 43,08

02.14.06.04.04 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 31,80

Suma la partida............................................... 51,85

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA........................................... 54,96

02.14.06.04.05 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=300 mm.                                    

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y  4 m. de 300 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 60,60

Suma la partida............................................... 80,65

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,84

TOTAL PARTIDA........................................... 85,49

02.14.06.04.06 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=350 mm.                                    

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y  4 m. de 350 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 62,55

Suma la partida............................................... 82,60

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,96

TOTAL PARTIDA........................................... 87,56

02.14.06.04.07 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=500 mm.                                    

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y  4 m. de 500 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 85,13

Suma la partida............................................... 105,18

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,31

TOTAL PARTIDA........................................... 111,49

02.14.06.04.08 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=825 mm.                                    

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y  4 m. de 825 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 145,21

Suma la partida............................................... 165,26

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,92

TOTAL PARTIDA........................................... 175,18
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02.14.06.04.09 ud  REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 200x100 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 14,28

Suma la partida............................................... 34,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,06

TOTAL PARTIDA........................................... 36,39

02.14.06.04.10 ud  REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 250x100 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 15,25

Suma la partida............................................... 35,30

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA........................................... 37,42

02.14.06.04.11 ud  REJILLA IMP. 500x150 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 450x300 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 29,71

Suma la partida............................................... 49,76

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,99

TOTAL PARTIDA........................................... 52,75

02.14.06.04.12 ud  REJILLA IMP. 350x200 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 350x200 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 19,45

Suma la partida............................................... 39,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,37

TOTAL PARTIDA........................................... 41,87

02.14.06.04.13 ud  REJILLA IMP. 500x250 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 500x250 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 29,71

Suma la partida............................................... 49,76

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,99

TOTAL PARTIDA........................................... 52,75

02.14.06.04.14 ud  REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 600x250 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 41,48

Suma la partida............................................... 61,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,69

TOTAL PARTIDA........................................... 65,22
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02.14.06.04.15 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x100 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 11,84

Suma la partida............................................... 31,89

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,91

TOTAL PARTIDA........................................... 33,80

02.14.06.04.16 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 250x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 14,68

Suma la partida............................................... 34,73

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA........................................... 36,81

02.14.06.04.17 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x150                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 350x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 16,58

Suma la partida............................................... 36,63

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,20

TOTAL PARTIDA........................................... 38,83

02.14.06.04.18 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x150                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 26,34

Suma la partida............................................... 46,39

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,78

TOTAL PARTIDA........................................... 49,17

02.14.06.04.19 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 1000x150                               

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 1000x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 81,35

Suma la partida............................................... 101,40

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,08

TOTAL PARTIDA........................................... 107,48

02.14.06.04.20 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 350x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 25,80

Suma la partida............................................... 45,85

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA........................................... 48,60
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02.14.06.04.21 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 450x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 27,37

Suma la partida............................................... 47,42

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,85

TOTAL PARTIDA........................................... 50,27

02.14.06.04.22 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 750x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 750x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Suma la partida............................................... 20,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 21,25

02.14.06.04.23 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 900x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 900x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 74,56

Suma la partida............................................... 94,61

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,68

TOTAL PARTIDA........................................... 100,29

02.14.06.04.24 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 1200x250                               

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 1200x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 83,56

Suma la partida............................................... 103,61

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,22

TOTAL PARTIDA........................................... 109,83

02.14.06.04.25 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 300x300                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300x300 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 60,73

Suma la partida............................................... 80,78

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,85

TOTAL PARTIDA........................................... 85,63

02.14.06.04.26 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 350x350                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 350x350 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 70,65

Suma la partida............................................... 90,70

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,44

TOTAL PARTIDA........................................... 96,14
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02.14.06.04.27 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 400x400                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x400 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 80,74

Suma la partida............................................... 100,79

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,05

TOTAL PARTIDA........................................... 106,84

02.14.06.04.28 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 450x400                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x400 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 95,87

Suma la partida............................................... 115,92

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,96

TOTAL PARTIDA........................................... 122,88

02.14.06.04.29 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 550x500                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 550x500 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 105,97

Suma la partida............................................... 126,02

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,56

TOTAL PARTIDA........................................... 133,58

02.14.06.04.30 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 600x500                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 600x500 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 111,02

Suma la partida............................................... 131,07

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,86

TOTAL PARTIDA........................................... 138,93

02.14.06.05.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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APARTADO 02.14.07 PCI                                                             
SUBAPARTADO 02.14.07.01 DETECCION                                                       
02.14.07.01.01 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 18,00

Suma la partida............................................... 34,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,05

TOTAL PARTIDA........................................... 36,17

02.14.07.01.02 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-
ción con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubica-
do en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 24,17

Resto de obra y  materiales............................... 11,50

Suma la partida............................................... 35,67

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA........................................... 37,81

02.14.07.01.03 ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, prov isto de led indicador de alar-
ma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma
remoto y  estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad ins-
talada.

Mano de obra................................................. 28,06

Resto de obra y  materiales............................... 34,92

Suma la partida............................................... 62,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,78

TOTAL PARTIDA........................................... 66,76

02.14.07.01.04 ud  MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES                             

Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de dos entradas
(dos equipos). Provisto con leds de información, clemas extraíbles y  caja protectora. Medida la
unidad instalada.

Mano de obra................................................. 24,17

Resto de obra y  materiales............................... 56,03

Suma la partida............................................... 80,20

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,81

TOTAL PARTIDA........................................... 85,01

02.14.07.01.05 ud  MÓDULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES                             

Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y  el control de ocho entradas
(ocho equipos). Prov isto con leds de información, clemas extraíbles y  caja protectora. Medida la
unidad instalada.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 89,54

Suma la partida............................................... 105,66

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,34

TOTAL PARTIDA........................................... 112,00
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SUBAPARTADO 02.14.07.02 EXTINCION                                                       
02.14.07.02.01 ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV                                    

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por dos bombas princi-
pales, una accionada por electrobomba principal de 15 CV y la otra accionada por motor diesel
de 18 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamien-
to, colector de impulsión con válvulas de corte y  retención, válvula principal de retención y  co-
lector de  pruebas en impulsión, manómetro y  válvula de seguridad, acumulador hidroneumático
de 25 l.,  bancada metálica y  cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90).
Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 284,96

Resto de obra y  materiales............................... 3.564,62

Suma la partida............................................... 3.849,58

Costes indirectos ............................ 6,00% 230,97

TOTAL PARTIDA........................................... 4.080,55

02.14.07.02.02 ud  DEPÓSITO POLIESTER 3 m3. VERT.                                  

Depósito reserva de agua contra incendios, de base plana rectangular de 2.230x1.000x1.650mm
y 170 kg de peso, de 3.000 litros de capacidad, colocado en superficie, construido en polietileno
de alta resistencia. Compuesto por cierre hermético, flejes de chapa de acero galvanizado, aber-
tura de llenado de 400 mm de anchura nominal, brida integrada en la parte frontal del depósito pa-
ra alojar válvulas o conexiones entre depósitos y  uniones roscadas con tuercas de racor y  tapo-
nes ciegos de 2''. i/pp de válvulas y  conexiones entre depósitos. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 284,96

Resto de obra y  materiales............................... 848,21

Suma la partida............................................... 1.133,17

Costes indirectos ............................ 6,00% 67,99

TOTAL PARTIDA........................................... 1.201,16

02.14.07.02.03 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"                                 

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 26,72

Resto de obra y  materiales............................... 21,60

Suma la partida............................................... 48,32

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,90

TOTAL PARTIDA........................................... 51,22

02.14.07.02.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 17,82

Resto de obra y  materiales............................... 11,60

Suma la partida............................................... 29,42

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,77

TOTAL PARTIDA........................................... 31,19

02.14.07.02.05 ud  VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm                             

Suministro y  colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundi-
ción, con paso recto y  para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada
con bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 10,03

Resto de obra y  materiales............................... 122,74

Suma la partida............................................... 132,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,97

TOTAL PARTIDA........................................... 140,74
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02.14.07.02.06 ud  VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm                             

Suministro y  colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundi-
ción, con paso recto y  para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada
con bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 10,03

Resto de obra y  materiales............................... 196,30

Suma la partida............................................... 206,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 12,38

TOTAL PARTIDA........................................... 218,71

02.14.07.02.07 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero
58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, válvu-
la de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de ma-
chón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m
de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 42,74

Resto de obra y  materiales............................... 366,84

Suma la partida............................................... 409,58

Costes indirectos ............................ 6,00% 24,57

TOTAL PARTIDA........................................... 434,15

02.14.07.02.08 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 142,11

Suma la partida............................................... 143,81

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,63

TOTAL PARTIDA........................................... 152,44

02.14.07.02.09 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 8,50

Resto de obra y  materiales............................... 54,64

Suma la partida............................................... 63,14

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,79

TOTAL PARTIDA........................................... 66,93
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SUBAPARTADO 02.14.07.03 EVACUACION                                                      
02.14.07.03.01 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-
mensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 0,85

Resto de obra y  materiales............................... 2,20

Suma la partida............................................... 3,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,23

02.14.07.04.04 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

APARTADO 02.14.08 TELECOMUNICACIONES                                              
02.14.08.01 m.  CANALIZACIÓN 100x60                                             

Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvani-
zada de 100x60 mm. en falso suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

Mano de obra................................................. 5,46

Resto de obra y  materiales............................... 6,38

Suma la partida............................................... 11,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 12,55

02.14.08.02 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA PVC D=63 mm.                             

Canalización prev ista para la conducción de los cables de telecomunicaciones con tubo de PVC
corrugado doble pared, incluido excavación de zanja, capa de arena de río, protección mecánica
por placa y  cinta de señalización de PVC.  Instalación incluyendo conexionado.

Mano de obra................................................. 5,77

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 6,42

Suma la partida............................................... 12,29

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA........................................... 13,03

02.14.08.03 m.  CANALIZACIÓN D=25 mm.                                           

Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con tubo PVC corrugado M 25/gp5. en
falso suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

Mano de obra................................................. 5,46

Resto de obra y  materiales............................... 1,72

Suma la partida............................................... 7,18

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,61

02.14.08.04 ud  ARQUETA TIPO M TELEFONÍA                                        

Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 30,73

Resto de obra y  materiales............................... 54,34

Suma la partida............................................... 85,07

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,10

TOTAL PARTIDA........................................... 90,17
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02.14.08.05 m.  CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC                              

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en
montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 1,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,54

Suma la partida............................................... 4,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 4,62

02.14.08.06 m.  CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES                        

Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y  usuario de TF, instala-
do, timbrado y  con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.

Mano de obra................................................. 0,08

Resto de obra y  materiales............................... 2,10

Suma la partida............................................... 2,18

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 2,31

02.14.08.07 ud  TOMA RJ45 C6 FTP                                                

Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo
PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

Mano de obra................................................. 7,03

Resto de obra y  materiales............................... 12,31

Suma la partida............................................... 19,34

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA........................................... 20,50

02.14.08.08 m.  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.                               

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de
PC, instalado y  conexionado.

Mano de obra................................................. 0,91

Resto de obra y  materiales............................... 10,07

Suma la partida............................................... 10,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA........................................... 11,64

02.14.08.09 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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APARTADO 02.14.09 VENTILACIÓN GARAJE                                              
02.14.09.01 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.1000x400                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 660x700 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 161,20

Suma la partida............................................... 181,25

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,88

TOTAL PARTIDA........................................... 192,13

02.14.09.02 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.100x100                                     

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 100x100 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 7,49

Suma la partida............................................... 27,54

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,65

TOTAL PARTIDA........................................... 29,19

02.14.09.03 ud  VENTILADOR CENTRÍF. 9.750 m3/h                                  

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 9.750 m3/h modelo CJTHT-50-4T-1
de SODECA o equivalente, para trabajar inmersos en zonas de riesgo 400ºC 2h, compuesto
por dos unidades de ventilación centrífugas  de acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de po-
tencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, venti-
lador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la
boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca.

Mano de obra................................................. 38,31

Resto de obra y  materiales............................... 2.045,64

Suma la partida............................................... 2.083,95

Costes indirectos ............................ 6,00% 125,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2.208,99

02.14.09.04 ud  EXTRAC. HELICOIDAL 50 m3/h                                      

Extractor helicoidal mural para un caudal de 50 m3/h. con una potencia eléctrica de 10 W., equi-
pado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.

Mano de obra................................................. 9,13

Resto de obra y  materiales............................... 79,93

Suma la partida............................................... 89,06

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,34

TOTAL PARTIDA........................................... 94,40

02.14.09.05 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                          

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según
normas UNE y NTE-ICI-23.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 20,59

Suma la partida............................................... 40,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,44

TOTAL PARTIDA........................................... 43,08
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02.14.09.06 ud  REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 600x250 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 41,48

Suma la partida............................................... 61,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,69

TOTAL PARTIDA........................................... 65,22

02.14.09.07 ud  REJILLA IMP. 100x100 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 100x100 y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 14,28

Suma la partida............................................... 34,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,06

TOTAL PARTIDA........................................... 36,39

02.14.09.08 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 600x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 31,80

Suma la partida............................................... 51,85

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA........................................... 54,96

02.14.09.09 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 100x100                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 100x100 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 12,73

Suma la partida............................................... 32,78

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,97

TOTAL PARTIDA........................................... 34,75

02.14.09.10 ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 100x100                                    

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatiza-
ción de 100x100 mm. con carcasa y  elementos de accionamiento de acero galvanizado, con
disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y  recibido.

Mano de obra................................................. 74,10

Resto de obra y  materiales............................... 142,97

Suma la partida............................................... 217,07

Costes indirectos ............................ 6,00% 13,02

TOTAL PARTIDA........................................... 230,09

02.14.09.11 ud  REJ.P/EXT.  AIRE 600x600                                        

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x600 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

Mano de obra................................................. 20,05

Resto de obra y  materiales............................... 105,32

Suma la partida............................................... 125,37

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,52

TOTAL PARTIDA........................................... 132,89
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02.14.09.12 ud  DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO                                    

Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor
TGS prov isto de filtro de carbono y  fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas
UNE 23300-84 y  Homologados por el Ministerio de Industria y  Energía. Medida la unidad insta-
lada.

Mano de obra................................................. 24,17

Resto de obra y  materiales............................... 66,60

Suma la partida............................................... 90,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,45

TOTAL PARTIDA........................................... 96,22

02.14.09.13 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

APARTADO 02.14.10 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
02.14.10.01 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 36,45

Maquinaria..................................................... 4,74

Resto de obra y  materiales............................... 103,16

Suma la partida............................................... 144,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,66

TOTAL PARTIDA........................................... 153,01

02.14.10.02 ud  LUMI.A.VIARIO ALUMINO LED 26W                                   

Nueva generación de luminaria para alumbrado v iario Modelo CLEARWAY BGP 303 T 25 LED
40/45 DN10 de PHILIPS o equivalente, cerrada, con carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sión en color gris con aletas de enfriamiento integradas en la tapa. Con un diseño elegante, sutil-
mente redondeado, ev itando la sensación de volumen sobre los postes y  garantizando la propor-
cionalidad con la altura. Luminaria ecológica, reciclable 100%  y fabricada bajo ISO 14000. Ópti-
ca de en PMMA con alta resistenca a las temperatura y  a los rayos U.V.. Difusor de cristal
transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y  a los golpes
(UNI-EN 12150-1:2001); así como con la posibilidad de instalarla con entrada lateral o en poste
de 46-76mm de diámetro. Aloja el equipo eléctrónico prov isto de doble nivel, dispositivo automáti-
co de control de la temperatura, diodo de protección contra picos de tensión, con conector estan-
co IP67 y  disipador; tiene protección IP 66, Clase I y II. Con lámpara de LED  4000lm - 26W -
CRI 80, i/p.p. de material para el conexionado de la protección contra sobretensiones. Totalmente
montado, conexionado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 25,78

Resto de obra y  materiales............................... 197,70

Suma la partida............................................... 223,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 13,41

TOTAL PARTIDA........................................... 236,89
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02.14.10.03 ud  COLUMNA 6 m.                                                    

Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa ex istente, prov ista de caja de conexión y  protec-
ción, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40 cm.
de ancho, 0,40 de largo y  0,60 cm. de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, ci-
mentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de ancla-
je, montado y  conexionado.

Mano de obra................................................. 126,44

Maquinaria..................................................... 16,90

Resto de obra y  materiales............................... 409,50

Suma la partida............................................... 552,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 33,17

TOTAL PARTIDA........................................... 586,01

02.14.10.04 ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ LED 20W.                               

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-
tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de
protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con
lámpara de vapor de sodio alta presión ovoide de 20 W. y  equipo de arranque. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 16,65

Resto de obra y  materiales............................... 101,04

Suma la partida............................................... 117,69

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,06

TOTAL PARTIDA........................................... 124,75

02.14.10.05 ud  PROY.EMPOTR.SUELO DICROICA 54W.                                 

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y  marco
de fundición de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y  con cierre de
v idrio templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I.
Con 1 lámpara halógena dicroica de 54 W. y  equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 16,65

Resto de obra y  materiales............................... 1.002,37

Suma la partida............................................... 1.019,02

Costes indirectos ............................ 6,00% 61,14

TOTAL PARTIDA........................................... 1.080,16

02.14.10.06 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x4)+T.4 Cu                                     

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 4 mm2, canali-
zados bajo tubo de PVC de D=50 mm.

Mano de obra................................................. 4,03

Resto de obra y  materiales............................... 6,02

Suma la partida............................................... 10,05

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 10,65

02.14.10.07 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            

Línea de alimentación para alumbrado público de urbanización formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750
de 16 mm2, canalizados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cual-
quier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso ex-
cavación, relleno con materiales sobrantes, montaje y conexionado.

Mano de obra................................................. 4,43

Maquinaria..................................................... 2,72

Resto de obra y  materiales............................... 7,19

Suma la partida............................................... 14,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 15,19
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02.14.10.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
03.01.01 PA  DESVÍO DE SERVICIOS CASETA PREFABRICADA                         

Desvio de serv icios necesarios para alimentación de nueva caseta prefabricada de oficinas, in-
cluyendo desv ios de canalización eléctricas y  conducciones de fontanería y  saneamiento, total-
mente terminado y  funcionando i/ p.p. de pruebas y  boletines de instalación necesarios, según
instrucciones de DF

Mano de obra................................................. 1.500,00

Resto de obra y  materiales............................... 500,00

Suma la partida............................................... 2.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 120,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.120,00

03.01.02 PA  TRASLADO A CASETAS PROVISIONALES                                

Desmontaje de caseta ex istente en obra y  traslado a casetas prov isionales, totalmente terminado
y funcionando, incluyendo reitrada de mobiliario y  equipos y  posterior montaje en la caseta prov i-
sional según instrucciones de la DF, incluyendo posibles modificaciones en la misma para su
adaptación funcional según instrucciones de la DF. I/suministro y  colocación en obra mediante
grúa móvil autopropulsada y  conexionado con instalaciones de urbanización.
Incluso ejecución de solera de hormigón de base y  ejecución de bancadas o pies de apoyo en
su nueva ubicación. Incluso trabajos de urbanización necesarios, creaccion de acesos y  zonas
de aparcamiento.
La caseta quedará instalada en obra,probada y  funcionando todos sus elementos, equipos e ins-
talaciones según instrucciones de la DF. i/manenimientos y  reparaciones en caso necesario.

Resto de obra y  materiales............................... 50.784,50

Suma la partida............................................... 50.784,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 3.047,07

TOTAL PARTIDA........................................... 53.831,57

03.01.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.02.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA                                             

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 20 cm de profundidad
media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,10

Maquinaria..................................................... 0,62

Suma la partida............................................... 0,72

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,76

03.02.02 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO URBANIZ.                             

Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilización de martillo
rompedor en caso necesario, incluso levantado de pav imentos, asfaltos, soleras etc., con extrac-
ción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.

Mano de obra................................................. 0,51

Maquinaria..................................................... 4,05

Suma la partida............................................... 4,56

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 4,83
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03.02.03 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               

Relleno extendido y apisonado con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes
de préstamos, a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso
aportación, extendido y  compactación hasta una densidad del 95%  del proctor normal, con apor-
te de tierras, i/regado de las mismas y  refino de taludes y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfil

Mano de obra................................................. 2,04

Maquinaria..................................................... 8,63

Suma la partida............................................... 10,67

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 11,31

03.02.04 m2  COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE            

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido re-
gado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo y con parte proporcional de me-
dios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.

Mano de obra................................................. 0,51

Maquinaria..................................................... 1,12

Suma la partida............................................... 1,63

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 1,73

03.02.05 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE                                      

Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y  compactada, in-
cluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y  con índice de
plasticidad cero, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 0,50

Maquinaria..................................................... 13,19

Resto de obra y  materiales............................... 15,40

Suma la partida............................................... 29,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,75

TOTAL PARTIDA........................................... 30,84

03.02.06 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un espon-
jamiento del 30 %  sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en ex-
tracción de bolos y  excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

Maquinaria..................................................... 16,59

Suma la partida............................................... 16,59

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,59

03.02.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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SUBCAPÍTULO 03.03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
03.03.01 ud  RECALCE CIMENTACIÓN ANTENA                                      

Recalce de cimentación de antena mediante micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de
48 mm armado con tubo de acero de 42,05 mm de diámetro interior de 3,10 mm de espesor,
hasta 15 m de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico. Com-
ponentes del cemento y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado. S/instrucciones DF

Mano de obra................................................. 53,90

Maquinaria..................................................... 340,77

Resto de obra y  materiales............................... 36,46

Suma la partida............................................... 431,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 25,87

TOTAL PARTIDA........................................... 457,00

03.03.02 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA                                       

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido,
colocación y  armado con mallazo 15x15x10, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasa-
do. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 2,91

Resto de obra y  materiales............................... 9,62

Suma la partida............................................... 12,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 13,28

03.03.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

SUBCAPÍTULO 03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.04.01 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8                  

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor. Adoquín y  áridos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. In-
cluidas piezas especiales en zonas de paso.

Mano de obra................................................. 11,50

Maquinaria..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 13,47

Suma la partida............................................... 25,27

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 26,79

03.04.02 m   BORDILLO HORM. A2 BICAPA 10x20cm                                

Bordillo de hormigón bicapa A2, de 10 cm de base y  20 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado, relleno y  limpieza, sin incluir la exca-
vación prev ia. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 10,56

Resto de obra y  materiales............................... 8,53

Suma la partida............................................... 19,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,15

TOTAL PARTIDA........................................... 20,24
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03.04.03 m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm                 

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y  15 cm de bases superior e infe-
rior y  25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia. Bordillo con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 8,80

Resto de obra y  materiales............................... 7,16

Suma la partida............................................... 15,96

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA........................................... 16,92

03.04.04 m3  HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTOS                                    

Pavimento de hormigón HM-20, árido de 400 mm en consistencia plástica en espesores de
20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde en caso neccesario, regleado, v ibrado, curado
con producto filmógeno, estriado o ranurado y  p.p. de juntas. Componentes de hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 3,68

Maquinaria..................................................... 21,45

Resto de obra y  materiales............................... 63,14

Suma la partida............................................... 88,27

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,30

TOTAL PARTIDA........................................... 93,57

03.04.05 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF D/S CAPA DE RODADURA                     

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y  compactación, excepto fi-
ller de aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 0,91

Maquinaria..................................................... 18,03

Resto de obra y  materiales............................... 28,36

Suma la partida............................................... 47,30

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,84

TOTAL PARTIDA........................................... 50,14

03.04.06 m2  PAVIM. HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL       

Suministro y  puesta en obra de pav imento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20
IIa, de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o similar, sobre encacha-
do, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y  desen-
cofrado, extendido del hormigón; reglado y  nivelado de solera; incorporación de capa de rodadu-
ra MasterTop 100 de Basf o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado me-
cánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con MasterKure 114 SB de Basf o similar
(rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero
electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y  sellado
con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecuta-
da.

Mano de obra................................................. 6,06

Resto de obra y  materiales............................... 13,68

Suma la partida............................................... 19,74

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA........................................... 20,92

03.04.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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SUBCAPÍTULO 03.05 SEÑALIZACION                                                    
03.05.01 m   MARCAS APARCAMIENTO EXTERIORES SPRAY 10 cm                      

Identificación de plazas de aparcamiento mediante pintura termoplástica de aplicación en caliente
con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600
gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,75

Suma la partida............................................... 1,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,20

03.05.02 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 12,86

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 7,11

Suma la partida............................................... 20,23

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 21,44

03.05.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24

SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS                                                          
03.06.01 PA  PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES                 

Preparación de planos definitivos de la obra ejecutada, así como recopilación de toda la docu-
mentación necesaria para la elaboración del libro del Edificio, así como legalización de las distin-
tas instalaciones del edificio.

Suma la partida............................................... 1.500,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 90,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.590,00

03.06.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecución de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

Resto de obra y  materiales............................... 1.769,02

Suma la partida............................................... 1.769,02

Costes indirectos ............................ 6,00% 106,14

TOTAL PARTIDA........................................... 1.875,16

Diciembre de 2017 Página 85



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 DEMOLICIÓN EDIFICIO                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO                                          
04.01.01 PA  TRABAJOS PREVIOS                                                

Trabajos prev ios a la demolición considerando el corte de suministros, desmontaje y  extracción
de elementos susceptibles de aprovechamiento posterior, desmontaje y  extracción de elementos
que puedan suponer un riesgo durante la demolición, y  todas aquellas actuaciones necesarias
según instrucciones de la DF para la posterior demolición del edificio. Presupuesto según proyec-
to de demolición.

Resto de obra y  materiales............................... 24.056,60

Suma la partida............................................... 24.056,60

Costes indirectos ............................ 6,00% 1.443,40

TOTAL PARTIDA........................................... 25.500,00

04.01.02 PA  DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL / MÁQUINA             

Demolición completa de edificio por medios manuales y  mecánicos, de hasta 9 m de altura des-
de la rasante, con desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a
los edificios y  construcciones cercanas y  por empuje de máquina retroexcavadora grande del
resto de elementos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, incluido transporte
al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
Medida sobre volumen de edificio a demoler sin contar esponjamiento.  Totalmente terminado.
Presupuesto según proyecto de demolición.

Resto de obra y  materiales............................... 99.056,60

Suma la partida............................................... 99.056,60

Costes indirectos ............................ 6,00% 5.943,40

TOTAL PARTIDA........................................... 105.000,00

04.01.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un espon-
jamiento del 30 %  sobre medición sobre perfil en excavaión sobre terrenos duros y  40 %  en ex-
tracción de bolos y  excavación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

Maquinaria..................................................... 16,59

Suma la partida............................................... 16,59

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,59

04.01.04 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Suma la partida............................................... 4,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,24
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SUBCAPÍTULO 04.02 VARIOS                                                          
04.02.01 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecución de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

Suma la partida............................................... 1.262,45

Costes indirectos ............................ 6,00% 75,75

TOTAL PARTIDA........................................... 1.338,20
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CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              
05.01     CONTROL DE CALIDAD                                              

Según presupuesto desarrollado en el anejo de Control de Calidad

Resto de obra y  materiales............................... 41.037,74

Suma la partida............................................... 41.037,74

Costes indirectos ............................ 6,00% 2.462,26

TOTAL PARTIDA........................................... 43.500,00
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
06.01     SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según presupuesto desarrollado en el anejo del Estudio de Seguridad y  Salud

Suma la partida............................................... 77.502,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 4.650,16

TOTAL PARTIDA........................................... 82.152,87
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 07.01 GESTION DE RESIDUOS                                             
07.01.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según presupuesto desarrollado en el anejo de Gesstión de Residuos

Suma la partida............................................... 156.707,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 9.402,43

TOTAL PARTIDA........................................... 166.109,55

SUBCAPÍTULO 07.02 GESTION TIERRAS CONTAMINADAS                                    
07.02.01 u   ADMISIÓN DE RESIDUOS EN DEPÓSITO DE SEGURIDAD                   

Admisión de residuos, de tierras con contaminación, en lugar de gestión autorizado indicado por
la DF, y  según informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una
distancia máxima de 100 km, considerando ida y  vuelta.

Suma la partida............................................... 117.735,85

Costes indirectos ............................ 6,00% 7.064,15

TOTAL PARTIDA........................................... 124.800,00

07.02.02 u   ANALISIS AMBIENTAL DE SUELOS                                    

Análisis de tierras posteriores a la excavación para la comprobación de contaminantes en el te-
rreno, realizando caracterización analítica de la zona excavada para determinar que el suelo que
permanecerá en la instalación y  que será la base del futuro reactor biológico queda libre de conta-
minación por TPHs. Incluidos tomas de muestras, análisis de las mismas e informe final. Análi-
sis concretos a determinar según instrucciones de DF y CYII

Suma la partida............................................... 18.867,92

Costes indirectos ............................ 6,00% 1.132,08

TOTAL PARTIDA........................................... 20.000,00

07.02.03 pa  imprevistos gestión residuos tierras contaminadas               

Partida alzada a justificar de imprev istos en la gestión de tierras contaminadas, y  de los trabajos
indispensables para la ejecución de los trabajos descritos en este subcapítulo

Suma la partida............................................... 5.464,15

Costes indirectos ............................ 6,00% 327,85

TOTAL PARTIDA........................................... 5.792,00
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PROYECTO DE EJECUCIÓN: 
NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL” 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 EXCAVACION DEPOSITO                                             
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01 m   DESVIO DE INSTALACIONES                                         

Desv ío de instalaciones, incluy endo cualquier canalización y  conducto necesarios para la ejecución de la ex cav a-
cion de nuev o depósito y  apuntalamiento del mismo, con todos los desv ío de canalizaciones y  conductos necesa-
rios en la zona de influencia de la ex cav ación y  el apuntalamiento, totalment funcionando y  con los serv icios debi-
damente puestos en marcha o anulados según el caso. Considerando unas longitudes aprox imadas de desv ío de
las nuev as canalizaciones de 200 m, incluy endo la ex cav ación en zanja y  posterior relleno, así como la reposi-
ción de las canalizaciones a su situación original en aquellos casos en que sea necesario. Totalmente terminado
según instrucciones de la DF.

EJKNJJN      0,500 ud  Mano de obra desv ío serv icios depósito                          38,35 19,18

POIIU        1,000 ud  p.p. material necesario                                         15,00 15,00

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

M05EC010     0,100 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 5,08

Suma la partida........................................................ 40,95

Costes indirectos........................... 6,00% 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.02 m2  DESVÍO DE ACCESOS                                               

Desv ío de accesos en los tramos afectados por la ex cav ación de rampas y  taludes de depósito mediante creac-
ción de nuev o acceso de suelo - cemento prov isional formado por:
- Ex cav ación de terreno a cielo abierto para preparación del mismo, con ex tracción de tierras a borde para poste-
rior carga y  transporte a v ertedero, considerando una profundidad de ex cav ación de 65 cm
- Saneo de blandón de firme granular y  riego asfáltico, de profundidad 50 cm, con 25 cm de suelo seleccionado y
25 cm de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), puestas en obra en capas de 25 cm, ex tendida y  compactada,
incluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y  transporte de los productos resultantes a v ertede-
ro. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
- Suelo-cemento de espesor 15 cm, fabricado in situ, ex tendido, compactado y  rasanteado, con índice de plastici-
dad del material empleado en la fabricación <6, incluso cemento CEM II/A-V 32,5R y  riego de curado con emulsión
ECR-1. Árido y  cemento con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,51

M05EC010     0,045 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 2,29

U03AA030     1,000 m2  SANEO FIRME SUELO SELECCIONADO 25 cm, ZAHORRA
ARTIFICIAL 25 cm  

46,66 46,66

U032626      1,000 m2  SUELO - CEMENTO e= 15 cm                                        64,73 64,73

Suma la partida........................................................ 114,19

Costes indirectos........................... 6,00% 6,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.01.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.02.01 m3  EXCAVACIÓN POR BATACHES                                         

Ex cav ación a cielo abierto, por medios mecánicos, en v aciado en terrenos de consistencia dura con formación de
bataches, i/ utilización de martillo rompedor en caso necesario, incluso lev antado de pav imentos, asfaltos, soleras
etc., con ex tracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C
y  NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

M05RN060     0,173 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 6,84

M05RN020     0,076 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 2,25

Suma la partida........................................................ 10,78

Costes indirectos........................... 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.02 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

Ex cav ación en zanjas por tramos siguiendo la ex cav ación por batalles, por medios mecánicos, en terreno duro
(suelo con golpeo en el ensay o SPT superior a 50 golpes / 30 cm), incluso utilización de martillo rompedor, con
ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero. Incluida parte proporcional de medios aux i-
liares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento

O01OA070     0,160 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,70

M05RN060     0,150 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 5,93

M05RN020     0,150 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 4,44

Suma la partida........................................................ 13,07

Costes indirectos........................... 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.03 m3  EXTRACCIÓN DE BOLOS                                             

Ex tracción de bolos de roca de gran tamaño que no puedan lev antarse con cuchara de retroex cav adora, incluy en-
do la rotura de los mismos con martillo rompedor y  el lev antado de los mismos mediante camión grúa para acopio
en obra. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,91

M05RN060     0,350 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 13,84

M02GC130     0,250 h   Grúa celosía s/camión 60 t                                      162,03 40,51

Suma la partida........................................................ 60,26

Costes indirectos........................... 6,00% 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.04 m3  VACIADO EN ROCA MICROEXPLOSIVOS                                 

Ex cav ación a cielo abierto, con v oladura, en rocas de resistencia media y  alta (compresión simple superior a 15
MPa), incluso ejecución de taladros en roca con barrena de 32 a 34 mm para introducción de ex plosiv o, incluso
sistema de detonación por control remoto, con retirada de restos de v oladura a lugar de acopio mediante retroex ca-
v adora para su posterior carga sobre camión. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento, según ONU
UN 0432, ex plosiv o tipo P2 con grupo de riesgo y  compatibilidad 1.4S. USO EXCLUSIVO POR EXPERTOS P2,
CONFORME AL RD563/2010. Incluso realización de los informes técnicos pertinentes necesarios, y  con presencia
en obra del personal técnico adecuado.

O01OA020     0,145 h   Capataz                                                         19,51 2,83

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,06

P01XG0201    0,500 kg  Ex plosiv o tipo P2                                               15,63 7,82

P01XC030     3,000 m   Hilo de conex ión 0,60 (duplex )                                  0,12 0,36

P01XC010     0,110 m   Sistema de detonación                                           1,25 0,14

M05RN060     0,200 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 7,91

M05RN020     0,500 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 14,80

M06B020      0,200 h   Barrena de rotopercusión aire                                   24,88 4,98

Suma la partida........................................................ 49,86

Costes indirectos........................... 6,00% 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.05 m3  RELLENO CON TIERRAS DE PRESTAMO SIN COMPACTACIÓN                

Relleno con tierras de prestamo a cielo abierto, con aporte de tierras i/ niv elación y  regado de las mismas con p.p.
de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C. Medida sobre perfil.

O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,35

M08NM020     0,015 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 1,08

M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 16,00 0,32

E02SA005     1,000 m3  APORTE TIERRAS DE PRESTAMO                                      5,01 5,01

Suma la partida........................................................ 7,76

Costes indirectos........................... 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.02.06 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               

Relleno ex tendido y  apisonado con suelos seleccionados, tamaño máx imo 30 mm, procedentes de préstamos, a
cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso aportación, ex tendido y  compacta-
ción hasta una densidad del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, i/regado de las mismas y  refino de talu-
des y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfil

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

M08NM020     0,015 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 1,08

M08RN050     0,090 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 17 t                         28,50 2,57

M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 16,00 0,32

E02SA005     1,000 m3  APORTE TIERRAS DE PRESTAMO                                      5,01 5,01

Suma la partida........................................................ 10,67

Costes indirectos........................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.07 m3  ENCACHADO DRENANTE                                              

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grav a o grav illa filtrante en rellenos o
asiento de tubería, de tamaño máx imo 25 mm, ex enta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3% ex presado en trióx ido de azufre, ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno una v ez colocada la tube-
ría de drenaje, con fieltro geotex til no tejido rodeando completamente el encachado de grav a y  la tubería de drena-
je, incluso aportación, ex tendiddo, niv elación, compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de
medios aux iliares, medido sobre perfil

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84

M05PN010     0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 1,99

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      34,92 1,75

P01AG065     1,000 m3  Grav illa seleccionada de río 20/40 mm                           18,65 18,65

P06GL025     1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-150 gr/m2                         0,71 0,75

Suma la partida........................................................ 23,98

Costes indirectos........................... 6,00% 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.08 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  v uelta, con camión bañera basculante car-
gado a máquina y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga, incluy endo la carga de bolos
acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un esponjamiento del 30 % sobre medición sobre perfil en
ex cav aión sobre terrenos duros y  40 % en ex tracción de bolos y  ex cav ación en roca. Totalmente terminado s/
instrucciones de la DF

M05EN030     0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 2,01

M07CB030     0,150 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 5,85

M07N060      1,000 m3  Canon de v ertedero                                              2,25 2,25

M02GC130     0,040 h   Grúa celosía s/camión 60 t                                      162,03 6,48

Suma la partida........................................................ 16,59

Costes indirectos........................... 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.09 m3  CARGA Y TRANSP TIERRAS CONTAMINADAS A GESTOR AUTORIZ            

Transporte de tierras con contaminzación a lugar de gestión autorizado indicado por DF y  según informe de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una distancia máx ima de 100 km, considerando ida y
v uelta, con el camión adecuado cargado a máquina y  con p.p. de medios aux iliares y  EPIs necesarios, conside-
rando también la carga, incluy endo la carga de bolos acopiados en obra mediante camión grúa, considerando un
esponjamiento del 30 % sobre medición sobre perfil en ex cav aión sobre terrenos duros y  40 % en ex tracción de
bolos y  ex cav ación en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

M05EN030     0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 2,01

M07CB030     0,150 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 5,85

M07N060_TC   1,000 m3  Canon de v ertedero                                              4,25 4,25

M02GC130     0,040 h   Grúa celosía s/camión 60 t                                      162,03 6,48

Suma la partida........................................................ 18,59

Costes indirectos........................... 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.10 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
01.03.01 m3  HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa                                         

Hormigón HM-20/B/40/IIa elaborado en central, para limpieza y  niv elado de cimentación y  pozos de cimentación,
i/v ertido con bomba, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

P01HM020_BIIA 1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                 80,02 80,02

P01HB021     1,000 m3  Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m                          14,14 14,14

P01HB090     0,017 h   Desplazamiento bomba                                            148,70 2,53

Suma la partida........................................................ 105,13

Costes indirectos........................... 6,00% 6,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.02 UD  APUNTALAMIENTO DE DEPÓSITO                                      

Apuntalamiento de muro ex istente de depósito mediante tornapuntas metálicos apoy ados sobre v iga de carrera su-
perior anclada a depósito y  durmiente inferior anclado a zanza de cimentación. Para una altura de apuntalamiento
de 6 metros. Totalmente terminado, según instrucciones de la DF, ejecutado por tramos según av anza la ex cav a-
ción por bataches. Considerando la permanencia de los puntales en su ubicación una v ez terminada la obra.

O01OA090     3,000 h   Cuadrilla A                                                     45,98 137,94

M13B010      1,000 u   Equipo metálico para apuntalamiento, para dejar en obra         2.500,00 2.500,00

Suma la partida........................................................ 2.637,94

Costes indirectos........................... 6,00% 158,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.796,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

01.03.03 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa CIMENTACIÓN                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central y  v ertido con bomba, en
cimentación,incluso compactación, v ibrado, curado y  acabado. Según normas NTE-EHS y  EHE-08. Componentes
del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070     0,337 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,69

P01HA455-30  1,050 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 84,85 89,09

P01HB021     1,000 m3  Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m                          14,14 14,14

P01HB090     0,070 h   Desplazamiento bomba                                            148,70 10,41

Suma la partida........................................................ 119,33

Costes indirectos........................... 6,00% 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.04 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa MUROS Y PILARES                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa elaborado en central y  v ertido con bomba en
elementos v erticales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactación, v ibrado, curado y  acabado. Según
normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070     0,385 h   Peón ordinario                                                  16,88 6,50

O01OB010     0,375 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 7,30

O01OB020     0,375 h   Ay udante encofrador                                             18,26 6,85

P01HB021     1,000 m3  Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m                          14,14 14,14

P01HB090     0,065 h   Desplazamiento bomba                                            148,70 9,67

P01HA030     1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 78,10 78,10

Suma la partida........................................................ 122,56

Costes indirectos........................... 6,00% 7,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.05 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 6,00m                                

Encofrado plano para elementos v erticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles metálicos, con cali-
dad de acabado cara v ista, para trabajos a partir de 3 m de altura y  hasta 6 m de altura, incluso molduras y  beren-
jenos, v elas, puntales, cimbras y  andamiaje, incluso desencofrado y  limpieza.

O01OB010     0,500 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 9,73

O01OB020     0,500 h   Ay udante encofrador                                             18,26 9,13

A05M0101     0,107 d   M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                                 21,02 2,25

P01DC040     0,100 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,15

P01UC030     0,010 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,08

M02GT002     0,300 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 5,65

Suma la partida........................................................ 26,99

Costes indirectos........................... 6,00% 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.06 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y  recor-
tes, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y  CTE-SE-A. Acero con marcado CE
y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, segúnpeso teórico.

O01OB030     0,005 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 0,10

O01OB040     0,008 h   Ay udante ferralla                                               18,26 0,15

P03ACC080    1,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 0,77

P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,01

Suma la partida........................................................ 1,03

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.03.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.04 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                    
01.04.01 m²  IMPERMEABILIZACIÓN MURO SÓTANO                                  

Impermeabilización de muros por su cara ex terna, mediante la aplicación de membrana autoadhesiv a constituida
por: prev ia imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lámina asfáltica autoadhesi-
v a de betún modificado con polímeros y  sin cargas con terminación superior de film de polietileno coex trusionado
totalmente adherida al soporte por simple contacto, tipo Tex self 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo
Drentex  Impact 100 anclada mecánicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocará aisla-
miento térmico de poliestireno ex truido después de la lámina asfáltica y  antes del drenante, lista para v erter las tie-
rras por tongadas. La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos. Sistema av alado en DIT 580/11
Morterplas estructuras enterradas.

O01OA030     0,190 h   Oficial primera                                                 19,86 3,77

O01OA050     0,190 h   Ay udante                                                        17,68 3,36

P06BI036     0,300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     1,36 0,41

P06BD025     1,100 m2  Lámina autoadhesiv a Tex self 1,5 mm                              6,93 7,62

P06D135      1,100 m2  Capa drenante Drentex  Impact 100                                6,92 7,61

Suma la partida........................................................ 22,77

Costes indirectos........................... 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.04.02 m   SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA-MURO DE BENTONITA 

Tratamiento de juntas frías v erticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases
de hormigonado de muro y  losa, con cordón hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25
mm.) apta para aguas dulces no agresiv as, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Rev ofix  para su
fijación.

O01OA030     0,030 h   Oficial primera                                                 19,86 0,60

P06WA150     1,000 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 7,34

P06WA160     1,000 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 1,92

Suma la partida........................................................ 9,86

Costes indirectos........................... 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.03 m3  ENCACHADO DRENANTE                                              

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grav a o grav illa filtrante en rellenos o
asiento de tubería, de tamaño máx imo 25 mm, ex enta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3% ex presado en trióx ido de azufre, ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno una v ez colocada la tube-
ría de drenaje, con fieltro geotex til no tejido rodeando completamente el encachado de grav a y  la tubería de drena-
je, incluso aportación, ex tendiddo, niv elación, compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de
medios aux iliares, medido sobre perfil

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84

M05PN010     0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 1,99

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      34,92 1,75

P01AG065     1,000 m3  Grav illa seleccionada de río 20/40 mm                           18,65 18,65

P06GL025     1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-150 gr/m2                         0,71 0,75

Suma la partida........................................................ 23,98

Costes indirectos........................... 6,00% 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.04.04 m   DREN HORMIGÓN POROSO D=150 mm                                   

Tubería de hormigón poroso de diámetro 150 mm en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de
asiento, compactación y  niv elación, terminado i/p.p. de piezas especiales de unión y  cuv as. Probado y  funcionan-
do

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         19,51 0,20

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 19,86 0,99

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84

M08RB020     0,050 h   Bandeja v ibrante 300 kg                                         5,00 0,25

P02RHP010    1,030 m   Tubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=150 mm             4,95 5,10

Suma la partida........................................................ 7,38

Costes indirectos........................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.05 ud  CONEXIONADO RED DE PLUVIALES                                    

Conex ionado de red de drenaje con pozo de registro de red de pluv iales. Totalmente terminado

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 19,86 29,79

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 25,32

Suma la partida........................................................ 55,11

Costes indirectos........................... 6,00% 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.06 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 VARIOS                                                          
01.05.01 m   BARANDILLA PROVISIONAL ACERO GALVANIZADO h=110 cm               

Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior
de 50mm  de diámetro, tubos horizoantles superior e inferior de 50x 50x 2 mm sobre los que se disponen barrotes
intermedios de 15 mm de diámetro dispuestos v erticalmente cada 15 cm, sobre montantes v erticales de 50x 50x 2
mm cada 1,5 metros para anclaje, soldados entre sí, elaborada en taller y  montaje en obra, incluy endo placas de
anclaje, recibido de albañilería, pequeño material y  galv anizado en caliente. Totalmente termninado e instalado.

O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 7,58

O01OB140     0,400 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 7,13

P13BT130_G   1,000 m   Barandilla 110 cm tubo horizontal galv .                         84,48 84,48

Suma la partida........................................................ 99,19

Costes indirectos........................... 6,00% 5,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.05.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la adecuada ejecución de
la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

P0000001     1,000 PA  PARTIDA ALZADA EXC. DEPÓSITO                                    12.559,26 12.559,26

Suma la partida........................................................ 12.559,26

Costes indirectos........................... 6,00% 753,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.312,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 EDIFICIO                                                        
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01.01 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO                                      

Ex cav ación a cielo abierto en v aciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilización de martillo rompedor en caso
necesario, con ex tracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.

O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,51

M05EC010     0,045 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 2,29

Suma la partida........................................................ 2,80

Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS CIMENTACIÓN                           

Ex cav ación de zanjas y  pozos de cimentación a cielo abierto en terrenos de consistencia dura, i/ utilización de
martillo rompedor en caso necesario, con ex tracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios
aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.

O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,51

M05EC010     0,060 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 3,05

Suma la partida........................................................ 3,56

Costes indirectos........................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.03 m3  EXTRACCIÓN DE BOLOS                                             

Ex tracción de bolos de roca de gran tamaño que no puedan lev antarse con cuchara de retroex cav adora, incluy en-
do la rotura de los mismos con martillo rompedor y  el lev antado de los mismos mediante camión grúa para acopio
en obra. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,91

M05RN060     0,350 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 13,84

M02GC130     0,250 h   Grúa celosía s/camión 60 t                                      162,03 40,51

Suma la partida........................................................ 60,26

Costes indirectos........................... 6,00% 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  v uelta, con camión bañera basculante car-
gado a máquina y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga, incluy endo la carga de bolos
acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un esponjamiento del 30 % sobre medición sobre perfil en
ex cav aión sobre terrenos duros y  40 % en ex tracción de bolos y  ex cav ación en roca. Totalmente terminado s/
instrucciones de la DF

M05EN030     0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 2,01

M07CB030     0,150 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 5,85

M07N060      1,000 m3  Canon de v ertedero                                              2,25 2,25

M02GC130     0,040 h   Grúa celosía s/camión 60 t                                      162,03 6,48

Suma la partida........................................................ 16,59

Costes indirectos........................... 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.01.05 m3  ENCACHADO DRENANTE                                              

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grav a o grav illa filtrante en rellenos o
asiento de tubería, de tamaño máx imo 25 mm, ex enta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3% ex presado en trióx ido de azufre, ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno una v ez colocada la tube-
ría de drenaje, con fieltro geotex til no tejido rodeando completamente el encachado de grav a y  la tubería de drena-
je, incluso aportación, ex tendiddo, niv elación, compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de
medios aux iliares, medido sobre perfil

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84

M05PN010     0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 1,99

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      34,92 1,75

P01AG065     1,000 m3  Grav illa seleccionada de río 20/40 mm                           18,65 18,65

P06GL025     1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-150 gr/m2                         0,71 0,75

Suma la partida........................................................ 23,98

Costes indirectos........................... 6,00% 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.06 m3  ENCACHADO BAJO SOLERA                                           

Encachado drenante bajo solera para la recogida de aguas compuesto por capa de grav a rodada de 20/40 mm de
tamaño del árido, ex enta de materia orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3% ex presado en trióx ido de
azufre, ex tendida ex tendida por medios mecánicos, incluso aportación, ex tendiddo, niv elación, compactación y
apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84

M05PN010     0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 1,99

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      34,92 1,75

M08RN010     0,050 h   Rodillo compactador mix to 3000 kg  a=120 cm                     40,00 2,00

P01AG065     1,000 m3  Grav illa seleccionada de río 20/40 mm                           18,65 18,65

Suma la partida........................................................ 25,23

Costes indirectos........................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.07 m3  EXC.ZANJA INSTALAC. T.DURO A MANO                               

Ex cav ación en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con ex tracción
de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01OA070     3,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 59,08

M08RI010     0,800 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,10 2,48

M06CM010     1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,31 2,77

M06MI010     1,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,07 3,68

Suma la partida........................................................ 68,01

Costes indirectos........................... 6,00% 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.01.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
02.02.01 m3  HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa                                         

Hormigón HM-20/B/40/IIa elaborado en central, para limpieza y  niv elado de cimentación y  pozos de cimentación,
i/v ertido con bomba, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

P01HM020_BIIA 1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                 80,02 80,02

P01HB021     1,000 m3  Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m                          14,14 14,14

P01HB090     0,017 h   Desplazamiento bomba                                            148,70 2,53

Suma la partida........................................................ 105,13

Costes indirectos........................... 6,00% 6,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02.02 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y  recor-
tes, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y  CTE-SE-A. Acero con marcado CE
y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, segúnpeso teórico.

O01OB030     0,005 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 0,10

O01OB040     0,008 h   Ay udante ferralla                                               18,26 0,15

P03ACC080    1,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 0,77

P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,01

Suma la partida........................................................ 1,03

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.02.03 m2  MALLAZO DE ACERO d10 15x15 cm                                   

Suministro y  colocación de malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm en cuadrícula 15x 15
cm, incluso cortado, colocación, despuestes, solapes, etc., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según
EHE-08 y  CTE-SE-A. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB030     0,023 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 0,45

O01OB040     0,023 h   Ay udante ferralla                                               18,26 0,42

P03AM050     1,267 m2  Malla 15x 15x 10 cm 7,461 kg/m2                                   4,87 6,17

Suma la partida........................................................ 7,04

Costes indirectos........................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02.04 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa CIMENTACIÓN                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central y  v ertido con bomba, en
cimentación,incluso compactación, v ibrado, curado y  acabado. Según normas NTE-EHS y  EHE-08. Componentes
del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070     0,337 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,69

P01HA455-30  1,050 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 84,85 89,09

P01HB021     1,000 m3  Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m                          14,14 14,14

P01HB090     0,070 h   Desplazamiento bomba                                            148,70 10,41

Suma la partida........................................................ 119,33

Costes indirectos........................... 6,00% 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.02.05 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa MUROS Y PILARES                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa elaborado en central y  v ertido con bomba en
elementos v erticales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactación, v ibrado, curado y  acabado. Según
normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070     0,385 h   Peón ordinario                                                  16,88 6,50

O01OB010     0,375 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 7,30

O01OB020     0,375 h   Ay udante encofrador                                             18,26 6,85

P01HB021     1,000 m3  Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m                          14,14 14,14

P01HB090     0,065 h   Desplazamiento bomba                                            148,70 9,67

P01HA030     1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 78,10 78,10

Suma la partida........................................................ 122,56

Costes indirectos........................... 6,00% 7,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.06 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa LOSAS                           

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa elaborado en central y  v ertido desde camión,
en losas armadas, i/v ertido con grúa, compactación, v ibrado, curado y  acabado, totalmente colocado. Según nor-
mas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida en proy ección horizontal sin deducir huecos

O01OA030     0,360 h   Oficial primera                                                 19,86 7,15

O01OA070     0,360 h   Peón ordinario                                                  16,88 6,08

M11HV120     0,340 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,99 1,70

O01OB025     0,275 h   Oficial 1ª gruísta                                              18,96 5,21

M02GT002     0,275 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 5,18

P01HA455-30  1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 84,85 84,85

Suma la partida........................................................ 110,17

Costes indirectos........................... 6,00% 6,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02.07 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/IIa LOSAS DE ESCALERA               

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, elaborado en central y  v ertido desde camión,
en losas de escalera ejecutada a la v ez que el forjado superior, i/p.p. de formación de peldañeado en hormigón
con el encofrado de losa incluy endo encofrado de madera, i/v ertido con grúa, compactación, v ibrado, curado y
acabado, totalmente colocado. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,86 6,95

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,91

M11HV120     0,350 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,99 1,75

O01OB025     0,260 h   Oficial 1ª gruísta                                              18,96 4,93

M02GT002     0,260 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 4,89

P01HA455-30  1,200 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 84,85 101,82

Suma la partida........................................................ 126,25

Costes indirectos........................... 6,00% 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.02.08 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS               

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos, zapatas, zanjas, v igas y  encepados, incluso de-
sencofrado y  limpieza, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.

O01OB010     0,566 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 11,01

O01OB020     0,566 h   Ay udante encofrador                                             18,26 10,34

M13EM030     1,100 m2  Tablero encofrar 22 mm 4 p.                                     2,28 2,51

P03AAA020    0,130 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,11

P01UC030     0,075 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,60

Suma la partida........................................................ 24,57

Costes indirectos........................... 6,00% 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.02.09 m2  ENCOFRADO METÁLICO PILAR 30X30cm                                

Encofrado y  desencofrado de pilar de 30x 30 cm de sección de hasta 3 m de altura, con chapas metálicas de
300x 50 cm. Incluy endo colocación de berenjenos en las cuatro esquinas del pilar

O01OB010     0,125 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 2,43

O01OB020     0,125 h   Ay udante encofrador                                             18,26 2,28

M13EF010     1,150 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   3,32 3,82

PUINU        3,500 m   Berenjeno                                                       2,36 8,26

M13EA520     9,000 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 0,72

M13EA530     3,000 d   Tuerca palomilla                                                0,02 0,06

M13EA540     3,000 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,06

M13EA550     9,000 d   Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,02 0,18

P01DC040     0,085 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,13

M02GT002     0,241 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 4,54

Suma la partida........................................................ 22,48

Costes indirectos........................... 6,00% 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.10 m   ENCOFRADO PILARES CIRCULARES VISTO CARTÓN d=35cm                

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y  35 cm de diámetro, con encofrado de cartón.

O01OB010     0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 3,89

O01OB020     0,200 h   Ay udante encofrador                                             18,26 3,65

M13ECC400    1,100 m   Encof. cartón liso pilar cir. D 350, <4m                        14,90 16,39

P01UC020     0,065 kg  Puntas 17x 70                                                    7,77 0,51

P03AAA020    0,075 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,07

Suma la partida........................................................ 24,51

Costes indirectos........................... 6,00% 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.02.11 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                

Encofrado plano para elementos v erticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles metálicos, con cali-
dad de acabado cara v ista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y  berenjenos, v elas, puntales,
cimbras y  andamiaje, incluso desencofrado y  limpieza.

O01OB010     0,425 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 8,27

O01OB020     0,425 h   Ay udante encofrador                                             18,26 7,76

A05M010      0,107 u   M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3 m                                 11,39 1,22

P01DC040     0,105 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,16

P01UC030     0,010 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,08

M02GT002     0,265 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 4,99

Suma la partida........................................................ 22,48

Costes indirectos........................... 6,00% 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.12 m2  ENCOFRADO MADERA LOSAS Y FORJADOS 4 POSTURAS                    

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, v igas, etc.) con calidad acabado cara v ista, con
madera cepillada y  machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y  4 posturas máx imas, sin pasadores, para tra-
bajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y  berenjenos, v elas, puntales, cimbras y  andamiaj, desencofrado y
limpieza. Según Normas NTE-EME. Incluido encofrado inclinado de losa de escalera con formación de peldañea-
do, medida en proy ección horizontal sin deducir huecos. Totalmente terminado.

O01OB010     0,400 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 7,78

O01OB020     0,400 h   Ay udante encofrador                                             18,26 7,30

M13EM030     1,150 m2  Tablero encofrar 22 mm 4 p.                                     2,28 2,62

M13CP105     0,200 u   Puntal telescópico normal 3 m                                   13,34 2,67

P01EM290     0,070 M2  Madera pino encofrar 26 mm                                      156,30 10,94

P01UC030     0,086 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,69

P03AAA020    0,150 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,13

Suma la partida........................................................ 32,13

Costes indirectos........................... 6,00% 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.02.13 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                            

Suministro y  colocación de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electrosoldadas para es-
tructuras (pilares, v igas, cerchas, etc), según peso teórico, incluso parte proporcional de despuntes, soldadura,
montaje, dos manos de pintura antiox idante, recortes, piezas especiales y  material de soldadura, montado y  colo-
cado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,020 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 0,38

O01OB140     0,020 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 0,36

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S275 JR                                          0,99 1,04

P25OU080     0,016 l   Imprimación antiox idante sin plomo                              7,47 0,12

M02GT002     0,010 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 0,19

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,50 0,15

Suma la partida........................................................ 2,24

Costes indirectos........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.02.14 kg   ACERO S275 JR CARGADEROS                                       

Suministro y  colocación de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electrosoldadas para es-
tructuras, según peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes, y  parte proporcional de
pintura antiox idante, recortes, piezas especiales y  material de soldadura, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011, i/ejecución de tirantes a forjado superior para huecos may ores de 2 m.

O01OB130     0,012 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 0,23

O01OB140     0,012 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 0,21

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S275 JR                                          0,99 1,04

P25OU080     0,010 l   Imprimación antiox idante sin plomo                              7,47 0,07

M02GT002     0,010 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 0,19

P01DW090     0,095 u   Pequeño material                                                1,50 0,14

Suma la partida........................................................ 1,88

Costes indirectos........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02.15 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 CUBIERTA                                                        
02.03.01 m²  FORMACIÓN CUBIERTA CHAPA                                        

Formación de cubierta sobre estructura metálica mediante chapa galv anizada grecada calculada según distancia
entre apoy os de proy ecto, con espesor y  altura de nerv io a determinar según ficha técnica de fabricante para las
luces y  solicitaciones de proy ecto. Unida a estructura metálica mediante tornillería de acero galv anizado prev io
mecnizado en elementos estructurales. Totalmente terminada i/ p.p. de piezas de unión y  piezas especiales, se-
gún instrucciones del fabricante y  de la DF. Según normativ a aplicable. Medida en proy ección horizontal de cubier-
ta.

O01OA030     0,230 h   Oficial primera                                                 19,86 4,57

O01OA050     0,230 h   Ay udante                                                        17,68 4,07

P05CGG010    1,150 m2  Chapa acero galv anizado a definir s/ ficha técnica fabricante   15,15 17,42

P05CGG230    0,400 m   Remate acero galv anizado a=50 cm e=0,6 mm                       7,56 3,02

P05CW010     1,240 u   Tornillería y  pequeño material                                  5,63 6,98

Suma la partida........................................................ 36,06

Costes indirectos........................... 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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02.03.02 m²  CUBRICIÓN BANDEJA METÁLICA                                      

Cubrición de cubierta mediante bandeja metálica Kalzip 65/333 con 305 mm de distancia entre nerv ios, nerv ios de
65 mm de altura y  espesor a elegir por la DF entre 0,8 y  1,2 mm, con forma curv a conv ex a según curv atura de
cubierta, terminación y  color a elegir por la DF. Anclaje mediante clips de aluminio del sistema Kalzip sobre carril
y  formación de solape entre bandejas, con anclaje de clips a carril y  anclaje de carril a chapa recada mediante tor-
nillería o remaches según instrucciones de fabricante. Elemento totalmente terminado i/ p.p. de elementos de union
y  piezas especiales, perfil parav iento y  perfiles y  piezas de remate, según instrucciones del fabricante y  de la DF.
Según normativ a aplicable. Medida en proy ección horizontal de cubierta.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,86 2,98

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        17,68 2,65

P05CGP130    1,150 m2  Bandeja Kalzip 65/333                                           25,63 29,47

P05CGP1301   1,000 ud  P.P. de clips y  carriles de anclaje                             7,56 7,56

P05CW030     1,000 u   Remates, tornillería y  pequeño material                         0,53 0,53

Suma la partida........................................................ 43,19

Costes indirectos........................... 6,00% 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03.03 m²  LUCERNARIO                                                      

Ejecución de lucernario mediante elementos de sujección mediante perfilería de tubo de acero plastificado de sec-
ción cuadrada con canto y  luz a definir por la DF según instrucciones del fabricante y  solicitaciones de proy ecto,
con anclaje a muro de fábrica o estructura de acero mediante elementos de anclaje del sistema y  tornillería. Con
cubrición superior mediante panel de policarbonato celular de cuatro paredes y  espesor total a definir por la DF se-
gún instrucciones del fabricante con protección U.V. Curv atura de perfiles según proy ecto. Elemento totalmente ter-
minado incluso piezas de terminación, piezas especials y  piezas de anclaje y  remate, , según instrucciones del fa-
bricante y  de la DF. Según normativ a aplicable.Medida en proy ección horizontal de cubierta.

O01OB250     0,550 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,27 10,05

O01OB260     0,550 h   Ay udante v idriería                                              17,40 9,57

P14TPC090    1,200 m2  Placa policarbonato 4 capas                                     33,00 39,60

P14TW040     2,000 ud  Perfilería acero plastificado                                   5,80 11,60

P14TW010     2,500 u   p.p. piezas de remate                                           2,30 5,75

P14TW020     4,000 u   p.p. piezas de anclaje                                          0,80 3,20

P01DW090     2,000 u   Pequeño material                                                1,50 3,00

Suma la partida........................................................ 82,77

Costes indirectos........................... 6,00% 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03.04 m²  FORMACIÓN DE BALCONES                                           

Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de cemento y  are-
na de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 3-5 cm. Totalmente terminado, medido sobre super-
ficie de cubierta en horizontal; incluy endo p.p. de, v ertido, niv elado y  medios aux iliares. Según normativ a aplica-
ble.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93

O01OA050     0,500 h   Ay udante                                                        17,68 8,84

A02A120      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO                                    90,94 4,55

%PM0000200   2,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,47

Suma la partida........................................................ 23,79

Costes indirectos........................... 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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02.03.05 m²  BARRERA CORTA VAPOR                                             

Barrera corta v apor Kalzip H o similar  mediante bandeja de betún-elastómero resitente al desgarre de clav os colo-
cada sobre chapa grecada de formación de cubierta mediante adhesiv o en frio, según instrucciones del fabricante
y  DF, i/ p.p. de adhesiv o y  remates. Según normativ a aplicable. Medida en proy ección horizontal de cubierta.

O01OA030     0,120 h   Oficial primera                                                 19,86 2,38

O01OA050     0,120 h   Ay udante                                                        17,68 2,12

P06BSA110X   1,150 m2  Barrera corta v apor                                             7,09 8,15

P06BSA110XY  1,100 UD  p/p adhesiv o                                                    1,25 1,38

Suma la partida........................................................ 14,03

Costes indirectos........................... 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03.06 m   CANALÓN OCULTO                                                  

Canalónoculto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor mediante chapa de aluminio conformada en
frio fijado a la estructura de cubrición mediante tornillería o remaches según instrucciones del fabricante del sistema
de cubrición, con juntas elásticas compresibles en encuentro con cubrición metálica, con una pendiente mínima de
0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  rema-
tes, piezas de conex ión a bajante, pequeño material y  medios aux iliares. Según normativ a aplicable.

O01OB170     0,175 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 3,51

O01OB180     0,175 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 3,20

P17NA070     1,250 m   Canalón aluminio conformado en frío i/p.p. piezas               15,07 18,84

P17NA270     2,000 u   p/p piezas de anclaje y  remate                                  2,40 4,80

Suma la partida........................................................ 30,35

Costes indirectos........................... 6,00% 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.03.07 m   REMATE DE LUCERNARIO                                            

Remate de lucernario de acero galv anizado mediante chapas plegadas de acero conformada en frio y  galv anizada
en caliente fijado a la estructura de cubrición mediante tornillería o remaches según instrucciones del fabricante del
sistema de cubrición, con juntas elásticas compresibles en encuentro con cubrición metálica, con una pendiente
hacia la cubierta. Totalmente instalado y  rematado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates, pequeño material y  me-
dios aux iliares. Según normativ a aplicable e instrucciones del fabricante del sistema de cubierta.

O01OB170     0,175 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 3,51

O01OB180     0,175 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 3,20

P17NA270     2,000 u   p/p piezas de anclaje y  remate                                  2,40 4,80

P17NA0701_N  1,250 m   Remate de acero galv anizado                                     18,52 23,15

Suma la partida........................................................ 34,66

Costes indirectos........................... 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERÍA                                                     
02.04.01 m²  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN PARA REVESTIR 40X20X20 cm               

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación
y  armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, refurzo en hileras y  refuerzos inte-
riores v erticales según instrucciones del fabricante y  de la DF, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anex o ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011.

O01OA160     0,500 h   Cuadrilla H                                                     37,54 18,77

P01BO050     13,000 u   Bloq.horm. para rev estir 40x 20x 20                               0,58 7,54

P01MC040     0,024 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                          50,00 1,20

A03H090      0,020 m3  HORMIGÓN DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                         80,40 1,61

P03ACA010    2,300 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,67 1,54

Suma la partida........................................................ 30,66

Costes indirectos........................... 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.04.02 m²  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN VISTO 40X20X20 cm                       

Fábrica de bloques huecos de hormigón v isto color y  terminacion a elegir por laa  DF estándar de 40x 20x 20 cm.
para rev estir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de
330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, refurzo en hileras y  refuerzos interiores v erticales según instrucciones del fabricante y  de la DF, incluso
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios
aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio se-
gún Anex o ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.

O01OA160     0,500 h   Cuadrilla H                                                     37,54 18,77

P01BO05015   13,000 u   Bloq.horm. v isto 40x 20x 20                                       0,85 11,05

P01MC040     0,024 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                          50,00 1,20

A03H090      0,020 m3  HORMIGÓN DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                         80,40 1,61

P03ACA010    2,300 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,67 1,54

Suma la partida........................................................ 34,17

Costes indirectos........................... 6,00% 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.04.03 m²  FÁBRICA LADRILLO HD 1/2 PIE                                     

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm colocado en 1/2 pie, en trasdosados, distribuciones y  cá-
maras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y
medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

O01OA030     0,510 h   Oficial primera                                                 19,86 10,13

O01OA070     0,510 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,61

P01LT010     0,038 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm                          82,13 3,12

P01MC030     0,026 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                      67,91 1,77

Suma la partida........................................................ 23,63

Costes indirectos........................... 6,00% 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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02.04.04 m²  FÁBRICA LADRILLO HD 8 cm                                        

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm, en trasdosados, distribuciones y  cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y  recibi-
do de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux ilia-
res. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,410 h   Oficial primera                                                 19,86 8,14

O01OA070     0,410 h   Peón ordinario                                                  16,88 6,92

P01LH020     0,035 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 8 cm                       82,00 2,87

P01MC030     0,016 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                      67,91 1,09

Suma la partida........................................................ 19,02

Costes indirectos........................... 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.04.05 u   RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS                                  

Recibido de cerco o precerco de elementos de carpinteria, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación, aplomado del marco, material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08.

C            0,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 9,16

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

A02A060      0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,75 0,69

Suma la partida........................................................ 18,29

Costes indirectos........................... 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04.06 u   AYUDA ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES                               

O01OA030     285,000 h   Oficial primera                                                 19,86 5.660,10

O01OA050     285,000 h   Ay udante                                                        17,68 5.038,80

O01OA070     285,000 h   Peón ordinario                                                  16,88 4.810,80

Suma la partida........................................................ 15.509,70

Costes indirectos........................... 6,00% 930,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.440,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

02.04.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                
02.05.01 m²  AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADA                                    

Aislamiento térmico por el ex terior de cerramientos con paneles de poliestireno ex truido de superficie lisa machi-
hembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y  anclajes me-
cánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. , según UNE-EN 13162:2013. Reacción
al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex truido (XPS)
con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
13164:2013.

O01OA030     0,095 h   Oficial primera                                                 19,86 1,89

O01OA060     0,095 h   Peón especializado                                              17,00 1,62

P07TX015     1,050 m2  Placa XPS e=40 mm RC200                                         4,63 4,86

P01FA710     4,000 kg  Mortero fijación aislamiento ex terior                           0,57 2,28

P07W900      3,000 u   Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 0,72

Suma la partida........................................................ 11,37

Costes indirectos........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.05.02 m²  AISLAMIENTO INTERIOR FACHADA                                    

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con doble panel de poliestireno ex pandido
(EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor, 80 mm en total, según
UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a eje-
cutar. Poliestireno ex pandido (EPS) con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 13163:2013.

O01OA030     0,040 h   Oficial primera                                                 19,86 0,79

O01OA050     0,040 h   Ay udante                                                        17,68 0,71

P07TE101     2,200 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm                                    5,36 11,79

Suma la partida........................................................ 13,29

Costes indirectos........................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.05.03 m²  AISLAMIENTO CUBIERTA                                            

Aislamiento térmico y  acústico en cubierta mediante panel rígido de lana de roca de 40 mm tipo Isov er 150 con una
Resistencia a compresión a 10% de deformación de 6.500 kg/m2 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación clase de reacción al fuego F y  código de designación
MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5. Medida en proy ección horizontal de cubierta, I/fieltro geotex til inferior y  superior.
Totalmente terminada

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99

O01OA050     0,100 h   Ay udante                                                        17,68 1,77

P07TL930     1,150 m2  Panel rigido lana roca 40 mm ISOVER 150                         5,63 6,47

P06GL020     2,200 m2  Geotex til poliéster no tejido 150 gr/m2                         0,61 1,34

Suma la partida........................................................ 11,57

Costes indirectos........................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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02.05.04 m²  AISLAMIENTO BALCONES                                            

Aislamiento térmico mediante plancha de poliestireno ex truido tipo Danopren 40 o similar de 40 mm de anchura y
resistencia a compresión superior a 300 kPa según UNE-EN 826:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex truido (XPS) con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,86 3,97

O01OA050     0,200 h   Ay udante                                                        17,68 3,54

P07TL9301    1,750 m2  Panel poliestireno ex truido Danopren 40                         7,65 13,39

Suma la partida........................................................ 20,90

Costes indirectos........................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.05.05 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BALCONES                                     

Impermeabilización bicapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastómero Glasdan 30 P Pol, con armadura
de fieltro de fibra de v idrio adherida al soporte, lámina asfáltica de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con arma-
dura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida a la anterior con soplete; lámina geotex til de 200 g/m2 Da-
nofelt PY-200. Lista para proteger con protección pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Ca-
tálogo de Elementos Constructiv os del IETcc según membrana bicapa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero".
Nº 550/10.

O01OA030     0,220 h   Oficial primera                                                 19,86 4,37

O01OA050     0,220 h   Ay udante                                                        17,68 3,89

P06BPN012    1,100 m2  Lámina Glasdan 30 P Pol                                         3,56 3,92

P06BPN042    1,100 m2  Lámina Esterdan 30 P Pol                                        4,71 5,18

P06GL035     1,100 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,90 0,99

Suma la partida........................................................ 18,35

Costes indirectos........................... 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05.06 m²  IMPERMEABILIZACIÓN MURO SÓTANO                                  

Impermeabilización de muros por su cara ex terna, mediante la aplicación de membrana autoadhesiv a constituida
por: prev ia imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lámina asfáltica autoadhesi-
v a de betún modificado con polímeros y  sin cargas con terminación superior de film de polietileno coex trusionado
totalmente adherida al soporte por simple contacto, tipo Tex self 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo
Drentex  Impact 100 anclada mecánicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocará aisla-
miento térmico de poliestireno ex truido después de la lámina asfáltica y  antes del drenante, lista para v erter las tie-
rras por tongadas. La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos. Sistema av alado en DIT 580/11
Morterplas estructuras enterradas.

O01OA030     0,190 h   Oficial primera                                                 19,86 3,77

O01OA050     0,190 h   Ay udante                                                        17,68 3,36

P06BI036     0,300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     1,36 0,41

P06BD025     1,100 m2  Lámina autoadhesiv a Tex self 1,5 mm                              6,93 7,62

P06D135      1,100 m2  Capa drenante Drentex  Impact 100                                6,92 7,61

Suma la partida........................................................ 22,77

Costes indirectos........................... 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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02.05.07 m   SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO LOSA-MURO DE BENTONITA 

Tratamiento de juntas frías v erticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases
de hormigonado de muro y  losa, con cordón hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25
mm.) apta para aguas dulces no agresiv as, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Rev ofix  para su
fijación.

O01OA030     0,030 h   Oficial primera                                                 19,86 0,60

P06WA150     1,000 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 7,34

P06WA160     1,000 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 1,92

Suma la partida........................................................ 9,86

Costes indirectos........................... 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05.08 m   JUNTA ELÁSTICA ENTRE MURO Y SOLERA SÓTANO                       

Junta elástica de encuentro entre muro y  solera de sótano de 15 mm de espesor, incluso sellado de la misma con
sellante elástico orgánico eco-compatible Fugabella® Eco AM 01 - Blanco de Kerakoll. Prev ia limpieza de junta,
imprimación, colocación de fondo de junta y  posterior sellado sobre la superficie seca. Para un rendimiento de 0,1
l/m. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,020 h   Oficial primera                                                 19,86 0,40

O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        17,68 0,88

P06SR190     1,000 m   Fondo juntas polipropileno 10 mm                                1,13 1,13

P06SR200     0,020 l   Imprimación selladora superficies porosas                       9,06 0,18

P04D080      0,333 u   Sellador silicónico Fugabella® Eco AM 01/Bl                     9,78 3,26

P06WJ080     1,050 m   Junta elástica 15 mm                                            6,83 7,17

Suma la partida........................................................ 13,02

Costes indirectos........................... 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.05.09 m2  CORTE HUMEDAD SOLERA POLIETILENO                                

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana impermeabilizante de po-
lietileno de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotex til de protección no tejido a base de polipropileno 100%,
antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Tex x am 1000 con solapes de 10 cm como mínimo co-
locado en ambas caras de la membrana. Acabado consolera de hormigón armado.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,86 2,98

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        17,68 2,65

P06BG030     1,100 m2  Fieltro geotex til Tex x am 1000                                   0,80 0,88

P06SL600     1,100 m2  Lámina Polietileno                                              3,25 3,58

Suma la partida........................................................ 10,09

Costes indirectos........................... 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.05.10 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.06 SOLADOS Y PAVIMENTOS                                            
02.06.01 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE S/RODAPIE                

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 60x 30 cm clase 2 de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir ro-
dapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente
ejecutada. Modelo a elegir por DF

O01OB090     0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 7,58

O01OB100     0,400 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,83 7,13

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22

P08EXG040    1,050 m2  Bald.gres porcel. antid. 60x 30 cm                               18,50 19,43

P01FJ006     0,500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,07 0,54

P01FA050     3,000 kg  Adhesiv o in.t/ex t. C2TE S1 blanco                               0,84 2,52

P01MC030A    0,050 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           64,50 3,23

Suma la partida........................................................ 44,65

Costes indirectos........................... 6,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.06.02 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO ANT. ENTRADA S/RODAPIE                  

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 60x 30 cm clase 2 de 1ª calidad, en zonas nobles, (AI,AIIa
s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5,
sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie
realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

O01OB090     0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 7,58

O01OB100     0,400 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,83 7,13

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22

4            1,050 m2  Bald.gres porcel. antid. 60x 30 cm                               25,00 26,25

P01FJ006     0,500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,07 0,54

P01FA050     3,000 kg  Adhesiv o in.t/ex t. C2TE S1 blanco                               0,84 2,52

P01MC030A    0,050 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           64,50 3,23

Suma la partida........................................................ 51,47

Costes indirectos........................... 6,00% 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.06.03 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO C/RODAPIE                               

Solado de baldosa de gres porcelánico de 60x 30 cm clase 1. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186), recibido
con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5,  i/ p.p. de rodapié del mismo
material de 7x 30 cm, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

O01OB090     0,450 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 8,53

O01OB100     0,450 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,83 8,02

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22

P08EXG040WQ  1,050 m2  Bald.gres porcel. 60x 30 cm                                      18,50 19,43

P01FJ006     0,500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,07 0,54

P01FA050     3,000 kg  Adhesiv o in.t/ex t. C2TE S1 blanco                               0,84 2,52

P08EPP380    1,150 u   Rodapié gres porcelánico 7X30 cm                                3,90 4,49

P01MC030A    0,050 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           64,50 3,23

Suma la partida........................................................ 50,98

Costes indirectos........................... 6,00% 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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02.06.04 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO S/RODAPIE                               

Solado de baldosa de gres porcelánico de 60x 30 cm clase 1. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186), recibido
con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con
borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a
elegir por DF

O01OB090     0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 7,58

O01OB100     0,400 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,83 7,13

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22

P08EXG040WQ  1,050 m2  Bald.gres porcel. 60x 30 cm                                      18,50 19,43

P01FJ006     0,500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,07 0,54

P01FA050     3,000 kg  Adhesiv o in.t/ex t. C2TE S1 blanco                               0,84 2,52

P01MC030A    0,050 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           64,50 3,23

Suma la partida........................................................ 44,65

Costes indirectos........................... 6,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.06.05 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO S/RODAPIE ESCALERA                      

Solado de baldosa de gres porcelánico de 60x 30 cm clase 1. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186) en mese-
ta de escalera, igual terminación que peldañeado de escalera, recibido con mortero cola sobre recrecido sobre for-
jado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/
limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

O01OB090     0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 7,58

O01OB100     0,400 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,83 7,13

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22

P08EXG040WQ  1,050 m2  Bald.gres porcel. 60x 30 cm                                      18,50 19,43

P01FJ006     0,500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,07 0,54

P01FA050     3,000 kg  Adhesiv o in.t/ex t. C2TE S1 blanco                               0,84 2,52

P01MC030A    0,050 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           64,50 3,23

Suma la partida........................................................ 44,65

Costes indirectos........................... 6,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.06.06 m²  SOLADO GRES PORCELÁNICO EXTERIOR C/RODAPIE                      

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante para ex terior clase 3 de 30x 30 cm. de 1ª calidad (AI,AIIa s/n
EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre aislamiento térmico de cubierta mediante morte-
ro de cemento M-5 con mallazo superior de reparto 15.15.5,  i/ p.p. de rodapié del mismo material de 15x 30 cm,
rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Modelo a elegir por DF

O01OB090     0,450 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 8,53

O01OB100     0,450 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,83 8,02

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22

P01FJ006     0,500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,07 0,54

P01FA050     3,000 kg  Adhesiv o in.t/ex t. C2TE S1 blanco                               0,84 2,52

P01MC030A    0,050 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           64,50 3,23

P08EXG040WQSA 1,200 m2  Bald.gres porcel. 30x 30 cm                                      18,50 22,20

P08EPP380E   1,200 u   Rodapié gres porcelánico 10X30 cm                               3,90 4,68

P03AM020     1,200 m2  Malla 15x 15x 5 cm 2,078 kg/m2                                    1,48 1,78

Suma la partida........................................................ 55,72

Costes indirectos........................... 6,00% 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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02.06.07 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T                          

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de 33,3x 35 cm. y
11,5x 33,3 cm clase 2., con remate frontal curv o, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas co-
lor y  limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 7,58

O01OB100     0,400 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,83 7,13

P08EPP180    1,050 m   Peldaño gres porcelánico esmaltado 33,3x 35 cm                   43,35 45,52

P08EPP190    1,050 m   Contrahuella gres porcelánico esmaltado 11,5x 33,3 cm            7,76 8,15

P01FA050     2,000 kg  Adhesiv o in.t/ex t. C2TE S1 blanco                               0,84 1,68

P01FJ006     0,600 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,07 0,64

Suma la partida........................................................ 70,70

Costes indirectos........................... 6,00% 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.06.08 m²  PAVIMENTO VINILICO                                              

Pav imento v inílico de 2 mm de espesor flex ible, homogéneo, antiestático, calandrado y  compactado, teñido en
masa con diseño direccional, compuesto ex clusiv amente por cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y
aditiv os inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativ a europea EN 685, clasificación UPEC
U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649:2011 (Grupo M) y  tipo I según EN ISO 10581. Suministrado
en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y  fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano refor-
zado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y  otros productos quí-
micos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máx imo de humedad) y
sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y  4), aplicación de pasta niv eladora, i/alisado y
limpieza; fijado con el adhesiv o recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia
al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladicidad clase 1. Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y  DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada. I/presolera de 5 cm
sobre forjado con mortero de cemento y  mortero de niv elación superior para colocación de pav imento. Totalmente
terminado

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

P01MEN110    3,500 kg  Mortero autoniv elante Ultratop 5-40 mm                          2,10 7,35

P01MC030     0,050 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                      67,91 3,40

P08SVR120    1,100 m2  Pav imento v inílico homogéneo diseño direccion al rollo 2 mm     18,28 20,11

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,82 1,34

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,59 1,18

Suma la partida........................................................ 51,75

Costes indirectos........................... 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.06.09 m²  PAVIMENTO BALDOSAS ELEVADO                                      

Suministro y  colocación de Pav imento Elev ado y  registrable sistema Gamaflor de la firma Poly group o equiv alente
compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x 600 mm. de lado y  espesor 35 mm., compuesta de alma
partículas de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas internacionales). Canto perimetral
de PVC será de espesor 1,5 mm. Con rev estimiento superior de pav imento v inílico liso calidad Poly group Lider
Unicolor de 2,5 mm. de espesor, de la más alta resistencia a la abrasión, con un tratamiento de resina de poliureta-
no @PU@ mediante ray os U.V., permitiendo una may or reducción de los costos de mantenimiento y  clasificado
por la norma europea EN 660-1 dentro del grupo T, con resistencia antiestática al rozamiento, color liso uniforme a
elegir a determinar por la D.F. Soporte inferior de lámina de acero galv anizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Resis-
tencia de Carga Repartida será de 33,33 kN/m2. Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Las baldosas irán apoy adas sobre pedestales de acero zincado Gamaflor T-30 y
v arilla de métrica de 18 mm., que permitirán regulaciones de +/- 10 mm. e irán pegados a la solera base con una
masilla de poliuretano. La altura final del suelo elev ado será de 100 a 300 mm. de solera base a superficie de uso
de la baldosa. Incluida una v entosa, medida la superficie terminada. i/capa de niv elación bajo pav imento.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

P08DA080     1,050 m2  Pav imento elev ado PAC 35/05 PVC Unicolor ST                     55,23 57,99

P01MEN110    3,500 kg  Mortero autoniv elante Ultratop 5-40 mm                          2,10 7,35

Suma la partida........................................................ 83,71

Costes indirectos........................... 6,00% 5,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.06.10 m²  SOLERA DE HORMIGÓN ACABADO EPOXI                                

Solera de hormigón  HM-25/P/20/IIa, de 10 cm de espesor, armada con 0,6 kg/m3 de fibras de polipropileno MPH
FIBER o similar, con suministro y  v ertido del hormigón anteriormente descrito, ex tendido, regleado, v ibrado y  ni-
v elado. Fratasado mecánico de la superficie con incorporación por espolv oreo de capa de rodadura con cuar-
zo-cemento tipo Mastertop 100 de Basf o similar (dosificación de 6 kg/m2). Acabado con pintura epox idica color a
elegir por la DF y  CYII. Medida la superficie ejecutada. i/formación de juntas de dilatación mediante corte con disco
y  posterior sellado. Totalmente terminado

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        17,68 5,30

P01DW110     0,600 kg  Refuerzo hormigón fibras polipropileno                          15,00 9,00

P01HM150     0,120 m3  Hormigón HM-25/P/20/IIa central                                 73,78 8,85

P01AA915     0,030 kg  Arena cuarzo seleccionada color 0,8-1,4 mm                      2,08 0,06

P06WJ140     0,032 u   Masilla sellado juntas                                          6,23 0,20

P25MT030     0,250 l   Catalizador transparente                                        7,37 1,84

P25RO040     0,250 kg  Pintura epox i (2 componentes)                                   8,12 2,03

Suma la partida........................................................ 33,24

Costes indirectos........................... 6,00% 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.06.11 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.07 REVESTIMIENTOS                                                  
02.07.01 m²  ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm NATURAL                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x 60 cm. acabado en color o imitación piedra natural
(a determinar por D.F. s/UNE-EN-14411:2013), recibido con adhesiv o ex pecial piezas grandes y  pesadas C2 TE1
s/EN-12004:2008, flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009, junta color y  limpieza, s/CTE, medido en superficie
realmente ejecutada con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB090     0,300 h   Oficial solador, alicatador                                     18,96 5,69

O01OB100     0,300 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,83 5,35

P09ABV180    1,100 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x 60 cm. natural                      20,40 22,44

P01FA415     4,500 kg  Adh.cementoso flex ible pzs. pesadas C2TES1                      0,81 3,65

P01FJ006     0,200 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,07 0,21

Suma la partida........................................................ 37,34

Costes indirectos........................... 6,00% 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.07.02 m²  TRASDOSADO PARAMENTOS VERTICALES                                

Trasdosado de paramentos v erticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio de ex trusion de
50x 50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDRÓFUGO de 20,2 mm. de espesor, cara ex terior con acaba-
do laminado de alta presión (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUSTIQUE FA y  cara interior con compensador la-
minado de alta presión Poly rey  HPL de contrabalanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; suje-
ción a estructura mediante clips. Tableros modulados con llaga intermedia o a tope , con juntas v erticales según
despiece de planos. i/ prolongación de perfilería para anclar hasta forjado, formación de embocaduras de huecos,
cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para ancla-
je de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluy e regularizacion de la superficie con mortero
de cemento de 10 mm). Medido descontando huecos.

O01OB150     0,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 15,94

O01OB160     0,800 h   Ay udante carpintero                                             18,01 14,41

P01ELM020    1,000 m2  Tablero aglomerado melamina 13 mm                               24,18 24,18

P04PW065     12,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,12

P04PW2901    3,400 m   Maestra de 82x 16 mm                                             1,62 5,51

P04JKJBOJ    1,000 UD  pequeño material                                                1,50 1,50

P04PW480     0,950 m   Canal 35 mm                                                     0,84 0,80

Suma la partida........................................................ 62,46

Costes indirectos........................... 6,00% 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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02.07.03 m²  PANELADO PARAMENTOS VERTICALES                                  

Panelado de paramentos v erticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio de ex trusion de
50x 50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDRÓFUGO de 20,2 mm. de espesor, cara ex terior con acaba-
do laminado de alta presión (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUSTIQUE FA y  cara interior con compensador la-
minado de alta presión Poly rey  HPL de contrabalanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; suje-
ción a estructura mediante clips. Tableros modulados con llaga intermedia o a tope , con juntas v erticales según
despiece de planos. i/ prolongación de perfilería para anclar hasta forjado, formación de embocaduras de huecos,
cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para ancla-
je de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluy e regularizacion de la superficie con mortero
de cemento de 10 mm)

O01OB150     0,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 15,94

O01OB160     0,800 h   Ay udante carpintero                                             18,01 14,41

P01ELM020    2,000 m2  Tablero aglomerado melamina 13 mm                               24,18 48,36

P04PW065     12,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,12

P04PW2901    3,400 m   Maestra de 82x 16 mm                                             1,62 5,51

P04JKJBOJ    1,000 UD  pequeño material                                                1,50 1,50

P04PW480     0,950 m   Canal 35 mm                                                     0,84 0,80

Suma la partida........................................................ 86,64

Costes indirectos........................... 6,00% 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.07.04 m²  REVESTIMIENTO PANEL PARAMENTOS VERTICALES                       

rev estimiento de paramentos v erticales interiores sobre muro de fábrica compuesto por rasdosado semidirecto for-
mado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galv anizado de 82 x  16 mm, atornillado con tornillos
autoperforantes de acero y  taco mecánico a muro de fábrica, tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDRÓFUGO de
20,2 mm. de espesor, cara ex terior con acabado laminado de alta presión (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUS-
TIQUE FA y  cara interior con compensador laminado de alta presión Poly rey  HPL de contrabalanceo, cantos
(2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujeción a estructura mediante clips. Tableros modulados con llaga
intermedia o a tope , con juntas v erticales según despiece de planos. i/ prolongación de perfilería para anclar hasta
forjado, formación de embocaduras de huecos, cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones,
mecanismos, estructura de refuerzo para anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se in-
cluy e regularizacion de la superficie con mortero de cemento de 10 mm)

O01OB150     0,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 15,94

O01OB160     0,800 h   Ay udante carpintero                                             18,01 14,41

P11WP080     1,600 u   Tornillo acero inox                                              0,07 0,11

P01ELM020    1,000 m2  Tablero aglomerado melamina 13 mm                               24,18 24,18

P04PW2901    3,400 m   Maestra de 82x 16 mm                                             1,62 5,51

Suma la partida........................................................ 60,15

Costes indirectos........................... 6,00% 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.07.05 m²  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de rev oco gris CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río M-10 o similar, en paramentos v erticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m y  andamiaje, s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero
con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,330 h   Oficial primera                                                 19,86 6,55

O01OA050     0,330 h   Ay udante                                                        17,68 5,83

P04RR050     1,500 kg  Mortero rev oco CSIV-W1                                          1,16 1,74

Suma la partida........................................................ 14,12

Costes indirectos........................... 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.07.06 m²  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO YESO                           

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2. Yeso con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OB110     0,250 h   Oficial y esero o escay olista                                    18,96 4,74

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,04 1,13

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            99,11 0,30

P04RW060     0,215 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,68 0,15

Suma la partida........................................................ 10,54

Costes indirectos........................... 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.07.07 m²  REVESTIMIENTO VINILICO PARAMENTOS VERTICALES                    

Rev estimiento v inílico para pared con terminación a elegir por DF, flex ible, obtenido del PVC plastificado, con gra-
nos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,25 mm en rollos de 2 metros de ancho
con tratamiento antimicrobiano para salas limpias que requieren especiales condiciones de higiente, resistente a al-
coholes, ácidos diluidos, alcalis y  otros productos químicos. Reforzado con malla de fibra de v idrio. Juntas termo-
soldables y  fijado con el adhesiv o recomendado por el fabricante sobre superficie preparada (sin incluir). Según
CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Activ idad antibacteriana (E.coli-S.au-
reus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente ter-
minado

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,86 3,97

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,38

P04NV070     1,050 m2  Rev estimiento v inílico pared rollo e=1,25 mm                    19,88 20,87

P08MA120     0,265 kg  Adhesiv o acrílico unilateral                                    3,82 1,01

P08SW080     3,120 m   Cordón soldadura en caliente                                    0,30 0,94

Suma la partida........................................................ 30,17

Costes indirectos........................... 6,00% 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.07.08 m²  TRASDOSADO PLADUR HIDRÓFUGO SEMIDIRECTO                         

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galv anizado de 82 x  16
mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero y  taco mecánico a muro de fábrica, placa y eso laminado de
13 mm de espesor hidrófugo (color v erde), sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux ilia-
res.Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m2.

O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 19,86 5,16

O01OA050     0,260 h   Ay udante                                                        17,68 4,60

P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 0,46

P04PW005     1,300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,04

P04PW065     12,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,12

P04PW2901    3,400 m   Maestra de 82x 16 mm                                             1,62 5,51

P04JKJBOJ    1,000 UD  pequeño material                                                1,50 1,50

P04PY0324    1,050 m2  Placa y eso laminado hidrófugo 13x 1200 mm                        3,34 3,51

Suma la partida........................................................ 20,90

Costes indirectos........................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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02.07.09 m²  MAMPARA INTERIOR CIEGA                                          

Mampara módulo ciego de 82 mm de espesor, modulación v ertical cada 900 mm., formado por doble panel de
acero de 0,8 mm de espesor, sobre soporte de cartón-y eso, fijados a la estructura con perfilería oculta. Aislamiento
interior en lana de roca, con acabado en melanina o v inilo, color a elegir por DF. Insonorización de 47 dB. Resis-
tencia al fuego de 60 min. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m2.

O01OB150     1,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 25,90

O01OB160     1,300 h   Ay udante carpintero                                             18,01 23,41

P01ELM020    1,000 m2  Tablero aglomerado melamina 13 mm                               24,18 24,18

P04PW210     0,950 m   Canal galv anizado                                               2,25 2,14

P04PW190     3,500 m   montante galv anizado                                            2,52 8,82

P075156      2,200 m   embellecedor de PVC                                             6,85 15,07

P05615616    1,000 ud  tornilleria, material de sellado y  resto peq. material          6,56 6,56

P07TL450WE   0,430 m2  Fibra de v idrio espesor 45 mm                                   3,15 1,35

PIUNIUO      2,200 m   Rodapié y  rodatecho/pieza de remate de acero lacado             15,26 33,57

Suma la partida........................................................ 141,00

Costes indirectos........................... 6,00% 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.07.10 m²  MAMPARA INTERIOR MIXTA                                          

Mampara módulo mix to de suelo a techo (con zócalo ciego de 1.10 m de altura, v idrio hasta altura de puerta y  res-
to opaco hasta el techo) de 82 mm de espesor, modulación v ertical cada 900 a 1200 mm formado por doble panel
de 13 mm de espesor en cartón-y eso, fijados a la estructura. Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en
melanina o v inilo, color a elegir por DF. En la zona acristalada doble luna laminar de 5+5 mm con butiral transpa-
rente, instalados sobre marco de acero lacado color silv er. Insonorización de 47 dB. Resistencia al fuego de 60
min. Acabado de v idrio con láminas de v inilo según diseño de la DO. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 1 m2.

O01OB150     1,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 25,90

O01OB160     1,300 h   Ay udante carpintero                                             18,01 23,41

P11NP020     0,570 m2  Vidrio 5x 5                                                      115,41 65,78

P01ELM020    0,430 m2  Tablero aglomerado melamina 13 mm                               24,18 10,40

P04PW210     0,950 m   Canal galv anizado                                               2,25 2,14

P04PW190     3,500 m   montante galv anizado                                            2,52 8,82

P075156      2,200 m   embellecedor de PVC                                             6,85 15,07

P05615616    1,000 ud  tornilleria, material de sellado y  resto peq. material          6,56 6,56

P04NV020     0,570 m2  Rev est. v inílico 0,7 mm                                         35,56 20,27

P08MA020     0,500 kg  Adhesiv o contacto                                               3,82 1,91

P07TL450WE   0,430 m2  Fibra de v idrio espesor 45 mm                                   3,15 1,35

PIUNIUO      2,200 m   Rodapié y  rodatecho/pieza de remate de acero lacado             15,26 33,57

Suma la partida........................................................ 215,18

Costes indirectos........................... 6,00% 12,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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02.07.11 m²  MAMPARA PANEL FENÓLICO                                          

mampara de panel fenólico de 13 mm de espesor; de suelo a techo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Totalmente terminado. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 1 m2.

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              17,00 8,50

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

P34IC300     1,000 m2  Tablero fenólico acabado a dos caras 13 mm                      35,52 35,52

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 53,96

Costes indirectos........................... 6,00% 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.07.12 m   REVESTIMIENTO PILARES CHAPA ACERO                               

Forrado de pilares con chapa lisa con acabado esmerilado, a definir por la D.F., de acero inox idable de 1ª calidad
18/8 de 1,50 mm de espesor, i/corte, montaje, soldadura y  recibido en pilar de hormigón, con relleno interior de
huecos con arena de río limpia y  seca. Totalmente terminado.

O01OB130     3,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 56,88

O01OB140     3,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 53,49

P13WF010     1,000 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1,5 mm                                138,08 138,08

P01AA020     0,035 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 0,61

Suma la partida........................................................ 249,06

Costes indirectos........................... 6,00% 14,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

02.07.13 m²  REVESTIMIENTO METÁLICO FACHADA BANDEJAS                         

Suministro e instalación de rev estimiento de fachada mediante bandejas del sistema Alucobond color y  terminación
a elegir por DF. con sistema de colocación según sistema Alucobond formado por ménsulas de cuelgue ancladas
a fábrica de fachada mediante tornillería y  taco mecánico, con rotura de puente térmico en contacto entre ménsula
y  fachada mediante taco de material aislante rígido. Perfil v ertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de
cuelgue mediante tornillería o remaches según sistema, y  bandejas de rev estimiento de fachadas ancladas a perfil
v ertical mediante piezas de anclaje.  Totalmente instalado según las instrucciones del fabricante del sistema y  la
DF incluido medios aux iliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de niv elación, maquinaria de
corte y  plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), incluso p.p de piezas de anclaje, elemen-
tos de fijación y  elementos y  perfiles de remate, unión y  terminación necesarios según fabricante. Medido en cara
ex terior de fachada descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) m 305/2011. I/formación de jambas y  dinteles de carpinterías ex teriores.
totalmente terminado

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

P05WA020     1,000 m²  Bandeja fachada Alucobond                                       56,32 56,32

P05WA080     2,300 ud  Mensula de apoy o con RPT                                        3,71 8,53

P05WA060     1,150 m   Perfil v ertical                                                 6,52 7,50

P05CA170     2,300 m   Perfil de unión de chapa                                        2,75 6,33

P05CW010     1,000 u   Tornillería y  pequeño material                                  5,63 5,63

Suma la partida........................................................ 102,68

Costes indirectos........................... 6,00% 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.07.14 m²  REVESTIMIENTO METÁLICO FACHADA PLACAS                           

Suministro e instalación de rev estimiento de fachada mediante placas del sistema Alucobond color y  terminación a
elegir por DF. con sistema de colocación según sistema Alucobond formado por ménsulas de cuelgue ancladas a
fábrica de fachada mediante tornillería y  taco mecánico, con rotura de puente térmico en contacto entre ménsula y
fachada mediante taco de material aislante rígido. Perfil v ertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuel-
gue mediante tornillería o remaches según sistema, y  placas de rev estimiento de fachadas ancladas a perfil v erti-
cal mediante piezas de anclaje específicas tipo omega.  Totalmente instalado según las instrucciones del fabricante
del sistema y  la DF incluido medios aux iliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de niv elación,
maquinaria de corte y  plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), incluso p.p de piezas de
anclaje, elementos de fijación y  elementos y  perfiles de remate, unión y  terminación necesarios según fabricante.
Medido en cara ex terior de fachada descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) m 305/2011.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

P05WA080     2,300 ud  Mensula de apoy o con RPT                                        3,71 8,53

P05WA060     1,150 m   Perfil v ertical                                                 6,52 7,50

P05CA170W    2,300 m   Perfil de unión de chapa tipo omega                             2,35 5,41

P05WA020A    1,000 m²  Placa fachada Alucobond                                         54,63 54,63

P05CW010     1,000 u   Tornillería y  pequeño material                                  5,63 5,63

Suma la partida........................................................ 100,07

Costes indirectos........................... 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.07.15 m²  REVESTIMIENTO METÁLICO ESTRUCTURA                               

Suministro e instalación de rev estimiento de cara inferior y  frente de forjado mediante bandejas del sistema Aluco-
bond color y  terminación a elegir por DF. con sistema de colocación según sistema Alucobond formado por mén-
sulas de cuelgue en canto de forjado y  placas de rev estimiento de fachadas ancladas en cara inferior de forjadol
mediante piezas de anclaje específicas tipo omega ancladas directamente a forjado, y  mediante piezas especiales
ancladas a ménsulas de cuelgue en canto de forjado.  Totalmente instalado según las instrucciones del fabricante
del sistema y  la DF incluido medios aux iliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de niv elación,
maquinaria de corte y  plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), incluso p.p de piezas de
anclaje, elementos de fijación y  elementos y  perfiles de remate, unión y  terminación necesarios según fabricante.
Medido en cara ex terior de fachada descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) m 305/2011.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

P05WA080     0,500 ud  Mensula de apoy o con RPT                                        3,71 1,86

P05CA170     0,500 m   Perfil de unión de chapa                                        2,75 1,38

P05CA170W    2,300 m   Perfil de unión de chapa tipo omega                             2,35 5,41

P05WA020A    1,000 m²  Placa fachada Alucobond                                         54,63 54,63

P05CW010     1,000 u   Tornillería y  pequeño material                                  5,63 5,63

Suma la partida........................................................ 87,28

Costes indirectos........................... 6,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.07.16 m   VIERTEAGUAS METÁLICO                                            

Vierteaguas metálico tipo Alucobond con terminación a definir por DF colocado sobre fábrica de bloque mediante
adhesiv o de resina epox i sobre relleno de mortero M-5 i/sellado completo. Totalmente terminado, según CTE e
instrucciones de DF

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 18,32 4,58

P10VM010     1,000 m   Vierteaguas Alucobond                                           13,73 13,73

P06SI130     2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                  1,15 2,59

P08MA030     0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           5,74 2,30

P01MC030A    0,010 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           64,50 0,65

Suma la partida........................................................ 28,82

Costes indirectos........................... 6,00% 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.07.17 m   ALBARDILLA METÁLICA                                             

Albardilla metálica con v ertido a dos aguas metálico tipo Alucobond con terminación a definir por DF colocado so-
bre fábrica de bloque mediante adhesiv o de resina epox i sobre relleno de mortero M-5 i/sellado completo. Total-
mente terminado, según CTE e instrucciones de DF

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 18,32 4,58

P06SI130     2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                  1,15 2,59

P08MA030     0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           5,74 2,30

P01MC030A    0,010 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           64,50 0,65

P10VM012     1,000 m   Albardilla Alucobond                                            15,36 15,36

Suma la partida........................................................ 30,45

Costes indirectos........................... 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.07.18 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.08 PINTURAS                                                        
02.08.01 m²  PINTURA PLÁSTICA                                                

Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso imprimación, plastecido y  p.p. de medios aux iliares. Totalmente terminado.

O01OB230     0,121 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 2,27

O01OB240     0,121 h   Ay udante pintura                                                17,22 2,08

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,38 0,59

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06

P25EI070     0,140 l   P. plástica mate al agua s./disolv ente                          13,38 1,87

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                0,91 0,18

Suma la partida........................................................ 7,05

Costes indirectos........................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.08.02 m²  PINTURA EPOXI                                                   

Pintura con resina epox i antiácidos y  antimicrobiano. Pintado de las superficies con Mapecoat I 24 con las técnicas
conv encionales a brocha, rodillo o proy ección, con dos capas para un rendimiento por mano de 0,60 kg/m2 apro-
x imado. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto certificado
según EN 1504-2 con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Total-
mente terminado

O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 1,88

O01OB240     0,100 h   Ay udante pintura                                                17,22 1,72

P01MEX170    1,200 kg  Pintura epox ídica                                               14,00 16,80

Suma la partida........................................................ 20,40

Costes indirectos........................... 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.08.03 m²  PINTURA SOBRE LOSA DE HORMIGÓN                                  

Rev estimiento de hidropintura orgánica mineral Kerakov er Eco Acrilex  Flex  Bla de Kerakoll o similar, compuesta
por resina elastomérica y  aplicada sobre losa de hormigón garantizando óptima elasticidad y  resistencia a algas,
mohos y  a agentes atmosféricos, aplicado con brocha, rodillo o pulv erización en toda la superficie, en dos manos
prev ia limpieza de soporte y  sobre la superficie seca o con un grado de humedad inferior al 6%. Para un rendi-
miento de 0,3 l/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Produc-
to con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Especifico para hormi-
gón según norma EN 1504-2. Totalmente terminado.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 19,86 0,99

O01OA060     0,050 h   Peón especializado                                              17,00 0,85

P25FI110     0,300 l   Pintura elastomérica Kerakov er Eco Acrilex  Flex  /Bl             14,26 4,28

Suma la partida........................................................ 6,12

Costes indirectos........................... 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.08.04 m   MARCADO PLAZA GARAJE                                            

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de superfi-
cies, neutralización, replanteo y  encintado.

O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 1,88

P25WD040     0,025 kg  Disolv ente clorocaucho                                          3,96 0,10

P25QC010     0,075 l   Pintura clorocaucho calles/parking                              9,91 0,74

P25WW220     0,050 u   Pequeño material                                                0,91 0,05

Suma la partida........................................................ 2,77

Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.08.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.09 FALSOS TECHOS                                                   
02.09.01 m²  FALSO TECHO REGISTRABLE PLADUR                                  

Falso techo registrable de placas de y eso laminado de 60x 60cm. y  13 mm. de espesor, suspendido de perfilería
v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  montaje y  desmontaje de andamios, aislamiento con
manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadherido, terminado y  listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfile-
ría con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,200 h   Oficial y esero o escay olista                                    18,96 3,79

O01OB120     0,200 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,01 3,60

P04TE050     1,050 m2  Placa y eso normal 60x 60x 1 cm                                    5,95 6,25

P04TW023     0,800 m   Perfil primario 24x 43x 3600 mm                                   1,68 1,34

P04TW025     2,400 m   Perfil secundario 24x 43x 3600 mm                                 1,68 4,03

P04TW030     1,500 m   Perfil angular remates                                          1,03 1,55

P04TW040     1,050 u   Pieza cuelgue                                                   0,46 0,48

P04TW540     1,300 u   Fijaciones                                                      0,35 0,46

P04TW154     1,300 u   Varilla de cuelgue 1000 mm                                      0,44 0,57

P07TL880     1,050 m2  Panel acustico MW rollo 30 mm autoadhesiv o                      2,52 2,65

Suma la partida........................................................ 24,72

Costes indirectos........................... 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.09.02 m²  FALSO TECHO CONTÍNUO PLADUR                                     

Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería U de 34x 31x 34 mm, i/replanteo
aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de anda-
mios, terminado s/NTE-RTC, medido superficie realmente ejecutada. Placas de y eso laminado, pasta de juntas,
accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB110     0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    18,96 5,69

O01OB120     0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,01 5,40

P04PY015     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 12,5 mm                            4,82 5,06

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          2,70 1,27

P04PW005     1,890 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

P04PW150     0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,64 1,15

P04TW070     2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,36 3,54

P04PW065     10,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,10

P04PW100     5,000 u   Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 0,10

P04TW080     0,320 u   Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,49 0,16

P04TW090     1,260 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,58 0,73

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 0,22

Suma la partida........................................................ 23,48

Costes indirectos........................... 6,00% 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Diciembre de 2017 Página 35



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.09.03 m²  FALSO TECHO REGISTRABLE METÁLICO                                

Suministro y  colocación de Falso techo en paneles de Chapa Lisa de 0,6 mm. de espesor de dimensiones
600x 600 mm. de láminas de acero galv anizado mate color a elegir por la D.F. aislamiento con manta de lana de
roca de 30 mm. de espesor autoadherido, y  montados sobre perfiles v istos anchos de 24 mm. de acero, incluso
p.p. de perfiles de remate, así como elementos de suspensión, fijación y  demás elementos accesorios, y  cualquier
tipo de medio aux iliar, completamente instalado y  acabado.

O01OB130     0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 6,64

P04TBA050    1,050 m2  Bandeja acero lisa 60x 60cm P.O.                                 24,82 26,06

P04TW310     2,670 m   Perfilería oculta f.techo metálico                              1,12 2,99

P04TW217     1,390 u   Suspensión perfilería oculta                                    0,22 0,31

P04TW152     1,390 u   Varilla de cuelgue 375 mm                                       0,19 0,26

P07TL880     1,050 m2  Panel acustico MW rollo 30 mm autoadhesiv o                      2,52 2,65

Suma la partida........................................................ 38,91

Costes indirectos........................... 6,00% 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.09.04 m²  TABICA REMATE FALSO TECHO PLADUR                                

tabica contínua de remate lateral para cierre de falso techo hasta lucernario formada por  estructura oculta de acero
galv anizado, formada por perfiles dobles T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería doble U de 34x 31x 34 mm anclada
a chapa colaborante, con arrisotramiento mediante perfiles C de 47 mm, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación,
niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y
perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    18,96 5,69

O01OB120     0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,01 5,40

P04PY015     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 12,5 mm                            4,82 5,06

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          2,70 1,27

P04PW005     1,890 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

P04PW150     2,200 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,64 3,61

P04TW070     3,000 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,36 4,08

P04PW065     15,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,15

P04PW100     15,000 u   Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 0,30

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 0,22

Suma la partida........................................................ 25,84

Costes indirectos........................... 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.09.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.10 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
02.10.01 u   PUERTA SENCILLA DE MAMPARA 820 mm                               

Suministro e instalación sobre mampara de puerta sencilla con un espesor total de 82 mm. igual al de la mampara
de dimensiones 820 mm. de ancho y  2.10 m de altura. Formada por cerco metálico lacado al horno a juego con
tapajuntas, pernios de rodamiento y  batiente isofónico. Hoja en acabado melaminado o v inilado a dos caras a juego
con mampara, equipada con herrajes de seguridad e incluy endo maniv ela, cerradura y  burlete interior para asegu-
rar una mejor atenuación acústica. Herrajes de acero inox idable, p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 19,92

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             18,01 18,01

P55JKJL      4,845 u   cerco metálico lacado al horno                                  6,63 32,12

P11L19aaac   0,900 u   P.paso ciega.                                                   135,00 121,50

P11RB040     4,000 u   Pernio acero inox  80/95 mm. codillo                             0,62 2,48

P11WP080     18,000 u   Tornillo acero inox                                              0,07 1,26

P11RP020     2,000 u   Pomo acero inox pul.brillo c/resbalón                            9,87 19,74

Suma la partida........................................................ 215,03

Costes indirectos........................... 6,00% 12,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.10.02 u   PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS 825x2030                 

Puerta de paso de diseño en liso con v eta v ertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de dimensiones
825x 2030 mm., incluso precerco de pino de 70x 30 mm., galce o cerco v isto de DM acabado en melamina de
70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en cerezo 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de
cierre de acero inox idable, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 19,92

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             18,01 18,01

P11PP010     4,845 m   Precerco de pino 70x 30 mm                                       2,53 12,26

P11P50j      4,845 m   Galce DM R. cerezo 70x 30 mm.                                    4,02 19,48

P11T50j      9,690 m   Tapajuntas DM cerezo 70x 10 mm.                                  2,03 19,67

P11L19ajac M2 1,000 u   P.paso melamina ciega 1000x 2030 mm.                             132,80 132,80

P11RB040     4,000 u   Pernio acero inox  80/95 mm. codillo                             0,62 2,48

P11WP080     18,000 u   Tornillo acero inox                                              0,07 1,26

P11RP020     2,000 u   Pomo acero inox pul.brillo c/resbalón                            9,87 19,74

Suma la partida........................................................ 245,62

Costes indirectos........................... 6,00% 14,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.10.03 u   PUERTA PASO EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 925x2030           

Puerta cortafuegos de una hoja de dimensiones 925x 2030 mm, homologada EI2-60-C5, con acabado en madera,
de melamina, formada por marco batiente de 80x 30 mm, junta intumescente alrededor del marco y  hoja con alma
rellena de material intumescente sobre paneles de melamina. Conjunto mecanizado en block; incluy e conjunto de
tapetas lisas de 70x 10 mm, cerradura de 1 punto golpe/llav e y  4 pernios de acero inox idable de pala ancha. Puer-
ta, cerradura y  bisagras con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI. No incluy e ni ay udas ni recibi-
dos.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 19,92

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             18,01 18,01

P23PSO030W   1,000 u   Puerta EI2-60-C5 hoja 925x 2030 mm. Completa                     390,50 390,50

Suma la partida........................................................ 428,43

Costes indirectos........................... 6,00% 25,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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02.10.04 u   PUERTA PASO 2 HOJAS EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 1325x2030  

Puerta cortafuegos de dos hojas de dimensiones totales 1325x 2030 mm, homologada EI2-60-C5, con acabado en
madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x 30 mm, junta intumescente alrededor del marco y  hoja
con alma rellena de material intumescente sobre paneles de melamina. Conjunto mecanizado en block; incluy e
conjunto de tapetas lisas de 70x 10 mm, cerradura de 1 punto golpe/llav e y  4 pernios de acero inox idable de pala
ancha por hoja. Puerta, cerradura y  bisagras con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI. No inclu-
y e ni ay udas ni recibidos.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 19,92

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             18,01 18,01

P23PSO030W_2H 1,000 u   Puerta EI2-60-C5 2 hojas 1325x 2030 mm. Completa                 475,50 475,50

Suma la partida........................................................ 513,43

Costes indirectos........................... 6,00% 30,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

02.10.05 u   PUERTA SENCILLA FENÓLICA 720 mm                                 

Suministro e instalación sobre div isión fenólica de puerta sencilla de tablero fenólico de 13 mm de espesor de di-
mensiones 820 mm. de ancho y  2.10 m de altura. Formada tablero fenólico y  pernios de acero inox idable, equipa-
da con herrajes de seguridad e incluy endo maniv ela y  pasador interior. Herrajes de acero inox idable, p.p. de me-
dios aux iliares, totalmente colocada.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 19,92

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             18,01 18,01

P55JKJL      4,845 u   cerco metálico lacado al horno                                  6,63 32,12

P11RB040     4,000 u   Pernio acero inox  80/95 mm. codillo                             0,62 2,48

P11WP080     18,000 u   Tornillo acero inox                                              0,07 1,26

P11RP020     2,000 u   Pomo acero inox pul.brillo c/resbalón                            9,87 19,74

QWEDQW       0,900 u   P.paso tablero fenólico 72                                      95,00 85,50

Suma la partida........................................................ 179,03

Costes indirectos........................... 6,00% 10,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.10.06 u   PUERTA SENCILLA FENÓLICA 820 mm                                 

Suministro e instalación sobre div isión fenólica de puerta sencilla de tablero fenólico de 13 mm de espesor de di-
mensiones 820 mm. de ancho y  2.10 m de altura. Formada tablero fenólico y  pernios de acero inox idable, equipa-
da con herrajes de seguridad e incluy endo maniv ela y  pasador interior. Herrajes de acero inox idable, p.p. de me-
dios aux iliares, totalmente colocada.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 19,92

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             18,01 18,01

P55JKJL      4,845 u   cerco metálico lacado al horno                                  6,63 32,12

P11RB040     4,000 u   Pernio acero inox  80/95 mm. codillo                             0,62 2,48

P11WP080     18,000 u   Tornillo acero inox                                              0,07 1,26

P11RP020     2,000 u   Pomo acero inox pul.brillo c/resbalón                            9,87 19,74

QWEDQWEW     0,900 u   P.paso tablero fenólico 82                                      105,00 94,50

Suma la partida........................................................ 188,03

Costes indirectos........................... 6,00% 11,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Diciembre de 2017 Página 38



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.10.07 u   PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS CORREDERA 825x2030       

Puerta de paso de diseño en liso con v eta v ertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de dimensiones
825x 2030 mm., estructira metálica de acero galv anizado para sistema de apertura corredero., galce o cerco v isto
de DM acabado en melamina de 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en cerezo 70x 10 mm. en ambas
caras, y  herrajes de colgar y  de cierre de acero inox idable, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           19,92 19,92

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             18,01 18,01

P11P50j      4,845 m   Galce DM R. cerezo 70x 30 mm.                                    4,02 19,48

P11T50j      9,690 m   Tapajuntas DM cerezo 70x 10 mm.                                  2,03 19,67

P11L19ajac M2 1,000 u   P.paso melamina ciega 1000x 2030 mm.                             132,80 132,80

P11RB040     4,000 u   Pernio acero inox  80/95 mm. codillo                             0,62 2,48

P11WP080     18,000 u   Tornillo acero inox                                              0,07 1,26

P11RP020     2,000 u   Pomo acero inox pul.brillo c/resbalón                            9,87 19,74

P115156      1,000 ud  estructura sistema apertura corredera                           95,00 95,00

Suma la partida........................................................ 328,36

Costes indirectos........................... 6,00% 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.10.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.11 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                               
02.11.01 m   PASAMANOS ESCALERA                                              

Pasamanos circular de 50 mm de diámetro con anclaje a montantes de barandilla de v idrio, todos los perfiles de
acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y  montaje en obra.

O01OB130     1,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 22,75

O01OB140     1,200 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 21,40

P13BI010     1,000 m   Pasamanos escalera                                              155,00 155,00

Suma la partida........................................................ 199,15

Costes indirectos........................... 6,00% 11,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.11.02 m   PASAMANOS BALCONES                                              

Pasamanos circular de 50 mm de diámetro y  apoy os sobre lateral de muro mediante pletina d 100 mm y  cuatro
tornillos de acero inx idable  cada 100 cm sobre muro y  anclaje en fachada a ambos lados, todos los perfiles de
acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y  montaje en obra, incluso recibido de albañilería.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

O01OB130     1,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 22,75

O01OB140     1,200 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 21,40

P13BI010D    1,000 m   Pasamanos balcones                                              175,00 175,00

Suma la partida........................................................ 237,52

Costes indirectos........................... 6,00% 14,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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02.11.03 UD  PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 80X210 cm                 

Suministro y  montaje de puerta corredera automática sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio con ter-
minación a elegir por DF, de 160x 210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y  herrajes de desliza-
miento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de serv icio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estan-
queidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y  limpieza, con
picaporte en acero inox idable. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Incluso sistema de automatismo con sensor de prox i-
midad, y  conex ionado eléctrico. Totalmente terminada, colocada, probada y  funcionando

O01OB130     8,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 151,68

O01OB140     8,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 142,64

P13CTA180    1,000 u   Perfilería completa para puerta corred.0,80x 2,10 m 2H           2.216,45 2.216,45

P13CTA640    2,000 u   Vidrio laminar 5+5 transp. 800x 2075 mm                          118,58 237,16

P13CTA530    1,000 u   Cerrojo electromagnético                                        130,36 130,36

P13CTA540    1,000 u   Llav e ex t. p. automática                                        110,50 110,50

P13CTA490    1,000 u   Fotocélula completa p. automática                               505,83 505,83

P13CTA500    2,000 u   Radar PWM                                                       76,32 152,64

P13CTA470    1,000 u   Acabado a elegir DF                                             300,56 300,56

P13CTA810    1,000 u   Montaje y  conex ionado p. corred.                                653,14 653,14

P13CTA820    1,000 u   Portes y  embalajes p. corred.                                   101,86 101,86

Suma la partida........................................................ 4.702,82

Costes indirectos........................... 6,00% 282,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.984,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

02.11.04 UD  PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 100X210 cm                

Suministro y  montaje de puerta corredera automática sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio con ter-
minación a elegir por DF, de 200x 210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y  herrajes de desliza-
miento y  de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de serv icio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estan-
queidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y  limpieza, con
picaporte en acero inox idable. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Incluso sistema de automatismo con sensor de prox i-
midad, y  conex ionado eléctrico. Totalmente terminada, colocada, probada y  funcionando

O01OB130     8,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 151,68

O01OB140     8,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 142,64

P13CTA180W   1,000 u   Perfilería completa para puerta corred.1,00x 2,10 m 2H           2.963,00 2.963,00

P13CTA640EW  2,000 u   Vidrio laminar 5+5 transp. 1000x 2075 mm                         155,20 310,40

P13CTA530    1,000 u   Cerrojo electromagnético                                        130,36 130,36

P13CTA540    1,000 u   Llav e ex t. p. automática                                        110,50 110,50

P13CTA490    1,000 u   Fotocélula completa p. automática                               505,83 505,83

P13CTA500    2,000 u   Radar PWM                                                       76,32 152,64

P13CTA470    1,000 u   Acabado a elegir DF                                             300,56 300,56

P13CTA810    1,000 u   Montaje y  conex ionado p. corred.                                653,14 653,14

P13CTA820    1,000 u   Portes y  embalajes p. corred.                                   101,86 101,86

Suma la partida........................................................ 5.522,61

Costes indirectos........................... 6,00% 331,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.853,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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02.11.05 m2  PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE                                     

Carpinteria de aluminio TECHNAL,o equiv alente para puerta abatible de una o dos hojas, características y  dimen-
siones según memoria de carpintería, terminación según instrucciones de DF, con rotura de puente térmico, con
una profundidad de cerco de 52 mm y  60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio ex truido, con pre-
cámara de desompresión y  junta central de estánqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza
en esquinas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad mariana, apenas v isibles, de fácil
colocación sin necesidad de recortes en los angulos; tornillería de acero inóx idable, v entilación y  drenaje de la ba-
se y  perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de marcos
y  hojas iny ectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox idable, fabricadas en
cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inóx idable, fabricados todos los componentes bajo
norma ISO 9001, una v ez colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial para sellado y  que garanti-
ce una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p de medios aux iliares y
costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpintería, sin deducir partes
acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox . un 80 %

O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 7,58

O01OB140     0,400 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 7,13

P12PW010     0,150 m   Premarco aluminio                                               6,31 0,95

01120205     1,000 m   puerta aluminio                                                 122,35 122,35

Suma la partida........................................................ 138,01

Costes indirectos........................... 6,00% 8,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.11.06 m2  PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE + FIJO                              

Carpinteria de aluminio TECHNAL,o equiv alente, para puerta abatible de una o dos hojas i/p.p. de rotura de puente
térmico, características y  dimensiones según memoria de carpintería, terminación según instrucciones de DF, con
rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una profundidad de cerco de 52 mm y  60
mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio ex truido, con precámara de desompresión y  junta central de
estánqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y
resto de juntas también EPDM calidad mariana, apenas v isibles, de fácil colocación sin necesidad de recortes en
los angulos; tornillería de acero inóx idable, v entilación y  drenaje de la base y  perímetros de los v idrios mediante
colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y  hojas iny ectadas en cola de dos com-
ponentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox idable, fabricadas en cola de dos componentes, herrajes, bisa-
gras, maneta, tornillería inóx idable, fabricados todos los componentes bajo norma ISO 9001, la colocación de la
carpintería ex terior no podrá  llev arse acabo hasta que no esté terminada la obra de f́ bica y  , en particular, hasta
que no se hay an dispuesto las mochetas y  antepechos de los huecos, una v ez colocada la carpintería se rejuntará
con un "mastic" especial para sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado
perimetral, tapajuntas, p.p de medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la
superficie total de la carpintería, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox . un 80
%

O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 7,58

O01OB140     0,400 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 7,13

P12PW010     0,150 m   Premarco aluminio                                               6,31 0,95

01120204     0,600 m   puerta aluminio                                                 137,47 82,48

0115165      0,400 m   p.p. elementos fijos                                            120,52 48,21

Suma la partida........................................................ 146,35

Costes indirectos........................... 6,00% 8,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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02.11.07 m2  CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE                            

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equiv alente, con v entana con hojas oscilo-batiente, según planos del proy ec-
to, con terminación a determinar por dirección facultativ a, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes
de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y  60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio
ex truido, con precámara de descompresión y  junta central de estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escua-
dras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas
v isbles, de fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable, v entilación y
drenaje de la base y  los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las
esquinas de marcos y  hojas iny ectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox i-
dable, fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocación de la carpintería ex terior no podrá
llev arse acabohata que no esté terminada la obra de fábrica y , en particular, hasta tanto no se hay en dispuestas
las mochetas y  antepechos de los huecos, una v ez colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial
para sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas,
p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la
carpintería, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox . un 80 %

O01OB130     0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 8,53

O01OB140     0,225 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 4,01

P12PW010     6,000 m   Premarco aluminio                                               6,31 37,86

P12AV050bbdd 1,000 m   Ventana hojas oscilobatientes                                   330,00 330,00

Suma la partida........................................................ 380,40

Costes indirectos........................... 6,00% 22,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.11.08 m2  CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE+ FIJO                      

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equiv alente, con v entana con partes fijas y  partes oscilo-batiente, según pla-
nos del proy ecto, con terminación a determinar por dirección facultativ a, con rotura de puente térmico mediante ple-
tinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y  60 mm en la hoja mediante perfiles tubula-
res de aluminio ex truido, con precámara de descompresión y  junta central de estanqueidad al aire y  al agua de
EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM cali-
dad marina, apenas v isbles, de fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx i-
dable, v entilación y  drenaje de la base y  los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escua-
dras interiores en las esquinas de marcos y  hojas iny ectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras,
maneta, tornillería inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocación de la car-
pintería ex terior no podrá llev arse acabohata que no esté terminada la obra de fábrica y , en particular, hasta tanto
no se hay en dispuestas las mochetas y  antepechos de los huecos, una v ez colocada la carpintería se rejuntará
con un "mastic" especial para sellado y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado
perimetral, tapajuntas, p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada Medida de la
superficie total de la carpintería, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox . un 80
%.

O01OB130     0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 8,53

O01OB140     0,225 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 4,01

P12PW010     6,000 m   Premarco aluminio                                               6,31 37,86

P12AV050bbdd 0,600 m   Ventana hojas oscilobatientes                                   330,00 198,00

P1256156     0,400 m   p.p. elementos fijos                                            250,00 100,00

Suma la partida........................................................ 348,40

Costes indirectos........................... 6,00% 20,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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02.11.09 m2  CARPINTERIA ALUMINIO ABATIBLE                                   

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equiv alente, con v entana con hojas abatibles, según planos del proy ecto, con
terminación a determinar por dirección facultativ a, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de polia-
mida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y  60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio ex truido,
con precámara de descompresión y  junta central de estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de
una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas v isbles,
de fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable, v entilación y  drenaje
de la base y  los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas
de marcos y  hojas iny ectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox idable, fa-
bricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocación de la carpintería ex terior no podrá llev arse
acabohata que no esté terminada la obra de fábrica y , en particular, hasta tanto no se hay en dispuestas las moche-
tas y  antepechos de los huecos, una v ez colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial para sellado
y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios
aux iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpintería, sin
deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox . un 80 %

O01OB130     0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 8,53

O01OB140     0,225 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 4,01

P12PW010     6,000 m   Premarco aluminio                                               6,31 37,86

WDQWWDQ      1,000 m   Ventana hojas abatibles                                         290,00 290,00

Suma la partida........................................................ 340,40

Costes indirectos........................... 6,00% 20,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.11.10 m2  CARPINTERIA ALUMINIO FIJO                                       

Carpintería de aluminio TECHNAL, o equiv alente, con v entana con elementos fijos, según planos del proy ecto, con
terminación a determinar por dirección facultativ a, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de polia-
mida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y  60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio ex truido,
con precámara de descompresión y  junta central de estanqueidad al aire y  al agua de EPDM, con escuadras de
una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y  resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas v isbles,
de fácil colocación sin necesidad de recortes en los ángulos; tornillería de acero inóx idable, v entilación y  drenaje
de la base y  los perímetros de los v idrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas
de marcos y  hojas iny ectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillería inox idable, fa-
bricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocación de la carpintería ex terior no podrá llev arse
acabohata que no esté terminada la obra de fábrica y , en particular, hasta tanto no se hay en dispuestas las moche-
tas y  antepechos de los huecos, una v ez colocada la carpintería se rejuntará con un "mastic" especial para sellado
y  que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y  fábricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios
aux iliares y  costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpintería, sin
deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox . un 80 %

O01OB130     0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 8,53

O01OB140     0,225 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 4,01

P12PW010     6,000 m   Premarco aluminio                                               6,31 37,86

WDD322E2     1,000 m   v entana elementos fijos                                         250,00 250,00

Suma la partida........................................................ 300,40

Costes indirectos........................... 6,00% 18,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.11.11 m2  PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS                  

Puerta de chapa lisa galv anizada abatible de 2 hojas de 300x 310 cm de medidas totales, realizada con doble cha-
pa de acero galv anizado de 1 mm de espesor y  panel intermedio, con formación de cuarterón en cada hoja para
colocación de v idrio, con rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra, incluso recibido de albañilería, totalmente terminada e instalada. Medida sin descontar su-
perficie acristalada

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

O01OB130     0,650 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 12,32

O01OB140     0,650 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 11,59

P13CP560     1,000 m2  P. chapa galv anizada lisa 2 H.                                  59,63 59,63

Suma la partida........................................................ 101,91

Costes indirectos........................... 6,00% 6,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.11.12 u   PUERTA AUTOMÁTICA BASCULANTE 1/3 CHAPA PERFILADA 3,95x2.55 m    

Puerta basculante de eje horizontal articulada a 1/3 PORTIS de 3,95x 2.55 m con formación de puerta de acceso
peatonal de 0,80 x  2x 10 m. Fabricada en estructura perimetral mediante tubo  laminado en frío galv anizado de
60x 40x 1,5 mm, con perfilado especial de doble acanaladura para dar may or rigidez y  alojamiento específico para
juntas de EPDM perimetrales en lugar de cubrejuntas de chapa, consiguiendo seguridad al no llev ar aristas cortan-
tes, más estética, estanqueidad y  ajuste al hueco. Dos hojas forradas por una cara con chapa galv anizada perfila-
da y  prelacada  blanca  de 0,7 mm de espesor, equilibradas por 1 ó 2 contrapesos protegidos con cajoneras late-
rales de chapa galv anizada, fabricadas con estructura de perfil tubular laminado en frío galv anizado y  arriostra-
mientos tubulares galv anizados interiores para dar may or rigidez, guías en U de acero galv anizado diseñadas con
aristas curv as consiguiendo los requisitos de la nuev a normativ a ev itando corte por cizallamiento y  ev itando la sa-
lida de los rodamientos laterales, con sistema de seguridad anticaida compuesto por conjunto de resortes que se
enclav an contra las paredes de la guía deteniendo la caída de la puerta en caso de rotura del cable o mov imiento
incontrolado, cables de acero galv anizado dimensionados según tamaño, poleas con doble soporte con tornillería
que permiten su ajuste y  amarre, bisagras intermedias, tacos de giro y  cabezales con perfiles de amarre atornilla-
dos para un mejor ajuste ev itando soldaduras y  pinturas de imprimación. Automatizada mediante motor a 24 V c.c.
específico para este tipo de puertas, con mov imiento  de salida rotativ o transformado a mov imiento lineal por medio
de un sistema de cadena, dotado de finales de carrera y  potencia 56 W, conjunto de herrajes y  accesorios con
transmisión a un lado compuesto por doble C, taco de arrastre, llav e de desbloqueo, tensor, cadena y  guitarra,
cuadro de maniobras electrónico prov isto de pulsador de apertura y  stop en tapa, doble fotocélula emisor - receptor
colocadas por el interior y  ex terior de la puerta, banda de seguridad en el canto inferior de la puerta y  equipo v ía
radio compuesto por receptor y  emisor. Elaborada en fábrica, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de alba-
ñilería y  electricidad). Automatismos con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241-1.

O01OB505     15,000 h   Montador especializado                                          21,79 326,85

O01OB510     15,000 h   Ay udante montador especializado                                 18,01 270,15

P13CGB010    1,000 u   Puerta basculante artículada 1/3 chapa perfilada 3,95x 2,55 m    3.298,00 3.298,00

Suma la partida........................................................ 3.895,00

Costes indirectos........................... 6,00% 233,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.128,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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02.11.13 m   VALLA PLETINA 25x3 D5 mm GALV. h=2,18 m                         

Valla formada por bastidor de pletina de 25x 4 mm y  mallazo de pletina v ertical de 25x 3 mm y  redondos de 5 mm
de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x 32 mm fijado a postes de tubo cuadrado de acero de 100x 100
mm, separados 2,00 m, galv anizado en caliente por inmersión Z-275, incluida puerta de acceso a equipos de 1,70
metros de ancho de paso,cimentación para montantes v erticales (incluida ex cav ación), placas de anclaje y  per-
nos, montaje rápido sin soldadura, totalmente instalada.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,06

O01OB130     1,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 23,70

O01OB140     1,250 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 22,29

P13VB280     1,000 m   Bastidor plet. 62x 32;25x 3 galv . h=2,18                          101,89 101,89

P01HA455-30  0,100 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 84,85 8,49

P03ACC080    5,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 3,85

P01DW090     5,000 u   Pequeño material                                                1,50 7,50

Suma la partida........................................................ 178,74

Costes indirectos........................... 6,00% 10,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.11.14 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.12 VIDRIERÍA                                                       
02.12.01 m2  VIDRIO LATERALES BALCONES                                       

Antepecho de v idrio de seguridad laminado y  templado de seguridad de 10 mm de espesor incoloro, para ejecu-
ción de antepecho lateral de balcones. Sujetos mediante montantes v erticales de acero inox idable de 15 mm de
espesor anclados a losa o forjado inferior mediante pletina y  tornillería de acero inox dable con taco químico. Total-
mente terminada e instalada. según planos de proy ecto e instrucciones de la DF

O01OB250     0,700 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,27 12,79

P14BA010     1,006 m2  Vidrio de seguridad 10 mm                                       75,63 76,08

P14KW050     3,500 m   Sellado con silicona incolora                                   1,00 3,50

P01DW090     1,500 u   Pequeño material                                                1,50 2,25

PNOINIOP     1,200 ud  Montantes v erticales acero inox  15mm                            25,63 30,76

O01OA030     0,510 h   Oficial primera                                                 19,86 10,13

O01OA070     0,510 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,61

Suma la partida........................................................ 144,12

Costes indirectos........................... 6,00% 8,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.12.02 m2  BARANDILLA DE VIDRIO                                            

Barandilla de v idrio de seguridad laminado y  templado de seguridad de 10 mm de espesor incoloro, para ejecución
de barandilla de escalera siguiendo el desarrollo de la misma y  barandilla de huecos de escalera a niv el de planta.
Sujetos mediante montantes v erticales de acero inox idable de 15 mm de espesor anclados a losa o peldañeado de
escalera de hormigón mediante pletina y  tornillería de acero inox dable con taco químico. Totalmente terminada e
instalada. según planos de proy ecto e instrucciones de la DF

O01OB250     0,700 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,27 12,79

P14BA010     1,006 m2  Vidrio de seguridad 10 mm                                       75,63 76,08

P14KW050     3,500 m   Sellado con silicona incolora                                   1,00 3,50

P01DW090     1,500 u   Pequeño material                                                1,50 2,25

PNOINIOP     0,900 ud  Montantes v erticales acero inox  15mm                            25,63 23,07

O01OA030     0,510 h   Oficial primera                                                 19,86 10,13

O01OA070     0,510 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,61

Suma la partida........................................................ 136,43

Costes indirectos........................... 6,00% 8,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.12.03 m2  VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm+LÁMINA TRANSPARENTE                  

Acristalamiento con v idrio float incoloro de 6 mm de espesor y  lámina transparente, con protección a la radiación
UV de un 99% y  confiriendo al v idrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de v idrio y
colocación de junquillos.

O01OB250     1,000 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,27 18,27

P14AA040     1,000 m2  Vidrio float incoloro 6 mm                                      14,00 14,00

P14KW050     4,000 m   Sellado con silicona incolora                                   1,00 4,00

P14KW220     1,000 m2  Lámina protección ultrav ioleta                                  14,45 14,45

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 52,22

Costes indirectos........................... 6,00% 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.12.04 m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 inc.                 

Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un v idrio Planilux  incoloro de 6 mm con tratamiento Planitherm 4S
(control solar y  bajo emisiv o) y  un v idrio laminar formado por dos lunas Planilux  incoloras de 4 mm unidas me-
diante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, niv el seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sella-
do perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medida de la super-
ficie total de la v entana, considerando que aprox imadamente el 80 % corresponde a la superficie acristalada

O01OB250     0,680 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,27 12,42

P14ESC055    1,006 m2  Climalit Plus Planitherm 4S 6/10,12ó16/4+4 incol.               80,48 80,96

P14KW065     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,98 6,86

P01DW090     1,500 u   Pequeño material                                                1,50 2,25

Suma la partida........................................................ 102,49

Costes indirectos........................... 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.12.05 m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 translucido          

Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un v idrio Planilux  translúcido de 6 mm con tratamiento Planitherm
4S (control solar y  bajo emisiv o) y  un v idrio laminar formado por dos lunas Planilux  incoloras de 4 mm unidas me-
diante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, niv el seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sella-
do perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medida de la super-
ficie total de la v entana, considerando que aprox imadamente el 80 % corresponde a la superficie acristalada

O01OB250     0,680 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,27 12,42

P14ESC0551   1,006 m2  Climalit Plus Planitherm 4S 6/10,12ó16/4+4 tansl.               99,85 100,45

P14KW065     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,98 6,86

P01DW090     1,500 u   Pequeño material                                                1,50 2,25

Suma la partida........................................................ 121,98

Costes indirectos........................... 6,00% 7,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.12.06 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.13 VARIOS                                                          
02.13.01 PA  PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES                 

Preparación de planos definitiv os de la obra ejecutada, así como recopilación de toda la documentación necesaria
para la elaboración del libro del Edificio, así como legalización de las distintas instalaciones del edificio.

Sin descomposición 1.500,00

Costes indirectos........................... 6,00% 90,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

02.13.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la adecuada ejecución de
la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

P0000002     1,000 PA  PARTIDA ALZADA EDIFICACIÓN                                      15.957,75 15.957,75

Suma la partida........................................................ 15.957,75

Costes indirectos........................... 6,00% 957,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.915,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.14 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 02.14.01 INSTALACIÓN DE ASCENSOR                                         
02.14.01.01 u   ASCENSOR ESTÁNDAR 3 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE MÁQU

Instalación completa de ascensor sin cuarto de máquinas, 3 paradas, 6 personas, 450 kg, v elocidad 1m/s, con ca-
bina de dimensiones 1000x 1250x 2200 mm, con suelo de goma de alta duración, paredes de láminas de PVC con
tex tura rugosa, y  botonera de acero inox idable. Sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de po-
liuretano, sistema Pulse de monitorización permanente de cintas, sistema de regeneración  de energía, frecuencia
v ariable de lazo cerrado y  150 arranques por hora, multipantalla digital MPD con información sobre contenidos ade-
más de realizar las funciones de comunicación direccional,  totalmente instalado con pruebas y  ajustes.

P24AAB010    1,000 u   Asc. Estándar 3 par. 6 pers. 450 kg s/cuarto máquinas           19.700,00 19.700,00

Suma la partida........................................................ 19.700,00

Costes indirectos........................... 6,00% 1.182,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.882,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

02.14.01.02 u   INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180º ESTANDAR                         

Incremento por doble embarque a 180º a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, de calidad estándar,
sin cuarto de máquinas.

P24AAB030    1,000 u   Incremento doble embarque 180º estándar                         1.300,00 1.300,00

Suma la partida........................................................ 1.300,00

Costes indirectos........................... 6,00% 78,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.378,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

02.14.01.03 u   INCREMENTO DECORACIÓN LUJO LAMINADO                             

Incremento por decoración de lujo laminado a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, sin cuarto de
máquinas. Acabados de suelo de piedra artificial, paredes laminadas simulando madera o mármol, y  botonera de
acero inox idable.

P24AAB050    1,000 u   Incremento decoración lujo laminado                             1.500,00 1.500,00

Suma la partida........................................................ 1.500,00

Costes indirectos........................... 6,00% 90,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

02.14.01.04 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.02 RED DE SANEAMIENTO                                              
02.14.02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 315 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     12,000 h   Oficial segunda                                                 18,32 219,84

O01OA060     16,000 h   Peón especializado                                              17,00 272,00

P02THE150    10,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               10,73 107,30

P01HM020_BIIA 4,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                 80,02 320,08

Suma la partida........................................................ 919,22

Costes indirectos........................... 6,00% 55,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 974,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.14.02.02 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 19,86 5,16

O01OA060     0,410 h   Peón especializado                                              17,00 6,97

P01AA020     0,066 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 1,15

P01AG130     0,250 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        21,69 5,42

P02RVC060    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           5,59 5,59

P06BG320     2,470 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,84 2,07

Suma la partida........................................................ 26,36

Costes indirectos........................... 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.14.02.03 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 200 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,290 h   Oficial primera                                                 19,86 5,76

O01OA060     0,440 h   Peón especializado                                              17,00 7,48

P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 1,22

P01AG130     0,284 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        21,69 6,16

P02RVC070    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm                           8,30 8,30

P06BG320     2,650 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,84 2,23

Suma la partida........................................................ 31,15

Costes indirectos........................... 6,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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02.14.02.04 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x 40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco  y  clapeta
sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,520 h   Oficial primera                                                 19,86 10,33

O01OA060     1,200 h   Peón especializado                                              17,00 20,40

O01OB180     0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 1,83

P01AA020     0,016 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 0,28

P02EAP020    1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 40x 40cm                                       26,70 26,70

P02EAP210    1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x 40cm                              14,30 14,30

P02EAV070    1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200                           43,52 43,52

Suma la partida........................................................ 117,36

Costes indirectos........................... 6,00% 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.14.02.05 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 50x50 cm                             

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 50x 50 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco  y  clapeta
sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,520 h   Oficial primera                                                 19,86 10,33

O01OA060     1,200 h   Peón especializado                                              17,00 20,40

O01OB180     0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 1,83

P01AA020     0,016 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 0,28

P02EAV081    1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 50x 50cm D.max =200                           74,50 74,50

Suma la partida........................................................ 107,34

Costes indirectos........................... 6,00% 6,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14.02.06 ud  ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS                                    

Arqueta separadora de grasas, prefabricada de 120x 60 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco  y
clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,520 h   Oficial primera                                                 19,86 10,33

O01OA060     1,200 h   Peón especializado                                              17,00 20,40

O01OB180     0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 1,83

P01AA020     0,016 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 0,28

P02EAV071    1,000 ud  Arquet.separadora Grasas                                        476,00 476,00

Suma la partida........................................................ 508,84

Costes indirectos........................... 6,00% 30,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.14.02.07 ud  BOMBA EXTRACCIÓN AGUAS SUCIAS                                   

Bomba de ex tracción para instalación de aguas residuales hasta una altua de 10 m., para un caudal max imo de 23
m3/h, con un capacidad max ima de inmersion de 5 m, con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector
de 3 v elocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conex ionado eléctrico e instalado.

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 60,15

O01OB180     3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 54,78

P20WI011     1,000 ud  Bomba Ex traccion 1300 W                                         199,00 199,00

P20TV220     2,000 ud  Válv .comp. bronce.1 1/2"                                        124,79 249,58

P20TV185     1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         16,34 16,34

P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,20 2,00

P15GD010     10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,54 5,40

P20TV290     1,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10                                        41,81 41,81

Suma la partida........................................................ 629,06

Costes indirectos........................... 6,00% 37,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 666,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.14.02.08 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x 200 mm. y  con salida v ertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,410 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 8,22

P02EDS010    1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.v ert. D=75-90                         16,57 16,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 26,29

Costes indirectos........................... 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.14.02.09 m.  CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD                          

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 200x 200 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 500x 240mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,380 h   Oficial primera                                                 19,86 7,55

O01OA050     0,380 h   Ay udante                                                        17,68 6,72

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 0,70

P02ECH031    1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x 200                        68,90 68,90

P02ECF012    1,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x 240                        44,00 44,00

Suma la partida........................................................ 127,87

Costes indirectos........................... 6,00% 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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02.14.02.10 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 75mm                             

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 75 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,180 h   Oficial primera                                                 19,86 3,57

O01OA060     0,180 h   Peón especializado                                              17,00 3,06

P01AA020     0,235 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 4,09

P02TVO430    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=75                           2,70 2,70

Suma la partida........................................................ 13,42

Costes indirectos........................... 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.14.02.11 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm                             

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 90 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,180 h   Oficial primera                                                 19,86 3,57

O01OA060     0,180 h   Peón especializado                                              17,00 3,06

P01AA020     0,235 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 4,09

P02TVO300    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=90                            2,77 2,77

Suma la partida........................................................ 13,49

Costes indirectos........................... 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.14.02.12 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,180 h   Oficial primera                                                 19,86 3,57

O01OA060     0,180 h   Peón especializado                                              17,00 3,06

P01AA020     0,235 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 4,09

P02TVO310    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           9,52 9,52

Suma la partida........................................................ 20,24

Costes indirectos........................... 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.02.13 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,86 3,97

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              17,00 3,40

P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 4,12

P02TVO320    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           12,33 12,33

Suma la partida........................................................ 23,82

Costes indirectos........................... 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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02.14.02.14 m.  TUVO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 200mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 200 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,86 3,97

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              17,00 3,40

P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 4,12

P02TVO340    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=200                           8,57 8,57

Suma la partida........................................................ 20,06

Costes indirectos........................... 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.14.02.15 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,220 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 4,41

O01OB180     0,220 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 4,02

P02TVO440    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=90                           4,73 4,73

P02CVC290    0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                3,21 0,64

P02CVW032    3,330 ud  Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                1,52 5,06

P02CVW030    0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     13,35 0,11

Suma la partida........................................................ 18,97

Costes indirectos........................... 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.14.02.16 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,220 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 4,41

O01OB180     0,220 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 4,02

P02TVO450    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          4,92 4,92

P02CVC300    0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                3,85 0,77

P02CVW034    3,330 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                1,79 5,96

P02CVW030    0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     13,35 0,15

Suma la partida........................................................ 20,23

Costes indirectos........................... 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.14.02.17 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,240 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 4,81

O01OB180     0,240 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 4,38

P02TVO460    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=125                          5,61 5,61

P02CVC310    0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                6,00 1,20

P02CVW036    3,333 ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                2,04 6,80

P02CVW030    0,013 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     13,35 0,17

Suma la partida........................................................ 22,97

Costes indirectos........................... 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.02.18 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 6,02

O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 5,48

P02TVO470    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=160                          6,96 6,96

P02CVC320    0,200 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          10,79 2,16

P02CVW040    3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         2,55 8,50

P02CVW030    0,020 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     13,35 0,27

Suma la partida........................................................ 29,39

Costes indirectos........................... 6,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.14.02.19 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,320 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 6,42

O01OB180     0,320 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 5,84

P02TVO480    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=200                          9,12 9,12

P02CVC330    0,200 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=200                          28,74 5,75

P02CVW050    3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200                         3,25 10,83

P02CVW030    0,029 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     13,35 0,39

Suma la partida........................................................ 38,35

Costes indirectos........................... 6,00% 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.14.02.20 m.  BAJANTE PLUVIALES 125 mm.                                       

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, co-
locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según
CTE-HS-5.

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 3,01

P17VF040_N   1,100 m.  Tubo ev ac.pluv .j.elást. 125 mm.                                 6,33 6,96

P17VP070     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            6,00 1,80

P17JP080     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           2,27 1,70

Suma la partida........................................................ 13,47

Costes indirectos........................... 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.14.02.21 m   TUBERÍA PVC SERIE B 20 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 20 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

P17VC005     1,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.20mm                                1,02 1,02

P17VP005     0,300 u   Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 20 mm.                            0,81 0,24

P17VP175     0,100 u   Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 20 mm.                            0,65 0,07

Suma la partida........................................................ 3,34

Costes indirectos........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.14.02.22 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

P17VC010     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,29 1,42

P17VP010     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,70 0,21

P17VP170     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,85 0,09

Suma la partida........................................................ 3,73

Costes indirectos........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.02.23 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

P17VC020     1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,50 1,50

P17VP020     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,75 0,23

P17VP180     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,75 0,08

Suma la partida........................................................ 3,82

Costes indirectos........................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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02.14.02.24 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

P17VC030     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                2,09 2,30

P17VP030     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,99 0,60

P17VP190     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,64 0,16

Suma la partida........................................................ 5,07

Costes indirectos........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.14.02.25 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

P17VC031     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.63mm                                2,78 3,06

P17VP031     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 63 mm.                            2,25 0,68

P17VP191     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 63 mm.                            1,99 0,20

Suma la partida........................................................ 5,95

Costes indirectos........................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.02.26 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,390 h   Oficial primera                                                 19,86 7,75

O01OA060     0,390 h   Peón especializado                                              17,00 6,63

P01AA020     0,411 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 7,15

P02TVO050    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=400mm                             35,93 35,93

P02CVM040    0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                        168,52 33,70

P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,15 0,05

Suma la partida........................................................ 91,21

Costes indirectos........................... 6,00% 5,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14.02.27 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de
caucho a presión, instalado, incluso con conex ionado de las canalizaciones que acometen y  colocación del ramal
de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 8,02

P17SB020     1,000 ud  Bote sifón.PVC c/t. inox .5 tomas                                10,25 10,25

P17VC030     1,500 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                2,09 3,14

P17VP030     1,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,99 1,99

P17VP190     1,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,64 1,64

Suma la partida........................................................ 25,04

Costes indirectos........................... 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.14.02.28 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  

Suministro y  colocación de desagüe para lav adora o lav av ajillas, consistente en la colocación de un sifón de PVC
tipo botella, con toma de lav adora, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro y  con registro inferior, y  conex ión
de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, instalado, con
uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 6,02

P17SS030     1,000 ud  Sifón botella PVC c/t.lav ado.40mm 1 1/2"                        3,78 3,78

P17VC020     0,150 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,50 0,23

P17VP180     2,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,75 1,50

Suma la partida........................................................ 11,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.14.02.29 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN CURVO CROMADO                               

Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC curv o
cromado, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y  con registro inferior, y  conex ión de éste mediante tubería
de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, instalado, con uniones roscadas o pegadas;
y  v álido para fregaderos de 1 seno, lav abos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 6,02

P17SA010     1,000 ud  Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"                             13,15 13,15

P17VC020     0,300 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,50 0,45

P17VP180     2,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,75 1,50

Suma la partida........................................................ 21,12

Costes indirectos........................... 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.02.30 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.03 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                
02.14.03.01 m   ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                  

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm. realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro
nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno,
llav es de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y  funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 4,01

O01OB180     0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 3,65

P17PP280     0,150 ud  Collarin toma PP 50 mm.                                         3,13 0,47

P17YC030     0,150 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         3,81 0,57

P17XE060     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              41,71 83,42

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                16,68 16,68

P17PA040     1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                           0,86 0,86

P17PP170     1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                            1,86 1,86

Suma la partida........................................................ 111,52

Costes indirectos........................... 6,00% 6,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.14.03.02 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3,5mm.                          

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=40x 3,5 mm. LaserMultiDalpex  (Gly nw ed o equiv alente), s/UNE 53961 para
AFS/ACS y  climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

O01OB195     0,100 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 1,56

P17PE070     1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 40x 3,5                                15,08 15,08

P17PE170     0,200 ud  Codo 90º 40x 40                                                  25,35 5,07

P17PE270     0,100 ud  Manguito 40x 40                                                  13,99 1,40

P17PE370     0,100 ud  Te 40x 40x 40                                                     24,77 2,48

P17PE470     0,050 ud  Enlace recto rosca macho 40x 1 1/4"                              17,90 0,90

Suma la partida........................................................ 28,50

Costes indirectos........................... 6,00% 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.14.03.03 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=32x 3 mm. LaserMultiDalpex  (Gly nw ed o equiv alente), s/UNE 53961 para
AFS/ACS y  climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

O01OB195     0,100 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 1,56

P17PE060     1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 32x 3                                  7,39 7,39

P17PE160     0,200 ud  Codo 90º 32x 32                                                  13,32 2,66

P17PE260     0,100 ud  Manguito 32x 32                                                  11,20 1,12

P17PE360     0,100 ud  Te 32x 32x 32                                                     15,51 1,55

P17PE460     0,050 ud  Enlace recto rosca macho 32x 1"                                  8,48 0,42

Suma la partida........................................................ 16,71

Costes indirectos........................... 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.14.03.04 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5mm.                          

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=25x 2,5 mm. LaserMultiDalpex  (Gly nw ed o equiv alente), s/UNE 53961 para
AFS/ACS y  climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

O01OB195     0,100 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 1,56

P17PE050     1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 25x 2,5                                4,08 4,08

P17PE150     0,200 ud  Codo 90º 25x 25                                                  12,14 2,43

P17PE250     0,100 ud  Manguito 25x 25                                                  9,58 0,96

P17PE350     0,100 ud  Te 25x 25x 25                                                     15,95 1,60

P17PE450     0,050 ud  Enlace recto rosca macho 25x 3/4"                                6,78 0,34

Suma la partida........................................................ 12,98

Costes indirectos........................... 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.14.03.05 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,25mm.                         

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=20x 2,25 mm. LaserMultiDalpex  (Gly nw ed o equiv alente), s/UNE 53961 para
AFS/ACS y  climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

O01OB195     0,100 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 1,56

P17PE040     1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 20x 2,25                               2,36 2,36

P17PE140     0,200 ud  Codo 90º 20x 20                                                  7,45 1,49

P17PE240     0,100 ud  Manguito 20x 20                                                  7,18 0,72

P17PE340     0,100 ud  Te 20x 20x 20                                                     9,77 0,98

P17PE440     0,050 ud  Enlace recto rosca macho 20x 3/4"                                4,00 0,20

Suma la partida........................................................ 9,32

Costes indirectos........................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14.03.06 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 18x2mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=18x 2 mm. LaserMultiDalpex  (Gly nw ed o equiv alente), s/UNE 53961 para
AFS/ACS y  climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

O01OB195     0,100 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 1,56

P17PE030     1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 18x 2                                  1,96 1,96

P17PE130     0,200 ud  Codo 90º 18x 18                                                  8,73 1,75

P17PE230     0,100 ud  Manguito 18x 18                                                  6,94 0,69

P17PE330     0,100 ud  Te 18x 18x 18                                                     8,99 0,90

P17PE430     0,050 ud  Enlace recto rosca macho 18x 1/2"                                3,51 0,18

Suma la partida........................................................ 9,05

Costes indirectos........................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.14.03.07 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=16x 2 mm. LaserMultiDalpex  (Gly nw ed o equiv alente), s/UNE 53961 para
AFS/ACS y  climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

O01OB195     0,100 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 1,56

P17PE020     1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 16x 2                                  1,66 1,66

P17PE120     0,200 ud  Codo 90º 16x 16                                                  5,79 1,16

P17PE220     0,100 ud  Manguito 16x 16                                                  5,73 0,57

P17PE320     0,100 ud  Te 16x 16x 16                                                     8,07 0,81

P17PE420     0,050 ud  Enlace recto rosca macho 16x 1/2"                                3,14 0,16

Suma la partida........................................................ 7,93

Costes indirectos........................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.03.08 m.  TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 14x2mm.                            

Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=14x 2 mm. LaserMultiDalpex  (Gly nw ed o equiv alente), s/UNE 53961 para
AFS/ACS y  climatizacion.  Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y  pequeño material, totalmente instalado y  funcionando.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

O01OB195     0,100 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 1,56

P17PE010     1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 14x 2                                  1,52 1,52

P17PE110     0,200 ud  Codo 90º 14x 14                                                  6,65 1,33

P17PE210     0,100 ud  Manguito 14x 14                                                  7,13 0,71

P17PE310     0,100 ud  Te 14x 14x 14                                                     9,00 0,90

P17PE410     0,050 ud  Enlace recto rosca macho 14x 1/2"                                4,15 0,21

Suma la partida........................................................ 8,24

Costes indirectos........................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.03.09 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 5,01

P17XE050     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              22,82 22,82

Suma la partida........................................................ 27,83

Costes indirectos........................... 6,00% 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.14.03.10 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 4,01

P17XE030     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                8,16 8,16

Suma la partida........................................................ 12,17

Costes indirectos........................... 6,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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02.14.03.11 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                              

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 4,01

P17XE020     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1/2"                                5,65 5,65

Suma la partida........................................................ 9,66

Costes indirectos........................... 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.14.03.12 m.  COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica autoadhesiv a de 42 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación
con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        17,68 5,30

P07CE410     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=42;e=9mm.                                 3,54 3,72

P07CE300     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,68 0,47

Suma la partida........................................................ 9,49

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.14.03.13 m.  COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica autoadhesiv a de 35 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación
con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01OA050     0,275 h   Ay udante                                                        17,68 4,86

P07CE400     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm.                                 2,86 3,00

P07CE300     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,68 0,47

Suma la partida........................................................ 8,33

Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.03.14 m.  COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica autoadhesiv a de 28 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación
con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        17,68 4,42

P07CE390     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm.                                 2,32 2,44

P07CE300     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,68 0,23

Suma la partida........................................................ 7,09

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.14.03.15 m.  COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica autoadhesiv a de 22 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación
con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01OA050     0,225 h   Ay udante                                                        17,68 3,98

P07CE380     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=22;e=9mm.                                 2,00 2,10

P07CE300     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,68 0,23

Suma la partida........................................................ 6,31

Costes indirectos........................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.03.16 m.  COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica autoadhesiv a de 18 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación
con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01OA050     0,200 h   Ay udante                                                        17,68 3,54

P07CE370     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=18;e=9mm.                                 1,83 1,92

P07CE300     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,68 0,23

Suma la partida........................................................ 5,69

Costes indirectos........................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.14.03.17 m.  COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de PEX-AL-PEX de agua, calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica autoadhesiv a de 15 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación
con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        17,68 2,65

P07CE360     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=15;e=9mm.                                 1,62 1,70

P07CE300     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,68 0,23

Suma la partida........................................................ 4,58

Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.03.18 ud  LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 56x 47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equiv a-
lente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de
desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y
funcionando.

O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 22,06

P18LE020     1,000 ud  Lav abo 56x 47cm. bla. Jav a                                       64,40 64,40

P18GL030     1,000 ud  Grif.monobloc lav abo cromo s.n.                                 39,10 39,10

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,34 3,34

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,64 7,28

Suma la partida........................................................ 136,18

Costes indirectos........................... 6,00% 8,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.14.03.19 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x 51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con gri-
fería monomando cromado, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 22,06

P18LP020     1,000 ud  Lav .65x 51cm.c/ped.bla. Victoria                                 61,00 61,00

P18GL070     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n.                                41,50 41,50

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,34 3,34

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,64 7,28

Suma la partida........................................................ 135,18

Costes indirectos........................... 6,00% 8,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.14.03.20 ud  LAV. P/MINUSV. 68x58 SUSP. FIJO                                 

Lav abo especial para minusv álidos suspendido fijo de porcelana v itrificada en color blanco de 68x 58 cm.,sifón fle-
x ible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ible,
cromados, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de
25 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 30,08

P18LX053     1,000 ud  Lav . p/discap. 68x 58 susp. fijo                                 655,77 655,77

P18GL160     1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        175,51 175,51

P18LX080     1,000 ud  Sifón flex ible p/lav abo discap.                                 13,98 13,98

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,64 3,64

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,94 1,94

Suma la partida........................................................ 880,92

Costes indirectos........................... 6,00% 52,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 933,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.14.03.21 ud  FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO.                                 

Fregadero de acero inox idable, de 90x 48 cm., de 1 seno y  escurridor redondos, para colocar encastrado en enci-
mera o equiv alente (sin incluir), con grifo mezclador monomando con caño giratorio, aireador y  enlaces de alimen-
tación flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  desa-
güe sifónico doble, instalado y  funcionando.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 30,08

P18FA020     1,000 ud  Fregad.90x 48cm.1 sen.red.+esc.                                  174,00 174,00

P18GF040     1,000 ud  Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.                          82,30 82,30

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,47 2,47

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,64 7,28

P17SS020     1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         3,15 3,15

Suma la partida........................................................ 299,28

Costes indirectos........................... 6,00% 17,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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02.14.03.22 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón
de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llav e de escuadra
de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 30,08

P18WU010     1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   183,00 183,00

P18GS220     1,000 ud  Pulsador temporiz. v isto urinario                               43,93 43,93

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    6,89 6,89

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,64 3,64

Suma la partida........................................................ 267,54

Costes indirectos........................... 6,00% 16,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.14.03.23 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 26,07

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               150,00 150,00

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,64 3,64

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,94 1,94

Suma la partida........................................................ 181,65

Costes indirectos........................... 6,00% 10,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.03.24 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusv álidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y  cisterna con mando neumá-
tico, instalado y  funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra de1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm.
de1/2".

O01OB170     1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 26,07

P18IE030     1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                652,00 652,00

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,64 3,64

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,94 1,94

Suma la partida........................................................ 683,65

Costes indirectos........................... 6,00% 41,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 724,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.14.03.25 ud  P.DUCHA PORC.80x80x6,5 COL. ODEON E.PLANO                       

Plato de ducha de porcelana ex traplano, de 80x 80x 6,5 cm. mod. Odeon de Jacob Delafon o equiv alente, en color,
con grifería mezcladora ex terior monomando, con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso
v álv ula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 90 mm., instalado y  funcionando.

O01OB170     0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 16,04

P18DP230     1,000 ud  P. ducha 80x 80x 6,5 color Odeón D90                              168,00 168,00

P18GD320     1,000 ud  Monomando ducha cromo mod. Clip                                 65,00 65,00

P17SV160     1,000 ud  Válv ula desagüe ducha D90                                       28,64 28,64

Suma la partida........................................................ 277,68

Costes indirectos........................... 6,00% 16,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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02.14.03.26 u   P.DUCHA ADAPTADO.90x90x40 ANTIDES. COLOR B.                     

Suministro e instalación de plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, de 900x 900x 40 mm, con fondo antides-
lizante, lámina impermeabilizante premontada, sifón indiv idual y  rejilla de desagüe de acero inox idable, empotrado
en el pav imento y  enrasado por su cara superior. Incluso v álv ula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40
mm de diámetro. Totalmente instalado, conex ionado, probado y  en funcionamiento.

O01OB170     0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 16,04

P18DP231     1,000 u   P. ducha 90x 90x 40 acrílico, color blanco.                       321,26 321,26

Suma la partida........................................................ 337,30

Costes indirectos........................... 6,00% 20,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.14.03.27 ud  CIRCULADOR 8-5 m.c.a.                                           

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y  120ºC, para una potencia de 160.000
kcal/h., un caudal de 8 m3/h. y  5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, co-
nex ionado eléctrico e instalado.

O01OB170     5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 100,25

O01OB180     5,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 91,30

P20WI100     1,000 ud  Circulador 8-5 m.c.a.                                           669,38 669,38

P20TV230     2,000 ud  Válv .comp. bronce.2 1/2"                                        215,91 431,82

P20TV190     1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 3" c/bridas                                    85,41 85,41

P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,20 2,00

P15GD010     10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,54 5,40

P20TV300     2,000 ud  Antiv ibrador DN-50/PN-10                                        49,14 98,28

Suma la partida........................................................ 1.483,84

Costes indirectos........................... 6,00% 89,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.572,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.14.03.28 ud  TERMO ELÉCTRICO 300 l./2,5 kW                                   

Termo eléctrico v ertical para el serv icio de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil 300l. Potencia útil 2,5 Kw .
Tensión de alimentación 230V. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en
la parte interior de un esmalte v itrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y  ánodo de sacrificio de magnesio.
Válv ula de seguridad y  antiretorno.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 18,26

P20AE080     1,000 ud  Termo eléct.Junkers HS 200-2E/2,5                               470,00 470,00

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          4,70 9,40

P20AE140     2,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.1/2"                                  4,61 9,22

Suma la partida........................................................ 526,93

Costes indirectos........................... 6,00% 31,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 558,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.14.03.29 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.04 ELECTRICIDAD                                                    
SUBAPARTADO 02.14.04.01 RED TIERRA                                                      
02.14.04.01.01 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluy endo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y  puente de prueba.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,67

O01OB220     0,100 h.  Ay udante electricista                                           15,57 1,56

P15EB010     1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,00 2,00

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 6,73

Costes indirectos........................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.14.04.01.02 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 16,65

O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           15,57 15,57

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     18,30 18,30

P15EB010     20,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,00 40,00

P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,88 3,88

P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 21,55 21,55

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                7,68 7,68

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 125,13

Costes indirectos........................... 6,00% 7,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 02.14.04.02 RED INTERMEDIA                                                  
02.14.04.02.01 m.   D.I. 2x(4(1x150mm2)+TT1x95mm2Cu.) C/E                          

Deriv acion indiv idual  en canalización subterránea de dos ternas, cada terna tendida con tubo corrugado rojo doble
pared formada por conductor de cobre 4(1x 150) mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de halógenos  mas conductor de cobre
1x 95 mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica
por placa y  cinta de señalización de PVC.  Instalación incluy endo conex ionado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 7,79

P15AI100     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 150mm2 Cu                        18,79 150,32

P15AI080     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 95mm2 Cu                         11,75 23,50

P15AF160     2,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 160                           3,92 7,84

E02CM020     0,080 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   1,60 0,13

E02SZ060     0,030 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  9,28 0,28

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,24 0,24

P15AH020     1,000 m.  Placa cubrecables                                               2,78 2,78

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 202,71

Costes indirectos........................... 6,00% 12,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 02.14.04.03 RED INTERIOR                                                    
02.14.04.03.01 ud  CUADRO PROTEC.GENERAL                                           

Cuadro de mando y  protección, formado por armario metálico de tres modulos de 1900x 600x 400 mm, con distribu-
ción con pletinas de cobre y  aparamenta según esquema unifilar.

O01OB209     10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,49 164,90

P15FB300     3,000 ud  Arm metál placa mont1900x 600x 400 FK IP65                        902,02 2.706,06

P15FM100     1,000 ud  Int. automático de caja moldeada h630, 4P4D, 50kA, TM Regu      2.847,48 2.847,48

P15FV080     1,000 ud  Int v igicompact de caja moldeada 630,300mA, 4P4D, 50kA, TM
Regu 

4.846,92 4.846,92

P15FV020     3,000 ud  Int.v igicompact de caja moldeada 100,300mA,4P3DN/2, 40kA TM
Regu

2.351,96 7.055,88

P15FV030     1,000 ud  Int.v igicompact de caja moldeada 160,300mA 4P3DN/2,40kA TM
Regu 

3.455,61 3.455,61

P15FJ070     7,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            223,85 1.566,95

P15FJ090     1,000 ud  Diferencial ABB 4x 63A a 30mA tipo AC                            501,95 501,95

P15FJ080     2,000 ud  Diferencial ABB 4x 40A a 30mA tipo AC                            230,91 461,82

P15FJ010     9,000 ud  Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC                            117,50 1.057,50

P15FK190     3,000 ud  PIA ABB 4x 10A, 6/15kA curv a C                                   90,00 270,00

P15FK200     6,000 ud  PIA ABB 4x 16A, 6/15kA curv a C                                   91,67 550,02

P15FK220     1,000 ud  PIA ABB 4x 25A, 6/15kA curv a C                                   96,34 96,34

P15FK230     2,000 ud  PIA ABB 4x 32A, 6/15kA curv a C                                   101,92 203,84

P15FK260     1,000 ud  PIA ABB 4x 63A, 6/15kA curv a C                                   268,74 268,74

P15FK070     2,000 ud  PIA ABB 2x 20A, 6/10kA curv a C                                   43,80 87,60

P15FM001     3,000 ud  Contactor ABB tetrapolar 16A                                    24,99 74,97

P15FM002     1,000 ud  Contactor ABB tetrapolar 80A                                    203,96 203,96

P15FM003     1,000 ud  Contactor ABB tetrapolar 10 A                                   19,99 19,99

P15FK060     24,000 ud  PIA ABB 2x 16A, 6/10kA curv a C                                   42,67 1.024,08

P15FK050     12,000 ud  PIA ABB 2x 10A, 6/10kA curv a C                                   41,73 500,76

P01DW090     20,000 u   Pequeño material                                                1,50 30,00

Suma la partida........................................................ 27.995,37

Costes indirectos........................... 6,00% 1.679,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.675,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

02.14.04.03.02 ud  CUADRO SEC. CLIMATIZACION                                       

Cuadro secundario de mando y  protección para la instalación de climatización de zonas comunes, formado por ar-
mario metálico de 700x 500x 250 mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según esquema unifilar.

O01OB209     10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,49 164,90

P15FB070     1,000 ud  Arm. puerta 700x 500x 250                                         196,60 196,60

P15FV020     1,000 ud  Int.v igicompact de caja moldeada 100,300mA,4P3DN/2, 40kA TM
Regu

2.351,96 2.351,96

P15FK060     4,000 ud  PIA ABB 2x 16A, 6/10kA curv a C                                   42,67 170,68

P15FK070     1,000 ud  PIA ABB 2x 20A, 6/10kA curv a C                                   43,80 43,80

P15FK080     2,000 ud  PIA ABB 2x 25A, 6/10kA curv a C                                   44,73 89,46

P15FK200     2,000 ud  PIA ABB 4x 16A, 6/15kA curv a C                                   91,67 183,34

P15FK230     5,000 ud  PIA ABB 4x 32A, 6/15kA curv a C                                   101,92 509,60

P15FJ010     7,000 ud  Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC                            117,50 822,50

P15FJ070     7,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            223,85 1.566,95

P01DW090     20,000 u   Pequeño material                                                1,50 30,00

Suma la partida........................................................ 6.129,79

Costes indirectos........................... 6,00% 367,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.497,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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02.14.04.03.03 ud  CUADRO SEC. TALLER ELECTRICO                                    

Cuadro secundario de mando y  protección para la instalación del taller eléctrico, formado por armario metálico de
700x 500x 250 mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según esquema unifilar.

O01OB209     10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,49 164,90

P15FB070     1,000 ud  Arm. puerta 700x 500x 250                                         196,60 196,60

P15FV030     1,000 ud  Int.v igicompact de caja moldeada 160,300mA 4P3DN/2,40kA TM
Regu 

3.455,61 3.455,61

P15FK060     1,000 ud  PIA ABB 2x 16A, 6/10kA curv a C                                   42,67 42,67

P15FK070     1,000 ud  PIA ABB 2x 20A, 6/10kA curv a C                                   43,80 43,80

P15FK100     2,000 ud  PIA ABB 2x 40A, 6/10kA curv a C                                   59,50 119,00

P15FK190     3,000 ud  PIA ABB 4x 10A, 6/15kA curv a C                                   90,00 270,00

P15FK200     2,000 ud  PIA ABB 4x 16A, 6/15kA curv a C                                   91,67 183,34

P15FK230     2,000 ud  PIA ABB 4x 32A, 6/15kA curv a C                                   101,92 203,84

P15FK250     1,000 ud  PIA ABB 4x 50A, 6/15kA curv a C                                   254,41 254,41

P15FJ010     2,000 ud  Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC                            117,50 235,00

P15FJ020     2,000 ud  Diferencial ABB 2x 40A a 30mA tipo AC                            120,11 240,22

P15FJ070     5,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            223,85 1.119,25

P15FJ080     2,000 ud  Diferencial ABB 4x 40A a 30mA tipo AC                            230,91 461,82

P01DW090     20,000 u   Pequeño material                                                1,50 30,00

Suma la partida........................................................ 7.020,46

Costes indirectos........................... 6,00% 421,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.441,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.14.04.03.04 ud  CUADRO SEC. TALLER MECANICO                                     

Cuadro secundario de mando y  protección para la instalación del taller mecanico, formado por armario metálico de
700x 500x 250 mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según esquema unifilar.

O01OB209     10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,49 164,90

P15FB070     1,000 ud  Arm. puerta 700x 500x 250                                         196,60 196,60

P15FV020     1,000 ud  Int.v igicompact de caja moldeada 100,300mA,4P3DN/2, 40kA TM
Regu

2.351,96 2.351,96

P15FK050     1,000 ud  PIA ABB 2x 10A, 6/10kA curv a C                                   41,73 41,73

P15FK060     1,000 ud  PIA ABB 2x 16A, 6/10kA curv a C                                   42,67 42,67

P15FK070     1,000 ud  PIA ABB 2x 20A, 6/10kA curv a C                                   43,80 43,80

P15FK100     2,000 ud  PIA ABB 2x 40A, 6/10kA curv a C                                   59,50 119,00

P15FK190     3,000 ud  PIA ABB 4x 10A, 6/15kA curv a C                                   90,00 270,00

P15FK200     3,000 ud  PIA ABB 4x 16A, 6/15kA curv a C                                   91,67 275,01

P15FK230     1,000 ud  PIA ABB 4x 32A, 6/15kA curv a C                                   101,92 101,92

P15FJ010     3,000 ud  Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC                            117,50 352,50

P15FJ020     2,000 ud  Diferencial ABB 2x 40A a 30mA tipo AC                            120,11 240,22

P15FJ070     6,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            223,85 1.343,10

P15FJ080     1,000 ud  Diferencial ABB 4x 40A a 30mA tipo AC                            230,91 230,91

P01DW090     20,000 u   Pequeño material                                                1,50 30,00

Suma la partida........................................................ 5.804,32

Costes indirectos........................... 6,00% 348,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.152,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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02.14.04.03.05 ud  CUADRO SEC. SAI                                                 

Cuadro secundario de mando y  protección para la instalación SAI, formado por armario metálico de 1900x 600x 400
mm, con distribución con pletinas de cobre y  aparamenta según esquema unifilar.

O01OB209     10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,49 164,90

P15FB080     1,000 ud  Arm. puerta 1000x 800x 250                                        358,51 358,51

P15JB041     1,000 ud  S.A.I. Saft (Off-Line) 5500 VA                                  2.062,57 2.062,57

P15FV021     1,000 ud  Int.v igicompact de caja moldeada 100,30mA 4P3DN/2, 40kA TM     2.351,96 2.351,96

P15FK060     12,000 ud  PIA ABB 2x 16A, 6/10kA curv a C                                   42,67 512,04

P15FK070     1,000 ud  PIA ABB 2x 20A, 6/10kA curv a C                                   43,80 43,80

P15FK080     1,000 ud  PIA ABB 2x 25A, 6/10kA curv a C                                   44,73 44,73

P15FK090     1,000 ud  PIA ABB 2x 32A, 6/10kA curv a C                                   47,29 47,29

P15FK200     4,000 ud  PIA ABB 4x 16A, 6/15kA curv a C                                   91,67 366,68

P15FK210     1,000 ud  PIA ABB 4x 20A, 6/15kA curv a C                                   94,50 94,50

P15FK230     1,000 ud  PIA ABB 4x 32A, 6/15kA curv a C                                   101,92 101,92

P15FJ010     15,000 ud  Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC                            117,50 1.762,50

P15FJ070     4,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            223,85 895,40

P15FJ080     1,000 ud  Diferencial ABB 4x 40A a 30mA tipo AC                            230,91 230,91

P01DW090     20,000 u   Pequeño material                                                1,50 30,00

Suma la partida........................................................ 9.067,71

Costes indirectos........................... 6,00% 544,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.611,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.14.04.03.06 ud  CUADRO SEC. SOTANO                                              

Cuadro secundario de mando y  protección para la instalación del sotano, formado por caja ABB o equiv alente, de
doble aislamiento para empotrar o de superficie, con puerta de 36 elementos,  interruptor general magnetotérmico
de corte onmipolar de 25 A., interruptor automático diferencial ABB o equiv alente de 4x 25 A. 30 mA. y  PIAS de
4x 16, 2x 16 y  2x 10 A. Instalado, incluy endo cableado y  conex ionado, según esquema unifilar.

O01OB209     10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,49 164,90

P15FH070     1,000 ud  Arm. ABB puerta opaca 36 mód.                                   62,59 62,59

P15FK050     4,000 ud  PIA ABB 2x 10A, 6/10kA curv a C                                   41,73 166,92

P15FK060     6,000 ud  PIA ABB 2x 16A, 6/10kA curv a C                                   42,67 256,02

P15FK200     7,000 ud  PIA ABB 4x 16A, 6/15kA curv a C                                   91,67 641,69

P15FK220     1,000 ud  PIA ABB 4x 25A, 6/15kA curv a C                                   96,34 96,34

P15FJ070     3,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            223,85 671,55

P01DW090     20,000 u   Pequeño material                                                1,50 30,00

Suma la partida........................................................ 2.090,01

Costes indirectos........................... 6,00% 125,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.215,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.04.03.07 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x1,5)mm2 Cu                                  

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y  aislamiento tipo
RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 20 mm., i/pp de pequeño material.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 7,79

P15AI131     3,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 1,5mm2 Cu                        1,55 4,65

P15GC010     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,29 0,29

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 22,56

Costes indirectos........................... 6,00% 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.04.03.08 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x2,5)mm2 Cu                                  

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y  aislamiento tipo
RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 20 mm., i/pp de pequeño material.
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O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 7,79

P15AI024     3,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,86 2,58

P15GC010     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,29 0,29

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 20,49

Costes indirectos........................... 6,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.14.04.03.09 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x4)mm2 Cu                                    

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y  aislamiento tipo
RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 20 mm., i/pp de pequeño material.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 7,79

P15AI012     3,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 4mm2 Cu                          1,13 3,39

P15GC020     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,32 0,32

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 21,33

Costes indirectos........................... 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.04.03.10 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x6)mm2 Cu                                    

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y  aislamiento tipo
RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 25 mm., i/pp de pequeño material.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 7,79

P15AI010     3,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                          1,45 4,35

P15GC020     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,32 0,32

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 22,29

Costes indirectos........................... 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.04.03.11 m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x10)mm2 Cu                                   

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 10mm2 de sección y  aislamiento tipo
RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 25 mm., i/pp de pequeño material.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 7,79

P15AI020     3,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 10mm2 Cu                         2,22 6,66

P15GC020     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,32 0,32

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 24,60

Costes indirectos........................... 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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02.14.04.03.12 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x2,5)mm2 Cu                                   

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 2,5 mm2
de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC de 20 mm., i/pp de pequeño
material.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 7,79

P15AI350     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 2,5mm2 Cu                        0,86 4,30

P15GC010     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,29 0,29

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 22,21

Costes indirectos........................... 6,00% 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.14.04.03.13 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x4)mm2 Cu                                     

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 4 mm2
de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC de 25 mm., i/pp de pequeño
material.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 7,79

P15AI012     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 4mm2 Cu                          1,13 5,65

P15GC020     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,32 0,32

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 23,59

Costes indirectos........................... 6,00% 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

02.14.04.03.14 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x6)mm2 Cu                                     

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y  aislamiento tipo
RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y /o empotrado de PVC de 25 mm., i/pp de pequeño material.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 7,79

P15AI010     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                          1,45 7,25

P15GC020     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,32 0,32

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 25,19

Costes indirectos........................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.14.04.03.15 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x10)mm2 Cu                                    

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 10 mm2
de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC de 40 mm., i/pp de pequeño
material.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 7,79

P15AI020     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 10mm2 Cu                         2,22 11,10

P15GC040     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                0,57 0,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 29,29

Costes indirectos........................... 6,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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02.14.04.03.16 m.  CIRCUITO TRIF. 5(1x16)mm2 Cu                                    

Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 16 mm2
de sección y  aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC de 40 mm., i/pp de pequeño
material.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 7,79

P15AI030     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,85 19,25

P15GC040     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                0,57 0,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 37,44

Costes indirectos........................... 6,00% 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.04.03.17 ud  PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990                                  

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una ten-
sión nominal de HZ1 07V y  sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, inte-
rruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equiv alente y  marco respectiv o, totalmente montado e instala-
do.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 6,66

O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           15,57 6,23

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,17 1,36

P15AI340     10,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,56 5,60

P15MXD010    1,000 ud  Mecanismo interruptor Jung-501 U                                3,94 3,94

P15MXC010    1,000 ud  Tecla sencilla marfil Jung-LS 990                               2,49 2,49

P15MXC020    1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W                                      1,52 1,52

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 29,30

Costes indirectos........................... 6,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.14.04.03.18 ud  PUNTO LUZ SENC.MÚLT. JUNG-LS 990                                

Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor) realizado en tubo PVC corruga-
do M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de HZ1 07V y  sección 1,5 mm2., in-
cluido cajas registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990
o equiv alente y  marco respectiv o, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 6,66

O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           15,57 6,23

P15GB010     16,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,17 2,72

P15AI340     32,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,56 17,92

P15MXD010    1,000 ud  Mecanismo interruptor Jung-501 U                                3,94 3,94

P15MXC010    1,000 ud  Tecla sencilla marfil Jung-LS 990                               2,49 2,49

P15MXC020    1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W                                      1,52 1,52

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 42,98

Costes indirectos........................... 6,00% 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.14.04.03.19 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG-LS 990                                 

Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislados para
una tensión nominal de HZ1 07V y  sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo,
mecanismo conmutador Jung-506 U con tecla Jung-LS 990  o equiv alente y  marco respectiv o, totalmente montado
e instalado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           15,57 7,79

P15GB010     13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,17 2,21

P15AI340     39,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,56 21,84

P15MXD020    2,000 ud  Conmutador Jung-506 U                                           4,67 9,34

P15MXC010    2,000 ud  Tecla sencilla marfil Jung-LS 990                               2,49 4,98

P15MXC020    2,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W                                      1,52 3,04

P01DW090     2,000 u   Pequeño material                                                1,50 3,00

Suma la partida........................................................ 60,53

Costes indirectos........................... 6,00% 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.14.04.03.20 ud  PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-LS 990                                   

Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de HZ1 07V y  sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo,
conmutadores Jung-506 U y  cruzamiento Jung-507 U, con tecla Jung-LS 981 W o equiv alente y  marcos respecti-
v os, totalmente montados e instalados.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 9,99

O01OB220     0,600 h.  Ay udante electricista                                           15,57 9,34

P15GB010     18,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,17 3,06

P15AI340     24,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,56 13,44

P15MXD030    1,000 ud  Cruzamiento Jung-507 U                                          9,12 9,12

P15MXC010    1,000 ud  Tecla sencilla marfil Jung-LS 990                               2,49 2,49

P15MXC020    1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W                                      1,52 1,52

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 50,46

Costes indirectos........................... 6,00% 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.04.03.21 ud  PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC ESTANCO                                 

Unidad de punto de luz indiv idual estabci de 10A superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y  conductor de
cobre unipolar rígido HZ1 07V de 1,5 mm2, así como interruptor superficie Jung-601 W o equiv alente, caja de regis-
tro "plex o" D=70 y  regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 6,66

O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           15,57 6,23

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,17 1,36

P15AI340     18,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,56 10,08

P15MXA010    1,000 ud  Interr.superf. 10A Jung-601 W                                   8,03 8,03

P15MW060     1,000 ud  Caja estanca "plex o" D=80                                       1,16 1,16

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 35,02

Costes indirectos........................... 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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02.14.04.03.22 ud  DETECCIÓN DE PRESENCIA                                          

Detector de mov imiento por infrarrojos pasiv os, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Instabus-KNX o
equiv alente, capaz de encender la luz al detectar mov imiento de personas, y  apagarla posteriormente cuando se
deja de detectar mov imiento, transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 6,66

P15KB080     1,000 ud  Detector mov imiento Jung-LS 3180                                86,60 86,60

P15KA260     1,000 ud  Acoplador de bus Jung-2070 U                                    80,73 80,73

P15MXC020    1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W                                      1,52 1,52

Suma la partida........................................................ 175,51

Costes indirectos........................... 6,00% 10,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.14.04.03.23 ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990                               

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre libre de
halogenos, aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2., (activ o, neutro y  protección), incluí-
do caja de registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de
Jung-LS 521 o equiv alente, así como marco respectiv o, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 7,49

O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           15,57 7,01

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,17 1,02

P15AI024     24,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,86 20,64

P15MXC120    1,000 ud  Base enchufe "Schuko" Jung-LS 521                               4,62 4,62

P15MXC020    1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W                                      1,52 1,52

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 43,80

Costes indirectos........................... 6,00% 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.04.03.24 ud  BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.                              

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equiv alente con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rígido D=20 y  conductor de cobre aislados libre de halogenos, pública concurrencia
ES07Z1-K 2,5 mm2 (activ o, neutro y  protección), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y  regletas
de conex ión, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 7,49

O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           15,57 7,01

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,17 1,02

P15AI024     24,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,86 20,64

P15MXA080    1,000 ud  B.e.superf. 10/16A Jung-621 W                                   7,25 7,25

P15MW070     1,000 ud  Caja metálica Crady                                              3,59 3,59

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 48,50

Costes indirectos........................... 6,00% 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.14.04.03.25 ud  CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN 4 RED+MOD.RJ45                        

Suministro y  colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 módulos dobles con marcado CE
según normativ a UNE 20 451:1997 de medidas 116x 187x 63 fabricado en material autoex tinguible y  libre de haló-
genos, modelo CA3E + MB3E (incluy e cubeta, marco y  separador energía-datos) de color a elegir por la dirección
facultativ a y  formada por 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y  obturador de seguridad y  placa de
1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .

O01OB200     1,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 23,31

O01OB220     0,600 h.  Ay udante electricista                                           15,57 9,34

P15HA120     1,000 ud  Caja empotrar 3 módulos (CA3E)                                  10,65 10,65

P15HA150     1,000 ud  Marco y  bastidor 3 módulos (MB3E)                               6,72 6,72

P15HC010     2,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                           12,25 24,50

P15HC030     1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                8,69 8,69

Suma la partida........................................................ 83,21

Costes indirectos........................... 6,00% 4,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.14.04.03.26 ud  CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN AUT+4 RED+MOD.RJ45                    

Suministro y  colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 4 módulos dobles MM Datalectric con
marcado CE según normativ a UNE 20 451:1997 de medidas 116x 246x 63 fabricado en material autoex tinguible y
libre de halógenos, modelo CA4E + MB4E (incluy e cubeta, marco y  separador energía-datos) de color a elegir por
la dirección facultativ a y  formada por placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora,
4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y  obturador de seguridad y  placa de 1 a 4 conectores RJ11 -
RJ45 .

O01OB200     1,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 23,31

O01OB220     0,600 h.  Ay udante electricista                                           15,57 9,34

P15HA130     1,000 ud  Caja empotrar 4 módulos (CA4E)                                  13,52 13,52

P15HA160     1,000 ud  Marco y  bastidor 4 módulos (MB4E)                               7,47 7,47

P15HC040     1,000 ud  Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)                        6,64 6,64

P15HC160     1,000 ud  Mód. enchufe doble 16A (FP02)                                   12,32 12,32

P15HC010     2,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                           12,25 24,50

P15HC030     1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                8,69 8,69

Suma la partida........................................................ 105,79

Costes indirectos........................... 6,00% 6,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.14.04.03.27 ud  BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.                              

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equiv alente con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rígido D=20 y  conductor de cobre libre de halogenos aislados, pública concurrencia
ES07Z1-K 2,5 mm2 (activ o, neutro y  protección), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y  regletas
de conex ión, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 7,49

O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           15,57 7,01

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,17 1,02

P15AI024     24,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu                         0,86 20,64

P15IA030     1,000 ud  Base IP44 230 V. 16 A. 2p+t.t.                                  7,55 7,55

P15MW070     1,000 ud  Caja metálica Crady                                              3,59 3,59

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 48,80

Costes indirectos........................... 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 02.14.04.04 ILUMINACION                                                     
02.14.04.04.01 ud  LUMIN. TIPO DOWNLIGHT LEDS  18.3 W.                             

Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de diámetro 216 mm LED. Potencia de 18.3 W con protec-
ción IP44/clase III. Cuerpo de iny ección de aluminio, acero inox idable y  policarbonato, en colores blanco o gris
metalizado, incluy endo replanteo, anclaje y  conex ión. Marca PHILIPS modelo GREENSPACE DN470B LED
20S/840 PSE-E C WH GC o equiv alente.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 5,00

P16BI550M1   1,000 ud  Dow n.led.18.3w . forma circular.                                 22,57 22,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 29,07

Costes indirectos........................... 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.04.04.02 ud  LUMIN.TIPO PANTALLA LEDS W60L60 27.9 W                          

Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de 597x 597 mm LED. Potencia de 27,9 W con protección
IP44 clase II, cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, incluy endo replanteo, anclaje y  conex ión. Marca
PHILIPS modelo CoreLine RC125B LED 34S/830 PSU W60L60 NOC o equiv alente.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 6,66

O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           15,57 6,23

P16BD451     1,000 ud  Lumi.alum.anod.Leds 27.9 w                                       98,38 98,38

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 112,77

Costes indirectos........................... 6,00% 6,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.14.04.04.03 ud  REGLETA LUZ INDIRECTA LEDS 36 W.                                

Regleta de superficie de 1200x 90 mm LED. Potencia de 36 W con protección IP44 clase I. Cuerpo de chapa de
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epox i poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galv anizada sujeta con tornillos incorporados. Marca PHILIPS modelo CoreLine WT120C LED 40S/840 PSU L1200
o equiv alente. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y
conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 5,00

P16BA010     1,000 ud  Regleta de superficie 1x 36W. AF                                 9,00 9,00

P16BI550M5   1,000 ud  Tubo led 36w                                                     25,33 25,33

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 40,83

Costes indirectos........................... 6,00% 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.14.04.04.04 ud  REGLETA ESTANCA LEDS 29 W.                                      

Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliéster de 1530x 87 mm LED. Potencia de 29 W con protección
IP 65/clase II. Marca PHILIPS modelo CoreLine WT120C LED 34S/840 PSU L1500 o equiv alente. Posibilidad de
montaje indiv idual o en línea. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 5,00

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           15,57 4,67

P16BB011     1,000 ud  Regleta estanca Leds 29 W                                       34,45 34,45

P16CC080     1,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             2,16 2,16

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 47,78

Costes indirectos........................... 6,00% 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.14.04.04.05 ud  BLQ.AUT.EMER.NORMALUX DEA-300L                                  

Luminaria de emergencia autónoma Normalux  DEA-300L o equiv alente, IP44 clase II de 300 lúm., con lámpara
leds, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado
de ensay o (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cum-
ple con las Directiv as de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación
230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y
al fuego. 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando,
con bornes protegidas contra conex ión accidental a 230 V. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y
conex ionado.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 9,99

P16ELA022    1,000 ud  Emergencia Normalux  Hermetic DEI-300L 1 h.                      53,98 53,98

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 65,47

Costes indirectos........................... 6,00% 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.14.04.04.06 ud  BLQ.AUT.EMER.NORMALUX HERMETIC DEI-300L                         

Luminaria de emergencia autónoma Normalux  Hermetic DEI-300L o equiv alente, IP44 clase II de 300 lúm., con
lámpara leds, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con cer-
tificado de ensay o (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin acceso-
rios. Cumple con las Directiv as de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Ali-
mentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes
al calor y  al fuego. 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por te-
lemando, con bornes protegidas contra conex ión accidental a 230 V. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 9,99

P16ELA022    1,000 ud  Emergencia Normalux  Hermetic DEI-300L 1 h.                      53,98 53,98

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 65,47

Costes indirectos........................... 6,00% 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.14.04.04.07 ud  BLOQ.AUT.EMERG.ESTANCA Normalux Hermetic DE-100L                

Luminaria de emergencia autónoma Normalux  Hermetic DE-100L o equiv alente, IP65 clase II de 100 lúm., con lám-
para leds, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certifi-
cado de ensay o (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios.
Cumple con las Directiv as de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimenta-
ción 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al ca-
lor y  al fuego. 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por teleman-
do, con bornes protegidas contra conex ión accidental a 230 V. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de an-
claje y  conex ionado.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 9,99

P16ENE031    1,000 ud  Emergencia Normalux  Hermetic DE-100L 1 h.                       120,68 120,68

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 132,17

Costes indirectos........................... 6,00% 7,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.14.04.05.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.05 ENERGIA SOLAR                                                   
02.14.05.01 ud  BATERÍA 8 PANELES 2,1m2 PINTADOS                                

Batería de 8 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2100 x  1100 x  90) mm y  39 kg. de
peso cada uno. Superficie total 16,60 m2 y  superficie útil de captación 16,40 m2. Colector de cobre terminado en
pintura solar, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

O01OA090     6,000 h   Cuadrilla A                                                     45,98 275,88

P20SBA120    2,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          4,75 9,50

P20SBA070    8,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,28 10,24

P20SBA010    12,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 4,44 53,28

P20SBA130    3,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  0,87 2,61

P20SBA060    3,000 ud  Tapón 3/4"                                                      0,90 2,70

P20SBE070    2,000 ud  Est. paralelo tejado 4 captadores 2 m2                          316,80 633,60

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,24 6,48

P20SBA090    4,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,54 2,16

P20SBA080    2,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       0,98 1,96

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           10,82 10,82

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 8,42 8,42

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          4,70 4,70

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          5,16 10,32

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               21,60 21,60

P20SBB320    8,000 ud  Captador plano GS Gamelux  N Gamesa 2,1 m2                       541,06 4.328,48

Suma la partida........................................................ 5.382,75

Costes indirectos........................... 6,00% 322,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.705,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.14.05.02 ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 21.600 kcal/h                            

Aerotermo monofasico, modelo escotherm  A12 de 17.000 a 21.600 kcal/h instalado en ex terior con v álv ula de
desv ío de 3 v ías, controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conex ión incluy endo racores,
v álv ulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en mar-
cha. S/CTE-DB-HE-4.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

E22SNA020    1,000 ud  AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h                                  1.024,43 1.024,43

P20SP030     1,000 ud  Válv ula térmica 3 Vias                                          149,93 149,93

Suma la partida........................................................ 1.194,41

Costes indirectos........................... 6,00% 71,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.266,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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02.14.05.03 ud  EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA 11.79 mca                               

Suministro y  colocación de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulación modelo Alpha solar
25-145 180 o equiv alente, de conex ión 1 1/2' y  altura manométrica 11.79 m.c.a. y  caudal de 0,38 m3/h, v álv ula
de equilibrado incorporando caudalímetro, v álv ulas de cierre multifunción con v álv ula de retención y  con termóme-
tro de 0-120º C. Incluy e además: una v álv ula de seguridad, una v álv ula de llenado-v aciado y  manómetro. Acopla-
miento y  tubo flex ible con soporte a pared para conectar v aso de ex pansión. Se suministra con caja de aislante
polipropileno ex pandido con cierre a presión. Totalmente instalado y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 36,52

P20SCJ010    1,000 ud  Est. bombeo 1 v ía DN25 6 mca                                    364,87 364,87

P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,20 2,00

P15GD010     10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,54 5,40

Suma la partida........................................................ 408,79

Costes indirectos........................... 6,00% 24,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 433,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.14.05.04 m.  TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                    

Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y  prue-
ba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según normativ a v igente. s/UNE-EN-1057 y  CTE-HS-4.

O01OB170     0,230 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 4,61

P17CD060     1,100 m.  Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     5,94 6,53

P17CW050     0,100 ud  Codo 90º HH cobre 28 mm.                                        2,39 0,24

P20SCE010    0,003 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               412,00 1,24

Suma la partida........................................................ 12,62

Costes indirectos........................... 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14.05.05 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       

Suministro y  llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar
protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

O01OB195     0,040 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 0,62

P20SL030     1,020 l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          3,94 4,02

Suma la partida........................................................ 4,64

Costes indirectos........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.14.05.06 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x19 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción , circuito solar o climatización realizado con coquilla fle-
x ible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 28 mm, y  19 mm de espe-
sor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE-DB-HE-4.

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        17,68 4,42

P07CE300     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,68 0,23

P20SCF040    1,050 m.  Coquilla elastomérica 28x 19 alt. temp.                          6,06 6,36

Suma la partida........................................................ 11,01

Costes indirectos........................... 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.14.05.07 m.  COQ. 28x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flex ible de espuma elas-
tomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de plástico resistente a ray os UVA. Diáme-
tro interior 28 mm, y  20 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.
s/CTE-DB-HE-4.

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        17,68 4,42

P07CE300     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,68 0,23

P20SCF085    1,000 m.  Coq. 28x 20 alt. temp. rev estido plástico                        5,87 5,87

Suma la partida........................................................ 10,52

Costes indirectos........................... 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.14.05.08 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l.                              

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 80 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, in-
cluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 10,03

P20SCH070    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 80 l.                              130,22 130,22

P20SCH130    1,000 ud  Soporte Pared Vaso Ex pansion                                    5,20 5,20

Suma la partida........................................................ 145,45

Costes indirectos........................... 6,00% 8,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.14.05.09 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.                                  

Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 4,01

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  7,47 7,47

Suma la partida........................................................ 11,48

Costes indirectos........................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.14.05.10 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-
locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 4,01

P17XE040     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  16,33 16,33

Suma la partida........................................................ 20,34

Costes indirectos........................... 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.14.05.11 ud  ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 1.000 l.                           

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 1000 l., con altura 2070 mm.,
diámetro 960 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Serpentín solar de 2,1 m2 de superficie de intercambio y
temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espu-
ma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte,
retención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

O01OA090     5,500 h   Cuadrilla A                                                     45,98 252,89

P20SAA080    1,000 ud  Acum. epox y  c/ serpentín solar 1.000 l.                         2.653,19 2.653,19

P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                11,20 11,20

E20VF050     4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            27,83 111,32

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             5,36 5,36

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    2,82 11,28

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      0,90 1,80

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,24 6,48

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  0,87 1,74

P17XS030     1,000 ud  Válv . seguridad 1" tarada 4kg                                   15,43 15,43

E22NTN040    4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    26,17 104,68

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 8,09 8,09

Suma la partida........................................................ 3.183,46

Costes indirectos........................... 6,00% 191,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.374,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.14.05.12 ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 2 SALIDA                                

Centralita solar de regulación con display  LCD que muestra temperatura de captadores y  acumulador, con disposi-
tiv o antihielo. Programable con función de termostato adicional. Dos entradas para sondas, dos salidas de relé. In-
cluy endo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y  acumuladores. Inclu-
so montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

O01OA090     4,000 h   Cuadrilla A                                                     45,98 183,92

P20SR030     1,000 ud  Centralita solar 2 ent. 2 salida                                110,24 110,24

P15GA010     78,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,20 15,60

P15GB010     30,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,17 5,10

P15GD010     6,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,54 3,24

Suma la partida........................................................ 318,10

Costes indirectos........................... 6,00% 19,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.14.05.13 ud  VÁLVULA LLENADO AUTOMATICO 1"                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de llenado automatico de 1" de diámetro, de latón fundido, con tomas de pre-
sión de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P20SL021     1,000 ud  Válv ula llenado desconector 1"                                  315,00 315,00

Suma la partida........................................................ 335,05

Costes indirectos........................... 6,00% 20,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.14.05.14 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.06 CLIMATIZACION                                                   
SUBAPARTADO 02.14.06.01 PRODUCCION                                                      
02.14.06.01.01 ud  B. CALOR 15.500W/18.00W                                         

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUMY P140 VHM de MITSUBISHI  o equiv alente con
v entiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y  dinámicamente, y   ex teriores ax iales, de potencia frigorí-
fica 15.500 W. y  potencia calorífica 18.000 W, formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de
alta y  baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y  enfriador de placas, v álv u-
las de serv icio; conex ionado, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

O01OB170     6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 120,30

O01OB180     6,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 109,56

M02GE020     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                56,37 112,74

P21TA061     1,000 ud  MITSUBISHI PUMY PEFY P140 VMH                                   2.691,54 2.691,54

AP0500       25,458 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 127,29

Suma la partida........................................................ 3.161,43

Costes indirectos........................... 6,00% 189,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.351,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.14.06.01.02 ud  B. CALOR 14.000W/16.00W                                         

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUMY P125 VHM de MITSUBISHI o equiv alente con
v entiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y  dinámicamente, y   ex teriores ax iales, de potencia frigorí-
fica 14.000 W. y  potencia calorífica 16.000 W., formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de
alta y  baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y  enfriador de placas, v álv u-
las de serv icio; conex ionado, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

O01OB170     6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 120,30

O01OB180     6,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 109,56

M02GE020     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                56,37 112,74

P21TA062     1,000 ud  MITSUBISHI PUMY P125 VMH                                        2.693,68 2.693,68

AP0500       25,479 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 127,40

Suma la partida........................................................ 3.163,68

Costes indirectos........................... 6,00% 189,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.353,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

02.14.06.01.03 ud  B. CALOR 11.200W/12.500W                                        

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUMY P100 VHM de MITSUBISHI o equiv alente con
v entiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y  dinámicamente, y  ex teriores ax iales, de potencia frigorífi-
ca 11.200 W. y  potencia calorífica 12.500 W., formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de
alta y  baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y  enfriador de placas, v álv u-
las de serv icio; conex ionado, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

O01OB170     6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 120,30

O01OB180     6,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 109,56

M02GE020     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                56,37 112,74

P21TA063     1,000 ud  MITSUBISHI PUMY P100 VHM                                        2.557,99 2.557,99

AP0500       24,122 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 120,61

Suma la partida........................................................ 3.021,20

Costes indirectos........................... 6,00% 181,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.202,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.14.06.01.04 ud  B. CALOR 24.100W/25.100W                                        

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUHY P200 YJM de MITSUBISHI o equiv alente con
v entiladores interiores centrífugos y  ex teriores ax iales, de potencia frigorífica 24.100 W. y  potencia calorífica 25.100
W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, v ál-
v ula de ex pansión termostática, presostatos de alta y  baja, conex ionados, instalada, puesta en marcha y  funcio-
nando.

O01OB170     6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 120,30

O01OB180     6,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 109,56

M02GE020     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                56,37 112,74

P21TA010     1,000 ud  MITSUBISHI PUHY P200 YJM                                        6.649,83 6.649,83

AP0500       65,040 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 325,20

Suma la partida........................................................ 7.317,63

Costes indirectos........................... 6,00% 439,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.756,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.14.06.01.05 ud  B. CALOR 5.000W/6.000W                                          

Bomba de calor de condensación por aire tipo VRV modelo PUHZ ZRP50 VKA de MITSUBISHI o equiv alente con
v entiladores interiores centrífugos y  ex teriores ax iales, de potencia frigorífica 5.000 W. y  potencia calorífica 6.000
W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, v ál-
v ula de ex pansión termostática, presostatos de alta y  baja, conex ionados, instalada, puesta en marcha y  funcio-
nando.

O01OB170     6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 120,30

O01OB180     6,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 109,56

M02GE020     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                56,37 112,74

P21TA064     1,000 ud  MITSUBISHI PUHZ ZRP50 VKA                                       2.003,05 2.003,05

AP0500       18,573 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 92,87

Suma la partida........................................................ 2.438,52

Costes indirectos........................... 6,00% 146,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.584,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.14.06.01.06 ud  CONTROL CENTRALIZADO I/REM.                                     

Control centralizado VRV,con tablet opcional y  aplicación android, capaz de controlar hasta 32 unidades interiores.
Control de parámetros: encendido/apagado, temperatura del local, señal y  código de av erias, programación, etc.
monitorización, control remoto y  multisite incluidos.
Gestor energético (opcional). Totalmente instalado y  funcionando

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

P15KA240     1,000 ud  Control Central IP                                              5.016,18 5.016,18

Suma la partida........................................................ 5.024,51

Costes indirectos........................... 6,00% 301,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.325,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 02.14.06.02 UNIDADES INTERIORES                                             
02.14.06.02.01 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2200W/2500W                             

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor VRV modelo
PEFY P20 VMA de MITSUBISHI o equiv alente, de 2.200/2.500 W. de potencia, incluso p.p. de interconex ión eléc-
trica entre ev aporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

O01OB170     6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 120,30

O01OB180     6,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 109,56

P21OJ350     1,000 ud  MITSUBISHI PEFY P20 VMA                                         1.152,02 1.152,02

P21OE090     1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     245,00 245,00

AP0500       16,414 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 82,07

Suma la partida........................................................ 1.708,95

Costes indirectos........................... 6,00% 102,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.811,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.06.02.02 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2350W/2700W                             

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor VRV modelo
PEFY P25 VMA de MITSUBISHI o equiv alente, de 2.350/2.700 W. de potencia, incluso p.p. de interconex ión eléc-
trica entre ev aporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

O01OB170     6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 120,30

O01OB180     6,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 109,56

P21OJ352     1,000 ud  MITSUBISHI PEFY P25 VMA                                         1.211,09 1.211,09

P21OE090     1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     245,00 245,00

AP0500       17,024 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 85,12

Suma la partida........................................................ 1.771,07

Costes indirectos........................... 6,00% 106,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.877,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.14.06.02.03 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 4500W/5000W                             

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor VRV modelo
PEFY P40 VMA de MITSUBISHI o equiv alente, de 4.500/5.000 W. de potencia, incluso p.p. de interconex ión eléc-
trica entre ev aporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

O01OB170     6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 120,30

O01OB180     6,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 109,56

P210J353     1,000 ud  MITSUBISHI PEFY 40 VMA                                          1.511,29 1.511,29

P21OE090     1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     245,00 245,00

AP0500       20,124 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 100,62

Suma la partida........................................................ 2.086,77

Costes indirectos........................... 6,00% 125,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.211,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.14.06.02.04 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 7350W/8200W                             

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor VRV modelo
PEFY P71 VMA de MITSUBISHI o equiv alente, de 7.350/8.200 W. de potencia, incluso p.p. de interconex ión eléc-
trica entre ev aporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

O01OB170     6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 120,30

O01OB180     6,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 109,56

P21OJ398     1,000 ud  MITSUBISHI PEFY P71 VMA                                         1.883,84 1.883,84

P21OE090     1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     245,00 245,00

AP0500       23,971 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 119,86

Suma la partida........................................................ 2.478,56

Costes indirectos........................... 6,00% 148,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.627,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.14.06.02.05 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 11500W/12400W                           

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor VRV modelo
PEFY P100 VMA de MITSUBISHI o equiv alente, de 11.500/12.400 W. de potencia, incluso p.p. de interconex ión
eléctrica entre ev aporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

O01OB170     6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 120,30

O01OB180     6,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 109,56

P21OJ410     1,000 ud  MITSUBISHI PEFY P100 VMA                                        2.360,62 2.360,62

P21OE090     1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     245,00 245,00

AP0500       28,895 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 144,48

Suma la partida........................................................ 2.979,96

Costes indirectos........................... 6,00% 178,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.158,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.14.06.02.06 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 9000W/10000W                            

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, con bomba de calor VRV modelo
PEFY P80 VMH de MITSUBISHI o equiv alente, de 9.000/10.000 W. de potencia, incluso p.p. de interconex ión eléc-
trica entre ev aporadora y  condensadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

O01OB170     6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 120,30

O01OB180     6,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 109,56

P21OJ399     1,000 ud  MITSUBISHI PEFY P80 VMH                                         1.883,07 1.883,07

P21OE090     1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     245,00 245,00

AP0500       23,961 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 119,81

Suma la partida........................................................ 2.477,74

Costes indirectos........................... 6,00% 148,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.626,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.14.06.02.07 ud  SPLIT MURAL B.C. 1700W/1900W                                    

Split, consola de condensación por aire de 1.700W./1.900W. tipo bomba de calor aire-aire VRV modelo PKFY P15
VBM de MITSUBISHI o equiv alente con mueble, incluso p.p. de interconex ión eléctrica entre ev aporadora y  con-
densadora, aislamiento de tuberías, taladro en muro y  acometida eléctrica.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 40,10

O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 36,52

P21OJ355     1,000 ud  MITSUBISHI PKFY P15 VBM                                         1.033,88 1.033,88

P21OE090     1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     245,00 245,00

AP0500       13,869 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 69,35

Suma la partida........................................................ 1.424,85

Costes indirectos........................... 6,00% 85,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.510,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.14.06.02.08 ud  SPLIT MURAL B.C. 2500W/2600W                                    

Split, consola de condensación por aire de 2.500W./2.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV modelo PKFY P20
VBM de MITSUBISHI o equiv alente con mueble, incluso p.p. de interconex ión eléctrica entre ev aporadora y  con-
densadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 40,10

O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 36,52

P21OG025     1,000 ud  MITSUBISHI PKFY P20 VMB                                         1.437,23 1.437,23

P21OE090     1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     245,00 245,00

AP0500       18,034 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 90,17

Suma la partida........................................................ 1.849,02

Costes indirectos........................... 6,00% 110,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.959,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.14.06.02.09 ud  SPLIT CASETTE B.C. 2800W/3200W                                  

Split, casette de condensación por aire de 2.800W./3.200W. tipo bomba de calor aire-aire VRV modelo PLFY P25
VCM de MITSUBISHI o equiv alente con mueble, incluso p.p. de interconex ión eléctrica entre ev aporadora y  con-
densadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 60,15

O01OB180     3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 54,78

P21OJ357     1,000 ud  MITSUBISHI PLFY P25 VCM                                         1.225,43 1.225,43

P21OE090     1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     245,00 245,00

AP0500       16,178 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 80,89

Suma la partida........................................................ 1.666,25

Costes indirectos........................... 6,00% 99,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.766,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.14.06.02.10 ud  SPLIT CASETTE B.C. 4500W./5000W                                 

Split, casette de condensación por aire de 4.500W./5.000W. tipo bomba de calor aire-aire VRV modelo PLFY P40
VCM de MITSUBISHI o equiv alente con mueble, incluso p.p. de interconex ión eléctrica entre ev aporadora y  con-
densadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 60,15

O01OB180     3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 54,78

P21OG056     1,000 ud  MITSUBISHI PLFY P40 VCM                                         2.164,11 2.164,11

P21OE090     1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     245,00 245,00

AP0500       25,872 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 129,36

Suma la partida........................................................ 2.653,40

Costes indirectos........................... 6,00% 159,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.812,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.14.06.02.11 ud  SPLIT MURAL B.C. 4200W/4600W                                    

Split, consola de condensación por aire de 4.200W./4.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV modelo PKA RP50
HAL de MITSUBISHI o equiv alente con mueble, incluso p.p. de interconex ión eléctrica entre ev aporadora y  con-
densadora, taladro en muro y  acometida eléctrica.

O01OB170     5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 100,25

P21OG171     1,000 ud  MITSUBISHI PKA RP50 HAL                                         1.922,89 1.922,89

P21OG070     1,000 ud  Instalación conex ionado CMB-P1013 -GA1                          250,48 250,48

AP0500       23,310 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 116,55

Suma la partida........................................................ 2.390,17

Costes indirectos........................... 6,00% 143,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.533,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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02.14.06.02.12 u   RECUP. CALOR 500m3/h C/MOD. ADIABATICO                          

Recuperador de calor para un caudal de 500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  modulo de enfriamien-
to adiabático, montado en caja de acero galv anizado plastificad, de doble pared con aislamiento interior termoacús-
tico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y  salida configurables, embocadu-
ras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  ex trac-
ción de aire.

O01OB170     5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 100,25

O01OB180     5,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 91,30

PSP5133822210 1,000 u   HSH C500 + Mod.Adiabatico                                       764,21 764,21

AP0500       24,662 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 123,31

Suma la partida........................................................ 1.079,07

Costes indirectos........................... 6,00% 64,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.143,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.06.02.13 ud  RECUP. CALOR 1500m3/h C/MOD. ADIABATICO                         

Recuperador de calor para un caudal de 1500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  modulo de enfria-
miento adiabático, montado en caja de acero galv anizado plastificad, de doble pared con aislamiento interior termo-
acústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y  salida configurables, embo-
caduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  ex -
tracción de aire.

O01OB170     5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 100,25

O01OB180     5,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 91,30

PSP5133822206 1,000 ud  HSH C1500 + Mod.Adiabatico                                      2.227,83 2.227,83

AP0500       24,662 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 123,31

Suma la partida........................................................ 2.542,69

Costes indirectos........................... 6,00% 152,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.695,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

02.14.06.02.14 ud  RECUP. CALOR 2500m3/h C/MOD. ADIABATICO                         

Recuperador de calor para un caudal de 2500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  modulo de enfria-
miento adiabático, montado en caja de acero galv anizado plastificad, de doble pared con aislamiento interior termo-
acústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y  salida configurables, embo-
caduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  ex -
tracción de aire.

O01OB170     5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 100,25

O01OB180     5,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 91,30

PSP5133822207 1,000 ud  HSH C2500 + Mod. Adiabatico                                     2.486,67 2.486,67

AP0500       27,335 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 136,68

Suma la partida........................................................ 2.814,90

Costes indirectos........................... 6,00% 168,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.983,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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02.14.06.02.15 ud  RECUP. CALOR 2700 m3/h C/MOD. ADIABATICO                        

Recuperador de calor para un caudal de 2700 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  modulo de enfria-
miento adiabático, montado en caja de acero galv anizado plastificad, de doble pared con aislamiento interior termo-
acústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y  salida configurables, embo-
caduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  ex -
tracción de aire.

O01OB170     5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 100,25

O01OB180     5,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 91,30

PSP5153382201 1,000 ud  HSH C2700 + Mod. Adiabatico                                     4.461,11 4.461,11

AP0500       47,724 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 238,62

Suma la partida........................................................ 4.891,28

Costes indirectos........................... 6,00% 293,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.184,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.14.06.02.16 ud  RECUP. CALOR 5.000 m3/h C/MOD. ADAIBATICO                       

Recuperador de calor para un caudal de 5.000 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y  modulo de enfria-
miento adiabático, montado en caja de acero galv anizado plastificad, de doble pared con aislamiento interior termo-
acústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y  salida configurables, embo-
caduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  ex -
tracción de aire.

O01OB170     5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 100,25

O01OB180     5,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 91,30

PSP5153382702 1,000 ud  HSH C5000 + Mod. Adiabatico                                     5.390,48 5.390,48

AP0500       57,321 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       5,00 286,61

Suma la partida........................................................ 5.868,64

Costes indirectos........................... 6,00% 352,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.220,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 02.14.06.03 CIRCUITOS REFRIGERANTES                                         
02.14.06.03.01 u   CONTROLADOR BC CMB-P104V - G1                                   

Suministro e instalación de controlador BC modelo CMB-P104V-G1 de MITSUBISHI o equiv alente, conex ión con
unidad ex terior de 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con 4 salidas de conex ión con unidades interiores de 1/4" para
líquido y  1/2" para gas,  incluso p.p. de interconex ión eléctrica entre ev aporadora y  el controlador, taladro en muro
y  acometida eléctrica.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21OG017     1,000 u   CMB-P104V - G1                                                  552,81 552,81

P21VRV010    1,000 ud  Instalación conex ionado BC contr.                               106,56 106,56

Suma la partida........................................................ 679,42

Costes indirectos........................... 6,00% 40,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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02.14.06.03.02 ud  CONTROLADOR BC CMB-P106V - G1                                   

Suministro e instalación de controlador BC modelo CMB-P106V-G1 de MITSUBISHI o equiv alente, conex ión con
unidad ex terior de 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con 6 salidas de conex ión con unidades interiores de 1/4" para
líquido y  1/2" para gas,  incluso p.p. de interconex ión eléctrica entre ev aporadora y  el controlador, taladro en muro
y  acometida eléctrica.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21OG019     1,000 ud  CMB-P106V - G1                                                  604,22 604,22

P21VRV010    1,000 ud  Instalación conex ionado BC contr.                               106,56 106,56

Suma la partida........................................................ 730,83

Costes indirectos........................... 6,00% 43,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 774,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.14.06.03.03 u   CONTROLADOR BC CMB-P108V - G1                                   

Suministro e instalación de controlador BC modelo CMB-P108V-G1 de MITSUBISHI o equiv alente, conex ión con
unidad ex terior de 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con 8 salidas de conex ión con unidades interiores de 1/4" para
líquido y  1/2" para gas,  incluso p.p. de interconex ión eléctrica entre ev aporadora y  el controlador, taladro en muro
y  acometida eléctrica.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21OG018     1,000 u   CMB-P108V - G1                                                  684,36 684,36

P21VRV010    1,000 ud  Instalación conex ionado BC contr.                               106,56 106,56

Suma la partida........................................................ 810,97

Costes indirectos........................... 6,00% 48,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 859,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.14.06.03.04 m   LINEA FRIGORIFICA 3/8" - 5/8"                                   

Línea frigorífica de tubo de cobre sin soldadura, 3/8" para líquido y  5/8" para gas, con coquilla de espuma elasto-
mérica, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, de 11 y  16 mm de diámetro interior de 20
y  25 mm de espesor, y  cable bus de comunicaciones manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección
por hilo, sin polaridad.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

O01OB180     0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 1,83

P17CH010     1,000 m.  Tubo cobre en rollo 10/12 mm.                                   2,68 2,68

P17CH030     1,000 m.  Tubo cobre en rollo 16/18 mm.                                   4,29 4,29

P07CE570     2,000 m.  Coq. elastomér. D=15; e=19                                      2,30 4,60

Suma la partida........................................................ 15,41

Costes indirectos........................... 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.06.03.05 m   LINEA FRIGORIFICA 1/4" - 1/2"                                   

Línea frigorífica de tubo de cobre sin soldadura, 1/4" para líquido y  1/2" para gas, con coquilla de espuma elasto-
mérica, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, de 7 y  13 mm de diámetro interior de 20
y  25 mm de espesor, y  cable bus de comunicaciones manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección
por hilo, sin polaridad.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 2,01

O01OB180     0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 1,83

P17CH010     1,000 m.  Tubo cobre en rollo 10/12 mm.                                   2,68 2,68

P17CH020     1,000 m.  Tubo cobre en rollo 13/15 mm.                                   3,16 3,16

P07CE570     2,000 m.  Coq. elastomér. D=15; e=19                                      2,30 4,60

Suma la partida........................................................ 14,28

Costes indirectos........................... 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 02.14.06.04 CONDUCTOS                                                       
02.14.06.04.01 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=125                             

Boca ex tracción de chapa de acero, recubierta con pintura epox i de color blanco, de 125 mm de diámetro, utilizada
para ex tracción de aire en estancias y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal,
i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21EB030     1,000 ud  Boca ex tracción chapa regulable D=125                           23,56 23,56

Suma la partida........................................................ 43,61

Costes indirectos........................... 6,00% 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.14.06.04.02 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido
por ex terior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, espesor de 30 mm, refuerzo de malla de
v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, re-
acción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación, se-
llado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según
normas UNE y  NTE-ICI-22.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21CF030     1,000 m2  Panel l.v .a.d. Climav er Neto                                    13,52 13,52

P21CF050     0,200 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,32 2,06

Suma la partida........................................................ 35,63

Costes indirectos........................... 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.14.06.04.03 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                          

Canalización de aire realizada con chapa de acero galv anizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, deriv acio-
nes, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y  NTE-ICI-23.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21CC010     1,200 m2  Chapa galv anizada 0,6 mm.c/v aina                                10,15 12,18

P21CC040     0,500 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/v aina                                    16,82 8,41

Suma la partida........................................................ 40,64

Costes indirectos........................... 6,00% 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.14.06.04.04 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 600x 250 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RR141     1,000 ud  Rejilla retorno 600x 250                                         31,80 31,80

Suma la partida........................................................ 51,85

Costes indirectos........................... 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.14.06.04.05 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=300 mm.                                    

Difusor rotacional construido en acero galv anizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de
plástico iny ectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y  4 m. de 300 mm.
diámetro con p.p. de mano de obra.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21DG011     1,000 ud  Difusor rotacional D=300mm.                                     60,60 60,60

Suma la partida........................................................ 80,65

Costes indirectos........................... 6,00% 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.06.04.06 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=350 mm.                                    

Difusor rotacional construido en acero galv anizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de
plástico iny ectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y  4 m. de 350 mm.
diámetro con p.p. de mano de obra.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21DG010     1,000 ud  Difusor rotacional D=350 mm.                                    62,55 62,55

Suma la partida........................................................ 82,60

Costes indirectos........................... 6,00% 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.14.06.04.07 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=500 mm.                                    

Difusor rotacional construido en acero galv anizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de
plástico iny ectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y  4 m. de 500 mm.
diámetro con p.p. de mano de obra.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21DG020     1,000 ud  Difusor rotacional D=500 mm.                                    85,13 85,13

Suma la partida........................................................ 105,18

Costes indirectos........................... 6,00% 6,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.06.04.08 ud  DIFUSOR ROTACIONAL D=825 mm.                                    

Difusor rotacional construido en acero galv anizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de
plástico iny ectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y  4 m. de 825 mm.
diámetro con p.p. de mano de obra.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21DG060     1,000 ud  Difusor rotacional D=825 mm.                                    145,21 145,21

Suma la partida........................................................ 165,26

Costes indirectos........................... 6,00% 9,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.14.06.04.09 ud  REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 200x 100 y  láminas horizontales ajustables indiv idual-
mente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RS111     1,000 ud  Rejilla impulsión 100x 100 simple                                14,28 14,28

Suma la partida........................................................ 34,33

Costes indirectos........................... 6,00% 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.14.06.04.10 ud  REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 250x 100 y  láminas horizontales ajustables indiv idual-
mente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RS009     1,000 h.  Rejilla impulsión 250x 100 simple                                15,25 15,25

Suma la partida........................................................ 35,30

Costes indirectos........................... 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.14.06.04.11 ud  REJILLA IMP. 500x150 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 450x 300 y  láminas horizontales ajustables indiv idual-
mente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RS068     1,000 ud  Rejilla impulsión 500x 250 simple                                29,71 29,71

Suma la partida........................................................ 49,76

Costes indirectos........................... 6,00% 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.06.04.12 ud  REJILLA IMP. 350x200 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 350x 200 y  láminas horizontales ajustables indiv idual-
mente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RS021     1,000 h.  Rejilla impulsión 350x 200 simple                                19,45 19,45

Suma la partida........................................................ 39,50

Costes indirectos........................... 6,00% 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.14.06.04.13 ud  REJILLA IMP. 500x250 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 500x 250 y  láminas horizontales ajustables indiv idual-
mente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RS068     1,000 ud  Rejilla impulsión 500x 250 simple                                29,71 29,71

Suma la partida........................................................ 49,76

Costes indirectos........................... 6,00% 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.06.04.14 ud  REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 600x 250 y  láminas horizontales ajustables indiv idual-
mente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RS041     1,000 ud  Rejilla impulsión 600x 250 simple                                41,48 41,48

Suma la partida........................................................ 61,53

Costes indirectos........................... 6,00% 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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02.14.06.04.15 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 200x 100 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RR021     1,000 ud  Rejilla retorno 200x 100                                         11,84 11,84

Suma la partida........................................................ 31,89

Costes indirectos........................... 6,00% 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.14.06.04.16 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 250x 150 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RR031     1,000 ud  Rejilla retorno 250x 150                                         14,68 14,68

Suma la partida........................................................ 34,73

Costes indirectos........................... 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.06.04.17 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x150                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 350x 150 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RR041     1,000 ud  Rejilla retorno 350x 150                                         16,58 16,58

Suma la partida........................................................ 36,63

Costes indirectos........................... 6,00% 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.06.04.18 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x150                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 500x 150 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RR042     1,000 ud  Rejilla retorno 500x 150                                         26,34 26,34

Suma la partida........................................................ 46,39

Costes indirectos........................... 6,00% 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.14.06.04.19 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 1000x150                               

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 1000x 150 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RR049     1,000 ud  Rejilla retorno 1000x 150                                        81,35 81,35

Suma la partida........................................................ 101,40

Costes indirectos........................... 6,00% 6,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.14.06.04.20 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 350x 200 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RR043     1,000 ud  Rejilla retorno 350x 200                                         25,80 25,80

Suma la partida........................................................ 45,85

Costes indirectos........................... 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.14.06.04.21 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 450x 200 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RR044     1,000 ud  Rejilla retorno 450x 200                                         27,37 27,37

Suma la partida........................................................ 47,42

Costes indirectos........................... 6,00% 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.14.06.04.22 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 750x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 750x 200 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

Suma la partida........................................................ 20,05

Costes indirectos........................... 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.14.06.04.23 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 900x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 900x 200 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RR052     1,000 ud  Rejilla retorno 900x 200                                         74,56 74,56

Suma la partida........................................................ 94,61

Costes indirectos........................... 6,00% 5,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.14.06.04.24 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 1200x250                               

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 1200x 250 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RR048     1,000 ud  Rejilla retorno 1200x 250                                        83,56 83,56

Suma la partida........................................................ 103,61

Costes indirectos........................... 6,00% 6,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.14.06.04.25 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 300x300                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 300x 300 mm. con lamas fijas horizontales antilluv ia y  ma-
lla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,
instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21PW081     1,000 u   Rej.p/toma aire. ex t. 300x 300                                   60,73 60,73

Suma la partida........................................................ 80,78

Costes indirectos........................... 6,00% 4,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.06.04.26 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 350x350                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 350x 350 mm. con lamas fijas horizontales antilluv ia y  ma-
lla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,
instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21PW082     1,000 u   Rej.p/toma aire. ex t. 350x 350                                   70,65 70,65

Suma la partida........................................................ 90,70

Costes indirectos........................... 6,00% 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.14.06.04.27 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 400x400                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 400x 400 mm. con lamas fijas horizontales antilluv ia y  ma-
lla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,
instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21PW083     1,000 u   Rej.p/toma aire. ex t. 400x 400                                   80,74 80,74

Suma la partida........................................................ 100,79

Costes indirectos........................... 6,00% 6,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.14.06.04.28 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 450x400                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 450x 400 mm. con lamas fijas horizontales antilluv ia y  ma-
lla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,
instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21PW085     1,000 u   Rej.p/toma aire. ex t. 450x 400                                   95,87 95,87

Suma la partida........................................................ 115,92

Costes indirectos........................... 6,00% 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.14.06.04.29 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 550x500                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 550x 500 mm. con lamas fijas horizontales antilluv ia y  ma-
lla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,
instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21PW087     1,000 u   Rej.p/toma aire. ex t. 550x 500                                   105,97 105,97

Suma la partida........................................................ 126,02

Costes indirectos........................... 6,00% 7,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.14.06.04.30 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 600x500                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 600x 500 mm. con lamas fijas horizontales antilluv ia y  ma-
lla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,
instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21PW089     1,000 u   Rej.p/toma aire. ex t. 600x 500                                   111,02 111,02

Suma la partida........................................................ 131,07

Costes indirectos........................... 6,00% 7,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14.06.05.05 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 02.14.07 PCI                                                             
SUBAPARTADO 02.14.07.01 DETECCION                                                       
02.14.07.01.01 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           15,57 7,79

P23FC020     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        18,00 18,00

Suma la partida........................................................ 34,12

Costes indirectos........................... 6,00% 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.14.07.01.02 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de
rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclav e y  no rompa. Ubicado en caja de 95x 95x 35 mm. Medi-
da la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 12,49

O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           15,57 11,68

P23FB010     1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        11,50 11,50

Suma la partida........................................................ 35,67

Costes indirectos........................... 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.07.01.03 ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, prov isto de led indicador de alarma con enclav a-
miento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y  estabilizador de tensión,
incluso montaje en zócalo conv encional. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 12,49

O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           15,57 15,57

P23FA010     1,000 ud  Detector iónico de humos                                        34,92 34,92

Suma la partida........................................................ 62,98

Costes indirectos........................... 6,00% 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.14.07.01.04 ud  MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES                             

Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y  el control de dos entradas (dos equipos). Pro-
v isto con leds de información, clemas ex traíbles y  caja protectora. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 12,49

O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           15,57 11,68

P23FN130     1,000 ud  Módulo control 2 entradas digitales                             56,03 56,03

Suma la partida........................................................ 80,20

Costes indirectos........................... 6,00% 4,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

02.14.07.01.05 ud  MÓDULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES                             

Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y  el control de ocho entradas (ocho equipos).
Prov isto con leds de información, clemas ex traíbles y  caja protectora. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           15,57 7,79

P23FN140     1,000 ud  Módulo control 8 entradas digitales                             89,54 89,54

Suma la partida........................................................ 105,66

Costes indirectos........................... 6,00% 6,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS

SUBAPARTADO 02.14.07.02 EXTINCION                                                       
02.14.07.02.01 ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV                                    

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por dos bombas principales, una accio-
nada por electrobomba principal de 15 CV y  la otra accionada por motor diesel de 18 CV, electrobomba jockey  de
3 CV, colector de aspiración con v álv ulas de seccionamiento, colector de impulsión con v álv ulas de corte y  reten-
ción, v álv ula principal de retención y  colector de  pruebas en impulsión, manómetro y  v álv ula de seguridad, acu-
mulador hidroneumático de 25 l.,  bancada metálica y  cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE
(23-500-90). Medida la unidad instalada.

O01OB170     8,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 160,40

O01OB195     8,000 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 124,56

P23FP010     1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV                                    3.500,14 3.500,14

E22HH005     4,000 ud  Escape gases 50 nn                                              16,12 64,48

Suma la partida........................................................ 3.849,58

Costes indirectos........................... 6,00% 230,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.080,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.07.02.02 ud  DEPÓSITO POLIESTER 3 m3. VERT.                                  

Depósito reserv a de agua contra incendios, de base plana rectangular de 2.230x 1.000x 1.650mm y  170 kg de pe-
so, de 3.000 litros de capacidad, colocado en superficie, construido en polietileno de alta resistencia. Compuesto
por cierre hermético, flejes de chapa de acero galv anizado, abertura de llenado de 400 mm de anchura nominal,
brida integrada en la parte frontal del depósito para alojar v álv ulas o conex iones entre depósitos y  uniones rosca-
das con tuercas de racor y  tapones ciegos de 2''. i/pp de v álv ulas y  conex iones entre depósitos. Medida la unidad
instalada.

O01OB170     8,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 160,40

O01OB195     8,000 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 124,56

P23FD050     1,000 ud  Depósito polietileno 3m3 rectangular                            848,21 848,21

Suma la partida........................................................ 1.133,17

Costes indirectos........................... 6,00% 67,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.201,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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02.14.07.02.03 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"                                 

Tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada.

O01OB170     0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 15,04

O01OB195     0,750 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 11,68

P17GS080     1,000 m.  Tubo acero galv an. 2 1/2".DN63 mm                               21,60 21,60

Suma la partida........................................................ 48,32

Costes indirectos........................... 6,00% 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.14.07.02.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

Tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 10,03

O01OB195     0,500 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 7,79

P17GS060     1,000 m.  Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               11,60 11,60

Suma la partida........................................................ 29,42

Costes indirectos........................... 6,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.14.07.02.05 ud  VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm                             

Suministro y  colocación de v álv ula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición, con paso rec-
to y  para 16 atmósferas de presión máx ima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada,
instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 10,03

P17XG050     1,000 ud  Válv ula de bola PN-16 de DN40 1 1/2"                            122,74 122,74

Suma la partida........................................................ 132,77

Costes indirectos........................... 6,00% 7,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.14.07.02.06 ud  VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm                             

Suministro y  colocación de v álv ula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición, con paso rec-
to y  para 16 atmósferas de presión máx ima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada,
instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 10,03

P17XG070     1,000 ud  Válv ula de bola PN-16 de DN65 2 1/2"                            196,30 196,30

Suma la partida........................................................ 206,33

Costes indirectos........................... 6,00% 12,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.14.07.02.07 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x 71x 25 cm. pintado en
rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, v álv ula de 1", latiguillo de alimentación, manóme-
tro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, dev anadera circular pintada, manguera semirrí-
gida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativ o de manguera. Medida la
unidad instalada.

O01OB170     1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 24,06

O01OB195     1,200 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 18,68

P23FF155     1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               366,84 366,84

Suma la partida........................................................ 409,58

Costes indirectos........................... 6,00% 24,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.14.07.02.08 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              17,00 1,70

P23FJ260     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     142,11 142,11

Suma la partida........................................................ 143,81

Costes indirectos........................... 6,00% 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.14.07.02.09 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              17,00 8,50

P23FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                54,64 54,64

Suma la partida........................................................ 63,14

Costes indirectos........................... 6,00% 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 02.14.07.03 EVACUACION                                                      
02.14.07.03.01 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la
unidad instalada.

O01OA060     0,050 h   Peón especializado                                              17,00 0,85

P23FK190     1,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.fotolumi.                             2,20 2,20

Suma la partida........................................................ 3,05

Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.14.07.04.04 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.08 TELECOMUNICACIONES                                              
02.14.08.01 m.  CANALIZACIÓN 100x60                                             

Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galv anizada de 100x 60
mm. en falso suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

O01OB222     0,235 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          18,17 4,27

O01OB224     0,073 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            16,31 1,19

P15GH050     1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x 60                                      4,88 4,88

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 11,84

Costes indirectos........................... 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.08.02 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA PVC D=63 mm.                             

Canalización prev ista para la conducción de los cables de telecomunicaciones con tubo de PVC corrugado doble
pared, incluido ex cav ación de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y  cinta de señalización
de PVC.  Instalación incluy endo conex ionado.

O01OB222     0,235 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          18,17 4,27

O01OB224     0,073 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            16,31 1,19

P15AF095     2,000 m.  Tubo corrugado D 63 mm.                                         0,95 1,90

E02CM020     0,080 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   1,60 0,13

E02SZ060     0,030 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  9,28 0,28

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,24 0,24

P15AH020     1,000 m.  Placa cubrecables                                               2,78 2,78

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 12,29

Costes indirectos........................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.14.08.03 m.  CANALIZACIÓN D=25 mm.                                           

Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con tubo PVC corrugado M 25/gp5. en falso suelo, incluido
p.p. de cajas de registro, terminada.

O01OB222     0,235 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          18,17 4,27

O01OB224     0,073 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            16,31 1,19

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,22 0,22

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 7,18

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.08.04 ud  ARQUETA TIPO M TELEFONÍA                                        

Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.

O01OA030     0,520 h   Oficial primera                                                 19,86 10,33

O01OA060     1,200 h   Peón especializado                                              17,00 20,40

U37XA005     1,000 ud  Arqueta tipo M 2D=40mm                                          52,84 52,84

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 85,07

Costes indirectos........................... 6,00% 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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02.14.08.05 m.  CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC                              

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal o
bandeja, instalado, montaje y  conex ionado.

O01OB222     0,100 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          18,17 1,82

P22IB100     1,000 m.  C. horizontal Cat. 6 FTP(4 pares) PVC                           1,04 1,04

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 4,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.14.08.06 m.  CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES                        

Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y  usuario de TF, instalado, timbrado y
con prueba de conex ión desde el registro principal en el RITI a PAU y  BAT.

O01OB223     0,005 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,99 0,08

P22TB020     1,100 m.  Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm                        0,44 0,48

P01DW090     0,250 u   Pequeño material                                                1,50 0,38

P22TW540     2,000 ud  Timbrado y  prueba de RITI a BAT. 1 par                          0,62 1,24

Suma la partida........................................................ 2,18

Costes indirectos........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.08.07 ud  TOMA RJ45 C6 FTP                                                

Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.

O01OB222     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          18,17 3,63

O01OB223     0,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,99 3,40

P22IM050     1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 FTP                                      8,76 8,76

P22IM080     1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               2,11 2,11

P22IM100     1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,42 0,42

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,17 1,02

Suma la partida........................................................ 19,34

Costes indirectos........................... 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.14.08.08 m.  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.                               

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conex ión de PC, instalado y  cone-
x ionado.

O01OB222     0,050 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          18,17 0,91

P22IB290     1,000 ud  Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.                                8,57 8,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 10,98

Costes indirectos........................... 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.14.08.09 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.09 VENTILACIÓN GARAJE                                              
02.14.09.01 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.1000x400                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 660x 700 mm. con lamas fijas horizontales antilluv ia y  ma-
lla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,
instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21PW110     1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 1000x 400                                  161,20 161,20

Suma la partida........................................................ 181,25

Costes indirectos........................... 6,00% 10,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.14.09.02 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.100x100                                     

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 100x 100 mm. con lamas fijas horizontales antilluv ia y  ma-
lla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,
instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21PW001     1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 100x 100                                   7,49 7,49

Suma la partida........................................................ 27,54

Costes indirectos........................... 6,00% 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.14.09.03 ud  VENTILADOR CENTRÍF. 9.750 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 9.750 m3/h modelo CJTHT-50-4T-1 de SODECA o
equiv alente, para trabajar inmersos en zonas de riesgo 400ºC 2h, compuesto por dos unidades de v entilación cen-
trífugas  de acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv ani-
zado con aislamiento termoacústico, v entilador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos
y  punta flex ible en la boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 18,26

P21V031      1,000 ud  Vent. centr. 9.750 m3/h D 400/2h                                2.045,64 2.045,64

Suma la partida........................................................ 2.083,95

Costes indirectos........................... 6,00% 125,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.208,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.09.04 ud  EXTRAC. HELICOIDAL 50 m3/h                                      

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 50 m3/h. con una potencia eléctrica de 10 W., equipado con protec-
ción de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-poliéster.

O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 9,13

P21V3101     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 50 m3/h 12W.                               79,93 79,93

Suma la partida........................................................ 89,06

Costes indirectos........................... 6,00% 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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02.14.09.05 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                          

Canalización de aire realizada con chapa de acero galv anizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, deriv acio-
nes, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y  NTE-ICI-23.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21CC010     1,200 m2  Chapa galv anizada 0,6 mm.c/v aina                                10,15 12,18

P21CC040     0,500 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/v aina                                    16,82 8,41

Suma la partida........................................................ 40,64

Costes indirectos........................... 6,00% 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.14.09.06 ud  REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 600x 250 y  láminas horizontales ajustables indiv idual-
mente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RS041     1,000 ud  Rejilla impulsión 600x 250 simple                                41,48 41,48

Suma la partida........................................................ 61,53

Costes indirectos........................... 6,00% 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.14.09.07 ud  REJILLA IMP. 100x100 SIMPLE                                     

Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 100x 100 y  láminas horizontales ajustables indiv idual-
mente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RS111     1,000 ud  Rejilla impulsión 100x 100 simple                                14,28 14,28

Suma la partida........................................................ 34,33

Costes indirectos........................... 6,00% 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.09.08 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 600x 250 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RR141     1,000 ud  Rejilla retorno 600x 250                                         31,80 31,80

Suma la partida........................................................ 51,85

Costes indirectos........................... 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.14.09.09 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 100x100                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 100x 100 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21RR111     1,000 ud  Rejilla retorno 100x 100                                         12,73 12,73

Suma la partida........................................................ 32,78

Costes indirectos........................... 6,00% 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.14.09.10 ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 100x100                                    

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 100x 100
mm. con carcasa y  elementos de accionamiento de acero galv anizado, con disparo automático, electroimán, insta-
lada con marco de anclaje, i/fijación y  recibido.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 40,10

O01OA060     2,000 h   Peón especializado                                              17,00 34,00

P21PC111     1,000 ud  Compuerta cortafuegos 100x 100                                   142,97 142,97

Suma la partida........................................................ 217,07

Costes indirectos........................... 6,00% 13,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.14.09.11 ud  REJ.P/EXT.  AIRE 600x600                                        

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 450x 600 mm. con lamas fijas horizontales antilluv ia y  ma-
lla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,
instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 20,05

P21PW084     1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 600x 600                                   105,32 105,32

Suma la partida........................................................ 125,37

Costes indirectos........................... 6,00% 7,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.14.09.12 ud  DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO                                    

Detector de monóx ido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS prov isto de filtro
de carbono y  fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y  Homologados por el
Ministerio de Industria y  Energía. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 12,49

O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           15,57 11,68

P23FO010     1,000 ud  Detector de CO                                                  66,60 66,60

Suma la partida........................................................ 90,77

Costes indirectos........................... 6,00% 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.14.09.13 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 02.14.10 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
02.14.10.01 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x 60x 60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,680 h   Oficial primera                                                 19,86 13,50

O01OA060     1,350 h   Peón especializado                                              17,00 22,95

M05RN020     0,160 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 4,74

P01HM020     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,02 3,20

P02EAH040    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x 60x 60                         63,90 63,90

P02EAT110    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x 60cm                                  36,06 36,06

Suma la partida........................................................ 144,35

Costes indirectos........................... 6,00% 8,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

02.14.10.02 ud  LUMI.A.VIARIO ALUMINO LED 26W                                   

Nuev a generación de luminaria para alumbrado v iario Modelo CLEARWAY BGP 303 T 25 LED 40/45 DN10 de PHI-
LIPS o equiv alente, cerrada, con carcasa de aluminio iny ectado a alta presión en color gris con aletas de enfria-
miento integradas en la tapa. Con un diseño elegante, sutilmente redondeado, ev itando la sensación de v olumen
sobre los postes y  garantizando la proporcionalidad con la altura. Luminaria ecológica, reciclable 100% y  fabricada
bajo ISO 14000. Óptica de en PMMA con alta resistenca a las temperatura y  a los ray os U.V.. Difusor de cristal
transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y  a los golpes (UNI-EN
12150-1:2001); así como con la posibilidad de instalarla con entrada lateral o en poste de 46-76mm de diámetro.
Aloja el equipo eléctrónico prov isto de doble niv el, dispositiv o automático de control de la temperatura, diodo de
protección contra picos de tensión, con conector estanco IP67 y  disipador; tiene protección IP 66, Clase I y  II. Con
lámpara de LED  4000lm - 26W - CRI 80, i/p.p. de material para el conex ionado de la protección contra sobreten-
siones. Totalmente montado, conex ionado y  funcionando.

O01OB200     0,800 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 13,32

O01OB210     0,800 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 12,46

P16LED102    1,000 ud  Lumi.alum.v iario LED 26W                                        183,85 183,85

P15FN200     1,000 ud  Limitador sobret. 10 kA 10 kV bipolar                           12,35 12,35

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 223,48

Costes indirectos........................... 6,00% 13,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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02.14.10.03 ud  COLUMNA 6 m.                                                    

Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-
v anizado según normativ a ex istente, prov ista de caja de conex ión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y  deriv ación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y  0,60 cm. de profundidad, pro-
v ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosifi-
cación y  pernos de anclaje, montado y  conex ionado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

P16AK061     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=6 m.                               215,52 215,52

U11SAM020    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                  130,44 130,44

U11SAA010    1,000 ud  ARQUETA 40x 40x 60 cm. PASO/DERIV.                                97,31 97,31

P15GK110     1,000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      6,97 6,97

P15AE002     6,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           10,10 60,60

P15EB010     2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,00 4,00

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     18,30 18,30

M02GE010     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,33 9,87

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 552,84

Costes indirectos........................... 6,00% 33,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 586,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

02.14.10.04 ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ LED 20W.                               

Proy ector simétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de sodio alta presión ov oide de
20 W. y  equipo de arranque. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 16,65

P16AB020     1,000 ud  Proy .simé.inundación luz LED rect.20W.                          87,43 87,43

P16CE020     1,000 ud  Lámp. LED 20 W.                                                 12,11 12,11

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 117,69

Costes indirectos........................... 6,00% 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.10.05 ud  PROY.EMPOTR.SUELO DICROICA 54W.                                 

Proy ector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y  marco de fundición de
aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y  con cierre de v idrio templado de 6 mm. de es-
pesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I. Con 1 lámpara halógena dicroica de 54 W. y  equipo
eléctrico incorporado. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 16,65

P16AD011     1,000 ud  Proy .empotr.suelo dicroica 54W.                                 997,50 997,50

P16CA031     1,000 ud  Lámp. halóg.dicroica 12 V. 54 W.                                3,37 3,37

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 1.019,02

Costes indirectos........................... 6,00% 61,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.080,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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02.14.10.06 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x4)+T.4 Cu                                     

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 4 mm2, canalizados bajo tubo de PVC de D=50
mm.

O01OB200     0,125 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 2,08

O01OB210     0,125 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 1,95

P15AF020     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 50 mm.                                        1,27 1,27

P15AD009     5,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4 mm2 Cu                               0,65 3,25

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 10,05

Costes indirectos........................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14.10.07 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            

Línea de alimentación para alumbrado público de urbanización formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16 mm2, canalizados bajo tubo
de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de an-
cho por 0,60 cm. de profundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,125 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 2,08

O01OB210     0,125 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 1,95

P15AF050     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 90 mm.                                        1,31 1,31

P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               0,72 2,88

P15AD030     1,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              1,50 1,50

U01EZ030     0,300 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   10,38 3,11

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,50 1,50

Suma la partida........................................................ 14,33

Costes indirectos........................... 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.14.10.08 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
03.01.01 PA  DESVÍO DE SERVICIOS CASETA PREFABRICADA                         

Desv io de serv icios necesarios para alimentación de nuev a caseta prefabricada de oficinas, incluy endo desv ios
de canalización eléctricas y  conducciones de fontanería y  saneamiento, totalmente terminado y  funcionando i/ p.p.
de pruebas y  boletines de instalación necesarios, según instrucciones de DF

EEEW         1,000 ud  mano de obra diferentes oficios para desv ío de instalaciones    1.500,00 1.500,00

PIIPNPOI     1,000 ud  p.p. material necesario                                         500,00 500,00

Suma la partida........................................................ 2.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 120,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS

03.01.02 PA  TRASLADO A CASETAS PROVISIONALES                                

Desmontaje de caseta ex istente en obra y  traslado a casetas prov isionales, totalmente terminado y  funcionando,
incluy endo reitrada de mobiliario y  equipos y  posterior montaje en la caseta prov isional según instrucciones de la
DF, incluy endo posibles modificaciones en la misma para su adaptación funcional según instrucciones de la DF.
I/suministro y  colocación en obra mediante grúa móv il autopropulsada y  conex ionado con instalaciones de urbani-
zación.
Incluso ejecución de solera de hormigón de base y  ejecución de bancadas o pies de apoy o en su nuev a ubica-
ción. Incluso trabajos de urbanización necesarios, creaccion de acesos y  zonas de aparcamiento.
La caseta quedará instalada en obra,probada y  funcionando todos sus elementos, equipos e instalaciones según
instrucciones de la DF. i/manenimientos y  reparaciones en caso necesario.

P31BC210     1,000 u   Desmontaje de caseta actual y  transporte a depósito             2.500,00 2.500,00

PNPOINIOP    1,000 u   Actuaciiones de urbanización necesarias                         5.000,00 5.000,00

PUIHIPIO     1,000 u   Solera, bancadas de hormigón y  elementos necesarios             7.500,00 7.500,00

P31BC190     150,000 u   Alq. mes caseta 2 ofic.+WC 7,92x 2,45                            175,23 26.284,50

PHUPI        1,000 u   desmontaje, traslado y  montaje de mobiliario y  equipos          6.000,00 6.000,00

PJPIUNPUI    1,000 u   Cambios en caseta s/ instrucciones DF                           3.500,00 3.500,00

Suma la partida........................................................ 50.784,50

Costes indirectos........................... 6,00% 3.047,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 53.831,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.02.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA                                             

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 20 cm de profundidad media, sin carga
ni transporte al v ertedero, incluida parte proporcional de medios aux iliares.

O01OA070     0,006 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,10

M11MM030     0,100 h   Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv                                2,19 0,22

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 0,40

Suma la partida........................................................ 0,72

Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.02 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO URBANIZ.                             

Ex cav ación a cielo abierto en v aciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilización de martillo rompedor en caso
necesario, incluso lev antado de pav imentos, asfaltos, soleras etc., con ex tracción de tierras a los bordes. Incluida
parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de
esponjamiento.

O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,51

M05EC010     0,045 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 2,29

M07CB030     0,045 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 1,76

Suma la partida........................................................ 4,56

Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.03 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               

Relleno ex tendido y  apisonado con suelos seleccionados, tamaño máx imo 30 mm, procedentes de préstamos, a
cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso aportación, ex tendido y  compacta-
ción hasta una densidad del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, i/regado de las mismas y  refino de talu-
des y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfil

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

M08NM020     0,015 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 1,08

M08RN050     0,090 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 17 t                         28,50 2,57

M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 16,00 0,32

E02SA005     1,000 m3  APORTE TIERRAS DE PRESTAMO                                      5,01 5,01

Suma la partida........................................................ 10,67

Costes indirectos........................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.04 m2  COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE            

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluido regado de los mis-
mos, sin definir grado de compactación mínimo y  con parte proporcional de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C.

O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,51

M08RN050     0,030 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 17 t                         28,50 0,86

M08CA110     0,016 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 16,00 0,26

Suma la partida........................................................ 1,63

Costes indirectos........................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.02.05 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE                                      

Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y  con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil.
Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         19,51 0,20

O01OA070     0,018 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,30

M08NM020     0,018 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 1,30

M08RN040     0,018 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,00 0,97

M08CA110     0,018 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 16,00 0,29

M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      34,92 0,63

M07W020      20,000 km  transporte t zahorra                                            0,50 10,00

P01AF010     2,200 t   Suelo Seleccionado                                              7,00 15,40

Suma la partida........................................................ 29,09

Costes indirectos........................... 6,00% 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.06 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  v uelta, con camión bañera basculante car-
gado a máquina y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga, incluy endo la carga de bolos
acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un esponjamiento del 30 % sobre medición sobre perfil en
ex cav aión sobre terrenos duros y  40 % en ex tracción de bolos y  ex cav ación en roca. Totalmente terminado s/
instrucciones de la DF

M05EN030     0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 2,01

M07CB030     0,150 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 5,85

M07N060      1,000 m3  Canon de v ertedero                                              2,25 2,25

M02GC130     0,040 h   Grúa celosía s/camión 60 t                                      162,03 6,48

Suma la partida........................................................ 16,59

Costes indirectos........................... 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
03.03.01 ud  RECALCE CIMENTACIÓN ANTENA                                      

Recalce de cimentación de antena mediante micropilote fabricado in situ de diámetro ex terior de 48 mm armado
con tubo de acero de 42,05 mm de diámetro interior de 3,10 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad con lodos
tix otrópicos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico. Componentes del cemento y  acero con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado. S/instrucciones DF

O01OA110     1,250 h   Cuadrilla C                                                     43,12 53,90

M04PS900     1,250 h   Equipo perforación rotación micropilotes                        266,69 333,36

P01CC020     0,300 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,82 30,25

P03ALT080    3,000 ud  Tubo acero S355 D=48 e=3,10 mm                                  2,07 6,21

M07Z030      0,002 u   Transporte equipo mecánico pilotes                              3.707,01 7,41

Suma la partida........................................................ 431,13

Costes indirectos........................... 6,00% 25,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

03.03.02 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA                                       

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor, elaborado en obra,  i/v ertido, colocación y  armado
con mallazo 15x 15x 10, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según NTE-RSS y  EHE-08. Compo-
nentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

E04SEH060    0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                          98,52 9,85

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           2,68 2,68

Suma la partida........................................................ 12,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.03.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Diciembre de 2017 Página 111



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.04.01 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8                  

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suav es tostados, de forma rectangular de
20x 10x 8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, ba-
rrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no incluido en el precio, compactada al 100% del en-
say o proctor. Adoquín y  áridos con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluidas piezas especiales en zonas de paso.

O01OA090     0,250 h   Cuadrilla A                                                     45,98 11,50

M08RB010     0,100 h   Bandeja v ibrante de 170 kg                                      3,00 0,30

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 0,70

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36 0,72

P08XVA010    1,000 m2  Adoquín hormigón recto gris 20x 10x 8                             10,85 10,85

P08XVA130    1,000 m2  Suplem.color tostados adoquín hormigón                          1,20 1,20

Suma la partida........................................................ 25,27

Costes indirectos........................... 6,00% 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.02 m   BORDILLO HORM. A2 BICAPA 10x20cm                                

Bordillo de hormigón bicapa A2, de 10 cm de base y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado, relleno y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia. Bordillo con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     35,20 10,56

P08XBH380    2,000 u   Bordillo hormigón A2 bicapa 10x 20cm                             3,12 6,24

P01HM010     0,032 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 2,24

P01MC040     0,001 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                          50,00 0,05

Suma la partida........................................................ 19,09

Costes indirectos........................... 6,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.04.03 m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm                 

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y  15 cm de bases superior e inferior y  25 cm de al-
tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la
ex cav ación prev ia. Bordillo con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA140     0,250 h   Cuadrilla F                                                     35,20 8,80

P01HM010     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 2,94

P08XBH110    1,000 m   Bordillo hormigón bicapa gris MOPU1 12-15x 25 cm                 4,22 4,22

Suma la partida........................................................ 15,96

Costes indirectos........................... 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.04.04 m3  HORMIGÓN HM-20 EN PAVIMENTOS                                    

Pav imento de hormigón HM-20, árido de 400 mm en consistencia plástica en espesores de 20/30 cm, incluso ex -
tendido, encofrado de borde en caso neccesario, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ra-
nurado y  p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA010     0,050 h   Encargado                                                       19,98 1,00

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 19,86 0,99

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

M08NM010     0,010 h   Motoniv eladora de 135 cv                                         31,00 0,31

M08RN040     0,010 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,00 0,54

M05PN010     0,025 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 1,00

M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 16,00 0,40

P01HD600     1,000 m3  Hormigón HP-35 s/hormigón planta                                61,74 61,74

P06WW070     4,000 m2  Producto filmógeno                                              0,35 1,40

M07W110      60,000 m3  km transporte hormigón                                          0,32 19,20

Suma la partida........................................................ 88,27

Costes indirectos........................... 6,00% 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04.05 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF D/S CAPA DE RODADURA                     

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los án-
geles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler de aportación. Árido con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA010     0,010 h   Encargado                                                       19,98 0,20

O01OA030     0,010 h   Oficial primera                                                 19,86 0,20

O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,51

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 0,80

M03MC110     0,020 h   Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h                   332,21 6,64

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      34,92 0,70

M08EA100     0,020 h   Ex tendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv                      94,00 1,88

M08RT050     0,020 h   Rodillo compactador tándem 10 t                                 50,00 1,00

M08RV020     0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t                             57,00 1,14

M08CA110     0,003 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 16,00 0,05

M07W030      40,000 t   km transporte aglomerado                                        0,13 5,20

M07Z110      0,005 u   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              123,04 0,62

P01PL010     0,052 t   Betún B 60/70 a pie de planta                                   338,30 17,59

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,49 3,92

P01AF250     0,550 t   Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25                                  8,11 4,46

P01AF260     0,300 t   Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25                                 7,83 2,35

P01AF270     0,005 t   Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25                                7,34 0,04

Suma la partida........................................................ 47,30

Costes indirectos........................... 6,00% 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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03.04.06 m2  PAVIM. HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL       

Suministro y  puesta en obra de pav imento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa, de 10 cm de
espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o similar, sobre encachado, solera o forjado de hormigón (no
incluidos). Incluy e replanteo de solera, encofrado y  desencofrado, ex tendido del hormigón; reglado y  niv elado de
solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop 100 de Basf o similar, mediante espolv oreo (rendimiento 5,0
kg/m2); fratasado mecánico, alisado y  pulimentado; curado del hormigón con MasterKure 114 SB de Basf o similar
(rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de v apor, mallazo de acero electrosoldado
#200x 200x 5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y  sellado con masilla de poliuretano Mas-
terSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 19,86 1,59

O01OA050     0,080 h   Ay udante                                                        17,68 1,41

O01OA070     0,040 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,68

P06P020      1,050 m2  Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)                       0,55 0,58

P03AM120     1,150 m2  Malla #200x 200x 5 mm 1,564 kg/m2                                 1,20 1,38

P01HA120     0,110 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 74,14 8,16

P08FR340     5,000 kg  Endurecedor superf. polv o pav im. MasterTop 100 natural          0,49 2,45

P01DM080     0,111 l   Aditiv o curado hormigón MasterKure 114 SB                       6,00 0,67

E10IJ240     0,800 m   SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA
POLIURETANO MASTERSEA

3,53 2,82

Suma la partida........................................................ 19,74

Costes indirectos........................... 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04.07 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.05 SEÑALIZACION                                                    
03.05.01 m   MARCAS APARCAMIENTO EXTERIORES SPRAY 10 cm                      

Identificación de plazas de aparcamiento mediante pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación
de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex cepto premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,86 0,08

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,07

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,41 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,37 0,19

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,25 0,68

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10 0,07

Suma la partida........................................................ 1,13

Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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03.05.02 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de
v idrio.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,86 6,95

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,91

M07AF030     0,015 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x 4                    5,98 0,09

M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,17

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica frío                                      2,15 6,45

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10 0,66

Suma la partida........................................................ 20,23

Costes indirectos........................... 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.05.03 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS                                                          
03.06.01 PA  PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES                 

Preparación de planos definitiv os de la obra ejecutada, así como recopilación de toda la documentación necesaria
para la elaboración del libro del Edificio, así como legalización de las distintas instalaciones del edificio.

Sin descomposición 1.500,00

Costes indirectos........................... 6,00% 90,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

03.06.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la adecuada ejecución de
la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

P00003       1,000 PA  PARTIDA ALZADA URBANIZACIÓN                                     1.769,02 1.769,02

Suma la partida........................................................ 1.769,02

Costes indirectos........................... 6,00% 106,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.875,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 DEMOLICIÓN EDIFICIO                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO                                          
04.01.01 PA  TRABAJOS PREVIOS                                                

Trabajos prev ios a la demolición considerando el corte de suministros, desmontaje y  ex tracción de elementos sus-
ceptibles de aprov echamiento posterior, desmontaje y  ex tracción de elementos que puedan suponer un riesgo du-
rante la demolición, y  todas aquellas actuaciones necesarias según instrucciones de la DF para la posterior demoli-
ción del edificio. Presupuesto según proy ecto de demolición.

WFWEQQ       1,000 ud  TRABAJOS PREVIOS S/ PROYECTO DEMOLICIÓN                     24.056,60 24.056,60

Suma la partida........................................................ 24.056,60

Costes indirectos........................... 6,00% 1.443,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS EUROS

04.01.02 PA  DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL / MÁQUINA             

Demolición completa de edificio por medios manuales y  mecánicos, de hasta 9 m de altura desde la rasante, con
desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a los edificios y  construcciones cerca-
nas y  por empuje de máquina retroex cav adora grande del resto de elementos, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, incluido transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectiv as. Medida sobre v olumen de edificio a demoler sin contar esponjamiento.  Totalmente
terminado. Presupuesto según proy ecto de demolición.

WFWE         1,000 ud  DEMOLICIÓN DE EDIFICIO S/ PROYECTO DEMOLICIÓN              99.056,60 99.056,60

Suma la partida........................................................ 99.056,60

Costes indirectos........................... 6,00% 5.943,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 105.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO MIL EUROS

04.01.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTIÓN                           

Transporte de tierras a lugar de gestión autorizado, considerando ida y  v uelta, con camión bañera basculante car-
gado a máquina y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga, incluy endo la carga de bolos
acopiados en obra mediante camión grúa,  considerando un esponjamiento del 30 % sobre medición sobre perfil en
ex cav aión sobre terrenos duros y  40 % en ex tracción de bolos y  ex cav ación en roca. Totalmente terminado s/
instrucciones de la DF

M05EN030     0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 2,01

M07CB030     0,150 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 5,85

M07N060      1,000 m3  Canon de v ertedero                                              2,25 2,25

M02GC130     0,040 h   Grúa celosía s/camión 60 t                                      162,03 6,48

Suma la partida........................................................ 16,59

Costes indirectos........................... 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.04 PA  IMPREVISTOS CAPÍTULO                                            

Sin descomposición 4,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.02 VARIOS                                                          
04.02.01 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas que resulten indispensables para la adecuada ejecución de
la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

Sin descomposición 1.262,45

Costes indirectos........................... 6,00% 75,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.338,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              
05.01     CONTROL DE CALIDAD                                              

Según presupuesto desarrollado en el anejo de Control de Calidad

PNNPIN       1,000 ud  CONTROL DE CALIDAD                                              41.037,74 41.037,74

Suma la partida........................................................ 41.037,74

Costes indirectos........................... 6,00% 2.462,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
06.01     SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según presupuesto desarrollado en el anejo del Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 77.502,71

Costes indirectos........................... 6,00% 4.650,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 82.152,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 07.01 GESTION DE RESIDUOS                                             
07.01.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según presupuesto desarrollado en el anejo de Gesstión de Residuos

Sin descomposición 156.707,12

Costes indirectos........................... 6,00% 9.402,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 166.109,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 GESTION TIERRAS CONTAMINADAS                                    
07.02.01 u   ADMISIÓN DE RESIDUOS EN DEPÓSITO DE SEGURIDAD                   

Admisión de residuos, de tierras con contaminación, en lugar de gestión autorizado indicado por la DF, y  según in-
forme de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una distancia máx ima de 100 km, consi-
derando ida y  v uelta.

Sin descomposición 117.735,85

Costes indirectos........................... 6,00% 7.064,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 124.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS

07.02.02 u   ANALISIS AMBIENTAL DE SUELOS                                    

Análisis de tierras posteriores a la ex cav ación para la comprobación de contaminantes en el terreno, realizando ca-
racterización analítica de la zona ex cav ada para determinar que el suelo que permanecerá en la instalación y  que
será la base del futuro reactor biológico queda libre de contaminación por TPHs. Incluidos tomas de muestras, aná-
lisis de las mismas e informe final. Análisis concretos a determinar según instrucciones de DF y  CYII

Sin descomposición 18.867,92

Costes indirectos........................... 6,00% 1.132,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS

07.02.03 pa  imprevistos gestión residuos tierras contaminadas               

Partida alzada a justificar de imprev istos en la gestión de tierras contaminadas, y  de los trabajos indispensables
para la ejecución de los trabajos descritos en este subcapítulo

Sin descomposición 5.464,15

Costes indirectos........................... 6,00% 327,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.792,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
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1. PRESUPUESTO GENERAL 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO IMPORTE  % 

1 EXCAVACION DEPOSITO 1.400.606,58 € 35,36% 

01.01 ACTUACIONES PREVIAS 85.699,67 € 2,16% 

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 983.970,02 € 24,84% 

01.03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 273.073,96 € 6,89% 

01.04 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE 34.298,96 € 0,87% 

01.05 VARIOS 23.563,97 € 0,59% 

2 EDIFICIO 1.780.089,29 € 44,94% 

02.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 109.722,06 € 2,77% 

02.02  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 329.855,15 € 8,33% 

02.03  CUBIERTA 76.478,91 € 1,93% 

02.04  ALBAÑILERÍA 62.849,21 € 1,59% 

02.05  AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION  38.653,93 € 0,98% 

02.06  SOLADOS Y PAVIMENTOS 87.112,97 € 2,20% 

02.07  REVESTIMIENTOS 269.102,55 € 6,79% 

02.08  PINTURAS 23.578,31 € 0,60% 

02.09  FALSOS TECHOS 29.320,81 € 0,74% 

02.10  CARPINTERÍA DE MADERA 16.734,54 € 0,42% 

02.11  CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 100.454,77 € 2,54% 

02.12  VIDRIERÍA 24.694,51 € 0,62% 

02.13  VARIOS 18.505,22 € 0,47% 

02.14  INSTALACIONES 593.026,35 € 14,97% 

3 URBANIZACIÓN 197.274,32 € 4,98% 

03.01  ACTUACIONES PREVIAS 58.323,93 € 1,47% 

03.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 49.527,39 € 1,25% 

03.03  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 26.654,25 € 0,67% 

03.04  FIRMES Y PAVIMENTOS 58.486,30 € 1,48% 

03.05  SEÑALIZACION 817,29 € 0,02% 

03.06  VARIOS 3.465,16 € 0,09% 

4 DEMOLICIÓN EDIFICIO 140.832,28 € 3,56% 

04.01  DEMOLICIÓN DE EDIFICIO 139.494,08 € 3,52% 

04.02  VARIOS 1.338,20 € 0,03% 

5 CONTROL DE CALIDAD 43.500,00 € 1,10% 

6 SEGURIDAD Y SALUD 82.152,87 € 2,07% 

7 GESTIÓN DE RESIDUOS 316.701,55 € 8,00% 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.961.156,89 € 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA  Y  UN  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  SEIR  EUROS  Y  OCHENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  DE  EURO. 
(3.961.156,89 euros). 
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2. PRESUPUESTO	DE	EJECUCION	MATERIAL	
 
 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  …………………3.961.156,89 euros. 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA  Y  UN  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  SEIR  EUROS  Y  OCHENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  DE  EURO. 
(3.961.156,89 euros). 

3. PRESUPUESTO	BASE	DE	LICITACION	
 
 

   PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL…………………………..  3.961.156,89 euros. 

  GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)………….    752.619,81 euros. 

    TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION  …………  4.713.776,70 euros. 

 

Asciende  el  presente  Presupuesto  Base  de  Licitación  a  la  expresada  cantidad  de  CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS  TRECE  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  EUROS  Y  SETENTA  CÉNTIMOS  DE  EURO 
(4.713.776,70 euros). 

 
 
 

Madrid, Diciembre de 2017 
 

   
LOS DIRECTORES DEL PROYECTO  EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 

  Gabriel José Díez Ramos  Francisco de Benita Harguindey 
 
 
 

 
   

 
    Vº Bº SUBDIRECCION DE PROYECTOS 

 
 
 
 
 

    Mº Valverde Agüí López 
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