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1. RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS. 

 

DEMOLICIÓN ACTUAL CENTRO DE CONTROL    

1  DEMOLICION DEL EDIFICIO  139.494,08 € 

2  VARIOS  1.338,20 € 

TOTAL PEM DEMOLICIÓN EDIFICIO  140.832,28 € 

NOTA: el capítulo correspondiente a la Gestión de Residuos aparece incorporado en el Presupuesto del Proyecto de Ejecución 

del nuevo centro de trabajo, y así como el presupuesto total del Proyecto de Demolición 

 

2. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL        140.832,28 € 

 

Asciende la presente estimación de Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de CIENTO CUARENTA 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS Y VENTIOCHO CENTIMOS (140.832,28 euros) 

 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL………………………… 140.832,28 euros. 

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)………….   26.758,13 euros. 

 

  TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION  167.590,41 euros.  

 

Asciende la presente estimación de Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO 

SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS Y CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (167.590,41 euros) 

 
Madrid, diciembre de 2017 

 
 

                        EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 

                          D. Francisco de Benita Harguindey 
 
 

Vº Bº JEFE DE AREA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
 
 
 

          D. Gabriel José Díez Ramos 
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