

4. PRESUPUESTO
PROYECTO DE DEMOLICIÓN

INDICE PRESUPUESTO PROYECTO DEMOLICIÓN

1. RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS.
2. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

1. RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS.

DEMOLICIÓN ACTUAL CENTRO DE CONTROL		
1	DEMOLICION DEL EDIFICIO	139.494,08 €
2	VARIOS	1.338,20 €
TOTAL PEM DEMOLICIÓN EDIFICIO		140.832,28 €

NOTA: el capítulo correspondiente a la Gestión de Residuos aparece incorporado en el Presupuesto del Proyecto de Ejecución del nuevo centro de trabajo, y así como el presupuesto total del Proyecto de Demolición

2. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL **140.832,28 €**

Asciende la presente estimación de **Presupuesto de Ejecución Material** a la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS Y VENTIOCHO CENTIMOS (140.832,28 euros)

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 140.832,28 euros.
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)..... 26.758,13 euros.

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 167.590,41 euros.

Asciende la presente estimación de Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS Y CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (167.590,41 euros)

Madrid, diciembre de 2017

EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO

D. Francisco de Benita Harguindey

Vº Bº JEFE DE AREA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

D. Gabriel José Díez Ramos