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INDICE PLANOS 
 

PLANOS: 

ARQUITECTURA 

P01 (1/1).‐ PLANO DE SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. 

P02 (1/1).‐ FASES DE LA INTERVENCIÓN. 

P03 (1/1).‐ PLANTA GENERAL ESTADO REFORMADO. 

P04 (3/3).‐ PLANTAS. USOS Y SUPERFICIES. 

P05 (3/3).‐ PLANTAS. COTAS. 

P06 (3/3).‐ PLANTAS. ACABADOS. 

P07 (1/1).‐ PLANTA DE CUBIERTAS. COTAS Y ACABADOS. 

P08 (1/1).‐ SECCIONES. 

P09 (2/2).‐ ALZADOS. 

P10 (2/2).‐ SECCIÓN CONSTRUCTIVA. DETALLES 

P11 (3/3).‐ MEMORIA DE CARPINTERÍA. 

P12 (3/3).‐ SECTORIZACIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

 

INSTALACIONES. 

I01 (1/4).‐ INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. PLANTA SÓTANO. 

I01 (2/4).‐ INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. PLANTA BAJA. 

  I01 /3/4).‐ INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. PLANTA PRIMERA. 

  I01 /4/4).‐ INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. PLANTA CUBIERTA. 

  I02 (1/3).‐ INSTALACION DE FONTANERIA Y ACS. PLANTA SÓTANO. 

  I02 (2/3).‐ INSTALACION DE FONTANERIA Y ACS. PLANTA BAJA. 

   I02 (3/3).‐ INSTALACION DE FONTANERIA Y ACS. PLANTA PRIMERA. 

I03 (1/3).‐ INSTALACION ENERGÍA SOLAR TÉRMINA. PLANTA SÓTANO. 

I03 (2/3).‐ INSTALACION ENERGÍA SOLAR TÉRMINA. PLANTA CUBIERTA. 

I03 (3/3).‐ INSTALACION ENERGÍA SOLAR TÉRMINA. ESQUEMA DE PRINCIPIO. 

I04 (1/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA SÓTANO. BAJA TENSIÓN. 

I04 (2/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA BAJA. BAJA TENSIÓN. 

I04 (3/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA PRIMERA. BAJA TENSIÓN. 

I04 (4/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA BAJA EXTERIOR. 

I04 (5/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA SÓTANO. ILUMINACIÓN. 

I04 (6/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA BAJA. ILUMINACIÓN. 

I04 (7/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA PRIMERA. ILUMINACIÓN. 

I04 (8/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA SÓTANO. RED DE TIERRA. 

I04 (9/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA SÓTANO. CANALIZACIONES. 

I04 (10/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA BAJA. CANALIZACIONES. 

I04 (11/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA PRIMERA. CANALIZACIONES 

I04 (12/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. 
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I04 (13/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. 

I04 (14/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. CUADRO PRINCIPAL. 

I04 (15/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. SUBCUADRO CLIMATIZACIÓN. 

I04 (16/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. SUBCUADRO TALLER ELÉCTRICO. 

I04 (17/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. SUBCUADRO TALLER MECÁNICO. 

I04 (18/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. SUBCUADRO SAI. 

I04 (19/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. SUBCUADRO SÓTANO. 

I04 (20/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. SUBCUADRO SÓTANO. 

I05 (01/02).‐ INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES. PLANTA BAJA. 

I05 (02/02).‐ INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES. PLANTA PRIMERA. 

I06 (01/07).‐ INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN. PLANTA BAJA. MAQUINAS EXTERIORES. 

I06 (02/07).‐ INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN. PLANTA BAJA. MÁQUINAS Y CONDUCTOS. 

I06 (03/07).‐ INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN. PLANTA PRIMERA. MÁQUINAS Y CONDUCTOS. 

I06 (04/07).‐ INSTALACION DE VENTILACIÓN. PLANTA BAJA. MÁQUINAS Y CONDUCTOS. 

I06 (05/07).‐ INSTALACION DE VENTILACIÓN. PLANTA PRIMERA. MÁQUINAS Y CONDUCTOS. 

I06 (06/07).‐ INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. PLANTA BAJA. TUBERÍA REFRIGERANTE. 

I06 (07/07).‐ INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. PLANTA PRIMERA. TUBERÍA REFRIGERANTE. 

I07 (01/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA SÓTANO. DETECCIÓN. 

I07 (02/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA BAJA. DETECCIÓN. 

I07 (03/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA PRIMERA. DETECCIÓN. 

I07 (04/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA SÓTANO. EXTINCIÓN. 

I07 (05/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA BAJA. EXTINCIÓN. 

I07 (06/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA PRIMERA. EXTINCIÓN. 

I07 (07/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA SÓTANO. RECORRIDOS DE EVAC. 

I07 (08/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA BAJA RECORRIDOS DE EVAC. 

I07 (09/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA PRIMERA. RECORRIDOS DE EVAC. 

I08 (01/02).‐ INSTALACION VENTILACIÓN GARAJE. PLANTA SÓTANO. 

I08 (02/02).‐ INSTALACION VENTILACIÓN GARAJE. PLANTA CUBIERTA. 

 

ESTRUCTURAS 

E‐00 (01/01).‐ PLANTA DE REPLANTEO. 

E‐01 (01/01).‐ PLANTA DE CIMENTACION. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA. 

E‐02 (01/01).‐ PLANTA DE CIMENTACION. DEFINICIÓN DE ARMADO. 

E‐03 (01/01).‐ RAMPA DE SÓTANO Y URO DE CONTENCIÓN DEPÓSITO. 

E‐04 (01/01).‐ FORJADO PLANTA BAJA. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA. 

E‐05 (01/01).‐ FORJADO PLANTA BAJA. DEFINICIÓN DE ARMADO. 

E‐06 (01/01).‐ FORJADO PLANTA PRIMERA. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA. 

E‐07 (01/01).‐ FORJADO PLANTA PRIMERA. DEFINICIÓN DE ARMADO. 

E‐08 (01/01).‐ FORJADO DE CUBIERTA. 
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