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INDICE GENERAL DEL PROYECTO 
 

1. DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

1.1 MEMORIA. 

1.2 ANEJOS. 

ANEJO Nº1 Certificado de Viabilidad Geométrica. 

ANEJO Nº2 Declaración de Conformidad a la Ordenación Urbanística Aplicable. 

ANEJO Nº 3 Estudio Geotécnico. 

ANEJO Nº 4 Reportaje Fotográfico. 

ANEJO Nª 5 Estudio de Gestión de Residuos. 

ANEJO Nº 6 Estudio de Seguridad y Salud. 

ANEJO Nº 7 Plan de Obra. 

ANEJO Nº 8 Cálculo de Estructuras. 

ANEJO Nº 9 Cálculo de Instalaciones. 

ANEJO Nº 10 Proyecto de demolición. 

ANEJO Nº 11 Plan de Control de Calidad. 

ANEJO Nº 12 Manual de Uso y Mantenimiento. 

 

2. DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

ARQUITECTURA 

P01 (1/1).‐ PLANO DE SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. 

P02 (1/1).‐ FASES DE LA INTERVENCIÓN. 

P03 (1/1).‐ PLANTA GENERAL ESTADO REFORMADO. 

P04 (3/3).‐ PLANTAS. USOS Y SUPERFICIES. 

P05 (3/3).‐ PLANTAS. COTAS. 

P06 (3/3).‐ PLANTAS. ACABADOS. 

P07 (1/1).‐ PLANTA DE CUBIERTAS. COTAS Y ACABADOS. 

P08 (1/1).‐ SECCIONES. 

P09 (2/2).‐ ALZADOS. 

P10 (2/2).‐ SECCIÓN CONSTRUCTIVA. DETALLES 

P11 (3/3).‐ MEMORIA DE CARPINTERÍA. 

P12 (3/3).‐ SECTORIZACIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

 

INSTALACIONES. 

I01 (1/4).‐ INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. PLANTA SÓTANO. 

I01 (2/4).‐ INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. PLANTA BAJA. 

I01 /3/4).‐ INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. PLANTA PRIMERA. 

I01 /4/4).‐ INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. PLANTA CUBIERTA. 

I02 (1/3).‐ INSTALACION DE FONTANERIA Y ACS. PLANTA SÓTANO. 

I02 (2/3).‐ INSTALACION DE FONTANERIA Y ACS. PLANTA BAJA. 
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 I02 (3/3).‐ INSTALACION DE FONTANERIA Y ACS. PLANTA PRIMERA. 

I03 (1/3).‐ INSTALACION ENERGÍA SOLAR TÉRMINA. PLANTA SÓTANO. 

I03 (2/3).‐ INSTALACION ENERGÍA SOLAR TÉRMINA. PLANTA CUBIERTA. 

I03 (3/3).‐ INSTALACION ENERGÍA SOLAR TÉRMINA. ESQUEMA DE PRINCIPIO. 

I04 (1/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA SÓTANO. BAJA TENSIÓN. 

I04 (2/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA BAJA. BAJA TENSIÓN. 

I04 (3/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA PRIMERA. BAJA TENSIÓN. 

I04 (4/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA BAJA EXTERIOR. 

I04 (5/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA SÓTANO. ILUMINACIÓN. 

I04 (6/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA BAJA. ILUMINACIÓN. 

I04 (7/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA PRIMERA. ILUMINACIÓN. 

I04 (8/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA SÓTANO. RED DE TIERRA. 

I04 (9/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA SÓTANO. CANALIZACIONES. 

I04 (10/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA BAJA. CANALIZACIONES. 

I04 (11/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. PLANTA PRIMERA. CANALIZACIONES 

I04 (12/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. 

I04 (13/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. 

I04 (14/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. CUADRO PRINCIPAL. 

I04 (15/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. SUBCUADRO CLIMATIZACIÓN. 

I04 (16/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. SUBCUADRO TALLER ELÉCTRICO. 

I04 (17/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. SUBCUADRO TALLER MECÁNICO. 

I04 (18/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. SUBCUADRO SAI. 

I04 (19/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. SUBCUADRO SÓTANO. 

I04 (20/20).‐ INSTALACION ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR. SUBCUADRO SÓTANO. 

I05 (01/02).‐ INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES. PLANTA BAJA. 

I05 (02/02).‐ INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES. PLANTA PRIMERA. 

I06 (01/07).‐ INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN. PLANTA BAJA. MAQUINAS EXTERIORES. 

I06 (02/07).‐ INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN. PLANTA BAJA. MÁQUINAS Y CONDUCTOS. 

I06 (03/07).‐ INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN. PLANTA PRIMERA. MÁQUINAS Y CONDUCTOS. 

I06 (04/07).‐ INSTALACION DE VENTILACIÓN. PLANTA BAJA. MÁQUINAS Y CONDUCTOS. 

I06 (05/07).‐ INSTALACION DE VENTILACIÓN. PLANTA PRIMERA. MÁQUINAS Y CONDUCTOS. 

I06 (06/07).‐ INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. PLANTA BAJA. TUBERÍA REFRIGERANTE. 

I06 (07/07).‐ INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. PLANTA PRIMERA. TUBERÍA REFRIGERANTE. 

I07 (01/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA SÓTANO. DETECCIÓN. 

I07 (02/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA BAJA. DETECCIÓN. 

I07 (03/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA PRIMERA. DETECCIÓN. 

I07 (04/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA SÓTANO. EXTINCIÓN. 

I07 (05/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA BAJA. EXTINCIÓN. 

I07 (06/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA PRIMERA. EXTINCIÓN. 

I07 (07/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA SÓTANO. RECORRIDOS DE EVAC. 
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I07 (08/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA BAJA RECORRIDOS DE EVAC. 

I07 (09/09).‐ INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA PRIMERA. RECORRIDOS DE EVAC. 

I08 (01/02).‐ INSTALACION VENTILACIÓN GARAJE. PLANTA SÓTANO. 

I08 (02/02).‐ INSTALACION VENTILACIÓN GARAJE. PLANTA CUBIERTA. 

 

ESTRUCTURAS 

E‐00 (01/01).‐ PLANTA DE REPLANTEO. 

E‐01 (01/01).‐ PLANTA DE CIMENTACION. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA. 

E‐02 (01/01).‐ PLANTA DE CIMENTACION. DEFINICIÓN DE ARMADO. 

E‐03 (01/01).‐ RAMPA DE SÓTANO Y URO DE CONTENCIÓN DEPÓSITO. 

E‐04 (01/01).‐ FORJADO PLANTA BAJA. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA. 

E‐05 (01/01).‐ FORJADO PLANTA BAJA. DEFINICIÓN DE ARMADO. 

E‐06 (01/01).‐ FORJADO PLANTA PRIMERA. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA. 

E‐07 (01/01).‐ FORJADO PLANTA PRIMERA. DEFINICIÓN DE ARMADO. 

E‐08 (01/01).‐ FORJADO DE CUBIERTA. 

 

3. DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES  

3.1.1. DISPOSICIONES GENERALES. 

3.1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 

3.1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 

3.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 

3.2.2. PRESCRIPCIONES SOBRE LAS UNIDADES DE OBRA. 

3.2.3. CLAÚSULAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES D E OBRA. 

 

4. DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

CUADRO DE PRECIOS 1 

CUADRO DE PRECIOS 2 

PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO. 
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