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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01.01

01.01.02

01.01.03

CAPITULO 01 EXCAVACION DEPOSITO
SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS
m  DESVIO DE INSTALACIONES

Desv o de instalaciones, incluy endo cualquier canalizacion y conducto necesarios para la ejecucion
de la excavacion de nuevo depésito y apuntalamiento del mismo, con todos los desvio de canaliza-
ciones y conductos necesarios en la zona de influencia de la excavacion y el apuntalamiento, total-
ment funcionando y con los servicios debidamente puestos en marcha o anulados segin el caso.
Considerando unas longitudes aproximadas de desvio de las nuevas canalizaciones de 200 m, in-
cluyendo la excavacion en zanja y posterior relleno, asi como la reposicion de las canalizaciones a
su situacion original en aquellos casos en que sea necesario. Totalmente terminado segln instruccio-
nes de la DF.

Desv io de instalaciones depésito 1 200,00 200,00

m2 DESVIO DE ACCESOS

Desvio de accesos en los tramos afectados por la excavacion de rampas y taludes de deposito me-
diante creaccion de nuevo acceso de suelo - cemento provisional formado por:

- Excavacion de terreno a cielo abierto para preparacion del mismo, con extraccion de tierras a bor-
de para posterior carga y transporte a vertedero, considerando una profundidad de excavacion de 65
cm

- Saneo de blanddn de firme granular y riego asfaltico, de profundidad 50 cm, con 25 cm de suelo se-
leccionado y 25 cm de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), puestas en obra en capas de 25 cm,
extendida y compactada, incluy endo excavacion, preparacion de la superficie de asiento y transpor-
te de los productos resultantes a vertedero. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

- Suelo-cemento de espesor 15 cm, fabricado in situ, extendido, compactado y rasanteado, con indi-
ce de plasticidad del material empleado en la fabricacion <6, incluso cemento CEM II/A-V 32,5R y
riego de curado con emulsion ECR-1. Arido y cemento con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

1 135,00 4,50 607,50

200,00

43,41

8.682,00

PA IMPREVISTOS CAPITULO

607,50

121,04

73.531,80

TOTAL SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS

822,14

3.485,87

85.699,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 m3 EXCAVACION POR BATACHES
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en vaciado en terrenos de consistencia dura con
formacion de bataches, i/ utilizacion de martillo rompedor en caso necesario, incluso levantado de pa-
vimentos, asfaltos, soleras efc., con extraccion de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de espon-
jamiento.
Vaciado depdsito 1 1.448,45 1,00 5,90 3.418,34 ax2/5
Taludes 1 315,14 1,00 3,95 497,92 ar2/5
1 491,18 1,00 3,95 776,06 ax2/5
a deducir -1 1,75 5,30 5,90 -21,89 ax2/5
-1 3,55 5,30 4,50 -33,87 ar2/5
Rampa a fondo 1 467,34 1,00 3,95 738,40 ax2/5
5.374,96 11,43 61.435,79
01.02.02 m3 EXCAVACION EN ZANJA
Excavacion en zanjas por ramos siguiendo la excavacion por batalles, por medios mecanicos, en
terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), incluso utilizacién de
martillo rompedor, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ Medida sobre perfil sin
incluir p.p. de esponjamiento
zanja corrida apuntalamiento 1 67,00 3,00 1,60 64,32 ar1/5
zanja corrida muro 1 109,37 3,20 0,90 63,00 ar1/5
127,32 13,85 1.763,38
01.02.03 m3 EXTRACCION DE BOLOS
Extraccion de bolos de roca de gran tamafio que no puedan levantarse con cuchara de retroexcava-
dora, incluyendo la rotura de los mismos con martillo rompedor y el levantado de los mismos me-
diante camion grlia para acopio en obra. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ Medida sobre perfil sin
incluir p.p. de esponjamiento
Vaciado depdsito 1 1.448,45 1,00 5,90 1.709,17 ar1/5
Taludes 1 315,14 1,00 3,95 248,96 ar1/5
1 491,18 1,00 3,95 388,03 ax1/5
a deducir -1 1,75 5,30 5,90 -10,94 ar1/5
-1 3,55 5,30 4,90 -18,44 ar1/5
Rampa a fondo 1 467,34 1,00 3,95 369,20 ax1/5
zanja corrida apuntalamiento 1 67,00 3,00 1,60 64,32 ar1/5
zanja corrida muro 1 109,37 3,20 0,90 63,00 ar1/5
2.813,30 63,88 179.713,60
01.02.04 m3 VACIADO EN ROCA MICROEXPLOSIVOS
Excavacion a cielo abierto, con voladura, en rocas de resistencia media y alta (compresion simple
superior a 15 MPa), incluso ejecucion de taladros en roca con barrena de 32 a 34 mm para introduc-
cion de explosivo, incluso sistema de detonacion por control remoto, con refirada de restos de vola-
dura a lugar de acopio mediante retroex cavadora para su posterior carga sobre camion. Medida so-
bre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento, segin ONU UN 0432, explosivo tipo P2 con grupo de
riesgo y compatbilidad 1.4S. USO EXCLUSIVO POR EXPERTOS P2, CONFORME AL
RD563/2010. Incluso realizacion de los informes técnicos pertinentes necesarios, y con presencia en
obra del personal técnico adecuado.
Vaciado depésito 1 1.448,45 1,00 5,90 3.418,34 ax2/5
Taludes 1 315,14 1,00 3,95 497,92 ax2/5
1 491,18 1,00 3,95 776,06 ar2/5
a deducir -1 1,75 5,30 5,90 -21,89 ax2/5
-1 3,55 5,30 4,50 -33,87 ax2/5
Rampa a fondo 1 467,34 1,00 3,95 738,40 ar2/5
zanja corrida apuntalamiento 1 67,00 3,00 1,60 192,96 a*3/5
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
zanja corrida muro 1 109,37 3,20 0,90 188,99 a*3/5
5.756,91 52,85 304.252,69
01.02.05 m3 RELLENO CON TIERRAS DE PRESTAMO SIN COMPACTACION
Relleno con tierras de prestamo a cielo abierto, con aporte de tierras i/ nivelacion y regado de las
mismas con p.p. de medios auxiliares. Segtin CTE-DB-SE-C. Medida sobre perii.
Sobra zapata 1 109,37 3,20 5,90 1.376,60 ax2/3
Taludes 1 315,14 1,00 3,95 1.244,80
1 491,18 1,00 3,95 1.940,16
talud rampa 1 9,74 1,00 2,00 19,48
a deducir
antena -1 1,75 5,30 5,90 -54,72
-1 3,55 5,30 4,50 -84,67
tramo edificio nuevo -1 21,00 3,20 5,90 -264,32 ax2/3
4.177,33 8,23 34.379,43
01.02.06 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO C/APORTE
Relleno extendido y apisonado con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de
préstamos, a cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso aporta-
cion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% del proctor normal, con aporte de tie-
rras, ilregado de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares. Segin
CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfi
Excavacion bajo edificio nuevo 1 2,14 1,00 2,10 4,49
a deducir
ZAPATAS AISLADAS
1 2,10 2,10 1,35 5,95
2 2,00 2,00 1,30 10,40
1 1,70 1,70 1,30 3,76
ZAPATA MURO SOTANO 1 21,00 0,90 2,10 39,69
1 6,25 0,90 1,20 6,75
VIGAS DE ATADO
va-l 2 5,50 0,40 1,20 5,28
2 4,30 0,40 1,20 4,13
2 5,50 0,40 1,20 5,28
muro foso 2 1,85 0,30 0,90 1,00
86,73 11,31 980,92
01.02.07 m3 ENCACHADO DRENANTE
Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o gravilla fitrante en
rellenos o asiento de tuberfa, de tamafio mé&ximo 25 mm, exenta de materia organica, con contenido
de sulfatos inferior al 0,3% expresado en tridxido de azufre, extendida por medios mecanicos sobre
el terreno una vez colocada la tuberfa de drenaje, con fieltro geotextil no tejido rodeando completa-
mente el encachado de grava y la tuberia de drenaje, incluso aportacion, extendiddo, nivelacion,
compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre
perfil
Sobra zapata corrida muro 1 109,37 2,60 5,90 559,25 ax1/3
559,25 25,42 14.216,14
01.02.08 m3 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION
Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera
basculante cargado a méaquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga, in-
cluyendo la carga de holos acopiados en obra mediante camion griia, considerando un esponjamien-
to del 30 % sobre medicion sobre perfil en excavaion sobre terrenos duros y 40 % en extraccion de
bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF
Desv o instalaciones 0,25 200,00 1,00 1,00 65,00 arx1.3
Desv io de accesos 1 54,00 5,50 0,65 250,97 ar1.3
excavacion por bataches 1,3 6.987,45 =01.02 U01021040
excavacion en zanjas 1,3 165,52 =01.02 U01022040
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.02.09

01.02.10

01.03.01

01.03.02

01.03.03

01.03.04

extraccion de bolos 1,4 3.938,62
vaciado en roca 1,4 8.059,67
A deducir volumen tierras contam. -1 1.733,00 -2.252,90

=01.02
=01.02
a*l.3

01010021

U01021090

m3 CARGA Y TRANSP TIERRAS CONTAMINADAS A GESTOR AUTORIZ

Transporte de tierras con contaminzacion a lugar de gestion autorizado indicado por DF y segn infor-
me de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una distancia maxima de
100 km, considerando ida y vuelta, con el camion adecuado cargado a méaquina y con p.p. de me-
dios auxiliares y EPIs necesarios, considerando también la carga, incluyendo la carga de bolos aco-
piados en obra mediante camion grtia, considerando un esponjamiento del 30 % sobre medicion so-
bre perfil en excavaion sobre terrenos duros y 40 % en extraccion de bolos y excavacion en roca.
Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

Tierras contaminadas (2600 Tn) 1 1.733,00 2.252,90

17.214,33

a*l.3

17,59

302.800,06

PA IMPREVISTOS CAPITULO

2.252,90

19,71

44.404,66

9.439,47

TOTAL SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

SUBCAPITULO 01.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

m3 HORMIGON HM-20/B/40/l1a

Hormigdn HM-20/B/40/l1a elaborado en central, para limpieza y nivelado de cimentacion y pozos de
cimentacion, ilvertdo con bomba, vibrado y colocacion. Segln normas NTE-CSZ EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

zanja corrida apuntalamiento 1 67,00 3,00 0,10 20,10
zanja corrida muro 1 102,50 2,60 0,10 26,65

40.023,35

983.970,02

UD APUNTALAMIENTO DE DEPOSITO

Apuntalamiento de muro existente de depdsito mediante tornapuntas metalicos apoyados sobre viga
de carrera superior anclada a deposito y durmiente inferior anclado a zanza de cimentacion. Para una
altura de apuntalamiento de 6 metros. Totalmente terminado, segun instrucciones de la DF, ejecutado
por framos segun avanza la ex cavacion por bataches. Considerando la permanencia de los puntales
en su ubicacion una vez terminada la obra.

Apuntalamiento muro depésito 17 17,00

46,75

111,44

5.209,82

m3 HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla CIMENTACION

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/11a, elaborado en central y vertido
con bomba, en cimentacién,incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin normas
NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

zanja corrida apuntalamiento 1 67,00 3,00 1,50 301,50
zanja corrida muro 1 109,37 3,20 0,80 279,99

17,00

2.796,22

47.535,74

m3 HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla MUROS Y PILARES

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/I1a elaborado en central y vertido
con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactacion, vibra-
do, curado y acabado. Segin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormi-
g6n con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

muro contencion 1 102,50 0,60 5,90 362,85

581,49

126,49

73.552,67

362,85

129,91

47.137,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.03.05 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 6,00m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, efc) con paneles metali-
cos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 6 m de altura,
incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, incluso desencofrado y lim-
pieza.
2 102,50 5,90 1.209,50
1.209,50 28,61 34.603,80
01.03.06 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE-08 y
CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011, seglnpeso tedrico.
zapatas apuntalamiento
d12 15 87,50 1.165,50 a*0.888
336 5,00 1.491,84 a*0.888
d16 15 87,50 2.073,75 ar1.58
d20 336 5,00 4.149,60 arx2.47
zapatas muro HA
d12 16 145,00 2.060,16 a*0.888
512 4,50 2.045,95 a*0.888
d16 16 145,00 3.665,60 a*1.58
d20 512 4,50 5.690,88 arx2.47
muro HA
d12 60 133,25 7.099,56 a*0.888
d16 3 133,25 631,61 a*1.58
d20 1024 7,67 19.399,58 arx2.47
49.474,03 1,09 53.926,69
01.03.07 PA IMPREVISTOS CAPITULO
2.619,67 4,24 11.107,40
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA.... 273.073,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

01.04.01

01.04.02

01.04.03

01.04.04

01.04.05

01.04.06

SUBCAPITULO 01.04 IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE
m2 IMPERMEABILIZACION MURO SOTANO

Impermeabilizacion de muros por su cara externa, mediante la aplicacion de membrana autoadhesi-
va constituida por: previa imprimacion asfaltica con una dotacién minima de 300 gr/m2 tipo Emufal I,
lamina asféltica autoadhesiva de betin modificado con polimeros y sin cargas con terminacion supe-
rior de film de polietileno coex trusionado totalmente adherida al soporte por simple contacto, tipo Tex-
self 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo Drentex Impact 100 anclada mecénicamente
€n su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocara aislamiento térmico de poliestireno ex-
truido después de la lamina asfaltica y antes del drenante, lista para verter las tierras por tongadas.
La impermeahilizacion incluir los correspondientes refuerzos. Sistema avalado en DIT 580/11 Mor-
terplas estructuras enterradas.

MURO SOTANO 1 102,50 5,90 604,75

m SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCION ENCUENTRO LOSA-MURO DE BENTONITA
Tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre
distintas fases de hormigonado de muro y losa, con corddn hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de
bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p.
de malla metalica tipo Revofix para su fijacion.

Junta zapata/muro 1 102,50 102,50
Juntas entre muros 35 5,90 206,50

604,75

24,14 14.598,67

m3 ENCACHADO DRENANTE

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o gravilla filrante en
rellenos o asiento de tuberia, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con contenido
de sulfatos inferior al 0,3% expresado en trioxido de azufre, extendida por medios mecénicos sobre
el terreno una vez colocada la tuberia de drenaje, con fieltro geotexfil no tejido rodeando completa-
mente el encachado de grava y la tuberia de drenaje, incluso aportacion, extendiddo, nivelacion,
compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre
perfil

Sobra zapata corrida muro 1 109,37 2,60 5,90 559,25

309,00

ax1/3

10,45 3.229,05

m DREN HORMIGON POROSO D=150 mm

Tuberia de hormigén poroso de didmetro 150 mm en drenaje longitudinal, incluso preparacion de la
superficie de asiento, compactacion y nivelacion, terminado ifp.p. de piezas especiales de union y
cuvas. Probado y funcionando

1 102,50 102,50

559,25

25,42 14.216,14

ud CONEXIONADO RED DE PLUVIALES
Conexionado de red de drenaje con pozo de registro de red de pluviales. Totalmente terminado

1 1,00

102,50

7,82 801,55

PA IMPREVISTOS CAPITULO

1,00

58,42 58,42

329,04

TOTAL SUBCAPITULO 01.04 IMPERMEABILIZACION Y

4,24 1.395,13

34.298,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05.01

01.05.02

SUBCAPITULO 01.05 VARIOS
m BARANDILLA PROVISIONAL ACERO GALVANIZADO h=110 cm

Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasama-
nos superior de 50mm de didmetro, tubos horizoantles superior e inferior de 50x50x2 mm sobre los
que se disponen barrotes intermedios de 15 mm de diametro dispuestos verticalmente cada 15 cm,
sobre montantes verticales de 50x50x2 mm cada 1,5 metros para anclaje, soldados entre si, elabo-
rada en taller y montaje en obra, incluyendo placas de anclaje, recibido de albafiilerfa, pequefio mate-
rial y galvanizado en caliente. Totalmente termninado e instalado.

Muro depoésito 2 12,50 25,00
1 72,50 72,50

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la adecuada
ejecucion de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

1 1,00

97,50 105,14 10.251,15

TOTAL SUBCAPITULO 01.05 VARIOS

TOTAL CAPITULO 01 EXCAVACION DEPOSITO ....coovvvrmmmrrerrveeeessismssnnnesssssssesssnnns

1,00 13.312,82 13.312,82

............................................ 23.563,97

......................................... 1.400.606,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 EDIFICIO
SUBCAPITULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO
Excavacion a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilizacion de martillo rom-
pedor en caso necesario, con extraccion de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares. Seglin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponja-
miento.
Vaciado 1 616,00 1,00 3,80 1.872,64 ar4/5
Formacion de taludes 1 135,00 0,50 3,80 205,20 ar4/5
Rampa 1 22,00 4,30 1,80 136,22 ar4/5
A deducir
Rampa acceso a depdsito -1 229,78 1,00 2,51 -461,40 ar4/5
1.752,66 2,97 5.205,40
02.01.02 m3 EXCAVACION ZANJAS Y POZOS CIMENTACION
Excavacion de zanjas y pozos de cimentacion a cielo abierto en terrenos de consistencia dura, i uti-
lizacion de martillo rompedor en caso necesario, con extraccion de tierras a los bordes. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Seglin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin in-
cluir p.p. de esponjamiento.
ZAPATAS AISLADAS
1 2,20 2,20 0,65 2,52 ar4/5
4 2,10 2,10 0,65 9,17 ar4/5
3 2,00 2,00 0,60 5,76 ar4/5
1 1,80 1,80 0,50 1,30 ar4/5
1 1,70 1,70 0,50 1,16 ar4/5
ZAPATA MURO SOTANO 1 95,00 0,90 0,50 34,20 ar4/5
ZAPATA MURO RAMPA 1 24,00 0,90 0,50 8,64 ar4/5
1 19,00 0,90 0,50 6,84 ar4/5
VIGAS DE ATADO
va-l 5 5,50 0,40 0,50 4,40 ar4/5
5 4,30 0,40 0,50 3,44 ar4/5
5 5,50 0,40 0,50 4,40 ar4/5
2 3,35 0,40 0,50 1,07 ar4/5
2 2,80 0,40 0,50 0,90 ar4/5
2 1,30 0,40 0,50 0,42 ar4/5
2 2,26 0,40 0,50 0,72 ar4/5
2 2,75 0,40 0,50 0,88 ar4/5
muro foso 2 1,85 0,30 0,40 0,36 ar4/5
SOLERA SOTANO 1 525,00 1,00 0,25 105,00 ar4/5
RAMPA GARAJE 1 87,24 1,00 0,25 17,45 ar4/5
208,63 3,77 786,54
02.01.03 m3 EXTRACCION DE BOLOS
Extraccion de bolos de roca de gran tamafio que no puedan levantarse con cuchara de refroexcava-
dora, incluyendo la rotura de los mismos con martillo rompedor y el levantado de los mismos me-
diante camion grlia para acopio en obra. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ Medida sobre perfil sin
incluir p.p. de esponjamiento
Vaciado 1 616,00 1,00 3,80 468,16 ax1/5
Formacion de taludes 1 135,00 0,50 3,80 51,30 ax1/5
Rampa 1 22,00 4,30 1,80 34,06 ar1/5
A deducir
Rampa acceso a depésito -1 229,78 1,00 2,51 -115,35 ax1/5
ZAPATAS AISLADAS
1 2,20 2,20 0,65 0,63 ar1/5
4 2,10 2,10 0,65 2,29 ax1/5
3 2,00 2,00 0,60 1,44 ar1/5
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,80 1,80 0,50 0,32 a*1/5
1 1,70 1,70 0,50 0,29 a*1/5
ZAPATA MURO SOTANO 1 95,00 0,90 0,50 8,55 ar1/5
ZAPATA MURO RAMPA 1 24,00 0,90 0,50 2,16 ar1/5
1 19,00 0,90 0,50 1,71 a*1/5
VIGAS DE ATADO
va-l 5 5,50 0,40 0,50 1,10 a*1/5
5 4,30 0,40 0,50 0,86 a*1/5
5 5,50 0,40 0,50 1,10 ax1/5
2 3,35 0,40 0,50 0,27 a*1/5
2 2,80 0,40 0,50 0,22 a*1/5
2 1,30 0,40 0,50 0,10 a*1/5
2 2,26 0,40 0,50 0,18 a*1/5
2 2,75 0,40 0,50 0,22 a*1/5
muro foso 2 1,85 0,30 0,40 0,09 ar1/5
SOLERA SOTANO 1 525,00 1,00 0,25 26,25 a*1/5
RAMPA GARAJE 1 87,24 1,00 0,25 4,36 a*1/5
490,31 63,88 31.321,00
02.01.04 m3 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION

Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera
basculante cargado a méaquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga, in-
cluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camion gria, considerando un esponjamien-
to del 30 % sobre medicion sobre perfil en excavaion sobre terrenos duros y 40 % en extraccion de
bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

Vaciado 1,3 2.278,46 =02.00 0200
cimentacion 1,3 271,22 =02.00 GBRTRT
Extraccion de bolos 1,4 686,43 =02.00 01010021
3.236,11 17,59 56.923,17
02.01.05 m3 ENCACHADO DRENANTE

Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o gravilla filrante en
rellenos o asiento de tuberia, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con contenido
de sulfatos inferior al 0,3% expresado en tioxido de azufre, extendida por medios mecénicos sobre
el terreno una vez colocada la tuberia de drenaje, con fieltro geotexfil no tejido rodeando completa-
mente el encachado de grava y la tuberia de drenaje, incluso aportacion, extendiddo, nivelacion,
compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre

perfil
2 27,20 0,40 0,50 10,88
1 21,00 0,40 0,50 4,20
15,08 25,42 383,33
02.01.06 m3 ENCACHADO BAJO SOLERA
Encachado drenante bajo solera para la recogida de aguas compuesto por capa de grava rodada de
20/40 mm de tamafio del &rido, exenta de materia organica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3% expresado en trioxido de azufre, extendida extendida por medios mecanicos, incluso aporta-
cion, extendiddo, nivelacion, compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
SOLERA SOTANO 1 529,00 1,00 0,22 116,38
116,38 26,74 3.112,00
02.01.07 m3 EXC.ZANJA INSTALAC. T.DURO A MANO

Excavacion en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con
extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Acometida saneamiento 1 10,00 0,40 0,60 2,40
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Drenaje
D 160mm 2 7,50 0,40 0,60 3,60
2 14,00 0,40 0,60 6,72
2 16,00 0,40 0,60 7,68
D 200mm 2 22,00 0,40 0,60 10,56
2 28,00 0,40 0,60 13,44
1 35,00 0,40 0,60 8,40
Arqueta 40x 40 2 0,40 0,40 0,50 0,16
Arqueta 50x 50 2 0,50 0,50 0,60 0,30
Arqueta 60x 60 3 0,60 0,60 0,70 0,76
Arqueta 120x 60 1 120,00 0,60 0,70 50,40
104,42 72,09 7.527,64
02.01.08 PA IMPREVISTOS CAPITULO
1.052,59 4,24 4.462,98
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............. 109.722,06
SUBCAPITULO 02.02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
02.02.01 m3 HORMIGON HM-20/B/40/l1a
Hormigdn HM-20/B/40/l1a elaborado en central, para limpieza y nivelado de cimentacion y pozos de
cimentacion, ilvertdo con bomba, vibrado y colocacion. Segln normas NTE-CSZ EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
ZAPATAS AISLADAS
1 2,20 2,20 0,10 0,48
3 2,10 2,10 0,10 1,32
1 2,10 2,10 0,10 0,44
1 2,00 2,00 0,10 0,40
2 2,00 2,00 0,10 0,80
1 1,80 1,80 0,10 0,32
1 1,70 1,70 0,10 0,29
ZAPATA MURO SOTANO 1 67,75 0,90 0,10 6,10
1 21,60 0,90 2,70 52,49
2 6,25 0,90 1,35 15,19
ZAPATA MURO RAMPA 1 24,00 0,90 1,35 29,16
1 19,00 0,90 0,10 1,71
VIGAS DE ATADO
va-l 3 5,50 0,40 0,10 0,66
2 5,50 0,40 0,80 3,52
3 4,30 0,40 0,10 0,52
2 4,30 0,40 0,80 2,75
3 5,50 0,40 0,10 0,66
2 5,50 0,40 0,80 3,52
2 3,35 0,40 0,10 0,27
2 2,80 0,40 0,10 0,22
2 1,30 0,40 0,10 0,10
2 2,26 0,40 0,10 0,18
2 2,75 0,40 0,10 0,22
muro foso 2 1,85 0,30 0,50 0,56
RAMPA GARAJE 1 87,24 1,00 0,10 8,72
130,60 111,44 14.554,06
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.02.02 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE-08 y
CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011, seglnpeso tedrico.
CIMENTACION
zapatas aisladas
d16 1 62,00 97,96 a*1.58
4 54,00 341,28 a*1.58
3 52,00 246,48 a*1.58
1 47,00 74,26 ar1.58
1 31,00 48,98 a*1.58
zapata corrida
d12 6 125,00 666,00 a*0.888
as 380 3,30 495,33 a*0.395
vigas de atado
d12 6 132,00 703,30 a*0.888
as 406 2,00 320,74 a*0.395
zuncho muro
d12 6 4,80 25,57 a*0.888
as 15 1,50 8,89 a*0.395
MURO SOTANO
d12 950 3,30 2.783,88 a*0.888
30 123,00 3.276,72 a*0.888
MURO RAMPA GARAJE 240 2,80 596,74 a*0.888
30 15,00 399,60 a*0.888
190 2,15 362,75 a*0.888
30 2,80 74,59 a*0.888
PILARES
tipo 1
d12 8 173,00 1.228,99 a*0.888
a6 884 1,50 294,37 ax0.222
tipo 2
d16 4 170,00 1.074,40 a*1.58
d12 4 170,00 603,84 a*0.888
a6 874 1,50 291,04 a*0.222
tipo 3
d20 4 19,50 192,66 arx2.47
d16 4 19,50 123,24 a*1.58
dé 75 1,50 24,98 ax0.222
tipo 4
d20 8 7,80 154,13 arx2.47
dé 30 1,50 9,99 ax0.222
tipo 5
d12 6 15,50 82,58 a*0.888
dé 80 1,40 24,86 ar0.222
LOSAS DE FORJADO
zuncho de borde 1 125,00 111,00 a*0.888
500 1,80 199,80 a*0.222
baja
losa
d12 360 27,00 8.631,36 a*0.888
280 35,00 8.702,40 a*0.888
zunchos
z1
d12 6 19,50 103,90 a*0.888
d6 100 1,50 33,30 a*0.222
z3
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
d12 5 18,70 83,03 a*0.888
[o[§ 84 1,20 22,38 a*0.222
z4
d12 24 1,30 27,71 a*0.888
a6 42 1,20 11,19 a*0.222
z5
d16 24 1,30 49,30 a*1.58
d12 24 1,30 27,71 a*0.888
dé 106 1,20 28,24 ar0.222
26
d16 160 1,30 328,64 a*1.58
dé 266 1,40 82,67 ar0.222
primera
d12 360 27,00 8.631,36 a*0.888

280 35,00 8.702,40 a*0.888
zunchos
z1
d12 6 19,50 103,90 a*0.888
a6 100 1,50 33,30 a*0.222
z3
d12 5 18,70 83,03 a*0.888
d6 84 1,20 22,38 a%0.222
4
d12 24 1,30 27,71 a*0.888
dé 42 1,20 11,19 ax0.222
25
d16 24 1,30 49,30 ar1.58
d12 24 1,30 27,71 a*0.888
a6 106 1,20 28,24 a*0.222
26
d16 160 1,30 328,64 a*1.58
[o[§ 266 1,40 82,67 a*0.222
LOSA ESCALERA
d12 64 7,60 431,92 a*0.888
d10 370 2,15 490,82 a*0.617

52.125,35 1,09 56.816,63

02.02.03 m2 MALLAZO DE ACERO d10 15x15 cm
Suministro y colocacion de malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm en cua-
dricula 15x 15 cm, incluso cortado, colocacion, despuestes, solapes, efc., colocado en obra, ifp.p. de
alambre de atar. Segin EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

SOLERA 2,2 525,00 1,00 1.155,00
RAMPA DE GARAJE 2,2 87,24 1,00 191,93
1.346,93 7,46 10.048,10
02.02.04 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla CIMENTACION

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/11a, elaborado en central y vertido
con bomba, en cimentacién,incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin normas
NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

ZAPATAS AISLADAS
1 2,20 2,20 0,55 2,66
4 2,10 2,10 0,55 9,70
3 2,00 2,00 0,50 6,00
1 1,80 1,80 0,40 1,30
1 1,70 1,70 0,40 1,16
ZAPATA MURO SOTANO 1 95,00 0,90 0,40 34,20
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ZAPATA MURO RAMPA 1 24,00 0,90 0,40 8,64
1 19,00 0,90 0,40 6,84
VIGAS DE ATADO
va-l 5 5,50 0,40 0,40 4,40
5 4,30 0,40 0,40 3,44
5 5,50 0,40 0,40 4,40
2 3,35 0,40 0,40 1,07
2 2,80 0,40 0,40 0,90
2 1,30 0,40 0,40 0,42
2 2,26 0,40 0,40 0,72
2 2,75 0,40 0,40 0,88
muro foso 2 1,85 0,30 0,30 0,33
SOLERA SOTANO 1 529,00 1,00 0,20 105,80
RAMPA GARAJE 1 87,24 1,00 0,20 17,45
210,31 126,49 26.602,11
02.02.05 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla MUROS Y PILARES
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/I1a elaborado en central y vertido
con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactacion, vibra-
do, curado y acabado. Segin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormi-
g6n con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
MURO SOTANO 1 95,00 0,40 3,50 133,00
a deducir -1 4,00 0,40 3,50 -5,60
MURO RAMPA 1 24,00 0,40 1,80 17,28
2 24,00 0,20 0,90 8,64
1 19,00 0,40 1,75 13,30
1 19,00 0,20 0,90 3,42
PILARES
tl 1 145,00 0,30 0,30 13,05
2 1 135,00 0,30 0,30 12,15
13 1 17,15 0,30 0,30 1,54
4 1 7,00 0,30 0,30 0,63
5] 1 12,00 1,10 1,00 13,20
210,61 129,91 27.360,35
02.02.06 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/Ila LOSAS
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/B/20/I1a elaborado en central y vertido
desde camidn, en losas armadas, i/vertido con griia, compactacion, vibrado, curado y acabado, to-
talmente colocado. Segtin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medida
en proyeccion horizontal sin deducir huecos
LOSAS FORJADO
baja 1 562,00 1,00 0,30 168,60
primera 1 562,00 1,00 0,30 168,60
balcon 1 2,85 1,00 0,30 0,86
a deducir
escalera
-2 3,00 1,45 0,30 -2,61
-1 2,10 1,45 0,30 -0,91
-1 3,30 1,45 0,30 -1,44
-2 3,00 1,50 0,30 -2,70
330,40 116,78 38.584,11
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.02.07 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/Ila LOSAS DE ESCALERA
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/B/20/11a, elaborado en central y vertido
desde camion, en losas de escalera ejecutada a la vez que el forjado superior, i/p.p. de formacion de
peldafieado en hormigon con el encofrado de losa incluyendo encofrado de madera, i/vertido con
grda, compactacion, vibrado, curado y acabado, totaimente colocado. Seglin normas NTE-EME,
EHLy EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segdn Reglamento (UE) 305/2011.
2 3,00 1,45 0,30 3,39 ax1.3
1 2,10 1,45 0,30 1,19 a*l.3
1 3,30 1,45 0,30 1,87 axl.3
2 3,00 1,50 0,30 2,70
9,15 133,83 1.224,54
02.02.08 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos, zapatas, zanjas, vigas y encepa-
dos, incluso desencofrado y limpieza, considerando 4 posturas. Seglin NTE-EME.
ZAPATAS AISLADAS
1 2,10 1,35 2,84
2 2,00 1,30 5,20
1 1,70 1,30 2,21
ZAPATA MURO SOTANO 1 21,00 2,10 44,10
1 6,25 1,20 7,50
VIGAS DE ATADO
va-l 2 5,50 1,20 13,20
2 4,30 1,20 10,32
2 5,50 1,20 13,20
muro foso 2 1,85 0,90 3,33
101,90 26,04 2.653,48
02.02.09 m2 ENCOFRADO METALICO PILAR 30X30cm
Encofrado y desencofrado de pilar de 30x30 cm de seccion de hasta 3 m de altura, con chapas me-
talicas de 300x50 cm. Incluyendo colocacion de berenjenos en las cuatro esquinas del pilar
PILARES
tl 1 145,00 1,20 174,00
©2 1 135,00 1,20 162,00
3 1 17,15 1,20 20,58
4 1 7,00 1,20 8,40
364,98 23,83 8.697,47
02.02.10 m ENCOFRADO PILARES CIRCULARES VISTO CARTON d=35cm
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y 35 cm de didmetro, con encofrado de car-
ton.
5] 12 12,00
12,00 25,98 311,76
02.02.11 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, efc) con paneles metali-
cos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y beren-
jenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, incluso desencofrado y limpieza.
MURO SOTANO 2 95,00 3,50 665,00
MURO RAMPA 2 24,00 1,80 86,40
2 19,00 1,80 68,40
819,80 23,83 19.535,83
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02.02.12 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS Y FORJADOS 4 POSTURAS
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, efc.) con calidad acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 4 posturas maxi-
mas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y andamiaj, desencofrado y limpieza. Segiin Normas NTE-EME. Incluido encofrado in-
clinado de losa de escalera con formacion de peldafieado, medida en proy eccion horizontal sin dedu-
cir huecos. Totalmente terminado.
LOSAS FORJADO
baja 1 562,00 1,00 562,00
primera 1 562,00 1,00 562,00
balcon 1 2,85 1,00 2,85
ENCOFRADO CUBIERTA 1 710,66 1,00 710,66
LOSA ESCALERA
2 3,00 1,45 0,30 3,39 arx1.3
1 2,10 1,45 0,30 1,19 a*l.3
1 3,30 1,45 0,30 1,87 axl.3
2 3,00 1,50 0,30 2,70
a deducir
escalera
-2 3,00 1,45 0,30 -2,61
-1 2,10 1,45 0,30 -0,91
-1 3,30 1,45 0,30 -1,44
-2 3,00 1,50 0,30 -2,70
1.839,00 34,06 62.636,34
02.02.13 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electrosol-
dadas para estructuras (pilares, vigas, cerchas, efc), segin peso tedrico, incluso parte proporcional
de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante, recortes, piezas especiales y
material de soldadura, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
FORJADO CUBIERTA
IPN-320 2 30,37 3.711,21 a*6l.1
7 20,30 8.682,31 a*6l.1
IPN-180 10 1,25 273,75 a*21.9
30 4,76 3.127,32 a*21.9
10 3,17 694,23 ax21.9
20 4,18 1.830,84 a*21.9
10 2,41 527,79 ax21.9
T-40x5 15 1,33 59,05 a*2.96
15 1,33 59,05 a*2.96
SUPLEMENTO BAJO LUCERNARIO
80.60.4 2 24,90 396,91 ax7.97
25 0,15 29,89 ax7.97
2 5,00 79,70 ax7.97
2 4,00 63,76 ax7.97
9 0,15 10,76 ax7.97
19.546,57 2,37 46.325,37
02.02.14 kg ACERO S275 JR CARGADEROS
Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electrosol-
dadas para estructuras, segin peso tedrico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empal-
mes, y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes, piezas especiales y material de soldadu-
ra, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, i/ejecucion de tirantes a forja-
do superior para huecos mayores de 2 m.
FACHADA TRASDOSADO LHD
ALZADO A 3 3,20 86,40 a*9,63
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.02.15

02.03.01

02.03.02

02.03.03

-

2,50 22,50
1,05 9,45
6,20 111,60
5,50 49,50
3,20 86,40
3,20 28,80
6,20 111,60
3,45 31,05
1,05 9,45

ALZADO B

ALZADO C

ALZADO D

P RN R W R N e

a*9,63
a*9,63
a*9,63
a*9,63
a*9,63
a*9,63
a*9,63
a*9,63
a*9,63

PA IMPREVISTOS CAPITULO

546,75

1,99

1.088,03

3.164,38

4,24

TOTAL SUBCAPITULO 02.02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA....

SUBCAPITULO 02.03 CUBIERTA
m2 FORMACION CUBIERTA CHAPA

Formacién de cubierta sobre estructura metalica mediante chapa galvanizada grecada calculada se-
gun distancia entre apoy os de proy ecto, con espesor y altura de nervio a determinar segun ficha téc-
nica de fabricante para las luces y solicitaciones de proyecto. Unida a estructura metalica mediante
tornilleria de acero galvanizado previo mecnizado en elementos estructurales. Totalmente terminada i/
p.p. de piezas de uniény piezas especiales, segln instrucciones del fabricante y de la DF. Segin
normativa aplicable. Medida en proyeccién horizontal de cubierta.

1 30,38 23,40 710,89
A descontar lucernario -1 21,78 2,32 -50,53

13.416,97

329.855,15

m2 CUBRICION BANDEJA METALICA

Cubricién de cubierta mediante bandeja metalica Kalzip 65/333 con 305 mm de distancia entre ner-
vios, nervios de 65 mm de altura y espesor a elegir por la DF entre 0,8 y 1,2 mm, con forma curva
convexa segun curvatura de cubierta, terminacion y color a elegir por la DF. Anclaje mediante clips
de aluminio del sistema Kalzip sobre carril y formacién de solape entre bandejas, con anclaje de
clips a carril y anclaje de carril a chapa recada mediante tomilleria o remaches segun instrucciones
de fabricante. Elemento totalmente terminado i/ p.p. de elementos de union y piezas especiales, perfil
paraviento y perfiles y piezas de remate, segun instrucciones del fabricante y de la DF. Segln nor-
mativa aplicable. Medida en proy eccién horizontal de cubierta.

1 30,38 23,40 710,89
A descontar lucernario -1 21,78 2,32 -50,53

660,36

38,22

25.238,96

m? LUCERNARIO

Ejecucion de lucernario mediante elementos de sujeccion mediante perfileria de tubo de acero plastifi-
cado de seccion cuadrada con canto y luz a definir por la DF segun instrucciones del fabricante y so-
licitaciones de proyecto, con anclaje a muro de fabrica o estructura de acero mediante elementos de
anclaje del sistema y tomilleria. Con cubricion superior mediante panel de policarbonato celular de
cuatro paredes y espesor total a definir por la DF segun instrucciones del fabricante con proteccion
U.V. Curvatura de perfiles segun proyecto. Elemento totalmente terminado incluso piezas de termi-
nacion, piezas especials y piezas de anclaje y remate, , segln instrucciones del fabricante y de la
DF. Segun normativa aplicable.Medida en proyeccién horizontal de cubierta.

1 21,78 2,32 50,53

660,36

45,78

30.231,28

50,53

87,74

4.433,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.03.04 m2 FORMACION DE BALCONES

Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de
cemento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con un espesor medio de 3-5 cm. Totalmente ter-
minado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de, vertido, nivelado y
medios auxiliares. Segln normativa aplicable.

1 1,80 1,00 1,80
1 4,26 1,00 4,26

6,06 25,22 152,83
02.03.05 m? BARRERA CORTA VAPOR

Barrera corta vapor Kalzip H o similar mediante bandeja de betln-elastémero resitente al desgarre
de clavos colocada sobre chapa grecada de formacion de cubierta mediante adhesivo en frio, segin
instrucciones del fabricante y DF, i/ p.p. de adhesivoy remates. Segln normativa aplicable. Medida
en proyeccion horizontal de cubierta.

Igual medicion chapa galvanizada 1 660,36 660,36

660,36 14,87 9.819,55
02.03.06 m CANALON OCULTO

Canalénoculto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor mediante chapa de aluminio
conformada en frio fijado a la estructura de cubricion mediante tornilleria 0 remaches segun instruccio-
nes del fabricante del sistema de cubricion, con juntas elasticas compresibles en encuentro con cubri-
cion metdlica, con una pendiente minima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado,
conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, piezas de conexién a bajante, pe-
quefio material y medios auxiliares. Segin normativa aplicable.

2 29,40 58,80

58,80 32,17 1.891,60
02.03.07 m REMATE DE LUCERNARIO

Remate de lucernario de acero galvanizado mediante chapas plegadas de acero conformada en frio y
galvanizada en caliente fijado a la estructura de cubricion mediante tornilleria o remaches segun ins-
trucciones del fabricante del sistema de cubricién, con juntas elsticas compresibles en encuentro
con cubricién metdlica, con una pendiente hacia la cubierta. Totalmente instalado y rematado, il p.p.
de piezas especiales y remates, pequefio material y medios auxiliares. Segin normativa aplicable e
instrucciones del fabricante del sistema de cubierta.

2 21,78 43,56

43,56 36,74 1.600,39
02.03.08 PA IMPREVISTOS CAPITULO

733,68 4,24 3.110,80

TOTAL SUBCAPITULO 02.03 CUBIERTA.......oommrrrrvverrnnrerrensinne 76.478,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.04 ALBANILERIA
02.04.01 m? FABRICA BLOQUE HORMIGON PARA REVESTIR 40X20X20 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar de 40x20x20 c¢m. para revestr, recibidos con
mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de hormigon de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificacion y armadura segdin normativa, ifp.p. de formacion de dinteles, zunchos,
jambas, refurzo en hileras y refuerzos interiores verticales segdn instrucciones del fabricante y de la
DF, incluso ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, re-
juntado, limpieza'y medios auxiliares, sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011.
ALZADO A:
1 26,70 7,15 190,91
A descontar -6 3,00 1,40 -25,20
-1 3,69 1,40 5,17
-1 3,00 3,00 -9,00
-1 1,43 7,10 -10,15
-1 0,84 2,50 -2,10
-1 2,30 2,90 -6,67
Forjago -1 26,70 0,30 -8,01
ALZADO B:
1 20,70 7,15 148,01
A descontar -4 6,00 1,40 -33,60
-1 1,80 3,15 -5,67
-1 5,30 1,40 7,42
Forjado -1 20,70 0,30 -6,21
ALZADO C:
1 26,70 7,15 190,91
A decontar -4 3,00 1,40 -16,80
-1 3,00 3,00 -9,00
-2 3,00 3,10 -18,60
-1 2,60 3,10 -8,06
-1 2,60 1,40 -3,64
-1 2,00 1,40 -2,80
Forjado -1 26,70 0,30 -8,01
ALZADO D:
1 20,70 7,15 148,01
A descontar 2 6,00 3,00 -36,00
-1 1,80 3,00 -5,40
-2 6,00 1,40 -16,80
-1 4,09 1,40 -5,73
-1 0,84 1,10 -0,92
Forjado -1 20,70 0,30 -6,21
420,67 32,50 13.671,78
02.04.02 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON VISTO 40X 20X 20 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén visto color y terminacion a elegir por laa DF estandar de
40x 20x 20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio
M-5, rellenos de hormigén de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y armadura seglin normativa,
i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, refurzo en hileras y refuerzos interiores verticales
segln instrucciones del fabricante y de la DF, incluso ejecucion de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, SINTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio segin Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.
Frentes de balcones 1 2,70 1,25 3,38
1 1,80 1,25 2,25
5,63 36,22 203,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.04.03 m2 FABRICA LADRILLO HD 1/2 PIE
Tahique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8 cm colocado en 1/2 pie, en trasdosados, distri-
buciones y camaras, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio de dosifi-
cacion, ipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
M-2
Planta sotano 2 8,95 3,00 53,70
1 12,35 3,00 37,05
3 1,84 3,00 16,56
2 6,72 3,00 40,32
1 4,60 3,00 13,80
A descontar hueco de puertas -3 0,82 2,10 5,17
Planta baja 1 9,85 3,50 34,48
1 14,32 3,50 50,12
2 1,75 3,50 12,25
1 3,03 3,50 10,61
1 5,67 3,50 19,85
1 10,20 3,50 35,70
1 6,75 3,50 23,63
1 11,58 3,50 40,53
1 6,10 3,50 21,35
1 2,00 3,50 7,00
1 2,08 3,50 7,28
1 1,58 3,50 5,53
1 1,43 3,50 5,01
2 1,69 3,50 11,83
1 6,75 3,50 23,63
A descontar hueco de puertas -11 0,82 2,10 -18,94
Planta primera 2 2,00 3,90 15,60
2 0,95 3,90 7,41
2 1,50 3,90 11,70
1 9,20 3,90 35,88
1 6,75 3,90 26,33
A descontar hueco de puertas -2 0,82 2,10 -3,44
539,60 25,05 13.516,98
02.04.04 m2 FABRICA LADRILLO HD 8 cm

Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8 c¢m, en trasdosados, distribuciones y camaras,
recibido con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

T-1

Alzado A

baja 1 24,61 3,60 88,60
1 4,26 3,60 15,34

A deducir -3 3,00 1,40 -12,60
-1 2,30 2,90 -6,67
-1 0,85 2,10 -1,79

Alzado B 1 20,30 3,60 73,08

A deducir 2 6,00 1,40 -16,80
-1 5,30 1,40 -7,42

Alzado C

Baja 1 26,30 3,60 94,68

a deducir -3 3,00 3,10 -27,90
-1 3,00 1,40 -4,20

Alzado D
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Baja 1 18,00 3,60 64,80
a deducir -2 6,00 1,40 -16,80
-1 3,25 1,40 -4,55
-1 0,85 2,10 -1,79
M-1
Planta baja 1 1,68 3,50 5,88
2 171 3,50 11,97
1 11,65 3,50 40,78
1 4,95 3,50 17,33
1 2,86 3,50 10,01
1 9,50 3,50 33,25
7 2,05 3,50 50,23
2 4,90 3,50 34,30
2 1,75 3,50 12,25
1 0,60 3,50 2,10
1 4,50 3,50 15,75
1 6,46 3,50 22,61
1 4,39 3,50 15,37
1 2,42 3,50 8,47
1 2,76 3,50 9,66
1 3,96 3,50 13,86
2 2,20 3,50 15,40
A descontar hueco de puertas -3 0,82 2,10 5,17
-1 0,82 2,10 -1,72
-11 0,72 2,10 -16,63
-3 0,82 2,10 5,17
-2 0,82 2,10 -3,44
Planta primera 2 8,58 3,90 66,92
4 4,05 3,90 63,18
3 6,17 3,90 72,19
1 1,50 3,90 5,85
A descontar hueco de puertas 2 0,82 2,10 -3,44
-1 0,82 2,10 -1,72
726,05 20,16 14.637,17
02.04.05 u RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS
Recibido de cerco o precerco de elementos de carpinteria, con mortero de cemento CEM I1/B-P
32,5N y arena de rio ipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aploma-
do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08.
PUERTAS 65 65,00
VENTANAS 29 29,00
94,00 19,39 1.822,66
02.04.06 u  AYUDA ALBANILERIA A INSTALACIONES
1 1,00
1,00 16.440,28 16.440,28
02.04.07 PA IMPREVISTOS CAPITULO
602,93 4,24 2.556,42
TOTAL SUBCAPITULO 02.04 ALBANILERIA........oesmrrrrrrrrricerninnnns 62.849,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
02.05.01 m? AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADA

Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie
lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de
fijacion y anclajes mecanicos. Resistencia a compresion = 200 kPa segin UNE-EN 826:2013. , se-
gun UNE-EN 13162:2013. Reaccion al fuego E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.

lgual a medicion de bloque 1 420,67 =02.03 2301
Forjados 2 26,70 0,30 16,02
2 20,70 0,30 12,42
449,11 12,05 5.411,78
02.05.02 m2 AISLAMIENTO INTERIOR FACHADA

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cAmara de cerramientos con doble panel de poliest-
reno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 40 mm de es-
pesor, 80 mm en total, segin UNE-EN 13162:2013. Reaccion al fuego E segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex pandido (EPS) con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
13163:2013.

Igual a medicion de bloque 1 420,67 =02.03 2301

420,67 14,09 5.927,24
02.05.03 m2 AISLAMIENTO CUBIERTA
Aislamiento térmico y acustico en cubierta mediante panel rigido de lana de roca de 40 mm fipo Iso-
ver 150 con una Resistencia a compresion a 10% de deformacion de 6.500 kg/m2 cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion clase de re-
accion al fuego F y cddigo de designacion MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5. Medida en proyeccion
horizontal de cubierta, I/fieltro geotex il inferior y superior. Totalmente terminada

Igual a medicién de cubierta 1 660,36 =02.02 2201

660,36 12,26 8.096,01
02.05.04 m2 AISLAMIENTO BALCONES

Aislamiento térmico mediante plancha de poliestireno extruido tipo Danopren 40 o similar de 40 mm
de anchura y resistencia a compresion superior a 300 kPa segiin UNE-EN 826:2013. Reaccion al
fuego E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno
extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.

Igual a medicién de balcones 1 6,06 =02.02 2204

6,06 22,15 134,23
02.05.05 m2 IMPERMEABILIZACION BALCONES

Impermeabilizacion bicapa constituida por: lamina asféltica de betlin plastémero Glasdan 30 P Pal,
con armadura de fieltro de fibra de vidrio adherida al soporte, lamina asfaltica de betin plastémero Es-
terdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida a la anterior con
soplete; lamina geotextil de 200 g/m2 Danofelt PY-200. Lista para proteger con proteccion pesada.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catdlogo de Elementos Constructivos del
IETcc segin membrana bicapa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero”. N° 550/10.

lgual a medicion de balcones 1 6,06 =02.02 2204

6,06 19,45 117,87
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CcODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.05.06 m2 IMPERMEABILIZACION MURO SOTANO

Impermeabilizacién de muros por su cara externa, mediante la aplicacion de membrana autoadhesi-
va constituida por: previa imprimacion asféltica con una dotacién minima de 300 gr/m2 tipo Emufal |,
lamina asfaltica autoadhesiva de betiin modificado con polimeros y sin cargas con terminacion supe-
rior de film de polietileno coex trusionado totalmente adherida al soporte por simple contacto, tipo Tex-
self 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo Drentex Impact 100 anclada mecanicamente
en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocara aislamiento térmico de poliestireno ex-
truido después de la lamina asfaltica y antes del drenante, lista para verter las tierras por tongadas.
La impermeabilizacion incluiré los correspondientes refuerzos. Sistema avalado en DIT 580/11 Mor-

terplas estructuras enterradas.

MURO SOTANO
a deducir
MURO RAMPA GARAJE

96,00 3,00 288,00

4,00 3,00 -12,00
24,00 1,70 40,80
19,00 1,70 32,30

349,10

02.05.07 m SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCION ENCUENTRO LOSA-MURO DE BENTONITA

Tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre
distintas fases de hormigonado de muro y losa, con corddn hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de
bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p.

de malla metdlica tipo Revofix para su fijacion.

Junta zapata/muro
Juntas entre muros

95,00 95,00
3,00 96,00

24,14

8.427,27

191,00

02.05.08 m  JUNTA ELASTICA ENTRE MURO Y SOLERA SOTANO

Junta eléstica de encuentro entre muro y solera de sétano de 15 mm de espesor, incluso sellado de
la misma con sellante elastico organico eco-compatible Fugabella® Eco AM 01 - Blanco de Kerakoll.
Previa limpieza de junta, imprimacion, colocacion de fondo de junta y posterior sellado sobre la su-
perficie seca. Para un rendimiento de 0,1 I/m. Aplicacion y preparacion del soporte segun se especi-
fica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)

segun Reglamento (UE) 305/2011.

02.05.09 m2 CORTE HUMEDAD SOLERA POLIETILENO

95,00 95,00

10,45

1.995,95

95,00

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalacion de una membrana impermeabi-
lizante de polietileno de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de proteccion no tejido a ba-
se de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforacion de 1500 N tipo Texxam 1000
con solapes de 10 cm como minimo colocado en ambas caras de la membrana. Acabado consolera

de hormigdn armado.

Solera sétano

02.05.10 PA IMPREVISTOS CAPITULO

529,00 1,00 529,00

13,80

1.311,00

529,00

10,70

5.660,30

370,82

TOTAL SUBCAPITULO 02.05 AISLAMIENTO E

4,24

1.572,28

38.653,93
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.06 SOLADOS Y PAVIMENTOS
02.06.01 m? SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE S/IRODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 60x 30 cm clase 2 de 12 calidad (Al,Alla s/n
EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de ce-
mento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, 1/ limpieza,
s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF
S1+R1
Panta baja
5 1 2,93 1,00 2,93
6 1 2,37 1,00 2,37
20 1 91,28 1,00 91,28
19 1 20,37 1,00 20,37
11 1 3,24 1,00 3,24
Planta primera
4 1 13,49 1,00 13,49
5 1 7,62 1,00 7,62
141,30 47,33 6.687,73
02.06.02 m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANT. ENTRADA S/RODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 60x30 c¢m clase 2 de 12 calidad, en zonas
nobles, (Al,Alla s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado me-
diante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por
DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF
S4-B entrada
16 1 4,71 1,00 4,71
17 1 26,62 1,00 26,62
31,33 54,56 1.709,36
02.06.03 m? SOLADO GRES PORCELANICO C/RODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico de 60x30 cm clase 1. de 12 calidad (Al,Alla s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5,
il p.p. de rodapié del mismo material de 7x30 cm, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por
DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF
S4 + R5/R6
SOTANO
11 1 4,99 1,00 4,99
BAJA
13 1 42,48 1,00 42,48
14 1 8,09 1,00 8,09
15 1 5,76 1,00 5,76
18 1 3,17 1,00 3,17
10 1 2,80 1,00 2,80
9 1 3,06 1,00 3,06
70,35 54,04 3.801,71
02.06.04 m2 SOLADO GRES PORCELANICO S/RODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico de 60x30 cm clase 1. de 12 calidad (Al,Alla s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5,
sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido
en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF
S4+R1
BAJA
7 1 3,73 1,00 3,73
8 1 5,78 1,00 5,78
9,51 47,33 450,11
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02.06.05 m2 SOLADO GRES PORCELANICO S/RODAPIE ESCALERA
Solado de baldosa de gres porcelanico de 60x30 cm clase 1. de 12 calidad (Al,Alla s/n EN-121,
EN-186) en meseta de escalera, igual terminacion que peldafieado de escalera, recibido con mortero
cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado
con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente eje-
cutada. Modelo a elegir por DF
S4
MESETAS 2 1,48 3,00 8,88
SOTANO
12 1 9,31 1,00 9,31
PRIMERA
15 1 6,16 1,00 6,16
14 1 2,49 1,00 2,49
26,84 47,33 1.270,34
02.06.06 m2 SOLADO GRES PORCELANICO EXTERIOR C/RODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante para exterior clase 3 de 30x30 cm. de 12 cali-
dad (Al,Alla s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre aislamiento tér-
mico de cubierta mediante mortero de cemento M-5 con mallazo superior de reparto 15.15.5, i/ p.p.
de rodapié del mismo material de 15x 30 cm, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/
limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF
lgual a medicion de balcones 1 6,06 =02.02 2204
6,06 59,06 357,90
02.06.07 m PELDANO GRES PORCELANICO ESMALTADO H/T
Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico esmaltado de 33,3x35
cm. y 11,5x33,3 cm clase 2., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con
mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
Peldafieado escalera 19 1,45 217,55
23 1,45 33,35
60,90 74,94 4.563,85
02.06.08 m2 PAVIMENTO VINILICO
Pavimento vinfico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiesttico, calandrado y compactado,
tefiido en masa con disefio direccional, compuesto ex clusivamente por cloruro de polivinilo, plastifi-
cantes, estabilizantes y aditivos inorganicos sin carga de sflice o silicatos. Conforme a la normativa
europea EN 685, clasificacion UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasion segiin EN 649:2011
(Grupo M) y tipo | segiin EN 1SO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostati-
coy fungistatico, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e
incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y ofros productos quimicos. Instalado
sobre una base solida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% maximo de humedad) y sin
grietas, segun la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1y 4), aplicacion de pasta niveladora,
i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Segiin CTE cumple el re-
querimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladicidad clase 1. Colores a elegir
por la D.F, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) seglin Reglamento UE 305/2011.
Medida la superficie ejecutada. I/presolera de 5 cm sobre forjado con mortero de cemento y mortero
de nivelacion superior para colocacion de pavimento. Totalmente terminado
S2
BAJA
4 1 42,18 42,18
42,18 54,86 2.313,99
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02.06.09 m2 PAVIMENTO BALDOSAS ELEVADO
Suministro y colocacion de Pavimento Elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Poly-
group o equivalente compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x600 mm. de lado y espe-
sor 35 mm., compuesta de alma particulas de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 %
segln normas internacionales). Canto perimetral de PVC sera de espesor 1,5 mm. Con revest-
miento superior de pavimento vinilico liso calidad Polygroup Lider Unicolor de 2,5 mm. de espesor,
de la més alta resistencia a la abrasion, con un tratamiento de resina de poliuretano @PU@ median-
te rayos U.V., permitiendo una may or reduccién de los costos de mantenimiento y clasificado por la
norma europea EN 660-1 dentro del grupo T, con resistencia antiestatica al rozamiento, color liso uni-
forme a elegir a determinar por la D.F. Soporte inferior de l1&mina de acero galvanizado Z-275 de es-
pesor 0,5 mm. Resistencia de Carga Repartida sera de 33,33 kN/m2. Obtenemos una clasificacion
al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 es Bfl-S1. Las baldosas iran apoyadas sobre pedestales
de acero zincado Gamaflor T-30 y varilla de métrica de 18 mm., que permitiran regulaciones de +/-
10 mm. e iran pegados a la solera base con una masilla de poliuretano. La altura final del suelo ele-
vado sera de 100 a 300 mm. de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluida una ventosa,
medida la superficie terminada. i/capa de nivelacion bajo pavimento.
S3
PRIMERA
1 1 22,36 1,00 22,36
2 1 32,03 1,00 32,03
6 1 21,37 1,00 21,37
18 1 23,24 1,00 23,24
7 1 55,57 1,00 55,57
13 1 75,31 1,00 75,31
8 1 59,60 1,00 59,60
10 1 25,29 1,00 25,29
12 1 26,83 1,00 26,83
11 1 6,09 1,00 6,09
9 1 4,20 1,00 4,20
13 1 37,75 1,00 37,75
17 1 27,61 1,00 27,61

417,25 88,73 37.022,59
02.06.10 m2? SOLERA DE HORMIGON ACABADO EPOXI

Solera de hormigén HM-25/P/20/11a, de 10 cm de espesor, armada con 0,6 kg/m3 de fibras de poli-
propileno MPH FIBER o similar, con suministro y vertido del hormigén anteriormente descrito, ex-
tendido, regleado, vibrado y nivelado. Fratasado mecanico de la superficie con incorporacion por es-
polvoreo de capa de rodadura con cuarzo-cemento tipo Mastertop 100 de Basf o similar (dosificacion
de 6 kg/m2). Acabado con pintura epoxidica color a elegir por la DF y CYIIl. Medida la superficie
ejecutada. i/formacion de juntas de dilatacion mediante corte con disco y posterior sellado. Totalmente
terminado

S5

SOTANO

1 1 222,43 1,00 222,43
2 1 65,64 1,00 65,64
3 1 66,61 1,00 66,61
4 1 17,23 1,00 17,23
7 1 7,53 1,00 7,53
5 1 16,67 1,00 16,67
6 1 13,67 1,00 13,67
8 1 7,85 1,00 7,85
10 1 35,53 1,00 35,53
9 1 39,89 1,00 39,89
BAJA

1 1 83,36 1,00 83,36
2 1 55,79 1,00 55,79
3 1 78,77 1,00 78,77
12 1 4,02 1,00 4,02
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15 1 5,76 1,00 5,76
720,75 35,23 25.392,02
02.06.11 PA IMPREVISTOS CAPITULO
1 1,00
835,70 4,24 3.543,37
TOTAL SUBCAPITULO 02.06 SOLADOS Y PAVIMENTOS............ 87.112,97
SUBCAPITULO 02.07 REVESTIMIENTOS
02.07.01 m2 ALICATADO PORCELANICO TECNICO 30x60 cm NATURAL

Alicatado con azulejo de gres porcelanico tcnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imitacion
piedra natural (a determinar por D.F. sSIUNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo expecial pie-
zas grandes y pesadas C2 TE1 s/EN-12004:2008, fiexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir
este, ilp.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
S/EN-13888:2009, junta color y limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

R1
PLANTA BAJA:
5

1

18

19

20

[
>

I\)QJI—‘I—‘GI)

1,74
1,68
0,82
1,68
1,41
2,76
3,96
2,40
0,82
2,41
0,70
0,82
3,00
1,23
0,82
3,00
1,92
0,82
1,69
1,92
0,82
1,66
1,70
0,82
4,24
4,90
1,48
1,75
0,82

11,78
4,22
2,05
0,82
5,26
2,66
2,50
3,05

2,50
2,50
2,10
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
2,10
3,00
3,00
2,10
2,50
2,50
2,10
2,50
2,50
2,10
2,50
2,50
2,10
2,50
2,50
2,10
2,50
2,50
2,50
2,50
2,10
2,50
2,50
2,50
2,10
2,50
2,50
2,50
2,50

8,70
8,40
-1,72
8,40
7,05
13,80
19,80
14,40
-1,72
14,46
4,20
-1,72
15,00
6,15
-1,72
15,00
9,60
-1,72
8,45
9,60
-1,72
8,30
8,50
-6,89
21,20
49,00
7,40
17,50
-6,89
88,35
10,55
82,00
-13,78
13,15
6,65
18,75
15,25
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1 2,23 2,50 5,58
1 11,15 2,50 27,88
1 5,05 2,50 12,63
1 4,01 2,50 10,03
2 0,75 2,50 3,75
4 2,20 2,50 22,00
-4 0,82 2,10 -6,89
PLANTA PRIMERA:
4 2 5,89 3,00 35,34
6 1,50 3,00 27,00
2 0,50 3,00 3,00
-2 0,82 2,10 -3,44
5 2 512 3,00 30,72
2 1,50 3,00 9,00
-1 0,82 2,10 -1,72
646,61 39,58 25.592,82
02.07.02 m2 TRASDOSADO PARAMENTOS VERTICALES

Trasdosado de paramentos verticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio de
extrusion de 50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDROFUGO de 20,2 mm. de es-
pesor, cara exterior con acabado laminado de alta presion (HPL) POLYPREY NO39-NOYER
RUSTIQUE FA y cara interior con compensador laminado de alta presion Polyrey HPL de contra-
balanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujecion a estructura mediante clips.
Tableros modulados con llaga intermedia 0 a tope , con juntas verticales segln despiece de planos. if
prolongacion de perfileria para anclar hasta forjado, formacion de embocaduras de huecos, cortes,
despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para
anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluye regularizacion de la su-
perficie con mortero de cemento de 10 mm). Medido descontando huecos.

T2

alzado A

baja 1 3,15 3,50 11,03
1 3,95 3,50 13,83

a deducir -1 1,45 3,50 -5,08

primera 1 26,30 4,00 105,20

a deducir -3 3,00 1,40 -12,60
-1 3,70 1,40 5,18
-1 1,45 3,45 -5,00
-1 3,00 3,00 -9,00

alzado B

primera 1 20,30 4,00 81,20

a deducir -2 6,00 1,40 -16,80
-1 1,72 3,15 -5,42

alzado C

primera 1 26,30 4,00 105,20

a deducir -3 3,00 1,40 -12,60
-1 3,00 3,00 -9,00
-1 2,00 1,40 -2,80
-1 2,60 1,40 -3,64

alzado D

baja 1 2,18 3,50 7,63

primera 1 20,30 4,00 81,20
2 6,00 3,00 -36,00
-1 1,72 3,15 -5,42

R2

BAJA

16-17 2 8,92 3,00 53,52
2 577 3,00 34,62

A deducir 5 0,82 2,10 -8,61
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-1 0,80 2,10 -1,68
-1 2,30 2,90 -6,67
-1 1,47 3,00 -4,41
PRIMERA
343,52 66,21 22.744,46
02.07.03 m2 PANELADO PARAMENTOS VERTICALES
Panelado de paramentos verticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio de ex-
trusion de 50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDROFUGO de 20,2 mm. de espe-
sor, cara exterior con acabado laminado de alta presion (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUSTI-
QUE FA 'y cara interior con compensador laminado de alta presion Polyrey HPL de contrabalanceo,
cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujecion a estructura mediante clips. Tableros
modulados con llaga intermedia 0 a tope , con juntas verticales seglin despiece de planos. i/ prolon-
gacion de perfileria para anclar hasta forjado, formacion de embocaduras de huecos, cortes, despie-
ces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para anclaje
de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluye regularizacion de la superficie
con mortero de cemento de 10 mm)
R2
PLANTA PRIMERA:
01-feb 1 6,75 3,90 26,33
01/02/2013 1 4,54 3,90 17,71
-2 0,82 2,10 -3,44
jun-18 1 4,85 3,90 18,92
2 1,30 3,90 10,14
-2 0,82 2,10 -3,44
ago-13 1 5,91 3,90 23,05
-1 0,82 2,10 -1,72
08-oct 1 6,90 3,90 26,91
10-dic 1 6,90 3,90 26,91
-1 0,82 2,10 -1,72
13-16 1 4,24 3,90 16,54
1 2,11 3,90 8,23
-1 0,82 2,10 -1,72
16-17 1 6,71 3,90 26,17
13-17 1 4,12 3,90 16,07
-1 1,60 2,10 -3,36
02-jun 1 4,83 3,90 18,84
18-jul 1 4,83 3,90 18,84
9y 9-13 2 2,00 3,90 15,60
1 2,10 3,90 8,19
-1 0,82 2,10 -1,72
11 1 3,01 3,90 11,74
1 2,30 3,90 8,97
282,04 91,84 25.902,55
02.07.04 m? REVESTIMIENTO PANEL PARAMENTOS VERTICALES

revestimiento de paramentos verticales interiores sobre muro de fabrica compuesto por rasdosado
semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de 82 x 16
mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero y taco mecénico a muro de fabrica, tablero
POLYPREY AGLOMERADO HIDROFUGO de 20,2 mm. de espesor, cara exterior con acabado
laminado de alta presion (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUSTIQUE FA vy cara interior con
compensador laminado de alta presion Polyrey HPL de contrabalanceo, cantos (2mm) en el mismo
acabado que los tableros; sujecion a estructura mediante clips. Tableros modulados con llaga inter-
media 0 a tope , con juntas verticales segln despiece de planos. i/ prolongacion de perfileria para an-
clar hasta forjado, formacion de embocaduras de huecos, cortes, despieces, apertura de huecos para
paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para anclaje de algunos elementos (enci-
meras). Totalmente instalado. (Se incluy e regularizacion de la superficie con mortero de cemento de
10 mm)

R2

Diciembre de 2017

Pagina

28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
BAJA
16-17 2 8,92 3,00 53,52
2 577 3,00 34,62
ESCALERA 2 2,96 3,00 17,76
2 6,95 3,00 41,70
2 2,96 3,45 20,42
2 6,95 3,45 47,96
A deducir -7 0,82 2,10 -12,05
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 2,30 2,90 6,67
195,58 63,76 12.470,18
02.07.05 m? ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de revoco gris CSIV-W1 de cemento CEM I1/B-P
32,5N y arena de rio M-10 o similar, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, SINTE-RPE-7 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

R5
PLANTA BAJA:
1 2 8,50 3,50 59,50
2 9,85 3,50 68,95
1 0,82 2,10 1,72
-1 2,60 3,10 -8,06
1 6,00 1,40 -8,40
1 1,83 1,40 -2,56
2 2 5,67 3,50 39,69
2 9,85 3,50 68,95
-3 0,82 2,10 5,17
-1 3,00 3,10 -9,30
3 2 11,71 3,50 81,97
2 6,73 3,50 4711
-1 0,82 2,10 1,72
1 3,00 3,10 -9,30
1 3,00 1,40 -4,20
-1 6,00 1,40 -8,40
10 2 1,58 3,50 11,06
2 1,77 3,50 12,39
-1 0,82 2,10 1,72
12 2 2,01 3,50 14,07
2 2,00 3,50 14,00
-1 0,82 2,10 1,72
15 2 2,86 3,50 20,02
2 2,01 3,50 14,07
-1 0,82 2,10 1,72
PLANTA SOTANO:
1,2,3,4,5,6,7,8 1 26,20 3,00 78,60
2 20,20 3,00 121,20
1 9,38 3,00 28,14
1 12,65 3,00 37,95
2 8,92 3,00 53,52
3 0,82 2,10 5,17
9 1 8,77 3,00 26,31
1 3,42 3,00 10,26
1 1,84 3,00 5,52
1 1,35 3,00 4,05
1 6,72 3,00 20,16
1 4,89 3,00 14,67
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-1 0,82 2,10 -1,72
10 2 4,04 3,00 24,24
2 8,77 3,00 52,62
-1 0,82 2,10 -1,72
R1
PLANTA BAJA:
5 2 1,74 2,50 8,70
2 1,68 2,50 8,40
-1 0,82 2,10 -1,72
6 2 1,68 2,50 8,40
2 1,41 2,50 7,05
2 2,76 2,50 13,80
2 3,96 2,50 19,80
2 2,40 3,00 14,40
-1 0,82 2,10 -1,72
2 2,41 3,00 14,46
2 0,70 3,00 4,20
-1 0,82 2,10 -1,72
7 2 3,00 2,50 15,00
2 1,23 2,50 6,15
-1 0,82 2,10 -1,72
8 2 3,00 2,50 15,00
2 1,92 2,50 9,60
-1 0,82 2,10 -1,72
11 2 1,69 2,50 8,45
2 1,92 2,50 9,60
-1 0,82 2,10 -1,72
18 2 1,66 2,50 8,30
2 1,70 2,50 8,50
-4 0,82 2,10 -6,89
19 2 4,24 2,50 21,20
4 4,90 2,50 49,00
2 1,48 2,50 7,40
4 1,75 2,50 17,50
-4 0,82 2,10 -6,89
20 3 11,78 2,50 88,35
1 4,22 2,50 10,55
16 2,05 2,50 82,00
-8 0,82 2,10 -13,78
1 5,26 2,50 13,15
1 2,66 2,50 6,65
3 2,50 2,50 18,75
2 3,05 2,50 15,25
1 2,23 2,50 558
1 11,15 2,50 27,88
1 5,05 2,50 12,63
1 4,01 2,50 10,03
2 0,75 2,50 3,75
4 2,20 2,50 22,00
-4 0,82 2,10 -6,89
PLANTA PRIMERA:
4 2 5,89 3,00 35,34
6 1,50 3,00 27,00
2 0,50 3,00 3,00
2 0,82 2,10 -3,44
5 2 512 3,00 30,72
2 1,50 3,00 9,00
-1 0,82 2,10 -1,72
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ASCENSOR 2 1,67 12,00 40,08
2 1,45 12,00 34,80
-3 0,90 2,10 -5,67
ENFOSCADO EXTERIOR FACHADA 449,11 =02.04 2401
2.021,35 14,97 30.259,61
02.07.06 m? GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO YESO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formacion de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plasticoy metal y colocacion de
andamios, SINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

R6

PLANTA BAJA:

9 2 2,52 2,50 12,60
2 1,23 2,50 6,15
-3 0,82 2,10 5,17

13 2 8,64 2,50 43,20
2 4,95 2,50 24,75
-1 0,82 2,10 -1,72
-1 4,00 1,40 -5,60
-2 3,00 1,40 -8,40

14 2 2,90 2,50 14,50
2 2,79 2,50 13,95
2 0,82 2,10 -3,44

PLANTA PRIMERA:

3 2 8,28 3,00 49,68
2 4,04 3,00 24,24
-1 0,82 2,10 -1,72

PLANTA SOTANO:

11 2 3,00 3,00 18,00
2 1,69 3,00 10,14
-2 0,82 2,10 -3,44

187,72 11,17 2.096,83
02.07.07 m2 REVESTIMIENTO VINILICO PARAMENTOS VERTICALES

Revestimiento vinilico para pared con terminacion a elegir por DF, flexible, obtenido del PVC plastifi-

cado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,25 mm en ro-

llos de 2 metros de ancho con tratamiento antimicrobiano para salas limpias que requieren especiales

condiciones de higiente, resistente a alcoholes, acidos diluidos, alcalis y otros productos quimicos.

Reforzado con malla de fibra de vidrio. Juntas termosoldables y fijado con el adhesivo recomendado

por el fabricante sobre superficie preparada (sin incluir). Segtin CTE - 2010 (DB-SI) cumple el reque-

rimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibi-

cion del crecimiento segin 1SO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP

(declaracion de prestaciones) seglin Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Total-

mente terminado

R7

Planta baja 1 5,10 3,50 17,85
1 6,65 3,50 23,28
1 3,45 3,50 12,08
1 5,02 3,50 17,57
1 1,65 3,50 5,78
1 11,66 3,50 40,81

A deducir -3 0,82 2,10 5,17
-1 1,00 1,40 -1,40
-1 1,83 1,40 -2,56

108,24 31,98 3.461,52
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02.07.08 m2 TRASDOSADO PLADUR HIDROFUGO SEMIDIRECTO
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de
82 x 16 mm, atomillado con tornillos autoperforantes de acero y taco mecanico a muro de fabrica,
placa yeso laminado de 13 mm de espesor hidrofugo (color verde), sin aislamiento. I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1 m2.
R7 - preparacion para rev estimiento
vinilico
Planta baja 1 5,10 3,50 17,85
1 6,65 3,50 23,28
1 3,45 3,50 12,08
1 5,02 3,50 17,57
1 1,65 3,50 5,78
1 11,66 3,50 40,81
A deducir -1 0,82 2,10 -1,72
-1 1,00 1,40 -1,40
-1 1,83 1,40 -2,56
111,69 22,15 2.473,93
02.07.09 m2 MAMPARA INTERIOR CIEGA
Mampara médulo ciego de 82 mm de espesor, modulacion vertical cada 900 mm., formado por do-
ble panel de acero de 0,8 mm de espesor, sobre soporte de cartdn-yeso, fijados a la estructura con
perfileria oculta. Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina o vinilo, color a elegir
por DF. Insonorizacion de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1 m2.
R3.1 1 6,71 3,00 20,13
3 4,83 3,00 43,47
2 1,00 3,00 6,00
1 9,08 3,00 27,24
1 3,68 3,00 11,04
1 6,88 3,00 20,64
1 2,30 3,00 6,90
1 6,83 3,00 20,49
a deducir -3 0,82 2,10 5,17
150,74 149,46 22.529,60
02.07.10 m2 MAMPARA INTERIOR MIXTA
Mampara médulo mixto de suelo a techo (con zdcalo ciego de 1.10 m de altura, vidrio hasta altura
de puerta y resto opaco hasta el techo) de 82 mm de espesor, modulacién vertical cada 900 a 1200
mm formado por doble panel de 13 mm de espesor en carton-yeso, fijados a la estructura. Aislamien-
to interior en lana de roca, con acabado en melanina o vinilo, color a elegir por DF. En la zona acris-
talada doble luna laminar de 5+5 mm con butiral transparente, instalados sobre marco de acero laca-
do color silver. Insonorizacion de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Acabado de vidrio con la-
minas de vinilo segin disefio de la DO. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 1
m2.
R3.2 1 4,67 4,00 18,68
1 9,00 4,00 36,00
1 4,48 4,00 17,92
1 4,93 4,00 19,72
1 2,30 4,00 9,20
a deducir -5 0,80 2,10 -8,40
-2 2,00 2,10 -8,40
84,72 228,09 19.323,78
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02.07.11 m2 MAMPARA PANEL FENOLICO
mampara de panel fendlico de 13 mm de espesor; de suelo a techo, en distintos colores, al igual que
los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Totalmente terminado. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 1 m2.
M-3 3 1,50 3,90 17,55
1 0,45 3,90 1,76
2 2,56 3,90 19,97
1 0,32 3,90 1,25
1 0,70 3,90 2,73
A descontar huecos de puertas -2 0,80 2,10 -3,36
39,90 57,20 2.282,28
02.07.12 m  REVESTIMIENTO PILARES CHAPA ACERO
Forrado de pilares con chapa lisa con acabado esmerilado, a definir por la D.F., de acero inoxidable
de 12 calidad 18/8 de 1,50 mm de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido en pilar de hormi-
gon, con relleno interior de huecos con arena de rio limpia y seca. Totalmente terminado.
BAJA 3 3,00 9,00
PRIMERA 2 3,50 7,00
16,00 264,00 4.224,00
02.07.13 m? REVESTIMIENTO METALICO FACHADA BANDEJAS

Suministro e instalacion de revestimiento de fachada mediante bandejas del sistema Alucobond color
y terminacion a elegir por DF. con sistema de colocacion segun sistema Alucobond formado por
ménsulas de cuelgue ancladas a fabrica de fachada mediante tornilleria y taco mecanico, con rotura
de puente térmico en contacto entre ménsula y fachada mediante taco de material aislante rigido. Per-
fil vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuelgue mediante tornilleria o remaches se-
gun sistema, y bandejas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil vertical mediante piezas de
anclaje. Totalmente instalado segun las instrucciones del fabricante del sistemay la DF incluido me-
dios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelacién, maquinaria de cor-
te y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), incluso p.p de piezas de ancla-
je, elementos de fijacion y elementos y perfiles de remate, unién y terminacion necesarios segin fa-
bricante. Medido en cara exterior de fachada descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y perfile-
ria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) m 305/2011.
I/formacion de jambas y dinteles de carpinterias exteriores. totalmente terminado

Alzado A 1 16,70 3,45 57,62
2 3,00 1,40 8,40
1 3,69 1,40 5,17
1 9,07 3,45 31,29
1 3,00 1,40 -4,20
1 3,00 3,00 9,00
1 16,70 3,00 50,10
2 3,00 1,40 8,40
-1 0,84 2,40 2,02
1 2,30 2,80 -6,44
1 9,07 3,00 27,21
1 3,00 1,40 -4,20
Alzado B 1 21,20 3,45 73,14
1 1,80 1,25 2,25
2 6,00 1,40 -16,80
1 1,80 3,15 5,67
1 21,20 3,00 63,60
2 6,00 1,40 -16,80
1 5,30 1,40 7,42
Alzado C 1 27,20 3,45 93,84
1 3,00 3,00 9,00
3 3,00 1,40 -12,60
1 2,60 1,40 -3,64
-1 2,00 1,40 2,80
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1 27,20 3,00 81,60

-1 3,00 1,40 -4,20

2 3,00 3,00 -18,00

-1 2,60 3,00 -7,80

Alzado D 1 21,20 3,45 73,14
1 2,70 1,25 3,38

2 6,00 3,00 -36,00

-1 1,80 2,20 -3,96

1 21,20 3,00 63,60

2 6,00 1,40 -16,80

-1 4,09 1,40 5,73

-1 0,84 1,00 0,84

Dinteles 14 3,00 0,41 17,22
1 3,69 0,41 1,51

8 6,00 0,41 19,68

2 0,84 0,41 0,69

1 2,30 0,41 0,94

2 1,80 0,41 1,48

1 5,30 0,41 2,17

2 2,60 0,41 2,13

1 2,00 0,41 0,82

1 4,09 0,41 1,68

Jambas 42 1,40 0,41 24,11
14 3,00 0,41 17,22

2 2,40 0,41 1,97

2 2,80 0,41 2,30

2 3,15 0,41 2,58

2 2,20 0,41 1,80

2 1,00 0,41 0,82

504,00 108,84 54.855,36
02.07.14 m2 REVESTIMIENTO METALICO FACHADA PLACAS

Suministro e instalacion de revestimiento de fachada mediante placas del sistema Alucobond color y
terminacion a elegir por DF. con sistema de colocacion segln sistema Alucobond formado por mén-
sulas de cuelgue ancladas a fabrica de fachada mediante tornilleria y taco mecénico, con rotura de
puente térmico en contacto entre ménsula y fachada mediante taco de material aislante rigido. Perfil
vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuelgue mediante torillerfa o remaches segin
sistema, y placas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil vertical mediante piezas de anclaje
especfficas tipo omega. Totalmente instalado seguin las instrucciones del fabricante del sistema y la
DF incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelacion, ma-
quinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), incluso p.p de
piezas de anclaje, elementos de fijacion y elementos y perfiles de remate, unién y terminacion nece-
sarios segun fabricante. Medido en cara exterior de fachada descontando huecos superiores a 1 m2.
Panel y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) m

305/2011.

Alzado A 1 27,00 0,10 2,70
1 27,00 0,40 10,80
1 27,00 0,52 14,04

A deducir -1 2,30 0,10 0,23
-1 1,45 0,40 0,58

Alzado B 1 21,00 0,10 2,10
1 21,00 0,40 8,40
1 21,00 0,75 15,75

Alzado C 1 27,00 0,10 2,70
1 27,00 0,40 10,80
1 27,00 0,52 14,04

a deducir -2 3,00 0,10 -0,60
-1 2,60 0,10 0,26
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Alzado D 1 21,00 0,10 2,10
1 21,00 0,40 8,40
1 21,00 0,75 15,75
a deducir -1 0,80 0,10 -0,08
105,83 106,07 11.225,39
02.07.15 m2 REVESTIMIENTO METALICO ESTRUCTURA
Suministro e instalacion de revestimiento de cara inferior y frente de forjado mediante bandejas del
sistema Alucobond color y terminacion a elegir por DF. con sistema de colocacion segln sistema
Alucobond formado por ménsulas de cuelgue en canto de forjado y placas de revestimiento de facha-
das ancladas en cara inferior de forjadol mediante piezas de anclaje especificas tipo omega ancladas
directamente a forjado, y mediante piezas especiales ancladas a ménsulas de cuelgue en canto de
forjado. Totalmente instalado segln las instrucciones del fabricante del sistema y la DF incluido me-
dios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelacion, maquinaria de cor-
te y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), incluso p.p de piezas de ancla-
je, elementos de fijacion y elementos y perfiles de remate, unién y terminacion necesarios segun fa-
bricante. Medido en cara exterior de fachada descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y perfile-
ria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) m 305/2011.
Bandeja inferior balcones 1 3,15 1,00 3,15
Bandeja inferior cubierta 1 135,00 1,00 135,00
Frente cubierta 1 108,00 0,30 32,40
170,55 92,52 15.779,29
02.07.16 m  VIERTEAGUAS METALICO
Vierteaguas metalico tipo Alucobond con terminacion a definir por DF colocado sobre fabrica de blo-
que mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero M-5 i/sellado completo. Totalmente
terminado, segin CTE e instrucciones de DF
V5 3 1,00 3,00
V7 2 1,83 3,66
Vi1 1 1,30 1,30
V12 1 2,00 2,00
V1 9 3,00 27,00
V2 1 3,69 3,69
V3 2 3,00 6,00
V6 4 6,00 24,00
V8 1 4,00 4,00
V9 2 6,00 12,00
V13 1 2,60 2,60
V10 1 0,65 0,65
V4 1 1,42 1,42
91,32 30,55 2.789,83
02.07.17 m ALBARDILLA METALICA
Albardilla metalica con vertido a dos aguas metalico tipo Alucobond con terminacién a definir por DF
colocado sobre fabrica de bloque mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero M-5
i/sellado completo. Totalmente terminado, segun CTE e instrucciones de DF
1 2,70 2,70
1 1,80 1,80
4,50 32,28 145,26
02.07.18 PA IMPREVISTOS CAPITULO
2.581,57 4,24 10.945,86
TOTAL SUBCAPITULO 02.07 REVESTIMIENTOS ........oosrvvvrinnnrenns 269.102,55
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SUBCAPITULO 02.08 PINTURAS
02.08.01 m2 PINTURA PLASTICA
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y verticales, dos manos, incluso imprimacion, plastecido y p.p. de medios auxiliares. Total-
mente terminado.
R5 2.021,35 =02.06 2603
R6 187,72 =02.06 2604
2.209,07 7,47 16.501,75
02.08.02 m2 PINTURA EPOXI
Pintura con resina epoxi antiécidos y antimicrobiano. Pintado de las superficies con Mapecoat | 24
con las técnicas convencionales a brocha, rodillo o proyeccion, con dos capas para un rendimiento
por mano de 0,60 kg/m2 aproximado. Aplicacién y preparacion del soporte segun se especifica en fi-
cha técnica de producto. Producto certificado segin EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado
T2 laboratorios 1 42,20 42,20
42,20 21,62 912,36
02.08.03 m2? PINTURA SOBRE LOSA DE HORMIGON
Revestimiento de hidropintura organica mineral Kerakover Eco Acrilex Flex Bla de Kerakoll o simi-
lar, compuesta por resina elastomérica y aplicada sobre losa de hormigén garantizando 6ptima elast-
cidad y resistencia a algas, mohos y a agentes atmosféricos, aplicado con brocha, rodillo o pulveri-
zacion en toda la superficie, en dos manos previa limpieza de soporte y sobre la superficie seca o
con un grado de humedad inferior al 6% . Para un rendimiento de 0,3 I/m2. Aplicacion y preparacion
del soporte segtin se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.Especifico para hormigdn segln norma
EN 1504-2. Totalmente terminado.
T4
Igual medicion pavimento hormigén 720,75 =02.05 2505
SOTANO 1 4,99 1,00 4,99
1 9,31 1,00 9,31
LOSAS ESCALERA 1 12,50 1,00 12,50
1 14,30 1,00 14,30
BAJA 1 4,02 1,00 4,02
1 5,76 1,00 5,76
771,63 6,49 5.007,88
02.08.04 m MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, illimpie-
za de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.
plazas aparcamiento 1 14,00 14,00
6 5,10 30,60
1 22,50 22,50
67,10 2,94 197,27
02.08.05 PA IMPREVISTOS CAPITULO
226,19 4,24 959,05
TOTAL SUBCAPITULO 02.08 PINTURAS......coooomrvreerrrreenrrenrrie 23.578,31
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SUBCAPITULO 02.09 FALSOS TECHOS
02.09.01 m?2 FALSO TECHO REGISTRABLE PLADUR
Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm. y 13 mm. de espesor, suspendido
de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y montaje y desmontaje de
andamios, aislamiento con manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadherido, terminado y
listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso la-
minado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Tl
BAJA
5 1 2,93 1,00 2,93
6 1 2,37 1,00 2,37
7 1 3,73 1,00 3,73
8 1 5,78 1,00 5,78
9 1 3,06 1,00 3,06
13 1 42,48 1,00 42,48
14 1 8,09 1,00 8,09
15 1 5,76 1,00 5,76
11 1 3,24 1,00 3,24
18 1 3,17 1,00 3,17
19 1 20,37 1,00 20,37
20 1 91,28 1,00 91,28
PRIMERA
4 1 13,49 1,00 13,49
5 1 7,62 1,00 7,62
3 1 32,57 1,00 32,57
245,94 26,20 6.443,63
02.09.02 m2? FALSO TECHO CONTINUO PLADUR
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria U
de 34x31x34 mm, ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta
y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado S/INTE-RTC, medido superficie realmente
ejecutada. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfilerfa con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
T2
BAJA
4 1 42,18 1,00 42,18
42,18 24,89 1.049,86
02.09.03 m2? FALSO TECHO REGISTRABLE METALICO

Suministro y colocacion de Falso techo en paneles de Chapa Lisa de 0,6 mm. de espesor de dimen-
siones 600x600 mm. de laminas de acero galvanizado mate color a elegir por la D.F. aislamiento
con manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadherido, y montados sobre perfiles vistos an-
chos de 24 mm. de acero, incluso p.p. de perfiles de remate, asi como elementos de suspension, fi-
jacion y demas elementos accesorios, y cualquier ipo de medio auxiliar, completamente instalado y
acabado.

T3

PRIMERA

1 1 22,36 1,00 22,36
2 1 32,03 1,00 32,03
6 1 27,37 1,00 27,37
18 1 23,24 1,00 23,24
7 1 55,57 1,00 55,57
13 1 75,31 1,00 75,31
8 1 59,60 1,00 59,60
9 1 4,20 1,00 4,20
10 1 25,29 1,00 25,29
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11 1 6,09 1,00 6,09
12 1 26,83 1,00 26,83
14 1 2,49 1,00 2,49
15 1 7,08 2,96 20,96
16 1 37,37 1,00 37,37
17 1 27,61 1,00 27,61
446,32 41,24 18.406,24
02.09.04 m2 TABICA REMATE FALSO TECHO PLADUR
tabica continua de remate lateral para cierre de falso techo hasta lucernario formada por estructura
oculta de acero galvanizado, formada por perfiles dobles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria doble
U de 34x31x34 mm anclada a chapa colaborante, con arrisotramiento mediante perfles C de 47
mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
Zonas bajo lucernario sin tabiqueria
2 24,90 1,20 59,76
2 5,00 1,20 12,00
2 4,00 1,20 9,60
81,36 27,39 2.228,45
02.09.05 PA IMPREVISTOS CAPITULO
281,28 4,24 1.192,63
TOTAL SUBCAPITULO 02.09 FALSOS TECHOS ........overvrvemnrnrinns 29.320,81
SUBCAPITULO 02.10 CARPINTERIA DE MADERA
02.10.01 u  PUERTA SENCILLA DE MAMPARA 820 mm
Suministro e instalacion sobre mampara de puerta sencilla con un espesor total de 82 mm. igual al de
la mampara de dimensiones 820 mm. de ancho y 2.10 m de altura. Formada por cerco metélico la-
cado al horno a juego con tapajuntas, pernios de rodamiento y batiente isofonico. Hoja en acabado
melaminado o vinilado a dos caras a juego con mampara, equipada con herrajes de seguridad e in-
cluyendo manivela, cerraduray burlete interior para asegurar una mejor atenuacion acustica. Herra-
jes de acero inoxidable, p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.
P6’ 9 9,00
9,00 227,93 2.051,37
02.10.02 u  PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS 825x2030
Puerta de paso de disefio en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de di-
mensiones 825x 2030 mm., incluso precerco de pino de 70x 30 mm., galce o cerco visto de DM aca-
bado en melamina de 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en cerezo 70x10 mm. en am-
bas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios au-
xiliares.
P6 8 8,00
8,00 260,36 2.082,88
02.10.03 u  PUERTA PASO EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 925x2030

Puerta cortafuegos de una hoja de dimensiones 925x 2030 mm, homologada EI2-60-C5, con acaba-
do en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x 30 mm, junta intumescente alrededor
del marco y hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de melamina. Conjunto
mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x 10 mm, cerradura de 1 punto golpe/lla-
vey 4 pernios de acero inoxidable de pala ancha. Puerta, cerraduray hisagras con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme
aUNE-EN 1634-1y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Noincluye ni ayudas ni recibidos.

P7 16 16,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.10.04

02.10.05

02.10.06

02.10.07

02.10.08

u PUERTA PASO 2 HOJAS EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 1325x2030

Puerta cortafuegos de dos hojas de dimensiones totales 1325x2030 mm, homologada EI2-60-C5,
con acabado en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta intumescente
alrededor del marco y hoja con alma rellena de material infumescente sobre paneles de melamina.
Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x 10 mm, cerradura de 1 punto
golpe/llave y 4 pernios de acero inoxidable de pala ancha por hoja. Puerta, cerraduray bisagras con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni re-
cibidos.

P7 1 1,00

16,00

454,14

7.266,24

u  PUERTA SENCILLA FENOLICA 720 mm

Suministro e instalacion sobre division fendlica de puerta sencilla de tablero fendlico de 13 mm de es-
pesor de dimensiones 820 mm. de ancho y 2.10 m de altura. Formada tablero fendlico y pernios de
acero inoxidable, equipada con herrajes de seguridad e incluyendo manivela y pasador interior. He-
rrajes de acero inoxidable, p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.

P8 13 13,00

1,00

544,24

544,24

u PUERTA SENCILLA FENOLICA 820 mm

Suministro e instalacion sobre division fendlica de puerta sencilla de tablero fendlico de 13 mm de es-
pesor de dimensiones 820 mm. de ancho y 2.10 m de altura. Formada tablero fendlico y pernios de
acero inoxidable, equipada con herrajes de seguridad e incluyendo manivela y pasador interior. He-
rrajes de acero inoxidable, p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.

P9 3 3,00

13,00

189,77

2.467,01

u PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS CORREDERA 825x2030

Puerta de paso de disefio en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de di-
mensiones 825x 2030 mm., estructira metélica de acero galvanizado para sistema de apertura corre-
dero., galce o cerco visto de DM acabado en melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM re-
chapado en cerezo 70x 10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxida-
ble, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

P10 3 3,00

3,00

199,31

597,93

PA IMPREVISTOS CAPITULO

3,00

348,06

1.044,18

160,54

TOTAL SUBCAPITULO 02.10 CARPINTERIA DE MADERA..........

680,69

16.734,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.11.01

02.11.02

02.11.03

02.11.04

SUBCAPITULO 02.11 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
m PASAMANOS ESCALERA

Pasamanos circular de 50 mm de diametro con anclaje a montantes de barandilla de vidrio, todos los
perfiles de acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra.

3,20 20,80
1,85 2,41
2,10 2,10
3,50 9,10
1,45 1,45

B2

= N R o

a*l.3
a*1.3

a*l.3

m PASAMANOS BALCONES

Pasamanos circular de 50 mm de didmetro y apoyos sobre lateral de muro mediante pletina d 100
mm y cuatro tornillos de acero inxidable cada 100 cm sobre muro y anclaje en fachada a ambos la-
dos, todos los perfiles de acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra,
incluso recibido de albafiileria.

1 1,80 1,80

1 2,70 2,70
2 1,20 2,40

35,86

211,10

7.570,05

UD PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 80X210 cm

Suministro y montaje de puerta corredera automéica sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de alu-
minio con terminacion a elegir por DF, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire
segln Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza, con picaporte en
acero inoxidable. Perfileria, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Incluso sistema de automatismo con
sensor de proximidad, y conexionado eléctrico. Totalmente terminada, colocada, probada y funcio-
nando

P11 1 1,00

6,90

251,77

1.737,21

UD PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 100X210 cm

Suministro y montaje de puerta corredera automatica sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de alu-
minio con terminacion a elegir por DF, de 200x210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire
segln Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza, con picaporte en
acero inoxidable. Perfilerfa, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Incluso sistema de automatismo con
sensor de proximidad, y conexionado eléctrico. Totalmente terminada, colocada, probada y funcio-
nando

P12 1 1,00

1,00

4.984,99

4.984,99

1,00

5.853,97

5.853,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.11.05

02.11.06

02.11.07

m2 PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE

Carpinteria de aluminio TECHNAL,0 equiv alente para puerta ahatible de una o dos hojas, caracteris-
ticas y dimensiones seglin memoria de carpinteria, terminacion segdn instrucciones de DF, con rotu-
ra de puente térmico, con una profundidad de cerco de 52 mmy 60 mm en la hoja mediante perfiles
tubulares de aluminio extruido, con precamara de desompresion y junta central de estanqueidad al ai-
rey al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y resto
de juntas también EPDM calidad mariana, apenas visibles, de facil colocacion sin necesidad de re-
cortes en los angulos; tomilleria de acero indxidable, ventilacién y drenaje de la base y perimetros de
los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y ho-
jas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillera inoxidable, fabri-
cadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillerfa indxidable, fabricados to-
dos los componentes bajo norma ISO 9001, una vez colocada la carpinteria se rejuntard con un
"mastic" especial para sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas if
sellado perimetral, tapajuntas, p.p de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente colocada e
instalada. Medida de la superficie total de la carpinteria, sin deducir partes acristaladas pero conside-
rando que éstas suponen aprox. un 80 %

P2 2 0,85 2,50 4,25

m2 PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE + FIJO

Carpinteria de aluminio TECHNAL,0 equivalente, para puerta abatible de una o dos hojas i/p.p. de
rotura de puente térmico, caracteristicas y dimensiones segin memoria de carpinteria, terminacion
segln instrucciones de DF, con rotura de puente térmico mediante pleinas aislantes de poliamida,
con una profundidad de cerco de 52 mmy 60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio
extruido, con precamara de desompresion y junta central de estanqueidad al aire y al agua de
EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también
EPDM calidad mariana, apenas visibles, de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angu-
los; tornilleria de acero indxidable, ventilacion y drenaje de la base y perimetros de los vidrios me-
diante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas
en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tomillerfa inoxidable, fabricadas en cola de
dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornilleria indxidable, fabricados todos los componen-
tes bajo norma ISO 9001, la colocacion de la carpinteria exterior no podra llevarse acabo hasta que
no esté terminada la obra de fhica y , en particular, hasta que no se hayan dispuesto las mochetas y
antepechos de los huecos, una vez colocada la carpinteria se rejuntara con un "mastic" especial pa-
ra sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas i/ sellado perimetral, ta-
pajuntas, p.p de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la
superficie total de la carpinterfa, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen
aprox. un 80 %

P1 2 2,30 2,90 13,34
P3 2 1,80 3,00 10,80

4,25

146,29

621,73

m2 CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE

Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas oscilo-batiente, segtin pla-
nos del proyecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente térmico
mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mmy 60 mm en la hoja
mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precamara de descompresion y junta central de
estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acris-
talamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas visbles, de facil colocacion sin
necesidad de recortes en los angulos; tomilleria de acero indxidable, ventilacién y drenaje de la base
y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esqui-
nas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornille-
ria inoxidable, fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocacion de la car-
pinterfa exterior no podra llevarse acabohata que no esté terminada la obra de fabrica y, en particular,
hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y antepechos de los huecos, una vez colocada la
carpinterfa se rejuntara con un "mastic” especial para sellado y que garantice una perfecta estanquei-
dad entre cercos y fabricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios auxiliares y costes indi-
rectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpinterfa, sin deducir par-
tes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

V5 3 1,00 1,40 4,20

24,14

155,13

3.744,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.11.08

02.11.09

\%
V11
V12

2
1
1

1,83
1,30
2,00

1,40
1,40
1,40

512
1,82
2,80

m2 CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE+ FIJO

Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con partes fijas y partes oscilo-ba-
tiente, seguin planos del proyecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura
de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una priundidad de cerco de 52 mm y
60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precamara de descompresion
y junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esqui-
nas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas visbles, de
facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero indxidable, ventilacion y
drenaje de la base y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras inte-
riores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisa-
gras, maneta, tornilleria inoxidable, fabricados todos los componentes bajo la norma 1SO 90001, la
colocacion de la carpinteria exterior no podré llevarse acabohata que no esté terminada la obra de fa-
brica y, en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y antepechos de los huecos,
una vez colocada la carpinteria se rejuntara con un "mastic” especial para sellado y que garantice
una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios au-
xiliares y costes indirectos, totalmente colocada e instalada Medida de la superficie total de la carpin-
terfa, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 % .

V1
V2
V3
V6
V8
V9
V13

9

L S T~ CRS

3,00
3,69
3,00
6,00
4,00
6,00
2,60

1,40
1,40
3,00
1,40
1,40
3,00
1,40

37,80
517
18,00
33,60
5,60
36,00
3,64

13,94

403,22

5.620,89

m2 CARPINTERIA ALUMINIO ABATIBLE

Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas abatibles, seglin planos
del proyecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente térmico me-
diante pletinas aislantes de poliamida, con una priundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja
mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precamara de descompresion y junta central de
estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acris-
talamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas visbles, de facil colocacion sin
necesidad de recortes en los angulos; tomilleria de acero indxidable, ventilacion y drenaje de la base
y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esqui-
nas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornille-
ria inoxidable, fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocacién de la car-
pinterfa exterior no podra llevarse acabohata que no esté terminada la obra de fabrica y, en particular,
hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y antepechos de los huecos, una vez colocada la
carpinterfa se rejuntara con un "mastic” especial para sellado y que garantice una perfecta estanquei-
dad entre cercos y fabricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios auxiliares y costes indi-
rectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpinteria, sin deducir par-
tes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

V10 1 0,65 1,40 0,91

139,81

369,30

51.631,83

0,91

360,82

328,35
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.11.10

02.11.11

02.11.12

m2 CARPINTERIA ALUMINIO FIJO

Carpinterfa de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con elementos fijos, segin planos
del proyecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente térmico me-
diante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja
mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precamara de descompresion y junta central de
estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acris-
talamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas visbles, de facil colocacion sin
necesidad de recortes en los angulos; tornillerfa de acero inéxidable, ventilacion y drenaje de la base
y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esqui-
nas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornille-
ria inoxidable, fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocacion de la car-
pinteria exterior no podra llevarse acabohata que no esté terminada la obra de fabrica y, en particular,
hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y antepechos de los huecos, una vez colocada la
carpinterfa se rejuntara con un "mastic” especial para sellado y que garantice una perfecta estanquei-
dad entre cercos y fabricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios auxiliares y costes indi-
rectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpinterfa, sin deducir par-
tes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

\Z 1 1,42 6,85 9,73

m2 PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS

Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 300x310 cm de medidas totales, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, con formacion de
cuarterén en cada hoja para colocacion de vidrio, con rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillon de nylon, cerco de perfil de acero conformado en
frio con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso recibido de
albafiilerfa, totalmente terminada e instalada. Medida sin descontar superficie acristalada

P4 2 3,00 3,10 18,60
P5 1 2,60 3,10 8,06

9,73

318,42

3.098,23

u PUERTA AUTOMATICA BASCULANTE 1/3 CHAPA PERFILADA 3,95x2.55 m

Puerta basculante de eje horizontal articulada a 1/3 PORTIS de 3,95x2.55 m con formacion de puer-
ta de acceso peatonal de 0,80 x 2x10 m. Fabricada en estructura perimetral mediante tubo laminado
en frio galvanizado de 60x40x 1,5 mm, con perfilado especial de doble acanaladura para dar mayor
rigidez y alojamiento especffico para juntas de EPDM perimetrales en lugar de cubrejuntas de chapa,
consiguiendo seguridad al no llevar aristas cortantes, mas estética, estanqueidad y ajuste al hueco.
Dos hojas forradas por una cara con chapa galvanizada perfilada y prelacada blanca de 0,7 mm de
espesor, equilibradas por 1 6 2 contrapesos protegidos con cajoneras laterales de chapa galvaniza-
da, fabricadas con estructura de perfil tubular laminado en frio galvanizado y arriostramientos tubula-
res galvanizados interiores para dar may or rigidez, guias en U de acero galvanizado disefladas con
aristas curvas consiguiendo los requisitos de la nueva normativa evitando corte por cizallamiento y
evitando la salida de los rodamientos laterales, con sistema de seguridad anticaida compuesto por
conjunto de resortes que se enclavan contra las paredes de la guia deteniendo la caida de la puerta
en caso de rotura del cable o movimiento incontrolado, cables de acero galvanizado dimensionados
segln tamafio, poleas con doble soporte con tornillerfa que permiten su ajuste y amarre, bisagras in-
termedias, tacos de giro y cabezales con perfiles de amarre atornillados para un mejor ajuste evitan-
do soldaduras y pinturas de imprimacion. Automatizada mediante motor a 24 V c.c. especifico para
este tipo de puertas, con movimiento de salida rotativo transformado a movimiento lineal por medio
de un sistema de cadena, dotado de finales de carrera y potencia 56 W, conjunto de herrajes y acce-
sorios con transmision a un lado compuesto por doble C, taco de arrastre, llave de desbloqueo, ten-
sor, cadena y guitarra, cuadro de maniobras electronico provisto de pulsador de apertura y stop en
tapa, doble fotocélula emisor - receptor colocadas por el interior y exterior de la puerta, banda de se-
guridad en el canto inferior de la puerta y equipo via radio compuesto por receptor y emisor. Elabora-
da en fabrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albafiileria y electricidad). Automatis-
mos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, con-
forme a UNE-EN 13241-1.

1 1,00

26,66

108,02

2.879,81

1,00

4.128,70

4.128,70
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.11.13

02.11.14

02.12.01

02.12.02

02.12.03

m  VALLA PLETINA 25x3 D5 mm GALV. h=2,18 m

Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm y mallazo de pletina vertical de 25x3 mmy redon-
dos de 5 mm de diametro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm fijado a postes de tubo cua-
drado de acero de 100x 100 mm, separados 2,00 m, galvanizado en caliente por inmersion Z-275, in-
cluida puerta de acceso a equipos de 1,70 metros de ancho de paso,cimentacion para montantes
verticales (incluida ex cavacion), placas de anclaje y pernos, montaje rapido sin soldadura, totalmen-
te instalada.

vallado zona instalaciones 2 6,00 12,00
2 5,00 10,00

PA IMPREVISTOS CAPITULO

22,00

189,46

4.168,12

TOTAL SUBCAPITULO 02.11 CARPINTERIA METALICAY

SUBCAPITULO 02.12 VIDRIERIA
m2 VIDRIO LATERALES BALCONES

Antepecho de vidrio de seguridad laminado y templado de seguridad de 10 mm de espesor incoloro,
para ejecucion de antepecho lateral de balcones. Sujetos mediante montantes verticales de acero ino-
xidable de 15 mm de espesor anclados a losa o forjado inferior mediante pletina y tornilleria de acero
inox dable con taco quimico. Totalmente terminada e instalada. segln planos de proyecto e instruccio-
nes de la DF

2 1,20 2,40

963,69

4.086,05

100.454,77

m2 BARANDILLA DE VIDRIO

Barandilla de vidrio de seguridad laminado y templado de seguridad de 10 mm de espesor incoloro,
para ejecucion de barandilla de escalera siguiendo el desarrallo de la misma y barandilla de huecos
de escalera a nivel de planta. Sujetos mediante montantes verticales de acero inoxidable de 15 mm
de espesor anclados a losa o peldafieado de escalera de hormigon mediante pletina y tomilleria de
acero inoxdable con taco quimico. Totalmente terminada e instalada. segun planos de proyecto e ins-
trucciones de la DF

B2

3,20 20,80
1,85 2,41
2,10 2,10
3,50 9,10
1,45 1,45

= N P oo

2,40

a*l.3
a*1.3

a*l.3

152,77

366,65

m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm+LAMINA TRANSPARENTE

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 6 mm de espesor y lamina transparente, con proteccion a
|a radiacién UV de un 99% vy confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fijacion sobre
carpinterfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con sili-
cona incolora, incluido cortes de vidrio y colocacion de junquillos.

P4 2 1,25 1,00 2,50
P5 2 1,00 1,00 2,00

35,86

144,62

5.186,07

4,50

55,35

249,08
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.12.04 m2 CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 inc.
Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio Planilux incoloro de 6 mm con tratamiento
Planitherm 4S (control solar y bajo emisivo) y un vidrio laminar formado por dos lunas Planilux inco-
loras de 4 mm unidas mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso
2B2 segin UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, cdmara de aire deshidratado de 10, 12 6 16
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP-8. Medida de la superficie total de la ventana,
considerando que aproximadamente el 80 % corresponde a la superficie acristalada
V5 2 1,00 1,40 2,80
V7 2 1,83 1,40 512
V11 1 1,30 1,40 1,82
V12 1 2,00 1,40 2,80
Vi 9 3,00 1,40 37,80
V2 1 3,69 1,40 517
V3 2 3,00 3,00 18,00
V6 4 6,00 1,40 33,60
V8 1 4,00 1,40 5,60
V9 2 6,00 3,00 36,00
V13 1 2,60 1,40 3,64
V10 1 0,65 1,40 0,91
V4 1 1,42 6,85 9,73
162,99 108,64 17.707,23
02.12.05 m2 CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 translucido
Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio Planilux transldcido de 6 mm con trata-
miento Planitherm 4S (control solar y bajo emisivo) y un vidrio laminar formado por dos lunas Plani-
lux incoloras de 4 mm unidas mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg.
de uso 2B2 segiin UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, camara de aire deshidratado de 10, 12 6
16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP-8. Medida de la superficie total de la
ventana, considerando que aproximadamente el 80 % corresponde a la superficie acristalada
Vidrios en bafios
V5 1 1,00 1,40 1,40
1,40 129,30 181,02
02.12.06 PA IMPREVISTOS CAPITULO
236,90 4,24 1.004,46
TOTAL SUBCAPITULO 02.12 VIDRIERIA......ooommerrrrrveressssssiesrs 24.694,51
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.13.01

02.13.02

02.14.01.01

02.14.01.02

02.14.01.03

02.14.01.04

SUBCAPITULO 02.13 VARIOS
PA PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES

Preparacion de planos definitivos de la obra ejecutada, asi como recopilacion de toda la documenta-
cion necesaria para la elaboracion del libro del Edificio, asi como legalizacion de las distintas instala-
ciones del edificio.

1 1,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la adecuada
ejecucion de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

1 1,00

1,00

1.590,00

1.590,00

16.915,22

TOTAL SUBCAPITULO 02.13 VARIOS .......vvvvverrrrmmmnsnrnrrnsseesnnsnnnns

SUBCAPITULO 02.14 INSTALACIONES
APARTADO 02.14.01 INSTALACION DE ASCENSOR

u  ASCENSOR ESTANDAR 3 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE MAQU

Instalacion completa de ascensor sin cuarto de méaquinas, 3 paradas, 6 personas, 450 kg, velocidad
1m/s, con cabina de dimensiones 1000x 1250x 2200 mm, con suelo de goma de alta duracion, pare-
des de laminas de PVC con textura rugosa, y botonera de acero inoxidable. Sistema de traccion por
cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, sistema Pulse de monitorizacion permanente de
cintas, sistema de regeneracion de energia, frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por
hora, multipantalla digital MPD con informacién sobre contenidos ademés de realizar las funciones de
comunicacion direccional, totalmente instalado con pruebas y ajustes.

1 1,00

16.915,22

18.505,22

u INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180° ESTANDAR

Incremento por doble embarque a 180° a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, de ca-
lidad estandar, sin cuarto de maquinas.

1 1,00

1,00

20.882,00

20.882,00

u  INCREMENTO DECORACION LUJO LAMINADO

Incremento por decoracion de lujo laminado a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg,
sin cuarto de maquinas. Acabados de suelo de piedra artificial, paredes laminadas simulando madera
0 mérmol, y botonera de acero inoxidable.

1 1,00

1,00

1.378,00

1.378,00

PA IMPREVISTOS CAPITULO

1,00

1.590,00

1.590,00

238,50

TOTAL APARTADO 02.14.01 INSTALACION DE ASCENSOR........

1.011,24

24.861,24
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 02.14.02 RED DE SANEAMIENTO
02.14.02.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 315 mm. de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion
del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Red de saneamiento 1 1,00
1,00 974,37 974,37
02.14.02.02 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de didmetro nominal 160
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotexfil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA CIMENTACION
Drenaje 2 7,50 15,00
2 14,00 28,00
2 16,00 32,00
75,00 27,94 2.095,50
02.14.02.03 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de didmetro nominal 200
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotexfil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA CIMENTACION
Drenaje 2 22,00 44,00
2 28,00 56,00
1 35,00 35,00
135,00 33,02 4.457,70
02.14.02.04 ud ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 40x40 cm.
Arqueta sifonica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, mar-
o Y clapeta sifénica de PVC. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Aparcamiento 1 1,00
Almacen 1 1,00
2,00 124,40 248,80
02.14.02.05 ud ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 50x50 cm

Arqueta sifénica prefabricada de PVC de 50x50 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, mar-
o Y clapeta sifénica de PVC. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Vestibulo independencia sot
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aparcamiento 1 1,00
Almacen 1 1,00
2,00 113,78 227,56
02.14.02.06 ud ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS
Arqueta separadora de grasas, prefabricada de 120x 60 cm. de medidas interiores, completa: con ta-
pa, marco y clapeta sifénica de PVC. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Aparcamiento 1 1,00
1,00 539,37 539,37
02.14.02.07 ud BOMBA EXTRACCION AGUAS SUCIAS
Bomba de extraccion para instalacion de aguas residuales hasta una altua de 10 m., para un caudal
maximo de 23 m3/h, con un capacidad maxima de inmersion de 5 m, con motor de rotor sumergido,
cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalacion, cone-
xionado eléctrico e instalado.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Aparcamiento 1 1,00
1,00 666,80 666,80
02.14.02.08 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90
Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.;
para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de
desagile, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones 1 1,00
Almacen 1 1,00
2,00 27,87 55,74
02.14.02.09 m. CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigén polimero de 200x 200 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundicion ductil de medidas superficiales 500x 240mm., colocadas sobre cama de arena de rio com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Aparcamiento 1 4,00 4,00
4,00 135,54 542,16
02.14.02.10 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 75mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 75 mm. encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Aparcamiento 1 9,70 9,70
Almacen 1 4,80 4,80
14,50 14,23 206,34
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02.14.02.11 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 90 mm. encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto Instalaciones 1 4,40 4,40
Almacen 1 7,75 7,75
12,15 14,30 173,75
02.14.02.12 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateraimente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Aparcamiento 1 14,45 14,45
1 0,95 0,95
1 1,20 1,20
16,60 21,45 356,07
02.14.02.13 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Aparcamiento 1 9,10 9,10
1 0,30 0,30
9,40 25,25 237,35
02.14.02.14 m. TUVO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 200 mm. encolado. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Aparcamiento 1 1,00 1,00
1 1,20 1,20
2,20 21,26 46,77
02.14.02.15 m. COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didametro 90 mm. y con unién por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA
Cocina 1 0,40 0,40
Vestuario masculino 1 2,55 2,55

1 0,85 0,85
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Vestuario femenino 1 0,45 0,45
Botiquin 1 5,75 5,75
10,00 20,11 201,10
02.14.02.16 m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario masculino 3 0,30 0,90
1 0,95 0,95
1 1,75 1,75
1 3,60 3,60
1 4,15 4,15
Vestuario femenino 1 1,90 1,90
Cuarto Lavadoras 1 6,35 6,35
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino 2 0,75 1,50
Aseo femenino 1 2,10 2,10
1 0,40 0,40
23,60 21,44 505,98
02.14.02.17 m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Hall y distribuidor 1 11,55 11,55
Vestuario femenino 1 2,60 2,60
A red saneamiento 1 2,10 2,10
16,25 24,35 395,69
02.14.02.18 m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Taller Mecanico 1 19,85 19,85
Almacén 1 19,85 19,85
39,70 31,15 1.236,66
02.14.02.19 m. COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 200 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Aparcamiento 1 3,00 3,00
PLANTA BAJA
Comedor y cocina 1 9,05 9,05
Vestuario masculino 1 5,63 5,63
Telecomunicaciones 1 11,95 11,95
Hall'y distribuidor 1 7,95 7,95
37,58 40,65 1.527,63
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02.14.02.20 m. BAJANTE PLUVIALES 125 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diémetro, con sistema de union por
junta eléstica, colocada con abrazaderas metlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando. Segin CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA CUBIERTA-BAJA
Bajantes Pluviales 4 8,00 32,00
32,00 14,28 456,96
02.14.02.21 m TUBERIA PVC SERIE B 20 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 20 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unién pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Comedor y cocina 1 3,35 3,35
Laboratorio 1 8,34 8,34
Botiquin 1 1,84 1,84
Cuadro inst. electricas 1 1,84 1,84
Hall y distribuidor 1 2,90 2,90
1 5,29 5,29
1 1,77 1,77
1 0,90 0,90
2 0,70 1,40
Vestuario femenino 1 6,36 6,36
Vestuario masculino 1 1,20 1,20
1 3,88 3,88
PLANTA PRIMERA
Coordinador 1 3,72 3,72
Zona de café 1 1,50 1,50
Despacho técnicos 1 5,44 544
Zona impresoras 1 3,32 3,32
Zona administrativ 0s 1 1,94 1,94
Despacho reserva 1 0,98 0,98
Despacho gestor 1 3,77 3,77
Pasillo distribuidor 1 2,48 2,48
1 4,20 4,20
1 5,81 5,81
1 0,86 0,86
Despacho jefe 1 6,80 6,80
Sala reuniones 1 2,00 2,00
1 2,50 2,50
Despacho mantenimiento 1 2,00 2,00
1 2,50 2,50
Despacho ex plotacion 1 2,00 2,00
Sala de control 1 4,00 4,00
94,89 3,54 335,91
02.14.02.22 m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm.

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unién pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Hall y distribuidor 1 1,20 1,20
1 4,37 4,37

Vestuario masculino 1 1,20 1,20
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1 511 511
PLANTA PRIMERA
Zona administrativ os 1 2,42 2,42
Despacho reserva 1 2,13 2,13
Acceso escaleras 1 3,54 3,54
Pasillo distribuidor 1 3,69 3,69
Despacho ex plotacion 1 7,80 7,80
Vestuario masculino 1 4,55 4,55
36,01 3,95 142,24
02.14.02.23 m. TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagile, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario masculino 3 0,35 1,05
1 0,40 0,40
2 0,75 1,50
3 1,20 3,60
Vestuario femenino 2 0,30 0,60
Botiquin 1 0,30 0,30
1 1,90 1,90
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino 1 0,30 0,30
1 0,55 0,55
1 0,70 0,70
Aseo femenino 1 0,30 0,30
1 1,80 1,80
13,00 4,05 52,65
02.14.02.24 m. TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagile, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Cocina 1 0,80 0,80
1 0,30 0,30
Vestuario masculino 1 1,10 1,10
1 0,85 0,85
1 2,05 2,05
8 0,80 6,40
Vestuario femenino 1 0,75 0,75
1 0,50 0,50
1 1,80 1,80
Cuarto de Lavanderia 1 0,85 0,85
2 0,30 0,60
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino 1 3,35 3,35
19,35 5,37 103,91
02.14.02.25 m. TUBERIA PVC SERIE B 63 mm.

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 63 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagile, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
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Cocina 1 0,40 0,40
Vestuario masculino 2 3,70 7,40
Vestuario femenino 1 0,45 0,45
Cuarto de Lavanderia 1 1,30 1,30
9,55 6,31 60,26
02.14.02.26 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diametro 315 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Ared pluviales 1 2,10 2,10
2,10 96,68 203,03
02.14.02.27 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOT.
Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con siste-
ma de cierre por lengtieta de caucho a presién, instalado, incluso con conexionado de las canaliza-
ciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetén del inodoro, con tuberia de
PVC de 50 mm. de diametro, funcionando. s/CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Cocina 1 1,00
Vestuario masculino 7 7,00
Vestuario femenino 2 2,00
Botiquin 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
13,00 26,54 345,02
02.14.02.28 ud DESAGUE PVC P/LAVADORA, S.BOT.
Suministro y colocacion de desagiie para lavadora o lavavjillas, consistente en la colocacion de un
sifon de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de diametro y con
registro inferior, y conexion de este, mediante tuberia de PVC de 40 mm. de diametro, hasta el punto
de desagie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC. s/CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Cuarto Lavadoras 3 3,00
3,00 12,22 36,66
02.14.02.29 ud DESAGUE PVC C/SIFON CURVO CROMADO

Suministro y colocacion de desaglie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de
PVC curvo cromado, con salida horizontal de 40 mm. de didmetro, y con registro inferior, y cone-
xién de éste mediante tuberia de PVC de 40 mm. de didmetro, hasta el punto de desagiie existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, in-
cluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestuario masculino 9 9,00
Vestuario femenino 2 2,00
Botiquin 2 2,00
PLANTA PRIMERA

Aseo masculino 3 3,00
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Aseo femenino 2 2,00
18,00 22,39 403,02
02.14.02.30 PA IMPREVISTOS CAPITULO
168,35 4,24 713,80
TOTAL APARTADO 02.14.02 RED DE SANEAMIENTO.........ccceuuvee. 17.548,80
APARTADO 02.14.03 FONTANERIA'Y APARATOS SANITARIOS
02.14.03.01 m ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm. realizada con tubo de polietleno de 32
mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacion a 1", codo de
latdn, enlace recto de polietileno, llaves de esfera laton roscar de 1 1/2", ilp.p. de piezas especiales
y accesorios, terminada y funcionando, s/ICTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario Femenino 1 20,00 20,00
20,00 118,21 2.364,20
02.14.03.02 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3,5mm.
Tuberia multicapa PEX-AL-PEX de D=40x3,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
SIUNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fitting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionan-
do.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto Instalaciones
Fria 1 4,00 4,00
1 4,80 4,80
1 7,55 7,55
1 5,00 5,00
PLANTA BAJA
Cuarto Lavadoras
Fria 1 1,45 1,45
1 2,15 2,15
24,95 30,21 753,74
02.14.03.03 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3mm.
Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=32x3 mm. LaserMuliDalpex (Glynwed o equivalente),
S/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fitting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionan-
do.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Cuarto Lavadoras
Fria 1 0,60 0,60
0,60 17,71 10,63
02.14.03.04 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5mm.

Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=25x2,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
S/IUNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fiting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionan-
do.

EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones
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ACS 1 9,05 9,05
1 5,00 5,00
PLANTA BAJA
Vestibulo
Fria 1 1,35 1,35
Vestuario masculino
Fria 1 2,85 2,85
1 4,80 4,80
1 3,80 3,80
ACS 1 2,80 2,80
Cuarto de lavadora
Fria 1 0,55 0,55
ACS 1 1,75 1,75
31,95 13,76 439,63
02.14.03.05 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,25mm.

Tuberia multicapa PEX-AL-PEX de D=20x2,25 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
S/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fiting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionan-

do.

EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones
Retorno ACS
PLANTA BAJA

Hall y distribuciones
Fria

ACS

Vestibulo

ACS

Comedor y cocina
Fria

ACS

Vestuario masculino
Fria

ACS

Retorno ACS

Vestuario femenino
Fria

ACS

Botiquin

Fria

ACS

Cuarto de lavadora
Retorno ACS

e e S e e T e e e e N

[ S S

7,90
5,00

10,45
10,40

1,40

5,50
4,00

9,60
1,10
3,15
1,20
1,15
4,00
6,95
3,40
3,85
6,15
4,00
3,20
4,00

3,15
3,60
2,50
3,50

0,60
0,75

7,90
5,00

10,45
10,40

1,40

5,50
4,00

9,60
2,20
3,15
1,20
1,15
4,00
6,95
3,40
3,85
6,15
4,00
3,20
4,00

3,15
3,60
2,50
3,50

0,60
0,75

1,35
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PLANTA PRIMERA
Aseo masculino
1 0,60 0,60
Aseo femenino
Fria 1 5,70 5,70
ACS 1 5,30 5,30
Retorno ACS 1 0,30 0,30
124,85 9,88 1.233,52
02.14.03.06 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 18x2mm.
Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=18x2 mm. LaserMuliDalpex (Glynwed o equivalente),
S/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fiting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionan-
do.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario masculino
Fria 1 0,90 0,90
0,90 9,59 8,63
02.14.03.07 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2mm.
Tuberia multicapa PEX-AL-PEX de D=16x2 mm. LaserMuliDalpex (Glynwed o equivalente),
S/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fiting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionan-
do.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Comedor y cocina
Fria 1 0,95 0,95
Vestuario masculino
Fria 1 0,75 0,75
1 1,20 1,20
1 1,50 1,50
6 0,30 1,80
Vestuario femenino
Fria 1 1,10 1,10
1 0,30 0,30
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino
Fria 1 2,00 2,00
9,60 8,41 80,74
02.14.03.08 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 14x2mm.

Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=14x2 mm. LaserMuliDalpex (Glynwed o equivalente),
SIUNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fiting,
incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionan-
do.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto Instalaciones

Fria 1 0,30 0,30

PLANTA BAJA

Comedor y cocina

Fria 1 0,30 0,30

ACS 1 2,50 2,50

Vestuario masculino

Fria 2 0,90 1,80
1 1,25 1,25
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7 0,30 2,10
ACS 1 1,00 1,00
1 1,10 1,10
1 1,35 1,35
12 0,30 3,60
Vestuario femenino
Fria 1 0,90 0,90
1 0,60 0,60
1 0,30 0,30
ACS 1 0,80 0,80
1 1,40 1,40
2 0,30 0,60
Botiquin
Fria 1 1,95 1,95
ACS 1 1,70 1,70
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino
Fria 1 1,00 1,00
1 0,70 0,70
1 1,35 1,35
1 0,30 0,30
ACS 1 0,85 0,85
Aseo femenino
Fria 1 0,45 0,45
1 2,70 2,70
ACS 1 0,35 0,35
31,25 8,73 272,81
02.14.03.09 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacion de valv ula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones 3 3,00
PLANTA BAJA
Cuarto Lavadoras 2 2,00
5,00 29,50 147,50
02.14.03.10 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unidn roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario masculino 2 2,00
Cuarto lavadoras 1 1,00
3,00 12,90 38,70
02.14.03.11 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.

Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 2 2,00
PLANTA BAJA

Comedor y cocina 2 2,00
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Vestuario masculino 2 2,00
Vestuario femenino 2 2,00
Botiquin 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino 2 2,00
Aseo femenino 4 4,00

16,00 10,24 163,84
02.14.03.12 m. COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla fiexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 42 mm. de didmetro interior y 9 mm.
de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto Instalaciones
Fria 1 4,00 4,00
1 4,80 4,80
1 7,55 7,55
1 5,00 5,00
PLANTA BAJA
Cuarto Lavadoras
Fria 1 1,45 1,45
1 2,15 2,15
24,95 10,06 251,00
02.14.03.13 m. COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diametro interior y 9 mm.
de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Cuarto Lavadoras
Fria 1 0,60 0,60
0,60 8,83 5,30
02.14.03.14 m. COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla fiexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de didmetro interior y 9 mm.
de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones
ACS 1 9,05 9,05
1 5,00 5,00
PLANTA BAJA
Vestibulo
Fria 1 1,35 1,35
Vestuario masculino
Fria 1 2,85 2,85
1 4,80 4,80
1 3,80 3,80
ACS 1 2,80 2,80
Cuarto de lavadora
Fria 1 0,55 0,55
ACS 1 1,75 1,75
31,95 7,52 240,26
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02.14.03.15 m. COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla fiexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de didmetro interior y 9 mm.
de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones
Retorno ACS 1 7,90 7,90
1 5,00 5,00
PLANTA BAJA
Hall y distribuciones
Fria 1 10,45 10,45
ACS 1 10,40 10,40
Vestibulo
ACS 1 1,40 1,40
Comedor y cocina
Fria 1 5,50 5,50
ACS 1 4,00 4,00
Vestuario masculino
Fria 1 9,60 9,60
2 1,10 2,20
1 3,15 3,15
1 1,20 1,20
1 1,15 1,15
1 4,00 4,00
1 0,90 0,90
ACS 1 6,95 6,95
1 3,40 3,40
1 3,85 3,85
1 6,15 6,15
1 4,00 4,00
Retorno ACS 1 3,20 3,20
1 4,00 4,00
Vestuario femenino
Fria 1 3,15 3,15
1 3,60 3,60
ACS 1 2,50 2,50
1 3,50 3,50
Botiquin
Fria 1 0,60 0,60
ACS 1 0,75 0,75
Cuarto de lavadora
Retorno ACS 1 1,35 1,35
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino
1 0,60 0,60
Aseo femenino
Fria 1 5,70 5,70
ACS 1 5,30 5,30
Retorno ACS 1 0,30 0,30
125,75 6,69 841,27
02.14.03.16 m. COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla fiexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de didmetro interior y 9 mm.
de espesar, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

EDAR VILLALBA
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PLANTA BAJA
Comedor y cocina
Fria 1 0,95 0,95
Vestuario masculino
Fria 1 0,75 0,75
1 1,20 1,20
1 1,50 1,50
Vestuario femenino
Fria 1 1,10 1,10
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino
Fria 1 2,00 2,00
7,50 6,03 45,23
02.14.03.17 m. COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccién o climatizacion realizado
con coquilla fiexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm. de didmetro interior y 9 mm.
de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto Instalaciones
Fria 1 0,30 0,30
PLANTA BAJA
Comedor y cocina
ACS 1 2,50 2,50
Vestuario masculino
Fria 2 0,90 1,80
1 1,25 1,25
ACS 1 1,00 1,00
1 1,10 1,10
1 1,35 1,35
Vestuario femenino
Fria 1 0,90 0,90
1 0,60 0,60
ACS 1 0,80 0,80
1 1,40 1,40
Botiquin
Fria 1 1,95 1,95
ACS 1 1,70 1,70
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino
Fria 1 1,00 1,00
1 0,70 0,70
1 1,35 1,35
ACS 1 0,85 0,85
Aseo femenino
Fria 1 0,45 0,45
1 2,70 2,70
ACS 1 0,35 0,35
24,05 4,85 116,64
02.14.03.18 ud LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mar-
mol 0 equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechoarros y enlaces de alimentacion flexi-
bles, incluso vélvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fie-

xibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
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Vestuario masculino 7 7,00
Vestuario femenino 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino 1 1,00
10,00 144,35 1.443,50

02.14.03.19 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con griferia monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagtie de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA
Botiquin 1 1,00
1,00 143,29 143,29
02.14.03.20 ud LAV. PIMINUSV. 68x58 SUSP. FIJO
Lavabo especial para minusv alidos suspendido fijo de porcelana vitrificada en color blanco de 68x58
cm.,sifon flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces
de alimentacion flexible, cromados, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas y laiguillos fiexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Aseo femenino 1 1,00
1,00 933,78 933,78
02.14.03.21 ud FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO.
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridor redondos, para colocar encas-
trado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando con cafio giratorio, ai-
reador y enlaces de alimentacién fiexibles, cromado, incluso vélvula de desagtie de 40 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y desagtie sifonico doble, instalado y funcionando.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Comedor y cocina 1 1,00
1,00 317,24 317,24
02.14.03.22 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fjacion a la pared, y
dotado de tapdn de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enla-
cede 1/2"y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifon esta incluido en las instala-
ciones de desage).
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
PLANTA BAJA
Vestuario masculino 3 3,00
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino 2 2,00
5,00 283,59 1.417,95
02.14.03.23 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA

Vestuario masculino 2 2,00
PLANTA PRIMERA
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Aseo masculino 2 2,00
4,00 192,55 770,20
02.14.03.24 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumético, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra del/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. del/2".
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario masculino 1 1,00
Vestuario femenino 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Aseo femenino 1 1,00
3,00 724,67 2.174,01
02.14.03.25 ud P.DUCHA PORC.80x80x6,5 COL. ODEON E.PLANO
Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5 cm. mod. Odeon de Jacob Delafon o equiva-
lente, en color, con griferia mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, fiexible de 150 cm.
y soporte articulado, incluso valvula de desagiie sifonica, con salida horizontal de 90 mm., instalado
y funcionando.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario masculino 7 7,00
Vestuario femenino 1 1,00
8,00 294,34 2.354,72
02.14.03.26 u P.DUCHA ADAPTADO.90x90x40 ANTIDES. COLOR B.
Suministro e instalacion de plato de ducha acrilico, cuadrado, color blanco, de 900x900x40 mm, con
fondo antideslizante, lamina impermeabilizante premontada, sifon individual y rejilla de desaglie de
acero inoxidable, empotrado en el pavimento y enrasado por su cara superior. Incluso vélvula de
desagiie sifonica con salida horizontal de 40 mm de diametro. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario masculino 1 1,00
Vestuario femenino 1 1,00
2,00 357,54 715,08
02.14.03.27 ud CIRCULADOR 8-5m.c.a.
Circulador para instalacion de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para una potencia
de 160.000 kcal/h., un caudal de 8 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de gra-
fito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto Instalaciones 1 1,00
1,00 1.572,87 1.572,87
02.14.03.28 ud TERMO ELECTRICO 300 I./2,5 kW
Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, con una capacidad Uil 300I. Potencia
(til 2,5 Kw. Tension de alimentacion 230V. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de acero de
fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte vitrificado. Aislamiento de espuma de po-
liuretano y anodo de sacrificio de magnesio. Valvula de seguridad y antiretorno.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones 1 1,00
1,00 558,55 558,55

Diciembre de 2017

Pagina

62



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.14.03.29 PA IMPREVISTOS CAPITULO
194,15 4,24 823,20
TOTAL APARTADO 02.14.03 FONTANERIAY APARATOS 20.238,03
APARTADO 02.14.04 ELECTRICIDAD
SUBAPARTADO 02.14.04.01 RED TIERRA
02.14.04.01.01  m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobacion y puente de prueba.
EDAR VILLALBA
PLANTA CIMENTACION
Anillo 4 29,00 116,00
4 12,00 48,00
28 2,00 56,00
220,00 7,13 1.568,60
02.14.04.01.02  ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobacion
y puente de prueba.
PABELLON DE INVITADOS
PLANTA CIMENTACION
Pica 6 6,00
6,00 132,64 795,84
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.04.01 RED TIERRA......ceviririciene. 2.364,44
SUBAPARTADO 02.14.04.02 RED INTERMEDIA
02.14.04.02.01  m. D.l. 2x(4(1x150mm2)+TT1x95mm2Cu.) C/E
Derivacion individual en canalizacion subterranea de dos ternas, cada terna tendida con tubo corru-
gado rojo doble pared formada por conductor de cobre 4(1x150) mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de halé-
genos mas conductor de cobre 1x95 mm2 RZ1-K 0,6/ kV libre de halégenos, incluso p.p. de zan-
ja, capa de arena de rio, proteccion mecdnica por placay cinta de sefializacion de PVC. Instalacion
incluy endo conexionado.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones 1 150,00 150,00
150,00 214,87 32.230,50
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.04.02 RED INTERMEDIA................ 32.230,50
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.14.04.03.01

02.14.04.03.02

02.14.04.03.03

02.14.04.03.04

02.14.04.03.05

02.14.04.03.06

SUBAPARTADO 02.14.04.03 RED INTERIOR
ud CUADRO PROTEC.GENERAL

Cuadro de mando y proteccion, formado por armario metélico de tres modulos de 1900x 600x 400
mm, con distribucién con pletinas de cobre y aparamenta segin esquema unifilar.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

ud CUADRO SEC. CLIMATIZACION

Cuadro secundario de mando y proteccién para la instalacion de climatizacion de zonas comunes,
formado por armario metalico de 700x500x250 mm, con distribucion con pletinas de cobre y apara-
menta seglin esquema unifilar.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00

29.675,09

29.675,09

ud CUADRO SEC. TALLER ELECTRICO

Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion del taller eléctrico, formado por armario
metalico de 700x 500x 250 mm, con distribucion con pletinas de cobre y aparamenta segin esquema
unifilar.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00

6.497,58

6.497,58

ud CUADRO SEC. TALLER MECANICO

Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion del taller mecanico, formado por arma-
rio metalico de 700x 500x 250 mm, con distribucion con pletinas de cobre y aparamenta seglin esque-
ma unifilar.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00

7.441,69

7.441,69

ud CUADRO SEC. SAl

Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion SAI, formado por armario metalico de
1900x 600x 400 mm, con distribucion con pletinas de cobre y aparamenta segdin esquema unifilar.
EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 1 1,00

1,00

6.152,58

6.152,58

ud CUADRO SEC. SOTANO

Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion del sotano, formado por caja ABB o
equivalente, de doble aislamiento para empotrar o de superficie, con puerta de 36 elementos, inte-
rruptor general magnetotérmico de corte onmipolar de 25 A., interruptor automaético diferencial ABB 0
equivalente de 4x25 A. 30 mA. y PIAS de 4x16, 2x16 y 2x10 A. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado, segun esquema unifilar.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. SOTANO

Cuarto Instalaciones 1 1,00

1,00

9.611,77

9.611,77

1,00

2.215,41

2.215,41
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02.14.04.03.07  m. CIRCUITO MONOF. 3(1x1,5mm2 Cu

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de seccion y

aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 20 mm.,

i/pp de pequefio material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. SOTANO

C12+E12 1 50,00 50,00

C13+E13 1 50,00 50,00

Cl4+E14 1 50,00 50,00

C15+E15 1 50,00 50,00

200,00 23,91 4.782,00

02.14.04.03.08

m. CIRCUITO MONOF. 3(1x2,5mm2 Cu

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de seccion y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 20 mm.,
i/pp de pequefio material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. CLIMATIZACION

C1 1 121,00 121,00
El 1 121,00 121,00
C4 1 135,00 135,00
E4 1 135,00 135,00
c7 1 96,50 96,50
E7 1 96,50 96,50
C10 1 110,50 110,50
E10 1 110,50 110,50
C2 1 110,50 110,50
E2 1 110,50 110,50
C5 1 104,00 104,00
E5 1 104,00 104,00
C8 1 98,00 98,00
E8 1 98,00 98,00
C12 1 102,50 102,50
E12 1 102,50 102,50
C3 1 132,00 132,00
E3 1 132,00 132,00
C6 1 106,00 106,00
E6 1 106,00 106,00
C9 1 114,50 114,50
E9 1 114,50 114,50
Cl1 1 106,50 106,50
Ell 1 106,50 106,50
FU-1 1 34,00 34,00
FU-2 1 50,00 50,00
FU-3 1 55,00 55,00
FU-4 1 55,00 55,00
FU-5 1 55,00 55,00
FU-6 1 22,00 22,00
FC-1 1 15,00 15,00
FC-2 1 17,00 17,00
FC-4 1 18,00 18,00
FC-5 1 15,00 15,00
NH-3 1 28,00 28,00
NH-4 1 20,00 20,00
NH-5 1 20,00 20,00
NH-6 1 15,00 15,00
NH-7 1 18,00 18,00
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NH-8 1 12,00 12,00
NH-9 1 25,00 25,00
NH-10 1 30,00 30,00
LAB-1 1 19,00 19,00
LAB-3 1 30,00 30,00
AL-1 1 15,00 15,00
AL-2 1 23,00 23,00
CL-1 1 45,00 45,00
TE-1 1 17,00 17,00
T™-1 1 17,00 17,00
SAl-4 1 29,00 29,00
SAI-5 1 45,00 45,00
SAI-7 1 45,00 45,00
SAI9 1 45,00 45,00
SAl-14 1 20,00 20,00
SAI-15 1 25,00 25,00
CUADRO SEC. SOTANO
FU-4 1 35,00 35,00
FU-5 1 35,00 35,00
EST 1 15,00 15,00
B-Rec 1 15,00 15,00
Termo 1 15,00 15,00
Aerotermo 1 40,00 40,00

3.708,00 21,72 80.537,76
02.14.04.03.09 m. CIRCUITO MONOF. 3(1x4)mm2 Cu

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de seccion y ais-
lamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 20 mm., i/pp
de pequefio material.
EDAR VILLALBA
CUADRO SEC. CLIMATIZACION
FC-3 1 20,00 20,00
CL-2 1 55,00 55,00
SAI-2 1 85,00 85,00
SAI-6 1 45,00 45,00
SAI-8 1 45,00 45,00

250,00 22,61 5.652,50

02.14.04.03.10 m. CIRCUITO MONOF. 3(1x6)mm2 Cu

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de secciény ais-
lamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 25 mm., i/pp
de pequefio material.
EDAR VILLALBA
CUADRO SEC. CLIMATIZACION
CL-3 1 45,00 45,00
CL-4 1 40,00 40,00
CL-6 1 82,00 82,00

167,00 23,63 3.946,21

02.14.04.03.11

m. CIRCUITO MONOF. 3(1x10)mm2 Cu

Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 10mm2 de seccion y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 25 mm.,
i/pp de pequefio material.

EDAR VILLALBA

CUADRO SEC. CLIMATIZACION

CL-5 1 169,00 169,00
TE-2 1 20,00 20,00
TE-3 1 20,00 20,00
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T™-2 1 20,00 20,00
T™3 1 20,00 20,00
SAI-3 1 105,00 105,00
354,00 26,08 9.232,32
02.14.04.03.12  m. CIRCUITO TRIF. 5(1x2,5)mm2 Cu
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y tierra) de co-
bre de 2,5 mm2 de seccion y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 20 mm., i/pp de pequefio material.
EDAR VILLALBA
CUADRO SEC. CLIMATIZACION
NH-1 1 15,00 15,00
NH-2 1 15,00 15,00
LAB-2 1 30,00 30,00
AL-3 1 23,00 23,00
CL-7 1 12,00 12,00
CL9 1 15,00 15,00
CL-10 1 15,00 15,00
CL-11 1 15,00 15,00
CL-12 1 15,00 15,00
TE-6 1 25,00 25,00
TE-7 1 25,00 25,00
TE-8 1 25,00 25,00
T™-4 1 25,00 25,00
T™-6 1 25,00 25,00
T™-7 1 25,00 25,00
T™-8 1 25,00 25,00
T™-9 1 20,00 20,00
T™-10 1 15,00 15,00
SAI-12 1 35,00 35,00
SAI-13 1 15,00 15,00
CUADRO SEC. SOTANO
EXT-1 1 10,00 10,00
EXT-2 1 10,00 10,00
ADM-1 1 10,00 10,00
ADM-2 1 10,00 10,00
455,00 23,54 10.710,70
02.14.04.03.13  m. CIRCUITO TRIF. 5(1x4)mm2 Cu
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y tierra) de co-
bre de 4 mm2 de seccion y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC
de 25 mm., i/pp de pequefio material.
EDAR VILLALBA
CUADRO SEC. CLIMATIZACION
SAI-11 1 30,00 30,00
30,00 25,01 750,30
02.14.04.03.14  m. CIRCUITO TRIF. 5(1x6)mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de secciény ais-
lamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 25 mm., i/pp
de pequefio material.
EDAR VILLALBA
CUADRO SEC. SOTANO
Cuarto de Instalaciones 1 10,00 10,00
10,00 26,70 267,00
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02.14.04.03.15 ~ m. CIRCUITO TRIF. 5(1x10)mm2 Cu
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y tierra) de co-
bre de 10 mm2 de seccion y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC
de 40 mm., i/pp de pequefio material.
EDAR VILLALBA
CUADRO SEC. CLIMATIZACION
CL-8 1 15,00 15,00
TE-4 1 25,00 25,00
TE-5 1 25,00 25,00
T™M-5 1 25,00 25,00
SAI-10 1 35,00 35,00
125,00 31,05 3.881,25
02.14.04.03.16 m. CIRCUITO TRIF. 5(1x16)mm2 Cu
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y tierra) de co-
bre de 16 mm2 de seccion y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC
de 40 mm., i/pp de pequefio material.
EDAR VILLALBA
CUADRO SEC. CLIMATIZACION
TE-9 1 5,00 5,00
5,00 39,69 198,45
02.14.04.03.17  ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990
Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aisla-
dos para una tension nominal de HZ1 07V y seccién 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equivalente y mar-
co respectivo, totalmente montado e instalado.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Botiquin 1 1,00
Cuarto antena 1 1,00
Telecomunicaciones 1 1,00
Cuarto de lavadora 1 1,00
Cuarto limpieza 1 1,00
Cuarto inst electricas 1 1,00
Almacen acidos base 1 1,00
Cuartos de residuos 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Despacho jefe 1 1,00
Despacho mantenenimiento 1 1,00
Despacho gestor 1 1,00
Despacho reservay ayudantes 1 1,00
Zona aministrativos 1 1,00
Coordinador 1 1,00
Zona de cafe 1 1,00
Archivo 1 1,00
16,00 31,06 496,96

02.14.04.03.18

ud PUNTO LUZ SENC.MULT. JUNG-LS 990

Punto de luz sencillo mdltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor) realizado en tubo
PVC corrugado M 20/gp5y conductor de cobre unipolar aislados para una tension nominal de HZ1
07V y seccion 1,5 mm2., incluido cajas registro, caja mecanismo universal con tomillo, interruptor
unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equivalente y marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA
Comedor y cocina 1 1,00
Laboratorio 1 1,00
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Vestuario masculino 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Despacho tecnico 1 1,00
Sala reuniones 1 1,00
5,00 45,56 227,80
02.14.04.03.19  ud PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG-LS 990
Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tension nominal de HZ1 07V y seccion 1,5 mm2., incluido caja registro, caja me-
canismo universal con tornillo, mecanismo conmutador Jung-506 U con tecla Jung-LS 990 o equi-
valente y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Taller mecanico 4 4,00
Taller electrico 4 4,00
Almacen 4 4,00
PLANTA PRIMERA
Despacho ex plotacion 2 2,00
Sala de control 4 4,00
18,00 64,16 1.154,88
02.14.04.03.20 ud PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-LS 990
Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aisla-
dos para una tension nominal de HZ1 07V y seccién 1,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, conmutadores Jung-506 U y cruzamiento Jung-507 U, con tecla Jung-LS
981 W o equivalente y marcos respectivos, totalmente montados e instalados.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Taller electrico 4 4,00
4,00 53,49 213,96
02.14.04.03.21  ud PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC ESTANCO
Unidad de punto de luz individual estabci de 10A superficial realizado en tubo PVC rigido M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar rigido HZ1 07V de 1,5 mm2, asi como interruptor superficie Jung-601
W o equivalente, caja de registro "plexo" D=70y regletas de conexion, totalmente montado e instala-
do.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones 1 1,00
Almacen 1 1,00
2,00 37,12 74,24

02.14.04.03.22

ud DETECCION DE PRESENCIA

Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung
Instabus-KN X o equivalente, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apa-
garla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Total-
mente instalado.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot 1 1,00
Escalera sotano 1 1,00
Aparcamiento 14 14,00
PLANTA BAJA

Hall y distribuciones 4 4,00
Escaleras 1 1,00
Vestibulo 1 1,00
Vestibulo independencia 1 1,00
Vestuario masculino 5 5,00
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Vestuario femenino 4 4,00
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 6 6,00
A.Escaleras 2 2,00
Aseo masculino 4 4,00
Aseo femenino 2 2,00

46,00 186,04 8.557,84

02.14.04.03.23  ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre libre de halogenos, aislados para una tension nominal de 750 V. y seccién 2,5 mm2., (activo,
neutro y proteccion), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tomillo, base enchufe
10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 521 o equivalente, asi como marco respectivo, to-
talmente montado e instalado.

EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Hall y distribuciones 2 2,00
Escaleras 1 1,00
Comedor y cocina 6 6,00
Maquina de cafe 5 5,00
Laboratorio 3 3,00
Taller mecanico 4 4,00
Taller electrico 4 4,00
Botiquin 2 2,00
Cuarto antena 1 1,00
Telecomunicaciones 2 2,00
Cuarto inst electricas 4 4,00
Almacen 4 4,00
Almacen acidos base 2 2,00
Cuartos de residuos 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 8 8,00
Despacho jefe 4 4,00
Sala reuniones 3 3,00
Despacho mantenenimiento 2 2,00
Despacho explotacion 2 2,00
Sala de control 2 2,00
Despacho tecnico 4 4,00
Despacho gestor 4 4,00
Despacho reserva 'y ayudantes 4 4,00
Zona aministrativos 3 3,00
Coordinador 2 2,00
Zona impresoras 3 3,00
Zona de cafe 3 3,00
Archivo 2 2,00
87,00 46,43 4.039,41

02.14.04.03.24

ud BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma ferra lateral de
10/16A(I1+T.T) superficial realizado en tubo PVC rigido D=20y conductor de cobre aislados libre de
halogenos, publica concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja de
registro, toma de corriente superficial y regletas de conexién, totaimente montado e instalado.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 4 4,00
Cuarto de instalaciones 9 9,00
Almacen 5 5,00
PLANTA BAJA

Diciembre de 2017

Pagina

70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Vestuario masculino 6 6,00
Vestuario femenino 4 4,00
Botiquin 2 2,00
Cuarto de lavadora 1 1,00
Cuarto limpieza 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino 2 2,00
Aseo femenino 2 2,00
36,00 51,41 1.850,76
02.14.04.03.25 ud CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN 4 RED+MOD.RJ45
Suministro y colocacion de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 médulos dobles con
marcado CE segun normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x 187x63 fabricado en material au-
toextinguible y libre de halégenos, modelo CA3E + MB3E (incluy e cubeta, marco y separador ener-
gla-datos) de color a elegir por la direccion facultativa y formada por 4 tomas de corriente tipo schuko
2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Despacho jefe 1 1,00
Despacho mantenenimiento 2 2,00
Despacho ex plotacion 2 2,00
Sala de control 7 7,00
Despacho tecnico 5 5,00
Despacho gestor 1 1,00
Despacho reserva 'y ayudantes 2 2,00
Zona aministrativos 2 2,00
Coordinador 1 1,00
Zona impresoras 1 1,00
24,00 88,20 2.116,80
02.14.04.03.26  ud CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN AUT+4 RED+MOD.RJ45
Suministro y colocacion de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 4 modulos dobles MM
Datalectric con marcado CE segin normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x246x 63 fabricado
en material autoextinguible y libre de halégenos, modelo CA4E + MBA4E (incluye cubeta, marco y
separador energia-datos) de color a elegir por la direccion facultativa y formada por placa para alber-
gar automético o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT
16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Laboratorio 4 4,00
PLANTA PRIMERA
Sala reuniones 3 3,00
7,00 112,14 784,98
02.14.04.03.27  ud BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma ferra lateral de
10/16A(I1+T.T) superficial realizado en tubo PVC rigido D=20 y conductor de cobre libre de haloge-
nos aislados, pdblica concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja de
registro, toma de corriente superficial y regletas de conexion, totalmente montado e instalado.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Comedor y cocina 1 1,00
Taller mecanico 1 1,00
Taller electrico 1 1,00
Almacen 1 1,00
4,00 51,73 206,92
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.04.03 RED INTERIOR..........cvcevvee. 201.277,16
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SUBAPARTADO 02.14.04.04 ILUMINACION
02.14.04.04.01  ud LUMIN. TIPO DOWNLIGHT LEDS 18.3 W.
Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de didmetro 216 mm LED. Potencia de 18.3
W con proteccion IP44/clase 11l. Cuerpo de inyeccion de aluminio, acero inoxidable y policarbonato,
en colores blanco o gris metalizado, incluy endo replanteo, anclaje y conexién. Marca PHILIPS mo-
delo GREENSPACE DN470B LED 20S/840 PSE-E C WH GC o equivalente.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Hall'y distribuciones 7 7,00
Vestibulo vestuarios 2 2,00
Vestuario masculino 16 16,00
Vestuario femenino 5 5,00
Cuarto de lavadora 2 2,00
Almacen acidos base 2 2,00
Cuartos de residuos 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 16 16,00
Zona impresoras 1 1,00
Sala de control 2 2,00
Aseo masculino 7 7,00
Aseo femenino 3 3,00
65,00 30,81 2.002,65
02.14.04.04.02  ud LUMIN.TIPO PANTALLA LEDS W60L60 27.9 W
Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de 597x597 mm LED. Potencia de 27,9 W
con proteccion IP44 clase 11, cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, incluyendo replanteo,
anclaje y conexion. Marca PHILIPS modelo CoreLine RC125B LED 34S/830 PSU W60L60 NOC
0 equivalente.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Vestibulo independencia sot 1 1,00
Escalera sotano 4 4,00
PLANTA BAJA
Comedor y cocina 6 6,00
Maquina de cafe 2 2,00
Laboratorio 11 11,00
Vestuario masculino 8 8,00
Vestuario femenino 2 2,00
Botiquin 2 2,00
Cuarto inst electricas 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 11 11,00
A.Escaleras 7 7,00
Despacho jefe 6 6,00
Sala reuniones 8 8,00
Despacho mantenenimiento 5 5,00
Despacho ex plotacion 6 6,00
Sala de control 12 12,00
Despacho tecnico 12 12,00
Despacho gestor 6 6,00
Despacho reservay ayudantes 8 8,00
Zona aministrativos 6 6,00
Coordinador 6 6,00
Zona impresoras 1 1,00
Zona de cafe 1 1,00
Archivo 2 2,00
134,00 119,54 16.018,36
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02.14.04.04.03 ud REGLETA LUZ INDIRECTA LEDS 36 W.

Regleta de superficie de 1200x90 mm LED. Potencia de 36 W con proteccion 1P44 clase |. Cuerpo

de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al homo, sistema de an-

claje formado por chapa galvanizada sujeta con tomillos incorporados. Marca PHILIPS modelo Co-

reLine WT120C LED 40S/840 PSU L1200 o equivalente. Posibilidad de montaje individual o en li-

nea. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestibulo independencia 1 1,00

Taller mecanico 12 12,00

Taller electrico 10 10,00

Cuarto antena 2 2,00

Telecomunicaciones 2 2,00

Cuarto limpieza 1 1,00

Almacen 12 12,00

40,00 43,28 1.731,20

02.14.04.04.04  ud REGLETA ESTANCA LEDS 29 W.

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1530x87 mm LED. Potencia de 29 W

con proteccion IP 65/clase 1l. Marca PHILIPS modelo Coreline WT120C LED 34S/840 PSU

L1500 o equivalente. Posibilidad de montaje individual o en linea. Instalado, incluy endo replanteo, ac-

cesorios de anclaje y conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 14 14,00

Cuarto de instalaciones 3 3,00

Almacen 3 3,00

20,00 50,65 1.013,00

02.14.04.04.05

ud BLQ.AUT.EMER.NORMALUX DEA-300L

Luminaria de emergencia autdnoma Normalux DEA-300L o equivalente, IP44 clase Il de 300 lam.,
con ldmpara leds, fabricada segin normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomia superior
a1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacion sa-
liente 0 empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y
baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos
Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 Leds de sefializa-
cion con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes pro-
tegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA

Hall y distribuciones 3 3,00
Comedor y cocina 2 2,00
Laboratorio 3 3,00
Taller mecanico 4 4,00
Taller electrico 4 4,00
Vestuario masculino 4 4,00
Almacen 4 4,00
PLANTA PRIMERA

Pasillo y distribuciones 8 8,00
A.Escaleras 1 1,00
Despacho jefe 2 2,00
Sala reuniones 2 2,00
Despacho mantenenimiento 1 1,00
Despacho ex plotacion 1 1,00
Sala de control 4 4,00
Despacho tecnico 4 4,00
Despacho gestor 2 2,00
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Despacho reserva y ayudantes 3 3,00
Zona aministrativos 2 2,00
Coordinador 2 2,00
Zona impresoras 1 1,00
Aseo femenino y minusv alidos 2 2,00
Aseo masculino 3 3,00

62,00 69,40 4.302,80

02.14.04.04.06  ud BLQ.AUT.EMER.NORMALUX HERMETIC DEI-300L

Luminaria de emergencia autbnoma Normalux Hermetic DEI-300L o equivalente, IP44 clase Il de
300 Ium., con lAmpara leds, fabricada segin normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autono-
mia superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certficado, para
instalacion saliente 0 empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electro-
magnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores
estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 Leds de
sefializacion con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bor-
nes protegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Hall'y distribuciones 2 2,00
Vestibulo 1 1,00
Vestibulo independencia 1 1,00
Comedor y cocina 1 1,00
Maquina de cafe 1 1,00
Laboratorio 1 1,00
Taller mecanico 2 2,00
Taller electrico 1 1,00
Vestuario masculino 2 2,00
Vestuario femenino 2 2,00
Botiquin 1 1,00
Cuarto antena 1 1,00
Telecomunicaciones 1 1,00
Cuarto de lavadora 1 1,00
Cuarto limpieza 1 1,00
Cuarto inst electricas 1 1,00
Almacen 2 2,00
Almacen acidos base 1 1,00
Cuartos de residuos 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 1 1,00
A.Escaleras 2 2,00
Despacho jefe 1 1,00
Sala reuniones 1 1,00
Despacho mantenenimiento 1 1,00
Despacho ex plotacion 1 1,00
Sala de control 1 1,00
Despacho tecnico 1 1,00
Despacho gestor 1 1,00
Despacho reservay ayudantes 1 1,00
Coordinador 1 1,00
Zona de cafe 1 1,00
Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Archivo 1 1,00

40,00 69,40 2.776,00
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02.14.04.04.07 ud BLOQ.AUT.EMERG.ESTANCA Normalux Hermetic DE-100L

Luminaria de emergencia autnoma Normalux Hermetic DE-100L o equivalente, P65 clase Il de
100 Idm., con lampara leds, fabricada segun normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autono-
mia superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para
instalacion saliente 0 empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electro-
magnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores
estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 Leds de
sefializacién con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bor-
nes protegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot 1 1,00
Escalera sotano 1 1,00
Aparcamiento 7 7,00
Cuarto de instalaciones 3 3,00
Almacen 2 2,00
PLANTA BAJA
Vestuario femenino 3 3,00
Vestuario masculino 3 3,00
Taller mecéanico 2 2,00
Taller eléctrico 1 1,00
Telecomunicaciones 1 1,00
24,00 140,10 3.362,40
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.04.04 ILUMINACION.........ccovevevnnen. 31.206,41
02.14.04.05.01 RED TIERRA
1,00 2.364,44 2.364,44
02.14.04.05.02 RED INTERMEDIA
1,00 32.230,50 32.230,50
02.14.04.05.03 RED INTERIOR
1,00 201.277,16 201.277,16
02.14.04.05.04 ILUMINACION
1,00 31.206,41 31.206,41
02.14.04.05.05 PA IMPREVISTOS CAPITULO
2.670,79 4,24 11.324,15
TOTAL APARTADO 02.14.04 ELECTRICIDAD........ccovvivrverirircrnnen, 278.402,66
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APARTADO 02.14.05 ENERGIA SOLAR
02.14.05.01 ud BATERIA 8 PANELES 2,1m2 PINTADOS
Bateria de 8 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2100 x 1100 x 90) mm
y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 16,60 m2 y superficie Uil de captacion 16,40 m2. Colec-
tor de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presién méxima de trabajo 8 bar. Insta-
lado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos
de conexién incluy endo racores, vélvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, cone-
xionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA CUBIERTA
Cubierta 1 1,00
1,00 5.705,72 5.705,72
02.14.05.02 ud AEROTERMO DISIP. CALOR 21.600 kcal/h
Aerotermo monofasico, modelo escotherm A12 de 17.000 a 21.600 kcal/h instalado en exterior con
valvula de desvio de 3 vias, controlado por termostato de temperatura limite, con elementos de cone-
xi6n incluy endo racores, valvulas de corte, efc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. prue-
bas de funcionamiento y puesta en marcha. S/ICTE-DB-HE-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA CUBIERTA
Cubierta 1 1,00
1,00 1.266,07 1.266,07
02.14.05.03 ud EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA 11.79 mca
Suministro y colocacion de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulacion mode-
lo Alpha solar 25-145 180 o equivalente, de conexién 1 1/2' y altura manomética 11.79 m.c.a. y
caudal de 0,38 m3/h, valvula de equilibrado incorporando caudalimetro, vélvulas de cierre multifun-
cion con vélvula de retencién y con termémetro de 0-120° C. Incluy e ademas: una vélvula de segu-
ridad, una valvula de llenado-vaciado y manémetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pa-
red para conectar vaso de expansion. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido
con cierre a presion. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones 1 1,00
1,00 433,32 433,32
02.14.05.04 m. TUBERIA DE COBRE D=26-28 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm de diametro nominal, en instalaciones para agua fria y caliente,
con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas
especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, seglin normativa vigente.
SIUNE-EN-1057 y CTE-HS-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA CUBIERTA
Circuitor Primario 2 38,00 76,00
Circuito Secundario 1 5,00 5,00
81,00 13,38 1.083,78
02.14.05.05 . FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR
Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporcion suficiente para
garantizar proteccion contra heladas a la temperatura minima histérica -5° en el lugar de la instalacion,
totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA CUBIERTA
Circuitor Primario 1 16,00 16,00
16,00 4,92 78,72
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02.14.05.06 m. COQUILLA ELASTOMERICA 28x19 ALT. TEMP.
Aislamiento térmico para tuberfas de cobre de calefaccion , circuito solar o climatizacion realizado
con coquilla fiexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Didmetro inte-
rior 28 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/ITIC.19.y CTE-DB-HE-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA CUBIERTA
Circuito Primario 2 26,00 52,00
Circuito Secundario 1 5,00 5,00
57,00 11,67 665,19
02.14.05.07 m. COQ. 28x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLASTICO
Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plastico resis-
tente a rayos UVA. Didmetro interior 28 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocacion con adhesivo
en uniones y medios auxiliares. s/ICTE-DB-HE-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA CUBIERTA
Circuitor Primario 2 12,00 24,00
24,00 11,15 267,60
02.14.05.08 ud VASO EXPANSION ENERGIA SOLAR 80 I.
Suministro y colocacion de vaso de expansion de 80 |, temperatura maxima 130° C, presion méaxi-
ma 10 bar, incluso patas para instalacion en suelo, toaimente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones 1 1,00
1,00 154,18 154,18
02.14.05.09 ud VALVULA RETENCION DE 1" 25 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1" (25 mm.) de diametro, de latn fundido; colo-
cada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA CUBIERTA-BAJA
Circuito Secundario 1 1,00
1,00 12,17 12,17
02.14.05.10 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
Suministro y colocacion de valv ula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton croma-
do PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA CUBIERTA-BAJA
Circuito Secundario 1 1,00
1,00 21,56 21,56
02.14.05.11 ud ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 1.000 I.

Suministro e instalacion de depdsito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 1000 I., con altura
2070 mm., diametro 960 mm., y con temperatura méxima de 90°. Serpentin solar de 2,1 m2 de su-
perficie de intercambio y temperatura méxima de trabajo de 110°. Proteccion catodica por anodo de
magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de
plastico. Incluso transporte, montaje, valvulas de corte, retencién y seguridad (conducida), p.p. prue-
bas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones 1 1,00
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1,00 3.374,47 3.374,47
02.14.05.12 ud CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 2 SALIDA
Centralita solar de regulacion con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumula-
dor, con dispositivo antihielo. Programable con funcion de termostato adicional. Dos entradas para
sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalacion eléctrica hasta
baterfa de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
toy puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones 1 1,00
1,00 337,19 337,19
02.14.05.13 ud VALVULA LLENADO AUTOMATICO 1"
Suministro y colocacion de valv ula de llenado automatico de 1" de diametro, de laton fundido, con to-
mas de presion de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unién roscada, totalmente instalada
y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones 1 1,00
1,00 355,15 355,15
02.14.05.14 PA IMPREVISTOS CAPITULO
137,55 4,24 583,21
TOTAL APARTADO 02.14.05 ENERGIA SOLAR......cccovvvvrriineienns 14.338,33
APARTADO 02.14.06 CLIMATIZACION
SUBAPARTADO 02.14.06.01 PRODUCCION
02.14.06.01.01  ud B. CALOR 15.500W/18.00W
Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUMY P140 VHM de MITSUBISHI o
equivalente con ventiladores interiores centrifugos, equilibrados estatica y dindmicamente, y  exterio-
res axiales, de potencia frigorifica 15.500 W. y potencia calorifica 18.000 W, formada por compresor
Scroll, calentador de cérter, presostatos de alta y baja, mirilla de liquido, filro secador, microprocesa-
dor de control, condensador y enfriador de placas, valvulas de servicio; conexionado, instalada,
puesta en marcha y funcionando.
EDAR VILLALBA
RECINTO EXTERIOR
Sistema 1 1 1,00
Sistema 2 1 1,00
2,00 3.351,12 6.702,24
02.14.06.01.02  ud B. CALOR 14.000W/16.00W
Bomba de calor de condensacién por aire tipo VRV modelo PUMY P125 VHM de MITSUBISHI o
equivalente con ventiladores interiores centrifugos, equilibrados estatica y dinamicamente, y —exterio-
res axiales, de potencia frigorifica 14.000 W. y potencia calorffica 16.000 W., formada por compresor
Scroll, calentador de cérter, presostatos de alta y baja, mirilla de liquido, filtro secador, microprocesa-
dor de control, condensador y enfriador de placas, vélvulas de servicio; conexionado, instalada,
puesta en marcha y funcionando.
EDAR VILLALBA
RECINTO EXTERIOR
Sistema 4 1 1,00
Sistema 5 1 1,00
2,00 3.353,50 6.707,00
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02.14.06.01.03  ud B. CALOR 11.200W/12.500W
Bomba de calor de condensacidn por aire tipo VRV modelo PUMY P100 VHM de MITSUBISHI o
equivalente con ventladores interiores centrifugos, equilibrados estatica y dindmicamente, y exterio-
res axiales, de potencia frigorffica 11.200 W. y potencia calorifica 12.500 W., formada por compresor
Scroll, calentador de cérter, presostatos de alta y baja, mirilla de liquido, filro secador, microprocesa-
dor de control, condensador y enfriador de placas, vélvulas de servicio; conexionado, instalada,
puesta en marcha y funcionando.
EDAR VILLALBA
RECINTO EXTERIOR
Sistema 7 1 1,00
Sistema 8 1 1,00
2,00 3.202,47 6.404,94
02.14.06.01.04  ud B. CALOR 24.100W/25.100W
Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUHY P200 YJM de MITSUBISHI o
equivalente con ventiladores interiores centrifugos y exteriores axiales, de potencia frigorfiica 24.100
W. y potencia calorfica 25.100 W., formada por compresores herméticos, calentador de carter, con-
densador de placas, proteccion antihielo, valvula de expansion termostatica, presostatos de alta y
baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.
EDAR VILLALBA
RECINTO EXTERIOR
Sistema 3 1 1,00
1,00 7.756,69 7.756,69
02.14.06.01.05 ud B. CALOR 5.000W/6.000W
Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUHZ ZRP50 VKA de MITSUBISHI o
equivalente con ventiladores interiores centrffugos y exteriores axiales, de potencia frigorffica 5.000
W. y potencia calorffica 6.000 W., formada por compresores herméticos, calentador de cérter, con-
densador de placas, proteccion antihielo, valvula de expansion termostatica, presostatos de alta y
baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.
EDAR VILLALBA
RECINTO EXTERIOR
Sistema 6 1 1,00
Sistema 9 1 1,00
2,00 2.584,83 5.169,66
02.14.06.01.06 ud CONTROL CENTRALIZADO I/REM.
Control centralizado VRV, con tablet opcional y aplicacién android, capaz de controlar hasta 32 unida-
des interiores. Control de parametros: encendido/apagado, temperatura del local, sefial y codigo de
averias, programacion, etc. monitorizacion, control remoto y multisite incluidos.
Gestor energético (opcional). Totalmente instalado y funcionando
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Telecomunicaciones 1 1,00
1,00 5.325,98 5.325,98
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.06.01 PRODUCCION........corvvenee 38.066,51
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SUBAPARTADO 02.14.06.02 UNIDADES INTERIORES
02.14.06.02.01  ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2200W/2500W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P20 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.200/2.500 W. de potencia, in-
cluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acomet-
da eléctrica.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Coordinador
Sistema 1 1 1,00
1,00 1.811,49 1.811,49
02.14.06.02.02  ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2350W/2700W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacién en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P25 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.350/2.700 W. de potencia, in-
cluso p.p. de interconexién eléctrica entre evaporadora'y condensadora, taladro en muro y acometi-
da eléctrica.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Despacho reserva 'y ayudantes
Sistema 1 1 1,00
Zona aministrativos
Sistema 1 1 1,00
2,00 1.877,33 3.754,66
02.14.06.02.03  ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 4500W/5000W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P40 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 4.500/5.000 W. de potencia, in-
cluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acomet-
da eléctriica.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Despacho tecnico
Sistema 1 1 1,00
Despacho gestor
Sistema 1 1 1,00
2,00 2.211,98 4.423,96
02.14.06.02.04  ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 7350W/8200W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P71 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 7.350/8.200 W. de potencia, in-
cluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora'y condensadora, taladro en muro y acometi-
da eléctrica.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Pasillo y distribuciones
Sistema 2 2 2,00
Sala de control
Sistema 3 1 1,00
3,00 2.627,27 7.881,81

02.14.06.02.05

ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 11500W/12400W

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacién en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P100 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 11.500/12.400 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acome-
tida eléctiica.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA
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Comedor y cocina
Sistema 5 1 1,00
Laboratorio
Sistema 4 1 1,00
2,00 3.158,76 6.317,52
02.14.06.02.06  ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 9000W/10000W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P80 VMH de MITSUBISHI o equivalente, de 9.000/10.000 W. de potencia, in-
cluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acomet-
da eléctrica.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario masculino
Sistema 7 1 1,00
1,00 2.626,40 2.626,40
02.14.06.02.07  ud SPLIT MURAL B.C. 1700W/1900W
Split, consola de condensacion por aire de 1.700W./1.900W. tipo bomba de calor aire-aire VRV mo-
delo PKFY P15 VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexion
eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberias, taladro en muro y acometida
eléctrica.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Botiquin
Sistema 5 1 1,00
Cuarto inst electricas
Sistema 5 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Zona de cafe
Sistema 1 1 1,00
3,00 1.510,34 4.531,02
02.14.06.02.08  ud SPLIT MURAL B.C. 2500W/2600W
Split, consola de condensacion por aire de 2.500W./2.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV mo-
delo PKFY P20 VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexion
eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario femenino
Sistema 7 1 1,00
1,00 1.959,96 1.959,96
02.14.06.02.09  ud SPLIT CASETTE B.C. 2800W/3200W
Split, casette de condensacion por aire de 2.800W./3.200W. tipo bomba de calor aire-aire VRV mo-
delo PLFY P25 VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexion
eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Despacho mantenenimiento
Sistema 3 1 1,00
Despacho explotacion
Sistema 3 1 1,00
2,00 1.766,23 3.532,46
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02.14.06.02.10  ud SPLIT CASETTE B.C. 4500W./5000W

Split, casette de condensacion por aire de 4.500W./5.000W. tipo bomba de calor aire-aire VRV mo-
delo PLFY P40 VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexion
eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA
Hall y distribuciones
Sistema 8 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Sala reuniones
Sistema 3 1 1,00
Despacho jefe
Sistema 3 1 1,00
4,00 2.812,60 11.250,40
02.14.06.02.11  ud SPLIT MURAL B.C. 4200W/4600W
Split, consola de condensacion por aire de 4.200W./4.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV mo-
delo PKA RP50 HAL de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexion
eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Cuarto antena
Sistema 6 1 1,00
Telecomunicaciones
Sistema 9 1 1,00
2,00 2.533,58 5.067,16
02.14.06.02.12 u RECUP. CALOR 500m3/h C/MOD. ADIABATICO
Recuperador de calor para un caudal de 500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y modulo
de enfriamiento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con ais-
lamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de
entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga,
fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Zona de café 1 1,00
1,00 1.143,81 1.143,81
02.14.06.02.13  ud RECUP. CALOR 1500m3/h C/MOD. ADIABATICO
Recuperador de calor para un caudal de 1500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y modulo
de enfriamiento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con ais-
lamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de
entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga,
fabricado en polipropileno, para la aportacién y extraccion de aire.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Despacho tecnico 1 1,00
1,00 2.695,25 2.695,25

02.14.06.02.14  ud RECUP. CALOR 2500m3/h C/MOD. ADIABATICO

Recuperador de calor para un caudal de 2500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y modulo
de enfriamiento adiabético, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con ais-
lamiento interior termoacUstico ininflamable (MO) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de
entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filros F7 con baja pérdida de carga,
fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.

EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 1 1,00
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1,00 2.983,79 2.983,79
02.14.06.02.15  ud RECUP. CALOR 2700 m3/h C/MOD. ADIABATICO
Recuperador de calor para un caudal de 2700 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y modulo
de enfriamiento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con ais-
lamiento interior termoacUstico ininflamable (MO) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de
entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga,
fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Despacho jefe 1 1,00
1,00 5.184,76 5.184,76
02.14.06.02.16  ud RECUP. CALOR 5.000 m3/h C/MOD. ADAIBATICO
Recuperador de calor para un caudal de 5.000 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y modulo
de enfriamiento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con ais-
lamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de
entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga,
fabricado en polipropileno, para la aportacién y extraccion de aire.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Zona de cafe 1 1,00
1,00 6.220,76 6.220,76
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.06.02 UNIDADES INTERIORES. .... 71.385,21
SUBAPARTADO 02.14.06.03 CIRCUITOS REFRIGERANTES
02.14.06.03.01 u CONTROLADOR BC CMB-P104V - G1
Suministro e instalacion de controlador BC modelo CMB-P104V-G1 de MITSUBISHI o equivalen-
te, conexion con unidad exterior de 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con 4 salidas de conexién con
unidades interiores de 1/4" para liquido y 1/2" para gas, incluso p.p. de interconexion eléctrica entre
evaporadora y el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Taller mecanico 3 3,00
PLANTA PRIMERA
Sala de Control 1 1,00
4,00 720,19 2.880,76
02.14.06.03.02 ud CONTROLADOR BC CMB-P106V - G1
Suministro e instalacion de controlador BC modelo CMB-P106V-G1 de MITSUBISHI o equivalen-
te, conexién con unidad exterior de 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con 6 salidas de conexién con
unidades interiores de 1/4" para liquido y 1/2" para gas, incluso p.p. de interconexion eléctrica entre
evaporadora y el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Sala de Control 1 1,00
1,00 774,68 774,68
02.14.06.03.03 u CONTROLADOR BC CMB-P108V - G1
Suministro e instalacion de controlador BC modelo CMB-P108V-G1 de MITSUBISHI o equivalen-
te, conexion con unidad exterior de 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con 8 salidas de conexién con
unidades interiores de 1/4" para liquido y 1/2" para gas, incluso p.p. de interconexion eléctrica entre
evaporadora y el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Sala de Control 1 1,00
1,00 859,63 859,63
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02.14.06.03.04 m LINEA FRIGORIFICA 3/8" - 5/8"
Linea frigorffica de tubo de cobre sin soldadura, 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con coquilla de es-
puma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 11y 16 mm
de diametro interior de 20 y 25 mm de espesor, y cable bus de comunicaciones manguera sin apan-
tallar, de 2 hilos, de 1 mm?2 de seccion por hilo, sin polaridad.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
PLANTA BAJA
3/8" - 5/8" 1 15,28 15,28
1 24,37 24,37
1 23,45 23,45
1 27,33 27,33
1 25,80 25,80
PLANTA PRIMERA
3/8" - 5/8" 1 16,06 16,06
1 18,37 18,37
1 27,00 27,00
1 31,72 31,72
1 36,01 36,01
1 32,07 32,07
1 24,37 24,37
1 19,93 19,93
1 14,00 14,00
1 8,72 8,72
1 32,42 32,42
1 8,68 8,68
1 20,47 20,47
406,05 16,33 6.630,80
02.14.06.03.05 m LINEA FRIGORIFICA 1/4" - 1/2"
Linea frigorifica de tubo de cobre sin soldadura, 1/4" para liquido y 1/2" para gas, con coquilla de es-
puma elastomérica, a base de caucho sintético fiexible, de estructura celular cerrada, de 7'y 13 mm
de diametro interior de 20 y 25 mm de espesor, y cable bus de comunicaciones manguera sin apan-
tallar, de 2 hilos, de 1 mm? de seccion por hilo, sin polaridad.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
14" -1/2" 1 36,35 36,35
1 33,26 33,26
PLANTA PRIMERA
14" -1/2" 1 9,56 9,56
1 3,54 3,54
1 32,09 32,09
CUBIERTA
14 -12" 1 1,21 1,21
1 1,66 1,66
1 7,78 7,78
1 5,56 5,56
1 6,51 6,51
1 4,34 4,34
1 4,29 4,29
1 9,07 9,07
1 8,14 8,14
1 5,96 5,96
1 3,43 3,43
172,75 15,14 2.615,44
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.06.03 CIRCUITOS 13.761,31
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SUBAPARTADO 02.14.06.04 CONDUCTOS
02.14.06.04.01 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=125
Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 125 mm de di&-
metro, utilizada para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mo-
vil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, seglin normas
UNE.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario masculino 6 6,00
Vestuario femenino 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Aseo masculino 4 4,00
Aseo femenino 2 2,00
13,00 46,23 600,99
02.14.06.04.02 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por 1&mina de aluminio visto, espesor de
30 mm, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta
altos rendimientos térmicos y acUsticos, reaccion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos,
embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de alumi-
nio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segdn normas UNE y NTE-ICI1-22.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
PLANTA BAJA
IMPULSION
200x 200
1 4,78 3,82 0.8
1 3,72 2,98 0.8
1 4,46 3,57 0.8
1 12,32 9,86 0.8
1 9,31 7,45 0.8
1 5,28 4,22 0.8
1 4,10 3,28 0.8
1 5,03 4,02 0.8
1 3,47 2,78 0.8
1 0,99 0,79 0.8
1 2,84 2,27 0.8
1 1,25 1,00 0.8
1 2,30 1,84 0.8
1 2,72 2,18 0.8
1 1,99 1,59 0.8
1 6,51 5,21 0.8
1 0,38 0,30 0.8
1 1,49 1,19 0.8
1 1,79 1,43 0.8
225x225
1 2,40 2,16 0.9
1 0,91 0,82 0.9
1 1,55 1,40 0.9
1 1,25 1,13 0.9
1 0,28 0,25 0.9
275x275
1 3,19 3,51 11
300x 300
1 2,07 2,48 1.2
1 1,71 2,05 1.2
350x300
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1 2,18 2,83 1.3
1 2,54 3,30 13
1 2,02 2,63 1.3
1 1,45 1,89 1.3
450x 400
1 2,95 5,02 1.7
1 1,69 2,87 1.7
RETORNO
100X100
1 1,17 0,47 0.4
1 4,09 1,64 0.4
125X125
1 3,33 1,67 0.5
1 4,44 2,22 0.5
150X150
1 0,40 0,24 0.6
200X200
1 30,66 24,53 0.8
1 6,74 5,39 0.8
1 6,50 520 0.8
1 18,71 14,97 0.8
1 17,45 13,96 0.8
1 6,05 4,84 0.8
1 4,49 3,59 0.8
1 1,25 1,00 0.8
1 1,79 1,43 0.8
1 4,69 3,75 0.8
1 2,14 1,71 0.8
1 2,52 2,02 0.8
1 2,62 2,10 0.8
1 4,66 3,73 0.8
1 4,66 3,73 0.8
225x 225
1 1,85 1,67 0.9
1 2,06 1,85 0.9
1 2,65 2,39 0.9
250x 250
1 2,35 2,35 1
275x 275
1 5,45 6,00 11
1 3,13 3,44 11
300x 300
1 1,75 2,10 1.2
1 3,43 4,12 1.2
1 6,77 8,12 1.2
350x 300 1 1,00
1 2,97 3,86 13
1 2,38 3,09 1.3
450x 300
1 3,50 525 15
500x 400
1 512 9,22 1.8
1 2,28 4,10 1.8
550x 300
1 0,78 1,33 17
PLANTA PRIMERA
IMPULSION
200x 200
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1 3,17 2,54 0.8
1 2,60 2,08 0.8
1 371 2,97 0.8
1 3,58 2,86 0.8
1 0,76 0,61 0.8
1 4,28 3,42 0.8
1 1,42 1,14 0.8
1 2,75 2,20 0.8
1 3,32 2,66 0.8
1 12,52 10,02 0.8
1 8,04 6,43 0.8
1 1,86 1,49 0.8
1 11,51 9,21 0.8
1 7,55 6,04 0.8
1 1,55 1,24 0.8
1 13,71 10,97 0.8
1 1,21 0,97 0.8
1 0,92 0,74 0.8
1 5,25 4,20 0.8
1 548 4,38 0.8
1 11,35 9,08 0.8
1 5,32 4,26 0.8

225x 225
1 2,56 2,30 0.9
1 0,96 0,86 0.9
1 1,13 1,02 0.9

250x 250
1 1,40 1,40 1
1 1,07 1,07 1
1 1,75 1,75 1
1 4,15 4,15 1
1 3,78 3,78

275x 275
1 0,65 0,72 11
1 3,16 3,48 11
1 1,06 1,17 11

300x 300
1 2,45 2,94 1.2

350x 300
1 0,85 1,11 1.3
1 2,32 3,02 13

RETORNO

200x 200
1 1,95 0,8
1 11,07 8,86 0.8
1 1,45 1,16 0.8
1 9,01 7,21 0.8
1 4,57 3,66 0.8
1 5,28 4,22 0.8
1 1,10 0,88 0.8
1 2,02 1,62 0.8
1 10,03 8,02 0.8
1 7,38 5,90 0.8
1 4,84 3,87 0.8
1 3,10 2,48 0.8

250X250
1 3,34 3,34 1
1 3,03 3,03 1
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1 3,37 3,37 1
1 1,51 1,51 1
1 2,48 2,48 1
300x 300
1 2,20 2,64 1.2
1 1,27 1,52 1.2
350x 300
1 0,90 1,17 13
435,42 37,77 16.445,81
02.14.06.04.03 m2 CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.
Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, ilfembocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segin normas
UNE y NTE-ICI-23.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
IMPULSION
250x 250
1 3,97 3,97 1
350x300
1 2,21 2,87 1.3
300x 300
1 1,77 2,12 1.2
500X400
1 7,31 13,16 1.8
RETORNO
225x225
1 5,29 5,29 1
350X300
1 4,84 6,29 1.3
300x 300
1 9,49 11,39 1.2
450X400
1 18,44 31,35 17
EXTRACCION ASEOS
100X100
1 3,39 1,36 0.4
1 0,92 0,37 0.4
1 1,92 0,77 0.4
1 1,50 0,60 0.4
1 1,03 0,41 0.4
125X125
1 1,15 0,58 0.5
1 0,94 0,47 0.5
150X150
1 2,50 1,50 0.6
1 0,74 0,44 0.6
200X200
1 1,19 0,95 0.8
1 5,39 4,31 0.8
1 8,37 6,70 0.8
250X250
1 5,07 5,07 1
99,97 43,08 4.306,71

02.14.06.04.04

ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm., incluso con
marco de montaje, instalada SINTE-IC-27.
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EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario masculino 3 3,00
PLANTA PRIMERA
Sala de control 3 3,00
Despacho tecnico 2 2,00
Despacho reserva 'y ayudantes 3 3,00
Zona aministrativos 3 3,00
14,00 54,96 769,44
02.14.06.04.05 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=300 mm.
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras
sectorizadas de plastico iny ectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una altura de
entre 2,6 y 4 m. de 300 mm. didmetro con p.p. de mano de obra.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Maquina de cafe 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Despacho tecnico 3 3,00
Despacho reserva 'y ayudantes 3 3,00
Zona aministrativos 3 3,00
10,00 85,49 854,90
02.14.06.04.06  ud DIFUSOR ROTACIONAL D=350 mm.
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras
sectorizadas de plastico inyectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una altura de
entre 2,6 y 4 m. de 350 mm. diametro con p.p. de mano de obra.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Sala de control 4 4,00
4,00 87,56 350,24
02.14.06.04.07 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=500 mm.
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras
sectorizadas de plastico inyectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una altura de
entre 2,6 y 4 m. de 500 mm. diametro con p.p. de mano de obra.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Comedor y cocina 4 4,00
4,00 111,49 445,96
02.14.06.04.08  ud DIFUSOR ROTACIONAL D=825 mm.
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras
sectorizadas de pléstico inyectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una altura de
entre 2,6 y 4 m. de 825 mm. diametro con p.p. de mano de obra.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Laboratorio 2 2,00
2,00 175,18 350,36

02.14.06.04.09

ud REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE

Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 200x100 y &minas horizontales ajustables
individualmente en aluminio ex truido, instalada, homologado, segun normas UNE y NTE-ICI-24/26.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Vestibulo 1 1,00
Taller electrico 3 3,00
Vestuario masculino 1 1,00
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Cuarto de lavadora 1 1,00
Cuarto limpieza 1 1,00
Cuarto inst electricas 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Archivo 2 2,00
10,00 36,39 363,90
02.14.06.04.10  ud REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 250x100 y laminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Almacen 3 3,00
PLANTA BAJA
Vestibulo independencia 1 1,00
Taller mecanico 3 3,00
Botiquin 1 1,00
8,00 37,42 299,36
02.14.06.04.11  ud REJILLA IMP. 500x150 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 450x300 y laminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, seglin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 8 8,00
8,00 52,75 422,00
02.14.06.04.12  ud REJILLA IMP. 350x200 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 350x200 y laminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio ex truido, instalada, homologado, segin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Despacho jefe 1 1,00
Sala reuniones 1 1,00
Despacho mantenenimiento 1 1,00
Despacho ex plotacion 1 1,00
Despacho gestor 1 1,00
Coordinador 1 1,00
6,00 41,87 251,22
02.14.06.04.13  ud REJILLA IMP. 500x250 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 500x250 y laminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario femenino 1 1,00
1,00 52,75 52,75
02.14.06.04.14  ud REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 600x250 y laminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio ex truido, instalada, homologado, segun normas UNE y NTE-ICI-24/26.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Sala de control 1 1,00
Despacho tecnico 3 3,00
Despacho reserva 'y ayudantes 1 1,00
5,00 65,22 326,10
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02.14.06.04.15  ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x100 mm., incluso con
marco de montaje, instalada SINTE-IC-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestibulo 1 1,00
Taller mecanico 4 4,00
Taller electrico 2 2,00
Vestuario femenino 1 1,00
Cuarto de lavadora 1 1,00
Cuarto limpieza 1 1,00
Cuarto inst electricas 1 1,00
Almacen 4 4,00
PLANTA PRIMERA
Zona de cafe 1 1,00
16,00 33,80 540,80
02.14.06.04.16  ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 250x 150 mm., incluso con
marco de montaje, instalada sSINTE-IC-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestibulo independencia 1 1,00
Maquina de cafe 1 1,00
Botiquin 1 1,00
Archivo 1 1,00
4,00 36,81 147,24
02.14.06.04.17 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 350x150 mm., incluso con
marco de montaje, instalada SINTE-IC-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Vestuario femenino 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Despacho jefe 1 1,00
Sala reuniones 1 1,00
Despacho mantenenimiento 1 1,00
Despacho ex plotacion 1 1,00
5,00 38,83 194,15
02.14.06.04.18  ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x 150 mm., incluso con
marco de montaje, instalada sSINTE-IC-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Laboratorio 1 1,00
1,00 49,17 49,17
02.14.06.04.19  ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 1000x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 1000x 150 mm., incluso con
marco de montaje, instalada SINTE-IC-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Comedor y cocina 2 2,00
2,00 107,48 214,96
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02.14.06.04.20  ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 350x200 mm., incluso con
marco de montaje, instalada SINTE-IC-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Maquina de cafe 1 1,00
Despacho gestor 1 1,00
Despacho reserva y ayudantes 1 1,00
Coordinador 1 1,00
4,00 48,60 194,40
02.14.06.04.21  ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 450x200 mm., incluso con
marco de montaje, instalada sSINTE-IC-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 2 2,00
Despacho gestor 1 1,00
3,00 50,27 150,81
02.14.06.04.22  ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 750x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 750x200 mm., incluso con
marco de montaje, instalada SINTE-IC-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 1 1,00
1,00 21,25 21,25
02.14.06.04.23  ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 900x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 900x 200 mm., incluso con
marco de montaje, instalada SINTE-IC-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Hall y distribuciones 1 1,00
1,00 100,29 100,29
02.14.06.04.24  ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 1200x250
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 1200x250 mm., incluso con
marco de montaje, instalada SINTE-IC-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Comedor y cocina 1 1,00
Laboratorio 2 2,00
3,00 109,83 329,49
02.14.06.04.25 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT. 300x300
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300x300 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metlica posterior de proteccion anti-péjaros y anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensacion, instalada sobre muro de fébrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Sala de control 2 2,00
Despacho de técnicos 2 2,00
4,00 85,63 342,52
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02.14.06.04.26 ud REJ.PITOMA AIRE EXT. 350x350
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 350x350 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metélica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, S/NTE-ICI-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Sala de control 1 1,00
Despacho de técnicos 2 2,00
3,00 96,14 288,42
02.14.06.04.27  ud REJ.P/TOMA AIRE EXT. 400x400
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x400 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Despacho gestor 2 2,00
2,00 106,84 213,68
02.14.06.04.28  ud REJ.P/TOMA AIRE EXT. 450x400
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x400 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensacidn, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Jefe de area 2 2,00
2,00 122,88 245,76
02.14.06.04.29  ud REJ.P/TOMA AIRE EXT. 550x500
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 550x500 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Jefe de éarea 1 1,00
1,00 133,58 133,58
02.14.06.04.30 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT. 600x500
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 600x500 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Despacho de técnicos 1 1,00
1,00 138,93 138,93
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.06.04 CONDUCTOS.........ccoveverneee 29.145,19
02.14.06.05.01 PRODUCCION
1,00 38.066,51 38.066,51
02.14.06.05.02 UNIDADES INTERIORES
1,00 71.385,21 71.385,21
02.14.06.05.03 CIRCUITOS REFRIGERANTES
1,00 13.761,31 13.761,31
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02.14.06.05.04 CONDUCTOS

1,00 29.145,19 29.145,19
02.14.06.05.05  PA IMPREVISTOS CAPITULO

1.523,58 4,24 6.459,98
TOTAL APARTADO 02.14.06 CLIMATIZACION........cooovvvvrirriiiins 158.818,20
APARTADO 02.14.07 PCI
SUBAPARTADO 02.14.07.01 DETECCION
02.14.07.01.01  ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electrénica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Aparcamiento 1 1,00
PLANTA BAJA
Entrada 1 1,00
Hall'y distribuciones 1 1,00
Taller mecanico 1 1,00
Taller electrico 1 1,00
Almacen 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 1 1,00
7,00 36,17 253,19
02.14.07.01.02 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacion
con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Aparcamiento 1 1,00
Cuarto instalaciones 1 1,00
PLANTA BAJA
Entrada 1 1,00
Hall'y distribuciones 1 1,00
Laboratorio 1 1,00
Taller mecanico 1 1,00
Taller electrico 1 1,00
7,00 37,81 264,67

02.14.07.01.03 ud DETECTOR IONICO DE HUMOS

Detector iénico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma
con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automético, salida para indicador de alarma remoto y
estabilizador de tensién, incluso montaje en zécalo convencional. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot 2 2,00
Escalera sotano 1 1,00
Aparcamiento 16 16,00
Cuarto de instalaciones 2 2,00
Disponible 1 1,00
PLANTA BAJA

Hall'y distribuciones 4 4,00
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Vestibulo 1 1,00
Vestibulo independencia 1 1,00
Comedor y cocina 2 2,00
Maquina de cafe 1 1,00
Laboratorio 2 2,00
Taller mecanico 2 2,00
Taller electrico 3 3,00
Vestuario masculino 7 7,00
Vestuario femenino 3 3,00
Botiquin 1 1,00
Cuarto antena 1 1,00
Telecomunicaciones 1 1,00
Cuarto de lavadora 1 1,00
Cuarto limpieza 1 1,00
Cuarto inst electricas 1 1,00
Almacen 4 4,00
Almacen acidos base 1 1,00
Cuartos de residuos 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 5 5,00
A.Escaleras 2 2,00
Despacho jefe 2 2,00
Sala reuniones 2 2,00
Despacho mantenenimiento 1 1,00
Despacho ex plotacion 1 1,00
Sala de control 2 2,00
Despacho tecnico 2 2,00
Despacho gestor 2 2,00
Despacho reservay ayudantes 2 2,00
Zona aministrativos 3 3,00
Coordinador 1 1,00
Zona impresoras 1 1,00
Zona de cafe 1 1,00
Aseo masculino 2 2,00
Aseo femenino 2 2,00
Archivo 1 1,00

92,00 66,76 6.141,92

02.14.07.01.04 ud MODULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES

Médulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de dos entradas (dos
equipos). Provisto con leds de informacion, clemas extraibles y caja protectora. Medida la unidad
instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Cuarto de instalaciones 8 8,00
PLANTA BAJA

Hall y distribuciones 2 2,00
Comedor y cocina 1 1,00
Maquina de cafe 1 1,00
Laboratorio 1 1,00
Botiquin 1 1,00
Cuarto antena 1 1,00
Telecomunicaciones 1 1,00
Cuarto de lavadora 1 1,00
Cuarto limpieza 1 1,00
Cuarto inst electricas 1 1,00
Almacen acidos base 1 1,00
Cuartos de residuos 1 1,00
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PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 3 3,00
A.Escaleras 1 1,00
Despacho jefe 1 1,00
Sala reuniones 1 1,00
Despacho mantenenimiento 1 1,00
Despacho ex plotacion 1 1,00
Sala de control 1 1,00
Despacho tecnico 2 2,00
Despacho gestor 1 1,00
Despacho reservay ayudantes 1 1,00
Zona aministrativos 1 1,00
Coordinador 1 1,00
Zona impresoras 1 1,00
Zona de cafe 1 1,00
Aseo masculino 1 1,00
Aseo femenino 1 1,00
Archivo 1 1,00
41,00 85,01 3.485,41
02.14.07.01.05 ud MODULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES
Médulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de ocho entradas (ocho
equipos). Provisto con leds de informacion, clemas extraibles y caja protectora. Medida la unidad
instalada.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Taller mecanico 1 1,00
Taller electrico 1 1,00
Vestuario masculino 1 1,00
Vestuario femenino 1 1,00
Almacen 1 1,00
5,00 112,00 560,00
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.07.01 DETECCION......ccecevvrrirircrenns 10.705,19
SUBAPARTADO 02.14.07.02 EXTINCION
02.14.07.02.01  ud GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV
Grupo de presion contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por dos bombas principa-
les, una accionada por electrobomba principal de 15 CV y la otra accionada por motor diesel de 18
CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiracion con vélvulas de seccionamiento, colector
de impulsion con valvulas de corte y retencion, valvula principal de retencion y colector de pruebas
en impulsién, manémetro y vélvula de seguridad, acumulador hidroneumatico de 25 1., bancada me-
talica y cuadro eléctrico de maniobras segin Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones 1 1,00
1,00 4.080,55 4.080,55

02.14.07.02.02

ud DEPOSITO POLIESTER 3 m3. VERT.

Depoésito reserva de agua contra incendios, de base plana rectangular de 2.230x 1.000x 1.650mm y
170 kg de peso, de 3.000 litros de capacidad, colocado en superficie, construido en polietileno de alta
resistencia. Compuesto por cierre hermético, fiejes de chapa de acero galvanizado, abertura de llena-
do de 400 mm de anchura nominal, brida integrada en la parte frontal del depésito para alojar valvulas
0 conexiones entre depositos y uniones roscadas con tuercas de racor y tapones ciegos de 2". ilpp
de vélvulas y conexiones entre depdsitos. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de instalaciones 4 4,00
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4,00 1.201,16 4.804,64
02.14.07.02.03 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"
Tuberfa acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba
hidraulica. Medida la unidad instalada.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
21/2"
1 2,00 2,00
PLANTA BAJA
21/2"
1 4,20 4,20
1 9,10 9,10
1 6,60 6,60
1 1,60 1,60
1 7,95 7,95
31,45 51,22 1.610,87
02.14.07.02.04 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba
hidrdulica. Medida la unidad instalada.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
11/2"
1 3,45 3,45
PLANTA BAJA
11/2"
1 5,89 5,89
1 9,10 9,10
1 4,20 4,20
1 10,72 10,72
PLANTA PRIMERA
11/2"
1 6,36 6,36
39,72 31,19 1.238,87
02.14.07.02.05 ud VALVULA BOLA FUNDICION 1 1/2" 40 mm
Suministro y colocacion de valvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de fundicion,
con paso recto y para 16 atmdsferas de presion maxima, colocada mediante unién roscada con bri-
das, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Hall y distribuciones 1 1,00
Taller mecanico 1 1,00
Taller electrico 1 1,00
Vestuario masculino 1 1,00
4,00 140,74 562,96

02.14.07.02.06

ud VALVULA BOLA FUNDICION 2 1/2" 63 mm

Suministro y colocacion de valvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de fundicion,
con paso recto y para 16 atmdsferas de presion maxima, colocada mediante unién roscada con bri-
das, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA
Taller mecanico 3 3,00
Taller electrico 1 1,00
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Vestuario masculino 1 1,00
5,00 218,71 1.093,55
02.14.07.02.07  ud B.lL.E. 25mmx20 m. ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x 71x25
cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latigui-
llo de alimentacién, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén roscado, de-
vanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de diametroy 20 m de longitud, con ins-
cripcion sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Aparcamiento 1 1,00
PLANTA BAJA
Hall y distribuciones 1 1,00
Almacén 1 1,00
Taller mecanico 1 1,00
Taller electrico 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 1 1,00
6,00 434,15 2.604,90
02.14.07.02.08  ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, segtin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida
la unidad instalada.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto instalaciones 1 1,00
PLANTA BAJA
Cuarto racks 1 1,00
Cuarto inst. eléctricas 1 1,00
Taller mecénico 1 1,00
Taller eléctrico 1 1,00
5,00 152,44 762,20

02.14.07.02.09

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Aparcamiento 3 3,00
Cuarto de instalaciones 1 1,00
PLANTA BAJA

Hall y distribuciones 1 1,00
Laboratorio 1 1,00
Taller mecanico 1 1,00
Taller electrico 1 1,00
Vestuario masculino 2 2,00
Vestuario femenino 1 1,00
Cuarto inst electricas 1 1,00
Almacen 1 1,00
PLANTA PRIMERA

Pasillo y distribuciones 3 3,00
Despacho jefe 1 1,00
Sala reuniones 1 1,00
Despacho mantenenimiento 1 1,00
Despacho ex plotacion 1 1,00
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Sala de control 1 1,00
Despacho tecnico 1 1,00
Despacho gestor 1 1,00
Despacho reserva y ayudantes 1 1,00
Zona aministrativos 1 1,00
Archivo 1 1,00
26,00 66,93 1.740,18
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.07.02 EXTINCION........ccocovivriririarnns 18.498,72

SUBAPARTADO 02.14.07.03 EVACUACION
02.14.07.03.01  ud SENAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA SOTANO

Vestibulo independencia sot 1 1,00
Escalera sotano 3 3,00
Aparcamiento 15 15,00
Cuarto de instalaciones 3 3,00
Almacen 2 2,00
PLANTA BAJA

Hall y distribuciones 8 8,00
Vestibulo 1 1,00
Vestibulo independencia 1 1,00
Comedor y cocina 3 3,00
Maquina de cafe 1 1,00
Laboratorio 5 5,00
Taller mecanico 10 10,00
Taller electrico 9 9,00
Vestuario masculino 8 8,00
Vestuario femenino 3 3,00
Botiquin 2 2,00
Cuarto antena 1 1,00
Telecomunicaciones 1 1,00
Cuarto de lavadora 1 1,00
Cuarto limpieza 1 1,00
Cuarto inst electricas 3 3,00
Almacen 7 7,00
Almacen acidos base 1 1,00
Cuartos de residuos 1 1,00
PLANTA PRIMERA

Pasillo y distribuciones 14 14,00
A.Escaleras 3 3,00
Despacho jefe 4 4,00
Sala reuniones 2 2,00
Despacho mantenenimiento 3 3,00
Despacho ex plotacion 4 4,00
Sala de control 6 6,00
Despacho tecnico 6 6,00
Despacho gestor 4 4,00
Despacho reservay ayudantes 4 4,00
Zona aministrativ os 3 3,00
Coordinador 3 3,00
Zona impresoras 1 1,00
Zona de cafe 1 1,00
Aseo masculino 3 3,00
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Aseo femenino 3 3,00
Archivo 3 3,00
158,00 3,23 510,34
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.07.03 EVACUACION.......cccovvvvvrvnnnas 510,34
02.14.07.04.01 DETECCION
1,00 10.705,19 10.705,19
02.14.07.04.02 EXTINCION
1,00 18.498,72 18.498,72
02.14.07.04.03 EVACUACION
1,00 510,34 510,34
02.14.07.04.04  PA IMPREVISTOS CAPITULO
297,14 4,24 1.259,87
TOTAL APARTADO 02.14.07 PCl....ooeiiiiiiiisicecieniensssses i 30.974,12
APARTADO 02.14.08 TELECOMUNICACIONES
02.14.08.01 m. CANALIZACION 100x60
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada
de 100x60 mm. en falso suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Comedor y cocina 1 21,55 21,55
Maquina de cafe 1 3,10 3,10
Laboratorio 1 6,60 6,60
1 2,30 2,30
Telecomunicaciones 1 1,60 1,60
PLANTA PRIMERA
Pasillo y distribuciones 1 4,20 4,20
1 2,00 2,00
A.Escaleras 1 3,45 3,45
Despacho jefe 1 5,00 5,00
Despacho mantenenimiento 1 7,90 7,90
Despacho explotacion 1 4,90 4,90
Sala de control 1 7,25 7,25
Despacho tecnico 1 9,10 9,10
1 3,40 3,40
Despacho reservay ayudantes 1 1,55 1,55
Zona aministrativos 1 4,20 4,20
1 1,10 1,10
Coordinador 1 4,65 4,65
1 3,85 3,85
1 1,15 1,15
Zona impresoras 1 2,30 2,30
Archivo 1 4,40 4,40
105,55 12,55 1.324,65
02.14.08.02 m CANALIZACION ENTERRADA PVC D=63 mm.

Canalizacion prevista para la conduccion de los cables de telecomunicaciones con tubo de PVC co-
rrugado doble pared, incluido excavacion de zanja, capa de arena de rio, proteccion mecanica por

placay cinta de sefializacion de PVC. Instalacion incluy endo conexionado.

EDAR VILLALBA
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PLANTA BAJA
Ex terior 1 2,50 2,50
2,50 13,03 32,58
02.14.08.03 m. CANALIZACION D=25 mm.
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con tubo PVC corrugado M 25/gp5. en falso
suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Laboratorio 1 4,30 4,30
4 3,50 14,00
PLANTA PRIMERA
Despacho jefe 1 2,80 2,80
Sala reuniones 1 1,65 1,65
Despacho mantenenimiento 2 0,30 0,60
Despacho explotacion 2 0,30 0,60
Sala de control 1 0,40 0,40
1 0,30 0,30
1 2,80 2,80
Despacho tecnico 2 1,90 3,80
1 4,15 4,15
Despacho gestor 1 2,00 2,00
Despacho reservay ayudantes 1 6,35 6,35
1 2,80 2,80
Zona aministrativos 1 2,80 2,80
Coordinador 1 0,30 0,30
Zona impresoras 1 1,30 1,30
50,95 7,61 387,73
02.14.08.04 ud ARQUETA TIPO M TELEFONIA
Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm, para conducciones telefonicas, totalmente instalada.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Ex terior 1 1,00
1,00 90,17 90,17
02.14.08.05 m. CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoria 6 PVC, en monta-
je en canal 0 bandeja, instalado, montaje y conexionado.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Laboratorio 2 20,35 40,70
2 24,40 48,80

PLANTA PRIMERA

Despacho jefe 2 38,70 77,40

Sala reuniones 2 36,95 73,90

Despacho mantenenimiento 2 25,35 50,70
2 27,35 54,70

Despacho explotacion 2 30,10 60,20
2 32,65 65,30

Sala de control 2 35,10 70,20
2 36,70 73,40
2 41,60 83,20
2 42,80 85,60

Despacho tecnico 2 25,80 51,60
2 22,70 45,40
2 25,15 50,30
2 25,35 50,70
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2 18,90 37,80
Despacho gestor 2 29,15 58,30
Despacho reserva y ayudantes 2 29,70 59,40
2 25,25 50,50
Zona aministrativos 2 19,40 38,80
2 17,25 34,50
Coordinador 2 15,25 30,50
Zona impresoras 2 16,05 32,10
1.324,00 4,62 6.116,88
02.14.08.06 m. CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFONICO 2 PARES
Cable telefonico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersion y usuario de TF, instalado,
timbrado y con prueba de conexién desde el registro principal en el RITl a PAU y BAT.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Laboratorio 1 20,35 20,35
1 24,40 24,40
PLANTA PRIMERA
Despacho jefe 1 38,70 38,70
Sala reuniones 1 36,95 36,95
Despacho mantenenimiento 1 25,35 25,35
1 27,35 27,35
Despacho ex plotacion 1 30,10 30,10
1 32,65 32,65
Sala de control 1 35,10 35,10
1 36,70 36,70
1 41,60 41,60
1 42,80 42,80
Despacho tecnico 1 25,80 25,80
1 22,70 22,70
1 25,15 25,15
1 25,35 25,35
1 18,90 18,90
Despacho gestor 1 29,15 29,15
Despacho reserva 'y ayudantes 1 29,70 29,70
1 25,25 25,25
Zona aministrativos 1 19,40 19,40
1 17,25 17,25
Coordinador 1 15,25 15,25
Zona impresoras 1 16,05 16,05
662,00 2,31 1.529,22
02.14.08.07 ud TOMA RJ45 C6 FTP

Toma simple RJ45 categoria 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA

Laboratorio

PLANTA PRIMERA
Despacho jefe

Sala reuniones

Despacho mantenenimiento
Despacho ex plotacion

Sala de control

Despacho tecnico
Despacho gestor

Despacho reserva y ayudantes
Zona aministrativos

16

© ©© ©

20

16,00

4,00
8,00
8,00
8,00
28,00
20,00
4,00
8,00
8,00
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Coordinador 4 4,00
Zona impresoras 4 4,00
120,00 20,50 2.460,00
02.14.08.08 m. CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexion de PC,
instalado y conexionado.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Laboratorio 4 4,00
PLANTA PRIMERA
Despacho jefe 1 1,00
Sala reuniones 2 2,00
Despacho mantenenimiento 2 2,00
Despacho explotacion 2 2,00
Sala de control 4 4,00
Despacho tecnico 5 5,00
Despacho gestor 1 1,00
Despacho reserva y ayudantes 2 2,00
Zona aministrativos 2 2,00
Coordinador 1 1,00
Zona impresoras 2 2,00
28,00 11,64 325,92
02.14.08.09 PA IMPREVISTOS CAPITULO
122,67 4,24 520,12
TOTAL APARTADO 02.14.08 TELECOMUNICACIONES................. 12.787,27
APARTADO 02.14.09 VENTILACION GARAJE
02.14.09.01 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.1000x400
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 660x 700 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metélica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Rampa 1 1,00
1,00 192,13 192,13
02.14.09.02 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.100x100
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 100x100 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metélica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Rampa 1 1,00
1,00 29,19 29,19
02.14.09.03 ud VENTILADOR CENTRIF. 9.750 m3/h

Médulo de ventilacion extraccion de aire para un caudal de 9.750 m3/h modelo CJTHT-50-4T-1 de
SODECA o equivalente, para trabajar inmersos en zonas de riesgo 400°C 2h, compuesto por dos
unidades de ventilacion centrifugas de acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de potencia, cons-
truido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacustico, ventilador centrffugo
de doble aspiracion, provisto de amortiguadores elasticos y punta flexible en la boca de salida, con
compuerta de registro y junta estanca.

EDAR VILLALBA
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PLANTA SOTANO
Cuarto de Instalaciones 2 2,00
2,00 2.208,99 4.417,98
02.14.09.04 ud EXTRAC. HELICOIDAL 50 m3/h
Extractor helicoidal mural para un caudal de 50 m3/h. con una potencia eléctrica de 10 W., equipado
con proteccion de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Cuarto de Instalaciones 1 1,00
1,00 94,40 94,40
02.14.09.05 m2 CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.
Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, ilfembocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, seglin normas
UNEy NTE-ICI-23.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Vestibulo independencia sot
ASPIRACION
100x 100
1 1,30 0,52 0.4
EXTRACCCION
100x 100
1 1,80 0,72 0.4
IMPULSION
100x 100
1 17,60 7,04 0.4
Garaje
ASPIRACION
900x 300
1 3,45 8,28 2.4
EXTRACCCION
550x 500
1 3,00 6,30 2.1
500x 500
1 8,50 17,00 2
IMPULSION
900x 300
1 16,20 38,88 2.4
600x 400
1 2,75 5,50 2
550x 400
1 2,95 5,61 1.9
450x 400
1 3,30 5,61 17
400x 400
1 6,60 10,56 1.6
300x 300
1 6,60 7,92 1.2
200x 200
1 4,00 1,60 0.4
RETORNO
900x 300
1 0,50 1,20 2.4
550x 300
1 2,40 4,08 1.7
450x 300
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1 11,15 14,50 1.3
1 2,95 3,84 1.3
400x 300
1 3,20 4,48 1.4
300x 300
1 3,05 3,66 1.2
1 3,75 4,50 1.2
275x275
1 3,00 3,30 11
250x 250
1 3,20 3,20 1
158,30 43,08 6.819,56
02.14.09.06 ud REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 600x250 y laminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Garaje
IMPULSION 8 8,00
8,00 65,22 521,76
02.14.09.07 ud REJILLA IMP. 100x100 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 100x100 y laminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Vestibulo independencia sot
IMPULSION 1 1,00
1,00 36,39 36,39
02.14.09.08 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm., incluso con
marco de montaje, instalada SINTE-IC-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Garaje
RETORNO 8 8,00
8,00 54,96 439,68
02.14.09.09 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 100x100
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 100x 100 mm., incluso con
marco de montaje, instalada sSINTE-IC-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Vestibulo independencia sot
EXTRACCION 1 1,00
Garaje
EXTRACCION 1 1,00
2,00 34,75 69,50
02.14.09.10 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 100x100

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatizacion de
100x 100 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo auto-
matico, electroimn, instalada con marco de anclaje, iffijacion y recibido.

EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Vestibulo independencia sot
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EXTRACCION 1 1,00
IMPULSION 1 1,00
2,00 230,09 460,18
02.14.09.11 ud REJ.P/EXT. AIRE 600x600
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x600 mm. con lamas fijas horizontales
antilluvia y malla metélica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o sali-
da de aire de condensacion, instalada sobre muro de fébrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
EDAR VILLALBA
PLANTA CUBIERTA
Cubierta 1 1,00
1,00 132,89 132,89
02.14.09.12 ud DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO
Detector de monoxido de carbono analégico direccionable con zécalo intercambiable, sensor TGS
provisto de filro de carbono y fuente de alimentacion estabilizada. Disefiado segin normas UNE
23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energia. Medida la unidad instalada.
EDAR VILLALBA
PLANTA SOTANO
Garaje 3 3,00
3,00 96,22 288,66
02.14.09.13 PA IMPREVISTOS CAPITULO
135,02 4,24 572,48
TOTAL APARTADO 02.14.09 VENTILACION GARAJE........ccooooven... 14.074,80
APARTADO 02.14.10 ALUMBRADO EXTERIOR
02.14.10.01 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x 60x 60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigény formacion
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Calle posterior 1 1,00
Calle 2 2 2,00
3,00 153,01 459,03
02.14.10.02 ud LUMIL.A.VIARIO ALUMINO LED 26W

Nueva generacion de luminaria para alumbrado viario Modelo CLEARWAY BGP 303 T 25 LED
40/45 DN 10 de PHILIPS o equivalente, cerrada, con carcasa de aluminio inyectado a alta presion
en color gris con aletas de enfriamiento integradas en la tapa. Con un disefio elegante, sutimente re-
dondeado, evitando la sensacién de volumen sobre los postes y garantizando la proporcionalidad
con la altura. Luminaria ecolégica, reciclable 100% vy fabricada bajo 1ISO 14000. Optica de en PM-
MA con alta resistenca a las temperatura y a los rayos U.V.. Difusor de cristal transparente templa-
do de 4mm de espesor, resistente a los choques trmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1:2001);
asi como con la posibilidad de instalarla con entrada lateral o en poste de 46-76mm de didmetro. Alo-
ja el equipo eléctronico provisto de doble nivel, dispositivo automatico de control de la temperatura,
diodo de proteccion contra picos de tension, con conector estanco IP67 y disipador; tiene proteccion
IP 66, Clase 'y Il. Con lampara de LED 4000Im - 26W - CRI 80, i/p.p. de material para el cone-
xionado de la proteccion contra sobretensiones. Totalmente montado, conexionado y funcionando.

EDAR VILLALBA

PLANTA BAJA
Calle Posterior 4 4,00
Entrada Principal 3 3,00
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Parking 10 10,00
17,00 236,89 4.027,13
02.14.10.03 ud COLUMNA 6 m.
Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncoconica de chapa
de acero galvanizado segin normativa existente, provista de caja de conexion y proteccion, conduc-
tor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivacion de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de
largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentacion realizada
con hormigén de 330 kg. de cemento/m3 de dosificacion y pemos de anclaje, montado y conexiona-
do.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Calle Posterior 4 4,00
Entrada Principal 3 3,00
Parking 8 8,00
15,00 586,01 8.790,15
02.14.10.04 ud PROY.SIME.INUNDACION LUZ LED 20W.
Proyector simétrico construido en fundicion iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de proteccion
IP 65/clase I, horquilla de fijacion de acero galvanizado por inmersién en caliente, con lampara de
vapor de sodio alta presién ovoide de 20 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
EDAR VILLALBA
PLANTA PRIMERA
Ex terior edificio 8 8,00
8,00 124,75 998,00
02.14.10.05 ud PROY.EMPOTR.SUELO DICROICA 54W.
Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y marco de
fundicion de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y con cierre de vidrio
templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I. Con 1 lampa-
ra haldgena dicroica de 54 W. y equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Entrada Principal 2 2,00
2,00 1.080,16 2.160,32
02.14.10.06 m  LINEA ALUMB.P.4(1x4)+T.4 Cu
Linea de alimentacion para alumbrado plblico formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 4 mm2, canaliza-
dos bajo tubo de PVC de D=50 mm.
EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
Ex terior edificio 1 80,25 80,25
1 8,00 8,00
8 0,60 4,80
93,05 10,65 990,98
02.14.10.07 m. LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.

Linea de alimentacion para alumbrado piblico de urbanizacion formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento ipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de
16 mm2, canalizados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier ti-
po de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 ¢cm. de profundidad, incluso excavacion,
relleno con materiales sobrantes, montaje y conexionado.

EDAR VILLALBA
PLANTA BAJA
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Calle Posterior 1 40,00 40,00
Entrada Principal 1 45,00 45,00
Parking 1 19,00 19,00
1 20,00 20,00
1 26,00 26,00
1 28,00 28,00
178,00 15,19 2.703,82
02.14.10.08 PA IMPREVISTOS CAPITULO
201,29 4,24 853,47
TOTAL APARTADO 02.14.10 ALUMBRADO EXTERIOR.................. 20.982,90
TOTAL SUBCAPITULO 02.14 INSTALACIONES ........ooovsrrrrcrennrinns 593.026,35
TOTAL CAPITULO 02 EDIFICIO. ...cvvueiviererieeeiesssessssesessssssssssessssss st sssssssssassssesssssssssssssssssssssssssnssssnsssson 1.780.089,29
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CAPITULO 03 URBANIZACION
SUBCAPITULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS
03.01.01 PA DESVIO DE SERVICIOS CASETA PREFABRICADA
Desvio de servicios necesarios para alimentacion de nueva caseta prefabricada de oficinas, inclu-
yendo desvios de canalizacion eléctricas y conducciones de fontanerfa y saneamiento, totalmente
terminado y funcionando i/ p.p. de pruebas y boletines de instalacion necesarios, segun instrucciones
de DF
1 1,00
1,00 2.120,00 2.120,00
03.01.02 PA TRASLADO A CASETAS PROVISIONALES
Desmontaje de caseta existente en obra y traslado a casetas provisionales, totalmente terminado y
funcionando, incluy endo reitrada de mobiliario y equipos y posterior montaje en la caseta provisional
segun instrucciones de la DF, incluyendo posibles modificaciones en la misma para su adaptacion
funcional seglin instrucciones de la DF. I/suministro y colocacion en obra mediante grda mévil auto-
propulsada y conexionado con instalaciones de urbanizacion.
Incluso ejecucion de solera de hormigdn de base y ejecucion de bancadas o pies de apoyo en su
nueva ubicacion. Incluso trabajos de urbanizacion necesarios, creaccion de acesos y zonas de
aparcamiento.
La caseta quedara instalada en obra, probada y funcionando todos sus elementos, equipos e instala-
ciones segUn instrucciones de la DF. i/manenimientos y reparaciones en caso necesario.
1 1,00
1,00 53.831,57 53.831,57
03.01.03 PA IMPREVISTOS CAPITULO
559,52 4,24 2.372,36
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS.............. 58.323,93
SUBCAPITULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecénicos de hasta 20 cm de profundidad
media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Zona de caseta 1 20,00 13,00 260,00
Zona de aparcamiento y acera
acera 1 251,32 1,00 251,32
aparcamiento 1 120,00 1,00 120,00
1 83,50 1,00 83,50
1 17,50 1,00 17,50
1 10,50 4,70 49,35
viales aparcamiento 1 22,65 5,25 118,91
1 22,40 6,65 148,96
1 22,65 8,95 202,72
1 4,70 5,05 23,74
viales calzada
vial principal 1 523,00 1,00 523,00
vial entradas post. 1 117,00 1,00 117,00
vial entrada princ. 1 149,00 1,00 149,00
vial entrada garaje 1 205,00 1,00 205,00
a deducir huella edificio demolido -1 388,50 1,00 -388,50
1.881,50 0,76 1.429,94

Diciembre de 2017

Pagina 109



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02.02 m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO URBANIZ.
Excavacion a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, il utllizacion de martillo rom-
pedor en caso necesario, incluso levantado de pavimentos, asfaltos, soleras efc., con extraccion de
tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.
Zona de caseta 1 20,00 13,00 0,50 130,00
Zona de aparcamiento y acera
acera 1 251,32 1,00 0,50 125,66
aparcamiento 1 120,00 1,00 0,50 60,00
1 83,50 1,00 0,50 41,75
1 17,50 4,70 0,50 41,13
1 10,50 4,70 0,50 24,68
viales aparcamiento 1 22,65 5,25 0,50 59,46
1 22,40 6,65 0,50 74,48
1 22,65 8,95 0,50 101,36
1 4,70 5,05 0,50 11,87
a deducir huella edificio demolido -1 388,50 1,00 0,50 -194,25
viales calzada
vial principal 1 523,00 1,00 0,50 261,50
vial entradas post. 1 117,00 1,00 0,50 58,50
vial entrada princ. 1 149,00 1,00 0,50 74,50
vial entrada garaje 1 205,00 1,00 0,50 102,50
973,14 4,83 4.700,27
03.02.03 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO C/APORTE
Relleno extendido y apisonado con suelos seleccionados, tamafio méximo 30 mm, procedentes de
préstamos, a cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso aporta-
cion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% del proctor normal, con aporte de tie-
ras, i/regado de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares. Segln
CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfi
Zona de caseta 1 20,00 13,00 0,50 130,00
Zona de acera
acera 1 251,32 1,00 0,50 125,66
255,66 11,31 2.891,51
03.02.04 m2 COMPACTACION TERRENO CIELO ABIERTO MECANICA S/APORTE
Compactacion de terrenos a cielo abierto por medios mecanicos, sin aporte de tierras, incluido rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactacién minimo y con parte proporcional de medios au-
xiliares. Segin CTE-DB-SE-C.
vial principal 1 523,00 1,00 523,00
vial entradas post. 1 117,00 1,00 117,00
vial entrada princ. 1 149,00 1,00 149,00
vial entrada garaje 1 205,00 1,00 205,00
aparcamiento 1 120,00 1,00 120,00
1 83,50 1,00 83,50
1 17,50 1,00 17,50
1 10,50 4,70 49,35
1.264,35 1,73 2.187,33
03.02.05 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE

Zahorra natural, husos ZN (50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-
so preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con indice de plastici-
dad cero, medido sobre perfil. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

vial principal 1 523,00 1,00 0,25 130,75
vial entradas post. 1 117,00 1,00 0,25 29,25
vial entrada princ. 1 149,00 1,00 0,25 37,25
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vial entrada garaje 1 205,00 1,00 0,25 51,25
120,00 1,00 0,25 30,00
83,50 1,00 0,25 20,88
17,50 1,00 0,25 4,38
10,50 4,70 0,25 12,34

aparcamiento

316,10 30,84 9.748,52
03.02.06 m3 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION

Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera
basculante cargado a méaquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga, in-
cluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camion gria, considerando un esponjamien-
to del 30 % sobre medicion sobre perfil en excavaion sobre terrenos duros y 40 % en extraccion de
bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

Desbroce 1 1.881,50 1,00 0,10 244,60 a*1.3
excavacion 1 973,14 1,00 1,00 1.265,08 ax1.3

1.509,68 17,59 26.555,27
03.02.07 PA IMPREVISTOS CAPITULO

475,13 4,24 2.014,55

TOTAL SUBCAPITULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............. 49.527,39
SUBCAPITULO 03.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
03.03.01 ud RECALCE CIMENTACION ANTENA

Recalce de cimentacion de antena mediante micropilote fabricado in situ de didmetro exterior de 48
mm armado con tubo de acero de 42,05 mm de diametro interior de 3,10 mm de espesor, hasta 15 m
de profundidad con lodos tix otrdpicos, i/p.p. de transporte de equipo mecanico. Componentes del ce-
mento y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011. Totalmente terminado. S/instrucciones DF

Micropilotes en antena 52 52,00

52,00 457,00 23.764,00
03.03.02 m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA

Solera de hormigén armado HA-25/P/20/1 de 20 cm de espesor, elaborado en obra, ilvertido, colo-
cacion y armado con mallazo 15x15x 10, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun
NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Casetas provisionales 1 17,00 8,00 136,00

136,00 13,28 1.806,08
03.03.03 PA IMPREVISTOS CAPITULO

255,70 4,24 1.084,17

TOTAL SUBCAPITULO 03.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA... 26.654,25
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SUBCAPITULO 03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS
03.04.01 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO COLOR 20x10x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, ilrecebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no
incluido en el precio, compactada al 100% del ensay o proctor. Adoquin y &ridos con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Incluidas piezas especiales
en zonas de paso.
Acera 1 18,80 0,40 7,52
1 47,85 1,00 47,85
1 4,82 0,80 3,86
1 7,18 0,80 5,74
1 1,26 0,80 1,01
1 23,00 0,80 18,40
1 21,70 1,20 26,04
1 4,95 0,70 3,47
1 17,50 0,80 14,00
1 9,50 1,20 11,40
1 21,40 0,40 8,56
1 23,20 0,80 18,56
1 128,47 0,60 77,08
1 13,05 0,60 7,83
251,32 26,79 6.732,86
03.04.02 m BORDILLO HORM. A2 BICAPA 10x20cm
Bordillo de hormigdn hicapa A2, de 10 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado, relleno y limpieza, sin incluir la excavacion
previa. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Perimetro de acera 2 18,80 37,60
1 33,00 33,00
1 4,82 4,82
1 7,18 7,18
1 1,26 1,26
7 0,80 5,60
1 23,00 23,00
1 21,70 21,70
1 17,50 17,50
1 0,80 0,80
2 9,50 19,00
2 1,20 2,40
1 21,40 21,40
1 23,20 23,20
2 128,47 256,94
2 13,05 26,10
501,50 20,24 10.150,36
03.04.03 m BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm

Bordillo de hormigén hicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 c¢m de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavacion previa. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segdn Reglamento (UE) 305/2011.

perimetro de aparcamiento 2 8,70 17,40
1 35,00 35,00
1 17,50 17,50
1 10,50 10,50
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80,40 16,92 1.360,37
03.04.04 m3 HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigén HM-20, &rido de 400 mm en consistencia plastica en espesores de 20/30
cm, incluso extendido, encofrado de borde en caso neccesario, regleado, vibrado, curado con pro-
ducto filmégeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormign con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
vial principal 1 523,00 1,00 0,20 104,60
vial entradas post. 1 117,00 1,00 0,20 23,40
vial entrada princ. 1 149,00 1,00 0,20 29,80
vial entrada garaje 1 205,00 1,00 0,20 41,00
zona de aparcamiento 1 83,50 1,00 0,20 16,70
1 120,00 1,00 0,20 24,00
1 17,50 4,70 0,20 16,45
1 10,50 4,70 0,20 9,87
265,82 93,57 24.872,78
03.04.05 t  M.B.C. TIPO AC-16 SURF D/S CAPA DE RODADURA
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con &ridos con des-
gaste de los angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler de
aportacion. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
vial principal 1 523,00 0,05 62,76 ax2.4
vial entradas post. 1 117,00 0,05 14,04 ax2.4
vial entrada princ. 1 149,00 0,05 17,88 ax2.4
vial entrada garaje 1 205,00 0,05 24,60 ax2.4
119,28 50,14 5.980,70
03.04.06 m2 PAVIM. HORMIGON PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL
Suministro y puesta en obra de pavimento monolitico de cuarzo de hormigén pulido HA-25/P/20 lla,
de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o similar, sobre encachado, solera
o forjado de hormigdn (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendi-
do del hormigén; reglado y nivelado de solera; incorporacion de capa de rodadura MasterTop 100 de
Basf o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecénico, alisado y pulimen-
tado; curado del hormigén con MasterKure 114 SB de Basf o similar (rendimiento 1 liro/8-10 m2);
ilp.p. de lamina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5
mm, corte de juntas de retraccion con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano Mas-
terSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.
zona de aparcamiento 1 83,50 1,00 83,50
1 120,00 1,00 120,00
1 17,50 4,70 82,25
1 10,50 4,70 49,35
335,10 20,92 7.010,29
03.04.07 PA IMPREVISTOS CAPITULO
561,07 4,24 2.378,94
TOTAL SUBCAPITULO 03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS................ 58.486,30
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SUBCAPITULO 03.05 SENALIZACION
03.05.01 m MARCAS APARCAMIENTO EXTERIORES SPRAY 10 cm
Identificacion de plazas de aparcamiento mediante pintura termoplastica de aplicacion en caliente con
una dotacion de 3000 gr./m?2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion 600 gr./m2, ex-
cepto premarcaje.
plazas de aparcamiento 10 9,60 96,00
3 22,40 67,20
13 4,70 61,10
2 17,50 35,00
2 10,60 21,20
280,50 1,20 336,60
03.05.02 m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termopléstica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.
Simbolos PMR 2 1,35 1,35 3,65
flechas direccién 3 5,00 0,50 7,50
numeracion plazas 27 0,60 0,60 9,72
20,87 21,44 447,45
03.05.03 PA IMPREVISTOS CAPITULO
7,84 4,24 33,24
TOTAL SUBCAPITULO 03.05 SENALIZACION......coovvvvmrrrrrrmnnnrinns 817,29
SUBCAPITULO 03.06 VARIOS
03.06.01 PA PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES
Preparacion de planos definitivos de la obra ejecutada, asi como recopilacion de toda la documenta-
cion necesaria para la elaboracion del libro del Edificio, asf como legalizacion de las distintas instala-
ciones del edificio.
1 1,00
1,00 1.590,00 1.590,00
03.06.02 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la adecuada
ejecucion de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.
1 1,00
1,00 1.875,16 1.875,16
TOTAL SUBCAPITULO 03.06 VARIOS .........omvvveerrecsnereeenrrennriene 3.465,16
TOTAL CAPITULO 03 URBANIZACION ......oocivveeevcessssicessssessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssssssssssasessssons 197.274,32
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

CAPITULO 04 DEMOLICION EDIFICIO
SUBCAPITULO 04.01 DEMOLICION DE EDIFICIO
PA TRABAJOS PREVIOS

Trabajos previos a la demolicion considerando el corte de suministros, desmontaje y extraccion de
elementos susceptibles de aprovechamiento posterior, desmontaje y extraccion de elementos que
puedan suponer un riesgo durante la demalicién, y todas aquellas actuaciones necesarias segdn ins-
trucciones de la DF para la posterior demolicion del edificio. Presupuesto segln proyecto de demoli-
cion.

1 1,00

PA DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL / MAQUINA

Demoalicién completa de edificio por medios manuales y mecénicos, de hasta 9 m de altura desde la
rasante, con desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a los edifi-
cios y construcciones cercanas y por empuje de maquina retroex cavadora grande del resto de ele-
mentos, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, incluido transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medida sobre vo-
lumen de edificio a demoler sin contar esponjamiento. Totalmente terminado. Presupuesto seglin pro-
yecto de demolicion.

1,00

25.500,00

25.500,00

m3 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION

Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera
basculante cargado a méaquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga, in-
cluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camion griia, considerando un esponjamien-
to del 30 % sobre medicion sobre perfil en excavaion sobre terrenos duros y 40 % en extraccion de
bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

1 188,75 188,75

1,00

105.000,00

105.000,00

PA IMPREVISTOS CAPITULO

188,75

17,59

3.320,11

1.338,20

TOTAL SUBCAPITULO 04.01 DEMOLICION DE EDIFICIO..........

5.673,97

139.494,08
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SUBCAPITULO 04.02 VARIOS
04.02.01 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la adecuada
ejecucion de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

1 1,00
1,00 1.338,20 1.338,20
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 VARIOS ....ccccvvvvrrersverrsssnssinssss 1.338,20
TOTAL CAPITULO 04 DEMOLICION EDIFICIO ...covumiivvveerimmmereessissesssesssssssssesssssssesssessssssssssssssssssssessssssssssssss 140.832,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 CONTROL DE CALIDAD
05.01 CONTROL DE CALIDAD
Segn presupuesto desarrollado en el anejo de Control de Calidad
1 1,00
1,00 43.500,00 43.500,00
TOTAL CAPITULO 05 CONTROL DE CALIDAD........evvvvvveeneessiosiesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 43.500,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seglin presupuesto desarrollado en el anejo del Estudio de Seguridad y Salud

1,00 82.152,87 82.152,87

TOTAL CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD........oovierereeeessserisssssesssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssesesssssssessssons 82.152,87

Diciembre de 2017 Péagina 118



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 07.01 GESTION DE RESIDUOS
07.01.01 UD GESTION DE RESIDUOS
SegUn presupuesto desarrollado en el anejo de Gesstion de Residuos
1,00 166.109,55 166.109,55
TOTAL SUBCAPITULO 07.01 GESTION DE RESIDUOS................ 166.109,55
SUBCAPITULO 07.02 GESTION TIERRAS CONTAMINADAS
07.02.01 u  ADMISION DE RESIDUOS EN DEPOSITO DE SEGURIDAD
Admision de residuos, de tierras con contaminacion, en lugar de gestion autorizado indicado por la
DF, y segUn informe de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una distan-
cia maxima de 100 km, considerando ida y vuelta.
1 1,00
1,00 124.800,00 124.800,00
07.02.02 U ANALISIS AMBIENTAL DE SUELOS
Andlisis de tierras posteriores a la excavacion para la comprobacion de contaminantes en el terreno,
realizando caracterizacion analitica de la zona excavada para determinar que el suelo que permane-
ceré en la instalacion y que serd la base del futuro reactor hioldgico queda libre de contaminacion por
TPHs. Incluidos tomas de muestras, andlisis de las mismas e informe final. Andlisis concretos a de-
terminar segun instrucciones de DF y CYII
1 1,00
1,00 20.000,00 20.000,00
07.02.03 pa imprevistos gestion residuos tierras contaminadas
Partida alzada a justificar de imprevistos en la gestion de tierras contaminadas, y de los trabajos in-
dispensables para la ejecucion de los trabajos descritos en este subcapitulo
1 1,00
1,00 5.792,00 5.792,00
TOTAL SUBCAPITULO 07.02 GESTION TIERRAS 150.592,00
TOTAL CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUQS.........covvetereeeereeessiinsseesesesesssessssssssssssssssasssssessssssssssnssssensssson 316.701,55
TOTAL. ..ttt bbbttt bbbt s e f bbb E £ 8 h e E bbb R R R bbbt bbb 3.961.156,89
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 EXCAVACION DEPOSITO
SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01.01

01.01.02

01.01.03

m DESVIO DE INSTALACIONES 43,41
Desvio de instalaciones, incluy endo cualquier canalizacion y conducto necesarios para la ejecu-

cion de la excavacion de nuevo depésito y apuntalamiento del mismo, con todos los desvio de

canalizaciones y conductos necesarios en la zona de influencia de la excavacion y el apuntala-

miento, totalment funcionando y con los servicios debidamente puestos en marcha o anulados

segun el caso. Considerando unas longitudes aproximadas de desvio de las nuevas canalizacio-

nes de 200 m, incluyendo la excavacion en zanja 'y posterior relleno, asi como la reposicion de

las canalizaciones a su situacion original en aquellos casos en que sea necesario. Totalmente ter-

minado segun instrucciones de la DF.

CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS

m2  DESVIO DE ACCESOS 121,04

Desvio de accesos en los tramos afectados por la excavacion de rampas y taludes de depdsito

mediante creaccion de nuevo acceso de suelo - cemento provisional formado por:

- Excavacion de terreno a cielo abierto para preparacion del mismo, con extraccion de tierras a

borde para posterior carga y transporte a vertedero, considerando una profundidad de excavacion

de 65cm

- Saneo de blandén de firme granular y riego asfaltico, de profundidad 50 cm, con 25 cm de suelo

seleccionado y 25 cm de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), puestas en obra en capas de

25 cm, extendida y compactada, incluyendo ex cavacion, preparacion de la superficie de asiento

y transporte de los productos resultantes a vertedero. Arido con marcado CE y DdP (Declara-

cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

- Suelo-cemento de espesor 15 cm, fabricado in situ, extendido, compactado y rasanteado, con

indice de plasticidad del material empleado en la fabricacién <6, incluso cemento CEM 1I/A-V

32,5R y riego de curado con emulsion ECR-1. Arido y cemento con marcado CE y DdP (De-

claracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS
PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01

01.02.02

01.02.03

m3  EXCAVACION POR BATACHES 11,43
Excavacion a cielo abierto, por medios mecénicos, en vaciado en terrenos de consistencia dura

con formacién de bataches, i/ utilizacion de martillo rompedor en caso necesario, incluso levanta-

do de pavimentos, asfaltos, soleras etc., con extraccion de tierras a los bordes. Incluida parte

proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin

incluir p.p. de esponjamiento.

ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
m3  EXCAVACION EN ZANJA 13,85
Excavacion en zanjas por tramos siguiendo la excavacion por batalles, por medios mecanicos,
en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 ¢m), incluso utili-
zacion de martillo rompedor, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al ver-
tedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ
Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento

TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
m3  EXTRACCION DE BOLOS 63,88
Extraccion de bolos de roca de gran tamafio que no puedan levantarse con cuchara de refroex-
cavadora, incluyendo la rotura de los mismos con martillo rompedor y el levantado de los mis-
mos mediante camién grdia para acopio en obra. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ Medida
sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento

SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

01.02.04

01.02.05

01.02.06

01.02.07

01.02.08

01.02.09

01.02.10

m3  VACIADO EN ROCA MICROEXPLOSIVOS 52,85
Excavacion a cielo abierto, con voladura, en rocas de resistencia media y alta (compresion sim-

ple superior a 15 MPa), incluso ejecucion de taladros en roca con barrena de 32 a 34 mm para

introduccion de explosivo, incluso sistema de detonacion por control remoto, con retirada de res-

tos de voladura a lugar de acopio mediante refroex cavadora para su posterior carga sobre ca-

mi6n. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento, seglin ONU UN 0432, explosivo ti-

po P2 con grupo de riesgo y compatiilidad 1.4S. USO EXCLUSIVO POR EXPERTOS P2,

CONFORME AL RD563/2010. Incluso realizacion de los informes técnicos pertinentes necesa-

rios, y con presencia en obra del personal tcnico adecuado.

CINCUENTA'Y DOS EUROS con OCHENTAY CINCO
CENTIMOS
m3  RELLENO CON TIERRAS DE PRESTAMO SIN COMPACTACION 8,23
Relleno con tierras de prestamo a cielo abierto, con aporte de tierras il nivelacion y regado de las
mismas con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C. Medida sobre perfil.

OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO C/APORTE 11,31
Relleno extendido y apisonado con suelos seleccionados, tamafio méximo 30 mm, procedentes
de préstamos, a cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso
aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% del proctor normal, con apor-
te de tierras, i/regado de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares. Segin
CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfi

ONCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

m3  ENCACHADO DRENANTE 25,42
Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o gravilla filrante

en rellenos o asiento de tuberfa, de tamafio méximo 25 mm, exenta de materia organica, con

contenido de sulfatos inferior al 0,3% ex presado en trioxido de azufre, extendida por medios me-

canicos sobre el terreno una vez colocada la tuberia de drenaje, con fieltro geotextil no tejido ro-

deando completamente el encachado de gravay la tuberia de drenaje, incluso aportacion, exten-

diddo, nivelacion, compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxi-

liares, medido sobre perfil

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION 17,59
Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera
basculante cargado a maquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluy endo la carga de bolos acopiados en obra mediante camion griia, considerando un espon-
jamiento del 30 % sobre medicion sobre perfil en excavaion sobre terrenos duros y 40 % en ex-
traccion de bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

m3 CARGA Y TRANSP TIERRAS CONTAMINADAS A GESTOR AUTORIZ 19,71

Transporte de tierras con contaminzacion a lugar de gestion autorizado indicado por DF y segin

informe de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una distancia méaxi-

ma de 100 km, considerando ida y vuelta, con el camion adecuado cargado a maquina y con

p.p. de medios auxiliares y EPIs necesarios, considerando también la carga, incluyendo la car-

ga de holos acopiados en obra mediante camién griia, considerando un esponjamiento del 30 %

sobre medicion sobre perfil en ex cavaion sobre terrenos duros y 40 % en extraccién de bolos y

excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 01.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

01.03.01

01.03.02

01.03.03

01.03.04

01.03.05

01.03.06

01.03.07

m3  HORMIGON HM-20/B/40/lla 111,44
Hormigdén HM-20/B/40/l1a elaborado en central, para limpieza y nivelado de cimentacion y po-

zos de cimentacion, i/vertido con bomba, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ

EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

UD  APUNTALAMIENTO DE DEPOSITO 2.796,22

Apuntalamiento de muro existente de depdsito mediante tornapuntas metdlicos apoyados sobre

viga de carrera superior anclada a depdsito y durmiente inferior anclado a zanza de cimentacion.

Para una altura de apuntalamiento de 6 metros. Totalmente terminado, segdn instrucciones de la

DF, ejecutado por ramos seglin avanza la excavacion por bataches. Considerando la perma-

nencia de los puntales en su ubicacion una vez terminada la obra.

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
m3  HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla CIMENTACION 126,49
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/lla, elaborado en central y
vertido con bomba, en cimentacion,incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin
normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

m3  HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla MUROS Y PILARES 129,91

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/11a elaborado en central y ver-

tido con bomba en elementos vertcales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactacion,

vibrado, curado y acabado. Segin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes

del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)

305/2011.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 6,00m 28,61
Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles
metélicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 6 m
de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, incluso desen-
cofrado y limpieza.

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,09
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE-08
y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento
(UE) 305/2011, seglinpeso tedrico.
UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 01.04 IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE

01.04.01

01.04.02

01.04.03

01.04.04

01.04.05

01.04.06

m? IMPERMEABILIZACION MURO SOTANO 24,14
Impermeabilizacion de muros por su cara externa, mediante la aplicacion de membrana autoad-

hesiva constituida por: previa imprimacion asfalica con una dotacién minima de 300 gr/m2 tipo

Emufal I, 1amina asfaltica autoadhesiva de betlin modificado con polimeros y sin cargas con ter-

minacion superior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple

contacto, tipo Texself 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) ipo Drentex Impact 100 an-

clada mecéanicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocara aislamiento

térmico de poliestireno extruido después de la lamina asfélica y antes del drenante, lista para

verter las tierras por tongadas. La impermeabilizacion incluird los correspondientes refuerzos.

Sistema avalado en DIT 580/11 Morterplas estructuras enterradas.

VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
m SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCION ENCUENTRO LOSA-MURO DE 10,45
BENTONITA
Tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto en-
tre distintas fases de hormigonado de muro y losa, con cordon hidroexpansivo Waterstop tipo
RX-101 de bentonita (seccién 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente co-
locada, con p.p. de malla metdlica tipo Revofix para su fijacion.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
m3  ENCACHADO DRENANTE 25,42
Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o gravilla filrante
en rellenos o asiento de tuberia, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3% expresado en tridxido de azufre, extendida por medios me-
canicos sobre el terreno una vez colocada la tuberfa de drenaje, con fieltro geotextil no tejido ro-
deando completamente el encachado de gravay la tuberia de drenaje, incluso aportacion, exten-
diddo, nivelacién, compactacion y apisonado por medios mecénicos, y con p.p. de medios auxi-
liares, medido sobre perfil
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
m DREN HORMIGON POROSO D=150 mm 7,82
Tuberia de hormigén poroso de didmetro 150 mm en drenaje longitudinal, incluso preparacion de
la superficie de asiento, compactacion y nivelacion, terminado i/p.p. de piezas especiales de
unién y cuvas. Probado y funcionando
SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ud CONEXIONADO RED DE PLUVIALES 58,42
Conexionado de red de drenaje con pozo de registro de red de pluviales. Totalmente terminado
CINCUENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 01.05 VARIOS

01.05.01

01.05.02

m BARANDILLA PROVISIONAL ACERO GALVANIZADO h=110 cm 105,14
Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasa-

manos superior de 50mm de didmetro, tubos horizoanties superior e inferior de 50x50x2 mm so-

bre los que se disponen barrotes intermedios de 15 mm de didmetro dispuestos verticalmente ca-

da 15 cm, sobre montantes verticales de 50x50x2 mm cada 1,5 metros para anclaje, soldados

entre si, elaborada en taller y montaje en obra, incluyendo placas de anclaje, recibido de albafiile-

ria, pequefio material y galvanizado en caliente. Totalmente termninado e instalado.

CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE 13.312,82
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecucion de la obra en los trminos definidos en el Pliego de Condiciones.

TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA
Y DOS CENTIMOS

Diciembre de 2017

Pagina 5



CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 EDIFICIO
SUBCAPITULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

02.01.05

02.01.06

02.01.07

02.01.08

m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO 2,97
Excavacion a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilizacion de martillo

rompedor en caso necesario, con extraccion de fierras a los bordes. Incluida parte proporcional

de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de

esponjamiento.

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
m3  EXCAVACION ZANJAS Y POZOS CIMENTACION 3,77
Excavacion de zanjas y pozos de cimentacion a cielo abierto en terrenos de consistencia dura, if
utilizacion de martillo rompedor en caso necesario, con extraccion de tierras a los bordes. Inclui-
da parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre
perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.

TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
m3  EXTRACCION DE BOLOS 63,88
Extraccion de bolos de roca de gran tamafio que no puedan levantarse con cuchara de retroex-
cavadora, incluyendo la rotura de los mismos con martillo rompedor y el levantado de los mis-
mos mediante camion grlia para acopio en obra. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ Medida
sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento

SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION 17,59

Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera

basculante cargado a maquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,

incluy endo la carga de holos acopiados en obra mediante camion gria, considerando un espon-

jamiento del 30 % sobre medicién sobre perfil en ex cavaion sobre terrenos duros y 40 % en ex-

traccion de bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
m3  ENCACHADO DRENANTE 25,42
Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o gravilla filrante
en rellenos o asiento de tuberia, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3% expresado en tridxido de azufre, extendida por medios me-
cénicos sobre el terreno una vez colocada la tuberfa de drenaje, con fieltro geotextil no tejido ro-
deando completamente el encachado de gravay la tuberia de drenaje, incluso aportacion, exten-
diddo, nivelacién, compactacion y apisonado por medios mecénicos, y con p.p. de medios auxi-
liares, medido sobre perfil
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
m3  ENCACHADO BAJO SOLERA 26,74
Encachado drenante bajo solera para la recogida de aguas compuesto por capa de grava rodada
de 20/40 mm de tamario del &rido, exenta de materia organica, con contenido de sulfatos inferior
al 0,3% expresado en tridxido de azufre, extendida extendida por medios mecénicos, incluso
aportacion, extendiddo, nivelacion, compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p.
de medios auxiliares.
VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
m3  EXC.ZANJA INSTALAC. T.DURO A MANO 72,09
Excavacion en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
dentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 02.02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

02.02.01

02.02.02

02.02.03

02.02.04

02.02.05

02.02.06

02.02.07

02.02.08

m3  HORMIGON HM-20/B/40/lla 111,44
Hormigdén HM-20/B/40/l1a elaborado en central, para limpieza y nivelado de cimentacion y po-

zos de cimentacion, i/vertido con bomba, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ

EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,09
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segiin EHE-08
y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento
(UE) 305/2011, seglinpeso tedrico.

UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
m2  MALLAZO DE ACERO d10 15x15 cm 7,46
Suministro y colocacion de malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm en
cuadricula 15x 15 c¢m, incluso cortado, colocacion, despuestes, solapes, efc., colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar. Segin EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
m3  HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla CIMENTACION 126,49
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/lla, elaborado en central y
vertido con bomba, en cimentacion,incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin
normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

m3  HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla MUROS Y PILARES 129,91

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/11a elaborado en central y ver-

tido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactacion,

vibrado, curado y acabado. Segin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes

del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)

305/2011.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

m3  HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla LOSAS 116,78

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/11a elaborado en central y ver-

tido desde camién, en losas armadas, i/vertido con gria, compactacion, vibrado, curado y aca-

bado, totalmente colocado. Segin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes

del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)

305/2011. Medida en proy eccion horizontal sin deducir huecos

CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS

m3  HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla LOSAS DE ESCALERA 133,83

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/l1a, elaborado en central y

vertido desde camidn, en losas de escalera ejecutada a la vez que el forjado superior, ifp.p. de

formacion de peldafieado en hormigdn con el encofrado de losa incluy endo encofrado de madera,

ilvertido con gria, compactacion, vibrado, curado y acabado, totalmente colocado. Segin nor-

mas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP

(Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO TREINTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 26,04
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos, zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados, incluso desencofrado y limpieza, considerando 4 posturas. Seglin NTE-EME.

VEINTISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

02.02.09

02.02.10

02.02.11

02.02.12

02.02.13

02.02.14

02.02.15

m2  ENCOFRADO METALICO PILAR 30X30cm 23,83
Encofrado y desencofrado de pilar de 30x30 cm de seccién de hasta 3 m de altura, con chapas
metalicas de 300x50 cm. Incluyendo colocacion de berenjenos en las cuatro esquinas del pilar

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
m ENCOFRADO PILARES CIRCULARES VISTO CARTON d=35cm 25,98
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de alturay 35 cm de didmetro, con encofrado de
carton.

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m 23,83
Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles
metalicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras
y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, incluso desencofrado y limpieza.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

m2  ENCOFRADO MADERA LOSAS Y FORJADOS 4 POSTURAS 34,06
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad acaba-

do cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 4 postu-

ras maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos,

velas, puntales, cimbras y andamiaj, desencofrado y limpieza. Segin Normas NTE-EME. In-

cluido encofrado inclinado de losa de escalera con formacion de peldafieado, medida en proyec-

cion horizontal sin deducir huecos. Totalmente terminado.

TREINTA' Y CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS

kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,37
Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electro-

soldadas para estructuras (pilares, vigas, cerchas, efc), segun peso tedrico, incluso parte propor-

cional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante, recortes, piezas es-

peciales y material de soldadura, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A

y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)

305/2011.

DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

kg ACERO S275 JR CARGADEROS 1,99
Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electro-

soldadas para estructuras, segin peso tedrico, incluso casquillos de montaje, embrochalados,

empalmes, y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes, piezas especiales y material de

soldadura, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con

marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011, ilejecu-

cion de tirantes a forjado superior para huecos mayores de 2 m.

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 02.03 CUBIERTA

02.03.01

02.03.02

02.03.03

02.03.04

02.03.05

02.03.06

02.03.07

m? FORMACION CUBIERTA CHAPA 38,22
Formacion de cubierta sobre estructura metalica mediante chapa galvanizada grecada calculada

segUn distancia entre apoyos de proyecto, con espesor y altura de nervio a determinar segun fi-

cha técnica de fabricante para las luces y solicitaciones de proyecto. Unida a estructura metalica

mediante tornilleria de acero galvanizado previo mecnizado en elementos estructurales. Totalmen-

te terminada i/ p.p. de piezas de uniény piezas especiales, segin instrucciones del fabricante y

de la DF. Segln normativa aplicable. Medida en proyeccion horizontal de cubierta.

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

m2  CUBRICION BANDEJA METALICA 45,78
Cubricion de cubierta mediante bandeja metalica Kalzip 65/333 con 305 mm de distancia entre

nervios, nervios de 65 mm de altura y espesor a elegir por la DF entre 0,8 y 1,2 mm, con forma

curva convexa segun curvatura de cubierta, terminacion y color a elegir por la DF. Anclaje me-

diante clips de aluminio del sistema Kalzip sobre carril y formacion de solape entre bandejas,

con anclaje de clips a carril y anclaje de carril a chapa recada mediante tornilleria o remaches se-

gln instrucciones de fabricante. Elemento totalmente terminado i/ p.p. de elementos de union y

piezas especiales, perfil paraviento y perfiles y piezas de remate, segln instrucciones del fabri-

cante y de la DF. Segin normatva aplicable. Medida en proyeccion horizontal de cubierta.

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS

m? LUCERNARIO 87,74

Ejecucion de lucernario mediante elementos de sujeccion mediante perfileria de tubo de acero

plastificado de seccion cuadrada con canto y Iuz a definir por la DF segln instrucciones del fabri-

cante y solicitaciones de proyecto, con anclaje a muro de fabrica o estructura de acero mediante

elementos de anclaje del sistemay tornillerfa. Con cubricion superior mediante panel de policar-

bonato celular de cuatro paredes y espesor total a definir por la DF segln instrucciones del fabri-

cante con proteccion U.V. Curvatura de perfiles segin proyecto. Elemento totaimente terminado

incluso piezas de terminacion, piezas especials y piezas de anclaje y remate, , seglin instruccio-

nes del fabricante y de la DF. Segln normativa aplicable.Medida en proy eccion horizontal de cu-

bierta.

OCHENTAY SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
m2  FORMACION DE BALCONES 25,22
Recrecido para formacion de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero
de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con un espesor medio de 3-5 cm. Total-
mente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de, vertdo,
nivelado y medios auxiliares. Segin normativa aplicable.

VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
m2  BARRERA CORTA VAPOR 14,87
Barrera corta vapor Kalzip H o similar mediante bandeja de betin-elastémero resitente al desga-
rre de clavos colocada sobre chapa grecada de formacion de cubierta mediante adhesivo en frio,
segln instrucciones del fabricante y DF, il p.p. de adhesivoy remates. Segin normativa aplica-
ble. Medida en proyeccion horizontal de cubierta.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

m CANALON OCULTO 32,17
Canalénoculto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor mediante chapa de aluminio

conformada en frio fijado a la estructura de cubricion mediante tomilleria o remaches segun ins-

trucciones del fabricante del sistema de cubricion, con juntas elasticas compresibles en encuentro

con cubricion metdlica, con una pendiente minima de 0,5% , conforme UNE-EN 612. Totalmente

instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, piezas de conexion a

bajante, pequefio material y medios auxiliares. Segin normativa aplicable.

TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

m REMATE DE LUCERNARIO 36,74
Remate de lucernario de acero galvanizado mediante chapas plegadas de acero conformada en

fio y galvanizada en caliente fijado a la estructura de cubricién mediante tornilleria o remaches

segUn instrucciones del fabricante del sistema de cubricion, con juntas elasticas compresibles en

encuentro con cubricién metlica, con una pendiente hacia la cubierta. Totalmente instalado y re-

matado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequefio material y medios auxiliares. Segln

normativa aplicable e instrucciones del fabricante del sistema de cubierta.
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

TREINTA'Y SEIS EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
02.03.08 PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.04 ALBANILERIA
02.04.01 m? FABRICA BLOQUE HORMIGON PARA REVESTIR 40X20X20 cm 32,50
Fabrica de blogues huecos de hormigdn gris estandar de 40x20x20 cm. para revestr, recibidos
con mortero de cemento CEM 1/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de hormigén de 330
kg. de cemento/m3. de dosificacién y armadura segin normativa, i/p.p. de formacién de dinteles,
zunchos, jambas, refurzo en hileras y refuerzos interiores verticales segun instrucciones del fabri-
cante y de la DF, incluso ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
cion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma
Europea UNE-EN 771-3:2011.

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

02.04.02 m?  FABRICA BLOQUE HORMIGON VISTO 40X20X20 cm 36,22
Fabrica de bloques huecos de hormigén visto color y terminacion a elegir por laa DF estandar
de 40x20x 20 cm. para revestr, recibidos con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigdn de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y armadura segin
normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, refurzo en hileras y refuerzos inte-
riores verticales segun instrucciones del fabricante y de la DF, incluso ejecucion de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, SINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE
obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.04.03 m? FABRICA LADRILLO HD 1/2 PIE 25,05
Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8 cm colocado en 1/2 pie, en trasdosados,
distribuciones y camaras, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio
de dosificacion, tipo M-7,5, il replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTICINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
02.04.04 m? FABRICA LADRILLO HD 8 cm 20,16
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, en trasdosados, distribuciones y cama-
ras, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo
M-7,5, il replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpie-
za. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Seglin UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-PTLy CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.04.05 u RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS 19,39
Recibido de cerco o precerco de elementos de carpinteria, con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5 N y arena de rio ipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion,
aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08.
DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
02.04.06 u AYUDA ALBANILERIA A INSTALACIONES 16.440,28

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
con VEINTIOCHO CENTIMOS
02.04.07 PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

SUBCAPITULO 02.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

02.05.01

02.05.02

02.05.03

02.05.04

02.05.05

02.05.06

m? AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADA

Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de super-
ficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un
mortero de fijacion y anclajes mecanicos. Resistencia a compresion = 200 kPa segin UNE-EN
826:2013. , segin UNE-EN 13162:2013. Reaccion al fuego E segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 13164:2013.

DOCE EUROS con CINCO CENTIMOS

m? AISLAMIENTO INTERIOR FACHADA

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cdmara de cerramientos con doble panel de po-
liestireno ex pandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 40 mm
de espesor, 80 mm en total, segiin UNE-EN 13162:2013. Reaccion al fuego E segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 13163:2013.

CATORCE EUROS con NUEVE CENTIMOS

m? AISLAMIENTO CUBIERTA

Aislamiento térmico y acustico en cubierta mediante panel rigido de lana de roca de 40 mm tipo
Isover 150 con una Resistencia a compresion a 10% de deformacion de 6.500 kg/m2 cumplien-
do la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion
clase de reaccion al fuego F y codigo de designacion MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5. Medida
en proyeccion horizontal de cubierta, |/fieltro geotex il inferior y superior. Totalmente terminada

DOCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

m2  AISLAMIENTO BALCONES

Aislamiento térmico mediante plancha de poliestireno extruido tipo Danopren 40 o similar de 40
mm de anchura y resistencia a compresion superior a 300 kPa segin UNE-EN 826:2013. Re-
accion al fuego E segiin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar.
Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Regla-
mento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.

VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

m2  IMPERMEABILIZACION BALCONES

Impermeabilizacion bicapa constituida por: lamina asfaltica de betin plastémero Glasdan 30 P
Poal, con armadura de fieltro de fibra de vidrio adherida al soporte, lamina asfaltica de betdn plasto-
mero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida a la
anterior con soplete; lamina geotextil de 200 g/m2 Danofelt PY-200. Lista para proteger con pro-
teccion pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catllogo de Elementos
Constructivos del IETcc seglin membrana bicapa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero”.
N© 550/10.

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA'Y CINCO

CENTIMOS
m? IMPERMEABILIZACION MURO SOTANO
Impermeabilizacion de muros por su cara externa, mediante la aplicacion de membrana autoad-
hesiva constituida por: previa imprimacién asfalica con una dotacién minima de 300 gr/m2 tipo
Emufal I, 1amina asfaltica autoadhesiva de betlin modificado con polimeros y sin cargas con ter-
minacion superior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple
contacto, tipo Texself 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) ipo Drentex Impact 100 an-
clada mecanicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocara aislamiento
térmico de poliestireno extruido después de la lamina asfélica y antes del drenante, lista para
verter las tierras por tongadas. La impermeabilizacion incluird los correspondientes refuerzos.
Sistema avalado en DIT 580/11 Morterplas estructuras enterradas.

VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS

12,05

14,09

12,26

22,15

19,45

24,14
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

02.05.07

02.05.08

02.05.09

02.05.10

m SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCION ENCUENTRO LOSA-MURO DE 10,45
BENTONITA

Tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto en-

tre distintas fases de hormigonado de muro y losa, con cordén hidroexpansivo Waterstop tipo

RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente co-

locada, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

m JUNTA ELASTICA ENTRE MURO Y SOLERA SOTANO 13,80
Junta elastica de encuentro entre muro y solera de sétano de 15 mm de espesor, incluso sellado

de la misma con sellante elastico organico eco-compatible Fugabella® Eco AM 01 - Blanco de

Kerakoll. Previa limpieza de junta, imprimacion, colocacion de fondo de junta y posterior sellado

sobre la superficie seca. Para un rendimiento de 0,1 I/m. Aplicacion y preparacion del soporte

segln se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion

de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

TRECE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
m2  CORTE HUMEDAD SOLERA POLIETILENO 10,70
Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalacion de una membrana imper-
meabilizante de polietileno de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de proteccién no
tejido a base de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforacion de 1500 N tipo
Texxam 1000 con solapes de 10 cm como minimo colocado en ambas caras de la membrana.
Acabado consolera de hormigén armado.

DIEZ EUROS con SETENTA CENTIMOS
PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.06 SOLADOS Y PAVIMENTOS

02.06.01

02.06.02

02.06.03

02.06.04

m? SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE SIRODAPIE 47,33
Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 60x30 cm clase 2 de 12 calidad (Al,Alla

sin EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero

de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ lim-

pieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

CUARENTAY SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANT. ENTRADA S/IRODAPIE 54,56

Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 60x30 cm clase 2 de 12 calidad, en zo-

nas nobles, (Al,Alla s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre for-

jado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color

a elegir por DF, 1/ limpieza, s/ICTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir

por DF

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA' Y SEIS
CENTIMOS

m? SOLADO GRES PORCELANICO C/RODAPIE 54,04

Solado de baldosa de gres porcelanico de 60x30 cm clase 1. de 12 calidad (Al,Alla s/n EN-121,

EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento

M-5, il p.p. de rodapié del mismo material de 7x30 cm, rejuntado con bhorada tapajuntas color a

elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por

DF

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
m? SOLADO GRES PORCELANICO S/RODAPIE 47,33
Solado de baldosa de gres porcelanico de 60x30 cm clase 1. de 12 calidad (Al,Alla s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento
M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza,
sICTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

CUARENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

Diciembre de 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

02.06.05

02.06.06

02.06.07

02.06.08

m? SOLADO GRES PORCELANICO S/RODAPIE ESCALERA 47,33
Solado de baldosa de gres porcelanico de 60x30 cm clase 1. de 12 calidad (Al Alla s/n EN-121,

EN-186) en meseta de escalera, igual terminacion que peldafieado de escalera, recibido con

mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié,

rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, sICTE, medido en superficie

realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

m? SOLADO GRES PORCELANICO EXTERIOR C/RODAPIE 59,06

Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante para exterior clase 3 de 30x30 cm. de 12

calidad (Al,Alla s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre aisla-

miento trmico de cubierta mediante mortero de cemento M-5 con mallazo superior de reparto

15.15.5, il p.p. de rodapié del mismo material de 15x30 cm, rejuntado con borada tapajuntas co-

lor a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir

por DF

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
m PELDANO GRES PORCELANICO ESMALTADO H/T 74,94
Forrado de peldaio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico esmaltado de
33,3x35cm. y 11,5x33,3 cm clase 2., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, ifre-
juntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (decla-
racion de prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

SETENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

m? PAVIMENTO VINILICO 54,86

Pavimento vinilico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestatico, calandrado y compac-

tado, tefiido en masa con disefio direccional, compuesto ex clusivamente por cloruro de polivinilo,

plastificantes, estabilizantes y aditivos inorganicos sin carga de silice o silicatos. Conforme a la

normativa europea EN 685, clasificacion UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasion segln

EN 649:2011 (Grupo M) y tipo | segiin EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de an-

cho. Bacteriostatico y fungistatico, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para

facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros produc-

tos quimicos. Instalado sobre una base sdlida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3%

méximo de humedad) y sin grietas, segun la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1y 4),

aplicacion de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fjado con el adhesivo recomendado por €l

fabricante. Segun CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de

resbaladicidad clase 1. Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y DdP (declaracion de

prestaciones) seglin Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada. |/presolera de 5

cm sobre forjado con mortero de cemento y mortero de nivelacién superior para colocacion de

pavimento. Totalmente terminado

CINCUENTAY CUATRO EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Diciembre de 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN

PR

ECIO

02.06.09

02.06.10

02.06.11

m? PAVIMENTO BALDOSAS ELEVADO

Suministro y colocacion de Pavimento Elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Poly-
group o equivalente compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x600 mm. de lado y
espesor 35 mm., compuesta de alma particulas de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+
10 % segln normas internacionales). Canto perimetral de PVC sera de espesor 1,5 mm. Con
revestimiento superior de pavimento vinilico liso calidad Polygroup Lider Unicolor de 2,5 mm. de
espesor, de la més alta resistencia a la abrasion, con un tratamiento de resina de poliuretano
@PU@ mediante rayos U.V., permitiendo una may or reduccion de los costos de mantenimiento
y clasificado por la norma europea EN 660-1 dentro del grupo T, con resistencia antiestatica al ro-
zamiento, color liso uniforme a elegir a determinar por la D.F. Soporte inferior de lamina de acero
galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Resistencia de Carga Repartida sera de 33,33 kN/m2.
Obtenemos una clasificacion al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 es Bf--S1. Las baldosas
iran apoy adas sobre pedestales de acero zincado Gamaflor T-30 y varilla de métrica de 18 mm.,
que permitiran regulaciones de +/- 10 mm. e iran pegados a la solera base con una masilla de
poliuretano. La altura final del suelo elevado sera de 100 a 300 mm. de solera base a superficie
de uso de la baldosa. Incluida una ventosa, medida la superficie terminada. i/capa de nivelacion
bajo pavimento.

OCHENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES

CENTIMOS
m2  SOLERA DE HORMIGON ACABADO EPOXI
Solera de hormigbn HM-25/P/20/11a, de 10 cm de espesor, armada con 0,6 kg/m3 de fibras de
polipropileno MPH FIBER o similar, con suministro y vertido del hormigon anteriormente descri-
to, extendido, regleado, vibrado y nivelado. Fratasado mecénico de la superficie con incorpora-
cion por espolvoreo de capa de rodadura con cuarzo-cemento tipo Mastertop 100 de Basf o simi-
lar (dosificacion de 6 kg/m2). Acabado con pintura epoxidica color a elegir por la DF y CYII.
Medida la superficie ejecutada. ifformacion de juntas de dilatacion mediante corte con disco y
posterior sellado. Totalmente terminado

88,73

35,23

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

PA IMPREVISTOS CAPITULO

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.07 REVESTIMIENTOS

02.07.01

02.07.02

m? ALICATADO PORCELANICO TECNICO 30x60 cm NATURAL

Alicatado con azulejo de gres porcelanico técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imita-
cion piedra natural (a determinar por D.F. sSIJUNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo expe-
cial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/EN-12004:2008, flexible, sobre enfoscado de mortero
sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888:2009, junta color y limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

4,24

39,58

TREINTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTAY OCHO

CENTIMOS
m? TRASDOSADO PARAMENTOS VERTICALES
Trasdosado de paramentos v erticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio
de extrusion de 50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDROFUGO de 20,2 mm.
de espesor, cara exterior con acabado laminado de alta presion (HPL) POLYPREY N039-NO-
YER RUSTIQUE FA y cara interior con compensador laminado de alta presién Polyrey HPL
de contrabalanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujecién a estructura
mediante clips. Tableros modulados con llaga intermedia o a tope , con juntas verticales segln
despiece de planos. il prolongacion de perfileria para anclar hasta forjado, formacion de emboca-
duras de huecos, cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanis-
mos, estructura de refuerzo para anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado.
(Se incluy e regularizacion de la superficie con mortero de cemento de 10 mm). Medido descon-
tando huecos.

SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

66,21
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN

PR

ECIO

02.07.03

02.07.04

02.07.05

02.07.06

02.07.07

m? PANELADO PARAMENTOS VERTICALES

Panelado de paramentos verticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio de
extrusion de 50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDROFUGO de 20,2 mm. de
espesor, cara exterior con acabado laminado de alta presién (HPL) POLYPREY NO039-NOYER
RUSTIQUE FA y cara interior con compensador laminado de alta presion Polyrey HPL de con-
trabalanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujecion a estructura mediante
clips. Tableros modulados con llaga intermedia 0 a tope , con juntas verticales seglin despiece de
planos. il prolongacion de perfileria para anclar hasta forjado, formacién de embocaduras de hue-
cos, cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura
de refuerzo para anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluye re-
gularizacion de la superficie con mortero de cemento de 10 mm)

NOVENTAY UN EUROS con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
m2 REVESTIMIENTO PANEL PARAMENTOS VERTICALES
revestimiento de paramentos verticales interiores sobre muro de fabrica compuesto por rasdosa-
do semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de 82 x
16 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero y taco mecanico a muro de fabrica, ta-
blero POLYPREY AGLOMERADO HIDROFUGO de 20,2 mm. de espesor, cara exterior con
acabado laminado de alta presion (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUSTIQUE FA y cara
interior con compensador laminado de alta presion Polyrey HPL de contrabalanceo, cantos
(2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujecion a estructura mediante clips. Tableros mo-
dulados con llaga intermedia o a tope , con juntas verticales seglin despiece de planos. i/ prolon-
gacion de perfilerfa para anclar hasta forjado, formacion de embocaduras de huecos, cortes, des-
pieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para
anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluye regularizacion de la
superficie con mortero de cemento de 10 mm)

SESENTA'Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS

CENTIMOS
m? ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de revoco gris CSIV-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5N y arena de rio M-10 o similar, en paramentos verticales de 20 mm de espesor,
ilregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, SINTE-RPE-7 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

91,84

63,76

14,97

CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

m? GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO YESO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colo-
cacion de andamios, s/INTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Yeso con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

m2 REVESTIMIENTO VINILICO PARAMENTOS VERTICALES

Revestimiento vinilico para pared con terminacion a elegir por DF, flexible, obtenido del PVC
plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,25
mm en rollos de 2 metros de ancho con tratamiento antimicrobiano para salas limpias que requie-
ren especiales condiciones de higiente, resistente a alcoholes, &cidos diluidos, alcalis y otros pro-
ductos quimicos. Reforzado con malla de fibra de vidrio. Juntas termosoldables y fijado con el
adhesivo recomendado por el fabricante sobre superficie preparada (sin incluir). Segin CTE -
2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana
(E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibicion del crecimiento segiin ISO 22196 >99% . Colores a elegir
por la D.F., con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segiin Reglamento UE
305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado

TREINTAY UN EUROS con NOVENTA'Y OCHO

CENTIMOS

11,17

31,98
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CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

02.07.08

02.07.09

02.07.10

02.07.11

02.07.12

02.07.13

m? TRASDOSADO PLADUR HIDROFUGO SEMIDIRECTO 22,15
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvaniza-

do de 82 x 16 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero y taco mecanico a muro de

fabrica, placa yeso laminado de 13 mm de espesor hidréfugo (color verde), sin aislamiento. 1/p.p.

de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para

juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-

raimprimar y pintar o decorar. Segtin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deducien-

do los huecos de superficie mayor de 1 m2.

VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
m? MAMPARA INTERIOR CIEGA 149,46
Mampara mddulo ciego de 82 mm de espesor, modulacion vertical cada 900 mm., formado por
doble panel de acero de 0,8 mm de espesor, sobre soporte de cartdn-yeso, fijados a la estructura
con perfileria oculta. Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina o vinilo, color
a elegir por DF. Insonorizacion de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS

m? MAMPARA INTERIOR MIXTA 228,09

Mampara mddulo mixto de suelo a techo (con zdcalo ciego de 1.10 m de altura, vidrio hasta altu-

ra de puerta y resto opaco hasta el techo) de 82 mm de espesor, modulacion vertical cada 900 a

1200 mm formado por doble panel de 13 mm de espesor en carton-yeso, fijados a la estructura.

Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina o vinilo, color a elegir por DF. En

la zona acristalada doble luna laminar de 5+5 mm con butiral transparente, instalados sobre mar-

co de acero lacado color silver. Insonorizacion de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Acaba-

do de vidrio con laminas de vinilo segun disefio de la DO. Medido deduciendo los huecos de su-

perficie mayor de 1 m2.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NUEVE
CENTIMOS
m? MAMPARA PANEL FENOLICO 57,20
mampara de panel fendlico de 13 mm de espesor; de suelo a techo, en distintos colores, al igual
que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Totalmente terminado. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
m REVESTIMIENTO PILARES CHAPA ACERO 264,00
Forrado de pilares con chapa lisa con acabado esmerilado, a definir por la D.F., de acero inoxi-
dable de 12 calidad 18/8 de 1,50 mm de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido en pilar
de hormigdn, con relleno interior de huecos con arena de rio limpia y seca. Totalmente terminado.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

m2  REVESTIMIENTO METALICO FACHADA BANDEJAS 108,84
Suministro e instalacion de revestimiento de fachada mediante bandejas del sistema Alucobond

color y terminacion a elegir por DF. con sistema de colocacion segun sistema Alucobond forma-

do por ménsulas de cuelgue ancladas a fabrica de fachada mediante tornilleria y taco mecénico,

con rotura de puente térmico en contacto entre ménsulay fachada mediante taco de material ais-

lante rigido. Perfil vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuelgue mediante tornille-

ria 0 remaches segun sistema, y bandejas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil vertical

mediante piezas de anclaje. Totalmente instalado segln las instrucciones del fabricante del siste-

may la DF incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de ni-

velacion, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales),

incluso p.p de piezas de anclaje, elementos de fijacion y elementos y perfiles de remate, union y

terminacion necesarios segln fabricante. Medido en cara exterior de fachada descontando hue-

cos superiores a 1 m2. Panel y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)

segun Reglamento (UE) m 305/2011. I/formacion de jambas y dinteles de carpinterias exteriores.

totalmente terminado

CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA' Y CUATRO
CENTIMOS
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CcODIGO
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02.07.14

02.07.15

02.07.16

02.07.17

02.07.18

m? REVESTIMIENTO METALICO FACHADA PLACAS 106,07
Suministro e instalacion de revestimiento de fachada mediante placas del sistema Alucobond co-
lor y terminacion a elegir por DF. con sistema de colocacion segin sistema Alucobond formado
por ménsulas de cuelgue ancladas a fabrica de fachada mediante tornillerfa y taco mecénico, con
rotura de puente térmico en contacto entre ménsula y fachada mediante taco de material aislante
rigido. Perfil vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuelgue mediante tornilleria o
remaches segun sistema, y placas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil vertical me-
diante piezas de anclaje especfficas tipo omega. Totalmente instalado segun las instrucciones del
fabricante del sistema y la DF incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percu-
tores, medios de nivelacion, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de to-
dos los materiales), incluso p.p de piezas de anclaje, elementos de fijacion y elementos y perfiles
de remate, unién y terminacion necesarios segun fabricante. Medido en cara exterior de fachada
descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) m 305/2011.

CIENTO SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
m2 REVESTIMIENTO METALICO ESTRUCTURA 92,52
Suministro e instalacion de revestimiento de cara inferior y frente de forjado mediante bandejas
del sistema Alucobond color y terminacion a elegir por DF. con sistema de colocacion segun sis-
tema Alucobond formado por ménsulas de cuelgue en canto de forjado y placas de revestimiento
de fachadas ancladas en cara inferior de forjadol mediante piezas de anclaje especfficas tipo ome-
ga ancladas directamente a forjado, y mediante piezas especiales ancladas a ménsulas de cuel-
gue en canto de forjado. Totalmente instalado segun las instrucciones del fabricante del sistema y
la DF incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivela-
cién, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), in-
cluso p.p de piezas de anclaje, elementos de fijacion y elementos y perfiles de remate, union y
terminacion necesarios segln fabricante. Medido en cara exterior de fachada descontando hue-
cos superiores a 1 m2. Panel y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) m 305/2011.
NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
m VIERTEAGUAS METALICO 30,55
Vierteaguas metélico tipo Alucobond con terminacion a definir por DF colocado sobre fabrica de
bloque mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero M-5 i/sellado completo. Total-
mente terminado, segiin CTE e instrucciones de DF

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
m ALBARDILLA METALICA 32,28
Albardilla metdlica con vertido a dos aguas metlico tipo Alucobond con terminacion a definir por
DF colocado sobre fabrica de bloque mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero
M-5 i/sellado completo. Totalmente terminado, segin CTE e instrucciones de DF

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 02.08 PINTURAS
02.08.01 m? PINTURA PLASTICA 7.47

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimacion, plastecido y p.p. de medios auxilia-
res. Totalmente terminado.

SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
02.08.02 m? PINTURA EPOXI 21,62
Pintura con resina epoxi antidcidos y antimicrobiano. Pintado de las superficies con Mapecoat |
24 con las técnicas convencionales a brocha, rodillo o proy eccion, con dos capas para un rendi-
miento por mano de 0,60 kg/m2 aproximado. Aplicaciony preparacion del soporte segln se es-
pecifica en ficha técnica de producto. Producto certificado segin EN 1504-2 con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

02.08.03 m2 PINTURA SOBRE LOSA DE HORMIGON 6,49
Rev estimiento de hidropintura organica mineral Kerakover Eco Acrilex Flex Bla de Kerakoll o si-
milar, compuesta por resina elastomérica y aplicada sobre losa de hormigén garantizando 6ptima
elasticidad y resistencia a algas, mohos y a agentes atmosféricos, aplicado con brocha, rodillo o
pulv erizacion en toda la superficie, en dos manos previa limpieza de soporte y sobre la superficie
seca 0 con un grado de humedad inferior al 6% . Para un rendimiento de 0,3 I/m2. Aplicacion y
preparacion del soporte segun se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.Especifico para hor-
migon seglin norma EN 1504-2. Totalmente terminado.

SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.08.04 m MARCADO PLAZA GARAJE 2,94
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm,
illimpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.08.05 PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.09 FALSOS TECHOS
02.09.01 m? FALSO TECHO REGISTRABLE PLADUR 26,20

Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm. y 13 mm. de espesor, suspen-

dido de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y montaje y des-

montaje de andamios, aislamiento con manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadheri-

do, terminado y listo para pintar, S/INTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y

DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTISEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS

02.09.02 m? FALSO TECHO CONTINUO PLADUR 24,89
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfile-
ria U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado sS/NTE-RTC, medido superficie
realmente ejecutada. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
02.09.03 m? FALSO TECHO REGISTRABLE METALICO 41,24

Suministro y colocacion de Falso techo en paneles de Chapa Lisa de 0,6 mm. de espesor de di-

mensiones 600x 600 mm. de laminas de acero galvanizado mate color a elegir por la D.F. aisla-

miento con manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadherido, y montados sobre perfi-

les vistos anchos de 24 mm. de acero, incluso p.p. de perfiles de remate, asi como elementos

de suspension, fijacion y demés elementos accesorios, y cualquier ipo de medio auxiliar, com-

pletamente instalado y acabado.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CcODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02.09.04

02.09.05

m? TABICA REMATE FALSO TECHO PLADUR

tabica continua de remate lateral para cierre de falso techo hasta lucernario formada por estructu-
ra oculta de acero galvanizado, formada por perfiles dobles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfile-
ria doble U de 34x31x34 mm anclada a chapa colaborante, con arrisotramiento mediante perfiles
C de 47 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta
y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado S/INTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

27,39

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

PA IMPREVISTOS CAPITULO

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.10 CARPINTERIA DE MADERA

02.10.01

02.10.02

02.10.03

02.10.04

u PUERTA SENCILLA DE MAMPARA 820 mm

Suministro e instalacion sobre mampara de puerta sencilla con un espesor total de 82 mm. igual
al de la mampara de dimensiones 820 mm. de ancho y 2.10 m de altura. Formada por cerco me-
talico lacado al horno a juego con tapajuntas, pernios de rodamiento y batiente isofénico. Hoja en
acabado melaminado o vinilado a dos caras a juego con mampara, equipada con herrajes de se-
guridad e incluyendo manivela, cerradura y burlete interior para asegurar una mejor atenuacion
acustica. Herrajes de acero inoxidable, p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.

4,24

227,93

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA'Y

TRES CENTIMOS

u PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS 825x2030

Puerta de paso de disefio en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de
dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de
DM acabado en melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en cerezo 70x 10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

260,36

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA'Y SEIS

CENTIMOS
u PUERTA PASO EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 925x2030
Puerta cortafuegos de una hoja de dimensiones 925x2030 mm, homologada E2-60-C5, con aca-
bado en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta intumescente al-
rededor del marco y hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de melamina.
Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, cerradura de 1
punto golpe/llave y 4 pernios de acero inoxidable de pala ancha. Puerta, cerradura y bisagras
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Con-
junto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

454,14

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con

CATORCE CENTIMOS

u PUERTA PASO 2 HOJAS EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 1325x2030
Puerta cortafuegos de dos hojas de dimensiones totales 1325x 2030 mm, homologada EI2-60-C5,
con acabado en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta infumes-
cente alrededor del marco y hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de
melamina. Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, ce-
rradura de 1 punto golpe/llave y 4 pernios de acero inoxidable de pala ancha por hoja. Puerta,
cerradura y hisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1y UNE-EN 13501-2 y CTE
DB SI. Noincluye ni ayudas ni recibidos.

544,24

QUINIENTOS CUARENTA' Y CUATRO EUROS con

VEINTICUATRO CENTIMOS
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CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

02.10.05

02.10.06

02.10.07

02.10.08

u PUERTA SENCILLA FENOLICA 720 mm 189,77
Suministro e instalacion sobre division fendlica de puerta sencilla de tablero fendlico de 13 mm de

espesor de dimensiones 820 mm. de anchoy 2.10 m de altura. Formada tablero fendlico y per-

nios de acero inoxidable, equipada con herrajes de seguridad e incluyendo manivela y pasador

interior. Herrajes de acero inoxidable, p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
u PUERTA SENCILLA FENOLICA 820 mm 199,31
Suministro e instalacion sobre division fendlica de puerta sencilla de tablero fendlico de 13 mm de
espesor de dimensiones 820 mm. de anchoy 2.10 m de altura. Formada tablero fendlico y per-
nios de acero inoxidable, equipada con herrajes de seguridad e incluyendo manivela y pasador
interior. Herrajes de acero inoxidable, p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

u PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS CORREDERA 825x2030 348,06

Puerta de paso de disefio en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de

dimensiones 825x 2030 mm., estructira metdlica de acero galvanizado para sistema de apertura

corredero., galce o cerco visto de DM acabado en melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos de

DM rechapado en cerezo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero

inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

TRESCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con SEIS
CENTIMOS
PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.11 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

02.11.01

02.11.02

02.11.03

m PASAMANOS ESCALERA 211,10
Pasamanos circular de 50 mm de didmetro con anclaje a montantes de barandilla de vidrio, todos
los perfiles de acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
m PASAMANOS BALCONES 251,77
Pasamanos circular de 50 mm de didmetro y apoyos sobre lateral de muro mediante pletina d
100 mm y cuatro tornillos de acero inxidable cada 100 cm sobre muro y anclaje en fachada a
ambos lados, todos los perfiles de acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y
montaje en obra, incluso recibido de albafiilerfa.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con SETENTA Y
SIETE CENTIMOS

ub PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 80X210 cm 4.984,99

Suministro y montaje de puerta corredera automatica sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de

aluminio con terminacion a elegir por DF, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por

cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada

y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Perme-

abilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua segin Nor-

ma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento segin Norma UNE-EN

12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en

obray limpieza, con picaporte en acero inoxidable. Perfilera, juntas y herrajes con marcado CE

y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN

14351-1. Incluso sistema de automatismo con sensor de proximidad, y conexionado eléctrico.

Totalmente terminada, colocada, probada y funcionando

CUATRO MILNOVECIENTOS OCHENTA'Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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02.11.04 ub PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 100X210 cm 5.853,97
Suministro y montaje de puerta corredera automatica sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de
aluminio con terminacion a elegir por DF, de 200x210 cm de medidas totales. Compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Perme-
abilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua segin Nor-
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obray limpieza, con picaporte en acero inoxidable. Perfileria, juntas y herrajes con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1. Incluso sistema de automatismo con sensor de proximidad, y conexionado eléctrico.
Totalmente terminada, colocada, probada y funcionando

CINCO MILOCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
02.11.05 m2  PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE 146,29
Carpinteria de aluminio TECHNAL,0 equivalente para puerta abatible de una o dos hojas, carac-
teristicas y dimensiones seglin memoria de carpinteria, terminacion segun instrucciones de DF,
con rotura de puente térmico, con una profundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja me-
diante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precAmara de desompresion y junta central de
estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de
acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad mariana, apenas visibles, de facil colo-
cacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero inoxidable, ventilacion y dre-
naje de la base y perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interio-
res en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisa-
gras, maneta, tornilleria inoxidable, fabricadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras,
maneta, tomilleria indxidable, fabricados todos los componentes bajo norma ISO 9001, una vez
colocada la carpinteria se rejuntard con un "mastic" especial para sellado y que garantice una
perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p de medios au-
xiliares y costes indirectos, totaimente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la
carpinteria, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
02.11.06 m2  PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE + FIJO 155,13

Carpinteria de aluminio TECHNAL,0 equivalente, para puerta abatible de una o dos hojas i/p.p.
de rotura de puente térmico, caracteristicas y dimensiones segiin memoria de carpinteria, termi-
nacion segdn instrucciones de DF, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de
poliamida, con una profundidad de cerco de 52 mmy 60 mm en la hoja mediante perfiles tubula-
res de aluminio extruido, con precamara de desompresion y junta central de estanqueidad al aire
y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y resto
de juntas también EPDM calidad mariana, apenas visibles, de facil colocacion sin necesidad de
recortes en los angulos; tornilleria de acero indxidable, ventilacion y drenaje de la base y perime-
tros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de
marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, hisagras, maneta, tomilleria
inoxidable, fabricadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornilleria indxi-
dable, fabricados todos los componentes bajo norma ISO 9001, la colocacion de la carpinteria
exterior no podré llevarse acabo hasta que no esté terminada la obra de fbicay , en particular,
hasta que no se hayan dispuesto las mochetas y antepechos de los huecos, una vez colocada
la carpinteria se rejuntard con un "mastic” especial para sellado y que garantice una perfecta es-
tanqueidad entre cercos y fabricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p de medios auxiliares y
costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpinteria,
sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS con TRECE
CENTIMOS
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02.11.07 m2 CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE 403,22
Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas oscilo-batiente, segin
planos del proy ecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente
térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mmy 60
mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precamara de descompresion
y junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en es-
quinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas vis-
bles, de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero indxidable,
ventilacion y drenaje de la base y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocul-
tos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos compo-
nentes, herrajes, bisagras, maneta, tornilleria inoxidable, fabricados todos los componentes bajo
la norma 1SO 90001, la colocacion de la carpinteria exterior no podra llevarse acabohata que no
esté terminada la obra de fabrica y, en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las moche-
tas y antepechos de los huecos, una vez colocada la carpinteria se rejuntara con un "mastic" es-
pecial para sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas i/ sellado
perimetral, tapajuntas, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente colocada e insta-
lada. Medida de la superficie total de la carpinterfa, sin deducir partes acristaladas pero conside-
rando que éstas suponen aprox. un 80 %

CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
02.11.08 m2  CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE+ FIJO 369,30
Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con partes fijas y partes osci-
lo-batiente, segtin planos del proy ecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con
rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una priundidad de cerco de
52 mmy 60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precamara de
descompresién y junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de
una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad mari-
na, apenas Vvisbles, de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de
acero indxidable, ventilacion y drenaje de la base y los perimetros de los vidrios mediante coli-
sos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas iny ectadas en co-
la de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornillerfa inoxidable, fabricados todos los
componentes bajo la norma 1SO 90001, la colocacion de la carpinteria exterior no podra llevarse
acabohata que no esté terminada la obra de fabrica y, en particular, hasta tanto no se hayen dis-
puestas las mochetas y antepechos de los huecos, una vez colocada la carpinterfa se rejuntard
con un "mastic" especial para sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y
fabricas il sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente
colocada e instalada Medida de la superficie total de la carpinteria, sin deducir partes acristaladas
pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 % .

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
CENTIMOS
02.11.09 m2  CARPINTERIA ALUMINIO ABATIBLE 360,82
Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas abatibles, segin pla-
nos del proyecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente tér-
mico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una priundidad de cerco de 52 mm y 60 mm
en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precamara de descompresion y
junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esqui-
nas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas vishles,
de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tomilleria de acero indxidable, vent-
lacién y drenaje de la base y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; es-
cuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes,
herrajes, bisagras, maneta, tomillerfa inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma
I1SO 90001, la colocacion de la carpinteria exterior no podra llevarse acabohata que no esté ter-
minada la obra de fabrica y, en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y an-
tepechos de los huecos, una vez colocada la carpinteria se rejuntara con un "mastic" especial
para sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas i/ sellado perime-
tral, tapajuntas, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totaimente colocada e instalada.
Medida de la superficie total de la carpinteria, sin deducir partes acristaladas pero considerando
que éstas suponen aprox. un 80 %

TRESCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS
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02.11.10 m2 CARPINTERIA ALUMINIO FIJO 318,42
Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con elementos fijos, segin pla-
nos del proyecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente tér-
mico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm
en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precamara de descompresion y
junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esqui-
nas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas vishles,
de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero indxidable, vent-
lacion y drenaje de la base y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; es-
cuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes,
herrajes, bisagras, maneta, tornilleria inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma
ISO 90001, la colocacion de la carpinterfa exterior no podra llevarse acabohata que no esté ter-
minada la obra de fabrica y, en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y an-
tepechos de los huecos, una vez colocada la carpinteria se rejuntara con un "mastic" especial
para sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas il sellado perime-
tral, tapajuntas, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente colocada e instalada.
Medida de la superficie total de la carpinteria, sin deducir partes acristaladas pero considerando
que éstas suponen aprox. un 80 %

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA'Y
DOS CENTIMOS
02.11.11 m2  PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 108,02

Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 300x310 cm de medidas totales, realiza-

da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, con forma-

cion de cuarterén en cada hoja para colocacion de vidrio, con rigidizadores con perfiles de acero

conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero

conformado en frio con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra,

incluso recibido de albafilleria, totalmente terminada e instalada. Medida sin descontar superficie

acristalada

CIENTO OCHO EUROS con DOS CENTIMOS

02.11.12 u PUERTA AUTOMATICA BASCULANTE 1/3 CHAPA PERFILADA 3,95x2.55 m 4.128,70
Puerta basculante de eje horizontal articulada a 1/3 PORTIS de 3,95x2.55 m con formacion de
puerta de acceso peatonal de 0,80 x 2x10 m. Fabricada en estructura perimetral mediante tubo
laminado en frio galvanizado de 60x40x 1,5 mm, con perfilado especial de doble acanaladura pa-
ra dar mayor rigidez y alojamiento especffico para juntas de EPDM perimetrales en lugar de cu-
brejuntas de chapa, consiguiendo seguridad al no llevar aristas cortantes, mas estética, estan-
queidad y ajuste al hueco. Dos hojas forradas por una cara con chapa galvanizada perfilada y
prelacada blanca de 0,7 mm de espesor, equilibradas por 1 6 2 contrapesos protegidos con ca-
joneras laterales de chapa galvanizada, fabricadas con estructura de perfil tubular laminado en frio
galvanizado y arriostramientos tubulares galvanizados interiores para dar may or rigidez, guias en
U de acero galvanizado disefladas con aristas curvas consiguiendo los requisitos de la nueva
normativa evitando corte por cizallamiento y evitando la salida de los rodamientos laterales, con
sistema de seguridad anticaida compuesto por conjunto de resortes que se enclavan contra las
paredes de la guia deteniendo la caida de la puerta en caso de rotura del cable 0 movimiento in-
controlado, cables de acero galvanizado dimensionados segun tamafio, poleas con doble soporte
con tornilleria que permiten su ajuste y amarre, hisagras intermedias, tacos de giro y cabezales
con perfiles de amarre atornillados para un mejor ajuste evitando soldaduras y pinturas de impri-
macion. Automatizada mediante motor a 24 V c.c. especffico para este tipo de puertas, con movi-
miento de salida rotativo transformado a movimiento lineal por medio de un sistema de cadena,
dotado de finales de carreray potencia 56 W, conjunto de herrajes y accesorios con transmision
a un lado compuesto por doble C, taco de arrastre, llave de desbloqueo, tensor, cadena y guita-
rra, cuadro de maniobras electronico provisto de pulsador de apertura y stop en tapa, doble foto-
célula emisor - receptor colocadas por el interior y exterior de la puerta, banda de seguridad en el
canto inferior de la puerta y equipo via radio compuesto por receptor y emisor. Elaborada en fa-
brica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albafillera y electricidad). Automatismos
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, con-
forme a UNE-EN 13241-1.

CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA
CENTIMOS
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02.11.13

02.11.14

m VALLA PLETINA 25x3 D5 mm GALV. h=2,18 m 189,46
Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm y mallazo de pletina vertical de 25x3 mm y re-

dondos de 5 mm de diametro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm fijado a postes de tu-

bo cuadrado de acero de 100x 100 mm, separados 2,00 m, galvanizado en caliente por inmersion

Z-275, incluida puerta de acceso a equipos de 1,70 metros de ancho de paso,cimentacion para

montantes verticales (incluida ex cavacion), placas de anclaje y pernos, montaje rapido sin solda-

dura, totalmente instalada.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS
PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.12 VIDRIERIA

02.12.01

02.12.02

02.12.03

02.12.04

m2  VIDRIO LATERALES BALCONES 152,77
Antepecho de vidrio de seguridad laminado y templado de seguridad de 10 mm de espesor inco-

loro, para ejecucion de antepecho lateral de balcones. Sujetos mediante montantes verticales de

acero inoxidable de 15 mm de espesor anclados a losa o forjado inferior mediante pletina y torni-

llerfa de acero inoxdable con taco quimico. Totalmente terminada e instalada. seglin planos de

proyecto e instrucciones de la DF

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
SIETE CENTIMOS

m2  BARANDILLA DE VIDRIO 144,62

Barandilla de vidrio de seguridad laminado y templado de seguridad de 10 mm de espesor inco-

loro, para ejecucion de barandilla de escalera siguiendo el desarrollo de la misma y barandilla de

huecos de escalera a nivel de planta. Sujetos mediante montantes verticales de acero inoxidable

de 15 mm de espesor anclados a losa o peldafieado de escalera de hormigén mediante pleina y

tomnilleria de acero inoxdable con taco quimico. Totalmente terminada e instalada. segln planos

de proyecto e instrucciones de la DF

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y
DOS CENTIMOS
m2  VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm+LAMINA TRANSPARENTE 55,35
Acristalamiento con vidrio float incoloro de 6 mm de espesor y l&mina transparente, con protec-
cion a la radiacion UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fija-
cion sobre carpinterfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocacion de junquillos.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 inc. 108,64

Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio Planilux incoloro de 6 mm con trata-

miento Planitherm 4S (control solar y bajo emisivo) y un vidrio laminar formado por dos lunas

Planilux incoloras de 4 mm unidas mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm,

nivel seg. de uso 2B2 segin UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, cadmara de aire deshidra-

tado de 10, 12 6 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre

carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con

silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8. Medida

de la superficie total de la ventana, considerando que aproximadamente el 80 % corresponde a

la superficie acristalada

CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Diciembre de 2017

Pagina 24



CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

02.12.05

02.12.06

m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 translucido 129,30
Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio Planilux transltcido de 6 mm con trata-

miento Planitherm 4S (control solar y bajo emisivo) y un vidrio laminar formado por dos lunas

Planilux incoloras de 4 mm unidas mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm,

nivel seg. de uso 2B2 segiin UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, cdmara de aire deshidra-

tado de 10, 12 6 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre

carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con

silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8. Medida

de la superficie total de la ventana, considerando que aproximadamente el 80 % corresponde a

la superficie acristalada

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.13 VARIOS

02.13.01

02.13.02

PA PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES 1.590,00
Preparacion de planos definiivos de la obra ejecutada, asi como recopilacion de toda la docu-

mentacion necesaria para la elaboracion del libro del Edificio, asi como legalizacion de las distin-

tas instalaciones del edificio.

MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE 16.915,22
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecucion de la obra en los trminos definidos en el Pliego de Condiciones.

DIECISEIS MILNOVECIENTOS QUINCE EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.14 INSTALACIONES
APARTADO 02.14.01 INSTALACION DE ASCENSOR

02.14.01.01

02.14.01.02

02.14.01.03

02.14.01.04

u ASCENSOR ESTANDAR 3 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE MAQU 20.882,00
Instalacion completa de ascensor sin cuarto de maquinas, 3 paradas, 6 personas, 450 kg, veloci-

dad 1m/s, con cabina de dimensiones 1000x 1250x2200 mm, con suelo de goma de alta dura-

cion, paredes de laminas de PVC con textura rugosa, y botonera de acero inoxidable. Sistema

de traccion por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, sistema Pulse de monitoriza-

cion permanente de cintas, sistema de regeneracion de energia, frecuencia variable de lazo ce-

rrado y 150 arranques por hora, mulipantalla digitl MPD con informacion sobre contenidos ade-

maés de realizar las funciones de comunicacion direccional, totalmente instalado con pruebas y

ajustes.

VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
u INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180° ESTANDAR 1.378,00
Incremento por doble embarque a 180° a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, de
calidad estandar, sin cuarto de magquinas.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
u INCREMENTO DECORACION LUJO LAMINADO 1.590,00
Incremento por decoracion de lujo laminado a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450
kg, sin cuarto de méquinas. Acabados de suelo de piedra artificial, paredes laminadas simulando
madera 0 marmol, y botonera de acero inoxidable.

MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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APARTADO 02.14.02 RED DE SANEAMIENTO

02.14.02.01

02.14.02.02

02.14.02.03

02.14.02.04

02.14.02.05

02.14.02.06

02.14.02.07

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 974,37
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima

de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de sa-

neamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de en-

chufe de campana, con junta de goma de 315 mm. de didmetro interior, tapado posterior de la

acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir forma-

cion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SIETE CENTIMOS

m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm 27,94

Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nominal

160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de

arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextl de 125 g/m2 y rellena con grava fil-

trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el

propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién de la zanja ni el tapado

posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm 33,02

Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nominal

200 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de

arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextl de 125 g/m2 y rellena con grava fil-

trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el

propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién de la zanja ni el tapado

posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

TREINTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS
ud ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 40x40 cm. 124,40
Arqueta sifonica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,
marco Y clapeta sifénica de PVC. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
ud ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 50x50 cm 113,78
Arqueta sifonica prefabricada de PVC de 50x50 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,
marco Y clapeta sifénica de PVC. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

CIENTO TRECE EUROS con SETENTAY OCHO
CENTIMOS
ud ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS 539,37
Arqueta separadora de grasas, prefabricada de 120x60 cm. de medidas interiores, completa: con
tapa, marco y clapeta sifonica de PVC. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de es-
pesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
ud  BOMBA EXTRACCION AGUAS SUCIAS 666,80
Bomba de extraccion para instalacion de aguas residuales hasta una altua de 10 m., para un
caudal maximo de 23 m3/h, con un capacidad maxima de inmersion de 5 m, con motor de rotor
sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la ins-
talacion, conexionado eléctrico e instalado.

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
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02.14.02.08

02.14.02.09

02.14.02.10

02.14.02.11

02.14.02.12

02.14.02.13

02.14.02.14

02.14.02.15

ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90 27,87
Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90

mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales hiimedos, instalado y conexionado a la red

general de desagtle, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin

incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
m. CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD 135,54
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigdn polimero de 200x 200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con reji-
Ila de fundicién dictil de medidas superficiales 500x 240mm., colocadas sobre cama de arena de
rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 75mm 14,23

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diamefro 75 mm. encolado.

Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-

lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma

arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-

vacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

CATORCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm 14,30
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diamefro 90 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm 21,45
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm 25,25
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
m.  TUVO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 200mm 21,26
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 200 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
m. COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm. 20,11
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 90 mm. y con union por
encolado; colgado mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

VEINTE EUROS con ONCE CENTIMOS
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02.14.02.16 m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. 21,44
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con union por
encolado; colgado mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.14.02.17 m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm. 24,35
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm. y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
VEINTICUATRO EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
02.14.02.18 m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm. 31,15
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm. y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
02.14.02.19 m. COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm. 40,65
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 200 mm. y con union por
encolado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.02.20 m. BAJANTE PLUVIALES 125 mm. 14,28
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de didmetro, con sistema de unién
por junta elstica, colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando. Segin CTE-HS-5.
CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
02.14.02.21 m TUBERIA PVC SERIE B 20 mm. 3,54
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 20 mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desagile, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unién pegada, instalada y funcionando. sSICTE-HS-5
TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.14.02.22 m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 3,95
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unién pegada, instalada y funcionando. sICTE-HS-5
TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.02.23 m. TUBERIA PVC SERIE B 40 mm. 4,05
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desagile, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5.
CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
02.14.02.24 m. TUBERIA PVC SERIE B 50 mm. 5,37
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unién pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5.
CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
02.14.02.25 m. TUBERIA PVC SERIE B 63 mm. 6,31

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 63 mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desagtile, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5.

SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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02.14.02.26

02.14.02.27

02.14.02.28

02.14.02.29

02.14.02.30

m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 315mm 96,68
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2,

con un didmetro 315 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente

hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-

jas, sl CTE-HS-5.

NOVENTAY SEIS EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS

ud BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOT. 26,54

Suministro y colocacion de bote sifonico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el grue-

so del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con

sistema de cierre por lenglieta de caucho a presion, instalado, incluso con conexionado de las

canalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton del inodoro,

con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

ud  DESAGUE PVC P/LAVADORA, S.BOT. 12,22

Suministro y colocacion de desaglie para lavadora o lavav ajillas, consistente en la colocacion de

un sifén de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de didmetro

y con registro inferior, y conexion de este, mediante tuberia de PVC de 40 mm. de didmetro,

hasta el punto de desaglie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con

p.p. de piezas especiales de PVC. s/ICTE-HS-5.

DOCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ud DESAGUE PVC C/SIFON CURVO CROMADO 22,39
Suministro y colocacion de desaglie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon
de PVC curvo cromado, con salida horizontal de 40 mm. de didmetro, y con registro inferior, y
conexion de éste mediante tuberia de PVC de 40 mm. de didmetro, hasta el punto de desagiie
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lava-
bos o hidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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APARTADO 02.14.03 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

02.14.03.01

02.14.03.02

02.14.03.03

02.14.03.04

02.14.03.05

02.14.03.06

02.14.03.07

02.14.03.08

02.14.03.09

m ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL. 118,21
Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm. realizada con tubo de polietileno de 32

mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacion a 1", codo

de laton, enlace recto de polietileno, llaves de esfera laton roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas espe-

ciales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3,5mm. 30,21
Tuberia multicapa PEX-AL-PEX de D=40x3,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de union mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-
cionando.

TREINTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3mm. 17,71
Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=32x3 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-
cionando.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5mm. 13,76
Tuberia multicapa PEX-AL-PEX de D=25x2,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-
cionando.

TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,25mm. 9,88
Tuberia multicapa PEX-AL-PEX de D=20x 2,25 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
SIUNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-
cionando.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
m.  TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 18x2mm. 9,59
Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=18x2 mm. LaserMuliDalpex (Glynwed o equivalente),
SIUNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-
cionando.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
m.  TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2mm. 8,41
Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=16x2 mm. LaserMuliDalpex (Glynwed o equivalente),
SIUNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-
cionando.

OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
m.  TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 14x2mm. 8,73
Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=14x2 mm. LaserMuliDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-
cionando.

OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ud  VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm. 29,50
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 /4" (32 mm.) de didmetro, de laton

cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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02.14.03.10

02.14.03.11

02.14.03.12

02.14.03.13

02.14.03.14

02.14.03.15

02.14.03.16

02.14.03.17

02.14.03.18

02.14.03.19

ud  VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm. 12,90
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton

cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-4.

DOCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm. 10,24
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.

DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
m. COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD. 10,06
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 42 mm. de didmetro interior y 9
mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

DIEZ EUROS con SEIS CENTIMOS
m. COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD. 8,83
Aislamiento térmico para tuberfas de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de didmetro interior y 9
mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
m. COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD. 7,52
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de didmetro interior y 9
mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
m. COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD. 6,69
Aislamiento térmico para tuberfas de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de didmetro interior y 9
mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
m. COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD. 6,03
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diametro interior y 9
mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
m. COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD. 4,85
Aislamiento térmico para tuberfas de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm. de didmetro interior y 9
mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ud LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 144,35
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de
marmol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimenta-
cion flexibles, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS
ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA. 143,29
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a
la pared, con griferia monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagtie de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fiexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.

CIENTO CUARENTA'Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
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02.14.03.20

02.14.03.21

02.14.03.22

02.14.03.23

02.14.03.24

02.14.03.25

02.14.03.26

02.14.03.27

ud LAV. P/MINUSV. 68x58 SUSP. FIJO 933,78
Lavabo especial para minusvalidos suspendido fijo de porcelana vitrificada en color blanco de

68x 58 cm.,sifon flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con airea-

dor y enlaces de alimentacion flexible, cromados, incluso valvula de desagtie de 32 mm., llaves

de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionan-

do.

NOVECIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con SETENTA Y
OCHO CENTIMOS
ud FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO. 317,24
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridor redondos, para colocar en-
castrado en encimera 0 equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando con cafio gira-
torio, aireador y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso véalvula de desagiie de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagie sifénico doble, instalado y funcionando.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO 283,59
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared,
y dotado de tapdn de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifén esta incluido en las
instalaciones de desagtie).

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 192,55
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tomillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO 724,67
Inodoro especial para minusvélidos de tanque bajo y de porcelana vitificada blanca, fjado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergondmico abierto por delante y tapa blan-
cos, y cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
del/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. del/2".

SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA'Y
SIETE CENTIMOS
ud  P.DUCHA PORC.80x80x6,5 COL. ODEON E.PLANO 294,34
Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5 cm. mod. Odeon de Jacob Delafon o
equivalente, en color, con griferia mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible
de 150 cm. y soporte articulado, incluso valvula de desagtie sifonica, con salida horizontal de 90
mm., instalado y funcionando.

DOSCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA
Y CUATRO CENTIMOS

u P.DUCHA ADAPTADO.90x90x40 ANTIDES. COLOR B. 357,54

Suministro e instalacion de plato de ducha acrilico, cuadrado, color blanco, de 900x 900x40 mm,

con fondo antideslizante, lamina impermeabilizante premontada, sifén individual y rejilla de desa-

glie de acero inoxidable, empotrado en el pavimento y enrasado por su cara superior. Incluso

valvula de desagtie sifonica con salida horizontal de 40 mm de diametro. Totalmente instalado,

conexionado, probado y en funcionamiento.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud CIRCULADOR 8-5m.c.a. 1.572,87
Circulador para instalacion de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para una po-
tencia de 160.000 kcal/h., un caudal de 8 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, coji-
netes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

MIL QUINIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS
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02.14.03.28 ud TERMO ELECTRICO 300 1./2,5 kW 558,55
Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, con una capacidad Uil 300l. Po-
tencia til 2,5 Kw. Tensién de alimentacion 230V. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de
acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte vitrificado. Aislamiento de es-
puma de poliuretano y anodo de sacrificio de magnesio. Valvula de seguridad y antiretorno.

QUINIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
CINCUENTAY CINCO CENTIMOS
02.14.03.29 PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
APARTADO 02.14.04 ELECTRICIDAD
SUBAPARTADO 02.14.04.01 RED TIERRA
02.14.04.01.01 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 7,13
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobacion y puente de prueba.

SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
02.14.04.01.02 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 132,64
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-
probacion y puente de prueba.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS
SUBAPARTADO 02.14.04.02 RED INTERMEDIA
02.14.04.02.01 m. D.I. 2x(4(1x150mm2)+TT1x95mm2Cu.) C/E 214,87
Derivacion individual en canalizacion subterranea de dos ternas, cada terna tendida con tubo co-
rrugado rojo doble pared formada por conductor de cobre 4(1x 150) mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de
haldgenos mas conductor de cobre 1x95 mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de halégenos, incluso p.p.
de zanja, capa de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefializacion de PVC.
Instalacion incluy endo conexionado.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
SUBAPARTADO 02.14.04.03 RED INTERIOR
02.14.04.03.01 ud CUADRO PROTEC.GENERAL 29.675,09
Cuadro de mando y proteccién, formado por armario metélico de tres modulos de 1900x 600x 400
mm, con distribucion con pletinas de cobre y aparamenta segin esquema unifilar.

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y CINCO
EUROS con NUEVE CENTIMOS
02.14.04.03.02 ud CUADRO SEC. CLIMATIZACION 6.497,58
Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion de climatizacion de zonas comu-
nes, formado por armario metélico de 700x500x 250 mm, con distribucion con pletinas de cobre y
aparamenta seglin esquema unifilar.

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
02.14.04.03.03 ud CUADRO SEC. TALLER ELECTRICO 7.441,69
Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion del taller eléctrico, formado por ar-
mario metalico de 700x 500x 250 mm, con distribucion con pletinas de cobre y aparamenta segin
esquema unifilar,

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.14.04.03.04 ud  CUADRO SEC. TALLER MECANICO 6.152,58
Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion del taller mecanico, formado por ar-
mario metalico de 700x 500x 250 mm, con distribucion con pletinas de cobre y aparamenta segin
esquema unifilar,

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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02.14.04.03.05

02.14.04.03.06

02.14.04.03.07

02.14.04.03.08

02.14.04.03.09

02.14.04.03.10

02.14.04.03.11

02.14.04.03.12

02.14.04.03.13

02.14.04.03.14

ud CUADRO SEC. SAl 9.611,77
Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion SAI, formado por armario metélico

de 1900x 600x 400 mm, con distribucion con pletinas de cobre y aparamenta seglin esquema uni-

filar.

NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y
SIETE CENTIMOS

ud CUADRO SEC. SOTANO 2.215,41

Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion del sotano, formado por caja ABB

0 equivalente, de doble aislamiento para empotrar 0 de superficie, con puerta de 36 elementos,

interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar de 25 A., interruptor automético diferencial

ABB o equivalente de 4x25 A. 30 mA. y PIAS de 4x16, 2x16y 2x10 A. Instalado, incluyendo

cableado y conexionado, segun esquema unifilar.

DOS MILDOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA
Y UN CENTIMOS
m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x1,5mm2 Cu 23,91
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de seccion
y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 20
mm., i/pp de pequefio material.
VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
m. CIRCUITO MONOF. 3(1x2,55mm2 Cu 21,72
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de seccién
y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 20
mm., i/pp de pequefio material.
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
m.  CIRCUITO MONOF. 3(1x4)mm2 Cu 22,61
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de seccion y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 20
mm., i/pp de pequefio material.
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
m. CIRCUITO MONOF. 3(1x6)mm2 Cu 23,63
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de seccion y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 25
mm., i/pp de pequefio material.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
m. CIRCUITO MONOF. 3(1x10)mm2 Cu 26,08
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 10mm2 de seccién y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 25
mm., i/pp de pequefio material.

VEINTISEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
m. CIRCUITO TRIF. 5(1x2,5)mm2 Cu 23,54
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y fierra) de

cobre de 2,5 mm2 de seccion y aislamiento ipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie
de PVC de 20 mm., i/pp de pequefio material.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
m. CIRCUITO TRIF. 5(1x4)mm2 Cu 25,01
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y fierra) de
cobre de 4 mm2 de seccion y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 25 mm., ilpp de pequefio material.

VEINTICINCO EUROS con UN CENTIMOS
m. CIRCUITO TRIF. 5(1x6)mm2 Cu 26,70
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de seccion y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 25
mm., i/pp de pequefio material.

VEINTISEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
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02.14.04.03.15

02.14.04.03.16

02.14.04.03.17

02.14.04.03.18

02.14.04.03.19

02.14.04.03.20

02.14.04.03.21

02.14.04.03.22

m. CIRCUITO TRIF. 5(1x10)mm2 Cu 31,05
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y tierra) de

cobre de 10 mm2 de seccion y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de

PVC de 40 mm., ilpp de pequefio material.

TREINTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
m. CIRCUITO TRIF. 5(1x16)mm2 Cu 39,69
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 16 mm2 de seccién y aislamiento ipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 40 mm., ilpp de pequefio material.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990 31,06
Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar ais-
lados para una tensién nominal de HZ1 07V y seccion 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja me-
canismo universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equiva-
lente y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

TREINTA Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
ud PUNTO LUZ SENC.MULT. JUNG-LS 990 45,56
Punto de luz sencillo mdltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor) realizado en
tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién nominal
de HZ1 07V y seccion 1,5 mm2., incluido cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo,
interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equivalente y marco respectivo, total-
mente montado e instalado.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA 'Y SEIS
CENTIMOS
ud PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG-LS 990 64,16
Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislados para una tensién nominal de HZ1 07V y seccién 1,5 mm2., incluido caja registro,
caja mecanismo universal con tornillo, mecanismo conmutador Jung-506 U con tecla Jung-LS
990 o equivalente y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ud PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-LS 990 53,49
Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tension nominal de HZ1 07V y seccién 1,5 mm2., incluido caja registro, caja
mecanismo universal con tomillo, conmutadores Jung-506 U y cruzamiento Jung-507 U, con te-
cla Jung-LS 981 W o equivalente y marcos respectivos, totaimente montados e instalados.

CINCUENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
ud PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC ESTANCO 37,12
Unidad de punto de luz individual estabci de 10A superficial realizado en tubo PVC rigido M
20/gp5'y conductor de cobre unipolar rigido HZ1 07V de 1,5 mm2, asi como interruptor superficie
Jung-601 W o equivalente, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexidn, totalmente
montado e instalado.

TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
ud DETECCION DE PRESENCIA 186,04
Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung
Instabus-KNX o equivalente, capaz de encender la Iuz al detectar movimiento de personas, y
apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retar-
do. Totalmente instalado.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO
CENTIMOS
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02.14.04.03.23

02.14.04.03.24

02.14.04.03.25

02.14.04.03.26

02.14.04.03.27

ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990 46,43
Base enchufe con toma de fierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor

de cobre libre de halogenos, aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion 2,5 mm2.,

(activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tomillo, ba-

se enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 521 o equivalente, asi como marco

respectivo, totaimente montado e instalado.

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS

ud  BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C. 51,41

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma fierra lateral de

10/16A(I1+T.T) superficial realizado en tubo PVC rigido D=20y conductor de cobre aislados libre

de halogenos, publica concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido

caja de registro, toma de corriente superficial y regletas de conexidn, totalmente montado e insta-

lado.

CINCUENTAY UN EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS

ud CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN 4 RED+MOD.RJ45 88,20

Suministro y colocacion de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 médulos dobles

con marcado CE seg(in normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x 187x 63 fabricado en ma-

terial autoextinguible y libre de halégenos, modelo CA3E + MB3E (incluye cubeta, marco y se-

parador energia-datos) de color a elegir por la direccion facultativa y formada por 4 tomas de co-

rriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores

RJ11-RJ45.

OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS

ud CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN AUT+4 RED+MOD.RJ45 112,14
Suministro y colocacion de caja de empotrar en pared, mampara 0 pladur de 4 médulos dobles

MM Datalectric con marcado CE segun normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x246x63

fabricado en material autoextinguible y libre de halégenos, modelo CA4E + MBA4E (incluye cube-

ta, marco y separador energia-datos) de color a elegir por la direccion facultativa y formada por

placa para albergar automético o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas de corriente

tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 -

RJ45 .

CIENTO DOCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ud BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C. 51,73
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma fierra lateral de
10/16A(11+T.T) superficial realizado en tubo PVC rigido D=20'y conductor de cobre libre de halo-
genos aislados, publica concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido
caja de registro, toma de corriente superficial y regletas de conexion, totalmente montado e insta-
lado.

CINCUENTAY UN EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
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SUBAPARTADO 02.14.04.04 ILUMINACION

02.14.04.04.01

02.14.04.04.02

02.14.04.04.03

02.14.04.04.04

02.14.04.04.05

02.14.04.04.06

02.14.04.04.07

ud LUMIN. TIPO DOWNLIGHT LEDS 18.3 W. 30,81
Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de diametro 216 mm LED. Potencia de

18.3 W con proteccion IP44/clase 1. Cuerpo de inyeccion de aluminio, acero inoxidable y poli-

carbonato, en colores blanco o gris metalizado, incluy endo replanteo, anclaje y conexion. Marca

PHILIPS modelo GREENSPACE DN470B LED 20S/840 PSE-E C WH GC o equivalente.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ud LUMIN.TIPO PANTALLA LEDS W60L60 27.9 W 119,54
Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de 597x597 mm LED. Potencia de 27,9
W con proteccion IP44 clase 11, cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, incluyendo re-
planteo, anclaje y conexion. Marca PHILIPS modelo CorelLine RC125B LED 34S/830 PSU
W60L60 NOC o equivalente.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

ud REGLETA LUZ INDIRECTA LEDS 36 W. 43,28

Regleta de superficie de 1200x90 mm LED. Potencia de 36 W con proteccion 1P44 clase |.

Cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno,

sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con torillos incorporados. Marca PHI-

LIPS modelo CoreLine WT120C LED 40S/840 PSU L1200 o equivalente. Posibilidad de monta-

je individual o en linea. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ud  REGLETA ESTANCA LEDS 29 W. 50,65
Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1530x87 mm LED. Potencia de 29
W con proteccién IP 65/clase Il. Marca PHILIPS modelo CoreLine WT120C LED 34S/840
PSU L1500 o equivalente. Posibilidad de montaje individual o en linea. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ud  BLQ.AUT.EMER.NORMALUX DEA-300L 69,40
Luminaria de emergencia auténoma Normalux DEA-300L o equivalente, IP44 clase Il de 300
|m., con lampara leds, fabricada segin normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autono-
mia superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, pa-
ra instalacion saliente 0 empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatbilidad
electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V. 50/60 Hz. Acu-
muladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al
fuego. 2 Leds de sefializacion con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha
por telemando, con bornes protegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

ud BLQ.AUT.EMER.NORMALUX HERMETIC DEI-300L 69,40
Luminaria de emergencia autnoma Normalux Hermetic DEI-300L o equivalente, P44 clase |I

de 300 Idm., con lampara leds, fabricada seglin normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo),

autonomia superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certifica-

do, para instalacion saliente 0 empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compati-

hilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V. 50/60

Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al ca-

lor y al fuego. 2 Leds de sefializacion con indicador de carga de los acumuladores, puesta en

marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado in-

cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

ud BLOQ.AUT.EMERG.ESTANCA Normalux Hermetic DE-100L 140,10
Luminaria de emergencia auténoma Normalux Hermetic DE-100L o equivalente, IP65 clase Il de

100 Idm., con lampara leds, fabricada segdn normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), auto-

nomia superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado,

para instalacion saliente 0 empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibili-

dad electromagnéticas y baja tensidn, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V. 50/60 Hz.

Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y

al fuego. 2 Leds de sefializacion con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha

por telemando, con bornes protegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado incluy endo

replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
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CIENTO CUARENTA EUROS con DIEZCENTIMOS
02.14.04.05.05 PA  IMPREVISTOS CAPITULO 424

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

APARTADO 02.14.05 ENERGIA SOLAR
02.14.05.01 ud BATERIA 8 PANELES 2,1m2 PINTADOS 5.705,72
Bateria de 8 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2100 x 1100 x 90)
mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 16,60 m2 y superficie Util de captacion 16,40 m2.
Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presion maxima de trabajo 8
bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado
con elementos de conexion incluyendo racores, valvulas de corte, purgador, etc. Incluso trans-
porte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
SICTE-DB-HE-4.

CINCO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA
Y DOS CENTIMOS
02.14.05.02 ud AEROTERMO DISIP. CALOR 21.600 kcal/h 1.266,07
Aerotermo monofasico, modelo escotherm A12 de 17.000 a 21.600 kcal/h instalado en exterior
con vélvula de desvio de 3 vias, controlado por termostato de temperatura limite, con elementos
de conexién incluy endo racores, valvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/ICTE-DB-HE-4.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE
CENTIMOS
02.14.05.03 ud EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA 11.79 mca 433,32

Suministro y colocacion de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulacion

modelo Alpha solar 25-145 180 o equivalente, de conexion 1 1/2' y altura manométrica 11.79

m.c.a. y caudal de 0,38 m3/h, valvula de equilibrado incorporando caudalimetro, valvulas de

cierre multifuncion con vélvula de retencién y con termémetro de 0-120° C. Incluye ademds: una

vélvula de seguridad, una valvula de llenado-vaciado y manémetro. Acoplamiento y tubo flexible

con soporte a pared para conectar vaso de expansion. Se suministra con caja de aislante poli-

propileno ex pandido con cierre a presion. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con TREINTA
Y DOS CENTIMOS
02.14.05.04 m.  TUBERIA DE COBRE D=26-28 mm. 13,38
Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm de diametro nominal, en instalaciones para agua fria y ca-
liente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p.
de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, seglin norma-
tiva vigente. S’UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
02.14.05.05 I FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR 4,92
Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporcion suficiente
para garantizar proteccion contra heladas a la temperatura minima historica -5° en el lugar de la
instalacion, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
02.14.05.06 m. COQUILLA ELASTOMERICA 28x19 ALT. TEMP. 11,67
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion , circuito solar o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Diametro
interior 28 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
02.14.05.07 m. COQ. 28x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLASTICO 11,15
Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar realizado con coquilla flexible
de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plast-
co resistente a rayos UVA. Didmetro interior 28 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocacion
con adhesivo en uniones y medios auxiliares. sICTE-DB-HE-4.

ONCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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02.14.05.08 ud  VASO EXPANSION ENERGIA SOLAR 80 . 154,18
Suministro y colocacion de vaso de expansion de 80 |, temperatura méaxima 130° C, presion
méaxima 10 bar, incluso patas para instalacion en suelo, totalmente instalada y funcionando.
SICTE-DB-HE-4.
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
02.14.05.09 ud  VALVULA RETENCION DE 1" 25 mm. 12,17
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton fundido;
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.14.05.10 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm. 21,56
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
02.14.05.11 ud  ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 1.000 I. 3.374,47
Suministro e instalacion de deposito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 1000 I., con al-
tura 2070 mm., diametro 960 mm., y con temperatura méxima de 90°. Serpentin solar de 2,1 m2
de superficie de intercambio y temperatura maxima de trabajo de 110°. Proteccion catddica por
anodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con
camisa de plastico. Incluso transporte, montaje, valvulas de corte, retencion y seguridad (condu-
cida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
02.14.05.12 ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 2 SALIDA 337,19
Centralita solar de regulacion con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumu-
lador, con dispositivo anthielo. Programable con funcion de termostato adicional. Dos entradas
para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalacion eléctri-
ca hasta bateria de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
TRESCIENTOS TREINTA' Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
02.14.05.13 ud VALVULA LLENADO AUTOMATICO 1" 355,15
Suministro y colocacion de valvula de llenado automatico de 1" de diametro, de laton fundido,
con tomas de presion de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unioén roscada, totalmen-
te instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con
QUINCE CENTIMOS
02.14.05.14 PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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APARTADO 02.14.06 CLIMATIZACION
SUBAPARTADO 02.14.06.01 PRODUCCION

02.14.06.01.01

02.14.06.01.02

02.14.06.01.03

02.14.06.01.04

02.14.06.01.05

02.14.06.01.06

ud B. CALOR 15.500W/18.00W 3.351,12
Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUMY P140 VHM de MITSUBIS-

HI o equivalente con ventiladores interiores centrifugos, equilibrados estatica y dinamicamente,

y exteriores axiales, de potencia frigorffica 15.500 W. y potencia calorffica 18.000 W, formada

por compresor Scroll, calentador de crter, presostatos de alta y baja, mirilla de liquido, filtro se-

cador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, vélvulas de servicio; co-

nexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con
DOCE CENTIMOS

ud B. CALOR 14.000W/16.00W 3.353,50

Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUMY P125 VHM de MITSUBIS-

HI o equivalente con ventiladores interiores centrifugos, equilibrados estaticay dindmicamente, y

exteriores axiales, de potencia frigorifica 14.000 W. y potencia calorifica 16.000 W., formada por

compresor Scroll, calentador de carter, presostatos de alta y baja, mirilla de liquido, filro secador,

microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, vélvulas de servicio; conexiona-

do, instalada, puesta en marcha y funcionando.

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS
con CINCUENTA CENTIMOS

ud B. CALOR 11.200W/12.500W 3.202,47

Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUMY P100 VHM de MITSUBIS-

HI o equivalente con ventiladores interiores centrifugos, equilibrados estaticay dindmicamente, y

exteriores axiales, de potencia frigorifica 11.200 W. y potencia calorifica 12.500 W., formada por

compresor Scroll, calentador de carter, presostatos de alta y baja, mirilla de liquido, filro secador,

microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, vélvulas de servicio; conexiona-

do, instalada, puesta en marcha y funcionando.

TRES MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS

ud  B. CALOR 24.100W/25.100W 7.756,69

Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUHY P200 YJM de MITSUBIS-

HI o equivalente con ventiladores interiores centrifugos y exteriores axiales, de potencia frigorifi-

ca 24.100 W. y potencia calorfica 25.100 W., formada por compresores herméticos, calentador

de cérter, condensador de placas, proteccion anthielo, valvula de expansion termostatica, pre-

sostatos de altay baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud B. CALOR 5.000W/6.000W 2.584,83

Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUHZ ZRP50 VKA de MITSUBIS-

HI o equivalente con ventiladores interiores centrffugos y exteriores axiales, de potencia frigorffi-

ca 5.000 W. y potencia calorifica 6.000 W., formada por compresores herméticos, calentador de

cérter, condensador de placas, proteccion antihielo, valvula de expansion termostética, presosta-

tos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ud CONTROL CENTRALIZADO I/REM. 5.325,98
Control centralizado VRV, con tablet opcional y aplicacion android, capaz de controlar hasta 32
unidades interiores. Control de pardmetros: encendido/apagado, temperatura del local, sefial y
cadigo de averias, programacion, etc. monitorizacion, control remoto y multisite incluidos.
Gestor energético (opcional). Totalmente instalado y funcionando

CINCO MILTRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBAPARTADO 02.14.06.02 UNIDADES INTERIORES

02.14.06.02.01

02.14.06.02.02

02.14.06.02.03

02.14.06.02.04

02.14.06.02.05

02.14.06.02.06

02.14.06.02.07

02.14.06.02.08

ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2200W/2500W 1.811,49
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor

VRV modelo PEFY P20 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.200/2.500 W. de potencia,

incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadoray condensadora, taladro en muro 'y aco-

metida eléctrica.

MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2350W/2700W 1.877,33
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacién en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P25 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.350/2.700 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadoray condensadora, taladro en muro 'y aco-
metida eléctrica.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y TRES CENTIMOS
ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 4500W/5000W 2.211,98
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacién en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P40 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 4.500/5.000 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y aco-
metida eléctrica.

DOS MILDOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS
ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 7350W/8200W 2.627,27
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P71 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 7.350/8.200 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexién eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y aco-
metida eléctrica.

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS
ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 11500W/12400W 3.158,76
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacién en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P100 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 11.500/12.400 W. de poten-
cia, incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y
acometida eléctrica.

TRES MIL CIENTO CINCUENTAY OCHO EUROS con
SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 9000W/10000W 2.626,40
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacién en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P80 VMH de MITSUBISHI o equivalente, de 9.000/10.000 W. de poten-
cia, incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y
acometida eléctrica.

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
ud SPLIT MURAL B.C. 1700W/1900W 1.510,34
Split, consola de condensacion por aire de 1.700W./1.900W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PKFY P15 VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
xién eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberias, taladro en muroy aco-
metida eléctrica.

MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
ud SPLIT MURAL B.C. 2500W/2600W 1.959,96
Split, consola de condensacion por aire de 2.500W./2.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PKFY P20 VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
Xxion eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.

MILNOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

Diciembre de 2017

Pagina 41



CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

02.14.06.02.09

02.14.06.02.10

02.14.06.02.11

02.14.06.02.12

02.14.06.02.13

02.14.06.02.14

02.14.06.02.15

02.14.06.02.16

ud SPLIT CASETTE B.C. 2800W/3200W 1.766,23
Split, casette de condensacion por aire de 2.800W./3.200W. tipo bomba de calor aire-aire VRV

modelo PLFY P25 VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-

xién eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctiica.

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
ud SPLIT CASETTE B.C. 4500W./5000W 2.812,60
Split, casette de condensacion por aire de 4.500W./5.000W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PLFY P40 VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
xién eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.

DOS MILOCHOCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA
CENTIMOS
ud  SPLIT MURAL B.C. 4200W/4600W 2.533,58
Split, consola de condensacion por aire de 4.200W./4.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PKA RP50 HAL de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
xién eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

u RECUP. CALOR 500m3/h C/MOD. ADIABATICO 1.143,81

Recuperador de calor para un caudal de 500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y mo-

dulo de enfriamiento adiabético, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared

con aislamiento interior termoacstico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor,

bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filros F7 con baja pér-

dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
UN CENTIMOS

ud RECUP. CALOR 1500m3/h C/MOD. ADIABATICO 2.695,25

Recuperador de calor para un caudal de 1500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y mo-

dulo de enfriamiento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared

con aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor,

bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filros F7 con baja pér-

dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS

ud RECUP. CALOR 2500m3/h C/MOD. ADIABATICO 2.983,79

Recuperador de calor para un caudal de 2500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y mo-

dulo de enfriamiento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared

con aislamiento interior termoacstico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor,

bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pér-

dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.

DOS MILNOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud  RECUP. CALOR 2700 m3/h C/MOD. ADIABATICO 5.184,76

Recuperador de calor para un caudal de 2700 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y mo-

dulo de enfriamiento adiabético, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared

con aislamiento interior termoacstico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor,

bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filros F7 con baja pér-

dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.

CINCO MILCIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SEIS CENTIMOS

ud RECUP. CALOR 5.000 m3/h C/MOD. ADAIBATICO 6.220,76

Recuperador de calor para un caudal de 5.000 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y

modulo de enfriamiento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble

pared con aislamiento interior termoacUstico ininflamable (MO) de fibra de vidrio de 25 mm de es-

pesor, bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, fitros F7 con

baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.

SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y
SEIS CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBAPARTADO 02.14.06.03 CIRCUITOS REFRIGERANTES
02.14.06.03.01 u CONTROLADOR BC CMB-P104V - G1 720,19

Suministro e instalacion de controlador BC modelo CMB-P104V-G1 de MITSUBISHI o equiva-
lente, conexidn con unidad exterior de 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con 4 salidas de cone-
Xion con unidades interiores de 1/4" para liquido y 1/2" para gas, incluso p.p. de interconexion
eléctrica entre evaporadora y el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.

SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
02.14.06.03.02 ud CONTROLADOR BC CMB-P106V - G1 774,68
Suministro e instalacién de controlador BC modelo CMB-P106V-G1 de MITSUBISHI o equiva-
lente, conexion con unidad exterior de 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con 6 salidas de cone-
Xion con unidades interiores de 1/4" para liquido y 1/2" para gas, incluso p.p. de interconexion
eléctrica entre evaporadora y el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CENTIMOS
02.14.06.03.03 u CONTROLADOR BC CMB-P108V - G1 859,63
Suministro e instalacion de controlador BC modelo CMB-P108V-G1 de MITSUBISHI o equiva-
lente, conexion con unidad exterior de 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con 8 salidas de cone-
xién con unidades interiores de 1/4" para liquido y 1/2" para gas, incluso p.p. de interconexion
eléctrica entre evaporadora y el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS
02.14.06.03.04 m LINEA FRIGORIFICA 3/8" - 5/8" 16,33
Linea frigorifica de tubo de cobre sin soldadura, 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con coquilla de
espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 11y
16 mm de didmetro interior de 20y 25 mm de espesor, y cable bus de comunicaciones mangue-
ra sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm2 de seccidn por hilo, sin polaridad.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.14.06.03.05 m LINEA FRIGORIFICA 1/4" - 1/2" 15,14
Linea frigorifica de tubo de cobre sin soldadura, 1/4" para liquido y 1/2" para gas, con coquilla de
espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 7'y
13 mm de didmetro interior de 20 y 25 mm de espesor, y cable bus de comunicaciones mangue-
ra sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm2 de seccidn por hilo, sin polaridad.

QUINCE EUROS con CATORCE CENTIMOS

SUBAPARTADO 02.14.06.04 CONDUCTOS
02.14.06.04.01 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=125 46,23
Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 125 mm de
diametro, utilizada para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador cen-
tral movil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segtin
normas UNE.

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.14.06.04.02 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO 371,77
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por 1&mina de aluminio visto, es-
pesor de 30 mm, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora un tejido de vidrio
negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte,
gjecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cin-
ta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin nor-
mas UNE y NTE-ICI-22.
TREINTA'Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
02.14.06.04.03 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm. 43,08
Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segin
normas UNE y NTE-ICI-23.

CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
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02.14.06.04.04

02.14.06.04.05

02.14.06.04.06

02.14.06.04.07

02.14.06.04.08

02.14.06.04.09

02.14.06.04.10

02.14.06.04.11

02.14.06.04.12

ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250 54,96
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ud DIFUSOR ROTACIONAL D=300 mm. 85,49
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plastico inyectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y 4 m. de 300 mm. didmetro con p.p. de mano de obra.

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
ud DIFUSOR ROTACIONAL D=350 mm. 87,56
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plastico iny ectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y 4 m. de 350 mm. didmetro con p.p. de mano de obra.

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
ud DIFUSOR ROTACIONAL D=500 mm. 111,49
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plastico inyectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y 4 m. de 500 mm. didmetro con p.p. de mano de obra.

CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
ud DIFUSOR ROTACIONAL D=825 mm. 175,18
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plastico iny ectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y 4 m. de 825 mm. didmetro con p.p. de mano de obra.

CIENTO SETENTAY CINCO EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
ud REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE 36,39
Rejilla de impulsion simple defiexion con fijacion invisible 200x 100 y laminas horizontales ajusta-
bles individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

TREINTA'Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
ud REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE 37,42
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 250x 100 y [aminas horizontales ajusta-
bles individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
ud REJILLA IMP. 500x150 SIMPLE 52,75
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 450x300 y [aminas horizontales ajusta-
bles individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

CINCUENTA'Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
ud REJILLA IMP. 350x200 SIMPLE 41,87
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 350x200 y laminas horizontales ajusta-
bles individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE vy
NTE-ICI-24/26.

CUARENTAY UN EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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02.14.06.04.13

02.14.06.04.14

02.14.06.04.15

02.14.06.04.16

02.14.06.04.17

02.14.06.04.18

02.14.06.04.19

02.14.06.04.20

02.14.06.04.21

02.14.06.04.22

02.14.06.04.23

02.14.06.04.24

ud REJILLA IMP. 500x250 SIMPLE 52,75
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 500x250 y [aminas horizontales ajusta-

bles individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE vy

NTE-ICI-24/26.

CINCUENTA'Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
ud REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE 65,22
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 600x250 y laminas horizontales ajusta-
bles individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE vy
NTE-ICI-24/26.

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100 33,80
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x100 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150 36,81
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 250x 150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x150 38,83
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 350x 150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

TREINTAY OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x150 49,17
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 1000x150 107,48

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 1000x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x200 48,60
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 350x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x200 50,27
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 450x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 750x200 21,25
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 750x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.
VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 900x200 100,29

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 900x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

CIEN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 1200x250 109,83
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 1200x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada S/NTE-IC-27.

CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
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02.14.06.04.25

02.14.06.04.26

02.14.06.04.27

02.14.06.04.28

02.14.06.04.29

02.14.06.04.30

02.14.06.05.05

ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT. 300x300 85,63
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300x300 mm. con lamas fijas horizonta-

les antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de ai-

re o salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.

OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. 350x350 96,14
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 350x350 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de ai-
re 0 salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.

NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT. 400x400 106,84
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x400 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccién anti-pgjaros y anti-insectos para toma de ai-
re 0 salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, S/INTE-ICI-27.

CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT. 450x400 122,88
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x400 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccién anti-pgjaros y anti-insectos para toma de ai-
re 0 salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, S/INTE-ICI-27.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT. 550x500 133,58
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 550x500 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccién anti-p4jaros y anti-insectos para toma de ai-
re 0 salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, S/INTE-ICI-27.

CIENTO TREINTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS
ud REJ.PITOMA AIRE EXT. 600x500 138,93
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 600x500 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-p&jaros y ant-insectos para toma de ai-
re 0 salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, S/INTE-ICI-27.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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APARTADO 02.14.07 PCI

SUBAPARTADO 02.14.07.01 DETECCION

02.14.07.01.01 ud  SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT. 36,17

Sirena electronica bitonal, con indicacion 6ptica y aclstica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.14.07.01.02 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO 37,81
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-
cion con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubica-
do en caja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.

TREINTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS
02.14.07.01.03 ud DETECTOR IONICO DE HUMOS 66,76
Detector i6nico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alar-
ma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automatico, salida para indicador de alarma
remoto y estabilizador de tension, incluso montaje en zécalo convencional. Medida la unidad ins-
talada.

SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
02.14.07.01.04 ud MODULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES 85,01
Mddulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de dos entradas
(dos equipos). Provisto con leds de informacion, clemas extraibles y caja protectora. Medida la
unidad instalada.

OCHENTA 'Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
02.14.07.01.05 ud MODULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES 112,00
Médulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de ocho entradas
(ocho equipos). Provisto con leds de informacion, clemas extraibles y caja protectora. Medida la
unidad instalada.

CIENTO DOCE EUROS

SUBAPARTADO 02.14.07.02 EXTINCION
02.14.07.02.01 ud GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV 4.080,55
Grupo de presion contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por dos bombas princi-
pales, una accionada por electrobomba principal de 15 CV y la ofra accionada por motor diesel
de 18 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiracion con vélvulas de seccionamien-
to, colector de impulsion con valvulas de corte y retencion, valvula principal de retencion y co-
lector de pruebas en impulsién, manémetro y valvula de seguridad, acumulador hidroneumatico
de 251., bancada metalica y cuadro eléctrico de maniobras segiin Normas UNE (23-500-90).
Medida la unidad instalada.

CUATRO MIL OCHENTA EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
02.14.07.02.02 ud DEPOSITO POLIESTER 3 m3. VERT. 1.201,16

Depbsito reserva de agua contra incendios, de base plana rectangular de 2.230x 1.000x 1.650mm

y 170 kg de peso, de 3.000 liros de capacidad, colocado en superficie, construido en polietileno

de alta resistencia. Compuesto por cierre hermético, flejes de chapa de acero galvanizado, aber-

tura de llenado de 400 mm de anchura nominal, brida integrada en la parte frontal del depdsito pa-

ra alojar valvulas o conexiones entre depdsitos y uniones roscadas con tuercas de racor y tapo-

nes ciegos de 2". i/pp de vélvulas y conexiones entre depositos. Medida la unidad instalada.

MIL DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.14.07.02.03 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2" 51,22
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacion
de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra,
prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.

CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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02.14.07.02.04

02.14.07.02.05

02.14.07.02.06

02.14.07.02.07

02.14.07.02.08

02.14.07.02.09

m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2" 31,19
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion

de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas moviles, mano de obra,

prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.

TREINTA'Y UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ud VALVULA BOLA FUNDICION 1 1/2" 40 mm 140,74
Suministro y colocacion de vélvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de fundi-
cion, con paso recto y para 16 atmosferas de presion maxima, colocada mediante unién roscada
con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ud VALVULA BOLA FUNDICION 2 1/2" 63 mm 218,71
Suministro y colocacion de vélvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de fundi-
cion, con paso recto y para 16 atmosferas de presion maxima, colocada mediante union roscada
con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS

ud B.l.E. 25mmx20 m. ARMARIO 434,15

Boca de incendio equipada (B.l.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero

58x71x 25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvu-

la de 1", latiguillo de alimentacion, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de ma-

chén roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de diémetro y 20 m

de longitud, con inscripcién sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

CUATROCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con
QUINCE CENTIMOS
ud EXTINTOR CO2 5 kg. 152,44
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, seglin Norma UNE. Equipo con certificacion AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 66,93
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

SESENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
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SUBAPARTADO 02.14.07.03 EVACUACION
02.14.07.03.01 ud SENAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM. 3,23

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-
mensiones 210x 297 mm. Medida la unidad instalada.
TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.14.07.04.04 PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
APARTADO 02.14.08 TELECOMUNICACIONES
02.14.08.01 m. CANALIZACION 100x60 12,55
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvani-
zada de 100x 60 mm. en falso suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.08.02 m CANALIZACION ENTERRADA PVC D=63 mm. 13,03
Canalizacion prevista para la conduccion de los cables de telecomunicaciones con tubo de PVC
corrugado doble pared, incluido excavacion de zanja, capa de arena de rio, proteccion mecénica
por placa y cinta de sefializacion de PVC. Instalacién incluy endo conexionado.
TRECE EUROS con TRES CENTIMOS
02.14.08.03 m. CANALIZACION D=25 mm. 7,61
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con tubo PVC corrugado M 25/gp5. en
falso suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
02.14.08.04 ud ARQUETA TIPO M TELEFONIA 90,17
Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm, para conducciones telefonicas, totalmente instalada.

NOVENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.14.08.05 m. CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC 4,62
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoria 6 PVC, en
montaje en canal 0 bandeja, instalado, montaje y conexionado.

CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
02.14.08.06 m. CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFONICO 2 PARES 2,31
Cable telefonico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersion y usuario de TF, instala-
do, imbrado y con prueba de conexién desde el registro principal en el RITl a PAU y BAT.

DOS EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
02.14.08.07 ud TOMA RJ45 C6 FTP 20,50
Toma simple RJ45 categoria 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo
PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

VEINTE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.14.08.08 m.  CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m. 11,64
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexion de
PC, instalado y conexionado.
ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.14.08.09 PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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APARTADO 02.14.09 VENTILACION GARAJE
02.14.09.01 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.1000x400 192,13

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 660x700 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-p&jaros y ant-insectos para toma de ai-
re 0 salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, S/INTE-ICI-27.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
02.14.09.02 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.100x100 29,19
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 100x100 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de ai-
re 0 salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.

VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

02.14.09.03 ud VENTILADOR CENTRIF. 9.750 m3/h 2.208,99
Mddulo de ventilacion extraccion de aire para un caudal de 9.750 m3/h modelo CJTHT-50-4T-1
de SODECA o equivalente, para trabajar inmersos en zonas de riesgo 400°C 2h, compuesto
por dos unidades de ventilacion centrifugas de acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de po-
tencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacustico, vent-
lador centrffugo de doble aspiracion, provisto de amortiguadores elasticos y punta fiexible en la
boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS
02.14.09.04 ud EXTRAC. HELICOIDAL 50 m3/h 94,40
Extractor helicoidal mural para un caudal de 50 m3/h. con una potencia eléctrica de 10 W., equi-
pado con proteccion de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
02.14.09.05 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm. 43,08
Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i'embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segin
normas UNE y NTE-ICI-23.

CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
02.14.09.06 ud REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE 65,22
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 600x250 y 1aminas horizonteles ajusta-
bles individualmente en aluminio extuido, instalada, homologado, segin normas UNE vy
NTE-ICI-24/26.

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.14.09.07 ud REJILLA IMP. 100x100 SIMPLE 36,39
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 100x 100 y [aminas horizontales ajusta-
bles individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

TREINTA'Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
02.14.09.08 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250 54,96
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
02.14.09.09 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 100x100 34,75
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 100x100 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
02.14.09.10 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 100x100 230,09
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatiza-
cion de 100x100 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con
disparo automético, electroiman, instalada con marco de anclaje, i/fijacién y recibido.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NUEVE CENTIMOS
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02.14.09.11 ud REJ.P/EXT. AIRE 600x600 132,89
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x600 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
02.14.09.12 ud DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO 96,22
Detector de monéxido de carbono analégico direccionable con zécalo intercambiable, sensor
TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentacion estabilizada. Disefiado segiin normas
UNE 23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energia. Medida la unidad insta-
lada.
NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.14.09.13 PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

APARTADO 02.14.10 ALUMBRADO EXTERIOR

02.14.10.01

02.14.10.02

02.14.10.03

02.14.10.04

ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm 153,01
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la

parte superior de 60x60x 60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y

formacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa

HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el

relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CENTIMOS
ud LUMI.A.VIARIO ALUMINO LED 26W 236,89
Nueva generacion de luminaria para alumbrado viario Modelo CLEARWAY BGP 303 T 25 LED
40/45 DN 10 de PHILIPS o equivalente, cerrada, con carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sion en color gris con aletas de enfriamiento integradas en la tapa. Con un disefio elegante, sutil-
mente redondeado, evitando la sensacién de volumen sobre los postes y garantizando la propor-
cionalidad con la altura. Luminaria ecologica, reciclable 100% y fabricada bajo 1SO 14000. Opt-
ca de en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a los rayos U.V.. Difusor de cristal
transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los choques trmicos y a los golpes
(UNI-EN 12150-1:2001); asi como con la posibilidad de instalarla con entrada lateral o en poste
de 46-76mm de didmetro. Aloja el equipo eléctrénico provisto de doble nivel, dispositivo automat-
co de control de la temperatura, diodo de proteccién contra picos de tension, con conector estan-
co IP67 y disipador; tiene proteccion IP 66, Clase | 'y Il. Con lAmpara de LED 4000im - 26W -
CRI 80, i/p.p. de material para el conexionado de la proteccion contra sobretensiones. Totalmente
montado, conexionado y funcionando.

DOSCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

ud COLUMNA 6 m. 586,01

Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocénica de

chapa de acero galvanizado seg(in normativa existente, provista de caja de conexion y protec-

cion, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de fierra, arqueta de paso y derivacion de 0,40 cm.

de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-

mentacion realizada con hormigén de 330 kg. de cemento/m3 de dosificacion y pernos de ancla-

je, montado y conexionado.

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con UN
CENTIMOS

ud PROY.SIME.INUNDACION LUZ LED 20W. 124,75

Proyector simétrico construido en fundicion iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-

tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de

proteccion IP 65/clase |, horquilla de fijacion de acero galvanizado por inmersion en caliente, con

l&mpara de vapor de sodio alta presion ovoide de 20 W. y equipo de arranque. Instalado, inclu-

yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
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02.14.10.05 ud PROY.EMPOTR.SUELO DICROICA 54W. 1.080,16
Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y marco
de fundicién de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y con cierre de
vidrio templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I.
Con 1 l&mpara haldgena dicroica de 54 W. y equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
MIL OCHENTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.14.10.06 m LINEA ALUMB.P.4(1x4)+T.4 Cu 10,65
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 4 mm2, canali-
zados bajo tubo de PVC de D=50 mm.
DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.10.07 m. LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. 15,19
Linea de alimentacion para alumbrado piblico de urbanizacion formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750
de 16 mm2, canalizados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cual-
quier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso ex-
cavacion, relleno con materiales sobrantes, montaje y conexionado.
QUINCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
02.14.10.08 PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 03 URBANIZACION
SUBCAPITULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS
03.01.01 PA DESVIO DE SERVICIOS CASETA PREFABRICADA 2.120,00
Desvio de servicios necesarios para alimentacion de nueva caseta prefabricada de oficinas, in-
cluyendo desvios de canalizacion eléctricas y conducciones de fontaneria y saneamiento, total-
mente terminado y funcionando i/ p.p. de pruebas y boletines de instalacion necesarios, segin
instrucciones de DF

DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS

03.01.02 PA TRASLADO A CASETAS PROVISIONALES 53.831,57

Desmontaje de caseta existente en obray traslado a casetas provisionales, totaimente terminado

y funcionando, incluy endo reitrada de mobiliario y equipos y posterior montaje en la caseta provi-

sional segln instrucciones de la DF, incluyendo posibles modificaciones en la misma para su

adaptacion funcional segln instrucciones de la DF. I/suministro y colocacion en obra mediante

griia movil autopropulsada y conexionado con instalaciones de urbanizacion.

Incluso ejecucion de solera de hormigdn de base y ejecucion de bancadas o pies de apoyo en

su nueva ubicacion. Incluso trabajos de urbanizacion necesarios, creaccion de acesos y zonas

de aparcamiento.

La caseta quedard instalada en obra,probada y funcionando todos sus elementos, equipos e ins-

talaciones segln instrucciones de la DF. i/manenimientos y reparaciones en caso necesario.

CINCUENTA'Y TRES MILOCHOCIENTOS TREINTA'Y UN
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

03.01.03 PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA 0,76
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecénicos de hasta 20 cm de profundidad
media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.

CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
03.02.02 m3  EXCAVACION A CIELO ABIERTO URBANIZ. 4,83
Excavacion a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ uilizacion de martillo
rompedor en caso necesario, incluso levantado de pavimentos, asfaltos, soleras etc., con extrac-
cion de ftierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
03.02.03 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO C/APORTE 11,31
Relleno extendido y apisonado con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes
de préstamos, a cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso
aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% del proctor normal, con apor-
te de tierras, i/regado de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares. Segin
CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfil

ONCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
03.02.04 m2  COMPACTACION TERRENO CIELO ABIERTO MECANICA S/APORTE 1,73
Compactacion de terrenos a cielo abierto por medios mecanicos, sin aporte de tierras, incluido re-
gado de los mismos, sin definir grado de compactacion minimo y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C.

UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
03.02.05 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE 30,84
Zahorra natural, husos ZN (50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, in-
cluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con indice de
plasticidad cero, medido sobre perfil. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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03.02.06

03.02.07

m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION 17,59
Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera

basculante cargado a maquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,

incluy endo la carga de holos acopiados en obra mediante camion gria, considerando un espon-

jamiento del 30 % sobre medicion sobre perfil en excavaion sobre terrenos duros y 40 % en ex-

traccion de bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

03.03.01

03.03.02

03.03.03

ud RECALCE CIMENTACION ANTENA 457,00
Recalce de cimentacion de antena mediante micropilote fabricado in situ de diametro exterior de

48 mm armado con tubo de acero de 42,05 mm de didmetro interior de 3,10 mm de espesor,

hasta 15 m de profundidad con lodos tix otrépicos, i/p.p. de transporte de equipo mecanico. Com-

ponentes del cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-

glamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado. S/instrucciones DF

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
m2  SOLERA HORMIGON ARMADO HA 13,28
Solera de hormigén armado HA-25/P/20/1 de 20 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido,
colocacién y armado con mallazo 15x15x 10, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do. Segin NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
TRECE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS

03.04.01

03.04.02

03.04.03

m2  PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO COLOR 20x10x8 26,79
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén hicapa en colores suaves tostados, de forma

rectangular de 20x 10x8 c¢m, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de es-

pesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena

caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme

existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquin y aridos

con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. In-

cluidas piezas especiales en zonas de paso.

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
m BORDILLO HORM. A2 BICAPA 10x20cm 20,24
Bordillo de hormigén hicapa A2, de 10 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado, relleno y limpieza, sin incluir la exca-
vacion previa. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
m BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 ¢cm 16,92
Bordillo de hormigén hicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e infe-
rior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa. Bordillo con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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03.04.04

03.04.05

03.04.06

03.04.07

m3 HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTOS 93,57
Pavimento de hormigén HM-20, &rido de 400 mm en consistencia plastica en espesores de

20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde en caso neccesario, regleado, vibrado, curado

con producto flmégeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigén con

marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
t M.B.C. TIPO AC-16 SURF D/S CAPA DE RODADURA 50,14
Mezcla bituminosa en caliente ipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con aridos con
desgaste de los angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto fi-
ller de aportacin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.

CINCUENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS

m2  PAVIM. HORMIGON PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL 20,92
Suministro y puesta en obra de pavimento monolitico de cuarzo de hormigén pulido HA-25/P/20

lla, de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o similar, sobre encacha-

do, solera o forjado de hormigdn (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desen-

cofrado, extendido del hormigdn; reglado y nivelado de solera; incorporacion de capa de rodadu-

ra MasterTop 100 de Basf o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado me-

canico, alisado y pulimentado; curado del hormigén con MasterKure 114 SB de Basf o similar

(rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lamina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero

electrosoldado #200x 200x 5 mm, corte de juntas de refraccion con disco de diamante, y sellado

con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecuta-

da.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
PA  IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.05 SENALIZACION

03.05.01

03.05.02

03.05.03

m MARCAS APARCAMIENTO EXTERIORES SPRAY 10 cm 1,20
Identificacion de plazas de aparcamiento mediante pintura termopléastica de aplicacion en caliente

con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacién 600

gr./m2, excepto premarcaje.

UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
m2  PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS 21,44
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacién de pintura de 3
kg/m2y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 03.06 VARIOS
03.06.01 PA PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES 1.590,00

Preparacion de planos definiivos de la obra ejecutada, asi como recopilacion de toda la docu-
mentacion necesaria para la elaboracion del libro del Edificio, asi como legalizacion de las distin-
tas instalaciones del edificio.
MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
03.06.02 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE 1.875,16

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecucion de la obra en los trminos definidos en el Pliego de Condiciones.

MILOCHOCIENTOS SETENTAY CINCO EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
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CAPiTULO 04 DEMOLICION EDIFICIO
SUBCAPITULO 04.01 DEMOLICION DE EDIFICIO

04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

PA TRABAJOS PREVIOS 25.500,00
Trabajos previos a la demolicion considerando el corte de suministros, desmontaje y extraccion

de elementos susceptibles de aprovechamiento posterior, desmontaje y extraccion de elementos

que puedan suponer un riesgo durante la demolicién, y todas aquellas actuaciones necesarias

segln instrucciones de la DF para la posterior demolicion del edificio. Presupuesto segtin proy ec-

to de demolicion.

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS EUROS

PA DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL / MAQUINA 105.000,00
Demolicién completa de edificio por medios manuales y mecanicos, de hasta 9 m de altura des-

de la rasante, con desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a

los edificios y construcciones cercanas y por empuje de maquina retroexcavadora grande del

resto de elementos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido transporte

al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Medida sobre volumen de edificio a demoler sin contar esponjamiento.  Totalmente terminado.

Presupuesto segtn proyecto de demolicion.

CIENTO CINCO MIL EUROS
m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION 17,59
Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera
basculante cargado a maquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluy endo la carga de bolos acopiados en obra mediante camion griia, considerando un espon-
jamiento del 30 % sobre medicién sobre perfil en ex cavaion sobre terrenos duros y 40 % en ex-
traccion de bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

PA IMPREVISTOS CAPITULO 4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 04.02 VARIOS

04.02.01

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE 1.338,20
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecucion de la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.

MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con VEINTE
CENTIMOS
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CAPITULO 05 CONTROL DE CALIDAD
05.01 CONTROL DE CALIDAD 43.500,00

Segun presupuesto desarrollado en el anejo de Control de Calidad

CUARENTA'Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 SEGURIDAD Y SALUD 82.152,87

Segun presupuesto desarrollado en el anejo del Estudio de Seguridad y Salud

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA'Y DOS
EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 07.01 GESTION DE RESIDUOS

07.01.01 UD  GESTION DE RESIDUOS 166.109,55
Seglin presupuesto desarrollado en el anejo de Gesstion de Residuos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 07.02 GESTION TIERRAS CONTAMINADAS
07.02.01 u ADMISION DE RESIDUOS EN DEPOSITO DE SEGURIDAD 124.800,00
Admision de residuos, de tierras con contaminacion, en lugar de gestién autorizado indicado por
la DF, y segln informe de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una
distancia maxima de 100 km, considerando ida y vuelta.

CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS
07.02.02 u ANALISIS AMBIENTAL DE SUELOS 20.000,00
Andlisis de tierras posteriores a la excavacion para la comprobacion de contaminantes en el te-
rreno, realizando caracterizacion analitica de la zona ex cavada para determinar que el suelo que
permanecera en la instalacion y que sera la base del futuro reactor bioldgico queda libre de conta-
minacién por TPHs. Incluidos tomas de muestras, andlisis de las mismas e informe final. Anli-
sis concretos a determinar segln instrucciones de DF y CYII
VEINTE MIL EUROS
07.02.03 pa imprevistos gestion residuos tierras contaminadas 5.792,00
Partida alzada a justificar de imprevistos en la gestion de fierras contaminadas, y de los trabajos
indispensables para la ejecucion de los trabajos descritos en este subcapitulo

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS

Madrid, Diciembre de 2017

LOS DIRECTORES DEL PROYECTO EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO

Gabriel José Diez Ramos Francisco de Benita Harguindey

V2 B2 SUEDIRECCION DE PROYECTOS

M2 Valverde Agii Lopez
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 EXCAVACION DEPOSITO
SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01.01 m DESVIO DE INSTALACIONES
Desvio de instalaciones, incluy endo cualquier canalizacion y conducto necesarios para la ejecu-
cion de la excavacion de nuevo depésito y apuntalamiento del mismo, con todos los desvio de
canalizaciones y conductos necesarios en la zona de influencia de la excavacion y el apuntala-
miento, totalment funcionando y con los servicios debidamente puestos en marcha o anulados
segun el caso. Considerando unas longitudes aproximadas de desvio de las nuevas canalizacio-
nes de 200 m, incluyendo la excavacion en zanja 'y posterior relleno, asi como la reposicion de
las canalizaciones a su situacion original en aquellos casos en que sea necesario. Totalmente ter-
minado segun instrucciones de la DF.
Mano de obra.........ccocvvvvvieieiiee 20,87
MaAQUINAML .. 5,08
Resto de obra'y materiales.............ccoeovviirnnnns 15,00
Suma la partida...... 40,95
Costes indirectos 2,46
TOTAL PARTIDA. ..ot 43,41
01.01.02 m2  DESVIO DE ACCESOS
Desvio de accesos en los tramos afectados por la excavacion de rampas y taludes de depdsito
mediante creaccion de nuevo acceso de suelo - cemento provisional formado por:
- Excavacion de terreno a cielo abierto para preparacion del mismo, con extraccion de tierras a
borde para posterior carga y transporte a vertedero, considerando una profundidad de excavacion
de 65cm
- Saneo de blandén de firme granular y riego asfaltico, de profundidad 50 cm, con 25 cm de suelo
seleccionado y 25 cm de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), puestas en obra en capas de
25 c¢m, extendida y compactada, incluyendo ex cavacion, preparacion de la superficie de asiento
y tfransporte de los productos resultantes a vertedero. Arido con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
- Suelo-cemento de espesor 15 cm, fabricado in situ, extendido, compactado y rasanteado, con
indice de plasticidad del material empleado en la fabricacién <6, incluso cemento CEM 1I/A-V
32,5R y riego de curado con emulsion ECR-1. Arido y cemento con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra..........ccovvviiiiiii 0,51
MAGUINAMAL ... 2,29
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeeiiine 111,39
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 114,19
Costes INdirectos..........ocveevveveennnn. 6,00% 6,85
TOTAL PARTIDA. ..ot 121,04
01.01.03 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........ccooveiiieiieiieeen 4,00
Costes INdIrectos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24

Diciembre de 2017

Pagina

1



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 m3  EXCAVACION POR BATACHES
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en vaciado en terrenos de consistencia dura
con formacion de bataches, i/ utilizacion de martillo rompedor en caso necesario, incluso levanta-
do de pavimentos, asfaltos, soleras efc., con extraccion de tierras a los bordes. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin
incluir p.p. de esponjamiento.
Mano de obra.........ccccvvvviiiiiiieeee 1,69
MAGUINAMAL ... 9,09
Suma la partida.........coveeveerieiiieeieeieann 10,78
Costes INdireCtos.........cccvevervennenne. 6,00% 0,65
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 11,43
01.02.02 m3  EXCAVACION EN ZANJA
Excavacion en zanjas por tramos siguiendo la excavacion por batalles, por medios mecanicos,
en terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 ¢m), incluso utili-
zacion de martillo rompedor, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al ver-
tedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ
Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento
Mano de obra. 2,70
MaAGUINAMAL ... 10,37
Suma la parida.........ccooveveiieiieee 13,07
Costes INdirectos..........oceevveeveeenn. 6,00% 0,78
TOTAL PARTIDA. ..ot 13,85
01.02.03 m3  EXTRACCION DE BOLOS
Extraccion de bolos de roca de gran tamafio que no puedan levantarse con cuchara de refroex-
cavadora, incluyendo la rotura de los mismos con martillo rompedor y el levantado de los mis-
mos mediante camion grda para acopio en obra. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ Medida
sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 5,91
MaAQUINAML .. 54,35
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieen 60,26
Costes INdireCtos.........cccvevververeenne. 6,00% 3,62
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 63,88
01.02.04 m3  VACIADO EN ROCA MICROEXPLOSIVOS
Excavacion a cielo abierto, con voladura, en rocas de resistencia media y alta (compresion sim-
ple superior a 15 MPa), incluso ejecucion de taladros en roca con barrena de 32 a 34 mm para
introduccion de explosivo, incluso sistema de detonacion por control remoto, con retirada de res-
tos de voladura a lugar de acopio mediante refroex cavadora para su posterior carga sobre ca-
mién. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento, seglin ONU UN 0432, explosivo ti-
po P2 con grupo de riesgo y compatibilidad 1.4S. USO EXCLUSIVO POR EXPERTOS P2,
CONFORME AL RD563/2010. Incluso realizacion de los informes técnicos perinentes necesa-
rios, y con presencia en obra del personal técnico adecuado.
Mano de 0bra..........ccovvvviiiiiiii 13,85
MaAQUINAML ... 27,69
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 8,32
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 49,86
Costes INdireCtos.........ccoeevververeennn. 6,00% 2,99
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiiiiieecee e 52,85
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
01.02.05 m3  RELLENO CON TIERRAS DE PRESTAMO SIN COMPACTACION
Relleno con tierras de prestamo a cielo abierto, con aporte de tierras i/ nivelacion y regado de las
mismas con p.p. de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C. Medida sobre perfil.
Mano de 0Bra.......ceevvveiiiiici 1,70
MAGUINAMAL ... 6,06
Suma la parida.........cccooveeeiieiiiiin 7,76
Costes indirectos...........cccveveenenne. 6,00% 0,47
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 8,23
01.02.06 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO C/APORTE
Relleno extendido y apisonado con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes
de préstamos, a cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso
aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% del proctor normal, con apor-
te de tierras, i/regado de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares. Segin
CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfil
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiice 2,04
MaAQUINAMEL ... 8,63
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 10,67
Costes INdirectos..........ccvcvvervennenn. 6,00% 0,64
TOTAL PARTIDA. ..ot 11,31
01.02.07 m3  ENCACHADO DRENANTE
Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o gravilla filtrante
en rellenos o asiento de tuberia, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3% expresado en tridxido de azufre, extendida por medios me-
canicos sobre el terreno una vez colocada la tuberfa de drenaje, con fieltro geotextil no tejido ro-
deando completamente el encachado de gravay la tuberia de drenaje, incluso aportacion, exten-
diddo, nivelacién, compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxi-
liares, medido sobre perfil
Mano de obra.........ccccvvvviieeiiee 0,84
Magquinaria............c..co.... 3,74
Resto de obra'y materiales.............ccocooeiiiinnnnns 19,40
Suma la parida.........ccooveveiieiieee 23,98
Costes indirectos...........cecvvveenenne. 6,00% 1,44
TOTAL PARTIDA. ..ot 25,42
01.02.08 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION
Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera
basculante cargado a maquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camion griia, considerando un espon-
jamiento del 30 % sobre medicion sobre perfil en excavaion sobre terrenos duros y 40 % en ex-
traccion de bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF
MaAGUINAMAL ... 16,59
Suma la parida.........ccoovveiieiieieien 16,59
Costes INdirectos..........ccvevvveveenenn. 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA. ..ot 17,59
01.02.09 m3  CARGA Y TRANSP TIERRAS CONTAMINADAS A GESTOR AUTORIZ
Transporte de tierras con contaminzacion a lugar de gestion autorizado indicado por DF y segin
informe de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una distancia méxi-
ma de 100 km, considerando ida y vuelta, con el camion adecuado cargado a méquina y con
p.p. de medios auxiliares y EPIs necesarios, considerando también la carga, incluyendo la car-
ga de bolos acopiados en obra mediante camién grda, considerando un esponjamiento del 30 %
sobre medicion sobre perfil en ex cavaion sobre terrenos duros y 40 % en extraccion de bolos y
excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF
MaAGUINAMAL ... 18,59
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 18,59
Costes indirectos...........cccevveenenne. 6,00% 1,12
TOTAL PARTIDA. ..o 19,71
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO
01.02.10 PA IMPREVISTOS CAPITULO
SuMa la partida........ccoveveveerieiiieiieeiieenn 4,00
Costes Indirectos..........ccoevveerrennnn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA......coiiiiiieiiieiie e 4,24

SUBCAPITULO 01.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

01.03.01 m3  HORMIGON HM-20/B/40/lla
Hormigdén HM-20/B/40/I1a elaborado en central, para limpieza y nivelado de cimentacion y po-
zos de cimentacion, i/vertido con bomba, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 8,44
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 96,69
Suma la parida.........ccooveeeiiciiiiiin 105,13
Costes INdireCtos.........cocvevverveneenne. 6,00% 6,31
TOTAL PARTIDA......ooiieiiiiiieeiiiec e 111,44

01.03.02 UD  APUNTALAMIENTO DE DEPGSITO
Apuntalamiento de muro existente de depésito mediante tornapuntas metalicos apoyados sobre
viga de carrera superior anclada a depésito y durmiente inferior anclado a zanza de cimentacion.
Para una altura de apuntalamiento de 6 metros. Totalmente terminado, segdn instrucciones de la
DF, ejecutado por ramos seguin avanza la excavacion por bataches. Considerando la perma-
nencia de los puntales en su ubicacién una vez terminada la obra.

Mano de 0Bra.......c.eevvveiiieiie e 137,94
MaAGUINAMAL ... 2.500,00
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 2.637,94
Costes Indirectos..........ccoevveernennnn. 6,00% 158,28
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 2.796,22

01.03.03 m3  HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla CIMENTACION
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/l1a, elaborado en central y
vertido con bomba, en cimentacion,incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin
normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 5,69
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeviiins 113,64
Suma la partida...... 119,33
Costes indirectos 7,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 126,49
01.03.04 m3  HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/Ila MUROS Y PILARES

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/11a elaborado en central y ver-

tido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactacion,

vibrado, curado y acabado. Segln normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes

del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.
Mano de 0bra..........ccovveviiiiii 20,65
Resto de obra y materiales. 101,91
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 122,56
Costes indirectos...........cccvvveeernne. 6,00% 7,35
TOTAL PARTIDA. . ..ot 129,91
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
01.03.05 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 6,00m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles
metalicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 6 m
de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, incluso desen-
cofrado y limpieza.
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 18,86
Magquinaria............c..co... 5,65
Resto de obra'y materiales.............ccoccovviininnns 2,48
Suma la parida.........ccooveieiieiieieien 26,99
Costes indirectos...........cccevveenenne. 6,00% 1,62
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiicieceee 28,61
01.03.06 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE-08
y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento
(UE) 305/2011, seginpeso tedrico.
Mano de 0bra..........ccovvvviiiiii 0,25
Resto de obra'y materiales.............ccocoeeiiininnns 0,78
Suma la parida.........ccooveeiiieiieien 1,03
Costes INdirectos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,09
01.03.07 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........cccooveeeiiiiiiiin 4,00
Costes indireCtos............cccvvveeneene. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..o 4,24
SUBCAPITULO 01.04 IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE
01.04.01 m?  IMPERMEABILIZACION MURO SOTANO
Impermeabilizacion de muros por su cara externa, mediante la aplicacion de membrana autoad-
hesiva constituida por: previa imprimacion asfaltica con una dotacion minima de 300 gr/m2 tipo
Emufal 1, lamina asfalica autoadhesiva de betlin modificado con polimeros y sin cargas con ter-
minacién superior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple
contacto, tipo Texself 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo Drentex Impact 100 an-
clada mecénicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocara aislamiento
térmico de poliestireno extruido después de la lamina asfalica y antes del drenante, lista para
verter las tierras por tongadas. La impermeabilizacion incluird los correspondientes refuerzos.
Sistema avalado en DIT 580/11 Morterplas estructuras enterradas.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 7,13
Resto de obray materiales.............ccccoovvvvinnnnns 15,64
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieen 22,77
Costes indirectos.... 6,00% 1,37
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 24,14
01.04.02 m SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCION ENCUENTRO LOSA-MURO DE
BENTONITA
Tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto en-
tre distintas fases de hormigonado de muro y losa, con cordon hidroexpansivo Waterstop tipo
RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente co-
locada, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiie 0,60
Resto de obra'y materiales.............ccccooeiiiininnns 9,26
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 9,86
Costes INdirectos..........oceevveeveeenn. 6,00% 0,59
TOTAL PARTIDA. ..ot 10,45
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
01.04.03 m3  ENCACHADO DRENANTE
Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o gravilla filrante
en rellenos o asiento de tuberia, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3% ex presado en triéxido de azufre, extendida por medios me-
canicos sobre el terreno una vez colocada la tuberfa de drenaje, con fieltro geotextil no tejido ro-
deando completamente el encachado de gravay la tuberia de drenaje, incluso aportacion, exten-
diddo, nivelacién, compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxi-
liares, medido sobre perfil
Mano de obra.........ccccvvvviiiiiiieeee 0,84
MaAGQUINAML .. 3,74
Resto de obra'y materiales.............ccocooviiiennnns 19,40
Suma la parida.........ccoeveeiieiieee 23,98
Costes INdirectos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 1,44
TOTAL PARTIDA. ..o 25,42
01.04.04 m DREN HORMIGON POROSO D=150 mm
Tuberia de hormigén poroso de didmetro 150 mm en drenaje longitudinal, incluso preparacion de
la superficie de asiento, compactacion y nivelacion, terminado i/p.p. de piezas especiales de
unién y cuvas. Probado y funcionando
Mano de obra.........ccccvvvviiiiiiieeee 2,03
MAGUINAMAL ... 0,25
Resto de obra'y materiales.............cccceoeiiirnnnnns 5,10
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 7,38
Costes INdirectos..........ocvevvveveenenn. 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,82
01.04.05 ud CONEXIONADO RED DE PLUVIALES
Conexionado de red de drenaje con pozo de registro de red de pluviales. Totalmente terminado
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 55,11
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 55,11
Costes indirectos...........cccvvveenenne. 6,00% 331
TOTAL PARTIDA. ..ot 58,42
01.04.06 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........ccoooveeiiiiiiiin 4,00
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiciieeceeeeeie 4,24
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SUBCAPITULO 01.05 VARIOS
01.05.01 m BARANDILLA PROVISIONAL ACERO GALVANIZADO h=110 cm
Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasa-
manos superior de 50mm de didmetro, tubos horizoanties superior e inferior de 50x50x2 mm so-
bre los que se disponen barrotes intermedios de 15 mm de didmetro dispuestos verticalmente ca-
da 15 cm, sobre montantes verticales de 50x50x2 mm cada 1,5 metros para anclaje, soldados
entre si, elaborada en taller y montaje en obra, incluyendo placas de anclaje, recibido de albafiile-
ria, pequefio material y galvanizado en caliente. Totalmente termninado e instalado.
Mano de 0Bra.......ceevvieiiiiicc 14,71
Resto de obra'y materiales.............cccccoveiiinnnns 84,48
Suma la partida.........coveeveerieiiieeieeieann 99,19
Costes INdireCtos.........cccvevervennenne. 6,00% 5,95
TOTAL PARTIDA......oovieiiiiiieeiiiee e 105,14
01.05.02 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecucion de la obra en los #rminos definidos en el Pliego de Condiciones.
Resto de obray materiales..............cccovvvvvinnnnns 12.559,26
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeiieeiieann 12.559,26
Costes INdireCtos.........ccceevververeenne. 6,00% 753,56
TOTAL PARTIDA......ooviiiiiiieieiiiie et 13.312,82
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 EDIFICIO
SUBCAPITULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 m3  EXCAVACION A CIELO ABIERTO
Excavacion a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ uilizacion de martillo
rompedor en caso necesario, con extraccion de fierras a los bordes. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de
esponjamiento.
Mano de obra. 0,51
MaAGUINAMAL ... 2,29
Suma la parida.........ccooveeiieiieieen 2,80
Costes INdirectos..........oceevveeveenenn. 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,97
02.01.02 m3  EXCAVACION ZANJAS Y POZOS CIMENTACION
Excavacion de zanjas y pozos de cimentacion a cielo abierto en terrenos de consistencia dura, if
utilizacion de martillo rompedor en caso necesario, con extraccion de tierras a los bordes. Inclui-
da parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre
perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 0,51
MaAQUINAMEL ...t 3,05
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 3,56
Costes INdireCtos..........ccvevvervennene. 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,77
02.01.03 m3  EXTRACCION DE BOLOS
Extraccion de bolos de roca de gran tamafio que no puedan levantarse con cuchara de refroex-
cavadora, incluyendo la rotura de los mismos con martillo rompedor y el levantado de los mis-
mos mediante camion grda para acopio en obra. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ Medida
sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento
Mano de obra.........ccocvvvvvivieiieee 5,91
Magquinaria 54,35
Suma la parida.........ccoooveeeiieiiiniin 60,26
Costes indirectos...........cccvvveeernne. 6,00% 3,62
TOTAL PARTIDA. ..ot 63,88
02.01.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION
Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera
basculante cargado a maquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluy endo la carga de bolos acopiados en obra mediante camion griia, considerando un espon-
jamiento del 30 % sobre medicion sobre perfil en excavaion sobre terrenos duros y 40 % en ex-
traccion de bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF
MaAGUINAMAL ... 16,59
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 16,59
Costes indirectos.... 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA. ..o 17,59
02.01.05 m3  ENCACHADO DRENANTE
Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o gravilla filrante
en rellenos o asiento de tuberfa, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3% ex presado en trioxido de azufre, extendida por medios me-
cénicos sobre el terreno una vez colocada la tuberia de drenaje, con fieltro geotextil no tejido ro-
deando completamente el encachado de gravay la tuberia de drenaje, incluso aportacion, exten-
diddo, nivelacion, compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxi-
liares, medido sobre perfil
Mano de obra. 0,84
MaAQUINAMEL ... 3,74
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 19,40
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 23,98
Costes INdireCtos.........ccceeverveneenne. 6,00% 1,44
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiiiieececeeie 25,42
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02.01.06 m3 ENCACHADO BAJO SOLERA
Encachado drenante bajo solera para la recogida de aguas compuesto por capa de grava rodada
de 20/40 mm de tamario del &rido, exenta de materia organica, con contenido de sulfatos inferior
al 0,3% expresado en trioxido de azufre, extendida extendida por medios mecanicos, incluso
aportacion, extendiddo, nivelacion, compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p.
de medios auxiliares.

Mano de 0Bra.......vevvvveiiieiie e 0,84
MaGUINAMAL ... 574
Resto de obra'y materiales...............cccooeeviiins 18,65
Suma la partida.........covvveeeeiiiiiiiiieeien 25,23
Costes indirectos.........cccoevveerirennnn. 6,00% 1,51
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 26,74

02.01.07 m3  EXC.ZANJA INSTALAC. T.DURO A MANO
Excavacion en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
dentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de 0bra..........ccovvvviiiiii 59,08
Magquinaria 8,93
Suma la parida.........ccooveeiiieiieien 68,01
Costes indirectos.... 6,00% 4,08
TOTAL PARTIDA. ..ot 72,09
02.01.08 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........cccooveeeiiiiiiiin 4,00
Costes indirectos 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..o 4,24
SUBCAPITULO 02.02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
02.02.01 m3  HORMIGON HM-20/B/40/I1a
Hormigon HM-20/B/40/11a elaborado en central, para limpieza y nivelado de cimentacién y po-
zos de cimentacion, ilvertido con bomba, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 8,44
Resto de obra'y materiales...............ccoceeviiins 96,69
Suma la partida...... 105,13
Costes indirectos 6,31
TOTAL PARTIDA. ..ot 111,44
02.02.02 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE-08
y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento
(UE) 305/2011, seglnpeso tedrico.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 0,25
Resto de obra y materiales... 0,78
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieen 1,03
Costes INdireCtos..........ccveeververenn. 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,09
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
02.02.03 m2  MALLAZO DE ACERO d10 15x15 cm
Suministro y colocacion de malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm en
cuadricula 15x 15 cm, incluso cortado, colocacion, despuestes, solapes, etc., colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar. Segin EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 0,87
Resto de obra'y materiales.............ccccooveiiinnnns 6,17
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 7,04
Costes INdireCtos.........ccceevverveneeane. 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,46
02.02.04 m3  HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla CIMENTACION
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/lla, elaborado en central y
vertido con bomba, en cimentacion,incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin
normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.........ccccvvvvieiiiieee 5,69
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 113,64
Suma la parida.........cccooveeeiieiiein 119,33
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 7,16
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 126,49
02.02.05 m3  HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla MUROS Y PILARES
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/11a elaborado en central y ver-
tido con bomba en elementos vertcales de estructura (muros, pilares, etc), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 20,65
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeiiine 101,91
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 122,56
Costes INdIreCtos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 7,35
TOTAL PARTIDA. ..ot 129,91
02.02.06 m3  HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/Ila LOSAS
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/11a elaborado en central y ver-
tido desde camién, en losas armadas, i/vertido con griia, compactacion, vibrado, curado y aca-
bado, totalmente colocado. Segin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE)
305/2011. Medida en proy eccién horizontal sin deducir huecos
Mano de obra.........ccocvvvvvivieiieee 18,44
MAGUINAMAL ... 6,88
Resto de obra'y materiales.............ccocooeeiirninnns 84,85
Suma la parida.........ccoovveiieiieieien 110,17
Costes INdirectos..........ccvevvveveenenn. 6,00% 6,61
TOTAL PARTIDA. ..ot 116,78
02.02.07 m3  HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/Ila LOSAS DE ESCALERA
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/l1a, elaborado en central y
vertido desde camidn, en losas de escalera ejecutada a la vez que el forjado superior, ifp.p. de
formacion de peldafieado en hormigdn con el encofrado de losa incluy endo encofrado de madera,
ilvertido con griia, compactacion, vibrado, curado y acabado, totalmente colocado. Segin nor-
mas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra..........ccovvviiiiiii 17,79
MaGUINAMAL ... 6,64
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeeiiine 101,82
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 126,25
Costes INdireCtos..........ccvevvervenenn. 6,00% 7,58
TOTAL PARTIDA. ..ot 133,83
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
02.02.08 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos, zapatas, zanjas, vigas y ence-
pados, incluso desencofrado y limpieza, considerando 4 posturas. Segtin NTE-EME.
Mano de obra.........ccccvvvvviieeiiee 21,35
Resto de obra'y materiales.............cccccovviiennnnns 3,22
Suma la parida.........cccooveeeiieiiiiin 24,57
Costes indirectos...........cccveveenenne. 6,00% 1,47
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 26,04
02.02.09 m2  ENCOFRADO METALICO PILAR 30X30cm
Encofrado y desencofrado de pilar de 30x30 cm de seccion de hasta 3 m de altura, con chapas
metdlicas de 300x50 cm. Incluyendo colocacion de berenjenos en las cuatro esquinas del pilar
Mano de 0Bra..........ccovviviiiiiiiie 4,71
MaAGUINAMAL ... 9,38
Resto de obra y materiales... 8,39
Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean 22,48
Costes indirectos 6,00% 1,35
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 23,83
02.02.10 m ENCOFRADO PILARES CIRCULARES VISTO CARTON d=35cm
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de alturay 35 cm de didmetro, con encofrado de
carton.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiii 7,54
MaAGUINAMAL ... 16,39
Resto de obra'y materiales...............cccoceeiiins 0,58
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 24,51
Costes INdireCtos..........ccvevvervennenn. 6,00% 1,47
TOTAL PARTIDA. ..ot 25,98
02.02.11 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles
metalicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras
y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, incluso desencofrado y limpieza.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 16,03
MaAGUINAMAL ... 4,99
Resto de obra y materiales 1,46
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeiieeiieannen 22,48
Costes INdirectos..........ccvevvervennenn. 6,00% 1,35
TOTAL PARTIDA. ..ot 23,83
02.02.12 m2  ENCOFRADO MADERA LOSAS Y FORJADOS 4 POSTURAS
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad acaba-
do cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 4 postu-
ras maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos,
velas, puntales, cimbras y andamiaj, desencofrado y limpieza. Segin Normas NTE-EME. In-
cluido encofrado inclinado de losa de escalera con formacion de peldafieado, medida en proyec-
cion horizontal sin deducir huecos. Totalmente terminado.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 15,08
MaAQUINAMEL ... 2,67
Resto de obra'y materiales.............ccocovviiininnns 14,38
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 32,13
Costes INdireCtos.........ccceeververeenne. 6,00% 1,93
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 34,06
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

02.02.13 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electro-
soldadas para estructuras (pilares, vigas, cerchas, efc), segun peso tedrico, incluso parte propor-
cional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos de pintura antioxidante, recortes, piezas es-
peciales y material de soldadura, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 0,74
MaAQUINAML ... 0,19
Resto de obra y materiales... 1,31
Suma la parida.........ccooveeeiiciiii 2,24
Costes INdireCtos.........ccceeverveneenne. 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 2,37
02.02.14 kg ACERO S275 JR CARGADEROS
Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electro-
soldadas para estructuras, seglin peso tedrico, incluso casquillos de montaje, embrochalados,
empalmes, y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes, piezas especiales y material de
soldadura, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, ilejecu-
cion de tirantes a forjado superior para huecos mayores de 2 m.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 0,44
MAGUINAMAL ... 0,19
Resto de obra y materiales... 1,25
Suma la parida.........ccooveiiieiieiieen 1,88
Costes indirectos...........cocvvveenennn. 6000 011
TOTAL PARTIDA. ..o 1,99
02.02.15 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........cccooveeeiiiiiinin 4,00
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 4,24
SUBCAPITULO 02.03 CUBIERTA
02.03.01 m? FORMACION CUBIERTA CHAPA
Formacion de cubierta sobre estructura metalica mediante chapa galvanizada grecada calculada
segun distancia entre apoy os de proy ecto, con espesor y altura de nervio a determinar segun fi-
cha técnica de fabricante para las luces y solicitaciones de proyecto. Unida a estructura metalica
mediante tornilleria de acero galvanizado previo mecnizado en elementos estructurales. Totalmen-
te terminada i/ p.p. de piezas de union y piezas especiales, segun instrucciones del fabricante y
de la DF. Segun normativa aplicable. Medida en proyeccion horizontal de cubierta.
Mano de 0bra..........ccovveviiiiii 8,64
Resto de obra'y materiales.............cccccoveiiininnns 27,42
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 36,06
Costes indirectos...........cccveveeunnn. 6,00% 2,16
TOTAL PARTIDA. . ..ot 38,22
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
02.03.02 m2  CUBRICION BANDEJA METALICA
Cubricion de cubierta mediante bandeja metalica Kalzip 65/333 con 305 mm de distancia entre
nervios, nervios de 65 mm de altura y espesor a elegir por la DF entre 0,8 y 1,2 mm, con forma
curva convexa segln curvatura de cubierta, terminacion y color a elegir por la DF. Anclaje me-
diante clips de aluminio del sistema Kalzip sobre carril y formacion de solape entre bandejas,
con anclaje de clips a carril y anclaje de carril a chapa recada mediante tornilleria o remaches se-
gln instrucciones de fabricante. Elemento totalmente terminado i/ p.p. de elementos de union y
piezas especiales, perfil paraviento y perfiles y piezas de remate, segln instrucciones del fabri-
cante y de la DF. Segin normatva aplicable. Medida en proyeccion horizontal de cubierta.
Mano de obra..........ccovvvviiiiii 5,63
Resto de obra'y materiales.............ccocoovviiininnns 37,56
Suma la parida.........ccoeveeiieiieee 43,19
Costes INdirectos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 2,59
TOTAL PARTIDA. ..o 45,78
02.03.03 m? LUCERNARIO
Ejecucion de lucernario mediante elementos de sujeccion mediante perfileria de tubo de acero
plastificado de seccion cuadrada con canto y Iuz a definir por la DF segln instrucciones del fabri-
cante y solicitaciones de proy ecto, con anclaje a muro de fabrica o estructura de acero mediante
elementos de anclaje del sistemay tornillerfa. Con cubricion superior mediante panel de policar-
bonato celular de cuatro paredes y espesor total a definir por la DF segln instrucciones del fabri-
cante con proteccion U.V. Curvatura de perfiles segin proyecto. Elemento totaimente terminado
incluso piezas de terminacion, piezas especials y piezas de anclaje y remate, , segln instruccio-
nes del fabricante y de la DF. Segln normativa aplicable.Medida en proy eccién horizontal de cu-
bierta.
Mano de obra..........cccovvvviiiiiii 19,62
Resto de obra'y materiales.............ccocooeviieninnns 63,15
Suma la parida.........ccooveveiieiieee 82,77
Costes INdirectos..........oceevveeveeenn. 6,00% 4,97
TOTAL PARTIDA. ..ot 87,74
02.03.04 m? FORMACION DE BALCONES
Recrecido para formacion de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero
de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con un espesor medio de 3-5 cm. Total-
mente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de, vertdo,
nivelado y medios auxiliares. Segdn normativa aplicable.
Mano de 0bra...........covvviiiiiiii 18,77
Resto de obra'y materiales...............cccoceeiiins 5,02
SuMa la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeiienn 23,79
Costes INdIrectos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 1,43
TOTAL PARTIDA. ..ot 25,22
02.03.05 m2 BARRERA CORTA VAPOR
Barrera corta vapor Kalzip H o similar mediante bandeja de betin-elastémero resitente al desga-
rre de clavos colocada sobre chapa grecada de formacion de cubierta mediante adhesivo en frio,
segln instrucciones del fabricante y DF, il p.p. de adhesivoy remates. Segin normativa aplica-
ble. Medida en proy eccion horizontal de cubierta.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 4,50
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeiiins 9,53
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 14,03
Costes INdireCtos..........ccvevvervenenn. 6,00% 0,84
TOTAL PARTIDA. ..ot 14,87

Diciembre de 2017

Péagina 13



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
02.03.06 m CANALON OCULTO
Canaldnoculto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor mediante chapa de aluminio
conformada en frio fijado a la estructura de cubricion mediante tomilleria o remaches segun ins-
trucciones del fabricante del sistema de cubricion, con juntas elasticas compresibles en encuentro
con cubricion metélica, con una pendiente minima de 0,5% , conforme UNE-EN 612. Totalmente
instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, piezas de conexion a
bajante, pequefio material y medios auxiliares. Segin normativa aplicable.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 6,71
Resto de obra'y materiales...............cccoceeiinine 23,64
Suma la partida.........covvveeeeiiiiiiiiieeien 30,35
Costes INdireCtos..........ccvevvervennenn. 6,00% 1,82
TOTAL PARTIDA. ..ot 32,17
02.03.07 m REMATE DE LUCERNARIO
Remate de lucernario de acero galvanizado mediante chapas plegadas de acero conformada en
frio y galvanizada en caliente fijado a la estructura de cubricion mediante tornilleria o remaches
segln instrucciones del fabricante del sistema de cubricion, con juntas elasticas compresibles en
encuentro con cubricion metdlica, con una pendiente hacia la cubierta. Totalmente instalado y re-
matado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequefio material y medios auxiliares. Segin
normativa aplicable e instrucciones del fabricante del sistema de cubierta.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 6,71
Resto de obra'y materiales.............ccocooviiinunnns 27,95
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 34,66
Costes INdirectos..........ocvevvveveenenn. 6,00% 2,08
TOTAL PARTIDA. ..ot 36,74
02.03.08 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........ccooveeiieiieiecn 4,00
Costes indirectos...........cccvvveenenne. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..o 4,24
SUBCAPITULO 02.04 ALBANILERIA
02.04.01 m? FABRICA BLOQUE HORMIGON PARA REVESTIR 40X20X20 cm

Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x20 cm. para revestr, recibidos
con mortero de cemento CEM [1/B-M 32,5N y arena de rio M-5, rellenos de hormigén de 330
kg. de cemento/m3. de dosificacién y armadura segun normativa, i/p.p. de formacion de dinteles,
zunchos, jambas, refurzo en hileras y refuerzos interiores verticales segun instrucciones del fabri-
cante y de la DF, incluso ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
cion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma

Europea UNE-EN 771-3:2011.

Mano de 0Bra.......ceeevveiiieiiie e
Resto de obray materiales..............ccccoovvvininnns

Suma la parida.........ccocveviiiiiiiiiin
Costes indirectos.........cceevveerivennnn. 6,00%

TOTAL PARTIDA. ..o,

18,77
11,89

30,66
1,84

32,50
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
02.04.02 m?  FABRICA BLOQUE HORMIGON VISTO 40X20X20 cm
Fabrica de blogues huecos de hormigdn visto color y terminacion a elegir por laa DF estandar
de 40x20x 20 cm. para revestr, recibidos con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigdn de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y armadura segin
normativa, i/p.p. de formacién de dinteles, zunchos, jambas, refurzo en hileras y refuerzos inte-
riores verticales segln instrucciones del fabricante y de la DF, incluso ejecucion de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, SINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE
obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.
Mano de obra..........ccovvvviiiiii 18,77
Resto de obra y materiales. 15,40
Suma la parida.........ccoeveeiieiieee 34,17
Costes INdirectos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 2,05
TOTAL PARTIDA. ..o 36,22
02.04.03 m? FABRICA LADRILLO HD 1/2 PIE
Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8 cm colocado en 1/2 pie, en trasdosados,
distribuciones y camaras, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio
de dosificacion, tipo M-7,5, il replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 18,74
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 4,89
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 23,63
Costes INdireCtos.........ccceevververeenne. 6,00% 1,42
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 25,05
02.04.04 m? FABRICA LADRILLO HD 8 cm
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, en trasdosados, distribuciones y cama-
ras, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo
M-7,5, il replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpie-
za. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-PTLy CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiie 15,06
Resto de obra'y materiales.............ccocoeeiiieninnns 3,96
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 19,02
Costes INdIrectos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 1,14
TOTAL PARTIDA. ..ot 20,16
02.04.05 u RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS
Recibido de cerco o precerco de elementos de carpinteria, con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5 N y arena de rio ipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion,
aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segtn RC-08.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiii 17,60
Resto de obra'y materiales.............ccccovviiininnns 0,69
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 18,29
Costes indirectos...........cccvvveeernne. 6,00% 1,10
TOTAL PARTIDA. ..o 19,39
02.04.06 u AYUDA ALBANILERIA A INSTALACIONES
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiii 15.509,70
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 15.509,70
Costes INdireCtos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 930,58
TOTAL PARTIDA. ..ot 16.440,28
02.04.07 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la panida.........ccoovereiieiieeien 4,00
Costes indirectos...........cccvvveenenne. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. . ..ot 4,24
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CcODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

SUBCAPITULO 02.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

02.05.01

m? AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADA

Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de super-
ficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un
mortero de fijacion y anclajes mecanicos. Resistencia a compresion = 200 kPa segin UNE-EN
826:2013. , segin UNE-EN 13162:2013. Reaccion al fuego E segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 13164:2013.

Mano de obra...........ccene..

Resto de obra y materiales.

Suma la parida.........cceoviiiieiieen

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

m? AISLAMIENTO INTERIOR FACHADA

Aislamiento térmico colocado en el interior de la camara de cerramientos con doble panel de po-
liestireno ex pandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 40 mm
de espesor, 80 mm en total, segiin UNE-EN 13162:2013. Reaccion al fuego E segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011, norma

Mano de obra....................
Resto de obra y materiales.

Suma la partida.

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

Aislamiento térmico y acUstico en cubierta mediante panel rigido de lana de roca de 40 mm tipo
Isover 150 con una Resistencia a compresion a 10% de deformacion de 6.500 kg/m2 cumplien-
do la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion
clase de reaccion al fuego F y cédigo de designacion MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5. Medida
en proyeccion horizontal de cubierta, I/fieltro geotexfil inferior y superior. Totalmente terminada

Mano de obra...........ccooveviiiiiiii
Resto de obra'y materiales.............ccoeoveiiininnns

Suma la parida.........ccoooveeeiieiiiniin
Costes indirectos..........cccvvveerirennn. 6,00%

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiieeie

02.05.02

UNE-EN 13163:2013.
02.05.03 m2  AISLAMIENTO CUBIERTA
02.05.04

m2 AISLAMIENTO BALCONES

Aislamiento térmico mediante plancha de poliestireno extruido tipo Danopren 40 o similar de 40
mm de anchura y resistencia a compresion superior a 300 kPa segin UNE-EN 826:2013. Re-
accion al fuego E segiin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar.
Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Regla-
mento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.

Mano de 0Bra.......c.eevvveiiieiiie e
Resto de obray materiales..............ccccovvvvininnn

Suma la parida.........ccocveviiiiiiiiiin
Costes indirectos.........cccoevveerirennnn.

TOTAL PARTIDA

3,51
7,86

11,37
0,68
12,05

1,50
11,79

13,29
0,80
14,09

3,76
7,81

11,57
0,69
12,26

7,51
13,39

20,90
1,25

22,15
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
02.05.05 m? IMPERMEABILIZACION BALCONES
Impermeabilizacion bicapa constituida por: l&mina asfaltica de betin plastémero Glasdan 30 P
Poal, con armadura de fieltro de fibra de vidrio adherida al soporte, lamina asfaltica de betdn plasto-
mero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida a la
anterior con soplete; lamina geotextil de 200 g/m2 Danofelt PY-200. Lista para proteger con pro-
teccion pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catllogo de Elementos
Constructivos del IETcc seglin membrana bicapa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero”.
N© 550/10.
Mano de obra.........ccccvvvviiiiiiieeee 8,26
Resto de obra'y materiales.............cccccoveriinnnns 10,09
Suma la parida.........ccooveeeiiciiii 18,35
Costes indirectos.... 6,00% 1,10
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 19,45
02.05.06 m? IMPERMEABILIZACION MURO SOTANO
Impermeabilizacion de muros por su cara externa, mediante la aplicacion de membrana autoad-
hesiva constituida por: previa imprimacion asfalica con una dotacién minima de 300 gr/m2 tipo
Emufal I, 1amina asfaltica autoadhesiva de betlin modificado con polimeros y sin cargas con ter-
minacion superior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple
contacto, tipo Texself 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) ipo Drentex Impact 100 an-
clada mecéanicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocara aislamiento
térmico de poliestireno extruido después de la lamina asfalica y antes del drenante, lista para
verter las tierras por tongadas. La impermeabilizacion incluira los correspondientes refuerzos.
Sistema avalado en DIT 580/11 Morterplas estructuras enterradas.
Mano de obra..........cccovvvviiiiiii 7,13
Resto de obra'y materiales.............ccocooeviieninnns 15,64
Suma la parida.........ccooveveiieiieee 22,77
Costes INdirectos..........oceevveeveeenn. 6,00% 1,37
TOTAL PARTIDA. ..ot 24,14
02.05.07 m SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCION ENCUENTRO LOSA-MURO DE
BENTONITA
Tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto en-
tre distintas fases de hormigonado de muro y losa, con cordon hidroexpansivo Waterstop tipo
RX-101 de bentonita (seccién 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente co-
locada, con p.p. de malla metdlica tipo Revofix para su fijacion.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiiee, 0,60
Resto de obra'y materiales... 9,26
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeieeieaenn 9,86
Costes indirectos 6,00% 0,59
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiiieececeeeie 10,45
02.05.08 m JUNTA ELASTICA ENTRE MURO Y SOLERA SOTANO
Junta elastica de encuentro entre muro y solera de sétano de 15 mm de espesor, incluso sellado
de la misma con sellante elastico organico eco-compatible Fugabella® Eco AM 01 - Blanco de
Kerakoll. Previa limpieza de junta, imprimacion, colocacion de fondo de junta y posterior sellado
sobre la superficie seca. Para un rendimiento de 0,1 I/m. Aplicacion y preparacion del soporte
segln se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra..........ccovvviiiiiii 1,28
Resto de obra'y materiales.............cccccoveiiininnns 11,74
Suma la parida.........ccoooveeeiiiiiiiin 13,02
Costes indirectos...........cccvvveeuenne. 6,00% 0,78
TOTAL PARTIDA. ..o 13,80
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

02.05.09 m2  CORTE HUMEDAD SOLERA POLIETILENO
Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalacion de una membrana imper-
meabilizante de polietileno de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotexfil de proteccion no
tejido a base de polipropileno 100% , antialcalino, con resistencia a la perforacion de 1500 N tipo
Texxam 1000 con solapes de 10 cm como minimo colocado en ambas caras de la membrana.
Acabado consolera de hormigén armado.

Mano de obra..........cccovveiiiiii 5,63
Resto de obra'y materiales.............ccocovviiinnnns 4,46
Suma la parida.........ccooveieiieiieieien 10,09
Costes indirectos...........cccevveenenne. 6,00% 0,61
TOTAL PARTIDA. ..ot 10,70
02.05.10 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........ccooveeeiieiiiiin 4,00
Costes INdireCtos.........cccvevvervenuenne. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 4,24

SUBCAPITULO 02.06 SOLADOS Y PAVIMENTOS

02.06.01 m? SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE S/RODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 60x 30 cm clase 2 de 12 calidad (Al,Alla
s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero
de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ lim-
pieza, s/CTE, medido en superficie reaimente ejecutada. Modelo a elegir por DF

Mano de 0Bra.......c.eevvveiiieiie e 18,93
Resto de obra'y materiales.............ccocooviiinunnns 25,72
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 44,65
Costes Indirectos..........ccoevveernennnn. 6,00% 2,68
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 47,33

02.06.02 m2  SOLADO GRES PORCELANICO ANT. ENTRADA S/RODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 60x30 cm clase 2 de 12 calidad, en zo-
nas nobles, (Al,Alla s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre for-
jado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color
a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir

por DF
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 18,93
Resto de obray materiales..............cccovvvvvinnnnns 32,54
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 51,47
Costes INdireCtos.........ccceevververeenne. 6,00% 3,09
TOTAL PARTIDA......ooiieiiiiieieiiiee e 54,56
02.06.03 m2  SOLADO GRES PORCELANICO C/RODAPIE

Solado de baldosa de gres porcelanico de 60x30 cm clase 1. de 12 calidad (Al Alla s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento
M-5, i/ p.p. de rodapié del mismo material de 7x30 c¢m, rejuntado con borada tapajuntas color a
elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por

DF
Mano de 0Bra.......ceevvveiiieiiie e 20,77
Resto de obra'y materiales...............cccooeeviiine 30,21
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 50,98
Costes indirectos.... 6,00% 3,06
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiieiiieiie e 54,04
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

02.06.04 m? SOLADO GRES PORCELANICO S/RODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico de 60x30 cm clase 1. de 12 calidad (Al Alla s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento
M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza,
s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

Mano de 0Bra.......cocovvveiiiieiiie e 18,93
Resto de obra y materiales.............ccccoovvvvinnnnns 25,72
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 44,65
Costes indirectos..........ccccevveervrennn. 6,00% 2,68
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeciiece e 47,33

02.06.05 m? SOLADO GRES PORCELANICO S/RODAPIE ESCALERA
Solado de baldosa de gres porcelanico de 60x30 cm clase 1. de 12 calidad (Al,Alla s/n EN-121,
EN-186) en meseta de escalera, igual terminacion que peldafieado de escalera, recibido con
mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié,
rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, sICTE, medido en superficie
realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF

Mano de 0bra..........ccovvvviiiiii 18,93
Resto de obra y materiales. 25,72
Suma la parida.........ccooveeiiieiieien 44,65
Costes indirectos.... 600% 268
TOTAL PARTIDA. ..ot 47,33
02.06.06 m? SOLADO GRES PORCELANICO EXTERIOR C/RODAPIE

Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante para exterior clase 3 de 30x30 cm. de 12

calidad (Al,Alla s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre aisla-

miento trmico de cubierta mediante mortero de cemento M-5 con mallazo superior de reparto

15.15.5, il p.p. de rodapié del mismo material de 15x30 cm, rejuntado con borada tapajuntas co-

lor a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir

por DF
Mano de 0bra..........ccevvviiiiiii 20,77
Resto de obra'y materiales.............ccocooeviiennnnns 34,95
Suma la parida.........ccooveveiieiieee 55,72
Costes indirectos...........cecvvveenenne. 6,00% 3,34
TOTAL PARTIDA. ..ot 59,06

02.06.07 m PELDANO GRES PORCELANICO ESMALTADO H/T

Forrado de peldafio formado por huella y tahica en piezas de gres porcelanico esmaltado de

33,3x35cm. y 11,5x33,3 cm clase 2., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, ifre-

juntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (decla-

racion de prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-

da.
Mano de 0bra.......cccveeeiviiieeeiiiieecc e 14,71
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 55,99
Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean 70,70
Costes INdireCtos..........ccveeververenn. 6,00% 4,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 74,94
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PRECIO

02.06.08

02.06.09

02.06.10

m?2 PAVIMENTO VINILICO

Pavimento vinilico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestatico, calandrado y compac-

tado, tefiido en masa con disefio direccional, compuesto ex clusivamente por cloruro de polivinilo,

plastificantes, estabilizantes y aditivos inorganicos sin carga de silice o silicatos. Conforme a la

normativa europea EN 685, clasificacion UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasion segln

EN 649:2011 (Grupo M) y tipo | segin EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de an-

cho. Bacteriostatico y fungistatico, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para

facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros produc-

tos quimicos. Instalado sobre una base sdlida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3%

méximo de humedad) y sin grietas, segun la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1y 4),

aplicacion de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fjado con el adhesivo recomendado por €l

fabricante. Segun CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de

resbaladicidad clase 1. Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y DdP (declaracion de

prestaciones) seglin Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada. I/presolera de 5

cm sobre forjado con mortero de cemento y mortero de nivelacién superior para colocacion de

pavimento. Totalmente terminado
Mano de obra..................
Resto de obray materiales..............cccovvvvvinrnnns

Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiieic e

m? PAVIMENTO BALDOSAS ELEVADO

Suministro y colocacion de Pavimento Elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Poly-

group 0 equivalente compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x600 mm. de lado y

espesor 35 mm., compuesta de alma particulas de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+

10 % segln normas internacionales). Canto perimetral de PVC sera de espesor 1,5 mm. Con

revestimiento superior de pavimento vinilico liso calidad Poly group Lider Unicolor de 2,5 mm. de

espesor, de la mas alta resistencia a la abrasion, con un tratamiento de resina de poliuretano

@PU@ mediante rayos U.V., permitiendo una may or reduccion de los costos de mantenimiento

y clasificado por la norma europea EN 660-1 dentro del grupo T, con resistencia antiestatica al ro-

zamiento, color liso uniforme a elegir a determinar por la D.F. Soporte inferior de lamina de acero

galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Resistencia de Carga Repartida serd de 33,33 kN/m2.

Obtenemos una clasificacion al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 es Bf-S1. Las baldosas

iran apoy adas sobre pedestales de acero zincado Gamaflor T-30 y varilla de métrica de 18 mm.,

que permitiran regulaciones de +/- 10 mm. e iran pegados a la solera base con una masilla de

poliuretano. La altura final del suelo elevado sera de 100 a 300 mm. de solera base a superficie

de uso de la baldosa. Incluida una ventosa, medida la superficie terminada. i/capa de nivelacion

bajo pavimento.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiie
Resto de obray materiales..............ccccoovvininnns

Suma la parida.........ccocveviiiiiiiiiin
Costes indirectos.........ccceevveerrennnn. 6,00%

TOTAL PARTIDA. ..ot
m? SOLERA DE HORMIGON ACABADO EPOXI
Solera de hormigbn HM-25/P/20/11a, de 10 cm de espesor, armada con 0,6 kg/m3 de fibras de
polipropileno MPH FIBER o similar, con suministro y vertido del hormigon anteriormente descri-
to, extendido, regleado, vibrado y nivelado. Fratasado mecénico de la superficie con incorpora-
cion por espolvoreo de capa de rodadura con cuarzo-cemento tipo Mastertop 100 de Basf o simi-
lar (dosificacion de 6 kg/m2). Acabado con pintura epoxidica color a elegir por la DF y CYII.
Medida la superficie ejecutada. ifformacion de juntas de dilatacion mediante corte con disco y
posterior sellado. Totalmente terminado
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns

Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein
Costes indirectos.........cccccevveerirennn. 6,00%

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiieeie

18,37
33,38

51,75
311
54,86

18,37
65,34

83,71
5,02
88,73

11,26
21,98

33,24
1,99

35,23
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO
02.06.11 PA IMPREVISTOS CAPITULO
SuMa la partida........ccoveveveerieiiieiieeiieenn 4,00
Costes Indirectos..........ccoevveerrennnn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA......coiiiiiieiiieiie e 4,24

SUBCAPITULO 02.07 REVESTIMIENTOS

02.07.01 m? ALICATADO PORCELANICO TECNICO 30x60 cm NATURAL
Alicatado con azulejo de gres porcelanico técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imita-
cion piedra natural (a determinar por D.F. sSJUNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo expe-
cial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/EN-12004:2008, fliexible, sobre enfoscado de mortero
sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888:2009, junta color y limpieza, s/ICTE, medido en superficie realmente ejecutada
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra.......c.ccvvveiiiieiiie e 11,04
Resto de obra'y materiales...............cccoceeiinine 26,30
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 37,34
Costes indirectos.........ccceevveerirennnn. 6,00% 2,24
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeeiieee e 39,58

02.07.02 m? TRASDOSADO PARAMENTOS VERTICALES
Trasdosado de paramentos v erticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio
de extrusion de 50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDROFUGO de 20,2 mm.
de espesor, cara exterior con acabado laminado de alta presion (HPL) POLYPREY N039-NO-
YER RUSTIQUE FA y cara interior con compensador laminado de alta presion Polyrey HPL
de contrabalanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujecion a estructura
mediante clips. Tableros modulados con llaga intermedia 0 a tope , con juntas verticales segin
despiece de planos. i/ prolongacion de perfileria para anclar hasta forjado, formacion de emboca-
duras de huecos, cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanis-
mos, estructura de refuerzo para anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado.
(Se incluy e regularizacion de la superficie con mortero de cemento de 10 mm). Medido descon-

tando huecos.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 30,35
Resto de obra y materiales. 32,11
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 62,46
Costes indirectos.... 6,00% 3,75
TOTAL PARTIDA. ..ot 66,21

02.07.03 m2 PANELADO PARAMENTOS VERTICALES

Panelado de paramentos verticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio de

extrusion de 50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDROFUGO de 20,2 mm. de

espesor, cara exterior con acabado laminado de alta presion (HPL) POLYPREY NO39-NOYER

RUSTIQUE FA y cara interior con compensador laminado de alta presion Polyrey HPL de con-

trabalanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujecion a estructura mediante

clips. Tableros modulados con llaga intermedia 0 a tope , con juntas verticales seglin despiece de

planos. il prolongacion de perfileria para anclar hasta forjado, formacion de embocaduras de hue-

cos, cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura

de refuerzo para anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluye re-

gularizacion de la superficie con mortero de cemento de 10 mm)
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 30,35
Resto de obra y materiales.............ccccoovvvvinnnnns 56,29
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeiean 86,64
Costes INdireCtos.........ccceeverveneenne. 6,00% 5,20
TOTAL PARTIDA. ..ottt 91,84
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
02.07.04 m? REVESTIMIENTO PANEL PARAMENTOS VERTICALES
revestimiento de paramentos v erticales interiores sobre muro de fabrica compuesto por rasdosa-
do semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de 82 x
16 mm, atomillado con tomillos autoperforantes de acero y taco mecénico a muro de fabrica, ta-
blero POLYPREY AGLOMERADO HIDROFUGO de 20,2 mm. de espesor, cara exterior con
acabado laminado de alta presion (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUSTIQUE FA y cara
interior con compensador laminado de alta presién Polyrey HPL de contrabalanceo, cantos
(2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujecion a estructura mediante clips. Tableros mo-
dulados con llaga intermedia 0 a tope , con juntas verticales segin despiece de planos. i/ prolon-
gacion de perfileria para anclar hasta forjado, formacion de embocaduras de huecos, cortes, des-
pieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para
anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluye regularizacion de la
superficie con mortero de cemento de 10 mm)
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiii 30,35
Resto de obray materiales..............cccoovvvviinnnns 29,80
Suma la partida.........coveeveerieiiieeieeieann 60,15
Costes INdireCtos.........cccvevervennenne. 6,00% 3,61
TOTAL PARTIDA. ..ot 63,76
02.07.05 m? ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de revoco gris CSIV-W1 de cemento CEM
II/B-P 325N y arena de rio M-10 o similar, en paramentos verticales de 20 mm de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, SINTE-RPE-7 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra..........cccovvvviiiiiii 12,38
Resto de obra'y materiales.............ccoceoviiiininnns 1,74
Suma la partida...... 14,12
Costes indirectos 0,85
TOTAL PARTIDA. ..ot 14,97
02.07.06 m? GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO YESO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colo-
cacion de andamios, sS/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Yeso con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 8,96
Resto de obra'y materiales.............cccccoveiiinnnns 1,58
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieen 10,54
Costes INdireCtos.........cccvevververeenne. 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 11,17
02.07.07 m? REVESTIMIENTO VINILICO PARAMENTOS VERTICALES
Revestimiento vinilico para pared con terminacion a elegir por DF, flexible, obtenido del PVC
plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,25
mm en rollos de 2 metros de ancho con tratamiento antimicrobiano para salas limpias que requie-
ren especiales condiciones de higiente, resistente a alcoholes, acidos diluidos, alcalis y otros pro-
ductos quimicos. Reforzado con malla de fibra de vidrio. Juntas termosoldables y fijado con el
adhesivo recomendado por el fabricante sobre superficie preparada (sin incluir). Segin CTE -
2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana
(E.cali-S.aureus-MRSA): Inhibicion del crecimiento seglin ISO 22196 >99% . Colores a elegir
por la D.F., con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segiin Reglamento UE
305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado
Mano de obra..........ccovvvviiiiii 7,35
Resto de obra'y materiales.............ccocooeviirnunnns 22,82
Suma la panida.........ccooveiiieiieeien 30,17
Costes indirectos............cccvvveenenne. 6,00% 1,81
TOTAL PARTIDA. ..ot 31,98
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02.07.08 m? TRASDOSADO PLADUR HIDROFUGO SEMIDIRECTO
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvaniza-
do de 82 x 16 mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero y taco mecanico a muro de
fabrica, placa yeso laminado de 13 mm de espesor hidréfugo (color verde), sin aislamiento. 1/p.p.
de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-
raimprimar y pintar o decorar. Segtin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 1 m2.
Mano de obra..........ccovvvviiiiii 9,76
Resto de obra'y materiales.............ccocoovviiininnns 11,14
Suma la parida.........ccoeveeiieiieee 20,90
Costes INdirectos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 1,25
TOTAL PARTIDA. ..o 22,15
02.07.09 m? MAMPARA INTERIOR CIEGA
Mampara mddulo ciego de 82 mm de espesor, modulacion vertical cada 900 mm., formado por
doble panel de acero de 0,8 mm de espesor, sobre soporte de carton-yeso, fijados a la estructura
con perfileria oculta. Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina o vinilo, color
a elegir por DF. Insonorizacion de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.
Mano de obra.................. 49,31
Resto de obra'y materiales.............ccoccovviiininnns 91,69
Suma la parida.........ccooveiiieiieiieen 141,00
Costes indirectos...........cocvvveenennn. 6,00% 8,46
TOTAL PARTIDA. ..o 149,46
02.07.10 m2 MAMPARA INTERIOR MIXTA
Mampara mddulo mixto de suelo a techo (con zdcalo ciego de 1.10 m de altura, vidrio hasta altu-
ra de puerta y resto opaco hasta el techo) de 82 mm de espesor, modulacion vertical cada 900 a
1200 mm formado por doble panel de 13 mm de espesor en carton-yeso, fijados a la estructura.
Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en melanina o vinilo, color a elegir por DF. En
la zona acristalada doble luna laminar de 5+5 mm con butiral transparente, instalados sobre mar-
co de acero lacado color silver. Insonorizacion de 47 dB. Resistencia al fuego de 60 min. Acaba-
do de vidrio con laminas de vinilo segun disefio de la DO. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 1 m2.
Mano de obra.............. " 49,31
Resto de obra'y materiales.............ccocoviiiinnnns 165,87
Suma la parida.........ccoovveiieiieieien 215,18
Costes indirectos...........cccvveveenennn. 6,00% 12,91
TOTAL PARTIDA. . ..ot 228,09
02.07.11 m? MAMPARA PANEL FENOLICO
mampara de panel fendlico de 13 mm de espesor; de suelo a techo, en distintos colores, al igual
que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Totalmente terminado. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 16,94
Resto de obra'y materiales.............ccocoovviieninnns 37,02
Suma la parida.........ccoooveeeiiiiiiiin 53,96
Costes indirectos.... 6,00% 3,24
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 57,20
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02.07.12

02.07.13

02.07.14

m REVESTIMIENTO PILARES CHAPA ACERO

Forrado de pilares con chapa lisa con acabado esmerilado, a definir por la D.F., de acero inoxi-
dable de 12 calidad 18/8 de 1,50 mm de espesor, ilcorte, montaje, soldadura y recibido en pilar
de hormigdn, con relleno interior de huecos con arena de rio limpia y seca. Totalmente terminado.

Mano de obra.....................
Resto de obra y materiales.

Suma la partida

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

m2  REVESTIMIENTO METALICO FACHADA BANDEJAS

Suministro e instalacion de revestimiento de fachada mediante bandejas del sistema Alucobond
color y terminacion a elegir por DF. con sistema de colocacion segun sistema Alucobond forma-
do por ménsulas de cuelgue ancladas a fabrica de fachada mediante tornilleria y taco mecénico,
con rotura de puente térmico en contacto entre ménsulay fachada mediante taco de material ais-
lante rigido. Perfil vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuelgue mediante tornille-
ria 0 remaches segun sistema, y bandejas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil vertical
mediante piezas de anclaje. Totalmente instalado segin las instrucciones del fabricante del siste-
may la DF incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de ni-
velacion, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales),
incluso p.p de piezas de anclaje, elementos de fijacion y elementos y perfiles de remate, union y
terminacion necesarios segln fabricante. Medido en cara exterior de fachada descontando hue-
cos superiores a 1 m2. Panel y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) m 305/2011. I/formacién de jambas y dinteles de carpinterias exteriores.
totalmente terminado

Mano de obra....................
Resto de obra y materiales.

Suma la partida.

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

m? REVESTIMIENTO METALICO FACHADA PLACAS

Suministro e instalacion de revestimiento de fachada mediante placas del sistema Alucobond co-
lor y terminacion a elegir por DF. con sistema de colocacion segin sistema Alucobond formado
por ménsulas de cuelgue ancladas a fabrica de fachada mediante tomilleria y taco mecanico, con
rotura de puente térmico en contacto entre ménsula y fachada mediante taco de material aislante
rigido. Perfil vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuelgue mediante tornilleria o
remaches segln sistema, y placas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil vertical me-
diante piezas de anclaje especfficas tipo omega. Totalmente instalado segun las instrucciones del
fabricante del sistema y la DF incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percu-
tores, medios de nivelacion, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de to-
dos los materiales), incluso p.p de piezas de anclaje, elementos de fijacion y elementos y perfiles
de remate, union y terminacion necesarios segun fabricante. Medido en cara exterior de fachada
descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) m 305/2011.

Mano de obra....................
Resto de obra y materiales.

Suma la partida.

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

........................... 110,37
............................... 138,69

........................... 249,06

6,00% 14,94

........................................... 264,00

6,00% 6,16

........................................... 108,84

............................ 100,07

6,00% 6,00

........................................... 106,07
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02.07.15 m? REVESTIMIENTO METALICO ESTRUCTURA
Suministro e instalacion de revestimiento de cara inferior y frente de forjado mediante bandejas
del sistema Alucobond color y terminacion a elegir por DF. con sistema de colocacion segun sis-
tema Alucobond formado por ménsulas de cuelgue en canto de forjado y placas de revestimiento
de fachadas ancladas en cara inferior de forjadol mediante piezas de anclaje especfficas tipo ome-
ga ancladas directamente a forjado, y mediante piezas especiales ancladas a ménsulas de cuel-
gue en canto de forjado. Totalmente instalado segn las instrucciones del fabricante del sistema y
la DF incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivela-
cion, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), in-
cluso p.p de piezas de anclaje, elementos de fijacion y elementos y perfiles de remate, union y
terminacion necesarios segln fabricante. Medido en cara exterior de fachada descontando hue-
cos superiores a 1 m2. Panel y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) m 305/2011.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiii 18,37
Resto de obra y materiales 68,91
Suma la partida.........coveeveerieiiieeieeieann 87,28
Costes INdireCtos.........cccvevervennenne. 6,00% 5,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 92,52
02.07.16 m VIERTEAGUAS METALICO
Vierteaguas metélico tipo Alucobond con terminacion a definir por DF colocado sobre fabrica de
blogque mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero M-5 i/sellado completo. Total-
mente terminado, segin CTE e instrucciones de DF
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 9,55
Resto de obra'y materiales...............cccoceeeiinns 19,27
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 28,82
Costes INdireCtos..........ccvevvervennene. 6,00% 1,73
TOTAL PARTIDA. ..ot 30,55
02.07.17 m ALBARDILLA METALICA
Albardilla metlica con vertido a dos aguas metdlico tipo Alucobond con terminacion a definir por
DF colocado sobre fabrica de bloque mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero
M-5 i/sellado completo. Totalmente terminado, segiin CTE e instrucciones de DF
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiie 9,55
Resto de obra'y materiales.............ccocooeiiieninnns 20,90
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 30,45
Costes INdIrectos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 1,83
TOTAL PARTIDA. ..ot 32,28
02.07.18 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........ccoovieiieiieiieen 4,00
Costes indirectos...........cccvvveenenne. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..o 4,24
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SUBCAPITULO 02.08 PINTURAS
02.08.01 m? PINTURA PLASTICA

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimacion, plastecido y p.p. de medios auxilia-
res. Totalmente terminado.

Mano de obra...........cocvviiiiiiii 4,35
Resto de obra'y materiales.............ccoeovviicninnns 2,70
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 7,05
Costes indirectos...........cccveveenenne. 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA. ..o 7,47

02.08.02 m? PINTURA EPOXI
Pintura con resina epoxi antidcidos y antimicrobiano. Pintado de las superficies con Mapecoat |
24 con las técnicas convencionales a brocha, rodillo o proyeccion, con dos capas para un rendi-
miento por mano de 0,60 kg/m2 aproximado. Aplicaciony preparacion del soporte segln se es-
pecifica en ficha técnica de producto. Producto certificado seglin EN 1504-2 con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado

Mano de 0bra.......c.ccvvveiiiieiiie e 3,60
Resto de obra'y materiales...............cccoceeviiins 16,80
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 20,40
Costes indirectos.........cccoevveerirennnn. 6,00% 1,22
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiieiiiiceeciiece e 21,62

02.08.03 m? PINTURA SOBRE LOSA DE HORMIGON

Rev estimiento de hidropintura organica mineral Kerakover Eco Acrilex Flex Bla de Kerakoll o si-
milar, compuesta por resina elastomérica y aplicada sobre losa de hormigén garantizando éptima
elasticidad y resistencia a algas, mohos y a agentes atmosféricos, aplicado con brocha, rodillo o
pulverizacion en toda la superficie, en dos manos previa limpieza de soporte y sobre la superficie
seca 0 con un grado de humedad inferior al 6% . Para un rendimiento de 0,3 I/m2. Aplicacion y
preparacion del soporte segtin se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.Especifico para hor-
migén seguin norma EN 1504-2. Totalmente terminado.

Mano de 0bra..........ccovveviiiiii 1,84
Resto de obra'y materiales.............ccoceoeiiiinunns 4,28
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 6,12
Costes indireCtos...........cccveveenennn. 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA. ..ot 6,49

02.08.04 m MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm,
illimpieza de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.

Mano de 0bra.......c.oovvveiiiiiiiiccie e 1,88
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeeieins 0,89
Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean 2,77
Costes indirectos.........cccoevveervennnn. 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiieiiiie e 2,94
02.08.05 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la partida.........coveveveerieiiiiiiieeien 4,00
Costes INdirectos.........cccoevveernennne. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiieiiieiie e 4,24
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SUBCAPITULO 02.09 FALSOS TECHOS
02.09.01 m? FALSO TECHO REGISTRABLE PLADUR
Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm. y 13 mm. de espesor, suspen-
dido de perfileria vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y montaje y des-
montaje de andamios, aislamiento con manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadheri-
do, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.........ccccvvvviiiiiiieeee 7,39
Resto de obra'y materiales.............cccccoveiiinnnns 17,33
Suma la partida.........coveeveerieiiieeieeieann 24,72
Costes INdireCtos.........cccvevervennenne. 6,00% 1,48
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 26,20
02.09.02 m? FALSO TECHO CONTINUO PLADUR
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfile-
ria U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado sS/NTE-RTC, medido superficie
realmente ejecutada. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijaciony perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 11,09
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 12,39
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieen 23,48
Costes indirectos 6,00% 1,41
TOTAL PARTIDA. ..ot 24,89
02.09.03 m? FALSO TECHO REGISTRABLE METALICO
Suministro y colocacion de Falso techo en paneles de Chapa Lisa de 0,6 mm. de espesor de di-
mensiones 600x 600 mm. de [aminas de acero galvanizado mate color a elegir por la D.F. aisla-
miento con manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadherido, y montados sobre perfi-
les vistos anchos de 24 mm. de acero, incluso p.p. de perfiles de remate, asi como elementos
de suspension, fijacion y demés elementos accesorios, y cualquier ipo de medio auxiliar, com-
pletamente instalado y acabado.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 6,64
Resto de obra y materiales 32,27
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 38,91
Costes indirectos.... 6,00% 2,33
TOTAL PARTIDA. ..ot 41,24
02.09.04 m? TABICA REMATE FALSO TECHO PLADUR
tabica continua de remate lateral para cierre de falso techo hasta lucernario formada por estructu-
ra oculta de acero galvanizado, formada por perfiles dobles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfile-
ria doble U de 34x31x34 mm anclada a chapa colaborante, con arrisotramiento mediante perfiles
C de 47 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta
y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado S/INTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 11,09
Resto de obra y materiales 14,75
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 25,84
Costes indirectos.... 6,00% 1,55
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiiiiieecee e 27,39
02.09.05 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la partida........ccoveevveerieiiieeieeieennn 4,00
Costes indirectos 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24
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SUBCAPITULO 02.10 CARPINTERIA DE MADERA
02.10.01 u PUERTA SENCILLA DE MAMPARA 820 mm
Suministro e instalacion sobre mampara de puerta sencilla con un espesor total de 82 mm. igual
al de la mampara de dimensiones 820 mm. de ancho y 2.10 m de altura. Formada por cerco me-
télico lacado al horno a juego con tapajuntas, pernios de rodamiento y batiente isofénico. Hoja en
acabado melaminado o vinilado a dos caras a juego con mampara, equipada con herrajes de se-
guridad e incluyendo manivela, cerradura y burlete interior para asegurar una mejor atenuacion
acustica. Herrajes de acero inoxidable, p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.
Mano de obra..........ccovvviiiiii 37,93
Resto de obra'y materiales.............ccoceoviiiininnns 177,10
Suma la parida.........cceoviiiieiieen 215,03
Costes indirectos...........cccvvveenrnne. 6,00% 12,90
TOTAL PARTIDA. ..o 227,93
02.10.02 u PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS 825x2030
Puerta de paso de disefio en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de
dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de
DM acabado en melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en cerezo 70x 10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 37,93
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 207,69
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieen 245,62
Costes indirectos 6,00% 14,74
TOTAL PARTIDA. ..ot 260,36
02.10.03 u PUERTA PASO EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 925x2030
Puerta cortafuegos de una hoja de dimensiones 925x 2030 mm, homologada EI2-60-C5, con aca-
bado en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta intumescente al-
rededor del marco y hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de melamina.
Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, cerradura de 1
punto golpe/llave y 4 pernios de acero inoxidable de pala ancha. Puerta, cerradura y bisagras
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Con-
junto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.
Mano de 0Bra...........covviviiiiiiie 37,93
Resto de obra'y materiales.............ccoceoeiiirninnns 390,50
Suma la parida.........ccooveeiieiieieie 428,43
Costes INdIrectos..........ocveevveveenenn. 6,00% 25,71
TOTAL PARTIDA. ..ot 454,14
02.10.04 u PUERTA PASO 2 HOJAS EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 1325x2030

Puerta cortafuegos de dos hojas de dimensiones totales 1325x 2030 mm, homologada EI2-60-C5,
con acabado en madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta infumes-
cente alrededor del marco y hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de
melamina. Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, ce-
rradura de 1 punto golpe/llave y 4 pernios de acero inoxidable de pala ancha por hoja. Puerta,
cerradura y hisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 135012 y CTE
DB SI. Noincluye ni ayudas ni recibidos.

Mano de obra...........coovviiiiiiie
Resto de obra'y materiales.............ccoceoeiiirnnnnns

Suma la parida.........ccocveviiiiiiiiiin
Costes Indirectos.........cccoevveerrennne. 6,00%

TOTAL PARTIDA.....ccooiiiiiiiiiiii i,

37,93
475,50

513,43
30,81

544,24
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02.10.05 u PUERTA SENCILLA FENOLICA 720 mm
Suministro e instalacion sobre division fendlica de puerta sencilla de tablero fendlico de 13 mm de
espesor de dimensiones 820 mm. de anchoy 2.10 m de altura. Formada tablero fendlico y per-
nios de acero inoxidable, equipada con herrajes de seguridad e incluyendo manivela y pasador
interior. Herrajes de acero inoxidable, p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.

Mano de obra..........cccovveiiiiii 37,93
Resto de obra'y materiales.............ccocovviiinnnns 141,10
Suma la parida.........ccooveieiieiieieien 179,03
Costes indirectos...........cccevveenenne. 6,00% 10,74

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiicieceee 189,77
02.10.06 u PUERTA SENCILLA FENOLICA 820 mm
Suministro e instalacion sobre division fendlica de puerta sencilla de tablero fendlico de 13 mm de
espesor de dimensiones 820 mm. de anchoy 2.10 m de altura. Formada tablero fendlico y per-
nios de acero inoxidable, equipada con herrajes de seguridad e incluyendo manivela y pasador
interior. Herrajes de acero inoxidable, p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.

Mano de 0bra.......c.ccvvveiiiieiiie e 37,93

Resto de obra'y materiales..............ccccoceeeiiins 150,10

Suma la partida........ccoveevveerieiiieeiieeieen 188,03

Costes indirectos.........cceevveerrennnn. 6,00% 11,28

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiieiiiie e 199,31
02.10.07 u PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS CORREDERA 825x2030

Puerta de paso de disefio en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de
dimensiones 825x2030 mm., estructira metdlica de acero galvanizado para sistema de apertura
corredero., galce o cerco visto de DM acabado en melamina de 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapado en cerezo 70x 10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero
inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra...........cocvviiiiiiii 37,93

Resto de obra'y materiales.............ccoceoviiiininnns 290,43

Suma la parida.........ccooveveiieiieee 328,36

Costes indirectos...........cecvvveenenne. 6,00% 19,70

TOTAL PARTIDA. ..ot 348,06
02.10.08 PA  IMPREVISTOS CAPITULO

Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 4,00

Costes indirectos...........ccccveeevivnnennn 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24
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SUBCAPITULO 02.11 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
02.11.01 m PASAMANOS ESCALERA
Pasamanos circular de 50 mm de diametro con anclaje a montantes de barandilla de vidrio, todos
los perfiles de acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiice 44,15
Resto de obra'y materiales.............ccoceeeiiiininnns 155,00
Suma la parida.........ccooveiiieiiiieen 199,15
Costes INdirectos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 11,95
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieeeiiiieeeeiieee e 211,10
02.11.02 m PASAMANOS BALCONES
Pasamanos circular de 50 mm de didmetro y apoyos sobre lateral de muro mediante pletina d

100 mm y cuatro tornillos de acero inxidable cada 100 cm sobre muro y anclaje en fachada a
ambos lados, todos los perfiles de acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y

montaje en obra, incluso recibido de albafiilerfa.

Mano de 0Bra.......c.eevvveiiieiie e
Resto de obray materiales..............ccccoovvvininnn

Suma la parida.........ccocveviiiiiiiiiin
Costes indirectos.... 6,00%

TOTAL PARTIDA.....ccooiiiiiiiiiiii i,

62,52
175,00

237,52
14,25

251,77

02.11.03

UD  PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 80X 210 cm

Suministro y montaje de puerta corredera automatica sin rotura de puente trmico de 2 hojas, de
aluminio con terminacion a elegir por DF, de 160x210 cm de medidas totales. Compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Perme-
abilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua segin Nor-
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obray limpieza, con picaporte en acero inoxidable. Perfileria, juntas y herrajes con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1. Incluso sistema de automatismo con sensor de proximidad, y conexionado eléctrico.
Totalmente terminada, colocada, probada y funcionando

Mano de obra...........cocvviiiiiiii
Resto de obra'y materiales.............ccoceoeiiiinunns

Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn
Costes INdirectos..........ccvvvvverrrennn. 6,00%

TOTAL PARTIDA.....ccooiiiiiiiiiiicic i,

294,32
4.408,50

4.702,82
282,17

4.984,99

02.11.04

ub PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 100X210 cm

Suministro y montaje de puerta corredera automatica sin rotura de puente trmico de 2 hojas, de
aluminio con terminacion a elegir por DF, de 200x210 cm de medidas totales. Compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Perme-
abilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua segin Nor-
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia a viento segin Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en
obray limpieza, con picaporte en acero inoxidable. Perfileria, juntas y herrajes con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1. Incluso sistema de automatismo con sensor de proximidad, y conexionado eléctrico.
Totalmente terminada, colocada, probada y funcionando

Mano de obra..........cccoeviviiiiiiii
Resto de obra'y materiales.............ccoeovviiininnns

Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin
Costes INdirectos.........ccevvvverinennn. 6,00%

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiere

294,32
5.228,29

5.522,61
331,36

5.853,97
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CcODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02.11.05

02.11.06

m2  PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE

Carpinteria de aluminio TECHNAL, 0 equivalente para puerta abatible de una o dos hojas, carac-
teristicas y dimensiones seglin memoria de carpinteria, terminacion segun instrucciones de DF,
con rotura de puente térmico, con una profundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja me-
diante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precAmara de desompresion y junta central de
estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de
acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad mariana, apenas visibles, de facil colo-
cacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero inoxidable, ventilacion y dre-
naje de la base y perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interio-
res en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisa-
gras, maneta, tornilleria inoxidable, fabricadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras,
maneta, tomilleria indxidable, fabricados todos los componentes bajo norma ISO 9001, una vez
colocada la carpinteria se rejuntard con un "mastic" especial para sellado y que garantice una
perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas il sellado perimetral, tapajuntas, p.p de medios au-
xiliares y costes indirectos, totaimente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la
carpinteria, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

Mano de obra...

Resto de obra y materiales...

Suma la partida.

Costes indirectos

6,00%

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiieic e

m2  PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE + FIJO

Carpinteria de aluminio TECHNAL,0 equivalente, para puerta abatible de una o dos hojas i/p.p.
de rotura de puente térmico, caracteristicas y dimensiones segin memoria de carpinteria, termi-
nacion segln instrucciones de DF, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de
poliamida, con una profundidad de cerco de 52 mmy 60 mm en la hoja mediante perfiles tubula-
res de aluminio extruido, con precamara de desompresion y junta central de estanqueidad al aire
y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y resto
de juntas también EPDM calidad mariana, apenas visibles, de facil colocacion sin necesidad de
recortes en los angulos; tornilleria de acero indxidable, ventilacion y drenaje de la base y perime-
tros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de
marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, hisagras, maneta, tomillerfa
inoxidable, fabricadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornilleria indxi-
dable, fabricados todos los componentes bajo norma ISO 9001, la colocacion de la carpinteria
exterior no podré llevarse acabo hasta que no esté terminada la obra de fbicay , en particular,
hasta que no se hayan dispuesto las mochetas y antepechos de los huecos, una vez colocada
la carpinteria se rejuntard con un "mastic" especial para sellado y que garantice una perfecta es-
tanqueidad entre cercos y fabricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p de medios auxiliares y
costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpinteria,
sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

Mano de obra...

Resto de obra'y materiales.............cccceoeviiinnnnns

Suma la partida.

Costes Indirectos..........ccoevveerrennnn. 6,00%

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiiiciic i,

14,71
123,30

138,01
8,28
146,29

14,71
131,64

146,35
8,78

155,13
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PRECIO

02.11.07

02.11.08

m2 CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE

Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas oscilo-batiente, segin
planos del proy ecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente
térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mmy 60
mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precamara de descompresion
y junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en es-
quinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas vis-
bles, de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero indxidable,
ventilacion y drenaje de la base y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocul-
tos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos compo-
nentes, herrajes, bisagras, maneta, tornilleria inoxidable, fabricados todos los componentes bajo
la norma 1SO 90001, la colocacion de la carpinteria exterior no podra llevarse acabohata que no
esté terminada la obra de fabrica y, en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las moche-
tas y antepechos de los huecos, una vez colocada la carpinteria se rejuntara con un "mastic" es-
pecial para sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas i/ sellado
perimetral, tapajuntas, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente colocada e insta-
lada. Medida de la superficie total de la carpinterfa, sin deducir partes acristaladas pero conside-
rando que éstas suponen aprox. un 80 %

Mano de obra...........ccceuene
Resto de obra y materiales

Suma la partida

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

m2 CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE+ FIJO

Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con partes fijas y partes osci-
lo-batiente, segun planos del proy ecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con
rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una priundidad de cerco de
52 mmy 60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precdmara de
descompresién y junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de
una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad mari-
na, apenas Vvisbles, de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de
acero indxidable, ventilacion y drenaje de la base y los perimetros de los vidrios mediante coli-
sos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas iny ectadas en co-
la de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tomilleria inoxidable, fabricados todos los
componentes bajo la norma 1SO 90001, la colocacion de la carpinteria exterior no podra llevarse
acabohata que no esté terminada la obra de fabrica y, en particular, hasta tanto no se hayen dis-
puestas las mochetas y antepechos de los huecos, una vez colocada la carpinterfa se rejuntard
con un "mastic" especial para sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y
fabricas il sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente
colocada e instalada Medida de la superficie total de la carpinterfa, sin deducir partes acristaladas
pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 % .

Mano de obra...........ccccuee
Resto de obra y materiales

Suma la partida

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

12,54
367,86

380,40
22,82
403,22

12,54
335,86

348,40
20,90

369,30
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CcODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02.11.09

02.11.10

02.11.11

m2 CARPINTERIA ALUMINIO ABATIBLE

Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas abatibles, segin pla-
nos del proyecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente tér-
mico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm
en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precamara de descompresion y
junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esqui-
nas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas vishles,
de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero indxidable, vent-
lacion y drenaje de la base y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; es-
cuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes,
herrajes, bisagras, maneta, tornilleria inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma
ISO 90001, la colocacion de la carpinterfa exterior no podra llevarse acabohata que no esté ter-
minada la obra de fabrica y, en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y an-
tepechos de los huecos, una vez colocada la carpinteria se rejuntara con un "mastic" especial
para sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas il sellado perime-
tral, tapajuntas, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente colocada e instalada.
Medida de la superficie total de la carpinteria, sin deducir partes acristaladas pero considerando
que éstas suponen aprox. un 80 %

Mano de obra...........ccceuene
Resto de obra y materiales

Suma la partida

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

m2 CARPINTERIA ALUMINIO FIJO

Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con elementos fijos, segin pla-
nos del proyecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente tér-
mico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm
en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precamara de descompresion y
junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esqui-
nas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas vishles,
de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero indxidable, vent-
lacion y drenaje de la base y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; es-
cuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes,
herrajes, bisagras, maneta, tornilleria inox idable, fabricados todos los componentes bajo la norma
ISO 90001, la colocacion de la carpinterfa exterior no podra llevarse acabohata que no esté ter-
minada la obra de fabrica y, en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las mochetas y an-
tepechos de los huecos, una vez colocada la carpinteria se rejuntara con un "mastic" especial
para sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas il sellado perime-
tral, tapajuntas, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente colocada e instalada.
Medida de la superficie total de la carpinteria, sin deducir partes acristaladas pero considerando
que éstas suponen aprox. un 80 %

Mano de obra...........ccccuee
Resto de obra y materiales

Suma la partida

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

m2  PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS

Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 300x310 cm de medidas totales, realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, con forma-
cion de cuarterén en cada hoja para colocacion de vidrio, con rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frio con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra,
incluso recibido de albafiilerfa, totalmente terminada e instalada. Medida sin descontar superficie
acristalada

Mano de obra..........cccoeenee.
Resto de obra y materiales

Suma la partida.

Costes indirectos
TOTAL PARTIDA

........................................... 360,82

........................................... 318,42

........................................... 108,02

............................ 12,54
............................... 327,86

............................ 340,40

6,00% 20,42

............................ 12,54
............................... 287,86

............................ 300,40

6,00% 18,02

............................ 101,91

6,00% 6,11
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CcODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02.11.12

u PUERTA AUTOMATICA BASCULANTE 1/3 CHAPA PERFILADA 3,95x2.55 m

Puerta basculante de eje horizontal articulada a 1/3 PORTIS de 3,95x2.55 m con formacion de
puerta de acceso peatonal de 0,80 x 2x10 m. Fabricada en estructura perimetral mediante tubo
laminado en frio galvanizado de 60x40x 1,5 mm, con perfilado especial de doble acanaladura pa-
ra dar mayor rigidez y alojamiento especffico para juntas de EPDM perimetrales en lugar de cu-
brejuntas de chapa, consiguiendo seguridad al no llevar aristas cortantes, mas estética, estan-
queidad y ajuste al hueco. Dos hojas forradas por una cara con chapa galvanizada perfilada y
prelacada blanca de 0,7 mm de espesor, equilibradas por 1 6 2 contrapesos protegidos con ca-
joneras laterales de chapa galvanizada, fabricadas con estructura de perfil tubular laminado en frio
galvanizado y arriostramientos tubulares galvanizados interiores para dar may or rigidez, guias en
U de acero galvanizado disefiadas con aristas curvas consiguiendo los requisitos de la nueva
normativa evitando corte por cizallamiento y evitando la salida de los rodamientos laterales, con
sistema de seguridad anticaida compuesto por conjunto de resortes que se enclavan contra las
paredes de la guia deteniendo la caida de la puerta en caso de rotura del cable 0 movimiento in-
controlado, cables de acero galvanizado dimensionados seglin tamafio, poleas con doble soporte
con tornilleria que permiten su ajuste y amarre, hisagras intermedias, tacos de giro y cabezales
con perfiles de amarre atornillados para un mejor ajuste evitando soldaduras y pinturas de impri-
macion. Automatizada mediante motor a 24 V c.c. especffico para este tipo de puertas, con movi-
miento de salida rotativo transformado a movimiento lineal por medio de un sistema de cadena,
dotado de finales de carreray potencia 56 W, conjunto de herrajes y accesorios con transmision
a un lado compuesto por doble C, taco de arrastre, llave de desbloqueo, tensor, cadena y guita-
rra, cuadro de maniobras electronico provisto de pulsador de apertura y stop en tapa, doble foto-
célula emisor - receptor colocadas por el interior y exterior de la puerta, banda de seguridad en el
canto inferior de la puerta y equipo via radio compuesto por receptor y emisor. Elaborada en fa-
brica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albafilleria y electricidad). Automatismos
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, con-
forme a UNE-EN 13241-1.

Mano de obra.....................

............................ 597,00

Resto de obra'y materiales...

Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin
Costes indirectos..........c.ccevveerirennn. 6,00%

3.298,00

3.895,00
233,70

02.11.13

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiere 4.128,70

m VALLA PLETINA 25x3 D5 mm GALV. h=2,18 m

Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm y mallazo de pletina vertical de 25x3 mm y re-
dondos de 5 mm de didmetro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm fijado a postes de tu-
bo cuadrado de acero de 100x 100 mm, separados 2,00 m, galvanizado en caliente por inmersion
Z-275, incluida puerta de acceso a equipos de 1,70 metros de ancho de paso,cimentacion para
montantes verticales (incluida ex cavacion), placas de anclaje y pernos, montaje rapido sin solda-

dura, totalmente instalada.

02.11.14 PA  IMPREVISTOS CAPITULO

Mano de 0Bra.......ceevvieiiiiiic
Resto de obra y materiales..............cccovvvvvinrnnns

Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin
Costes indirectos.........cccccevveervrennn. 6,00%

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiere

Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieann
Costes indirectos..........ccoevveerirennnn. 6,00%

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiii

57,01
121,73

178,74
10,72
189,46

4,00
0,24

4,24
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 02.12 VIDRIERIA
02.12.01 m2  VIDRIO LATERALES BALCONES
Antepecho de vidrio de seguridad laminado y templado de seguridad de 10 mm de espesor inco-
loro, para ejecucion de antepecho lateral de balcones. Sujetos mediante montantes verticales de
acero inoxidable de 15 mm de espesor anclados a losa o forjado inferior mediante pletina y torni-
llerfa de acero inoxdable con taco quimico. Totalmente terminada e instalada. segin planos de
proyecto e instrucciones de la DF
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 31,53
Resto de obra'y materiales...............cccoceeeiinns 112,59
Suma la partida.........coveveveeiieiiieiiieeenn 144,12
Costes INdIreCtos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 8,65
TOTAL PARTIDA. ..ot 152,77
02.12.02 m2 BARANDILLA DE VIDRIO
Barandilla de vidrio de seguridad laminado y templado de seguridad de 10 mm de espesor inco-
loro, para ejecucion de barandilla de escalera siguiendo el desarrollo de la misma y barandilla de
huecos de escalera a nivel de planta. Sujetos mediante montantes verticales de acero inoxidable
de 15 mm de espesor anclados a losa o peldafieado de escalera de hormigén mediante pletina y
tornilleria de acero inoxdable con taco quimico. Totalmente terminada e instalada. segun planos
de proyecto e instrucciones de la DF
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 31,53
Resto de obra'y materiales.............ccocooeiiiinnnnns 104,90
Suma la parida.........ccooveveiieiieee 136,43
Costes INdirectos..........oceevveeveeenn. 6,00% 8,19
TOTAL PARTIDA. ..ot 144,62
02.12.03 m2  VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm+LAMINA TRANSPARENTE
Acristalamiento con vidrio float incoloro de 6 mm de espesor y lamina transparente, con protec-
cion a la radiacion UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fija-
cion sobre carpinterfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y colocacion de junquillos.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiiiice 18,27
Resto de obra'y materiales...............cccooeeviiine 33,95
Suma la partida.........coveveeeeniiiiiiiiieeiiennn 52,22
Costes INdireCtos..........ocveeveeveennnn. 6,00% 3,13
TOTAL PARTIDA. ..ot 55,35
02.12.04 m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 inc.
Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio Planilux incoloro de 6 mm con trata-
miento Planitherm 4S (control solar y bajo emisivo) y un vidrio laminar formado por dos lunas
Planilux incoloras de 4 mm unidas mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm,
nivel seg. de uso 2B2 seglin UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, cdmara de aire deshidra-
tado de 10, 12 6 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8. Medida
de la superficie total de la ventana, considerando que aproximadamente el 80 % corresponde a
la superficie acristalada
Mano de 0bra.......cccveeevviiiieeeiiieec e 12,42
Resto de obra'y materiales...............cccoceeiinine 90,07
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 102,49
Costes INdireCtos..........ccvevvervennenn. 6,00% 6,15
TOTAL PARTIDA. ..ot 108,64
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02.12.05 m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 translucido
Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio Planilux transltcido de 6 mm con trata-
miento Planitherm 4S (control solar y bajo emisivo) y un vidrio laminar formado por dos lunas
Planilux incoloras de 4 mm unidas mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm,
nivel seg. de uso 2B2 segiin UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, cdmara de aire deshidra-
tado de 10, 12 6 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8. Medida
de la superficie total de la ventana, considerando que aproximadamente el 80 % corresponde a
la superficie acristalada
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiii 12,42
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeiiins 109,56
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 121,98
Costes INdireCtos...........ceeevervennenn. 6,00% 7,32
TOTAL PARTIDA. ..ot 129,30
02.12.06 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la partida.........covvveveeniiiiiisiieeien 4,00
Costes INdIrectos..........ocvevvveveenenn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24
SUBCAPITULO 02.13 VARIOS
02.13.01 PA PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES
Preparacion de planos definiivos de la obra ejecutada, asi como recopilacion de toda la docu-
mentacion necesaria para la elaboracion del libro del Edificio, asi como legalizacion de las distin-
tas instalaciones del edificio.
Suma la parida.........cccooveeeiieiiein 1.500,00
Costes INdireCtos.........cocvevverveneenne. 6,00% 90,00
TOTAL PARTIDA. ...ooovoiierieeieeseeiee 1.590,00
02.13.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecucion de la obra en los #rminos definidos en el Pliego de Condiciones.
Resto de obra'y materiales.............ccocoviiiinnnns 15.957,75
Suma la parida.........ccoooveeiiieiiiin 15.957,75
Costes INdireCtos.........ccoeevververeeene. 6,00% 957,47
TOTAL PARTIDA. ...ooovoiierieeieeseeiee 16.915,22
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SUBCAPITULO 02.14 INSTALACIONES

APARTADO 02.14.01 INSTALACION DE ASCENSOR

02.14.01.01 u ASCENSOR ESTANDAR 3 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE MAQU
Instalacién completa de ascensor sin cuarto de magquinas, 3 paradas, 6 personas, 450 kg, veloci-
dad 1m/s, con cabina de dimensiones 1000x 1250x2200 mm, con suelo de goma de alta dura-
cion, paredes de laminas de PVC con textura rugosa, y botonera de acero inoxidable. Sistema
de traccion por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, sistema Pulse de monitoriza-
cion permanente de cintas, sistema de regeneracion de energia, frecuencia variable de lazo ce-
rrado y 150 arranques por hora, multipantalla digital MPD con informacion sobre contenidos ade-
maés de realizar las funciones de comunicacion direccional, totalmente instalado con pruebas y

ajustes.
Resto de obra'y materiales...............ccoceeiiins 19.700,00
Suma la partida.........coveveveeiieiiieiiieeien 19.700,00
Costes INdireCtos..........ocvevveveenenn. 6,00% 1.182,00
TOTAL PARTIDA.....cviiiiiiiieeie e 20.882,00
02.14.01.02 u INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180° ESTANDAR

Incremento por doble embarque a 180° a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, de
calidad estandar, sin cuarto de maquinas.

Resto de obra'y materiales...............cccoceeeiinne 1.300,00
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 1.300,00
Costes indirectos... 6,00% 78,00
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.378,00
02.14.01.03 u INCREMENTO DECORACION LUJO LAMINADO
Incremento por decoracion de lujo laminado a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450
kg, sin cuarto de maquinas. Acabados de suelo de piedra artificial, paredes laminadas simulando
madera 0 marmol, y botonera de acero inoxidable.
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 1.500,00
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 1.500,00
Costes INdireCtos.........ccceevververeenne. 6,00% 90,00
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 1.590,00
02.14.01.04 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la partida.........coveeveeerieiiieeieeiean 4,00
Costes INdireCtos...........cecvvervennenn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24
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APARTADO 02.14.02 RED DE SANEAMIENTO
02.14.02.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de sa-
neamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 315 mm. de didmetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir forma-
cion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra.........ccccvvvviiiiiiieeee 491,84
Resto de obray materiales.............ccccoovvvvinnnnns 427,38
Suma la partida.........coveeveerieiiieeieeieann 919,22
Costes INdireCtos.........cccvevervennenne. 6,00% 55,15
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 974,37
02.14.02.02 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nominal
160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextl de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 12,13
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 14,23
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieen 26,36
Costes INdireCtos..........ccvevvervennennn 6,00% 1,58
TOTAL PARTIDA. ..ot 27,94
02.14.02.03 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nominal
200 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextl de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 13,24
Resto de obra'y materiales..............cccoceeiiins 17,91
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 31,15
Costes INdireCtos..........cceevvervennenn. 6,00% 1,87
TOTAL PARTIDA. ..ot 33,02
02.14.02.04 ud ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 40x40 cm.
Arqueta sifonica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,
marco Y clapeta sifénica de PVC. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 32,56
Resto de obra y materiales.............ccccoovvvvinnnnns 84,80
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 117,36
Costes INdireCtos.........ccceeverveneenne. 6,00% 7,04
TOTAL PARTIDA. ..ot 124,40
02.14.02.05 ud ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 50x50 cm
Arqueta sifonica prefabricada de PVC de 50x50 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,
marco Y clapeta sifonica de PVC. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 32,56
Resto de obra y materiales..............cccoovvvvinnnnns 74,78
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 107,34
Costes INdireCtos.........ccceeververeenne. 6,00% 6,44
TOTAL PARTIDA. ..ottt 113,78
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02.14.02.06 ud ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS
Arqueta separadora de grasas, prefabricada de 120x60 cm. de medidas interiores, completa: con
tapa, marco y clapeta sifonica de PVC. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de es-
pesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/

CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 32,56
Resto de obra y materiales. 476,28
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 508,84
Costes indirectos 6,00% 30,53
TOTAL PARTIDA. ..ot 539,37
02.14.02.07 ud BOMBA EXTRACCION AGUAS SUCIAS
Bomba de extraccion para instalacion de aguas residuales hasta una altua de 10 m., para un
caudal maximo de 23 m3/h, con un capacidad maxima de inmersion de 5 m, con motor de rotor
sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la ins-
talacion, conexionado eléctrico e instalado.
Mano de obra.........ccccvvvvieiiiieee 114,93
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 514,13
Suma la parida.........cccooveeeiieiiein 629,06
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 37,74
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 666,80
02.14.02.08 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90
Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red
general de desagiie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........cccovvvviiiii 8,22
Resto de obra'y materiales.............ccoccovviiininnns 18,07
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 26,29
Costes indirectos...........cccvvveenenne. 600 158
TOTAL PARTIDA. ..ot 217,87
02.14.02.09 m. CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigdn polimero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con reji-
Ila de fundicion ductil de medidas superficiales 500x 240mm., colocadas sobre cama de arena de
rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra.......cccveeevviiiieeiiiieeeciee e 14,27
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeiiins 113,60
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 127,87
Costes INdireCtos..........cceevvervennenn. 6,00% 7,67
TOTAL PARTIDA. ..ot 135,54
02.14.02.10 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 75mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 75 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra..........ccovvviiiiiii 6,63
Resto de obra'y materiales.............ccccovviiininnns 6,79
Suma la parida.........ccoooveeeiiiiiiiin 13,42
Costes indirectos...........cccvvveeuenne. 6,00% 0,81
TOTAL PARTIDA. ..o 14,23
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02.14.02.11 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 90 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra..........cccovveiiiiii 6,63
Resto de obra'y materiales.............ccocovviiinnnns 6,86
Suma la parida.........ccooveieiieiieieien 13,49
Costes indirectos...........cccevveenenne. 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiicieceee 14,30
02.14.02.12 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de 0bra.......c.ccvvveiiiieiiie e 6,63
Resto de obra'y materiales...............ccoceeviiine 13,61
Suma la partida........ccoveevveerieiiieeiieeieen 20,24
Costes indirectos.........cceevveerrennnn. 6,00% 1,21
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiieiiiie e 21,45

02.14.02.13 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de 0bra..........ccevvviiiiiii 7,37
Resto de obra'y materiales.............ccocooeviiennnnns 16,45
Suma la parida.........ccooveveiieiieee 23,82
Costes indirectos...........cecvvveenenne. 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA. ..ot 25,25
02.14.02.14 m. TUVO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 200 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de 0bra.......c.oovvveiiiiiiiiccie e 7,37
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 12,69
Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean 20,06
Costes indirectos.........cccoevveervennnn. 6,00% 1,20
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeciiece e 21,26

02.14.02.15 m. COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 90 mm. y con union por
encolado; colgado mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de 0Bra.......c.eevvveiiieiiie e 8,43
Resto de obra'y materiales...............cccoceeiinine 10,54
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 18,97
Costes Indirectos..........ccoevveerrennne. 6,00% 1,14
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 20,11
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02.14.02.16 m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con union por
encolado; colgado mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de 0Bra.......c.eevvveiiieiiie e 8,43
Resto de obra'y materiales.............ccocooeiiieninnns 11,80
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 20,23
Costes Indirectos..........ccoevveernennnn. 6,00% 1,21
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 21,44

02.14.02.17 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm. y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra...........cocvviiiiiiiic 9,19
Resto de obra'y materiales.............ccccovviicnnnns 13,78
Suma la parida.........ccooveeiieiieiie 22,97
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneenen. 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA. ..ot 24,35
02.14.02.18 m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm. y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra.........ccccvvvvvieeiiiee 11,50
Resto de obra'y materiales.............ccocovviicninnns 17,89
Suma la parida.........ccooveeeiiciiiiiin 29,39
Costes INdireCtos.........cocvevverveneenne. 6,00% 1,76
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 31,15

02.14.02.19 m. COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 200 mm. y con union por
encolado; colgado mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 12,26
Resto de obra y materiales. 26,09
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeiieeiieannen 38,35
Costes INdirectos..........ccvevvervennenn. 6,00% 2,30
TOTAL PARTIDA. ..ot 40,65
02.14.02.20 m. BAJANTE PLUVIALES 125 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de didmetro, con sistema de unién

por junta elastica, colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-

peciales de PVC, funcionando. Segin CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........ccovviviiiiiiie 3,01
Resto de obra'y materiales...............cccoceeviiins 10,46
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 13,47
Costes INdireCtos..........ccvevvervenenn. 6,00% 0,81
TOTAL PARTIDA. ..ot 14,28

02.14.02.21 m TUBERIA PVC SERIE B 20 mm.

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 20 mm. de diametro, colocada en

instalaciones interiores de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de

PVC y con unién pegada, instalada y funcionando. sICTE-HS-5
Mano de obra..........ccovvviiiiiii 2,01
Resto de obra'y materiales.............ccoceoviiiininnns 1,33
Suma la parida.........ccoovereiiieiieieen 3,34
Costes INdirectos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA. ..o 3,54
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02.14.02.22 m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unién pegada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-5

Mano de 0Bra.......c.eevvveiiieiiie e 2,01
Resto de obra'y materiales.............ccoceeeiiiininnns 1,72
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 3,73
Costes Indirectos..........ccoevveernennnn. 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 3,95

02.14.02.23 m. TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unién pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........cccovvviiiiiiii 2,01

Resto de obra'y materiales.............cccccoviiieninnns 1,81
Suma la parida.........ccooveeiieiieiie 3,82
Costes indirectos...........cccvvveennnnn. 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,05

02.14.02.24 m. TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en
instalaciones interiores de desagtile, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5.

Mano de obra.........ccccvvvvvieeiiiee 2,01
Resto de obra'y materiales.............ccoeoviiiininnns 3,06
Suma la parida.........ccooveeeiiciiiiiin 5,07
Costes INdireCtos.........cocvevverveneenne. 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 5,37

02.14.02.25 m. TUBERIA PVC SERIE B 63 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 63 mm. de diametro, colocada en
instalaciones interiores de desagile, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5.

Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 2,01
Resto de obra y materiales 3,94
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeiieeiieannen 5,95
Costes INdirectos..........ccvevvervennenn. 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA. ..ot 6,31
02.14.02.26 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2,

con un didmetro 315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente

hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-

jas, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 14,38
Resto de obra'y materiales...............cccoceeiinine 76,83
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 91,21
Costes INdirectos..........ccvevverveneenn. 6,00% 547
TOTAL PARTIDA. ..ot 96,68
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02.14.02.27 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOT.
Suministro y colocacion de bote sifonico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el grue-
so del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con
sistema de cierre por lenglieta de caucho a presion, instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton del inodoro,
con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

Mano de obra..........cccovveiiiiii 8,02
Resto de obra'y materiales.............ccoccovviieninnns 17,02
Suma la parida.........ccooveieiieiieieien 25,04
Costes indirectos...........cccevveenenne. 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiicieceee 26,54
02.14.02.28 ud DESAGUE PVC P/LAVADORA, S.BOT.
Suministro y colocacion de desaglie para lavadora o lavav gjillas, consistente en la colocacion de
un sifén de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de didmetro
y con registro inferior, y conexion de este, mediante tuberia de PVC de 40 mm. de didmetro,
hasta el punto de desaglie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC. s/ICTE-HS-5.

Mano de 0bra.......c.ccvvveiiiieiiie e 6,02
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeeiiins 5,51
Suma la partida........ccoveevveerieiiieeiieeieen 11,53
Costes indirectos.........cceevveerrennnn. 6,00% 0,69
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiieiiiie e 12,22

02.14.02.29 ud DESAGUE PVC C/SIFON CURVO CROMADO
Suministro y colocacion de desaglie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon
de PVC curvo cromado, con salida horizontal de 40 mm. de didmetro, y con registro inferior, y
conexion de éste mediante tuberia de PVC de 40 mm. de didmetro, hasta el punto de desagiie
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lava-
bos o hidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

Mano de obra...........cocvviiiiiiii 6,02

Resto de obra'y materiales.............ccocooeviiennnnns 15,10

Suma la parida.........ccooveveiieiieee 21,12

Costes indirectos...........cecvvveenenne. 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA. ..ot 22,39
02.14.02.30 PA  IMPREVISTOS CAPITULO

Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 4,00

Costes indirectos...........ccccveeevivnnennn 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24
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APARTADO 02.14.03 FONTANERIA'Y APARATOS SANITARIOS
02.14.03.01 m ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm. realizada con tubo de polietileno de 32
mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacion a 1", codo
de laton, enlace recto de polietileno, llaves de esfera laton roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas espe-
ciales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
Mano de 0bra..........ccovvvviiiiii 7,66
Resto de obra y materiales. 103,86
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 111,52
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneeenn. 6,00% 6,69
TOTAL PARTIDA. ..ot 118,21
02.14.03.02 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3,5mm.
Tuberia multicapa PEX-AL-PEX de D=40x3,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-
cionando.
Mano de 0bra..........ccovvvviiiiii 3,57
Resto de obra'y materiales.............ccocooeiiiininnns 24,93
Suma la parida.........ccoovereiiieiieieen 28,50
Costes indirectos...........cccvvveennne. 6,00% 1,71
TOTAL PARTIDA. ..o 30,21
02.14.03.03 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3mm.
Tuberfa mulicapa PEX-AL-PEX de D=32x3 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-
cionando.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 3,57
Resto de obra y materiales. 13,14
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 16,71
Costes INdIrectos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA. ..ot 17,71
02.14.03.04 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5mm.
Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=25x2,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-
cionando.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiie 3,57
Resto de obra'y materiales...............cccoceeiinns 9,41
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 12,98
Costes INdirectos..........cceevvervenenn. 6,00% 0,78
TOTAL PARTIDA. ..ot 13,76
02.14.03.05 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,25mm.
Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=20x2,25 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
SIUNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-
cionando.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 3,57
Resto de obra'y materiales...............cccoceeiinne 5,75
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 9,32
Costes indirectos.... 6,00% 0,56
TOTAL PARTIDA. ..ot 9,88
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02.14.03.06 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 18x2mm.
Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=18x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
SIUNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-

cionando.
Mano de 0Bra.......cocovvveiiiieiiie e 3,57
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 5,48
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 9,05
Costes indirectos..........ccccevveervrennn. 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeciiece e 9,59
02.14.03.07 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2mm.

Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=16x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de union mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-

cionando.
Mano de obra.........ccccvvvvieiiiieee 3,57
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 4,36
Suma la parida.........cccooveeeiieiiein 7,93
Costes indirectos..........ccccvvveerirennn. 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA......ooviiiiiiieieiiiie et 8,41
02.14.03.08 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 14x2mm.

Tuberia mulicapa PEX-AL-PEX de D=14x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente),
s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fit-
ting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequefio material, totalmente instalado y fun-

cionando.
Mano de 0bra..........cccovvvviiiii 3,57
Resto de obra'y materiales.............ccooovviiininnns 4,67
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 8,24
Costes indirectos...........cccvvveenenne. 6,00% 0,49
TOTAL PARTIDA. ..ot 8,73
02.14.03.09 ud  VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.

Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-4.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiiee, 5,01
Resto de obray materiales.............ccccoovvvvinnnnns 22,82
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeieeieaenn 27,83
Costes indirectos..........cccvvveerirennn. 6,00% 1,67
TOTAL PARTIDA......ooviiiiiiiiieiiieee e 29,50
02.14.03.10 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.

Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

s/ICTE-HS-4.
Mano de 0bra.......c.ccvvveiiiieiiie e 4,01
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeiiins 8,16
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 12,17
Costes indirectos..........cccevveerrennn. 0,73

TOTAL PARTIDA 12,90
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02.14.03.11 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-4.
Mano de 0Bra.......c.eevvveiiieiiie e 4,01
Resto de obra'y materiales.............ccoceeeiiiininnns 5,65
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 9,66
Costes Indirectos..........ccoevveernennnn. 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 10,24
02.14.03.12 m. COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberfas de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 42 mm. de didmetro interior y 9
mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
Mano de 0bra..........cccovvviiiiiiii 5,30

Resto de obra'y materiales.............cccccoviiieninnns 4,19
Suma la parida.........ccooveeiieiieiie 9,49
Costes indirectos...........cccvvveennnnn. 6,00% 0,57
TOTAL PARTIDA. ..ot 10,06

02.14.03.13 m. COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberfas de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diametro interior y 9
mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

Mano de obra.........ccccvvvvvieeiiiee 4,86
Resto de obra'y materiales.............ccoeoviiiininnns 3,47
Suma la parida.........ccooveeeiiciiiiiin 8,33
Costes INdireCtos.........cocvevverveneenne. 6,00% 0,50
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 8,83

02.14.03.14 m. COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diametro interior y 9
mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 4,42

Resto de obra y materiales 2,67
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeiieeiieannen 7,09
Costes INdirectos..........ccvevvervennenn. 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,52
02.14.03.15 m. COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado

con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de didmetro interior y 9

mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
Mano de 0bra..........ccovviviiiiiiie 3,98
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeiiine 2,33
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 6,31
Costes INdireCtos..........ccvevvervenenn. 6,00% 0,38
TOTAL PARTIDA. ..ot 6,69

02.14.03.16 m. COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberfas de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado

con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de didmetro interior y 9

mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
Mano de obra..........ccovvviiiiiii 3,54
Resto de obra'y materiales.............ccoceoviiiininnns 2,15
Suma la parida.........ccoovereiiieiieieen 5,69
Costes INdirectos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA. ..o 6,03
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02.14.03.17 m. COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm. de didmetro interior y 9
mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

Mano de 0Bra.......c.eevvveiiieiiie e 2,65
Resto de obra'y materiales.............ccoceeeiiiininnns 1,93
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 4,58
Costes Indirectos..........ccoevveernennnn. 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 4,85

02.14.03.18 ud  LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de
marmol 0 equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimenta-
cion flexibles, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Mano de 0Bra.......c.eeiiveiiieiiie e 22,06
Resto de obra'y materiales...............cccocoeeeiins 114,12
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 136,18
Costes indirectos.........ccceevveerrennnn. 6,00% 8,17
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeciiece e 144,35

02.14.03.19 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a
la pared, con griferia monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagiie de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fiexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.

Mano de 0bra.......c.ccvvveiiiieiiie e 22,06
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 113,12
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieen 135,18
Costes iIndirectos.........ccceevveerirennnn. 6,00% 8,11
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeciiece e 143,29

02.14.03.20 ud LAV. PIMINUSV. 68x58 SUSP. FIJO
Lavabo especial para minusvalidos suspendido fijo de porcelana vitrificada en color blanco de
68x 58 cm.,sifon flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con airea-
dor y enlaces de alimentacion flexible, cromados, incluso valvula de desagtie de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionan-

do.
Mano de 0bra..........ccovveviiiiii 30,08
Resto de obra'y materiales.............ccccooeviirninnns 850,84
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 880,92
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneennn. 6,00% 52,86
TOTAL PARTIDA.....ccooiiiiiiiiiiiii 933,78
02.14.03.21 ud FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO.

Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridor redondos, para colocar en-
castrado en encimera 0 equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando con cafio gira-
torio, aireador y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso véalvula de desagiie de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagie sifénico doble, instalado y funcionando.

Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiie 30,08
Resto de obra'y materiales.............ccccooeiiiininnns 269,20
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 299,28
Costes INdireCtos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 17,96
TOTAL PARTIDA. ..ot 317,24
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02.14.03.22 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared,
y dotado de tapdn de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifén esta incluido en las
instalaciones de desagie).

Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 30,08
Resto de obra y materiales 237,46
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 267,54
Costes indirectos 6,00% 16,05
TOTAL PARTIDA. ..ot 283,59
02.14.03.23 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tomillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
Mano de obra.........ccccvvvvieiiiieee 26,07
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 155,58
Suma la parida.........cccooveeeiieiiein 181,65
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 10,90
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 192,55
02.14.03.24 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blan-
€os, y cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
del/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. del/2".
Mano de 0bra..........cccovvvviiiii 26,07
Resto de obra'y materiales.............ccooovviiininnns 657,58
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 683,65
Costes indirectos...........cccvvveenenne. 6,00% 41,02
TOTAL PARTIDA. ..ot 724,67
02.14.03.25 ud P.DUCHA PORC.80x80x6,5 COL. ODEON E.PLANO
Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5 cm. mod. Odeon de Jacob Delafon o
equivalente, en color, con griferia mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible
de 150 cm. y soporte articulado, incluso valvula de desagiie sifénica, con salida horizontal de 90
mm., instalado y funcionando.
Mano de 0bra..........ccovveviiiiii 16,04
Resto de obra'y materiales.............ccccooeviirninnns 261,64
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 277,68
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneennn. 6,00% 16,66
TOTAL PARTIDA. . ..ot 294,34
02.14.03.26 u P.DUCHA ADAPTADO.90x90x40 ANTIDES. COLOR B.
Suministro e instalacion de plato de ducha acrilico, cuadrado, color blanco, de 900x900x40 mm,
con fondo antideslizante, lamina impermeabilizante premontada, sifon individual y rejila de desa-
glie de acero inoxidable, empotrado en el pavimento y enrasado por su cara superior. Incluso
vélvula de desagie sifénica con salida horizontal de 40 mm de diametro. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
Mano de 0bra.......cccveeevviiiieeiiiieeeciee e 16,04
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 321,26
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 337,30
Costes INdirectos..........ccvevverveneenn. 6,00% 20,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 357,54
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02.14.03.27 ud CIRCULADOR 8-5m.c.a.
Circulador para instalacion de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para una po-
tencia de 160.000 kcal/h., un caudal de 8 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, coji-
netes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.
Mano de 0bra..........ccovvvviiiiiiii 191,55
Resto de obra'y materiales.............ccoceeeiiiininnns 1.292,29
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 1.483,84
Costes INdirectos..........ocveevveveennnn. 6,00% 89,03
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.572,87
02.14.03.28 ud TERMO ELECTRICO 300 1./2,5 kW
Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, con una capacidad (tl 300I. Po-
tencia til 2,5 Kw. Tension de alimentacion 230V. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de
acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte vitrificado. Aislamiento de es-
puma de poliuretano y &nodo de sacrificio de magnesio. Valvula de seguridad y antiretorno.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiice 38,31
Resto de obra'y materiales...............cccocoeeeiins 488,62
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 526,93
Costes INdirectos..........ccvcvvervennenn. 6,00% 31,62
TOTAL PARTIDA. ..ot 558,55
02.14.03.29 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........ccooveeiieiieie 4,00
Costes INdIrectos..........ocoeevvevernenn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24
APARTADO 02.14.04 ELECTRICIDAD
SUBAPARTADO 02.14.04.01 RED TIERRA
02.14.04.01.01 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobacion y puente de prueba.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 3,23
Resto de obra y materiales 3,50
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeiieeiieannen 6,73
Costes INdirectos..........ccvevvervennenn. 6,00% 0,40
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,13
02.14.04.01.02 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-
probacion y puente de prueba.
Mano de 0bra..........ccovviviiiiiiie 32,22
Resto de obra'y materiales...............cccoceeviiins 92,91
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 125,13
Costes INdireCtos..........ccvevvervenenn. 6,00% 7,51
TOTAL PARTIDA. ..ot 132,64
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SUBAPARTADO 02.14.04.02 RED INTERMEDIA
02.14.04.02.01 m. D.l. 2x(4(1x150mm2)+TT1x95mm2Cu.) C/E
Derivacion individual en canalizacion subterranea de dos ternas, cada terna tendida con tubo co-
rrugado rojo doble pared formada por conductor de cobre 4(1x150) mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de
halégenos mas conductor de cobre 1x95 mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de halégenos, incluso p.p.
de zanja, capa de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefializacion de PVC.
Instalacion incluy endo conexionado.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 16,43
MaAQUINAML ... 0,09
Resto de obray materiales.............ccccovvvvviinnnns 186,18
Suma la partida.........coveeveerieiiieeieeieann 202,71
Costes INdireCtos.........cccvevervennenne. 6,00% 12,16
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 214,87
SUBAPARTADO 02.14.04.03 RED INTERIOR
02.14.04.03.01 ud CUADRO PROTEC.GENERAL
Cuadro de mando y proteccion, formado por armario metélico de tres modulos de 1900x 600x 400
mm, con distribucion con pletinas de cobre y aparamenta segtin esquema unifilar.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 164,90
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeiiine 27.830,47
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 27.995,37
Costes INdireCtos..........ccvevvervennene. 6,00% 1.679,72
TOTAL PARTIDA. ..ot 29.675,09
02.14.04.03.02 ud CUADRO SEC. CLIMATIZACION
Cuadro secundario de mando y proteccién para la instalacion de climatizacion de zonas comu-
nes, formado por armario metdlico de 700x 500x 250 mm, con distribucién con pletinas de cobre y
aparamenta segdn esquema unifilar.
Mano de 0bra..........ccovveviiiiii 164,90
Resto de obra'y materiales.............ccoceoeiiiinunns 5.964,89
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 6.129,79
Costes INdIrectos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 367,79
TOTAL PARTIDA. ..ot 6.497,58
02.14.04.03.03 ud CUADRO SEC. TALLER ELECTRICO
Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion del taller eléctrico, formado por ar-
mario metalico de 700x 500x 250 mm, con distribucion con pletinas de cobre y aparamenta segin
esquema unifilar,
Mano de obra..........ccovvviiiiiii 164,90
Resto de obra y materiales. 6.855,56
Suma la parida.........ccoooveeeiiiiiiiin 7.020,46
Costes indireCtos............cccveveenennn. 6,00% 421,23
TOTAL PARTIDA. ..o 7.441,69
02.14.04.03.04 ud CUADRO SEC. TALLER MECANICO
Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion del taller mecanico, formado por ar-
mario metalico de 700x 500x 250 mm, con distribucion con pletinas de cobre y aparamenta segin
esquema unifilar,
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 164,90
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinennns 5.639,42
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 5.804,32
Costes INdireCtos.........ccceevvervennenne. 6,00% 348,26
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiiiiieecee e 6.152,58
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02.14.04.03.05 ud CUADRO SEC. SAl
Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion SAI, formado por armario metélico
de 1900x 600x 400 mm, con distribucion con pletinas de cobre y aparamenta seglin esquema uni-
filar.
Mano de obra.................. 164,90
Resto de obra'y materiales.............ccoceeeiiiininnns 8.902,81
Suma la partida...... 9.067,71
Costes indirectos 544,06
TOTAL PARTIDA. ..ot 9.611,77
02.14.04.03.06 ud CUADRO SEC. SOTANO
Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion del sotano, formado por caja ABB
o equivalente, de doble aislamiento para empotrar o de superficie, con puerta de 36 elementos,
interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar de 25 A., interruptor automético diferencial
ABB o equivalente de 4x25 A. 30 mA. y PIAS de 4x16, 2x16y 2x10 A. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado, segin esquema unifilar.
Mano de obra.........ccccvvvvieiiiieee 164,90
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 1.925,11
Suma la parida.........cccooveeeiieiiein 2.090,01
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 125,40
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 2.215,41
02.14.04.03.07 m. CIRCUITO MONOF. 3(1x1,5mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de seccién
y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 20
mm., i/pp de pequefio material.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 16,12
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 6,44
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieen 22,56
Costes INdireCtos..........ccvevvervennennn 6,00% 1,35
TOTAL PARTIDA. ..ot 23,91
02.14.04.03.08 m. CIRCUITO MONOF. 3(1x2,55mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de seccién
y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 20
mm., i/pp de pequefio material.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiiiice 16,12
Resto de obra'y materiales...............cccooeeiinns 4,37
Suma la partida.........coveveveerieiiiiiiieeiecnn 20,49
Costes INdIrectos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 1,23
TOTAL PARTIDA. ..ot 21,72
02.14.04.03.09 m. CIRCUITO MONOF. 3(1x4)mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de seccion y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 20
mm., ilpp de pequefio material.
Mano de 0bra..........ccovveviiiiii 16,12
Resto de obra'y materiales.............ccceoeiiiininnns 521
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 21,33
Costes INdireCtos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 1,28
TOTAL PARTIDA. . ..ot 22,61
02.14.04.03.10 m. CIRCUITO MONOF. 3(1x6)mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de seccion y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 25
mm., i/pp de pequefio material.
Mano de obra.........ccocvvvvvieieiiee 16,12
Resto de obra'y materiales.............ccoeovviiininnns 6,17
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 22,29
Costes indireCtos............cccveveenennn. 6,00% 1,34
TOTAL PARTIDA. ..ottt 23,63
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02.14.04.03.11 m. CIRCUITO MONOF. 3(1x10)mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 10mm2 de seccion y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 25
mm., i/pp de pequefio material.

Mano de obra.................. 16,12
Resto de obra'y materiales.............ccoceeeiiiininnns 8,48
Suma la partida...... 24,60
Costes indirectos 1,48
TOTAL PARTIDA. ..ot 26,08
02.14.04.03.12 m. CIRCUITO TRIF. 5(1x2,5)mm2 Cu
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y fierra) de
cobre de 2,5 mm2 de seccion y aislamiento ipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie
de PVC de 20 mm., i/pp de pequefio material.
Mano de 0bra..........cccovvviiiiiiii 16,12
Resto de obra'y materiales.............cccccoviiieninnns 6,09
Suma la parida.........ccooveeiieiieiie 22,21
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneenen. 6,00% 1,33
TOTAL PARTIDA. ..ot 23,54
02.14.04.03.13 m. CIRCUITO TRIF. 5(1x4)mm2 Cu
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares  (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 4 mm2 de seccion y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 25 mm., ilpp de pequefio material.
Mano de obra.........ccccvvvvvieeiiiee 16,12
Resto de obra y materiales. 7,47
Suma la parida.........ccooveeeiiciiiiiin 23,59
Costes indirectos.... 6,00% 1,42
TOTAL PARTIDA.....coiviiiiiinieeieisien s 25,01
02.14.04.03.14 m. CIRCUITO TRIF. 5(1x6)mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de seccion y
aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 25
mm., i/pp de pequefio material.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 16,12
Resto de obra y materiales..............cccovvvvvinnnnns 9,07
Suma la parida.........ccocveeiiiiiiininn 25,19
Costes INdirectos..........ccvevvervennenn. 6,00% 1,51
TOTAL PARTIDA. .....oiviiriierieiiiesiseierion, 26,70
02.14.04.03.15 m. CIRCUITO TRIF. 5(1x10)mm2 Cu
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 10 mm2 de seccién y aislamiento ipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 40 mm., ilpp de pequefio material.
Mano de 0bra..........ccovviviiiiiiie 16,12
Resto de obra'y materiales...............cccoceeviiins 13,17
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 29,29
Costes INdireCtos..........ccvevvervenenn. 6,00% 1,76
TOTAL PARTIDA ...oovviiiiiesiinniesiine 31,05
02.14.04.03.16 m. CIRCUITO TRIF. 5(1x16)mm2 Cu
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 16 mm2 de seccion y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de
PVC de 40 mm., i/pp de pequefio material.
Mano de obra..........ccovvviiiiiii 16,12
Resto de obra'y materiales.............ccocooeviieninnns 21,32
Suma la parida.........ccoovereiiieiieieen 37,44
Costes indirectos.... 6,00% 2,25
TOTAL PARTIDA. ..o 39,69
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02.14.04.03.17 ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990
Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar ais-
lados para una tension nominal de HZ1 07V y seccién 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja me-
canismo universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equiva-
lente y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 12,89
Resto de obra y materiales. 16,41
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 29,30
Costes indirectos 6,00% 1,76
TOTAL PARTIDA. ..ot 31,06
02.14.04.03.18 ud PUNTO LUZ SENC.MULT. JUNG-LS 990
Punto de luz sencillo mdltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor) realizado en
tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién nominal
de HZ1 07V y seccién 1,5 mm2., incluido cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo,
interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equivalente y marco respectivo, total-
mente montado e instalado.
Mano de 0bra..........ccovvvviiiiii 12,89
Resto de obra'y materiales.............ccocooeiiiininnns 30,09
Suma la parida.........ccooveeiiieiieien 42,98
Costes INdirectos..........ocveeveeveenenn. 600% 258
TOTAL PARTIDA. ..ot 45,56
02.14.04.03.19 ud PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG-LS 990
Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5y conductor de cobre uni-
polar aislados para una tension nominal de HZ1 07V y seccion 1,5 mm2., incluido caja registro,
caja mecanismo universal con tornillo, mecanismo conmutador Jung-506 U con tecla Jung-LS
990 o equivalente y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 16,12
Resto de obra'y materiales...............cccoceeeiinns 44,41
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 60,53
Costes INdIreCtos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 3,63
TOTAL PARTIDA. ..ot 64,16
02.14.04.03.20 ud PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-LS 990
Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tension nominal de HZ1 07V y seccién 1,5 mm2., incluido caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, conmutadores Jung-506 U y cruzamiento Jung-507 U, con te-
cla Jung-LS 981 W o equivalente y marcos respectivos, totalmente montados e instalados.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 19,33
Resto de obra'y materiales...............cccoceeiinine 31,13
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 50,46
Costes INdireCtos..........cceevvervennenn. 6,00% 3,03
TOTAL PARTIDA. ..ot 53,49
02.14.04.03.21 ud PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC ESTANCO
Unidad de punto de luz individual estabci de 10A superficial realizado en tubo PVC rigido M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar rigido HZ1 07V de 1,5 mm2, asi como interruptor superficie
Jung-601 W o equivalente, caja de registro "plexo” D=70 y regletas de conexion, totalmente
montado e instalado.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 12,89
Resto de obray materiales.............ccccoovvvvinnnnns 22,13
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 35,02
Costes INdirectos..........ccvevverveneenn. 6,00% 2,10
TOTAL PARTIDA. ..ot 37,12
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02.14.04.03.22 ud DETECCION DE PRESENCIA
Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung
Instabus-KNX o equivalente, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y
apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retar-
do. Totalmente instalado.

Mano de 0Bra.......cocovvveiiiieiiie e 6,66
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 168,85
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 175,51
Costes indirectos..........ccccevveervrennn. 6,00% 10,53
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeciiece e 186,04

02.14.04.03.23 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO™" JUNG-LS 990
Base enchufe con toma de fierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor
de cobre libre de halogenos, aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion 2,5 mm2.,
(activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tomillo, ba-
se enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 521 o equivalente, asi como marco
respectivo, totaimente montado e instalado.

Mano de 0bra..........ccovvvviiiiii 14,50
Resto de obra y materiales. 29,30
Suma la parida.........ccooveeiiieiieien 43,80
Costes indirectos.... 600% 263
TOTAL PARTIDA. ..ot 46,43
02.14.04.03.24 ud BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma fierra lateral de
10/16A(I1+T.T) superficial realizado en tubo PVC rigido D=20y conductor de cobre aislados libre
de halogenos, publica concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido
caja de registro, toma de corriente superficial y regletas de conexidn, totalmente montado e insta-
lado.
Mano de obra.........ccccvvvviieeiiee 14,50
Resto de obray materiales.............ccccoovvvvinnnnns 34,00
Suma la partida........ccoveeveeiieiiieeiieeieen 48,50
Costes INdireCtos.........ccceevvervennenne. 6,00% 2,91
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 51,41
02.14.04.03.25 ud CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN 4 RED+MOD.RJ45
Suministro y colocacion de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 médulos dobles
con marcado CE seg(in normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x 187x 63 fabricado en ma-
terial autoextinguible y libre de halégenos, modelo CA3E + MB3E (incluye cubeta, marco y se-
parador energia-datos) de color a elegir por la direccion facultativa y formada por 4 tomas de co-
rriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores
RJ11-RJ45.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 32,65
Resto de obra'y materiales.............cccccoveiiinnnns 50,56
Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean 83,21
Costes INdireCtos..........ccveeververenn. 6,00% 4,99
TOTAL PARTIDA. ..ot 88,20
02.14.04.03.26 ud CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN AUT+4 RED+MOD.RJ45
Suministro y colocacion de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 4 médulos dobles
MM Datalectric con marcado CE segtin normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x 246x63
fabricado en material autoextinguible y libre de halégenos, modelo CA4E + MBA4E (incluye cube-
ta, marco y separador energia-datos) de color a elegir por la direccion facultativa y formada por
placa para albergar automético o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas de corriente
tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 -
RJ45 .
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 32,65
Resto de obra'y materiales.............ccoeovviiininnns 73,14
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 105,79
Costes INdireCtos.........ccceeverveneenne. 6,00% 6,35
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 112,14
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02.14.04.03.27 ud BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma fierra lateral de
10/16A(I1+T.T) superficial realizado en tubo PVC rigido D=20 y conductor de cobre libre de halo-
genos aislados, publica concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido
caja de registro, toma de corriente superficial y regletas de conexion, totalmente montado e insta-
lado.
Mano de obra..........cccovveiiiiii 14,50
Resto de obra'y materiales.............ccoccovviieninnns 34,30
Suma la partida......... 48,80
Costes indirectos 2,93
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiicieceee 51,73
SUBAPARTADO 02.14.04.04 ILUMINACION
02.14.04.04.01 ud LUMIN. TIPO DOWNLIGHT LEDS 18.3 W.
Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de didmetro 216 mm LED. Potencia de
18.3 W con proteccion IP44/clase 1. Cuerpo de inyeccion de aluminio, acero inoxidable y poli-
carbonato, en colores blanco o gris metalizado, incluy endo replanteo, anclaje y conexién. Marca
PHILIPS modelo GREENSPACE DN470B LED 20S/840 PSE-E C WH GC o equivalente.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 5,00
Resto de obra'y materiales...............cccoceeviiins 24,07
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 29,07
Costes indirectos 6,00% 1,74
TOTAL PARTIDA. ..ot 30,81
02.14.04.04.02 ud LUMIN.TIPO PANTALLA LEDS W60L60 27.9 W
Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de 597x597 mm LED. Potencia de 27,9
W con proteccion IP44 clase II, cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, incluyendo re-
planteo, anclaje y conexion. Marca PHILIPS modelo Coreline RC125B LED 34S/830 PSU
W60L60 NOC o equivalente.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 12,89
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 99,88
Suma la partida........ccoveevveeiiriiieeiieeieen 112,77
Costes INdirectos..........ccvevvervennenn. 6,00% 6,77
TOTAL PARTIDA. ..ot 119,54
02.14.04.04.03 ud REGLETA LUZ INDIRECTA LEDS 36 W.
Regleta de superficie de 1200x90 mm LED. Potencia de 36 W con proteccion 1P44 clase |.
Cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno,
sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados. Marca PHI-
LIPS modelo CoreLine WT120C LED 40S/840 PSU L1200 o equivalente. Posibilidad de monta-
je individual o en linea. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de 0bra..........ccovvvviiiii 5,00
Resto de obra'y materiales.............ccoooeeiieninnns 35,83
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 40,83
Costes indirectos 6,00% 2,45
TOTAL PARTIDA. ..o 43,28
02.14.04.04.04 ud REGLETA ESTANCA LEDS 29 W.
Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1530x87 mm LED. Potencia de 29
W con proteccion IP 65/clase 1l. Marca PHILIPS modelo CoreLine WT120C LED 34S/840
PSU L1500 o equivalente. Posibilidad de montaje individual o en linea. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiice 9,67
Resto de obra'y materiales.............ccocooviiieninnns 38,11
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 47,78
Costes INdIrectos..........ocvevvveveenenn. 6,00% 2,87
TOTAL PARTIDA. ..ot 50,65
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02.14.04.04.05

ud BLQ.AUT.EMER.NORMALUX DEA-300L

Luminaria de emergencia autonoma Normalux DEA-300L o equivalente, IP44 clase Il de 300
|m., con lampara leds, fabricada segin normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autono-
mia superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, pa-
ra instalacion saliente 0 empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad
electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacién 230 V. 50/60 Hz. Acu-
muladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al
fuego. 2 Leds de sefializacion con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha
por telemando, con bornes protegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de 0Bra.........covvveiiieiiiccie e
Resto de obray materiales..............cccovvvvininnns

Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann
Costes indirectos.... 6,00%

TOTAL PARTIDA. ..o,

9,99
55,48

65,47
3,93

69,40

02.14.04.04.06

ud BLQ.AUT.EMER.NORMALUX HERMETIC DEI-300L

Luminaria de emergencia auténoma Normalux Hermetic DEI-300L o equivalente, IP44 clase I
de 300 Idm., con l&mpara leds, fabricada seglin normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fiuo),
autonomia superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certifica-
do, para instalacion saliente 0 empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compati-
hilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V. 50/60
Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al ca-
lor y al fuego. 2 Leds de sefializacion con indicador de carga de los acumuladores, puesta en
marcha por telemando, con bomes protegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de 0bra.......c.ccvvveiiiieiiie e
Resto de obray materiales..............ccccoovvvininnne

Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieen
Costes iIndirectos.........ccceevveerirennnn. 6,00%

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiii

9,99
55,48

65,47
3,93

69,40

02.14.04.04.07

02.14.04.05.05

ud BLOQ.AUT.EMERG.ESTANCA Normalux Hermetic DE-100L

Luminaria de emergencia auténoma Normalux Hermetic DE-100L o equivalente, IP65 clase Il de
100 Idm., con lampara leds, fabricada segtin normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), auto-
nomia superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado,
para instalacion saliente 0 empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibili-
dad electromagnéticas y baja tensidn, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V. 50/60 Hz.
Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y
al fuego. 2 Leds de sefializacion con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha
por telemando, con bornes protegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

PA IMPREVISTOS CAPITULO

Mano de 0bra.......c.ccvvveiiiieiiie e
Resto de obra y materiales..............cccovvivinennns

Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean
Costes indirectos.........cccoevveervennnn. 6,00%

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiiii

Suma la parida.........ccocveeiiieiiiiiin
Costes indirectos.... 6,00%

TOTAL PARTIDA. ..o,

9,99
122,18

132,17
7,93
140,10

4,00
0,24

4,24
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APARTADO 02.14.05 ENERGIA SOLAR
02.14.05.01 ud BATERIA 8 PANELES 2,1m2 PINTADOS
Bateria de 8 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2100 x 1100 x 90)
mmy 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 16,60 m2 y superficie Util de captacion 16,40 m2.
Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presion maxima de trabajo 8
bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado
con elementos de conexion incluyendo racores, valvulas de corte, purgador, etc. Incluso frans-
porte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
SICTE-DB-HE-4.
Mano de obra..........ccovvviiiiii 275,88
Resto de obra'y materiales.............ccoceoviiiininnns 5.106,87
Suma la parida.........cceoviiiieiieen 5.382,75
Costes indirectos...........cccvvveenrnne. 6,00% 322,97
TOTAL PARTIDA. ..o 5.705,72
02.14.05.02 ud AEROTERMO DISIP. CALOR 21.600 kcal/h
Aerotermo monofasico, modelo escotherm A12 de 17.000 a 21.600 kcal/h instalado en exterior
con vélvula de desvio de 3 vias, controlado por termostato de temperatura limite, con elementos
de conexion incluy endo racores, valvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 142,64
Resto de obra'y materiales.............ccocooeiiiinnnnns 1.051,77
Suma la parida.........ccooveveiieiieee 1.194,41
Costes INdirectos..........oceevveeveeenn. 6,00% 71,66
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.266,07
02.14.05.03 ud EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA 11.79 mca
Suministro y colocacién de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulacion
modelo Alpha solar 25-145 180 o equivalente, de conexion 1 1/2' y altura manométrica 11.79
m.c.a. y caudal de 0,38 m3/h, vélvula de equilibrado incorporando caudalimetro, vélvulas de
cierre multifuncion con vélvula de retencién y con termémetro de 0-120° C. Incluye ademas: una
valvula de seguridad, una valvula de llenado-vaciado y manémetro. Acoplamiento y tubo flexible
con soporte a pared para conectar vaso de expansion. Se suministra con caja de aislante poli-
propileno ex pandido con cierre a presion. Totalmente instalado y funcionando. S/ICTE-DB-HE-4.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 36,52
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeviinns 372,21
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 408,79
Costes INdireCtos..........cceevvervennenn. 6,00% 24,53
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeciiece e 433,32
02.14.05.04 m. TUBERIA DE COBRE D=26-28 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm de diametro nominal, en instalaciones para agua fria y ca-
liente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p.
de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, segdn norma-
tiva vigente. S'UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.
Mano de 0bra.......cccveeeiiiiiieeiiiieeec e 4,61
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 8,01
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 12,62
Costes INdireCtos.........ccceeverveneenne. 6,00% 0,76
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiieiiiie e 13,38
02.14.05.05 I FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR
Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporcién suficiente
para garantizar proteccion contra heladas a la temperatura minima histérica -5° en el lugar de la
instalacion, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiice 0,62
Resto de obra'y materiales...............cccooeeiinns 4,02
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 4,64
Costes INdirectos..........ccvcvvervennenn. 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeciiece e 4,92
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02.14.05.06 m. COQUILLA ELASTOMERICA 28x19 ALT. TEMP.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion , circuito solar o climatizacion realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Diametro
interior 28 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 4,42
Resto de obra y materiales 6,59
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 11,01
Costes indirectos 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA. ..ot 11,67
02.14.05.07 m. COQ. 28x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLASTICO
Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar realizado con coquilla flexible
de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plasti-
co resistente a rayos UVA. Didmetro interior 28 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocacion
con adhesivo en uniones y medios auxiliares. sICTE-DB-HE-4.
Mano de obra.........ccccvvvvieiiiieee 4,42
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 6,10
Suma la parida.........cccooveeeiieiiein 10,52
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA.....covviiriiiineineieisien s 11,15
02.14.05.08 ud VASO EXPANSION ENERGIA SOLAR 80 I.
Suministro y colocacién de vaso de expansion de 80 |, temperatura maxima 130° C, presion
méxima 10 bar, incluso patas para instalacion en suelo, totalmente instalada y funcionando.
SICTE-DB-HE-4.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 10,03
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 135,42
Suma la parida.........ccocveeiiieiiiinin 145,45
Costes INdireCtos..........ccvevvervennennn 6,00% 8,73
TOTAL PARTIDA. ..ot 154,18
02.14.05.09 ud VALVULA RETENCION DE 1" 25 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1" (25 mm.) de diametro, de laton fundido;
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
Mano de obra.............. 4,01
Resto de obra'y materiales.............ccoooveiiininnns 7,47
Suma la parida.........cccoveeeiiiiiiin 11,48
Costes indirectos..........ccoevvvvvveeeeen. 6,00% 0,69
TOTAL PARTIDA.....ooviirioicsiiniseene 12,17
02.14.05.10 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diametro, de latn cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
SICTE-HS-4.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 4,01
Resto de obray materiales..............cccovvvvvinnnnns 16,33
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 20,34
Costes indirectos.... 6,00% 1,22
TOTAL PARTIDA.....coiviiiiiieeieieisien s 21,56
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02.14.05.11 ud ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 1.000 I.
Suministro e instalacion de depésito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 1000 ., con al-
tura 2070 mm., diametro 960 mm., y con temperatura maxima de 90°. Serpentin solar de 2,1 m2
de superficie de intercambio y temperatura méaxima de trabajo de 110°. Proteccion catodica por
anodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con
camisa de plastico. Incluso transporte, montaje, valvulas de corte, retencién y seguridad (condu-
cida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 321,05
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeeieine 2.862,41
Suma la partida.........covvveeeeiiiiiiiiieeien 3.183,46
Costes INdireCtos..........ccvevvervennenn. 6,00% 191,01
TOTAL PARTIDA. ..ot 3.374,47
02.14.05.12 ud CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 2 SALIDA
Centralita solar de regulacion con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumu-
lador, con dispositivo antihielo. Programable con funcion de termostato adicional. Dos entradas
para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalacion eléctri-
ca hasta bateria de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
Mano de obra.........ccccvvvviiiiiiieeee 183,92
Resto de obra'y materiales.............ccoccovviiininnns 134,18
Suma la parida.........ccooveeeiiciiiiiin 318,10
Costes INdirectos.........ccevvvverinennn. 6,00% 19,09
TOTAL PARTIDA. ..o 337,19
02.14.05.13 ud VALVULA LLENADO AUTOMATICO 1"
Suministro y colocacion de valvula de llenado automatico de 1" de diametro, de laton fundido,
con tomas de presion de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unioén roscada, totalmen-
te instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
Mano de obra.........ccccvvvviieeiiee 20,05
Resto de obra y materiales 315,00
Suma la parida.........ccooveeveiiiiiinin 335,05
Costes indirectos 6,00% 20,10
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 355,15
02.14.05.14 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........ccocveeeviiiiinin 4,00
Costes indirectos... 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24
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APARTADO 02.14.06 CLIMATIZACION
SUBAPARTADO 02.14.06.01 PRODUCCION
02.14.06.01.01 ud B. CALOR 15.500W/18.00W
Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUMY P140 VHM de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrifugos, equilibrados estatica y dinamicamente,
y exteriores axiales, de potencia frigorffica 15.500 W. y potencia calorffica 18.000 W, formada
por compresor Scroll, calentador de crter, presostatos de alta y baja, mirilla de liquido, filtro se-
cador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, vélvulas de servicio; co-
nexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.
Mano de obra..........cccovvvviiiiii 229,86
MAGUINAMAL ... 112,74
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeeiiins 2.818,83
Suma la partida.........coveveveeiieiiieiiieeien 3.161,43
Costes INdireCtos..........ocvevveveenenn. 6,00% 189,69
TOTAL PARTIDA. ..ot 3.351,12
02.14.06.01.02 ud B. CALOR 14.000W/16.00W
Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUMY P125 VHM de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrifugos, equilibrados estaticay dindmicamente, y
exteriores axiales, de potencia frigorffica 14.000 W. y potencia calorffica 16.000 W., formada por
compresor Scroll, calentador de cérter, presostatos de alta y baja, mirilla de liquido, filro secador,
microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, valvulas de servicio; conexiona-
do, instalada, puesta en marchay funcionando.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 229,86
MaGUINAMAL ... 112,74
Resto de obra y materiales..............cccoovvvvinrnnns 2.821,08
Suma la partida........ccoveevveeiieiiieeiieeieen 3.163,68
Costes INdireCtos.........ccceevvervennenne. 6,00% 189,82
TOTAL PARTIDA. ..ot 3.353,50
02.14.06.01.03 ud B. CALOR 11.200W/12.500W
Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUMY P100 VHM de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrffugos, equilibrados estaticay dindmicamente, y
exteriores axiales, de potencia frigorfica 11.200 W. y potencia calorfica 12.500 W., formada por
compresor Scroll, calentador de carter, presostatos de alta y baja, mirilla de liquido, filro secador,
microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, véalvulas de servicio; conexiona-
do, instalada, puesta en marcha y funcionando.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiiie 229,86
MaAQUINAMEL ... 112,74
Resto de obra'y materiales.............ccoeoviieninnns 2.678,60
Suma la parida.........ccoooveeiiieiiiin 3.021,20
Costes indirectos...........cccvvveenenne. 6,00% 181,27
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 3.202,47
02.14.06.01.04 ud B. CALOR 24.100W/25.100W
Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUHY P200 YIM de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrffugos y exteriores axiales, de potencia frigorffi-
ca 24.100 W. y potencia calorifica 25.100 W., formada por compresores herméticos, calentador
de cérter, condensador de placas, proteccion anthielo, valvula de expansion termostatica, pre-
sostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiice 229,86
MaAQUINAML ... 112,74
Resto de obra y materiales... 6.975,03
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 7.317,63
Costes INdireCtos.........ccceeververeenne. 6,00% 439,06
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 7.756,69
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02.14.06.01.05 ud B. CALOR 5.000W/6.000W
Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUHZ ZRP50 VKA de MITSUBIS-
HI o equivalente con ventiladores interiores centrifugos y exteriores axiales, de potencia frigorifi-
ca 5.000 W. y potencia calorffica 6.000 W., formada por compresores herméticos, calentador de
carter, condensador de placas, proteccion antihielo, valvula de expansion termostatica, presosta-
tos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.

Mano de 0Bra.......vevvvveiiieiie e 229,86
MaGUINAMAL ... 112,74
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeviinine 2.095,92
Suma la partida.........covvveeeeiiiiiiiiieeien 2.438,52
Costes indirectos.........cccoevveerirennnn. 6,00% 146,31
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 2.584,83

02.14.06.01.06 ud  CONTROL CENTRALIZADO I/REM.
Control centralizado VRV, con tablet opcional y aplicacién android, capaz de controlar hasta 32
unidades interiores. Control de parametros: encendido/apagado, temperatura del local, sefial y
cadigo de averias, programacion, etc. monitorizacion, control remoto y multisite incluidos.
Gestor energético (opcional). Totalmente instalado y funcionando

Mano de obra.................. 8,33
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeeiiins 5.016,18
Suma la partida...... 5.024,51
Costes indirectos 301,47
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiieiiiie e 5.325,98
SUBAPARTADO 02.14.06.02 UNIDADES INTERIORES
02.14.06.02.01 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2200W/2500W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P20 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.200/2.500 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadoray condensadora, taladro en muro 'y aco-
metida eléctrica.
Mano de 0bra..........ccevvviiiiiii 229,86
Resto de obra'y materiales.............ccooovviicninnns 1.479,09
Suma la partida...... 1.708,95
Costes indirectos 102,54
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.811,49
02.14.06.02.02 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2350W/2700W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacién en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P25 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.350/2.700 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora 'y condensadora, taladro en muro 'y aco-
metida eléctrica.
Mano de 0bra..........ccovvvviiiii 229,86
Resto de obra y materiales... 1.541,21
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 1.771,07
Costes INdireCtos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 106,26
TOTAL PARTIDA. ..o 1.877,33
02.14.06.02.03 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 4500W/5000W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacién en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P40 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 4.500/5.000 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora 'y condensadora, taladro en muro 'y aco-
metida eléctrica.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiice 229,86
Resto de obra'y materiales.............ccccooeiiiininnns 1.856,91
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 2.086,77
Costes INdIrectos..........ocvevvveveenenn. 6,00% 125,21
TOTAL PARTIDA. ..ot 2.211,98
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02.14.06.02.04 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 7350W/8200W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P71 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 7.350/8.200 W. de potencia,
incluso p.p. de interconexién eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y aco-
metida eléctrica.
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 229,86
Resto de obra y materiales 2.248,70
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 2.478,56
Costes indirectos 6,00% 148,71
TOTAL PARTIDA. ..ot 2.627,27
02.14.06.02.05 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 11500W/12400W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P100 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 11.500/12.400 W. de poten-
cia, incluso p.p. de interconexién eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y
acometida eléctrica.
Mano de obra.........ccccvvvvieiiiieee 229,86
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 2.750,10
Suma la parida.........cccooveeeiieiiein 2.979,96
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 178,80
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 3.158,76
02.14.06.02.06 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 9000W/10000W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor
VRV modelo PEFY P80 VMH de MITSUBISHI o equivalente, de 9.000/10.000 W. de poten-
cia, incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y
acometida eléctrica.
Mano de 0bra..........cccovvvviiiii 229,86
Resto de obra'y materiales.............ccooovviiininnns 2.247,88
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 2.477,74
Costes indirectos...........coevvvvvvvneeeen. 6,00% 148,66
TOTAL PARTIDA. ..ot 2.626,40
02.14.06.02.07 ud SPLIT MURAL B.C. 1700W/1900W
Split, consola de condensacion por aire de 1.700W./1.900W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PKFY P15 VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
Xxion eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberias, taladro en muroy aco-
metida eléctrica.
Mano de 0bra..........ccovveviiiiii 76,62
Resto de obra'y materiales.............ccccooeviirninnns 1.348,23
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 1.424,85
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneennn. 6,00% 85,49
TOTAL PARTIDA. . ..ot 1.510,34
02.14.06.02.08 ud SPLIT MURAL B.C. 2500W/2600W
Split, consola de condensacion por aire de 2.500W./2.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PKFY P20 VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
Xxion eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 76,62
Resto de obra'y materiales.............ccocovviiininnns 1.772,40
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 1.849,02
Costes INdireCtos.........ccceeververeenne. 6,00% 110,94
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 1.959,96
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02.14.06.02.09 ud SPLIT CASETTE B.C. 2800W/3200W
Split, casette de condensacion por aire de 2.800W./3.200W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PLFY P25 VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
xién eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctiica.
Mano de obra.................. 114,93
Resto de obra'y materiales.............ccoceeeiiiininnns 1.551,32
Suma la partida...... 1.666,25
Costes indirectos 99,98
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.766,23
02.14.06.02.10 ud SPLIT CASETTE B.C. 4500W./5000W
Split, casette de condensacion por aire de 4.500W./5.000W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PLFY P40 VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
xién eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
Mano de 0bra..........cccovvviiiiiiii 114,93
Resto de obra'y materiales.............cccccoviiieninnns 2.538,47
Suma la parida.........ccooveeiieiieiie 2.653,40
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneenen. 6,00% 159,20
TOTAL PARTIDA. ..ot 2.812,60
02.14.06.02.11 ud SPLIT MURAL B.C. 4200W/4600W
Split, consola de condensacion por aire de 4.200W./4.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV
modelo PKA RP50 HAL de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de intercone-
Xxion eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
Mano de obra.........ccccvvvvvieeiiiee 100,25
Resto de obra y materiales. 2.289,92
Suma la parida.........ccooveeeiiciiiiiin 2.390,17
Costes indirectos.... 6,00% 143,41
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 2.533,58
02.14.06.02.12 u RECUP. CALOR 500m3/h C/MOD. ADIABATICO
Recuperador de calor para un caudal de 500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y mo-
dulo de enfriamiento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared
con aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor,
bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pér-
dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiiiice 191,55
Resto de obra'y materiales...............cccooeeiinns 887,52
Suma la partida.........coveveveerieiiiiiiieeiecnn 1.079,07
Costes INdIrectos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 64,74
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.143,81
02.14.06.02.13 ud RECUP. CALOR 1500m3/h C/MOD. ADIABATICO
Recuperador de calor para un caudal de 1500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y mo-
dulo de enfriamiento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared
con aislamiento interior termoacstico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor,
bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pér-
dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 191,55
Resto de obra'y materiales.............ccocovviiininnns 2.351,14
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 2.542,69
Costes INdireCtos.........ccceeververeenne. 6,00% 152,56
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 2.695,25
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02.14.06.02.14 ud RECUP. CALOR 2500m3/h C/MOD. ADIABATICO
Recuperador de calor para un caudal de 2500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y mo-
dulo de enfriamiento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared
con aislamiento interior termoacstico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor,
bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con baja pér-
dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.

Mano de obra..........cccovveiiiiii 191,55
Resto de obra'y materiales.............ccocovviiinnnns 2.623,35
Suma la parida.........ccooveieiieiieieien 2.814,90
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneeenn. 6,00% 168,89
TOTAL PARTIDA.....ccooiiiiiiiiiiiiic 2.983,79

02.14.06.02.15 ud RECUP. CALOR 2700 m3/h C/MOD. ADIABATICO
Recuperador de calor para un caudal de 2700 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y mo-
dulo de enfriamiento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared
con aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor,
bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filros F7 con baja pér-
dida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.

Mano de obra.................. 191,55
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeeiiins 4.699,73
Suma la partida...... 4.891,28
Costes indirectos 29348
TOTAL PARTIDA. ..ot 5.184,76
02.14.06.02.16 ud RECUP. CALOR 5.000 m3/h C/MOD. ADAIBATICO
Recuperador de calor para un caudal de 5.000 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y
modulo de enfriamiento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble
pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de es-
pesor, bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con junta estanca, filtros F7 con
baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y extraccion de aire.
Mano de 0bra..........ccevvviiiiiii 191,55
Resto de obra'y materiales.............ccoceoviiiininnns 5.677,09
Suma la parida.........ccooveveiieiieee 5.868,64
Costes indirectos...........cecvvveenenne. 6,00 35212
TOTAL PARTIDA. ..ot 6.220,76
SUBAPARTADO 02.14.06.03 CIRCUITOS REFRIGERANTES
02.14.06.03.01 u CONTROLADOR BC CMB-P104V - G1
Suministro e instalacion de controlador BC modelo CMB-P104V-G1 de MITSUBISHI o equiva-
lente, conexion con unidad exterior de 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con 4 salidas de cone-
xién con unidades interiores de 1/4" para liquido y 1/2" para gas, incluso p.p. de interconexion
eléctrica entre evaporadora y el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 20,05
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeeieins 659,37
Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean 679,42
Costes INdireCtos..........ccveeververenn. 6,00% 40,77
TOTAL PARTIDA. ..ot 720,19
02.14.06.03.02 ud CONTROLADOR BC CMB-P106V - G1
Suministro e instalacion de controlador BC modelo CMB-P106V-G1 de MITSUBISHI o equiva-
lente, conexion con unidad exterior de 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con 6 salidas de cone-
xién con unidades interiores de 1/4" para liquido y 1/2" para gas, incluso p.p. de interconexion
eléctrica entre evaporadora y el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 20,05
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 710,78
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 730,83
Costes INdireCtos.........ccceevververeenne. 6,00% 43,85
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiiiiieecee e 774,68
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02.14.06.03.03 u CONTROLADOR BC CMB-P108V - G1
Suministro e instalacion de controlador BC modelo CMB-P108V-G1 de MITSUBISHI o equiva-
lente, conexion con unidad exterior de 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con 8 salidas de cone-
xién con unidades interiores de 1/4" para liquido y 1/2" para gas, incluso p.p. de interconexion
eléctrica entre evaporadora y el controlador, taladro en muro y acometida eléctrica.
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 20,05

Resto de obra y materiales. 790,92
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 810,97
Costes indirectos 6,00% 48,66
TOTAL PARTIDA. ..ot 859,63
02.14.06.03.04 m LINEA FRIGORIFICA 3/8" - 5/8"
Linea frigorifica de tubo de cobre sin soldadura, 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con coquilla de
espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 11y
16 mm de didmetro interior de 20y 25 mm de espesor, y cable bus de comunicaciones mangue-
ra sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm2 de seccién por hilo, sin polaridad.
Mano de obra.........ccccvvvvieiiiieee 3,84
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 11,57
Suma la parida.........cccooveeeiieiiein 15,41
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 0,92
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 16,33
02.14.06.03.05 m LINEA FRIGORIFICA 1/4" - 1/2"
Linea frigorifica de tubo de cobre sin soldadura, 1/4" para liquido y 1/2" para gas, con coquilla de
espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 7'y
13 mm de didmetro interior de 20 y 25 mm de espesor, y cable bus de comunicaciones mangue-
ra sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm2 de seccién por hilo, sin polaridad.
Mano de 0bra..........cccovvvviiiii 3,84
Resto de obra'y materiales.............ccoccovviiininnns 10,44
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 14,28
Costes indirectos...........cccvvveenenne. 600% 086
TOTAL PARTIDA. ..ot 15,14
SUBAPARTADO 02.14.06.04 CONDUCTOS
02.14.06.04.01 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=125
Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 125 mm de
didmetro, utilizada para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador cen-
tral mévil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segin
normas UNE.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiie 20,05
Resto de obra'y materiales...............cccoceeviiine 23,56
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 43,61
Costes INdirectos..........cceevvervenenn. 6,00% 2,62
TOTAL PARTIDA. ..ot 46,23
02.14.06.04.02 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO
Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por l&mina de aluminio visto, es-
pesor de 30 mm, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora un tejido de vidrio
negro, aporta altos rendimientos térmicos y acsticos, reaccion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte,
ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cin-
ta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segdn nor-
mas UNE y NTE-ICI-22.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 20,05
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 15,58
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 35,63
Costes INdireCtos.........ccceevververeenne. 6,00% 2,14
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiiiiieecee e 371,77
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02.14.06.04.03 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.
Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, ilembo-
caduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segin
normas UNE y NTE-ICI-23.

Mano de 0Bra.......c.eevvveiiieiiie e 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccocooeiiieninnns 20,59
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 40,64
Costes Indirectos..........ccoevveernennnn. 6,00% 2,44
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 43,08

02.14.06.04.04 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiii 20,05
Resto de obra y materiales... 31,80
Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean 51,85
Costes indirectos 6,00% 3,11
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 54,96
02.14.06.04.05 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=300 mm.
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plastico iny ectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y 4 m. de 300 mm. didmetro con p.p. de mano de obra.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 20,05
Resto de obra'y materiales...............cccoceeiinins 60,60
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 80,65
Costes INdireCtos..........ccvevvervennenn. 6,00% 4,84
TOTAL PARTIDA. ..ot 85,49
02.14.06.04.06 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=350 mm.
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plastico iny ectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y 4 m. de 350 mm. didmetro con p.p. de mano de obra.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccocooviiirnnnns 62,55
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 82,60
Costes INdIrectos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 4,96
TOTAL PARTIDA. ..ot 87,56
02.14.06.04.07 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=500 mm.
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plastico iny ectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y 4 m. de 500 mm. didmetro con p.p. de mano de obra.
Mano de obra.................. " 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccccooveiiininnns 85,13
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 105,18
Costes indirectos...........cccevveenenne. 6,00% 6,31
TOTAL PARTIDA. . ..ot 111,49
02.14.06.04.08 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=825 mm.
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflecto-
ras sectorizadas de plastico iny ectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una al-
tura de entre 2,6 y 4 m. de 825 mm. didmetro con p.p. de mano de obra.
Mano de obra.........ccccvvvvvieiiiieee 20,05
Resto de obra y materiales..............cccovvvvvinnnnns 145,21
Suma la parida.........ccoooveeiiieiiiiiin 165,26
Costes indirectos.... 6,00% 9,92
TOTAL PARTIDA. ..ottt 175,18
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02.14.06.04.09 ud REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 200x 100 y [aminas horizontales ajusta-
bles individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE vy

NTE-ICI-24/26.
Mano de 0Bra.......c.eevvveiiieiiie e 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccocooeiiieninnns 14,28
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 34,33
Costes Indirectos..........ccoevveernennnn. 6,00% 2,06
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 36,39

02.14.06.04.10 ud REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 250x 100 y laminas horizontales ajusta-
bles individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE vy

NTE-ICI-24/26.
Mano de 0bra..........cccovvviiiiiiii 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccccovviicnnnns 15,25
Suma la parida.........ccooveeiieiieiie 35,30
Costes indirectos...........cccvvveennnnn. 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA. ..ot 37,42
02.14.06.04.11 ud REJILLA IMP. 500x150 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 450x300 y laminas horizonteles ajusta-
bles individualmente en aluminio extuido, instalada, homologado, segin normas UNE vy
NTE-ICI-24/26.

Mano de obra.........ccccvvvvvieeiiiee 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccocovviicninnns 29,71
Suma la parida.........ccooveeeiiciiiiiin 49,76
Costes INdireCtos.........cocvevverveneenne. 6,00% 2,99
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 52,75

02.14.06.04.12 ud REJILLA IMP. 350x200 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple defiexion con fijacion invisible 350x200 y laminas horizontales ajusta-
bles individualmente en aluminio extuido, instalada, homologado, segin normas UNE vy

NTE-ICI-24/26.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 20,05
Resto de obra y materiales 19,45
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeiieeiieannen 39,50
Costes INdirectos..........ccvevvervennenn. 6,00% 2,37
TOTAL PARTIDA. ..ot 41,87

02.14.06.04.13 ud REJILLA IMP. 500x250 SIMPLE

Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 500x250 y [aminas horizontales ajusta-

bles individualmente en aluminio extuido, instalada, homologado, segin normas UNE y

NTE-ICI-24/26.
Mano de 0bra..........ccovviviiiiiiie 20,05
Resto de obra'y materiales...............cccoceeviiins 29,71
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 49,76
Costes INdireCtos..........ccvevvervenenn. 6,00% 2,99
TOTAL PARTIDA. ..ot 52,75

02.14.06.04.14 ud REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE

Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 600x250 y laminas horizontales ajusta-

bles individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE vy

NTE-ICI-24/26.
Mano de obra..........ccovvviiiiiii 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccocooeviieninnns 41,48
Suma la parida.........ccoovereiiieiieieen 61,53
Costes INdirectos..........ocveeveeveenenn. 6,00% 3,69
TOTAL PARTIDA. ..o 65,22
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02.14.06.04.15 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x100 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

Mano de obra.........ccccvvvvviieeiiee 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccoeovviiininnns 11,84
Suma la parida.........cccooveeeiieiiiiin 31,89
Costes indirectos...........cccveveenenne. 6,00% 1,91
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 33,80

02.14.06.04.16 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 250x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

Mano de 0Bra.......cveeiireiiieiiie e 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccocooviiiennnns 14,68
Suma la partida.........covvveveeniiiiiisiieeien 34,73
Costes Indirectos..........ccoevveerrennne. 6,00% 2,08
TOTAL PARTIDA......coiiiiiieiieeiiee e 36,81

02.14.06.04.17 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 350x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

Mano de obra.........ccccvvvvvieieiieee 20,05
Resto de obra y materiales..............cccoovvvvinnnnns 16,58
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 36,63
Costes indirectos.... 6,00% 2,20
TOTAL PARTIDA. ...ooovoiiieieeiensieeie 38,83
02.14.06.04.18 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada S/NTE-IC-27.
Mano de obra..........cccovvvviiiiiii 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccocooeviieninnns 26,34
Suma la parida.........ccooveveiieiieee 46,39
Costes indirectos...........cecvvveenenne. 6,00% 2,78
TOTAL PARTIDA. ..ot 49,17
02.14.06.04.19 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 1000x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 1000x 150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 20,05
Resto de obra'y materiales...............cccoceeviiins 81,35
Suma la parida.........ccocveeveiiiiiincinn 101,40
Costes INdireCtos..........ccveeververenn. 6,00% 6,08
TOTAL PARTIDA. ..ot 107,48
02.14.06.04.20 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 350x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccocoovviieninnns 25,80
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 45,85
Costes indirectos...........cccvvveeernne. 6,00% 2,75
TOTAL PARTIDA. ..o 48,60
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02.14.06.04.21 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 450x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

Mano de obra.........ccccvvvvviieeiiee 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccoeovviiininnns 27,37
Suma la parida.........cccooveeeiieiiiiin 47,42
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneennn. 6,00% 2,85
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 50,27

02.14.06.04.22 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 750x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 750x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

Mano de 0Bra.......cveeiireiiieiiie e 20,05
Suma la parida.........cccooveeeiieiiein 20,05
Costes INdirectos..........ceevverrnennn 6,00% 1,20
TOTAL PARTIDA.....coviiiiieie e 21,25

02.14.06.04.23 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 900x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 900x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

Mano de 0Bra.......c.eevireiiieiiie e 20,05
Resto de obra'y materiales...............ccoceeviinine 74,56
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 94,61
Costes Indirectos..........ccoevveernennnn. 6,00% 5,68
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 100,29

02.14.06.04.24 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 1200x250
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 1200x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

Mano de obra.........ccocvvvvvieeeiieee 20,05
Resto de obra y materiales..............cccoovvvvinnnnns 83,56
Suma la partida........ccoveeveeiieiiieeiieeieen 103,61
Costes indirectos.... 6,00% 6,22
TOTAL PARTIDA......ooiieiiiiieeeiiieee e 109,83
02.14.06.04.25 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT. 300x300

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300x300 mm. con lamas fijas horizonta-

les antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-p&jaros y ant-insectos para toma de ai-

re 0 salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, S/INTE-ICI-27.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 20,05
Resto de obra'y materiales...............cccoceeviiins 60,73
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeiean 80,78
Costes INdireCtos..........ccveeververenn. 6,00% 4,85
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeciiece e 85,63

02.14.06.04.26 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT. 350x350

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 350x350 mm. con lamas fijas horizonta-

les antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de ai-

re o salida de aire de condensacidn, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiie 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccocooviiiennnnns 70,65
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 90,70
Costes INdIreCtos..........ocveevveveenenn. 6,00% 5,44
TOTAL PARTIDA. ..ot 96,14
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02.14.06.04.27 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT. 400x400
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x400 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
Mano de 0bra..........ccovvvviiiiiiii 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccocooeiiieninnns 80,74
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 100,79
Costes INdirectos..........ocveevveveennnn. 6,00% 6,05
TOTAL PARTIDA. ..ot 106,84
02.14.06.04.28 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT. 450x400
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x400 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metélica posterior de proteccion anti-pajaros y ant-insectos para toma de ai-
re 0 salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
Mano de 0bra..........cccovvviiiiiiii 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccccovviicnnnns 95,87
Suma la parida.........ccooveeiieiieiie 115,92
Costes INdirectos..........ccevvvvevrrennn. 6,00% 6,96
TOTAL PARTIDA. ..ot 122,88
02.14.06.04.29 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT. 550x500
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 550x500 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccién anti-pgjaros y anti-insectos para toma de ai-
re 0 salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, S/INTE-ICI-27.
Mano de obra.........ccccvvvvvieeiiiee 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccoeoviiiininnns 105,97
Suma la parida.........ccooveeeiiciiiiiin 126,02
Costes INdireCtos.........cocvevverveneenne. 6,00% 7,56
TOTAL PARTIDA......ooiieiiiiieeeiiieee e 133,58
02.14.06.04.30 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT. 600x500
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 600x500 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccién anti-pgjaros y anti-insectos para toma de ai-
re 0 salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, S/INTE-ICI-27.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiiii 20,05
Resto de obra y materiales 111,02
Suma la parida.........ccocveeiiiiiiininn 131,07
Costes INdirectos..........ccvevvervennenn. 6,00% 7,86
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeciieee e 138,93
02.14.06.05.05 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la partida.........coveveveeiiiiiiiiieeen 4,00
Costes indirectos 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeciiece e 4,24
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APARTADO 02.14.07 PCI
SUBAPARTADO 02.14.07.01 DETECCION
02.14.07.01.01 ud  SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion 6ptica y aclstica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 16,12
Resto de obra'y materiales...............ccoceeviinins 18,00
Suma la partida.........coveveveeiieiiieiiieeien 34,12
Costes INdireCtos..........ccvevververnennn. 6,00% 2,05
TOTAL PARTIDA. ..ot 36,17
02.14.07.01.02 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-
cion con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubica-
do en caja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 24,17
Resto de obra'y materiales.............ccocooviiinunnns 11,50
Suma la partida.........coveveeeeniiiiiiiiieeiiennn 35,67
Costes INdIrectos..........oceeeveeveenenn. 6,00% 2,14
TOTAL PARTIDA. ..ot 37,81
02.14.07.01.03 ud DETECTOR IONICO DE HUMOS
Detector i6nico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alar-
ma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automatico, salida para indicador de alarma
remoto y estabilizador de tensidn, incluso montaje en zécalo convencional. Medida la unidad ins-
talada.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiiiice 28,06
Resto de obra'y materiales...............cccooeeviiine 34,92
Suma la partida.........coveveeeeniiiiiiiiieeiiennn 62,98
Costes INdireCtos..........ccvevvervenenn. 6,00% 3,78
TOTAL PARTIDA. ..ot 66,76
02.14.07.01.04 ud MODULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES
Médulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de dos entradas
(dos equipos). Provisto con leds de informacion, clemas extraibles y caja protectora. Medida la
unidad instalada.
Mano de 0bra.......cccveeeiiiiiieeeiiieee e 24,17
Resto de obra'y materiales............cccocooviiieninnns 56,03
Suma la parida.........ccooveeiieiieieie 80,20
Costes INdirectos..........ocveevverveenenn. 6,00% 4,81
TOTAL PARTIDA. ..ot 85,01
02.14.07.01.05 ud MODULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES
Maédulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de ocho entradas
(ocho equipos). Provisto con leds de informacion, clemas extraibles y caja protectora. Medida la
unidad instalada.
Mano de obra..........ccovvvviiiiii 16,12
Resto de obra'y materiales... 89,54
Suma la parida.........ccooveeeiiciiiiiin 105,66
Costes indirectos 6,00% 6,34
TOTAL PARTIDA. ..o 112,00
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SUBAPARTADO 02.14.07.02 EXTINCION
02.14.07.02.01 ud GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV
Grupo de presion contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por dos bombas princi-
pales, una accionada por electrobomba principal de 15 CV y la otra accionada por motor diesel
de 18 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiracion con vélvulas de seccionamien-
to, colector de impulsion con valvulas de corte y retencion, valvula principal de retencion y co-
lector de pruebas en impulsion, manémetro y valvula de seguridad, acumulador hidroneumatico
de 251., bancada metélica y cuadro eléctrico de maniobras segiin Normas UNE (23-500-90).
Medida la unidad instalada.
Mano de obra..........ccovvviiiiii 284,96
Resto de obra'y materiales.............ccoceoviiiininnns 3.564,62
Suma la parida.........cceoviiiieiieen 3.849,58
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneeeen. 6,00% 230,97
TOTAL PARTIDA. ..o 4.080,55
02.14.07.02.02 ud DEPOSITO POLIESTER 3 m3. VERT.
Deposito reserva de agua contra incendios, de base plana rectangular de 2.230x 1.000x 1.650mm
y 170 kg de peso, de 3.000 liros de capacidad, colocado en superficie, construido en polietileno
de alta resistencia. Compuesto por cierre hermético, flejes de chapa de acero galvanizado, aber-
tura de llenado de 400 mm de anchura nominal, brida integrada en la parte frontal del depdsito pa-
ra alojar valvulas o conexiones entre depdsitos y uniones roscadas con tuercas de racor y tapo-
nes ciegos de 2". i/pp de valvulas y conexiones entre depositos. Medida la unidad instalada.
Mano de 0Bra.......vevvveeiieiiee e 284,96
Resto de obra'y materiales.............ccooovviiininnns 848,21
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 1.133,17
Costes indirectos...........coevvvvvvvneeeen. 6,00% 67,99
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.201,16
02.14.07.02.03 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacion
de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra,
prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 26,72
Resto de obray materiales.............ccccoovvvvinnnnns 21,60
Suma la parida.........ccocveeiiieiiiinin 48,32
Costes INdireCtos.........cccvevververeenne. 6,00% 2,90
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 51,22
02.14.07.02.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion
de agua, incluso p.p. de uniones, soportacién, accesorios, plataformas méviles, mano de obra,
prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 17,82
Resto de obra'y materiales...............ccoceeiiine 11,60
Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean 29,42
Costes INdireCtos..........ccveeververenn. 6,00% 1,77
TOTAL PARTIDA. ..ot 31,19
02.14.07.02.05 ud  VALVULA BOLA FUNDICION 1 1/2" 40 mm
Suministro y colocacion de valvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de fundi-
cion, con paso recto y para 16 atmosferas de presion maxima, colocada mediante unién roscada
con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiice 10,03
Resto de obra'y materiales.............ccccooeiiiininnns 122,74
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 132,77
Costes INdIrectos..........ocvevvveveenenn. 6,00% 7,97
TOTAL PARTIDA. ..ot 140,74
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02.14.07.02.06 ud  VALVULA BOLA FUNDICION 2 1/2" 63 mm
Suministro y colocacion de valvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de fundi-
cidn, con paso recto y para 16 atmosferas de presion maxima, colocada mediante unién roscada
con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
Mano de 0bra..........ccovvvviiiiiiii 10,03
Resto de obra'y materiales.............ccoceeeiiiininnns 196,30
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 206,33
Costes INdirectos..........ocveevveveennnn. 6,00% 12,38
TOTAL PARTIDA. ..ot 218,71
02.14.07.02.07 ud B.l.E. 25mmx20 m. ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.l.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero
58x 71x 25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvu-
la de 1", latiguillo de alimentacién, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de ma-
chén roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m
de longitud, con inscripcion sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.
Mano de obra.........ccccvvvvieiiiieee 42,74
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 366,84
Suma la parida.........cccooveeeiieiiein 409,58
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 24,57
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 434,15
02.14.07.02.08 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, segiin Norma UNE. Equipo con certificacion AE-
NOR. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra.........ccceviiiiiiiiii 1,70
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 142,11
Suma la parida.........ccocveeiiieiiiinin 143,81
Costes INdireCtos..........ccvevvervennennn 6,00% 8,63
TOTAL PARTIDA. ..ot 152,44
02.14.07.02.09 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiiiice 8,50
Resto de obra'y materiales...............cccooeeviiine 54,64
Suma la partida.........coveveveerieiiiiiiieeiecnn 63,14
Costes INdIrectos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 3,79
TOTAL PARTIDA. ..ot 66,93
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SUBAPARTADO 02.14.07.03 EVACUACION
02.14.07.03.01 ud SENAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-
mensiones 210x 297 mm. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 0,85
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 2,20
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeieeieaenn 3,05
Costes INdirectos..........cceeevervennenn. 6,00% 0,18
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,23
02.14.07.04.04 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la partida........ccoveveeeeiieiiiiiieeiien 4,00
Costes INdireCtos..........cceevvervenienn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24
APARTADO 02.14.08 TELECOMUNICACIONES
02.14.08.01 m. CANALIZACION 100x60
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvani-
zada de 100x 60 mm. en falso suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiii 5,46
Resto de obra y materiales.............ccccooeiiiinnnnns 6,38
Suma la panida.........ccoevveiieiieieieen 11,84
Costes indirectos...........cocvvveenennn. 6,00% 0,71
TOTAL PARTIDA. ..o 12,55
02.14.08.02 m CANALIZACION ENTERRADA PVC D=63 mm.
Canalizacion prevista para la conduccion de los cables de telecomunicaciones con tubo de PVC
corrugado doble pared, incluido excavacion de zanja, capa de arena de rio, proteccion mecanica
por placa y cinta de sefializacion de PVC. Instalacién incluy endo conexionado.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 5,77
MAGUINAMAL ... 0,09
Resto de obra'y materiales.............ccoceoeiiiinnnnns 6,42
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 12,29
Costes INdIrectos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA. ..ot 13,03
02.14.08.03 m. CANALIZACION D=25 mm.
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con tubo PVC corrugado M 25/gp5. en
falso suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 5,46
Resto de obra y materiales 1,72
Suma la parida.........ccocveeiiieiiiinin 7,18
Costes INdireCtos.........ccceevvervennenne. 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA.....coovveireirireeieeiesssssens 7,61
02.14.08.04 ud ARQUETA TIPO M TELEFONIA
Arqueta ipo M con dos conductos D=40mm, para conducciones telefonicas, totalmente instalada.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 30,73
Resto de obra y materiales 54,34
Suma la parida.........ccocveeveiiiiiincinn 85,07
Costes indirectos 6,00% 5,10
TOTAL PARTIDA. ..o 90,17
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02.14.08.05 m. CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoria 6 PVC, en
montaje en canal 0 bandeja, instalado, montaje y conexionado.

Mano de obra.........ccccvvvvviieeiiee 1,82
Resto de obra'y materiales.............cccccovviiennnnns 2,54
Suma la parida.........cccooveeeiieiiiiin 4,36
Costes indirectos...........cccveveenenne. 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 4,62

02.14.08.06 m. CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFONICO 2 PARES
Cable telefonico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersion y usuario de TF, instala-
do, imbrado y con prueba de conexién desde el registro principal en el RITl a PAU y BAT.

Mano de 0Bra.......cveeiireiiieiiie e 0,08
Resto de obra'y materiales.............ccccooeviirnnnnns 2,10
Suma la partida.........covvveveeniiiiiisiieeien 2,18
Costes Indirectos..........ccoevveerrennne. 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA......coiiiiiieiieeiiee e 2,31

02.14.08.07 ud  TOMA RJ45 C6 FTP
Toma simple RJ45 categoria 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacién de tubo
PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

Mano de obra.........ccccvvvvvieieiieee 7,03
Resto de obra y materiales..............cccoovvvvinnnnns 12,31
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 19,34
Costes indirectos.... 6,00% 1,16
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 20,50
02.14.08.08 m.  CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexién de
PC, instalado y conexionado.
Mano de obra..........cccovvvviiiiiii 0,91
Resto de obra'y materiales.............ccocooeviieninnns 10,07
Suma la parida.........ccooveveiieiieee 10,98
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneeeen. 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA. ..ot 11,64
02.14.08.09 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........cccoovveiiiiiiiiin 4,00
Costes indirectos...........cccvvveeuenne. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..o 4,24
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APARTADO 02.14.09 VENTILACION GARAJE
02.14.09.01 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.1000x400
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 660x700 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-p&jaros y ant-insectos para toma de ai-
re 0 salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 20,05
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 161,20
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeieeieaenn 181,25
Costes INdirectos..........cceeevervennenn. 6,00% 10,88
TOTAL PARTIDA. ..ot 192,13
02.14.09.02 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.100x100
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 100x100 mm. con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensacion, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 20,05
Resto de obra'y materiales...............cccoceeeiinns 7,49
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 27,54
Costes INdirectos..........ocvevvveveenenn. 6,00% 1,65
TOTAL PARTIDA. ..ot 29,19
02.14.09.03 ud VENTILADOR CENTRIF. 9.750 m3/h
Modulo de ventilacion extraccion de aire para un caudal de 9.750 m3/h modelo CJTHT-50-4T-1
de SODECA o equivalente, para trabajar inmersos en zonas de riesgo 400°C 2h, compuesto
por dos unidades de ventilacion centrffugas de acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de po-
tencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacustico, vent-
lador centrifugo de doble aspiracion, provisto de amortiguadores elasticos y punta flexible en la
boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 38,31
Resto de obra'y materiales.............ccccooeviiininnns 2.045,64
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 2.083,95
Costes INdIrectos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 125,04
TOTAL PARTIDA. ..ot 2.208,99
02.14.09.04 ud EXTRAC. HELICOIDAL 50 m3/h
Extractor helicoidal mural para un caudal de 50 m3/h. con una potencia eléctriica de 10 W., equi-
pado con proteccion de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 9,13
Resto de obray materiales.............ccccoovvvvinnnnns 79,93
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeieeieaenn 89,06
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 5,34
TOTAL PARTIDA. ..ottt 94,40
02.14.09.05 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.
Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i'embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segin
normas UNE y NTE-ICI-23.
Mano de 0Bra..........ccovviviiiiiiiice 20,05
Resto de obra'y materiales..............ccccoeeiiins 20,59
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 40,64
Costes INdireCtos..........ccvevvervennenn. 6,00% 2,44
TOTAL PARTIDA. ..ot 43,08
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02.14.09.06 ud REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 600x250 y [aminas horizontales ajusta-
bles individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE vy

NTE-ICI-24/26.
Mano de 0Bra.......c.eevvveiiieiiie e 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccocooeiiieninnns 41,48
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 61,53
Costes Indirectos..........ccoevveernennnn. 6,00% 3,69
TOTAL PARTIDA. . ..ottt 65,22
02.14.09.07 ud REJILLA IMP. 100x100 SIMPLE

Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 100x100 y laminas horizontales ajusta-
bles individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE vy

NTE-ICI-24/26.
Mano de obra...........cocvviiiiiiiic 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccccovviicnnnns 14,28
Suma la parida.........ccooveeiieiieiie 34,33
Costes indirectos..........ccoevvvvvvneenen. 6,00% 2,06
TOTAL PARTIDA. ..ot 36,39
02.14.09.08 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

Mano de 0bra.......c.ccvvveiiiieiiie e 20,05
Resto de obra'y materiales...............cccoceeiinins 31,80
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 51,85
Costes indirectos.........cccoevveerirennnn. 6,00% 3,11
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiieiiiiceeciiece e 54,96

02.14.09.09 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 100x100
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 100x100 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.

Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 20,05
Resto de obra'y materiales.............ccocovviiininnns 12,73
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 32,78
Costes INdireCtos.........ccceevververeenne. 6,00% 1,97
TOTAL PARTIDA. ..ottt 34,75

02.14.09.10 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 100x100
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatiza-
cion de 100x100 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con
disparo automatico, electroiman, instalada con marco de anclaje, iffijacion y recibido.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 74,10

Resto de obra y materiales 142,97
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieen 217,07
Costes INdireCtos.........ccceevvervennenne. 6,00% 13,02
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieeiiiiceeciiece e 230,09
02.14.09.11 ud REJ.P/EXT. AIRE 600x600

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x600 mm. con lamas fijas horizonta-

les antilluvia y malla metalica posterior de proteccion anti-p&jaros y ant-insectos para toma de ai-

re o salida de aire de condensacidn, instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiiie 20,05
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeeieine 105,32
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 125,37
Costes INdirectos...........cocvververnenn 6,00% 7,52
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieieiiiieeeciiece e 132,89
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02.14.09.12 ud DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO
Detector de monoxido de carbono analdgico direccionable con zdcalo intercambiable, sensor
TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentacion estabilizada. Disefiado segiin normas
UNE 23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energia. Medida la unidad insta-
lada.
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 24,17
Resto de obra'y materiales.............cccccoveviinnnns 66,60
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 90,77
Costes INdireCtos.........ccceevverveneeane. 6,00% 5,45
TOTAL PARTIDA. ..ot 96,22
02.14.09.13 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la partida.........coveveeeeiiiiiiiiiieeenn 4,00
Costes INdirectos..........cceevvervennenn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,24
APARTADO 02.14.10 ALUMBRADO EXTERIOR
02.14.10.01 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x 60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y
formacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 36,45
MaAGUINAMAL ... 4,74
Resto de obra y materiales. 103,16
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 144,35
Costes INdireCtos.........ccceevververeenne. 6,00% 8,66
TOTAL PARTIDA. ..ot 153,01
02.14.10.02 ud LUMI.A.VIARIO ALUMINO LED 26W
Nueva generacion de luminaria para alumbrado viario Modelo CLEARWAY BGP 303 T 25 LED
40/45 DN 10 de PHILIPS o equivalente, cerrada, con carcasa de aluminio inyectado a alta pre-
sidn en color gris con aletas de enfriamiento integradas en la tapa. Con un disefio elegante, sutil-
mente redondeado, evitando la sensacion de volumen sobre los postes y garantizando la propor-
cionalidad con la altura. Luminaria ecolégica, reciclable 100% v fabricada bajo 1SO 14000. Opti-
ca de en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a los rayos U.V.. Difusor de cristal
transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes
(UNI-EN 12150-1:2001); asi como con la posibilidad de instalarla con entrada lateral o en poste
de 46-76mm de didmetro. Aloja el equipo eléctronico provisto de doble nivel, dispositivo automat-
co de control de la temperatura, diodo de proteccion contra picos de tensién, con conector estan-
co IP67 y disipador; tiene proteccion IP 66, Clase | y II. Con lampara de LED 4000Im - 26W -
CRI 80, i/p.p. de material para el conexionado de la proteccion contra sobretensiones. Totalmente
montado, conexionado y funcionando.
Mano de 0bra..........cccovvvviiiiii 25,78
Resto de obra'y materiales.............ccoceoeiiinnnnns 197,70
Suma la parida.........ccoovereiieiieeeenn 223,48
Costes INdirectos..........oceevveeveeenn. 6,00% 13,41
TOTAL PARTIDA. ..ot 236,89
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02.14.10.03 ud COLUMNA 6 m.
Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocénica de
chapa de acero galvanizado segln normativa existente, provista de caja de conexién y protec-
cion, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de fierra, arqueta de paso y derivacion de 0,40 cm.
de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-
mentacion realizada con hormigén de 330 kg. de cemento/m3 de dosificacion y pernos de ancla-
je, montado y conexionado.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 126,44
MaAQUINAML ... 16,90
Resto de obray materiales.............ccccovvvvviinnnns 409,50
Suma la parida.........ccooveeeiiciiii 552,84
Costes indirectos.... 6,00% 33,17
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 586,01
02.14.10.04 ud PROY.SIME.INUNDACION LUZ LED 20W.
Proyector simétrico construido en fundicion iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-
tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de
proteccion IP 65/clase |, horquilla de fijacion de acero galvanizado por inmersion en caliente, con
l&mpara de vapor de sodio alta presion ovoide de 20 W. y equipo de arranque. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiiice 16,65
Resto de obra'y materiales.............ccocooeiiiinnnnns 101,04
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 117,69
Costes INdirectos..........ocvevvveveenenn. 6,00% 7,06
TOTAL PARTIDA. ..ot 124,75
02.14.10.05 ud PROY.EMPOTR.SUELO DICROICA 54W.
Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y marco
de fundicion de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y con cierre de
vidrio templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I.
Con 1 lampara halégena dicroica de 54 W. y equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 16,65
Resto de obra'y materiales.............ccccoviiiininnns 1.002,37
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 1.019,02
Costes indirectos.... 6,00% 61,14
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 1.080,16
02.14.10.06 m LINEA ALUMB.P.4(1x4)+T.4 Cu
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 4 mm2, canali-
zados bajo tubo de PVC de D=50 mm.
Mano de 0bra.........ccoeviiiiiiiiiii 4,03
Resto de obra'y materiales.............cccccoveiiininnns 6,02
Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean 10,05
Costes INdireCtos..........ccveeververenn. 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA. ..ot 10,65
02.14.10.07 m. LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado publico de urbanizacién formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750
de 16 mm2, canalizados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cual-
quier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso ex-
cavacion, relleno con materiales sobrantes, montaje y conexionado.
Mano de obra. 4,43
MaGUINAMAL ... 2,72
Resto de obra'y materiales..............ccccoceeeiiine 7,19
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 14,33
Costes INdireCtos..........ccvevvervenenn. 6,00% 0,86
TOTAL PARTIDA. ..ot 15,19
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02.14.10.08 PA IMPREVISTOS CAPITULO
SuMa la partida........ccoveveveerieiiieiieeiieenn 4,00
Costes Indirectos..........ccoevveerrennnn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA......coiiiiiieiiieiie e 4,24
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CAPITULO 03 URBANIZACION
SUBCAPITULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS
03.01.01 PA DESVIO DE SERVICIOS CASETA PREFABRICADA
Desvio de servicios necesarios para alimentacion de nueva caseta prefabricada de oficinas, in-
cluyendo desvios de canalizacion eléctricas y conducciones de fontaneria y saneamiento, total-
mente terminado y funcionando i/ p.p. de pruebas y boletines de instalacion necesarios, segin
instrucciones de DF
Mano de obra.................. 1.500,00
Resto de obra'y materiales.............ccoceeeiiirnnnnns 500,00
Suma la parida.........ccooveeiieiieieen 2.000,00
Costes INdirectos..........oceevveeveenenn. 6,00% 120,00
TOTAL PARTIDA. ..ot 2.120,00
03.01.02 PA TRASLADO A CASETAS PROVISIONALES
Desmontaje de caseta existente en obra y traslado a casetas provisionales, totalmente terminado
y funcionando, incluy endo reitrada de mobiliario y equipos y posterior montaje en la caseta provi-
sional segun instrucciones de la DF, incluyendo posibles modificaciones en la misma para su
adaptacion funcional segln instrucciones de la DF. I/suministro y colocacion en obra mediante
griia movil autopropulsada y conexionado con instalaciones de urbanizacion.
Incluso ejecucion de solera de hormigén de base y ejecucion de bancadas o pies de apoyo en
su nueva ubicacion. Incluso trabajos de urbanizacion necesarios, creaccion de acesos y zonas
de aparcamiento.
La caseta quedar instalada en obra,probada y funcionando todos sus elementos, equipos e ins-
talaciones segun instrucciones de la DF. i/manenimientos y reparaciones en caso necesario.
Resto de obra'y materiales.............cccceoeiiirninnns 50.784,50
Suma la parida.........ccocveeiiieiiiiiiin 50.784,50
Costes INdIrectos..........ocveevveveenenn. 6,00% 3.047,07
TOTAL PARTIDA. ..ot 53.831,57
03.01.03 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........ccooveeiieiieieieen 4,00
Costes indirectos...........cccevveenennn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24
SUBCAPITULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos de hasta 20 cm de profundidad
media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra.........ccocvvvvvivieiieee 0,10
Maquinaria, 0,62
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 0,72
Costes INdireCtos.........ccoeevververeennn. 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 0,76
03.02.02 m3  EXCAVACION A CIELO ABIERTO URBANIZ.
Excavacion a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilizacion de martillo
rompedor en caso necesario, incluso levantado de pavimentos, asfaltos, soleras etc., con extrac-
cion de fierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segln
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.
Mano de obra.........ccccvvvvviiieiieee 0,51
MAGUINAMAL ... 4,05
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 4,56
Costes indirectos.... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,83
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m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO C/APORTE

Relleno extendido y apisonado con suelos seleccionados, tamafio méximo 30 mm, procedentes

de préstamos, a cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso

aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% del proctor normal, con apor-

te de tierras, i/regado de las mismas y refino de taludes y con p.p. de medios auxiliares. Segin

CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfi
Mano de obra. 2,04
MaGUINAMAL ... 8,63
Suma la parida.........ccooveieiieiieieien 10,67
Costes indirectos...........cccevveenenne. 6,00% 0,64
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiiiiiicieceee 11,31

m2  COMPACTACION TERRENO CIELO ABIERTO MECANICA S/APORTE

Compactacion de terrenos a cielo abierto por medios mecanicos, sin aporte de tierras, incluido re-

gado de los mismos, sin definir grado de compactacion minimo y con parte proporcional de me-

dios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C.
Mano de obra.........ccccvvvvieiiiieee 0,51
MaAGQUINAML .. 1,12
Suma la parida.........cccooveeeiieiiein 1,63
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 1,73

m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE

Zahorra natural, husos ZN (50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, in-

cluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con indice de

plasticidad cero, medido sobre perfil. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-

nes) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cccovvvviiiii 0,50
MaGUINAMAL ... 13,19
Resto de obra'y materiales...............cccooeeviiins 15,40
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 29,09
Costes INdIreCtos..........ocvevveeveenenn. 6,00% 1,75
TOTAL PARTIDA. ..ot 30,84

m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION

Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera

basculante cargado a maquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,

incluy endo la carga de holos acopiados en obra mediante camion gria, considerando un espon-

jamiento del 30 % sobre medicion sobre perfil en excavaion sobre terrenos duros y 40 % en ex-

traccion de bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF
MaQUINAMEL ... 16,59
Suma la partida.........coveveveeiiiiiieiiieeien 16,59
Costes INdireCtos..........cceevvervennenn. 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA. ..ot 17,59

PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la partida.........coveveveerieiiiiiiieeien 4,00
Costes INdIreCtos..........ocveeveerveenenn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 03.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
03.03.01 ud RECALCE CIMENTACION ANTENA
Recalce de cimentacion de antena mediante micropilote fabricado in situ de diametro exterior de
48 mm armado con tubo de acero de 42,05 mm de didmetro interior de 3,10 mm de espesor,
hasta 15 m de profundidad con lodos tix otrGpicos, i/p.p. de transporte de equipo mecanico. Com-
ponentes del cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado. S/instrucciones DF
Mano de obra. 53,90
MaAQUINAML ... 340,77
Resto de obra y materiales..............cccovvvvvinnnnns 36,46
Suma la partida.........coveeveerieiiieeieeieann 431,13
Costes INdireCtos.........cccvevervennenne. 6,00% 25,87
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiiiiiiiiieeieeeie 457,00
03.03.02 m2  SOLERA HORMIGON ARMADO HA
Solera de hormigon armado HA-25/P/20/I de 20 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertdo,
colocacién y armado con mallazo 15x15x 10, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do. Segin NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.........ccocvvvvviiieiieeee 2,91
Resto de obra'y materiales.............ccccoviiiininnns 9,62
Suma la parida.........ccooveeeiiciiiiiin 12,53
Costes INdireCtos.........cocvevverveneenne. 6,00% 0,75
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 13,28
03.03.03 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieann 4,00
Costes INdireCtos.........ccceevververeenne. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24
SUBCAPITULO 03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS
03.04.01 m2  PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO COLOR 20x10x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x 10x8 cm, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquin y &ridos
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. In-
cluidas piezas especiales en zonas de paso.
Mano de 0bra..........ccovviviiiiiiie 11,50
MaAGUINAMAL ... 0,30
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 13,47
Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean 25,27
Costes INdireCtos..........ccveeververenn. 6,00% 1,52
TOTAL PARTIDA. ..ot 26,79
03.04.02 m BORDILLO HORM. A2 BICAPA 10x20cm
Bordillo de hormigdn bicapa A2, de 10 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado, relleno y limpieza, sin incluir la exca-
vacion previa. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
Mano de obra. 10,56
Resto de obra y materiales..............cccoovvvvinnnnns 8,53
Suma la partida.........coveevveerieiiieeiieeieein 19,09
Costes indirectos 6,00% 1,15
TOTAL PARTIDA. ..ottt 20,24
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
03.04.03 m BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 12y 15 cm de bases superior e infe-
rior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa. Bordillo con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 8,80
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinrnnns 7,16
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeiieeieann 15,96
Costes INdireCtos.........ccceevverveneeane. 6,00% 0,96
TOTAL PARTIDA. ..ot 16,92
03.04.04 m3  HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigén HM-20, &rido de 400 mm en consistencia plastica en espesores de
20/30 cm, incluso extendido, encofrado de borde en caso neccesario, regleado, vibrado, curado
con producto flmégeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigén con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.........ccccvvvvieiiiieee 3,68
MaAGQUINAML .. 21,45
Resto de obra y materiales. 63,14
Suma la parida.........ccooveeiiieiieien 88,27
Costes indirectos.... 6,00% 5,30
TOTAL PARTIDA. ..ot 93,57
03.04.05 t M.B.C. TIPO AC-16 SURF D/S CAPA DE RODADURA
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con &ridos con
desgaste de los angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto fi-
ller de aportacién. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiii 0,91
MaAQUINAMEL ...t 18,03
Resto de obray materiales..............cccoovvvvinnnnns 28,36
Suma la partida........ccoveeveeiieiiieeiieeieen 47,30
Costes INdireCtos.........ccceevvervennenne. 6,00% 2,84
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 50,14
03.04.06 m2  PAVIM. HORMIGON PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL
Suministro y puesta en obra de pavimento monolitico de cuarzo de hormigon pulido HA-25/P/20
lla, de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o similar, sobre encacha-
do, solera o forjado de hormigdn (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desen-
cofrado, extendido del hormigdn; reglado y nivelado de solera; incorporacion de capa de rodadu-
ra MasterTop 100 de Basf o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado me-
canico, alisado y pulimentado; curado del hormigén con MasterKure 114 SB de Basf o similar
(rendimiento 1 liro/8-10 m2); i/p.p. de lamina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero
electrosoldado #200x 200x 5 mm, corte de juntas de refraccion con disco de diamante, y sellado
con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecuta-
da.
Mano de 0bra..........ccovvviiiiiiii 6,06
Resto de obra'y materiales.............ccocoovviiininnns 13,68
Suma la partida...... 19,74
Costes indirectos 1,18
TOTAL PARTIDA. ..o 20,92
03.04.07 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........ccoveeeiiiiiiiin 4,00
Costes indirectos............cccvvveenenne. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 4,24
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SUBCAPITULO 03.05 SENALIZACION
03.05.01 m MARCAS APARCAMIENTO EXTERIORES SPRAY 10 cm
Identificacion de plazas de aparcamiento mediante pintura termoplastica de aplicacion en caliente
con una dotacion de 3000 gr./m2 aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién 600
gr./m2, excepto premarcaje.
Mano de 0bra..........cceviiiiiiiiiii 0,15
MaAQUINAML .. 0,23
Resto de obra'y materiales.............ccoccovviininnns 0,75
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 1,13
Costes indirectos...........cccveveenenne. 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,20
03.05.02 m2  PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacién de pintura de 3
kg/m2y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.
Mano de obra.........ccccvvvvvieieiieee 12,86
Magquinaria.................. 0,26
Resto de obra'y materiales.............ccoooeiiiininnns 7,11
Suma la parida.........ccoovereiiieiieieen 20,23
Costes indirectos...........cccvvveennne. 6,00% 1,21
TOTAL PARTIDA. ..o 21,44
03.05.03 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la parida.........ccoveeeiieiiiiin 4,00
Costes indirectos...........cccvvveeneene. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiciieececeeie 4,24
SUBCAPITULO 03.06 VARIOS
03.06.01 PA PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES
Preparacion de planos definitivos de la obra ejecutada, asi como recopilacion de toda la docu-
mentacion necesaria para la elaboracion del libro del Edificio, asi como legalizacion de las distin-
tas instalaciones del edificio.
Suma la partida.........covvveveeiieiiiiiiieeiien 1.500,00
Costes INdireCtos..........ccvevvervennenn. 6,00% 90,00
TOTAL PARTIDA ..o 1.590,00
03.06.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecucion de la obra en los trminos definidos en el Pliego de Condiciones.
Resto de obra'y materiales...............ccoooeeiiine 1.769,02
Suma la partida.........covvvvveeiiiiiiiiiieeien 1.769,02
Costes indirectos 6,00% 106,14
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.875,16
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CAPITULO 04 DEMOLICION EDIFICIO
SUBCAPITULO 04.01 DEMOLICION DE EDIFICIO
04.01.01 PA TRABAJOS PREVIOS
Trabajos previos a la demolicion considerando el corte de suministros, desmontaje y extraccion
de elementos susceptibles de aprovechamiento posterior, desmontaje y extraccion de elementos
que puedan suponer un riesgo durante la demolicién, y todas aquellas actuaciones necesarias
segln instrucciones de la DF para la posterior demolicion del edificio. Presupuesto segtin proy ec-
to de demolicion.
Resto de obra'y materiales.............ccccoeviiiinnnnns 24.056,60
Suma la parida.........ccooveeiieiieieen 24.056,60
Costes INdirectos..........oceevveeveenenn. 6,00% 1.443,40
TOTAL PARTIDA. ..ot 25.500,00
04.01.02 PA DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL / MAQUINA
Demolicién completa de edificio por medios manuales y mecanicos, de hasta 9 m de altura des-
de la rasante, con desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a
los edificios y construcciones cercanas y por empuje de maqguina retroexcavadora grande del
resto de elementos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido transporte
al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medida sobre volumen de edificio a demoler sin contar esponjamiento.  Totalmente terminado.
Presupuesto segtn proyecto de demolicion.
Resto de obra'y materiales...............cccocoeiiins 99.056,60
Suma la partida.........coveevveeiieiiieeieeieen 99.056,60
Costes INdireCtos..........ccvevvervennennn 6,00% 5.943,40
TOTAL PARTIDA. ..ot 105.000,00
04.01.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION
Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera
basculante cargado a maquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluy endo la carga de holos acopiados en obra mediante camion gria, considerando un espon-
jamiento del 30 % sobre medicion sobre perfil en excavaion sobre terrenos duros y 40 % en ex-
traccion de bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF
MaAQUINAML .. 16,59
Suma la partida.........coveeveeiieiiieeieeieaenn 16,59
Costes INdireCtos.........ccceevverveneenne. 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 17,59
04.01.04 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Suma la partida.........coveveeeeiieiiiiiiieeiein 4,00
Costes INdirectos..........cceevverveninnn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,24
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SUBCAPITULO 04.02 VARIOS
04.02.01 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la ade-
cuada ejecucion de la obra en los #rminos definidos en el Pliego de Condiciones.
Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean 1.262,45
Costes indirectos... 6,00% 75,75
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.338,20

Diciembre de 2017

Pagina

87



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 05 CONTROL DE CALIDAD

05.01 CONTROL DE CALIDAD

Segun presupuesto desarrollado en el anejo de Control de Calidad

Resto de obra'y materiales..............ccccoceeiinns 41.037,74
Suma la partida...... 41.037,74
Costes indirectos 2.462,26
TOTAL PARTIDA. ..ot 43.500,00
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CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 SEGURIDAD Y SALUD
Segun presupuesto desarrollado en el anejo del Estudio de Seguridad y Salud
Suma la panida.........ccoevvreiieiieein 77.502,71
Costes INdirectos..........oceeevveveenenn. 6,00% 4.650,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 82.152,87
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CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 07.01 GESTION DE RESIDUOS
07.01.01 ub GESTION DE RESIDUOS
Seglin presupuesto desarrollado en el anejo de Gesstion de Residuos
Suma la partida........ccoveeveeeiieiiieeiieeiiean 156.707,12
Costes INdireCtos..........ccvevvervennenn. 6,00% 9.402,43
TOTAL PARTIDA. ..ot 166.109,55
SUBCAPITULO 07.02 GESTION TIERRAS CONTAMINADAS
07.02.01 u ADMISION DE RESIDUOS EN DEPOSITO DE SEGURIDAD
Admision de residuos, de tierras con contaminacion, en lugar de gestién autorizado indicado por
la DF, y segun informe de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una
distancia méxima de 100 km, considerando ida y vuelta.
Suma la parida.........ccooveveiieiieicieen 117.735,85
Costes indireCtos............cccvvveenrnne. 6,00% 7.064,15
TOTAL PARTIDA. ..o 124.800,00
07.02.02 u ANALISIS AMBIENTAL DE SUELOS
Andlisis de tierras posteriores a la excavacion para la comprobacion de contaminantes en el te-
rreno, realizando caracterizacién analfica de la zona ex cavada para determinar que el suelo que
permanecera en la instalacion y que sera la base del futuro reactor bioldgico queda libre de conta-
minacién por TPHs. Incluidos tomas de muestras, andlisis de las mismas e informe final. Andli-
sis concretos a determinar segln instrucciones de DF y CYII
Suma la partida...... 18.867,92
Costes indirectos 1.132,08
TOTAL PARTIDA. ..o 20.000,00
07.02.03 pa imprevistos gestion residuos tierras contaminadas
Partida alzada a justificar de imprevistos en la gestion de tierras contaminadas, y de los trabajos
indispensables para la ejecucion de los trabajos descritos en este subcapitulo
Suma la parida.........cccoveeeiieiiiiin 5.464,15
Costes INdireCtos.........ccceevververeenne. 6,00% 327,85
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiciieecee e 5.792,00

Madrid, Diciembre de 2017

LOS DIRECTORES DEL PROYECTO EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO

Gabriel José Diez Ramos Francisco de Benita Harguindey

V2 B2 SUBDIRECCION DE PROYECTOS

M2 Valverde Agli Lopez
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 EXCAVACION DEPOSITO
SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01.01 m  DESVIO DE INSTALACIONES

Desv io de instalaciones, incluy endo cualquier canalizacién y conducto necesarios para la ejecucion de la excava-
cion de nuevo depésito y apuntalamiento del mismo, con todos los desvio de canalizaciones y conductos necesa-
rios en la zona de influencia de la excavacion y el apuntalamiento, totalment funcionando y con los servicios debi-
damente puestos en marcha o anulados segun el caso. Considerando unas longitudes aproximadas de desvio de
las nuevas canalizaciones de 200 m, incluyendo la excavacion en zanja y posterior relleno, asi como la reposi-
cién de las canalizaciones a su situacién original en aquellos casos en que sea necesario. Totalmente terminado

segUn instrucciones de la DF.

EJKNJIN 0,500 ud Mano de obra desvio servicios depésito 38,35 19,18
POIU 1,000 ud  p.p. material necesario 15,00 15,00
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,88 1,69
MO5EC010 0,100 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 50,84 5,08
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 40,95
Costes indirectos 6,00% 2,46
TOTAL PARTIDA ..ot 43,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
01.01.02 m2 DESVIO DE ACCESOS
Desv io de accesos en los tramos afectados por la excavacion de rampas y taludes de depésito mediante creac-
cién de nuevo acceso de suelo - cemento provisional formado por:
- Excavacion de terreno a cielo abierto para preparacion del mismo, con extraccién de tierras a horde para poste-
rior carga y transporte a v ertedero, considerando una profundidad de ex cavacion de 65 cm
- Saneo de blanddn de firme granular y riego asféltico, de profundidad 50 cm, con 25 cm de suelo seleccionado y
25 cm de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), puestas en obra en capas de 25 cm, extendida y compactada,
incluy endo ex cavacion, preparacion de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertede-
ro. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
- Suelo-cemento de espesor 15 cm, fabricado in situ, extendido, compactado y rasanteado, con indice de plastici-
dad del material empleado en la fabricacion <6, incluso cemento CEM I/A-V 32,5R y riego de curado con emulsion
ECR-1. Arido y cemento con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A070 0,030 h  Pedn ordinario 16,88 0,51
MO5EC010 0,045 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 50,84 2,29
U03AA030 1,000 m2 SANEO FIRME SUELO SELECCIONADO 25 cm, ZAHORRA 46,66 46,66
ARTIFICIAL 25 cm
U032626 1,000 m2 SUELO - CEMENTO e=15cm 64,73 64,73
Suma la partida...........cooveviiieiieii 114,19
Costes indirectos...........cccocvevverienne 6,00% 6,85
TOTAL PARTIDA ..ot 121,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS
01.01.03 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 m3 EXCAVACION POR BATACHES
Excavacion a cielo abierto, por medios mecéanicos, en vaciado en terrenos de consistencia dura con formacién de
bataches, i/ utilizacién de martillo rompedor en caso necesario, incluso levantado de pavimentos, asfaltos, soleras
efc., con extraccion de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C
y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,88 1,69
MO5RN060 0,173 h  Retro-pala con martillo rompedor 39,54 6,84
MO5RN020 0,076 h  Retrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 2,25
SuMa [ Partida. ..........cocvvrviieiiciis 10,78
Costes indirectos... 6,00% 0,65
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiici e 11,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.02.02 m3 EXCAVACION EN ZANJA
Excavacion en zanjas por tramos siguiendo la excavacion por batalles, por medios mecénicos, en terreno duro
(suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), incluso utilizacién de martillo rompedor, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxi-
liares. Segn CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento
0010A070 0,160 h  Pedn ordinario 16,88 2,70
MO5RN060 0,150 h  Retro-pala con martillo rompedor 39,54 5,93
MO5RN020 0,150 h  Retrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 4,44
Suma la partida...........cooveviiieiiiiii 13,07
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,78
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 13,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.02.03 m3 EXTRACCION DE BOLOS
Extraccion de bolos de roca de gran tamafio que no puedan levantarse con cuchara de retroex cavadora, incluy en-
do la rotura de los mismos con martillo rompedor y el levantado de los mismos mediante camion gria para acopio
en obra. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento
0010A070 0,350 h  Pedn ordinario 16,88 5,91
MO5RNO060 0,350 h  Retro-pala con martillo rompedor 39,54 13,84
M02GC130 0,250 h  Gria celosia s/camion 60 t 162,03 40,51
Suma la partida..........ccceerveiiieiiies 60,26
Costes indirectos. .........cooecververienne 6,00% 3,62
TOTAL PARTIDA ..ot 63,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.04 m3 VACIADO EN ROCA MICROEXPLOSIVOS
Excavacion a cielo abierto, con voladura, en rocas de resistencia media y alta (compresion simple superior a 15
MPa), incluso ejecucion de taladros en roca con barrena de 32 a 34 mm para introduccion de explosivo, incluso
sistema de detonacién por control remoto, con retirada de restos de voladura a lugar de acopio mediante retroex ca-
vadora para su posterior carga sobre camion. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento, segin ONU
UN 0432, explosivo tipo P2 con grupo de riesgo y compatibilidad 1.4S. USO EXCLUSIVO POR EXPERTOS P2,
CONFORME AL RD563/2010. Incluso realizacion de los informes técnicos pertinentes necesarios, y con presencia
en obra del personal técnico adecuado.
0010A020 0,145 h  Capataz 19,51 2,83
0010A030 0,300 h  Oficial primera 19,86 5,96
0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 16,88 5,06
P01XG0201 0,500 kg  Explosivo tipo P2 15,63 7,82
P01XC030 3,000 m  Hilo de conexion 0,60 (duplex) 0,12 0,36
P01XC010 0,110 m  Sistema de detonacion 1,25 0,14
MO5RN060 0,200 h  Retro-pala con martillo rompedor 39,54 7,91
MO5RN020 0,500 h  Retrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 14,80
M06B020 0,200 h  Barrena de rotopercusién aire 24,88 4,98
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiieiiies 49,86
Costes indirectos 6,00% 2,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.02.05 m3 RELLENO CON TIERRAS DE PRESTAMO SIN COMPACTACION
Relleno con tierras de prestamo a cielo abierto, con aporte de tierras i/ nivelacion y regado de las mismas con p.p.
de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C. Medida sobre perfil.
0010A070 0,080 h  Pedn ordinario 16,88 1,35
MOSNM020 0,015 h  Motoniveladora de 200 cv 72,00 1,08
MO0BCA110 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 16,00 0,32
E02SA005 1,000 m3 APORTE TIERRAS DE PRESTAMO 5,01 5,01
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 7,76
Costes indirectos 6,00% 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.02.06 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO C/APORTE
Relleno extendido y apisonado con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de préstamos, a
cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso aportacién, extendido y compacta-
cién hasta una densidad del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, i/regado de las mismas y refino de talu-
des y con p.p. de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfil
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,88 1,69
MOSNM020 0,015 h  Motoniveladora de 200 cv 72,00 1,08
MOBRN0O50 0,090 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t 28,50 2,57
MO0BCA110 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 16,00 0,32
E02SA005 1,000 m3 APORTE TIERRAS DE PRESTAMO 5,01 5,01
Suma la partida...........cooveviiieiieiie 10,67
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,64
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.07 m3 ENCACHADO DRENANTE
Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o gravilla filrante en rellenos o
asiento de tuberia, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3% ex presado en trioxido de azufre, extendida por medios mecanicos sobre el terreno una vez colocada la tube-
ria de drenaje, con fieltro geotex il no tejido rodeando completamente el encachado de grava y la tuberia de drena-
je, incluso aportacion, extendiddo, nivelacién, compactacién y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de
medios auxiliares, medido sobre perfil
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 16,88 0,84
MO5PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 39,83 1,99
M07CB020 0,050 h  Cami6n basculante 4x4 14 t 34,92 1,75
P01AG065 1,000 m3 Gravilla seleccionada de rio 20/40 mm 18,65 18,65
P06GL025 1,050 m2 Fieltro geotex til Danofelt PY-150 gr/m2 0,71 0,75
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 23,98
Costes indirectos. .........cceeververienne 6,00% 1,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
01.02.08 m3 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION
Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera basculante car-
gado a maquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga, incluyendo la carga de bolos
acopiados en obra mediante camién grda, considerando un esponjamiento del 30 % sobre medicion sobre perfil en
excavaion sobre terrenos duros y 40 % en extraccion de bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/
instrucciones de la DF
MO5ENO030 0,040 h  Excav.hidraulica neuméticos 100 cv 50,31 2,01
M07CB030 0,150 h  Cami6n basculante 6x4 20 t 39,01 5,85
MO7N060 1,000 m3 Canon de vertedero 2,25 2,25
M02GC130 0,040 h  Grla celosia s/camion 60 t 162,03 6,48
SUMA 12 Partida. .......ooovverrireiieee e 16,59
Costes indirectos. .........cceevereerenne 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.02.09 m3 CARGA Y TRANSP TIERRAS CONTAMINADAS A GESTOR AUTORIZ
Transporte de tierras con contaminzacion a lugar de gestion autorizado indicado por DF y segUn informe de la Con-
sejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una distancia maxima de 100 km, considerando ida y
vuelta, con el camion adecuado cargado a maquina y con p.p. de medios auxiliares y EPIs necesarios, conside-
rando también la carga, incluyendo la carga de bolos acopiados en obra mediante camion grua, considerando un
esponjamiento del 30 % sobre medicion sobre perfil en excavaidn sobre terrenos duros y 40 % en extraccion de
bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/ instrucciones de la DF
MO5EN030 0,040 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 2,01
MO07CB030 0,150 h ~ Camion basculante 6x4 20 t 39,01 5,85
MO7N060_TC 1,000 m3 Canon de vertedero 4,25 4,25
M02GC130 0,040 h  Grua celosia s/camion 60 t 162,03 6,48
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 18,59
Costes indirectos...........c.ccevveriene 6,00% 1,12
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 19,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
01.02.10 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........ceevereereenns 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
01.03.01 m3 HORMIGON HM-20/B/40/11a
Hormigén HM-20/B/40/lla elaborado en central, para limpieza y nivelado de cimentacién y pozos de cimentacion,
ilvertido con bomba, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 16,88 8,44
PO1HMO020_BIIA 1,000 m3  Hormigén HM-20/B/40/lla central 80,02 80,02
P01HB021 1,000 m3 Bombeado hormig6n 56a75 m3, pluma 36 m 14,14 14,14
PO1HB090 0,017 h  Desplazamiento bomba 148,70 2,53
Suma la partida..... 105,13
Costes indirectos 6,31
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 111,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.03.02 UD APUNTALAMIENTO DE DEPOSITO
Apuntalamiento de muro existente de depdsito mediante tornapuntas metalicos apoy ados sobre viga de carrera su-
perior anclada a depésito y durmiente inferior anclado a zanza de cimentacién. Para una altura de apuntalamiento
de 6 metros. Totalmente terminado, segun instrucciones de la DF, ejecutado por ramos segun avanza la excava-
cion por bataches. Considerando la permanencia de los puntales en su ubicacién una vez terminada la obra.
0010A090 3,000 h  Cuadrilla A 45,98 137,94
M13B010 1,000 u  Equipo metalico para apuntalamiento, para dejar en obra 2.500,00 2.500,00
Suma la partida..... 2.637,94
Costes indirectos 158,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.796,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
01.03.03 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla CIMENTACION
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/lla, elaborado en central y vertido con bomba, en
cimentacion,incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segdn normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes
del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A070 0,337 h  Pedn ordinario 16,88 5,69
P01HA455-30 1,050 m3 Hormigén HA-30/B/20/lla central 84,85 89,09
PO1HBO021 1,000 m3 Bombeado hormigén 56a75 m3, pluma 36 m 14,14 14,14
P01HB090 0,070 h  Desplazamiento bomba 148,70 10,41
SuMa [ Partida. ..........covvrviieiiciis e 119,33
Costes indirectos. .........cceeveeeereenne 6,00% 7,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 126,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.03.04 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla MUROS Y PILARES
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/lla elaborado en central y vertido con bomba en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, efc), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segln
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A070 0,385 h  Pedn ordinario 16,88 6,50
0010B010 0,375 h  Oficial 12 encofrador 19,46 7,30
0010B020 0,375 h  Ayudante encofrador 18,26 6,85
PO1HBO021 1,000 m3 Bombeado hormigén 56a75 m3, pluma 36 m 14,14 14,14
PO1HB090 0,065 h  Desplazamiento bomba 148,70 9,67
PO1HA030 1,000 m3  Hormigén HA-30/B/20/lla central 78,10 78,10
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 122,56
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 7,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 129,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.05 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 6,00m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles metalicos, con cali-
dad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 6 m de altura, incluso molduras y beren-
jenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, incluso desencofrado y limpieza.
0010B010 0,500 h  Oficial 12 encofrador 19,46 9,73
00108020 0,500 h  Ayudante encofrador 18,26 9,13
A05M0101 0,107 d M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m 21,02 2,25
P01DC040 0,100 | Desencofrante p/encofrado metélico 1,53 0,15
PO1UC030 0,010 kg  Puntas 20x100 mm 8,04 0,08
M02GT002 0,300 h  Grda pluma 30 m./0,75t 18,82 5,65
Suma la Partida. ..........cocvvrviriniiiie 26,99
Costes indirectos. .........ceeveieeieenne 6,00% 1,62
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicit e 28,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.03.06 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recor-
tes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Seglin EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, seglnpeso tedrico.
0010B030 0,005 h  Oficial 12 ferralla 19,46 0,10
0010B040 0,008 h  Ayudante ferralla 18,26 0,15
PO3ACC080 1,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,77 0,77
PO3AAA020 0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,01
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 1,03
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.03.07 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes iNdirectos. .........ceevereerienne 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiiccie e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.04 IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE
01.04.01 m2  IMPERMEABILIZACION MURO SOTANO
Impermeabilizacion de muros por su cara externa, mediante la aplicacion de membrana autoadhesiva constituida
por: previa imprimacion asfaltica con una dotacién minima de 300 gr/m2 tipo Emufal |, 1dmina asfélica autoadhesi-
va de betin modificado con polimeros y sin cargas con terminacion superior de film de polietileno coex trusionado
totalmente adherida al soporte por simple contacto, tipo Texself 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo
Drentex Impact 100 anclada mecanicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocara aisla-
miento térmico de poliestireno ex truido después de la lamina asfaltica y antes del drenante, lista para verter las tie-
rras por tongadas. La impermeabilizacion incluird los correspondientes refuerzos. Sistema avalado en DIT 580/11
Morterplas estructuras enterradas.
0010A030 0,190 h  Oficial primera 19,86 3,77
0010A050 0,190 h  Ayudante 17,68 3,36
P06BI036 0,300 kg  Emulsién asfaltica Emufal | 1,36 0,41
P06BD025 1,100 m2 Léamina autoadhesiva Texself 1,5 mm 6,93 7,62
P06D135 1,100 m2 Capa drenante Drentex Impact 100 6,92 7,61
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 22,77
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 1,37
TOTAL PARTIDA ..ot 24,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.04.02 m  SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCION ENCUENTRO LOSA-MURO DE BENTONITA
Tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases
de hormigonado de muro y losa, con cordén hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccién 20 x 25
mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p. de malla metdlica tipo Revofix para su
fijacion.
0010A030 0,030 h  Oficial primera 19,86 0,60
PO6WA150 1,000 m  Junta Waterstop RX 101 7,34 7,34
PO6WA160 1,000 m  Malla metdlica Revofix 1,92 1,92
SuMa 1a partida..........cceerveiiiiiiie 9,86
Costes indirectos. .........cccovevverienne 6,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.04.03 m3 ENCACHADO DRENANTE
Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o gravilla filtrante en rellenos o
asiento de tuberfa, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia orgénica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3% expresado en triéxido de azufre, extendida por medios mecanicos sobre el terreno una vez colocada la tube-
ria de drenaje, con fieltro geotex il no tejido rodeando completamente el encachado de grava y la tuberia de drena-
je, incluso aportacion, extendiddo, nivelacién, compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de
medios auxiliares, medido sobre perfil
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 16,88 0,84
MO5PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 39,83 1,99
M07CB020 0,050 h  Camion basculante 4x4 14 t 34,92 1,75
P01AG065 1,000 m3 Gravilla seleccionada de rio 20/40 mm 18,65 18,65
P06GL025 1,050 m2 Fieltro geotex il Danofelt PY-150 gr/m2 0,71 0,75
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 23,98
Costes indirectos 6,00% 1,44
TOTAL PARTIDA ..ot 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.04 m  DREN HORMIGON POROSO D=150 mm
Tuberfa de hormig6n poroso de didmetro 150 mm en drenaje longitudinal, incluso preparacion de la superficie de
asiento, compactacién y nivelacion, terminado i/p.p. de piezas especiales de unidn y cuvas. Probado y funcionan-
do
0010A020 0,010 h  Capataz 19,51 0,20
0010A030 0,050 h  Oficial primera 19,86 0,99
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 16,88 0,84
MO8RB020 0,050 h  Bandeja vibrante 300 kg 5,00 0,25
P0O2RHP010 1,030 m  Tubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=150 mm 4,95 5,10
SuMa 1a partida..........cceerveiiiiiiie 7,38
Costes indirectos. .........cccovevverienne 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.04.05 ud CONEXIONADO RED DE PLUVIALES
Conexionado de red de drenaje con pozo de registro de red de pluviales. Totalmente terminado
0010A030 1,500 h  Oficial primera 19,86 29,79
0010A070 1,500 h  Petn ordinario 16,88 25,32
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 55,11
Costes indirectos... 6,00% 331
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 58,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
01.04.06 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........ceevereereenns 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.05 VARIOS
01.05.01 m  BARANDILLA PROVISIONAL ACERO GALVANIZADO h=110 cm
Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasamanos superior
de 50mm de diametro, tubos horizoantles superior e inferior de 50x50x2 mm sobre los que se disponen barrotes
intermedios de 15 mm de diametro dispuestos verticalmente cada 15 cm, sobre montantes verticales de 50x50x 2
mm cada 1,5 metros para anclaje, soldados entre si, elaborada en taller y montaje en obra, incluyendo placas de
anclaje, recibido de albafiileria, pequefio material y galvanizado en caliente. Totalmente termninado e instalado.
0010B130 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 7,58
0010B140 0,400 h  Ayudante cerrajero 17,83 7,13
P13BT130_G 1,000 m  Barandilla 110 cm tubo horizontal galv. 84,48 84,48
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 99,19
Costes indirectos. ........cceeveieerienne 6,00% 5,95
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 105,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.05.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la adecuada ejecucion de
la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.
P0000001 1,000 PA  PARTIDA ALZADA EXC. DEPOSITO 12.559,26 12.559,26
Suma la Partida. ..........coovvvveinieiie 12.559,26
Costes indirectos 6,00% 753,56
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 13.312,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 EDIFICIO
SUBCAPITULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO
Excavacion a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilizacion de martillo rompedor en caso
necesario, con extraccion de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.
0010A070 0,030 h Pedn ordinario 16,88 0,51
MO5EC010 0,045 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 50,84 2,29
SuMa [ Partida. .........coovvrviieiiiiis 2,80
Costes indirectos 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiieecie e 2,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
02.01.02 m3 EXCAVACION ZANJAS Y POZOS CIMENTACION
Excavacion de zanjas y pozos de cimentacion a cielo abierto en terrenos de consistencia dura, i/ utilizacion de
martillo rompedor en caso necesario, con extraccion de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Segln CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento.
0010A070 0,030 h Peon ordinario 16,88 0,51
MO5EC010 0,060 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 50,84 3,05
SuMa 1a partida..........cceerveiiiiiiie 3,56
Costes indirectos...........cooveeevveennn.. 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
02.01.03 m3 EXTRACCION DE BOLOS
Extraccion de bolos de roca de gran tamafio que no puedan levantarse con cuchara de retroex cavadora, incluy en-
do la rotura de los mismos con martillo rompedor y el levantado de los mismos mediante camion grda para acopio
en obra. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de esponjamiento
0010A070 0,350 h Peon ordinario 16,88 591
MO5RN060 0,350 h  Retro-pala con martillo rompedor 39,54 13,84
M02GC130 0,250 h  Grda celosia s/camion 60 t 162,03 40,51
SUMa 12 Partida. ........ccveeriviiieie e 60,26
Costes indirectos............ccecevveenn.. 6,00% 3,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 63,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
02.01.04 m3 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION
Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera basculante car-
gado a maquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga, incluyendo la carga de bolos
acopiados en obra mediante camién grda, considerando un esponjamiento del 30 % sobre medicion sobre perfil en
excavaion sobre terrenos duros y 40 % en extraccion de bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/
instrucciones de la DF
MO5EN030 0,040 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 2,01
M07CB030 0,150 h Camion basculante 6x4 20 t 39,01 5,85
MO7N060 1,000 m3 Canon de vertedero 2,25 2,25
M02GC130 0,040 h  Grda celosia s/camion 60 t 162,03 6,48
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 16,59
Costes indirectos............coveeevveene.. 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01.05 m3 ENCACHADO DRENANTE
Encachado drenante para la recogida de aguas compuesto por capa de grava o gravilla filrante en rellenos o
asiento de tuberia, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con contenido de sulfatos inferior al
0,3% ex presado en trioxido de azufre, extendida por medios mecanicos sobre el terreno una vez colocada la tube-
ria de drenaje, con fieltro geotex il no tejido rodeando completamente el encachado de grava y la tuberia de drena-
je, incluso aportacion, extendiddo, nivelacién, compactacién y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de
medios auxiliares, medido sobre perfil
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 16,88 0,84
MO5PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 39,83 1,99
M07CB020 0,050 h  Cami6n basculante 4x4 14 t 34,92 1,75
P01AG065 1,000 m3 Gravilla seleccionada de rio 20/40 mm 18,65 18,65
P06GL025 1,050 m2 Fieltro geotex til Danofelt PY-150 gr/m2 0,71 0,75
Suma la Parida. ..........coovvrveriniiie 23,98
Costes indirectos. .........cceeververienne 6,00% 1,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
02.01.06 m3 ENCACHADO BAJO SOLERA
Encachado drenante bajo solera para la recogida de aguas compuesto por capa de grava rodada de 20/40 mm de
tamafio del arido, ex enta de materia orgénica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3% expresado en triéxido de
azufre, extendida extendida por medios mecanicos, incluso aportacion, extendiddo, nivelacion, compactacion y
apisonado por medios mecénicos, y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 16,88 0,84
MO5PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 39,83 1,99
M07CB020 0,050 h  Cami6n basculante 4x4 14 t 34,92 1,75
MO8RNO010 0,050 h  Rodillo compactador mixto 3000 kg a=120 cm 40,00 2,00
PO1AG065 1,000 m3 Gravilla seleccionada de rio 20/40 mm 18,65 18,65
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 25,23
Costes iNdirectos. .........cceeververienne 6,00% 1,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.01.07 m3 EXC.ZANJA INSTALAC. T.DURO A MANO
Excavacion en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extraccion
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavaciony con p.p.
de medios auxiliares.
0010A070 3,500 h  Pedn ordinario 16,88 59,08
MO8RI010 0,800 h.  Pisén vibrante 70 kg. 3,10 2,48
M06CM010 1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,31 2,77
M06MI010 1,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 3,68
Suma la Parida. ..........coovvrveriniiie 68,01
Costes iNdirectos. .........cceeveeeerienns 6,00% 4,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
02.01.08 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes iNdirectos. .........cceevereerienne 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
02.02.01 m3  HORMIGON HM-20/B/40/l1a
Hormigén HM-20/B/40/lla elaborado en central, para limpieza y nivelado de cimentacién y pozos de cimentacion,
ilvertido con bomba, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 16,88 8,44
PO1HM020_BIIA 1,000 m3  Hormigén HM-20/B/40/lla central 80,02 80,02
P01HB021 1,000 m3 Bombeado hormig6n 56a75 m3, pluma 36 m 14,14 14,14
PO1HB090 0,017 h  Desplazamiento bomba 148,70 2,53
Suma la partida..... 105,13
Costes indirectos 6,31
TOTAL PARTIDA ..ot 111,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02.02 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recor-
tes, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011, seglnpeso tedrico.
0010B030 0,005 h  Oficial 12 ferralla 19,46 0,10
0010B040 0,008 h  Ayudante ferralla 18,26 0,15
PO3ACCO080 1,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,77 0,77
PO3AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,01
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 1,03
Costes indirectos 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
02.02.03 m2 MALLAZO DE ACERO d10 15x15 cm
Suministro y colocacién de malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm en cuadricula 15x 15
cm, incluso cortado, colocacion, despuestes, solapes, etc., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segln
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
0010B030 0,023 h  Oficial 12 ferralla 19,46 0,45
00108040 0,023 h  Ayudante ferralla 18,26 0,42
P0O3AM050 1,267 m2 Malla 15x15x10 cm 7,461 kg/m2 4,87 6,17
Suma la Partida. ..........coovvvvirinieiie i 7,04
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
02.02.04 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla CIMENTACION
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/lla, elaborado en central y vertido con bomba, en
cimentacion,incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segdn normas NTE-EHS y EHE-08. Componentes
del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A070 0,337 h  Pedn ordinario 16,88 5,69
P01HA455-30 1,050 m3  Hormig6n HA-30/B/20/lla central 84,85 89,09
P01HBO021 1,000 m3 Bombeado hormigén 56a75 m3, pluma 36 m 14,14 14,14
P01HB090 0,070 h  Desplazamiento bomba 148,70 10,41
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 119,33
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 7,16
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 126,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.05 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/lla MUROS Y PILARES
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/lla elaborado en central y vertido con bomba en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, efc), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segln
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A070 0,385 h  Peodn ordinario 16,88 6,50
0010B010 0,375 h  Oficial 12 encofrador 19,46 7,30
0010B020 0,375 h  Ayudante encofrador 18,26 6,85
PO1HBO021 1,000 m3 Bombeado hormigén 56a75 m3, pluma 36 m 14,14 14,14
PO1HB090 0,065 h  Desplazamiento bomba 148,70 9,67
PO1HA030 1,000 m3  Hormigén HA-30/B/20/lla central 78,10 78,10
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 122,56
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 7,35
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiei e 129,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
02.02.06 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/Ila LOSAS
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/lla elaborado en central y vertido desde camion,
en losas armadas, i/vertido con griia, compactacion, vibrado, curado y acabado, totalmente colocado. Segin nor-
mas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011. Medida en proy eccion horizontal sin deducir huecos
0010A030 0,360 h  Oficial primera 19,86 7,15
0010A070 0,360 h  Pedn ordinario 16,88 6,08
M11HV120 0,340 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,99 1,70
0010B025 0,275 h  Oficial 12 gruista 18,96 521
M02GT002 0,275 h  Gria pluma 30 m./0,75 t 18,82 5,18
P01HA455-30 1,000 m3 Hormigén HA-30/B/20/lla central 84,85 84,85
Suma la partida..........cccevrveiiiiiie 110,17
Costes indirectos. .........ccooevevverienne 6,00% 6,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 116,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
02.02.07 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-30/B/20/Ila LOSAS DE ESCALERA
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/lla, elaborado en central y vertido desde camion,
en losas de escalera ejecutada a la vez que el forjado superior, i/p.p. de formacion de peldafieado en hormigdn
con el encofrado de losa incluyendo encofrado de madera, i/vertido con griia, compactacién, vibrado, curado y
acabado, totalmente colocado. Seglin normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,350 h  Oficial primera 19,86 6,95
0010A070 0,350 h  Pedn ordinario 16,88 5,91
M11HV120 0,350 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,99 1,75
0010B025 0,260 h  Oficial 12 gruista 18,96 4,93
M02GT002 0,260 h  Gria pluma 30 m./0,75 t 18,82 4,89
P01HA455-30 1,200 m3  Hormigén HA-30/B/20/lla central 84,85 101,82
Suma la partida...........cooveviiieiieiie 126,25
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 7,58
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 133,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.08 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos, zapatas, zanjas, vigas y encepados, incluso de-
sencofrado y limpieza, considerando 4 posturas. Segun NTE-EME.
0010B010 0,566 h  Oficial 12 encofrador 19,46 11,01
0010B020 0,566 h  Ayudante encofrador 18,26 10,34
M13EM030 1,100 m2 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,28 2,51
PO3AAA020 0,130 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,11
P0O1UC030 0,075 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,60
SuMa [ Partida. .........coovvrviieiiiiis 24,57
Costes indirectos 6,00% 1,47
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiiccie e 26,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
02.02.09 m2 ENCOFRADO METALICO PILAR 30X30cm
Encofrado y desencofrado de pilar de 30x30 cm de seccion de hasta 3 m de altura, con chapas metalicas de
300x50 cm. Incluy endo colocacion de berenjenos en las cuatro esquinas del pilar
0010B010 0,125 h  Oficial 12 encofrador 19,46 2,43
0010B020 0,125 h  Ayudante encofrador 18,26 2,28
M13EF010 1,150 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3,32 3,82
PUINU 3,500 m  Berenjeno 2,36 8,26
M13EA520 9,000 d  Grapa unién paneles met. 0,08 0,72
M13EA530 3,000 d  Tuerca palomilla 0,02 0,06
M13EA540 3,000 d  Placa tuerca palomilla 0,02 0,06
M13EA550 9,000 d  Barra dywidag 1,00 m. 0,02 0,18
P01DC040 0,085 | Desencofrante p/encofrado metélico 1,53 0,13
M02GT002 0,241 h  Grda pluma 30 m./0,75t 18,82 4,54
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 22,48
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 1,35
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 23,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
02.02.10 m  ENCOFRADO PILARES CIRCULARES VISTO CARTON d=35cm
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de altura'y 35 cm de didmetro, con encofrado de carton.
0010B010 0,200 h  Oficial 12 encofrador 19,46 3,89
00108020 0,200 h  Ayudante encofrador 18,26 3,65
M13ECC400 1,100 m  Encof. carton liso pilar cir. D 350, <4m 14,90 16,39
P0O1UC020 0,065 kg  Puntas 17x70 1,77 0,51
PO3AAA020 0,075 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,07
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 24,51
Costes iNdirectos. .........ccoevereerenne 6,00% 1,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Diciembre de 2017

Pagina

13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.11 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura a dos caras (muros, etc) con paneles metalicos, con cali-
dad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, incluso desencofrado y limpieza.
0010B010 0,425 h  Oficial 12 encofrador 19,46 8,27
00108020 0,425 h  Ayudante encofrador 18,26 7,76
A05M010 0,107 u M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3 m 11,39 1,22
P01DC040 0,105 | Desencofrante p/encofrado metélico 1,53 0,16
PO1UC030 0,010 kg  Puntas 20x100 mm 8,04 0,08
M02GT002 0,265 h  Gria pluma 30 m./0,75 t 18,82 4,99
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 22,48
Costes indirectos. .........ceeveieeieenne 6,00% 1,35
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicit e 23,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
02.02.12 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS Y FORJADOS 4 POSTURAS
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 4 posturas maximas, sin pasadores, para tra-
bajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaj, desencofrado y
limpieza. Segiin Normas NTE-EME. Incluido encofrado inclinado de losa de escalera con formacion de peldafiea-
do, medida en proy eccion horizontal sin deducir huecos. Totalmente terminado.
0010B010 0,400 h  Oficial 12 encofrador 19,46 7,78
0010B020 0,400 h  Ayudante encofrador 18,26 7,30
M13EMO030 1,150 m2 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,28 2,62
M13CP105 0,200 u  Puntal telescopico normal 3 m 13,34 2,67
PO1EM290 0,070 M2 Madera pino encofrar 26 mm 156,30 10,94
PO1UC030 0,086 kg Puntas 20x100 mm 8,04 0,69
PO3AAA020 0,150 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,13
SUMA 12 Partida. .......eovveeiiieieie e 32,13
Costes indirectos. ........ccceeveeeerienne 6,00% 1,93
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 34,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
02.02.13 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electrosoldadas para es-
tructuras (pilares, vigas, cerchas, efc), segln peso tedrico, incluso parte proporcional de despuntes, soldadura,
montaje, dos manos de pintura antiox idante, recortes, piezas especiales y material de soldadura, montado y colo-
cado, segun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-Ay EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,020 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 0,38
0010B140 0,020 h  Ayudante cerrajero 17,83 0,36
PO3ALP010 1,050 kg  Acero laminado S275 JR 0,99 1,04
P250U080 0,016 | Imprimacién antiox idante sin plomo 7,47 0,12
M02GT002 0,010 h  Gria pluma 30 m./0,75 t 18,82 0,19
P01DWO090 0,100 u  Pequefio material 1,50 0,15
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 2,24
Costes indirectos 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.14 kg ACERO S275 JR CARGADEROS
Suministro y colocacién de acero laminado tipo S275 JR, en perfiles laminados o chapas electrosoldadas para es-
tructuras, segin peso tedrico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes, y parte proporcional de
pintura antioxidante, recortes, piezas especiales y material de soldadura, montado y colocado, segun
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-Ay EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011, i/ejecucion de tirantes a forjado superior para huecos may ores de 2 m.
0010B130 0,012 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 0,23
0010B140 0,012 h  Ayudante cerrajero 17,83 0,21
PO3ALP010 1,050 kg  Acero laminado S275 JR 0,99 1,04
P250U080 0,010 | Imprimacion antiox idante sin plomo 7,47 0,07
M02GT002 0,010 h  Grda pluma 30 m./0,75t 18,82 0,19
P0O1DWO090 0,095 u  Pequefio material 1,50 0,14
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 1,88
Costes iNdirectos. .........ccoeververienne 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.02.15 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........cccoeveveericnne 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.03 CUBIERTA
02.03.01 m2 FORMACION CUBIERTA CHAPA
Formacién de cubierta sobre estructura metalica mediante chapa galvanizada grecada calculada segin distancia
entre apoy os de proyecto, con espesor y altura de nervio a determinar segun ficha técnica de fabricante para las
luces y salicitaciones de proyecto. Unida a estructura metalica mediante tornillerfa de acero galvanizado previo
mecnizado en elementos estructurales. Totalmente terminada i/ p.p. de piezas de unién y piezas especiales, se-
gln instrucciones del fabricante y de la DF. Segln normativa aplicable. Medida en proy eccién horizontal de cubier-
ta.
0010A030 0,230 h  Oficial primera 19,86 4,57
0010A050 0,230 h  Ayudante 17,68 4,07
P05CGG010 1,150 m2 Chapa acero galvanizado a definir s/ ficha técnica fabricante 15,15 17,42
P05CGG230 0,400 m  Remate acero galvanizado a=50 cm e=0,6 mm 7,56 3,02
PO5CW010 1,240 u  Tornilleria y pequefio material 5,63 6,98
SuMa la partida..........cceerveiiriiiies 36,06
Costes indirectos...........cccccvevverienne 6,00% 2,16
TOTAL PARTIDA ..ot 38,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03.02 m2 CUBRICION BANDEJA METALICA
Cubricion de cubierta mediante bandeja metélica Kalzip 65/333 con 305 mm de distancia entre nervios, nervios de
65 mm de altura y espesor a elegir por la DF entre 0,8 y 1,2 mm, con forma curva convexa seguin curvatura de
cubierta, terminacion y color a elegir por la DF. Anclaje mediante clips de aluminio del sistema Kalzip sobre carril
y formacion de solape entre bandejas, con anclaje de clips a carril y anclaje de carril a chapa recada mediante tor-
nilleria 0 remaches segln instrucciones de fabricante. Elemento totalmente terminado i/ p.p. de elementos de union
y piezas especiales, perfil paraviento y perfiles y piezas de remate, segln instrucciones del fabricante y de la DF.
Segun normativa aplicable. Medida en proy eccién horizontal de cubierta.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 19,86 2,98
0010A050 0,150 h  Ayudante 17,68 2,65
PO5CGP130 1,150 m2 Bandeja Kalzip 65/333 25,63 29,47
P0O5CGP1301 1,000 ud P.P. de clips y carriles de anclaje 7,56 7,56
PO5CWO030 1,000 u  Remates, tornilleria y pequefio material 0,53 0,53
Suma la partida..... 43,19
Costes indirectos 2,59
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 45,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
02.03.03 m2 LUCERNARIO
Ejecucion de lucerario mediante elementos de sujeccion mediante perfileria de tubo de acero plastificado de sec-
cién cuadrada con canto y luz a definir por la DF segln instrucciones del fabricante y solicitaciones de proyecto,
con anclaje a muro de fabrica o estructura de acero mediante elementos de anclaje del sistema y tornilleria. Con
cubricién superior mediante panel de policarbonato celular de cuatro paredes y espesor total a definir por la DF se-
gun instrucciones del fabricante con proteccién U.V. Curvatura de perfiles seglin proy ecto. Elemento totalmente ter-
minado incluso piezas de terminacion, piezas especials y piezas de anclaje y remate, , segun instrucciones del fa-
bricante y de la DF. Segln normativa aplicable.Medida en proy eccién horizontal de cubierta.
0010B250 0,550 h  Oficial 1 vidrieria 18,27 10,05
0010B260 0,550 h  Ayudante vidrieria 17,40 9,57
P14TPC090 1,200 m2 Placa policarbonato 4 capas 33,00 39,60
P14TWO040 2,000 ud Perfileria acero plastificado 5,80 11,60
P14TWO010 2,500 u  p.p. piezas de remate 2,30 5,75
P14TW020 4,000 u  p.p. piezas de anclaje 0,80 3,20
P01DWO090 2,000 u  Pequefio material 1,50 3,00
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 82,77
Costes indirectos... 6,00% 4,97
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 87,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03.04 m2 FORMACION DE BALCONES
Recrecido para formacion de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de cemento y are-
na de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con un espesor medio de 3-5 cm. Totalmente terminado, medido sobre super-
ficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de, vertido, nivelado y medios auxiliares. Segln normativa aplica-
ble.
0010A030 0,500 h  Oficial primera 19,86 9,93
0010A050 0,500 h  Ayudante 17,68 8,84
A02A120 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO 90,94 4,55
%PM0000200 2,000 %  Medios auxiliares 23,30 0,47
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 23,79
Costes iNdirectos. .........ccecververienns 6,00% 1,43
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Diciembre de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03.05 m2 BARRERA CORTA VAPOR
Barrera corta vapor Kalzip H o similar mediante bandeja de betlin-elastomero resitente al desgarre de clavos colo-
cada sobre chapa grecada de formacion de cubierta mediante adhesivo en frio, segun instrucciones del fabricante
y DF, i/ p.p. de adhesivo y remates. Segun normativa aplicable. Medida en proy eccién horizontal de cubierta.
0010A030 0,120 h  Oficial primera 19,86 2,38
0010A050 0,120 h  Ayudante 17,68 2,12
PO6BSA110X 1,150 m2 Barrera corta vapor 7,09 8,15
PO6BSA110XY 1,100 UD plp adhesivo 1,25 1,38
SuMa [ Partida. .........coovvrviieiiiiis 14,03
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,84
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 14,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
02.03.06 m  CANALON OCULTO
Canaldnoculto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor mediante chapa de aluminio conformada en
frio fijado a la estructura de cubricién mediante tornilleria o remaches segin instrucciones del fabricante del sistema
de cubricion, con juntas elasticas compresibles en encuentro con cubricion metélica, con una pendiente minima de
0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y rema-
tes, piezas de conexion a bajante, pequefio material y medios auxiliares. Segdn normativa aplicable.
0010B170 0,175 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 3,51
0010B180 0,175 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 3,20
P17NA070 1,250 m  Canalén aluminio conformado en frio i/p.p. piezas 15,07 18,84
P17NA270 2,000 u  p/p piezas de anclaje y remate 2,40 4,80
Suma la partida............ccoeveiiiiiiiii 30,35
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 1,82
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 32,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.03.07 m  REMATE DE LUCERNARIO
Remate de lucernario de acero galvanizado mediante chapas plegadas de acero conformada en frio y galvanizada
en caliente fjado a la estructura de cubricion mediante tornilleria 0 remaches segun instrucciones del fabricante del
sistema de cubricion, con juntas elasticas compresibles en encuentro con cubricion metélica, con una pendiente
hacia la cubierta. Totalmente instalado y rematado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequefio material y me-
dios auxiliares. Segln normativa aplicable e instrucciones del fabricante del sistema de cubierta.
0010B170 0,175 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 3,51
0010B180 0,175 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 3,20
P17NA270 2,000 u  pl/p piezas de anclaje y remate 2,40 4,80
P17NA0701_N 1,250 m  Remate de acero galvanizado 18,52 23,15
Suma la partida............ccoveiiiiiiiii 34,66
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 2,08
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 36,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03.08 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos............ccccevree. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.04 ALBANILERIA
02.04.01 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON PARA REVESTIR 40X20X20 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion
y armadura segun normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, refurzo en hileras y refuerzos inte-
riores verticales segun instrucciones del fabricante y de la DF, incluso ejecucién de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011.
0010A160 0,500 h  Cuadrilla H 37,54 18,77
P01B0O050 13,000 u  Blog.horm. para rev estir 40x 20x 20 0,58 7,54
PO1IMCO040 0,024 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 1:6 M-40 50,00 1,20
A03H090 0,020 m3 HORMIGON DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx .20 80,40 1,61
PO3ACA010 2,300 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,67 1,54
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 30,66
Costes indirectos 6,00% 1,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.04.02 m2 FABRICA BLOQUE HORMIGON VISTO 40X20X20 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigdn visto color y terminacion a elegir por laa DF estandar de 40x20x20 cm.
para rev estir, recibidos con mortero de cemento CEM Il/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de hormigén de
330 kg. de cemento/m3. de dosificacién y armadura segln normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos,
jambas, refurzo en hileras y refuerzos interiores verticales segun instrucciones del fabricante y de la DF, incluso
ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio se-
gln Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.
0010A160 0,500 h  Cuadrilla H 37,54 18,77
P01B0O05015 13,000 u  Blog.horm. visto 40x 20x 20 0,85 11,05
P01MC040 0,024 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 50,00 1,20
A03H090 0,020 m3 HORMIGON DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx .20 80,40 1,61
PO3ACA010 2,300 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,67 1,54
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 34,17
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 2,05
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiieecie e 36,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.04.03 m2 FABRICA LADRILLO HD 1/2 PIE
Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8 cm colocado en 1/2 pie, en trasdosados, distribuciones y cé-
maras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares. Segiin UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.
0010A030 0,510 h  Oficial primera 19,86 10,13
0010A070 0,510 h  Pedn ordinario 16,88 8,61
PO1LTO010 0,038 mu Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm 82,13 3,12
PO1IMCO030 0,026 m3 Mortero cemento gris CEM-I/B-M 32,5 M-7,5 67,91 1,77
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 23,63
Costes indirectos. .........cceeveeeereenne 6,00% 1,42
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiieecie e 25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04.04 m2 FABRICA LADRILLO HD 8 cm
Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8 cm, en trasdosados, distribuciones y camaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, il replanteo, aplomado y recibi-
do de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res. Segln UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 0,410 h  Oficial primera 19,86 8,14
0010A070 0,410 h  Pedn ordinario 16,88 6,92
P01LHO020 0,035 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 82,00 2,87
PO1IMCO030 0,016 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 67,91 1,09
Suma la partida..........cccevrveiireiies 19,02
Costes iNdirectos. .........cceevereerienne 6,00% 1,14
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 20,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.04.05 u RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS
Recibido de cerco o precerco de elementos de carpinteria, con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-08.
C 0,500 h  Oficial segunda 18,32 9,16
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 16,88 8,44
A02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,75 0,69
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 18,29
Costes indirectos..........cccoevevverienne 6,00% 1,10
TOTAL PARTIDA ..ot 19,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
02.04.06 u  AYUDA ALBARNILERIA A INSTALACIONES
0010A030 285,000 h  Oficial primera 19,86 5.660,10
0010A050 285,000 h  Ayudante 17,68 5.038,80
0010A070 285,000 h  Petn ordinario 16,88 4.810,80
SuMa [ Partida. .........covvvvriiiiiiiie 15.509,70
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 930,58
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 16.440,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
02.04.07 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiiccie e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
02.05.01 m2  AISLAMIENTO EXTERIOR FACHADA
Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machi-
hembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijacién y anclajes me-
canicos. Resistencia a compresion = 200 kPa segin UNE-EN 826:2013. , segun UNE-EN 13162:2013. Reaccion
al fuego E seglin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno exfruido (XPS)
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
13164:2013.
0010A030 0,095 h  Oficial primera 19,86 1,89
0010A060 0,095 h  Pedn especializado 17,00 1,62
PO7TX015 1,050 m2 Placa XPS e=40 mm RC200 4,63 4,86
PO1FAT710 4,000 kg  Mortero fijacion aislamiento ex terior 0,57 2,28
PO7W900 3,000 u  Fijacion mecanica aislamiento 0,24 0,72
Suma la Partida. ..........coovvvviieiiiiie 11,37
Costes indirectos... 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CENTIMOS
02.05.02 m2  AISLAMIENTO INTERIOR FACHADA
Aislamiento térmico colocado en el interior de la cAmara de cerramientos con doble panel de poliestireno ex pandido
(EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor, 80 mm en total, segin
UNE-EN 13162:2013. Reaccion al fuego E segiin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a eje-
cutar. Poliestireno ex pandido (EPS) con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 13163:2013.
0010A030 0,040 h  Oficial primera 19,86 0,79
0010A050 0,040 h  Ayudante 17,68 0,71
PO7TE101 2,200 m2 Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm 5,36 11,79
SUMA 12 Partida. .......ooovverrireiieee e 13,29
Costes indirectos. .........cceevereerenne 6,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
02.05.03 m2  AISLAMIENTO CUBIERTA
Aislamiento térmico y acUstico en cubierta mediante panel rigido de lana de roca de 40 mm tipo Isover 150 con una
Resistencia a compresion a 10% de deformacion de 6.500 kg/m2 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion clase de reaccion al fuego F y cddigo de designacion
MW-EN-13162-T2-WS-Z3-AFr5. Medida en proyeccion horizontal de cubierta, l/fieltro geotextil inferior y superior.
Totalmente terminada
0010A030 0,100 h  Oficial primera 19,86 1,99
0010A050 0,100 h  Ayudante 17,68 1,77
PO7TL930 1,150 m2 Panel rigido lana roca 40 mm ISOVER 150 5,63 6,47
P06GL020 2,200 m2  Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 0,61 1,34
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 11,57
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05.04 m2  AISLAMIENTO BALCONES
Aislamiento térmico mediante plancha de poliestireno ex truido tipo Danopren 40 o similar de 40 mm de anchura y
resistencia a compresion superior a 300 kPa segin UNE-EN 826:2013. Reaccién al fuego E segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.
0010A030 0,200 h  Oficial primera 19,86 3,97
0010A050 0,200 h  Ayudante 17,68 3,54
P07TL9301 1,750 m2 Panel poliestireno extruido Danopren 40 7,65 13,39
Suma la pantida...........cooveviiieiiiiie 20,90
Costes indirectos 6,00% 1,25
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 22,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
02.05.05 m2 IMPERMEABILIZACION BALCONES
Impermeabilizacion bicapa constituida por: lamina asfaltica de betin plastémero Glasdan 30 P Pol, con armadura
de fieltro de fibra de vidrio adherida al soporte, lamina asfaltica de bet(n plastémero Esterdan 30 P Pol, con arma-
dura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida a la anterior con soplete; lamina geotextil de 200 g/m2 Da-
nofelt PY-200. Lista para proteger con proteccion pesada. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Ca-
talogo de Elementos Constructivos del IETcc segiin membrana bicapa. Dispone de DIT. “"Esterdan pendiente cero”.
N° 550/10.
0010A030 0,220 h  Oficial primera 19,86 4,37
0010A050 0,220 h  Ayudante 17,68 3,89
PO6BPN012 1,100 m2 Lamina Glasdan 30 P Pol 3,56 3,92
PO6BPN042 1,100 m2 Lamina Esterdan 30 P Pol 4,71 5,18
P06GL035 1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/im2 0,90 0,99
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 18,35
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 1,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiic e 19,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
02.05.06 m2  IMPERMEABILIZACION MURO SOTANO
Impermeabilizacion de muros por su cara externa, mediante la aplicacion de membrana autoadhesiva constituida
por: previa imprimacion asfaltica con una dotacion minima de 300 gr/m2 tipo Emufal |, 1dmina asfélica autoadhesi-
va de betin modificado con polimeros y sin cargas con terminacién superior de film de polietileno coex trusionado
totalmente adherida al soporte por simple contacto, tipo Texself 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo
Drentex Impact 100 anclada mecanicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocara aisla-
miento térmico de poliestireno extruido después de la lamina asfaltica y antes del drenante, lista para verter las tie-
rras por tongadas. La impermeabilizacion incluird los correspondientes refuerzos. Sistema avalado en DIT 580/11
Morterplas estructuras enterradas.
0010A030 0,190 h  Oficial primera 19,86 3,77
0010A050 0,190 h  Ayudante 17,68 3,36
P06BI036 0,300 kg  Emulsion asfaltica Emufal | 1,36 0,41
P06BD025 1,100 m2 Lé&mina autoadhesiva Texself 1,5 mm 6,93 7,62
P06D135 1,100 m2 Capa drenante Drentex Impact 100 6,92 7,61
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 22,77
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 1,37
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05.07 m  SELLADO JUNTAS DE CONSTRUCCION ENCUENTRO LOSA-MURO DE BENTONITA
Tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases
de hormigonado de muro y losa, con cordon hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccién 20 x 25
mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p. de malla metélica ipo Revofix para su
fijacion.
0010A030 0,030 h  Oficial primera 19,86 0,60
PO6WA150 1,000 m  Junta Waterstop RX 101 7,34 7,34
PO6WA160 1,000 m  Malla metalica Revofix 1,92 1,92
Suma la pantida...........cooveviiieiiiiie 9,86
Costes indirectos 6,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
02.05.08 m  JUNTA ELASTICA ENTRE MURO Y SOLERA SOTANO
Junta elastica de encuentro entre muro y solera de s6tano de 15 mm de espesor, incluso sellado de la misma con
sellante elastico organico eco-compatible Fugabella® Eco AM 01 - Blanco de Kerakoll. Previa limpieza de junta,
imprimacion, colocacién de fondo de junta y posterior sellado sobre la superficie seca. Para un rendimiento de 0,1
I/m. Aplicacion y preparacion del soporte segln se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado
CEy DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,020 h  Oficial primera 19,86 0,40
0010A050 0,050 h  Ayudante 17,68 0,88
PO6SR190 1,000 m  Fondo juntas polipropileno 10 mm 1,13 1,13
P06SR200 0,020 | Imprimacion selladora superficies porosas 9,06 0,18
P04D080 0,333 u  Sellador siliconico Fugabella® Eco AM 01/BI 9,78 3,26
P06WJ080 1,050 m  Junta elastica 15 mm 6,83 7,17
Suma la partida...........cooveviiieiiei 13,02
Costes indirectos 6,00% 0,78
TOTAL PARTIDA ..ot 13,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
02.05.09 m2 CORTE HUMEDAD SOLERA POLIETILENO
Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalacion de una membrana impermeabilizante de po-
lietileno de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de proteccién no tejido a base de polipropileno 100%,
antialcalino, con resistencia a la perforacion de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como minimo co-
locado en ambas caras de la membrana. Acabado consolera de hormigén armado.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 19,86 2,98
0010A050 0,150 h  Ayudante 17,68 2,65
P06BG030 1,100 m2 Fieltro geotextil Texxam 1000 0,80 0,88
PO6SL600 1,100 m2 Lé&mina Polietileno 3,25 3,58
SuMa [ Partida. ..........coovvvviieiiiiis 10,09
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 0,61
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CENTIMOS
02.05.10 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes iNdirectos. .........cceevereerienne 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.06 SOLADOS Y PAVIMENTOS
02.06.01 m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE S/RODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 60x30 c¢m clase 2 de 12 calidad (Al Alla s/n EN-121,
EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir ro-
dapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente
ejecutada. Modelo a elegir por DF
0010B090 0,400 h  Oficial solador, alicatador 18,96 7,58
0010B100 0,400 h  Ayudante solador, alicatador 17,83 7,13
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 16,88 4,22
POBEXG040 1,050 m2 Bald.gres porcel. antid. 60x30 cm 18,50 19,43
P01FJ006 0,500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,07 0,54
PO1FA050 3,000 kg  Adhesivo in.text. C2TE S1 blanco 0,84 2,52
POIMCO30A 0,050 m3  Mortero cem. gris CEM-Il/B-M 32,5 M-5 64,50 3,23
SUMA 12 Partida. .......eovveeiieiieeie e 44,65
Costes indirectos. .........ceeveeeereenne 6,00% 2,68
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiice e 47,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.06.02 m2 SOLADO GRES PORCELANICO ANT. ENTRADA S/RODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 60x 30 cm clase 2 de 12 calidad, en zonas nobles, (Al,Alla
s/n EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5,
sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie
realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF
0010B090 0,400 h  Oficial solador, alicatador 18,96 7,58
0010B100 0,400 h  Ayudante solador, alicatador 17,83 7,13
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 16,88 4,22
4 1,050 m2 Bald.gres porcel. antid. 60x30 cm 25,00 26,25
PO1FJ006 0,500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,07 0,54
PO1FA050 3,000 kg Adhesivo in.text. C2TE S1 blanco 0,84 2,52
PO1IMCO30A 0,050 m3 Mortero cem. gris CEM-I/B-M 32,5 M-5 64,50 3,23
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 51,47
Costes indirectos. .........cccoeveveerienne 6,00% 3,09
TOTAL PARTIDA ..ot 54,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
02.06.03 m2 SOLADO GRES PORCELANICO C/RODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico de 60x 30 cm clase 1. de 12 calidad (Al Alla s/n EN-121, EN-186), recibido
con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5, i/ p.p. de rodapié del mismo
material de 7x30 cm, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF
0010B090 0,450 h  Oficial solador, alicatador 18,96 8,53
0010B100 0,450 h  Ayudante solador, alicatador 17,83 8,02
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 16,88 4,22
POBEXG040WQ 1,050 m2 Bald.gres porcel. 60x 30 cm 18,50 19,43
P01FJ006 0,500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,07 0,54
PO1FA050 3,000 kg  Adhesivo in.t'ext. C2TE S1 blanco 0,84 2,52
POBEPP380 1,150 u  Rodapié gres porcelanico 7X30 cm 3,90 4,49
PO1IMCO030A 0,050 m3 Mortero cem. gris CEM-I/B-M 32,5 M-5 64,50 3,23
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 50,98
Costes indirectos..........ccoocvevverienne 6,00% 3,06
TOTAL PARTIDA ..ot 54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.04 m2 SOLADO GRES PORCELANICO S/IRODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico de 60x30 cm clase 1. de 12 calidad (Al,Alla s/n EN-121, EN-186), recibido
con mortero cola sobre recrecido sobre forjado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con
borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a
elegir por DF
0010B090 0,400 h  Oficial solador, alicatador 18,96 7,58
0010B100 0,400 h  Ayudante solador, alicatador 17,83 7,13
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 16,88 4,22
POBEXG040WQ 1,050 m2 Bald.gres porcel. 60x30 cm 18,50 19,43
PO1FJ006 0,500 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,07 0,54
PO1FA050 3,000 kg Adhesivoin.text. C2TE S1 blanco 0,84 2,52
PO1IMCO30A 0,050 m3 Mortero cem. gris CEM-I/B-M 32,5 M-5 64,50 3,23
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 44,65
Costes iNdirectos. .........cceeververienns 6,00% 2,68
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 47,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.06.05 m2 SOLADO GRES PORCELANICO S/RODAPIE ESCALERA
Solado de baldosa de gres porcelanico de 60x30 cm clase 1. de 12 calidad (Al,Alla s/n EN-121, EN-186) en mese-
ta de escalera, igual terminacion que peldafieado de escalera, recibido con mortero cola sobre recrecido sobre for-
jado mediante mortero de cemento M-5, sin incluir rodapié, rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/
limpieza, s/CTE, medido en superficie realmente ejecutada. Modelo a elegir por DF
0010B090 0,400 h  Oficial solador, alicatador 18,96 7,58
00108100 0,400 h  Ayudante solador, alicatador 17,83 7,13
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 16,88 4,22
POBEXG040WQ 1,050 m2 Bald.gres porcel. 60x 30 cm 18,50 19,43
PO1FJ006 0,500 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,07 0,54
PO1FA050 3,000 kg  Adhesivo in.text. C2TE S1 blanco 0,84 2,52
PO1MCO30A 0,050 m3  Mortero cem. gris CEM-Il/B-M 32,5 M-5 64,50 3,23
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 44,65
Costes indirectos.........cccvvvvveeeeeennn. 6,00% 2,68
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 47,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.06.06 m2  SOLADO GRES PORCELANICO EXTERIOR C/RODAPIE
Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante para exterior clase 3 de 30x30 cm. de 12 calidad (Al Alla s/n
EN-121, EN-186), recibido con mortero cola sobre recrecido sobre aislamiento #rmico de cubierta mediante morte-
ro de cemento M-5 con mallazo superior de reparto 15.15.5, i/ p.p. de rodapié del mismo material de 15x30 cm,
rejuntado con borada tapajuntas color a elegir por DF, I/ limpieza, s/ICTE, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Modelo a elegir por DF
0010B090 0,450 h  Oficial solador, alicatador 18,96 8,53
00108100 0,450 h  Ayudante solador, alicatador 17,83 8,02
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 16,88 4,22
P01FJ006 0,500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,07 0,54
PO1FA050 3,000 kg  Adhesivo in.text. C2TE S1 blanco 0,84 2,52
POIMCO30A 0,050 m3  Mortero cem. gris CEM-Il/B-M 32,5 M-5 64,50 3,23
POBEXG040WQSA 1,200 m2 Bald.gres porcel. 30x 30 cm 18,50 22,20
POBEPP380E 1,200 u  Rodapié gres porcelanico 10X30 cm 3,90 4,68
P03AM020 1,200 m2 Malla 15x15x5 cm 2,078 kg/m2 1,48 1,78
SUMA 12 Partida. .......eevreeireeie e 55,72
Costes indirectos... 6,00% 3,34
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.07 m  PELDANO GRES PORCELANICO ESMALTADO H/T
Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico esmaltado de 33,3x35 cm. y
11,5x33,3 cm clase 2., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas co-
lor y limpieza, SINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones) segin Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
0010B090 0,400 h  Oficial solador, alicatador 18,96 7,58
0010B100 0,400 h  Ayudante solador, alicatador 17,83 7,13
POBEPP180 1,050 m  Peldafio gres porcelanico esmaltado 33,3x 35 cm 43,35 45,52
POBEPP190 1,050 m  Contrahuella gres porcelanico esmaltado 11,5x33,3 cm 7,76 8,15
PO1FA050 2,000 kg  Adhesivo in.text. C2TE S1 blanco 0,84 1,68
P01FJ006 0,600 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,07 0,64
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 70,70
Costes indirectos...........c.cceeveine 6,00% 4,24
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiei e 74,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.06.08 m2  PAVIMENTO VINILICO
Pavimento vinilico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestatico, calandrado y compactado, tefiido en
masa con disefio direccional, compuesto ex clusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y
aditiv os inorgénicos sin carga de silice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificacion UPEC
U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasion segiin EN 649:2011 (Grupo M) y tipo | seglin EN ISO 10581. Suministrado
en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostatico y fungistatico, con tratamiento en la superficie con poliuretano refor-
zado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos qui-
micos. Instalado sobre una base sélida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% maximo de humedad) y
sin grietas, segun la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1y 4), aplicacién de pasta niveladora, i/alisado y
limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Segiin CTE cumple el requerimiento de resistencia
al fuego (BFL-s1), con grado de reshaladicidad clase 1. Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y DdP (de-
claracién de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada. l/presolera de 5 cm
sobre forjado con mortero de cemento y mortero de nivelacion superior para colocacién de pavimento. Totalmente
terminado
0010A030 0,500 h  Oficial primera 19,86 9,93
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 16,88 8,44
POIMEN110 3,500 kg  Mortero autonivelante Ultratop 5-40 mm 2,10 7,35
PO1IMC030 0,050 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 67,91 3,40
P08SVR120 1,100 m2 Pavimento vinilico homogéneo disefio direccion al rollo 2 mm 18,28 20,11
PO8MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 3,82 1,34
PO8MAO040 2,000 kg Pasta niveladora 0,59 1,18
Suma la partida..........ccceerveiiieiiies 51,75
Costes indirectos. .........cceevereerienne 6,00% 3,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 54,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06.09 m2  PAVIMENTO BALDOSAS ELEVADO
Suministro y colocacién de Pavimento Elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Poly group o equivalente
compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x600 mm. de lado y espesor 35 mm., compuesta de alma
particulas de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % segln normas internacionales). Canto perimetral
de PVC sera de espesor 1,5 mm. Con revestimiento superior de pavimento vinilico liso calidad Polygroup Lider
Unicolor de 2,5 mm. de espesor, de la mas alta resistencia a la abrasion, con un tratamiento de resina de poliureta-
no @PU@ mediante rayos U.V., permitiendo una mayor reduccion de los costos de mantenimiento y clasificado
por la norma europea EN 660-1 dentro del grupo T, con resistencia antiestatica al rozamiento, color liso uniforme a
elegir a determinar por la D.F. Soporte inferior de lamina de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Resis-
tencia de Carga Repartida serd de 33,33 kN/m2. Obtenemos una clasificacion al fuego UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010 es Bfi-S1. Las baldosas iran apoy adas sobre pedestales de acero zincado Gamaflor T-30 y
varilla de métrica de 18 mm., que permitiran regulaciones de +/- 10 mm. e iran pegados a la solera base con una
masilla de poliuretano. La altura final del suelo elevado sera de 100 a 300 mm. de solera base a superficie de uso
de la baldosa. Incluida una ventosa, medida la superficie terminada. i/capa de nivelacion bajo pavimento.
0010A030 0,500 h  Oficial primera 19,86 9,93
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 16,88 8,44
PO8DA0B0 1,050 m2 Pavimento elevado PAC 35/05 PVC Unicolor ST 55,23 57,99
POIMEN110 3,500 kg  Mortero autonivelante Ultratop 5-40 mm 2,10 7,35
Suma la partida...........cooveviiieiiei 83,71
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 5,02
TOTAL PARTIDA ..ot 88,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
02.06.10 m2  SOLERA DE HORMIGON ACABADO EPOXI
Solera de hormigén HM-25/P/20/lla, de 10 cm de espesor, armada con 0,6 kg/m3 de fibras de polipropileno MPH
FIBER o similar, con suministro y vertido del hormigén anteriormente descrito, extendido, regleado, vibrado y ni-
velado. Fratasado mecénico de la superficie con incorporacion por espolvoreo de capa de rodadura con cuar-
zo-cemento tipo Mastertop 100 de Basf o similar (dosificacién de 6 kg/m2). Acabado con pintura epoxidica color a
elegir por la DF y CYII. Medida la superficie ejecutada. ifformacion de juntas de dilatacién mediante corte con disco
y posterior sellado. Totalmente terminado
0010A030 0,300 h  Oficial primera 19,86 5,96
0010A050 0,300 h  Ayudante 17,68 5,30
P01DW110 0,600 kg  Refuerzo hormigon fibras polipropileno 15,00 9,00
PO1HM150 0,120 m3  Hormigén HM-25/P/20/lla central 73,78 8,85
P01AA915 0,030 kg  Arena cuarzo seleccionada color 0,8-1,4 mm 2,08 0,06
PO6WJ140 0,032 u  Masilla sellado juntas 6,23 0,20
P25MT030 0,250 | Catalizador transparente 7,37 1,84
P25R0040 0,250 kg  Pintura epoxi (2 componentes) 8,12 2,03
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 33,24
Costes indirectos 6,00% 1,99
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiiccie e 35,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.06.11 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos............ccccevnene. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.07 REVESTIMIENTOS
02.07.01 m2  ALICATADO PORCELANICO TECNICO 30x60 cm NATURAL
Alicatado con azulejo de gres porcelanico tcnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imitacién piedra natural
(a determinar por D.F. sS/UNE-EN-14411:2013), recibido con adhesiv o ex pecial piezas grandes y pesadas C2 TE1
S/EN-12004:2008, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009, junta color y limpieza, s/CTE, medido en superficie
realmente ejecutada con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B090 0,300 h  Oficial solador, alicatador 18,96 5,69
00108100 0,300 h  Ayudante solador, alicatador 17,83 5,35
P09ABV180 1,100 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural 20,40 22,44
PO1FA415 4,500 kg  Adh.cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1 0,81 3,65
PO1FJ006 0,200 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,07 0,21
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiieiiies 37,34
Costes iNdirectos. .........cceeververienns 6,00% 2,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
02.07.02 m2  TRASDOSADO PARAMENTOS VERTICALES
Trasdosado de paramentos v erticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio de extrusion de
50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDROFUGO de 20,2 mm. de espesor, cara exterior con acaba-
do laminado de alta presion (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUSTIQUE FA y cara interior con compensador la-
minado de alta presion Polyrey HPL de contrabalanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; suje-
cién a estructura mediante clips. Tableros modulados con llaga intermedia o a tope , con juntas verticales segln
despiece de planos. i/ prolongacion de perfileria para anclar hasta forjado, formacién de embocaduras de huecos,
cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para ancla-
je de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluy e regularizacion de la superficie con mortero
de cemento de 10 mm). Medido descontando huecos.
0010B150 0,800 h  Oficial 12 carpintero 19,92 15,94
0010B160 0,800 h  Ayudante carpintero 18,01 14,41
PO1ELMO020 1,000 m2 Tablero aglomerado melamina 13 mm 24,18 24,18
P04PWO065 12,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,12
P04PW2901 3,400 m  Maestra de 82x16 mm 1,62 5,51
P04JKJBOJ 1,000 UD pequefio material 1,50 1,50
P04PW480 0,950 m  Canal 35 mm 0,84 0,80
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 62,46
Costes indirectos.........cccvvvvveeeeeennn. 6,00% 3,75
TOTAL PARTIDA ...oiiiitiiiiiiecie e 66,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.03 m2 PANELADO PARAMENTOS VERTICALES
Panelado de paramentos verticales interiores compuesto por estructura de soporte de aluminio de extrusion de
50x50 mm., tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDROFUGO de 20,2 mm. de espesor, cara exterior con acaba-
do laminado de alta presion (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUSTIQUE FA y cara interior con compensador la-
minado de alta presion Polyrey HPL de contrabalanceo, cantos (2mm) en el mismo acabado que los tableros; suje-
cién a estructura mediante clips. Tableros modulados con llaga intermedia o a tope , con juntas verticales segin
despiece de planos. i/ prolongacion de perfileria para anclar hasta forjado, formacion de embocaduras de huecos,
cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones, mecanismos, estructura de refuerzo para ancla-
je de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se incluy e regularizacion de la superficie con mortero
de cemento de 10 mm)
0010B150 0,800 h  Oficial 12 carpintero 19,92 15,94
0010B160 0,800 h  Ayudante carpintero 18,01 14,41
PO1ELM020 2,000 m2 Tablero aglomerado melamina 13 mm 24,18 48,36
P04PWO065 12,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,12
P04PW2901 3,400 m  Maestra de 82x16 mm 1,62 5,51
P04JKJBOJ 1,000 UD pequefio material 1,50 1,50
P04PW480 0,950 m  Canal 35 mm 0,84 0,80
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiieiiies 86,64
Costes iNdirectos. .........cceeververienns 6,00% 5,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.07.04 m2  REVESTIMIENTO PANEL PARAMENTOS VERTICALES
rev estimiento de paramentos v erticales interiores sobre muro de fabrica compuesto por rasdosado semidirecto for-
mado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de 82 x 16 mm, atornillado con tornillos
autoperforantes de acero y taco mecénico a muro de fabrica, tablero POLYPREY AGLOMERADO HIDROFUGO de
20,2 mm. de espesor, cara exterior con acabado laminado de alta presién (HPL) POLYPREY N039-NOYER RUS-
TIQUE FA y cara interior con compensador laminado de alta presion Polyrey HPL de contrabalanceo, cantos
(2mm) en el mismo acabado que los tableros; sujecion a estructura mediante clips. Tableros modulados con llaga
intermedia o a tope , con juntas verticales segun despiece de planos. i/ prolongacion de perfileria para anclar hasta
forjado, formacion de embocaduras de huecos, cortes, despieces, apertura de huecos para paso de instalaciones,
mecanismos, estructura de refuerzo para anclaje de algunos elementos (encimeras). Totalmente instalado. (Se in-
cluy e regularizacion de la superficie con mortero de cemento de 10 mm)
0010B150 0,800 h  Oficial 12 carpintero 19,92 15,94
0010B160 0,800 h  Ayudante carpintero 18,01 14,41
P11WP080 1,600 u  Tornillo acero inox 0,07 0,11
PO1ELM020 1,000 m2 Tablero aglomerado melamina 13 mm 24,18 24,18
P04PW2901 3,400 m  Maestra de 82x16 mm 1,62 5,51
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 60,15
Costes indirectos 6,00% 3,61
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiiccie e 63,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
02.07.05 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de revoco gris CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio M-10 o similar, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, ilregleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m y andamiaje, SINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,330 h  Oficial primera 19,86 6,55
0010A050 0,330 h  Ayudante 17,68 5,83
PO4RR050 1,500 kg  Mortero revoco CSIV-W1 1,16 1,74
Suma la pantida...........oooveriiieiiiiie 14,12
Costes indirectos...........coooevevverienne 6,00% 0,85
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.06 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO YESO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacién de andamios, s/INTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento
(UE) 305/2011.
0010B110 0,250 h  Oficial yesero o escay olista 18,96 474
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 16,88 4,22
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 94,04 1,13
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 99,11 0,30
PO4RWO060 0,215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,68 0,15
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 10,54
Costes indirectos 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ..ot 11,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.07.07 m2 REVESTIMIENTO VINILICO PARAMENTOS VERTICALES
Revestimiento vinilico para pared con terminacion a elegir por DF, flexible, obtenido del PVC plastificado, con gra-
nos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,25 mm en rollos de 2 metros de ancho
con tratamiento antimicrobiano para salas limpias que requieren especiales condiciones de higiente, resistente a al-
coholes, acidos diluidos, alcalis y otros productos quimicos. Reforzado con malla de fibra de vidrio. Juntas termo-
soldables y fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante sobre superficie preparada (sin incluir). Segln
CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana (E.coli-S.au-
reus-MRSA): Inhibicién del crecimiento segin ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y
DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente ter-
minado
0010A030 0,200 h  Oficial primera 19,86 3,97
0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 16,88 3,38
P04NV070 1,050 m2 Revestimiento vinilico pared rollo e=1,25 mm 19,88 20,87
PO8MA120 0,265 kg  Adhesivo acrilico unilateral 3,82 1,01
PO8SWO080 3,120 m  Corddn soldadura en caliente 0,30 0,94
Suma la partida...........cooveviiieiiei 30,17
Costes indirectos...........coooevevverienne 6,00% 1,81
TOTAL PARTIDA ..ot 31,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
02.07.08 m2 TRASDOSADO PLADUR HIDROFUGO SEMIDIRECTO
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de chapa de acero galvanizado de 82 x 16
mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero y taco mecanico a muro de fabrica, placa yeso laminado de
13 mm de espesor hidrofugo (color verde), sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillerfa, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxilia-
res. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m2.
0010A030 0,260 h  Oficial primera 19,86 5,16
0010A050 0,260 h  Ayudante 17,68 4,60
P04PW590 0,400 kg Pasta de juntas SN 1,16 0,46
P04PWO005 1,300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,04
P04PWO065 12,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,12
P04PW2901 3,400 m  Maestra de 82x16 mm 1,62 5,51
P04JKJBOJ 1,000 UD pequefio material 1,50 1,50
P04PY0324 1,050 m2 Placa yeso laminado hidréfugo 13x 1200 mm 3,34 3,51
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 20,90
Costes indirectos...........cccccvevverienne 6,00% 1,25
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

Diciembre de 2017

Pagina 29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.09 m2  MAMPARA INTERIOR CIEGA
Mampara modulo ciego de 82 mm de espesor, modulacion vertical cada 900 mm., formado por doble panel de
acero de 0,8 mm de espesor, sobre soporte de cartdn-y eso, fijados a la estructura con perfileria oculta. Aislamiento
interior en lana de roca, con acabado en melanina o vinilo, color a elegir por DF. Insonorizacién de 47 dB. Resis-
tencia al fuego de 60 min. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.
0010B150 1,300 h  Oficial 12 carpintero 19,92 25,90
0010B160 1,300 h  Ayudante carpintero 18,01 23,41
PO1ELM020 1,000 m2 Tablero aglomerado melamina 13 mm 24,18 24,18
P04PW210 0,950 m  Canal galvanizado 2,25 2,14
P04PW190 3,500 m  montante galvanizado 2,52 8,82
P075156 2,200 m  embellecedor de PVC 6,85 15,07
P05615616 1,000 ud tornilleria, material de sellado y resto peq. material 6,56 6,56
PO7TL450WE 0,430 m2 Fibra de vidrio espesor 45 mm 3,15 1,35
PIUNIUO 2,200 m  Rodapié y rodatecho/pieza de remate de acero lacado 15,26 33,57
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 141,00
Costes iNdirectos. .........cceeververienne 6,00% 8,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 149,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
02.07.10 m2  MAMPARA INTERIOR MIXTA
Mampara médulo mixto de suelo a techo (con zdcalo ciego de 1.10 m de altura, vidrio hasta altura de puerta y res-
to opaco hasta el techo) de 82 mm de espesor, modulacion vertical cada 900 a 1200 mm formado por doble panel
de 13 mm de espesor en cartdn-y eso, fijados a la estructura. Aislamiento interior en lana de roca, con acabado en
melanina o vinilo, color a elegir por DF. En la zona acristalada doble luna laminar de 5+5 mm con butiral transpa-
rente, instalados sobre marco de acero lacado color silver. Insonorizacion de 47 dB. Resistencia al fuego de 60
min. Acabado de vidrio con Idminas de vinilo segun disefio de la DO. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m2.
0010B150 1,300 h  Oficial 12 carpintero 19,92 25,90
0010B160 1,300 h  Ayudante carpintero 18,01 23,41
P11INP020 0,570 m2 Vidrio 5x5 115,41 65,78
PO1ELM020 0,430 m2 Tablero aglomerado melamina 13 mm 24,18 10,40
P04PW210 0,950 m  Canal galvanizado 2,25 2,14
P04PW190 3,500 m  montante galvanizado 2,52 8,82
P075156 2,200 m  embellecedor de PVC 6,85 15,07
P05615616 1,000 ud tornilleria, material de sellado y resto peq. material 6,56 6,56
P04NV020 0,570 m2 Revest. vinilico 0,7 mm 35,56 20,27
P08MA020 0,500 kg  Adhesivo contacto 3,82 1,91
PO7TL450WE 0,430 m2 Fibra de vidrio espesor 45 mm 3,15 1,35
PIUNIUO 2,200 m  Rodapié y rodatecho/pieza de remate de acero lacado 15,26 33,57
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 215,18
Costes indirectos 6,00% 12,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 228,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.11 m2 MAMPARA PANEL FENOLICO
mampara de panel fenélico de 13 mm de espesor; de suelo a techo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Totalmente terminado. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 1 m2.
0010A060 0,500 h  Pedn especializado 17,00 8,50
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 16,88 8,44
P34IC300 1,000 m2 Tablero fendlico acabado a dos caras 13 mm 35,52 35,52
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa [ Partida. .........coovvrviieiiiiis 53,96
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 3,24
TOTAL PARTIDA ..ot 57,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.07.12 m  REVESTIMIENTO PILARES CHAPA ACERO
Forrado de pilares con chapa lisa con acabado esmerilado, a definir por la D.F., de acero inoxidable de 12 calidad
18/8 de 1,50 mm de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido en pilar de hormigén, con relleno interior de
huecos con arena de rio limpia y seca. Totalmente terminado.
0010B130 3,000 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 56,88
0010B140 3,000 h  Ayudante cerrajero 17,83 53,49
P13WF010 1,000 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm 138,08 138,08
P01AA020 0,035 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 0,61
Suma la partida...........cooveviiieiiei 249,06
Costes indirectos...........coooevevverienne 6,00% 14,94
TOTAL PARTIDA ..ot 264,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
02.07.13 m2 REVESTIMIENTO METALICO FACHADA BANDEJAS
Suministro e instalacion de rev estimiento de fachada mediante bandejas del sistema Alucobond color y terminacion
a elegir por DF. con sistema de colocacion segun sistema Alucobond formado por ménsulas de cuelgue ancladas
a fabrica de fachada mediante tornilleria y taco mecanico, con rotura de puente térmico en contacto entre ménsula
y fachada mediante taco de material aislante rigido. Perfil vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de
cuelgue mediante tornilleria o remaches segun sistema, y bandejas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil
vertical mediante piezas de anclaje. Totalmente instalado seguln las instrucciones del fabricante del sistema y la
DF incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelacién, maquinaria de
corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), incluso p.p de piezas de anclaje, elemen-
tos de fijacion y elementos y perfiles de remate, union y terminacion necesarios segun fabricante. Medido en cara
exterior de fachada descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) m 305/2011. l/formacion de jambas y dinteles de carpinterias exteriores.
totalmente terminado
0010A030 0,500 h  Oficial primera 19,86 9,93
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 16,88 8,44
PO5WA020 1,000 m?  Bandeja fachada Alucobond 56,32 56,32
PO5WA080 2,300 ud Mensula de apoyo con RPT 3,71 8,53
PO5WA060 1,150 m  Perfil vertical 6,52 7,50
PO5CA170 2,300 m  Perfil de unién de chapa 2,75 6,33
PO5CW010 1,000 u  Tornilleria y pequefio material 5,63 5,63
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 102,68
Costes indirectos........ccccvvvvveeeeeennn. 6,00% 6,16
TOTAL PARTIDA ..ot 108,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.14 m2 REVESTIMIENTO METALICO FACHADA PLACAS
Suministro e instalacion de rev estimiento de fachada mediante placas del sistema Alucobond color y terminacion a
elegir por DF. con sistema de colocacidn segun sistema Alucobond formado por ménsulas de cuelgue ancladas a
fabrica de fachada mediante tornilleria y taco mecanico, con rotura de puente térmico en contacto entre ménsula y
fachada mediante taco de material aislante rigido. Perfil vertical de sistema Alucobod anclado a ménsulas de cuel-
gue mediante tornilleria 0 remaches segin sistema, y placas de revestimiento de fachadas ancladas a perfil verti-
cal mediante piezas de anclaje especfficas tipo omega. Totalmente instalado segun las instrucciones del fabricante
del sistema y la DF incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelacion,
maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), incluso p.p de piezas de
anclaje, elementos de fijacién y elementos y perfiles de remate, unién y terminacién necesarios segun fabricante.
Medido en cara exterior de fachada descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y perfileria con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) m 305/2011.
0010A030 0,500 h  Oficial primera 19,86 9,93
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 16,88 8,44
PO5WA080 2,300 ud Mensula de apoyo con RPT 371 8,53
PO5WA060 1,150 m  Perfil vertical 6,52 7,50
PO5CA170W 2,300 m  Perfil de unién de chapa tipo omega 2,35 5,41
PO5WA020A 1,000 m?  Placa fachada Alucobond 54,63 54,63
P0O5CW010 1,000 u  Tornilleria y pequefio material 5,63 5,63
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 100,07
Costes indirectos. ........cceeveeeerienne 6,00% 6,00
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 106,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
02.07.15 m2 REVESTIMIENTO METALICO ESTRUCTURA
Suministro e instalacion de rev estimiento de cara inferior y frente de forjado mediante bandejas del sistema Aluco-
bond color y terminacion a elegir por DF. con sistema de colocacion segin sistema Alucobond formado por mén-
sulas de cuelgue en canto de forjado y placas de revestimiento de fachadas ancladas en cara inferior de forjadol
mediante piezas de anclaje especificas tipo omega ancladas directamente a forjado, y mediante piezas especiales
ancladas a ménsulas de cuelgue en canto de forjado. Totalmente instalado segln las instrucciones del fabricante
del sistema y la DF incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelacion,
maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), incluso p.p de piezas de
anclaje, elementos de fijacién y elementos y perfiles de remate, unién y terminacién necesarios segin fabricante.
Medido en cara exterior de fachada descontando huecos superiores a 1 m2. Panel y perfileria con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) m 305/2011.
0010A030 0,500 h  Oficial primera 19,86 9,93
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 16,88 8,44
PO5WA080 0,500 ud  Mensula de apoyo con RPT 371 1,86
PO5CA170 0,500 m  Perfil de union de chapa 2,75 1,38
PO5CA170W 2,300 m  Perfil de unién de chapa tipo omega 2,35 5,41
PO5WA020A 1,000 m?  Placa fachada Alucobond 54,63 54,63
PO5CW010 1,000 u  Tornilleria y pequefio material 5,63 5,63
Suma la partida..... 87,28
Costes indirectos 5,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 92,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Diciembre de 2017

Pagina

32



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.16 m  VIERTEAGUAS METALICO
Vierteaguas metalico tipo Alucobond con terminacion a definir por DF colocado sobre fabrica de bloque mediante
adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero M-5 i/sellado completo. Totalmente terminado, segin CTE e
instrucciones de DF
0010A030 0,250 h  Oficial primera 19,86 4,97
0010A040 0,250 h  Oficial segunda 18,32 4,58
P10VM010 1,000 m  Vierteaguas Alucobond 13,73 13,73
P06SI130 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm 1,15 2,59
PO8MAO030 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 574 2,30
POIMCO030A 0,010 m3 Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,50 0,65
Suma la Partida. ..........cocvvrviriniiiie 28,82
Costes indirectos. .........ceeveieeieenne 6,00% 1,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.07.17 m  ALBARDILLA METALICA
Albardilla metélica con vertido a dos aguas metalico tipo Alucobond con terminacion a definir por DF colocado so-
bre fabrica de bloque mediante adhesivo de resina epoxi sobre relleno de mortero M-5 i/sellado completo. Total-
mente terminado, segln CTE e instrucciones de DF
0010A030 0,250 h  Oficial primera 19,86 4,97
0010A040 0,250 h  Oficial segunda 18,32 4,58
P06SI130 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm 1,15 2,59
PO8MAO030 0,400 kg  Adhesivo resina epoxi 574 2,30
PO1MCO030A 0,010 m3 Mortero cem. gris CEM-I/B-M 32,5 M-5 64,50 0,65
P10VMO012 1,000 m  Albardilla Alucobond 15,36 15,36
SUMA 12 Partida. .......eovveeiieeie e 30,45
Costes iNdirectos. .........cceevereerienns 6,00% 1,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
02.07.18 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........cocoeveveerienne 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.08 PINTURAS
02.08.01 m2  PINTURA PLASTICA
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimacion, plastecido y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
0010B230 0,121 h  Oficial 12 pintura 18,79 2,27
0010B240 0,121 h  Ayudante pintura 17,22 2,08
P250Z040 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,38 0,59
P250G040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
P25EI070 0,140 | P. plastica mate al agua s./disolvente 13,38 1,87
P25WW220 0,200 u  Pequefio material 0,91 0,18
SuMa [ Partida. ..........coovvriiieiiiii 7,05
Costes indirectos.........cccvvvvveeeeeennn. 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiiieeiiit e 7,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
02.08.02 m2  PINTURA EPOXI
Pintura con resina epoxi antidcidos y antimicrobiano. Pintado de las superficies con Mapecoat | 24 con las técnicas
convencionales a brocha, rodillo o proyeccién, con dos capas para un rendimiento por mano de 0,60 kg/m2 apro-
ximado. Aplicacion y preparacion del soporte segun se especifica en ficha técnica de producto. Producto certificado
segln EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Total-
mente terminado
0010B230 0,100 h  Oficial 12 pintura 18,79 1,88
00108240 0,100 h  Ayudante pintura 17,22 1,72
POIMEX170 1,200 kg  Pintura epox idica 14,00 16,80
SUMA 12 Partida. .......eovveeiieeie e 20,40
Costes indirectos. .........ceeveieeieenne 6,00% 1,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
02.08.03 m? PINTURA SOBRE LOSA DE HORMIGON
Revestimiento de hidropintura organica mineral Kerakover Eco Acrilex Flex Bla de Kerakoll o similar, compuesta
por resina elastomérica y aplicada sobre losa de hormigén garantizando 6ptima elasticidad y resistencia a algas,
mohos y a agentes atmosféricos, aplicado con brocha, rodillo o pulverizacién en toda la superficie, en dos manos
previa limpieza de soporte y sobre la superficie seca o con un grado de humedad inferior al 6%. Para un rendi-
miento de 0,3 I/m2. Aplicacion y preparacion del soporte segln se especifica en ficha técnica de producto. Produc-
to con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.Especifico para hormi-
g6n segln norma EN 1504-2. Totalmente terminado.
0010A030 0,050 h  Oficial primera 19,86 0,99
0010A060 0,050 h  Pedn especializado 17,00 0,85
P25FI110 0,300 | Pintura elastomérica Kerakov er Eco Acrilex Flex /Bl 14,26 4,28
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 6,12
Costes indirectos..........ccoocvevverienne 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.08.04 m  MARCADO PLAZA GARAJE
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza de superfi-
cies, neutralizacion, replanteo y encintado.
0010B230 0,100 h  Oficial 12 pintura 18,79 1,88
P25WD040 0,025 kg Disolvente clorocaucho 3,96 0,10
P25QC010 0,075 | Pintura clorocaucho calles/parking 9,91 0,74
P25WW220 0,050 u  Pequefio material 0,91 0,05
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 2,77
Costes indirectos.........cccvvvvveeeeennn. 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.08.05 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes iNdirectos. .........ceevereerienne 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.09 FALSOS TECHOS
02.09.01 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PLADUR
Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm. y 13 mm. de espesor, suspendido de perfileria
vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y montaje y desmontaje de andamios, aislamiento con
manta de lana de roca de 30 mm. de espesor autoadherido, terminado y listo para pintar, SINTE-RTP-17, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfile-
ria con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010B110 0,200 h  Oficial yesero o escay olista 18,96 3,79
0010B120 0,200 h  Ayudante yesero o escayolista 18,01 3,60
PO4TE050 1,050 m2 Placa yeso normal 60x60x1 cm 5,95 6,25
P04TWO023 0,800 m  Perfil primario 24x43x 3600 mm 1,68 1,34
PO4TWO025 2,400 m  Perfil secundario 24x43x 3600 mm 1,68 4,03
P04TWO030 1,500 m  Perfil angular remates 1,03 1,55
PO4TWO040 1,050 u  Pieza cuelgue 0,46 0,48
PO4TW540 1,300 u  Fijaciones 0,35 0,46
P04TW154 1,300 u  Varilla de cuelgue 1000 mm 0,44 0,57
P0O7TL880 1,050 m2 Panel acustico MW rollo 30 mm autoadhesivo 2,52 2,65
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 24,72
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 1,48
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 26,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.09.02 m2 FALSO TECHO CONTINUO PLADUR
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria U de 34x31x34 mm, i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado s/INTE-RTC, medido superficie realmente ejecutada. Placas de yeso laminado, pasta de juntas,
accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segln Reglamento (UE)
305/2011.
0010B110 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 18,96 5,69
0010B120 0,300 h  Ayudante yesero o escay olista 18,01 5,40
P04PY015 1,050 m2 Placa yeso laminado estdndar 12,5 mm 4,82 5,06
P04PWO040 0,470 kg  Pasta para juntas yeso 2,70 1,27
P04PW005 1,890 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06
P04PW150 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x 34 mm 1,64 1,15
P04TWO070 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,36 3,54
P04PW065 10,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,10
P04PW100 5,000 u  Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,10
P04TWO080 0,320 u  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 0,16
P04TWO090 1,260 u  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,58 0,73
P04PWO030 0,530 kg Pasta de agarre yeso 0,41 0,22
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 23,48
Costes indirectos...........cccevveniene 6,00% 1,41
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.09.03 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE METALICO
Suministro y colocacion de Falso techo en paneles de Chapa Lisa de 0,6 mm. de espesor de dimensiones
600x 600 mm. de l&minas de acero galvanizado mate color a elegir por la D.F. aislamiento con manta de lana de
roca de 30 mm. de espesor autoadherido, y montados sobre perfiles vistos anchos de 24 mm. de acero, incluso
p.p. de perfiles de remate, asi como elementos de suspension, fijacion y demas elementos accesorios, y cualquier
tipo de medio auxiliar, completamente instalado y acabado.
0010B130 0,350 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 6,64
P04TBA050 1,050 m2 Bandeja acero lisa 60x60cm P.O. 24,82 26,06
P04TW310 2,670 m  Perfileria oculta f.techo metalico 1,12 2,99
PO4TW217 1,390 u  Suspension perfileria oculta 0,22 0,31
P04TW152 1,390 u  Varilla de cuelgue 375 mm 0,19 0,26
PO7TL880 1,050 m2 Panel acustico MW rollo 30 mm autoadhesivo 2,52 2,65
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 38,91
Costes iNdirectos. .........ccoeververienne 6,00% 2,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
02.09.04 m2  TABICA REMATE FALSO TECHO PLADUR
tabica continua de remate lateral para cierre de falso techo hasta lucernario formada por estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles dobles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria doble U de 34x 31x34 mm anclada
a chapa colaborante, con arrisotramiento mediante perfiles C de 47 mm, ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion,
nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y
perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B110 0,300 h  Oficial yesero o escay olista 18,96 5,69
0010B120 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 18,01 5,40
P04PY015 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 12,5 mm 4,82 5,06
PO4PWO040 0,470 kg Pasta para juntas yeso 2,70 1,27
P04PWO005 1,890 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06
P04PW150 2,200 m  Perfil laminado U 34x31x 34 mm 1,64 3,61
PO4TWO070 3,000 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,36 4,08
P04PWO065 15,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,15
P04PW100 15,000 u  Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,30
P04PWO030 0,530 kg Pasta de agarre yeso 0,41 0,22
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 25,84
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 1,55
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieic e 27,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
02.09.05 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........coeeveeeerienns 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.10 CARPINTERIA DE MADERA
02.10.01 u  PUERTA SENCILLA DE MAMPARA 820 mm
Suministro e instalacion sobre mampara de puerta sencilla con un espesor total de 82 mm. igual al de la mampara
de dimensiones 820 mm. de anchoy 2.10 m de altura. Formada por cerco metélico lacado al horno a juego con
tapajuntas, pernios de rodamiento y batiente isofonico. Hoja en acabado melaminado o vinilado a dos caras a juego
con mampara, equipada con herrajes de seguridad e incluy endo manivela, cerradura y burlete interior para asegu-
rar una mejor atenuacion acustica. Herrajes de acero inoxidable, p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada.
0010B150 1,000 h  Oficial 12 carpintero 19,92 19,92
0010B160 1,000 h  Ayudante carpintero 18,01 18,01
P55JKJL 4,845 u  cerco metdlico lacado al horno 6,63 32,12
P11L19aaac 0,900 u  P.paso ciega. 135,00 121,50
P11RB040 4,000 u  Pernio acero inox 80/95 mm. codillo 0,62 2,48
P11WP080 18,000 u  Tornillo acero inox 0,07 1,26
P11RP020 2,000 u  Pomo acero inox pul.brillo c/resbalén 9,87 19,74
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 215,03
Costes iNdirectos. .........ceeververienne 6,00% 12,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 227,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
02.10.02 u PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS 825x2030
Puerta de paso de disefio en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de dimensiones
825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM acabado en melamina de
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en cerezo 70x 10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios aux liares.
0010B150 1,000 h  Oficial 12 carpintero 19,92 19,92
00108160 1,000 h  Ayudante carpintero 18,01 18,01
P11PP010 4,845 m  Precerco de pino 70x30 mm 2,53 12,26
P11P50j 4,845 m  Galce DM R. cerezo 70x30 mm. 4,02 19,48
P11T50j 9,690 m  Tapajuntas DM cerezo 70x 10 mm. 2,03 19,67
P11L19ajac M2 1,000 u  P.paso melamina ciega 1000x 2030 mm. 132,80 132,80
P11RB040 4,000 u  Pernio acero inox 80/95 mm. codillo 0,62 2,48
P11WP080 18,000 u  Tornillo acero inox 0,07 1,26
P11RP020 2,000 u  Pomo acero inox pul.brillo c/reshalén 9,87 19,74
Suma [ Partida. ..........ccoovvvviieiiiii 245,62
Costes indirectos 6,00% 14,74
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicit e 260,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
02.10.03 u PUERTA PASO EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 925x2030
Puerta cortafuegos de una hoja de dimensiones 925x2030 mm, homologada EI2-60-C5, con acabado en madera,
de melamina, formada por marco batiente de 80x 30 mm, junta intumescente alrededor del marco y hoja con alma
rellena de material intumescente sobre paneles de melamina. Conjunto mecanizado en block; incluye conjunto de
tapetas lisas de 70x 10 mm, cerradura de 1 punto golpe/llave y 4 pernios de acero inoxidable de pala ancha. Puer-
ta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibi-
dos.
0010B150 1,000 h  Oficial 12 carpintero 19,92 19,92
0010B160 1,000 h  Ayudante carpintero 18,01 18,01
P23PS0030W 1,000 u  Puerta EI2-60-C5 hoja 925x 2030 mm. Completa 390,50 390,50
SuMa la partida..........ccevrveiiieiie 428,43
Costes indirectos 6,00% 25,71
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 454,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.10.04 u PUERTA PASO 2 HOJAS EI 60 ACABADO MELAMINA DOS CARAS 1325x2030
Puerta cortafuegos de dos hojas de dimensiones totales 1325x 2030 mm, homologada EI2-60-C5, con acabado en
madera, de melamina, formada por marco batiente de 80x30 mm, junta intumescente alrededor del marco y hoja
con alma rellena de material intumescente sobre paneles de melamina. Conjunto mecanizado en block; incluye
conjunto de tapetas lisas de 70x 10 mm, cerradura de 1 punto golpe/llave y 4 pernios de acero inoxidable de pala
ancha por hoja. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No inclu-
ye ni ayudas ni recibidos.
0010B150 1,000 h  Oficial 12 carpintero 19,92 19,92
00108160 1,000 h  Ayudante carpintero 18,01 18,01
P23PS0030W_2H 1,000 u  Puerta EI2-60-C5 2 hojas 1325x 2030 mm. Completa 475,50 475,50
SUMA 12 Partida. .......ccovveerireiieee e 513,43
Costes indirectos...........cceeveeeerienns 6,00% 30,81
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 544,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
02.10.05 u  PUERTA SENCILLA FENOLICA 720 mm
Suministro e instalacion sobre division fendlica de puerta sencilla de tablero fendlico de 13 mm de espesor de di-
mensiones 820 mm. de ancho y 2.10 m de altura. Formada tablero fenélico y pernios de acero inoxidable, equipa-
da con herrajes de seguridad e incluy endo manivela y pasador interior. Herrajes de acero inoxidable, p.p. de me-
dios auxiliares, totalmente colocada.
0010B150 1,000 h  Oficial 12 carpintero 19,92 19,92
0010B160 1,000 h  Ayudante carpintero 18,01 18,01
P55JKJL 4,845 u  cerco metdlico lacado al horno 6,63 32,12
P11RB040 4,000 u  Pernio acero inox 80/95 mm. codillo 0,62 2,48
P11WP080 18,000 u  Tornillo acero inox 0,07 1,26
P11RP020 2,000 u  Pomo acero inox pul.brillo c/reshalén 9,87 19,74
QWEDQW 0,900 u  P.paso tablero fendlico 72 95,00 85,50
Suma la partida...........cooveviiieiiei 179,03
Costes indirectos 6,00% 10,74
TOTAL PARTIDA ..ot 189,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
02.10.06 u  PUERTA SENCILLA FENOLICA 820 mm
Suministro e instalacion sobre division fendlica de puerta sencilla de tablero fendlico de 13 mm de espesor de di-
mensiones 820 mm. de ancho y 2.10 m de altura. Formada tablero fendlico y pernios de acero inoxidable, equipa-
da con herrajes de seguridad e incluy endo manivela y pasador interior. Herrajes de acero inoxidable, p.p. de me-
dios auxiliares, totalmente colocada.
0010B150 1,000 h  Oficial 12 carpintero 19,92 19,92
00108160 1,000 h  Ayudante carpintero 18,01 18,01
P55JKJL 4,845 u  cerco metdlico lacado al horno 6,63 32,12
P11RB040 4,000 u  Pernio acero inox 80/95 mm. codillo 0,62 2,48
P11WP080 18,000 u  Tornillo acero inox 0,07 1,26
P11RP020 2,000 u  Pomo acero inox pul.brillo c/reshalén 9,87 19,74
QWEDQWEW 0,900 u  P.paso tablero fendlico 82 105,00 94,50
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 188,03
Costes indirectos...........ccoocvevverienne 6,00% 11,28
TOTAL PARTIDA ..ot 199,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.10.07 u PUERTA PASO ACABADO MELAMINA DOS CARAS CORREDERA 825x2030
Puerta de paso de disefio en liso con veta vertical, ciega normalizada, acabado en melamina, de dimensiones
825x2030 mm., estructira metalica de acero galvanizado para sistema de apertura corredero., galce o cerco visto
de DM acabado en melamina de 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en cerezo 70x10 mm. en ambas
caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010B150 1,000 h  Oficial 12 carpintero 19,92 19,92
00108160 1,000 h  Ayudante carpintero 18,01 18,01
P11P50j 4,845 m  Galce DM R. cerezo 70x30 mm. 4,02 19,48
P11T50j 9,690 m  Tapajuntas DM cerezo 70x 10 mm. 2,03 19,67
P11L19ajac M2 1,000 u  P.paso melamina ciega 1000x 2030 mm. 132,80 132,80
P11RB040 4,000 u  Pernio acero inox 80/95 mm. codillo 0,62 2,48
P11WP080 18,000 u  Tornillo acero inox 0,07 1,26
P11RP020 2,000 u  Pomo acero inox pul.brillo c/resbalén 9,87 19,74
P115156 1,000 ud estructura sistema apertura corredera 95,00 95,00
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 328,36
Costes indirectos 6,00% 19,70
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 348,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
02.10.08 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........ceevereereenns 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.11 CARPINTERIAMETALICA Y CERRAJERIA
02.11.01 m  PASAMANOS ESCALERA
Pasamanos circular de 50 mm de didmetro con anclaje a montantes de barandilla de vidrio, todos los perfiles de
acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra.
0010B130 1,200 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 22,75
0010B140 1,200 h  Ayudante cerrajero 17,83 21,40
P13BI010 1,000 m  Pasamanos escalera 155,00 155,00
Suma la Partida. ..........coovvrviiniiiie i 199,15
Costes iNdirectos. .........cceoververienne 6,00% 11,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 211,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
02.11.02 m  PASAMANOS BALCONES
Pasamanos circular de 50 mm de didmetro y apoyos sobre lateral de muro mediante pletina d 100 mm y cuatro
tornillos de acero inxidable cada 100 cm sobre muro y anclaje en fachada a ambos lados, todos los perfiles de
acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido de albafiileria.
0010A030 0,500 h  Oficial primera 19,86 9,93
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 16,88 8,44
0010B130 1,200 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 22,75
0010B140 1,200 h  Ayudante cerrajero 17,83 21,40
P13BI010D 1,000 m  Pasamanos balcones 175,00 175,00
Suma la partida...........cooveviiieiiiiie e 237,52
Costes indirectos...........cccevveriene 6,00% 14,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 251,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.11.03 UD PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 80X210 cm
Suministro y montaje de puerta corredera automatica sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio con ter-
minacion a elegir por DF, de 160x 210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estan-
queidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza, con
picaporte en acero inoxidable. Perfilerfa, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Incluso sistema de automatismo con sensor de proxi-
midad, y conexionado eléctrico. Totalmente terminada, colocada, probada y funcionando
0010B130 8,000 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 151,68
0010B140 8,000 h  Ayudante cerrajero 17,83 142,64
P13CTA180 1,000 u  Perfileria completa para puerta corred.0,80x2,10 m 2H 2.216,45 2.216,45
P13CTA640 2,000 u  Vidrio laminar 5+5 transp. 800x 2075 mm 118,58 237,16
P13CTA530 1,000 u  Cerrojo electromagnético 130,36 130,36
P13CTA540 1,000 u  Llave ext. p. automatica 110,50 110,50
P13CTA490 1,000 u  Fotocélula completa p. automatica 505,83 505,83
P13CTA500 2,000 u  Radar PWM 76,32 152,64
P13CTA470 1,000 u  Acabado a elegir DF 300,56 300,56
P13CTA810 1,000 u  Montaje y conexionado p. corred. 653,14 653,14
P13CTA820 1,000 u  Portes y embalajes p. corred. 101,86 101,86
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 4.702,82
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 282,17
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiicceec e 4.984,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CENTIMOS
02.11.04 UD PUERTA DE ALUMINO CORREDERA DOS HOJAS 100X210 cm
Suministro y montaje de puerta corredera automatica sin rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio con ter-
minacion a elegir por DF, de 200x 210 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estan-
queidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza, con
picaporte en acero inoxidable. Perfilerfa, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Incluso sistema de automatismo con sensor de proxi-
midad, y conexionado eléctrico. Totalmente terminada, colocada, probada y funcionando
0010B130 8,000 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 151,68
0010B140 8,000 h  Ayudante cerrajero 17,83 142,64
P13CTA180W 1,000 u  Perfileria completa para puerta corred.1,00x2,10 m 2H 2.963,00 2.963,00
P13CTAG40EW 2,000 u  Vidrio laminar 5+5 transp. 1000x 2075 mm 155,20 310,40
P13CTA530 1,000 u  Cerrojo electromagnético 130,36 130,36
P13CTA540 1,000 u  Llave ext. p. automatica 110,50 110,50
P13CTA490 1,000 u  Fotocélula completa p. automatica 505,83 505,83
P13CTA500 2,000 u  Radar PWM 76,32 152,64
P13CTA470 1,000 u  Acabado a elegir DF 300,56 300,56
P13CTA810 1,000 u  Montaje y conexionado p. corred. 653,14 653,14
P13CTA820 1,000 u  Portes y embalajes p. corred. 101,86 101,86
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 5.522,61
Costes indirectos...........coooevevverienne 6,00% 331,36
TOTAL PARTIDA ..ot 5.853,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

02.11.05

0010B130
0010B140
P12PWO010
01120205

m2 PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE

0,400 h
0,400 h
0,150 m
1,000 m

Carpinteria de aluminio TECHNAL,0 equiv alente para puerta abatible de una o dos hojas, caracteristicas y dimen-
siones segiin memoria de carpinterfa, terminacion segun instrucciones de DF, con rotura de puente térmico, con
una profundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con pre-
camara de desompresion y junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza
en esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad mariana, apenas visibles, de facil
colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero inxidable, ventilacion y drenaje de la ba-
se y perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de marcos
y hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornilleria inoxidable, fabricadas en
cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornilleria inéx idable, fabricados todos los componentes bajo
norma ISO 9001, una vez colocada la carpinteria se rejuntara con un “mastic" especial para sellado y que garanti-
ce una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas i/ sellado perimetral, tapajuntas, p.p de medios auxiliares y
costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpinteria, sin deducir partes
acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

Oficial 12 cerrajero 18,96 7,58
Ay udante cerrajero 17,83 7,13
Premarco aluminio 6,31 0,95
puerta aluminio 122,35 122,35

Suma la partida...........cooveviiieiiei
Costes indirectos...........c.cceeveiene 6,00%

TOTAL PARTIDA .....coviiiiiiiiiiicini e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

02.11.06

0010B130
0010B140
P12PW010
01120204
0115165

m2 PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE + FIJO

0,400 h
0,400 h
0,150 m
0,600 m
0,400 m

Carpinteria de aluminio TECHNAL,0 equivalente, para puerta abatible de una o dos hojas i/p.p. de rotura de puente
térmico, caracteristicas y dimensiones segin memoria de carpinteria, terminacién segun instrucciones de DF, con
rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, con una profundidad de cerco de 52 mm y 60
mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido, con precamara de desompresién y junta central de
estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y
resto de juntas también EPDM calidad mariana, apenas visibles, de facil colocacion sin necesidad de recortes en
los angulos; tornilleria de acero indxidable, ventilacién y drenaje de la base y perimetros de los vidrios mediante
colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas iny ectadas en cola de dos com-
ponentes, herrajes, bisagras, maneta, tornilleria inoxidable, fabricadas en cola de dos componentes, herrajes, bisa-
gras, maneta, tornilleria inéxidable, fabricados todos los componentes bajo norma ISO 9001, la colocacion de la
carpinteria ex terior no podra llevarse acabo hasta que no esté terminada la obra de fhica y , en particular, hasta
que no se hayan dispuesto las mochetas y antepechos de los huecos, una vez colocada la carpinteria se rejuntara
con un "mastic” especial para sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas i/ sellado
perimetral, tapajuntas, p.p de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la
superficie total de la carpinteria, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80
%

Oficial 12 cerrajero 18,96 7,58
Ay udante cerrajero 17,83 7,13
Premarco aluminio 6,31 0,95
puerta aluminio 137,47 82,48
p.p. elementos fijos 120,52 48,21

138,01
8,28

146,29

Suma la partida...........cooveviiieiiiii
Costes indirectos...........c.ccevveriene 6,00%

TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiici e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS

146,35
8,78

155,13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

02.11.07

0010B130
0010B140
P12PW010
P12AV050bbdd

m2 CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE

0,450 h
0,225 h
6,000 m
1,000 m

Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas oscilo-batiente, seglin planos del proyec-
to, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes
de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mmy 60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio
extruido, con precamara de descompresion y junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escua-
dras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas
visbles, de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero indxidable, ventilacion y
drenaje de la base y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las
esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornilleria inoxi-
dable, fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocacién de la carpinteria exterior no podra
llevarse acabohata que no esté terminada la obra de fabrica y, en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas
las mochetas y antepechos de los huecos, una vez colocada la carpinteria se rejuntard con un "mastic" especial
para sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas i/ sellado perimetral, tapajuntas,
p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la
carpinteria, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

Oficial 12 cerrajero 18,96 8,53
Ay udante cerrajero 17,83 4,01
Premarco aluminio 6,31 37,86
Ventana hojas oscilobatientes 330,00 330,00

Suma la partida.....
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiiiiicini

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

02.11.08

0010B130
0010B140
P12PW010
P12AV050bbdd
P1256156

m2 CARPINTERIA ALUMINIO OSCILO BATIENTE+ FIJO

0,450 h
0,225 h
6,000 m
0,600 m
0,400 m

Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con partes fijas y partes oscilo-batiente, segin pla-
nos del proy ecto, con terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente térmico mediante ple-
tinas aislantes de poliamida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja mediante perfiles tubula-
res de aluminio extruido, con precAmara de descompresion y junta central de estanqueidad al aire y al agua de
EPDM, con escuadras de una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM cali-
dad marina, apenas visbles, de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero inoxi-
dable, ventilacién y drenaje de la base y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escua-
dras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras,
maneta, tornilleria inoxidable, fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocacion de la car-
pinteria exterior no podréa llevarse acabohata que no esté terminada la obra de fabrica y, en particular, hasta tanto
no se hayen dispuestas las mochetas y antepechos de los huecos, una vez colocada la carpinteria se rejuntara
con un "mastic” especial para sellado y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas i/ sellado
perimetral, tapajuntas, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, totalmente colocada e instalada Medida de la
superficie total de la carpinteria, sin deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80
%.

Oficial 12 cerrajero 18,96 8,53
Ay udante cerrajero 17,83 4,01
Premarco aluminio 6,31 37,86
Ventana hojas oscilobatientes 330,00 198,00
p.p. elementos fijos 250,00 100,00

3

4

80,40
22,82

03,22

Suma la partida...........cooveviiieiiiii
Costes indirectos...........c.ccevveriene 6,00%

TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiici e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS

3

48,40
20,90

369,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

02.11.09

00108130
00108140
P12PWO10
WDQWWDQ

m2 CARPINTERIA ALUMINIO ABATIBLE

0,450 h
0,225 h
6,000 m
1,000 m

Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con hojas abatibles, segln planos del proy ecto, con
terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de polia-
mida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido,
con precamara de descompresion y junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de
una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas visbles,
de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero indxidable, ventilacion y drenaje
de la base y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas
de marcos y hojas iny ectadas en cola de dos componentes, herrajes, hisagras, maneta, tornilleria inoxidable, fa-
bricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocacién de la carpinteria ex terior no podra llevarse
acabohata que no esté terminada la obra de fabrica y, en particular, hasta tanto no se hayen dispuestas las moche-
tas y antepechos de los huecos, una vez colocada la carpinteria se rejuntard con un "mastic" especial para sellado
y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas il sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpinteria, sin
deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

Oficial 12 cerrajero 18,96 8,53
Ay udante cerrajero 17,83 4,01
Premarco aluminio 6,31 37,86
Ventana hojas abatibles 290,00 290,00

Suma la partida.....
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiiiiicini

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

02.11.10

0010B130
0010B140
P12PWO010
WDD322E2

m2 CARPINTERIA ALUMINIO FIJO

0,450 h
0,225 h
6,000 m
1,000 m

Carpinteria de aluminio TECHNAL, o equivalente, con ventana con elementos fijos, segln planos del proy ecto, con
terminacion a determinar por direccion facultativa, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de polia-
mida, con una prfundidad de cerco de 52 mm y 60 mm en la hoja mediante perfiles tubulares de aluminio extruido,
con precadmara de descompresion y junta central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, con escuadras de
una pieza en esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también EPDM calidad marina, apenas visbles,
de facil colocacion sin necesidad de recortes en los angulos; tornilleria de acero inéxidable, ventilacion y drenaje
de la base y los perimetros de los vidrios mediante colisos oblongos ocultos; escuadras interiores en las esquinas
de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes, herrajes, bisagras, maneta, tornilleria inoxidable, fa-
bricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, la colocacién de la carpinteria ex terior no podra llevarse
acabohata que no esté terminada la obra de fabrica y, en particular, hasta tanto no se hay en dispuestas las moche-
tas y antepechos de los huecos, una vez colocada la carpinteria se rejuntard con un "mastic” especial para sellado
y que garantice una perfecta estanqueidad entre cercos y fabricas il sellado perimetral, tapajuntas, p.p. de medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente colocada e instalada. Medida de la superficie total de la carpinteria, sin
deducir partes acristaladas pero considerando que éstas suponen aprox. un 80 %

Oficial 12 cerrajero 18,96 8,53
Ay udante cerrajero 17,83 4,01
Premarco aluminio 6,31 37,86
ventana elementos fijos 250,00 250,00

3

3

40,40
20,42

60,82

Suma la partida............cccoviviiiiiii
Costes indirectos............ccveervveenne.. 6,00%

TOTAL PARTIDA .....coviiiiiiiiiiiiciii

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

3

3

00,40
18,02

18,42
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

02.11.11 m2 PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS
Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 300x 310 cm de medidas totales, realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, con formacion de cuartern en cada hoja para
colocacién de vidrio, con rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con
manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluso recibido de albafiileria, totalmente terminada e instalada. Medida sin descontar su-
perficie acristalada

0010A030 0,500 h  Oficial primera 19,86 9,93

0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 16,88 8,44

0010B130 0,650 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 12,32

0010B140 0,650 h  Ayudante cerrajero 17,83 11,59

P13CP560 1,000 m2 P. chapa galvanizada lisa 2 H. 59,63 59,63

SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e
Costes indirectos...........cocveeevveennen. 6,00%

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicet e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOS CENTIMOS

02.11.12 u PUERTA AUTOMATICA BASCULANTE 1/3 CHAPA PERFILADA 3,95x2.55 m

Puerta basculante de eje horizontal articulada a 1/3 PORTIS de 3,95x2.55 m con formacién de puerta de acceso
peatonal de 0,80 x 2x10 m. Fabricada en estructura perimetral mediante tubo laminado en frio galvanizado de
60x40x 1,5 mm, con perfilado especial de doble acanaladura para dar mayor rigidez y alojamiento especffico para
juntas de EPDM perimetrales en lugar de cubrejuntas de chapa, consiguiendo seguridad al no llevar aristas cortan-
tes, mas estética, estanqueidad y ajuste al hueco. Dos hojas forradas por una cara con chapa galvanizada perfila-
day prelacada blanca de 0,7 mm de espesor, equilibradas por 1 6 2 contrapesos protegidos con cajoneras late-
rales de chapa galvanizada, fabricadas con estructura de perfil tubular laminado en frio galvanizado y arriostra-
mientos tubulares galvanizados interiores para dar may or rigidez, guias en U de acero galvanizado disefiadas con
aristas curvas consiguiendo los requisitos de la nueva normativa evitando corte por cizallamiento y evitando la sa-
lida de los rodamientos laterales, con sistema de seguridad anticaida compuesto por conjunto de resortes que se
enclavan contra las paredes de la guia deteniendo la caida de la puerta en caso de rotura del cable o movimiento
incontrolado, cables de acero galvanizado dimensionados segin tamafio, poleas con doble soporte con tornilleria
que permiten su ajuste y amarre, bisagras intermedias, tacos de giro y cabezales con perfiles de amarre atornilla-
dos para un mejor ajuste evitando soldaduras y pinturas de imprimacion. Automatizada mediante motor a 24 V c.c.
especffico para este tipo de puertas, con movimiento de salida rotativ o transformado a movimiento lineal por medio
de un sistema de cadena, dotado de finales de carrera y potencia 56 W, conjunto de herrajes y accesorios con
transmision a un lado compuesto por doble C, taco de arrastre, llave de desbloqueo, tensor, cadena y guitarra,
cuadro de maniobras electrénico provisto de pulsador de apertura y stop en tapa, doble fotocélula emisor - receptor
colocadas por el interior y exterior de la puerta, banda de seguridad en el canto inferior de la puerta y equipo via
radio compuesto por receptor y emisor. Elaborada en fabrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de alba-
fileria y electricidad). Automatismos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241-1.

0010B505 15,000 h ~ Montador especializado 21,79 326,85
0010B510 15,000 h  Ayudante montador especializado 18,01 270,15
P13CGB010 1,000 u  Puerta basculante articulada 1/3 chapa perfilada 3,95x 2,55 m 3.298,00 3.298,00

101,91

6,11

108,02

Suma la partida............cccoviviiiiiii
Costes indirectos............ccveervveenne.. 6,00%

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiicce e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS

3.895,00
233,70

4.128,70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.11.13 m  VALLA PLETINA 25x3 D5 mm GALV. h=2,18 m
Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm y mallazo de pletina vertical de 25x3 mm y redondos de 5 mm
de diametro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm fijado a postes de tubo cuadrado de acero de 100x 100
mm, separados 2,00 m, galvanizado en caliente por inmersién Z-275, incluida puerta de acceso a equipos de 1,70
metros de ancho de paso,cimentacion para montantes verticales (incluida excavacion), placas de anclaje y per-
nos, montaje rapido sin soldadura, totalmente instalada.
0010A030 0,300 h  Oficial primera 19,86 5,96
0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 16,88 5,06
0010B130 1,250 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 23,70
0010B140 1,250 h  Ayudante cerrajero 17,83 22,29
P13vB280 1,000 m  Bastidor plet. 62x32;25x 3 galv. h=2,18 101,89 101,89
P01HA455-30 0,100 m3  Hormigén HA-30/B/20/lla central 84,85 8,49
PO3ACCO080 5,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,77 3,85
P01DWO090 5,000 u  Pequefio material 1,50 7,50
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 178,74
Costes indirectos. .........ccoocvevverienne 6,00% 10,72
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 189,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
02.11.14 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.12 VIDRIERIA
02.12.01 m2 VIDRIO LATERALES BALCONES
Antepecho de vidrio de seguridad laminado y templado de seguridad de 10 mm de espesor incoloro, para ejecu-
cién de antepecho lateral de balcones. Sujetos mediante montantes verticales de acero inoxidable de 15 mm de
espesor anclados a losa o forjado inferior mediante pletina y tornilleria de acero inoxdable con taco quimico. Total-
mente terminada e instalada. segun planos de proy ecto e instrucciones de la DF
0010B250 0,700 h  Oficial 12 vidrieria 18,27 12,79
P14BA010 1,006 m2 Vidrio de seguridad 10 mm 75,63 76,08
P14KWO050 3,500 m  Sellado con silicona incolora 1,00 3,50
P01DWO090 1,500 u  Pequefio material 1,50 2,25
PNOINIOP 1,200 ud  Montantes verticales acero inox 15mm 25,63 30,76
0010A030 0,510 h  Oficial primera 19,86 10,13
0010A070 0,510 h  Pedn ordinario 16,88 8,61
SuUMa [ Partida. ..........covvvrviiiiiciie 144,12
Costes indirectos 6,00% 8,65
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 152,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.12.02 m2 BARANDILLA DE VIDRIO
Barandilla de vidrio de seguridad laminado y templado de seguridad de 10 mm de espesor incoloro, para ejecucion
de barandilla de escalera siguiendo el desarrollo de la misma y barandilla de huecos de escalera a nivel de planta.
Sujetos mediante montantes v erticales de acero inoxidable de 15 mm de espesor anclados a losa o peldafieado de
escalera de hormigén mediante pletina y tornilleria de acero inoxdable con taco quimico. Totalmente terminada e
instalada. segun planos de proyecto e instrucciones de la DF
0010B250 0,700 h  Oficial 1 vidrieria 18,27 12,79
P14BA010 1,006 m2 Vidrio de seguridad 10 mm 75,63 76,08
P14KWO050 3,500 m  Sellado con silicona incolora 1,00 3,50
P01DWO090 1,500 u  Pequefio material 1,50 2,25
PNOINIOP 0,900 ud Montantes verticales acero inox 15mm 25,63 23,07
0010A030 0,510 h  Oficial primera 19,86 10,13
0010A070 0,510 h  Pedn ordinario 16,88 8,61
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 136,43
Costes indirectos 6,00% 8,19
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 144,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
02.12.03 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm+LAMINA TRANSPARENTE
Acristalamiento con vidrio float incoloro de 6 mm de espesor y lamina transparente, con proteccion a la radiacion
UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, incluido fijacion sobre carpinteria con acufiado me-
diante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluido cortes de vidrio y
colocacion de junquillos.
0010B250 1,000 h  Oficial 12 vidrieria 18,27 18,27
P14AA040 1,000 m2 Vidrio float incoloro 6 mm 14,00 14,00
P14KWO050 4,000 m  Sellado con silicona incolora 1,00 4,00
P14KW220 1,000 m2 Léamina proteccion ultravioleta 14,45 14,45
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 52,22
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 3,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 55,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
02.12.04 m2 CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 inc.
Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio Planilux incoloro de 6 mm con tratamiento Planitherm 4S
(control solar y bajo emisivo) y un vidrio laminar formado por dos lunas Planilux incoloras de 4 mm unidas me-
diante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 segin UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011, camara de aire deshidratado de 10, 12 6 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8. Medida de la super-
ficie total de la ventana, considerando que aproximadamente el 80 % corresponde a la superficie acristalada
0010B250 0,680 h  Oficial 1 vidrieria 18,27 12,42
P14ESCO055 1,006 m2 Climalit Plus Planitherm 4S 6/10,12616/4+4 incol. 80,48 80,96
P14KWO065 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,98 6,86
P01DWO090 1,500 u  Pequefio material 1,50 2,25
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 102,49
Costes iNdirectos. .........ccoeververenne 6,00% 6,15
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 108,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.12.05 m2 CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 6/10,12,16/4+4 translucido
Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio Planilux translicido de 6 mm con tratamiento Planitherm
4S (control solar y bajo emisivo) y un vidrio laminar formado por dos lunas Planilux incoloras de 4 mm unidas me-
diante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 segin UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011, camara de aire deshidratado de 10, 12 6 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8. Medida de la super-
ficie total de la ventana, considerando que aproximadamente el 80 % corresponde a la superficie acristalada
0010B250 0,680 h  Oficial 1 vidrieria 18,27 12,42
P14ESC0551 1,006 m2 Climalit Plus Planitherm 4S 6/10,12016/4+4 tansl. 99,85 100,45
P14KWO065 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,98 6,86
P01DWO090 1,500 u  Pequefio material 1,50 2,25
SUMA 12 Partida. .......ccovveerireiieee e 121,98
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 7,32
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 129,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
02.12.06 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes iNdirectos. .........coeevereerenne 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.13 VARIOS
02.13.01 PA  PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES
Preparacion de planos definitivos de la obra ejecutada, asi como recopilacién de toda la documentacion necesaria
para la elaboracién del libro del Edificio, asi como legalizacién de las distintas instalaciones del edificio.
Sin descomposicién 1.500,00
Costes iNdirectos. .........cceevereerienne 6,00% 90,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.590,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
02.13.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la adecuada ejecucion de
la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.
P0000002 1,000 PA  PARTIDA ALZADA EDIFICACION 15.957,75 15.957,75
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 15.957,75
Costes indirectos. .........ccoocvevverienne 6,00% 957,47
TOTAL PARTIDA ..ot 16.915,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.14 INSTALACIONES
APARTADO 02.14.01 INSTALACION DE ASCENSOR
02.14.01.01 u  ASCENSOR ESTANDAR 3 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE MAQU
Instalacién completa de ascensor sin cuarto de maquinas, 3 paradas, 6 personas, 450 kg, velocidad 1m/s, con ca-
bina de dimensiones 1000x 1250x 2200 mm, con suelo de goma de alta duracion, paredes de laminas de PVC con
textura rugosa, y hotonera de acero inoxidable. Sistema de traccién por cintas planas de acero recubiertas de po-
liuretano, sistema Pulse de monitorizacién permanente de cintas, sistema de regeneracion de energia, frecuencia
variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, multipantalla digital MPD con informacion sobre contenidos ade-
mas de realizar las funciones de comunicacion direccional, totalmente instalado con pruebas y ajustes.
P24AAB010 1,000 u  Asc. Estandar 3 par. 6 pers. 450 kg s/cuarto maquinas 19.700,00 19.700,00
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 19.700,00
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 1.182,00
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicec e 20.882,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
02.14.01.02 u INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180° ESTANDAR
Incremento por doble embarque a 180° a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, de calidad estandar,
sin cuarto de maquinas.
P24AAB030 1,000 u  Incremento doble embarque 180° estandar 1.300,00 1.300,00
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 1.300,00
Costes iNdirectos. .........ceeververienne 6,00% 78,00
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 1.378,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
02.14.01.03 u INCREMENTO DECORACION LUJO LAMINADO
Incremento por decoracion de lujo laminado a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, sin cuarto de
maquinas. Acabados de suelo de piedra artificial, paredes laminadas simulando madera 0 marmol, y botonera de
acero inoxidable.
P24AAB050 1,000 u  Incremento decoracion lujo laminado 1.500,00 1.500,00
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 1.500,00
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 90,00
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 1.590,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
02.14.01.04 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........cceevereerienne 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.14.02 RED DE SANEAMIENTO
02.14.02.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocacion de tuberia de hormigdn en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 315 mm. de
didmetro interior, tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 12,000 h  Oficial segunda 18,32 219,84
0010A060 16,000 h  Pedn especializado 17,00 272,00
P02THE150 10,000 m.  Tub.HM j.elastica 60kN/m2 D=300mm 10,73 107,30
PO1HM020_BIIA 4,000 m3 Hormigon HM-20/B/40/lla central 80,02 320,08
Suma la partida..... 919,22
Costes indirectos 55,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 974,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
02.14.02.02 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nominal 160 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,260 h  Oficial primera 19,86 5,16
0010A060 0,410 h  Pedn especializado 17,00 6,97
P01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 1,15
P01AG130 0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 21,69 5,42
P02RVC060 1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 5,59 5,59
P06BG320 2,470 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,84 2,07
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 26,36
Costes indirectos. .........cocccvevverienne 6,00% 1,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.14.02.03 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nominal 200 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,290 h  Oficial primera 19,86 5,76
0010A060 0,440 h  Pedn especializado 17,00 7,48
P01AA020 0,070 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 1,22
P01AG130 0,284 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 21,69 6,16
PO2RVCO070 1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm 8,30 8,30
P06BG320 2,650 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,84 2,23
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 31,15
Costes indirectos. ........cceeveieerienne 6,00% 1,87
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 33,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.02.04 ud ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 40x40 cm.
Arqueta sifonica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta
sifonica de PVC. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,520 h  Oficial primera 19,86 10,33
0010A060 1,200 h  Peon especializado 17,00 20,40
0010B180 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 1,83
P01AA020 0,016 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 0,28
PO2EAP020 1,000 ud Tapa cuadrada PVC 40x40cm 26,70 26,70
P0O2EAP210 1,000 ud Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm 14,30 14,30
PO2EAV070 1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200 43,52 43,52
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 117,36
Costes indirectos 6,00% 7,04
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiiieeiit e 124,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
02.14.02.05 ud  ARQUETA SIFONICA PREF. PVC 50x50 cm
Arqueta sifonica prefabricada de PVC de 50x50 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta
sifénica de PVC. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,520 h  Oficial primera 19,86 10,33
0010A060 1,200 h  Peon especializado 17,00 20,40
0010B180 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 1,83
P01AA020 0,016 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 0,28
PO2EAV081 1,000 ud  Arquetcuadrada PVC 50x50cm D.max=200 74,50 74,50
Suma la Partida. ..........coovvrviiniiiie i 107,34
Costes iNdirectos. .........cceevereerienns 6,00% 6,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 113,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
02.14.02.06 ud ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS
Arqueta separadora de grasas, prefabricada de 120x60 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y
clapeta sifénica de PVC. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,520 h  Oficial primera 19,86 10,33
0010A060 1,200 h  Peon especializado 17,00 20,40
0010B180 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 1,83
P01AA020 0,016 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 0,28
PO2EAV071 1,000 ud  Arquet.separadora Grasas 476,00 476,00
Suma la partida...........cooveviiieiiei 508,84
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 30,53
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiieecie e 539,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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02.14.02.07 ud BOMBA EXTRACCION AGUAS SUCIAS
Bomba de extraccion para instalacion de aguas residuales hasta una altua de 10 m., para un caudal maximo de 23
m3/h, con un capacidad maxima de inmersion de 5 m, con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector
de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalacion, conexionado eléctrico e instalado.
0010B170 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 60,15
0010B180 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 54,78
P20WI011 1,000 ud  Bomba Extraccion 1300 W 199,00 199,00
P20TV220 2,000 ud Valv.comp. bronce.1 1/2" 124,79 249,58
P20TV185 1,000 ud  Valv.retPN10/16 1 1/2" 16,34 16,34
P15GA010 10,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,20 2,00
P15GD010 10,000 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,54 5,40
P20TV290 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 41,81 41,81
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 629,06
Costes indirectos..........cccoevevverienne 6,00% 37,74
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 666,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
02.14.02.08 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desagiie, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,410 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 8,22
P02EDS010 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert D=75-90 16,57 16,57
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 26,29
Costes indirectos 6,00% 1,58
TOTAL PARTIDA ..ot 27,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
02.14.02.09 m. CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigén poli-
mero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil de medi-
das superficiales 500x 240mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequefio material, montado, niveladoy con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,380 h  Oficial primera 19,86 7,55
0010A050 0,380 h  Ayudante 17,68 6,72
P01AA020 0,040 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 0,70
P02ECH031 1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x 200 68,90 68,90
P02ECF012 1,000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x 240 44,00 44,00
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 127,87
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 7,67
TOTAL PARTIDA ..ot 135,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.02.10 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 75mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 75 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,180 h  Oficial primera 19,86 3,57
0010A060 0,180 h  Pedn especializado 17,00 3,06
P01AA020 0,235 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 4,09
P02TVO430 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=75 2,70 2,70
Suma la partida..........cccevrveiireiies 13,42
Costes iNdirectos. .........cceevereerienne 6,00% 0,81
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 14,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.14.02.11 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 90 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,180 h  Oficial primera 19,86 3,57
0010A060 0,180 h  Pedn especializado 17,00 3,06
P01AA020 0,235 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,39 4,09
P02TVO300 1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=90 2,77 2,77
Suma la pantida...........cooveviiieiiii e 13,49
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,81
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
02.14.02.12 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,180 h  Oficial primera 19,86 3,57
0010A060 0,180 h  Pedn especializado 17,00 3,06
P01AA020 0,235 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,39 4,09
P02TV0310 1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 9,52 9,52
SUMA 12 Partida. .......eovveeiiecie e 20,24
Costes indirectos. .........cceevereerienne 6,00% 1,21
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 21,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.02.13 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,200 h  Oficial primera 19,86 3,97
0010A060 0,200 h  Pedn especializado 17,00 3,40
P01AA020 0,237 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 4,12
P02TV0320 1,000 m.  Tub.PVC liso mulicapa encolado D=125 12,33 12,33
Suma la pantida...........oooveriiieiiiiie 23,82
Costes indirectos...........coooevevverienne 6,00% 1,43
TOTAL PARTIDA ..ot 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.02.14 m. TUVO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 200 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,200 h  Oficial primera 19,86 3,97
0010A060 0,200 h  Pedn especializado 17,00 3,40
P01AA020 0,237 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 4,12
P02TVO340 1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=200 8,57 8,57
Suma la partida..........cccevrveiireiies 20,06
Costes iNdirectos. .........cceevereerienne 6,00% 1,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
02.14.02.15 m. COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 90 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,220 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 4,41
0010B180 0,220 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 4,02
P02TV0440 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacién encolado D=90 4,73 473
P02CVC290 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 321 0,64
P02CVW032 3,330 ud  Abraz. metélica tubos PVC 90 mm. 1,52 5,06
P02CVW030 0,008 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 13,35 0,11
SUMa 1a Partida..........cceerveiiiiiiies 18,97
Costes indirectos. .........ccooevevverienne 6,00% 1,14
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 20,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CENTIMOS
02.14.02.16 m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,220 h  Oficial 1 fontanero calefactor 20,05 4,41
0010B180 0,220 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 4,02
P02TV0450 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacién encolado D=110 4,92 4,92
P02CVC300 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 3,85 0,77
P02CVW034 3,330 ud  Abraz.metdlica tubos PVC 110 mm. 1,79 5,96
P02CVW030 0,011 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 13,35 0,15
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 20,23
Costes indirectos...........occvevvvvennnne. 6,00% 1,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.02.17 m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,240 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 481
0010B180 0,240 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 4,38
P02TV0460 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=125 5,61 5,61
P02CVC310 0,200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm. 6,00 1,20
P02CVW036 3,333 ud  Abraz.metélica tubos PVC 125 mm. 2,04 6,80
P02CVW030 0,013 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 13,35 0,17
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 22,97
Costes indirectos. .........ceeveieeieenne 6,00% 1,38
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicit e 24,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.02.18 m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 160 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 6,02
0010B180 0,300 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 5,48
P02TVO470 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 6,96 6,96
P02CVC320 0,200 ud  Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 10,79 2,16
P02CVW040 3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 2,55 8,50
P02CVW030 0,020 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 13,35 0,27
SUMA 12 Partida. .......eovveeiieeie e 29,39
Costes iNdirectos. .........cceevereerienns 6,00% 1,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
02.14.02.19 m. COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 200 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,320 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 6,42
0010B180 0,320 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 5,84
P02TVO480 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=200 9,12 9,12
P02CVC330 0,200 ud  Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=200 28,74 5,75
P02CVW050 3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200 3,25 10,83
P02CVW030 0,029 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 13,35 0,39
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 38,35
Costes iNdirectos. .........cceeververienns 6,00% 2,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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02.14.02.20 m. BAJANTE PLUVIALES 125 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de didmetro, con sistema de union por junta elastica, co-
locada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Segun
CTE-HS-5.
0010B170 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 3,01
P17VF040_N 1,100 m.  Tubo evac.pluv.j.elast. 125 mm. 6,33 6,96
P17VP070 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm. 6,00 1,80
P17JP080 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D125mm. 2,27 1,70
SuMa [ Partida. .........coovvrviieiiiiis 13,47
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,81
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 14,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
02.14.02.21 m  TUBERIA PVC SERIE B 20 mm.
Tuberfa de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 20 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desaglie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
P17vVC005 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.20mm 1,02 1,02
P17VP005 0,300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 20 mm. 0,81 0,24
P17VP175 0,100 u  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 20 mm. 0,65 0,07
Suma la partida...........cooveviiieiiei 3,34
Costes indirectos...........coooevevverienne 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.14.02.22 m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desaglie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5
0010B170 0,100 h  Oficial 1 fontanero calefactor 20,05 2,01
P17vC010 1,100 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,29 1,42
P17vP010 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,70 0,21
P17VP170 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,85 0,09
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 3,73
Costes indirectos. .........ccooevevverienne 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 3,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.02.23 m. TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagle, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5.
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
P17vC020 1,000 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,50 1,50
P17vP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,75 0,23
P17VP180 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,75 0,08
Suma la Partida. ..........coovvvviinieiie 3,82
Costes indirectos. .........ccoevereerienne 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.02.24 m. TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
Tuberfa de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagle, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5.
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
P17vVC030 1,100 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 2,09 2,30
P17VP030 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,99 0,60
P17VP190 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,64 0,16
SuMa [ Partida. .........coovvrviieiiiiis 5,07
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
02.14.02.25 m. TUBERIA PVC SERIE B 63 mm.
Tuberfa de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 63 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagile, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con union pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5.
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
P17vC031 1,100 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.63mm 2,78 3,06
P17vP031 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 63 mm. 2,25 0,68
P17vP191 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 63 mm. 1,99 0,20
Suma la partida...........cooveviiieiiei 5,95
Costes indirectos...........coooevevverienne 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
02.14.02.26 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,390 h  Oficial primera 19,86 7,75
0010A060 0,390 h  Pedn especializado 17,00 6,63
P01AA020 0,411 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 7,15
P02TV0050 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=400mm 35,93 35,93
P02CVMO040 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 168,52 33,70
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 7,15 0,05
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 91,21
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 547
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 96,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
02.14.02.27 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOT.
Suministro y colocacién de bote sifonico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengieta de
caucho a presion, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocacién del ramal
de salida hasta el mangueton del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. s/CTE-HS-5.
0010B170 0,400 h  Oficial 1 fontanero calefactor 20,05 8,02
P17SB020 1,000 ud  Bote sifon.PVC c/t. inox.5 tomas 10,25 10,25
P17vC030 1,500 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 2,09 3,14
P17VP030 1,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,99 1,99
P17VP190 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,64 1,64
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 25,04
Costes indirectos. .........cceeveeeereenne 6,00% 1,50
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 26,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

Diciembre de 2017

Péagina 56



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.02.28 ud DESAGUE PVC P/LAVADORA, S.BOT.
Suministro y colocacion de desagiie para lavadora o lavav ajillas, consistente en la colocacion de un sifén de PVC
tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de didmetro y con registro inferior, y conexién
de este, mediante tuberia de PVC de 40 mm. de didmetro, hasta el punto de desagiie existente, instalado, con
uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
0010B170 0,300 h  Oficial 1 fontanero calefactor 20,05 6,02
P17SS030 1,000 ud  Sifon botella PVC c/t.lavado.40mm 1 1/2" 3,78 3,78
P17vC020 0,150 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,50 0,23
P17VP180 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,75 1,50
Suma la partida..........cccevrveiireiies 11,53
Costes iNdirectos. .........cceevereerienne 6,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 12,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.14.02.29 ud DESAGUE PVC C/SIFON CURVO CROMADO
Suministro y colocacion de desagiie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifén de PVC curvo
cromado, con salida horizontal de 40 mm. de didmetro, y con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia
de PVC de 40 mm. de didmetro, hasta el punto de desagie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas;
y vélido para fregaderos de 1 seno, lavabos o hidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
0010B170 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 6,02
P17SA010 1,000 ud  Sifon curvo cromado s/horiz. 1 1/4" 13,15 13,15
P17vVC020 0,300 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,50 0,45
P17VP180 2,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,75 1,50
Suma la pantida...........cooveviiieiiii e 21,12
Costes indirectos...........c.cceeveine 6,00% 1,27
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 22,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
02.14.02.30 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........ceevereereenns 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.14.03 FONTANERIA'Y APARATOS SANITARIOS
02.14.03.01 m  ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm. realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diametro
nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacién a 1", codo de laton, enlace recto de polietileno,
llaves de esfera laton roscar de 1 1/2", ilp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
S/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 4,01
0010B180 0,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 3,65
P17PP280 0,150 ud  Collarin toma PP 50 mm. 3,13 0,47
P17YC030 0,150 ud  Codo latén 90° 32 mm-1" 381 0,57
P17XE060 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 41,71 83,42
P17XR050 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/2" 16,68 16,68
P17PA040 1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 0,86 0,86
P17PP170 1,000 ud  Enlace recto polietleno 32 mm. (PP) 1,86 1,86
Suma la pantida...........cooveviiieiiii e 111,52
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 6,69
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 118,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
02.14.03.02 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3,5mm.
Tuberia multicapa PEX-AL-PEX de D=40x 3,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente), S'{UNE 53961 para
AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fiting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionando.
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
0010B195 0,100 h.  Ayudante fontanero 15,57 1,56
P17PE070 1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 40x 3,5 15,08 15,08
P17PE170 0,200 ud  Codo 90° 40x 40 25,35 5,07
P17PE270 0,100 ud  Manguito 40x 40 13,99 1,40
P17PE370 0,100 ud  Te 40x40x40 24,77 2,48
P17PE470 0,050 ud  Enlace recto rosca macho 40x 1 1/4" 17,90 0,90
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 28,50
Costes indirectos...........coooevevverienne 6,00% 1,71
TOTAL PARTIDA ..ot 30,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
02.14.03.03 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3mm.
Tuberia multicapa PEX-AL-PEX de D=32x3 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente), s/'UNE 53961 para
AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fiting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionando.
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
0010B195 0,100 h.  Ayudante fontanero 15,57 1,56
P17PE060 1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 32x3 7,39 7,39
P17PE160 0,200 ud  Codo 90° 32x 32 13,32 2,66
P17PE260 0,100 ud  Manguito 32x32 11,20 1,12
P17PE360 0,100 ud Te 32x32x32 15,51 1,55
P17PE460 0,050 ud  Enlace recto rosca macho 32x 1" 8,48 0,42
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 16,71
Costes iNdirectos. .........ccecververienns 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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02.14.03.04 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5mm.
Tuberfa multicapa PEX-AL-PEX de D=25x2,5 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente), s'{UNE 53961 para
AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fiting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionando.
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
0010B195 0,100 h.  Ayudante fontanero 15,57 1,56
P17PE050 1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 25x 2,5 4,08 4,08
P17PE150 0,200 ud  Codo 90° 25x 25 12,14 2,43
P17PE250 0,100 ud  Manguito 25x 25 9,58 0,96
P17PE350 0,100 ud Te 25x25x 25 15,95 1,60
P17PE450 0,050 ud  Enlace recto rosca macho 25x 3/4" 6,78 0,34
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 12,98
Costes indirectos 6,00% 0,78
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiiieeiit e 13,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
02.14.03.05 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,25mm.
Tuberfa multicapa PEX-AL-PEX de D=20x 2,25 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente), S’FUNE 53961 para
AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fiting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionando.
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
0010B195 0,100 h.  Ayudante fontanero 15,57 1,56
P17PE040 1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 20x 2,25 2,36 2,36
P17PE140 0,200 ud  Codo 90° 20x 20 7,45 1,49
P17PE240 0,100 ud  Manguito 20x 20 7,18 0,72
P17PE340 0,100 ud  Te 20x20x20 9,77 0,98
P17PE440 0,050 ud  Enlace recto rosca macho 20x 3/4" 4,00 0,20
Suma la pantida...........cooveviiieiiiiie 9,32
Costes indirectos...........ccoocvevverienne 6,00% 0,56
TOTAL PARTIDA ...oviiitiiiieiieceie e 9,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
02.14.03.06 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 18x2mm.
Tuberia multicapa PEX-AL-PEX de D=18x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente), s/'UNE 53961 para
AFS/ACSy climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fiting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionando.
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
0010B195 0,100 h.  Ayudante fontanero 15,57 1,56
P17PE030 1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 18x2 1,96 1,96
P17PE130 0,200 ud  Codo 90° 18x 18 8,73 1,75
P17PE230 0,100 ud  Manguito 18x 18 6,94 0,69
P17PE330 0,100 ud Te 18x18x18 8,99 0,90
P17PE430 0,050 ud  Enlace recto rosca macho 18x1/2" 3,51 0,18
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 9,05
Costes iNdirectos. .........ccecververienns 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.03.07 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2mm.
Tuberfa multicapa PEX-AL-PEX de D=16x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente), sI'UNE 53961 para
AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fiting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionando.
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
0010B195 0,100 h.  Ayudante fontanero 15,57 1,56
P17PE020 1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 16x2 1,66 1,66
P17PE120 0,200 ud  Codo 90° 16x 16 5,79 1,16
P17PE220 0,100 ud  Manguito 16x 16 5,73 0,57
P17PE320 0,100 ud Te 16x16x16 8,07 0,81
P17PE420 0,050 ud  Enlace recto rosca macho 16x1/2" 3,14 0,16
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 7,93
Costes indirectos 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 8,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
02.14.03.08 m. TUBERIA MULTICAPA PEX-AL-PEX 14x2mm.
Tuberfa multicapa PEX-AL-PEX de D=14x2 mm. LaserMultiDalpex (Glynwed o equivalente), sI’UNE 53961 para
AFS/ACS y climatizacion. Sistema de unién mediante accesorios press-fiting, incluso p.p. de accesorios, abraza-
deras, liras y pequefio material, totalmente instalado y funcionando.
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
0010B195 0,100 h.  Ayudante fontanero 15,57 1,56
P17PE010 1,000 m.  Tubo multicapa PEX-AL-PEX 14x2 1,52 1,52
P17PE110 0,200 ud  Codo 90° 14x 14 6,65 1,33
P17PE210 0,100 ud  Manguito 14x14 7,13 0,71
P17PE310 0,100 ud Te 14x14x14 9,00 0,90
P17PE410 0,050 ud  Enlace recto rosca macho 14x1/2" 4,15 0,21
Suma la pantida...........cooveviiieiiiiie 8,24
Costes indirectos...........ccoocvevverienne 6,00% 0,49
TOTAL PARTIDA ...oviiitiiiieiieceie e 8,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
02.14.03.09 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diametro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 5,01
P17XE050 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 22,82 22,82
SuMa la partida..........cceerveiiriiiies 27,83
Costes indirectos...........cccccvevverienne 6,00% 1,67
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 29,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.14.03.10 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diametro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 4,01
P17XE030 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 3/4" 8,16 8,16
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 12,17
Costes iNdirectos. .........ccecververienns 6,00% 0,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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02.14.03.11 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 4,01
P17XE020 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1/2" 5,65 5,65
SuMa [ Partida. ..........cocvvrviieiiciis 9,66
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
02.14.03.12 m. COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 42 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion
con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
0010A050 0,300 h  Ayudante 17,68 5,30
PO7CE410 1,050 m.  Cog.elastom.autoadh.D=42;e=9mm. 3,54 3,72
P0O7CE300 0,040 1. Adhesiv o coquilla elastomérica 11,68 0,47
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 9,49
Costes indirectos 6,00% 0,57
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 10,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CENTIMOS
02.14.03.13 m. COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 35 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion
con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
0010A050 0,275 h  Ayudante 17,68 4,86
P07CE400 1,050 m.  Cog.elastom.autoadh.D=35;e=9mm. 2,86 3,00
P07CE300 0,040 1. Adhesiv o coquilla elastomérica 11,68 0,47
Suma la Parida. ..........coovvvviiiiiiie 8,33
Costes iNdirectos. .........cceoververienne 6,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiicceec e 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
02.14.03.14 m. COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacién realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion
con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
0010A050 0,250 h  Ayudante 17,68 4,42
PO7CE390 1,050 m.  Cog.elastom.autoadh.D=28;e=9mm. 2,32 2,44
P07CE300 0,020 1. Adhesiv o coquilla elastomérica 11,68 0,23
Suma la partida..........cccevrveiieeiie 7,09
Costes iNdirectos. .........cceevereerienne 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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02.14.03.15 m. COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion
con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
0010A050 0,225 h  Ayudante 17,68 3,98
PO7CE380 1,050 m.  Cog.elastom.autoadh.D=22;e=9mm. 2,00 2,10
P0O7CE300 0,020 1. Adhesiv o coquilla elastomérica 11,68 0,23
SUMA 12 Partida. .......eovveeiieeie e 6,31
Costes indirectos 6,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiiccie e 6,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.14.03.16 m. COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diametro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion
con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
0010A050 0,200 h  Ayudante 17,68 3,54
PO7CE370 1,050 m.  Cog.elastom.autoadh.D=18;e=9mm. 1,83 1,92
P07CE300 0,020 1. Adhesiv o coquilla elastomérica 11,68 0,23
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 5,69
Costes iNdirectos. .........ceeververienne 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
02.14.03.17 m. COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberias de PEX-AL-PEX de agua, calefaccion o climatizacién realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm. de didmetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocacion
con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
0010A050 0,150 h  Ayudante 17,68 2,65
PO7CE360 1,050 m.  Cog.elastom.autoadh.D=15;e=9mm. 1,62 1,70
PO7CE300 0,020 1. Adhesiv o coquilla elastomérica 11,68 0,23
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 4,58
Costes indirectos..........cccoevevverienne 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.03.18 ud LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de marmol o equiva-
lente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentacion flexibles, incluso vélvula de
desagle de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.
0010B170 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 22,06
P18LE020 1,000 ud Lavabo 56x47cm. bla. Java 64,40 64,40
P18GL030 1,000 ud  Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 39,10 39,10
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,34 3,34
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,64 7,28
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 136,18
Costes indirectos. .........cocoevevverienne 6,00% 8,17
TOTAL PARTIDA ..ot 144,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
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02.14.03.19 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con gri-
feria monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
0010B170 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 22,06
P18LP020 1,000 ud Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria 61,00 61,00
P18GL070 1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. 41,50 41,50
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,34 3,34
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,64 7,28
SuMa 1a partida..........cceerveiiiiiiie 135,18
Costes indirectos. .........cccovevverienne 6,00% 8,11
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 143,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.14.03.20 ud LAV. P/MINUSV. 68x58 SUSP. FIJO
Lavabo especial para minusv alidos suspendido fijo de porcelana vitrificada en color blanco de 68x58 c¢m.,sifon fle-
xible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexible,
cromados, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos fiexibles de
25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
0010B170 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 30,08
P18LX053 1,000 ud Lav. p/discap. 68x58 susp. fijo 655,77 655,77
P18GL160 1,000 ud  Grif.mezcl.cafio ext p/gerontolégica crom 175,51 175,51
P18LX080 1,000 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 13,98 13,98
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 3,64 3,64
P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,94 1,94
SUMA 12 Partida. .......eovveeiieeie e 880,92
Costes iNdirectos. .........cceeververienne 6,00% 52,86
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiicceec e 933,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
02.14.03.21 ud FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO.
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridor redondos, para colocar encastrado en enci-
mera 0 equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando con cafio giratorio, aireador y enlaces de alimen-
tacion flexibles, cromado, incluso vélvula de desagie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desa-
gue sifénico doble, instalado y funcionando.
0010B170 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 30,08
P18FA020 1,000 ud Fregad.90x48cm.1 sen.red.+esc. 174,00 174,00
P18GF040 1,000 ud  Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m. 82,30 82,30
P17SV060 1,000 ud Valvula para fregadero de 40 mm. 2,47 2,47
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,64 7,28
P17SS020 1,000 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 3,15 3,15
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 299,28
Costes indirectos...........ccoocvevverienne 6,00% 17,96
TOTAL PARTIDA ..ot 317,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.03.22 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y dotado de tapon
de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2"y llave de escuadra
de 1/2" cromada, funcionando. (El sifén esta incluido en las instalaciones de desagiie).
0010B170 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 30,08
P18WU010 1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 183,00 183,00
P18GS220 1,000 ud  Pulsador temporiz. visto urinario 43,93 43,93
P18GW100 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 6,89 6,89
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,64 3,64
SuMa 1a partida..........cceerveiiiiiiie 267,54
Costes indirectos. .........cccovevverienne 6,00% 16,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 283,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
02.14.03.23 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapay mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.
00108170 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 26,07
P18I1B020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 150,00 150,00
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,64 3,64
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,94 1,94
SUMa 1a Partida..........cceerveiiiiiiies 181,65
Costes indirectos. .........ccooeveveerienne 6,00% 10,90
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 192,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.03.24 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusv alidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergondmico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neuma-
tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra del/2" cromada y latiguillo fiexible de 20 cm.
del/2".
0010B170 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 26,07
P18IE030 1,000 ud  Inod.minusval.t.bajo 4 fij.suelo 652,00 652,00
P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,64 3,64
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,94 1,94
Suma la partida. .........ccocvvrviieiiciis 683,65
Costes indirectos.........cccvvveeeeeeeennn. 6,00% 41,02
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiiieeiit e 724,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
02.14.03.25 ud P.DUCHA PORC.80x80x6,5 COL. ODEON E.PLANO
Plato de ducha de porcelana ex traplano, de 80x80x 6,5 cm. mod. Odeon de Jacob Delafon o equivalente, en color,
con griferfa mezcladora ex terior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso
valvula de desagie sifénica, con salida horizontal de 90 mm., instalado y funcionando.
0010B170 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 16,04
P18DP230 1,000 ud  P. ducha 80x80x 6,5 color Odeén D90 168,00 168,00
P18GD320 1,000 ud  Monomando ducha cromo mod. Clip 65,00 65,00
P17SV160 1,000 ud Valvula desagiie ducha D90 28,64 28,64
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 277,68
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 16,66
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 294,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.03.26 u P.DUCHA ADAPTADO.90x90x40 ANTIDES. COLOR B.
Suministro e instalacion de plato de ducha acrilico, cuadrado, color blanco, de 900x 900x40 mm, con fondo antides-
lizante, lAmina impermeabilizante premontada, sifén individual y rejilla de desagiie de acero inoxidable, empotrado
en el pavimento y enrasado por su cara superior. Incluso valvula de desagie sifonica con salida horizontal de 40
mm de diametro. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
0010B170 0,800 h  Oficial 1 fontanero calefactor 20,05 16,04
P18DP231 1,000 u  P. ducha 90x90x 40 acrilico, color blanco. 321,26 321,26
SUMA 12 Partida. .......eovveeiieeie e 337,30
Costes indirectos. .........ceeveieeieenne 6,00% 20,24
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiicceec e 357,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
02.14.03.27 ud CIRCULADOR 8-5m.c.a.
Circulador para instalacion de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 120°C, para una potencia de 160.000
kcal/h., un caudal de 8 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, co-
nexionado eléctrico e instalado.
0010B170 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 100,25
0010B180 5,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 91,30
P20WI100 1,000 ud  Circulador 8-5 m.c.a. 669,38 669,38
P20TV230 2,000 ud Valv.comp. bronce.2 1/2" 215,91 431,82
P20TV190 1,000 ud  VAlv.retPN10/16 3" c/bridas 85,41 85,41
P15GA010 10,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,20 2,00
P15GD010 10,000 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,54 5,40
P20TV300 2,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 49,14 98,28
Suma la Partida. ..........coovvrviiniiiie i 1.483,84
Costes indirectos. .........ceeveieeieenne 6,00% 89,03
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiicceec e 1.572,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
02.14.03.28 ud TERMO ELECTRICO 300 1./2,5 kW
Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, con una capacidad atil 3001. Potencia dtil 2,5 Kw.
Tension de alimentacion 230V. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en
la parte interior de un esmalte vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y anodo de sacrificio de magnesio.
Vélvula de seguridad y antiretorno.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
0010B180 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 18,26
P20AE080 1,000 ud  Termo eléct.Junkers HS 200-2E/2,5 470,00 470,00
P20TV020 2,000 ud Véalvula de esfera 1/2" 4,70 9,40
P20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,61 9,22
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 526,93
Costes indirectos.........cccvvvvveeeeennn. 6,00% 31,62
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 558,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
02.14.03.29 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.14.04 ELECTRICIDAD
SUBAPARTADO 02.14.04.01 RED TIERRA
02.14.04.01.01 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-
cién y puente de prueba.
0010B200 0,100 h.  Oficial 12 electricista 16,65 1,67
0010B220 0,100 h.  Ayudante electricista 15,57 1,56
P15EB010 1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,00 2,00
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 6,73
Costes iNdirectos. .........ceeververienne 6,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiicceec e 7,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
02.14.04.01.02 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobacion y puente de prueba.
0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 16,65 16,65
0010B220 1,000 h.  Ayudante electricista 15,57 15,57
P15EA010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 18,30 18,30
P15EB010 20,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,00 40,00
P15ED030 1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa 3,88 3,88
P15EC010 1,000 ud Registro de comprobacion + tapa 21,55 21,55
P15EC020 1,000 ud  Puente de prueba 7,68 7,68
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 125,13
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 7,51
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 132,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBAPARTADO 02.14.04.02 RED INTERMEDIA
02.14.04.02.01 m.  D.I. 2x(4(1x150mm2)+TT1x95mm2Cu.) C/E
Derivacion individual en canalizacion subterrdnea de dos ternas, cada terna tendida con tubo corrugado rojo doble
pared formada por conductor de cobre 4(1x 150) mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de halégenos mas conductor de cobre
1x95 mm2 RZ1-K 0,6/1 kV libre de hal6genos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de rio, proteccion mecénica
por placa y cinta de sefializacion de PVC. Instalacion incluy endo conexionado.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 15,57 7,79
P15AI1100 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x 150mm2 Cu 18,79 150,32
P15A1080 2,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x95mm2 Cu 11,75 23,50
P15AF160 2,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 160 3,92 7,84
E02CM020 0,080 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS 1,60 0,13
E02SZ060 0,030 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 9,28 0,28
P15AH010 1,000 m. Cinta sefializadora 0,24 0,24
P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 2,78 2,78
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 202,71
Costes indirectos 6,00% 12,16
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 214,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBAPARTADO 02.14.04.03 RED INTERIOR
02.14.04.03.01 ud CUADRO PROTEC.GENERAL
Cuadro de mando y proteccion, formado por armario metlico de tres modulos de 1900x 600x 400 mm, con distribu-
cién con pletinas de cobre y aparamenta segin esquema unifilar.
0010B209 10,000 h.  Oficial 12 electricista 16,49 164,90
P15FB300 3,000 ud Arm metal placa mont1900x 600x 400 FK IP65 902,02 2.706,06
P15FM100 1,000 ud Int. automatico de caja moldeada h630, 4P4D, 50kA, TM Regu 2.847,48 2.847,48
P15FV080 1,000 ud Intvigicompact de caja moldeada 630,300mA, 4P4D, 50kA, TM 4.846,92 4.846,92
Regu
P15FV020 3,000 ud Intvigicompact de caja moldeada 100,300mA,4P3DN/2, 40kA TM 2.351,96 7.055,88
Regu
P15FV030 1,000 ud Intvigicompact de caja moldeada 160,300mA 4P3DN/2,40kA TM 3.455,61 3.455,61
Regu
P15FJ070 7,000 ud Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC 223,85 1.566,95
P15FJ090 1,000 ud Diferencial ABB 4x 63A a 30mA tipo AC 501,95 501,95
P15FJ080 2,000 ud Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC 230,91 461,82
P15FJ010 9,000 ud Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC 117,50 1.057,50
P15FK190 3,000 ud PIA ABB 4x10A, 6/15kA curva C 90,00 270,00
P15FK200 6,000 ud  PIA ABB 4x 16A, 6/15kA curva C 91,67 550,02
P15FK220 1,000 ud PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 96,34 96,34
P15FK230 2,000 ud PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C 101,92 203,84
P15FK260 1,000 ud  PIA ABB 4x63A, 6/15kA curva C 268,74 268,74
P15FK070 2,000 ud  PIA ABB 2x 20A, 6/10kA curva C 43,80 87,60
P15FM001 3,000 ud Contactor ABB tetrapolar 16A 24,99 74,97
P15FM002 1,000 ud Contactor ABB tetrapolar 80A 203,96 203,96
P15FM003 1,000 ud Contactor ABB tetrapolar 10 A 19,99 19,99
P15FK060 24,000 ud  PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C 42,67 1.024,08
P15FK050 12,000 ud  PIA ABB 2x 10A, 6/10kA curva C 41,73 500,76
P01DWO090 20,000 u  Pequefio material 1,50 30,00
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 27.995,37
Costes indirectos... 6,00% 1.679,72
TOTAL PARTIDA ..ot 29.675,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con NUEVE
CENTIMOS
02.14.04.03.02 ud CUADRO SEC. CLIMATIZACION
Cuadro secundario de mando y proteccién para la instalacién de climatizacion de zonas comunes, formado por ar-
mario metélico de 700x 500x 250 mm, con distribucién con pletinas de cobre y aparamenta segun esquema unifilar.
0010B209 10,000 h.  Oficial 12 electricista 16,49 164,90
P15FB070 1,000 ud  Arm. puerta 700x 500x 250 196,60 196,60
P15FV020 1,000 ud Intvigicompact de caja moldeada 100,300mA,4P3DN/2, 40kA TM 2.351,96 2.351,96
Regu
P15FK060 4,000 ud PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C 42,67 170,68
P15FK070 1,000 ud PIA ABB 2x20A, 6/10kA curva C 43,80 43,80
P15FK080 2,000 ud PIA ABB 2x25A, 6/10kA curva C 44,73 89,46
P15FK200 2,000 ud  PIA ABB 4x 16A, 6/15kA curva C 91,67 183,34
P15FK230 5,000 ud PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C 101,92 509,60
P15FJ010 7,000 ud  Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC 117,50 822,50
P15FJ070 7,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC 223,85 1.566,95
P01DWO090 20,000 u  Pequefio material 1,50 30,00
Suma la partida. 6.129,79
Costes indirectos 367,79
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 6.497,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y

OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.04.03.03 ud CUADRO SEC. TALLER ELECTRICO
Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion del taller eléctrico, formado por armario metalico de
700x500x 250 mm, con distribucién con pletinas de cobre y aparamenta segin esquema unifilar.
0010B209 10,000 h.  Oficial 12 electricista 16,49 164,90
P15FB070 1,000 ud  Arm. puerta 700x 500x 250 196,60 196,60
P15FV030 1,000 ud Intvigicompact de caja moldeada 160,300mA 4P3DN/2,40kA TM 3.455,61 3.455,61
Regu
P15FK060 1,000 ud  PIA ABB 2x 16A, 6/10kA curva C 42,67 42,67
P15FK070 1,000 ud  PIA ABB 2x20A, 6/10kA curva C 43,80 43,80
P15FK100 2,000 ud  PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C 59,50 119,00
P15FK190 3,000 ud  PIA ABB 4x 10A, 6/15kA curva C 90,00 270,00
P15FK200 2,000 ud PIA ABB 4x16A, 6/15kA curva C 91,67 183,34
P15FK230 2,000 ud  PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C 101,92 203,84
P15FK250 1,000 ud  PIA ABB 4x50A, 6/15kA curva C 254,41 254,41
P15FJ010 2,000 ud Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC 117,50 235,00
P15FJ020 2,000 ud  Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC 120,11 240,22
P15FJ070 5,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC 223,85 1.119,25
P15FJ080 2,000 ud Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC 230,91 461,82
P01DWO090 20,000 u  Pequefio material 1,50 30,00
SUMA 12 Partida. ......veevveeiieeie e 7.020,46
Costes indirectos............ccccevree. 6,00% 421,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 7.441,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS
02.14.04.03.04 ud CUADRO SEC. TALLER MECANICO
Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacion del taller mecanico, formado por armario metalico de
700x500x 250 mm, con distribucién con pletinas de cobre y aparamenta segin esquema unifilar.
0010B209 10,000 h.  Oficial 12 electricista 16,49 164,90
P15FB070 1,000 ud  Arm. puerta 700x 500x 250 196,60 196,60
P15FV020 1,000 ud Intvigicompact de caja moldeada 100,300mA,4P3DN/2, 40kA TM 2.351,96 2.351,96
Regu
P15FK050 1,000 ud PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C 41,73 41,73
P15FK060 1,000 ud  PIA ABB 2x 16A, 6/10kA curva C 42,67 42,67
P15FK070 1,000 ud  PIA ABB 2x 20A, 6/10kA curva C 43,80 43,80
P15FK100 2,000 ud PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C 59,50 119,00
P15FK190 3,000 ud  PIA ABB 4x10A, 6/15kA curva C 90,00 270,00
P15FK200 3,000 ud PIA ABB 4x 16A, 6/15kA curva C 91,67 275,01
P15FK230 1,000 ud PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C 101,92 101,92
P15FJ010 3,000 ud  Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC 117,50 352,50
P15FJ020 2,000 ud Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC 120,11 240,22
P15FJ070 6,000 ud Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC 223,85 1.343,10
P15FJ080 1,000 ud  Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC 230,91 230,91
P01DWO090 20,000 u  Pequefio material 1,50 30,00
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 5.804,32
Costes indirectos 6,00% 348,26
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 6.152,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

Diciembre de 2017

Pagina

68



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.04.03.05 ud CUADRO SEC. SAI
Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacidn SAl, formado por armario metalico de 1900x 600x 400
mm, con distribucion con pletinas de cobre y aparamenta segln esquema unifilar.
0010B209 10,000 h.  Oficial 12 electricista 16,49 164,90
P15FB080 1,000 ud  Arm. puerta 1000x 800x 250 358,51 358,51
P15JB041 1,000 ud S.A.l. Saft (Off-Line) 5500 VA 2.062,57 2.062,57
P15FV021 1,000 ud Intvigicompact de caja moldeada 100,30mA 4P3DN/2, 40kA TM 2.351,96 2.351,96
P15FK060 12,000 ud  PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C 42,67 512,04
P15FK070 1,000 ud PIA ABB 2x20A, 6/10kA curva C 43,80 43,80
P15FK080 1,000 ud  PIA ABB 2x25A, 6/10kA curva C 44,73 44,73
P15FK090 1,000 ud  PIA ABB 2x32A, 6/10kA curva C 47,29 47,29
P15FK200 4,000 ud PIA ABB 4x 16A, 6/15kA curva C 91,67 366,68
P15FK210 1,000 ud  PIA ABB 4x20A, 6/15kA curva C 94,50 94,50
P15FK230 1,000 ud  PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C 101,92 101,92
P15FJ010 15,000 ud  Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC 117,50 1.762,50
P15FJ070 4,000 ud Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC 223,85 895,40
P15FJ080 1,000 ud Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC 230,91 230,91
P01DWO090 20,000 u  Pequefio material 1,50 30,00
SuMa 1a partida..........ccevrviiiiiiiie 9.067,71
Costes indirectos. .........cocoevevverienne 6,00% 544,06
TOTAL PARTIDA ...oviiitiiiieiieceie e 9.611,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
02.14.04.03.06 ud CUADRO SEC. SOTANO
Cuadro secundario de mando y proteccion para la instalacién del sotano, formado por caja ABB o equivalente, de
doble aislamiento para empotrar o de superficie, con puerta de 36 elementos, interruptor general magnetotérmico
de corte onmipolar de 25 A., interruptor automatico diferencial ABB o equivalente de 4x25 A. 30 mA. y PIAS de
4x16, 2x16'y 2x10 A. Instalado, incluy endo cableado y conexionado, segin esquema unifilar.
0010B209 10,000 h.  Oficial 12 electricista 16,49 164,90
P15FH070 1,000 ud  Arm. ABB puerta opaca 36 mad. 62,59 62,59
P15FK050 4,000 ud  PIA ABB 2x 10A, 6/10kA curva C 41,73 166,92
P15FK060 6,000 ud PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C 42,67 256,02
P15FK200 7,000 ud PIA ABB 4x 16A, 6/15kA curva C 91,67 641,69
P15FK220 1,000 ud  PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 96,34 96,34
P15FJ070 3,000 ud Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC 223,85 671,55
P01DWO090 20,000 u  Pequefio material 1,50 30,00
Suma la Partida. ..........cocvvvviinieiie 2.090,01
Costes indirectos. .........cceevereerienne 6,00% 125,40
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicec e 2.215,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
02.14.04.03.07 m. CIRCUITO MONOF. 3(1x1,5mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de seccién y aislamiento tipo
RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 20 mm., i/pp de pequefio material.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 15,57 7,79
P15AI1131 3,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x1,5mm2 Cu 1,55 4,65
P15GC010 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,29 0,29
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SUMA 12 Partida. .......ooovverrireiieee e 22,56
Costes indirectos 6,00% 1,35
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

02.14.04.03.08

m.

CIRCUITO MONOF. 3(1x2,5\mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de seccién y aislamiento tipo
RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 20 mm., i/pp de pequefio material.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 15,57 7,79
P15AI1024 3,000 m. C.a.l.halég.ESO7Z1-k(AS) HO7V 2,5mm2 Cu 0,86 2,58
P15GC010 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,29 0,29
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 20,49
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 1,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
02.14.04.03.09 m. CIRCUITO MONOF. 3(1x4)mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de seccién y aislamiento tipo
RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 20 mm., i/pp de pequefio material.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 15,57 7,79
P15AI012 3,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x4mm2 Cu 1,13 3,39
P15GC020 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,32 0,32
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa [ Partida. .........coovvrviieiiiiis 21,33
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 1,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
02.14.04.03.10 m. CIRCUITO MONOF. 3(1x6)mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de seccién y aislamiento tipo
RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 25 mm., i/pp de pequefio material.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 15,57 7,79
P15A1010 3,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x6mm2 Cu 1,45 4,35
P15GC020 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,32 0,32
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 22,29
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 1,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
02.14.04.03.11 m. CIRCUITO MONOF. 3(1x10)mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y fierra) de cobre de 10mm2 de seccién y aislamiento tipo
RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 25 mm., i/pp de pequefio material.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 15,57 7,79
P15A1020 3,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 2,22 6,66
P15GC020 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,32 0,32
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 24,60
Costes indirectos 6,00% 1,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.04.03.12 m. CIRCUITO TRIF. 5(1x2,5mm2 Cu
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2
de seccion y aislamiento ipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC de 20 mm., i/pp de pequefio
material.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 15,57 7,79
P15AI350 5,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu 0,86 4,30
P15GC010 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,29 0,29
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa 1a partida..........cceerveiiiiiiie 22,21
Costes indirectos. .........cccovevverienne 6,00% 1,33
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 23,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.14.04.03.13 m. CIRCUITO TRIF. 5(1x4)mm2 Cu
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2
de seccién y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC de 25 mm., i/pp de pequefio
material.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 15,57 7,79
P15AI012 5,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x4mm2 Cu 1,13 5,65
P15GC020 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,32 0,32
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 23,59
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 1,42
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 25,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CENTIMOS
02.14.04.03.14 m. CIRCUITO TRIF. 5(1x6)mm2 Cu
Circuito constituido por conductor unipolar (fase, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de seccién y aislamiento tipo
RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie y/o empotrado de PVC de 25 mm., i/pp de pequefio material.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 15,57 7,79
P15A1010 5,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x6mm2 Cu 1,45 7,25
P15GC020 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,32 0,32
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 25,19
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 1,51
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 26,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
02.14.04.03.15 m. CIRCUITO TRIF. 5(1x10)mm2 Cu
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2
de seccion y aislamiento tipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC de 40 mm., i/pp de pequefio
material.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 15,57 7,79
P15A1020 5,000 m. C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 2,22 11,10
P15GC040 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,57 0,57
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 29,29
Costes iNdirectos. .........cceeververienne 6,00% 1,76
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.04.03.16 m. CIRCUITO TRIF. 5(1x16)mm2 Cu
Circuito de potencia constituido por cinco conductores unipolares (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2
de seccion y aislamiento ipo RZ1 0,6/1kV. Instalada bajo tubo en superficie de PVC de 40 mm., i/pp de pequefio
material.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B210 0,500 h.  Oficial 22 electricista 15,57 7,79
P15A1030 5,000 m. C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu 3,85 19,25
P15GC040 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,57 0,57
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa 1a partida..........cceerveiiiiiiie 37,44
Costes indirectos. .........cccovevverienne 6,00% 2,25
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 39,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.14.04.03.17 ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990
Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una ten-
sién nominal de HZ1 07V y seccion 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, inte-
rruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 o equivalente y marco respectivo, totalmente montado e instala-
do.
0010B200 0,400 h.  Oficial 12 electricista 16,65 6,66
0010B220 0,400 h.  Ayudante electricista 15,57 6,23
P15GB010 8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,36
P15A1340 10,000 m.  C.a.l.halég.ESO7Z1-k(AS) HO7V 1,5mm2 Cu 0,56 5,60
P15MXD010 1,000 ud  Mecanismo interruptor Jung-501 U 3,94 3,94
P15MXC010 1,000 ud Tecla sencilla marfil Jung-LS 990 2,49 2,49
P15MXC020 1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W 1,52 1,52
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
Suma la partida..........cccevrveiireiies 29,30
Costes indirectos 6,00% 1,76
TOTAL PARTIDA ..ot 31,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
02.14.04.03.18 ud PUNTO LUZ SENC.MULT. JUNG-LS 990
Punto de luz sencillo multiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor) realizado en tubo PVC corruga-
do M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de HZ1 07V y seccién 1,5 mmz2., in-
cluido cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990
0 equivalente y marco respectiv o, totalmente montado e instalado.
0010B200 0,400 h.  Oficial 12 electricista 16,65 6,66
0010B220 0,400 h.  Ayudante electricista 15,57 6,23
P15GB010 16,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 2,72
P15A1340 32,000 m. C.a.l.halég.ESO7Z1-k(AS) HO7V 1,5mm2 Cu 0,56 17,92
P15MXD010 1,000 ud Mecanismo interruptor Jung-501 U 3,94 3,94
P15MXC010 1,000 ud Tecla sencilla marfil Jung-LS 990 2,49 2,49
P15MXC020 1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W 1,52 1,52
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 42,98
Costes indirectos...........coooevevverienne 6,00% 2,58
TOTAL PARTIDA ..ot 45,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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02.14.04.03.19 ud PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG-LS 990
Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensién nominal de HZ1 07V y seccién 1,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo,
mecanismo conmutador Jung-506 U con tecla Jung-LS 990 o equivalente y marco respectivo, totalmente montado
e instalado.
0010B200 0,500 h.  Oficial 1% electricista 16,65 8,33
0010B220 0,500 h.  Ayudante electricista 15,57 7,79
P15GB010 13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 2,21
P15AI340 39,000 m. C.a.l.halég.ESO7Z1-k(AS) HO7V 1,5mm2 Cu 0,56 21,84
P15MXD020 2,000 ud  Conmutador Jung-506 U 4,67 9,34
P15MXC010 2,000 ud Tecla sencilla marfil Jung-LS 990 2,49 4,98
P15MXC020 2,000 ud Marco simple Jung-LS 981 W 1,52 3,04
P01DWO090 2,000 u  Pequefio material 1,50 3,00
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 60,53
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 3,63
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 64,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.14.04.03.20 ud PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-LS 990
Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tension nominal de HZ1 07V y seccioén 1,5 mmz2., incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo,
conmutadores Jung-506 U y cruzamiento Jung-507 U, con tecla Jung-LS 981 W o equivalente y marcos respect-
vos, totalmente montados e instalados.
0010B200 0,600 h.  Oficial 1? electricista 16,65 9,99
0010B220 0,600 h.  Ayudante electricista 15,57 9,34
P15GB010 18,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 3,06
P15AI340 24,000 m. C.a.lhalég.ESO7Z1-k(AS) HO7V 1,5mm2 Cu 0,56 13,44
P15MXD030 1,000 ud  Cruzamiento Jung-507 U 9,12 9,12
P15MXC010 1,000 ud  Tecla sencilla marfil Jung-LS 990 2,49 2,49
P15MXC020 1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W 1,52 1,52
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 50,46
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 3,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 53,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.14.04.03.21 ud PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC ESTANCO
Unidad de punto de luz individual estabci de 10A superficial realizado en tubo PVC rigido M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar rigido HZ1 07V de 1,5 mm2, asi como interruptor superficie Jung-601 W o equiv alente, caja de regis-
tro "plex 0" D=70 y regletas de conexion, totalmente montado e instalado.
0010B200 0,400 h.  Oficial 12 electricista 16,65 6,66
0010B220 0,400 h.  Ayudante electricista 15,57 6,23
P15GB010 8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,36
P15A1340 18,000 m.  C.a.l.halég.ESO7Z1-k(AS) HO7V 1,5mm2 Cu 0,56 10,08
P15MXA010 1,000 ud  Interr.superf. 10A Jung-601 W 8,03 8,03
P15MW060 1,000 ud Caja estanca "plex 0" D=80 1,16 1,16
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 35,02
Costes indirectos. .........cceeveeeereenne 6,00% 2,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiicce e 37,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
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02.14.04.03.22 ud DETECCION DE PRESENCIA
Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung Instabus-KNX o
equivalente, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se
deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente instalado.
0010B200 0,400 h.  Oficial 12 electricista 16,65 6,66
P15KB080 1,000 ud  Detector movimiento Jung-LS 3180 86,60 86,60
P15KA260 1,000 ud  Acoplador de bus Jung-2070 U 80,73 80,73
P15MXC020 1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W 1,52 1,52
SuMa [ Partida. .........coovvrviieiiiiis 175,51
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 10,53
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 186,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
02.14.04.03.23 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre libre de
halogenos, aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 2,5 mm2., (activo, neutro y proteccion), inclui-
do caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (I+T.T.), sistema "Schuko" de
Jung-LS 521 o equivalente, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
0010B200 0,450 h.  Oficial 12 electricista 16,65 7,49
0010B220 0,450 h.  Ayudante electricista 15,57 7,01
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15A1024 24,000 m.  C.a.l.hal6g.ESO7Z1-k(AS) HO7V 2,5mm2 Cu 0,86 20,64
P15MXC120 1,000 ud Base enchufe "Schuko" Jung-LS 521 4,62 4,62
P15MXC020 1,000 ud Marco simple Jung-LS 981 W 1,52 1,52
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SUMA 12 Partida. .......eovveeiieeie e 43,80
Costes iNdirectos. .........cceeververienne 6,00% 2,63
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiicceec e 46,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
02.14.04.03.24 ud BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma tierra lateral de 10/16A(I+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rigido D=20 y conductor de cobre aislados libre de halogenos, plblica concurrencia
ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y regletas
de conexidn, totalmente montado e instalado.
0010B200 0,450 h.  Oficial 12 electricista 16,65 7,49
0010B220 0,450 h.  Ayudante electricista 15,57 7,01
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15A1024 24,000 m. C.a.l.halég.ESO7Z1-k(AS) HO7V 2,5mm2 Cu 0,86 20,64
P15MXA080 1,000 ud  B.e.superf. 10/16A Jung-621 W 7,25 7,25
P15MWO070 1,000 ud Caja metalica Crady 3,59 3,59
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
Suma la partida...........cooveviiieiiei 48,50
Costes indirectos...........ccoocvevverienne 6,00% 2,91
TOTAL PARTIDA ..ot 51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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02.14.04.03.25 ud CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN 4 RED+MOD.RJ45
Suministro y colocacion de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 mddulos dobles con marcado CE
segln normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x 187x 63 fabricado en material autoex tinguible y libre de halé-
genos, modelo CA3E + MB3E (incluy e cubeta, marco y separador energia-datos) de color a elegir por la direccién
facultativa y formada por 4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de
1 a4 conectores RJ11 - RJ45 .
0010B200 1,400 h.  Oficial 12 electricista 16,65 23,31
0010B220 0,600 h.  Ayudante electricista 15,57 9,34
P15HA120 1,000 ud Caja empotrar 3 modulos (CA3E) 10,65 10,65
P15HA150 1,000 ud Marcoy bastidor 3 modulos (MB3E) 6,72 6,72
P15HC010 2,000 ud Médd.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 12,25 24,50
P15HC030 1,000 ud  Moédulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MDOO) 8,69 8,69
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 83,21
Costes iNdirectos. .........ccoeververienne 6,00% 4,99
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 88,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.14.04.03.26 ud CAJA DE EMPOTRAR ACKERMAN AUT+4 RED+MOD.RJ45
Suministro y colocacién de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 4 médulos dobles MM Datalectric con
marcado CE segun normativa UNE 20 451:1997 de medidas 116x246x 63 fabricado en material autoextinguible y
libre de halégenos, modelo CA4E + MB4E (incluy e cubeta, marco y separador energia-datos) de color a elegir por
la direccion facultativa y formada por placa para albergar automético o diferencial (no incluido) con tapa protectora,
4 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 -
RJ45 .
0010B200 1,400 h.  Oficial 12 electricista 16,65 23,31
0010B220 0,600 h.  Ayudante electricista 15,57 9,34
P15HA130 1,000 ud Caja empotrar 4 modulos (CA4E) 13,52 13,52
P15HA160 1,000 ud Marcoy bastidor 4 modulos (MB4E) 7,47 7,47
P15HC040 1,000 ud Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0) 6,64 6,64
P15HC160 1,000 ud  Mad. enchufe doble 16A (FP02) 12,32 12,32
P15HC010 2,000 ud  Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 12,25 24,50
P15HC030 1,000 ud  Médulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MDOO) 8,69 8,69
Suma la pantida...........cooveviiieiiiiie 105,79
Costes indirectos..........ccoocvevverienne 6,00% 6,35
TOTAL PARTIDA ..ot 112,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
02.14.04.03.27 ud BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W o equivalente con toma tierra lateral de 10/16A(I+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rigido D=20 y conductor de cobre libre de halogenos aislados, plblica concurrencia
ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y regletas
de conexidn, totalmente montado e instalado.
0010B200 0,450 h.  Oficial 12 electricista 16,65 7,49
0010B220 0,450 h.  Ayudante electricista 15,57 7,01
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15A1024 24,000 m. C.a.l.halég.ESO7Z1-k(AS) HO7V 2,5mm2 Cu 0,86 20,64
P15IA030 1,000 ud Base IP44 230 V. 16 A. 2p+t.t. 7,55 7,55
P15MW070 1,000 ud Caja metalica Crady 3,59 3,59
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 48,80
Costes indirectos. ........cceeveieerienne 6,00% 2,93
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 51,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBAPARTADO 02.14.04.04 ILUMINACION
02.14.04.04.01 ud  LUMIN. TIPO DOWNLIGHT LEDS 18.3W.
Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de diametro 216 mm LED. Potencia de 18.3 W con protec-
cién IP44/clase lll. Cuerpo de inyeccién de aluminio, acero inoxidable y policarbonato, en colores blanco o gris
metalizado, incluyendo replanteo, anclaje y conexién. Marca PHILIPS modelo GREENSPACE DN470B LED
20S/840 PSE-E C WH GC o equivalente.
0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 16,65 5,00
P16BI550M1 1,000 ud Down.led.18.3w. forma circular. 22,57 22,57
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SUMa 1a Partida..........cceerveiiriiies 29,07
Costes indirectos. .........ccoocvevverienne 6,00% 1,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
02.14.04.04.02 ud LUMIN.TIPO PANTALLA LEDS W60L60 27.9 W
Luminaria de superficie, tipo pantalla empotrable modular de 597x597 mm LED. Potencia de 27,9 W con proteccion
IP44 clase Il, cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, incluyendo replanteo, anclaje y conexion. Marca
PHILIPS modelo CoreLine RC125B LED 34S/830 PSU W60L60 NOC o equiv alente.
0010B200 0,400 h.  Oficial 12 electricista 16,65 6,66
0010B220 0,400 h.  Ayudante electricista 15,57 6,23
P16BD451 1,000 ud  Lumi.alum.anod.Leds 27.9 w 98,38 98,38
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SUMA 12 Partida. .......ooovverrireiieee e 112,77
Costes indirectos. .........cceevereerenne 6,00% 6,77
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 119,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.14.04.04.03 ud REGLETA LUZ INDIRECTA LEDS 36 W.
Regleta de superficie de 1200x90 mm LED. Potencia de 36 W con proteccion IP44 clase I. Cuerpo de chapa de
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados. Marca PHILIPS modelo CoreLine WT120C LED 40S/840 PSU L1200
0 equivalente. Posibilidad de montaje individual o en linea. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 16,65 5,00
P16BA010 1,000 ud Regleta de superficie 1x 36W. AF 9,00 9,00
P16BI550M5 1,000 ud  Tubo led 36w 25,33 25,33
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SUMA 12 Partida. .......eevveeiiecie e 40,83
Costes indirectos. .........cceevereerienne 6,00% 2,45
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicec e 43,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
02.14.04.04.04 ud REGLETA ESTANCA LEDS 29 W.
Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1530x87 mm LED. Potencia de 29 W con proteccion
IP 65/clase Il. Marca PHILIPS modelo CoreLine WT120C LED 34S/840 PSU L1500 o equivalente. Posibilidad de
montaje individual o en linea. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 16,65 5,00
0010B220 0,300 h.  Ayudante electricista 15,57 4,67
P16BB011 1,000 ud Regleta estanca Leds 29 W 34,45 34,45
P16CC080 1,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827 2,16 2,16
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 47,78
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 2,87
TOTAL PARTIDA ..ot 50,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.04.04.05 ud BLQ.AUT.EMER.NORMALUX DEA-300L
Luminaria de emergencia autdnoma Normalux DEA-300L o equivalente, IP44 clase Il de 300 lim., con lampara
leds, fabricada segln normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomia superior a 1 hora. Con certificado
de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacién saliente 0 empotrable sin accesorios. Cum-
ple con las Directivas de compatibilidad elecromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion
230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y
al fuego. 2 Leds de sefializacion con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando,
con bornes protegidas contra conexién accidental a 230 V. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
0010B200 0,600 h.  Oficial 12 electricista 16,65 9,99
P16ELA022 1,000 ud Emergencia Normalux Hermetic DEI-300L 1 h. 53,98 53,98
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SUMA 12 Partida. .......ccovveerireiieee e 65,47
Costes indirectos...........cceeveeeerienns 6,00% 3,93
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 69,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
02.14.04.04.06 ud BLQ.AUT.EMER.NORMALUX HERMETIC DEI-300L
Luminaria de emergencia auténoma Normalux Hermetic DEI-300L o equivalente, IP44 clase Il de 300 Iim., con
ldmpara leds, fabricada segin normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomfa superior a 1 hora. Con cer-
tificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacién saliente o empotrable sin acceso-
rios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Ali-
mentacion 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes
al calor y al fuego. 2 Leds de sefializacion con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por te-
lemando, con bornes protegidas contra conexién accidental a 230 V. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
0010B200 0,600 h.  Oficial 12 electricista 16,65 9,99
P16ELA022 1,000 ud Emergencia Normalux Hermetic DEI-300L 1 h. 53,98 53,98
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 65,47
Costes indirectos 6,00% 3,93
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 69,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
02.14.04.04.07 ud BLOQ.AUT.EMERG.ESTANCA Normalux Hermetic DE-100L
Luminaria de emergencia auttnoma Normalux Hermetic DE-100L o equivalente, IP65 clase Il de 100 ldm., con lam-
para leds, fabricada segln normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomia superior a 1 hora. Con certifi-
cado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacién saliente 0 empotrable sin accesorios.
Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimenta-
cién 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al ca-
lory al fuego. 2 Leds de sefializacién con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por teleman-
do, con bornes protegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.
0010B200 0,600 h.  Oficial 12 electricista 16,65 9,99
P16ENE031 1,000 ud Emergencia Normalux Hermetic DE-100L 1 h. 120,68 120,68
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 132,17
Costes indirectos. .........cceevereerenne 6,00% 7,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 140,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
02.14.04.05.05 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........cocoeveveerienne 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.14.05 ENERGIA SOLAR
02.14.05.01 ud BATERIA 8 PANELES 2,1m2 PINTADOS
Bateria de 8 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensiones (2100 x 1100 x 90) mm y 39 kg. de
peso cada uno. Superficie total 16,60 m2 y superficie Util de captacién 16,40 m2. Colector de cobre terminado en
pintura solar, conexiones a 3/4" y presion maxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexién incluy endo racores, valvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.
0010A090 6,000 h  Cuadrilla A 45,98 275,88
P20SBA120 2,000 ud Te laton 3/4-3/4-3/4"H 4,75 9,50
P20SBA070 8,000 ud Machén 3/4" 1,28 10,24
P20SBA010 12,000 ud  Racor 3 piezas de conexion 3/4" 4,44 53,28
P20SBA130 3,000 ud Reduccion hex. Valona 3/4-1/2" 0,87 2,61
P20SBA060 3,000 ud Tapon 3/4" 0,90 2,70
P20SBEQ70 2,000 ud Est paralelo tejado 4 captadores 2 m2 316,80 633,60
P20SBA050 2,000 ud Vaina laton 100mm sonda temperatura 3,24 6,48
P20SBA090 4,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm 0,54 2,16
P20SBA080 2,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M 0,98 1,96
P20SP040 1,000 ud Valvula seg. alt temp. 1/2"-3/4" 6kg 10,82 10,82
P20SBA040 1,000 ud  Cruz latén 3/4" 8,42 8,42
P20TV020 1,000 ud Véalvula de esfera 1/2" 4,70 4,70
P20TV025 2,000 ud Valvula de esfera 3/4" 5,16 10,32
P20SCI010 1,000 ud Purgador automatico energia solar 21,60 21,60
P20SBB320 8,000 ud Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2 541,06 4.328,48
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 5.382,75
Costes indirectos 6,00% 322,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.705,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
02.14.05.02 ud AEROTERMO DISIP. CALOR 21.600 kcal/h
Aerotermo monofasico, modelo escotherm A12 de 17.000 a 21.600 kcal/h instalado en exterior con valvula de
desvio de 3 vias, controlado por termostato de temperatura limite, con elementos de conexion incluyendo racores,
valvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha. S/CTE-DB-HE-4.
00108170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
E22SNA020 1,000 ud AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h 1.024,43 1.024,43
P20SP030 1,000 ud Valvula térmica 3 Vias 149,93 149,93
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 1.194,41
Costes indirectos. .........cocccvevverienne 6,00% 71,66
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 1.266,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.05.03 ud EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA 11.79 mca
Suministro y colocacion de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulacion modelo Alpha solar
25-145 180 o equivalente, de conexion 1 1/2' y altura manométrica 11.79 m.c.a. y caudal de 0,38 m3/h, vélvula
de equilibrado incorporando caudalimetro, valvulas de cierre multifuncion con valvula de retencién y con terméme-
tro de 0-120° C. Incluy e ademés: una valvula de seguridad, una véalvula de llenado-vaciado y manémetro. Acopla-
miento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansion. Se suministra con caja de aislante
polipropileno ex pandido con cierre a presion. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
0010B180 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 36,52
P20SCJ010 1,000 ud  Est. bombeo 1 via DN25 6 mca 364,87 364,87
P15GA010 10,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,20 2,00
P15GD010 10,000 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,54 5,40
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 408,79
Costes indirectos. .........ccoccvevverienne 6,00% 24,53
TOTAL PARTIDA ..ot 433,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
02.14.05.04 m. TUBERIA DE COBRE D=26-28 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm de didmetro nominal, en instalaciones para agua fria y caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prue-
ba de estanqueidad, instalada y funcionando, segin normativa vigente. S'{UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.
0010B170 0,230 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 4,61
P17CD060 1,100 m.  Tubo cobre rigido 26/28 mm. 5,94 6,53
P17CWO050 0,100 ud  Codo 90° HH cobre 28 mm. 2,39 0,24
P20SCE010 0,003 kg  Estafio 30% plata soldadura fuerte 412,00 1,24
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 12,62
Costes indirectos 6,00% 0,76
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
02.14.05.05 l. FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR
Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporcién suficiente para garantizar
proteccion contra heladas a la temperatura minima histérica -5° en el lugar de la instalacién, totalmente instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
0010B195 0,040 h.  Ayudante fontanero 15,57 0,62
P20SL030 1,020 1. Fluido Caloportador 40% propilenglicol 3,94 4,02
Suma la partida..........ccceerveiiieiiies 4,64
Costes indirectos. .........cooecververienne 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot 4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
02.14.05.06 m. COQUILLA ELASTOMERICA 28x19 ALT. TEMP,
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion , circuito solar o climatizacion realizado con coquilla fle-
xible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Didmetro interior 28 mm, y 19 mm de espe-
sor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.
0010A050 0,250 h  Ayudante 17,68 4,42
PO7CE300 0,020 I.  Adhesivo coquilla elastomérica 11,68 0,23
P20SCF040 1,050 m.  Coquilla elastomérica 28x 19 alt. temp. 6,06 6,36
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 11,01
Costes indirectos..........ccoocvevverienne 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ..ot 11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.05.07 m. COQ. 28x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLASTICO
Aislamiento térmico para tuberias de instalaciones de energia solar realizado con coquilla flexible de espuma elas-
tomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plastico resistente a rayos UVA. Diame-
tro interior 28 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
s/CTE-DB-HE-4.
0010A050 0,250 h  Ayudante 17,68 4,42
P0O7CE300 0,020 1. Adhesiv o coquilla elastomérica 11,68 0,23
P20SCF085 1,000 m. Cog. 28x20 alt. temp. revestido plastico 5,87 5,87
Suma la pantida...........cooveviiieiiiiie 10,52
Costes indirectos 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
02.14.05.08 ud VASO EXPANSION ENERGIA SOLAR 80 I.
Suministro y colocacién de vaso de expansion de 80 |, temperatura méaxima 130° C, presion maxima 10 bar, in-
cluso patas para instalacién en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 10,03
P20SCHO070 1,000 ud Vaso expansion energia solar 80 I. 130,22 130,22
P20SCH130 1,000 ud  Soporte Pared Vaso Ex pansion 5,20 5,20
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 145,45
Costes iNdirectos. .........ceeververienne 6,00% 8,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 154,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
02.14.05.09 ud VALVULA RETENCION DE 1" 25 mm.
Suministro y colocacién de valvula de retencion, de 1" (25 mm.) de diametro, de latén fundido; colocada mediante
unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,200 h  Oficial 1 fontanero calefactor 20,05 4,01
P17XR030 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 1" 7,47 7,47
SUMA 12 Partida. .......eovveeiieeie e 11,48
Costes iNdirectos. .........cceoververienne 6,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiicceec e 12,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.14.05.10 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, co-
locada mediante uni6n roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,200 h  Oficial 1 fontanero calefactor 20,05 4,01
P17XE040 1,000 ud Véalvula esfera laton roscar 1" 16,33 16,33
Suma la Partida. ..........coovvvvirinieiie i 20,34
Costes indirectos. ........ccceeveeeerienne 6,00% 1,22
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.05.11 ud ACUM. ACS C/ SERPENTIN SOLAR 1.000 I.
Suministro e instalacion de depdsito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 1000 I., con altura 2070 mm.,
didmetro 960 mm., y con temperatura maxima de 90° Serpentin solar de 2,1 m2 de superficie de intercambio y
temperatura maxima de trabajo de 110°. Proteccion catédica por anodo de magnesio. Aislamiento térmico de espu-
ma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plastico. Incluso transporte, montaje, véalvulas de corte,
retencion y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
0010A090 5,500 h  Cuadrilla A 45,98 252,89
P20SAA080 1,000 ud  Acum. epoxy c/ serpentin solar 1.000 I. 2.653,19 2.653,19
P17XR040 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/4" 11,20 11,20
E20VF050 4,000 ud  VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm. 27,83 111,32
P20SAI010 1,000 ud  Purgador Automético 5,36 5,36
P20SAI030 4,000 ud Tapon11/4" 2,82 11,28
P20SBA060 2,000 ud  Tapon 3/4" 0,90 1,80
P20SBA050 2,000 ud Vaina laton 100mm sonda temperatura 3,24 6,48
P20SBA130 2,000 ud  Reduccion hex. Valona 3/4-1/2" 0,87 1,74
P17XS030 1,000 ud Valv. seguridad 1" tarada 4kg 15,43 15,43
E22NTN040 4,000 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1" 26,17 104,68
P20WT070 1,000 ud  Termémetro horizontal D=63 esf. 8,09 8,09
Suma la partida..........ccceerveiiiiiie 3.183,46
Costes iNdirectos. .........cceeververienns 6,00% 191,01
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 3.374,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y
SIETE CENTIMOS
02.14.05.12 ud CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 2 SALIDA
Centralita solar de regulacion con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con disposi-
tivo antihielo. Programable con funcién de termostato adicional. Dos entradas para sondas, dos salidas de relé. In-
cluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalacién eléctrica hasta bateria de captadores y acumuladores. Inclu-
S0 montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
0010A090 4,000 h  Cuadrilla A 45,98 183,92
P20SR030 1,000 ud Centralita solar 2 ent. 2 salida 110,24 110,24
P15GA010 78,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,20 15,60
P15GB010 30,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 5,10
P15GD010 6,000 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,54 3,24
Suma [ Partida. ..........ccoovvvviieiiiii 318,10
Costes indirectos 6,00% 19,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicit e 337,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
02.14.05.13 ud VALVULA LLENADO AUTOMATICO 1"
Suministro y colocacion de valvula de llenado automatico de 1" de diametro, de latén fundido, con tomas de pre-
sién de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unién roscada, totalmente instalada y funcionando.
SICTE-DB-HE-4.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P20SL021 1,000 ud  Valvula llenado desconector 1" 315,00 315,00
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 335,05
Costes indirectos...........cccccvevverienne 6,00% 20,10
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 355,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
02.14.05.14 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.14.06 CLIMATIZACION
SUBAPARTADO 02.14.06.01 PRODUCCION
02.14.06.01.01 ud B. CALOR 15.500W/18.00W
Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUMY P140 VHM de MITSUBISHI o equivalente con
ventiladores interiores centrifugos, equilibrados estatica y dinamicamente, y exteriores axiales, de potencia frigori-
fica 15.500 W. y potencia calorifica 18.000 W, formada por compresor Scroll, calentador de carter, presostatos de
alta'y baja, mirilla de liquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, valvu-
las de servicio; conexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.
0010B170 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 120,30
0010B180 6,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 109,56
MO02GE020 2,000 h.  Gria telescdpica autoprop. 25 t. 56,37 112,74
P21TA061 1,000 ud  MITSUBISHI PUMY PEFY P140 VMH 2.691,54 2.691,54
AP0500 25,458 ud  Accesorios, pruebas, efc. 5,00 127,29
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 3.161,43
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 189,69
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 3.351,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
02.14.06.01.02 ud B. CALOR 14.000W/16.00W
Bomba de calor de condensacién por aire tipo VRV modelo PUMY P125 VHM de MITSUBISHI o equivalente con
ventiladores interiores centrffugos, equilibrados estatica y dindmicamente, y exteriores axiales, de potencia frigori-
fica 14.000 W. y potencia calorifica 16.000 W., formada por compresor Scroll, calentador de carter, presostatos de
alta'y baja, mirilla de liquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, valvu-
las de servicio; conexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.
0010B170 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 120,30
0010B180 6,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 109,56
MO02GE020 2,000 h.  Grla telescopica autoprop. 25 t. 56,37 112,74
P21TA062 1,000 ud  MITSUBISHI PUMY P125 VMH 2.693,68 2.693,68
AP0500 25,479 ud  Accesorios, pruebas, etc. 5,00 127,40
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 3.163,68
Costes indirectos 6,00% 189,82
TOTAL PARTIDA ..ot 3.353,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
02.14.06.01.03 ud B. CALOR 11.200W/12.500W
Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUMY P100 VHM de MITSUBISHI o equivalente con
ventiladores interiores centrifugos, equilibrados estatica y dinamicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorifi-
ca 11.200 W. y potencia calorffica 12.500 W., formada por compresor Scroll, calentador de carter, presostatos de
alta'y baja, mirilla de liquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, valvu-
las de servicio; conexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.
0010B170 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 120,30
0010B180 6,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 109,56
MO02GE020 2,000 h.  Gria telescdpica autoprop. 25 t. 56,37 112,74
P21TA063 1,000 ud  MITSUBISHI PUMY P100 VHM 2.557,99 2.557,99
AP0500 24,122 ud  Accesorios, pruebas, etc. 5,00 120,61
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 3.021,20
Costes indirectos. ........cceeveieerienne 6,00% 181,27
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 3.202,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.06.01.04 ud B. CALOR 24.100W/25.100W
Bomba de calor de condensacion por aire ipo VRV modelo PUHY P200 YJM de MITSUBISHI o equivalente con
ventiladores interiores centrifugos y exteriores axiales, de potencia frigorifica 24.100 W. y potencia calorifica 25.100
W., formada por compresores herméticos, calentador de cérter, condensador de placas, proteccién antihielo, val-
vula de expansion termostatica, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcio-
nando.
0010B170 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 120,30
0010B180 6,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 109,56
MO02GE020 2,000 h.  Grla telescopica autoprop. 25 t. 56,37 112,74
P21TA010 1,000 ud  MITSUBISHI PUHY P200 YJM 6.649,83 6.649,83
AP0500 65,040 ud  Accesorios, pruebas, etc. 5,00 325,20
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 7.317,63
Costes indirectos 6,00% 439,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 7.756,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS
02.14.06.01.05 ud B. CALOR 5.000W/6.000W
Bomba de calor de condensacion por aire tipo VRV modelo PUHZ ZRP50 VKA de MITSUBISHI o equivalente con
ventiladores interiores centrifugos y exteriores axiales, de potencia frigorifica 5.000 W. y potencia calorffica 6.000
W., formada por compresores herméticos, calentador de carter, condensador de placas, proteccién antihielo, val-
vula de ex pansion termostatica, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcio-
nando.
0010B170 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 120,30
0010B180 6,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 109,56
MO02GE020 2,000 h.  Gria telescdpica autoprop. 25 t. 56,37 112,74
P21TA064 1,000 ud  MITSUBISHI PUHZ ZRP50 VKA 2.003,05 2.003,05
AP0500 18,573 ud  Accesorios, pruebas, efc. 5,00 92,87
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 2.438,52
Costes indirectos 6,00% 146,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.584,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS
02.14.06.01.06 ud CONTROL CENTRALIZADO I/REM.
Control centralizado VRV, con tablet opcional y aplicacién android, capaz de controlar hasta 32 unidades interiores.
Control de pardmetros: encendido/apagado, temperatura del local, sefial y cédigo de averias, programacion, etc.
monitorizacion, control remoto y multisite incluidos.
Gestor energético (opcional). Totalmente instalado y funcionando
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
P15KA240 1,000 ud Control Central IP 5.016,18 5.016,18
Suma la partida..... 5.024,51
Costes indirectos 301,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.325,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBAPARTADO 02.14.06.02 UNIDADES INTERIORES
02.14.06.02.01 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2200W/2500W

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor VRV modelo
PEFY P20 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.200/2.500 W. de potencia, incluso p.p. de interconexién eléc-
trica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.

00108170 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 120,30

00108180 6,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 109,56

P210J350 1,000 ud  MITSUBISHI PEFY P20 VMA 1.152,02 1.152,02

P210E090 1,000 ud Instalacion de cons. remota 245,00 245,00

AP0500 16,414 ud  Accesorios, pruebas, efc. 5,00 82,07
SUMA 12 Partida. ......veevveeiieeie e 1.708,95
Costes indirectos...........cooveeevveennn.. 6,00% 102,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.811,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.14.06.02.02 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 2350W/2700W

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacién en falso techo, con bomba de calor VRV modelo
PEFY P25 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 2.350/2.700 W. de potencia, incluso p.p. de interconexién eléc-
trica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.

00108170 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 120,30

00108180 6,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 109,56

P210J352 1,000 ud MITSUBISHI PEFY P25 VMA 1.211,09 1.211,09

P210E090 1,000 ud Instalacion de cons. remota 245,00 245,00

AP0500 17,024 ud  Accesorios, pruebas, etc. 5,00 85,12
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 1.771,07
Costes indirectos..........coveervveannee. 6,00% 106,26
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiecieie et 1.877,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

02.14.06.02.03 ud  SPLIT BAJA SILUETA B.C. 4500W/5000W

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacién en falso techo, con bomba de calor VRV modelo
PEFY P40 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 4.500/5.000 W. de potencia, incluso p.p. de interconexion eléc-
trica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.

00108170 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 120,30

00108180 6,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 109,56

P210J353 1,000 ud MITSUBISHI PEFY 40 VMA 1.511,29 1.511,29

P210E090 1,000 ud Instalacién de cons. remota 245,00 245,00

AP0500 20,124 ud  Accesorios, pruebas, etc. 5,00 100,62
Suma la partida...........cooveviiieiiei 2.086,77
Costes indirectos...........occvevvvvennnne. 6,00% 125,21
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiieecie e 2.211,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.06.02.04 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 7350W/8200W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor VRV modelo
PEFY P71 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 7.350/8.200 W. de potencia, incluso p.p. de interconexién eléc-
trica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
0010B170 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 120,30
0010B180 6,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 109,56
P210J398 1,000 ud  MITSUBISHI PEFY P71 VMA 1.883,84 1.883,84
P210E090 1,000 ud Instalacion de cons. remota 245,00 245,00
AP0500 23,971 ud  Accesorios, pruebas, efc. 5,00 119,86
SuMa 1a partida..........cceerveiiiiiiie 2.478,56
Costes indirectos. .........cccovevverienne 6,00% 148,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.621,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
02.14.06.02.05 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 11500W/12400W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacién en falso techo, con bomba de calor VRV modelo
PEFY P100 VMA de MITSUBISHI o equivalente, de 11.500/12.400 W. de potencia, incluso p.p. de interconexion
eléctrica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
0010B170 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 120,30
0010B180 6,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 109,56
P210J410 1,000 ud  MITSUBISHI PEFY P100 VMA 2.360,62 2.360,62
P210E090 1,000 ud Instalacion de cons. remota 245,00 245,00
AP0500 28,895 ud  Accesorios, pruebas, etc. 5,00 144,48
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 2.979,96
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 178,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.158,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
02.14.06.02.06 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 9000W/10000W
Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalacion en falso techo, con bomba de calor VRV modelo
PEFY P80 VMH de MITSUBISHI o equivalente, de 9.000/10.000 W. de potencia, incluso p.p. de interconexion eléc-
trica entre evaporadora y condensadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
0010B170 6,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 120,30
0010B180 6,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 109,56
P210J399 1,000 ud  MITSUBISHI PEFY P80 VMH 1.883,07 1.883,07
P210E090 1,000 ud Instalacion de cons. remota 245,00 245,00
AP0500 23,961 ud  Accesorios, pruebas, efc. 5,00 119,81
SUMA 12 Partida. .......coovveerireiieie e 2.471,74
Costes indirectos 6,00% 148,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.626,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
02.14.06.02.07 ud SPLIT MURAL B.C. 1700W/1900W
Split, consola de condensacion por aire de 1.700W./1.900W. tipo bomba de calor aire-aire VRV modelo PKFY P15
VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexién eléctrica entre evaporadora y con-
densadora, aislamiento de tuberias, taladro en muro y acometida eléctrica.
0010B170 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 40,10
0010B180 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 36,52
P210J355 1,000 ud  MITSUBISHI PKFY P15 VBM 1.033,88 1.033,88
P210E090 1,000 ud Instalacion de cons. remota 245,00 245,00
AP0500 13,869 ud  Accesorios, pruebas, efc. 5,00 69,35
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 1.424,85
Costes indirectos...........cccccvevverienne 6,00% 85,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.510,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.06.02.08 ud SPLIT MURAL B.C. 2500W/2600W
Split, consola de condensacion por aire de 2.500W./2.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV modelo PKFY P20
VBM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y con-
densadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
0010B170 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 40,10
0010B180 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 36,52
P210G025 1,000 ud  MITSUBISHI PKFY P20 VMB 1.437,23 1.437,23
P210E090 1,000 ud Instalacion de cons. remota 245,00 245,00
AP0500 18,034 ud  Accesorios, pruebas, efc. 5,00 90,17
SuMa 1a partida..........cceerveiiiiiiie 1.849,02
Costes indirectos. .........cccovevverienne 6,00% 110,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.959,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
02.14.06.02.09 ud SPLIT CASETTE B.C. 2800W/3200W
Split, casette de condensacion por aire de 2.800W./3.200W. tipo bomba de calor aire-aire VRV modelo PLFY P25
VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y con-
densadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
0010B170 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 60,15
0010B180 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 54,78
P210J357 1,000 ud  MITSUBISHI PLFY P25 VCM 1.225,43 1.225,43
P210E090 1,000 ud Instalacion de cons. remota 245,00 245,00
AP0500 16,178 ud  Accesorios, pruebas, etc. 5,00 80,89
Suma la pantida...........oooveriiieiiiiie 1.666,25
Costes indirectos. .........cocccvevverienne 6,00% 99,98
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiiiiiecie e 1.766,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.14.06.02.10 ud SPLIT CASETTE B.C. 4500W./5000W
Split, casette de condensacion por aire de 4.500W./5.000W. tipo bomba de calor aire-aire VRV modelo PLFY P40
VCM de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexién eléctrica entre evaporadora y con-
densadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
0010B170 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 60,15
0010B180 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 54,78
P210G056 1,000 ud  MITSUBISHI PLFY P40 VCM 2.164,11 2.164,11
P210E090 1,000 ud Instalacion de cons. remota 245,00 245,00
AP0500 25,872 ud  Accesorios, pruebas, efc. 5,00 129,36
SUMA 12 Partida. .......coovveerireiieie e 2.653,40
Costes indirectos 6,00% 159,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.812,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
02.14.06.02.11 ud SPLIT MURAL B.C. 4200W/4600W
Split, consola de condensacion por aire de 4.200W./4.600W. tipo bomba de calor aire-aire VRV modelo PKA RP50
HAL de MITSUBISHI o equivalente con mueble, incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y con-
densadora, taladro en muro y acometida eléctrica.
0010B170 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 100,25
P210G171 1,000 ud  MITSUBISHI PKA RP50 HAL 1.922,89 1.922,89
P210G070 1,000 ud Instalacién conexionado CMB-P1013 -GAlL 250,48 250,48
AP0500 23,310 ud  Accesorios, pruebas, etc. 5,00 116,55
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 2.390,17
Costes indirectos............ccvevvuvennnne. 6,00% 143,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.533,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CENTIMOS
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02.14.06.02.12 u RECUP. CALOR 500m3/h C/MOD. ADIABATICO
Recuperador de calor para un caudal de 500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y modulo de enfriamien-
to adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con aislamiento interior termoacus-
tico ininflamable (MO) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, embocadu-
ras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y extrac-
cion de aire.
0010B170 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 100,25
0010B180 5,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 91,30
PSP5133822210 1,000 u  HSH C500 + Mod.Adiabatico 764,21 764,21
AP0500 24,662 ud  Accesorios, pruebas, etc. 5,00 123,31
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 1.079,07
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 64,74
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicec e 1.143,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
02.14.06.02.13 ud RECUP. CALOR 1500m3/h C/MOD. ADIABATICO
Recuperador de calor para un caudal de 1500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y modulo de enfria-
miento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con aislamiento interior termo-
acustico ininflamable (MO0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, embo-
caduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y ex-
traccion de aire.
0010B170 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 100,25
0010B180 5,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 91,30
PSP5133822206 1,000 ud  HSH C1500 + Mod.Adiabatico 2.227,83 2.227,83
AP0500 24,662 ud  Accesorios, pruebas, etc. 5,00 123,31
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 2.542,69
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 152,56
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiic e 2.695,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
02.14.06.02.14 ud RECUP. CALOR 2500m3/h C/MOD. ADIABATICO
Recuperador de calor para un caudal de 2500 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y modulo de enfria-
miento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con aislamiento interior termo-
acustico ininflamable (MO0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, embo-
caduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacién y ex-
traccion de aire.
0010B170 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 100,25
0010B180 5,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 91,30
PSP5133822207 1,000 ud  HSH C2500 + Mod. Adiabatico 2.486,67 2.486,67
AP0500 27,335 ud  Accesorios, pruebas, etc. 5,00 136,68
Suma la partida. ..........coveviiieiiiiie e 2.814,90
Costes indirectos. .........cccocveveerienne 6,00% 168,89
TOTAL PARTIDA ..ot 2.983,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y

NUEVE CENTIMOS
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02.14.06.02.15 ud RECUP. CALOR 2700 m3/h C/MOD. ADIABATICO
Recuperador de calor para un caudal de 2700 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y modulo de enfria-
miento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con aislamiento interior termo-
acustico ininflamable (MO0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, embo-
caduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacion y ex-
traccion de aire.
0010B170 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 100,25
0010B180 5,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 91,30
PSP5153382201 1,000 ud  HSH C2700 + Mod. Adiabatico 4.461,11 4.461,11
AP0500 47,724 ud  Accesorios, pruebas, efc. 5,00 238,62
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 4.891,28
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 293,48
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicec e 5.184,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
02.14.06.02.16 ud RECUP. CALOR 5.000 m3/h C/MOD. ADAIBATICO
Recuperador de calor para un caudal de 5.000 m3/h, con intercambiador de flujos cruzados y modulo de enfria-
miento adiabatico, montado en caja de acero galvanizado plastificad, de doble pared con aislamiento interior termo-
acustico ininflamable (MO0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, embo-
caduras con junta estanca, filtros F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportacién y ex-
traccion de aire.
0010B170 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 100,25
0010B180 5,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 91,30
PSP5153382702 1,000 ud  HSH C5000 + Mod. Adiabatico 5.390,48 5.390,48
AP0500 57,321 ud  Accesorios, pruebas, etc. 5,00 286,61
Suma la partida...........cooveviiieiieiie 5.868,64
Costes indirectos...........coooevevverienne 6,00% 352,12
TOTAL PARTIDA ..ot 6.220,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBAPARTADO 02.14.06.03 CIRCUITOS REFRIGERANTES
02.14.06.03.01 u CONTROLADOR BC CMB-P104V - G1
Suministro e instalacién de controlador BC modelo CMB-P104V-G1 de MITSUBISHI o equivalente, conexién con
unidad ex terior de 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con 4 salidas de conexion con unidades interiores de 1/4" para
liquido y 1/2" para gas, incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y el controlador, taladro en muro
y acometida eléctrica.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P210G017 1,000 u  CMB-P104V - G1 552,81 552,81
P21VRV010 1,000 ud Instalacién conexionado BC contr. 106,56 106,56
SuMa [ Partida. ..........coovvvviieiiiiis 679,42
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 40,77
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 720,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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02.14.06.03.02 ud CONTROLADOR BC CMB-P106V - G1
Suministro e instalacién de controlador BC modelo CMB-P106V-G1 de MITSUBISHI o equivalente, conexion con
unidad ex terior de 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con 6 salidas de conexion con unidades interiores de 1/4" para
liquido y 1/2" para gas, incluso p.p. de interconexién eléctrica entre evaporadora y el controlador, taladro en muro
y acometida eléctrica.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P210G019 1,000 ud  CMB-P106V - G1 604,22 604,22
P21VRV010 1,000 ud Instalacion conexionado BC contr. 106,56 106,56
Suma la pantida...........cooveviiieiiiiie 730,83
Costes indirectos 6,00% 43,85
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 774,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA 'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
02.14.06.03.03 u  CONTROLADOR BC CMB-P108V - G1
Suministro e instalacién de controlador BC modelo CMB-P108V-G1 de MITSUBISHI o equivalente, conexion con
unidad ex terior de 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con 8 salidas de conexion con unidades interiores de 1/4" para
liquido y 1/2" para gas, incluso p.p. de interconexion eléctrica entre evaporadora y el controlador, taladro en muro
y acometida eléctrica.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P210G018 1,000 u  CMB-P108V - G1 684,36 684,36
P21VRV010 1,000 ud Instalacién conexionado BC contr. 106,56 106,56
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 810,97
Costes indirectos 6,00% 48,66
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 859,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
02.14.06.03.04 m  LINEA FRIGORIFICA 3/8" - 5/8"
Linea frigorffica de tubo de cobre sin soldadura, 3/8" para liquido y 5/8" para gas, con coquilla de espuma elasto-
mérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 11y 16 mm de didmetro interior de 20
y 25 mm de espesor, y cable bus de comunicaciones manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm?2 de seccién
por hilo, sin polaridad.
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
0010B180 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 1,83
P17CH010 1,000 m.  Tubo cobre en rollo 10/12 mm. 2,68 2,68
P17CHO030 1,000 m.  Tubo cobre en rollo 16/18 mm. 4,29 4,29
PO7CES570 2,000 m. Cog. elastomér. D=15; e=19 2,30 4,60
Suma la partida...........cooveviiieiiiii 15,41
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,92
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 16,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
02.14.06.03.05 m  LINEA FRIGORIFICA 1/4" - 1/2"
Linea frigorffica de tubo de cobre sin soldadura, 1/4" para liquido y 1/2" para gas, con coquilla de espuma elasto-
mérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 7y 13 mm de diametro interior de 20
y 25 mm de espesor, y cable bus de comunicaciones manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm?2 de seccién
por hilo, sin polaridad.
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 2,01
0010B180 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 1,83
P17CH010 1,000 m.  Tubo cobre en rollo 10/12 mm. 2,68 2,68
P17CH020 1,000 m.  Tubo cobre en rollo 13/15 mm. 3,16 3,16
PO7CES570 2,000 m. Cog. elastomér. D=15; e=19 2,30 4,60
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 14,28
Costes indirectos.........cccvvvvveeeeennn. 6,00% 0,86
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
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SUBAPARTADO 02.14.06.04 CONDUCTOS
02.14.06.04.01 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=125
Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 125 mm de diametro, utilizada
para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del caudal,
i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segun normas UNE.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21EB030 1,000 ud Boca extraccion chapa regulable D=125 23,56 23,56
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 43,61
Costes indirectos. .........cceeververienne 6,00% 2,62
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 46,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.14.06.04.02 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad rev estido
por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, espesor de 30 mm, refuerzo de malla de
vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, re-
accion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, se-
llado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin
normas UNE y NTE-ICI-22.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21CF030 1,000 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 13,52 13,52
P21CF050 0,200 ud  Cinta de aluminio Climaver 10,32 2,06
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 35,63
Costes indirectos 6,00% 2,14
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 31,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
02.14.06.04.03 m2 CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.
Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, ilembocaduras, derivacio-
nes, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segun normas UNE y NTE-ICI-23.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21CC010 1,200 m2 Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina 10,15 12,18
P21CC040 0,500 m2 Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 16,82 8,41
Suma la partida..... 40,64
Costes indirectos 2,44
TOTAL PARTIDA ..ot 43,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
02.14.06.04.04 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm., incluso con marco de
montaje, instalada S/INTE-IC-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RR141 1,000 ud Rejilla retorno 600x 250 31,80 31,80
Suma la partida..... 51,85
Costes indirectos 311
TOTAL PARTIDA ..ot 54,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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02.14.06.04.05 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=300 mm.
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de
plastico iny ectado, para instalacién en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m. de 300 mm.
diametro con p.p. de mano de obra.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21DG011 1,000 ud  Difusor rotacional D=300mm. 60,60 60,60
SuMa 1a partida..........cceerveiiieiiies 80,65
Costes indirectos...........cccovevverienne 6,00% 4,84
TOTAL PARTIDA ..ot 85,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.14.06.04.06 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=350 mm.
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de
plastico iny ectado, para instalacién en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m. de 350 mm.
didmetro con p.p. de mano de obra.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21DG010 1,000 ud  Difusor rotacional D=350 mm. 62,55 62,55
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 82,60
Costes indirectos. .........cceeveeeereenne 6,00% 4,96
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 87,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
02.14.06.04.07 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=500 mm.
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de
plastico iny ectado, para instalacién en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m. de 500 mm.
diametro con p.p. de mano de obra.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21DG020 1,000 ud  Difusor rotacional D=500 mm. 85,13 85,13
SuMa 1a partida..........cceerveiiiiiiie 105,18
Costes indirectos. .........cccovevverienne 6,00% 6,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 111,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.14.06.04.08 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=825 mm.
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de
plastico iny ectado, para instalacion en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m. de 825 mm.
didmetro con p.p. de mano de obra.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21DG060 1,000 ud  Difusor rotacional D=825 mm. 145,21 145,21
SuMa [ Partida. .........covvvrviieiicie 165,26
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 9,92
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 175,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
02.14.06.04.09 ud REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 200x100 y laminas horizontales ajustables individual-
mente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RS111 1,000 ud  Rejilla impulsién 100x 100 simple 14,28 14,28
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 34,33
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 2,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 36,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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02.14.06.04.10 ud REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 250x 100 y laminas horizontales ajustables individual-
mente en aluminio extruido, instalada, homologado, seglin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RS009 1,000 h.  Rejilla impulsién 250x 100 simple 15,25 15,25
SuMa [ Partida. ..........cocvvrviieiiciis 35,30
Costes indirectos...........c.ccevveriene 6,00% 2,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
02.14.06.04.11 ud REJILLA IMP. 500x150 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexion con fijacion invisible 450x300 y laminas horizontales ajustables individual-
mente en aluminio ex truido, instalada, homologado, segin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RS068 1,000 ud  Rejilla impulsién 500x 250 simple 29,71 29,71
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 49,76
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 2,99
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 52,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.06.04.12 ud REJILLA IMP. 350x200 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexién con fijacion invisible 350x200 y laminas horizontales ajustables individual-
mente en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RS021 1,000 h.  Rejilla impulsién 350x 200 simple 19,45 19,45
Suma la partida...........cooveviiieiiei 39,50
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 2,37
TOTAL PARTIDA ..ot 41,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
02.14.06.04.13 ud REJILLA IMP. 500x250 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexién con fijacion invisible 500x250 y laminas horizontales ajustables individual-
mente en aluminio extruido, instalada, homologado, segln normas UNE y NTE-ICI-24/26.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RS068 1,000 ud  Rejilla impulsion 500x 250 simple 29,71 29,71
Suma la partida..... 49,76
Costes indirectos 2,99
TOTAL PARTIDA ..ot 52,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.06.04.14 ud REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexién con fijacion invisible 600x250 y laminas horizontales ajustables individual-
mente en aluminio extruido, instalada, homologado, seglin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RS041 1,000 ud  Rejilla impulsién 600x 250 simple 41,48 41,48
Suma la partida..... 61,53
Costes indirectos 3,69
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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02.14.06.04.15 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x100 mm., incluso con marco de
montaje, instalada sS/INTE-IC-27.

00108170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05

P21RR021 1,000 ud  Rejilla retorno 200x 100 11,84 11,84
SuMa [ Partida. ..........cocvvrviieiiciis 31,89
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 1,91
TOTAL PARTIDA ... .ooiieiiiee et 33,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS

02.14.06.04.16 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 250x150 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/INTE-IC-27.

00108170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05

P21RR031 1,000 ud  Rejilla retorno 250x 150 14,68 14,68
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 34,73
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 2,08
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiiieeiit e 36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

02.14.06.04.17 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 350x150 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

00108170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05

P21RR041 1,000 ud  Rejilla retorno 350x 150 16,58 16,58
Suma la partida...........cooveviiieiiei 36,63
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 2,20
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiecieie et 38,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

02.14.06.04.18 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x150 mm., incluso con marco de
montaje, instalada S/INTE-IC-27.

0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RR042 1,000 ud Rejilla retorno 500x 150 26,34 26,34
Suma la partida..... 46,39
Costes indirectos 2,78
TOTAL PARTIDA ..ot 49,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.14.06.04.19 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 1000x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 1000x 150 mm., incluso con marco de
montaje, instalada S/INTE-IC-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RR049 1,000 ud  Rejilla retorno 1000x 150 81,35 81,35
Suma la partida..... 101,40
Costes indirectos 6,08
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 107,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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02.14.06.04.20 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 350x200 mm., incluso con marco de
montaje, instalada sS/INTE-IC-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RR043 1,000 ud Rejilla retorno 350x 200 25,80 25,80
SuMa [ Partida. ..........cocvvrviieiiciis 45,85
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 2,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 48,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
02.14.06.04.21 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 450x200 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/INTE-IC-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RR044 1,000 ud Rejilla retorno 450x 200 27,37 27,37
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 47,42
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 2,85
TOTAL PARTIDA ..ot 50,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
02.14.06.04.22 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 750x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 750x200 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 20,05
Costes indirectos 6,00% 1,20
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 21,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
02.14.06.04.23 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 900x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 900x200 mm., incluso con marco de
montaje, instalada sS/NTE-IC-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RR052 1,000 ud Rejilla retorno 900x 200 74,56 74,56
SuMa [ Partida. .........covvvrviieiicie 94,61
Costes indirectos... 6,00% 5,68
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiic e 100,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.14.06.04.24 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 1200x250
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 1200x250 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/INTE-IC-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RR048 1,000 ud  Rejilla retorno 1200x 250 83,56 83,56
Suma la pantida...........cooveviiieiieiie e 103,61
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 6,22
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 109,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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02.14.06.04.25 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT. 300x300
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300x 300 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma-
lla metélica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensacion,
instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21PW081 1,000 u  Rej.p/toma aire. ext. 300x 300 60,73 60,73
SuMa 1a partida..........cceerveiiieiiies 80,78
Costes indirectos...........cccovevverienne 6,00% 4,85
TOTAL PARTIDA ..ot 85,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
02.14.06.04.26 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT. 350x350
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 350x 350 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma-
lla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensacion,
instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21PW082 1,000 u  Rej.p/toma aire. ext. 350x 350 70,65 70,65
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 90,70
Costes indirectos. .........cceeveeeereenne 6,00% 5,44
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 96,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
02.14.06.04.27 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT. 400x400
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x400 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma-
lla metlica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensacion,
instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21PW083 1,000 u  Rej.p/toma aire. ext. 400x400 80,74 80,74
SuMa 1a partida..........cceerveiiiiiiie 100,79
Costes indirectos. .........cccovevverienne 6,00% 6,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 106,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.14.06.04.28 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT. 450x400
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x400 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma-
lla metélica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensacion,
instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21PWO085 1,000 u  Rej.p/toma aire. ext. 450x400 95,87 95,87
SuMa [ Partida. .........covvvrviieiicie 115,92
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 6,96
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 122,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
02.14.06.04.29 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT. 550x500
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 550x500 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma-
lla metlica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensacion,
instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21PWO087 1,000 u  Rej.p/toma aire. ext. 550x 500 105,97 105,97
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 126,02
Costes iNdirectos. .........cceeververienne 6,00% 7,56
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 133,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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02.14.06.04.30 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT. 600x500
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 600x 500 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma-
lla metélica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensacion,
instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21PW089 1,000 u  Rej.p/toma aire. ext. 600x 500 111,02 111,02
SuMa 1a partida..........cceerveiiieiiies 131,07
Costes indirectos...........cccovevverienne 6,00% 7,86
TOTAL PARTIDA ..ot 138,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
02.14.06.05.05 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeennn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
APARTADO 02.14.07 PCI
SUBAPARTADO 02.14.07.01 DETECCION
02.14.07.01.01 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electrénica bitonal, con indicacién dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
0010B220 0,500 h.  Ayudante electricista 15,57 7,79
P23FC020 1,000 ud  Sirena electrénica 6ptico-acUstica. int. 18,00 18,00
Suma la pantida...........cooveviiieiiiiie 34,12
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 2,05
TOTAL PARTIDA ..ot 36,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.14.07.01.02 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacién con llave de
rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x 35 mm. Medi-
da la unidad instalada.
0010B200 0,750 h.  Oficial 1* electricista 16,65 12,49
0010B220 0,750 h.  Ayudante electricista 15,57 11,68
P23FB010 1,000 ud  Puls. de alarma de fuego 11,50 11,50
Suma [ Partida. ..........ccocvvvviieiiiiis 35,67
Costes indirectos...........c.cceeverine 6,00% 2,14
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 37,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
02.14.07.01.03 ud DETECTOR IONICO DE HUMOS
Detector i6nico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclava-
miento, chequeo de funcionamiento automatico, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tension,
incluso montaje en zécalo convencional. Medida la unidad instalada.
0010B200 0,750 h.  Oficial 12 electricista 16,65 12,49
00108220 1,000 h.  Ayudante electricista 15,57 15,57
P23FA010 1,000 ud  Detector idnico de humos 34,92 34,92
Suma [ Partida. ..........cocvvvviieiiiie 62,98
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 3,78
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiicce e 66,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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02.14.07.01.04 ud MODULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES
Médulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de dos entradas (dos equipos). Pro-
visto con leds de informacion, clemas extraibles y caja protectora. Medida la unidad instalada.
0010B200 0,750 h.  Oficial 12 electricista 16,65 12,49
0010B220 0,750 h.  Ayudante electricista 15,57 11,68
P23FN130 1,000 ud  Méddulo control 2 entradas digitales 56,03 56,03
Suma la pantida...........cooveviiieiiiiie 80,20
Costes indirectos. .........ccoocvevverienne 6,00% 4,81
TOTAL PARTIDA ..ot 85,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
02.14.07.01.05 ud MODULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES
Médulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de ocho entradas (ocho equipos).
Provisto con leds de informacién, clemas extraibles y caja protectora. Medida la unidad instalada.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
00108220 0,500 h.  Ayudante electricista 15,57 7,79
P23FN140 1,000 ud  Méddulo control 8 entradas digitales 89,54 89,54
SUMa 12 Partida. ........ccveeriveirieiie e 105,66
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 6,34
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 112,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS
SUBAPARTADO 02.14.07.02 EXTINCION
02.14.07.02.01 ud GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV
Grupo de presion contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por dos hombas principales, una accio-
nada por electrobomba principal de 15 CV'y la otra accionada por motor diesel de 18 CV, electrobomba jockey de
3 CV, colector de aspiracion con valvulas de seccionamiento, colector de impulsion con vélvulas de corte y reten-
cién, valvula principal de retencion y colector de pruebas en impulsién, manémetro y valvula de seguridad, acu-
mulador hidroneumatico de 25 I., bancada metdlica y cuadro eléctrico de maniobras segin Normas UNE
(23-500-90). Medida la unidad instalada.
0010B170 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 160,40
0010B195 8,000 h.  Ayudante fontanero 15,57 124,56
P23FP010 1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV 3.500,14 3.500,14
E22HH005 4,000 ud Escape gases 50 nn 16,12 64,48
Suma la partida..... 3.849,58
Costes indirectos 230,97
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 4.080,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.07.02.02 ud DEPOSITO POLIESTER 3 m3. VERT.
Deposito reserva de agua contra incendios, de base plana rectangular de 2.230x 1.000x 1.650mm y 170 kg de pe-
so, de 3.000 litros de capacidad, colocado en superficie, construido en polietileno de alta resistencia. Compuesto
por cierre hermético, flejes de chapa de acero galvanizado, abertura de llenado de 400 mm de anchura nominal,
brida integrada en la parte frontal del depdsito para alojar valvulas o conexiones entre depdsitos y uniones rosca-
das con tuercas de racor y tapones ciegos de 2". i/pp de valvulas y conexiones entre depésitos. Medida la unidad
instalada.
0010B170 8,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 160,40
0010B195 8,000 h.  Ayudante fontanero 15,57 124,56
P23FD050 1,000 ud  Depésito polietleno 3m3 rectangular 848,21 848,21
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 1.133,17
Costes indirectos. .........cceevereerenne 6,00% 67,99
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 1.201,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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02.14.07.02.03 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"
Tuberfa acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad
instalada.
0010B170 0,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 15,04
0010B195 0,750 h.  Ayudante fontanero 15,57 11,68
P17GS080 1,000 m.  Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm 21,60 21,60
SUMA 12 Partida. .......eovveeiieeie e 48,32
Costes indirectos 6,00% 2,90
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiiccie e 51,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.14.07.02.04 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad
instalada.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 10,03
0010B195 0,500 h.  Ayudante fontanero 15,57 7,79
P17GS060 1,000 m.  Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 11,60 11,60
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 29,42
Costes iNdirectos. .........ceeververienne 6,00% 1,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
02.14.07.02.05 ud VALVULA BOLA FUNDICION 1 1/2" 40 mm
Suministro y colocacién de valvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de fundicién, con paso rec-
to y para 16 atmdsferas de presion méxima, colocada mediante union roscada con bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 10,03
P17XG050 1,000 ud Valvula de bola PN-16 de DN40 1 1/2" 122,74 122,74
Suma la partida...........cooveviiieiiei 132,77
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 7,97
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiicce e 140,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.14.07.02.06 ud VALVULA BOLA FUNDICION 2 1/2" 63 mm
Suministro y colocacién de valvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de fundicion, con paso rec-
to y para 16 atmdsferas de presiéon maxima, colocada mediante union roscada con bridas, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 10,03
P17XG070 1,000 ud  VAlvula de bola PN-16 de DN65 2 1/2" 196,30 196,30
SUMA 12 Partida. .......eovveeiiieieie e 206,33
Costes indirectos. .........cceeververienne 6,00% 12,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 218,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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02.14.07.02.07 ud B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.l.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x 71x25 c¢m. pintado en
rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de alimentacién, manéme-
tro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén roscado, devanadera circular pintada, manguera semirri-
gida de 25 mm de didametro y 20 m de longitud, con inscripcién sobre puerta indicativo de manguera. Medida la
unidad instalada.
0010B170 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 24,06
0010B195 1,200 h.  Ayudante fontanero 15,57 18,68
P23FF155 1,000 ud  BIE 25 mm.x 20 m. 366,84 366,84
Suma la partida..........cccevrveiireiies 409,58
Costes iNdirectos. .........ccecververienns 6,00% 24,57
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 434,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
02.14.07.02.08 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente exfintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, segiin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
0010A060 0,100 h  Pedn especializado 17,00 1,70
P23FJ260 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 142,11 142,11
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 143,81
Costes iNdirectos. .........ceeververienne 6,00% 8,63
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 152,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
02.14.07.02.09 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certiicado AENOR. Medida la unidad
instalada.
0010A060 0,500 h  Pedn especializado 17,00 8,50
P23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 54,64 54,64
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 63,14
Costes iNdirectos. .........cceeververienne 6,00% 3,79
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 66,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
SUBAPARTADO 02.14.07.03 EVACUACION
02.14.07.03.01 ud SENAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestreno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada.
0010A060 0,050 h  Pedn especializado 17,00 0,85
P23FK190 1,000 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.fotolumi. 2,20 2,20
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 3,05
Costes indirectos 6,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 3,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.14.07.04.04 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.14.08 TELECOMUNICACIONES
02.14.08.01 m. CANALIZACION 100x60
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada de 100x 60
mm. en falso suelo, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.
0010B222 0,235 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 18,17 4,27
0010B224 0,073 h.  Ayudante Instalador telecomunicacion 16,31 1,19
P15GH050 1,000 m.  Bandeja chapa perf. 100x 60 4,88 4,88
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa [ Partida. ..........coovvrriieiici 11,84
Costes indirectos. .........cceeveeeereenne 6,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 12,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.08.02 m  CANALIZACION ENTERRADA PVC D=63 mm.
Canalizacion prevista para la conduccion de los cables de telecomunicaciones con tubo de PVC corrugado doble
pared, incluido ex cavacion de zanja, capa de arena de rio, proteccién mecanica por placa y cinta de sefializacion
de PVC. Instalacién incluy endo conexionado.
0010B222 0,235 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 18,17 4,27
0010B224 0,073 h.  Ayudante Instalador telecomunicacion 16,31 1,19
P15AF095 2,000 m.  Tubo corrugado D 63 mm. 0,95 1,90
E02CM020 0,080 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS 1,60 0,13
E02SZ060 0,030 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 9,28 0,28
P15AH010 1,000 m. Cinta sefializadora 0,24 0,24
P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 2,78 2,78
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 12,29
Costes indirectos 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 13,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CENTIMOS
02.14.08.03 m. CANALIZACION D=25 mm.
Canalizacion prevista para soportar el SCE, realizada con tubo PVC corrugado M 25/gp5. en falso suelo, incluido
p.p. de cajas de registro, terminada.
0010B222 0,235 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 18,17 4,27
0010B224 0,073 h.  Ayudante Instalador telecomunicacion 16,31 1,19
P15GB020 1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,22 0,22
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 7,18
Costes indirectos. .........cocccvevverienne 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ..ot 7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
02.14.08.04 ud ARQUETA TIPO M TELEFONIA
Argueta tipo M con dos conductos D=40mm, para conducciones telefonicas, totalmente instalada.
0010A030 0,520 h  Oficial primera 19,86 10,33
0010A060 1,200 h  Peon especializado 17,00 20,40
U37XA005 1,000 ud  Arqueta tipo M 2D=40mm 52,84 52,84
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
Suma la Parida. ..........coovvrveriniiie 85,07
Costes iNdirectos. .........ccoeververenne 6,00% 5,10
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 90,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.08.05 m. CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoria 6 PVC, en montaje en canal o
bandeja, instalado, montaje y conexionado.
0010B222 0,100 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 18,17 1,82
P22IB100 1,000 m. C. horizontal Cat. 6 FTP(4 pares) PVC 1,04 1,04
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
Suma la pantida...........cooveviiieiiiiie 4,36
Costes indirectos. .........ccoocvevverienne 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ot 4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
02.14.08.06 m. CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFONICO 2 PARES
Cable telefonico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersion y usuario de TF, instalado, timbrado y
con prueba de conexion desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.
0010B223 0,005 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 16,99 0,08
P22TB020 1,100 m.  Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm 0,44 0,48
P01DWO090 0,250 u  Pequefio material 1,50 0,38
P22TW540 2,000 ud Timbradoy prueba de RITIa BAT. 1 par 0,62 1,24
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 2,18
Costes indirectos... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
02.14.08.07 ud TOMA RJ45 C6 FTP
Toma simple RJ45 categoria 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.
0010B222 0,200 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 18,17 3,63
0010B223 0,200 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 16,99 3,40
P22IM050 1,000 ud Conector toma RJ-45 C6 FTP 8,76 8,76
P22IM080 1,000 ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 2,11 2,11
P22IM100 1,000 ud  Rétulo para toma 0,42 0,42
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
SuMa la partida..........cceerveiiriiiie 19,34
Costes indirectos. .........ccoeververienns 6,00% 1,16
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 20,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.14.08.08 m. CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexion de PC, instalado y cone-
xionado.
0010B222 0,050 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 18,17 0,91
P221B290 1,000 ud  Cordén UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 8,57 8,57
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 10,98
Costes indirectos 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.14.08.09 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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APARTADO 02.14.09 VENTILACION GARAJE
02.14.09.01 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.1000x400

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 660x 700 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma-
lla metalica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensacion,
instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.

00108170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05

P21PW110 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 1000x400 161,20 161,20
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 181,25
Costes indirectos...........cocveeevveennen. 6,00% 10,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 192,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CENTIMOS

02.14.09.02 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.100x100
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 100x 100 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma-
lla metélica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensacion,
instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.

0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21PWO001 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 100x 100 7,49 7,49
Suma la partida..... 27,54
Costes indirectos 1,65
TOTAL PARTIDA ...oviiitiiiieiieceie e 29,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
02.14.09.03 ud VENTILADOR CENTRIF. 9.750 m3/h
Médulo de ventilacién extraccion de aire para un caudal de 9.750 m3/h modelo CJTHT-50-4T-1 de SODECA o
equivalente, para trabajar inmersos en zonas de riesgo 400°C 2h, compuesto por dos unidades de ventilacion cen-
trifugas de acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvani-
zado con aislamiento termoacUstico, ventilador centrifugo de doble aspiracion, provisto de amortiguadores elasticos
y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
00108180 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 18,26
P21Vv031 1,000 ud  Vent. centr. 9.750 m3/h D 400/2h 2.045,64 2.045,64
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 2.083,95
Costes indirectos... 6,00% 125,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.208,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.14.09.04 ud EXTRAC. HELICOIDAL 50 m3/h
Extractor helicoidal mural para un caudal de 50 m3/h. con una potencia eléctrica de 10 W., equipado con protec-
cién de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.
0010B180 0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,26 9,13
P21v3101 1,000 ud  Extractor helicoidal 50 m3/h 12W. 79,93 79,93
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 89,06
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 5,34
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiiieeiit e 94,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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02.14.09.05 m2 CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.
Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, ilembocaduras, derivacio-
nes, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segun normas UNE y NTE-ICI-23.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21CC010 1,200 m2 Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina 10,15 12,18
P21CC040 0,500 m2 Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 16,82 8,41
Suma la pantida...........cooveviiieiiiiie 40,64
Costes indirectos.............coceeveene. 6,00% 2,44
TOTAL PARTIDA ..ot 43,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
02.14.09.06 ud REJILLA IMP. 600x250 SIMPLE
Rejilla de impulsion simple deflexién con fijacion invisible 600x250 y laminas horizontales ajustables individual-
mente en aluminio extruido, instalada, homologado, segln normas UNE y NTE-ICI-24/26.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RS041 1,000 ud  Rejilla impulsién 600x 250 simple 41,48 41,48
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 61,53
Costes indirectos.............c.cevveee. 6,00% 3,69
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 65,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.14.09.07 ud REJILLA IMP. 100x100 SIMPLE
Rejilla de impulsién simple deflexion con fijacion invisible 100x100 y laminas horizontales ajustables individual-
mente en aluminio extruido, instalada, homologado, seglin normas UNE y NTE-ICI-24/26.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RS111 1,000 ud  Rejilla impulsién 100x 100 simple 14,28 14,28
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 34,33
Costes indirectos.............cocevriee. 6,00% 2,06
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 36,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
02.14.09.08 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 600x250
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RR141 1,000 ud Rejilla retorno 600x 250 31,80 31,80
SUMA 12 Partida. .......eevveeiiecie e 51,85
Costes indirectos.............cccevnene. 6,00% 31
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicec e 54,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.14.09.09 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 100x100
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 100x100 mm., incluso con marco de
montaje, instalada S/NTE-IC-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21RR111 1,000 ud Rejilla retorno 100x 100 12,73 12,73
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 32,78
Costes indirectos............cccceereee. 6,00% 1,97
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 34,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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02.14.09.10 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 100x100
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatizacion de 100x 100
mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automatico, electroiman, insta-
lada con marco de anclaje, iffijacion y recibido.
0010B170 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 40,10
0010A060 2,000 h  Peon especializado 17,00 34,00
P21PC111 1,000 ud Compuerta cortafuegos 100x 100 142,97 142,97
SUMA 12 Partida. .......eovveeiieeie e 217,07
Costes indirectos 6,00% 13,02
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiiccie e 230,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NUEVE CENTIMOS
02.14.09.11 ud REJ.P/EXT. AIRE 600x600
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x 600 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma-
lla metélica posterior de proteccion anti-pajaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensacion,
instalada sobre muro de fabrica de ladrillo, SINTE-ICI-27.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,05 20,05
P21PWO084 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 600x 600 105,32 105,32
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 125,37
Costes indirectos...........ccoocvevverienne 6,00% 7,52
TOTAL PARTIDA ..ot 132,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.14.09.12 ud DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO
Detector de mondxido de carbono anal6gico direccionable con zdcalo intercambiable, sensor TGS provisto de filtro
de carbono y fuente de alimentacion estabilizada. Disefiado segln normas UNE 23300-84 y Homologados por el
Ministerio de Industria y Energia. Medida la unidad instalada.
0010B200 0,750 h.  Oficial 1* electricista 16,65 12,49
0010B220 0,750 h.  Ayudante electricista 15,57 11,68
P23F0010 1,000 ud  Detector de CO 66,60 66,60
Suma la partida...........cooveviiieiiei 90,77
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 5,45
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiicce e 96,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.14.09.13 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........cceeveeeerienns 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiiccie e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 02.14.10 ALUMBRADO EXTERIOR
02.14.10.01 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x 60x 60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacién de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,680 h  Oficial primera 19,86 13,50
0010A060 1,350 h  Peon especializado 17,00 22,95
MO5RN020 0,160 h  Retrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 4,74
PO1HM020 0,040 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 80,02 3,20
P02EAH040 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x 60x 60 63,90 63,90
PO2EAT110 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 36,06 36,06
Suma la partida..... 144,35
Costes indirectos 8,66
TOTAL PARTIDA ...ttt 153,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CENTIMOS
02.14.10.02 ud LUMI.A.VIARIO ALUMINO LED 26W
Nueva generacion de luminaria para alumbrado viario Modelo CLEARWAY BGP 303 T 25 LED 40/45 DN10 de PHI-
LIPS o equivalente, cerrada, con carcasa de aluminio inyectado a alta presion en color gris con aletas de enfria-
miento integradas en la tapa. Con un disefio elegante, sutimente redondeado, evitando la sensacion de volumen
sobre los postes y garantizando la proporcionalidad con la altura. Luminaria ecolégica, reciclable 100% y fabricada
bajo 1SO 14000. Optica de en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a los rayos U.V.. Difusor de cristal
transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los chogues térmicos y a los golpes (UNI-EN
12150-1:2001); asi como con la posibilidad de instalarla con entrada lateral 0 en poste de 46-76mm de didmetro.
Aloja el equipo eléctrénico provisto de doble nivel, dispositivo automético de control de la temperatura, diodo de
proteccion contra picos de tension, con conector estanco IP67 y disipador; tiene proteccion IP 66, Clase 'y Il. Con
ldmpara de LED 4000Im - 26W - CRI 80, i/p.p. de material para el conexionado de la proteccion contra sobreten-
siones. Totalmente montado, conexionado y funcionando.
0010B200 0,800 h.  Oficial 12 electricista 16,65 13,32
0010B210 0,800 h.  Oficial 22 electricista 15,57 12,46
P16LED102 1,000 ud  Lumi.alum.viario LED 26W 183,85 183,85
P15FN200 1,000 ud  Limitador sobret. 10 kA 10 kV bipolar 12,35 12,35
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 223,48
Costes indirectos 6,00% 13,41
TOTAL PARTIDA ..ot 236,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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02.14.10.03 ud COLUMNA 6 m.
Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocénica de chapa de acero gal-
vanizado segun normativa existente, provista de caja de conexion y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y derivacion de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, pro-
vista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentacién realizada con hormigén de 330 kg. de cemento/m3 de dosifi-
cacién y pernos de anclaje, montado y conexionado.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,65 8,33
P16AK061 1,000 ud Columna recta galva. pint. h=6 m. 215,52 215,52
U11SAM020 1,000 ud  CIMENTACION P/COLUMNA 3 a7 m. 130,44 130,44
U11SAA010 1,000 ud  ARQUETA 40x40x 60 cm. PASO/DERIV. 97,31 97,31
P15GK110 1,000 ud Caja conexién con fusibles 6,97 6,97
P15AE002 6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 10,10 60,60
P15EB010 2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,00 4,00
P15EA010 1,000 ud Pica de tt. 200/14,3 Fe+Cu 18,30 18,30
MO02GE010 0,200 h.  Grda telescépica autoprop. 20 t. 49,33 9,87
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa [ Partida. .........ccoovvrviieiiiie 552,84
Costes indirectos. ........cceeveieerienne 6,00% 33,17
TOTAL PARTIDA ..ot 586,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con UN CENTIMOS
02.14.10.04 ud PROY.SIME.INUNDACION LUZ LED 20W.
Proy ector simétrico construido en fundicion iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de proteccién IP 65/clase |, horquilla
de fijacion de acero galvanizado por inmersién en caliente, con lampara de vapor de sodio alta presién ovoide de
20 W. y equipo de arranque. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 16,65 16,65
P16AB020 1,000 ud  Proy.simé.inundacion luz LED rect.20W. 87,43 87,43
P16CE020 1,000 ud Lamp. LED 20 W. 12,11 12,11
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 117,69
Costes iNdirectos. .........ccoevereerenne 6,00% 7,06
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 124,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.10.05 ud PROY.EMPOTR.SUELO DICROICA 54W.
Proy ector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y marco de fundicién de
aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y con cierre de vidrio templado de 6 mm. de es-
pesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I. Con 1 lampara halégena dicroica de 54 W. y equipo
eléctrico incorporado. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 16,65 16,65
P16AD011 1,000 ud  Proy.empotr.suelo dicroica 54W. 997,50 997,50
P16CA031 1,000 ud  Lamp. haldg.dicroica 12 V. 54 W. 3,37 3,37
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
Suma la partida...........cooveviiieiieiie 1.019,02
Costes indirectos...........ccceeveiene 6,00% 61,14
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 1.080,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14.10.06 m  LINEA ALUMB.P.4(1x4)+T.4 Cu
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 4 mmz2, canalizados bajo tubo de PVC de D=50
mm.
0010B200 0,125 h.  Oficial 12 electricista 16,65 2,08
0010B210 0,125 h.  Oficial 22 electricista 15,57 1,95
P15AF020 1,000 m.  Tubo rigido PVC D 50 mm. 1,27 1,27
P15AD009 5,000 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4 mm2 Cu 0,65 3,25
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa 1a partida..........cceerveiiiiiiie 10,05
Costes indirectos. .........cccovevverienne 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
02.14.10.07 m. LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.
Linea de alimentacién para alumbrado publico de urbanizacién formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16 mm2, canalizados bajo tubo
de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de an-
cho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con materiales sobrantes, montaje y conexionado.
0010B200 0,125 h.  Oficial 12 electricista 16,65 2,08
0010B210 0,125 h.  Oficial 22 electricista 15,57 1,95
P15AF050 1,000 m.  Tubo rigido PVC D 90 mm. 1,31 1,31
P15AD010 4,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,72 2,88
P15AD030 1,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu 1,50 1,50
U01EZ030 0,300 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO 10,38 311
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,50 1,50
SuMa [ Partida. .........covvvvriiiiiiiie 14,33
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,86
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 15,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
02.14.10.08 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........ceeveeeerienns 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiicceec e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Diciembre de 2017

Pégina 107



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 URBANIZACION
SUBCAPITULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS
03.01.01 PA  DESVIO DE SERVICIOS CASETA PREFABRICADA
Desvio de servicios necesarios para alimentacion de nueva caseta prefabricada de oficinas, incluyendo desvios
de canalizacion eléctricas y conducciones de fontaneria y saneamiento, totalmente terminado y funcionando i/ p.p.
de pruebas y boletines de instalacion necesarios, segin instrucciones de DF
EEEW 1,000 ud  mano de obra diferentes oficios para desvio de instalaciones 1.500,00 1.500,00
PIPNPOI 1,000 ud  p.p. material necesario 500,00 500,00
SuMa [ Partida. .........coovvrviieiiiiis 2.000,00
Costes indirectos 6,00% 120,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieiiccie e 2.120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS
03.01.02 PA  TRASLADO A CASETAS PROVISIONALES
Desmontaje de caseta existente en obra y traslado a casetas provisionales, totalmente terminado y funcionando,
incluy endo reitrada de mobiliario y equipos y posterior montaje en la caseta provisional segin instrucciones de la
DF, incluy endo posibles modificaciones en la misma para su adaptacién funcional segln instrucciones de la DF.
I/'suministro y colocacion en obra mediante gria mévil autopropulsada y conexionado con instalaciones de urbani-
zacion.
Incluso ejecucion de solera de hormigon de base y ejecucion de bancadas o pies de apoyo en su nueva ubica-
cion. Incluso trabajos de urbanizacién necesarios, creaccion de acesos y zonas de aparcamiento.
La caseta quedara instalada en obra,probada y funcionando todos sus elementos, equipos e instalaciones segun
instrucciones de la DF. i/manenimientos y reparaciones en caso necesario.
P31BC210 1,000 u  Desmontaje de caseta actual y transporte a depésito 2.500,00 2.500,00
PNPOINIOP 1,000 u  Actuaciiones de urbanizacién necesarias 5.000,00 5.000,00
PUIHIPIO 1,000 u  Solera, bancadas de hormigdn y elementos necesarios 7.500,00 7.500,00
P31BC190 150,000 u  Alg. mes caseta 2 ofic.+WC 7,92x 2,45 175,23 26.284,50
PHUPI 1,000 u  desmontaje, traslado y montaje de mobiliario y equipos 6.000,00 6.000,00
PJPIUNPUI 1,000 u  Cambios en caseta s/ instrucciones DF 3.500,00 3.500,00
Suma la pantida...........coovvviiieiieiie e 50.784,50
Costes indirectos 6,00% 3.047,07
TOTAL PARTIDA ..ot 53.831,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
03.01.03 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos.............c.ceveee. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecénicos de hasta 20 cm de profundidad media, sin carga
ni transporte al v ertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
0010A070 0,006 h  Pedn ordinario 16,88 0,10
M11MMO030 0,100 h  Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv 2,19 0,22
MO5PN010 0,010 h  Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 39,83 0,40
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 0,72
Costes iNdirectos. .........ceeververienne 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
03.02.02 m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO URBANIZ.
Excavacion a cielo abierto en vaciado en terrenos de consistencia dura, i/ utilizacion de martillo rompedor en caso
necesario, incluso levantado de pavimentos, asfaltos, soleras etc., con extraccion de tierras a los bordes. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Medida sobre perfil sin incluir p.p. de
esponjamiento.
0010A070 0,030 h  Pedn ordinario 16,88 0,51
MO5EC010 0,045 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 50,84 2,29
M07CB030 0,045 h  Cami6n basculante 6x4 20 t 39,01 1,76
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 4,56
Costes indirectos. .........ceeveeeerienne 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiicceec e 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
03.02.03 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO C/APORTE
Relleno extendido y apisonado con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de préstamos, a
cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso aportacion, extendido y compacta-
cién hasta una densidad del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, i/regado de las mismas y refino de talu-
des y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C.Medida sobre perfil
0010A070 0,100 h  Peodn ordinario 16,88 1,69
MOSNMO020 0,015 h  Motoniveladora de 200 cv 72,00 1,08
MO8RNO050 0,090 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t 28,50 2,57
MO0BCA110 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 16,00 0,32
E02SA005 1,000 m3 APORTE TIERRAS DE PRESTAMO 5,01 5,01
SUMA 12 Partida. .......ccovveerireiieee e 10,67
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 0,64
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 11,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
03.02.04 m2 COMPACTACION TERRENO CIELO ABIERTO MECANICA S/APORTE
Compactacion de terrenos a cielo abierto por medios mecénicos, sin aporte de tierras, incluido regado de los mis-
mos, sin definir grado de compactacion miimo y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C.
0010A070 0,030 h  Pedn ordinario 16,88 0,51
MO8RNO050 0,030 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t 28,50 0,86
MO0BCA110 0,016 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 16,00 0,26
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieeiieee e 1,63
Costes indirectos 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiict e 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Diciembre de 2017

Pagina 109
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.05 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con indice de plasticidad cero, medido sobre perfil.
Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

0010A020 0,010 h  Capataz 19,51 0,20

0010A070 0,018 h  Pedn ordinario 16,88 0,30

MOSNMO020 0,018 h  Motoniveladora de 200 cv 72,00 1,30

MO8RNO040 0,018 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,00 0,97

M0BCA110 0,018 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 16,00 0,29

M07CB020 0,018 h  Camion basculante 4x4 14 t 34,92 0,63

M07W020 20,000 km transporte t zahorra 0,50 10,00

PO1AF010 2,200 t Suelo Seleccionado 7,00 15,40
SuMa 1a Partida..........ccevrveiiieiiis 29,09
Costes indirectos..........cccoevevverienne 6,00% 1,75
TOTAL PARTIDA ....ocviiiiieiiicieee e 30,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

03.02.06 m3 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION
Transporte de tierras a lugar de gestién autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera basculante car-
gado a maquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga, incluyendo la carga de bolos
acopiados en obra mediante camién grda, considerando un esponjamiento del 30 % sobre medicion sobre perfil en
excavaion sobre terrenos duros y 40 % en extraccion de bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/
instrucciones de la DF

MO5EN030 0,040 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 2,01

M07CB030 0,150 h Camion basculante 6x4 20 t 39,01 5,85

MO7N060 1,000 m3 Canon de vertedero 2,25 2,25

M02GC130 0,040 h  Grda celosia s/camion 60 t 162,03 6,48
Suma la partida..........cccevrveiiiiiie 16,59
Costes indirectos............cceervveannee. 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA .....cviiiiiieire et 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.02.07 PA IMPREVISTOS CAPITULO

Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeennn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 03.03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
03.03.01 ud RECALCE CIMENTACION ANTENA
Recalce de cimentacién de antena mediante micropilote fabricado in situ de didmetro exterior de 48 mm armado
con tubo de acero de 42,05 mm de didmetro interior de 3,10 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad con lodos
tix otrépicos, ifp.p. de transporte de equipo mecanico. Componentes del cemento y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado. Sfinstrucciones DF
0010A110 1,250 h  Cuadrilla C 43,12 53,90
MO04PS900 1,250 h  Equipo perforacion rotacién micropilotes 266,69 333,36
P01CC020 0,300 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 30,25
PO3ALT080 3,000 ud  Tubo acero S355 D=48 e=3,10 mm 2,07 6,21
MO072030 0,002 u  Transporte equipo mecanico pilotes 3.707,01 7,41
Suma la pantida...........cooveviiieiiiiie 431,13
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 25,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 457,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
03.03.02 m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA
Solera de hormigén armado HA-25/P/20/1 de 20 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado
con mallazo 15x 15x 10, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Seglin NTE-RSS y EHE-08. Compo-
nentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
E04SEH060 0,100 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MANUAL SOLERA 98,52 9,85
E04AM060 1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 2,68 2,68
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 12,53
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 13,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
03.03.03 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos............cccceervrnee. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 03.04 FIRMES Y PAVIMENTOS
03.04.01 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO COLOR 20x10x8
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de
20x10x 8 c¢m, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, ba-
rrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del en-
sayo proctor. Adoquin y dridos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Incluidas piezas especiales en zonas de paso.
0010A090 0,250 h  Cuadrilla A 45,98 11,50
MO8RBO010 0,100 h  Bandeja vibrante de 170 kg 3,00 0,30
P01AA020 0,040 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 0,70
P01AA950 2,000 kg  Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 0,36 0,72
PO8XVA010 1,000 m2  Adoguin hormign recto gris 20x 10x 8 10,85 10,85
PO8XVA130 1,000 m2  Suplem.color tostados adoquin hormigén 1,20 1,20
Suma la partida..... 25,27
Costes indirectos 1,52
TOTAL PARTIDA ..ot 26,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.04.02 m  BORDILLO HORM. A2 BICAPA 10x20cm
Bordillo de hormigdn bicapa A2, de 10 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado, relleno y limpieza, sin incluir la excavacion previa. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010A140 0,300 h  Cuadrilla F 35,20 10,56
P08XBH380 2,000 u  Bordillo hormigén A2 bicapa 10x 20cm 3,12 6,24
PO1HMO010 0,032 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 70,04 2,24
POIMCO040 0,001 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 50,00 0,05
Suma la partida..... 19,09
Costes indirectos 1,15
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 20,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
03.04.03 m  BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 25 cm de al-
tura, colocado sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavacion previa. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
0010A140 0,250 h  Cuadrilla F 35,20 8,80
PO1HMO010 0,042 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 70,04 2,94
P08XBH110 1,000 m  Bordillo hormigdn bicapa gris MOPU1 12-15x 25 ¢cm 4,22 4,22
Suma la Parida. ..........coovvrveriniiie 15,96
Costes indirectos. ........cceeveeeerienne 6,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieiiccie e 16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04.04 m3 HORMIGON HM-20 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigon HM-20, &rido de 400 mm en consistencia plastica en espesores de 20/30 cm, incluso ex-
tendido, encofrado de borde en caso neccesario, regleado, vibrado, curado con producto flmégeno, estriado o ra-
nurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
0010A010 0,060 h  Encargado 19,98 1,00
0010A030 0,050 h  Oficial primera 19,86 0,99
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 16,88 1,69
MOSNMO010 0,010 h  Motoniveladora de 135 cv 31,00 0,31
MOBRN040 0,010 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,00 0,54
MO5PN010 0,025 h  Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 39,83 1,00
MO0BCA110 0,025 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 16,00 0,40
PO1HD600 1,000 m3  Hormigdn HP-35 s/hormigén planta 61,74 61,74
PO6WWO70 4,000 m2 Producto flmdgeno 0,35 1,40
MO7W110 60,000 m3  km transporte hormigén 0,32 19,20
SuMa 1a Partida..........cccevrveiiiiiies 88,27
Costes iNdirectos. .........ccoevereerenne 6,00% 5,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 93,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
03.04.05 t M.B.C. TIPO AC-16 SURF D/S CAPA DE RODADURA
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura, con aridos con desgaste de los an-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler de aportacién. Arido con marcado
CEy DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A010 0,010 h  Encargado 19,98 0,20
0010A030 0,010 h  Oficial primera 19,86 0,20
0010A070 0,030 h  Pedn ordinario 16,88 0,51
MO5PN010 0,020 h  Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 39,83 0,80
MO3MC110 0,020 h  Planta asfaltica caliente discontinua 160 t'h 332,21 6,64
M07CB020 0,020 h  Camién basculante 4x4 14 t 34,92 0,70
MOSEA100 0,020 h  Extendedora asfaltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00 1,88
MO8RTO050 0,020 h  Rodillo compactador thndem 10 t 50,00 1,00
MO8RV020 0,020 h  Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t 57,00 1,14
MO0BCA110 0,003 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 16,00 0,05
M07W030 40,000 t km transporte aglomerado 0,13 5,20
M072110 0,005 u  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 123,04 0,62
P0O1PLO10 0,052 t Betlin B 60/70 a pie de planta 338,30 17,59
P01PC010 8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,49 3,92
PO1AF250 0,550 t  Arido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 8,11 4,46
PO1AF260 0,300 t Arido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 7,83 2,35
PO1AF270 0,005 t Arido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 7,34 0,04
SuUMa [ Partida. .........ccovvvriieiiciie 47,30
Costes indirectos.........cccvvvvveeeeennn. 6,00% 2,84
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 50,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04.06 m2 PAVIM. HORMIGON PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL
Suministro y puesta en obra de pavimento monolitico de cuarzo de hormigén pulido HA-25/P/20 lla, de 10 cm de
espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o similar, sobre encachado, solera o forjado de hormigén (no
incluidos). Incluy e replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigén; reglado y nivelado de
solera; incorporacion de capa de rodadura MasterTop 100 de Basf o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0
kg/m2); fratasado mecanico, alisado y pulimentado; curado del hormigén con MasterKure 114 SB de Basf o similar
(rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lamina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado
#200x 200x5 mm, corte de juntas de retraccion con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano Mas-
terSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.
0010A030 0,080 h  Oficial primera 19,86 1,59
0010A050 0,080 h  Ayudante 17,68 1,41
0010A070 0,040 h  Pedn ordinario 16,88 0,68
P06P020 1,050 m2 Lam. Polietileno Galga 600 (Transparente) 0,55 0,58
P03AM120 1,150 m2 Malla #200x 200x5 mm 1,564 kg/m2 1,20 1,38
PO1HA120 0,110 m3  Hormigdn HA-25/P/20/lla central 74,14 8,16
PO8FR340 5,000 kg  Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural 0,49 2,45
P01DM080 0,111 | Aditivo curado hormigén MasterKure 114 SB 6,00 0,67
E101J240 0,800 m  SELLADO JUNTA RETRACCION PAVIMENTO MASILLA 3,53 2,82
POLIURETANO MASTERSEA
Suma la partida..... 19,74
Costes indirectos 1,18
TOTAL PARTIDA ...oviiitiiiieiieceie e 20,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
03.04.07 PA IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiee it 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.05 SENALIZACION
03.05.01 m  MARCAS APARCAMIENTO EXTERIORES SPRAY 10 cm
Identificacién de plazas de aparcamiento mediante pintura termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacion
de 3000 gr./m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion 600 gr./m2, ex cepto premarcaje.
0010A030 0,004 h  Oficial primera 19,86 0,08
0010A070 0,004 h  Peon ordinario 16,88 0,07
MO7AC020 0,002 h  Dumper convencional 2.000 kg 541 0,01
MO08B020 0,003 h  Barredora remolcada c/motor aux liar 11,30 0,03
M11SP020 0,002 h  Equipo pintabandas spray 97,37 0,19
P27EH013 0,300 kg Pintura termoplastica caliente 2,25 0,68
P27EH040 0,060 kg  Microesferas vidrio tratadas 1,10 0,07
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 1,13
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05.02 m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacién de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de
vidrio.
0010A030 0,350 h  Oficial primera 19,86 6,95
0010A070 0,350 h  Pedn ordinario 16,88 5,91
MO7AF030 0,015 h  Dumper rigido descarga frontal 2000 kg - 4x4 5,98 0,09
MO08B020 0,015 h  Barredora remolcada c/motor aux liar 11,30 0,17
P27EH014 3,000 kg  Pintura termoplastica frio 2,15 6,45
P27EH040 0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas 1,10 0,66
SUMA 12 Partida. .......eevveeiieiieee e 20,23
Costes indirectos. .........ceeveieeieenne 6,00% 1,21
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicit e 21,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.05.03 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos. .........cceevereerens 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.06 VARIOS
03.06.01 PA  PLANOS DEFINITIVOS Y LEGALIZACION INSTALACIONES
Preparacion de planos definitivos de la obra ejecutada, asi como recopilacién de toda la documentacion necesaria
para la elaboracién del libro del Edificio, asi como legalizacién de las distintas instalaciones del edificio.
Sin descomposicién 1.500,00
Costes iNdirectos. .........cceeververienns 6,00% 90,00
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 1.590,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
03.06.02 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la adecuada ejecucion de
la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.
P00003 1,000 PA  PARTIDA ALZADA URBANIZACION 1.769,02 1.769,02
Suma la partida...........cooveviiieiiiiie e 1.769,02
Costes indirectos. .........cccoeververienne 6,00% 106,14
TOTAL PARTIDA ..ot 1.875,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 DEMOLICION EDIFICIO
SUBCAPITULO 04.01 DEMOLICION DE EDIFICIO
04.01.01 PA  TRABAJOS PREVIOS
Trabajos previos a la demolicion considerando el corte de suministros, desmontaje y extraccion de elementos sus-
ceptibles de aprovechamiento posterior, desmontaje y extraccion de elementos que puedan suponer un riesgo du-
rante la demolicion, y todas aquellas actuaciones necesarias segun instrucciones de la DF para la posterior demoli-
cion del edificio. Presupuesto segun proy ecto de demolicion.
WFWEQQ 1,000 ud  TRABAJOS PREVIOS S/ PROYECTO DEMOLICION 24.056,60 24.056,60
SuMa [ Partida. .........coovvrviieiiiiis 24.056,60
Costes indirectos........ccccvvvveeeeeeennn. 6,00% 1.443,40
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 25.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS EUROS
04.01.02 PA DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO MIXTA MANUAL / MAQUINA
Demolicion completa de edificio por medios manuales y mecénicos, de hasta 9 m de altura desde la rasante, con
desmontaje manual de todos los elementos estructurales que puedan afectar a los edificios y construcciones cerca-
nas y por empuje de maquina retroex cavadora grande del resto de elementos, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, incluido transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Medida sobre volumen de edificio a demoler sin contar esponjamiento. Totalmente
terminado. Presupuesto segun proy ecto de demolicion.
WFWE 1,000 ud  DEMOLICION DE EDIFICIO S/ PROYECTO DEMOLICION 99.056,60 99.056,60
Suma la partida..... 99.056,60
Costes indirectos 5.943,40
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 105.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO MIL EUROS
04.01.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE GESTION
Transporte de tierras a lugar de gestion autorizado, considerando ida y vuelta, con camion bafiera basculante car-
gado a maquina y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga, incluyendo la carga de bolos
acopiados en obra mediante camién grda, considerando un esponjamiento del 30 % sobre medicion sobre perfil en
excavaion sobre terrenos duros y 40 % en extraccion de bolos y excavacion en roca. Totalmente terminado s/
instrucciones de la DF
MOSEN030 0,040 h  Excav.hidraulica neuméticos 100 cv 50,31 2,01
MO07CB030 0,150 h  Camion basculante 6x4 20 t 39,01 5,85
MO7N060 1,000 m3 Canon de vertedero 2,25 2,25
M02GC130 0,040 h  Grua celosia s/camion 60 t 162,03 6,48
SuMa [ Partida. ..........cocvvvviieiiiiie e 16,59
Costes indirectos.............ccceeveee. 6,00% 1,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 17,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.01.04 PA  IMPREVISTOS CAPITULO
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos.............c.cevnee 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiccie e 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 04.02 VARIOS
04.02.01 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPE
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la adecuada ejecucion de
la obra en los términos definidos en el Pliego de Condiciones.
Sin descomposicion 1.262,45
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 75,75
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 1.338,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 CONTROL DE CALIDAD

05.01 CONTROL DE CALIDAD

Segun presupuesto desarrollado en el anejo de Control de Calidad

PNNPIN 1,000 ud CONTROL DE CALIDAD 41.037,74 41.037,74
Suma la partida..........cccevrveiireiies 41.037,74
Costes indirectos.............coceevrene 6,00% 2.462,26
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiiic e 43.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 SEGURIDAD Y SALUD
Segun presupuesto desarrollado en el anejo del Estudio de Seguridad y Salud
Sin descomposicion 77.502,71
Costes indirectos.............c.ccvneee. 6,00% 4.650,16
TOTAL PARTIDA ....oviiiriiiieiee e 82.152,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 07.01 GESTION DE RESIDUOS
07.01.01 UD GESTION DE RESIDUOS
Segun presupuesto desarrollado en el anejo de Gesstién de Residuos
Sin descomposicion 156.707,12
Costes indirectos. .........cceeveeeerienne 6,00% 9.402,43
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieiice e 166.109,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 07.02 GESTION TIERRAS CONTAMINADAS
07.02.01 u  ADMISION DE RESIDUOS EN DEPOSITO DE SEGURIDAD
Admision de residuos, de tierras con contaminacion, en lugar de gestion autorizado indicado por la DF, y segun in-
forme de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a una distancia méxima de 100 km, consi-
derando ida y vuelta.
Sin descomposicion 117.735,85
Costes iNdirectos. .........ceevereerenne 6,00% 7.064,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 124.800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS
07.02.02 u  ANALISIS AMBIENTAL DE SUELOS
Andlisis de tierras posteriores a la ex cavacion para la comprobacion de contaminantes en el terreno, realizando ca-
racterizacion analitica de la zona ex cavada para determinar que el suelo que permanecera en la instalacion y que
sera la base del futuro reactor biolégico queda libre de contaminacién por TPHs. Incluidos tomas de muestras, ana-
lisis de las mismas e informe final. Andlisis concretos a determinar segun instrucciones de DF y CYII
Sin descomposicion 18.867,92
Costes indirectos. .........ccoccververienne 6,00% 1.132,08
TOTAL PARTIDA ..ot 20.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS
07.02.03 pa imprevistos gestion residuos tierras contaminadas
Partida alzada a justificar de imprevistos en la gestion de tierras contaminadas, y de los trabajos indispensables
para la ejecucion de los trabajos descritos en este subcapitulo
Sin descomposicion 5.464,15
Costes indirectos.........cccvvvveeeeeeennn. 6,00% 327,85
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieice e 5.792,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
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Canal<’
de Isabel ll

PROYECTO DE EJECUCION:

NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
EN COLLADO VILLALBA, MADRID

DOCUMENTO N2 4. Presupuesto

1. PRESUPUESTO GENERAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO IMPORTE %

1 EXCAVACION DEPOSITO 1.400.606,58 €| 35,36%
01.01 | ACTUACIONES PREVIAS 85.699,67 €| 2,16%
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 983.970,02 €| 24,84%
01.03 | CIMENTACION Y ESTRUCTURA 273.07396 €| 6,89%
01.04 | IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE 3429896 €| 0,87%
01.05 |VARIOS 2356397 €| 0,59%

2 EDIFICIO 1.780.089,29 €| 44,94%
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 109.722,06 €| 2,77%
02.02 | CIMENTACION Y ESTRUCTURA 329.855,15€| 8,33%
02.03 |CUBIERTA 76.47891€| 1,93%
02.04 | ALBANILERIA 62.849,21 € 1,59%
02.05 | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION 38.653,93€| 0,98%
02.06 | SOLADOS Y PAVIMENTOS 87.112,97€| 2,20%
02.07 |REVESTIMIENTOS 269.102,55€| 6,79%
02.08 | PINTURAS 23.578,31€| 0,60%
02.09 |FALSOS TECHOS 29.320,81€| 0,74%
02.10 | CARPINTERIA DE MADERA 16.734,54 €| 0,42%
02.11 | CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 100.454,77 €| 2,54%
02.12 | VIDRIERIA 24.694,51€| 0,62%
02.13 | VARIOS 18.505,22 €| 0,47%
02.14 | INSTALACIONES 593.026,35 €| 14,97%

3 URBANIZACION 197.274,32 €|  4,98%
03.01 | ACTUACIONES PREVIAS 58.323,93€| 1,47%
03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 4952739€| 1,25%
03.03 | CIMENTACION Y ESTRUCTURA 26.65425€| 0,67%
03.04 |FIRMES Y PAVIMENTOS 58.486,30 €| 1,48%
03.05 | SENALIZACION 817,29€| 0,02%
03.06 |VARIOS 3.465,16 €| 0,09%

4 DEMOLICION EDIFICIO 140.832,28 €| 3,56%
04.01 | DEMOLICION DE EDIFICIO 139.494,08 €| 3,52%
04.02 |VARIOS 1.338,20€| 0,03%

5 CONTROL DE CALIDAD 43.500,00€| 1,10%

6 SEGURIDAD Y SALUD 82.152,87 €| 2,07%

7 GESTION DE RESIDUOS 316.701,55€| 8,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

3.961.156,89 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIR EUROS Y OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO.
(3.961.156,89 euros).
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PROYECTO DE EJECUCION:

C Iy NUEVO CENTRO DE TRABAJO EN LA EDAR “EL ENDRINAL”
daind EN COLLADO VILLALBA, MADRID
de |Sabel ” DOCUMENTO N2 4. Presupuesto

2. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ... 3.961.156,89 euros.

Asciende el presente Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIR EUROS Y OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO.
(3.961.156,89 euros).

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.......cooeveniiriiinnen. 3.961.156,89 euros.
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)............. 752.619,81 euros.
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ............ 4.713.776,70 euros.

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES
SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA CENTIMOS DE EURO
(4.713.776,70 euros).

Madrid, Diciembre de 2017

LOS DIRECTORES DEL PROYECTO EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO

Gabriel José Diez Ramos Francisco de Benita Harguindey

Ve B2 SUBDIRECCION DE PROYECTOS

Me Valverde Agilii Lopez
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