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1. PRESUPUESTO. 

1.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SUBCAPÍTULO 01.01 URBANIZACIÓN                                                    

01.01.01 m   VALLA DE OBRA                                                   

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.
y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello gal-
vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje según fases
de la obra, con malla de ocultación de v istas. s/R.D. 1627/1997

perimetro delantero obra 1 198,00 198,00

198,00 13,11 2.595,78

01.01.02 m   VALLA CIERRE DEPÓSITO                                           

Valla para cierre de perímetro de depósito con prev isión de permanencia indefinida mediante metálica
de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de altura, de 0,5 mm.
de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de altura, separados ca-
da 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 126,00 126,00

126,00 27,36 3.447,36

01.01.03 m.  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 10 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Rampa a fondo 1 36,50 36,50

Separación accesos 3 2,00 6,00

42,50 15,60 663,00

01.01.04 u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D.
1627/1997

1 1,00

1,00 56,54 56,54

01.01.05 u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.s/R.D. 1627/1997

2 2,00

2,00 200,06 400,12

01.01.06 m   SEÑALIZACIÓN BORDE DE EXCAVACION                                

Señalización de borde de excavación a 2 m de distancia mínima del mismo mediante malla de polí-
meros plásticos color naranja sujeta mediante redondo d 12 mm cada 1 metro con seta superior de
protección. Totalmente terminada s/R.D. 1627/1997

perímetro taludes 1 50,00 50,00

1 27,00 27,00

77,00 3,59 276,43

01.01.07 ud  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97.
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2 2,00

2,00 16,67 33,34

01.01.08 u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigón.

2000 2.000,00

2.000,00 0,24 480,00

01.01.09 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.
486/97.

5 5,00

5,00 198,62 993,10

01.01.10 ud  EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO                                      

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en ace-
ro, con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/
R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 80,30 80,30

01.01.11 u   CUADRO DE OBRA 80 A.                                            

Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferenciales
de 4x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de
2x16 A., tres de 4x16 A. y  uno de 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 7 bases
de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4:2005.

1 1,00

1,00 2.564,82 2.564,82

01.01.12 m   ENTIBACIÓN DE ZANJA                                             

Entibación cuajada en zanjas mediante paneles de chapa de acero, codales extensibles metálicos,
piezas de unión, anillas de carga y  eslinga, incluso parte proporcional de medios aux iliares. Medi-
ción descontando huecos.

zanja corrida apuntalamiento 1 67,00 22,33 A*1/3                                         

zanja corrida muro 1 109,37 36,46 A*1/3                                         

58,79 23,28 1.368,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 URBANIZACIÓN.............................. 12.959,42
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SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICACIÓN                                                     

01.02.01 m.  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 10 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Rampa a fondo 1 25,00 25,00

25,00 15,60 390,00

01.02.02 u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa prov isional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

6 6,00

6,00 12,92 77,52

01.02.03 ud  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97.

11 11,00

11,00 16,67 183,37

01.02.04 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazón, incluso instalación y  desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.

ascensor 2 3,80 1,00 7,60

instalaciones 6 1,00 1,00 6,00

13,60 26,18 356,05

01.02.05 u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigón.

1000 1.000,00

1.000,00 0,24 240,00

01.02.06 ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y  secundario de 24 V. y  1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 39,89 119,67

01.02.07 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de conexión
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D.
486/97.

1 1,00

1,00 1.708,84 1.708,84
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01.02.08 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de cone-
x ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/
R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 923,85 2.771,55

01.02.09 ud. PROTECIÓN HUECOS FACHADA                                        

Unidad de protección de huecosde fachada, compuesta por barras metálicas extensibles y  con fija-
ción de palomilla para su colocación en los huecos de fábrica de fachada. se valora la protección
completa de hueco, montado y  retirado, (material amortizable en 10 usos), fijado por anclaje de tetón
cilíndrico de 1 cm de diámetro en la llaga del ladrillo cara v ista en la guarnición de la fábrica. Se colo-
carán dos barras horizontales en los huecos de ventana y  cuatro en los de puerta. Tendrán la rigidez
necesaria para soportar sin deformarse una fuerza de 50 kp., incluso colocación y  desmontaje.  s/
R.D. 486/97.

ALZADO A: 3 3,00 1,40 12,60

1 3,00 3,00 9,00

1 1,43 3,37 4,82

1 3,69 1,40 5,17

ALZADO B: 2 6,00 1,40 16,80

1 1,80 3,00 5,40

ALZADO C: 4 3,00 1,40 16,80

1 3,00 3,00 9,00

1 2,00 1,40 2,80

ALZADO D: 2 6,00 3,00 36,00

1 1,80 3,00 5,40

123,79 18,10 2.240,60

01.02.10 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.
486/97.

4 4,00

4,00 5,27 21,08

01.02.11 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma UNE 23110.  Medida
la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 39,17 117,51

01.02.12 ud  EXTINTOR CO2 3,5 kg. ACERO                                      

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, con 3,5 kg. de agente extintor, construido en ace-
ro, con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/
R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 80,30 240,90
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01.02.13 m.  BARANDILLA BORDE ENCOFRADO                                      

Barandilla  de protección de perímetros de encofrado de forjados sobre pies derechos por ensamblaje
al borde de encofrados, formadas por pies derechos de acero pintados anticorrosión cada 2,5 m.
(amortizable en 8 usos), casquillos de sustentación metálicos clavados al entablado (Amostizable 3
usos), pasamanos y  travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pinta-
do en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, in-
cluso colocación, mantenimiento y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

encofrado primera 1,1 95,58 105,14

encofrado cubierta 1,1 107,54 118,29

223,43 10,01 2.236,53

01.02.14 m.  BARANDILLA BORDE FORJADO                                        

Barandilla  de protección de perímetros de forjados sobre pies derechos por hinca al borde de forja-
dos, formadas por pies derechos de acero pintados anticorrosión cada 2,5 m. (amortizable en 8
usos), casquillos de sustentación de material plástico sintético, pasamanos y  travesaño intermedio
formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5
cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación, mantenimiento y desmonta-
je.  s/ R.D. 486/97.

forjado primera 1 95,58 95,58

95,58 9,64 921,39

01.02.15 m.  BARANDILLA ESCALERA                                             

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de
20x5 cm., rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación
y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

5 3,20 20,80 a*1.3                                          

1 1,85 2,41 a*1.3                                          

1 2,10 2,10

2 3,50 9,10 a*1.3                                          

1 1,45 1,45

35,86 10,68 382,98

01.02.16 m   LÍNEA DE VIDA EN CUBIERTA METÁLICA                              

Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inox idable de 8 mm. de espesor, anticaídas con ab-
sorbedor de energía con mosquetón de acero, apertura con rosca 18 mm. y  mosquetón acero apertu-
ra automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y  tensores de cable, incluyen-
do montaje y  desmontaje sobre elementos fijos de la estructura metálica

3 31,00 93,00

93,00 29,47 2.740,71

01.02.17 m   ENTIBACIÓN DE ZANJA                                             

Entibación cuajada en zanjas mediante paneles de chapa de acero, codales extensibles metálicos,
piezas de unión, anillas de carga y  eslinga, incluso parte proporcional de medios aux iliares. Medi-
ción descontando huecos.

ZAPATA MURO SÓTANO 1 95,00 31,67 A*1/3                                         

ZAPATA MURO RAMPA 1 24,00 8,00 A*1/3                                         

1 19,00 6,33 A*1/3                                         

46,00 23,28 1.070,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICACIÓN.................................. 15.819,58

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 28.779,00
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CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

02.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

18 18,00

18,00 15,27 274,86

02.02 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

18 18,00

18,00 10,01 180,18

02.03 u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00 20,38 203,80

02.04 u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00 2,01 20,10

02.05 u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

18 18,00

18,00 3,63 65,34

02.06 u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 33,21 132,84

02.07 u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

18 18,00

18,00 5,28 95,04

02.08 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

18 18,00

18,00 56,16 1.010,88

02.09 u   ARNÉS ANTICAIDAS COMPLETO                                       

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  pectoral, regulación en piernas y  hebillas automáticas + cin-
turón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos
metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Incluso doble esllinga de 2 m y mosquetones de sujección

6 6,00
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6,00 124,87 749,22

02.10 u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x  55 mm.,
(amortizable en 5 usos) con filtro electrónico.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 43,46 260,76

02.11 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 13,61 136,10

02.12 u   CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        

Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con v isera corta para facilitar la v isión hacia
arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD)
con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000V
(EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y  amarillo s/norma: EN-397 y  EN-50365.

6 6,00

6,00 19,12 114,72

02.13 u   TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 32,73 327,30

02.14 u   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    

Chubasquero de lluv ia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v isibili-
dad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo.
Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

10 10,00

10,00 12,11 121,10

TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL...................................................................... 3.692,24
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LA OBRA                            

03.01 u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 18,70 18,70

03.02 u   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 11,72 11,72

03.03 u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT.           

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.

perimetro v allado y  señ. talud 27 27,00

27,00 5,52 149,04

03.04 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje,
s/R.D. 485/97.

2 100,00 200,00

200,00 0,30 60,00

03.05 u   SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE                                 

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 26,18 26,18

03.06 u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                             

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 24,97 24,97

03.07 u   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 49,00 49,00

03.08 u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 10,72 10,72

03.09 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                              

Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
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10 10,00

10,00 3,41 34,10

03.10 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

17 17,00

17,00 8,46 143,82

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LA OBRA............................................................. 528,25
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CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          

04.01 u   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

17 17,00

17,00 620,82 10.553,94

04.02 u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

17 17,00

17,00 496,65 8.443,05

04.03 u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

17 17,00

17,00 248,33 4.221,61

04.04 a   COSTO ANUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                               

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

1,42 1,42

1,42 2.681,88 3.808,27

04.05 a   RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL BÁSICO I                            

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

1,42 1,42

1,42 893,90 1.269,34

TOTAL CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA SEGURIDAD.......................................................................................... 28.296,21
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CAPÍTULO 05 INST. Y SERVICIOS HIGIÉNCOS Y DE 1º AUXILIOS                    

05.01 mesALQ. CASETA VESTUARIO+ASEO 8,20 m2                              

Mes de alquiler de caseta prefabricada paravestuario y  aseo de obra de 4,00x2,05x2,30 m.  Estruc-
tura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  dos venta-
na de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y  lunas de 6 mm., termo eléctrico
de 50 l., dos inodoros y  dos lavabos de porcelana v itrificada, suelo contrachapado hidrófugo con ca-
pa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste. Div isiones en tablero de melamina.  Tubería de
polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.  .

17 17,00

10 10,00

27,00 361,75 9.767,25

05.02 mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta).
Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

17 17,00

17,00 411,41 6.993,97

05.03 u   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

3 3,00

3,00 164,36 493,08

05.04 u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

3 3,00

3,00 146,32 438,96

05.05 u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                          

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 6 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la
acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

3 3,00

3,00 524,39 1.573,17

27 de septiembre de 2017 Página 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.06 u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

18 18,00

18,00 7,65 137,70

05.07 u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 10,34 10,34

05.08 u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

2 2,00

2,00 34,82 69,64

05.09 u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 39,83 79,66

05.10 u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

2 2,00

2,00 9,62 19,24

05.11 u   SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 47,58 47,58

05.12 u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00 26,25 26,25

05.13 u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

18 18,00

18,00 34,84 627,12

05.14 u   MESA MELAMINA PARA 11 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 6 personas, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 66,74 133,48

05.15 u   BANCO MADERA PARA 6 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 3 personas, (amortizable en 3 usos).

3 3,00

3,00 40,25 120,75
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05.16 u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00

1,00 6,81 6,81

05.17 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2 2,00

2,00 81,79 163,58

05.18 u   ARMARIO PARA EPIS PEQUEÑO                                       

Armario para Epis especialmente diseñado para el correcto almacenaje de toda clase de Equipos de
Protección Indiv idual, fabricado en acero laminado en frío de 0,7mm de espesor con dos bandejas
regulables en altura. Pintado en colores azul y  amarillo con v isor en policarbonato. Cerradura de lla-
ve estándar con juego de llaves incluídos y  de dimensiones 750x300x225mm (alto x  ancho x fon-
do).

1 1,00

1,00 23,63 23,63

05.19 u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

6 6,00

6,00 7,77 46,62

05.20 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma UNE 23110.  Medida
la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 39,17 78,34

TOTAL CAPÍTULO 05 INST. Y SERVICIOS HIGIÉNCOS Y DE 1º AUXILIOS.................................................... 20.857,17

TOTAL...................................................................................................................................................................... 82.152,87
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1.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

 

Resumen Presupuesto    

    
SS1  PROTECCIONES COLECTIVAS  28.779,00 € 

SS2  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  3.692,24 € 

SS3  SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LA OBRA  528,25 € 

SS4  MANO DE OBRA SEGURIDAD  28.296,21 € 

SS5  INST. Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DE 1º AUXILIOS  20.857,17 € 

   Total PRESUPUESTO SYS   82.152,87 € 

 

 
 

 
1.1. PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
Asciende  el  presente  Presupuesto  del  Presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  a  la  cantidad  de  OCHENTA  Y  DOS  MIL 

CIENTOCINCUENTA Y DOS EUROS Y OCHENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (82.152,87 €) 

 

 

Madrid, Diciembre de 2017 
 
 

                      EL ARQUITECTO AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
 
 
 
 
 

                          D. Francisco de Benita Harguindey 
 
 

VºBº JEFE DE AREA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
 
 
 
 
 

          Gabriel José Díez Ramos 
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