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Resumen Volumenes de Tierra

Excavacion Cama de Gravilla canto |Hormigén HM- Reller.lo S.uper-.’ Super. Escollera
Tubo PK (m3) Arena (m3) | Rodado (m3) 20 (m3) Superior Entibacién (m3)
Adecuado (m3) (m2)
Colector B-4 0-40,16 662,4 36,6 157,6 19,1 403,4 - -
Colector C-3 0 - 18,96 154,2 20,9 90,5 - 33,3 - -
Colector B-5 0 - 280 5659,6 142,8 526,3 729,9 3608,8 296
280 - 700 6257,6 194,2 747,7 - 5070,5 94
700 - 873,22 991,8 84,2 108,3 312,4 387,7 1093,743
Total B5 12909 421,2 1382,3 1042,3 9067 1093,743 296
| Totales | 137256 | 4787 | 1630,4 | 10614 | 9503,7 | 1187,743 ] 296 |
Tubo PK Excavacién % Terreno Medio %Terreno YeMartilio % Rozadora
(m3) Trans. Rompedor
Colector B-4 0-40,16 662,4 50% 50% 0% 0%
Colector C-3 0-18,96 154,2 40% 40% 20% 0%
Colector B-5 0 - 280 5659,6 30% 30% 30% 0%
280 - 700 6257,6 15% 25% 45% 15%
700 - 873,22 991,8 20% 35% 40% 5%
Tubo PK Excavacion Vol. Terreno Vol. Terreno v::n?:;r:;g: Rozadora (m3)
(m3) Medio (m3) Trans. (m3)
(m3)
Colector B-4 0-40,16 662,4 331,20 331,20 0,00 0,00
Colector C-3 0-18,96 154,2 61,68 61,68 30,84 0,00
Colector B-5 0 - 280 5659,6 1697,88 1697,88 1697,88 0,00
280 - 700 6257,6 938,64 1564,40 2815,92 922,19
700 - 873,22 991,8 198,36 347,13 396,72 49,59
Total | 13725,6 | 3227,76 | 4002,29 | 4941,36 | 971,78 |
Relleno
Relleno Relleno Superior Superior
Superior Vol. Vertedero
Tubo PK Adecuado Excav. Prest. (m3)
Adecuado (m3) Adecuado
(m3)
(m3)
Colector B-4 0-40,16 403,4 331,2 72,2 331,2
Colector C-3 0 - 18,96 33,3 33,3 0 120,9
Colector B-5 0 - 280 3608,8 1697,88 1910,92 3961,72
280 - 700 5070,5 938,64 4131,86 5318,96
700 - 873,22 387,7 198,36 189,34 793,44
Totales [ 95037 | 319938 | 6304,32__|
Volumen Volumen Vf)lumen Tierras
Zona R L. Tierras a -
Tierras Excavacién Reutilizadas
Vertedero
Vol. Total Excav Colectores 13725,6|m3 m3 m3 m3
Excedente Colectores 10526,22[m3 | 17116,34 | 12003,839 | 5228,31 |
Vol. Total Excav Pozos 776,26|m3
Excedente en Pozos 341,89|m3
Vol. Excav. Pozos Ataque 958,20|m3
Excedente Pozos Ataque 321,96|m3
Vol. Excav. Pozos Salida 387,66|m3
Excedente Pozo Salida 179,004|m3
Vol. Excav Desaglies 305,824|m3
Excedente Tub. Desagle 137,621|m3
Vol. Excav Desmontaje 643,355|m3
Excedente Desmontaje 289,510{m3
Vol. Excav. Aliviadero 319,43|m3
Excedente Aliviadero 207,632|m3
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Excavacion Desagiies

|L del tramo__| 30[m |
Datos
D (m) 12
h total (m) 2,746
a (m) 05
b (m) 0,35
c(m) 0,2
Sup. Inf 1,9
Sup. Sup 5,52 Vol. Total |
Area 10,19] 305,824 |
t1 0,66
t2 0,66 Vol. Excav.
% Medio 55% 168,20
Y%Escarif. 40% 122,33
%Roca 5% 15,29
Vol. Vol.
Vol. C.
o ~ama Adecuado. | Adecuado. Vol. Gravilla
Arena
Prest. Excav.
30,582 30,582 168,203 76,456
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| Desmontaje Colectores |

| Zanja Colector B4 |

|L del tramo 80|m |
Datos
D (m) 1
h total (m) 2,36
a (m) 0,5
b (m) 0,425
c(m) 0,2
Sup. Inf 1,85
Sup. Sup 4,97] Vol. Total |
Area 8,04] 643,355 |
t1 0,66
t2 0,66 Vol. Excav.
% Medio 55% 353,85
Y%Escarif. 40% 257,34
%Roca 5% 32,17
Vol. Vol.
Adecuado. | Adecuado.
Prest. Excav.
289,510 353,845
Demolicion y Retirada
Tubo Longitud
Colector B4 80,38
Colector B5 (Paseo) 210
Colector C3 88
Total 378,38
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Escavacion Pozos

P.K Pozo | Diam Tub Ancho Fondo | Profunida Long. Fond | Anch. Fondo Talud Supe.rfl. Supel.‘f. Volumen Tipo Pozo
de Pozo d del Pozo Inferior Superior | Excav.
mm m m m m HV m2 m2 m3

0+000 N-1 800 Planos 1,95 4 3 0,66 12 36,643 47,427 Conex.
0+000 N-44 1200 Planos 2,972 4 3 0,66 12 54,852 99,341 Conex.
0+067 P2 1200 2,9x2,9 2,996 3,9 3,9 0,66 15,21 61,697 115,206 Giro
0+090 P3 1200 2,9x2,9 2,746 3,9 3,9 0,66 15,21 56,621 98,625 Giro
0+186 P4 1200 2,2 3,069 3,2 3,2 0,66 10,24 52,578 96,394 | Prefabric.
0+286 P5 1200 2,2 4,44 3,2 3,2 0,66 10,24 82,098 | 204,991 | Prefabric.
0+397 P6 1200 2,2 4,702 Pozo Salida Hinca N° | Prefabric.
0+477 P7 1200 2,9x2,9 5,642 Pozo Ataque Hinca N°I Giro
0+497 P8 1200 2,9x2,9 5,295 Pozo Salida Hinca N°II Giro
0+600 P9 1200 2,2 4,916 Pozo Ataque Hinc N°llI Prefabric.
0+672 P10 1200 3x3 2,335 4 4 0 16 16,000 37,360 | Especial.
0+740 P11 1200 2,2 2,342 3,2 3,2 0 10,24 10,240 23,982 | Prefabric.
0+783 P12 1200 2,2 2,683 3,2 3,2 0 10,24 10,240 27,474 | Prefabric.
0+816 P13 1200 Planos 2,91 3,5 2,5 0 8,75 8,750 25,463 Conex.

Para la superficie inferior de instalacién se considera la base del pozo correspondiente y un sobre ancho de 0,5 a cada lado

Para el calculo del talud en las zonas donde no existe entibacion, se calcula como un talud promedio.

Pozo Volumen Medio Volumen Terr. | Transiciéon| Vol. Terr. | Escarificado | Vol. Terr. Rozadora Vol.
Excav. Medio duro Trans o Martillo Escarif. Rozadora
m3 % m3 % m3 % m3 % m3
N-1 47,427 50% 23,714 50% 23,714 0% 0,000 0% 0,000 |Conex.
N-44 99,341 50% 49,671 50% 49,671 0% 0,000 0% 0,000 |Conex.
P2 115,206 30% 34,562 35% 40,322 30% 34,562 5% 5,580 |Giro
P3 98,625 30% 29,587 35% 34,519 30% 29,587 5% 4,931  |Giro
P4 96,394 33% 31,810 33% 31,810 28% 26,990 5% 4,820  |Prefabric.
P5 204,991 20% 40,998 55% 112,745 20% 40,998 5% 9,961 |Prefabric.
P10 37,360 25% 9,340 65% 24,284 5% 1,868 5% 1,868 |Especial.
P11 23,982 0% 0,000 90% 21,584 5% 1,199 5% 1,199  |Prefabric.
P12 27,474 0% 0,000 90% 24,727 5% 1,374 5% 1,374 |Prefabric.
P13 25,463 0% 0,000 90% 22,916 5% 1,273 5% 1,840 |Conex.
776,26 219,68 386,29 137,85 31,573

Relleno Pozos

Volumen Volumen Volumen Volumen Relleno
Pozo Relleno
Excav. Pozo Prestamos
Excav.
m3 m3 m3 m3
N-1 47,427 11,7 17,864 17,864 Conex.
N-44 99,341 17,832 40,755 40,755 Conex.
P2 115,206 25,196 27,003 63,007 Giro
P3 98,625 23,094 22,659 52,871 Giro
P4 96,394 11,666 27,960 56,768 Prefabric.
P5 204,991 16,878 37,623 150,490 Prefabric.
P10 37,360 21,015 4,086 12,259 Especial.
P11 23,982 8,903 0,000 15,079 Prefabric.
P12 27,474 10,199 0,000 17,275 Prefabric.
P13 25,463 17,460 0,000 8,003 Conex.
Volumen Total Excav. 776,26|m3
Volumen Total Relleno Excav. 434,370|m3
Volumen Excedente 341,893|m3
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Elementos Pozos Prefabricados

PK Pozo Diam Tub Altura Modulo Losa Médulo Losade |Modulo de Tapa
’ Pozo Base Reducciéon | Recrecido cierre Ajuste P
mm m ud ud ud. ud ud ud
0+186 P4 1200 3,069 1 1 1 1 1 1
0+286 P5 1200 4,44 1 1 3 1 1 1
0+397 P6 1200 4,702 1 1 4 1 1 1
0+600 P9 1200 4,916 1 1 4 1 1 1
0+740 P11 1200 2,342 1 1 - 1 - 1
0+783 P12 1200 2,683 1 1 1 1 1 1
Total | 6 | 6 | 13 | 6 | 5 | 6 |
P.K Pozo Altura Pozo Pates
c/30 cm
0+186 P4 3,069 10
0+286 P5 4,44 14
0+397 P6 4,702 15
0+600 P9 4,916 16
0+740 P11 2,342 7
0+783 P12 2,683 8
Total 70
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Arqueta Giro

Z boca Z solera Hesv h muros
P2 872,643 869,647 3,50 3,00
P3 872,331 869,585 3,25 2,75
P7 874,200 868,558 6,14 5,64
P8 873,801 868,506 5,80 5,30
| H med escv I 4,67 |

| H med muros I 4,17 |

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150

a(m) b (m) e (m) N Pozos VOIUT:;)TOtaI
Pozo 2,9 2,9 0,1 4 3,364
| Total 3,364

HORMIGON HA (LOSAS)

Volumen Total
N Pozos
a(m) b (m) e (m) (m3)
Base 2,9 2,9 0,4 4 13,456
Cierre 2,9 2,9 0,25 4 8,410
| Total 21,87
ARMADURA BASE Y CIERRE B-500
Caras Barras Longitud |Diam. Barras| Peso Lineal N Pozos Total (kg)
Base 4 29 3,1 16 1,58 4 2272,672
Cierre 4 20 3,1 16 1,58 4 1567,36
Total 3840,032

HORMIGON HA (MUROS)

Volumen Total
NP
N° Muros a(m) b (m) h (m) oz08 (m3)
2 2,6 0,3 4,17 4 26,02
2 2,6 0,3 4,17 4 26,02
| Total 52,04
ARMADURA MUROS B-500

Caras Barras Longitud |Diam. Barras| Peso Lineal N Pozos Total (kg)

8 20 4,33 16 1,58 4 4378,496

8 27 3,1 16 1,58 4 4231,872

Total 8610,368

Volumen Total Cuantia kg
L Kg Acero Acero/m3
Hormigén (m3) .
Hormigén
73,90 12450,40 168,466
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HORMIGON MASA PARA CUNA

Volumen Total
a(m) b (m) altura (m) N Pozos (m3)
2,9 2,9 0,15 4 5,046
Total 5,046
| Pates | Altura | Pates'm | N°Pates | N Pozos Total
| 4,17 | 0,3 | 13 | 4 52,00
Total 52,00
ENCOFRADO PLANO
[cosa |
a(m) altura (m) n N Pozos Superficie (m2)
| Long. 2,9 0,4 2 4 9,28
| Transv. 2,9 0,4 2 4 9,28
Total 18,56
[MUROS |
a(m) b (m) N Superficie (m2)
2,9 4,17 4 48,369
2,3 4,17 4 38,362
|Total | | 86,731 |
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Arqueta Especial (Pozo P10)

Z boca Z solera Hesv h muros
| P10 870,375 868,040 2,84 2,34
| H escv I 2,84 |
| H muros I 2,34 |
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150
a(m) b (m) e (m) N Pozos VOIUT:;)TOtaI
Pozo 3,6 3,6 0,1 1 1,296
| Total 1,296
HORMIGON HA (LOSAS)
a(m) b (m) e (m) N Pozos Volur;:::)Total
Base 3,6 3,6 0,5 1 6,480
Cierre 3,6 3,6 0,25 1 3,240
| Total 9,72
ARMADURA BASE B-500
Caras Barras Longitud Diam. Barras| Peso Lineal N Pozos Total (kg)
Base 4 36 4 16 1,58 1 910,08
Cierre 4 24 3,75 16 1,58 1 568,8
Total 1478,88
HORMIGON HA (MUROS)
Volumen Total
N° Muros a(m) b (m) h (m) N Pozos (m3)
4 3,3 0,3 2,34 1 9,25
| Total 9,25
ARMADURA MUROS B-500
Caras Barras Longitud Diam. Barras| Peso Lineal N Pozos Total (kg)
8 24 2,54 16 1,58 1 770,5344
8 15 3,8 16 1,58 1 720,48
Total 1491,0144
Volumen Total Cuantia kg
L Kg Acero Acero/m3
Hormigén (m3) .
Hormigén
18,97 2969,89 156,585
HORMIGON MASA PARA CUNA
Volumen Total
a(m) b (m) altura (m) (m3)
3 3 0,15 1,350
Total 1,350
| Pates | Altura | Patessm | N°Pates | n° Total
| 2,34 | 0,3 | 7 | 1 7,00
Total 7,00

MEDICIONES AUXILIARES
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ENCOFRADO PLANO

[cosa |
a(m) altura (m) n Superficie (m2)
| Long. 3,6 0,5 2 3,6
| Transv. 3,6 0,5 2 3,6
Total 7,2
[MUROS |
a(m) b (m) N Superficie (m2)
3,6 2,34 2 16,812
3 2,34 2 14,010
|Total | | 30,822 |
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ALIVIADERO
Ancho Fondo Long. Fondo Superfi. Superf. Volum.
Aliviadero Aliviadero Talud Prof. Excav Inferior Superior Excav.
m m H/V m m m m2
Aliviadero 7,05 9,55 0,66 4,27 67,33 82,55 319,434
Volumen .
. Camara 1 Camara 2 Total (m3)
Aliviadero
Altura | Long. I Anch. Altura | Long. | Anch.
5,12 | 8,55 | 2385 2,5 | 8,55 | 3,2 193,16
o o
Volumen Excav.| %Terreno Medio Vol. Medio #Terreno Vol. Trans. A;Terre.no Vol. Escarif
Trans. Escarif.
Aliviadero 319,43 35% 111,802 45% 143,745 20% 63,887
Volumen (m3)
Relleno Trasdos 126,272
Procedente Excavac. 111,802 35% |
Procedente Presta. 14,470
Vertedero 207,6
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150
Volumen
a(m) b (m) e (m) Total (m3)
Camara 1 8,55 2,85 0,1 2,437
Camara 2 8,55 3,2 0,1 2,736
| Total 5,173
HORMIGON HA (LOSA)
Volumen
a(m) b (m) e(m) Total (m3)
Camara 1 8,55 2,85 0,5 12,18
Camara 2 8,55 3,2 0,5 13,68
| Total 25,86
ARMADURA LOSA B-500
Central Caras Barras Longitud |Diam. Barras| Peso Lineal Total (kg)
Camara 1 2 22 8,95 16 1,58 622,204
2 66 3 16 1,58 625,68
Camara 2 2 25 8,95 16 1,58 707,05
2 66 3,6 16 1,58 750,816
Total 2705,75
| Esperas y solapes | 10% 270,58
HORMIGON HA (MUROS)
Volumen
a(m) b (m) h (m) Total (m3)
Longitudinales 8,55 0,3 4,62 11,85
8,55 0,3 2 5,13
6,3 0,3 2,375 4,49
1,65 0,3 4,62 2,29
| Transversales 0,3 2,4 4,62 2 6,65
0,3 2,9 2 2 3,48
0,3 2,4 4,62 2 6,65
| Total 40,54
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ARMADURA MUROS B-500

didametro 16 mm a 20 cm en las dos direcciones y todas las caras

1 m2 =12 redondos de (0,9 + 0,3 m) 14,4 m acero/m2
a(m) b (m) N Area m Acero Peso Lineal Volumen
Total (m3)
Longitudinales 8,55 4,62 2 79,002 1137,6288 1,58 1797,45
8,55 2 2 34,2 492,48 1,58 778,12
6,3 2,375 2 29,925 430,92 1,58 680,85
1,65 4,62 2 15,246 219,5424 1,58 346,88
| Transversales 2,4 4,62 4 44,352 638,6688 1,58 1009,10
2,9 2 4 23,2 334,08 1,58 527,85
2,4 4,62 2 22,176 319,3344 1,58 504,55
Total 5644,79
| Esperas y solapes | | | | | 10% | 56448 |
Volumen Total Cuantia kg
L Kg Acero Acero/m3
Hormigén (m3) L
Hormigén
66,41 9185,60 138,326

HORMIGON MASA PARA CUNA

Volumen Total
a(m) b (m) altura (m) (m3)
6,15 2,4 0,15 2,214
1.5 24 0,15 0,540
7,95 2,75 0,15 3,279
6,033
Pates Altura Pates/m N° Pates n° Total
4,62 0,3 15 2 30,00
2 0,3 6 1 6,00
Total 36,00
ENCOFRADO PLANO
[cosa |
a(m) altura (m) n Superficie (m2)
| Long. 8,55 0,5 2 8,55
| Transv. 6,05 0,5 2 6,05
Total 14,6
[MUROS |
a(m) b (m) N Superficie (m2)
Longitudinales 8,55 4,62 2 79,002
8,55 2 2 34,200
6,15 2,375 1 14,606
7,95 0,75 1 5,963
1,5 4,62 1 6,930
| Transversales 2,4 4,62 4 44,352
2,9 2 4 23,200
2,4 4,62 2 22,176
|Total | | 230,429 |
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MEDICION HINCAS

Ejecucion de Hinca

N° L(m) DN (mm) Situacion
Hinca N° | 78,11 1800 Paso Superior AP-6
Hinca N° Il 70,12 1800 Carretera AP-6
Hinca N Il 70,7 1800 Calle Central
[
Total 218,93 |
Excavacion Pozo Terreno Medio
Pozo de Ataque % a(m) b (m) hexcav (m) Volumen Total
Hinca N° | 60% 12 5 5,75 207,00
Hinca N° || 70% 12 5 5,18 217,56
Hinca N° 1| 70% 12 5 5,04 211,68
Total | 636,24
Excavacién Pozo Terreno Excarificador
Pozo de Ataque % a(m) b (m) hexcav (m) Volumen Total
Hinca N° | 30% 12 5 5,75 103,5
Hinca N° || 20% 12 5 5,18 62,16
Hinca N° 1| 20% 12 5 5,04 60,48
Total 226,14
Excavacién Pozo Rozadora
Pozo de Ataque % a (m) b (m) hexcav (m) Volumen Total
Hinca N° | 10% 12 5 5,75 36,99
Hinca N° || 10% 12 5 5,18 33,33
Hinca N° 1l 10% 12 5 5,04 32,43
Total 102,75
Excavacién en Zanja Medio
Pozo Salida % a (m) b (m) hexcav (m) \olumen Total
Hinca N° | 50% 7 4 4,62 64,68
Hinca N° |1 60% 7 4 5,295 88,956
Hinca N° 1| 50% 7 4 3,93 55,02
Total 208,656
Excavacioén en Zanja Excarificador
Pozo Salida % a(m) b (m) hexcav (m) \olumen Total
Hinca N° | 45% 7 4 4,62 58,212
Hinca N° |1 35% 7 4 5,295 51,891
Hinca N° 1l 45% 7 4 3,93 49,518
Total 159,621
Excavacién en Zanja Rozadora
Pozo Salida % a (m) b (m) hexcav (m) Volumen Total
Hinca N° | 5% 7 4 4,62 6,36
Hinca N° |1 5% 7 4 5,295 7,29
Hinca N° 1| 5% 7 4 3,93 5,41
Total 19,06

DOC 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES AUXILIARES




PROYECTO DE CONSTRUCCION ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL.
TRAMO B-5 EN LOS TT. MM. DE ALPEDRETE Y COLLADO VILLALBA

.J:-_l Se '_:“: ||gESt|.-l'jn

Relleno de zanja

Pozo de ataque a (m) b (m) hexcav (m) Volumen Total
Hinca N° | 12 5 5,75 345 297,55
A descontar P7 2,9 2,9 5,642 -47,45
Hinca N° |1 12 5 5,18 310,80
Hinca N 1l 12 5 5,04 302,4 283,71
A descontar P9 2,2 4,916 -18,69
Total 892,06
Rellen.
Relleno Rellen. Presta Excedente Vertedero
Excav.
Pozos ataque
Hinca N° | 297,55 207,00 90,55 140,49
Hinca N° || 310,80 217,56 93,24 95,49
Hinca N 1l 283,71 211,68 72,03 92,91
Muros Pantalla n a (m) e (m) hexcav (m) p. Volumen Total
Hinca N° | 2 0,6 12,6 9,75 147,420 212,940 |
2 0,6 5,6 9,75 65,520
Hinca N° || 2 0,6 12,6 9,18 138,802 200,491 |
2 0,6 5,6 9,18 61,690
Hinca N 1| 2 0,6 12,6 9,04 136,685 197,434 |
2 0,6 5,6 9,04 60,749
Total 610,865
Pozo salida a (m) b (m) hexcav (m) Volumen Total
Hinca N° | 7 4 4,62 129,36 147,23 |
A descontar P6 2,2 4,70 -17,87
Hinca N° || 7 4 5,295 148,26 192,79 |
A descontar P8 2,9 2,9 5,295 -44,53
Hinca N° Il 7 4 3,93 110,04 |
Total 215,2152099 |
Rellen.
Pozos Salida Relleno Excav. Rellen. Presta Excedente
Hinca N° | 147,23 64,68 82,55 64,572
Hinca N° || 192,79 88,96 103,83 59,181
Hinca N° 1| 110,04 55,02 55,02 54,928
DEMOLICIONES
Demolicion Muro Pantalla
Pantalla Trans. a(m) h excav.(m) p e (m) N° Muros Volumen (m3)
Hinca N° | 5,6 9,75 0,6 2 65,52
Hinca N° |1 5,6 9,18 0,6 2 61,6896
Hinca N° 1| 5,6 9,04 0,6 2 60,7488
Total 187,9584
Pantalla Long. a(m) h excav.(m) e (m) N° Muros Volumen (m3)
Hinca N° | 12,6 9,75 0,6 2 147,420
Hinca N° || 12,6 9,18 0,6 2 138,802
Hinca N 1l 12,6 9,04 0,6 2 136,685
Total 422,906
Muro Reaccién a(m) h e (m) N° Muros Volumen (m3)
Hinca N° | 5 1,5 0,7 1 5,25
Hinca N° |1 5 1,5 0,7 1 5,25
Hinca N° 1| 5 1,5 0,7 1 5,25
Total 15,75
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PROYECTO DE CONSTRUCCION ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL.
TRAMO B-5 EN LOS TT. MM. DE ALPEDRETE Y COLLADO VILLALBA

Losa a(m) b (m) e (m) Volumen (m3)
Hinca N° | 12 5 0,4 24
Hinca N° |1 12 5 0,4 24
Hinca N 1l 12 5 0,4 24
Total 72
Muros Guia a(m) b (m) e (m) Volumen (m3)
Hinca N° | L 12,6 2 0,25 6,3
T 5,6 2 0,25 2,8
Hinca N° || L 12,6 2 0,25 6,3
T 5,6 2 0,25 2,8
Hinca N° 1| L 12,6 2 0,25 6,3
T 5,6 2 0,25 2,8
Total 27,3
Demoliciones Totales
Hinca N° | 248,49
Hinca N° Il 232,54
Hinca Ne lll 232,98
Total 714,01
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 (pozo de ataque)
Vol Total
a(m) b (m) e (m) ° “’;‘l:;) ota
Hinca N° | 12 5 0,1 6
Hinca N° || 12 5 0,1 6
Hinca N° 1l 12 5 0,1 6
Total 18
HORMIGON HA (LOSA)
Volumen Total
a(m) b (m) e (m) m3)
Hinca N° | 12 5 0,4 24
Hinca N° || 12 5 0,4 24
Hinca N° 1| 12 5 0,4 24
Total 72
ARMADURA LOSA B-500
Central Caras Barras Longitud Diam. Barras Peso Lineal Total (kg)
Hinca N° | 2 26 12,4 15 1,39 896,272
2 60 5,4 15 1,39 900,72
Hinca N° |1 2 26 12,4 15 1,39 896,272
2 60 5,4 15 1,39 900,72
Hinca N° 1| 2 26 12,4 15 1,39 896,272
2 60 5,4 15 1,39 900,72
Total 4490,256
Perimetral Caras Barras Longitud fi Peso Lineal (kg/m) Total (kg)
Hinca N° | 2 168 1 16 1,58 530,88
Hinca N° |1 2 168 1 16 1,58 530,88
Hinca N° 1l 2 168 1 16 1,58 530,88
Total 1592,64
| Total/Hinca 2027,632
MUROS PANTALLA POZO DE ATAQUE
|Excavacién Muros Pantalla
Pant. Transv. a(m) h pantalla (m) e (m) N° Muros Total (m3)
Hinca N° | 5,6 9,75 0,6 2 65,52
Hinca N° || 5,6 9,18 0,6 2 61,6896
Hinca Nelll 5,6 9,04 0,6 2 60,7488
Total 187,9584
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Pant. Long. a (m) h pantalla (m) e (m) N° Muros Total (m3)
Hinca N° | 12,6 9,75 0,6 2 147,420
Hinca N° || 12,6 9,18 0,6 2 138,802
Hinca Nelll 12,6 9,04 0,6 2 136,685
Total 422,906
| Total (Transv. + Long.) | 6108648 |
HORMIGON HA (Muros Pantalla)
Pant. Transv a (m) h pantalla (m) e (m) N° Muros Total (m3)
Hinca N° | 5,6 9,75 0,6 2 65,520
Hinca N° |1 5,6 9,18 0,6 2 61,690
Hinca Nelll 5,6 9,04 0,6 2 60,749
Total 187,958
Pant. Long. a (m) h pantalla (m) e (m) N° Muros Total (m3)
Hinca N° | 12,6 9,75 0,6 2 147,420
Hinca N° |1 12,6 9,18 0,6 2 138,802
Hinca Nelll 12,6 9,04 0,6 2 136,685
Total 422,906
| Total (Transv. + Long.) | | 6108648 |
ARMADURA MUROS PANTALLA B-500
Pant. Transv. Caras Barras Longitud Diam. Barras Peso Lineal Total (kg)
Hinca N° | 2 50 8,47 20 2,47 2092,09
2 34 8,44 20 2,47 1417,58
4 56 5 20 2,47 2766,40
Hinca N° || 2 50 8,47 20 2,47 2092,09
2 34 8,44 20 2,47 1417,58
4 56 5 20 2,47 2766,40
Hinca Nelll 2 50 8,47 20 2,47 2092,09
2 34 8,44 20 2,47 1417,58
4 56 5 20 2,47 2766,40
Total 18828,22
Total/Hinca 6276,07
Pant. Long. Caras Barras Longitud Diam. Barras Peso Lineal Total (kg)
Hinca N° | 2 121 8,47 20 2,47 5062,86
2 81 8,47 20 2,47 3389,19
4 56 12 20 2,47 6639,36
Hinca N° || 2 121 8,47 20 2,47 5062,86
2 81 8,47 20 2,47 3389,19
4 56 12 20 2,47 6639,36
Hinca Nelll 2 121 8,47 20 2,47 5062,86
2 81 8,47 20 2,47 3389,19
4 56 12 20 2,47 6639,36
Total 45274,21
Total/Hinca 15091,40
Caras/Cerc . . .
Refuerzo (L+T+Cercos) os Barras Longitud Diam. Barras Peso Lineal Total (kg)
Hinca N° | 2 50 1 20 2,47 247,00
2 120 1 20 2,47 592,80
3 80 0,5 10 0,617 74,04
3 80 0,5 10 0,617 74,04
Hinca N° || 2 50 1 20 2,47 247,00
2 120 1 20 2,47 592,80
3 80 0,5 10 0,617 74,04
3 80 0,5 10 0,617 74,04
Hinca N 1l 2 50 1 20 2,47 247,00
2 120 1 20 2,47 592,80
3 80 0,5 10 0,617 74,04
3 80 0,5 10 0,617 74,04
Total 2815,56
Total/Hinca 938,52
Total (Transv. + Long. + Refuerzo) | 68510,6 |
| Total (Transv. + Long. + Refuerzo)/Hinca | 2283688 |
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MURO REACCION

HORMIGON HA (Muro Reacci6n)
a (m) h muro (m) e (m) N° Muros Total (m3)
Hinca N° | 5 1,5 0,7 1 5,25
Hinca N° || 5 1,5 0,7 1 5,25
Hinca N 1l 5 1,5 0,7 1 5,25
Total 15,75
ARMADURA MURO REACCION B-500
Caras Barras Longitud Diam. Barras Peso Lineal Total (kg)
Hinca N° | 1 10 5 12 0,888 44,40
1 34 1,7 12 0,888 51,33
1 13 5 20 2,47 160,55
1 42 1,7 25 3,85 274,89
Hinca N° |1 1 10 5 12 0,888 44,40
1 34 1,7 12 0,888 51,33
1 13 5 20 2,47 160,55
1 42 1,7 25 3,85 274,89
Hinca Nelll 1 10 5 12 0,888 44,40
1 34 1,7 12 0,888 51,33
1 13 5 20 2,47 160,55
1 42 1,7 25 3,85 274,89
Total 1593,4992
Refuerzos
Cara:;Cerc Barras Longitud Diam. Barras Peso Lineal Total (kg)
Hinca N° | 1 41 0,5 25 3,85 78,93
5 29 0,6 0,617 0,888 77,26
Hinca N° || 1 41 0,5 25 3,85 78,93
5 29 0,6 0,617 0,888 77,26
Hinca Nelll 1 41 0,5 25 3,85 78,93
5 29 0,6 0,617 0,888 77,26
Total 468,54
| Total/Hinca 687,35
Total Hormigén y Acero (Pantalla + Losas)
Acero (kg) Hormigén (m3) Cuantia (kg/m3)
Hinca N° | 25551,86 242,190 105,50
Hinca N° |1 25551,86 229,741 111,22
Hinca N° 1| 25551,86 226,684 112,72
76655,5662 698,615
EJECUCION MUROS GUIA
Muros Guia a (m) b (m) m.|
Hinca N° | L 12,6 4 50,4
T 5,6 4 22,4
Hinca N° |1 L 12,6 4 50,4
T 5,6 4 22,4
Hinca N° 1| L 12,6 4 50,4
T 5,6 4 22,4
Total 218,4
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Viga Cadena a (m) b (m) m.|
Hinca N° | L 12,6 2 25,2
T 5,6 2 11,2
Hinca N° || L 12,6 2 25,2
T 5,6 2 11,2
Hinca N I L 12,6 2 25,2
T 5,6 2 11,2
Total 109,2
ENCOFRADO MURO REACCION
a(m) b (m) n Superficie (m2)
Hinca N° | 3,25 0,7 2 4,55
3,25 5 1 16,25
Hinca N II 3,25 0,7 2 4,55
3,25 5 1 16,25
Hinca N 1l 3,25 0,7 2 4,55
3,25 5 1 16,25
Total Hinca N° | 20,8
Total Hinca N° Il 20,8
Total Hinca N° lll 20,8
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I \:—’y PROYECTO DE CONSTRUCCION ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL.
Canal=

de Isabel || gestion

Cruce de Arroyos

Desvio Provisional

P.K Inicio Long. Desv. Sup. E.xav. Vol. Ex.cav. Sup. Re.IIeno. Vol. Re.IIeno Sup. Gaviones Voll:lmen
Zanja Zanja Zanja Zanja. Gaviones
m m2 m3 m2 m3 m2 m3
+ +
P.K 0+074 al P.K 0+084 30 14,215 426,462 14,215 426,462 9 108
Arroyo La Poveda

Cruce Conduccién

Sobre Ancho Excavacién Sobre Ancho Escollera
P.K Inicio P.K Fin Nombre Long. Altura Escollera Total (m3) |Superficie Escollera|] Volumen (m3)
0+067 0+090 La Poveda 23,23 0,994 60,10 1,05 24,39

Cama de arena

0,29 6,7367
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PROYECTO DE CONSTRUCCION ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL.
TRAMO B-5 EN LOS TT. MM. DE ALPEDRETE Y COLLADO VILLALBA

de Isabel |l gestién

Cruce de Viales

) Vol. HM- Vol. Mezcla Bitu Sup. Baldosa . R .
Dif. PK Long. Vol. Zahorra 20/P/20/ll-a S-12 Vol. Mortero Hidraulica Riego Imprimacion
m m m3 m3 m3 m3 m2 m2
Camino Rural 3,0 3,0 2,70
Camino Rural
23,7 3,0 21,36
Camino Rural
180,0 3,0 162,00
Vereda de Ontanillas
20,9 5,0 31,29
Paseo Fluvial
143,6 8,0 172,26 172,26 28,71 1148,40
Calle Cafiada Real
10,0 5,0 10,00 10,00 3,00 - - 50,00
Apeo y Sustentacion Conducciones Agua y Gas
Losa de Cata para Suministro e Ud dado de
PK ELEMENTO AFECCION LONG proteccion del | localizacion del | instalacion de hormigén para
: servicio servicio sujecion conduccién
afectado afectado provisional existente
Paralelismo.
0+672.7 al 0+790 Conduccién de agua Apeo y losa de 125 0 1 0 0
proteccion
- . Cruce. Apeo y
Cond tente DN
04797 onduccion existente BN 1 osa de 5 1 1 1 2
250 mm .
proteccion
Cruce. Apeo y
0+793 MT Subterranea losa de 5 - 1 1 2
proteccion
Cruce. Apeo y
0+800 AT Subterranea losa de 5 - 1 1 2
proteccion
Cruce. Apeo y
0+810 Red de Gas losa de 5 - 1 1 2
proteccion
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Canal</

de Isabel Il gestion Mediciones
Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
CAPITULO A Emisario B-5

SUBCAPITULO A.1 Movimiento de tierras

U01010010 m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

Tramo 1 1 400,00 10,00 4.000,00
Tramo 2 1 20,00 10,00 200,00
Tramo 3 1 30,80 10,00 308,00
Total............... 4.508,000

U01010150 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora martillo hidr.)

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con base de hormigon hidraulico o
adoquin, incluso retirada, medido sobre perfil.

Paseo Fluvial 1 150,00 10,00 1.500,00
Tramo Final 1 50,00 10,00 500,00

Total............... 2.000,000

U09031010  m2cnFresado de pavimento asfaltico
Fresado de pavimento asfaltico con méaquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

Calle Cafiada Real 1 15,00 10,00 150,00

Total.....ccuuuuu. 150,000

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

s. med Aux 2834,88 2.834,88
Tub. Desagiie 168,2 168,20

Total......ccouuuu. 3.003,080

U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y roca (resistencia a comprension simple inferior
a 2 MPa), medido sobre perfil.

s. med Aux 3609 3.609,00

Total......couuue. 3.609,000

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 4910,52 4.910,52
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Tub. Desagiie 122,33 122,33
Total.....ccuvuue. 5.032,850

U01020660 m2 Entibacion cuajada zanja pozos o zapatas

Entibacion cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera, a cualquier profundidad, incluso desentibado, medido
sobre perfil.

s. med Aux 1187,743 1.187,74

Total.....covvuuee. 1.187,740

U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta
Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre

perfil.
s. med Aux 971,78 971,780
Tub. Desagiie 15,29 15,290

Total............... 987,070

U01040040 m2 Refino nivelacién fondo zanjas
Refino, nivelacion y apisonado de fondo de zanja para asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

Emisario B5 1 873,22 2,05 1.790,10

Total......couuuue. 1.790,100

U01030200 m2 Malla de separacion bajo escollera mediante geotextil no tejido

Malla de separacion bajo escollera mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos
mecanicamente, incluso suministro y colocacion, medido sobre perfil.

Arroyo la Poveda 1 23,23 5,50 127,77

Total......ccouuuu. 127,770

U01030180 m3 Escollera piedras 50-200 kg

Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso aportacion, colocadas para obtener las secciones indicadas en
Proyecto, medido sobre perfil.

s. med Aux 296 296,00

Total......couuuu. 296,000

U07010050 m3 HM-20/H, F, Qa, Qb o Qc en elementos horizontales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/H, F, Qa, Qb o Qc, consistencia y tamafio méximo de arido segln
proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
s. med Aux 1042,3 1.042,30
Total.....ccuvuue. 1.042,300

U01030010 m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, exenta de materia organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en
trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacion medido sobre perfil.

s. med Aux 478 478,00

Total....coveunne 478,000

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, de tamafio méximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacion,
medido sobre perfil.

s. med Aux 2764,6 2.764,60

Total.....covvuuee. 2.764,600

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacién, incluso aportacion,
extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

s. med Aux 2834,88 2.834,88

Total.....ccuuuue. 2.834,880

U01030040 m3 Relleno zanja préstamos adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

s. med Aux 6232,12 6.232,12

Total.....couuuue. 6.232,120

U12000030 m3 Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.

Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

Excedente Mov Tierras

incluye los 3 colectores

s. med Aux 12003,839 12.003,84
Demoliciones 714,01 714,01
Hincas 1 218,93 3,80 831,93
Baldosas Paseo 1 1.500,00 0,10 150,00
Baldosas Tramo Final 1 500,00 0,10 50,00
Calle Cafiada Real 1 150,00 0,10 15,00
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Total......ccouvnue. 13.764,780
SUBCAPITULO A.2 Colectores
U02009000N ml  Marco 1750x1000 mm
Cruce Arroyo La Poveda 1 23,23 23,23
Total......cco.... 23,230
U02081130 m  Tuberia UPVC DN 600, 8 kN/m2
Suministro e instalacién de tuberia de UPVC, SN>= 8 kN/m2, de 600 mm. de diametro, colocada en zanja, a cualquier
profundidad, conforme a norma UNE-EN 1452-2 y/o segin normativa vigente, incluso parte proporcional de juntas, encolados,
empalmes, completamente terminada.
Tubos Desaglie 3 30,00 90,00
Total........c..... 90,000
U01030330 m  Banda de sefalizacion
Banda de sefializacion, segun normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel Il Gestion vigentes.
Emisario B-5 1 873,22 873,22
Total......cocenu.. 873,220
U02081160 m  Tuberia UPVC DN 1.200, 8 kN/m2

Suministro e instalacién de tuberia de UPVC de pared estructurada, para saneamiento, color teja, conforme a norma UNE-EN
13476-1 y/o segun normativa vigente, rigidez nominal SN 8 kN/m2 DN 1.200 mm, incluso parte proporcional de unién con junta
elastica, medios auxiliares y pruebas.

Emisario BS 1 873,22 873,22

Total.....ccouuuu. 873,220
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPITULO A.3 Pozos de registro
APARTADO A.3.1 Movimiento de tierras

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 72,808 72,81

Total....cvenne 72,810

U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y roca (resistencia a comprension simple inferior
a 2 MPa), medido sobre perfil.

s. med Aux 190,865 190,87

Total............... 190,870

U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta

Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

s. med Aux 17,353 17,353

Total....ccveurne 17,353

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

s. mde Aux 70,561 70,56

Total......ccouuuu. 70,560

U01030310 m3 Relleno trasdds muros suelos adecuados de préstamos

Relleno localizado en trasdos de muros con productos de préstamo, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm
de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

s. med Aux 207,258 207,26

Total......ccuuuue. 207,260

U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion

Relleno localizado en trasdds de muros con productos de la excavacion, incluso aportacion, extendido, humectaciéon y
compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

s. med Aux 65,583 65,58
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Total.....cccuu..e. 65,580
APARTADO A.3.2 Obra civil

U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro.

med. Aux 70 70,00

Total............... 70,000

U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20

Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde
camion, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactacion, curado y acabado.

Seguin EHE vigente.
P4 1 1,80 1,80 0,30 0,97
P5 1 1,80 1,80 0,30 0,97
P6 1 1,80 1,80 0,30 0,97
P9 1 1,80 1,80 0,30 0,97
P11 1 1,80 1,80 0,30 0,97
P12 1 1,80 1,80 0,30 0,97

Total............... 5,820

U07010010 m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad.

Segun EHE vigente.

P4 1 1,80 1,80 0,10 0,32
P5 1 1,80 1,80 0,10 0,32
P6 1 1,80 1,80 0,10 0,32
P9 1 1,80 1,80 0,10 0,32
P11 1 1,80 1,80 0,10 0,32
P12 1 1,80 1,80 0,10 0,32

Total......couuue. 1,920

U05070020 ud Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y
tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastdmero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento
estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel I
Gestion y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a
norma UNE-EN 124 y seguin normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

med. Aux 6 6,00
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Total.....cccuu..e. 6,000

U05010380 ud Méddulo de ajuste pref. H.A. @60 cm, altura 5 cm. R/S

Suministro y colocacidon de modulo de ajuste @ 60 cm vy altura Util 5 cm prefabricado de hormigdn armado resistente a los
sulfatos, para pozos de registro, segiin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestion, incluso juntas de
goma.

med. Aux 5 5,00

Total....cveunne 5,000

U05010450 ud Losa de cierre pref. H.A. @(100/60) cm. altura 25 cm. R/S

Suministro y colocacion de losa de cierre @ 100/@ 60 cm y altura Gtil 25 cm prefabricada de hormigén armado resistente a los
sulfatos, para pozos de registro, segiin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestion, incluso juntas de
goma.

med. Aux 6 6,00

Total....cvenne 6,000

U05010290 ud Médulo recrecido pref. H.A. @100 cm altura 50 cm. R/S

Suministro y colocacion de mddulo de recrecido de 100 cm de didmetro interior y altura util 50 cm prefabricado de hormigdn
armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, segiin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel |l
Gestion, incluso pates y juntas de goma.

med. Aux 13 13,00

Total....ccveuune 13,000

U05010220 ud Losa de reduccion pref. H.A. @(180/100)cm.

Suministro y colocacion de losa de reduccion @ 180/@ 100 cm y altura Util >=25 cm prefabricado de hormigén armado, para
pozos de registro, segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestion, incluso juntas de goma.

med. Aux 6 6,00

Total......ccouuuu. 6,000

U05010040 ud Maodulo base pref. H.A. @180 cm altura 240 cm.

Suministro y colocacion de modulo-base de 180 cm de diametro interior y altura atil 240 ¢cm prefabricado de hormigén armado,
para pozos de registro, segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestidn, incluso perforaciones para
la conexidn de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.

med. Aux 6 6,00

Total......ccouuuu. 6,000
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBCAPITULO A.4 Obras de incorporacion y enlace
APARTADO A.4.1 Arquetas de conexion
SUBAPARTADO A.4.1.1 Movimiento de tierras

U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y roca (resistencia a comprension simple inferior
a 2 MPa), medido sobre perfil.

s. med Aux 22,916 22,92

Total............... 22,920

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 1,273 1,27

Total............... 1,270

U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta

Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprensién simple superior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

s. med Aux 1,24 1,240

Total......ccouuuu. 1,240

U01030310 m3 Relleno trasdds muros suelos adecuados de préstamos

Relleno localizado en trasdos de muros con productos de préstamo, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm
de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

s. med Aux 8,003 8,00

Total....coveuuee 8,000
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADO A.4.1.2 Obra Civil-Equip

U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigon tapas arq., carga de rotura 25 t

Losas prefabricadas de hormigdn en tapas de arquetas, homologada por Canal de Isabel Il Gestién, para una carga de rotura de
251, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos, colocada en obra.

1 2,50 4,35 10,88

Total........cuuu. 10,880

U01020830  mdia Manguera flexible de 100 mm, en exceso a 50 m.

Suministro, instalacién y desmontaje de manguera flexible de 100 mm, en exceso a 50 m, para cualquier tipo de bombeo o
bypass.

Ejecucion Pozo N-25 2 5,00 10,00

Total....coveune 10,000

U01020790 dia Bomba de aspiracion motor diesel de 29 kW e impulsor vortex

Bomba de aspiracion con motor diesel de 29 kW, super silenciosa, con impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del
pozo de aspiracion, incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion, transporte y recogida en obra y vigilancia.

Reserva 5 5,00

Total.....ccuuuuu. 5,000

U01020800 dia Bomba de aspiracion con motor diesel de 53 kW, super silenciosa

Bomba de aspiracion con motor diesel de 53 kW, super silenciosa, con impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del
pozo de aspiracion, incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion, transporte y recogida en obra y vigilancia.

Ejecucion Pozo N-25 5 5,00

Total....ccveuuee 5,000

U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacién y medios axiliares.

P25 1 5,60 5,60

Total....coveuunee 5,600

U05070020 ud Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y
tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastdmero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento
estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel I
Gestion y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a
norma UNE-EN 124 y seguin normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

P25 1 1,00
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Total.....cccuu..e. 1,000

U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20

Suministro y puesta en obra de hormigdn no estructural HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde
camion, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactacion, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

P25 1 2,20 2,40 0,15 0,79

Total............... 0,790

U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro.

Pates 10 10,00

Total....covenee 10,000

U07010210 m3 HA-30/llic, Qb o Qc en elementos horizontales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/llic, Qb o Qc, consistencia y tamafio maximo de arido segun
proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

P25 1 2,80 2,40 0,40 2,69

Total....coverne 2,690

U07010220 m3 HA-30/llic, Qb o Qc en elementos verticales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/llic, Qb o Qc, consistencia y tamafio maximo de arido segun
proyecto, en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segiin EHE vigente.

Muro 1 2 0,30 1,55 2,99 2,78
Muro 2 2 0,30 0,85 2,99 1,52
Muro 3 1 0,30 2,80 2,99 2,51
Total............... 6,810

U07020010 m2 Encofrado plano cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

2 2,70 2,99 16,15
1 2,80 2,99 8,37

Total.....cccuuuue. 24,520
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso

tedrico.
Cuantia Muros 818,4 818,40
Cuantia Losa 2411 241,10

Total.........cu.... 1.059,500

U07010010 m3 HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad.
Segun EHE vigente.

P25 1 2,80 2,70 0,10 0,76

Total............... 0,760

APARTADO A.4.2 Arquetas especiales
SUBAPARTADO A.4.2.1 Arquetas Giro

ELEMENTO A.4.2.1.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

s. med Aux 64,149 64,15

Total......couuuuee. 64,150

U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y roca (resistencia a comprensién simple inferior
a 2 MPa), medido sobre perfil.

s. med Aux 74,841 74,84

Total......ccouuuu. 74,840

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 64,149 64,15

Total......couuuu. 64,150

U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta

Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprensién simple superior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

s. med Aux 10,51 10,510
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Total.....cccuu..e. 10,510

U01030310 m3 Relleno trasdos muros suelos adecuados de préstamos

Relleno localizado en trasdos de muros con productos de préstamo, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm
de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

s. med Aux 115,878 115,88

Total............... 115,880

U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion

Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion, incluso aportacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

s. med Aux 49,662 49,66

Total....covenee 49,660

ELEMENTO A.4.2.1.2 Obra Civil-Equip

U05033062N m2 Lamina nodular drenante de polietileno
Lamina nodular drenante de polietileno extrusionado de alta densidad, tipo huevera, para drenaje de estructuras enterradas,
fijlada en los paramentos exteriores mediante rosetas y clavos de acero, resistencia a compresion > 250 KN/m2, incluidos
solapes, remates y perfiles, totalmente instalada

P2 1 417 2,90 12,09
P3 1 417 2,90 12,09
P7 1 417 2,90 12,09
P8 1 417 2,90 12,09
Total....ccveuuee 48,360

U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacién y medios axiliares.

P2 4 2,60 10,40
P3 4 2,60 10,40
P7 4 2,60 10,40
P8 4 2,60 10,40
Total......ccuuuuu. 41,600

U05070020 ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicién ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y
tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastdmero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento
estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel I
Gestion y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a
norma UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
P2 1 1,00
P3 1 1,00
P7 1 1,00
P8 1 1,00
Total....cveunee 4,000
U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20
Suministro y puesta en obra de hormigdn no estructural HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde
camion, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactacion, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
P2 1 2,90 2,90 0,15 1,26
P3 1 2,90 2,90 0,15 1,26
P7 1 2,90 2,90 0,15 1,26
P8 1 2,90 2,90 0,15 1,26
Total........c..... 5,040
U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro.
P2 13 13,00
P3 13 13,00
P7 13 13,00
P8 13 13,00
Total....ccveuuee 52,000
U07010270 m3 HA-35/llia, llib, IV, F o Qa en elementos horiz. de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-35/llla, llIb, IV, F o Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segln
proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Losas 21,87 21,87
Total......cocvnu. 21,870
U07010280 m3 HA-35/llla, llib, IV, F o Qa en elementos vertic. de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-35/llla, llIb, IV, F o Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segln
proyecto, en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Muros 52,04 52,04

Total......ouueue. 52,040
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U07020010 m2 Encofrado plano cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Losa 18,56 18,56
Muros 86,731 86,73

Total............... 105,290

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segln peso

tedrico.
Base 2272,672 227267
Solera 1567,32 1.567,32
Muros 8610,368 8.610,37

Total............... 12.450,360

U07010010 m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad.

Segun EHE vigente.

P2 1 2,90 2,90 0,10 0,84
P3 1 2,90 2,90 0,10 0,84
P7 1 2,90 2,90 0,10 0,84
P8 1 2,90 2,90 0,10 0,84

Total.....ccuuuuu. 3,360

SUBAPARTADO A.4.2.2 Arqueta Conexion Colector Exist
ELEMENTO A.4.2.2.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

s. med Aux 9,34 9,34

Total....ccveuuee 9,340

U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y roca (resistencia a comprensién simple inferior
a 2 MPa), medido sobre perfil.

s. med Aux 24,284 24,28

Total.....ccuuuue. 24,280
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 1,868 1,87

Total....cveunne 1,870

U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta

Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

s. med Aux 1,84 1,840

Total........ou... 1,840

U01030310 m3 Relleno trasdds muros suelos adecuados de préstamos

Relleno localizado en trasdos de muros con productos de préstamo, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm
de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

s. med Aux 12,259 12,26

Total.....covvuuee. 12,260

U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion

Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion, incluso aportacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

s. med Aux 4,086 4,09

Total.....ccuuuue. 4,090

ELEMENTO A.4.2.2.2 Obra Civil-Equip

U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigon tapas arqg., carga de rotura 25 t

Losas prefabricadas de hormigén en tapas de arquetas, homologada por Canal de Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de
251, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos, colocada en obra.

1 3,30 3,30 10,89

Total......ccouuuu. 10,890

U217900N  ud Obturacion de colector a suprimir
Obturacion definitiva de colector a suprimir mediante pared de ladrillo incluso ejecucion de revestimiento de impermeabilizacion.

Pozo P10 1 1,00

Total.....cccuuuue. 1,000
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U05033062N m2 Lamina nodular drenante de polietileno

Lamina nodular drenante de polietileno extrusionado de alta densidad, tipo huevera, para drenaje de estructuras enterradas,
fijada en los paramentos exteriores mediante rosetas y clavos de acero, resistencia a compresion > 250 KN/m2, incluidos
solapes, remates y perfiles, totalmente instalada

1 3,60 2,84 10,22

Total............... 10,220

U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacién y medios axiliares.

4 270 10,80

Total........ou... 10,800

U05070020 ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicién ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y
tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastdmero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento
estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel I
Gestion y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a
norma UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

P10 1 1,00

Total.....ccoouuu. 1,000

U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20

Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde
camién, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactacion, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

P10 1 3,00 3,00 0,15 1,35

Total......ccouuuu. 1,350

U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro.

P10 7 7,00

Total......ccouuuu. 7,000

U07010270 m3 HA-35/llia, llib, IV, F o Qa en elementos horiz. de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-35/llla, IlIb, IV, F o Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segln
proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigon, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Losa 9,72 9,72
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Total.....cccuu..e. 9,720

U07010280 m3 HA-35/lla, llib, IV, F o Qa en elementos vertic. de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-35/llla, IlIb, IV, F o Qa, consistencia y tamafio maximo de &rido segun
proyecto, en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Muros 9,25 9,25

Total............... 9,250

U07020010 m2 Encofrado plano cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Losa 7,2 7,20
Muros 30,882 30,88

Total............... 38,080

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso

tedrico.
Base 919,08 919,08
Cierre 568,8 568,80
Muros 1491,0144 1.491,01

Total....ccveuuee 2.978,890

U07010010 m3 HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad.
Segun EHE vigente.

P10 1 3,60 3,60 0,10 1,30

Total......ccouuuu. 1,300

DOC. 4 PRESUPUESTO 17



Canal</

de Isabel Il gestion Mediciones

Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

APARTADO A.4.3 Aliviadero
SUBAPARTADO A.4.3.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

s. med Aux 111,802 111,80

Total......ccucuuu. 111,800

U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y roca (resistencia a comprension simple inferior
a 2 MPa), medido sobre perfil.

s. med Aux 143,745 143,75

Total............... 143,750

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 63,887 63,89

Total....cverne 63,890

U01030310 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de préstamos

Relleno localizado en trasdos de muros con productos de préstamo, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm
de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

s. med Aux 14,46 14,46

Total......ccouuuu. 14,460

U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion

Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion, incluso aportacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

s. med Aux 111,802 111,80

Total......ccuuuue. 111,800
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SUBAPARTADO A.4.3.2 Obra Civil-Equip

U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20

Suministro y puesta en obra de hormigdn no estructural HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde
camion, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactacion, curado y acabado.

Segun EHE vigente.

Céamara 1 1 6,15 2,40 0,15 2,21
Cémara 2 1 1,50 2,40 0,15 0,54
Camara 3 1 7,95 2,75 0,15 3,28

Total....coveuee 6,030

U05033062N m2 Lamina nodular drenante de polietileno

Lamina nodular drenante de polietileno extrusionado de alta densidad, tipo huevera, para drenaje de estructuras enterradas,
fijada en los paramentos exteriores mediante rosetas y clavos de acero, resistencia a compresion > 250 KN/m2, incluidos
solapes, remates y perfiles, totalmente instalada

Muro Longitudinal 1 8,55 4,62 39,50
1 8,55 2,00 17,10
Muro Transversal 2 2,40 4,62 22,18
2 2,90 2,00 11,60

Total....cveree 90,380

U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigon tapas arq., carga de rotura 25 t

Losas prefabricadas de hormigdn en tapas de arquetas, homologada por Canal de Isabel Il Gestién, para una carga de rotura de
251, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metélicos, colocada en obra.

Aliviadero 1 8,25 5,75 47 44

Total......ceuuuue. 47,440

U07040060 m  Sellado mastic asfaltico
Sellado de juntas con mastic asfaltico.

Aliviadero 5 8,25 41,25
5 5,75 28,75

Total.....ccuuuuu. 70,000

U05010090N m  Pefil metalico tipo T, HEB

Perfil metalico tipo doble T, HEB, dimensiones segln planos, revestido con pintura de imprimacién para sostenimiento de las
losas prefabricadas de hormigdn armado totalmente instalado.

Camara 2 8,25 16,50
Camara 1 6,45 6,45
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Total.....cccuu..e. 22,950

U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y medios axiliares.

Longitudinal 2 8,25 16,50
1 1,80 1,80
Transversal 2 575 11,50
1 2,70 2,70

Total............... 32,500

U05070020 ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.
Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicién ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y
tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastdmero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento
estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel I
Gestion y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a
norma UNE-EN 124 y seguin normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
Camara 1 2 2,00

Cémara 2 1 1,00

Total....ccveuree 3,000

U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro.

s. med Aux 36 36,00

Total....coveuuee 36,000

U07010140 m3 HA-25/llic, Qb o Qc en elementos verticales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/llic, Qb o Qc, consistencia y tamafio maximo de arido segun
proyecto, en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Obra de Fabrica Desagiies 1 5,28 0,50 1,70 4,49
2 5,86 0,50 1,70 9,96
1 6,28 0,15 2,74 2,58

Total....coveuune 17,030

U07010270 m3 HA-35/llia, llib, IV, F o Qa en elementos horiz. de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-35/llla, llIb, IV, F o Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segln
proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Losa 1 8,55 2,85 0,50 12,18
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1 8,55 3,20 0,50 13,68
Total.....ccuvuue. 25,860

U07010280 m3 HA-35/llia, lllb, IV, F o Qa en elementos vertic. de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/llla, llIb, IV, F o Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segin
proyecto, en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Muros Long. 1 8,55 0,30 4,62 11,85
1 8,55 0,30 2,00 5,13
1 6,30 0,30 2,38 4,50
1 1,65 0,30 4,62 2,29
Muros Transv. 2 0,30 2,40 4,62 6,65
2 0,30 2,90 2,00 3,48
2 0,30 2,40 4,62 6,65
Total......ccouvuue. —40,550

U07020010 m2 Encofrado plano cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Losa 14,6 14,60
Muros 230,429 230,43
Obra de Fabrica Desagiies 2 1,00 1,60 3,20
1 2,55 1,60 4,08

Total.......co..... 252,310

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segliin peso

tedrico.
Losa
s. med Aux 2705,75 2.705,75
Muros
s. med Aux 5644,79 5.644,79
Esperas y solapes 270,58 270,58
564,48 564,48
Obra de Fabrica Desagiies 1 83,50 17,03 1.422,01
Total......ccouvuu. m

2150504N Kg Acero en soportes acero inoxidable AISI-316

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc.; Material:
Estructuras en acero inoxidable AlSI-316; Abrazaderas: Acero inoxidable.
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Chapa Deflectora 1 120,00 120,00
Total......cocenu.. 120,000
2200608N Ud Reja para desbaste y separacion de sélidos
Reja para desbaste y separacion de solidos muy gruesos, de 1,10 m de anchura y de 2,50 m de altura; Separacion entre
barrotes: 100 mm; Tipo: Carriles ferroviarios.
Camara Salida 1 1,00
Total....coveunne 1,000
U07010010 m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad.
Seguin EHE vigente.
Cémara 1 1 8,55 2,85 0,10 2,44
Cémara 2 1 8,55 3,20 0,10 2,74
Total............... 5,180
SUBCAPITULO A.5 Obras especiales
APARTADO A.5.1 Hinca N° |
U999100N m  Collarin separador con patin
Collarin separador compuesto de pletina metalica y equipado con ruedas colocado cada 4 metros.
Hinca | 1 78,11 78,11
Total......cvurnu. 78,110
U01020260 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno medio
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
s. med Aux 207 207,00
Total......cocenu.. 207,000
U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

s. med Aux 64,68 64,68

Total....ccveuuee 64,680
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U01020300 m3 Excavacion en pozo, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en pozo, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 103,5 103,50

Total....cveunee 103,500

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 58,212 58,21

Total........ou... 58,210

U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta

Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

s. med Aux 6,36 6,360

Total....coverne 6,360

U01020320 m3 Excavacion en pozo, con rozadora, resist. media y alta

Excavacion en pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprensién simple superior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

s. med Aux 36,99 36,990

Total.....ccuuuue. 36,990

U01020123N m3 Excavacion muro pantalla

Excavacion de muro pantalla en todo tipo de terreno excepto roca, con medios mecanicos. Incluso empleo de lodos bentoniticos
extraccion, pistas de trabajo, carga, transporte a vertedero y canon de vertido.

s. med Aux 57,9264 57,93

Total....ccveuuee 57,930

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segiin peso

tedrico.
Losa 2027,632 2.027,63
Muros 22836,88 22.836,88
Muro Reaccion 687,35 687,35

DOC. 4 PRESUPUESTO 23



Canal</

de Isabel Il gestion Mediciones
Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
Total.....cccuu..e. 25.551,860

U07010010 m3 HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad.
Seguin EHE vigente.

Pozo Ataque 1 12,00 5,00 0,10 6,00

Total............... 6,000

U07010150 m3 HA-30/l en elementos horizontales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigdén para armar HA-30/I, consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Losa 1 12,00 5,00 0,40 24,00

Total............... 24,000

U07010160 m3 HA-30/l en elementos verticales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigdén para armar HA-30/I, consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion,
vibrado, curado y acabado. Seguin EHE vigente.

Muros Transv. 2 5,60 8,62 0,60 57,93
Muros Long. 2 12,60 8,62 0,60 130,33
Muro Reaccion 1 5,00 1,25 0,70 4,38
Total....cverne 192,640

U0990150N ml Ejecucion de muro guia en pantallas

Ejecucion de muro guia en pantallas, de hormigdn en masa HM-20, incluyendo excavacion, encofrado, posterior relleno y demas
operaciones necesarias, totalmente acabado

Muro Long 4 12,60 50,40
Muro Trans 4 5,60 22,40

Total.....ccouuue. 72,800

U0990152N ml Ejecucion de viga cadena

Ejecucion de viga cadena en coronacion de los muros pantalla, de acuerdo a la definicion indicada en planos, incluyendo
hormigon HA-30, encofrado, armadura corrugada B500S y deméas materiales y operaciones necesarias, totalmente acabada

Muro Long. 2 12,60 25,20
Muro Transv. 2 5,60 11,20

Total.....cccuuuuu. 36,400
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U01010310 m3 Demolicion muro hormigdn compresor
Demolicién de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.

med. Aux 248,49 248,49

Total..........u... 248,490

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion,
extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

med. Aux 662,621 662,62

Total............... 662,620

U01020610 m  Tuberia hincada DN 1800

Tuberia hincada de 1.800 mm de diametro interior, de hormigén armado, o chapa de acero, colocada en cualquier clase de
terreno, incluso roca, por cualquier procedimiento de perforacion y colocacion, guiada mediante laser, incluso p.p. de juntas,
piezas, maquinaria y medios auxiliares, demolicion posterior de macizos, arrastre y extraccion de sobrantes, medido sobre perfil.

med. Aux 1 78,00 78,00

Total....coverne 78,000

U07020180 m2 Encofrado plano madera pilares trabajos entre 3y 5 m.

Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor
minimos, y 2 posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

med. Aux 20,8 20,80

Total....coveuuee 20,800
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APARTADO A.5.2 Hinca N° i

U999100N m  Collarin separador con patin
Collarin separador compuesto de pletina metalica y equipado con ruedas colocado cada 4 metros.

Hinca Il 1 70,12 70,12

Total....cveunne 70,120

U01020260 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno medio

Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

s. med Aux 217,56 217,56

Total............... 217,560

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

s. med Aux 88,956 88,96

Total....cveunee 88,960

U01020300 m3 Excavacion en pozo, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en pozo, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 62,16 62,16

Total.....ccouuuu. 62,160

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 51,891 51,89

Total....coveuune 51,890

U01020320 m3 Excavacion en pozo, con rozadora, resist. media y alta

Excavacion en pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprensién simple superior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

s. med Aux 33,33 33,330

Total.....ccuuuue. 33,330
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U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta

Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

s. med Aux 7,29 7,290

Total....cveunne 7,290

U01020123N m3 Excavacion muro pantalla

Excavacion de muro pantalla en todo tipo de terreno excepto roca, con medios mecanicos. Incluso empleo de lodos bentoniticos
extraccion, pistas de trabajo, carga, transporte a vertedero y canon de vertido.

s. med Aux 59,67 59,67

Total........ou... 59,670

U07010010 m3 HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad.
Segun EHE vigente.

Pozo Ataque 1 12,00 5,00 0,10 6,00

Total....coverne 6,000

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segiin peso

tedrico.
Losa 2027,632 2.027,63
Muros 22836,88 22.836,88
Muro Reaccion 687,35 687,35

Total.....ccuuuue. 25.551,860

U07010150 m3 HA-30/l en elementos horizontales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/I, consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Losa 1 12,00 5,00 0,40 24,00

Total......ccouuuu. 24,000

U07010160 m3 HA-30/l en elementos verticales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/I, consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion,
vibrado, curado y acabado. Seglin EHE vigente.

Muros Transv. 2 5,60 8,88 0,60 59,67
Muros Long. 2 12,60 8,88 0,60 134,27
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Muro Reaccion 1 5,00 1,25 0,70 4,38
Total.....ccuvuue. 198,320

U0990150N ml Ejecucion de muro guia en pantallas

Ejecucion de muro guia en pantallas, de hormigdn en masa HM-20, incluyendo excavacion, encofrado, posterior relleno y demas
operaciones necesarias, totalmente acabado

Muro Long. 4 12,60 50,40
Muro Transv. 4 5,60 22,40

Total............... 72,800

U0990152N ml Ejecucion de viga cadena

Ejecucion de viga cadena en coronacién de los muros pantalla, de acuerdo a la definicion indicada en planos, incluyendo
hormigén HA-30, encofrado, armadura corrugada B500S y demas materiales y operaciones necesarias, totalmente acabada

Muro Long 2 12,60 25,20
Muro Trans 2 5,60 11,20

Total............... 36,400

U01010310 m3 Demolicion muro hormigén compresor
Demolicién de muro de hormigdn, con compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.

med. Aux 232,54 232,54

Total.....ccuuuuu. 232,540

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion,
extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

med. Aux 641,378 641,38

Total....ccveuune 641,380

U07020180 m2 Encofrado plano madera pilares trabajos entre 3y 5 m.

Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor
minimos, y 2 posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

med. Aux 20,8 20,80

Total....ccveuuee 20,800
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U01020610 m  Tuberia hincada DN 1800

Tuberia hincada de 1.800 mm de diametro interior, de hormigén armado, o chapa de acero, colocada en cualquier clase de
terreno, incluso roca, por cualquier procedimiento de perforacion y colocacion, guiada mediante laser, incluso p.p. de juntas,
piezas, maquinaria y medios auxiliares, demolicion posterior de macizos, arrastre y extraccion de sobrantes, medido sobre perfil.

med. Aux 1 70,00 70,00

Total............... 70,000

APARTADO A.5.3 Hinca N° Il

U999100N m  Collarin separador con patin
Collarin separador compuesto de pletina metalica y equipado con ruedas colocado cada 4 metros.

Hinca Il 1 70,70 70,70

Total............... 70,700

U01020260 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno medio

Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

s. med Aux 211,68 211,68

Total.....ccouuuu. 211,680

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

s. med Aux 55,02 55,02

Total............... 55,020

U01020300 m3 Excavacion en pozo, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en pozo, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 60,48 60,48

Total.....ccuuuuu. 60,480

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 49,518 49,52

Total......covuuuee. 49,520
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U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta

Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

s. med Aux 5,41 5,410

Total....cveunne 5,410

U01020320 m3 Excavacion en pozo, con rozadora, resist. media y alta

Excavacion en pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta (comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

s. med Aux 32,43 32,430

Total........ou... 32,430

U01020123N m3 Excavacion muro pantalla

Excavacion de muro pantalla en todo tipo de terreno excepto roca, con medios mecanicos. Incluso empleo de lodos bentoniticos
extraccion, pistas de trabajo, carga, transporte a vertedero y canon de vertido.

s. med Aux 53,289 53,29

Total............... 53,290

U07010010 m3 HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad.
Segun EHE vigente.

Pozo Ataque 1 12,00 5,00 0,10 6,00

Total.....ccuuuue. 6,000

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso

tedrico.
Losa 2027,632 2.027,63
Muros 22836,88 22.836,88
Muro Reaccion 687,35 687,35

Total......cuuuuu. 25.551,860

U07010150 m3 HA-30/l en elementos horizontales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/l, consistencia y tamafio maximo de arido segln proyecto, en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Losa 1 12,00 5,00 0,40 24,00
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Total.....cccuu..e. 24,000

U07010160 m3 HA-30/l en elementos verticales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/I, consistencia y tamafio méximo de éarido segun proyecto, en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion,
vibrado, curado y acabado. Seguin EHE vigente.

Muros Transv. 2 5,60 7,93 0,60 53,29
Muros Long. 2 12,60 7,93 0,60 119,90
Muro Reaccion 1 5,00 1,50 0,70 5,25
Total....cveree 178,440

U0990150N ml Ejecucién de muro guia en pantallas

Ejecucion de muro guia en pantallas, de hormigdn en masa HM-20, incluyendo excavacion, encofrado, posterior relleno y deméas
operaciones necesarias, totalmente acabado

Muro Long 4 12,60 50,40
Muro Trans 4 5,60 22,40

Total....coverne 72,800

U0990152N ml Ejecucion de viga cadena

Ejecucion de viga cadena en coronacion de los muros pantalla, de acuerdo a la definicion indicada en planos, incluyendo
hormigén HA-30, encofrado, armadura corrugada B500S y demas materiales y operaciones necesarias, totalmente acabada

Muro Long 2 12,60 25,20
Muro Trans 2 5,60 11,20

Total....coveuuee 36,400

U01010310 m3 Demolicién muro hormigén compresor
Demolicion de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.

med. Aux 232,98 232,98

Total....ccveuuee 232,980

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacién, incluso aportacion,
extendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

med. Aux 585,631 585,63

Total.....cccuuuue. 585,630
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U07020180 m2 Encofrado plano madera pilares trabajos entre 3y 5 m.

Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor
minimos, y 2 posturas méximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

med. Aux 20,8 20,80

Total............... 20,800

U01020610 m  Tuberia hincada DN 1800

Tuberia hincada de 1.800 mm de diametro interior, de hormigén armado, o chapa de acero, colocada en cualquier clase de
terreno, incluso roca, por cualquier procedimiento de perforacion y colocacion, guiada mediante laser, incluso p.p. de juntas,
piezas, maquinaria y medios auxiliares, demolicion posterior de macizos, arrastre y extraccion de sobrantes, medido sobre perfil.

med. Aux 1 71,00 71,00

Total............... 71,000
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CAPITULO B Emisario C-3

SUBCAPITULO B.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

s. med Aux 61,68 61,68

Total....covenee 61,680

U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y roca (resistencia a comprension simple inferior
a 2 MPa), medido sobre perfil.

s. med Aux 61,68 61,68

Total............... 61,680

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 30,84 30,84

Total....ccveurne 30,840

U01040040 m2 Refino nivelacion fondo zanjas
Refino, nivelacion y apisonado de fondo de zanja para asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

Emisario C3 1 40,62 2,05 83,27

Total......couuuue. 83,270

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacién, incluso aportacion,
extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

s. med Aux 33,3 33,30

Total.....ccuuuuu. 33,300

U01030010 m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, exenta de materia organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en
trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacion medido sobre perfil.

s. med Aux 20,9 20,90

Total.....cceeuueee 20,900
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U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacion,
medido sobre perfil.

s. med Aux 90,5 90,50

Total............... 90,500

SUBCAPITULO B.2 Colectores

U02081140 m  Tuberia UPVC DN 800, 8 kN/m2

Suministro e instalacién de tuberia de UPVC, SN>= 8 kN/m2, de 800 mm. de diametro, colocada en zanja, a cualquier
profundidad, conforme a norma UNE-EN 1452-2 y/o segin normativa vigente, incluso parte proporcional de juntas, encolados,
empalmes, completamente terminada.

Emisario B4 1 19,97 19,97

Total.....covvuuee. 19,970

U01030330 m  Banda de sefializacion
Banda de sefializacion, seglin normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel Il Gestion vigentes.

Emisario C-3 1 19,97 19,97

Total....osvvunee. 19,970

SUBCAPITULO B.3 Obras de incorporacion y enlace
APARTADO B.3.1 Arquetas de conexion
SUBAPARTADO B.3.1.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

s. med Aux 23,714 23,71

Total.....couuuue. 23,7110

U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y roca (resistencia a comprensién simple inferior
a 2 MPa), medido sobre perfil.

s. med Aux 23,714 23,71

Total......ccouuuu. 23,710

U01030310 m3 Relleno trasdds muros suelos adecuados de préstamos

Relleno localizado en trasdos de muros con productos de préstamo, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm
de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.
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s. med Aux 17,864 17,86
Total.....ccuvuue. 17,860

U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion

Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion, incluso aportacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

s. med Aux 17,864 17,86

Total....coveunne 17,860

SUBAPARTADO B.3.1.2 Obra Civil-Equip

U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigon tapas arq., carga de rotura 25 t

Losas prefabricadas de hormigdn en tapas de arquetas, homologada por Canal de Isabel Il Gestién, para una carga de rotura de
251, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metélicos, colocada en obra.

1 2,50 4,35 10,88

Total....cvenne 10,880

U01020830  mdia Manguera flexible de 100 mm, en exceso a 50 m.

Suministro, instalacién y desmontaje de manguera flexible de 100 mm, en exceso a 50 m, para cualquier tipo de bombeo o
bypass.

Ejecucion N-1 2 5,00 10,00

Total.....ccuuuuu. 10,000

U01020790 dia Bomba de aspiracion motor diesel de 29 kW e impulsor vortex

Bomba de aspiracion con motor diesel de 29 kW, super silenciosa, con impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del
pozo de aspiracion, incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion, transporte y recogida en obra y vigilancia.

Reserva 5 5,00

Total....ccveuuee 5,000

U01020800 dia Bomba de aspiracion con motor diesel de 53 kW, stper silenciosa

Bomba de aspiracion con motor diesel de 53 kW, super silenciosa, con impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del
pozo de aspiracion, incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion, transporte y recogida en obra y vigilancia.

Ejecucion N-1 5 5,00

Total......ccouuuu. 5,000

U02170640 ud Obturacion en pozo o aliviadero desde @ 500 mm

Obturacion en pozo o aliviadero, en conducciones superiores a @ 500 mm, mediante obturador neumatico o sacos terreros,
incluido personal de operacion, materiales, maquinaria auxiliar, y posterior reposicion del servicio.
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Pozo N-1 1 1,00
Total.....ccuvuue. 1,000

U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacién y medios axiliares.

N1 5,6 5,60

Total.........o..... 5,600

U05070020 ud Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicién ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y
tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastdmero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento
estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel I
Gestion y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a
norma UNE-EN 124 y seguin normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

N1 1 1,00

Total............... 1,000

U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20

Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde
camién, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactacion, curado y acabado.
Seguin EHE vigente.

N1 1 2,20 2,40 0,15 0,79

Total......ccouuuu. 0,790

U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro.

N1 7 7,00

Total......ccouuuu. 7,000

U07010210 m3 HA-30/llic, Qb o Qc en elementos horizontales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/llic, Qb o Qc, consistencia y tamafio méaximo de &rido segun
proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigon, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

N1 1 2,80 2,40 0,40 2,69

Total.....ccuuuue. 2,690
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U07010220 m3 HA-30/llic, Qb o Qc en elementos verticales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/lllc, Qb o Qc, consistencia y tamafio maximo de arido segln
proyecto, en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Muro 1 2 0,30 1,55 1,95 1,81
Muro 2 2 0,30 0,85 1,95 0,99
Muro 3 1 0,30 2,80 1,95 1,64
Total.........c..... 4,440

U07020010 m2 Encofrado plano cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

2 2,70 1,95 10,53
1 2,80 1,95 5,46

Total....covenee 15,990

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segliin peso

tedrico.
Solera 2421 242,10
Muros 534 534,00

Total.....oouvuuee. 776,100

U07010010 m3 HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad.
Segun EHE vigente.

N1 1 2,80 2,70 0,10 0,76

Total.....ccouuuu. 0,760
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CAPITULO C Emisario B-4

SUBCAPITULO C.1 Movimiento de tierras

U01010010 m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

C-3 1 40,67 10,00 406,70

Total............... 406,700

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

s. med Aux 331,2 331,20

Total............... 331,200

U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y roca (resistencia a comprensién simple inferior
a 2 MPa), medido sobre perfil.

s. med Aux 331,2 331,20

Total.....ccuuuuu. 331,200

U01040040 m2 Refino nivelacion fondo zanjas
Refino, nivelacién y apisonado de fondo de zanja para asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

Emisario B4 1 18,97 1,65 31,30

Total.....ccouuuu. 31,300

U07010050 m3 HM-20/H, F, Qa, Qb o Qc en elementos horizontales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/H, F, Qa, Qb o Qc, consistencia y tamafio maximo de arido segun
proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

s. med Aux 19,1 19,10

Total.....ccuuuuu. 19,100

U01030040 m3 Relleno zanja préstamos adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

s. med Aux 72,2 72,20

Total.......eeu... 72,200
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U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion,
extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

s. med Aux 331,2 331,20

Total............... 331,200

U01030010 m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, exenta de materia orgénica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en
trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacion medido sobre perfil.

s. med Aux 36,6 36,60

Total........ou... 36,600

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacion,
medido sobre perfil.

s. med Aux 157,6 157,60

Total............... 157,600

SUBCAPITULO C.2 Colectores

U01030330 m  Banda de sefializacion
Banda de sefializacion, segin normas o especificaciones técnicas del Canal de Isabel Il Gestion vigentes.

Emisario B4 1 40,67 40,67

Total......couuuuee. 40,670

U02081160 m  Tuberia UPVC DN 1.200, 8 kN/m2

Suministro e instalacion de tuberia de UPVC de pared estructurada, para saneamiento, color teja, conforme a norma UNE-EN
13476-1 y/o segun normativa vigente, rigidez nominal SN 8 kN/m2 DN 1.200 mm, incluso parte proporcional de unién con junta
elastica, medios auxiliares y pruebas.

Emisario C3 1 40,67 40,67

Total......cuuuuu. 40,670
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SUBCAPITULO C.3 Obras de incorporacion y enlace
APARTADO C.3.1 Arquetas de conexion
SUBAPARTADO C.3.1.1 Movimiento de tierras
U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecénicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
s. med Aux 49,671 49,67
Total.........c..... 49,670
U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y roca (resistencia a comprension simple inferior
a 2 MPa), medido sobre perfil.
s. med Aux 49,671 49,67
Total......coceuc.. 49,670
U01030310 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de préstamos
Relleno localizado en trasdos de muros con productos de préstamo, extendido, humectacion y compactacién en capas de 30 cm
de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.
s. med Aux 40,775 40,78
Total......cocenu.. 40,780
U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion

Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion, incluso aportacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

s. med Aux 40,775 40,78

Total......couuuuee. 40,780

DOC. 4 PRESUPUESTO 40



Canal</

de Isabel Il gestion Mediciones

Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADO C.3.1.2 Obra Civil-Equip

U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigon tapas arq., carga de rotura 25 t

Losas prefabricadas de hormigdn en tapas de arquetas, homologada por Canal de Isabel Il Gestién, para una carga de rotura de
251, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos, colocada en obra.

1 2,50 4,35 10,88

Total........cuuu. 10,880

U217900N  ud Obturacion de colector a suprimir
Obturacion definitiva de colector a suprimir mediante pared de ladrillo incluso ejecucion de revestimiento de impermeabilizacion.

Pozo N-44 1 1,00

Total............... 1,000

U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y medios axiliares.

N44 5,6 5,60

Total............... 5,600

U05070020 ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicién ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y
tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastdmero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento
estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segun Canal de Isabel Il
Gestion y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a
norma UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

N44 1 1,00

Total.....ccuuuue. 1,000

U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20

Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde
camién, para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso compactacion, curado y acabado.
Seguin EHE vigente.

N44 1 2,80 2,40 0,15 1,01

Total......ccouuuu. 1,010

U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro.

N44 10 10,00
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Total.....cccuu..e. 10,000

U07010210 m3 HA-30/llic, Qb o Qc en elementos horizontales de estructura

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/lllc, Qb o Qc, consistencia y tamafio maximo de arido segln
proyecto, en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigon, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segiin EHE vigente.

N44 1 2,80 2,40 0,40 2,69

Total....cveunne 2,690

U07010220 m3 HA-30/llic, Qb o Qc en elementos verticales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/lllc, Qb o Qc, consistencia y tamafio maximo de arido segin
proyecto, en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Muro 1 2 0,30 1,55 2,97 2,76
Muro 2 2 0,30 0,85 2,97 1,51
Muro 3 1 0,30 2,80 2,97 2,49
Total............... 6,760

U07020010 m2 Encofrado plano cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

N44 2 2,77 2,97 16,45
1 2,80 2,97 8,32

Total.....ccuuuuu. 24,770

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso

tedrico.
Solera 1 242,10 242,10
Muros 1 813,60 813,60

Total......ccouuuu. 1.055,700

U07010010 m3 HL 150/C/TM capa limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad.
Segulin EHE vigente.

N44 1 2,80 2,77 0,10 0,78

Total............... 0,780
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CAPITULO D Instrumentacién y Control

U03071390M ud Instal. y puesta en serv. sonda de nivel
Instalacion y puesta en servicio de sonda de nivel.

med. Aux 1 1,00

Total....cvenne 1,000

U03071340N ud Traslado Sonda de nivel
Traslado de sonda de nivel existente incluso formacion de macizo de hormigén para sustentacion del equipo de telecontrol

Sonda Nivel 1 1,00

Total....cveunne 1,000
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CAPITULO E Desmontaje y demolicion
SUBCAPITULO E.1 Movimiento de tierras y retirada

U0200300N m  Demolicion de tuberia de saneamiento > 400 mm
Demolicién de canalizaciones de saneamiento de hormigén centrifugado o similar de diametro mayor a 400 mm, por medios
mecanicos, incluso corte de tubos e incluso carga y retirada de materiales sobrantes a vertedero autorizado asi como canén de
vertido. Sin incluir excavacion o apertura de zanjas.

Colector B4 1 80,38 80,38
Colector B5 (Paseo) 1 210,00 210,00
Colector C3 1 88,00 88,00
Total.......couuuu 378,380

U01030040 m3 Relleno zanja préstamos adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

s. med Aux 289,51 289,51

Total............... 289,510

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacién, incluso aportacion,
extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

s. med Aux 353,845 353,85

Total.....ccuuuuu. 353,850

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa),
medido sobre perfil.

s. med Aux 289,51 289,51

Total............... 289,510

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

s. med Aux 353,85 353,85

Total......ccouuuu. 353,850
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SUBCAPITULO E.2 Demolicion aliviadero

U12000350 m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolicion
Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

Demolicion Aliviadero 14,88 14,88

Total....cvenne 14,880

U12000030 m3 Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.

Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

Demolicion Aliviadero 14,88 14,88

Total............... 14,880

U01010310 m3 Demolicion muro hormigén compresor
Demolicién de muro de hormigdn, con compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.

Pozo Aliviadero 42 1 3,50 2,50 1,70 14,88

Total............... 14,880
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CAPITULO F Servicios Afectados
SUBCAPITULO F.1 Apeo y sustentacion de conducciones de agua y gas

U06080030N Ud Losa de proteccion en conducciones enterradas

Losa de proteccion en conducciones enterradas segun detalles de planos de proyecto, incluye fabricacion de la losa y colocacion
de la misma conforme a las directrices de la compaiiia propietaria.

med Aux 1 1,00

Total....covenee 1,000

U06080020N Ud Suministro a pie de obra e instalacién de sujeccion provisional

Suministro a pie de obra e instalacion de sujeccidn provisional de conducciones con perfileria normalizada tipo HEB, incluso
desmontaje. Se incluyen estribos laterales de hormigén armado y cables de sujeccion del conducto.

Conduccion 250 1 1,00
MT Subterranea 1 1,00
AT Subterranea 1 1,00
Red de Gas 1 1,00
Total....covenee 4,000

U06080040N Ud Formacién de macizado especial con hormigén en masa HM-15 para ¢

Formacién de macizado especial con hormigon en masa HM-15 para conduccion existente, en todo el ancho de la zanja,
posterior a la sujecién provisional.

Conduccion 250 2 2,00
MT Subterranea 2 2,00
AT Subterranea 2 2,00
Total............... 6,000
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SUBCAPITULO F.2 Reposicion de caminos y carreteras

U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segun
normativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75% y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra
extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 30.

Camino Rural PK 0+034 1 3,00 3,00 0,30 2,70
Camino Rural PK 0+052 1 23,70 3,00 0,30 21,33
Camino Rural PK 0+140 1 180,00 3,00 0,30 162,00
Vereda Ontanillas 1 20,90 5,00 0,30 31,35
Total....cveree 217,380

U09012020 m3 Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20)

Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segln
normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 35.

Calle Cafiada Real 1 10,00 5,00 0,20 10,00

Total....ccverne 10,000

U09035010 m3 Horm.masa base calzadas HM-20

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras,
pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40 mm y consistencia plastica.

Calle Cafiada Real 1 10,00 5,00 0,20 10,00

Total.....ccuuuuu. 10,000

U09020030 m  Bordillo prefabricado de hormigén, recto o curvo, de 17x28 cm.

Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén, recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado,
excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

Calle Cafiada Real 2 5,00 10,00

Total....coveuunee 10,000

U09033010 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, rodadura

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricacion,
transporte, extendido y compactacion, incluso betun vy filler de aportacion.

Calle Cafiada Real 1 10,00 5,00 0,06 3,00

Total.....ccuuuue. 3,000
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U09032010 m2 Riego imprimacion ECI

Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catiénica de imprimacion ECI, de capas granulares, con una dotacién de 1 kg/m2,
incluso barrido y preparacion de la superficie.

Calle Canada Real 1 10,00 5,00 50,00

Total....cveunee 50,000

U06070060N ml Valla de cerramiento metalico

Valla de cerramiento metélico de alambre galvanizado de simple torsion, alambre de didmetro 2,7 mm, postes constituidos por
tubos de acero galvanizado en caliente de 50 mm de diametro y 1,5 mm de espesor, distancia de 3,5 m entre postes intermedios,
malla de forma romboidal de ancho 40 mm, totalmente montada, incluso ejecucion del cimiento.

Valla Finca Privada 1 10,00 10,00

Total....coveunne 10,000

SUBCAPITULO F.3 Reposicion Paseo Fluvial

U09012020 m3 Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20)

Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no plastico”, conforme norma UNE-EN 103104 y/o segUn
normativa vigente, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 35.

Paseo Fluvial 1 143,60 8,00 0,15 172,32

Total.....ccuuuuu. 172,320

U09020120 m2 Adoquinado pref. hormigén e=6 cm colores varios sobre hormigon

Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigén de 6 cm de espesor en colores varios, incluso mortero de
asiento y lechada de juntas.

Paseo Fluvial 1 143,00 8,00 1.144,00

Total......couuuuee. 1.144,000
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SUBCAPITULO F.4 Desvio Arroyo La Poveda

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Desvio Provisional 14,215 30,00 426,45

Total........cuuu. 426,450

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion,
extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

Desvio Provisional 14,215 30,00 426,45

Total.....covvuuee. 426,450

U01030210 m3 Fabrica gaviones DN 2,4. h<4m acero galv.

Muro o fabrica de gaviones metélicos de altura inferior a 4 m realizados con malla de triple torsién de acero galvanizado
reforzado de DN 2,4 mm o superior, incluso anclajes, totalmente colocado.

Desvio Provisional 9 12,00 108,00

Total.....ccouuuu. 108,000

SUBCAPITULO F.5 Localizacién y Proteccion Servicios Afectados

U01020770 dia Bomba de aspiracion con motor diesel de 13 kW, stper silenciosa

Bomba de aspiracion con motor diesel de 13 kW, super silenciosa, con impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del
pozo de aspiracion, incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion, transporte y recogida en obra y vigilancia.

Bombeo provisional colectores 3 3,00
Cafada Real
Bombeo provisional acometida 2 2,00
Paseo Fluvial
Total....ccveuuee 5,000

U15020050 ud Localizacion y proteccion serv. afect. de agua potable DN<=500

Localizacion del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacién por medios manuales, limpieza, sefializacion y
proteccion del servicio afectado.

Conduccion Paralela 1 1,00

al nuevo colector

Total....coveuune 1,000

U15020070M ud Localizacion y proteccion serv. afect. de imbornal

Localizacion del servicio afectado de imbornal, excavacién por medios manuales, limpieza, sefializacion incluso conexién al
nuevo colector.
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Paseo Fluvial 6 6,00
Total.....ccuvuue. 6,000

U15020080M ud Localizacion y proteccion serv. afect. de acometida

Localizacion del servicio afectado de acometida, excavacion por medios manuales, limpieza, sefializaciéon incluso conexion al
nuevo colector.

PK 0+740 1 1,00
PK 0+800 1 1,00
PK 0+803 1 1,00
PK 0+808 1 1,00
Total........ou... 4,000

U15020010 ud Localizacion y proteccion serv. afect. de electricidad
Localizacion del servicio afectado de electricidad, excavacion por medios manuales, limpieza, sefializacion y proteccion del

servicio afectado.
PK 0+793 1 1,00
PK 0+800 1 1,00

Total.....ccuuuuu. 2,000

SUBCAPITULO F.6 Balizamiento lineas aereas

U06080050N Ud Portico de balizamiento dieléctrico
Partico de balizamiento dieléctrico de poliester y fibra de vidrio de altura 3,5 my longitud variable (max. 5 m).

Linea Iberdrola PK 0+410 1 1,00

Total....coveuuee 1,000
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SUBCAPITULO F.7 Reposicion Zona Urbana Fin trazado

U150400N Partida para reposicion tramo final

Partida para reposicién de la zona urbanizada de instalaciones junto al arroyo de conexion final. Incluso reposicién de moviliario,
arbolado y zona recreativa.

Zona final Urbanizada 1 57,00 57,00

Total........cuuu. 57,000
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CAPITULO G Restauracion y Seguimiento Ambiental
SUBCAPITULO G.1 Medidas Correctoras

U01010020 m3 Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal

Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido sobre perfil, asi como su acopio, mantenimiento en
adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido, segun condicionado ambiental.

med/Aux EIA 2621 2.621,00

Total......ccucuuu. 2.621,000

U09066020 ud Lavandula ssp. de 10-20 cm Contenedor

Suministro y plantacion de Lavandula ssp. de 10-20 cm de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer riego,
en contenedor.

med Aux/EIA 15 15,00

Total............... 15,000

MC03 u  Proteccion individualizada de los ejemplares

Proteccion individualizada de los ejemplares
arbdreos, a base de entablado del tronco de
2m de altura, cosido con alambre de atar, cada
20 cm, incluidas herramientas y medios

auxiliares
med/EIA 15 15,00
Total....coveueee 15,000
MCo04 u Trasplante pies arboreos 100 - 200 cm
Trasplante pies arboreos 100 - 200 cm
med aux/EIA 12 12,00
Total......cournu. 12,000
MCO05 u  Transplante pies arbustivos 20 - 150 cm
Transplante pies arbustivos 20 - 150 cm
med aux/EIA 10 10,00
Total....coveuune 10,000

MC06 m  Protector continuo de masas arboreo -

Protector continuo de masas arboreo -
arbustivas, mediante malla sobre jalones
dispuestos cada 2,5 m, de material plastico.
Altura de 1 my anclaje al jalon mediante
alambre
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med aux/EIA 640 640,00
Total.....ccuvuue. 640,000

U09041020 m2 Laboreo con medios mecanicos

Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 ¢cm de labor,
incluido desterronado para plantaciones.

med aux/EIA 2600 2.600,00
Total......cueeue.. 2.600,000
MCo08 u  Plantacion manual érboles hoja
Plantacion manual arboles hoja
per.contenedor forestal
med aux/EIA 6 6,00
Total......couunuee. 6,000

U09062200 ud Fraxinus angustifolia 16-18 cm Contenedor

Suministro y plantacion de Fraxisnus angustifolia de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y
primer riego, en contenedor.

med Aux/EIA 4 4,00

Total....coveuune 4,000

MC10 u  Suministro de Fraxinus atrocinerea, de 2

Suministro de Fraxinus atrocinerea, de 2
savias 60/90 cm de altura, a raiz desnuda.

med aux/EIA 6 6,00

Total.....ccouuuu. 6,000
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SUBCAPITULO G.2 Arqueologia

AR01 mes Seguimiento arqueologico durante los movimientos de tierra
Seguimiento arqueologico durante los movimientos de tierra

med aux/EIA 1 1,00

Total....cvenne 1,000

AR02 u  Generacion de informe arqueologico sobre la actuacién arqueolégi
Generacion de informe arqueologico sobre la actuacion arqueoldgica.

med aux/EIA 1 1,00

Total....cveunne 1,000

SUBCAPITULO G.3 Vigilancia Ambiental

VAO01 m  Plan de vigilancia ambiental (4 dias al mes el técnico ambiental

Plan de vigilancia ambiental (4 dias al mes el técnico ambiental durante los meses que dura la obra mas lo informes
correspondientes) durante los movimientos de tierra.

med aux/EIA 18 18,00

Total....ccveuree 18,000

SUBCAPITULO G.4 Plan Reforestacion

U09062170 ud Fraxinus angustifolia 12-14 cm Raiz desnuda

Suministro y plantacion de Fraxisnus angustifolia de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y
primer riego, a raiz desnuda.

Densidad no inferior a 200 elem./ha 1 0,25 250,00 62,50
Segun EIA

Total......ccouuuu. 62,500
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CAPITULO H Seguridad y Salud
SUBCAPITULO H.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO H.1.1 Equipamiento Individual

U11011010 ud Casco seguridad homologado
Casco de seguridad, homologado.

15 15,00
Total....coveunne 15,000
U11011030 ud Mono de trabajo
Mono de trabajo, homologado.
15 15,00
Total....coveune 15,000
U11011040 ud Impermeable
Impermeable, homologado.
15 15,00
Total....coveurne 15,000

U11011060 ud Traje completo soldador
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de soldadura, homologado.

8 8,00

Total....coveuuee 8,000

U11011070 ud Mandil soldadura
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de correa, homologado.

8 8,00

Total....ccveuuee 8,000

U11011080 ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones, homologado.

15 15,00

Total.....cccuuuue. 15,000

DOC. 4 PRESUPUESTO 55



Canal</

de Isabel Il gestion Mediciones
Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
U11011130 ud Par guantes de neopreno
Par de guantes de neopreno, homologados.
15 15,00
Total......oceuu.. 15,000
APARTADO H.1.2 Pantallas de proteccion
U11012010 ud Pantalla sold.electr.de mano
Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacién y penetracién por objeto candente, antiinflamable,
homologada.
8 8,00
Total......ocenu.. 8,000
U11012020 ud Pantalla sold.electr.cabeza
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetracién por objeto candente,
antiinflamable, homologada.
8 8,00
Total....cveunee 8,000
APARTADO H.1.3 Mascarillas de proteccion
U11013050 ud Mascarilla pintura 2 valv.
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.
8 8,00
Total....coveuuee 8,000
U11013040 ud Mascarilla polvo 1 valvula

Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para polvo,
homologada.

Total.....ccuuuuu. 8,000
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APARTADO H.1.4 Protecciones visuales

U11014010 ud Gafas acetato visores vidrio

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con
riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

15 15,00

Total........cuuu. 15,000

APARTADO H.1.5 Protecciones auditivas

U11015020 ud Orejeras adaptables casco

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco
de seguridad o sin adaptarlo, homologado.

15 15,00

Total............... 15,000

U11015040 ud Par tapones antirruido PVC
Par de tapones antirruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

15 15,00

Total.....ccuuuuu. 15,000

APARTADO H.1.6 Cinturones de seguridad

U11016010 ud Cinturén de seguridad de caida con arnés

Cinturon de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la
traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetén de acero
estampado, homologado.

Total....coveuune 8,000

U11016060 ud Cinturdn antivibratorio
Cinturdn de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, homologado.

8 8,00

Total....coveuuee 8,000
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APARTADO H.1.7 Guantes de proteccion

U11017080 ud Par guantes dieléctricos B.T.
Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material dieléctrico, homologados.

8 8,00

Total....cvenne 8,000

U11017090 ud Par guantes dieléctricos A.T.
Par de guantes de proteccion eléctrica de alta tension fabricados con material de alto poder dieléctrico, homologados.

8 8,00

Total....cveunne 8,000

U11017020 ud Par guantes goma fina

Par de guantes de proteccion de goma fina reforzados para trabajos con materiales himedos, albafileria, poceria, hormigonado,
etc., homologados.

15 15,00

Total............... 15,000

APARTADO H.1.8 Calzado de proteccion

U11018080 ud Par de botas piel

Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con puntera metdlica, plantilla de texén, suela
antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.

15 15,00

Total.....ccouuuu. 15,000

U11018010 ud Par de botas goma

Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma
forrada con lona de algoddn y piso antideslizante, homologadas.

15 15,00

Total....ccveuuee 15,000

U11018050 ud Par de botas dieléctricas B.T
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

8 8,00

Total....cceeuune 8,000
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SUBCAPITULO H.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO H.2.1 Sefializacion
U11035080 h  Seiialista
Mano de obra de sefalista (Peon).
Corte Calle Canada Real 1 6,00 8,00 48,00
Total.......c..... 48,000
U11021260 ud Pareja de porticos limitadores de altura
Pareja de pérticos limitadores de altura. Formado por suministro y colocacion de 4 postes de madera y 2 travesafios horizontales,
un poértico a cada lado de la proyeccion vertical de los cables extremos en el suelo, separados la distancia de seguridad
establecida por el Real Decreto 614/2001, para limitar los movimientos de las partes moviles de la maquinaria impidiendo el
acceso de aquellos equipos cuya altura sea susceptible de generar accidentes por contacto con la linea eléctrica o por la
generacion de un arco eléctrico, incluso suministro y colocacion red limitadora de altura entre pérticos no conductora de la
electricidad y sensores y avisadores de altura.
Zona Linea Aérea 1 1,00
Total....cvenne 1,000
U11021140M ud Seiial advertencia con soporte
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de reduccion de velocidad de 45x33 ¢cm con soporte
metalico de 50 mm de diametro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
Cruce Cafiada Real 4 4,00
Trabajos de Hinca Carretera 4 4,00
Municipal
Total......coc0uu.. 8,000
U11021010 ud Seiial peligro 1,35 m.
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante de 1,35 m con tripode de acero galvanizado, valorada segun el nimero
optimo de utilizaciones.
5 5,00
Total....ccveuune 5,000
U11021060 ud Seiial preceptiva 0,60 m.
Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante de 0,60 m con tripode de acero galvanizado, valorada segln el nimero
optimo de utilizaciones.
5 5,00
Total......cocenu.. 5,000
U11021070 ud Panel direccional 1,50x0,45

Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T, valorado
segun el numero éptimo de utilizaciones.
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3 3,00
Total.....ccuvuue. 3,000

U11021100 ud Seiial obligacién con soporte

Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo obligacidn de 45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de diametro,
incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

8 8,00

Total....coveunne 8,000

U11021120 ud Sedal prohibicion con soporte

Suministro y colocacién de sefial de seguridad metélica tipo prohibicién de 45x33 cm con soporte metélico de 50 mm de didmetro
de acuerdo, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

8 8,00

Total............... 8,000

U11021170 ud Seiial inform.60x40 cm c/sop.

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo informacion de 60x40 cm con soporte metalico de 50 mm de
diametro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del niimero éptimo de utilizaciones.

8 8,00

Total....coveuune 8,000

U11021180 ud Sedal informacion 40x40 cm.

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 40x40 cm sin soporte metélico incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcion del numero 6ptimo de utilizaciones.

8 8,00

Total.....ccouuuu. 8,000

U11021200 ud Cono balizamiento 50 cm.
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm, valorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

25 25,00

Total......cccuuuu. 25,000

U11021220 ud Lampara intermitente tripode

Suministro y colocacién de ldmpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre tripode de acero galvanizado, valorada en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

4 4,00
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Total.....cccuu..e. 4,000
U11021250 ud Barrera New Jersey
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.
20 20,00
Total....coveunne 20,000
U11021240 m  Corddn de balizamiento
Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diametro 10 mm, valorado
en funcion del niamero éptimo de utilizaciones.
1 260,00 260,00
Total........c..... 260,000
APARTADO H.2.2 Cerramientos
U11022010 m  Valla metdlica

Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos autdnomos normalizados de
2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, valorada en funcion del nimero éptimo de
utilizaciones.

Zona Aliviadero 1 150,00 150,00
Zona Hinca | 1 91,00 91,00
Zona Hinca Il y Il 1 142,00 142,00
Zona Paseo 1 127,26 127,26
Total....cveurne 510,260
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APARTADO H.2.3 Proteccion contra caidas

U11024170 ud Tope retroceso camiones

Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones anclados al terreno, incluida la
colocacion y el desmontaje, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

3 3,00

Total........cuuu. 3,000

U11024110 m  Barandilla de 90 cm de altura borde vaciado

Barandilla de 0,90 m de altura en proteccion de perimetro de vaciado formada por soportes metalicos y 3 tablones horizontales
de madera (pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma, asi como la p.p. de pequefio
material, segin normativa vigente.

40 40,00

Total............... 40,000

U11024180 m2 Acero en plancha e=2 cm
Suministro e instalacion de plancha de acero de 2 cm de espesor para cruces de zanjas y pozos.

50 50,00

Total.....ccouuuu. 50,000

APARTADO H.2.4 Seguridad contra incendios

U11026010 ud Extintor CO2 6 kg.

Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun normativa vigente, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

14 14,00

Total......ccouuuu. 14,000

U11026030 ud Extintor polvo seco 6 kg.

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p.
de pequefio material, recargas y desmontaje segiin normativa vigente, valorado en funcion del nimero ptimo de utilizaciones.

14 14,00

Total......ccuuuue. 14,000
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APARTADO H.2.5 Seguridad en instalaciones eléctrica

U11027040 ud Cuadro eléctrico
Suministro, instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

Zona Aliviadero 1 1,00
Zona Hinca | 1 1,00
Zona Hinca Il y Il 1 1,00
Total....covenee 3,000

U11027010 ud Instalacion toma de tierra

Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas
eléctricas, etc., incluso desmontaje.

Total............... 5,000

U11027020 ud Diferencial 300 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

5 5,00
L[+ :] F— 5,000
APARTADO H.2.6 Otros
U11035090 h  Camion cisterna
Camion cisterna regador, incluso conductor.
Riego Finca Privada 4 8,00 32,00
Total....coveuuee 32,000
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SUBCAPITULO H.3 INSTALACIONES DE HIIGIENE Y BIENESTAR
U11031010 m  Acometida eléctrica
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el cuadro general, segin normativa Compafiia suministradora,
incluso demolicién de firmes, movimiento de tierras y posterior reposicion y transporte interior obra de productos resultantes.
Totalmente ejecutada.
3 3,00
Total....cveune 3,000
U11031020 m  Acometida abastecimiento
Acometida provisional de abastecimento de agua desde la red general municipal de agua potable, segun normativa vigente de
Canal de Isabel Il Gestion, incluso demolicion de firmes, movimiento de tierras y posterior reposicion y transporte interior obra de
productos resultantes. Totalmente ejecutada.
3 3,00
Total....coveuee 3,000
U11031030 m  Acometida saneamiento
Acometida provisional de abastecimento de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), segin
normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion, incluso demolicion de firmes, movimiento de tierras y posterior reposicion y
transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.
3 3,00
Total....cveurne 3,000
U11033020 m2 Caseta modulos 6-12 m
Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura
de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria,
tablero fenolico y pavimento comprendiendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del
terreno, cimentacion, soportes de hormigén HA-25 armado con acero B 500 S, placas de asiento, conexién de instalaciones,
transportes, colocacion y desmontaje segun normativa vigente, valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
Vestuarios 20 20,00
Primeros Auxilios 15 15,00
Comedor 15 15,00
Oficina 10 10,00
Total....cveuune 60,000
U11034020 m2 Amueblamiento provisional vestuario

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y
espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun normativa vigente, valorado en funcion del nimero dptimo de
utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.

20 20,00
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Total.....cccuu..e. 20,000

U11034030 m2 Amueblamiento provisional comedor

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depésito para desperdicios
totalmente terminado, incluso desmontaje y segun normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y
medida la superficie Util de local amueblado.

15 15,00

Total....cveunne 15,000

U11034040 m2 Amueblamiento provisional primeros auxilios o sala curas

Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y transportable, botiquin
portatil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente terminado, incluso
desmontaje y seguin normativa vigente, valorado en funcién del niumero éptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local
amueblado.

15 15,00

Total............... 15,000

U11035070 h  Mantenimiento locales
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Peon).

50 50,00

Total.....ccuuuue. 50,000

SUBCAPITULO H.4 MEDICINA PREVENTIVA

U11035010 ud Reconocimiento medico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio.

Total....cveuuee 10,000

U11035020 ud Material sanitario
Material sanitario para curas y primeros auxilios.

2 2,00

Total....ccveuuee 2,000
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SUBCAPITULO H.5 FORMACION Y REUNIONES

U11035030 h  Técnico grado medio medidas de prevencion
Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencion.

Visitas Semanales 1 144,00 2,00 288,00

Total.....covvuuee. 288,000

U11035050 ud Reunién mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Reunién mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucién, segiin normativa
vigente).

18 18,00

Total............... 18,000
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CAPITULO | Gestion de Residuos

U12000080 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Embalajes papel y carton" (15.01.01)

Gestion interna de RCD'S tipo Il, "embalajes de papel y carton" (15 01 01), incluida la segregacién in situ y alquiler de
contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 0,53 0,53

Total........cuuu. 0,530

U12000090 m3 Carga, tte. y dep. RCD'S tipo II, "Emb. papel/carton” (15.01.01)

Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion y transferencia de RCD'S tipo Il, "embalajes de papel y carton”
(1501 01), asi como los medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 0,53 0,53

Total....coveune 0,530

U12000200 m3 Gest. int. RCD'S tipo I, "Maderas™ (17 02 01)

Gestion interna de RCD'S tipo I, "maderas” (17 02 01), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 2,1 2,10

Total.....ccouuuu. 2,100

U12000210 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo Il, Maderas" (17 02 01)

Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "maderas” (17 02
01), asi como los medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 2,1 2,10

Total......couuuuee. 2,100

U12000180 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Obras de fabrica" (17 01 02)

Gestion interna de RCD'S tipo 1, "obras de fabrica" (17 01 02), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como
los medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 7,57 7,57

Total.....ccuuuuu. 7,570

U12000190 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo II, "Ob. de fabr." (17 01..02)

Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "obras de fabrica"
(17 01 02), asi como los medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 7,57 7,57

Total............... 7,570
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U12000280 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Metales" (17 04 05)

Gestion interna de RCD'S tipo II, "metales” (17 04 05), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 1,47 1,47

Total....cveunne 1,470

U12000290 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo Il, "Metales" (17 04 05)

Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo II, "metales" (17 04 05),
asi como los medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 1,47 1,47

Total........ou... 1,470

U12000220 m3 Gest. int. RCD'S tipo I, "Plasticos” (17 02 03)

Gestion interna de RCD'S tipo I, "plasticos” (17 02 03), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 1,79 1,79

Total............... 1,790

U12000230 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo I, "Plasticos" (17 02 03)

Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo II, "plasticos" (17 02
03), asi como los medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 0,14 0,14

Total.....ccuuuue. 0,140

U12000170 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01)

Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccidn, reciclaje y transferencia de  RCD'S tipo I, "hormigones y
morteros" (17 01 01), asi como los medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 28,39 28,39

Total....ccveuuee 28,390

U12000160 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Hormigones y morteros” (17 01.01)

Gestion interna de RCD'S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi
como los medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 28,39 28,39

Total.....cccuuuue. 28,390
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Caodigo Descripcion Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

U12000250 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo II, "Betunes” (17 03 02).

Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "betunes" (17 03 02),
asi como los medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 3,94 3,94

Total....cveunee 3,940

U12000240 m3 Gest. int. RCD'S tipo II, "Betunes” (17 03 02).

Gestion interna de RCD'S tipo I, "betunes" (17 03 02), incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 3,94 3,94

Total........ou... 3,940

U12000350 m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolicion
Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

Excavacién 12003,839 12.003,84
Demolicion 714,01 714,01
Hincas 1 218,93 3,80 831,93
Baldosas Paseo 1 1.500,00 0,10 150,00
Baldosas Tramo Final 1 500,00 0,10 50,00
Calle Cafiada Real 1 150,00 0,10 15,00
L+]:] I 13.764,780

U12000320 m3 Gestion interna de varios tipos de Residuos peligrosos
Gestion interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregacion in situ asi como los medios auxiliares necesarios.

A. Gestion de Residuos 5,26 5,26

Total............... 5,260

U12000330 m3 Carga, transporte y deposicion de Residuos peligrosos
Carga, transporte y deposicion controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, asi como los medios auxiliares

necesarios.
A. Gestion de Residuos 5,26 5,26
Total.......coounee 5,260
U12000370 m3 Canon vertido residuos peligrosos
Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.
A. Gestion de Residuos 5,26 5,26
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Total.....cccuu..e. 5,260

U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construccion. Incluye una zona despejada para el
acopio de material no peligroso asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta Ultima se constituye por una
estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte
inferior consta de una solera de hormigon, (que actuard como cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual
requiere una excavacion a maquina previa de 20 ¢cm, para colocar un encachado de piedra y una lamina de plastico, después se
realizara la solera de hormigén de 15 ¢cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que debera tener
una minima inclinacién para desembocar a un sumidero sifénico de pvc, que se conectara con un tubo de pvc (con una longitud
de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerira ademas de una fabrica de ladrillo tosco para
proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye ademéas un cartel de identificacion, un extintor de polvo abc, asi como
sepiolita para recoger posibles derrames liquidos pastosos (gj. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la colocacion
del cartel, el extintor, la sepiolita, asi como de la Idmina de plastico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de

hormigon.
A. Gestion de Residuos 1 1,00
Total.......c..... 1,000
U12000331N m3 Gest. int RCD's tipo Il, "Residuos Municipales" (20 03 01)
A. Gestion de Residuos 712 712
Total......coceuue. 7,120
U12000332N m3 Carga. transporte y deposicion RCD's tipo Il, "Residuos Municipa
Carga. transporte y deposicion RCD's tipo Il, "Residuos Municipales” (20 03 01)
A. Gestién de Residuos 7,12 7,12
Total....ccveuuee 7,120
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CAPITULO J Varios

SUBCAPITULO J.1 REDACCION DE PROYECTOS/INFORMES, GESTION DE PERMISOS/LICENCIAS

G41N ud Redaccion Memoria Reforestacion
Informe Reforestacion 1 1,00
Total....cverne 1,000
U1501N ud Redaccion documento con estructura de proyecto

Redaccion de documento con estructura de proyecto as built seguin especificaciones de Canal de Isabel | Gestion.

Emisario B-5 1 1,00

Total............... 1,000

SUBCAPITULO J.2 ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPENSABLES
U1502N ud Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables para la adecuada ejecucion de la obra en los
términos definidos en Pliego de Prescripciones Técnicas

Total....cveunee 1,000
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
CAPITULO A Emisario B-5

SUBCAPITULO A.1 Movimiento de tierras

U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de 0,46
arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

CERO EUROS con
CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

U01010150 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o 14,90
similar) de firme con base de hormigén hidraulico o adoquin, incluso
retirada, medido sobre perfil.

CATORCE EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

U09031010 m2cmFresado  de pavimento asfaltico con maquina fresadora o 0,46
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

CERO EUROS con
CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

ONCE EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS

U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre 16,20
duro y roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.

DIECISEIS EUROS con
VEINTE CENTIMOS

U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

U01020660 m2  Entibacién cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera, a 17,74
cualquier profundidad, incluso desentibado, medido sobre perfil.

DIECISIETE EUROS con
SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
U01020200 m3  Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta 43,22
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
CUARENTAY TRES
EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
U01040040 m2 Refino, nivelacion y apisonado de fondo de zanja para asiento de tuberia, 2,00
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.
DOS EUROS
U01030200 m2 Malla de separacion bajo escollera mediante geotextil no tejido, de 260 3,01
gr/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente,
incluso suministro y colocacion, medido sobre perfil.
TRES EUROS con UN
CENTIMOS
U01030180 m3  Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso aportacion, 17,34
colocadas para obtener las secciones indicadas en Proyecto, medido sobre
perfil.
DIECISIETE EUROS con
TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
U07010050 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/H, F, Qa, Qb o 96,79
Qc, consistencia y tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE
vigente.
NOVENTA'Y SEIS EUROS
con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, exenta de materia orgénica, con 26,75
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacion medido sobre perfil.
VEINTISEIS EUROS con
SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier 17,24
procedimiento, de tamafio méximo 25 mm, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.
DIECISIETE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
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U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

U01030040 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y compactacion
hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

U12000030 m3  Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias
entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones 0 demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de

vertedero.

6,61

SEIS EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS

9,83

NUEVE EUROS con
OCHENTAY TRES
CENTIMOS

13,92

TRECE EUROS con
NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
SUBCAPITULO A.2 Colectores
U02009000N  ml  Marco 1750x1000 mm 441,81
CUATROCIENTOS
CUARENTAY UN EUROS
con OCHENTAY UN
CENTIMOS
U02081130 m  Suministro e instalacion de tuberia de UPVC, SN>= 8 kN/m2, de 600 mm. 72,39

de diametro, colocada en zanja, a cualquier profundidad, conforme a norma
UNE-EN 1452-2 y/o segun normativa vigente, incluso parte proporcional de
juntas, encolados, empalmes, completamente terminada.

SETENTAY DOS EUROS
con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

U01030330 m  Banda de sefializacién, segin normas o especificaciones técnicas del 0,24
Canal de Isabel Il Gestion vigentes.
CERO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
U02081160 m  Suministro e instalacién de tuberia de UPVC de pared estructurada, para 315,00
saneamiento, color teja, conforme a norma UNE-EN 13476-1 y/o segun
normativa vigente, rigidez nominal SN 8 kN/m2 DN 1.200 mm, incluso parte
proporcional de unién con junta elastica, medios auxiliares y pruebas.
TRESCIENTOS QUINCE
EUROS
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Cadigo UM Descripcion

Importe letras Importe cifras (€)

SUBCAPITULO A.3 Pozos de registro

APARTADO A.3.1 Movimiento de tierras

U01020180 m3

U01020170 m3

U01020200 m3

u01020140 m3

U01030310 m3

U01030320 m3

Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre
duro y roca (resistencia a comprensién simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.

Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo,
extendido, humectacién y compactacién en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.

Relleno localizado en trasdds de muros con productos de la excavacion,
incluso aportacion, extendido, humectacion y compactacién en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

22,98

VEINTIDOS EUROS con
NOVENTAY OCHO
CENTIMOS

16,20

DIECISEIS EUROS con
VEINTE CENTIMOS

43,22

CUARENTA'Y TRES
EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

11,37

ONCE EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS

11,68

ONCE EUROS con
SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS

4,79

CUATRO EUROS con
SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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APARTADO A.3.2 Obra civil
U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de 8,07
acero para acceso a pozos de registro.
OCHO EUROS con SIETE
CENTIMOS
U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o 77,85
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para 77,03
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con TRES CENTIMOS
U05070020 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, 272,84
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il
Gestion 'y servicio correspondiente  (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
DOSCIENTOS SETENTAY
DOS EUROS con
OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
U05010380 ud  Suministro y colocacion de modulo de ajuste @ 60 ¢cm y altura Util 5 cm 7,65
prefabricado de hormigén armado resistente a los sulfatos, para pozos de
registro, segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel
Il Gestion, incluso juntas de goma.
SIETE EUROS con
SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U05010450 ud  Suministro y colocacion de losa de cierre @ 100/@ 60 cm y altura util 25 cm 69,12
prefabricada de hormigén armado resistente a los sulfatos, para pozos de
registro, segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel
Il Gestion, incluso juntas de goma.
SESENTA'Y NUEVE
EUROS con DOCE
CENTIMOS
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U05010290

U05010220

U05010040

ud

ud

ud

Suministro y colocacion de modulo de recrecido de 100 cm de diametro
interior y altura util 50 cm prefabricado de hormigdn armado resistente a los
sulfatos, para pozos de registro, segiin Norma o Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il Gestién, incluso pates y juntas de goma.

Suministro y colocacion de losa de reduccién @ 180/@ 100 cm vy altura util
>=25 c¢m prefabricado de hormigon armado, para pozos de registro, segun
Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel I Gestion,
incluso juntas de goma.

Suministro y colocacion de mddulo-base de 180 cm de didmetro interior y
altura util 240 cm prefabricado de hormigén armado, para pozos de
registro, segiin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel
Il Gestion, incluso perforaciones para la conexion de los tubos, pates y
juntas de goma para uniones.

55,80

CINCUENTA'Y CINCO
EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

395,00

TRESCIENTOS NOVENTA'Y
CINCO EUROS

1.100,00

MIL CIEN EUROS
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

SUBCAPITULO A.4 Obras de incorporacion y enlace
APARTADO A.4.1 Arquetas de conexion
SUBAPARTADO A.4.1.1 Movimiento de tierras

U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre 16,20
duro y roca (resistencia a comprensién simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.
DIECISEIS EUROS con
VEINTE CENTIMOS
U01020180 m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprensién simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U01020200 m3  Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta 43,22
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
CUARENTAY TRES
EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
U01030310 m3  Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo, 11,68

extendido, humectacién y compactacion en capas de 30 ¢cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.

ONCE EUROS con

SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
SUBAPARTADO A.4.1.2 Obra Civil-Equip
U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigdn en tapas de arquetas, homologada por 57,95
Canal de Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso
argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos,
colocada en obra.
CINCUENTAY SIETE
EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
U01020830 mdia Suministro, instalacién y desmontaje de manguera flexible de 100 mm, en 0,45

exceso a 50 m, para cualquier tipo de bombeo o0 bypass.

CERO EUROS con
CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS

U01020790 dia Bomba de aspiracion con motor diesel de 29 kW, super silenciosa, con 1.264,17
impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion,
incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacién,
transporte y recogida en obra y vigilancia.
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
MIL DOSCIENTOS
SESENTA'Y CUATRO
EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
U01020800 dia Bomba de aspiracién con motor diesel de 53 kW, sUper silenciosa, con 1.577,09
impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion,
incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion,
transporte y recogida en obra y vigilancia.
MIL QUINIENTOS SETENTA
Y SIETE EUROS con
NUEVE CENTIMOS
U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado 8,37
de juntas incluso fijacién y medios axiliares.
OCHO EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS
U05070020 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, 272,84
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il
Gestion y servicio correspondiente  (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
DOSCIENTOS SETENTA'Y
DOS EUROS con
OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o 77,85
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de 8,07
acero para acceso a pozos de registro.
OCHO EUROS con SIETE
CENTIMOS
U07010210 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/llic, Qb o Qc, 121,30
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado,
curado y acabado. Segiin EHE vigente.
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CIENTO VEINTIUN EUROS
con TREINTA CENTIMOS

U07010220 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/llic, Qb o Qc, 130,55
consistencia y tamafio méximo de &rido segln proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
CIENTO TREINTA EUROS
con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U07020010 m2 Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a 20,64
cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
VEINTE EUROS con
SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 1,02
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
UN EUROS con DOS
CENTIMOS
U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para 77,03
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segiin EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con TRES CENTIMOS
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Cuadro de precios numero 1

Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
APARTADO A.4.2 Arquetas especiales
SUBAPARTADO A.4.2.1 Arquetas Giro
ELEMENTO A.4.2.1.1 Movimiento de tierras
U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
ONCE EUROS con
TREINTAYY SIETE
CENTIMOS
U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre 16,20
duro y roca (resistencia a comprensién simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.
DIECISEIS EUROS con
VEINTE CENTIMOS
U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U01020200 m3  Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta 43,22
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
CUARENTAY TRES
EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
U01030310 m3  Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo, 11,68
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 ¢cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
ONCE EUROS con
SESENTA 'Y OCHO
CENTIMOS
U01030320 m3 Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion, 4,79
incluso aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.
CUATRO EUROS con
SETENTAY NUEVE
CENTIMOS
ELEMENTO A.4.2.1.2 Obra Civil-Equip
U05033062N  m2  Lamina nodular drenante de polietileno extrusionado de alta densidad, tipo 8,50

huevera, para drenaje de estructuras enterradas, fijada en los paramentos
exteriores mediante rosetas y clavos de acero, resistencia a compresion >
250 KN/m2, incluidos solapes, remates y perfiles, totalmente instalada

OCHO EUROS con

DOC.4 PRESUPUESTO
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Canal</

de Isabel Il gestion

Cuadro de precios numero 1

Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
CINCUENTA CENTIMOS
U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado 8,37
de juntas incluso fijacién y medios axiliares.
OCHO EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS
U05070020 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, 272,84
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastomero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il
Gestion 'y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilizaciéon). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
DOSCIENTOS SETENTA'Y
DOS EUROS con
OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn no estructural HNE-20/P/12 o 77,85
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de 8,07
acero para acceso a pozos de registro.
OCHO EUROS con SIETE
CENTIMOS
u07010270 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/llla, lllb, IV, F o 129,73
Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado,
curado y acabado. Segin EHE vigente.
CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con SETENTAY
TRES CENTIMOS
U07010280 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-35/llla, Ilib, IV, F o 140,33
Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segln EHE vigente.
CIENTO CUARENTA
EUROS con TREINTA'Y
DOC.4 PRESUPUESTO 12
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Cuadro de precios numero 1

Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
TRES CENTIMOS
U07020010 m2 Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a 20,64
cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
VEINTE EUROS con
SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 1,02
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
UN EUROS con DOS
CENTIMOS
U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para 77,03
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con TRES CENTIMOS
SUBAPARTADO A.4.2.2 Arqueta Conexion Colector Exist
ELEMENTO A.4.2.2.1 Movimiento de tierras
U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
ONCE EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS
U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre 16,20
duro y roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.
DIECISEIS EUROS con
VEINTE CENTIMOS
U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
peril.
VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U01020200 m3  Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta 43,22
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
CUARENTAY TRES
EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
DOC.4 PRESUPUESTO 13



Canal</

de Isabel Il gestion Cuadro de precios nimero 1
Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
U01030310 m3  Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo, 11,68

extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 ¢cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
ONCE EUROS con

SESENTAY OCHO
CENTIMOS

U01030320 m3  Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion, 479
incluso aportacion, extendido, humectacion y compactacién en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

CUATRO EUROS con

SETENTAY NUEVE
CENTIMOS
ELEMENTO A.4.2.2.2 Obra Civil-Equip
U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigén en tapas de arquetas, homologada por 57,95
Canal de Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso
argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos,
colocada en obra.
CINCUENTAY SIETE
EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
U217900N ud  Obturacion definitiva de colector a suprimir mediante pared de ladrillo 85,58
incluso ejecucion de revestimiento de impermeabilizacion.
OCHENTAY CINCO
EUROS con CINCUENTAY
OCHO CENTIMOS
U05033062N  m2  Lamina nodular drenante de polietileno extrusionado de alta densidad, tipo 8,50

huevera, para drenaje de estructuras enterradas, fijada en los paramentos
exteriores mediante rosetas y clavos de acero, resistencia a compresion >
250 KN/m2, incluidos solapes, remates y perfiles, totalmente instalada

OCHO EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado 8,37
de juntas incluso fijacién y medios axiliares.
OCHO EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS
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Cuadro de precios numero 1

Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
U05070020 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, 272,84
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastomero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il
Gestion 'y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
DOSCIENTOS SETENTAY
DOS EUROS con
OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o 77,85
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de 8,07
acero para acceso a pozos de registro.
OCHO EUROS con SIETE
CENTIMOS
U07010270 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/Illa, lllb, IV, F o 129,73
Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado,
curado y acabado. Segin EHE vigente.
CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS
U07010280 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-35/1lla, Ilib, IV, F o 140,33
Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segln EHE vigente.
CIENTO CUARENTA
EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS
U07020010 m2 Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a 20,64
cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
VEINTE EUROS con
SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
DOC.4 PRESUPUESTO 15



Canal</

de Isabel Il gestion Cuadro de precios nimero 1
Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 1,02

500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.

UN EUROS con DOS
CENTIMOS

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/C/TM, para 77,03
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.

SETENTA'Y SIETE EUROS
con TRES CENTIMOS

APARTADO A.4.3 Aliviadero
SUBAPARTADO A.4.3.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

ONCE EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS

U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre 16,20
duro y roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.

DIECISEIS EUROS con
VEINTE CENTIMOS

U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

VEINTIDOS EUROS con
NOVENTAY OCHO
CENTIMOS

U01030310 m3 Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo, 11,68
extendido, humectacién y compactacién en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.

ONCE EUROS con
SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS

U01030320 m3  Relleno localizado en trasddés de muros con productos de la excavacion, 4,79
incluso aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.
CUATRO EUROS con

SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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Canal</

de Isabel Il gestion

Cuadro de precios numero 1

Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
SUBAPARTADO A.4.3.2 Obra Civil-Equip
U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o 77,85

HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

U05033062N  m2 Lamina nodular drenante de polietileno extrusionado de alta densidad, tipo
huevera, para drenaje de estructuras enterradas, fijada en los paramentos
exteriores mediante rosetas y clavos de acero, resistencia a compresion >
250 KN/m2, incluidos solapes, remates y perfiles, totalmente instalada

U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigén en tapas de arquetas, homologada por
Canal de Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso
argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos,
colocada en obra.

U07040060 m  Sellado de juntas con mastic asfaltico.

U05010090N  m  Perfil metalico tipo doble T, HEB, dimensiones segun planos, revestido con
pintura de imprimacion para sostenimiento de las losas prefabricadas de
hormigon armado totalmente instalado.

U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado
de juntas incluso fijacién y medios axiliares.

SETENTAY SIETE EUROS
con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS

8,50

OCHO EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

57,95

CINCUENTAY SIETE
EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

6,66
SEIS EUROS con

SESENTA'Y SEIS

CENTIMOS

123,49

CIENTO VEINTITRES
EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS

8,37

OCHO EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS
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Canal</

de Isabel Il gestion Cuadro de precios nimero 1
Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
U05070020 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, 272,84
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastomero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il
Gestion 'y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
DOSCIENTOS SETENTAY
DOS EUROS con
OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de 8,07
acero para acceso a pozos de registro.
OCHO EUROS con SIETE
CENTIMOS
U07010140 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-25/llic, Qb o Qc, 125,19
consistencia y tamafio méximo de &rido segln proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
CIENTO VEINTICINCO
EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
U07010270 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-35/llla, Ilib, IV, F o 129,73
Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado,
curado y acabado. Seglin EHE vigente.
CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con SETENTAY
TRES CENTIMOS
U07010280 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/llla, lllb, IV, F o 140,33
Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
CIENTO CUARENTA
EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS
U07020010 m2  Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a 20,64

cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
VEINTE EUROS con
SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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Cuadro de precios numero 1

Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 1,02
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
UN EUROS con DOS
CENTIMOS
2150504N Kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de 7,37
acero, con anclajes, abrazaderas, etc.; Material: Estructuras en acero
inoxidable AISI-316; Abrazaderas: Acero inoxidable.
SIETE EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS
2200608N Ud Reja para desbaste y separacién de sélidos muy gruesos, de 1,10 m de 1.007,05
anchura y de 2,50 m de altura; Separacién entre barrotes: 100 mm; Tipo:
Carriles ferroviarios.
MIL SIETE EUROS con
CINCO CENTIMOS
U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/C/TM, para 77,03
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con TRES CENTIMOS
DOC.4 PRESUPUESTO 19
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de Isabel Il gestion Cuadro de precios nimero 1

Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

SUBCAPITULO A.5 Obras especiales
APARTADO A.5.1 Hinca N° |

U999100N m  Collarin separador compuesto de pletina metalica y equipado con ruedas 28,76
colocado cada 4 metros.

VEINTIOCHO EUROS con
SETENTAY SEIS
CENTIMOS

U01020260 m3  Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 14,83
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
CATORCE EUROS con
OCHENTAY TRES
CENTIMOS

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

ONCE EUROS con

TREINTAY SIETE
CENTIMOS
U01020300 m3  Excavacién en pozo, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U01020200 m3  Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta 43,22
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
CUARENTAY TRES
EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
U01020320 m3  Excavacion en pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta 43,22
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
CUARENTAY TRES
EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
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Cadigo UM Descripcion

Importe letras Importe cifras (€)

U01020123N  m3 Excavacion de muro pantalla en todo tipo de terreno excepto roca, con
medios mecanicos. Incluso empleo de lodos bentoniticos extraccion, pistas
de trabajo, carga, transporte a vertedero y canon de vertido.

32,91

TREINTAY DOS EUROS
con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 1,02
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
UN EUROS con DOS
CENTIMOS
U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para 77,03
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con TRES CENTIMOS
U07010150 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/1, consistencia 104,45
y tamafio méximo de arido segln proyecto, en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
CIENTO CUATRO EUROS
con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U07010160 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/1, consistencia 112,60
y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.
CIENTO DOCE EUROS con
SESENTA CENTIMOS
U0990150N ml Ejecucion de muro guia en pantallas, de hormigbn en masa HM-20, 35,19
incluyendo excavacion, encofrado, posterior relleno y demas operaciones
necesarias, totalmente acabado
TREINTAY CINCO EUROS
con DIECINUEVE
CENTIMOS
U0990152N ml Ejecucién de viga cadena en coronacion de los muros pantalla, de acuerdo 196,50
a la definicién indicada en planos, incluyendo hormigon HA-30, encofrado,
armadura corrugada B500S y demas materiales y operaciones necesarias,
totalmente acabada
CIENTO NOVENTAY SEIS
EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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Cadigo UM Descripcion

Importe letras Importe cifras (€)

U01010310 m3  Demolicién de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros,

medido sobre perfil.

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

U01020610 m  Tuberia hincada de 1.800 mm de didmetro interior, de hormigén armado, o
chapa de acero, colocada en cualquier clase de terreno, incluso roca, por
cualquier procedimiento de perforacién y colocacion, guiada mediante
l&ser, incluso p.p. de juntas, piezas, maquinaria y medios auxiliares,
demolicion posterior de macizos, arrastre y extraccion de sobrantes,

medido sobre perfil.

U07020180 m2 Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y
hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

46,86

CUARENTAY SEIS EUROS
con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS

6,61

SEIS EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS

2.710,84

DOS MIL SETECIENTOS
DIEZ EUROS con
OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

28,56

VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTAY SEIS
CENTIMOS
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de Isabel Il gestion Cuadro de precios nimero 1
Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
APARTADO A.5.2 Hinca N° Il
U999100N m  Collarin separador compuesto de pletina metalica y equipado con ruedas 28,76

colocado cada 4 metros.
VEINTIOCHO EUROS con

SETENTAY SEIS
CENTIMOS

U01020260 m3  Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 14,83
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
CATORCE EUROS con
OCHENTAY TRES
CENTIMOS

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

ONCE EUROS con

TREINTAYY SIETE
CENTIMOS
U01020300 m3  Excavacion en pozo, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U01020320 m3  Excavacion en pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta 43,22
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
CUARENTAY TRES
EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta 43,22
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
CUARENTAY TRES
EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
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Cuadro de precios numero 1

Cadigo UM Descripcion

Importe letras Importe cifras (€)

U01020123N  m3 Excavacion de muro pantalla en todo tipo de terreno excepto roca, con
medios mecanicos. Incluso empleo de lodos bentoniticos extraccion, pistas
de trabajo, carga, transporte a vertedero y canon de vertido.

32,91

TREINTAY DOS EUROS
con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para 77,03
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con TRES CENTIMOS
U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 1,02
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
UN EUROS con DOS
CENTIMOS
U07010150 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/1, consistencia 104,45
y tamafio méximo de arido segln proyecto, en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
CIENTO CUATRO EUROS
con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U07010160 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/1, consistencia 112,60
y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigon, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.
CIENTO DOCE EUROS con
SESENTA CENTIMOS
U0990150N ml Ejecucion de muro guia en pantallas, de hormigbn en masa HM-20, 35,19
incluyendo excavacion, encofrado, posterior relleno y demas operaciones
necesarias, totalmente acabado
TREINTAY CINCO EUROS
con DIECINUEVE
CENTIMOS
U0990152N ml Ejecucién de viga cadena en coronacion de los muros pantalla, de acuerdo 196,50
a la definicién indicada en planos, incluyendo hormigon HA-30, encofrado,
armadura corrugada B500S y demas materiales y operaciones necesarias,
totalmente acabada
CIENTO NOVENTAY SEIS
EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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Cuadro de precios numero 1

Cadigo UM Descripcion

Importe letras Importe cifras (€)

U01010310 m3  Demolicién de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros,

medido sobre perfil.

46,86

CUARENTAY SEIS EUROS
con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 6,61
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
SEIS EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS
U07020180 m2 Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con 28,56
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y
hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
U01020610 m  Tuberia hincada de 1.800 mm de didmetro interior, de hormigén armado, o 2.710,84
chapa de acero, colocada en cualquier clase de terreno, incluso roca, por
cualquier procedimiento de perforacion y colocacién, guiada mediante
laser, incluso p.p. de juntas, piezas, maquinaria y medios auxiliares,
demolicién posterior de macizos, arrastre y extraccion de sobrantes,
medido sobre perfil.
DOS MIL SETECIENTOS
DIEZ EUROS con
OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
25
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
APARTADO A.5.3 Hinca N° lll
U999100N m  Collarin separador compuesto de pletina metalica y equipado con ruedas 28,76

colocado cada 4 metros.
VEINTIOCHO EUROS con

SETENTAY SEIS
CENTIMOS

U01020260 m3  Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 14,83
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
CATORCE EUROS con
OCHENTAY TRES
CENTIMOS

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

ONCE EUROS con

TREINTAYY SIETE
CENTIMOS
U01020300 m3  Excavacion en pozo, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U01020200 m3  Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta 43,22
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
CUARENTAY TRES
EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
U01020320 m3  Excavacion en pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta 43,22
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
CUARENTAY TRES
EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
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Cadigo UM Descripcion

Importe letras Importe cifras (€)

U01020123N  m3 Excavacion de muro pantalla en todo tipo de terreno excepto roca, con
medios mecanicos. Incluso empleo de lodos bentoniticos extraccion, pistas
de trabajo, carga, transporte a vertedero y canon de vertido.

32,91

TREINTAY DOS EUROS
con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para 77,03
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con TRES CENTIMOS
U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 1,02
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
UN EUROS con DOS
CENTIMOS
U07010150 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/1, consistencia 104,45
y tamafio méximo de arido segln proyecto, en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
CIENTO CUATRO EUROS
con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U07010160 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/1, consistencia 112,60
y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigon, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.
CIENTO DOCE EUROS con
SESENTA CENTIMOS
U0990150N ml Ejecucion de muro guia en pantallas, de hormigbn en masa HM-20, 35,19
incluyendo excavacion, encofrado, posterior relleno y demas operaciones
necesarias, totalmente acabado
TREINTAY CINCO EUROS
con DIECINUEVE
CENTIMOS
U0990152N ml Ejecucién de viga cadena en coronacion de los muros pantalla, de acuerdo 196,50
a la definicién indicada en planos, incluyendo hormigon HA-30, encofrado,
armadura corrugada B500S y demas materiales y operaciones necesarias,
totalmente acabada
CIENTO NOVENTAY SEIS
EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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Cuadro de precios numero 1

Cadigo UM Descripcion

Importe letras Importe cifras (€)

U01010310 m3  Demolicién de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros,

medido sobre perfil.

46,86

CUARENTAY SEIS EUROS
con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 6,61
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
SEIS EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS
U07020180 m2 Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con 28,56
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y
hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
U01020610 m  Tuberia hincada de 1.800 mm de didmetro interior, de hormigén armado, o 2.710,84
chapa de acero, colocada en cualquier clase de terreno, incluso roca, por
cualquier procedimiento de perforacion y colocacién, guiada mediante
laser, incluso p.p. de juntas, piezas, maquinaria y medios auxiliares,
demolicién posterior de macizos, arrastre y extraccion de sobrantes,
medido sobre perfil.
DOS MIL SETECIENTOS
DIEZ EUROS con
OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
28
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
CAPITULO B Emisario C-3

SUBCAPITULO B.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

ONCE EUROS con

TREINTAYY SIETE
CENTIMOS
U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre 16,20
duro y roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.
DIECISEIS EUROS con
VEINTE CENTIMOS
U01020180 m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U01040040 m2 Refino, nivelacion y apisonado de fondo de zanja para asiento de tuberia, 2,00
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.
DOS EUROS
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 6,61

procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

SEIS EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS

U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, exenta de materia organica, con 26,75
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacion medido sobre perfil.

VEINTISEIS EUROS con
SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

U01030020 m3 Grava o gravila en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier 17,24
procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.

DIECISIETE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

SUBCAPITULO B.2 Colectores

U02081140 m  Suministro e instalacion de tuberia de UPVC, SN>= 8 kN/m2, de 800 mm. 138,11
de diametro, colocada en zanja, a cualquier profundidad, conforme a norma
UNE-EN 1452-2 y/o segun normativa vigente, incluso parte proporcional de
juntas, encolados, empalmes, completamente terminada.
CIENTO TREINTA'Y OCHO
EUROS con ONCE
CENTIMOS

U01030330 m  Banda de sefializacién, segin normas o especificaciones técnicas del 0,24
Canal de Isabel Il Gestion vigentes.
CERO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

SUBCAPITULO B.3 Obras de incorporacion y enlace
APARTADO B.3.1 Arquetas de conexion
SUBAPARTADO B.3.1.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

ONCE EUROS con

TREINTAYY SIETE
CENTIMOS
U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre 16,20
duro y roca (resistencia a comprensién simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.
DIECISEIS EUROS con
VEINTE CENTIMOS
U01030310 m3 Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo, 11,68

extendido, humectacién y compactacién en capas de 30 ¢cm de espesor,

con un grado de compactacion del 95% del P.M.
ONCE EUROS con
SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS

U01030320 m3  Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion, 4,79
incluso aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

CUATRO EUROS con

SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
SUBAPARTADO B.3.1.2 Obra Civil-Equip
U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigdn en tapas de arquetas, homologada por 57,95
Canal de Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso
argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos,
colocada en obra.
CINCUENTAY SIETE
EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
U01020830 mdia Suministro, instalacién y desmontaje de manguera flexible de 100 mm, en 0,45

exceso a 50 m, para cualquier tipo de bombeo o0 bypass.

CERO EUROS con
CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS

U01020790 dia Bomba de aspiracion con motor diesel de 29 kW, super silenciosa, con 1.264,17
impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion,
incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacién,
transporte y recogida en obra y vigilancia.

DOC.4 PRESUPUESTO 31



Canal</

de Isabel Il gestion

Cuadro de precios numero 1

Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
MIL DOSCIENTOS
SESENTA'Y CUATRO
EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
U01020800 dia Bomba de aspiracién con motor diesel de 53 kW, sUper silenciosa, con 1.577,09
impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion,
incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion,
transporte y recogida en obra y vigilancia.
MIL QUINIENTOS SETENTA
Y SIETE EUROS con
NUEVE CENTIMOS
U02170640 ud  Obturacion en pozo o aliviadero, en conducciones superiores a @ 500 mm, 214,25
mediante obturador neumatico o sacos terreros, incluido personal de
operacion, materiales, maquinaria auxiliar, y posterior reposicion del
servicio.
DOSCIENTOS CATORCE
EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado 8,37
de juntas incluso fijacién y medios axiliares.
OCHO EUROS con
TREINTAYY SIETE
CENTIMOS
U05070020 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, 272,84
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o0 marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il
Gestion y servicio correspondiente  (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
DOSCIENTOS SETENTA'Y
DOS EUROS con
OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o 77,85
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de 8,07
acero para acceso a pozos de registro.
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

OCHO EUROS con SIETE
CENTIMOS

U07010210 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/llic, Qb o Qc, 121,30
consistencia y tamafio méximo de &rido segln proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado,
curado y acabado. Segiin EHE vigente.

CIENTO VEINTIUN EUROS
con TREINTA CENTIMOS

U07010220 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/llic, Qb o Qc, 130,55
consistencia y tamafio méximo de &rido segln proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.

Segun EHE vigente.
CIENTO TREINTA EUROS
con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U07020010 m2 Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a 20,64

cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
VEINTE EUROS con
SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

U07030050 kg  Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 1,02
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.

UN EUROS con DOS
CENTIMOS

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para 77,03
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segiin EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con TRES CENTIMOS
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
CAPITULO C Emisario B-4

SUBCAPITULO C.1 Movimiento de tierras

U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de 0,46
arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
CERO EUROS con
CUARENTAY SEIS
CENTIMOS

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

ONCE EUROS con

TREINTAY SIETE
CENTIMOS
U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre 16,20
duro y roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.
DIECISEIS EUROS con
VEINTE CENTIMOS
U01040040 m2  Refino, nivelacion y apisonado de fondo de zanja para asiento de tuberia, 2,00
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.
DOS EUROS
U07010050 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/H, F, Qa, Qb o 96,79

Qc, consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE

vigente.
NOVENTAYY SEIS EUROS
con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
U01030040 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 9,83

procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y compactacion
hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

NUEVE EUROS con
OCHENTAY TRES
CENTIMOS

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm, 6,61
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

SEIS EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS
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U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacién medido sobre perfil.

26,75

VEINTISEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier 17,24
procedimiento, de tamafio méximo 25 mm, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
DIECISIETE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
35
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SUBCAPITULO C.2 Colectores

U01030330 m  Banda de sefializacién, segin normas o especificaciones técnicas del 0,24
Canal de Isabel Il Gestion vigentes.
CERO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

U02081160 m  Suministro e instalacion de tuberia de UPVC de pared estructurada, para 315,00
saneamiento, color teja, conforme a norma UNE-EN 13476-1 y/o segun
normativa vigente, rigidez nominal SN 8 kN/m2 DN 1.200 mm, incluso parte
proporcional de unién con junta elastica, medios auxiliares y pruebas.
TRESCIENTOS QUINCE
EUROS
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SUBCAPITULO C.3 Obras de incorporacion y enlace
APARTADO C.3.1 Arquetas de conexion
SUBAPARTADO C.3.1.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

ONCE EUROS con

TREINTAYY SIETE
CENTIMOS
U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre 16,20
duro y roca (resistencia a comprensién simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.
DIECISEIS EUROS con
VEINTE CENTIMOS
U01030310 m3 Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo, 11,68

extendido, humectacién y compactacién en capas de 30 ¢cm de espesor,

con un grado de compactacion del 95% del P.M.
ONCE EUROS con
SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS

U01030320 m3  Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion, 4,79
incluso aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

CUATRO EUROS con

SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
SUBAPARTADO C.3.1.2 Obra Civil-Equip
U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigdn en tapas de arquetas, homologada por 57,95
Canal de Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso
argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos,
colocada en obra.
CINCUENTA'Y SIETE
EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
U217900N ud  Obturacion definitiva de colector a suprimir mediante pared de ladrillo 85,58
incluso ejecucion de revestimiento de impermeabilizacion.
OCHENTA'Y CINCO
EUROS con CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS
U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado 8,37

de juntas incluso fijacién y medios axiliares.

OCHO EUROS con
TREINTAY SIETE
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CENTIMOS
U05070020 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, 272,84
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastomero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il
Gestion 'y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
DOSCIENTOS SETENTA'Y
DOS EUROS con
OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o 77,85
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
SETENTAY SIETE EUROS
con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de 8,07
acero para acceso a pozos de registro.
OCHO EUROS con SIETE
CENTIMOS
U07010210 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/llic, Qb o Qc, 121,30
consistencia y tamafio méximo de &rido segln proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado,
curado y acabado. Segin EHE vigente.
CIENTO VEINTIUN EUROS
con TREINTA CENTIMOS
U07010220 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/llic, Qb o Qc, 130,55
consistencia y tamafio méximo de &rido segln proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
CIENTO TREINTA EUROS
con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U07020010 m2  Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a 20,64
cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
VEINTE EUROS con
SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/C/TM, para
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.

1,02

UN EUROS con DOS
CENTIMOS

77,03

SETENTA'Y SIETE EUROS
con TRES CENTIMOS
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CAPITULO D Instrumentacién y Control
U03071390M  ud  Instalacion y puesta en servicio de sonda de nivel. 79,54
SETENTA'Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
U03071340N  ud Traslado de sonda de nivel existente incluso formacién de macizo de 572,60
hormigon para sustentacion del equipo de telecontrol
QUINIENTOS SETENTAY
DOS EUROS con SESENTA
CENTIMOS
40
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CAPITULO E Desmontaje y demolicion
SUBCAPITULO E.1 Movimiento de tierras y retirada

U0200300N m  Demolicién de canalizaciones de saneamiento de hormigon centrifugado o 16,23
similar de diametro mayor a 400 mm, por medios mecanicos, incluso corte
de tubos e incluso carga y retirada de materiales sobrantes a vertedero
autorizado asi como canén de vertido. Sin incluir excavacion o apertura de
zanjas.

DIECISEIS EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS

U01030040 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm, 9,83
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y compactacion
hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
NUEVE EUROS con

OCHENTAY TRES
CENTIMOS

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 6,61
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

SEIS EUROS con

SESENTA'Y UN CENTIMOS
U01020180 m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de 22,98
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37

golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
ONCE EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS
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SUBCAPITULO E.2 Demolicion aliviadero
U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de 8,49

excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

U12000030 m3  Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias 13,92
entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de
vertedero.
TRECE EUROS con
NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
U01010310 m3  Demolicién de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros, 46,86
medido sobre perfil.
CUARENTA'Y SEIS EUROS
con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CAPITULO F Servicios Afectados
SUBCAPITULO F.1 Apeo y sustentacion de conducciones de agua y gas
U06080030N  Ud  Losa de proteccién en conducciones enterradas segun detalles de planos 893,28
de proyecto, incluye fabricacion de la losa y colocacién de la misma
conforme a las directrices de la compafiia propietaria.
OCHOCIENTOS NOVENTA
Y TRES EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS
U06080020N  Ud  Suministro a pie de obra e instalacion de sujecciéon provisional de 3.696,02

conducciones con perfileria normalizada tipo HEB, incluso desmontaje. Se
incluyen estribos laterales de hormigdn armado y cables de sujeccion del
conducto.

TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA'Y SEIS EUROS

con DOS CENTIMOS
U06080040N  Ud  Formacién de macizado especial con hormigén en masa HM-15 para 129,50
conduccién existente, en todo el ancho de la zanja, posterior a la sujecion
provisional.
CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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SUBCAPITULO F.2 Reposicion de caminos y carreteras
U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no 21,13

plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segln normativa vigente,
con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75% y un indice de
lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso
preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 30.

U09012020 m3  Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segln normativa vigente,
puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacién de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 35.

U09035010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, arido 40 mm y
consistencia plastica.

U09020030 m  Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigdn de solera HM-20 y refuerzo.

U09033010 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido especial para
capa de rodadura, comprendiendo fabricacién, transporte, extendido y
compactacion, incluso betun y filler de aportacion.

U09032010 m2 Riego de imprimacidn, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion ECI,
de capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparacion de la superficie.

VEINTIUN EUROS con
TRECE CENTIMOS

TRECE EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

NOVENTA EUROS con
CATORCE CENTIMOS

CATORCE EUROS con
SETENTA'Y UN CENTIMOS

CUARENTA'Y SIETE
EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

CERO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

13,98

90,14

14,71

47,31

0,54
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U06070060N  ml  Valla de cerramiento metalico de alambre galvanizado de simple torsion, 22,90

alambre de didmetro 2,7 mm, postes constituidos por tubos de acero
galvanizado en caliente de 50 mm de diametro y 1,5 mm de espesor,
distancia de 3,5 m entre postes intermedios, malla de forma romboidal de
ancho 40 mm, totalmente montada, incluso ejecucién del cimiento.

VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

SUBCAPITULO F.3 Reposicion Paseo Fluvial

U09012020 m3  Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no 13,98
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segln normativa vigente,
puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacion de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 35.

TRECE EUROS con
NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

U09020120 m2  Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigon de 6 cm 30,90
de espesor en colores varios, incluso mortero de asiento y lechada de
juntas.

TREINTA EUROS con
NOVENTA CENTIMOS
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SUBCAPITULO F.4 Desvio Arroyo La Poveda
U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con 11,37

golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

ONCE EUROS con
TREINTAYY SIETE
CENTIMOS

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, 6,61
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
SEIS EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS
U01030210 m3  Muro o fabrica de gaviones metalicos de altura inferior a 4 m realizados con 70,89
malla de triple torsion de acero galvanizado reforzado de DN 2,4 mm o
superior, incluso anclajes, totalmente colocado.
SETENTA EUROS con
OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
46
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SUBCAPITULO F.5 Localizacién y Proteccion Servicios Afectados
U01020770 dia Bomba de aspiracién con motor diesel de 13 kW, sUper silenciosa, con 1.005,18
impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion,
incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion,
transporte y recogida en obra y vigilancia.
MIL CINCO EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
U15020050 ud Localizacién del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacién 300,00
por medios manuales, limpieza, sefializacion y proteccion del servicio
afectado.
TRESCIENTOS EUROS
U15020070M  ud  Localizacion del servicio afectado de imbornal, excavacién por medios 150,00
manuales, limpieza, sefializacién incluso conexion al nuevo colector.
CIENTO CINCUENTA
EUROS
U15020080M  ud  Localizacién del servicio afectado de acometida, excavacion por medios 150,00
manuales, limpieza, sefializacion incluso conexion al nuevo colector.
CIENTO CINCUENTA
EUROS
U15020010 ud Localizacién del servicio afectado de electricidad, excavacién por medios 300,00
manuales, limpieza, sefializacion y proteccion del servicio afectado.
TRESCIENTOS EUROS
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SUBCAPITULO F.6 Balizamiento lineas aereas
U06080050N  Ud  Pédrtico de balizamiento dieléctrico de poliester y fibra de vidrio de altura 3,5 496,84
m y longitud variable (méx. 5 m).
CUATROCIENTOS
NOVENTAYY SEIS EUROS
con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
SUBCAPITULO F.7 Reposicion Zona Urbana Fin trazado
U150400N Partida para reposicion de la zona urbanizada de instalaciones junto al 278,78
arroyo de conexion final. Incluso reposicién de moviliario, arbolado y zona
recreativa.
DOSCIENTOS SETENTAY
OCHO EUROS con
SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CAPITULO G Restauracion y Seguimiento Ambiental
SUBCAPITULO G.1 Medidas Correctoras
U01010020 m3 Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido 3,39
sobre perfil, asi como su acopio, mantenimiento en adecuadas condiciones
y su posterior aporte y extendido, segutin condicionado ambiental.
TRES EUROS con
TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
U09066020 ud  Suministro y plantacion de Lavandula ssp. de 10-20 cm de altura, incluso 3,56
apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer riego, en contenedor.
TRES EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
MCO03 u  Proteccién individualizada de los ejemplares 148,40
arboreos, a base de entablado del tronco de
2m de altura, cosido con alambre de atar, cada
20 cm, incluidas herramientas y medios
auxiliares
CIENTO CUARENTAY
OCHO EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
MC04 u  Trasplante pies arboreos 100 - 200 cm 1.484,00
MIL CUATROCIENTOS
OCHENTAY CUATRO
EUROS
MCO05 u Transplante pies arbustivos 20 - 150 cm 530,00
QUINIENTOS TREINTA
EUROS
MCO06 m  Protector continuo de masas arbéreo - 2,92
arbustivas, mediante malla sobre jalones
dispuestos cada 2,5 m, de material plastico.
Altura de 1 my anclaje al jalén mediante
alambre
DOS EUROS con
NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
U09041020 m2 Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, 0,75
alcanzando una profundidad de 10-15 ¢cm de labor, incluido desterronado
para plantaciones.
CERO EUROS con
SETENTAY CINCO
CENTIMOS
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MCO08 u Plantacion manual arboles hoja 3,54
per.contenedor forestal

TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

U09062200 ud  Suministro y plantacién de Fraxisnus angustifolia de 16-18 cm de 77,36
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer
riego, en contenedor.
SETENTAY SIETE EUROS
con TREINTAY SEIS
CENTIMOS
MC10 u Suministro de Fraxinus atrocinerea, de 2 0,63
savias 60/90 cm de altura, a raiz desnuda.
CERO EUROS con
SESENTA Y TRES
CENTIMOS
50
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SUBCAPITULO G.2 Arqueologia
AR01 mes Seguimiento arqueologico durante los movimientos de tierra 3.710,00
TRES MIL SETECIENTOS
DIEZ EUROS
AR02 u  Generacién de informe arqueologico sobre la actuacion arqueoldgica. 2.014,00
DOS MIL CATORCE EUROS
SUBCAPITULO G.3 Vigilancia Ambiental
VAO1 m  Plan de vigilancia ambiental (4 dias al mes el técnico ambiental durante los 2.120,00
meses que dura la obra mas lo informes correspondientes) durante los
movimientos de tierra.
DOS MIL CIENTO VEINTE
EUROS
51
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SUBCAPITULO G.4 Plan Reforestacion

U09062170 ud  Suministro y plantacion de Fraxisnus angustifolia de 12-14 cm de 42,21
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer
riego, a raiz desnuda.

CUARENTA Y DOS EUROS
con VEINTIUN CENTIMOS
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CAPITULO H Seguridad y Salud

SUBCAPITULO H.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

APARTADO H.1.1 Equipamiento Individual

U11011010 ud  Casco de seguridad, homologado. 5,36

CINCO EUROS con
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

U11011030 ud  Mono de trabajo, homologado. 22,78
VEINTIDOS EUROS con
SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U11011040 ud  Impermeable, homologado. 11,91
ONCE EUROS con
NOVENTA'Y UN CENTIMOS
U11011060 ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para trabajos de 26,29
soldadura, homologado.
VEINTISEIS EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
U11011070 ud  Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello 17,94
y cintura a través de correa, homologado.
DIECISIETE EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
U11011080 ud  Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén 14,88
y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones, homologado.
CATORCE EUROS con
OCHENTAY OCHO
CENTIMOS
U11011130 ud  Par de guantes de neopreno, homologados. 2,49
DOS EUROS con
CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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APARTADO H.1.2 Pantallas de proteccion
U11012010 ud Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y 8,69
penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
OCHO EUROS con
SESENTAY NUEVE
CENTIMOS
U11012020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la 25,81
perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA'Y UN CENTIMOS
APARTADO H.1.3 Mascarillas de proteccion
U11013050 ud  Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y 27,78
atoxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.
VEINTISIETE EUROS con
SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
U11013040 ud  Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y 15,58
atdxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.
QUINCE EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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APARTADO H.1.4 Protecciones visuales

U11014010 ud  Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro,
tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en

los ojos, homologadas.

APARTADO H.1.5 Protecciones auditivas

U11015020 ud  Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin

adaptarlo, homologado.

U11015040 ud  Par de tapones antirruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

17,01

DIECISIETE EUROS con
UN CENTIMOS

DOC.4 PRESUPUESTO

16,05
DIECISEIS EUROS con
CINCO CENTIMOS

0,58
CERO EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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APARTADO H.1.6 Cinturones de seguridad
U11016010 ud  Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliéster, 65,69
anillas de acero estampado con resistencia a la traccion superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetén de acero estampado, homologado.
SESENTAY CINCO
EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
U11016060 ud  Cinturbn de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, 23,29
homologado.
VEINTITRES EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
APARTADO H.1.7 Guantes de proteccion
U11017080 ud Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con 18,95
material dieléctrico, homologados.
DIECIOCHO EUROS con
NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
U11017090 ud Par de guantes de proteccion eléctrica de alta tensién fabricados con 44,91
material de alto poder dieléctrico, homologados.
CUARENTAY CUATRO
EUROS con NOVENTA'Y
UN CENTIMOS
U11017020 ud Par de guantes de protecciéon de goma fina reforzados para trabajos con 1,99
materiales humedos, albafiileria, poceria, hormigonado, etc., homologados.
UN EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CENTIMOS
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APARTADO H.1.8 Calzado de proteccion
U11018080 ud  Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con 32,72

puntera metélica, plantilla de texdn, suela antideslizante y piso resistente a
hidrocarburos y aceites, homologadas.

TREINTAY DOS EUROS
con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS

U11018010 ud  Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos 15,62
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de
algodon y piso antideslizante, homologadas.
QUINCE EUROS con
SESENTA'Y DOS
CENTIMOS
U11018050 ud  Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material 41,67
dieléctrico, homologadas.
CUARENTAY UN EUROS
con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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SUBCAPITULO H.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO H.2.1 Seiializacion
U11035080 h Mano de obra de sefialista (Peon). 14,89
CATORCE EUROS con
OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
U11021260 ud Pareja de porticos limitadores de altura. Formado por suministro y 544,61
colocacion de 4 postes de madera y 2 travesafios horizontales, un pértico a
cada lado de la proyeccién vertical de los cables extremos en el suelo,
separados la distancia de seguridad establecida por el Real Decreto
614/2001, para limitar los movimientos de las partes moviles de la
maquinaria impidiendo el acceso de aquellos equipos cuya altura sea
susceptible de generar accidentes por contacto con la linea eléctrica o por
la generacion de un arco eléctrico, incluso suministro y colocacion red
limitadora de altura entre pérticos no conductora de la electricidad y
sensores y avisadores de altura.
QUINIENTOS CUARENTA'Y
CUATRO EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS
U11021140M  ud  Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 13,26
reduccion de velocidad de 45x33 cm con soporte metélico de 50 mm de
diametro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero
oOptimo de utilizaciones.
TRECE EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS
U11021010 ud  Suministro y colocacién de sefial de peligro reflectante de 1,35 m con 37,71
tripode de acero galvanizado, valorada segun el nimero 6ptimo de
utilizaciones.
TREINTAY SIETE EUROS
con SETENTAY UN
CENTIMOS
U11021060 ud  Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante de 0,60 m con 12,54
tripode de acero galvanizado, valorada segun el numero 6ptimo de
utilizaciones.
DOCE EUROS con
CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
U11021070 ud  Suministro y colocacién de panel direccional provisional reflectante de 22,99
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T, valorado segln el numero
oOptimo de utilizaciones.
VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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U11021100 ud  Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo obligacién de 13,26

45x33 cm con soporte metélico de 50 mm de didmetro, incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

TRECE EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS

U11021120 ud  Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 13,26
45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo, incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

TRECE EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS

U11021170 ud  Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 16,38
60x40 cm con soporte metalico de 50 mm de diametro, incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcion del nimero optimo de utilizaciones.

DIECISEIS EUROS con
TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS

U11021180 ud  Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 7,30
40x40 cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

SIETE EUROS con
TREINTA CENTIMOS

U11021200 ud  Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 50 cm, 15,60
valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

QUINCE EUROS con
SESENTA CENTIMOS

U11021220 ud  Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin 16,59
pilas sobre tripode de acero galvanizado, valorada en funcion del numero
optimo de utilizaciones.

DIECISEIS EURQS con

CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
U11021250 ud Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico 34,41
hueco lastrable.
TREINTA'Y CUATRO
EUROS con CUARENTA'Y
UN CENTIMOS
U11021240 m  Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre 2,81

soporte de acero galvanizado de didmetro 10 mm, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones.

DOS EUROS con
OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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APARTADO H.2.2 Cerramientos
U11022010 m  Valla metélica para acotamiento de espacios y contencién de peatones 3,98

formada por elementos autdnomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, valorada
en funcién del niumero éptimo de utilizaciones.

TRES EUROS con

NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
APARTADO H.2.3 Proteccion contra caidas
U11024170 ud Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras 43,60
formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocacion y el
desmontaje, valorado en funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.
CUARENTAY TRES
EUROS con SESENTA
CENTIMOS
U11024110 m  Barandilla de 0,90 m de altura en protecciéon de perimetro de vaciado 9,86
formada por soportes metalicos y 3 tablones horizontales de madera
(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la
misma, asi como la p.p. de pequefio material, segiin normativa vigente.
NUEVE EUROS con
OCHENTAYY SEIS
CENTIMOS
U11024180 m2  Suministro e instalacién de plancha de acero de 2 cm de espesor para 67,86
cruces de zanjas y pozos.
SESENTAY SIETE EUROS
con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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APARTADO H.2.4 Seguridad contra incendios

U11026010 ud  Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a 90,10
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje
segin normativa vigente, valorado en funcion del nimero oéptimo de

utilizaciones.
NOVENTA EUROS con
DIEZ CENTIMOS
U11026030 ud  Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado 44,97
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segin normativa vigente, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones.
CUARENTA'Y CUATRO
EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
APARTADO H.2.5 Seguridad en instalaciones eléctrica
U11027040 ud  Suministro, instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario 143,45
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.
CIENTO CUARENTAY
TRES EUROS con
CUARENTAYY CINCO
CENTIMOS
U11027010 ud Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo 246,02
conectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc.,
incluso desmontaje.
DOSCIENTOS CUARENTA
Y SEIS EUROS con DOS
CENTIMOS
U11027020 ud  Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de media 209,10
sensibilidad de 300 Ma.
DOSCIENTOS NUEVE
EUROS con DIEZ
CENTIMOS
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APARTADO H.2.6 Otros
U11035090 h Camion cisterna regador, incluso conductor. 39,20
TREINTA'Y NUEVE EUROS
con VEINTE CENTIMOS

SUBCAPITULO H.3 INSTALACIONES DE HIIGIENE Y BIENESTAR

U11031010 m  Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el cuadro 4,76
general, segiin normativa Compafiia suministradora, incluso demolicién de
firmes, movimiento de tierras y posterior reposicién y transporte interior
obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.

CUATRO EUROS con
SETENTAY SEIS
CENTIMOS

U11031020 m  Acometida provisional de abastecimento de agua desde la red general 93,02
municipal de agua potable, segin normativa vigente de Canal de Isabel Il
Gestién, incluso demolicion de firmes, movimiento de tierras y posterior
reposicion y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente
ejecutada.

NOVENTAY TRES EUROS
con DOS CENTIMOS

U11031030 m  Acometida provisional de abastecimento de saneamiento de caseta de obra 132,71
a la red general municipal (pozo o imbornal), segiin normativa vigente de
Canal de Isabel Il Gestion, incluso demolicion de firmes, movimiento de
tierras y posterior reposicion y transporte interior obra de productos
resultantes. Totalmente ejecutada.

CIENTO TREINTA'Y DOS
EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS

U11033020 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras 98,43
de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo
con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo
distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion
del terreno, cimentacion, soportes de hormigén HA-25 armado con acero B
500 S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes,
colocacion y desmontaje seglin normativa vigente, valorada en funcién del
numero optimo de utilizaciones.

NOVENTA'Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

U11034020 m2  Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas 23,56
individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente
terminado, incluso desmontaje y segun normativa vigente, valorado en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de
local amueblado.

VEINTITRES EUROS con
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CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
U11034030 m2  Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, 8,94

asientos, microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun normativa vigente, valorado en funcion del
numero Optimo de utilizaciones y medida la superficie util de local

amueblado.
OCHO EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
U11034040 m2  Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas 26,93

comprendiendo camillas fija y transportable, botiquin portatil, taquillas de
cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y
papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y segun normativa
vigente, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones y medida la
superficie Util de local amueblado.

VEINTISEIS EUROS con
NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS

U11035070 h Mano de obra empleada en limpieza y conservacién de locales e 14,89
instalaciones para el personal (Peén).

CATORCE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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SUBCAPITULO H.4 MEDICINA PREVENTIVA
U11035010 ud  Reconocimiento médico obligatorio. 74,32
SETENTA'Y CUATRO
EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
U11035020 ud  Material sanitario para curas y primeros auxilios. 210,36
DOSCIENTOS DIEZ
EUROS con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS
64
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SUBCAPITULO H.5 FORMACION Y REUNIONES

U11035030 h  Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencion.

U11035050 ud  Reunion mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando
sea necesaria su constitucion, segin normativa vigente).
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29,86

VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTAY SEIS
CENTIMOS

145,63
CIENTO CUARENTAY
CINCO EUROS con
SESENTAY TRES
CENTIMOS
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CAPITULO | Gestion de Residuos

U12000080 m3

U12000090 m3

U12000200 m3

U12000210 m3

U12000180 m3

U12000190 m3

U12000280 m3

Gestion interna de RCD'S tipo Il, "embalajes de papel y cartén”" (15 01 01),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccidn y
transferencia de RCD'S tipo II, "embalajes de papel y carton" (15 01 01),
asi como los medios auxiliares necesarios.

Gestién interna de RCD'S tipo I, "maderas" (17 02 01), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.

Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje
y transferencia de RCD'S tipo Il, "maderas" (17 02 01), asi como los
medios auxiliares necesarios.

Gestion interna de RCD'S tipo I, "obras de fabrica" (17 01 02), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.

Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje
y transferencia de RCD'S tipo I, "obras de fabrica" (17 01 02), asi como los
medios auxiliares necesarios.

Gestion interna de RCD'S tipo I, "metales" (17 04 05), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.
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Importe letras Importe cifras (€)

0,95
CERO EUROS con
NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

1,08
UN EUROS con OCHO
CENTIMOS

1,67
UN EUROS con SESENTA
Y SIETE CENTIMOS

9,19
NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS

343
TRES EUROS con
CUARENTAY TRES
CENTIMOS

9,66
NUEVE EUROS con
SESENTAY SEIS
CENTIMOS

343
TRES EUROS con
CUARENTAY TRES
CENTIMOS
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U12000290 m3  Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje 7,09
y transferencia de RCD'S tipo II, "metales” (17 04 05), asi como los medios
auxiliares necesarios.
SIETE EUROS con NUEVE
CENTIMOS
U12000220 m3  Gestion interna de RCD'S tipo II, "plasticos" (17 02 03), incluida la 1,67
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.
UN EUROS con SESENTA
Y SIETE CENTIMOS
U12000230 m3  Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccién, reciclaje 9,19
y transferencia de RCD'S tipo Il, "plasticos" (17 02 03), asi como los
medios auxiliares necesarios.
NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
U12000170 m3  Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccién, reciclaje 10,05
y transferencia de RCD'S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), asi
como los medios auxiliares necesarios.
DIEZ EUROS con CINCO
CENTIMOS
U12000160 m3  Gestion interna de RCD'S tipo Il, "hormigones y morteros" (17 01 01), 343
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.
TRES EUROS con
CUARENTAY TRES
CENTIMOS
U12000250 m3  Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje 10,05
y transferencia de RCD'S tipo I, "betunes" (17 03 02), asi como los medios
auxiliares necesarios.
DIEZ EUROQOS con CINCO
CENTIMOS
U12000240 m3  Gestion interna de RCD'S tipo Il, "betunes" (17 03 02), incluida la 2,85
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.
DOS EUROS con
OCHENTAY CINCO
CENTIMOS
U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de 8,49
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.
OCHO EUROS con
CUARENTA'Y NUEVE
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U12000320

U12000330

U12000370

U12000340

U12000331N

U12000332N

m3

m3

m3

ud

m3

m3

Gestion interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregacion
in situ asi como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion controlada en vertedero autorizado de
residuos peligrosos, asi como los medios auxiliares necesarios.

Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en
la construccion. Incluye una zona despejada para el acopio de material no
peligroso asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta
Ultima se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m
que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una solera de hormigén, (que actuara como cubeto
de retencién ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una
excavacion a maquina previa de 20 c¢m, para colocar un encachado de
piedra y una l&mina de plastico, después se realizara la solera de hormigon
de 15 ¢cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que debera tener una minima inclinacién para desembocar a un
sumidero sifonico de pvc, que se conectara con un tubo de pvc (con una
longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha
arqueta requerira ademas de una fabrica de ladrillo tosco para proteger
dicho elemento. el precio del almacén incluye ademés un cartel de
identificacion, un extintor de polvo abc, asi como sepiolita para recoger
posibles derrames liquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra
necesaria para la colocacion del cartel, el extintor, la sepiolita, asi como de
la lamina de plastico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la
solera de hormigon.

Gest. int RCD's tipo II, "Residuos Municipales" (20 03 01)

Carga. transporte y deposicion RCD's tipo Il, "Residuos Municipales" (20 03
01)

CENTIMOS

21,37

VEINTIUN EUROS con
TREINTAY SIETE
CENTIMOS

82,86

OCHENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS

12,21

DOCE EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS

2.399,17

DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE
EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS

9,92

NUEVE EUROS con
NOVENTAY DOS
CENTIMOS

13,32
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TRECE EUROS con
TREINTA'Y DOS CENTIMOS
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)
CAPITULO J Varios

SUBCAPITULO J.1 REDACCION DE PROYECTOS/INFORMES, GESTION DE PERMISOS/LICENCIAS

G41N ud  Redaccion Memoria Reforestacion 4.770,00
CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA
EUROS

U1501N ud Redaccién de documento con estructura de proyecto as built segun 42.400,00

especificaciones de Canal de Isabel Il Gestion.

CUARENTA'Y DOS MIL
CUATROCIENTOS EUROS
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Cadigo UM Descripcion Importe letras Importe cifras (€)

SUBCAPITULO J.2 ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPENSABLES

U1502N ud Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten 74.200,00
indispensables para la adecuada ejecucion de la obra en los términos
definidos en Pliego de Prescripciones Técnicas

SETENTA'Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS EUROS

DOC.4 PRESUPUESTO 7
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Cﬁ/ PROYECTO DE CONSTRUGCION ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL.
Ca n al S TRAMO B-5 EN LOS TT. MM. DE ALPEDRETE Y COLLADO VILLALBA
de Isabel Il gestion

Aquellas unidades no contempladas en el presente Cuadro de Precios que pueden aparecer
durante el desarrollo de las obras, se aplicaran los precios recogidos en el Cuadro de

Precios del Canal de Isabel Il vigente.

Madrid, junio de 2016

Consultor: AQUATEC Proyectos para el sector del agua, SAU
Los autores del Estudio del Proyecto

Fdo: D. lvan Iglesias Gutiérrez Fdo: D. Luis Navarro Pérez de Ontiveros
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

gIe

Fdo: D® Mary Paz Rodero
Directora del Proyecto

 Codr

Fdo: D?* Maria Casanova San Juan
v B?
Jefa del Area Redaccion de Proyectos Saneamiento y Reutilizacion
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PROYECTO DE CONSTRUCCION ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL.
TRAMO B-5 EN LOS TT. MM. DE ALPEDRETE Y COLLADO VILLALBA

Canal

de Isabel Il gestion

04.- CUADRO DE PRECIOS N°2
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Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)

CAPITULO A Emisario B-5
SUBCAPITULO A.1 Movimiento de tierras

U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de
arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

Y o TgTo N o (oo [T 0,1133
MAGUINAIA. ... 0,3139
Suma 0,4300

6,00% Costes indirectos.................... 0,0258

Redondeo.......cccoeveveveviviiiiiiiiee 0,0042

TOTAL PARTIDA ....coooiiiriinie 0,46

U01010150 m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o
similar) de firme con base de hormigén hidraulico o adoquin, incluso
retirada, medido sobre perfil.

MaNO A OBFA ...t 2,8885
MAGUINAMIA ... 11,1710

6,00% Costes indirectos................... 0,8436
Redondeo........ccvveeeeeeiiieeeee -0,0036

TOTAL PARTIDA.....cooosriieriirirnrins 14,90

U09031010 m2cmFresado  de pavimento asfaltico con maquina fresadora o
levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza.

MaNO 0B OB ...ttt ae e 0,0562
MAQUINAMA . .....cvcvviecieieete sttt 0,3700
Suma 0,4300

6,00% Costes indirectos.................. 0,0258

Redondeo.......cccoveievevcceiceeee 0,0042

TOTAL PARTIDA ....covoiiiirinnins 0,46

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 1,8968
MAGUINAMA. ... v 8,8320

6,00% Costes indirectos.................... 0,6438
Redondeo.......cccovveeveeeeieeeeeeee -0,0038

TOTAL PARTIDA.....ooviiiieiireirnci 11,37

U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre
duro y roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.

MANO B ODFA ...ttt ettt 1,9670
MAGUINAIA. ... vt 13,3106

6,00% Costes indirectos................... 0,9168
Redondeo......ccccoeeveeveveecieeecere e 0,0032
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Cuadro de precios numero 2

Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)
TOTAL PARTIDA ..o 16,20
U01020180 m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
Y T Lo (3] o] = OO 3,5125
MAGQUINAIMA . .....vvcvevriecieiete et 18,1720
Suma 21,6800
6,00% Costes indirectos.................... 1,3008
Redondeo.......cccoveieievcieicesee -0,0008
TOTAL PARTIDA ..o 22,98
U01020660 m2  Entibacién cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera, a
cualquier profundidad, incluso desentibado, medido sobre perfil.
MaNO A OBFA ...t 14,0376
MALEHAIES .......cocvvveeee ettt 2,7069
Suma 16,7400
6,00% Costes indirectos................... 1,0044
Redondeo........cccvvveeeeiiiseieeene -0,0044
TOTAL PARTIDA. ... 17,74
U01020200 m3  Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
Y =T Lo [ ) o] = ST 0,2459
Y= U= OSSR 40,5219
Suma 40,7700
6,00% Costes indirectos................... 2,4462
Redondeo.......ccccveivcvciiciceccen 0,0038
TOTAL PARTIDA. ..o 43,22
U01040040 m2  Refino, nivelacion y apisonado de fondo de zanja para asiento de tuberia,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.
MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 0,3560
MAGUINGI ... et 1,4725
MAEEITAIES ...ttt ettt e sttt seeenns 0,0600
Suma 1,8900
6,00% Costes indirectos................... 0,1134
Redondeo.......cccoveveeveeeieeeeeee e -0,0034
TOTAL PARTIDA. ... 2,00
U01030200 m2 Malla de separacion bajo escollera mediante geotextil no tejido, de 260
gr/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente,
incluso suministro y colocacion, medido sobre perfil.
MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 0,8056
MAEEITAIES ...ttt ettt n ettt e sttt eseeenns 2,0350
Suma 2,8400
6,00% Costes indirectos................... 0,1704
DOC.4 PRESUPUESTO 2
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Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)
Redondeo........cccuveeveiiieieesene -0,0004

TOTAL PARTIDA ..o 3,01

U01030180 m3  Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso aportacion,
colocadas para obtener las secciones indicadas en Proyecto, medido sobre
perfil.

MaN0 B ODFA ... 0,7120
MAGUINAIA. ...t 5,6945
MALEHIAIES ...t 9,9500
Suma 16,3600

6,00% Costes indirectos.................... 0,9816

Redondeo.........ccovvvevveereviicieieeran -0,0016

TOTAL PARTIDA ....coooiiiiriiris 17,34

U07010050 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/H, F, Qa, Qb o
Qc, consistencia y tamafio maximo de &rido segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE
vigente.

Y o TgTo N o (oo [ RPRR 17,3040
MAGUINGM. .....ocvieeie bbb 5,2631
MALBIIAIES ...ttt s st eaeaeea 68,7385
Suma 91,3100

6,00% Costes indirectos................... 5,4786

Redondeo........ccvuveeeeiiiiseeee 0,0014

TOTAL PARTIDA.....coosriieriirirnris 96,79

U01030010 m3  Arena silicea para asiento de tuberias, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacion medido sobre perfil.

MENO 0B ODIA ...ttt n st aeaeea 4,4085
MAGUINAIA. ...t 7,8483
MALBHIAIES ...ttt ettt ettt en s reteanaeea 12,9800
Suma 25,2400

6,00% Costes indirectos................... 1,5144

Redondeo.......ccvveveeieeiiieeine -0,0044

TOTAL PARTIDA.....cooiiiieeiirirncri 26,75

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio méximo 25 mm, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

Y =T Lo [N ) o] = 2,9580
MAQUINAMA ...ttt 3,1447
MAEEIIAIES ...ttt ettt 10,1600
Suma 16,2600

6,00% Costes indirectos.................... 0,9756

Redondeo.......ccccveivcvciciceece, 0,0044

TOTAL PARTIDA ....coooiiiirinris 17,24
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Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

MaNO B ODFA ...ttt 1,7916
MAGQUINAIMA . .....vvcvevieecieiee st 3,5613
MAEEITAIES ...ttt bttt 0,8855
Suma 6,2400

6,00% Costes indirectos.................... 0,3744

Redondeo.......cccoouveiievcieeceeee -0,0044

TOTAL PARTIDA ..o 6,61

U01030040 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y compactacion
hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

Y =T Lo (3] o] = OO 1,7916
MAQUINAMA . .....cvcveveecieie sttt 3,5568
MAEEITAIES ...ttt ettt 3,9215
Suma 9,2700

6,00% Costes indirectos................... 0,5562

Redondeo.......cccooveivcvciceceee 0,0038

TOTAL PARTIDA ...covoiiiiriniinnis 9,83

U12000030 m3  Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias
entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de
vertedero.

MANO B ODFA ...ttt ettt 0,2955
MAGUINGI. ... et 12,8352
Suma 13,1300

6,00% Costes indirectos.................... 0,7878

Redondeo......ccccoveveveeeeeeeeceeeeen 0,0022

TOTAL PARTIDA.....cooiiiieiirirniri 13,92
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Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)

SUBCAPITULO A.2 Colectores

U02009000N  ml  Marco 1750x1000 mm
Y =g To N o (oo [T 13,6998
MAGUINGMA. ......vviviieictee bbb 68,7535
Y o121 < 334,3434
Suma 416,8000
6,00% Costes indirectos................... 25,0080
Redondeo.......ccceueveveviveiiiiiiie 0,0020

TOTAL PARTIDA .....coooiiiriiris 441,81

U02081130 m  Suministro e instalacion de tuberia de UPVC, SN>= 8 kN/m2, de 600 mm.
de diametro, colocada en zanja, a cualquier profundidad, conforme a norma
UNE-EN 1452-2 y/o segun normativa vigente, incluso parte proporcional de
juntas, encolados, empalmes, completamente terminada.

MaNO 0B ODFA ...ttt aeaene 1,7376
MAEEITAIES ...ttt ettt 66,5500
Suma 68,2900

6,00% Costes indirectos.................... 4,0974

Redondeo.......cccouveieevcceeceeee 0,0026

TOTAL PARTIDA .....covoiiiininris 72,39

U01030330 m  Banda de sefalizacion, segin normas o especificaciones técnicas del
Canal de Isabel Il Gestion vigentes.

MENO 0B OB ...ttt n st eaeaena 0,0422
MALBHIAIES ...ttt sttt n et eaetena 0,1900
Suma 0,2300

6,00% Costes indirectos................... 0,0138

Redondeo......ccccovveeveeeeeeeeeree -0,0038

TOTAL PARTIDA.....cooiiieeiiriinci 0,24

U02081160 m  Suministro e instalacién de tuberia de UPVC de pared estructurada, para
saneamiento, color teja, conforme a norma UNE-EN 13476-1 y/o segin
normativa vigente, rigidez nominal SN 8 kN/m2 DN 1.200 mm, incluso parte
proporcional de unién con junta elastica, medios auxiliares y pruebas.

Y =T Lo [ ) o] = R 3,4752
MAQUINAMA ...ttt 3,2904
MAEEITAIES ...ttt bttt 290,4000
Suma 297,1700

6,00% Costes indirectos.................. 17,8302

Redondeo.......ccccvevicvcieicesee -0,0002

TOTAL PARTIDA ....covoiiiiirinris 315,00
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Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)

SUBCAPITULO A.3 Pozos de registro
APARTADO A.3.1 Movimiento de tierras

U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

Y T Lo [ ) o] = T 3,5125
MAQUINAIA . .....vvcvvieecieie ettt bbb 18,1720

6,00% Costes indirectos.................... 1,3008
Redondeo.......cccoeveiicvcieeeeee e -0,0008

TOTAL PARTIDA......covvvieiririieins 22,98

U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre
duro y roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.

Y T Lo [ ) o] = T 1,9670
MAQUINAIMA . .....vvcvevicecieieiete st 13,3106
Suma 15,2800

6,00% Costes indirectos.................... 0,9168

Redondeo.......cccoouveiieececiceeee 0,0032

TOTAL PARTIDA ....covoiiiriniinris 16,20

U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

Y o TgTo N o (oo [T 0,2459
MAGUINGI ...t 40,5219
Suma 40,7700

6,00% Costes indirectos................... 2,4462

Redondeo......ccccovveeeeieieeeeeeee, 0,0038

TOTAL PARTIDA.....cooiiiieriirirnri 43,22

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

MaNO 0B ODFA ...t 1,8968
MAQUINAMA ... vttt 8,8320
Suma 10,7300

6,00% Costes indirectos.................... 0,6438

Redondeo.......cccoveievevcicicecce -0,0038

TOTAL PARTIDA ....covviiiininnie 11,37

U01030310 m3  Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo,
extendido, humectacién y compactacion en capas de 30 ¢cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.

Y =T Lo [ ) o] = TR 1,7916
MAQUINAIA ...ttt 1,8422
MAEEIIAIES ...ttt 7,3830
Suma 11,0200

6,00% Costes indirectos................... 0,6612
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Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)
Redondeo......ccccoeveiieecieecereee -0,0012
TOTAL PARTIDA......covrreinireinins 11,68
U01030320 m3  Relleno localizado en trasdds de muros con productos de la excavacion,
incluso aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.
MaNO A OBFA ... 1,7916
MAQUINAMA . .....vvcvevreecreieete ettt 1,8422
MAEEITAIES ...ttt bttt 0,8855
Suma 4,5200
6,00% Costes indirectos.................... 0,2712
Redondeo.......cccovveiieicieicire e -0,0012
TOTAL PARTIDA ..o, 4,79
APARTADO A.3.2 Obra civil
U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro.
MaNO B ODFA ...ttt 1,4050
MAEEITAIES ...ttt bttt 6,2000
Suma 7,6100
6,00% Costes indirectos.................... 0,4566
Redondeo.......ccceeveivcecceecese 0,0034
TOTAL PARTIDA ..o, 8,07
U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
MaNO A OBFA ..ot 7,9437
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt n sttt seeenane 65,4985
Suma 73,4400
6,00% Costes indirectos................... 4,4064
Redondeo.......cccovvveeveeeeeeeeeeee 0,0036
TOTAL PARTIDA ..o 77,85
U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segiin EHE vigente.
Y =T To e (3] o] = TR 14,4770
MAQUINAMA ..ottt 4,9188
MAEEITAIES ...ttt ettt 53,2781
Suma 72,6700
6,00% Costes indirectos................... 4,3602
Redondeo.......cccoveivcvcieicereen 0,0002
TOTAL PARTIDA ..o, 77,03
DOC.4 PRESUPUESTO 7
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Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)
U05070020 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400,
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastomero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il
Gestion 'y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
Y T Lo [ ) o] = OO 7,3657
MAEEITAIES ...ttt bttt 250,0300
Suma 257,4000
6,00% Costes indirectos.................... 15,4440
Redondeo.......cccoveivevcieeceeee -0,0040
TOTAL PARTIDA......cooveveiieienes 272,84
U05010380 ud  Suministro y colocacién de médulo de ajuste @ 60 cm y altura atil 5 cm
prefabricado de hormigén armado resistente a los sulfatos, para pozos de
registro, segun Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel
Il Gestién, incluso juntas de goma.
Y o TgTo N o (oo [P 1,4705
Y P T2 <R 5,7500
Suma 7,2200
6,00% Costes indirectos................... 0,4332
Redondeo........cccveeeiiieeeeeee -0,0032
TOTAL PARTIDA ..o 7,65
U05010450 ud  Suministro y colocacion de losa de cierre @ 100/@ 60 cm y altura util 25 cm
prefabricada de hormigén armado resistente a los sulfatos, para pozos de
registro, segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel
Il Gestion, incluso juntas de goma.
Y =T Lo [ ) o] = T 6,6173
MAQUINAMA ...ttt 6,3938
MAEEITAIES ...ttt 52,2000
Suma 65,2100
6,00% Costes indirectos.................... 3,9126
Redondeo.......cccouveievcvccciceeeen -0,0026
TOTAL PARTIDA......cooovererrrreieies 69,12
U05010290 ud  Suministro y colocacion de médulo de recrecido de 100 cm de didmetro
interior y altura util 50 cm prefabricado de hormigdn armado resistente a los
sulfatos, para pozos de registro, segin Norma o Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il Gestién, incluso pates y juntas de goma.
MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 5,1468
MAGUINAIT. ...t 8,5250
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt st s et eneeenns 38,9700
Suma 52,6400
6,00% Costes indirectos................... 3,1584
Redondeo.......cccovvveeveeeeeeeeeee e, 0,0016
TOTAL PARTIDA ..o 55,80
DOC.4 PRESUPUESTO 8



Canal</

de Isabel Il gestion Cuadro de precios nimero 2

Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)

U05010220 ud  Suministro y colocacién de losa de reduccion @ 180/@ 100 cm vy altura Uil
>=25 c¢m prefabricado de hormigon armado, para pozos de registro, segun
Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestion,
incluso juntas de goma.

MaNO B ODFA ...ttt 16,1755
MAQUINAIA . .....cvcvevrcecieie ettt 21,3125
MAEEITAIES ...ttt bttt 335,1500
Suma 372,6400

6,00% Costes indirectos.................... 22,3584

Redondeo.......cccoouveiievcieeceeee 0,0016

TOTAL PARTIDA .....covviiinininris 395,00

U05010040 ud  Suministro y colocacién de modulo-base de 180 cm de didmetro interior y
altura util 240 c¢m prefabricado de hormigon armado, para pozos de
registro, segun Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel
Il Gestion, incluso perforaciones para la conexion de los tubos, pates y
juntas de goma para uniones.
Y =T Lo [ ) o] = TSSO 35,2920
MAQUINAMA . .....vvcveveieete st 42,6250
MAEEITAIES ...ttt ettt 959,8200

Suma 1.037,7400
6,00% Costes indirectos.................... 62,2644
Redondeo.......ccccveieeiciceceeee -0,0044

TOTAL PARTIDA ....covoiiiiriniinnie 1.100,00
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Importe cifras (€)

SUBCAPITULO A.4 Obras de incorporacion y enlace

APARTADO A.4.1 Arquetas de conexion

SUBAPARTADO A.4.1.1 Movimiento de tierras

U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre

duro y roca (resistencia a comprensién simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.

MaN0 B ODFA ... 1,9670
MAGUINAITA . ... 13,3106
Suma 15,2800
6,00% Costes indirectos.................... 0,9168
Redondeo.......cccceveveveviviriiiiicise 0,0032
TOTAL PARTIDA ... 16,20
U01020180 m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprensién simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
Y g To N o (oo IO 3,5125
MAGUINAMA. ... vt 18,1720
Suma 21,6800
6,00% Costes indirectos................... 1,3008
Redondeo........cccveeeieeiieeeeee -0,0008
TOTAL PARTIDA......cooeeeeeeereie 22,98
U01020200 m3  Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
Y =T Lo [ ) o] = T 0,2459
Y= U= OSSPSR 40,5219
Suma 40,7700
6,00% Costes indirectos.................... 2,4462
Redondeo.......cccoveivevceeeceee 0,0038
TOTAL PARTIDA ..o 43,22
U01030310 m3  Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 ¢cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
Y =T Lo [N ) o] = T 1,7916
MAQUINAIA ...ttt 1,8422
MAEEIIAIES ...ttt 7,3830
Suma 11,0200
6,00% Costes indirectos.................... 0,6612
Redondeo.......cccouveivcvceciceece -0,0012
TOTAL PARTIDA ..o 11,68
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Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)

SUBAPARTADO A.4.1.2 Obra Civil-Equip

U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigén en tapas de arquetas, homologada por
Canal de Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso
argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos,
colocada en obra.

MaNO B ODFA ...ttt 7,3657
MAEEITAIES ...ttt bbbt 47,3000
Suma 54,6700

6,00% Costes indirectos.................... 3,2802

Redondeo......ccccoeveievevcieicisee -0,0002

TOTAL PARTIDA ..o 57,95

U01020830 mdia Suministro, instalacion y desmontaje de manguera flexible de 100 mm, en
exceso a 50 m, para cualquier tipo de bombeo o bypass.

MALEHAIES ...t 0,4200
Suma 0,4200

6,00% Costes indirectos.................... 0,0252

Redondeo........ccvuveeeeieiiieieeee 0,0048

TOTAL PARTIDA......coovererrrrieines 0,45

U01020790 dia Bomba de aspiracion con motor diesel de 29 kW, super silenciosa, con
impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion,
incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion,
transporte y recogida en obra y vigilancia.

MAEEITAIES ...ttt bbbt 1.192,6100
Suma 1.192,6100

6,00% Costes indirectos.................... 71,5566

Redondeo.......cccouvevevcvcieiceeen 0,0034

TOTAL PARTIDA ..o, 1.264,17

U01020800 dia Bomba de aspiracion con motor diesel de 53 kW, super silenciosa, con
impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion,
incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion,
transporte y recogida en obra y vigilancia.

MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt e st sttt nns 1.487,8200
Suma 1.487,8200

6,00% Costes indirectos.................... 89,2692

Redondeo.......cccovveeveeeeeeeeeeeee 0,0008

TOTAL PARTIDA ..o 1.577,09

U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado
de juntas incluso fijacién y medios axiliares.

Y =T TO e [ ) o] = T 1,4240
MAEEIIAIES ...ttt ettt 6,4800
Suma 7,9000

6,00% Costes indirectos.................... 0,4740

Redondeo.......cccovevvevcceiceeee -0,0040

DOC.4 PRESUPUESTO "



Canal</

de Isabel Il gestion Cuadro de precios nimero 2
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TOTAL PARTIDA......coovveirineirnins 8,37

U05070020 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400,
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastomero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il
Gestion 'y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

Y =T Lo [ ) o] = SRR 7,3657
MALEITAIES ...ttt ettt et 250,0300
Suma 257,4000
6,00% Costes indirectos.................... 15,4440
Redondeo.......ccceuveiieicicecree -0,0040
TOTAL PARTIDA.......cooveeeeeeeieine 272,84
U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Y o TgTo N o (oo [P OPRT 7,9437
Y P T2 <O 65,4985
Suma 73,4400
6,00% Costes indirectos................... 4.4064
Redondeo........ccvuveeeeeiiieeeeee 0,0036
TOTAL PARTIDA. ... 77,85
U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro.
Y =T Lo [ ) o] = TR 1,4050
MAEEIIAIES ...ttt 6,2000
Suma 7,6100
6,00% Costes indirectos................... 0,4566
Redondeo.......cccouveieicvciciceeee 0,0034
TOTAL PARTIDA. ..o 8,07
U07010210 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/llic, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado,
curado y acabado. Seglin EHE vigente.
Y =T Lo [ ) o] = T 15,6794
MAQUINAMA ...ttt 15,9681
MAEEIIAIES ...ttt bttt 82,7783
Suma 114,4300
6,00% Costes indirectos.................... 6,8658
Redondeo.......cccovevvevceeiceccen 0,0042
TOTAL PARTIDA. ... 121,30
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U07010220 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/llic, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

Y T Lo [ ) o] = O TTT 18,5981
MAQUINAIMA . .....vvcveviiecieieiete ettt 19,3406
MAEEITAIES ...ttt bbbt 85,2184
Suma 123,1600

6,00% Costes indirectos.................... 7,3896

Redondeo.......cccouveiievcceeceeee 0,0004

TOTAL PARTIDA ....covviiriniinris 130,55

U07020010 m2 Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a
cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

MaNO A OBFA ... 14,6420
MAGUINAMIA ... 1,1229
MALBIIAIES ...ttt ettt ettt en st ereneaena 3,7073
Suma 19,4700

6,00% Costes indirectos................... 1,1682

Redondeo........cccvveeeiiiiieeeee 0,0018

TOTAL PARTIDA.....cooosiiveriirireris 20,64

U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segtin peso tedrico.

MaNO 0B OB ...ttt b e 0,2958
MAEEIIAIES ...ttt 0,6628
Suma 0,9600

6,00% Costes indirectos.................... 0,0576

Redondeo.......cccoveiicvcicecece 0,0024

TOTAL PARTIDA ....covviiirinris 1,02

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/C/TM, para
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.

MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 14 4770
MAGUINAI ...t 4,9188
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt e st sttt eneeeens 53,2781
Suma 72,6700

6,00% Costes indirectos................... 4,3602

Redondeo.......cccoveveeveeeeeeeeeee e -0,0002

TOTAL PARTIDA.....cooiiiieriiriirncri 77,03
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Cuadro de precios numero 2

Cadigo UM Descripcion

Importe cifras (€)

APARTADO A.4.2 Arquetas especiales
SUBAPARTADO A.4.2.1 Arquetas Giro
ELEMENTO A.4.2.1.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Y =T Lo [ ) o] = OO 1,8968
MAQUINAIA . .....vvcveveecieieetesc sttt 8,8320
Suma 10,7300
6,00% Costes indirectos.................... 0,6438
Redondeo.......ccccveeecececicieee -0,0038
TOTAL PARTIDA. ..o 11,37
U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre
duro y roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.
Y =T Lo (3] o] = O T 1,9670
MAQUINGAIMA . .....cvcvevreecieieete sttt 13,3106
Suma 15,2800
6,00% Costes indirectos.................... 0,9168
Redondeo.......cccoveieevciceceeee, 0,0032
TOTAL PARTIDA. ... 16,20
U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
Y =T Lo [ ) o] = TR 3,5125
MAQUINAMA ... vttt 18,1720
Suma 21,6800
6,00% Costes indirectos................... 1,3008
Redondeo.......cccoeveivcvciiicesse -0,0008
TOTAL PARTIDA. ..o 22,98
U01020200 m3  Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 0,2459
MAGUINGMA. ...t 40,5219
Suma 40,7700
6,00% Costes indirectos................... 2,4462
Redondeo.......cccovveveveeceeceeeeeen 0,0038
TOTAL PARTIDA. ... 43,22
U01030310 m3 Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo,
extendido, humectacién y compactacién en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
Y =T Lo [ ) o] = ST TP 1,7916
MAGUINAITA . ...t 1,8422
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt 7,3830
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Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)
Suma 11,0200

6,00% Costes indirectos.................... 0,6612

Redondeo......ccccoveieveecieecere e -0,0012

TOTAL PARTIDA ..o 11,68

U01030320 m3  Relleno localizado en trasdds de muros con productos de la excavacion,
incluso aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.

Y T Lo [ ) o] = OO O 1,7916
MAQUINAIMA . .....vvcveveieiete ettt 1,8422
MAEEITAIES ...ttt bttt 0,8855
Suma 4,5200

6,00% Costes indirectos.................... 0,2712

Redondeo.......cccoveiievcicecree -0,0012

TOTAL PARTIDA ....covoiriiriniinris 479

ELEMENTO A.4.2.1.2 Obra Civil-Equip

U05033062N  m2  Lamina nodular drenante de polietileno extrusionado de alta densidad, tipo
huevera, para drenaje de estructuras enterradas, fijada en los paramentos
exteriores mediante rosetas y clavos de acero, resistencia a compresion >
250 KN/m2, incluidos solapes, remates y perfiles, totalmente instalada

MAQUINAMA . .....vvcveveecieiee st bbb 6,6800
Medios QUXIlIArES Y VAIIOS .......c.cceveeriiririeirieinciresee st 1,3400
Suma 8,0200

6,00% Costes indirectos.................... 0,4812

Redondeo.......cccccvevvcvcceiceeee -0,0012

TOTAL PARTIDA.......coovieeeceeeieine 8,50

U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado
de juntas incluso fijacién y medios axiliares.

MANO B ODFA ...ttt ettt sttt 1,4240
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt s et e e 6,4800
Suma 7,9000

6,00% Costes indirectos................... 0,4740

Redondeo.......cccoveveeveeeieeeeeee e -0,0040

TOTAL PARTIDA......coovereirereieins 8,37

U05070020 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400,
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il
Gestion 'y servicio correspondiente  (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

MANO B ODFA ...ttt ettt 7,3657
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt 250,0300
Suma 257,4000

6,00% Costes indirectos................... 15,4440
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Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)
Redondeo.........ccccvievinicreeieiinns 0,0040
TOTAL PARTIDA......coooeireerrrieines 272,84
U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Y T Lo [ ) o] = O 7,9437
MAEEITAIES ...ttt 65,4985
Suma 73,4400
6,00% Costes indirectos.................... 4,4064
Redondeo.......cccoveieiciceeecreee 0,0036
TOTAL PARTIDA......coooveveiieienes 77,85
U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro.
Y =g To N o (oo [ TPRR 1,4050
Y o= <O 6,2000
Suma 7,6100
6,00% Costes indirectos................... 0,4566
Redondeo........ccvuveeeiieieieseee 0,0034
TOTAL PARTIDA......oooveevreirrreieines 8,07
U07010270 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/Illa, llib, IV, F o
Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado,
curado y acabado. Segiin EHE vigente.
MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 17,9585
MAGUINAI. ... et 16,2197
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt st sttt seaenans 88,2163
Suma 122,3900
6,00% Costes indirectos................... 7,3434
Redondeo.......ccovvvveveeeieeeeesee -0,0034
TOTAL PARTIDA ..o 129,73
U07010280 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/Illa, lllb, IV, F o
Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
MANO B ODFA ...ttt ettt 21,9184
MAGUINAIA. ... vt 19,5922
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt st s et eeenns 90,8762
Suma 132,3900
6,00% Costes indirectos................... 7,9434
Redondeo.......cccovveieeeeceeceese e, -0,0034
TOTAL PARTIDA ..o 140,33
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Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)

U07020010 m2 Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a
cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

MaNO B ODFA ...ttt 14,6420
MAQUINAIMA . .....c.cvevicecreieie ettt 1,1229
MAEEITAIES ...ttt ettt 3,7073

6,00% Costes indirectos.................... 1,1682
Redondeo.......cccooveiecicieeceeee 0,0018

TOTAL PARTIDA ..o 20,64

U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.

MaNO A OBFA ... 0,2958
MALEHAIES .......cocvveecveeete et 0,6628
Suma 0,9600

6,00% Costes indirectos.................. 0,0576

Redondeo........ccovvveeeeiiiieieeee 0,0024

TOTAL PARTIDA.....coosiiveriirirnris 1,02

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segiin EHE vigente.

Y =T Lo [ ) o] = TS 14,4770
MAQUINAMA . .....cvcveveciee st 4,9188
MAEEITAIES ...ttt sttt 53,2781
Suma 72,6700

6,00% Costes indirectos................... 4,3602

Redondeo.......ccccvveivevciciceceen -0,0002

TOTAL PARTIDA ....covoiiiiirinris 77,03

SUBAPARTADO A.4.2.2 Arqueta Conexion Colector Exist
ELEMENTO A.4.2.2.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

MaNO & OBFA ... s 1,8968
MAGUINAI. ... et 8,8320
Suma 10,7300

6,00% Costes indirectos.................... 0,6438

Redondeo.......cccovveeveeeeeeeeeeee, -0,0038

TOTAL PARTIDA.....coosrieriiriirncis 11,37

U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre
duro y roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.

MENO 0B OB ..ottt n st 1,9670
MAGUINAIA. ... et 13,3106
Suma 15,2800

6,00% Costes indirectos................... 0,9168
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Redondeo........cccuveeveiiieieesene 0,0032
TOTAL PARTIDA......coovererrreireines 16,20
U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprensién simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
MaN0 B ODFA ... 3,5125
MAGUINAIA. ...t 18,1720
Suma 21,6800
6,00% Costes indirectos................... 1,3008
Redondeo........cccceveeviviviiiiiiiiiie 0,0008
TOTAL PARTIDA......ccoovevrererrieines 22,98
U01020200 m3  Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
Y =T Lo [ ) o] = OO 0,2459
MAQUINAIMA ..ottt 40,5219
Suma 40,7700
6,00% Costes indirectos................... 2,4462
Redondeo.......cccoveiecvceeecieee 0,0038
TOTAL PARTIDA......c.coveveeeerireine, 43,22
U01030310 m3  Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo,
extendido, humectacién y compactacion en capas de 30 ¢cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
MaNO A OBFA ... 1,7916
MAQUINAMA ...ttt 1,8422
MAEEITAIES ...ttt 7,3830
Suma 11,0200
6,00% Costes indirectos.................... 0,6612
Redondeo.......cccouveivcvceciciese 0,0012
TOTAL PARTIDA......cooovevervrireieines 11,68
U01030320 m3  Relleno localizado en trasddés de muros con productos de la excavacion,
incluso aportacion, extendido, humectacion y compactacién en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.
Y =T Lo [ ) o] = T 1,7916
MAQUINAMA ... vvcvevireiesiete st 1,8422
MAEEIIAIES ...ttt sttt 0,8855
Suma 45200
6,00% Costes indirectos.................... 0,2712
Redondeo.......ccccuvevvcvciciceceee -0,0012
TOTAL PARTIDA......coooveverrrrrieines 4,79
ELEMENTO A.4.2.2.2 Obra Civil-Equip
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U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigén en tapas de arquetas, homologada por
Canal de Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso
argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos,
colocada en obra.

Y g To N o (oo [T 7,3657

Y o= <O 47,3000

Suma 54,6700

6,00% Costes indirectos.................... 3,2802

Redondeo.......ccccueveveviveririiiiiee -0,0002

TOTAL PARTIDA......cooveererrirrireinns 57,95

U217900N ud  Obturacion definitiva de colector a suprimir mediante pared de ladrillo
incluso ejecucion de revestimiento de impermeabilizacion.

Y T Lo [ ) o] = OO 33,5800

MAQUINAIMA ..ottt bbb 7,9500

MAEEITAIES ...ttt bttt 39,2300

Suma 80,7400

6,00% Costes indirectos.................... 4,8444

Redondeo.......cccouveiievciceceree -0,0044

TOTAL PARTIDA......c.oovereeririreines 85,58

U05033062N  m2 Lamina nodular drenante de polietileno extrusionado de alta densidad, tipo
huevera, para drenaje de estructuras enterradas, fijada en los paramentos
exteriores mediante rosetas y clavos de acero, resistencia a compresion >
250 KN/m2, incluidos solapes, remates y perfiles, totalmente instalada

MAGUINGMA. .....ocvveciise bbb 6,6800
Medios QUXIlIArES Y VAIOS .......c.cceiiiriieieicisieissisises s 1,3400
Suma 8,0200

6,00% Costes indirectos............c....... 0,4812

Redondeo......ccccovveveeeieeeeeeeeen -0,0012

TOTAL PARTIDA ..o 8,50

U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado
de juntas incluso fijacién y medios axiliares.

Y =T Lo [N ) o] = T 1,4240
MAEEITAIES ...ttt sttt 6,4800
Suma 7,9000

6,00% Costes indirectos.................... 0,4740

Redondeo.......ccccuveivcvcieicecce, -0,0040

TOTAL PARTIDA. ..o 8,37

U05070020 ud  Suministro e instalaciéon de marco y tapa de fundicién ductil, clase D-400,
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastomero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel I
Gestion 'y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
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Y =g To N o (oo [T 7,3657
Y LT E= <R 250,0300
Suma 257,4000

6,00% Costes indirectos................... 15,4440

Redondeo........cccuveeeveiiiiieeeee -0,0040

TOTAL PARTIDA ....coooiiiriiris 272,84

U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Y =T Lo [ ) o] = T 7,9437
MAEEITAIES ...ttt bbbt 65,4985
Suma 73,4400

6,00% Costes indirectos.................... 4,4064

Redondeo.......cccooeveiicvcieicisee 0,0036

TOTAL PARTIDA ....covvirriiriniinnis 77,85

U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro.

MaNO A€ OBFA ... e 1,4050
MALEHIAIES ...t 6,2000
Suma 7,6100

6,00% Costes indirectos.................. 0,4566

Redondeo.........ccocveiniiieniseinns 0,0034

TOTAL PARTIDA.....ooosriieeiireirnris 8,07

U07010270 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/llla, lllb, IV, F o
Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado,
curado y acabado. Seguiin EHE vigente.

MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 17,9585
MAGUINAI. ...t 16,2197
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt n sttt es e 88,2163
Suma 122,3900

6,00% Costes indirectos................... 7,3434

Redondeo.......cccoveveevceeieeeeeseeen, -0,0034

TOTAL PARTIDA.....cooiriieriirirnci 129,73

U07010280 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/Illa, lllb, IV, F o
Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.

Segun EHE vigente.
MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 21,9184
MAGUINAMTA. ... vt 19,5922
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt sttt st 90,8762
Suma 132,3900
6,00% Costes indirectos................... 7,9434
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Redondeo........cccvveeiiiiieese -0,0034

TOTAL PARTIDA ....covierierien 140,33

U07020010 m2 Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a
cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Y T Lo [ ) o] = R 14,6420
MAQUINAIA . .....vvcvevieieie ettt 1,1229
MAEEITAIES ...ttt 3,7073
Suma 19,4700

6,00% Costes indirectos.................... 1,1682

Redondeo.......cccouveievevcieecree 0,0018

TOTAL PARTIDA ....covoiiiirininriis 20,64

U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.

MaNO A OBFA ..ot 0,2958
MALEHAIES ...ttt 0,6628
Suma 0,9600

6,00% Costes indirectos.................. 0,0576

Redondeo........ccvuveeiiiiiieeeene 0,0024

TOTAL PARTIDA.....cooosiieriirireris 1,02

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segiin EHE vigente.

Y =T Lo [ ) o] = TR 14,4770
Y= U= ST 4,9188
MAEEITAIES ...ttt sttt 53,2781
Suma 72,6700

6,00% Costes indirectos.................... 4,3602

Redondeo.......ccccveivcvceeiceecen -0,0002

TOTAL PARTIDA ....covoiiiiiiirinris 77,03
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APARTADO A.4.3 Aliviadero
SUBAPARTADO A.4.3.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Y =g To N o (oo [T 1,8968
MAGUINAIA. ... 8,8320
Suma 10,7300
6,00% Costes indirectos................... 0,6438
Redondeo.......cccoeveveveviviiiiiiiiee -0,0038
TOTAL PARTIDA......coovevrerrireireines 11,37
U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre
duro y roca (resistencia a comprensién simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.
MaNO A OBFA ..ot 1,9670
MAGUINAMIA ... 13,3106
Suma 15,2800
6,00% Costes indirectos................... 0,9168
Redondeo........cvuveeeeeeieeieee 0,0032
TOTAL PARTIDA......coovevrerrireireines 16,20
U01020180 m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
Y o TgTo N o (o o [P 3,5125
MAGUINAIA. ... et 18,1720
Suma 21,6800
6,00% Costes indirectos................... 1,3008
Redondeo.......cccoveveeveeeeeeeeeesee -0,0008
TOTAL PARTIDA......coovererrereireines 22,98
U01030310 m3 Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo,
extendido, humectacién y compactacién en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 1,7916
MAGUINAMA. ... v 1,8422
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt e sttt seeeeans 7,3830
Suma 11,0200
6,00% Costes indirectos............c....... 0,6612
Redondeo......ccccovveeveeeeieeeeeeee -0,0012
TOTAL PARTIDA ..o 11,68
U01030320 m3 Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacion,
incluso aportacion, extendido, humectacion y compactacién en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.
MANO B ODFA ...ttt 1,7916
MAGUINGITA . ...t 1,8422
MAEEITAIES ...ttt ettt sttt 0,8855
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Suma 45200
6,00% Costes indirectos.................... 0,2712
Redondeo......ccccoveieveecieecere e -0,0012

TOTAL PARTIDA.......ooiiieiiriiini 4,79

SUBAPARTADO A.4.3.2 Obra Civil-Equip

U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

MENO 0B ODFA ...ttt eaeaene 7,9437
MAEEITAIES ...ttt bttt 65,4985
Suma 73,4400

6,00% Costes indirectos.................... 4,4064

Redondeo.......cccoevevvcvciciceee 0,0036

TOTAL PARTIDA ....covoiiininiinris 77,85

U05033062N  m2 Lamina nodular drenante de polietileno extrusionado de alta densidad, tipo
huevera, para drenaje de estructuras enterradas, fijada en los paramentos
exteriores mediante rosetas y clavos de acero, resistencia a compresion >
250 KN/m2, incluidos solapes, remates y perfiles, totalmente instalada

MAGUINAMA. ....vocvveiiie et 6,6800
Medios QUXIlIArES Y VAIOS .........cceveiriieieiciieisisiecsee e 1,3400
Suma 8,0200

6,00% Costes indirectos.................... 0,4812

Redondeo......cccooveveeveeeeeeeeeeee -0,0012

TOTAL PARTIDA ..o 8,50

U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigén en tapas de arquetas, homologada por
Canal de Isabel Il Gestidn, para una carga de rotura de 25 t, incluso
argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos,
colocada en obra.

Y =T TO e [N ) o] = TR 7,3657
MAEEIIAIES ...t bttt 47,3000
Suma 54,6700

6,00% Costes indirectos................... 3,2802

Redondeo.......cccovevvcvciciceeee, -0,0002

TOTAL PARTIDA ....covoiiiiirinris 57,95

U07040060 m  Sellado de juntas con mastic asfaltico.
Y =T To e [N ) o] = T 1,4240
MAEEIIAIES ...ttt 4,8600
Suma 6,2800
6,00% Costes indirectos.................... 0,3768
Redondeo.......ccccuveivcvciciceee 0,0032

TOTAL PARTIDA ...covoiiiiiiriiris 6,66
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U05010090N  m  Perfil metalico tipo doble T, HEB, dimensiones segun planos, revestido con
pintura de imprimacion para sostenimiento de las losas prefabricadas de
hormigén armado totalmente instalado.

MAQUINAIA . .....cocvevicecieieie st 116,5000
Suma 116,5000

6,00% Costes indirectos.................... 6,9900

TOTAL PARTIDA ..o, 123,49

U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado
de juntas incluso fijacién y medios axiliares.

MaNO A OBFA ...t 1,4240
MALEHAIES .......cvcvvrcecieeete et 6,4800
Suma 7,9000

6,00% Costes indirectos.................... 0,4740

Redondeo........cccvveeeieiiiiieeee -0,0040

TOTAL PARTIDA ..o 8,37

U05070020 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400,
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il
Gestion y servicio correspondiente  (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 7,3657
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt e sttt seeerans 250,0300
Suma 257,4000

6,00% Costes indirectos................... 15,4440

Redondeo.......ccooveveeieeeieeeeeeee, -0,0040

TOTAL PARTIDA......coveererrreireenes 272,84

U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro.

Y =T Lo [ ) o] = R 1,4050
MAEEITAIES ...ttt sttt 6,2000
Suma 7,6100

6,00% Costes indirectos.................... 0,4566

Redondeo.......ccccuveievcvcicicecce 0,0034

TOTAL PARTIDA......coovieeeceeeirne 8,07

U07010140 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-25/llic, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.

Segln EHE vigente.
Y =T Lo [N ) o] = TR 18,5981
MAQUINAIA ...ttt 19,3406
MAEEIIAIES ...ttt 80,1592
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Suma 118,1000
6,00% Costes indirectos.................... 7,0860
Redondeo......ccccoveieeeecieecereee 0,0040
TOTAL PARTIDA ... 125,19
U07010270 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/llla, lllb, IV, F o
Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado,
curado y acabado. Segun EHE vigente.
Y =T Lo (3] o] = T 17,9585
MAQUINAMA . .....vvcvviecieiete ettt 16,2197
MAEEITAIES ...ttt 88,2163
Suma 122,3900
6,00% Costes indirectos.................... 7,3434
Redondeo.......cccoveiievcieeceee -0,0034
TOTAL PARTIDA. ..o 129,73
U07010280 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-35/llla, Ilib, IV, F o
Qa, consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segln EHE vigente.
Y =T Lo [ ) o] = O T T 21,9184
MAQUINAMA . .....vvcvvieecieeete et 19,5922
MAEEITAIES ...ttt bttt 90,8762
Suma 132,3900
6,00% Costes indirectos.................... 7,9434
Redondeo.......cccovveivcvceeiceeee -0,0034
TOTAL PARTIDA. ..o 140,33
U07020010 m2  Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a
cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 14,6420
MAGUINGI ...t 1,1229
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt e sttt seeerns 3,7073
Suma 19,4700
6,00% Costes indirectos................... 1,1682
Redondeo.......cccovuveveeeeieeceeeeee 0,0018
TOTAL PARTIDA. ... 20,64
U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico.
Y =T TO e [ ) o] = TR 0,2958
MAEEIIAIES ...ttt 0,6628
Suma 0,9600
6,00% Costes indirectos................... 0,0576
Redondeo.......ccccvevvevceeiceceenn 0,0024
TOTAL PARTIDA. ... 1,02
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2150504N Kg Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de

acero, con anclajes, abrazaderas, etc.; Material: Estructuras en acero
inoxidable AlSI-316; Abrazaderas: Acero inoxidable.

MALEHIAIES ...ttt ettt ettt es s s eneaeaeees 5,8500
Medios QUXIlIArES Y VAIIOS .......c.ccueveeiirieiciniieiciseisee et 1,1000
Suma 6,9500

6,00% Costes indirectos.................... 0,4170

Redondeo.......cccovveivcvcieieeee 0,0030

TOTAL PARTIDA......cooveveiriiriieins 7,37

2200608N Ud Reja para desbaste y separacién de sélidos muy gruesos, de 1,10 m de
anchura y de 2,50 m de altura; Separacién entre barrotes: 100 mm; Tipo:
Carriles ferroviarios.

MAEEITAIES ...ttt 800,0000
Medios QUXIlIArES Y VAIOS .......c.cvevruriiririciniieiciseieeeicie et 150,0500
Suma 950,0500

6,00% Costes indirectos.................... 57,0030

Redondeo.......cccoveiicvcieiceree -0,0030

TOTAL PARTIDA ....covviiiiriniinnis 1.007,05

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/C/TM, para
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.

Y =g To N o (o o [T 14 4770
MAGUINGMA. ....vovveiieiie bbbt 49188
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt sttt et b et et st st et et e e s seerans 53,2781
Suma 72,6700

6,00% Costes indirectos................... 4,3602

Redondeo.......cccoveveveeeieeeeeeee, -0,0002

TOTAL PARTIDA.....cooiriieeirrirnci 77,03
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SUBCAPITULO A.5 Obras especiales
APARTADO A.5.1 Hinca N° |

U999100N m  Collarin separador compuesto de pletina metalica y equipado con ruedas
colocado cada 4 metros.

Y g To N o (oo [T 5,8780

MALEHIAIES ... 21,2500

Suma 27,1300

6,00% Costes indirectos.................... 1,6278

Redondeo.......ccceueveveviveiiiiiisse 0,0022

TOTAL PARTIDA......coovevrerrireireines 28,76
U01020260 m3  Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Y T Lo [ ) o] = T 1,7211

MAQUINAIA . .....vvcveviecieieete sttt 12,2696

Suma 13,9900

6,00% Costes indirectos.................... 0,839%4

Redondeo.......cccoveiicvcceiceeee 0,0006

TOTAL PARTIDA ..o 14,83
U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Y g To N o (oo [P 1,8968

MAGUINAMA. .....ocvieiise e 8,8320

Suma 10,7300

6,00% Costes indirectos.................... 0,6438

Redondeo......ccccoveveeveeeeeeeeeeee, -0,0038

TOTAL PARTIDA......cooveeirercireenes 11,37

U01020300 m3 Excavacion en pozo, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

MaN0 dE ODIA ...t
MaQUINAMA. ... s

................................. 3,5125
................................. 18,1720

Suma 21,6800

6,00% Costes indirectos................... 1,3008

Redondeo
TOTAL PARTIDA

U01020180 m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

MaN0 dE ODIA ..o
MaQUINAMA. ... s

........................................... -0,0008
............................... 22,98

................................. 3,5125
................................. 18,1720

Suma 21,6800

6,00% Costes indirectos................... 1,3008

Redondeo

........................................... -0,0008
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TOTAL PARTIDA......coovveirineirnins 22,98
U01020200 m3  Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
MaN0 B ODFA ... 0,2459
MAGUINGITA. ... 40,5219
Suma 40,7700
6,00% Costes indirectos.................... 2,4462
Redondeo........ccoceveveviveriiiiiiiiie 0,0038
TOTAL PARTIDA......coovevrerrirrireines 43,22
U01020320 m3  Excavacion en pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
MaNO A OBFA ... 0,2459
MAQUINAIMA ..ottt 40,5219
Suma 40,7700
6,00% Costes indirectos.................... 2,4462
Redondeo.......cccoovveieevcieeceeee 0,0038
TOTAL PARTIDA ..o, 43,22
U01020123N  m3 Excavacion de muro pantalla en todo tipo de terreno excepto roca, con
medios mecanicos. Incluso empleo de lodos bentoniticos extraccion, pistas
de trabajo, carga, transporte a vertedero y canon de vertido.
MAQUINAIMA . .....vvcveviecieieete sttt 31,0500
Suma 31,0500
6,00% Costes indirectos................... 1,8630
Redondeo.......ccccveivevccciceeeen -0,0030
TOTAL PARTIDA ..o, 32,91
U07030050 kg  Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
MaNO A OBFA ..ot 0,2958
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt e sttt seeeens 0,6628
Suma 0,9600
6,00% Costes indirectos...........c....... 0,0576
Redondeo.......cccovveeveeeeeeeeeee e 0,0024
TOTAL PARTIDA......cooveeerercireines 1,02
U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segiin EHE vigente.
Y =T Lo (3] o] = TR 14,4770
MAQUINAMA ...ttt 4,9188
MAEEIIAIES ...ttt ettt 53,2781
Suma 72,6700
6,00% Costes indirectos................... 4,3602
Redondeo.......c.ccvevvevceeiceccen -0,0002
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TOTAL PARTIDA......coovveirineirnins 77,03
U07010150 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/1, consistencia
y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
Y TR TO e [ ) o] = OO 15,6794
MAGQUINAMA . .....cvcvevecieiete et 15,9681
MALEITAIES ...ttt bttt 66,8964
Suma 98,5400
6,00% Costes indirectos.................... 5,9124
Redondeo.......cccouveieicicceicree, -0,0024
TOTAL PARTIDA ..o, 104,45
U07010160 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/1, consistencia
y tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.
Y =T Lo [ ) o] = ST 18,5981
MAQUINAIMA . .....vvcvevieecieiiete et 19,3406
MAEEITAIES ...ttt bttt 68,2937
Suma 106,2300
6,00% Costes indirectos.................... 6,3738
Redondeo.......cccouveiievcceeceeee -0,0038
TOTAL PARTIDA......coooveveeeiireines 112,60
U0990150N ml Ejecucién de muro guia en pantallas, de hormigbn en masa HM-20,
incluyendo excavacion, encofrado, posterior relleno y demas operaciones
necesarias, totalmente acabado
MAQUINAIA ... vttt 33,2000
Suma 33,2000
6,00% Costes indirectos.................... 1,9920
Redondeo.......ccccveivcvcicicicce, -0,0020
TOTAL PARTIDA......coooveveirrreieines 35,19
U0990152N ml Ejecucién de viga cadena en coronacion de los muros pantalla, de acuerdo
a la definicién indicada en planos, incluyendo hormigon HA-30, encofrado,
armadura corrugada B500S y demas materiales y operaciones necesarias,
totalmente acabada
MAGUINAIA. ...t 185,3800
Suma 185,3800
6,00% Costes indirectos................... 11,1228
Redondeo.......cccovveveeeeieeeeeeeen -0,0028
TOTAL PARTIDA......covererrreireins 196,50
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U01010310 m3  Demolicién de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros,
medido sobre perfil.

Y =g To N o (oo [T 38,0276
MAGUINGMA. ......cvovreicee bbb 6,1840
Suma 44,2100

6,00% Costes indirectos.................... 2,6526

Redondeo.......ccceveveeviveriviiieice -0,0026

TOTAL PARTIDA ....covoiiiiriiris 46,86

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
MaNO A OBFA ... 1,7916
MAGUINAMIA ... 3,5613
MALEHAIES .......cvcvverecieeete et 0,8855

Suma 6,2400

6,00% Costes indirectos................... 0,3744
Redondeo........ccvveeiiiiiseeeee -0,0044

TOTAL PARTIDA.....ooosivieriirirnrris 6,61

U01020610 m  Tuberia hincada de 1.800 mm de didmetro interior, de hormigén armado, o
chapa de acero, colocada en cualquier clase de terreno, incluso roca, por
cualquier procedimiento de perforacién y colocacion, guiada mediante
l&ser, incluso p.p. de juntas, piezas, maquinaria y medios auxiliares,
demolicion posterior de macizos, arrastre y extraccion de sobrantes,
medido sobre perfil.

Y =T Lo [ ) o] = T 440,5500
Y= U= SRR 14,5000
MAEEITAIES ...ttt bttt 2.102,3500
Suma 2.557,4000

6,00% Costes indirectos.................... 153,4440

Redondeo.......ccccuvevvcvciciceeeee -0,0040

TOTAL PARTIDA ...oovoiiirinris 2.710,84

U07020180 m2 Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y
hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Y =T TO e [ ) o] = T 16,6830
MAQUINAMA ...ttt 1,2895
MAEEIIAIES ...ttt sttt 8,9664

Suma 26,9400
6,00% Costes indirectos.................... 1,6164
Redondeo.......cccoveievcvciciceece, 0,0036

TOTAL PARTIDA ....coooiiiirinris 28,56
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U999100N m  Collarin separador compuesto de pletina metalica y equipado con ruedas
colocado cada 4 metros.
MaNO B ODFA ...ttt 5,8780
MAEEITAIES ...ttt ettt sttt 21,2500
Suma 27,1300
6,00% Costes indirectos.................... 1,6278
Redondeo.......ccccovevvcvccceceese 0,0022
TOTAL PARTIDA ... 28,76
U01020260 m3  Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Y =g To N o (o o [T 1,721
MAGUINAMIA ... 12,2696
Suma 13,9900
6,00% Costes indirectos................... 0,8394
Redondeo........ccvuveeeiiiiiiieee 0,0006
TOTAL PARTIDA. ... 14,83
U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Y T Lo (3] o] = O TRT 1,8968
MAQUINAMA . .....cvcveviecieeiete sttt 8,8320
Suma 10,7300
6,00% Costes indirectos................... 0,6438
Redondeo.......cccovveievcvcceiceeeee -0,0038
TOTAL PARTIDA.......coovieeeceeeiine 11,37
U01020300 m3  Excavacion en pozo, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
Y =T TO e [ ) o] = T 3,5125
MAQUINAMA ...ttt 18,1720
Suma 21,6800
6,00% Costes indirectos.................... 1,3008
Redondeo.......cccouveivcvcieiceeee -0,0008
TOTAL PARTIDA. ..o 22,98
U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
peril.
Y =T TO e [N ) o] = T 3,5125
MAQUINAMA . ....vvveviieeteie ettt 18,1720
Suma 21,6800
6,00% Costes indirectos................... 1,3008
Redondeo.......cccovevvevceeiceecen -0,0008
TOTAL PARTIDA. ... 22,98
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U01020320 m3  Excavacion en pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprensién simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

Y g To N o (o o [T 0,2459
MAGUINGMA. ......vvocviieieiiee bbb 40,5219

6,00% Costes indirectos.................... 2,4462
Redondeo.......cccceuevevevireriiiiisisie 0,0038

TOTAL PARTIDA ....coooiiiiriiris 43,22

U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

MENO 0B OB ...t ettt aeae e 0,2459
MAQUINAIMA . .....cvcvevieecieeiete et 40,5219
Suma 40,7700

6,00% Costes indirectos.................... 2,4462

Redondeo.......cccovveivevciceceeeee 0,0038

TOTAL PARTIDA .....covoiriiriniinris 43,22

U01020123N  m3 Excavacion de muro pantalla en todo tipo de terreno excepto roca, con
medios mecanicos. Incluso empleo de lodos bentoniticos extraccion, pistas
de trabajo, carga, transporte a vertedero y canon de vertido.

MAQUINAIMA . .....vvcvevecieiete sttt 31,0500

Suma 31,0500
6,00% Costes indirectos.................... 1,8630
Redondeo.......ccccuveveicvcceiceeee, -0,0030

TOTAL PARTIDA ....covoiiiirinrins 32,91

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/C/TM, para
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.

MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 14 4770
MAGUINGIA. ...t 4,9188
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt et st s et en e e 53,2781
Suma 72,6700

6,00% Costes indirectos.................... 4,3602

Redondeo.......ccoovveveeeieeeeeee e -0,0002

TOTAL PARTIDA.....cooiriieiirirnci 77,03

U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segtin peso tedrico.

Y =T To e [ ) o] = T 0,2958
MAEEIIAIES ...ttt bttt 0,6628
Suma 0,9600

6,00% Costes indirectos.................... 0,0576

Redondeo.......cccoveivevcveececeen 0,0024

TOTAL PARTIDA ....coooiiiirinris 1,02
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U07010150 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/1, consistencia
y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
MaNO B ODFA ...ttt 15,6794
MAQUINAIA . .....vvcveviecieieiete st 15,9681
MALEITAIES ...ttt bbbt 66,8964
Suma 98,5400
6,00% Costes indirectos.................... 5,9124
Redondeo.......cccouvevvevcceeceeee, -0,0024
TOTAL PARTIDA ..o, 104,45
U07010160 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/1, consistencia
y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.
Y =T Lo (3] o] = T 18,5981
MAQUINAIMA . .....vvcvevecieie ettt 19,3406
MAEEITAIES ...ttt 68,2937
Suma 106,2300
6,00% Costes indirectos.................... 6,3738
Redondeo.......cccoveiicvcceicees e -0,0038
TOTAL PARTIDA ..o, 112,60
U0990150N ml Ejecucién de muro guia en pantallas, de hormigbn en masa HM-20,
incluyendo excavacion, encofrado, posterior relleno y demas operaciones
necesarias, totalmente acabado
MAQUINAMA ...ttt 33,2000
Suma 33,2000
6,00% Costes indirectos................... 1,9920
Redondeo.......cccoveivcvciiiceecen -0,0020
TOTAL PARTIDA......cooovevervrrrieines 35,19
U0990152N ml Ejecucién de viga cadena en coronacion de los muros pantalla, de acuerdo
a la definicién indicada en planos, incluyendo hormigon HA-30, encofrado,
armadura corrugada B500S y demas materiales y operaciones necesarias,
totalmente acabada
MAGUINGIA. ...t 185,3800
Suma 185,3800
6,00% Costes indirectos................... 11,1228
Redondeo......ccccovveeieeeieeeeeee e -0,0028
TOTAL PARTIDA ..o 196,50
U01010310 m3  Demolicién de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros,
medido sobre perfil.
Y =T Lo [N ) o] = T 38,0276
MAGQUINAIA ...ttt 6,1840
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Suma 44,2100

6,00% Costes indirectos.................... 2,6526
Redondeo......ccccouveveveecieecere e -0,0026
TOTAL PARTIDA ... 46,86

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
Y =T Lo [ ) o] - O T 1,7916
MAQUINAIMA . .....cvcvviecieeete sttt 3,5613
MAEEITAIES ...ttt bbbt 0,8855

Suma 6,2400

6,00% Costes indirectos.................... 0,3744
Redondeo.......cccooveiicvciceceeeee -0,0044

TOTAL PARTIDA ...covvriirininris 6,61

U07020180 m2  Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y
hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Y T Lo [ ) o] = T 16,6830
MAQUINAIA . .....vvcvevieieiee ettt 1,2895
MAEEITAIES ...ttt bttt 8,9664
Suma 26,9400

6,00% Costes indirectos.................... 1,6164

Redondeo.......cccouveiicvciceceee e 0,0036

TOTAL PARTIDA ...covoiiiirinris 28,56

U01020610 m  Tuberia hincada de 1.800 mm de didmetro interior, de hormigén armado, o
chapa de acero, colocada en cualquier clase de terreno, incluso roca, por
cualquier procedimiento de perforacion y colocacién, guiada mediante
laser, incluso p.p. de juntas, piezas, maquinaria y medios auxiliares,
demoliciéon posterior de macizos, arrastre y extraccion de sobrantes,
medido sobre perfil.

MENO 0B OB ...ttt n sttt 440,5500
MAGUINAMA. ... et 14,5000
MALEHIAIES ...ttt s s eneaeaeea 2.102,3500
Suma 2.557,4000

6,00% Costes indirectos................... 153,4440

Redondeo.......ccvuvveeieeieieeine -0,0040

TOTAL PARTIDA.....oosiieeiiriirncri 2.710,84
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U999100N m  Collarin separador compuesto de pletina metalica y equipado con ruedas
colocado cada 4 metros.
MaNO B ODFA ...ttt 5,8780
MAEEITAIES ...ttt ettt sttt 21,2500
Suma 27,1300
6,00% Costes indirectos.................... 1,6278
Redondeo.......ccccovevvcvccceceese 0,0022
TOTAL PARTIDA ... 28,76
U01020260 m3  Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Y =g To N o (o o [T 1,721
MAGUINAMIA ... 12,2696
Suma 13,9900
6,00% Costes indirectos................... 0,8394
Redondeo........ccvuveeeiiiiiiieee 0,0006
TOTAL PARTIDA. ... 14,83
U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Y T Lo (3] o] = O TRT 1,8968
MAQUINAMA . .....cvcveviecieeiete sttt 8,8320
Suma 10,7300
6,00% Costes indirectos................... 0,6438
Redondeo.......cccovveievcvcceiceeeee -0,0038
TOTAL PARTIDA.......coovieeeceeeiine 11,37
U01020300 m3  Excavacion en pozo, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
Y =T TO e [ ) o] = T 3,5125
MAQUINAMA ...ttt 18,1720
Suma 21,6800
6,00% Costes indirectos.................... 1,3008
Redondeo.......cccouveivcvcieiceeee -0,0008
TOTAL PARTIDA. ..o 22,98
U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
peril.
Y =T TO e [N ) o] = T 3,5125
MAQUINAMA . ....vvveviieeteie ettt 18,1720
Suma 21,6800
6,00% Costes indirectos................... 1,3008
Redondeo.......cccovevvevceeiceecen -0,0008
TOTAL PARTIDA. ... 22,98
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U01020200 m3  Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

Y =g To N o (oo [T 0,2459
MAGUINGMA. ......vvocviieieiiee bbb 40,5219

6,00% Costes indirectos.................... 2,4462
Redondeo.......cccceuevevevireriiiiisisie 0,0038

TOTAL PARTIDA ....coooiiiiriiris 43,22

U01020320 m3  Excavacion en pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

MENO 0B ODFA ..ottt aeae e 0,2459
MAQUINAIMA . .....cvcvevieecieeiete et 40,5219
Suma 40,7700

6,00% Costes indirectos.................... 2,4462

Redondeo.......cccovveivevciceceeeee 0,0038

TOTAL PARTIDA .....covoiriiriniinris 43,22

U01020123N  m3 Excavacion de muro pantalla en todo tipo de terreno excepto roca, con
medios mecanicos. Incluso empleo de lodos bentoniticos extraccion, pistas
de trabajo, carga, transporte a vertedero y canon de vertido.

MAQUINAIMA . .....vvcvevecieiete sttt 31,0500

Suma 31,0500
6,00% Costes indirectos.................... 1,8630
Redondeo.......ccccuveveicvcceiceeee, -0,0030

TOTAL PARTIDA ....covoiiiirinrins 32,91

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/C/TM, para
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.

MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 14 4770
MAGUINGIA. ...t 4,9188
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt et st s et en e e 53,2781
Suma 72,6700

6,00% Costes indirectos.................... 4,3602

Redondeo.......ccoovveveeeieeeeeee e -0,0002

TOTAL PARTIDA.....cooiriieiirirnci 77,03

U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segtin peso tedrico.

Y =T To e [ ) o] = T 0,2958
MAEEIIAIES ...ttt bttt 0,6628
Suma 0,9600

6,00% Costes indirectos.................... 0,0576

Redondeo.......cccoveivevcveececeen 0,0024

TOTAL PARTIDA ....coooiiiirinris 1,02
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U07010150 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/1, consistencia
y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.
MaNO B ODFA ...ttt 15,6794
MAQUINAIA . .....vvcveviecieieiete st 15,9681
MALEITAIES ...ttt bbbt 66,8964
Suma 98,5400
6,00% Costes indirectos.................... 5,9124
Redondeo.......cccouvevvevcceeceeee, -0,0024
TOTAL PARTIDA ..o, 104,45
U07010160 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/1, consistencia
y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
bombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.
Y =T Lo (3] o] = T 18,5981
MAQUINAIMA . .....vvcvevecieie ettt 19,3406
MAEEITAIES ...ttt 68,2937
Suma 106,2300
6,00% Costes indirectos.................... 6,3738
Redondeo.......cccoveiicvcceicees e -0,0038
TOTAL PARTIDA ..o, 112,60
U0990150N ml Ejecucién de muro guia en pantallas, de hormigbn en masa HM-20,
incluyendo excavacion, encofrado, posterior relleno y demas operaciones
necesarias, totalmente acabado
MAQUINAMA ...ttt 33,2000
Suma 33,2000
6,00% Costes indirectos................... 1,9920
Redondeo.......cccoveivcvciiiceecen -0,0020
TOTAL PARTIDA......cooovevervrrrieines 35,19
U0990152N ml Ejecucién de viga cadena en coronacion de los muros pantalla, de acuerdo
a la definicién indicada en planos, incluyendo hormigon HA-30, encofrado,
armadura corrugada B500S y demas materiales y operaciones necesarias,
totalmente acabada
MAGUINGIA. ...t 185,3800
Suma 185,3800
6,00% Costes indirectos................... 11,1228
Redondeo......ccccovveeieeeieeeeeee e -0,0028
TOTAL PARTIDA ..o 196,50
U01010310 m3  Demolicién de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros,
medido sobre perfil.
Y =T Lo [N ) o] = T 38,0276
MAGQUINAIA ...ttt 6,1840
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Suma 44,2100

6,00% Costes indirectos.................... 2,6526
Redondeo......ccccouveveveecieecere e -0,0026
TOTAL PARTIDA ... 46,86

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
Y =T Lo [ ) o] - O T 1,7916
MAQUINAIMA . .....cvcvviecieeete sttt 3,5613
MAEEITAIES ...ttt bbbt 0,8855

Suma 6,2400

6,00% Costes indirectos.................... 0,3744
Redondeo.......cccooveiicvciceceeeee -0,0044

TOTAL PARTIDA ...covvriirininris 6,61

U07020180 m2  Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y
hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Y T Lo [ ) o] = T 16,6830
MAQUINAIA . .....vvcvevieieiee ettt 1,2895
MAEEITAIES ...ttt bttt 8,9664
Suma 26,9400

6,00% Costes indirectos.................... 1,6164

Redondeo.......cccouveiicvciceceee e 0,0036

TOTAL PARTIDA ...covoiiiirinris 28,56

U01020610 m  Tuberia hincada de 1.800 mm de didmetro interior, de hormigén armado, o
chapa de acero, colocada en cualquier clase de terreno, incluso roca, por
cualquier procedimiento de perforacion y colocacién, guiada mediante
laser, incluso p.p. de juntas, piezas, maquinaria y medios auxiliares,
demoliciéon posterior de macizos, arrastre y extraccion de sobrantes,
medido sobre perfil.

MENO 0B OB ...ttt n sttt 440,5500
MAGUINAMA. ... et 14,5000
MALEHIAIES ...ttt s s eneaeaeea 2.102,3500
Suma 2.557,4000

6,00% Costes indirectos................... 153,4440

Redondeo.......ccvuvveeieeieieeine -0,0040

TOTAL PARTIDA.....oosiieeiiriirncri 2.710,84
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CAPITULO B Emisario C-3
SUBCAPITULO B.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Y =g To N o (oo [T 1,8968
MAGUINAIA. ... 8,8320
Suma 10,7300
6,00% Costes indirectos................... 0,6438
Redondeo.......cccoeveveveviviiiiiiiiee 0,0038
TOTAL PARTIDA......coovevrerrireireines 11,37
U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre
duro y roca (resistencia a comprensién simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.
MaNO A OBFA ..ot 1,9670
MAGUINAMIA ... 13,3106
Suma 15,2800
6,00% Costes indirectos................... 0,9168
Redondeo........cvuveeeeeeieeieee 0,0032
TOTAL PARTIDA......coovevrerrireireines 16,20
U01020180 m3 Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.
Y o TgTo N o (o o [P 3,5125
MAGUINAIA. ... et 18,1720
Suma 21,6800
6,00% Costes indirectos................... 1,3008
Redondeo.......cccoveveeveeeeeeeeeesee -0,0008
TOTAL PARTIDA......coovererrereireines 22,98
U01040040 m2  Refino, nivelacion y apisonado de fondo de zanja para asiento de tuberia,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.
MaNO 8 ODFA ... s 0,3560
MAQUINAMA ... vttt 1,4725
MAEEIIAIES ...ttt bttt 0,0600
Suma 1,8900
6,00% Costes indirectos.................... 0,1134
Redondeo.......ccccuveivcvciieicerce -0,0034
TOTAL PARTIDA ..o, 2,00
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
Y =T Lo [N ) o] = T 1,7916
MAGQUINAMA ...t 3,5613
MAEEIIAIES ...ttt ettt 0,8855
Suma 6,2400
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6,00% Costes indirectos................... 0,3744

Redondeo........ccceeeeeveeiiieeee -0,0044

TOTAL PARTIDA ..o 6,61

U01030010 m3  Arena silicea para asiento de tuberias, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacion medido sobre perfil.

MaN0 B ODFA ... 4,4085
MAGQUINAIA ... 7,8483
MAEEHTAIES ...ttt ettt 12,9800
Suma 25,2400

6,00% Costes indirectos.................... 1,5144

Redondeo.........ccovevvvveeverieieieeinan -0,0044

TOTAL PARTIDA ....coooiiiiriiris 26,75

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio méximo 25 mm, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.

Y T Lo [ ) o] = T 2,9580
MAQUINGAIMA . .....cvcvevieecieieiete et 3,1447
MAEEITAIES ...ttt sttt 10,1600
Suma 16,2600

6,00% Costes indirectos................... 0,9756

Redondeo.......cccoveiicvcieeceeee 0,0044

TOTAL PARTIDA ....covviiirininrinns 17,24
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SUBCAPITULO B.2 Colectores

U02081140 m  Suministro e instalacion de tuberia de UPVC, SN>= 8 kN/m2, de 800 mm.
de diametro, colocada en zanja, a cualquier profundidad, conforme a norma
UNE-EN 1452-2 y/o segun normativa vigente, incluso parte proporcional de
juntas, encolados, empalmes, completamente terminada.

MaNO B ODFA ...ttt 2,7151
MAQUINAIA . .....vvcvevecieete sttt 2,5706
MAEEITAIES ...ttt ettt st 125,0000
Suma 130,2900

6,00% Costes indirectos.................... 7,8174

Redondeo.......ccccoveeeicvcieeceeee 0,0026

TOTAL PARTIDA ....covoiiinininnis 138,11

U01030330 m  Banda de sefializacién, segin normas o especificaciones técnicas del
Canal de Isabel Il Gestion vigentes.

MaNO A OBFA ...t 0,0422
MALEHAIES .......cocvvveciceet et 0,1900
Suma 0,2300

6,00% Costes indirectos.................... 0,0138

Redondeo........ccvvveeieiiieiieeee -0,0038

TOTAL PARTIDA.....cooosriieriirirnrins 0,24

DOC.4 PRESUPUESTO 41



Canal</

de Isabel Il gestion Cuadro de precios nimero 2

Cadigo UM Descripcion

Importe cifras (€)

SUBCAPITULO B.3 Obras de incorporacion y enlace
APARTADO B.3.1 Arquetas de conexion
SUBAPARTADO B.3.1.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Y =T Lo [ ) o] = OO 1,8968
MAQUINAIA . .....vvcveveecieieetesc sttt 8,8320
Suma 10,7300
6,00% Costes indirectos.................... 0,6438
Redondeo.......ccccveeecececicieee -0,0038
TOTAL PARTIDA. ..o 11,37
U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre
duro y roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.
MaNO 0B ODFA ...ttt re e 1,9670
MAQUINGAIMA . .....cvcvevreecieieete sttt 13,3106
Suma 15,2800
6,00% Costes indirectos.................... 0,9168
Redondeo.......cccoveieevciceceeee, 0,0032
TOTAL PARTIDA. ... 16,20
U01030310 m3  Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 ¢cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
Y =T Lo [ ) o] = T 1,7916
MAQUINAMA ... vvcvevireiesi ettt 1,8422
MAEEIIAIES ...ttt 7,3830
Suma 11,0200
6,00% Costes indirectos................... 0,6612
Redondeo.......ccccvveievcvciiiceeeen -0,0012
TOTAL PARTIDA......coovieeeeeeeierne 11,68
U01030320 m3  Relleno localizado en trasddés de muros con productos de la excavacion,
incluso aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.
Y =T TO e [N ) o] = TR 1,7916
1Y U= ST 1,8422
MAEEIIAIES ...ttt 0,8855
Suma 4,5200
6,00% Costes indirectos.................... 0,2712
Redondeo.......ccccveivevcieiceccen -0,0012
TOTAL PARTIDA......coovieeeeeeieine 4,79
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SUBAPARTADO B.3.1.2 Obra Civil-Equip
U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigén en tapas de arquetas, homologada por
Canal de Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso
argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos,
colocada en obra.
MaNO B ODFA ...ttt 7,3657
MAEEITAIES ...ttt bbbt 47,3000
Suma 54,6700
6,00% Costes indirectos.................... 3,2802
Redondeo......ccccoeveievevcieicisee -0,0002
TOTAL PARTIDA ..o, 57,95
U01020830 mdia Suministro, instalacion y desmontaje de manguera flexible de 100 mm, en
exceso a 50 m, para cualquier tipo de bombeo o bypass.
MALEHAIES ...t 0,4200
Suma 0,4200
6,00% Costes indirectos.................... 0,0252
Redondeo........ccvuveeeeieiiieieeee 0,0048
TOTAL PARTIDA......coovererrrrieines 0,45
U01020790 dia Bomba de aspiracion con motor diesel de 29 kW, super silenciosa, con
impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion,
incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion,
transporte y recogida en obra y vigilancia.
MAEEITAIES ...ttt bbbt 1.192,6100

Suma 1.192,6100

6,00% Costes indirectos.................... 71,5566
Redondeo.......cccouvevevcvcieiceeen 0,0034
TOTAL PARTIDA.......coovieeeeeeierne 1.264,17

U01020800 dia Bomba de aspiracion con motor diesel de 53 kW, super silenciosa, con
impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion,
incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion,
transporte y recogida en obra y vigilancia.

MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt e st sttt nns 1.487,8200
Suma 1.487,8200
6,00% Costes indirectos.................... 89,2692
Redondeo.......cccovveeveeeeeeeeeeeee 0,0008
TOTAL PARTIDA. ... 1.577,09
U02170640 ud  Obturacion en pozo o aliviadero, en conducciones superiores a @ 500 mm,
mediante obturador neumatico o sacos terreros, incluido personal de
operacion, materiales, maquinaria auxiliar, y posterior reposicion del
servicio.
Y =T Lo [N ) o] = R 98,1680
MAQUINAMA ... vvveviieeieisi ettt 93,7020
MAEEIIAIES ...ttt ettt 10,2500
Suma 202,1200
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6,00% Costes indirectos................... 12,1272

Redondeo........ccceeeeeveeiiieeee 0,0028

TOTAL PARTIDA ..o 214,25

U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado
de juntas incluso fijacién y medios axiliares.

Y =T TO e [ ) o] = TS 1,4240
MAEEITAIES ...ttt ettt 6,4800
Suma 7,9000

6,00% Costes indirectos.................... 0,4740

Redondeo.......cccoeveiicvciceceree -0,0040

TOTAL PARTIDA ..o 8,37

U05070020 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400,
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastomero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificaciéon segiin Canal de Isabel Il
Gestion 'y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

Y =T Lo [ ) o] = SR T 7,3657
MAEEITAIES ...ttt bbb 250,0300
Suma 257,4000

6,00% Costes indirectos................... 15,4440

Redondeo.......c.covveivicvcieiceee -0,0040

TOTAL PARTIDA......coovieeeceeeirne 272,84

U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 7,9437
MAEEITAIES ...ttt et ettt ettt n sttt es e e 65,4985
Suma 73,4400

6,00% Costes indirectos................... 4,4064

Redondeo.......cccoveveeveeeeeeeeeeeee 0,0036

TOTAL PARTIDA ..o 77,85

U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro.

Y =T Lo [N ) o] = T 1,4050
MAEEIIAIES ...ttt bttt 6,2000
Suma 7,6100

6,00% Costes indirectos.................... 0,4566

Redondeo.......ccccveivcvciicicecee 0,0034

TOTAL PARTIDA. ... 8,07
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U07010210 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/llic, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado,
curado y acabado. Segun EHE vigente.

MaNO B ODFA ...ttt 15,6794
MAGQUINAIA . .....vvcveveecreieete et 15,9681
MAEEITAIES ...ttt bttt 82,7783
Suma 114,4300

6,00% Costes indirectos.................... 6,8658

Redondeo.......ccceuveiicicieicsee 0,0042

TOTAL PARTIDA ....covoiiinininnis 121,30

U07010220 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/llic, Qb o Qc,
consistencia y tamafio méaximo de arido segun proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

Y T Lo [ ) o] = TR 18,5981
MAQUINAIMA . .....cvcveviiecieiee st bbb 19,3406
MAEEITAIES ...ttt bttt 85,2184
Suma 123,1600

6,00% Costes indirectos.................... 7,3896

Redondeo.......cccceveiicvcceiceeee 0,0004

TOTAL PARTIDA ....covoiiinininris 130,55

U07020010 m2  Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a
cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

MANO B ODFA ...ttt ettt 14,6420
MAGUINGITA. ... v 1,1229
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt n sttt seeeane 3,7073
Suma 19,4700

6,00% Costes indirectos................... 1,1682

Redondeo.......ccoovveeveeeeeeeeeeee 0,0018

TOTAL PARTIDA.....coovriieeiirincri 20,64

U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segtin peso tedrico.

Y =T Lo [ ) o] = T 0,2958
MAEEIIAIES ...t bttt 0,6628
Suma 0,9600

6,00% Costes indirectos.................... 0,0576

Redondeo.......cccouveivicvceeiceeee 0,0024

TOTAL PARTIDA ....cooviiirinris 1,02

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/C/TM, para
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.

MANO B ODFA ...ttt 14 4770
MAGUINAITA ... 4,9188
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Materiales

.................................................................................... 53,2781

Suma 72,6700
6,00% Costes indirectos................... 4,3602

Redondeo........ccccveeveieieieeeee -0,0002
TOTAL PARTIDA. ... 77,03
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CAPITULO C Emisario B-4
SUBCAPITULO C.1 Movimiento de tierras

U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de
arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

Y o TgTo N o (oo [T 0,1133
MAGUINAIA. ... 0,3139
Suma 0,4300

6,00% Costes indirectos.................... 0,0258

Redondeo.......cccoeveveveviviiiiiiiiee 0,0042

TOTAL PARTIDA ....coooiiiriinie 0,46

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Y T Lo [ ) o] = TR 1,8968
MAQUINAIMA . .....vvcveveeciei ettt 8,8320
Suma 10,7300

6,00% Costes indirectos.................... 0,6438

Redondeo.......cccooeveieevciceccee -0,0038

TOTAL PARTIDA ....covoiiriniinrie 11,37

U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre
duro y roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.

MENO 0B OB ...ttt aene 1,9670
MAQUINAIMA . .....vvcvevecieieie et 13,3106
Suma 15,2800

6,00% Costes indirectos................... 0,9168

Redondeo.......cccoveivcvcciiceece 0,0032

TOTAL PARTIDA ....covoiiiirinnins 16,20

U01040040 m2  Refino, nivelacion y apisonado de fondo de zanja para asiento de tuberia,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

MaNO A OBFA ..ot 0,3560
MAGUINAMA. ... v 14725
MELEHAIES ...ttt 0,0600
Suma 1,8900

6,00% Costes indirectos.................... 0,1134

Redondeo.........ccovevvvveeveiiiieiieinan -0,0034

TOTAL PARTIDA.....oooiriieeiiriinci 2,00

U07010050 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/H, F, Qa, Qb o
Qc, consistencia y tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE

vigente.
MENO 0B OB ...ttt eaeaeaeee 17,3040
MAGUINAMA . ... 5,2631
MALEHIAIES ...ttt ettt n s eeneanaees 68,7385
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Suma 91,3100
6,00% Costes indirectos.................... 5,4786
Redondeo......ccccoveieveecieecere e 0,0014
TOTAL PARTIDA ... 96,79
U01030040 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y compactacion
hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
MENO 0B OB ...ttt aeaeaene 1,7916
MAQUINAIA . .....vvcveviiecteiete e 3,5568
MAEEITAIES ...ttt ettt 3,9215
Suma 9,2700
6,00% Costes indirectos.................... 0,5562
Redondeo.......cccoveveieicececre e 0,0038
TOTAL PARTIDA. ... 9,83
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
Y =T Lo [ ) o] = OO 1,7916
MAQUINAIA . .....vvvvecieieiete sttt 3,5613
MAEEITAIES ...ttt ettt 0,8855
Suma 6,2400
6,00% Costes indirectos.................... 0,3744
Redondeo.......ccccuvevieicieeceesee -0,0044
TOTAL PARTIDA ..o 6,61
U01030010 m3  Arena silicea para asiento de tuberias, exenta de materia orgénica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacion medido sobre perfil.
Y =T Lo [ ) o] = TR 4,4085
MAQUINAMA ...ttt 7,8483
MAEEITAIES ...ttt ettt 12,9800
Suma 25,2400
6,00% Costes indirectos.................... 1,5144
Redondeo.......ccccvevicvceeiceccen, -0,0044
TOTAL PARTIDA......coovieeeceeeieine 26,75
U01030020 m3 Grava o gravila en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con
contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre,
incluso aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
MANO B ODFA ...ttt ettt 2,9580
MAGUINGIA. ...t 3,1447
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt e st sttt eneeeens 10,1600
Suma 16,2600
6,00% Costes indirectos................... 0,9756
Redondeo......ccccoveveeeveecieeceee e 0,0044
TOTAL PARTIDA. ... 17,24
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SUBCAPITULO C.2 Colectores

U01030330 m  Banda de sefializacién, segin normas o especificaciones técnicas del
Canal de Isabel Il Gestion vigentes.

MaN0 B ODFA ..ot 0,0422
MALEHIAIES ...t 0,1900
Suma 0,2300

6,00% Costes indirectos.................... 0,0138

Redondeo.......cccoeeveeviveiiiiiiiiie -0,0038

TOTAL PARTIDA ....coooiiiiriinis 0,24

U02081160 m  Suministro e instalacién de tuberia de UPVC de pared estructurada, para
saneamiento, color teja, conforme a norma UNE-EN 13476-1 y/o segun
normativa vigente, rigidez nominal SN 8 kN/m2 DN 1.200 mm, incluso parte
proporcional de unién con junta elastica, medios auxiliares y pruebas.

Y =T Lo [ ) o] = O TS 3,4752
MAQUINAMA . .....vvcvviecieeie ettt 3,2904
MAEEITAIES ...ttt 290,4000
Suma 297,1700

6,00% Costes indirectos.................... 17,8302

Redondeo.......cccoveiicvciciceeee -0,0002

TOTAL PARTIDA ....covoiiirirninris 315,00
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SUBCAPITULO C.3 Obras de incorporacion y enlace
APARTADO C.3.1 Arquetas de conexion
SUBAPARTADO C.3.1.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Y =T Lo [ ) o] = OO 1,8968
MAQUINAIA . .....vvcveveecieieetesc sttt 8,8320
Suma 10,7300
6,00% Costes indirectos.................... 0,6438
Redondeo.......ccccveeecececicieee -0,0038
TOTAL PARTIDA. ..o 11,37
U01020170 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre
duro y roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido
sobre perfil.
MaNO 0B ODFA ...ttt re e 1,9670
MAQUINGAIMA . .....cvcvevreecieieete sttt 13,3106
Suma 15,2800
6,00% Costes indirectos.................... 0,9168
Redondeo.......cccoveieevciceceeee, 0,0032
TOTAL PARTIDA. ... 16,20
U01030310 m3  Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 ¢cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
Y =T Lo [ ) o] = T 1,7916
MAQUINAMA ... vvcvevireiesi ettt 1,8422
MAEEIIAIES ...ttt 7,3830
Suma 11,0200
6,00% Costes indirectos................... 0,6612
Redondeo.......ccccvveievcvciiiceeeen -0,0012
TOTAL PARTIDA......coovieeeeeeeierne 11,68
U01030320 m3  Relleno localizado en trasddés de muros con productos de la excavacion,
incluso aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M.
Y =T TO e [N ) o] = TR 1,7916
1Y U= ST 1,8422
MAEEIIAIES ...ttt 0,8855
Suma 4,5200
6,00% Costes indirectos.................... 0,2712
Redondeo.......ccccveivevcieiceccen -0,0012
TOTAL PARTIDA......coovieeeeeeieine 4,79
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SUBAPARTADO C.3.1.2 Obra Civil-Equip

U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigén en tapas de arquetas, homologada por
Canal de Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso
argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos,
colocada en obra.

MENO 0B ODFA ...ttt ettt aeaene 7,3657
MAEEITAIES ...ttt bbbt 47,3000
Suma 54,6700

6,00% Costes indirectos.................... 3,2802

Redondeo......ccccoeveievevcieicisee -0,0002

TOTAL PARTIDA ..o 57,95

U217900N ud  Obturacién definitiva de colector a suprimir mediante pared de ladrillo
incluso ejecucion de revestimiento de impermeabilizacion.

Y =g To N o (oo [T 33,5800
MAGUINAMA. ... vt 7,9500
Y T2 <O 39,2300
Suma 80,7400

6,00% Costes indirectos................... 48444

Redondeo........ccovveeeiiiieeeee -0,0044

TOTAL PARTIDA.....cooosriieriirirnrins 85,58

U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado
de juntas incluso fijacién y medios axiliares.

MaNO 0B OB ...ttt eaeaene 1,4240
MAEEITAIES ...ttt 6,4800
Suma 7,9000

6,00% Costes indirectos................... 0,4740

Redondeo.......cccovvivcvceciceece -0,0040

TOTAL PARTIDA ....covoiiiirinris 8,37

U05070020 ud  Suministro e instalaciéon de marco y tapa de fundicién ductil, clase D-400,
con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55
Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastomero en tapa o marco,
junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel I
Gestion 'y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento,
reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestion.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

Y =T Lo [ ) o] = R 7,3657
MAEEIIAIES ...ttt sttt 250,0300
Suma 257,4000

6,00% Costes indirectos.................... 15,4440

Redondeo.......ccccveivevcieiceece -0,0040

TOTAL PARTIDA ....coooiiiirinris 272,84
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U07012060N  m3  Suministro y puesta en obra de hormigén no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Y =g To N o (oo [T 7,9437
Y o= <O 65,4985
Suma 73,4400

6,00% Costes indirectos................... 4,4064

Redondeo.......ccccueveveviveririiiiiee 0,0036

TOTAL PARTIDA .....coooiiiriiris 77,85

U05090260 ud  Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro.

Y =T Lo [ ) o] = T 1,4050
MAEEITAIES ...ttt 6,2000
Suma 7,6100

6,00% Costes indirectos.................... 0,4566

Redondeo.......cccoveiievciceceeee 0,0034

TOTAL PARTIDA ....covviiirininnis 8,07

U07010210 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/llic, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado,
curado y acabado. Seglin EHE vigente.
Y =T TO e [ ) o] = T 15,6794
Y= U= ST 15,9681
MAEEITAIES ...t bttt 82,7783

Suma 114,4300

6,00% Costes indirectos.................... 6,8658
Redondeo.......cccovevvcvciciceeeen 0,0042

TOTAL PARTIDA ....covoiiiirinris 121,30

U07010220 m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/llic, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos
verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigdn, compactacion, vibrado, curado y acabado.
Segln EHE vigente.
Y =T Lo [ ) o] = T 18,5981
MAGQUINAIA ...ttt 19,3406
MAEEITAIES ...ttt 85,2184

Suma 123,1600

6,00% Costes indirectos.................... 7,3896
Redondeo.......ccccuveivcvciciceeee 0,0004

TOTAL PARTIDA ....cooviiirinris 130,55

U07020010 m2  Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a
cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
MANO B ODFA ...ttt 14,6420
MAGUINAITA . ...t 1,1229
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Y o= <R 3,7073

Suma 19,4700
6,00% Costes indirectos................... 1,1682
Redondeo........ccccveeveieieieeeee 0,0018

TOTAL PARTIDA ....covoiiiiriiri 20,64

U07030050 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.

MENO 0B ODFA ...ttt aeaeaene 0,2958
MAEEITAIES ...ttt bttt 0,6628
Suma 0,9600

6,00% Costes indirectos.................... 0,0576

Redondeo.......cccooeveieevcieicieee 0,0024

TOTAL PARTIDA ....covviriininiinnis 1,02

U07010010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para
capa de limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.

MaNO A OBFA ...t 14,4770
MAGUINAMIA ... 49188
MALEHAIES .......cocvvveeeet et 53,2781
Suma 72,6700

6,00% Costes indirectos................... 4,3602

Redondeo........ccvveeeeiiieieeee -0,0002

TOTAL PARTIDA.....coosiieviirirnriis 77,03
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CAPITULO D Instrumentacién y Control

U03071390M  ud  Instalacion y puesta en servicio de sonda de nivel.
Y =g To N o (Yoo [T 75,0374

Suma 75,0400
6,00% Costes indirectos................... 45024
Redondeo.......ccccceveveviveiiiiiiiiie -0,0024

TOTAL PARTIDA ....coooiiiiriiris 79,54

U03071340N  ud Traslado de sonda de nivel existente incluso formacion de macizo de
hormigdn para sustentacién del equipo de telecontrol

Y TR TO e [ ) o] = O 135,9600
MAQUINAIMA ..ottt bbb 21,0700
MAEEITAIES ...ttt 383,1200
Suma 540,1900

6,00% Costes indirectos.................... 32,4114

Redondeo.......cccoveieiciciciceee -0,0014

TOTAL PARTIDA ....covviiiiriniinrie 572,60
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CAPITULO E Desmontaje y demolicion
SUBCAPITULO E.1 Movimiento de tierras y retirada

U0200300N m  Demolicién de canalizaciones de saneamiento de hormigon centrifugado o
similar de diametro mayor a 400 mm, por medios mecanicos, incluso corte
de tubos e incluso carga y retirada de materiales sobrantes a vertedero
autorizado asi como canén de vertido. Sin incluir excavacion o apertura de
zanjas.

Y T Lo (3] o] = OO 11,2400
MAQUINAIA . .....vvcvvieecieieiete et bbb 0,8688
MAEEITAIES ...ttt bbbt 3,2040

6,00% Costes indirectos.................... 0,9186
Redondeo.......cccoeveveevciceceeee 0,0014

TOTAL PARTIDA ....covoirininiinris 16,23

U01030040 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y compactacion
hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

Y =T Lo [ ) o] = T 1,7916
MAQUINAIMA . .....cvcvevieecieieete sttt 3,5568
MAEEITAIES ...ttt 3,9215
Suma 9,2700

6,00% Costes indirectos.................... 0,5562

Redondeo.......ccccveiievccceceree 0,0038

TOTAL PARTIDA ....covoiiiirininrins 9,83

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.

Y =T TO e [ ) o] = TR 1,7916
MAQUINAMA ...ttt ettt 3,5613
MAEEITAIES ...t bttt 0,8855
Suma 6,2400

6,00% Costes indirectos.................... 0,3744

Redondeo.......cccovevvcvciciceeee -0,0044

TOTAL PARTIDA ....covoiiiiirinris 6,61

U01020180 m3  Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de
resistencia baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre
perfil.

Y =T TO e [ ) o] = TR 3,5125
MAQUINAMA ... vvveviieieeiete et 18,1720

6,00% Costes indirectos.................... 1,3008
Redondeo.......c.coveivevcicicecce, -0,0008

TOTAL PARTIDA ....coooiiiirinnis 22,98
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U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Y =g To N o (oo [T 1,8968
MAGUINGMA. ......cvviiieiiee et 8,8320
Suma 10,7300

6,00% Costes indirectos................... 0,6438

Redondeo.......cccoeveveveviveriiiiiieiie -0,0038

TOTAL PARTIDA ....covoiiiiriiris 11,37

SUBCAPITULO E.2 Demolicion aliviadero

U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

MALEHAIES ...t 8,0100

Suma 8,0100
6,00% Costes indirectos................... 0,4806
Redondeo........ccccveeieiiiieeeeee -0,0006

TOTAL PARTIDA.....coosriieriiriirnriis 8,49

U12000030 m3  Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias
entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de
excavaciones 0 demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de
vertedero.

Y =T Lo [ ) o] = O 0,2955
MAQUINAIMA . .....vvcveviecieieiete et 12,8352
Suma 13,1300

6,00% Costes indirectos................... 0,7878

Redondeo.......ccccveivcvcceiceeeen 0,0022

TOTAL PARTIDA ....covoiiiiiirinnis 13,92

U01010310 m3  Demolicién de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros,
medido sobre perfil.

MaNO A€ OBFA ... s 38,0276
MAGUINAIA. ... vt 6,1840
Suma 44,2100

6,00% Costes indirectos................... 2,6526

Redondeo.......cccoveveveeeeeeeeeeeee -0,0026

TOTAL PARTIDA.....cooviiieeiireirnci 46,86
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CAPITULO F Servicios Afectados
SUBCAPITULO F.1 Apeo y sustentacion de conducciones de agua y gas
U0608003ON  Ud  Losa de proteccidn en conducciones enterradas segun detalles de planos

de proyecto, incluye fabricacion de la losa y colocacién de la misma
conforme a las directrices de la compafiia propietaria.

MAQUINAIMA . .....cvcvevieecieieieie sttt 842,7200
Suma 842,7200

6,00% Costes indirectos.................... 50,5632

Redondeo.......cccoovviicvciceceeee -0,0032

TOTAL PARTIDA ..o, 893,28

U06080020N  Ud  Suministro a pie de obra e instalacion de sujeccién provisional de
conducciones con perfileria normalizada tipo HEB, incluso desmontaje. Se
incluyen estribos laterales de hormigdn armado y cables de sujeccion del

conducto.
MAGUINAMIA ... 3.486,8100
Suma 3.486,8100
6,00% Costes indirectos................... 209,2086
Redondeo........cccveeeciiiiieeee 0,0014
TOTAL PARTIDA......coveeverrirrieines 3.696,02

U06080040N  Ud  Formacién de macizado especial con hormigén en masa HM-15 para
conduccion existente, en todo el ancho de la zanja, posterior a la sujecién

provisional.
MAGUINGI ...t 122,1700
Suma 122,1700
6,00% Costes indirectos................... 7,3302
Redondeo......cccovvveveeeeeeeeeeeen -0,0002
TOTAL PARTIDA ..o 129,50
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SUBCAPITULO F.2 Reposicion de caminos y carreteras

U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segln normativa vigente,
con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75% y un indice de
lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso
preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 30.

Y =T Lo [ ) o] = T 0,4348
MAQUINAIMA . .....cvcveviecieie sttt 4,9401
MAEEITAIES ...ttt 14,5600
Suma 19,9300

6,00% Costes indirectos.................... 1,1958

Redondeo.......cccoouveiievcccicesee 0,0042

TOTAL PARTIDA ....covoiiiirininriis 2113

U09012020 m3  Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segln normativa vigente,
puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacion de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 35.

MaNO A OBFA ... 0,4348
MAQUINGIMA . .....vvcvvieecieieiete et 3,6273
MAEEITAIES ...ttt bttt 9,1300
Suma 13,1900

6,00% Costes indirectos.................... 0,7914

Redondeo.......cccouveivevcieecesee -0,0014

TOTAL PARTIDA ....covoiiiirininnis 13,98

U09035010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20, &rido 40 mm y
consistencia plastica.

MANO B ODFA ...ttt ettt 21,3777
MAGUINGMA. ... et 5,2228
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt s et seeenns 58,4365
Suma 85,0400

6,00% Costes indirectos.................... 5,1024

Redondeo......ccccoveveeveeeieeeeeeee -0,0024

TOTAL PARTIDA.....cooiiiieiiriireci 90,14

U09020030 m  Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigon de solera HM-20 y refuerzo.

MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 3,479
MAGUINAITA. ... et 1,6268
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt n sttt eseaeeane 8,7738
Suma 13,8800

6,00% Costes indirectos.................... 0,8328

Redondeo.......cccoveveeveeeieeeeeeee -0,0028

TOTAL PARTIDA.....coooiiiieeiiririni 14,71
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U09033010 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido especial para
capa de rodadura, comprendiendo fabricacién, transporte, extendido y
compactacion, incluso betdn y filler de aportacion.

Y =g To N o (oo [T 1,2015
MAGUINGMA. ......vcvecee et 16,2154
Y P T2 <O 27,2110
Suma 44,6300

6,00% Costes indirectos.................... 2,6778

Redondeo.......cccoeueveveviviviriiiiiiee 0,0022

TOTAL PARTIDA ....cooviiiiriiris 47,31

U09032010 m2  Riego de imprimacidn, con emulsién asfaltica cationica de imprimacion ECI,
de capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparacion de la superficie.

MaNO A OBFA ..o 0,0562
MAGUINGMA. .....ocvieeiise bbb 0,1565
Y P T2 <O 0,3000
Suma 0,5100

6,00% Costes indirectos.................... 0,0306

Redondeo........cccvuveeeeiiieeeeee -0,0006

TOTAL PARTIDA.....cooosriieriirirnrins 0,54

U06070060N  ml  Valla de cerramiento metélico de alambre galvanizado de simple torsion,
alambre de diametro 2,7 mm, postes constituidos por tubos de acero
galvanizado en caliente de 50 mm de diametro y 1,5 mm de espesor,
distancia de 3,5 m entre postes intermedios, malla de forma romboidal de
ancho 40 mm, totalmente montada, incluso ejecucién del cimiento.

MAGUINAMIA ... 21,6000
Suma 21,6000

6,00% Costes indirectos................... 1,2960

Redondeo.........cccocvevivinininicenne 0,0040

TOTAL PARTIDA.....cooiiiieiirirniri 22,90
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SUBCAPITULO F.3 Reposicion Paseo Fluvial

U09012020 m3  Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segln normativa vigente,
puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacién de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 35.

MaN0 B ODFA ... 0,4348
MAGUINAIA. ... 3,6273
MALEHIAIES ...t 9,1300
Suma 13,1900

6,00% Costes indirectos.................... 0,7914

Redondeo.......cccceueveveriveviriiiiice -0,0014

TOTAL PARTIDA ....coooiiiriiris 13,98

U09020120 m2  Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hormigon de 6 cm
de espesor en colores varios, incluso mortero de asiento y lechada de
juntas.

MaNO A OBFA ...t 11,1909
MAGUINAMIA ... 0,0238
MALEHAIES ...t 17,9346
Suma 29,1500

6,00% Costes indirectos................... 1,7490

Redondeo........ccvveeeeeiieieseee 0,0010

TOTAL PARTIDA......osriieriirirnri 30,90
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SUBCAPITULO F.4 Desvio Arroyo La Poveda

U01020140 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

MENO 0B OB ...ttt aeaeee 1,8968
MAQUINAIMA . .....cocvevieecieeie ettt bbb 8,8320
Suma 10,7300
6,00% Costes indirectos.................... 0,6438
Redondeo.......cccoeveiececieeceeee 0,0038
TOTAL PARTIDA ... 11,37
U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
Y T Lo [ ) o] = O TRT 1,7916
MAQUINAIMA . .....vvcvvieecieier ettt 3,5613
MAEEITAIES ...ttt bbbt 0,8855
Suma 6,2400
6,00% Costes indirectos.................... 0,3744
Redondeo.......cccooveivevcicicesee -0,0044
TOTAL PARTIDA. ..o 6,61
U01030210 m3  Muro o fabrica de gaviones metalicos de altura inferior a 4 m realizados con
malla de triple torsion de acero galvanizado reforzado de DN 2,4 mm o
superior, incluso anclajes, totalmente colocado.
Y =T Lo [ ) o] = O 30,5990
Y= U= TSR 13,8875
MAEEITAIES ...ttt 22,3980
Suma 66,8800
6,00% Costes indirectos.................... 4,0128
Redondeo.......ccccuvvvvcvciciceece, 0,0028
TOTAL PARTIDA.......cocvieeeceeeieine 70,89
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SUBCAPITULO F.5 Localizacién y Proteccion Servicios Afectados

U01020770 dia Bomba de aspiracién con motor diesel de 13 kW, sUper silenciosa, con
impulsor vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion,
incluso combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion,
transporte y recogida en obra y vigilancia.

MAEEITAIES ...ttt et 948,2800
Suma 948,2800
6,00% Costes indirectos.................... 56,8968
Redondeo.......ccccveeicvceeeceeee 0,0032
TOTAL PARTIDA ... 1.005,18
U15020050 ud Localizacién del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacién
por medios manuales, limpieza, sefializacion y proteccion del servicio
afectado.
Y =T Lo (3] o] = TR 186,0000
MAQUINAMA . .....vvcvevieeieieiete et 2,7750
MAEEITAIES ...ttt ettt 94,2400
Suma 283,0200
6,00% Costes indirectos.................... 16,9812
Redondeo.......cccoouveivevcccicisee -0,0012
TOTAL PARTIDA. ..o 300,00
U15020070M  ud  Localizacién del servicio afectado de imbornal, excavacién por medios
manuales, limpieza, sefializacion incluso conexion al nuevo colector.
MENO 0B OB ...ttt n st 74,4000
MAGUINGMA. ... 1,6650
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt st s et eneaeens 65,4400
Suma 141,5100
6,00% Costes indirectos................... 8,4906
Redondeo......ccccoveveveeeeeeeeere e, -0,0006
TOTAL PARTIDA. ... 150,00
U15020080M  ud Localizacion del servicio afectado de acometida, excavacion por medios
manuales, limpieza, sefializacién incluso conexion al nuevo colector.
Y =T Lo [N ) o] = TR 74,4000
MAQUINAMA ...ttt 1,6650
MAEEITAIES ...ttt bttt 65,4400
Suma 141,5100
6,00% Costes indirectos.................... 8,4906
Redondeo.......cccoveivcvcieiceeee -0,0006
TOTAL PARTIDA.......cocvieveeeiieie 150,00
U15020010 ud  Localizacién del servicio afectado de electricidad, excavacién por medios
manuales, limpieza, sefializacion y proteccion del servicio afectado.
MANO B ODFA ...ttt ettt 186,0000
MAGUINGIT. ... e 2,7750
MAEEITAIES ...ttt ettt sttt 94,2400
Suma 283,0200
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6,00% Costes indirectos................... 16,9812

Redondeo........ccceeeeeveeiiieeee -0,0012

TOTAL PARTIDA ..o 300,00

SUBCAPITULO F.6 Balizamiento lineas aereas

U06080050N  Ud  Pértico de balizamiento dieléctrico de poliester y fibra de vidrio de altura 3,5
my longitud variable (max. 5 m).

MAGUINAITA . ... 468,7200
Suma 468,7200

6,00% Costes indirectos.................... 28,1232

Redondeo.........ccovevvvveereiiiicieenan -0,0032

TOTAL PARTIDA ..o 496,84
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SUBCAPITULO F.7 Reposicion Zona Urbana Fin trazado

U150400N Partida para reposicion de la zona urbanizada de instalaciones junto al
arroyo de conexion final. Incluso reposicién de moviliario, arbolado y zona
recreativa.
MAGUINGMA. ......cvcvieieiee et 263,0000
Suma 263,0000
6,00% Costes indirectos................... 15,7800
TOTAL PARTIDA......oooveererrreieines 278,78
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CAPITULO G Restauracion y Seguimiento Ambiental
SUBCAPITULO G.1 Medidas Correctoras
U01010020 m3 Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido

sobre perfil, asi como su acopio, mantenimiento en adecuadas condiciones
y su posterior aporte y extendido, segutin condicionado ambiental.

Y T Lo [ ) o] = SRR 0,9919
MAQUINAIA . .....vvcveviecieee st 2,2031
Suma 3,2000

6,00% Costes indirectos.................... 0,1920

Redondeo.......cccoeeveeeeevcieeeeeeee -0,0020

TOTAL PARTIDA ..o 3,39

U09066020 ud  Suministro y plantacion de Lavandula ssp. de 10-20 cm de altura, incluso
apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer riego, en contenedor.

MaNO A OBFA ..ot 0,8696
MALEHAIES .......cocvvrecveeete et 2,4910
Suma 3,3600
6,00% Costes indirectos................... 0,2016
Redondeo.........covuveeieiieieeee -0,0016
TOTAL PARTIDA......coovevrerrireireines 3,56
MC03 u  Proteccién individualizada de los ejemplares

arboreos, a base de entablado del tronco de
2m de altura, cosido con alambre de atar, cada
20 cm, incluidas herramientas y medios

auxiliares
140,0000
Suma 140,0000
6,00% Costes indirectos.................... 8,4000
TOTAL PARTIDA......coooveieerrreieines 148,40
MC04 u Trasplante pies arboreos 100 - 200 cm

1.400,0000
Suma 1.400,0000
6,00% Costes indirectos.................... 84,0000
TOTAL PARTIDA ..o, 1.484,00

MCO05 u Transplante pies arbustivos 20 - 150 cm
500,0000
Suma 500,0000
6,00% Costes indirectos................... 30,0000
TOTAL PARTIDA ..o, 530,00
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MCO06 m  Protector continuo de masas arbéreo -
arbustivas, mediante malla sobre jalones

dispuestos cada 2,5 m, de material plastico.

Altura de 1 my anclaje al jalén mediante

alambre
2,7500
Suma 2,7500
6,00% Costes indirectos.................... 0,1650
Redondeo.......cccoouveievevciceceeee, 0,0050
TOTAL PARTIDA ... 2,92
U09041020 m2 Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor,
alcanzando una profundidad de 10-15 ¢cm de labor, incluido desterronado
para plantaciones.
MENO 0B OB ...ttt eaeaeaen 0,2993
MAQUINAIA . .....cvcveviiecieieiete st 0,4068
Suma 0,7100
6,00% Costes indirectos.................... 0,0426
Redondeo.......cccouveivcicicecree -0,0026
TOTAL PARTIDA ..o 0,75
MCO08 u  Plantacién manual arboles hoja
per.contenedor forestal
3,3400
Suma 3,3400
6,00% Costes indirectos................... 0,2004
Redondeo.......cccovveeeeeeeieeeeeeee -0,0004
TOTAL PARTIDA. ... 3,54
U09062200 ud  Suministro y plantacion de Fraxisnus angustifolia de 16-18 cm de
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer
riego, en contenedor.
MANO B ODFA ...ttt ettt 10,1030
MAGUINAMA. ... vt 2,4150
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt sttt eeerns 60,4600
Suma 72,9800
6,00% Costes indirectos................... 4,3788
Redondeo.......cccovveeveeeieeeeeee e, 0,0012
TOTAL PARTIDA. ... 77,36
MC10 u Suministro de Fraxinus atrocinerea, de 2
savias 60/90 cm de altura, a raiz desnuda.
0,5900
Suma 0,5900
6,00% Costes indirectos.................... 0,0354
Redondeo........cccveivevcicciceeee 0,0046
TOTAL PARTIDA. ... 0,63
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SUBCAPITULO G.2 Arqueologia

AR01 mes Seguimiento arqueologico durante los movimientos de tierra

3.500,0000
Suma 3.500,0000
6,00% Costes indirectos................... 210,0000
TOTAL PARTIDA......cooveererrreieines 3.710,00

AR02 u  Generacién de informe arqueologico sobre la actuacion arqueoldgica.
1.900,0000
Suma 1.900,0000
6,00% Costes indirectos................... 114,0000
TOTAL PARTIDA......cooovererrireieinns 2.014,00
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SUBCAPITULO G.3 Vigilancia Ambiental

VAO1 m  Plan de vigilancia ambiental (4 dias al mes el técnico ambiental durante los
meses que dura la obra mas lo informes correspondientes) durante los
movimientos de tierra.

2.000,0000
Suma 2.000,0000
6,00% Costes indirectos................... 120,0000
TOTAL PARTIDA. ... 2.120,00
SUBCAPITULO G.4 Plan Reforestacion
U09062170 ud  Suministro y plantacién de Fraxisnus angustifolia de 12-14 cm de
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer
riego, a raiz desnuda.
Y T Lo (3] o] = O T 10,1030
MAQUINAMA . .....vvcvevecieee sttt 2,4150
MAEEITAIES ...ttt bbbt 27,3000
Suma 39,8200
6,00% Costes indirectos.................... 2,3892
Redondeo.......cccoveivevcicicesee 0,0008
TOTAL PARTIDA ..o 42,21
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CAPITULO H Seguridad y Salud
SUBCAPITULO H.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO H.1.1 Equipamiento Individual

U11011010 ud  Casco de seguridad, homologado.
MALEHIAIES ...t 5,0600

Suma 5,0600
6,00% Costes indirectos................... 0,3036
Redondeo.......cccocueveveviveiriiiiise -0,0036

TOTAL PARTIDA ....coooiiiriiris 5,36

U11011030 ud  Mono de trabajo, homologado.
Y T2 1< 21,4900

6,00% Costes indirectos................... 1,2894
Redondeo........ccccuveeieeiiieieeee 0,0006

TOTAL PARTIDA.....coosriieriiriirnri 22,78

U11011040 ud  Impermeable, homologado.
MALEHAIES .......cocvveeeee et 11,2400

Suma 11,2400
6,00% Costes indirectos................... 0,6744
Redondeo........ccvuveeeeeeiiiseeee -0,0044

TOTAL PARTIDA.....ooosriieeiireirnris 11,91

U11011060 ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para trabajos de
soldadura, homologado.

MAEEIIAIES ...ttt sttt 24,8000

Suma 24,8000
6,00% Costes indirectos.................... 1,4880
Redondeo.......cccovevevcvceciceseen, 0,0020

TOTAL PARTIDA ....covoiiiirinris 26,29

U11011070 ud  Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello
y cintura a través de correa, homologado.

MAEEITAIES ...ttt ettt ettt e st sttt eneeanans 16,9200
Suma 16,9200

6,00% Costes indirectos................... 1,0152
Redondeo.........ccovvveeeeieirsreen 0,0048

TOTAL PARTIDA.....cooviiieeiirirnci 17,94

U11011080 ud  Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén
y tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones, homologado.

MAEEITAIES ...ttt ettt sttt 14,0400
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Suma 14,0400

6,00% Costes indirectos................... 0,8424

Redondeo........ccevveeeiiiieeeee -0,0024

TOTAL PARTIDA......coovererreieines 14,88

U11011130 ud  Par de guantes de neopreno, homologados.

MALEHIAIES ... 2,3500

Suma 2,3500

6,00% Costes indirectos.................... 0,1410

Redondeo.........cccuvvvvveereiiiieieeian -0,0010

TOTAL PARTIDA......cooveeirereireieines 2,49

APARTADO H.1.2 Pantallas de proteccion

U11012010 ud Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y
penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.

MALBHIAIES ...ttt en st eaetena 8,2000
Suma 8,2000

6,00% Costes indirectos................... 0,4920
Redondeo........ccvveeeiiiiieeeene -0,0020

TOTAL PARTIDA......osriieriirirnri 8,69

U11012020 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.

MAEEITAIES ...ttt ettt 24,3500

Suma 24,3500
6,00% Costes indirectos.................... 1,4610
Redondeo.......ccccveivevceciceccen -0,0010

TOTAL PARTIDA ...covoiiirinris 25,81
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APARTADO H.1.3 Mascarillas de proteccion

U11013050 ud  Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y
atoxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

MAEEITAIES ...ttt ettt ettt 26,2100
Suma 26,2100

6,00% Costes indirectos.................... 1,5726

Redondeo.......cccouveiicecceeceeec -0,0026

TOTAL PARTIDA ..o, 27,78

U11013040 ud  Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y
atoxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

MALEHAIES .......cocvveeecieeete et 14,7000
Suma 14,7000

6,00% Costes indirectos.................... 0,8820

Redondeo.........ccouvvvvveereiiecieieeinan -0,0020

TOTAL PARTIDA ..o 15,58

APARTADO H.1.4 Protecciones visuales

U11014010 ud Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro,
tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en
los ojos, homologadas.

MAEEITAIES ...ttt ettt 16,0500
Suma 16,0500

6,00% Costes indirectos.................... 0,9630

Redondeo.......cccoveevcvcicicesee, -0,0030

TOTAL PARTIDA ..o, 17,01
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APARTADO H.1.5 Protecciones auditivas

U11015020 ud  Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.

Y o= <O 15,1400
Suma 15,1400

6,00% Costes indirectos................... 0,9084

Redondeo.......ccccueveeviveviiiiiisie 0,0016

TOTAL PARTIDA......coovererrirrireines 16,05

U11015040 ud  Par de tapones antirruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

MALEHAIES .......cocvvecieeet e 0,5500
Suma 0,5500

6,00% Costes indirectos................... 0,0330

Redondeo.......ccvuveeieiiiieeeeene -0,0030

TOTAL PARTIDA ..o 0,58

APARTADO H.1.6 Cinturones de seguridad

U11016010 ud  Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliéster,
anillas de acero estampado con resistencia a la traccion superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetén de acero estampado, homologado.

MALBHIAIES ...ttt eneaeaeea 61,9700
Suma 61,9700

6,00% Costes indirectos.................... 3,7182

Redondeo......ccccoveveeveveieeeeeeeen 0,0018

TOTAL PARTIDA......coveereerereireins 65,69

U11016060 ud  Cinturbn de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones,

homologado.
MAEEITAIES ...ttt 21,9700
Suma 21,9700
6,00% Costes indirectos.................... 1,3182
Redondeo.......cccouveievcvccciceeee, 0,0018
TOTAL PARTIDA ..o, 23,29
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APARTADO H.1.7 Guantes de proteccion

U11017080 ud Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con
material dieléctrico, homologados.

MAEEITAIES ...ttt ettt ettt 17,8800
Suma 17,8800

6,00% Costes indirectos.................... 1,0728

Redondeo.......cccouveiicecceeceeec -0,0028

TOTAL PARTIDA ..o, 18,95

U11017090 ud Par de guantes de proteccion eléctrica de alta tensién fabricados con
material de alto poder dieléctrico, homologados.

MALEHAIES .......cocvveeecieeete et 42,3700
Suma 42,3700

6,00% Costes indirectos.................... 2,5422

Redondeo.........ccouvvvvveereiiecieieeinan -0,0022

TOTAL PARTIDA ..o 44,91

U11017020 ud Par de guantes de protecciéon de goma fina reforzados para trabajos con
materiales humedos, albafiileria, poceria, hormigonado, etc., homologados.

MAEEITAIES ...ttt ettt 1,8800
Suma 1,8800

6,00% Costes indirectos.................... 0,1128

Redondeo.......cccoveiicvcceeceeee -0,0028

TOTAL PARTIDA......coooveveeeeieies 1,99
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APARTADO H.1.8 Calzado de proteccion

U11018080 ud  Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con
puntera metélica, plantilla de texdn, suela antideslizante y piso resistente a
hidrocarburos y aceites, homologadas.

Y T2 <O 30,8700
Suma 30,8700

6,00% Costes indirectos.................... 1,8522

Redondeo.......ccceueveveviveririiiiiie -0,0022

TOTAL PARTIDA......coovererrirrireines 32,72

U11018010 ud  Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de
algodon y piso antideslizante, homologadas.

MALEHAIES .......cocvvececveeet et 14,7400
Suma 14,7400

6,00% Costes indirectos................... 0,8844

Redondeo.........cccvvvevveereicieeieeian -0,0044

TOTAL PARTIDA......ccooveererrireieines 15,62

U11018050 ud  Par de botas de proteccion eléctrica de baja tension fabricadas con material
dieléctrico, homologadas.

MAEEITAIES ...ttt bbbt 39,3100
Suma 39,3100

6,00% Costes indirectos.................... 2,3586

Redondeo.......cccouveiicvcieeceree 0,0014

TOTAL PARTIDA......ccoooveverrrriieinns 41,67
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SUBCAPITULO H.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO H.2.1 Senalizacion

U11035080 h Mano de obra de sefialista (Peon).

MaNO B ODFA ...ttt 14,0500
Suma 14,0500

6,00% Costes indirectos.................... 0,8430

Redondeo.......cccooveivevcececieee -0,0030

TOTAL PARTIDA ..o 14,89

U11021260 ud Pareja de porticos limitadores de altura. Formado por suministro y
colocacion de 4 postes de madera y 2 travesafios horizontales, un pértico a
cada lado de la proyeccién vertical de los cables extremos en el suelo,
separados la distancia de seguridad establecida por el Real Decreto
614/2001, para limitar los movimientos de las partes moviles de la
maquinaria impidiendo el acceso de aquellos equipos cuya altura sea
susceptible de generar accidentes por contacto con la linea eléctrica o por
la generacion de un arco eléctrico, incluso suministro y colocacion red
limitadora de altura entre pérticos no conductora de la electricidad y
sensores y avisadores de altura.

Y =g To N o (oo [T 122,6856
MAGUINAMA. ....vovveeise st 2,4594
Y P T2 <O 388,6391
Suma 513,7800

6,00% Costes indirectos................... 30,8268

Redondeo........cvveeeeieiiiiieeeene 0,0032

TOTAL PARTIDA.....coosiieviirirnriis 544,61

U11021140M  ud  Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo advertencia de
reduccion de velocidad de 45x33 cm con soporte metélico de 50 mm de
diametro, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero
optimo de utilizaciones.

Y =T Lo [ ) o] = 2,5290
MAEEITAIES ...ttt 9,9780
Suma 12,5100

6,00% Costes indirectos.................... 0,7506

Redondeo.......cccovevvevccciceee -0,0006

TOTAL PARTIDA......coovieeeeeeieine 13,26

U11021010 ud  Suministro y colocacidn de sefial de peligro reflectante de 1,35 m con
tripode de acero galvanizado, valorada segun el nimero dptimo de

utilizaciones.
Y =T Lo [ ) o] = TR 4,2720
MAEEIIAIES ...ttt 31,3120
Suma 35,5800
6,00% Costes indirectos.................... 2,1348
Redondeo.......c.ccvevevcvcieiceee -0,0048
TOTAL PARTIDA......coovieeeceeeieine 37,71
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U11021060 ud  Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante de 0,60 m con
tripode de acero galvanizado, valorada segun el nimero 6ptimo de
utilizaciones.

MaN0 dE ODFa ...
MaLEHIAIES ...t

.................................. 1,1392
.................................. 10,6951

Suma 11,8300

6,00% Costes indirectos.................... 0,7098
Redondeo.......cccoouveiicicicicese e 0,0002
TOTAL PARTIDA ..o 12,54

U11021070 ud  Suministro y colocaciéon de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T, valorado segun el numero
optimo de utilizaciones.

MaNO A OBFA ...t 2,1075
MAEEITAIES ...ttt bttt 19,5780
Suma 21,6900
6,00% Costes indirectos.................... 1,3014
Redondeo.......cccocuvevicvcceeceee -0,0014
TOTAL PARTIDA......c.ooveveieirerenes 22,99
U11021100 ud  Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacién de
45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro, incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
MaNO A OBFA ... s 2,5290
MAEEITAIES ...ttt bttt 9,9780
Suma 12,5100
6,00% Costes indirectos................... 0,7506
Redondeo.......ccccvevvcvciceceeeen -0,0006
TOTAL PARTIDA......coooveveeerriieinns 13,26
U11021120 ud  Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de
45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo, incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero ptimo de utilizaciones.
MaNO A OBFA ...t 2,5290
MAEEITAIES ...ttt bttt 9,9780
Suma 12,5100
6,00% Costes indirectos................... 0,7506
Redondeo.......cccovvivevcieiceeee, -0,0006
TOTAL PARTIDA ..o, 13,26
U11021170 ud  Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de
60x40 cm con soporte metélico de 50 mm de didmetro, incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
Y =T Lo [ ) o] = 2,5290
MAEEIIAIES ...ttt bttt 12,9220
Suma 15,4500
6,00% Costes indirectos................... 0,9270
Redondeo.......ccccvvvevevceeiceecen 0,0030
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TOTAL PARTIDA......coovveirineirnins 16,38

U11021180 ud  Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo informacion de
40x40 cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Y TR To e (3] o] = TR 0,4215
MAEEITAIES ...ttt bttt 6,4713
Suma 6,8900

6,00% Costes indirectos.................... 0,4134

Redondeo.......cccoveiieicicecee e -0,0034

TOTAL PARTIDA ....covoiiinininnis 7,30

U11021200 ud  Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm,
valorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

MaNO A OBFA ..ot 1,4050
MALEHAIES .......cocvvecreeete e 13,3100

6,00% Costes indirectos................... 0,8832
Redondeo........cvuveeeiiieeeeeene -0,0032

TOTAL PARTIDA.....cooosriieriirirnrins 15,60

U11021220 ud  Suministro y colocacién de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin
pilas sobre tripode de acero galvanizado, valorada en funcion del nimero
optimo de utilizaciones.

MANO B ODFA ...ttt ettt 1,7282
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt e sttt seeenns 13,9230

6,00% Costes indirectos................... 0,9390
Redondeo......ccccvvvveeveeeeieeeeeee e, 0,0010

TOTAL PARTIDA.....ooviiieeiireirncri 16,59

U11021250 ud Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable.

Y =T To e [ ) o] = T 4,2150
MAEEITAIES ...ttt bttt 28,2400

6,00% Costes indirectos.................... 1,9476
Redondeo.......ccccveivevceciceeeee 0,0024

TOTAL PARTIDA ....covoiiininris 34,41

U11021240 m  Suministro y colocacién de cordon de balizamiento reflectante sobre
soporte de acero galvanizado de diametro 10 mm, valorado en funcién del
numero éptimo de utilizaciones.

Y =T Lo [N ) o] = T 0,2810
MAEEIIAIES ...ttt 2,3700
Suma 2,6500

6,00% Costes indirectos................... 0,1590
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Redondeo........cccuveeveiiieieesene 0,0010

TOTAL PARTIDA ..o 2,81

APARTADO H.2.2 Cerramientos

U11022010 m  Valla metélica para acotamiento de espacios y contencién de peatones
formada por elementos autdnomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, valorada
en funcién del niumero éptimo de utilizaciones.

MaN0 AE ODFA ..o 1,4050
MAEEHTAIES ...ttt ettt 2,3430
Suma 3,7500

6,00% Costes indirectos.................... 0,2250

Redondeo.........ccouevvvveereviiieieeian 0,0050

TOTAL PARTIDA ....coooiiiiriiris 3,98

APARTADO H.2.3 Proteccion contra caidas

U11024170 ud Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras
formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocacion y el
desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

MAEEITAIES ...ttt 41,1300

Suma 41,1300
6,00% Costes indirectos................... 2,4678
Redondeo.......cccovevicvcceeceeee 0,0022

TOTAL PARTIDA ...covoiiiriniinris 43,60

U11024110 m  Barandilla de 0,90 m de altura en protecciéon de perimetro de vaciado
formada por soportes metalicos y 3 tablones horizontales de madera
(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la
misma, asi como la p.p. de pequefio material, segiin normativa vigente.

MaNO € OBFA ... s 1,4695
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt e sttt eseaeens 7,8307
Suma 9,3000

6,00% Costes indirectos............c....... 0,5580

Redondeo......ccccoveveeveeeieeeeeee e 0,0020

TOTAL PARTIDA.....cooiiiieeiireirncri 9,86

U11024180 m2  Suministro e instalacién de plancha de acero de 2 cm de espesor para
cruces de zanjas y pozos.

Y =T Lo [ ) o] = TR 0,7025
MAEEIIAIES ...ttt ettt 63,3200

6,00% Costes indirectos.................... 3,8412
Redondeo.......cccouveievevcccicece -0,0012

TOTAL PARTIDA ....coooiiiirinnis 67,86
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APARTADO H.2.4 Seguridad contra incendios

U11026010 ud  Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje
segin normativa vigente, valorado en funcion del nimero oéptimo de

utilizaciones.
MAEEITAIES ...ttt bbbt 85,0000
Suma 85,0000
6,00% Costes indirectos.................... 5,1000
TOTAL PARTIDA ..o 90,10

U11026030 ud  Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun normativa vigente, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones.

MALEHAIES .......cocvvrecieeet et 42,4200
Suma 42,4200

6,00% Costes indirectos.................... 2,5452

Redondeo........cceveeeeeiiiseeee 0,0048

TOTAL PARTIDA......oooveererrirrireines 44,97
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APARTADO H.2.5 Seguridad en instalaciones eléctrica

U11027040 ud  Suministro, instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

MaNO 0B OB ...ttt n st aeaene 14,7900
MAEEITAIES ...ttt bbbt 120,5400
Suma 135,3300

6,00% Costes indirectos.................... 8,1198

Redondeo.......cccooveiecicieeceeee 0,0002

TOTAL PARTIDA ..o 143,45

U11027010 ud Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc.,
incluso desmontaje.

Y T Lo (3] o] = O T 162,1400
MAEEITAIES ...ttt bbbt 69,9500
Suma 232,0900

6,00% Costes indirectos.................... 13,9254

Redondeo.......cccoveivcvciciceeee 0,0046

TOTAL PARTIDA ....covoiiiriniinrie 246,02

U11027020 ud  Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

MENO AB OB ...ttt nen st 14,7900
Y T2 <O 182,4700
Suma 197,2600

6,00% Costes indirectos................... 11,8356

Redondeo......ccccvveveeveeeieeeeeeee 0,0044

TOTAL PARTIDA.....cooiriieiiriirnci 209,10
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Cuadro de precios numero 2

Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)
APARTADO H.2.6 Otros
U11035090 h Camion cisterna regador, incluso conductor.
MAGUINGMA. ......cvcviieietiee bbb 36,9800
Suma 36,9800
6,00% Costes indirectos................... 2,2188
Redondeo.......cccoeueveveviviiriiiiiie 0,0012
TOTAL PARTIDA......cooveerreirrreireines 39,20
SUBCAPITULO H.3 INSTALACIONES DE HIIGIENE Y BIENESTAR
U11031010 m  Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el cuadro
general, segiin normativa Compafiia suministradora, incluso demolicién de
firmes, movimiento de tierras y posterior reposicién y transporte interior
obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.
MALEHAIES .......cocvveceeet e 4,4900
Suma 4,4900
6,00% Costes indirectos................... 0,2694
Redondeo.......cccvuveeeiiiiieieeee 0,0006
TOTAL PARTIDA......coovererrrrieines 4,76
U11031020 m  Acometida provisional de abastecimento de agua desde la red general
municipal de agua potable, segin normativa vigente de Canal de Isabel Il
Gestion, incluso demolicion de firmes, movimiento de tierras y posterior
reposicion y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente
ejecutada.
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt r et et st st et an et e s searans 87,7500
Suma 87,7500
6,00% Costes indirectos................... 5,2650
Redondeo.......cccovveveeeieeeeeeeen 0,0050
TOTAL PARTIDA ..o 93,02
U11031030 m  Acometida provisional de abastecimento de saneamiento de caseta de obra
a la red general municipal (pozo o imbornal), seglin normativa vigente de
Canal de Isabel II Gestion, incluso demolicion de firmes, movimiento de
tierras y posterior reposicion y transporte interior obra de productos
resultantes. Totalmente ejecutada.
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt et sttt eeenns 125,2000
Suma 125,2000
6,00% Costes indirectos................... 7,5120
Redondeo.......cccovveeveeeeeeeeeeee -0,0020
TOTAL PARTIDA......coovereirrreireines 132,71
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U11033020 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras
de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo
con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo
distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion
del terreno, cimentacion, soportes de hormigén HA-25 armado con acero B
500 S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes,
colocacion y desmontaje segun normativa vigente, valorada en funcién del
numero éptimo de utilizaciones.

Mano de obra .... 2,8600
MAEEITAIES ...ttt et 90,0000
Suma 92,8600
6,00% Costes indirectos.................... 5,5716
Redondeo.......cccouveiicvciceceeee -0,0016
TOTAL PARTIDA......coooveveerireieines 98,43
U11034020 m2  Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas
individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente
terminado, incluso desmontaje y segun normativa vigente, valorado en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de
local amueblado.
MAEEITAIES ...ttt bbbt 22,2290
Suma 22,2300
6,00% Costes indirectos.................... 1,3338
Redondeo.......cccouveiievcieiceeee -0,0038
TOTAL PARTIDA......coooveveeeeieies 23,56
U11034030 m2  Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y segln normativa vigente, valorado en funcion del
numero oOptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
MAEEIIAIES ...ttt bttt 8,4322
Suma 8,4300
6,00% Costes indirectos.................... 0,5058
Redondeo.......cccovveievcvciciceee, 0,0042
TOTAL PARTIDA......coooveverrrreieines 8,94
U11034040 m2  Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas
comprendiendo camillas fija y transportable, botiquin portatil, taquillas de
cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y
papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y segin normativa
vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la
superficie Util de local amueblado.
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt sttt eseeenns 25,4082
Suma 25,4100
6,00% Costes indirectos................... 1,5246
Redondeo.......cccovveveeeeeeeeeeree -0,0046
TOTAL PARTIDA ..o 26,93
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U11035070 h ~ Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e
instalaciones para el personal (Pedn).

MaNO B ODFA ...ttt 14,0500

Suma 14,0500
6,00% Costes indirectos.................... 0,8430
Redondeo.......cccooveiicvcieeceeee -0,0030

TOTAL PARTIDA ..o 14,89

SUBCAPITULO H.4 MEDICINA PREVENTIVA

U11035010 ud  Reconocimiento médico obligatorio.
MALEHAIES .......cocvvvecveee et 70,1100

Suma 70,1100
6,00% Costes indirectos................... 4,2066
Redondeo.........cccuvvvvveerercicieieeinan 0,0034

TOTAL PARTIDA.....coosiireriirirnris 74,32

U11035020 ud  Material sanitario para curas y primeros auxilios.
Y P T2 <O 198,4500

Suma 198,4500
6,00% Costes indirectos................... 11,9070
Redondeo........ccvveecieiiieeee 0,0030

TOTAL PARTIDA.....coooviiieeiiriinris 210,36
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SUBCAPITULO H.5 FORMACION Y REUNIONES

U11035030 h  Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencion.

Y o TgTo N o (oo [P 28,1700
Suma 28,1700

6,00% Costes indirectos................... 1,6902

Redondeo.......ccceueveveviveviiiiiieine -0,0002

TOTAL PARTIDA......cooveerreirrreireines 29,86

U11035050 ud  Reunion mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando
sea necesaria su constitucion, segun normativa vigente).

MAEEITAIES ...ttt bbbt 137,3900
Suma 137,3900

6,00% Costes indirectos.................... 8,2434

Redondeo.......cccceveieevcicecieee -0,0034

TOTAL PARTIDA ..o 145,63
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CAPITULO | Gestion de Residuos

U12000080 m3  Gestion interna de RCD'S tipo II, "embalajes de papel y carton” (15 01 01),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

Y =g To N o (oo [T 0,2108
MAGUINGMA. ....vovvicveieiie e 0,4826
MALEHIAIES ...t 0,2100
Suma 0,9000

6,00% Costes indirectos................... 0,0540

Redondeo.......ccceueveveriveveiiiiiisne -0,0040

TOTAL PARTIDA ....coooiiiriiris 0,95

U12000090 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion y
transferencia de RCD'S tipo II, "embalajes de papel y carton" (15 01 01),
asi como los medios auxiliares necesarios.

MAGUINAMIA ... 1,0186

Suma 1,0200
6,00% Costes indirectos.................... 0,0612
Redondeo........ccvveeeiiiiieeee -0,0012

TOTAL PARTIDA.....coosiiieriirirnrris 1,08

U12000200 m3  Gestion interna de RCD'S tipo I, "maderas" (17 02 01), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.

Y o TaTo N o (oo [ PRRT 0,7306
MAGUINAMIA ... 0,6434
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt sttt eeeeeans 0,2100
Suma 1,5800

6,00% Costes indirectos.................... 0,0948

Redondeo.......ccvveveeieiiiieeee -0,0048

TOTAL PARTIDA.....cooosiiiieiiriirnci 1,67

U12000210 m3  Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje
y transferencia de RCD'S tipo Il, "maderas" (17 02 01), asi como los
medios auxiliares necesarios.

MAGUINAMA. ...t 8,6737

Suma 8,6700
6,00% Costes indirectos.................... 0,5202
Redondeo......ccccovveeeeeeeeeeceeee e -0,0002

TOTAL PARTIDA.....oooiriieeiiriinci 9,19

U12000180 m3  Gestion interna de RCD'S tipo II, "obras de fabrica" (17 01 02), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares

necesarios.
MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 1,4191
MAGUINAIA. ... et 1,6086
MAEEITAIES ...ttt ettt sttt 0,2100
Suma 3,2400
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6,00% Costes indirectos................... 0,1944

Redondeo........ccceeeeeveeiiieeee -0,0044

TOTAL PARTIDA ..o 343

U12000190 m3  Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje
y transferencia de RCD'S tipo Il, "obras de fabrica" (17 01 02), asi como los
medios auxiliares necesarios.

MAGQUINGIA ... 9,1054

Suma 9,1100
6,00% Costes indirectos................... 0,5466
Redondeo.......cccceeveeviviviiiiiiiiine 0,0034

TOTAL PARTIDA ....cooviiiriinie 9,66

U12000280 m3  Gestion interna de RCD'S tipo Il, "metales” (17 04 05), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.

MENO AB OB ...ttt n sttt 1,4191
MAGUINAMA. ... vt 1,6086
Y o= <R 0,2100
Suma 3,2400

6,00% Costes indirectos................... 0,1944

Redondeo........cccvuveeeiiiieeeeee -0,0044

TOTAL PARTIDA.....coosiveriirirnrins 343

U12000290 m3  Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje
y transferencia de RCD'S tipo Il, "metales” (17 04 05), asi como los medios
auxiliares necesarios.

MAGUINAMIA ... 6,6938

Suma 6,6900
6,00% Costes indirectos................... 0,4014
Redondeo......cccoovveveeeeieeeeeee e -0,0014

TOTAL PARTIDA.....cooiiieeiireirncri 7,09

U12000220 m3  Gestion interna de RCD'S tipo II, "plasticos" (17 02 03), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.

MENO 0B OB ..ottt eaeae e 0,7306
MAGUINAMA. ... vttt 0,6434
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt e sttt n s 0,2100
Suma 1,5800

6,00% Costes indirectos.................... 0,0948

Redondeo........cceuvveeieeiiieeene -0,0048

TOTAL PARTIDA.....cooiriieeiirirnci 1,67

U12000230 m3  Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje
y transferencia de RCD'S tipo Il, "plasticos" (17 02 03), asi como los
medios auxiliares necesarios.

DOC.4 PRESUPUESTO 86



Canal</

de Isabel Il gestion Cuadro de precios nimero 2

Cadigo UM Descripcion Importe cifras (€)

MAGUINGMA. ......vvoicviieieiise et 8,6737

Suma 8,6700
6,00% Costes indirectos................... 0,5202
Redondeo........ccvuveeeeeiiiiiieeee -0,0002

TOTAL PARTIDA ....covoiiiiriiri 9,19

U12000170 m3  Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje
y transferencia de RCD'S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), asi
como los medios auxiliares necesarios.

MAGUINAIA. ...t 9,4782

Suma 9,4800
6,00% Costes indirectos................... 0,5688
Redondeo.........ccovevevveereviiicieeran 0,0012

TOTAL PARTIDA ....coooiiiriiris 10,05

U12000160 m3  Gestion interna de RCD'S tipo Il, "hormigones y morteros" (17 01 01),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

Y o TgTo N o (oo [T 1,4191
MAGUINGMA. .....ocveeiise st 1,6086
Y P T2 <R 0,2100
Suma 3,2400

6,00% Costes indirectos................... 0,1944

Redondeo........ccvveeeeiiiiieeeene -0,0044

TOTAL PARTIDA.....coooviiieeiiriinris 343

U12000250 m3  Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje
y transferencia de RCD'S tipo I, "betunes" (17 03 02), asi como los medios
auxiliares necesarios.

MAGUINGI. ...t 9,4782

Suma 9,4800
6,00% Costes indirectos.................... 0,5688
Redondeo.......cccovveeveeeeeeeeeee e 0,0012

TOTAL PARTIDA.....coooviiieeiirirncii 10,05

U12000240 m3  Gestion interna de RCD'S tipo I, "betunes" (17 03 02), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.

MANO B ODFA ...ttt ettt ettt 1,4050
MAGUINAIA. ... vt 1,0724
MAEEITAIES ...ttt ettt sttt ettt sttt seeenans 0,2100
Suma 2,6900

6,00% Costes indirectos.................... 0,1614

Redondeo.......cccoveveeveeeieeeeeee e -0,0014

TOTAL PARTIDA.....cooviiieriiriirncins 2,85
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U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

Y T2 < 8,0100

Suma 8,0100
6,00% Costes indirectos................... 0,4806
Redondeo.......cccoeueveveviveririiiiiie -0,0006

TOTAL PARTIDA ....coooiiiriiris 8,49

U12000320 m3  Gestion interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregacion
in situ asi como los medios auxiliares necesarios.

Y =T Lo [ ) o] = T 14,0500
MAQUINGAIMA . .....vvcvvreecieieete sttt 5,8982
MAEEITAIES ...ttt bttt 0,2100

6,00% Costes indirectos.................... 1,2096
Redondeo.......cccouveivevccceceeee 0,0004

TOTAL PARTIDA ....covoiiriniinris 21,37

U12000330 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en vertedero autorizado de
residuos peligrosos, asi como los medios auxiliares necesarios.

MAGUINAM. ... v 78,1702

Suma 78,1700
6,00% Costes indirectos................... 4,6902
Redondeo........ccveeeiiiieieeeee -0,0002

TOTAL PARTIDA.....ooosriieeiireirnris 82,86

U12000370 m3  Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.
MAEEITAIES ...ttt ettt ettt ettt n sttt sa e 11,5200
Suma 11,5200
6,00% Costes indirectos................... 0,6912
Redondeo.......cccovveeveveeeeeeeereee -0,0012

TOTAL PARTIDA.....coosiiieiirirncii 12,21
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U12000340 ud  Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en
la construccion. Incluye una zona despejada para el acopio de material no
peligroso asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta
Ultima se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m
que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una solera de hormigdn, (que actuara como cubeto
de retencién ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una
excavacion a maquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de
piedra y una ldmina de plastico, después se realizara la solera de hormigon
de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que debera tener una minima inclinacién para desembocar a un
sumidero sifonico de pvc, que se conectard con un tubo de pvc (con una
longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha
arqueta requerira ademas de una fabrica de ladrillo tosco para proteger
dicho elemento. el precio del almacén incluye ademés un cartel de
identificacion, un extintor de polvo abc, asi como sepiolita para recoger
posibles derrames liquidos pastosos (gj. grasas). inclusive la mano de obra
necesaria para la colocacion del cartel, el extintor, la sepiolita, asi como de
la l&mina de plastico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la
solera de hormigon.
MaNO A OBFA ...t 303,1200
MAGUINAMA. .....ocvviiiee bbb 23,7468
MALEHIAIES ...t 1.936,5066
Suma 2.263,3700
6,00% Costes indirectos................... 135,8022
Redondeo........ccvuveeeeiiiiseeeee -0,0022
TOTAL PARTIDA......cooveerererrireines 2.399,17
U12000331N  m3  Gest. int RCD's tipo II, "Residuos Municipales" (20 03 01)
MAGUINAMA. ....vocvveieiise bbb 9,3600
Suma 9,3600
6,00% Costes indirectos................... 0,5616
Redondeo......ccccoveveeeeeeieeeeeree -0,0016
TOTAL PARTIDA......covereirercireins 9,92
U12000332N  m3  Carga. transporte y deposicion RCD's tipo II, "Residuos Municipales" (20 03
01)
MAGUINAIA. ... et 12,5700
Suma 12,5700
6,00% Costes indirectos................... 0,7542
Redondeo......ccccovveeveeeeieeeeeee e -0,0042
TOTAL PARTIDA......cooveeerercireines 13,32
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CAPITULO J Varios

SUBCAPITULO J.1 REDACCION DE PROYECTOS/INFORMES, GESTION DE PERMISOS/LICENCIAS

G41N ud  Redaccion Memoria Reforestacion

MAQUINAIMA. ...ttt bbb 4.500,0000
Suma 4.500,0000
6,00% Costes indirectos.................... 270,0000
TOTAL PARTIDA ..o 4.770,00

U1501N ud Redaccion de documento con estructura de proyecto as built segun

especificaciones de Canal de Isabel Il Gestion.

MAGUINAMIA ... 40.000,0000
Suma 40.000,0000
6,00% Costes indirectos................... 2.400,0000
TOTAL PARTIDA ..o 42.400,00
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SUBCAPITULO J.2 ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPENSABLES

U1502N ud Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten
indispensables para la adecuada ejecucion de la obra en los términos
definidos en Pliego de Prescripciones Técnicas

70.000,0000

Suma 70.000,0000

6,00% Costes indirectos................... 4.200,0000
TOTAL PARTIDA ..o 74.200,00
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Cﬁ/ PROYECTO DE CONSTRUGCION ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL.
Ca n al S TRAMO B-5 EN LOS TT. MM. DE ALPEDRETE Y COLLADO VILLALBA
de Isabel Il gestion

Aquellas unidades no contempladas en el presente Cuadro de Precios que pueden aparecer
durante el desarrollo de las obras, se aplicaran los precios recogidos en el Cuadro de

Precios del Canal de Isabel Il vigente.

Madrid, junio de 2016

Consultor: AQUATEC Proyectos para el sector del agua, SAU
Los autores del Estudio del Proyecto

Fdo: D. lvan Iglesias Gutiérrez Fdo: D. Luis Navarro Pérez de Ontiveros
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

gIe

Fdo: D® Mary Paz Rodero
Directora del Proyecto

 Codr

Fdo: D?* Maria Casanova San Juan
v B?
Jefa del Area Redaccion de Proyectos Saneamiento y Reutilizacion
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05.- PRESUPUESTOS PARCIALES
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cODIGO UM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
CAPITULO A Emisario B-5

SUBCAPITULO A.1 Movimiento de tierras

U01010010  m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado,
arranque de tocones, medido sobre perfil.

4.508,000 0,46 2.073,68

U01010150  m2 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora martillo hidr.)
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar)
de firme con base de hormigon hidraulico o adoquin, incluso retirada, medido sobre
perfil.
2,000,000 14,90 29.800,00

U09031010 m2criiresado de pavimento asfaltico
Fresado de pavimento asfaltico con maquina fresadora o levantapavimentos,
incluso carga de productos y limpieza.

150,000 0,46 69,00
U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
3.003,080 11,37 34.145,02

U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y
roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
3.609,000 16,20 58.465,80

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprensién simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.
5.032,850 22,98 115.654,89

U01020660 m2 Entibacion cuajada zanja pozos o zapatas
Entibacion cuajada en zanjas, pozos o zapatas, con paneles de madera, a cualquier
profundidad, incluso desentibado, medido sobre perfil.
1.187,740 17,74 21.070,51

U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta
Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
987,070 43,22 42.661,17

U01040040 m2 Refino nivelacion fondo zanjas
Refino, nivelacion y apisonado de fondo de zanja para asiento de tuberia, por
cualquier procedimiento, incluso limpieza.
1.790,100 2,00 3.580,20

U01030200 m2 Malla de separacion bajo escollera mediante geotextil no tejido
Malla de separacion bajo escollera mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente, incluso suministro y
colocacién, medido sobre perfil.
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127,770 3,01 384,59

U01030180  m3 Escollera piedras 50-200 kg
Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso aportacion,
colocadas para obtener las secciones indicadas en Proyecto, medido sobre perfil.

296,000 17,34 5.132,64
U07010050 m3 HM-20/H, F, Qa, Qb o Qc en elementos horizontales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/H, F, Qa, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), colocado a cualquier altura,
incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
1.042,300 96,79 100.884,22
U01030010  m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, exenta de materia organica, con contenido
de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacién,
extendido y nivelacion medido sobre perfil.
478,000 26,75 12.786,50
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, de
tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y
nivelacién, medido sobre perfil.
2.764,600 17,24 47.661,70
U01030050  m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méximo 150 mm, procedentes de
la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una
densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
2.834,880 6,61 18.738,56
U01030040  m3 Relleno zanja préstamos adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méximo 150 mm, procedentes de
préstamos, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del
100% P.N., medido sobre perfil.
6.232,120 9,83 61.261,74
U12000030 m3 Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.
Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10
y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.
13.764,780 13,92 191.605,74
TOTAL SUBCAPITULO A.1 MOVIMIENO B HEITAS «..eevveveeereeeereeeeseeeeseeeeesseeseseseessesesssesesssssesne 745.975,96
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SUBCAPITULO A.2 Colectores

U02009000N ml Marco 1750x1000 mm

23,230 441,81 10.263,25
U02081130 m  Tuberia UPVC DN 600, 8 kN/m2
Suministro e instalacion de tuberia de UPVC, SN>= 8 kN/m2, de 600 mm. de
diametro, colocada en zanja, a cualquier profundidad, conforme a norma UNE-EN
1452-2 ylo segin normativa vigente, incluso parte proporcional de juntas,
encolados, empalmes, completamente terminada.
90,000 72,39 6.515,10
U01030330 m Banda de sefalizacion
Banda de sefializacién, segln normas o especificaciones técnicas del Canal de
Isabel Il Gestion vigentes.
873,220 0,24 209,57

U02081160 m  Tuberia UPVC DN 1.200, 8 kN/m2
Suministro e instalacion de tuberia de UPVC de pared estructurada, para
saneamiento, color teja, conforme a norma UNE-EN 13476-1 y/o segln normativa
vigente, rigidez nominal SN 8 kN/m2 DN 1.200 mm, incluso parte proporcional de
union con junta elastica, medios auxiliares y pruebas.
873,220 315,00 275.064,30

TOTAL SUBCAPITULO A.2 COIBCLOIES.....vvvvrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 292.052,22

SUBCAPITULO A.3 Pozos de registro
APARTADO A.3.1 Movimiento de tierras

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprensién simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.

72,810 22,98 1.673,17
U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y
roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
190,870 16,20 3.092,09
U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta
Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
17,353 43,22 750,00
U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
70,560 11,37 802,27
U01030310  m3 Relleno trasdds muros suelos adecuados de préstamos
Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo, extendido,
humectacion y compactacién en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactacion del 95% del P.M.
207,260 11,68 2.420,80

DOC. 4 PRESUPUESTO 3



Canal</

de Isabel Il gestion

Presupuestos Parciales

cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€)
U01030320 m3 Relleno trasdds muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdos de muros con productos de la excavacion, incluso
aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
65,580 4,79 314,13
TOTAL APARTADO A.3.1 MoVIMIeNt0 d@ tIEITas......cevurererereereereresnsnssssssesesesesesesesesesessssssssasasssasasssssssssesesesesssssssssseses 9.052,46
APARTADO A.3.2 Obra civil
U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para
acceso a pozos de registro.
70,000 8,07 564,90
U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20
Suministro y puesta en obra de hormigén no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
5,820 77,85 453,09
U07010010  m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigdn de limpieza HL-150/C/TM, para capa de
limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
1,920 77,03 147,90
U05070020 ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.
Suministro e instalacién de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con
bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55 Kg de peso
aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o marco, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado
antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il Gestién y servicio correspondiente
(abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento.
Conforme a norma UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel II
Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
6,000 272,84 1.637,04
U05010380 ud Moédulo de ajuste pref. H.A. @60 cm, altura 5 cm. RIS
Suministro y colocacion de médulo de ajuste @ 60 ¢cm y altura util 5 cm prefabricado
de hormigdn armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, segiin Norma
o0 Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestion, incluso juntas de
goma.
5,000 7,65 38,25
U05010450  ud Losa de cierre pref. H.A. @(100/60) cm. altura 25 cm. R/S
Suministro y colocacion de losa de cierre @ 100/ 60 cm y altura atil 25 cm
prefabricada de hormigon armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro,
segun Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestion,
incluso juntas de goma.
6,000 69,12 414,72
U05010290  ud Médulo recrecido pref. H.A. @100 cm altura 50 cm. R/S
Suministro y colocacion de mddulo de recrecido de 100 cm de didmetro interior y
altura atil 50 cm prefabricado de hormigdn armado resistente a los sulfatos, para
pozos de registro, segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il Gestion, incluso pates y juntas de goma.
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U05010220

U05010040

TOTAL APARTADO A.3.2 OBra Civil......couunnrsmssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans

TOTAL SUBCAPITULO A.3 POZOS @ FEQISIO ....vvvvvvrvreeeresnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

u01020170

U01020180

U01020200

U01030310

TOTAL SUBAPARTADO A.4.1.1 Movimiento de tierras .........cccoeevrmerererererereresesesessssssssasssanans

ud Losa de reduccion pref. H.A. @(180/100)cm.

Suministro y colocacion de losa de reduccion @ 180/@ 100 cm y altura Util >=25 cm
prefabricado de hormigén armado, para pozos de registro, segin Norma o
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestidn, incluso juntas de
goma.

ud Mddulo base pref. H.A. @180 cm altura 240 cm.

Suministro y colocacion de médulo-base de 180 cm de didmetro interior y altura Gtil
240 cm prefabricado de hormigén armado, para pozos de registro, segiin Norma o
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il Gestion, incluso perforaciones
para la conexion de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.

13,000

6,000

6,000

55,80

395,00

1.100,00

SUBCAPITULO A.4 Obras de incorporacion y enlace
APARTADO A.4.1 Arquetas de conexion
SUBAPARTADO A.4.1.1 Movimiento de tierras

m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y
roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.

m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.

m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta
Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de préstamos

Relleno localizado en trasdoés de muros con productos de préstamo, extendido,
humectacion y compactacién en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactacion del 95% del P.M.

22,920

1,270

1,240

8,000

16,20

22,98

43,22

11,68

725,40

2.370,00

6.600,00

12.951,30

22.003,76

371,30

29,18

53,59

93,44

547,51
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SUBAPARTADO A.4.1.2 Obra Civil-Equip

U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigon tapas arq., carga de rotura 25 t
Losas prefabricadas de hormigdn en tapas de arquetas, homologada por Canal de
Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso argollas para
levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos, colocada en obra.
10,880 57,95 630,50

U01020830  mdiaManguera flexible de 100 mm, en exceso a 50 m.
Suministro, instalacién y desmontaje de manguera flexible de 100 mm, en exceso a
50 m, para cualquier tipo de bombeo o0 bypass.
10,000 0,45 4,50

U01020790  dia Bomba de aspiracion motor diesel de 29 kW e impulsor vortex
Bomba de aspiracion con motor diesel de 29 kW, sUper silenciosa, con impulsor
vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion, incluso
combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacién, transporte y recogida en
obra y vigilancia.
5,000 1.264,17 6.320,85

U01020800 dia Bomba de aspiracion con motor diesel de 53 kW, super silenciosa
Bomba de aspiracion con motor diesel de 53 kW, sUper silenciosa, con impulsor
vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion, incluso
combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion, transporte y recogida en
obra y vigilancia.
5,000 1.577,09 7.885,45

U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas
incluso fijacion y medios axiliares.
5,600 8,37 46,87

U05070020  ud Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.
Suministro e instalacién de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con
bloqueo automético, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55 Kg de peso
aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o marco, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado
antirrobo, identificacion segun Canal de Isabel Il Gestién y servicio correspondiente
(abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Con 4 orificios para saneamiento.
Conforme a norma UNE-EN 124 y segin normativa vigente de Canal de Isabel II
Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
1,000 272,84 272,84

U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20
Suministro y puesta en obra de hormigén no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Seguin EHE vigente.
0,790 77,85 61,50

U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para
acceso a pozos de registro.
10,000 8,07 80,70
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U07010210 m3 HA-30/llic, Qb o Qc en elementos horizontales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/lllc, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.
2,690 121,30

U07010220 m3 HA-30/llic, Qb o Qc en elementos verticales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/lllc, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segin proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

6,810 130,55

U07020010 m2 Encofrado plano cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

24,520 20,64

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.

1.059,500 1,02

U07010010  m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigdn de limpieza HL-150/C/TM, para capa de
limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
0,760 77,03

TOTAL SUBAPARTADO A.4.1.2 Obra CiVil-EQUIP ....oocvuiiisiissssssssssssssssssssssssssssssssssassns

TOTAL APARTADO A.4.1 Arquetas de CONEXION .........cceurerensmnesresssnssressessssessessssessessssssssssssssens

APARTADO A.4.2 Arquetas especiales
SUBAPARTADO A.4.2.1 Arquetas Giro
ELEMENTO A.4.2.1.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
64,150 11,37

U01020170  m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y
roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
74,840 16,20

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.
64,150 22,98

326,30

889,05

506,09

1.080,69

58,54

18.163,88

18.711,39

729,39

1.212.41

1.474,17
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U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta
Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
10,510 43,22 454,24
U01030310 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de préstamos
Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo, extendido,
humectacion y compactacién en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactacion del 95% del P.M.
115,880 11,68 1.353,48
U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacién, incluso
aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
49,660 4,79 237,87
TOTAL ELEMENTO A.4.2.1.1 Movimiento de tierras ..........coeouverenmmrensnenessnsnesssssessssssessssssessssenes 5.461,56
ELEMENTO A.4.2.1.2 Obra Civil-Equip
U05033062N m2 Lamina nodular drenante de polietileno
Lamina nodular drenante de polietileno extrusionado de alta densidad, tipo huevera,
para drenaje de estructuras enterradas, fijada en los paramentos exteriores
mediante rosetas y clavos de acero, resistencia a compresion > 250 KN/m2,
incluidos solapes, remates y perfiles, totalmente instalada
48,360 8,50 411,06
U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas
incluso fijacion y medios axiliares.
41,600 8,37 348,19
U05070020 ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.
Suministro e instalacién de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con
bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55 Kg de peso
aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o marco, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado
antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il Gestion y servicio correspondiente
(abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento.
Conforme a norma UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il
Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
4,000 272,84 1.091,36
U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20
Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camién, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
5,040 77,85 392,36
U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para
acceso a pozos de registro.
52,000 8,07 419,64
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U07010270 m3 HA-35/lla, llib, IV, F o Qa en elementos horiz. de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/llla, lllb, IV, F o Qa,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.
21,870 129,73

U07010280 m3 HA-35/lla, llib, IV, F o Qa en elementos vertic. de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/llla, lllb, IV, F o Qa,
consistencia y tamafio maximo de arido segin proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
52,040 140,33

U07020010 m2 Encofrado plano cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

105,290 20,64

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.

12.450,360 1,02

U07010010  m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de
limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.

3,360 77,03

TOTAL ELEMENTO A.4.2.1.2 Obra Civil-EQUIP .....oouuuimnsisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans

TOTAL SUBAPARTADO A.4.2.1 Arquetas Giro ........cccocnerrenmemsssessessssessesssssssesssssssesssssssesssssssenss

SUBAPARTADO A.4.2.2 Arqueta Conexion Colector Exist
ELEMENTO A.4.2.2.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
9,340 11,37

U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y
roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
24,280 16,20

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprensién simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.
1,870 22,98

U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta
Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

2.837,20

7.302,77

217319

12.699,37

258,82

27.933,96

33.395,52

106,20

393,34

42,97
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cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€)
1,840 43,22 79,52
U01030310 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de préstamos
Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo, extendido,
humectacion y compactacién en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactacion del 95% del P.M.
12,260 11,68 143,20
U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacién, incluso
aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
4,090 4,79 19,59
TOTAL ELEMENTO A.4.2.2.1 Movimiento de tierras .........ecovrevemvenensnennnsnesssssessssssessssssessssees 784,82
ELEMENTO A.4.2.2.2 Obra Civil-Equip
U05080110  m2 Losas prefabricadas de hormigon tapas arq., carga de rotura 25 t
Losas prefabricadas de hormigdn en tapas de arquetas, homologada por Canal de
Isabel Il Gestidén, para una carga de rotura de 25 t, incluso argollas para
levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metélicos, colocada en obra.
10,890 57,95 631,08
U217900N ud Obturacion de colector a suprimir
Obturacion definitiva de colector a suprimir mediante pared de ladrillo incluso
ejecucion de revestimiento de impermeabilizacion.
1,000 85,58 85,58
U05033062N m2 Lamina nodular drenante de polietileno
Lamina nodular drenante de polietileno extrusionado de alta densidad, tipo huevera,
para drenaje de estructuras enterradas, fijada en los paramentos exteriores
mediante rosetas y clavos de acero, resistencia a compresion > 250 KN/m2,
incluidos solapes, remates y perfiles, totalmente instalada
10,220 8,50 86,87
U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas
incluso fijacion y medios axiliares.
10,800 8,37 90,40
U05070020  ud Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.
Suministro e instalacién de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con
bloqueo automético, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55 Kg de peso
aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o marco, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado
antirrobo, identificacion segun Canal de Isabel Il Gestién y servicio correspondiente
(abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Con 4 orificios para saneamiento.
Conforme a norma UNE-EN 124 y segin normativa vigente de Canal de Isabel II
Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
1,000 272,84 272,84
U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20
Suministro y puesta en obra de hormigén no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Seguin EHE vigente.
DOC. 4 PRESUPUESTO 10
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cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U05090260

u07010270

U07010280

U07020010

U07030050

u07010010

1,350

ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para
acceso a pozos de registro.
7,000

m3 HA-35/lla, llib, IV, F o Qa en elementos horiz. de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/llla, lllb, IV, F o Qa,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.
9,720

m3 HA-35/lla, llib, IV, F o Qa en elementos vertic. de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/llla, lllb, IV, F o Qa,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

9,250

m2 Encofrado plano cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

38,080

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.

2.978,890

m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de
limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.

1,300

TOTAL ELEMENTO A.4.2.2.2 Obra Civil-EQUIP .....coouuuimnsissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans

TOTAL SUBAPARTADO A.4.2.2 Arqueta Conexion Colector Exist..................

77,85

8,07

129,73

140,33

20,64

1,02

77,03

TOTAL APARTADO A.4.2 Arquetas eSPECIales .........cuurereverrerressrsesnesssnsssesessssessessssssessssssnenss

105,10

56,49

1.260,98

1.298,05

785,97

3.038,47

100,14

7.811,97

8.596,79

41.992,31
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CODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE (€)

APARTADO A.4.3 Aliviadero
SUBAPARTADO A.4.3.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
111,800 11,37 1.271,17

U01020170  m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y
roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
143,750 16,20 2.328,75

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprensién simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.

63,890 22,98 1.468,19
U01030310 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de préstamos
Relleno localizado en trasdoés de muros con productos de préstamo, extendido,
humectacion y compactacién en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactacion del 95% del P.M.
14,460 11,68 168,89
U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con productos de la excavacién, incluso
aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
111,800 4,79 535,52
TOTAL SUBAPARTADO A.4.3.1 Movimiento de tierras .........cccvuererereeresrersesessessesessesessssessesseseaes 5.772,52
SUBAPARTADO A.4.3.2 Obra Civil-Equip
U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20
Suministro y puesta en obra de hormigén no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
6,030 77,85 469,44
U05033062N m2 Lamina nodular drenante de polietileno
Lamina nodular drenante de polietileno extrusionado de alta densidad, tipo huevera,
para drenaje de estructuras enterradas, fijada en los paramentos exteriores
mediante rosetas y clavos de acero, resistencia a compresion > 250 KN/m2,
incluidos solapes, remates y perfiles, totalmente instalada
90,380 8,50 768,23
U05080110  m2 Losas prefabricadas de hormigon tapas arq., carga de rotura 25 t
Losas prefabricadas de hormigén en tapas de arquetas, homologada por Canal de
Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso argollas para
levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metélicos, colocada en obra.
47,440 57,95 2.749,15

U07040060 m Sellado mastic asfaltico
Sellado de juntas con mastic asfaltico.
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CODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€)
70,000 6,66 466,20

U05010090N m  Pefil metalico tipo T, HEB
Perfil metalico tipo doble T, HEB, dimensiones segun planos, revestido con pintura
de imprimacion para sostenimiento de las losas prefabricadas de hormigdn armado
totalmente instalado.

22,950 123,49 2.834,10

U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas
incluso fijacion y medios axiliares.

32,500 8,37 272,03

U05070020 ud Marco y tapa circ., fund. duictil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.

Suministro e instalacién de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con
bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55 Kg de peso
aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o marco, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado
antirrobo, identificacion segun Canal de Isabel Il Gestién y servicio correspondiente
(abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento.
Conforme a norma UNE-EN 124 y segin normativa vigente de Canal de Isabel Il
Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

3,000 272,84 818,52

U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para
acceso a pozos de registro.
36,000 8,07 290,52

U07010140 m3 HA-25/llic, Qb o Qc en elementos verticales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/llic, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segin proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

17,030 125,19 2.131,99

U07010270 m3 HA-35/lla, llib, IV, F o Qa en elementos horiz. de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-35/llla, lllb, IV, F o Qa,
consistencia y tamafio maximo de &rido seguin proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.

25,860 129,73 3.354,82

U07010280 m3 HA-35/lla, llib, IV, F o Qa en elementos vertic. de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-35/llla, lllb, IV, F o Qa,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

40,550 140,33 5.690,38

U07020010 m2 Encofrado plano cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

252,310 20,64 5.207,68
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cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U07030050

2150504N

2200608N

U07010010

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.

10.607,610

Kg Acero en soportes acero inoxidable AlSI-316
Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con
anclajes, abrazaderas, etc.; Material: Estructuras en acero inoxidable AlSI-316;
Abrazaderas: Acero inoxidable.

120,000

Ud Reja para desbaste y separacion de sélidos
Reja para desbaste y separacion de sélidos muy gruesos, de 1,10 m de anchura y
de 2,50 m de altura; Separacion entre barrotes: 100 mm:; Tipo: Carriles ferroviarios.
1,000

m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de
limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.

5,180

TOTAL SUBAPARTADO A.4.3.2 Obra Civil-EQUIP ....ccverisnsisssssssssssssssssssssssssssssssssssssans

TOTAL APARTADO A.4.3 AliVIadero.......c.ccsursmmmssnsssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

1,02

7,37

1.007,05

77,03

TOTAL SUBCAPITULO A.4 Obras de inCOrporacion y @nlace ..........eeeeeeeeeeeesessssesssssssssssssssses

U999100N

U01020260

U01020140

U01020300

U01020180

SUBCAPITULO A.5 Obras especiales
APARTADO A.5.1 HincaN° |

m  Collarin separador con patin
Collarin separador compuesto de pletina metalica y equipado con ruedas colocado
cada 4 metros.
78,110

m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno medio
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
207,000

m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
64,680

m3 Excavacion en pozo, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en pozo, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprensién simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.
103,500

m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.

28,76

14,83

11,37

22,98

10.819,76

884,40

1.007,05

399,02

38.163,29

43.935,81

104.639,51

2.246,44

3.069,81

735,41

2.378,43
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cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE (€)
58,210 22,98 1.337,67

U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta
Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

6,360 43,22 274,88
U01020320 m3 Excavacion en pozo, con rozadora, resist. media y alta
Excavacion en pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
36,990 43,22 1.598,71
U01020123N m3 Excavacion muro pantalla
Excavacion de muro pantalla en todo tipo de terreno excepto roca, con medios
mecanicos. Incluso empleo de lodos bentoniticos extraccion, pistas de trabajo,
carga, transporte a vertedero y canon de vertido.
57,930 32,91 1.906,48
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
25.551,860 1,02 26.062,90
U07010010  m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/C/TM, para capa de
limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
6,000 77,03 462,18
u07010150 m3 HA-30/I en elementos horizontales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/I, consistencia y
tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
24,000 104,45 2.506,80
U07010160  m3 HA-30/l en elementos verticales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/l, consistencia y
tamafio maximo de arido segUn proyecto, en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
192,640 112,60 21.691,26
U0990150N  ml Ejecucion de muro guia en pantallas
Ejecucion de muro guia en pantallas, de hormigén en masa HM-20, incluyendo
excavacion, encofrado, posterior relleno y demas operaciones necesarias,
totalmente acabado
72,800 35,19 2.561,83
U0990152N  ml Ejecucion de viga cadena
Ejecucion de viga cadena en coronacion de los muros pantalla, de acuerdo a la
definicion indicada en planos, incluyendo hormigdn HA-30, encofrado, armadura
corrugada B500S y demas materiales y operaciones necesarias, totalmente
acabada
36,400 196,50 7.152,60
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CODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE (€)

U01010310  m3 Demolicion muro hormigén compresor
Demolicién de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros, medido
sobre perfil.
248,490 46,86 11.644,24

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de
la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una
densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
662,620 6,61 4.379,92

U01020610 m  Tuberia hincada DN 1800
Tuberia hincada de 1.800 mm de diametro interior, de hormigén armado, o chapa de
acero, colocada en cualquier clase de terreno, incluso roca, por cualquier
procedimiento de perforacién y colocacion, guiada mediante laser, incluso p.p. de
juntas, piezas, maquinaria y medios auxiliares, demolicion posterior de macizos,
arrastre y extraccion de sobrantes, medido sobre perfil.
78,000 2.710,84 211.445,52

U07020180  m2 Encofrado plano madera pilares trabajos entre 3y 5 m.
Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con madera
cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y
limpieza.
20,800 28,56 594,05

TOTAL APARTADO A.5.1 HINCA N° | ..rrerrrircrssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 302.049,13

APARTADO A.5.2 Hinca N° Il

U999100N m  Collarin separador con patin
Collarin separador compuesto de pletina metlica y equipado con ruedas colocado
cada 4 metros.
70,120 28,76 2.016,65

U01020260 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno medio
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
217,560 14,83 3.226,41

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
88,960 11,37 1.011,48

U01020300 m3 Excavacion en pozo, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en pozo, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.
62,160 22,98 1.428,44

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprensién simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.
51,890 22,98 1.192,43
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CODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE (€)

U01020320 m3 Excavacion en pozo, con rozadora, resist. media y alta
Excavacion en pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

33,330 43,22 1.440,52
U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta
Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
7,290 43,22 315,07
U01020123N m3 Excavacion muro pantalla
Excavacion de muro pantalla en todo tipo de terreno excepto roca, con medios
mecanicos. Incluso empleo de lodos bentoniticos extraccion, pistas de trabajo,
carga, transporte a vertedero y canon de vertido.
59,670 32,91 1.963,74
U07010010  m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de
limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
6,000 77,03 462,18
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.
25.551,860 1,02 26.062,90
U07010150  m3 HA-30/ en elementos horizontales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/l, consistencia y
tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
24,000 104,45 2.506,80
Uu07010160 m3 HA-30/I en elementos verticales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/I, consistencia y
tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
198,320 112,60 22.330,83
U0990150N  ml Ejecucion de muro guia en pantallas
Ejecucion de muro guia en pantallas, de hormigén en masa HM-20, incluyendo
excavacion, encofrado, posterior relleno y demas operaciones necesarias,
totalmente acabado
72,800 35,19 2.561,83
U0990152N  ml Ejecucion de viga cadena
Ejecucion de viga cadena en coronacion de los muros pantalla, de acuerdo a la
definicion indicada en planos, incluyendo hormigon HA-30, encofrado, armadura
corrugada B500S y demas materiales y operaciones necesarias, totalmente
acabada
36,400 196,50 7.152,60

U01010310 m3 Demolicién muro hormigén compresor
Demoliciéon de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros, medido
sobre perfil.
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cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE (€)
232,540 46,86 10.896,82

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de
la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una
densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
641,380 6,61 4.239,52

U07020180  m2 Encofrado plano madera pilares trabajos entre 3y 5 m.
Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con madera
cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y
limpieza.
20,800 28,56 594,05

U01020610 m  Tuberia hincada DN 1800
Tuberia hincada de 1.800 mm de diametro interior, de hormigén armado, o chapa de
acero, colocada en cualquier clase de terreno, incluso roca, por cualquier
procedimiento de perforacién y colocacion, guiada mediante laser, incluso p.p. de
juntas, piezas, maquinaria y medios auxiliares, demolicion posterior de macizos,
arrastre y extraccion de sobrantes, medido sobre perfil.
70,000 2.710,84 189.758,80

TOTAL APARTADO A.5.2 HINCA N° Il .c.urrircrscsssssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 279.161,07

APARTADO A.5.3 Hinca N° I

U999100N m  Collarin separador con patin
Collarin separador compuesto de pletina metlica y equipado con ruedas colocado
cada 4 metros.
70,700 28,76 2.033,33

U01020260 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno medio
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
211,680 14,83 3.139,21

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
55,020 11,37 625,58

U01020300 m3 Excavacion en pozo, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en pozo, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.
60,480 22,98 1.389,83

U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprensién simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.
49,520 22,98 1.137,97

U01020200 m3 Excavacion en zanja, con rozadora, resist. media y alta
Excavacion en zanja, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.
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CODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€)
5,410 43,22 233,82

U01020320 m3 Excavacion en pozo, con rozadora, resist. media y alta
Excavacion en pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media y alta
(comprension simple superior a 15 MPa), medido sobre perfil.

32,430 43,22 1.401,62
U01020123N m3 Excavacion muro pantalla
Excavacion de muro pantalla en todo tipo de terreno excepto roca, con medios
mecanicos. Incluso empleo de lodos bentoniticos extraccion, pistas de trabajo,
carga, transporte a vertedero y canon de vertido.
53,290 32,91 1.753,77
U07010010  m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de
limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
6,000 77,03 462,18
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.
25.551,860 1,02 26.062,90
U07010150  m3 HA-30/ en elementos horizontales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/l, consistencia y
tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
24,000 104,45 2.506,80
u07010160 m3 HA-30/I en elementos verticales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/I, consistencia y
tamafio maximo de arido segln proyecto, en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de hormigén,
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
178,440 112,60 20.092,34
U0990150N  ml Ejecucion de muro guia en pantallas
Ejecucion de muro guia en pantallas, de hormigén en masa HM-20, incluyendo
excavacion, encofrado, posterior relleno y demas operaciones necesarias,
totalmente acabado
72,800 35,19 2.561,83
U0990152N  ml Ejecucion de viga cadena
Ejecucion de viga cadena en coronacion de los muros pantalla, de acuerdo a la
definicion indicada en planos, incluyendo hormigon HA-30, encofrado, armadura
corrugada B500S y demas materiales y operaciones necesarias, totalmente
acabada
36,400 196,50 7.152,60
U01010310 m3 Demolicién muro hormigén compresor
Demoliciéon de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros, medido
sobre perfil.
232,980 46,86 10.917,44
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CODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE (€)

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méximo 150 mm, procedentes de
la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una
densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
585,630 6,61 3.871,01

U07020180  m2 Encofrado plano madera pilares trabajos entre 3y 5 m.
Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con madera
cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y
limpieza.
20,800 28,56 594,05

U01020610 m  Tuberia hincada DN 1800
Tuberia hincada de 1.800 mm de didmetro interior, de hormigén armado, o chapa de
acero, colocada en cualquier clase de terreno, incluso roca, por cualquier
procedimiento de perforacion y colocacion, guiada mediante laser, incluso p.p. de
juntas, piezas, maquinaria y medios auxiliares, demolicion posterior de macizos,
arrastre y extraccion de sobrantes, medido sobre perfil.
71,000 2.710,84 192.469,64

TOTAL APARTADO A.5.3 HINCA NO Il ....ucrvuernerrsrsssessessnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 278.405,92
TOTAL SUBCAPITULO A.5 Obras €SPECIAIES...........ccueummmreessssssmssssssssssmssssssssssnsssssssssssnnes 859.616,12
TOTAL CAPITULO A EMISANIO B-5.vvuuuuurnnnersssssssssssssssssssnessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 2.024.287,57
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cODIGO UM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
CAPITULO B Emisario C-3

SUBCAPITULO B.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

61,680 11,37 701,30
U01020170  m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y
roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
61,680 16,20 999,22
U01020180 m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprensién simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.
30,840 22,98 708,70
U01040040 m2 Refino nivelacion fondo zanjas
Refino, nivelacion y apisonado de fondo de zanja para asiento de tuberia, por
cualquier procedimiento, incluso limpieza.
83,270 2,00 166,54
U01030050  m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méximo 150 mm, procedentes de
la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una
densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
33,300 6,61 220,11
U01030010  m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, exenta de materia organica, con contenido
de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en fri6xido de azufre, incluso aportacion,
extendido y nivelacion medido sobre perfil.
20,900 26,75 559,08
U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, de
tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y
nivelacion, medido sobre perfil.
90,500 17,24 1.560,22
TOTAL SUBCAPITULO B.1 MOVIMIENO A& tIEITAS ...vvvuusmrreeesssssesssssssssssssesssssssmsssssssssssmsssssses 491517
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cODIGO

UM  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

U02081140

U01030330

SUBCAPITULO B.2 Colectores

m  Tuberia UPVC DN 800, 8 kN/m2

Suministro e instalacion de tuberia de UPVC, SN>= 8 kN/m2, de 800 mm. de
diametro, colocada en zanja, a cualquier profundidad, conforme a norma UNE-EN
1452-2 ylo segin normativa vigente, incluso parte proporcional de juntas,
encolados, empalmes, completamente terminada.

m Banda de sefalizacion
Banda de sefializacién, segln normas o especificaciones técnicas del Canal de
Isabel Il Gestion vigentes.

TOTAL SUBCAPITULO B.2 COIBCOTES.......vveerreeeeeesreeeeeeseseessssessessssessesssseessssssessssssesssssseesees

U01020140

U01020170

U01030310

U01030320

TOTAL SUBAPARTADO B.3.1.1 Movimiento de tierras .........cuveerrreremerensnsvensrsssessssesessssssens

19,970

19,970

138,11

0,24

SUBCAPITULO B.3 Obras de incorporacion y enlace
APARTADO B.3.1 Arquetas de conexion
SUBAPARTADO B.3.1.1 Movimiento de tierras

m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y
roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.

m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de préstamos

Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo, extendido,
humectacion y compactacioén en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactacion del 95% del P.M.

m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion

Relleno localizado en trasdos de muros con productos de la excavacion, incluso
aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.

23,710

23,710

17,860

17,860

11,37

16,20

11,68

4,79

2.758,06

4,79

2.762,85

269,58

384,10

208,60

85,55

947,83
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CODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE (€)

SUBAPARTADO B.3.1.2 Obra Civil-Equip

U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigon tapas arq., carga de rotura 25 t
Losas prefabricadas de hormigdn en tapas de arquetas, homologada por Canal de
Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso argollas para
levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos, colocada en obra.
10,880 57,95 630,50

U01020830  mdiaManguera flexible de 100 mm, en exceso a 50 m.
Suministro, instalacién y desmontaje de manguera flexible de 100 mm, en exceso a
50 m, para cualquier tipo de bombeo o0 bypass.
10,000 0,45 4,50

U01020790  dia Bomba de aspiracion motor diesel de 29 kW e impulsor vortex
Bomba de aspiracion con motor diesel de 29 kW, sUper silenciosa, con impulsor
vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion, incluso
combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacién, transporte y recogida en
obra y vigilancia.
5,000 1.264,17 6.320,85

U01020800 dia Bomba de aspiracion con motor diesel de 53 kW, super silenciosa
Bomba de aspiracion con motor diesel de 53 kW, sUper silenciosa, con impulsor
vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion, incluso
combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion, transporte y recogida en
obra y vigilancia.
5,000 1.577,09 7.885,45

U02170640  ud Obturacion en pozo o aliviadero desde @ 500 mm
Obturacion en pozo o aliviadero, en conducciones superiores a @ 500 mm,
mediante obturador neumatico o sacos terreros, incluido personal de operacion,
materiales, maquinaria auxiliar, y posterior reposicion del servicio.
1,000 214,25 214,25

U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas
incluso fijacion y medios axiliares.
5,600 8,37 46,87

U05070020  ud Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.
Suministro e instalacién de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con
bloqueo automético, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55 Kg de peso
aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o0 marco, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado
antirrobo, identificacion segun Canal de Isabel Il Gestién y servicio correspondiente
(abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Con 4 orificios para saneamiento.
Conforme a norma UNE-EN 124 y segin normativa vigente de Canal de Isabel II
Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
1,000 272,84 272,84

U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20
Suministro y puesta en obra de hormigén no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Seguin EHE vigente.
0,790 77,85 61,50
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CODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE (€)

U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para
acceso a pozos de registro.
7,000 8,07 56,49

U07010210 m3 HA-30/llic, Qb o Qc en elementos horizontales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/llic, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido seguin proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.
2,690 121,30 326,30

U07010220 m3 HA-30/llic, Qb o Qc en elementos verticales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/llic, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

4,440 130,55 579,64

U07020010 m2 Encofrado plano cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
15,990 20,64 330,03

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.

776,100 1,02 791,62

U07010010  m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/C/TM, para capa de
limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
0,760 77,03 58,54

TOTAL SUBAPARTADO B.3.1.2 Obra Civi-EQUIP .....covuurirnrrnnrsssnssrssssssssssssssssssssssssssssnns 17.579,38

TOTAL APARTADO B.3.1 Arquetas de CONEXION .....cccrurresmermmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 18.527,21

TOTAL SUBCAPITULO B.3 Obras de incOrporacion y enlace .............eeeeeeeeeeeeesesesssesssesesseses 18.527,21

TOTAL CAPITULO B EMISANIO C-3 ccvvvvvvrvevrrvssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 26.205,23
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cODIGO UM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
CAPITULO C Emisario B-4

SUBCAPITULO C.1 Movimiento de tierras

U01010010  m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado,
arranque de tocones, medido sobre perfil.

406,700 0,46 187,08
U01020140  m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
331,200 11,37 3.765,74

U01020170  m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y
roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
331,200 16,20 5.365,44

U01040040 m2 Refino nivelacion fondo zanjas
Refino, nivelacion y apisonado de fondo de zanja para asiento de tuberia, por
cualquier procedimiento, incluso limpieza.
31,300 2,00 62,60

U07010050 m3 HM-20/H, F, Qa, Qb o Qc en elementos horizontales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/H, F, Qa, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
19,100 96,79 1.848,69

U01030040 m3 Relleno zanja préstamos adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de
préstamos, incluso aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del
100% P.N., medido sobre perfil.
72,200 9,83 709,73

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de
la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una
densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
331,200 6,61 2.189,23

U01030010  m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, exenta de materia organica, con contenido
de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacion,
extendido y nivelacion medido sobre perfil.
36,600 26,75 979,05

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia
Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier procedimiento, de
tamafio maximo 25 mm, exenta de materia organica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y
nivelacion, medido sobre perfil.
157,600 17,24 2.717,02
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TOTAL SUBCAPITULO C.1 MOVIMIENO 0@ tHEITAS ..ovvverreveeesseeeessseeeesssseseesssseesesssseesssssesssssseseees 17.824,58

SUBCAPITULO C.2 Colectores

U01030330 m  Banda de sefalizacion
Banda de sefializacion, segin normas o especificaciones técnicas del Canal de
Isabel Il Gestion vigentes.
40,670 0,24 9,76

U02081160 m  Tuberia UPVC DN 1.200, 8 kN/m2
Suministro e instalacion de tuberia de UPVC de pared estructurada, para
saneamiento, color teja, conforme a norma UNE-EN 13476-1 y/o segin normativa
vigente, rigidez nominal SN 8 kN/m2 DN 1.200 mm, incluso parte proporcional de
union con junta elastica, medios auxiliares y pruebas.
40,670 315,00 12.811,05

TOTAL SUBCAPITULO C.2 COIECLOTES.......vvvrrrrresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 12.820,81

SUBCAPITULO C.3 Obras de incorporacion y enlace
APARTADO C.3.1 Arquetas de conexion
SUBAPARTADO C.3.1.1 Movimiento de tierras

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
49,670 11,37 564,75

U01020170 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr. tran. duro y roca
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transicion entre duro y
roca (resistencia a comprension simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
49,670 16,20 804,65

U01030310  m3 Relleno trasdds muros suelos adecuados de préstamos
Relleno localizado en trasdés de muros con productos de préstamo, extendido,
humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactacion del 95% del P.M.
40,780 11,68 476,31

U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdos de muros con productos de la excavacion, incluso
aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del P.M.
40,780 479 195,34

TOTAL SUBAPARTADO C.3.1.1 Movimiento de tierras ...........ceceiiinissssssssssssssssssssssssssssssssns 2.041,05
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SUBAPARTADO C.3.1.2 Obra Civil-Equip
U05080110 m2 Losas prefabricadas de hormigon tapas arq., carga de rotura 25 t
Losas prefabricadas de hormigdn en tapas de arquetas, homologada por Canal de
Isabel Il Gestion, para una carga de rotura de 25 t, incluso argollas para
levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metalicos, colocada en obra.
10,880 57,95 630,50
U217900N ud Obturacion de colector a suprimir
Obturacion definitiva de colector a suprimir mediante pared de ladrillo incluso
ejecucion de revestimiento de impermeabilizacion.
1,000 85,58 85,58
U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas
incluso fijacion y medios axiliares.
5,600 8,37 46,87
U05070020  ud Marco y tapa circ., fund. duictil @ min 60 cm, D-400 peso 55 kg.
Suministro e instalacién de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con
bloqueo automético, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55 Kg de peso
aproximado en tapa, con junta de elastémero en tapa o0 marco, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm, con dispositivo acerrojado
antirrobo, identificacion segun Canal de Isabel Il Gestién y servicio correspondiente
(abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Con 4 orificios para saneamiento.
Conforme a norma UNE-EN 124 y segin normativa vigente de Canal de Isabel II
Gestion. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
1,000 272,84 272,84
U07012060N m3 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20
Suministro y puesta en obra de hormigén no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camion, para rellenos o
elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactacion, curado y acabado. Seguin EHE vigente.
1,010 77,85 78,63
U05090260 ud Pate polipropileno con alma de acero
Suministro e instalacion de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para
acceso a pozos de registro.
10,000 8,07 80,70
U07010210 m3 HA-30/llic, Qb o Qc en elementos horizontales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/llic, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura,
incluso bombeo de hormigén, compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.
2,690 121,30 326,30
U07010220 m3 HA-30/llic, Qb o Qc en elementos verticales de estructura
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/llic, Qb o Qc,
consistencia y tamafio maximo de arido segun proyecto, en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso bombeo de
hormigén, compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
6,760 130,55 882,52
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U07020010 m2 Encofrado plano cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

24,770 20,64 511,25
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S,
incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
1.055,700 1,02 1.076,81
U07010010  m3 HL 150/C/TM capa limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/C/TM, para capa de
limpieza, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
0,780 77,03 60,08
TOTAL SUBAPARTADO C.3.1.2 Obra CiVil-EQUIP ...ccveuerreererssrsssssessessesssssesssssssssssessssssssessssas 4.052,08
TOTAL APARTADO C.3.1 Arquetas de CONEXION ........cocrereesessesmesmssesessssessesssssssesssssssessessssenss 6.093,13
TOTAL SUBCAPITULO C.3 Obras de incorporacion y enlace ............. 6.093,13
TOTAL CAPITULO C EMISAMIO B vuvveuernsreessrssseessssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 36.738,52
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CAPITULO D Instrumentacién y Control

U03071390M ud Instal. y puesta en serv. sonda de nivel
Instalacion y puesta en servicio de sonda de nivel.

1,000 79,54 79,54
U03071340N ud Traslado Sonda de nivel
Traslado de sonda de nivel existente incluso formacion de macizo de hormigén para
sustentacién del equipo de telecontrol
1,000 572,60 572,60
TOTAL CAPITULO D Instrumentacion y Control.................... 652,14
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CAPITULO E Desmontaje y demolicion
SUBCAPITULO E.1 Movimiento de tierras y retirada

U0200300N m  Demolicion de tuberia de saneamiento > 400 mm
Demolicién de canalizaciones de saneamiento de hormigén centrifugado o similar
de didmetro mayor a 400 mm, por medios mecanicos, incluso corte de tubos e
incluso carga y retirada de materiales sobrantes a vertedero autorizado asi como
canon de vertido. Sin incluir excavacion o apertura de zanjas.

378,380 16,23 6.141,11

U01030040  m3 Relleno zanja préstamos adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de
préstamos, incluso aportacion, extendido y compactacién hasta una densidad del
100% P.N., medido sobre perfil.
289,510 9,83 2.845,88

U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de
la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una
densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
353,850 6,61 2.338,95

U01020180  m3 Excavacion en zanja, escarificado o martillo rompedor
Excavacion en zanja, con escarificado o martillo rompedor, en rocas de resistencia
baja (comprension simple inferior a 15 MPa), medido sobre perfil.
289,510 22,98 6.652,94

U01020140 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
353,850 11,37 4.023,27

TOTAL SUBCAPITULO E.1 Movimiento de tierras AL U T 22.002,15

DOC. 4 PRESUPUESTO 30



Canal</

de Isabel Il gestion Presupuestos Parciales

CODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE (€)

SUBCAPITULO E.2 Demolicion aliviadero

U12000350 m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolicion
Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

14,880 8,49 126,33
U12000030 m3 Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.
Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10
y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de vertedero.
14,880 13,92 207,13
U01010310  m3 Demolicion muro hormigén compresor
Demolicién de muro de hormigén, con compresor, retirada de escombros, medido
sobre perfil.
14,880 46,86 697,28
TOTAL SUBCAPITULO E.2 DemOliCion aliVIadero ..........weessesmssesssessmsssessssssnmesssssssannnes 1.030,74
TOTAL CAPITULO E Desmontaje y demoliCION. .......ocoovveerereerseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 23.032,89
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CAPITULO F Servicios Afectados

SUBCAPITULO F.1 Apeo y sustentacion de conducciones de agua y gas

U06080030N Ud Losa de proteccion en conducciones enterradas
Losa de proteccion en conducciones enterradas segin detalles de planos de
proyecto, incluye fabricacion de la losa y colocacion de la misma conforme a las
directrices de la compaiiia propietaria.
1,000 893,28 893,28

U06080020N Ud Suministro a pie de obra e instalacion de sujeccion provisional
Suministro a pie de obra e instalacién de sujeccion provisional de conducciones con
perfileria normalizada tipo HEB, incluso desmontaje. Se incluyen estribos laterales
de hormigon armado y cables de sujeccion del conducto.

4,000 3.696,02 14.784,08

U06080040N Ud Formacion de macizado especial con hormigén en masa HM-15 para ¢
Formacién de macizado especial con hormigon en masa HM-15 para conduccion
existente, en todo el ancho de la zanja, posterior a la sujecidn provisional.

6,000 129,50 777,00

TOTAL SUBCAPITULO F.1 Apeo y sustentacion de conducciones de agua y gas . 16.454,36

SUBCAPITULO F.2 Reposicion de caminos y carreteras

U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plastico",
conforme norma UNE-EN 103104 y/o segin normativa vigente, con un porcentaje
minimo de particulas trituradas del 75% y un indice de lajas inferior a 35, puesta en
obra extendida y compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los
aridos inferior a 30.

217,380 2113 4.593,24

U09012020 m3 Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20)
Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no plastico”,
conforme norma UNE-EN 103104 y/o segin normativa vigente, puesta en obra
extendida y compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos
inferior a 35.
10,000 13,98 139,80

U09035010  m3 Horm.masa base calzadas HM-20
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado en su caso,
en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas 0 paseos, cimiento de
bordillos y escaleras, con HM-20, rido 40 mm y consistencia plastica.
10,000 90,14 901,40

U09020030 m  Bordillo prefabricado de hormigén, recto o curvo, de 17x28 cm.
Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigdn, recto o curvo, de
17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion y hormigon de solera
HM-20 y refuerzo.
10,000 14,71 147,10

U09033010 t  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, rodadura
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf D/S, con arido especial para capa de
rodadura, comprendiendo fabricacion, transporte, extendido y compactacion, incluso
betun y filler de aportacion.

DOC. 4 PRESUPUESTO 32




Canal</

de Isabel Il gestion

Presupuestos Parciales

cODIGO UM  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO  IMPORTE (€)
3,000 47,31 141,93
U09032010 m2 Riego imprimacién ECI
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion ECI, de
capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la
superficie.
50,000 0,54 27,00
U06070060N ml Valla de cerramiento metalico
Valla de cerramiento metalico de alambre galvanizado de simple torsién, alambre de
didmetro 2,7 mm, postes constituidos por tubos de acero galvanizado en caliente de
50 mm de diametro y 1,5 mm de espesor, distancia de 3,5 m entre postes
intermedios, malla de forma romboidal de ancho 40 mm, totalmente montada,
incluso ejecucion del cimiento.
10,000 22,90 229,00
TOTAL SUBCAPITULO F.2 Reposicion de caminos y carreteras.................. 6.179,47
SUBCAPITULO F.3 Reposicién Paseo Fluvial
U09012020 m3 Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20)
Sub-base de zahorra natural, husos ZN (40) / ZN (20), con material "no plastico",
conforme norma UNE-EN 103104 y/o segln normativa vigente, puesta en obra
extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos
inferior a 35.
172,320 13,98 2.409,03
U09020120 m2 Adoquinado pref. hormigén e=6 cm colores varios sobre hormigon
Suministro y colocacién de adoquinado prefabricado de hormigén de 6 cm de
espesor en colores varios, incluso mortero de asiento y lechada de juntas.
1.144,000 30,90 35.349,60
TOTAL SUBCAPITULO F.3 Reposicion Paseo FIUVIal .............ceusmmmmmmmsmsessssssssssssssssssssnsssssseees 37.758,63
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SUBCAPITULO F.4 Desvio Arroyo La Poveda
U01020140  m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en
el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
426,450 11,37 4.848,74
U01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méximo 150 mm, procedentes de
la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una
densidad del 100% P.N., medido sobre perfil.
426,450 6,61 2.818,83
U01030210 m3 Fabrica gaviones DN 2,4. h<4m acero galv.
Muro o fabrica de gaviones metalicos de altura inferior a 4 m realizados con malla
de triple torsion de acero galvanizado reforzado de DN 2,4 mm o superior, incluso
anclajes, totalmente colocado.
108,000 70,89 7.656,12
TOTAL SUBCAPITULO F.4 Desvio Arroyo La POVEAA ...........e.ceeesssssesssssmnessssssssssssssssssssssnessssseees 15.323,69
SUBCAPITULO F.5 Localizacion y Proteccion Servicios Afectados
U01020770  dia Bomba de aspiracion con motor diesel de 13 kW, stper silenciosa
Bomba de aspiracion con motor diesel de 13 kW, sUper silenciosa, con impulsor
vortex para bypass, situada en el exterior del pozo de aspiracion, incluso
combustible, manguera hasta 50 m de longitud, instalacion, transporte y recogida en
obra y vigilancia.
5,000 1.005,18 5.025,90
U15020050 ud Localizacion y proteccion serv. afect. de agua potable DN<=500
Localizacién del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavacion por
medios manuales, limpieza, sefializacidn y proteccion del servicio afectado.
1,000 300,00 300,00
U15020070M ud Localizacion y proteccion serv. afect. de imbornal
Localizacion del servicio afectado de imbornal, excavacién por medios manuales,
limpieza, sefializacién incluso conexion al nuevo colector.
6,000 150,00 900,00
U15020080M ud Localizacion y proteccion serv. afect. de acometida
Localizacion del servicio afectado de acometida, excavacion por medios manuales,
limpieza, sefializacion incluso conexion al nuevo colector.
4,000 150,00 600,00
U15020010  ud Localizacion y proteccion serv. afect. de electricidad
Localizacion del servicio afectado de electricidad, excavacion por medios manuales,
limpieza, sefializacion y proteccion del servicio afectado.
2,000 300,00 600,00
TOTAL SUBCAPITULO F.5 Localizacion y Proteccion Servicios Afectados.........counenennensesnissernins 7.425,90
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SUBCAPITULO F.6 Balizamiento lineas aereas
U06080050N Ud Pértico de balizamiento dieléctrico
Portico de balizamiento dieléctrico de poliester y fibra de vidrio de altura 3,5 m y
longitud variable (méx. 5 m).
1,000 496,84 496,84
TOTAL SUBCAPITULO F.6 Balizamiento liNeas 6reas ..........c.eereeeesssmesesssmessssssmessessnee 496,84
SUBCAPITULO F.7 Reposicion Zona Urbana Fin trazado
U150400N Partida para reposicion tramo final
Partida para reposicion de la zona urbanizada de instalaciones junto al arroyo de
conexidn final. Incluso reposicion de moviliario, arbolado y zona recreativa.
57,000 278,78 15.890,46
TOTAL SUBCAPITULO F.7 Reposicion Zona Urbana Fin trazado.......... 15.890,46
TOTAL CAPITULO F Servicios AfeCtados ............cuuummmmrressssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssnnns 99.529,35
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CAPITULO G Restauracion y Seguimiento Ambiental
SUBCAPITULO G.1 Medidas Correctoras

U01010020 m3 Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal
Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido sobre perfi,
asi como su acopio, mantenimiento en adecuadas condiciones y su posterior aporte
y extendido, segun condicionado ambiental.
2.621,000 3,39 8.885,19

U09066020 ud Lavandula ssp. de 10-20 cm Contenedor
Suministro y plantacién de Lavandula ssp. de 10-20 cm de altura, incluso apertura
de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer riego, en contenedor.
15,000 3,56 53,40

MCo03 u Proteccion individualizada de los ejemplares
Proteccion individualizada de los ejemplares
arboreos, a base de entablado del tronco de
2m de altura, cosido con alambre de atar, cada
20 cm, incluidas herramientas y medios
auxiliares

15,000 148,40 2.226,00

MCo04 u Trasplante pies arbéreos 100 - 200 cm
Trasplante pies arboreos 100 - 200 cm
12,000 1.484,00 17.808,00

MCO05 u Transplante pies arbustivos 20 - 150 cm
Transplante pies arbustivos 20 - 150 cm
10,000 530,00 5.300,00

MC06 m  Protector continuo de masas arboreo -
Protector continuo de masas arboreo -
arbustivas, mediante malla sobre jalones
dispuestos cada 2,5 m, de material plastico.
Altura de 1 my anclaje al jalon mediante
alambre
640,000 2,92 1.868,80

U09041020 m2 Laboreo con medios mecanicos
Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor,
alcanzando una profundidad de 10-15 c¢cm de labor, incluido desterronado para
plantaciones.
2.600,000 0,75 1.950,00

MCo08 u Plantacion manual arboles hoja
Plantacion manual arboles hoja
per.contenedor forestal
6,000 3,54 21,24

U09062200 ud Fraxinus angustifolia 16-18 cm Contenedor
Suministro y plantacion de Fraxisnus angustifolia de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, en contenedor.
4,000 77,36 309,44
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MC10 u  Suministro de Fraxinus atrocinerea, de 2
Suministro de Fraxinus atrocinerea, de 2
savias 60/90 cm de altura, a raiz desnuda.
6,000 0,63 3,78
TOTAL SUBCAPITULO G.1 Meditas COITECIOTAS ...vveurrerveeessereeeeseseesessesesssssesesssssesessassesessasesessens 38.425,85
SUBCAPITULO G.2 Arqueologia
AR01 mes Seguimiento arqueologico durante los movimientos de tierra
Seguimiento arqueologico durante los movimientos de tierra
1,000 3.710,00 3.710,00
AR02 u  Generacion de informe arqueologico sobre la actuacion arqueoldgi
Generacion de informe arqueologico sobre la actuacion arqueoldgica.
1,000 2.014,00 2.014,00
TOTAL SUBCAPITULO G.2 ArQUEOI0GIA c.covvveveereeeereenesenssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5.724,00
SUBCAPITULO G.3 Vigilancia Ambiental
VAO01 m  Plan de vigilancia ambiental (4 dias al mes el técnico ambiental
Plan de vigilancia ambiental (4 dias al mes el técnico ambiental durante los meses
que dura la obra mas lo informes correspondientes) durante los movimientos de
tierra.
18,000 2.120,00 38.160,00
TOTAL SUBCAPITULO G.3 Vigilancia AMbIental............eeeeeeeeeeeeseseeessssesssssssssssssssssssssssssssssssees 38.160,00
SUBCAPITULO G.4 Plan Reforestacién
U09062170  ud Fraxinus angustifolia 12-14 cm Raiz desnuda
Suministro y plantacion de Fraxisnus angustifolia de 12-14 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer riego, a raiz desnuda.
62,500 42,21 2.638,13
TOTAL SUBCAPITULO G.4 Plan REfOrEStACION......ccovvvvvereeerenensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 2.638,13
TOTAL CAPITULO G Restauracion y Seguimiento Ambiental.................cocoeeeeeeeeeeeeeseeeeseessesesssssssees 84.947,98
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CAPITULO H Seguridad y Salud
SUBCAPITULO H.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO H.1.1 Equipamiento Individual

U11011010  ud Casco seguridad homologado
Casco de seguridad, homologado.

15,000 5,36 80,40
U11011030  ud Mono de trabajo
Mono de trabajo, homologado.
15,000 22,78 341,70
U11011040 ud Impermeable
Impermeable, homologado.
15,000 11,91 178,65
U11011060  ud Traje completo soldador
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalon para trabajos de soldadura,
homologado.
8,000 26,29 210,32
U11011070  ud Mandil soldadura
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura
a través de correa, homologado.
8,000 17,94 143,52
U11011080  ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturon y
tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones,
homologado.
15,000 14,88 223,20
U11011130  ud Par guantes de neopreno
Par de guantes de neopreno, homologados.
15,000 2,49 37,35
TOTAL APARTADO H.1.1 Equipamiento INdividual ..........ccceursersmessesmessessessssssssssssssessessesssssnens 1.215,14
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APARTADO H.1.2 Pantallas de proteccion

U11012010 ud Pantalla sold.electr.de mano
Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion
por objeto candente, antiinflamable, homologada.
8,000

U11012020 ud Pantalla sold.electr.cabeza
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
8,000

8,69

25,81

TOTAL APARTADO H.1.2 Pantallas de proteCcCion............coummmesmmmsssssnsssssesssssssssssss
APARTADO H.1.3 Mascarillas de proteccion

U11013050  ud Mascarilla pintura 2 valv.
Mascarilla respiratoria con dos vélvulas, fabricada en material inalérgico y atoxico,
con filtros intercambiables para pintura, homologada.
8,000

U11013040 ud Mascarilla polvo 1 valvula
Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atoxico,
con filtros intercambiables para polvo, homologada.
8,000

TOTAL APARTADO H.1.3 Mascarillas de proteccion..........ccoenmnsrenensnesenssessessssessesssssssens

27,78

15,58

APARTADO H.1.4 Protecciones visuales

U11014010  ud Gafas acetato visores vidrio
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados,
templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos,
homologadas.
15,000

TOTAL APARTADO H.1.4 Protecciones VISUAIES ........cccceereeeenrnrnsnsneseseresesesessssssssssssssasssasaes

17,01

69,52

206,48

276,00

222,24

124,64

346,88

255,15

255,15
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APARTADO H.1.5 Protecciones auditivas

U11015020 ud Orejeras adaptables casco
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo,
homologado.
15,000

U11015040 ud Par tapones antirruido PVC
Par de tapones antirruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
15,000

TOTAL APARTADO H.1.5 Protecciones auditivas........c.ccceeverereesnnsnssssessseresesesssssssssssssssssassnes

16,05

0,58

APARTADO H.1.6 Cinturones de seguridad

U11016010  ud Cinturdn de seguridad de caida con arnés
Cinturén de seguridad de caida con arés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de
acero estampado con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con
mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetén de acero
estampado, homologado.
8,000

U11016060 ud Cinturén antivibratorio
Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, homologado.
8,000

TOTAL APARTADO H.1.6 Cinturones de seguridad ...

65,69

23,29

APARTADO H.1.7 Guantes de proteccion

U11017080  ud Par guantes dieléctricos B.T.
Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material
dieléctrico, homologados.
8,000

U11017090  ud Par guantes dieléctricos A.T.
Par de guantes de proteccion eléctrica de alta tensién fabricados con material de
alto poder dieléctrico, homologados.
8,000

U11017020  ud Par guantes goma fina
Par de guantes de proteccién de goma fina reforzados para trabajos con materiales
humedos, albafiileria, poceria, hormigonado, etc., homologados.
15,000

18,95

4491

1,99

TOTAL APARTADO H.1.7 Guantes de ProteCCion..........ummmmsmmsmssmsmsssmssssssssssssssssssssssssnes

240,75

8,70

249,45

525,52

186,32

711,84

151,60

359,28

29,85

540,73
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APARTADO H.1.8 Calzado de proteccion
U11018080 ud Par de botas piel
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con puntera
metélica, plantilla de texdn, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y
aceites, homologadas.
15,000 32,72 490,80
U11018010  ud Par de botas goma
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodén y piso
antideslizante, homologadas.
15,000 15,62 234,30
U11018050 ud Par de botas dieléctricas B.T
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién fabricadas con material
dieléctrico, homologadas.
8,000 41,67 333,36
TOTAL APARTADO H.1.8 Calzado de proteCCion .........cuenrmensnssressessssessessssessesssssssssssssssens 1.058,46
TOTAL SUBCAPITULO H.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ......coccsssmmennenesssssssssssssssssnmssssssssssssssses 4.653,65
SUBCAPITULO H.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
APARTADO H.2.1 Senalizacion
U11035080 h  Seiialista
Mano de obra de sefialista (Pedn).
48,000 14,89 714,72
U11021260 ud Pareja de poérticos limitadores de altura
Pareja de porticos limitadores de altura. Formado por suministro y colocacion de 4
postes de madera y 2 travesafios horizontales, un pértico a cada lado de la
proyeccién vertical de los cables extremos en el suelo, separados la distancia de
seguridad establecida por el Real Decreto 614/2001, para limitar los movimientos de
las partes méviles de la maquinaria impidiendo el acceso de aquellos equipos cuya
altura sea susceptible de generar accidentes por contacto con la linea eléctrica o
por la generacidn de un arco eléctrico, incluso suministro y colocacion red limitadora
de altura entre pdrticos no conductora de la electricidad y sensores y avisadores de
altura.
1,000 544,61 544,61
U11021140M ud Sefial advertencia con soporte
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de
reduccion de velocidad de 45x33 c¢cm con soporte metalico de 50 mm de diametro,
incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.
8,000 13,26 106,08
U11021010  ud Seiial peligro 1,35 m.
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante de 1,35 m con tripode de
acero galvanizado, valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
5,000 37,71 188,55
U11021060 ud Sedal preceptiva 0,60 m.
Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante de 0,60 m con tripode de
acero galvanizado, valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
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5,000 12,54 62,70

U11021070 ud Panel direccional 1,50x0,45
Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m
sobre soportes con base en T, valorado segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.

3,000 22,99 68,97
U11021100 ud Seiial obligacién con soporte
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo obligacion de 45x33 cm
con soporte metalico de 50 mm de diametro, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
8,000 13,26 106,08
U11021120 ud Seiial prohibicién con soporte
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo prohibicion de 45x33
cm con soporte metalico de 50 mm de didmetro de acuerdo, incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
8,000 13,26 106,08
U11021170  ud Seiial inform.60x40 cm c/sop.
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo informacién de 60x40
cm con soporte metalico de 50 mm de diametro, incluso p.p. de desmontaje,
valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
8,000 16,38 131,04
U11021180  ud Sefial informacion 40x40 cm.
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metdlica tipo informacion de 40x40
cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero
optimo de utilizaciones.
8,000 7,30 58,40
U11021200 ud Cono balizamiento 50 cm.
Suministro y colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm, valorado en
funcion del nimero optimo de utilizaciones.
25,000 15,60 390,00
U11021220 ud Lampara intermitente tripode
Suministro y colocacién de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas
sobre tripode de acero galvanizado, valorada en funcién del nimero dptimo de
utilizaciones.
4,000 16,59 66,36
U11021250 ud Barrera New Jersey
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco
lastrable.
20,000 34,41 688,20
U11021240 m Cordon de balizamiento
Suministro y colocaciéon de cordon de balizamiento reflectante sobre soporte de
acero galvanizado de diametro 10 mm, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
260,000 2,81 730,60
TOTAL APARTADO H.2.1 Sefializacion .........cuuueeessersmsnssssssesessssssssssssssssssssssssssessssnss 3.962,39
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APARTADO H.2.2 Cerramientos

U11022010 m  Valla metélica
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por
elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje
de los mismos segun la normativa vigente, valorada en funcién del nimero dptimo
de utilizaciones.

510,260 3,98 2.030,83

TOTAL APARTADO H.2.2 Cerramientos........ccouuvmmsssmsssssssssssssssssssssssses 2.030,83

APARTADO H.2.3 Proteccion contra caidas

U11024170 ud Tope retroceso camiones
Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por
tablones anclados al terreno, incluida la colocacién y el desmontaje, valorado en
funcion del nimero optimo de utilizaciones.

3,000 43,60 130,80
U11024110 m  Barandilla de 90 cm de altura borde vaciado
Barandilla de 0,90 m de altura en proteccion de perimetro de vaciado formada por
soportes metalicos y 3 tablones horizontales de madera (pasamanos, intermedio y
plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma, asi como la p.p. de pequefio
material, segiin normativa vigente.
40,000 9,86 394,40
U11024180  m2 Acero en plancha e=2 cm
Suministro e instalacion de plancha de acero de 2 cm de espesor para cruces de
zanjas y pozos.
50,000 67,86 3.393,00
TOTAL APARTADO H.2.3 Proteccion contra Caidas ........c.ceceereeesrnrneneneseseseresesesessssssssssssssssssasanes 3.918,20
APARTADO H.2.4 Seguridad contra incendios
U11026010  ud Extintor CO2 6 kg.
Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun
normativa vigente, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
14,000 90,10 1.261,40
U11026030  ud Extintor polvo seco 6 kg.
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre
soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y
desmontaje seglin normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
14,000 44,97 629,58
TOTAL APARTADO H.2.4 Seguridad contra inCeNdios ...........ccouereurermeresrersesessesmesessesessesessessssenes 1.890,98
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APARTADO H.2.5 Seguridad en instalaciones eléctrica

U11027040 ud Cuadro eléctrico
Suministro, instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con
aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

3,000 143,45 430,35
U11027010  ud Instalacion toma de tierra
Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a
tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
5,000 246,02 1.230,10
U11027020 ud Diferencial 300 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad
de 300 Ma.
5,000 209,10 1.045,50
TOTAL APARTADO H.2.5 Seguridad en instalaciones eléctrica..........cocuerenrrenrensenssrensensssesenensenns 2.705,95
APARTADO H.2.6 Otros
U11035090 h  Camion cisterna
Camién cisterna regador, incluso conductor.
32,000 39,20 1.254,40
TOTAL APARTADO H.2.68 Otr0S ....ccccereuresessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 1.254,40
TOTAL SUBCAPITULO H.2 PROTECCIONES COLECTIVAS .....ooummmmenessssssssssssssssssssssssssssssssssssns 15.762,75
SUBCAPITULO H.3 INSTALACIONES DE HIIGIENE Y BIENESTAR
U11031010 m  Acometida eléctrica
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el cuadro general,
segin normativa Compafiia suministradora, incluso demolicién de firmes,
movimiento de tierras y posterior reposicion y transporte interior obra de productos
resultantes. Totalmente ejecutada.
3,000 4,76 14,28
U11031020 m  Acometida abastecimiento
Acometida provisional de abastecimento de agua desde la red general municipal de
agua potable, segiin normativa vigente de Canal de Isabel Il Gestién, incluso
demolicién de firmes, movimiento de tierras y posterior reposicién y transporte
interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.
3,000 93,02 279,06
U11031030 m  Acometida saneamiento
Acometida provisional de abastecimento de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal (pozo o imbornal), segin normativa vigente de Canal de Isabel Il
Gestion, incluso demolicion de firmes, movimiento de tierras y posterior reposicion y
transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.
3,000 132,71 398,13
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U11033020

U11034020

U11034030

U11034040

U11035070

TOTAL SUBCAPITULO H.3 INSTALACIONES DE HIIGIENE Y BIENESTAR

m2 Caseta modulos 6-12 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de
duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccién y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento comprendiendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios,
incluso preparacién del terreno, cimentacion, soportes de hormigén HA-25 armado
con acero B 500 S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes,
colocacion y desmontaje segun normativa vigente, valorada en funcién del nimero
optimo de utilizaciones.

m2 Amueblamiento provisional vestuario

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas
individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

m2 Amueblamiento provisional comedor

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos,
microondas y deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje
y seglin normativa vigente, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones y
medida la superficie util de local amueblado.

m2 Amueblamiento provisional primeros auxilios o sala curas

Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas
comprendiendo camillas fija y transportable, botiquin portatil, taquillas de cristal para
medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente
terminado, incluso desmontaje y segun normativa vigente, valorado en funcién del
numero optimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

h  Mantenimiento locales
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para
el personal (Peon).

60,000

20,000

15,000

15,000

50,000

98,43

23,56

8,94

26,93

14,89

5.905,80

471,20

134,10

403,95

744,50

8.351,02
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SUBCAPITULO H.4 MEDICINA PREVENTIVA

U11035010 ud Reconocimiento medico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio.

10,000 74,32 743,20
U11035020 ud Material sanitario
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
2,000 210,36 420,72
TOTAL SUBCAPITULO H.4 MEDICINA PREVENTIVA........ooovvennnnenenrseenesssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 1.163,92
SUBCAPITULO H.5 FORMACION Y REUNIONES
U11035030 h  Técnico grado medio medidas de prevencion
Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencion.
288,000 29,86 8.599,68
U11035050  ud Reunién mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reunién mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando sea
necesaria su constitucion, segiin normativa vigente).
18,000 145,63 2.621,34
TOTAL SUBCAPITULO H.5 FORMACION Y REUNIONES ........ooovvvrrrrrrrrre. 11.221,02
TOTAL CAPITULO H Seguridad y SalUd ........ccooveveeeeeneeeneennsssessssssssssessssssssssssssssssssssssssssssses 41.152,36
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CAPITULO | Gestion de Residuos

U12000080 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Embalajes papel y carton" (15.01.01)
Gestion interna de RCD'S tipo II, "embalajes de papel y carton" (15 01 01), incluida
la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.
0,530 0,95 0,50

U12000090 m3 Carga, tte. y dep. RCD'S tipo Il, "Emb. papel/carton” (15.01.01)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion y transferencia de
RCD'S tipo Il, "embalajes de papel y carton" (15 01 01), asi como los medios
auxiliares necesarios.
0,530 1,08 0,57

U12000200 m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Maderas" (17 02 01)
Gestion interna de RCD'S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida la segregacion in
situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.
2,100 1,67 3,51

U12000210 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo I, Maderas" (17 02 01)
Carga, transporte y deposicidon controlada en centro de seleccién, reciclaje y
transferencia de RCD'S tipo II, "maderas" (17 02 01), asi como los medios auxiliares
necesarios.
2,100 9,19 19,30

U12000180  m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Obras de fabrica" (17 01 02)
Gestion interna de RCD'S tipo I, "obras de fabrica" (17 01 02), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.
7,570 343 2597

U12000190 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo II, "Ob. de fabr." (17 01..02)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje y
transferencia de RCD'S tipo Il, "obras de fabrica" (17 01 02), asi como los medios
auxiliares necesarios.
7,570 9,66 73,13

U12000280 m3 Gest. int. RCD'S tipo II, "Metales" (17 04 05)
Gestion interna de RCD'S tipo II, "metales” (17 04 05), incluida la segregacion in
situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.
1,470 3,43 5,04

U12000290 m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo II, "Metales" (17 04 05)
Carga, transporte y deposicidon controlada en centro de seleccidn, reciclaje y
transferencia de RCD'S tipo I, "metales” (17 04 05), asi como los medios auxiliares
necesarios.
1,470 7,09 10,42

U12000220 m3 Gest. int. RCD'S tipo I, "Plasticos" (17 02 03)
Gestion interna de RCD'S tipo I, "plasticos" (17 02 03), incluida la segregacion in
situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.
1,790 1,67 2,99
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U12000230

U12000170

U12000160

U12000250

U12000240

U12000350

U12000320

U12000330

U12000370

m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo I, "Plasticos" (17 02 03)
Carga, transporte y deposicidon controlada en centro de seleccién, reciclaje y
transferencia de RCD'S tipo I, "plasticos" (17 02 03), asi como los medios
auxiliares necesarios.

0,140

m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo Il, "Horm. y mort. (17.01.01)
Carga, transporte y deposicidon controlada en centro de seleccidn, reciclaje y
transferencia de RCD'S tipo Il, "hormigones y morteros" (17 01 01), asi como los
medios auxiliares necesarios.
28,390

m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Hormigones y morteros” (17 01.01)
Gestion interna de RCD'S tipo I, "hormigones y morteros" (17 01 01), incluida la
segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares
necesarios.

28,390

m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo Il, "Betunes" (17 03 02).
Carga, transporte y deposicidon controlada en centro de seleccién, reciclaje y
transferencia de RCD'S tipo Il, "betunes" (17 03 02), asi como los medios auxiliares
necesarios.

3,940

m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Betunes” (17 03 02).
Gestion interna de RCD'S tipo II, "betunes” (17 03 02), incluida la segregacion in
situ y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.
3,940

m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolicion
Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

13.764,780

m3 Gestion interna de varios tipos de Residuos peligrosos
Gestion interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregacion in situ
asi como los medios auxiliares necesarios.
5,260

m3 Carga, transporte y deposicion de Residuos peligrosos
Carga, transporte y deposicion controlada en vertedero autorizado de residuos
peligrosos, asi como los medios auxiliares necesarios.

5,260

m3 Canon vertido residuos peligrosos
Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.
5,260

9,19

10,05

3,43

10,05

2,85

8,49

21,37

82,86

12,21

1,29

285,32

97,38

39,60

11,23

116.862,98

112,41

435,84

64,22
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U12000340

U12000331N

U12000332N

ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la
construccion. Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso
asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta Ultima se constituye
por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del
almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de
hormigon, (que actuard como cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos)
lo cual requiere una excavacién a maquina previa de 20 cm, para colocar un
encachado de piedra y una lamina de plastico, después se realizara la solera de
hormigén de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que debera tener una minima inclinacion para desembocar a un sumidero
sifénico de pvc, que se conectara con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6
m) a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerira ademas de
una fabrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén
incluye ademas un cartel de identificacion, un extintor de polvo abc, asi como
sepiolita para recoger posibles derrames liquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la
mano de obra necesaria para la colocacion del cartel, el extintor, la sepiolita, asi
como de la I&mina de plastico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la
solera de hormigon.

m3 Gest. int RCD's tipo Il, "Residuos Municipales” (20 03 01)

m3 Carga. transporte y deposicion RCD's tipo II, "Residuos Municipa
Carga. transporte y deposicion RCD's tipo Il, "Residuos Municipales” (20 03 01)

TOTAL CAPITULO | GEStiON e RESIAUOS . ..vvvrvveresseeesssresssssssesssssesssssssessssssssssssssmssssssnessess

1,000 2.399,17 2.399,17

7,120 9,92 70,63

7,120 13,32 94,84

120.616,34
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CAPITULO J Varios

SUBCAPITULO J.1 REDACCION DE PROYECTOS/INFORMES, GESTION DE PERMISOS/LICENCIAS

G41N ud Redaccion Memoria Reforestacion
1,000 4.770,00 4.770,00
U1501N ud Redaccion documento con estructura de proyecto
Redaccion de documento con estructura de proyecto as built segun
especificaciones de Canal de Isabel Il Gestion.
1,000  42.400,00 42.400,00
TOTAL SUBCAPITULO J.1 REDACCION DE PROYECTOS/INFORMES, GESTION DE PERMISOS/LICENCIAS...... 47.170,00
SUBCAPITULO J.2 ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPENSABLES
U1502N ud Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas
Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resulten indispensables
para la adecuada ejecucion de la obra en los términos definidos en Pliego de
Prescripciones Técnicas
1,000  74.200,00 74.200,00
TOTAL SUBCAPITULO J.2 ACTUACIONES IMPREVISTAS INDISPENSABLES.........csssmmmesrsrsessssssssssssssssssssssssssssssns 74.200,00
TOTAL CAPITULO J VAHIOS......cocommmmmmmmmssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsessssssssssssssses 121.370,00
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j PROYECTO DE CONSTRUCCION ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL.
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A EmisarioB-5.......ccceiiie e, 2.024.287,57
B Emisario C-3........coiiiiiiiiee e 26.205,23
Cc EmisarioB-4...........cccoiiiiiiii i, 36.738,52
D Instrumentacidny Control............cooeiiiiiiiiiiii, 652,14
E Desmontaje y demolicion ...........cccceieeeeiiiiiiiieee e 23.032,89
F Servicios Afectados........cccceeeeiiiiiiiii e, 99.529,35
G Restauracidon y Sequimiento Ambiental ...................c..eee. 84.947,98
H Seguridady Salud.............coeeeeeiiiiieieee e 41.152,36
I Gestion de Residuos.......cccceeeeeiiiiiiiiceeee e, 120.616,34
J Varios . .. e 121.370,00
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM) 2.578.532,38 €
13.00 % Gastos generales .............. 335.209,21 €
6.00 % Beneficio industrial .............. 154.711,94 €
SUMA DE G.G. y B.l. 489,921.153 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 3.068.453,53 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES SESENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS Y CINCUENTA Y TRES

CENTIMOS.

Madrid, junio de 2016

Consultor: AQUATEC Proyectos para el sector del agua, SAU
Los autores del Estudio del Proyecto

\
'

Fdo: D. lvan Iglesias Gutierrez Fdo: D. Luis Navarro Pérez de Ontiveros

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
1
/
/ -

Fdo: D* Mary Paz Rodero
Directora del Proyecto

Fdo: D* Marfa Casanova San Juan
Ve B®
Jefa del Area Redaccion de Proyectos Saneamiento y Reutilizacién
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