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1 OBJETO 

El objeto del presente Anejo es determinar la instrumentación necesaria para la explotación 
del nuevo tramo del emisario B-5, así como definir la transmisión de las correspondientes 
señales al sistema de Telemando y Telecontrol existente y operado por Estaciones Remotas 
con su propio sistema de comunicaciones establecido. 



 

DOC 1. MEMORIA Y ANEJOS     Página 2 de 3 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ACTUACIONES SISTEMA EL ENDRINAL. 
TRAMO B-5 EN LOS TT. MM. DE ALPEDRETE Y COLLADO VILLALBA 

ANEJO Nº 16.- INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

 

2 RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

El tramo del emisario actual únicamente dispone de un medidor de nivel o limnímetro por lo 
que no será necesario añadir ninguna señal adicional al sistema existente.  

Un limnímetro es un instrumento que permite registrar y transmitir la medida de la altura de 
agua en un punto determinado. Generalmente estas alturas se miden en centímetros o 
metros.  

El equipo actual funciona de manera autónoma mediante unas baterías alimentadas por una 
placa solar instalada en un soporte donde, junto con las citadas baterías se dispone toda la 
instrumentación. 

Además de las baterías, la instrumentación y el módulo con las placas solares la instalación 
se compone de la propia sonda de nivel que está ubicada bajo la tapa de acceso a la cámara 
principal del aliviadero. 
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3 NUEVA INSTALACIÓN 

Una vez finalizada la construcción del aliviadero se procederá al traslado e instalación del 
limnimetro a su nueva posición. En el documento nº4 Presupuestos se ha considerado un 
capítulo donde se define y valora el traslado. Las unidades por las que está compuesto este 
capítulo son las siguientes. 

OBRA CIVIL 

 Construcción de la peana para colocación de soporte de baterías e instrumentación 

 Conexión mediante pasatubos entre el soporte y aliviadero 

INSTALACIONES 

 Traslado e instalación del soporte e instrumentación y la sonda. 

PUESTA EN MARCHA 

 Puesta en marcha de la instalación y reconexión a la red de comunicaciones de Canal 
de Isabel II Gestión. 
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