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1 OBJETO

El objeto del presente Anejo es determinar la instrumentacion necesaria para la explotacién
del nuevo tramo del emisario B-5, asi como definir la transmision de las correspondientes
sefales al sistema de Telemando y Telecontrol existente y operado por Estaciones Remotas
con su propio sistema de comunicaciones establecido.
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2 RESUMEN DE LA INSTALACION

El tramo del emisario actual unicamente dispone de un medidor de nivel o limnimetro por lo
que no sera necesario afadir ninguna sefal adicional al sistema existente.

Un limnimetro es un instrumento que permite registrar y transmitir la medida de la altura de
agua en un punto determinado. Generalmente estas alturas se miden en centimetros o
metros.

El equipo actual funciona de manera auténoma mediante unas baterias alimentadas por una
placa solar instalada en un soporte donde, junto con las citadas baterias se dispone toda la
instrumentacion.

Ademas de las baterias, la instrumentacion y el modulo con las placas solares la instalacion
se compone de la propia sonda de nivel que esta ubicada bajo la tapa de acceso a la camara
principal del aliviadero.
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3 NUEVAINSTALACION

Una vez finalizada la construccion del aliviadero se procedera al traslado e instalacion del
limnimetro a su nueva posicién. En el documento n°4 Presupuestos se ha considerado un
capitulo donde se define y valora el traslado. Las unidades por las que esta compuesto este
capitulo son las siguientes.

OBRA CIVIL
e Construccion de la peana para colocacion de soporte de baterias e instrumentacion
¢ Conexion mediante pasatubos entre el soporte y aliviadero

INSTALACIONES
o Traslado e instalacion del soporte e instrumentacion y la sonda.

PUESTA EN MARCHA

e Puesta en marcha de la instalacién y reconexion a la red de comunicaciones de Canal
de Isabel Il Gestion.
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