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1 OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La Ley 17/1984 reguladora del Abastecimiento y Saneamiento del agua en la Comunidad de 
Madrid establece que los servicios de aducción y depuración son de interés de la Comunidad 
de Madrid, a la que corresponde la planificación general, con formulación de esquemas de 
infraestructuras y definición de criterios, en orden a dotar a todos sus ciudadanos de un 
abastecimiento con garantía de calidad y cantidad. 

Canal de Isabel II es la empresa responsable de la Gestión Integral del ciclo del agua en la 
Comunidad de Madrid prestando sus servicios a 6,5  millones de habitantes. 

Entre las numerosas instalaciones de depuración de aguas residuales que gestiona  Canal de 
Isabel II, se encuentra la EDAR Sur que dispone de una capacidad de tratamiento para 
2.937.600 habitantes equivalentes  y un caudal de 518.400 m3/día. Esta instalación debe 
acometer una serie mejora de sus instalaciones para dar cumplimiento a los siguientes 
requerimientos legales y ambientales: 

o Artículo 259 relativo al desbordamiento de sistemas de saneamiento en episodios de 
lluvia, del RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico, en el que se indica que los aliviaderos de entrada de la depuradora 
deberán dotarse de los elementos pertinentes para reducir la evacuación al medio 
receptor de, al menos, sólidos gruesos y flotantes. 

o Resolución de la D.G. de Evaluación Ambiental por la que se otorga la autorización 
administrativa establecida en la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera de la EDAR Sur (de 11 de febrero de 2015) indica que la zona de 
tamices de fangos primarios deberá ser confinada y dotada del tratamiento de 
desodorización correspondiente, dando plazo de tres años para la realización de esta 
modificación. 

2 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

2.1 Instalaciones existentes 

La EDAR Sur es una estación depuradora que, dada la configuración de la red de saneamiento 
de Madrid, puede recibir aguas procedentes de las cuencas vertientes de otras plantas 
depuradoras situadas aguas arriba del Río Manzanares, incluso de la margen derecha del 
mismo, de ahí la importancia que tiene el garantizar en todo momento su correcto 
funcionamiento dado que debe servir como reserva ante las posibles anomalías que surjan en 
las otras instalaciones de tratamiento. 

El caudal medio de diseño es de 6 m3/s y dispone de las siguientes líneas de tratamiento: 
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o Línea de agua 

� Canal de entrada y desbaste de sólidos. 

� Cuatro líneas de desarenado-desengrasado. 

� Tratamiento primario mediante 12 decantadores rectangulares de dimensiones 
68,10 x 20,0 x 3,47 m. 

� Balsa reguladora de capacidad 63.000 m3 con forma de carrusel. 

� Tratamiento secundario de fangos activados de media carga de volumen 95.000 
m3 en seis líneas con aireación mediante siete (6+1) turbocompresores de caudal 
unitario 40.000 Nm3/h. 

� Trece decantadores secundarios de diámetro 54 m. 

� Recirculación mediante seis (6) tornillos de Arquímedes de caudal unitario 900 
m3/h y bombeo de fangos en exceso. 

o La línea de fangos: 

� Espesado de los fangos por gravedad mediante tres unidades de diámetro 28 m, y 
espesado por flotación mediante seis líneas de diámetro 14 m. 

� Estabilización anaerobia de los fangos mediante seis digestores de volumen 
unitario 9195 m3. 



 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE 

 CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 
 EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE) 

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO  Página 5 de 9 

C
an

al
 d

e 
Is

a
b

el
 II

, S
.A

. i
n

sc
ri

ta
 e

n
 e

l R
eg

is
tr

o
 M

er
ca

n
ti

l d
e 

M
ad

ri
d

 a
l T

o
m

o
 2

9
.7

3
3

, F
o

lio
 8

6
, S

ec
ci

ó
n

 8
, H

o
ja

 M
-5

3
4

9
2

9
. I

n
sc

ri
p

ci
ó

n
 1

ª,
 D

en
o

m
in

ac
ió

n
 e

n
 in

sc
ri

p
ci

ó
n

 3
4

, N
IF

 A
8

6
4

8
8

08
7

, D
o

m
ic

ili
o

 S
o

ci
al

: 
C

/ 
Sa

n
ta

 E
n

gr
ac

ia
, 1

2
5

, 2
8

0
03

 M
ad

ri
d 

� El biogás producido se almacena a baja presión en dos gasómetros con campana 
metálica y en esferas de alta presión (7 kg/cm2). Además, el biogás es consumido 
en 8 motores de cogeneración. 

� La deshidratación de fangos se realiza mediante cuatro centrífugas con un caudal 
total de secado de 230 m3/h. 

� Instalaciones de secado térmico de los fangos. 

2.2 Actuaciones que contempla el proyecto 

Las actuaciones que recoge este proyecto son: 

o Actuación nº 1. Se construirá una instalación de desbaste y tamizado aguas abajo del 
aliviadero general de la EDAR para retener los sólidos y flotantes que se vierten al río en 
los episodios de lluvias que se exceda el caudal máximo de diseño de la planta. La zona 
donde se llevará a cabo esta obra se destina actualmente a aparcamiento y cuenta con 
superficie pavimentada y marquesinas.  

Se incluye en esta actuación la construcción de un nuevo edificio de cuadros eléctricos  y  
un centro de transformación adicional ya que el actual no dispone de potencia suficiente. 

o Actuación nº 2. Se construirá un nuevo aparcamiento en una zona libre de la depuradora 
próxima al acceso de la misma. 

o Actuación nº 3. Se sustituirán las campanas gasométricas actuales del almacenamiento de 
biogás de baja presión por gasómetros de membrana aprovechando la obra civil existente. 

o Actuación nº 4. En el edificio de tamizado de fangos primarios,  se sustituirá la cubierta y 
se aislará mediante un nuevo cerramiento. Se tratará el aire viciado del interior mediante 
un equipo de desodorización por vía biológica. Además, se sustituirán los tamices actuales 
de fangos por otros de mayor capacidad y rendimiento. 

3 PRINCIPALES UNIDADES DEL PROYECTO 

Se relaciona a continuación las nueve unidades principales del proyecto, que suponen el 
52,58% del presupuesto de ejecución material: 
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d Código Um. Descripción Precio Med. Pres. Imp. Pres. % Importe Ac. %Ac

40113002 Ud Tamiz de escalera para tamizado de

sólidos finos en tratamiento de

caudales aliviados de las siguientes

características: Luz de paso: 6 mm;

Anchura canal: 1,5 m; Altura canal: 4,0

m; Motor eléctrico 1.400 r.p.m., 50 Hz.

Tensión 400 V. Potencia: 4 kW.

Materiales: acero inoxidable AISI-316 L.

Según ET 2035.2.

81.734,40 10,000 817.344,00 11,42 817.344,00 11,42

40140021 Ud Gasómetro de doble membrana de las

siguientes características: Diámetro

depósito: 27,2 m; Volumen: 8.915 m3.

Presión de servicio: 18 mbar; Incluye

membrana de revestimiento, membrana

interior y membrana exterior, un

ventilador de 1000 Nm3/h a 180 mca,

válvula hidráulica de seguridad de

sobrepresión, detector de gases entre

membrana exterior e interior y tuberías,

valvulas de impulsión de aire a la

cámara entre membranas y sonda de

nivel. Según ET 2500.

251.057,00 2,000 502.114,00 7,01 1.319.458,00 18,43

40112202 Ud Reja para desbaste de gruesos de las

siguientes características: Luz de paso:

30 mm; Anchura canal: 3,3 m; Altura

canal: 4,0 m; Motor eléctrico 1.500

r.p.m., 50 Hz. Tensión 400 V. Potencia:

5,52 kW. Materiales: acero inoxidable.

Incluye l impiarrejas con peine de

l impieza, limpiapeine y bastidor. Según

ET 2023.2.

91.370,00 5,000 456.850,00 6,38 1.776.308,00 24,81

40112201 Ud Reja para desbaste de muy gruesos de

las siguientes características: Luz de

paso: 80 mm; Anchura canal: 3,3 m;

Altura canal: 4,0 m; Motor eléctrico

1.500 r.p.m., 50 Hz. Tensión 400 V.

Potencia: 5,52 kW. Materiales: acero

inoxidable. Incluye limpiarrejas con

peine de limpieza, limpiapeine y

bastidor. Según ET 2023.1.

88.970,00 5,000 444.850,00 6,21 2.221.158,00 31,03

U07018242M m³ Suministro y puesta en obra de

hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qa 

o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en

central y vertido desde camión con

bomba en elementos horizontales de

estructura (cimentaciones, soleras,

vigas, etc.), incluso compactación,

vibrado, curado y acabado. Según EHE

vigente.

149,36 2.949,733 440.572,12 6,15 2.661.730,12 37,18

U07030050 kg Suministro y colocación de acero para

armaduras en barras corrugadas B 500

S, incluso cortado, doblado y recortes,

según peso teórico.

1,03 368.222,760 379.269,44 5,30 3.040.999,56 42,48

W0022 Ud Partida alzada a justificar para

actuaciones imprevistas que resulten

indispensables para la adecuada

ejecución de la obra en los términos

definidos en Pliego de Prescripciones

Técnicas.

338.144,42 1,000 338.144,42 4,72 3.379.143,98 47,20

Y0003 Ud Desmontaje de campana gasómétrica

metalica, incluyendo retirada de todos

los elementos metáli cos, estructuras

soportes, conducciones interiores,

troceado y carga sobre camión,

maquinaria especial de izado y

cualquier medio necesario para su total

retirada.

100.000,00 2,000 200.000,00 2,79 3.579.143,98 50,00
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d 2,58 3.763.594,16 52,58Centro de control  de motores 

denominado CCM TRATAMIENTO DE 

CAUDALES ALIVIADOS 400Vac 50kA IP54 

ejecución extraíble en 

compartimentación 4a y las siguientes 

salidas (VER NUMERO DE SALIDAS EN 

ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE):

- Arranque directo: compuestas de 

proteccion magnética+diferencial+relé 

guardamotor comunicable vía 

bus+contactor.

- Arranque directo con inversor: 

compuestas de proteccion 

magnética+diferencial+relé 

guardamotor comunicable vía 

bus+inversor de giro+contactor.

- Alimentacion directa tetrapolar (feeder 

extraíble): compuesta por protección 

magnetotérmica+diferencial.

- Alimentacion fija directa tetrapolar: 

compuesta por protección 

magnetotérmica+diferencial.

- Alimentacion fija directa unipolar: 

compuesta por protección 

magnetotérmica+diferencial.

La acometida al cuadro se dispondrá en 

una columna de entrada para 

alimentación y dispondrá de un 

interruptor magnetotérmico general 

I II+N de 630A 50kA, con relé indirecto 

para protección diferencial regulable en 

tiempo y sensibil idad, así como 

protectores de sobretensiones tipo I y II 

y centralita de medida con 

comunicación Ethernet.

Ubicación: Nuevo edificio electrico

Dimensiones aproximadas: 8.100mm x 

2350mm x 600mm

Incluye zócalo de elevación del cuadro, 

para paso inferior de cableados.

Ud. totalmente montada, instalada y 

ensamblada. Según E.T. 3311

83220501 Ud 184.450,18 1,000 184.450,18
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4 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con los artículos 25 y 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
para la ejecución de las obras e instalaciones incluidas en el presente proyecto se requiere la 
siguiente clasificación: 

• GRUPO: K – Obras especiales 

• SUBGRUPO: 8 – Estaciones de tratamiento de agua 

• CATEGORIA: 4 

No obstante, será el futuro Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Licitación el 
que establezca definitivamente la clasificación necesaria. 

5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se ha previsto un plazo de ejecución de las obras descritas en el presente proyecto de TREINTA 
Y SEIS (36) meses. 

Se propone un plazo de garantía de un (1) año a partir de la recepción de las obras. No 
obstante, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la futura licitación fijará 
contractualmente este particular. 

6 PRESUPUESTOS 

Aplicando a las mediciones realizadas los precios reflejados en el Cuadro de Precios nº 1 se 
obtienen los diferentes Presupuestos de Ejecución Material que, afectados del coeficiente de 
contrata, arrojan el  presupuesto  base (IVA no incluido) que a continuación se expresan: 
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4.105.138,44 €

2 257.605,38 €

3

1.345.839,48 €

4 ACTUACIÓN 4. TAMIZADO DE FANGOS 

PRIMARIOS

613.153,86 €

5 PUESTA EN MARCHA 57.449,40 €

6

71.384,73 €

7 85.271,44 €

8 338.144,42 €

9 1.982,25 €

10 141.867,72 €

11 140.645,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.158.482,12 €

SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA

SEGURIDAD Y SALUD

REDACCIÓN DE PROYECTOS E INFORMES PARA GESTIÓN DE 

PERMISOS Y LICENCIAS,  VISADO Y LEGALIZACIONES

ACTUACIÓN 3. REMODELACIÓN DE GASÓMETROS DE BAJA 

PRESIÓN EXISTENTES

ACTUACIÓN 1. TRATAMIENTO DE CAUDALES ALIVIADOS

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PVA

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

ACTUACIÓN 2. NUEVO APARCAMIENTO

VARIOS

 

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.158.482,12 €                      

13 % de Gastos Generales 930.602,67 €                          

6 % de Beneficio Industrial 429.508,93 €                          

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 8.518.593,72 €                       

 

Asciende el Presupuesto Base estimado de Licitación sin IVA a la expresada cantidad:  
 
OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (8.518.593,72.-€) 

 

7 PLANOS PRINCIPALES 

Se incluye a continuación una relación de los planos principales del proyecto. 

 

 


































