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Memoria  

Anejos 

� Anejo nº 1.- Características principales del proyecto 

� Anejo nº 2.- Datos previos 

� Anejo nº 3.- Tramitación urbanística, ambiental y arqueológica 

� Anejo nº 4.- Estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada 

� Anejo nº 5.- Cartografía y topografía 

� Anejo nº 6.- Estudio geológico y geotécnico 

� Anejo nº 7.- Cálculo del proceso 

� Anejo nº 8.- Cálculos hidráulicos 
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� Anejo nº 9.- Cálculos estructurales 

Tomo 03 de 08 

� Anejo nº 10.- Estudio de Seguridad y Salud 
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� Anejo nº 11.- Cálculos eléctricos 

� Anejo nº 12.- Descripción del proceso constructivo 

� Anejo nº 13.- Plan de obra 

� Anejo nº 14.- Instrumentación y control 

� Anejo nº 15.- Conexiones exteriores, servicios afectados y consultas 

� Anejo nº 16.- Autorizaciones administrativas necesarias 

� Anejo nº 17.- Relaciones del contratista con la dirección de obra 

� Anejo nº 18.- Control de calidad de las obras 
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� Anejo nº 19.- Plan de gestión de residuos 

� Anejo nº 20.- Medidas de seguridad en las instalaciones de Canal de Isabel II 

� Anejo nº 21.- Señalización corporativa para instalaciones de Canal de Isabel II 

� Anejo nº 22.- Reportaje fotográfico 

� Anejo nº 23.- Prescripciones para la puesta en marcha 

� Anejo nº 24.- Normativa para la redacción del manual de operación y 

mantenimiento 

� Anejo nº 25.-  Documentación a entregar por el contratista 
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Documento nº 2.- Planos (actuación 1) 
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Documento nº 2.- Planos (actuaciones 2, 3 y 4) 

Tomo 07 de 08 

Documento nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas 

A) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

B) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

C) Especificaciones Técnicas 
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Documento nº 4.- Presupuestos 

� Mediciones auxiliares 

� Mediciones 

� Cuadro de precios nº 1 

� Cuadro de precios nº 2 

� Presupuestos parciales 
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