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Mediciones auxiliares

MEDICION TIERRAS APARCAMIENTO

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplen Vol.Desmonte Vol.Terraplen
0 0,000 0,000 0,000 0,000
10 0,000 9,057 0,000 45,285
20 0,000 10,542 0,000 97,995
30 0,000 11,174 0,000 108,580
40 0,000 16,893 0,000 140,335
50 0,000 18,430 0,000 176,615
60 0,000 18,448 0,000 184,390
70 0,000 17,674 0,000 180,610
80 0,000 15,630 0,000 166,520
90 0,257 9,239 1,285 124,345

| TOTALES: 1,285 1224,675 |




Canal de Isabel Il, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12, Denominacién en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Canal<Z
de Isabel ll

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Presupuesto

MEDICIONES

DOCUMENTO N¢ 4.- PRESUPUESTO



Canal </
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS

iNDICE DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

N2 Capitulo Descripcion

1 ACTUACION 1. TRATAMIENTO DE CAUDALES ALIVIADOS

1.1 Obra civil
1.11 Demoliciones
112 Canales de desbaste y tamizado
1.1.3 Nuevo edificio de cuadros eléctricos
1.14 Conducciones y canalizaciones

1.1.4.1 Red de Pluviales
1.1.4.2 Canalizaciones eléctricas
1.1.4.3 Fecales

1.1.5 Urbanizacién

1.1.6 Elementos de seguridad

1.2 Equipos mecanicos
1.3 Equipos eléctricos

13.1 Media tensién

1.3.2 Cuadros eléctricos
1.3.2.1 Cuadro general de distribucion
1.3.2.2 Cuadros de proteccion y maniobra de motores
1.3.2.3 Mejora del factor de potencia
1.3.2.4 Protecciones contra sobretensiones
1.3.2.5 Cuadros de alumbrado

133 Lineas de fuerza y control
1.3.3.1 Acometida a cuadro general de distribucion
1.3.3.2 Acometida a CCM Tratamiento de caudales aliviados
1.3.3.3 Acometidas a los diversos cuadros
1.3.3.4 Cableado de fuerza y control desde CCM's
1.3.3.5 Conductos y auxiliares

134 Alumbrado y tomas de corriente
1.3.4.1 Alumbrado interior
1.3.4.2 Alumbrado exterior
1.3.4.3 Tomas de corriente

1.3.5 Sistema de control y automatismo
1.3.5.1 Autémata y supervision
1.3.5.2 Sistema de alimentacion fiable UPS
1.3.5.3 Interconexion entre automata y CCM
1.3.5.4 Integracion en sistema de control central
1.3.5.5 Protecciones contra sobretensiones
1.3.5.6 Instrumentacion

1.3.6 Red de tierras general
1.3.7 Varios
1.4 Resolucion de interferencias a la explotacion
1.4.1 Obra civil
1.4.2 Equipos eléctricos

2 ACTUACION 2. NUEVO APARCAMIENTO

2.1 Obra civil

2.1.1 Aparcamiento

2.1.2 Canalizaciones eléctricas
2.2 Equipos eléctricos

2.2.1 Cuadros eléctricos

2.2.2 Lineas de fuerza y control

2.2.2.1 Cableado de fuerzay control
2.2.2.2 Conductos y auxiliares

2.2.3 Alumbrado y tomas de corriente
2.2.3.1 Alumbrado exterior
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iNDICE DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

N2 Capitulo Descripcion

3 ACTUACION 3. REMODELACION DE GASOMETROS DE BAJA PRESION
EXISTENTES
3.1 Obra civil
3.2 Equipos mecanicos
3.3 Equipos eléctricos
331 Cuadros eléctricos
3.3.2 Lineas de fuerza y control
3.3.2.1 Cableado de fuerza y control desde CCM's
3.3.2.2 Conductos y auxiliares
333 Sistema de control y automatismo
3.3.3.1 Autémata y supervision
3.3.3.2 Interconexidn entre automata y CCM
3.4 Resolucion de interferencias a la explotacion

4 ACTUACION 4. TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS

4.1 Obra civil
4.1.1 Remodelacién edificio del tamizado de fangos
4.1.2 Desodorizacién
413 Agua industrial
4.1.4 Elementos de seguridad
4.2 Equipos mecanicos
421 Nueva instalacién de Tamizado de fangos
4.2.2 Desodorizacidn
4.3 Equipos eléctricos
43.1 Cuadros eléctricos
43.2 Lineas de fuerza y control

4.3.2.1 Cableado de fuerzay control desde CCM's
4.3.2.2 Conductos y auxiliares

433 Sistema de control y automatismo
4.3.3.1 Automata y supervision
4.3.3.2 Interconexidn entre autémata y CCM
4.3.3.3 Protecciones contra sobretensiones
4.3.3.4 Instrumentacion

43.4 Red de tierras general

4.4 Resolucion de interferencias a la explotacion

4.4.1 Construccion de la instalacién provisional de tamizado de fangos primarios
4.4.2 Retirada de la instalacién provisional

443 Equipos mecanicos de la instalacién provisional

4.4.4 Equipos eléctricos

5 PUESTA EN MARCHA
6 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PVA
7 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
7.1 RCDs Nivel |
7.2 RCDs Nivel Il
8 VARIOS

9 SENALIZACION CORPORATIVA

10 SEGURIDAD Y SALUD
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11

111
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

REDACCION DE PROYECTOS E INFORMES PARA GESTION DE PERMISOS Y LICENCIAS, VISADO Y

LEGALIZACIONES

Redaccién de proyectos e informes diversos para solicitud de permisos y otros
Tramitacidn inclusion de instalacién en el REI

Legalizacion instalaciones de Media Tensién

Legalizacion instalaciones de Baja Tension

Legalizacion instalaciones proteccion contra incendios

Certificados de equipos segun Real Decreto 1215/1997

Documento de proteccidn contra explosiones de acuerdo con el RD 681/2003
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Mediciones

1 ACTUACION 1. TRATAMIENTO DE CAUDALES ALIVIADOS
11 Obra civil
1.1.1 Demoliciones
U01010120 61,732 m3 Demolicion de solera de hormigon armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Canal existente 1,000 4,950 3,950 0,600 11,732
Posible solera ente- 1,000 10,000 10,000 0,500 50,000
rrada
Total ... 61,732
U01010360 54,173 m3 Demolicion de muro de hormigén, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muros canal 1,000 45,000 0,300 3,440 46,440
1,000 16,000 0,300 3,440 16,512
A descontar -1,000 0,100 87,792 -8,779
Total ... 54,173
U01010360M 8,779 m3 Demolicion de muro de hormigén armado, con disco de diaman-
te, retirada de escombros, medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 0,100 87,792 8,779
Total ... 8,779
U01010160 281,443 m3 Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo
hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidraulico o
adoquin, de cualquier espesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aparcamiento exis- 1,000 1.168,260 0,200 233,652
tente
Vial zona obra de 1,000 238,957 0,200 47,791
llegada
Total ... 281,443
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X1003 13.054,500 kg Desmontaje de elementos metalicos mediante medios manuales
y/0 mecanicos incluso retirada de materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pilares 29,000 2,700 15,000 1.174,500
Vigas 29,000 5,000 15,000 2.175,000
Cubierta 1,000 45,150 5,000 15,000 3.386,250
1,000 19,250 5,000 15,000 1.443,750

1,000 65,000 5,000 15,000 4.875,000

Total ... 13.054,500

1.1.2 Canales de desbaste y tamizado

U01021010 5.649,184 m3 Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno

blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1.636,330 3,090 5.056,260

Talud 1,000 126,300 0,770 3,090 300,506

Nueva zona urbani- 1,000 1.082,310 0,250 270,578
zada

Canal existente 2,000 6,000 0,500 1,000 6,000

1,000 4,000 4,950 0,800 15,840

Total ... 5.649,184

U01030320 2.034,095 m3 Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecuados

procedentes de la excavacion, incluso aportacion, extendido, hu-
mectacién y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un
grado de compactacion del 95% del P.M.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Excavacion 1,000 5.649,184 5.649,184
-1,000 1.167,990 3,090 -3.609,089
Canal existente -2,000 6,000 0,500 1,000 -6,000
Total ... 2.034,095

U01027010 900,000 kwh Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario

para cualquier tipo de actuacién, incluso manguera de by pass
hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada,
energia y personal auxiliar para instalacién, retirada y manteni-
miento, transporte y retirada de obra.
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Mediciones

Descripcidn

X1004

Descripcién
Solera canal

Canal existente

Recrecido de muro

U07040140

Descripcién

Solera canal

U070101020

Unidades
600,000

61,379 m?

Unidades
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000

61,000 m

Unidades

1,000
1,000

133,898 m3

Ancho Alto Parcial

900,000

Largo
1,500

Total ... 900,000

Preparacion de superficie para uniones de hormigén con la colo-
cacion de esperas, incluso con patilla a 90° para doble parrilla de
piel donde fuese necesario, en el contacto entre hormigones
existentes y nuevo, mediante ejecucién de taladro de longitud
basica I, 0 en su defecto al menos 25 cm de profundidad, con ta-
ladros @ 12/14/18/22/25 mm respectivamente para barras de
nuevo armado respectivo @ 8/10/12/16/20, incluso colocacion
de armadura y aplicacién de mortero epoxi de relleno, de dos
componentes, garantizando tanto en superficie de paramento a
unir como en taladro la rugosidad preconizada por EHE-08 y la
adherencia entre ambos. Incluye, limpieza previa de la superficie
a tratar mediante soplado y apertura de grano en superficie, asi
como suministro y aplicacion de resina de tension de rotura mini-
ma de adherencia de 6,9 N/mm2.

Ancho Alto
0,500
0,500
4,950

Parcial

22,500
8,000
2,970
4,950

17,964
4,995

Largo
45,000
16,000
0,300
0,500
0,300
0,300

4,950
59,880
16,650

Total ... 61,379

Ejecucion de juntas de dilatacion en solera, comprendiendo: Pre-
paracién de superficies por medios mecanicos y ejecucion de ca-
jero, colocacion de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epo-
xi, Elastémero tixotropico, Laminado y Recubrimiento de Acaba-
do.

Largo Ancho Alto Parcial
45,000 45,000
16,000 16,000

Total ... 61,000

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde
camion o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpie-
za y nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier
profundidad. Segiin EHE vigente.

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

Pagina 3



Canal <&
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Mediciones
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.338,980 0,100 133,898
Total ... 133,898
U07018242M 702,239 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camion con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
cion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Soleras 1,000 1.338,980 0,500 669,490
Losas 2,000 18,300 1,700 0,250 15,555
1,000 18,300 1,000 0,250 4,575
Bancada compacta- 4,000 2,750 1,200 0,200 2,640
dores
Canal existente 1,400 4,950 3,600 0,400 9,979
Total ... 702,239
U07018542M 594,311 m3 Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camién con bomba en elementos verticales de estruc-
tura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Segun EHE vigente.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muros exteriores 1,000 34,760 0,300 3,850 40,148
1,000 22,880 0,300 3,850 26,426
1,000 17,080 0,300 3,850 19,727
1,000 17,080 0,300 3,940 20,189
1,000 31,140 0,300 3,940 36,807
1,000 14,960 0,300 3,850 17,279
1,000 12,980 0,300 3,850 14,992
1,000 12,980 0,300 3,940 15,342
1,000 15,130 0,300 3,940 17,884
Muros interiores 1,000 6,430 0,300 3,850 7,427
1,000 5,850 0,300 3,850 6,757
2,000 3,030 0,300 3,850 6,999
1,000 11,170 0,300 3,850 12,901
1,000 11,510 0,300 3,850 13,294
1,000 11,740 0,300 3,850 13,560
1,000 12,000 0,300 3,850 13,860
1,000 13,910 0,300 3,850 16,066
1,000 14,830 0,300 3,850 17,129
1,000 15,980 0,300 3,850 18,457
1,000 17,220 0,300 3,850 19,889
1,000 12,590 0,300 3,940 14,881
1,000 13,510 0,300 3,940 15,969
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 14,020 0,300 3,940 16,572
1,000 15,840 0,300 3,940 18,723
1,000 11,110 0,300 3,940 13,132
1,000 11,460 0,300 3,940 13,546
1,000 12,130 0,300 3,940 14,338
1,000 12,000 0,300 3,940 14,184
1,000 15,260 0,300 3,940 18,037
1,000 16,510 0,300 3,940 19,515
1,000 17,840 0,300 3,940 21,087
1,000 19,230 0,300 3,940 22,730
1,000 20,620 0,300 3,940 24,373
Canal existente 2,800 4,950 0,400 0,400 2,218
Recrecido de muro 1,000 59,880 0,300 0,430 7,725
1,000 16,650 0,300 0,430 2,148
Total ... 594,311
U07020010 97,495 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofra-
doy limpieza.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 132,350 0,500 66,175
1,000 50,000 0,500 25,000
Bancada triturado- 8,000 2,750 0,200 4,400
res
8,000 1,200 0,200 1,920
Total ... 97,495
U07020140 1,650 m2 Encofrado curvo para elementos horizontales de estructura (lo-

sas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera ce-
pillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 postu-
ras maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altu-
ra y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 1,650 0,500 1,650
Total ... 1,650

U07020080M 3.955,193 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,

etc.) con paneles metalicos o fendlicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a cualquier altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muros exteriores 2,000 34,760 3,850 267,652
2,000 22,880 3,850 176,176

2,000 17,080 3,850 131,516

2,000 17,080 3,940 134,590

2,000 31,140 3,940 245,383

2,000 14,960 3,850 115,192

2,000 12,980 3,850 99,946

2,000 12,980 3,940 102,282

2,000 15,130 3,940 119,224

Muros interiores 2,000 6,430 3,850 49,511
2,000 5,850 3,850 45,045

4,000 3,030 3,850 46,662

2,000 11,170 3,850 86,009

2,000 11,510 3,850 88,627

2,000 11,740 3,850 90,398

2,000 12,000 3,850 92,400

2,000 13,910 3,850 107,107

2,000 14,830 3,850 114,191

2,000 15,980 3,850 123,046

2,000 17,220 3,850 132,594

2,000 12,590 3,940 99,209

2,000 13,510 3,940 106,459

2,000 14,020 3,940 110,478

2,000 15,840 3,940 124,819

2,000 11,110 3,940 87,547

2,000 11,460 3,940 90,305

2,000 12,130 3,940 95,584

2,000 12,000 3,940 94,560

2,000 15,260 3,940 120,249

2,000 16,510 3,940 130,099

2,000 17,840 3,940 140,579

2,000 19,230 3,940 151,532

2,000 20,620 3,940 162,486

Canal existente 4,000 4,950 0,400 7,920
Recrecido de muro 2,000 59,880 0,430 51,497
2,000 16,650 0,430 14,319

Total ... 3.955,193

U07020080MM 46,839 m2 Encofrado curvo para elementos verticales a cualquier altura,

con paneles metalicos o fendlicos, con calidad de acabado cara
vista, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales y andamia-
je, desencofrado y limpieza.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 1,000 3,850 7,700
2,000 1,450 3,850 11,165
2,000 1,350 3,940 10,638
2,000 1,200 3,940 9,456
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Mediciones
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 1,000 3,940 7,880
Total ... 46,839
U07020040 110,170 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (lo-
sas, etc.) con paneles metélicos, con calidad de acabado cara vis-
ta, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura,
incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Losas 4,000 18,300 0,250 18,300
4,000 1,700 0,250 1,700
2,000 18,300 1,700 62,220
2,000 18,300 0,250 9,150
2,000 1,000 0,250 0,500
1,000 18,300 1,000 18,300
Total ... 110,170
U07030010 8.243,683 kg  Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275 JR en es-
tructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segin peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Soporte cuchara
IPE-120 4,000 1,280 10,400 53,248
IPE-80 9,000 0,400 6,000 21,600
220.200.15 4,000 4,950 19,800
Polipasto 1
HEB-160 1,000 3,620 42,600 154,212
1,000 3,600 42,600 153,360
4,000 3,000 42,600 511,200
HEB-100 1,000 2,540 20,400 51,816
1,000 3,050 20,400 62,220
IPE-270 1,000 5,300 36,100 191,330
60.4 1,000 3,050 7,200 21,960
1,000 3,450 7,200 24,840
1,000 2,850 7,200 20,520
1,000 2,500 7,200 18,000
1,000 0,800 7,200 5,760
250.250.10 4,000 4,680 18,720
120.100.10 2,000 0,900 1,800
Polipasto 2
HEB-160 1,000 2,640 42,600 112,464
1,000 3,600 42,600 153,360
4,000 3,000 42,600 511,200
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
HEB-100 1,000 2,410 20,400 49,164
1,000 3,380 20,400 68,952
IPE-270 1,000 5,950 36,100 214,795
60.4 1,000 2,570 7,200 18,504
1,000 3,910 7,200 28,152
1,000 2,950 7,200 21,240
1,000 3,000 7,200 21,600
1,000 0,800 7,200 5,760
250.250.10 4,000 4,680 18,720
120.100.10 2,000 0,900 1,800
Puente grua
HEB-200 2,000 23,600 61,300 2.893,360
HEB-160 16,000 3,000 42,600 2.044,800
Refuerzos, chapas y 0,100 7.494,257 749,426
tornilleria
Total ... 8.243,683
U07030050 183.468,930 kg  Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin pe-
so tedrico.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Elementos horizon- 1,000 135,000 699,388 94.417,380
tales
Elementos vertica- 1,000 150,000 593,677 89.051,550
les
Total ... 183.468,930
U07040020 2.231,800 m Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10

mm de espesor minimo, con tubo central, incluso fijaciéon y me-
dios auxiliares.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muros exteriores 1,000 34,760 50,000 1.738,000
1,000 22,880 22,880
1,000 17,080 17,080
1,000 17,080 17,080
1,000 31,140 31,140
1,000 14,960 14,960
1,000 12,980 12,980
1,000 12,980 12,980
1,000 15,130 15,130
Muros interiores 1,000 6,430 6,430
1,000 5,850 5,850
2,000 3,030 6,060
1,000 11,170 11,170
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Mediciones
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 11,510 11,510
1,000 11,740 11,740
1,000 12,000 12,000
1,000 13,910 13,910
1,000 14,830 14,830
1,000 15,980 15,980
1,000 17,220 17,220
1,000 12,590 12,590
1,000 13,510 13,510
1,000 14,020 14,020
1,000 15,840 15,840
1,000 11,110 11,110
1,000 11,460 11,460
1,000 12,130 12,130
1,000 12,000 12,000
1,000 15,260 15,260
1,000 16,510 16,510
1,000 17,840 17,840
1,000 19,230 19,230
1,000 20,620 20,620
Canal existente 2,000 12,000 24,000
4,000 0,700 2,800
1,000 3,950 3,950
Total ... 2.231,800
X1005 1,000 Ud. Ejecucion de orificios pasantes en los muros del canal de by-pass
para instalacion del anclaje del accionamiento hidraulico de la
compuerta abatible mediante taladro de @25 mm, y suministro e
instalacion de chapas de 0,6 x 0,6 m y de 12 mm de espesor (AlSI-
316) con varillas roscadas, tuercas y arandelas en AlSI-316 y pro-
teccién contra la accién agresiva del terreno en su cara exterior,
Incluso ojales para la conexion del cilindro hidraulico.
u08080220 30,450 m  Suministro e instalacion de escalera inclinada de PRFV, de 800

mm de ancho y peldafios antideslizantes cada 230 mm, incluyen-
do pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios. Las
piezas de PRFV se fabricardn mediante pultrusion, con resina
ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con VINILESTER en
espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes ca-
racteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o segun normativa vigente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)

- Pigmentacién mediante resina tintada

incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable aus-
tenitico AISI 316.
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Mediciones
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 3,100 6,200
1,000 3,800 3,800
1,000 2,400 2,400
1,000 2,000 2,000
1,000 3,400 3,400
1,000 5,750 5,750
1,000 2,900 2,900
1,000 4,000 4,000
Total ... 30,450
U08080220M 11,400 m  Suministro e instalacion de escalera inclinada de PRFV abatible,
de 800 mm de ancho y peldafios antideslizantes cada 230 mm,
incluyendo pasamanos, montantes, rodapié, listones intermedios
y bisagras. Las piezas de PRFV se fabricaran mediante pultrusion,
con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con VI-
NILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las
siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN I1SO 4892-parte 2 y/o segiin normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
incluso pluma manual para izado de escalera p.p. de elementos
de sujecion en acero inoxidable austenitico AlSI 316.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 5,700 11,400
Total ... 11,400
U08010110 194,020 m  Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre si
1.500 mm, con pasamanos de tubo de didmetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tubo de diametro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente colocada.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4,700 4,700
1,000 27,660 27,660
2,000 20,400 40,800
1,000 4,400 4,400
1,000 23,850 23,850
1,000 5,240 5,240
1,000 0,850 0,850
1,000 38,500 38,500
1,000 22,030 22,030
1,000 16,840 16,840
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Mediciones
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 1,850 3,700
1,000 0,900 0,900
2,000 1,500 3,000
1,000 0,750 0,750
1,000 0,800 0,800
Total ... 194,020
U08080200 109,266 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de
PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado sobre
perfileria de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricaran mediante
pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimi-
ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimi-
ca, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o segln normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable aus-
tenitico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Plataforma 8,000 1,420 0,800 9,088
1,000 6,850 6,850
1,000 13,350 13,350
8,000 1,600 0,800 10,240
5,000 4,300 1,600 34,400
5,000 2,300 1,600 18,400
5,000 2,670 0,800 10,680
1,000 5,730 0,600 3,438
1,000 1,150 0,800 0,920
1,000 1,900 1,000 1,900
Total ... 109,266
1.13 Nuevo edificio de cuadros electricos
U01022030 105,107 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de transi-
cion entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre
30y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 1,000 12,000 11,500 0,550 75,900
Zapatas 6,000 1,000 1,000 0,950 5,700
2,000 1,300 1,300 0,950 3,211
Riostras 2,000 3,500 0,400 0,850 2,380
2,000 2,000 0,400 0,850 1,360
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 3,350 0,400 0,850 4,556
Pozos 6,000 2,000 2,000 0,500 12,000
Total ... 105,107
U01030050 554,378 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méximo 150
mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, ex-
tendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Excavacion 1,000 93,107 93,107
Solera -1,000 9,550 8,050 0,100 -7,688
Encachado -1,000 9,550 8,050 0,150 -11,532
Pilares 8,000 0,300 0,300 0,900 0,648
Zapatas -6,000 1,000 1,000 0,600 -3,600
-2,000 1,300 1,300 0,600 -2,028
Riostras -2,000 3,500 0,400 0,500 -1,400
-2,000 2,000 0,400 0,500 -0,800
-4,000 3,350 0,400 0,500 -2,680
Canaletas -1,000 7,500 0,700 0,550 -2,888
-4,000 3,250 0,700 0,550 -5,005
-3,000 2,400 0,700 0,550 -2,772
-1,000 0,400 0,700 0,550 -0,154
-1,000 7,350 0,700 0,550 -2,830
Sobrexcavacion ca- 2,000 14,000 6,000 3,000 504,000
nal entrada desare-
nado
Total ... 554,378
X1000 12,000 m3 Relleno de apoyo en cimentaciones con material autocompac-
table, Tmax arido 40/80, incluso transporte, descarga y extendi-
do.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pozos 6,000 2,000 2,000 0,500 12,000
Total ... 12,000
U09012010 11,532 m3 Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta en
obra y compactada, medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 1,000 9,550 8,050 0,150 11,532
Total ... 11,532
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Mediciones
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
U09068050 84,078 m2 Suministro y colocacion de geotextil anticontaminante, de 140
gr/m2, incuso parte proporcional de solapes.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 1,000 9,950 8,450 84,078
Total ... 84,078
U070101020 4,396 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde
camion o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpie-
za y nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier
profundidad. Segun EHE vigente.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zapatas 6,000 1,000 1,000 0,100 0,600
2,000 1,300 1,300 0,100 0,338
Riostras 2,000 3,500 0,400 0,100 0,280
2,000 2,000 0,400 0,100 0,160
4,000 3,350 0,400 0,100 0,536
Canaletas 1,000 7,500 0,700 0,100 0,525
4,000 3,250 0,700 0,100 0,910
3,000 2,400 0,700 0,100 0,504
1,000 0,400 0,700 0,100 0,028
1,000 7,350 0,700 0,100 0,515
Total ... 4,396
U07018242M 31,197 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camion con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
cién, vibrado, curado y acabado. Seglin EHE vigente.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 1,000 9,550 8,050 0,200 15,376
Zapatas 6,000 1,000 1,000 0,500 3,000
2,000 1,300 1,300 0,500 1,690
Riostras 2,000 3,500 0,400 0,400 1,120
2,000 2,000 0,400 0,400 0,640
4,000 3,350 0,400 0,400 2,144
Vigas 2,000 7,800 0,625 0,250 2,438
2,000 9,300 0,225 0,250 1,046
2,000 9,300 0,300 0,400 2,232
2,000 9,300 0,325 0,250 1,511
Total ... 31,197
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Mediciones
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
U07018542M 7,218 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camion con bomba en elementos verticales de estruc-
tura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Seguiin EHE vigente.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pilares 6,000 0,300 0,300 3,850 2,079
2,000 0,300 0,300 3,850 0,693
Canaletas 2,000 7,500 0,150 0,400 0,900
8,000 3,250 0,150 0,400 1,560
6,000 2,400 0,150 0,400 0,864
2,000 0,400 0,150 0,400 0,048
2,000 7,350 0,150 0,400 0,882
8,000 0,400 0,150 0,400 0,192
Total ... 7,218
U07020010 54,875 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofra-
doy limpieza.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 2,000 9,550 0,200 3,820
2,000 8,050 0,200 3,220
Zapatas 24,000 1,000 0,500 12,000
8,000 1,300 0,500 5,200
Riostras 4,000 3,500 0,400 5,600
4,000 2,000 0,400 3,200
8,000 3,350 0,400 10,720
Canaletas 2,000 7,500 0,150 2,250
8,000 3,250 0,150 3,900
6,000 2,400 0,150 2,160
2,000 0,400 0,150 0,120
2,000 7,350 0,150 2,205
8,000 0,400 0,150 0,480
Total ... 54,875
U07020040 57,540 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (lo-
sas, etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vis-
ta, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura,
incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Vigas 2,000 7,800 0,625 9,750
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 7,800 0,250 7,800
2,000 9,300 0,225 4,185
4,000 9,300 0,250 9,300
2,000 9,300 0,300 5,580
4,000 9,300 0,400 14,880
2,000 9,300 0,325 6,045
Total ... 57,540

U07020080M 96,240 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,

etc.) con paneles metalicos o fendlicos, con calidad de acabado

cara vista, para trabajos a cualquier altura, incluso molduras y

berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado

y limpieza.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pilares 24,000 0,300 3,850 27,720
8,000 0,300 3,850 9,240
Canaletas 4,000 7,500 0,400 12,000
16,000 3,250 0,400 20,800
12,000 2,400 0,400 11,520
4,000 0,400 0,400 0,640
4,000 7,350 0,400 11,760
16,000 0,400 0,400 2,560
Total ... 96,240

U07030050 3.573,150 kg  Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras co-

rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun pe-

so tedrico.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Soleras 1,000 80,000 23,970 1.917,600
Muros canaletas 1,000 80,000 4,446 355,680
Pilares 1,000 130,000 2,772 360,360
Vigas 1,000 130,000 7,227 939,510
Total ... 3.573,150

U08020160 104,200 m2 Fabrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de espe-

sor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN
998-1 y/0 seguin normativa vigente y medida deduciendo huecos

superiores a 1 m2.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cerramiento 2,000 9,550 3,250 62,075
2,000 8,050 3,250 52,325
Puerta -1,000 2,000 2,100 -4,200
Ventana -3,000 2,000 1,000 -6,000
Total ... 104,200
U08020240 84,420 m2 Tabicon de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm, tomado
con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para reves-
tir, seguin normativa vigente.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cerramiento 2,000 9,050 2,850 51,585
2,000 7,550 2,850 43,035
Puerta -1,000 2,000 2,100 -4,200
Ventana -3,000 2,000 1,000 -6,000
Total ... 84,420
U08030020 97,700 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-
350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado
y medios auxiliares para su aplicacién segiin normativa vigente.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cerramiento 2,000 9,050 3,250 58,825
2,000 7,550 3,250 49,075
Puerta -1,000 2,000 2,100 -4,200
Ventanas -3,000 2,000 1,000 -6,000
Total ... 97,700
U08030010 68,328 m2 Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero
M-350 de cemento CEM-1/32,5, incluso pafieado, acabado frata-
sado y medios auxiliares para su aplicacion.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 9,050 7,550 68,328
Total ... 68,328
U08030360 166,028 m2 Pintura plastica en paramentos horizontales y verticales, dos ma-

nos de color, incluso preparacion de base y medios auxiliares pa-
ra su aplicacion.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Enfoscado Horizon- 1,000 68,328 68,328
tales
Enfoscado vertica- 1,000 97,700 97,700
les
Total ... 166,028
U08030270 50,603 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavimento base, impregnacion, sellado
y recubrimiento, con aplicacién de resinas sintéticas mezcladas
con arena de cuarzo, materiales, mano de obra, elementos y me-
dios auxiliares necesarios, totalmente acabado.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 1,000 9,050 7,550 68,328
Canaletas -1,000 7,500 0,500 -3,750
-4,000 3,250 0,500 -6,500
-3,000 2,400 0,500 -3,600
-1,000 0,400 0,500 -0,200
-1,000 7,350 0,500 -3,675
Total ... 50,603
U08020050 64,380 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigén, canto 20
cm, en piezas de 120 cm. de ancho, con capa de compresiéon de 5
cm. de hormigon HA-35/P/20/1, incluso parte proporcional de en-
cofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de
reparto de 15x30x6 con ayuda de grua telescopica para montaje,
terminado segin normativa vigente.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 8,700 7,400 64,380
Total ... 64,380
U08020600 76,878 m2 Formacion de faldones de cubierta para tejado compuesto por
tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm se-
parados entre si 100 cm, recibidos con mortero de cemento
CEM-II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 y tablero de rasillon
machihembrado de 100x25x4 cm, recibidos con idéntico morte-
ro, capa de compresion de 3 cm de mortero de cemento M-5, y
mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D=4/4 mm, incluso replan-
teo.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 9,550 8,050 76,878
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total ... 76,878
U08020610 76,878 m2 Cubierta de teja ceramica curva de 40x19 cm, incluso prepara-
cion de la superficie, mortero de agarre, medios auxiliares, y p.p.
de piezas especiales, segiin normativa vigente.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 9,550 8,050 76,878
Total ... 76,878
U08040050 10,200 m2 Carpinteria metélica con perfiles de acero conformado en frio, en
ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hue-
co de acero laminado en frio, esmaltados al horno, de 1,5 mm ¢
2 mm de espesor, junquillos de 30x15 mm, con bulones a pre-
sion, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas
para anclaje i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Puerta 1,000 2,000 2,100 4,200
Ventanas 3,000 2,000 1,000 6,000
Total ... 10,200
U08020580 6,000 m  Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm, recibido
con mortero M-250 de cemento CEM-1/32,5 6 BLL 22,5 con go-
terdn, incluso pulido y abrillantado.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Ventanas 3,000 2,000 6,000
Total ... 6,000
U08020080 9,600 m  Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas
prefabricadas de hormigén armado de 20 cm de canto, incluso
recibido y colocacion totalmente terminado.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Puertas 1,000 2,400 2,400
Ventanas 3,000 2,400 7,200
Total ... 9,600
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Mediciones
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
U08060080 35,200 m  Canalén visto de PVC de 200 mm de diametro, incluso p.p. de
piezas especiales, elementos de fijacién, medios auxiliares para
su montaje y colocacion.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 9,550 19,100
2,000 8,050 16,100
Total ... 35,200
U08060020 16,000 m  Bajante con tuberia de PVC de 110 mm de didmetro, incluso p.p.
de piezas especiales, elementos de fijacién y medios auxiliares
para su ejecucion, segiin normativa vigente.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000 16,000
Total ... 16,000
U08060090 4,000 ud Desaglie de pluviales, constituido por sumidero de fundicién duc-
til con prolongacién de tuberia de PVC o fundicion ductil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
Total ... 4,000
U08080200 17,725 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de
PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado sobre
perfileria de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricaran mediante
pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimi-
ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimi-
ca, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o0 segin normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacién mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecidn en acero inoxidable aus-
tenitico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Canaletas 1,000 7,500 0,500 3,750
4,000 3,250 0,500 6,500
3,000 2,400 0,500 3,600
1,000 0,400 0,500 0,200
1,000 7,350 0,500 3,675
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total ... 17,725
114 Conducciones y canalizaciones
1141 Red de Pluviales
U01022020 371,142 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7160 1,000 96,152 96,152
@300 1,000 208,717 208,717
Pozo bombeo 1,000 3,800 2,430 9,234
1,000 6,870 2,430 16,694
@80 1,000 40,345 40,345
Total ... 371,142
U01030020 75,256 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacion,
medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7160 1,000 24,289 24,289
@300 1,000 42,529 42,529
Pozo bombeo 1,000 3,800 0,200 0,760
780 1,000 7,678 7,678
Total ... 75,256
U01030050 285,327 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150
mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, ex-
tendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
@160 1,000 70,328 70,328
@300 1,000 160,227 160,227
Pozo bombeo 1,000 3,800 2,230 8,474
1,000 6,870 2,230 15,320
-1,000 1,131 0,200 -0,226
-1,000 0,636 2,030 -1,291
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
@80 1,000 32,495 32,495
Total ... 285,327

U02062160 76,310 m  Suministro e instalacion de tuberia de poliéster reforzado con

fibra de vidrio para saneamiento, de didmetro nominal DN 150

mm, presion nominal PN 6, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o

segln normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte pro-

porcional de junta de union, medios auxiliares y pruebas necesa-

rias para su correcto funcionamiento.

Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 76,310 76,310
Total ... 76,310

U02062190 84,330 m  Suministro e instalacion de tuberia de poliéster reforzado con

Descripcion

U02050060

Descripcién

U05010020

fibra de vidrio para saneamiento, de didmetro nominal DN 300
mm, presion nominal PN 6, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o
segun normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte pro-
porcional de junta de union, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 84,330 84,330
Total ... 84,330

34,780 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diame-
tro nominal DN 90 mm, presion nominal PN 16, MRS 10 N/mmz2,
SDR 11y S5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segin norma-
tiva vigente, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel 1l vigentes, incluso parte proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 34,780 34,780
Total ... 34,780

5,000 ud Modulo base prefabricado de hormigén armado para pozos de
registro, de didmetro interior 1.200 mm y de altura util hasta
1.500 mm, incluso colocacion, perforaciones para la conexion de
los tubos, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000
Total ... 5,000
U05010090 10,000 ud  Modulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para po-

Descripcion

U05010150

Descripcién

U05070110

Descripcion

U05090230

Unidades
5,000

5,000 ud

Unidades
5,000

5,000 ud

Unidades
5,000

7,000 ud

zos de registro, de diametro interior 1.200 mm y de altura dtil
hasta 500 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y
medios auxiliares.

Largo Ancho Alto Parcial
2,000 10,000
Total ... 10,000

Mddulo cénico asimétrico prefabricado de hormigén armado pa-
ra pozos de registro, de diametro interior 1.200/800 mm y de al-
tura dtil hasta 1.200 mm, incluso colocacién, juntas de goma pa-
ra uniones y medios auxiliares.

Largo Ancho Alto Parcial
5,000
Total ... 5,000

Tapa de registro de fundicion ductil, clase D 400 para trafico me-
dio, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con
bloqueo automatico, tapa articulada, junta anti ruido para asien-
to estable de la tapa, con dispositivo acerrojado y antirrobo, en-
rasada con la superficie, marcado con identificacién de Canal de
Isabel 1l y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamien-
to, Reutilizacion), incluso marco y anclaje, colocada en obra, to-
talmente instalada.

Largo Ancho Alto Parcial
5,000
Total ... 5,000

Sumidero para evacuacion de aguas de dimensiones interiores
30x50x50 cm, realizada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre sole-
ra de hormigén HM 20/P/20/1 de 15 cm de espesor, enfoscado y
brufido interiormente, incluso marco y rejilla de fundicion.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial

7,000 7,000
Total ... 7,000
U05090210 3,000 ud  Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40x1,10 m, pintura
con oxidron negro, conforme a norma UNE 124 y/o segin norma-
tiva vigente.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000
Total ... 3,000
1.14.2 Canalizaciones eléctricas
U01010120 14,732 m3 Demolicion de solera de hormigén armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. 1,000 9,251 0,550 0,200 1,018
1,000 17,463 0,850 0,200 2,969
1,000 10,875 0,850 0,200 1,849
1,000 19,816 0,850 0,200 3,369
1,000 6,850 0,750 0,200 1,028
M.T. 1,000 9,251 0,700 0,200 1,295
1,000 6,557 0,550 0,200 0,721
1,000 22,577 0,550 0,200 2,483
Total ... 14,732
U01022020 141,978 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. 1,000 9,251 0,550 1,000 5,088
1,000 4,438 0,550 1,000 2,441
1,000 12,732 0,850 1,100 11,904
1,000 19,210 0,850 1,100 17,961
1,000 17,463 0,850 1,100 16,328
1,000 10,875 0,850 1,100 10,168
1,000 19,816 0,850 1,100 18,528
1,000 16,177 0,750 1,000 12,133
1,000 12,079 0,550 1,000 6,643
1,000 11,588 0,550 1,000 6,373
M.T. 1,000 9,251 0,700 1,050 6,799
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 7,738 0,550 0,900 3,830
1,000 9,178 0,550 0,900 4,543
1,000 6,557 0,550 0,900 3,246
1,000 22,577 0,550 0,900 11,176
1,000 9,731 0,550 0,900 4,817
Total ... 141,978
U01030020 15,860 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier

procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacion,
medido sobre perfil.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. 1,000 4,438 0,550 0,600 1,465
-4,000 4,438 0,020 -0,355

1,000 12,732 0,850 0,600 6,493

-8,000 12,732 0,020 -2,037

-2,000 12,732 0,010 -0,255

1,000 19,210 0,850 0,600 9,797

-8,000 19,210 0,020 -3,074

-2,000 19,210 0,010 -0,384

M.T. 1,000 7,738 0,550 0,400 1,702
-2,000 7,738 0,031 -0,480

1,000 9,178 0,550 0,400 2,019

-2,000 9,178 0,031 -0,569

1,000 9,731 0,550 0,400 2,141

-2,000 9,731 0,031 -0,603

Total ... 15,860

U070102020 29,573 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén no estructural HNE-

15/B/12 o HNE-15/B/20, elaborado en central y vertido desde ca-
mién o bomba, para rellenos o elementos no estructurales, colo-
cado a cualquier profundidad, incluso compactacion, curado y
acabado. Segun EHE vigente.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. 1,000 9,251 0,550 0,500 2,544
-4,000 9,251 0,020 -0,740

1,000 17,463 0,850 0,500 7,422

-8,000 17,463 0,020 -2,794

-2,000 17,463 0,010 -0,349

1,000 10,875 0,850 0,500 4,622

-8,000 10,875 0,020 -1,740

-2,000 10,875 0,010 -0,218

1,000 19,816 0,850 0,500 8,422

-8,000 19,816 0,020 -3,171
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
-2,000 19,816 0,010 -0,396

1,000 16,177 0,750 0,500 6,066

-6,000 16,177 0,020 -1,941

-2,000 16,177 0,010 -0,324

1,000 12,079 0,550 0,500 3,322

-4,000 12,079 0,020 -0,966

-2,000 12,079 0,010 -0,242

1,000 11,588 0,550 0,500 3,187

-4,000 11,588 0,020 -0,927

-2,000 11,588 0,010 -0,232

M.T. 1,000 9,251 0,700 0,500 3,238
-3,000 9,251 0,020 -0,555

-3,000 9,251 0,031 -0,860

1,000 6,557 0,550 0,500 1,803

-2,000 6,557 0,031 -0,407

1,000 22,577 0,550 0,500 6,209

-2,000 22,577 0,031 -1,400

Total ... 29,573

U01030050 68,958 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150

mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, ex-
tendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-

dido sobre perfil.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. 1,000 9,251 0,550 0,500 2,544
1,000 4,438 0,550 0,500 1,220

1,000 12,732 0,850 0,500 5,411
1,000 19,210 0,850 0,500 8,164

1,000 17,463 0,850 0,500 7,422

1,000 10,875 0,850 0,500 4,622

1,000 19,816 0,850 0,500 8,422
1,000 16,177 0,750 0,500 6,066

1,000 12,079 0,550 0,500 3,322

1,000 11,588 0,550 0,500 3,187
M.T. 1,000 9,251 0,700 0,500 3,238
1,000 7,738 0,550 0,500 2,128
1,000 9,178 0,550 0,500 2,524
1,000 6,557 0,550 0,500 1,803
1,000 22,577 0,550 0,500 6,209
1,000 9,731 0,550 0,500 2,676
Total ... 68,958

U09037020 14,732 m2 Reposicion de pavimento de viales de 0,25 m de espesor, con

material similar al existente.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. 1,000 9,251 0,550 0,200 1,018
1,000 17,463 0,850 0,200 2,969
1,000 10,875 0,850 0,200 1,849
1,000 19,816 0,850 0,200 3,369
1,000 6,850 0,750 0,200 1,028
M.T. 1,000 9,251 0,700 0,200 1,295
1,000 6,557 0,550 0,200 0,721
1,000 22,577 0,550 0,200 2,483
Total ... 14,732
U09034020 4,003 m3 Pavimento de losas de hormigén en masa tipo HM-40 (fct,k = 40
kp/cm?2), con cemento CEMI 32,5, tamafio maximo del arido 40
mm y adicién de superplastificante, ejecutado a mano con enco-
frados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con tex-
tura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpille-
ra y pulverizacion de producto filmégeno de curado sobre su su-
perficie terminada, incluso juntas. Totalmente terminado.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. 1,000 9,327 0,750 0,200 1,399
1,000 12,079 0,550 0,200 1,329
1,000 11,588 0,550 0,200 1,275
Total ... 4,003
U10010180 15,000 ud Arqueta de hormigén prefabricada para canalizacion de alta ten-
sion, de 1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigén. Totalmente
instalada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. 10,000 10,000
M.T 5,000 5,000
Total ... 15,000
U10010200 198,661 m Banda de sefalizacion de linea subterrdnea con indicacion de
riesgo de alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del
terreno o pavimento.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. 1,000 9,251 9,251
1,000 4,438 4,438
1,000 12,732 12,732
1,000 19,210 19,210
1,000 17,463 17,463
1,000 10,875 10,875
1,000 19,816 19,816
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 16,177 16,177
1,000 12,079 12,079
1,000 11,588 11,588
M.T. 1,000 9,251 9,251
1,000 7,738 7,738
1,000 9,178 9,178
1,000 6,557 6,557
1,000 22,577 22,577
1,000 9,731 9,731
Total ... 198,661
X1007 239,880 m  Tuberia de doble pared PEAD @110, corrugada exterior, lisa inte-
rior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. 2,000 12,732 25,464
2,000 19,210 38,420
2,000 17,463 34,926
2,000 10,875 21,750
2,000 19,816 39,632
2,000 16,177 32,354
2,000 12,079 24,158
2,000 11,588 23,176
Total ... 239,880
X1008 915,007 m  Tuberia de doble pared PEAD @160, corrugada exterior, lisa inte-
rior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. 4,000 9,251 37,004
4,000 4,438 17,752
8,000 12,732 101,856
8,000 19,210 153,680
8,000 17,463 139,704
8,000 10,875 87,000
8,000 19,816 158,528
6,000 16,177 97,062
4,000 12,079 48,316
4,000 11,588 46,352
M.T. 3,000 9,251 27,753
Total ... 915,007
X1009 139,315 m  Tuberia de doble pared PEAD @200, corrugada exterior, lisa inte-

rior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
M.T. 3,000 9,251 27,753
2,000 7,738 15,476
2,000 9,178 18,356
2,000 6,557 13,114
2,000 22,577 45,154
2,000 9,731 19,462
Total ... 139,315
1143 Fecales
U01022020 75,011 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
@150 1,000 75,011 75,011
Total ... 75,011
U01030020 18,367 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivelacion,
medido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7160 1,000 18,367 18,367
Total ... 18,367
U01030050 55,583 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150
mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, ex-
tendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7160 1,000 55,583 55,583
Total ... 55,583
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U02062160 60,010 m  Suministro e instalacién de tuberia de poliéster reforzado con
fibra de vidrio para saneamiento, de diametro nominal DN 150
mm, presion nominal PN 6, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o
seguin normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte pro-
porcional de junta de union, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 60,010 60,010
Total ... 60,010
1.15 Urbanizacién
U01021030 574,558 m3 Excavacion a cielo abierto, por medios mecénicos, en terreno de
transicion entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Superficie total 1,000 1.436,394 0,400 574,558
Total ... 574,558
U09012030 287,279 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no plastico”, conforme norma UNE-EN 103104 y/o segin nor-
mativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas tritura-
das del 75% y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 30.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Superficie total 1,000 1.436,394 0,200 287,279
Total ... 287,279
U09034020 258,551 m3 Pavimento de losas de hormigon en masa tipo HM-40 (fct,k = 40
kp/cm2), con cemento CEMI 32,5, tamafio maximo del arido 40
mm y adicién de superplastificante, ejecutado a mano con enco-
frados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con tex-
tura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpille-
ra y pulverizacion de producto filmégeno de curado sobre su su-
perficie terminada, incluso juntas. Totalmente terminado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Vial 1,000 1.436,394 0,180 258,551
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total ... 258,551
U09020030 109,375 m  Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigon,
recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejunta-
do, excavacién y hormigon de solera HM-20 y refuerzo.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 37,185 37,185
Nuevo ed. cuadros 2,000 12,050 24,100
1,000 10,450 10,450
Centro de transfor- 2,000 13,260 26,520
macion
2,000 5,560 11,120
Total ... 109,375

U09020230 86,040 m2 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con
botones cilindricos, en aceras de pasos de peatones, incluso mor-
tero de asiento y enlechado de juntas.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo ed. cuadros 2,000 12,050 1,200 28,920

1,000 8,050 1,200 9,660
Centro de transfor- 2,000 13,260 1,500 39,780
macion
2,000 2,560 1,500 7,680
Total ... 86,040
1.16 Elementos de sequridad

X1011 15,000 Ud  Salvavidas circular.

U14000020 6,000 ud Suministro e instalacion de sefial de autoproteccion, una cara a
pared, tamafio 342x148 mm, segin normativa vigente.

U14000220 3,000 ud Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro
comprobable y manguera con difusor, segin normativa vigente,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

1.2 Equipos mecanicos
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40253301 1,000 Ud Compuerta abatible con accionamiento mediante cilindros
hidraulicos de doble efecto de las siguientes caracteristicas: Tipo:
abatible. Dimensiones: Ancho: 3.000 mm, Alto: 3.800 mm. Carga
de agua: 3.400 mm. Accionamiento: mediante dos cilindros
hidraulicos. Incluye posicionador interno con sefial 4-20 mA, cen-
tral hidraulica y equipo eléctrico para accionamiento, armario de
mando con automata local, sefializacion preparada para tele-
mando automatico, manual y de emergencia con bateria. Estan-
queidad: A tres (3) lados. Materiales: tablero en AlISI-316 L, cie-
rres inox-inox + elastdbmero. Segun ET 2003.

40212301 1,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes caracteristicas:
Tipo: de canal. Ancho de canal: 2,54 m; Altura de canal: 3,85 m.
Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Servomotoriza-
do; Servicio: Aislamiento desbate de muy gruesos; Estanqueidad:
A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AlSI-316 L. Cierre la-
teral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. Incluye
perfiles de deslizamiento y cierre. Segun ET 2001.

40212302 3,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes caracteristicas:
Tipo: de canal. Ancho de canal: 2,47 m; Altura de canal: 3,85 m.
Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Servomotoriza-
do; Servicio: Aislamiento desbhate de muy gruesos; Estanqueidad:
A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AlSI-316 L. Cierre la-
teral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. Incluye
perfiles de deslizamiento y cierre. Segiin ET 2001.

40212306 1,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes caracteristicas:
Tipo: de canal. Ancho de canal: 2,32 m; Altura de canal: 3,85 m.
Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Servomotoriza-
do; Servicio: Aislamiento desbaste de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AlSI-316 L. Cie-
rre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. In-
cluye perfiles de deslizamiento y cierre. Segun ET 2001.

30520001 1,000 Ud Puente grua de las siguientes caracteristicas: Tipo: monocarril
posado; Capacidad de carga: 3.200 kg; Servicio: Tratamiento de
caudales aliviados; Luz entre ejes: 4,35 m; Velocidad de eleva-
cion: 3 m/min; Velocidad de traslacién: 20 m/min; Tensién de ali-
mentacion: Il 400 V. 50 Hz; Tension de mando: 48 V. 50 Hz. Po-
tencia del motor de elevacion: 1,8 kW; Potencia del motor de
traslacion del carro: 0,18 kW; Potencia traslacién del puente:
2x0,37 kW. Incluye carro enrollacable. Segun ET 2712.

30530000 48,000 m  Carril de rodadura de polipasto de las siguientes caracteristicas:
Tipo: IPN-220; Material: acero St 275 JR.

30540000 40,000 m  Toma de corriente por manguera plana.

40110001 1,000 Ud Cuchara electrohidraulica anfibia para extraccién de residuos de

las siguientes caracteristicas: Capacidad: 1.000 I. N° de brazos:
dos valvas; Motor eléctrico: 7,5 kW, 1.500 rpm, 230/400 V, 50
Hz, IP-68. Clase F. Segiin ET 2032.

50500001 1,000 Ud Miniexcavadora cargadora compacta de las siguientes caracteris-
ticas: Potencia del motor: 23,9 kW. Peso operativo: 1.855 kg. Car-
ga operativa: 455 kg. Neumaticos: estandar. Cabina basculante
con proteccion antivuelco y antichoque. Incluye accesorio para
barredora. Seguin ET 2770.
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30511001 2,000 Ud Polipasto eléctrico de las siguientes caracteristicas: ;Tipo: mono-
carril; Capacidad de carga: 2.500 kg; Servicio: Tratamiento de
caudales aliviados; Velocidad de elevacion: 4 m/min; Velocidad
de traslacion: 20 m/min; Tension de alimentacion: 11l 230/400 V.
50 Hz; Tension de mando: 48 V. 50 Hz. Potencia del motor de ele-
vacion: 2,2 kW. Potencia del motor de traslacién: 0,18 kW. Segun
ET 2711.1.

40112201 5,000 Ud Reja para desbaste de muy gruesos de las siguientes caracteristi-
cas: Luz de paso: 80 mm; Anchura canal: 3,3 m; Altura canal: 4,0
m; Motor eléctrico 1.500 r.p.m., 50 Hz. Tensién 400 V. Potencia:
5,52 kW. Materiales: acero inoxidable. Incluye limpiarrejas con
peine de limpieza, limpiapeine y bastidor. Segun ET 2023.1.

40111301 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguientes caracteristicas: Capacidad:
3,35 m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de banda: 600 mm. Servicio:
Retirada de residuos de desbaste de s6lidos muy gruesos; Posi-
cion de trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 4 kW,
IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Segun ET 2030.1.

40111200 4,000 Ud Prensa compactadora de las siguientes caracteristicas: Capacidad
en admision: 10 m3/h; Produccion a la salida: 4 m3/h; Servicio:
Retirada de residuos de tratamiento de caudales aliviados; Posi-
cion de trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 9 kW,
IP-55 400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Segun ET 2031.2.

40114100 4,000 Ud Contenedor para recogida de residuos de las siguientes carac-
teristicas: Capacidad: 5,00 m3. Forma trapezoidal. Material:
metélico de chapa de acero con refuerzos en perfiles laminados.

40112202 5,000 Ud Reja para desbaste de gruesos de las siguientes caracteristicas:
Luz de paso: 30 mm; Anchura canal: 3,3 m; Altura canal: 4,0 m;
Motor eléctrico 1.500 r.p.m., 50 Hz. Tension 400 V. Potencia:
5,52 kW. Materiales: acero inoxidable. Incluye limpiarrejas con
peine de limpieza, limpiapeine y bastidor. Segun ET 2023.2.

40111302 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguientes caracteristicas: Capacidad:
6,71 m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de banda: 600 mm. Servicio:
Retirada de residuos de desbaste de sélidos gruesos; Posicion de
trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 4 kW, IP-55
230/400 V 50 Hz; Materiales: AlSI-316L. Segun ET 2030.2.

40212304 10,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes caracteristicas:
Tipo: de canal. Ancho de canal: 1,5 m; Altura de canal: 3,94 m. Al-
tura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Servomotoriza-
do; Servicio: Entrada tamizado de sélidos finos; Estanqueidad: A
tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. Incluye per-
files de deslizamiento y cierre. Segin ET 2001.

40113002 10,000 Ud Tamiz de escalera para tamizado de sélidos finos en tratamiento
de caudales aliviados de las siguientes caracteristicas: Luz de pa-
s0: 6 mm; Anchura canal: 1,5 m; Altura canal: 4,0 m; Motor eléc-
trico 1.400 r.p.m., 50 Hz. Tensién 400 V. Potencia: 4 kW. Materia-
les: acero inoxidable AISI-316 L. Segun ET 2035.2.

40111303 2,000 Ud Cinta transportadora de las siguientes caracteristicas: Capacidad:
6,71 m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de banda: 600 mm. Servicio:
Retirada de residuos de tamizado de sélidos finos; Posicion de
trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 4 kW, IP-55
230/400 V 50 Hz; Materiales: AlSI-316L. Segun ET 2030.3.
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40212303 9,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes caracteristicas:
Tipo: de canal. Ancho de canal: 1,25 m; Altura de canal: 3,94 m.
Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Servomotoriza-
do; Servicio: Salida tamizado de sélidos finos; Estanqueidad: A
tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AlSI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. Incluye per-
files de deslizamiento y cierre. Segun ET 2001.

40212307 1,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes caracteristicas:
Tipo: de canal. Ancho de canal: 1,54 m; Altura de canal: 3,94 m.
Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Servomotoriza-
do; Servicio: Salida tamizado de sélidos finos; Estanqueidad: A
tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. Incluye per-
files de deslizamiento y cierre. Segin ET 2001.

30113001 1,000 Ud Pozo prefabricado de bombeo de las siguientes caracteristicas:
N© de bombas instaladas: 2 uds. Ejecucion: sumergible. Fluido a
bombear: pluviales. Caudal unitario: 15 m3/h. Altura manometri-
ca: 10 mca. Potencia unitaria: 1,7 kW. Velocidad: 2.900 rpm. Tipo
de impulsor: Vortex.

40310000 150,000 Kg  Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

1.3 Equipos eléctricos
1.3.1 Media tensién

84010240 360,000 m Cable 6/10 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1
1x240 mm2 A1+H16 instalado bajo tubos, segiin memoria y plie-
gos. Totalmente montado.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Alimentacion CT Ali- 3,000 120,000 360,000

vio

Total ... 360,000

84010070

Descripcién
Alimentacién CT
pretratamiento

45,000 m  Cable 6/10 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x70
mm2 A1+H16 instalado bajo tubos, segin memoria y pliegos. To-
talmente montado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 15,000 45,000
Total ... 45,000
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82212401 1,000 u  Edificio de hormigén modular para centro de transformacién CT
Alivio, de dimensiones exteriores 10.260 x 2.560 y altura vista
2.620 mm., incluyendo su transporte y montaje. Incluye excava-
cion de un foso de dimensiones 3.100 x 10.760 mm. para alojar el
edificio prefabricado modular,con un lecho de arena nivelada de
150 mm.(quedando una profundidad de foso libre de 575 mm.) y
acondicionamiento perimetral una vez montado. Incluye ventila-
cion forzada en cada cubiculo de méquina transformadora. Total-
mente instalado.

82107220 2,000 Ud Ud. celda de interruptor de linea equipada con interruptor-sec-
cionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, seccionador de
puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo pre-
sencia de tension instalados. Caracteristicas: 400A, 7,5kV y 20kA.
Segun ET 3201.

82137520 1,000 u  Cabina proteccién general disyuntor automatico, con secciona-
dor en SF6 con mando CS1, disyuntor 400A en SF6 con mando RI
motorizado, con bobina de apertura para relé, bobina de cierre y
bobina de apertura adicional para proteccién térmica, mando RI
motorizado, captadores de intensidad, y relé para proteccion in-
dir. y enclavamientos instalados. Totalmente instalada y funcio-
nando. Segun ET 3204.

82192416 1,000 u  Cabina de medida, equipada con tres transformadores de inten-
sidad y tres de tension. Ud. instalada y funcionando. Segin ET
3205

82137220 2,000 Ud Celda de interruptor automatico para proteccion de transforma-

dores . Incluye seccionador en SF6, mando motorizado,disyuntor
en SF6 con bobina de apertura doble,, s.p.a.t., captadores de in-
tensidad, relé para proteccion sobreintensidad instantanea y re-
tardada y enclavamientos instalada. Caracteristicas principales:
7,5kV, 400A, 20 kA. Segun ET 3206

82300630 2,000 Ud Transformador reductor de llenado integral, de interior y en
bafio de éster vegetal (segiin Norma UNE 21428 y UE 548/2014
de ecodisefio). Potencia nominal: 630 kVA. Tension primaria
6.600 +/- 2,5%, +/- 5% V, tensién secundaria 420/240 V en vacio.
Tension cortocircuito: 4 %. Regulacion: +/-2,5%, +/-5%. Grupo co-
nexion: Dynll. Totalmente instalado y funcionando Segun E.T.
3211

82100002 2,000 Ud Juego de puentes Ill de cables AT unipolares de aislamiento seco
RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspon-
dientes elementos de conexién. Segun E.T. 3222

82100003 2,000 Ud Juego de puentes Il de cables BT unipolares de aislamiento seco
0.6/1 kV de RZ1, de 3x240mm?2 para las fases y de 2x240mm2 pa-
ra el neutro con sus correspondientes elementos de conexion.
Segun E.T. 3222

82340002 2,000 Ud Ud. Relé para deteccion de gas, presion y temperatura del trans-
formador, con sus conexiones a la alimentacion y al elemento
disparador de la proteccion correspondiente, debidamente pro-
tegidas contra sobreintensidades, instalados.

82500000 1,000 Ud Juego de elementos de seguridad para el Centro compuesto por
extintor de CO2 de eficacia 89B, banqueta aislante, juego de
guantes y placas de sefializacion de peligro y primeros auxilios.
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81490006 2,000 Ud Ud. de tierras exteriores de servicio cédigo 5/62 Unesa, inclu-
yendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnhudo,
cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexion, ins-
talado, segun se describe en proyecto. Ud. instalada y funcionan-
do. Segln E.T. 3502

81490005 1,000 u  Ud. de tierras exteriores de proteccion cddigo 5/82 Unesa, inclu-
yendo 8 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo,
cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexién, ins-
talado, seguin se describe en proyecto. Ud. instalada y funcionan-
do. Segun E.T. 3502

81490004 1,000 Ud Tierras interiores del centro de transformacién para poner en
continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de
50mm2 de Cu desnudo para la tierra de proteccién y aislado para
la de servicio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento, ins-
talado, segiin memoria.

82900001 1,000 Ud Ud. Cuadro de alarmas. Servicio: Sefializacion y alarmas. Carac-
teristicas: Cuadro de indicacion del estado y defecto de los inte-
rruptores de Media Tension y Baja Tension asi como el disparo
de las protecciones propias del transformador . Incluye dispositi-
vo de prueba de lamparas . Alimentado desde la fuente de ali-
mentacion de emergencia. Incluso conexién con el sistema de
control de planta. Segun E.T. 3223

82811020 1,000 Ud Ud. Fuente de alimentacion . Caracteristicas: 230 Vac e intensi-
dad de salida 20A. Bateria de alimentacion Ni-Cd de 105 Ah. In-
cluso dos médulos (1+1) rectficadores enchufables en caliente y
aparatos de medida de tension e intensidad en la entrada y sali-
da. Incluso fusibles de bateria y automatico de salida hasta 32A.
Incluye unidad de control. Alimentacion de equipos de protec-
cion y maniobra en centro de transformacion. Ud. instalada y
funcionando. Segun E.T. 3224

89000020 1,000 Ud Modificaciones en la aparamenta de salida del embarrado de
Media Tension de la planta, en la subestacion, para adaptar la ac-
tual salida a CT Pretratamiento a las nuevas condiciones de carga
para alimentar CT Alivio, consistente en la regulacion de parame-
tros de proteccion del disyuntor de salida de 7,2kV 800A 250M-
VA y de los secundarios del transformador de intensidad (3Ti
100/5-5A).

82342016 1,000 Ud Cuadro de baja tension para proteccion de salida de transforma-
dores compuesto por armario de estructura metdlica contenien-
do dos (2) interruptores automaticos de calibre 1000A 50kA a
380/415V 4P, con unidad de control, tetrapolar, regulables, total-
mente instalado y funcionando.

1.3.2 Cuadros eléctricos
1.3.21 Cuadro general de distribucion
83100501 1,000 Ud Cuadro General de Distribucién de Baja Tension CT Alivio 400Vac
70KA P54 ejecucion fija en compartimentacion 4b y la siguiente
composicion:

Alimentacién: 2 Uds Acometida desde transformadores de po-
tencia formada por interruptor automatico tetrapolar de 1.000 A,
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70KA, ejecucion extraible y bastidor abierto, con proteccién mag-
netotérmica y diferencial regulable, motorizadas; 1 interruptor
automatico 1.000A tetrapolar para conexion de grupo electroge-
no, Analizador de redes con comunicacién Ethernet a sistema de
control, 1 transformador sumador5+5/5 A para conexion a regu-
lador de factor de potencia. El cuadro dispondra de espacio fisico
libre para otra acometida de iguales caracteristicas, en prevision
de ampliacion futura.

SALIDAS

- Alimentacion directa tetrapolar: 1 Ud compuesta por protec-
cion magnetotérmica+diferencial 4P 630A 70kA.

- Alimentacion directa tripolar: 1 Ud compuestas por proteccion
magnetotérmica+diferencial para alimentacion de bateria au-
tomatica 3P 800A 70KA.

- Alimentacion directa bipolar: 1 Ud compuestas por proteccion
magnetotérmica+diferencial para alimentacion de fuente de ali-
mentacion segura 2P 60A 70KA.

- Alimentacion directa tetrapolar: 1 Ud compuestas por protec-
cion magnetotérmica+diferencial para alimentacion de cuadro lo-
cal alumbrado y servicios segura 4P 100A 70kA.

Ubicacion: Nuevo Edificio de cuadros electricos.
Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Segun E.T.
3301

1.3.2.2 Cuadros de proteccién y maniobra de motores

83220501

1,000 ud

Centro de control de motores denominado CCM TRATAMIENTO
DE CAUDALES ALIVIADOS 400Vac 50kA IP54 ejecucion extraible
en compartimentacion 4a y las siguientes salidas (VER NUMERO
DE SALIDAS EN ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE):

- Arranque directo: compuestas de proteccion magnética+dife-
rencial+relé guardamotor comunicable via bus+contactor.

- Arranque directo con inversor: compuestas de proteccion
magnética+diferencial+relé  guardamotor comunicable via
bus+inversor de giro+contactor.

- Alimentacion directa tetrapolar (feeder extraible): compuesta
por proteccion magnetotérmica+diferencial.

- Alimentacion fija directa tetrapolar: compuesta por proteccion
magnetotérmica+diferencial.

- Alimentacion fija directa unipolar: compuesta por proteccion
magnetotérmica+diferencial.

La acometida al cuadro se dispondra en una columna de entrada
para alimentacion y dispondra de un interruptor magnetotérmi-
co general IlI+N de 630A 50kA, con relé indirecto para proteccion
diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, asi como protecto-
res de sobretensiones tipo | y Il y centralita de medida con comu-
nicacion Ethernet.

Ubicacion: Nuevo edificio electrico
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83220502

10,000 U

Dimensiones aproximadas: 8.100mm x 2350mm x 600mm

Incluye zécalo de elevacion del cuadro, para paso inferior de
cableados.

Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Segun E.T.
3311

Cuadro eléctrico local asociado a CCM Caudales Aliviados para
control de central oleohidraulica REJAS, 400Vac IP55 ejecucion
fija, instalacion intemperie, formado por chapa metalica con
puerta plena mecanizadas con pilotos y mandos, y las siguientes
salidas:

- 6 ud. Alimentacion fija directa tetrapolar: compuesta por pro-
teccion magnetotérmica+diferencial y contactor.

- 1 ud. Alimentacién a grupo electrovalvulas: compuesta por pro-
teccién magnetotérmica (lud)+diferencial (1ud)+relés de control
(6uds.)

La acometida al cuadro dispondra de un interruptor magnetotér-
mico general llI+N de 35A 50kA, con relé indirecto para protec-
cion diferencial 300mA con regulacion en tiempo y sensibilidad, y
proteccidn contra sobretensiones tipo Il. Se alimenta desde CCM
Caudales aliviados, salidas tipo TETRA de rejas.

Ubicacion: intemperie junto a rejas del nuevo tratemiento de
caudales aliviados.

Dimensiones aproximadas: 650mm x 650mm x 200mm
Incluye estrucutra metalica para soporte y ubicacion del cuadro.

Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Segun ET 3321

1.3.2.3 Mejora del factor de potencia

82600020

82610180

2,000 Ud

1,000 ud

Ud. Conjunto de compensacion fija de reactiva, para compensa-
cion de las pérdidas en el hierro del transformador de potencia.
Formado por una bateria BT de condensadores de 20 kVAr, con
cubrebornas, con las conexiones al secundario del transforma-
dor, instalado. Segln ET 3322

Compensacion automatica de reactiva 180 kVAr a 400Vac (esca-
lones 20+4x40). Armario modular de acero pintado en epoxi.
Grado de proteccion IP 30. Regulador digital de 96 x 96 mm. Pro-
teccién general del equipo por un interruptor y fusibles. Tem.
ambiente: max. 40°C. Ventilacién forzada por ventilador. Dispo-
sit. antiexplosion: Incorporado. Resistencias descarga: Incorpora-
das. Normas: CEl 33-5 / UNE - EN 60439 / 73/23 CEE /
89/336CEE. Dieléctrico reforzado. Ud. instalada y montada.
Segun E.T. 3322

1.3.2.4 Protecciones contra sobretensiones
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6000501 1,000 Ud Proteccion contra sobretensiones para CCM compuesta por: 1
descargador de corriente, 1 descargador de corriente FLT 100-
N/PE CTRL-1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS 230,
puente cableado tipo MPB 18/3-6 y MPB 18/1-8. Fusibles 250
AgL para cada una de las fases.
1.3.25 Cuadros de alumbrado
83310161 1,000 Ud Cuadro de servicios y alumbrado para nuevo edificio eléctrico
(junto edificio soplantes) de EDAR SUR 400Vac 100A 10kA IP55
reserva 25% en instalacién superficie compuesta por:
-Envolvente IP55, alto 850 mm, ancho 600mm, profundidad
186mm.
-Interruptores automaticos magnetotérmicos: 1 Ud 4x100A, 1 Ud
2x25A, 5Ud 2x16A, 3Uds 2x10A, 1Uds 4x16A, 2Uds 2x6A, 1Uds
4x32A.
-Interruptores diferenciales: 2Ud 2x25A 30mA, 1Ud 4x25A 30maA,
1Ud 4x40A 30mA.
Ubicacidn: 1 Ud edificio eléctrico
Ud. montada (segun esquema unifilar de Planos), instalada y co-
locada. Segun E.T. 3321
1.3.3 Lineas de fuerza y control
1.33.1 Acometida a Cuadro General de Distribucion
U10030140 720,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x240 mmz2. Instalado bajo tubo o conductos.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Alimentacién a Cua-
dro General de Dis-
tribucién
transformador 1 4,000 3,000 30,000 360,000
transformador 2 4,000 3,000 30,000 360,000
Total ... 720,000

1.3.3.2 Acometida CCM Tratamiento de Caudales Aliviados

U10030130 160,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x150 mmz2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Alimentacién CCM 1,000 20,000 2,000 4,000 160,000
Tratamiento cauda-
les aliviados
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total ... 160,000
1.3.3.3 Acometidas a los diversos cuadros
U10030360 15,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3,5x35/16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Acometida cuadro 1,000 15,000 15,000
local de alumbrado
y servicios
Total ... 15,000
U10030070 60,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x25 mmz2. Instalado bajo tubo o conductos.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
conexion bateria fija 2,000 10,000 3,000 60,000
Total ... 60,000

U10030120 90,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
conexion bateria 1,000 10,000 3,000 3,000 90,000
automatica
Total ... 90,000
1.3.34 Cableado de fuerza y control desde CCM's
U10030280 90,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Varios CCM trata- 1,000 1,000 30,000 30,000

miento caudales ali-
viados

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

Pagina 39



Canal <&
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Mediciones
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Alumbrado interior 1,000 1,000 60,000 60,000
nuevo edificio elec-
trico
Total ... 90,000

U10030300

Descripcion
Compuerta entrada
canales

Cinta transportado-
ra

Cinta transportado-
ra

Compuerta entrada
canales tamizado
Tamices

Cinta transportado-
ra

Compuerta salida
canales tamizado
Bomba de vaciados
Polipastos

Puente grda con cu-
chara bivalva
Bombeo de pluvia-
les

U10030310

Descripcion
Unidad compacta-
dora de residuos
Unidad compacta-
dora de residuos
Unidad compacta-
dora de residuos
Reja de muy grue-
S0S

Reja de sélidos me-
dios

Compuerta emer-
gencia canal alivio

7.190,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 165,000 825,000
1,000 160,000 160,000
1,000 145,000 145,000

10,000 150,000 1.500,000
10,000 150,000 1.500,000
2,000 140,000 280,000
10,000 170,000 1.700,000
1,000 150,000 150,000
2,000 160,000 320,000
1,000 170,000 170,000
2,000 220,000 440,000
Total ... 7.190,000

2.275,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x10 mmz2. Instalado bajo tubo o conductos.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 155,000 155,000
1,000 1,000 145,000 145,000
2,000 1,000 140,000 280,000
5,000 1,000 160,000 800,000
5,000 1,000 145,000 725,000
1,000 1,000 170,000 170,000

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO Pagina 40



Canal <&
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Mediciones
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total ... 2.275,000
84304315 165,000 m  Cable de cobre apantallado tipo RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de
3x1,5 mm2 de seccion de caracteristicas de acuerdo a E.T. 3001.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
sefiales analdgicas 165,000 165,000
Total ... 165,000
U10030278 7.450,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajas de control lo- 7.450,000 7.450,000
cal (pulsadores de
campo)
Total ... 7.450,000
U10030210 7.260,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
alimentacion instru- 165,000 165,000
mentacion
sefiales digitales 7.095,000 7.095,000
Total ... 7.260,000
84120030 245,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x6 mmz2. Instalado bajo tubo o conductos.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Alumbrado exterior 1,000 245,000 245,000
zona tratamiento
de caudales alivia-
dos
Total ... 245,000
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1.3.35

Conductos y auxiliares

U10040110

Descripcion
distribucion interior
cables

U10040140

Descripcién
distribucion interior
cables

U10040200

Descripcién
distribucion eléctri-
ca en exterior

U10040310

10,000 m

Unidades
10,000

10,000 m

Unidades
10,000

50,000 m

Unidades
50,000

10,000 m

Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a
base de tubo de PVC rigido libre de halégenos, M 20, grapado
sobre hormigon, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres
tacos de pléstico y tres tirafondos de acero inoxidable. Segin E.T.
3112

Largo Ancho Alto Parcial
10,000
Total ... 10,000

Canalizacién eléctrica de superficie para conduccion de cables a
base de tubo de PVC rigido libre de halégenos, M 40, grapado
sobre hormigon, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres
tacos de plastico y tres tirafondos de acero inoxidable. Segin E.T.
3112

Largo Ancho Alto Parcial
10,000
Total ... 10,000

Canalizacién eléctrica de superficie para conduccién de cables a
base de tubo de acero rigido, M 40, grapado sobre hormigon,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plastico
y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de deri-
vacion y regleta de conexion. Segun E.T. 3111

Largo Ancho Alto Parcial
50,000
Total ... 50,000

Canalizacién eléctrica de superficie para conduccién de cables a
base de canaleta de PVC instalada sobre muro, de 100x60 mm,
con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornilleria.
Segun E.T. 3102
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Descripcidn
distribuién interior
cables

85212031

Descripcion
Para paso cables AT
por puente

U10040360

Descripcién
paso cables BT
sobre canal de agua

U10040340

Descripcion
distribucion eléctri-
ca en exterior

8530075
86800001

86800002
1.34

Unidades
10,000

10,000 m

Unidades
1,000

20,000 m

Unidades
2,000

95,000 m

Unidades
95,000

61,000 Ud
17,000 Ud

30,000 ud

Largo Ancho Alto Parcial
10,000
Total ... 10,000

Canalizacién eléctrica de superficie para conduccién de cables a
base de canaleta metélica de rejilla instalada sobre muro, de
300x100 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, sopor-
tes y tornilleria. Incluye tapa plena con sistema de seguridad me-
diante llave especial. Totalmente instalada.

Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000
Total ... 10,000

Canalizacién eléctrica de superficie para conduccién de cables a
base de canaleta metalica de rejilla instalada sobre muro, de
450x62 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes
y tornilleria.

Largo Ancho Alto Parcial
10,000 20,000
Total ... 20,000

Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a
base de canaleta metalica de rejilla instalada sobre muro, de
200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes
y tornilleria. Segin E.T. 3101

Largo Ancho Alto Parcial
95,000
Total ... 95,000

Caja aislante de derivacion, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo
15/10. Conos Max. 10x25mm.

Caja estanca con un pulsador marcha-paro tipo seta con enclava-
miento y conmutador de tres posiciones. Segun E.T. 3411

Caja estanca control marcha paro marcha . Segin E.T. 3411

Alumbrado y tomas de corriente
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1.3.4.1 Alumbrado interior
87301100 8,000 Ud Aparato auténomo de emergencia. Tipo: fluorescente; Intensidad

luminosa: 100 Im; Proteccion: IP 42; autonomia: 1h; incluso p.p.
de cable de alimentacion, tubo, cajas, etc. Ud. instalada y conec-
tada. Segun E.T. 3616

87110258 20,000 Ud Luminaria 2X58W TL HF, para adosar. Luminaria estanca de po-
liéster con fibra de vidrio IP65. Cuerpo de luminaria: fabricado en
poliéster con fibra de vidrio. Sistema dptico con reflector interior
de chapa de acero termoesmaltada en color blanco y difusor con-
formado en una sola pieza de metacrilato. La conexion eléctrica
se realiza accediendo a la clema de tres polos sin necesidad de
herramientas. 2 lamparas fluorescentes lineales de 58w TL de al-
ta eficiencia, tipo T5, con balasto electronico de bajas pérdidas.
Segln E.T. 3621

U10060260 6,000 ud Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipo-
lar de 10 A. Proteccion IP-55.

1.3.4.2 Alumbrado exterior

87263120 8,000 Ud Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario con
tecnologia LED compacta, para alturas de montaje de 6 a 16m.
Caracteristicas: IP66, IK08, con carcasa de aluminio y cierre de vi-
drio plano templado, color aluminio RAL 7035, temperatura de
color blanco neutro 4000K, flujo del sistema hasta 11050Im, con-
sumo del sistema hasta 100W, eficacia 100lm/W, vida 60.000h,
con regulador programable (hasta 5 pasos DDF), opciones de 6p-
tica con distribucién media o ancha a definir en obra . Incluye
proteccion contra sobretensiones 10kV. Segun E.T. 3603.

U10050360 2,000 ud Suministro y montaje de brazo tubular galvanizado en caliente de
1 m de saliente, incluso caja antideflagrante para alojamiento de
proteccion y derivacién con prensaestopas Exd - IP-55.

89000005 1,000 Ud Desmontaje y recolocacion de farolas existentes dentro de la
propia instalacion o en otra EDAR de la comunidad de Madrid, a
otros usos, 0 a desmantelacion segun indique Director de Obra.

U10050340 6,000 ud Suministro y montaje de columna de acero galvanizado, por in-
mersion en caliente tipo LAB-070, de 8 m de alturay 4 mm de es-
pesor de chapa, abatible desde la mitad mediante sistema ma-
nual, incluyendo pernos de anclaje, puerta de registro, tornillo
T.T., bornas, fusible de proteccion, linea de alimentacién desde
caja a luminaria en conductor VV-6 / 1 KV de 3x2,5 mm2 cobre y
perfil para soporte de uno a tres proyectores. Segun E.T. 3602

87233200 2,000 Ud Columna troncocénica de 12m equipada con tres equipos LED
200W. Ud. conectada e instalada.
1.3.4.3 Tomas de corriente
U10060020 4,000 ud Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55,

cuerpo aislante en poliamida, tornilleria de latén.
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85400003

1,000 Ud Cuadro auxiliar de tomas de corriente con pasillo lateral de doble

aislamiento (clase Il), resistente al fuego o a calores anormales
IP-65 segun IEC 60529 IK09 con capacidad para 24 modulos de
18mm compuesto por dos filas de 12modulos cada una de di-
mensiones 460x448x160mm con puerta estanca transparente
verde e incluyendo una toma Schucko empotrada 65x65 azul, 1
base empotrada salida recta 16A 3P+Ny 1 base empotrada salida
recta 16A 3P+N+T IP67. Incluye p.p. pequefio material, medios
auxiliares. Totalmente montado e instalado.

1.35 Sistema de control y automatismo

1.3.5.1 Autémata y supervision

86000008

1,000 Ud PLC asociado a CCM Trat. Caudales aliviados , con puerto Ether-

net de serie, equipado para 384 E/D, 96 S/D, 8 E/A 'y 0 S/A de
acuerdo a las caracteristicas descritas en el anejo de control. In-
cluyendo: procesador, 12 Tarjetas de 32 entradas digitales, 3 Tar-
jetas de 32 salidas digitales 24 Vcc, 1 Tarjetas de 8 entradas
analdgicas 0/4..20 mA, 0..10 V. 0 Tarjetas de 8 salidas analdgicas.
Ademas incluye: 2 Fuentes de alimentacion 220V 2.8A, unidad de
control E/S principal, unidad interfaz E/S expansor, cable cone-
Xion bastidores, médulo de comunicaciones RS232C+RS422/485.
Panel de operador pantalla TFT 12" y conexion a red Ethernet.
Protecciones de entrada general de alimentacion. Fuente de ali-
mentacion estabilizada y cortocircuitable. Transformador de ais-
lamiento 400/220 Vca de 800 VA. Se incluyen interfaces cables-
borneros incluso programacion de los algoritmos de automatiza-
cién y panel operador y puesta en servicio. Todo ello montado
sobre un cuadro IP55 con ventilacion y calefaccion que se situara
junto al CCM Trat. caudales aliviados, con doble cuerpo y puerta
transparente. Incluye licencia de funcionamiento de software de
visualizacion y control. Se ajustard a las caracteristicas descritas
en anejo correspondiente y ET 4102.

1.3.5.2 Sistema de alimentacion fiable UPS

8000368

1,000 Ud Sistema de alimentacion ininterrumpida de tecnologia On-line

doble conversién de 3000 VA, para una autonomia de 60 minu-
tos. Tension de entrada monofasica 230V, tensién de salida mo-
nofasica 230V. Segun ET 4012.

1.3.5.3 Interconexion entre automatay CCM

U10030510 350,000 m

Cable de cobre multipolar aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

1.3.5.4 Integracion en sistema de control central
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86700002

86010001

86900001

86130001

1.3.5.5

8000506

8000505

1.3.5.6

5127108

40340000

1.3.6

U10070080

88310001

U10070050

U10070110

88330001

U10070100

1.3.7

240,000 m

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

Cable de fibra optica de 4 Fibras monomodo 62.5/125 totalmen-
te dieléctrica, para tirar por conduccién. Con proteccion antirroe-
dor (fibra de vidrio), antitraccion (Kevlar) y anti-humedad, en eje-
cucion ajustada o con gel. Incluso 10 preconectorizaciones ST pa-
ra fibra.

Mdodulo de expansion para conexion Ethernet 10/100 BaseT
RJ45. A acoplar en el bastidor del PLC.

Conversor de medio Ethernet a Fibra Optica multmodo para co-
nexiones de hasta 2 km.

Partida para la integracién de las nuevas instalaciones en el pro-
grama Scada de control, operativo en el PC principal del edificio
de Control.

Protecciones contra sobretensiones

1,000 ud

1,000 ud

Instrumentacion

1,000 ud

44,000 Ud

Red de tierras general

285,000 ud

11,000 Ud

11,000 m

11,000 ud
2,000 Ud

1,000 ud

Varios

Protector contra sobretensiones para alimentacion de PLC com-
puesta por; Proteccién enchufable tipo PT 2-PE/S-24 AC-STy ba-
se tipo PT-BE/FM.

Protector contra sobretensiones para sefiales analégicas com-
puesta por: Proteccion circuito de 2 hilos tipo TT-2-PE-24DC.

Indicador de nivel por microondas radar. Rango: 0-15 m. Salida: 2
hilos (4-20 mA). Segln E.T. 4209.

Controlador de nivel de las siguientes caracteristicas: Tipo: de flo-
tador con interruptor de mercurio. Cubierta: Polipropileno (PP).
Cable: PVC especial. Capacidad de ruptura: 220 V-10 A, 380 V-6
A. Instalacién: Vertical colgada. Longitud de cable: Varios segun
los casos. Temperatura de funcionamiento: 0-50° C. Segun ET
4201.

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50
cm de profundidad.

Ud .Toma tierra con pica cobrizada de diametro 14,3mm y 2 me-
tros de longitud, cable de cobre desnudo de 1x50mm2 conexio-
nado mediante soldadura aluminotérmica. Segun ET 3501.

Perforacion y colocacion de electrodo para toma de tierra pro-
funda en cualquier clase de terreno, rellenando con bentonita
calcica emulsionada. Perforacion: 110 mm de didmetro. Electro-
do: Tubo de cobre de 22x25 mm.

Soldadura aluminotérmica en T ¢ + con cable de cobre 50/35
mma2.

Registro rectangular de poliester con embarrado de conexion a
modo de puente de prueba. Ud. instalada y montada.

Informe de resultados de ejecuciéon de una toma de tierra pro-
funda, comprendiendo las mediciones, datos de situacion, pla-
nos, esquemas y cuadro resumen de caracteristicas.
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89000030 1,000 Ud Reestudio de selectividad de protecciones desde la cabina de
proteccion general hasta los disyuntores de entrada a los distin-
tos cuadros de alta/baja tension, mediante informe de OCA a ele-
gir por Canal Gestion entre terna propuesta por contratista.
Ademas se implementaran las conclusiones de dicho estudio en
el ajuste de las protecciones correspondientes. A realizar por el
contratista.

89000031 1,000 Ud Justificacion por parte del contratista del cumplimiento de la IEEE
519-1992 respecto a CHD, VHD, THDv maximas permitidas en el
punto de acoplamiento comdn y punto interno de acoplamiento
(IPC), mediante medida directa, para el caso mas desfavorable. El
nimero de mediciones/pruebas/informes sera el necesario hasta
consecucion de éxito. Dicha justificacion consistird en informe
emitido por OCA, a elegir por CYIIG entre terna propuesta por el

contratista.
1.4 Resolucién de interferencias a la explotacién
1.4.1 Obra civil

U01030320 36,750 m3 Relleno localizado en trasddés de muros con suelos adecuados
procedentes de la excavacion, incluso aportacion, extendido, hu-
mectacién y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un
grado de compactacion del 95% del P.M.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ataguias 2,000 3,500 3,000 1,750 36,750

Total ... 36,750

U07018542M 15,000 m® Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camién con bomba en elementos verticales de estruc-
tura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Segun EHE vigente.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ataguias en canales 4,000 5,000 3,000 0,250 15,000

Total ... 15,000

U01010110M 15,000 m3 Demolicion de muros de hormigon armado por medios mecéni-
cos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ataguias en canales 4,000 5,000 3,000 0,250 15,000
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total ... 15,000
U01022020 36,750 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Ataguias 2,000 3,500 3,000 1,750 36,750
Total ... 36,750
Y1010 15,000 Ud. Limpieza con medios humanos y maquinaria apropiados del ca-
nal de by-pass general existente y del nuevo tratamiento de cau-
dales aliviados en el caso de que ocurra un alivio por el vertedero
general de la EDAR durante el periodo de construccion y puesta
en marcha de las nuevas instalaciones. Incluso carga en contene-
dor sin retirada del mismo.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
15,000 15,000
Total ... 15,000
142 Equipos eléctricos
89100001 5,000 dias Alquiler de grupo electrogeno de 400kVA incluyendo transporte,
entrega y retirada, gria de descarga y trabajos y materiales de
conexion y desconexion. Potencias: Potencia en continuo 410
KVA, Potencia maxima 470 KVA. Consumo gasoil al 75% 671/h.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
alimentacion tem- 5,000 5,000
poral CT Pretrata-
miento durante fa-
se obras
Total ... 5,000
89100002 4.824,000 | Suministro de combustible para grupos electrégenos
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Grupo de 400kVA 3,000 24,000 67,000 4.824,000
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total ... 4.824,000
2 ACTUACION 2. NUEVO APARCAMIENTO
2.1 Obra civil
2.1.1 Aparcamiento
U01010010 2.710,195 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso ta-
la de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Superficie total 1,000 2.710,195 2.710,195
Total ... 2.710,195
U01010040 4,000 ud Tala de arbolado de 10 a 20 cm de perimetro, troceado y apilado
del mismo, incluso destoconado.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
Total ... 4,000
U01021020 1,285 m3 Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno
medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Segun med. aux 1,000 1,285 1,285
Total ... 1,285
U01022020 33,792 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zapatas 66,000 0,800 0,800 0,800 33,792
Total ... 33,792
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U01030150

Descripcién
Segun med. aux

U01040010

Descripcion
Superficie total

U09012030

Descripcién
Superficie total

U09034020

Descripcién
Superficie total

U01010180

1.224,675 m3

Unidades
1,000

2.710,195 m2

Unidades
1,000

542,039 m3

Unidades
1,000

487,835 m3

Unidades
1,000

27,000 m2

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de ex-
cavacion, incluso aportacion, nivelacién y compactacion al 95%
P.M., medido sobre perfil.

Largo Ancho Alto Parcial
1.224,675 1.224,675
Total ... 1.224,675

Refino, nivelacion y apisonado en explanadas, por cualquier pro-
cedimiento, incluso limpieza.

Largo Ancho Alto Parcial
2.710,195 2.710,195
Total ... 2.710,195

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no pléastico"”, conforme norma UNE-EN 103104 y/o segln nor-
mativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas tritura-
das del 75% y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 30.

Largo Ancho Alto Parcial
2.710,195 0,200 542,039
Total ... 542,039

Pavimento de losas de hormigén en masa tipo HM-40 (fct,k = 40
kp/cm2), con cemento CEMI 32,5, tamafio maximo del &arido 40
mm y adicion de superplastificante, ejecutado a mano con enco-
frados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con tex-
tura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpille-
ra y pulverizacién de producto filmégeno de curado sobre su su-
perficie terminada, incluso juntas. Totalmente terminado.

Largo Ancho Alto Parcial
2.710,195 0,180 487,835
Total ... 487,835

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo
hidraulico o similar) de solado de acera (loseta hidraulica o equi-
valente) y base de hormigén en masa 10/15 cm. de espesor, in-
cluso retirada, medido sobre perfil.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 20,000 1,350 27,000
Total ... 27,000
U09020040 63,882 m  Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigon,
recto o curvo, de 14x20 cm, incluso mortero de asiento y rejunta-
do, excavacién y hormigon de solera HM-20 y refuerzo.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aceras 1,000 31,922 31,922
1,000 31,960 31,960
Total ... 63,882
U09020110 73,864 m2 Suministro y colocacién de adoquinado prefabricado de hor-
migon de 6 cm de espesor de color gris sobre hormigén, incluso
mortero de asiento y lechada de juntas.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 36,932 2,000 73,864
Total ... 73,864
U09070010 1.015,555 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura ter-
mopléstica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o
amarilla, incluso preparacion de la superficie y replanteo.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 65,130 65,130
1,000 10,000 10,000
1,000 7,856 7,856
1,000 29,719 29,719
1,000 91,784 91,784
1,000 12,136 12,136
1,000 1,608 1,608
1,000 8,365 8,365
3,000 45,000 135,000
86,000 5,000 430,000
19,000 10,000 190,000
1,000 33,957 33,957
Total ... 1.015,555
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U09070030 107,567 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos

de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detencion,
etc), con pintura termoplastica en caliente, realmente pintado,
incluso premarcaje.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,919 6,919
1,000 25,000 25,000
1,000 19,604 19,604
1,000 14,046 14,046
1,000 5,925 5,925
1,000 25,000 25,000
1,000 11,073 11,073
Total ... 107,567
U09070040 2,000 ud Suministro y colocaciéon de poste de sustentacion para sefiales,

de perfil laminado en frio, rectangular de 80x40 mmy 2 mm de
espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 1,80 m de
altura libre, incluso pequefia excavacion, anclaje de hormigon
HM-20 y accesorios.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total ... 2,000

U09070140 1,000 ud  Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir

éste), farola o columna, de sefial de obligacion (R) octogonal de
60 cm de lado, normal o reflectante (I, Il o Ill), incluso piezas de
anclaje o atado y tornilleria inoxidable.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

U09070080 1,000 ud  Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin incluir

éste), farola o columna, de sefial de peligro (P) triangular de 70
cm de lado, normal o reflectante (I, Il o Ill), incluso piezas de an-
claje o atado y tornilleria inoxidable.

Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
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U07018242M 33,792 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camion con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
cion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zapatas 66,000 0,800 0,800 0,800 33,792
Total ... 33,792
U07030010 26.464,764 kg  Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275 JR en es-
tructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segiin peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Placas 66,000 3,530 232,980
Rigidizadores 132,000 13,830 1.825,560
IPE 200 66,000 2,700 22,400 3.991,680
IPE 180 66,000 4,600 18,800 5.707,680
15,000 4,600 18,800 1.297,200
Correas 5,000 62,500 9,169 2.865,313
5,000 10,000 9,169 458,450
5,000 27,500 9,169 1.260,738
5,000 90,000 9,169 4.126,050
5,000 12,500 9,169 573,063
10,000 45,000 9,169 4.126,050
Total ... 26.464,764
U07030050 1.689,600 kg  Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun pe-
so tedrico.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zapatas 1,000 50,000 33,792 1.689,600
Total ... 1.689,600
U08060070 295,200 m  Canalon visto de PVC de 150 mm de diametro, incluso p.p. de
piezas especiales, elementos de fijacion, medios auxiliares para
su montaje y colocacion.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 63,000 63,000
1,000 90,000 90,000
2,000 45,000 90,000
1,000 29,700 29,700
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 10,000
1,000 12,500 12,500
Total ... 295,200
U08060020 52,500 m  Bajante con tuberia de PVC de 110 mm de didmetro, incluso p.p.
de piezas especiales, elementos de fijacion y medios auxiliares
para su ejecucion, segiin normativa vigente.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
21,000 2,500 52,500
Total ... 52,500
U08020640 1.972,551 m2 Cubierta de chapa plegada de color, incluso limpieza y prepara-
cion de la superficie, colocacién y fijacion de chapas, medios au-
xiliares para su ejecucion y p.p. de piezas especiales.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 312,540 312,540
1,000 49,994 49,994
1,000 137,485 137,485
1,000 450,000 450,000
1,000 62,536 62,536
1,000 449,996 449,996
1,000 450,000 450,000
1,000 60,000 60,000
Total ... 1.972,551
2.1.2 Canalizaciones eléctricas
U01022020 73,532 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. enterreno 1,000 8,000 0,400 0,800 2,560
1,000 12,295 0,400 0,800 3,934
1,000 15,697 0,400 0,800 5,023
1,000 29,997 0,400 0,800 9,599
1,000 31,288 0,400 0,800 10,012
B.T. envial 1,000 15,840 0,400 1,100 6,970
1,000 28,363 0,400 1,100 12,480
1,000 10,076 0,400 1,100 4,433
1,000 14,293 0,400 1,100 6,289
1,000 13,983 0,400 1,100 6,153
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 13,817 0,400 1,100 6,079
Total ... 73,532
U01022120 2,500 m3 Excavacion en zanja, por medios manuales, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zanja M.T. Linea 1,000 5,000 0,500 1,000 2,500
existente
Total ... 2,500
U01030020 10,507 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacion,
medido sobre perfil.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. enterreno 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960
-2,000 8,000 0,006 -0,096
1,000 12,295 0,400 0,300 1,475
-2,000 12,295 0,006 -0,148
1,000 15,697 0,400 0,300 1,884
-2,000 15,697 0,006 -0,188
1,000 29,997 0,400 0,300 3,600
-2,000 29,997 0,006 -0,360
1,000 31,288 0,400 0,300 3,755
-2,000 31,288 0,006 -0,375
Total ... 10,507
U070102020 11,658 m3 Suministro y puesta en obra de hormigon no estructural HNE-
15/B/12 o HNE-15/B/20, elaborado en central y vertido desde ca-
mién o bomba, para rellenos o elementos no estructurales, colo-
cado a cualquier profundidad, incluso compactacion, curado y
acabado. Segun EHE vigente.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. envial 1,000 15,840 0,400 0,300 1,901
-2,000 15,840 0,006 -0,190
1,000 28,363 0,400 0,300 3,404
-2,000 28,363 0,006 -0,340
1,000 10,076 0,400 0,300 1,209
-2,000 10,076 0,006 -0,121
1,000 14,293 0,400 0,300 1,715
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
-2,000 14,293 0,006 -0,172
1,000 13,983 0,400 0,300 1,678
-2,000 13,983 0,006 -0,168
1,000 13,817 0,400 0,300 1,658
-2,000 13,817 0,006 -0,166
Zanja M.T. Linea 1,000 5,000 0,500 0,500 1,250
existente
Total ... 11,658
U01030050 39,980 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150
mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, ex-
tendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. enterreno 1,000 8,000 0,400 0,500 1,600
1,000 12,295 0,400 0,500 2,459
1,000 15,697 0,400 0,500 3,139
1,000 29,997 0,400 0,500 5,999
1,000 31,288 0,400 0,500 6,258
B.T. envial 1,000 15,840 0,400 0,500 3,168
1,000 28,363 0,400 0,500 5,673
1,000 10,076 0,400 0,500 2,015
1,000 14,293 0,400 0,500 2,859
1,000 13,983 0,400 0,500 2,797
1,000 13,817 0,400 0,500 2,763
Zanja M.T. Linea 1,000 5,000 0,500 0,500 1,250
existente
Total ... 39,980
U10010200 198,649 m Banda de sefializacion de linea subterrdnea con indicacion de
riesgo de alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del
terreno o pavimento.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. enterreno 1,000 8,000 8,000
1,000 12,295 12,295
1,000 15,697 15,697
1,000 29,997 29,997
1,000 31,288 31,288
B.T. envial 1,000 15,840 15,840
1,000 28,363 28,363
1,000 10,076 10,076
1,000 14,293 14,293
1,000 13,983 13,983
1,000 13,817 13,817
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zanja M.T. Linea 1,000 5,000 5,000
existente
Total ... 198,649
U05060090 11,000 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, rea-
lizada con fébrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigén de
HM 20/P/20/1 de 20 cm de espesor, enfoscado y brufiida interior-
mente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
11,000 11,000
Total ... 11,000
X1006 193,649 m  Tuberia de doble pared PEAD @90, corrugada exterior, lisa inte-
rior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
B.T. enterreno 1,000 8,000 8,000
1,000 12,295 12,295
1,000 15,697 15,697
1,000 29,997 29,997
1,000 31,288 31,288
B.T. envial 1,000 15,840 15,840
1,000 28,363 28,363
1,000 10,076 10,076
1,000 14,293 14,293
1,000 13,983 13,983
1,000 13,817 13,817
Total ... 193,649
2.2 Equipos eléctricos
2.2.1 Cuadros eléctricos
89000021 1,000 Ud Modificacion del cuadro de servicios BT actual situado en ed.

Centro de transformacién pretratamiento. Se desmontara la ac-
tual salida a baterfa de condensadores (fuera de servicio) y es su
lugar se instalara nuevo interruptor 4x50A con proteccion dife-
rencial 300mA. Totalmente instalado y probado.
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83310162 1,000 Ud Cuadro de alumbrado para nuevo aparcamiento de EDAR SUR
400Vac 50A 10KA IP55 reserva 25% en instalacién interior super-
ficie compuesta por:

-Envolvente IP55, alto 650 mm, ancho 600mm, profundidad
186mm.
-Interruptores automaticos magnetotérmicos: 1 Ud 4x50A, 1 Ud
4x16A, 1 Ud 4x25A, 6Uds 2x6A, 1Uds 2x16A.
-Interruptores diferenciales: 1Ud 4x25A 30mA, 3Ud 2x10A 30maA,
1Ud 4x20A 30mAy 1Ud 4x16 30mA.
Incluye contactores y reloj astrondémico para control liminico
dia/noche.
Ubicacion: 1 Ud edificio centro de transformacion Pretratamien-
to
Ud. montada, instalada y colocada. Segun E.T. 3321

2.2.2 Lineas de fuerza y control

2221 Cableado de fuerza y control

U10030280 515,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

84120030 400,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x6 mmz2. Instalado bajo tubo o conductos.

2.2.2.2 Conductos y auxiliares

U10040170 400,000 m  Canalizacién eléctrica de superficie para conduccién de cables a
base de tubo de acero rigido, M 20, grapado sobre hormigon,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plastico
y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de deri-
vacion y regleta de conexion. Segun E.T. 3111

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribucion eléctri- 400,000 400,000

ca en exterior

Total ... 400,000

8530075 15,000 Ud Caja aislante de derivacion, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo
15/10. Conos Méax. 10x25mm.
2.2.3 Alumbrado y tomas de corriente
2.2.3.1 Alumbrado exterior
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U10050030

87263120

U10050340

61,000 ud

10,000 Ud

8,000 ud

Suministro y montaje de luminaria estanca fluorescente IP-55,
1x36 W, 220 V alto factor, arranque rapido, construida en alea-
cion ligera estampada, con junta de etileno propileno y resortes
de cierre de acero inoxidable, con reflector de aluminio anodiza-
do brillante y difusor de metacrilato transparente, con equipo y
lampara totalmente montada, incluso prensaestopas de latdn
cadmiado y fijaciones inoxidables.

Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario con
tecnologia LED compacta, para alturas de montaje de 6 a 16m.
Caracteristicas: IP66, IK08, con carcasa de aluminio y cierre de vi-
drio plano templado, color aluminio RAL 7035, temperatura de
color blanco neutro 4000K, flujo del sistema hasta 11050Im, con-
sumo del sistema hasta 100W, eficacia 100lm/W, vida 60.000h,
con regulador programable (hasta 5 pasos DDF), opciones de 6p-
tica con distribucién media o ancha a definir en obra . Incluye
proteccion contra sobretensiones 10kV. Segun E.T. 3603.

Suministro y montaje de columna de acero galvanizado, por in-
mersion en caliente tipo LAB-070, de 8 m de alturay 4 mm de es-
pesor de chapa, abatible desde la mitad mediante sistema ma-
nual, incluyendo pernos de anclaje, puerta de registro, tornillo
T.T., bornas, fusible de proteccion, linea de alimentacion desde
caja a luminaria en conductor VV-6 / 1 KV de 3x2,5 mm2 cobre y
perfil para soporte de uno a tres proyectores. Segun E.T. 3602

3 ACTUACION 3. REMODELACION DE GASOMETROS DE BAJA PRESION EXISTENTES

3.1 Obra civil

U01021030 138,441 m3 Excavacion a cielo abierto, por medios mecéanicos, en terreno de

Descripcién
Losa
Demolicion

U01030320

Descripcion

Unidades

1,000
4,000
2,000
1,000
2,000

24,930 m3

Unidades
1,000
2,000

-1,000

transicion entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Largo Ancho Alto Parcial

5,000 3,000 0,250 3,750
2,000 0,500 0,950 3,800
2,900 0,500 0,950 2,755
120,000 0,950 114,000
2,400 3,100 0,950 14,136

Total ... 138,441

Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados
procedentes de la excavacion, incluso aportacion, extendido, hu-
mectacién y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un
grado de compactacion del 95% del P.M.

Largo Ancho Alto Parcial

120,000 0,950 114,000
2,400 3,100 0,950 14,136
101,078 0,950 -96,024
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
-2,000 2,100 1,800 0,950 -7,182
Total ... 24,930
X1003 55,500 kg Desmontaje de elementos metalicos mediante medios manuales
y/0 mecanicos incluso retirada de materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 1,850 15,000 55,500
Total ... 55,500
U01010120 7,128 m3 Demolicion de solera de hormigdn armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Arquetas 2,000 1,700 1,900 0,300 1,938
Acera 1,000 8,650 3,000 0,200 5,190
Total ... 7,128
U01010360 13,250 m3 Demolicion de muro de hormigén, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Arquetas 1,000 1,900 0,850 1,615
2,000 1,700 0,850 2,890
1,000 1,900 1,650 3,135
2,000 1,700 1,650 5,610
Total ... 13,250
U01010110M 0,071 m3 Demolicion de muros de hormigén armado por medios mecani-
cos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Apetura hueco tu- 2,000 0,071 0,500 0,071
beria @300
Total ... 0,071
U01010290 0,022 m3 Demolicion de losa de hormigon armado de cualquier canto con

martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.
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Descripcidn
Apertura hueco tu-
beria de aire

X1004

Descripcion

X1002

Descripcion
Gasémetro

Unidades
2,000

11,172 m?

Unidades
2,000
4,000
2,000
4,000

2.905,445 m?

Unidades

2,000
2,000

Largo Ancho Alto Parcial
0,031 0,360 0,022
Total ... 0,022

Preparacién de superficie para uniones de hormigén con la colo-
cacién de esperas, incluso con patilla a 90° para doble parrilla de
piel donde fuese necesario, en el contacto entre hormigones
existentes y nuevo, mediante ejecucién de taladro de longitud
basica I, 0 en su defecto al menos 25 cm de profundidad, con ta-
ladros @ 12/14/18/22/25 mm respectivamente para barras de
nuevo armado respectivo @ 8/10/12/16/20, incluso colocacion
de armadura y aplicacion de mortero epoxi de relleno, de dos
componentes, garantizando tanto en superficie de paramento a
unir como en taladro la rugosidad preconizada por EHE-08 y la
adherencia entre ambos. Incluye, limpieza previa de la superficie
a tratar mediante soplado y apertura de grano en superficie, asi
como suministro y aplicacion de resina de tension de rotura mini-
ma de adherencia de 6,9 N/mm2.

Largo Ancho Alto Parcial
9,312 0,400 7,450
0,300 0,850 1,020

2,102 0,400 1,682
0,300 0,850 1,020

Total ... 11,172

Limpieza con agua a presién incluyendo preparacion y limpieza
del soporte, mediante proyeccion de agua a presién a 200
kg/cm2, de los paramentos horizontales y verticales de hor-
migén , eliminando lechada superficial y polvo y particulas mal
adheridas, con la rugosidad aproximada de 1.0 mm, incluso lim-
pieza y soplado y aspirado del soporte tratado incluido los tra-
bajos previos.

Largo Ancho Alto Parcial
6,283 13,600 10,200 1.743,156
3,142 13,600 13,600 1.162,289

Total ... 2.905,445
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X1010

Descripcion

u08020090

Descripcion
Gasdémetro

U070101020

Descripcion
Soleras equipos

Arquetas

U07018242M

Descripcion
Soleras
Poceta

270,526 m?

Unidades

2,000
-2,000

2.905,445 m2

Unidades

2,000
2,000

12,762 m3

Unidades
1,000
2,000
2,000
1,000
2,000

2.076,116 m?

Unidades

2,000
2,000

Tratamiento de la superficie superior del tanque en la zona de
anclaje membrana exterior e interior mediante mortero de ce-
mento, para la reparacion de los desconchados, rugosidades y
otro tipo de imperfecciones existentes en la superficie actual, de-
jando esta libre de irregularidades que pudieran dafiar los tejidos
de poliéster de las membranas de los gasémetros, permitiendo el
perfecto apoyo de las pletinas de anclaje en este muro superior,
totalmente terminado.

Largo Ancho Alto Parcial
3,142 15,100 15,100 1.432,815
3,142 13,600 13,600 -1.162,289

Total ... 270,526

Plancha de poliestireno expandido de 4 cm de espesor y densi-
dad 25 kg/m3, incluso sujecion y colocacion.

Largo Ancho Alto Parcial
6,283 13,600 10,200 1.743,156
3,142 13,600 13,600 1.162,289

Total ... 2.905,445

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde
camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpie-
za y nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier
profundidad. Segin EHE vigente.

Largo Ancho Alto Parcial
3,200 1,400 0,100 0,448
5,300 1,400 0,100 1,484
1,300 0,700 0,100 0,182
101,078 0,100 10,108
1,800 1,500 0,100 0,540
Total ... 12,762

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camidn con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
cion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Largo Ancho Alto Parcial
3,142 184,960 1,500 1.743,433
3,142 1,000 0,800 5,027
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 574,920 0,250 287,460
Soleras equipos 1,000 3,200 1,400 0,250 1,120
2,000 5,300 1,400 0,250 3,710
2,000 1,300 0,700 0,250 0,455
Arquetas 1,000 101,078 0,300 30,323
2,000 1,800 1,500 0,300 1,620
Bancadas 2,000 1,400 5,300 0,200 2,968
Total ... 2.076,116
U07018542M 9,116 m® Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camién con bomba en elementos verticales de estruc-
tura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Segun EHE vigente.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Arquetas 1,000 15,750 0,300 0,850 4,016
1,000 9,800 0,300 0,850 2,499
4,000 1,800 0,300 0,850 1,836
2,000 1,500 0,300 0,850 0,765
Total ... 9,116
U07020010 23,134 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofra-
doy limpieza.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bancadas 4,000 2,750 0,150 1,650
4,000 0,810 0,200 0,648
4,000 1,370 0,200 1,096
4,000 0,400 0,200 0,320
Soleras equipos 2,000 3,200 0,250 1,600
2,000 1,400 0,250 0,700
4,000 5,300 0,250 5,300
4,000 1,400 0,250 1,400
4,000 1,300 0,250 1,300
4,000 0,700 0,250 0,700
Arquetas 4,000 1,800 0,300 2,160
2,000 1,500 0,300 0,900
Bancadas 4,000 1,400 0,200 1,120
4,000 5,300 0,200 4,240
Total ... 23,134
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U07020080M

Descripcion
Arquetas

U07010390 11

Descripcién
Soleras

U07030050 167.2

Descripcién
Soleras

Soleras equipos
Muros

u08080220

35,020 m2

Unidades

2,000
4,000
4,000
2,000
2,000

62,289 m2

Unidades
2,000

09,090 kg

Unidades

1,000
1,000
1,000

3,000 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con paneles metalicos o fendlicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a cualquier altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

Largo Ancho Alto Parcial
9,800 0,850 16,660
1,800 0,850 6,120
1,800 0,850 6,120
2,100 0,850 3,570
1,500 0,850 2,550

Total ... 35,020

Tratamiento superficial de solera de hormigon extendida me-
diante fratasado mecénico (helicoptero) incluso adicion de ce-
mento y aridos y parte proporcional de serrado posterior de jun-
tas de retraccion.

Largo Ancho Alto Parcial
3,142 184,960 1.162,289
Total ... 1.162,289

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun pe-
so tedrico.

Largo Ancho Alto Parcial
80,000 2.067,863 165.429,040
50,000 8,253 412,650

150,000 9,116 1.367,400
Total ... 167.209,090

Suministro e instalacion de escalera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldafios antideslizantes cada 230 mm, incluyen-
do pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios. Las
piezas de PRFV se fabricardn mediante pultrusion, con resina
ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con VINILESTER en
espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes ca-
racteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN I1SO 4892-parte 2 y/o segiin normativa vigente
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Descripcion

U08010110

Descripcion

U08080210M

Descripcién

uU05090240

Unidades
1,000

9,206 m

Unidades

1,000
1,000

4,960 m2

Unidades
2,000

9,000 ud

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)

- Pigmentacion mediante resina tintada

incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable aus-
tenitico AISI 316.

Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000
Total ... 3,000

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre si
1.500 mm, con pasamanos de tubo de didmetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tubo de diametro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
4,703 4,703
4,503 4,503

Total ... 9,206

Tapa antideslizante PRFV, espesor de 30 mm. La rejilla dispondra
de elementos de unién incorporados en su proceso de fabrica-
cion para el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin
elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricardn mediante
pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimi-
ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimi-
ca, con las siguientes caracteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o segun normativa vigente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)

- Pigmentacion mediante resina tintada

Totalmente terminada y colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
1,550 1,600 4,960
Total ... 4,960

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a
la norma UNE-EN 13101 y/o segln normativa vigente, para acce-
S0 a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimi-
co, anclaje quimico o resina.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000 9,000
Total ... 9,000
3.2 Equipos mecanicos
Y0003 2,000 Ud Desmontaje de campana gasomeétrica metalica, incluyendo reti-

10230400 10,000 m
10230250 60,000 m
10230300 30,000 m
20300250 6,000 Ud
10630250 6,000 Ud
40140021 2,000 Ud
40140022 1,000 Ud
40140011 2,000 Ud

rada de todos los elementos metdlicos, estructuras soportes,
conducciones interiores, troceado y carga sobre camién, maqui-
naria especial de izado y cualquier medio necesario para su total
retirada.

Tuberia acero inoxidable AlISI-316 L. DN 400. Fabricacion: con sol-
dadura longitudinal segin norma DIN 2463; Espesor minimo 2,3
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Segln
ET 2204.

Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L. DN 250. Fabricacion: con sol-
dadura longitudinal segiin norma DIN 2463; Espesor minimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Segun
ET 2204.

Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L. DN 300. Fabricacion: con sol-
dadura longitudinal segin norma DIN 2463; Espesor minimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Segun
ET 2204.

Vélvula de mariposa de las siguientes caracteristicas: Tipo: embri-
dada; DN: 250; Cierre: Estanco; Montaje: Vertical u horizontal;
Accionamiento: Manual. Segun ET 2100.

Junta de desmontaje de acero con junta de estanqueidad. DN:
250. Tipo: Telescépicas; Conexiones: brida-brida. Montaje: Hori-
zontal o vertical; Estanqueidad: Juntas toricas; Material: Cuerpo:
AlSI-316; Juntas: Neopreno. Segun ET 2230.

Gasometro de doble membrana de las siguientes caracteristicas:
Diametro deposito: 27,2 m; Volumen: 8.915 m3. Presion de servi-
cio: 18 mbar; Incluye membrana de revestimiento, membrana in-
terior y membrana exterior, un ventilador de 1000 Nm3/h a 180
mca, valvula hidraulica de seguridad de sobrepresion, detector
de gases entre membrana exterior e interior y tuberias, valvulas
de impulsién de aire a la camara entre membranas y sonda de ni-
vel. Segun ET 2500.

Suministro e instalacion de un ventilador de reserva de caudal
1000 m3/h y presién 180 mmca para servicio en los nuevos
gasometros segin diagramas y planos de equipos. Incluye con-
ducciones, conexionados y valvulas. Caracteristicas de acuerdo al
apartado correspondientes de la ET 2500.

Trampa de llamas con apagallamas, de las siguientes caracteristi-
cas: Fluido: gas de digestion; DN: 250; Conexiones: bridas ASA;
Material: acero inoxidable. Segin ET 2520.
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40140108 2,000 Ud Caja purgadora de humedad contenida en el gas de digestion,
segun las siguientes caracteristicas: Numero embocaduras: 2;
DN: 250; Conexiones: bridas DIN 2502; Material: acero inoxi-
dable. Segun ET 2521.
40140005 2,000 Ud Mandmetro de columna de agua, de las siguientes caracteristi-
cas: Marca: TECNAIR o similar; Rango: 0-400 mm.c.a.; Montaje:
Sobre panel en pared.
40140013 2,000 Ud Dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes ca-
racteristicas: Tamafo: 10"; Material: aluminio. Segun ET 2520.
40310000 200,000 Kg  Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.
3.3 Equipos eléctricos
3.3.1 Cuadros eléctricos
89010002 1,000 Ud Adaptacion del "CCM DIGESTION FASE 1", consistente en la insta-
lacion de nuevas salidas equipadas para la ampliacion de digesto-
res, utilizando espacio reserva disponible. Incluyendo:
- Alimentacion directa tetrapolar: 3 Ud compuesta de proteccion
magnetotermica+diferencial.
SALIDAS SEGUN ESQUEMA ELECTRICO CORRESPONDIENTE.
Aparamenta de idénticas caracteristicas eléctricas a las existen-
tes en dicho cuadro. Totalmente instalado y probado.
3.3.2 Lineas de fuerza y control
3.3.21 Cableado de fuerza y control desde CCM's
U10030280 405,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Soplantes Gasome- 3,000 1,000 135,000 405,000
tro
Total ... 405,000

84304315

Descripcién
sefiales anal6dgicas

U10030210

330,000 m Cable de cobre apantallado tipo RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de
3x1,5 mm2 de seccién de caracteristicas de acuerdo a E.T. 3001.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
165,000 2,000 330,000
Total ... 330,000

1.155,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
alimentacion instru- 165,000 2,000 330,000
mentacion
sefiales digitales 165,000 2,000 330,000
orden de mando a 165,000 3,000 495,000
soplantes
Total ... 1.155,000
3.3.2.2 Conductos y auxiliares
U10040200 20,000 m  Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a
base de tubo de acero rigido, M 40, grapado sobre hormigon,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de pléstico
y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de deri-
vacion y regleta de conexion. Segun E.T. 3111
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
distribucion eléctri- 20,000 20,000
ca en exterior
Total ... 20,000
U10040330 20,000 m  Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a
base de canaleta metélica de rejilla instalada sobre muro, de
100x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes
y tornilleria. Segin E.T. 3101
8530075 3,000 Ud Caja aislante de derivacion, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo
15/10. Conos Méx. 10x25mm.
3.33 Sistema de control y automatismo
3.3.3.1 Autoémata y supervision
86000003 1,000 Ud Ampliacion del PLC asociado con el "CCM Digestores" para inte-
gracion de los actuadores relacionados con esta actuacién: inclui-
das las tarjetas de entradas y salidas, anal6gicas y digitales nece-
sarias asi como ampliacion de bastidores y cableados necesarios.
Totalmente instalado y funcionando. Segin ET 4102
86000004 1,000 Ud Programacion para integrar los nuevos actuadores en el sistema
de control asociado con el CCM Digestores, incluso adaptacion
de SCADA.
3.3.3.2 Interconexién entre autémata y CCM
U10030510 5,000 m Cable de cobre multipolar aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
3.4 Resolucioén de interferencias a la explotacién
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Y1011 2,000 Ud Inertizacién del gasémetro y linea de gas asociada con nitrégeno
gas antes de su puesta en marcha.
4 ACTUACION 4. TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS
41 Obra civil
4.1.1 Remodelacion edificio del tamizado de fangos
U08020680 182,700 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comer-
cial, prelacada de 0,6 mm con nucleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre correas
metélicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, li-
mahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa pre-
lacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio, instalado, in-
cluso medios auxiliares y elementos de seguridad, segiin norma-
tiva vigente. Medida en verdadera magnitud.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 18,000 10,150 182,700
Total ... 182,700
U08020680M 59,205 m2 Cerramiento de fachada formado por panel de chapa de acero en
perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con nucleo de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre
correas metalicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fi-
jacion, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6
mm y 500 mm de desarrollo medio, instalado, incluso medios au-
xiliares y elementos de seguridad, segiin normativa vigente. Me-
dida en verdadera magnitud.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Fachada 2,000 10,290 20,580
2,000 15,450 1,250 38,625
Total ... 59,205
uU08040050 7,590 m2 Carpinteria metalica con perfiles de acero conformado en frio, en

ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hue-
co de acero laminado en frio, esmaltados al horno, de 1,5 mm ¢
2 mm de espesor, junquillos de 30x15 mm, con bulones a pre-
sion, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas
para anclaje i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Puertas 2,000 1,650 2,300 7,590
Total ... 7,590
U01010350 1,800 m3 Demolicién de muro de ladrillo macizo, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Arqueta existente 2,000 1,100 0,250 1,600 0,880
1,000 2,300 0,250 1,600 0,920
Total ... 1,800
U07030010 7.796,003 kg Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275 JR en es-
tructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segun peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estructura platafor-
ma PRFV
HEB100 8,000 1,000 20,400 163,200
HEB300 4,000 9,000 117,000 4.212,000
Cerramieto de fa-
chada
IPE8O 13,000 1,050 6,000 81,900
4,000 1,450 6,000 34,800
4,000 1,650 6,000 39,600
4,000 1,890 6,000 45,360
UPN100 8,000 15,050 10,600 1.276,240
4,000 5,890 10,600 249,736
L70.7 10,000 0,070 7,380 5,166
8,000 0,070 7,380 4,133
6,000 0,070 7,380 3,100
L40.4 2,000 0,850 2,420 4,114
200.150.6 8,000 5,100 31,500 1.285,200
120.100.4 2,000 4,500 6,720 60,480
140.140.8 12,000 1,176 14,112
80.60.4 2,000 0,350 8,400 5,880
Solapes, chapas y 0,100 3.109,821 310,982
tornilleria
Total ... 7.796,003
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u08080200

Descripcién
Plataforma

u08080220

Descripcién

U08010100

37,650 m2

Unidades
1,000

5,000 m

Unidades
4,000

15,000 m

Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de
PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado sobre
perfileria de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricaran mediante
pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimi-
ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimi-
ca, con las siguientes caracteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o segun normativa vigente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)

- Pigmentacién mediante resina tintada

Incluso p.p. de elementos de sujecidn en acero inoxidable aus-
tenitico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
37,650 37,650
Total ... 37,650

Suministro e instalacion de escalera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldafios antideslizantes cada 230 mm, incluyen-
do pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios. Las
piezas de PRFV se fabricardn mediante pultrusion, con resina
ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con VINILESTER en
espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes ca-
racteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o segun normativa vigente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)

- Pigmentacién mediante resina tintada

incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable aus-
tenitico AISI 316.

Largo Ancho Alto Parcial
1,250 5,000
Total ... 5,000

Barandilla metalica de tubo de didmetro 50 mm x e=1,5 mm y al-
tura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m,
pasamanos Yy travesafio intermedio, y rodapié de pletina de 200 x
5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje, pintura al esmalte sa-
tinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante, previo
rascado de los 6xidos y limpieza manual. Totalmente colocada.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Plataforma 1,000 15,000 15,000

Total ... 15,000
U01010300 0,108 m3 Demolicion de forjado formado por vigueta de hormigén y bove-

dillas prefabricadas, segiin normativa vigente, con cualquier tipo
de maquinaria, incluyendo retirada de escombros, medido sobre

perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Hueco tuberia @400 1,000 0,600 0,600 0,300 0,108
Total ... 0,108
U08080210M 18,963 m2 Tapa antideslizante PRFV, espesor de 30 mm. La rejilla dispondra

de elementos de unién incorporados en su proceso de fabrica-
cion para el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin
elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricaran mediante
pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimi-
ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimi-
ca, con las siguientes caracteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN I1SO 4892-parte 2 y/o segiin normativa vigente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)

- Pigmentacion mediante resina tintada

Totalmente terminada y colocada.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Deposito de mezcla 1,000 3,350 2,150 7,203
de fangos
1,000 2,800 2,650 7,420
1,000 2,800 1,550 4,340
Total ... 18,963
4.1.2 Desodorizacion
U01021030 6,000 m3 Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno de

transicion entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 4,000 0,250 6,000
Total ... 6,000
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
U070101020 2,400 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde
camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpie-
za y nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier
profundidad. Segin EHE vigente.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Desodorizacion 1,000 6,000 4,000 0,100 2,400
Total ... 2,400
U07018242M 7,672 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/1IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camion con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
cion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Desodorizacion 1,000 6,000 4,000 0,250 6,000
Bancadas 1,000 2,750 2,750 0,150 1,134
1,000 0,810 0,810 0,200 0,131
1,000 1,370 1,370 0,200 0,375
1,000 0,400 0,400 0,200 0,032
Total ... 7,672
U07020010 8,714 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofra-
doy limpieza.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Desodorizacion 2,000 6,000 0,250 3,000
2,000 4,000 0,250 2,000
Bancadas 4,000 2,750 0,150 1,650
4,000 0,810 0,200 0,648
4,000 1,370 0,200 1,096
4,000 0,400 0,200 0,320
Total ... 8,714
U07030050 300,000 kg  Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras co-

rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin pe-
S0 tedrico.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Soleras 1,000 50,000 6,000 300,000
Total ... 300,000

4.1.3 Aqua industrial
U01022020 20,000 m3 Excavacién en zanja, por medios mecénicos, en terreno medio

Descripcion Unidades
1,000
U01030020 7,880 m3

Descripcién Unidades
1,000

-1,000

U01030050 12,000 m3

Descripcion Unidades
0 1,000
U02050060 2,000 m

(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Largo Ancho Alto Parcial
20,000 1,000 1,000 20,000
Total ... 20,000

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacion,
medido sobre perfil.

Largo Ancho Alto Parcial
20,000 1,000 0,400 8,000
20,000 0,006 -0,120

Total ... 7,880

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150
mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, ex-
tendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

Largo Ancho Alto Parcial
20,000 1,000 0,600 12,000
Total ... 12,000

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diame-
tro nominal DN 90 mm, presién nominal PN 16, MRS 10 N/mmz2,
SDR 11y S5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segin norma-
tiva vigente, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel 1l vigentes, incluso parte proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
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Descripcidn

Unidades
1,000

Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

4.1.4 Elementos de sequridad

U14000020

U14000220

U14000210

4.2 Equipos m

7,000 ud

2,000 ud

1,000 ud

ecanicos

Suministro e instalacion de sefial de autoproteccion, una cara a
pared, tamafio 342x148 mm, seglin normativa vigente.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro
comprobable y manguera con difusor, segiin normativa vigente,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
13A/89B, de 2 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro
comprobable y boquilla con difusor, segin normativa vigente,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

42.1 Nueva instalaciéon de Tamizado de fangos

10230400

40321001

10230250

20100250

10630250

40113001

20,000 m

1,000 ud

70,000 m

12,000 Ud

12,000 Ud

3,000 Ud

Tuberia acero inoxidable AlISI-316 L. DN 400. Fabricacion: con sol-
dadura longitudinal segiin norma DIN 2463; Espesor minimo 2,3
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Segln
ET 2204.

Arqueta de reparto a tamizado de fangos primarios de las si-
guientes caracteristicas: Dimensiones: Longitud: 2,4 m, Anchura:
1,6 m, Altura total: 1,8 m. Incluye 6 vertederos de 0,4 m de longi-
tud, 9 bridas de @250 mm, 2 bridas de @400 mm, 1 compuerta
de 0,4x0,4 my 3 compuertas de 0,25x0,25 m. Material: poliester
reforzado en fibra de vidrio.

Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L. DN 250. Fabricacion: con sol-
dadura longitudinal segin norma DIN 2463; Espesor minimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Segun
ET 2204.

Valvula de compuerta de las siguientes caracteristicas: Tipo: husi-
llo no ascendente; DN: 250; PN: 10; Conexiones: embridadas;
Cierre: elastico; Accionamiento: manual por volante. Segin ET
2101.

Junta de desmontaje de acero con junta de estanqueidad. DN:
250. Tipo: Telescépicas; Conexiones: brida-brida. Montaje: Hori-
zontal o vertical; Estanqueidad: Juntas toricas; Material: Cuerpo:
AlSI-316; Juntas: Neopreno. Segun ET 2230.

Tamiz de escalera para tamizado de fangos primarios de las si-
guientes caracteristicas: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,6
m; Altura canal: 1,0 m; Motor eléctrico 1.410 r.p.m., 50 Hz. Ten-
sién 400 V. Potencia: 1,1 kW. Materiales: acero inoxidable AlSI-
316 L. Incluye cajén metalico en AlSI-316 L. Segun ET 2035.1.

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

Pagina 75



Canal <&
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Mediciones

10230150 15,000 m
30430000 1,000 Ud
40111305 1,000 ud
40111306 1,000 Ud
Y0001 1,000 Ud
Y0002 1,000 Ud
40310000 60,000 Kg
4.2.2 Desodorizacién
30820021 1,000 Ud
30820002 1,000 Ud
40310000 40,000 Kg
4.3 Equipos eléctricos
43.1 Cuadros eléctricos

Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L. DN 150. Fabricacion: con sol-
dadura longitudinal segin norma DIN 2463; Espesor minimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Segun
ET 2204.

Ventilador extractor helicoidal de las siguientes caracteristicas:
Tipo: Helicoidal mural con hélice de plastico reforzada con fibra
de vidrio. Caudal maximo: 4.790 Nm3/h; Velocidad: 1.370 r.p.m.;
Nivel sonoro: 62 dB; Potencia motor: 0,25 kW - 230/400 V. Ejecu-
cion: En pared. Incluye persiana sobrepresion. Segun ET 2524,

Cinta transportadora de las siguientes caracteristicas: Capacidad:
2 m3/h; Longitud: 8 m; Ancho de banda: 600 mm. Servicio: Reti-
rada de residuos de tamizado de fangos primarios; Posicion de
trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 1,5 kW, IP-55
230/400 V 50 Hz; Materiales: AlSI-316L. Segun ET 2030.5.

Cinta transportadora de las siguientes caracteristicas: Capacidad:
2 m3/h; Longitud: 2 m; Ancho de banda: 600 mm. Servicio: Reti-
rada de residuos de tamizado de fangos primarios; Posicién de
trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 1,1 kW, IP-55
230/400 V 50 Hz; Materiales: AlSI-316L. Segun ET 2030.6.

Desmontaje y retirada de la instalacion completa existente en la
sala de tamizado de fangos primarios, incluyendo tamices rotati-
vos, tuberias, valvulas y soportes.

Desmontaje, traslado y montaje de los tamices de la instalacion
de tamizado de fangos provisional hasta su nueva ubicacion en el
edificio de tamizado de fangos primarios.

Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

Equipo de desodorizacion por eliminacion bioldgica de las si-
guientes caracteristicas: Capacidad: 4.000 m3/h. Servicio: edifi-
cio de tamizado de fangos. Formado por: una torre vertical de la-
vado de 2 m de didmetro y 7 m de altura, una bomba centrifuga
horizontal para recirculacién del liquido de lavado de 15 m3/h a
17 mca, un ventilador centrifugo de 4.000 m3/h, un depésito de
nutrientes de 1.000 | y una bomba dosificadora de 45 I/h de cau-
dal. Incluso tuberias, valvulas y accesorios de alimentacién de nu-
trientes entre depfiosito y torre en PVC. Segun ET 2724.

Conductos de captacién de aire del edificio de los tamices de fan-
gos y de la camara de mezcla de fangos espesados hasta la nueva
unidad de desodorizacion formado por: conducto general de aire
en diametro 400 mm, tres conductos de captacion de diametro
250 mm, construidos en polipropileno, 20 rejillas de aspiracion,
incluso codos, piezas especiales, valvulas, accesorios y soportes.

Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.
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89010001 1,000 Ud Adaptacion del "CCM TAMIZADO FANGOS" asociado a Tamiza-
do/espesado, consistente en la instalacién de nuevas salidas
equipadas para la renovacion del sistema de tamizado de fangos,
utilizando salidas a desmontar y espacio reserva disponible. In-
cluyendo:

- Arranque directo: 2 Ud compuestas de proteccién magnetoter-
mica+diferencial+guardamotor+contactor.
- Arranque mediate inversor: 1 Ud compuestas de proteccion
magnetotermica+diferencial+guardamotor+contactor+inversor.
- Alimentacion directa tetrapolar: 7 Ud compuesta de proteccion
magnetotermica+diferencial.
- Desmontaje de 8 salidas a tamices actuales.
Toda la aparamenta que no quepa en el espacio liberado, se ins-
talara en el hueco libre en la parte superior de la 42 columna, en
disposicion horizontal si fuese necesario.
SALIDAS SEGUN ESQUEMA ELECTRICO CORRESPONDIENTE.
Aparamenta de idénticas caracteristicas eléctricas a las existen-
tes en dicho cuadro. Totalmente instalado y probado.

43.2 Lineas de fuerza y control

4321 Cableado de fuerza y control desde CCM's

U10030280 210,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mmz2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tamiz de fangos 6,000 1,000 30,000 180,000

Cinta transportado- 1,000 1,000 30,000 30,000

ra

Total ... 210,000

U10030300 50,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Unidad compacta- 1,000 1,000 30,000 30,000

dora de residuos

Ventilador desodo- 1,000 1,000 20,000 20,000

rizacion

Total ... 50,000
84304315 170,000 m  Cable de cobre apantallado tipo RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de

3x1,5 mm2 de seccién de caracteristicas de acuerdo a E.T. 3001.
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Descripcion
sefiales analdgicas

U10030278

Descripcién

Cajas de control lo-
cal (pulsadores de
campo)

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
170,000 170,000
Total ... 170,000

110,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
110,000 110,000
Total ... 110,000

U10030210 700,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alimentacion instru- 170,000 170,000

mentacién

sefiales digitales 530,000 530,000
Total ... 700,000

43.2.2 Conductos y auxiliares

U10040200

Descripcidn
distribucion eléctri-
ca en exterior

U10040110

50,000 m  Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a
base de tubo de acero rigido, M 40, grapado sobre hormigon,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plastico
y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de deri-
vacion y regleta de conexion. Segun E.T. 3111

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
50,000 50,000
Total ... 50,000

30,000 m  Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a
base de tubo de PVC rigido libre de hal6genos, M 20, grapado
sobre hormigdn, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres
tacos de plastico y tres tirafondos de acero inoxidable. Segin E.T.
3112
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
distribucion interior 30,000 30,000
cables
Total ... 30,000
U10040310 20,000 m  Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a
base de canaleta de PVC instalada sobre muro, de 100x60 mm,
con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornilleria.
Segln E.T. 3102
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
distribuion interior 20,000 20,000
cables
Total ... 20,000
U10040340 20,000 m  Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a
base de canaleta metalica de rejilla instalada sobre muro, de
200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes
y tornilleria. Segin E.T. 3101
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
distribucion eléctri- 20,000 20,000
ca en exterior
Total ... 20,000
8530075 10,000 Ud Caja aislante de derivacion, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo
15/10. Conos Méax. 10x25mm.
86800001 3,000 Ud Caja estanca con un pulsador marcha-paro tipo seta con enclava-
miento y conmutador de tres posiciones. Segin E.T. 3411
86800002 1,000 Ud Caja estanca control marcha paro marcha . Segln E.T. 3411
4.3.3 Sistema de control y automatismo
4331 Autdémata y supervision
86000001 1,000 Ud Ampliacion del PLC asociado con el "CCM Tamizado/Espesado”
para integracion de los actuadores relacionados con esta actua-
cion: incluidas las tarjetas de entradas y salidas, analdgicas y digi-
tales necesarias asi como ampliacion de bastidores y cableados
necesarios. Totalmente instalado y funcionando. Segun ET 4102
86000002 1,000 Ud Programacion para integrar los nuevos actuadores en el sistema

de control asociado con el CCM Tamizado-espesado, incluso
adaptacion de SCADA.
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4.3.3.2 Interconexién entre automata y CCM
U10030510 10,000 m  Cable de cobre multipolar aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
4.3.3.3 Protecciones contra sobretensiones
8000505 2,000 Ud Protector contra sobretensiones para sefiales analdgicas com-

puesta por: Proteccion circuito de 2 hilos tipo TT-2-PE-24DC.

4.3.3.4 Instrumentacion
5127108 2,000 Ud Indicador de nivel por microondas radar. Rango: 0-15 m. Salida: 2
hilos (4-20 mA). Segln E.T. 4209.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
depositos 2,000 2,000
Total ... 2,000
40340000 12,000 Ud Controlador de nivel de las siguientes caracteristicas: Tipo: de flo-
tador con interruptor de mercurio. Cubierta: Polipropileno (PP).
Cable: PVC especial. Capacidad de ruptura: 220 V-10 A, 380 V-6
A. Instalacion: Vertical colgada. Longitud de cable: Varios segun
los casos. Temperatura de funcionamiento: 0-50° C. Segun ET
4201.
434 Red de tierras general
U10070080 30,000 ud Cable de cobre desnudo de 1x50 mmz2, enterrado en zanja de 50
cm de profundidad.
88310001 2,000 Ud Ud .Toma tierra con pica cobrizada de diametro 14,3mmy 2 me-

tros de longitud, cable de cobre desnudo de 1x50mm2 conexio-
nado mediante soldadura aluminotérmica. Segun ET 3501.

U10070050 2,000 m  Perforacion y colocacién de electrodo para toma de tierra pro-
funda en cualquier clase de terreno, rellenando con bentonita
calcica emulsionada. Perforacion: 110 mm de didmetro. Electro-
do: Tubo de cobre de 22x25 mm.

U10070110 2,000 ud Soldadura aluminotérmica en T 6 + con cable de cobre 50/35
mma2.

88330001 1,000 Ud Registro rectangular de poliester con embarrado de conexion a
modo de puente de prueba. Ud. instalada y montada.

U10070100 1,000 ud Informe de resultados de ejecucién de una toma de tierra pro-

funda, comprendiendo las mediciones, datos de situacion, pla-
nos, esquemas y cuadro resumen de caracteristicas.

4.4 Resolucion de interferencias a la explotacién

441 Construccién de la instalaciéon provisional de tamizado de fangos primarios
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U01021030

Descripcién
Depositos
Plataforma
Talud

U070101020

Descripcion
Depositos
Zapatas

U07018242M

Descripcion
Depositos
Zapatas

Bancadas bombas

U07018542M

577,582 m3

Unidades
2,000
1,000
1,000

19,528 m3

Unidades

2,000
8,000
1,000

98,717 m3

Unidades
2,000
8,000
1,000
2,000

16,325 m3

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno de
transicion entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Largo Ancho Alto Parcial
95,030 2,250 427,635
8,350 7,820 1,100 71,827
130,200 0,600 78,120
Total ... 577,582

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde
camion o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpie-
za y nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier
profundidad. Seguin EHE vigente.

Largo Ancho Alto Parcial
95,030 0,100 19,006
0,750 0,750 0,100 0,450
0,850 0,850 0,100 0,072
Total ... 19,528

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camidn con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
cion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Largo Ancho Alto Parcial
95,030 0,500 95,030
0,750 0,750 0,400 1,800
0,850 0,850 0,400 0,289
2,130 1,500 0,250 1,598
Total ... 98,717

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camién con bomba en elementos verticales de estruc-
tura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Segun EHE vigente.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Depositos 2,000 32,650 0,500 0,500 16,325
Total ... 16,325
U07020010 14,590 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofra-
doy limpieza.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zapatas 32,000 0,750 0,400 9,600
4,000 0,850 0,400 1,360
Bancadas bombas 4,000 2,130 0,250 2,130
4,000 1,500 0,250 1,500
Total ... 14,590
U07020020 34,210 m? Encofrado curvo con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofra-
doy limpieza.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Depositos 2,000 34,210 0,500 34,210
Total ... 34,210
U07020080M 65,630 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con paneles metalicos o fendlicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a cualquier altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Depdsitos 2,000 34,210 0,500 34,210
2,000 31,420 0,500 31,420
Total ... 65,630
U07030010 1.882,873 kg  Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275 JR en es-
tructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segin peso tedrico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
VIGAS
IPE-140 9,000 6,250 12,900 725,625
3,000 6,460 12,900 250,002
2,000 7,000 12,900 180,600

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

Pagina 82



Canal <&
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Mediciones
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 7,000 12,900 180,600
IPE-160 1,000 7,000 15,800 110,600
PILARES
IPE-140 6,000 1,850 12,900 143,190
IPE-160 3,000 1,850 15,800 87,690
L 40.40.4 2,000 3,600 2,420 17,424
2,000 3,300 2,420 15,972
Refuerzos, chapas y 0,100 1.711,703 171,170
tornilleria
Total ... 1.882,873
U07030050 11.981,990 kg  Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun pe-
S0 teorico.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cimentacion 80,000 95,030 7.602,400
depositos
Muretes 110,000 16,325 1.795,750
Zapatas 80,000 30,700 2.456,000
Bancadas 80,000 1,598 127,840
Total ... 11.981,990
U08080200 44,730 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de
PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado sobre
perfileria de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricaran mediante
pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimi-
ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimi-
ca, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o segun normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecién en acero inoxidable aus-
tenitico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Plataforma 1,000 7,000 6,390 44,730
Total ... 44,730
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u08080220

Descripcion

U05090240

Descripcién

U08010100

Descripcion
Plataforma

U01022020

Descripcién
@350

2,400 m

Unidades
1,000

9,000 ud

Unidades
9,000

26,780 m

Unidades

2,000
2,000

78,750 m3

Unidades
1,000

Suministro e instalacion de escalera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldafios antideslizantes cada 230 mm, incluyen-
do pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios. Las
piezas de PRFV se fabricardn mediante pultrusion, con resina
ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con VINILESTER en
espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes ca-
racteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o seglin normativa vigente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)

- Pigmentacion mediante resina tintada

incluso p.p. de elementos de sujecién en acero inoxidable aus-
tenitico AISI 316.

Largo Ancho Alto Parcial
2,400 2,400
Total ... 2,400

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a
la norma UNE-EN 13101 y/o segin normativa vigente, para acce-
S0 a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimi-
co, anclaje quimico o resina.

Largo Ancho Alto Parcial
9,000
Total ... 9,000

Barandilla metélica de tubo de diametro 50 mm x e=1,5 mmy al-
tura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m,
pasamanos y travesafio intermedio, y rodapié de pletina de 200 x
5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje, pintura al esmalte sa-
tinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante, previo
rascado de los 6xidos y limpieza manual. Totalmente colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
7,000 14,000
6,390 12,780

Total ... 26,780

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Largo Ancho Alto Parcial
45,000 0,550 1,000 24,750
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
@400 1,000 90,000 0,600 1,000 54,000
Total ... 78,750
U01030020 7,875 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier
procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia
organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en triéxido de azufre, incluso aportacién, extendido y nivelacion,
medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
@350 1,000 45,000 0,550 0,100 2,475
@400 1,000 90,000 0,600 0,100 5,400
Total ... 7,875
U01030050 70,875 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150
mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, ex-
tendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
@350 1,000 45,000 0,550 0,900 22,275
@400 1,000 90,000 0,600 0,900 48,600
Total ... 70,875
X1012 45,000 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diame-
tro nominal 350 mm y presion nominal de 1,00 MPa, conforme a
norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilizacién y/o segiin normativa vi-
gente, incluso p.p. de elementos de unién, medios auxiliares y
pruebas.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
bombeo 1,000 45,000 45,000
Total ... 45,000
X1013 90,000 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diame-

tro nominal 400 mm y presién nominal de 1,00 MPa, conforme a
norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilizacion y/o segiin normativa vi-
gente, incluso p.p. de elementos de unién, medios auxiliares y
pruebas.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Llegada 1,000 45,000 45,000
Salida 1,000 45,000 45,000
Total ... 90,000
442 Retirada de la instalacion provisional
U01021030 42,011 m3 Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno de
transicion entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Deposito 2,000 18,064 1,100 39,741
Zapatas 16,000 1,750 0,500 0,100 1,400
16,000 0,750 0,500 0,100 0,600
2,000 1,850 0,500 0,100 0,185
2,000 0,850 0,500 0,100 0,085
Total ... 42,011
U01030050 686,085 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150
mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacién, ex-
tendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Deposito 2,000 113,097 1,100 248,813
Zapatas 8,000 1,750 1,750 0,100 2,450
1,000 1,850 1,850 0,100 0,342
Total 1,000 377,809 1,150 434,480
Total ... 686,085
X1003 2.820,353 kg Desmontaje de elementos metalicos mediante medios manuales
y/0 mecanicos incluso retirada de materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
VIGAS
IPE-140 9,000 6,250 12,900 725,625
3,000 6,460 12,900 250,002
2,000 7,000 12,900 180,600
2,000 7,000 12,900 180,600
IPE-160 1,000 7,000 15,800 110,600
PILARES
IPE-140 6,000 1,850 12,900 143,190
IPE-160 3,000 1,850 15,800 87,690

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

Pagina 86



Canal <&
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Mediciones
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
L 40.40.4 2,000 3,600 2,420 17,424
2,000 3,300 2,420 15,972
Plataforma 1,000 7,000 6,390 15,000 670,950
Escalera 1,000 2,400 15,000 36,000
Barandilla 2,000 7,000 15,000 210,000
2,000 6,390 15,000 191,700
Total ... 2.820,353
U01010110 182,909 m3 Demolicion de cimentacion de hormigén armado por medios
mecanicos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre per-
fil.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Depositos 2,000 95,030 0,600 114,036
Zapatas 8,000 0,750 0,750 0,500 2,250
1,000 85,000 0,850 0,500 36,125
Bancadas bombas 2,000 2,130 1,500 0,250 1,598
Solera 1,000 85,000 0,850 0,400 28,900
Total ... 182,909
U01010360 16,325 m3 Demolicion de muro de hormigon, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Depositos 2,000 32,650 0,500 0,500 16,325
Total ... 16,325
4.4.3 Equipos mecéanicos de la instalacion provisional
Y1050 1,000 Ud. Conexionado provisional con la impulsiones existente de fangos
primarios y las conducciones de alimentacion a espesadores para
puesta en servicio de la instalacién provisional de tamizado de
fangos.
10230400 40,000 m  Tuberia acero inoxidable AISI-316 L. DN 400. Fabricacién: con sol-
dadura longitudinal segiin norma DIN 2463; Espesor minimo 2,3
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Segln
ET 2204.
10230250 15,000 m  Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L. DN 250. Fabricacion: con sol-

dadura longitudinal segin norma DIN 2463; Espesor minimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Segun
ET 2204.
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20100250 6,000 Ud Valvula de compuerta de las siguientes caracteristicas: Tipo: husi-
llo no ascendente; DN: 250; PN: 10; Conexiones: embridadas;
Cierre: elastico; Accionamiento: manual por volante. Segin ET
2101.

10630250 6,000 Ud Junta de desmontaje de acero con junta de estanqueidad. DN:
250. Tipo: Telescépicas; Conexiones: brida-brida. Montaje: Hori-
zontal o vertical; Estanqueidad: Juntas toricas; Material: Cuerpo:
AlSI-316; Juntas: Neopreno. Segun ET 2230.

40113001 3,000 Ud Tamiz de escalera para tamizado de fangos primarios de las si-
guientes caracteristicas: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,6
m; Altura canal: 1,0 m; Motor eléctrico 1.410 r.p.m., 50 Hz. Ten-
sién 400 V. Potencia: 1,1 kW. Materiales: acero inoxidable AlSI-
316 L. Incluye cajén metalico en AlSI-316 L. Segun ET 2035.1.

40111101 1,000 Ud Transportador-compactador de tornillo de las siguientes carac-
teristicas: Capacidad: 0,5 m3/h; Longitud: 8,5 m; Paso de hélice:
200 mm; Servicio: Retirada de residuos del tamizado de fangos
primarios; Posicion de trabajo: horizontal; Potencia del motorre-
ductor: 1,1 kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L.
Segun ET 2031.1.

40114100 1,000 Ud Contenedor para recogida de residuos de las siguientes carac-
teristicas: Capacidad: 5,00 m3. Forma trapezoidal. Material:
metélico de chapa de acero con refuerzos en perfiles laminados.

10230150 15,000 m  Tuberia acero inoxidable AISI-316 L. DN 150. Fabricacion: con sol-
dadura longitudinal segin norma DIN 2463; Espesor minimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Segln
ET 2204.

10230050 15,000 m  Tuberia acero inoxidable AISI-316 L. DN 50. Fabricacion: con sol-
dadura longitudinal segiin norma DIN 2463; Espesor minimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Seguin
ET 2204.

20100050 15,000 Ud Valvula de compuerta de las siguientes caracteristicas: Tipo: husi-
llo no ascendente; DN: 50; PN: 10; Conexiones: embridadas; Cie-
rre: eléstico; Accionamiento: manual por volante. Segun ET 2101.

40121200 2,000 Ud Depésito circular de las siguientes caracteristicas: diametro: 10
m, calado: 3 m, altura recta total: 3,6 m. Material: acero vitrifica-
do. Incluye fijaciones, refuerzos superiores galvanizados, refuer-
zos de viento, angulos de base, cubre tuercas de plastico y sellan-
te de panel. Incluso boca de hombre en pared y escalera vertical
de acero galvanizado con plataforma de inspeccion.

10230350 40,000 m  Tuberia acero inoxidable AISI-316 L. DN 350. Fabricacién: con sol-
dadura longitudinal segin norma DIN 2463; Espesor minimo 2,3
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Segun
ET 2204.

10630350 6,000 Ud Junta de desmontaje de acero con junta de estanqueidad. DN:
350. Tipo: Telescépicas; Conexiones: brida-brida. Montaje: Hori-
zontal o vertical; Estanqueidad: Juntas toricas; Material: Cuerpo:
AlSI-316; Bridas: aluminio; Juntas: Neopreno. Segun ET 2230.

20100350 6,000 Ud Vélvula de compuerta de las siguientes caracteristicas: Tipo: husi-
llo no ascendente; DN: 350; PN: 10; Conexiones: embridadas;
Cierre: elastico; Accionamiento: manual por volante. Segin ET
2101.
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30110001 2,000 ud
20200350 2,000 Ud
40350000 2,000 Ud
40360000 2,000 Ud
Y1051 1,000 Ud.
40310000 100,000 Kg
4.4.4 Equipos electricos
83220503 1,000 Ud
U10030360 15,000 m

Bomba centrifuga horizontal de las siguientes caracteristicas: Eje-
cucion: horizontal; Fluido a bombear: fangos tamizados a espesa-
dores; Caudal: 450 m3/h; Altura manométrica: 9 m.c.a.; Poten-
cia: 22 kW. Velocidad: 960 r.p.m; Incluye pedestal; Segin ET
2300.

Valvula de retencion de las siguientes caracteristicas: Tipo: clape-
ta batiente; DN: 350; PN: 10; Conexiones: embridadas. Montaje:
Horizontal o vertical. Segun ET 2102.

Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos varios
de las instalaciones, compuestas de: Una véalvula de bola de DN
40 de accionamiento manual y un racord rapido tipo Barcelona
de DN 40 acoplado a la valvula de bola, construido en latén y co-
nexion roscada 1 %" gas por un extremo y racord en el otro ex-
tremo para enchufe rapido a manguera.

Manometro de esfera de las siguientes caracteristicas: Tipo:
muelle tubular; Modelo: Concéntrico. Diametro de conexion:
1/2" rosca gas; Diametro de esfera: 100 mm; Fluido: agua con
fangos. Proteccion: IP 55; Accesorios: separador de membrana
construido en acero inoxidable, sifon, valvula de aislamiento y
purga.

Retirada de las conexiones provisionales con la impulsiones exis-
tente de fangos primarios y con las conducciones de alimenta-
cion a espesadores. Incluso suministro e instalacion de todas las
piezas especiales necesarias (bridas ciegas, soportes, etc) que
aseguren la estanqueidad de la conduccion en las nuevas condi-
ciones de servicio.

Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

Cuadro eléctrico provisional para instalacion provisional de tami-
zado de fangos primarios, 400Vac 50kA IP54 ejecucion fija, for-
mado por columnas de chapa con puerta plena mecanizadas con
pilotos y mandos, y las siguientes salidas:

- 7 Uds Arranque directo: compuestas de proteccion magnéti-
ca+diferencial+relé guardamotor.

- 1 Ud. Arranque directo con inversor: compuestas de proteccion
magnética+diferencial+relé guardamotor+inversor de giro+con-
tactor.

- 3 Uds Alimentacion fija directa tetrapolar: compuesta por pro-
teccién magnetotérmica+diferencial.

La acometida al cuadro dispondré de un interruptor magnetotér-
mico general IlI+N de 100A 50kA, con relé indirecto para protec-
cion diferencial regulable en tiempo y sensibilidad.

Ubicacion: sala electrica edificio de tamizado/espesado.
Dimensiones aproximadas: 600mm largo x 1830mm alto x
250mm profundo

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3,5x35/16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
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Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Alimentacion a cua- 1,000 15,000 15,000
dro provisional ta-
mizado de fangos
Total ... 15,000
U10030300 740,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Provisional Tamiz 3,000 1,000 80,000 1,000 240,000
de fangos
Provisional Cinta 1,000 1,000 80,000 1,000 80,000
transportadora
Provisional Unidad 1,000 1,000 80,000 1,000 80,000
compactadora de
residuos
Provisional Agitado- 4,000 1,000 85,000 1,000 340,000
res depositos fan-
gos tamizados
Total ... 740,000
U10030310 170,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x10 mmz2. Instalado bajo tubo o conductos.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Provisional Bomba 2,000 1,000 85,000 170,000
de retorno fangos a
espesado
Total ... 170,000
U10040200 15,000 m  Canalizacién eléctrica de superficie para conduccién de cables a
base de tubo de acero rigido, M 40, grapado sobre hormigon,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de pléstico
y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de deri-
vacion y regleta de conexion. Segun E.T. 3111
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
distribucion eléctri- 15,000 15,000
ca en exterior
Total ... 15,000
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U10040310 5,000 m Canalizacién eléctrica de superficie para conduccién de cables a

base de canaleta de PVC instalada sobre muro, de 100x60 mm,
con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornilleria.
Segln E.T. 3102

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
distribuién interior 5,000 5,000
cables
Total ... 5,000
U10040340 5,000 m Canalizacién eléctrica de superficie para conduccién de cables a
base de canaleta metélica de rejilla instalada sobre muro, de
200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes
y tornilleria. Segun E.T. 3101
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
distribucion eléctri- 5,000 5,000
ca en exterior
Total ... 5,000

5 PUESTA EN MARCHA
Y2000 60,000 dia Coste diario de la puesta en marcha de las instalaciones segun
estimacion del anejo n°23.- Prescripciones para la puesta en mar-
cha.
6 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PVA
90000104 1,000 Ud Actuaciones de limpieza final de las zonas afectadas por las obras
(complementarias a la limpieza general en ambitos de especial
interés)
90000103 1,000 Ud Riegos de la zona de obras durante el periodo completo de ejecu-
cion.
90010000 1.000,000 m2 Reposicién de zonas ajardinadas afectadas por la ejecucion de las
obras.
90001001 36,000 Mes Seguimiento ambiental de las obras durante la fase de ejecucion.
90001011 1,000 Ud Seguimiento ambiental durante el periodo de garantia de las
obras por parte del personal idoneo requerido.
7 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
7.1 RCDs Nivel |
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U12000030

U12000350

7.2

U12000310

U12000170

U12000190

U12000311R

U12000250

U12000210

U12000290

U12000090

U12000230

U12000231R

U12000232R

U12000233R

U12000330

2.821,987 m3

2.821,987 m3

RCDs Nivel Il

40,931 m3

122,793 m3

552,568 m3

51,164 m3

59,035 m3

102,327 m3

36,202 m3

5,116 m3

25,582 m3

5,116 m3

2,558 m3

119,382 m3

122,793 m3

Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para
distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los produc-
tos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir canon de vertedero.

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resul-
tantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "granulados” (17
05 04), asi como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "hormigones y
morteros" (17 01 01), asi como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "obras de fabrica"
(17 01 02), asi como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cién, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "granulados" (17
05 04), asi como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cién, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "betunes” (17 03
02), asi como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo II, "maderas" (17 02
01), asi como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "metales” (17 04
05), asi como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion
y transferencia de RCD'S tipo Il, "embalajes de papel y carton"
(1501 01), asi como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cién, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo I, "plasticos" (17 02
03), asi como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cién, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "vidrio", asi como
los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cién, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "yeso", asi como
los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cién, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "basuras", asi co-
mo los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion controlada en vertedero autoriza-

do de residuos peligrosos, asi como los medios auxiliares necesa-
rios.
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U12000340 1,000 ud

8 VARIOS

W0022 1,000 ud

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos ge-
nerados en la construccion. Incluye una zona despejada para el
acopio de material no peligroso asi como una zona habilitada pa-
ra materiales peligrosos. esta Ultima se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte su-
perior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior
consta de una solera de hormigén, (que actuara como cubeto de
retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una
excavacion a maquina previa de 20 cm, para colocar un encacha-
do de piedra y una lamina de plastico, después se realizara la so-
lera de hormigén de 15 cm de espesor con mallazo de acero, pa-
ra constituir la base del almacén que debera tener una minima
inclinacion para desembocar a un sumidero sifénico de pvc, que
se conectara con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m)
a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta re-
querira ademas de una fabrica de ladrillo tosco para proteger di-
cho elemento. el precio del almacén incluye ademas un cartel de
identificacion, un extintor de polvo abc, asi como sepiolita para
recoger posibles derrames liquidos pastosos (ej. grasas). inclusive
la mano de obra necesaria para la colocacion del cartel, el extin-
tor, la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y tornillos que
sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigon.

Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resul-
ten indispensables para la adecuada ejecucién de la obra en los
términos definidos en Pliego de Prescripciones Técnicas.

9 SENALIZACION CORPORATIVA

U13000040 4,000 ud

U13000070 1,000 ud

U13000090 6,000 ud

10 SEGURIDAD Y SALUD

W0025 1,000 ud

Suministro y colocacion de sefial 600x400 mm adosada a pared,
decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acaba-
dos y detalles constructivos seguin el Manual de Sefializacion Cor-
porativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

Suministro y colocacién de sefial anclada a suelo formada por
dos postes de @ 90 mm que sujetan una bandeja de 1200x800
mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructi-
vos seglin el Manual de Sefializacion Corporativa de Instalaciones
de Canal de Isabel I1.

Suministro y colocaciéon de sefial anclada a suelo formada por
dos postes de @ 90 mm que sujetan una bandeja de 600x400 mm
en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos
segun el Manual de Sefializacion Corporativa de Instalaciones de
Canal de Isabel II.

Seguridad y Salud.

11 REDACCION DE PROYECTOS E INFORMES, VISADOS Y GESTION DE PERMISOS

11.1 Redaccion de proyectos e informes diversos para solicitud de permisos y otros

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

Pagina 93



\‘_y PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
ca nal \_/ CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

de Isabel |l A eaiones

W1500 5,000 Ud Redaccion de informe para solicitud de permiso de cruce o actua-
cion, tramitacion del permiso y realizacion de todas las gestiones
necesarias ante el Organismo competente para la obtencion de
la conformidad de la actuacion.

W1600 1,000 Ud Redaccion de documento con estructura de proyecto "as built"
de acuerdo a las especificaciones del Canal de Isabel II.

11.2 Tramitacion inclusién de instalacion en el REI

W1501 1,000 Ud Tramitacion completa para la inclusién de la instalacion global en
el Registro de Establecimientos Industriales (R.E.l.) segun la regla-
mentacion vigente, incluidos proyectos, Direccion de Obra, visa-
dos, inventarios de equipos e instalaciones, certificados, inspec-
ciones, abono de tasas y cualquier otra gestion necesaria ante
Organismos competentes para la obtencién de la conformidad de

la instalacion.
11.3 Legalizacion instalaciones de Media Tension
W1601 1,000 Ud Legalizacion de las instalaciones de Media Tension definidas en el

proyecto, incluyendo la redaccién del proyecto, Direccion de
Obra, tramitacién, emision de certificados, visados, presentacion
del proyecto en los Organismos oficiales, aprobacion, abono de
tasas y licencias de obras, asi como las gestiones necesarias ante
la Compafiia suministradora.

W1603 1,000 Ud Partida de abono integro para los derechos de ampliacion de po-
tencia y verificacion de los equipos de medida a abonar a la Com-
pafia Distribuidora (aumento de potencia estimado en 350 kW).

11.4 Leqalizacién instalaciones de Baja Tensién

W1602 1,000 Ud Legalizacion de las instalaciones de Baja Tension definidas en el
proyecto, incluyendo la redaccién del proyecto, Direccion de
Obra, tramitacion, emisién de certificados, visados, presentacion
del proyecto en los Organismos oficiales, aprobacion, abono de
tasas y licencias de obras, asi como las gestiones necesarias ante
la Compafiia suministradora.

11.5 Legalizacion instalaciones proteccion contra incendios

W1502 1,000 Ud Legalizacion de las instalaciones para proteccién contra incendios
segun el Reglamento de Seguridad contra incendios en estableci-
mientos industriales en vigor, incluidos proyectos, Direccion de
Obra, visados, certificados, inspecciones, abono de tasas y cual-
quier otra gestion necesaria ante Organismos competentes para
la obtencion de la conformidad de las instalaciones.

11.6 Certificados de equipos segun Real Decreto 1215/1997
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WO0031 74,000 Ud Certificados de adecuacion con lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo,
correspondiente a los equipos que comprende el presente pro-

yecto.
11.7 Documento de proteccidén contra explosiones de acuerdo con el RD 681/2003
W0032 1,000 Elaboracion de la documentacion necesaria para proteccion con-

tra explosiones de acuerdo con el RD 681/2003 como consecuen-
cia de la modificacion de la linea de gas, incluso proyectos , Di-
reccion de Obra, visados, certificados, inspecciones, abono de ta-
sas y cualquier otra gestion necesaria ante Organismos compe-
tentes para la obtencion de la conformidad de las instalaciones.
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Cuadro de precios n°1

UM
m

Descripcion
Tuberia acero inoxidable AISI-316 L.
DN 50. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segiin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Segun ET 2204.

Cédigo
10230050

10230150 Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L.
DN 150. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segiin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-

rios. Segun ET 2204.

10230250 Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L.
DN 250. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segiin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-

rios. Segun ET 2204.

10230300 Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L.
DN 300. Fabricacién: con soldadura
longitudinal segiin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-

rios. Segun ET 2204.

10230350 Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L.
DN 350. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segiin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2,3 mm. Incluso par-
te proporcional de uniones y acceso-

rios. Segun ET 2204.

10230400 Tuberia acero inoxidable AISI-316 L.
DN 400. Fabricacién: con soldadura
longitudinal segin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2,3 mm. Incluso par-
te proporcional de uniones y acceso-

rios. Segun ET 2204.

ve cents.

Importe en letras Importe en cifras

Cincuenta y tres euros

con doce cents. 53,12

Ciento cuarenta y dos
euros con sesenta y nue-

142,69

Ciento setenta y dos eu-
ros con diecinueve

cents. 172,19

Doscientos veintinueve

euros con cincuenta y
cinco cents.

229,55

Doscientos un euros con

noventay ocho cents. 201,98
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo

10630250

10630350

20100050

20100250

20100350

uMm

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcién

Junta de desmontaje de acero con
junta de estanqueidad. DN: 250. Ti-
po: Telescdpicas; Conexiones: brida-
brida. Montaje: Horizontal o vertical;
Estanqueidad: Juntas tdricas; Mate-
rial: Cuerpo: AlSI-316; Juntas: Neo-
preno. Segun ET 2230.

Junta de desmontaje de acero con
junta de estanqueidad. DN: 350. Ti-
po: Telescopicas; Conexiones: brida-
brida. Montaje: Horizontal o vertical;
Estanqueidad: Juntas téricas; Mate-
rial: Cuerpo: AlISI-316; Bridas: alumi-
nio; Juntas: Neopreno. Segin ET
2230.

Valvula de compuerta de las siguien-
tes caracteristicas: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 50; PN: 10; Cone-
xiones: embridadas; Cierre: elastico;
Accionamiento: manual por volante.
Segun ET 2101.

Valvula de compuerta de las siguien-
tes caracteristicas: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 250; PN: 10; Cone-
xiones: embridadas; Cierre: elastico;
Accionamiento: manual por volante.
Segln ET 2101.

Valvula de compuerta de las siguien-
tes caracteristicas: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 350; PN: 10; Cone-
xiones: embridadas; Cierre: elastico;
Accionamiento: manual por volante.
Segun ET 2101.

Importe en letras Importe en cifras

Trescientos treinta vy
nueve euros con sesenta

cents. 339,60
Mil cuatrocientos seten-
tay seis euros. 1.476,00
Mil ochocientos cincuen-
ta euros. 1.850,00
Ciento nueve euros con
cincuentay siete cents. 109,57
Ochocientos ochenta y
ocho euros con cincuen-
tay tres cents. 888,53
Dos mil ciento cuarenta
y ocho euros con cin-
cuentay cinco cents. 2.148,55
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
20200350

20300250

30110001

30113001

30430000

uMm

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion
Valvula de retencion de las siguien-
tes caracteristicas: Tipo: clapeta ba-
tiente; DN: 350; PN: 10; Conexiones:
embridadas. Montaje: Horizontal o
vertical. Segun ET 2102.

Valvula de mariposa de las siguientes
caracteristicas: Tipo: embridada; DN:
250; Cierre: Estanco; Montaje: Verti-
cal u horizontal; Accionamiento: Ma-
nual. Segn ET 2100.

Bomba centrifuga horizontal de las
siguientes caracteristicas: Ejecucion:
horizontal; Fluido a bombear: fangos
tamizados a espesadores; Caudal:
450 m3/h; Altura manométrica: 9
m.c.a.; Potencia: 22 kW. Velocidad:
960 r.p.m; Incluye pedestal; Segun
ET 2300.

Pozo prefabricado de bombeo de las
siguientes caracteristicas: N° de
bombas instaladas: 2 uds. Ejecucion:
sumergible. Fluido a bombear: plu-
viales. Caudal unitario: 15 m3/h. Al-
tura manometrica: 10 mca. Potencia
unitaria: 1,7 kW. Velocidad: 2.900
rpm. Tipo de impulsor: Vortex.

Ventilador extractor helicoidal de las
siguientes caracteristicas: Tipo: Heli-
coidal mural con hélice de plastico
reforzada con fibra de vidrio. Caudal
maximo: 4.790 Nma3/h; Velocidad:
1.370 r.p.m.; Nivel sonoro: 62 dB;
Potencia motor: 0,25 kW - 230/400
V. Ejecucion: En pared. Incluye per-
siana sobrepresion. Segln ET 2524.

Importe en letras Importe en cifras

Mil quinientos dieciséis

euros con treinta cents. 1.516,30

Quinientos noventa y
cinco euros con treinta y

dos cents. 595,32

Ocho mil cincuenta y

seis euros. 8.056,00

Siete mil quinientos cin-
cuenta y dos euros con

noventay cinco cents. 7.552,95

Quinientos ochenta y
seis euros con cuarenta

y tres cents. 586,43
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

uMm
Ud

Descripcion

Polipasto eléctrico de las siguientes
caracteristicas: ;Tipo: monocarril; Ca-
pacidad de carga: 2.500 kg; Servicio:
Tratamiento de caudales aliviados;
Velocidad de elevacion: 4 m/min;
Velocidad de traslacion: 20 m/min;
Tensién de alimentacion: 11l 230/400
V. 50 Hz; Tension de mando: 48 V. 50
Hz. Potencia del motor de elevacion:
2,2 kW. Potencia del motor de trasla-
cion: 0,18 kW. Segun ET 2711.1.

Cédigo
30511001

30520001 Ud  Puente grua de las siguientes carac-
teristicas: Tipo: monocarril posado;
Capacidad de carga: 3.200 kg; Servi-
cio: Tratamiento de caudales alivia-
dos; Luz entre ejes: 4,35 m; Veloci-
dad de elevacion: 3 m/min; Veloci-
dad de traslacién: 20 m/min; Ten-
sion de alimentacion: 11 400 V. 50 Hz;
Tensién de mando: 48 V. 50 Hz. Po-
tencia del motor de elevacién: 1,8
kW; Potencia del motor de traslacion
del carro: 0,18 kW, Potencia trasla-
cion del puente: 2x0,37 kW. Incluye

carro enrollacable. Segun ET 2712.

30530000 m Carril de rodadura de polipasto de
las siguientes caracteristicas: Tipo:

IPN-220; Material: acero St 275 JR.

30540000 m Toma de corriente por manguera

plana.

30820002 Ud  Conductos de captacion de aire del
edificio de los tamices de fangos y de
la camara de mezcla de fangos espe-
sados hasta la nueva unidad de de-
sodorizacion formado por: conducto

general de aire en diametro 400

Importe en letras Importe en cifras

Seis mil cuatrocientos un

euros. 6.401,00
Trece mil seiscientos
ochenta y un euros con
cincuenta cents. 13.681,50
Cuarenta y seis euros
con ochenta y ocho
cents. 46,88
Cuarenta y dos euros
con once cents. 42,11
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo

30820021

40110001

40111101

uMm

ud

ud

ud

Descripcion Importe en letras Importe en cifras

mm, tres conductos de captacion de
didmetro 250 mm, construidos en
polipropileno, 20 rejillas de aspira-
cion, incluso codos, piezas especia-
les, valvulas, accesorios y soportes.

Nueve mil ochocientos
noventay siete euros. 9.897,00

Equipo de desodorizacién por elimi-

nacion bioldgica de las siguientes ca-

racteristicas: Capacidad: 4.000 m3/h.

Servicio: edificio de tamizado de

fangos. Formado por: una torre ver-

tical de lavado de 2 m de didametro y

7 m de altura, una bomba centrifuga

horizontal para recirculacion del

liquido de lavado de 15 m3/h a 17

mca, un ventilador centrifugo de

4.000 m3/h, un deposito de nutrien-

tes de 1.000 | y una bomba dosifica-

dora de 45 I/h de caudal. Incluso tu-

berias, valvulas y accesorios de ali-

mentacion de nutrientes entre

depfiosito y torre en PVC. Segun ET

2724,

Treinta y cuatro mil cin-
cuentay cinco euros. 34.055,00
Cuchara electrohidraulica anfibia pa-
ra extraccion de residuos de las si-
guientes caracteristicas: Capacidad:
1.000 I. N° de brazos: dos valvas;
Motor eléctrico: 7,5 kW, 1.500 rpm,
230/400 V, 50 Hz, IP-68. Clase F.
Segun ET 2032.

Doce mil ciento sesenta
y cuatro euros con vein-
ticinco cents. 12.164,25

Transportador-compactador de tor-
nillo de las siguientes caracteristicas:
Capacidad: 0,5 m3/h; Longitud: 8,5
m; Paso de hélice: 200 mm; Servicio:
Retirada de residuos del tamizado de
fangos primarios; Posicion de traba-
jo: horizontal; Potencia del motorre-
ductor: 1,1 kW, IP-55 230/400 V 50
Hz; Materiales: AISI-316L. Segun ET
2031.1.

Quince mil cuatrocientos
diez euros. 15.410,00
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
40111200

40111301

40111302

40111303

uMm

ud

ud

ud

ud

Descripcion

Prensa compactadora de las siguien-
tes caracteristicas: Capacidad en ad-
mision: 10 m3/h; Produccion a la sa-
lida: 4 m3/h; Servicio: Retirada de re-
siduos de tratamiento de caudales
aliviados; Posicion de trabajo: hori-
zontal; Potencia del motorreductor:
9 kW, IP-55 400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Segln ET 2031.2.

Cinta transportadora de las siguien-
tes caracteristicas: Capacidad: 3,35
m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de
banda: 600 mm. Servicio: Retirada
de residuos de desbaste de sdlidos
muy gruesos; Posicion de trabajo:
horizontal; Potencia del motorreduc-
tor: 4 kW, IP-55 230/400 V 50 Hz;
Materiales: AISI-316L. Segln ET
2030.1.

Cinta transportadora de las siguien-
tes caracteristicas: Capacidad: 6,71
m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de
banda: 600 mm. Servicio: Retirada
de residuos de desbaste de sdélidos
gruesos; Posicion de trabajo: hori-
zontal; Potencia del motorreductor:
4 kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Mate-
riales: AISI-316L. Seguin ET 2030.2.

Cinta transportadora de las siguien-
tes caracteristicas: Capacidad: 6,71
m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de
banda: 600 mm. Servicio: Retirada
de residuos de tamizado de sélidos
finos; Posicion de trabajo: horizon-
tal; Potencia del motorreductor: 4
kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materia-
les: AISI-316L. Segun ET 2030.3.

Importe en letras Importe en cifras

Treinta y un mil ocho-
cientos quince euros. 31.815,00

Veinticuatro mil cuatro-
cientos noventa y cuatro
euros con diez cents. 24.494,10

Veinticuatro mil cuatro-
cientos noventa y cuatro
euros con diez cents. 24.494,10

Veinticuatro mil cuatro-
cientos noventa y cuatro
euros con diez cents. 24.494,10
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
40111305

40111306

40112201

40112202

uMm

ud

ud

ud

ud

Descripcion

Cinta transportadora de las siguien-
tes caracteristicas: Capacidad: 2
m3/h; Longitud: 8 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de tamizado de fangos prima-
rios; Posicion de trabajo: horizontal,
Potencia del motorreductor: 1,5 kW,
IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales:
AlSI-316L. Segun ET 2030.5.

Cinta transportadora de las siguien-
tes caracteristicas: Capacidad: 2
m3/h; Longitud: 2 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de tamizado de fangos prima-
rios; Posicion de trabajo: horizontal,
Potencia del motorreductor: 1,1 kW,
IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Segun ET 2030.6.

Reja para desbaste de muy gruesos
de las siguientes caracteristicas: Luz
de paso: 80 mm; Anchura canal: 3,3
m; Altura canal: 4,0 m; Motor eléc-
trico 1.500 r.p.m., 50 Hz. Tension
400 V. Potencia: 5,52 kW. Materia-
les: acero inoxidable. Incluye limpia-
rrejas con peine de limpieza, limpia-
peine y bastidor. Seguin ET 2023.1.

Reja para desbaste de gruesos de las
siguientes caracteristicas: Luz de pa-
s0: 30 mm; Anchura canal: 3,3 m; Al-
tura canal: 4,0 m; Motor eléctrico
1.500 r.p.m., 50 Hz. Tension 400 V.
Potencia: 5,52 kW. Materiales: acero
inoxidable. Incluye limpiarrejas con
peine de limpieza, limpiapeine y bas-
tidor. Segun ET 2023.2.

Importe en letras Importe en cifras

Trece mil trescientos tre-
ce euros con cuarenta

cents. 13.313,40

Siete mil quinientos diez
euros con ochenta y seis

cents. 7.510,86

Ochenta y ocho mil no-
vecientos setenta euros. 88.970,00

Noventa y un mil tres-
cientos setenta euros. 91.370,00
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
40113001

40113002

40114100

40121200

uMm

ud

ud

ud

ud

Descripcion

Tamiz de escalera para tamizado de
fangos primarios de las siguientes ca-
racteristicas: Luz de paso: 3 mm; An-
chura canal: 0,6 m; Altura canal: 1,0
m; Motor eléctrico 1.410 r.p.m., 50
Hz. Tension 400 V. Potencia: 1,1 kW.
Materiales: acero inoxidable AISI-
316 L. Incluye cajon metalico en AlSI-
316 L. Segun ET 2035.1.

Tamiz de escalera para tamizado de
solidos finos en tratamiento de cau-
dales aliviados de las siguientes ca-
racteristicas: Luz de paso: 6 mm; An-
chura canal: 1,5 m; Altura canal: 4,0
m; Motor eléctrico 1.400 r.p.m., 50
Hz. Tensién 400 V. Potencia: 4 kW.
Materiales: acero inoxidable AlSI-
316 L. Segun ET 2035.2.

Contenedor para recogida de resi-
duos de las siguientes caracteristi-
cas: Capacidad: 5,00 m3. Forma tra-
pezoidal. Material: metalico de cha-
pa de acero con refuerzos en perfiles
laminados.

Deposito circular de las siguientes
caracteristicas: diametro: 10 m, cala-
do: 3 m, altura recta total: 3,6 m.
Material: acero vitrificado. Incluye fi-
jaciones, refuerzos superiores galva-
nizados, refuerzos de viento, angulos
de base, cubre tuercas de plastico y
sellante de panel. Incluso boca de
hombre en pared y escalera vertical
de acero galvanizado con plataforma
de inspeccion.

Importe en letras Importe en cifras

Veintidds mil quinientos
sesenta euros. 22.560,00

Ochenta y un mil sete-
cientos treinta y cuatro
euros con cuarenta

cents. 81.734,40

Novecientos sesenta vy
cinco euros. 965,00

Treinta y cuatro mil
ochocientos cuarenta y
seis euros con veintitrés

cents. 34.846,23
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
40140005

40140011

40140013

40140021

40140022

uMm

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion Importe en letras Importe en cifras

Mandémetro de columna de agua, de
las siguientes caracteristicas: Marca:
TECNAIR o similar; Rango: 0-400
mm.c.a.; Montaje: Sobre panel en
pared.

Doscientos noventa vy
dos euros con diez cents. 292,10
Trampa de llamas con apagallamas,
de las siguientes caracteristicas:
Fluido: gas de digestion; DN: 250;
Conexiones: bridas ASA; Material:
acero inoxidable. Segun ET 2520.

Siete mil ciento ochenta
y seis euros con cuaren-
tay nueve cents. 7.186,49

Dispositivo cortallamas por fusible
térmico de las siguientes caracteristi-
cas: Tamafo: 10"; Material: alumi-
nio. Segun ET 2520.

Siete mil ciento ochenta
y seis euros con cuaren-
ta'y nueve cents. 7.186,49

Gasoémetro de doble membrana de
las siguientes caracteristicas: Didme-
tro depésito: 27,2 m; Volumen:
8.915 m3. Presién de servicio: 18
mbar; Incluye membrana de revesti-
miento, membrana interior y
membrana exterior, un ventilador de
1000 Nm3/h a 180 mca, valvula
hidraulica de seguridad de sobrepre-
sibn, detector de gases entre
membrana exterior e interior y tu-
berias, valvulas de impulsion de aire
a la cdmara entre membranas y son-
da de nivel. Segin ET 2500.

Doscientos cincuenta y
un mil cincuenta y siete
euros. 251.057,00

Suministro e instalacion de un venti-

lador de reserva de caudal 1000

m3/h y presién 180 mmca para ser-

vicio en los nuevos gasdmetros

segun diagramas y planos de equi-

pos. Incluye conducciones, conexio-

nados y valvulas. Caracteristicas de

acuerdo al apartado correspondien-

tes de la ET 2500.
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo

40140108

40212301

40212302

40212303

uMm

ud

ud

ud

ud

Descripcién

Caja purgadora de humedad conteni-
da en el gas de digestion, segun las
siguientes caracteristicas: NUmero
embocaduras: 2; DN: 250; Conexio-
nes: bridas DIN 2502; Material: ace-
ro inoxidable. Segln ET 2521.

Compuerta deslizante de canal de las
siguientes caracteristicas: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 2,54 m; Altura
de canal: 3,85 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento
desbate de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AlSI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Segin ET
2001.

Compuerta deslizante de canal de las
siguientes caracteristicas: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 2,47 m; Altura
de canal: 3,85 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento
desbate de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Segin ET
2001.

Compuerta deslizante de canal de las
siguientes caracteristicas: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 1,25 m; Altura
de canal: 3,94 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Salida tami-

Importe en letras Importe en cifras

Mil cuatrocientos sesen-
ta y siete euros con cua-
rentay nueve cents. 1.467,49

Cuatro mil trescientos
veintiséis euros con
veinte cents. 4.326,20

Veintitn mil ochocientos
trece euros con sesenta

y ocho cents. 21.813,68

Veintitn mil trescientos
cuatro euros con sesen-
tay cuatro cents. 21.304,64
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo

40212304

40212306

40212307

uMm

ud

ud

ud

Descripcion Importe en letras Importe en cifras

zado de solidos finos; Estanqueidad:
A tres (3) lados. Materiales: acero
inoxidable AlSI-316 L. Cierre lateral:
Inoxidable-inoxidable. Cierre infe-
rior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Segin ET
2001.

Doce mil cuatrocientos
treinta y dos euros con
ochenta cents. 12.432,80

Compuerta deslizante de canal de las
siguientes caracteristicas: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 1,5 m; Altura
de canal: 3,94 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Entrada ta-
mizado de so6lidos finos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Segin ET
2001.

Catorce mil doscientos
cincuenta euros con
ochenta cents. 14.250,80

Compuerta deslizante de canal de las
siguientes caracteristicas: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 2,32 m; Altura
de canal: 3,85 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento
desbaste de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AlSI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Segun ET
2001.

Veinte mil novecientos
ochenta y cinco euros
con cuarenta y seis
cents. 20.985,46

Compuerta deslizante de canal de las

siguientes caracteristicas: Tipo: de

canal. Ancho de canal: 1,54 m; Altura

de canal: 3,94 m. Altura de acciona-

miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-

vomotorizado; Servicio: Salida tami-

zado de solidos finos; Estanqueidad:
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de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo

40253301

40310000

40321001

uMm

ud

Kg

ud

Descripcion
A tres (3) lados. Materiales: acero
inoxidable AlISI-316 L. Cierre lateral:
Inoxidable-inoxidable. Cierre infe-
rior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Segin ET
2001.

Compuerta abatible con acciona-
miento mediante cilindros hidrauli-
cos de doble efecto de las siguientes
caracteristicas: Tipo: abatible. Di-
mensiones: Ancho: 3.000 mm, Alto:
3.800 mm. Carga de agua: 3.400
mm. Accionamiento: mediante dos
cilindros hidraulicos. Incluye posicio-
nador interno con sefial 4-20 mA,
central hidraulica y equipo eléctrico
para accionamiento, armario de
mando con automata local, sefializa-
cion preparada para telemando au-
tomaético, manual y de emergencia
con bateria. Estanqueidad: A tres (3)
lados. Materiales: tablero en AlSI-
316 L, cierres inox-inox + elastéme-
ro. Segun ET 2003.

Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

Arqueta de reparto a tamizado de
fangos primarios de las siguientes ca-
racteristicas: Dimensiones: Longitud:
2,4 m, Anchura: 1,6 m, Altura total:
1,8 m. Incluye 6 vertederos de 0,4 m
de longitud, 9 bridas de @250 mm, 2
bridas de @400 mm, 1 compuerta de
0,4x0,4 m y 3 compuertas de
0,25x0,25 m. Material: poliester re-
forzado en fibra de vidrio.

Importe en letras Importe en cifras

Catorce mil quinientos
cuarenta y un euros con
sesentay ocho cents. 14.541,68

Setentay cuatro mil seis-
cientos treinta y nueve
euros con sesenta y nue-

ve cents. 74.639,69

Diez euros con noventa
cents. 10,90

Nueve mil trescientos
cincuentay dos euros. 9.352,00
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
40340000

40350000

40360000

50500001

5127108

uMm

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion
Controlador de nivel de las siguien-
tes caracteristicas: Tipo: de flotador
con interruptor de mercurio. Cubier-
ta: Polipropileno (PP). Cable: PVC es-
pecial. Capacidad de ruptura: 220 V-
10 A, 380 V-6 A. Instalacién: Vertical
colgada. Longitud de cable: Varios
segun los casos. Temperatura de
funcionamiento: 0-50° C. Segln ET
4201.

Toma de agua para limpieza de con-
ducciones y elementos varios de las
instalaciones, compuestas de: Una
valvula de bola de DN 40 de acciona-
miento manual y un racord rapido ti-
po Barcelona de DN 40 acoplado a la
valvula de bola, construido en laton
y conexion roscada 1 %" gas por un
extremo y racord en el otro extremo
para enchufe rapido a manguera.

Manometro de esfera de las siguien-
tes caracteristicas: Tipo: muelle tu-
bular; Modelo: Concéntrico. Didme-
tro de conexién: 1/2" rosca gas;
Didmetro de esfera: 100 mm; Fluido:
agua con fangos. Proteccion: IP 55;
Accesorios: separador de membrana
construido en acero inoxidable,
sifon, valvula de aislamiento y purga.

Miniexcavadora cargadora compacta
de las siguientes caracteristicas: Po-
tencia del motor: 23,9 kW. Peso ope-
rativo: 1.855 kg. Carga operativa:
455 kg. Neumaticos: estandar. Cabi-
na basculante con proteccién anti-
vuelco y antichoque. Incluye acceso-
rio para barredora. Segun ET 2770.

Indicador de nivel por microondas
radar. Rango: 0-15 m. Salida: 2 hilos
(4-20 mA). Segun E.T. 4209.

Importe en letras Importe en cifras

Cuarenta y nueve euros
con setentay tres cents. 49,73

Noventa euros con cin-
cuentay un cents. 90,51

Ciento diez euros con
diez cents. 110,10

Cuarenta y un mil qui-
nientos sesenta euros. 41.560,00
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo uM Descripcion

Proteccion contra sobretensiones
para CCM compuesta por: 1 descar-
gador de corriente, 1 descargador de
corriente FLT 100- N/PE CTRL-1,5, 1
protector contra sobretensiones
VAL-MS 230, puente cableado tipo
MPB 18/3-6 y MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fases.

6000501 ud

Sistema de alimentacién ininterrum-
pida de tecnologia On-line doble
conversion de 3000 VA, para una au-
tonomia de 60 minutos. Tension de
entrada monofasica 230V, tension
de salida monofasica 230V. Segn ET
4012.

8000368 ud

8000505 Ud  Protector contra sobretensiones pa-
ra sefiales analégicas compuesta
por: Proteccion circuito de 2 hilos ti-

po TT-2-PE-24DC.

8000506 Ud  Protector contra sobretensiones pa-
ra alimentacion de PLC compuesta
por; Proteccion enchufable tipo PT
2-PE/S-24 AC-ST y base tipo PT-

BE/FM.

81490004 Ud Tierras interiores del centro de
transformacién para poner en conti-
nuidad con las tierras exteriores, for-
mado por cable de 50mm2 de Cu
desnudo para la tierra de proteccion
y aislado para la de servicio, con sus
conexiones y cajas de seccionamien-

to, instalado, segiin memoria.

Importe en letras Importe en cifras

Mil cuatrocientos treinta
y cinco euros con cua-

renta y nueve cents. 1.435,49

Mil seiscientos treinta y
cinco euros con sesenta

y nueve cents. 1.635,69

Tres  mil quinientos
treinta y seis euros con

cuarenta y nueve cents. 3.536,49

Cincuenta y cuatro euros

con setenta y tres cents. 54,73

Setenta y nueve euros
con cincuenta y nueve

cents. 79,59

Dos mil ochenta y un eu-

ros. 2.081,00
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
81490005

81490006

82100002

82100003

82107220

uMm

u

ud

ud

ud

ud

Descripcion

Ud. de tierras exteriores de protec-
cion codigo 5/82 Unesa, incluyendo
8 picas de 2,00 m. de longitud, cable
de cobre desnudo, cable de cobre
aislado de 0,6/1kV y elementos de
conexion, instalado, segin se descri-
be en proyecto. Ud. instalada y fun-
cionando. Segun E.T. 3502

Ud. de tierras exteriores de servicio
cédigo 5/62 Unesa, incluyendo 6 pi-
cas de 2,00 m. de longitud, cable de
cobre desnudo, cable de cobre aisla-
do de 0,6/1kV y elementos de cone-
Xion, instalado, segun se describe en
proyecto. Ud. instalada y funcionan-
do. Segun E.T. 3502

Juego de puentes Ill de cables AT
unipolares de aislamiento seco
RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 95
mm2 en Al con sus correspondientes
elementos de conexion. Segun E.T.
3222

Juego de puentes Ill de cables BT
unipolares de aislamiento seco 0.6/1
kV de RZ1, de 3x240mm2 para las fa-
ses y de 2x240mmz2 para el neutro
con sus correspondientes elementos
de conexidn. Segun E.T. 3222

Ud. celda de interruptor de linea
equipada con interruptor-secciona-
dor en SF6 de 400A con mando CIT
manual, seccionador de puesta a tie-
rra, juego de barras tripolar e indica-
dores testigo presencia de tension
instalados.  Caracteristicas:  400A,
7,5kV y 20kA. Segun ET 3201.

Importe en letras Importe en cifras

Mil ciento veinte euros
con cuarenta y siete
cents. 1.120,47

Novecientos cincuenta y
tres euros. 953,00

Quinientos quince euros. 515,00

Mil novecientos cuaren-
tay ocho euros. 1.948,00

Tres mil doscientos se-
sentay dos euros. 3.262,00
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
82137220

82137520

82192416

82212401

uMm

ud

Descripcion Importe en letras Importe en cifras

Celda de interruptor automatico pa-
ra proteccion de transformadores .
Incluye seccionador en SF6, mando
motorizado,disyuntor en SF6 con bo-
bina de apertura doble,, s.p.a.t., cap-
tadores de intensidad, relé para pro-
teccion sobreintensidad instantanea
y retardada y enclavamientos insta-
lada. Caracteristicas  principales:
7,5kV, 400A, 20 kA. Segun ET 3206

Trece mil ciento ochenta
y seis euros. 13.186,00

Cabina proteccién general disyuntor

automatico, con seccionador en SF6

con mando CS1, disyuntor 400A en

SF6 con mando RI motorizado, con

bobina de apertura para relé, bobina

de cierre y bobina de apertura adi-

cional para proteccion térmica, man-

do RI motorizado, captadores de in-

tensidad, y relé para proteccion in-

dir. y enclavamientos instalados. To-

talmente instalada y funcionando.

Segun ET 3204.

Quince mil doscientos
trece euros. 15.213,00
Cabina de medida, equipada con
tres transformadores de intensidad y
tres de tension. Ud. instalada y fun-
cionando. Segun ET 3205

Cinco mil setecientos
veintilin euros. 5.721,00

Edificio de hormigén modular para
centro de transformacion CT Alivio,
de dimensiones exteriores 10.260 x
2.560 y altura vista 2.620 mm., inclu-
yendo su transporte y montaje. In-
cluye excavacién de un foso de di-
mensiones 3.100 x 10.760 mm. para
alojar el edificio prefabricado modu-
lar,con un lecho de arena nivelada
de 150 mm.(quedando una profundi-
dad de foso libre de 575 mm.) y
acondicionamiento perimetral una
vez montado. Incluye ventilacién for-
zada en cada cubiculo de maquina
transformadora. Totalmente instala-
do.
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Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo

82300630

82340002

82342016

82500000

uMm

ud

ud

ud

ud

Descripcién

Transformador reductor de llenado
integral, de interior y en bafio de és-
ter vegetal (segiin Norma UNE 21428
y UE 548/2014 de ecodisefio). Poten-
cia nominal: 630 kVA. Tension pri-
maria 6.600 +/- 2,5%, +/- 5% V, ten-
sion secundaria 420/240 V en vacio.
Tension cortocircuito: 4 %. Regula-
cion: +/-2,5%, +/-5%. Grupo cone-
xion: Dynl1l. Totalmente instalado y
funcionando Segun E.T. 3211

Ud. Relé para deteccion de gas, pre-
sion y temperatura del transforma-
dor, con sus conexiones a la alimen-
tacion y al elemento disparador de la
proteccion correspondiente, debida-
mente protegidas contra sobreinten-
sidades, instalados.

Cuadro de baja tension para protec-
cion de salida de transformadores
compuesto por armario de estructu-
ra metalica conteniendo dos (2) inte-
rruptores automaticos de calibre
1000A 50kA a 380/415V 4P, con uni-
dad de control, tetrapolar, regu-
lables, totalmente instalado y funcio-
nando.

Juego de elementos de seguridad pa-
ra el Centro compuesto por extintor
de CO2 de eficacia 89B, banqueta
aislante, juego de guantes y placas
de sefializacion de peligro y primeros
auxilios.

Importe en letras Importe en cifras

Veinticuatro mil sete-
cientos ochenta y tres
euros. 24.783,00

Quince mil trescientos
sesentay tres euros. 15.363,00

Cuatrocientos setenta y
tres euros. 473,00

Veinticuatro mil  tres-
cientos setenta euros
con setenta cents. 24.370,70

Trescientos ochenta y
tres euros. 383,00
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de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
82600020

82610180

82811020

82900001

uMm

ud

ud

ud

ud

Descripcion Importe en letras Importe en cifras

Ud. Conjunto de compensacion fija
de reactiva, para compensacion de
las pérdidas en el hierro del transfor-
mador de potencia. Formado por
una bateria BT de condensadores de
20 kVAr, con cubrebornas, con las
conexiones al secundario del trans-
formador, instalado. Segin ET 3322

Trescientos treinta vy
nueve euros. 339,00

Compensacién automatica de reacti-

va 180 kVAr a 400Vac (escalones

20+4x40). Armario modular de acero

pintado en epoxi. Grado de protec-

cion IP 30. Regulador digital de 96 x

96 mm. Proteccion general del equi-

po por un interruptor y fusibles.

Tem. ambiente: max. 40°C. Ventila-

cion forzada por ventilador. Disposit.

antiexplosion: Incorporado. Resis-

tencias descarga: Incorporadas. Nor-

mas: CEl 33-5 / UNE - EN 60439 /

73/23 CEE / 89/336CEE. Dieléctrico

reforzado. Ud. instalada y montada.

Segun E.T. 3322

Seis mil ciento dieciséis
euros. 6.116,00

Ud. Fuente de alimentacion . Carac-

teristicas: 230 Vac e intensidad de

salida 20A. Bateria de alimentacion

Ni-Cd de 105 Ah. Incluso dos modu-

los (1+1) rectficadores enchufables

en caliente y aparatos de medida de

tension e intensidad en la entrada y

salida. Incluso fusibles de bateria y

automatico de salida hasta 32A. In-

cluye unidad de control. Alimenta-

cion de equipos de proteccion y ma-

niobra en centro de transformacion.

Ud. instalada y funcionando. Seguln

E.T.3224

Dos mil setecientos cin-
cuenta y seis euros con
setenta cents. 2.756,70

Ud. Cuadro de alarmas. Servicio:
Sefalizacion y alarmas. Caracteristi-
cas: Cuadro de indicacion del estado
y defecto de los interruptores de
Media Tensién y Baja Tension asi co-
mo el disparo de las protecciones
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo

83100501

uMm

ud

Descripcion
propias del transformador . Incluye
dispositivo de prueba de lamparas .
Alimentado desde la fuente de ali-
mentacion de emergencia. Incluso
conexion con el sistema de control
de planta. Segun E.T. 3223

Cuadro General de Distribucion de
Baja Tension CT Alivio 400Vac 70kA
IP54 ejecucion fija en compartimen-
tacion 4b y la siguiente composicion:
Alimentacion: 2 Uds Acometida des-
de transformadores de potencia for-
mada por interruptor automatico te-
trapolar de 1.000 A, 70kA, ejecucion
extraible y bastidor abierto, con pro-
teccion magnetotérmica y diferen-
cial regulable, motorizadas; 1 inte-
rruptor automatico 1.000A tetrapo-
lar para conexion de grupo electro-
geno, Analizador de redes con comu-
nicacion Ethernet a sistema de con-
trol, 1 transformador sumador5+5/5
A para conexion a regulador de fac-
tor de potencia. El cuadro dispondra
de espacio fisico libre para otra aco-
metida de iguales caracteristicas, en
prevision de ampliacion futura.
SALIDAS

- Alimentacion directa tetrapolar: 1
Ud compuesta por proteccién mag-
netotérmica+diferencial 4P 630A
TOKA.

- Alimentacion directa tripolar: 1 Ud
compuestas por proteccion magne-
totérmica+diferencial para alimenta-
cion de bateria automatica 3P 800A
TOKA.

- Alimentacién directa bipolar: 1 Ud
compuestas por proteccion magne-
totérmica+diferencial para alimenta-
cion de fuente de alimentacion segu-
ra 2P 60A 70kA.

- Alimentacion directa tetrapolar: 1
Ud compuestas por proteccién mag-
netotérmicatdiferencial para alimen-
tacioén de cuadro local alumbrado y
servicios segura 4P 100A 70KA.

Importe en letras Importe en cifras

Tres mil novecientos
treinta y nueve euros
con cuarenta cents. 3.939,40
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo

83220501

uMm

ud

Descripcién

Ubicacién: Nuevo Edificio de cuadros
electricos.

Ud. totalmente montada, instalada y
ensamblada. Segun E.T. 3301

Centro de control de motores deno-
minado CCM TRATAMIENTO DE CAU-
DALES ALIVIADOS 400Vac 50kA IP54
ejecucion extraible en compartimen-
tacion 4a y las siguientes salidas
(VER NUMERO DE SALIDAS EN ES-
QUEMA UNIFILAR CORRESPONDIEN-
TE):

- Arranque directo: compuestas de
proteccion magnética+diferen-
cial+relé guardamotor comunicable
via bus+contactor.

- Arranque directo con inversor:
compuestas de proteccion magnéti-
ca+diferencial+relé guardamotor co-
municable via bus+inversor de gi-
ro+contactor.

- Alimentacion directa tetrapolar
(feeder extraible): compuesta por
proteccion magnetotérmica+diferen-
cial.

- Alimentacion fija directa tetrapolar:
compuesta por protecciéon magne-
totérmicatdiferencial.

- Alimentacion fija directa unipolar:
compuesta por proteccion magne-
totérmica+diferencial.

La acometida al cuadro se dispondra
en una columna de entrada para ali-
mentacion y dispondra de un inte-
rruptor magnetotérmico  general
[11+N de 630A 50kA, con relé indirec-
to para proteccion diferencial regu-
lable en tiempo y sensibilidad, asi co-
mo protectores de sobretensiones ti-
po |y Il y centralita de medida con
comunicacion Ethernet.

Ubicacién: Nuevo edificio electrico
Dimensiones aproximadas: 8.100mm

Importe en letras Importe en cifras

Setenta y dos mil tres-
cientos setenta y dos eu-
ros con cuarenta y siete

cents. 72.372,47
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo

83220502

uMm

u

Descripcion
X 2350mm x 600mm
Incluye z6calo de elevacion del cua-
dro, para paso inferior de cableados.
Ud. totalmente montada, instalada y
ensamblada. Segun E.T. 3311

Cuadro eléctrico local asociado a
CCM Caudales Aliviados para control
de central oleohidraulica REJAS,
400Vac IP55 ejecucion fija, instala-
cion intemperie, formado por chapa
metélica con puerta plena mecaniza-
das con pilotos y mandos, y las si-
guientes salidas:

- 6 ud. Alimentacion fija directa te-
trapolar: compuesta por proteccion
magnetotérmica+diferencial y con-
tactor.

- 1 ud. Alimentacién a grupo elec-
trovélvulas: compuesta por protec-
cion magnetotérmica (1ud)+diferen-
cial (1ud)+relés de control (6uds.)

La acometida al cuadro dispondra de
un interruptor magnetotérmico ge-
neral llI+N de 35A 50kA, con relé in-
directo para proteccion diferencial
300mA con regulacién en tiempo y
sensibilidad, y proteccién contra
sobretensiones tipo Il. Se alimenta
desde CCM Caudales aliviados, sali-
das tipo TETRA de rejas.

Ubicacion: intemperie junto a rejas
del nuevo tratemiento de caudales
aliviados.

Dimensiones aproximadas: 650mm x
650mm x 200mm

Incluye estrucutra metalica para so-
porte y ubicacion del cuadro.

Ud. totalmente montada, instalada y
ensamblada. Segun ET 3321

Importe en letras Importe en cifras

Ciento ochenta y cuatro
mil cuatrocientos cin-
cuenta euros con diecio-

cho cents. 184.450,18

Cuatro mil ciento cin-

cuentay cinco euros. 4.155,00
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
83220503

83310161

uMm

ud

ud

Descripcion
Cuadro eléctrico provisional para ins-
talacion provisional de tamizado de
fangos primarios, 400Vac 50kA P54
ejecucion fija, formado por columnas
de chapa con puerta plena mecani-
zadas con pilotos y mandos, y las si-
guientes salidas:
- 7 Uds Arranque directo: compues-
tas de proteccion magnética+dife-
rencial+relé guardamotor.
- 1 Ud. Arranque directo con inver-
sor: compuestas de proteccion
magnética+diferencial+relé guarda-
motor+inversor de giro+contactor.
- 3 Uds Alimentacion fija directa te-
trapolar: compuesta por proteccion
magnetotérmica+diferencial.
La acometida al cuadro dispondra de
un interruptor magnetotérmico ge-
neral [11+N de 100A 50kA, con relé in-
directo para proteccion diferencial
regulable en tiempo y sensibilidad.
Ubicacién: sala electrica edificio de
tamizado/espesado.
Dimensiones aproximadas: 600mm
largo x 1830mm alto x 250mm pro-
fundo

Cuadro de servicios y alumbrado pa-
ra nuevo edificio eléctrico (junto edi-
ficio soplantes) de  EDAR SUR
400Vac 100A 10kA IP55 reserva 25%
en instalacion superficie compuesta
por:

-Envolvente IP55, alto 850 mm, an-
cho 600mm, profundidad 186mm.
-Interruptores automaticos magne-
totérmicos: 1 Ud 4x100A, 1 Ud
2x25A, 5Ud 2x16A, 3Uds 2x10A,
1Uds 4x16A, 2Uds 2x6A, 1Uds
4x32A.

-Interruptores  diferenciales: 2Ud
2x25A 30mA, 1Ud 4x25A 30mA, 1Ud
4x40A 30mA.

Ubicacioén: 1 Ud edificio eléctrico

Importe en letras Importe en cifras

Siete  mil novecientos
cincuenta euros. 7.950,00
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\\:.y PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
ca nal J CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
dE |Sa bEl ” Cuadro de precios n°1
Cédigo uM Descripcion Importe en letras Importe en cifras

Ud. montada (segun esquema unifi-
lar de Planos), instalada y colocada.
Segn E.T. 3321

Dos mil seiscientos trein-
ta euros. 2.630,00
83310162 Ud Cuadro de alumbrado para nuevo
aparcamiento de EDAR SUR 400Vac
50A 10KA IP55 reserva 25% en insta-
lacion interior superficie compuesta
por:
-Envolvente IP55, alto 650 mm, an-
cho 600mm, profundidad 186mm.
-Interruptores automaticos magne-
totérmicos: 1 Ud 4x50A, 1 Ud 4x16A,
1 Ud 4x25A, 6Uds 2x6A, 1Uds
2x16A.
-Interruptores  diferenciales: 1Ud
4x25A 30mA, 3Ud 2x10A 30mA, 1Ud
4x20A 30mA y 1Ud 4x16 30maA.
Incluye contactores y reloj as-
trondmico para control liminico
dia/noche.
Ubicacion: 1 Ud edificio centro de
transformacion Pretratamiento
Ud. montada, instalada y colocada.
Segun E.T. 3321

Dos mil ochocientos cin-
cuenta euros. 2.850,00
84010070 m Cable 6/10 KV aislado en polietileno
reticulado, tipo HEPRZ1 1x70 mm2
A1+H16 instalado bajo tubos, segin
memoria y pliegos. Totalmente mon-
tado.

Nueve euros con cin-
cuentay ocho cents. 9,58
84010240 m Cable 6/10 KV aislado en polietileno
reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2
A1+H16 instalado bajo tubos, segin
memoria y pliegos. Totalmente mon-
tado.

Trece euros con sesenta
y cuatro cents. 13,64
84120030 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
5x6 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos.
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

84304315

85212031

8530075

85400003

86000001

uMm

ud

ud

ud

Descripcion Importe en letras Importe en cifras
Siete euros con ochenta
y cuatro cents. 7,84

Cable de cobre apantallado tipo
RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de 3x1,5
mm2 de seccion de caracteristicas
de acuerdo a E.T. 3001.

Tres euros con sesenta y
nueve cents. 3,69

Canalizacion eléctrica de superficie

para conduccién de cables a base de

canaleta metalica de rejilla instalada

sobre muro, de 300x100 mm, con

parte proporcional de uniones, cur-

vas, soportes y tornilleria. Incluye ta-

pa plena con sistema de seguridad

mediante llave especial. Totalmente

instalada.

Ochenta y cuatro euros

con cuarenta y dos

cents. 84,42
Caja aislante de derivacion, autoex-
tinguible en ABS, IP 55. Tipo 15/10.
Conos Méx. 10x25mm.

Doce euros con seis
cents. 12,06

Cuadro auxiliar de tomas de corrien-

te con pasillo lateral de doble aisla-

miento (clase Il), resistente al fuego

0 a calores anormales IP-65 segun

IEC 60529 IKO9 con capacidad para

24 modulos de 18mm compuesto

por dos filas de 12modulos cada una

de dimensiones 460x448x160mm

con puerta estanca transparente ver-

de e incluyendo una toma Schucko

empotrada 65x65 azul, 1 base empo-

trada salida recta 16A 3P+N y 1 base

empotrada salida recta 16A 3P+N+T

IP67. Incluye p.p. pequefio material,

medios auxiliares. Totalmente mon-

tado e instalado.

Doscientos once euros
con veinte cents. 211,20
Ampliacién del PLC asociado con el
"CCM Tamizado/Espesado” para in-
tegracion de los actuadores relacio-
nados con esta actuacion: incluidas
las tarjetas de entradas y salidas,
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo

86000002

86000003

86000004

86000008

uMm

ud

ud

ud

ud

Descripcion Importe en letras Importe en cifras

analdgicas y digitales necesarias asi
como ampliacion de bastidores y
cableados necesarios. Totalmente
instalado y funcionando. Segun ET
4102

Tres mil setecientos cin-
cuenta euros. 3.750,00
Programacion para integrar los nue-
vos actuadores en el sistema de con-
trol asociado con el CCM Tamizado-
espesado, incluso adaptacion de
SCADA.

Mil ochocientos sesenta
y dos euros. 1.862,00

Ampliacién del PLC asociado con el

"CCM Digestores" para integracion

de los actuadores relacionados con

esta actuacion: incluidas las tarjetas

de entradas y salidas, analtgicas y di-

gitales necesarias asi como amplia-

cion de bastidores y cableados nece-

sarios. Totalmente instalado y fun-

cionando. Segun ET 4102

Mil setecientos cincuen-
ta euros. 1.750,00
Programacion para integrar los nue-
vos actuadores en el sistema de con-
trol asociado con el CCM Digestores,
incluso adaptacion de SCADA.

Mil noventa y cinco eu-
ros con cincuenta cents. 1.095,50

PLC asociado a CCM Trat. Caudales
aliviados , con puerto Ethernet de
serie, equipado para 384 E/D, 96
S/D, 8 E/A 'y 0 S/A de acuerdo a las
caracteristicas descritas en el anejo
de control. Incluyendo: procesador,
12 Tarjetas de 32 entradas digitales,
3 Tarjetas de 32 salidas digitales 24
Ve, 1 Tarjetas de 8 entradas analogi-
cas 0/4..20 mA, 0..10 V. 0 Tarjetas de
8 salidas analdgicas. Ademas incluye:
2 Fuentes de alimentacion 220V
2.8A, unidad de control E/S principal,
unidad interfaz E/S expansor, cable
conexién bastidores, médulo de co-
municaciones  RS232C+RS422/485.
Panel de operador pantalla TFT 12"y
conexion a red Ethernet. Proteccio-
nes de entrada general de alimenta-
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

86010001

86130001

86700002

86800001

86800002

uMm

ud

ud

ud

ud

Descripcion

cion. Fuente de alimentacion estabi-
lizada y cortocircuitable. Transforma-
dor de aislamiento 400/220 Vca de
800 VA. Se incluyen interfaces
cables-borneros incluso programa-
cion de los algoritmos de automati-
zacion y panel operador y puesta en
servicio. Todo ello montado sobre un
cuadro IP55 con ventilacion y cale-
faccion que se situara junto al CCM
Trat. caudales aliviados, con doble
cuerpo y puerta transparente. Inclu-
ye licencia de funcionamiento de
software de visualizacion y control.
Se ajustard a las caracteristicas des-
critas en anejo correspondiente y ET
4102.

Mddulo de expansion para conexion
Ethernet 10/100 BaseT RJ45. A aco-
plar en el bastidor del PLC.

Partida para la integracion de las
nuevas instalaciones en el programa
Scada de control, operativo en el PC
principal del edificio de Control.

Cable de fibra éptica de 4 Fibras mo-
nomodo 62.5/125 totalmente dieléc-
trica, para tirar por conduccion. Con
proteccion antirroedor (fibra de vi-
drio), antitraccion (Kevlar) y anti-hu-
medad, en ejecucion ajustada o con
gel. Incluso 10 preconectorizaciones
ST para fibra.

Caja estanca con un pulsador mar-
cha-paro tipo seta con enclavamien-
to y conmutador de tres posiciones.
Segun E.T. 3411

Caja estanca control marcha paro
marcha . Segln E.T. 3411

Importe en letras Importe en cifras

Veintinueve mil sete-
cientos sesenta y dos eu-

ros con dieciocho cents. 29.762,18
Mil quinientos ochenta y
cinco euros. 1.585,00
Tres mil euros. 3.000,00
Tres euros con sesenta y
tres cents. 3,63
Ciento veintisiete euros
con treintay cinco cents. 127,35
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

86900001

87110258

87233200

87263120

uMm

ud

ud

ud

ud

Descripcion Importe en letras Importe en cifras
Ciento ochenta y un eu-
ros con noventa y un
cents. 181,91

Conversor de medio Ethernet a Fibra
Optica multmodo para conexiones
de hasta 2 km.

Cuatrocientos quince eu-
ros. 415,00

Luminaria 2X58W TL HF, para ado-

sar. Luminaria estanca de poliéster

con fibra de vidrio IP65. Cuerpo de

luminaria: fabricado en poliéster con

fibra de vidrio. Sistema &ptico con

reflector interior de chapa de acero

termoesmaltada en color blanco y

difusor conformado en una sola pie-

za de metacrilato. La conexion eléc-

trica se realiza accediendo a la clema

de tres polos sin necesidad de herra-

mientas. 2 lamparas fluorescentes li-

neales de 58w TL de alta eficiencia,

tipo T5, con balasto electronico de

bajas pérdidas. Segun E.T. 3621

Ochenta y cuatro euros

con setenta y nueve

cents. 84,79
Columna troncocdnica de 12m equi-
pada con tres equipos LED 200W.
Ud. conectada e instalada.

Dos mil trescientos eu-
ros. 2.300,00

Suministro y montaje de luminaria

para alumbrado viario con tecno-

logia LED compacta, para alturas de

montaje de 6 a 16m. Caracteristicas:

IP66, IK08, con carcasa de aluminio y

cierre de vidrio plano templado, co-

lor aluminio RAL 7035, temperatura

de color blanco neutro 4000K, flujo

del sistema hasta 11050Im, consumo

del sistema hasta 100W, eficacia

100Im/W, vida 60.000h, con regula-

dor programable (hasta 5 pasos

DDF), opciones de éptica con distri-

bucién media o ancha a definir en

obra . Incluye proteccién contra

sobretensiones 10kV. Segun E.T.

3603.

Setecientos cuarenta y
cinco euros. 745,00
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
87301100

88310001

88330001

89000005

89000020

uMm

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion

Aparato autbnomo de emergencia.
Tipo: fluorescente; Intensidad lumi-
nosa: 100 Im; Proteccion: IP 42; au-
tonomia: 1h; incluso p.p. de cable de
alimentacion, tubo, cajas, etc. Ud.
instalada y conectada. Segin E.T.
3616

Ud .Toma tierra con pica cobrizada
de didametro 14,3mm y 2 metros de
longitud, cable de cobre desnudo de
1x50mm2 conexionado mediante
soldadura aluminotérmica. Segun ET
3501.

Registro rectangular de poliester con
embarrado de conexién a modo de
puente de prueba. Ud. instalada y
montada.

Desmontaje y recolocacion de faro-
las existentes dentro de la propia
instalacion o en otra EDAR de la co-
munidad de Madrid, a otros usos, o
a desmantelacion segun indique Di-
rector de Obra.

Modificaciones en la aparamenta de
salida del embarrado de Media Ten-
sion de la planta, en la subestacion,
para adaptar la actual salida a CT
Pretratamiento a las nuevas condi-
ciones de carga para alimentar CT
Alivio, consistente en la regulacion
de pardmetros de proteccién del dis-
yuntor de salida de 7,2kV 800A
250MVA y de los secundarios del
transformador de intensidad (3Ti
100/5-5A).

Importe en letras Importe en cifras

Veintiocho euros. 28,00

Veintidés euros con

treinta y ocho cents. 22,38

Noventa y nueve euros

con tres cents. 99,03
Mil quinientos euros. 1.500,00
Quinientos euros. 500,00

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

Pagina 28



Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
89000021

89000030

89000031

89010001

uMm

ud

ud

ud

ud

Descripcion
Modificacion del cuadro de servicios
BT actual situado en ed. Centro de
transformacion pretratamiento. Se
desmontard la actual salida a bateria
de condensadores (fuera de servicio)
y es su lugar se instalard nuevo inte-
rruptor 4x50A con proteccion dife-
rencial 300mA. Totalmente instala-
doy probado.

Reestudio de selectividad de protec-
ciones desde la cabina de proteccion
general hasta los disyuntores de en-
trada a los distintos cuadros de al-
ta/baja tension, mediante informe
de OCA a elegir por Canal Gestion
entre terna propuesta por contratis-
ta. Ademéas se implementaran las
conclusiones de dicho estudio en el
ajuste de las protecciones corres-
pondientes. A realizar por el contra-
tista.

Justificacion por parte del contratista
del cumplimiento de la IEEE 519-
1992 respecto a CHD, VHD, THDv
méximas permitidas en el punto de
acoplamiento comun y punto inter-
no de acoplamiento (IPC), mediante
medida directa, para el caso mas
desfavorable. El numero de medicio-
nes/pruebas/informes seré el nece-
sario hasta consecucion de éxito. Di-
cha justificacion consistira en infor-
me emitido por OCA, a elegir por
CYIIG entre terna propuesta por el
contratista.

Adaptacién del "CCM TAMIZADO
FANGOS" asociado a Tamizado/espe-
sado, consistente en la instalacion de
nuevas salidas equipadas para la re-
novacion del sistema de tamizado de
fangos, utilizando salidas a desmon-
tar y espacio reserva disponible. In-
cluyendo:

- Arranque directo: 2 Ud compuestas
de proteccién magnetotermica+dife-
rencial+guardamotor+contactor.

- Arranque mediate inversor: 1 Ud

Importe en letras Importe en cifras
Mil quinientos euros. 1.500,00
Cuatro mil euros. 4.000,00
Cuatro mil euros. 4.000,00
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

89010002

89100001

uMm

ud

dias

Descripcion Importe en letras Importe en cifras

compuestas de proteccién magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor+inversor.

- Alimentacion directa tetrapolar: 7
Ud compuesta de proteccion magne-
totermicatdiferencial.

- Desmontaje de 8 salidas a tamices
actuales.

Toda la aparamenta que no quepa
en el espacio liberado, se instalard
en el hueco libre en la parte superior
de la 42 columna, en disposicion ho-
rizontal si fuese necesario.

SALIDAS SEGUN ESQUEMA ELECTRI-
CO CORRESPONDIENTE.

Aparamenta de idénticas caracteris-
ticas eléctricas a las existentes en di-
cho cuadro. Totalmente instalado y
probado.

Diecisiete  mil cuatro-
cientos cincuenta y seis
euros. 17.456,00

Adaptacion del "CCM DIGESTION FA-

SE 1", consistente en la instalacion

de nuevas salidas equipadas para la

ampliacion de digestores, utilizando

espacio reserva disponible. Incluyen-

do:

- Alimentacion directa tetrapolar: 3

Ud compuesta de proteccion magne-

totermica+diferencial.

SALIDAS SEGUN ESQUEMA ELECTRI-

CO CORRESPONDIENTE.

Aparamenta de idénticas caracteris-

ticas eléctricas a las existentes en di-

cho cuadro. Totalmente instalado y

probado.

Cinco mil cuatrocientos
treinta y siete euros con
cincuenta cents. 5.437,50

Alquiler de grupo electrégeno de
400kVA incluyendo transporte, en-
trega y retirada, gria de descarga y
trabajos y materiales de conexion y
desconexion. Potencias: Potencia en
continuo 410 KVA, Potencia méxima
470 KVA. Consumo gasoil al 75%

671/h.

Cuatrocientos  sesenta
euros con veintiun cents. 460,21
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

89100002

90000103

90000104

90001001

90001011

90010000

U01010010

U01010040

U01010110

U01010110M

U

ud

Mes

ud

m2

m2

m3

m3

Descripcion Importe en letras

Importe en cifras

Suministro de combustible para gru-

pos electrégenos
Un euro con treinta y
ocho cents.

Riegos de la zona de obras durante

el periodo completo de ejecucion.
Mil doscientos cincuenta
y nueve euros con trein-
tay tres cents.

Actuaciones de limpieza final de las
zonas afectadas por las obras (com-
plementarias a la limpieza general en
ambitos de especial interés)

Tres mil quinientos
ochenta y cinco euros
con cuarenta cents.

Seguimiento ambiental de las obras

durante la fase de ejecucion.
Mil doscientos cincuenta
euros.

Seguimiento ambiental durante el

periodo de garantia de las obras por

parte del personal idéneo requerido.

Seis mil euros.
Reposicion de zonas ajardinadas
afectadas por la ejecucion de las
obras.

Quince euros con cin-
cuentay cuatro cents.
Despeje y desbroce del terreno afec-
tado por las obras, incluso tala de ar-
bolado, arranque de tocones, medi-
do sobre perfil.

Cuarenta y siete cents.
Tala de arbolado de 10 a 20 cm de
perimetro, troceado y apilado del
mismo, incluso destoconado.

Seis euros con cincuenta
y un cents.

Demolicién de cimentacion de hor-

migén armado por medios mecani-

cos, incluyendo retirada de es-

combros, medido sobre perfil.

Cincuenta euros con se-
tentay cinco cents.
Demolicion de muros de hormigén
armado por medios mecanicos, in-
cluyendo retirada de escombros,
medido sobre perfil.

1,38

1.259,33

3.585,40

1.250,00

6.000,00

15,54

0,47

6,51

50,75
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

U01010120

U01010160

U01010180

U01010290

U01010300

U01010350

U01010360

uMm

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

Descripcién

Demolicién de solera de hormigén
armado de cualquier canto con mar-
tillo compresor, incluyendo retirada
de escombros, medido sobre perfil.

Levantado por medios mecanicos
(retroexcavadora  con  martillo
hidraulico o similar) de firme con ba-
se de hormigén hidraulico o ado-
quin, de cualquier espesor, incluso
retirada, medido sobre perfil.

Levantado por medios mecanicos
(retroexcavadora  con martillo
hidraulico o similar) de solado de
acera (loseta hidraulica o equivalen-
te) y base de hormigbn en masa
10/15 cm. de espesor, incluso retira-
da, medido sobre perfil.

Demolicion de losa de hormigon ar-
mado de cualquier canto con marti-
llo compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Demolicion de forjado formado por
vigueta de hormigén y bovedillas
prefabricadas, segun normativa vi-
gente, con cualquier tipo de maqui-
naria, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Demolicién de muro de ladrillo maci-
zo, con compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Demoliciéon de muro de hormigon,
con compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Importe en letras Importe en cifras

Cuarenta y seis euros
con un cent. 46,01

Setenta y cuatro euros
con cincuenta y dos
cents. 74,52

Veintidos euros con se-
sentay siete cents. 22,67

Seis euros con treinta
cents. 6,30

Ochenta y dos euros con
treinta y ocho cents. 82,38

Cuarenta y tres euros
con siete cents. 43,07

Treinta y cinco euros con
treintay un cents. 35,31

Cuarenta y ocho euros
con doce cents. 48,12
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
U01010360M

U01021010

U01021020

U01021030

U01022020

U01022030

U01022120

uMm

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Descripcion
Demolicién de muro de hormigon ar-
mado, con disco de diamante, retira-
da de escombros, medido sobre per-
fil.

Excavacion a cielo abierto, por me-
dios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT
menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Excavacion a cielo abierto, por me-
dios mecénicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medi-
do sobre perfil.

Excavacion a cielo abierto, por me-
dios mecanicos, en terreno de transi-
cion entre medio y duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 30 y
50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Excavacion en zanja, por medios
mecanicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre
10 y 30 golpes / 30 c¢cm), medido
sobre perfil.

Excavacion en zanja, por medios
mecanicos, en terreno de transicion
entre medio y duro (suelo con gol-
peo en el ensayo SPT entre 30 y 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion en zanja, por medios ma-
nuales, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y
30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Importe en letras Importe en cifras

Ciento cincuenta y seis
euros con cincuenta y

cinco cents. 156,55
Dos euros con cuarenta
y un cents. 2,41
Dos euros con ochenta y
ocho cents. 2,88
Tres euros con dieciocho
cents. 3,18
Once euros con cuarenta
y cuatro cents. 11,44
Doce euros con treinta y
nueve cents. 12,39
Treinta y tres euros con
setenta y nueve cents. 33,79

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

Pagina 33



Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
u01027010

U01030020

U01030050

U01030150

U01030320

U01040010

uMm

kWh

m3

m3

m3

m3

m2

Descripcion
Agotamiento con bombas de hasta
10 kW, cuando sea necesario para
cualquier tipo de actuacion, incluso
manguera de by pass hasta 50 m de
longitud, parte proporcional de tiem-
po de parada, energia y personal au-
xiliar para instalacion, retirada y
mantenimiento, transporte y retira-
da de obra.

Grava o gravilla en rellenos o asiento
de tuberia, por cualquier procedi-
miento, de tamafio méximo 25 mm,
exenta de materia orgénica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en trioxido de azufre, in-
cluso aportacion, extendido y nivela-
cion, medido sobre perfil.

Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamafio maximo 150 mm, pro-
cedentes de la propia excavacion, in-
cluso aportacién, extendido y com-
pactacién hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

Terraplén formado con suelos selec-
cionados procedentes de excava-
cion, incluso aportacién, nivelacion y
compactacion al 95% P.M., medido
sobre perfil.

Relleno localizado en trasdds de mu-
ros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavacién, incluso aporta-
cion, extendido, humectacién y com-
pactacién en capas de 30 cm de es-
pesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del P.M.

Refino, nivelacion y apisonado en ex-
planadas, por cualquier procedi-
miento, incluso limpieza.

Importe en letras Importe en cifras

Dos euros con cinco
cents. 2,05

Diecisiete  euros con
treintay tres cents. 17,33

Cinco euros con setenta
y tres cents. 5,73

Cuatro euros con seten-
tay tres cents. 4,73

Cuatro euros con ochen-
tay cinco cents. 4,85

Un euro con cuarenta y
cuatro cents. 1,44
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
U02050060

U02062160

U02062190

U05010020

uMm

m

ud

Descripcion Importe en letras Importe en cifras

Suministro e instalacion de tuberia
de polietileno PE-100, diametro no-
minal DN 90 mm, presion nominal
PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201
y/0 segun normativa vigente, color
exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Siete euros con cinco
cents. 7,05

Suministro e instalacion de tuberia

de poliéster reforzado con fibra de

vidrio para saneamiento, de diame-

tro nominal DN 150 mm, presion no-

minal PN 6, conforme a norma UNE-

EN 14364 y/o segun normativa vi-

gente, rigidez 10.000 N/m2, incluso

parte proporcional de junta de

unién, medios auxiliares y pruebas

necesarias para su correcto funcio-

namiento.

Cuarenta euros con se-
sentay ocho cents. 40,68

Suministro e instalacion de tuberia

de poliéster reforzado con fibra de

vidrio para saneamiento, de diame-

tro nominal DN 300 mm, presion no-

minal PN 6, conforme a norma UNE-

EN 14364 y/o segin normativa vi-

gente, rigidez 10.000 N/m2, incluso

parte proporcional de junta de

unién, medios auxiliares y pruebas

necesarias para su correcto funcio-

namiento.

Ochenta y nueve euros
con dos cents. 89,02
Mddulo base prefabricado de hor-
migdn armado para pozos de regis-
tro, de diametro interior 1.200 mmy
de altura 0til hasta 1.500 mm, inclu-
so colocacion, perforaciones para la
conexion de los tubos, juntas de go-
ma para uniones y medios auxiliares.
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CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

U05010090

U05010150

U05060090

U05070110

uMm

ud

ud

ud

ud

Descripcion Importe en letras Importe en cifras

Cuatrocientos treinta y
siete euros con diecinue-
ve cents. 437,19

Mdédulo de recrecido prefabricado
de hormigén armado para pozos de
registro, de diametro interior 1.200
mm y de altura util hasta 500 mm,
incluso colocacion, juntas de goma
para uniones y medios auxiliares.

Ciento treinta y dos eu-
ros con cincuenta y ocho
cents. 132,58
Mddulo conico asimétrico prefabri-
cado de hormigon armado para po-
zos de registro, de diametro interior
1.200/800 mm y de altura til hasta
1.200 mm, incluso colocacién, juntas
de goma para uniones y medios auxi-
liares.

Doscientos nueve euros
con cincuenta y cuatro
cents. 209,54

Arqueta de registro de dimensiones

interiores 60x60x70 cm, realizada

con fabrica de ladrillo perforado de

1/2 pie de espesor, recibido con

mortero de cemento 1:6, sobre sole-

ra de hormigon de HM 20/P/20/1 de

20 cm de espesor, enfoscado vy

brufiida interiormente, incluso cerco

y tapa de hierro fundido.

Ciento veintinueve euros
con sesentay un cents. 129,61

Tapa de registro de fundicion ductil,

clase D 400 para trafico medio, con-

forme a norma UNE 124, de 600

mm. de luz libre, con bloqueo au-

tomatico, tapa articulada, junta anti

ruido para asiento estable de la tapa,

con dispositivo acerrojado y antirro-

bo, enrasada con la superficie, mar-

cado con identificacion de Canal de

Isabel Il y servicio correspondiente

(Abastecimiento, Saneamiento, Reu-

tilizacion), incluso marco y anclaje,

colocada en obra, totalmente insta-

lada.

Doscientos dieciocho eu-
ros con treinta y siete
cents. 218,37
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
u05090210

U05090230

U05090240

U070101020

U070102020

uMm

ud

ud

ud

m3

m3

Descripcion
Sumidero de rejilla de hierro galvani-
zado de 0,40x1,10 m, pintura con
oxidrén negro, conforme a norma
UNE 124 y/o segin normativa vigen-
te.

Sumidero para evacuacion de aguas
de dimensiones interiores 30x50x50
cm, realizada con fabrica de ladrillo
perforado de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento 1:6,
sobre solera de hormigbn HM
20/P/20/1 de 15 cm de espesor, en-
foscado y brufiido interiormente, in-
cluso marco y rejilla de fundicion.

Pate con alma de acero recubierto
de polipropileno, conforme a la nor-
ma UNE-EN 13101 y/o segin norma-
tiva vigente, para acceso a pozos de
registro, totalmente colocado, inclu-
so taco quimico, anclaje quimico o
resina.

Suministro y puesta en obra de hor-
migén de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y
vertido desde camién o bomba, para
formacion de capa de hormigén de
limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentacion, colocado a cualquier pro-
fundidad. Segun EHE vigente.

Suministro y puesta en obra de hor-
migon no estructural HNE-15/B/12 o
HNE-15/B/20, elaborado en central y
vertido desde camion o bomba, para
rellenos o elementos no estructura-
les, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso compactacién, curado y
acabado. Segun EHE vigente.

Importe en letras Importe en cifras

Ochenta y cuatro euros
con dos cents. 84,02

Ciento ocho euros con
noventay cuatro cents. 108,94

Once euros con ochenta
y seis cents. 11,86

Setenta y siete euros
con treinta y tres cents. 77,33

Setenta y siete euros
con cincuenta y siete

cents. 77,57
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Cédigo uM Descripcion Importe en letras Importe en cifras

U07010390 m2  Tratamiento superficial de solera de
hormigon extendida mediante frata-
sado mecanico (helicoptero) incluso
adicion de cemento y aridos y parte
proporcional de serrado posterior de
juntas de retraccion.

Cinco euros con dieci-

nueve cents. 5,19
U07018242M m3  Suministro y puesta en obra de hor-
migén para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o} HA-

30/B/20/IV+Qb, elaborado en cen-
tral y vertido desde camion con
bomba en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, sole-
ras, vigas, etc.), incluso compacta-
cion, vibrado, curado y acabado.
Segun EHE vigente.

Ciento cuarenta y nueve
euros con treinta y seis

cents. 149,36
U07018542M m3  Suministro y puesta en obra de hor-
migon para armar HA-
30/B/20/1IV+Qa 0 HA-

30/B/20/IV+Qb, elaborado en cen-
tral y vertido desde camion con
bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), in-
cluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Segun EHE vigente.

Ciento cincuenta y tres
euros con tres cents. 153,03
U07020010 m2  Encofrado plano con madera en ci-
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpie-
za.

Veinticuatro euros con
cincuentay siete cents. 24,57
U07020020 m2  Encofrado curvo con madera en ci-
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpie-
za.

Veintinueve euros con
cinco cents. 29,05

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO Pagina 38



Canal</
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°1

Cédigo
u07020040

U07020080M

uMm

m2

m2

U07020080MM m2

U07020140

U07030010

m2

kg

Descripcion

Encofrado plano para elementos ho-
rizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metalicos, con calidad
de acabado cara vista, para trabajos
a partir de 3 m de alturay hasta 5 m
de altura, incluso molduras y beren-
jenos, velas, puntales, cimbras y an-
damiaje, desencofrado y limpieza.

Encofrado plano para elementos ver-
ticales de estructura (muros, etc.)
con paneles metdlicos o fendlicos,
con calidad de acabado cara vista,
para trabajos a cualquier altura, in-
cluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

Encofrado curvo para elementos ver-
ticales a cualquier altura, con pane-
les metélicos o fendlicos, con calidad
de acabado cara vista, incluso mol-
duras y berenjenos, velas, puntales
y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Encofrado curvo para elementos ho-
rizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vis-
ta, con madera cepillada y machi-
hembrada, 22 mm de espesor mini-
mos, y 2 posturas maximas, sin pasa-
dores, para trabajos a partir de 3 m
de altura y hasta 5 m de altura, inclu-
so molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

Suministro y colocacion de acero la-
minado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) segin
peso tedrico incluso parte proporcio-
nal de despuntes, soldadura, monta-
je, dos manos de pintura antioxidan-
te. Totalmente terminado.

Importe en letras Importe en cifras

Veintisiete euros con
treinta y cuatro cents. 27,34

Veintiséis euros con
veintinueve cents. 26,29

Veintiocho euros con no-
venta y un cents. 28,91

Treinta y siete euros con
sesentay un cents. 37,61
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

U07030050

U07040020

U07040140

U08010100

U08010110

uMm

kg

Descripcién

Suministro y colocacion de acero pa-
ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, segun peso tedrico.

Junta elastomérica de estanquidad
de 300 mm de ancho y 10 mm de es-
pesor minimo, con tubo central, in-
cluso fijacion y medios auxiliares.

Ejecucion de juntas de dilatacion en
solera, comprendiendo: Preparacion
de superficies por medios mecanicos
y ejecucion de cajero, colocacion de
fondo de junta (molde inerte), adhe-
sivo Epoxi, Elastdmero tixotropico,
Laminado y Recubrimiento de Aca-
bado.

Barandilla metdalica de tubo de
diametro 50 mm x e=1,5 mm y altura
1,00 m, compuesta por montantes
separados cada 1,80 m, pasamanos y
travesafio intermedio, y rodapié de
pletina de 200 x 5 mm, incluso pla-
cas y tornillos de anclaje, pintura al
esmalte satinado, dos manos y una
mano de minio o antioxidante, pre-
vio rascado de los Oxidos y limpieza
manual. Totalmente colocada.

Barandilla de acero inoxidable AlSI
304 de 1.000 mm de altura, com-
puesta por balaustres de pletina
40x10, fijados mediante placa de
150x80 con dos anclajes tipo M10, y
distanciados entre si 1.500 mm, con
pasamanos de tubo de diametro
50x1,5, dos barras intermedias pa-
santes de tubo de didmetro 28x1,5y
rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

Importe en letras

Importe en cifras

Dos euros con veinticua-

tro cents.

Un euro con tres cents.

Catorce euros con

ochenta y ocho cents.

Treinta y nueve euros
con ochentay un cents.

Ciento treinta y siete eu-
ros con veintitin cents.

Trescientos treinta y cin-
CO euros con sesenta
cents.

2,24

1,03

14,88

39,81

137,21

335,60
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

U08020050

u08020080

U08020090

U08020160

U08020240

U08020580

uMm

m2

m2

m2

m2

Descripcion

Forjado de placa alveolada prefabri-
cada de hormigén, canto 20 cm, en
piezas de 120 cm. de ancho, con ca-
pa de compresion de 5 cm. de hor-
migén HA-35/P/20/1, incluso parte
proporcional de encofrado, desenco-
frado, vertido, vibrado, curado y ar-
madura de reparto de 15x30x6 con
ayuda de grua telescopica para mon-
taje, terminado segun normativa vi-
gente.

Cargadero para huecos de hasta 3 m
de luz formado por viguetas pre-
fabricadas de hormigon armado de
20 cm de canto, incluso recibido y
colocacion totalmente terminado.

Plancha de poliestireno expandido
de 4 cm de espesor y densidad 25
kg/m3, incluso sujecion y colocacion.

Fabrica de ladrillo cara Vvista
24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemen-
to CEM 1I/B-P 32,5 N y arena tipo M-
5, para revestir en alzados, conforme
a norma UNE-EN 998-1 y/o segln
normativa vigente y medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Tabicon de ladrillo cerdmico hueco
doble 24x11,5x9 cm, tomado con
mortero M-250 de cemento CEM-
I/32,5 y arena, para revestir, segun
normativa vigente.

Alfeizar de piedra artificial, de color
blanco, de 30x5 cm, recibido con
mortero M-250 de cemento CEM-
1/32,5 6 BLL 22,5 con goterdn, inclu-
so pulido y abrillantado.

Importe en letras Importe en cifras

Sesenta y dos euros con
sesenta cents. 62,60

Dieciocho euros con cua-
rentay un cents. 18,41

Cinco euros con cincuen-
tay ocho cents. 5,58

Cuarenta y cinco euros
con trece cents. 45,13

Diecinueve euros con
ocho cents. 19,08

Veintiséis euros con cua-
rentay tres cents. 26,43
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Cédigo uM Descripcion Importe en letras Importe en cifras

U08020600 m2  Formacion de faldones de cubierta
para tejado compuesto por tabiqui-
llos palomeros de ladrillo hueco
doble de 25x12x8 cm separados en-
tre si 100 cm, recibidos con mortero
de cemento CEM-II/B-P 32,5 N y are-
na de rio de tipo M-5 y tablero de ra-
sillén machihembrado de 100x25x4
cm, recibidos con idéntico mortero,
capa de compresion de 3 cm de mor-
tero de cemento M-5, y mallazo
electrosoldado de 20x30 cm. D=4/4
mm, incluso replanteo.

Cincuenta y tres euros
con ochenta cents. 53,80
U08020610 m2  Cubierta de teja ceramica curva de
40x19 cm, incluso preparacion de la
superficie, mortero de agarre, me-
dios auxiliares, y p.p. de piezas espe-
ciales, segiin normativa vigente.

Treinta y cuatro euros
con setenta cents. 34,70
U08020640 m2  Cubierta de chapa plegada de color,
incluso limpieza y preparacion de la
superficie, colocacion y fijacion de
chapas, medios auxiliares para su
ejecuciony p.p. de piezas especiales.

Veintiocho euros con
cincuenta y nueve cents. 28,59
U08020680 m2  Cubierta formada por panel de cha-

pa de acero en perfil comercial, pre-

lacada de 0,6 mm con nucleo de es-

puma de poliuretano de 40 kg/m3

con un espesor total de 30 mm

sobre correas metalicas, i/p.p. de so-

lapes, tapajuntas, accesorios de fija-

cion, limahoyas, cumbrera, remates

laterales, encuentros de chapa prela-

cada de 0,6 mm y 500 mm de desa-

rrollo medio, instalado, incluso me-

dios auxiliares y elementos de segu-

ridad, seglin normativa vigente. Me-

dida en verdadera magnitud.

Cuarenta y un euros con
diecinueve cents. 41,19
U08020680M m2  Cerramiento de fachada formado
por panel de chapa de acero en per-
fil comercial, prelacada de 0,6 mm
con nucleo de espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3 con un espesor total
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

U08030010

U08030020

U08030270

U08030360

U08040050

uMm

m2

m2

m2

m2

m2

Descripcion

de 30 mm sobre correas metélicas,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, acceso-
rios de fijacion, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de
0,6 mm y 500 mm de desarrollo me-
dio, instalado, incluso medios auxilia-
res y elementos de seguridad, segtn
normativa vigente. Medida en verda-
dera magnitud.

Enfoscado maestreado en paramen-
tos horizontales con mortero M-350
de cemento CEM-I/32,5, incluso
pafieado, acabado fratasado y me-
dios auxiliares para su aplicacion.

Enfoscado maestreado en paramen-
tos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I1/32,5, incluso pafiea-
do, acabado fratasado y medios auxi-
liares para su aplicacion segun nor-
mativa vigente.

Pavimento para uso industrial inclu-
yendo: limpieza, fresado o chorrea-
do superficial del pavimento base,
impregnacion, sellado y recubrimien-
to, con aplicacion de resinas sintéti-
cas mezcladas con arena de cuarzo,
materiales, mano de obra, elemen-
tos y medios auxiliares necesarios,
totalmente acabado.

Pintura plastica en paramentos hori-
zontales y verticales, dos manos de
color, incluso preparacion de base y
medios auxiliares para su aplicacion.

Carpinteria metélica con perfiles de
acero conformado en frio, en venta-
nas o puertas abatibles, ejecutada
con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frio, esmaltados al hor-
no, de 1,5 mm 6 2 mm de espesor,
junquillos de 30x15 mm, con bulones

Importe en letras Importe en cifras

Cuarenta y un euros con
diecinueve cents. 41,19

Veinte euros con siete
cents. 20,07

Dieciséis euros con vein-
ticinco cents. 16,25

Treinta y nueve euros
con diez cents. 39,10

Tres euros con setenta y
dos cents. 3,72
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

U08060020

uU08060070

U08060080

U08060090

u08080200

uMm

ud

m2

Descripcion
a presion, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para
anclaje i/corte, preparacion y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra, i/ vidrio, recibido
en obra.

Bajante con tuberia de PVC de 110
mm de diametro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijacion
y medios auxiliares para su ejecu-
cion, seglin normativa vigente.

Canaldn visto de PVC de 150 mm de
didmetro, incluso p.p. de piezas es-
peciales, elementos de fijacion, me-
dios auxiliares para su montaje y co-
locacion.

Canaldn visto de PVC de 200 mm de
diametro, incluso p.p. de piezas es-
peciales, elementos de fijacion, me-
dios auxiliares para su montaje y co-
locacion.

Desaglie de pluviales, constituido
por sumidero de fundicion ductil con
prolongacion de tuberia de PVC o
fundicion ddctil.

Plataforma formada por rejilla anti-
deslizante tipo tramex de PRFV, de
8x8 mm de cuadro, espesor de 30
mm, montado sobre perfileria de
PRFV. Las piezas de PRFV se fabri-
caran mediante pultrusién, con resi-
na ISOFTALICA en espacios sin agre-
sion quimica y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresion
quimica, con las siguientes carac-
teristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO

Importe en letras Importe en cifras

Doscientos treinta y cua-
tro euros con cuarenta y

dos cents. 234,42
Dieciséis euros con cua-
tro cents. 16,04
Veinte euros con trece
cents. 20,13
Treinta y cuatro euros
con sesenta y ocho
cents. 34,68
Cuarenta euros con
treinta cents. 40,30
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

U08080210M

u08080220

uMm

m2

m

Descripcion
4892-parte 2 y/o segun normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tin-
tada
Incluso p.p. de elementos de suje-
cion en acero inoxidable austenitico
AlSI 316. Totalmente terminada y co-
locada.

Tapa antideslizante PRFV, espesor de
30 mm. La rejilla dispondra de ele-
mentos de unién incorporados en su
proceso de fabricacion para el en-
samblaje de las rejillas formando un
todo uno sin elementos externos.
Las piezas de PRFV se fabricaran me-
diante  pultrusién, con resina
ISOFTALICA en espacios sin agresion
quimica y con VINILESTER en espa-
cios confinados con agresion quimi-
ca, con las siguientes caracteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o segun normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tin-
tada

Totalmente terminada y colocada.

Suministro e instalacion de escalera
inclinada de PRFV, de 800 mm de an-
cho y peldafios antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos,
montantes, rodapié y listones inter-
medios. Las piezas de PRFV se fabri-
caran mediante pultrusién, con resi-
na ISOFTALICA en espacios sin agre-
sién quimica y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresion
quimica, con las siguientes carac-
teristicas:

Importe en letras Importe en cifras

Ciento setenta y un eu-
ros con veinticuatro

cents. 171,24

Noventa euros con cin-
cuenta cents. 90,50
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dE |Sa bEl ” Cuadro de precios n°1
Cédigo uM Descripcion Importe en letras Importe en cifras

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o segun normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tin-
tada

incluso p.p. de elementos de suje-
cion en acero inoxidable austenitico
AlSI 316.

Trescientos setenta vy
cuatro euros con setenta
y cinco cents. 374,75

U0o8080220M m Suministro e instalacion de escalera
inclinada de PRFV abatible, de 800
mm de ancho y peldafios antidesli-
zantes cada 230 mm, incluyendo pa-
samanos, montantes, rodapié, listo-
nes intermedios y bisagras. Las pie-
zas de PRFV se fabricaran mediante
pultrusion, con resina ISOFTALICA en
espacios sin agresion quimica y con
VINILESTER en espacios confinados
con agresion quimica, con las si-
guientes caracteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o segin normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tin-
tada

incluso pluma manual para izado de
escalera p.p. de elementos de suje-
cion en acero inoxidable austenitico

AlSI 316.
Mil seiscientos sesenta y
siete euros con noventa
y seis cents. 1.667,96
U09012010 m3  Encachado con piedra caliza en rama

de machaqueo, puesta en obra y
compactada, medido sobre perfil.
Diecinueve euros con
noventay seis cents. 19,96
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

U09012030

U09020030

U09020040

U09020110

U09020230

U09034020

uMm

m3

m2

m2

m3

Descripcion

Base de zahorra artificial, husos ZA
(20) / ZA (25), con material "no plas-
tico", conforme norma UNE-EN
103104 y/o segln normativa vigen-
te, con un porcentaje minimo de
particulas trituradas del 75% y un in-
dice de lajas inferior a 35, puesta en
obra extendida y compactada, inclu-
so preparacion de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de es-
pesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Angeles de los aridos inferior a
30.

Suministro y colocacién de bordillo
prefabricado de hormigén, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigon de solera HM-20 y refuer-
z0.

Suministro y colocacion de bordillo
prefabricado de hormigon, recto o
curvo, de 14x20 cm, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigon de solera HM-20 y refuer-
z0.

Suministro y colocacion de adoqui-
nado prefabricado de hormigén de 6
cm de espesor de color gris sobre
hormigon, incluso mortero de asien-
to y lechada de juntas.

Suministro y colocacion de loseta
hidraulica de 20x20 cm, con botones
cilindricos, en aceras de pasos de
peatones, incluso mortero de asien-
to y enlechado de juntas.

Pavimento de losas de hormigén en
masa tipo HM-40 (fctk = 40
kp/cm2), con cemento CEMI 32,5, ta-
mafio maximo del arido 40 mm y
adicion de superplastificante, ejecu-

Importe en letras Importe en cifras

Veintiln euros con quin-
ce cents. 21,15

Catorce euros con seten-
tay siete cents. 14,77

Trece euros con diecio-
cho cents. 13,18

Treinta euros con sesen-
ta cents. 30,60

Veintidos euros con un
cent. 22,01
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

U09037020

U09068050

U09070010

u09070030

U09070040

uMm

m2

m2

m2

ud

Descripcion

tado a mano con encofrados fijos, in-
cluso p.p. de encofrado, vibrado,
acabado con textura superficial ranu-
rada mediante cepillado o arrastre
de arpillera y pulverizacién de pro-
ducto filmogeno de curado sobre su
superficie terminada, incluso juntas.
Totalmente terminado.

Reposicién de pavimento de viales
de 0,25 m de espesor, con material
similar al existente.

Suministro y colocacion de geotextil
anticontaminante, de 140 gr/m2, in-
cuso parte proporcional de solapes.

Marca vial longitudinal continua o
discontinua, con pintura termoplasti-
ca en caliente, de 10 cm de ancho,
blanca, azul, verde o amarilla, inclu-
so preparacion de la superficie y re-
planteo.

Estarcido en pavimento diferenciado
(cebreado, palabras, pasos de peato-
nes, pasos de cebra, marcas trans-
versales de detencién, etc), con pin-
tura termoplastica en caliente, real-
mente pintado, incluso premarcaje.

Suministro y colocacion de poste de
sustentacion para sefiales, de perfil
laminado en frio, rectangular de
80x40 mm y 2 mm de espesor, galva-
nizado y tapado en su parte supe-
rior, de 1,80 m de altura libre, inclu-
S0 pequefia excavacion, anclaje de
hormigén HM-20 y accesorios.

Importe en letras Importe en cifras

Ciento quince euros con
noventay dos cents. 115,92

Veintinueve euros con
veintiocho cents. 29,28

Un euro con ochenta y
un cents. 1,81

Un euro con veinte
cents. 1,20

Once euros con noventa
y cinco cents. 11,95

Treinta euros con treinta
y cuatro cents. 30,34
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
u09070080

U09070140

U10010180

U10010200

U10030070

U10030120

U10030130

uMm

ud

ud

ud

Descripcion

Suministro y colocacién sobre poste
de sustentacion (sin incluir éste), fa-
rola o columna, de sefial de peligro
(P) triangular de 70 cm de lado, nor-
mal o reflectante (I, Il o Ill), incluso
piezas de anclaje o atado y tornilleria
inoxidable.

Suministro y colocacién sobre poste
de sustentacion (sin incluir éste), fa-
rola o columna, de sefial de obliga-
cion (R) octogonal de 60 cm de lado,
normal o reflectante (1, Il o Ill), inclu-
S0 piezas de anclaje o atado y torni-
lleria inoxidable.

Arqueta de hormigon prefabricada
para canalizacién de alta tension, de
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hor-
migon. Totalmente instalada.

Banda de sefalizacion de linea sub-
terranea con indicacion de riesgo de
alta, instalada a 40 cm por debajo de
la superficie del terreno o pavimen-
to.

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x25 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x120 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x150 mmz2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Importe en letras Importe en cifras

Cuarenta y ocho euros

con un cent. 48,01
Sesenta y nueve euros
con diecisiete cents. 69,17
Doscientos cincuenta y
ocho euros con sesenta
y seis cents. 258,66
Dos euros con veintitrés
cents. 2,23
Seis euros con cuarenta
y un cents. 6,41
Dieciocho euros con
treintay siete cents. 18,37
Veintitrés euros con cua-
tro cents. 23,04
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
U10030140

U10030210

U10030278

U10030280

U10030300

U10030310

U10030360

U10030510

uMm

m

Descripcion Importe en letras

Importe en cifras

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x240 mmz2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Treinta y seis euros con
dieciséis cents.

Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de

3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o

conductos.

Dos euros con setenta
cents.

Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de

4x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o

conductos.

Dos euros con ochenta y
tres cents.

Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de

4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o

conductos.

Cuatro euros con veinte
cents.

Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de

4x6 mmz2. Instalado bajo tubo o con-

ductos.

Seis euros con diecinue-
ve cents.

Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de

4x10 mm2. Instalado bajo tubo o

conductos.

Nueve euros con ochen-
tay siete cents.

Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de

3,5x35/16 mmz2. Instalado bajo tubo

o0 conductos.

Veinticinco euros con
nueve cents.

Cable de cobre multipolar aislado en

polietileno reticulado tipo RZ1-K

0,6/1 KV de 10x1,5 mm2. Instalado

bajo tubo o conductos.

Cuatro euros con seten-
tay cinco cents.

36,16

2,70

2,83

4,20

6,19

9,87

25,09

4,75
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
U10040110

U10040140

U10040170

U10040200

U10040310

uMm

m

Descripcion
Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccion de cables a base de
tubo de PVC rigido libre de hal6ge-
nos, M 20, grapado sobre hormigon,
con tres abrazaderas de acero plasti-
ficadas, tres tacos de pléstico y tres
tirafondos de acero inoxidable.
Segun E.T. 3112

Canalizacién eléctrica de superficie
para conduccién de cables a base de
tubo de PVC rigido libre de hal6ge-
nos, M 40, grapado sobre hormigon,
con tres abrazaderas de acero plasti-
ficadas, tres tacos de plastico y tres
tirafondos de acero inoxidable.
SegUn E.T. 3112

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccién de cables a base de
tubo de acero rigido, M 20, grapado
sobre hormigén, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de pléastico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de
derivacion y regleta de conexion.
SegunE.T. 3111

Canalizacién eléctrica de superficie
para conduccién de cables a base de
tubo de acero rigido, M 40, grapado
sobre hormigén, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de plastico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de
derivacion y regleta de conexion.
Segun E.T. 3111

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccion de cables a base de
canaleta de PVC instalada sobre mu-
ro, de 100x60 mm, con parte propor-
cional de uniones, curvas, soportes y
tornilleria. Segun E.T. 3102

Importe en letras Importe en cifras

Seis euros con sesenta y
nueve cents. 6,69

Trece euros con setenta
y cuatro cents. 13,74

Nueve euros con treinta
y seis cents. 9,36

Diecinueve euros con
cinco cents. 19,05

Veintilin euros con trein-
tay ocho cents. 21,38
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
U10040330

U10040340

U10040360

U10050030

U10050340

uMm

m

ud

ud

Descripcion
Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccion de cables a base de
canaleta metalica de rejilla instalada
sobre muro, de 100x60 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornilleria. Segin E.T.
3101

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccion de cables a base de
canaleta metalica de rejilla instalada
sobre muro, de 200x60 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornilleria. Segin E.T.
3101

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccion de cables a base de
canaleta metalica de rejilla instalada
sobre muro, de 450x62 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornilleria.

Suministro y montaje de luminaria
estanca fluorescente IP-55, 1x36 W,
220 V alto factor, arranque rapido,
construida en aleacion ligera estam-
pada, con junta de etileno propileno
y resortes de cierre de acero inoxi-
dable, con reflector de aluminio ano-
dizado brillante y difusor de metacri-
lato transparente, con equipo y lam-
para totalmente montada, incluso
prensaestopas de latén cadmiado y
fijaciones inoxidables.

Suministro y montaje de columna de
acero galvanizado, por inmersién en
caliente tipo LAB-070, de 8 m de al-
tura y 4 mm de espesor de chapa,
abatible desde la mitad mediante
sistema manual, incluyendo pernos
de anclaje, puerta de registro, torni-
llo T.T., bornas, fusible de protec-

Importe en letras Importe en cifras

Veinticuatro euros con
cincuentay cinco cents. 24,55

Cincuenta y dos euros
con treinta y cinco cents. 52,35

Ciento doce euros con
cincuentay ocho cents. 112,58

Cuarenta y seis euros
con ochenta y cinco

cents. 46,85
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Cuadro de precios n°1

uM Descripcion

cion, linea de alimentacién desde ca-
ja a luminaria en conductor VV-6 / 1
KV de 3x2,5 mm2 cobre y perfil para
soporte de uno a tres proyectores.
Segun E.T. 3602

Cédigo

U10050360 ud  Suministro y montaje de brazo tubu-
lar galvanizado en caliente de 1 m de
saliente, incluso caja antideflagrante
para alojamiento de proteccion y de-
rivacion con prensaestopas Exd - IP-

55.

U10060020 ud  Toma de corriente montaje superfi-
cie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo
aislante en poliamida, tornilleria de

laton.

U10060260 ud  Suministro y montaje de interruptor
de superficie estanco unipolar de 10

A. Proteccion IP-55.

U10070050 Perforacion y colocacién de electro-
do para toma de tierra profunda en
cualquier clase de terreno, rellenan-
do con bentonita calcica emulsiona-
da. Perforacién: 110 mm de diame-
tro. Electrodo: Tubo de cobre de

22X25 mm.

U10070080 ud Cable de cobre desnudo de 1x50
mm2, enterrado en zanja de 50 cm

de profundidad.

U10070100 ud Informe de resultados de ejecucion
de una toma de tierra profunda,
comprendiendo las mediciones, da-
tos de situacién, planos, esquemas y

cuadro resumen de caracteristicas.

Importe en letras Importe en cifras

Mil seiscientos setenta y
tres euros con ochenta y

siete cents. 1.673,87
Quinientos veintinueve
euros con cincuenta y un
cents. 529,51
Dieciséis euros con siete
cents. 16,07
Ocho euros con cincuen-
tay un cents. 8,51
Treinta y siete euros con
treinta y siete cents. 37,37
Nueve euros con veintio-
cho cents. 9,28
Ciento cuarenta y un eu-
ros con cuarenta y un
cents. 141,41
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Cuadro de precios n°1

uMm
ud

Descripcion
Soldadura aluminotérmica en T 0 +
con cable de cobre 50/35 mm?2.

Cédigo
U10070110

U12000030 m3  Carga, transporte y descarga a verte-
dero, fuera de la obra, para distan-
cias entre 10y 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, me-
dido sobre perfil sin incluir canon de

vertedero.

U12000090 m3  Carga, transporte y deposiciéon con-
trolada en centro de selecciéon vy
transferencia de RCD'S tipo Il, "em-
balajes de papel y cartén" (15 01 01),
asi como los medios auxiliares nece-

sarios.

U12000170 m3  Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccidn, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo
[, "hormigones y morteros" (17 01
01), asi como los medios auxiliares

necesarios.

U12000190 m3  Carga, transporte y deposiciéon con-
trolada en centro de seleccién, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo |l
"obras de fabrica" (17 01 02), asi co-

mo los medios auxiliares necesarios.

U12000210 m3  Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD’S tipo I,
"maderas" (17 02 01), asi como los

medios auxiliares necesarios.

U12000230 m3  Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD’S tipo I,
"plasticos" (17 02 03), asi como los

medios auxiliares necesarios.

Importe en letras Importe en cifras

Quince euros con cator-

ce cents. 15,14

Trece euros con noventa

y tres cents. 13,93

Un euro con ocho cents. 1,08

Diez euros con cinco

cents. 10,05

Nueve euros con sesen-

tay seis cents. 9,66

Nueve euros con dieci-

nueve cents. 9,19

Nueve euros con dieci-

nueve cents. 9,19
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
U12000231R

U12000232R

U12000233R

U12000250

U12000290

U12000310

U12000311R

uMm

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Descripcion
Carga, transporte y deposicién con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo |l
"vidrio", asi como los medios auxilia-
res necesarios.

Carga, transporte y deposicién con-
trolada en centro de seleccién, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo Il
"yeso", asi como los medios auxilia-
res necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccién, reci-
claje y transferencia de RCD’S tipo I,
"basuras", asi como los medios auxi-
liares necesarios.

Carga, transporte y deposicién con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD’S tipo I,
"betunes" (17 03 02), asi como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicién con-
trolada en centro de seleccién, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo |l
"metales” (17 04 05), asi como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD’S tipo I,
"granulados” (17 05 04), asi como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD’S tipo I,
"granulados” (17 05 04), asi como los
medios auxiliares necesarios.

Importe en letras Importe en cifras

Siete euros con diez

cents. 7,10
Diez euros con cinco
cents. 10,05
Un euro con cincuenta
cents. 1,50
Diez euros con cinco
cents. 10,05
Siete euros con nueve
cents. 7,09
Seis euros con veinticua-
tro cents. 6,24
Seis euros con veinticua-
tro cents. 6,24
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
U12000330

U12000340

umMm
m3

Descripcion
Carga, transporte y deposicién con-
trolada en vertedero autorizado de
residuos peligrosos, asi como los me-
dios auxiliares necesarios.

Punto limpio en obra para acopio y
almacén de los residuos generados
en la construccion. Incluye una zona
despejada para el acopio de material
no peligroso asi como una zona habi-
litada para materiales peligrosos. es-
ta Ultima se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de
9x3 m que supone la parte superior
del almacenamiento (techo y las pa-
redes), la parte inferior consta de
una solera de hormigon, (que ac-
tuard como cubeto de retencion an-
te posibles derrames liquidos) lo cual
requiere una excavacion a maquina
previa de 20 cm, para colocar un en-
cachado de piedra y una lamina de
plastico, después se realizara la sole-
ra de hormigon de 15 cm de espesor
con mallazo de acero, para constituir
la base del almacén que debera te-
ner una minima inclinacion para de-
sembocar a un sumidero sifénico de
pvc, que se conectard con un tubo
de pvc (con una longitud de unos 6
m) a una arqueta prefabricada tam-
bién de PVC. dicha arqueta requerira
ademés de una fébrica de ladrillo
tosco para proteger dicho elemento.
el precio del almacén incluye
ademaés un cartel de identificacion,
un extintor de polvo abc, asi como
sepiolita para recoger posibles derra-
mes liquidos pastosos (ej. grasas). in-
clusive la mano de obra necesaria
para la colocacion del cartel, el extin-
tor, la sepiolita, asi como de la lami-
na de plastico y tornillos que sujeten
la estructura prefabricada a la solera
de hormigon.

Importe en letras Importe en cifras

Ochenta y dos euros con
ochenta y seis cents. 82,86

Dos mil cuatrocientos
nueve euros con vein-
tidos cents. 2.409,22
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
U12000350

U13000040

U13000070

U13000090

U14000020

U14000210

uMm

m3

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion
Pago de canon por descarga a verte-
dero, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, me-
dido sobre perfil.

Suministro y colocacion de sefial
600x400 mm adosada a pared, deco-
rada e incluyendo soporte al para-
mento. Materiales, acabados y deta-
lles constructivos segun el Manual
de Sefializacién Corporativa de Insta-
laciones de Canal de Isabel II.

Suministro y colocacién de sefial an-
clada a suelo formada por dos pos-
tes de @ 90 mm que sujetan una
bandeja de 1200x800 mm en una so-
la cara. Materiales, acabados y deta-
lles constructivos segun el Manual
de Sefializacion Corporativa de Insta-
laciones de Canal de Isabel II.

Suministro y colocacién de sefial an-
clada a suelo formada por dos pos-
tes de @ 90 mm que sujetan una
bandeja de 600x400 mm en una sola
cara. Materiales, acabados y detalles
constructivos segin el Manual de
Sefalizacion Corporativa de Instala-
ciones de Canal de Isabel II.

Suministro e instalacion de sefial de
autoproteccion, una cara a pared, ta-
mafio 342x148 mm, segin normati-
va vigente.

Extintor de polvo quimico ABC poli-
valente antibrasa, de eficacia
13A/89B, de 2 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro com-
probable y boquilla con difusor,
seglin normativa vigente, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

Importe en letras Importe en cifras

Ocho euros con cuaren-
tay nueve cents. 8,49

Ochenta y dos euros con
cincuentay seis cents. 82,56

Doscientos sesenta y dos
euros con cinco cents. 262,05

Doscientos treinta y un
euros con sesenta y seis

cents. 231,66

Cincuenta y dos euros
con nueve cents. 52,09
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

U14000220

W0022

WO0025

WO0031

WO0032

uMm

ud

ud

ud

ud

Descripcién

Extintor de polvo quimico ABC poli-
valente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro com-
probable y manguera con difusor,
segun normativa vigente, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

Partida alzada a justificar para actua-
ciones imprevistas que resulten in-
dispensables para la adecuada ejecu-
cion de la obra en los términos defi-
nidos en Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Seguridad y Salud.

Certificados de adecuacion con lo
dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, modificado por el Real
Decreto 2177/2004, por el que se es-
tablecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utiliza-
cion por los trabajadores de los equi-
pos de trabajo, correspondiente a
los equipos que comprende el pre-
sente proyecto.

Elaboracién de la documentacion ne-
cesaria para proteccion contra explo-
siones de acuerdo con el RD
681/2003 como consecuencia de la
modificacion de la linea de gas, inclu-
so proyectos , Direccion de Obra, vi-
sados, certificados, inspecciones,
abono de tasas y cualquier otra ges-
tidn necesaria ante Organismos com-
petentes para la obtencion de la con-
formidad de las instalaciones.

Importe en letras

Importe en cifras

Cuarenta euros con cin-
cuentay cinco cents.

Sesenta y un euros con
ochenta y cuatro cents.

Trescientos treinta vy
ocho mil ciento cuarenta
y cuatro euros con cua-
rentay dos cents.

Ciento cuarenta y un mil
ochocientos sesenta y
siete euros con setenta y
dos cents.

Cincuenta euros.

Tres mil euros.

40,55

61,84

338.144,42

141.867,72

50,00

3.000,00
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
W1500

W1501

W1502

W1600

W1601

uMm
Ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion

Redaccion de informe para solicitud
de permiso de cruce o actuacion, tra-
mitacion del permiso y realizacion de
todas las gestiones necesarias ante
el Organismo competente para la
obtencién de la conformidad de la
actuacion.

Tramitacion completa para la inclu-
sion de la instalacion global en el Re-
gistro de Establecimientos Industria-
les (R.E.l) segun la reglamentacion
vigente, incluidos proyectos, Direc-
cion de Obra, visados, inventarios de
equipos e instalaciones, certificados,
inspecciones, abono de tasas y cual-
quier otra gestion necesaria ante Or-
ganismos competentes para la ob-
tencion de la conformidad de la ins-
talacion.

Legalizacion de las instalaciones para
proteccion contra incendios segun el
Reglamento de Seguridad contra in-
cendios en establecimientos indus-
triales en vigor, incluidos proyectos,
Direccién de Obra, visados, certifica-
dos, inspecciones, abono de tasas y
cualquier otra gestion necesaria ante
Organismos competentes para la ob-
tencion de la conformidad de las ins-
talaciones.

Redaccion de documento con estruc-
tura de proyecto "as built" de acuer-
do a las especificaciones del Canal de
Isabel I1.

Legalizacion de las instalaciones de
Media Tension definidas en el pro-
yecto, incluyendo la redaccion del
proyecto, Direccion de Obra, trami-
tacién, emision de certificados, visa-
dos, presentacion del proyecto en
los Organismos oficiales, aprobacion,
abono de tasas y licencias de obras,
asi como las gestiones necesarias an-
te la Compafiia suministradora.

Importe en letras Importe en cifras

Tres mil euros. 3.000,00

Tres mil quinientos eu-

ros. 3.500,00
Tres mil euros. 3.000,00
Noventa mil euros. 90.000,00
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Cuadro de precios n°1

Cédigo

W1602

W1603

X1000

X1002

X1003

uMm

ud

ud

m3

m2

kg

Descripcién

Legalizacion de las instalaciones de
Baja Tensién definidas en el proyec-
to, incluyendo la redaccién del pro-
yecto, Direccion de Obra, tramita-
cion, emision de certificados, visa-
dos, presentacion del proyecto en
los Organismos oficiales, aprobacion,
abono de tasas y licencias de obras,
asi como las gestiones necesarias an-
te la Comparfiia suministradora.

Partida de abono integro para los de-
rechos de ampliacion de potencia y
verificacion de los equipos de medi-
da a abonar a la Compaifiia Distribui-
dora (aumento de potencia estima-
do en 350 kw).

Relleno de apoyo en cimentaciones
con material autocompactable, Tmax
arido 40/80, incluso transporte, des-
carga y extendido.

Limpieza con agua a presion inclu-
yendo preparacion y limpieza del so-
porte, mediante proyeccién de agua
a presion a 200 kg/cmz2, de los para-
mentos horizontales y verticales de
hormigén , eliminando lechada su-
perficial y polvo y particulas mal ad-
heridas, con la rugosidad aproxima-
da de 1.0 mm, incluso limpieza y so-
plado y aspirado del soporte trata-
do incluido los trabajos previos.

Desmontaje de elementos metalicos
mediante medios manuales y/o
mecéanicos incluso retirada de mate-
riales desmontados y escombros y
medios auxiliares.

Importe en letras Importe en cifras
Cinco mil quinientos eu-
ros. 5.500,00
Cinco mil quinientos eu-
ros. 5.500,00
Once mil cuatrocientos
cuarentay cinco euros. 11.445,00
Treinta y un euros con
dos cents. 31,02
Tres euros con sesenta
cents. 3,60
Cincuenta cents. 0,50
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
X1004

X1005

X1006

uMm

m2

ud.

Descripcion
Preparacion de superficie para unio-
nes de hormigén con la colocacién
de esperas, incluso con patilla a 90°
para doble parrilla de piel donde fue-
se necesario, en el contacto entre
hormigones existentes y nuevo, me-
diante ejecucion de taladro de longi-
tud bésica I, 0 en su defecto al me-
nos 25 cm de profundidad, con tala-
dros @ 12/14/18/22/25 mm respecti-
vamente para barras de nuevo arma-
do respectivo @ 8/10/12/16/20, in-
cluso colocacion de armadura y apli-
cacién de mortero epoxi de relleno,
de dos componentes, garantizando
tanto en superficie de paramento a
unir como en taladro la rugosidad
preconizada por EHE-08 y la adhe-
rencia entre ambos. Incluye, limpie-
za previa de la superficie a tratar me-
diante soplado y apertura de grano
en superficie, asi como suministro y
aplicacion de resina de tensién de
rotura minima de adherencia de 6,9
N/mma2,

Ejecucion de orificios pasantes en los
muros del canal de by-pass para ins-
talacién del anclaje del accionamien-
to hidraulico de la compuerta aba-
tible mediante taladro de @25 mm, y
suministro e instalacion de chapas
de 0,6 x 0,6 m y de 12 mm de espe-
sor (AlSI-316) con varillas roscadas,
tuercas y arandelas en AISI-316 y
proteccion contra la accion agresiva
del terreno en su cara exterior, Inclu-
so ojales para la conexion del cilin-
dro hidraulico.

Tuberia de doble pared PEAD @90,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada
en zanja.

Importe en letras

Importe en cifras

Ochenta y dos euros con
cuarenta y dos cents.

Cuatro mil cuatrocientos
treinta y cuatro euros
con ochenta y siete
cents.

Ocho euros con treinta y
siete cents.

82,42

4.434,87

8,37
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Cuadro de precios n°1

UM
m

Descripcion
Tuberia de doble pared PEAD @110,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada
en zanja.

Cédigo
X1007

X1008 Tuberia de doble pared PEAD @160,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada

en zanja.

X1009 Tuberia de doble pared PEAD @200,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada

en zanja.

X1010 m?2  Tratamiento de la superficie superior
del tanque en la zona de anclaje
membrana exterior e interior me-
diante mortero de cemento, para la
reparacion de los desconchados, ru-
gosidades y otro tipo de imperfeccio-
nes existentes en la superficie actual,
dejando esta libre de irregularidades
que pudieran dafar los tejidos de
poliéster de las membranas de los
gasdmetros, permitiendo el perfecto
apoyo de las pletinas de anclaje en
este muro superior, totalmente ter-

minado.

X1011 Ud  Salvavidas circular.

X1012 Suministro e instalacion de tuberia
de polietileno PE-100, diametro no-
minal 350 mm y presion nominal de
1,00 MPa, conforme a norma UNE-
EN 12201 SDR 11 para abastecimien-
to y UNE-EN 13244 para saneamien-
to o reutilizacion y/o segin normati-
va vigente, incluso p.p. de elementos
de union, medios auxiliares y prue-
bas.

m

Importe en letras Importe en cifras

Ocho euros con cincuen-

tay nueve cents. 8,59

Doce euros con ochenta

y nueve cents. 12,89

Veintitrés euros. 23,00

Veinticinco euros con

cincuentay cuatro cents. 25,54

Treinta y seis euros con

ochentay nueve cents. 36,89

Treinta y nueve euros
con ochenta y cuatro

cents. 39,84
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Cuadro de precios n°1

Cédigo
X1013

Y0001

Y0002

Y0003

Y1010

Y1011

uMm

m

ud

ud

ud

ud.

ud

Descripcion

Suministro e instalacion de tuberia
de polietileno PE-100, diametro no-
minal 400 mm y presion nominal de
1,00 MPa, conforme a norma UNE-
EN 12201 SDR 11 para abastecimien-
to y UNE-EN 13244 para saneamien-
to o reutilizaciéon y/o segiin normati-
va vigente, incluso p.p. de elementos
de union, medios auxiliares y prue-
bas.

Desmontaje y retirada de la instala-
cion completa existente en la sala de
tamizado de fangos primarios, inclu-
yendo tamices rotativos, tuberias,
valvulas y soportes.

Desmontaje, traslado y montaje de
los tamices de la instalacion de tami-
zado de fangos provisional hasta su
nueva ubicacion en el edificio de ta-
mizado de fangos primarios.

Desmontaje de campana gasométri-
ca metalica, incluyendo retirada de
todos los elementos metélicos, es-
tructuras soportes, conducciones in-
teriores, troceado y carga sobre ca-
mién, maquinaria especial de izado y
cualquier medio necesario para su
total retirada.

Limpieza con medios humanos y ma-
quinaria apropiados del canal de by-
pass general existente y del nuevo
tratamiento de caudales aliviados en
el caso de que ocurra un alivio por el
vertedero general de la EDAR duran-
te el periodo de construccion y pues-
ta en marcha de las nuevas instala-
ciones. Incluso carga en contenedor
sin retirada del mismo.

Inertizacion del gasémetro y linea de
gas asociada con nitrégeno gas antes
de su puesta en marcha.

Importe en letras Importe en cifras

Cincuenta y cuatro euros
con sesenta y ocho

cents. 54,68

Tres mil doscientos eu-

ros. 3.200,00
Mil ochocientos euros. 1.800,00
Cien mil euros. 100.000,00

Setecientos  cincuenta
euros. 750,00
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dE |Sa bEl ” Cuadro de precios n°1
Cédigo um Descripcion Importe en letras Importe en cifras

Diez mil doscientos se-
tenta y cinco euros. 10.275,00
Y1050 Ud. Conexionado provisional con la im-

pulsiones existente de fangos prima-
rios y las conducciones de alimenta-
cion a espesadores para puesta en
servicio de la instalacion provisional
de tamizado de fangos.

Mil setecientos cincuen-
ta euros. 1.750,00
Y1051 Ud. Retirada de las conexiones provisio-

nales con la impulsiones existente de

fangos primarios y con las conduc-

ciones de alimentacion a espesado-

res. Incluso suministro e instalacion

de todas las piezas especiales nece-

sarias (bridas ciegas, soportes, etc)

que aseguren la estanqueidad de la

conduccién en las nuevas condicio-

nes de servicio.

Mil setecientos cincuen-
ta euros. 1.750,00
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de |Sa be' II Cuadro de precios n21
Codigo um Descripcion Importe en letras Importe en cifras
Y2000 dia  Coste diario de |la puesta en marcha

de las instalaciones segun estima-
cién del anejo n223.- Prescripciones
para la puesta en marcha.

Novecientos cincuenta y
siete euros con cuarenta
y nueve cents. 957,49

Madrid, Octubre de 2017

LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO

I
Fdo.: Emilio Villar Gonzalez Fdo.: Néstor Ndjera Canal
EL DIRECTOR DEL PROYECTO Ve B2 JEFA DE PROYECTOS DE

SANEAMIENTO Y REUTILIZACION

Fdo.: José Antbnio Martin Moreno Fdo.: Maria Casanova Sanjuan
NOTA: A aquellas unidades no contempladas en el presente Cuadro de Precios y que puedan aparecer du-

rante el desarrollo de las obras se aplicaran los precios recogidos en el Cuadro de Precios del Canal de Isa-
bel Il vigente.
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Cuadro de precios n°2

Cbdigo Unidad de Obra Precio
10230050 m  Tuberia acero inoxidable AISI-316 L. DN 50. Fabricacién: con
soldadura longitudinal segiin norma DIN 2463; Espesor mini-
mo 2 mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Segun ET 2204.
Mano de obra 5,0100
Materiales 42,5900
Magquinaria 2,5100
Costes indirectos 3,0100
Suma 53,1200
TOTAL 53,12
10230150 m  Tuberia acero inoxidable AISI-316 L. DN 150. Fabricacion: con
soldadura longitudinal segiin norma DIN 2463; Espesor mini-
mo 2 mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Segun ET 2204.
Mano de obra 13,4600
Materiales 114,4200
Maquinaria 6,7300
Costes indirectos 8,0800
Suma 142,6900
TOTAL 142,69
10230250 m  Tuberia acero inoxidable AISI-316 L. DN 250. Fabricacion: con
soldadura longitudinal segiin norma DIN 2463; Espesor mini-
mo 2 mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Segun ET 2204.
Mano de obra 16,2400
Materiales 138,0800
Maquinaria 8,1200
Costes indirectos 9,7500
Suma 172,1900
TOTAL 172,19
10230300 m  Tuberfa acero inoxidable AISI-316 L. DN 300. Fabricacion: con

soldadura longitudinal segiin norma DIN 2463; Espesor mini-

mo 2 mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Segun ET 2204.
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

10230350

10230400

10630250

ud

Unidad de Obra Precio
Mano de obra 21,6600
Materiales 184,0700
Maquinaria 10,8300
Costes indirectos 12,9900

Suma 229,5500
TOTAL 229,55
Tuberia acero inoxidable AlISI-316 L. DN 350. Fabricacion: con
soldadura longitudinal segiin norma DIN 2463; Espesor mini-
mo 2,3 mm. Incluso parte proporcional de uniones y acceso-
rios. Segun ET 2204.
Mano de obra 19,0500
Materiales 161,9700
Magquinaria 9,5300
Costes indirectos 11,4300
Suma 201,9800
TOTAL 201,98
Tuberia acero inoxidable AISI-316 L. DN 400. Fabricacion: con
soldadura longitudinal segdn norma DIN 2463; Espesor mini-
mo 2,3 mm. Incluso parte proporcional de uniones y acceso-
rios. Segun ET 2204.
Mano de obra 32,0400
Materiales 272,3200
Maquinaria 16,0200
Costes indirectos 19,2200
Suma 339,6000
TOTAL 339,60

Junta de desmontaje de acero con junta de estanqueidad. DN:

250. Tipo: Telescopicas; Conexiones: brida-brida. Montaje: Ho-

rizontal o vertical; Estanqueidad: Juntas toricas; Material:

Cuerpo: AlSI-316; Juntas: Neopreno. Segun ET 2230.

Mano de obra 139,2500
Materiales 1.183,5800
Maquinaria 69,6200
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

10630350

20100050

20100250

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 83,5500
Suma 1.476,0000
TOTAL 1.476,00
Junta de desmontaje de acero con junta de estanqueidad. DN:
350. Tipo: Telescopicas; Conexiones: brida-brida. Montaje: Ho-
rizontal o vertical; Estanqueidad: Juntas toricas; Material:
Cuerpo: AlSI-316; Bridas: aluminio; Juntas: Neopreno. Segun
ET 2230.
Mano de obra 174,5300
Materiales 1.483,4900
Magquinaria 87,2600
Costes indirectos 104,7200
Suma 1.850,0000
TOTAL 1.850,00
Valvula de compuerta de las siguientes caracteristicas: Tipo:
husillo no ascendente; DN: 50; PN: 10; Conexiones: embrida-
das; Cierre: eléstico; Accionamiento: manual por volante.
Segun ET 2101.
Mano de obra 10,3400
Materiales 87,8600
Magquinaria 5,1700
Costes indirectos 6,2000
Suma 109,5700
TOTAL 109,57
Vélvula de compuerta de las siguientes caracteristicas: Tipo:
husillo no ascendente; DN: 250; PN: 10; Conexiones: embrida-
das; Cierre: elastico; Accionamiento: manual por volante.
Segun ET 2101.
Mano de obra 83,8300
Materiales 712,5000
Magquinaria 41,9100
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 50,2900
Suma 888,5300
TOTAL 888,53
20100350 Ud Valvula de compuerta de las siguientes caracteristicas: Tipo:
husillo no ascendente; DN: 350; PN: 10; Conexiones: embrida-
das; Cierre: elastico; Accionamiento: manual por volante.
Segun ET 2101.
Mano de obra 202,7000
Materiales 1.722,8900
Magquinaria 101,3500
Costes indirectos 121,6200
Suma 2.148,5500
TOTAL 2.148,55
20200350 Ud  Valvula de retencién de las siguientes caracteristicas: Tipo: cla-
peta batiente; DN: 350; PN: 10; Conexiones: embridadas. Mon-
taje: Horizontal o vertical. Segun ET 2102.
Mano de obra 143,0500
Materiales 1.215,9000
Maquinaria 71,5200
Costes indirectos 85,8300
Suma 1.516,3000
TOTAL 1.516,30
20300250 Ud Vaélvula de mariposa de las siguientes caracteristicas: Tipo:
embridada; DN: 250; Cierre: Estanco; Montaje: Vertical u hori-
zontal; Accionamiento: Manual. Segun ET 2100.
Mano de obra 48,2600
Materiales 489,2300
Magquinaria 24,1300
Costes indirectos 33,7000
Suma 595,3200
TOTAL 595,32
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

30110001

30113001

30430000

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Bomba centrifuga horizontal de las siguientes caracteristicas:
Ejecucion: horizontal; Fluido a bombear: fangos tamizados a
espesadores; Caudal: 450 m3/h; Altura manométrica: 9 m.c.a.;
Potencia: 22 kW. Velocidad: 960 r.p.m; Incluye pedestal;
Segun ET 2300.
Mano de obra 760,0000
Materiales 6.460,0000
Maquinaria 380,0000
Costes indirectos 456,0000
Suma 8.056,0000
TOTAL 8.056,00
Pozo prefabricado de bombeo de las siguientes caracteristicas:
N° de bombas instaladas: 2 uds. Ejecucion: sumergible. Fluido
a bombear: pluviales. Caudal unitario: 15 m3/h. Altura mano-
metrica: 10 mca. Potencia unitaria: 1,7 kW. Velocidad: 2.900
rpm. Tipo de impulsor: Vortex.
Mano de obra 695,6800
Materiales 6.081,9000
Magquinaria 347,8400
Costes indirectos 427,5300
Suma 7.552,9500
TOTAL 7.552,95
Ventilador extractor helicoidal de las siguientes caracteristicas:
Tipo: Helicoidal mural con hélice de plastico reforzada con
fibra de vidrio. Caudal méaximo: 4.790 Nm3/h; Velocidad: 1.370
r.p.m.; Nivel sonoro: 62 dB; Potencia motor: 0,25 kW -
230/400 V. Ejecucion: En pared. Incluye persiana sobrepre-
sion. Segln ET 2524,
Mano de obra 55,3200
Materiales 470,2500
Maquinaria 27,6600
Costes indirectos 33,1900
Suma 586,4300
TOTAL 586,43
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

30511001

30520001

30530000

ud

ud

m

Unidad de Obra Precio
Polipasto eléctrico de las siguientes caracteristicas: ;Tipo: mo-
nocarril; Capacidad de carga: 2.500 kg; Servicio: Tratamiento
de caudales aliviados; Velocidad de elevacion: 4 m/min; Velo-
cidad de traslacion: 20 m/min; Tension de alimentacion: |l
230/400 V. 50 Hz; Tensién de mando: 48 V. 50 Hz. Potencia del
motor de elevacion: 2,2 kW. Potencia del motor de traslacion:
0,18 kW. Segun ET 2711.1.
Mano de obra 603,8700
Materiales 5.132,8800
Magquinaria 301,9300
Costes indirectos 362,3200
Suma 6.401,0000
TOTAL 6.401,00
Puente grua de las siguientes caracteristicas: Tipo: monocarril
posado; Capacidad de carga: 3.200 kg; Servicio: Tratamiento
de caudales aliviados; Luz entre ejes: 4,35 m; Velocidad de ele-
vacion: 3 m/min; Velocidad de traslacion: 20 m/min; Tension
de alimentacion: Il 400 V. 50 Hz; Tension de mando: 48 V. 50
Hz. Potencia del motor de elevacion: 1,8 kW; Potencia del mo-
tor de traslacién del carro: 0,18 kW; Potencia traslacién del
puente: 2x0,37 kW. Incluye carro enrollacable. Segln ET 2712.
Mano de obra 1.290,7100
Materiales 10.971,0100
Magquinaria 645,3500
Costes indirectos 774,4200
Suma 13.681,5000
TOTAL 13.681,50
Carril de rodadura de polipasto de las siguientes caracteristi-
cas: Tipo: IPN-220; Material: acero St 275 JR.
Mano de obra 4,4200
Materiales 37,5900
Magquinaria 2,2100
Costes indirectos 2,6500
Suma 46,8800
TOTAL 46,88
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

30540000

30820002

30820021

m

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Toma de corriente por manguera plana.
Mano de obra 3,9700
Materiales 33,7700
Magquinaria 1,9800
Costes indirectos 2,3800
Suma 42,1100
TOTAL 42,11
Conductos de captacion de aire del edificio de los tamices de
fangos y de la cdmara de mezcla de fangos espesados hasta la
nueva unidad de desodorizacién formado por: conducto gene-
ral de aire en diametro 400 mm, tres conductos de captacién
de diametro 250 mm, construidos en polipropileno, 20 rejillas
de aspiracion, incluso codos, piezas especiales, valvulas, acce-
sorios y soportes.
Mano de obra 933,6800
Materiales 7.936,2700
Maquinaria 466,8400
Costes indirectos 560,2100
Suma 9.897,0000
TOTAL 9.897,00
Equipo de desodorizacion por eliminacién biolégica de las si-
guientes caracteristicas: Capacidad: 4.000 m3/h. Servicio: edi-
ficio de tamizado de fangos. Formado por: una torre vertical
de lavado de 2 m de diametro y 7 m de altura, una bomba
centrifuga horizontal para recirculacion del liquido de lavado
de 15 m3/h a 17 mca, un ventilador centrifugo de 4.000 m3/h,
un depdsito de nutrientes de 1.000 | y una bomba dosificadora
de 45 I/h de caudal. Incluso tuberias, valvulas y accesorios de
alimentacion de nutrientes entre depfiosito y torre en PVC.
Segun ET 2724.
Mano de obra 3.212,7400
Materiales 27.308,2500
Maquinaria 1.606,3700
Costes indirectos 1.927,6400
Suma 34.055,0000
TOTAL 34.055,00
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

40110001

40111101

40111200

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Cuchara electrohidraulica anfibia para extraccion de residuos
de las siguientes caracteristicas: Capacidad: 1.000 I. N° de bra-
zos: dos valvas; Motor eléctrico: 7,5 kW, 1.500 rpm, 230/400
V, 50 Hz, IP-68. Clase F. Segun ET 2032.
Mano de obra 1.147,5700
Materiales 9.754,3500
Magquinaria 573,7900
Costes indirectos 688,5400
Suma 12.164,2500
TOTAL 12.164,25
Transportador-compactador de tornillo de las siguientes carac-
teristicas: Capacidad: 0,5 m3/h; Longitud: 8,5 m; Paso de héli-
ce: 200 mm; Servicio: Retirada de residuos del tamizado de
fangos primarios; Posicién de trabajo: horizontal; Potencia del
motorreductor: 1,1 kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: Al-
SI-316L. Seguin ET 2031.1.
Mano de obra 1.453,7800
Materiales 12.357,0800
Maquinaria 726,8800
Costes indirectos 872,2600
Suma 15.410,0000
TOTAL 15.410,00
Prensa compactadora de las siguientes caracteristicas: Capaci-
dad en admisién: 10 m3/h; Produccion a la salida: 4 m3/h; Ser-
vicio: Retirada de residuos de tratamiento de caudales alivia-
dos; Posicion de trabajo: horizontal; Potencia del motorreduc-
tor: 9 kW, IP-55 400 V 50 Hz; Materiales: AlSI-316L. Segun ET
2031.2.
Mano de obra 3.001,4200
Materiales 25.512,0300
Magquinaria 1.500,7100
Costes indirectos 1.800,8500
Suma 31.815,0000
TOTAL 31.815,00
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

40111301

40111302

40111303

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Cinta transportadora de las siguientes caracteristicas: Capaci-
dad: 3,35 m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de banda: 600 mm.
Servicio: Retirada de residuos de desbaste de solidos muy
gruesos; Posicién de trabajo: horizontal; Potencia del motorre-
ductor: 4 kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L.
Segun ET 2030.1.
Mano de obra 725,0900
Materiales 22.020,0000
Maquinaria 362,5500
Costes indirectos 1.386,4600
Suma 24.494,1000
TOTAL 24.494,10
Cinta transportadora de las siguientes caracteristicas: Capaci-
dad: 6,71 m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de banda: 600 mm.
Servicio: Retirada de residuos de desbaste de sélidos gruesos;
Posicion de trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 4
kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Segun ET
2030.2.
Mano de obra 725,0900
Materiales 22.020,0000
Magquinaria 362,5500
Costes indirectos 1.386,4600
Suma 24.494,1000
TOTAL 24.494,10
Cinta transportadora de las siguientes caracteristicas: Capaci-
dad: 6,71 m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de banda: 600 mm.
Servicio: Retirada de residuos de tamizado de solidos finos;
Posicion de trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 4
kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AlSI-316L. Segun ET
2030.3.
Mano de obra 725,0900
Materiales 22.020,0000
Maquinaria 362,5500
Costes indirectos 1.386,4600
Suma 24.494,1000
TOTAL 24.494,10
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CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

40111305

40111306

40112201

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Cinta transportadora de las siguientes caracteristicas: Capaci-
dad: 2 m3/h; Longitud: 8 m; Ancho de banda: 600 mm. Servi-
cio: Retirada de residuos de tamizado de fangos primarios; Po-
sicién de trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 1,5
kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AlSI-316L. Segun ET
2030.5.
Mano de obra 373,2100
Materiales 12.000,0000
Magquinaria 186,6000
Costes indirectos 753,5900
Suma 13.313,4000
TOTAL 13.313,40
Cinta transportadora de las siguientes caracteristicas: Capaci-
dad: 2 m3/h; Longitud: 2 m; Ancho de banda: 600 mm. Servi-
cio: Retirada de residuos de tamizado de fangos primarios; Po-
sicién de trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 1,1
kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Segun ET
2030.6.
Mano de obra 250,4800
Materiales 6.710,0000
Magquinaria 125,2400
Costes indirectos 425,1400
Suma 7.510,8600
TOTAL 7.510,86
Reja para desbaste de muy gruesos de las siguientes carac-
teristicas: Luz de paso: 80 mm; Anchura canal: 3,3 m; Altura
canal: 4,0 m; Motor eléctrico 1.500 r.p.m., 50 Hz. Tension 400
V. Potencia: 5,52 kW. Materiales: acero inoxidable. Incluye
limpiarrejas con peine de limpieza, limpiapeine y bastidor.
Segun ET 2023.1.
Mano de obra 8.393,4000
Materiales 71.343,8700
Maquinaria 4.196,7000
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

40112202

40113001

40113002

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 5.036,0400
Suma 88.970,0000
TOTAL 88.970,00
Reja para desbaste de gruesos de las siguientes caracteristicas:
Luz de paso: 30 mm; Anchura canal: 3,3 m; Altura canal: 4,0
m; Motor eléctrico 1.500 r.p.m., 50 Hz. Tensién 400 V. Poten-
cia: 5,52 kW. Materiales: acero inoxidable. Incluye limpiarrejas
con peine de limpieza, limpiapeine y bastidor. Segin ET
2023.2.
Mano de obra 8.619,8100
Materiales 73.268,4000
Magquinaria 4.309,9100
Costes indirectos 5.171,8900
Suma 91.370,0000
TOTAL 91.370,00
Tamiz de escalera para tamizado de fangos primarios de las si-
guientes caracteristicas: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal:
0,6 m; Altura canal: 1,0 m; Motor eléctrico 1.410 r.p.m., 50
Hz. Tension 400 V. Potencia: 1,1 kW. Materiales: acero inoxi-
dable AISI-316 L. Incluye cajon metélico en AlSI-316 L. Segin
ET 2035.1.
Mano de obra 2.128,3000
Materiales 18.090,5700
Magquinaria 1.064,1500
Costes indirectos 1.276,9800
Suma 22.560,0000
TOTAL 22.560,00
Tamiz de escalera para tamizado de solidos finos en tratamien-
to de caudales aliviados de las siguientes caracteristicas: Luz
de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,5 m; Altura canal: 4,0 m; Mo-
tor eléctrico 1.400 r.p.m., 50 Hz. Tension 400 V. Potencia: 4
kW. Materiales: acero inoxidable AlSI-316 L. Seguin ET 2035.2.
Mano de obra 7.710,7900
Materiales 65.541,7400
Maquinaria 3.855,4000
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Cuadro de precios n°2

Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 4.626,4800
Suma 81.734,4000
TOTAL 81.734,40
40114100 Ud Contenedor para recogida de residuos de las siguientes carac-

teristicas: Capacidad: 5,00 m3. Forma trapezoidal. Material:
metélico de chapa de acero con refuerzos en perfiles lamina-

dos.

Mano de obra 91,0400
Materiales 773,8200
Magquinaria 45,5200
Costes indirectos 54,6200

Suma 965,0000

TOTAL 965,00

40121200 Ud  Deposito circular de las siguientes caracteristicas: diametro: 10

m, calado: 3 m, altura recta total: 3,6 m. Material: acero vitrifi-
cado. Incluye fijaciones, refuerzos superiores galvanizados, re-
fuerzos de viento, angulos de base, cubre tuercas de plastico y
sellante de panel. Incluso boca de hombre en pared y escalera
vertical de acero galvanizado con plataforma de inspeccién.

Mano de obra 3.287,3800
Materiales 27.942,7300
Maquinaria 1.643,6900
Costes indirectos 1.972,4300
Suma 34.846,2300
TOTAL 34.846,23
40140005 Ud  Mandmetro de columna de agua, de las siguientes caracteristi-

cas: Marca: TECNAIR o similar; Rango: 0-400 mm.c.a.; Monta-
je: Sobre panel en pared.

Mano de obra 27,5600
Materiales 234,2300
Magquinaria 13,7800
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

40140011

40140013

40140021

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 16,5300
Suma 292,1000
TOTAL 292,10
Ud Trampa de llamas con apagallamas, de las siguientes carac-
teristicas: Fluido: gas de digestion; DN: 250; Conexiones: bri-
das ASA; Material: acero inoxidable. Segun ET 2520.
Mano de obra 559,1500
Materiales 5.940,9800
Magquinaria 279,5800
Costes indirectos 406,7800
Suma 7.186,4900
TOTAL 7.186,49
Ud Dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes
caracteristicas: Tamafio: 10"; Material: aluminio. Segun ET
2520.
Mano de obra 559,1500
Materiales 5.940,9800
Magquinaria 279,5800
Costes indirectos 406,7800
Suma 7.186,4900
TOTAL 7.186,49
Ud Gasometro de doble membrana de las siguientes caracteristi-
cas: Diametro deposito: 27,2 m; Volumen: 8.915 m3. Presion
de servicio: 18 mbar; Incluye membrana de revestimiento,
membrana interior y membrana exterior, un ventilador de
1000 Nm3/h a 180 mca, valvula hidraulica de seguridad de
sobrepresion, detector de gases entre membrana exterior e in-
terior y tuberias, valvulas de impulsion de aire a la cdmara en-
tre membranas y sonda de nivel. Segun ET 2500.
Mano de obra 23.684,6200
Materiales 201.319,2900
Maquinaria 11.842,3100
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CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

40140022

40140108

40212301

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 14.210,7700
Suma 251.057,0000
TOTAL 251.057,00
Suministro e instalacién de un ventilador de reserva de caudal
1000 m3/h y presién 180 mmca para servicio en los nuevos
gasometros segun diagramas y planos de equipos. Incluye con-
ducciones, conexionados y valvulas. Caracteristicas de acuerdo
al apartado correspondientes de la ET 2500.
Mano de obra 43,4800
Materiales 1.319,2000
Maquinaria 21,7400
Costes indirectos 83,0700
Suma 1.467,4900
TOTAL 1.467,49
Caja purgadora de humedad contenida en el gas de digestion,
segun las siguientes caracteristicas: Nimero embocaduras: 2;
DN: 250; Conexiones: bridas DIN 2502; Material: acero inoxi-
dable. Segun ET 2521.
Mano de obra 336,6000
Materiales 3.576,4100
Magquinaria 168,3000
Costes indirectos 244,8800
Suma 4.326,2000
TOTAL 4.326,20
Compuerta deslizante de canal de las siguientes caracteristi-
cas: Tipo: de canal. Ancho de canal: 2,54 m; Altura de canal:
3,85 m. Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento desbate de muy gruesos;
Estanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable Al-
SI-316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de deslizamiento y cierre. Segin ET
2001.
Mano de obra 2.057,9000
Materiales 17.492,1000
Maquinaria 1.028,9500
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Cuadro de precios n°2

Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 1.234,7400
Suma 21.813,6800
TOTAL 21.813,68
40212302 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes caracteristi-

cas: Tipo: de canal. Ancho de canal: 2,47 m; Altura de canal:
3,85 m. Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento desbate de muy gruesos;
Estanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable Al-
SI-316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de deslizamiento y cierre. Segin ET

2001.

Mano de obra 2.009,8700
Materiales 17.083,9100
Maquinaria 1.004,9400
Costes indirectos 1.205,9200

Suma 21.304,6400

TOTAL 21.304,64

40212303 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes caracteristi-

cas: Tipo: de canal. Ancho de canal: 1,25 m; Altura de canal:
3,94 m. Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Salida tamizado de solidos finos; Es-
tanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AlSI-
316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de deslizamiento y cierre. Segin ET

2001.
Mano de obra 1.172,9100
Materiales 9.969,7000
Maquinaria 586,4500
Costes indirectos 703,7400
Suma 12.432,8000
TOTAL 12.432,80
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

40212304

40212306

40212307

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Compuerta deslizante de canal de las siguientes caracteristi-
cas: Tipo: de canal. Ancho de canal: 1,5 m; Altura de canal:
3,94 m. Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Entrada tamizado de sélidos finos; Es-
tanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AlSI-
316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de deslizamiento y cierre. Segin ET
2001.
Mano de obra 1.344,4100
Materiales 11.427,5300
Maquinaria 672,2100
Costes indirectos 806,6500
Suma 14.250,8000
TOTAL 14.250,80
Compuerta deslizante de canal de las siguientes caracteristi-
cas: Tipo: de canal. Ancho de canal: 2,32 m; Altura de canal:
3,85 m. Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento desbaste de muy gruesos;
Estanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable Al-
SI-316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de deslizamiento y cierre. Segin ET
2001.
Mano de obra 1.979,7600
Materiales 16.827,9600
Magquinaria 989,8800
Costes indirectos 1.187,8600
Suma 20.985,4600
TOTAL 20.985,46
Compuerta deslizante de canal de las siguientes caracteristi-
cas: Tipo: de canal. Ancho de canal: 1,54 m; Altura de canal:
3,94 m. Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Salida tamizado de sélidos finos; Es-
tanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AlSI-
316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de deslizamiento y cierre. Segin ET
2001.
Mano de obra 1.371,8500
Materiales 11.660,7800
Maquinaria 685,9300
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Cuadro de precios n°2

Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 823,1100
Suma 14.541,6800
TOTAL 14.541,68
40253301 Ud Compuerta abatible con accionamiento mediante cilindros

hidraulicos de doble efecto de las siguientes caracteristicas: Ti-
po: abatible. Dimensiones: Ancho: 3.000 mm, Alto: 3.800 mm.
Carga de agua: 3.400 mm. Accionamiento: mediante dos cilin-
dros hidraulicos. Incluye posicionador interno con sefial 4-20
mA, central hidraulica y equipo eléctrico para accionamiento,
armario de mando con automata local, sefializacion preparada
para telemando automatico, manual y de emergencia con ba-
teria. Estanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: tablero en Al-
SI-316 L, cierres inox-inox + elastémero. Segun ET 2003.

Mano de obra 1.739,2000
Materiales 67.806,0000
Magquinaria 869,6000
Costes indirectos 4.224,8900
Suma 74.639,6900
TOTAL 74.639,69
40310000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:

acero inoxidable AISI-316 L.

Mano de obra 1,0300
Materiales 8,7400
Maquinaria 0,5100
Costes indirectos 0,6200
Suma 10,9000
TOTAL 10,90
40321001 Ud Arqueta de reparto a tamizado de fangos primarios de las si-

guientes caracteristicas: Dimensiones: Longitud: 2,4 m, Anchu-
ra: 1,6 m, Altura total: 1,8 m. Incluye 6 vertederos de 0,4 m de
longitud, 9 bridas de @250 mm, 2 bridas de @400 mm, 1 com-
puerta de 0,4x0,4 m y 3 compuertas de 0,25x0,25 m. Material:
poliester reforzado en fibra de vidrio.

Mano de obra 882,2700
Materiales 7.499,2400

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO Pagina 17



Canal <&/
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

40340000

40350000

40360000

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Maquinaria 441,1300
Costes indirectos 529,3600

Suma 9.352,0000
TOTAL 9.352,00
Controlador de nivel de las siguientes caracteristicas: Tipo: de
flotador con interruptor de mercurio. Cubierta: Polipropileno
(PP). Cable: PVC especial. Capacidad de ruptura: 220 V-10 A,
380 V-6 A. Instalacion: Vertical colgada. Longitud de cable: Va-
rios segun los casos. Temperatura de funcionamiento: 0-50° C.
Segun ET 4201.
Mano de obra 4,6900
Materiales 39,8800
Magquinaria 2,3500
Costes indirectos 2,8100
Suma 49,7300
TOTAL 49,73

Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos va-

rios de las instalaciones, compuestas de: Una vélvula de bola

de DN 40 de accionamiento manual y un racord rapido tipo

Barcelona de DN 40 acoplado a la valvula de bola, construido

en laton y conexién roscada 1 %" gas por un extremo y racord

en el otro extremo para enchufe rpido a manguera.

Mano de obra 8,5400
Materiales 72,5800
Maquinaria 4,2700
Costes indirectos 5,1200
Suma 90,5100
TOTAL 90,51

Manometro de esfera de las siguientes caracteristicas: Tipo:

muelle tubular; Modelo: Concéntrico. Diametro de conexion:

1/2" rosca gas; Diametro de esfera: 100 mm; Fluido: agua con

fangos. Proteccién: IP 55; Accesorios: separador de membrana

construido en acero inoxidable, sifon, valvula de aislamiento y

purga.

Mano de obra 10,3900
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

50500001

5127108

6000501

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Materiales 88,2900
Magquinaria 5,1900
Costes indirectos 6,2300

Suma 110,1000
TOTAL 110,10

Miniexcavadora cargadora compacta de las siguientes carac-
teristicas: Potencia del motor: 23,9 kW. Peso operativo: 1.855
kg. Carga operativa: 455 kg. Neumaticos: estandar. Cabina bas-
culante con proteccién antivuelco y antichoque. Incluye acce-
sorio para barredora. Seguin ET 2770.

Materiales 39.207,5500
Costes indirectos 2.352,4500
Suma 41.560,0000
TOTAL 41.560,00

Indicador de nivel por microondas radar. Rango: 0-15 m. Sali-
da: 2 hilos (4-20 mA). Segun E.T. 4209.

Mano de obra 135,4200
Materiales 1.151,1000
Maquinaria 67,7100
Costes indirectos 81,2500
Suma 1.435,4900
TOTAL 1.435,49

Proteccion contra sobretensiones para CCM compuesta por: 1
descargador de corriente, 1 descargador de corriente FLT 100-
N/PE CTRL-1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB 18/3-6 y MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fases.

Mano de obra 154,3100
Materiales 1.311,6400
Maquinaria 77,1600
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 92,5900
Suma 1.635,6900
TOTAL 1.635,69
8000368 Ud Sistema de alimentacion ininterrumpida de tecnologia On-line
doble conversion de 3000 VA, para una autonomia de 60 mi-
nutos. Tensién de entrada monofésica 230V, tension de salida
monofasica 230V. Segun ET 4012.
Mano de obra 333,6300
Materiales 2.835,8700
Magquinaria 166,8100
Costes indirectos 200,1800
Suma 3.536,4900
TOTAL 3.536,49
8000505 Ud  Protector contra sobretensiones para sefiales analdgicas com-
puesta por: Proteccidn circuito de 2 hilos tipo TT-2-PE-24DC.
Mano de obra 5,1600
Materiales 43,8900
Magquinaria 2,5800
Costes indirectos 3,1000
Suma 54,7300
TOTAL 54,73
8000506 Ud Protector contra sobretensiones para alimentacion de PLC
compuesta por; Proteccién enchufable tipo PT 2-PE/S-24 AC-
STy base tipo PT-BE/FM.
Mano de obra 7,5100
Materiales 63,8200
Maquinaria 3,7500
Costes indirectos 4,5100
Suma 79,5900
TOTAL 79,59
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

81490004

81490005

81490006

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Tierras interiores del centro de transformacion para poner en
continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de
50mm2 de Cu desnudo para la tierra de proteccién y aislado
para la de servicio, con sus conexiones y cajas de secciona-
miento, instalado, seglin memoria.
Mano de obra 196,3200
Materiales 1.668,7300
Maquinaria 98,1600
Costes indirectos 117,7900
Suma 2.081,0000
TOTAL 2.081,00
Ud. de tierras exteriores de proteccion cédigo 5/82 Unesa, in-
cluyendo 8 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnu-
do, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de cone-
Xién, instalado, segln se describe en proyecto. Ud. instalada y
funcionando. Segun E.T. 3502
Mano de obra 105,7000
Materiales 898,4900
Magquinaria 52,8500
Costes indirectos 63,4200
Suma 1.120,4700
TOTAL 1.120,47
Ud. de tierras exteriores de servicio codigo 5/62 Unesa, inclu-
yendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo,
cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexion,
instalado, segun se describe en proyecto. Ud. instalada y fun-
cionando. Segun E.T. 3502
Mano de obra 89,9000
Materiales 764,2000
Maquinaria 44,9500
Costes indirectos 53,9400
Suma 953,0000
TOTAL 953,00
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

82100002

82100003

82107220

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Juego de puentes Il de cables AT unipolares de aislamiento se-
co RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en Al con sus co-
rrespondientes elementos de conexion. Segun E.T. 3222
Mano de obra 48,5800
Materiales 412,9700
Maquinaria 24,2900
Costes indirectos 29,1500
Suma 515,0000
TOTAL 515,00
Juego de puentes Il de cables BT unipolares de aislamiento se-
co 0.6/1 kV de RZ1, de 3x240mm2 para las fases y de
2x240mm2 para el neutro con sus correspondientes elemen-
tos de conexion. Segun E.T. 3222
Mano de obra 183,7700
Materiales 1.562,0800
Magquinaria 91,8900
Costes indirectos 110,2600
Suma 1.948,0000
TOTAL 1.948,00
Ud. celda de interruptor de linea equipada con interruptor-
seccionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, secciona-
dor de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores
testigo presencia de tension instalados. Caracteristicas: 400A,
7,5kV'y 20KA. Segun ET 3201.
Mano de obra 307,7400
Materiales 2.615,7500
Maquinaria 153,8700
Costes indirectos 184,6400
Suma 3.262,0000
TOTAL 3.262,00
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CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
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Cuadro de precios n°2

Canal <&/
de Isabel Il

Cddigo Unidad de Obra Precio
82137220 Ud Celda de interruptor automatico para proteccion de transfor-
madores . Incluye seccionador en SF6, mando motorizado,dis-
yuntor en SF6 con bobina de apertura doble,, s.p.a.t., captado-
res de intensidad, relé para proteccion sobreintensidad instan-
tanea y retardada y enclavamientos instalada. Caracteristicas
principales: 7,5kV, 400A, 20 kA. Segun ET 3206
Mano de obra 1.243,9600
Materiales 10.573,6800
Maquinaria 621,9800
Costes indirectos 746,3800
Suma 13.186,0000
TOTAL 13.186,00
82137520 u Cabina proteccion general disyuntor automatico, con secciona-
dor en SF6 con mando CS1, disyuntor 400A en SF6 con mando
RI motorizado, con bobina de apertura para relé, bobina de
cierre y bobina de apertura adicional para proteccién térmica,
mando Rl motorizado, captadores de intensidad, y relé para
proteccion indir. y enclavamientos instalados. Totalmente ins-
talada y funcionando. Segun ET 3204.
Mano de obra 1.435,1900
Materiales 12.199,1000
Magquinaria 717,6000
Costes indirectos 861,1100
Suma 15.213,0000
TOTAL 15.213,00
82192416 u Cabina de medida, equipada con tres transformadores de in-
tensidad y tres de tensién. Ud. instalada y funcionando. Segun
ET 3205
Mano de obra 539,7200
Materiales 4.587,5900
Maquinaria 269,8600
Costes indirectos 323,8300
Suma 5.721,0000
TOTAL 5.721,00

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

Pagina 23



Canal <&/
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

82212401

82300630

82340002

u

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Edificio de hormigdn modular para centro de transformacion
CT Alivio, de dimensiones exteriores 10.260 x 2.560 y altura
vista 2.620 mm., incluyendo su transporte y montaje. Incluye
excavacion de un foso de dimensiones 3.100 x 10.760 mm. pa-
ra alojar el edificio prefabricado modular,con un lecho de are-
na nivelada de 150 mm.(quedando una profundidad de foso
libre de 575 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez
montado. Incluye ventilacion forzada en cada cubiculo de
méagquina transformadora. Totalmente instalado.
Mano de obra 2.338,0200
Materiales 19.873,1600
Maquinaria 1.169,0100
Costes indirectos 1.402,8100
Suma 24.783,0000
TOTAL 24.783,00
Transformador reductor de llenado integral, de interior y en
bafio de éster vegetal (segin Norma UNE 21428 y UE
548/2014 de ecodisefio). Potencia nominal: 630 kVA. Tension
primaria 6.600 +/- 2,5%, +/- 5% V, tension secundaria 420/240
V en vacio. Tension cortocircuito: 4 %. Regulacion: +/-2,5%, +/-
5%. Grupo conexion: Dynll. Totalmente instalado y funcio-
nando Segun E.T. 3211
Mano de obra 1.449,3400
Materiales 12.319,3900
Magquinaria 724,6700
Costes indirectos 869,6000
Suma 15.363,0000
TOTAL 15.363,00
Ud. Relé para deteccion de gas, presion y temperatura del
transformador, con sus conexiones a la alimentacion y al ele-
mento disparador de la protecciéon correspondiente, debida-
mente protegidas contra sobreintensidades, instalados.
Mano de obra 44,6200
Materiales 379,2900
Magquinaria 22,3100
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de |Sa be' I | Cuadro de precios n°2
Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 26,7700
Suma 473,0000
TOTAL 473,00
82342016 Ud Cuadro de baja tension para proteccion de salida de transfor-
madores compuesto por armario de estructura metalica con-
teniendo dos (2) interruptores automaticos de calibre 1000A
50kA a 380/415V 4P, con unidad de control, tetrapolar, regu-
lables, totalmente instalado y funcionando.
Mano de obra 2.299,1200
Materiales 19.542,5400
Maquinaria 1.149,5600
Costes indirectos 1.379,4700
Suma 24.370,7000
TOTAL 24.370,70
82500000 Ud Juego de elementos de seguridad para el Centro compuesto
por extintor de CO2 de eficacia 89B, banqueta aislante, juego
de guantes y placas de sefializacion de peligro y primeros auxi-
lios.
Mano de obra 36,1300
Materiales 307,1200
Magquinaria 18,0700
Costes indirectos 21,6800
Suma 383,0000
TOTAL 383,00
82600020 Ud Ud. Conjunto de compensacion fija de reactiva, para compen-
sacion de las pérdidas en el hierro del transformador de po-
tencia. Formado por una bateria BT de condensadores de 20
kVAr, con cubrebornas, con las conexiones al secundario del
transformador, instalado. Segun ET 3322
Mano de obra 31,9800
Materiales 271,8400
Maquinaria 15,9900
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

82610180

82811020

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 19,1900
Suma 339,0000
TOTAL 339,00
Compensacion automaética de reactiva 180 kVAr a 400Vac (es-
calones 20+4x40). Armario modular de acero pintado en epo-
xi. Grado de proteccion IP 30. Regulador digital de 96 x 96 mm.
Proteccion general del equipo por un interruptor y fusibles.
Tem. ambiente: méx. 40°C. Ventilacion forzada por ventilador.
Disposit. antiexplosion: Incorporado. Resistencias descarga: In-
corporadas. Normas: CEl 33-5 / UNE - EN 60439 / 73/23 CEE /
89/336CEE. Dieléctrico reforzado. Ud. instalada y montada.
Segun E.T. 3322
Mano de obra 576,9800
Materiales 4.904,3400
Magquinaria 288,4900
Costes indirectos 346,1900
Suma 6.116,0000
TOTAL 6.116,00
Ud. Fuente de alimentacion . Caracteristicas: 230 Vac e intensi-
dad de salida 20A. Bateria de alimentacion Ni-Cd de 105 Ah.
Incluso dos modulos (1+1) rectficadores enchufables en calien-
te y aparatos de medida de tension e intensidad en la entrada
y salida. Incluso fusibles de bateria y automatico de salida has-
ta 32A. Incluye unidad de control. Alimentacién de equipos de
proteccion y maniobra en centro de transformacion. Ud. insta-
lada y funcionando. Segun E.T. 3224
Mano de obra 260,0700
Materiales 2.210,5600
Maquinaria 130,0300
Costes indirectos 156,0400
Suma 2.756,7000
TOTAL 2.756,70
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

82900001

83100501

ud

ud

Unidad de Obra

Ud. Cuadro de alarmas. Servicio: Sefializacién y alarmas. Carac-
teristicas: Cuadro de indicacién del estado y defecto de los in-
terruptores de Media Tension y Baja Tensién asi como el dis-
paro de las protecciones propias del transformador . Incluye
dispositivo de prueba de lamparas . Alimentado desde la fuen-
te de alimentacion de emergencia. Incluso conexion con el sis-
tema de control de planta. Segln E.T. 3223

Mano de obra
Materiales
Magquinaria
Costes indirectos

Precio

371,6400
3.158,9500
185,8200
222,9800

Suma

3.939,4000

TOTAL

3.939,40

Cuadro General de Distribucién de Baja Tension CT Alivio
400Vac 70kA IP54 ejecucion fija en compartimentacion 4b y la
siguiente composicion:

Alimentacion: 2 Uds Acometida desde transformadores de po-
tencia formada por interruptor automatico tetrapolar de 1.000
A, 70kA, ejecucion extraible y bastidor abierto, con proteccion
magnetotérmica y diferencial regulable, motorizadas; 1 inte-
rruptor automatico 1.000A tetrapolar para conexion de grupo
electrogeno, Analizador de redes con comunicacion Ethernet a
sistema de control, 1 transformador sumador5+5/5 A para co-
nexion a regulador de factor de potencia. El cuadro dispondra
de espacio fisico libre para otra acometida de iguales caracte-
risticas, en prevision de ampliacion futura.

SALIDAS

- Alimentacion directa tetrapolar: 1 Ud compuesta por protec-
cion magnetotérmica+diferencial 4P 630A 70kA.

- Alimentacion directa tripolar: 1 Ud compuestas por protec-
cion magnetotérmica+diferencial para alimentacion de bateria
automatica 3P 800A 70KA.

- Alimentacion directa bipolar: 1 Ud compuestas por protec-
cion magnetotérmica+diferencial para alimentacion de fuente
de alimentacion segura 2P 60A 70kA.

- Alimentacion directa tetrapolar: 1 Ud compuestas por pro-
teccion magnetotérmica+diferencial para alimentacion de cua-
dro local alumbrado y servicios segura 4P 100A 70kA.

Ubicacién: Nuevo Edificio de cuadros electricos.
Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Segin E.T.
3301

Mano de obra
Materiales

6.827,5900
58.034,5300
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

83220501

ud

Unidad de Obra Precio
Maquinaria 3.413,8000
Costes indirectos 4.096,5500

Suma 72.372,4700
TOTAL 72.372,47
Centro de control de motores denominado CCM TRATAMIEN-
TO DE CAUDALES ALIVIADOS 400Vac 50kA IP54 ejecucion ex-
traible en compartimentacion 4a y las siguientes salidas (VER
NUMERO DE SALIDAS EN ESQUEMA UNIFILAR CORRESPON-
DIENTE):
- Arranque directo: compuestas de proteccion magnética+dife-
rencial+relé guardamotor comunicable via bus+contactor.
- Arranque directo con inversor: compuestas de proteccion
magnética+diferencial+relé guardamotor comunicable via
bus+inversor de giro+contactor.
- Alimentacion directa tetrapolar (feeder extraible): compues-
ta por proteccion magnetotérmica+diferencial.
- Alimentacion fija directa tetrapolar: compuesta por protec-
cion magnetotérmica+diferencial.
- Alimentacion fija directa unipolar; compuesta por proteccion
magnetotérmica+diferencial.
La acometida al cuadro se dispondra en una columna de entra-
da para alimentacion y dispondra de un interruptor magne-
totérmico general IlI+N de 630A 50kA, con relé indirecto para
proteccion diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, asi
como protectores de sobretensiones tipo | y Il 'y centralita de
medida con comunicacion Ethernet.
Ubicacién: Nuevo edificio electrico
Dimensiones aproximadas: 8.100mm x 2350mm x 600mm
Incluye z6calo de elevacién del cuadro, para paso inferior de
cableados.
Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Segun E.T.
3311
Mano de obra 17.400,9600
Materiales 147.908,1600
Maquinaria 8.700,4800
Costes indirectos 10.440,5800
Suma 184.450,1800
TOTAL 184.450,18
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Cadigo

83220502

83220503

u

ud

Unidad de Obra

Cuadro eléctrico local asociado a CCM Caudales Aliviados para
control de central oleohidraulica REJAS, 400Vac IP55 ejecu-
cion fija, instalacion intemperie, formado por chapa metalica
con puerta plena mecanizadas con pilotos y mandos, y las si-
guientes salidas:

- 6 ud. Alimentacion fija directa tetrapolar: compuesta por
proteccion magnetotérmica+diferencial y contactor.

- 1 ud. Alimentacion a grupo electrovélvulas: compuesta por
proteccion magnetotérmica (lud)+diferencial (1ud)+relés de
control (6uds.)

La acometida al cuadro dispondrd de un interruptor magne-
totérmico general [lI+N de 35A 50kA, con relé indirecto para
proteccion diferencial 300mA con regulacion en tiempo y sen-
sibilidad, y proteccién contra sobretensiones tipo Il. Se alimen-
ta desde CCM Caudales aliviados, salidas tipo TETRA de rejas.
Ubicacion: intemperie junto a rejas del nuevo tratemiento de
caudales aliviados.

Dimensiones aproximadas: 650mm x 650mm x 200mm

Incluye estrucutra metélica para soporte y ubicacién del cua-
dro.

Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Segun ET
3321

Mano de obra
Materiales
Maquinaria
Costes indirectos

Precio

291,9900
3.481,8300
145,9900
235,1900

Suma

4.155,0000

TOTAL

4.155,00

Cuadro eléctrico provisional para instalacion provisional de ta-
mizado de fangos primarios, 400Vac 50kA IP54 ejecucion fija,
formado por columnas de chapa con puerta plena mecaniza-
das con pilotos y mandos, y las siguientes salidas:

- 7 Uds Arranque directo: compuestas de proteccion magnéti-
ca+diferencial+relé guardamotor.

- 1 Ud. Arranque directo con inversor: compuestas de protec-
cion magnética+diferencial+relé guardamotor+inversor de gi-
ro+contactor.

- 3 Uds Alimentacion fija directa tetrapolar: compuesta por
proteccion magnetotérmica+diferencial.

La acometida al cuadro dispondrd de un interruptor magne-
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Cbdigo Unidad de Obra Precio

totérmico general IlI+N de 100A 50kA, con relé indirecto para
proteccion diferencial regulable en tiempo y sensibilidad.
Ubicacion: sala electrica edificio de tamizado/espesado.
Dimensiones aproximadas: 600mm largo x 1830mm alto x
250mm profundo

Mano de obra 750,0000
Materiales 6.375,0000
Maquinaria 375,0000
Costes indirectos 450,0000
Suma 7.950,0000
TOTAL 7.950,00
83310161 Ud Cuadro de servicios y alumbrado para nuevo edificio eléctrico

(junto edificio soplantes) de EDAR SUR 400Vac 100A 10kA
IP55 reserva 25% en instalacion superficie compuesta por:
-Envolvente IP55, alto 850 mm, ancho 600mm, profundidad
186mm.

-Interruptores automaéticos magnetotérmicos: 1 Ud 4x100A, 1
Ud 2x25A, 5Ud 2x16A, 3Uds 2x10A, 1Uds 4x16A, 2Uds 2x6A,
1Uds 4x32A.

-Interruptores diferenciales: 2Ud 2x25A 30mA, 1Ud 4x25A
30mA, 1Ud 4x40A 30mA.

Ubicacion: 1 Ud edificio eléctrico
Ud. montada (segun esquema unifilar de Planos), instalada y
colocada. Segun E.T. 3321

Mano de obra 248,1100
Materiales 2.108,9600
Magquinaria 124,0600
Costes indirectos 148,8700
Suma 2.630,0000
TOTAL 2.630,00
83310162 Ud Cuadro de alumbrado para nuevo aparcamiento de EDAR SUR

400Vac 50A 10kA IP55 reserva 25% en instalacion interior su-
perficie compuesta por:

-Envolvente IP55, alto 650 mm, ancho 600mm, profundidad
186mm.

-Interruptores automaticos magnetotérmicos: 1 Ud 4x50A, 1
Ud 4x16A, 1 Ud 4x25A, 6Uds 2x6A, 1Uds 2x16A.
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Cuadro de precios n°2

Cddigo Unidad de Obra Precio
-Interruptores diferenciales: 1Ud 4x25A 30mA, 3Ud 2x10A
30mA, 1Ud 4x20A 30mAy 1Ud 4x16 30mA.
Incluye contactores y reloj astronémico para control liminico
dia/noche.
Ubicacién: 1 Ud edificio centro de transformacion Pretrata-
miento
Ud. montada, instalada y colocada. Segun E.T. 3321
Mano de obra 268,8700
Materiales 2.285,3700
Maquinaria 134,4400
Costes indirectos 161,3200
Suma 2.850,0000
TOTAL 2.850,00
84010070 m  Cable 6/10 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1
1x70 mm2 A1+H16 instalado bajo tubos, segin memoria y
pliegos. Totalmente montado.
Mano de obra 0,9000
Materiales 7,6800
Magquinaria 0,4500
Costes indirectos 0,5400
Suma 9,5800
TOTAL 9,58
84010240 m  Cable 6/10 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1
1x240 mm2 A1+H16 instalado bajo tubos, segin memoria y
pliegos. Totalmente montado.
Mano de obra 1,2900
Materiales 10,9400
Maquinaria 0,6400
Costes indirectos 0,7700
Suma 13,6400
TOTAL 13,64
84120030 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K

0,6/1 KV de 5x6 mmz2. Instalado bajo tubo o conductos.
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Mano de obra 0,7400
Materiales 6,2900
Maquinaria 0,3700
Costes indirectos 0,4400
Suma 7,8400
TOTAL 7,84
84304315 m  Cable de cobre apantallado tipo RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de
3x1,5 mm2 de seccion de caracteristicas de acuerdo a E.T.
3001.
Mano de obra 0,3500
Materiales 2,9600
Magquinaria 0,1700
Costes indirectos 0,2100
Suma 3,6900
TOTAL 3,69
85212031 m  Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables
a base de canaleta metélica de rejilla instalada sobre muro, de
300x100 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, so-
portes y tornilleria. Incluye tapa plena con sistema de seguri-
dad mediante llave especial. Totalmente instalada.
Mano de obra 7,9600
Materiales 67,7000
Magquinaria 3,9800
Costes indirectos 4,7800
Suma 84,4200
TOTAL 84,42
8530075 Ud Caja aislante de derivacion, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo
15/10. Conos Méx. 10x25mm.
Mano de obra 1,1400
Materiales 9,6700
Magquinaria 0,5700
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Cadigo

85400003

86000001

86000002

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,6800
Suma 12,0600
TOTAL 12,06
Cuadro auxiliar de tomas de corriente con pasillo lateral de
doble aislamiento (clase Il), resistente al fuego o a calores
anormales IP-65 segun IEC 60529 IKO9 con capacidad para 24
modulos de 18mm compuesto por dos filas de 12modulos ca-
da una de dimensiones 460x448x160mm con puerta estanca
transparente verde e incluyendo una toma Schucko empotra-
da 65x65 azul, 1 base empotrada salida recta 16A 3P+N y 1 ba-
se empotrada salida recta 16A 3P+N+T IP67. Incluye p.p. pe-
qguefio material, medios auxiliares. Totalmente montado e ins-
talado.
Mano de obra 19,9200
Materiales 169,3600
Magquinaria 9,9600
Costes indirectos 11,9500
Suma 211,2000
TOTAL 211,20
Ampliacién del PLC asociado con el "CCM Tamizado/Espesado*
para integracion de los actuadores relacionados con esta ac-
tuacion: incluidas las tarjetas de entradas y salidas, analdgicas
y digitales necesarias asi como ampliacion de bastidores y
cableados necesarios. Totalmente instalado y funcionando.
Segun ET 4102
Mano de obra 353,7700
Materiales 3.007,0700
Maquinaria 176,8900
Costes indirectos 212,2600
Suma 3.750,0000
TOTAL 3.750,00
Programacion para integrar los nuevos actuadores en el siste-
ma de control asociado con el CCM Tamizado-espesado, inclu-
so adaptacion de SCADA.
Mano de obra 1.171,0700
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Cadigo

86000003

86000004

86000008

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Maquinaria 585,5300
Costes indirectos 105,4000

Suma 1.862,0000
TOTAL 1.862,00
Ampliacién del PLC asociado con el "CCM Digestores" para in-
tegracion de los actuadores relacionados con esta actuacion:
incluidas las tarjetas de entradas y salidas, anal6gicas y digita-
les necesarias asi como ampliacion de bastidores y cableados
necesarios. Totalmente instalado y funcionando. Segun ET
4102
Mano de obra 165,0900
Materiales 1.403,3000
Magquinaria 82,5500
Costes indirectos 99,0600
Suma 1.750,0000
TOTAL 1.750,00
Programacion para integrar los nuevos actuadores en el siste-
ma de control asociado con el CCM Digestores, incluso adapta-
cion de SCADA.
Mano de obra 688,9900
Magquinaria 344,5000
Costes indirectos 62,0100
Suma 1.095,5000
TOTAL 1.095,50

PLC asociado a CCM Trat. Caudales aliviados , con puerto Et-
hernet de serie, equipado para 384 E/D, 96 S/D, 8 E/A'y 0 S/A
de acuerdo a las caracteristicas descritas en el anejo de con-
trol. Incluyendo: procesador, 12 Tarjetas de 32 entradas digita-
les, 3 Tarjetas de 32 salidas digitales 24 Vcc, 1 Tarjetas de 8 en-
tradas analdgicas 0/4..20 mA, 0..10 V. 0 Tarjetas de 8 salidas
analdgicas. Ademas incluye: 2 Fuentes de alimentacion 220V
2.8A, unidad de control E/S principal, unidad interfaz E/S ex-
pansor, cable conexién bastidores, médulo de comunicaciones
RS232C+RS422/485. Panel de operador pantalla TFT 12"y co-
nexion a red Ethernet. Protecciones de entrada general de ali-
mentacion. Fuente de alimentacion estabilizada y cortocircui-
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Cbdigo Unidad de Obra Precio

table. Transformador de aislamiento 400/220 Vca de 800 VA.
Se incluyen interfaces cables-borneros incluso programacion
de los algoritmos de automatizacién y panel operador y puesta
en servicio. Todo ello montado sobre un cuadro IP55 con ven-
tilacion y calefaccion que se situard junto al CCM Trat. cauda-
les aliviados, con doble cuerpo y puerta transparente. Incluye
licencia de funcionamiento de software de visualizacion y con-
trol. Se ajustard a las caracteristicas descritas en anejo corres-

pondiente y ET 4102.

Mano de obra 2.807,7500
Materiales 23.865,9000
Maquinaria 1.403,8800
Costes indirectos 1.684,6500

Suma 29.762,1800

TOTAL 29.762,18

86010001 Ud Modulo de expansion para conexion Ethernet 10/100 BaseT

RJ45. A acoplar en el bastidor del PLC.

Mano de obra 149,5300
Materiales 1.270,9900
Maquinaria 74,7600
Costes indirectos 89,7200
Suma 1.585,0000
TOTAL 1.585,00
86130001 Ud Partida para la integracion de las nuevas instalaciones en el

programa Scada de control, operativo en el PC principal del
edificio de Control.

Mano de obra 283,0200
Materiales 2.405,6600
Magquinaria 141,5100
Costes indirectos 169,8100
Suma 3.000,0000
TOTAL 3.000,00
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Cadigo

86700002

86800001

86800002

86900001

Unidad de Obra Precio
m  Cable de fibra dptica de 4 Fibras monomodo 62.5/125 total-
mente dieléctrica, para tirar por conduccion. Con proteccién
antirroedor (fibra de vidrio), antitraccion (Kevlar) y anti-hume-
dad, en ejecucion ajustada o con gel. Incluso 10 preconectori-
zaciones ST para fibra.
Mano de obra 0,3400
Materiales 2,9100
Maquinaria 0,1700
Costes indirectos 0,2100
Suma 3,6300
TOTAL 3,63
Ud Caja estanca con un pulsador marcha-paro tipo seta con encla-
vamiento y conmutador de tres posiciones. Segun E.T. 3411
Mano de obra 12,0100
Materiales 102,1200
Magquinaria 6,0100
Costes indirectos 7,2100
Suma 127,3500
TOTAL 127,35
Ud Caja estanca control marcha paro marcha . Segn E.T. 3411
Mano de obra 17,1600
Materiales 145,8700
Magquinaria 8,5800
Costes indirectos 10,3000
Suma 181,9100
TOTAL 181,91
Ud Conversor de medio Ethernet a Fibra Optica multmodo para
conexiones de hasta 2 km.
Mano de obra 39,1500
Materiales 332,7800
Magquinaria 19,5800
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Cadigo

87110258

87233200

87263120

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 23,4900
Suma 415,0000
TOTAL 415,00
Luminaria 2X58W TL HF, para adosar. Luminaria estanca de
poliéster con fibra de vidrio IP65. Cuerpo de luminaria: fabrica-
do en poliéster con fibra de vidrio. Sistema dptico con reflec-
tor interior de chapa de acero termoesmaltada en color blanco
y difusor conformado en una sola pieza de metacrilato. La co-
nexion eléctrica se realiza accediendo a la clema de tres polos
sin necesidad de herramientas. 2 lamparas fluorescentes linea-
les de 58w TL de alta eficiencia, tipo T5, con balasto electréni-
co de bajas pérdidas. Segun E.T. 3621
Mano de obra 8,0000
Materiales 67,9900
Magquinaria 4,0000
Costes indirectos 4,8000
Suma 84,7900
TOTAL 84,79
Columna troncocdnica de 12m equipada con tres equipos LED
200W. Ud. conectada e instalada.
Mano de obra 216,9800
Materiales 1.844,3400
Maquinaria 108,4900
Costes indirectos 130,1900
Suma 2.300,0000
TOTAL 2.300,00

Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario con
tecnologia LED compacta, para alturas de montaje de 6 a 16m.
Caracteristicas: IP66, IK08, con carcasa de aluminio y cierre de
vidrio plano templado, color aluminio RAL 7035, temperatura
de color blanco neutro 4000K, flujo del sistema hasta
11050Im, consumo del sistema hasta 100W, eficacia 100lm/W,
vida 60.000h, con regulador programable (hasta 5 pasos DDF),
opciones de optica con distribucién media o ancha a definir en
obra . Incluye proteccién contra sobretensiones 10kV. Segun
E.T. 3603.
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Mano de obra 70,2900
Materiales 597,4000
Maquinaria 35,1400
Costes indirectos 42,1700
Suma 745,0000
TOTAL 745,00
87301100 Ud  Aparato auténomo de emergencia. Tipo: fluorescente; Intensi-

dad luminosa: 100 Im; Proteccion: IP 42; autonomia: 1h; inclu-
so p.p. de cable de alimentacién, tubo, cajas, etc. Ud. instalada
y conectada. Segin E.T. 3616

Mano de obra 2,6400
Materiales 22,4500
Magquinaria 1,3200
Costes indirectos 1,5800
Suma 28,0000
TOTAL 28,00
88310001 Ud Ud .Toma tierra con pica cobrizada de diametro 14,3mmy 2

metros de longitud, cable de cobre desnudo de 1x50mm2 co-
nexionado mediante soldadura aluminotérmica. Segun ET

3501.

Mano de obra 2,1100
Materiales 17,9500
Magquinaria 1,0500
Costes indirectos 1,2700

Suma 22,3800

TOTAL 22,38

88330001 Ud  Registro rectangular de poliester con embarrado de conexién

a modo de puente de prueba. Ud. instalada y montada.

Mano de obra 9,3400
Materiales 79,4100
Magquinaria 4,6700
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Cadigo

89000005

89000020

89000021

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 5,6100
Suma 99,0300
TOTAL 99,03
Desmontaje y recolocacion de farolas existentes dentro de la
propia instalacion o en otra EDAR de la comunidad de Madrid,
a otros usos, 0 a desmantelacién segun indique Director de
Obra.
Mano de obra 141,5100
Materiales 1.202,8300
Magquinaria 70,7600
Costes indirectos 84,9100
Suma 1.500,0000
TOTAL 1.500,00
Modificaciones en la aparamenta de salida del embarrado de
Media Tensién de la planta, en la subestacion, para adaptar la
actual salida a CT Pretratamiento a las nuevas condiciones de
carga para alimentar CT Alivio, consistente en la regulacion de
parametros de proteccion del disyuntor de salida de 7,2kV
800A 250MVA vy de los secundarios del transformador de in-
tensidad (3Ti 100/5-5A).
Mano de obra 47,1700
Materiales 400,9400
Maquinaria 23,5900
Costes indirectos 28,3000
Suma 500,0000
TOTAL 500,00
Modificacion del cuadro de servicios BT actual situado en ed.
Centro de transformacion pretratamiento. Se desmontaré la
actual salida a bateria de condensadores (fuera de servicio) y
es su lugar se instalara nuevo interruptor 4x50A con protec-
cion diferencial 300mA. Totalmente instalado y probado.
Mano de obra 141,5100
Materiales 1.202,8300
Magquinaria 70,7600
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Cadigo

89000030

89000031

89010001

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 84,9100
Suma 1.500,0000
TOTAL 1.500,00
Reestudio de selectividad de protecciones desde la cabina de
proteccion general hasta los disyuntores de entrada a los dis-
tintos cuadros de alta/baja tensién, mediante informe de OCA
a elegir por Canal Gestion entre terna propuesta por contratis-
ta. Ademas se implementaran las conclusiones de dicho estu-
dio en el ajuste de las protecciones correspondientes. A reali-
zar por el contratista.
Mano de obra 2.515,7200
Magquinaria 1.257,8600
Costes indirectos 226,4200
Suma 4.000,0000
TOTAL 4.000,00
Justificacion por parte del contratista del cumplimiento de la
IEEE 519-1992 respecto a CHD, VHD, THDv méaximas permiti-
das en el punto de acoplamiento comudn y punto interno de
acoplamiento (IPC), mediante medida directa, para el caso
mas desfavorable. El nimero de mediciones/pruebas/infor-
mes serd el necesario hasta consecucion de éxito. Dicha justifi-
cacion consistira en informe emitido por OCA, a elegir por
CYIIG entre terna propuesta por el contratista.
Mano de obra 2.515,7200
Maquinaria 1.257,8600
Costes indirectos 226,4200
Suma 4.000,0000
TOTAL 4.000,00

Adaptacion del "CCM TAMIZADO FANGOS" asociado a Tamiza-
do/espesado, consistente en la instalacion de nuevas salidas
equipadas para la renovacion del sistema de tamizado de fan-
gos, utilizando salidas a desmontar y espacio reserva dispo-
nible. Incluyendo:

- Arranque directo: 2 Ud compuestas de proteccién magneto-
termica+diferencial+guardamotor+contactor.

- Arranque mediate inversor: 1 Ud compuestas de proteccion
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Cadigo

89010002

89100001

ud

dias

Unidad de Obra Precio
magnetotermica+tdiferencial+guardamotor+contactor+inver-
sor.
- Alimentacion directa tetrapolar: 7 Ud compuesta de protec-
cion magnetotermica+diferencial.
- Desmontaje de 8 salidas a tamices actuales.
Toda la aparamenta que no quepa en el espacio liberado, se
instalara en el hueco libre en la parte superior de la 42 colum-
na, en disposicion horizontal si fuese necesario.
SALIDAS SEGUN ESQUEMA ELECTRICO CORRESPONDIENTE.
Aparamenta de idénticas caracteristicas eléctricas a las exis-
tentes en dicho cuadro. Totalmente instalado y probado.
Mano de obra 1.646,7900
Materiales 13.997,7400
Maquinaria 823,4000
Costes indirectos 988,0800
Suma 17.456,0000
TOTAL 17.456,00
Adaptacion del "CCM DIGESTION FASE 1", consistente en la
instalacion de nuevas salidas equipadas para la ampliacion de
digestores, utilizando espacio reserva disponible. Incluyendo:
- Alimentacion directa tetrapolar: 3 Ud compuesta de protec-
cion magnetotermica+diferencial.
SALIDAS SEGUN ESQUEMA ELECTRICO CORRESPONDIENTE.
Aparamenta de idénticas caracteristicas eléctricas a las exis-
tentes en dicho cuadro. Totalmente instalado y probado.
Mano de obra 512,9700
Materiales 4.360,2600
Magquinaria 256,4900
Costes indirectos 307,7800
Suma 5.437,5000
TOTAL 5.437,50
Alquiler de grupo electrégeno de 400kVA incluyendo transpor-
te, entrega y retirada, gria de descarga y trabajos y materiales
de conexion y desconexién. Potencias: Potencia en continuo
410 KVA, Potencia maxima 470 KVA. Consumo gasoil al 75%
671/h.
Mano de obra 43,4100
Materiales 369,0400
Maquinaria 21,7100
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de |Sa bE'l ” Cuadro de precios n°2
Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 26,0500
Suma 460,2100
TOTAL 460,21
89100002 I Suministro de combustible para grupos electrogenos

Mano de obra 0,1300

Materiales 1,1100

Magquinaria 0,0700

Costes indirectos 0,0800

Suma 1,3800

TOTAL 1,38

90000103 Ud Riegos de la zona de obras durante el periodo completo de
ejecucion.

Mano de obra 293,6000

Materiales 154,8500

Magquinaria 739,6000

Costes indirectos 71,2800

Suma 1.259,3300

TOTAL 1.259,33

90000104 Ud Actuaciones de limpieza final de las zonas afectadas por las

obras (complementarias a la limpieza general en ambitos de
especial interés)

Mano de obra 2.687,8900
Maquinaria 694,5600
Costes indirectos 202,9500

Suma 3.585,4000

TOTAL 3.585,40

90001001 Mes Seguimiento ambiental de las obras durante la fase de ejecu-
cion.

Mano de obra 1.179,2500

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO Pagina 42



Canal <&/

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
de |Sa be' I | Cuadro de precios n°2
Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 70,7500
Suma 1.250,0000
TOTAL 1.250,00
90001011 Ud  Seguimiento ambiental durante el periodo de garantia de las
obras por parte del personal idéneo requerido.
Mano de obra 5.660,3800
Costes indirectos 339,6200
Suma 6.000,0000
TOTAL 6.000,00
90010000 m2  Reposicion de zonas ajardinadas afectadas por la ejecucion de
las obras.
Mano de obra 1,5200
Materiales 10,8100
Maquinaria 2,3400
Costes indirectos 0,8800
Suma 15,5400
TOTAL 15,54
U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso
tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
Mano de obra 0,1200
Maquinaria 0,3100
Costes indirectos 0,0300
Suma 0,4700
TOTAL 0,47
U01010040 ud Talade arbolado de 10 a 20 cm de perimetro, troceado y apila-
do del mismo, incluso destoconado.
Mano de obra 4,7800
Magquinaria 1,3700
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Cuadro de precios n°2

Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,3700
Suma 6,5100
TOTAL 6,51
U01010110 m3  Demolicion de cimentacién de hormigén armado por medios
mecanicos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre
perfil.
Mano de obra 26,8900
Materiales 1,2500
Magquinaria 19,7400
Costes indirectos 2,8700
Suma 50,7500
TOTAL 50,75
U01010110M m3 Demolicion de muros de hormigén armado por medios
mecanicos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre
perfil.
Mano de obra 22,4100
Materiales 1,2500
Magquinaria 19,7400
Costes indirectos 2,6000
Suma 46,0100
TOTAL 46,01
U01010120 m3  Demolicion de solera de hormigon armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros,
medido sobre perfil.
Mano de obra 60,5100
Materiales 1,2500
Maquinaria 8,5400
Costes indirectos 4,2200
Suma 74,5200
TOTAL 74,52
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Cuadro de precios n°2

Cadigo

U01010160

U01010180

U01010290

U01010300

m3

m2

Unidad de Obra Precio
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con marti-
llo hidraulico o similar) de firme con base de hormigén hidrau-
lico o adoquin, de cualquier espesor, incluso retirada, medido
sobre perfil.
Mano de obra 7,5800
Maquinaria 13,8100
Costes indirectos 1,2800
Suma 22,6700
TOTAL 22,67
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con marti-
llo hidraulico o similar) de solado de acera (loseta hidraulica o
equivalente) y base de hormigén en masa 10/15 cm. de espe-
sor, incluso retirada, medido sobre perfil.
Mano de obra 0,8500
Magquinaria 5,0900
Costes indirectos 0,3600
Suma 6,3000
TOTAL 6,30
m3  Demoliciéon de losa de hormigén armado de cualquier canto
con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre
perfil.
Mano de obra 67,2300
Materiales 1,2500
Maquinaria 9,2400
Costes indirectos 4,6600
Suma 82,3800
TOTAL 82,38
m3  Demolicion de forjado formado por vigueta de hormigén y bo-
vedillas prefabricadas, segiin normativa vigente, con cualquier
tipo de maquinaria, incluyendo retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.
Mano de obra 33,6200
Materiales 1,2500
Magquinaria 5,7700
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Cédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 2,4400
Suma 43,0700
TOTAL 43,07
U01010350 m3  Demolicion de muro de ladrillo macizo, con compresor, retira-

da de escombros, medido sobre perfil.

Mano de obra 28,2400
Magquinaria 5,0700
Costes indirectos 2,0000
Suma 35,3100
TOTAL 35,31
U01010360 m3  Demolicion de muro de hormigén, con compresor, retirada de

escombros, medido sobre perfil.

Mano de obra 39,2200
Maquinaria 6,1700
Costes indirectos 2,7200
Suma 48,1200
TOTAL 48,12

U01010360M m3  Demolicion de muro de hormigén armado, con disco de dia-
mante, retirada de escombros, medido sobre perfil.

Mano de obra 89,6400
Maquinaria 58,0500
Costes indirectos 8,8600
Suma 156,5500
TOTAL 156,55
U01021010 m3  Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno

blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que
10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Mano de obra 0,4300
Maquinaria 1,8400
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Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,1400
Suma 2,4100
TOTAL 2,41
U01021020 m3  Excavacion a cielo abierto, por medios mecénicos, en terreno
medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.
Mano de obra 0,5100
Magquinaria 2,2100
Costes indirectos 0,1600
Suma 2,8800
TOTAL 2,88
U01021030 m3  Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno
de transicion entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensa-
yo SPT entre 30y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Mano de obra 0,5800
Maquinaria 2,4200
Costes indirectos 0,1800
Suma 3,1800
TOTAL 3,18
U01022020 m3  Excavacion en zanja, por medios mecénicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
Mano de obra 1,9600
Maquinaria 8,8300
Costes indirectos 0,6500
Suma 11,4400
TOTAL 11,44
U01022030 m3  Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno de

transicion entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

U01022120

U01027010

U01030020

m3

Unidad de Obra Precio
Mano de obra 2,0000
Magquinaria 9,6900
Costes indirectos 0,7000

Suma 12,3900
TOTAL 12,39
m3  Excavacién en zanja, por medios manuales, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
Mano de obra 31,8800
Costes indirectos 1,9100
Suma 33,7900
TOTAL 33,79
kWh Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesa-

rio para cualquier tipo de actuacion, incluso manguera de by

pass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de

parada, energia y personal auxiliar para instalacién, retirada y

mantenimiento, transporte y retirada de obra.

Materiales 1,9300
Costes indirectos 0,1200
Suma 2,0500
TOTAL 2,05

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberia, por cualquier

procedimiento, de tamafio maximo 25 mm, exenta de materia

organica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado

en trioxido de azufre, incluso aportacion, extendido y nivela-

cion, medido sobre perfil.

Mano de obra 3,0500
Materiales 10,1600
Maquinaria 3,1400
Costes indirectos 0,9800
Suma 17,3300
TOTAL 17,33
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Cddigo Unidad de Obra Precio
U01030050 m3  Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150

mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion,
extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M.,
medido sobre perfil.

Mano de obra 1,8500
Magquinaria 3,5600
Costes indirectos 0,3200
Suma 5,7300
TOTAL 5,73
U01030150 m3 Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de

excavacion, incluso aportacion, nivelacién y compactacion al
95% P.M., medido sobre perfil.

Mano de obra 1,6800
Materiales 0,2500
Magquinaria 2,5300
Costes indirectos 0,2700
Suma 4,7300
TOTAL 4,73
U01030320 m3 Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados

procedentes de la excavacion, incluso aportacion, extendido,
humectacion y compactacién en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacién del 95% del P.M.

Mano de obra 1,8500
Materiales 0,8900
Magquinaria 1,8400
Costes indirectos 0,2700
Suma 4,8500
TOTAL 4,85
U01040010 m2 Refino, nivelacion y apisonado en explanadas, por cualquier

procedimiento, incluso limpieza.

Mano de obra 0,2900
Materiales 0,0600
Maquinaria 1,0000
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Cuadro de precios n°2

Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,0800
Suma 1,4400
TOTAL 1,44
U02050060 m  Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-100,

didmetro nominal DN 90 mm, presion nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o
segun normativa vigente, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional
de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 0,1500
Materiales 6,5000
Costes indirectos 0,4000
Suma 7,0500
TOTAL 7,05
U02062160 m  Suministro e instalacion de tuberia de poliéster reforzado con

fibra de vidrio para saneamiento, de diametro nominal DN 150
mm, presion nominal PN 6, conforme a norma UNE-EN 14364
y/0 segun normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso
parte proporcional de junta de unién, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 16,6700
Materiales 16,9800
Magquinaria 4,7300
Costes indirectos 2,3000
Suma 40,6800
TOTAL 40,68
U02062190 m  Suministro e instalacion de tuberia de poliéster reforzado con

fibra de vidrio para saneamiento, de diametro nominal DN 300
mm, presion nominal PN 6, conforme a norma UNE-EN 14364
y/0 segun normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso
parte proporcional de junta de uni6n, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 19,1900
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

U05010020

U05010090

U05010150

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Materiales 59,4400
Magquinaria 5,3600
Costes indirectos 5,0400

Suma 89,0200
TOTAL 89,02
Madulo base prefabricado de hormigén armado para pozos de
registro, de diametro interior 1.200 mm y de altura Gtil hasta
1.500 mm, incluso colocacién, perforaciones para la conexién
de los tubos, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.
Mano de obra 25,7800
Materiales 356,8200
Magquinaria 29,8500
Costes indirectos 24,7500
Suma 437,1900
TOTAL 437,19
Madulo de recrecido prefabricado de hormigdn armado para
pozos de registro, de diametro interior 1.200 mm y de altura
atil hasta 500 mm, incluso colocacién, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.
Mano de obra 5,4600
Materiales 110,2400
Maquinaria 9,3800
Costes indirectos 7,5000
Suma 132,5800
TOTAL 132,58
Médulo cénico asimétrico prefabricado de hormigon armado
para pozos de registro, de didmetro interior 1.200/800 mm vy
de altura util hasta 1.200 mm, incluso colocacion, juntas de go-
ma para uniones y medios auxiliares.
Mano de obra 6,8200
Materiales 178,4900
Maquinaria 12,3600
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

U05060090

U05070110

uU05090210

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 11,8600
Suma 209,5400
TOTAL 209,54
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 c¢m,
realizada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hor-
migon de HM 20/P/20/1 de 20 cm de espesor, enfoscado y
brufiida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.
Mano de obra 69,3400
Materiales 52,8700
Maquinaria 0,0600
Costes indirectos 7,3400
Suma 129,6100
TOTAL 129,61
Tapa de registro de fundicién ductil, clase D 400 para trafico
medio, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre,
con bloqueo automatico, tapa articulada, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, con dispositivo acerrojado y antirro-
bo, enrasada con la superficie, marcado con identificacion de
Canal de Isabel Il y servicio correspondiente (Abastecimiento,
Saneamiento, Reutilizacién), incluso marco y anclaje, colocada
en obra, totalmente instalada.
Mano de obra 26,3800
Materiales 179,6300
Costes indirectos 12,3600
Suma 218,3700
TOTAL 218,37
Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40x1,10 m, pin-
tura con oxidrén negro, conforme a norma UNE 124 y/o segun
normativa vigente.
Mano de obra 7,1200
Materiales 72,1400
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

U05090230

uU05090240

U070101020

ud

m3

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 4,7600
Suma 84,0200
TOTAL 84,02
Sumidero para evacuacion de aguas de dimensiones interiores
30x50x50 cm, realizada con fabrica de ladrillo perforado de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6,
sobre solera de hormigon HM 20/P/20/1 de 15 cm de espesor,
enfoscado y brufiido interiormente, incluso marco y rejilla de
fundicion.
Mano de obra 53,9400
Materiales 48,8100
Magquinaria 0,0200
Costes indirectos 6,1700
Suma 108,9400
TOTAL 108,94
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme
a la norma UNE-EN 13101 y/o segin normativa vigente, para
acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco
quimico, anclaje quimico o resina.
Mano de obra 4,3500
Materiales 6,8400
Costes indirectos 0,6700
Suma 11,8600
TOTAL 11,86
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde
camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cual-
quier profundidad. Seguin EHE vigente.
Mano de obra 4,5000
Materiales 62,0700
Maquinaria 6,3900
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Cuadro de precios n°2

Cbdigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 4,3800

Suma 77,3300

TOTAL 77,33

U070102020 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén no estructural HNE-
15/B/12 o HNE-15/B/20, elaborado en central y vertido desde
camion o bomba, para rellenos o elementos no estructurales,
colocado a cualquier profundidad, incluso compactacién, cura-
do y acabado. Segun EHE vigente.

Mano de obra 4,5000
Materiales 63,0000
Maquinaria 5,6800
Costes indirectos 4,3900
Suma 77,5700
TOTAL 77,57
U07010390 m2 Tratamiento superficial de solera de hormigén extendida me-

diante fratasado mecanico (helicéptero) incluso adicion de ce-
mento y aridos y parte proporcional de serrado posterior de
juntas de retraccion.

Mano de obra 2,9300
Maquinaria 1,9700
Costes indirectos 0,2900
Suma 5,1900
TOTAL 5,19

U07018242M m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y
vertido desde camién con bomba en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Mano de obra 5,9600
Materiales 120,6000
Maquinaria 14,3500
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

U07018542M

U07020010

U07020020

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 8,4500
Suma 149,3600
TOTAL 149,36
m3  Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y
vertido desde camion con bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vibra-
do, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Mano de obra 9,0000
Materiales 120,9800
Magquinaria 14,3900
Costes indirectos 8,6600
Suma 153,0300
TOTAL 153,03
m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos
y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desen-
cofrado y limpieza.
Mano de obra 15,1000
Materiales 6,9600
Maquinaria 1,1200
Costes indirectos 1,3900
Suma 24,5700
TOTAL 24,57
m2  Encofrado curvo con madera en cimentaciones, soleras, pozos
y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desen-
cofrado y limpieza.
Mano de obra 20,6000
Materiales 5,3900
Maquinaria 1,4100
Costes indirectos 1,6400
Suma 29,0500
TOTAL 29,05
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

U07020040

U07020080M

m2

m2

U07020080MM  m2

Unidad de Obra Precio
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura
(losas, etc.) con paneles metalicos, con calidad de acabado ca-
ra vista, para trabajos a partir de 3 m de altura 'y hasta 5 m de
altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras
y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Mano de obra 18,8700
Materiales 5,2900
Magquinaria 1,6200
Costes indirectos 1,5500
Suma 27,3400
TOTAL 27,34
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (mu-
ros, etc.) con paneles metalicos o fendlicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a cualquier altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje,
desencofrado y limpieza.
Mano de obra 18,0700
Materiales 5,2900
Maquinaria 1,4400
Costes indirectos 1,4900
Suma 26,2900
TOTAL 26,29
Encofrado curvo para elementos verticales a cualquier altura,
con paneles metalicos o fendlicos, con calidad de acabado cara
vista, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.
Mano de obra 20,6900
Materiales 5,2900
Maquinaria 1,3000
Costes indirectos 1,6400
Suma 28,9100
TOTAL 28,91
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Cédigo Unidad de Obra Precio
U07020140 m2 Encofrado curvo para elementos horizontales de estructura

(losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con ma-
dera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos,
y 2 posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de
3 mde altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y beren-
jenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y

limpieza.

Mano de obra 18,7000
Materiales 14,8400
Magquinaria 1,9500
Costes indirectos 2,1300

Suma 37,6100

TOTAL 37,61

U07030010 kg  Suministro y colocacion de acero laminado tipo S275 JR en es-

tructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) segin peso tedrico in-
cluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje,
dos manos de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,7400
Materiales 1,2700
Maquinaria 0,1000
Costes indirectos 0,1300
Suma 2,2400
TOTAL 2,24
U07030050 kg  Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras co-

rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin
peso tedrico.

Mano de obra 0,3100
Materiales 0,6600
Magquinaria 0,0100
Costes indirectos 0,0600
Suma 1,0300
TOTAL 1,03
U07040020 m  Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10

mm de espesor minimo, con tubo central, incluso fijacién y
medios auxiliares.
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

U07040140

U08010100

U08010110

m

m

Unidad de Obra Precio
Mano de obra 2,2800
Materiales 11,7600
Costes indirectos 0,8400

Suma 14,8800
TOTAL 14,88
Ejecucion de juntas de dilatacion en solera, comprendiendo:
Preparacion de superficies por medios mecanicos y ejecucion
de cajero, colocacion de fondo de junta (molde inerte), adhesi-
vo Epoxi, Elastdmero tixotropico, Laminado y Recubrimiento
de Acabado.
Mano de obra 6,8000
Materiales 27,7500
Magquinaria 3,0000
Costes indirectos 2,2500
Suma 39,8100
TOTAL 39,81
Barandilla metélica de tubo de diametro 50 mm x e=1,5 mmy
altura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80
m, pasamanos Yy travesafio intermedio, y rodapié de pletina de
200 x 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje, pintura al es-
malte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidan-
te, previo rascado de los éxidos y limpieza manual. Totalmente
colocada.
Mano de obra 12,2000
Materiales 117,2400
Costes indirectos 7,7700
Suma 137,2100
TOTAL 137,21

Barandilla de acero inoxidable AlSI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante
placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados en-
tre si 1.500 mm, con pasamanos de tubo de didametro 50x1,5,
dos barras intermedias pasantes de tubo de diametro 28x1,5y
rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.
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Cddigo Unidad de Obra Precio
Mano de obra 36,6000
Materiales 280,0000
Costes indirectos 19,0000
Suma 335,6000
TOTAL 335,60
U08020050 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigon, canto
20 cm, en piezas de 120 cm. de ancho, con capa de compre-
sion de 5 cm. de hormigén HA-35/P/20/1, incluso parte propor-
cional de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y
armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de gria telescopi-
ca para montaje, terminado segun normativa vigente.
Mano de obra 12,4100
Materiales 44,0900
Maquinaria 2,5600
Costes indirectos 3,5400
Suma 62,6000
TOTAL 62,60
u08020080 m  Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por vigue-
tas prefabricadas de hormigén armado de 20 cm de canto, in-
cluso recibido y colocacion totalmente terminado.
Mano de obra 6,4400
Materiales 10,9200
Maquinaria 0,0100
Costes indirectos 1,0400
Suma 18,4100
TOTAL 18,41
U08020090 m2  Plancha de poliestireno expandido de 4 cm de espesor y densi-
dad 25 kg/m3, incluso sujecion y colocacion.
Mano de obra 2,2900
Materiales 2,9700
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Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,3200
Suma 5,5800
TOTAL 5,58
U08020160 m2  Fabrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 325 Ny
arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma
UNE-EN 998-1 y/0 segln normativa vigente y medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 24,0700
Materiales 18,4700
Magquinaria 0,0300
Costes indirectos 2,5500
Suma 45,1300
TOTAL 45,13
U08020240 m2  Tabicdn de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x9 cm, toma-
do con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para
revestir, segiin normativa vigente.
Mano de obra 12,6600
Materiales 5,3300
Maquinaria 0,0100
Costes indirectos 1,0800
Suma 19,0800
TOTAL 19,08
U08020580 m  Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm, recibi-
do con mortero M-250 de cemento CEM-1/32,5 6 BLL 22,5 con
goterdn, incluso pulido y abrillantado.
Mano de obra 4,0400
Materiales 20,8900
Maquinaria 0,0100
Costes indirectos 1,5000
Suma 26,4300
TOTAL 26,43
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

U08020600

uU08020610

u08020640

Unidad de Obra Precio
m2  Formacion de faldones de cubierta para tejado compuesto por
tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm
separados entre si 100 cm, recibidos con mortero de cemento
CEM-II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 y tablero de ra-
sillén machihembrado de 100x25x4 c¢cm, recibidos con idéntico
mortero, capa de compresion de 3 cm de mortero de cemento
M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D=4/4 mm, inclu-
so replanteo.
Mano de obra 40,0400
Materiales 10,6900
Magquinaria 0,0300
Costes indirectos 3,0500
Suma 53,8000
TOTAL 53,80
m2 Cubierta de teja ceramica curva de 40x19 cm, incluso prepara-
cion de la superficie, mortero de agarre, medios auxiliares, y
p.p. de piezas especiales, segiin normativa vigente.
Mano de obra 18,9800
Materiales 13,7300
Maquinaria 0,0200
Costes indirectos 1,9600
Suma 34,7000
TOTAL 34,70
m2 Cubierta de chapa plegada de color, incluso limpieza y prepa-
racién de la superficie, colocacién y fijacion de chapas, medios
auxiliares para su ejecucion y p.p. de piezas especiales.
Mano de obra 9,0000
Materiales 17,9700
Costes indirectos 1,6200
Suma 28,5900
TOTAL 28,59
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Cadigo

U08020680

U08020680M

u08030010

m2

m2

Unidad de Obra Precio
m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil co-
mercial, prelacada de 0,6 mm con nucleo de espuma de poliu-
retano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre co-
rreas metélicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fi-
jacion, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de
chapa prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio,
instalado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad,
segun normativa vigente. Medida en verdadera magnitud.
Mano de obra 9,1500
Materiales 29,7100
Costes indirectos 2,3300
Suma 41,1900
TOTAL 41,19
Cerramiento de fachada formado por panel de chapa de acero
en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con nucleo de espu-
ma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30
mm sobre correas metdlicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, ac-
cesorios de fijacion, remates laterales, encuentros de chapa
prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio, instala-
do, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad, segin
normativa vigente. Medida en verdadera magnitud.
Mano de obra 9,1500
Materiales 29,7100
Costes indirectos 2,3300
Suma 41,1900
TOTAL 41,19
Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mor-
tero M-350 de cemento CEM-1/32,5, incluso pafieado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicacion.
Mano de obra 18,2300
Materiales 0,6900
Magquinaria 0,0100
Costes indirectos 1,1400
Suma 20,0700
TOTAL 20,07
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Cuadro de precios n°2

Cddigo Unidad de Obra Precio
U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pafieado, acabado fra-
tasado y medios auxiliares para su aplicacion segin normativa
vigente.
Mano de obra 14,6300
Materiales 0,6900
Magquinaria 0,0100
Costes indirectos 0,9200
Suma 16,2500
TOTAL 16,25
u08030270 m2  Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavimento base, impregnacion, sella-
do y recubrimiento, con aplicacion de resinas sintéticas mez-
cladas con arena de cuarzo, materiales, mano de obra, ele-
mentos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.
Mano de obra 8,9200
Materiales 27,9600
Costes indirectos 2,2100
Suma 39,1000
TOTAL 39,10
U08030360 m2  Pintura plastica en paramentos horizontales y verticales, dos
manos de color, incluso preparacion de base y medios auxilia-
res para su aplicacion.
Mano de obra 2,6500
Materiales 0,8600
Costes indirectos 0,2100
Suma 3,7200
TOTAL 3,72
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Cddigo Unidad de Obra Precio
U08040050 m2  Carpinteria metdlica con perfiles de acero conformado en frio,
en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tu-
bo hueco de acero laminado en frio, esmaltados al horno, de
1,5 mm 6 2 mm de espesor, junquillos de 30x15 mm, con bulo-
nes a presion, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguri-
dad, patillas para anclaje i/corte, preparacion y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido
en obra.
Mano de obra 9,1500
Materiales 212,0000
Costes indirectos 13,2700
Suma 234,4200
TOTAL 234,42
U08060020 m  Bajante con tuberia de PVC de 110 mm de diametro, incluso
p.p. de piezas especiales, elementos de fijacion y medios auxi-
liares para su ejecucion, segin normativa vigente.
Mano de obra 3,5800
Materiales 11,5600
Costes indirectos 0,9100
Suma 16,0400
TOTAL 16,04
U08060070 m  Canalén visto de PVC de 150 mm de diametro, incluso p.p. de
piezas especiales, elementos de fijacion, medios auxiliares pa-
ra su montaje y colocacion.
Mano de obra 3,9600
Materiales 15,0300
Costes indirectos 1,1400
Suma 20,1300
TOTAL 20,13
U08060080 m  Canaldn visto de PVC de 200 mm de diametro, incluso p.p. de
piezas especiales, elementos de fijacién, medios auxiliares pa-
ra su montaje y colocacién.
Mano de obra 5,5400
Materiales 27,1800
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Cadigo

U08060090

u08080200

u08080210M

ud

m2

m2

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 1,9600
Suma 34,6800
TOTAL 34,68
Desaglie de pluviales, constituido por sumidero de fundicién
ductil con prolongacion de tuberia de PVC o fundicion ddctil.
Mano de obra 9,4900
Materiales 28,5300
Costes indirectos 2,2800
Suma 40,3000
TOTAL 40,30
Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de
PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado
sobre perfileria de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricaran me-
diante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agre-
sion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con
agresion quimica, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o seglin normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable aus-
tenitico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.
Mano de obra 38,5600
Materiales 122,9900
Costes indirectos 9,6900
Suma 171,2400
TOTAL 171,24

Tapa antideslizante PRFV, espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondra de elementos de unién incorporados en su proceso de
fabricacion para el ensamblaje de las rejillas formando un todo
uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricaran
mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin
agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con
agresion quimica, con las siguientes caracteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
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Cadigo

u08080220

u08080220M

m

m

Unidad de Obra Precio
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o segiin normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.
Mano de obra 15,4200
Materiales 69,9500
Costes indirectos 5,1200
Suma 90,5000
TOTAL 90,50
Suministro e instalacion de escalera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldafios antideslizantes cada 230 mm, inclu-
yendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios.
Las piezas de PRFV se fabricardn mediante pultrusion, con resi-
na ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con VINILES-
TER en espacios confinados con agresion quimica, con las si-
guientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o segln normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacién mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable aus-
tenitico AISI 316.
Mano de obra 23,4000
Materiales 330,1400
Costes indirectos 21,2100
Suma 374,7500
TOTAL 374,75

Suministro e instalacion de escalera inclinada de PRFV aba-
tible, de 800 mm de ancho y peldafios antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié, listones
intermedios y bisagras. Las piezas de PRFV se fabricaran me-
diante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agre-
sion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con
agresion quimica, con las siguientes caracteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/0 segin normativa vigente
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

u09012010

U09012030

u09020030

Unidad de Obra Precio
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacién mediante resina tintada
incluso pluma manual para izado de escalera p.p. de elemen-
tos de sujecion en acero inoxidable austenitico AlSI 316.
Mano de obra 23,4000
Materiales 1.550,1500
Costes indirectos 94,4100
Suma 1.667,9600
TOTAL 1.667,96
m3  Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta
en obra y compactada, medido sobre perfil.
Mano de obra 6,4200
Materiales 9,9700
Magquinaria 2,4400
Costes indirectos 1,1300
Suma 19,9600
TOTAL 19,96
m3  Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no pléstico”, conforme norma UNE-EN 103104 y/o segin nor-
mativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas tritu-
radas del 75% y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra
extendida y compactada, incluso preparaciéon de la superficie
de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Angeles de los &ridos inferior a 30.
Mano de obra 0,4500
Materiales 14,5600
Maquinaria 4,9400
Costes indirectos 1,2000
Suma 21,1500
TOTAL 21,15

m  Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén,
recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y re-
juntado, excavacion y hormigon de solera HM-20 y refuerzo.
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Cadigo

U09020040

U09020110

uU09020230

Unidad de Obra

Mano de obra

Materiales
Maquinaria

Costes indirectos

Suma

TOTAL

Precio

3,2800
9,1400
1,5100
0,8400

14,7700

14,77

Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigon,
recto o curvo, de 14x20 cm, incluso mortero de asiento y re-
juntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria

Costes indirectos

Suma

TOTAL

4,7600
6,4100
1,2600
0,7500

13,1800

13,18

m2  Suministro y colocacion de adoquinado prefabricado de hor-

migdn de 6 cm de espesor de color gris sobre hormigén, inclu-
so mortero de asiento y lechada de juntas.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria

Costes indirectos

Suma

TOTAL

11,5400
17,3000
0,0200
1,7300

30,6000

30,60

Suministro y colocacion de loseta hidraulica de 20x20 cm, con
botones cilindricos, en aceras de pasos de peatones, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria

4,8700
15,8900
0,0100
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Costes indirectos 1,2500
Suma 22,0100
TOTAL 22,01
U09034020 m3  Pavimento de losas de hormigdn en masa tipo HM-40 (fct,k =

40 kp/cm2), con cemento CEMI 32,5, tamafio maximo del ari-
do 40 mm y adicion de superplastificante, ejecutado a mano
con encofrados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, aca-
bado con textura superficial ranurada mediante cepillado o
arrastre de arpillera y pulverizacion de producto filmégeno de
curado sobre su superficie terminada, incluso juntas. Total-
mente terminado.

Mano de obra 4,5000
Materiales 104,6100
Maquinaria 0,2500
Costes indirectos 6,5600
Suma 115,9200
TOTAL 115,92
U09037020 m2 Reposicion de pavimento de viales de 0,25 m de espesor, con

material similar al existente.

Materiales 27,6200
Costes indirectos 1,6600
Suma 29,2800
TOTAL 29,28
U09068050 m2  Suministro y colocacion de geotextil anticontaminante, de 140

gr/m2, incuso parte proporcional de solapes.

Mano de obra 0,3800
Materiales 1,3300
Costes indirectos 0,1000
Suma 1,8100
TOTAL 1,81
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Cddigo Unidad de Obra Precio
U09070010 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura
termopléastica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul,
verde o amarilla, incluso preparacién de la superficie y replan-
teo.
Mano de obra 0,4600
Materiales 0,4000
Magquinaria 0,2800
Costes indirectos 0,0700
Suma 1,2000
TOTAL 1,20
U09070030 m2  Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pa-
sos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de de-
tencidn, etc), con pintura termoplastica en caliente, realmente
pintado, incluso premarcaje.
Mano de obra 4,5700
Materiales 3,9600
Maquinaria 2,7300
Costes indirectos 0,6800
Suma 11,9500
TOTAL 11,95
U09070040 ud  Suministro y colocacién de poste de sustentacion para sefiales,
de perfil laminado en frio, rectangular de 80x40 mm y 2 mm
de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 1,80
m de altura libre, incluso pequefia excavacion, anclaje de hor-
migén HM-20 y accesorios.
Mano de obra 3,7400
Materiales 24,8800
Costes indirectos 1,7200
Suma 30,3400
TOTAL 30,34
U09070080 ud  Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin in-
cluir éste), farola o columna, de sefial de peligro (P) triangular
de 70 cm de lado, normal o reflectante (1, Il o 1lI), incluso pie-
zas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
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Mano de obra 17,3900
Materiales 27,9000
Costes indirectos 2,7200
Suma 48,0100
TOTAL 48,01
U09070140 ud  Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion (sin in-
cluir éste), farola o columna, de sefial de obligacion (R) octogo-
nal de 60 cm de lado, normal o reflectante (I, Il o lll), incluso
piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Mano de obra 23,9200
Materiales 41,3400
Costes indirectos 3,9200
Suma 69,1700
TOTAL 69,17
U10010180 ud Arqueta de hormigon prefabricada para canalizacion de alta
tension, de 1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigén. Total-
mente instalada.
Mano de obra 75,1100
Materiales 168,9100
Costes indirectos 14,6400
Suma 258,6600
TOTAL 258,66
U10010200 m  Banda de sefializacién de linea subterrdnea con indicacion de
riesgo de alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del
terreno o pavimento.
Mano de obra 1,9500
Materiales 0,1500
Costes indirectos 0,1300
Suma 2,2300
TOTAL 2,23
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U10030070 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x25 mma2. Instalado bajo tubo o conductos.
Mano de obra 0,2700
Materiales 5,7800
Costes indirectos 0,3600
Suma 6,4100
TOTAL 6,41
U10030120 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Mano de obra 0,3500
Materiales 16,9800
Costes indirectos 1,0400
Suma 18,3700
TOTAL 18,37
U10030130 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x150 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Mano de obra 0,3500
Materiales 21,3900
Costes indirectos 1,3000
Suma 23,0400
TOTAL 23,04
U10030140 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x240 mmz2. Instalado bajo tubo o conductos.
Mano de obra 0,3500
Materiales 33,7600
Costes indirectos 2,0500
Suma 36,1600
TOTAL 36,16
U10030210 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
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Mano de obra 0,2300
Materiales 2,3200
Costes indirectos 0,1500
Suma 2,7000
TOTAL 2,70
U10030278 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K

0,6/1 KV de 4x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,2300
Materiales 2,4400
Costes indirectos 0,1600
Suma 2,8300
TOTAL 2,83
U10030280 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K

0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,2300
Materiales 3,7300
Costes indirectos 0,2400
Suma 4,2000
TOTAL 4,20
U10030300 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K

0,6/1 KV de 4x6 mmz2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,2300
Materiales 5,6100
Costes indirectos 0,3500
Suma 6,1900
TOTAL 6,19
U10030310 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K

0,6/1 KV de 4x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,2300
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Materiales 9,0800
Costes indirectos 0,5600
Suma 9,8700
TOTAL 9,87
U10030360 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K

0,6/1 KV de 3,5x35/16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,2700
Materiales 23,4000
Costes indirectos 1,4200
Suma 25,0900
TOTAL 25,09
U10030510 m  Cable de cobre multipolar aislado en polietileno reticulado ti-
po RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1,5 mmz2. Instalado bajo tubo o con-
ductos.
Mano de obra 0,2700
Materiales 4,2100
Costes indirectos 0,2700
Suma 4,7500
TOTAL 4,75
U10040110 m  Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables

a base de tubo de PVC rigido libre de halégenos, M 20, grapa-
do sobre hormigdn, con tres abrazaderas de acero plastifica-
das, tres tacos de plastico y tres tirafondos de acero inoxi-
dable. Segun E.T. 3112

Mano de obra 4,5800
Materiales 1,7300
Costes indirectos 0,3800
Suma 6,6900
TOTAL 6,69
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

U10040140

U10040170

U10040200

U10040310

Unidad de Obra

Precio
Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables
a base de tubo de PVC rigido libre de halégenos, M 40, grapa-
do sobre hormigon, con tres abrazaderas de acero plastifica-
das, tres tacos de plastico y tres tirafondos de acero inoxi-
dable. Segun E.T. 3112
Mano de obra 4,5800
Materiales 8,3800
Costes indirectos 0,7800
Suma 13,7400
TOTAL 13,74
Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables
a base de tubo de acero rigido, M 20, grapado sobre hor-
migon, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos
de pléstico y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p.
de caja de derivacion y regleta de conexién. Segun E.T. 3111
Mano de obra 4,5800
Materiales 4,2500
Costes indirectos 0,5300
Suma 9,3600
TOTAL 9,36
Canalizacién eléctrica de superficie para conduccion de cables
a base de tubo de acero rigido, M 40, grapado sobre hor-
migon, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos
de plastico y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p.
de caja de derivacion y regleta de conexién. Segun E.T. 3111
Mano de obra 4,5800
Materiales 13,3900
Costes indirectos 1,0800
Suma 19,0500
TOTAL 19,05

Canalizacién eléctrica de superficie para conduccion de cables
a base de canaleta de PVC instalada sobre muro, de 100x60
mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y
tornilleria. Segun E.T. 3102
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Cadigo

U10040330

U10040340

U10040360

Unidad de Obra Precio
Mano de obra 3,0500
Materiales 17,1200
Costes indirectos 1,2100

Suma 21,3800
TOTAL 21,38
Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables
a base de canaleta metalica de rejilla instalada sobre muro, de
100x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, sopor-
tesy tornilleria. Segun E.T. 3101
Mano de obra 3,0500
Materiales 20,1100
Costes indirectos 1,3900
Suma 24,5500
TOTAL 24,55

Canalizacién eléctrica de superficie para conduccion de cables

a base de canaleta metélica de rejilla instalada sobre muro, de

200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, sopor-

tesy tornilleria. Seguin E.T. 3101

Mano de obra 3,0500
Materiales 46,3400
Costes indirectos 2,9600
Suma 52,3500
TOTAL 52,35

Canalizacién eléctrica de superficie para conduccion de cables

a base de canaleta metélica de rejilla instalada sobre muro, de

450x62 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, sopor-

tesy tornilleria.

Mano de obra 3,0500
Materiales 103,1600
Costes indirectos 6,3700
Suma 112,5800
TOTAL 112,58
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Cadigo

U10050030

U10050340

U10050360

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Suministro y montaje de luminaria estanca fluorescente IP-55,
1x36 W, 220 V alto factor, arranque rapido, construida en
aleacion ligera estampada, con junta de etileno propileno y re-
sortes de cierre de acero inoxidable, con reflector de aluminio
anodizado brillante y difusor de metacrilato transparente, con
equipo y lampara totalmente montada, incluso prensaestopas
de latén cadmiado y fijaciones inoxidables.
Mano de obra 6,8300
Materiales 37,3700
Costes indirectos 2,6500
Suma 46,8500
TOTAL 46,85
Suministro y montaje de columna de acero galvanizado, por in-
mersion en caliente tipo LAB-070, de 8 m de alturay 4 mm de
espesor de chapa, abatible desde la mitad mediante sistema
manual, incluyendo pernos de anclaje, puerta de registro, tor-
nillo T.T., bornas, fusible de proteccion, linea de alimentacién
desde caja a luminaria en conductor VV-6 / 1 KV de 3x2,5 mm2
cobre y perfil para soporte de uno a tres proyectores. Segun
E.T. 3602
Mano de obra 12,0900
Materiales 1.549,9300
Maquinaria 17,1100
Costes indirectos 94,7500
Suma 1.673,8700
TOTAL 1.673,87
Suministro y montaje de brazo tubular galvanizado en caliente
de 1 m de saliente, incluso caja antideflagrante para aloja-
miento de proteccion y derivacion con prensaestopas Exd - IP-
55.
Mano de obra 12,0800
Materiales 477,1000
Maquinaria 10,3600
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Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 29,9700
Suma 529,5100
TOTAL 529,51
U10060020 ud Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55,

cuerpo aislante en poliamida, tornilleria de latén.

Mano de obra 4,5200
Materiales 10,6400
Costes indirectos 0,9100
Suma 16,0700
TOTAL 16,07
U10060260 ud  Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco uni-

polar de 10 A. Proteccion IP-55.

Mano de obra 4,5200
Materiales 3,5100
Costes indirectos 0,4800
Suma 8,5100
TOTAL 8,51
U10070050 m  Perforacién y colocacién de electrodo para toma de tierra pro-

funda en cualquier clase de terreno, rellenando con bentonita
célcica emulsionada. Perforacion: 110 mm de diametro. Elec-
trodo: Tubo de cobre de 22x25 mm.

Mano de obra 20,1000
Maquinaria 15,1600
Costes indirectos 2,1200

Suma 37,3700

TOTAL 37,37

U10070080 ud Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de
50 cm de profundidad.

Mano de obra 7,0100
Materiales 1,7500
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Cadigo

U10070100

U10070110

U12000030

U12000090

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,5300
Suma 9,2800
TOTAL 9,28
ud Informe de resultados de ejecucién de una toma de tierra pro-
funda, comprendiendo las mediciones, datos de situacion, pla-
nos, esquemas y cuadro resumen de caracteristicas.
Materiales 133,4100
Costes indirectos 8,0000
Suma 141,4100
TOTAL 141,41
ud  Soldadura aluminotérmica en T 6 + con cable de cobre 50/35
mm?2.
Mano de obra 11,2900
Materiales 2,9900
Costes indirectos 0,8600
Suma 15,1400
TOTAL 15,14
m3  Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, pa-
ra distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medi-
do sobre perfil sin incluir canon de vertedero.
Mano de obra 0,3000
Maquinaria 12,8400
Costes indirectos 0,7900
Suma 13,9300
TOTAL 13,93
m3 Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion y transferencia de RCD'S tipo Il, "embalajes de papel y
cartén” (15 01 01), asi como los medios auxiliares necesarios.
Maquinaria 1,0200
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Cadigo

U12000170

U12000190

U12000210

U12000230

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,0600
Suma 1,0800
TOTAL 1,08
m3  Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "hormigones y
morteros” (17 01 01), asi como los medios auxiliares necesa-
rios.
Magquinaria 9,4800
Costes indirectos 0,5700
Suma 10,0500
TOTAL 10,05
m3  Carga, transporte y deposicion controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo II, "obras de fabri-
ca" (17 01 02), asi como los medios auxiliares necesarios.
Magquinaria 9,1100
Costes indirectos 0,5500
Suma 9,6600
TOTAL 9,66
m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "maderas" (17
02 01), asi como los medios auxiliares necesarios.
Magquinaria 8,6700
Costes indirectos 0,5200
Suma 9,1900
TOTAL 9,19
m3 Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo I, "plasticos™ (17
02 03), asi como los medios auxiliares necesarios.
Maquinaria 8,6700
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Cddigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,5200
Suma 9,1900
TOTAL 9,19
U12000231R m3  Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo II, "vidrio", asi co-
mo los medios auxiliares necesarios.
Magquinaria 6,6900
Costes indirectos 0,4000
Suma 7,1000
TOTAL 7,10
U12000232R m3  Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo I, "yeso", asi como
los medios auxiliares necesarios.
Maquinaria 9,4800
Costes indirectos 0,5700
Suma 10,0500
TOTAL 10,05
U12000233R m3  Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo I, "basuras", asi
como los medios auxiliares necesarios.
Maquinaria 1,4200
Costes indirectos 0,0800
Suma 1,5000
TOTAL 1,50
U12000250 m3  Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo II, "betunes" (17
03 02), asi como los medios auxiliares necesarios.
Magquinaria 9,4800
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Cédigo Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,5700
Suma 10,0500
TOTAL 10,05
U12000290 m3  Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo Il, "metales” (17
04 05), asi como los medios auxiliares necesarios.
Magquinaria 6,6900
Costes indirectos 0,4000
Suma 7,0900
TOTAL 7,09
U12000310 m3  Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo I, "granulados”
(17 05 04), asi como los medios auxiliares necesarios.
Maquinaria 5,8900
Costes indirectos 0,3500
Suma 6,2400
TOTAL 6,24
U12000311R m3  Carga, transporte y deposicién controlada en centro de selec-
cion, reciclaje y transferencia de RCD'S tipo I, "granulados”
(17 05 04), asi como los medios auxiliares necesarios.
Maquinaria 5,8900
Costes indirectos 0,3500
Suma 6,2400
TOTAL 6,24
U12000330 m3  Carga, transporte y deposicién controlada en vertedero autori-
zado de residuos peligrosos, asi como los medios auxiliares ne-
cesarios.
Magquinaria 78,1700
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Cuadro de precios n°2

Cadigo

U12000340

U12000350

ud

Unidad de Obra

Costes indirectos

Precio

4,6900

Suma

82,8600

TOTAL

82,86

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos
generados en la construccion. Incluye una zona despejada pa-
ra el acopio de material no peligroso asi como una zona habili-
tada para materiales peligrosos. esta Ultima se constituye por
una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la
parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una solera de hormigén, (que actuara
como cubeto de retencién ante posibles derrames liquidos) lo
cual requiere una excavacion a maquina previa de 20 cm, para
colocar un encachado de piedra y una lamina de pléstico, des-
pués se realizard la solera de hormigén de 15 cm de espesor
con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que
debera tener una minima inclinacion para desembocar a un
sumidero sifénico de pvc, que se conectara con un tubo de pvc
(con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada
también de PVC. dicha arqueta requerird ademas de una fabri-
ca de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del
almacén incluye ademas un cartel de identificacién, un extin-
tor de polvo abc, asi como sepiolita para recoger posibles de-
rrames liquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra
necesaria para la colocacion del cartel, el extintor, la sepiolita,
asi como de la lamina de plastico y tornillos que sujeten la es-
tructura prefabricada a la solera de hormigén.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria
Costes indirectos

312,6000
1.936,5100
23,7500
136,3700

Suma

2.409,2200

TOTAL

2.409,22

m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos re-

sultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre per-
fil.

Materiales

8,0100
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Cadigo

U13000040

U13000070

U13000090

ud

ud

ud

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 0,4800
Suma 8,4900
TOTAL 8,49
Suministro y colocacion de sefial 600x400 mm adosada a pa-
red, decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales,
acabados y detalles constructivos segin el Manual de Sefializa-
cion Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.
Mano de obra 8,9600
Materiales 68,9300
Costes indirectos 4,6700
Suma 82,5600
TOTAL 82,56
Suministro y colocacion de sefial anclada a suelo formada por
dos postes de @ 90 mm que sujetan una bandeja de 1200x800
mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles cons-
tructivos segun el Manual de Sefializacién Corporativa de Ins-
talaciones de Canal de Isabel II.
Mano de obra 45,1200
Materiales 202,0800
Maquinaria 0,0100
Costes indirectos 14,8300
Suma 262,0500
TOTAL 262,05
Suministro y colocacién de sefial anclada a suelo formada por
dos postes de @ 90 mm que sujetan una bandeja de 600x400
mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles cons-
tructivos segun el Manual de Sefializacion Corporativa de Ins-
talaciones de Canal de Isabel II.
Mano de obra 45,1200
Materiales 173,4100
Magquinaria 0,0100
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Cadigo

U14000020

U14000210

U14000220

W0022

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 13,1100
Suma 231,6600
TOTAL 231,66
ud  Suministro e instalacion de sefial de autoproteccién, una cara
a pared, tamafio 342x148 mm, segun normativa vigente.
Mano de obra 0,1400
Materiales 49,0000
Costes indirectos 2,9500
Suma 52,0900
TOTAL 52,09
ud  Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de efica-
cia 13A/89B, de 2 kg. de agente extintor, con soporte,
mandmetro comprobable y boquilla con difusor, segin norma-
tiva vigente, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Materiales 38,2500
Costes indirectos 2,3000
Suma 40,5500
TOTAL 40,55
ud  Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de efica-
cia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manometro comprobable y manguera con difusor, seguin nor-
mativa vigente, certificado AENOR. Medida la unidad instala-
da.
Materiales 58,3400
Costes indirectos 3,5000
Suma 61,8400
TOTAL 61,84

Ud Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que re-
sulten indispensables para la adecuada ejecucién de la obra en
los términos definidos en Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Cddigo Unidad de Obra Precio
Sin descomposicion 338.144,4200

Suma 338.144,4200

TOTAL 338.144,42

W0025 Ud  Seguridad y Salud.

Sin descomposicion 141.867,7200

Suma 141.867,7200

TOTAL 141.867,72

W0031 Ud Certificados de adecuacion con lo dispuesto en el Real Decreto

1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y sa-
lud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo, correspondiente a los equipos que comprende el pre-
sente proyecto.

Sin descomposicion 50,0000
Suma 50,0000
TOTAL 50,00
W0032 Elaboracién de la documentacién necesaria para proteccion

contra explosiones de acuerdo con el RD 681/2003 como con-
secuencia de la modificacién de la linea de gas, incluso proyec-
tos , Direccion de Obra, visados, certificados, inspecciones,
abono de tasas y cualquier otra gestién necesaria ante Orga-
nismos competentes para la obtencion de la conformidad de
las instalaciones.

Sin descomposicion 3.000,0000
Suma 3.000,0000
TOTAL 3.000,00
W1500 Ud  Redaccion de informe para solicitud de permiso de cruce o ac-

tuacién, tramitacion del permiso y realizacién de todas las ges-
tiones necesarias ante el Organismo competente para la ob-
tencion de la conformidad de la actuacion.
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Cddigo Unidad de Obra Precio
Sin descomposicion 3.000,0000
Suma 3.000,0000
TOTAL 3.000,00
W1501 Ud  Tramitacion completa para la inclusion de la instalacion global

en el Registro de Establecimientos Industriales (R.E.l.) segun la
reglamentacion vigente, incluidos proyectos, Direccion de
Obra, visados, inventarios de equipos e instalaciones, certifica-
dos, inspecciones, abono de tasas y cualquier otra gestion ne-
cesaria ante Organismos competentes para la obtencion de la
conformidad de la instalacion.

Sin descomposicion 3.500,0000
Suma 3.500,0000
TOTAL 3.500,00
W1502 Ud Legalizacién de las instalaciones para proteccién contra incen-

dios seguin el Reglamento de Seguridad contra incendios en es-
tablecimientos industriales en vigor, incluidos proyectos, Di-
reccion de Obra, visados, certificados, inspecciones, abono de
tasas y cualquier otra gestién necesaria ante Organismos com-
petentes para la obtencion de la conformidad de las instalacio-

nes.
Sin descomposicion 3.000,0000
Suma 3.000,0000
TOTAL 3.000,00
W1600 Ud  Redaccion de documento con estructura de proyecto "as built"

de acuerdo a las especificaciones del Canal de Isabel II.

Sin descomposicién 90.000,0000
Suma 90.000,0000
TOTAL 90.000,00
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Cédigo Unidad de Obra Precio
W1601 Ud Legalizacion de las instalaciones de Media Tension definidas

en el proyecto, incluyendo la redaccion del proyecto, Direccion
de Obra, tramitacién, emision de certificados, visados, presen-
tacion del proyecto en los Organismos oficiales, aprobacién,
abono de tasas y licencias de obras, asi como las gestiones ne-
cesarias ante la Compafiia suministradora.

Sin descomposicion 5.500,0000
Suma 5.500,0000
TOTAL 5.500,00
W1602 Ud Legalizacién de las instalaciones de Baja Tension definidas en

el proyecto, incluyendo la redaccion del proyecto, Direccién de
Obra, tramitacién, emision de certificados, visados, presenta-
cion del proyecto en los Organismos oficiales, aprobacion,
abono de tasas y licencias de obras, asi como las gestiones ne-
cesarias ante la Compafiia suministradora.

Sin descomposicion 5.500,0000
Suma 5.500,0000
TOTAL 5.500,00
W1603 Ud Partida de abono integro para los derechos de ampliacion de

potencia y verificacion de los equipos de medida a abonar a la
Compafiia Distribuidora (aumento de potencia estimado en

350 kW).
Sin descomposicion 11.445,0000
Suma 11.445,0000
TOTAL 11.445,00
X1000 m3  Relleno de apoyo en cimentaciones con material autocompac-
table, Tmax arido 40/80, incluso transporte, descarga y exten-
dido.
Mano de obra 13,8600
Materiales 1,1500
Magquinaria 14,2500
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Cadigo

X1002

X1003

X1004

m2

kg

m2

Unidad de Obra Precio
Costes indirectos 1,7600
Suma 31,0200
TOTAL 31,02
Limpieza con agua a presion incluyendo preparacion y limpieza
del soporte, mediante proyeccion de agua a presion a 200
kg/cm2, de los paramentos horizontales y verticales de hor-
migon , eliminando lechada superficial y polvo y particulas mal
adheridas, con la rugosidad aproximada de 1.0 mm, incluso
limpieza y sopladoy aspirado del soporte tratado incluido los
trabajos previos.
Mano de obra 3,2100
Materiales 0,0100
Magquinaria 0,1800
Costes indirectos 0,2000
Suma 3,6000
TOTAL 3,60
Desmontaje de elementos metélicos mediante medios manua-
les y/o mecénicos incluso retirada de materiales desmontados
y escombros y medios auxiliares.
Mano de obra 0,4300
Magquinaria 0,0400
Costes indirectos 0,0300
Suma 0,5000
TOTAL 0,50

Preparacion de superficie para uniones de hormigén con la co-
locacién de esperas, incluso con patilla a 90° para doble parri-
lla de piel donde fuese necesario, en el contacto entre hormi-
gones existentes y nuevo, mediante ejecucion de taladro de
longitud bésica I, 0 en su defecto al menos 25 cm de profundi-
dad, con taladros @ 12/14/18/22/25 mm respectivamente pa-
ra barras de nuevo armado respectivo @ 8/10/12/16/20, inclu-
so colocacion de armadura y aplicacién de mortero epoxi de
relleno, de dos componentes, garantizando tanto en superfi-
cie de paramento a unir como en taladro la rugosidad preconi-
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Cadigo

X1005

X1006

X1007

ud.

m

m

Unidad de Obra Precio
zada por EHE-08 y la adherencia entre ambos. Incluye, limpie-
za previa de la superficie a tratar mediante soplado y apertura
de grano en superficie, asi como suministro y aplicacion de re-
sina de tension de rotura minima de adherencia de 6,9
N/mmz2.
Mano de obra 74,7300
Materiales 2,6500
Maquinaria 0,3700
Costes indirectos 4,6700
Suma 82,4200
TOTAL 82,42
Ejecucion de orificios pasantes en los muros del canal de by-
pass para instalacién del anclaje del accionamiento hidraulico
de la compuerta abatible mediante taladro de @25 mm, y su-
ministro e instalacion de chapas de 0,6 x 0,6 my de 12 mm de
espesor (AlSI-316) con varillas roscadas, tuercas y arandelas en
AlSI-316 y proteccion contra la accién agresiva del terreno en
su cara exterior, Incluso ojales para la conexion del cilindro hi-
draulico.
Mano de obra 1.491,8400
Materiales 2.500,0000
Magquinaria 192,0000
Costes indirectos 251,0300
Suma 4.434,8700
TOTAL 4.434,87
Tuberia de doble pared PEAD @90, corrugada exterior, lisa in-
terior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.
Mano de obra 6,3900
Materiales 1,5000
Costes indirectos 0,4700
Suma 8,3700
TOTAL 8,37

Tuberia de doble pared PEAD @110, corrugada exterior, lisa in-
terior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.
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Cbdigo Unidad de Obra Precio
Mano de obra 6,3900
Materiales 1,7100
Costes indirectos 0,4900
Suma 8,5900
TOTAL 8,59
X1008 m  Tuberia de doble pared PEAD @160, corrugada exterior, lisa in-

terior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.

Mano de obra 8,9900
Materiales 3,1700
Costes indirectos 0,7300
Suma 12,8900
TOTAL 12,89
X1009 m  Tuberia de doble pared PEAD @200, corrugada exterior, lisa in-

terior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.

Mano de obra 16,1000
Materiales 5,6000
Costes indirectos 1,3000
Suma 23,0000
TOTAL 23,00
X1010 m2  Tratamiento de la superficie superior del tanque en la zona de

anclaje membrana exterior e interior mediante mortero de ce-
mento, para la reparacion de los desconchados, rugosidades y
otro tipo de imperfecciones existentes en la superficie actual,
dejando esta libre de irregularidades que pudieran dafiar los
tejidos de poliéster de las membranas de los gasémetros, per-
mitiendo el perfecto apoyo de las pletinas de anclaje en este
muro superior, totalmente terminado.

Mano de obra 17,0900
Materiales 6,9000
Maquinaria 0,1100

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO Pagina 91



Canal <&/
de Isabel Il

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Cuadro de precios n°2

Cadigo

X1011

X1012

X1013

Unidad de Obra

Costes indirectos
Suma

TOTAL

Ud Salvavidas circular.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria
Costes indirectos

Suma

TOTAL

Precio

1,4500

25,5400

25,54

6,9600
24,3700
3,4800
2,0900

36,8900

36,89

m  Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-100,
didmetro nominal 350 mm y presion nominal de 1,00 MPa,
conforme a norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento
y UNE-EN 13244 para saneamiento o reutilizacién y/o segln
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de unién, medios

auxiliares y pruebas.

Mano de obra
Materiales
Costes indirectos

Suma

TOTAL

0,3700
37,2200
2,2600

39,8400

39,84

m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100,
diametro nominal 400 mm y presién nominal de 1,00 MPa,
conforme a norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento
y UNE-EN 13244 para saneamiento o reutilizacién y/o segun
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de unién, medios

auxiliares y pruebas.

Mano de obra
Materiales
Costes indirectos

Suma

TOTAL

0,3700
51,2200
3,1000

54,6800

54,68
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Cadigo

Y0001

Y0002

Y0003

Y1010

ud

ud

ud

ud.

Unidad de Obra Precio
Desmontaje y retirada de la instalacion completa existente en
la sala de tamizado de fangos primarios, incluyendo tamices
rotativos, tuberias, valvulas y soportes.
Mano de obra 2.113,2100
Magquinaria 905,6600
Costes indirectos 181,1300
Suma 3.200,0000
TOTAL 3.200,00
Desmontaje, traslado y montaje de los tamices de la instala-
cion de tamizado de fangos provisional hasta su nueva ubica-
cion en el edificio de tamizado de fangos primarios.
Mano de obra 1.188,6800
Maquinaria 509,4300
Costes indirectos 101,8900
Suma 1.800,0000
TOTAL 1.800,00
Desmontaje de campana gasométrica metalica, incluyendo re-
tirada de todos los elementos metalicos, estructuras soportes,
conducciones interiores, troceado y carga sobre camion, ma-
quinaria especial de izado y cualquier medio necesario para su
total retirada.
Mano de obra 66.037,7300
Maquinaria 28.301,8900
Costes indirectos 5.660,3800
Suma 100.000,0000
TOTAL 100.000,00
Limpieza con medios humanos y maquinaria apropiados del
canal de by-pass general existente y del nuevo tratamiento de
caudales aliviados en el caso de que ocurra un alivio por el ver-
tedero general de la EDAR durante el periodo de construccion
y puesta en marcha de las nuevas instalaciones. Incluso carga
en contenedor sin retirada del mismo.
Mano de obra 495,2800
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Cadigo

Y1011

Y1050

Y1051

Y2000

Unidad de Obra Precio
Maquinaria 212,2600
Costes indirectos 42,4500
Suma 750,0000
TOTAL 750,00
Ud Inertizacion del gasometro y linea de gas asociada con nitrége-
no gas antes de su puesta en marcha.
Mano de obra 1.938,6800
Materiales 6.785,3800
Magquinaria 969,3400
Costes indirectos 581,6000
Suma 10.275,0000
TOTAL 10.275,00
Ud. Conexionado provisional con la impulsiones existente de fan-
gos primarios y las conducciones de alimentacion a espesado-
res para puesta en servicio de la instalacion provisional de ta-
mizado de fangos.
Sin descomposicion 1.750,0000
Suma 1.750,0000
TOTAL 1.750,00
Ud. Retirada de las conexiones provisionales con la impulsiones
existente de fangos primarios y con las conducciones de ali-
mentacion a espesadores. Incluso suministro e instalacion de
todas las piezas especiales necesarias (bridas ciegas, soportes,
etc) que aseguren la estanqueidad de la conduccion en las
nuevas condiciones de servicio.
Sin descomposicién 1.750,0000
Suma 1.750,0000
TOTAL 1.750,00

dia Coste diario de la puesta en marcha de las instalaciones segin
estimacion del anejo n°23.- Prescripciones para la puesta en
marcha.
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Codigo Unidad de Obra Precio
Sin descomposicion 957,4900
Suma 957,4500
TOTAL 957,49

Madrid, Octubre de 2017

INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO

Fdo.: Emilio Villar Gonzélez ; s
Fdo.: Néstor Najera Canal

DIRECTOR DEL PROYECTO Ve Be JEFA DE PROYECTOS DE
SANEAMIENTO Y REUTILIZACION

Fdo.: Jos€ Antonio Martin Moreno Fdo.: Maria Casanova Sanjuan

NOTA: A aquellas unidades no contempladas en el presente Cuadro de Precios y que puedan aparecer du-
rante el desarrollo de las obras se aplicaran los precios recogidos en el Cuadro de Precios del Canal de lsa-
bel Il vigente.
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PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS

iNDICE DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

N2 Capitulo Descripcion

1 ACTUACION 1. TRATAMIENTO DE CAUDALES ALIVIADOS

1.1 Obra civil
1.11 Demoliciones
112 Canales de desbaste y tamizado
1.1.3 Nuevo edificio de cuadros eléctricos
1.14 Conducciones y canalizaciones

1.1.4.1 Red de Pluviales
1.1.4.2 Canalizaciones eléctricas
1.1.4.3 Fecales

1.1.5 Urbanizacién

1.1.6 Elementos de seguridad

1.2 Equipos mecanicos
1.3 Equipos eléctricos

13.1 Media tensién

1.3.2 Cuadros eléctricos
1.3.2.1 Cuadro general de distribucion
1.3.2.2 Cuadros de proteccion y maniobra de motores
1.3.2.3 Mejora del factor de potencia
1.3.2.4 Protecciones contra sobretensiones
1.3.2.5 Cuadros de alumbrado

133 Lineas de fuerza y control
1.3.3.1 Acometida a cuadro general de distribucion
1.3.3.2 Acometida a CCM Tratamiento de caudales aliviados
1.3.3.3 Acometidas a los diversos cuadros
1.3.3.4 Cableado de fuerza y control desde CCM's
1.3.3.5 Conductos y auxiliares

134 Alumbrado y tomas de corriente
1.3.4.1 Alumbrado interior
1.3.4.2 Alumbrado exterior
1.3.4.3 Tomas de corriente

1.3.5 Sistema de control y automatismo
1.3.5.1 Autémata y supervision
1.3.5.2 Sistema de alimentacion fiable UPS
1.3.5.3 Interconexion entre automata y CCM
1.3.5.4 Integracion en sistema de control central
1.3.5.5 Protecciones contra sobretensiones
1.3.5.6 Instrumentacion

1.3.6 Red de tierras general
1.3.7 Varios
1.4 Resolucion de interferencias a la explotacion
1.4.1 Obra civil
1.4.2 Equipos eléctricos

2 ACTUACION 2. NUEVO APARCAMIENTO

2.1 Obra civil

2.1.1 Aparcamiento

2.1.2 Canalizaciones eléctricas
2.2 Equipos eléctricos

2.2.1 Cuadros eléctricos

2.2.2 Lineas de fuerza y control

2.2.2.1 Cableado de fuerzay control
2.2.2.2 Conductos y auxiliares

2.2.3 Alumbrado y tomas de corriente
2.2.3.1 Alumbrado exterior
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PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS

iNDICE DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

N2 Capitulo Descripcion

3 ACTUACION 3. REMODELACION DE GASOMETROS DE BAJA PRESION
EXISTENTES
3.1 Obra civil
3.2 Equipos mecanicos
3.3 Equipos eléctricos
331 Cuadros eléctricos
3.3.2 Lineas de fuerza y control
3.3.2.1 Cableado de fuerza y control desde CCM's
3.3.2.2 Conductos y auxiliares
333 Sistema de control y automatismo
3.3.3.1 Autémata y supervision
3.3.3.2 Interconexidn entre automata y CCM
3.4 Resolucion de interferencias a la explotacion

4 ACTUACION 4. TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS

4.1 Obra civil
4.1.1 Remodelacién edificio del tamizado de fangos
4.1.2 Desodorizacién
413 Agua industrial
4.1.4 Elementos de seguridad
4.2 Equipos mecanicos
421 Nueva instalacién de Tamizado de fangos
4.2.2 Desodorizacidn
4.3 Equipos eléctricos
43.1 Cuadros eléctricos
43.2 Lineas de fuerza y control

4.3.2.1 Cableado de fuerzay control desde CCM's
4.3.2.2 Conductos y auxiliares

433 Sistema de control y automatismo
4.3.3.1 Automata y supervision
4.3.3.2 Interconexidn entre autémata y CCM
4.3.3.3 Protecciones contra sobretensiones
4.3.3.4 Instrumentacion

43.4 Red de tierras general

4.4 Resolucion de interferencias a la explotacion

4.4.1 Construccion de la instalacién provisional de tamizado de fangos primarios
4.4.2 Retirada de la instalacién provisional

443 Equipos mecanicos de la instalacién provisional

4.4.4 Equipos eléctricos

5 PUESTA EN MARCHA
6 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PVA
7 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
7.1 RCDs Nivel |
7.2 RCDs Nivel Il
8 VARIOS

9 SENALIZACION CORPORATIVA

10 SEGURIDAD Y SALUD
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Presupuestos parciales

1 ACTUACION 1. TRATAMIENTO DE CAUDALES ALIVIADOS

1.1 Obra civil

1.1.1 Demoliciones

Cdédigo Medicion

U01010120

U01010360 54,173 m3

U01010360M 8,779 m3

U01010160 281,443 m3

X1003 13.054,500 kg

61,732 m3

Unidad de Obra

Demolicién de solera de hormigdn
armado de cualquier canto con mar-
tillo compresor, incluyendo retirada
de escombros, medido sobre perfil.

Demoliciébn de muro de hormigon,
con compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Demolicion de muro de hormigon ar-
mado, con disco de diamante, retira-
da de escombros, medido sobre per-
fil.

Levantado por medios mecanicos (re-
troexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme con base de hor-
migén hidraulico o adoquin, de cual-
quier espesor, incluso retirada, medi-
do sobre perfil.

Desmontaje de elementos metélicos
mediante medios manuales y/o
mecanicos incluso retirada de mate-
riales desmontados y escombros y
medios auxiliares.

48,12

156,55

22,67

0,50

Total Cap.

Importe
4.600,27

2.606,80

1.374,35

6.380,31

6.527,25

21.488,98
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de |Sa bE'l ” Presupuestos parciales
1.1.2 Canales de deshaste y tamizado

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U01021010 5.649,184 m3 Excavacion a cielo abierto, por me- 2,41 13.614,53

dios mecéanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT
menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

U01030320 2.034,095 m3 Relleno localizado en trasdés de mu- 4,85 9.865,36
ros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavacién, incluso aporta-
cion, extendido, humectacion y com-
pactacion en capas de 30 cm de es-
pesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del P.M.

U01027010 900,000 kWh Agotamiento con bombas de hasta 2,05 1.845,00

10 kW, cuando sea necesario para
cualquier tipo de actuacion, incluso
manguera de by pass hasta 50 m de
longitud, parte proporcional de tiem-
po de parada, energia y personal au-
xiliar para instalacion, retirada vy
mantenimiento, transporte y retirada
de obra.

X1004 61,379 m2  Preparacion de superficie para unio- 82,42 5.058,86
nes de hormigén con la colocacion
de esperas, incluso con patilla a 90°
para doble parrilla de piel donde fue-
se necesario, en el contacto entre
hormigones existentes y nuevo, me-
diante ejecucion de taladro de longi-
tud basica |, 0 en su defecto al menos
25 cm de profundidad, con taladros
@ 12/14/18/22/25 mm respectiva-
mente para barras de nuevo armado
respectivo @ 8/10/12/16/20, incluso
colocacion de armadura y aplicacion
de mortero epoxi de relleno, de dos
componentes, garantizando tanto
en superficie de paramento a unir co-
mo en taladro la rugosidad preconi-
zada por EHE-08 y la adherencia en-
tre ambos. Incluye, limpieza previa
de la superficie a tratar mediante so-
plado y apertura de grano en superfi-
cie, asi como suministro y aplicacion
de resina de tensién de rotura mini-
ma de adherencia de 6,9 N/mmz2.
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Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
U07040140 61,000 m Ejecucion de juntas de dilatacion en 39,81 2.428,41

solera, comprendiendo: Preparacién
de superficies por medios mecanicos
y ejecucion de cajero, colocacion de
fondo de junta (molde inerte), adhe-
sivo Epoxi, Elastdbmero tixotropico,
Laminado y Recubrimiento de Acaba-
do.

U070101020 133,898 m3 Suministro y puesta en obra de hor- 77,33 10.354,33

migon de limpieza HL-150/B/12 o HL-
150/B/20, elaborado en central y
vertido desde camién o bomba, para
formacion de capa de hormigén de
limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentacion, colocado a cualquier pro-
fundidad. Segiin EHE vigente.

U07018242M 702,239 m3  Suministro y puesta en obra de hor- 149,36 104.886,42

migon para armar HA-30/B/20/1V+Qa
0 HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camién con
bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segln
EHE vigente.

U07018542M 594,311 m3  Suministro y puesta en obra de hor- 153,03 90.947,41

migon para armar HA-30/B/20/1V+Qa
0 HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camioén con
bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), in-
cluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Segun EHE vigente.

U07020010 97,495 m2  Encofrado plano con madera en ci- 24,57 2.395,45
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpieza.

U07020140 1,650 m2  Encofrado curvo para elementos ho- 37,61 62,06
rizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vis-
ta, con madera cepillada y machi-
hembrada, 22 mm de espesor mini-
mos, y 2 posturas maximas, sin pasa-
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de |Sa bE'l ” Presupuestos parciales
Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe

dores, para trabajos a partir de 3 m
de altura y hasta 5 m de altura, inclu-
so molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

U07020080M 3.955,193 m2 Encofrado plano para elementos ver- 26,29 103.982,02

ticales de estructura (muros, etc.)
con paneles metélicos o fendlicos,
con calidad de acabado cara vista,
para trabajos a cualquier altura, in-
cluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

U07020080MM 46,839 m2  Encofrado curvo para elementos ver- 28,91 1.354,12
ticales a cualquier altura, con paneles
metalicos o fendlicos, con calidad de
acabado cara vista, incluso molduras
y berenjenos, velas, puntales y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.

U07020040 110,170 m2 Encofrado plano para elementos ho- 27,34 3.012,05

rizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metalicos, con calidad
de acabado cara vista, para trabajos
a partir de 3 m de alturay hasta5 m
de altura, incluso molduras y beren-
jenos, velas, puntales, cimbras y an-
damiaje, desencofrado y limpieza.

U07030010 8.243,683 kg  Suministro y colocacion de acero la- 2,24 18.465,85
minado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) segun
peso tedrico incluso parte proporcio-
nal de despuntes, soldadura, monta-
je, dos manos de pintura antioxidan-
te. Totalmente terminado.

U07030050 183.468,930 kg  Suministro y colocacion de acero pa- 1,03 188.973,00
ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, seguin peso teorico.

U07040020 2231800 m Junta elastomérica de estanquidad 14,88 33.209,18
de 300 mm de ancho y 10 mm de es-
pesor minimo, con tubo central, in-
cluso fijacion y medios auxiliares.

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO Pagina 4



) PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
ca nal J CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

de |Sa bE'l ” Presupuestos parciales
Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
X1005 1,000 Ud. Ejecucion de orificios pasantes en los  4.434,87 4.434,87

muros del canal de by-pass para ins-
talacién del anclaje del accionamien-
to hidraulico de la compuerta aba-
tible mediante taladro de @25 mm, y
suministro e instalacion de chapas de
0,6 x 0,6 my de 12 mm de espesor
(AlSI-316) con varillas roscadas, tuer-
cas y arandelas en AISI-316 y protec-
cion contra la accion agresiva del te-
rreno en su cara exterior, Incluso oja-
les para la conexion del cilindro hi-
draulico.

U08080220 30,450 m Suministro e instalacion de escalera 374,75 11.411,14
inclinada de PRFV, de 800 mm de an-
cho y peldafios antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos,
montantes, rodapié y listones inter-
medios. Las piezas de PRFV se fabri-
caran mediante pultrusion, con resi-
na ISOFTALICA en espacios sin agre-
sion quimica y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresion
quimica, con las siguientes carac-
teristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN 1SO
4892-parte 2 y/o segln normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tin-
tada

incluso p.p. de elementos de sujecion
en acero inoxidable austenitico AlSI
316.

U08080220M 11,400 m Suministro e instalacion de escalera  1.667,96 19.014,74
inclinada de PRFV abatible, de 800
mm de ancho y peldafios antidesli-
zantes cada 230 mm, incluyendo pa-
samanos, montantes, rodapié, listo-
nes intermedios y bisagras. Las pie-
zas de PRFV se fabricaran mediante
pultrusion, con resina ISOFTALICA en
espacios sin agresion quimica y con
VINILESTER en espacios confinados
con agresion quimica, con las si-
guientes caracteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
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Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe

ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o seglin normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tin-
tada

incluso pluma manual para izado de
escalera p.p. de elementos de suje-
cion en acero inoxidable austenitico
AlSI 316.

U08010110 194,020 m Barandilla de acero inoxidable AISI 335,60 65.113,11
304 de 1.000 mm de altura, com-
puesta por balaustres de pletina
40x10, fijados mediante placa de
150x80 con dos anclajes tipo M10, y
distanciados entre si 1.500 mm, con
pasamanos de tubo de diametro
50x1,5, dos barras intermedias pa-
santes de tubo de didmetro 28x1,5y
rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

U08080200 109,266 m2 Plataforma formada por rejilla anti- 171,24 18.710,71
deslizante tipo tramex de PRFV, de
8x8 mm de cuadro, espesor de 30
mm, montado sobre perfileria de
PRFV. Las piezas de PRFV se fabri-
caran mediante pultrusion, con resi-
na ISOFTALICA en espacios sin agre-
sion quimica y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresion
quimica, con las siguientes carac-
teristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN 1SO
4892-parte 2 y/o segln normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tin-
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tada

Incluso p.p. de elementos de suje-
cién en acero inoxidable austenitico
AISI 316. Totalmente terminada y co-
locada.

Total Cap. 709.138,62
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Presupuestos parciales

1.1.3 Nuevo edificio de cuadros electricos
Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra
U01022030 105,107 m3 Excavacion en zanja, por medios

U01030050 554,378
X1000 12,000
U09012010 11,532
U09068050 84,078
U070101020 4,396
U07018242M 31,197

m3

m3

m3

m2

m3

m3

mecanicos, en terreno de transicion
entre medio y duro (suelo con golpeo
en el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes
/30 cm), medido sobre perfil.

Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamafio maximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavacion, inclu-
S0 aportacion, extendido y compac-
tacion hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Relleno de apoyo en cimentaciones
con material autocompactable, Tmax
arido 40/80, incluso transporte, des-
carga y extendido.

Encachado con piedra caliza en rama
de machaqueo, puesta en obra y
compactada, medido sobre perfil.

Suministro y colocacion de geotextil
anticontaminante, de 140 gr/m2, in-
cuso parte proporcional de solapes.

Suministro y puesta en obra de hor-
migén de limpieza HL-150/B/12 o HL-
150/B/20, elaborado en central y
vertido desde camion o bomba, para
formacién de capa de hormigén de
limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentacion, colocado a cualquier pro-
fundidad. Seguin EHE vigente.

Suministro y puesta en obra de hor-
migén para armar HA-30/B/20/IV+Qa
0 HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camién con
bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segln
EHE vigente.

Precio
12,39

5,73

31,02

19,96

1,81

77,33

149,36

Importe
1.302,28

3.176,59

372,24

230,18

152,18

339,94

4.659,58
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Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
U07018542M 7,218 m3  Suministro y puesta en obra de hor- 153,03 1.104,57

migon para armar HA-30/B/20/1V+Qa
0 HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camién con
bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), in-
cluso compactacién, vibrado, curado
y acabado. Seguin EHE vigente.

U07020010 54,875 m2  Encofrado plano con madera en ci- 24,57 1.348,28
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpieza.

U07020040 57,540 m2  Encofrado plano para elementos ho- 27,34 1.573,14

rizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metalicos, con calidad
de acabado cara vista, para trabajos
a partir de 3 m de alturay hasta5 m
de altura, incluso molduras y beren-
jenos, velas, puntales, cimbras y an-
damiaje, desencofrado y limpieza.

U07020080M 96,240 m2  Encofrado plano para elementos ver- 26,29 2.530,15

ticales de estructura (muros, etc.)
con paneles metalicos o fendlicos,
con calidad de acabado cara vista,
para trabajos a cualquier altura, in-
cluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

U07030050 3.573,150 kg  Suministro y colocacion de acero pa- 1,03 3.680,34
ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, segun peso teorico.

U08020160 104,200 m2 Fabrica de ladrillo cara vista 45,13 4.702,55

24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-
5, para revestir en alzados, conforme
a norma UNE-EN 998-1 y/o segun
normativa vigente y medida dedu-
ciendo huecos superioresa 1 m2.

u08020240 84,420 m2  Tabicén de ladrillo cerdmico hueco 19,08 1.610,73
doble 24x11,5x9 cm, tomado con
mortero M-250 de cemento CEM-
I/32,5 y arena, para revestir, segin
normativa vigente.
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Presupuestos parciales

Cédigo Medicion
U08030020 97,700
U08030010 68,328
U08030360 166,028
uU08030270 50,603
U08020050 64,380
U08020600 76,878

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Unidad de Obra

Enfoscado maestreado en paramen-
tos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-1/32,5, incluso pafiea-
do, acabado fratasado y medios auxi-
liares para su aplicacion segun nor-
mativa vigente.

Enfoscado maestreado en paramen-
tos horizontales con mortero M-350
de cemento CEM-1/32,5, incluso
pafieado, acabado fratasado y me-
dios auxiliares para su aplicacion.

Pintura plastica en paramentos hori-
zontales y verticales, dos manos de
color, incluso preparacion de base y
medios auxiliares para su aplicacion.

Pavimento para uso industrial inclu-
yendo: limpieza, fresado o chorreado
superficial del pavimento base, im-
pregnacion, sellado y recubrimiento,
con aplicacion de resinas sintéticas
mezcladas con arena de cuarzo, ma-
teriales, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, total-
mente acabado.

Forjado de placa alveolada prefabri-
cada de hormigén, canto 20 cm, en
piezas de 120 cm. de ancho, con capa
de compresion de 5 cm. de hormigon
HA-35/P/20/1, incluso parte propor-
cional de encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado y armadura
de reparto de 15x30x6 con ayuda de
grla telescopica para montaje, ter-
minado segun normativa vigente.

Formacion de faldones de cubierta
para tejado compuesto por tabiqui-
llos palomeros de ladrillo hueco
doble de 25x12x8 cm separados en-
tre si 100 cm, recibidos con mortero
de cemento CEM-II/B-P 32,5 N y are-
na de rio de tipo M-5 y tablero de ra-
sillébn machihembrado de 100x25x4
cm, recibidos con idéntico mortero,
capa de compresién de 3 cm de mor-
tero de cemento M-5, y mallazo elec-
trosoldado de 20x30 cm. D=4/4 mm,
incluso replanteo.

Precio
16,25

20,07

3,72

39,10

62,60

53,80

Importe
1.587,63

1.371,34

617,62

1.978,58

4.030,19

4.136,04
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Presupuestos parciales

Cddigo Medicién
U08020610 76,878
U08040050 10,200
u08020580 6,000
u08020080 9,600
u08060080 35,200
u08060020 16,000
u08060090 4,000

m2

m2

ud

Unidad de Obra

Cubierta de teja ceramica curva de
40x19 cm, incluso preparacion de la
superficie, mortero de agarre, me-
dios auxiliares, y p.p. de piezas espe-
ciales, segin normativa vigente.

Carpinteria metélica con perfiles de
acero conformado en frio, en venta-
nas o puertas abatibles, ejecutada
con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frio, esmaltados al hor-
no, de 1,5 mm 6 2 mm de espesor,
junquillos de 30x15 mm, con bulones
a presion, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para
anclaje i/corte, preparacion y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra, i/ vidrio, recibido
en obra.

Alfeizar de piedra artificial, de color
blanco, de 30x5 cm, recibido con
mortero M-250 de cemento CEM-
I/32,5 6 BLL 22,5 con goterdn, inclu-
so pulido y abrillantado.

Cargadero para huecos de hasta 3 m
de luz formado por viguetas prefabri-
cadas de hormigon armado de 20 cm
de canto, incluso recibido y coloca-
cion totalmente terminado.

Canaldn visto de PVC de 200 mm de
didametro, incluso p.p. de piezas es-
peciales, elementos de fijacién, me-
dios auxiliares para su montaje y co-
locacion.

Bajante con tuberia de PVC de 110
mm de didmetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijacion
y medios auxiliares para su ejecu-
cion, segn normativa vigente.

Desagtie de pluviales, constituido por
sumidero de fundicion ductil con pro-
longacion de tuberia de PVC o fundi-
cion ddctil.

Precio

34,70

234,42

26,43

18,41

34,68

16,04

40,30

Importe

2.667,67

2.391,08

158,58

176,74

1.220,74

256,64

161,20
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) PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
Ca nal J CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

de |Sa bE'l ” Presupuestos parciales
Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
u08080200 17,725 m2  Plataforma formada por rejilla anti- 171,24 3.035,23

deslizante tipo tramex de PRFV, de
8x8 mm de cuadro, espesor de 30
mm, montado sobre perfileria de
PRFV. Las piezas de PRFV se fabri-
caran mediante pultrusién, con resi-
na ISOFTALICA en espacios sin agre-
sién quimica y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresion
quimica, con las siguientes carac-
teristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o segln normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacién mediante resina tin-
tada

Incluso p.p. de elementos de suje-
cion en acero inoxidable austenitico
AISI 316. Totalmente terminada y co-
locada.

Total Cap. 50.572,03
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Presupuestos parciales

1.14 Conducciones y canalizaciones

1.14.1 Red de Pluviales

Cédigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U01022020 371,142 m3 Excavacién en zanja, por medios 11,44 4.245,86

U01030020 75,256
U01030050 285,327
U02062160 76,310
U02062190 84,330

m3

m3

mecéanicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento 17,33 1.304,19
de tuberia, por cualquier procedi-

miento, de tamafio maximo 25 mm,

exenta de materia organica, con con-

tenido de sulfatos inferior al 0,3%,

expresado en trioxido de azufre, in-

cluso aportacion, extendido y nivela-

cion, medido sobre perfil.

Relleno de zanjas con suelos adecua- 5,73 1.634,92
dos, tamafio méximo 150 mm, proce-

dentes de la propia excavacion, inclu-

S0 aportacion, extendido y compac-

tacion hasta una densidad del 100%

P.M., medido sobre perfil.

Suministro e instalacion de tuberia 40,68 3.104,29
de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para saneamiento, de diame-
tro nominal DN 150 mm, presién no-
minal PN 6, conforme a norma UNE-
EN 14364 y/o segun normativa vigen-
te, rigidez 10.000 N/m2, incluso par-
te proporcional de junta de union,
medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia 89,02 7.507,06
de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para saneamiento, de didme-
tro nominal DN 300 mm, presién no-
minal PN 6, conforme a norma UNE-
EN 14364 y/o segun normativa vigen-
te, rigidez 10.000 N/m2, incluso par-
te proporcional de junta de union,
medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
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Canal <&/
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Presupuestos parciales

Cddigo Medicién
U02050060 34,780
U05010020 5,000
U05010090 10,000
U05010150 5,000
u05070110 5,000

UM
m

ud

ud

ud

ud

Unidad de Obra

Suministro e instalacion de tuberia
de polietileno PE-100, didmetro no-
minal DN 90 mm, presion nominal
PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201
y/0 segln normativa vigente, color
exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso
parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Médulo base prefabricado de hor-
migén armado para pozos de regis-
tro, de didmetro interior 1.200 mmy
de altura util hasta 1.500 mm, inclu-
so colocacion, perforaciones para la
conexioén de los tubos, juntas de go-
ma para uniones y medios auxiliares.

Maédulo de recrecido prefabricado de
hormigén armado para pozos de re-
gistro, de didmetro interior 1.200
mm y de altura util hasta 500 mm,
incluso colocacién, juntas de goma
para uniones y medios auxiliares.

Médulo cénico asimétrico prefabrica-
do de hormigén armado para pozos
de registro, de diametro interior
1.200/800 mm y de altura util hasta
1.200 mm, incluso colocacion, juntas
de goma para uniones y medios auxi-
liares.

Tapa de registro de fundicion ddctil,
clase D 400 para trafico medio, con-
forme a norma UNE 124, de 600 mm.
de luz libre, con bloqueo automatico,
tapa articulada, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, con dispo-
sitivo acerrojado y antirrobo, enrasa-
da con la superficie, marcado con
identificacion de Canal de Isabel Il y
servicio correspondiente (Abasteci-
miento, Saneamiento, Reutilizacion),
incluso marco y anclaje, colocada en
obra, totalmente instalada.

Precio
7,05

437,19

132,58

209,54

218,37

Importe
245,20

2.185,95

1.325,80

1.047,70

1.091,85
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) PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
Ca nal J CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

de |Sa bE'l ” Presupuestos parciales
Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
U05090230 7,000 ud  Sumidero para evacuacion de aguas 108,94 762,58

de dimensiones interiores 30x50x50
cm, realizada con fébrica de ladrillo
perforado de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento 1:6,
sobre solera de hormigon HM
20/P/20/1 de 15 cm de espesor, en-
foscado y brufiido interiormente, in-
cluso marco y rejilla de fundicion.

U05090210 3,000 ud  Sumidero de rejilla de hierro galvani- 84,02 252,06
zado de 0,40x1,10 m, pintura con
oxidron negro, conforme a norma
UNE 124 y/o segln normativa vigen-
te.

Total Cap. 24.707,46
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Presupuestos parciales

1.1.4.2 Canalizaciones eléctricas
Cbdigo Medicién UM
U01010120 14,732 m3

U01022020 141,978
U01030020 15,860

U070102020 29,573

U01030050 68,958

uU09037020 14,732

u09034020 4,003

m3

m3

m3

m3

m2

m3

Unidad de Obra

Demolicién de solera de hormigén
armado de cualquier canto con mar-
tillo compresor, incluyendo retirada
de escombros, medido sobre perfil.

Excavacion en zanja, por medios
mecénicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento
de tuberia, por cualquier procedi-
miento, de tamafio maximo 25 mm,
exenta de materia orgénica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en triéxido de azufre, in-
cluso aportacion, extendido y nivela-
cion, medido sobre perfil.

Suministro y puesta en obra de hor-
migén no estructural HNE-15/B/12 o
HNE-15/B/20, elaborado en central y
vertido desde camion o bomba, para
rellenos o elementos no estructura-
les, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso compactacion, curado y
acabado. Segun EHE vigente.

Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamafio méximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavacion, inclu-
S0 aportacion, extendido y compac-
tacion hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Reposicion de pavimento de viales
de 0,25 m de espesor, con material
similar al existente.

Pavimento de losas de hormigén en
masa tipo HM-40 (fct,k = 40 kp/cm2),
con cemento CEMI 32,5, tamafio
maximo del arido 40 mm y adicion de
superplastificante, ejecutado a mano
con encofrados fijos, incluso p.p. de
encofrado, vibrado, acabado con tex-
tura superficial ranurada mediante

Precio
74,52

11,44

17,33

77,57

5,73

29,28

115,92

Importe
1.097,83

1.624,23

274,85

2.293,98

395,13

431,35

464,03
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Presupuestos parciales

Cadigo

U10010180

U10010200

X1007

X1008

X1009

Medicion

15,000

198,661

239,880

915,007

139,315

ud

Unidad de Obra

cepillado o arrastre de arpillera 'y pul-
verizacion de producto filmégeno de
curado sobre su superficie termina-
da, incluso juntas. Totalmente termi-
nado.

Arqueta de hormigén prefabricada
para canalizacion de alta tension, de
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hor-
migon. Totalmente instalada.

Banda de sefializacion de linea sub-
terrdnea con indicacion de riesgo de
alta, instalada a 40 cm por debajo de
la superficie del terreno o pavimen-
to.

Tuberia de doble pared PEAD @110,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada en
zanja.

Tuberia de doble pared PEAD @160,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada en
zanja.

Tuberia de doble pared PEAD @200,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada en
zanja.

Precio

258,66

2,23

8,59

12,89

23,00

Total Cap.

Importe

3.879,90

443,01

2.060,57

11.794,44

3.204,25

27.963,57
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) PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
ca nal J CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

de |Sa bE'l ” Presupuestos parciales
1.1.4.3 Fecales

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U01022020 75,011 m3  Excavacién en zanja, por medios 11,44 858,13

mecanicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

U01030020 18,367 m3  Grava o gravilla en rellenos o asiento 17,33 318,30

de tuberia, por cualquier procedi-
miento, de tamafio maximo 25 mm,
exenta de materia orgénica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en triéxido de azufre, in-
cluso aportacion, extendido y nivela-
cion, medido sobre perfil.

U01030050 55,583 m3  Relleno de zanjas con suelos adecua- 5,73 318,49
dos, tamafio maximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavacion, inclu-
S0 aportacion, extendido y compac-
tacion hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

U02062160 60,010 m Suministro e instalacion de tuberia 40,68 2.441,21
de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para saneamiento, de diame-
tro nominal DN 150 mm, presion no-
minal PN 6, conforme a norma UNE-
EN 14364 y/o segun normativa vigen-
te, rigidez 10.000 N/m2, incluso par-
te proporcional de junta de union,
medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

Total Cap. 3.936,13
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) PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
ca nal J CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

de |Sa bE'l ” Presupuestos parciales
1.15 Urbanizacion

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U01021030 574558 m3 Excavacion a cielo abierto, por me- 3,18 1.827,09

dios mecénicos, en terreno de transi-
cion entre medio y duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 30 y
50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

U09012030 287,279 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA 21,15 6.075,95
(20) / ZA (25), con material "no plas-
tico", conforme norma UNE-EN
103104 y/o segun normativa vigente,
con un porcentaje minimo de
particulas trituradas del 75% y un in-
dice de lajas inferior a 35, puesta en
obra extendida y compactada, inclu-
so preparacion de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de es-
pesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Angeles de los aridos inferior a
30.

U09034020 258,551 m3 Pavimento de losas de hormigon en 115,92 29.971,23
masa tipo HM-40 (fct,k = 40 kp/cm2),
con cemento CEMI 32,5, tamafio
maximo del &rido 40 mm y adicion de
superplastificante, ejecutado a mano
con encofrados fijos, incluso p.p. de
encofrado, vibrado, acabado con tex-
tura superficial ranurada mediante
cepillado o arrastre de arpillera'y pul-
verizacion de producto filmogeno de
curado sobre su superficie termina-
da, incluso juntas. Totalmente termi-
nado.

U09020030 109,375 m Suministro y colocacién de bordillo 14,77 1.615,47
prefabricado de hormigén, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigén de solera HM-20 y refuer-
z0.
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Presupuestos parciales

Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
U09020230 86,040 m2  Suministro y colocacion de loseta 22,01 1.893,74
hidraulica de 20x20 cm, con botones
cilindricos, en aceras de pasos de
peatones, incluso mortero de asiento
y enlechado de juntas.
Total Cap. 41.383,48
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CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

Presupuestos parciales

1.1.6 Elementos de seguridad
Cbdigo Medicién UM
X1011 15,000 ud
U14000020 6,000 ud
U14000220 3,000 ud

Unidad de Obra

Salvavidas circular.

Suministro e instalacion de sefial de
autoproteccion, una cara a pared, ta-
mafio 342x148 mm, segln normativa
vigente.

Extintor de polvo quimico ABC poli-
valente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro com-
probable y manguera con difusor,
segln normativa vigente, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

Precio
36,89

52,09

61,84

Total Cap.

Importe
553,35

312,54

185,52

1.051,41
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) PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
ca nal J CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

de |Sa bE‘l ” Presupuestos parciales
1.2 Equipos mecanicos

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
40253301 1,000 Ud Compuerta abatible con acciona- 74.639,69 74.639,69

miento mediante cilindros hidrauli-
cos de doble efecto de las siguientes
caracteristicas: Tipo: abatible. Di-
mensiones: Ancho: 3.000 mm, Alto:
3.800 mm. Carga de agua: 3.400 mm.
Accionamiento: mediante dos cilin-
dros hidraulicos. Incluye posiciona-
dor interno con sefial 4-20 mA, cen-
tral hidraulica y equipo eléctrico para
accionamiento, armario de mando
con automata local, sefializacion pre-
parada para telemando automatico,
manual y de emergencia con bateria.
Estanqueidad: A tres (3) lados. Mate-
riales: tablero en AISI-316 L, cierres
inox-inox + elastémero. Segun ET
2003.

40212301 1,000 Ud  Compuerta deslizante de canal de las  21.813,68 21.813,68
siguientes caracteristicas: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 2,54 m; Altura
de canal: 3,85 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento
desbate de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AlSI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Segin ET
2001.

40212302 3,000 Ud  Compuerta deslizante de canal de las  21.304,64 63.913,92
siguientes caracteristicas: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 2,47 m; Altura
de canal: 3,85 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento
desbate de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Segin ET
2001.
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Presupuestos parciales

Cédigo Medicién UM
40212306 1,000 ud
30520001 1,000 ud
30530000 48,000 m
30540000 40,000 m
40110001 1,000 ud
50500001 1,000 ud

Unidad de Obra

Compuerta deslizante de canal de las
siguientes caracteristicas: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 2,32 m; Altura
de canal: 3,85 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento
desbaste de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Segun ET
2001.

Puente grua de las siguientes carac-
teristicas: Tipo: monocarril posado;
Capacidad de carga: 3.200 kg; Servi-
cio: Tratamiento de caudales alivia-
dos; Luz entre ejes: 4,35 m; Veloci-
dad de elevacién: 3 m/min; Veloci-
dad de traslacion: 20 m/min; Tension
de alimentacion: 11 400 V. 50 Hz; Ten-
sion de mando: 48 V. 50 Hz. Potencia
del motor de elevacién: 1,8 kW; Po-
tencia del motor de traslacién del ca-
rro: 0,18 kW; Potencia traslacion del
puente: 2x0,37 kW. Incluye carro en-
rollacable. Segun ET 2712,

Carril de rodadura de polipasto de las
siguientes caracteristicas: Tipo: IPN-
220; Material: acero St 275 JR.

Toma de corriente por manguera pla-
na.

Cuchara electrohidraulica anfibia pa-
ra extraccion de residuos de las si-
guientes caracteristicas: Capacidad:
1.000 I. N° de brazos: dos valvas; Mo-
tor eléctrico: 7,5 kw, 1.500 rpm,
230/400 V, 50 Hz, IP-68. Clase F.
Segun ET 2032.

Miniexcavadora cargadora compacta
de las siguientes caracteristicas: Po-
tencia del motor: 23,9 kW. Peso ope-
rativo: 1.855 kg. Carga operativa; 455
kg. Neumaticos: estandar. Cabina
basculante con proteccién antivuelco
y antichoque. Incluye accesorio para
barredora. Segun ET 2770.

Precio
20.985,46

13.681,50

46,88

42,11

12.164,25

41.560,00

Importe
20.985,46

13.681,50

2.250,24

1.684,40

12.164,25

41.560,00
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de |Sa bE'l ” Presupuestos parciales
Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
30511001 2,000 Ud Polipasto eléctrico de las siguientes  6.401,00 12.802,00

caracteristicas: ;Tipo: monocarril; Ca-
pacidad de carga: 2.500 kg; Servicio:
Tratamiento de caudales aliviados;
Velocidad de elevacion: 4 m/min; Ve-
locidad de traslacion: 20 m/min; Ten-
sion de alimentacion: 11l 230/400 V.
50 Hz; Tension de mando: 48 V. 50
Hz. Potencia del motor de elevacion:
2,2 kW. Potencia del motor de trasla-
cion: 0,18 kW. Segun ET 2711.1.

40112201 5,000 Ud  Reja para desbaste de muy gruesos 88.970,00 444.850,00

de las siguientes caracteristicas: Luz
de paso: 80 mm; Anchura canal: 3,3
m; Altura canal: 4,0 m; Motor eléc-
trico 1.500 r.p.m., 50 Hz. Tension 400
V. Potencia: 5,52 kW. Materiales:
acero inoxidable. Incluye limpiarrejas
con peine de limpieza, limpiapeine y
bastidor. Seguin ET 2023.1.

40111301 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguien- 24.494,10 24.494,10

tes caracteristicas: Capacidad: 3,35
m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de deshaste de solidos muy
gruesos; Posicion de trabajo: hori-
zontal; Potencia del motorreductor:
4 kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Mate-
riales: AISI-316L. Segun ET 2030.1.

40111200 4,000 Ud  Prensa compactadora de las siguien- 31.815,00 127.260,00

tes caracteristicas: Capacidad en ad-
mision: 10 m3/h; Produccion a la sali-
da: 4 m3/h; Servicio: Retirada de re-
siduos de tratamiento de caudales
aliviados; Posicién de trabajo: hori-
zontal; Potencia del motorreductor:
9 kW, IP-55 400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Segun ET 2031.2.

40114100 4,000 Ud Contenedor para recogida de resi- 965,00 3.860,00
duos de las siguientes caracteristicas:
Capacidad: 5,00 m3. Forma trapezoi-
dal. Material: metélico de chapa de
acero con refuerzos en perfiles lami-
nados.
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40112202 5,000 Ud Reja para desbhaste de gruesos de las  91.370,00 456.850,00

siguientes caracteristicas: Luz de pa-
s0: 30 mm; Anchura canal: 3,3 m; Al-
tura canal: 4,0 m; Motor eléctrico
1.500 r.p.m., 50 Hz. Tension 400 V.
Potencia: 5,52 kW. Materiales: acero
inoxidable. Incluye limpiarrejas con
peine de limpieza, limpiapeine y bas-
tidor. Seglin ET 2023.2.

40111302 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguien- 24.494,10 24.494,10

tes caracteristicas: Capacidad: 6,71
m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de desbaste de sdélidos grue-
sos; Posicion de trabajo: horizontal;
Potencia del motorreductor: 4 kW,
IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Segun ET 2030.2.

40212304 10,000 Ud  Compuerta deslizante de canal de las  14.250,80 142.508,00
siguientes caracteristicas: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 1,5 m; Altura
de canal: 3,94 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Entrada ta-
mizado de sélidos finos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Segin ET
2001.

40113002 10,000 Ud  Tamiz de escalera para tamizado de 81.734,40 817.344,00

solidos finos en tratamiento de cau-
dales aliviados de las siguientes ca-
racteristicas: Luz de paso: 6 mm; An-
chura canal: 1,5 m; Altura canal: 4,0
m; Motor eléctrico 1.400 r.p.m., 50
Hz. Tensién 400 V. Potencia: 4 kW.
Materiales: acero inoxidable AlSI-316
L. Segiin ET 2035.2.
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40111303 2,000 Ud Cinta transportadora de las siguien- 24.494,10 48.988,20

tes caracteristicas: Capacidad: 6,71
m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de tamizado de sélidos finos;
Posicién de trabajo: horizontal; Po-
tencia del motorreductor: 4 kW, IP-
55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AlSI-
316L. Segiin ET 2030.3.

40212303 9,000 Ud  Compuerta deslizante de canal de las  12.432,80 111.895,20
siguientes caracteristicas: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 1,25 m; Altura
de canal: 3,94 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Salida tami-
zado de sélidos finos; Estanqueidad:
A tres (3) lados. Materiales: acero
inoxidable AISI-316 L. Cierre lateral:
Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de desliza-
miento y cierre. Seglin ET 2001.

40212307 1,000 Ud  Compuerta deslizante de canal de las  14.541,68 14.541,68
siguientes caracteristicas: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 1,54 m; Altura
de canal: 3,94 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Salida tami-
zado de solidos finos; Estanqueidad:
A tres (3) lados. Materiales: acero
inoxidable AISI-316 L. Cierre lateral:
Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de desliza-
miento y cierre. Segln ET 2001.

30113001 1,000 Ud  Pozo prefabricado de bombeo de las  7.552,95 7.552,95

siguientes caracteristicas: N° de
bombas instaladas: 2 uds. Ejecucion:
sumergible. Fluido a bombear: plu-
viales. Caudal unitario: 15 m3/h. Al-
tura manometrica: 10 mca. Potencia
unitaria: 1,7 kW. Velocidad: 2.900
rpm. Tipo de impulsor: Vortex.

40310000 150,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abra- 10,90 1.635,00
zaderas, etc; Material: acero inoxi-
dable AISI-316 L.

Total Cap. 2.491.768,37
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1.3 Equipos eléctricos
1.3.1 Media tensién

Cédigo Medicién UM
84010240 360,000 m
84010070 45,000 m
82212401 1,000 u
82107220 2,000 ud
82137520 1,000 u

Unidad de Obra

Cable 6/10 KV aislado en polietileno
reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2
A1+H16 instalado bajo tubos, seglin
memoria y pliegos. Totalmente mon-
tado.

Cable 6/10 KV aislado en polietileno
reticulado, tipo HEPRZ1 1x70 mm2
A1+H16 instalado bajo tubos, segln
memoria y pliegos. Totalmente mon-
tado.

Edificio de hormigébn modular para
centro de transformacion CT Alivio,
de dimensiones exteriores 10.260 x
2.560 y altura vista 2.620 mm., inclu-
yendo su transporte y montaje. Inclu-
ye excavacion de un foso de dimen-
siones 3.100 x 10.760 mm. para alo-
jar el edificio prefabricado modular,
con un lecho de arena nivelada de
150 mm.(quedando una profundidad
de foso libre de 575 mm.) y acondi-
cionamiento perimetral una vez
montado. Incluye ventilacion forzada
en cada cubiculo de maquina trans-
formadora. Totalmente instalado.

Ud. celda de interruptor de linea
equipada con interruptor-secciona-
dor en SF6 de 400A con mando CIT
manual, seccionador de puesta a tie-
rra, juego de barras tripolar e indica-
dores testigo presencia de tensién
instalados.  Caracteristicas:  400A,
7,5kV y 20kA. Segun ET 3201.

Cabina proteccion general disyuntor
automatico, con seccionador en SF6
con mando CS1, disyuntor 400A en
SF6 con mando Rl motorizado, con
bobina de apertura para relé, bobina
de cierre y bobina de apertura adicio-
nal para proteccién térmica, mando

Precio
13,64

9,58

24.783,00

3.262,00

15.213,00

Importe
4910,40

431,10

24.783,00

6.524,00

15.213,00
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RI motorizado, captadores de intensi-
dad, y relé para proteccién indir. y
enclavamientos instalados. Total-
mente instalada y funcionando.
Segun ET 3204.

82192416 1,000 u Cabina de medida, equipada con 5.721,00 5.721,00
tres transformadores de intensidad y
tres de tension. Ud. instalada y fun-
cionando. Segun ET 3205

82137220 2,000 Ud Celda de interruptor automatico para  13.186,00 26.372,00

proteccion de transformadores . In-
cluye seccionador en SF6, mando
motorizado,disyuntor en SF6 con bo-
bina de apertura doble,, s.p.a.t., cap-
tadores de intensidad, relé para pro-
teccion sobreintensidad instantanea
y retardada y enclavamientos insta-
lada. Caracteristicas  principales:
7,5kV, 400A, 20 kA. Segun ET 3206

82300630 2,000 Ud  Transformador reductor de llenado 15.363,00 30.726,00
integral, de interior y en bafio de és-
ter vegetal (segiin Norma UNE 21428
y UE 548/2014 de ecodisefio). Poten-
cia nominal: 630 kVA. Tension pri-
maria 6.600 +/- 2,5%, +/- 5% V, ten-
sién secundaria 420/240 V en vacio.
Tension cortocircuito: 4 %. Regula-
cion: +/-2,5%, +/-5%. Grupo cone-
xion: Dynll. Totalmente instalado y
funcionando Segln E.T. 3211

82100002 2,000 Ud  Juego de puentes Ill de cables AT uni- 515,00 1.030,00
polares de aislamiento seco RHZ1,
aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en
Al con sus correspondientes elemen-
tos de conexion. Segun E.T. 3222

82100003 2,000 Ud  Juego de puentes Il de cables BT uni- 1.948,00 3.896,00
polares de aislamiento seco 0.6/1 kV
de RZ1, de 3x240mm2 para las fases
y de 2x240mmz2 para el neutro con
sus correspondientes elementos de
conexioén. Segun E.T. 3222
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Cédigo Medicion
82340002 2,000
82500000 1,000
81490006 2,000
81490005 1,000
81490004 1,000
82900001 1,000

ud

ud

ud

ud

Unidad de Obra

Ud. Relé para deteccién de gas, pre-
sion y temperatura del transforma-
dor, con sus conexiones a la alimen-
tacion y al elemento disparador de la
proteccion correspondiente, debida-
mente protegidas contra sobreinten-
sidades, instalados.

Juego de elementos de seguridad pa-
ra el Centro compuesto por extintor
de CO2 de eficacia 89B, banqueta ais-
lante, juego de guantes y placas de
sefializacion de peligro y primeros
auxilios.

Ud. de tierras exteriores de servicio
codigo 5/62 Unesa, incluyendo 6 pi-
cas de 2,00 m. de longitud, cable de
cobre desnudo, cable de cobre aisla-
do de 0,6/1kV y elementos de cone-
xién, instalado, segun se describe en
proyecto. Ud. instalada y funcionan-
do. Segun E.T. 3502

Ud. de tierras exteriores de protec-
cion cédigo 5/82 Unesa, incluyendo
8 picas de 2,00 m. de longitud, cable
de cobre desnudo, cable de cobre
aislado de 0,6/1kV y elementos de
conexion, instalado, segun se descri-
be en proyecto. Ud. instalada y fun-
cionando. Segun E.T. 3502

Tierras interiores del centro de trans-
formacién para poner en continuidad
con las tierras exteriores, formado
por cable de 50mm2 de Cu desnudo
para la tierra de proteccion y aislado
para la de servicio, con sus conexio-
nes y cajas de seccionamiento, insta-
lado, seglin memoria.

Ud. Cuadro de alarmas. Servicio:
Sefializacion y alarmas. Caracteristi-
cas: Cuadro de indicacion del estado
y defecto de los interruptores de Me-
dia Tensién y Baja Tension asi como
el disparo de las protecciones pro-
pias del transformador . Incluye dis-

Precio Importe
473,00 946,00
383,00 383,00
953,00 1.906,00

1.120,47 1.120,47
2.081,00 2.081,00
3.939,40 3.939,40
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positivo de prueba de lamparas . Ali-
mentado desde la fuente de alimen-
tacion de emergencia. Incluso cone-
xion con el sistema de control de
planta. Segun E.T. 3223

82811020 1,000 Ud Ud. Fuente de alimentacion . Carac- 2.756,70 2.756,70
teristicas: 230 Vac e intensidad de sa-
lida 20A. Bateria de alimentacion Ni-
Cd de 105 Ah. Incluso dos modulos
(1+1) rectficadores enchufables en
caliente y aparatos de medida de
tensién e intensidad en la entrada y
salida. Incluso fusibles de bateria y
automatico de salida hasta 32A. In-
cluye unidad de control. Alimenta-
cion de equipos de proteccion y ma-
niobra en centro de transformacion.
Ud. instalada y funcionando. Segun
E.T. 3224

89000020 1,000 Ud  Modificaciones en la aparamenta de 500,00 500,00
salida del embarrado de Media Ten-
sion de la planta, en la subestacion,
para adaptar la actual salida a CT Pre-
tratamiento a las nuevas condiciones
de carga para alimentar CT Alivio,
consistente en la regulacion de
parametros de proteccion del disyun-
tor de salida de 7,2kV 800A 250MVA
y de los secundarios del transforma-
dor de intensidad (3Ti 100/5-5A).

82342016 1,000 Ud Cuadro de baja tensién para protec- 24.370,70 24.370,70

cion de salida de transformadores
compuesto por armario de estructu-
ra metalica conteniendo dos (2) inte-
rruptores automaticos de calibre
1000A 50kA a 380/415V 4P, con uni-
dad de control, tetrapolar, regu-
lables, totalmente instalado y funcio-
nando.

Total Cap. 157.609,77
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1.3.2 Cuadros eléctricos

1.3.2.1 Cuadro general de distribucion

Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
83100501 1,000 Ud Cuadro General de Distribucion de 72.372,47 72.372,47

Baja Tensién CT Alivio 400Vac 70kA
IP54 ejecucion fija en compartimen-
tacion 4b y la siguiente composicion:

Alimentacion: 2 Uds Acometida des-
de transformadores de potencia for-
mada por interruptor automaético te-
trapolar de 1.000 A, 70kA, ejecucién
extraible y bastidor abierto, con pro-
teccion magnetotérmica y diferencial
regulable, motorizadas; 1 interruptor
automatico 1.000A tetrapolar para
conexién de grupo electrogeno, Ana-
lizador de redes con comunicacion
Ethernet a sistema de control, 1
transformador sumador5+5/5 A para
conexion a regulador de factor de
potencia. El cuadro dispondra de es-
pacio fisico libre para otra acometida
de iguales caracteristicas, en previ-
sion de ampliacion futura.

SALIDAS

- Alimentacion directa tetrapolar: 1
Ud compuesta por proteccion mag-
netotérmica+diferencial 4P  630A
7O0KA.

- Alimentacion directa tripolar: 1 Ud
compuestas por proteccion magne-
totérmica+diferencial para alimenta-
cion de bateria automéatica 3P 800A
TOKA.

- Alimentacion directa bipolar: 1 Ud
compuestas por proteccion magne-
totérmica+diferencial para alimenta-
cion de fuente de alimentacion segu-
ra 2P 60A 70KA.

- Alimentacion directa tetrapolar: 1
Ud compuestas por proteccion mag-
netotérmica+diferencial para alimen-
tacion de cuadro local alumbrado y
servicios segura 4P 100A 70KA.
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Ubicacion: Nuevo Edificio de cuadros
electricos.

Ud. totalmente montada, instalada y
ensamblada. Segun E.T. 3301

Total Cap. 72.372,47
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Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
83220501 1,000 Ud Centro de control de motores deno- 184.450,18 184.450,18

minado CCM TRATAMIENTO DE CAU-
DALES ALIVIADOS 400Vac 50kA 1P54
ejecucion extraible en compartimen-
tacion 4ay las siguientes salidas (VER
NUMERO DE SALIDAS EN ESQUEMA
UNIFILAR CORRESPONDIENTE):

- Arranque directo: compuestas de
proteccion magnética+diferen-
cial+relé guardamotor comunicable
via bus+contactor.

- Arranque directo con inversor; com-
puestas de proteccion magnética+di-
ferencial+relé guardamotor comuni-
cable via bus+inversor de giro+con-
tactor.

- Alimentacion directa tetrapolar
(feeder extraible): compuesta por
proteccion magnetotérmica+diferen-
cial.

- Alimentacion fija directa tetrapolar:
compuesta por proteccion magne-
totérmicatdiferencial.

- Alimentacion fija directa unipolar:
compuesta por protecciébn magne-
totérmica+diferencial.

La acometida al cuadro se dispondré
en una columna de entrada para ali-
mentacion y dispondra de un inte-
rruptor magnetotérmico general
[11+N de 630A 50kA, con relé indirec-
to para proteccion diferencial regu-
lable en tiempo y sensibilidad, asi co-
mo protectores de sobretensiones ti-
po I y Il 'y centralita de medida con
comunicacion Ethernet.

Ubicacion: Nuevo edificio electrico
Dimensiones aproximadas: 8.100mm
x 2350mm x 600mm

Incluye zécalo de elevacion del cua-
dro, para paso inferior de cableados.
Ud. totalmente montada, instalada y
ensamblada. Segin E.T. 3311

83220502 10,000 u Cuadro eléctrico local asociado a  4.155,00 41.550,00
CCM Caudales Aliviados para control
de central oleohidraulica REJAS,
400Vac IP55 ejecucion fija, instala-
cién intemperie, formado por chapa
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metalica con puerta plena mecaniza-
das con pilotos y mandos, y las si-
guientes salidas:

- 6 ud. Alimentacion fija directa tetra-
polar: compuesta por proteccion
magnetotérmica+diferencial y con-
tactor.

- 1 ud. Alimentacién a grupo elec-
trovalvulas: compuesta por protec-
cion magnetotérmica (lud)+diferen-
cial (1ud)+relés de control (6uds.)

La acometida al cuadro dispondra de
un interruptor magnetotérmico ge-
neral 1lI+N de 35A 50KkA, con relé in-
directo para proteccion diferencial
300mA con regulacion en tiempo y
sensibilidad, y proteccion contra
sobretensiones tipo Il. Se alimenta
desde CCM Caudales aliviados, sali-
das tipo TETRA de rejas.

Ubicacion: intemperie junto a rejas
del nuevo tratemiento de caudales
aliviados.

Dimensiones aproximadas: 650mm x
650mm x 200mm

Incluye estrucutra metalica para so-
porte y ubicacién del cuadro.

Ud. totalmente montada, instalada y
ensamblada. Segun ET 3321

Total Cap. 226.000,18
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1.3.2.3 Mejora del factor de potencia

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
82600020 2,000 Ud Ud. Conjunto de compensacion fija 339,00 678,00

de reactiva, para compensacion de
las pérdidas en el hierro del transfor-
mador de potencia. Formado por
una baterfa BT de condensadores de
20 kVAr, con cubrebornas, con las co-
nexiones al secundario del transfor-
mador, instalado. Segin ET 3322

82610180 1,000 Ud Compensacion automatica de reacti-  6.116,00 6.116,00
va 180 kVAr a 400Vac (escalones
20+4x40). Armario modular de acero
pintado en epoxi. Grado de protec-
cion IP 30. Regulador digital de 96 x
96 mm. Proteccion general del equi-
po por un interruptor y fusibles. Tem.
ambiente: max. 40°C. Ventilacién
forzada por ventilador. Disposit. an-
tiexplosion: Incorporado. Resisten-
cias descarga: Incorporadas. Normas:
CEl 33-5 / UNE - EN 60439 / 73/23
CEE / 89/336CEE. Dieléctrico reforza-
do. Ud. instalada y montada. Segun
E.T. 3322

Total Cap. 6.794,00
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1.3.2.4 Protecciones contra sobretensiones

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
6000501 1,000 Ud  Proteccidn contra sobretensiones pa-  1.635,69 1.635,69

ra CCM compuesta por: 1 descarga-
dor de corriente, 1 descargador de
corriente FLT 100- N/PE CTRL-1,5, 1
protector contra sobretensiones
VAL-MS 230, puente cableado tipo
MPB 18/3-6 y MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fases.

Total Cap. 1.635,69
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1.3.25 Cuadros de alumbrado
Cbdigo Medicién UM
83310161 1,000 ud

Unidad de Obra

Cuadro de servicios y alumbrado pa-
ra nuevo edificio eléctrico (junto edi-
ficio soplantes) de EDAR SUR 400Vac
100A 10KA IP55 reserva 25% en ins-
talacion superficie compuesta por:
-Envolvente IP55, alto 850 mm, an-
cho 600mm, profundidad 186mm.
-Interruptores automaticos magne-
totérmicos: 1 Ud 4x100A, 1 Ud
2x25A, 5Ud 2x16A, 3Uds 2x10A,
1Uds 4x16A, 2Uds 2x6A, 1Uds 4x32A.
-Interruptores  diferenciales: 2Ud
2x25A 30mA, 1Ud 4x25A 30mA, 1ud
4x40A 30mA.

Ubicacion: 1 Ud edificio eléctrico

Ud. montada (segun esquema unifi-
lar de Planos), instalada y colocada.
Segun E.T. 3321

Precio
2.630,00

Total Cap.

Importe
2.630,00

2.630,00
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1.3.3 Lineas de fuerza y control

1331 Acometida a Cuadro General de Distribucion

Cddigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030140 720,000 m Cable de cobre aislado en polietileno 36,16 26.035,20

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x240 mmz2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Total Cap. 26.035,20

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO Pagina 39



PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE

/)
Ca nal \j CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

de Isa bEl ” Presupuestos parciales
1.3.3.2 Acometida CCM Tratamiento de Caudales Aliviados

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030130 160,000 m Cable de cobre aislado en polietileno 23,04 3.686,40

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x150 mmz2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Total Cap. 3.686,40
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1333 Acometidas a los diversos cuadros

Cddigo Medicion UM Unidad de Obra

U10030360 15,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3,5x35/16 mm2. Instalado bajo tubo
0 conductos.

U10030070 60,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x25 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

U10030120 90,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x120 mmz2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Precio Importe
25,09 376,35
6,41 384,60
18,37 1.653,30

Total Cap. 2.414.25
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1.3.3.4 Cableado de fuerza y control desde CCM's

Cbdigo Medicion
U10030280 90,000

U10030300 7.190,000

U10030310 2.275,000

84304315 165,000

U10030278 7.450,000

U10030210 7.260,000

84120030 245,000

U

m

m

m

m

m

m

Unidad de Obra

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x6
mm2. Instalado bajo tubo o conduc-
tos.

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x10 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Cable de cobre apantallado tipo
RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de 3x1,5
mm?2 de seccion de caracteristicas de
acuerdo a E.T. 3001.

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5x6
mm2. Instalado bajo tubo o conduc-
tos.

Precio
4,20

6,19

9,87

3,69

2,83

2,70

7,84

Total Cap.

Importe
378,00

44.506,10

22.454,25

608,85

21.083,50

19.602,00

1.920,80

110.553,50
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1.3.35 Conductos y auxiliares

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U10040110 10,000 m  Canalizacion eléctrica de superficie 6,69 66,90

para conduccion de cables a base de
tubo de PVC rigido libre de hal6ge-
nos, M 20, grapado sobre hormigén,
con tres abrazaderas de acero plasti-
ficadas, tres tacos de plastico y tres
tirafondos de acero inoxidable.
Segun E.T. 3112

U10040140 10,000 m  Canalizacion eléctrica de superficie 13,74 137,40

para conduccion de cables a base de
tubo de PVC rigido libre de haldge-
nos, M 40, grapado sobre hormigén,
con tres abrazaderas de acero plasti-
ficadas, tres tacos de plastico y tres
tirafondos de acero inoxidable.
Segun E.T. 3112

U10040200 50,000 m  Canalizacion eléctrica de superficie 19,05 952,50

para conduccion de cables a base de
tubo de acero rigido, M 40, grapado
sobre hormigdn, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de plastico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de de-
rivacion y regleta de conexién. Segln
E.T. 3111

U10040310 10,000 m Canalizacion eléctrica de superficie 21,38 213,80
para conduccién de cables a base de
canaleta de PVC instalada sobre mu-
ro, de 100x60 mm, con parte propor-
cional de uniones, curvas, soportes y
tornilleria. Segun E.T. 3102

85212031 10,000 m Canalizaciéon eléctrica de superficie 84,42 844,20

para conduccion de cables a base de
canaleta metalica de rejilla instalada
sobre muro, de 300x100 mm, con
parte proporcional de uniones, cur-
vas, soportes y tornilleria. Incluye ta-
pa plena con sistema de seguridad
mediante llave especial. Totalmente
instalada.
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Cddigo
U10040360

U10040340

8530075

86800001

86800002

Medicion

20,000

95,000

61,000

17,000

30,000

° g

ud

ud

ud

Unidad de Obra

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccion de cables a base de
canaleta metélica de rejilla instalada
sobre muro, de 450x62 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornilleria.

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccién de cables a base de
canaleta metélica de rejilla instalada
sobre muro, de 200x60 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornilleria. Segin E.T.
3101

Caja aislante de derivacion, autoex-
tinguible en ABS, IP 55. Tipo 15/10.
Conos Méx. 10x25mm.

Caja estanca con un pulsador mar-
cha-paro tipo seta con enclavamien-
to y conmutador de tres posiciones.
Segun E.T. 3411

Caja estanca control marcha paro
marcha . Segun E.T. 3411

Precio
112,58

52,35

12,06

127,35

181,91

Total Cap.

Importe
2.251,60

4.973,25

735,66

2.164,95

5.457,30

17.797,56
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1.3.4 Alumbrado y tomas de corriente

1.34.1 Alumbrado interior

Cédigo Medicién UM Unidad de Obra

87301100 8,000 Ud Aparato autbnomo de emergencia.

87110258 20,000

U10060260 6,000

ud

ud

Tipo: fluorescente; Intensidad lumi-
nosa: 100 Im; Proteccion: IP 42; auto-
nomia: 1h; incluso p.p. de cable de
alimentacion, tubo, cajas, etc. Ud.
instalada y conectada. Segun E.T.
3616

Luminaria 2X58W TL HF, para adosar.
Luminaria estanca de poliéster con
fibra de vidrio IP65. Cuerpo de lumi-
naria: fabricado en poliéster con
fibra de vidrio. Sistema 6ptico con re-
flector interior de chapa de acero
termoesmaltada en color blanco y di-
fusor conformado en una sola pieza
de metacrilato. La conexion eléctrica
se realiza accediendo a la clema de
tres polos sin necesidad de herra-
mientas. 2 ld&mparas fluorescentes li-
neales de 58w TL de alta eficiencia,
tipo T5, con balasto electrénico de
bajas pérdidas. Segun E.T. 3621

Suministro y montaje de interruptor
de superficie estanco unipolar de 10
A. Proteccion IP-55.

Precio
28,00

84,79

8,51

Total Cap.

Importe
224,00

1.695,80

51,06

1.970,86
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1.3.4.2 Alumbrado exterior

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
87263120 8,000 Ud  Suministro y montaje de luminaria 745,00 5.960,00

para alumbrado viario con tecnologia
LED compacta, para alturas de mon-
taje de 6 a 16m. Caracteristicas: IP66,
IKO8, con carcasa de aluminio y cierre
de vidrio plano templado, color alu-
minio RAL 7035, temperatura de co-
lor blanco neutro 4000K, flujo del sis-
tema hasta 11050Im, consumo del
sistema hasta 100W, eficacia
100Im/W, vida 60.000h, con regula-
dor programable (hasta 5 pasos
DDF), opciones de Optica con distri-
bucion media o ancha a definir en
obra . Incluye proteccion contra
sobretensiones 10kV. Segun E.T.
3603.

U10050360 2,000 ud  Suministro y montaje de brazo tubu- 529,51 1.059,02
lar galvanizado en caliente de 1 m de
saliente, incluso caja antideflagrante
para alojamiento de proteccién y de-
rivacion con prensaestopas Exd - IP-
55.

89000005 1,000 Ud  Desmontaje y recolocacién de farolas  1.500,00 1.500,00
existentes dentro de la propia insta-
lacion o en otra EDAR de la comuni-
dad de Madrid, a otros usos, o0 a des-
mantelacién segln indique Director
de Obra.

U10050340 6,000 ud  Suministro y montaje de columna de 1.673,87 10.043,22
acero galvanizado, por inmersion en
caliente tipo LAB-070, de 8 m de altu-
ray 4 mm de espesor de chapa, aba-
tible desde la mitad mediante siste-
ma manual, incluyendo pernos de
anclaje, puerta de registro, tornillo
T.T., bornas, fusible de proteccion,
linea de alimentacién desde caja a lu-
minaria en conductor VV-6 / 1 KV de
3x2,5 mm2 cobre y perfil para sopor-
te de uno a tres proyectores. Segln
E.T. 3602
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Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
87233200 2,000 Ud  Columna troncoconica de 12m equi- 2.300,00 4.600,00

pada con tres equipos LED 200W. Ud.
conectada e instalada.

Total Cap. 23.162,24
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1.3.4.3 Tomas de corriente
Cbdigo Medicién UM
U10060020 4,000 ud
85400003 1,000 ud

Unidad de Obra

Toma de corriente montaje superfi-
cie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo ais-
lante en poliamida, tornilleria de
laton.

Cuadro auxiliar de tomas de corrien-
te con pasillo lateral de doble aisla-
miento (clase Il), resistente al fuego
0 a calores anormales IP-65 segun
IEC 60529 IK09 con capacidad para
24 modulos de 18mm compuesto
por dos filas de 12modulos cada una
de dimensiones 460x448x160mm
con puerta estanca transparente ver-
de e incluyendo una toma Schucko
empotrada 65x65 azul, 1 base empo-
trada salida recta 16A 3P+N y 1 base
empotrada salida recta 16A 3P+N+T
IP67. Incluye p.p. pequefio material,
medios auxiliares. Totalmente mon-
tado e instalado.

Precio
16,07

211,20

Total Cap.

Importe

2

64,28

11,20

275,48
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1.35 Sistema de control y automatismo

1.35.1 Automata y supervision

Cddigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
86000008 1,000 Ud PLC asociado a CCM Trat. Caudales 29.762,18 29.762,18

aliviados , con puerto Ethernet de se-
rie, equipado para 384 E/D, 96 S/D, 8
E/A'y 0 S/A de acuerdo a las carac-
teristicas descritas en el anejo de
control. Incluyendo: procesador, 12
Tarjetas de 32 entradas digitales, 3
Tarjetas de 32 salidas digitales 24
Ve, 1 Tarjetas de 8 entradas analégi-
cas 0/4..20 mA, 0..10 V. O Tarjetas de
8 salidas analdgicas. Ademas incluye:
2 Fuentes de alimentacion 220V
2.8A, unidad de control E/S principal,
unidad interfaz E/S expansor, cable
conexién bastidores, mddulo de co-
municaciones  RS232C+RS422/485.
Panel de operador pantalla TFT 12"y
conexion a red Ethernet. Proteccio-
nes de entrada general de alimenta-
cion. Fuente de alimentacion estabili-
zada y cortocircuitable. Transforma-
dor de aislamiento 400/220 Vca de
800 VA. Se incluyen interfaces
cables-borneros incluso programa-
cion de los algoritmos de automatiza-
cion y panel operador y puesta en
servicio. Todo ello montado sobre un
cuadro IP55 con ventilacion y calefac-
cioén que se situara junto al CCM Trat.
caudales aliviados, con doble cuerpo
y puerta transparente. Incluye licen-
cia de funcionamiento de software
de visualizacion y control. Se ajustara
a las caracteristicas descritas en ane-
jo correspondiente y ET 4102.

Total Cap. 29.762,18
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1.35.2 Sistema de alimentacion fiable UPS

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
8000368 1,000 Ud Sistema de alimentacién ininterrum- 3.536,49 3.536,49

pida de tecnologia On-line doble con-
version de 3000 VA, para una auto-
nomia de 60 minutos. Tensién de en-
trada monofésica 230V, tensién de
salida monofésica 230V. Segln ET
4012.

Total Cap. 3.536,49
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1.3.5.3 Interconexién entre autémata y CCM

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe

U10030510 350,000 m Cable de cobre multipolar aislado en 4,75 1.662,50

polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 10x1,5 mmz2. Instalado
bajo tubo o conductos.

Total Cap. 1.662,50
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1.3.5.4 Integracion en sistema de control central

Cbdigo Medicion

86700002 240,000

86010001 1,000

86900001 1,000

86130001 1,000

uMm
m

ud

ud

ud

Unidad de Obra

Cable de fibra oOptica de 4 Fibras mo-
nomodo 62.5/125 totalmente dieléc-
trica, para tirar por conduccién. Con
proteccion antirroedor (fibra de vi-
drio), antitraccion (Kevlar) y anti-hu-
medad, en ejecucion ajustada o con
gel. Incluso 10 preconectorizaciones
ST para fibra.

Médulo de expansion para conexion
Ethernet 10/100 BaseT RJ45. A aco-
plar en el bastidor del PLC.

Conversor de medio Ethernet a Fibra
Optica multmodo para conexiones
de hasta 2 km.

Partida para la integracion de las
nuevas instalaciones en el programa
Scada de control, operativo en el PC
principal del edificio de Control.

Precio
3,63

1.585,00

415,00

3.000,00

Total Cap.

Importe
871,20

1.585,00

415,00

3.000,00

5.871,20
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1.3.5.5 Protecciones contra sobretensiones

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
8000506 1,000 Ud  Protector contra sobretensiones para 79,59 79,59

alimentacion de PLC compuesta por;
Proteccion enchufable tipo PT 2-
PE/S-24 AC-STy base tipo PT-BE/FM.

8000505 1,000 Ud  Protector contra sobretensiones para 54,73 54,73
sefiales analdgicas compuesta por:
Proteccion circuito de 2 hilos tipo TT-
2-PE-24DC.

Total Cap. 134,32

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO Pagina 53



) PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
Ca nal J CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

de |Sa bE'l ” Presupuestos parciales
1.3.5.6 Instrumentacion

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
5127108 1,000 Ud Indicador de nivel por microondas ra-  1.435,49 1.435,49

dar. Rango: 0-15 m. Salida: 2 hilos (4-
20 mA). Segun E.T. 42009.

40340000 44,000 Ud  Controlador de nivel de las siguientes 49,73 2.188,12
caracteristicas: Tipo: de flotador con
interruptor de mercurio. Cubierta:
Polipropileno (PP). Cable: PVC espe-
cial. Capacidad de ruptura: 220 V-10
A, 380 V-6 A. Instalacion: Vertical col-
gada. Longitud de cable: Varios
segun los casos. Temperatura de fun-
cionamiento: 0-50° C. Segln ET 4201.

Total Cap. 3.623,61
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1.3.6 Red de tierras general
Cddigo Medicion UM
U10070080 285,000 ud
88310001 11,000 ud
U10070050 11,000 m
U10070110 11,000 ud
88330001 2,000 ud
U10070100 1,000 ud

Unidad de Obra

Cable de cobre desnudo de 1x50
mmz2, enterrado en zanja de 50 cm
de profundidad.

Ud .Toma tierra con pica cobrizada
de diametro 14,3mm y 2 metros de
longitud, cable de cobre desnudo de
1x50mm2 conexionado mediante
soldadura aluminotérmica. Segun ET
3501.

Perforacion y colocacion de electro-
do para toma de tierra profunda en
cualquier clase de terreno, rellenan-
do con bentonita calcica emulsiona-
da. Perforacion: 110 mm de diame-
tro. Electrodo: Tubo de cobre de
22x25 mm.

Soldadura aluminotérmica en T 6 +
con cable de cobre 50/35 mm2.

Registro rectangular de poliester con
embarrado de conexién a modo de
puente de prueba. Ud. instalada y
montada.

Informe de resultados de ejecucion
de una toma de tierra profunda,
comprendiendo las mediciones, da-
tos de situacion, planos, esquemas y
cuadro resumen de caracteristicas.

Precio
9,28

22,38

37,37

15,14

99,03

141,41

Total Cap.

Importe
2.644,80

246,18

411,07

166,54

198,06

141,41

3.808,06
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1.3.7 Varios

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
89000030 1,000 Ud  Reestudio de selectividad de protec-  4.000,00 4.000,00

ciones desde la cabina de proteccién
general hasta los disyuntores de en-
trada a los distintos cuadros de al-
ta/baja tension, mediante informe de
OCA a elegir por Canal Gestion entre
terna propuesta por contratista.
Ademaés se implementaran las con-
clusiones de dicho estudio en el ajus-
te de las protecciones correspon-
dientes. A realizar por el contratista.

89000031 1,000 Ud Justificacién por parte del contratista ~ 4.000,00 4.000,00
del cumplimiento de la IEEE 519-
1992 respecto a CHD, VHD, THDv
méximas permitidas en el punto de
acoplamiento comun y punto interno
de acoplamiento (IPC), mediante me-
dida directa, para el caso mas desfa-
vorable. El numero de medicio-
nes/pruebas/informes sera el nece-
sario hasta consecucion de éxito. Di-
cha justificacién consistird en infor-
me emitido por OCA, a elegir por
CYIIG entre terna propuesta por el
contratista.

Total Cap. 8.000,00
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1.4 Resolucién de interferencias a la explotacién

14.1 Obra civil

Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
U01030320 36,750 m3  Relleno localizado en trasdés de mu- 4,85 178,24

ros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavacion, incluso aporta-
cion, extendido, humectacion y com-
pactaciéon en capas de 30 cm de es-
pesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del P.M.

U07018542M 15,000 m3  Suministro y puesta en obra de hor- 153,03 2.295,45

migon para armar HA-30/B/20/IV+Qa
0 HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camion con
bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), in-
cluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Segun EHE vigente.

U01010110M 15,000 m3  Demoliciébn de muros de hormigén 46,01 690,15
armado por medios mecanicos, inclu-
yendo retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

U01022020 36,750 m3  Excavacién en zanja, por medios 11,44 420,42
mecanicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Y1010 15,000 Ud. Limpieza con medios humanos y ma- 750,00 11.250,00

quinaria apropiados del canal de by-
pass general existente y del nuevo
tratamiento de caudales aliviados en
el caso de que ocurra un alivio por el
vertedero general de la EDAR duran-
te el periodo de construccion y pues-
ta en marcha de las nuevas instala-
ciones. Incluso carga en contenedor
sin retirada del mismo.

Total Cap. 14.834,26
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1.4.2 Equipos eléctricos

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
89100001 5,000 dias Alquiler de grupo electrogeno de 460,21 2.301,05

400kVA incluyendo transporte, en-
trega y retirada, gria de descarga y
trabajos y materiales de conexién y
desconexion. Potencias: Potencia en
continuo 410 KVA, Potencia maxima
470 KVA. Consumo gasoil al 75%

671/h.

89100002 4.824,000 | Suministro de combustible para gru- 1,38 6.657,12
pos electrégenos

Total Cap. 8.958,17
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2 ACTUACION 2. NUEVO APARCAMIENTO

2.1 Obra civil

2.11 Aparcamiento

Cddigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U01010010 2.710,195 m2 Despeje y desbroce del terreno afec- 0,47 1.273,79

U01010040 4,000
U01021020 1,285
U01022020 33,792
U01030150 1.224,675
U01040010 2.710,195
U09012030 542,039

ud

m3

m3

m3

m2

m3

tado por las obras, incluso tala de ar-
bolado, arranque de tocones, medi-
do sobre perfil.

Tala de arbolado de 10 a 20 cm de 6,51 26,04
perimetro, troceado y apilado del
mismo, incluso destoconado.

Excavacion a cielo abierto, por me- 2,88 3,70
dios mecanicos, en terreno medio

(suelo con golpeo en el ensayo SPT

entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medi-

do sobre perfil.

Excavacion en zanja, por medios 11,44 386,58
mecanicos, en terreno medio (suelo

con golpeo en el ensayo SPT entre 10

y 30 golpes / 30 cm), medido sobre

perfil.

Terraplén formado con suelos selec- 4,73 5.792,71
cionados procedentes de excavacion,

incluso aportacién, nivelacion y com-

pactacion al 95% P.M., medido sobre

perfil.

Refino, nivelacién y apisonado en ex- 1,44 3.902,68
planadas, por cualquier procedimien-
to, incluso limpieza.

Base de zahorra artificial, husos ZA 21,15 11.464,12
(20) / ZA (25), con material "no plas-
tico", conforme norma UNE-EN
103104 y/o segin normativa vigente,
con un porcentaje minimo de
particulas trituradas del 75% y un in-
dice de lajas inferior a 35, puesta en
obra extendida y compactada, inclu-
so preparacion de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de es-
pesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Angeles de los aridos inferior a
30.
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Cédigo Medicion
U09034020 487,835
U01010180 27,000
U09020040 63,882
U09020110 73,864
U09070010 1.015,555
U09070030 107,567

uMm
m3

m2

m2

m

m2

Unidad de Obra

Pavimento de losas de hormigon en
masa tipo HM-40 (fct,k = 40 kp/cm2),
con cemento CEMI 32,5, tamafio
maximo del arido 40 mm y adicion de
superplastificante, ejecutado a mano
con encofrados fijos, incluso p.p. de
encofrado, vibrado, acabado con tex-
tura superficial ranurada mediante
cepillado o arrastre de arpillera'y pul-
verizacion de producto filmogeno de
curado sobre su superficie termina-
da, incluso juntas. Totalmente termi-
nado.

Levantado por medios mecénicos (re-
troexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de solado de acera (loseta
hidraulica o equivalente) y base de
hormigén en masa 10/15 cm. de es-
pesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.

Suministro y colocacién de bordillo
prefabricado de hormigén, recto o
curvo, de 14x20 cm, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigdén de solera HM-20 y refuer-
z0.

Suministro y colocacién de adoquina-
do prefabricado de hormigon de 6
cm de espesor de color gris sobre
hormigén, incluso mortero de asien-
to y lechada de juntas.

Marca vial longitudinal continua o
discontinua, con pintura termoplasti-
ca en caliente, de 10 cm de ancho,
blanca, azul, verde o amarilla, incluso
preparacion de la superficie y replan-
teo.

Estarcido en pavimento diferenciado
(cebreado, palabras, pasos de peato-
nes, pasos de cebra, marcas transver-
sales de detencion, etc), con pintura
termoplastica en caliente, realmente
pintado, incluso premarcaje.

Precio
115,92

6,30

13,18

30,60

1,20

11,95

Importe
56.549,83

170,10

841,96

2.260,24

1.218,67

1.285,43
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Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
u09070040 2,000 ud  Suministro y colocacién de poste de 30,34 60,68

sustentacion para sefiales, de perfil
laminado en frio, rectangular de
80x40 mm y 2 mm de espesor, galva-
nizado y tapado en su parte superior,
de 1,80 m de altura libre, incluso pe-
guefia excavacion, anclaje de hor-
migén HM-20 y accesorios.

U09070140 1,000 ud  Suministro y colocacion sobre poste 69,17 69,17
de sustentacién (sin incluir éste), fa-
rola o columna, de sefial de obliga-
cion (R) octogonal de 60 cm de lado,
normal o reflectante (I, Il o Ill), inclu-
so piezas de anclaje o atado y torni-
lleria inoxidable.

U09070080 1,000 ud  Suministro y colocacion sobre poste 48,01 48,01
de sustentacion (sin incluir éste), fa-
rola o columna, de sefial de peligro
(P) triangular de 70 cm de lado, nor-
mal o reflectante (I, Il o Ill), incluso
piezas de anclaje o atado y tornilleria
inoxidable.

U07018242M 33,792 m3  Suministro y puesta en obra de hor- 149,36 5.047,17

migén para armar HA-30/B/20/IV+Qa
0 HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camion con
bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.

U07030010 26.464,764 kg  Suministro y colocacién de acero la- 2,24 59.281,07
minado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) segin
peso tedrico incluso parte proporcio-
nal de despuntes, soldadura, monta-
je, dos manos de pintura antioxidan-
te. Totalmente terminado.

U07030050 1.689,600 kg  Suministro y colocacion de acero pa- 1,03 1.740,29
ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, seguin peso teorico.
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Cédigo Medicion
U08060070 295,200
U08060020 52,500
U08020640 1.972,551

° g

m2

Unidad de Obra

Canaldn visto de PVC de 150 mm de
didametro, incluso p.p. de piezas es-
peciales, elementos de fijacién, me-
dios auxiliares para su montaje y co-
locacion.

Bajante con tuberia de PVC de 110
mm de didmetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijacion
y medios auxiliares para su ejecu-
cion, seglin normativa vigente.

Cubierta de chapa plegada de color,
incluso limpieza y preparacion de la
superficie, colocacion y fijacién de
chapas, medios auxiliares para su
ejecucion y p.p. de piezas especiales.

Precio
20,13

16,04

28,59

Total Cap.

Importe
5.942,38

842,10

56.395,23

214.601,95
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2.1.2 Canalizaciones eléctricas
Cbdigo Medicién UM
U01022020 73,532 m3

U01022120 2,500
U01030020 10,507
U070102020 11,658
U01030050 39,980
U10010200 198,649

m3

m3

m3

m3

m

Unidad de Obra

Excavacion en zanja, por medios
mecanicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Excavacion en zanja, por medios ma-
nuales, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y
30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Grava o gravilla en rellenos o asiento
de tuberia, por cualquier procedi-
miento, de tamafio maximo 25 mm,
exenta de materia orgénica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en triéxido de azufre, in-
cluso aportacion, extendido y nivela-
cion, medido sobre perfil.

Suministro y puesta en obra de hor-
migon no estructural HNE-15/B/12 o
HNE-15/B/20, elaborado en central y
vertido desde camion o bomba, para
rellenos o elementos no estructura-
les, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso compactacion, curado y
acabado. Segln EHE vigente.

Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamafio maximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavacion, inclu-
S0 aportacion, extendido y compac-
tacion hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Banda de sefializacion de linea sub-
terranea con indicacion de riesgo de
alta, instalada a 40 cm por debajo de
la superficie del terreno o pavimen-
to.

Precio
11,44

33,79

17,33

77,57

5,73

2,23

Importe
841,21

84,48

182,09

904,31

229,09

442,99
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Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
U05060090 11,000 ud  Arqueta de registro de dimensiones 129,61 1.425,71

interiores 60x60x70 cm, realizada
con fabrica de ladrillo perforado de
1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de
hormigén de HM 20/P/20/1 de 20 cm
de espesor, enfoscado y brufiida in-
teriormente, incluso cerco y tapa de
hierro fundido.

X1006 193,649 m Tuberia de doble pared PEAD @90, 8,37 1.620,84
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada en
zanja.

Total Cap. 5.730,72
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2.2 Equipos eléctricos
2.2.1 Cuadros eléctricos
Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
89000021 1,000 Ud  Modificacion del cuadro de servicios 1.500,00 1.500,00
BT actual situado en ed. Centro de
transformacién pretratamiento. Se
desmontara la actual salida a bateria
de condensadores (fuera de servicio)
y es su lugar se instalara nuevo inte-
rruptor 4x50A con proteccion dife-
rencial 300mA. Totalmente instalado
y probado.
83310162 1,000 Ud Cuadro de alumbrado para nuevo  2.850,00 2.850,00

aparcamiento de EDAR SUR 400Vac
50A 10KA IP55 reserva 25% en insta-
lacion interior superficie compuesta
por:

-Envolvente IP55, alto 650 mm, an-
cho 600mm, profundidad 186mm.
-Interruptores automaticos magne-
totérmicos: 1 Ud 4x50A, 1 Ud 4x16A,
1 Ud 4x25A, 6Uds 2x6A, 1Uds 2x16A.
-Interruptores  diferenciales: 1Ud
4x25A 30mA, 3Ud 2x10A 30mA, 1ud
4x20A 30mA 'y 1Ud 4x16 30mA.
Incluye contactores y reloj as-
trondmico para control liminico
dia/noche.

Ubicacion: 1 Ud edificio centro de
transformacién Pretratamiento

Ud. montada, instalada y colocada.
Segun E.T. 3321

Total Cap. 4.350,00
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2.2.2 Lineas de fuerza y control
2221 Cableado de fuerza y control
Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030280 515,000 m Cable de cobre aislado en polietileno 4,20 2.163,00
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.
84120030 400,000 m Cable de cobre aislado en polietileno 7,84 3.136,00
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5x6
mm2. Instalado bajo tubo o conduc-
tos.
Total Cap. 5.299,00
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2.2.2.2 Conductos y auxiliares

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U10040170 400,000 m  Canalizacién eléctrica de superficie 9,36 3.744,00

para conduccion de cables a base de
tubo de acero rigido, M 20, grapado
sobre hormigdn, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de plastico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de de-
rivacién y regleta de conexion. Segun
E.T.3111

8530075 15,000 Ud Caja aislante de derivacién, autoex- 12,06 180,90
tinguible en ABS, IP 55. Tipo 15/10.
Conos Max. 10x25mm.

Total Cap. 3.924,90
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2.2.3 Alumbrado y tomas de corriente

2.2.3.1 Alumbrado exterior

Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
U10050030 61,000 ud  Suministro y montaje de luminaria 46,85 2.857,85

87263120 10,000

U10050340 8,000

ud

ud

estanca fluorescente IP-55, 1x36 W,
220 V alto factor, arranque rapido,
construida en aleacion ligera estam-
pada, con junta de etileno propileno
y resortes de cierre de acero inoxi-
dable, con reflector de aluminio ano-
dizado brillante y difusor de metacri-
lato transparente, con equipo y lam-
para totalmente montada, incluso
prensaestopas de latén cadmiado y
fijaciones inoxidables.

Suministro y montaje de luminaria 745,00 7.450,00
para alumbrado viario con tecnologia
LED compacta, para alturas de mon-
taje de 6 a 16m. Caracteristicas: IP66,
IKO8, con carcasa de aluminio y cierre
de vidrio plano templado, color alu-
minio RAL 7035, temperatura de co-
lor blanco neutro 4000K, flujo del sis-
tema hasta 11050lm, consumo del
sistema hasta 100W, eficacia
100Im/W, vida 60.000h, con regula-
dor programable (hasta 5 pasos
DDF), opciones de Optica con distri-
bucién media o ancha a definir en
obra . Incluye proteccion contra
sobretensiones 10kV. Segun E.T.
3603.

Suministro y montaje de columna de 1.673,87 13.390,96
acero galvanizado, por inmersién en
caliente tipo LAB-070, de 8 m de altu-
ray 4 mm de espesor de chapa, aba-
tible desde la mitad mediante siste-
ma manual, incluyendo pernos de
anclaje, puerta de registro, tornillo
T.T., bornas, fusible de proteccion,
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Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe

linea de alimentacion desde caja a lu-
minaria en conductor VV-6 / 1 KV de
3x2,5 mm2 cobre y perfil para sopor-
te de uno a tres proyectores. Segln
E.T. 3602

Total Cap. 23.698,81
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3 ACTUACION 3. REMODELACION DE GASOMETROS DE BAJA PRESION EXISTENTES

3.1 Obra civil

Cadigo

U01021030 138,441

U01030320 24,930

X1003 55,500

U01010120 7,128

U01010360 13,250

U01010110M 0,071

U01010290

0,022

X1004 11,172

Medicion

m3

m3

kg

m3

m3

m3

m3

m2

Unidad de Obra

Excavacion a cielo abierto, por me-
dios mecénicos, en terreno de transi-
cion entre medio y duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 30 y
50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Relleno localizado en trasdos de mu-
ros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavacién, incluso aporta-
cion, extendido, humectacion y com-
pactacion en capas de 30 cm de es-
pesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del P.M.

Desmontaje de elementos metalicos
mediante medios manuales y/o
mecanicos incluso retirada de mate-
riales desmontados y escombros y
medios auxiliares.

Demolicion de solera de hormigon
armado de cualquier canto con mar-
tillo compresor, incluyendo retirada
de escombros, medido sobre perfil.

Demolicion de muro de hormigén,
con compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Demolicion de muros de hormigén
armado por medios mecénicos, inclu-
yendo retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

Demolicion de losa de hormigén ar-
mado de cualquier canto con martillo
compresor, retirada de escombros,
medido sobre perfil.

Preparacion de superficie para unio-
nes de hormigén con la colocacion
de esperas, incluso con patilla a 90°
para doble parrilla de piel donde fue-
se necesario, en el contacto entre
hormigones existentes y nuevo, me-
diante ejecucion de taladro de longi-

Precio
3,18

4,85

0,50

74,52

48,12

46,01

82,38

82,42

Importe
440,24

120,91

27,75

531,18

637,59

3,27

1,81

920,80
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tud basica I, 0 en su defecto al menos
25 cm de profundidad, con taladros
@ 12/14/18/22/25 mm respectiva-
mente para barras de nuevo armado
respectivo @ 8/10/12/16/20, incluso
colocacion de armadura y aplicacién
de mortero epoxi de relleno, de dos
componentes, garantizando tanto
en superficie de paramento a unir co-
mo en taladro la rugosidad preconi-
zada por EHE-08 y la adherencia en-
tre ambos. Incluye, limpieza previa
de la superficie a tratar mediante so-
plado y apertura de grano en superfi-
cie, asi como suministro y aplicacién
de resina de tensién de rotura mini-
ma de adherencia de 6,9 N/mm2.

X1002 2,905,445 m2 Limpieza con agua a presion inclu- 3,60 10.459,60
yendo preparacién y limpieza del so-
porte, mediante proyeccion de agua
a presion a 200 kg/cm2, de los para-
mentos horizontales y verticales de
hormigén , eliminando lechada su-
perficial y polvo y particulas mal ad-
heridas, con la rugosidad aproximada
de 1.0 mm, incluso limpieza y sopla-
do y aspirado del soporte tratado
incluido los trabajos previos.

X1010 270,526 m2  Tratamiento de la superficie superior 25,54 6.909,23
del tanque en la zona de anclaje
membrana exterior e interior me-
diante mortero de cemento, para la
reparacion de los desconchados, ru-
gosidades y otro tipo de imperfeccio-
nes existentes en la superficie actual,
dejando esta libre de irregularidades
que pudieran dafar los tejidos de po-
liester de las membranas de los
gasémetros, permitiendo el perfecto
apoyo de las pletinas de anclaje en
este muro superior, totalmente ter-
minado.

U08020090 2,905,445 m2 Plancha de poliestireno expandido 5,58 16.212,38
de 4 cm de espesor y densidad 25
kg/m3, incluso sujecion y colocacion.
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U070101020 12,762 m3  Suministro y puesta en obra de hor- 77,33 986,89

migon de limpieza HL-150/B/12 o HL-
150/B/20, elaborado en central y
vertido desde camion o bomba, para
formacion de capa de hormigén de
limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentacion, colocado a cualquier pro-
fundidad. Segiin EHE vigente.

U07018242M 2.076,116 m3  Suministro y puesta en obra de hor- 149,36 310.088,69

migon para armar HA-30/B/20/1V+Qa
0 HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camién con
bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segln
EHE vigente.

U07018542M 9,116 m3  Suministro y puesta en obra de hor- 153,03 1.395,02

migén para armar HA-30/B/20/IV+Qa
o HA-30/B/20/1V+Qb, elaborado en
central y vertido desde camion con
bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), in-
cluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Segun EHE vigente.

U07020010 23,134 m2  Encofrado plano con madera en ci- 24,57 568,40
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpieza.

U07020080M 35,020 m2  Encofrado plano para elementos ver- 26,29 920,68

ticales de estructura (muros, etc.)
con paneles metélicos o fendlicos,
con calidad de acabado cara vista,
para trabajos a cualquier altura, in-
cluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

U07010390 1.162,289 m2 Tratamiento superficial de solera de 5,19 6.032,28
hormigon extendida mediante frata-
sado mecanico (helicoptero) incluso
adicion de cemento y aridos y parte
proporcional de serrado posterior de
juntas de retraccion.
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U07030050 167.209,090 kg  Suministro y colocacion de acero pa- 1,03 172.225,36

ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, seguin peso teorico.

U08080220 3,000 m Suministro e instalacion de escalera 374,75 1.124,25
inclinada de PRFV, de 800 mm de an-
cho y peldafios antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos,
montantes, rodapié y listones inter-
medios. Las piezas de PRFV se fabri-
caran mediante pultrusion, con resi-
na ISOFTALICA en espacios sin agre-
sion quimica y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresion
quimica, con las siguientes carac-
teristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o segln normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacién mediante resina tin-
tada

incluso p.p. de elementos de sujecion
en acero inoxidable austenitico AlSI
316.

U08010110 9,206 m Barandilla de acero inoxidable AlSI 335,60 3.089,53
304 de 1.000 mm de altura, com-
puesta por balaustres de pletina
40x10, fijados mediante placa de
150x80 con dos anclajes tipo M10, y
distanciados entre si 1.500 mm, con
pasamanos de tubo de diametro
50x1,5, dos barras intermedias pa-
santes de tubo de didmetro 28x1,5y
rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

U08080210M 4,960 m2  Tapa antideslizante PRFV, espesor de 90,50 448,88
30 mm. La rejilla dispondra de ele-
mentos de unién incorporados en su
proceso de fabricacion para el en-
samblaje de las rejillas formando un
todo uno sin elementos externos. Las
piezas de PRFV se fabricardn median-
te pultrusion, con resina ISOFTALICA
en espacios sin agresion quimica y
con VINILESTER en espacios confina-
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Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe

dos con agresion quimica, con las si-
guientes caracteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN 1SO
4892-parte 2 y/o segln normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacién mediante resina tin-
tada

Totalmente terminada y colocada.

U05090240 9,000 ud  Pate con alma de acero recubierto de 11,86 106,74
polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o segin normativa
vigente, para acceso a pozos de re-
gistro, totalmente colocado, incluso
taco quimico, anclaje quimico o resi-
na.

Total Cap. 533.251,48
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3.2 Equipos mecanicos
Cbdigo Medicién UM
Y0003 2,000 ud
10230400 10,000 m
10230250 60,000 m
10230300 30,000 m
20300250 6,000 ud
10630250 6,000 ud
40140021 2,000 ud

Unidad de Obra

Desmontaje de campana gasométri-
ca metalica, incluyendo retirada de
todos los elementos metélicos, es-
tructuras soportes, conducciones in-
teriores, troceado y carga sobre ca-
midén, maquinaria especial de izado y
cualquier medio necesario para su
total retirada.

Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L.
DN 400. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segiin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2,3 mm. Incluso par-
te proporcional de uniones y acceso-
rios. Segun ET 2204.

Tuberia acero inoxidable AISI-316 L.
DN 250. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segiin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Segun ET 2204.

Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L.
DN 300. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segiin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Segln ET 2204.

Vélvula de mariposa de las siguientes
caracteristicas: Tipo: embridada; DN:
250; Cierre: Estanco; Montaje: Verti-
cal u horizontal; Accionamiento: Ma-
nual. Segin ET 2100.

Junta de desmontaje de acero con
junta de estanqueidad. DN: 250. Ti-
po: Telescopicas; Conexiones: brida-
brida. Montaje: Horizontal o vertical;
Estanqueidad: Juntas téricas; Mate-
rial: Cuerpo: AlSI-316; Juntas: Neo-
preno. Segun ET 2230.

Gasoémetro de doble membrana de
las siguientes caracteristicas: Didme-
tro deposito: 27,2 m; Volumen: 8.915
m3. Presion de servicio: 18 mbar; In-
cluye membrana de revestimiento,

Precio
100.000,00

339,60

172,19

229,55

595,32

1.476,00

251.057,00

Importe
200.000,00

3.396,00

10.331,40

6.886,50

3.571,92

8.856,00

502.114,00
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Cadigo

40140022

40140011

40140108

40140005

40140013

40310000

Medicion

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

200,000

um

ud

ud

ud

ud

ud

Unidad de Obra

membrana interior y membrana ex-
terior, un ventilador de 1000 Nm3/h
a 180 mca, vélvula hidraulica de se-
guridad de sobrepresion, detector de
gases entre membrana exterior e in-
terior y tuberias, valvulas de impul-
sibn de aire a la camara entre
membranas y sonda de nivel. Segin
ET 2500.

Suministro e instalacion de un venti-
lador de reserva de caudal 1000
m3/hy presion 180 mmca para servi-
cio en los nuevos gasémetros segun
diagramas y planos de equipos. Inclu-
ye conducciones, conexionados y val-
vulas. Caracteristicas de acuerdo al
apartado correspondientes de la ET
2500.

Trampa de llamas con apagallamas,
de las siguientes caracteristicas:
Fluido: gas de digestion; DN: 250; Co-
nexiones: bridas ASA; Material: acero
inoxidable. Segun ET 2520.

Caja purgadora de humedad conteni-
da en el gas de digestion, segun las
siguientes caracteristicas: Numero
embocaduras: 2; DN: 250; Conexio-
nes: bridas DIN 2502; Material: acero
inoxidable. Segun ET 2521.

Mandmetro de columna de agua, de
las siguientes caracteristicas: Marca:
TECNAIR o similar; Rango: 0-400
mm.c.a.; Montaje: Sobre panel en
pared.

Dispositivo cortallamas por fusible
térmico de las siguientes caracteristi-
cas: Tamafo: 10"; Material: aluminio.
Segun ET 2520.

Acero en soportes con anclajes, abra-
zaderas, etc; Material: acero inoxi-
dable AlSI-316 L.

Precio

1.467,49

7.186,49

4.326,20

292,10

7.186,49

10,90

Total Cap.

Importe

1.467,49

14.372,98

8.652,40

584,20

14.372,98

2.180,00

776.785,87
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3.3 Equipos eléctricos

3.31 Cuadros eléctricos

Cddigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
89010002 1,000 Ud  Adaptacion del "CCM DIGESTION FA- 5.437,50 5.437,50

SE 1", consistente en la instalacién
de nuevas salidas equipadas para la
ampliacion de digestores, utilizando
espacio reserva disponible. Incluyen-
do:

- Alimentacién directa tetrapolar: 3
Ud compuesta de proteccion magne-
totermica+diferencial.

SALIDAS SEGUN ESQUEMA ELECTRI-
CO CORRESPONDIENTE.

Aparamenta de idénticas caracteristi-
cas eléctricas a las existentes en di-
cho cuadro. Totalmente instalado y
probado.

Total Cap. 5.437,50
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3.3.2 Lineas de fuerza y control
3.3.2.1 Cableado de fuerza y control desde CCM's
Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030280 405,000 m Cable de cobre aislado en polietileno 4,20 1.701,00
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.
84304315 330,000 m Cable de cobre apantallado tipo 3,69 1.217,70
RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de 3x1,5
mm2 de seccién de caracteristicas de
acuerdo a E.T. 3001.
U10030210 1.155,000 m Cable de cobre aislado en polietileno 2,70 3.118,50
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.
Total Cap. 6.037,20
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3.3.2.2 Conductos y auxiliares
Cbdigo Medicién UM
U10040200 20,000 m
U10040330 20,000 m
8530075 3,000 ud

Unidad de Obra Precio

Canalizacion eléctrica de superficie 19,05
para conduccion de cables a base de

tubo de acero rigido, M 40, grapado

sobre hormigdn, con tres abrazade-

ras de acero plastificadas, tres tacos

de plastico y tres tirafondos de acero

inoxidable, incluso p.p. de caja de de-

rivacién y regleta de conexion. Segun

E.T.3111

Canalizacion eléctrica de superficie 24,55
para conduccién de cables a base de

canaleta metalica de rejilla instalada

sobre muro, de 100x60 mm, con par-

te proporcional de uniones, curvas,

soportes y tornilleria. Segun E.T.

3101

Caja aislante de derivacion, autoex- 12,06
tinguible en ABS, IP 55. Tipo 15/10.
Conos Méx. 10x25mm.

Total Cap.

Importe
381,00

4

9

91,00

36,18

08,18
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3.33 Sistema de control y automatismo

3.3.31 Autoémata y supervision

Cddigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
86000003 1,000 Ud  Ampliacion del PLC asociado con el 1.750,00 1.750,00

"CCM Digestores" para integracion
de los actuadores relacionados con
esta actuacion: incluidas las tarjetas
de entradas y salidas, analégicas y di-
gitales necesarias asi como amplia-
cion de bastidores y cableados nece-
sarios. Totalmente instalado y funcio-
nando. Segun ET 4102

86000004 1,000 Ud  Programacion para integrar los nue-  1.095,50 1.095,50
vos actuadores en el sistema de con-
trol asociado con el CCM Digestores,
incluso adaptacion de SCADA.

Total Cap. 2.845,50
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3.3.3.2 Interconexién entre autémata y CCM

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe

U10030510 5,000 m Cable de cobre multipolar aislado en 4,75 23,75

polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 10x1,5 mmz2. Instalado
bajo tubo o conductos.

Total Cap. 23,75

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO Pagina 81



PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE

Ca n al \\__/ CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

de |Sa bEl ” Presupuestos parciales

3.4 Resolucién de interferencias a la explotacién

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe

Y1011 2,000 Ud Inertizacion del gasometro y linea de  10.275,00 20.550,00

gas asociada con nitrégeno gas antes
de su puesta en marcha.

Total Cap. 20.550,00
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4 ACTUACION 4. TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS

4.1 Obra civil

4.1.1 Remodelacidn edificio del tamizado de fangos

Cédigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U08020680 182,700 m2 Cubierta formada por panel de chapa 41,19 7.525,41

de acero en perfil comercial, prelaca-
da de 0,6 mm con nucleo de espuma
de poliuretano de 40 kg/m3 con un
espesor total de 30 mm sobre co-
rreas metélicas, i/p.p. de solapes, ta-
pajuntas, accesorios de fijacion, lima-
hoyas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de
0,6 mm y 500 mm de desarrollo me-
dio, instalado, incluso medios auxilia-
res y elementos de seguridad, segln
normativa vigente. Medida en verda-
dera magnitud.

U08020680M 59,205 m2  Cerramiento de fachada formado por 41,19 2.438,65
panel de chapa de acero en perfil co-
mercial, prelacada de 0,6 mm con
nucleo de espuma de poliuretano de
40 kg/m3 con un espesor total de 30
mm sobre correas metdlicas, i/p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de
fijacion, remates laterales, encuen-
tros de chapa prelacada de 0,6 mmy
500 mm de desarrollo medio, instala-
do, incluso medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, segiin normati-
va vigente. Medida en verdadera
magnitud.

U08040050 7,590 m2  Carpinteria metélica con perfiles de 234,42 1.779,25
acero conformado en frio, en venta-
nas o puertas abatibles, ejecutada
con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frio, esmaltados al hor-
no, de 1,5 mm é 2 mm de espesor,
junquillos de 30x15 mm, con bulones
a presion, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para
anclaje i/corte, preparacion y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra, i/ vidrio, recibido
en obra.

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO Pagina 83



) PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
ca nal J CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

de |Sa bE'l ” Presupuestos parciales
Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
U01010350 1,800 m3  Demolicién de muro de ladrillo maci- 35,31 63,56

Z0, con compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

U07030010 7.796,003 kg  Suministro y colocacion de acero la- 2,24 17.463,05
minado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) segun
peso tedrico incluso parte proporcio-
nal de despuntes, soldadura, monta-
je, dos manos de pintura antioxidan-
te. Totalmente terminado.

u08080200 37,650 m2 Plataforma formada por rejilla anti- 171,24 6.447,19
deslizante tipo tramex de PRFV, de
8x8 mm de cuadro, espesor de 30
mm, montado sobre perfileria de
PRFV. Las piezas de PRFV se fabri-
caran mediante pultrusién, con resi-
na ISOFTALICA en espacios sin agre-
sién quimica y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresion
quimica, con las siguientes carac-
teristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o segln normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacién mediante resina tin-
tada

Incluso p.p. de elementos de suje-
cion en acero inoxidable austenitico
AISI 316. Totalmente terminada y co-
locada.

U08080220 5,000 m Suministro e instalacion de escalera 374,75 1.873,75
inclinada de PRFV, de 800 mm de an-
cho y peldafios antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos,
montantes, rodapié y listones inter-
medios. Las piezas de PRFV se fabri-
caran mediante pultrusién, con resi-
na ISOFTALICA en espacios sin agre-
sién quimica y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresion
quimica, con las siguientes carac-
teristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN 1SO
4892-parte 2 y/o seglin normativa vi-
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Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacién mediante resina tin-
tada
incluso p.p. de elementos de sujecion
en acero inoxidable austenitico AlSI
316.

U08010100 15,000 m Barandilla metdlica de tubo de 137,21 2.058,15
didmetro 50 mm x e=1,5 mmy altura
1,00 m, compuesta por montantes
separados cada 1,80 m, pasamanos y
travesafio intermedio, y rodapié de
pletina de 200 x 5 mm, incluso placas
y tornillos de anclaje, pintura al es-
malte satinado, dos manos y una ma-
no de minio o antioxidante, previo
rascado de los éxidos y limpieza ma-
nual. Totalmente colocada.

U01010300 0,108 m3  Demolicion de forjado formado por 43,07 4,65
vigueta de hormigén y bovedillas
prefabricadas, segin normativa vi-
gente, con cualquier tipo de maqui-
naria, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

U08080210M 18,963 m2  Tapa antideslizante PRFV, espesor de 90,50 1.716,15
30 mm. La rejilla dispondra de ele-
mentos de unidn incorporados en su
proceso de fabricacion para el en-
samblaje de las rejillas formando un
todo uno sin elementos externos. Las
piezas de PRFV se fabricaran median-
te pultrusion, con resina ISOFTALICA
en espacios sin agresion quimica y
con VINILESTER en espacios confina-
dos con agresion quimica, con las si-
guientes caracteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN 1SO
4892-parte 2 y/o segln normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
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- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacién mediante resina tin-
tada

Totalmente terminada y colocada.

Total Cap. 41.369,81
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4.1.2 Desodorizacion

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U01021030 6,000 m3  Excavacion a cielo abierto, por me- 3,18 19,08

dios mecénicos, en terreno de transi-
cion entre medio y duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 30 y
50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

U070101020 2,400 m3  Suministro y puesta en obra de hor- 77,33 185,59

migon de limpieza HL-150/B/12 o HL-
150/B/20, elaborado en central y
vertido desde camién o bomba, para
formacién de capa de hormigén de
limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentacion, colocado a cualquier pro-
fundidad. Segun EHE vigente.

U07018242M 7,672 m3  Suministro y puesta en obra de hor- 149,36 1.145,89

migén para armar HA-30/B/20/IV+Qa
0 HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camioén con
bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segun
EHE vigente.

U07020010 8,714 m2  Encofrado plano con madera en ci- 24,57 214,10
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpieza.

U07030050 300,000 kg  Suministro y colocacion de acero pa- 1,03 309,00
ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, seguin peso teorico.

Total Cap. 1.873,66
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4.1.3 Agua industrial

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
U01022020 20,000 m3  Excavacién en zanja, por medios 11,44 228,80

mecanicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

U01030020 7,880 m3  Grava o gravilla en rellenos o asiento 17,33 136,56

de tuberia, por cualquier procedi-
miento, de tamafio maximo 25 mm,
exenta de materia orgénica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en triéxido de azufre, in-
cluso aportacion, extendido y nivela-
cion, medido sobre perfil.

U01030050 12,000 m3  Relleno de zanjas con suelos adecua- 5,73 68,76
dos, tamafio maximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavacion, inclu-
S0 aportacion, extendido y compac-
tacion hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

U02050060 2,000 m Suministro e instalacion de tuberia 7,05 14,10
de polietileno PE-100, diametro no-
minal DN 90 mm, presién nominal
PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201
y/o segln normativa vigente, color
exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Total Cap. 448,22
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4.1.4 Elementos de seguridad
Cddigo Medicion UM
U14000020 7,000 ud

U14000220 2,000

U14000210 1,000

ud

ud

Unidad de Obra

Suministro e instalacion de sefial de
autoproteccion, una cara a pared, ta-
mafio 342x148 mm, segln normativa
vigente.

Extintor de polvo quimico ABC poli-
valente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro com-
probable y manguera con difusor,
seglin normativa vigente, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

Extintor de polvo quimico ABC poli-
valente antibrasa, de eficacia
13A/89B, de 2 kg. de agente extintor,
con soporte, mandémetro compro-
bable y boquilla con difusor, segin
normativa vigente, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

Precio
52,09

61,84

40,55

Total Cap.

Importe

3

1

64,63

23,68

40,55

528,86
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4.2 Equipos mecanicos

4.2.1 Nueva instalacion de Tamizado de fangos

Cédigo Medicion

10230400 20,000

40321001 1,000

10230250 70,000

20100250 12,000

10630250 12,000

U

m

ud

ud

Unidad de Obra

Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L.
DN 400. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segin norma DIN 2463,;
Espesor minimo 2,3 mm. Incluso par-
te proporcional de uniones y acceso-
rios. Segun ET 2204.

Arqueta de reparto a tamizado de
fangos primarios de las siguientes ca-
racteristicas: Dimensiones: Longitud:
2,4 m, Anchura: 1,6 m, Altura total:
1,8 m. Incluye 6 vertederos de 0,4 m
de longitud, 9 bridas de @250 mm, 2
bridas de @400 mm, 1 compuerta de
0,4x0,4 m y 3 compuertas de
0,25x0,25 m. Material: poliester re-
forzado en fibra de vidrio.

Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L.
DN 250. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segiin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Segln ET 2204.

Vélvula de compuerta de las siguien-
tes caracteristicas: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 250; PN: 10; Cone-
xiones: embridadas; Cierre: elastico;
Accionamiento: manual por volante.
Segun ET 2101.

Junta de desmontaje de acero con
junta de estanqueidad. DN: 250. Ti-
po: TelescoOpicas; Conexiones: brida-
brida. Montaje: Horizontal o vertical;
Estanqueidad: Juntas téricas; Mate-
rial: Cuerpo: AlSI-316; Juntas: Neo-
preno. Segun ET 2230.

Precio Importe
339,60 6.792,00
9.352,00 9.352,00
172,19 12.053,30
888,53 10.662,36
1.476,00 17.712,00
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Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
40113001 3,000 Ud Tamiz de escalera para tamizado de 22.560,00 67.680,00

fangos primarios de las siguientes ca-
racteristicas: Luz de paso: 3 mm; An-
chura canal: 0,6 m; Altura canal: 1,0
m; Motor eléctrico 1.410 r.p.m., 50
Hz. Tension 400 V. Potencia: 1,1 kW.
Materiales: acero inoxidable AlSI-316
L. Incluye cajon metélico en AlSI-316
L. Seglin ET 2035.1.

10230150 15,000 m Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L. 142,69 2.140,35
DN 150. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segiin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Segun ET 2204.

30430000 1,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de las 586,43 586,43

siguientes caracteristicas: Tipo: Heli-
coidal mural con hélice de plastico
reforzada con fibra de vidrio. Caudal
méximo: 4.790 Nm3/h; Velocidad:
1.370 r.p.m.; Nivel sonoro: 62 dB; Po-
tencia motor: 0,25 kW - 230/400 V.
Ejecucion: En pared. Incluye persiana
sobrepresion. Segin ET 2524,

40111305 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguien- 13.313,40 13.313,40

tes caracteristicas: Capacidad: 2
m3/h; Longitud: 8 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de tamizado de fangos prima-
rios; Posicion de trabajo: horizontal;
Potencia del motorreductor: 1,5 kW,
IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Segun ET 2030.5.

40111306 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguien-  7.510,86 7.510,86

tes caracteristicas: Capacidad: 2
m3/h; Longitud: 2 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de tamizado de fangos prima-
rios; Posicion de trabajo: horizontal;
Potencia del motorreductor: 1,1 kW,
IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Segln ET 2030.6.

Y0001 1,000 Ud Desmontaje y retirada de la instala-  3.200,00 3.200,00
cion completa existente en la sala de
tamizado de fangos primarios, inclu-
yendo tamices rotativos, tuberias,
valvulas y soportes.
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Cédigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
Y0002 1,000 Ud Desmontaje, traslado y montaje de  1.800,00 1.800,00

los tamices de la instalacién de tami-
zado de fangos provisional hasta su
nueva ubicacién en el edificio de ta-
mizado de fangos primarios.

40310000 60,000 Kg  Acero en soportes con anclajes, abra- 10,90 654,00
zaderas, etc; Material: acero inoxi-
dable AISI-316 L.

Total Cap. 153.456,70
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4.2.2 Desodorizacion

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
30820021 1,000 Ud Equipo de desodorizacion por elimi-  34.055,00 34.055,00

nacién bioldgica de las siguientes ca-
racteristicas: Capacidad: 4.000 m3/h.
Servicio: edificio de tamizado de fan-
gos. Formado por: una torre vertical
de lavado de 2 m de diametroy 7 m
de altura, una bomba centrifuga hori-
zontal para recirculacion del liquido
de lavado de 15 m3/h a 17 mca, un
ventilador centrifugo de 4.000 m3/h,
un depdsito de nutrientes de 1.000 |
y una bomba dosificadora de 45 I/h
de caudal. Incluso tuberias, valvulas y
accesorios de alimentacion de nu-
trientes entre depfiosito y torre en
PVC. Segun ET 2724.

30820002 1,000 Ud  Conductos de captaciéon de aire del 9.897,00 9.897,00
edificio de los tamices de fangos y de
la camara de mezcla de fangos espe-
sados hasta la nueva unidad de deso-
dorizaciéon formado por: conducto
general de aire en diametro 400 mm,
tres conductos de captacién de
didmetro 250 mm, construidos en
polipropileno, 20 rejillas de aspira-
cion, incluso codos, piezas especia-
les, valvulas, accesorios y soportes.

40310000 40,000 Kg  Acero en soportes con anclajes, abra- 10,90 436,00
zaderas, etc; Material: acero inoxi-
dable AISI-316 L.

Total Cap. 44.388,00
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4.3 Equipos eléctricos
4.3.1 Cuadros eléctricos
Cédigo Medicion
89010001 1,000

UM
Ud

Unidad de Obra Precio Importe
Adaptacién del "CCM TAMIZADO 17.456,00 17.456,00

FANGOS" asociado a Tamizado/espe-
sado, consistente en la instalacion de
nuevas salidas equipadas para la re-
novacion del sistema de tamizado de
fangos, utilizando salidas a desmon-
tar y espacio reserva disponible. In-
cluyendo:

- Arranque directo: 2 Ud compuestas
de proteccién magnetotermica+dife-
rencial+guardamotor+contactor.

- Arranque mediate inversor: 1 Ud
compuestas de proteccién magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor+inversor.

- Alimentacién directa tetrapolar: 7
Ud compuesta de proteccion magne-
totermica+diferencial.

- Desmontaje de 8 salidas a tamices
actuales.

Toda la aparamenta que no quepa en
el espacio liberado, se instalara en el
hueco libre en la parte superior de la
42 columna, en disposicion horizontal
si fuese necesario.

SALIDAS SEGUN ESQUEMA ELECTRI-
CO CORRESPONDIENTE.

Aparamenta de idénticas caracteristi-
cas eléctricas a las existentes en di-
cho cuadro. Totalmente instalado y
probado.

Total Cap. 17.456,00
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4.3.2 Lineas de fuerza y control

43.2.1 Cableado de fuerza y control desde CCM's

Cédigo Medicién UM Unidad de Obra

U10030280 210,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

U10030300 50,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x6
mm2. Instalado bajo tubo o conduc-
tos.

84304315 170,000 m Cable de cobre apantallado tipo
RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de 3x1,5
mm2 de seccion de caracteristicas de
acuerdo a E.T. 3001.

U10030278 110,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

U10030210 700,000 m  Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Precio
4,20

6,19

3,69

2,83

2,70

Total Cap.

Importe
882,00

309,50

627,30

311,30

1.890,00

4.020,10
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4.3.2.2 Conductos y auxiliares
Cbdigo Medicién UM
U10040200 50,000 m
U10040110 30,000 m
U10040310 20,000 m
U10040340 20,000 m
8530075 10,000 ud
86800001 3,000 ud
86800002 1,000 ud

Unidad de Obra

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccion de cables a base de
tubo de acero rigido, M 40, grapado
sobre hormigdn, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de plastico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de de-
rivacién y regleta de conexion. Segun
E.T.3111

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccién de cables a base de
tubo de PVC rigido libre de hal6ge-
nos, M 20, grapado sobre hormigén,
con tres abrazaderas de acero plasti-
ficadas, tres tacos de pléstico y tres
tirafondos de acero inoxidable.
Segun E.T. 3112

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccién de cables a base de
canaleta de PVC instalada sobre mu-
ro, de 100x60 mm, con parte propor-
cional de uniones, curvas, soportes y
tornilleria. Segun E.T. 3102

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccion de cables a base de
canaleta metalica de rejilla instalada
sobre muro, de 200x60 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornilleria. Segun E.T.
3101

Caja aislante de derivacion, autoex-
tinguible en ABS, IP 55. Tipo 15/10.
Conos Max. 10x25mm.

Caja estanca con un pulsador mar-
cha-paro tipo seta con enclavamien-
to y conmutador de tres posiciones.
SegUn E.T. 3411

Caja estanca control marcha paro
marcha . Segin E.T. 3411

Precio
19,05

6,69

21,38

52,35

12,06

127,35

181,91

Total Cap.

Importe
952,50

200,70

427,60

1.047,00

120,60

382,05

181,91

3.312,36
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4.3.3 Sistema de control y automatismo

4.3.3.1 Autoémata y supervision

Cddigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
86000001 1,000 Ud  Ampliacion del PLC asociado con el 3.750,00 3.750,00

"CCM Tamizado/Espesado" para inte-
gracion de los actuadores relaciona-
dos con esta actuacion: incluidas las
tarjetas de entradas y salidas,
analdgicas y digitales necesarias asi
como ampliacion de bastidores y
cableados necesarios. Totalmente
instalado y funcionando. Segin ET
4102

86000002 1,000 Ud  Programacion para integrar los nue-  1.862,00 1.862,00
vos actuadores en el sistema de con-
trol asociado con el CCM Tamizado-
espesado, incluso adaptacién de SCA-
DA.

Total Cap. 5.612,00
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4.3.3.2 Interconexién entre autémata y CCM

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe

U10030510 10,000 m Cable de cobre multipolar aislado en 4,75 47,50

polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 10x1,5 mmz2. Instalado
bajo tubo o conductos.

Total Cap. 47,50
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4.3.3.3 Protecciones contra sobretensiones

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe

8000505 2,000 Ud  Protector contra sobretensiones para 54,73 109,46

sefiales analdgicas compuesta por:
Proteccion circuito de 2 hilos tipo TT-
2-PE-24DC.

Total Cap. 109,46
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4.3.34 Instrumentacion
Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
5127108 2,000 Ud Indicador de nivel por microondas ra-  1.435,49 2.870,98

dar. Rango: 0-15 m. Salida: 2 hilos (4-

20 mA). Segun E.T. 42009.
40340000 12,000 Ud  Controlador de nivel de las siguientes 49,73 596,76

caracteristicas: Tipo: de flotador con

interruptor de mercurio. Cubierta:

Polipropileno (PP). Cable: PVC espe-

cial. Capacidad de ruptura: 220 V-10

A, 380 V-6 A. Instalacion: Vertical col-

gada. Longitud de cable: Varios

segun los casos. Temperatura de fun-

cionamiento: 0-50° C. Segln ET 4201.

Total Cap. 3.467,74
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4.3.4

Cbdigo
U10070080

88310001

U10070050

U10070110

88330001

U10070100

Red de tierras general

Medicion

30,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

ud

ud

ud

ud

Unidad de Obra

Cable de cobre desnudo de 1x50
mmz2, enterrado en zanja de 50 cm
de profundidad.

Ud .Toma tierra con pica cobrizada
de diametro 14,3mm y 2 metros de
longitud, cable de cobre desnudo de
1x50mm2 conexionado mediante
soldadura aluminotérmica. Segun ET
3501.

Perforacion y colocacion de electro-
do para toma de tierra profunda en
cualquier clase de terreno, rellenan-
do con bentonita calcica emulsiona-
da. Perforacion: 110 mm de diame-
tro. Electrodo: Tubo de cobre de
22x25 mm.

Soldadura aluminotérmica en T 6 +
con cable de cobre 50/35 mm2.

Registro rectangular de poliester con
embarrado de conexién a modo de
puente de prueba. Ud. instalada y
montada.

Informe de resultados de ejecucion
de una toma de tierra profunda,
comprendiendo las mediciones, da-
tos de situacion, planos, esquemas y
cuadro resumen de caracteristicas.

Precio
9,28

22,38

37,37

15,14

99,03

141,41

Total Cap.

Importe
278,40

44,76

74,74

30,28

99,03

141,41

668,62
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Presupuestos parciales

4.4 Resolucién de interferencias a la explotacién

4.4.1 Construccion de la instalacion provisional de tamizado de fangos primarios

Cédigo Medicion

U01021030 577,582

U070101020 19,528

U07018242M 98,717

u07018542M 16,325

U07020010 14,590

U07020020 34,210

um

m3

m3

m3

m3

m2

m2

Unidad de Obra

Excavacion a cielo abierto, por me-
dios mecénicos, en terreno de transi-
cion entre medio y duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 30 y
50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Suministro y puesta en obra de hor-
migon de limpieza HL-150/B/12 o HL-
150/B/20, elaborado en central y
vertido desde camién o bomba, para
formacion de capa de hormigén de
limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentacion, colocado a cualquier pro-
fundidad. Segin EHE vigente.

Suministro y puesta en obra de hor-
migon para armar HA-30/B/20/1V+Qa
0 HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camion con
bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segln
EHE vigente.

Suministro y puesta en obra de hor-
migén para armar HA-30/B/20/IV+Qa
0 HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camioén con
bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), in-
cluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Segun EHE vigente.

Encofrado plano con madera en ci-
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpieza.

Encofrado curvo con madera en ci-
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpieza.

Precio Importe
3,18 1.836,71

77,33 1.510,10

149,36 14.744,37

153,03 2.498,21

24,57 358,48

29,05 993,80
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Cédigo Medicién UM
U07020080M 65,630 m2
U07030010 1.882,873 kg
U07030050 11.981,990 kg
U08080200 44,730 m2
U08080220 2,400 m

Unidad de Obra

Encofrado plano para elementos ver-
ticales de estructura (muros, etc.)
con paneles metélicos o fendlicos,
con calidad de acabado cara vista,
para trabajos a cualquier altura, in-
cluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

Suministro y colocacion de acero la-
minado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) segun
peso tedrico incluso parte proporcio-
nal de despuntes, soldadura, monta-
je, dos manos de pintura antioxidan-
te. Totalmente terminado.

Suministro y colocacién de acero pa-
ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, seguin peso teorico.

Plataforma formada por rejilla anti-
deslizante tipo tramex de PRFV, de
8x8 mm de cuadro, espesor de 30
mm, montado sobre perfileria de
PRFV. Las piezas de PRFV se fabri-
caran mediante pultrusion, con resi-
na ISOFTALICA en espacios sin agre-
sion quimica y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresion
quimica, con las siguientes carac-
teristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN 1SO
4892-parte 2 y/o segln normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacién mediante resina tin-
tada

Incluso p.p. de elementos de suje-
cion en acero inoxidable austenitico
AlSI 316. Totalmente terminada y co-
locada.

Suministro e instalacion de escalera
inclinada de PRFV, de 800 mm de an-
cho y peldafios antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos,
montantes, rodapié y listones inter-

Precio
26,29

2,24

1,03

171,24

374,75

Importe
1.725,41

4.217,64

12.341,45

7.659,57

899,40
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Cédigo Medicion
U05090240 9,000
U08010100 26,780
U01022020 78,750

um

ud

m

m3

Unidad de Obra

medios. Las piezas de PRFV se fabri-
caran mediante pultrusién, con resi-
na ISOFTALICA en espacios sin agre-
sidn quimica y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresion
quimica, con las siguientes carac-
teristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN 1SO
4892-parte 2 y/o segln normativa vi-
gente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tin-
tada

incluso p.p. de elementos de sujecion
en acero inoxidable austenitico AlSI
316.

Pate con alma de acero recubierto de
polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o segun normativa
vigente, para acceso a pozos de re-
gistro, totalmente colocado, incluso
taco quimico, anclaje quimico o resi-
na.

Barandilla metélica de tubo de
diametro 50 mm x e=1,5 mmy altura
1,00 m, compuesta por montantes
separados cada 1,80 m, pasamanos y
travesafio intermedio, y rodapié de
pletina de 200 x 5 mm, incluso placas
y tornillos de anclaje, pintura al es-
malte satinado, dos manos y una ma-
no de minio o antioxidante, previo
rascado de los éxidos y limpieza ma-
nual. Totalmente colocada.

Excavacion en zanja, por medios
mecanicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Precio

11,86

137,21

11,44

Importe

106,74

3.674,48

900,90
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Cédigo Medicion
U01030020 7,875
U01030050 70,875
X1012 45,000
X1013 90,000

uMm
m3

m3

m

m

Unidad de Obra

Grava o gravilla en rellenos o asiento
de tuberia, por cualquier procedi-
miento, de tamafio maximo 25 mm,
exenta de materia organica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en triéxido de azufre, in-
cluso aportacion, extendido y nivela-
cion, medido sobre perfil.

Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamafio méaximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavacion, inclu-
S0 aportacion, extendido y compac-
tacion hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Suministro e instalacion de tuberia
de polietileno PE-100, diametro no-
minal 350 mm y presion nominal de
1,00 MPa, conforme a norma UNE-
EN 12201 SDR 11 para abastecimien-
to y UNE-EN 13244 para saneamien-
to o reutilizacién y/o segin normati-
va vigente, incluso p.p. de elementos
de unién, medios auxiliares y prue-
bas.

Suministro e instalacion de tuberia
de polietileno PE-100, didmetro no-
minal 400 mm y presion nominal de
1,00 MPa, conforme a norma UNE-
EN 12201 SDR 11 para abastecimien-
to y UNE-EN 13244 para saneamien-
to o reutilizacion y/o segun normati-
va vigente, incluso p.p. de elementos
de unién, medios auxiliares y prue-
bas.

Precio
17,33

5,73

39,84

54,68

Total Cap.

Importe
136,47

406,11

1.792,80

4.921,20

60.723,84
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4.4.2 Retirada de la instalacion provisional
Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra
U01021030 42,011 m3  Excavacion a cielo abierto, por me-

U01030050 686,085
X1003 2.820,353
U01010110 182,909
U01010360 16,325

m3

m3

m3

dios mecénicos, en terreno de transi-
cion entre medio y duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 30 y
50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamafio maximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavacion, inclu-
S0 aportacion, extendido y compac-
tacion hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

Desmontaje de elementos metalicos
mediante medios manuales y/o
mecanicos incluso retirada de mate-
riales desmontados y escombros y
medios auxiliares.

Demolicién de cimentacion de hor-
migdn armado por medios mecéani-
cos, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Demolicion de muro de hormigén,
con compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Precio Importe
3,18 133,59
5,73 3.931,27
0,50 1.410,18

50,75 9.282,63
48,12 785,56

Total Cap. 15.543,23
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4.4.3

Cbdigo Medicién UM
Y1050 1,000 ud.
10230400 40,000 m
10230250 15,000 m
20100250 6,000 ud
10630250 6,000 ud
40113001 3,000 ud

Equipos mecanicos de la instalacion provisional

Unidad de Obra

Conexionado provisional con la im-
pulsiones existente de fangos prima-
rios y las conducciones de alimenta-
cidn a espesadores para puesta en
servicio de la instalaciéon provisional
de tamizado de fangos.

Tuberia acero inoxidable AISI-316 L.
DN 400. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2,3 mm. Incluso par-
te proporcional de uniones y acceso-
rios. Segun ET 2204.

Tuberia acero inoxidable AlSI-316 L.
DN 250. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segiin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Segln ET 2204.

Vélvula de compuerta de las siguien-
tes caracteristicas: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 250; PN: 10; Cone-
xiones: embridadas; Cierre: elastico;
Accionamiento: manual por volante.
Segun ET 2101.

Junta de desmontaje de acero con
junta de estanqueidad. DN: 250. Ti-
po: TelescoOpicas; Conexiones: brida-
brida. Montaje: Horizontal o vertical;
Estanqueidad: Juntas téricas; Mate-
rial: Cuerpo: AlSI-316; Juntas: Neo-
preno. Segun ET 2230.

Tamiz de escalera para tamizado de
fangos primarios de las siguientes ca-
racteristicas: Luz de paso: 3 mm; An-
chura canal: 0,6 m; Altura canal: 1,0
m; Motor eléctrico 1.410 r.p.m., 50
Hz. Tension 400 V. Potencia: 1,1 kW.
Materiales: acero inoxidable AlSI-316
L. Incluye cajon metélico en AlSI-316
L. Seguin ET 2035.1.

Precio
1.750,00

339,60

172,19

888,53

1.476,00

22.560,00

Importe
1.750,00

13.584,00

2.582,85

5.331,18

8.856,00

67.680,00
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Cddigo Medicién UM
40111101 1,000 ud
40114100 1,000 ud
10230150 15,000 m
10230050 15,000 m
20100050 15,000 ud
40121200 2,000 ud

Unidad de Obra

Transportador-compactador de tor-
nillo de las siguientes caracteristicas:
Capacidad: 0,5 m3/h; Longitud: 8,5
m; Paso de hélice: 200 mm; Servicio:
Retirada de residuos del tamizado de
fangos primarios; Posicion de traba-
jo: horizontal; Potencia del motorre-
ductor: 1,1 kW, IP-55 230/400 V 50
Hz; Materiales: AISI-316L. Segin ET
2031.1.

Contenedor para recogida de resi-
duos de las siguientes caracteristicas:
Capacidad: 5,00 m3. Forma trapezoi-
dal. Material: metalico de chapa de
acero con refuerzos en perfiles lami-
nados.

Tuberia acero inoxidable AISI-316 L.
DN 150. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segin norma DIN 2463,;
Espesor minimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Seglin ET 2204.

Tuberia acero inoxidable AISI-316 L.
DN 50. Fabricacién: con soldadura
longitudinal segiin norma DIN 2463;
Espesor minimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Segun ET 2204.

Valvula de compuerta de las siguien-
tes caracteristicas: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 50; PN: 10; Conexio-
nes: embridadas; Cierre: elastico; Ac-
cionamiento: manual por volante.
Segun ET 2101.

Deposito circular de las siguientes ca-
racteristicas: diametro: 10 m, calado:
3 m, altura recta total: 3,6 m. Mate-
rial: acero vitrificado. Incluye fijacio-
nes, refuerzos superiores galvaniza-
dos, refuerzos de viento, angulos de
base, cubre tuercas de plastico y se-
llante de panel. Incluso boca de
hombre en pared y escalera vertical
de acero galvanizado con plataforma
de inspeccion.

Precio
15.410,00

965,00

142,69

53,12

109,57

34.846,23

Importe
15.410,00

965,00

2.140,35

796,80

1.643,55

69.692,46
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Cédigo Medicion
10230350 40,000
10630350 6,000
20100350 6,000
30110001 2,000
20200350 2,000
40350000 2,000

° g

ud

ud

ud

ud

Unidad de Obra

Tuberia acero inoxidable AISI-316 L.
DN 350. Fabricacion: con soldadura
longitudinal segin norma DIN 2463,;
Espesor minimo 2,3 mm. Incluso par-
te proporcional de uniones y acceso-
rios. Seguin ET 2204.

Junta de desmontaje de acero con
junta de estanqueidad. DN: 350. Ti-
po: TelescOpicas; Conexiones: brida-
brida. Montaje: Horizontal o vertical;
Estanqueidad: Juntas téricas; Mate-
rial: Cuerpo: AISI-316; Bridas: alumi-
nio; Juntas: Neopreno. Segun ET
2230.

Vélvula de compuerta de las siguien-
tes caracteristicas: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 350; PN: 10; Cone-
xiones: embridadas; Cierre: elastico;
Accionamiento: manual por volante.
Segun ET 2101.

Bomba centrifuga horizontal de las
siguientes caracteristicas: Ejecucion:
horizontal; Fluido a bombear: fangos
tamizados a espesadores; Caudal:
450 m3/h; Altura manométrica: 9
m.c.a.; Potencia: 22 kW. Velocidad:
960 r.p.m; Incluye pedestal; Segin ET
2300.

Valvula de retencion de las siguientes
caracteristicas: Tipo: clapeta batien-
te; DN: 350; PN: 10; Conexiones:
embridadas. Montaje: Horizontal o
vertical. Segun ET 2102.

Toma de agua para limpieza de con-
ducciones y elementos varios de las
instalaciones, compuestas de: Una
vélvula de bola de DN 40 de acciona-
miento manual y un racord rapido ti-
po Barcelona de DN 40 acoplado a la
vélvula de bola, construido en latén y
conexion roscada 1 %" gas por un ex-
tremo y racord en el otro extremo
para enchufe rapido a manguera.

Precio
201,98

1.850,00

2.148,55

8.056,00

1.516,30

90,51

Importe
8.079,20

11.100,00

12.891,30

16.112,00

3.032,60

181,02
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Cédigo Medicion
40360000 2,000
Y1051 1,000
40310000 100,000

uM
ud

Ud.

Kg

Unidad de Obra

Mandmetro de esfera de las siguien-
tes caracteristicas: Tipo: muelle tubu-
lar; Modelo: Concéntrico. Diametro
de conexion: 1/2" rosca gas; Diame-
tro de esfera: 100 mm; Fluido: agua
con fangos. Proteccién: IP 55; Acce-
sorios: separador de membrana
construido en acero inoxidable, sifon,
valvula de aislamiento y purga.

Retirada de las conexiones provisio-
nales con la impulsiones existente de
fangos primarios y con las conduccio-
nes de alimentacion a espesadores.
Incluso suministro e instalacion de
todas las piezas especiales necesarias
(bridas ciegas, soportes, etc) que ase-
guren la estanqueidad de la conduc-
cion en las nuevas condiciones de
servicio.

Acero en soportes con anclajes, abra-
zaderas, etc; Material: acero inoxi-
dable AISI-316 L.

Precio
110,10

1.750,00

10,90

Total Cap.

Importe
220,20

1.750,00

1.090,00

244.888,51
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4.4.4 Equipos electricos
Cddigo Medicion
83220503 1,000
U10030360 15,000
U10030300 740,000
U10030310 170,000

uMm
ud

m

m

m

Unidad de Obra

Cuadro eléctrico provisional para ins-
talacién provisional de tamizado de
fangos primarios, 400Vac 50kA 1P54
ejecucion fija, formado por columnas
de chapa con puerta plena mecaniza-
das con pilotos y mandos, y las si-
guientes salidas:

- 7 Uds Arranque directo: compues-
tas de proteccion magnética+diferen-
cial+relé guardamotor.

- 1 Ud. Arranque directo con inver-
sor: compuestas de proteccion
magnética+diferencial+relé guarda-
motor+inversor de giro+contactor.

- 3 Uds Alimentacion fija directa te-
trapolar: compuesta por proteccion
magnetotérmica+diferencial.

La acometida al cuadro dispondra de
un interruptor magnetotérmico ge-
neral llI+N de 100A 50kA, con relé in-
directo para proteccion diferencial
regulable en tiempo y sensibilidad.
Ubicacion: sala electrica edificio de
tamizado/espesado.

Dimensiones aproximadas: 600mm
largo x 1830mm alto x 250mm pro-
fundo

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3,5x35/16 mm2. Instalado bajo tubo
0 conductos.

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x6
mm2. Instalado bajo tubo o conduc-
tos.

Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x10 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Precio
7.950,00

25,09

6,19

9,87

Importe
7.950,00

376,35

4.580,60

1.677,90
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Cédigo Medicion
U10040200 15,000
U10040310 5,000
U10040340 5,000

UM
m

m

m

Unidad de Obra

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccion de cables a base de
tubo de acero rigido, M 40, grapado
sobre hormigén, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de pléstico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de de-
rivacion y regleta de conexién. Segln
E.T.3111

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccién de cables a base de
canaleta de PVC instalada sobre mu-
ro, de 100x60 mm, con parte propor-
cional de uniones, curvas, soportes y
tornilleria. Segun E.T. 3102

Canalizacion eléctrica de superficie
para conduccién de cables a base de
canaleta metalica de rejilla instalada
sobre muro, de 200x60 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornilleria. Segun E.T.
3101

Precio
19,05

21,38

52,35

Total Cap.

Importe
285,75

106,90

261,75

15.239,25
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5 PUESTA EN MARCHA

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe

Y2000 60,000 dia  Coste diario de la puesta en marcha 957,49 57.449,40

de las instalaciones segun estimacién
del anejo n°23.- Prescripciones para
la puesta en marcha.

Total Cap. 57.449,40
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6 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PVA

Cbdigo Medicion
90000104 1,000

90000103 1,000

90010000 1.000,000

90001001 36,000

90001011 1,000

ud

m2

Mes

ud

Unidad de Obra

Actuaciones de limpieza final de las
zonas afectadas por las obras (com-
plementarias a la limpieza general en
ambitos de especial interés)

Riegos de la zona de obras durante el
periodo completo de ejecucion.

Reposicion de zonas ajardinadas
afectadas por la ejecucion de las
obras.

Seguimiento ambiental de las obras
durante la fase de ejecucion.

Seguimiento ambiental durante el
periodo de garantia de las obras por
parte del personal idéneo requerido.

Precio
3.585,40

1.259,33

15,54

1.250,00

6.000,00

Total Cap.

Importe
3.585,40

1.259,33

15.540,00

45.000,00

6.000,00

71.384,73
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7 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

7.1 RCDs Nivel |

Cédigo Medicibn UM Unidad de Obra Precio Importe
U12000030 2.821,987 m3 Carga, transporte y descarga a verte- 13,93 39.310,28

U12000350 2.821,987

m3

dero, fuera de la obra, para distan-
cias entre 10 y 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, me-
dido sobre perfil sin incluir canon de
vertedero.

Pago de canon por descarga a verte- 8,49 23.958,67
dero, de los productos resultantes de

excavaciones o demoliciones, medi-

do sobre perfil.

Total Cap. 63.268,95
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7.2

Cbdigo
U12000310

U12000170

U12000190

U12000311R

U12000250

U12000210

U12000290

U12000090

RCDs Nivel Il

Medicion

40,931

122,793

552,568

51,164

59,035

102,327

36,202

5,116

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Unidad de Obra

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD’S tipo I,
"granulados"” (17 05 04), asi como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo Il
"hormigones y morteros" (17 01 01),
asi como los medios auxiliares nece-
sarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo I,
"obras de fabrica" (17 01 02), asi co-
mo los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo I,
"granulados” (17 05 04), asi como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo I,
"betunes" (17 03 02), asi como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo I,
"maderas" (17 02 01), asi como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo I,
"metales” (17 04 05), asi como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccién y
transferencia de RCD'S tipo Il, "em-
balajes de papel y cartéon™ (15 01 01),
asi como los medios auxiliares nece-
sarios.

Precio
6,24

10,05

9,66

6,24

10,05

9,19

7,09

1,08

Importe
255,41

1.234,07

5.337,81

319,26

593,30

940,39

256,67

5,53
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Cddigo Medicién
U12000230 25,582
U12000231R 5,116
U12000232R 2,558
U12000233R 119,382
U12000330 122,793
U12000340 1,000

m3

m3

m3

m3

m3

ud

Unidad de Obra

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD’S tipo I,
"plasticos" (17 02 03), asi como los
medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo I,
"vidrio", asi como los medios auxilia-
res necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo I,
"yeso", asi como los medios auxilia-
res necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD’S tipo I,
"basuras”, asi como los medios auxi-
liares necesarios.

Carga, transporte y deposicion con-
trolada en vertedero autorizado de
residuos peligrosos, asi como los me-
dios auxiliares necesarios.

Punto limpio en obra para acopio y
almacén de los residuos generados
en la construccién. Incluye una zona
despejada para el acopio de material
no peligroso asi como una zona habi-
litada para materiales peligrosos. es-
ta dltima se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de
9x3 m que supone la parte superior
del almacenamiento (techo y las pa-
redes), la parte inferior consta de
una solera de hormigén, (que ac-
tuara como cubeto de retencion ante
posibles derrames liquidos) lo cual
requiere una excavacién a maquina
previa de 20 cm, para colocar un en-
cachado de piedra y una lamina de
plastico, después se realizara la sole-
ra de hormigon de 15 cm de espesor
con mallazo de acero, para constituir
la base del almacén que debera te-
ner una minima inclinacion para de-

Precio

9,19

7,10

10,05

1,50

82,86

2.409,22

Importe

235,10

36,32

25,71

179,07

10.174,63

2.409,22
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Cédigo Medicion

UM Unidad de Obra

sembocar a un sumidero sifonico de
pvc, que se conectara con un tubo de
pvc (con una longitud de unos 6 m) a
una arqueta prefabricada también de
PVC. dicha arqueta requerira ademas
de una fabrica de ladrillo tosco para
proteger dicho elemento. el precio
del almacén incluye ademas un cartel
de identificacion, un extintor de pol-
vo abc, asi como sepiolita para reco-
ger posibles derrames liquidos pasto-
sos (ej. grasas). inclusive la mano de
obra necesaria para la colocacion del
cartel, el extintor, la sepiolita, asi co-
mo de la lamina de plastico y torni-
llos que sujeten la estructura pre-
fabricada a la solera de hormigon.

Precio

Total Cap.

Importe

22.002,49
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8 VARIOS
Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
W0022 1,000 Ud Partida alzada a justificar para actua- 338.144,42 338.144,42
ciones imprevistas que resulten indis-
pensables para la adecuada ejecu-
cion de la obra en los términos defi-
nidos en Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Total Cap. 338.144,42
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9 SENALIZACION CORPORATIVA
Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra
U13000040 4,000 ud  Suministro y colocacion de sefial

U13000070 1,000

U13000090 6,000

ud

ud

600x400 mm adosada a pared, deco-
rada e incluyendo soporte al para-
mento. Materiales, acabados y deta-
lles constructivos segun el Manual de
Sefalizacion Corporativa de Instala-
ciones de Canal de Isabel II.

Suministro y colocacion de sefial an-
clada a suelo formada por dos postes
de @ 90 mm que sujetan una bandeja
de 1200x800 mm en una sola cara.
Materiales, acabados y detalles cons-
tructivos segun el Manual de Sefiali-
zacion Corporativa de Instalaciones
de Canal de Isabel II.

Suministro y colocacion de sefial an-
clada a suelo formada por dos postes
de @ 90 mm que sujetan una bandeja
de 600x400 mm en una sola cara.
Materiales, acabados y detalles cons-
tructivos segun el Manual de Sefiali-
zacion Corporativa de Instalaciones
de Canal de Isabel II.

Precio
82,56

262,05

231,66

Total Cap.

Importe

330,24

262,05

1.389,96

1.982,25
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10 SEGURIDAD Y SALUD
Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
W0025 1,000 Ud  Seguridad y Salud. 141.867,72 141.867,72
Total Cap. 141.867,72
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11 REDACCION DE PROYECTOS E INFORMES, VISADOS Y GESTION DE PERMISOS

111 Redaccién de proyectos e informes diversos para solicitud de permisos y otros

Cddigo Medicién UM Unidad de Obra Precio Importe
W1500 5,000 Ud  Redaccion de informe para solicitud ~ 3.000,00 15.000,00

de permiso de cruce o actuacion, tra-
mitacion del permiso y realizacion de
todas las gestiones necesarias ante el
Organismo competente para la ob-
tencion de la conformidad de la ac-
tuacion.

W1600 1,000 Ud Redaccién de documento con estruc-  90.000,00 90.000,00
tura de proyecto "as built" de acuer-
do a las especificaciones del Canal de
Isabel I1.

Total Cap. 105.000,00
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11.2 Tramitacion inclusién de instalacion en el REI

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
W1501 1,000 Ud  Tramitacion completa para la inclu-  3.500,00 3.500,00

sion de la instalacién global en el Re-
gistro de Establecimientos Industria-
les (R.E.I) segun la reglamentacion
vigente, incluidos proyectos, Direc-
cion de Obra, visados, inventarios de
equipos e instalaciones, certificados,
inspecciones, abono de tasas y cual-
quier otra gestion necesaria ante Or-
ganismos competentes para la ob-
tencion de la conformidad de la ins-
talacion.

Total Cap. 3.500,00
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11.3 Legalizacion instalaciones de Media Tensién

Cbdigo Medicion
W1601 1,000
W1603 1,000

UM Unidad de Obra

ud

ud

Legalizacion de las instalaciones de
Media Tension definidas en el pro-
yecto, incluyendo la redaccion del
proyecto, Direccion de Obra, tramita-
cion, emision de certificados, visa-
dos, presentacion del proyecto en los
Organismos  oficiales, aprobacion,
abono de tasas y licencias de obras,
asi como las gestiones necesarias an-
te la Compafiia suministradora.

Partida de abono integro para los de-
rechos de ampliacion de potencia y
verificacion de los equipos de medi-
da a abonar a la Compaiiia Distribui-
dora (aumento de potencia estimado
en 350 kW).

Precio
5.500,00

11.445,00

Total Cap.

Importe
5.500,00

11.445,00

16.945,00
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11.4 Legalizacion instalaciones de Baja Tensién
Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
W1602 1,000 Ud Legalizacion de las instalaciones de  5.500,00 5.500,00

Baja Tension definidas en el proyec-

to, incluyendo la redaccién del pro-

yecto, Direccién de Obra, tramita-

cion, emision de certificados, visa-

dos, presentacion del proyecto en los

Organismos  oficiales, aprobacion,

abono de tasas y licencias de obras,

asi como las gestiones necesarias an-

te la Compafiia suministradora.

Total Cap. 5.500,00
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115 Legalizacion instalaciones proteccion contra incendios

Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
W1502 1,000 Ud Legalizacion de las instalaciones para ~ 3.000,00 3.000,00

proteccion contra incendios segun el
Reglamento de Seguridad contra in-
cendios en establecimientos indus-
triales en vigor, incluidos proyectos,
Direccion de Obra, visados, certifica-
dos, inspecciones, abono de tasas y
cualquier otra gestion necesaria ante
Organismos competentes para la ob-
tencion de la conformidad de las ins-
talaciones.

Total Cap. 3.000,00
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11.6 Certificados de equipos seguin Real Decreto 1215/1997
Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
W0031 74,000 Ud Certificados de adecuacién con lo 50,00 3.700,00

dispuesto en el Real Decreto

1215/1997, modificado por el Real

Decreto 2177/2004, por el que se es-

tablecen las disposiciones minimas

de seguridad y salud para la utiliza-

cion por los trabajadores de los equi-

pos de trabajo, correspondiente a los

equipos que comprende el presente

proyecto.

Total Cap. 3.700,00
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11.7 Documento de proteccion contra explosiones de acuerdo con el RD 681/2003
Cbdigo Medicion UM Unidad de Obra Precio Importe
W0032 1,000 Elaboracién de la documentacion ne-  3.000,00 3.000,00

cesaria para proteccion contra explo-

siones de acuerdo con el RD

681/2003 como consecuencia de la

modificacion de la linea de gas, inclu-

so proyectos , Direcciéon de Obra, vi-

sados, certificados, inspecciones,

abono de tasas y cualquier otra ges-

tién necesaria ante Organismos com-

petentes para la obtencién de la con-

formidad de las instalaciones.

Total Cap. 3.000,00
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RESUMEN DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

N2 Capitulo

Descripcion

Importe

Subtotal

1

2

ACTUACION 1. TRATAMIENTO DE CAUDALES ALIVIADOS

1.1 Obra
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5
1.16

1.3.1
1.3.2

1.3.6
1.3.7

civil

Demoliciones

Canales de desbaste y tamizado
Nuevo edificio de cuadros eléctricos
Conducciones y canalizaciones

1.1.4.1 Red de Pluviales

1.1.4.2 Canalizaciones eléctricas

1.1.4.3 Fecales

Urbanizacién

Elementos de seguridad
1.2 Equipos mecanicos
1.3 Equipos eléctricos

Media tension
Cuadros eléctricos

1.3.2.1 Cuadro general de distribucion
1.3.2.2 Cuadros de proteccion y maniobra de motores
1.3.2.3 Mejora del factor de potencia
1.3.2.4 Protecciones contra sobretensiones
1.3.2.5 Cuadros de alumbrado

Lineas de fuerza y control
1.3.3.1 Acometida a cuadro general de distribucién
1.3.3.2 Acometida a CCM Tratamiento de caudales aliviados
1.3.3.3 Acometidas a los diversos cuadros
1.3.3.4 Cableado de fuerza y control desde CCM's
1.3.3.5 Conductos y auxiliares

Alumbrado y tomas de corriente

1.3.4.1 Alumbrado interior
1.3.4.2 Alumbrado exterior
1.3.4.3 Tomas de corriente

Sistema de control y automatismo
1.3.5.1 Autémata y supervision
1.3.5.2 Sistema de alimentacion fiable UPS
1.3.5.3 Interconexion entre automata y CCM
1.3.5.4 Integracion en sistema de control central
1.3.5.5 Protecciones contra sobretensiones

1.3.5.6 Instrumentacion

Red de tierras general

Varios

1.4 Resolucion de interferencias a la explotacion

1.4.1
1.4.2

Obra civil

Equipos eléctricos

ACTUACION 2. NUEVO APARCAMIENTO

2.1 Obra
2.1.1
2.1.2

221
2.2.2

223

civil

Aparcamiento

Canalizaciones eléctricas
2.2 Equipos eléctricos

Cuadros eléctricos

Lineas de fuerza y control
2.2.2.1 Cableado de fuerzay control
2.2.2.2 Conductos y auxiliares

Alumbrado y tomas de corriente

2.2.3.1 Alumbrado exterior

880.241,68 €
21.488,98
709.138,62
50.572,03
56.607,16
24.707,46
27.963,57
3.936,13
41.383,48
1.051,41
2.491.768,37 €
709.335,96 €
157.609,77
309.432,34
72.372,47
226.000,18
6.794,00
1.635,69
2.630,00
160.486,91
26.035,20
3.686,40
2.414,25
110.553,50
17.797,56
25.408,58
1.970,86
23.162,24
275,48
44.590,30
29.762,18
3.536,49
1.662,50
5.871,20
134,32
3.623,61
3.808,06
8.000,00
23.792,43 €
14.834,26
8.958,17

220.332,67 €
214.601,95
5.730,72
37.272,71 €
4.350,00
9.223,90
5.299,00
3.924,00
23.698,81
23.698,81

4.105.138,44 €

257.605,38 €
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RESUMEN DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

N2 Capitulo

Importe

Subtotal

3 ACTUACION 3. REMODELACION DE GASOMETROS DE BAJA PRESION
EXISTENTES

3.1 Obra civil

3.2 Equipos mecanicos
3.3 Equipos eléctricos

331
33.2

333

4 ACTUACION 4. TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS

4.1 Obra civil
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Cuadros eléctricos

Lineas de fuerza y control

3.3.2.1 Cableado de fuerzay control desde CCM's

3.3.2.2 Conductos y auxiliares

Sistema de control y automatismo
3.3.3.1 Autémata y supervision
3.3.3.2 Interconexidn entre autémata y CCM

3.4 Resolucion de interferencias a la explotacion

Remodelacién edificio del tamizado de fangos

Desodorizacién
Agua industrial

Elementos de seguridad

4.2 Equipos mecanicos

4.2.1
4.2.2

Nueva instalacion de Tamizado de fangos

Desodorizacién

4.3 Equipos eléctricos

431
43.2

4.3.2.1
4.3.2.2

433

4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.3.3
4.3.3.4

43.4

441
4.4.2
443
4.4.4

Cuadros eléctricos

Lineas de fuerza y control

Cableado de fuerza y control desde CCM's
Conductos y auxiliares

Sistema de control y automatismo
Automata y supervision

Interconexion entre automata y CCM
Protecciones contra sobretensiones

Instrumentacion

Red de tierras general

4.4 Resolucion de interferencias a la explotacion

Construccién de la instalacién provisional de tamizado de fangos prin
Retirada de la instalacion provisional

Equipos mecanicos de la instalacién provisional

Equipos eléctricos

5 PUESTA EN MARCHA

6 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PVA

7 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
7.1 RCDs Nivel |
7.2 RCDs Nivel Il

8 VARIOS

9 SENALIZACION CORPORATIVA

10 SEGURIDAD Y SALUD

533.251,48 €
776.785,87 €
15.252,13 €
5.437,50
6.945,38
6.037,20
908,18
2.869,25
2.845,50
23,75
20.550,00 €

44.220,55 €
41.369,81
1.873,66
448,22
528,86
197.844,70 €
153.456,70
44.388,00
34.693,78 €
17.456,00
7.332,46
4.020,10
3.312,36
9.236,70
5.612,00
47,50
109,46
3.467,74
668,62
336.394,83 €
60.723,84
15.543,23
244.888,51
15.239,25

63.268,95 €
22.002,49 €

1.345.839,48 €

613.153,86 €

57.449,40 €

71.384,73 €

85.271,44 €

338.144,42 €

1.982,25 €

141.867,72 €
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

PRESUPUESTOS GENERALES

PRESUPUESTOS GENERALES

RESUMEN DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

N2 Capitulo Descripcion Importe Subtotal
11 REDACCION DE PROYECTOS E INFORMES PARA GESTION DE PERMISOS Y LICENCIAS, VISADO Y
LEGALIZACIONES 140.645,00 €

11.1 Redaccidn de proyectos e informes diversos para solicitud de permisos y otros 105.000,00
11.2  Tramitacién inclusion de instalacion en el REI 3.500,00
11.3 Legalizacidn instalaciones de Media Tension 16.945,00
11.4 Legalizacidn instalaciones de Baja Tension 5.500,00
11.5 Legalizacidn instalaciones proteccién contra incendios 3.000,00
11.6 Certificados de equipos segun Real Decreto 1215/1997 3.700,00
11.7 Documento de proteccion contra explosiones de acuerdo con el RD 681/2003 3.000,00
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

PRESUPUESTOS GENERALES

)
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PRESUPUESTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1 ACTUACION 1. TRATAMIENTO DE CAUDALES ALIVIADOS
4,105.138,44 €
2 ACTUACION 2. NUEVO APARCAMIENTO 257.605,38 €
3 ACTUACION 3. REMODELACION DE GASOMETROS DE BAJA
PRESION EXISTENTES 1.345.839,48 €
4 ACTUACION 4. TAMIZADO DE FANGOS 613.153,86 €
PRIMARIOS
5 PUESTA EN MARCHA 57.449,40 €
6 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PVA
71.384,73 €
7 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 85.271,44 €
8 VARIOS 338.144,42 €
9 SENALIZACION CORPORATIVA 1.982,25 €
10 SEGURIDAD Y SALUD 141.867,72 €
11  REDACCION DE PROYECTOS E INFORMES PARA GESTION DE 140.645,00 €

PERMISOS Y LICENCIAS, VISADO Y LEGALIZACIONES

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

7.158.482,12 €

Asciende el importe total del presente presupuesto de ejecucién material a la expresada
cantidad de: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS (7.158.482,12.-€)

Los Ingenieros Autores del Proyecto

Emilio Villar Gonzélez

El Director del Proyecto
Reutilizacidon

José Antanio Martin Moreno

Néstor Najera Canal

Maria Casanova Sanjuan

Madrid, Octubre de 2017

Ve B2 Jefa de Proyectos de Saneamiento y
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/) PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE
Ca nal — CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

de Isabel

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
PRESUPUESTOS GENERALES

PRESUPUESTOS GENERALES

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCION MATERIAL
13 % de Gastos Generales

6 % de Beneficio Industrial

7.158.482,12 €
930.602,67 €
429.508,93 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA

8.518.593,72 €

Asciende el Presupuesto Base estimado de Licitacion sin IVA a la expresada cantidad:

OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y DOS CENTIMOS (8.518.593,72.-€)

Madrid, Octubre de 2017

Los Ingenieros Autores del Proyecto

BN

Emilio Villar Gonzalez Néstor Najera Canal

El Director del Proyecto Ve B2 Jefa de Proyectos de Saneamiento y

Reutilizacion

José Antonio Martin Moreno Maria Casanova Sanjuan

|Fregu e





