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MEDICIONES AUXILIARES



MEDICIÓN TIERRAS APARCAMIENTO

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplen Vol.Desmonte Vol.Terraplen

0 0,000 0,000 0,000 0,000

10 0,000 9,057 0,000 45,285

20 0,000 10,542 0,000 97,995

30 0,000 11,174 0,000 108,580

40 0,000 16,893 0,000 140,335

50 0,000 18,430 0,000 176,615

60 0,000 18,448 0,000 184,390

70 0,000 17,674 0,000 180,610

80 0,000 15,630 0,000 166,520

90 0,257 9,239 1,285 124,345

TOTALES: 1,285 1224,675
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MEDICIONES



Descripción

1

1.1 Obra civil

1.1.1 Demoliciones

1.1.2 Canales de desbaste y tamizado

1.1.3 Nuevo edificio de cuadros eléctricos

1.1.4 Conducciones y canalizaciones

1.1.4.1 Red de Pluviales

1.1.4.2 Canalizaciones eléctricas

1.1.4.3 Fecales

1.1.5 Urbanización

1.1.6 Elementos de seguridad

1.2 Equipos mecánicos

1.3 Equipos eléctricos

1.3.1 Media tensión

1.3.2 Cuadros eléctricos

1.3.2.1 Cuadro general de distribución

1.3.2.2 Cuadros de protección y maniobra de motores

1.3.2.3 Mejora del factor de potencia

1.3.2.4 Protecciones contra sobretensiones

1.3.2.5 Cuadros de alumbrado

1.3.3 Líneas de fuerza y control

1.3.3.1 Acometida a cuadro general de distribución

1.3.3.2 Acometida a CCM Tratamiento de caudales aliviados

1.3.3.3 Acometidas a los diversos cuadros

1.3.3.4 Cableado de fuerza y control desde CCM's

1.3.3.5 Conductos y auxiliares

1.3.4 Alumbrado y tomas de corriente

1.3.4.1 Alumbrado interior

1.3.4.2 Alumbrado exterior

1.3.4.3 Tomas de corriente

1.3.5 Sistema de control y automatismo

1.3.5.1 Autómata y supervisión

1.3.5.2 Sistema de alimentación fiable UPS

1.3.5.3 Interconexión entre autómata y CCM

1.3.5.4 Integración en sistema de control central

1.3.5.5 Protecciones contra sobretensiones

1.3.5.6 Instrumentación

1.3.6 Red de tierras general

1.3.7 Varios

1.4 Resolución de interferencias a la explotación

1.4.1 Obra civil

1.4.2 Equipos eléctricos

2

2.1 Obra civil

2.1.1 Aparcamiento

2.1.2 Canalizaciones eléctricas

2.2 Equipos eléctricos

2.2.1 Cuadros eléctricos

2.2.2 Líneas de fuerza y control

2.2.2.1 Cableado de fuerza y control

2.2.2.2 Conductos y auxiliares

2.2.3 Alumbrado y tomas de corriente

2.2.3.1 Alumbrado exterior
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3

3.1 Obra civil

3.2 Equipos mecánicos

3.3 Equipos eléctricos

3.3.1 Cuadros eléctricos

3.3.2 Líneas de fuerza y control

3.3.2.1 Cableado de fuerza y control desde CCM's

3.3.2.2 Conductos y auxiliares

3.3.3 Sistema de control y automatismo

3.3.3.1 Autómata y supervisión

3.3.3.2 Interconexión entre autómata y CCM

3.4 Resolución de interferencias a la explotación

4

4.1 Obra civil

4.1.1 Remodelación edificio del tamizado de fangos

4.1.2 Desodorización

4.1.3 Agua industrial

4.1.4 Elementos de seguridad

4.2 Equipos mecánicos

4.2.1 Nueva instalación de Tamizado de fangos

4.2.2 Desodorización

4.3 Equipos eléctricos

4.3.1 Cuadros eléctricos

4.3.2 Líneas de fuerza y control

4.3.2.1 Cableado de fuerza y control desde CCM's

4.3.2.2 Conductos y auxiliares

4.3.3 Sistema de control y automatismo

4.3.3.1 Autómata y supervisión

4.3.3.2 Interconexión entre autómata y CCM

4.3.3.3 Protecciones contra sobretensiones

4.3.3.4 Instrumentación

4.3.4 Red de tierras general

4.4 Resolución de interferencias a la explotación

4.4.1 Construcción de la instalación provisional de tamizado de fangos primarios

4.4.2 Retirada de la instalación provisional

4.4.3 Equipos mecánicos de la instalación provisional

4.4.4 Equipos eléctricos

5 PUESTA EN MARCHA

6 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PVA

7 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1 RCDs Nivel I

7.2 RCDs Nivel II

8 VARIOS

9 SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA

10 SEGURIDAD Y SALUD

ACTUACIÓN 3. REMODELACIÓN DE GASÓMETROS DE BAJA PRESIÓN 

EXISTENTES
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LEGALIZACIONES



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
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EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 1

1 ACTUACIÓN 1. TRATAMIENTO DE CAUDALES ALIVIADOS

1.1 Obra civil

1.1.1 Demoliciones

U01010120 61,732 m3 Demolición de solera de hormigón armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canal existente 1,000 4,950 3,950 0,600 11,732
Posible solera ente-
rrada

1,000 10,000 10,000 0,500 50,000

Total ... 61,732

U01010360 54,173 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muros canal 1,000 45,000 0,300 3,440 46,440
1,000 16,000 0,300 3,440 16,512

A descontar -1,000 0,100 87,792 -8,779

Total ... 54,173

U01010360M 8,779 m3 Demolición de muro de hormigón armado, con disco de diaman-
te, retirada de escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 0,100 87,792 8,779

Total ... 8,779

U01010160 281,443 m3 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo
hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico o
adoquín, de cualquier espesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aparcamiento exis-
tente

1,000 1.168,260 0,200 233,652

Vial zona obra de
llegada

1,000 238,957 0,200 47,791

Total ... 281,443
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Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 2

X1003 13.054,500 kg Desmontaje de elementos metálicos mediante medios manuales
y/o mecánicos incluso retirada de materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Pilares 29,000 2,700 15,000 1.174,500
Vigas 29,000 5,000 15,000 2.175,000
Cubierta 1,000 45,150 5,000 15,000 3.386,250

1,000 19,250 5,000 15,000 1.443,750
1,000 65,000 5,000 15,000 4.875,000

Total ... 13.054,500

1.1.2 Canales de desbaste y tamizado

U01021010 5.649,184 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno
blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1.636,330 3,090 5.056,260
Talud 1,000 126,300 0,770 3,090 300,506
Nueva zona urbani-
zada

1,000 1.082,310 0,250 270,578

Canal existente 2,000 6,000 0,500 1,000 6,000
1,000 4,000 4,950 0,800 15,840

Total ... 5.649,184

U01030320 2.034,095 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados
procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del P.M.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Excavación 1,000 5.649,184 5.649,184
-1,000 1.167,990 3,090 -3.609,089

Canal existente -2,000 6,000 0,500 1,000 -6,000

Total ... 2.034,095

U01027010 900,000 kWh Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesario
para cualquier tipo de actuación, incluso manguera de by pass
hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada,
energía y personal auxiliar para instalación, retirada y manteni-
miento, transporte y retirada de obra.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

600,000 1,500 900,000

Total ... 900,000

X1004 61,379 m² Preparación de superficie para uniones de hormigón con la colo-
cación de esperas, incluso con patilla a 90º para doble parrilla de
piel donde fuese necesario, en el contacto entre hormigones
existentes y nuevo, mediante ejecución de taladro de longitud
básica I, o en su defecto al menos 25 cm de profundidad, con ta-
ladros Ø 12/14/18/22/25 mm respectivamente para barras de
nuevo armado respectivo Ø 8/10/12/16/20, incluso colocación
de armadura y aplicación de mortero epoxi de relleno, de dos
componentes,  garantizando tanto en superficie de paramento a
unir como en taladro la rugosidad preconizada por EHE-08 y la
adherencia entre ambos. Incluye, limpieza previa de la superficie
a tratar mediante soplado y apertura de grano en superficie, así
como suministro y aplicación de resina de tensión de rotura míni-
ma de adherencia de 6,9 N/mm².

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera canal 1,000 45,000 0,500 22,500
1,000 16,000 0,500 8,000

Canal existente 2,000 0,300 4,950 2,970
2,000 4,950 0,500 4,950

Recrecido de muro 1,000 59,880 0,300 17,964
1,000 16,650 0,300 4,995

Total ... 61,379

U07040140 61,000 m Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: Pre-
paración de superficies por medios mecánicos y ejecución de ca-
jero, colocación de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epo-
xi, Elastómero tixotrópico, Laminado y Recubrimiento de Acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera canal 1,000 45,000 45,000
1,000 16,000 16,000

Total ... 61,000

U070101020 133,898 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpie-
za y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cualquier
profundidad. Según EHE vigente.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1.338,980 0,100 133,898

Total ... 133,898

U07018242M 702,239 m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camión con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 1,000 1.338,980 0,500 669,490
Losas 2,000 18,300 1,700 0,250 15,555

1,000 18,300 1,000 0,250 4,575
Bancada compacta-
dores

4,000 2,750 1,200 0,200 2,640

Canal existente 1,400 4,950 3,600 0,400 9,979

Total ... 702,239

U07018542M 594,311 m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camión con bomba en elementos verticales de estruc-
tura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muros exteriores 1,000 34,760 0,300 3,850 40,148
1,000 22,880 0,300 3,850 26,426
1,000 17,080 0,300 3,850 19,727
1,000 17,080 0,300 3,940 20,189
1,000 31,140 0,300 3,940 36,807
1,000 14,960 0,300 3,850 17,279
1,000 12,980 0,300 3,850 14,992
1,000 12,980 0,300 3,940 15,342
1,000 15,130 0,300 3,940 17,884

Muros interiores 1,000 6,430 0,300 3,850 7,427
1,000 5,850 0,300 3,850 6,757
2,000 3,030 0,300 3,850 6,999
1,000 11,170 0,300 3,850 12,901
1,000 11,510 0,300 3,850 13,294
1,000 11,740 0,300 3,850 13,560
1,000 12,000 0,300 3,850 13,860
1,000 13,910 0,300 3,850 16,066
1,000 14,830 0,300 3,850 17,129
1,000 15,980 0,300 3,850 18,457
1,000 17,220 0,300 3,850 19,889
1,000 12,590 0,300 3,940 14,881
1,000 13,510 0,300 3,940 15,969
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 14,020 0,300 3,940 16,572
1,000 15,840 0,300 3,940 18,723
1,000 11,110 0,300 3,940 13,132
1,000 11,460 0,300 3,940 13,546
1,000 12,130 0,300 3,940 14,338
1,000 12,000 0,300 3,940 14,184
1,000 15,260 0,300 3,940 18,037
1,000 16,510 0,300 3,940 19,515
1,000 17,840 0,300 3,940 21,087
1,000 19,230 0,300 3,940 22,730
1,000 20,620 0,300 3,940 24,373

Canal existente 2,800 4,950 0,400 0,400 2,218
Recrecido de muro 1,000 59,880 0,300 0,430 7,725

1,000 16,650 0,300 0,430 2,148

Total ... 594,311

U07020010 97,495 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 132,350 0,500 66,175
1,000 50,000 0,500 25,000

Bancada triturado-
res

8,000 2,750 0,200 4,400

8,000 1,200 0,200 1,920

Total ... 97,495

U07020140 1,650 m2 Encofrado curvo para elementos horizontales de estructura (lo-
sas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera ce-
pillada y machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 postu-
ras máximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altu-
ra y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 1,650 0,500 1,650

Total ... 1,650

U07020080M 3.955,193 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a cualquier altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muros exteriores 2,000 34,760 3,850 267,652
2,000 22,880 3,850 176,176
2,000 17,080 3,850 131,516
2,000 17,080 3,940 134,590
2,000 31,140 3,940 245,383
2,000 14,960 3,850 115,192
2,000 12,980 3,850 99,946
2,000 12,980 3,940 102,282
2,000 15,130 3,940 119,224

Muros interiores 2,000 6,430 3,850 49,511
2,000 5,850 3,850 45,045
4,000 3,030 3,850 46,662
2,000 11,170 3,850 86,009
2,000 11,510 3,850 88,627
2,000 11,740 3,850 90,398
2,000 12,000 3,850 92,400
2,000 13,910 3,850 107,107
2,000 14,830 3,850 114,191
2,000 15,980 3,850 123,046
2,000 17,220 3,850 132,594
2,000 12,590 3,940 99,209
2,000 13,510 3,940 106,459
2,000 14,020 3,940 110,478
2,000 15,840 3,940 124,819
2,000 11,110 3,940 87,547
2,000 11,460 3,940 90,305
2,000 12,130 3,940 95,584
2,000 12,000 3,940 94,560
2,000 15,260 3,940 120,249
2,000 16,510 3,940 130,099
2,000 17,840 3,940 140,579
2,000 19,230 3,940 151,532
2,000 20,620 3,940 162,486

Canal existente 4,000 4,950 0,400 7,920
Recrecido de muro 2,000 59,880 0,430 51,497

2,000 16,650 0,430 14,319

Total ... 3.955,193

U07020080MM 46,839 m2 Encofrado curvo para elementos verticales a cualquier altura,
con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado cara
vista, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales  y andamia-
je, desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 1,000 3,850 7,700
2,000 1,450 3,850 11,165
2,000 1,350 3,940 10,638
2,000 1,200 3,940 9,456
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 1,000 3,940 7,880

Total ... 46,839

U07020040 110,170 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (lo-
sas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vis-
ta, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura,
incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Losas 4,000 18,300 0,250 18,300
4,000 1,700 0,250 1,700
2,000 18,300 1,700 62,220
2,000 18,300 0,250 9,150
2,000 1,000 0,250 0,500
1,000 18,300 1,000 18,300

Total ... 110,170

U07030010 8.243,683 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en es-
tructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soporte cuchara
IPE-120 4,000 1,280 10,400 53,248
IPE-80 9,000 0,400 6,000 21,600
220.200.15 4,000 4,950 19,800
Polipasto 1
HEB-160 1,000 3,620 42,600 154,212

1,000 3,600 42,600 153,360
4,000 3,000 42,600 511,200

HEB-100 1,000 2,540 20,400 51,816
1,000 3,050 20,400 62,220

IPE-270 1,000 5,300 36,100 191,330
60.4 1,000 3,050 7,200 21,960

1,000 3,450 7,200 24,840
1,000 2,850 7,200 20,520
1,000 2,500 7,200 18,000
1,000 0,800 7,200 5,760

250.250.10 4,000 4,680 18,720
120.100.10 2,000 0,900 1,800
Polipasto 2
HEB-160 1,000 2,640 42,600 112,464

1,000 3,600 42,600 153,360
4,000 3,000 42,600 511,200
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

HEB-100 1,000 2,410 20,400 49,164
1,000 3,380 20,400 68,952

IPE-270 1,000 5,950 36,100 214,795
60.4 1,000 2,570 7,200 18,504

1,000 3,910 7,200 28,152
1,000 2,950 7,200 21,240
1,000 3,000 7,200 21,600
1,000 0,800 7,200 5,760

250.250.10 4,000 4,680 18,720
120.100.10 2,000 0,900 1,800
Puente grua
HEB-200 2,000 23,600 61,300 2.893,360
HEB-160 16,000 3,000 42,600 2.044,800
Refuerzos, chapas y
tornillería

0,100 7.494,257 749,426

Total ... 8.243,683

U07030050 183.468,930 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Elementos horizon-
tales

1,000 135,000 699,388 94.417,380

Elementos vertica-
les

1,000 150,000 593,677 89.051,550

Total ... 183.468,930

U07040020 2.231,800 m Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10
mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y me-
dios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Muros exteriores 1,000 34,760 50,000 1.738,000
1,000 22,880 22,880
1,000 17,080 17,080
1,000 17,080 17,080
1,000 31,140 31,140
1,000 14,960 14,960
1,000 12,980 12,980
1,000 12,980 12,980
1,000 15,130 15,130

Muros interiores 1,000 6,430 6,430
1,000 5,850 5,850
2,000 3,030 6,060
1,000 11,170 11,170
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 11,510 11,510
1,000 11,740 11,740
1,000 12,000 12,000
1,000 13,910 13,910
1,000 14,830 14,830
1,000 15,980 15,980
1,000 17,220 17,220
1,000 12,590 12,590
1,000 13,510 13,510
1,000 14,020 14,020
1,000 15,840 15,840
1,000 11,110 11,110
1,000 11,460 11,460
1,000 12,130 12,130
1,000 12,000 12,000
1,000 15,260 15,260
1,000 16,510 16,510
1,000 17,840 17,840
1,000 19,230 19,230
1,000 20,620 20,620

Canal existente 2,000 12,000 24,000
4,000 0,700 2,800
1,000 3,950 3,950

Total ... 2.231,800

X1005 1,000 Ud. Ejecución de orificios pasantes en los muros del canal de by-pass
para instalación del anclaje del accionamiento hidraulico de la
compuerta abatible mediante taladro de Ø25 mm, y suministro e
instalación de chapas de 0,6 x 0,6 m y de 12 mm de espesor (AISI-
316) con varillas roscadas, tuercas y arandelas en AISI-316 y pro-
tección contra la acción agresiva del terreno en su cara exterior,
Incluso ojales para la conexion del cilindro hidraulico.

U08080220 30,450 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230 mm, incluyen-
do pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios. Las
piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión química, con las siguientes ca-
racterísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable aus-
tenítico AISI 316.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 3,100 6,200
1,000 3,800 3,800
1,000 2,400 2,400
1,000 2,000 2,000
1,000 3,400 3,400
1,000 5,750 5,750
1,000 2,900 2,900
1,000 4,000 4,000

Total ... 30,450

U08080220M 11,400 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV abatible,
de 800 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230 mm,
incluyendo pasamanos, montantes, rodapié, listones intermedios
y bisagras. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión,
con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VI-
NILESTER en espacios confinados con agresión química, con las
siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso pluma manual para izado de escalera p.p. de elementos
de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 5,700 11,400

Total ... 11,400

U08010110 194,020 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 4,700 4,700
1,000 27,660 27,660
2,000 20,400 40,800
1,000 4,400 4,400
1,000 23,850 23,850
1,000 5,240 5,240
1,000 0,850 0,850
1,000 38,500 38,500
1,000 22,030 22,030
1,000 16,840 16,840
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 1,850 3,700
1,000 0,900 0,900
2,000 1,500 3,000
1,000 0,750 0,750
1,000 0,800 0,800

Total ... 194,020

U08080200 109,266 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de
PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado sobre
perfilería de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión quími-
ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable aus-
tenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Plataforma 8,000 1,420 0,800 9,088
1,000 6,850 6,850
1,000 13,350 13,350
8,000 1,600 0,800 10,240
5,000 4,300 1,600 34,400
5,000 2,300 1,600 18,400
5,000 2,670 0,800 10,680
1,000 5,730 0,600 3,438
1,000 1,150 0,800 0,920
1,000 1,900 1,000 1,900

Total ... 109,266

1.1.3 Nuevo edificio de cuadros electricos

U01022030 105,107 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de transi-
ción entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre
30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera 1,000 12,000 11,500 0,550 75,900
Zapatas 6,000 1,000 1,000 0,950 5,700

2,000 1,300 1,300 0,950 3,211
Riostras 2,000 3,500 0,400 0,850 2,380

2,000 2,000 0,400 0,850 1,360
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 3,350 0,400 0,850 4,556
Pozos 6,000 2,000 2,000 0,500 12,000

Total ... 105,107

U01030050 554,378 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150
mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, ex-
tendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Excavación 1,000 93,107 93,107
Solera -1,000 9,550 8,050 0,100 -7,688
Encachado -1,000 9,550 8,050 0,150 -11,532
Pilares 8,000 0,300 0,300 0,900 0,648
Zapatas -6,000 1,000 1,000 0,600 -3,600

-2,000 1,300 1,300 0,600 -2,028
Riostras -2,000 3,500 0,400 0,500 -1,400

-2,000 2,000 0,400 0,500 -0,800
-4,000 3,350 0,400 0,500 -2,680

Canaletas -1,000 7,500 0,700 0,550 -2,888
-4,000 3,250 0,700 0,550 -5,005
-3,000 2,400 0,700 0,550 -2,772
-1,000 0,400 0,700 0,550 -0,154
-1,000 7,350 0,700 0,550 -2,830

Sobrexcavación ca-
nal entrada desare-
nado

2,000 14,000 6,000 3,000 504,000

Total ... 554,378

X1000 12,000 m³ Relleno de apoyo en cimentaciones con material autocompac-
table, Tmax arido 40/80, incluso transporte, descarga y extendi-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Pozos 6,000 2,000 2,000 0,500 12,000

Total ... 12,000

U09012010 11,532 m3 Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta en
obra y compactada, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera 1,000 9,550 8,050 0,150 11,532

Total ... 11,532
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U09068050 84,078 m2 Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140
gr/m2, incuso parte proporcional de solapes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera 1,000 9,950 8,450 84,078

Total ... 84,078

U070101020 4,396 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpie-
za y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cualquier
profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zapatas 6,000 1,000 1,000 0,100 0,600
2,000 1,300 1,300 0,100 0,338

Riostras 2,000 3,500 0,400 0,100 0,280
2,000 2,000 0,400 0,100 0,160
4,000 3,350 0,400 0,100 0,536

Canaletas 1,000 7,500 0,700 0,100 0,525
4,000 3,250 0,700 0,100 0,910
3,000 2,400 0,700 0,100 0,504
1,000 0,400 0,700 0,100 0,028
1,000 7,350 0,700 0,100 0,515

Total ... 4,396

U07018242M 31,197 m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camión con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera 1,000 9,550 8,050 0,200 15,376
Zapatas 6,000 1,000 1,000 0,500 3,000

2,000 1,300 1,300 0,500 1,690
Riostras 2,000 3,500 0,400 0,400 1,120

2,000 2,000 0,400 0,400 0,640
4,000 3,350 0,400 0,400 2,144

Vigas 2,000 7,800 0,625 0,250 2,438
2,000 9,300 0,225 0,250 1,046
2,000 9,300 0,300 0,400 2,232
2,000 9,300 0,325 0,250 1,511

Total ... 31,197
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U07018542M 7,218 m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camión con bomba en elementos verticales de estruc-
tura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Pilares 6,000 0,300 0,300 3,850 2,079
2,000 0,300 0,300 3,850 0,693

Canaletas 2,000 7,500 0,150 0,400 0,900
8,000 3,250 0,150 0,400 1,560
6,000 2,400 0,150 0,400 0,864
2,000 0,400 0,150 0,400 0,048
2,000 7,350 0,150 0,400 0,882
8,000 0,400 0,150 0,400 0,192

Total ... 7,218

U07020010 54,875 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera 2,000 9,550 0,200 3,820
2,000 8,050 0,200 3,220

Zapatas 24,000 1,000 0,500 12,000
8,000 1,300 0,500 5,200

Riostras 4,000 3,500 0,400 5,600
4,000 2,000 0,400 3,200
8,000 3,350 0,400 10,720

Canaletas 2,000 7,500 0,150 2,250
8,000 3,250 0,150 3,900
6,000 2,400 0,150 2,160
2,000 0,400 0,150 0,120
2,000 7,350 0,150 2,205
8,000 0,400 0,150 0,480

Total ... 54,875

U07020040 57,540 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (lo-
sas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado cara vis-
ta, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura,
incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vigas 2,000 7,800 0,625 9,750
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 7,800 0,250 7,800
2,000 9,300 0,225 4,185
4,000 9,300 0,250 9,300
2,000 9,300 0,300 5,580
4,000 9,300 0,400 14,880
2,000 9,300 0,325 6,045

Total ... 57,540

U07020080M 96,240 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a cualquier altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Pilares 24,000 0,300 3,850 27,720
8,000 0,300 3,850 9,240

Canaletas 4,000 7,500 0,400 12,000
16,000 3,250 0,400 20,800
12,000 2,400 0,400 11,520

4,000 0,400 0,400 0,640
4,000 7,350 0,400 11,760

16,000 0,400 0,400 2,560

Total ... 96,240

U07030050 3.573,150 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 1,000 80,000 23,970 1.917,600
Muros canaletas 1,000 80,000 4,446 355,680
Pilares 1,000 130,000 2,772 360,360
Vigas 1,000 130,000 7,227 939,510

Total ... 3.573,150

U08020160 104,200 m2 Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN
998-1 y/o según normativa vigente y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cerramiento 2,000 9,550 3,250 62,075
2,000 8,050 3,250 52,325

Puerta -1,000 2,000 2,100 -4,200
Ventana -3,000 2,000 1,000 -6,000

Total ... 104,200

U08020240 84,420 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, tomado
con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para reves-
tir, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cerramiento 2,000 9,050 2,850 51,585
2,000 7,550 2,850 43,035

Puerta -1,000 2,000 2,100 -4,200
Ventana -3,000 2,000 1,000 -6,000

Total ... 84,420

U08030020 97,700 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-
350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado
y medios auxiliares para su aplicación según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cerramiento 2,000 9,050 3,250 58,825
2,000 7,550 3,250 49,075

Puerta -1,000 2,000 2,100 -4,200
Ventanas -3,000 2,000 1,000 -6,000

Total ... 97,700

U08030010 68,328 m2 Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado frata-
sado y medios auxiliares para su aplicación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 9,050 7,550 68,328

Total ... 68,328

U08030360 166,028 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares pa-
ra su aplicación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Enfoscado Horizon-
tales

1,000 68,328 68,328

Enfoscado vertica-
les

1,000 97,700 97,700

Total ... 166,028

U08030270 50,603 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavimento base, impregnación, sellado
y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas
con arena de cuarzo, materiales, mano de obra, elementos y me-
dios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Solera 1,000 9,050 7,550 68,328
Canaletas -1,000 7,500 0,500 -3,750

-4,000 3,250 0,500 -6,500
-3,000 2,400 0,500 -3,600
-1,000 0,400 0,500 -0,200
-1,000 7,350 0,500 -3,675

Total ... 50,603

U08020050 64,380 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20
cm, en piezas de 120 cm. de ancho, con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-35/P/20/I, incluso parte proporcional de en-
cofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de
reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje,
terminado según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 8,700 7,400 64,380

Total ... 64,380

U08020600 76,878 m2 Formación de faldones de cubierta para tejado compuesto por
tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm se-
parados entre sí 100 cm, recibidos con mortero de cemento
CEM-II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 y tablero de rasillón
machihembrado de 100x25x4 cm, recibidos con idéntico morte-
ro, capa de compresión de 3 cm de mortero de cemento M-5, y
mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D=4/4 mm, incluso replan-
teo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 9,550 8,050 76,878
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 76,878

U08020610 76,878 m2 Cubierta de teja cerámica curva de 40x19 cm, incluso prepara-
ción de la superficie, mortero de agarre, medios auxiliares, y p.p.
de piezas especiales, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 9,550 8,050 76,878

Total ... 76,878

U08040050 10,200 m2 Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en
ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hue-
co de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó
2 mm de espesor, junquillos de 30x15 mm, con bulones a pre-
sión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas
para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Puerta 1,000 2,000 2,100 4,200
Ventanas 3,000 2,000 1,000 6,000

Total ... 10,200

U08020580 6,000 m Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm, recibido
con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BLL 22,5 con go-
terón, incluso pulido y abrillantado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ventanas 3,000 2,000 6,000

Total ... 6,000

U08020080 9,600 m Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas
prefabricadas de hormigón armado de 20 cm de canto, incluso
recibido y colocación totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Puertas 1,000 2,400 2,400
Ventanas 3,000 2,400 7,200

Total ... 9,600
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U08060080 35,200 m Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de
piezas especiales, elementos de fijación, medios auxiliares para
su montaje y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 9,550 19,100
2,000 8,050 16,100

Total ... 35,200

U08060020 16,000 m Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso p.p.
de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares
para su ejecución, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000 16,000

Total ... 16,000

U08060090 4,000 ud Desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición dúc-
til con prolongación de tubería de PVC o fundición dúctil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total ... 4,000

U08080200 17,725 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de
PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado sobre
perfilería de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión quími-
ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable aus-
tenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Canaletas 1,000 7,500 0,500 3,750
4,000 3,250 0,500 6,500
3,000 2,400 0,500 3,600
1,000 0,400 0,500 0,200
1,000 7,350 0,500 3,675
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 17,725

1.1.4 Conducciones y canalizaciones

1.1.4.1 Red de Pluviales

U01022020 371,142 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø160 1,000 96,152 96,152
Ø300 1,000 208,717 208,717
Pozo bombeo 1,000 3,800 2,430 9,234

1,000 6,870 2,430 16,694
Ø80 1,000 40,345 40,345

Total ... 371,142

U01030020 75,256 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia
orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø160 1,000 24,289 24,289
Ø300 1,000 42,529 42,529
Pozo bombeo 1,000 3,800 0,200 0,760
Ø80 1,000 7,678 7,678

Total ... 75,256

U01030050 285,327 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150
mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, ex-
tendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø160 1,000 70,328 70,328
Ø300 1,000 160,227 160,227
Pozo bombeo 1,000 3,800 2,230 8,474

1,000 6,870 2,230 15,320
-1,000 1,131 0,200 -0,226
-1,000 0,636 2,030 -1,291
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø80 1,000 32,495 32,495

Total ... 285,327

U02062160 76,310 m Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con
fibra de vidrio para saneamiento, de diámetro nominal DN 150
mm, presión nominal PN 6, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o
según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte pro-
porcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 76,310 76,310

Total ... 76,310

U02062190 84,330 m Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con
fibra de vidrio para saneamiento, de diámetro nominal DN 300
mm, presión nominal PN 6, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o
según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte pro-
porcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 84,330 84,330

Total ... 84,330

U02050060 34,780 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 34,780 34,780

Total ... 34,780

U05010020 5,000 ud Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de
registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta
1.500 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de
los tubos, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total ... 5,000

U05010090 10,000 ud Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para po-
zos de registro, de diámetro interior 1.200 mm  y de altura útil
hasta 500 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y
medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 2,000 10,000

Total ... 10,000

U05010150 5,000 ud Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado pa-
ra pozos de registro, de diámetro interior 1.200/800 mm y de al-
tura útil hasta 1.200 mm, incluso colocación, juntas de goma pa-
ra uniones y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total ... 5,000

U05070110 5,000 ud Tapa de registro de fundición dúctil, clase D 400 para tráfico me-
dio, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre, con
bloqueo automático, tapa articulada, junta anti ruido para asien-
to estable de la tapa, con dispositivo acerrojado y antirrobo, en-
rasada con la superficie, marcado con identificación de Canal de
Isabel II y servicio correspondiente (Abastecimiento, Saneamien-
to, Reutilización), incluso marco y anclaje, colocada en obra, to-
talmente instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total ... 5,000

U05090230 7,000 ud Sumidero para evacuación de aguas de dimensiones interiores
30x50x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre sole-
ra de hormigón HM 20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscado y
bruñido interiormente, incluso marco y rejilla de fundición.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

7,000 7,000

Total ... 7,000

U05090210 3,000 ud Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40x1,10 m, pintura
con oxidrón negro, conforme a norma UNE 124 y/o según norma-
tiva vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000

1.1.4.2 Canalizaciones eléctricas

U01010120 14,732 m3 Demolición de solera de hormigón armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T. 1,000 9,251 0,550 0,200 1,018
1,000 17,463 0,850 0,200 2,969
1,000 10,875 0,850 0,200 1,849
1,000 19,816 0,850 0,200 3,369
1,000 6,850 0,750 0,200 1,028

M.T. 1,000 9,251 0,700 0,200 1,295
1,000 6,557 0,550 0,200 0,721
1,000 22,577 0,550 0,200 2,483

Total ... 14,732

U01022020 141,978 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T. 1,000 9,251 0,550 1,000 5,088
1,000 4,438 0,550 1,000 2,441
1,000 12,732 0,850 1,100 11,904
1,000 19,210 0,850 1,100 17,961
1,000 17,463 0,850 1,100 16,328
1,000 10,875 0,850 1,100 10,168
1,000 19,816 0,850 1,100 18,528
1,000 16,177 0,750 1,000 12,133
1,000 12,079 0,550 1,000 6,643
1,000 11,588 0,550 1,000 6,373

M.T. 1,000 9,251 0,700 1,050 6,799
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 7,738 0,550 0,900 3,830
1,000 9,178 0,550 0,900 4,543
1,000 6,557 0,550 0,900 3,246
1,000 22,577 0,550 0,900 11,176
1,000 9,731 0,550 0,900 4,817

Total ... 141,978

U01030020 15,860 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia
orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T. 1,000 4,438 0,550 0,600 1,465
-4,000 4,438 0,020 -0,355
1,000 12,732 0,850 0,600 6,493

-8,000 12,732 0,020 -2,037
-2,000 12,732 0,010 -0,255
1,000 19,210 0,850 0,600 9,797

-8,000 19,210 0,020 -3,074
-2,000 19,210 0,010 -0,384

M.T. 1,000 7,738 0,550 0,400 1,702
-2,000 7,738 0,031 -0,480
1,000 9,178 0,550 0,400 2,019

-2,000 9,178 0,031 -0,569
1,000 9,731 0,550 0,400 2,141

-2,000 9,731 0,031 -0,603

Total ... 15,860

U070102020 29,573 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-
15/B/12 o HNE-15/B/20, elaborado en central y vertido desde ca-
mión o bomba, para rellenos o elementos no estructurales, colo-
cado a cualquier profundidad, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T. 1,000 9,251 0,550 0,500 2,544
-4,000 9,251 0,020 -0,740
1,000 17,463 0,850 0,500 7,422

-8,000 17,463 0,020 -2,794
-2,000 17,463 0,010 -0,349
1,000 10,875 0,850 0,500 4,622

-8,000 10,875 0,020 -1,740
-2,000 10,875 0,010 -0,218
1,000 19,816 0,850 0,500 8,422

-8,000 19,816 0,020 -3,171
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-2,000 19,816 0,010 -0,396
1,000 16,177 0,750 0,500 6,066

-6,000 16,177 0,020 -1,941
-2,000 16,177 0,010 -0,324
1,000 12,079 0,550 0,500 3,322

-4,000 12,079 0,020 -0,966
-2,000 12,079 0,010 -0,242
1,000 11,588 0,550 0,500 3,187

-4,000 11,588 0,020 -0,927
-2,000 11,588 0,010 -0,232

M.T. 1,000 9,251 0,700 0,500 3,238
-3,000 9,251 0,020 -0,555
-3,000 9,251 0,031 -0,860
1,000 6,557 0,550 0,500 1,803

-2,000 6,557 0,031 -0,407
1,000 22,577 0,550 0,500 6,209

-2,000 22,577 0,031 -1,400

Total ... 29,573

U01030050 68,958 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150
mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, ex-
tendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T. 1,000 9,251 0,550 0,500 2,544
1,000 4,438 0,550 0,500 1,220
1,000 12,732 0,850 0,500 5,411
1,000 19,210 0,850 0,500 8,164
1,000 17,463 0,850 0,500 7,422
1,000 10,875 0,850 0,500 4,622
1,000 19,816 0,850 0,500 8,422
1,000 16,177 0,750 0,500 6,066
1,000 12,079 0,550 0,500 3,322
1,000 11,588 0,550 0,500 3,187

M.T. 1,000 9,251 0,700 0,500 3,238
1,000 7,738 0,550 0,500 2,128
1,000 9,178 0,550 0,500 2,524
1,000 6,557 0,550 0,500 1,803
1,000 22,577 0,550 0,500 6,209
1,000 9,731 0,550 0,500 2,676

Total ... 68,958

U09037020 14,732 m2 Reposición de pavimento de viales de 0,25 m de espesor, con
material similar al existente.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T. 1,000 9,251 0,550 0,200 1,018
1,000 17,463 0,850 0,200 2,969
1,000 10,875 0,850 0,200 1,849
1,000 19,816 0,850 0,200 3,369
1,000 6,850 0,750 0,200 1,028

M.T. 1,000 9,251 0,700 0,200 1,295
1,000 6,557 0,550 0,200 0,721
1,000 22,577 0,550 0,200 2,483

Total ... 14,732

U09034020 4,003 m3 Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HM-40 (fct,k = 40
kp/cm2), con cemento CEMI 32,5, tamaño máximo del árido 40
mm y adición de superplastificante, ejecutado a mano con enco-
frados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con tex-
tura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpille-
ra y pulverización de producto filmógeno de curado sobre su su-
perficie terminada, incluso juntas. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T. 1,000 9,327 0,750 0,200 1,399
1,000 12,079 0,550 0,200 1,329
1,000 11,588 0,550 0,200 1,275

Total ... 4,003

U10010180 15,000 ud Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de alta ten-
sión, de 1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigón. Totalmente
instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T. 10,000 10,000
M.T 5,000 5,000

Total ... 15,000

U10010200 198,661 m Banda de señalización de línea subterránea con indicación de
riesgo de alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del
terreno o pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T. 1,000 9,251 9,251
1,000 4,438 4,438
1,000 12,732 12,732
1,000 19,210 19,210
1,000 17,463 17,463
1,000 10,875 10,875
1,000 19,816 19,816
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 16,177 16,177
1,000 12,079 12,079
1,000 11,588 11,588

M.T. 1,000 9,251 9,251
1,000 7,738 7,738
1,000 9,178 9,178
1,000 6,557 6,557
1,000 22,577 22,577
1,000 9,731 9,731

Total ... 198,661

X1007 239,880 m Tubería de doble pared PEAD Ø110, corrugada exterior, lisa inte-
rior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T. 2,000 12,732 25,464
2,000 19,210 38,420
2,000 17,463 34,926
2,000 10,875 21,750
2,000 19,816 39,632
2,000 16,177 32,354
2,000 12,079 24,158
2,000 11,588 23,176

Total ... 239,880

X1008 915,007 m Tubería de doble pared PEAD Ø160, corrugada exterior, lisa inte-
rior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T. 4,000 9,251 37,004
4,000 4,438 17,752
8,000 12,732 101,856
8,000 19,210 153,680
8,000 17,463 139,704
8,000 10,875 87,000
8,000 19,816 158,528
6,000 16,177 97,062
4,000 12,079 48,316
4,000 11,588 46,352

M.T. 3,000 9,251 27,753

Total ... 915,007

X1009 139,315 m Tubería de doble pared PEAD Ø200, corrugada exterior, lisa inte-
rior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

M.T. 3,000 9,251 27,753
2,000 7,738 15,476
2,000 9,178 18,356
2,000 6,557 13,114
2,000 22,577 45,154
2,000 9,731 19,462

Total ... 139,315

1.1.4.3 Fecales

U01022020 75,011 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø150 1,000 75,011 75,011

Total ... 75,011

U01030020 18,367 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia
orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø160 1,000 18,367 18,367

Total ... 18,367

U01030050 55,583 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150
mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, ex-
tendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø160 1,000 55,583 55,583

Total ... 55,583
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U02062160 60,010 m Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con
fibra de vidrio para saneamiento, de diámetro nominal DN 150
mm, presión nominal PN 6, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o
según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte pro-
porcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 60,010 60,010

Total ... 60,010

1.1.5 Urbanización

U01021030 574,558 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno de
transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Superficie total 1,000 1.436,394 0,400 574,558

Total ... 574,558

U09012030 287,279 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas tritura-
das del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Superficie total 1,000 1.436,394 0,200 287,279

Total ... 287,279

U09034020 258,551 m3 Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HM-40 (fct,k = 40
kp/cm2), con cemento CEMI 32,5, tamaño máximo del árido 40
mm y adición de superplastificante, ejecutado a mano con enco-
frados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con tex-
tura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpille-
ra y pulverización de producto filmógeno de curado sobre su su-
perficie terminada, incluso juntas. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Vial 1,000 1.436,394 0,180 258,551
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 258,551

U09020030 109,375 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón,
recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y rejunta-
do, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 37,185 37,185
Nuevo ed. cuadros 2,000 12,050 24,100

1,000 10,450 10,450
Centro de transfor-
mación

2,000 13,260 26,520

2,000 5,560 11,120

Total ... 109,375

U09020230 86,040 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de 20x20 cm, con
botones cilíndricos, en aceras de pasos de peatones, incluso mor-
tero de asiento y enlechado de juntas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Nuevo ed. cuadros 2,000 12,050 1,200 28,920
1,000 8,050 1,200 9,660

Centro de transfor-
mación

2,000 13,260 1,500 39,780

2,000 2,560 1,500 7,680

Total ... 86,040

1.1.6 Elementos de seguridad

X1011 15,000 Ud Salvavidas circular.
U14000020 6,000 ud Suministro e instalación de señal de autoprotección, una cara a

pared, tamaño 342x148 mm, según normativa vigente.
U14000220 3,000 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia

34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según normativa vigente,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

1.2 Equipos mecánicos
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40253301 1,000 Ud Compuerta abatible con accionamiento mediante cilindros
hidráulicos de doble efecto de las siguientes características: Tipo:
abatible. Dimensiones: Ancho: 3.000 mm, Alto: 3.800 mm. Carga
de agua: 3.400 mm. Accionamiento: mediante dos cilindros
hidráulicos. Incluye posicionador interno con señal 4-20 mA, cen-
tral hidráulica y equipo eléctrico para accionamiento, armario de
mando con automata local, señalización preparada para tele-
mando automático, manual y de emergencia con bateria. Estan-
queidad: A tres (3) lados. Materiales: tablero en AISI-316 L, cie-
rres inox-inox + elastómero. Según ET 2003.

40212301 1,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes características:
Tipo: de canal. Ancho de canal: 2,54 m; Altura de canal: 3,85 m.
Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Servomotoriza-
do; Servicio: Aislamiento desbate de muy gruesos; Estanqueidad:
A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AISI-316 L. Cierre la-
teral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. Incluye
perfiles de deslizamiento y cierre. Según ET 2001.

40212302 3,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes características:
Tipo: de canal. Ancho de canal: 2,47 m; Altura de canal: 3,85 m.
Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Servomotoriza-
do; Servicio: Aislamiento desbate de muy gruesos; Estanqueidad:
A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AISI-316 L. Cierre la-
teral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. Incluye
perfiles de deslizamiento y cierre. Según ET 2001.

40212306 1,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes características:
Tipo: de canal. Ancho de canal: 2,32 m; Altura de canal: 3,85 m.
Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Servomotoriza-
do; Servicio: Aislamiento desbaste de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AISI-316 L. Cie-
rre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. In-
cluye perfiles de deslizamiento y cierre. Según ET 2001.

30520001 1,000 Ud Puente grua de las siguientes características: Tipo: monocarril
posado; Capacidad de carga: 3.200 kg; Servicio: Tratamiento de
caudales aliviados; Luz entre ejes: 4,35 m; Velocidad de eleva-
ción: 3 m/min; Velocidad de traslación: 20 m/min; Tensión de ali-
mentación: II 400 V. 50 Hz; Tensión de mando: 48 V. 50 Hz. Po-
tencia del motor de elevación: 1,8 kW; Potencia del motor de
traslación del carro: 0,18 kW; Potencia traslación del puente:
2x0,37 kW. Incluye carro enrollacable. Según ET 2712.

30530000 48,000 m Carril de rodadura de polipasto de las siguientes características:
Tipo: IPN-220; Material: acero St 275 JR.

30540000 40,000 m Toma de corriente por manguera plana.
40110001 1,000 Ud Cuchara electrohidráulica anfibia para extracción de residuos de

las siguientes características: Capacidad: 1.000 l. Nº de brazos:
dos valvas; Motor eléctrico: 7,5 kW, 1.500 rpm, 230/400 V, 50
Hz, IP-68. Clase F. Según ET 2032.

50500001 1,000 Ud Miniexcavadora cargadora compacta de las siguientes caracterís-
ticas: Potencia del motor: 23,9 kW. Peso operativo: 1.855 kg. Car-
ga operativa: 455 kg. Neumáticos: estándar. Cabina basculante
con protección antivuelco y antichoque. Incluye accesorio para
barredora. Según ET 2770.
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30511001 2,000 Ud Polipasto eléctrico de las siguientes características: ;Tipo: mono-
carril; Capacidad de carga: 2.500 kg; Servicio: Tratamiento de
caudales aliviados; Velocidad de elevación: 4 m/min; Velocidad
de traslación: 20 m/min; Tensión de alimentación: III 230/400 V.
50 Hz; Tensión de mando: 48 V. 50 Hz. Potencia del motor de ele-
vación: 2,2 kW. Potencia del motor de traslación: 0,18 kW. Según
ET 2711.1.

40112201 5,000 Ud Reja para desbaste de muy gruesos de las siguientes característi-
cas: Luz de paso: 80 mm; Anchura canal: 3,3 m;  Altura canal: 4,0
m; Motor eléctrico 1.500 r.p.m., 50 Hz. Tensión 400 V. Potencia:
5,52 kW. Materiales: acero inoxidable. Incluye limpiarrejas con
peine de limpieza, limpiapeine y bastidor. Según ET 2023.1.

40111301 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguientes características: Capacidad:
3,35 m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de banda: 600 mm. Servicio:
Retirada de residuos de desbaste de sólidos muy gruesos; Posi-
ción de trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 4 kW,
IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET 2030.1.

40111200 4,000 Ud Prensa compactadora de las siguientes características: Capacidad
en admisión: 10 m3/h; Producción a la salida: 4 m3/h; Servicio:
Retirada de residuos de tratamiento de caudales aliviados; Posi-
ción de trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 9 kW,
IP-55 400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET 2031.2.

40114100 4,000 Ud Contenedor para recogida de residuos de las siguientes carac-
terísticas: Capacidad: 5,00 m3. Forma trapezoidal. Material:
metálico de chapa de acero con refuerzos en perfiles laminados.

40112202 5,000 Ud Reja para desbaste de gruesos de las siguientes características:
Luz de paso: 30 mm; Anchura canal: 3,3 m;  Altura canal: 4,0 m;
Motor eléctrico 1.500 r.p.m., 50 Hz. Tensión 400 V. Potencia:
5,52 kW. Materiales: acero inoxidable. Incluye limpiarrejas con
peine de limpieza, limpiapeine y bastidor. Según ET 2023.2.

40111302 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguientes características: Capacidad:
6,71 m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de banda: 600 mm. Servicio:
Retirada de residuos de desbaste de sólidos gruesos; Posición de
trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 4 kW, IP-55
230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET 2030.2.

40212304 10,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes características:
Tipo: de canal. Ancho de canal: 1,5 m; Altura de canal: 3,94 m. Al-
tura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Servomotoriza-
do; Servicio: Entrada tamizado de sólidos finos; Estanqueidad: A
tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. Incluye per-
files de deslizamiento y cierre. Según ET 2001.

40113002 10,000 Ud Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos en tratamiento
de caudales aliviados de las siguientes características: Luz de pa-
so: 6 mm; Anchura canal: 1,5 m;  Altura canal: 4,0 m; Motor eléc-
trico 1.400 r.p.m., 50 Hz. Tensión 400 V. Potencia: 4 kW. Materia-
les: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET 2035.2.

40111303 2,000 Ud Cinta transportadora de las siguientes características: Capacidad:
6,71 m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de banda: 600 mm. Servicio:
Retirada de residuos de tamizado de sólidos finos; Posición de
trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 4 kW, IP-55
230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET 2030.3.
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40212303 9,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes características:
Tipo: de canal. Ancho de canal: 1,25 m; Altura de canal: 3,94 m.
Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Servomotoriza-
do; Servicio: Salida tamizado de sólidos finos; Estanqueidad: A
tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. Incluye per-
files de deslizamiento y cierre. Según ET 2001.

40212307 1,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes características:
Tipo: de canal. Ancho de canal: 1,54 m; Altura de canal: 3,94 m.
Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Servomotoriza-
do; Servicio: Salida tamizado de sólidos finos; Estanqueidad: A
tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior: Neopreno. Incluye per-
files de deslizamiento y cierre. Según ET 2001.

30113001 1,000 Ud Pozo prefabricado de bombeo de las siguientes caracteristicas:
Nº de bombas instaladas: 2 uds. Ejecucion: sumergible. Fluido a
bombear: pluviales. Caudal unitario: 15 m3/h. Altura manometri-
ca: 10 mca. Potencia unitaria: 1,7 kW. Velocidad: 2.900 rpm. Tipo
de impulsor: Vortex. 

40310000 150,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

1.3 Equipos eléctricos

1.3.1 Media tensión

84010240 360,000 m Cable 6/10 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1
1x240 mm2 A1+H16 instalado bajo tubos, según memoria y plie-
gos. Totalmente montado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Alimentación CT Ali-
vio

3,000 120,000 360,000

Total ... 360,000

84010070 45,000 m Cable 6/10 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x70
mm2 A1+H16 instalado bajo tubos, según memoria y pliegos. To-
talmente montado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Alimentación CT
pretratamiento

3,000 15,000 45,000

Total ... 45,000



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 34

82212401 1,000 u Edificio de hormigón modular para centro de transformación CT
Alivio, de dimensiones exteriores 10.260 x 2.560 y altura vista
2.620 mm., incluyendo su transporte y montaje. Incluye excava-
ción de un foso de dimensiones 3.100 x 10.760 mm. para alojar el
edificio prefabricado modular,con un lecho de arena nivelada de
150 mm.(quedando una profundidad de foso libre de 575 mm.) y
acondicionamiento perimetral una vez montado. Incluye ventila-
ción forzada en cada cubículo de máquina transformadora. Total-
mente instalado.

82107220 2,000 Ud Ud. celda de interruptor de línea equipada con interruptor-sec-
cionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, seccionador de
puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo pre-
sencia de tensión instalados. Caracteristicas: 400A, 7,5kV y 20kA.
Segun ET 3201.

82137520 1,000 u Cabina protección general disyuntor automático, con secciona-
dor en SF6 con mando CS1, disyuntor 400A en SF6 con mando RI
motorizado, con bobina de apertura para relé, bobina de cierre y
bobina de apertura adicional para protección térmica, mando RI
motorizado, captadores de intensidad, y relé para protección in-
dir. y enclavamientos instalados. Totalmente instalada y funcio-
nando. Según ET 3204.

82192416 1,000 u Cabina de medida,  equipada con tres transformadores de inten-
sidad y tres de  tensión. Ud. instalada y funcionando. Según ET
3205

82137220 2,000 Ud Celda de interruptor automatico para protección de transforma-
dores . Incluye  seccionador en SF6, mando motorizado,disyuntor
en SF6 con bobina de apertura doble,, s.p.a.t., captadores de in-
tensidad, relé para protección sobreintensidad instantanea y re-
tardada  y enclavamientos instalada. Características principales:
7,5kV, 400A, 20 kA.  Según ET 3206

82300630 2,000 Ud Transformador reductor de llenado integral, de interior y en
baño de éster vegetal (según Norma UNE 21428 y UE 548/2014
de ecodiseño). Potencia nominal: 630 kVA.  Tensión primaria
6.600 +/- 2,5%, +/- 5% V, tensión secundaria 420/240 V en vacío.
Tensión cortocircuito: 4 %. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo co-
nexión: Dyn11. Totalmente instalado y funcionando Según E.T.
3211

82100002 2,000 Ud Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco
RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspon-
dientes elementos de conexión. Según E.T. 3222

82100003 2,000 Ud Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco
0.6/1 kV de RZ1, de 3x240mm2 para las fases y de 2x240mm2 pa-
ra el neutro con sus correspondientes elementos de conexión.
Según E.T. 3222

82340002 2,000 Ud Ud. Relé para detección de gas, presión y temperatura del trans-
formador, con sus conexiones a la alimentación y al elemento
disparador de la protección correspondiente, debidamente pro-
tegidas contra sobreintensidades, instalados.

82500000 1,000 Ud Juego de elementos de seguridad para el Centro compuesto por
extintor de CO2 de eficacia 89B, banqueta aislante, juego de
guantes y placas de señalización de peligro y primeros auxilios.
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81490006 2,000 Ud Ud. de tierras exteriores de servicio código 5/62 Unesa,  inclu-
yendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo,
cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, ins-
talado, según se describe en proyecto. Ud. instalada y funcionan-
do. Según E.T. 3502

81490005 1,000 u Ud. de tierras exteriores de protección código 5/82 Unesa,  inclu-
yendo 8 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo,
cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, ins-
talado, según se describe en proyecto. Ud. instalada y funcionan-
do. Según E.T. 3502

81490004 1,000 Ud Tierras interiores del centro de transformación para poner en
continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de
50mm2 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para
la de servicio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento, ins-
talado, según memoria.

82900001 1,000 Ud Ud. Cuadro de alarmas. Servicio: Señalización y alarmas. Carac-
terísticas: Cuadro de indicación del estado y defecto de los inte-
rruptores de Media Tensión y Baja Tensión asi como el disparo 
de las protecciones propias del transformador . Incluye dispositi-
vo de prueba de lámparas . Alimentado desde la fuente de ali-
mentación de emergencia. Incluso conexión con el sistema de
control de planta. Según E.T. 3223

82811020 1,000 Ud Ud. Fuente de alimentación . Características: 230 Vac e intensi-
dad de salida 20A. Batería de alimentacion Ni-Cd de 105 Ah. In-
cluso dos módulos (1+1) rectficadores enchufables en caliente y
aparatos de medida de tensión e intensidad en la entrada y sali-
da. Incluso fusibles de batería y automático de salida hasta 32A.
Incluye unidad de control. Alimentación de equipos de protec-
ción y maniobra en centro de transformación. Ud. instalada y
funcionando. Según E.T. 3224

89000020 1,000 Ud Modificaciones en la aparamenta de salida del embarrado de
Media Tensión de la planta, en la subestación, para adaptar la ac-
tual salida a CT Pretratamiento a las nuevas condiciones de carga
para alimentar CT Alivio, consistente en la regulación de paráme-
tros de protección del disyuntor de salida de 7,2kV 800A 250M-
VA y de los secundarios del transformador de intensidad (3Ti
100/5-5A).

82342016 1,000 Ud Cuadro de baja tensión para protección de salida de transforma-
dores compuesto por armario de estructura metálica contenien-
do dos (2) interruptores automaticos de calibre 1000A 50kA a
380/415V 4P, con unidad de control, tetrapolar, regulables, total-
mente instalado y funcionando.

1.3.2 Cuadros eléctricos

1.3.2.1 Cuadro general de distribución

83100501 1,000 Ud Cuadro General de Distribución de Baja Tensión CT Alivio 400Vac
70kA IP54 ejecución fija en compartimentación 4b y la siguiente
composición:
Alimentación: 2 Uds  Acometida desde transformadores de po-
tencia formada por interruptor automático tetrapolar de 1.000 A,
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70kA, ejecución extraible y bastidor abierto, con protección mag-
netotérmica y diferencial regulable, motorizadas; 1 interruptor
automatico 1.000A tetrapolar para conexión de grupo electroge-
no, Analizador de redes con comunicación Ethernet a sistema de
control, 1 transformador sumador5+5/5 A para conexión a regu-
lador de factor de potencia. El cuadro dispondra de espacio fisico
libre para otra acometida de iguales caracteristicas, en prevision
de ampliacion futura.
SALIDAS
- Alimentacion directa tetrapolar: 1 Ud compuesta por protec-
ción magnetotérmica+diferencial 4P 630A 70kA.
- Alimentación directa tripolar:  1 Ud compuestas por protección
magnetotérmica+diferencial para alimentación de batería au-
tomática 3P 800A 70kA.
- Alimentación directa bipolar:  1 Ud compuestas por protección
magnetotérmica+diferencial para alimentación de fuente de ali-
mentación segura 2P 60A 70kA.
- Alimentación directa tetrapolar:  1 Ud compuestas por protec-
ción magnetotérmica+diferencial para alimentación de cuadro lo-
cal alumbrado y servicios segura 4P 100A 70kA.

Ubicación: Nuevo Edificio de cuadros electricos.
Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Según E.T.
3301

1.3.2.2 Cuadros de protección y maniobra de motores

83220501 1,000 Ud Centro de control de motores denominado CCM TRATAMIENTO
DE CAUDALES ALIVIADOS 400Vac 50kA IP54 ejecución extraíble
en compartimentación 4a y las siguientes salidas (VER NUMERO
DE SALIDAS EN ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE):
- Arranque directo: compuestas de proteccion magnética+dife-
rencial+relé guardamotor comunicable vía bus+contactor.
- Arranque directo con inversor: compuestas de proteccion
magnética+diferencial+relé guardamotor comunicable vía
bus+inversor de giro+contactor.
- Alimentacion directa tetrapolar (feeder extraíble): compuesta
por protección magnetotérmica+diferencial.
- Alimentacion fija directa tetrapolar: compuesta por protección
magnetotérmica+diferencial.
- Alimentacion fija directa unipolar: compuesta por protección
magnetotérmica+diferencial.
La acometida al cuadro se dispondrá en una columna de entrada
para alimentación y dispondrá de un interruptor magnetotérmi-
co general III+N de 630A 50kA, con relé indirecto para protección
diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, así como protecto-
res de sobretensiones tipo I y II y centralita de medida con comu-
nicación Ethernet.
Ubicación: Nuevo edificio electrico
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Dimensiones aproximadas: 8.100mm x 2350mm x 600mm
Incluye zócalo de elevación del cuadro, para paso inferior de
cableados.
Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Según E.T.
3311

83220502 10,000 U Cuadro eléctrico local asociado a CCM Caudales Aliviados para
control de central oleohidráulica REJAS,  400Vac IP55 ejecución
fija, instalación intemperie, formado por chapa metálica con
puerta plena mecanizadas con pilotos y mandos, y las siguientes
salidas:

- 6 ud. Alimentacion fija directa tetrapolar: compuesta por pro-
tección magnetotérmica+diferencial y contactor.
- 1 ud. Alimentación a grupo electroválvulas: compuesta por pro-
tección magnetotérmica (1ud)+diferencial (1ud)+relés de control
(6uds.)

La acometida al cuadro dispondrá de un interruptor magnetotér-
mico general III+N de 35A 50kA, con relé indirecto para protec-
ción diferencial 300mA con regulación en tiempo y sensibilidad, y
protección contra sobretensiones tipo II. Se alimenta desde CCM
Caudales aliviados, salidas tipo TETRA de rejas.
Ubicación: intemperie junto a rejas del nuevo tratemiento de
caudales aliviados.

Dimensiones aproximadas: 650mm x 650mm x 200mm

Incluye estrucutra metálica para soporte y ubicación del cuadro. 

Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Según ET 3321

1.3.2.3 Mejora del factor de potencia

82600020 2,000 Ud Ud. Conjunto de compensación fija de reactiva, para compensa-
ción de las pérdidas en el hierro del transformador de potencia. 
Formado por una batería BT de condensadores de 20 kVAr, con
cubrebornas, con las conexiones al secundario del transforma-
dor, instalado. Según ET 3322

82610180 1,000 Ud Compensación automática de reactiva 180 kVAr a 400Vac (esca-
lones 20+4x40). Armario modular de acero pintado en epoxi.
Grado de protección IP 30. Regulador digital de 96 x 96 mm. Pro-
tección general del equipo por un interruptor y fusibles. Tem.
ambiente: máx. 40ºC. Ventilación forzada por ventilador. Dispo-
sit. antiexplosión: Incorporado. Resistencias descarga: Incorpora-
das. Normas: CEI 33-5 / UNE - EN 60439 / 73/23 CEE /
89/336CEE. Dieléctrico reforzado. Ud. instalada y montada.
Según E.T. 3322

1.3.2.4 Protecciones contra sobretensiones
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6000501 1,000 Ud Protección contra sobretensiones para CCM compuesta por: 1
descargador de corriente, 1 descargador de corriente FLT 100-
N/PE CTRL-1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS 230,
puente cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles 250
AgL para cada una de las fases.

1.3.2.5 Cuadros de alumbrado

83310161 1,000 Ud Cuadro de servicios y alumbrado para nuevo edificio eléctrico
(junto edificio soplantes) de  EDAR SUR 400Vac 100A 10kA IP55
reserva 25% en instalación superficie compuesta por:
-Envolvente IP55, alto 850 mm, ancho 600mm, profundidad
186mm.
-Interruptores automáticos magnetotérmicos: 1 Ud 4x100A, 1 Ud
2x25A, 5Ud 2x16A, 3Uds 2x10A,  1Uds 4x16A, 2Uds 2x6A, 1Uds
4x32A.
-Interruptores diferenciales: 2Ud 2x25A 30mA, 1Ud 4x25A 30mA,
1Ud 4x40A 30mA.

Ubicación: 1 Ud edificio eléctrico
Ud. montada (segun esquema unifilar de Planos), instalada y co-
locada. Según E.T. 3321

1.3.3 Líneas de fuerza y control

1.3.3.1 Acometida a Cuadro General de Distribución

U10030140 720,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x240 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Alimentación a Cua-
dro General de Dis-
tribución
transformador 1 4,000 3,000 30,000 360,000
transformador 2 4,000 3,000 30,000 360,000

Total ... 720,000

1.3.3.2 Acometida CCM Tratamiento de Caudales Aliviados

U10030130 160,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x150 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Alimentación CCM
Tratamiento cauda-
les aliviados

1,000 20,000 2,000 4,000 160,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 160,000

1.3.3.3 Acometidas a los diversos cuadros

U10030360 15,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3,5x35/16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Acometida cuadro
local de alumbrado
y servicios

1,000 15,000 15,000

Total ... 15,000

U10030070 60,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x25 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

conexión bateria fija 2,000 10,000 3,000 60,000

Total ... 60,000

U10030120 90,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

conexión batería
automática

1,000 10,000 3,000 3,000 90,000

Total ... 90,000

1.3.3.4 Cableado de fuerza y control desde CCM's

U10030280 90,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Varios CCM trata-
miento caudales ali-
viados 

1,000 1,000 30,000 30,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Alumbrado interior
nuevo edificio elec-
trico 

1,000 1,000 60,000 60,000

Total ... 90,000

U10030300 7.190,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Compuerta entrada
canales

5,000 165,000 825,000

Cinta transportado-
ra

1,000 160,000 160,000

Cinta transportado-
ra

1,000 145,000 145,000

Compuerta entrada
canales tamizado

10,000 150,000 1.500,000

Tamices 10,000 150,000 1.500,000
Cinta transportado-
ra

2,000 140,000 280,000

Compuerta salida
canales tamizado

10,000 170,000 1.700,000

Bomba de vaciados 1,000 150,000 150,000
Polipastos 2,000 160,000 320,000
Puente grúa con cu-
chara bivalva

1,000 170,000 170,000

Bombeo de pluvia-
les

2,000 220,000 440,000

Total ... 7.190,000

U10030310 2.275,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Unidad compacta-
dora de residuos

1,000 1,000 155,000 155,000

Unidad compacta-
dora de residuos

1,000 1,000 145,000 145,000

Unidad compacta-
dora de residuos

2,000 1,000 140,000 280,000

Reja de muy grue-
sos

5,000 1,000 160,000 800,000

Reja de sólidos me-
dios

5,000 1,000 145,000 725,000

Compuerta emer-
gencia canal alivio

1,000 1,000 170,000 170,000



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 41

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 2.275,000

84304315 165,000 m Cable de cobre apantallado tipo RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de
3x1,5 mm2 de sección de características de acuerdo a E.T. 3001.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

señales analógicas 165,000 165,000

Total ... 165,000

U10030278 7.450,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cajas de control lo-
cal (pulsadores de
campo)

7.450,000 7.450,000

Total ... 7.450,000

U10030210 7.260,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alimentación instru-
mentación

165,000 165,000

señales digitales 7.095,000 7.095,000

Total ... 7.260,000

84120030 245,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Alumbrado exterior
zona tratamiento
de caudales alivia-
dos

1,000 245,000 245,000

Total ... 245,000
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1.3.3.5 Conductos y auxiliares

U10040110 10,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 20, grapado
sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres
tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.
3112

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribución interior
cables

10,000 10,000

Total ... 10,000

U10040140 10,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 40, grapado
sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres
tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.
3112

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribución interior
cables 

10,000 10,000

Total ... 10,000

U10040200 50,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de tubo de acero rígido, M 40, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico
y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de deri-
vación y regleta de conexión. Según E.T. 3111

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribución eléctri-
ca en exterior

50,000 50,000

Total ... 50,000

U10040310 10,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de canaleta de PVC instalada sobre muro, de 100x60 mm,
con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería. 
Según E.T. 3102
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribuión interior
cables

10,000 10,000

Total ... 10,000

85212031 10,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de
300x100 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, sopor-
tes y tornillería. Incluye tapa plena con sistema de seguridad me-
diante llave especial. Totalmente instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Para paso cables AT
por puente

1,000 10,000 10,000

Total ... 10,000

U10040360 20,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de
450x62 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes
y tornillería.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

paso cables BT
sobre canal de agua

2,000 10,000 20,000

Total ... 20,000

U10040340 95,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de
200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes
y tornillería. Según E.T. 3101

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribución eléctri-
ca en exterior

95,000 95,000

Total ... 95,000

8530075 61,000 Ud Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo
15/10. Conos Máx. 10x25mm. 

86800001 17,000 Ud Caja estanca con un pulsador marcha-paro tipo seta con enclava-
miento y conmutador de tres posiciones.  Según E.T. 3411

86800002 30,000 Ud Caja estanca control marcha paro marcha . Según E.T. 3411

1.3.4 Alumbrado y tomas de corriente
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1.3.4.1 Alumbrado interior

87301100 8,000 Ud Aparato autónomo de emergencia. Tipo: fluorescente; Intensidad
luminosa: 100 lm; Protección: IP 42; autonomía: 1h; incluso p.p.
de cable de alimentación, tubo, cajas, etc. Ud. instalada y conec-
tada. Según E.T. 3616

87110258 20,000 Ud Luminaria 2X58W TL HF, para adosar. Luminaria estanca de po-
liéster con fibra de vidrio IP65. Cuerpo de luminaria: fabricado en
poliéster con fibra de vidrio. Sistema óptico con reflector interior
de chapa de acero termoesmaltada en color blanco y difusor con-
formado en una sola pieza de metacrilato. La conexión eléctrica
se realiza accediendo a la clema de tres polos sin necesidad de
herramientas. 2 lámparas fluorescentes lineales de 58w TL de al-
ta eficiencia, tipo T5, con balasto electrónico de bajas pérdidas.
Según E.T. 3621

U10060260 6,000 ud Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipo-
lar de 10 A. Protección IP-55.

1.3.4.2 Alumbrado exterior

87263120 8,000 Ud Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario con
tecnología LED compacta, para alturas de montaje de 6 a 16m.
Características: IP66, IK08, con carcasa de aluminio y cierre de vi-
drio plano templado, color aluminio RAL 7035, temperatura de
color blanco neutro 4000K, flujo del sistema hasta 11050lm, con-
sumo del sistema hasta 100W, eficacia 100lm/W, vida 60.000h,
con regulador programable (hasta 5 pasos DDF), opciones de óp-
tica con distribución media o ancha a definir en obra . Incluye
protección contra sobretensiones 10kV. Según E.T. 3603.

U10050360 2,000 ud Suministro y montaje de brazo tubular galvanizado en caliente de
1 m de saliente, incluso caja antideflagrante para alojamiento de
protección y derivación con prensaestopas Exd - IP-55.

89000005 1,000 Ud Desmontaje y recolocación de farolas existentes dentro de la
propia instalacion o en otra EDAR de la comunidad de Madrid, a
otros usos, o a desmantelación según indique Director de Obra.

U10050340 6,000 ud Suministro y montaje de columna de acero galvanizado, por in-
mersión en caliente tipo LAB-070, de 8 m de altura y 4 mm de es-
pesor de chapa, abatible desde la mitad mediante sistema ma-
nual, incluyendo pernos de anclaje, puerta de registro, tornillo
T.T., bornas, fusible de protección, línea de alimentación desde
caja a luminaria en conductor VV-6 / 1 KV de 3x2,5 mm2 cobre y
perfil para soporte de uno a tres proyectores.  Según E.T. 3602

87233200 2,000 Ud Columna troncocónica de 12m equipada con tres equipos LED
200W. Ud. conectada e instalada.

1.3.4.3 Tomas de corriente

U10060020 4,000 ud Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55,
cuerpo aislante en poliamida, tornillería de latón. 
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85400003 1,000 Ud Cuadro auxiliar de tomas de corriente con pasillo lateral de doble
aislamiento (clase II), resistente al fuego o a calores anormales
IP-65 segun IEC 60529 IK09 con capacidad para 24 modulos de
18mm compuesto por dos filas de 12modulos cada una de di-
mensiones 460x448x160mm con puerta estanca transparente
verde e incluyendo una toma Schucko empotrada 65x65 azul, 1
base empotrada salida recta 16A 3P+N y 1 base empotrada salida
recta 16A 3P+N+T IP67. Incluye p.p. pequeño material, medios
auxiliares. Totalmente montado e instalado. 

1.3.5 Sistema de control y automatismo

1.3.5.1 Autómata y supervisión

86000008 1,000 Ud PLC asociado a CCM Trat. Caudales aliviados , con puerto Ether-
net de serie, equipado para 384 E/D, 96 S/D, 8 E/A y 0 S/A de
acuerdo a las características descritas en el anejo de control. In-
cluyendo: procesador, 12 Tarjetas de 32 entradas digitales, 3 Tar-
jetas de 32 salidas digitales 24 Vcc, 1 Tarjetas de 8 entradas
analógicas 0/4..20 mA, 0..10 V. 0 Tarjetas de 8 salidas analógicas.
Además incluye: 2 Fuentes de alimentación 220V 2.8A, unidad de
control E/S principal, unidad interfaz E/S expansor, cable cone-
xión bastidores, módulo de comunicaciones RS232C+RS422/485.
Panel de operador pantalla TFT 12" y conexión a red Ethernet.
Protecciones de entrada general de alimentación. Fuente de ali-
mentación estabilizada y cortocircuitable. Transformador de ais-
lamiento 400/220 Vca de 800 VA. Se incluyen interfaces cables-
borneros incluso programación de los algoritmos de automatiza-
ción y panel operador y puesta en servicio. Todo ello montado
sobre un cuadro IP55 con ventilación y calefacción que se situará
junto al CCM Trat. caudales aliviados, con doble cuerpo y puerta
transparente. Incluye licencia de funcionamiento de software de
visualización y control. Se ajustará a las características descritas
en anejo correspondiente y ET 4102. 

1.3.5.2 Sistema de alimentación fiable UPS

8000368 1,000 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de tecnología On-line
doble conversión de 3000 VA, para una autonomía de 60 minu-
tos. Tensión de entrada monofásica 230V, tensión de salida mo-
nofásica 230V. Según ET 4012.

1.3.5.3 Interconexión entre autómata y CCM

U10030510 350,000 m Cable de cobre multipolar aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

1.3.5.4 Integración en sistema de control central
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86700002 240,000 m Cable de fibra óptica de 4 Fibras monomodo 62.5/125 totalmen-
te dieléctrica, para tirar por conducción. Con protección antirroe-
dor (fibra de vidrio), antitracción (Kevlar) y anti-humedad, en eje-
cución ajustada o con gel. Incluso 10 preconectorizaciones ST pa-
ra fibra.  

86010001 1,000 Ud Módulo de expansión para conexión Ethernet 10/100 BaseT
RJ45. A acoplar en el bastidor del PLC. 

86900001 1,000 Ud Conversor de medio Ethernet a Fibra Optica multmodo para co-
nexiones de hasta 2 km. 

86130001 1,000 Ud Partida para la integración de las nuevas instalaciones en el pro-
grama Scada de control, operativo en el PC principal del edificio
de Control.

1.3.5.5 Protecciones contra sobretensiones

8000506 1,000 Ud Protector contra sobretensiones para alimentación de PLC com-
puesta por; Protección enchufable tipo PT 2-PE/S-24 AC-ST y  ba-
se tipo PT-BE/FM. 

8000505 1,000 Ud Protector contra sobretensiones para señales analógicas com-
puesta por: Protección circuito de 2 hilos tipo TT-2-PE-24DC. 

1.3.5.6 Instrumentación

5127108 1,000 Ud Indicador de nivel por microondas radar. Rango: 0-15 m. Salida: 2
hilos (4-20 mA). Según E.T. 4209.

40340000 44,000 Ud Controlador de nivel de las siguientes características: Tipo: de flo-
tador con interruptor de mercurio. Cubierta: Polipropileno (PP).
Cable: PVC especial. Capacidad de ruptura: 220 V-10 A, 380 V-6
A. Instalación: Vertical colgada. Longitud de cable: Varios según
los casos. Temperatura de funcionamiento: 0-50º C. Según ET
4201.

1.3.6 Red de tierras general 

U10070080 285,000 ud Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50
cm de profundidad.

88310001 11,000 Ud Ud .Toma tierra con pica cobrizada de diámetro 14,3mm y 2 me-
tros de longitud, cable de cobre desnudo de 1x50mm2 conexio-
nado mediante soldadura aluminotérmica. Según ET 3501.

U10070050 11,000 m Perforación y colocación de electrodo para toma de tierra pro-
funda en cualquier clase de terreno, rellenando con bentonita
cálcica emulsionada. Perforación: 110 mm de diámetro. Electro-
do: Tubo de cobre de 22x25 mm.

U10070110 11,000 ud Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35
mm2.

88330001 2,000 Ud Registro rectangular de poliester con embarrado de conexión a
modo de puente de prueba. Ud. instalada y montada.

U10070100 1,000 ud Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra pro-
funda, comprendiendo las mediciones, datos de situación, pla-
nos, esquemas y cuadro resumen de características.

1.3.7 Varios
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89000030 1,000 Ud Reestudio de selectividad de protecciones desde la cabina de
protección general hasta los disyuntores de entrada a los distin-
tos cuadros de alta/baja tensión, mediante informe de OCA a ele-
gir por Canal Gestión entre terna propuesta por contratista.
Además se implementarán las conclusiones de dicho estudio en
el ajuste de las protecciones correspondientes. A realizar por el
contratista. 

89000031 1,000 Ud Justificación por parte del contratista del cumplimiento de la IEEE
519-1992 respecto a CHD, VHD, THDv máximas permitidas en el
punto de acoplamiento común y punto interno de acoplamiento
(IPC), mediante medida directa, para el caso mas desfavorable. El
número de mediciones/pruebas/informes será el necesario hasta
consecución de éxito. Dicha justificación consistirá en informe
emitido por OCA, a elegir por CYIIG entre terna propuesta por el
contratista.

1.4 Resolución de interferencias a la explotación

1.4.1 Obra civil

U01030320 36,750 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados
procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del P.M.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ataguías 2,000 3,500 3,000 1,750 36,750

Total ... 36,750

U07018542M 15,000 m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camión con bomba en elementos verticales de estruc-
tura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ataguías en canales 4,000 5,000 3,000 0,250 15,000

Total ... 15,000

U01010110M 15,000 m3 Demolición de muros de hormigón armado por medios mecáni-
cos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ataguías en canales 4,000 5,000 3,000 0,250 15,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 15,000

U01022020 36,750 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ataguías 2,000 3,500 3,000 1,750 36,750

Total ... 36,750

Y1010 15,000 Ud. Limpieza con medios humanos y maquinaria apropiados del ca-
nal de by-pass general existente y del nuevo tratamiento de cau-
dales aliviados en el caso de que ocurra un alivio por el vertedero
general de la EDAR durante el periodo de construcción y puesta
en marcha de las nuevas instalaciones. Incluso carga en contene-
dor sin retirada del mismo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

1.4.2 Equipos eléctricos

89100001 5,000 días Alquiler de grupo electrógeno de 400kVA incluyendo transporte,
entrega y retirada, grúa de descarga y trabajos y materiales de
conexión y desconexión. Potencias: Potencia en continuo 410
KVA, Potencia máxima  470 KVA. Consumo gasoil al 75%  67l/h. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alimentación tem-
poral CT Pretrata-
miento durante fa-
se obras

5,000 5,000

Total ... 5,000

89100002 4.824,000 l Suministro de combustible para grupos electrógenos 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Grupo de 400kVA 3,000 24,000 67,000 4.824,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 4.824,000

2 ACTUACIÓN 2. NUEVO APARCAMIENTO

2.1 Obra civil

2.1.1 Aparcamiento

U01010010 2.710,195 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso ta-
la de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Superficie total 1,000 2.710,195 2.710,195

Total ... 2.710,195

U01010040 4,000 ud Tala de arbolado de 10 a 20 cm de perímetro, troceado y apilado
del mismo, incluso destoconado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total ... 4,000

U01021020 1,285 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno
medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Según med. aux 1,000 1,285 1,285

Total ... 1,285

U01022020 33,792 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zapatas 66,000 0,800 0,800 0,800 33,792

Total ... 33,792
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U01030150 1.224,675 m3 Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de ex-
cavación, incluso aportación, nivelación y compactación al 95%
P.M., medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Según med. aux 1,000 1.224,675 1.224,675

Total ... 1.224,675

U01040010 2.710,195 m2 Refino, nivelación y apisonado en explanadas, por cualquier pro-
cedimiento, incluso limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Superficie total 1,000 2.710,195 2.710,195

Total ... 2.710,195

U09012030 542,039 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas tritura-
das del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Superficie total 1,000 2.710,195 0,200 542,039

Total ... 542,039

U09034020 487,835 m3 Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HM-40 (fct,k = 40
kp/cm2), con cemento CEMI 32,5, tamaño máximo del árido 40
mm y adición de superplastificante, ejecutado a mano con enco-
frados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con tex-
tura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpille-
ra y pulverización de producto filmógeno de curado sobre su su-
perficie terminada, incluso juntas. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Superficie total 1,000 2.710,195 0,180 487,835

Total ... 487,835

U01010180 27,000 m2 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo
hidráulico o similar) de solado de acera (loseta hidráulica o equi-
valente) y base de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, in-
cluso retirada, medido sobre perfil.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 20,000 1,350 27,000

Total ... 27,000

U09020040 63,882 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón,
recto o curvo, de 14x20 cm, incluso mortero de asiento y rejunta-
do, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Aceras 1,000 31,922 31,922
1,000 31,960 31,960

Total ... 63,882

U09020110 73,864 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hor-
migón de 6 cm de espesor de color gris sobre hormigón, incluso
mortero de asiento y lechada de juntas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 36,932 2,000 73,864

Total ... 73,864

U09070010 1.015,555 m Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura ter-
moplástica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul, verde o
amarilla, incluso preparación de la superficie y replanteo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 65,130 65,130
1,000 10,000 10,000
1,000 7,856 7,856
1,000 29,719 29,719
1,000 91,784 91,784
1,000 12,136 12,136
1,000 1,608 1,608
1,000 8,365 8,365
3,000 45,000 135,000

86,000 5,000 430,000
19,000 10,000 190,000

1,000 33,957 33,957

Total ... 1.015,555
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U09070030 107,567 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pasos
de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención,
etc), con pintura termoplástica en caliente, realmente pintado,
incluso premarcaje.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 6,919 6,919
1,000 25,000 25,000
1,000 19,604 19,604
1,000 14,046 14,046
1,000 5,925 5,925
1,000 25,000 25,000
1,000 11,073 11,073

Total ... 107,567

U09070040 2,000 ud Suministro y colocación de poste de sustentación para señales,
de perfil laminado en frío, rectangular de 80x40 mm y 2 mm de
espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 1,80 m de
altura libre, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón
HM-20 y accesorios.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

U09070140 1,000 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir
éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de
60 cm de lado, normal o reflectante (I, II o III), incluso piezas de
anclaje o atado y tornillería inoxidable.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

U09070080 1,000 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir
éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70
cm de lado, normal o reflectante (I, II o III), incluso piezas de an-
claje o atado y tornillería inoxidable.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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U07018242M 33,792 m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camión con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zapatas 66,000 0,800 0,800 0,800 33,792

Total ... 33,792

U07030010 26.464,764 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en es-
tructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Placas 66,000 3,530 232,980
Rigidizadores 132,000 13,830 1.825,560
IPE 200 66,000 2,700 22,400 3.991,680
IPE 180 66,000 4,600 18,800 5.707,680

15,000 4,600 18,800 1.297,200
Correas 5,000 62,500 9,169 2.865,313

5,000 10,000 9,169 458,450
5,000 27,500 9,169 1.260,738
5,000 90,000 9,169 4.126,050
5,000 12,500 9,169 573,063

10,000 45,000 9,169 4.126,050

Total ... 26.464,764

U07030050 1.689,600 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zapatas 1,000 50,000 33,792 1.689,600

Total ... 1.689,600

U08060070 295,200 m Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de
piezas especiales, elementos de fijación, medios auxiliares para
su montaje y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 63,000 63,000
1,000 90,000 90,000
2,000 45,000 90,000
1,000 29,700 29,700
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 10,000 10,000
1,000 12,500 12,500

Total ... 295,200

U08060020 52,500 m Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso p.p.
de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares
para su ejecución, según normativa vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

21,000 2,500 52,500

Total ... 52,500

U08020640 1.972,551 m2 Cubierta de chapa plegada de color, incluso limpieza y prepara-
ción de la superficie, colocación y fijación de chapas, medios au-
xiliares para su ejecución y p.p. de piezas especiales.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 312,540 312,540
1,000 49,994 49,994
1,000 137,485 137,485
1,000 450,000 450,000
1,000 62,536 62,536
1,000 449,996 449,996
1,000 450,000 450,000
1,000 60,000 60,000

Total ... 1.972,551

2.1.2 Canalizaciones eléctricas

U01022020 73,532 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T.  en terreno 1,000 8,000 0,400 0,800 2,560
1,000 12,295 0,400 0,800 3,934
1,000 15,697 0,400 0,800 5,023
1,000 29,997 0,400 0,800 9,599
1,000 31,288 0,400 0,800 10,012

B.T. en vial 1,000 15,840 0,400 1,100 6,970
1,000 28,363 0,400 1,100 12,480
1,000 10,076 0,400 1,100 4,433
1,000 14,293 0,400 1,100 6,289
1,000 13,983 0,400 1,100 6,153
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 13,817 0,400 1,100 6,079

Total ... 73,532

U01022120 2,500 m3 Excavación en zanja, por medios manuales, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zanja M.T. Linea
existente

1,000 5,000 0,500 1,000 2,500

Total ... 2,500

U01030020 10,507 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia
orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T.  en terreno 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960
-2,000 8,000 0,006 -0,096
1,000 12,295 0,400 0,300 1,475

-2,000 12,295 0,006 -0,148
1,000 15,697 0,400 0,300 1,884

-2,000 15,697 0,006 -0,188
1,000 29,997 0,400 0,300 3,600

-2,000 29,997 0,006 -0,360
1,000 31,288 0,400 0,300 3,755

-2,000 31,288 0,006 -0,375

Total ... 10,507

U070102020 11,658 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-
15/B/12 o HNE-15/B/20, elaborado en central y vertido desde ca-
mión o bomba, para rellenos o elementos no estructurales, colo-
cado a cualquier profundidad, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T. en vial 1,000 15,840 0,400 0,300 1,901
-2,000 15,840 0,006 -0,190
1,000 28,363 0,400 0,300 3,404

-2,000 28,363 0,006 -0,340
1,000 10,076 0,400 0,300 1,209

-2,000 10,076 0,006 -0,121
1,000 14,293 0,400 0,300 1,715
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-2,000 14,293 0,006 -0,172
1,000 13,983 0,400 0,300 1,678

-2,000 13,983 0,006 -0,168
1,000 13,817 0,400 0,300 1,658

-2,000 13,817 0,006 -0,166
Zanja M.T. Linea
existente

1,000 5,000 0,500 0,500 1,250

Total ... 11,658

U01030050 39,980 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150
mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, ex-
tendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T.  en terreno 1,000 8,000 0,400 0,500 1,600
1,000 12,295 0,400 0,500 2,459
1,000 15,697 0,400 0,500 3,139
1,000 29,997 0,400 0,500 5,999
1,000 31,288 0,400 0,500 6,258

B.T. en vial 1,000 15,840 0,400 0,500 3,168
1,000 28,363 0,400 0,500 5,673
1,000 10,076 0,400 0,500 2,015
1,000 14,293 0,400 0,500 2,859
1,000 13,983 0,400 0,500 2,797
1,000 13,817 0,400 0,500 2,763

Zanja M.T. Linea
existente

1,000 5,000 0,500 0,500 1,250

Total ... 39,980

U10010200 198,649 m Banda de señalización de línea subterránea con indicación de
riesgo de alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del
terreno o pavimento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T.  en terreno 1,000 8,000 8,000
1,000 12,295 12,295
1,000 15,697 15,697
1,000 29,997 29,997
1,000 31,288 31,288

B.T. en vial 1,000 15,840 15,840
1,000 28,363 28,363
1,000 10,076 10,076
1,000 14,293 14,293
1,000 13,983 13,983
1,000 13,817 13,817



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 57

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zanja M.T. Linea
existente

1,000 5,000 5,000

Total ... 198,649

U05060090 11,000 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, rea-
lizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de
HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interior-
mente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

11,000 11,000

Total ... 11,000

X1006 193,649 m Tubería de doble pared PEAD Ø90, corrugada exterior, lisa inte-
rior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

B.T.  en terreno 1,000 8,000 8,000
1,000 12,295 12,295
1,000 15,697 15,697
1,000 29,997 29,997
1,000 31,288 31,288

B.T. en vial 1,000 15,840 15,840
1,000 28,363 28,363
1,000 10,076 10,076
1,000 14,293 14,293
1,000 13,983 13,983
1,000 13,817 13,817

Total ... 193,649

2.2 Equipos eléctricos

2.2.1 Cuadros eléctricos

89000021 1,000 Ud Modificacion del cuadro de servicios BT actual situado en ed.
Centro de transformación pretratamiento. Se desmontará la ac-
tual salida a batería de condensadores (fuera de servicio) y es su
lugar se instalará nuevo interruptor 4x50A con protección dife-
rencial 300mA.  Totalmente instalado y probado.
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83310162 1,000 Ud Cuadro de alumbrado para nuevo aparcamiento de  EDAR SUR
400Vac 50A 10kA IP55 reserva 25% en instalación interior super-
ficie compuesta por:
-Envolvente IP55, alto 650 mm, ancho 600mm, profundidad
186mm.
-Interruptores automáticos magnetotérmicos: 1 Ud 4x50A, 1 Ud
4x16A, 1 Ud 4x25A, 6Uds 2x6A,  1Uds 2x16A.
-Interruptores diferenciales: 1Ud 4x25A 30mA, 3Ud 2x10A 30mA,
1Ud 4x20A 30mA y 1Ud 4x16 30mA.
Incluye contactores y reloj astronómico para control limínico
dia/noche.
Ubicación: 1 Ud edificio centro de transformación Pretratamien-
to
Ud. montada, instalada y colocada. Según E.T. 3321

2.2.2 Líneas de fuerza y control

2.2.2.1 Cableado de fuerza y control

U10030280 515,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

84120030 400,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

2.2.2.2 Conductos y auxiliares

U10040170 400,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de tubo de acero rígido, M 20, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico
y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de deri-
vación y regleta de conexión. Según E.T. 3111

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribución eléctri-
ca en exterior

400,000 400,000

Total ... 400,000

8530075 15,000 Ud Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo
15/10. Conos Máx. 10x25mm. 

2.2.3 Alumbrado y tomas de corriente

2.2.3.1 Alumbrado exterior
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U10050030 61,000 ud Suministro y montaje de luminaria estanca fluorescente IP-55,
1x36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en alea-
ción ligera estampada, con junta de etileno propileno y resortes
de cierre de acero inoxidable, con reflector de aluminio anodiza-
do brillante y difusor de metacrilato transparente, con equipo y
lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas de latón
cadmiado y fijaciones inoxidables.

87263120 10,000 Ud Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario con
tecnología LED compacta, para alturas de montaje de 6 a 16m.
Características: IP66, IK08, con carcasa de aluminio y cierre de vi-
drio plano templado, color aluminio RAL 7035, temperatura de
color blanco neutro 4000K, flujo del sistema hasta 11050lm, con-
sumo del sistema hasta 100W, eficacia 100lm/W, vida 60.000h,
con regulador programable (hasta 5 pasos DDF), opciones de óp-
tica con distribución media o ancha a definir en obra . Incluye
protección contra sobretensiones 10kV. Según E.T. 3603.

U10050340 8,000 ud Suministro y montaje de columna de acero galvanizado, por in-
mersión en caliente tipo LAB-070, de 8 m de altura y 4 mm de es-
pesor de chapa, abatible desde la mitad mediante sistema ma-
nual, incluyendo pernos de anclaje, puerta de registro, tornillo
T.T., bornas, fusible de protección, línea de alimentación desde
caja a luminaria en conductor VV-6 / 1 KV de 3x2,5 mm2 cobre y
perfil para soporte de uno a tres proyectores.  Según E.T. 3602

3 ACTUACIÓN 3. REMODELACIÓN DE GASÓMETROS DE BAJA PRESIÓN EXISTENTES

3.1 Obra civil 

U01021030 138,441 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno de
transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Losa 1,000 5,000 3,000 0,250 3,750
Demolición 4,000 2,000 0,500 0,950 3,800

2,000 2,900 0,500 0,950 2,755
1,000 120,000 0,950 114,000
2,000 2,400 3,100 0,950 14,136

Total ... 138,441

U01030320 24,930 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados
procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un
grado de compactación del 95% del P.M.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 120,000 0,950 114,000
2,000 2,400 3,100 0,950 14,136

-1,000 101,078 0,950 -96,024
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

-2,000 2,100 1,800 0,950 -7,182

Total ... 24,930

X1003 55,500 kg Desmontaje de elementos metálicos mediante medios manuales
y/o mecánicos incluso retirada de materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 1,850 15,000 55,500

Total ... 55,500

U01010120 7,128 m3 Demolición de solera de hormigón armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arquetas 2,000 1,700 1,900 0,300 1,938
Acera 1,000 8,650 3,000 0,200 5,190

Total ... 7,128

U01010360 13,250 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arquetas 1,000 1,900 0,850 1,615
2,000 1,700 0,850 2,890
1,000 1,900 1,650 3,135
2,000 1,700 1,650 5,610

Total ... 13,250

U01010110M 0,071 m3 Demolición de muros de hormigón armado por medios mecáni-
cos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Apetura hueco tu-
bería Ø300

2,000 0,071 0,500 0,071

Total ... 0,071

U01010290 0,022 m3 Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto con
martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre perfil.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Apertura hueco tu-
bería de aire

2,000 0,031 0,360 0,022

Total ... 0,022

X1004 11,172 m² Preparación de superficie para uniones de hormigón con la colo-
cación de esperas, incluso con patilla a 90º para doble parrilla de
piel donde fuese necesario, en el contacto entre hormigones
existentes y nuevo, mediante ejecución de taladro de longitud
básica I, o en su defecto al menos 25 cm de profundidad, con ta-
ladros Ø 12/14/18/22/25 mm respectivamente para barras de
nuevo armado respectivo Ø 8/10/12/16/20, incluso colocación
de armadura y aplicación de mortero epoxi de relleno, de dos
componentes,  garantizando tanto en superficie de paramento a
unir como en taladro la rugosidad preconizada por EHE-08 y la
adherencia entre ambos. Incluye, limpieza previa de la superficie
a tratar mediante soplado y apertura de grano en superficie, así
como suministro y aplicación de resina de tensión de rotura míni-
ma de adherencia de 6,9 N/mm².

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 9,312 0,400 7,450
4,000 0,300 0,850 1,020
2,000 2,102 0,400 1,682
4,000 0,300 0,850 1,020

Total ... 11,172

X1002 2.905,445 m² Limpieza con agua a presión incluyendo preparación y limpieza
del soporte, mediante proyección de agua a presión a 200
kg/cm2, de los paramentos horizontales y verticales  de hor-
migón , eliminando lechada superficial y polvo y partículas mal
adheridas, con la rugosidad aproximada de 1.0 mm, incluso lim-
pieza  y soplado y  aspirado  del soporte tratado incluido los tra-
bajos previos. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Gasómetro 2,000 6,283 13,600 10,200 1.743,156
2,000 3,142 13,600 13,600 1.162,289

Total ... 2.905,445
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X1010 270,526 m² Tratamiento de la superficie superior del tanque en la zona de
anclaje membrana exterior e interior mediante mortero de ce-
mento, para la reparación de los desconchados, rugosidades y
otro tipo de imperfecciones existentes en la superficie actual, de-
jando esta libre de irregularidades que pudieran dañar los tejidos
de poliéster de las membranas de los gasómetros, permitiendo el
perfecto apoyo de las pletinas de anclaje en este muro superior, 
totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 3,142 15,100 15,100 1.432,815
-2,000 3,142 13,600 13,600 -1.162,289

Total ... 270,526

U08020090 2.905,445 m2 Plancha de poliestireno expandido de 4 cm de espesor y densi-
dad 25 kg/m3, incluso sujeción y colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Gasómetro 2,000 6,283 13,600 10,200 1.743,156
2,000 3,142 13,600 13,600 1.162,289

Total ... 2.905,445

U070101020 12,762 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpie-
za y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cualquier
profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras equipos 1,000 3,200 1,400 0,100 0,448
2,000 5,300 1,400 0,100 1,484
2,000 1,300 0,700 0,100 0,182

Arquetas 1,000 101,078 0,100 10,108
2,000 1,800 1,500 0,100 0,540

Total ... 12,762

U07018242M 2.076,116 m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camión con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 2,000 3,142 184,960 1,500 1.743,433
Poceta 2,000 3,142 1,000 0,800 5,027
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 574,920 0,250 287,460
Soleras equipos 1,000 3,200 1,400 0,250 1,120

2,000 5,300 1,400 0,250 3,710
2,000 1,300 0,700 0,250 0,455

Arquetas 1,000 101,078 0,300 30,323
2,000 1,800 1,500 0,300 1,620

Bancadas 2,000 1,400 5,300 0,200 2,968

Total ... 2.076,116

U07018542M 9,116 m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camión con bomba en elementos verticales de estruc-
tura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arquetas 1,000 15,750 0,300 0,850 4,016
1,000 9,800 0,300 0,850 2,499
4,000 1,800 0,300 0,850 1,836
2,000 1,500 0,300 0,850 0,765

Total ... 9,116

U07020010 23,134 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Bancadas 4,000 2,750 0,150 1,650
4,000 0,810 0,200 0,648
4,000 1,370 0,200 1,096
4,000 0,400 0,200 0,320

Soleras equipos 2,000 3,200 0,250 1,600
2,000 1,400 0,250 0,700
4,000 5,300 0,250 5,300
4,000 1,400 0,250 1,400
4,000 1,300 0,250 1,300
4,000 0,700 0,250 0,700

Arquetas 4,000 1,800 0,300 2,160
2,000 1,500 0,300 0,900

Bancadas 4,000 1,400 0,200 1,120
4,000 5,300 0,200 4,240

Total ... 23,134
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U07020080M 35,020 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a cualquier altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arquetas 2,000 9,800 0,850 16,660
4,000 1,800 0,850 6,120
4,000 1,800 0,850 6,120
2,000 2,100 0,850 3,570
2,000 1,500 0,850 2,550

Total ... 35,020

U07010390 1.162,289 m2 Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida me-
diante fratasado mecánico (helicóptero) incluso adición de ce-
mento y áridos y parte proporcional de serrado posterior de jun-
tas de retracción.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 2,000 3,142 184,960 1.162,289

Total ... 1.162,289

U07030050 167.209,090 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 1,000 80,000 2.067,863 165.429,040
Soleras equipos 1,000 50,000 8,253 412,650
Muros 1,000 150,000 9,116 1.367,400

Total ... 167.209,090

U08080220 3,000 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230 mm, incluyen-
do pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios. Las
piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión química, con las siguientes ca-
racterísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
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- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable aus-
tenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 3,000 3,000

Total ... 3,000

U08010110 9,206 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante pla-
ca de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí
1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5, dos ba-
rras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y rodapié
de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 4,703 4,703
1,000 4,503 4,503

Total ... 9,206

U08080210M 4,960 m² Tapa antideslizante PRFV, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá
de elementos de unión incorporados en su proceso de fabrica-
ción para el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin
elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión quími-
ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 1,550 1,600 4,960

Total ... 4,960

U05090240 9,000 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a
la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acce-
so a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quími-
co, anclaje químico o resina.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000 9,000

Total ... 9,000

3.2 Equipos mecánicos

Y0003 2,000 Ud Desmontaje de campana gasómétrica metalica, incluyendo reti-
rada de todos los elementos metálicos, estructuras soportes,
conducciones interiores, troceado y carga sobre camión, maqui-
naria especial de izado y cualquier medio necesario para su total
retirada.

10230400 10,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 400. Fabricación: con sol-
dadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor mínimo 2,3
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según
ET 2204.

10230250 60,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250. Fabricación: con sol-
dadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor mínimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según
ET 2204.

10230300 30,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 300. Fabricación: con sol-
dadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor mínimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según
ET 2204.

20300250 6,000 Ud Válvula de mariposa de las siguientes características: Tipo: embri-
dada; DN: 250; Cierre: Estanco; Montaje: Vertical u horizontal;
Accionamiento: Manual. Según ET 2100.

10630250 6,000 Ud Junta de desmontaje de acero con junta de estanqueidad. DN:
250. Tipo: Telescópicas; Conexiones: brida-brida. Montaje: Hori-
zontal o vertical; Estanqueidad: Juntas tóricas; Material: Cuerpo:
AISI-316; Juntas: Neopreno.  Según ET 2230.

40140021 2,000 Ud Gasómetro de doble membrana de las siguientes características:
Diámetro depósito: 27,2 m; Volumen: 8.915 m3. Presión de servi-
cio: 18 mbar; Incluye membrana de revestimiento, membrana in-
terior y membrana exterior, un ventilador de 1000 Nm3/h a 180
mca, válvula hidráulica de seguridad de sobrepresión, detector
de gases entre membrana exterior e interior y tuberías, valvulas
de impulsión de aire a la cámara entre membranas y sonda de ni-
vel. Según ET 2500.

40140022 1,000 Ud Suministro e instalación de un ventilador de reserva de caudal
1000 m3/h y presión 180 mmca para servicio en los nuevos
gasómetros según diagramas y planos de equipos. Incluye con-
ducciones, conexionados y valvulas. Características de acuerdo al
apartado correspondientes de la ET 2500.

40140011 2,000 Ud Trampa de llamas con apagallamas, de las siguientes característi-
cas: Fluído: gas de digestión; DN: 250; Conexiones: bridas ASA;
Material: acero inoxidable. Según ET 2520.
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40140108 2,000 Ud Caja purgadora de humedad contenida en el gas de digestión,
según las siguientes características: Número embocaduras: 2;
DN: 250; Conexiones: bridas DIN 2502; Material: acero inoxi-
dable. Según ET 2521.

40140005 2,000 Ud Manómetro de columna de agua, de las siguientes característi-
cas: Marca: TECNAIR o similar; Rango: 0-400 mm.c.a.; Montaje:
Sobre panel en pared.

40140013 2,000 Ud Dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes ca-
racterísticas: Tamaño: 10"; Material: aluminio. Según ET 2520.

40310000 200,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

3.3 Equipos eléctricos

3.3.1 Cuadros eléctricos

89010002 1,000 Ud Adaptación del "CCM DIGESTIÓN FASE 1", consistente en la insta-
lación de nuevas salidas equipadas para la ampliación de digesto-
res, utilizando espacio reserva disponible. Incluyendo:
- Alimentación directa tetrapolar: 3 Ud compuesta de protección
magnetotermica+diferencial.
SALIDAS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE.
Aparamenta de idénticas características eléctricas a las existen-
tes en dicho cuadro. Totalmente instalado y probado.

3.3.2 Líneas de fuerza y control

3.3.2.1 Cableado de fuerza y control desde CCM's

U10030280 405,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soplantes Gasóme-
tro

3,000 1,000 135,000 405,000

Total ... 405,000

84304315 330,000 m Cable de cobre apantallado tipo RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de
3x1,5 mm2 de sección de características de acuerdo a E.T. 3001.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

señales analógicas 165,000 2,000 330,000

Total ... 330,000

U10030210 1.155,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alimentación instru-
mentación

165,000 2,000 330,000

señales digitales 165,000 2,000 330,000
orden de mando a
soplantes

165,000 3,000 495,000

Total ... 1.155,000

3.3.2.2 Conductos y auxiliares

U10040200 20,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de tubo de acero rígido, M 40, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico
y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de deri-
vación y regleta de conexión. Según E.T. 3111

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribución eléctri-
ca en exterior

20,000 20,000

Total ... 20,000

U10040330 20,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de
100x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes
y tornillería. Según E.T. 3101

8530075 3,000 Ud Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo
15/10. Conos Máx. 10x25mm. 

3.3.3 Sistema de control y automatismo

3.3.3.1 Autómata y supervisión

86000003 1,000 Ud Ampliación del PLC asociado con el "CCM Digestores" para inte-
gración de los actuadores relacionados con esta actuación: inclui-
das las tarjetas de entradas y salidas, analógicas y digitales nece-
sarias asi como ampliacion de bastidores y cableados necesarios.
Totalmente instalado y funcionando. Según ET 4102

86000004 1,000 Ud Programacion para integrar los nuevos actuadores en el sistema
de control asociado con el CCM Digestores, incluso adaptación
de SCADA.

3.3.3.2 Interconexión entre autómata y CCM

U10030510 5,000 m Cable de cobre multipolar aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

3.4 Resolución de interferencias a la explotación



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 69

Y1011 2,000 Ud Inertización del gasómetro y linea de gas asociada con nitrógeno
gas antes de su puesta en marcha.

4 ACTUACIÓN 4. TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS

4.1 Obra civil

4.1.1 Remodelación edificio del tamizado de fangos

U08020680 182,700 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comer-
cial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre correas
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, li-
mahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa pre-
lacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio, instalado, in-
cluso medios auxiliares y elementos de seguridad, según norma-
tiva vigente. Medida en verdadera magnitud.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 18,000 10,150 182,700

Total ... 182,700

U08020680M 59,205 m2 Cerramiento de fachada formado por panel de chapa de acero en
perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre
correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fi-
jación, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6
mm y 500 mm de desarrollo medio, instalado, incluso medios au-
xiliares y elementos de seguridad, según normativa vigente. Me-
dida en verdadera magnitud.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Fachada 2,000 10,290 20,580
2,000 15,450 1,250 38,625

Total ... 59,205

U08040050 7,590 m2 Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en
ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hue-
co de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó
2 mm de espesor, junquillos de 30x15 mm, con bulones a pre-
sión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas
para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Puertas 2,000 1,650 2,300 7,590

Total ... 7,590

U01010350 1,800 m3 Demolición de muro de ladrillo macizo, con compresor, retirada
de escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Arqueta existente 2,000 1,100 0,250 1,600 0,880
1,000 2,300 0,250 1,600 0,920

Total ... 1,800

U07030010 7.796,003 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en es-
tructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Estructura platafor-
ma PRFV
HEB100 8,000 1,000 20,400 163,200
HEB300 4,000 9,000 117,000 4.212,000
Cerramieto de fa-
chada
IPE80 13,000 1,050 6,000 81,900

4,000 1,450 6,000 34,800
4,000 1,650 6,000 39,600
4,000 1,890 6,000 45,360

UPN100 8,000 15,050 10,600 1.276,240
4,000 5,890 10,600 249,736

L70.7 10,000 0,070 7,380 5,166
8,000 0,070 7,380 4,133
6,000 0,070 7,380 3,100

L40.4 2,000 0,850 2,420 4,114
200.150.6 8,000 5,100 31,500 1.285,200
120.100.4 2,000 4,500 6,720 60,480
140.140.8 12,000 1,176 14,112
80.60.4 2,000 0,350 8,400 5,880
Solapes, chapas y
tornillería

0,100 3.109,821 310,982

Total ... 7.796,003
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U08080200 37,650 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de
PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado sobre
perfilería de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión quími-
ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable aus-
tenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Plataforma 1,000 37,650 37,650

Total ... 37,650

U08080220 5,000 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230 mm, incluyen-
do pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios. Las
piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión química, con las siguientes ca-
racterísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable aus-
tenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 1,250 5,000

Total ... 5,000

U08010100 15,000 m Barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y al-
tura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m,
pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x
5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje, pintura al esmalte sa-
tinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante, previo
rascado de los óxidos y limpieza manual. Totalmente colocada.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Plataforma 1,000 15,000 15,000

Total ... 15,000

U01010300 0,108 m3 Demolición de forjado formado por vigueta de hormigón y bove-
dillas prefabricadas, según normativa vigente, con cualquier tipo
de maquinaria, incluyendo retirada de escombros, medido sobre
perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Hueco tubería Ø400 1,000 0,600 0,600 0,300 0,108

Total ... 0,108

U08080210M 18,963 m² Tapa antideslizante PRFV, espesor de 30 mm. La rejilla dispondrá
de elementos de unión incorporados en su proceso de fabrica-
ción para el ensamblaje de las rejillas formando un todo uno sin
elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión quími-
ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósito de mezcla
de fangos

1,000 3,350 2,150 7,203

1,000 2,800 2,650 7,420
1,000 2,800 1,550 4,340

Total ... 18,963

4.1.2 Desodorización

U01021030 6,000 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno de
transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 6,000 4,000 0,250 6,000

Total ... 6,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

U070101020 2,400 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpie-
za y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cualquier
profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Desodorización 1,000 6,000 4,000 0,100 2,400

Total ... 2,400

U07018242M 7,672 m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camión con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Desodorización 1,000 6,000 4,000 0,250 6,000
Bancadas 1,000 2,750 2,750 0,150 1,134

1,000 0,810 0,810 0,200 0,131
1,000 1,370 1,370 0,200 0,375
1,000 0,400 0,400 0,200 0,032

Total ... 7,672

U07020010 8,714 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Desodorización 2,000 6,000 0,250 3,000
2,000 4,000 0,250 2,000

Bancadas 4,000 2,750 0,150 1,650
4,000 0,810 0,200 0,648
4,000 1,370 0,200 1,096
4,000 0,400 0,200 0,320

Total ... 8,714

U07030050 300,000 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Soleras 1,000 50,000 6,000 300,000

Total ... 300,000

4.1.3 Agua industrial

U01022020 20,000 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 20,000 1,000 1,000 20,000

Total ... 20,000

U01030020 7,880 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia
orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 20,000 1,000 0,400 8,000
-1,000 20,000 0,006 -0,120

Total ... 7,880

U01030050 12,000 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150
mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, ex-
tendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

0 1,000 20,000 1,000 0,600 12,000

Total ... 12,000

U02050060 2,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2,
SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o según norma-
tiva vigente, color exterior y marcado según Normas de Canal de
Isabel II vigentes, incluso parte proporcional de elementos elec-
trosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 2,000 2,000

Total ... 2,000

4.1.4 Elementos de seguridad

U14000020 7,000 ud Suministro e instalación de señal de autoprotección, una cara a
pared, tamaño 342x148 mm, según normativa vigente.

U14000220 2,000 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según normativa vigente,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

U14000210 1,000 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
13A/89B, de 2 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según normativa vigente,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

4.2 Equipos mecánicos

4.2.1 Nueva instalación de Tamizado de fangos

10230400 20,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 400. Fabricación: con sol-
dadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor mínimo 2,3
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según
ET 2204.

40321001 1,000 Ud Arqueta de reparto a tamizado de fangos primarios de las si-
guientes características: Dimensiones: Longitud: 2,4 m, Anchura:
1,6 m, Altura total: 1,8 m. Incluye 6 vertederos de 0,4 m de longi-
tud, 9 bridas de Ø250 mm, 2 bridas de Ø400 mm, 1 compuerta
de 0,4x0,4 m y 3 compuertas de 0,25x0,25 m. Material: poliester
reforzado en fibra de vidrio.

10230250 70,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250. Fabricación: con sol-
dadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor mínimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según
ET 2204.

20100250 12,000 Ud Válvula de compuerta de las siguientes características: Tipo: husi-
llo no ascendente; DN: 250; PN: 10; Conexiones: embridadas;
Cierre: elástico; Accionamiento: manual por volante. Según ET
2101.

10630250 12,000 Ud Junta de desmontaje de acero con junta de estanqueidad. DN:
250. Tipo: Telescópicas; Conexiones: brida-brida. Montaje: Hori-
zontal o vertical; Estanqueidad: Juntas tóricas; Material: Cuerpo:
AISI-316; Juntas: Neopreno.  Según ET 2230.

40113001 3,000 Ud Tamiz de escalera para tamizado de fangos primarios de las si-
guientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,6
m;  Altura canal: 1,0 m; Motor eléctrico 1.410 r.p.m., 50 Hz. Ten-
sión 400 V. Potencia: 1,1 kW. Materiales: acero inoxidable AISI-
316 L. Incluye cajón metálico en AISI-316 L. Según ET 2035.1.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 76

10230150 15,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 150. Fabricación: con sol-
dadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor mínimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según
ET 2204.

30430000 1,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de las siguientes características:
Tipo: Helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra
de vidrio. Caudal máximo: 4.790 Nm3/h; Velocidad: 1.370 r.p.m.;
Nivel sonoro: 62 dB; Potencia motor: 0,25 kW - 230/400 V. Ejecu-
ción: En pared. Incluye persiana sobrepresión. Según ET 2524.

40111305 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguientes características: Capacidad:
2 m3/h; Longitud: 8 m; Ancho de banda: 600 mm. Servicio: Reti-
rada de residuos de tamizado de fangos primarios; Posición de
trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 1,5 kW, IP-55
230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET 2030.5.

40111306 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguientes características: Capacidad:
2 m3/h; Longitud: 2 m; Ancho de banda: 600 mm. Servicio: Reti-
rada de residuos de tamizado de fangos primarios; Posición de
trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 1,1 kW, IP-55
230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET 2030.6.

Y0001 1,000 Ud Desmontaje y retirada de la instalación completa existente en la
sala de tamizado de fangos primarios, incluyendo tamices rotati-
vos, tuberías, válvulas y soportes.

Y0002 1,000 Ud Desmontaje, traslado y montaje de los tamices de la instalación
de tamizado de fangos provisional hasta su nueva ubicación en el
edificio de tamizado de fangos primarios.

40310000 60,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

4.2.2 Desodorización

30820021 1,000 Ud Equipo de desodorización por eliminación biológica de las si-
guientes características: Capacidad: 4.000 m3/h.  Servicio: edifi-
cio de tamizado de fangos. Formado por: una torre vertical de la-
vado de 2 m de diámetro y 7 m de altura, una bomba centrífuga
horizontal para recirculación del líquido de lavado de 15 m3/h a
17 mca, un ventilador centrífugo de 4.000 m3/h, un depósito de
nutrientes de 1.000 l y una bomba dosificadora de 45 l/h de cau-
dal. Incluso tuberías, válvulas y accesorios de alimentación de nu-
trientes entre depñosito y torre en PVC. Según ET 2724.

30820002 1,000 Ud Conductos de captación de aire del edificio de los tamices de fan-
gos y de la cámara de mezcla de fangos espesados hasta la nueva
unidad de desodorización formado por: conducto general de aire
en diámetro 400 mm, tres conductos de captación de diámetro
250 mm, construidos en polipropileno, 20 rejillas de aspiración,
incluso codos, piezas especiales, válvulas, accesorios y soportes.

40310000 40,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

4.3 Equipos eléctricos

4.3.1 Cuadros eléctricos
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89010001 1,000 Ud Adaptación del "CCM TAMIZADO FANGOS" asociado a Tamiza-
do/espesado, consistente en la instalación de nuevas salidas
equipadas para la renovación del sistema de tamizado de fangos,
utilizando salidas a desmontar y espacio reserva disponible. In-
cluyendo:
- Arranque directo: 2 Ud compuestas de protección magnetoter-
mica+diferencial+guardamotor+contactor.
- Arranque mediate inversor: 1 Ud compuestas de protección
magnetotermica+diferencial+guardamotor+contactor+inversor.
- Alimentación directa tetrapolar: 7 Ud compuesta de protección
magnetotermica+diferencial.
- Desmontaje de 8 salidas a tamices actuales.
Toda la aparamenta que no quepa en el espacio liberado, se ins-
talará en el hueco libre en la parte superior de la 4ª columna, en
disposición horizontal si fuese necesario.
SALIDAS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE.
Aparamenta de idénticas características eléctricas a las existen-
tes en dicho cuadro. Totalmente instalado y probado.

4.3.2 Líneas de fuerza y control

4.3.2.1 Cableado de fuerza y control desde CCM's

U10030280 210,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Tamiz de fangos 6,000 1,000 30,000 180,000
Cinta transportado-
ra

1,000 1,000 30,000 30,000

Total ... 210,000

U10030300 50,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Unidad compacta-
dora de residuos

1,000 1,000 30,000 30,000

Ventilador desodo-
rización

1,000 1,000 20,000 20,000

Total ... 50,000

84304315 170,000 m Cable de cobre apantallado tipo RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de
3x1,5 mm2 de sección de características de acuerdo a E.T. 3001.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

señales analógicas 170,000 170,000

Total ... 170,000

U10030278 110,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cajas de control lo-
cal (pulsadores de
campo)

110,000 110,000

Total ... 110,000

U10030210 700,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

alimentación instru-
mentación

170,000 170,000

señales digitales 530,000 530,000

Total ... 700,000

4.3.2.2 Conductos y auxiliares

U10040200 50,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de tubo de acero rígido, M 40, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico
y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de deri-
vación y regleta de conexión. Según E.T. 3111

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribución eléctri-
ca en exterior

50,000 50,000

Total ... 50,000

U10040110 30,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 20, grapado
sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres
tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.
3112
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribución interior
cables

30,000 30,000

Total ... 30,000

U10040310 20,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de canaleta de PVC instalada sobre muro, de 100x60 mm,
con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería. 
Según E.T. 3102

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribuión interior
cables

20,000 20,000

Total ... 20,000

U10040340 20,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de
200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes
y tornillería. Según E.T. 3101

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribución eléctri-
ca en exterior

20,000 20,000

Total ... 20,000

8530075 10,000 Ud Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo
15/10. Conos Máx. 10x25mm. 

86800001 3,000 Ud Caja estanca con un pulsador marcha-paro tipo seta con enclava-
miento y conmutador de tres posiciones.  Según E.T. 3411

86800002 1,000 Ud Caja estanca control marcha paro marcha . Según E.T. 3411

4.3.3 Sistema de control y automatismo

4.3.3.1 Autómata y supervisión

86000001 1,000 Ud Ampliación del PLC asociado con el "CCM Tamizado/Espesado"
para integración de los actuadores relacionados con esta actua-
ción: incluidas las tarjetas de entradas y salidas, analógicas y digi-
tales necesarias asi como ampliacion de bastidores y cableados
necesarios. Totalmente instalado y funcionando. Según ET 4102

86000002 1,000 Ud Programacion para integrar los nuevos actuadores en el sistema
de control asociado con el CCM Tamizado-espesado, incluso
adaptación de SCADA.
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4.3.3.2 Interconexión entre autómata y CCM

U10030510 10,000 m Cable de cobre multipolar aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

4.3.3.3 Protecciones contra sobretensiones

8000505 2,000 Ud Protector contra sobretensiones para señales analógicas com-
puesta por: Protección circuito de 2 hilos tipo TT-2-PE-24DC. 

4.3.3.4 Instrumentación

5127108 2,000 Ud Indicador de nivel por microondas radar. Rango: 0-15 m. Salida: 2
hilos (4-20 mA). Según E.T. 4209.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

depósitos 2,000 2,000

Total ... 2,000

40340000 12,000 Ud Controlador de nivel de las siguientes características: Tipo: de flo-
tador con interruptor de mercurio. Cubierta: Polipropileno (PP).
Cable: PVC especial. Capacidad de ruptura: 220 V-10 A, 380 V-6
A. Instalación: Vertical colgada. Longitud de cable: Varios según
los casos. Temperatura de funcionamiento: 0-50º C. Según ET
4201.

4.3.4 Red de tierras general

U10070080 30,000 ud Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50
cm de profundidad.

88310001 2,000 Ud Ud .Toma tierra con pica cobrizada de diámetro 14,3mm y 2 me-
tros de longitud, cable de cobre desnudo de 1x50mm2 conexio-
nado mediante soldadura aluminotérmica. Según ET 3501.

U10070050 2,000 m Perforación y colocación de electrodo para toma de tierra pro-
funda en cualquier clase de terreno, rellenando con bentonita
cálcica emulsionada. Perforación: 110 mm de diámetro. Electro-
do: Tubo de cobre de 22x25 mm.

U10070110 2,000 ud Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35
mm2.

88330001 1,000 Ud Registro rectangular de poliester con embarrado de conexión a
modo de puente de prueba. Ud. instalada y montada.

U10070100 1,000 ud Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra pro-
funda, comprendiendo las mediciones, datos de situación, pla-
nos, esquemas y cuadro resumen de características.

4.4 Resolución de interferencias a la explotación

4.4.1 Construcción de la instalación provisional de tamizado de fangos primarios
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U01021030 577,582 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno de
transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósitos 2,000 95,030 2,250 427,635
Plataforma 1,000 8,350 7,820 1,100 71,827
Talud 1,000 130,200 0,600 78,120

Total ... 577,582

U070101020 19,528 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación de capa de hormigón de limpie-
za y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cualquier
profundidad. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósitos 2,000 95,030 0,100 19,006
Zapatas 8,000 0,750 0,750 0,100 0,450

1,000 0,850 0,850 0,100 0,072

Total ... 19,528

U07018242M 98,717 m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camión con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósitos 2,000 95,030 0,500 95,030
Zapatas 8,000 0,750 0,750 0,400 1,800

1,000 0,850 0,850 0,400 0,289
Bancadas bombas 2,000 2,130 1,500 0,250 1,598

Total ... 98,717

U07018542M 16,325 m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y ver-
tido desde camión con bomba en elementos verticales de estruc-
tura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósitos 2,000 32,650 0,500 0,500 16,325

Total ... 16,325

U07020010 14,590 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Zapatas 32,000 0,750 0,400 9,600
4,000 0,850 0,400 1,360

Bancadas bombas 4,000 2,130 0,250 2,130
4,000 1,500 0,250 1,500

Total ... 14,590

U07020020 34,210 m² Encofrado curvo con madera en cimentaciones, soleras, pozos y
arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofra-
do y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósitos 2,000 34,210 0,500 34,210

Total ... 34,210

U07020080M 65,630 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado
cara vista, para trabajos a cualquier altura, incluso molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósitos 2,000 34,210 0,500 34,210
2,000 31,420 0,500 31,420

Total ... 65,630

U07030010 1.882,873 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en es-
tructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico incluso
parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje, dos manos
de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

VIGAS
IPE-140 9,000 6,250 12,900 725,625

3,000 6,460 12,900 250,002
2,000 7,000 12,900 180,600
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 7,000 12,900 180,600
IPE-160 1,000 7,000 15,800 110,600
PILARES
IPE-140 6,000 1,850 12,900 143,190
IPE-160 3,000 1,850 15,800 87,690
L 40.40.4 2,000 3,600 2,420 17,424

2,000 3,300 2,420 15,972
Refuerzos, chapas y
tornillería

0,100 1.711,703 171,170

Total ... 1.882,873

U07030050 11.981,990 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según pe-
so teórico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cimentación
depósitos

80,000 95,030 7.602,400

Muretes 110,000 16,325 1.795,750
Zapatas 80,000 30,700 2.456,000
Bancadas 80,000 1,598 127,840

Total ... 11.981,990

U08080200 44,730 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de
PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado sobre
perfilería de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión quími-
ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable aus-
tenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Plataforma 1,000 7,000 6,390 44,730

Total ... 44,730
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U08080220 2,400 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230 mm, incluyen-
do pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios. Las
piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en
espacios confinados con agresión química, con las siguientes ca-
racterísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-
EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable aus-
tenítico AISI 316.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 2,400 2,400

Total ... 2,400

U05090240 9,000 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a
la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para acce-
so a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quími-
co, anclaje químico o resina.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

9,000 9,000

Total ... 9,000

U08010100 26,780 m Barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y al-
tura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m,
pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x
5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje, pintura al esmalte sa-
tinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante, previo
rascado de los óxidos y limpieza manual. Totalmente colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Plataforma 2,000 7,000 14,000
2,000 6,390 12,780

Total ... 26,780

U01022020 78,750 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø350 1,000 45,000 0,550 1,000 24,750
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø400 1,000 90,000 0,600 1,000 54,000

Total ... 78,750

U01030020 7,875 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia
orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,
medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø350 1,000 45,000 0,550 0,100 2,475
Ø400 1,000 90,000 0,600 0,100 5,400

Total ... 7,875

U01030050 70,875 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150
mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, ex-
tendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Ø350 1,000 45,000 0,550 0,900 22,275
Ø400 1,000 90,000 0,600 0,900 48,600

Total ... 70,875

X1012 45,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal 350 mm y presión nominal de 1,00 MPa, conforme a
norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilización y/o según normativa vi-
gente, incluso p.p. de elementos de unión, medios auxiliares y
pruebas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

bombeo 1,000 45,000 45,000

Total ... 45,000

X1013 90,000 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diáme-
tro nominal 400 mm y presión nominal de 1,00 MPa, conforme a
norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN
13244 para saneamiento o reutilización y/o según normativa vi-
gente, incluso p.p. de elementos de unión, medios auxiliares y
pruebas.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Llegada 1,000 45,000 45,000
Salida 1,000 45,000 45,000

Total ... 90,000

4.4.2 Retirada de la instalación provisional

U01021030 42,011 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno de
transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósito 2,000 18,064 1,100 39,741
Zapatas 16,000 1,750 0,500 0,100 1,400

16,000 0,750 0,500 0,100 0,600
2,000 1,850 0,500 0,100 0,185
2,000 0,850 0,500 0,100 0,085

Total ... 42,011

U01030050 686,085 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150
mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, ex-
tendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósito 2,000 113,097 1,100 248,813
Zapatas 8,000 1,750 1,750 0,100 2,450

1,000 1,850 1,850 0,100 0,342
Total 1,000 377,809 1,150 434,480

Total ... 686,085

X1003 2.820,353 kg Desmontaje de elementos metálicos mediante medios manuales
y/o mecánicos incluso retirada de materiales desmontados y es-
combros y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

VIGAS
IPE-140 9,000 6,250 12,900 725,625

3,000 6,460 12,900 250,002
2,000 7,000 12,900 180,600
2,000 7,000 12,900 180,600

IPE-160 1,000 7,000 15,800 110,600
PILARES
IPE-140 6,000 1,850 12,900 143,190
IPE-160 3,000 1,850 15,800 87,690
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

L 40.40.4 2,000 3,600 2,420 17,424
2,000 3,300 2,420 15,972

Plataforma 1,000 7,000 6,390 15,000 670,950
Escalera 1,000 2,400 15,000 36,000
Barandilla 2,000 7,000 15,000 210,000

2,000 6,390 15,000 191,700

Total ... 2.820,353

U01010110 182,909 m3 Demolición de cimentación de hormigón armado por medios
mecánicos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre per-
fil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósitos 2,000 95,030 0,600 114,036
Zapatas 8,000 0,750 0,750 0,500 2,250

1,000 85,000 0,850 0,500 36,125
Bancadas bombas 2,000 2,130 1,500 0,250 1,598
Solera 1,000 85,000 0,850 0,400 28,900

Total ... 182,909

U01010360 16,325 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Depósitos 2,000 32,650 0,500 0,500 16,325

Total ... 16,325

4.4.3 Equipos mecánicos de la instalación provisional

Y1050 1,000 Ud. Conexionado provisional con la impulsiones existente de fangos
primarios y las conducciones de alimentación a espesadores para
puesta en servicio de la instalación provisional de tamizado de
fangos.

10230400 40,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 400. Fabricación: con sol-
dadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor mínimo 2,3
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según
ET 2204.

10230250 15,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250. Fabricación: con sol-
dadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor mínimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según
ET 2204.
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20100250 6,000 Ud Válvula de compuerta de las siguientes características: Tipo: husi-
llo no ascendente; DN: 250; PN: 10; Conexiones: embridadas;
Cierre: elástico; Accionamiento: manual por volante. Según ET
2101.

10630250 6,000 Ud Junta de desmontaje de acero con junta de estanqueidad. DN:
250. Tipo: Telescópicas; Conexiones: brida-brida. Montaje: Hori-
zontal o vertical; Estanqueidad: Juntas tóricas; Material: Cuerpo:
AISI-316; Juntas: Neopreno.  Según ET 2230.

40113001 3,000 Ud Tamiz de escalera para tamizado de fangos primarios de las si-
guientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal: 0,6
m;  Altura canal: 1,0 m; Motor eléctrico 1.410 r.p.m., 50 Hz. Ten-
sión 400 V. Potencia: 1,1 kW. Materiales: acero inoxidable AISI-
316 L. Incluye cajón metálico en AISI-316 L. Según ET 2035.1.

40111101 1,000 Ud Transportador-compactador de tornillo de las siguientes carac-
terísticas: Capacidad: 0,5 m3/h; Longitud: 8,5 m; Paso de hélice:
200 mm; Servicio: Retirada de residuos del tamizado de fangos
primarios; Posición de trabajo: horizontal; Potencia del motorre-
ductor: 1,1 kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L.
Según ET 2031.1.

40114100 1,000 Ud Contenedor para recogida de residuos de las siguientes carac-
terísticas: Capacidad: 5,00 m3. Forma trapezoidal. Material:
metálico de chapa de acero con refuerzos en perfiles laminados.

10230150 15,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 150. Fabricación: con sol-
dadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor mínimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según
ET 2204.

10230050 15,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 50. Fabricación: con sol-
dadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor mínimo 2
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según
ET 2204.

20100050 15,000 Ud Válvula de compuerta de las siguientes características: Tipo: husi-
llo no ascendente; DN: 50; PN: 10; Conexiones: embridadas; Cie-
rre: elástico; Accionamiento: manual por volante. Según ET 2101.

40121200 2,000 Ud Depósito circular de las siguientes características: diámetro: 10
m, calado: 3 m, altura recta total: 3,6 m. Material: acero vitrifica-
do. Incluye fijaciones, refuerzos superiores galvanizados, refuer-
zos de viento, ángulos de base, cubre tuercas de plástico y sellan-
te de panel. Incluso boca de hombre en pared y escalera vertical
de acero galvanizado con plataforma de inspección.

10230350 40,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 350. Fabricación: con sol-
dadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor mínimo 2,3
mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según
ET 2204.

10630350 6,000 Ud Junta de desmontaje de acero con junta de estanqueidad. DN:
350. Tipo: Telescópicas; Conexiones: brida-brida. Montaje: Hori-
zontal o vertical; Estanqueidad: Juntas tóricas; Material: Cuerpo:
AISI-316;  Bridas: aluminio; Juntas: Neopreno.  Según ET 2230.

20100350 6,000 Ud Válvula de compuerta de las siguientes características: Tipo: husi-
llo no ascendente; DN: 350; PN: 10; Conexiones: embridadas;
Cierre: elástico; Accionamiento: manual por volante. Según ET
2101.
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30110001 2,000 Ud Bomba centrífuga horizontal de las siguientes características: Eje-
cución: horizontal; Fluido a bombear: fangos tamizados a espesa-
dores; Caudal: 450 m3/h; Altura manométrica: 9 m.c.a.; Poten-
cia: 22 kW. Velocidad: 960 r.p.m; Incluye pedestal; Según ET
2300.

20200350 2,000 Ud Válvula de retención de las siguientes características: Tipo: clape-
ta batiente; DN: 350; PN: 10; Conexiones: embridadas. Montaje:
Horizontal o vertical. Según ET 2102.

40350000 2,000 Ud Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos varios
de las instalaciones, compuestas de: Una válvula de bola de DN
40 de accionamiento manual y un racord rápido tipo Barcelona
de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido en latón y co-
nexión roscada 1 ½" gas por un extremo y racord en el otro ex-
tremo para enchufe rápido a manguera.

40360000 2,000 Ud Manómetro de esfera de las siguientes características: Tipo:
muelle tubular; Modelo: Concéntrico. Diámetro de conexión:
1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm; Fluido: agua con
fangos. Protección: IP 55; Accesorios: separador de membrana
construido en acero inoxidable, sifón, válvula de aislamiento y
purga.

Y1051 1,000 Ud. Retirada de las conexiones provisionales con la impulsiones exis-
tente de fangos primarios y con las conducciones de alimenta-
ción a espesadores. Incluso suministro e instalación de todas las
piezas especiales necesarias (bridas ciegas, soportes, etc) que
aseguren la estanqueidad de la conducción en las nuevas condi-
ciones de servicio.

40310000 100,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

4.4.4 Equipos electricos

83220503 1,000 Ud Cuadro eléctrico provisional para instalación provisional de tami-
zado de fangos primarios, 400Vac 50kA IP54 ejecución fija, for-
mado por columnas de chapa con puerta plena mecanizadas con
pilotos y mandos, y las siguientes salidas:
- 7 Uds  Arranque directo: compuestas de proteccion magnéti-
ca+diferencial+relé guardamotor.
- 1 Ud. Arranque directo con inversor: compuestas de proteccion
magnética+diferencial+relé guardamotor+inversor de giro+con-
tactor.
- 3 Uds Alimentacion fija directa tetrapolar: compuesta por pro-
tección magnetotérmica+diferencial.
La acometida al cuadro dispondrá de un interruptor magnetotér-
mico general III+N de 100A 50kA, con relé indirecto para protec-
ción diferencial regulable en tiempo y sensibilidad. 
Ubicación: sala electrica edificio de tamizado/espesado.
Dimensiones aproximadas: 600mm largo x 1830mm alto x
250mm profundo

U10030360 15,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 3,5x35/16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Alimentación a cua-
dro provisional ta-
mizado de fangos

1,000 15,000 15,000

Total ... 15,000

U10030300 740,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Provisional Tamiz
de fangos

3,000 1,000 80,000 1,000 240,000

Provisional Cinta
transportadora 

1,000 1,000 80,000 1,000 80,000

Provisional Unidad
compactadora de
residuos

1,000 1,000 80,000 1,000 80,000

Provisional Agitado-
res depósitos fan-
gos tamizados

4,000 1,000 85,000 1,000 340,000

Total ... 740,000

U10030310 170,000 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1
KV de 4x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Provisional Bomba
de retorno fangos a
espesado

2,000 1,000 85,000 170,000

Total ... 170,000

U10040200 15,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de tubo de acero rígido, M 40, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico
y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de deri-
vación y regleta de conexión. Según E.T. 3111

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribución eléctri-
ca en exterior

15,000 15,000

Total ... 15,000



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Mediciones

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 91

U10040310 5,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de canaleta de PVC instalada sobre muro, de 100x60 mm,
con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornillería. 
Según E.T. 3102

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribuión interior
cables

5,000 5,000

Total ... 5,000

U10040340 5,000 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a
base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de
200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes
y tornillería. Según E.T. 3101

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

distribución eléctri-
ca en exterior

5,000 5,000

Total ... 5,000

5 PUESTA EN MARCHA

Y2000 60,000 dia Coste diario de la puesta en marcha de las instalaciones según
estimación del anejo nº23.- Prescripciones para la puesta en mar-
cha.

6 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PVA

90000104 1,000 Ud Actuaciones de limpieza final de las zonas afectadas por las obras
(complementarias a la limpieza general en ámbitos de especial
interés)

90000103 1,000 Ud Riegos de la zona de obras durante el periodo completo de ejecu-
ción.

90010000 1.000,000 m² Reposición de zonas ajardinadas afectadas por la ejecución de las
obras.

90001001 36,000 Mes Seguimiento ambiental de las obras durante la fase de ejecución.
90001011 1,000 Ud Seguimiento ambiental durante el período de garantía de las

obras por parte del personal idóneo requerido.

7 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1 RCDs Nivel I
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U12000030 2.821,987 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para
distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los produc-
tos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre
perfil sin incluir canon de vertedero.

U12000350 2.821,987 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resul-
tantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

7.2 RCDs Nivel II

U12000310 40,931 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "granulados" (17
05 04), así como los medios auxiliares necesarios.

U12000170 122,793 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de  RCD`S tipo II, "hormigones y
morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

U12000190 552,568 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "obras de fábrica"
(17 01 02), así como los medios auxiliares necesarios.

U12000311R 51,164 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "granulados" (17
05 04), así como los medios auxiliares necesarios.

U12000250 59,035 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03
02), así como los medios auxiliares necesarios.

U12000210 102,327 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02
01), así como los medios auxiliares necesarios.

U12000290 36,202 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "metales" (17 04
05), así como los medios auxiliares necesarios.

U12000090 5,116 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección
y transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón"
(15 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

U12000230 25,582 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02
03), así como los medios auxiliares necesarios.

U12000231R 5,116 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "vidrio", así como
los medios auxiliares necesarios.

U12000232R 2,558 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "yeso", así como
los medios auxiliares necesarios.

U12000233R 119,382 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "basuras", así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

U12000330 122,793 m3 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autoriza-
do de residuos peligrosos, así como los medios auxiliares necesa-
rios.
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U12000340 1,000 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos ge-
nerados en la construcción. Incluye una zona despejada para el
acopio de material no peligroso así como una zona habilitada pa-
ra materiales peligrosos. esta última se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte su-
perior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior
consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de
retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una
excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encacha-
do de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la so-
lera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de acero, pa-
ra constituir la base del almacén que deberá tener una mínima
inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de pvc, que
se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m)
a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta re-
querirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger di-
cho elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de
identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para
recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive
la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extin-
tor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que
sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

8 VARIOS

W0022 1,000 Ud Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que resul-
ten indispensables para la adecuada ejecución de la obra en los
términos definidos en Pliego de Prescripciones Técnicas.

9 SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA

U13000040 4,000 ud Suministro y colocación de señal 600x400 mm adosada a pared,
decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acaba-
dos y detalles constructivos según el Manual de Señalización Cor-
porativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

U13000070 1,000 ud Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por
dos postes de Ø 90 mm que sujetan una bandeja de 1200x800
mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructi-
vos según el Manual de Señalización Corporativa de Instalaciones
de Canal de Isabel II.

U13000090 6,000 ud Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por
dos postes de Ø 90 mm que sujetan una bandeja de 600x400 mm
en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos
según el Manual de Señalización Corporativa de Instalaciones de
Canal de Isabel II.

10 SEGURIDAD Y SALUD

W0025 1,000 Ud Seguridad y Salud.

11 REDACCIÓN DE PROYECTOS E INFORMES, VISADOS Y GESTIÓN DE PERMISOS

11.1 Redacción de proyectos e informes diversos para solicitud de permisos y otros
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W1500 5,000 Ud Redacción de informe para solicitud de permiso de cruce o actua-
ción, tramitación del permiso y realización de todas las gestiones
necesarias ante el Organismo competente para la obtención de
la conformidad de la actuación.

W1600 1,000 Ud Redacción de documento con estructura de proyecto "as built"
de acuerdo a las especificaciones del Canal de Isabel II.

11.2 Tramitación inclusión de instalación en el REI

W1501 1,000 Ud Tramitación completa para la inclusión de la instalación global en
el Registro de Establecimientos Industriales (R.E.I.) según la regla-
mentación vigente, incluidos proyectos, Dirección de Obra, visa-
dos, inventarios de equipos e instalaciones, certificados, inspec-
ciones, abono de tasas y cualquier otra gestión necesaria ante
Organismos competentes para la obtención de la conformidad de
la instalación.

11.3 Legalización instalaciones de Media Tensión

W1601 1,000 Ud Legalización de las instalaciones de Media Tensión definidas en el
proyecto, incluyendo la redacción del proyecto, Dirección de
Obra, tramitación, emisión de certificados, visados, presentación
del proyecto en los Organismos oficiales, aprobación, abono de
tasas y licencias de obras, así como las gestiones necesarias ante
la Compañía suministradora.

W1603 1,000 Ud Partida de abono integro para los derechos de ampliación de po-
tencia y verificación de los equipos de medida a abonar a la Com-
pañía Distribuidora (aumento de potencia estimado en  350 kW).

11.4 Legalización instalaciones de Baja Tensión

W1602 1,000 Ud Legalización de las instalaciones de Baja Tensión definidas en el
proyecto, incluyendo la redacción del proyecto, Dirección de
Obra, tramitación, emisión de certificados, visados, presentación
del proyecto en los Organismos oficiales, aprobación, abono de
tasas y licencias de obras, así como las gestiones necesarias ante
la Compañía suministradora.

11.5 Legalización instalaciones protección contra incendios

W1502 1,000 Ud Legalización de las instalaciones para protección contra incendios
según el Reglamento de Seguridad contra incendios en estableci-
mientos industriales en vigor, incluidos proyectos, Dirección de
Obra, visados, certificados, inspecciones, abono de tasas y cual-
quier otra gestión necesaria ante Organismos competentes para
la obtención de la conformidad de las instalaciones.

11.6 Certificados de equipos según Real Decreto 1215/1997
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W0031 74,000 Ud Certificados de adecuación con lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
correspondiente a los equipos que comprende el presente pro-
yecto.

11.7 Documento de protección contra explosiones de acuerdo con el RD 681/2003

W0032 1,000 Elaboración de la documentación necesaria para protección con-
tra explosiones de acuerdo con el RD 681/2003 como consecuen-
cia de la modificación de la línea de gas, incluso proyectos , Di-
rección de Obra, visados, certificados, inspecciones, abono de ta-
sas y cualquier otra gestión necesaria ante Organismos compe-
tentes para la obtención de la conformidad de las instalaciones.
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
10230050 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.

DN 50. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

Cincuenta y tres euros
con doce cents. 53,12

10230150 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 150. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

Ciento cuarenta y dos
euros con sesenta y nue-
ve cents. 142,69

10230250 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 250. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

Ciento setenta y dos eu-
ros con diecinueve
cents. 172,19

10230300 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 300. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

Doscientos veintinueve
euros con cincuenta y
cinco cents. 229,55

10230350 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 350. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2,3 mm. Incluso par-
te proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

Doscientos un euros con
noventa y ocho cents. 201,98

10230400 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 400. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2,3 mm. Incluso par-
te proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.
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Trescientos treinta y
nueve euros con sesenta
cents. 339,60

10630250 Ud Junta de desmontaje de acero con
junta de estanqueidad. DN: 250. Ti-
po: Telescópicas; Conexiones: brida-
brida. Montaje: Horizontal o vertical;
Estanqueidad: Juntas tóricas; Mate-
rial: Cuerpo: AISI-316; Juntas: Neo-
preno.  Según ET 2230.

Mil cuatrocientos seten-
ta y seis euros. 1.476,00

10630350 Ud Junta de desmontaje de acero con
junta de estanqueidad. DN: 350. Ti-
po: Telescópicas; Conexiones: brida-
brida. Montaje: Horizontal o vertical;
Estanqueidad: Juntas tóricas; Mate-
rial: Cuerpo: AISI-316;  Bridas: alumi-
nio; Juntas: Neopreno.  Según ET
2230.

Mil ochocientos cincuen-
ta euros. 1.850,00

20100050 Ud Válvula de compuerta de las siguien-
tes características: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 50; PN: 10; Cone-
xiones: embridadas; Cierre: elástico;
Accionamiento: manual por volante.
Según ET 2101.

Ciento nueve euros con
cincuenta y siete cents. 109,57

20100250 Ud Válvula de compuerta de las siguien-
tes características: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 250; PN: 10; Cone-
xiones: embridadas; Cierre: elástico;
Accionamiento: manual por volante.
Según ET 2101.

Ochocientos ochenta y
ocho euros con cincuen-
ta y tres cents. 888,53

20100350 Ud Válvula de compuerta de las siguien-
tes características: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 350; PN: 10; Cone-
xiones: embridadas; Cierre: elástico;
Accionamiento: manual por volante.
Según ET 2101.

Dos mil ciento cuarenta
y ocho euros con cin-
cuenta y cinco cents. 2.148,55
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20200350 Ud Válvula de retención de las siguien-

tes características: Tipo: clapeta ba-
tiente; DN: 350; PN: 10; Conexiones:
embridadas. Montaje: Horizontal o
vertical. Según ET 2102.

Mil quinientos dieciséis
euros con treinta cents. 1.516,30

20300250 Ud Válvula de mariposa de las siguientes
características: Tipo: embridada; DN:
250; Cierre: Estanco; Montaje: Verti-
cal u horizontal; Accionamiento: Ma-
nual. Según ET 2100.

Quinientos noventa y
cinco euros con treinta y
dos cents. 595,32

30110001 Ud Bomba centrífuga horizontal de las
siguientes características: Ejecución:
horizontal; Fluido a bombear: fangos
tamizados a espesadores; Caudal:
450 m3/h; Altura manométrica: 9
m.c.a.; Potencia: 22 kW. Velocidad:
960 r.p.m; Incluye pedestal; Según
ET 2300.

Ocho mil cincuenta y
seis euros. 8.056,00

30113001 Ud Pozo prefabricado de bombeo de las
siguientes caracteristicas: Nº de
bombas instaladas: 2 uds. Ejecucion:
sumergible. Fluido a bombear: plu-
viales. Caudal unitario: 15 m3/h. Al-
tura manometrica: 10 mca. Potencia
unitaria: 1,7 kW. Velocidad: 2.900
rpm. Tipo de impulsor: Vortex. 

Siete mil quinientos cin-
cuenta y dos euros con
noventa y cinco cents. 7.552,95

30430000 Ud Ventilador extractor helicoidal de las
siguientes características: Tipo: Heli-
coidal mural con hélice de plástico
reforzada con fibra de vidrio. Caudal
máximo: 4.790 Nm3/h; Velocidad:
1.370 r.p.m.; Nivel sonoro: 62 dB;
Potencia motor: 0,25 kW - 230/400
V. Ejecución: En pared. Incluye per-
siana sobrepresión. Según ET 2524.

Quinientos ochenta y
seis euros con cuarenta
y tres cents. 586,43
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30511001 Ud Polipasto eléctrico de las siguientes

características: ;Tipo: monocarril; Ca-
pacidad de carga: 2.500 kg; Servicio:
Tratamiento de caudales aliviados;
Velocidad de elevación: 4 m/min;
Velocidad de traslación: 20 m/min;
Tensión de alimentación: III 230/400
V. 50 Hz; Tensión de mando: 48 V. 50
Hz. Potencia del motor de elevación:
2,2 kW. Potencia del motor de trasla-
ción: 0,18 kW. Según ET 2711.1.

Seis mil cuatrocientos un
euros. 6.401,00

30520001 Ud Puente grua de las siguientes carac-
terísticas: Tipo: monocarril posado;
Capacidad de carga: 3.200 kg; Servi-
cio: Tratamiento de caudales alivia-
dos; Luz entre ejes: 4,35 m; Veloci-
dad de elevación: 3 m/min; Veloci-
dad de traslación: 20 m/min; Ten-
sión de alimentación: II 400 V. 50 Hz;
Tensión de mando: 48 V. 50 Hz. Po-
tencia del motor de elevación: 1,8
kW; Potencia del motor de traslación
del carro: 0,18 kW; Potencia trasla-
ción del puente: 2x0,37 kW. Incluye
carro enrollacable. Según ET 2712.

Trece mil seiscientos
ochenta y un euros con
cincuenta cents. 13.681,50

30530000 m Carril de rodadura de polipasto de
las siguientes características: Tipo:
IPN-220; Material: acero St 275 JR.

Cuarenta y seis euros
con ochenta y ocho
cents. 46,88

30540000 m Toma de corriente por manguera
plana.

Cuarenta y dos euros
con once cents. 42,11

30820002 Ud Conductos de captación de aire del
edificio de los tamices de fangos y de
la cámara de mezcla de fangos espe-
sados hasta la nueva unidad de de-
sodorización formado por: conducto
general de aire en diámetro 400
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mm, tres conductos de captación de
diámetro 250 mm, construidos en
polipropileno, 20 rejillas de aspira-
ción, incluso codos, piezas especia-
les, válvulas, accesorios y soportes.

Nueve mil ochocientos
noventa y siete euros. 9.897,00

30820021 Ud Equipo de desodorización por elimi-
nación biológica de las siguientes ca-
racterísticas: Capacidad: 4.000 m3/h.
 Servicio: edificio de tamizado de
fangos. Formado por: una torre ver-
tical de lavado de 2 m de diámetro y
7 m de altura, una bomba centrífuga
horizontal para recirculación del
líquido de lavado de 15 m3/h a 17
mca, un ventilador centrífugo de
4.000 m3/h, un depósito de nutrien-
tes de 1.000 l y una bomba dosifica-
dora de 45 l/h de caudal. Incluso tu-
berías, válvulas y accesorios de ali-
mentación de nutrientes entre
depñosito y torre en PVC. Según ET
2724.

Treinta y cuatro mil cin-
cuenta y cinco euros. 34.055,00

40110001 Ud Cuchara electrohidráulica anfibia pa-
ra extracción de residuos de las si-
guientes características: Capacidad:
1.000 l. Nº de brazos: dos valvas;
Motor eléctrico: 7,5 kW, 1.500 rpm,
230/400 V, 50 Hz, IP-68. Clase F.
Según ET 2032.

Doce mil ciento sesenta
y cuatro euros con vein-
ticinco cents. 12.164,25

40111101 Ud Transportador-compactador de tor-
nillo de las siguientes características:
Capacidad: 0,5 m3/h; Longitud: 8,5
m; Paso de hélice: 200 mm; Servicio:
Retirada de residuos del tamizado de
fangos primarios; Posición de traba-
jo: horizontal; Potencia del motorre-
ductor: 1,1 kW, IP-55 230/400 V 50
Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET
2031.1.

Quince mil cuatrocientos
diez euros. 15.410,00
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40111200 Ud Prensa compactadora de las siguien-

tes características: Capacidad en ad-
misión: 10 m3/h; Producción a la sa-
lida: 4 m3/h; Servicio: Retirada de re-
siduos de tratamiento de caudales
aliviados; Posición de trabajo: hori-
zontal; Potencia del motorreductor:
9 kW, IP-55 400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Según ET 2031.2.

Treinta y un mil ocho-
cientos quince euros. 31.815,00

40111301 Ud Cinta transportadora de las siguien-
tes características: Capacidad: 3,35
m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de
banda: 600 mm. Servicio: Retirada
de residuos de desbaste de sólidos
muy gruesos; Posición de trabajo:
horizontal; Potencia del motorreduc-
tor: 4 kW, IP-55 230/400 V 50 Hz;
Materiales: AISI-316L. Según ET
2030.1.

Veinticuatro mil cuatro-
cientos noventa y cuatro
euros con diez cents. 24.494,10

40111302 Ud Cinta transportadora de las siguien-
tes características: Capacidad: 6,71
m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de
banda: 600 mm. Servicio: Retirada
de residuos de desbaste de sólidos
gruesos; Posición de trabajo: hori-
zontal; Potencia del motorreductor:
4 kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Mate-
riales: AISI-316L. Según ET 2030.2.

Veinticuatro mil cuatro-
cientos noventa y cuatro
euros con diez cents. 24.494,10

40111303 Ud Cinta transportadora de las siguien-
tes características: Capacidad: 6,71
m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de
banda: 600 mm. Servicio: Retirada
de residuos de tamizado de sólidos
finos; Posición de trabajo: horizon-
tal; Potencia del motorreductor: 4
kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materia-
les: AISI-316L. Según ET 2030.3.

Veinticuatro mil cuatro-
cientos noventa y cuatro
euros con diez cents. 24.494,10



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Cuadro de precios nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 7

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
40111305 Ud Cinta transportadora de las siguien-

tes características: Capacidad: 2
m3/h; Longitud: 8 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de tamizado de fangos prima-
rios; Posición de trabajo: horizontal;
Potencia del motorreductor: 1,5 kW,
IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Según ET 2030.5.

Trece mil trescientos tre-
ce euros con cuarenta
cents. 13.313,40

40111306 Ud Cinta transportadora de las siguien-
tes características: Capacidad: 2
m3/h; Longitud: 2 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de tamizado de fangos prima-
rios; Posición de trabajo: horizontal;
Potencia del motorreductor: 1,1 kW,
IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Según ET 2030.6.

Siete mil quinientos diez
euros con ochenta y seis
cents. 7.510,86

40112201 Ud Reja para desbaste de muy gruesos
de las siguientes características: Luz
de paso: 80 mm; Anchura canal: 3,3
m;  Altura canal: 4,0 m; Motor eléc-
trico 1.500 r.p.m., 50 Hz. Tensión
400 V. Potencia: 5,52 kW. Materia-
les: acero inoxidable. Incluye limpia-
rrejas con peine de limpieza, limpia-
peine y bastidor. Según ET 2023.1.

Ochenta y ocho mil no-
vecientos setenta euros. 88.970,00

40112202 Ud Reja para desbaste de gruesos de las
siguientes características: Luz de pa-
so: 30 mm; Anchura canal: 3,3 m;  Al-
tura canal: 4,0 m; Motor eléctrico
1.500 r.p.m., 50 Hz. Tensión 400 V.
Potencia: 5,52 kW. Materiales: acero
inoxidable. Incluye limpiarrejas con
peine de limpieza, limpiapeine y bas-
tidor. Según ET 2023.2.

Noventa y un mil tres-
cientos setenta euros. 91.370,00
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40113001 Ud Tamiz de escalera para tamizado de

fangos primarios de las siguientes ca-
racterísticas: Luz de paso: 3 mm; An-
chura canal: 0,6 m;  Altura canal: 1,0
m; Motor eléctrico 1.410 r.p.m., 50
Hz. Tensión 400 V. Potencia: 1,1 kW.
Materiales: acero inoxidable AISI-
316 L. Incluye cajón metálico en AISI-
316 L. Según ET 2035.1.

Veintidós mil quinientos
sesenta euros. 22.560,00

40113002 Ud Tamiz de escalera para tamizado de
sólidos finos en tratamiento de cau-
dales aliviados de las siguientes ca-
racterísticas: Luz de paso: 6 mm; An-
chura canal: 1,5 m;  Altura canal: 4,0
m; Motor eléctrico 1.400 r.p.m., 50
Hz. Tensión 400 V. Potencia: 4 kW.
Materiales: acero inoxidable AISI-
316 L. Según ET 2035.2.

Ochenta y un mil sete-
cientos treinta y cuatro
euros con cuarenta
cents. 81.734,40

40114100 Ud Contenedor para recogida de resi-
duos de las siguientes característi-
cas: Capacidad: 5,00 m3. Forma tra-
pezoidal. Material: metálico de cha-
pa de acero con refuerzos en perfiles
laminados.

Novecientos sesenta y
cinco euros. 965,00

40121200 Ud Depósito circular de las siguientes
características: diámetro: 10 m, cala-
do: 3 m, altura recta total: 3,6 m.
Material: acero vitrificado. Incluye fi-
jaciones, refuerzos superiores galva-
nizados, refuerzos de viento, ángulos
de base, cubre tuercas de plástico y
sellante de panel. Incluso boca de
hombre en pared y escalera vertical
de acero galvanizado con plataforma
de inspección.

Treinta y cuatro mil
ochocientos cuarenta y
seis euros con veintitrés
cents. 34.846,23
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40140005 Ud Manómetro de columna de agua, de

las siguientes características: Marca:
TECNAIR o similar; Rango: 0-400
mm.c.a.; Montaje: Sobre panel en
pared.

Doscientos noventa y
dos euros con diez cents. 292,10

40140011 Ud Trampa de llamas con apagallamas,
de las siguientes características:
Fluído: gas de digestión; DN: 250;
Conexiones: bridas ASA; Material:
acero inoxidable. Según ET 2520.

Siete mil ciento ochenta
y seis euros con cuaren-
ta y nueve cents. 7.186,49

40140013 Ud Dispositivo cortallamas por fusible
térmico de las siguientes característi-
cas: Tamaño: 10"; Material: alumi-
nio. Según ET 2520.

Siete mil ciento ochenta
y seis euros con cuaren-
ta y nueve cents. 7.186,49

40140021 Ud Gasómetro de doble membrana de
las siguientes características: Diáme-
tro depósito: 27,2 m; Volumen:
8.915 m3. Presión de servicio: 18
mbar; Incluye membrana de revesti-
miento, membrana interior y
membrana exterior, un ventilador de
1000 Nm3/h a 180 mca, válvula
hidráulica de seguridad de sobrepre-
sión, detector de gases entre
membrana exterior e interior y tu-
berías, valvulas de impulsión de aire
a la cámara entre membranas y son-
da de nivel. Según ET 2500.

Doscientos cincuenta y
un mil cincuenta y siete
euros. 251.057,00

40140022 Ud Suministro e instalación de un venti-
lador de reserva de caudal 1000
m3/h y presión 180 mmca para ser-
vicio en los nuevos gasómetros
según diagramas y planos de equi-
pos. Incluye conducciones, conexio-
nados y valvulas. Características de
acuerdo al apartado correspondien-
tes de la ET 2500.
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Mil cuatrocientos sesen-
ta y siete euros con cua-
renta y nueve cents. 1.467,49

40140108 Ud Caja purgadora de humedad conteni-
da en el gas de digestión, según las
siguientes características: Número
embocaduras: 2; DN: 250; Conexio-
nes: bridas DIN 2502; Material: ace-
ro inoxidable. Según ET 2521.

Cuatro mil trescientos
veintiséis euros con
veinte cents. 4.326,20

40212301 Ud Compuerta deslizante de canal de las
siguientes características: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 2,54 m; Altura
de canal: 3,85 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento
desbate de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

Veintiún mil ochocientos
trece euros con sesenta
y ocho cents. 21.813,68

40212302 Ud Compuerta deslizante de canal de las
siguientes características: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 2,47 m; Altura
de canal: 3,85 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento
desbate de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

Veintiún mil trescientos
cuatro euros con sesen-
ta y cuatro cents. 21.304,64

40212303 Ud Compuerta deslizante de canal de las
siguientes características: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 1,25 m; Altura
de canal: 3,94 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Salida tami-
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zado de sólidos finos; Estanqueidad:
A tres (3) lados. Materiales: acero
inoxidable AISI-316 L. Cierre lateral:
Inoxidable-inoxidable. Cierre infe-
rior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

Doce mil cuatrocientos
treinta y dos euros con
ochenta cents. 12.432,80

40212304 Ud Compuerta deslizante de canal de las
siguientes características: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 1,5 m; Altura
de canal: 3,94 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Entrada ta-
mizado de sólidos finos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

Catorce mil doscientos
cincuenta euros con
ochenta cents. 14.250,80

40212306 Ud Compuerta deslizante de canal de las
siguientes características: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 2,32 m; Altura
de canal: 3,85 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento
desbaste de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

Veinte mil novecientos
ochenta y cinco euros
con cuarenta y seis
cents. 20.985,46

40212307 Ud Compuerta deslizante de canal de las
siguientes características: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 1,54 m; Altura
de canal: 3,94 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Salida tami-
zado de sólidos finos; Estanqueidad:
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A tres (3) lados. Materiales: acero
inoxidable AISI-316 L. Cierre lateral:
Inoxidable-inoxidable. Cierre infe-
rior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

Catorce mil quinientos
cuarenta y un euros con
sesenta y ocho cents. 14.541,68

40253301 Ud Compuerta abatible con acciona-
miento mediante cilindros hidráuli-
cos de doble efecto de las siguientes
características: Tipo: abatible. Di-
mensiones: Ancho: 3.000 mm, Alto:
3.800 mm. Carga de agua: 3.400
mm. Accionamiento: mediante dos
cilindros hidráulicos. Incluye posicio-
nador interno con señal 4-20 mA,
central hidráulica y equipo eléctrico
para accionamiento, armario de
mando con automata local, señaliza-
ción preparada para telemando au-
tomático, manual y de emergencia
con bateria. Estanqueidad: A tres (3)
lados. Materiales: tablero en AISI-
316 L, cierres inox-inox + elastóme-
ro. Según ET 2003.

Setenta y cuatro mil seis-
cientos treinta y nueve
euros con sesenta y nue-
ve cents. 74.639,69

40310000 Kg Acero en soportes con anclajes,
abrazaderas, etc; Material: acero
inoxidable AISI-316 L.

Diez euros con noventa
cents. 10,90

40321001 Ud Arqueta de reparto a tamizado de
fangos primarios de las siguientes ca-
racterísticas: Dimensiones: Longitud:
2,4 m, Anchura: 1,6 m, Altura total:
1,8 m. Incluye 6 vertederos de 0,4 m
de longitud, 9 bridas de Ø250 mm, 2
bridas de Ø400 mm, 1 compuerta de
0,4x0,4 m y 3 compuertas de
0,25x0,25 m. Material: poliester re-
forzado en fibra de vidrio.

Nueve mil trescientos
cincuenta y dos euros. 9.352,00
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40340000 Ud Controlador de nivel de las siguien-

tes características: Tipo: de flotador
con interruptor de mercurio. Cubier-
ta: Polipropileno (PP). Cable: PVC es-
pecial. Capacidad de ruptura: 220 V-
10 A, 380 V-6 A. Instalación: Vertical
colgada. Longitud de cable: Varios
según los casos. Temperatura de
funcionamiento: 0-50º C. Según ET
4201.

Cuarenta y nueve euros
con setenta y tres cents. 49,73

40350000 Ud Toma de agua para limpieza de con-
ducciones y elementos varios de las
instalaciones, compuestas de: Una
válvula de bola de DN 40 de acciona-
miento manual y un racord rápido ti-
po Barcelona de DN 40 acoplado a la
válvula de bola, construido en latón
y conexión roscada 1 ½" gas por un
extremo y racord en el otro extremo
para enchufe rápido a manguera.

Noventa euros con cin-
cuenta y un cents. 90,51

40360000 Ud Manómetro de esfera de las siguien-
tes características: Tipo: muelle tu-
bular; Modelo: Concéntrico. Diáme-
tro de conexión: 1/2" rosca gas;
Diámetro de esfera: 100 mm; Fluido:
agua con fangos. Protección: IP 55;
Accesorios: separador de membrana
construido en acero inoxidable,
sifón, válvula de aislamiento y purga.

Ciento diez euros con
diez cents. 110,10

50500001 Ud Miniexcavadora cargadora compacta
de las siguientes características: Po-
tencia del motor: 23,9 kW. Peso ope-
rativo: 1.855 kg. Carga operativa:
455 kg. Neumáticos: estándar. Cabi-
na basculante con protección anti-
vuelco y antichoque. Incluye acceso-
rio para barredora. Según ET 2770.

Cuarenta y un mil qui-
nientos sesenta euros. 41.560,00

5127108 Ud Indicador de nivel por microondas
radar. Rango: 0-15 m. Salida: 2 hilos
(4-20 mA). Según E.T. 4209.
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Mil cuatrocientos treinta
y cinco euros con cua-
renta y nueve cents. 1.435,49

6000501 Ud Protección contra sobretensiones
para CCM compuesta por: 1 descar-
gador de corriente, 1 descargador de
corriente FLT 100- N/PE CTRL-1,5, 1
protector contra sobretensiones
VAL-MS 230, puente cableado tipo
MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fases.

Mil seiscientos treinta y
cinco euros con sesenta
y nueve cents. 1.635,69

8000368 Ud Sistema de alimentación ininterrum-
pida de tecnología On-line doble
conversión de 3000 VA, para una au-
tonomía de 60 minutos. Tensión de
entrada monofásica 230V, tensión
de salida monofásica 230V. Según ET
4012.

Tres mil quinientos
treinta y seis euros con
cuarenta y nueve cents. 3.536,49

8000505 Ud Protector contra sobretensiones pa-
ra señales analógicas compuesta
por: Protección circuito de 2 hilos ti-
po TT-2-PE-24DC. 

Cincuenta y cuatro euros
con setenta y tres cents. 54,73

8000506 Ud Protector contra sobretensiones pa-
ra alimentación de PLC compuesta
por; Protección enchufable tipo PT
2-PE/S-24 AC-ST y  base tipo PT-
BE/FM. 

Setenta y nueve euros
con cincuenta y nueve
cents. 79,59

81490004 Ud Tierras interiores del centro de
transformación para poner en conti-
nuidad con las tierras exteriores, for-
mado por cable de 50mm2 de Cu
desnudo para la tierra de protección
y aislado para la de servicio, con sus
conexiones y cajas de seccionamien-
to, instalado, según memoria.

Dos mil ochenta y un eu-
ros. 2.081,00
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81490005 u Ud. de tierras exteriores de protec-

ción código 5/82 Unesa,  incluyendo
8 picas de 2,00 m. de longitud, cable
de cobre desnudo, cable de cobre
aislado de 0,6/1kV y elementos de
conexión, instalado, según se descri-
be en proyecto. Ud. instalada y fun-
cionando. Según E.T. 3502

Mil ciento veinte euros
con cuarenta y siete
cents. 1.120,47

81490006 Ud Ud. de tierras exteriores de servicio
código 5/62 Unesa,  incluyendo 6 pi-
cas de 2,00 m. de longitud, cable de
cobre desnudo, cable de cobre aisla-
do de 0,6/1kV y elementos de cone-
xión, instalado, según se describe en
proyecto. Ud. instalada y funcionan-
do. Según E.T. 3502

Novecientos cincuenta y
tres euros. 953,00

82100002 Ud Juego de puentes III de cables AT
unipolares de aislamiento seco
RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 95
mm2 en Al con sus correspondientes
elementos de conexión. Según E.T.
3222

Quinientos quince euros. 515,00
82100003 Ud Juego de puentes III de cables BT

unipolares de aislamiento seco 0.6/1
kV de RZ1, de 3x240mm2 para las fa-
ses y de 2x240mm2 para el neutro
con sus correspondientes elementos
de conexión. Según E.T. 3222

Mil novecientos cuaren-
ta y ocho euros. 1.948,00

82107220 Ud Ud. celda de interruptor de línea
equipada con interruptor-secciona-
dor en SF6 de 400A con mando CIT
manual, seccionador de puesta a tie-
rra, juego de barras tripolar e indica-
dores testigo presencia de tensión
instalados. Caracteristicas: 400A,
7,5kV y 20kA. Segun ET 3201.

Tres mil doscientos se-
senta y dos euros. 3.262,00
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82137220 Ud Celda de interruptor automatico pa-

ra protección de transformadores .
Incluye  seccionador en SF6, mando
motorizado,disyuntor en SF6 con bo-
bina de apertura doble,, s.p.a.t., cap-
tadores de intensidad, relé para pro-
tección sobreintensidad instantanea
y retardada  y enclavamientos insta-
lada. Características principales:
7,5kV, 400A, 20 kA.  Según ET 3206

Trece mil ciento ochenta
y seis euros. 13.186,00

82137520 u Cabina protección general disyuntor
automático, con seccionador en SF6
con mando CS1, disyuntor 400A en
SF6 con mando RI motorizado, con
bobina de apertura para relé, bobina
de cierre y bobina de apertura adi-
cional para protección térmica, man-
do RI motorizado, captadores de in-
tensidad, y relé para protección in-
dir. y enclavamientos instalados. To-
talmente instalada y funcionando.
Según ET 3204.

Quince mil doscientos
trece euros. 15.213,00

82192416 u Cabina de medida,  equipada con
tres transformadores de intensidad y
tres de  tensión. Ud. instalada y fun-
cionando. Según ET 3205

Cinco mil setecientos
veintiún euros. 5.721,00

82212401 u Edificio de hormigón modular para
centro de transformación CT Alivio,
de dimensiones exteriores 10.260 x
2.560 y altura vista 2.620 mm., inclu-
yendo su transporte y montaje. In-
cluye excavación de un foso de di-
mensiones 3.100 x 10.760 mm. para
alojar el edificio prefabricado modu-
lar,con un lecho de arena nivelada
de 150 mm.(quedando una profundi-
dad de foso libre de 575 mm.) y
acondicionamiento perimetral una
vez montado. Incluye ventilación for-
zada en cada cubículo de máquina
transformadora. Totalmente instala-
do.
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Veinticuatro mil sete-
cientos ochenta y tres
euros. 24.783,00

82300630 Ud Transformador reductor de llenado
integral, de interior y en baño de és-
ter vegetal (según Norma UNE 21428
y UE 548/2014 de ecodiseño). Poten-
cia nominal: 630 kVA.  Tensión pri-
maria 6.600 +/- 2,5%, +/- 5% V, ten-
sión secundaria 420/240 V en vacío.
Tensión cortocircuito: 4 %. Regula-
ción: +/-2,5%, +/-5%. Grupo cone-
xión: Dyn11. Totalmente instalado y
funcionando Según E.T. 3211

Quince mil trescientos
sesenta y tres euros. 15.363,00

82340002 Ud Ud. Relé para detección de gas, pre-
sión y temperatura del transforma-
dor, con sus conexiones a la alimen-
tación y al elemento disparador de la
protección correspondiente, debida-
mente protegidas contra sobreinten-
sidades, instalados.

Cuatrocientos setenta y
tres euros. 473,00

82342016 Ud Cuadro de baja tensión para protec-
ción de salida de transformadores
compuesto por armario de estructu-
ra metálica conteniendo dos (2) inte-
rruptores automaticos de calibre
1000A 50kA a 380/415V 4P, con uni-
dad de control, tetrapolar, regu-
lables, totalmente instalado y funcio-
nando.

Veinticuatro mil tres-
cientos setenta euros
con setenta cents. 24.370,70

82500000 Ud Juego de elementos de seguridad pa-
ra el Centro compuesto por extintor
de CO2 de eficacia 89B, banqueta
aislante, juego de guantes y placas
de señalización de peligro y primeros
auxilios.

Trescientos ochenta y
tres euros. 383,00
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82600020 Ud Ud. Conjunto de compensación fija

de reactiva, para compensación de
las pérdidas en el hierro del transfor-
mador de potencia.  Formado por
una batería BT de condensadores de
20 kVAr, con cubrebornas, con las
conexiones al secundario del trans-
formador, instalado. Según ET 3322

Trescientos treinta y
nueve euros. 339,00

82610180 Ud Compensación automática de reacti-
va 180 kVAr a 400Vac (escalones
20+4x40). Armario modular de acero
pintado en epoxi. Grado de protec-
ción IP 30. Regulador digital de 96 x
96 mm. Protección general del equi-
po por un interruptor y fusibles.
Tem. ambiente: máx. 40ºC. Ventila-
ción forzada por ventilador. Disposit.
antiexplosión: Incorporado. Resis-
tencias descarga: Incorporadas. Nor-
mas: CEI 33-5 / UNE - EN 60439 /
73/23 CEE / 89/336CEE. Dieléctrico
reforzado. Ud. instalada y montada.
Según E.T. 3322

Seis mil ciento dieciséis
euros. 6.116,00

82811020 Ud Ud. Fuente de alimentación . Carac-
terísticas: 230 Vac e intensidad de
salida 20A. Batería de alimentacion
Ni-Cd de 105 Ah. Incluso dos módu-
los (1+1) rectficadores enchufables
en caliente y aparatos de medida de
tensión e intensidad en la entrada y
salida. Incluso fusibles de batería y
automático de salida hasta 32A. In-
cluye unidad de control. Alimenta-
ción de equipos de protección y ma-
niobra en centro de transformación.
Ud. instalada y funcionando. Según
E.T. 3224

Dos mil setecientos cin-
cuenta y seis euros con
setenta cents. 2.756,70

82900001 Ud Ud. Cuadro de alarmas. Servicio:
Señalización y alarmas. Característi-
cas: Cuadro de indicación del estado
y defecto de los interruptores de
Media Tensión y Baja Tensión asi co-
mo el disparo  de las protecciones
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propias del transformador . Incluye
dispositivo de prueba de lámparas .
Alimentado desde la fuente de ali-
mentación de emergencia. Incluso
conexión con el sistema de control
de planta. Según E.T. 3223

Tres mil novecientos
treinta y nueve euros
con cuarenta cents. 3.939,40

83100501 Ud Cuadro General de Distribución de
Baja Tensión CT Alivio 400Vac 70kA
IP54 ejecución fija en compartimen-
tación 4b y la siguiente composición:
Alimentación: 2 Uds  Acometida des-
de transformadores de potencia for-
mada por interruptor automático te-
trapolar de 1.000 A, 70kA, ejecución
extraible y bastidor abierto, con pro-
tección magnetotérmica y diferen-
cial regulable, motorizadas; 1 inte-
rruptor automatico 1.000A tetrapo-
lar para conexión de grupo electro-
geno, Analizador de redes con comu-
nicación Ethernet a sistema de con-
trol, 1 transformador sumador5+5/5
A para conexión a regulador de fac-
tor de potencia. El cuadro dispondra
de espacio fisico libre para otra aco-
metida de iguales caracteristicas, en
prevision de ampliacion futura.
SALIDAS
- Alimentacion directa tetrapolar: 1
Ud compuesta por protección mag-
netotérmica+diferencial 4P 630A
70kA.
- Alimentación directa tripolar:  1 Ud
compuestas por protección magne-
totérmica+diferencial para alimenta-
ción de batería automática 3P 800A
70kA.
- Alimentación directa bipolar:  1 Ud
compuestas por protección magne-
totérmica+diferencial para alimenta-
ción de fuente de alimentación segu-
ra 2P 60A 70kA.
- Alimentación directa tetrapolar:  1
Ud compuestas por protección mag-
netotérmica+diferencial para alimen-
tación de cuadro local alumbrado y
servicios segura 4P 100A 70kA.
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Ubicación: Nuevo Edificio de cuadros
electricos.
Ud. totalmente montada, instalada y
ensamblada. Según E.T. 3301

Setenta y dos mil tres-
cientos setenta y dos eu-
ros con cuarenta y siete
cents. 72.372,47

83220501 Ud Centro de control de motores deno-
minado CCM TRATAMIENTO DE CAU-
DALES ALIVIADOS 400Vac 50kA IP54
ejecución extraíble en compartimen-
tación 4a y las siguientes salidas
(VER NUMERO DE SALIDAS EN ES-
QUEMA UNIFILAR CORRESPONDIEN-
TE):
- Arranque directo: compuestas de
proteccion magnética+diferen-
cial+relé guardamotor comunicable
vía bus+contactor.
- Arranque directo con inversor:
compuestas de proteccion magnéti-
ca+diferencial+relé guardamotor co-
municable vía bus+inversor de gi-
ro+contactor.
- Alimentacion directa tetrapolar
(feeder extraíble): compuesta por
protección magnetotérmica+diferen-
cial.
- Alimentacion fija directa tetrapolar:
compuesta por protección magne-
totérmica+diferencial.
- Alimentacion fija directa unipolar:
compuesta por protección magne-
totérmica+diferencial.
La acometida al cuadro se dispondrá
en una columna de entrada para ali-
mentación y dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
III+N de 630A 50kA, con relé indirec-
to para protección diferencial regu-
lable en tiempo y sensibilidad, así co-
mo protectores de sobretensiones ti-
po I y II y centralita de medida con
comunicación Ethernet.
Ubicación: Nuevo edificio electrico
Dimensiones aproximadas: 8.100mm
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x 2350mm x 600mm
Incluye zócalo de elevación del cua-
dro, para paso inferior de cableados.
Ud. totalmente montada, instalada y
ensamblada. Según E.T. 3311

Ciento ochenta y cuatro
mil cuatrocientos cin-
cuenta euros con diecio-
cho cents. 184.450,18

83220502 U Cuadro eléctrico local asociado a
CCM Caudales Aliviados para control
de central oleohidráulica REJAS, 
400Vac IP55 ejecución fija, instala-
ción intemperie, formado por chapa
metálica con puerta plena mecaniza-
das con pilotos y mandos, y las si-
guientes salidas:

- 6 ud. Alimentacion fija directa te-
trapolar: compuesta por protección
magnetotérmica+diferencial y con-
tactor.
- 1 ud. Alimentación a grupo elec-
troválvulas: compuesta por protec-
ción magnetotérmica (1ud)+diferen-
cial (1ud)+relés de control (6uds.)

La acometida al cuadro dispondrá de
un interruptor magnetotérmico ge-
neral III+N de 35A 50kA, con relé in-
directo para protección diferencial
300mA con regulación en tiempo y
sensibilidad, y protección contra
sobretensiones tipo II. Se alimenta
desde CCM Caudales aliviados, sali-
das tipo TETRA de rejas.
Ubicación: intemperie junto a rejas
del nuevo tratemiento de caudales
aliviados.

Dimensiones aproximadas: 650mm x
650mm x 200mm

Incluye estrucutra metálica para so-
porte y ubicación del cuadro. 

Ud. totalmente montada, instalada y
ensamblada. Según ET 3321

Cuatro mil ciento cin-
cuenta y cinco euros. 4.155,00
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83220503 Ud Cuadro eléctrico provisional para ins-

talación provisional de tamizado de
fangos primarios, 400Vac 50kA IP54
ejecución fija, formado por columnas
de chapa con puerta plena mecani-
zadas con pilotos y mandos, y las si-
guientes salidas:
- 7 Uds  Arranque directo: compues-
tas de proteccion magnética+dife-
rencial+relé guardamotor.
- 1 Ud. Arranque directo con inver-
sor: compuestas de proteccion
magnética+diferencial+relé guarda-
motor+inversor de giro+contactor.
- 3 Uds Alimentacion fija directa te-
trapolar: compuesta por protección
magnetotérmica+diferencial.
La acometida al cuadro dispondrá de
un interruptor magnetotérmico ge-
neral III+N de 100A 50kA, con relé in-
directo para protección diferencial
regulable en tiempo y sensibilidad. 
Ubicación: sala electrica edificio de
tamizado/espesado.
Dimensiones aproximadas: 600mm
largo x 1830mm alto x 250mm pro-
fundo

Siete mil novecientos
cincuenta euros. 7.950,00

83310161 Ud Cuadro de servicios y alumbrado pa-
ra nuevo edificio eléctrico (junto edi-
ficio soplantes) de  EDAR SUR
400Vac 100A 10kA IP55 reserva 25%
en instalación superficie compuesta
por:
-Envolvente IP55, alto 850 mm, an-
cho 600mm, profundidad 186mm.
-Interruptores automáticos magne-
totérmicos: 1 Ud 4x100A, 1 Ud
2x25A, 5Ud 2x16A, 3Uds 2x10A, 
1Uds 4x16A, 2Uds 2x6A, 1Uds
4x32A.
-Interruptores diferenciales: 2Ud
2x25A 30mA, 1Ud 4x25A 30mA, 1Ud
4x40A 30mA.

Ubicación: 1 Ud edificio eléctrico
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Ud. montada (segun esquema unifi-
lar de Planos), instalada y colocada.
Según E.T. 3321

Dos mil seiscientos trein-
ta euros. 2.630,00

83310162 Ud Cuadro de alumbrado para nuevo
aparcamiento de  EDAR SUR 400Vac
50A 10kA IP55 reserva 25% en insta-
lación interior superficie compuesta
por:
-Envolvente IP55, alto 650 mm, an-
cho 600mm, profundidad 186mm.
-Interruptores automáticos magne-
totérmicos: 1 Ud 4x50A, 1 Ud 4x16A,
1 Ud 4x25A, 6Uds 2x6A,  1Uds
2x16A.
-Interruptores diferenciales: 1Ud
4x25A 30mA, 3Ud 2x10A 30mA, 1Ud
4x20A 30mA y 1Ud 4x16 30mA.
Incluye contactores y reloj as-
tronómico para control limínico
dia/noche.
Ubicación: 1 Ud edificio centro de
transformación Pretratamiento
Ud. montada, instalada y colocada.
Según E.T. 3321

Dos mil ochocientos cin-
cuenta euros. 2.850,00

84010070 m Cable 6/10 KV aislado en polietileno
reticulado, tipo HEPRZ1 1x70 mm2
A1+H16 instalado bajo tubos, según
memoria y pliegos. Totalmente mon-
tado.

Nueve euros con cin-
cuenta y ocho cents. 9,58

84010240 m Cable 6/10 KV aislado en polietileno
reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2
A1+H16 instalado bajo tubos, según
memoria y pliegos. Totalmente mon-
tado.

Trece euros con sesenta
y cuatro cents. 13,64

84120030 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
5x6 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos.
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Siete euros con ochenta
y cuatro cents. 7,84

84304315 m Cable de cobre apantallado tipo
RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de 3x1,5
mm2 de sección de características
de acuerdo a E.T. 3001.

Tres euros con sesenta y
nueve cents. 3,69

85212031 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
canaleta metálica de rejilla instalada
sobre muro, de 300x100 mm, con
parte proporcional de uniones, cur-
vas, soportes y tornillería. Incluye ta-
pa plena con sistema de seguridad
mediante llave especial. Totalmente
instalada.

Ochenta y cuatro euros
con cuarenta y dos
cents. 84,42

8530075 Ud Caja aislante de derivación, autoex-
tinguible en ABS, IP 55. Tipo 15/10.
Conos Máx. 10x25mm. 

Doce euros con seis
cents. 12,06

85400003 Ud Cuadro auxiliar de tomas de corrien-
te con pasillo lateral de doble aisla-
miento (clase II), resistente al fuego
o a calores anormales IP-65 segun
IEC 60529 IK09 con capacidad para
24 modulos de 18mm compuesto
por dos filas de 12modulos cada una
de dimensiones 460x448x160mm
con puerta estanca transparente ver-
de e incluyendo una toma Schucko
empotrada 65x65 azul, 1 base empo-
trada salida recta 16A 3P+N y 1 base
empotrada salida recta 16A 3P+N+T
IP67. Incluye p.p. pequeño material,
medios auxiliares. Totalmente mon-
tado e instalado. 

Doscientos once euros
con veinte cents. 211,20

86000001 Ud Ampliación del PLC asociado con el
"CCM Tamizado/Espesado" para in-
tegración de los actuadores relacio-
nados con esta actuación: incluidas
las tarjetas de entradas y salidas,
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analógicas y digitales necesarias asi
como ampliacion de bastidores y
cableados necesarios. Totalmente
instalado y funcionando. Según ET
4102

Tres mil setecientos cin-
cuenta euros. 3.750,00

86000002 Ud Programacion para integrar los nue-
vos actuadores en el sistema de con-
trol asociado con el CCM Tamizado-
espesado, incluso adaptación de
SCADA.

Mil ochocientos sesenta
y dos euros. 1.862,00

86000003 Ud Ampliación del PLC asociado con el
"CCM Digestores" para integración
de los actuadores relacionados con
esta actuación: incluidas las tarjetas
de entradas y salidas, analógicas y di-
gitales necesarias asi como amplia-
cion de bastidores y cableados nece-
sarios. Totalmente instalado y fun-
cionando. Según ET 4102

Mil setecientos cincuen-
ta euros. 1.750,00

86000004 Ud Programacion para integrar los nue-
vos actuadores en el sistema de con-
trol asociado con el CCM Digestores,
incluso adaptación de SCADA.

Mil noventa y cinco eu-
ros con cincuenta cents. 1.095,50

86000008 Ud PLC asociado a CCM Trat. Caudales
aliviados , con puerto Ethernet de
serie, equipado para 384 E/D, 96
S/D, 8 E/A y 0 S/A de acuerdo a las
características descritas en el anejo
de control. Incluyendo: procesador,
12 Tarjetas de 32 entradas digitales,
3 Tarjetas de 32 salidas digitales 24
Vcc, 1 Tarjetas de 8 entradas analógi-
cas 0/4..20 mA, 0..10 V. 0 Tarjetas de
8 salidas analógicas. Además incluye:
2 Fuentes de alimentación 220V
2.8A, unidad de control E/S principal,
unidad interfaz E/S expansor, cable
conexión bastidores, módulo de co-
municaciones RS232C+RS422/485.
Panel de operador pantalla TFT 12" y
conexión a red Ethernet. Proteccio-
nes de entrada general de alimenta-
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ción. Fuente de alimentación estabi-
lizada y cortocircuitable. Transforma-
dor de aislamiento 400/220 Vca de
800 VA. Se incluyen interfaces
cables-borneros incluso programa-
ción de los algoritmos de automati-
zación y panel operador y puesta en
servicio. Todo ello montado sobre un
cuadro IP55 con ventilación y cale-
facción que se situará junto al CCM
Trat. caudales aliviados, con doble
cuerpo y puerta transparente. Inclu-
ye licencia de funcionamiento de
software de visualización y control.
Se ajustará a las características des-
critas en anejo correspondiente y ET
4102. 

Veintinueve mil sete-
cientos sesenta y dos eu-
ros con dieciocho cents. 29.762,18

86010001 Ud Módulo de expansión para conexión
Ethernet 10/100 BaseT RJ45. A aco-
plar en el bastidor del PLC. 

Mil quinientos ochenta y
cinco euros. 1.585,00

86130001 Ud Partida para la integración de las
nuevas instalaciones en el programa
Scada de control, operativo en el PC
principal del edificio de Control.

Tres mil euros. 3.000,00
86700002 m Cable de fibra óptica de 4 Fibras mo-

nomodo 62.5/125 totalmente dieléc-
trica, para tirar por conducción. Con
protección antirroedor (fibra de vi-
drio), antitracción (Kevlar) y anti-hu-
medad, en ejecución ajustada o con
gel. Incluso 10 preconectorizaciones
ST para fibra.  

Tres euros con sesenta y
tres cents. 3,63

86800001 Ud Caja estanca con un pulsador mar-
cha-paro tipo seta con enclavamien-
to y conmutador de tres posiciones. 
Según E.T. 3411

Ciento veintisiete euros
con treinta y cinco cents. 127,35

86800002 Ud Caja estanca control marcha paro
marcha . Según E.T. 3411
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Ciento ochenta y un eu-
ros con noventa y un
cents. 181,91

86900001 Ud Conversor de medio Ethernet a Fibra
Optica multmodo para conexiones
de hasta 2 km. 

Cuatrocientos quince eu-
ros. 415,00

87110258 Ud Luminaria 2X58W TL HF, para ado-
sar. Luminaria estanca de poliéster
con fibra de vidrio IP65. Cuerpo de
luminaria: fabricado en poliéster con
fibra de vidrio. Sistema óptico con
reflector interior de chapa de acero
termoesmaltada en color blanco y
difusor conformado en una sola pie-
za de metacrilato. La conexión eléc-
trica se realiza accediendo a la clema
de tres polos sin necesidad de herra-
mientas. 2 lámparas fluorescentes li-
neales de 58w TL de alta eficiencia,
tipo T5, con balasto electrónico de
bajas pérdidas. Según E.T. 3621

Ochenta y cuatro euros
con setenta y nueve
cents. 84,79

87233200 Ud Columna troncocónica de 12m equi-
pada con tres equipos LED 200W.
Ud. conectada e instalada.

Dos mil trescientos eu-
ros. 2.300,00

87263120 Ud Suministro y montaje de luminaria
para alumbrado viario con tecno-
logía LED compacta, para alturas de
montaje de 6 a 16m. Características:
IP66, IK08, con carcasa de aluminio y
cierre de vidrio plano templado, co-
lor aluminio RAL 7035, temperatura
de color blanco neutro 4000K, flujo
del sistema hasta 11050lm, consumo
del sistema hasta 100W, eficacia
100lm/W, vida 60.000h, con regula-
dor programable (hasta 5 pasos
DDF), opciones de óptica con distri-
bución media o ancha a definir en
obra . Incluye protección contra
sobretensiones 10kV. Según E.T.
3603.

Setecientos cuarenta y
cinco euros. 745,00
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87301100 Ud Aparato autónomo de emergencia.

Tipo: fluorescente; Intensidad lumi-
nosa: 100 lm; Protección: IP 42; au-
tonomía: 1h; incluso p.p. de cable de
alimentación, tubo, cajas, etc. Ud.
instalada y conectada. Según E.T.
3616

Veintiocho euros. 28,00
88310001 Ud Ud .Toma tierra con pica cobrizada

de diámetro 14,3mm y 2 metros de
longitud, cable de cobre desnudo de
1x50mm2 conexionado mediante
soldadura aluminotérmica. Según ET
3501.

Veintidós euros con
treinta y ocho cents. 22,38

88330001 Ud Registro rectangular de poliester con
embarrado de conexión a modo de
puente de prueba. Ud. instalada y
montada.

Noventa y nueve euros
con tres cents. 99,03

89000005 Ud Desmontaje y recolocación de faro-
las existentes dentro de la propia
instalacion o en otra EDAR de la co-
munidad de Madrid, a otros usos, o
a desmantelación según indique Di-
rector de Obra.

Mil quinientos euros. 1.500,00
89000020 Ud Modificaciones en la aparamenta de

salida del embarrado de Media Ten-
sión de la planta, en la subestación,
para adaptar la actual salida a CT
Pretratamiento a las nuevas condi-
ciones de carga para alimentar CT
Alivio, consistente en la regulación
de parámetros de protección del dis-
yuntor de salida de 7,2kV 800A
250MVA y de los secundarios del
transformador de intensidad (3Ti
100/5-5A).

Quinientos euros. 500,00
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89000021 Ud Modificacion del cuadro de servicios

BT actual situado en ed. Centro de
transformación pretratamiento. Se
desmontará la actual salida a batería
de condensadores (fuera de servicio)
y es su lugar se instalará nuevo inte-
rruptor 4x50A con protección dife-
rencial 300mA.  Totalmente instala-
do y probado.

Mil quinientos euros. 1.500,00
89000030 Ud Reestudio de selectividad de protec-

ciones desde la cabina de protección
general hasta los disyuntores de en-
trada a los distintos cuadros de al-
ta/baja tensión, mediante informe
de OCA a elegir por Canal Gestión
entre terna propuesta por contratis-
ta. Además se implementarán las
conclusiones de dicho estudio en el
ajuste de las protecciones corres-
pondientes. A realizar por el contra-
tista. 

Cuatro mil euros. 4.000,00
89000031 Ud Justificación por parte del contratista

del cumplimiento de la IEEE 519-
1992 respecto a CHD, VHD, THDv
máximas permitidas en el punto de
acoplamiento común y punto inter-
no de acoplamiento (IPC), mediante
medida directa, para el caso mas
desfavorable. El número de medicio-
nes/pruebas/informes será el nece-
sario hasta consecución de éxito. Di-
cha justificación consistirá en infor-
me emitido por OCA, a elegir por
CYIIG entre terna propuesta por el
contratista.

Cuatro mil euros. 4.000,00
89010001 Ud Adaptación del "CCM TAMIZADO

FANGOS" asociado a Tamizado/espe-
sado, consistente en la instalación de
nuevas salidas equipadas para la re-
novación del sistema de tamizado de
fangos, utilizando salidas a desmon-
tar y espacio reserva disponible. In-
cluyendo:
- Arranque directo: 2 Ud compuestas
de protección magnetotermica+dife-
rencial+guardamotor+contactor.
- Arranque mediate inversor: 1 Ud
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compuestas de protección magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor+inversor.
- Alimentación directa tetrapolar: 7
Ud compuesta de protección magne-
totermica+diferencial.
- Desmontaje de 8 salidas a tamices
actuales.
Toda la aparamenta que no quepa
en el espacio liberado, se instalará
en el hueco libre en la parte superior
de la 4ª columna, en disposición ho-
rizontal si fuese necesario.
SALIDAS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRI-
CO CORRESPONDIENTE.
Aparamenta de idénticas caracterís-
ticas eléctricas a las existentes en di-
cho cuadro. Totalmente instalado y
probado.

Diecisiete mil cuatro-
cientos cincuenta y seis
euros. 17.456,00

89010002 Ud Adaptación del "CCM DIGESTIÓN FA-
SE 1", consistente en la instalación
de nuevas salidas equipadas para la
ampliación de digestores, utilizando
espacio reserva disponible. Incluyen-
do:
- Alimentación directa tetrapolar: 3
Ud compuesta de protección magne-
totermica+diferencial.
SALIDAS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRI-
CO CORRESPONDIENTE.
Aparamenta de idénticas caracterís-
ticas eléctricas a las existentes en di-
cho cuadro. Totalmente instalado y
probado.

Cinco mil cuatrocientos
treinta y siete euros con
cincuenta cents. 5.437,50

89100001 días Alquiler de grupo electrógeno de
400kVA incluyendo transporte, en-
trega y retirada, grúa de descarga y
trabajos y materiales de conexión y
desconexión. Potencias: Potencia en
continuo 410 KVA, Potencia máxima 
470 KVA. Consumo gasoil al 75% 
67l/h. 

Cuatrocientos sesenta
euros con veintiún cents. 460,21
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89100002 l Suministro de combustible para gru-

pos electrógenos 
Un euro con treinta y
ocho cents. 1,38

90000103 Ud Riegos de la zona de obras durante
el periodo completo de ejecución.

Mil doscientos cincuenta
y nueve euros con trein-
ta y tres cents. 1.259,33

90000104 Ud Actuaciones de limpieza final de las
zonas afectadas por las obras (com-
plementarias a la limpieza general en
ámbitos de especial interés)

Tres mil quinientos
ochenta y cinco euros
con cuarenta cents. 3.585,40

90001001 Mes Seguimiento ambiental de las obras
durante la fase de ejecución.

Mil doscientos cincuenta
euros. 1.250,00

90001011 Ud Seguimiento ambiental durante el
período de garantía de las obras por
parte del personal idóneo requerido.

Seis mil euros. 6.000,00
90010000 m² Reposición de zonas ajardinadas

afectadas por la ejecución de las
obras.

Quince euros con cin-
cuenta y cuatro cents. 15,54

U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afec-
tado por las obras, incluso tala de ar-
bolado, arranque de tocones, medi-
do sobre perfil.

Cuarenta y siete cents. 0,47
U01010040 ud Tala de arbolado de 10 a 20 cm de

perímetro, troceado y apilado del
mismo, incluso destoconado.

Seis euros con cincuenta
y un cents. 6,51

U01010110 m3 Demolición de cimentación de hor-
migón armado por medios mecáni-
cos, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Cincuenta euros con se-
tenta y cinco cents. 50,75

U01010110M m3 Demolición de muros de hormigón
armado por medios mecánicos, in-
cluyendo retirada de escombros,
medido sobre perfil.
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Cuarenta y seis euros
con un cent. 46,01

U01010120 m3 Demolición de solera de hormigón
armado de cualquier canto con mar-
tillo compresor, incluyendo retirada
de escombros, medido sobre perfil.

Setenta y cuatro euros
con cincuenta y dos
cents. 74,52

U01010160 m3 Levantado por medios mecánicos
(retroexcavadora con martillo
hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico o ado-
quín, de cualquier espesor, incluso
retirada, medido sobre perfil.

Veintidós euros con se-
senta y siete cents. 22,67

U01010180 m2 Levantado por medios mecánicos
(retroexcavadora con martillo
hidráulico o similar) de solado de
acera (loseta hidráulica o equivalen-
te) y base de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso retira-
da, medido sobre perfil.

Seis euros con treinta
cents. 6,30

U01010290 m3 Demolición de losa de hormigón ar-
mado de cualquier canto con marti-
llo compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Ochenta y dos euros con
treinta y ocho cents. 82,38

U01010300 m3 Demolición de forjado formado por
vigueta de hormigón y bovedillas
prefabricadas, según normativa vi-
gente, con cualquier tipo de maqui-
naria, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Cuarenta y tres euros
con siete cents. 43,07

U01010350 m3 Demolición de muro de ladrillo maci-
zo, con compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Treinta y cinco euros con
treinta y un cents. 35,31

U01010360 m3 Demolición de muro de hormigón,
con compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

Cuarenta y ocho euros
con doce cents. 48,12
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U01010360M m3 Demolición de muro de hormigón ar-

mado, con disco de diamante, retira-
da de escombros, medido sobre per-
fil.

Ciento cincuenta y seis
euros con cincuenta y
cinco cents. 156,55

U01021010 m3 Excavación a cielo abierto, por me-
dios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT
menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Dos euros con cuarenta
y un cents. 2,41

U01021020 m3 Excavación a cielo abierto, por me-
dios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medi-
do sobre perfil.

Dos euros con ochenta y
ocho cents. 2,88

U01021030 m3 Excavación a cielo abierto, por me-
dios mecánicos, en terreno de transi-
ción entre medio y duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 30 y
50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Tres euros con dieciocho
cents. 3,18

U01022020 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre
10 y 30 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.

Once euros con cuarenta
y cuatro cents. 11,44

U01022030 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno de transición
entre medio y duro (suelo con gol-
peo en el ensayo SPT entre 30 y 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Doce euros con treinta y
nueve cents. 12,39

U01022120 m3 Excavación en zanja, por medios ma-
nuales, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y
30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

Treinta y tres euros con
setenta y nueve cents. 33,79
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U01027010 kWh Agotamiento con bombas de hasta

10 kW, cuando sea necesario para
cualquier tipo de actuación, incluso
manguera de by pass hasta 50 m de
longitud, parte proporcional de tiem-
po de parada, energía y personal au-
xiliar para instalación, retirada y
mantenimiento, transporte y retira-
da de obra.

Dos euros con cinco
cents. 2,05

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento
de tubería, por cualquier procedi-
miento, de tamaño máximo 25 mm,
exenta de materia orgánica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en trióxido de azufre, in-
cluso aportación, extendido y nivela-
ción, medido sobre perfil.

Diecisiete euros con
treinta y tres cents. 17,33

U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamaño máximo 150 mm, pro-
cedentes de la propia excavación, in-
cluso aportación, extendido y com-
pactación hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil.

Cinco euros con setenta
y tres cents. 5,73

U01030150 m3 Terraplén formado con suelos selec-
cionados procedentes de excava-
ción, incluso aportación, nivelación y
compactación al 95% P.M., medido
sobre perfil.

Cuatro euros con seten-
ta y tres cents. 4,73

U01030320 m3 Relleno localizado en trasdós de mu-
ros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aporta-
ción, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de es-
pesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del P.M.

Cuatro euros con ochen-
ta y cinco cents. 4,85

U01040010 m2 Refino, nivelación y apisonado en ex-
planadas, por cualquier procedi-
miento, incluso limpieza.

Un euro con cuarenta y
cuatro cents. 1,44
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U02050060 m Suministro e instalación de tubería

de polietileno PE-100, diámetro no-
minal DN 90 mm, presión nominal
PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color
exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Siete euros con cinco
cents. 7,05

U02062160 m Suministro e instalación de tubería
de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para saneamiento, de diáme-
tro nominal DN 150 mm, presión no-
minal PN 6, conforme a norma UNE-
EN 14364 y/o según normativa vi-
gente, rigidez 10.000 N/m2, incluso
parte proporcional de junta de
unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcio-
namiento.

Cuarenta euros con se-
senta y ocho cents. 40,68

U02062190 m Suministro e instalación de tubería
de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para saneamiento, de diáme-
tro nominal DN 300 mm, presión no-
minal PN 6, conforme a norma UNE-
EN 14364 y/o según normativa vi-
gente, rigidez 10.000 N/m2, incluso
parte proporcional de junta de
unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcio-
namiento.
.

Ochenta y nueve euros
con dos cents. 89,02

U05010020 ud Módulo base prefabricado de hor-
migón armado para pozos de regis-
tro, de diámetro interior 1.200 mm y
de altura útil hasta 1.500 mm, inclu-
so colocación, perforaciones para la
conexión de los tubos, juntas de go-
ma para uniones y medios auxiliares.
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Cuatrocientos treinta y
siete euros con diecinue-
ve cents. 437,19

U05010090 ud Módulo de recrecido prefabricado
de hormigón armado para pozos de
registro, de diámetro interior 1.200
mm  y de altura útil hasta 500 mm,
incluso colocación, juntas de goma
para uniones y medios auxiliares.

Ciento treinta y dos eu-
ros con cincuenta y ocho
cents. 132,58

U05010150 ud Módulo cónico asimétrico prefabri-
cado de hormigón armado para po-
zos de registro, de diámetro interior
1.200/800 mm y de altura útil hasta
1.200 mm, incluso colocación, juntas
de goma para uniones y medios auxi-
liares.

Doscientos nueve euros
con cincuenta y cuatro
cents. 209,54

U05060090 ud Arqueta de registro de dimensiones
interiores 60x60x70 cm, realizada
con fábrica de ladrillo perforado de
1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento 1:6, sobre sole-
ra de hormigón de HM 20/P/20/I de
20 cm de espesor, enfoscado y
bruñida interiormente, incluso cerco
y tapa de hierro fundido.

Ciento veintinueve euros
con sesenta y un cents. 129,61

U05070110 ud Tapa de registro de fundición dúctil,
clase D 400 para tráfico medio, con-
forme a norma UNE 124, de 600
mm. de luz libre, con bloqueo au-
tomático, tapa articulada, junta anti
ruido para asiento estable de la tapa,
con dispositivo acerrojado y antirro-
bo, enrasada con la superficie, mar-
cado con identificación de Canal de
Isabel II y servicio correspondiente
(Abastecimiento, Saneamiento, Reu-
tilización), incluso marco y anclaje,
colocada en obra, totalmente insta-
lada.

Doscientos dieciocho eu-
ros con treinta y siete
cents. 218,37
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U05090210 ud Sumidero de rejilla de hierro galvani-

zado de 0,40x1,10 m, pintura con
oxidrón negro, conforme a norma
UNE 124 y/o según normativa vigen-
te.

Ochenta y cuatro euros
con dos cents. 84,02

U05090230 ud Sumidero para evacuación de aguas
de dimensiones interiores 30x50x50
cm, realizada con fábrica de ladrillo
perforado de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento 1:6,
sobre solera de hormigón HM
20/P/20/I de 15 cm de espesor, en-
foscado y bruñido interiormente, in-
cluso marco y rejilla de fundición.

Ciento ocho euros con
noventa y cuatro cents. 108,94

U05090240 ud Pate con alma de acero recubierto
de polipropileno, conforme a la nor-
ma UNE-EN 13101 y/o según norma-
tiva vigente, para acceso a pozos de
registro, totalmente colocado, inclu-
so taco químico, anclaje químico o
resina.

Once euros con ochenta
y seis cents. 11,86

U070101020 m3 Suministro y puesta en obra de hor-
migón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y
vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de
limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

Setenta y siete euros
con treinta y tres cents. 77,33

U070102020 m3 Suministro y puesta en obra de hor-
migón no estructural HNE-15/B/12 o
HNE-15/B/20, elaborado en central y
vertido desde camión o bomba, para
rellenos o elementos no estructura-
les, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

Setenta y siete euros
con cincuenta y siete
cents. 77,57
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U07010390 m2 Tratamiento superficial de solera de

hormigón extendida mediante frata-
sado mecánico (helicóptero) incluso
adición de cemento y áridos y parte
proporcional de serrado posterior de
juntas de retracción.

Cinco euros con dieci-
nueve cents. 5,19

U07018242M m³ Suministro y puesta en obra de hor-
migón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-
30/B/20/IV+Qb, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión con
bomba en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, sole-
ras, vigas, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado.
Según EHE vigente.

Ciento cuarenta y nueve
euros con treinta y seis
cents. 149,36

U07018542M m³ Suministro y puesta en obra de hor-
migón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-
30/B/20/IV+Qb, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión con
bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), in-
cluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

Ciento cincuenta y tres
euros con tres cents. 153,03

U07020010 m2 Encofrado plano con madera en ci-
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpie-
za.

Veinticuatro euros con
cincuenta y siete cents. 24,57

U07020020 m² Encofrado curvo con madera en ci-
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpie-
za.

Veintinueve euros con
cinco cents. 29,05
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U07020040 m2 Encofrado plano para elementos ho-

rizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metálicos, con calidad
de acabado cara vista, para trabajos
a partir de 3 m de altura y hasta 5 m
de altura, incluso molduras y beren-
jenos, velas, puntales, cimbras y an-
damiaje, desencofrado y limpieza.

Veintisiete euros con
treinta y cuatro cents. 27,34

U07020080M m2 Encofrado plano para elementos ver-
ticales de estructura (muros, etc.)
con paneles metálicos o fenólicos,
con calidad de acabado cara vista,
para trabajos a cualquier altura, in-
cluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

Veintiséis euros con
veintinueve cents. 26,29

U07020080MM m2 Encofrado curvo para elementos ver-
ticales a cualquier altura, con pane-
les metálicos o fenólicos, con calidad
de acabado cara vista, incluso mol-
duras y berenjenos, velas, puntales 
y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.

Veintiocho euros con no-
venta y un cents. 28,91

U07020140 m2 Encofrado curvo para elementos ho-
rizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vis-
ta, con madera cepillada y machi-
hembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasa-
dores, para trabajos a partir de 3 m
de altura y hasta 5 m de altura, inclu-
so molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

Treinta y siete euros con
sesenta y un cents. 37,61

U07030010 kg Suministro y colocación de acero la-
minado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) según
peso teórico incluso parte proporcio-
nal de despuntes, soldadura, monta-
je, dos manos de pintura antioxidan-
te. Totalmente terminado.
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Dos euros con veinticua-
tro cents. 2,24

U07030050 kg Suministro y colocación de acero pa-
ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, según peso teórico.

Un euro con tres cents. 1,03
U07040020 m Junta elastomérica de estanquidad

de 300 mm de ancho y 10 mm de es-
pesor mínimo, con tubo central, in-
cluso fijación y medios auxiliares.

Catorce euros con
ochenta y ocho cents. 14,88

U07040140 m Ejecución de juntas de dilatación en
solera, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos
y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhe-
sivo Epoxi, Elastómero tixotrópico,
Laminado y Recubrimiento de Aca-
bado.

Treinta y nueve euros
con ochenta y un cents. 39,81

U08010100 m Barandilla metálica de tubo de
diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura
1,00 m, compuesta por montantes
separados cada 1,80 m, pasamanos y
travesaño intermedio, y rodapié de
pletina de 200 x 5 mm, incluso pla-
cas y tornillos de anclaje, pintura al
esmalte satinado, dos manos y una
mano de minio o antioxidante, pre-
vio rascado de los óxidos y limpieza
manual. Totalmente colocada.

Ciento treinta y siete eu-
ros con veintiún cents. 137,21

U08010110 m Barandilla de acero inoxidable AISI
304 de 1.000 mm de altura, com-
puesta por balaustres de pletina
40x10, fijados mediante placa de
150x80 con dos anclajes tipo M10, y
distanciados entre sí 1.500 mm, con
pasamanos de tubo de diámetro
50x1,5, dos barras intermedias pa-
santes de tubo de diámetro 28x1,5 y
rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

Trescientos treinta y cin-
co euros con sesenta
cents. 335,60
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U08020050 m2 Forjado de placa alveolada prefabri-

cada de hormigón, canto 20 cm, en
piezas de 120 cm. de ancho, con ca-
pa de compresión de 5 cm. de hor-
migón HA-35/P/20/I, incluso parte
proporcional de encofrado, desenco-
frado, vertido, vibrado, curado y ar-
madura de reparto de 15x30x6 con
ayuda de grúa telescópica para mon-
taje, terminado según normativa vi-
gente.

Sesenta y dos euros con
sesenta cents. 62,60

U08020080 m Cargadero para huecos de hasta 3 m
de luz formado por viguetas pre-
fabricadas de hormigón armado de
20 cm de canto, incluso recibido y
colocación totalmente terminado.

Dieciocho euros con cua-
renta y un cents. 18,41

U08020090 m2 Plancha de poliestireno expandido
de 4 cm de espesor y densidad 25
kg/m3, incluso sujeción y colocación.

Cinco euros con cincuen-
ta y ocho cents. 5,58

U08020160 m2 Fábrica de ladrillo cara vista
24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-
5, para revestir en alzados, conforme
a norma UNE-EN 998-1 y/o según
normativa vigente y medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Cuarenta y cinco euros
con trece cents. 45,13

U08020240 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x9 cm, tomado con
mortero M-250 de cemento CEM-
I/32,5 y arena, para revestir, según
normativa vigente.

Diecinueve euros con
ocho cents. 19,08

U08020580 m Alfeizar de piedra artificial, de color
blanco, de 30x5 cm, recibido con
mortero M-250 de cemento CEM-
I/32,5 ó BLL 22,5 con goterón, inclu-
so pulido y abrillantado.

Veintiséis euros con cua-
renta y tres cents. 26,43
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U08020600 m2 Formación de faldones de cubierta

para tejado compuesto por tabiqui-
llos palomeros de ladrillo hueco
doble de 25x12x8 cm separados en-
tre sí 100 cm, recibidos con mortero
de cemento CEM-II/B-P 32,5 N y are-
na de río de tipo M-5 y tablero de ra-
sillón machihembrado de 100x25x4
cm, recibidos con idéntico mortero,
capa de compresión de 3 cm de mor-
tero de cemento M-5, y mallazo
electrosoldado de 20x30 cm. D=4/4
mm, incluso replanteo.

Cincuenta y tres euros
con ochenta cents. 53,80

U08020610 m2 Cubierta de teja cerámica curva de
40x19 cm, incluso preparación de la
superficie, mortero de agarre, me-
dios auxiliares, y p.p. de piezas espe-
ciales, según normativa vigente.

Treinta y cuatro euros
con setenta cents. 34,70

U08020640 m2 Cubierta de chapa plegada de color,
incluso limpieza y preparación de la
superficie, colocación y fijación de
chapas, medios auxiliares para su
ejecución y p.p. de piezas especiales.

Veintiocho euros con
cincuenta y nueve cents. 28,59

U08020680 m2 Cubierta formada por panel de cha-
pa de acero en perfil comercial, pre-
lacada de 0,6 mm con núcleo de es-
puma de poliuretano de 40 kg/m3
con un espesor total de 30 mm
sobre correas metálicas, i/p.p. de so-
lapes, tapajuntas, accesorios de fija-
ción, limahoyas, cumbrera, remates
laterales, encuentros de chapa prela-
cada de 0,6 mm y 500 mm de desa-
rrollo medio, instalado, incluso me-
dios auxiliares y elementos de segu-
ridad, según normativa vigente. Me-
dida en verdadera magnitud.

Cuarenta y un euros con
diecinueve cents. 41,19

U08020680M m2 Cerramiento de fachada formado
por panel de chapa de acero en per-
fil comercial, prelacada de 0,6 mm
con núcleo de espuma de poliureta-
no de 40 kg/m3 con un espesor total
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de 30 mm sobre correas metálicas,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, acceso-
rios de fijación, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de
0,6 mm y 500 mm de desarrollo me-
dio, instalado, incluso medios auxilia-
res y elementos de seguridad, según
normativa vigente. Medida en verda-
dera magnitud.

Cuarenta y un euros con
diecinueve cents. 41,19

U08030010 m2 Enfoscado maestreado en paramen-
tos horizontales con mortero M-350
de cemento CEM-I/32,5, incluso
pañeado, acabado fratasado y me-
dios auxiliares para su aplicación.

Veinte euros con siete
cents. 20,07

U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramen-
tos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañea-
do, acabado fratasado y medios auxi-
liares para su aplicación según nor-
mativa vigente.

Dieciséis euros con vein-
ticinco cents. 16,25

U08030270 m2 Pavimento para uso industrial inclu-
yendo: limpieza, fresado o chorrea-
do superficial del pavimento base,
impregnación, sellado y recubrimien-
to, con aplicación de resinas sintéti-
cas mezcladas con arena de cuarzo,
materiales, mano de obra, elemen-
tos y medios auxiliares necesarios,
totalmente acabado.

Treinta y nueve euros
con diez cents. 39,10

U08030360 m2 Pintura plástica en paramentos hori-
zontales y verticales, dos manos de
color, incluso preparación de base y
medios auxiliares para su aplicación.

Tres euros con setenta y
dos cents. 3,72

U08040050 m2 Carpintería metálica con perfiles de
acero conformado en frío, en venta-
nas o puertas abatibles, ejecutada
con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, esmaltados al hor-
no, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor,
junquillos de 30x15 mm, con bulones
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a presión, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para
anclaje i/corte, preparación y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra, i/ vidrio, recibido
en obra.

Doscientos treinta y cua-
tro euros con cuarenta y
dos cents. 234,42

U08060020 m Bajante con tubería de PVC de 110
mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación
y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

Dieciséis euros con cua-
tro cents. 16,04

U08060070 m Canalón visto de PVC de 150 mm de
diámetro, incluso p.p. de piezas es-
peciales, elementos de fijación, me-
dios auxiliares para su montaje y co-
locación.

Veinte euros con trece
cents. 20,13

U08060080 m Canalón visto de PVC de 200 mm de
diámetro, incluso p.p. de piezas es-
peciales, elementos de fijación, me-
dios auxiliares para su montaje y co-
locación.

Treinta y cuatro euros
con sesenta y ocho
cents. 34,68

U08060090 ud Desagüe de pluviales, constituido
por sumidero de fundición dúctil con
prolongación de tubería de PVC o
fundición dúctil.

Cuarenta euros con
treinta cents. 40,30

U08080200 m2 Plataforma formada por rejilla anti-
deslizante tipo tramex de PRFV, de
8x8 mm de cuadro, espesor de 30
mm, montado sobre perfilería de
PRFV. Las piezas de PRFV se fabri-
carán mediante pultrusión, con resi-
na ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
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4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
Incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austenítico
AISI 316. Totalmente terminada y co-
locada.

Ciento setenta y un eu-
ros con veinticuatro
cents. 171,24

U08080210M m² Tapa antideslizante PRFV, espesor de
30 mm. La rejilla dispondrá de ele-
mentos de unión incorporados en su
proceso de fabricación para el en-
samblaje de las rejillas formando un
todo uno sin elementos externos.
Las piezas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina
ISOFTÁLICA en espacios sin agresión
química y con VINILESTER en espa-
cios confinados con agresión quími-
ca, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
Totalmente terminada y colocada.

Noventa euros con cin-
cuenta cents. 90,50

U08080220 m Suministro e instalación de escalera
inclinada de PRFV, de 800 mm de an-
cho y peldaños antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos,
montantes, rodapié y listones inter-
medios. Las piezas de PRFV se fabri-
carán mediante pultrusión, con resi-
na ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
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- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austenítico
AISI 316.

Trescientos setenta y
cuatro euros con setenta
y cinco cents. 374,75

U08080220M m Suministro e instalación de escalera
inclinada de PRFV abatible, de 800
mm de ancho y peldaños antidesli-
zantes cada 230 mm, incluyendo pa-
samanos, montantes, rodapié, listo-
nes intermedios y bisagras. Las pie-
zas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en
espacios sin agresión química y con
VINILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las si-
guientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
incluso pluma manual para izado de
escalera p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austenítico
AISI 316.

Mil seiscientos sesenta y
siete euros con noventa
y seis cents. 1.667,96

U09012010 m3 Encachado con piedra caliza en rama
de machaqueo, puesta en obra y
compactada, medido sobre perfil.

Diecinueve euros con
noventa y seis cents. 19,96
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U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA

(20) / ZA (25), con material "no plás-
tico", conforme norma UNE-EN
103104 y/o según normativa vigen-
te, con un porcentaje mínimo de
partículas trituradas del 75% y un ín-
dice de lajas inferior a 35, puesta en
obra extendida y compactada, inclu-
so preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de es-
pesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Angeles de los áridos inferior a
30.

Veintiún euros con quin-
ce cents. 21,15

U09020030 m Suministro y colocación de bordillo
prefabricado de hormigón, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavación y
hormigón de solera HM-20 y refuer-
zo.

Catorce euros con seten-
ta y siete cents. 14,77

U09020040 m Suministro y colocación de bordillo
prefabricado de hormigón, recto o
curvo, de 14x20 cm, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavación y
hormigón de solera HM-20 y refuer-
zo.

Trece euros con diecio-
cho cents. 13,18

U09020110 m2 Suministro y colocación de adoqui-
nado prefabricado de hormigón de 6
cm de espesor de color gris sobre
hormigón, incluso mortero de asien-
to y lechada de juntas.

Treinta euros con sesen-
ta cents. 30,60

U09020230 m2 Suministro y colocación de loseta
hidráulica de 20x20 cm, con botones
cilíndricos, en aceras de pasos de
peatones, incluso mortero de asien-
to y enlechado de juntas.

Veintidós euros con un
cent. 22,01

U09034020 m3 Pavimento de losas de hormigón en
masa tipo HM-40 (fct,k = 40
kp/cm2), con cemento CEMI 32,5, ta-
maño máximo del árido 40 mm y
adición de superplastificante, ejecu-
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tado a mano con encofrados fijos, in-
cluso p.p. de encofrado, vibrado,
acabado con textura superficial ranu-
rada mediante cepillado o arrastre
de arpillera y pulverización de pro-
ducto filmógeno de curado sobre su
superficie terminada, incluso juntas.
Totalmente terminado.

Ciento quince euros con
noventa y dos cents. 115,92

U09037020 m2 Reposición de pavimento de viales
de 0,25 m de espesor, con material
similar al existente.

Veintinueve euros con
veintiocho cents. 29,28

U09068050 m2 Suministro y colocación de geotextil
anticontaminante, de 140 gr/m2, in-
cuso parte proporcional de solapes.

Un euro con ochenta y
un cents. 1,81

U09070010 m Marca vial longitudinal continua o
discontinua, con pintura termoplásti-
ca en caliente, de 10 cm de ancho,
blanca, azul, verde o amarilla, inclu-
so preparación de la superficie y re-
planteo.

Un euro con veinte
cents. 1,20

U09070030 m2 Estarcido en pavimento diferenciado
(cebreado, palabras, pasos de peato-
nes, pasos de cebra, marcas trans-
versales de detención, etc), con pin-
tura termoplástica en caliente, real-
mente pintado, incluso premarcaje.

Once euros con noventa
y cinco cents. 11,95

U09070040 ud Suministro y colocación de poste de
sustentación para señales, de perfil
laminado en frío, rectangular de
80x40 mm y 2 mm de espesor, galva-
nizado y tapado en su parte supe-
rior, de 1,80 m de altura libre, inclu-
so pequeña excavación, anclaje de
hormigón HM-20 y accesorios.

Treinta euros con treinta
y cuatro cents. 30,34
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U09070080 ud Suministro y colocación sobre poste

de sustentación (sin incluir éste), fa-
rola o columna, de señal de peligro
(P) triangular de 70 cm de lado, nor-
mal o reflectante (I, II o III), incluso
piezas de anclaje o atado y tornillería
inoxidable.

Cuarenta y ocho euros
con un cent. 48,01

U09070140 ud Suministro y colocación sobre poste
de sustentación (sin incluir éste), fa-
rola o columna, de señal de obliga-
ción (R) octogonal de 60 cm de lado,
normal o reflectante (I, II o III), inclu-
so piezas de anclaje o atado y torni-
llería inoxidable.

Sesenta y nueve euros
con diecisiete cents. 69,17

U10010180 ud Arqueta de hormigón prefabricada
para canalización de alta tensión, de
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hor-
migón. Totalmente instalada.

Doscientos cincuenta y
ocho euros con sesenta
y seis cents. 258,66

U10010200 m Banda de señalización de línea sub-
terránea con indicación de riesgo de
alta, instalada a 40 cm por debajo de
la superficie del terreno o pavimen-
to.

Dos euros con veintitrés
cents. 2,23

U10030070 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x25 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Seis euros con cuarenta
y un cents. 6,41

U10030120 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x120 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Dieciocho euros con
treinta y siete cents. 18,37

U10030130 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x150 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Veintitrés euros con cua-
tro cents. 23,04
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U10030140 m Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x240 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Treinta y seis euros con
dieciséis cents. 36,16

U10030210 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Dos euros con setenta
cents. 2,70

U10030278 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Dos euros con ochenta y
tres cents. 2,83

U10030280 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Cuatro euros con veinte
cents. 4,20

U10030300 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x6 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos.

Seis euros con diecinue-
ve cents. 6,19

U10030310 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x10 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

Nueve euros con ochen-
ta y siete cents. 9,87

U10030360 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3,5x35/16 mm2. Instalado bajo tubo
o conductos.

Veinticinco euros con
nueve cents. 25,09

U10030510 m Cable de cobre multipolar aislado en
polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 10x1,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos.

Cuatro euros con seten-
ta y cinco cents. 4,75
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U10040110 m Canalización eléctrica de superficie

para conducción de cables a base de
tubo de PVC rígido libre de halóge-
nos, M 20, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plasti-
ficadas, tres tacos de plástico y tres
tirafondos de acero inoxidable.
Según E.T. 3112

Seis euros con sesenta y
nueve cents. 6,69

U10040140 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
tubo de PVC rígido libre de halóge-
nos, M 40, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plasti-
ficadas, tres tacos de plástico y tres
tirafondos de acero inoxidable.
Según E.T. 3112

Trece euros con setenta
y cuatro cents. 13,74

U10040170 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
tubo de acero rígido, M 20, grapado
sobre hormigón, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de
derivación y regleta de conexión.
Según E.T. 3111

Nueve euros con treinta
y seis cents. 9,36

U10040200 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
tubo de acero rígido, M 40, grapado
sobre hormigón, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de
derivación y regleta de conexión.
Según E.T. 3111

Diecinueve euros con
cinco cents. 19,05

U10040310 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
canaleta de PVC instalada sobre mu-
ro, de 100x60 mm, con parte propor-
cional de uniones, curvas, soportes y
tornillería.  Según E.T. 3102

Veintiún euros con trein-
ta y ocho cents. 21,38
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U10040330 m Canalización eléctrica de superficie

para conducción de cables a base de
canaleta metálica de rejilla instalada
sobre muro, de 100x60 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.
3101

Veinticuatro euros con
cincuenta y cinco cents. 24,55

U10040340 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
canaleta metálica de rejilla instalada
sobre muro, de 200x60 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.
3101

Cincuenta y dos euros
con treinta y cinco cents. 52,35

U10040360 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
canaleta metálica de rejilla instalada
sobre muro, de 450x62 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería.

Ciento doce euros con
cincuenta y ocho cents. 112,58

U10050030 ud Suministro y montaje de luminaria
estanca fluorescente IP-55, 1x36 W,
220 V alto factor, arranque rápido,
construida en aleación ligera estam-
pada, con junta de etileno propileno
y resortes de cierre de acero inoxi-
dable, con reflector de aluminio ano-
dizado brillante y difusor de metacri-
lato transparente, con equipo y lám-
para totalmente montada, incluso
prensaestopas de latón cadmiado y
fijaciones inoxidables.

Cuarenta y seis euros
con ochenta y cinco
cents. 46,85

U10050340 ud Suministro y montaje de columna de
acero galvanizado, por inmersión en
caliente tipo LAB-070, de 8 m de al-
tura y 4 mm de espesor de chapa,
abatible desde la mitad mediante
sistema manual, incluyendo pernos
de anclaje, puerta de registro, torni-
llo T.T., bornas, fusible de protec-
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ción, línea de alimentación desde ca-
ja a luminaria en conductor VV-6 / 1
KV de 3x2,5 mm2 cobre y perfil para
soporte de uno a tres proyectores. 
Según E.T. 3602

Mil seiscientos setenta y
tres euros con ochenta y
siete cents. 1.673,87

U10050360 ud Suministro y montaje de brazo tubu-
lar galvanizado en caliente de 1 m de
saliente, incluso caja antideflagrante
para alojamiento de protección y de-
rivación con prensaestopas Exd - IP-
55.

Quinientos veintinueve
euros con cincuenta y un
cents. 529,51

U10060020 ud Toma de corriente montaje superfi-
cie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo
aislante en poliamida, tornillería de
latón. 

Dieciséis euros con siete
cents. 16,07

U10060260 ud Suministro y montaje de interruptor
de superficie estanco unipolar de 10
A. Protección IP-55.

Ocho euros con cincuen-
ta y un cents. 8,51

U10070050 m Perforación y colocación de electro-
do para toma de tierra profunda en
cualquier clase de terreno, rellenan-
do con bentonita cálcica emulsiona-
da. Perforación: 110 mm de diáme-
tro. Electrodo: Tubo de cobre de
22x25 mm.

Treinta y siete euros con
treinta y siete cents. 37,37

U10070080 ud Cable de cobre desnudo de 1x50
mm2, enterrado en zanja de 50 cm
de profundidad.

Nueve euros con veintio-
cho cents. 9,28

U10070100 ud Informe de resultados de ejecución
de una toma de tierra profunda,
comprendiendo las mediciones, da-
tos de situación, planos, esquemas y
cuadro resumen de características.

Ciento cuarenta y un eu-
ros con cuarenta y un
cents. 141,41
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U10070110 ud Soldadura aluminotérmica en T ó +

con cable de cobre 50/35 mm2.
Quince euros con cator-
ce cents. 15,14

U12000030 m3 Carga, transporte y descarga a verte-
dero, fuera de la obra, para distan-
cias entre 10 y 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, me-
dido sobre perfil sin incluir canon de
vertedero.

Trece euros con noventa
y tres cents. 13,93

U12000090 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección y
transferencia de RCD`S tipo II, "em-
balajes de papel y cartón" (15 01 01),
así como los medios auxiliares nece-
sarios.

Un euro con ocho cents. 1,08
U12000170 m3 Carga, transporte y deposición con-

trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de  RCD`S tipo
II, "hormigones y morteros" (17 01
01), así como los medios auxiliares
necesarios.

Diez euros con cinco
cents. 10,05

U12000190 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"obras de fábrica" (17 01 02), así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

Nueve euros con sesen-
ta y seis cents. 9,66

U12000210 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"maderas" (17 02 01), así como los
medios auxiliares necesarios.

Nueve euros con dieci-
nueve cents. 9,19

U12000230 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"plásticos" (17 02 03), así como los
medios auxiliares necesarios.

Nueve euros con dieci-
nueve cents. 9,19
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U12000231R m3 Carga, transporte y deposición con-

trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"vidrio", así como los medios auxilia-
res necesarios.

Siete euros con diez
cents. 7,10

U12000232R m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"yeso", así como los medios auxilia-
res necesarios.

Diez euros con cinco
cents. 10,05

U12000233R m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"basuras", así como los medios auxi-
liares necesarios.

Un euro con cincuenta
cents. 1,50

U12000250 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"betunes" (17 03 02), así como los
medios auxiliares necesarios.

Diez euros con cinco
cents. 10,05

U12000290 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"metales" (17 04 05), así como los
medios auxiliares necesarios.

Siete euros con nueve
cents. 7,09

U12000310 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"granulados" (17 05 04), así como los
medios auxiliares necesarios.

Seis euros con veinticua-
tro cents. 6,24

U12000311R m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"granulados" (17 05 04), así como los
medios auxiliares necesarios.

Seis euros con veinticua-
tro cents. 6,24
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U12000330 m3 Carga, transporte y deposición con-

trolada en vertedero autorizado de
residuos peligrosos, así como los me-
dios auxiliares necesarios.

Ochenta y dos euros con
ochenta y seis cents. 82,86

U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y
almacén de los residuos generados
en la construcción. Incluye una zona
despejada para el acopio de material
no peligroso así como una zona habi-
litada para materiales peligrosos. es-
ta última se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de
9x3 m que supone la parte superior
del almacenamiento (techo y las pa-
redes), la parte inferior consta de
una solera de hormigón, (que ac-
tuará como cubeto de retención an-
te posibles derrames líquidos) lo cual
requiere una excavación a máquina
previa de 20 cm, para colocar un en-
cachado de piedra y una lámina de
plástico, después se realizará la sole-
ra de hormigón de 15 cm de espesor
con mallazo de acero, para constituir
la base del almacén que deberá te-
ner una mínima inclinación para de-
sembocar a un sumidero sifónico de
pvc, que se conectará con un tubo
de pvc (con una longitud de unos 6
m) a una arqueta prefabricada tam-
bién de PVC. dicha arqueta requerirá
además de una fábrica de ladrillo
tosco para proteger dicho elemento.
el precio del almacén incluye
además un cartel de identificación,
un extintor de polvo abc, así como
sepiolita para recoger posibles derra-
mes líquidos pastosos (ej. grasas). in-
clusive la mano de obra necesaria
para la colocación del cartel, el extin-
tor, la sepiolita, así como de la lámi-
na de plástico y tornillos que sujeten
la estructura prefabricada a la solera
de hormigón.

Dos mil cuatrocientos
nueve euros con vein-
tidós cents. 2.409,22
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U12000350 m3 Pago de canon por descarga a verte-

dero, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, me-
dido sobre perfil.

Ocho euros con cuaren-
ta y nueve cents. 8,49

U13000040 ud Suministro y colocación de señal
600x400 mm adosada a pared, deco-
rada e incluyendo soporte al para-
mento. Materiales, acabados y deta-
lles constructivos según el Manual
de Señalización Corporativa de Insta-
laciones de Canal de Isabel II.

Ochenta y dos euros con
cincuenta y seis cents. 82,56

U13000070 ud Suministro y colocación de señal an-
clada a suelo formada por dos pos-
tes de Ø 90 mm que sujetan una
bandeja de 1200x800 mm en una so-
la cara. Materiales, acabados y deta-
lles constructivos según el Manual
de Señalización Corporativa de Insta-
laciones de Canal de Isabel II.

Doscientos sesenta y dos
euros con cinco cents. 262,05

U13000090 ud Suministro y colocación de señal an-
clada a suelo formada por dos pos-
tes de Ø 90 mm que sujetan una
bandeja de 600x400 mm en una sola
cara. Materiales, acabados y detalles
constructivos según el Manual de
Señalización Corporativa de Instala-
ciones de Canal de Isabel II.

Doscientos treinta y un
euros con sesenta y seis
cents. 231,66

U14000020 ud Suministro e instalación de señal de
autoprotección, una cara a pared, ta-
maño 342x148 mm, según normati-
va vigente.

Cincuenta y dos euros
con nueve cents. 52,09

U14000210 ud Extintor de polvo químico ABC poli-
valente antibrasa, de eficacia
13A/89B, de 2 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor,
según normativa vigente, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
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Cuarenta euros con cin-
cuenta y cinco cents. 40,55

U14000220 ud Extintor de polvo químico ABC poli-
valente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor,
según normativa vigente, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

Sesenta y un euros con
ochenta y cuatro cents. 61,84

W0022 Ud Partida alzada a justificar para actua-
ciones imprevistas que resulten in-
dispensables para la adecuada ejecu-
ción de la obra en los términos defi-
nidos en Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Trescientos treinta y
ocho mil ciento cuarenta
y cuatro euros con cua-
renta y dos cents. 338.144,42

W0025 Ud Seguridad y Salud.
Ciento cuarenta y un mil
ochocientos sesenta y
siete euros con setenta y
dos cents. 141.867,72

W0031 Ud Certificados de adecuación con lo
dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, modificado por el Real
Decreto 2177/2004, por el que se es-
tablecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utiliza-
ción por los trabajadores de los equi-
pos de trabajo, correspondiente a
los equipos que comprende el pre-
sente proyecto.

Cincuenta euros. 50,00
W0032 Elaboración de la documentación ne-

cesaria para protección contra explo-
siones de acuerdo con el RD
681/2003 como consecuencia de la
modificación de la línea de gas, inclu-
so proyectos , Dirección de Obra, vi-
sados, certificados, inspecciones,
abono de tasas y cualquier otra ges-
tión necesaria ante Organismos com-
petentes para la obtención de la con-
formidad de las instalaciones.

Tres mil euros. 3.000,00
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W1500 Ud Redacción de informe para solicitud

de permiso de cruce o actuación, tra-
mitación del permiso y realización de
todas las gestiones necesarias ante
el Organismo competente para la
obtención de la conformidad de la
actuación.

Tres mil euros. 3.000,00
W1501 Ud Tramitación completa para la inclu-

sión de la instalación global en el Re-
gistro de Establecimientos Industria-
les (R.E.I.) según la reglamentación
vigente, incluidos proyectos, Direc-
ción de Obra, visados, inventarios de
equipos e instalaciones, certificados,
inspecciones, abono de tasas y cual-
quier otra gestión necesaria ante Or-
ganismos competentes para la ob-
tención de la conformidad de la ins-
talación.

Tres mil quinientos eu-
ros. 3.500,00

W1502 Ud Legalización de las instalaciones para
protección contra incendios según el
Reglamento de Seguridad contra in-
cendios en establecimientos indus-
triales en vigor, incluidos proyectos,
Dirección de Obra, visados, certifica-
dos, inspecciones, abono de tasas y
cualquier otra gestión necesaria ante
Organismos competentes para la ob-
tención de la conformidad de las ins-
talaciones.

Tres mil euros. 3.000,00
W1600 Ud Redacción de documento con estruc-

tura de proyecto "as built" de acuer-
do a las especificaciones del Canal de
Isabel II.

Noventa mil euros. 90.000,00
W1601 Ud Legalización de las instalaciones de

Media Tensión definidas en el pro-
yecto, incluyendo la redacción del
proyecto, Dirección de Obra, trami-
tación, emisión de certificados, visa-
dos, presentación del proyecto en
los Organismos oficiales, aprobación,
abono de tasas y licencias de obras,
así como las gestiones necesarias an-
te la Compañía suministradora.
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Cinco mil quinientos eu-
ros. 5.500,00

W1602 Ud Legalización de las instalaciones de
Baja Tensión definidas en el proyec-
to, incluyendo la redacción del pro-
yecto, Dirección de Obra, tramita-
ción, emisión de certificados, visa-
dos, presentación del proyecto en
los Organismos oficiales, aprobación,
abono de tasas y licencias de obras,
así como las gestiones necesarias an-
te la Compañía suministradora.

Cinco mil quinientos eu-
ros. 5.500,00

W1603 Ud Partida de abono integro para los de-
rechos de ampliación de potencia y
verificación de los equipos de medi-
da a abonar a la Compañía Distribui-
dora (aumento de potencia estima-
do en  350 kW).

Once mil cuatrocientos
cuarenta y cinco euros. 11.445,00

X1000 m³ Relleno de apoyo en cimentaciones
con material autocompactable, Tmax
arido 40/80, incluso transporte, des-
carga y extendido.

Treinta y un euros con
dos cents. 31,02

X1002 m² Limpieza con agua a presión inclu-
yendo preparación y limpieza del so-
porte, mediante proyección de agua
a presión a 200 kg/cm2, de los para-
mentos horizontales y verticales  de
hormigón , eliminando lechada su-
perficial y polvo y partículas mal ad-
heridas, con la rugosidad aproxima-
da de 1.0 mm, incluso limpieza  y so-
plado y  aspirado  del soporte trata-
do incluido los trabajos previos. 

Tres euros con sesenta
cents. 3,60

X1003 kg Desmontaje de elementos metálicos
mediante medios manuales y/o
mecánicos incluso retirada de mate-
riales desmontados y escombros y
medios auxiliares.

Cincuenta cents. 0,50
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X1004 m² Preparación de superficie para unio-

nes de hormigón con la colocación
de esperas, incluso con patilla a 90º
para doble parrilla de piel donde fue-
se necesario, en el contacto entre
hormigones existentes y nuevo, me-
diante ejecución de taladro de longi-
tud básica I, o en su defecto al me-
nos 25 cm de profundidad, con tala-
dros Ø 12/14/18/22/25 mm respecti-
vamente para barras de nuevo arma-
do respectivo Ø 8/10/12/16/20, in-
cluso colocación de armadura y apli-
cación de mortero epoxi de relleno,
de dos componentes,  garantizando
tanto en superficie de paramento a
unir como en taladro la rugosidad
preconizada por EHE-08 y la adhe-
rencia entre ambos. Incluye, limpie-
za previa de la superficie a tratar me-
diante soplado y apertura de grano
en superficie, así como suministro y
aplicación de resina de tensión de
rotura mínima de adherencia de 6,9
N/mm².

Ochenta y dos euros con
cuarenta y dos cents. 82,42

X1005 Ud. Ejecución de orificios pasantes en los
muros del canal de by-pass para ins-
talación del anclaje del accionamien-
to hidraulico de la compuerta aba-
tible mediante taladro de Ø25 mm, y
suministro e instalación de chapas
de 0,6 x 0,6 m y de 12 mm de espe-
sor (AISI-316) con varillas roscadas,
tuercas y arandelas en AISI-316 y
protección contra la acción agresiva
del terreno en su cara exterior, Inclu-
so ojales para la conexion del cilin-
dro hidraulico.

Cuatro mil cuatrocientos
treinta y cuatro euros
con ochenta y siete
cents. 4.434,87

X1006 m Tubería de doble pared PEAD Ø90,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada
en zanja.

Ocho euros con treinta y
siete cents. 8,37



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Cuadro de precios nº1

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 62

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
X1007 m Tubería de doble pared PEAD Ø110,

corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada
en zanja.

Ocho euros con cincuen-
ta y nueve cents. 8,59

X1008 m Tubería de doble pared PEAD Ø160,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada
en zanja.

Doce euros con ochenta
y nueve cents. 12,89

X1009 m Tubería de doble pared PEAD Ø200,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada
en zanja.

Veintitrés euros. 23,00
X1010 m² Tratamiento de la superficie superior

del tanque en la zona de anclaje
membrana exterior e interior me-
diante mortero de cemento, para la
reparación de los desconchados, ru-
gosidades y otro tipo de imperfeccio-
nes existentes en la superficie actual,
dejando esta libre de irregularidades
que pudieran dañar los tejidos de
poliéster de las membranas de los
gasómetros, permitiendo el perfecto
apoyo de las pletinas de anclaje en
este muro superior,  totalmente ter-
minado.

Veinticinco euros con
cincuenta y cuatro cents. 25,54

X1011 Ud Salvavidas circular.
Treinta y seis euros con
ochenta y nueve cents. 36,89

X1012 m Suministro e instalación de tubería
de polietileno PE-100, diámetro no-
minal 350 mm y presión nominal de
1,00 MPa, conforme a norma UNE-
EN 12201 SDR 11 para abastecimien-
to y UNE-EN 13244 para saneamien-
to o reutilización y/o según normati-
va vigente, incluso p.p. de elementos
de unión, medios auxiliares y prue-
bas.

Treinta y nueve euros
con ochenta y cuatro
cents. 39,84
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X1013 m Suministro e instalación de tubería

de polietileno PE-100, diámetro no-
minal 400 mm y presión nominal de
1,00 MPa, conforme a norma UNE-
EN 12201 SDR 11 para abastecimien-
to y UNE-EN 13244 para saneamien-
to o reutilización y/o según normati-
va vigente, incluso p.p. de elementos
de unión, medios auxiliares y prue-
bas.

Cincuenta y cuatro euros
con sesenta y ocho
cents. 54,68

Y0001 Ud Desmontaje y retirada de la instala-
ción completa existente en la sala de
tamizado de fangos primarios, inclu-
yendo tamices rotativos, tuberías,
válvulas y soportes.

Tres mil doscientos eu-
ros. 3.200,00

Y0002 Ud Desmontaje, traslado y montaje de
los tamices de la instalación de tami-
zado de fangos provisional hasta su
nueva ubicación en el edificio de ta-
mizado de fangos primarios.

Mil ochocientos euros. 1.800,00
Y0003 Ud Desmontaje de campana gasómétri-

ca metalica, incluyendo retirada de
todos los elementos metálicos, es-
tructuras soportes, conducciones in-
teriores, troceado y carga sobre ca-
mión, maquinaria especial de izado y
cualquier medio necesario para su
total retirada.

Cien mil euros. 100.000,00
Y1010 Ud. Limpieza con medios humanos y ma-

quinaria apropiados del canal de by-
pass general existente y del nuevo
tratamiento de caudales aliviados en
el caso de que ocurra un alivio por el
vertedero general de la EDAR duran-
te el periodo de construcción y pues-
ta en marcha de las nuevas instala-
ciones. Incluso carga en contenedor
sin retirada del mismo.

Setecientos cincuenta
euros. 750,00

Y1011 Ud Inertización del gasómetro y linea de
gas asociada con nitrógeno gas antes
de su puesta en marcha.
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Diez mil doscientos se-
tenta y cinco euros. 10.275,00

Y1050 Ud. Conexionado provisional con la im-
pulsiones existente de fangos prima-
rios y las conducciones de alimenta-
ción a espesadores para puesta en
servicio de la instalación provisional
de tamizado de fangos.

Mil setecientos cincuen-
ta euros. 1.750,00

Y1051 Ud. Retirada de las conexiones provisio-
nales con la impulsiones existente de
fangos primarios y con las conduc-
ciones de alimentación a espesado-
res. Incluso suministro e instalación
de todas las piezas especiales nece-
sarias (bridas ciegas, soportes, etc)
que aseguren la estanqueidad de la
conducción en las nuevas condicio-
nes de servicio.

Mil setecientos cincuen-
ta euros. 1.750,00
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10230050 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 50. Fabricación: con
soldadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor míni-
mo 2 mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Según ET 2204.

Mano de obra 5,0100
Materiales 42,5900
Maquinaria 2,5100
Costes indirectos 3,0100

                              Suma

                              TOTAL

53,1200

53,12

10230150 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 150. Fabricación: con
soldadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor míni-
mo 2 mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Según ET 2204.

Mano de obra 13,4600
Materiales 114,4200
Maquinaria 6,7300
Costes indirectos 8,0800

                              Suma

                              TOTAL

142,6900

142,69

10230250 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 250. Fabricación: con
soldadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor míni-
mo 2 mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Según ET 2204.

Mano de obra 16,2400
Materiales 138,0800
Maquinaria 8,1200
Costes indirectos 9,7500

                              Suma

                              TOTAL

172,1900

172,19

10230300 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 300. Fabricación: con
soldadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor míni-
mo 2 mm. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios.
Según ET 2204.
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Mano de obra 21,6600
Materiales 184,0700
Maquinaria 10,8300
Costes indirectos 12,9900

                              Suma

                              TOTAL

229,5500

229,55

10230350 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 350. Fabricación: con
soldadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor míni-
mo 2,3 mm. Incluso parte proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

Mano de obra 19,0500
Materiales 161,9700
Maquinaria 9,5300
Costes indirectos 11,4300

                              Suma

                              TOTAL

201,9800

201,98

10230400 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 400. Fabricación: con
soldadura longitudinal según norma DIN 2463; Espesor míni-
mo 2,3 mm. Incluso parte proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

Mano de obra 32,0400
Materiales 272,3200
Maquinaria 16,0200
Costes indirectos 19,2200

                              Suma

                              TOTAL

339,6000

339,60

10630250 Ud Junta de desmontaje de acero con junta de estanqueidad. DN:
250. Tipo: Telescópicas; Conexiones: brida-brida. Montaje: Ho-
rizontal o vertical; Estanqueidad: Juntas tóricas; Material:
Cuerpo: AISI-316; Juntas: Neopreno.  Según ET 2230.

Mano de obra 139,2500
Materiales 1.183,5800
Maquinaria 69,6200
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Costes indirectos 83,5500

                              Suma

                              TOTAL

1.476,0000

1.476,00

10630350 Ud Junta de desmontaje de acero con junta de estanqueidad. DN:
350. Tipo: Telescópicas; Conexiones: brida-brida. Montaje: Ho-
rizontal o vertical; Estanqueidad: Juntas tóricas; Material:
Cuerpo: AISI-316;  Bridas: aluminio; Juntas: Neopreno.  Según
ET 2230.

Mano de obra 174,5300
Materiales 1.483,4900
Maquinaria 87,2600
Costes indirectos 104,7200

                              Suma

                              TOTAL

1.850,0000

1.850,00

20100050 Ud Válvula de compuerta de las siguientes características: Tipo:
husillo no ascendente; DN: 50; PN: 10; Conexiones: embrida-
das; Cierre: elástico; Accionamiento: manual por volante.
Según ET 2101.

Mano de obra 10,3400
Materiales 87,8600
Maquinaria 5,1700
Costes indirectos 6,2000

                              Suma

                              TOTAL

109,5700

109,57

20100250 Ud Válvula de compuerta de las siguientes características: Tipo:
husillo no ascendente; DN: 250; PN: 10; Conexiones: embrida-
das; Cierre: elástico; Accionamiento: manual por volante.
Según ET 2101.

Mano de obra 83,8300
Materiales 712,5000
Maquinaria 41,9100
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Costes indirectos 50,2900

                              Suma

                              TOTAL

888,5300

888,53

20100350 Ud Válvula de compuerta de las siguientes características: Tipo:
husillo no ascendente; DN: 350; PN: 10; Conexiones: embrida-
das; Cierre: elástico; Accionamiento: manual por volante.
Según ET 2101.

Mano de obra 202,7000
Materiales 1.722,8900
Maquinaria 101,3500
Costes indirectos 121,6200

                              Suma

                              TOTAL

2.148,5500

2.148,55

20200350 Ud Válvula de retención de las siguientes características: Tipo: cla-
peta batiente; DN: 350; PN: 10; Conexiones: embridadas. Mon-
taje: Horizontal o vertical. Según ET 2102.

Mano de obra 143,0500
Materiales 1.215,9000
Maquinaria 71,5200
Costes indirectos 85,8300

                              Suma

                              TOTAL

1.516,3000

1.516,30

20300250 Ud Válvula de mariposa de las siguientes características: Tipo:
embridada; DN: 250; Cierre: Estanco; Montaje: Vertical u hori-
zontal; Accionamiento: Manual. Según ET 2100.

Mano de obra 48,2600
Materiales 489,2300
Maquinaria 24,1300
Costes indirectos 33,7000

                              Suma

                              TOTAL

595,3200

595,32
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30110001 Ud Bomba centrífuga horizontal de las siguientes características:
Ejecución: horizontal; Fluido a bombear: fangos tamizados a
espesadores; Caudal: 450 m3/h; Altura manométrica: 9 m.c.a.;
Potencia: 22 kW. Velocidad: 960 r.p.m; Incluye pedestal;
Según ET 2300.

Mano de obra 760,0000
Materiales 6.460,0000
Maquinaria 380,0000
Costes indirectos 456,0000

                              Suma

                              TOTAL

8.056,0000

8.056,00

30113001 Ud Pozo prefabricado de bombeo de las siguientes caracteristicas:
Nº de bombas instaladas: 2 uds. Ejecucion: sumergible. Fluido
a bombear: pluviales. Caudal unitario: 15 m3/h. Altura mano-
metrica: 10 mca. Potencia unitaria: 1,7 kW. Velocidad: 2.900
rpm. Tipo de impulsor: Vortex. 

Mano de obra 695,6800
Materiales 6.081,9000
Maquinaria 347,8400
Costes indirectos 427,5300

                              Suma

                              TOTAL

7.552,9500

7.552,95

30430000 Ud Ventilador extractor helicoidal de las siguientes características:
Tipo: Helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con
fibra de vidrio. Caudal máximo: 4.790 Nm3/h; Velocidad: 1.370
r.p.m.; Nivel sonoro: 62 dB; Potencia motor: 0,25 kW -
230/400 V. Ejecución: En pared. Incluye persiana sobrepre-
sión. Según ET 2524.

Mano de obra 55,3200
Materiales 470,2500
Maquinaria 27,6600
Costes indirectos 33,1900

                              Suma

                              TOTAL

586,4300

586,43
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30511001 Ud Polipasto eléctrico de las siguientes características: ;Tipo: mo-
nocarril; Capacidad de carga: 2.500 kg; Servicio: Tratamiento
de caudales aliviados; Velocidad de elevación: 4 m/min; Velo-
cidad de traslación: 20 m/min; Tensión de alimentación: III
230/400 V. 50 Hz; Tensión de mando: 48 V. 50 Hz. Potencia del
motor de elevación: 2,2 kW. Potencia del motor de traslación:
0,18 kW. Según ET 2711.1.

Mano de obra 603,8700
Materiales 5.132,8800
Maquinaria 301,9300
Costes indirectos 362,3200

                              Suma

                              TOTAL

6.401,0000

6.401,00

30520001 Ud Puente grua de las siguientes características: Tipo: monocarril
posado; Capacidad de carga: 3.200 kg; Servicio: Tratamiento
de caudales aliviados; Luz entre ejes: 4,35 m; Velocidad de ele-
vación: 3 m/min; Velocidad de traslación: 20 m/min; Tensión
de alimentación: II 400 V. 50 Hz; Tensión de mando: 48 V. 50
Hz. Potencia del motor de elevación: 1,8 kW; Potencia del mo-
tor de traslación del carro: 0,18 kW; Potencia traslación del
puente: 2x0,37 kW. Incluye carro enrollacable. Según ET 2712.

Mano de obra 1.290,7100
Materiales 10.971,0100
Maquinaria 645,3500
Costes indirectos 774,4200

                              Suma

                              TOTAL

13.681,5000

13.681,50

30530000 m Carril de rodadura de polipasto de las siguientes característi-
cas: Tipo: IPN-220; Material: acero St 275 JR.

Mano de obra 4,4200
Materiales 37,5900
Maquinaria 2,2100
Costes indirectos 2,6500

                              Suma

                              TOTAL

46,8800

46,88
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30540000 m Toma de corriente por manguera plana.

Mano de obra 3,9700
Materiales 33,7700
Maquinaria 1,9800
Costes indirectos 2,3800

                              Suma

                              TOTAL

42,1100

42,11

30820002 Ud Conductos de captación de aire del edificio de los tamices de
fangos y de la cámara de mezcla de fangos espesados hasta la
nueva unidad de desodorización formado por: conducto gene-
ral de aire en diámetro 400 mm, tres conductos de captación
de diámetro 250 mm, construidos en polipropileno, 20 rejillas
de aspiración, incluso codos, piezas especiales, válvulas, acce-
sorios y soportes.

Mano de obra 933,6800
Materiales 7.936,2700
Maquinaria 466,8400
Costes indirectos 560,2100

                              Suma

                              TOTAL

9.897,0000

9.897,00

30820021 Ud Equipo de desodorización por eliminación biológica de las si-
guientes características: Capacidad: 4.000 m3/h.  Servicio: edi-
ficio de tamizado de fangos. Formado por: una torre vertical
de lavado de 2 m de diámetro y 7 m de altura, una bomba
centrífuga horizontal para recirculación del líquido de lavado
de 15 m3/h a 17 mca, un ventilador centrífugo de 4.000 m3/h,
un depósito de nutrientes de 1.000 l y una bomba dosificadora
de 45 l/h de caudal. Incluso tuberías, válvulas y accesorios de
alimentación de nutrientes entre depñosito y torre en PVC.
Según ET 2724.

Mano de obra 3.212,7400
Materiales 27.308,2500
Maquinaria 1.606,3700
Costes indirectos 1.927,6400

                              Suma

                              TOTAL

34.055,0000

34.055,00
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40110001 Ud Cuchara electrohidráulica anfibia para extracción de residuos
de las siguientes características: Capacidad: 1.000 l. Nº de bra-
zos: dos valvas; Motor eléctrico: 7,5 kW, 1.500 rpm, 230/400
V, 50 Hz, IP-68. Clase F. Según ET 2032.

Mano de obra 1.147,5700
Materiales 9.754,3500
Maquinaria 573,7900
Costes indirectos 688,5400

                              Suma

                              TOTAL

12.164,2500

12.164,25

40111101 Ud Transportador-compactador de tornillo de las siguientes carac-
terísticas: Capacidad: 0,5 m3/h; Longitud: 8,5 m; Paso de héli-
ce: 200 mm; Servicio: Retirada de residuos del tamizado de
fangos primarios; Posición de trabajo: horizontal; Potencia del
motorreductor: 1,1 kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AI-
SI-316L. Según ET 2031.1.

Mano de obra 1.453,7800
Materiales 12.357,0800
Maquinaria 726,8800
Costes indirectos 872,2600

                              Suma

                              TOTAL

15.410,0000

15.410,00

40111200 Ud Prensa compactadora de las siguientes características: Capaci-
dad en admisión: 10 m3/h; Producción a la salida: 4 m3/h; Ser-
vicio: Retirada de residuos de tratamiento de caudales alivia-
dos; Posición de trabajo: horizontal; Potencia del motorreduc-
tor: 9 kW, IP-55 400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET
2031.2.

Mano de obra 3.001,4200
Materiales 25.512,0300
Maquinaria 1.500,7100
Costes indirectos 1.800,8500

                              Suma

                              TOTAL

31.815,0000

31.815,00
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40111301 Ud Cinta transportadora de las siguientes características: Capaci-
dad: 3,35 m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de banda: 600 mm.
Servicio: Retirada de residuos de desbaste de sólidos muy
gruesos; Posición de trabajo: horizontal; Potencia del motorre-
ductor: 4 kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L.
Según ET 2030.1.

Mano de obra 725,0900
Materiales 22.020,0000
Maquinaria 362,5500
Costes indirectos 1.386,4600

                              Suma

                              TOTAL

24.494,1000

24.494,10

40111302 Ud Cinta transportadora de las siguientes características: Capaci-
dad: 6,71 m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de banda: 600 mm.
Servicio: Retirada de residuos de desbaste de sólidos gruesos;
Posición de trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 4
kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET
2030.2.

Mano de obra 725,0900
Materiales 22.020,0000
Maquinaria 362,5500
Costes indirectos 1.386,4600

                              Suma

                              TOTAL

24.494,1000

24.494,10

40111303 Ud Cinta transportadora de las siguientes características: Capaci-
dad: 6,71 m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de banda: 600 mm.
Servicio: Retirada de residuos de tamizado de sólidos finos;
Posición de trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 4
kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET
2030.3.

Mano de obra 725,0900
Materiales 22.020,0000
Maquinaria 362,5500
Costes indirectos 1.386,4600

                              Suma

                              TOTAL

24.494,1000

24.494,10
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40111305 Ud Cinta transportadora de las siguientes características: Capaci-
dad: 2 m3/h; Longitud: 8 m; Ancho de banda: 600 mm. Servi-
cio: Retirada de residuos de tamizado de fangos primarios; Po-
sición de trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 1,5
kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET
2030.5.

Mano de obra 373,2100
Materiales 12.000,0000
Maquinaria 186,6000
Costes indirectos 753,5900

                              Suma

                              TOTAL

13.313,4000

13.313,40

40111306 Ud Cinta transportadora de las siguientes características: Capaci-
dad: 2 m3/h; Longitud: 2 m; Ancho de banda: 600 mm. Servi-
cio: Retirada de residuos de tamizado de fangos primarios; Po-
sición de trabajo: horizontal; Potencia del motorreductor: 1,1
kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET
2030.6.

Mano de obra 250,4800
Materiales 6.710,0000
Maquinaria 125,2400
Costes indirectos 425,1400

                              Suma

                              TOTAL

7.510,8600

7.510,86

40112201 Ud Reja para desbaste de muy gruesos de las siguientes carac-
terísticas: Luz de paso: 80 mm; Anchura canal: 3,3 m;  Altura
canal: 4,0 m; Motor eléctrico 1.500 r.p.m., 50 Hz. Tensión 400
V. Potencia: 5,52 kW. Materiales: acero inoxidable. Incluye
limpiarrejas con peine de limpieza, limpiapeine y bastidor.
Según ET 2023.1.

Mano de obra 8.393,4000
Materiales 71.343,8700
Maquinaria 4.196,7000
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Costes indirectos 5.036,0400

                              Suma

                              TOTAL

88.970,0000

88.970,00

40112202 Ud Reja para desbaste de gruesos de las siguientes características:
Luz de paso: 30 mm; Anchura canal: 3,3 m;  Altura canal: 4,0
m; Motor eléctrico 1.500 r.p.m., 50 Hz. Tensión 400 V. Poten-
cia: 5,52 kW. Materiales: acero inoxidable. Incluye limpiarrejas
con peine de limpieza, limpiapeine y bastidor. Según ET
2023.2.

Mano de obra 8.619,8100
Materiales 73.268,4000
Maquinaria 4.309,9100
Costes indirectos 5.171,8900

                              Suma

                              TOTAL

91.370,0000

91.370,00

40113001 Ud Tamiz de escalera para tamizado de fangos primarios de las si-
guientes características: Luz de paso: 3 mm; Anchura canal:
0,6 m;  Altura canal: 1,0 m; Motor eléctrico 1.410 r.p.m., 50
Hz. Tensión 400 V. Potencia: 1,1 kW. Materiales: acero inoxi-
dable AISI-316 L. Incluye cajón metálico en AISI-316 L. Según
ET 2035.1.

Mano de obra 2.128,3000
Materiales 18.090,5700
Maquinaria 1.064,1500
Costes indirectos 1.276,9800

                              Suma

                              TOTAL

22.560,0000

22.560,00

40113002 Ud Tamiz de escalera para tamizado de sólidos finos en tratamien-
to de caudales aliviados de las siguientes características: Luz
de paso: 6 mm; Anchura canal: 1,5 m;  Altura canal: 4,0 m; Mo-
tor eléctrico 1.400 r.p.m., 50 Hz. Tensión 400 V. Potencia: 4
kW. Materiales: acero inoxidable AISI-316 L. Según ET 2035.2.

Mano de obra 7.710,7900
Materiales 65.541,7400
Maquinaria 3.855,4000
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Costes indirectos 4.626,4800

                              Suma

                              TOTAL

81.734,4000

81.734,40

40114100 Ud Contenedor para recogida de residuos de las siguientes carac-
terísticas: Capacidad: 5,00 m3. Forma trapezoidal. Material:
metálico de chapa de acero con refuerzos en perfiles lamina-
dos.

Mano de obra 91,0400
Materiales 773,8200
Maquinaria 45,5200
Costes indirectos 54,6200

                              Suma

                              TOTAL

965,0000

965,00

40121200 Ud Depósito circular de las siguientes características: diámetro: 10
m, calado: 3 m, altura recta total: 3,6 m. Material: acero vitrifi-
cado. Incluye fijaciones, refuerzos superiores galvanizados, re-
fuerzos de viento, ángulos de base, cubre tuercas de plástico y
sellante de panel. Incluso boca de hombre en pared y escalera
vertical de acero galvanizado con plataforma de inspección.

Mano de obra 3.287,3800
Materiales 27.942,7300
Maquinaria 1.643,6900
Costes indirectos 1.972,4300

                              Suma

                              TOTAL

34.846,2300

34.846,23

40140005 Ud Manómetro de columna de agua, de las siguientes característi-
cas: Marca: TECNAIR o similar; Rango: 0-400 mm.c.a.; Monta-
je: Sobre panel en pared.

Mano de obra 27,5600
Materiales 234,2300
Maquinaria 13,7800
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Costes indirectos 16,5300

                              Suma

                              TOTAL

292,1000

292,10

40140011 Ud Trampa de llamas con apagallamas, de las siguientes carac-
terísticas: Fluído: gas de digestión; DN: 250; Conexiones: bri-
das ASA; Material: acero inoxidable. Según ET 2520.

Mano de obra 559,1500
Materiales 5.940,9800
Maquinaria 279,5800
Costes indirectos 406,7800

                              Suma

                              TOTAL

7.186,4900

7.186,49

40140013 Ud Dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes
características: Tamaño: 10"; Material: aluminio. Según ET
2520.

Mano de obra 559,1500
Materiales 5.940,9800
Maquinaria 279,5800
Costes indirectos 406,7800

                              Suma

                              TOTAL

7.186,4900

7.186,49

40140021 Ud Gasómetro de doble membrana de las siguientes característi-
cas: Diámetro depósito: 27,2 m; Volumen: 8.915 m3. Presión
de servicio: 18 mbar; Incluye membrana de revestimiento,
membrana interior y membrana exterior, un ventilador de
1000 Nm3/h a 180 mca, válvula hidráulica de seguridad de
sobrepresión, detector de gases entre membrana exterior e in-
terior y tuberías, valvulas de impulsión de aire a la cámara en-
tre membranas y sonda de nivel. Según ET 2500.

Mano de obra 23.684,6200
Materiales 201.319,2900
Maquinaria 11.842,3100
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Costes indirectos 14.210,7700

                              Suma

                              TOTAL

251.057,0000

251.057,00

40140022 Ud Suministro e instalación de un ventilador de reserva de caudal
1000 m3/h y presión 180 mmca para servicio en los nuevos
gasómetros según diagramas y planos de equipos. Incluye con-
ducciones, conexionados y valvulas. Características de acuerdo
al apartado correspondientes de la ET 2500.

Mano de obra 43,4800
Materiales 1.319,2000
Maquinaria 21,7400
Costes indirectos 83,0700

                              Suma

                              TOTAL

1.467,4900

1.467,49

40140108 Ud Caja purgadora de humedad contenida en el gas de digestión,
según las siguientes características: Número embocaduras: 2;
DN: 250; Conexiones: bridas DIN 2502; Material: acero inoxi-
dable. Según ET 2521.

Mano de obra 336,6000
Materiales 3.576,4100
Maquinaria 168,3000
Costes indirectos 244,8800

                              Suma

                              TOTAL

4.326,2000

4.326,20

40212301 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes característi-
cas: Tipo: de canal. Ancho de canal: 2,54 m; Altura de canal:
3,85 m. Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento desbate de muy gruesos;
Estanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AI-
SI-316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

Mano de obra 2.057,9000
Materiales 17.492,1000
Maquinaria 1.028,9500
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Costes indirectos 1.234,7400

                              Suma

                              TOTAL

21.813,6800

21.813,68

40212302 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes característi-
cas: Tipo: de canal. Ancho de canal: 2,47 m; Altura de canal:
3,85 m. Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento desbate de muy gruesos;
Estanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AI-
SI-316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

Mano de obra 2.009,8700
Materiales 17.083,9100
Maquinaria 1.004,9400
Costes indirectos 1.205,9200

                              Suma

                              TOTAL

21.304,6400

21.304,64

40212303 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes característi-
cas: Tipo: de canal. Ancho de canal: 1,25 m; Altura de canal:
3,94 m. Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Salida tamizado de sólidos finos; Es-
tanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AISI-
316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

Mano de obra 1.172,9100
Materiales 9.969,7000
Maquinaria 586,4500
Costes indirectos 703,7400

                              Suma

                              TOTAL

12.432,8000

12.432,80
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40212304 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes característi-
cas: Tipo: de canal. Ancho de canal: 1,5 m; Altura de canal:
3,94 m. Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Entrada tamizado de sólidos finos; Es-
tanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AISI-
316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

Mano de obra 1.344,4100
Materiales 11.427,5300
Maquinaria 672,2100
Costes indirectos 806,6500

                              Suma

                              TOTAL

14.250,8000

14.250,80

40212306 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes característi-
cas: Tipo: de canal. Ancho de canal: 2,32 m; Altura de canal:
3,85 m. Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento desbaste de muy gruesos;
Estanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AI-
SI-316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

Mano de obra 1.979,7600
Materiales 16.827,9600
Maquinaria 989,8800
Costes indirectos 1.187,8600

                              Suma

                              TOTAL

20.985,4600

20.985,46

40212307 Ud Compuerta deslizante de canal de las siguientes característi-
cas: Tipo: de canal. Ancho de canal: 1,54 m; Altura de canal:
3,94 m. Altura de accionamiento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Salida tamizado de sólidos finos; Es-
tanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: acero inoxidable AISI-
316 L. Cierre lateral: Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

Mano de obra 1.371,8500
Materiales 11.660,7800
Maquinaria 685,9300
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Costes indirectos 823,1100

                              Suma

                              TOTAL

14.541,6800

14.541,68

40253301 Ud Compuerta abatible con accionamiento mediante cilindros
hidráulicos de doble efecto de las siguientes características: Ti-
po: abatible. Dimensiones: Ancho: 3.000 mm, Alto: 3.800 mm.
Carga de agua: 3.400 mm. Accionamiento: mediante dos cilin-
dros hidráulicos. Incluye posicionador interno con señal 4-20
mA, central hidráulica y equipo eléctrico para accionamiento,
armario de mando con automata local, señalización preparada
para telemando automático, manual y de emergencia con ba-
teria. Estanqueidad: A tres (3) lados. Materiales: tablero en AI-
SI-316 L, cierres inox-inox + elastómero. Según ET 2003.

Mano de obra 1.739,2000
Materiales 67.806,0000
Maquinaria 869,6000
Costes indirectos 4.224,8900

                              Suma

                              TOTAL

74.639,6900

74.639,69

40310000 Kg Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inoxidable AISI-316 L.

Mano de obra 1,0300
Materiales 8,7400
Maquinaria 0,5100
Costes indirectos 0,6200

                              Suma

                              TOTAL

10,9000

10,90

40321001 Ud Arqueta de reparto a tamizado de fangos primarios de las si-
guientes características: Dimensiones: Longitud: 2,4 m, Anchu-
ra: 1,6 m, Altura total: 1,8 m. Incluye 6 vertederos de 0,4 m de
longitud, 9 bridas de Ø250 mm, 2 bridas de Ø400 mm, 1 com-
puerta de 0,4x0,4 m y 3 compuertas de 0,25x0,25 m. Material:
poliester reforzado en fibra de vidrio.

Mano de obra 882,2700
Materiales 7.499,2400



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Cuadro de precios nº2

Unidad de ObraCódigo Precio

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 18

Maquinaria 441,1300
Costes indirectos 529,3600

                              Suma

                              TOTAL

9.352,0000

9.352,00

40340000 Ud Controlador de nivel de las siguientes características: Tipo: de
flotador con interruptor de mercurio. Cubierta: Polipropileno
(PP). Cable: PVC especial. Capacidad de ruptura: 220 V-10 A,
380 V-6 A. Instalación: Vertical colgada. Longitud de cable: Va-
rios según los casos. Temperatura de funcionamiento: 0-50º C.
Según ET 4201.

Mano de obra 4,6900
Materiales 39,8800
Maquinaria 2,3500
Costes indirectos 2,8100

                              Suma

                              TOTAL

49,7300

49,73

40350000 Ud Toma de agua para limpieza de conducciones y elementos va-
rios de las instalaciones, compuestas de: Una válvula de bola
de DN 40 de accionamiento manual y un racord rápido tipo
Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido
en latón y conexión roscada 1 ½" gas por un extremo y racord
en el otro extremo para enchufe rápido a manguera.

Mano de obra 8,5400
Materiales 72,5800
Maquinaria 4,2700
Costes indirectos 5,1200

                              Suma

                              TOTAL

90,5100

90,51

40360000 Ud Manómetro de esfera de las siguientes características: Tipo:
muelle tubular; Modelo: Concéntrico. Diámetro de conexión:
1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm; Fluido: agua con
fangos. Protección: IP 55; Accesorios: separador de membrana
construido en acero inoxidable, sifón, válvula de aislamiento y
purga.

Mano de obra 10,3900
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Materiales 88,2900
Maquinaria 5,1900
Costes indirectos 6,2300

                              Suma

                              TOTAL

110,1000

110,10

50500001 Ud Miniexcavadora cargadora compacta de las siguientes carac-
terísticas: Potencia del motor: 23,9 kW. Peso operativo: 1.855
kg. Carga operativa: 455 kg. Neumáticos: estándar. Cabina bas-
culante con protección antivuelco y antichoque. Incluye acce-
sorio para barredora. Según ET 2770.

Materiales 39.207,5500
Costes indirectos 2.352,4500

                              Suma

                              TOTAL

41.560,0000

41.560,00

5127108 Ud Indicador de nivel por microondas radar. Rango: 0-15 m. Sali-
da: 2 hilos (4-20 mA). Según E.T. 4209.

Mano de obra 135,4200
Materiales 1.151,1000
Maquinaria 67,7100
Costes indirectos 81,2500

                              Suma

                              TOTAL

1.435,4900

1.435,49

6000501 Ud Protección contra sobretensiones para CCM compuesta por: 1
descargador de corriente, 1 descargador de corriente FLT 100-
N/PE CTRL-1,5, 1 protector contra sobretensiones VAL-MS
230, puente cableado tipo MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fases.

Mano de obra 154,3100
Materiales 1.311,6400
Maquinaria 77,1600
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Costes indirectos 92,5900

                              Suma

                              TOTAL

1.635,6900

1.635,69

8000368 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de tecnología On-line
doble conversión de 3000 VA, para una autonomía de 60 mi-
nutos. Tensión de entrada monofásica 230V, tensión de salida
monofásica 230V. Según ET 4012.

Mano de obra 333,6300
Materiales 2.835,8700
Maquinaria 166,8100
Costes indirectos 200,1800

                              Suma

                              TOTAL

3.536,4900

3.536,49

8000505 Ud Protector contra sobretensiones para señales analógicas com-
puesta por: Protección circuito de 2 hilos tipo TT-2-PE-24DC. 

Mano de obra 5,1600
Materiales 43,8900
Maquinaria 2,5800
Costes indirectos 3,1000

                              Suma

                              TOTAL

54,7300

54,73

8000506 Ud Protector contra sobretensiones para alimentación de PLC
compuesta por; Protección enchufable tipo PT 2-PE/S-24 AC-
ST y  base tipo PT-BE/FM. 

Mano de obra 7,5100
Materiales 63,8200
Maquinaria 3,7500
Costes indirectos 4,5100

                              Suma

                              TOTAL

79,5900

79,59
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81490004 Ud Tierras interiores del centro de transformación para poner en
continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de
50mm2 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado
para la de servicio, con sus conexiones y cajas de secciona-
miento, instalado, según memoria.

Mano de obra 196,3200
Materiales 1.668,7300
Maquinaria 98,1600
Costes indirectos 117,7900

                              Suma

                              TOTAL

2.081,0000

2.081,00

81490005 u Ud. de tierras exteriores de protección código 5/82 Unesa,  in-
cluyendo 8 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnu-
do, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de cone-
xión, instalado, según se describe en proyecto. Ud. instalada y
funcionando. Según E.T. 3502

Mano de obra 105,7000
Materiales 898,4900
Maquinaria 52,8500
Costes indirectos 63,4200

                              Suma

                              TOTAL

1.120,4700

1.120,47

81490006 Ud Ud. de tierras exteriores de servicio código 5/62 Unesa,  inclu-
yendo 6 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo,
cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión,
instalado, según se describe en proyecto. Ud. instalada y fun-
cionando. Según E.T. 3502

Mano de obra 89,9000
Materiales 764,2000
Maquinaria 44,9500
Costes indirectos 53,9400

                              Suma

                              TOTAL

953,0000

953,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Cuadro de precios nº2

Unidad de ObraCódigo Precio

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 22

82100002 Ud Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento se-
co RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en Al con sus co-
rrespondientes elementos de conexión. Según E.T. 3222

Mano de obra 48,5800
Materiales 412,9700
Maquinaria 24,2900
Costes indirectos 29,1500

                              Suma

                              TOTAL

515,0000

515,00

82100003 Ud Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento se-
co 0.6/1 kV de RZ1, de 3x240mm2 para las fases y de
2x240mm2 para el neutro con sus correspondientes elemen-
tos de conexión. Según E.T. 3222

Mano de obra 183,7700
Materiales 1.562,0800
Maquinaria 91,8900
Costes indirectos 110,2600

                              Suma

                              TOTAL

1.948,0000

1.948,00

82107220 Ud Ud. celda de interruptor de línea equipada con interruptor-
seccionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, secciona-
dor de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores
testigo presencia de tensión instalados. Caracteristicas: 400A,
7,5kV y 20kA. Segun ET 3201.

Mano de obra 307,7400
Materiales 2.615,7500
Maquinaria 153,8700
Costes indirectos 184,6400

                              Suma

                              TOTAL

3.262,0000

3.262,00
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82137220 Ud Celda de interruptor automatico para protección de transfor-
madores . Incluye  seccionador en SF6, mando motorizado,dis-
yuntor en SF6 con bobina de apertura doble,, s.p.a.t., captado-
res de intensidad, relé para protección sobreintensidad instan-
tanea y retardada  y enclavamientos instalada. Características
principales: 7,5kV, 400A, 20 kA.  Según ET 3206

Mano de obra 1.243,9600
Materiales 10.573,6800
Maquinaria 621,9800
Costes indirectos 746,3800

                              Suma

                              TOTAL

13.186,0000

13.186,00

82137520 u Cabina protección general disyuntor automático, con secciona-
dor en SF6 con mando CS1, disyuntor 400A en SF6 con mando
RI motorizado, con bobina de apertura para relé, bobina de
cierre y bobina de apertura adicional para protección térmica,
mando RI motorizado, captadores de intensidad, y relé para
protección indir. y enclavamientos instalados. Totalmente ins-
talada y funcionando. Según ET 3204.

Mano de obra 1.435,1900
Materiales 12.199,1000
Maquinaria 717,6000
Costes indirectos 861,1100

                              Suma

                              TOTAL

15.213,0000

15.213,00

82192416 u Cabina de medida,  equipada con tres transformadores de in-
tensidad y tres de  tensión. Ud. instalada y funcionando. Según
ET 3205

Mano de obra 539,7200
Materiales 4.587,5900
Maquinaria 269,8600
Costes indirectos 323,8300

                              Suma

                              TOTAL

5.721,0000

5.721,00
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82212401 u Edificio de hormigón modular para centro de transformación
CT Alivio, de dimensiones exteriores 10.260 x 2.560 y altura
vista 2.620 mm., incluyendo su transporte y montaje. Incluye
excavación de un foso de dimensiones 3.100 x 10.760 mm. pa-
ra alojar el edificio prefabricado modular,con un lecho de are-
na nivelada de 150 mm.(quedando una profundidad de foso
libre de 575 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez
montado. Incluye ventilación forzada en cada cubículo de
máquina transformadora. Totalmente instalado.

Mano de obra 2.338,0200
Materiales 19.873,1600
Maquinaria 1.169,0100
Costes indirectos 1.402,8100

                              Suma

                              TOTAL

24.783,0000

24.783,00

82300630 Ud Transformador reductor de llenado integral, de interior y en
baño de éster vegetal (según Norma UNE 21428 y UE
548/2014 de ecodiseño). Potencia nominal: 630 kVA.  Tensión
primaria 6.600 +/- 2,5%, +/- 5% V, tensión secundaria 420/240
V en vacío. Tensión cortocircuito: 4 %. Regulación: +/-2,5%, +/-
5%. Grupo conexión: Dyn11. Totalmente instalado y funcio-
nando Según E.T. 3211

Mano de obra 1.449,3400
Materiales 12.319,3900
Maquinaria 724,6700
Costes indirectos 869,6000

                              Suma

                              TOTAL

15.363,0000

15.363,00

82340002 Ud Ud. Relé para detección de gas, presión y temperatura del
transformador, con sus conexiones a la alimentación y al ele-
mento disparador de la protección correspondiente, debida-
mente protegidas contra sobreintensidades, instalados.

Mano de obra 44,6200
Materiales 379,2900
Maquinaria 22,3100
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Costes indirectos 26,7700

                              Suma

                              TOTAL

473,0000

473,00

82342016 Ud Cuadro de baja tensión para protección de salida de transfor-
madores compuesto por armario de estructura metálica con-
teniendo dos (2) interruptores automaticos de calibre 1000A
50kA a 380/415V 4P, con unidad de control, tetrapolar, regu-
lables, totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 2.299,1200
Materiales 19.542,5400
Maquinaria 1.149,5600
Costes indirectos 1.379,4700

                              Suma

                              TOTAL

24.370,7000

24.370,70

82500000 Ud Juego de elementos de seguridad para el Centro compuesto
por extintor de CO2 de eficacia 89B, banqueta aislante, juego
de guantes y placas de señalización de peligro y primeros auxi-
lios.

Mano de obra 36,1300
Materiales 307,1200
Maquinaria 18,0700
Costes indirectos 21,6800

                              Suma

                              TOTAL

383,0000

383,00

82600020 Ud Ud. Conjunto de compensación fija de reactiva, para compen-
sación de las pérdidas en el hierro del transformador de po-
tencia.  Formado por una batería BT de condensadores de 20
kVAr, con cubrebornas, con las conexiones al secundario del
transformador, instalado. Según ET 3322

Mano de obra 31,9800
Materiales 271,8400
Maquinaria 15,9900
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Costes indirectos 19,1900

                              Suma

                              TOTAL

339,0000

339,00

82610180 Ud Compensación automática de reactiva 180 kVAr a 400Vac (es-
calones 20+4x40). Armario modular de acero pintado en epo-
xi. Grado de protección IP 30. Regulador digital de 96 x 96 mm.
Protección general del equipo por un interruptor y fusibles.
Tem. ambiente: máx. 40ºC. Ventilación forzada por ventilador.
Disposit. antiexplosión: Incorporado. Resistencias descarga: In-
corporadas. Normas: CEI 33-5 / UNE - EN 60439 / 73/23 CEE /
89/336CEE. Dieléctrico reforzado. Ud. instalada y montada.
Según E.T. 3322

Mano de obra 576,9800
Materiales 4.904,3400
Maquinaria 288,4900
Costes indirectos 346,1900

                              Suma

                              TOTAL

6.116,0000

6.116,00

82811020 Ud Ud. Fuente de alimentación . Características: 230 Vac e intensi-
dad de salida 20A. Batería de alimentacion Ni-Cd de 105 Ah.
Incluso dos módulos (1+1) rectficadores enchufables en calien-
te y aparatos de medida de tensión e intensidad en la entrada
y salida. Incluso fusibles de batería y automático de salida has-
ta 32A. Incluye unidad de control. Alimentación de equipos de
protección y maniobra en centro de transformación. Ud. insta-
lada y funcionando. Según E.T. 3224

Mano de obra 260,0700
Materiales 2.210,5600
Maquinaria 130,0300
Costes indirectos 156,0400

                              Suma

                              TOTAL

2.756,7000

2.756,70
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82900001 Ud Ud. Cuadro de alarmas. Servicio: Señalización y alarmas. Carac-
terísticas: Cuadro de indicación del estado y defecto de los in-
terruptores de Media Tensión y Baja Tensión asi como el dis-
paro  de las protecciones propias del transformador . Incluye
dispositivo de prueba de lámparas . Alimentado desde la fuen-
te de alimentación de emergencia. Incluso conexión con el sis-
tema de control de planta. Según E.T. 3223

Mano de obra 371,6400
Materiales 3.158,9500
Maquinaria 185,8200
Costes indirectos 222,9800

                              Suma

                              TOTAL

3.939,4000

3.939,40

83100501 Ud Cuadro General de Distribución de Baja Tensión CT Alivio
400Vac 70kA IP54 ejecución fija en compartimentación 4b y la
siguiente composición:
Alimentación: 2 Uds  Acometida desde transformadores de po-
tencia formada por interruptor automático tetrapolar de 1.000
A, 70kA, ejecución extraible y bastidor abierto, con protección
magnetotérmica y diferencial regulable, motorizadas; 1 inte-
rruptor automatico 1.000A tetrapolar para conexión de grupo
electrogeno, Analizador de redes con comunicación Ethernet a
sistema de control, 1 transformador sumador5+5/5 A para co-
nexión a regulador de factor de potencia. El cuadro dispondra
de espacio fisico libre para otra acometida de iguales caracte-
risticas, en prevision de ampliacion futura.
SALIDAS
- Alimentacion directa tetrapolar: 1 Ud compuesta por protec-
ción magnetotérmica+diferencial 4P 630A 70kA.
- Alimentación directa tripolar:  1 Ud compuestas por protec-
ción magnetotérmica+diferencial para alimentación de batería
automática 3P 800A 70kA.
- Alimentación directa bipolar:  1 Ud compuestas por protec-
ción magnetotérmica+diferencial para alimentación de fuente
de alimentación segura 2P 60A 70kA.
- Alimentación directa tetrapolar:  1 Ud compuestas por pro-
tección magnetotérmica+diferencial para alimentación de cua-
dro local alumbrado y servicios segura 4P 100A 70kA.

Ubicación: Nuevo Edificio de cuadros electricos.
Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Según E.T.
3301

Mano de obra 6.827,5900
Materiales 58.034,5300
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Maquinaria 3.413,8000
Costes indirectos 4.096,5500

                              Suma

                              TOTAL

72.372,4700

72.372,47

83220501 Ud Centro de control de motores denominado CCM TRATAMIEN-
TO DE CAUDALES ALIVIADOS 400Vac 50kA IP54 ejecución ex-
traíble en compartimentación 4a y las siguientes salidas (VER
NUMERO DE SALIDAS EN ESQUEMA UNIFILAR CORRESPON-
DIENTE):
- Arranque directo: compuestas de proteccion magnética+dife-
rencial+relé guardamotor comunicable vía bus+contactor.
- Arranque directo con inversor: compuestas de proteccion
magnética+diferencial+relé guardamotor comunicable vía
bus+inversor de giro+contactor.
- Alimentacion directa tetrapolar (feeder extraíble): compues-
ta por protección magnetotérmica+diferencial.
- Alimentacion fija directa tetrapolar: compuesta por protec-
ción magnetotérmica+diferencial.
- Alimentacion fija directa unipolar: compuesta por protección
magnetotérmica+diferencial.
La acometida al cuadro se dispondrá en una columna de entra-
da para alimentación y dispondrá de un interruptor magne-
totérmico general III+N de 630A 50kA, con relé indirecto para
protección diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, así
como protectores de sobretensiones tipo I y II y centralita de
medida con comunicación Ethernet.
Ubicación: Nuevo edificio electrico
Dimensiones aproximadas: 8.100mm x 2350mm x 600mm
Incluye zócalo de elevación del cuadro, para paso inferior de
cableados.
Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Según E.T.
3311

Mano de obra 17.400,9600
Materiales 147.908,1600
Maquinaria 8.700,4800
Costes indirectos 10.440,5800

                              Suma

                              TOTAL

184.450,1800

184.450,18
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83220502 U Cuadro eléctrico local asociado a CCM Caudales Aliviados para
control de central oleohidráulica REJAS,  400Vac IP55 ejecu-
ción fija, instalación intemperie, formado por chapa metálica
con puerta plena mecanizadas con pilotos y mandos, y las si-
guientes salidas:

- 6 ud. Alimentacion fija directa tetrapolar: compuesta por
protección magnetotérmica+diferencial y contactor.
- 1 ud. Alimentación a grupo electroválvulas: compuesta por
protección magnetotérmica (1ud)+diferencial (1ud)+relés de
control (6uds.)

La acometida al cuadro dispondrá de un interruptor magne-
totérmico general III+N de 35A 50kA, con relé indirecto para
protección diferencial 300mA con regulación en tiempo y sen-
sibilidad, y protección contra sobretensiones tipo II. Se alimen-
ta desde CCM Caudales aliviados, salidas tipo TETRA de rejas.
Ubicación: intemperie junto a rejas del nuevo tratemiento de
caudales aliviados.

Dimensiones aproximadas: 650mm x 650mm x 200mm

Incluye estrucutra metálica para soporte y ubicación del cua-
dro. 

Ud. totalmente montada, instalada y ensamblada. Según ET
3321

Mano de obra 291,9900
Materiales 3.481,8300
Maquinaria 145,9900
Costes indirectos 235,1900

                              Suma

                              TOTAL

4.155,0000

4.155,00

83220503 Ud Cuadro eléctrico provisional para instalación provisional de ta-
mizado de fangos primarios, 400Vac 50kA IP54 ejecución fija,
formado por columnas de chapa con puerta plena mecaniza-
das con pilotos y mandos, y las siguientes salidas:
- 7 Uds  Arranque directo: compuestas de proteccion magnéti-
ca+diferencial+relé guardamotor.
- 1 Ud. Arranque directo con inversor: compuestas de protec-
cion magnética+diferencial+relé guardamotor+inversor de gi-
ro+contactor.
- 3 Uds Alimentacion fija directa tetrapolar: compuesta por
protección magnetotérmica+diferencial.
La acometida al cuadro dispondrá de un interruptor magne-
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totérmico general III+N de 100A 50kA, con relé indirecto para
protección diferencial regulable en tiempo y sensibilidad. 
Ubicación: sala electrica edificio de tamizado/espesado.
Dimensiones aproximadas: 600mm largo x 1830mm alto x
250mm profundo

Mano de obra 750,0000
Materiales 6.375,0000
Maquinaria 375,0000
Costes indirectos 450,0000

                              Suma

                              TOTAL

7.950,0000

7.950,00

83310161 Ud Cuadro de servicios y alumbrado para nuevo edificio eléctrico
(junto edificio soplantes) de  EDAR SUR 400Vac 100A 10kA
IP55 reserva 25% en instalación superficie compuesta por:
-Envolvente IP55, alto 850 mm, ancho 600mm, profundidad
186mm.
-Interruptores automáticos magnetotérmicos: 1 Ud 4x100A, 1
Ud 2x25A, 5Ud 2x16A, 3Uds 2x10A,  1Uds 4x16A, 2Uds 2x6A,
1Uds 4x32A.
-Interruptores diferenciales: 2Ud 2x25A 30mA, 1Ud 4x25A
30mA, 1Ud 4x40A 30mA.

Ubicación: 1 Ud edificio eléctrico
Ud. montada (segun esquema unifilar de Planos), instalada y
colocada. Según E.T. 3321

Mano de obra 248,1100
Materiales 2.108,9600
Maquinaria 124,0600
Costes indirectos 148,8700

                              Suma

                              TOTAL

2.630,0000

2.630,00

83310162 Ud Cuadro de alumbrado para nuevo aparcamiento de  EDAR SUR
400Vac 50A 10kA IP55 reserva 25% en instalación interior su-
perficie compuesta por:
-Envolvente IP55, alto 650 mm, ancho 600mm, profundidad
186mm.
-Interruptores automáticos magnetotérmicos: 1 Ud 4x50A, 1
Ud 4x16A, 1 Ud 4x25A, 6Uds 2x6A,  1Uds 2x16A.
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-Interruptores diferenciales: 1Ud 4x25A 30mA, 3Ud 2x10A
30mA, 1Ud 4x20A 30mA y 1Ud 4x16 30mA.
Incluye contactores y reloj astronómico para control limínico
dia/noche.
Ubicación: 1 Ud edificio centro de transformación Pretrata-
miento
Ud. montada, instalada y colocada. Según E.T. 3321

Mano de obra 268,8700
Materiales 2.285,3700
Maquinaria 134,4400
Costes indirectos 161,3200

                              Suma

                              TOTAL

2.850,0000

2.850,00

84010070 m Cable 6/10 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1
1x70 mm2 A1+H16 instalado bajo tubos, según memoria y
pliegos. Totalmente montado.

Mano de obra 0,9000
Materiales 7,6800
Maquinaria 0,4500
Costes indirectos 0,5400

                              Suma

                              TOTAL

9,5800

9,58

84010240 m Cable 6/10 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1
1x240 mm2 A1+H16 instalado bajo tubos, según memoria y
pliegos. Totalmente montado.

Mano de obra 1,2900
Materiales 10,9400
Maquinaria 0,6400
Costes indirectos 0,7700

                              Suma

                              TOTAL

13,6400

13,64

84120030 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 5x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
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Mano de obra 0,7400
Materiales 6,2900
Maquinaria 0,3700
Costes indirectos 0,4400

                              Suma

                              TOTAL

7,8400

7,84

84304315 m Cable de cobre apantallado tipo RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de
3x1,5 mm2 de sección de características de acuerdo a E.T.
3001.

Mano de obra 0,3500
Materiales 2,9600
Maquinaria 0,1700
Costes indirectos 0,2100

                              Suma

                              TOTAL

3,6900

3,69

85212031 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de
300x100 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, so-
portes y tornillería. Incluye tapa plena con sistema de seguri-
dad mediante llave especial. Totalmente instalada.

Mano de obra 7,9600
Materiales 67,7000
Maquinaria 3,9800
Costes indirectos 4,7800

                              Suma

                              TOTAL

84,4200

84,42

8530075 Ud Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo
15/10. Conos Máx. 10x25mm. 

Mano de obra 1,1400
Materiales 9,6700
Maquinaria 0,5700
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Costes indirectos 0,6800

                              Suma

                              TOTAL

12,0600

12,06

85400003 Ud Cuadro auxiliar de tomas de corriente con pasillo lateral de
doble aislamiento (clase II), resistente al fuego o a calores
anormales IP-65 segun IEC 60529 IK09 con capacidad para 24
modulos de 18mm compuesto por dos filas de 12modulos ca-
da una de dimensiones 460x448x160mm con puerta estanca
transparente verde e incluyendo una toma Schucko empotra-
da 65x65 azul, 1 base empotrada salida recta 16A 3P+N y 1 ba-
se empotrada salida recta 16A 3P+N+T IP67. Incluye p.p. pe-
queño material, medios auxiliares. Totalmente montado e ins-
talado. 

Mano de obra 19,9200
Materiales 169,3600
Maquinaria 9,9600
Costes indirectos 11,9500

                              Suma

                              TOTAL

211,2000

211,20

86000001 Ud Ampliación del PLC asociado con el "CCM Tamizado/Espesado"
para integración de los actuadores relacionados con esta ac-
tuación: incluidas las tarjetas de entradas y salidas, analógicas
y digitales necesarias asi como ampliacion de bastidores y
cableados necesarios. Totalmente instalado y funcionando.
Según ET 4102

Mano de obra 353,7700
Materiales 3.007,0700
Maquinaria 176,8900
Costes indirectos 212,2600

                              Suma

                              TOTAL

3.750,0000

3.750,00

86000002 Ud Programacion para integrar los nuevos actuadores en el siste-
ma de control asociado con el CCM Tamizado-espesado, inclu-
so adaptación de SCADA.

Mano de obra 1.171,0700
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Maquinaria 585,5300
Costes indirectos 105,4000

                              Suma

                              TOTAL

1.862,0000

1.862,00

86000003 Ud Ampliación del PLC asociado con el "CCM Digestores" para in-
tegración de los actuadores relacionados con esta actuación:
incluidas las tarjetas de entradas y salidas, analógicas y digita-
les necesarias asi como ampliacion de bastidores y cableados
necesarios. Totalmente instalado y funcionando. Según ET
4102

Mano de obra 165,0900
Materiales 1.403,3000
Maquinaria 82,5500
Costes indirectos 99,0600

                              Suma

                              TOTAL

1.750,0000

1.750,00

86000004 Ud Programacion para integrar los nuevos actuadores en el siste-
ma de control asociado con el CCM Digestores, incluso adapta-
ción de SCADA.

Mano de obra 688,9900
Maquinaria 344,5000
Costes indirectos 62,0100

                              Suma

                              TOTAL

1.095,5000

1.095,50

86000008 Ud PLC asociado a CCM Trat. Caudales aliviados , con puerto Et-
hernet de serie, equipado para 384 E/D, 96 S/D, 8 E/A y 0 S/A
de acuerdo a las características descritas en el anejo de con-
trol. Incluyendo: procesador, 12 Tarjetas de 32 entradas digita-
les, 3 Tarjetas de 32 salidas digitales 24 Vcc, 1 Tarjetas de 8 en-
tradas analógicas 0/4..20 mA, 0..10 V. 0 Tarjetas de 8 salidas
analógicas. Además incluye: 2 Fuentes de alimentación 220V
2.8A, unidad de control E/S principal, unidad interfaz E/S ex-
pansor, cable conexión bastidores, módulo de comunicaciones
RS232C+RS422/485. Panel de operador pantalla TFT 12" y co-
nexión a red Ethernet. Protecciones de entrada general de ali-
mentación. Fuente de alimentación estabilizada y cortocircui-
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table. Transformador de aislamiento 400/220 Vca de 800 VA.
Se incluyen interfaces cables-borneros incluso programación
de los algoritmos de automatización y panel operador y puesta
en servicio. Todo ello montado sobre un cuadro IP55 con ven-
tilación y calefacción que se situará junto al CCM Trat. cauda-
les aliviados, con doble cuerpo y puerta transparente. Incluye
licencia de funcionamiento de software de visualización y con-
trol. Se ajustará a las características descritas en anejo corres-
pondiente y ET 4102. 

Mano de obra 2.807,7500
Materiales 23.865,9000
Maquinaria 1.403,8800
Costes indirectos 1.684,6500

                              Suma

                              TOTAL

29.762,1800

29.762,18

86010001 Ud Módulo de expansión para conexión Ethernet 10/100 BaseT
RJ45. A acoplar en el bastidor del PLC. 

Mano de obra 149,5300
Materiales 1.270,9900
Maquinaria 74,7600
Costes indirectos 89,7200

                              Suma

                              TOTAL

1.585,0000

1.585,00

86130001 Ud Partida para la integración de las nuevas instalaciones en el
programa Scada de control, operativo en el PC principal del
edificio de Control.

Mano de obra 283,0200
Materiales 2.405,6600
Maquinaria 141,5100
Costes indirectos 169,8100

                              Suma

                              TOTAL

3.000,0000

3.000,00
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86700002 m Cable de fibra óptica de 4 Fibras monomodo 62.5/125 total-
mente dieléctrica, para tirar por conducción. Con protección
antirroedor (fibra de vidrio), antitracción (Kevlar) y anti-hume-
dad, en ejecución ajustada o con gel. Incluso 10 preconectori-
zaciones ST para fibra.  

Mano de obra 0,3400
Materiales 2,9100
Maquinaria 0,1700
Costes indirectos 0,2100

                              Suma

                              TOTAL

3,6300

3,63

86800001 Ud Caja estanca con un pulsador marcha-paro tipo seta con encla-
vamiento y conmutador de tres posiciones.  Según E.T. 3411

Mano de obra 12,0100
Materiales 102,1200
Maquinaria 6,0100
Costes indirectos 7,2100

                              Suma

                              TOTAL

127,3500

127,35

86800002 Ud Caja estanca control marcha paro marcha . Según E.T. 3411

Mano de obra 17,1600
Materiales 145,8700
Maquinaria 8,5800
Costes indirectos 10,3000

                              Suma

                              TOTAL

181,9100

181,91

86900001 Ud Conversor de medio Ethernet a Fibra Optica multmodo para
conexiones de hasta 2 km. 

Mano de obra 39,1500
Materiales 332,7800
Maquinaria 19,5800
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Costes indirectos 23,4900

                              Suma

                              TOTAL

415,0000

415,00

87110258 Ud Luminaria 2X58W TL HF, para adosar. Luminaria estanca de
poliéster con fibra de vidrio IP65. Cuerpo de luminaria: fabrica-
do en poliéster con fibra de vidrio. Sistema óptico con reflec-
tor interior de chapa de acero termoesmaltada en color blanco
y difusor conformado en una sola pieza de metacrilato. La co-
nexión eléctrica se realiza accediendo a la clema de tres polos
sin necesidad de herramientas. 2 lámparas fluorescentes linea-
les de 58w TL de alta eficiencia, tipo T5, con balasto electróni-
co de bajas pérdidas. Según E.T. 3621

Mano de obra 8,0000
Materiales 67,9900
Maquinaria 4,0000
Costes indirectos 4,8000

                              Suma

                              TOTAL

84,7900

84,79

87233200 Ud Columna troncocónica de 12m equipada con tres equipos LED
200W. Ud. conectada e instalada.

Mano de obra 216,9800
Materiales 1.844,3400
Maquinaria 108,4900
Costes indirectos 130,1900

                              Suma

                              TOTAL

2.300,0000

2.300,00

87263120 Ud Suministro y montaje de luminaria para alumbrado viario con
tecnología LED compacta, para alturas de montaje de 6 a 16m.
Características: IP66, IK08, con carcasa de aluminio y cierre de
vidrio plano templado, color aluminio RAL 7035, temperatura
de color blanco neutro 4000K, flujo del sistema hasta
11050lm, consumo del sistema hasta 100W, eficacia 100lm/W,
vida 60.000h, con regulador programable (hasta 5 pasos DDF),
opciones de óptica con distribución media o ancha a definir en
obra . Incluye protección contra sobretensiones 10kV. Según
E.T. 3603.
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Mano de obra 70,2900
Materiales 597,4000
Maquinaria 35,1400
Costes indirectos 42,1700

                              Suma

                              TOTAL

745,0000

745,00

87301100 Ud Aparato autónomo de emergencia. Tipo: fluorescente; Intensi-
dad luminosa: 100 lm; Protección: IP 42; autonomía: 1h; inclu-
so p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc. Ud. instalada
y conectada. Según E.T. 3616

Mano de obra 2,6400
Materiales 22,4500
Maquinaria 1,3200
Costes indirectos 1,5800

                              Suma

                              TOTAL

28,0000

28,00

88310001 Ud Ud .Toma tierra con pica cobrizada de diámetro 14,3mm y 2
metros de longitud, cable de cobre desnudo de 1x50mm2 co-
nexionado mediante soldadura aluminotérmica. Según ET
3501.

Mano de obra 2,1100
Materiales 17,9500
Maquinaria 1,0500
Costes indirectos 1,2700

                              Suma

                              TOTAL

22,3800

22,38

88330001 Ud Registro rectangular de poliester con embarrado de conexión
a modo de puente de prueba. Ud. instalada y montada.

Mano de obra 9,3400
Materiales 79,4100
Maquinaria 4,6700
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Costes indirectos 5,6100

                              Suma

                              TOTAL

99,0300

99,03

89000005 Ud Desmontaje y recolocación de farolas existentes dentro de la
propia instalacion o en otra EDAR de la comunidad de Madrid,
a otros usos, o a desmantelación según indique Director de
Obra.

Mano de obra 141,5100
Materiales 1.202,8300
Maquinaria 70,7600
Costes indirectos 84,9100

                              Suma

                              TOTAL

1.500,0000

1.500,00

89000020 Ud Modificaciones en la aparamenta de salida del embarrado de
Media Tensión de la planta, en la subestación, para adaptar la
actual salida a CT Pretratamiento a las nuevas condiciones de
carga para alimentar CT Alivio, consistente en la regulación de
parámetros de protección del disyuntor de salida de 7,2kV
800A 250MVA y de los secundarios del transformador de in-
tensidad (3Ti 100/5-5A).

Mano de obra 47,1700
Materiales 400,9400
Maquinaria 23,5900
Costes indirectos 28,3000

                              Suma

                              TOTAL

500,0000

500,00

89000021 Ud Modificacion del cuadro de servicios BT actual situado en ed.
Centro de transformación pretratamiento. Se desmontará la
actual salida a batería de condensadores (fuera de servicio) y
es su lugar se instalará nuevo interruptor 4x50A con protec-
ción diferencial 300mA.  Totalmente instalado y probado.

Mano de obra 141,5100
Materiales 1.202,8300
Maquinaria 70,7600
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Costes indirectos 84,9100

                              Suma

                              TOTAL

1.500,0000

1.500,00

89000030 Ud Reestudio de selectividad de protecciones desde la cabina de
protección general hasta los disyuntores de entrada a los dis-
tintos cuadros de alta/baja tensión, mediante informe de OCA
a elegir por Canal Gestión entre terna propuesta por contratis-
ta. Además se implementarán las conclusiones de dicho estu-
dio en el ajuste de las protecciones correspondientes. A reali-
zar por el contratista. 

Mano de obra 2.515,7200
Maquinaria 1.257,8600
Costes indirectos 226,4200

                              Suma

                              TOTAL

4.000,0000

4.000,00

89000031 Ud Justificación por parte del contratista del cumplimiento de la
IEEE 519-1992 respecto a CHD, VHD, THDv máximas permiti-
das en el punto de acoplamiento común y punto interno de
acoplamiento (IPC), mediante medida directa, para el caso
mas desfavorable. El número de mediciones/pruebas/infor-
mes será el necesario hasta consecución de éxito. Dicha justifi-
cación consistirá en informe emitido por OCA, a elegir por
CYIIG entre terna propuesta por el contratista.

Mano de obra 2.515,7200
Maquinaria 1.257,8600
Costes indirectos 226,4200

                              Suma

                              TOTAL

4.000,0000

4.000,00

89010001 Ud Adaptación del "CCM TAMIZADO FANGOS" asociado a Tamiza-
do/espesado, consistente en la instalación de nuevas salidas
equipadas para la renovación del sistema de tamizado de fan-
gos, utilizando salidas a desmontar y espacio reserva dispo-
nible. Incluyendo:
- Arranque directo: 2 Ud compuestas de protección magneto-
termica+diferencial+guardamotor+contactor.
- Arranque mediate inversor: 1 Ud compuestas de protección
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magnetotermica+diferencial+guardamotor+contactor+inver-
sor.
- Alimentación directa tetrapolar: 7 Ud compuesta de protec-
ción magnetotermica+diferencial.
- Desmontaje de 8 salidas a tamices actuales.
Toda la aparamenta que no quepa en el espacio liberado, se
instalará en el hueco libre en la parte superior de la 4ª colum-
na, en disposición horizontal si fuese necesario.
SALIDAS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE.
Aparamenta de idénticas características eléctricas a las exis-
tentes en dicho cuadro. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra 1.646,7900
Materiales 13.997,7400
Maquinaria 823,4000
Costes indirectos 988,0800

                              Suma

                              TOTAL

17.456,0000

17.456,00

89010002 Ud Adaptación del "CCM DIGESTIÓN FASE 1", consistente en la
instalación de nuevas salidas equipadas para la ampliación de
digestores, utilizando espacio reserva disponible. Incluyendo:
- Alimentación directa tetrapolar: 3 Ud compuesta de protec-
ción magnetotermica+diferencial.
SALIDAS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE.
Aparamenta de idénticas características eléctricas a las exis-
tentes en dicho cuadro. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra 512,9700
Materiales 4.360,2600
Maquinaria 256,4900
Costes indirectos 307,7800

                              Suma

                              TOTAL

5.437,5000

5.437,50

89100001 días Alquiler de grupo electrógeno de 400kVA incluyendo transpor-
te, entrega y retirada, grúa de descarga y trabajos y materiales
de conexión y desconexión. Potencias: Potencia en continuo
410 KVA, Potencia máxima  470 KVA. Consumo gasoil al 75% 
67l/h. 

Mano de obra 43,4100
Materiales 369,0400
Maquinaria 21,7100
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Costes indirectos 26,0500

                              Suma

                              TOTAL

460,2100

460,21

89100002 l Suministro de combustible para grupos electrógenos 

Mano de obra 0,1300
Materiales 1,1100
Maquinaria 0,0700
Costes indirectos 0,0800

                              Suma

                              TOTAL

1,3800

1,38

90000103 Ud Riegos de la zona de obras durante el periodo completo de
ejecución.

Mano de obra 293,6000
Materiales 154,8500
Maquinaria 739,6000
Costes indirectos 71,2800

                              Suma

                              TOTAL

1.259,3300

1.259,33

90000104 Ud Actuaciones de limpieza final de las zonas afectadas por las
obras (complementarias a la limpieza general en ámbitos de
especial interés)

Mano de obra 2.687,8900
Maquinaria 694,5600
Costes indirectos 202,9500

                              Suma

                              TOTAL

3.585,4000

3.585,40

90001001 Mes Seguimiento ambiental de las obras durante la fase de ejecu-
ción.

Mano de obra 1.179,2500
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Costes indirectos 70,7500

                              Suma

                              TOTAL

1.250,0000

1.250,00

90001011 Ud Seguimiento ambiental durante el período de garantía de las
obras por parte del personal idóneo requerido.

Mano de obra 5.660,3800
Costes indirectos 339,6200

                              Suma

                              TOTAL

6.000,0000

6.000,00

90010000 m² Reposición de zonas ajardinadas afectadas por la ejecución de
las obras.

Mano de obra 1,5200
Materiales 10,8100
Maquinaria 2,3400
Costes indirectos 0,8800

                              Suma

                              TOTAL

15,5400

15,54

U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso
tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

Mano de obra 0,1200
Maquinaria 0,3100
Costes indirectos 0,0300

                              Suma

                              TOTAL

0,4700

0,47

U01010040 ud Tala de arbolado de 10 a 20 cm de perímetro, troceado y apila-
do del mismo, incluso destoconado.

Mano de obra 4,7800
Maquinaria 1,3700
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Costes indirectos 0,3700

                              Suma

                              TOTAL

6,5100

6,51

U01010110 m3 Demolición de cimentación de hormigón armado por medios
mecánicos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre
perfil.

Mano de obra 26,8900
Materiales 1,2500
Maquinaria 19,7400
Costes indirectos 2,8700

                              Suma

                              TOTAL

50,7500

50,75

U01010110M m3 Demolición de muros de hormigón armado por medios
mecánicos, incluyendo retirada de escombros, medido sobre
perfil.

Mano de obra 22,4100
Materiales 1,2500
Maquinaria 19,7400
Costes indirectos 2,6000

                              Suma

                              TOTAL

46,0100

46,01

U01010120 m3 Demolición de solera de hormigón armado de cualquier canto
con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros,
medido sobre perfil.

Mano de obra 60,5100
Materiales 1,2500
Maquinaria 8,5400
Costes indirectos 4,2200

                              Suma

                              TOTAL

74,5200

74,52
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U01010160 m3 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con marti-
llo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráu-
lico o adoquín, de cualquier espesor, incluso retirada, medido
sobre perfil.

Mano de obra 7,5800
Maquinaria 13,8100
Costes indirectos 1,2800

                              Suma

                              TOTAL

22,6700

22,67

U01010180 m2 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con marti-
llo hidráulico o similar) de solado de acera (loseta hidráulica o
equivalente) y base de hormigón en masa 10/15 cm. de espe-
sor, incluso retirada, medido sobre perfil.

Mano de obra 0,8500
Maquinaria 5,0900
Costes indirectos 0,3600

                              Suma

                              TOTAL

6,3000

6,30

U01010290 m3 Demolición de losa de hormigón armado de cualquier canto
con martillo compresor, retirada de escombros, medido sobre
perfil.

Mano de obra 67,2300
Materiales 1,2500
Maquinaria 9,2400
Costes indirectos 4,6600

                              Suma

                              TOTAL

82,3800

82,38

U01010300 m3 Demolición de forjado formado por vigueta de hormigón y bo-
vedillas prefabricadas, según normativa vigente, con cualquier
tipo de maquinaria, incluyendo retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

Mano de obra 33,6200
Materiales 1,2500
Maquinaria 5,7700
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Costes indirectos 2,4400

                              Suma

                              TOTAL

43,0700

43,07

U01010350 m3 Demolición de muro de ladrillo macizo, con compresor, retira-
da de escombros, medido sobre perfil.

Mano de obra 28,2400
Maquinaria 5,0700
Costes indirectos 2,0000

                              Suma

                              TOTAL

35,3100

35,31

U01010360 m3 Demolición de muro de hormigón, con compresor, retirada de
escombros, medido sobre perfil.

Mano de obra 39,2200
Maquinaria 6,1700
Costes indirectos 2,7200

                              Suma

                              TOTAL

48,1200

48,12

U01010360M m3 Demolición de muro de hormigón armado, con disco de dia-
mante, retirada de escombros, medido sobre perfil.

Mano de obra 89,6400
Maquinaria 58,0500
Costes indirectos 8,8600

                              Suma

                              TOTAL

156,5500

156,55

U01021010 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno
blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que
10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Mano de obra 0,4300
Maquinaria 1,8400
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Costes indirectos 0,1400

                              Suma

                              TOTAL

2,4100

2,41

U01021020 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno
medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

Mano de obra 0,5100
Maquinaria 2,2100
Costes indirectos 0,1600

                              Suma

                              TOTAL

2,8800

2,88

U01021030 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno
de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensa-
yo SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Mano de obra 0,5800
Maquinaria 2,4200
Costes indirectos 0,1800

                              Suma

                              TOTAL

3,1800

3,18

U01022020 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Mano de obra 1,9600
Maquinaria 8,8300
Costes indirectos 0,6500

                              Suma

                              TOTAL

11,4400

11,44

U01022030 m3 Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno de
transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 30 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
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Mano de obra 2,0000
Maquinaria 9,6900
Costes indirectos 0,7000

                              Suma

                              TOTAL

12,3900

12,39

U01022120 m3 Excavación en zanja, por medios manuales, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

Mano de obra 31,8800
Costes indirectos 1,9100

                              Suma

                              TOTAL

33,7900

33,79

U01027010 kWh Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuando sea necesa-
rio para cualquier tipo de actuación, incluso manguera de by
pass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de
parada, energía y personal auxiliar para instalación, retirada y
mantenimiento, transporte y retirada de obra.

Materiales 1,9300
Costes indirectos 0,1200

                              Suma

                              TOTAL

2,0500

2,05

U01030020 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier
procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia
orgánica, con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado
en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivela-
ción, medido sobre perfil.

Mano de obra 3,0500
Materiales 10,1600
Maquinaria 3,1400
Costes indirectos 0,9800

                              Suma

                              TOTAL

17,3300

17,33
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U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150
mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M.,
medido sobre perfil.

Mano de obra 1,8500
Maquinaria 3,5600
Costes indirectos 0,3200

                              Suma

                              TOTAL

5,7300

5,73

U01030150 m3 Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de
excavación, incluso aportación, nivelación y compactación al
95% P.M., medido sobre perfil.

Mano de obra 1,6800
Materiales 0,2500
Maquinaria 2,5300
Costes indirectos 0,2700

                              Suma

                              TOTAL

4,7300

4,73

U01030320 m3 Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados
procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido,
humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactación del 95% del P.M.

Mano de obra 1,8500
Materiales 0,8900
Maquinaria 1,8400
Costes indirectos 0,2700

                              Suma

                              TOTAL

4,8500

4,85

U01040010 m2 Refino, nivelación y apisonado en explanadas, por cualquier
procedimiento, incluso limpieza.

Mano de obra 0,2900
Materiales 0,0600
Maquinaria 1,0000
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Costes indirectos 0,0800

                              Suma

                              TOTAL

1,4400

1,44

U02050060 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal DN 90 mm, presión nominal PN 16, MRS 10
N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o
según normativa vigente, color exterior y marcado según Nor-
mas de Canal de Isabel II vigentes, incluso parte proporcional
de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 0,1500
Materiales 6,5000
Costes indirectos 0,4000

                              Suma

                              TOTAL

7,0500

7,05

U02062160 m Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con
fibra de vidrio para saneamiento, de diámetro nominal DN 150
mm, presión nominal PN 6, conforme a norma UNE-EN 14364
y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso
parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 16,6700
Materiales 16,9800
Maquinaria 4,7300
Costes indirectos 2,3000

                              Suma

                              TOTAL

40,6800

40,68

U02062190 m Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con
fibra de vidrio para saneamiento, de diámetro nominal DN 300
mm, presión nominal PN 6, conforme a norma UNE-EN 14364
y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso
parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
.

Mano de obra 19,1900
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Materiales 59,4400
Maquinaria 5,3600
Costes indirectos 5,0400

                              Suma

                              TOTAL

89,0200

89,02

U05010020 ud Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de
registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta
1.500 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión
de los tubos, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

Mano de obra 25,7800
Materiales 356,8200
Maquinaria 29,8500
Costes indirectos 24,7500

                              Suma

                              TOTAL

437,1900

437,19

U05010090 ud Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para
pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm  y de altura
útil hasta 500 mm, incluso colocación, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

Mano de obra 5,4600
Materiales 110,2400
Maquinaria 9,3800
Costes indirectos 7,5000

                              Suma

                              TOTAL

132,5800

132,58

U05010150 ud Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado
para pozos de registro, de diámetro interior 1.200/800 mm y
de altura útil hasta 1.200 mm, incluso colocación, juntas de go-
ma para uniones y medios auxiliares.

Mano de obra 6,8200
Materiales 178,4900
Maquinaria 12,3600
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Costes indirectos 11,8600

                              Suma

                              TOTAL

209,5400

209,54

U05060090 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm,
realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hor-
migón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y
bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido.

Mano de obra 69,3400
Materiales 52,8700
Maquinaria 0,0600
Costes indirectos 7,3400

                              Suma

                              TOTAL

129,6100

129,61

U05070110 ud Tapa de registro de fundición dúctil, clase D 400 para tráfico
medio, conforme a norma UNE 124, de 600 mm. de luz libre,
con bloqueo automático, tapa articulada, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, con dispositivo acerrojado y antirro-
bo, enrasada con la superficie, marcado con identificación de
Canal de Isabel II y servicio correspondiente (Abastecimiento,
Saneamiento, Reutilización), incluso marco y anclaje, colocada
en obra, totalmente instalada.

Mano de obra 26,3800
Materiales 179,6300
Costes indirectos 12,3600

                              Suma

                              TOTAL

218,3700

218,37

U05090210 ud Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40x1,10 m, pin-
tura con oxidrón negro, conforme a norma UNE 124 y/o según
normativa vigente.

Mano de obra 7,1200
Materiales 72,1400
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Costes indirectos 4,7600

                              Suma

                              TOTAL

84,0200

84,02

U05090230 ud Sumidero para evacuación de aguas de dimensiones interiores
30x50x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6,
sobre solera de hormigón HM 20/P/20/I de 15 cm de espesor,
enfoscado y bruñido interiormente, incluso marco y rejilla de
fundición.

Mano de obra 53,9400
Materiales 48,8100
Maquinaria 0,0200
Costes indirectos 6,1700

                              Suma

                              TOTAL

108,9400

108,94

U05090240 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme
a la norma UNE-EN 13101 y/o según normativa vigente, para
acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco
químico, anclaje químico o resina.

Mano de obra 4,3500
Materiales 6,8400
Costes indirectos 0,6700

                              Suma

                              TOTAL

11,8600

11,86

U070101020 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-
150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde
camión o bomba, para formación de capa de hormigón de lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, colocado a cual-
quier profundidad. Según EHE vigente.

Mano de obra 4,5000
Materiales 62,0700
Maquinaria 6,3900
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Costes indirectos 4,3800

                              Suma

                              TOTAL

77,3300

77,33

U070102020 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-
15/B/12 o HNE-15/B/20, elaborado en central y vertido desde
camión o bomba, para rellenos o elementos no estructurales,
colocado a cualquier profundidad, incluso compactación, cura-
do y acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra 4,5000
Materiales 63,0000
Maquinaria 5,6800
Costes indirectos 4,3900

                              Suma

                              TOTAL

77,5700

77,57

U07010390 m2 Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida me-
diante fratasado mecánico (helicóptero) incluso adición de ce-
mento y áridos y parte proporcional de serrado posterior de
juntas de retracción.

Mano de obra 2,9300
Maquinaria 1,9700
Costes indirectos 0,2900

                              Suma

                              TOTAL

5,1900

5,19

U07018242M m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y
vertido desde camión con bomba en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra 5,9600
Materiales 120,6000
Maquinaria 14,3500
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Costes indirectos 8,4500

                              Suma

                              TOTAL

149,3600

149,36

U07018542M m³ Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-
30/B/20/IV+Qa o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central y
vertido desde camión con bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibra-
do, curado y acabado. Según EHE vigente.

Mano de obra 9,0000
Materiales 120,9800
Maquinaria 14,3900
Costes indirectos 8,6600

                              Suma

                              TOTAL

153,0300

153,03

U07020010 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos
y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desen-
cofrado y limpieza.

Mano de obra 15,1000
Materiales 6,9600
Maquinaria 1,1200
Costes indirectos 1,3900

                              Suma

                              TOTAL

24,5700

24,57

U07020020 m² Encofrado curvo con madera en cimentaciones, soleras, pozos
y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desen-
cofrado y limpieza.

Mano de obra 20,6000
Materiales 5,3900
Maquinaria 1,4100
Costes indirectos 1,6400

                              Suma

                              TOTAL

29,0500

29,05
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U07020040 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura
(losas, etc.) con paneles metálicos, con calidad de acabado ca-
ra vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de
altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras
y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Mano de obra 18,8700
Materiales 5,2900
Maquinaria 1,6200
Costes indirectos 1,5500

                              Suma

                              TOTAL

27,3400

27,34

U07020080M m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (mu-
ros, etc.) con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de
acabado cara vista, para trabajos a cualquier altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje,
desencofrado y limpieza.

Mano de obra 18,0700
Materiales 5,2900
Maquinaria 1,4400
Costes indirectos 1,4900

                              Suma

                              TOTAL

26,2900

26,29

U07020080MM m2 Encofrado curvo para elementos verticales a cualquier altura,
con paneles metálicos o fenólicos, con calidad de acabado cara
vista, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales  y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.

Mano de obra 20,6900
Materiales 5,2900
Maquinaria 1,3000
Costes indirectos 1,6400

                              Suma

                              TOTAL

28,9100

28,91
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U07020140 m2 Encofrado curvo para elementos horizontales de estructura
(losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con ma-
dera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mínimos,
y 2 posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a partir de
3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y beren-
jenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y
limpieza.

Mano de obra 18,7000
Materiales 14,8400
Maquinaria 1,9500
Costes indirectos 2,1300

                              Suma

                              TOTAL

37,6100

37,61

U07030010 kg Suministro y colocación de acero laminado tipo S275 JR en es-
tructuras (pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico in-
cluso parte proporcional de despuntes, soldadura, montaje,
dos manos de pintura antioxidante. Totalmente terminado.

Mano de obra 0,7400
Materiales 1,2700
Maquinaria 0,1000
Costes indirectos 0,1300

                              Suma

                              TOTAL

2,2400

2,24

U07030050 kg Suministro y colocación de acero para armaduras en barras co-
rrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según
peso teórico.

Mano de obra 0,3100
Materiales 0,6600
Maquinaria 0,0100
Costes indirectos 0,0600

                              Suma

                              TOTAL

1,0300

1,03

U07040020 m Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10
mm de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y
medios auxiliares.
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Mano de obra 2,2800
Materiales 11,7600
Costes indirectos 0,8400

                              Suma

                              TOTAL

14,8800

14,88

U07040140 m Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo:
Preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución
de cajero, colocación de fondo de junta (molde inerte), adhesi-
vo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado y Recubrimiento
de Acabado.

Mano de obra 6,8000
Materiales 27,7500
Maquinaria 3,0000
Costes indirectos 2,2500

                              Suma

                              TOTAL

39,8100

39,81

U08010100 m Barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y
altura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80
m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de
200 x 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje, pintura al es-
malte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidan-
te, previo rascado de los óxidos y limpieza manual. Totalmente
colocada.

Mano de obra 12,2000
Materiales 117,2400
Costes indirectos 7,7700

                              Suma

                              TOTAL

137,2100

137,21

U08010110 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura,
compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante
placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados en-
tre sí 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5,
dos barras intermedias pasantes de tubo de diámetro 28x1,5 y
rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.
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Mano de obra 36,6000
Materiales 280,0000
Costes indirectos 19,0000

                              Suma

                              TOTAL

335,6000

335,60

U08020050 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto
20 cm, en piezas de 120 cm. de ancho, con capa de compre-
sión de 5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, incluso parte propor-
cional de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y
armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópi-
ca para montaje, terminado según normativa vigente.

Mano de obra 12,4100
Materiales 44,0900
Maquinaria 2,5600
Costes indirectos 3,5400

                              Suma

                              TOTAL

62,6000

62,60

U08020080 m Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por vigue-
tas prefabricadas de hormigón armado de 20 cm de canto, in-
cluso recibido y colocación totalmente terminado.

Mano de obra 6,4400
Materiales 10,9200
Maquinaria 0,0100
Costes indirectos 1,0400

                              Suma

                              TOTAL

18,4100

18,41

U08020090 m2 Plancha de poliestireno expandido de 4 cm de espesor y densi-
dad 25 kg/m3, incluso sujeción y colocación.

Mano de obra 2,2900
Materiales 2,9700
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Costes indirectos 0,3200

                              Suma

                              TOTAL

5,5800

5,58

U08020160 m2 Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma
UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente y medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 24,0700
Materiales 18,4700
Maquinaria 0,0300
Costes indirectos 2,5500

                              Suma

                              TOTAL

45,1300

45,13

U08020240 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, toma-
do con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para
revestir, según normativa vigente.

Mano de obra 12,6600
Materiales 5,3300
Maquinaria 0,0100
Costes indirectos 1,0800

                              Suma

                              TOTAL

19,0800

19,08

U08020580 m Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm, recibi-
do con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BLL 22,5 con
goterón, incluso pulido y abrillantado.

Mano de obra 4,0400
Materiales 20,8900
Maquinaria 0,0100
Costes indirectos 1,5000

                              Suma

                              TOTAL

26,4300

26,43
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U08020600 m2 Formación de faldones de cubierta para tejado compuesto por
tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm
separados entre sí 100 cm, recibidos con mortero de cemento
CEM-II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 y tablero de ra-
sillón machihembrado de 100x25x4 cm, recibidos con idéntico
mortero, capa de compresión de 3 cm de mortero de cemento
M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D=4/4 mm, inclu-
so replanteo.

Mano de obra 40,0400
Materiales 10,6900
Maquinaria 0,0300
Costes indirectos 3,0500

                              Suma

                              TOTAL

53,8000

53,80

U08020610 m2 Cubierta de teja cerámica curva de 40x19 cm, incluso prepara-
ción de la superficie, mortero de agarre, medios auxiliares, y
p.p. de piezas especiales, según normativa vigente.

Mano de obra 18,9800
Materiales 13,7300
Maquinaria 0,0200
Costes indirectos 1,9600

                              Suma

                              TOTAL

34,7000

34,70

U08020640 m2 Cubierta de chapa plegada de color, incluso limpieza y prepa-
ración de la superficie, colocación y fijación de chapas, medios
auxiliares para su ejecución y p.p. de piezas especiales.

Mano de obra 9,0000
Materiales 17,9700
Costes indirectos 1,6200

                              Suma

                              TOTAL

28,5900

28,59
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U08020680 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil co-
mercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de poliu-
retano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre co-
rreas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fi-
jación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de
chapa prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio,
instalado, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad,
según normativa vigente. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra 9,1500
Materiales 29,7100
Costes indirectos 2,3300

                              Suma

                              TOTAL

41,1900

41,19

U08020680M m2 Cerramiento de fachada formado por panel de chapa de acero
en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espu-
ma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30
mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, ac-
cesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa
prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio, instala-
do, incluso medios auxiliares y elementos de seguridad, según
normativa vigente. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra 9,1500
Materiales 29,7100
Costes indirectos 2,3300

                              Suma

                              TOTAL

41,1900

41,19

U08030010 m2 Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mor-
tero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado
fratasado y medios auxiliares para su aplicación.

Mano de obra 18,2300
Materiales 0,6900
Maquinaria 0,0100
Costes indirectos 1,1400

                              Suma

                              TOTAL

20,0700

20,07
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U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero
M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fra-
tasado y medios auxiliares para su aplicación según normativa
vigente.

Mano de obra 14,6300
Materiales 0,6900
Maquinaria 0,0100
Costes indirectos 0,9200

                              Suma

                              TOTAL

16,2500

16,25

U08030270 m2 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o
chorreado superficial del pavimento base, impregnación, sella-
do y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mez-
cladas con arena de cuarzo, materiales, mano de obra, ele-
mentos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

Mano de obra 8,9200
Materiales 27,9600
Costes indirectos 2,2100

                              Suma

                              TOTAL

39,1000

39,10

U08030360 m2 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos
manos de color, incluso preparación de base y medios auxilia-
res para su aplicación.

Mano de obra 2,6500
Materiales 0,8600
Costes indirectos 0,2100

                              Suma

                              TOTAL

3,7200

3,72
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U08040050 m2 Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío,
en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tu-
bo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de
1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos de 30x15 mm, con bulo-
nes a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguri-
dad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido
en obra.

Mano de obra 9,1500
Materiales 212,0000
Costes indirectos 13,2700

                              Suma

                              TOTAL

234,4200

234,42

U08060020 m Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso
p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxi-
liares para su ejecución, según normativa vigente.

Mano de obra 3,5800
Materiales 11,5600
Costes indirectos 0,9100

                              Suma

                              TOTAL

16,0400

16,04

U08060070 m Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de
piezas especiales, elementos de fijación, medios auxiliares pa-
ra su montaje y colocación.

Mano de obra 3,9600
Materiales 15,0300
Costes indirectos 1,1400

                              Suma

                              TOTAL

20,1300

20,13

U08060080 m Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de
piezas especiales, elementos de fijación, medios auxiliares pa-
ra su montaje y colocación.

Mano de obra 5,5400
Materiales 27,1800



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Cuadro de precios nº2

Unidad de ObraCódigo Precio

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 65

Costes indirectos 1,9600

                              Suma

                              TOTAL

34,6800

34,68

U08060090 ud Desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición
dúctil con prolongación de tubería de PVC o fundición dúctil.

Mano de obra 9,4900
Materiales 28,5300
Costes indirectos 2,2800

                              Suma

                              TOTAL

40,3000

40,30

U08080200 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de
PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado
sobre perfilería de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en espacios confinados con
agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable aus-
tenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada.

Mano de obra 38,5600
Materiales 122,9900
Costes indirectos 9,6900

                              Suma

                              TOTAL

171,2400

171,24

U08080210M m² Tapa antideslizante PRFV, espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondrá de elementos de unión incorporados en su proceso de
fabricación para el ensamblaje de las rejillas formando un todo
uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricarán
mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin
agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con
agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
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UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.

Mano de obra 15,4200
Materiales 69,9500
Costes indirectos 5,1200

                              Suma

                              TOTAL

90,5000

90,50

U08080220 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 800
mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 230 mm, inclu-
yendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios.
Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resi-
na ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILES-
TER en espacios confinados con agresión química, con las si-
guientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable aus-
tenítico AISI 316.

Mano de obra 23,4000
Materiales 330,1400
Costes indirectos 21,2100

                              Suma

                              TOTAL

374,7500

374,75

U08080220M m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV aba-
tible, de 800 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié, listones
intermedios y bisagras. Las piezas de PRFV se fabricarán me-
diante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en espacios confinados con
agresión química, con las siguientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma
UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente
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- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada
incluso pluma manual para izado de escalera p.p. de elemen-
tos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316.

Mano de obra 23,4000
Materiales 1.550,1500
Costes indirectos 94,4100

                              Suma

                              TOTAL

1.667,9600

1.667,96

U09012010 m3 Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta
en obra y compactada, medido sobre perfil.

Mano de obra 6,4200
Materiales 9,9700
Maquinaria 2,4400
Costes indirectos 1,1300

                              Suma

                              TOTAL

19,9600

19,96

U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material
"no plástico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o según nor-
mativa vigente, con un porcentaje mínimo de partículas tritu-
radas del 75% y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Mano de obra 0,4500
Materiales 14,5600
Maquinaria 4,9400
Costes indirectos 1,2000

                              Suma

                              TOTAL

21,1500

21,15

U09020030 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón,
recto o curvo, de 17x28 cm, incluso mortero de asiento y re-
juntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.
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Mano de obra 3,2800
Materiales 9,1400
Maquinaria 1,5100
Costes indirectos 0,8400

                              Suma

                              TOTAL

14,7700

14,77

U09020040 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón,
recto o curvo, de 14x20 cm, incluso mortero de asiento y re-
juntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.

Mano de obra 4,7600
Materiales 6,4100
Maquinaria 1,2600
Costes indirectos 0,7500

                              Suma

                              TOTAL

13,1800

13,18

U09020110 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hor-
migón de 6 cm de espesor de color gris sobre hormigón, inclu-
so mortero de asiento y lechada de juntas.

Mano de obra 11,5400
Materiales 17,3000
Maquinaria 0,0200
Costes indirectos 1,7300

                              Suma

                              TOTAL

30,6000

30,60

U09020230 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de 20x20 cm, con
botones cilíndricos, en aceras de pasos de peatones, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra 4,8700
Materiales 15,8900
Maquinaria 0,0100
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Costes indirectos 1,2500

                              Suma

                              TOTAL

22,0100

22,01

U09034020 m3 Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HM-40 (fct,k =
40 kp/cm2), con cemento CEMI 32,5, tamaño máximo del ári-
do 40 mm y adición de superplastificante, ejecutado a mano
con encofrados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, aca-
bado con textura superficial ranurada mediante cepillado o
arrastre de arpillera y pulverización de producto filmógeno de
curado sobre su superficie terminada, incluso juntas. Total-
mente terminado.

Mano de obra 4,5000
Materiales 104,6100
Maquinaria 0,2500
Costes indirectos 6,5600

                              Suma

                              TOTAL

115,9200

115,92

U09037020 m2 Reposición de pavimento de viales de 0,25 m de espesor, con
material similar al existente.

Materiales 27,6200
Costes indirectos 1,6600

                              Suma

                              TOTAL

29,2800

29,28

U09068050 m2 Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140
gr/m2, incuso parte proporcional de solapes.

Mano de obra 0,3800
Materiales 1,3300
Costes indirectos 0,1000

                              Suma

                              TOTAL

1,8100

1,81
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U09070010 m Marca vial longitudinal continua o discontinua, con pintura
termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho, blanca, azul,
verde o amarilla, incluso preparación de la superficie y replan-
teo.

Mano de obra 0,4600
Materiales 0,4000
Maquinaria 0,2800
Costes indirectos 0,0700

                              Suma

                              TOTAL

1,2000

1,20

U09070030 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado, palabras, pa-
sos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de de-
tención, etc), con pintura termoplástica en caliente, realmente
pintado, incluso premarcaje.

Mano de obra 4,5700
Materiales 3,9600
Maquinaria 2,7300
Costes indirectos 0,6800

                              Suma

                              TOTAL

11,9500

11,95

U09070040 ud Suministro y colocación de poste de sustentación para señales,
de perfil laminado en frío, rectangular de 80x40 mm y 2 mm
de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 1,80
m de altura libre, incluso pequeña excavación, anclaje de hor-
migón HM-20 y accesorios.

Mano de obra 3,7400
Materiales 24,8800
Costes indirectos 1,7200

                              Suma

                              TOTAL

30,3400

30,34

U09070080 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin in-
cluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular
de 70 cm de lado, normal o reflectante (I, II o III), incluso pie-
zas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Cuadro de precios nº2

Unidad de ObraCódigo Precio

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 71

Mano de obra 17,3900
Materiales 27,9000
Costes indirectos 2,7200

                              Suma

                              TOTAL

48,0100

48,01

U09070140 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin in-
cluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogo-
nal de 60 cm de lado, normal o reflectante (I, II o III), incluso
piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

Mano de obra 23,9200
Materiales 41,3400
Costes indirectos 3,9200

                              Suma

                              TOTAL

69,1700

69,17

U10010180 ud Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de alta
tensión, de 1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hormigón. Total-
mente instalada.

Mano de obra 75,1100
Materiales 168,9100
Costes indirectos 14,6400

                              Suma

                              TOTAL

258,6600

258,66

U10010200 m Banda de señalización de línea subterránea con indicación de
riesgo de alta, instalada a 40 cm por debajo de la superficie del
terreno o pavimento.

Mano de obra 1,9500
Materiales 0,1500
Costes indirectos 0,1300

                              Suma

                              TOTAL

2,2300

2,23
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U10030070 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x25 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,2700
Materiales 5,7800
Costes indirectos 0,3600

                              Suma

                              TOTAL

6,4100

6,41

U10030120 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x120 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,3500
Materiales 16,9800
Costes indirectos 1,0400

                              Suma

                              TOTAL

18,3700

18,37

U10030130 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x150 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,3500
Materiales 21,3900
Costes indirectos 1,3000

                              Suma

                              TOTAL

23,0400

23,04

U10030140 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 1x240 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,3500
Materiales 33,7600
Costes indirectos 2,0500

                              Suma

                              TOTAL

36,1600

36,16

U10030210 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
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Mano de obra 0,2300
Materiales 2,3200
Costes indirectos 0,1500

                              Suma

                              TOTAL

2,7000

2,70

U10030278 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 4x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,2300
Materiales 2,4400
Costes indirectos 0,1600

                              Suma

                              TOTAL

2,8300

2,83

U10030280 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,2300
Materiales 3,7300
Costes indirectos 0,2400

                              Suma

                              TOTAL

4,2000

4,20

U10030300 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 4x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,2300
Materiales 5,6100
Costes indirectos 0,3500

                              Suma

                              TOTAL

6,1900

6,19

U10030310 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 4x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,2300
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Materiales 9,0800
Costes indirectos 0,5600

                              Suma

                              TOTAL

9,8700

9,87

U10030360 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 3,5x35/16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra 0,2700
Materiales 23,4000
Costes indirectos 1,4200

                              Suma

                              TOTAL

25,0900

25,09

U10030510 m Cable de cobre multipolar aislado en polietileno reticulado ti-
po RZ1-K 0,6/1 KV de 10x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o con-
ductos.

Mano de obra 0,2700
Materiales 4,2100
Costes indirectos 0,2700

                              Suma

                              TOTAL

4,7500

4,75

U10040110 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 20, grapa-
do sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastifica-
das, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxi-
dable. Según E.T. 3112

Mano de obra 4,5800
Materiales 1,7300
Costes indirectos 0,3800

                              Suma

                              TOTAL

6,6900

6,69
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U10040140 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de PVC rígido libre de halógenos, M 40, grapa-
do sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastifica-
das, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxi-
dable. Según E.T. 3112

Mano de obra 4,5800
Materiales 8,3800
Costes indirectos 0,7800

                              Suma

                              TOTAL

13,7400

13,74

U10040170 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de acero rígido, M 20, grapado sobre hor-
migón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos
de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p.
de caja de derivación y regleta de conexión. Según E.T. 3111

Mano de obra 4,5800
Materiales 4,2500
Costes indirectos 0,5300

                              Suma

                              TOTAL

9,3600

9,36

U10040200 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de tubo de acero rígido, M 40, grapado sobre hor-
migón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos
de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable, incluso p.p.
de caja de derivación y regleta de conexión. Según E.T. 3111

Mano de obra 4,5800
Materiales 13,3900
Costes indirectos 1,0800

                              Suma

                              TOTAL

19,0500

19,05

U10040310 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de canaleta de PVC instalada sobre muro, de 100x60
mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y
tornillería.  Según E.T. 3102
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Mano de obra 3,0500
Materiales 17,1200
Costes indirectos 1,2100

                              Suma

                              TOTAL

21,3800

21,38

U10040330 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de
100x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, sopor-
tes y tornillería. Según E.T. 3101

Mano de obra 3,0500
Materiales 20,1100
Costes indirectos 1,3900

                              Suma

                              TOTAL

24,5500

24,55

U10040340 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de
200x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, sopor-
tes y tornillería. Según E.T. 3101

Mano de obra 3,0500
Materiales 46,3400
Costes indirectos 2,9600

                              Suma

                              TOTAL

52,3500

52,35

U10040360 m Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables
a base de canaleta metálica de rejilla instalada sobre muro, de
450x62 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, sopor-
tes y tornillería.

Mano de obra 3,0500
Materiales 103,1600
Costes indirectos 6,3700

                              Suma

                              TOTAL

112,5800

112,58
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U10050030 ud Suministro y montaje de luminaria estanca fluorescente IP-55,
1x36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en
aleación ligera estampada, con junta de etileno propileno y re-
sortes de cierre de acero inoxidable, con reflector de aluminio
anodizado brillante y difusor de metacrilato transparente, con
equipo y lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas
de latón cadmiado y fijaciones inoxidables.

Mano de obra 6,8300
Materiales 37,3700
Costes indirectos 2,6500

                              Suma

                              TOTAL

46,8500

46,85

U10050340 ud Suministro y montaje de columna de acero galvanizado, por in-
mersión en caliente tipo LAB-070, de 8 m de altura y 4 mm de
espesor de chapa, abatible desde la mitad mediante sistema
manual, incluyendo pernos de anclaje, puerta de registro, tor-
nillo T.T., bornas, fusible de protección, línea de alimentación
desde caja a luminaria en conductor VV-6 / 1 KV de 3x2,5 mm2
cobre y perfil para soporte de uno a tres proyectores.  Según
E.T. 3602

Mano de obra 12,0900
Materiales 1.549,9300
Maquinaria 17,1100
Costes indirectos 94,7500

                              Suma

                              TOTAL

1.673,8700

1.673,87

U10050360 ud Suministro y montaje de brazo tubular galvanizado en caliente
de 1 m de saliente, incluso caja antideflagrante para aloja-
miento de protección y derivación con prensaestopas Exd - IP-
55.

Mano de obra 12,0800
Materiales 477,1000
Maquinaria 10,3600
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Costes indirectos 29,9700

                              Suma

                              TOTAL

529,5100

529,51

U10060020 ud Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55,
cuerpo aislante en poliamida, tornillería de latón. 

Mano de obra 4,5200
Materiales 10,6400
Costes indirectos 0,9100

                              Suma

                              TOTAL

16,0700

16,07

U10060260 ud Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco uni-
polar de 10 A. Protección IP-55.

Mano de obra 4,5200
Materiales 3,5100
Costes indirectos 0,4800

                              Suma

                              TOTAL

8,5100

8,51

U10070050 m Perforación y colocación de electrodo para toma de tierra pro-
funda en cualquier clase de terreno, rellenando con bentonita
cálcica emulsionada. Perforación: 110 mm de diámetro. Elec-
trodo: Tubo de cobre de 22x25 mm.

Mano de obra 20,1000
Maquinaria 15,1600
Costes indirectos 2,1200

                              Suma

                              TOTAL

37,3700

37,37

U10070080 ud Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de
50 cm de profundidad.

Mano de obra 7,0100
Materiales 1,7500
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Costes indirectos 0,5300

                              Suma

                              TOTAL

9,2800

9,28

U10070100 ud Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra pro-
funda, comprendiendo las mediciones, datos de situación, pla-
nos, esquemas y cuadro resumen de características.

Materiales 133,4100
Costes indirectos 8,0000

                              Suma

                              TOTAL

141,4100

141,41

U10070110 ud Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35
mm2.

Mano de obra 11,2900
Materiales 2,9900
Costes indirectos 0,8600

                              Suma

                              TOTAL

15,1400

15,14

U12000030 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, pa-
ra distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medi-
do sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

Mano de obra 0,3000
Maquinaria 12,8400
Costes indirectos 0,7900

                              Suma

                              TOTAL

13,9300

13,93

U12000090 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción y transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y
cartón" (15 01 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria 1,0200
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Costes indirectos 0,0600

                              Suma

                              TOTAL

1,0800

1,08

U12000170 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de  RCD`S tipo II, "hormigones y
morteros" (17 01 01), así como los medios auxiliares necesa-
rios.

Maquinaria 9,4800
Costes indirectos 0,5700

                              Suma

                              TOTAL

10,0500

10,05

U12000190 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "obras de fábri-
ca" (17 01 02), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria 9,1100
Costes indirectos 0,5500

                              Suma

                              TOTAL

9,6600

9,66

U12000210 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas" (17
02 01), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria 8,6700
Costes indirectos 0,5200

                              Suma

                              TOTAL

9,1900

9,19

U12000230 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos" (17
02 03), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria 8,6700
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Costes indirectos 0,5200

                              Suma

                              TOTAL

9,1900

9,19

U12000231R m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "vidrio", así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria 6,6900
Costes indirectos 0,4000

                              Suma

                              TOTAL

7,1000

7,10

U12000232R m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "yeso", así como
los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria 9,4800
Costes indirectos 0,5700

                              Suma

                              TOTAL

10,0500

10,05

U12000233R m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "basuras", así
como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria 1,4200
Costes indirectos 0,0800

                              Suma

                              TOTAL

1,5000

1,50

U12000250 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17
03 02), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria 9,4800
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Costes indirectos 0,5700

                              Suma

                              TOTAL

10,0500

10,05

U12000290 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "metales" (17
04 05), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria 6,6900
Costes indirectos 0,4000

                              Suma

                              TOTAL

7,0900

7,09

U12000310 m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "granulados"
(17 05 04), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria 5,8900
Costes indirectos 0,3500

                              Suma

                              TOTAL

6,2400

6,24

U12000311R m3 Carga, transporte y deposición controlada en centro de selec-
ción, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II, "granulados"
(17 05 04), así como los medios auxiliares necesarios.

Maquinaria 5,8900
Costes indirectos 0,3500

                              Suma

                              TOTAL

6,2400

6,24

U12000330 m3 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autori-
zado de residuos peligrosos, así como los medios auxiliares ne-
cesarios.

Maquinaria 78,1700
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Costes indirectos 4,6900

                              Suma

                              TOTAL

82,8600

82,86

U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos
generados en la construcción. Incluye una zona despejada pa-
ra el acopio de material no peligroso así como una zona habili-
tada para materiales peligrosos. esta última se constituye por
una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la
parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará
como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo
cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para
colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico, des-
pués se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor
con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que
deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un
sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc
(con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada
también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábri-
ca de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del
almacén incluye además un cartel de identificación, un extin-
tor de polvo abc, así como sepiolita para recoger posibles de-
rrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra
necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita,
así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la es-
tructura prefabricada a la solera de hormigón.

Mano de obra 312,6000
Materiales 1.936,5100
Maquinaria 23,7500
Costes indirectos 136,3700

                              Suma

                              TOTAL

2.409,2200

2.409,22

U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos re-
sultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre per-
fil.

Materiales 8,0100
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Costes indirectos 0,4800

                              Suma

                              TOTAL

8,4900

8,49

U13000040 ud Suministro y colocación de señal 600x400 mm adosada a pa-
red, decorada e incluyendo soporte al paramento. Materiales,
acabados y detalles constructivos según el Manual de Señaliza-
ción Corporativa de Instalaciones de Canal de Isabel II.

Mano de obra 8,9600
Materiales 68,9300
Costes indirectos 4,6700

                              Suma

                              TOTAL

82,5600

82,56

U13000070 ud Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por
dos postes de Ø 90 mm que sujetan una bandeja de 1200x800
mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles cons-
tructivos según el Manual de Señalización Corporativa de Ins-
talaciones de Canal de Isabel II.

Mano de obra 45,1200
Materiales 202,0800
Maquinaria 0,0100
Costes indirectos 14,8300

                              Suma

                              TOTAL

262,0500

262,05

U13000090 ud Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por
dos postes de Ø 90 mm que sujetan una bandeja de 600x400
mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles cons-
tructivos según el Manual de Señalización Corporativa de Ins-
talaciones de Canal de Isabel II.

Mano de obra 45,1200
Materiales 173,4100
Maquinaria 0,0100
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Costes indirectos 13,1100

                              Suma

                              TOTAL

231,6600

231,66

U14000020 ud Suministro e instalación de señal de autoprotección, una cara
a pared, tamaño 342x148 mm, según normativa vigente.

Mano de obra 0,1400
Materiales 49,0000
Costes indirectos 2,9500

                              Suma

                              TOTAL

52,0900

52,09

U14000210 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de efica-
cia 13A/89B, de 2 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma-
tiva vigente, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Materiales 38,2500
Costes indirectos 2,3000

                              Suma

                              TOTAL

40,5500

40,55

U14000220 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de efica-
cia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según nor-
mativa vigente, certificado AENOR. Medida la unidad instala-
da.

Materiales 58,3400
Costes indirectos 3,5000

                              Suma

                              TOTAL

61,8400

61,84

W0022 Ud Partida alzada a justificar para actuaciones imprevistas que re-
sulten indispensables para la adecuada ejecución de la obra en
los términos definidos en Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Sin descomposición 338.144,4200

                              Suma

                              TOTAL

338.144,4200

338.144,42

W0025 Ud Seguridad y Salud.

Sin descomposición 141.867,7200

                              Suma

                              TOTAL

141.867,7200

141.867,72

W0031 Ud Certificados de adecuación con lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo, correspondiente a los equipos que comprende el pre-
sente proyecto.

Sin descomposición 50,0000

                              Suma

                              TOTAL

50,0000

50,00

W0032 Elaboración de la documentación necesaria para protección
contra explosiones de acuerdo con el RD 681/2003 como con-
secuencia de la modificación de la línea de gas, incluso proyec-
tos , Dirección de Obra, visados, certificados, inspecciones,
abono de tasas y cualquier otra gestión necesaria ante Orga-
nismos competentes para la obtención de la conformidad de
las instalaciones.

Sin descomposición 3.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

3.000,0000

3.000,00

W1500 Ud Redacción de informe para solicitud de permiso de cruce o ac-
tuación, tramitación del permiso y realización de todas las ges-
tiones necesarias ante el Organismo competente para la ob-
tención de la conformidad de la actuación.
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Sin descomposición 3.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

3.000,0000

3.000,00

W1501 Ud Tramitación completa para la inclusión de la instalación global
en el Registro de Establecimientos Industriales (R.E.I.) según la
reglamentación vigente, incluidos proyectos, Dirección de
Obra, visados, inventarios de equipos e instalaciones, certifica-
dos, inspecciones, abono de tasas y cualquier otra gestión ne-
cesaria ante Organismos competentes para la obtención de la
conformidad de la instalación.

Sin descomposición 3.500,0000

                              Suma

                              TOTAL

3.500,0000

3.500,00

W1502 Ud Legalización de las instalaciones para protección contra incen-
dios según el Reglamento de Seguridad contra incendios en es-
tablecimientos industriales en vigor, incluidos proyectos, Di-
rección de Obra, visados, certificados, inspecciones, abono de
tasas y cualquier otra gestión necesaria ante Organismos com-
petentes para la obtención de la conformidad de las instalacio-
nes.

Sin descomposición 3.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

3.000,0000

3.000,00

W1600 Ud Redacción de documento con estructura de proyecto "as built"
de acuerdo a las especificaciones del Canal de Isabel II.

Sin descomposición 90.000,0000

                              Suma

                              TOTAL

90.000,0000

90.000,00
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W1601 Ud Legalización de las instalaciones de Media Tensión definidas
en el proyecto, incluyendo la redacción del proyecto, Dirección
de Obra, tramitación, emisión de certificados, visados, presen-
tación del proyecto en los Organismos oficiales, aprobación,
abono de tasas y licencias de obras, así como las gestiones ne-
cesarias ante la Compañía suministradora.

Sin descomposición 5.500,0000

                              Suma

                              TOTAL

5.500,0000

5.500,00

W1602 Ud Legalización de las instalaciones de Baja Tensión definidas en
el proyecto, incluyendo la redacción del proyecto, Dirección de
Obra, tramitación, emisión de certificados, visados, presenta-
ción del proyecto en los Organismos oficiales, aprobación,
abono de tasas y licencias de obras, así como las gestiones ne-
cesarias ante la Compañía suministradora.

Sin descomposición 5.500,0000

                              Suma

                              TOTAL

5.500,0000

5.500,00

W1603 Ud Partida de abono integro para los derechos de ampliación de
potencia y verificación de los equipos de medida a abonar a la
Compañía Distribuidora (aumento de potencia estimado en 
350 kW).

Sin descomposición 11.445,0000

                              Suma

                              TOTAL

11.445,0000

11.445,00

X1000 m³ Relleno de apoyo en cimentaciones con material autocompac-
table, Tmax arido 40/80, incluso transporte, descarga y exten-
dido.

Mano de obra 13,8600
Materiales 1,1500
Maquinaria 14,2500
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Costes indirectos 1,7600

                              Suma

                              TOTAL

31,0200

31,02

X1002 m² Limpieza con agua a presión incluyendo preparación y limpieza
del soporte, mediante proyección de agua a presión a 200
kg/cm2, de los paramentos horizontales y verticales  de hor-
migón , eliminando lechada superficial y polvo y partículas mal
adheridas, con la rugosidad aproximada de 1.0 mm, incluso
limpieza  y soplado y  aspirado  del soporte tratado incluido los
trabajos previos. 

Mano de obra 3,2100
Materiales 0,0100
Maquinaria 0,1800
Costes indirectos 0,2000

                              Suma

                              TOTAL

3,6000

3,60

X1003 kg Desmontaje de elementos metálicos mediante medios manua-
les y/o mecánicos incluso retirada de materiales desmontados
y escombros y medios auxiliares.

Mano de obra 0,4300
Maquinaria 0,0400
Costes indirectos 0,0300

                              Suma

                              TOTAL

0,5000

0,50

X1004 m² Preparación de superficie para uniones de hormigón con la co-
locación de esperas, incluso con patilla a 90º para doble parri-
lla de piel donde fuese necesario, en el contacto entre hormi-
gones existentes y nuevo, mediante ejecución de taladro de
longitud básica I, o en su defecto al menos 25 cm de profundi-
dad, con taladros Ø 12/14/18/22/25 mm respectivamente pa-
ra barras de nuevo armado respectivo Ø 8/10/12/16/20, inclu-
so colocación de armadura y aplicación de mortero epoxi de
relleno, de dos componentes,  garantizando tanto en superfi-
cie de paramento a unir como en taladro la rugosidad preconi-
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zada por EHE-08 y la adherencia entre ambos. Incluye, limpie-
za previa de la superficie a tratar mediante soplado y apertura
de grano en superficie, así como suministro y aplicación de re-
sina de tensión de rotura mínima de adherencia de 6,9
N/mm².

Mano de obra 74,7300
Materiales 2,6500
Maquinaria 0,3700
Costes indirectos 4,6700

                              Suma

                              TOTAL

82,4200

82,42

X1005 Ud. Ejecución de orificios pasantes en los muros del canal de by-
pass para instalación del anclaje del accionamiento hidraulico
de la compuerta abatible mediante taladro de Ø25 mm, y su-
ministro e instalación de chapas de 0,6 x 0,6 m y de 12 mm de
espesor (AISI-316) con varillas roscadas, tuercas y arandelas en
AISI-316 y protección contra la acción agresiva del terreno en
su cara exterior, Incluso ojales para la conexion del cilindro hi-
draulico.

Mano de obra 1.491,8400
Materiales 2.500,0000
Maquinaria 192,0000
Costes indirectos 251,0300

                              Suma

                              TOTAL

4.434,8700

4.434,87

X1006 m Tubería de doble pared PEAD Ø90, corrugada exterior, lisa in-
terior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.

Mano de obra 6,3900
Materiales 1,5000
Costes indirectos 0,4700

                              Suma

                              TOTAL

8,3700

8,37

X1007 m Tubería de doble pared PEAD Ø110, corrugada exterior, lisa in-
terior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.
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Mano de obra 6,3900
Materiales 1,7100
Costes indirectos 0,4900

                              Suma

                              TOTAL

8,5900

8,59

X1008 m Tubería de doble pared PEAD Ø160, corrugada exterior, lisa in-
terior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.

Mano de obra 8,9900
Materiales 3,1700
Costes indirectos 0,7300

                              Suma

                              TOTAL

12,8900

12,89

X1009 m Tubería de doble pared PEAD Ø200, corrugada exterior, lisa in-
terior, en canalizaciones eléctricas, colocada en zanja.

Mano de obra 16,1000
Materiales 5,6000
Costes indirectos 1,3000

                              Suma

                              TOTAL

23,0000

23,00

X1010 m² Tratamiento de la superficie superior del tanque en la zona de
anclaje membrana exterior e interior mediante mortero de ce-
mento, para la reparación de los desconchados, rugosidades y
otro tipo de imperfecciones existentes en la superficie actual,
dejando esta libre de irregularidades que pudieran dañar los
tejidos de poliéster de las membranas de los gasómetros, per-
mitiendo el perfecto apoyo de las pletinas de anclaje en este
muro superior,  totalmente terminado.

Mano de obra 17,0900
Materiales 6,9000
Maquinaria 0,1100
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Costes indirectos 1,4500

                              Suma

                              TOTAL

25,5400

25,54

X1011 Ud Salvavidas circular.

Mano de obra 6,9600
Materiales 24,3700
Maquinaria 3,4800
Costes indirectos 2,0900

                              Suma

                              TOTAL

36,8900

36,89

X1012 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal 350 mm y presión nominal de 1,00 MPa,
conforme a norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento
y UNE-EN 13244 para saneamiento o reutilización y/o según
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de unión, medios
auxiliares y pruebas.

Mano de obra 0,3700
Materiales 37,2200
Costes indirectos 2,2600

                              Suma

                              TOTAL

39,8400

39,84

X1013 m Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100,
diámetro nominal 400 mm y presión nominal de 1,00 MPa,
conforme a norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento
y UNE-EN 13244 para saneamiento o reutilización y/o según
normativa vigente, incluso p.p. de elementos de unión, medios
auxiliares y pruebas.

Mano de obra 0,3700
Materiales 51,2200
Costes indirectos 3,1000

                              Suma

                              TOTAL

54,6800

54,68
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Y0001 Ud Desmontaje y retirada de la instalación completa existente en
la sala de tamizado de fangos primarios, incluyendo tamices
rotativos, tuberías, válvulas y soportes.

Mano de obra 2.113,2100
Maquinaria 905,6600
Costes indirectos 181,1300

                              Suma

                              TOTAL

3.200,0000

3.200,00

Y0002 Ud Desmontaje, traslado y montaje de los tamices de la instala-
ción de tamizado de fangos provisional hasta su nueva ubica-
ción en el edificio de tamizado de fangos primarios.

Mano de obra 1.188,6800
Maquinaria 509,4300
Costes indirectos 101,8900

                              Suma

                              TOTAL

1.800,0000

1.800,00

Y0003 Ud Desmontaje de campana gasómétrica metalica, incluyendo re-
tirada de todos los elementos metálicos, estructuras soportes,
conducciones interiores, troceado y carga sobre camión, ma-
quinaria especial de izado y cualquier medio necesario para su
total retirada.

Mano de obra 66.037,7300
Maquinaria 28.301,8900
Costes indirectos 5.660,3800

                              Suma

                              TOTAL

100.000,0000

100.000,00

Y1010 Ud. Limpieza con medios humanos y maquinaria apropiados del
canal de by-pass general existente y del nuevo tratamiento de
caudales aliviados en el caso de que ocurra un alivio por el ver-
tedero general de la EDAR durante el periodo de construcción
y puesta en marcha de las nuevas instalaciones. Incluso carga
en contenedor sin retirada del mismo.

Mano de obra 495,2800
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Maquinaria 212,2600
Costes indirectos 42,4500

                              Suma

                              TOTAL

750,0000

750,00

Y1011 Ud Inertización del gasómetro y linea de gas asociada con nitróge-
no gas antes de su puesta en marcha.

Mano de obra 1.938,6800
Materiales 6.785,3800
Maquinaria 969,3400
Costes indirectos 581,6000

                              Suma

                              TOTAL

10.275,0000

10.275,00

Y1050 Ud. Conexionado provisional con la impulsiones existente de fan-
gos primarios y las conducciones de alimentación a espesado-
res para puesta en servicio de la instalación provisional de ta-
mizado de fangos.

Sin descomposición 1.750,0000

                              Suma

                              TOTAL

1.750,0000

1.750,00

Y1051 Ud. Retirada de las conexiones provisionales con la impulsiones
existente de fangos primarios y con las conducciones de ali-
mentación a espesadores. Incluso suministro e instalación de
todas las piezas especiales necesarias (bridas ciegas, soportes,
etc) que aseguren la estanqueidad de la conducción en las
nuevas condiciones de servicio.

Sin descomposición 1.750,0000

                              Suma

                              TOTAL

1.750,0000

1.750,00

Y2000 dia Coste diario de la puesta en marcha de las instalaciones según
estimación del anejo nº23.- Prescripciones para la puesta en
marcha.
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Descripción

1

1.1 Obra civil

1.1.1 Demoliciones

1.1.2 Canales de desbaste y tamizado

1.1.3 Nuevo edificio de cuadros eléctricos
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1.1.4.1 Red de Pluviales

1.1.4.2 Canalizaciones eléctricas

1.1.4.3 Fecales

1.1.5 Urbanización

1.1.6 Elementos de seguridad
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1.3.1 Media tensión
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1.3.5.1 Autómata y supervisión

1.3.5.2 Sistema de alimentación fiable UPS
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1.3.5.4 Integración en sistema de control central
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1 ACTUACIÓN 1. TRATAMIENTO DE CAUDALES ALIVIADOS

1.1 Obra civil

1.1.1 Demoliciones

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01010120 61,732 m3 Demolición de solera de hormigón

armado de cualquier canto con mar-
tillo compresor, incluyendo retirada
de escombros, medido sobre perfil.

74,52 4.600,27

U01010360 54,173 m3 Demolición de muro de hormigón,
con compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

48,12 2.606,80

U01010360M 8,779 m3 Demolición de muro de hormigón ar-
mado, con disco de diamante, retira-
da de escombros, medido sobre per-
fil.

156,55 1.374,35

U01010160 281,443 m3 Levantado por medios mecánicos (re-
troexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base de hor-
migón hidráulico o adoquín, de cual-
quier espesor, incluso retirada, medi-
do sobre perfil.

22,67 6.380,31

X1003 13.054,500 kg Desmontaje de elementos metálicos
mediante medios manuales y/o
mecánicos incluso retirada de mate-
riales desmontados y escombros y
medios auxiliares.

0,50 6.527,25

Total Cap. 21.488,98
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1.1.2 Canales de desbaste y tamizado

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01021010 5.649,184 m3 Excavación a cielo abierto, por me-

dios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT
menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

2,41 13.614,53

U01030320 2.034,095 m3 Relleno localizado en trasdós de mu-
ros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aporta-
ción, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de es-
pesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del P.M.

4,85 9.865,36

U01027010 900,000 kWh Agotamiento con bombas de hasta
10 kW, cuando sea necesario para
cualquier tipo de actuación, incluso
manguera de by pass hasta 50 m de
longitud, parte proporcional de tiem-
po de parada, energía y personal au-
xiliar para instalación, retirada y
mantenimiento, transporte y retirada
de obra.

2,05 1.845,00

X1004 61,379 m² Preparación de superficie para unio-
nes de hormigón con la colocación
de esperas, incluso con patilla a 90º
para doble parrilla de piel donde fue-
se necesario, en el contacto entre
hormigones existentes y nuevo, me-
diante ejecución de taladro de longi-
tud básica I, o en su defecto al menos
25 cm de profundidad, con taladros
Ø 12/14/18/22/25 mm respectiva-
mente para barras de nuevo armado
respectivo Ø 8/10/12/16/20, incluso
colocación de armadura y aplicación
de mortero epoxi de relleno, de dos
componentes,  garantizando tanto
en superficie de paramento a unir co-
mo en taladro la rugosidad preconi-
zada por EHE-08 y la adherencia en-
tre ambos. Incluye, limpieza previa
de la superficie a tratar mediante so-
plado y apertura de grano en superfi-
cie, así como suministro y aplicación
de resina de tensión de rotura míni-
ma de adherencia de 6,9 N/mm².

82,42 5.058,86
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U07040140 61,000 m Ejecución de juntas de dilatación en

solera, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos
y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhe-
sivo Epoxi, Elastómero tixotrópico,
Laminado y Recubrimiento de Acaba-
do.

39,81 2.428,41

U070101020 133,898 m3 Suministro y puesta en obra de hor-
migón de limpieza HL-150/B/12 o HL-
150/B/20, elaborado en central y
vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de
limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

77,33 10.354,33

U07018242M 702,239 m³ Suministro y puesta en obra de hor-
migón para armar HA-30/B/20/IV+Qa
o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión con
bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

149,36 104.886,42

U07018542M 594,311 m³ Suministro y puesta en obra de hor-
migón para armar HA-30/B/20/IV+Qa
o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión con
bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), in-
cluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

153,03 90.947,41

U07020010 97,495 m2 Encofrado plano con madera en ci-
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpieza.

24,57 2.395,45

U07020140 1,650 m2 Encofrado curvo para elementos ho-
rizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vis-
ta, con madera cepillada y machi-
hembrada, 22 mm de espesor míni-
mos, y 2 posturas máximas, sin pasa-

37,61 62,06
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
dores, para trabajos a partir de 3 m
de altura y hasta 5 m de altura, inclu-
so molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

U07020080M 3.955,193 m2 Encofrado plano para elementos ver-
ticales de estructura (muros, etc.)
con paneles metálicos o fenólicos,
con calidad de acabado cara vista,
para trabajos a cualquier altura, in-
cluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

26,29 103.982,02

U07020080MM 46,839 m2 Encofrado curvo para elementos ver-
ticales a cualquier altura, con paneles
metálicos o fenólicos, con calidad de
acabado cara vista, incluso molduras
y berenjenos, velas, puntales  y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.

28,91 1.354,12

U07020040 110,170 m2 Encofrado plano para elementos ho-
rizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metálicos, con calidad
de acabado cara vista, para trabajos
a partir de 3 m de altura y hasta 5 m
de altura, incluso molduras y beren-
jenos, velas, puntales, cimbras y an-
damiaje, desencofrado y limpieza.

27,34 3.012,05

U07030010 8.243,683 kg Suministro y colocación de acero la-
minado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) según
peso teórico incluso parte proporcio-
nal de despuntes, soldadura, monta-
je, dos manos de pintura antioxidan-
te. Totalmente terminado.

2,24 18.465,85

U07030050 183.468,930 kg Suministro y colocación de acero pa-
ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, según peso teórico.

1,03 188.973,00

U07040020 2.231,800 m Junta elastomérica de estanquidad
de 300 mm de ancho y 10 mm de es-
pesor mínimo, con tubo central, in-
cluso fijación y medios auxiliares.

14,88 33.209,18
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
X1005 1,000 Ud. Ejecución de orificios pasantes en los

muros del canal de by-pass para ins-
talación del anclaje del accionamien-
to hidraulico de la compuerta aba-
tible mediante taladro de Ø25 mm, y
suministro e instalación de chapas de
0,6 x 0,6 m y de 12 mm de espesor
(AISI-316) con varillas roscadas, tuer-
cas y arandelas en AISI-316 y protec-
ción contra la acción agresiva del te-
rreno en su cara exterior, Incluso oja-
les para la conexion del cilindro hi-
draulico.

4.434,87 4.434,87

U08080220 30,450 m Suministro e instalación de escalera
inclinada de PRFV, de 800 mm de an-
cho y peldaños antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos,
montantes, rodapié y listones inter-
medios. Las piezas de PRFV se fabri-
carán mediante pultrusión, con resi-
na ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
incluso p.p. de elementos de sujeción
en acero inoxidable austenítico AISI
316.

374,75 11.411,14

U08080220M 11,400 m Suministro e instalación de escalera
inclinada de PRFV abatible, de 800
mm de ancho y peldaños antidesli-
zantes cada 230 mm, incluyendo pa-
samanos, montantes, rodapié, listo-
nes intermedios y bisagras. Las pie-
zas de PRFV se fabricarán mediante
pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en
espacios sin agresión química y con
VINILESTER en espacios confinados
con agresión química, con las si-
guientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-

1.667,96 19.014,74
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
incluso pluma manual para izado de
escalera p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austenítico
AISI 316.

U08010110 194,020 m Barandilla de acero inoxidable AISI
304 de 1.000 mm de altura, com-
puesta por balaustres de pletina
40x10, fijados mediante placa de
150x80 con dos anclajes tipo M10, y
distanciados entre sí 1.500 mm, con
pasamanos de tubo de diámetro
50x1,5, dos barras intermedias pa-
santes de tubo de diámetro 28x1,5 y
rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

335,60 65.113,11

U08080200 109,266 m2 Plataforma formada por rejilla anti-
deslizante tipo tramex de PRFV, de
8x8 mm de cuadro, espesor de 30
mm, montado sobre perfilería de
PRFV. Las piezas de PRFV se fabri-
carán mediante pultrusión, con resi-
na ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-

171,24 18.710,71
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
tada
Incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austenítico
AISI 316. Totalmente terminada y co-
locada.

Total Cap. 709.138,62
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1.1.3 Nuevo edificio de cuadros electricos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01022030 105,107 m3 Excavación en zanja, por medios

mecánicos, en terreno de transición
entre medio y duro (suelo con golpeo
en el ensayo SPT entre 30 y 50 golpes
/ 30 cm), medido sobre perfil.

12,39 1.302,28

U01030050 554,378 m3 Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, inclu-
so aportación, extendido y compac-
tación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

5,73 3.176,59

X1000 12,000 m³ Relleno de apoyo en cimentaciones
con material autocompactable, Tmax
arido 40/80, incluso transporte, des-
carga y extendido.

31,02 372,24

U09012010 11,532 m3 Encachado con piedra caliza en rama
de machaqueo, puesta en obra y
compactada, medido sobre perfil.

19,96 230,18

U09068050 84,078 m2 Suministro y colocación de geotextil
anticontaminante, de 140 gr/m2, in-
cuso parte proporcional de solapes.

1,81 152,18

U070101020 4,396 m3 Suministro y puesta en obra de hor-
migón de limpieza HL-150/B/12 o HL-
150/B/20, elaborado en central y
vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de
limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

77,33 339,94

U07018242M 31,197 m³ Suministro y puesta en obra de hor-
migón para armar HA-30/B/20/IV+Qa
o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión con
bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

149,36 4.659,58
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U07018542M 7,218 m³ Suministro y puesta en obra de hor-

migón para armar HA-30/B/20/IV+Qa
o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión con
bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), in-
cluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

153,03 1.104,57

U07020010 54,875 m2 Encofrado plano con madera en ci-
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpieza.

24,57 1.348,28

U07020040 57,540 m2 Encofrado plano para elementos ho-
rizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metálicos, con calidad
de acabado cara vista, para trabajos
a partir de 3 m de altura y hasta 5 m
de altura, incluso molduras y beren-
jenos, velas, puntales, cimbras y an-
damiaje, desencofrado y limpieza.

27,34 1.573,14

U07020080M 96,240 m2 Encofrado plano para elementos ver-
ticales de estructura (muros, etc.)
con paneles metálicos o fenólicos,
con calidad de acabado cara vista,
para trabajos a cualquier altura, in-
cluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

26,29 2.530,15

U07030050 3.573,150 kg Suministro y colocación de acero pa-
ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, según peso teórico.

1,03 3.680,34

U08020160 104,200 m2 Fábrica de ladrillo cara vista
24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-
5, para revestir en alzados, conforme
a norma UNE-EN 998-1 y/o según
normativa vigente y medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

45,13 4.702,55

U08020240 84,420 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x9 cm, tomado con
mortero M-250 de cemento CEM-
I/32,5 y arena, para revestir, según
normativa vigente.

19,08 1.610,73
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U08030020 97,700 m2 Enfoscado maestreado en paramen-

tos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañea-
do, acabado fratasado y medios auxi-
liares para su aplicación según nor-
mativa vigente.

16,25 1.587,63

U08030010 68,328 m2 Enfoscado maestreado en paramen-
tos horizontales con mortero M-350
de cemento CEM-I/32,5, incluso
pañeado, acabado fratasado y me-
dios auxiliares para su aplicación.

20,07 1.371,34

U08030360 166,028 m2 Pintura plástica en paramentos hori-
zontales y verticales, dos manos de
color, incluso preparación de base y
medios auxiliares para su aplicación.

3,72 617,62

U08030270 50,603 m2 Pavimento para uso industrial inclu-
yendo: limpieza, fresado o chorreado
superficial del pavimento base, im-
pregnación, sellado y recubrimiento,
con aplicación de resinas sintéticas
mezcladas con arena de cuarzo, ma-
teriales, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, total-
mente acabado.

39,10 1.978,58

U08020050 64,380 m2 Forjado de placa alveolada prefabri-
cada de hormigón, canto 20 cm, en
piezas de 120 cm. de ancho, con capa
de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-35/P/20/I, incluso parte propor-
cional de encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado y armadura
de reparto de 15x30x6 con ayuda de
grúa telescópica para montaje, ter-
minado según normativa vigente.

62,60 4.030,19

U08020600 76,878 m2 Formación de faldones de cubierta
para tejado compuesto por tabiqui-
llos palomeros de ladrillo hueco
doble de 25x12x8 cm separados en-
tre sí 100 cm, recibidos con mortero
de cemento CEM-II/B-P 32,5 N y are-
na de río de tipo M-5 y tablero de ra-
sillón machihembrado de 100x25x4
cm, recibidos con idéntico mortero,
capa de compresión de 3 cm de mor-
tero de cemento M-5, y mallazo elec-
trosoldado de 20x30 cm. D=4/4 mm,
incluso replanteo.

53,80 4.136,04
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U08020610 76,878 m2 Cubierta de teja cerámica curva de
40x19 cm, incluso preparación de la
superficie, mortero de agarre, me-
dios auxiliares, y p.p. de piezas espe-
ciales, según normativa vigente.

34,70 2.667,67

U08040050 10,200 m2 Carpintería metálica con perfiles de
acero conformado en frío, en venta-
nas o puertas abatibles, ejecutada
con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, esmaltados al hor-
no, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor,
junquillos de 30x15 mm, con bulones
a presión, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para
anclaje i/corte, preparación y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra, i/ vidrio, recibido
en obra.

234,42 2.391,08

U08020580 6,000 m Alfeizar de piedra artificial, de color
blanco, de 30x5 cm, recibido con
mortero M-250 de cemento CEM-
I/32,5 ó BLL 22,5 con goterón, inclu-
so pulido y abrillantado.

26,43 158,58

U08020080 9,600 m Cargadero para huecos de hasta 3 m
de luz formado por viguetas prefabri-
cadas de hormigón armado de 20 cm
de canto, incluso recibido y coloca-
ción totalmente terminado.

18,41 176,74

U08060080 35,200 m Canalón visto de PVC de 200 mm de
diámetro, incluso p.p. de piezas es-
peciales, elementos de fijación, me-
dios auxiliares para su montaje y co-
locación.

34,68 1.220,74

U08060020 16,000 m Bajante con tubería de PVC de 110
mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación
y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

16,04 256,64

U08060090 4,000 ud Desagüe de pluviales, constituido por
sumidero de fundición dúctil con pro-
longación de tubería de PVC o fundi-
ción dúctil.

40,30 161,20
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U08080200 17,725 m2 Plataforma formada por rejilla anti-

deslizante tipo tramex de PRFV, de
8x8 mm de cuadro, espesor de 30
mm, montado sobre perfilería de
PRFV. Las piezas de PRFV se fabri-
carán mediante pultrusión, con resi-
na ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
Incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austenítico
AISI 316. Totalmente terminada y co-
locada.

171,24 3.035,23

Total Cap. 50.572,03
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1.1.4 Conducciones y canalizaciones

1.1.4.1 Red de Pluviales

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01022020 371,142 m3 Excavación en zanja, por medios

mecánicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

11,44 4.245,86

U01030020 75,256 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento
de tubería, por cualquier procedi-
miento, de tamaño máximo 25 mm,
exenta de materia orgánica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en trióxido de azufre, in-
cluso aportación, extendido y nivela-
ción, medido sobre perfil.

17,33 1.304,19

U01030050 285,327 m3 Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, inclu-
so aportación, extendido y compac-
tación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

5,73 1.634,92

U02062160 76,310 m Suministro e instalación de tubería
de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para saneamiento, de diáme-
tro nominal DN 150 mm, presión no-
minal PN 6, conforme a norma UNE-
EN 14364 y/o según normativa vigen-
te, rigidez 10.000 N/m2, incluso par-
te proporcional de junta de unión,
medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

40,68 3.104,29

U02062190 84,330 m Suministro e instalación de tubería
de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para saneamiento, de diáme-
tro nominal DN 300 mm, presión no-
minal PN 6, conforme a norma UNE-
EN 14364 y/o según normativa vigen-
te, rigidez 10.000 N/m2, incluso par-
te proporcional de junta de unión,
medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
.

89,02 7.507,06
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U02050060 34,780 m Suministro e instalación de tubería

de polietileno PE-100, diámetro no-
minal DN 90 mm, presión nominal
PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color
exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

7,05 245,20

U05010020 5,000 ud Módulo base prefabricado de hor-
migón armado para pozos de regis-
tro, de diámetro interior 1.200 mm y
de altura útil hasta 1.500 mm, inclu-
so colocación, perforaciones para la
conexión de los tubos, juntas de go-
ma para uniones y medios auxiliares.

437,19 2.185,95

U05010090 10,000 ud Módulo de recrecido prefabricado de
hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200
mm  y de altura útil hasta 500 mm,
incluso colocación, juntas de goma
para uniones y medios auxiliares.

132,58 1.325,80

U05010150 5,000 ud Módulo cónico asimétrico prefabrica-
do de hormigón armado para pozos
de registro, de diámetro interior
1.200/800 mm y de altura útil hasta
1.200 mm, incluso colocación, juntas
de goma para uniones y medios auxi-
liares.

209,54 1.047,70

U05070110 5,000 ud Tapa de registro de fundición dúctil,
clase D 400 para tráfico medio, con-
forme a norma UNE 124, de 600 mm.
de luz libre, con bloqueo automático,
tapa articulada, junta anti ruido para
asiento estable de la tapa, con dispo-
sitivo acerrojado y antirrobo, enrasa-
da con la superficie, marcado con
identificación de Canal de Isabel II y
servicio correspondiente (Abasteci-
miento, Saneamiento, Reutilización),
incluso marco y anclaje, colocada en
obra, totalmente instalada.

218,37 1.091,85
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U05090230 7,000 ud Sumidero para evacuación de aguas

de dimensiones interiores 30x50x50
cm, realizada con fábrica de ladrillo
perforado de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento 1:6,
sobre solera de hormigón HM
20/P/20/I de 15 cm de espesor, en-
foscado y bruñido interiormente, in-
cluso marco y rejilla de fundición.

108,94 762,58

U05090210 3,000 ud Sumidero de rejilla de hierro galvani-
zado de 0,40x1,10 m, pintura con
oxidrón negro, conforme a norma
UNE 124 y/o según normativa vigen-
te.

84,02 252,06

Total Cap. 24.707,46
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1.1.4.2 Canalizaciones eléctricas

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01010120 14,732 m3 Demolición de solera de hormigón

armado de cualquier canto con mar-
tillo compresor, incluyendo retirada
de escombros, medido sobre perfil.

74,52 1.097,83

U01022020 141,978 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

11,44 1.624,23

U01030020 15,860 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento
de tubería, por cualquier procedi-
miento, de tamaño máximo 25 mm,
exenta de materia orgánica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en trióxido de azufre, in-
cluso aportación, extendido y nivela-
ción, medido sobre perfil.

17,33 274,85

U070102020 29,573 m3 Suministro y puesta en obra de hor-
migón no estructural HNE-15/B/12 o
HNE-15/B/20, elaborado en central y
vertido desde camión o bomba, para
rellenos o elementos no estructura-
les, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

77,57 2.293,98

U01030050 68,958 m3 Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, inclu-
so aportación, extendido y compac-
tación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

5,73 395,13

U09037020 14,732 m2 Reposición de pavimento de viales
de 0,25 m de espesor, con material
similar al existente.

29,28 431,35

U09034020 4,003 m3 Pavimento de losas de hormigón en
masa tipo HM-40 (fct,k = 40 kp/cm2),
con cemento CEMI 32,5, tamaño
máximo del árido 40 mm y adición de
superplastificante, ejecutado a mano
con encofrados fijos, incluso p.p. de
encofrado, vibrado, acabado con tex-
tura superficial ranurada mediante

115,92 464,03
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
cepillado o arrastre de arpillera y pul-
verización de producto filmógeno de
curado sobre su superficie termina-
da, incluso juntas. Totalmente termi-
nado.

U10010180 15,000 ud Arqueta de hormigón prefabricada
para canalización de alta tensión, de
1,00x1,00x1,40 m, con tapa de hor-
migón. Totalmente instalada.

258,66 3.879,90

U10010200 198,661 m Banda de señalización de línea sub-
terránea con indicación de riesgo de
alta, instalada a 40 cm por debajo de
la superficie del terreno o pavimen-
to.

2,23 443,01

X1007 239,880 m Tubería de doble pared PEAD Ø110,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada en
zanja.

8,59 2.060,57

X1008 915,007 m Tubería de doble pared PEAD Ø160,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada en
zanja.

12,89 11.794,44

X1009 139,315 m Tubería de doble pared PEAD Ø200,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada en
zanja.

23,00 3.204,25

Total Cap. 27.963,57
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1.1.4.3 Fecales

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01022020 75,011 m3 Excavación en zanja, por medios

mecánicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

11,44 858,13

U01030020 18,367 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento
de tubería, por cualquier procedi-
miento, de tamaño máximo 25 mm,
exenta de materia orgánica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en trióxido de azufre, in-
cluso aportación, extendido y nivela-
ción, medido sobre perfil.

17,33 318,30

U01030050 55,583 m3 Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, inclu-
so aportación, extendido y compac-
tación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

5,73 318,49

U02062160 60,010 m Suministro e instalación de tubería
de poliéster reforzado con fibra de
vidrio para saneamiento, de diáme-
tro nominal DN 150 mm, presión no-
minal PN 6, conforme a norma UNE-
EN 14364 y/o según normativa vigen-
te, rigidez 10.000 N/m2, incluso par-
te proporcional de junta de unión,
medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

40,68 2.441,21

Total Cap. 3.936,13
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1.1.5 Urbanización

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01021030 574,558 m3 Excavación a cielo abierto, por me-

dios mecánicos, en terreno de transi-
ción entre medio y duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 30 y
50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

3,18 1.827,09

U09012030 287,279 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA
(20) / ZA (25), con material "no plás-
tico", conforme norma UNE-EN
103104 y/o según normativa vigente,
con un porcentaje mínimo de
partículas trituradas del 75% y un ín-
dice de lajas inferior a 35, puesta en
obra extendida y compactada, inclu-
so preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de es-
pesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Angeles de los áridos inferior a
30.

21,15 6.075,95

U09034020 258,551 m3 Pavimento de losas de hormigón en
masa tipo HM-40 (fct,k = 40 kp/cm2),
con cemento CEMI 32,5, tamaño
máximo del árido 40 mm y adición de
superplastificante, ejecutado a mano
con encofrados fijos, incluso p.p. de
encofrado, vibrado, acabado con tex-
tura superficial ranurada mediante
cepillado o arrastre de arpillera y pul-
verización de producto filmógeno de
curado sobre su superficie termina-
da, incluso juntas. Totalmente termi-
nado.

115,92 29.971,23

U09020030 109,375 m Suministro y colocación de bordillo
prefabricado de hormigón, recto o
curvo, de 17x28 cm, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavación y
hormigón de solera HM-20 y refuer-
zo.

14,77 1.615,47
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U09020230 86,040 m2 Suministro y colocación de loseta

hidráulica de 20x20 cm, con botones
cilíndricos, en aceras de pasos de
peatones, incluso mortero de asiento
y enlechado de juntas.

22,01 1.893,74

Total Cap. 41.383,48
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1.1.6 Elementos de seguridad

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
X1011 15,000 Ud Salvavidas circular. 36,89 553,35

U14000020 6,000 ud Suministro e instalación de señal de
autoprotección, una cara a pared, ta-
maño 342x148 mm, según normativa
vigente.

52,09 312,54

U14000220 3,000 ud Extintor de polvo químico ABC poli-
valente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor,
según normativa vigente, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

61,84 185,52

Total Cap. 1.051,41
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1.2 Equipos mecánicos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
40253301 1,000 Ud Compuerta abatible con acciona-

miento mediante cilindros hidráuli-
cos de doble efecto de las siguientes
características: Tipo: abatible. Di-
mensiones: Ancho: 3.000 mm, Alto:
3.800 mm. Carga de agua: 3.400 mm.
Accionamiento: mediante dos cilin-
dros hidráulicos. Incluye posiciona-
dor interno con señal 4-20 mA, cen-
tral hidráulica y equipo eléctrico para
accionamiento, armario de mando
con automata local, señalización pre-
parada para telemando automático,
manual y de emergencia con bateria.
Estanqueidad: A tres (3) lados. Mate-
riales: tablero en AISI-316 L, cierres
inox-inox + elastómero. Según ET
2003.

74.639,69 74.639,69

40212301 1,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las
siguientes características: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 2,54 m; Altura
de canal: 3,85 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento
desbate de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

21.813,68 21.813,68

40212302 3,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las
siguientes características: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 2,47 m; Altura
de canal: 3,85 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento
desbate de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

21.304,64 63.913,92
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40212306 1,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las

siguientes características: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 2,32 m; Altura
de canal: 3,85 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Aislamiento
desbaste de muy gruesos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

20.985,46 20.985,46

30520001 1,000 Ud Puente grua de las siguientes carac-
terísticas: Tipo: monocarril posado;
Capacidad de carga: 3.200 kg; Servi-
cio: Tratamiento de caudales alivia-
dos; Luz entre ejes: 4,35 m; Veloci-
dad de elevación: 3 m/min; Veloci-
dad de traslación: 20 m/min; Tensión
de alimentación: II 400 V. 50 Hz; Ten-
sión de mando: 48 V. 50 Hz. Potencia
del motor de elevación: 1,8 kW; Po-
tencia del motor de traslación del ca-
rro: 0,18 kW; Potencia traslación del
puente: 2x0,37 kW. Incluye carro en-
rollacable. Según ET 2712.

13.681,50 13.681,50

30530000 48,000 m Carril de rodadura de polipasto de las
siguientes características: Tipo: IPN-
220; Material: acero St 275 JR.

46,88 2.250,24

30540000 40,000 m Toma de corriente por manguera pla-
na.

42,11 1.684,40

40110001 1,000 Ud Cuchara electrohidráulica anfibia pa-
ra extracción de residuos de las si-
guientes características: Capacidad:
1.000 l. Nº de brazos: dos valvas; Mo-
tor eléctrico: 7,5 kW, 1.500 rpm,
230/400 V, 50 Hz, IP-68. Clase F.
Según ET 2032.

12.164,25 12.164,25

50500001 1,000 Ud Miniexcavadora cargadora compacta
de las siguientes características: Po-
tencia del motor: 23,9 kW. Peso ope-
rativo: 1.855 kg. Carga operativa: 455
kg. Neumáticos: estándar. Cabina
basculante con protección antivuelco
y antichoque. Incluye accesorio para
barredora. Según ET 2770.

41.560,00 41.560,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 24

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

30511001 2,000 Ud Polipasto eléctrico de las siguientes
características: ;Tipo: monocarril; Ca-
pacidad de carga: 2.500 kg; Servicio:
Tratamiento de caudales aliviados;
Velocidad de elevación: 4 m/min; Ve-
locidad de traslación: 20 m/min; Ten-
sión de alimentación: III 230/400 V.
50 Hz; Tensión de mando: 48 V. 50
Hz. Potencia del motor de elevación:
2,2 kW. Potencia del motor de trasla-
ción: 0,18 kW. Según ET 2711.1.

6.401,00 12.802,00

40112201 5,000 Ud Reja para desbaste de muy gruesos
de las siguientes características: Luz
de paso: 80 mm; Anchura canal: 3,3
m;  Altura canal: 4,0 m; Motor eléc-
trico 1.500 r.p.m., 50 Hz. Tensión 400
V. Potencia: 5,52 kW. Materiales:
acero inoxidable. Incluye limpiarrejas
con peine de limpieza, limpiapeine y
bastidor. Según ET 2023.1.

88.970,00 444.850,00

40111301 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguien-
tes características: Capacidad: 3,35
m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de desbaste de sólidos muy
gruesos; Posición de trabajo: hori-
zontal; Potencia del motorreductor:
4 kW, IP-55 230/400 V 50 Hz; Mate-
riales: AISI-316L. Según ET 2030.1.

24.494,10 24.494,10

40111200 4,000 Ud Prensa compactadora de las siguien-
tes características: Capacidad en ad-
misión: 10 m3/h; Producción a la sali-
da: 4 m3/h; Servicio: Retirada de re-
siduos de tratamiento de caudales
aliviados; Posición de trabajo: hori-
zontal; Potencia del motorreductor:
9 kW, IP-55 400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Según ET 2031.2.

31.815,00 127.260,00

40114100 4,000 Ud Contenedor para recogida de resi-
duos de las siguientes características:
Capacidad: 5,00 m3. Forma trapezoi-
dal. Material: metálico de chapa de
acero con refuerzos en perfiles lami-
nados.

965,00 3.860,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 25

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
40112202 5,000 Ud Reja para desbaste de gruesos de las

siguientes características: Luz de pa-
so: 30 mm; Anchura canal: 3,3 m;  Al-
tura canal: 4,0 m; Motor eléctrico
1.500 r.p.m., 50 Hz. Tensión 400 V.
Potencia: 5,52 kW. Materiales: acero
inoxidable. Incluye limpiarrejas con
peine de limpieza, limpiapeine y bas-
tidor. Según ET 2023.2.

91.370,00 456.850,00

40111302 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguien-
tes características: Capacidad: 6,71
m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de desbaste de sólidos grue-
sos; Posición de trabajo: horizontal;
Potencia del motorreductor: 4 kW,
IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Según ET 2030.2.

24.494,10 24.494,10

40212304 10,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las
siguientes características: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 1,5 m; Altura
de canal: 3,94 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Entrada ta-
mizado de sólidos finos; Estanquei-
dad: A tres (3) lados. Materiales: ace-
ro inoxidable AISI-316 L. Cierre late-
ral: Inoxidable-inoxidable. Cierre in-
ferior: Neopreno. Incluye perfiles de
deslizamiento y cierre. Según ET
2001.

14.250,80 142.508,00

40113002 10,000 Ud Tamiz de escalera para tamizado de
sólidos finos en tratamiento de cau-
dales aliviados de las siguientes ca-
racterísticas: Luz de paso: 6 mm; An-
chura canal: 1,5 m;  Altura canal: 4,0
m; Motor eléctrico 1.400 r.p.m., 50
Hz. Tensión 400 V. Potencia: 4 kW.
Materiales: acero inoxidable AISI-316
L. Según ET 2035.2.

81.734,40 817.344,00
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40111303 2,000 Ud Cinta transportadora de las siguien-

tes características: Capacidad: 6,71
m3/h; Longitud: 19 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de tamizado de sólidos finos;
Posición de trabajo: horizontal; Po-
tencia del motorreductor: 4 kW, IP-
55 230/400 V 50 Hz; Materiales: AISI-
316L. Según ET 2030.3.

24.494,10 48.988,20

40212303 9,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las
siguientes características: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 1,25 m; Altura
de canal: 3,94 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Salida tami-
zado de sólidos finos; Estanqueidad:
A tres (3) lados. Materiales: acero
inoxidable AISI-316 L. Cierre lateral:
Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de desliza-
miento y cierre. Según ET 2001.

12.432,80 111.895,20

40212307 1,000 Ud Compuerta deslizante de canal de las
siguientes características: Tipo: de
canal. Ancho de canal: 1,54 m; Altura
de canal: 3,94 m. Altura de acciona-
miento: 4,04 m. Accionamiento: Ser-
vomotorizado; Servicio: Salida tami-
zado de sólidos finos; Estanqueidad:
A tres (3) lados. Materiales: acero
inoxidable AISI-316 L. Cierre lateral:
Inoxidable-inoxidable. Cierre inferior:
Neopreno. Incluye perfiles de desliza-
miento y cierre. Según ET 2001.

14.541,68 14.541,68

30113001 1,000 Ud Pozo prefabricado de bombeo de las
siguientes caracteristicas: Nº de
bombas instaladas: 2 uds. Ejecucion:
sumergible. Fluido a bombear: plu-
viales. Caudal unitario: 15 m3/h. Al-
tura manometrica: 10 mca. Potencia
unitaria: 1,7 kW. Velocidad: 2.900
rpm. Tipo de impulsor: Vortex. 

7.552,95 7.552,95

40310000 150,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abra-
zaderas, etc; Material: acero inoxi-
dable AISI-316 L.

10,90 1.635,00

Total Cap. 2.491.768,37
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84010240 360,000 m Cable 6/10 KV aislado en polietileno

reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2
A1+H16 instalado bajo tubos, según
memoria y pliegos. Totalmente mon-
tado.

13,64 4.910,40

84010070 45,000 m Cable 6/10 KV aislado en polietileno
reticulado, tipo HEPRZ1 1x70 mm2
A1+H16 instalado bajo tubos, según
memoria y pliegos. Totalmente mon-
tado.

9,58 431,10

82212401 1,000 u Edificio de hormigón modular para
centro de transformación CT Alivio,
de dimensiones exteriores 10.260 x
2.560 y altura vista 2.620 mm., inclu-
yendo su transporte y montaje. Inclu-
ye excavación de un foso de dimen-
siones 3.100 x 10.760 mm. para alo-
jar el edificio prefabricado modular,
con un lecho de arena nivelada de
150 mm.(quedando una profundidad
de foso libre de 575 mm.) y acondi-
cionamiento perimetral una vez
montado. Incluye ventilación forzada
en cada cubículo de máquina trans-
formadora. Totalmente instalado.

24.783,00 24.783,00

82107220 2,000 Ud Ud. celda de interruptor de línea
equipada con interruptor-secciona-
dor en SF6 de 400A con mando CIT
manual, seccionador de puesta a tie-
rra, juego de barras tripolar e indica-
dores testigo presencia de tensión
instalados. Caracteristicas: 400A,
7,5kV y 20kA. Segun ET 3201.

3.262,00 6.524,00

82137520 1,000 u Cabina protección general disyuntor
automático, con seccionador en SF6
con mando CS1, disyuntor 400A en
SF6 con mando RI motorizado, con
bobina de apertura para relé, bobina
de cierre y bobina de apertura adicio-
nal para protección térmica, mando

15.213,00 15.213,00
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RI motorizado, captadores de intensi-
dad, y relé para protección indir. y
enclavamientos instalados. Total-
mente instalada y funcionando.
Según ET 3204.

82192416 1,000 u Cabina de medida,  equipada con
tres transformadores de intensidad y
tres de  tensión. Ud. instalada y fun-
cionando. Según ET 3205

5.721,00 5.721,00

82137220 2,000 Ud Celda de interruptor automatico para
protección de transformadores . In-
cluye  seccionador en SF6, mando
motorizado,disyuntor en SF6 con bo-
bina de apertura doble,, s.p.a.t., cap-
tadores de intensidad, relé para pro-
tección sobreintensidad instantanea
y retardada  y enclavamientos insta-
lada. Características principales:
7,5kV, 400A, 20 kA.  Según ET 3206

13.186,00 26.372,00

82300630 2,000 Ud Transformador reductor de llenado
integral, de interior y en baño de és-
ter vegetal (según Norma UNE 21428
y UE 548/2014 de ecodiseño). Poten-
cia nominal: 630 kVA.  Tensión pri-
maria 6.600 +/- 2,5%, +/- 5% V, ten-
sión secundaria 420/240 V en vacío.
Tensión cortocircuito: 4 %. Regula-
ción: +/-2,5%, +/-5%. Grupo cone-
xión: Dyn11. Totalmente instalado y
funcionando Según E.T. 3211

15.363,00 30.726,00

82100002 2,000 Ud Juego de puentes III de cables AT uni-
polares de aislamiento seco RHZ1,
aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en
Al con sus correspondientes elemen-
tos de conexión. Según E.T. 3222

515,00 1.030,00

82100003 2,000 Ud Juego de puentes III de cables BT uni-
polares de aislamiento seco 0.6/1 kV
de RZ1, de 3x240mm2 para las fases
y de 2x240mm2 para el neutro con
sus correspondientes elementos de
conexión. Según E.T. 3222

1.948,00 3.896,00
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82340002 2,000 Ud Ud. Relé para detección de gas, pre-

sión y temperatura del transforma-
dor, con sus conexiones a la alimen-
tación y al elemento disparador de la
protección correspondiente, debida-
mente protegidas contra sobreinten-
sidades, instalados.

473,00 946,00

82500000 1,000 Ud Juego de elementos de seguridad pa-
ra el Centro compuesto por extintor
de CO2 de eficacia 89B, banqueta ais-
lante, juego de guantes y placas de
señalización de peligro y primeros
auxilios.

383,00 383,00

81490006 2,000 Ud Ud. de tierras exteriores de servicio
código 5/62 Unesa,  incluyendo 6 pi-
cas de 2,00 m. de longitud, cable de
cobre desnudo, cable de cobre aisla-
do de 0,6/1kV y elementos de cone-
xión, instalado, según se describe en
proyecto. Ud. instalada y funcionan-
do. Según E.T. 3502

953,00 1.906,00

81490005 1,000 u Ud. de tierras exteriores de protec-
ción código 5/82 Unesa,  incluyendo
8 picas de 2,00 m. de longitud, cable
de cobre desnudo, cable de cobre
aislado de 0,6/1kV y elementos de
conexión, instalado, según se descri-
be en proyecto. Ud. instalada y fun-
cionando. Según E.T. 3502

1.120,47 1.120,47

81490004 1,000 Ud Tierras interiores del centro de trans-
formación para poner en continuidad
con las tierras exteriores, formado
por cable de 50mm2 de Cu desnudo
para la tierra de protección y aislado
para la de servicio, con sus conexio-
nes y cajas de seccionamiento, insta-
lado, según memoria.

2.081,00 2.081,00

82900001 1,000 Ud Ud. Cuadro de alarmas. Servicio:
Señalización y alarmas. Característi-
cas: Cuadro de indicación del estado
y defecto de los interruptores de Me-
dia Tensión y Baja Tensión asi como
el disparo  de las protecciones pro-
pias del transformador . Incluye dis-

3.939,40 3.939,40
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positivo de prueba de lámparas . Ali-
mentado desde la fuente de alimen-
tación de emergencia. Incluso cone-
xión con el sistema de control de
planta. Según E.T. 3223

82811020 1,000 Ud Ud. Fuente de alimentación . Carac-
terísticas: 230 Vac e intensidad de sa-
lida 20A. Batería de alimentacion Ni-
Cd de 105 Ah. Incluso dos módulos
(1+1) rectficadores enchufables en
caliente y aparatos de medida de
tensión e intensidad en la entrada y
salida. Incluso fusibles de batería y
automático de salida hasta 32A. In-
cluye unidad de control. Alimenta-
ción de equipos de protección y ma-
niobra en centro de transformación.
Ud. instalada y funcionando. Según
E.T. 3224

2.756,70 2.756,70

89000020 1,000 Ud Modificaciones en la aparamenta de
salida del embarrado de Media Ten-
sión de la planta, en la subestación,
para adaptar la actual salida a CT Pre-
tratamiento a las nuevas condiciones
de carga para alimentar CT Alivio,
consistente en la regulación de
parámetros de protección del disyun-
tor de salida de 7,2kV 800A 250MVA
y de los secundarios del transforma-
dor de intensidad (3Ti 100/5-5A).

500,00 500,00

82342016 1,000 Ud Cuadro de baja tensión para protec-
ción de salida de transformadores
compuesto por armario de estructu-
ra metálica conteniendo dos (2) inte-
rruptores automaticos de calibre
1000A 50kA a 380/415V 4P, con uni-
dad de control, tetrapolar, regu-
lables, totalmente instalado y funcio-
nando.

24.370,70 24.370,70

Total Cap. 157.609,77
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83100501 1,000 Ud Cuadro General de Distribución de

Baja Tensión CT Alivio 400Vac 70kA
IP54 ejecución fija en compartimen-
tación 4b y la siguiente composición:
Alimentación: 2 Uds  Acometida des-
de transformadores de potencia for-
mada por interruptor automático te-
trapolar de 1.000 A, 70kA, ejecución
extraible y bastidor abierto, con pro-
tección magnetotérmica y diferencial
regulable, motorizadas; 1 interruptor
automatico 1.000A tetrapolar para
conexión de grupo electrogeno, Ana-
lizador de redes con comunicación
Ethernet a sistema de control, 1
transformador sumador5+5/5 A para
conexión a regulador de factor de
potencia. El cuadro dispondra de es-
pacio fisico libre para otra acometida
de iguales caracteristicas, en previ-
sion de ampliacion futura.
SALIDAS
- Alimentacion directa tetrapolar: 1
Ud compuesta por protección mag-
netotérmica+diferencial 4P 630A
70kA.
- Alimentación directa tripolar:  1 Ud
compuestas por protección magne-
totérmica+diferencial para alimenta-
ción de batería automática 3P 800A
70kA.
- Alimentación directa bipolar:  1 Ud
compuestas por protección magne-
totérmica+diferencial para alimenta-
ción de fuente de alimentación segu-
ra 2P 60A 70kA.
- Alimentación directa tetrapolar:  1
Ud compuestas por protección mag-
netotérmica+diferencial para alimen-
tación de cuadro local alumbrado y
servicios segura 4P 100A 70kA.

72.372,47 72.372,47
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Ubicación: Nuevo Edificio de cuadros
electricos.
Ud. totalmente montada, instalada y
ensamblada. Según E.T. 3301

Total Cap. 72.372,47
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83220501 1,000 Ud Centro de control de motores deno-

minado CCM TRATAMIENTO DE CAU-
DALES ALIVIADOS 400Vac 50kA IP54
ejecución extraíble en compartimen-
tación 4a y las siguientes salidas (VER
NUMERO DE SALIDAS EN ESQUEMA
UNIFILAR CORRESPONDIENTE):
- Arranque directo: compuestas de
proteccion magnética+diferen-
cial+relé guardamotor comunicable
vía bus+contactor.
- Arranque directo con inversor: com-
puestas de proteccion magnética+di-
ferencial+relé guardamotor comuni-
cable vía bus+inversor de giro+con-
tactor.
- Alimentacion directa tetrapolar
(feeder extraíble): compuesta por
protección magnetotérmica+diferen-
cial.
- Alimentacion fija directa tetrapolar:
compuesta por protección magne-
totérmica+diferencial.
- Alimentacion fija directa unipolar:
compuesta por protección magne-
totérmica+diferencial.
La acometida al cuadro se dispondrá
en una columna de entrada para ali-
mentación y dispondrá de un inte-
rruptor magnetotérmico general
III+N de 630A 50kA, con relé indirec-
to para protección diferencial regu-
lable en tiempo y sensibilidad, así co-
mo protectores de sobretensiones ti-
po I y II y centralita de medida con
comunicación Ethernet.
Ubicación: Nuevo edificio electrico
Dimensiones aproximadas: 8.100mm
x 2350mm x 600mm
Incluye zócalo de elevación del cua-
dro, para paso inferior de cableados.
Ud. totalmente montada, instalada y
ensamblada. Según E.T. 3311

184.450,18 184.450,18

83220502 10,000 U Cuadro eléctrico local asociado a
CCM Caudales Aliviados para control
de central oleohidráulica REJAS, 
400Vac IP55 ejecución fija, instala-
ción intemperie, formado por chapa

4.155,00 41.550,00
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metálica con puerta plena mecaniza-
das con pilotos y mandos, y las si-
guientes salidas:

- 6 ud. Alimentacion fija directa tetra-
polar: compuesta por protección
magnetotérmica+diferencial y con-
tactor.
- 1 ud. Alimentación a grupo elec-
troválvulas: compuesta por protec-
ción magnetotérmica (1ud)+diferen-
cial (1ud)+relés de control (6uds.)

La acometida al cuadro dispondrá de
un interruptor magnetotérmico ge-
neral III+N de 35A 50kA, con relé in-
directo para protección diferencial
300mA con regulación en tiempo y
sensibilidad, y protección contra
sobretensiones tipo II. Se alimenta
desde CCM Caudales aliviados, sali-
das tipo TETRA de rejas.
Ubicación: intemperie junto a rejas
del nuevo tratemiento de caudales
aliviados.

Dimensiones aproximadas: 650mm x
650mm x 200mm

Incluye estrucutra metálica para so-
porte y ubicación del cuadro. 

Ud. totalmente montada, instalada y
ensamblada. Según ET 3321

Total Cap. 226.000,18
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1.3.2.3 Mejora del factor de potencia

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
82600020 2,000 Ud Ud. Conjunto de compensación fija

de reactiva, para compensación de
las pérdidas en el hierro del transfor-
mador de potencia.  Formado por
una batería BT de condensadores de
20 kVAr, con cubrebornas, con las co-
nexiones al secundario del transfor-
mador, instalado. Según ET 3322

339,00 678,00

82610180 1,000 Ud Compensación automática de reacti-
va 180 kVAr a 400Vac (escalones
20+4x40). Armario modular de acero
pintado en epoxi. Grado de protec-
ción IP 30. Regulador digital de 96 x
96 mm. Protección general del equi-
po por un interruptor y fusibles. Tem.
ambiente: máx. 40ºC. Ventilación
forzada por ventilador. Disposit. an-
tiexplosión: Incorporado. Resisten-
cias descarga: Incorporadas. Normas:
CEI 33-5 / UNE - EN 60439 / 73/23
CEE / 89/336CEE. Dieléctrico reforza-
do. Ud. instalada y montada. Según
E.T. 3322

6.116,00 6.116,00

Total Cap. 6.794,00
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1.3.2.4 Protecciones contra sobretensiones

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
6000501 1,000 Ud Protección contra sobretensiones pa-

ra CCM compuesta por: 1 descarga-
dor de corriente, 1 descargador de
corriente FLT 100- N/PE CTRL-1,5, 1
protector contra sobretensiones
VAL-MS 230, puente cableado tipo
MPB 18/3-6 y  MPB 18/1-8. Fusibles
250 AgL para cada una de las fases.

1.635,69 1.635,69

Total Cap. 1.635,69
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1.3.2.5 Cuadros de alumbrado

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
83310161 1,000 Ud Cuadro de servicios y alumbrado pa-

ra nuevo edificio eléctrico (junto edi-
ficio soplantes) de  EDAR SUR 400Vac
100A 10kA IP55 reserva 25% en ins-
talación superficie compuesta por:
-Envolvente IP55, alto 850 mm, an-
cho 600mm, profundidad 186mm.
-Interruptores automáticos magne-
totérmicos: 1 Ud 4x100A, 1 Ud
2x25A, 5Ud 2x16A, 3Uds 2x10A, 
1Uds 4x16A, 2Uds 2x6A, 1Uds 4x32A.
-Interruptores diferenciales: 2Ud
2x25A 30mA, 1Ud 4x25A 30mA, 1Ud
4x40A 30mA.

Ubicación: 1 Ud edificio eléctrico
Ud. montada (segun esquema unifi-
lar de Planos), instalada y colocada.
Según E.T. 3321

2.630,00 2.630,00

Total Cap. 2.630,00
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1.3.3 Líneas de fuerza y control

1.3.3.1 Acometida a Cuadro General de Distribución

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030140 720,000 m Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x240 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

36,16 26.035,20

Total Cap. 26.035,20
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1.3.3.2 Acometida CCM Tratamiento de Caudales Aliviados

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030130 160,000 m Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x150 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

23,04 3.686,40

Total Cap. 3.686,40
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1.3.3.3 Acometidas a los diversos cuadros

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030360 15,000 m Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3,5x35/16 mm2. Instalado bajo tubo
o conductos.

25,09 376,35

U10030070 60,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x25 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

6,41 384,60

U10030120 90,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x120 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

18,37 1.653,30

Total Cap. 2.414,25
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1.3.3.4 Cableado de fuerza y control desde CCM's

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030280 90,000 m Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

4,20 378,00

U10030300 7.190,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x6
mm2. Instalado bajo tubo o conduc-
tos.

6,19 44.506,10

U10030310 2.275,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x10 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

9,87 22.454,25

84304315 165,000 m Cable de cobre apantallado tipo
RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de 3x1,5
mm2 de sección de características de
acuerdo a E.T. 3001.

3,69 608,85

U10030278 7.450,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

2,83 21.083,50

U10030210 7.260,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

2,70 19.602,00

84120030 245,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5x6
mm2. Instalado bajo tubo o conduc-
tos.

7,84 1.920,80

Total Cap. 110.553,50
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1.3.3.5 Conductos y auxiliares

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10040110 10,000 m Canalización eléctrica de superficie

para conducción de cables a base de
tubo de PVC rígido libre de halóge-
nos, M 20, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plasti-
ficadas, tres tacos de plástico y tres
tirafondos de acero inoxidable.
Según E.T. 3112

6,69 66,90

U10040140 10,000 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
tubo de PVC rígido libre de halóge-
nos, M 40, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plasti-
ficadas, tres tacos de plástico y tres
tirafondos de acero inoxidable.
Según E.T. 3112

13,74 137,40

U10040200 50,000 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
tubo de acero rígido, M 40, grapado
sobre hormigón, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de de-
rivación y regleta de conexión. Según
E.T. 3111

19,05 952,50

U10040310 10,000 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
canaleta de PVC instalada sobre mu-
ro, de 100x60 mm, con parte propor-
cional de uniones, curvas, soportes y
tornillería.  Según E.T. 3102

21,38 213,80

85212031 10,000 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
canaleta metálica de rejilla instalada
sobre muro, de 300x100 mm, con
parte proporcional de uniones, cur-
vas, soportes y tornillería. Incluye ta-
pa plena con sistema de seguridad
mediante llave especial. Totalmente
instalada.

84,42 844,20
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10040360 20,000 m Canalización eléctrica de superficie

para conducción de cables a base de
canaleta metálica de rejilla instalada
sobre muro, de 450x62 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería.

112,58 2.251,60

U10040340 95,000 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
canaleta metálica de rejilla instalada
sobre muro, de 200x60 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.
3101

52,35 4.973,25

8530075 61,000 Ud Caja aislante de derivación, autoex-
tinguible en ABS, IP 55. Tipo 15/10.
Conos Máx. 10x25mm. 

12,06 735,66

86800001 17,000 Ud Caja estanca con un pulsador mar-
cha-paro tipo seta con enclavamien-
to y conmutador de tres posiciones. 
Según E.T. 3411

127,35 2.164,95

86800002 30,000 Ud Caja estanca control marcha paro
marcha . Según E.T. 3411

181,91 5.457,30

Total Cap. 17.797,56
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1.3.4 Alumbrado y tomas de corriente

1.3.4.1 Alumbrado interior

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
87301100 8,000 Ud Aparato autónomo de emergencia.

Tipo: fluorescente; Intensidad lumi-
nosa: 100 lm; Protección: IP 42; auto-
nomía: 1h; incluso p.p. de cable de
alimentación, tubo, cajas, etc. Ud.
instalada y conectada. Según E.T.
3616

28,00 224,00

87110258 20,000 Ud Luminaria 2X58W TL HF, para adosar.
Luminaria estanca de poliéster con
fibra de vidrio IP65. Cuerpo de lumi-
naria: fabricado en poliéster con
fibra de vidrio. Sistema óptico con re-
flector interior de chapa de acero
termoesmaltada en color blanco y di-
fusor conformado en una sola pieza
de metacrilato. La conexión eléctrica
se realiza accediendo a la clema de
tres polos sin necesidad de herra-
mientas. 2 lámparas fluorescentes li-
neales de 58w TL de alta eficiencia,
tipo T5, con balasto electrónico de
bajas pérdidas. Según E.T. 3621

84,79 1.695,80

U10060260 6,000 ud Suministro y montaje de interruptor
de superficie estanco unipolar de 10
A. Protección IP-55.

8,51 51,06

Total Cap. 1.970,86
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1.3.4.2 Alumbrado exterior

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
87263120 8,000 Ud Suministro y montaje de luminaria

para alumbrado viario con tecnología
LED compacta, para alturas de mon-
taje de 6 a 16m. Características: IP66,
IK08, con carcasa de aluminio y cierre
de vidrio plano templado, color alu-
minio RAL 7035, temperatura de co-
lor blanco neutro 4000K, flujo del sis-
tema hasta 11050lm, consumo del
sistema hasta 100W, eficacia
100lm/W, vida 60.000h, con regula-
dor programable (hasta 5 pasos
DDF), opciones de óptica con distri-
bución media o ancha a definir en
obra . Incluye protección contra
sobretensiones 10kV. Según E.T.
3603.

745,00 5.960,00

U10050360 2,000 ud Suministro y montaje de brazo tubu-
lar galvanizado en caliente de 1 m de
saliente, incluso caja antideflagrante
para alojamiento de protección y de-
rivación con prensaestopas Exd - IP-
55.

529,51 1.059,02

89000005 1,000 Ud Desmontaje y recolocación de farolas
existentes dentro de la propia insta-
lacion o en otra EDAR de la comuni-
dad de Madrid, a otros usos, o a des-
mantelación según indique Director
de Obra.

1.500,00 1.500,00

U10050340 6,000 ud Suministro y montaje de columna de
acero galvanizado, por inmersión en
caliente tipo LAB-070, de 8 m de altu-
ra y 4 mm de espesor de chapa, aba-
tible desde la mitad mediante siste-
ma manual, incluyendo pernos de
anclaje, puerta de registro, tornillo
T.T., bornas, fusible de protección,
línea de alimentación desde caja a lu-
minaria en conductor VV-6 / 1 KV de
3x2,5 mm2 cobre y perfil para sopor-
te de uno a tres proyectores.  Según
E.T. 3602

1.673,87 10.043,22
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
87233200 2,000 Ud Columna troncocónica de 12m equi-

pada con tres equipos LED 200W. Ud.
conectada e instalada.

2.300,00 4.600,00

Total Cap. 23.162,24
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1.3.4.3 Tomas de corriente

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10060020 4,000 ud Toma de corriente montaje superfi-

cie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo ais-
lante en poliamida, tornillería de
latón. 

16,07 64,28

85400003 1,000 Ud Cuadro auxiliar de tomas de corrien-
te con pasillo lateral de doble aisla-
miento (clase II), resistente al fuego
o a calores anormales IP-65 segun
IEC 60529 IK09 con capacidad para
24 modulos de 18mm compuesto
por dos filas de 12modulos cada una
de dimensiones 460x448x160mm
con puerta estanca transparente ver-
de e incluyendo una toma Schucko
empotrada 65x65 azul, 1 base empo-
trada salida recta 16A 3P+N y 1 base
empotrada salida recta 16A 3P+N+T
IP67. Incluye p.p. pequeño material,
medios auxiliares. Totalmente mon-
tado e instalado. 

211,20 211,20

Total Cap. 275,48
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1.3.5 Sistema de control y automatismo

1.3.5.1 Autómata y supervisión

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
86000008 1,000 Ud PLC asociado a CCM Trat. Caudales

aliviados , con puerto Ethernet de se-
rie, equipado para 384 E/D, 96 S/D, 8
E/A y 0 S/A de acuerdo a las carac-
terísticas descritas en el anejo de
control. Incluyendo: procesador, 12
Tarjetas de 32 entradas digitales, 3
Tarjetas de 32 salidas digitales 24
Vcc, 1 Tarjetas de 8 entradas analógi-
cas 0/4..20 mA, 0..10 V. 0 Tarjetas de
8 salidas analógicas. Además incluye:
2 Fuentes de alimentación 220V
2.8A, unidad de control E/S principal,
unidad interfaz E/S expansor, cable
conexión bastidores, módulo de co-
municaciones RS232C+RS422/485.
Panel de operador pantalla TFT 12" y
conexión a red Ethernet. Proteccio-
nes de entrada general de alimenta-
ción. Fuente de alimentación estabili-
zada y cortocircuitable. Transforma-
dor de aislamiento 400/220 Vca de
800 VA. Se incluyen interfaces
cables-borneros incluso programa-
ción de los algoritmos de automatiza-
ción y panel operador y puesta en
servicio. Todo ello montado sobre un
cuadro IP55 con ventilación y calefac-
ción que se situará junto al CCM Trat.
caudales aliviados, con doble cuerpo
y puerta transparente. Incluye licen-
cia de funcionamiento de software
de visualización y control. Se ajustará
a las características descritas en ane-
jo correspondiente y ET 4102. 

29.762,18 29.762,18

Total Cap. 29.762,18
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1.3.5.2 Sistema de alimentación fiable UPS

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
8000368 1,000 Ud Sistema de alimentación ininterrum-

pida de tecnología On-line doble con-
versión de 3000 VA, para una auto-
nomía de 60 minutos. Tensión de en-
trada monofásica 230V, tensión de
salida monofásica 230V. Según ET
4012.

3.536,49 3.536,49

Total Cap. 3.536,49



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 51

1.3.5.3 Interconexión entre autómata y CCM

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030510 350,000 m Cable de cobre multipolar aislado en

polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 10x1,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos.

4,75 1.662,50

Total Cap. 1.662,50
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1.3.5.4 Integración en sistema de control central

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
86700002 240,000 m Cable de fibra óptica de 4 Fibras mo-

nomodo 62.5/125 totalmente dieléc-
trica, para tirar por conducción. Con
protección antirroedor (fibra de vi-
drio), antitracción (Kevlar) y anti-hu-
medad, en ejecución ajustada o con
gel. Incluso 10 preconectorizaciones
ST para fibra.  

3,63 871,20

86010001 1,000 Ud Módulo de expansión para conexión
Ethernet 10/100 BaseT RJ45. A aco-
plar en el bastidor del PLC. 

1.585,00 1.585,00

86900001 1,000 Ud Conversor de medio Ethernet a Fibra
Optica multmodo para conexiones
de hasta 2 km. 

415,00 415,00

86130001 1,000 Ud Partida para la integración de las
nuevas instalaciones en el programa
Scada de control, operativo en el PC
principal del edificio de Control.

3.000,00 3.000,00

Total Cap. 5.871,20
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1.3.5.5 Protecciones contra sobretensiones

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
8000506 1,000 Ud Protector contra sobretensiones para

alimentación de PLC compuesta por;
Protección enchufable tipo PT 2-
PE/S-24 AC-ST y  base tipo PT-BE/FM.

79,59 79,59

8000505 1,000 Ud Protector contra sobretensiones para
señales analógicas compuesta por:
Protección circuito de 2 hilos tipo TT-
2-PE-24DC. 

54,73 54,73

Total Cap. 134,32
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1.3.5.6 Instrumentación

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
5127108 1,000 Ud Indicador de nivel por microondas ra-

dar. Rango: 0-15 m. Salida: 2 hilos (4-
20 mA). Según E.T. 4209.

1.435,49 1.435,49

40340000 44,000 Ud Controlador de nivel de las siguientes
características: Tipo: de flotador con
interruptor de mercurio. Cubierta:
Polipropileno (PP). Cable: PVC espe-
cial. Capacidad de ruptura: 220 V-10
A, 380 V-6 A. Instalación: Vertical col-
gada. Longitud de cable: Varios
según los casos. Temperatura de fun-
cionamiento: 0-50º C. Según ET 4201.

49,73 2.188,12

Total Cap. 3.623,61
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1.3.6 Red de tierras general 

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10070080 285,000 ud Cable de cobre desnudo de 1x50

mm2, enterrado en zanja de 50 cm
de profundidad.

9,28 2.644,80

88310001 11,000 Ud Ud .Toma tierra con pica cobrizada
de diámetro 14,3mm y 2 metros de
longitud, cable de cobre desnudo de
1x50mm2 conexionado mediante
soldadura aluminotérmica. Según ET
3501.

22,38 246,18

U10070050 11,000 m Perforación y colocación de electro-
do para toma de tierra profunda en
cualquier clase de terreno, rellenan-
do con bentonita cálcica emulsiona-
da. Perforación: 110 mm de diáme-
tro. Electrodo: Tubo de cobre de
22x25 mm.

37,37 411,07

U10070110 11,000 ud Soldadura aluminotérmica en T ó +
con cable de cobre 50/35 mm2.

15,14 166,54

88330001 2,000 Ud Registro rectangular de poliester con
embarrado de conexión a modo de
puente de prueba. Ud. instalada y
montada.

99,03 198,06

U10070100 1,000 ud Informe de resultados de ejecución
de una toma de tierra profunda,
comprendiendo las mediciones, da-
tos de situación, planos, esquemas y
cuadro resumen de características.

141,41 141,41

Total Cap. 3.808,06
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1.3.7 Varios

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
89000030 1,000 Ud Reestudio de selectividad de protec-

ciones desde la cabina de protección
general hasta los disyuntores de en-
trada a los distintos cuadros de al-
ta/baja tensión, mediante informe de
OCA a elegir por Canal Gestión entre
terna propuesta por contratista.
Además se implementarán las con-
clusiones de dicho estudio en el ajus-
te de las protecciones correspon-
dientes. A realizar por el contratista. 

4.000,00 4.000,00

89000031 1,000 Ud Justificación por parte del contratista
del cumplimiento de la IEEE 519-
1992 respecto a CHD, VHD, THDv
máximas permitidas en el punto de
acoplamiento común y punto interno
de acoplamiento (IPC), mediante me-
dida directa, para el caso mas desfa-
vorable. El número de medicio-
nes/pruebas/informes será el nece-
sario hasta consecución de éxito. Di-
cha justificación consistirá en infor-
me emitido por OCA, a elegir por
CYIIG entre terna propuesta por el
contratista.

4.000,00 4.000,00

Total Cap. 8.000,00
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1.4 Resolución de interferencias a la explotación

1.4.1 Obra civil

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01030320 36,750 m3 Relleno localizado en trasdós de mu-

ros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aporta-
ción, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de es-
pesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del P.M.

4,85 178,24

U07018542M 15,000 m³ Suministro y puesta en obra de hor-
migón para armar HA-30/B/20/IV+Qa
o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión con
bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), in-
cluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

153,03 2.295,45

U01010110M 15,000 m3 Demolición de muros de hormigón
armado por medios mecánicos, inclu-
yendo retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

46,01 690,15

U01022020 36,750 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

11,44 420,42

Y1010 15,000 Ud. Limpieza con medios humanos y ma-
quinaria apropiados del canal de by-
pass general existente y del nuevo
tratamiento de caudales aliviados en
el caso de que ocurra un alivio por el
vertedero general de la EDAR duran-
te el periodo de construcción y pues-
ta en marcha de las nuevas instala-
ciones. Incluso carga en contenedor
sin retirada del mismo.

750,00 11.250,00

Total Cap. 14.834,26
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1.4.2 Equipos eléctricos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
89100001 5,000 días Alquiler de grupo electrógeno de

400kVA incluyendo transporte, en-
trega y retirada, grúa de descarga y
trabajos y materiales de conexión y
desconexión. Potencias: Potencia en
continuo 410 KVA, Potencia máxima 
470 KVA. Consumo gasoil al 75% 
67l/h. 

460,21 2.301,05

89100002 4.824,000 l Suministro de combustible para gru-
pos electrógenos 

1,38 6.657,12

Total Cap. 8.958,17
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2 ACTUACIÓN 2. NUEVO APARCAMIENTO

2.1 Obra civil

2.1.1 Aparcamiento

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01010010 2.710,195 m2 Despeje y desbroce del terreno afec-

tado por las obras, incluso tala de ar-
bolado, arranque de tocones, medi-
do sobre perfil.

0,47 1.273,79

U01010040 4,000 ud Tala de arbolado de 10 a 20 cm de
perímetro, troceado y apilado del
mismo, incluso destoconado.

6,51 26,04

U01021020 1,285 m3 Excavación a cielo abierto, por me-
dios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medi-
do sobre perfil.

2,88 3,70

U01022020 33,792 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

11,44 386,58

U01030150 1.224,675 m3 Terraplén formado con suelos selec-
cionados procedentes de excavación,
incluso aportación, nivelación y com-
pactación al 95% P.M., medido sobre
perfil.

4,73 5.792,71

U01040010 2.710,195 m2 Refino, nivelación y apisonado en ex-
planadas, por cualquier procedimien-
to, incluso limpieza.

1,44 3.902,68

U09012030 542,039 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA
(20) / ZA (25), con material "no plás-
tico", conforme norma UNE-EN
103104 y/o según normativa vigente,
con un porcentaje mínimo de
partículas trituradas del 75% y un ín-
dice de lajas inferior a 35, puesta en
obra extendida y compactada, inclu-
so preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de es-
pesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Angeles de los áridos inferior a
30.

21,15 11.464,12
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U09034020 487,835 m3 Pavimento de losas de hormigón en

masa tipo HM-40 (fct,k = 40 kp/cm2),
con cemento CEMI 32,5, tamaño
máximo del árido 40 mm y adición de
superplastificante, ejecutado a mano
con encofrados fijos, incluso p.p. de
encofrado, vibrado, acabado con tex-
tura superficial ranurada mediante
cepillado o arrastre de arpillera y pul-
verización de producto filmógeno de
curado sobre su superficie termina-
da, incluso juntas. Totalmente termi-
nado.

115,92 56.549,83

U01010180 27,000 m2 Levantado por medios mecánicos (re-
troexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de solado de acera (loseta
hidráulica o equivalente) y base de
hormigón en masa 10/15 cm. de es-
pesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.

6,30 170,10

U09020040 63,882 m Suministro y colocación de bordillo
prefabricado de hormigón, recto o
curvo, de 14x20 cm, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavación y
hormigón de solera HM-20 y refuer-
zo.

13,18 841,96

U09020110 73,864 m2 Suministro y colocación de adoquina-
do prefabricado de hormigón de 6
cm de espesor de color gris sobre
hormigón, incluso mortero de asien-
to y lechada de juntas.

30,60 2.260,24

U09070010 1.015,555 m Marca vial longitudinal continua o
discontinua, con pintura termoplásti-
ca en caliente, de 10 cm de ancho,
blanca, azul, verde o amarilla, incluso
preparación de la superficie y replan-
teo.

1,20 1.218,67

U09070030 107,567 m2 Estarcido en pavimento diferenciado
(cebreado, palabras, pasos de peato-
nes, pasos de cebra, marcas transver-
sales de detención, etc), con pintura
termoplástica en caliente, realmente
pintado, incluso premarcaje.

11,95 1.285,43
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U09070040 2,000 ud Suministro y colocación de poste de

sustentación para señales, de perfil
laminado en frío, rectangular de
80x40 mm y 2 mm de espesor, galva-
nizado y tapado en su parte superior,
de 1,80 m de altura libre, incluso pe-
queña excavación, anclaje de hor-
migón HM-20 y accesorios.

30,34 60,68

U09070140 1,000 ud Suministro y colocación sobre poste
de sustentación (sin incluir éste), fa-
rola o columna, de señal de obliga-
ción (R) octogonal de 60 cm de lado,
normal o reflectante (I, II o III), inclu-
so piezas de anclaje o atado y torni-
llería inoxidable.

69,17 69,17

U09070080 1,000 ud Suministro y colocación sobre poste
de sustentación (sin incluir éste), fa-
rola o columna, de señal de peligro
(P) triangular de 70 cm de lado, nor-
mal o reflectante (I, II o III), incluso
piezas de anclaje o atado y tornillería
inoxidable.

48,01 48,01

U07018242M 33,792 m³ Suministro y puesta en obra de hor-
migón para armar HA-30/B/20/IV+Qa
o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión con
bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

149,36 5.047,17

U07030010 26.464,764 kg Suministro y colocación de acero la-
minado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) según
peso teórico incluso parte proporcio-
nal de despuntes, soldadura, monta-
je, dos manos de pintura antioxidan-
te. Totalmente terminado.

2,24 59.281,07

U07030050 1.689,600 kg Suministro y colocación de acero pa-
ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, según peso teórico.

1,03 1.740,29
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U08060070 295,200 m Canalón visto de PVC de 150 mm de

diámetro, incluso p.p. de piezas es-
peciales, elementos de fijación, me-
dios auxiliares para su montaje y co-
locación.

20,13 5.942,38

U08060020 52,500 m Bajante con tubería de PVC de 110
mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación
y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

16,04 842,10

U08020640 1.972,551 m2 Cubierta de chapa plegada de color,
incluso limpieza y preparación de la
superficie, colocación y fijación de
chapas, medios auxiliares para su
ejecución y p.p. de piezas especiales.

28,59 56.395,23

Total Cap. 214.601,95
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2.1.2 Canalizaciones eléctricas

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01022020 73,532 m3 Excavación en zanja, por medios

mecánicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

11,44 841,21

U01022120 2,500 m3 Excavación en zanja, por medios ma-
nuales, en terreno medio (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 10 y
30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

33,79 84,48

U01030020 10,507 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento
de tubería, por cualquier procedi-
miento, de tamaño máximo 25 mm,
exenta de materia orgánica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en trióxido de azufre, in-
cluso aportación, extendido y nivela-
ción, medido sobre perfil.

17,33 182,09

U070102020 11,658 m3 Suministro y puesta en obra de hor-
migón no estructural HNE-15/B/12 o
HNE-15/B/20, elaborado en central y
vertido desde camión o bomba, para
rellenos o elementos no estructura-
les, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso compactación, curado y
acabado. Según EHE vigente.

77,57 904,31

U01030050 39,980 m3 Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, inclu-
so aportación, extendido y compac-
tación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

5,73 229,09

U10010200 198,649 m Banda de señalización de línea sub-
terránea con indicación de riesgo de
alta, instalada a 40 cm por debajo de
la superficie del terreno o pavimen-
to.

2,23 442,99
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U05060090 11,000 ud Arqueta de registro de dimensiones

interiores 60x60x70 cm, realizada
con fábrica de ladrillo perforado de
1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de
hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm
de espesor, enfoscado y bruñida in-
teriormente, incluso cerco y tapa de
hierro fundido.

129,61 1.425,71

X1006 193,649 m Tubería de doble pared PEAD Ø90,
corrugada exterior, lisa interior, en
canalizaciones eléctricas, colocada en
zanja.

8,37 1.620,84

Total Cap. 5.730,72
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2.2 Equipos eléctricos

2.2.1 Cuadros eléctricos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
89000021 1,000 Ud Modificacion del cuadro de servicios

BT actual situado en ed. Centro de
transformación pretratamiento. Se
desmontará la actual salida a batería
de condensadores (fuera de servicio)
y es su lugar se instalará nuevo inte-
rruptor 4x50A con protección dife-
rencial 300mA.  Totalmente instalado
y probado.

1.500,00 1.500,00

83310162 1,000 Ud Cuadro de alumbrado para nuevo
aparcamiento de  EDAR SUR 400Vac
50A 10kA IP55 reserva 25% en insta-
lación interior superficie compuesta
por:
-Envolvente IP55, alto 650 mm, an-
cho 600mm, profundidad 186mm.
-Interruptores automáticos magne-
totérmicos: 1 Ud 4x50A, 1 Ud 4x16A,
1 Ud 4x25A, 6Uds 2x6A,  1Uds 2x16A.
-Interruptores diferenciales: 1Ud
4x25A 30mA, 3Ud 2x10A 30mA, 1Ud
4x20A 30mA y 1Ud 4x16 30mA.
Incluye contactores y reloj as-
tronómico para control limínico
dia/noche.
Ubicación: 1 Ud edificio centro de
transformación Pretratamiento
Ud. montada, instalada y colocada.
Según E.T. 3321

2.850,00 2.850,00

Total Cap. 4.350,00
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2.2.2 Líneas de fuerza y control

2.2.2.1 Cableado de fuerza y control

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030280 515,000 m Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

4,20 2.163,00

84120030 400,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5x6
mm2. Instalado bajo tubo o conduc-
tos.

7,84 3.136,00

Total Cap. 5.299,00
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2.2.2.2 Conductos y auxiliares

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10040170 400,000 m Canalización eléctrica de superficie

para conducción de cables a base de
tubo de acero rígido, M 20, grapado
sobre hormigón, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de de-
rivación y regleta de conexión. Según
E.T. 3111

9,36 3.744,00

8530075 15,000 Ud Caja aislante de derivación, autoex-
tinguible en ABS, IP 55. Tipo 15/10.
Conos Máx. 10x25mm. 

12,06 180,90

Total Cap. 3.924,90
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2.2.3 Alumbrado y tomas de corriente

2.2.3.1 Alumbrado exterior

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10050030 61,000 ud Suministro y montaje de luminaria

estanca fluorescente IP-55, 1x36 W,
220 V alto factor, arranque rápido,
construida en aleación ligera estam-
pada, con junta de etileno propileno
y resortes de cierre de acero inoxi-
dable, con reflector de aluminio ano-
dizado brillante y difusor de metacri-
lato transparente, con equipo y lám-
para totalmente montada, incluso
prensaestopas de latón cadmiado y
fijaciones inoxidables.

46,85 2.857,85

87263120 10,000 Ud Suministro y montaje de luminaria
para alumbrado viario con tecnología
LED compacta, para alturas de mon-
taje de 6 a 16m. Características: IP66,
IK08, con carcasa de aluminio y cierre
de vidrio plano templado, color alu-
minio RAL 7035, temperatura de co-
lor blanco neutro 4000K, flujo del sis-
tema hasta 11050lm, consumo del
sistema hasta 100W, eficacia
100lm/W, vida 60.000h, con regula-
dor programable (hasta 5 pasos
DDF), opciones de óptica con distri-
bución media o ancha a definir en
obra . Incluye protección contra
sobretensiones 10kV. Según E.T.
3603.

745,00 7.450,00

U10050340 8,000 ud Suministro y montaje de columna de
acero galvanizado, por inmersión en
caliente tipo LAB-070, de 8 m de altu-
ra y 4 mm de espesor de chapa, aba-
tible desde la mitad mediante siste-
ma manual, incluyendo pernos de
anclaje, puerta de registro, tornillo
T.T., bornas, fusible de protección,

1.673,87 13.390,96
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
línea de alimentación desde caja a lu-
minaria en conductor VV-6 / 1 KV de
3x2,5 mm2 cobre y perfil para sopor-
te de uno a tres proyectores.  Según
E.T. 3602

Total Cap. 23.698,81
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3 ACTUACIÓN 3. REMODELACIÓN DE GASÓMETROS DE BAJA PRESIÓN EXISTENTES

3.1 Obra civil 

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01021030 138,441 m3 Excavación a cielo abierto, por me-

dios mecánicos, en terreno de transi-
ción entre medio y duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 30 y
50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

3,18 440,24

U01030320 24,930 m3 Relleno localizado en trasdós de mu-
ros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aporta-
ción, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de es-
pesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del P.M.

4,85 120,91

X1003 55,500 kg Desmontaje de elementos metálicos
mediante medios manuales y/o
mecánicos incluso retirada de mate-
riales desmontados y escombros y
medios auxiliares.

0,50 27,75

U01010120 7,128 m3 Demolición de solera de hormigón
armado de cualquier canto con mar-
tillo compresor, incluyendo retirada
de escombros, medido sobre perfil.

74,52 531,18

U01010360 13,250 m3 Demolición de muro de hormigón,
con compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

48,12 637,59

U01010110M 0,071 m3 Demolición de muros de hormigón
armado por medios mecánicos, inclu-
yendo retirada de escombros, medi-
do sobre perfil.

46,01 3,27

U01010290 0,022 m3 Demolición de losa de hormigón ar-
mado de cualquier canto con martillo
compresor, retirada de escombros,
medido sobre perfil.

82,38 1,81

X1004 11,172 m² Preparación de superficie para unio-
nes de hormigón con la colocación
de esperas, incluso con patilla a 90º
para doble parrilla de piel donde fue-
se necesario, en el contacto entre
hormigones existentes y nuevo, me-
diante ejecución de taladro de longi-

82,42 920,80



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 71

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
tud básica I, o en su defecto al menos
25 cm de profundidad, con taladros
Ø 12/14/18/22/25 mm respectiva-
mente para barras de nuevo armado
respectivo Ø 8/10/12/16/20, incluso
colocación de armadura y aplicación
de mortero epoxi de relleno, de dos
componentes,  garantizando tanto
en superficie de paramento a unir co-
mo en taladro la rugosidad preconi-
zada por EHE-08 y la adherencia en-
tre ambos. Incluye, limpieza previa
de la superficie a tratar mediante so-
plado y apertura de grano en superfi-
cie, así como suministro y aplicación
de resina de tensión de rotura míni-
ma de adherencia de 6,9 N/mm².

X1002 2.905,445 m² Limpieza con agua a presión inclu-
yendo preparación y limpieza del so-
porte, mediante proyección de agua
a presión a 200 kg/cm2, de los para-
mentos horizontales y verticales  de
hormigón , eliminando lechada su-
perficial y polvo y partículas mal ad-
heridas, con la rugosidad aproximada
de 1.0 mm, incluso limpieza  y sopla-
do y  aspirado  del soporte tratado
incluido los trabajos previos. 

3,60 10.459,60

X1010 270,526 m² Tratamiento de la superficie superior
del tanque en la zona de anclaje
membrana exterior e interior me-
diante mortero de cemento, para la
reparación de los desconchados, ru-
gosidades y otro tipo de imperfeccio-
nes existentes en la superficie actual,
dejando esta libre de irregularidades
que pudieran dañar los tejidos de po-
liéster de las membranas de los
gasómetros, permitiendo el perfecto
apoyo de las pletinas de anclaje en
este muro superior,  totalmente ter-
minado.

25,54 6.909,23

U08020090 2.905,445 m2 Plancha de poliestireno expandido
de 4 cm de espesor y densidad 25
kg/m3, incluso sujeción y colocación.

5,58 16.212,38
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U070101020 12,762 m3 Suministro y puesta en obra de hor-

migón de limpieza HL-150/B/12 o HL-
150/B/20, elaborado en central y
vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de
limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

77,33 986,89

U07018242M 2.076,116 m³ Suministro y puesta en obra de hor-
migón para armar HA-30/B/20/IV+Qa
o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión con
bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

149,36 310.088,69

U07018542M 9,116 m³ Suministro y puesta en obra de hor-
migón para armar HA-30/B/20/IV+Qa
o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión con
bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), in-
cluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

153,03 1.395,02

U07020010 23,134 m2 Encofrado plano con madera en ci-
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpieza.

24,57 568,40

U07020080M 35,020 m2 Encofrado plano para elementos ver-
ticales de estructura (muros, etc.)
con paneles metálicos o fenólicos,
con calidad de acabado cara vista,
para trabajos a cualquier altura, in-
cluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

26,29 920,68

U07010390 1.162,289 m2 Tratamiento superficial de solera de
hormigón extendida mediante frata-
sado mecánico (helicóptero) incluso
adición de cemento y áridos y parte
proporcional de serrado posterior de
juntas de retracción.

5,19 6.032,28
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U07030050 167.209,090 kg Suministro y colocación de acero pa-

ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, según peso teórico.

1,03 172.225,36

U08080220 3,000 m Suministro e instalación de escalera
inclinada de PRFV, de 800 mm de an-
cho y peldaños antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos,
montantes, rodapié y listones inter-
medios. Las piezas de PRFV se fabri-
carán mediante pultrusión, con resi-
na ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
incluso p.p. de elementos de sujeción
en acero inoxidable austenítico AISI
316.

374,75 1.124,25

U08010110 9,206 m Barandilla de acero inoxidable AISI
304 de 1.000 mm de altura, com-
puesta por balaustres de pletina
40x10, fijados mediante placa de
150x80 con dos anclajes tipo M10, y
distanciados entre sí 1.500 mm, con
pasamanos de tubo de diámetro
50x1,5, dos barras intermedias pa-
santes de tubo de diámetro 28x1,5 y
rodapié de pletina de 200x5. Total-
mente colocada.

335,60 3.089,53

U08080210M 4,960 m² Tapa antideslizante PRFV, espesor de
30 mm. La rejilla dispondrá de ele-
mentos de unión incorporados en su
proceso de fabricación para el en-
samblaje de las rejillas formando un
todo uno sin elementos externos. Las
piezas de PRFV se fabricarán median-
te pultrusión, con resina ISOFTÁLICA
en espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios confina-

90,50 448,88
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dos con agresión química, con las si-
guientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
Totalmente terminada y colocada.

U05090240 9,000 ud Pate con alma de acero recubierto de
polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa
vigente, para acceso a pozos de re-
gistro, totalmente colocado, incluso
taco químico, anclaje químico o resi-
na.

11,86 106,74

Total Cap. 533.251,48
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Y0003 2,000 Ud Desmontaje de campana gasómétri-

ca metalica, incluyendo retirada de
todos los elementos metálicos, es-
tructuras soportes, conducciones in-
teriores, troceado y carga sobre ca-
mión, maquinaria especial de izado y
cualquier medio necesario para su
total retirada.

100.000,00 200.000,00

10230400 10,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 400. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2,3 mm. Incluso par-
te proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

339,60 3.396,00

10230250 60,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 250. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

172,19 10.331,40

10230300 30,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 300. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

229,55 6.886,50

20300250 6,000 Ud Válvula de mariposa de las siguientes
características: Tipo: embridada; DN:
250; Cierre: Estanco; Montaje: Verti-
cal u horizontal; Accionamiento: Ma-
nual. Según ET 2100.

595,32 3.571,92

10630250 6,000 Ud Junta de desmontaje de acero con
junta de estanqueidad. DN: 250. Ti-
po: Telescópicas; Conexiones: brida-
brida. Montaje: Horizontal o vertical;
Estanqueidad: Juntas tóricas; Mate-
rial: Cuerpo: AISI-316; Juntas: Neo-
preno.  Según ET 2230.

1.476,00 8.856,00

40140021 2,000 Ud Gasómetro de doble membrana de
las siguientes características: Diáme-
tro depósito: 27,2 m; Volumen: 8.915
m3. Presión de servicio: 18 mbar; In-
cluye membrana de revestimiento,

251.057,00 502.114,00
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membrana interior y membrana ex-
terior, un ventilador de 1000 Nm3/h
a 180 mca, válvula hidráulica de se-
guridad de sobrepresión, detector de
gases entre membrana exterior e in-
terior y tuberías, valvulas de impul-
sión de aire a la cámara entre
membranas y sonda de nivel. Según
ET 2500.

40140022 1,000 Ud Suministro e instalación de un venti-
lador de reserva de caudal 1000
m3/h y presión 180 mmca para servi-
cio en los nuevos gasómetros según
diagramas y planos de equipos. Inclu-
ye conducciones, conexionados y val-
vulas. Características de acuerdo al
apartado correspondientes de la ET
2500.

1.467,49 1.467,49

40140011 2,000 Ud Trampa de llamas con apagallamas,
de las siguientes características:
Fluído: gas de digestión; DN: 250; Co-
nexiones: bridas ASA; Material: acero
inoxidable. Según ET 2520.

7.186,49 14.372,98

40140108 2,000 Ud Caja purgadora de humedad conteni-
da en el gas de digestión, según las
siguientes características: Número
embocaduras: 2; DN: 250; Conexio-
nes: bridas DIN 2502; Material: acero
inoxidable. Según ET 2521.

4.326,20 8.652,40

40140005 2,000 Ud Manómetro de columna de agua, de
las siguientes características: Marca:
TECNAIR o similar; Rango: 0-400
mm.c.a.; Montaje: Sobre panel en
pared.

292,10 584,20

40140013 2,000 Ud Dispositivo cortallamas por fusible
térmico de las siguientes característi-
cas: Tamaño: 10"; Material: aluminio.
Según ET 2520.

7.186,49 14.372,98

40310000 200,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abra-
zaderas, etc; Material: acero inoxi-
dable AISI-316 L.

10,90 2.180,00

Total Cap. 776.785,87



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 77

3.3 Equipos eléctricos

3.3.1 Cuadros eléctricos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
89010002 1,000 Ud Adaptación del "CCM DIGESTIÓN FA-

SE 1", consistente en la instalación
de nuevas salidas equipadas para la
ampliación de digestores, utilizando
espacio reserva disponible. Incluyen-
do:
- Alimentación directa tetrapolar: 3
Ud compuesta de protección magne-
totermica+diferencial.
SALIDAS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRI-
CO CORRESPONDIENTE.
Aparamenta de idénticas característi-
cas eléctricas a las existentes en di-
cho cuadro. Totalmente instalado y
probado.

5.437,50 5.437,50

Total Cap. 5.437,50
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3.3.2 Líneas de fuerza y control

3.3.2.1 Cableado de fuerza y control desde CCM's
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U10030280 405,000 m Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

4,20 1.701,00

84304315 330,000 m Cable de cobre apantallado tipo
RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de 3x1,5
mm2 de sección de características de
acuerdo a E.T. 3001.

3,69 1.217,70

U10030210 1.155,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

2,70 3.118,50

Total Cap. 6.037,20
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U10040200 20,000 m Canalización eléctrica de superficie

para conducción de cables a base de
tubo de acero rígido, M 40, grapado
sobre hormigón, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de de-
rivación y regleta de conexión. Según
E.T. 3111

19,05 381,00

U10040330 20,000 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
canaleta metálica de rejilla instalada
sobre muro, de 100x60 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.
3101

24,55 491,00

8530075 3,000 Ud Caja aislante de derivación, autoex-
tinguible en ABS, IP 55. Tipo 15/10.
Conos Máx. 10x25mm. 

12,06 36,18

Total Cap. 908,18
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3.3.3.1 Autómata y supervisión
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86000003 1,000 Ud Ampliación del PLC asociado con el

"CCM Digestores" para integración
de los actuadores relacionados con
esta actuación: incluidas las tarjetas
de entradas y salidas, analógicas y di-
gitales necesarias asi como amplia-
cion de bastidores y cableados nece-
sarios. Totalmente instalado y funcio-
nando. Según ET 4102

1.750,00 1.750,00

86000004 1,000 Ud Programacion para integrar los nue-
vos actuadores en el sistema de con-
trol asociado con el CCM Digestores,
incluso adaptación de SCADA.

1.095,50 1.095,50

Total Cap. 2.845,50
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U10030510 5,000 m Cable de cobre multipolar aislado en

polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 10x1,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos.

4,75 23,75

Total Cap. 23,75
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3.4 Resolución de interferencias a la explotación
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Y1011 2,000 Ud Inertización del gasómetro y linea de

gas asociada con nitrógeno gas antes
de su puesta en marcha.

10.275,00 20.550,00

Total Cap. 20.550,00
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4 ACTUACIÓN 4. TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS

4.1 Obra civil

4.1.1 Remodelación edificio del tamizado de fangos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U08020680 182,700 m2 Cubierta formada por panel de chapa

de acero en perfil comercial, prelaca-
da de 0,6 mm con núcleo de espuma
de poliuretano de 40 kg/m3 con un
espesor total de 30 mm sobre co-
rreas metálicas, i/p.p. de solapes, ta-
pajuntas, accesorios de fijación, lima-
hoyas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de
0,6 mm y 500 mm de desarrollo me-
dio, instalado, incluso medios auxilia-
res y elementos de seguridad, según
normativa vigente. Medida en verda-
dera magnitud.

41,19 7.525,41

U08020680M 59,205 m2 Cerramiento de fachada formado por
panel de chapa de acero en perfil co-
mercial, prelacada de 0,6 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de
40 kg/m3 con un espesor total de 30
mm sobre correas metálicas, i/p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de
fijación, remates laterales, encuen-
tros de chapa prelacada de 0,6 mm y
500 mm de desarrollo medio, instala-
do, incluso medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, según normati-
va vigente. Medida en verdadera
magnitud.

41,19 2.438,65

U08040050 7,590 m2 Carpintería metálica con perfiles de
acero conformado en frío, en venta-
nas o puertas abatibles, ejecutada
con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, esmaltados al hor-
no, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor,
junquillos de 30x15 mm, con bulones
a presión, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para
anclaje i/corte, preparación y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra, i/ vidrio, recibido
en obra.

234,42 1.779,25
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U01010350 1,800 m3 Demolición de muro de ladrillo maci-

zo, con compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

35,31 63,56

U07030010 7.796,003 kg Suministro y colocación de acero la-
minado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) según
peso teórico incluso parte proporcio-
nal de despuntes, soldadura, monta-
je, dos manos de pintura antioxidan-
te. Totalmente terminado.

2,24 17.463,05

U08080200 37,650 m2 Plataforma formada por rejilla anti-
deslizante tipo tramex de PRFV, de
8x8 mm de cuadro, espesor de 30
mm, montado sobre perfilería de
PRFV. Las piezas de PRFV se fabri-
carán mediante pultrusión, con resi-
na ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
Incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austenítico
AISI 316. Totalmente terminada y co-
locada.

171,24 6.447,19

U08080220 5,000 m Suministro e instalación de escalera
inclinada de PRFV, de 800 mm de an-
cho y peldaños antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos,
montantes, rodapié y listones inter-
medios. Las piezas de PRFV se fabri-
carán mediante pultrusión, con resi-
na ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-

374,75 1.873,75
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gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
incluso p.p. de elementos de sujeción
en acero inoxidable austenítico AISI
316.

U08010100 15,000 m Barandilla metálica de tubo de
diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura
1,00 m, compuesta por montantes
separados cada 1,80 m, pasamanos y
travesaño intermedio, y rodapié de
pletina de 200 x 5 mm, incluso placas
y tornillos de anclaje, pintura al es-
malte satinado, dos manos y una ma-
no de minio o antioxidante, previo
rascado de los óxidos y limpieza ma-
nual. Totalmente colocada.

137,21 2.058,15

U01010300 0,108 m3 Demolición de forjado formado por
vigueta de hormigón y bovedillas
prefabricadas, según normativa vi-
gente, con cualquier tipo de maqui-
naria, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

43,07 4,65

U08080210M 18,963 m² Tapa antideslizante PRFV, espesor de
30 mm. La rejilla dispondrá de ele-
mentos de unión incorporados en su
proceso de fabricación para el en-
samblaje de las rejillas formando un
todo uno sin elementos externos. Las
piezas de PRFV se fabricarán median-
te pultrusión, con resina ISOFTÁLICA
en espacios sin agresión química y
con VINILESTER en espacios confina-
dos con agresión química, con las si-
guientes características:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-

90,50 1.716,15
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
Totalmente terminada y colocada.

Total Cap. 41.369,81
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4.1.2 Desodorización

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01021030 6,000 m3 Excavación a cielo abierto, por me-

dios mecánicos, en terreno de transi-
ción entre medio y duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 30 y
50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

3,18 19,08

U070101020 2,400 m3 Suministro y puesta en obra de hor-
migón de limpieza HL-150/B/12 o HL-
150/B/20, elaborado en central y
vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de
limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

77,33 185,59

U07018242M 7,672 m³ Suministro y puesta en obra de hor-
migón para armar HA-30/B/20/IV+Qa
o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión con
bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

149,36 1.145,89

U07020010 8,714 m2 Encofrado plano con madera en ci-
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpieza.

24,57 214,10

U07030050 300,000 kg Suministro y colocación de acero pa-
ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, según peso teórico.

1,03 309,00

Total Cap. 1.873,66
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4.1.3 Agua industrial

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01022020 20,000 m3 Excavación en zanja, por medios

mecánicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

11,44 228,80

U01030020 7,880 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento
de tubería, por cualquier procedi-
miento, de tamaño máximo 25 mm,
exenta de materia orgánica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en trióxido de azufre, in-
cluso aportación, extendido y nivela-
ción, medido sobre perfil.

17,33 136,56

U01030050 12,000 m3 Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, inclu-
so aportación, extendido y compac-
tación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

5,73 68,76

U02050060 2,000 m Suministro e instalación de tubería
de polietileno PE-100, diámetro no-
minal DN 90 mm, presión nominal
PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5,
conforme a norma UNE-EN 12201
y/o según normativa vigente, color
exterior y marcado según Normas de
Canal de Isabel II vigentes, incluso
parte proporcional de elementos
electrosoldables, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

7,05 14,10

Total Cap. 448,22
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4.1.4 Elementos de seguridad

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U14000020 7,000 ud Suministro e instalación de señal de

autoprotección, una cara a pared, ta-
maño 342x148 mm, según normativa
vigente.

52,09 364,63

U14000220 2,000 ud Extintor de polvo químico ABC poli-
valente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor,
según normativa vigente, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

61,84 123,68

U14000210 1,000 ud Extintor de polvo químico ABC poli-
valente antibrasa, de eficacia
13A/89B, de 2 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro compro-
bable y boquilla con difusor, según
normativa vigente, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

40,55 40,55

Total Cap. 528,86
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4.2 Equipos mecánicos

4.2.1 Nueva instalación de Tamizado de fangos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
10230400 20,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.

DN 400. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2,3 mm. Incluso par-
te proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

339,60 6.792,00

40321001 1,000 Ud Arqueta de reparto a tamizado de
fangos primarios de las siguientes ca-
racterísticas: Dimensiones: Longitud:
2,4 m, Anchura: 1,6 m, Altura total:
1,8 m. Incluye 6 vertederos de 0,4 m
de longitud, 9 bridas de Ø250 mm, 2
bridas de Ø400 mm, 1 compuerta de
0,4x0,4 m y 3 compuertas de
0,25x0,25 m. Material: poliester re-
forzado en fibra de vidrio.

9.352,00 9.352,00

10230250 70,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 250. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

172,19 12.053,30

20100250 12,000 Ud Válvula de compuerta de las siguien-
tes características: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 250; PN: 10; Cone-
xiones: embridadas; Cierre: elástico;
Accionamiento: manual por volante.
Según ET 2101.

888,53 10.662,36

10630250 12,000 Ud Junta de desmontaje de acero con
junta de estanqueidad. DN: 250. Ti-
po: Telescópicas; Conexiones: brida-
brida. Montaje: Horizontal o vertical;
Estanqueidad: Juntas tóricas; Mate-
rial: Cuerpo: AISI-316; Juntas: Neo-
preno.  Según ET 2230.

1.476,00 17.712,00
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
40113001 3,000 Ud Tamiz de escalera para tamizado de

fangos primarios de las siguientes ca-
racterísticas: Luz de paso: 3 mm; An-
chura canal: 0,6 m;  Altura canal: 1,0
m; Motor eléctrico 1.410 r.p.m., 50
Hz. Tensión 400 V. Potencia: 1,1 kW.
Materiales: acero inoxidable AISI-316
L. Incluye cajón metálico en AISI-316
L. Según ET 2035.1.

22.560,00 67.680,00

10230150 15,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 150. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

142,69 2.140,35

30430000 1,000 Ud Ventilador extractor helicoidal de las
siguientes características: Tipo: Heli-
coidal mural con hélice de plástico
reforzada con fibra de vidrio. Caudal
máximo: 4.790 Nm3/h; Velocidad:
1.370 r.p.m.; Nivel sonoro: 62 dB; Po-
tencia motor: 0,25 kW - 230/400 V.
Ejecución: En pared. Incluye persiana
sobrepresión. Según ET 2524.

586,43 586,43

40111305 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguien-
tes características: Capacidad: 2
m3/h; Longitud: 8 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de tamizado de fangos prima-
rios; Posición de trabajo: horizontal;
Potencia del motorreductor: 1,5 kW,
IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Según ET 2030.5.

13.313,40 13.313,40

40111306 1,000 Ud Cinta transportadora de las siguien-
tes características: Capacidad: 2
m3/h; Longitud: 2 m; Ancho de ban-
da: 600 mm. Servicio: Retirada de re-
siduos de tamizado de fangos prima-
rios; Posición de trabajo: horizontal;
Potencia del motorreductor: 1,1 kW,
IP-55 230/400 V 50 Hz; Materiales:
AISI-316L. Según ET 2030.6.

7.510,86 7.510,86

Y0001 1,000 Ud Desmontaje y retirada de la instala-
ción completa existente en la sala de
tamizado de fangos primarios, inclu-
yendo tamices rotativos, tuberías,
válvulas y soportes.

3.200,00 3.200,00
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

Y0002 1,000 Ud Desmontaje, traslado y montaje de
los tamices de la instalación de tami-
zado de fangos provisional hasta su
nueva ubicación en el edificio de ta-
mizado de fangos primarios.

1.800,00 1.800,00

40310000 60,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abra-
zaderas, etc; Material: acero inoxi-
dable AISI-316 L.

10,90 654,00

Total Cap. 153.456,70
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4.2.2 Desodorización

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
30820021 1,000 Ud Equipo de desodorización por elimi-

nación biológica de las siguientes ca-
racterísticas: Capacidad: 4.000 m3/h.
 Servicio: edificio de tamizado de fan-
gos. Formado por: una torre vertical
de lavado de 2 m de diámetro y 7 m
de altura, una bomba centrífuga hori-
zontal para recirculación del líquido
de lavado de 15 m3/h a 17 mca, un
ventilador centrífugo de 4.000 m3/h,
un depósito de nutrientes de 1.000 l
y una bomba dosificadora de 45 l/h
de caudal. Incluso tuberías, válvulas y
accesorios de alimentación de nu-
trientes entre depñosito y torre en
PVC. Según ET 2724.

34.055,00 34.055,00

30820002 1,000 Ud Conductos de captación de aire del
edificio de los tamices de fangos y de
la cámara de mezcla de fangos espe-
sados hasta la nueva unidad de deso-
dorización formado por: conducto
general de aire en diámetro 400 mm,
tres conductos de captación de
diámetro 250 mm, construidos en
polipropileno, 20 rejillas de aspira-
ción, incluso codos, piezas especia-
les, válvulas, accesorios y soportes.

9.897,00 9.897,00

40310000 40,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abra-
zaderas, etc; Material: acero inoxi-
dable AISI-316 L.

10,90 436,00

Total Cap. 44.388,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 94

4.3 Equipos eléctricos

4.3.1 Cuadros eléctricos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
89010001 1,000 Ud Adaptación del "CCM TAMIZADO

FANGOS" asociado a Tamizado/espe-
sado, consistente en la instalación de
nuevas salidas equipadas para la re-
novación del sistema de tamizado de
fangos, utilizando salidas a desmon-
tar y espacio reserva disponible. In-
cluyendo:
- Arranque directo: 2 Ud compuestas
de protección magnetotermica+dife-
rencial+guardamotor+contactor.
- Arranque mediate inversor: 1 Ud
compuestas de protección magneto-
termica+diferencial+guardamo-
tor+contactor+inversor.
- Alimentación directa tetrapolar: 7
Ud compuesta de protección magne-
totermica+diferencial.
- Desmontaje de 8 salidas a tamices
actuales.
Toda la aparamenta que no quepa en
el espacio liberado, se instalará en el
hueco libre en la parte superior de la
4ª columna, en disposición horizontal
si fuese necesario.
SALIDAS SEGÚN ESQUEMA ELÉCTRI-
CO CORRESPONDIENTE.
Aparamenta de idénticas característi-
cas eléctricas a las existentes en di-
cho cuadro. Totalmente instalado y
probado.

17.456,00 17.456,00

Total Cap. 17.456,00
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4.3.2 Líneas de fuerza y control

4.3.2.1 Cableado de fuerza y control desde CCM's

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030280 210,000 m Cable de cobre aislado en polietileno

reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x2,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

4,20 882,00

U10030300 50,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x6
mm2. Instalado bajo tubo o conduc-
tos.

6,19 309,50

84304315 170,000 m Cable de cobre apantallado tipo
RC4Z-K Cu 0,6/1 KV clase 5 de 3x1,5
mm2 de sección de características de
acuerdo a E.T. 3001.

3,69 627,30

U10030278 110,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

2,83 311,30

U10030210 700,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

2,70 1.890,00

Total Cap. 4.020,10
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4.3.2.2 Conductos y auxiliares

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10040200 50,000 m Canalización eléctrica de superficie

para conducción de cables a base de
tubo de acero rígido, M 40, grapado
sobre hormigón, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de de-
rivación y regleta de conexión. Según
E.T. 3111

19,05 952,50

U10040110 30,000 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
tubo de PVC rígido libre de halóge-
nos, M 20, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plasti-
ficadas, tres tacos de plástico y tres
tirafondos de acero inoxidable.
Según E.T. 3112

6,69 200,70

U10040310 20,000 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
canaleta de PVC instalada sobre mu-
ro, de 100x60 mm, con parte propor-
cional de uniones, curvas, soportes y
tornillería.  Según E.T. 3102

21,38 427,60

U10040340 20,000 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
canaleta metálica de rejilla instalada
sobre muro, de 200x60 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.
3101

52,35 1.047,00

8530075 10,000 Ud Caja aislante de derivación, autoex-
tinguible en ABS, IP 55. Tipo 15/10.
Conos Máx. 10x25mm. 

12,06 120,60

86800001 3,000 Ud Caja estanca con un pulsador mar-
cha-paro tipo seta con enclavamien-
to y conmutador de tres posiciones. 
Según E.T. 3411

127,35 382,05

86800002 1,000 Ud Caja estanca control marcha paro
marcha . Según E.T. 3411

181,91 181,91

Total Cap. 3.312,36
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
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4.3.3 Sistema de control y automatismo

4.3.3.1 Autómata y supervisión

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
86000001 1,000 Ud Ampliación del PLC asociado con el

"CCM Tamizado/Espesado" para inte-
gración de los actuadores relaciona-
dos con esta actuación: incluidas las
tarjetas de entradas y salidas,
analógicas y digitales necesarias asi
como ampliacion de bastidores y
cableados necesarios. Totalmente
instalado y funcionando. Según ET
4102

3.750,00 3.750,00

86000002 1,000 Ud Programacion para integrar los nue-
vos actuadores en el sistema de con-
trol asociado con el CCM Tamizado-
espesado, incluso adaptación de SCA-
DA.

1.862,00 1.862,00

Total Cap. 5.612,00
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4.3.3.2 Interconexión entre autómata y CCM

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10030510 10,000 m Cable de cobre multipolar aislado en

polietileno reticulado tipo RZ1-K
0,6/1 KV de 10x1,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos.

4,75 47,50

Total Cap. 47,50
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4.3.3.3 Protecciones contra sobretensiones

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
8000505 2,000 Ud Protector contra sobretensiones para

señales analógicas compuesta por:
Protección circuito de 2 hilos tipo TT-
2-PE-24DC. 

54,73 109,46

Total Cap. 109,46
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4.3.3.4 Instrumentación

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
5127108 2,000 Ud Indicador de nivel por microondas ra-

dar. Rango: 0-15 m. Salida: 2 hilos (4-
20 mA). Según E.T. 4209.

1.435,49 2.870,98

40340000 12,000 Ud Controlador de nivel de las siguientes
características: Tipo: de flotador con
interruptor de mercurio. Cubierta:
Polipropileno (PP). Cable: PVC espe-
cial. Capacidad de ruptura: 220 V-10
A, 380 V-6 A. Instalación: Vertical col-
gada. Longitud de cable: Varios
según los casos. Temperatura de fun-
cionamiento: 0-50º C. Según ET 4201.

49,73 596,76

Total Cap. 3.467,74
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4.3.4 Red de tierras general

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10070080 30,000 ud Cable de cobre desnudo de 1x50

mm2, enterrado en zanja de 50 cm
de profundidad.

9,28 278,40

88310001 2,000 Ud Ud .Toma tierra con pica cobrizada
de diámetro 14,3mm y 2 metros de
longitud, cable de cobre desnudo de
1x50mm2 conexionado mediante
soldadura aluminotérmica. Según ET
3501.

22,38 44,76

U10070050 2,000 m Perforación y colocación de electro-
do para toma de tierra profunda en
cualquier clase de terreno, rellenan-
do con bentonita cálcica emulsiona-
da. Perforación: 110 mm de diáme-
tro. Electrodo: Tubo de cobre de
22x25 mm.

37,37 74,74

U10070110 2,000 ud Soldadura aluminotérmica en T ó +
con cable de cobre 50/35 mm2.

15,14 30,28

88330001 1,000 Ud Registro rectangular de poliester con
embarrado de conexión a modo de
puente de prueba. Ud. instalada y
montada.

99,03 99,03

U10070100 1,000 ud Informe de resultados de ejecución
de una toma de tierra profunda,
comprendiendo las mediciones, da-
tos de situación, planos, esquemas y
cuadro resumen de características.

141,41 141,41

Total Cap. 668,62
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4.4 Resolución de interferencias a la explotación

4.4.1 Construcción de la instalación provisional de tamizado de fangos primarios

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01021030 577,582 m3 Excavación a cielo abierto, por me-

dios mecánicos, en terreno de transi-
ción entre medio y duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 30 y
50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

3,18 1.836,71

U070101020 19,528 m3 Suministro y puesta en obra de hor-
migón de limpieza HL-150/B/12 o HL-
150/B/20, elaborado en central y
vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de
limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier pro-
fundidad. Según EHE vigente.

77,33 1.510,10

U07018242M 98,717 m³ Suministro y puesta en obra de hor-
migón para armar HA-30/B/20/IV+Qa
o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión con
bomba en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), incluso compactación,
vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

149,36 14.744,37

U07018542M 16,325 m³ Suministro y puesta en obra de hor-
migón para armar HA-30/B/20/IV+Qa
o HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en
central y vertido desde camión con
bomba en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), in-
cluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

153,03 2.498,21

U07020010 14,590 m2 Encofrado plano con madera en ci-
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpieza.

24,57 358,48

U07020020 34,210 m² Encofrado curvo con madera en ci-
mentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundi-
dad, incluso desencofrado y limpieza.

29,05 993,80
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U07020080M 65,630 m2 Encofrado plano para elementos ver-

ticales de estructura (muros, etc.)
con paneles metálicos o fenólicos,
con calidad de acabado cara vista,
para trabajos a cualquier altura, in-
cluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, de-
sencofrado y limpieza.

26,29 1.725,41

U07030010 1.882,873 kg Suministro y colocación de acero la-
minado tipo S275 JR en estructuras
(pilares, vigas, cerchas, etc.) según
peso teórico incluso parte proporcio-
nal de despuntes, soldadura, monta-
je, dos manos de pintura antioxidan-
te. Totalmente terminado.

2,24 4.217,64

U07030050 11.981,990 kg Suministro y colocación de acero pa-
ra armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y re-
cortes, según peso teórico.

1,03 12.341,45

U08080200 44,730 m2 Plataforma formada por rejilla anti-
deslizante tipo tramex de PRFV, de
8x8 mm de cuadro, espesor de 30
mm, montado sobre perfilería de
PRFV. Las piezas de PRFV se fabri-
carán mediante pultrusión, con resi-
na ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
Incluso p.p. de elementos de suje-
ción en acero inoxidable austenítico
AISI 316. Totalmente terminada y co-
locada.

171,24 7.659,57

U08080220 2,400 m Suministro e instalación de escalera
inclinada de PRFV, de 800 mm de an-
cho y peldaños antideslizantes cada
230 mm, incluyendo pasamanos,
montantes, rodapié y listones inter-

374,75 899,40
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
medios. Las piezas de PRFV se fabri-
carán mediante pultrusión, con resi-
na ISOFTÁLICA en espacios sin agre-
sión química y con VINILESTER en es-
pacios confinados con agresión
química, con las siguientes carac-
terísticas:
- Resistencia UV 5 en la escala de gri-
ses conforme a norma UNE-EN ISO
4892-parte 2 y/o según normativa vi-
gente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-
E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tin-
tada
incluso p.p. de elementos de sujeción
en acero inoxidable austenítico AISI
316.

U05090240 9,000 ud Pate con alma de acero recubierto de
polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o según normativa
vigente, para acceso a pozos de re-
gistro, totalmente colocado, incluso
taco químico, anclaje químico o resi-
na.

11,86 106,74

U08010100 26,780 m Barandilla metálica de tubo de
diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura
1,00 m, compuesta por montantes
separados cada 1,80 m, pasamanos y
travesaño intermedio, y rodapié de
pletina de 200 x 5 mm, incluso placas
y tornillos de anclaje, pintura al es-
malte satinado, dos manos y una ma-
no de minio o antioxidante, previo
rascado de los óxidos y limpieza ma-
nual. Totalmente colocada.

137,21 3.674,48

U01022020 78,750 m3 Excavación en zanja, por medios
mecánicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10
y 30 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

11,44 900,90
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01030020 7,875 m3 Grava o gravilla en rellenos o asiento

de tubería, por cualquier procedi-
miento, de tamaño máximo 25 mm,
exenta de materia orgánica, con con-
tenido de sulfatos inferior al 0,3%,
expresado en trióxido de azufre, in-
cluso aportación, extendido y nivela-
ción, medido sobre perfil.

17,33 136,47

U01030050 70,875 m3 Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, inclu-
so aportación, extendido y compac-
tación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

5,73 406,11

X1012 45,000 m Suministro e instalación de tubería
de polietileno PE-100, diámetro no-
minal 350 mm y presión nominal de
1,00 MPa, conforme a norma UNE-
EN 12201 SDR 11 para abastecimien-
to y UNE-EN 13244 para saneamien-
to o reutilización y/o según normati-
va vigente, incluso p.p. de elementos
de unión, medios auxiliares y prue-
bas.

39,84 1.792,80

X1013 90,000 m Suministro e instalación de tubería
de polietileno PE-100, diámetro no-
minal 400 mm y presión nominal de
1,00 MPa, conforme a norma UNE-
EN 12201 SDR 11 para abastecimien-
to y UNE-EN 13244 para saneamien-
to o reutilización y/o según normati-
va vigente, incluso p.p. de elementos
de unión, medios auxiliares y prue-
bas.

54,68 4.921,20

Total Cap. 60.723,84
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4.4.2 Retirada de la instalación provisional

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U01021030 42,011 m3 Excavación a cielo abierto, por me-

dios mecánicos, en terreno de transi-
ción entre medio y duro (suelo con
golpeo en el ensayo SPT entre 30 y
50 golpes / 30 cm), medido sobre
perfil.

3,18 133,59

U01030050 686,085 m3 Relleno de zanjas con suelos adecua-
dos, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, inclu-
so aportación, extendido y compac-
tación hasta una densidad del 100%
P.M., medido sobre perfil.

5,73 3.931,27

X1003 2.820,353 kg Desmontaje de elementos metálicos
mediante medios manuales y/o
mecánicos incluso retirada de mate-
riales desmontados y escombros y
medios auxiliares.

0,50 1.410,18

U01010110 182,909 m3 Demolición de cimentación de hor-
migón armado por medios mecáni-
cos, incluyendo retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

50,75 9.282,63

U01010360 16,325 m3 Demolición de muro de hormigón,
con compresor, retirada de es-
combros, medido sobre perfil.

48,12 785,56

Total Cap. 15.543,23
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4.4.3 Equipos mecánicos de la instalación provisional

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
Y1050 1,000 Ud. Conexionado provisional con la im-

pulsiones existente de fangos prima-
rios y las conducciones de alimenta-
ción a espesadores para puesta en
servicio de la instalación provisional
de tamizado de fangos.

1.750,00 1.750,00

10230400 40,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 400. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2,3 mm. Incluso par-
te proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

339,60 13.584,00

10230250 15,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 250. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

172,19 2.582,85

20100250 6,000 Ud Válvula de compuerta de las siguien-
tes características: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 250; PN: 10; Cone-
xiones: embridadas; Cierre: elástico;
Accionamiento: manual por volante.
Según ET 2101.

888,53 5.331,18

10630250 6,000 Ud Junta de desmontaje de acero con
junta de estanqueidad. DN: 250. Ti-
po: Telescópicas; Conexiones: brida-
brida. Montaje: Horizontal o vertical;
Estanqueidad: Juntas tóricas; Mate-
rial: Cuerpo: AISI-316; Juntas: Neo-
preno.  Según ET 2230.

1.476,00 8.856,00

40113001 3,000 Ud Tamiz de escalera para tamizado de
fangos primarios de las siguientes ca-
racterísticas: Luz de paso: 3 mm; An-
chura canal: 0,6 m;  Altura canal: 1,0
m; Motor eléctrico 1.410 r.p.m., 50
Hz. Tensión 400 V. Potencia: 1,1 kW.
Materiales: acero inoxidable AISI-316
L. Incluye cajón metálico en AISI-316
L. Según ET 2035.1.

22.560,00 67.680,00
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
40111101 1,000 Ud Transportador-compactador de tor-

nillo de las siguientes características:
Capacidad: 0,5 m3/h; Longitud: 8,5
m; Paso de hélice: 200 mm; Servicio:
Retirada de residuos del tamizado de
fangos primarios; Posición de traba-
jo: horizontal; Potencia del motorre-
ductor: 1,1 kW, IP-55 230/400 V 50
Hz; Materiales: AISI-316L. Según ET
2031.1.

15.410,00 15.410,00

40114100 1,000 Ud Contenedor para recogida de resi-
duos de las siguientes características:
Capacidad: 5,00 m3. Forma trapezoi-
dal. Material: metálico de chapa de
acero con refuerzos en perfiles lami-
nados.

965,00 965,00

10230150 15,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 150. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

142,69 2.140,35

10230050 15,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.
DN 50. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2 mm. Incluso parte
proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

53,12 796,80

20100050 15,000 Ud Válvula de compuerta de las siguien-
tes características: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 50; PN: 10; Conexio-
nes: embridadas; Cierre: elástico; Ac-
cionamiento: manual por volante.
Según ET 2101.

109,57 1.643,55

40121200 2,000 Ud Depósito circular de las siguientes ca-
racterísticas: diámetro: 10 m, calado:
3 m, altura recta total: 3,6 m. Mate-
rial: acero vitrificado. Incluye fijacio-
nes, refuerzos superiores galvaniza-
dos, refuerzos de viento, ángulos de
base, cubre tuercas de plástico y se-
llante de panel. Incluso boca de
hombre en pared y escalera vertical
de acero galvanizado con plataforma
de inspección.

34.846,23 69.692,46
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
10230350 40,000 m Tubería acero inoxidable AISI-316 L.

DN 350. Fabricación: con soldadura
longitudinal según norma DIN 2463;
Espesor mínimo 2,3 mm. Incluso par-
te proporcional de uniones y acceso-
rios. Según ET 2204.

201,98 8.079,20

10630350 6,000 Ud Junta de desmontaje de acero con
junta de estanqueidad. DN: 350. Ti-
po: Telescópicas; Conexiones: brida-
brida. Montaje: Horizontal o vertical;
Estanqueidad: Juntas tóricas; Mate-
rial: Cuerpo: AISI-316;  Bridas: alumi-
nio; Juntas: Neopreno.  Según ET
2230.

1.850,00 11.100,00

20100350 6,000 Ud Válvula de compuerta de las siguien-
tes características: Tipo: husillo no
ascendente; DN: 350; PN: 10; Cone-
xiones: embridadas; Cierre: elástico;
Accionamiento: manual por volante.
Según ET 2101.

2.148,55 12.891,30

30110001 2,000 Ud Bomba centrífuga horizontal de las
siguientes características: Ejecución:
horizontal; Fluido a bombear: fangos
tamizados a espesadores; Caudal:
450 m3/h; Altura manométrica: 9
m.c.a.; Potencia: 22 kW. Velocidad:
960 r.p.m; Incluye pedestal; Según ET
2300.

8.056,00 16.112,00

20200350 2,000 Ud Válvula de retención de las siguientes
características: Tipo: clapeta batien-
te; DN: 350; PN: 10; Conexiones:
embridadas. Montaje: Horizontal o
vertical. Según ET 2102.

1.516,30 3.032,60

40350000 2,000 Ud Toma de agua para limpieza de con-
ducciones y elementos varios de las
instalaciones, compuestas de: Una
válvula de bola de DN 40 de acciona-
miento manual y un racord rápido ti-
po Barcelona de DN 40 acoplado a la
válvula de bola, construido en latón y
conexión roscada 1 ½" gas por un ex-
tremo y racord en el otro extremo
para enchufe rápido a manguera.

90,51 181,02
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
40360000 2,000 Ud Manómetro de esfera de las siguien-

tes características: Tipo: muelle tubu-
lar; Modelo: Concéntrico. Diámetro
de conexión: 1/2" rosca gas; Diáme-
tro de esfera: 100 mm; Fluido: agua
con fangos. Protección: IP 55; Acce-
sorios: separador de membrana
construido en acero inoxidable, sifón,
válvula de aislamiento y purga.

110,10 220,20

Y1051 1,000 Ud. Retirada de las conexiones provisio-
nales con la impulsiones existente de
fangos primarios y con las conduccio-
nes de alimentación a espesadores.
Incluso suministro e instalación de
todas las piezas especiales necesarias
(bridas ciegas, soportes, etc) que ase-
guren la estanqueidad de la conduc-
ción en las nuevas condiciones de
servicio.

1.750,00 1.750,00

40310000 100,000 Kg Acero en soportes con anclajes, abra-
zaderas, etc; Material: acero inoxi-
dable AISI-316 L.

10,90 1.090,00

Total Cap. 244.888,51
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4.4.4 Equipos electricos

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
83220503 1,000 Ud Cuadro eléctrico provisional para ins-

talación provisional de tamizado de
fangos primarios, 400Vac 50kA IP54
ejecución fija, formado por columnas
de chapa con puerta plena mecaniza-
das con pilotos y mandos, y las si-
guientes salidas:
- 7 Uds  Arranque directo: compues-
tas de proteccion magnética+diferen-
cial+relé guardamotor.
- 1 Ud. Arranque directo con inver-
sor: compuestas de proteccion
magnética+diferencial+relé guarda-
motor+inversor de giro+contactor.
- 3 Uds Alimentacion fija directa te-
trapolar: compuesta por protección
magnetotérmica+diferencial.
La acometida al cuadro dispondrá de
un interruptor magnetotérmico ge-
neral III+N de 100A 50kA, con relé in-
directo para protección diferencial
regulable en tiempo y sensibilidad. 
Ubicación: sala electrica edificio de
tamizado/espesado.
Dimensiones aproximadas: 600mm
largo x 1830mm alto x 250mm pro-
fundo

7.950,00 7.950,00

U10030360 15,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
3,5x35/16 mm2. Instalado bajo tubo
o conductos.

25,09 376,35

U10030300 740,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x6
mm2. Instalado bajo tubo o conduc-
tos.

6,19 4.580,60

U10030310 170,000 m Cable de cobre aislado en polietileno
reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x10 mm2. Instalado bajo tubo o
conductos.

9,87 1.677,90
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U10040200 15,000 m Canalización eléctrica de superficie

para conducción de cables a base de
tubo de acero rígido, M 40, grapado
sobre hormigón, con tres abrazade-
ras de acero plastificadas, tres tacos
de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable, incluso p.p. de caja de de-
rivación y regleta de conexión. Según
E.T. 3111

19,05 285,75

U10040310 5,000 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
canaleta de PVC instalada sobre mu-
ro, de 100x60 mm, con parte propor-
cional de uniones, curvas, soportes y
tornillería.  Según E.T. 3102

21,38 106,90

U10040340 5,000 m Canalización eléctrica de superficie
para conducción de cables a base de
canaleta metálica de rejilla instalada
sobre muro, de 200x60 mm, con par-
te proporcional de uniones, curvas,
soportes y tornillería. Según E.T.
3101

52,35 261,75

Total Cap. 15.239,25
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5 PUESTA EN MARCHA

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
Y2000 60,000 dia Coste diario de la puesta en marcha

de las instalaciones según estimación
del anejo nº23.- Prescripciones para
la puesta en marcha.

957,49 57.449,40

Total Cap. 57.449,40
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6 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PVA

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
90000104 1,000 Ud Actuaciones de limpieza final de las

zonas afectadas por las obras (com-
plementarias a la limpieza general en
ámbitos de especial interés)

3.585,40 3.585,40

90000103 1,000 Ud Riegos de la zona de obras durante el
periodo completo de ejecución.

1.259,33 1.259,33

90010000 1.000,000 m² Reposición de zonas ajardinadas
afectadas por la ejecución de las
obras.

15,54 15.540,00

90001001 36,000 Mes Seguimiento ambiental de las obras
durante la fase de ejecución.

1.250,00 45.000,00

90001011 1,000 Ud Seguimiento ambiental durante el
período de garantía de las obras por
parte del personal idóneo requerido.

6.000,00 6.000,00

Total Cap. 71.384,73



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 116

7 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1 RCDs Nivel I

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U12000030 2.821,987 m3 Carga, transporte y descarga a verte-

dero, fuera de la obra, para distan-
cias entre 10 y 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, me-
dido sobre perfil sin incluir canon de
vertedero.

13,93 39.310,28

U12000350 2.821,987 m3 Pago de canon por descarga a verte-
dero, de los productos resultantes de
excavaciones o demoliciones, medi-
do sobre perfil.

8,49 23.958,67

Total Cap. 63.268,95
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7.2 RCDs Nivel II

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U12000310 40,931 m3 Carga, transporte y deposición con-

trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"granulados" (17 05 04), así como los
medios auxiliares necesarios.

6,24 255,41

U12000170 122,793 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de  RCD`S tipo II,
"hormigones y morteros" (17 01 01),
así como los medios auxiliares nece-
sarios.

10,05 1.234,07

U12000190 552,568 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"obras de fábrica" (17 01 02), así co-
mo los medios auxiliares necesarios.

9,66 5.337,81

U12000311R 51,164 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"granulados" (17 05 04), así como los
medios auxiliares necesarios.

6,24 319,26

U12000250 59,035 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"betunes" (17 03 02), así como los
medios auxiliares necesarios.

10,05 593,30

U12000210 102,327 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"maderas" (17 02 01), así como los
medios auxiliares necesarios.

9,19 940,39

U12000290 36,202 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"metales" (17 04 05), así como los
medios auxiliares necesarios.

7,09 256,67

U12000090 5,116 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección y
transferencia de RCD`S tipo II, "em-
balajes de papel y cartón" (15 01 01),
así como los medios auxiliares nece-
sarios.

1,08 5,53
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe

U12000230 25,582 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"plásticos" (17 02 03), así como los
medios auxiliares necesarios.

9,19 235,10

U12000231R 5,116 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"vidrio", así como los medios auxilia-
res necesarios.

7,10 36,32

U12000232R 2,558 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"yeso", así como los medios auxilia-
res necesarios.

10,05 25,71

U12000233R 119,382 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en centro de selección, reci-
claje y transferencia de RCD`S tipo II,
"basuras", así como los medios auxi-
liares necesarios.

1,50 179,07

U12000330 122,793 m3 Carga, transporte y deposición con-
trolada en vertedero autorizado de
residuos peligrosos, así como los me-
dios auxiliares necesarios.

82,86 10.174,63

U12000340 1,000 ud Punto limpio en obra para acopio y
almacén de los residuos generados
en la construcción. Incluye una zona
despejada para el acopio de material
no peligroso así como una zona habi-
litada para materiales peligrosos. es-
ta última se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de
9x3 m que supone la parte superior
del almacenamiento (techo y las pa-
redes), la parte inferior consta de
una solera de hormigón, (que ac-
tuará como cubeto de retención ante
posibles derrames líquidos) lo cual
requiere una excavación a máquina
previa de 20 cm, para colocar un en-
cachado de piedra y una lámina de
plástico, después se realizará la sole-
ra de hormigón de 15 cm de espesor
con mallazo de acero, para constituir
la base del almacén que deberá te-
ner una mínima inclinación para de-

2.409,22 2.409,22
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Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
sembocar a un sumidero sifónico de
pvc, que se conectará con un tubo de
pvc (con una longitud de unos 6 m) a
una arqueta prefabricada también de
PVC. dicha arqueta requerirá además
de una fábrica de ladrillo tosco para
proteger dicho elemento. el precio
del almacén incluye además un cartel
de identificación, un extintor de pol-
vo abc, así como sepiolita para reco-
ger posibles derrames líquidos pasto-
sos (ej. grasas). inclusive la mano de
obra necesaria para la colocación del
cartel, el extintor, la sepiolita, así co-
mo de la lámina de plástico y torni-
llos que sujeten la estructura pre-
fabricada a la solera de hormigón.

Total Cap. 22.002,49
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8 VARIOS

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
W0022 1,000 Ud Partida alzada a justificar para actua-

ciones imprevistas que resulten indis-
pensables para la adecuada ejecu-
ción de la obra en los términos defi-
nidos en Pliego de Prescripciones
Técnicas.

338.144,42 338.144,42

Total Cap. 338.144,42
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9 SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
U13000040 4,000 ud Suministro y colocación de señal

600x400 mm adosada a pared, deco-
rada e incluyendo soporte al para-
mento. Materiales, acabados y deta-
lles constructivos según el Manual de
Señalización Corporativa de Instala-
ciones de Canal de Isabel II.

82,56 330,24

U13000070 1,000 ud Suministro y colocación de señal an-
clada a suelo formada por dos postes
de Ø 90 mm que sujetan una bandeja
de 1200x800 mm en una sola cara.
Materiales, acabados y detalles cons-
tructivos según el Manual de Señali-
zación Corporativa de Instalaciones
de Canal de Isabel II.

262,05 262,05

U13000090 6,000 ud Suministro y colocación de señal an-
clada a suelo formada por dos postes
de Ø 90 mm que sujetan una bandeja
de 600x400 mm en una sola cara.
Materiales, acabados y detalles cons-
tructivos según el Manual de Señali-
zación Corporativa de Instalaciones
de Canal de Isabel II.

231,66 1.389,96

Total Cap. 1.982,25
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10 SEGURIDAD Y SALUD

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
W0025 1,000 Ud Seguridad y Salud. 141.867,72 141.867,72

Total Cap. 141.867,72
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11 REDACCIÓN DE PROYECTOS E INFORMES, VISADOS Y GESTIÓN DE PERMISOS

11.1 Redacción de proyectos e informes diversos para solicitud de permisos y otros

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
W1500 5,000 Ud Redacción de informe para solicitud

de permiso de cruce o actuación, tra-
mitación del permiso y realización de
todas las gestiones necesarias ante el
Organismo competente para la ob-
tención de la conformidad de la ac-
tuación.

3.000,00 15.000,00

W1600 1,000 Ud Redacción de documento con estruc-
tura de proyecto "as built" de acuer-
do a las especificaciones del Canal de
Isabel II.

90.000,00 90.000,00

Total Cap. 105.000,00
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11.2 Tramitación inclusión de instalación en el REI

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
W1501 1,000 Ud Tramitación completa para la inclu-

sión de la instalación global en el Re-
gistro de Establecimientos Industria-
les (R.E.I.) según la reglamentación
vigente, incluidos proyectos, Direc-
ción de Obra, visados, inventarios de
equipos e instalaciones, certificados,
inspecciones, abono de tasas y cual-
quier otra gestión necesaria ante Or-
ganismos competentes para la ob-
tención de la conformidad de la ins-
talación.

3.500,00 3.500,00

Total Cap. 3.500,00
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11.3 Legalización instalaciones de Media Tensión

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
W1601 1,000 Ud Legalización de las instalaciones de

Media Tensión definidas en el pro-
yecto, incluyendo la redacción del
proyecto, Dirección de Obra, tramita-
ción, emisión de certificados, visa-
dos, presentación del proyecto en los
Organismos oficiales, aprobación,
abono de tasas y licencias de obras,
así como las gestiones necesarias an-
te la Compañía suministradora.

5.500,00 5.500,00

W1603 1,000 Ud Partida de abono integro para los de-
rechos de ampliación de potencia y
verificación de los equipos de medi-
da a abonar a la Compañía Distribui-
dora (aumento de potencia estimado
en  350 kW).

11.445,00 11.445,00

Total Cap. 16.945,00



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE
CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)
Presupuestos parciales

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO Página 126

11.4 Legalización instalaciones de Baja Tensión

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
W1602 1,000 Ud Legalización de las instalaciones de

Baja Tensión definidas en el proyec-
to, incluyendo la redacción del pro-
yecto, Dirección de Obra, tramita-
ción, emisión de certificados, visa-
dos, presentación del proyecto en los
Organismos oficiales, aprobación,
abono de tasas y licencias de obras,
así como las gestiones necesarias an-
te la Compañía suministradora.

5.500,00 5.500,00

Total Cap. 5.500,00
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11.5 Legalización instalaciones protección contra incendios

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
W1502 1,000 Ud Legalización de las instalaciones para

protección contra incendios según el
Reglamento de Seguridad contra in-
cendios en establecimientos indus-
triales en vigor, incluidos proyectos,
Dirección de Obra, visados, certifica-
dos, inspecciones, abono de tasas y
cualquier otra gestión necesaria ante
Organismos competentes para la ob-
tención de la conformidad de las ins-
talaciones.

3.000,00 3.000,00

Total Cap. 3.000,00
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11.6 Certificados de equipos según Real Decreto 1215/1997

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
W0031 74,000 Ud Certificados de adecuación con lo

dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, modificado por el Real
Decreto 2177/2004, por el que se es-
tablecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utiliza-
ción por los trabajadores de los equi-
pos de trabajo, correspondiente a los
equipos que comprende el presente
proyecto.

50,00 3.700,00

Total Cap. 3.700,00
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11.7 Documento de protección contra explosiones de acuerdo con el RD 681/2003

Código Medición UM Unidad de Obra Precio Importe
W0032 1,000 Elaboración de la documentación ne-

cesaria para protección contra explo-
siones de acuerdo con el RD
681/2003 como consecuencia de la
modificación de la línea de gas, inclu-
so proyectos , Dirección de Obra, vi-
sados, certificados, inspecciones,
abono de tasas y cualquier otra ges-
tión necesaria ante Organismos com-
petentes para la obtención de la con-
formidad de las instalaciones.

3.000,00 3.000,00

Total Cap. 3.000,00
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Descripción Importe Subtotal

1 4.105.138,44 €

1.1 Obra civil 880.241,68 €

1.1.1 Demoliciones 21.488,98

1.1.2 Canales de desbaste y tamizado 709.138,62

1.1.3 Nuevo edificio de cuadros eléctricos 50.572,03

1.1.4 Conducciones y canalizaciones 56.607,16

1.1.4.1 Red de Pluviales 24.707,46

1.1.4.2 Canalizaciones eléctricas 27.963,57

1.1.4.3 Fecales 3.936,13

1.1.5 Urbanización 41.383,48

1.1.6 Elementos de seguridad 1.051,41

1.2 Equipos mecánicos 2.491.768,37 €

1.3 Equipos eléctricos 709.335,96 €

1.3.1 Media tensión 157.609,77

1.3.2 Cuadros eléctricos 309.432,34

1.3.2.1 Cuadro general de distribución 72.372,47

1.3.2.2 Cuadros de protección y maniobra de motores 226.000,18

1.3.2.3 Mejora del factor de potencia 6.794,00

1.3.2.4 Protecciones contra sobretensiones 1.635,69

1.3.2.5 Cuadros de alumbrado 2.630,00

1.3.3 Líneas de fuerza y control 160.486,91

1.3.3.1 Acometida a cuadro general de distribución 26.035,20

1.3.3.2 Acometida a CCM Tratamiento de caudales aliviados 3.686,40

1.3.3.3 Acometidas a los diversos cuadros 2.414,25

1.3.3.4 Cableado de fuerza y control desde CCM's 110.553,50

1.3.3.5 Conductos y auxiliares 17.797,56

1.3.4 Alumbrado y tomas de corriente 25.408,58

1.3.4.1 Alumbrado interior 1.970,86

1.3.4.2 Alumbrado exterior 23.162,24

1.3.4.3 Tomas de corriente 275,48

1.3.5 Sistema de control y automatismo 44.590,30

1.3.5.1 Autómata y supervisión 29.762,18

1.3.5.2 Sistema de alimentación fiable UPS 3.536,49

1.3.5.3 Interconexión entre autómata y CCM 1.662,50

1.3.5.4 Integración en sistema de control central 5.871,20

1.3.5.5 Protecciones contra sobretensiones 134,32

1.3.5.6 Instrumentación 3.623,61

1.3.6 Red de tierras general 3.808,06

1.3.7 Varios 8.000,00

1.4 Resolución de interferencias a la explotación 23.792,43 €

1.4.1 Obra civil 14.834,26

1.4.2 Equipos eléctricos 8.958,17

2 257.605,38 €

2.1 Obra civil 220.332,67 €

2.1.1 Aparcamiento 214.601,95

2.1.2 Canalizaciones eléctricas 5.730,72

2.2 Equipos eléctricos 37.272,71 €

2.2.1 Cuadros eléctricos 4.350,00

2.2.2 Líneas de fuerza y control 9.223,90

2.2.2.1 Cableado de fuerza y control 5.299,00

2.2.2.2 Conductos y auxiliares 3.924,00

2.2.3 Alumbrado y tomas de corriente 23.698,81

2.2.3.1 Alumbrado exterior 23.698,81

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE 

CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 

 EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

PRESUPUESTOS GENERALES

PRESUPUESTOS GENERALES

Nº Capítulo
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Descripción Importe Subtotal
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3

1.345.839,48 €

3.1 Obra civil 533.251,48 €

3.2 Equipos mecánicos 776.785,87 €

3.3 Equipos eléctricos 15.252,13 €

3.3.1 Cuadros eléctricos 5.437,50

3.3.2 Líneas de fuerza y control 6.945,38

3.3.2.1 Cableado de fuerza y control desde CCM's 6.037,20

3.3.2.2 Conductos y auxiliares 908,18

3.3.3 Sistema de control y automatismo 2.869,25

3.3.3.1 Autómata y supervisión 2.845,50

3.3.3.2 Interconexión entre autómata y CCM 23,75

3.4 Resolución de interferencias a la explotación 20.550,00 €

4 613.153,86 €

4.1 Obra civil 44.220,55 €

4.1.1 Remodelación edificio del tamizado de fangos 41.369,81

4.1.2 Desodorización 1.873,66

4.1.3 Agua industrial 448,22

4.1.4 Elementos de seguridad 528,86

4.2 Equipos mecánicos 197.844,70 €

4.2.1 Nueva instalación de Tamizado de fangos 153.456,70

4.2.2 Desodorización 44.388,00

4.3 Equipos eléctricos 34.693,78 €

4.3.1 Cuadros eléctricos 17.456,00

4.3.2 Líneas de fuerza y control 7.332,46

4.3.2.1 Cableado de fuerza y control desde CCM's 4.020,10

4.3.2.2 Conductos y auxiliares 3.312,36

4.3.3 Sistema de control y automatismo 9.236,70

4.3.3.1 Autómata y supervisión 5.612,00

4.3.3.2 Interconexión entre autómata y CCM 47,50

4.3.3.3 Protecciones contra sobretensiones 109,46

4.3.3.4 Instrumentación 3.467,74

4.3.4 Red de tierras general 668,62

4.4 Resolución de interferencias a la explotación 336.394,83 €

4.4.1 Construcción de la instalación provisional de tamizado de fangos prim 60.723,84

4.4.2 Retirada de la instalación provisional 15.543,23

4.4.3 Equipos mecánicos de la instalación provisional 244.888,51

4.4.4 Equipos eléctricos 15.239,25

5 PUESTA EN MARCHA 57.449,40 €

6 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES Y PVA 71.384,73 €

7 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 85.271,44 €

7.1 RCDs Nivel I 63.268,95 €

7.2 RCDs Nivel II 22.002,49 €

8 VARIOS 338.144,42 €

9 SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA 1.982,25 €

10 SEGURIDAD Y SALUD 141.867,72 €

ACTUACIÓN 3. REMODELACIÓN DE GASÓMETROS DE BAJA PRESIÓN 

EXISTENTES

ACTUACIÓN 4. TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS



Descripción Importe Subtotal

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE 

CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 

 EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)

PRESUPUESTOS GENERALES

PRESUPUESTOS GENERALES

Nº Capítulo

RESUMEN DE CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

11

140.645,00 €

11.1 Redacción de proyectos e informes diversos para solicitud de permisos y otros 105.000,00

11.2 Tramitación inclusión de instalación en el REI 3.500,00

11.3 Legalización instalaciones de Media Tensión 16.945,00

11.4 Legalización instalaciones de Baja Tensión 5.500,00

11.5 Legalización instalaciones protección contra incendios 3.000,00

11.6 Certificados de equipos según Real Decreto 1215/1997 3.700,00

11.7 Documento de protección contra explosiones de acuerdo con el RD 681/2003 3.000,00

REDACCIÓN DE PROYECTOS E INFORMES PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS,  VISADO Y 

LEGALIZACIONES



 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE 

  CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 
  EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)  

Presupuesto 
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PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL





 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO DE 

  CAUDALES ALIVIADOS Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 
  EN LA EDAR SUR (T.M. GETAFE)  

Presupuesto 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 






