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1 DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LAS OBRAS 

La EDAR de Guadalix, se encuentra en el término municipal del mismo nombre, vertiendo al río Guadalix, 
perteneciente a la cuenca del río Jarama, al norte de la Comunidad de Madrid. 

El presente proyecto de remodelación de la EDAR de Guadalix, incluye las siguientes actuaciones 
relacionadas con diversas instalaciones de los procesos de la planta: 

• Construcción de nuevos canales de desbaste, un nuevo pozo de bombeo a pretratamiento y unos 
vertederos de excedentes, así como construcción de los canales de recogida de los caudales en 
exceso aliviados por los vertederos de regulación y de emergencia.  

• Instalación de los correspondientes equipos electromecánicos, formados por dos rejas 
automáticas de desbaste, una prensa de recogida y lavado de residuos, cintas transportadoras 
hasta los contenedores de residuos, compuertas motorizadas en la entrada y salida de los canales 
y bombas de elevación de agua bruta desbastada. La programación del nuevo bombeo para la 
elevación del agua bruta hasta el pretratamiento (desarenado – desengrasado) dispondrá de 
consignas para la regulación de caudales admisibles en planta y la regulación de la lámina de agua 
mínima en rejas, para su correcto funcionamiento. 

• Construcción de un nuevo colector de alivio de PRFV DN800, en sustitución del existente de 
hormigón armado DN600, desde los canales de recogida de caudales aliviados hasta el punto de 
vertido. 

• Sustitución y nueva ubicación del depósito de almacenamiento de cloruro férrico y de su cubeto, 
de acuerdo con los criterios técnicos de las normas APQ. 

• Retranqueo de diversas instalaciones interiores afectadas. 

• Instalación de una caseta prefabricada, para la instalación de los CCM y una periferia distribuida 
para el control de los nuevos equipos de desbaste, en un recinto sin uso de la parcela de la EDAR 
situado junto al edificio de soplantes. 
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2 DATOS BÁSICOS DE DISEÑO 

1.1. DATOS GENERALES 

La EDAR de Guadalix, situada al Este del municipio de Guadalix de la Sierra, frente al campo de fútbol 
municipal, vierte al río Guadalix a la altura de la cola del embalse de Pedrezuela (también denominado 
embalse El Vellón).  

Entró en servicio en 1.979 con una población de diseño de 7.000 habitantes equivalentes y un caudal 
medio de 1.800 m³/día, con la siguiente línea de proceso: 

- Línea de agua: Biológico Contacto – Estabilización. 

- Línea de fango: Deshidratación en eras de secado. 

Fue ampliada en 1.993, pasando a una población de diseño de 14.000 habitantes equivalentes y un caudal 
medio de 3.504 m³/día, con las siguientes modificaciones en las líneas de procesos: 

- Línea de agua: Biológico de fangos activados con reducción de nutrientes en canales de 
oxidación. 

- Línea de fango: Deshidratación mediante decantadoras centrífugas. 

1.2. DESBASTE DE ALIVIADOS ESTIMACIÓN DE CAUDALES 

El presente proyecto de construcción de un nuevo sistema de desbaste de aliviados de agua bruta, 
consiste en la ejecución de un nuevo sistema de canales entre el pozo de gruesos y un nuevo pozo de 
bombeo a pretratamiento, en los que se instalarán dos rejas automáticas de desbaste y un vertedero de 
excedentes conectado con un nuevo colector de alivio. Además se ha previsto la instalación de un equipo 
de bombas nuevo, compatibles con variadores de frecuencia, en el pozo de bombeo para poder 
programar unas consignas de control del bombeo, en función del caudal máximo admisible en 
pretratamiento y el nivel mínimo a mantener en el pozo de bombeo.  

Los datos de partida considerados para el diseño de las nuevas instalaciones son los siguientes: 

DATOS DE PARTIDA: 
CAUDALES 

(l/s) (m3/h) 

Caudal máximo llegada colector: 700 2.520 

Caudal medio 2016: 22,22 80 

Caudal medio diseño: 40,56 146 

Caudal máximo admisible en la planta: 58,33 210 
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3 ACTUACIONES A REALIZAR 

El presente proyecto de remodelación de la EDAR de Guadalix, incluye las siguientes actuaciones 
relacionadas con diversas instalaciones de los procesos de la planta: 

• Construcción de nuevos canales de desbaste, un nuevo pozo de bombeo a pretratamiento y unos 
vertederos de excedentes, así como construcción de los canales de recogida de los caudales en 
exceso aliviados por los vertederos de regulación y de emergencia.  

• Instalación de un equipo automático de desbaste en los nuevos canales con los siguientes 
elementos: 

- 2 compuertas, tipo canal, motorizadas de 1,00 de ancho y 1,95 m de altura, a la entrada 
de los nuevos canales de desbaste. 

- 2 compuertas, tipo canal, motorizadas de 1,00 de ancho y 2,10 m de altura, a la salida de 
los nuevos canales de desbaste. 

- 2 rejas automáticas de desbaste de 25 mm de luz de paso y 1,00 m de anchura de canal, 
en acero inoxidable AISI-316L. 

- 1 prensa de residuos con lavado, con 2 tolvas de alimentación y tubo de descarga. 

- 2 cintas trasportadoras, una de ellas pivotante, para el llenado de dos contenedores de 
residuos.  

• Instalación de 4 bombas centrífugas sumergibles y las correspondientes conducciones de 
impulsión, en el nuevo pozo bombeo, para la elevación del agua bruta hasta el pretratamiento 
(desarenado – desengrasado), accionadas con variadores de frecuencia y con nuevas consignas 
para la regulación de caudales admisibles en planta y la regulación de la lámina de agua mínima 
en rejas, para su correcto funcionamiento. 

• Construcción de un nuevo colector de alivio de PRFV DN800, en sustitución del existente de 
hormigón armado DN600, desde los canales de recogida de caudales aliviados hasta el punto de 
vertido. 

• Instalación de una caseta prefabricada, para la instalación de los CCM y una periferia distribuida 
para el control de los nuevos equipos de desbaste, en un recinto sin uso de la parcela de la EDAR 
situado junto al edificio de soplantes. 

• Sustitución y nueva ubicación del depósito de almacenamiento de cloruro férrico y de su cubeto, 
de acuerdo con los criterios técnicos de las normas APQ. 

• Retranqueo de diversos servicios e instalaciones afectadas en el interior de la propia planta, 
incluido el apeo mediante un nuevo pórtico de estructura metálica, del polipasto de la cuchara 
bivalva existente en el pozo de gruesos. 
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4 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del Contratista se realiza según los artículos 25 al 54 inclusive del Reglamento General de 
Contratación del Estado (R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre, incluidas las modificaciones del R.D. 
773/2015). 

Teniendo en cuenta el presupuesto total y la naturaleza de las obras incluidas en este Pliego de Bases, la 
clasificación exigible al contratista se recoge a continuación: 

 

No obstante, será el futuro Pliego de cláusulas administrativas particulares de la licitación el que 
establezca definitivamente la clasificación necesaria. 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

K-   Especiales 8 – Estaciones de tratamiento de Aguas 4 
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5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se ha previsto un plazo de veinte (20) meses para la completa ejecución de las obras. 
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6 PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS 

El presupuesto indicativo para la ejecución de todas las obras comprendidas en el presente Proyecto es 
el siguiente: 

 

1.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

01 OBRA CIVIL ...................................................................................................... 377.657,02 

02 EQUIPOS MECÁNICOS .................................................................................... 326.022,10 

03 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL .................................................................... 107.407,48 

04 ELECTRICIDAD ................................................................................................. 123.567,86 

05 INSTALACIONES ................................................................................................ 28.859,08 

06 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................ 98.390,11 

07 ADECUACIÓN AMBIENTAL ................................................................................ 40.448,05 

08 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................... 38.914,34 

09 INST. PROV. MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA EDAR ............................. 172.174,10 

10 VARIOS ............................................................................................................ 110.850,00 

 

 

1.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL   1.424.290,14 € 

 

13 % de Gastos Generales       185.157,72 € 

 

6 % de Beneficio Industrial          85.457,41 € 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA     1.694.905,27 € 
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7 RELACIÓN DE UNIDADES DE OBRA POR IMPORTE 

Se relacionan a continuación las principales unidades de obra del proyecto (hasta el 80% del importe total 
acumulado), en orden descendente. 

CÓDIGO RESUMEN MEDICIÓN UD 
PRECIO 
(€/ud) 

IMPORTE (€) % Σ(%) 

IDRDHRM4160 Reja automática de desbaste, ancho de 
canal 1,00 m, paso 25 mm 

2,00 ud 82.365,90 164.731,80 11,57 11,57 

U01027090N Suministro y montaje de bomba 
autoaspirante motor diesel 29 kW, Q = 250 
m3/h 

2,00 ud 48.046,62 96.093,24 6,75 18,31 

ACTIMPRV PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA 
ACTUACIONES IMPREVISTAS 
INDISPENSABLES 

1,00 PA 69.000,00 69.000,00 4,84 23,16 

U100VB2000010 CUADRO ELÉCTRICO CCM Desbaste 1,00 ud 63.863,14 63.863,14 4,48 27,64 

U01027092N Operación, mantenimiento y vigilancia de 
bomba autoaspirante diesel 29 kW 

223,77 día 282,46 63.206,07 4,44 32,08 

IDPRWAP004 Prensa de residuos con lavado, 2 tolva y 1 
tubo descarga, Q = 4 m³/h 

1,00 ud 60.018,00 60.018,00 4,21 36,29 

E15VR100N Verja modular microtrenzada de ocultación 260,60 m 217,57 56.698,74 3,98 40,27 

N002625 Plan de vigilancia ambiental 20,00 ud 2.000,00 40.000,00 2,81 43,08 

U02063080 Tubería PRFV PN 10 5.000 Ø800 137,00 m 242,95 33.284,15 2,34 45,42 

N001020AB Redacción Proyecto As built 1,00 ud 25.000,00 25.000,00 1,76 47,17 

U07030050 Suministro y  colocación de acero para 
armaduras en barras B500S 

21.037,66 kg 1,09 22.931,05 1,61 48,78 

U12000030 Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d 
<30 km prod. res. exc. 

1.506,87 m3 13,93 20.990,70 1,47 50,26 

MNRVGPULS Medidor de Nivel por radar 6,00 ud 3.362,51 20.175,06 1,42 51,67 

U09035010 Horm.masa base calzadas HM-20 185,40 m3 90,85 16.843,23 1,18 52,86 

XFP100CCB1.3 Bomba Centrífuga Sumergible Q= 105 m³/h 
a 5,64 m.c.a. 

4,00 ud 4.089,59 16.358,36 1,15 54,01 

CCCMT_1X2.10 Compuerta canal 1,00 x 2,10 m motor 
eléctrico todo/nada. Salida canal desbaste 

2,00 ud 7.880,84 15.761,68 1,11 55,11 

U07020150N Encofrado plano madera elem. vert. estru. 
trabaj. hasta 3 m, con bajo rendimiento 

389,32 m2 39,89 15.529,97 1,09 56,20 

U01022110 Excavación en zanja, med. manuales, 
terreno blando 

541,90 m3 28,42 15.400,71 1,08 57,28 

CCCMT_1X1.95 Compuerta canal 1,00 x 1,95 m motor 
eléctrico todo/nada. Entrada canal 
desbaste 

2,00 ud 7.686,43 15.372,86 1,08 58,36 

U10020020 Caseta pref. hormigón 2.600x2.400x3.300 
mm 

2,00 ud 7.542,55 15.085,10 1,06 59,42 



 

DOC 1. MEMORIA Y ANEJOS    Página 12 de 14 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESBASTE Y REMODELACIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO EN LA EDAR DE 

GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID). 
DOCUMENTO 0 FICHA TÉCNICA 

CÓDIGO RESUMEN MEDICIÓN UD 
PRECIO 
(€/ud) 

IMPORTE (€) % Σ(%) 

U08030250 Pavimento de cemento continuo 691,02 m2 21,77 15.043,46 1,06 60,48 

U08010110 Barandilla acero inoxidable 44,72 m 335,60 15.008,03 1,05 61,53 

IDCT02001 Cinta Transportadora, banda lisa 500 mm 
long. 7,5 m, a 15º 

1,00 ud 14.739,96 14.739,96 1,03 62,57 

IDCT02002 Cinta Transportadora banda lisa 500 mm 
long. 5 m 15º Pivote giro 

1,00 ud 14.461,96 14.461,96 1,02 63,58 

U08010100N Barandilla tubo metálico H=1 m, pintada 
color ayto. 

104,00 
 

134,40 13.977,60 0,98 64,56 

U05040080N Depósito cilíndrico vertical de simple pared 
de PEAD y capacidad 10.000 l 

1,00 ud 13.509,05 13.509,05 0,95 65,51 

MCMULTIMHQH Conjunto equipos medida caudal c/sensor 
velocidad y sensor nivel 

2,00 ud 6.595,44 13.190,88 0,93 66,44 

U100VB20PM Modulo de periferia descentralizado 1,00 ud 13.035,84 13.035,84 0,92 67,35 

U07014020 HM-25/B/20/I en elementos horizontales 
vertido con camión 

134,85 m3 91,90 12.392,99 0,87 68,22 

U01010280N Levantado de cerramiento de alambrada 260,60 m 46,75 12.183,05 0,86 69,08 

U12000350 Canon vertido productos resultantes de 
excavaciones o demolición 

1.422,09 m3 8,01 11.390,94 0,80 69,88 

U10030511N Cable RC4Z1-K  0,6/1 KV 10x1,5 mm2 486,00 m 23,14 11.246,04 0,79 70,67 

U10030278N Cable RC4Z1-K  0,6/1 KV 4x1,5 mm2 1.144,00 m 9,59 10.970,96 0,77 71,44 

U09037020 Reposición pavimento viales 363,00 m2 29,28 10.628,64 0,75 72,18 

U10030491N Cable RC4Z1-K  0,6/1 KV 6x1,5 mm2 708,00 m 14,11 9.989,88 0,70 72,89 

U01010311A Corte de Muro de Hormigón 14,63 m2 647,52 9.473,22 0,67 73,55 

U01025100 Entibación cuajada zanjas o pozos con 
paneles acero hasta 6 m 

595,68 m2 15,37 9.155,59 0,64 74,19 

$U01010311A Corte en húmedo con sierra con disco 
diamantado, en forjados o muros de 
hormigón armado o prefabricado. 

14,63 m2 600,00 8.778,00 0,62 74,81 

U07018480 HA-30/B/20/IIa+Qa,Qb o IIb+Qa,Qb en eltos 
verticales, con bomba 

55,43 m3 149,26 8.273,03 0,58 75,39 

U15060060 Legalización instalación de baja tensión 2,00 ud 4.000,00 8.000,00 0,56 75,95 

U08080200 Plataforma rejilla tramex PRFV 8x8 mm 41,72 m2 171,24 7.144,82 0,50 76,45 

U01010130 Demolición solera horm. masa compresor 178,23 m3 38,35 6.834,97 0,48 76,93 

U10030090 Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x 50 mm2 644,00 m 10,24 6.594,56 0,46 77,40 

U10020080A Variador de Frecuencia  3 KW 4,00 ud 1.622,33 6.489,32 0,46 77,85 

U01023020 Excavación en pozo, med. mecán. terreno 
medio 

420,29 m3 14,89 6.258,04 0,44 78,29 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO DE ALIVIOS DE LA EDAR GUADALIX DE LA SIERRA 
(T.M. GUADALIX DE LA SIERRA). 
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CÓDIGO RESUMEN MEDICIÓN UD 
PRECIO 
(€/ud) 

IMPORTE (€) % Σ(%) 

COLIMP125 Colector impulsión DN 125 mm, PN16, con 
medidor de caudal individual 

4,00 ud 1.562,38 6.249,52 0,44 78,73 

U01022020 Excavación en zanja, med. mecán. terreno 
medio 

542,07 m3 11,44 6.201,26 0,44 79,17 

U01030020 Grava o gravilla en rellenos o asiento de 
tubería 

353,01 m3 17,34 6.121,16 0,43 79,60 

U01010311B Corte de pavimento de hormigón hasta 20 
cm de espesor 

58,73 m 103,30 6.066,81 0,43 80,02 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESBASTE Y REMODELACIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO EN LA EDAR DE 

GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID). 
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8 PLANOS 

Se adjuntan, a continuación, una relación de planos descriptivos de las actuaciones más importantes. 

• Situación y emplazamiento 

• Actuaciones proyectadas 

• Diagrama funcional 

• Obra de entrada. Actuaciones proyectadas. Obra civil 

• Obra de entrada. Equipos mecánicos 

• Colector de alivio. Planta y perfil 
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POZO DE GRUESOS EXISTENTE

Nº de líneas pozo de gruesos: 1 ud

Altura trapecial: 1,75 m

Largo unitario: 5,00 m

Ancho unitario: 3,00 m

LEYENDA DE SIMBOLOS

C Control

D Diferencial

DC Control diferencial

F Caudal
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FT Transmisor de caudal
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L Nivel

LQ Medidor de nivel totalizador
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Presión: 5,6 M.C.A.

Potencia: 3 kw

Variador de frecuencia

NUEVO DESBASTE DE GRUESOS LÍNEA DE AGUA

Se dota de un nuevo desbaste de gruesos compuesto de 2 líneas de rejas, para funcionar con

1 ó 2 líneas según caudales reales, pudiendo ser una reserva de la otra en caso de necesidad.
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Antigua estructura foso de

bombeo. Obsoleto

Equipos a retirar

Placa de anclaje y soporte de polipasto

manual (a cambiar de posición)

Cinta

Conducción al vertido

Ø800mm

Escurridos de deshidratación

y w.c. DN250mm

Clapeta antirretorno

DN250mm

Nuevo desbaste

automático (2 unidades).

Luz de paso 25mm

Bancada de descanso

cuchara bivalva

Acero inox. AISI-316 Ø125mm

Compuerta

Compuertas

motorizadas

Compuerta

Nuevo bombeo

Q

unitario

= 105 m

3

/s

H

m

= 5,64 m.c.a.

Nueva tubería de alivio

Ø400mm

Deflector

L= 6,90 m

Reja 1

Reja 2

Tornillo transportador compactador.

Capacidad: 4m

3

/s

Acero inox. AISI-316 Ø125mm

Acero inox. AISI-316 Ø125mm

Acero inox. AISI-316 Ø125mm

Placa de anclaje y soporte de polipasto

manual portátil (en propiedad)

Toma de agua de servicio

Toma de agua de servicio

Cambio pilares

polipasto existente

Cambio pilares

polipasto existente

Venteo Ø20mm

Contenedor 6m

3

Imbornal de lixiviados

Cinta

Contenedor 6m

3

LEYENDA

Equipo nuevos

Equipos existentes

Equipos a retirar
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SECCIÓN TIPO PRISMA DE HORMIGÓN

75.62

SECCIÓN TIPO RELLENO GRANULAR
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E.V: 1:100
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Conducción PRFV Serie B DN800 mm

(*) Nota: Cota roja es la diferencia entre la cota del

terreno y la rasante del tubo
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de alivio

SECCIÓN RELLENO GRANULAR
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Ø

máx

= 25mm

Entibación con paneles
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Terreno natural
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COLECTOR DE ALIVIO

PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
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REPLANTEO

Vértice nº x

y

P0
442.158,41 4.515.078,79

P1
442.163,67 4.515.078,84

P2
442.168,93 4.515.078,90

P3
442.180,08 4.515.091,37

P4
442.180,00 4.515.098,06

P5
442.190,09 4.515.112,24

P6
442.200,06 4.515.127,01

PV
442.233,49 4.515.174,16

SSAA

Código

Denominación

CO-01

Antiguo colector de alivio

AS-01

Agua de Servicio

AS-02
Agua de Servicio

AS-03

Agua de Servicio

EL-01 Línea Eléctrica

CA-01 Conducciones de Aire

CA-02 Conducciones de Aire

CA-03 Conducciones de Aire

CA-04 Conducciones de Aire

CS-01 Colector Saneamiento
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