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1. OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

En Septiembre de 2010 se realiza por parte de Canal de Isabel II el Plan Especial para el Proyecto de 
mejora del abastecimiento a Pezuela de las Torres. Este Plan Especial tiene por objeto la mejora del 
abastecimiento al municipio de Pezuela de las Torres mediante la construcción de un nuevo depósito 
regulador que aumente la garantía de suministro de 500 m3 de volumen. Dicho Plan Especial también 
recoge la conexión de dicho depósito con la red de distribución del municipio y el grupo de bombeo 
que garantice la presión necesaria en la red. 
 
En la fase actual y según los criterios para el cálculo de caudales, el nuevo depósito para la regulación 
a 24 horas al municipio de Pezuela de las Torres debería ser aproximadamente de 1100 m3. Éste 
volumen es el referido al largo plazo, teniendo en cuenta las lecturas de caudalímetros de los últimos 
años y según los nuevos criterios, así como la estacionalidad en la demanda, se considera 
conveniente adecuar el volumen del futuro depósito a los nuevos cálculos, por ello se proyectará un 
depósito de 800 m3 de dos vasos de 400 m3 cada uno. 
 
El objeto del presente Proyecto es por tanto, definir las obras e instalaciones necesarias para la 
mejora de abastecimiento a Pezuela de las Torres en la fase actual. 
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2. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

A continuación se enumeran de manera esquemáticas las principales características del Proyecto. 

2.1 Características generales 

Título: Proyecto de mejora de abastecimiento a Pezuela de las Torres. 
 
Término Municipal: Pezuela de las Torres 
 
Obras principales: 

• Construcción de un nuevo depósito formado por 2 vasos, cada uno de ellos de 400 m3 de 
volumen. La conducción de llegada al mismo se realizará mediante una derivación practicada 
en la aducción existente a Pezuela de las Torres a la que también se conectará la impulsión a 
Pezuela desde el bombeo del depósito. La conexión de dichas conducciones con la aducción 
existente se realizará mediante una arqueta by-pass. 

 

• Impulsión de conexión a urbanización Los Caminos desde otro grupo de bombeo dispuesto 
en la cámara de bombeo del depósito. 

 

• Colector de desagüe que inicia en la cámara de válvulas del depósito y finaliza en el Arroyo 
de Valilongo o Matahombres. Este colector se dispone para poder realizar el vaciado del 
depósito en caso de ser necesario. 

 

• Demolición de arqueta existente de by-pass al depósito elevado de Pezuela de las Torres y 
ejecución de nueva arqueta de by-pass. 

2.2 Características técnicas 

2.2.1 Conducciones 

Tuberías principales del proyecto 

Denominación DN Longitud Material PN/clase 

Llegada 150 469,750 FD C-64 

Llegada 150 42 FD acerrojada C-64 

Impulsión a Pezuela 250 363,90 FD C-50 

Impulsión a Pezuela 250 42 FD acerrojada C-50 

Impulsión conexión a urb. Los Caminos 150 49,55 FD C-64 

Colector desagüe del depósito 400 423,50 HA C-135 

Colector desagüe del depósito 400 50,00 FD acerrojada C-30 

Hinca colector desagüe 700 49,50 Acero  
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Tuberías principales del proyecto 

Denominación DN Longitud Material PN/clase 

Hincas tuberías llegada e impulsión Pezuela 600 82,24 Acero  

 

2.2.2 Secciones tipo 

Los taludes de la zanja dependen de las características geotécnicas del terreno atravesado. Según se 
justifica en el Anejo nº3: Geología y geotecnia, la excavación será buena considerando taludes 
provisionales taludes 1H:3V. 
 
La zanja en la parte de la impulsión a la urbanización Los Caminos que discurre bajo calle se realizará 
entibada. 
 
Con esto las secciones son: 
 
Sección tipo 1. Zona rústica 
 

 
 
Las características son las siguientes: 

• La tubería quedará apoyada sobre una cama de arena de 15 cm de espesor, exenta de 
materia orgánica, no plástica y compactada hasta el 95% P.M.  

• Cubrición mínima de la zanja con relleno de material seleccionado de tamaño máximo de 3 
cm procedente de préstamo con compactación hasta el 95% P.M hasta una altura de 30 cm 
sobre la generatriz superior del tubo. 

• Relleno de zanja con material no seleccionado (adecuado) de tamaño máximo 15 cm 
procedente de préstamo con compactación no menor al 100% P.M. 

• Reposición de 30 cm de tierra vegetal. 
 
Sección tipo 2. Zona rústica doble 
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Las características son las siguientes: 

• Las tuberías quedarán apoyadas sobre una cama de arena de 15 cm de espesor, exenta de 
materia orgánica, no plástica y compactada hasta el 95% P.M.  

• Cubrición mínima de la zanja con relleno de material seleccionado de tamaño máximo de 3 
cm procedente de préstamo con compactación hasta el 95% P.M hasta una altura de 30 cm 
sobre la generatriz superior del tubo. 

• Relleno de zanja con material no seleccionado (adecuado) de tamaño máximo 15 cm 
procedente de préstamo con compactación no menor al 100% P.M. 

• Reposición de 30 cm de tierra vegetal. 

• La separación entre generatrices exteriores de los tubos es de 35 cm. 
 
Sección tipo 3. Bajo calle 

 
 
Las características son las siguientes: 

• Separación interior: 0,60 m. 

• La tubería quedará apoyada sobre una cama de arena de 15 cm de espesor, exenta de 
materia orgánica, no plástica y compactada hasta el 95% P.M.  
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• Relleno de material seleccionado de tamaño máximo de 3 cm procedente de préstamo con 
compactación hasta el 95% P.M hasta la capa de firme. 

• Reposición de firme que consistirá en 20 cm de HM-20 y 5 cm de MBC. 
 
Sección tipo 4. Hinca 
 
Se trata de una camisa de acero de 600 mm de diámetro para toma e impulsión dentro de la cual se 
alojará la tubería de FD. La tubería de FD será acerrojada y queda apoyada a la camisa de hormigón 
collarines con patines de deslizamiento. En el caso del colector de desagüe, se utilizará una camisa de 
acero de 700 mm de diámetro dentro de la cual se alojará el colector de desagüe formado por tubos 
de hormigón armado HA de 400 mm de diámetro. 
 

 

2.2.3 Anclajes 

Cambios de alineación en planta: 
 

Conducción Ángulo (º) PN Diámetro (mm) 

Derivación aducción a Pezuela 45 16 FD DN 150 mm 

Derivación aducción a Pezuela 45 16 FD DN 150 mm 

Impulsión desde depósito a urbanización 90 16 FD DN 150 mm 

Impulsión desde depósito a urbanización 90 16 FD DN 150 mm 

Impulsión desde depósito a Pezuela 90 16 FD DN 250 mm 

Impulsión desde depósito a Pezuela 90 16 FD DN 250 mm 

Llegada a nuevo depósito 90 16 FD DN 150 mm 

 
Cambios de alineación en alzado: 
 

Conducción Ángulo (º) PN Diámetro (mm) 

By-pass nuevo depósito 90 16 FD DN 150 mm 
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Derivaciones: 
 

Conducción PN Diámetro (mm) 

By-pass nuevo depósito 16 FD DN 150 mm 

Llegada a nuevo depósito 16 FD DN 150 mm 

2.2.4 Obras de protección y maniobra 

La relación de arquetas dispuestas es la siguiente: 
 

Conducción P.K. Tipo Coord X Coord Y Zsolera Zrasante Zterreno 

Llegada-
Impulsión 

391,342 
By-pass aducción 

Pezuela 
485149,23 4475375,95 863,29 863,93 865,18 

Llegada-
Impulsión 

347,000 Seccionamiento 485191,72 4475363,58 862,45 863,09 864,97 

Llegada-
Impulsión 

289,572 Desagüe 485246,95 4475347,50 861,35 861,99 864,61 

By-pass nuevo 
depósito 

16,257 
By-pass nuevo 

depósito 
485530,32 4475265,61 867,32 867,96 870,5 

    
By-pass depósito 

elevado 
485190,24 4474207,94 851,5 852,1 853,5 

 

2.2.5 Pozos 

Se han dispuesto pozos en el colector de desagüe cada 50 metros o cuando se produce un cambio de 
alineación. 
 

Nº Pozo P.K. Coord. X Coord. Y Zterreno Zrasante Zroja rasante 

1 0+002,87 485525,72 4475264,18 869,780 867,170 2,626 

2 0+043,17 485487,02 4475275,46 868,983 866,300 2,681 

3 0+093,17 485439,01 4475289,44 867,787 865,240 2,546 

4 0+143,17 485391,01 4475303,42 866,603 864,180 2,422 

5 0+193,17 485343,00 4475317,39 865,662 863,120 2,540 

6 0+243,17 485294,99 4475331,37 864,852 862,060 2,790 

7 0+402,25 485142,26 4475375,85 865,650 860,454 4,610 

8 0+427,72 485116,85 4475374,11 862,680 860,320 2,357 

9 0+475,71 485068,97 4475370,84 846,656 842,521 4,135 

 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES 

Anejo Nº 1. Ficha técnica 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA Y ANEJOS   Página 11 de 25 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
, S

.A
. i

n
sc

ri
ta

 e
n

 e
l R

eg
is

tr
o

 M
er

ca
n

ti
l d

e 
M

ad
ri

d
 a

l T
o

m
o

 2
9.

73
3,

 F
o

lio
 8

6,
 S

ec
ci

ó
n

 8
, H

o
ja

 M
-5

34
92

9
 e

 In
sc

ri
p

ci
ó

n
 1

ª,
 D

en
o

m
in

ac
ió

n
 e

n
 in

sc
ri

p
ci

ó
n

 3
4

, N
IF

 A
86

48
80

87
, D

o
m

ic
ili

o
 S

o
ci

al
: C

/ 
Sa

n
ta

 E
n

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d

 

2.2.6 Instrumentación 

La instrumentación y elementos de control dispuestos en el sistema son los siguientes: 
 

• Caudalímetros electromagnéticos FD DN250 PN16 y FD DN150 PN16 

• Transductores de presión 

• Medidor de nivel ultrasónico 

• Detector de nivel 

• Sensores anti-inundación 

• Sensores anti-intrusión 

• Válvulas telemandadas 

• Analizador de cloro 
 
El sistema de control se instalará en la sala eléctrica perteneciente a la caseta de válvulas anexa al 
nuevo depósito proyectado al norte de la urbanización Los Caminos. 
 
Para la conexión de las señales procedentes de la instrumentación, así como para el envío de las 
órdenes de marcha/paro de las bombas de las cámaras, se requerirá de un equipo de control basado 
en autómata programable de control que realizará las siguientes funciones: 

• Adquisición, tratamiento, supervisión y maniobra de la señalización procedente de la 

instrumentación y equipos a controlar que componen la estación remota, a través de 

módulos de entrada/salida digitales y analógicos 

• Comunicación vía GPRS con el Centro de Control  

• Comunicación vía Profibus DP con los diferentes elementos que componen la 

instrumentación, procesador de comunicaciones y módem GPRS.  

El sistema de control incluirá SAI. 

2.2.7 Electricidad 

La red de distribución eléctrica en baja tensión existente, propiedad de Unión Fenosa Distribución 
S.A., se inicia desde la salida del C.T. 28CLE7 SALIDA 05. Se realizará una extensión de dicha red con 
el fin de abastecer a la instalación objeto del proyecto. Tal y como se indica en la carta de 
condiciones técnico-económicas, se realizará el entronque en armario de B.T. situado en la acera y se 
instalará una red subterránea de baja tensión con conductor de aluminio entubado sobre cama de 
arena con una sección de 4x150 XZ1 0.6/1 KV AL. conectada hasta los bornes del cuadro existente 
hasta la caja general de protección (CGP), situada en la valla de cerramiento siendo accesible para 
realizar las correspondientes medidas e inspecciones por parte de la compañía distribuidora sin 
necesidad de entrar a las instalaciones. En dicha CGP se alojan los elementos principales de 
protección y medida de la instalación eléctrica y se suministra electricidad a 400 V en BT. Cabe 
señalar que la acometida será por cuenta del Canal, el instalador eléctrico realizando la 
correspondiente instalación, megado y cesión según normas de la Compañía Suministradora, que 
posteriormente asumirá la verificación final y puesta en servicio. 
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La instalación se realizará siguiendo con las condiciones detalladas en el pliego de prescripciones 
Técnicas, a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias y a las establecidas por la Empresa 
distribuidora y aprobadas por la Administración Pública competente 
 
La instalación de enlace, tramo que une la caja general de protección con la instalación interior o 
receptora del usuario, será responsabilidad del usuario (CGP incluida).  
 
Por lo tanto, la instalación eléctrica objeto del presente anejo, se inicia desde la salida del c.t. con la 
caja general de protección y medida y señala el principio de la propiedad de la instalación del 
usuario. La instalación al completo consta de:  
 

•  Red subterránea de B.T. desde C.T. existente. 
 

•  Cuadro general de protección y medida (CGPM).  
 

•  Derivación Individual: cableado enlace entre CGPM y CGBT (25 m aproximados).  
 

•  Armario eléctrico compuesto por: Cuadro general de protección y distribución BT (CGBT) 
que incorpora conmutación manual con enclavamiento mecánico (suministro de red-grupo 
electrógeno móvil), centro de control de motores (CCM) y cuadro de alumbrado y cuadro de 
control 

 

•  Instalación de puesta a tierra e instalación del correspondiente pararrayos. 
 

•  Caminos de cables principales para el cableado de fuerza y control.  
 

•  Canalizaciones eléctricas de alimentación en BT a todos los consumidores de fuerza y 
alumbrado (cableado, bandejas y tubos).  

 
En el interior del edificio de Bombeo, de nueva construcción contendrá el armario eléctrico de la 
instalación, así como todas las bombas y equipos necesarios. 
 
Dicho armario estará compartimentado en los siguientes cuadros:  
 

• Batería de condensadores, SAI, 
 

• Centro de control de motores (CCM).  
 

• Automatización y telecontrol.  
 
En un cuadro aparte se instalarán las protecciones y el mando del alumbrado, interior, exterior y las 
tomas de corrientes auxiliares. 
 
La instalación objeto de proyecto, consiste en dar suministro eléctrico a 4 bombas (una de ellas de 
reserva) para la Urbanización denominada LOS CAMINOS y otras 4 BOMBAS (una de ellas de reserva) 
para PEZUELA DE LAS TORRES, identificadas como B1 a B8, de 7.5 KW cada una, las cuales se van a 
instalar en la caseta de bombeo, con un funcionamiento simultaneo de 3+3.  

Urbanización los caminos    BOMBEO 1:  compuesto por B1, B2, B3 Y B4 
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Pezuela de las Torres          BOMBEO 2:  compuesto por B5, B6, B7 Y B8 

Desde el CCM se alimentará al armario de telecontrol, al cuadro de variadores de frecuencia y al 
subcuadro de alumbrado y fuerza. 
 
En el CGBT se ha previsto instalar una conmutación manual habilitada para la conexión de un grupo 
electrógeno móvil de un máximo de 70 kVA de potencia. La conmutación entre el suministro de red y 
el grupo electrógeno dispondrá de enclavamiento mecánico. 
 
Para el diseño del alumbrado de interiores se han empleado luminarias de tipo estancoIP66 a base 
de lámparas LEDS 2x36W.  

Cumpliendo con las especificaciones técnicas: 

• Uniformidad > 40% 

• 5 lux para alumbrado de emergencias. 

• Mínimo 400 lux a nivel de suelo. 

Las luminarias son del tipo LEDS. Se distribuyen en diferentes encendidos para adecuar su actuacióna 
las diferentes condiciones lumínicas. El encendido es del tipo manual mediante la ubicación de 
interruptores simples en los accesos a las mismas. 
 
De igual modo se ha previsto la instalación de equipos autónomos de emergencia de duración 1 hora 
para alumbrar las vías de evacuación, puertas asociadas y medios deprotección contra incendios en 
caso de falta del suministro normal. 
 
Se prevé la instalación de columnas de alumbrado de 3m con luminarias tipo LEDS20W para iluminar 
la zona de entrada y accesos a la caseta. El control de encendido de todo el alumbrado exterior se 
realizará desde el subcuadro de Alumbrado y Fuerza, que contendrá en su interior los componentes 
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3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y con lo 
estipulado en el R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre "Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas" para la Clasificación de Contratistas de obras, se establecen los 
requisitos exigibles a los contratistas para la realización de las obras objeto del presente Proyecto. 
Posteriormente el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto modifica determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, entre los que figura la 
Clasificación del Contratista.  
 
Teniendo en cuenta el presupuesto total de este proyecto y la naturaleza de las obras incluidas en 
este proyecto, la clasificación exigible al Contratista se recoge a continuación: 
 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

E-   Hidráulicas 1 – Abastecimiento y Saneamiento 4 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se ha previsto un plazo de ejecución de dieciocho (18) meses para la completa ejecución de las 
obras. 
 



PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES 

Anejo Nº 1. Ficha técnica 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA Y ANEJOS   Página 16 de 25 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
, S

.A
. i

n
sc

ri
ta

 e
n

 e
l R

eg
is

tr
o

 M
er

ca
n

ti
l d

e 
M

ad
ri

d
 a

l T
o

m
o

 2
9.

73
3,

 F
o

lio
 8

6,
 S

ec
ci

ó
n

 8
, H

o
ja

 M
-5

34
92

9
 e

 In
sc

ri
p

ci
ó

n
 1

ª,
 D

en
o

m
in

ac
ió

n
 e

n
 in

sc
ri

p
ci

ó
n

 3
4

, N
IF

 A
86

48
80

87
, D

o
m

ic
ili

o
 S

o
ci

al
: C

/ 
Sa

n
ta

 E
n

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d

 

5. UNIDADES DE OBRA SEGÚN IMPORTE 

Se adjunta a continuación el resumen de mediciones de las principales unidades de obra del proyecto 
ordenadas según importe: 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

U07030050     70146,648 kg   
Suministro y  colocación de acero 
para armaduras en barras B500S 

1,03 72251,05 4,60 4,60 

U20000102N    1 ud   
Grupo de bombeo de 4 bombas 
centrífugas verticales               

71823,00 71823,00 4,57 9,17 

U20000101N    1 ud   
Grupo de bombeo de 3 bombas 
centrífugas verticales               

64445,00 64445,00 4,10 13,28 

U01022030     3952,038 m3   
Excavación en zanja, med. mecán. 
terr. tran. medio y duro        

12,39 48965,75 3,12 16,39 

U15060006N    1 ud   
Partiza alzada a justificar 
actuaciones imprev. indispen.        

45747,06 45747,06 2,91 19,31 

U08010110     136,1 m    Barandilla acero inoxidable                                      335,60 45675,16 2,91 22,21 

U07020081N    1480,93 m2   
Encofrado plano met. elem. vertical. 
estru. trabaj. mayor de 5m. 

30,45 45094,32 2,87 25,09 

U12000040N    2900,24 m3   
Carga, tte. y descarga d > 30 km 
prod. res. exc.                 

15,06 43677,61 2,78 27,87 

U07018560     387,883 m3   
HA-30/B/20/IV en eltos verticales 
vertido con camión             

112,43 43609,69 2,78 30,64 

U01023030     2376,72 m3   
Excavación en pozo, med. mecán. 
terr. tran. medio y duro         

15,97 37956,22 2,42 33,06 

U01026230N    82,24 m    
Ejecución hinca de tubería chapa de 
acero DN 600 escudo abierto  

454,36 37366,57 2,38 35,44 

U15060002N    1 ud   
Redacción proyecto as built y 
liquidación                        

36000,00 36000,00 2,29 37,73 

#ceE17A0011   1 ud   CUADRO CCM                                                       32356,96 32356,96 2,06 39,79 

U02101090     367 m    
Tubería FD abastecimiento/agua 
regenerada Ø250 Clase 50          

83,56 30666,52 1,95 41,74 

U07020080     1026,585 m2   
Encofrado plano met. elem. vertical. 
estru. trabaj. entre 3 y 5  

26,99 27707,53 1,76 43,51 

U01010020     3885,402 m3   
Retirada, acopio, mantenim. y 
posterior aporte de tierra vegetal 

6,97 27081,25 1,72 45,23 

U02112050     2499,5 kg   Acero inoxidable AISI 316                                        10,14 25344,93 1,61 46,84 

U01026240N    49,5 m    
Ejecución hinca de tubería chapa de 
acero DN 700 escudo abierto  

480,34 23776,83 1,51 48,36 

U05080120     54,6 m2   
Cobija para tapado de cámara hasta 
25 txm de carga de rotura     

425,20 23215,92 1,48 49,84 

U08020061N    292,955 m2   
Forjado placa alveolada c=30; cp=5; 
HP-40/B/12/IV                

75,99 22261,65 1,42 51,25 

U1507010N     7 mes Seguimiento arqueológico                                         3000,00 21000,00 1,34 52,59 

U12000350N    2479,06 m3   
Canon vertido productos resultantes 
de excavaciones              

8,49 21047,22 1,34 53,93 

U07018230     188,985 m3   
HA-30/B/20/IV en elementos 
horizontales vertido con camión       

108,77 20555,90 1,31 55,24 

U02101050     443 m    
Tubería FD abastecimiento/agua 
regenerada Ø150 Clase 64          

40,36 17879,48 1,14 56,38 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE % % AC. 

U08020160     382,688 m2   
Fábrica de ladrillo cara vista 
24x11,5x6,8 cm, 1/2 pie de esp    

45,13 17270,71 1,10 57,48 

U07017140     168,602 m3   
HA-25/B/20/IIa en elementos 
verticales vertido con camión        

100,99 17027,12 1,08 58,56 

U03090010N    1 u    Puente grúa 1000 Kg                                              16430,00 16430,00 1,05 59,61 

U02011020     445,5 m    
Tubería hormigón armado junta 
elastomérica 135 Ø400              

35,66 15886,53 1,01 60,62 
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6. PRESUPUESTO 

6.1 Presupuesto de ejecución material 

CAPITULO 1. DEPÓSITO IN SITU  607.814,42 €. 

CAPITULO 2. CONDUCCIONES  465.356,80 €. 

CAPITULO 3. ACTUACIONES BY-PASS DEPÓSITO ELEVADO  20.592,97 €. 

CAPITULO 4. ACTUACIONES DEPÓSITO EXIT. URB. LOS CAMINOS  22.888,01 €. 

CAPITULO 5. SERVICIOS AFECTADOS  17.726,78 €. 

CAPITULO 6. GESTIÓN DE RESIDUOS  86.811,85 €. 

CAPITULO 7. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  110.133,16 €. 

CAPITULO 8. INTEGRACIÓN AMBIENTAL   84.044,23  €. 

CAPITULO 9. SEGURIDAD Y SALUD  34.150,00 €. 

CAPITULO 10. SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA    3.833,84 €. 

CAPITULO 11. VARIOS  117.297,06 €. 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.570.649,12 €. 

6.2 Presupuesto base de licitación (sin IVA) 

T. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.570.649,12 €. 

                          13 %  GASTOS GENERALES    204.184,39 €. 

                         6 %  BENEFICIO INDUSTRIAL      94.238,95 €. 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 1.869.072,46 €. 
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7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 

MEMORIA 

ANEJOS 

Anejo nº 1.- Ficha Técnica. 
Anejo nº 2.- Cartografía y topografía. 
Anejo nº 3.- Estudio geológico – geotécnico. 
Anejo nº 4.- Estudio de alternativas 
Anejo nº 5.- Trazado y replanteo. 
Anejo nº 6.- Cálculos hidráulicos. 
Anejo nº 7.- Cálculos estructurales. 
Anejo nº 8.- Cálculos mecánicos. 
Anejo nº 9.- Cálculos eléctricos e iluminación. 
Anejo nº 10.- Instrumentación y control. 
Anejo nº 11.- Procedimientos constructivos 
Anejo nº 12.- Plan de obra. 
Anejo nº 13.- Servicios afectados. 
Anejo nº 14.- Expropiaciones 
Anejo nº 15.- Estudio de seguridad y salud. 
Anejo nº 16.- Estudio de gestión de residuos 
Anejo nº 17.- Justificación de precios. 
Anejo nº 18.- Autorizaciones administrativas necesarias. 
Anejo nº 19.- Control de calidad 
Anejo nº 20.- Relaciones del contratista con la administración. 
Anejo nº 21.- Señalización corporativa 
Anejo nº 22.- Medidas de prevención y seguridad en las instalaciones de Canal Isabel II. 
Anejo nº 23.- Documentación a entregar por el contratista. 
Anejo nº 24.- Tramitación ambiental y arqueológica 
Anejo nº 25.- Tramitación urbanística 
Anejo nº 26.- Reportaje fotográfico. 
Anejo nº 27.- Condiciones almacenamiento productos químicos 
 
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

Plano Nº0 Índice de planos. 
Plano Nº1 Plano de situación. 
Plano Nº2 Planta general de las actuaciones. 
 Plano Nº2.2 Planta general de las obras sobre ortofoto. 

Plano Nº2.3 Planta general de las obras sobre topografía. 
Plano Nº3 Perfiles longitudinales. 
 Plano Nº 3.1 Perfil longitudinal. Colector Desagüe 
 Plano Nº 3.2 Perfil longitudinal. Tuberías Impulsión - Llegada 
 Plano Nº 3.3 Perfil longitudinal. Impulsión Conexión Urbanización Los Caminos - Impulsión 
 Plano Nº 3.4 Perfil longitudinal. Tubería By- Pass depósito - Llegada 
Plano Nº4 Secciones tipo. 
Plano Nº5 Obras de protección y maniobra. 
Plano Nº6 Pozos. 
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Plano Nº7 Obras singulares y macizos de anclaje. 
Plano Nº8 Depósito y estación de bombeo 
 Plano Nº8.1 Movimiento de tierras depósito y caseta de válvulas 
  Plano Nº8.1.1 Movimiento de tierras. Planta y perfil longitudinal 
  Plano Nº8.1.2 Movimiento de tierras. Perfiles trasversales 
 Plano Nº8.2 Planta de replanteo 
 Plano Nº8.3 Planta general depósito y caseta de válvulas 
 Plano Nº8.4 Depósito. Planta y secciones 
 Plano Nº8.5 Caseta de válvulas. Definición geométrica 
 Plano Nº8.6 Caseta de válvulas. Valvulería 
 Plano Nº8.7 Esquema de funcionamiento 
 Plano Nº8.8 Armados. Depósito 
 Plano Nº8.9 Armados. Caseta de válvulas 
 Plano Nº8.10 Impermeabilización 
  Plano Nº8.10.1 Planta red de drenaje 
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Plano Nº13 Expropiaciones 
 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO 

 



PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES 

Anejo Nº 1. Ficha técnica 

DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA Y ANEJOS   Página 21 de 25 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
, S

.A
. i

n
sc

ri
ta

 e
n

 e
l R

eg
is

tr
o

 M
er

ca
n

ti
l d

e 
M

ad
ri

d
 a

l T
o

m
o

 2
9.

73
3,

 F
o

lio
 8

6,
 S

ec
ci

ó
n

 8
, H

o
ja

 M
-5

34
92

9
 e

 In
sc

ri
p

ci
ó

n
 1

ª,
 D

en
o

m
in

ac
ió

n
 e

n
 in

sc
ri

p
ci

ó
n

 3
4

, N
IF

 A
86

48
80

87
, D

o
m

ic
ili

o
 S

o
ci

al
: C

/ 
Sa

n
ta

 E
n

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d

 

ANEXO I. PLANO DE SITUACIÓN 
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ANEXO II. PLANO DE PLANTA GENERAL 
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ANEXO III. ACTUACIONES EN DEPÓSITO ELEVADO DE PEZUELA 
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