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1. OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

En Septiembre de 2010 se realiza por parte de Canal de Isabel Il el Plan Especial para el Proyecto de
mejora del abastecimiento a Pezuela de las Torres. Este Plan Especial tiene por objeto la mejora del
abastecimiento al municipio de Pezuela de las Torres mediante la construccién de un nuevo depdsito
regulador que aumente la garantia de suministro de 500 m3 de volumen. Dicho Plan Especial también
recoge la conexion de dicho depésito con la red de distribucién del municipio y el grupo de bombeo
gue garantice la presion necesaria en la red.

En la fase actual y segun los criterios para el calculo de caudales, el nuevo depdsito para la regulacién
a 24 horas al municipio de Pezuela de las Torres deberia ser aproximadamente de 1100 m?3. Este
volumen es el referido al largo plazo, teniendo en cuenta las lecturas de caudalimetros de los ultimos
afios y segun los nuevos criterios, asi como la estacionalidad en la demanda, se considera
conveniente adecuar el volumen del futuro depdsito a los nuevos célculos, por ello se proyectara un
depdsito de 800 m* de dos vasos de 400 m? cada uno.

El objeto del presente Proyecto es por tanto, definir las obras e instalaciones necesarias para la
mejora de abastecimiento a Pezuela de las Torres en la fase actual.

DOCUMENTO N21 — MEMORIA'Y ANEJOS Pagina 5 de 25



Canal de Isabel I, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12, Denominacién en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

I
canal \_/ PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES
de |Sa bEl | I Anejo N2 1. Ficha técnica

2.

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS

A continuacién se enumeran de manera esquematicas las principales caracteristicas del Proyecto.

2.1

Caracteristicas generales

Titulo: Proyecto de mejora de abastecimiento a Pezuela de las Torres.

Término Municipal: Pezuela de las Torres

Obras principales:

Construccidon de un nuevo depdsito formado por 2 vasos, cada uno de ellos de 400 m3 de
volumen. La conduccidn de llegada al mismo se realizard mediante una derivaciéon practicada
en la aduccién existente a Pezuela de las Torres a la que también se conectara la impulsién a
Pezuela desde el bombeo del depdsito. La conexion de dichas conducciones con la aduccién
existente se realizara mediante una arqueta by-pass.

Impulsién de conexidn a urbanizaciéon Los Caminos desde otro grupo de bombeo dispuesto
en la cdmara de bombeo del depdsito.

Colector de desaglie que inicia en la cdmara de valvulas del depdsito y finaliza en el Arroyo
de Valilongo o Matahombres. Este colector se dispone para poder realizar el vaciado del
depdsito en caso de ser necesario.

Demolicién de arqueta existente de by-pass al depdsito elevado de Pezuela de las Torres y
ejecucion de nueva arqueta de by-pass.

2.2  Caracteristicas técnicas
2.2.1  Conducciones
Tuberias principales del proyecto
Denominacion DN Longitud Material PN/clase
Llegada 150 469,750 FD C-64
Llegada 150 42 FD acerrojada C-64
Impulsion a Pezuela 250 363,90 FD C-50
Impulsion a Pezuela 250 42 FD acerrojada C-50
Impulsion conexion a urb. Los Caminos 150 49,55 FD C-64
Colector desagiie del depdsito 400 423,50 HA C-135
Colector desagiie del depdsito 400 50,00 FD acerrojada C-30
Hinca colector desagiie 700 49,50 Acero
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Tuberias principales del proyecto

Denominacion DN Longitud Material PN/clase

Hincas tuberias llegada e impulsion Pezuela | 600 82,24 Acero

2.2.2  Secciones tipo

Los taludes de la zanja dependen de las caracteristicas geotécnicas del terreno atravesado. Segun se
justifica en el Anejo n23: Geologia y geotecnia, la excavacidon serd buena considerando taludes
provisionales taludes 1H:3V.

La zanja en la parte de la impulsion a la urbanizaciéon Los Caminos que discurre bajo calle se realizara
entibada.

Con esto las secciones son:

Seccidn tipo 1. Zona rustica

SECCION TIPO 1
ZONA RUSTICA

1,00 (minimo)
Distancla entre flerras y
borde de excavacion

g

I——ﬂ,so—l

> Recubrimiento minimo 1

Las caracteristicas son las siguientes:

e Lla tuberia quedara apoyada sobre una cama de arena de 15 cm de espesor, exenta de
materia orgdnica, no pldstica y compactada hasta el 95% P.M.

e Cubricion minima de la zanja con relleno de material seleccionado de tamafio maximo de 3
cm procedente de préstamo con compactacién hasta el 95% P.M hasta una altura de 30 cm
sobre la generatriz superior del tubo.

e Relleno de zanja con material no seleccionado (adecuado) de tamafio maximo 15 cm
procedente de préstamo con compactacion no menor al 100% P.M.

e Reposicién de 30 cm de tierra vegetal.

Seccidn tipo 2. Zona rustica doble
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SECCION TIPO 2

ZONA RUSTICA DOBLE

1,00 (minlmo)-
Distancla entre tierras y
borde de excavacién

> Recubrimiento minimo 1m—=:

i

Las caracteristicas son las siguientes:

Las tuberias quedardn apoyadas sobre una cama de arena de 15 cm de espesor, exenta de
materia orgdnica, no plastica y compactada hasta el 95% P.M.

Cubricidn minima de la zanja con relleno de material seleccionado de tamafio maximo de 3
cm procedente de préstamo con compactacién hasta el 95% P.M hasta una altura de 30 cm
sobre la generatriz superior del tubo.

Relleno de zanja con material no seleccionado (adecuado) de tamafio maximo 15 cm
procedente de préstamo con compactaciéon no menor al 100% P.M.

Reposicién de 30 cm de tierra vegetal.

La separacién entre generatrices exteriores de los tubos es de 35 cm.

Seccion tipo 3. Bajo calle

SECCION TiPO 3
BAJO CALLE
Ta
| !
E
)
E
X E E
)——0 50 0, 50——| g
_Pumal ] g
: Panel metallco £
T Panel metalico E
E
¥ A
¥ @ b
Q2 E"g replanteo

Las caracteristicas son las siguientes:

Separacion interior: 0,60 m.
La tuberia quedara apoyada sobre una cama de arena de 15 cm de espesor, exenta de
materia organica, no pldstica y compactada hasta el 95% P.M.
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e Relleno de material seleccionado de tamafio maximo de 3 cm procedente de préstamo con
compactacioén hasta el 95% P.M hasta la capa de firme.
e Reposicién de firme que consistird en 20 cm de HM-20y 5 cm de MBC.

Seccidn tipo 4. Hinca

Se trata de una camisa de acero de 600 mm de didametro para toma e impulsidn dentro de la cual se
alojara la tuberia de FD. La tuberia de FD sera acerrojada y queda apoyada a la camisa de hormigén
collarines con patines de deslizamiento. En el caso del colector de desaguie, se utilizard una camisa de
acero de 700 mm de didmetro dentro de la cual se alojard el colector de desagiie formado por tubos

de hormigdn armado HA de 400 mm de didametro.

SECCION TIPO 4
HINCA

PAVIMENTO

BASE

Variable-

i NATURAL -

2.2.3  Anclajes

Cambios de alineacién en planta:

X I {
fatetotoletetetetetatetotels!

SOOI,
LA
ot ot

Pl

4 _COLLARINES SEPARADORES
* "CON-PATINES'DESLIZANTES

“TUBERJA [NTEROR FD
T ACERROJADA

a4

Conduccién Angulo (2) PN Didametro (mm)

Derivacion aduccion a Pezuela 45 16 FD DN 150 mm
Derivacion aduccion a Pezuela 45 16 FD DN 150 mm
Impulsion desde depdsito a urbanizacion 90 16 FD DN 150 mm
Impulsion desde depdsito a urbanizacion 90 16 FD DN 150 mm
Impulsion desde depdsito a Pezuela 90 16 FD DN 250 mm
Impulsion desde depdsito a Pezuela 90 16 FD DN 250 mm
Llegada a nuevo depésito 90 16 FD DN 150 mm

Cambios de alineacién en alzado:

Conduccion

Angulo (2) PN

Diametro (mm)

By-pass nuevo depdsito 90

16

FD DN 150 mm
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Derivaciones:

Conduccién PN | Diagmetro (mm)
By-pass nuevo depdsito 16 | FD DN 150 mm
Llegada a nuevo depdsito | 16 | FD DN 150 mm

2.2.4  Obras de proteccion y maniobra

La relacion de arquetas dispuestas es la siguiente:

Conduccion P.K. Tipo Coord X Coord Y Zsolera Zrasante Zterreno
Llegada- By-pass aduccion
g 391,342 485149,23 | 447537595 | 863,29 863,93 865,18
Impulsion Pezuela
Llegada- . .
g 347,000 | Seccionamiento 485191,72 | 4475363,58 | 862,45 863,09 864,97
Impulsion
Llegada- 1 505 557 Desagiie 485246,95 | 447534750 | 861,35 861,99 864,61
Impulsion
By-pass nuevo | 055, By-pass nuevo 485530,32 | 447526561 | 867,32 867,96 870,5
depdsito depdsito
By-passdepdsito | yoc10024 | 447420794 851,5 852,1 853,5
elevado
2.2.5 Pozos

Se han dispuesto pozos en el colector de desagiie cada 50 metros o cuando se produce un cambio de
alineacion.

1 0+002,87 485525,72 4475264,18 869,780 867,170 2,626
2 0+043,17 485487,02 4475275,46 868,983 866,300 2,681
3 0+093,17 485439,01 4475289,44 867,787 865,240 2,546
4 0+143,17 485391,01 4475303,42 866,603 864,180 2,422
5 0+193,17 485343,00 4475317,39 865,662 863,120 2,540
6 0+243,17 485294,99 4475331,37 864,852 862,060 2,790
7 0+402,25 485142,26 4475375,85 865,650 860,454 4,610
8 0+427,72 485116,85 4475374,11 862,680 860,320 2,357
9 0+475,71 485068,97 4475370,84 846,656 842,521 4,135
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2.2.6 Instrumentacion

La instrumentacién y elementos de control dispuestos en el sistema son los siguientes:

e Caudalimetros electromagnéticos FD DN250 PN16 y FD DN150 PN16
e Transductores de presion

e Medidor de nivel ultrasénico

e Detector de nivel

e Sensores anti-inundacién

e Sensores anti-intrusion

e Vidlvulas telemandadas

e Analizador de cloro

El sistema de control se instalara en la sala eléctrica perteneciente a la caseta de vélvulas anexa al
nuevo depdsito proyectado al norte de la urbanizaciéon Los Caminos.

Para la conexién de las sefiales procedentes de la instrumentacién, asi como para el envio de las
ordenes de marcha/paro de las bombas de las cdmaras, se requerird de un equipo de control basado
en autdomata programable de control que realizara las siguientes funciones:

e Adquisicidn, tratamiento, supervision y maniobra de la sefalizaciéon procedente de la
instrumentacién y equipos a controlar que componen la estacién remota, a través de

modulos de entrada/salida digitales y analdgicos

e Comunicacion via GPRS con el Centro de Control

e Comunicacion via Profibus DP con los diferentes elementos que componen la

instrumentacion, procesador de comunicaciones y médem GPRS.

El sistema de control incluira SAl.

2.2.7  Electricidad

La red de distribucién eléctrica en baja tensidn existente, propiedad de Unién Fenosa Distribucién
S.A., se inicia desde la salida del C.T. 28CLE7 SALIDA 05. Se realizara una extensién de dicha red con
el fin de abastecer a la instalacion objeto del proyecto. Tal y como se indica en la carta de
condiciones técnico-econdmicas, se realizara el entronque en armario de B.T. situado en la acera y se
instalard una red subterranea de baja tension con conductor de aluminio entubado sobre cama de
arena con una seccion de 4x150 XZ1 0.6/1 KV AL. conectada hasta los bornes del cuadro existente
hasta la caja general de proteccidon (CGP), situada en la valla de cerramiento siendo accesible para
realizar las correspondientes medidas e inspecciones por parte de la compaiiia distribuidora sin
necesidad de entrar a las instalaciones. En dicha CGP se alojan los elementos principales de
proteccion y medida de la instalacidon eléctrica y se suministra electricidad a 400 V en BT. Cabe
sefialar que la acometida serd por cuenta del Canal, el instalador eléctrico realizando Ia
correspondiente instalacion, megado y cesién segin normas de la Compafiia Suministradora, que
posteriormente asumird la verificacion final y puesta en servicio.
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La instalacidon se realizard siguiendo con las condiciones detalladas en el pliego de prescripciones
Técnicas, a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias y a las establecidas por la Empresa
distribuidora y aprobadas por la Administracién Publica competente

La instalacion de enlace, tramo que une la caja general de proteccion con la instalacion interior o
receptora del usuario, serd responsabilidad del usuario (CGP incluida).

Por lo tanto, la instalacion eléctrica objeto del presente anejo, se inicia desde la salida del c.t. con la
caja general de proteccién y medida y sefiala el principio de la propiedad de la instalaciéon del
usuario. La instalacion al completo consta de:

e Red subterranea de B.T. desde C.T. existente.

e  Cuadro general de proteccién y medida (CGPM).

e Derivacion Individual: cableado enlace entre CGPM y CGBT (25 m aproximados).

e Armario eléctrico compuesto por: Cuadro general de proteccion y distribucion BT (CGBT)

gue incorpora conmutaciéon manual con enclavamiento mecdnico (suministro de red-grupo

electrogeno movil), centro de control de motores (CCM) y cuadro de alumbrado y cuadro de
control

Instalacion de puesta a tierra e instalacion del correspondiente pararrayos.

Caminos de cables principales para el cableado de fuerza y control.

Canalizaciones eléctricas de alimentacion en BT a todos los consumidores de fuerzay
alumbrado (cableado, bandejas y tubos).

En el interior del edificio de Bombeo, de nueva construccién contendra el armario eléctrico de la
instalacidn, asi como todas las bombas y equipos necesarios.

Dicho armario estara compartimentado en los siguientes cuadros:
e Bateria de condensadores, SAl,
e Centro de control de motores (CCM).
e Automatizacidn y telecontrol.

En un cuadro aparte se instalaran las protecciones y el mando del alumbrado, interior, exterior y las
tomas de corrientes auxiliares.

La instalacién objeto de proyecto, consiste en dar suministro eléctrico a 4 bombas (una de ellas de
reserva) para la Urbanizacion denominada LOS CAMINOS y otras 4 BOMBAS (una de ellas de reserva)
para PEZUELA DE LAS TORRES, identificadas como B1 a B8, de 7.5 KW cada una, las cuales se van a
instalar en la caseta de bombeo, con un funcionamiento simultaneo de 3+3.

Urbanizacién los caminos BOMBEO 1: compuesto por B1, B2, B3 Y B4
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Pezuela de las Torres BOMBEO 2: compuesto por B5, B6, B7 Y B8

Desde el CCM se alimentard al armario de telecontrol, al cuadro de variadores de frecuencia y al
subcuadro de alumbrado y fuerza.

En el CGBT se ha previsto instalar una conmutacidon manual habilitada para la conexién de un grupo
electréogeno movil de un méximo de 70 kVA de potencia. La conmutacidon entre el suministro de red y
el grupo electrégeno dispondra de enclavamiento mecanico.

Para el disefio del alumbrado de interiores se han empleado luminarias de tipo estancolP66 a base
de ldmparas LEDS 2x36W.

Cumpliendo con las especificaciones técnicas:
e Uniformidad > 40%
e 5 |ux para alumbrado de emergencias.
e Minimo 400 lux a nivel de suelo.

Las luminarias son del tipo LEDS. Se distribuyen en diferentes encendidos para adecuar su actuaciéna
las diferentes condiciones luminicas. El encendido es del tipo manual mediante la ubicacion de
interruptores simples en los accesos a las mismas.

De igual modo se ha previsto la instalacidon de equipos auténomos de emergencia de duracién 1 hora
para alumbrar las vias de evacuacidn, puertas asociadas y medios deproteccién contra incendios en
caso de falta del suministro normal.

Se prevé la instalacién de columnas de alumbrado de 3m con luminarias tipo LEDS20W para iluminar
la zona de entrada y accesos a la caseta. El control de encendido de todo el alumbrado exterior se
realizard desde el subcuadro de Alumbrado y Fuerza, que contendra en su interior los componentes
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3. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Segun el articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y con lo
estipulado en el R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre "Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas" para la Clasificacion de Contratistas de obras, se establecen los
requisitos exigibles a los contratistas para la realizacidon de las obras objeto del presente Proyecto.
Posteriormente el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto modifica determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, entre los que figura la
Clasificacion del Contratista.

Teniendo en cuenta el presupuesto total de este proyecto y la naturaleza de las obras incluidas en
este proyecto, la clasificacién exigible al Contratista se recoge a continuacion:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

E- Hidrdulicas 1 - Abastecimiento y Saneamiento 4
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4. PLAZO DE EJECUCION

Se ha previsto un plazo de ejecucion de dieciocho (18) meses para la completa ejecucion de las
obras.

DOCUMENTO N21 - MEMORIA Y ANEJOS Pagina 15 de 25



Canal de Isabel I, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12, Denominacién en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Canal </
de Isabel ll

PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES
Anejo N2 1. Ficha técnica

5. UNIDADES DE OBRA SEGUN IMPORTE

Se adjunta a continuacion el resumen de mediciones de las principales unidades de obra del proyecto

ordenadas segun importe:

CODIGO CANTIDAD | UD | RESUMEN PRECIO | IMPORTE | % % AC.

U07030050 70146,648 | kg Suministro y _ colocacion de acero | 5 72251,05 | 4,60 | 4,60
para armaduras en barras B500S

U20000102N | 1 ud | Grupo de bombeo de 4 bombas | 00550 | 7199300 | 457 | 9417
centrifugas verticales

U20000101IN | 1 ud Grupo de bombeo de 3 bombas | o)) c 00 | gaaas00 | 4,00 | 13,28
centrifugas verticales

01022030 3952,038 m3 | Fxcavacion en zanja, med. mecan. |, g 48965,75 | 3,12 | 16,39
terr. tran. medio y duro
Partiza alzada a justificar

U15060006N | 1 ud @ @ 45747,06 | 45747,06 | 2,91 | 19,31
actuaciones imprev. indispen.

U08010110 136,1 m Barandilla acero inoxidable 335,60 45675,16 | 2,91 22,21

U07020081IN | 1480,93 mz | Encofrado plano met. elem. vertical. | 5, /o 45094,32 | 2,87 | 25,09
estru. trabaj. mayor de 5m.

U12000040N | 2900,24 m3 | Carea, tte. y descarga d > 30 km | ¢ 43677,61 | 2,78 | 27,87
prod. res. exc.

U07018560 387,883 m3 | HA-30/B/20/IV e eltos verticales | 1, /3 | 43¢0960 | 2,78 | 30,64
vertido con camién

U01023030 2376,72 m3 | Fxcavacion en pozo, med. mecan. | o, 37956,22 | 2,42 | 33,06
terr. tran. medio y duro

U01026230N | 82,24 m Ejecucion hinca de tuberia chapa de | o) 5o 37366,57 | 2,38 | 35,44
acero DN 600 escudo abierto

U15060002N | 1 ug | Redaccion proyecto as built v | 50500 00 | 3600000 | 2,20 | 37,73
liquidacion

HceE17A0011 | 1 ud | CUADRO CCM 32356,96 | 32356,96 | 2,06 | 39,79
Tuberia FD abastecimiento/agua

U02101090 367 m regonerada $250 Clase 50 83,56 30666,52 | 1,95 | 41,74

U07020080 1026,585 ma | Encofrado plano met. elem. vertical. | ¢ og 27707,53 | 1,76 | 43,51
estru. trabaj. entre3y 5

01010020 3885,402 m3 | Retirada, —acopio, mantenim. y | g, 27081,25 | 1,72 | 45,23
posterior aporte de tierra vegetal

U02112050 2499,5 kg Acero inoxidable AISI 316 10,14 2534493 | 1,61 | 46,84

UO1026240N | 49,5 m Ejecucion hinca de tuberia chapa de | /o 5 23776,83 | 1,51 | 48,36
acero DN 700 escudo abierto

U05080120 54.6 mz | Cobiia para tapado de cdmara hasta | /) ), 23215,92 | 1,48 | 49,84
25 txm de carga de rotura
Forjado placa alveolada c=30; cp=5;

U08020061N | 292,955 m2 | ey 75,99 22261,65 | 1,42 | 51,25

U1507010N 7 mes Seguimiento arqueoldgico 3000,00 21000,00 | 1,34 52,59

U12000350N | 2479,06 m3 | Canon vertido productos resultantes | o /o 21047,22 | 1,34 | 53,93
de excavaciones

U07018230 188,985 m3 | MA30/B/20/lV. - ‘en  elementos | 00| hhces g0 | 131 | 55,24
horizontales vertido con camién
Tuberia FD abastecimiento/agua

2101 1 1,1
U02101050 443 m regenerada 3150 Clase 64 40,36 7879,48 | 1,14 | 56,38
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CcODIGO CANTIDAD ub RESUMEN PRECIO IMPORTE | % % AC.

Fabrica de ladrillo cara Vvista
U08020160 382,688 m2 24x11,5%6,8 cm, 1/2 pie de esp 45,13 17270,71 1,10 57,48

HA-25/B/20/lla en elementos

U07017140 168,602 m3 . . ., 100,99 17027,12 1,08 58,56
verticales vertido con camion

U03090010N 1 u Puente grua 1000 Kg 16430,00 16430,00 1,05 59,61

02011020 4455 m Tuberia hormigon armado junta | ;o oo 15886,53 | 1,01 | 60,62

elastomérica 135 @400
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6. PRESUPUESTO

6.1 Presupuesto de ejecucidon material

CAPITULO 1. DEPOSITO IN SITU

CAPITULO 2. CONDUCCIONES

CAPITULO 3. ACTUACIONES BY-PASS DEPOSITO ELEVADO
CAPITULO 4. ACTUACIONES DEPOSITO EXIT. URB. LOS CAMINOS
CAPITULO 5. SERVICIOS AFECTADOS

CAPITULO 6. GESTION DE RESIDUOS

CAPITULO 7. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITULO 8. INTEGRACION AMBIENTAL

CAPITULO 9. SEGURIDAD Y SALUD

CAPITULO 10. SENALIZACION CORPORATIVA

CAPITULO 11. VARIOS

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

6.2 Presupuesto base de licitacion (sin IVA)

T. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
13 % GASTOS GENERALES
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA)

607.814,42 €.
465.356,80 €.
20.592,97 €.
22.888,01 €.
17.726,78 €.
86.811,85 €.
110.133,16 €.
84.044,23 €.
34.150,00 €.
3.833,84 €.
117.297,06 €.
1.570.649,12 €.

1.570.649,12 €.
204.184,39 €.
94.238,95 €.

1.869.072,46 €.
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7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO N21.- MEMORIA

MEMORIA
ANEJOS

Anejon? 1.-
Anejon? 2.-
Anejo n2 3.-
Anejo n24.-
Anejo n25.-
Anejo n2 6.-
Anejon?7.-
Anejo n2 8.-
Anejo n29.-
Anejo n2 10.-
Anejon211.-
Anejon212.-
Anejon? 13.-
Anejon? 14.-
Anejon? 15.-
Anejo n2 16.-
Anejon217.-
Anejon? 18.-
Anejo n2 19.-
Anejo n? 20.-
Anejon?21.-
Anejo n222.-
Anejo n2 23.-
Anejo n2 24.-
Anejo n2 25.-
Anejo n? 26.-
Anejo n?27.-

Ficha Técnica.

Cartografia y topografia.
Estudio geoldgico — geotécnico.
Estudio de alternativas
Trazado y replanteo.

Célculos hidraulicos.

Cdlculos estructurales.

Célculos mecanicos.

Calculos eléctricos e iluminacion.

Instrumentacion y control.
Procedimientos constructivos
Plan de obra.

Servicios afectados.
Expropiaciones

Estudio de seguridad y salud.
Estudio de gestion de residuos
Justificacién de precios.

Autorizaciones administrativas necesarias.

Control de calidad

Relaciones del contratista con la administracion.

Sefializacién corporativa

Medidas de prevencidon y seguridad en las instalaciones de Canal Isabel Il.

Documentacién a entregar por el contratista.
Tramitacién ambiental y arqueoldgica

Tramitacidn urbanistica
Reportaje fotografico.

Condiciones almacenamiento productos quimicos

DOCUMENTO N22.- PLANOS

Plano N20 indice de planos.
Plano N21 Plano de situacion.
Plano N22 Planta general de las actuaciones.

Plano N22.2 Planta general de las obras sobre ortofoto.
Plano N22.3 Planta general de las obras sobre topografia.

Plano N23 Perfiles longitudinales.

Plano N2 3.1 Perfil longitudinal. Colector Desaglie
Plano N2 3.2 Perfil longitudinal. Tuberias Impulsién - Llegada

Plano N2 3.3 Perfil longitudinal. Impulsion Conexidn Urbanizaciéon Los Caminos - Impulsidn

Plano N2 3.4 Perfil longitudinal. Tuberia By- Pass depdsito - Llegada

Plano N24 Secciones tipo.
Plano N25 Obras de proteccién y maniobra.
Plano N26 Pozos.
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Plano N97 Obras singulares y macizos de anclaje.
Plano N28 Depdsito y estacion de bombeo
Plano N28.1 Movimiento de tierras depdsito y caseta de valvulas
Plano N28.1.1 Movimiento de tierras. Planta y perfil longitudinal
Plano N28.1.2 Movimiento de tierras. Perfiles trasversales
Plano N28.2 Planta de replanteo
Plano N28.3 Planta general depdsito y caseta de vélvulas
Plano N28.4 Depdsito. Planta y secciones
Plano N28.5 Caseta de valvulas. Definicién geométrica
Plano N28.6 Caseta de valvulas. Valvuleria
Plano N28.7 Esquema de funcionamiento
Plano N28.8 Armados. Depdsito
Plano N28.9 Armados. Caseta de vélvulas
Plano N28.10 Impermeabilizacion
Plano N28.10.1 Planta red de drenaje
Plano N28.10.2 Situacidn de juntas e impermeabilizacion
Plano N28.11 Urbanizacion
Plano N28.12 Depdsito y caseta de valvulas. Alzados exteriores
Plano N28.13 Depdsito y caseta de valvulas. Cubierta
Plano N2 8.14 Detalles
Plano N99 Actuaciones en depdsito elevado de Pezuela
Plano N210 Electricidad e iluminacion
Plano N211 Servicios afectados
Plano N212 Integraciéon ambiental
Plano N213 Expropiaciones

DOCUMENTO N23.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO N24.-  PRESUPUESTO
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ANEXO I. PLANO DE SITUACION
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PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A
PEZUELA DE LAS TORRES.

TITULO DEL PLANO:

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

FECHA: ESCALA:

OCTUBRE DE 2018 INDICADAS N° DE PLANO

ASISTENCIA TECNICA: | AUTOR DEL PROYECTO: DIRECTOR DEL PROYECTO: \VB?LA JEFA DEL AREA DE PROYECTOS
DE ABASTECIMIENTO: An exo 1
"7 | D.RAMON SALAS DELACRUZ.  |D. JUAN /S ALONSO GARCIA. | Diia. MIRIAM FERNANDEZ LAY HOJAO1DE01
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ANEXO Il. PLANO DE PLANTA GENERAL
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iMITE ZONA DOMINIO PUBLICO ESTIMADA UEVO DEPOSITO

IMITE ZONA PROTECCION ESTIMADA
1 ARQUETA SIFONICA Y RECOGIDA DE DRENE
, ARQUETA SECCIONAMIENTO
ARQUETA BY-PASS ADUCCIO

ARQUETA DESAGUE | ARQUETA BY-PASS DEPOSITO.

#
Fam
—

POZO 9
BOQUILLA DESAGUE ARROYO

RED EXISTENTE DE
DISTRIBUCION DE LA
URBANIZACION

Canal<’
de Isabel Il

PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A
PEZUELA DE LAS TORRES.

TITULO DEL PLANO:

PLANTA GENERAL DE LAS UACIONES SOBRE ORTOFOTO.

FECHA: ESCALA:
OCTUBRE DE 2018 1/1.250 N° DE PLANO

ASISTENCIA TECNICA: | AUTOR DEL PROYECTO: DIRECTOR DEL PROYECTO: \V°B°LA JEFA DEL AREA DE PROYECTOS
m gg Z 1 DE ABASTECIMIENTO: An exo 2
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ANEXO lIl. ACTUACIONES EN DEPOSITO ELEVADO DE PEZUELA
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= Ared de Pezuela

NUEVA ARQUETA BY-PASS PROYECTADA

///% DEMOLICION ARQUETA EXISTENTE

@ Registro de Abastacimiento CYII

Base de Replanteo
] Registro de Electricidad

Farola

Registro de Acometida de Agua CYII
Registro de Saneamiento
] Armario de agua CYII
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PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A
PEZUELA DE LAS TORRES.

TITULO DEL PLANO:

ACTUACIONES EN DEPOSITO ELEVADO DE PEZUELA.

FECHA:

OCTUBRE DE 2018

ESCALA:

1125

ASISTENCIA TECNICA: | AUTOR DEL PROYECTO:

\V°B°LA JEFA DEL AREA DE PROYECTOS

DE ABASTECIMIENTO:

Diia. MIRIAM FERNANDEZ LAY

N° DE PLANO

Anexo 3

HOJA 01DE 01
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