
CUADRO DE PRECIOS 1

Nº UD DESCRIPCIÓN IMPORTE EN LETRA IMPORTE EN CIFRAS

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y REPARACIÓN DE CIMENTACIÓN Y
LESIONES EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA EDAR DE CENICIENTOS.

0001 m2 Guarnecido maestreado con yeso
negro, de 12 mm. de espesor, y
enlucido con yeso blanco de 3 mm.
de espesor, en superficies
horizontales y/o verticales, para
restauración, reconfiguración de
capa base pizada o con grietas para
posterior acabado en pintura plástica,
con maestras intermedias separadas
1,00 metro y alineadas con cuerda,
i/rayado del yeso tosco antes de
enlucir, formación de rincones,
aristas y otros remates, p.p. de
guardavivos de chapa galvanizada o
PVC, distribución de material en
planta, limpieza posterior de tajos y
p.p. de costes indirectos, colocación
de malla de fibra de vidrio 3x3 mm
en zonas de discontinuidad de
materiales para reparación de grietas
s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.

10,72

DIEZ EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0002 m3 Pasta de yeso negro amasado
manualmente.

89,45

OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0003 m3 Pasta de yeso blanco amasado
manualmente.

92,63

NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0004 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2, amasada a mano,
s/RC-08.

73,61

SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0005 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

72,73

SETENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0006 M3 M3. Hormigón para armar de
resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R
arena de río y árido rodado tamaño
máximo 20 mm., de central para
vibrar y consistencia plástica, puesto
en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.

76,68

SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0007 Hr Hr. Pala cargadora sobre neumáticos
con una potencia de 81 CV (110 Kw)
con cuchara dentada de capacidad
1,30 m3, con un peso total de 9.410
Kg, de la casa Volvo ó similar, con un
alcance de descarga de 3.710 mm,
altura de descarga a 45º de 2640
mm, fueza de elevación a altura
máxima de 113,2 KN, fuerza de
arranque 113,2 KN, capacidad
colmada 1,30 m3, ángulo máximo de
excavación a 95º, fuerza hidraúlica
de elevación a nivel del suelo 114,4
Kn, longitud total de la máquina
6.550 mm, altura sobre el nivel del
suelo de 293 mm, control por
palanca única, dirección controlada
por la transmisión ó por los frenos, i/
retirada y colocación del lugar de las
obras.

52,20

CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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0008 Hr Hr. Camión basculante de dos ejes
con una potencia de 138 CV DIN
(102Kw), y capacidad para un peso
total a tierra de 10 Tn con 4 tiempos
y 4 cilindros en linea, de la casa
Iveco ó similar, capaz de desarrollar
una velocidad máxima cargada de 50
Km/h, una carga de 10,9 Tn y una
capacidad de caja a ras de 5 m3 y de
9 m3 colmada, con un radio de giro
de 5,35 mts, longitud total máxima de
6.125 mm, anchura total máxima de
2.120 mm, distancia entre ejes 3.200
mm, suspensión mediante ballestas
parabólicas, barra de torsión
estabilizadora de diámetro 45 mm,
frenos tipo duplex y duoservo con
recuperación automática.

55,84

CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0009 Hr Hr. Grua torre con una altura máxima
bajo gancho de 33,42 m y brazo de
31 mts, con carga máxima de 2 Tn a
13,7 mts y una carga en punta de
750 Kg, montada sobre carretón de
traslación, realizado con perfiles de
estructura ligera de alta resistencia,
con tramos unidos por bulones con
reductores de ataque directo, motor
de 12 CV a 3.000 rpm, con una
velocidad de elevación de 0-40 mpm,
velocidad de giro 0.8 rpm de
traslación de 25 rpm y de trepado
hidraúlico de 1,5 mpm, con
necesidad de un lastre de base de 38
Tn, para una altura total máxima de
33,42 mts bajo gancho. Potencia
necesaria para la acometida de
eléctrica de 16,2 Kw.

6,27

SEIS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0010 m3 Hormigón aislante de densidad 650
kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5
N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3,
confeccionado en obra con
hormigonera de 250 l.

112,60
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CIENTO DOCE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0011 m2 Alquiler durante 2 meses, montaje y
desmontaje de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en
caliente, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para
alturas menores de 8 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y
colocación de mallas protectoras, y
p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos.
Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.
Incluye: Replanteo de los apoyos.
Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de
los espacios afectados. Montaje y
colocación de los componentes.
Colocación de la plataforma de
trabajo. Colocación de los elementos
de protección, acceso y señalización.
Prueba de carga. Desmontaje y
retirada del andamio.

12,87

DOCE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Página 4CUADRO DE PRECIOS



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº UD DESCRIPCIÓN IMPORTE EN LETRA IMPORTE EN CIFRAS

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y REPARACIÓN DE CIMENTACIÓN Y
LESIONES EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA EDAR DE CENICIENTOS.

0012 m³ Formación de relleno con tierra de
préstamo con medios mecánicos, en
trasdós de elementos de
cimentación; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con rodillo vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los
mismos.
Incluye: Transporte y descarga del
material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

9,12

NUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0013 ml Reparación de remate de cubierta y
cornisa realizado con chapa lisa de
acero galvanizado en caliente y
desarrollo minimo de 75 cm doblado
y solapado, según forma y diseño de
planos de detalle, con formación de
doble goterón, con un recubrimiento
mínimo de 45 micras y recubrimiento
con pintura previa anticorrosiva al
minio electrolítico y pintura de
cobertura protectora antioxidante
oxirón i/ recibido, p.p. de solapes,
sellados, accesorios de fijación
totalmente montada. Se medirá por
ml colocada.

32,47

TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0014 UD Ud. Realización de un Control de
Calidad de los materiales utilizados
para la ejecución de la obra y de los
sistemas constructivos empleados,
realizándose los ensayos que se
crean necesarios para verificar su
buen funcionamiento, y exigiendo las
marcas y sellos de calidad, según el
anejo 8 "Plan de control de calidad".

1.400,00

MIL CUATROCIENTOS EUROS

0015 Ud Desplazamiento, montaje,
desmontaje y retirada de la obra de
equipo completo para la ejecución de
micropilotes en trabajos de recalce
de cimentación. Incluso p/p de
desplazamiento del personal
especializado y transporte de
materiales.
Incluye: Transporte a la obra.
Montaje del equipo. Desmontaje del
equipo. Retirada del equipo.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2.935,41

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
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0016 ml Perforación en cimentación existente
hasta alcanzar su cara inferior, de
150 mm de diámetro, mediante
perforadora con corona de widia;
para recalce de cimentación en un
área de trabajo con altura libre de
entre 2,50 y 4 m. Incluso montaje y
desmontaje de equipo p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a
perforar. Perforación con corona de
widia. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

36,77

TREINTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0017 m2 Desmontaje de carpintería metálica
existentes en muros de cerramiento,
incluidos cercos, precercos, hojas,
vidrios, estores y accesorios por
medios manuales, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, carga
manual de escombros sobre camión
o contenedor y con p.p. de medios
auxiliares según normativa CE y R.D.
2177/2004.4

15,59

QUINCE EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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0018 m2 Levantado de solado de cualquier
tipo, por medios manuales o con
martillo eléctrico, i/ recuperación de
piezas para su posterior utilización,
limpieza y retirada de escombros a
pie de carga sobre contenedor o
camión., y p.p. de costes indirectos,
según NTE/ADD-10.

11,65

ONCE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0019 m2 Picado de revestimiento exterior de
mortero monocapa, con acabado
raspado, sobre paramentos
verticales de fachadas, i/ limpieza,
retirada de escombros a pie carga y
con p.p. de medios auxiliares.
(Medición sin descontar huecos,
compensándolos con jambas y
dinteles.)

13,16

TRECE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0020 Ud Desmontaje y retirada de mobiliario,
maquinaria  y demás enseres
existentes en coordinación con el
personal de la EDAR, por medios
manuales, incluso traslado, carga,
transporte a vertedero o almacén del
Canal de Isabel II Gestión, indicado
por la D.F.y con p.p. de costes
indirectos.

540,00

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

0021 m2 Desbroce y limpieza de terreno por
medios mecánicos, acopio a pie de
carga, y con p.p. de costes indirectos.

0,60

CERO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0022 M2 Desbroce y limpieza de terreno, por
medios mecánicos, con corte y
retirada de arbustos, i/arrancado de
raíces, y con p.p. de costes
indirectos.

2,75

DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Página 8CUADRO DE PRECIOS



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº UD DESCRIPCIÓN IMPORTE EN LETRA IMPORTE EN CIFRAS

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y REPARACIÓN DE CIMENTACIÓN Y
LESIONES EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA EDAR DE CENICIENTOS.

0023 M2 Entibación cuajada, en zapatas de
hasta 6 m. de profundidad, mediante
tablestacado de chapa de acero,
correas y codales metálicos, i/p.p. de
costes indirectos.

24,10

VEINTICUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0024 M3 Transporte de tierras procedentes de
la excavación de cualquier tipo de
terreno al vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la
comunidad autónoma de Madrid),
situado a una distancia no limitada,
considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta., considerando ida
y vuelta, con camión basculante
cargado a máquina, canon de
vertedero, incluyendo el
correspondiente coeficiente
esponjamiento y p.p. de medios
auxiliares.  (Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre).

11,81

ONCE EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

0025 Kg Kg. Acero corrugado B 500-S incluso
cortado, doblado, armado y colocado
en obra, i/p.p. de mermas y
despuntes.

1,22

UN EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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0026 ml Micropilote fabricado "in situ"
perforado en diámetro exterior de
150 mm., armado con tubo de acero
de 60,3 mm., de 6 mm. de espesor,
hasta 15 m. de profundidad, con
calidad N-80, colocado e inyectado
con lechada de cemento, i/
suministro y colocación de tapa de
pilote de diámetro 350 mm y 15 mm
espesor con 4 pernos de 16 mm
soldados, p.p. de transporte de
equipo mecánico, desplazamiento
del personal especializado,
replanteo, p.p. de parada de equipo
de pilotaje por cualquier causa.
limpieza y recogida de los restos de
lechada sobrantes y otros
desperdicios producidos durante los
trabajos, y carga a camión o
contenedor.Según CTE/DB-SE-C.
Según plano de detalle de
estructuras de proyecto.
Incluye: Limpieza y preparación del
entorno afectado. Replanteo.
Perforación del terreno. Colocación
de la armadura tubular. Inyección de
la lechada de cemento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto,
incrementada en un metro por la
formación del bulbo.
Criterio de medición de obra: Se
medirá la longitud, tomada en el
terreno antes de hormigonar, del
micropilote realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto,
desde la punta hasta la cara inferior
del encepado, sin incluir el exceso de
lechada de cemento consumida
sobre el volumen teórico
correspondiente al diámetro nominal
del micropilote.

168,95

CIENTO SESENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0027 M2 M2. Encofrado y desencofrado de
pilares, de hasta 3 m. de altura y 30
cm. de diámetro con encofrado
metálico, considerando 5 posturas.

82,49
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OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0028 M3 M3. Hormigón para armar
HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño
máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en obra en pilares, incluso
vertido con pluma-grua, vibrado y
colocado según EHE-08.

111,11

CIENTO ONCE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0029 M3 Formación de muro de contención de
gaviones para protección del cauce,
con enrejado de triple torsión de
alambre de acero galvanizado de 2
mm de diámetro, de malla hexagonal
de 50x70 mm, para gavión, relleno
de piedra granítica de aportación
granulometría comprendida entre
100 y 200 mm, según UNE 36730.
formado por cajas de 3x1x1 y
3x1x1,5 m . y encofrado visto
metálico, desencofrado, colocado
con pluma-grua o con
retroexcavadora sobre neumáticos.
Incluso p/p de preparación de la base
soporte, cable de acero para amarre
de la caja, apuntalamiento de los
laterales de la caja y drenaje,
ejecutado según normativa UNE
36730 y PG-3.
Incluye: Replanteo. Preparación de la
superficie de apoyo. Extendido de las
cajas. Amarre de las aristas.
Apuntalamiento de los laterales de
las cajas. Colocación del drenaje.
Relleno de las cajas. Cierre y atado
final de las cajas.
Desapuntalamiento. Retirada del
material sobrante.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre la sección
teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto.

106,52

CIENTO SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0030 Ud Desmontaje y posterior montaje de
rotulos y placas de identificación
exterior e interior en edificio de
control, necesaria para la ejecución
de los trabajos con p.p. de replanteo,
fijación y tornillería de acero
inoxidable para su colocación.
Totalmente instalado.

450,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS

0031 m3 Desmonte de talud de escollera,
incluso p/p medios auxiliares,
maquinaria, limpieza, acopio, retirada
y carga mecánica transporte a
vertedero o lugar de empleo en obra.

61,25

SESENTA Y UN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0032 m² Demolición de solera o pavimento de
hormigón armado de 15 a 25 cm de
espesor, con martillo neumático, sin
incluir la demolición de la base
soporte. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento
con martillo neumático.
Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de
Proyecto.

11,73

ONCE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0033 m² Demolición completa de cubierta
plana no transitable, con grava,
compuesta por capa de formación de
pendientes de 15 cm de espesor
medio, capas de mortero de cemento
de regularización y protección,
aislamiento térmico y acústico,
impermeabilización y capas
separadoras, y capa de protección
de grava de 10 cm de espesor
medio; con martillo neumático, sin
afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de demolición de juntas
de dilatación, encuentro con
paramentos verticales, sumideros,
limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de
Proyecto.

14,32

CATORCE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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0034 Ud Desmontaje y posterior montaje de
tubos acero inoxidable existentes
junto al pilar nº9, (en la Sala de
Deshidratación, junto a la puerta que
da acceso a la Sala de Soplantes),
siempre realizando una consulta
previa y en coordinación con el
personal responsable del Área a la
cual pertenece esta EDAR, de
manera que quede garantizado el
correcto funcionamiento de la misma
durante la ejecución de esta
intervención i/ válvulas de corte,
elementos de sujeción, juntas y
pequeños elementos, mano de obra
necesaria, y p.p. de medios
auxiliares con carga, transporte y
acopio adecuado de los elementos
para su posterior reinstalación una
vez terminado las tareas de recalce
de la cimentación. Totalmente
probado y funcionando.

725,56

SETECIENTOS VEINTICINCO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0035 m2 Picado y saneado de enlucidos de
yeso, enfoscados de cemento en
paramentos verticales u horizontales,
etc, por medios manuales o con
martillo eléctrico, eliminándolos en su
totalidad y dejando la fábrica soporte
al descubierto, para su posterior
revestimiento incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de
carga, carga manual de escombros
sobre camión o contenedor y con
p.p. de medios auxiliares.

14,87

CATORCE EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0036 m2 Demolición de muros de fábrica de
ladrillo hueco doble de 1/2 pie de
espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, carga
manual de escombros sobre camión
o contenedor y con p.p. de medios
auxiliares,con medidas de protección.

19,27

DIECINUEVE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0037 m2 Levantado de carpintería, de
cualquier tipo en tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza,
retirada de escombros a pie de
carga, carga manual de escombros
sobre camión o contenedor y con
p.p. de medios auxiliares.

8,43

OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0038 ml Levantado de vallados ligeros de
cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, y con p.p.
de medios auxiliares.

10,33

DIEZ EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0039 m3 Relleno extendido y apisonado con
tierras de préstamo a cielo abierto,
por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta
conseguir un grado de compactación
del 95% del proctor normal, con
aporte de tierras, incluso regado de
las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares.

25,30

VEINTICINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

0040 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a
cinta corrida.

22,85

VEINTIDOS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0041 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de
espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1
m2.

21,07

VEINTIUN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

0042 m2 Recibido de cercos o precercos de
cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir,
utilizando mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-10, o mecánicamente totalmente
colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-03. Medida la
superficie realmente ejecutada.

15,19

QUINCE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0043 m2 Tabicón de ladrillo hueco doble de
25x12x8 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río de dosificación, tipo M-7,5,
i/p.p. de replanteo, aplomado y
recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-PTL y
NBE-FL-90, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

17,79

DIECISIETE EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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0044 m Formación de peldaño con ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x9
cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, con forrado de
peldaño formado por huella y tabica
con baldosa similar a la exitente en
terraza , recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río  (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-20, replanteo,
medido en su longitud.

53,71

CINCUENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0045 m2 Revestimiento de fachadas con
mortero monocapa semi-aligerado e
hidrofugado, Cotegran RPM máquina
o similar, con D.I.T. del I.E.T. (DIT
PLUS nº 396/p) e ISO 9001, con un
espesor 15 mm. impermeable al
agua de lluvia, compuesto por
cemento Portland, aditivos y cargas
minerales.  Aplicado sobre fábrica de
ladrillo, bloques de hormigón o
termoarcilla.  Color a elegir, acabado
raspado medio, aplicado por
proyección mecánica y regleado,
directamente sobre el soporte, con
ejecución de despiece según planos,
i/p.p. de colocación de malla mortero
en los encuentros de soportes de
distinta naturaleza, p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-6, Incluso p/p
de preparación de la superficie
soporte, colocación de malla de fibra
de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales
diferentes en un 20% de la superficie
del paramento, formación de juntas,
rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates
en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie, y
andamiaje homologado.
Incluye: Montaje del andamiaje.
Diagnóstico y preparación de la
superficie soporte. Despiece
Incluye: Montaje del andamiaje.
Preparación de la superficie soporte.
Despiece de los paños de trabajo.
Aristado y realización de juntas.

28,110045 m2 Revestimiento de fachadas con
mortero monocapa semi-aligerado e
hidrofugado, Cotegran RPM máquina
o similar, con D.I.T. del I.E.T. (DIT
PLUS nº 396/p) e ISO 9001, con un
espesor 15 mm. impermeable al
agua de lluvia, compuesto por
cemento Portland, aditivos y cargas
minerales.  Aplicado sobre fábrica de
ladrillo, bloques de hormigón o
termoarcilla.  Color a elegir, acabado
raspado medio, aplicado por
proyección mecánica y regleado,
directamente sobre el soporte, con
ejecución de despiece según planos,
i/p.p. de colocación de malla mortero
en los encuentros de soportes de
distinta naturaleza, p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-6, Incluso p/p
de preparación de la superficie
soporte, colocación de malla de fibra
de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales
diferentes en un 20% de la superficie
del paramento, formación de juntas,
rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates
en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie, y
andamiaje homologado.
Incluye: Montaje del andamiaje.
Diagnóstico y preparación de la
superficie soporte. Despiece
Incluye: Montaje del andamiaje.
Preparación de la superficie soporte.
Despiece de los paños de trabajo.
Aristado y realización de juntas.

28,11
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Aristado y realización de juntas.
Preparación del mortero monocapa.
Aplicación del mortero monocapa.
Regleado y alisado del revestimiento.
Acabado superficial. Repasos y
limpieza final. Desmontaje del
andamiaje.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m² e
incluyendo el desarrollo de las
mochetas.

VEINTIOCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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0046 m2 Cubierta invertida transitable
constituida por: hormigón aislante de
arcilla expandida de espesor medio
10 cm. como formación de
pendiente, tendido de mortero de
cemento M-5, de 2 cm. de espesor;
imprimación asfáltica mínimo 0.2 -
0.5 por capa Kg/m2, lámina asfáltica
de betún modificado con elastómeros
LBM (SBS) 30- FV, con armadura de
fieltro de fibra de vidrio, totalmente
adherida al soporte con soplete,sin
coincidir juntas, lámina asfáltica de
betún elastómero LBM (SBS) - 30
FP, con armadura de fieltro de
poliéster, totalmente adherida a la
anterior con soplete; capa
antipunzante lámina geotextil de 200
gr/m2.(+10%;-20%) g/m² de fibra
corta de poliéster no tejido. Losa
filtrante (pavimento aislante y
drenante)formado por una base
aislante de poliestireno extruido
(XPS) y una capa de hormigón
poroso, colocada en seco. Cumple la
norma UNE-104-402/96 según
membrana PA-8. Cumple con los
requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según
membrana bicapa.Cumple DIT
ESTERDAN PENDIENTE CERO
Número; 550/10. Totalmente
instalada.

58,02

CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DOS CÉNTIMOS

0047 m Impermeabilización de perímetros de
cubierta, con un desarrollo de 50
cm., constituida por: imprimación
asfáltica, Curidan; banda de refuerzo
en ángulos, con lámina asfáltica de
betún elastómero LBM (SBS) - 30 FP
Banda de Refuerzo (0,32 cm.),
totalmente adherida al soporte con
soplete; lámina asfáltica de betún
elastómero LBM(SBS)-40-FP R Gris
(negro), totalmente adherida a la
anterior con soplete.

9,61
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NUEVE EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

0048 m Desmontaje de rodapie existente y
colocación de nuevo rodapié de
baldosín catalán en piezas de
8x20cm., recibido con adhesivo C1 T
s/EN-12004 Ibersec Tile Yeso,
i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR, medido en su longitud.

7,56

SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0049 m Limpieza, saneado y restauración de
vierteaguas de piedra artificial con
goterón, formado por piezas de 40
cm. de ancho y 3 cm. de espesor,
pulido en fábrica, , consistente
en:Limpieza de la superficie,
desmontado de los elementos a
demoler en caso necesario,
descarnado de juntas, saneado de
vierteaguas mediante chorro de
agua, grapado, acuñado,
restauración  con despiece y sección
similar al existente y recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5 , p.p. de
elementos singulares varios
rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
en su longitud.

19,28

DIECINUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0050 m Remate superior de chapa de acero
galvanizado lacado en color, fijado a
remate de chapa existente, incluso
sellado de juntas y limpieza,
instalado, con p.p. de medios
auxiliares y pequeño material para su
recibido y fijación, terminado.

29,70

VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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0051 m Cercado de 2,00 m. de altura
realizado con malla simple torsión
galvanizada en caliente de trama
40/14 y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48
mm. de diámetro, p.p. de postes de
esquina, jabalcones, tornapuntas,
tensores, grupillas y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de
postes con hormigón HM-20/P/20/I
de central.

24,37

VEINTICUATRO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0052 m Bajante de chapa de acero
galvanizado de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de
conexiones, sujeción a fachada,
codos, abrazaderas, etc., medios
auxiliares.

18,04

DIECIOCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0053 m Canalón visto de chapa de acero
galvanizada de 0,6 mm. de espesor
de sección según detalle de plano
A13., fijado al alero mediante
soportes galvanizados colocados
cada 50 cm., totalmente equipado,
incluso con p.p. de piezas especiales
y remates finales de chapa
galvanizada, soldaduras, fijación a
remate de terraza  y piezas de
conexión a bajantes, completamente
instalado.

33,82

TREINTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0054 m2 Pintura con oxyrón 2 manos, previo
rascado de óxido mediante cepillo
metálico y limpieza de la superficie,
aplicado con brocha o pistola, según
NTE-RPP-2.

5,24

CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0055 Ud Estimación orientativa de los costes
de tratamiento de los residuos de
construcción de la obra según  datos
y cálculos del Estudio de Gestión de
Residuos del presente proyecto, sin
incluir actuaciones previas,
demoliciones y desmontajes incluida
en otras partes del presente
presupuesto, según anejo nº 5
"Estudio de Gestion de residuos".

5.867,05

CINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

0056 PA Partida alzada a justificar de
imprevistos en el capítulo de
carpintería, cerrajería y vidrería.

945,88

NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0057 PA Partida alzada a justificar de
imprevistos en el capítulo de cubierta
e impermeabilización.

1.000,00

MIL EUROS

0058 PA Partida alzada a justificar de
imprevistos en el capítulo de recalce
de la cimentación.

2.000,00

DOS MIL EUROS
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0059 m² Suministro y montaje de carpintería
de aluminio anodizado color natural
con espesor mínimo de 15 micras,
en cerramiento de puerta doble hoja
salida a terraza, formada por hojas
fijas y practicables;gama media, con
premarco; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo
en perfiles estructurales, herrajes de
colgar, cerradura, manivela y
abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería
de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados.
Incluso p/p de premarco de aluminio,
garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación
a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa
instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería.
Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie del hueco a cerrar, medida
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá, con las dimensiones del
hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

196,75

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0060 Ud Suministro y montaje de carpintería
de aluminio, anodizado natural, con
un espesor mínimo de 15 micras,
para conformado de fijo de aluminio,
de 110x130 cm, serie media,
formada por una hoja, y con
premarco. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado.
Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo
en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas
de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras
de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación
a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Colocación de la carpintería.
Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

230,41

DOSCIENTOS TREINTA EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0061 Ud Realización de levantamiento
topográfico planimétrico y altimétrico,
efectuadas las tareas de desbroce,
para obtener y definir los puntos
necesarios para realizar el replanteo
del nuevo muro de gaviones.

800,00

OCHOCIENTOS EUROS
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0062 m2 Limpieza de paramentos verticales y
horizontales de fachada con
proyección de agua a presión
controlada con maquinaria, hasta
una limpieza total i/ limpieza con
aplicación de producto
desincrustante sobre el paramento a
limpiar, en lugares puntuales si fuera
necesario, proyección de agua a
presión controlada por maquinaria
apropiada eliminando residuos de
obra, polvo, eflorescencias
salitrosas, p.p. medios auxiliares.Con
protección de huecos de ventana y
colocación de mallas y plásticos de
protección para evitar la entrada de
agua al interior así como la caida de
agua y arena sobre viandantes y
vehículos próximos. Medido
descontando huecos.

6,79

SEIS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0063 m2 Limpieza y saneado de solado de
baldosa en terraza consistente en
limpieza de la superficie de cualquier
elemento extraño mediante chorro de
agua, desmontado y colocación de
piezas sueltas o en mal estado y
rellagueado, todo ello con utilización
de materiales similares a los
existentes; incluso p.p. de medios
auxiliares. Medida la superficie
realmente ejecutada.

17,74

DIECISIETE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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0064 m² Suministro y colocación de luna
incolora, de 8 mm, con tratamiento
reflectante., fijada sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética
incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte. Incluso cortes del
vidrio y colocación de junquillos.
Incluye: Limpieza de todo tipo de
materias o suciedad que pudiera
haberse depositado en el interior de
los perfiles. Colocación, calzado,
montaje y ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una
de las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una
de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

40,53

CUARENTA EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0065 m² Suministro y colocación sobre el
terreno de geotextil no tejido
compuesto por fibras cortas de
poliéster de 300 (+10%;20%) g/m2
unidas por agujeteado, modelo
Danosa danofelt PY300 o similar,
con una resistencia a la tracción
longitudinal de 4,2 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal
de 4,2 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a
39 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1 kN y una masa
superficial de 80 g/m². Incluso p/p de
cortes, fijaciones al terreno,
resolución de solapes y uniones.
Incluye: Colocación del geotextil
sobre el terreno. Resolución de
solapes y uniones. Fijación del
geotextil al terreno mediante grapas.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y
los solapes.

1,11

UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0066 PA Partida alzada a justificar para la
ejecución de rampa de acceso a la
zona de trabajo de manera
provisional (parte inferior cauce de
arroyo) o bajada por camino
existente, para la maquinaria y
equipos de trabajo en las obras de
sustitución del muro escollera por el
muro de contención por gaviones, i/
trabajos de restauración del entorno
afectado, camino y cauce del arroyo.

6.000,00

SEIS MIL EUROS

0067 PA Partida alzada a justificar de
imprevistos en el capítulo de
fachadas, revestimientos y acabados.

2.000,00

DOS MIL EUROS

0068 PA Partida alzada a justificar en el
capítulo de demoliciones y
desmontaje.

1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS
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0069 PA Partida alzada ajustificar de
imprevistos en el capítulo de
albañilería y estructura.

1.000,00

MIL EUROS

0070 PA Partida alzada a justificar para
imprevistos en el capítulo de
actuaciones previas.

1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS

0071 PA Partida alzada a justificar en el
capítulo de pintura.

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS
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0072 ml Formación de impermeabilización de
junta de dilatación en cubierta plana
transitable, no ventilada, con solado
flotante aislante, tipo invertida, con
aislante térmico adicional,
compuesta de: dos bandas de
adherencia, de lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, de
30 cm de ancho cada una,
totalmente adheridas al soporte con
soplete, a cada lado de la junta,
previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA;
banda de refuerzo de 33 cm de
ancho, realizada a partir de lámina
de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-30-FP, con
armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida, formando un fuelle sin
adherir en la zona de la junta; cordón
de polietileno expandido de celda
cerrada, para relleno de junta, de 30
mm de diámetro; y banda de
terminación lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida
soldada a la impermeabilización,
formando un fuelle sin adherir en la
zona de la junta, sobre el cordón de
relleno.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse
la impermeabilización. Aplicación de
la emulsión asfáltica. Colocación de
las bandas de adherencia.
Colocación de la banda de refuerzo.
Colocación del cordón de relleno en
el interior de la junta. Colocación de
la banda de terminación.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

13,90

TRECE EUROS con NOVENTA
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TRECE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0073 Ud Sustitución de sumidero deteriorado
de salida horizontal o vertical en
cubierta plana, por sumidero de
caucho EPDM, de salida vertical, de
110 mm de diámetro, con rejilla
plana de caucho EPDM. Incluso p/p
de retirada del sumidero deteriorado,
conexión a la red de saneamiento del
edificio, reparación de los
desperfectos que se puedan
ocasionar en los elementos del
entorno que deban mantenerse,
limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión
o contenedor. Totalmente terminado,
conexionado y probado.
Incluye: Retirada y acopio del
material deteriorado. Limpieza de los
restos de obra. Colocación del nuevo
sumidero. Carga del material
desmontado y los restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

38,46

TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0074 m2 Picado de paramentos en zonas con
humedades, grietas y revestimientos
o antiguos recubrimientos
deteriorados (pintura, enlucidos, cal,
yeso, cemento, etc), hasta alcanzar
la superficie sana o estable con la
completa eliminación de antiguos
recubrimientos o revoques,
ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas o
mecánico según zonas, incluso
retirada y carga de escombros a pie
de carga sobre contenedor o camión.

8,75

OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0075 m Restauración de grieta en fábrica en
estado de conservación malo,
diagnosticada mediante abertura
aproximada de 2 cm.,
comprendiendo, limpieza a presión
con chorro de aire, picado manual
del mortero de bordes de la grieta o
rellenos, hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua
de los bordes (a ambos lados de la
misma) enmasillado completo
superficial de la propia fisura y juntas
colindantes con masilla tixotrópica,
secado, colocación de boquilla de
inyección sobre el enmasillado y
relleno de resina epoxídica con
endurecedor, en proporción (100/26)
con cargas de materiales inertes
(aerosil, árido de cuarzo etc.)
mediante inyección, a presión de
manera que se rellene la propia
grieta y se ocupen los espacios
vacíos de juntas y oquedades
circundantes, posterior
desenmasillado arrancando la
película desmoldeante y limpieza,
incluso medios de elevación carga y
descarga, plataforma de trabajo,
retirada de escombros  y limpieza,
considerando un grado de dificultad
normal.

103,72

CIENTO TRES EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0076 m Restauración de barandilla metálica
de acero, comprendiendo:
reparaciones mecánicas
consistentes en la revisión y
sustitución si fuera preciso de los
elementos no recuperables de la
pletina de marco, rigidizadores,
varillas de sostén, balaustres, ajuste
de la remachería, enderezado de
barrotes balaustres y peinazos,
revisión de troqueles, revisión de las
garras de anclaje, si están sueltas
soldar o remachar preferentemente,
limpieza general y decapado de
pinturas mecánicamente o con
decapantes genéricos adecuados al
tipo de pintura, eliminación de óxidos
mediante desoxidante tipo verseno
derivado del ácido EDTA, sosa
cáustica o ácido oxálico, y
mecánicamente con cepillos
metálicos, incluso lijado, limpieza de
uniones con chorro de aire a presión,
listo para pintar o barnizar con barniz
semiseco mate, aporte de acero o
pletinas puceladas, cortes,
maquinaria auxiliar y pequeño
material.

22,36

VEINTIDOS EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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0077 m² Formación de capa de pintura
plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos
horizontales  interiores de hormigón,
mediante aplicación de una mano de
fondo de imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa como fijador de superficie y
dos manos de acabado con pintura
plástica basada en un copolímero
acrílico-vinílico (rendimiento: 0,1 l/m²
cada mano). Incluso p/p de
preparación del soporte mediante
limpieza, tratamiento del 10% de su
superficie contra la presencia de
grasa o humedad, mediante la
aplicación de pintura tixotrópica mate
a base de resinas especiales y
disolventes desodorizados y p.p.
medios auxiliares.
Incluye: Preparación del soporte.
Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.

5,70

CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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0078 m² Formación de capa de pintura
plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de
mortero de cemento, mediante
aplicación de una mano de fondo de
imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa como
fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plástica en
dispersión acuosa tipo II según UNE
48243 (rendimiento: 0,187 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación
del soporte mediante limpieza,
regularización del 10% de su
superficie en aquellos puntos donde
haya pequeñas imperfecciones,
golpes o arañazos, con enlucido de
interior, aplicado con espátula, llana
o equipo neumático.
Incluye: Preparación del soporte.
Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.

7,09

SIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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0079 m² Formación de revestimiento continuo
de mortero de cemento hidrófugo
M-10, a buena vista, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un
paramento horizontal exterior
acabado superficial fratasado, con
colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis en el centro del espesor
del mortero, para armarlo y
reforzarlo. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, mediante la
aplicación de una primera capa de
mortero de cemento M-15, de 5 mm
de espesor, que sirve de agarre al
paramento, formación de juntas,
rincones, maestras con separación
entre ellas no superior a tres metros,
aristas, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su
superficie.
Incluye: Preparación de la superficie
soporte. Despiece de paños de
trabajo. Realización de maestras.
Aplicación del mortero. Realización
de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m²
y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre los 4 m².

24,63

VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0080 m² Tratamiento superficial para igualar
la diferencia de tonalidades en
morteros monocapa, mediante
revestimiento a base de copolímeros
acrílicos en dispersión acuosa,
pigmentos inorgánicos estables y
aditivos especiales de gran
resistencia a la alcalinidad, aplicado
con brocha, rodillo o pistola, en dos
manos, la primera diluida con un
20% a 30% de agua y la segunda
diluida con un 10% a 20% de agua,
con un rendimiento de 0,15 l/m² cada
mano. Incluso, formación de juntas,
rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates
en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie, y
andamiaje homologado.
Incluye: Montaje del andamiaje.
Diagnóstico y preparación de la
superficie soporte. Despiece  p/p de
protección de las superficies
contiguas, limpieza final, montaje y
desmontaje de andamios.
Incluye: Protección de las superficies
contiguas. Aplicación del producto.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

17,01

DIECISIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS
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0081 m² Formación de capa fina de mortero
hidráulico monocomponente y
autoalisante de altas prestaciones
autonivelante de cemento, según
UNE-EN 13813 CT - C40 - F6 -
AR0,5, de 5 mm de espesor,
aplicada mecánicamente, para la
regularización y nivelación de la
superficie soporte interior de
hormigón o mortero, previa
aplicación de imprimación de resinas
sintéticas modificadas
monocomponente, que actuará como
puente de unión, mediante rodillo,
procurando un reparto uniforme y
evitando la formación de charcos,
preparada para recibir pavimento
plástico, o de resinas poliméricas (no
incluido en este precio). Incluso p/p
de marcado de los niveles de
acabado mediante la utilización de
indicadores de nivel, vertido de la
mezcla y extendido en capa
continua, formación de juntas y
curado del mortero. Sin incluir la
preparación de la superficie soporte.
Incluye: Replanteo y marcado de
niveles de acabado. Aplicación de la
imprimación. Vertido y extendido de
la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.

16,15

DIECISEIS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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0082 m Reparación de grieta en
revestimiento de yeso sobre el
paramento vertical de hasta 7 m de
altura mediante aplicación de una
primera capa de guarnecido de yeso
B1, colocación de malla de fibra de
vidrio tejida, antiálcalis, con el yeso
aún fresco, posterior aplicación de
una segunda capa de guarnecido
con el mismo yeso y acabado final
con una capa de enlucido de yeso
C6, hasta igualar la superficie
reparada con el resto del
revestimiento del paño. Incluso p/p
de picado a mano y retirada del
guarnecido en zona agrietada, en un
ámbito de 15 cm a cada lado del eje
de la lesión, limpieza en seco con
cepillo, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o
contenedor. Totalmente terminada y
rematada, a falta de pintura (no
incluida en este precio).
Incluye: Preparación de la grieta.
Amasado del yeso grueso. Extendido
de la primera capa de yeso grueso.
Colocación de la malla. Extendido de
la segunda capa de yeso grueso.
Amasado del yeso fino. Extendido de
la capa de yeso fino sobre la
superficie previamente guarnecida.
Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

14,78

CATORCE EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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0083 m2 Montaje y desmontaje para
reparación de remate de chapa de
acero galvanizado lacado en color
similar al existente, con goteron y
elementos de sujeción, colocado
perimetralmente recubriendo el
forjado de la terraza, incluyendo
limpieza, decapado, eliminando las
sucesivas capas de pintura  y de
óxido que pudieran existir, reparación
de zonas dañadas y preparación de
superficie a pintar formación de capa
de esmalte de dos componentes,
color similar al existente, acabado
mate, sobre superficie galvanizada ,
mediante aplicación de una mano de
imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas
epoxi y fosfato de zinc, con un
espesor mínimo de película seca de
45 micras por mano (rendimiento: 0,1
l/m²) y dos manos de acabado con
esmalte de dos componentes, a base
de resinas acrílicas hidroxiladas en
combinación con pigmentos inertes y
endurecedor isocianato alifático
polifuncional, con un espesor mínimo
de película seca de 40 micras por
mano (rendimiento: 0,077 l/m²).
Totalmente instalado.

24,06

VEINTICUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0084 UD Aplicación de las Medidas de
seguridad necesarias ( protección
colectiva, equipos de protección
individual, señalización, etc.)  para la
correcta ejecución de las obras
según anejo 6 "Estudio de Seguridad
y Salud".

7.116,45

SIETE MIL CIENTO DIECISEIS
EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0085 M3  Excavación a cielo abierto, por
medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

2,86

DOS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0086 M3 Excavación en pozo, por medios
mecánicos, en terreno blando (suelo
con golpeo en el ensayo SPT menor
o igual que 10 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

9,74

NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0087 m. Demolición y levantado de bordillo de
cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor
variable, incluso acopio a pie de
carga y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

1,63

UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0088 m2 Pavimento continuo de hormigón
HA-25/P/20/I, de 20 cm. de espesor,
armado con mallazo de acero
15x15x6, enriquecido
superficialmente con cemento CEM
II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color
natural, con acabado fratasado a
máquina, sobre firme no incluido en
el presente precio, i/preparación de
la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado curado y p.p. de juntas.

28,32

VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0089 ml  Ejecución de juntas de dilatación en
muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos
y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte),
adhesivo Epoxi, Elastómero
tixotrópico, Laminado y
Recubrimiento de Acabado.

47,98

CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0090 m2 Suministro y colocación de  vidrio
tipo "Multipact" en puertas de acceso
y doble luna de 6 mm de espesor
mínimo. Totalmente terminado.

63,21

SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

0091 ml Suministro y colocación de bordillo
prefabricado de hormigón, recto o
curvo, de 10x20 cm, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavación y
hormigón de solera HM-20 y refuerzo.

14,85

CATORCE EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0092 m2 Suministro y colocación de loseta
hidráulica de color gris, de 21x21 cm,
en aceras, formada por cuatro
pastillas de 10x10 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de
juntas.

20,38

VEINTE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0093 m3 Carga y transporte de residuos de
construcción y demolición (RCD´s)
por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma
correspondiente), a Planta de
Reciclaje o  vertedero específico a
una distancia indefinida.,
considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t. de peso,
cargados con pala cargadora grande,
incluso canon de entrada a planta.
(Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre. Plan Nacional de
Residuos de construcción y
demolición 2001)
Criterio de medición de proyecto:
Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que
componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
medirá, incluyendo el esponjamiento,
el volumen de residuos realmente
transportado según especificaciones
de Proyecto.

24,50

VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0094 PA Partida alzada ajustificar en el
capítulo de imprevistos de solados.

1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS

0095 PA Parida alzada a justificar de
imprevistos en el capítulo de muro de
contención.

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

0096 m2 Tratamiento de pavimento para uso
industrial incluyendo: limpieza, lijado
y rectificado del pavimento base,
impregnación con resinas sintéticas,
esparcido de arena de cuarzo y
sellado, materiales, mano de obra,
elementos y medios auxiliares
necesarios, totalmente acabado.

32,50

TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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