Canal<?

de Isabel Il gestién
CUADRO DE PRECIOS 1

ND

UD DESCRIPCION

IMPORTE EN LETRA IMPORTE EN CIFRAS

0001

0002

0003

0004

m2 Guarnecido maestreado con yeso
negro, de 12 mm. de espesor, y
enlucido con yeso blanco de 3 mm.
de espesor, en superficies
horizontales y/o verticales, para
restauracion, reconfiguracion  de
capa base pizada o con grietas para
posterior acabado en pintura plastica,
con maestras intermedias separadas
1,00 metro y alineadas con cuerda,
irayado del yeso tosco antes de
enlucir, formacion de rincones,
aristas y otros remates, p.p. de
guardavivos de chapa galvanizada o
PVC, distribuciébn de material en
planta, limpieza posterior de tajos y
p.p. de costes indirectos, colocacion
de malla de fibra de vidrio 3x3 mm
en zonas de discontinuidad de
materiales para reparacion de grietas
sINTE/RPG-10, 11, 12y 13.

m3 Pasta de yeso negro amasado
manualmente.

m3 Pasta de yeso blanco amasado
manualmente.

m3 Lechada de cemento CEM II/B-P
325 N 1/2, amasada a mano,
s/RC-08.

10,72
DIEZ EUROS con SETENTAY
DOS CENTIMOS

89,45
OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

92,63
NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA'Y TRES CENTIMOS

73,61
SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y UN CENTIMOS
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0005

0006

0007

m3

M3

Hr

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,0 NNmmz2,
confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

M3. Hormigén para armar de
resistencia HA-25/P/20/ Ila Nmm2,
con cemento CEM IlI/A-P 32,5 R
arena de rio y arido rodado tamafio
maximo 20 mm., de central para
vibrar y consistencia plastica, puesto
en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Segun EHE-08.

Hr. Pala cargadora sobre neumaticos
con una potencia de 81 CV (110 Kw)
con cuchara dentada de capacidad
1,30 m3, con un peso total de 9.410
Kg, de la casa Volvo 6 similar, con un
alcance de descarga de 3.710 mm,
altura de descarga a 45° de 2640
mm, fueza de elevacion a altura
maxima de 113,2 KN, fuerza de
arranque 113,2 KN, capacidad
colmada 1,30 m3, angulo maximo de
excavacion a 95° fuerza hidradlica
de elevacion a nivel del suelo 114,4
Kn, longitud total de la maquina
6.550 mm, altura sobre el nivel del
suelo de 293 mm, control por
palanca Unica, direccién controlada
por la transmisién 6 por los frenos, i/
retirada y colocacion del lugar de las
obras.

72,73
SETENTA'Y DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CENTIMOS

76,68
SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

52,20
CINCUENTA'Y DOS EUROS con
VEINTE CENTIMOS
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0008

0009

0010

Hr

Hr

m3

Hr. Camién basculante de dos ejes
con una potencia de 138 CV DIN
(102Kw), y capacidad para un peso
total a tierra de 10 Tn con 4 tiempos
y 4 cilindros en linea, de la casa
Iveco 6 similar, capaz de desarrollar
una velocidad méaxima cargada de 50
Km/h, una carga de 10,9 Tn y una
capacidad de caja aras de 5 m3y de
9 m3 colmada, con un radio de giro
de 5,35 mts, longitud total maxima de
6.125 mm, anchura total maxima de
2.120 mm, distancia entre ejes 3.200
mm, suspension mediante ballestas
parabdlicas, barra de  torsion
estabilizadora de diametro 45 mm,
frenos tipo duplex y duoservo con
recuperacion automatica.

Hr. Grua torre con una altura méaxima
bajo gancho de 33,42 m y brazo de
31 mts, con carga maxima de 2 Tn a
13,7 mts y una carga en punta de
750 Kg, montada sobre carretén de
traslacion, realizado con perfiles de
estructura ligera de alta resistencia,
con tramos unidos por bulones con
reductores de ataque directo, motor
de 12 CV a 3.000 rpm, con una
velocidad de elevacion de 0-40 mpm,
velocidad de giro 0.8 rpm de
traslacion de 25 rpm y de trepado
hidradlico de 1,5 mpm, con
necesidad de un lastre de base de 38
Tn, para una altura total maxima de
33,42 mts bajo gancho. Potencia
necesaria para la acometida de
eléctrica de 16,2 Kw.

Hormigén aislante de densidad 650
kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5
N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3,
confeccionado en obra con
hormigonera de 250 I.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

SEIS EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS

55,84

6,27

112,60
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0011

m2 Alquiler durante 2 meses, montaje y

desmontaje de andamio metalico
tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en
caliente, con doble barandila
quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para
alturas menores de 8 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas vy
colocacion de mallas protectoras, y
p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos.
Segun normatva CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Incluye: Replanteo de los apoyos.
Limpieza y preparacion de la
superficie de apoyo y proteccién de
los espacios afectados. Montaje y
colocacién de los componentes.
Colocacion de la plataforma de
trabajo. Colocacion de los elementos
de proteccion, acceso y sefializacion.
Prueba de carga. Desmontaje vy
retirada del andamio.

CIENTO DOCE EUROS con
SESENTA CENTIMOS

DOCE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS

12,87
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0012

0013

m3

ml

Formacién de relleno con tierra de
préstamo con medios mecanicos, en
trasdés de elementos de
cimentaciéon; y compactacion en
tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor maximo con rodillo vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95%
de la méaxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado segun
UNE  103501. Incluso  carga,
transporte y descarga a pie de tajo
de los éaridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectacion de los
mismos.

Incluye: Transporte y descarga del
material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme.
Humectacion o desecacién de cada
tongada. Compactacion.

Criterio de mediciébn de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
tedricas de la excavacion, segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se
medira, en perfii compactado, el
volumen realmente ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos
de excavacion no autorizados.

Reparacion de remate de cubierta y
cornisa realizado con chapa lisa de
acero galvanizado en caliente y
desarrollo minimo de 75 cm doblado
y solapado, segun forma y disefio de
planos de detalle, con formacién de
doble goterdn, con un recubrimiento
minimo de 45 micras y recubrimiento
con pintura previa anticorrosiva al
minio electrolitico y pintura de
cobertura protectora  antioxidante
oxirén i/ recibido, p.p. de solapes,
sellados, accesorios de fijacion
totalmente montada. Se medird por
ml colocada.

NUEVE EUROS con DOCE
CENTIMOS

TREINTA'Y DOS EUROS con
CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS

9,12

32,47
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0014

0015

UD Ud. Realizacion de un Control de

ud

Calidad de los materiales utilizados
para la ejecucion de la obra y de los
sistemas constructivos empleados,
realizandose los ensayos que se
crean necesarios para verificar su
buen funcionamiento, y exigiendo las
marcas y sellos de calidad, segun el
anejo 8 "Plan de control de calidad".

Desplazamiento, montaje,
desmontaje y retirada de la obra de
equipo completo para la ejecucién de
micropilotes en trabajos de recalce
de cimentacion. Incluso p/p de
desplazamiento del personal
especializado y transporte de
materiales.

Incluye: Transporte a la obra.
Montaje del equipo. Desmontaje del
equipo. Retirada del equipo.

Criterio de mediciébn de proyecto:
Numero de wunidades previstas,
seglun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se
medirdA el numero de unidades
realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

MIL CUATROCIENTOS EUROS

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS con CUARENTA
Y UN CENTIMOS

1.400,00

2.935,41
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0016

0017

ml

m2

Perforaciéon en cimentacion existente
hasta alcanzar su cara inferior, de
150 mm de didmetro, mediante
perforadora con corona de widia;
para recalce de cimentacién en un
area de trabajo con altura libre de
entre 2,50 y 4 m. Incluso montaje y
desmontaje de equipo p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién
o contenedor.

Incluye: Replanteo de las zonas a
perforar. Perforacién con corona de
widia. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de mediciébn de proyecto:
Longitud medida segun
documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se
medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

Desmontaje de carpinteria metalica
existentes en muros de cerramiento,
incluidos cercos, precercos, hojas,
vidrios, estores y accesorios por
medios manuales, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, carga
manual de escombros sobre camién
0 contenedor y con p.p. de medios
auxiliares segun normativa CE y R.D.
2177/2004.4

36,77

TREINTA'Y SEIS EUROS con
SETENTA'YY SIETE CENTIMOS

15,59

QUINCE EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CENTIMOS

PROYECTO DE CONSOLIDACION Y REPARACION DE CIMENTACION Y
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0018

0019

0020

0021

0022

m2

m2

ud

m2

M2

Levantado de solado de cualquier
tipo, por medios manuales o con
martillo eléctrico, i/ recuperacion de
piezas para su posterior utilizacion,
limpieza y retirada de escombros a
pie de carga sobre contenedor o
camion., y p.p. de costes indirectos,
segun NTE/ADD-10.

Picado de revestimiento exterior de
mortero monocapa, con acabado
raspado, sobre paramentos
verticales de fachadas, i/ limpieza,
retirada de escombros a pie carga y
con p.p. de medios auxiliares.
(Medicion sin  descontar huecos,
compensandolos con jambas 'y
dinteles.)

Desmontaje y retirada de mobiliario,
magquinaria y deméas enseres
existentes en coordinaciéon con el
personal de la EDAR, por medios
manuales, incluso traslado, carga,
transporte a vertedero o almacén del
Canal de Isabel Il Gestion, indicado
por la D.F.y con p.p. de costes
indirectos.

Desbroce y limpieza de terreno por
medios mecanicos, acopio a pie de
carga, y con p.p. de costes indirectos.

Desbroce y limpieza de terreno, por
medios mecanicos, con corte y
retirada de arbustos, i/arrancado de
raices, y con p.p. de costes
indirectos.

11,65
ONCE EUROS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS
13,16
TRECE EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
540,00
QUINIENTOS CUARENTA EUROS
0,60
CERO EUROS con SESENTA
CENTIMOS
2,75
DOS EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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0023

0024

0025

M2

M3

Kg

Entibacién cuajada, en zapatas de
hasta 6 m. de profundidad, mediante
tablestacado de chapa de acero,
correas y codales metdlicos, i/p.p. de
costes indirectos.

Transporte de tierras procedentes de
la excavacion de cualquier tipo de
terreno al vertedero autorizado por
transportista  autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la
comunidad auténoma de Madrid),
situado a una distancia no limitada,
considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida,
descarga y vuelta., considerando ida
y vuelta, con camidén basculante
cargado a maquina, canon de
vertedero, incluyendo el
correspondiente coeficiente
esponjamiento y p.p. de medios
auxiliares. (Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre).

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso
cortado, doblado, armado y colocado
en obra, i/p.p. de mermas vy
despuntes.

24,10
VEINTICUATRO EUROS con DIEZ
CENTIMOS

11,81
ONCE EUROS con OCHENTA'Y
UN CENTIMOS

1,22

UN EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS
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0026

0027

ml

M2

Micropilote  fabricado in  situ"
perforado en diametro exterior de
150 mm., armado con tubo de acero
de 60,3 mm., de 6 mm. de espesor,
hasta 15 m. de profundidad, con
calidad N-80, colocado e inyectado
con lechada de cemento, i/
suministro y colocacién de tapa de
pilote de diametro 350 mm y 15 mm
espesor con 4 pernos de 16 mm
soldados, p.p. de transporte de
equipo mecanico, desplazamiento
del personal especializado,
replanteo, p.p. de parada de equipo
de pilotaje por cualquier causa.
limpieza y recogida de los restos de
lechada sobrantes y otros
desperdicios producidos durante los
trabajos, y carga a camion o
contenedor.Segun CTE/DB-SE-C.
Segun plano de detalle de
estructuras de proyecto.

Incluye: Limpieza y preparacion del
entorno afectado. Replanteo.
Perforacion del terreno. Colocacion
de la armadura tubular. Inyeccién de
la lechada de cemento.

Criterio de mediciébn de proyecto:
Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto,
incrementada en un metro por la
formacion del bulbo.

Criterio de medicién de obra: Se
medira la longitud, tomada en el
terreno antes de hormigonar, del
micropilote  realmente  ejecutado
segun especificaciones de Proyecto,
desde la punta hasta la cara inferior
del encepado, sin incluir el exceso de
lechada de cemento consumida
sobre el volumen tedrico
correspondiente al didmetro nominal
del micropilote.

M2. Encofrado y desencofrado de
pilares, de hasta 3 m. de altura y 30
cm. de diametro con encofrado
metdlico, considerando 5 posturas.

CIENTO SESENTA'Y OCHO
EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

168,95

82,49
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0028

0029

M3

M3

M3. Hormigén para armar
HA-25/P/20/ lla  N/mm2, con tamafio
maximo del arido de 20 mm,,
elaborado en obra en pilares, incluso
vertido con pluma-grua, vibrado y
colocado segun EHE-08.

Formacion de muro de contencion de
gaviones para proteccion del cauce,
con enrejado de triple torsién de
alambre de acero galvanizado de 2
mm de didmetro, de malla hexagonal
de 50x70 mm, para gavion, relleno
de piedra granitica de aportacion
granulometria comprendida entre
100 y 200 mm, segun UNE 36730.
formado por cajas de 3x1x1l vy

3x1x1,5 m . y encofrado visto
metdlico, desencofrado, colocado
con pluma-grua 0] con

retroexcavadora sobre neumaticos.
Incluso p/p de preparacién de la base
soporte, cable de acero para amarre
de la caja, apuntalamiento de los
laterales de la caja y drenaje,
ejecutado segun normativa UNE
36730y PG-3.

Incluye: Replanteo. Preparacion de la
superficie de apoyo. Extendido de las
cajas. Amarre de las aristas.
Apuntalamiento de los laterales de
las cajas. Colocacién del drenaje.
Relleno de las cajas. Cierre y atado
final de las cajas.
Desapuntalamiento.  Retirada  del
material sobrante.

Criterio de mediciébn de proyecto:
Volumen medido sobre la seccidn
tedrica de calculo, segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se
medira el volumen teérico ejecutado
segun especificaciones de Proyecto.

OCHENTA'Y DOS EUROS con
CUARENTA'Y NUEVE CENTIMOS

111,11

CIENTO ONCE EUROS con ONCE
CENTIMOS

106,52

CIENTO SEIS EUROS con
CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS
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0030

0031

0032

ud

m3

Desmontaje y posterior montaje de
rotulos y placas de identificacion
exterior e interior en edificio de
control, necesaria para la ejecucion
de los trabajos con p.p. de replanteo,
fijacion 'y tornilleria de acero
inoxidable para su colocacion.
Totalmente instalado.

Desmonte de talud de escollera,
incluso p/p medios auxiliares,
maquinaria, limpieza, acopio, retirada
y carga mecanica transporte a
vertedero o lugar de empleo en obra.

Demolicién de solera o pavimento de
hormigdon armado de 15 a 25 cm de
espesor, con martillo neumatico, sin
incluir la demolicibn de la base
soporte. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion 0
contenedor.

Incluye: Demolicion del pavimento
con martillo neumatico.
Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camion 0
contenedor.

Criterio de medicibn de proyecto:
Superficie medida segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se
medird la superficie realmente
demolida segun especificaciones de
Proyecto.

450,00
CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS

61,25
SESENTA Y UN EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS

11,73
ONCE EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS
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0033 m? Demolicion completa de cubierta 14,32
plana no transitable, con grava,
compuesta por capa de formacién de
pendientes de 15 cm de espesor
medio, capas de mortero de cemento
de regularizacion 'y  proteccion,
aislamiento térmico y acdustico,
impermeabilizacion y capas
separadoras, y capa de proteccion
de grava de 10 cm de espesor
medio; con martillo neumatico, sin
afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de demolicién de juntas
de dilatacion, encuentro  con
paramentos verticales, sumideros,
limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién
o contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento.
Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Carga de escombros
sobre camidn o contenedor.

Criterio de medicibn de proyecto:
Superficie medida segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se
medird la superficie realmente
demolida segun especificaciones de
Proyecto.

CATORCE EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Pagina 13
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0034

0035

0036

Ud Desmontaje y posterior montaje de
tubos acero inoxidable existentes
junto al pilar n°9, (en la Sala de
Deshidratacion, junto a la puerta que
da acceso a la Sala de Soplantes),
siempre realizando una consulta
previa y en coordinacion con el
personal responsable del Area a la
cual pertenece esta EDAR, de
manera que quede garantizado el
correcto funcionamiento de la misma
durante la ejecucibn de esta
intervencion i/ véalvulas de corte,
elementos de sujecién, juntas y
pequefios elementos, mano de obra
necesaria, y p.p. de medios
auxiliares con carga, transporte y
acopio adecuado de los elementos
para su posterior reinstalacion una
vez terminado las tareas de recalce
de la cimentacion. Totalmente
probado y funcionando.

m2 Picado y saneado de enlucidos de
yeso, enfoscados de cemento en
paramentos verticales u horizontales,
etc, por medios manuales o con
martillo eléctrico, eliminandolos en su
totalidad y dejando la fabrica soporte
al descubierto, para su posterior
revestimiento incluso limpieza vy
retirada de escombros a pie de
carga, carga manual de escombros
sobre camion o contenedor y con
p.p. de medios auxiliares.

m2 Demolicibn de muros de fabrica de
ladrillo hueco doble de 1/2 pie de
espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, carga
manual de escombros sobre camién
0 contenedor y con p.p. de medios
auxiliares,con medidas de proteccion.

725,56

SETECIENTOS VEINTICINCO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

14,87

CATORCE EUROS con OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS

19,27

DIECINUEVE EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS
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0037 m2 Levantado de carpinteria, de 8,43

cualquier tipo en tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza,
retirada de escombros a pie de
carga, carga manual de escombros
sobre camion o contenedor y con
p.p. de medios auxiliares.

OCHO EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS

0038 ml Levantado de vallados ligeros de 10,33
cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza vy retirada de
escombros a pie de carga, y con p.p.
de medios auxiliares.

DIEZ EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS

0039 m3 Relleno extendido y apisonado con 25,30

tierras de préstamo a cielo abierto,
por medios mecanicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta
conseguir un grado de compactacion
del 95% del proctor normal, con
aporte de tierras, incluso regado de
las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares.

VEINTICINCO EUROS con
TREINTA CENTIMOS

0040 m2 Fabrica de ladrillo ceramico hueco 22,85
doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, limpieza vy
medios auxiliares. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a
cinta corrida.

VEINTIDOS EUROS con
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Péagina 15
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0041

0042

0043

m2

m2

m2

Fabrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de
espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas,

esquinas, limpieza 'y  medios
auxiliares. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-08,

NTE-FFL, CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Recibido de cercos o precercos de
cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir,
utilizando mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo
M-10, o mecénicamente totalmente
colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segun RC-03. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Tabicon de ladrillo hueco doble de
25x12x8 cm. recibido con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
de rio de dosificacion, tipo M-7,5,
i/p.p. de replanteo, aplomado vy
recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y
medios auxiliares, S/NTE-PTL vy
NBE-FL-90, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

21,07
VEINTIUN EUROS con SIETE
CENTIMOS

15,19
QUINCE EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS

17,79

DIECISIETE EUROS con SETENTA
Y NUEVE CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS
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0044

0045

m

m2

Formacién de peldafio con ladrillo
ceramico hueco doble 24x11,5x9
cm., recibido con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
de rio tipo M-5, con forrado de
peldafio formado por huella y tabica
con baldosa similar a la exitente en
terraza , recibido con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
de rio (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 325 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-20, replanteo,
medido en su longitud.

Revestimiento de fachadas con
mortero monocapa semi-aligerado e
hidrofugado, Cotegran RPM maquina
o similar, con D.IL.T. del I.LE.T. (DIT
PLUS n° 396/p) e ISO 9001, con un
espesor 15 mm. impermeable al
agua de lluvia, compuesto por
cemento Portland, aditivos y cargas
minerales. Aplicado sobre fabrica de
ladrillo, bloques de hormigén o
termoarcilla. Color a elegir, acabado
raspado medio, aplicado por
proyeccibn mecéanica y regleado,
directamente sobre el soporte, con
ejecucién de despiece segun planos,
i/p.p. de colocacion de malla mortero
en los encuentros de soportes de
distinta naturaleza, p.p. de medios
auxiliares, sINTE-RPR-6, Incluso p/p
de preparacion de la superficie
soporte, colocacion de malla de fibra
de vidrio antidlcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales
diferentes en un 20% de la superficie
del paramento, formaciéon de juntas,
rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates
en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie, vy
andamiaje homologado.

Incluye: Montaje del andamiaje.
Diagnéstico y preparacion de la
superficie soporte. Despiece

Incluye: Montaje del andamiaje.
Preparacion de la superficie soporte.
Despiece de los pafios de trabajo.

CINCUENTA'Y TRES EUROS con
SETENTAY UN CENTIMOS

53,71

28,11

CUADRO DE PRECIOS
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Aristado y realizacion de juntas.
Preparacion del mortero monocapa.
Aplicacion del mortero monocapa.
Regleado y alisado del revestimiento.
Acabado superficial. Repasos vy
limpieza final. Desmontaje del

andamiaje.
Criterio de medicibn de proyecto:
Superficie medida segun

documentacién grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m2 e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.

Criterio de medicién de obra: Se
medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m2 e
incluyendo el desarrollo de las
mochetas.

VEINTIOCHO EUROS con ONCE
CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Péagina 18
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0046

0047

m2 Cubierta invertida transitable

constituida por: hormigén aislante de
arcilla expandida de espesor medio
10 cm. como formacién de
pendiente, tendido de mortero de
cemento M-5, de 2 cm. de espesor;
imprimacion asfaltica minimo 0.2 -
0.5 por capa Kg/m2, lamina asfaltica
de betdn modificado con elastomeros
LBM (SBS) 30- FV, con armadura de
fieltro de fibra de vidrio, totalmente
adherida al soporte con soplete,sin
coincidir juntas, lamina asfaltica de
betlin elastémero LBM (SBS) - 30
FP, con armadura de fieltro de
poliéster, totalmente adherida a la
anterior con soplete; capa
antipunzante lamina geotextil de 200
gr/im2.(+10%;-20%) g/m2 de fibra
corta de poliéster no tejido. Losa
fitrante  (pavimento aislante vy
drenante)formado por wuna base
aislante de poliestireno extruido
(XPS) y una capa de hormigén
poroso, colocada en seco. Cumple la
norma UNE-104-402/96 segun
membrana PA-8. Cumple con los
requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catalogo de Elementos
Constructivos del IETcc segun
membrana bicapa.Cumple DIT
ESTERDAN PENDIENTE CERO
Numero; 550/10. Totalmente
instalada.

Impermeabilizacién de perimetros de
cubierta, con un desarrollo de 50
cm., constituida por: imprimacion
asfaltica, Curidan; banda de refuerzo
en angulos, con lamina asféltica de
betln elastomero LBM (SBS) - 30 FP
Banda de Refuerzo (0,32 cm.),
totalmente adherida al soporte con
soplete; lamina asfaltica de betln
elastomero LBM(SBS)-40-FP R Gris
(negro), totalmente adherida a la
anterior con soplete.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DOS CENTIMOS

58,02

9,61

CUADRO DE PRECIOS
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0048

0049

0050

m Desmontaje de rodapie existente y

colocacién de nuevo rodapié de
baldosin cataldn en piezas de
8x20cm., recibido con adhesivo C1 T
S/EN-12004 Ibersec Tile Yeso,
i/rejuntado con lechada de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/INTE-RSR, medido en su longitud.

m Limpieza, saneado y restauraciéon de

vierteaguas de piedra artificial con
goterén, formado por piezas de 40
cm. de ancho y 3 cm. de espesor,
pulido en fabrica, , consistente
en:Limpieza de la  superficie,
desmontado de los elementos a
demoler en caso necesario,
descarnado de juntas, saneado de
vierteaguas mediante chorro de
agua, grapado, acufiado,
restauracion con despiece y seccion
similar al existente y recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio M-5 , p.p. de
elementos singulares varios
rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
en su longitud.

m Remate superior de chapa de acero

galvanizado lacado en color, fijado a
remate de chapa existente, incluso
sellado de juntas vy limpieza,
instalado, con p.p. de medios
auxiliares y pequefio material para su
recibido y fijacion, terminado.

NUEVE EUROS con SESENTAYY
UN CENTIMOS

7,56

SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CENTIMOS

19,28

DIECINUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

29,70

VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS
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0051 m Cercado de 2,00 m.

0052

0053

0054

m2

realizado con malla simple torsién
galvanizada en caliente de trama
40/14 y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersion de 48
mm. de diametro, p.p. de postes de
esquina, jabalcones, tornapuntas,
tensores, grupillas y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de
postes con hormigéon HM-20/P/20/1
de central.

Bajante de chapa de acero
galvanizado de 100 mm. de
didametro, instalada con p.p. de
conexiones, sujecion a fachada,
codos, abrazaderas, etc., medios
auxiliares.

Canalon visto de chapa de acero
galvanizada de 0,6 mm. de espesor
de seccion segun detalle de plano
Al13., fijado al alero mediante
soportes  galvanizados colocados
cada 50 cm., totalmente equipado,
incluso con p.p. de piezas especiales
y remates finales de chapa
galvanizada, soldaduras, fijacion a
remate de terraza y piezas de
conexion a bajantes, completamente
instalado.

Pintura con oxyrén 2 manos, previo
rascado de Oxido mediante cepillo
metdlico y limpieza de la superficie,
aplicado con brocha o pistola, segun
NTE-RPP-2.

24,37

VEINTICUATRO EUROS con
TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

18,04

DIECIOCHO EUROS con CUATRO
CENTIMOS

33,82

TREINTA'Y TRES EUROS con
OCHENTA'Y DOS CENTIMOS

5,24

CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS
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0055

0056

0057

0058

Ud Estimacion orientativa de los costes
de tratamiento de los residuos de
construccion de la obra segun datos
y calculos del Estudio de Gestion de
Residuos del presente proyecto, sin
incluir actuaciones previas,
demoliciones y desmontajes incluida
en otras partes del presente
presupuesto, seguin anejo n° 5
"Estudio de Gestion de residuos".

PA Partida alzada a justificar de
imprevistos en el capitulo de
carpinteria, cerrajeria y vidreria.

PA Partida alzada a justificar de
imprevistos en el capitulo de cubierta
e impermeabilizacion.

PA Partida alzada a justificar de
imprevistos en el capitulo de recalce
de la cimentacion.

5.867,05
CINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCO CENTIMOS

945,88

NOVECIENTOS CUARENTA'Y
CINCO EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS

1.000,00
MIL EUROS

2.000,00
DOS MIL EUROS

CUADRO DE PRECIOS
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0059 m? Suministro y montaje de carpinteria 196,75
de aluminio anodizado color natural
con espesor minimo de 15 micras,
en cerramiento de puerta doble hoja
salida a terraza, formada por hojas
fijas y practicables;gama media, con
premarco; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos vy
hojas de 1,5 mm de espesor minimo
en perfiles estructurales, herrajes de
colgar, cerradura, manivela vy
abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados.
Incluso p/p de premarco de aluminio,
garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de
silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacion
a la permeabilidad al aire segun
UNE-EN 12207, a la estanqueidad al
agua segin UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento
segin UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa
instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

Incluye: Colocacion de la carpinteria.
Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de
pruebas de servicio.

Criterio de medicibn de proyecto:
Superficie del hueco a cerrar, medida
segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se
medira, con las dimensiones del
hueco, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

CIENTO NOVENTA'Y SEIS EUROS
con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Pagina 23
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0060

0061

ud

ud

Suministro y montaje de carpinteria
de aluminio, anodizado natural, con
un espesor minimo de 15 micras,
para conformado de fijo de aluminio,
de 110x130 cm, serie media,
formada por wuna hoja, y con
premarco. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado.
Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos Yy
hojas de 1,5 mm de espesor minimo
en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas
de acristalamiento de EPDM,
tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacion
a la permeabilidad al aire segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua segun UNE-EN
12208 y clasificacion a la resistencia
a la carga del viento segun UNE-EN
12210. Totalmente montada vy
probada.

Incluye: Colocacion de la carpinteria.
Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales.

Criterio de medicibn de proyecto:
Nimero de unidades previstas,
segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se
medira el numero de unidades
realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Realizacion de levantamiento
topogréfico planimétrico y altimétrico,
efectuadas las tareas de desbroce,
para obtener y definir los puntos
necesarios para realizar el replanteo
del nuevo muro de gaviones.

230,41

DOSCIENTOS TREINTA EUROS
con CUARENTA'Y UN CENTIMOS

800,00

OCHOCIENTOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS
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0062

0063

m2

m2

Limpieza de paramentos verticales y
horizontales de fachada con
proyeccion de agua a presion
controlada con magquinaria, hasta
una limpieza total i/ limpieza con
aplicacion de producto
desincrustante sobre el paramento a
limpiar, en lugares puntuales si fuera
necesario, proyeccion de agua a
presién controlada por maquinaria
apropiada eliminando residuos de
obra, polvo, eflorescencias
salitrosas, p.p. medios auxiliares.Con
proteccion de huecos de ventana y
colocacién de mallas y plasticos de
proteccion para evitar la entrada de
agua al interior asi como la caida de
agua y arena sobre viandantes y
vehiculos préximos. Medido
descontando huecos.

Limpieza y saneado de solado de
baldosa en terraza consistente en
limpieza de la superficie de cualquier
elemento extrafio mediante chorro de
agua, desmontado y colocacion de
piezas sueltas o en mal estado y
rellagueado, todo ello con utilizacion
de materiales similares a los
existentes; incluso p.p. de medios
auxiliares. Medida la superficie
realmente ejecutada.

SEIS EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

DIECISIETE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CENTIMOS

6,79

17,74

CUADRO DE PRECIOS
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0064 m2

Suministro y colocacién de luna
incolora, de 8 mm, con tratamiento
reflectante., fijada sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frio con silicona sintética
incolora (no acrilica), compatible con
el material soporte. Incluso cortes del
vidrio y colocacion de junquillos.
Incluye: Limpieza de todo tipo de
materias o0 suciedad que pudiera
haberse depositado en el interior de
los perfiles. Colocacion, calzado,
montaje y ajuste en la carpinteria.
Sellado final de estanqueidad.

Criterio de mediciébn de proyecto:
Superficie de carpinteria a acristalar,
seglun documentacion grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Se
medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una
de las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una
de sus aristas a multiplos de 30 mm.

CUARENTA EUROS con
CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS

40,53

CUADRO DE PRECIOS
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0065

0066

0067

0068

m2

PA

PA

PA

Suministro y colocaciéon sobre el
terreno de geotexti no tejido
compuesto por fibras cortas de
poliéster de 300 (+10%;20%) g/m2
unidas por agujeteado, modelo
Danosa danofelt PY300 o similar,
con una resistencia a la traccion
longitudinal de 4,2 kN/m, una
resistencia a la traccion transversal
de 4,2 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforacion dinamica
segun UNE-EN ISO 13433 inferior a
39 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1 kN y una masa
superficial de 80 g/m2. Incluso p/p de
cortes, fijaciones al terreno,
resolucién de solapes y uniones.
Incluye: Colocacion del geotextil
sobre el terreno. Resolucion de
solapes y uniones. Fijacion del
geotextil al terreno mediante grapas.
Criterio de mediciébn de proyecto:
Superficie medida segun
documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se
medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y
los solapes.

Partida alzada a justificar para la
ejecucion de rampa de acceso a la
zona de trabajo de manera
provisional (parte inferior cauce de
arroyo) o bajada por camino
existente, para la maquinaria Yy
equipos de trabajo en las obras de
sustitucion del muro escollera por el
muro de contencién por gaviones, i
trabajos de restauracion del entorno
afectado, camino y cauce del arroyo.

Partida alzada a justificar de
imprevistos en el capitulo de
fachadas, revestimientos y acabados.

Partida alzada a justificar en el
capitulo de demoliciones y
desmontaje.

1,11
UN EUROS con ONCE CENTIMOS

6.000,00
SEIS MIL EUROS

2.000,00
DOS MIL EUROS

1.200,00
MIL DOSCIENTOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS
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0069

0070

0071

PA

PA

PA

Partida  alzada  ajustificar de
imprevistos en el capitulo de
albafiileria y estructura.

Partida alzada a justificar para
imprevistos en el capitulo de
actuaciones previas.

Partida alzada a justificar en el
capitulo de pintura.

1.000,00
MIL EUROS

1.200,00
MIL DOSCIENTOS EUROS

1.500,00
MIL QUINIENTOS EUROS
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0072 ml  Formacién de impermeabilizacion de 13,90
junta de dilatacion en cubierta plana
transitable, no ventilada, con solado
flotante aislante, tipo invertida, con
aislante térmico adicional,
compuesta de: dos bandas de
adherencia, de I|admina de betln
modificado con elastbmero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m2, de superficie no protegida, de
30 cm de ancho cada una,
totalmente adheridas al soporte con
soplete, a cada lado de la junta,
previa imprimacibn con emulsion
asfaltica anionica sin cargas, tipo EA;
banda de refuerzo de 33 cm de
ancho, realizada a partir de lamina
de betun modificado con elastémero
SBS, LBM(SBS)-30-FP, con
armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m2, de superficie no
protegida, formando un fuelle sin
adherir en la zona de la junta; cordén
de polietiieno expandido de celda
cerrada, para relleno de junta, de 30
mm de didmetro; y banda de
terminacion  lamina de  betdn
modificado con elastémero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m2, de superficie no protegida
soldada a la impermeabilizacion,
formando un fuelle sin adherir en la
zona de la junta, sobre el corddén de
relleno.

Incluye: Limpieza y preparacién de la
superficie en la que ha de aplicarse
la impermeabilizacion. Aplicacion de
la emulsién asféltica. Colocacion de
las bandas de adherencia.
Colocacion de la banda de refuerzo.
Colocacion del corddn de relleno en
el interior de la junta. Colocacion de
la banda de terminacion.

Criterio de mediciébn de proyecto:
Longitud medida en proyeccién
horizontal, segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se
medir4, en proyeccion horizontal, la
longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
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0073

0074

ud

m2

Sustitucion de sumidero deteriorado
de salida horizontal o vertical en
cubierta plana, por sumidero de
caucho EPDM, de salida vertical, de
110 mm de diametro, con rejilla
plana de caucho EPDM. Incluso p/p
de retirada del sumidero deteriorado,
conexion a la red de saneamiento del
edificio, reparacion de los
desperfectos que se puedan
ocasionar en los elementos del
entorno que deban mantenerse,
limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camion
0 contenedor. Totalmente terminado,
conexionado y probado.

Incluye: Retirada y acopio del
material deteriorado. Limpieza de los
restos de obra. Colocacién del nuevo
sumidero. Carga del material
desmontado y los restos de obra
sobre camién o contenedor.

Criterio de medicibn de proyecto:
Nimero de unidades previstas,
segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se
medirda el ndmero de unidades
realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Picado de paramentos en zonas con
humedades, grietas y revestimientos
0 antiguos recubrimientos
deteriorados (pintura, enlucidos, cal,
yeso, cemento, etc), hasta alcanzar
la superficie sana o estable con la
completa eliminacion de antiguos
recubrimientos o] revoques,
ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas o
mecanico segun zonas, incluso
retirada y carga de escombros a pie
de carga sobre contenedor o camion.

TRECE EUROS con NOVENTA
CENTIMOS

38,46

TREINTA'Y OCHO EUROS con
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

8,75

OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CENTIMOS
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0075 m  Restauracion de grieta en fabrica en 103,72
estado de conservacion malo,
diagnosticada mediante  abertura
aproximada de 2 cm.,
comprendiendo, limpieza a presion
con chorro de aire, picado manual
del mortero de bordes de la grieta o
rellenos, hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua
de los bordes (a ambos lados de la
misma) enmasillado completo
superficial de la propia fisura y juntas
colindantes con masilla tixotrépica,
secado, colocacion de boquilla de
inyeccion sobre el enmasillado y
relleno de resina epoxidica con
endurecedor, en proporcién (100/26)
con cargas de materiales inertes
(aerosil, arido de cuarzo etc.)
mediante inyeccion, a presion de
manera que se rellene la propia
grieta y se ocupen los espacios
vacios de juntas y oquedades
circundantes, posterior
desenmasillado arrancando la
pelicula desmoldeante y limpieza,
incluso medios de elevacién carga y
descarga, plataforma de trabajo,
retirada de escombros vy limpieza,
considerando un grado de dificultad
normal.

CIENTO TRES EUROS con
SETENTA'Y DOS CENTIMOS
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0076

m

Restauracion de barandilla metalica
de acero, comprendiendo:
reparaciones mecanicas
consistentes en la revision |y
sustitucién si fuera preciso de los
elementos no recuperables de la
pletina de marco, rigidizadores,
varillas de sostén, balaustres, ajuste
de la remacheria, enderezado de
barrotes balaustres y peinazos,
revision de troqueles, revision de las
garras de anclaje, si estan sueltas
soldar o remachar preferentemente,
limpieza general y decapado de
pinturas mecanicamente o0 con
decapantes genéricos adecuados al
tipo de pintura, eliminacién de 6xidos
mediante desoxidante tipo verseno
derivado del acido EDTA, sosa
caustica o acido oxalico, vy
mecanicamente con cepillos
metalicos, incluso lijado, limpieza de
uniones con chorro de aire a presion,
listo para pintar o barnizar con barniz
semiseco mate, aporte de acero o
pletinas puceladas, cortes,
maquinaria auxiliar 'y pequefo
material.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA
Y SEIS CENTIMOS

22,36
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0077 m? Formacion de capa de pintura 5,70
plastica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos
horizontales interiores de hormigén,
mediante aplicacion de una mano de
fondo de imprimacién a base de
copolimeros acrilicos en suspension
acuosa como fijador de superficie y
dos manos de acabado con pintura
plastica basada en un copolimero
acrilico-vinilico (rendimiento: 0,1 I/m2
cada mano). Incluso p/p de
preparacion del soporte mediante
limpieza, tratamiento del 10% de su
superficie contra la presencia de
grasa 0 humedad, mediante la
aplicacién de pintura tixotrépica mate
a base de resinas especiales y
disolventes desodorizados y p.p.
medios auxiliares.

Incluye: Preparacién del soporte.
Aplicacion de la mano de fondo.
Aplicacion de las manos de acabado.
Criterio de mediciébn de proyecto:
Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte
base.

Criterio de medicién de obra: Se
medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.

CINCO EUROS con SETENTA
CENTIMOS
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0078 m2

Formacibn de capa de pintura
plastica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de
mortero de cemento, mediante
aplicacion de una mano de fondo de
imprimaciéon a base de copolimeros
acrilicos en suspension acuosa como
fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plastica en
dispersion acuosa tipo Il segin UNE
48243 (rendimiento: 0,187 I/m2 cada
mano). Incluso p/p de preparacion
del soporte mediante limpieza,
regularizacion del 10% de su
superficie en aquellos puntos donde
haya pequeflas imperfecciones,
golpes o arafiazos, con enlucido de
interior, aplicado con espéatula, llana
0 equipo neumatico.

Incluye: Preparacién del soporte.
Aplicacion de la mano de fondo.
Aplicacion de las manos de acabado.
Criterio de mediciébn de proyecto:
Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte
base.

Criterio de medicién de obra: Se
medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.

SIETE EUROS con NUEVE
CENTIMOS

7,09
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0079 m2  Formacién de revestimiento continuo
de mortero de cemento hidrofugo
M-10, a buena vista, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un
paramento horizontal exterior
acabado superficial fratasado, con
colocacion de malla de fibra de vidrio
antialcalis en el centro del espesor
del mortero, para armarlo vy
reforzarlo. Incluso p/p de preparacion
de la superficie soporte, mediante la
aplicacion de una primera capa de
mortero de cemento M-15, de 5 mm
de espesor, que sirve de agarre al
paramento, formaciéon de juntas,
rincones, maestras con separacion
entre ellas no superior a tres metros,
aristas, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su
superficie.

Incluye: Preparacion de la superficie
soporte. Despiece de pafios de
trabajo. Realizacion de maestras.
Aplicacion del mortero. Realizacion
de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.
Criterio de mediciébn de proyecto:
Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m?
y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m?, el exceso
sobre los 4 mz2.

Criterio de medicién de obra: Se
medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m2? el
exceso sobre los 4 m2.

VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA'Y TRES CENTIMOS

24,63
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0080 m2

Tratamiento superficial para igualar
la diferencia de tonalidades en
morteros monocapa, mediante
revestimiento a base de copolimeros
acrilicos en dispersibn acuosa,
pigmentos inorganicos estables y
aditivos especiales de gran
resistencia a la alcalinidad, aplicado
con brocha, rodillo o pistola, en dos
manos, la primera diluida con un
20% a 30% de agua y la segunda
diluida con un 10% a 20% de agua,
con un rendimiento de 0,15 I/m2 cada
mano. Incluso, formacién de juntas,
rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates
en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie, vy
andamiaje homologado.

Incluye: Montaje del andamiaje.
Diagnéstico y preparacion de la
superficie soporte. Despiece p/p de
proteccion de las  superficies
contiguas, limpieza final, montaje y
desmontaje de andamios.

Incluye: Proteccién de las superficies
contiguas. Aplicacion del producto.
Limpieza final.

Criterio de mediciébn de proyecto:
Superficie medida segun
documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se
medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

DIECISIETE EUROS con UN
CENTIMOS

17,01

CUADRO DE PRECIOS

Pagina

36



Canal

de Isabel Il gestién
CUADRO DE PRECIOS 1

Ne UD DESCRIPCION

IMPORTE EN LETRA

IMPORTE EN CIFRAS

PROYECTO DE CONSOLIDACION Y REPARACION DE CIMENTACION Y
LESIONES EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA EDAR DE CENICIENTOS.

0081 m?2

Formacién de capa fina de mortero
hidraulico monocomponente y
autoalisante de altas prestaciones
autonivelante de cemento, segun
UNE-EN 13813 CT - C40 - F6 -
ARO,5, de 5 mm de espesor,
aplicada mecéanicamente, para la
regularizacion y nivelacion de la
superficie  soporte  interior de

hormigon 0 mortero, previa
aplicacién de imprimacién de resinas
sintéticas modificadas

monocomponente, que actuara como
puente de unién, mediante rodillo,
procurando un reparto uniforme y
evitando la formacion de charcos,
preparada para recibir pavimento
plastico, o de resinas poliméricas (no
incluido en este precio). Incluso p/p
de marcado de Ilos niveles de
acabado mediante la utilizacion de
indicadores de nivel, vertido de la
mezcla y extendido en capa
continua, formacién de juntas vy
curado del mortero. Sin incluir la
preparacion de la superficie soporte.
Incluye: Replanteo y marcado de
niveles de acabado. Aplicacién de la
imprimacion. Vertido y extendido de
la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medicibn de proyecto:
Superficie medida segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se
medird la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados
dentro de su perimetro.

DIECISEIS EUROS con QUINCE
CENTIMOS

16,15
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0082

m

Reparacion de grieta en
revestimiento de yeso sobre el
paramento vertical de hasta 7 m de
altura mediante aplicacion de una
primera capa de guarnecido de yeso
B1, colocacion de malla de fibra de
vidrio tejida, antidlcalis, con el yeso
aun fresco, posterior aplicacion de
una segunda capa de guarnecido
con el mismo yeso y acabado final
con una capa de enlucido de yeso
C6, hasta igualar la superficie
reparada con el resto del
revestimiento del pafio. Incluso p/p
de picado a mano y retirada del
guarnecido en zona agrietada, en un
ambito de 15 cm a cada lado del eje
de la lesion, limpieza en seco con
cepillo, retirada y carga manual de
escombros sobre camion 0
contenedor. Totalmente terminada y
rematada, a falta de pintura (no
incluida en este precio).

Incluye: Preparacién de la grieta.
Amasado del yeso grueso. Extendido
de la primera capa de yeso grueso.
Colocacion de la malla. Extendido de
la segunda capa de yeso grueso.
Amasado del yeso fino. Extendido de
la capa de yeso fino sobre la
superficie previamente guarnecida.
Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camion 0
contenedor.

Criterio de medicibn de proyecto:
Longitud medida segun
documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se
medird la  longitud  realmente
ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

CATORCE EUROS con SETENTA
Y OCHO CENTIMOS

14,78
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0083

0084

0085

m2

ub

M3

Montaje y desmontaje para
reparacion de remate de chapa de
acero galvanizado lacado en color
similar al existente, con goteron y
elementos de sujecién, colocado
perimetralmente recubriendo el
forjado de la terraza, incluyendo
limpieza, decapado, eliminando las
sucesivas capas de pintura y de
oxido que pudieran existir, reparacion
de zonas dafiadas y preparacion de
superficie a pintar formacién de capa
de esmalte de dos componentes,
color similar al existente, acabado
mate, sobre superficie galvanizada ,
mediante aplicacion de una mano de
imprimacion  selladora de dos
componentes, a base de resinas
epoxi y fosfato de zinc, con un
espesor minimo de pelicula seca de
45 micras por mano (rendimiento: 0,1
I/m?) y dos manos de acabado con
esmalte de dos componentes, a base
de resinas acrilicas hidroxiladas en
combinacién con pigmentos inertes y
endurecedor  isocianato  alifatico
polifuncional, con un espesor minimo
de pelicula seca de 40 micras por
mano (rendimiento: 0,077 1/m?2).
Totalmente instalado.

Aplicacion de las Medidas de
seguridad necesarias ( proteccion
colectiva, equipos de proteccion
individual, sefializacién, etc.) para la
correcta ejecucion de las obras
segun anejo 6 "Estudio de Seguridad
y Salud".

Excavacion a cielo abierto, por
medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

24,06

VEINTICUATRO EUROS con SEIS
CENTIMOS

7.116,45

SIETE MIL CIENTO DIECISEIS
EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

2,86

DOS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CENTIMOS
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0086

0087

0088

0089

M3 Excavacién en pozo, por medios
mecanicos, en terreno blando (suelo
con golpeo en el ensayo SPT menor
0 igual que 10 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

m. Demolicién y levantado de bordillo de
cualquier tipo y cimientos de
hormigbn en masa, de espesor
variable, incluso acopio a pie de
carga y carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.

m2 Pavimento continuo de hormigén
HA-25/P/20/1, de 20 cm. de espesor,
armado con mallazo de acero
15x15x6, enriquecido
superficialmente con cemento CEM
II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color
natural, con acabado fratasado a
maquina, sobre firme no incluido en
el presente precio, i/preparacion de
la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado curado y p.p. de juntas.

ml  Ejecucién de juntas de dilatacion en
muros, comprendiendo: Preparacion
de superficies por medios mecanicos
y ejecucién de cajero, colocacién de
fondo de junta (molde inerte),
adhesivo Epoxi, Elastémero
tixotropico, Laminado y
Recubrimiento de Acabado.

9,74

NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS

1,63

UN EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

28,32

VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA'Y DOS CENTIMOS

47,98

CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
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0090

0091

0092

m2 Suministro y colocacién de vidrio
tipo "Multipact” en puertas de acceso
y doble luna de 6 mm de espesor
minimo. Totalmente terminado.

ml  Suministro y colocacion de bordillo
prefabricado de hormigén, recto o
curvo, de 10x20 cm, incluso mortero
de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

m2 Suministro y colocacion de loseta
hidraulica de color gris, de 21x21 cm,
en aceras, formada por cuatro
pastilas de 10x10 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de
juntas.

63,21
SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS

14,85
CATORCE EUROS con OCHENTA
Y CINCO CENTIMOS

20,38
VEINTE EUROS con TREINTA Y
OCHO CENTIMOS
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0093

0094

0095

0096

m3 Carga y transporte de residuos de
construccion y demolicion (RCD’s)
por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la
Comunidad Autébnoma
correspondiente), a Planta de
Reciclaje o vertedero especifico a
una distancia indefinida.,
considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida,
descarga y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t. de peso,
cargados con pala cargadora grande,
incluso canon de entrada a planta.
(Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre. Plan Nacional de
Residuos de construccion y
demolicion 2001)
Criterio de medicibn de proyecto:
Volumen tedrico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que
componen los residuos, segun
documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se
medira, incluyendo el esponjamiento,
el volumen de residuos realmente
transportado segun especificaciones
de Proyecto.

PA Partida alzada ajustificar en el
capitulo de imprevistos de solados.

PA Parida alzada a justificar de
imprevistos en el capitulo de muro de
contencion.

m2 Tratamiento de pavimento para uso
industrial incluyendo: limpieza, lijado
y rectificado del pavimento base,
impregnacion con resinas sintéticas,
esparcido de arena de cuarzo y
sellado, materiales, mano de obra,
elementos y medios auxiliares
necesarios, totalmente acabado.

24,50
VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

1.200,00
MIL DOSCIENTOS EUROS

1.500,00
MIL QUINIENTOS EUROS

32,50

TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
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Madrid, Septiembre de 2015

REPRESENTANTES CANAL DE ISABEL Il GESTION, S.A.
DIRECTORA DEL PROYECTO

EL TECNICO AUTOR DEL PROYECTO

DNA. CRISTINA ABAD TAPIAS
Arquitecto. Colegiado N°: 61.035

Estudio Abad Tapias s.l.p.

arquitectura urbanismo ingieneria disefo.

DNA. ROCIO SANCHEZ RUBAL

veBe
JEFE DEL AREA DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO

D. GABRIEL JOSE DIEZ RAMOS
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