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1 OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto que nos ocupa tiene como misién aumentar la seguridad del abastecimiento del
municipio de Talamanca de Jarama. La aduccion para llenado del depésito se abastece de dos
grandes infraestructuras del Sistema General de Abastecimiento de Canal de Isabel II: Arteria
Ramal Este y la conduccion de Refuerzo Ramal Este del sistema Torrelaguna, tramo Torrelaguna
— Valdeolmos-Alalpardo. Fase 1, ambas estan abastecidas desde el Depdsito de Cabecera junto

a la ETAP de Torrelaguna.

Las instalaciones a construir comenzaran desde la arqueta de derivacién a Talamanca del
“Refuerzo Ramal Este del sistema Torrelaguna, tramo Torrelaguna — Valdeolmos-Alalpardo”.
Este punto de conexion ya se abastece desde las dos fuentes de suministro, de modo que se

alcanza un mayor nivel de garantia de servicio.

El presente Proyecto Constructivo tiene como objeto la definicién de las obras del “PROYECTO
DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA”, Dentro de las actuaciones a realizar destacan

las siguientes:

- Deposito regulador: Se proyecta un depdsito regulador de dos vasos de 1.000 m? de
capacidad, ampliable con otro vaso de otros 1.000 m>. El depdsito esta ejecutado en
hormigdn armado in-situ, con cubierta prefabricada. Para realizar las operaciones en el
depdsito se proyecta una arqueta de valvulas incluyendo una vélvula de llenado del
depdsito (comin para ambos vasos). Para el acceso se proyecta un camino en zahorra.

- Conduccién de aduccidn: Se proyecta una tuberia de una longitud de 2.819,19 metros,
la cual comunica la Arteria Ramal Este y el Refuerzo Ramal Este del sistema Torrelaguna,
tramo Torrelaguna — Valdeolmos-Alalpardo. Fase 1 “con el depdsito de regulacién. La
tuberia se proyecta en fundicién ductil clase clase 50, de didmetro nominal 200 mm. La
conduccién cuenta con una serie de elementos de maniobra y control dispuestos a lo
largo de su recorrido en arquetas construidas para tal fin (ventosas, desagiies,
caudalimetros, arquetas de seccionamiento y arquetas reductoras de presion).

- Conduccidn de distribucién Se proyecta una tuberia de una longitud 2.980,42 m.: este
trazado discurre a la inversa que la tuberia de aduccion, conecta el depésito regulador
con la red municipal. La tuberia se proyecta en fundicién ductil de clase 40 de didmetro
nominal 300 mm. La conduccién cuenta con una serie de elementos de maniobra y

control dispuestos a lo largo de su recorrido en arquetas construidas para tal fin
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(ventosas, desaglies, caudalimetros, arquetas de seccionamiento y arquetas reductoras
de presion).

- Conduccién de desaglie: Se proyecta una tuberia de una longitud 182,60 m., que
conduce el alivio del depdsito regulador. La tuberia se proyecta en PVC SN8 de diametro
nominal 315 mm. En el punto final se proyecta una obra de fabrica con una proteccién

con escollera de piedra rejuntada con hormigén pobre.

Acompafiando a las conducciones de aduccidn y distribucién en toda su longitud se tiende la

obra civil de una canalizacién de tritubo de polietileno para alojar fibra optica.

Se proyecta una conexidn de la obra civil de las instalaciones de baja tensién del “Refuerzo Ramal
Este” con las arquetas de Caudalimetro Q1 y RP2, mediante una canalizacion de doble tubo de

PVC 110 mm.
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2  UBICACION DEL PROYECTO

El “Abastecimiento a Talamanca de Jarama” se ubica en el término municipal de Talamanca de
Jarama, situado en la provincia de Madrid. El municipio de Talamanca de Jarama esta situado a
46 km de la capital. Limita al norte con Valdepiélagos, al sur con Valdetorres de Jarama y

Ribatejada, al oeste con El Vellon y El Molar y al este con la provincia de Guadalajara.
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El depdsito de Talamanca de Jarama, se sitlia en una parcela que se ubica cerca de la carretera
N-320 a la altura del KM 321. Esta parcela estd actualmente dedicada al cultivo. No tiene

vegetacion arborea.

Cabe sefialar que las obras de las tuberias proyectadas discurren parte en paralelo a la Via
pecuaria “Camino del Salobral” por su margen izquierda desde su salida del nicleo de
Talamanca, hasta el Km 321,5 de la carretera N-320 donde cambia de direccion hacia la carretera

cruzando esta en hinca y continuando por parcelas rusticas hasta conectar con el deposito.
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La mayor parte de los terrenos que resultan afectados por las obras proyectadas son terrenos

de aprovechamiento agricola de secano, cuya afeccion se delimitara previo al inicio.
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3  DATOS DE PARTIDA

3.1 Caudales de disefio

Los caudales de disefio considerados para las conducciones de aduccion y de distribucion son

los siguientes:

Caudales para aduccién:

CAUDALES
ACTUAL | CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO |UD
1.870,6 2.149,6 2.843,4 3.538,9 m3/dia
77,9 89,6 118,5 147,5 m3/h
21,7 24,9 32,9 41,0 I/s
Estos caudales se corresponden a los valores de caudal medio.
Caudales para distribucion
CAUDALES
ACTUAL | CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO |UD
3.744,6 4.216,3 5.368,9 6.502,5 m3/dia
156,0 175,7 223,7 270,9 m3/h
43,3 48,8 62,1 75,3 I/s

Los caudales considerados en este caso se corresponden a los valores de caudal punta.
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4 SITUACION ACTUAL

El municipio de Talamanca del Jarama actualmente estd abastecido directamente desde la

Arteria Ramal Este sin disponer de Depdsito de regulacion.

4.1 Punto de distribucion actual

Punto de conexién
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4.1.1 Arqueta caudalimetro.

Actualmente el municipio se abastece de con una tuberia de DN200O se la tuberia de DN80O que

discurre por la M-103. La primera arqueta instalada es una arqueta de caudalimetro con by-pass.
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Esquema arqueta de caudalimetro
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4.1.2 Arqueta reductora de presion.

Siguiendo a la arqueta de caudalimetro hay instalada una arqueta reductora de presién, en la
cual hay instalada una valvula reductora con disco restrictor para tarar la presidn de salida segiin

las demandas de consumo.
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Esquema arqueta reductora de presion
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4.1.3 Arqueta contador

La dltima arqueta antes de la conexién con la red municipal es la arqueta contador.
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Esquema arqueta contador
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5 JUSTIFICACION

En la actualidad Talamanca de Jarama se abastece desde el sistema Torrelaguna, mediante el
“Ramal Este de Torrelaguna” que tiene su inicio en la Estacion de Tratamiento de Agua Potable

de este municipio, en el depdsito de cabecera (Torrelaguna-3) a la cota 856.

Se encuentra en fase de construccién el proyecto de “Refuerzo del Ramal Este del Sistema
Torrelaguna” que comprende la ejecucion de una nueva conduccion de didmetro DN 1.000 mm
y longitud total de 26,618 km como refuerzo de la tuberia existente correspondiente a la

conduccidn principal del Ramal Este del Sistema Torrelaguna.

El municipio deTalamanca de Jarama en la actualidad se abastece en alta desde el Ramal Este
de Torrelaguna, ya que el depdsito antiguo esta fuera de servicio. Existe una arqueta al lado del
depésito antiguo que alberga cuatro reductoras desde donde parte la actual red de distribucién

del municipio.

El caudal medio diario en el dia de maximo consumo del afio a techo de planeamiento es de
34,63 |/s. Teniendo en cuenta esta demanda, el volumen del nuevo depésito de regulacién serd
de 2.000 m3 con posibilidad de ejecutar otro vaso de 1.000 m? si fuera necesario para garantizar

una capacidad de regulacién de 24 horas a largo plazo.
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6 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

6.1 Depésito regulador

En la eleccion de la definicion del depdsito se tiene en cuenta los criterios expuestos
anteriormente, por lo que se proyecta un depdsito regulador de dos vasos de 1.000 m3 de

capacidad cada uno, ampliable a con otro vaso de otros 1.000 m3.
6.1.1 Movimiento de tierras

Siguiendo las recomendaciones del estudio geotécnico lo primero a realizar sera un desbroce de

la parcela de 50 cm de potencia, acopiando la misma en una altura no mayor de 1,5 metros.

Una vez realizado el desbroce se ejecutara la excavacién del depésito y posteriormente la

excavacion de la caseta de valvulas.

Se proyecta un sobre ancho de un metro del drea de excavacion para la colocacién del encofrado

de alzados.

Se define una red de drenaje compuesta por un tubo de drenaje DN160 protegido en garbancillo
rodado y envuelto con geotextil de 300gr. Al paso de la red de drenajes por la cdmara de valvulas
y poceta de desagiie se realizardn dos pozos de registro, para continuar bajo la Camara de

vdlvulas hasta conectar con la arqueta sifénica de la misma.

Una vez realizada la estructura se procedera a rellenar con terrenos propios de la excavacion el
trasdosado del depdsito, en coronacidn del trasdosado en depdsito se deja previsto una anchura

de 100cm de berma.

Finalmente una vez terminado los trabajos de urbanizacién, se reperfilaran los taludes y se

extendera la capa de tierra vegetal retirada incluso en los taludes del depésito.
6.1.2 Caracteristicas del depésito

Como se ha comentado, se trata de un depdsito regulador compuesto por dos vasos de 1.000
m? de capacidad unitaria, ampliable en un futuro con otro vaso de otros 1.000 m*. El depésito
se proyecta en hormigén armado in-situ con una solera de 50cm de espesor la que terminara

con un tratamiento de semi-pulido para dar acabado con pendientes hacia la poceta de desagtie.

DOCUMENTO Ne21 - MEMORIAY ANEJOS 11
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Los muros se proyectan de 40cm de espesor también en hormigdn armado ejecutando una

impermeabilizacion exterior con lamina asfaltica y geotextil.

La cubierta es de tipo prefabricada de placa alveolada de canto 25 ¢cm, en piezas de 120 cm. de
ancho, con capa de compresién de 8 cm. de hormigén HA-35/P/20/I. Para su apoyo se proyectan
dos pilares de 40x40cm por vaso con el fin de apoyar sobre estos la viga de soporte de los dos
vanos de losa alveolar, los apoyos iran sobre una banda de neopreno de 5mm. Sobre la losa
alveolar se proyecta una cubierta no transitable compuesta por hormigén aligerado de espesor
medio 10 cm en formacién de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de
espesor ; imprimacién asfaltica, ldmina asfaltica de betin elastomero, adherida al soporte con
soplete; lamina asfaltica de bet(in elastémero, capa antipunzonante geotextil de 200 g/m2; y
extendido de capa de grava rodada suelta 5 cm., adicionalmente se realizara un remate en los
alzados con pizarra para evitar que se oxide las laminas. Se incluyen bajantes exteriores para
desaguar el agua de la cubierta ejecutando en la zona del talud un encachado de piedra de 15

cm de espesor y 30 cm de ancho para evitar la erosidn.

Para el acceso a la cubierta del depdsito para tareas de limpieza, se proyecta una escalera
desmontable que estard acopiada en la arqueta de valvulas. Para el uso de la escalera se dejan
cuatro soportes (por acceso), embebidos en el muro. Se deja un acceso para cada vaso de 2x1.2
m con chapa metalica reforzada. Adicionalmente se dejaran instalados dos puntos fijos para atar
el arnés de los operarios en las labores de mantenimiento. Interiormente se proyectan escaleras

de gato en PRFV.

Interiormente al depdsito se proyectan dos muros medianeros en bloque armado Gnicamente
para modificar el recorrido del agua y evitar puntos muertos. En los muros se deja una abertura

de 80 x 20cm en su union con el muro con el fin de permitir el vaciado del vaso.
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Se define la cota de solera del depdsito la 721,00 metros, resultando un depdésito con una atura

de [dmina de agua de 4,00 metros, con el fin de cumplir todos los criterios de disefio.

Para realizar las operaciones de control del depésito, se proyecta una arqueta de valvulas con
solera y muros de hormigén armado, debido a que ha de trasdosarse con tierras por
requerimientos de Medio Ambiente. Al igual que el depdsito, la solera se terminard con un
tratamiento de semi-pulido para dar acabado con pendientes hacia la arqueta de desagiie. La

cubierta se proyecta con la misma tipologia que el depdsito.
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Para acceder a maniobrar las diferentes valvulas se proyectan pasos y escaleras con tramex y

perfilaria de PRFV y pasamanos en aluminio.

6.1.3 Equipos

El depdsito es controlado desde de la arqueta de vélvulas adosada al mismo. La arqueta de

vélvulas proyectada consta de:

- Conduccién de aduccion: la conduccion entra por la parte Sur de la arqueta.

o Se proyecta una valvula pilotada de llenado, la cual esta conectada con un

cangilon adosado a la pared del muro del depésito; cuando el cangilén se llena,
el piloto comanda el cerrado de la valvula. El cangilén dispone de un desagiie

para permitir su vaciado.

- =

Adicionalmente se proyecta un by-pass a la misma, con el fin de no dejar sin
servicio el suministro si se ha de reparar dicha valvula.

Anterior a la valvula de llenado se proyecta una conexién con la tuberia de
distribucién, para poder suministrar al municipio by-paseando al depésito.

Por dltimo se define la bifurcacidn de la aduccién a ambos depdsitos, la cual se

lleva el punto de entrada lo mas alejado posible al punto de toma.

- Conduccién de distribucién: la conduccién comienza con dos pasamuros de DN300 en

el vaso de toma.

(@]

Una vez comenzada la conduccidn se instalan sendas valvulas de corte y se
unifican en una sola conduccion donde se conecta con el bypass del depdsito.
Pasado el punto de confluencia se instala una salida en %” para realizar la toma
de muestra.

Se instala una ventosa de seguridad para operaciones de mantenimiento sin

vaciar el depodsito
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o Adicionalmente se instala un carrete de desmontaje con carrete fijo de las
dimensiones de un caudalimetro electromagnético, por si desde explotacion se
ve necesario cambiar la ubicacién de la arqueta de caudalimetro Q1 en el PK
2+742 a la camara de valvulas. Se opta en proyecto la instalacién del
caudalimetro de la tuberia de distribucion en la arqueta Q1 por su facilidad de
comunicacion directamente con la RTU ha ejecutar por las obras del Refuerzo

Este.

- Conduccién de desagiie y aliviado: la conduccién de desaglie comienza con dos
pasamuros en la poceta de toma de DN200.

o Enla conduccién se instalan dos valvulas por desagiie una de compuerta y otra
de mariposa, tras estas se unifican los desagties en una sola conduccién donde
se conecta con el aliviado del depésito. La conduccién en DN 200 termina en
una arqueta sifénica a la cual llega la red de drenajes y la arqueta de sumidero
de la cdmara de vélvulas.

o Desde la arqueta sifénica discurre la conduccién de desagiie por gravedad en
lamina libre para lo que se proyecta una tuberia en PVC corrugado DN315 que

traslada el alivio al punto de vertido.

il ] ’ = ol b
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Todas las vélvulas proyectadas para la arqueta de valvulas son en PN16, para poder realizar las
operaciones de mantenimiento de las mismas, se proyecta un puente gria ligero de 500 kg

manual, que permite dejar las valvulas en la puerta de entrada.
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6.1.4 Camino de acceso

Para el acceso al depdsito se proyecta un camino de acceso 291 metros de longitud y 3 de
anchura. Para su ejecucion se realizara un desbroce inicial de la tierra vegetal de 40cm, para el
firme se aportara 20cm de terreno de la excavacidn compactado al 98% P.M. donde se
extendera un capa de 25 cm de zahorra artificial con la misma compactacién ejecutando un

bombeo de 2% segun se detalla en planos.

A la derecha del camino se deja una berma para la instalacion de las tuberias de
aduccién/distribucidn/tritubo. Esta berma se proyecta con un bombeo de 2% hacia una cuneta

en hormigdn en masa para evitar socavones.

Al inicio del camino se prevé un paso salvacunetas mediante un tubo de PVC 315 hormigonado

en un dado de 70x70 cm

' 6,00 -
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6.2 Conducciones
6.2.1 Movimiento de tierras

Siguiendo las recomendaciones de medio ambiente lo primero a realizar serd un desbroce de la
parcela de 40 cm de potencia, acopiando la misma en una altura no mayor de 1,5 metros. Para
lo que se proyecta una anchura total de trabajo de 26 metros de los cuales se desbroza los 18
metros de trabajo dejando 8 metros para el acopio de tierra vegetal con una altura de 1,1m

sobre la tierra vegetal existente.

Una vez realizado el desbroce se ejecutara la excavacion de la zanja segln las secciones tipo
proyectadas, posteriormente se colocara una cama con arena de rio de espesor 15cm y apoyo

minimo de 902

Una vez colocadas las tuberias de aduccién y distribucién se rellenara hasta 30cm por encima
generatriz superior con relleno seleccionado segun PG-3, con tamafio maximo 3cm. 95%PN y a
50cm sobre la generatriz superior se instalara un banda de sefializacién continuando con el
relleno de la excavacion propia y finalmente el extendido de la tierra vegetal y arado de la

superficie.
6.2.2 Conduccidn de aduccién

Se realiza un disefio de la conduccién guiado por los criterios de disefio. Con todo ello se
proyecta una tuberia de una longitud de 2.819,19 metros que conecta el Refuerzo Ramal Este
del sistema Torrelaguna, tramo Torrelaguna — Valdeolmos-Alalpardo. Fase 1 “con el depésito de
regulacién. Esta tuberia discurre en su totalidad paralela a la tuberia de distribucién, que més

adelante veremos, por lo que se proyecta una zanja que alojard ambas conducciones.

— TR - T I - —

?_'. N P ’

a0 I .
En el punto de conexién con el Ramal la presién de servicio difiere entre 16-18 atm, para lo que
se proyecta una arqueta reductora de presion al inicio de la conduccién, que reduce la presién
de trabajo de la tuberia entre 8-10mts, teniendo en cuenta los caudales actuales, a corto plazo,

a medio plazo y a largo plazo.
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La tuberia se proyecta en fundicién ductil de didmetro nominal 200 mm clase 50. La conduccion
cuenta con una serie de elementos de maniobra y control dispuestos a lo largo de su recorrido
en arquetas construidas para tal fin (ventosas, desaglies, caudalimetros, arquetas de

seccionamiento y arquetas reductoras de presion), que se describen a continuacién:

6.2.2.1 Trazado de la conduccion

El trazado viene definido en los siguientes puntos singulares para los que se ha tomado como

referencia las coordenadas en el sistema ETRS89:

PUNTOS DE INTERES PK Abscisa Ordenada

Inicio: Conexion con Refuerzo

0+000 457544,7829 4510409,8638
Este
Cruce via pecuaria “Camino del

0+030 457572,5265 4510420,3323
Salobral
Fin del tramo paralelo a via

2+065 459064,6431 4509167,3059

pecuaria y cruce de camino.

Cruce bajo carretera N-320 2+470,61 459427,4993 4509032,6885

Conexidn con deposito
2+819,19 459609,4375 4509320,2523
regulador

La conduccion de aduccion en su inicio {conexion con el “Refuerzo Ramal Este del sistema
Torrelaguna, tramo Torrelaguna — Valdeolmos-Alalpardo. Fase 1”), cruza en el PK 0+030 al
Camino del Salobral y posteriormente discurre paralelo al mismo, hasta el PK 2+065. A partir del
PK 2+065, la conduccién presenta un cambio de direccion hacia el Este hasta el final, PK
2+819,19, cruzando en el PK 2+470 la carretera N-320 mediante una hinca de 1,2m de didmetro
interior con camisa de hormigén armado (se proyecta en diametro DN1200 para facilitar las

operaciones de mantenimiento de las dos conducciones y el telemando). La hinca estd
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emplazada entre los PK 2+460,25 y 2+489,25, tiene una longitud de 29 m y respeta la condicion
del Ministerio, cumpliendo el resguardo de 2,25 metros desde la generatriz superior del tubo de
hinca a la rasante de la carretera. En el interior de la hinca se instala la tuberia con uniones

acerrojadas.

PERNO DE ANCLAJE

/ | APOYO DE HORMIGON

Una vez cruzada la carretera en el PK 2+520 se cruza el camino en tierras que da servicio al
camino de acceso al depésito. Desde este PK la tuberia contintia por la berma del camino de

acceso al depdsito hasta el mismo.
Para la ejecucion de los trabajo no se abrira ninglin acceso nuevo que no exista.
6.2.2.2 Arquetas y codos a los largo del trazado.

En la ejecucion del trazado se disefian y definen las arquetas de maniobra y codos necesarios

para el buen funcionamiento y cumpliendo los condicionantes de disefio expuestos:

- Dos arquetas de ventosa.

- Una arqueta de caudalimetro

- Tres arqueta de seccionamiento

- Una arqueta reductora de presién.

- Siete codos
6.2.2.2.1 Ventosas

En el trazado se proyectan dos arquetas de ventosa en los PPKK 0+829 y 2+072, ambas ventosas

se proyectan debido a la restriccidon por longitud.
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Cuadro de ventosas
Punto de Replanleo DN
N° Tuberia P.K. X v z Zterreno  |DN conduccién(mm) | ventosa(m | PN (bar)
m)
VT-1 aduccion | 0+829,00 | 458297,232 | 451009708 | 677.591m 679,.041m 200 50 16
VT-2 aduccion 2+072,04 | 459069,803 | 4509161,88 | 688,173m 689,832m 200 50 16

Se proyecta una obra civil conjunta para las tuberias de aduccién y de distribucién. Se proyecta
una ventosa de DN50mm para aduccidn. Para la unién de bridas se utilizara tornilleria inoxidable

con dos arandelas por tornillo.

| ISR NNNNNKN DN | Arqueta VT1Y VT2
T — N | Equipos NOM| PN |DN |Notas
— - Ventosa VT1l| 16 | 50
- - Ventosa VT2| 16 | 80
- . Vélvula de compuerta vC1| 16 | 50
Valvula de compuerta vC2| 16 | 80
- — Carrete de desmontaje CD1| 16 | 200
l—' - Carrete de desmontaje CD2| 16 | 300

En el Anejo 7: Calculos estructurales se calculan los armados, refuerzos y espesores. En los

planos 5.1.1 se detalla cada una de las arquetas de ventosa a ejecutar.
6.2.2.2.2 Caudalimetros / contadores:

En el trazado se proyecta una arqueta de Caudalimetro en el PK 0+075,59. Se proyecta un
caudalimetro de tipo electromagnético de DN200 en PN25, el cual sera suministrado por el Area
de Automatizacion del Canal de Isabel Il y se valora tinicamente la instalacion del mismo, con su

transductor de presion mas mandémetro y la ejecucion de la obra civil.

Se proyecta una arqueta de caudalimetro en carrete con junta de desmontaje previa y by-pass
para operaciones de mantenimiento, para la union de bridas se utilizara tornilleria inoxidable

con dos arandelas por tornillo.

Cuadro de arquetas de Caudalimetro
Ne Tubera | PK. - Deémere > DN Zterreno PN
Q1 aduccion | 0+075,59 | 457614,813 | 4510404,99 | 670,026m 200 671,527m 25

A la arqueta se le realizaran dos pasamuros en DN110 para conectar la obra civil de baja tensién

y un pasamuros de DN 160 para conectar con la instalacion de telecontrol.

El equipamiento de la arqueta esta provisto de una junta dieléctrica, debido a que el “Refuerzo

Ramal Este del sistema Torrelaguna, tramo Torrelaguna — Valdeolmos-Alalpardo. Fase 1” tiene
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un sistema de proteccidn catddica por corriente impresa. Por este motivo en la presente arqueta
la tuberia no debe tocar el armado de la misma. No obstante se proyecta esta junta en la arqueta
de caudalimetro debido a que no se tienen datos constructivos de la arqueta de derivacién

donde seria la ubicacién 6ptima para la misma.

En el Anejo 7: Célculos estructurales se calculan los armados, refuerzos y espesores. En los

planos 5.3.1 se detalla la definicion de la arqueta.

Arqueta Q1
Obra civil Notas

Pasatubos eléctrico 2xDN110
Pasatubos telecontrol 1X DN 160
Equipos NOM PN |DN |Notas
Caudalimetro Cl | 25 | 200
Contador C2 | 16 | 200 [Tipo ultrasonico
Vilvula de compuerta VvC1] 25 | 200

© |valvula de compuerta VC2{ 25 | 200
Vélvula de compuerta VC3| 25 | 200
Viélvula de compuerta VC4| 16 | 300
Vélvula de compuerta VC5| 16 | 200
Valvula de compuerta VC6E| 16 | 200
Ventosa VT1] 16 | 50
Ventosa VT2| 16 | 80
Vélvula de compuerta VvC7| 16 | 50
Vélvula de compuerta vCcsg| 16 | 80
Carrete de desmontaje CD1| 25 | 200
Carrete de desmontaje CD2| 25 | 200
Carrete de desmontaje CcD3| 16 | 300
Carrete de desmontaje CD4| 16 | 200

6.2.2.2.3 Seccionamientos

En el trazado se proyectan tres arquetas de Seccionamiento, dos para cumplir las directrices del
Ministerio de Fomento (a ambos lados del cruce con la N-320) y otra para cumplir con los
condicionantes de disefio de Canal de Isabel Il. Se colocan arquetas de seccionamiento a lo largo
del trazado de la conduccién a una distancia maxima de 1,5 km, que permitan aislar en tramos
la conduccién para tareas de mantenimiento y/o reparacién, para lo que se les abastece de

desagiie y ventosa segtin la tipologia.

Se tratan de seccionamientos en subida por lo que consta de un desagiie aguas arriba y una
ventosa aguas abajo. La obra civil que engloba la conduccién de distribucion, se realiza un disefio
que comunica los desaglies de ambas conducciones. La vélvula y elementos de desagiie de la
tuberia de aduccién son de DN80 PN16, evacuando a una camara hdmeda, la ventosa y su
vdlvula de compuerta son en DN50 PN16. Para la union de bridas se utilizard tornilleria

inoxidable con dos arandelas por tornillo.
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La S2 tiene la particularidad que habilita un acceso a la hinca bajo la N-320.

Cuadro de arquetas de seccionamiento
N Tuberia PK. DN DES* Pyoge eriten Ztemeno | PN Vi
X Y 7
S1 aduccion | 1+590,38 200 1 458042,6648 | 4509572,604 683,845m 685,353m 16 1
S2 aduccién | 2+458,42 200 1 459416,567 | 4509026,323 691,961m 695,038m 16 1
S3 aduccion | 2+498,70 200 1 459452 0051 | 4509046.753 692,477m 695,487m 16 1

*DES existencia de cdmara de desagiie

**VT n? de ventosas existentes en la arqueta.

Arqueta §1, 52 Y S3
4 Qbra civil | Notas
[ |]i | Pasatubos telecontrol |1X DN 160
I Equipos NOM| PN |DN [Notas
Vdivula de compuerta VvC1| 16 | 200
Vilvuia de comp VvC2| 16 | 300
| II ] Valvula de compuerta vC3| 16 | 80
134 Vélvula de compuerta vCc4| 16 | 100
Vilvula de compuerta VC5)| 16 | 50
Vilvula de p VC6| 16 | 80
~— - Vélvula de mariposa VM 1| 16 | 100
\entosa VT1]| 16 | 50
Ventosa VT2}| 16 | 80
Carrete de desmontaje CD1| 16 | 200
i I T Carrete de desmontaje CD2| 16 | 300
E 1 1' ] Carrete de desmontaje CD3 | 16 | 100
| Carrete de desmontaje cD4| 16 | 100
0-—- X =H Carrete de desmontaje CD5| 16 | 80
| .‘l q
U i L3

En el anejo 7 de calculos estructurales se calculan los armados, refuerzos y espesores. En los

planos 5.2.1 se detalla la definicion de la arqueta.8.8

6.2.2.24 Argueta reguladora de presion

En el trazado se proyecta una arqueta reguladora de presién en el PK 0+078, como se ha
comentado la presidn en la conexién con el “Refuerzo Ramal Este del sistema Torrelaguna,
tramo Torrelaguna — Valdeolmos-Alalpardo. Fase 17, variara entre 16 y 18 atm, se proyecta la
arqueta para reducir la presién de trabajo de la conduccién entre 10-8 atm, llegando al depdsito

regulador una presién minima de 2 atm.

Se trata de una arqueta reductora tipo, que consta de siete valvulas de mariposa, dos filtros y
dos reductoras de presion todo en DN150 y PN25. La obra civil también engloba el paso de la
conduccion de distribucién. Para la union de bridas se utilizard tornilleria inoxidable con dos

arandelas por tornillo.
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Cuadro de arquetas reductoras de presion
Ne PK. DN DES* - Eunto de;ep'a"t“ . Zterreno | PN VT
RP1 0+078,18 150 0 457617,32 | 4510404,2 | 670,072m | 671,598m 25 0

14!
1
iy
L@ty e
1
(I
Arguata BP
|Obra cvil lNulli
Pasatubos eléctrico 2N 110
Pasatubos telecontrol 1X BN 160
|Equipas NOM PN DN Notas
Valvula de mariposa VM1 25 150
Vilvula de mariposa VM2 Fa] 150
Vilvula de mariposa VM3 5 150
H . 2 Valvula de mariposa M4 5 150
En el Anejo 7: Célculos estructurales se piwisdenicsen s 2 =
Vilvula de mariposa VME %5 150
calculan los armados, refuerzos y [vilvuisdemariposs vz 2 150
Filtra Fil 25 150
Fillro FI2 25 150
espesores. En los planos 5.4.1 se detalla la  [caretsdz desmontsje co1 2 150
Carrele de desmontaje cD2 25 150
« e as Correte de desmontaje €D3 25 150
definicion de la al’queta. Carrete de desmontaje cD4 25 150
Carrete de desmontaje €D5 25 150
Heductora de presion VR1 25 150 Presion de entrada 16-18 atm
|J‘ludu(lora de presion VR 2 25 150 Predlon de salida 810 atm.

6.2.2.2.5 Codos

En el trazado se proyectan 7 codos de anclaje, los cuales los dos primeros son en PN25 y el resto
en PN16. Se disefian los anclajes que abarcan los codos paralelos de la tuberia de distribucién

excepto el primero Al que se mantiene el homologado en las normas de Canal de Isabel II.

Cuadro de codos
Punto de Replanleo DN
N° Tuberia P.K. X Y z Zterreno conduccién(mm) Grados | PN (bar)
A1l aduccion | 0+003,36 | 457548,045 | 4510408,73 | 669,254m 671,260m 200 45° 25
A2 aduccién | 0+030,72 | 457572,714 | 4510420,42 | 669,484m 670,934m 200 45° 25
A3 aduccién | 2+049,66 | 459053,959 | 4509178,64 | 687,972m 689,595m 200 22.,5° 16
A4 aduccion | 2+075,03 | 45907145 | 4509160,12 | 688,210m 689,850m 200 45° 16
A5 aduccién | 2+449,71 | 459408,879 | 4509026,03 | 691,890m 694,873m 200 45° 16
A6 aduccién | 2+454,70 | 4569413,707 | 4509024,74 | 691,931m 694,978m 200 45° 16
A7 aduccion | 2+502,99 | 459455,527 | 4509048,85 | 692,690m 695,509m 200 11,15° 16

En el anejo 7 de calculos estructurales se calculan los armados, refuerzos y espesores. En los

planos 5.5 se detalla la definicién de los mismos.
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6.2.3 Conduccidén de distribucién
Se realiza un disefio de la conduccion respetando los criterios de disefio marcados.

Con todo ello se proyecta una tuberia de una longitud de 2.980,42 m.: este trazado discurre a la
inversa que la conduccion de aduccién, conecta el depésito regulador con la red municipal. Esta
tuberia discurre en gran parte de su trazado paralela a la tuberia de aduccion, citada

anteriormente, por lo que se proyecta una zanja que alojara ambas conducciones.

En el punto de conexidon con la red municipal se marca como criterio de suministro mantener
una presion de servicio de 4,4 atm para consumo punta, teniendo en cuenta los caudales
actuales, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Actualmente el municipio cuenta con un
sistema que regula la presion mecanicamente segln el caudal de consumo. Se proyecta el
mismo sistema disminuyendo las pérdidas en el sistema, permitiendo trabajar entre los valores
deseados (2,2-4.4 bares) para caudales actual, a corto y medio plazo, (dejando preparado el
sistema para modificarlo facilmente si se llegan a caudales punta entre medio y largo plazo
colocando un actuador neumadtico en lugar del mecanico proyectado). Para poder realizar el
funcionamiento con este rango de presiones se instala una valvula multireductora de presién

pilotada y una valvula de regulacion de pérdida de carga (tipo disco restrictor).

Debido a las premisas marcadas, la tuberia se proyecta en fundicién de didmetro nominal 300
mm. La conduccion cuenta con una serie de elementos de maniobra y control dispuestos a lo
largo de su recorrido en arquetas construidas para tal fin (ventosas, desagiies, caudalimetros,

arquetas de seccionamiento y arquetas reductoras de presion), que se describen a continuacion:
6.2.3.1 Trazado de la conduccion

El trazado viene definido en los siguientes puntos singulares para los que se ha tomado como

referencia las coordenadas en el sistema ETRS89:
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PUNTOS DE INTERES PK Abscisa Ordenada
Inicio: Conexidn con depdsito regulador | 0+000 459608,1101 4509322,3486
Cruce bajo carretera N-320 0+349 459426,2113 4509032,6386

Inicio del tramo paralelo a via pecuaria y

0+745 459070,2933 | 4509162,249
cruce de camino.
Cruce via pecuaria “Camino del Salobral | 2+790 457570,3586 | 4510419,9997
Fin del paralelismo con conduccion de

2+799 457561,0147 | 4510415,5875
aduccion
Fin: Conexién con red municipal 2+980,42 457394,8177 4510461,7338

La conduccion de distribucién en su inicio desde el depdsito regulador discurre paralelamente
al camino de acceso al deposito. En el PK 0+295 cruza un camino en tierras el cual conecta con
el camino al deposito, cruzado el camino la tuberia discurre por campo hasta el PK 0+329,42 que
se ejecuta una hinca de 1,2m de didmetro interior con camisa de hormigén armado de 29 metros
para el cruce bajo la N-320. Desde el PK 0+358,42 hasta el PK 0+750 la tuberia discurre paralela
por campo agricola hasta llegar al Camino del Salobral, el cual continua paralelamente hasta el
PK 2+790 donde lo cruza y continua paralelo hasta la conexién con la red municipal en el PK
2+980,42. La conexion con la red municipal se realiza instalando una reduccién de DN300/200 y

un codo para conectar en la brida existente.

6.2.3.2 Arquetas y codos a los largo del trazado.

En la ejecucidn del trazado se disefian y definen las arquetas de maniobra y codos necesarios

para el buen funcionamiento y cumpliendo los condicionantes de disefio expuestos:

- Dos arquetas de ventosa.

- Unaarqueta de caudalimetro
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- Tres arqueta de seccionamiento
- Una arqueta reductora de presidn.

- Nueve codos

6.2.3.2.1 Ventosas

En el trazado se proyectan dos arquetas de ventosa en los PPKK 0+744 y 1+988, ambas ventosas

se proyectan debido a la restriccion por longitud.

Cuadro de ventosas
Punto de Replanteo DN
N° Tuberia PK. X v z Zterreno | DN conduccién(mm) | ventosa(m | PN (bar)
m)
VT-1 distribucion | 1+988,85 | 458297,232| 4510097,08{677,591m 679,041m 300 80 16
VT-2 distribucién | 0+744,98 | 459069,387| 4509162,3|688,173m 689,832m 300 80 16

Se proyecta una obra civil conjunta con la tuberia de distribucién. Para la conduccion de
distribucién se proyecta una ventosa de DN80mm y una valvula de compuerta de DN 80 mm en

PN 16, para la unién de bridas que se utilizara tornilleria inoxidable con dos arandelas por

tornillo.
oo i | 9
U NN U |
I — — [
R — Arqueta VT1Y VT2
— . Equipos NOM| PN |DN |Notas
Ventosa VTL| 16 | 50
= - Ventosa VT2| 16 | 80
== = Viélvula de compuerta vC1| 16 | 50
= | = Vélvula de compuerta vC2| 16 | 80
—— Carrete de desmontaje CD1| 16 | 200
Carrete de desmontaje CD2| 16 | 300

En el Anejo 7: Célculos estructurales se calculan los armados, refuerzos y espesores. En los

planos 5.1.1 se detalla cada una de las arquetas de ventosa a ejecutar.
6.2.3.2.2 Caudalimetro / contador:

En el trazado se proyecta una arqueta de Contador en el PK 2+752. Se proyecta un contador de
tipo ultrasonico de DN200 en PN16, el cual sera suministrado por el Area de instrumentacion de
Canal de Isabel Il y se valora tinicamente la instalacién del mismo, con su transductor de presion

mas mandmetro y la ejecucion de la obra civil.
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Arqueta Q1
- — Obra civil Notas
H Pasatubos eléctrico 2%DN110
| l! Pasatubos telecontrol 1X DN 160
=, a]-—ﬁ& rrﬁ ]1 N\ Equipos NOM| PN |DN |Notas
| Cithers o oo L I Y | Caudalimetro c1| 25 | 200
‘—m “]—!ﬁ] —[j m ﬂ"— - Contador C2 | 16 | 200 |Tipo ultrasonico
| 'I ]] [ L_] ,,}'w] r II [ L . I Valvula de compuerta VC1| 25 | 200
l 7‘""5’ | ] L3 __._" ! =) z:-?:vu:a :e compueza zz; ;i :gg
T — e dlvula de compuerta
= %-G[H —m—lﬁ[— Dgi_ L Vélvula de compuerta VC4| 16 | 300
pli | Vdlvula de compuerta VCS5| 16 | 200
& Vélvula de compuerta VC6| 16 | 200
e 1 Ventosa VT1| 16 | 50
Ventosa VT2| 16 | 80
Vilvuia de compuerta VC7| 16 | 50
Valvula de compuerta vCg| 16 | 80
Carrete de desmontaje CD1| 25 | 200
Carrete de desmontaje CD2| 25 | 200
Carrete de desmontaje CD3| 16 | 300
Carrete de desmontaje CD4| 16 | 200
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Se proyecta una arqueta de caudalimetro en carrete con by-pass para operaciones de

mantenimiento, para la unién de bridas se utilizara tornilleria inoxidable con dos arandelas por

tornillo.
Cuadro de arquetas de Caudalimetro
N° Tuberia P.K. X D'a\l(" L 7 DN Z terreno PN
Q1 distribucién | 2+742,37 | 457614,813| 4510404,99/669,812m 300 671,366m 16

A la arqueta se le realizaran dos pasamuros en DN110 para conectar la obra civil de baja tensién

y un pasamuros de DN 160 para conectar con la instalacién de telecontrol.

En el Anejo 7: Calculos estructurales se calculan los armados, refuerzos y espesores. En los

planos 5.3.1 se detalla la definicion de la arqueta.

6.2.3.2.3 Seccionamientos

En el trazado se proyectan tres arquetas de Seccionamiento, dos para cumplir las directrices del
Ministerio de Fomento (a ambos lados del cruce con la N-320) y otra para cumplir con los
condicionantes de disefio de Canal de Isabel II. La filosofia es la colocacién de arquetas de
seccionamiento a lo largo del trazado de la conduccion a una distancia maxima de 1,5 km, que

permitan aislar en tramos la conduccion para tareas de mantenimiento y/o reparacion

Se trata de un seccionamiento en bajada por lo que consta de un desagiie aguas arriba y una
ventosa aguas abajo. La obra civil que engloba la conduccién de distribucion, se realiza un disefio
que comunica los desagiies de ambas conduccidn. La valvula y elementos de desagiie de la

tuberia son de DN100 PN16, evacuando a una camara himeda, la ventosa y su valvula de
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compuerta son en DN80 PN16. Para la union de bridas se utilizara tornilleria inoxidable con dos

arandelas por tornillo.

La S2 tiene la particularidad que se deja acceso a la hinca bajo la N-320.

[ E _a i E i E S
0 — _
| [— |
— Ll
== — —
et et
i ,
] i — —
ot s —_—
I ol (5 =
i E il
Argueta 51,52 YS3
Obra civil Notas
Pasatubos telecontrol 1X DN 160
Equipos NOM| PN [DN |Notas
Viélvula de compuerta vC1| 16 | 200
Valvula de compuerta vC2| 16 | 300
Valvula de compuerta VC3| 16 | 80
Valvula de compuerta VC4| 16 | 100
Valvula de compuerta VC5| 16 | 50
Valvula de compuerta VC6| 16 | 80
Vélvula de mariposa VM1| 16 | 100
Ventosa VT1l]| 16 | 50
Ventosa VT2| 16 | 80
Carrete de desmontaje CD1] 16 | 200
Carrete de desmontaje CD2| 16 | 300
Carrete de desmontaje cD3| 16 | 100
Carrete de desmontaje CD4| 16 | 100
Carrete de desmontaje CD5| 16 | 80
Cuadro de arquetas de seccionamiento
Ne Tuberia PK DN DES* Runio de eplentep 2 terreno PN VT
X Y z
52 distribucion | 1+227,34 300 1 458B42,6648 | 4509572.604 683,845m 685,353m 16 1
S2 distribucion | 0+360,72 300 1 459416,567 | 4509026,323 691,961m 695,038m 16 1
83 distribucion | 0+319,81 300 1 459485,3159 | 4509058,38 693,030m 695.487m 16 1

*DES existencia de cdmara de desagie

**VT n2 de ventosas existentes en la arqueta.

En el Anejo 7: Calculos estructurales se calculan los armados, refuerzos y espesores. En los

planos 5.2.1 se detalla la definicién de la arqueta.
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6.2.3.2.4 Arqueta reguladora de presion

En el trazado se proyecta una arqueta reguladora de presién en el PK 2+955. Como se ha
comentado anteriormente, la presion de servicio al municipio variara entre 2,2 y 4,4 atm, por lo

que se proyecta la arqueta para controlar la presion segin la demanda.

Se trata de una arqueta reductora tipo, realizada en DN300 PN16, que consta de siete valvulas
de mariposa, dos filtros y dos reductoras de presion. Una de estas reductoras esta controlada
por un disco restrictor para ir variando la presion en funcion de la demanda. La vélvula a instalar
tiene una valvula de tres vias la cual se puede tarar para levantar el embolo fijado un caudal,
dejando la valvula abierta y generando una pérdida de carga unicamente de 0,1atm. Para la
unidén de bridas se utilizara tornilleria inoxidable con dos arandelas por tornillo. Se proyecta la

obra civil para conectar la instalacidn de telemando con la misma.

Arqueta iP2

Obra civil Hotas
Pasatubos eléctrico LX_DN 110
Pasatubos telecontrol |1% DN 160
(Equipos [Nom PN DN [Notas

1 I ] Vilvula de mariposa VM1 16 300

1 Vilvula de mariposa VM2 16 300
Valvula de mariposa VM3 16 300
Vihvula de L VM 4 16 300
Vilvula de mariposa VM5 16 300

Y Vihada de mariposa VMé 16 300
Valvula de mariposa M7 16 300
Filtro FI1 16 300
Filtro Fi2 16 300
Carrete de desmontaje CcD1 16 300
Carrete de desmontaje cn2 16 300
Carrete de desmontaje CcD3 16 300
Carrete de d j CcD4 16 300
Carrate do desmontaje €D5 16 300
Reductora de presion VR1 16 300
Disco restrictor DR1 16 300
Reductora de presion VR 2 16 300 Con sistema Multi-reductor
Cuadro de arquetas reducloras de presion
Ne Tuberla | PK DN DES* S Funig do replanteo Z Zterreno | PN VT
RP2 distribucién | 2+855 95 300 0 457412,1456 ] 4510448,476 | 668,207m 670,352m 16 0

En el Anejo 7: Célculos estructurales se calculan los armados, refuerzos y espesores. En los

planos 5.4.3 se detalla la definicion de la arqueta.

6.2.3.2.5 Codos

En el trazado se proyectan 9 codos de anclaje en PN16. Se disefian los anclajes que abarcan los
codos paralelos de la tuberia de aduccion excepto los tres tltimos D7, D8 y D9 que se mantiene

los homologados en las normas de Canal de Isabel Il.
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Cuadro de codos
Punto de Replanteo
N° Tuberia P.K. X Y 7 Zterreno  |DN conduccién(mm)| Grados PN (bar)
D1 distribucién | 0+315,72 | 4509048,85 | 4509048,85 | 692,688m 695,508m 300 11,15° 16
D2 distribucion | 0+363,54 | 459413,654 | 4509025,40 | 691,934m 694,973m 300 45° 16
D3 distribucion | 0+368,15 | 459409,202 | 4509026,59 | 691,897m 694,878m 300 45° 16
D4 distribuciéon | 0+742,90 |459071,722 | 4509160,73 | 688,219m 689,854m 300 45° 16
D5 distribucion | 0+767,90 | 459054,542 | 4509178,89 | 687,987m 689,594m 300 22,5° 16
D6 distribucion | 2+787,52 | 457572,681 | 4510421,10 | 669,620m 670,921m 300 45° 16
D7 distribucion | 2+813,71 | 457549,00 | 4510409,91 669,523m 671,210m 300 45° 16
D8 distribucion | 2+966,44 | 457402,104 | 4510450,58 | 667,805m 670,219m 300 45° 16
D9 distribucion | 2+979,77 | 457394 818 | 4510461,73 | 665.240m 666,872m 300 45° 16

En el Anejo 7: Célculos estructurales se calculan los armados, refuerzos y espesores. En los

planos 5.5 se detalla la definicion de los mismos.

6.2.4 Conduccion de desagiie

Se realiza un disefio de la conduccidn respetando los criterios de disefio marcados.

Con todo ello se proyecta una conduccién de una longitud de 182,06 m., la cual conduce el agua

de vertido del deposito al punto de desagiie.

Esta tuberia discurre por parcelas rusticas sin servicios afectados. Se disefia una conduccién en

gravedad en tuberia de PVC SN8 DN315 con una pendiente minima de 1%.

6.2.4.1 Trazado de la conduccidn

El trazado viene definido en los siguientes puntos singulares para los que se ha tomado como

referencia las coordenadas en el sistema ETRS89:

Punto inicial Punto final | Longitud |P.K inicial |P.K final |Punto inicial Punto final

Arqueta sifonica [PR-01 49.172m | 0+000.00m [0+049.17m [ (459591 2251m,4509324 4627m,0.0000m) |(459563.5620m,4509365.1156m,0,0000m)
PR-01 PR-02 37 637m |0+049.17m |0+086.81m | (459563 .5620m,4509365.1156m,0.0000m) |(459542 3121m,4509396 1792m,0.0000m)
PR-02 PR-03 44.116m |0+0B6,81m | 0+130.92m | (459542.3121m,4509396 1792m,0.0000m) |(459514.4345m,4509430,3707m,0.0000m)
PR-03 Salida 51.138m |0+130.92m | 0+182.06m | (459514.4345m,4509430.3707m,0.0000m) {(459473 3663m,45098460.8415m,0.0000m)

La conduccidn de desagiie tiene las siguientes caracteristicas principales:

Longitud: 182,06 m.

Tres pozos de registro y una obra de fabrica en punto final.

La conduccion de desaglie en su inicio desde la arqueta sifonica discurre por terrenos rusticos

hasta el punto de vertido.
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El perfil longitudinal de la conduccidn se ha tratado de adaptar a la orografia existente. Se ha
considerado una cobertura de tierras minima de 1 m sobre la generatriz superior de la tuberia y

con una pendiente minima del 1%, respetando el trazado marcado en el Plan Especial.

Se proyectan tres pozos de registro que sobresalen del terreno 80cm, en el pozo PR-03 se
proyecta un resalto para adecuar el longitudinal al terreno, en el punto de desagiie de proyecta
una obra de salida prefabricada apoyada en 10cm de hormigon de limpieza con una protecciéon
de piedra para la salida de las aguas de escollera arrejuntada con hormigén pobre de 7.25x3

metros y un espesor de 30cm.
6.3 Secciones tipo

A continuaciodn se describen las diferentes zanjas que se encuentran en el proyecto. Como ya se

ha indicado en apartados anteriores, el proyecto consta de diferentes instalaciones:

- Unatuberia de aduccién en FD200 que conecta el “Refuerzo Este” con el nuevo depdsito
de regulacion.

- Una tuberia de distribucion en FD300 que conecta el depoésito con la red municipal de
Talamanca de Jarama

- Una conduccién de desaglie en PVC SN8 DN315 que conduce los vertidos desde la
arqueta de valvulas al punto de vertido.

- Y la obra civil para telecontrol mediante tritubo de 50mm
Para el disefio de las secciones tipo se han respetado los criterios basicos del Canal de Isabel II:

- Tuberias:
o Ancho de zanja sera el didmetro exterior mas 50 cm, siempre mayor de 80cm,
distancias entre tuberias de 35cm.
o Cama con arena de rio de espesor 15cm y apoyo minimo de 602,
o Hasta 30 por encima generatriz superior se realizara con relleno seleccionado
segln PG-3, con tamafio maximo 3cm. 95%PN.
o A 50cm sobre la generatriz superior se instalara una banda de sefializacion.

o Las tuberias tendrdn un recubrimiento minimo de 1 metro.
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- Tuberias de telecontrol:
o Seinstalaran arquetas cada 100 metros.
o Altura de zanja minima sera 80cm y maxima 1,5 metros
o Ancho minimo 25cm
o A 25cm sobre el tubo se instalard un banda de sefializacion
o El tritubo entrard a 15cm del fondo de la arqueta, metido dentro de un
pasamuros de PVC160
o Se dejara de guia una cuerda de nylon

o Radio curvatura aconsejable 25m y minimo 10m
Teniendo en cuenta estas directrices se disefian las siguientes secciones tipo:

- SECCION TIPO 1: La cual incluye las conducciones de aduccién, distribucion y tritubo,
este tipo de zanja es el mas habitual. Se va a diferenciar en dos tipos de taludes
o SECCION TIPO 1ATalud 1H:3V: cuando la altura de zanja después de desbrozar
es inferior a 1,5 metros

" ™ Jaa
T ] WY ™
a6 I A
| . - £ == {

o 1cm |

i LEYENDA

11" ARENADERIO

AELLENQ SELECCIONADQ ARIDQ < 3cm (pg-3)

2
.3°  AELLENO DE LA PROPIA EXCAVACION
a

© TIERRA VEGETAL

Este tipo de seccion se ejecutara en los siguientes tramos:

Tramificacién por taludes
Seccioén tipo P‘K‘. . PK Longitud (m)|Ancho fondo | Talud
Aduccion Distribucién
Inicio Fin Inicio Fin
1A 0+020 0+120 2+799 2+699 100,00 1,41 1H/3V
1A 0+280 0+570 2+539 2+249 290,00 1,41 1H/3Vv
1A 1+650 2+280 1+169 0+539 630,00 1,41 1H/3V
1A 2+540 2+819 0+279 0+000 279,00 1,41 1H/3V
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SECCION TIPO 1B Talud 1H:1V: cuando la altura de zanja después de desbrozar

es superior a 1,5 metros

Este tipo de seccion se ejecutara en los siguientes tramos:

Mryoroe 190 LI

==[ 7 &

.-:'-.,’15 = .:_.'I.l

l—-n-—l

LEYENDA
115 ARENA DE RO
RELLENG SELECCIONADO ARIDQ < 3cm. (pg-3)

2
13 RELLENO DE LA PROPIA EXCAVACION
4

) TIERRA VEGETAL

Tramificacién por taludes
Seccién tipo P'K'. : PK . Longitud (m)|Ancho fondo | Talud
Aduccién Distribucion
Inicio Fin Inicio Fin
iB 0+120 0+280 2+699 24539 160,00 1,01 1H/1V
1B 1+380 1+520 1+439 1+299 140,00 0,80 1H/3V
1B 2+280 2+460 0+539 0+359 180,25 1,01 1H/1v
1B 2+489 2+540 0+330 0+279 50,75 1,01 1H/1v
o SECCION TIPO 1C Talud 1H:2V: cuando la altura de zanja después de desbrozar
es superior a 1,5 metros
..._._71:'_44
—r 1‘ — .3
|
%)
{1)
LEYENDA
$1:  ARENADE RO
(2! RELLENO SELECCIONADO ARIDO < 3 cm. (pgi3h
13 RELLENO DE LA PROPIA EXCAVAGION
Este tipo de seccion se ejecutara en los siguientes tramos: & MERRAVEGETAL
Tramificacién por taludes
Seccion tipo|  PK: AN Longitud (m)| Ancho fondo | Talud
Aduccién Distribucion
Inicio Fin Inicio Fin
1C 0+570 1+380 2+249 1+439 810,00 1,34 1H/2V
1C 1+520 1+650 1+299 1+169 130,00 1,34 1H/2V
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- SECCION TIPO 2: La cual describe el tramo de tuberia de aduccién, que discurre en

solitario, la cual se ejecuta con taludes 1H:3V.

— = | F

e et te

I
—_— 3
— _.T_L-
LEYENDA \
TR oI w
11" ARENADE A0 ‘:.,_L'.-_\;.-_-..'f I'
RELLEND SELECCIONADO ARIDO < 3 om. (pg-3 l__ am

2
{3 RELLENO DE LA PROPIA EXCAVACIGN
4 TIERRAVEGETAL

Este tipo de seccion se ejecutara en los siguientes tramos:

Tramificacion por taludes
Seccién tipo P'K'. | PK Longitud (m)|Ancho fondo| Talud
Aduccién Distribucion
Inicio Fin Inicio Fin
2 0+000 0+020 - - 20 0,8 1H/3V

- SECCION TIPO 3: La cual incluye las conducciones de distribucién y tritubo, este tipo de

zanja se realiza en el final de la conduccién. El talud a ejecutar sera 1H:3V

SECCION TIPO 3
CONDUCCIONES DE DISTRIBUCION Y TRITUBO

ESCALA 1750

B e A e e S 4 — T AT Y
o

LEYENDA
/1. ARENAOE RiO

RELLENO SELECCIONADO ARIDO < 3cm, (pg 3}

3
{3/ RELLENO DE LA PROPIA EXCAVACION
a

TIEARA VEGETAL

Este tipo de seccion se ejecutara en los siguientes tramos:

Tramificacién por taludes
Seccion tipo P'K'. ; PK Longitud (m)|Ancho fondo | Talud
Aduccién Distribucion
Inicio Fin Inicio Fin
3 --- -—- 2+980 2+799 181,42 0,88 1H/3Vv
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- SECCION TIPO 4: La cual marca la seccion tipo de las conducciones de telecontrol, las

cuales se ejecutan con taludes 1H:3V,

B T et e o B e AT 1 Al e o e B, o M

T TTA T= AA Rl { it
A/ )

{1 ARENADEHO

. 02 N B ;
%} AELLENO SELECCIONADO ARIDO < 3cm (pg-9) STy 5_‘*'1- ()
{3 AELLENO DE LA PROPIA EXCAVACION T = .

13 TIERAAVEGETAL

- SECCION TIPO 5: La cual marca la seccién tipo de las conducciones eléctricas, las cuales

se ejecutan con taludes 1H:3V.

LEYENDA
{11 ARENADERIO

(2) RELLENO SELECCIONADO ARIDO < 3am (p3-3)

{3)  ABLENO DE LA PROPIA EXCAVAGION

£ 3 ) TIERAA VEGETAL

Seccién Tipo 6 en Hinca

A lo largo de los trazados se proyecta una unica hinca de 29 metros de longitud al paso bajo la

carretera N-320

Tramificacion por taludes
: P.K. P.K. 1
Seccion tipo Adascion Distribucion Longitud (m)|Ancho fondo | Talud
Inicio Fin Inicio Fin
HINCA 2+4460 | 2+489 0+359 0+330 29,00
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Se proyecta con tubos de hormigén armado de didametro interior 1,20 m y espesor 0,20, debido

al requisito del Ministerio de Fomento el cual exige que se realice con escudo cerrado.

En el interior de esta vaina protectora se alojan las - " "
dos tuberias de Fundicién de DN200 y DN300, en la _—

parte superior se proyectan una bandeja donde se _ {m ‘
apoyara el tritubo para la instalaciéon de los I,)‘(A' ",-l :
servicios de telemando y telecontrol en un futuro. PEINO DE ANCUAE /}u’]_ : '_J.1 J

AUALATE AA APCIYO T POHMKEON

Su ejecucién tratard de la instalacidn de las

tuberias acerrojadas en el interior de la hinca niveladas con soportes, posteriormente se
ejecutaran los apoyos de hormigdn incluyendo una junta de neopreno entre el hormigonado y
la tuberia y finalmente se instalaran las abrazaderas que fijaran las tuberias tanto a los apoyos

como a la tuberia de hinca de hormigdn armado.

- SECCION TIPO 7: La cual marca la seccion tipo de la tuberia de desagiie. Se va a
diferenciar en dos tipos de taludes
o SECCION TIPO 7A: Talud 1H:3V: cuando la altura de zanja después de desbrozar

es inferior a 1,5 metros

e R E—— e e e
o I -
", n4o o -
~ s @
3 5 .
T {2)
W Il'r it 25am .
) ve s — LEYENDA
1 ARENADE RIO
2 ABELLENO SELECCIONADG ARIDO < 3cm tpg'd)
; 3 RELLEND DE LA FROPIA EXGAVACION
e = FER)
: GE" - & TIERFA VEGETAL

Este tipo de seccion se ejecutara:

Tramificacion por taludes
e P.K. Desagie ) Ancho
Seccién tipo Inicio Fin Longitud (m) S Talud
7A 0+080 0+087 7,00 0,88 1H/3V
7A 0+150 0+182 32,02 0,88 1H/3V
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o SECCION TIPO 7B Talud 1H:1V: cuando la altura de zanja después de desbrozar

es superior a 1,5 metros

Varmble min2%m

LEYENDA
{1t ARENA DERlO
{2 RELLENO SELECCIONADO ARIDO < 3cm (pg-3)

13 RELLENQ OE LA PROPIA EXCAVACION

Este tipo de seccion se ejecutara: i TERRAVEGETAL
Tramificacion por taludes
I T P.K. Desaglie h Ancho
Seccidn tipo — . Longitud (m Talud
P Inicio Fin gitud (m) fondo
7B 0+087 0+150 63,00 0,88 1H/1V

En el caso de cruce de caminos se proyecta una reposicion del mismo segun la siguiente seccion:

ZAHORRA e=0,25 m, 05

\ . / RELLENO DE LA PROPIA

EXCAVACION

3 RELLENO SELECCIONADO
1 ARIDO <3com.

ARENA OE RIO

Este refuerzo se ha tenido en cuenta en los PPKK 0+300, 0+750 y 2+800 de la tuberia de

distribucién.
6.4 Servicios afectados

El trazado de las diferentes conducciones transcurre en su mayor parte por zonas risticas y son,
generalmente campos de cultivos. En el Anejo 17: Servicios afectados se estudian las

actuaciones y posibles servicios afectados.

Se tiene en cuenta la reposicion del Camino del Salobral desde el municipio hasta su primer

cruce con las tuberias desde donde se tienen disposicion de terrenos para ejecutar las obras.
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6.4.1 Servicios afectados en el interior de la parcela del Depésito

Las obras proyectadas dentro del recinto del Depdsito Regulador, no llevan asociado ningun
servicio afectado, ya que no existe ningun servicio dentro de la parcela ajenos a los de las propias

instalaciones.

6.4.2 Servicios afectados por las conducciones

6.4.2.1 Afeccion carretera N-320

Las conducciones de aduccion y distribucion se ha de realizar un cruce bajo la carretera N-320
entre los PPKK 321-322, para lo que se ha proyectado una hinca en escudo cerrado segun los

condicionantes del permiso de cruce marcados por el Ministerio de Fomento.

6.4.3 Afecciones a vias pecuarias.

Las conducciones de aduccion y distribucion discurren durante dos kildmetros paralelas a la via
pecuaria el Salobral. Los trazados se han proyectado segun las directrices dadas por Vias
Pecuarias, en el Anejo 17: Servicios afectados, se marcan los tramos que se han de separar las
ocupaciones definitivas a 3 metros del eje del camino y donde se han de separar a 12 metros del

camino.

Se incluye la reposicion del Camino del Salobral desde la conexion de la tuberia de distribucién

con la red municipal hasta el cruce de las tuberias con el mismo.

6.5 Instalaciones

6.5.1 Electricidad

Se resumen a continuacion las actuaciones previstas sobre las instalaciones eléctricas:

- Instalacién de un nuevo Cuadro de Control en la caseta de valvulas alimentado con
paneles solares fotovoltaicos.
- Instalacion de un nuevo Cuadro Eléctrico de Baja Tension en la caseta de valvulas

alimentado por un eventual grupo electrégeno portatil.

No se dotara de suministro eléctrico desde la red eléctrica. Estas actuaciones se detallan en el

anejo 9: Calculos Eléctricos.
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En la caseta de vdlvulas se instalara un cuadro eléctrico de control para monitorizar las sefiales
provenientes del depdsito. Este cuadro sera de material plastico de ejecucion fija sobre placa de
montaje, y se alimentara desde 2 paneles fotovoltaicos policristalinos de 23 W a 12 V. El cuadro
incluye un médem GSM/GPRS para transmisidn de sefiales y un “Expansion Head” para conectar

equipos de radio, compatibles.

En la caseta de valvulas se instalard ademas un cuadro eléctrico de baja tensién que no se
alimentard desde la red eléctrica, sino desde un eventual grupo electrégeno portatil. Dicha
acometida para el grupo electrégeno consta de una base mural acodada para fijacion de
enchufe, base de enchufe de 50 A, conector para cables de 50 A, empufiadura recta de
elastomero negra y prensaestopas. Dicho cuadro alimentara un cuadro de bases de enchufe
trifasico de 32 A segun ET 3325 y 8 luminarias fluorescentes de 2x36 W ademas de tres

emergencias.
La cdmara de vélvulas se dota de red de tierra y de pararrayos.
6.5.2 Telemando y telecontrol

Siguiendo las directrices dadas por el Area de Instrumentacion del Canal de Isabel II, se

proyectan las siguientes instalaciones para el telecontrol:

Se disefa una obra civil para un sistema de telemando y telecontrol, ya que en un futuro se
tenderan los cables para conectar con el sistema de control de las instalaciones del Refuerzo del
Ramal Este del Sistema Torrelaguna el cual estard en comunicacién con el centro de control

(CPC) de Canal de Isabel II.

El principal objetivo que se busca es dejar instalada la obra civil del sistema de telecontrol. Para
la instalacion futura de los cables de comunicacion se proyecta un conducto tritubo paralelo a
la Conduccidn de distribucion, después de tapar la zanja, una guia de cuerda de nylon que sirva
para el tendido posterior de la fibra 6ptica. Inmediatamente después de la colocacién de las

guias se ataran a tapones, y se procedera a sellar con dichos tapones sus respectivos conductos.

Se dispondran arquetas prefabricadas de hormigén de 60x60 cm cada 100 m como maximo o

cada cambio de direccion.
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6.5.3 Proteccion catddica

Debido a que el punto de conexién con el Refuerzo del Ramal Este del Sistema Torrelaguna esta
protegido catddicamente, se proyecta la instalacién de una junta dieléctrica en la primera
arqueta (Q1), especialmente en el paso de la tuberia por el alzado de la arqueta no debe tocar
el armado de la arqueta. No obstante se proyecta esta junta en la arqueta de caudalimetro Q1,
debido a que no se tienen datos constructivos de la arqueta de derivacion donde seria la

ubicacién 6ptima para la misma.

6.6 Urbanizacién y accesos

6.6.1 Cerramiento

Se proyecta el cerramiento completo de toda la parcela del Depésito regulador., mediante valla
galvanizada de simple torsién de 2,00 m de altura, con postes galvanizados y tensores cada tres

metros, colocados sobre zuncho corrido de hormigén.

Para los accesos al depésito se dispone una puerta para vehiculos, de 3,50 metros de anchura,

formada por dos hojas de 1,75 m cada una; instalada entre mochetas de ladrillo.

t 3,50
cé&_ L
1

=
=
- -
-
- -
- -
= -
- -
1
-
- -

6.6.2 Pavimentaciones

El camino de acceso para el transito de vehiculos da acceso a la cdmara de vélvulas, se proyecta
de 3,00 metros de anchura formado por base de zahorra artificial de 25 cm de espesor, se

proyecta una explanada para aparcamiento y maniobras con el mismo firme. La superficie
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pavimentada estd limitada mediante un caz prefabricado de hormigén que recoge las aguas y

las conduce a la cuneta del camino de acceso.

Para el acceso al perimetro del depdsito se proyecta unos caminos en zahorra artificial de 25 cm
delimitados por un caz prefabricado, se proyecta una escalera en hormigén armado con
peldafios de 30cm de huellas y 16 de contrahuella delimitado con una barandilla mista de PRFV

y pasamanos de aluminio.
6.6.3 Jardineria

Con el fin de que el aspecto de las instalaciones sea mas agradable a la vista, se proyecta el
extendido de tierra vegetal de las zonas de la parcela libres y realizaciéon de una hidro-siembra

en los taludes del depdsito.

Perimetralmente a toda la parcela y junto al cerramiento se contempla la plantacion de un seto

de retama.
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7 PLAZOS DE EJECUCION

La duracién estimada de las obras es de 18 meses a partir de la firma del acta de replanteo para

la construccién y 1 mes para la puesta en marcha.
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8 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Conforme al Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, y en las modificaciones del Real
Decreto 773/2015 de 28 de agosto por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se establece la

siguiente clasificacion del contratista:
Grupo E Hidraulicas
Subgrupo 7 obras hidrdulicas sin cualificacion especifica.

Categoria 4 El valor medio anual es superior a 8400.000 euros e inferior o igual a

2.400.000 euros
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9 PRESUPUESTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

9.1 Refundido de unidades

coDIGO CANTIDAD |UD |RESUMEN PRECIO IMPORTE |% % AC.

u02101110 2.950,42|m |Tuberia FD abastecimiento/agua regenerada @300 Clase 40 96,55| 284.863,05| 12,04| 12,04
PSS001 1jud |Presupuesto de Seguridad y Salud 161.500,57| 161.500,57| 6,82| 18,86
U01010020 23.858,31|m3 |Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetai 6,58| 156.987,68| 6,63| 25,49
U02101070 2.789,19|m  [Tuberia FD abastecimiento/agua regenerada @200 Clase 50 50,04|139.571,07 5,9| 31,39
U01022020 12.714,16|{m3 |Excavacion en zanja, med. mecdn, terreno medio 10,79|137.185,75 58| 37,19
U0990145M 1|PA |Partida alzada a justificar en imprevistos de obra 100.000,00| 100.000,00| 4,23| 41,41
U07030050 87.898,44|kg |Suministroy colocacidn de acero para armaduras en barras B500S 0,97| 85.261,49 3,6] 45,01
U12000030 6.044,70|m3 |Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc. 13,14| 79.427,36| 3,36| 48,37
U01026020 29|m |Tuberia hincada hormigén armado DN 1200 escudo cerrado 2.352,49| 68.222,21| 2,88| 51,25

9.2 Presupuesto de Ejecucién material

Ne Descripcion Importe (£€)
1|MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIQS 433.104,95 €
2|OBRACIVILY URBANIZACION 1.172.615,54 €
3|EQUIPOS 197.607,88 €
4|PROTECCION CATODICA 257,58 €
S|TELECONTROL, AUTOMATISMOS E INSTALACION ELECTRICA 54.481,71 €
6|MEDIDAS CORRECTORAS Y DE PROTECCION AMBIENTAL Y AR( 142.334,67 €
8|GESTION DE RESIDUOS 140.644,87 €
9|SEGURIDAD Y SALUD 161.500,57 €

10{VARIOS 196.813,76 €
SUMA 2.499.361,53 €

9.3 Presupuesto base de licitacion

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
13% GASTOS GENERALES 324917,00 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 145.961,69 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA (SIN [VA) 2.974.240,22 €

Asciende el presupuesto base de licitacion, sin IVA, a la expresada cantidad de dos millones

novecientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta euros con veintidés céntimos.
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10 PLANOS GENERALES DE LAS OBRAS

En el anexo | se adjuntan los planos mas representativos de las obras a ejecutar.
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ANEXO I: PLANOS MAS REPRESENTATIVOS DE LAS OBRAS A
EJECUTAR
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ESCALA 1/75 ESCALA 1/75
Cuadro de arquetas reducloras de presién
N Tuberla | P.K DN DEs* X P”““;"e eplantao 5 Ztereno | PN VT
RP2 distribucion | 2+855.96 300 ¥ 457412 1456 | 4510448 476 668,207m 670.352m 16 0
D1 (mm) | ID2 (mm) Presidn (atm) Allo (m) Ancha (m) Largo (m) Volumen de hormigén Acero (kg)
300 - 16 | - 2,75 355 475 25,839 3102,885
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CODO 45° CODO 22,30° CODO 45° CODO 22,30°

FD DN 200/300 FD DN 200 / 300 FD DN 300 NOTA 1:
020 gy A. LAS DIMENSIONES Y ARMADO DE LAS CAMARAS DEBERAN
i/ 8 1P = CUMPLIA LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LA
“u =1 g INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.
C — &_T B. LAS DIMENSIONES SON ORIENTATIVAS Y CORRESPONDEN A LAS
I " ! Bee W A HIPGTESIS DE CALCULO CONSIDERADAS EN EL APARTADO Ill.7.
i * . I 5% ANCLAJE DE CONDUCCIONES A PRESION. DEBERAN AJUSTARSE
e | L J EN CADA CASO A LAS DIMENSIONES EXACTAS DE LAS PIEZAS Y
: EQUIPOS A INSTALAR.
kl’—w q £O Xy, | C. EL ARMADO INDICADO EN LAS TABLAS CORRESPONDE
™ L 140 'W " EXCLUSIVAMENTE AL MACIZO Y DADO DE ANCLAJE, CONFORME AL
s a o e\ e le o aM\ae i) | APARTADO Il.7 DE LA NORMA DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE
: 7 1 . ISABEL Il. ANCLAJE DE CONDUCCIONES A PRESION
- \rinzs ’ \ 1-1&55 YT gé D. LOS MUROS SERAN DE HORMIGON ARMADO DE AL MENOS 30 CM

DE ESPESOR Y DEBERAN CUMPLIR LA PRESCRIPCIONES DE LA
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08. PARA
ALTURAS DE MURO HASTA 3.75M

b 060 —h— p — E. EL ADJUDICATARIO PRESENTARA LOS CALCULOS JUSTIFICATIVOS
' . DE LAS DIMENSIONES EXACTAS Y EL ARMADO DE ANCLAJES Y
b MUROS . SE REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DE LOS
|_s. A p — SERVICIOS TECNICOS DE EL CANAL DE ISABEL Il
Eii— == | F. SIEL TERRENO ES AGRESIVO ,EL HORMIGON SERA RESISTENTE A
& : LOS SULFATOS
. va
L LB 2 212 1!
L L 1 212
J | e .l.-i
J., L - l — I +— —[ gl
;i L 4 L
Punto de Replanteo '
N° Tuberia P.K. X Y [ z Z terreno DN conduccion(mm) | Grados PN (bar) ;Vol (HA-m3)| Acero (kg) h(m) E(t) H(m) s(m) p(m) L (m) 2 81 (cm) 2 82 (om) 2 83 (cm) 2 54 (cm)
Al | aduccion 0+003,36 | 457548,045 4510408,728: 669,254m 671,260m 200 450 25 3,15 68,85 0.4 6,13 | 0,9 0,65 0,4 1,8 4912 (4,52) | 4912 (4,52) - =
A2 /D6 dalst‘:ﬁfl:z:;i\ 0+030,72 | 457572,714 |4510420,421  669,484m 670,934m 200 /300 450 25116 22,558 490,36 | 0,40/0,45 14,96 1,75 0.8 0.4 35 5012 (5,66) | 4912 (4,52) | 4912 (4,52) | 4912 (4,52)
A3 /D5 :::5::::2:;\ 2+4049,66 | 459053,959 |4500178,642 | 687,972m 689,595m 200/ 300 | 2250 16/16 11,0432 | 25648 | 0,40/0,45 6,5 14 08 0.4 2,8 4012 (4,52) | 4912 (4,52) | 4012 (4,52) | 4012 (4.52)
| s — + 4 3 . 1+ - - "
A4 /D4 dalgt‘;ﬁ)ﬂg";:] 2407503  459071,45 |4509160,119| 688,210m 689,850m 200/ 300 450 16/16 22,558 49036 | 040/0,45 | 12,75 1,75 08 0.4 35 5012 (5,66) | 4912 (4,52) | 4912 (4,52) | 412 (4,52)
A5 /D3 dﬁ:::ﬁ;cljz:’;:\ 2+449,71 . 459408,879 | 4509026,035| 691,880m 694,873m 200/300 45° 16/16 22,558 490,36 0,40/0,45 12,75 1.75 038 0,4 3,5 5412 (5,66) | 4912 (4,52) | 4912 (4,52) | 4912 (4,52)
A6 /D2 ;g::ﬁzzlr;:‘ 2+454,70 | 459413,707 | 4509024,738 | 691,931m 694,978m 200/ 300 450 16/16 22,558 490,36 | 0,40/0,45 12,75 1,756 08 04 3,5 5412 (5,668) | 4912 (4,52) | 4912 (4,52) | 4912 (4,52)
!
A7 /D1 dai:tl:i(;cL;Zino'; 2+502,99 | 459455,527 | 4509048,846  692,690m 695,509m 200/ 300 11,15° 16/16 11,0432 256,48 0,40/0,45 3,27 14 0.8 0,4 2,8 4412 (4,52) | 4912 (4,52) | 3912(3,39) | 4912 (4,52)
D7 distribucion | 2+813,71 |457548.999 4510409.914I 669,523m 671,210m 300 45° 16 4,946 106,795 0,45 8,83 1,056 08 04 21 512 (5,66) | 412 (4,52) - -
D8 . distribucion | 2+966,44 |457402,104 4510450,581 | 667,805m 670,219m 300 45° 16 4,946 106,795 0,45 8,83 1,05 038 04 21 5¢12 (5,66) | 4912 (4,52) - -
D9 distribucion | 2+979,77 |457394,818 4510461,734 | 665,240m 666,872m 300 45° 16 4,946 106,795 0,45 8,83 1,05 0.8 04 21 5¢12 (5,66) | 412 (4,52) - -
CUADRO DE CARACTERI|STICAS DEL HORMIGON ESTRUCTURAL SEGUN EHE-08 Canal g;
BEHT Toodovomgin|_oves [ B - oo e meod] P TEEREE | 1EN T
PILARES Y VIGAS EN EDIFICA_CION HA-25/B/20/ila - | 060 275 150 BsoosD 115 35 03mm
RESTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES| HA35/B/20/v+Qb |CementoSR| 050 as0 150| Bsoosp [115] 50 0.1mm PROYECTO CONSTRUCTIVO ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE
: —— = — = JARAMA (T.M. TALAMANCA DE JARAMA)
ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DB SE-A COEF. MAYORACION ACCIONES ELU
 ELEMENTO Tipo de Acerg '-"““9,5'35"50 Tension rOWUMe. |y ¥y Buz | | Tipo de acclon | Permanents | Liquido (Intradés) | Variable | Sismica Sk OBRAS DE PROTECCION Y MANIOBRA
ACERO ESTRUCTURAL|  s276JR 275 MPa 410 MPa 1,05[1.051 28 ICQsﬁcienle I 25c.=1_.15 I Soal20 Yo=150 | $a=100 PLANTA Y SECCIONES. ARMADURAS.
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD o _ “f‘j‘_" f“" — .T{?.(:Jn-g...; — \* DE PLANG
B i micade calculo: SOBRECARGA SC (TERRENO) AGUA (INTRADOS) VENTO | ~ NIEVE S0 o l @ %_;r' B 55
ac= 0,189.g _‘T‘.,-Lu_[ Yi=09 ! Ye=08 | Yom=07 I Ym0z ] Yom07 | Yomto | fim09 | Yo=00 | to=08 | . <05 ] Fa=00 | Yfo-05 I =02 | Yom00 INNCIVE ~g2e i ancliias Lo | i 55 A oise | vatesie Kabicaos o 1 0k 1
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PLANTA CAMARA DE VALVULAS

f\? Obra dvil MNotas
zﬁ _— Pasatubas telecontrol 1 DN 160
Equi HOM PN DN Notas
Carete de desmantaje o3 16 200
Camete de desmantaje D4 16 200
Camrete de d Jl CDS 16 200
Carmrete de desmontaje D6 16 300
. ALIVIADERO Carrete de desmontaje o7 16 200
TUBERIA DE Carrete de desmontaje co8 16 200
LLENADO DESAG !'[E Camete de desmontaje CD9 16 300
M I Carrete de desmontaje €D10 16 300
= ||| — = _/ = F | -_p—— ——Viélvula de marlposa VM1 16 200
{lf 4% 059 ; 0,44 —# e r 1,66 035+ 048 1» / 1T Vélvula de mariposa VM2 16 200
A } ’ TUBERIA | TUBERIA DE Ventosa \AL! 16 80
i ALIVIO | l LLENADO Ventosa VT2 16 80
[~ Reductora de presion VR1 16 200 Pilotada, conectada a cangilon,
~
.-/ =i . Filtra Fl1 16 200
Joma de T™M1 16 25
. "] I Tuberis de nivel tiansparente N1 - 90 Incluye valvula de bola DN25
B | 1 N1 =z N2 r} Fiﬂi&iﬁl&% DH1 Tuberia de nivel : N2 90 Incluye vélvula de bola DN25
. AL E— e L LLENADO Nivel tipo radar NR 1 -
[ ‘ j DESAGUE . \ CN1 |: ‘ j Nivel tipo radar NR 2
/\ ; L R ha| 5 A 137 | | e /‘\ lgetetuinrde humedad [():: 1
EK
(] €D8 VC10 | Ay | e
t - TOMA !
/ 244 ; DISTRIBUCION |
4,40 ‘\ E r = I |
| 4 | |
11 Towa T |
DISTRIBUCION |
0,46 . ; |
5%
¥ w 5 |
TUBERIA DE //[ i | ) A ; :
: LLENADO B te 1% |
= pte 1%
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| SECCION A-A (CAMARA DE VALVULAS) “ SECCION C-C (CAMARA DE VALVULAS) |
[ If |

Arqueta Vélvulas depésito regulador _Equipos NOM PN DN Notas
Obra civil Notas Carrete de desmontaje CD5 16 200
Pasatubos telecontrol 1X DN 160 Carrete de desmontaje CD6 16 300
Carrete de desmontaje CD7 16 200 NOTAS: OBRA CIVIL
Equipos NOM PN DN Notas Carrete de desmontaje D8 16 200 -+ SE DARAN PENDIENTES A LA SOLERA HACIA EL SUMIDERO
Valvula de Compuerta vC1 16 200 Carrete de desmontaje CcD9 16 300 EJECUTADO I?N TRAMEX . -
: SE REALIZARA UNA IMPERMEABILIZACION DE LA CANA SOLERA
Valvula de Compuerta vC2 16 200 Carrete de desmontaje CD10 16 300 ALZADO
Vilvula de Compuerta vC3 16 200 Vdlvula de mariposa VM1 16 200 - LAS ESCALERAS SERAN EN PRFV CON PASAMANOS DE
Vilvula de Compuerta VC4 16 200 Vilvula de mariposa VM2 16 200 ALUMINIO.
Valvula de Compuerta V€5 16 200 Ventosa - VTl 16 80 -
Vdlvula de Compuerta vCe 16 200 Ventosa VT2 16 80 Canal 35
Valvula de Compuerta VvC7 16 300 |Reductora de presion VR1 16 200 Pilotada, conectada a cangilon de Isabel ||
Vélvula de Compuerta vcse 16 300 [Filtro Fl 1 16 200
Valvula de Compuerta vCo 16 200 Toma de muestras T™1 16 75 PROYECTO CONSTRUCTIVO ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE
Valvula de Compuerta vC 10 16 200 ‘Tuberia de nivel transparente N1 - 90 Incluye vdlvula de bola DN25 JARAMA (1M, TALAMANGA DE JARAMA)
Valvula de Compuerta VvC 11 16 50 Tuberia de nivel transparente N2 90 Incluye vdlvula de bola DN25 TR DEPGSITO DE REGULAGION
Valvula de Compuerta VC 12 16 80 Nivel tipo radar NR 1 SECCIONES CAMARA DE VALVULAS. EQUIPOS IV
Carrete de desmontaje cD1 16 200 Nivel tipo radar NR 2 wARzD 3017 e 150
eSS e bl b e ——— H= — e —— L L I AN
Carrete de desmontaje cD2 16 200 Detector de humedad DH1 e e e RER
Carrete de desmontaje cD3 16 200 Cangilon CN1 i ‘@ Jﬁ%ﬁ’ 6.10
Carrete de desmontaje CD4 16 200 = e vt Sica.l Wi Sl s L0 LU L
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