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1 INTRODUCCION

En el presente documento se definen las actuaciones previstas en la instalacién de

instrumentacion y control que engloba desde el depésito hasta el punto de conexién con la

tuberia de la red muncipal.
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2 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS

Se resumen a continuacion las actuaciones previstas sobre las instalaciones eléctricas:

- Instalacién de un nuevo Cuadro de Control en la caseta de valvulas alimentado con
paneles solares fotovoltaicos.

- Instalacién de tritubo desde el depdsito hasta la RTU cercana al punto de conexién con
la tuberia de Refuerzo Sur, en el presente proyecto solo abarca la obra civil.

- Tendido de tubos de la RTU hasta las arquetas de caudalimetro y reductora de presion,

no se instalara cable.

Estas actuaciones se detallan en los siguientes apartados.
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3 CUADRO DE CONTROL

3.1 Soporte fisico

En la caseta de vélvulas se instalarad un cuadro eléctrico de control para monitorizar las sefiales
provenientes del depodsito. Este cuadro sera de material plastico de ejecucion fija sobre placa
de montaje, y se alimentard desde 2 paneles fotovoltaicos policristalinos de 23 W a 12 V

situados sobre la cubierta de la caseta, dotados de tornillos antivandalicos.

El cuadro incluye un médem GSM/GPRS para transmision de sefiales y un “Expansidén Head”
para conectar equipos de radio, compatibles. Se instalaran todos los equipos de
comunicaciones y soporte fisico para permitir su conexionado posterior por parte del Area de

Comunicaciones de Canal de Isabel Il Gestion.

Las regleteras para entradas de instrumentacién de campo estaran protegidas contra
sobretensiones. El contratista adoptara los nombres de los tags facilitados por Direccion de

Obra para la integracion de las sefiales.

Se han respetado todos los criterios de disefio exigidos. Las entradas y salidas digitales iran
aisladas mediante relés u optoacopladores, y las entradas y salidas analdgicas iran aisladas

mediante aisladores galvdnicos, activos o pasivos, y protegidas contra sobretensiones.

Todas las tarjetas estan sobredimensionados con un 25 % mas de las sefiales necesarias en la

fase de disefio.
3.2 Buses

Se han respetado todos los criterios de disefio exigidos. Los buses de datos se disefian para un

25% de ampliacidn, igual que la reserva del nimero de sefiales.
3.3 Mando y telecontrol

Se instalara un incluye un médem GSM/GPRS para transmision de sefiales y un “Expansion

Head” para conectar equipos de radio.
3.4 Definicidn de las sefiales digitales y analdgicas

En la definicion de las sefiales digitales y analdgicas de los equipos, se han seguido los criterios
siguientes:
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- Instrumentacion

o Una entrada digital para indicacion de estado.

o Una entrada analdgica para recepcion del valor medido.

- Equipos compactos con cuadro propio

o Tantas entradas digitales como procedan en cada caso; pero, como minimo,

una para confirmacion de funcionamiento, mas una de aviso de anomalia.

3.5 Listado de sefiales

Se resume el listado de sefiales de los motores e instrumentacion de la instalacién,
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RECEPTORES Sefiales unitarias Total seitales
EQUIPOS DISENO UNITARIA DISENO
Inst. | Res. | Tension | Arr. [ E/D | S/D | E/A | S/A | E/D [ S/D [ E/A | S/A
DESIGNACION EQUIPO ELECTROMECANICO ud. | ud v =
MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR EN DEPOSITO 2 12 A 1 1 2 2
SENSOR DE INUNDACION EN CAMARA DE
VALVULAS 1 12 A 1 1 1 1
TRANSDUCTOR DE PRESION* (se instala en la
5 A 1 12 A
tuberia de aduccién)
Auxiliares Cuadro DE CONTROL
REGULADOR DE CARGA PANELES Gl 12 AC 5 5
Seftales necesarias CUADRO DE CONTROL 8 0 3
4
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4 INSTALACION DE TRITUBO

Se procedera a la instalacidn de tritubo con arquetas cada 100m desde el depdsito hasta la
RTU cercana al punto de conexion con la tuberia de “Refuerzo Ramal Este del sistema
Torrelaguna, tramo Torrelaguna — Valdeolmos-Alalpardo. Fase 1”, aunque no se instalara fibra
Optica. El tritubo ira en la misma zanja que la tuberia distribucién y seguird las normas de

comunicaciones de Canal de Isabel Il Gestién.
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5 TENDIDO DE TUBOS DESDE RTU

Se instalaran 2 tubos de PVC 110 enterrados desde las instalaciones del “Refuerzo Ramal Este
del sistema Torrelaguna, tramo Torrelaguna — Valdeolmos-Alalpardo. Fase 1”, hasta las

arquetas de caudalimetro y reductoras de presién, aunque no se instalara cable.
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