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1. INTRODUCCION
1.1 Objetivo del presente anejo

La finalidad del presente Anejo es dar una primera estimacion de la definicion de la afeccién y

la interferencia a los servicios existentes.
1.2 Descripciéon general de la solucion adoptada

El proyecto consiste en definir las obras e instalaciones necesarias para realizar un deposito
regulador para garantizar el abastecimiento de Talamanca de Jarama. Para lo que se ejecutaran
una conduccién de aduccién al mismo y una conduccién de distribucion que conecte con la red
municipal, que permita gestionar los caudales punta de consumo. Las unidades en las que se

puede desglosar la obra son las siguientes:

- Ejecucion de la conduccion de aduccidn, la cual conecta el “Ramal Este del sistema
Torrelaguna, tramo Torrelaguna — Valdeolmos-Alalpardo. Fase 1”, con el depésito
regulador a construir.

- Dep0sito regulador.

- Ejecuciéon de la conduccién de distribucion, la cual conecta el depésito regulador a

construir con la red municipal.
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2 CONEXIONES EXTERIORES

Para el funcionamiento del proyecto se necesitara ejecutar una serie de conexiones a los

servicios existentes, estas conexiones se explican a continuacién:

2.1 Conexiones eléctricas

La solucién propuesta para el suministro eléctrico de la instrumentacién del depdsito es con

fuente renovable fotovoltaica, por lo que no se tienen afecciones.

2.2 Conexiones para control de caudalimetros

La conexién de control de la arqueta de caudalimetro se hara desde la RTU ejecutada para las
obras del “Refuerzo Ramal Este del sistema Torrelaguna, tramo Torrelaguna — Valdeolmos-
Alalpardo. Fase 1”, en el presente proyecto unicamente se disefia la obra civil que dara
continuidad de la misma desde la arqueta de derivacion a Talamanca de Jarama. Por lo que no

se tienen afecciones.

2.3 Conexiones a camino existente

Se realizara un nuevo camino para el acceso al Depésito de Regulacidon, desde el camino rural

que sala a nivel de la carretera N-320 entre el km 321y 322,

2.4 Conexion conduccion de aduccion

La conexion entre la conduccion de aduccion y el “Refuerzo Ramal Este del sistema Torrelaguna,
tramo Torrelaguna — Valdeolmos-Alalpardo. Fase 17, se ejecuta desde la arqueta de derivacion
que se ejecutara en el proyecto mencionado, la cual dejard una salida desde la misma en

diametro 3200 mm con valvula de compuerta. Por lo que no se tienen afecciones.

2.5 Conexion conduccion de distribucion

La conexién entre la conduccion de distribucion y la red municipal, se ejecuta en una brida ciega

existente de diametro @200 mm en el inicio del Camino del Salobral.

En la conexion con la red municipal, se ha previsto la instalacién de una reduccion 300/200 y un

codo de 459,
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2.6 Obra de salida desagiie

En la zona de salida del desagiie se coloca una obra de salida prefabricada para proteger el tubo

de los fendmenos de erosion.

La obra de salida prefabricada se coloca sobre de una losa trapezoidal de 20 cm de canto que se

abre hacia el punto de vertido.

El muro que “abraza” la tuberia de hormigon prefabricado del nuevo emisario tiene una altura

de practicamente 1m sobre la solera con un canto de 15 cm.

Las aletas tienen forma trapezoidal con un espesor de 12 cm.
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3  SERVICIOS AFECTADOS

El trazado de las diferentes alternativas transcurre en su mayor parte por zonas rusticas y son,

generalmente campos de cultivos.

3.1 Servicios afectados en el interior de la parcela

Las obras proyectadas dentro del recinto del Depésito Regulador, no llevan asociado ningun
servicio afectado, ya que no existe ningun servicio dentro de la parcela ajenos a los de las propias

instalaciones.

3.2 Servicios afectados por la construccion de la tuberia de aduccién, distribucién y fibra

Optica.

Se ha detectado que en la ejecucién de la impulsién se interfiere:

3.2.1 Servicios afectados a trafico de vehiculos y circulaciéon de peatones

Para evitar las afecciones ocasionadas por el trafico rodado de vehiculos, es necesario que
previamente al inicio de los trabajos se instalen las medidas de sefializacién y balizamiento

correspondientes en funcién de la zona ocupada de la calzada.

La instalacion de la sefializacion se considera preciso realizarla mediante el corte de la camino
de forma temporal con la ayuda de sefialista, eliminando de este modo las posibles
interferencias que pudiera ocasionar el trafico de vehiculos durante las actividades de

instalacién de la sefializacion, planificandose preventivamente con anterioridad a los trabajos.

Cuando las actividades pudieran afectar a zonas en las que existiera tréfico de transetintes o
peatones, es importante que se habiliten corredores protegidos mediante vallas y sefializados,

y que se empleen elementos como pasarelas para el paso sobre zonas irregulares o zanjas.

3.2.2 Servicio afectado de electricidad

Para localizarlas se realizaran catas mixtas, permitiendo el uso de la paleta para hacer micro
catas de 20 cm de profundidad, 60 cm de anchura en el sentido de la canalizacion y 50 cm en

sentido transversal.
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Las lineas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por ello se han
de sefializar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables eléctricos se debe restituir

las protecciones segun se recojan en sus procedimientos internos de la compafiia afectada.

Para la sujecion de cables se utilizaran placas de neopreno y cuerdas aislantes de forma que

mantengan su posicién inicial.

Si se dafia algun cable, aunque sea ligeramente, se mantendra alejado el personal de la zona y

se comunicara a la Compaiiia Suministradora.

3.2.2.1 Baja Tensidn

e NO se ha detectado posibles afecciones, pero previo al inicio de los trabajos se
comprobara la posible afeccidn a instalaciones.

3.2.2.2 Media Tensién

e NO se ha detectado posibles afecciones, pero previo al inicio de los trabajos se
comprobara la posible afeccion a instalaciones.

3.2.2.3 Alta Tensién

e NO se ha detectado posibles afecciones, pero previo al inicio de los trabajos se
comprobara la posible afeccion a instalaciones.

3.2.2.4 Fibra Optica

e NO se ha detectado posibles afecciones, pero previo al inicio de los trabajos se
comprobara la posible afeccién a instalaciones.

3.2.3 Servicio afectado de telefonia

En el caso de la linea telefénica, estas canalizaciones se descubriréan mediante catas de

aproximacion, que se ejecutaran con el mismo procedimiento explicado anteriormente.

La reposicion de la canalizacién o tubo descubierta debera contemplar la instalacién de una en
todo el ancho/largo de la canalizacién, situada sobre el material granular todo uno,
convenientemente compactado, y cubierto con una placa de hormigon de al menos 30cm de
espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos y estructuras que queden al descubierto

se soportaran mediante canaletas de placas de neopreno y cuerdas aislantes.
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Para cualquier tipo de imprevisto o dafio, aunque sea ligeramente, se mantendra se comunicara

a la Compafiia Suministradora.

s NO se ha detectado posibles afecciones, pero previo al inicio de los trabajos se
comprobara la posible afeccién a instalaciones.

3.2.4 Servicio afectado de alcantarillado

Estas canalizaciones se descubrirdan mediante catas de aproximacion, para cruces
perpendiculares y longitudinales se apeard mediante estructuras auxiliares de soporte acorde a

la dimension de la tuberia.

= NO se ha detectado posibles afecciones, pero previo al inicio de los trabajos se
comprobara la posible afeccion a instalaciones.

3.2.5 Servicio afectado de agua potable

Estas canalizaciones se descubrirdn mediante catas de aproximacion, para cruces
perpendiculares y longitudinales se apeara mediante estructuras auxiliares de soporte acorde a

la dimensidn de la tuberia.

e NO se ha detectado posibles afecciones, excepto el punto de conexién de la tuberia de
distribucion, pero previo al inicio de los trabajos se comprobara la posible afeccidn a
instalaciones.

3.2.6 Servicio afectado de gas ciudad

Estas conducciones se descubrirdan mediante catas de aproximacidn con medios manuales, se

apeara mediante estructuras auxiliares de soparte acorde a la dimensidn de la tuberia.

e NO se ha detectado posibles afecciones, pero previo al inicio de los trabajos se
comprobara la posible afeccién a instalaciones.

3.2.7 Afecciones a instalaciones urbanas

3.2.7.1 Afeccién carretera N-320

En el recorrido de las conducciones de aduccién y distribucidn se ha de realizar un cruce bajo la
carretera N-320 entre los PPKK 321-322, para lo que se ha proyectado una hinca en escudo

cerrado segun los condicionantes de cruce del Ministerio de Fomento.
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3.2.8 Afecciones a vias pecuarias.

En el recorrido de las conducciones de aduccion y distribucion discurren durante dos kildémetros
paralelas a la via pecuaria el Salobral. Los trazados se han proyectado segtin las directrices dadas
por Vias Pecuarias, en el anexo |, donde se marcan los tramos que se han de separar las
ocupaciones definitivas a 3 metros del eje del camino y donde se han de separar a 12 metros del

camino.
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ANEXO I: PLANOS DE VIAS PECUARIAS
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