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Canal \J PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel ll

Mediciones

MEDICIONES
c6DIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

U01010010 m2 Despeje-deshroce terreno

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones,
medido sobre perfil.

Aduccion

sfauxiliares 1 333,900 333,900

Aduccién+Distribucion

sfauxiliares 1 49.889,520 49.889,520

Distribucién

sfauxiliares 1 3.239,820 3.239,820

Desagiie

s/auxiliares 1 3.277,080 3.277,080

56.740,320

U01010020 m3 Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal

Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido sobre perfil, asi como su aco-
pio, mantenimiento en adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido, segun condicionado

ambiental,

Aduccion

sfauxiliares 1 129,110 129,110
Aduccion-+Distribucion

sfauxiliares 1 19.290,610 19.290,610
Distribucion

sfauxiliares 1 1252730 1.252,730
Desagiie

sfauxiliares 1 1.267,140 1.267,140

21.839,590
U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecénicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Aduccion
s/auxiliares 1 38,960 38,960
Aduccion+Distribucion
sfauxiliares 1 9.129,610 9,129,610
Distribucion
sfauxiliares 1 308,600 308,600
Desagie
s/auxiliares 1 1507730 1.507,730
Sobreexcavacion codos
Codo A2-D6 1 2,000 2,000 1,500 6,000
Codo A4-D4 1 2,000 2,000 1,500 6,000
Codo A5-D3 1 2,000 2,000 1,500 6,000
Codo AB-D2 1 2,000 2,000 1,500 6,000
Codo A3-D5 1 1,500 1,500 1,500 3,375
Codo A7-D1 1 1,500 1,500 1,500 3,375
Dtos
A Reductora Distribucion 1 11,900 1,300 -15,470
A Reductora Aduccion 1 7,550 1,900 -14,345
A.Caudalimetro 1 5,050 1,900 9,595
A.Seccionamiento S1 -1 5,300 2,000 -10,600
A.Seccionamiento S2 -1 5,300 2,000 -10,600
A.Seccionamiento S3 -1 5,300 2,000 -10,600
A Ventosa 1 1 4,100 2,000 -8,200
A.Ventosa 2 1 4,100 1,900 7,790
Pozo de Ataque 1 5,500 4,180 -22,990
Pozo de Salida 1 4,550 4,180 -19,019

10.886,441
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PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel Il Mediciones
MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U01030010 m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de 4rido de 25 mm, exenta de materia
organica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso apor-
tacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

Aduccién
sfauxiliares
Aduccién+Distribucion
sfauxiliares
Distribucion
sfauxiliares
Desagiie
sfauxiliares
Dtos
A.Reductora Distribucion
A Reductora Aduccion
A.Caudalimetro
A.Seccionamiento S1
A.Seccionamiento S2
A.Seccionamiento S3
A Ventosa 1
A Ventosa 2

U01030060

1 2,840 2,840
1 766,870 766,870
1 34,060 34,060
1 216,670 216,670
-1 9,900 0,180 -1,782
-1 5,550 0,280 -1,554
-1 3,050 0,280 0,854
-1 3,300 0,280 0,924
-1 3,300 0,240 -0,792
-1 3,300 0,240 0,792
-1 2,100 0,280 0,588
-1 2,100 0,280 -0,588

m3  Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

1.012,566

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de préstamos, in-
cluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

Aduccién
sfauxiliares
Aduccion-+Distribucion
s/auxiliares
Distribucién
sfauxiliares
Desagiie
sfauxiliares
Dtos
AReductora Distribucion
A.Reductora Aduccién
A.Caudalimetro
A Seccionamiento S1
A.Seccionamiento S2
A Seccionamiento S3
A Ventosa 1
A.Ventosa 2

1 8,840 8,840
1 2483580 2.483,580
1 106,910 106,910
1 1.276,870 1.276,870
-1 9,900 1,000 -9,900
-1 5,550 1,000 -5,550
-1 3,050 1,000 -3,050
-1 3,300 1,000 -3,300
-1 3,300 1,000 -3,300
-1 3,300 1,000 -3,300
-1 2,100 1,000 -2,100
-1 2,100 1,000 -2,100

3843600
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Mediciones
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U01030050 m3  Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaiio maximo 150 mm, procedentes de la propia exca-
vacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido

sobre peffil.
Aduccion
sfauxiliares 1 26,700 26,700
Aduccion+Distribucion
sfauxiliares 1 5.596,170 5.596,170
Distribucién
sfauxiliares 1 154,860 154,860
Sobreexcavacion codos 1 30,750 30,750
Dtos
A.Reductora Distribucion 1 9,900 0,700 6,930
A.Reductora Aduccién 1 5,550 0,600 -3,330
A.Caudalimetro -1 3,050 0,600 -1,830
A.Seccionamiento S1 -1 3,300 0,700 -2,310
A.Seccionamiento S2 -1 3,300 0,700 2,310
A.Seccionamiento S3 1 3,300 0,700 -2,310
A Ventosa 1 1 2,100 0,600 -1,260
A.Ventosa 2 1 2,100 0,600 -1,260
Volumen codos
Codo A2-D6 1 22,550 -22,550
Codo A4-D4 1 22,550 22,550
Codo A5-D3 -1 22,550 -22,550
Codo A6-D2 -1 22,550 -22,550
Codo A3-D5 1 7,488 7,488
Codo A7-D1 1 7,488 -7,488
5.681,764
U01027020 kWh Agotamiento con bombas de 10 a 50 kW.

Agotamiento con bombas de 10 a 50 KW, cuando sea necesario para cualquier tipo de actuacion, in-
cluso manguera de by pass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energia
y personal auxiliar para instalacion, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de obra.

1000 1.000,000

1.000,000
U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)
Base de zahorra artificial, husos ZA (20} / ZA (25), con material "no plastico”, conforme norma
UNE-EN 103104 y/o segun normativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del
75% y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacion
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Angeles de los &ridos inferior a 30.

DISTRIBUCION PK 0+300 1 5,000 3,000 0,250 3,750
DISTRIBUCION PK 0+750 1 7,000 3,000 0,250 5,250
DISTRIBUCION PK 2+800 1 7,000 3,000 0,250 5,250

14,250

SUBCAPITULO 002 DERDSITO
u01010010 m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones,

medido sobre perfil.
1 3.837440 3.837,440

3.837,440
U01010020 m3 Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal
Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido sobre perfil, asi como su aco-
pio, mantenimiento en adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido, seglin condicionado
ambiental.
05 3.837,440 1.918,720

1.918,720
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Mediciones
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U01021020 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecéan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 ¢m), medido sobre perfil.
s/civil 1 1.415840 1.415,840

1,415,840
U01030320 m3 Relleno trasdds muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
$0 aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.

s/civil 1 1.061,600 1.061,600
1.061,600
U01040030 m2 Refino nivelacion de taludes tierras
Refino, nivelacion y apisonado de taludes en tierras, por cualquier procedimiento, incluso limpieza.
1 154,160 6,750 1.040,560
1040580
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MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

u02101070

U02101510

u02101110

U02101530

U02130710

' Tubria FD abastecimentolauaregenerada @200 Clase 50

Suministro e instalacidn de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua regenerada, diametro
nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segin normativa vigente, Clase 50, con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Conduccion de aduccion (a depésito)  2819,19 2.819,190

-1 30,000 -30,000

2.789,150

m  Tuberia FD abast/regen acerrojada @200 Clase 50, revest. Zn

Suministro e instalacion de tuberia de fundicién dctil acerrojada con contrabrida, para abastecimien-
to/agua regenerada, diametro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o seg(n nor-
mativa vigente, Clase 50, con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segiin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de unién acerrojada con junta de EPDM,
corddn de soldadura, anillo metélico, contra-brida y pernos, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

hinca PPKK 2+460-2+489 1 30,000 30,000

30,000

APARTADD 62.01.02 DISTRI

m  Tuberia FD abastecimientolagua regenerada @300 Clase 40

Suministro e instalacidn de tuberia de fundicidn ductil para abastecimiento/agua regenerada, diametro
nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 40, con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
conduccion de abastecimiento (de 2980,42 2.980,420
depdsito)

-1 30,000 -30,000

2.950,420
m  Tuberia FD abast/regen acerrojada @300 Clase 40, revest. Zn

Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil acerrojada con contrabrida, para abastecimien-

to/agua regenerada, diametro nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun nor-
mativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior

de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado seglin Normas

de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de unién acerrojada con junta de EPDM,

cordon de soldadura, anillo metalico, contra-brida y pernos, medios auxiliares y pruebas necesarias

para su correcto funcionamiento.

HINCA PPKK 0+359-0+330 1 30,000 30,000

30,000

ud Cono red. FD BB PN 16 @300
Cono de reduccién de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, didmetro mayor DN 300 mm, y
diametro menor segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
conexion con red de distribucion 1 1,000
existente
1,000
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UO70101020  m3 HL-150/B2 o HL-150/BJ20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en

central y vertido desde camién o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.

Pozo 1 P.K. 0+049.17 3,142 0,750 0,750 0,100 0,177
Pozo 2 P.K. 0+086.81 3,142 0,750 0,750 0,100 0,177
Pozo 3 P.K. 0+0130.92 3,142 0,750 0,750 0,100 0177
0,531
U05010010 ud Médulo base pref. H.A. 21000 mm altura 1100 mm.

Médulo base prefabricado de hormigdn armado para pozos de registro, de didmetro interior 1.000 mm
y de altura 0fil hasta 1.100 mm, incluso colocacién, perforaciones para la conexién de los tubos, jun-
tas de goma para uniones y medios auxiliares.

Pozo 1 P.K. 0+049.17 1 1,000
Pozo 2 P.K. 0+086.81 1 1,000
Pozo 3 P.K. 0+0130.92 1 1,000
3,000
05010120 ud  Médulo conico asimét. pref. H.A. @(1000/600) mm altura 1000 mm.

Médulo conico asimétrico prefabricado de hormigon armado para pozos de registro, de didmetro inte-
rior 1.000/600 mm y de altura til hasta 1.000 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones
y medios auxiliares.

Pozo 1 P.K. 0+049.17 1 1,000
Pozo 2 P.K. 0+086.81 1 1,000
Pozo 3 P.K. 0+0130.92 1 1,000
3000
U05010070 ud  Médulo recrecido pref. H.A. 1000 mm altura 1250 mm.
Modulo de recrecido prefabricado de hormigdn armado para pozos de registro, de didmetro interior
1.000 mm vy de altura 0til hasta 1.250 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y me-
dios auxiliares.
Pozo 1 P.K 0+049.17 2 2,000
Pozo 2 P.K. 0+086.81 1 1,000
Pozo 3 P.K. 0+0130.92 1 1,000
o 4,000
U05010060 ud Médulo recrecido pref. H.A. 21000 mm aitura 750 mm.
Modulo de recrecido prefabricado de hormigdn armado para pozos de registro, de diametro interior
1.000 mm vy de altura 0til hasta 750 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.
Pozo 2 P.K. 0+086.81 1 1,000
1,000
U05070090 ud Marco cuad. y tapa circ., fund. diictil @ min 60 cm, B-125 20 kg.
Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 Kg de peso aproximado en tapa, cota de paso aproximada
60 cm, identificacion segtn Canal de Isabel Il y servicio correspondiente (abastecimiento, sanea-
miento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y segun
normativa vigente de Canal de Isabel !l. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
Pozo 1 P.K. 0+049.17 1 1,000
Pozo 2 P.K. 0+086.81 1 1,000
Pozo 3 P.K. 0+0130.92 1 1,000
3000
U05010160N ud  Modulo de ajuste pref. H.A. @600 mm, altura 25 mm.
Modulo de ajuste prefabricado de hormigon armado para pozos de registro, de diametro interior 600
mm y altura Uil 25 mm, incluso colocacion, cerco de fundicion embebido, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.
Pozo 1 P.K. 0+049.17 1 1,000
Pozo 2 P.K. 0+086.81 1 1,000
Pozo 3 P.K. 0+0130.92 1 1,000
3,000
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Canal -/ PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel ll Mediciones
MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

U08070502N

U070101020

U01030180

U02081100N

U01021020

V01030320

ud Embocadura prefabricada D 31 m I
Embocadura de hormigon prefabricado para tubo de diametro 315mm, de dimensiones 1,00x1,00 m

entre aletas colocada sobre hormigdn en masa HM 20 en cimiento y aletas de espesor 0,15 my ba-
se de 1,30 x 0,75 m, incluso excavacion, relleno de trasdds, totalmente terminado.

Obra de salida 1 1,000
1,000
m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camién o bomba, para formacion de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
Obra de salida 1 1,250 0,100 0,125
rejuntado de escollera 1 7.250 3,000 0,100 2,175
2,300
m3 Escollera piedras 50-200 kg
Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso aportacion, colocadas para obtener
las secciones indicadas en Proyecto, medido sobre perfil.
1 7,250 3,000 0,300 6,525
6,525

m TUBER'A PVC, @315 mm

Suministro e instalacion de tuberia PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segun especifi-
caciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2, colo-
cada en zanja, a cualquier profundidad, conforme a norma UNE-EN-ISO 9969 y/o seglin normativa

vigente, incluso parte proporcional de juntas, encolados, empalmes, completamente terminada.
conduccion aliviado/desagiie lamina 183 183,000
libre

183,000

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Arqueta 1 3,500 5250 2,400 44,100
Sobreancho 2 4,500 0,500 2,400 10,800
2 5,250 0,500 2,400 12,600

Talud 1:1 1 4,500 2,400 2,400 25,920
1 6,250 2,400 2,400 36,000

0,333 2,400 2,400 2,400 4,603

0,333 2,400 2,400 2,400 4,603

0,333 2,400 2,400 2,400 4,603

0,333 2,400 2,400 2,400 4,603

147,832
m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdos de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
s0 aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.

Excavacién 1 147,832 147,832
Arqueta -1 3,500 2,950 1,700 -17,553
-1 3,300 2,950 0,700 6,815
-1 3,300 1,400 2,400 -11,088
-1 1,850 0,910 2,400 -4,040

108,336
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Canal J PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel

Mediciones

MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

DG ENTAGION
U070101020 m3  HL-150/8/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camidn o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segln EHE vigente.

Cimentacion 1 3,500 2,950 0,100 1,033
1 3,300 1,400 0,100 0,462
1 1,850 0910 0,100 0,168
1,663
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Cimentacion 1 3,500 0,400 1,400
2 2,950 0,400 2,360
2 0,100 0,400 0,080
2 1,400 0,400 1,120
1 1,450 0,400 0,580
2 0,910 0,400 0,728
1 1,850 0,400 0,740
7,008
U07018230 m3  HA-30/B/20/lV en elementos horizontales vertido con cami6n
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Cimentacién 1 3,500 2,950 0,400 4,130
1 3,300 1,400 0,400 1,848
1 1,850 0,910 0,400 0,673
6,651
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seguin peso tedrico.
Cimentacion 125 6,651 831,375
831,375
U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo

Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacién y
medios auxiliares.

2 3,000 6,000
2 4,050 8,100
2 0,910 1,820
1 1,550 1,550

17.470
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Canal -7

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel ” Mediciones
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U07020070

U07018560

U07030050

U05090240

m2 Encofrado plano met. elem. ertical. estru, trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,

puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Muros Perimetrales

Encofrado exterior 1 3,500 1,200 4,200
2 2,950 1,200 7,080
2 0,100 1,200 0,240
2 1,400 1,200 3,360
1 1,450 1,200 1,740
2 0,910 1,200 2,184
1 1,850 1,200 2,220
1 3,300 1,500 4,950
2 2,950 1,500 8,850
2 1,400 1,500 4,200
1 1,450 1,500 2,175
2 0,910 1,500 2,730
1 1,850 1,500 2,775
Encofrado Interior 1 2,700 2,700 7,290
1 3,750 2,700 10,125
1 1,450 2,700 3,915
1 0,910 2,700 2,457
1 1,250 2,700 3,375
1 4,650 2,700 12,555
Muro interior 2 1,250 2,500 6,250
92,671
m3  HA-30/B/20/iV en eltos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura {(muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
Muros Perimetrales 1 3,500 0,300 1,200 1,260
2 2,650 0,400 1,200 2,544
2 1,400 0,300 1,200 1,008
1 1,150 0,300 1,200 0,44
2 0,910 0,300 1,200 0,655
1 1,250 0,300 1,200 0,450
1 3,300 0,300 1,500 1,485
2 2,650 0,300 1,500 2,385
2 1,400 0,300 1,500 1,260
1 1,150 0,300 1,500 0,518
2 0,910 0,300 1,500 0,819
1 1,250 0,300 1,500 0,563
Muro interior 1 1,250 0,300 2,500 0,938
14,299
kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras BS00S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
Muros 90 14,299 1.286,910
1.286,910

ud Pate polipropileno con alma de acero

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segln
normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-

claje quimico o resina.

Interiores 3 8,000 24,000
Exteriores 3 3,000 9,000
Acceso 3 1,000 3,000

36,000
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Canal C/ PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabell |l

Mediciones
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
U08020390M m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
Muros Perimetrales
Encofrado exterior 1 3,500 1,200 4,200
2 2,950 1,200 7,080
2 0,100 1,200 0,240
2 1,400 1,200 3,360
1 1,450 1,200 1,740
2 0,910 1,200 2,184
1 1,850 1,200 2,220
1 3,300 0,700 2,310
2 2,950 0,700 4130
2 1,400 0,700 1,960
1 1,450 0,700 1,015
2 0910 0,700 1,274
1 1.850 0,700 1,295
) 33,008
U05070040 ud Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con blogueo automatico, ta-
pa articutada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa 0 marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segiin Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y seguin normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.
3 3,000
3,000
U05080120 m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormigon HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2
1 3,000 4,050 12,150
1 1,550 0,910 1,411

13,561
U08040200N m2 Rejilla ventilacién camara
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, i/recibido de albafileria.
2 1,000 0,200 0,400
o 0400
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Dados 2 0,400 0,900 0,720

2 0,500 0,900 0,900

4 0,300 0,900 1,080

2,700 .
U070103020 m3 HM-20/B/20/| en elementos horizontales vertido con camién

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Dados 1 0,400 0,500 0,900 0,180

1 0,300 0,300 0,900 0,081

0.2
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Canal -2 PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel |l

Mediciones

MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U08010030N ud Reja tipo tramex galvanizado

Reja formada por rejilla tipo tramex galvanizada de 40x15cm, encartrada, formada por doble pletina
de 30x2 mm y 10x2 mm, en cuadricula de 30x30 mm, p.p. de recercados o bastidor de angular
30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y
colocada.

rebosadero 1 1,000

1,000
U07040051N ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje

Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido permnos y montaje.
4

4,000

u01021020 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Arqueta 1 3,500 5250 3,980 73133
Sobreancho 2 4,500 0,500 3,980 17,910
2 5,250 0500 3,980 20,895

Talud 1:1 1 4,500 3,980 3,980 71,282
1 6,250 3,980 3,980 99,003

0,333 3,980 3,960 3,980 20,994

0,333 3,980 3,980 3,980 20,994

0,333 3,980 3,980 3,980 20,994

0,333 3,980 3,980 3,980 20,994

366,199
01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion

Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
so aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.

Excavacion 1 366,199 366,199
Arqueta -1 3,500 2,850 1,700 -17,563
-1 3,300 2,950 2,280 -22,196

-1 3,300 1,400 3,980 -18,388

1 1,850 0910 3,980 6,700

301,362

U070101020 m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camién o bomba, para formacion de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.

Cimentacion 1 3,500 2,950 0,100 1,033
1 3,300 1,400 0,100 0,462
1 1,850 0910 0,100 0,168
1,663
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Cimentacion 1 3,500 0,400 1,400
2 2,950 0,400 2,360
2 0,100 0,400 0,080
2 1,400 0,400 1,120
1 1,450 0,400 0,580
2 0,910 0,400 0,728
1 1,850 0,400 0,740

7,008
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Canal -Z PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel i

Mediciones
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U07018230 m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camién

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/201V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Cimentacion 1 3.500 2950 0,400 4,130
1 3,300 1400 0400 1,848
1 1,850 0910 0400 0,673
6,651
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
Cimentacion 125 6,651 831,375
831375
U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo

Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacién y
medios auxiliares.

2 3,000 6,000
2 4,050 8,100
2 0,910 1,820
1 1,550 1,550

17470
U07020070 m2  Encofrado plano met. elem. vertical. estru, trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros Perimetrales

Encofrado exterior 1 3,500 1,200 4,200
2 2,950 1,200 7,080
2 0,100 1,200 0,240
2 1,400 1,200 3,360
1 1,450 1,200 1,740
2 0,910 1,200 2,184
1 1,850 1,200 2,220
1 3,300 3,080 10,164
2 2,950 3,080 18,172
2 1,400 3,080 8,624
1 1,450 3,080 4,466
2 0,910 3,080 5,606
1 1,850 3,080 5,698
Encofrado Interior 1 2,700 4,280 11,556
1 3,750 4,280 16,050
1 1,450 4,280 6,206
1 0,910 4,280 3,895
1 1,250 4,280 5,350
1 4,650 4,280 19,902
Muro interior 2 1,250 4,080 10,200

146,913
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Canal e PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel ll Mediciones
MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
U07018560 m3  HA-30/B/20/1V en eltos verticales vertido con camion

U07030050

U05090240

U08080170

u08080180

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Muros Perimetrales 1 3,500 0,300 1,200 1,260
2 2,650 0,400 1,200 2,544
2 1,400 0,300 1,200 1,008
1 1,150 0,300 1,200 0,414
2 0,910 0,300 1,200 0,655
1 1,250 0,300 1,200 0,450
1 3,300 0,300 3,080 3,049
2 2,650 0,300 3,080 4,897
2 1,400 0,300 3,080 2,587
1 1,150 0,300 3,080 1,063
2 0,910 0,300 3,080 1,682
1 1,250 0,300 3,080 1,155
Muro interior 1 1,250 0,300 4,080 1,530
22,294
kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
Muros 90 22,294 2.006,460
2.006,460

ENPOMNZ0RDAL0RZA ACKBARC

ud Pate polipropileno con alma de acero

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segun
normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.

Exteriores 3 3,000 9,000
Acceso 3 1,000 3,000
Interiores 1 13,000 13,000

25,000
m  Escalera vertical PRFV de 400 a 500 mm de ancho
Suministro e instalacién de escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldafios antideslizan-
tes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion
quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes ca-
racteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o seguin
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacién mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecidn en acero inoxidable austenitico AISI 316.
2 4,280 8,560

8,560

m  Proteccién PRFV para escalera
Suministro e instalacion de proteccion para escalera fabricado en PRFV, diametro del arco de protec-
cion de 400 a 600 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin
agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las si-
guientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4892-parte 2 y/o segun
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada

Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AISI 316.

2 2,220 4,440

4,440
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U08020390M m2  Doble capa de brea con impermeabilizante y term, huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
Muros Perimetrales
Encofrado exterior 1 3,500 1,200 4,200
2 2,950 1,200 7,080
2 0,100 1,200 0,240
2 1,400 1,200 3,360
1 1,450 1,200 1,740
2 0,910 1,200 2,184
1 1,850 1,200 2,220
1 3,300 2,280 7,524
2 2,950 2,280 13,452
2 1,400 2,280 6,384
1 1,450 2,280 3,306
2 0,910 2,280 4,150
1 1,850 2,280 4,218
60058
U05070040 ud  Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, ta-

pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antifrabo, identificacion segin Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abaslecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a narma
UNE-EN 124 y segiin normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.

3 3,000

U05080120 m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura

Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, ifangulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormign HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel II, lotalmente lerminada y colocada en obra, La superficie minima sera de 2 m2.
1 3,000 4,050 12,150
1 1,550 0,910 1,411

13,561

U08040200N m2 Rejilla ventilacion camara

Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 cm. gjecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipéjaros., patillas de fijacion, ilrecibido de albafileria.

2 1,000 0,200 0,400

U067020010 m2  Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Dados 2 0,400 0,900 0,720
2 0,500 0,900 0,900
4 0,300 0,900 1,080

U070103020 m3  HM-20/B/20/1 en elementos horizontales vertido con camién

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segiin EHE vigente.
Dados 1 0,400 0500 0,900 0,180

1 0,300 0,300 0,900 0,081
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U08010030N ud Reja tipo tramex galvanizado

Reja formada por rejilla tipo tramex galvanizada de 40x15cm, encartrada, formada por doble pletina
de 30x2 mm y 10x2 mm, en cuadricula de 30x30 mm, p.p. de recercados o bastidor de angular
30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y

colocada.
rebosadero 1 1,000
1,000
U07040051N ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecién, incluido pernos y montaje.
4 4,000
4,000

U01021020 m3  Excavacion acilo -aiarto. med, mecén. terreno medi
Excavacién a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Arqueta 1 3,500 5250 3,900 71,663
Sobreancho 2 4,500 0,500 3,900 17,550
2 5,250 0,500 3,900 20,475

Talud 1:1 1 4,500 3,900 3,900 68,445
1 6,250 3,900 3,900 95,063

0,333 3,900 3,900 3,900 19,753

0,333 3,900 3,900 3,900 19,753

0,333 3,900 3,900 3,800 19,753

0,333 3,900 3,900 3,900 19,763

352,208
U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion

Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
so aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.

Excavacion 1 352,208 352,208
Arqueta -1 3,500 2,950 1,700 -17,553
-1 3,300 2950 2,200 21,417
-1 3,300 1,400 3,900 -18,018
1 1,850 0,910 3,900 -6,566

288,654

U070101020 m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/8/20, elaborado en
central y vertido desde camién o bomba, para formacion de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Seglin EHE vigente.

Cimentacion 1 3,500 2950 0,100 1,033
1 4,340 3,300 0,100 1,432
2,465
U067020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Cimentacién 1 3,500 0,400 1,400
2 2,940 0,400 2,352
2 0,100 0,400 0,080
2 1,400 0,400 1,120
1 1,450 0,400 0,580
1 0,910 0,400 0,364
1 1,850 0,400 0,740

6,636
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U07018230 m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camién

U07030050

U07040050

U07020070

Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/8/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Cimentacion 1 3,500 2940 0,400 4,116
1 3,300 1,400 0,400 1,848
1 1,850 0910 0,400 0,673
6,637
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
Cimentacion 125 6,637 829,625
829,625

m  Junta perfil hidroexpansivo

Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.

2 3,000 6,000
2 4,050 8,100
2 0,910 1,820
1 1,550 1,550

17470

m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, efc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros Perimetrales

Encofrado exterior 1 3,500 1,200 4,200
2 2,950 1,200 7,080
2 0,100 1,200 0,240
2 1,400 1,200 3,360
1 1,450 1,200 1,740
2 0,910 1,200 2,184
1 1,850 1,200 2,220
1 3,300 3,000 9,900
2 2,950 3,000 17,700
2 1,400 3,000 8,400
1 1,450 3,000 4,350
2 0,910 3,000 5,460
1 1,850 3,000 5,550
Encofrado Interior 1 2,700 4,200 11,340
1 3,750 4,200 15,750
1 1,450 4,200 6,090
1 0,950 4,200 3,990
1 1,250 4,200 5,250
1 4,650 4,200 19,530
Muro interior 2 1,250 4,200 10,500

144,834
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U07018560 m3 HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camion

U067030050

U05090240

u08080170

U08080180

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camidn en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segln EHE vigente.

Muros Perimetrales 1 3,500 0,300 1,200 1,260
2 2,650 0,400 1,200 2,544
2 1,400 0,300 1,200 1,008
1 1,150 0,300 1,200 0,414
2 0,910 0,300 1,200 0,655
1 1,250 0,300 1,200 0,450
1 3,300 0,300 3,000 2,970
2 2,650 0,300 3,000 4770
2 1,400 0,300 3,000 2,520
1 1,150 0,300 3,000 1,035
2 0,910 0,300 3,000 1,638
1 1,250 0,300 3,000 1,125
Muro interior 1 1,250 0,300 4,200 1,575
21,964
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segln peso teorico.
Muros 90 21,964 1.976,760
1,976,760

] il i DA ACABADOS
ud Pate polipropileno con alma de acero
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segun

normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.

Exteriores 3 3,000 9,000
Acceso 3 1,000 3,000
Interiores 1 11,000 11,000

23,000
m  Escalera vertical PRFV de 400 a 500 mm de ancho
Suministro e instalacion de escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldafios antideslizan-
tes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion
quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes ca-
racteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o segun
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AiSI 316,
2 4,200 8,400
8,400

m  Proteccion PRFV para escalera

Suministro e instalacion de proteccion para escalera fabricado en PRFV, diametro del arco de protec-
cion de 400 a 600 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin
agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresién quimica, con las si-
guientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4892-parte 2 y/o segUn
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AISI 316.

2 2,150 4,300

4,300
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U08020390M m2 Dobie capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx

Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
Muros Perimetrales

Encofrado exterior 1 3,500 1,200 4,200
2 2,950 1,200 7,080
2 0,100 1,200 0,240
2 1,400 1,200 3,360
1 1,450 1,200 1,740
2 0,910 1,200 2,184
1 1,850 1,200 2,220
1 3,300 1,700 5,610
2 2,950 1,700 10,030
2 1,400 1,700 4,760
1 1,450 1,700 2,465
2 0,910 1,700 3,004
1 1,850 1,700 3,145
50,128
U05070040 ud Marcoy tapa circ., fund. diictil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicién dictil, clase D-400, con blogqueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cola de paso minima 60 ¢m,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segin normativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada y enrasada

con la superficie.

3 3,000
o 3,000
U05080120 m2  Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, ifangulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormigon HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel II, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
1 3,000 4,050 12,150
1 1,550 0,910 1,411
13561
U08040200N m2 Rejilla ventilacion camara
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, ifrecibido de albafiileria,
2 1,000 0,200 0,400
0,400
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado planc con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Dados 2 0,400 0,900 0,720
2 0,500 0,900 0,900
4 0,300 0,900 1,080
2,700
U070103020 m3  HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigan en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de esructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do & cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE vigente,
Dados 1 0,400 0,500 0,900 0,180
1 0,300 0,300 0,900 0,081
0,261
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U08010030N ud Reja tipo tramex galvanizado

U07040051N

U01021020

U01030320

U070101020

U07020010

Reja formada por rejilla tipo tramex galvanizada de 40x15¢m, encartrada, formada por doble pletina
de 30x2 mm y 10x2 mm, en cuadricula de 30x30 mm, p.p. de recercados o bastidor de angular
30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y
colocada.

rebosadero 1 1,000
1,000
ud Neopreno, brida de sujecién y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
4,000
4,000

APARTADD02:02.02 VENTORBA

AU BARARTEDEHD]
EUEN ENTOIDZ0Z0Z0H M OYIMIENTOID
m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecén. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido scbre perfil.

Arqueta 1 3,040 2,100 2,050 13,087
Sobreancho 2 4,040 0,500 2,050 8,282
2 2,100 0,500 2,050 4,305

Talud 1:1 1 4,040 2,050 2,050 16,978
1 3,100 2,060 2,050 13,028

0,333 2,050 2,050 2,050 2,869

0,333 2,050 2,050 2,050 2,869

0,333 2,050 2,050 2,050 2,869

0,333 2,050 2,050 2,050 2,869

67,156
m3 Relleno trasdds muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
so aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.

Sobreancho 2 4,040 0,500 2,050 8,282
2 2,100 0,500 2,050 4,305
Talud 1:1 1 4,040 2,050 2,050 16,978
1 3,100 2,050 2,050 13,028
0,333 2,050 2,050 2,050 2,869
0,333 2,050 2,050 2,050 2,869
0,333 2,050 2,050 2,050 2,869
0,333 2,050 2,050 2,050 2,869
54,068
m3  HL-150/8/12 o HL-150/BJ20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Seglin EHE vigente.
Cimentacion 1 3,040 2,100 0,100 0,638
0,638

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Cimentacién 2 3,040 0,300 1,824
2 2,100 0,300 1,260
Apoyos 2 0,360 0,300 0,216
2 0,470 0,300 0,282
2 0,280 0,300 0,168
2 0,470 0,300 0,282

4,032
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U07018230 m3  HA-30/Bf20/IV en elementos horizontales vertido con camién

U07030050

U070103020

U07040050

U07020070

U07018560

U07030050

U05090240

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/8/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Cimentacion 1 3,040 2,100 0,300 1,915
1,916
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segiin peso teorico.
Cimentacion 90 1,915 172,350
172,350
m3  HM-20/B/20/t en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizonlales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Apoyos 1 0,360 0470 0300 0,051
1 0,280 0,470 0,300 0,039
0,090

m  Junta perfil hidroexpansivo

Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.
Cimentacion 2 2,740 5,480

2 1,800 3,600

9,080

EUEHENTIODZID 2020

m2  Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros 2 3,040 2,450 14,896

2 2,440 2,450 11,956

2 2,100 2,450 10,290

2 1,500 2,450 7,350

ey
m3  HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camion

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Muros 2 3,040 0,300 2,450 4,469

2 1,500 0,300 2,450 2,205

6,674

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seglin peso tedrico.
Muros 90 6,674 600,660

600,660
ud Pate polipropileno con alma de acero

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o seglin
normaliva vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.

Interiores 2 7,000 14,000
Exteriores 2 3,000 6,000
Acceso 2 1,000 2,000

22000
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Canal J PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)
de Isabel Il

Mediciones
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U08020390M m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
Muros exteriores 2 3,040 1,650 10,032
2 2,100 1,650 6,930
16,962
U05070040 ud Marcoy tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa 0 marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segun Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segln normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.

2 2,000

2,000
U05080120 m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/anguio de bastidor, perfiles
metdlicos en U, armaduras, hormigdn HA-25, anclaje de elevacién y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel Il totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
1 2,740 1,800 4,932

4,932
U08040200N m2 Rejilla ventilacion camara
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, irecibido de albafiileria.
2

1,000 0,200 0,400
0,400
U07040051N ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
2 2,000
2,000

U01021020 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Arqueta 1 3,040 2100 2,250 14,364
Sobreancho 2 4,040 0,500 2,250 9,090
2 2,100 0,500 2,250 4,725

Talud 1:1 1 4,040 2,250 2,250 20,453
1 3,100 2,250 2,250 15,694

0,333 2,250 2,250 2,250 3,793

0,333 2,250 2,250 2,250 3,793

0,333 2,250 2,250 2,250 3,793

0,333 2,250 2250 2,250 3,793

79,498
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Canal J PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel Il Mediciones
MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion

U070101020

U07020010

u07018230

U07030050

U070103020

U07040050

Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
s0 aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.

Sobreancho 2 4,040 0,500 2,250 9,090
2 2,100 0,500 2250 4,725
Talud 1:1 1 4,040 2250 2250 20,453
1 3,100 2250 2,250 15,694
0,333 2,250 2,250 2,250 3,793
0,333 2,250 2,250 2,250 3,793
0,333 2,250 2250 2,250 3,793
0,333 2,250 2250 2,250 3,793
65,134 :
m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
Cimentacion 1 3,040 2,100 0,100 0,638
N 0,638

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Cimentacién 2 3,040 0,300 1,824
2 2,100 0,300 1,260
Apoyos 2 0,360 0,300 0,216
2 0,470 0,300 0,282
2 0,280 0,300 0,168
2 0,470 0,300 0,282

4,032
m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtin EHE vigente.

Cimentacion 1 3,040 2,100 0,300 1,915
1915
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
Cimentacién 90 1,915 172,350
172,350
m3 HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segiin EHE vigente.
Apoyos 1 0,360 0,470 0,300 0,051
1 0,280 0,470 0,300 0,039
- 0,090

m  Junta perfil hidroexpansivo

Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.
Cimentacion 2 2,740 5,480

2 1,800 3,600
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Canal-¥ PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel " Mediciones
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U07020070

U07018560

U07030050

U05090240

U08020390M

105070040

U05080120

S ES TRUGTL

m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-

lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros 2 3,040 2,650 16,112
2 2,440 2,650 12,932
2 2,100 2,650 11,130
2 1,500 2,650 7,950

48,124
m3 HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Muros 2 3,040 0,300 2,650 4,834
2 1,500 0,300 2,650 2,385
7,219
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seglin peso tedrico.
Muros 90 7,219 649,710
649,710

N0 220 20 i Gin
ud Pate polipropileno con aima de acero
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segin

normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.

Interiores 2 8,000 16,000
Exteriores 2 3,000 6,000
Acceso 2 1,000 2,000
24,000
m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabitizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
Muros exteriores 2 3,040 1,850 11,248
2 2,100 1,850 7,770
19,018

ud Marco y tapa circ., fund. ductit @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con blogueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segun Canal de Isabel I y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segln normativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.

2 2,000

2,000
m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de caAmaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormigén HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel I, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
1 2,740 1,800 4,932

4,932
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de Isabel Il Mediciones
MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U08040200N m2 Rejilla ventilacion camara

U07040051N

U01021020

U01030320

U070101020

U07020010

Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado seguin la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, ifrecibido de albaiiileria.

2 1,000 0,200 0,400

0,400
ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje

Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaie.
2 2,000

2,000

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1

Arqueta 5,550 4150 2500 57,581
Sobreancho 2 6,550 0,500 2,500 16,375
2 4,150 0500 2500 10,375

Talud 1:1 1 6,550 2500 2,500 40,938
1 5,150 2,500 2500 32,188

0,333 2,500 2,500 2500 5,203

0,333 2,500 2500 2,500 5,203

0,333 2,500 2,500 2500 5,203

0,333 2,500 2,500 2,500 5,203

178,269
m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
s0 aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.

Sobreancho 2 6,550 0,500 2,500 16,375
2 4,150 0,500 2,500 10,375

Talud 1:1 1 6,550 2,500 2,500 40,938
1 5,150 2,500 2,500 32,188

0,333 2,500 2,500 2,500 5,203

0,333 2,500 2,500 2,500 5,203

0,333 2,500 2,500 2,500 5,203

0,333 2,500 2,500 2,500 5,203

120,688

m3  HL-150/BM2 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivela-

do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.
Cimentacion 1 5,550 4,150 0,100 2,303

2,303
m2  Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Cimentacion 2 5,550 0,450 4,995
2 4150 0,450 3,735
Apoyos 6 0,240 0,290 0,418
6 0,440 0,290 0,766
8 0,240 0,290 0,557
8 0,280 0,290 0,650
4 0,200 0,290 0,232
4 0,290 0,290 0,336
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MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U07018230 m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camion

U07030050

U070103020

U07040050

U07020070

U07018560

U07030050

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camidn en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Cimentacion 1 5,550 4,150 0,450 10,365
10,365
kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seglin peso teorico.
Cimentacion 165 10,365 1.710,225
1.710,225

m3  HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido

desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente,

Apoyos 3 0,240 0,440 0,290 0,092
4 0,240 0,280 0,290 0,078
2 0,200 0,290 0,290 0,034

0,204
m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.
Cimentacion 2 5,050 10,100
2 3,850 7,700

m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros Perimetrales

Encofrado exterior 2 5,550 0,950 10,545
2 4,150 0,950 7,885
2 5,350 1,800 19,260
2 5,150 1,800 18,540
Encofrado Interior 2 4,750 2,750 26,125
2 3,550 2,750 19,525

101,880
m3 HA-30/B/20/lV en eltos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segln EHE vigente.

Muros Perimetrales 2 4,150 0,400 0,950 3,154
2 4,150 0,300 1,800 4,482
2 4,750 0,300 0,950 2,708
2 4,750 0,300 1,800 5,130
15474
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tebrico.
Muros 30 15,474 1.392,660
1.392,660
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MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ELEMENTODR0Z03,014 ACABADDS. i o ]
U05090240 ud Pate polipropileno con alma de acero

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segun

normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-

claje quimico o resina.

Interiores 2 8,000 16,000

Exteriores 2 3,000 6,000

Acceso 2 1,000 2,000

24,000

U08020390M m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx

Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
Muros exteriores 2 4,310 0,950 8,189

U05070040

105080120

U08040200N

U07040051N

001021020

2
2
2

4,310
9,900
9,700

1,000
0,950
1,000

8,620
18,810
19,400

55,019
ud Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.
Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicién ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel I y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y seg(in normativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.
2 2,000
2,000
m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormigén HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima seré de 2 m2.
1 5,050 3,850 19,443

m2 Rejilla ventilacién camara

Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segln la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, ilrecibido de albafiileria.

2 1,000 0,200 0,400

0,400
ud  Neopreno, brida de sujecion y anclaje

Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecién, incluido pernos y montaje.
9 9,000

9,000

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecéanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Arqueta 1 9,900 4310 3,100 132,274
Sobreancho 2 10,900 0,500 3,100 33,790
2 4,310 0500 3,100 13,361

Talud 1:1 1 10,900 3,100 3,100 104,749
1 5,310 3,100 3,100 51,029

0,333 3,100 3,100 3,100 9,920

0,333 3,100 3,100 3,100 9,920

0,333 3,100 3,100 3,100 9,920

0,333 3,100 3,100 3,100 9,920

374,883
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion

U070101020

U07020010

U07018230

U07030050

U070103020

U07040050

Relleno localizado en trasdos de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
s0 aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 85% del P.M.

Sobreancho 2 10,900 0,500 3,100 33,790
2 4,310 0500 3,100 13,361

Talud 1:1 1 10,900 3,100 3,100 104,749
1 5,310 3,100 3,100 51,029

0,333 3,100 3,100 3,100 9,920

0,333 3,100 3,100 3,100 9,920

0,333 3,100 3,100 3,100 9,920

0,333 3,100 3,100 3,100 9,920

242,609

GG ENEAGION

m3  HL-150/B12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.

Cimentacion 1 9,900 4,310 0,100 4,267

4,267
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Cimentacion 2 9,900 0,450 8,910
2 4,310 0,450 3,879
Apoyos 8 0,480 0,580 2,227
8 0,570 0,580 2,645
4 0,400 0,560 0,928
4 0,570 0,580 1,322

19,911
m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtn EHE vigente.

Cimentacion 1 9,900 4,310 0,450 19,201
) 19200
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
Cimentacion 165 19,201 3,168,165
3,168,165
m3 HM-20/B/20/i en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segiin EHE vigente.
Apoyos 4 0,480 0,570 0,580 0,635
2 0,400 0,570 0,580 0,264
0,899

m  Junta perfil hidroexpansivo

Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para ef sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.
Cimentacion 2 9,400 18,800

2 4,010 8,020

26,820
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
U07020070 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros Perimetrales
Encofrado exterior

Encofrado Interior

N RN N NN

9,900
4,310
9,700
4,310
9,100
3,710

1,550
1,550
1,800
1,800
3,350
3,350

30,690
13,361
34,920
15,516
60,970
24,857

180,314
U07018560 m3 HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde cami6n en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Muros Perimetrales 2 4,310 0,400 1,550 5,344
2 4,310 0,300 1,800 4,655
2 9,100 0,300 1,550 8,463
2 9,100 0,300 1,800 9,828
820
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seglin peso teorico.
Muros 90 28,290 2.546,100
- 2,545,100
U05090240 ud Pate polipropileno con alma de acero
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segln
normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.
Interiores 2 10,000 20,000
Exteriores 2 3,000 6,000
Acceso 2 1,000 2,000
28,000
U08020390M m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
Muros exteriores 2 4,310 1,550 13,361
2 4310 1,000 8,620
2 9,900 1,550 30,690
2 9,700 1,000 19,400
72,071
U05070040 ud Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion dctil, clase D-400, con blogueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segun Canal de Isabet Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y seglin normativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.

2 2,000

2,000
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U05080120 m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura

Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles

metalicos en U, armaduras, hormigon HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura

azul Canal de Isabel Il totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
1 9,400 4,010 37,694

37,694
U08040200N m2 Rejilla ventilacion camara
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacién, i/recibido de albafiileria.
2 1,000 0,200 0,400

0,400
U07040051N ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje

Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
6 6,000

6,000

\RTADD02:02 08 CAUDALIMETRO

e V] BN 0 ZAD A0 B0 IS IVIEVIVI JIb)
U01021020 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

1

Arqueta 5770 4,620 2,150 57,313
Sobreancho 2 6,770 0,500 2,150 14,556
2 4,620 0500 2,150 9,933

Talud 1:1 1 6,770 2150 2,150 31,294
1 5,620 2,150 2,150 25978

0,333 2,150 2,150 2,150 3,309

0,333 2,150 2,150 2,150 3,309

0,333 2,150 2,150 2,150 3,309

0,333 2,150 2,150 2,150 3,309

152,310
U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion

Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
so aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.

Sobreancho 2 6,770 0,500 2,150 14,556
2 4,620 0,500 2,150 9,933

Talud 1:1 1 6,770 2,150 2,150 31,294
1 5,620 2150 2,150 25978

0,333 2,150 2150 2,150 3,309

0,333 2,150 2,150 2,150 3,309

0,333 2,150 2,150 2,150 3,309

0,333 2,150 2,150 2,150 3,309

94,997

U070101020 m3  HL-150/B/12 o HL-150/BI20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camioén o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.

Cimentacién 1 5770 4620 0,100 2,666

2,666
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

U07018230

U07030050

U070103020

U07040050

U07020070

U07018560

U07030050

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Cimentacion 2 5770 0,300 3,462
2 4,620 0,300 2,772
Apoyos 4 0,270 0,420 0,454
4 0,460 0,420 0,773
6 0,160 0,420 0,454
6 0,330 0,420 0,832
8,747
m3  HA-30/Bi20/lV en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/tV, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Seglin EHE vigente
Cimentacién 1 5,770 4,620 0,300 7,997
7,997
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seglin peso tedrico.
Cimentacion 75 7,997 599,775
599,775
m3 HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segln EHE vigente.
Apoyos 2 0,270 0,460 0,420 0,104
3 0,180 0,330 0420 0,075
0,179
m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.
Cimentacién 2 5,470 10,940
2 4,320 8,640
19,580

IEENTIR RS

m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-

lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros 2 5,470 2,550 27,897
2 5,170 2,550 26,367
2 4,620 2,550 23,562
2 4,020 2,550 20,502

98,328
m3 HA-30/B/20/lV en eltos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camitn en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacién, vi-
brado, curado y acabado. Segln EHE vigente.

Muros 2 5,770 0,300 2,550 8,828
2 4,020 0,300 2,550 6,151
14,979
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seguin peso teorico.
Muros 75 14,979 1.123,425
1.123,425
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U05090240 ud Pate polipropileno con alma de acero

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segln
normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totaimente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.

Interiores 2 8,000 16,000
Exteriores 2 3,000 6,000
Acceso 2 1,000 2,000
24,000
U08020390M m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
Muros exteriores 2 5,770 1,750 20,195
2 4,620 1,750 16,170
36,365
U05070040 ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion dictil, clase D-400, con bloqueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segln Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.

2 2,000

2,000
U05080120 m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormigén HA-25, anclaje de elevacién y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
1 5,170 4,020 20,783

20,783
U08040200N m2 Rejilla ventilacion camara
Rejilla para ventilacién de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, ifrecibido de albaiteria.
2 1,000 0,200 0,400

0,400
U07040051N ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje

Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
5 5,000

5,000

U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado planc con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Losa 2 1,800 0,900 3,240
2 1,800 0,900 3,240
6,480
u07017040 m3 HA-25/Bi20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/lla, elaborado en central y vertido
desde camidn en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Losa 1 1,800 1,800 0,900 2,916
2,916
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U07020070 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muro 2 0,900 0,650 1,170
2 0,400 0,650 0,520
1,690

U07017140 m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camion

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/l1a elaborado en central y vertido

desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-

brado, curado y acabado. Segtin EHE vigente.

Muro 1 0,900 0,400 0,650 0,234

_ 0234

u070103070 m3  HM-20/B/20/ en elementos verticales vertido con camién

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/8/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Relleno 1 0,600 0,400 0,650 0,156

0,156
U07030050 kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seguin peso tetrico.
Losa 20 2,916 58,320
Muro 45 0,234 10,530

68,850
U02130215 ud CodoFD BB PN 25 @200 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, anguio 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto

funcionamiento.
Aduccion A1 1 1,000

1,000

U02130215 ud Codo FD BB PN 25 @200 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tomnilleria de acero inoxida-
ble, bridas segdn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

Aduccion A2 1 1,000

1,000

U02130112 ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,

1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con re-

vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de

Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-

liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

codos en conduccién de distribucion 1 1,000

1,000
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U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

U07017040

U07020070

U07017140

U070103070

U07030050

V02130108

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa 2 3,500 1,750 12,250

2 3,500 1,750 12,250

24,500
m3 HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/lla, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Losa 1 3,500 3,500 1,750 21,438

m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muro 2 1,750 0,800 2,800
2 0,400 0,800 0,640
2 1,750 0,800 2,800
2 0,200 0,800 0,320
Ces0
m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/lla elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Muro 1 1,750 0400 0,800 0,560
2 1,750 0,200 0,800 0,560
1,120
m3  HM-20/B/20/l en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
1 0,500 1,750 0,800 0,700
0,5 0,260 1,750 0,800 0,182
0,882
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seglin peso tedrico.
Losa 20 21,438 428,760
Muro 55 1,120 61,600
490,360
ud Codo FD EE @200 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicion dictil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento,
en conduccion de aduccion 1 1,000
1,000
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U02130112 ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32

Codo de fundicion dctil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,

1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con re-

vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de

Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-

liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

codos en conduccion de distribucion 1 1,000

T R

U07020010

U07017040

U07020070

Uo07017140

U070103070

U07030050

m2  Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa 2 2,800 1,400 7,840

2 2,800 1,400 7,840

15,680
m3 HA-25/B{20/lla en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/lia, elaborado en central y vertido
desde camidn en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segiin EHE vigente.
Losa 1 2,800 2,800 1,400 10,976
10976
m2  Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muro 2 1,400 0,800 2,240

2 0,400 0,800 0,640

2 1,400 0,800 2,240

2 1,400 0,800 2,240

- 7,360 N
m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camién

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/8/20/1la elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curade y acabado. Seguin EHE vigente.
Muro 1 1,400 0,400 0,800 0,448

1 1,400 0,200 0,800 0,224

Y )

m3  HM-20/B/20/1 en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido

desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segan EHE vigente.

Relleno 1 0,500 1,400 0,800 0,560

0,5 0,260 1,400 0,800 0,146

0706
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
Losa 20 10,976 219,520
Muro 55 0,672 36,960
256,480
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U02130108 ud Codo FD EE @200 jun. mec. 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8,
1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtn Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

en conduccion de aduccion 1 1,000
1,000
U02130112 ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
codos en conduccion de distribucion 1 1,000
- 1,000
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Losa 2 3,500 1,750 12,250
2 3,500 1,750 12,250
24,500
U07017040 m3 HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/1la, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura {(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente,
Losa 1 3,500 3,500 1,750 21,438
21,438
U07020070 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muro 2 1,750 0,800 2,800
2 0,400 0,800 0,640
2 1,750 0,800 2,800
2 0,200 0,800 0,320
6,560
U07017140 m3  HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/11a elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, efc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
Muro 1 1,750 0,400 0,800 0,560
2 1,750 0,200 0,800 0,560
1,120
U070103070 m3 HM-20/B/20/1 en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
1 0,500 1,750 0,800 0,700
05 0,260 1,750 0,800 0,182
0,882
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Mediciones

MEDICIONES
€ODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,

doblado y recortes, seguin peso tedrico.

Losa 20 21,438 428,760

Muro 55 1,120 61,600

i - 490,360

U02130108 ud Codo FD EE 2200 jun. mec. 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seg(in Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

en conduccion de aduccion 1 1,000
- 1,000 n

u02130112 ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32

Codo de fundicion dactil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,

1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 0 UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con re-

vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de

Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-

liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

codos en conduccion de distribucion 1 1,000

1,000

U07020010 m2  Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Losa 2 3,500 1,750 12,250
2 3,500 1,750 12,250
24,500
U07017040 m3 HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camién

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Losa 1 3,500 3,500 1,750 21,438

21,438
U07020070 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muro 2 1,750 0,800 2,800
2 0,400 0,800 0,640
2 1,750 0,800 2,800
2 0,200 0,800 0,320
6,560
Uo7017140 m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/la elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segtin EHE vigente.
Muro 1 1,750 0,400 0,800 0,560
2 1,750 0,200 0,800 0,560
1,120
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U070103070 m3 HM-20/B/20/l en elementos verticales vertido con camion

U07030050

U02130108

U02130112

U07020010

U07017040

U07020070

Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

1 0,500 1,750 0,800 0,700
05 0,260 1,750 0,800 0,182
0882
kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teodrico.
Losa 20 21,438 428,760
Muro 55 1,120 61,600
490,360

i RTARGN 0205080 DD IARHIDER,
ud Codo FD EE @200 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

en conduccion de aduccion 1 1,000
1,000
ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecénica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,
1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
codos en conduccion de distribucion 1 1,000
1,000

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Losa 2 3,500 1,750 12,250
2 3,500 1,750 12,250
24,500
m3 HA-25/Bi20/lla en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/la, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Losa 1 3,500 3,500 1,750 21,438
21,438

m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muro 2 1,750 0,800 2,800
2 0,400 0,800 0,640
2 1,750 0,800 2,800
2 0,200 0,800 0,320

6,560
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Uo07017140 m3  HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camién

U070103070

U07030050

002130108

U02130112

U07020010

U07017040

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/11a elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Seglin EHE vigente.

Muro 1 1,750 0,400 0,800 0,560
2 1,750 0,200 0,800 0,560
R 1,120
m3  HM-20/B/20/l en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE vigente.
1 0,500 1,750 0,800 0,700
05 0,260 1,750 0,800 0,182
0,882
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teérico.
Losa 20 21,438 428,760
Muro 55 1,120 61,600
490,360

ud Codo FD EE @200 jun. mec. 1/4-1/32

Codo de fundicién dtictil con dos enchufes en junta mecéanica, C 64, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8,
1716 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-

liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
en conduccion de aduccion 1 1,000

1,000
ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicion dictil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,
1716 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPOM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
codos en conduccion de distribucion 1 1,000
000

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Losa 2 2,800 1,400 7,840
2 2,800 1,400 7,840
15,680
m3 HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segln EHE vigente
Losa 1 2,800 2,800 1,400 10,976
10976
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U07020070 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

U07017140

U070103070

U07030050

U02130112

U07020010

U07017040

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muro 2 1,400 0,800 2,240
2 0,400 0,800 0,640
2 1,400 0,800 2,240
2 1,400 0,800 2,240
7,360
m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/lla elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
Muro 1 1,400 0,400 0,800 0,448
1 1,400 0,200 0,800 0,224
0,672
m3 HM-20/B/20/l en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Relleno 1 0,500 1,400 0,800 0,560
0,5 0,260 1,400 0,800 0,146
0,706
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segln peso tedrico.
Losa 20 10,976 219,520
Muro 55 0,672 36,960
256,480

ud Codo FD EE @300 jun, mec. 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,
1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel I vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

codos en conduccion de distribucion 1 1,000
1,000
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa 2 2,100 1,050 4,410
2 2,100 1,050 4,410
8,820
m3 HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Losa 1 2,100 2,100 1,050 4,631
4,631
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MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
U07020070 m2  Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m,

U07017140

U070103070

U07030050

U02130112

U07020010

U07017040

U07020070

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etfc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muro 2 1,050 0,750 1,575
2 0,400 0,750 0,600
Y
m3  HA-25/B/20fila en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/lla elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segln EHE vigente,
Muro 1 1,050 0400 0,750 0,315
0,315 -
m3  HM-20/B/20/ en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE vigenle,
Relleno 1 0,400 1050 0,750 0,315
0,315
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segiin peso tedrico.
Losa 20 4,631 92,620
Muro 45 0,315 14,175
106,795

ud . mec. 1/4-1/32
Codo de fundicién dtictil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

codos en conduccion de distribucion 1 1,000
1,000
m2  Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa 2 2,100 1,050 4,410
2 2,100 1,050 4,410
8,820
m3  HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
Losa 1 2,100 2,100 1,050 4,631
R 4,631

m2  Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado piano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Muro 2 1,050 0,750 1,575

2 0,400 0,750 0,600

2,175
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Uo07017140 m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camién

U070103070

U07030050

U02130112

U07020010

Uo07017040

U07020070

u07017140

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/l1a elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segln EHE vigente.

Muro 1 1,050 0400 0,750 0,315

0,315

m3  HM-20/BJ20/l en elementos verticales vertido con camion

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segtin EHE vigente.

Relleno 1 0,400 1,050 0,750 0,315
o 0,315
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacidn de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
Losa 20 4,631 92,620
Muro 45 0,315 14,175
106,795
ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, &ngulo 1/4, 1/8,
1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
codos en conduccion de distribucion 1 1,000
I i .1‘_000 S

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa 2 2,100 1,050 4,410

2 2,100 1,050 4,410

m3 HA-25/B/20/l1a en elementos horizontales vertido con camion

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Losa 1 2,100 2,100 1,050 4,631

4,631
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muro 2 1,050 0,750 1,575
2 0,400 0,750 0,600
2,175
m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con cami6n
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/1la elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Muro 1 1,050 0400 0,750 0,315
0,315
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U070103070 m3  HM-20/B/20/I en elementos verticales vertido con camién

U07030050

101021020

101030320

U070101020

U07020010

Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Seg(in EHE vigente.

Relleno 1 0,400 1,050 0,750 0,315
0,315
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segln peso ledrico.
Losa 20 4,631 92,620
Muro 45 0,315 14,175

— 106,795

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil,

Arqueta 1 2,900 1,600 4,100 19,024
Sobreancho 2 4,900 1,000 4,100 40,180
2 1,600 1,000 4,100 13,120

Talud 1:1 1 4,900 4,100 4,100 82,369
1 3,600 4100 4,100 60,516

0,333 4,100 4100 4,100 22,951

0,333 4,100 4,100 4,100 22,951

0,333 4,100 4,100 4,100 22,951

0,333 4,100 4,100 4,100 22,951

307,013
m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdos de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
so aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.

Sobreancho 2 4,900 1,000 4,100 40,180
2 1,600 1,000 4,100 13,120
Talud 1:1 1 4,900 4,100 4,100 82,369
1 3,600 4,100 4,100 60,516
0,333 4,100 4,100 4,100 22,951
0,333 4,100 4100 4,100 22,951
0,333 4,100 4100 4,100 22,951
0,333 4,100 4,100 4,100 22,951
287,989
m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.
Cimentacion 1 2,900 1,600 0,100 0,464
0,464

m2  Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Cimentacion 2 2,900 0,300 1,740

2 1,600 0,300 0,960

2,700
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U07018230 m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camion

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Cimentacion 1 2,900 1,600 0,300 1,392
1,392
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
Cimentacion 65 1,392 90,480
90,480
U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares,
2 2,600 5,200
2 1,300 2,600
7,800

AARUAL D020 IO BIESTIR)

U07020080 m2 Encofrado plano met. elem. vertical, estru. trabaj. entre 3y 5

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muro ext 2 2,900 4,500 26,100
2 2,300 4,500 20,700
2 1,600 4500 14,400
2 1,000 4,500 9,000
Muro Int 2 1,000 4,500 9,000
1 0,300 1,000 0,300
79,500
U07018560 m3  HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camion

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

Muro ext 2 2,900 0,300 4,500 7,830
2 1,000 0,300 4,500 2,700
Muro Int 2 1,000 0,300 4,100 2,460
- ERTY
U07020040 m2 Encofrado plano met. elem, horiz. estru. trabaj. entre 3y S m.

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metélicos, con
calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

1 1,000 1,000 1,000
100
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segln peso teorico.
Muro Ext 75 10,530 789,750
Muro Int 75 2,460 184,500
974,250
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D EUZDEIUA A ATEADT

Escalera ve e ancho

u08080170 m nical PRFV de 400 a 500 mm d
Suministro e instalacion de escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldaios antideslizan-
tes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion
quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes ca-
racleristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4892-parte 2 y/o segun
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AISI 316
2 4,500 9,000
9,000
U08080180 m  Proteccion PRFV para escalera

Suministro € instalacion de proteccion para escalera fabricado en PRFV, di4metro del arco de protec-
cion de 400 a 600 mm, fabricada mediante pullrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin
agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las si-
guientes caracteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4892-parte 2 y/o segn
normativa vigente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)

- Pigmentacion mediante resina tintada

Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AISI 316.

2 2,750 5,500
5,500
U068020390M m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
2 2,900 3,700 21,460
2 1,600 3,700 11,840
- 33,300
U05070040 ud  Marcoy tapa circ,, fund. ductil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con blogueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrabo, identificacion segun Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124y seg(n normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada

con la superficie.

2 2,000
2000
090200901N m2 Empedrado de granito
Suministro y colocacion de adoquinado de granito.
2 1,000 1,000 2,000
2,000
U05080120 m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura

Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles

metalicos en U, armaduras, hormigon HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura

azul Canal de Isabel I, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
2 1,130 1,130 2,554

2,554
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'm3 HL-150/B/12 o HL-150/B20 para capa de limpieza

U070101020
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
Caseta de valvulas 1 8,700 9,600 0,100 8,352
Poceta 1 5,120 1,100 0,100 0,563
Deposito 1 30,200 20,050 0,100 60,551
-1 5,120 1,100 0,100 0,563
-1 9,600 0,900 0,100 -0,864
68,039
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualguier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Caseta de valvulas 2 8,700 0,500 8,700
2 9,600 0,500 9,600
Poceta 1 5,120 0,500 2,560
2 1,100 0,500 1,100
Depdsito 1 30,200 0,500 15,100
2 20,050 0,500 20,050
2 10,300 0,500 10,300
Arqueta 2 1,000 0,200 0,400
2 1,000 0,200 0,400
68,210
U07020070 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Poceta 1 5,120 1,100 5,632
1 4,120 1,600 6,592
2 1,100 1,100 2,420
2 0,600 1,600 1,920
Caseta de valvulas 2 9,600 1,600 30,720
2 9,000 1,600 28,800
2 8,700 1,600 27,840
2 8,100 1,600 25,920
Arqueta 2 1,000 1,310 2,620
2 0,600 1,310 1,672
2 1,000 1,310 2,620
2 0,600 1,310 1,572
138,228
U07018230 m3  HA-30/B/20/V en elementos horizontales vertido con camion

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camidn en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Caseta de valvulas 1 8,700 9,600 0,500 41,760
Poceta 1 5,120 1,100 0,500 2,816
Deposito 1 30,200 20,050 0,500 302,755
-1 5120 1,100 0,500 -2,816
1 9,600 0,900 0,500 -4,320
Arqueta 1 1,000 1,000 0,200 0,200

340,395
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U07018560 m3  HA-30/B/20/lV en eltos verticales vertido con camién

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-

brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Casela de valwulas 2 9,600 0,300 1,600 9,216
2 8,100 0,300 1,600 7,776
Poceta 1 5,120 0,500 1,600 4,096
2 0,600 0,500 1,600 0,960
Arqueta 2 1,000 0,200 1,310 0,524
2 0,600 0,200 1,310 0,314
22,886
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
LOSAS
Caseta de valvulas 80 41,760 3,340,800
Poceta 115 2,816 323,840
Depésito 80 295,619 23.649,520
MUROS
Pocela 115 5,056 581,440
Caseta de valvulas 140 16,992 2,378,880
Arqueta
Cimentacion 75 0,200 15,000
Alzados 100 0,838 83,800
30.373,280
U09011160 m  Tuberia PVC corrug. dren @ 160 mm.
Tuberia de PVC corrugado simple, de didmetro exterior 160 mm, para drenaje, SN2, incluso parte
proporcional de manguito de unién, totalmente colocada.
Drenaje 2 9,300 18,600
2 20,050 40,100
1 30,200 30,200
1 11,260 11,260
2 3,710 7,420
1 5,120 5,120
112,700
u0g011010 m3 Garbancillo canto rodado de 20 a 40 mm.
Suministro, extension y compactacién de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en
zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.
Drenaje 2 9,300 0610 0560 6,354
2 20,050 0,610 0,560 13,698
1 30,200 0610 0560 10,316
1 11,260 0610 0,560 3,846
2 3,710 0,610 0,560 2,535
1 5,120 0,610 0,560 1,749
Dtos 6,284 9,300 0,080 0,080 0,374
6,284 20,050 0,080 0,080 0,806
-3,142 30,200 0,080 0,080 0,607
3,142 11,260 0,080 0,080 0,226
6,284 3,710 0,080 0,080 0,149
3,142 5,120 0,080 0,080 -0,103
36,233
U05060010 ud  Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa horm.
Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigon
HM-20/P/40/1 de 20 cm de espesor, enfoscada y brufida interiormente, con cerco y tapa de hormi-
g6n prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Drenaje 4 4,000
4,000
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U05010510 ud Pozo de registro, didmetro interior 100 cm. Hasta 3.10 m. de pro

U08068050N

U07010390

U07040020N

U07040020

Pozo de registro, diametro interior 100 cm y 3,10 m. de profundidad, formado por piezas prefabrica-

das de hormigén armado sobre base de fabrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250,

de 1,00 m de altura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fabrica con M-450, enlucido y brufido

con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de hormigén HA-25/P/20/ila de 40 cm de es-

pesor, recibido y sellado de juntas de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa

de hormigén armada, con zuncho metalico perimetral de 625 mm de diémetro, totalmente terminado.
2 2,000

2,000
m2 Geotextil anticontaminante 300 gr/m2

Suministro y colocacion de geotextil anticontaminante, de 300 gr/m2, incuso parte proporcional de so-

lapes.

Drenaje 2 9,300 2,460 45,756
2 20,050 2,460 98,646
1 30,200 2,460 74,292
1 11,260 2,460 27,700
2 3,710 2,460 18,253
1 5,120 2,460 12,595

277,242
m2 Fratasado mecénico
Tratamiento superficial de solera de hormigén extendida mediante fratasado mecénico (helicoptero) in-
cluso adicién de cemento y aridos y parte proporcnonal de serrado posterior de juntas de retraccion.
Caseta de vélvulas 9,000 8,000 72,000
Dopésito 2 14,000 18,250 511,000

583,000
m  Junta elastomérica tipo KAB en PVC 150/5 con perfil hidroexp.
Cinta de estanqueidad de PVC-p termoplastico extruido 150/5 con perfil redondo hidroexpansivo en
uno de sus extremos, debidamente anclada mediante piezas de sujeccion en forma de omega (al
menos cada 0,5 m) sobre las barras de refuerzo con alambre, uniones y soldaduras, puesta en obra,
terminada.

2 28,800 57,600
3 18,650 55,950
camara de valvulas 2 8,300 16,600
2 9,300 18,600

148,750
m  Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor minimo, con tubo cen-
tral, incluso fijacion y medios auxiliares.

juntas de hormigonado 8 6,500 52,000

camara de valvulas 4 1,600 6,400

58,400
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STRUCTURA
U07020080 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3y 5
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

DEPOSITO
Perimetrales 2 29,200 4,900 286,160
2 28,400 4,900 278,320
2 19,050 4,900 186,690
2 18,250 4,900 178,850
Medianero 2 17,750 4,900 173,950
1 0,400 4,900 1,960
Peto Cubierta 2 29,200 0,560 32,704
2 28,700 0,560 32,144
2 19,050 0,560 21,336
) 2 18,550 0,560 20,776
CASETA VALVULAS
Perimetrales 2 8,300 4,900 81,340
2 8,000 4,900 78,400
1 9,600 4,900 47,040
1 9,000 4,900 44,100
Peto Cubierta 2 8,300 0,560 9,296
2 8,050 0,560 9,016
1 9,600 0,560 5,376
1 9,100 0,560 5,096
1,492,554
U07020180 m2 Encofrado plano madera pilares trabajos entre 3y 5 m.

Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3
m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.

Pilares 4 0,400 4000 4,400 28,160
28,160
U07020040 m2 Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3y 5 m.
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metalicos, con
calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de aitura y hasta 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Aliviaderos 1 1,800 0,700 1,260
-1 0,400 0,200 0,080
2 0,700 0,200 0,280
2 0,700 0,200 0,280
4 0,700 0,500 1,400
4 0,500 0,500 1,000
4,140
U07018560 m3  HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segln EHE vigente.
DEPOSITO
Perimetrales 2 29,200 0,400 4,900 114,464
rejas -8 2,000 0,400 0,300 -1,920
2 18,250 0,400 4,900 71,540
Medianero 1 17,750 0400 4,900 34,790
Peto Cubierta 2 29,200 0,250 0,560 8,176
2 18,550 0,250 0,560 5,194
CASETA VALVULAS
Perimetrales 2 8,300 0,300 4,900 24,402
1 9,000 0,300 4,900 13,230
puerta -1 2,000 0,300 2,500 -1,500
ventanas -2 2,000 0,300 1,000 -1,200
Peto Cubierta 2 8,300 0250 0,560 2,324
1 9,100 0250 0,560 1,274
PILARES 4 0,400 0400 4,400 2,816
273,590
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U07018230 m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camion

Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Aliviaderos 1 1,800 0,700 0,200 0,252

-1 0,400 0,200 0,200 -0,016

2 0,700 0,200 0,500 0,140

2 0,500 0,200 0,500 0,100

0,476
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segln peso teorico.
DEPOSITO
Perimetrales Largo 95 112,544 10,691,680
Perimetrales Corto 95 71,540 6.796,300
Medianero 110 34,790 3.826,900
Peto Cubierta 155 13,370 2.072,350
CASETA VALVULAS
Perimetrales 140 34,932 4.890,480
Peto Cubierta 130 3,598 467,740
PILARES 70 2,816 197,120
ALIVIADEROS 110 0,476 52,360
28.994,930
U08020340 m2 Fabrica bloques hueco hormigén aligerado 40x20x15 cm.

Fabrica de bloque hueco de hormigén aligerado para revestir de dimensiones 40x20x15 cm, recibida
con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de pafios y piezas especiales,
segun normativa vigente.

2 5,680 4,150 47,144
2 5,880 4,150 48,804
95,948
U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-1/32,5, inclu-
so pafieado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacion segn normativa vigente.

4 5,680 4,150 94,288

4 5,880 4,150 97,608

191,896
U08020095N m  Jacena prefabricada de 40x50
Jécena prefabricada de hormigon pretensado de seccion cuadrada, de 0,50 m. de alturay 0,40 m. de
ancho, incluso transporte y colocacion definitiva sobre apoyos, incluido el neopreno. Segun EHE-08
y CTE. Medicion segun desarrollo real de vigas. Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de Ia
Norma Europea UNE-EN 13225:2013,
2 18,45 36,90

36,900
U08020065N m2 Forjado placa alveolada c=25;HA-35/P/20
Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigon, canto 25 cm, en piezas de 120 ¢cm. de ancho,
con capa de compresion de 8/10 cm. de hormigon HA-35/P/20/1, incluso parte proporcional de enco-
frado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grua
telescopica para montaje, incluso banda de neopreno en apoyo, terminado seglin normativa vigente.

Casela de vélvulas 1 9,300 8,050 74,865
Depdsito 1 28,900 18,500 534,650
-2 0,600 0,600 0,720

608,795
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APARTADOI02/03:08/A )5
U08080170 m  Escalera vertical PRFV de 400 a 500 mm de ancho

Suministro & instalacion de escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldafios antideslizan-

tes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion

quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes ca-

racteristicas:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4892-parte 2 y/o segn

normativa vigente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)

- Pigmentacion mediante resina tintada

Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AISI 316

2 4,900 9,800

9,800

U08080180 m  Proteccion PRFV para escalera

Suministro e instalacion de proteccion para escalera fabricado en PRFV, diametro del arco de protec-

cion de 400 a 600 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin

agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con as si-

guientes caracterfsticas:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4892-parte 2 y/o segln

normativa vigente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)

- Pigmentacion mediante resina tintada

Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AlSI 316,

Deposito 2 2,950 5,900

5,900
U08020360N m2 Lamina doble impermeabilizante elastomérico armada con geotextil
Dos capas de lamina impermeabilizante de bettn elastomérico puestas al tresbolillo, armadura de po-
liéster de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes y limpieza de la superficie, seguin
UNE 104-242 y/o segun normativa vigente e suminitro e instalacion de geotextil de proteccion de

300gr

Muros Ext 1 29,200 3,000 87,600
2 19,050 3,000 114,300
2 9,800 3.000 58,800
2 8,300 3,000 49,800
2 2,800 3,000 16,600

327,300
U05060010M ud  Tapa metalica 200x120 cm
Tapa metélica para arqueta de 200x120 cm. compuesta de tres hojas individuales, realizada con cha-
pa estriada de 7 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular me-
talico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en
obra con recibido de albafiileria con pendiente de 1%.
Depésito 2 2,000

U08040200N m2  Rejilla ventilacion camara

Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 ¢m. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, ilrecibido de albafileria.

Dopésito 8 2,000 0,300 4,800

4,800
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U08020685N m2 Cubierta plana INVERTIDA no transitable con grava .

U08080200

U08080210

U08080220

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigon aligerado de espesor medio 10 cm en for-
macion de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor ; imprimacion asfalti-
ca, minimo 0,3-0,4 Kg/m2; lamina asféltica de betun elastémero, adherida al soporte con soplete; la-
mina asféltica de betun elastémero, totaimente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas;
capa antipunzonante geotextil de 200 g/m2; y extendido de capa de grava rodada suelta 5 cm. Cum-
ple los requisitos del Cadigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.). Incluso remate perimetral en alzados
con lamina de pizarra

Deposito 1 28,900 18,500 534,650
-2 0,600 0,600 0,720
Caseta de valvulas 1 9,300 8,050 74,865

608,795

m2 Plataforma rejilla tramex PRFV 8x8 mm

Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de
30 mm, montado sobre perfileria de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricaran mediante puttrusion,
con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con VINILESTER en espacios confi-
nados con agresion quimica, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4892-parte 2 y/o segun
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada

Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AISI 316. Totalmente termina-
day colocada.

Camara de valvulas 2 1,200 1,200 2,880
1 4,200 1,120 4,704
1 1,320 1,000 1,320
8,904
m2 Tramex PRFV 8x8 mm
Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm. La rejilla dis-
pondra de elementos de unién incorporados en su proceso de fabricacion para el ensamblaje de las
rejillas formando un todo uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricaran mediante
pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con VINILESTER en espa-
cios confinados con agresion quimica, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4832-parte 2 y/o segln
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.
Camara de vélvulas
Arqueta 1 0,700 0,700 0,490
0,490

m  Escalerainclinada PRFV

Suministro e instalacion de escalera inclinada de PRFV, de 800 mm de ancho y peldafos antidesli-
zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios. Las piezas
de PRFV se fabricaran mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion qui-
mica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes caracte-
risticas:

- Resistencia UV § en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4892-parte 2 y/o seglin
normativa vigente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)

- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)

- Pigmentacién mediante resina tintada

incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AISI 316.

Camara de vélvulas 2 1,500 3,000
2 1,200 2,400
2 1,020 2,040

7,440
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U08010100N m  Barandilla mixta de PRFV con tubo aluminio H=1 m.

Barandilla metalica de tubo de didmetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,00 m, compuesta por montan-
tes separados cada 1,80 m en PRFV, pasamanos y travesafio intermedio en aluminio, y rodapié de
pletina de 200 x 5 mm en PRFV, incluso placas y tornillos de anclaje en inox. Totalmente colocada.

Camara de véalvulas 1 4,200 4,200
2 1,320 2,640
- 6840
U08040040 m2 Carpinteria metalica con chapa plegada de hierro en puertas

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) practicable o corredera para exteriores de edifi-
caciones, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillon de
nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, bastidor y refuer-
zos de tubo de acero laminado, guias, topes, tiradores, pasadores y demas accesorios necesarios,
patillas de fijacion a obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en ta-
Iler, ajuste y fijacion en obra. instalada, i/ recibido de albafiileria y precerco.

Camara de vélvulas 2 1,000 2,500 5,000
5,000
U08040080 m2 Carpinteria metalica de aluminio anodizado mate, fija.
Carpinteria metalica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas fijas, para acristalar, com-
puesta por bastidor general de perfiles de aluminio, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido
en fabrica, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
Camara de valvulas 2 2,000 1,000 4,000
4,000
U08040120 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm.
Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12 ¢cm con tubo 60x40 mm
transversal cada metro, incluso recibido y pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada
Camara de véatvulas 2 2,000 1,000 4,000
R 4,000
090200901N m2 Empedrado de granito
Suministro y colocacion de adoquinado de granito.
5 0,300 0,300 0,450
N om0
U08080191N ud Dispositivo de anclaje fijado mecanicamente a la estructura
Dispositivo de anclaje para fijacion mecanica a paramento horizontal o vertical de hormigén armado,
formado por 1 cancamo, con conexion roscada hembra, para asegurar a un operario.
Escaleras removibles 2 2,000
2000
U08080192N ud Enganches de acero para escalera removible
Placa de acero para el apoyo de escalares manuales pintada segun especificaciones generales, to-
talmente terminada incluso pernos de anclje.
Escaleras removibles 2 4,000 8,000
s
U08010120N m  Escalera metalica removible

Escalera metélica removible, formada con tubos de 2" de diametro, y distancia entre peldafios de 30
cm, incluso jaula de proteccién, chapas de anclaje, pintura de proteccion antioxidante y pintura de
acabado en color,totaimente colocada.

1 2,500 2,500
2,500
U070103020 m3 HM-20/8/20/l en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segln EHE vigente.
Cémara de valvulas 2 1,110 0,600 0,250 0,333
0,333
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U08020540 m  Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m.

u08060020

U07050140

U09020180N

U09012030

U01030150

U03080110

U09080030N

Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho recibida con mortero M-250 de ce-
mento CEM-1/32,5 6 BL 22,5.

2 9,800 19,600
2 19,000 38,000
2 29,800 59,600
2 8,300 16,600

133,800
m  Bajante PVC @110 mm.
Bajante con tuberia de PVC de 110 mm de diametro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos
de fijacion y medios auxiliares para su ejecucion, segun normativa vigente,
5 2,210 11,050

11,050
m2 Mortero aditivado flexible para impermeabiliz. (agua potable)
Mortero aditivado flexible especifico para impermeabilizacion. Apto para contacto con agua potable,
flexible y capaz de puentear microfisuras y sufrir elongaciones de un 20 % sin aparicion de fisuras.
Totalmente terminado.

ALZADOS 4 18,660 4,500 335,880
4 14,400 4,500 259,200
SOLERA 2 14,440 18,660 538,901

1.133,981
m2 Losa de granito de 6 cm de espesor
Suministro y colocacion de losa de piedra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de
dimensiones > 40x40 c¢m, labrada (labra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor minimo, senta-

da sobre hormigdn, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Proteccion de caida de aduccion 2 1,000 1,000 2,000

2,000

APARTADO!02.03:04 URBANIZACION

m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plastico", conforme norma
UNE-EN 103104 y/o seglin normativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del
75% y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacion
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil, Desgaste de tos
Angeles de los aridos inferior a 30.

Aparcamiento 1 223,000 0,250 55,750
Caminos 1 6,500 1,000 0,250 1,625
1 40,000 1,000 0,250 10,000

67,375
m3 Terraplén suelo seleccionado excavacion

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de excavacion, incluso aportacion, nivela-
cion y compactacion al 95% P.M., medido sobre perfil.
Aparcamiento 1 223,000 0,200 44,600

44,600
m  Cerramiento h=2m acero galv. bast.2,65x2m tubo+malla 200x50mmxD6

Suministro e instalacion de cerramiento de altura 2 m, de acero galvanizado con bastidor de 2,65x2

m de tubo de 50x30x2 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo de

50x30x2 mm colocados cada 2,8 m. Totalmente terminado.

Cerramiento 1 249,400 249,400

249,400
ud Puerta metélica dos hojas

Puerta metélica de cerramiento de parcela de dos hojas de 3,5 m de anchura total y 2,6 m de altura,

formada por cerco tubular y hojas con perfiles tubulares y barrotes de hierro redondo, incluse herrajes

de colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado, incluido columnas de fabrica de ladrillo se-

gun planos. Totalmente terminada.

Cerramiento 1 1,000
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U01022020 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

U070101020

U07020010

U07017040

U07030050

U08010100N

U070103020

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 10y 30 golpes / 30 ¢m), medido sobre perfil.

Zanja corrida de cimentacion 1 249,400 0,400 0,300 29,928
998
m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camidn o bomba, para formacion de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.
Zanja corrida de cimentacion 1 249,400 0,400 0,100 9,976
Escaleras 1 7,000 1,500 0,100 1,050
2 0,400 1,500 0,100 0,120
B 11,146

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Zanja corrida de cimentacion 2 249,400 0,200 99,760
Losa escalera 4 7,000 0,200 5,600
4 1,500 0,200 1,200

Formacion de peldano 40 0,300 0,160 1,920
40 1,500 0,160 9,600

Zapata corrida 4 1,500 0,500 3,000
4 0,350 0,500 0,700

121,780
m3 HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Seg(in EHE vigente.

Losa escalera terreno 1 7,000 1,500 0,200 2,100 2,100
Formacion de peldaio 20 0,300 1,500 0,160 1,440 1,440
Zapata corrida 4 1,500 0,500 0,350 1,050 1,050
4,590

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.

ELEMENTOS HORIZONTALES
Losa escalera terreno 110 2,100 231,000
Formacion de peldafio 110 1,440 158,400
Zapata corrida 30 1,050 31,500
Zanja corrida de cimentacion 1 249,400 15,000 3.741,000

4.161,900
m  Barandilta mixta de PRFV con tubo aluminio H=1 m.
Barandilla metlica de tubo de didmetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,00 m, compuesta por montan-
tes separados cada 1,80 m en PRFV, pasamanos y travesafio intermedio en aluminio, y rodapié de
pletina de 200 x 5 mm en PRFV, incluso placas y tornillos de anclaje en inox. Totalmente colocada.

escaleras 4 6,500 26,000
embarques 4 1,500 6,000
32,000
m3  HM-20/B/20/ en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Zanja corrida de cimentacion 1 249,400 0,400 0,400 39,904
Y
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U09020060N m  Caz prefabricado de 30cm de anchura y 3cm de huella
m Caz de 30 cm de ancho y huella de 3 cm. incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigon de solera HM-20 y refuerzo.
Caz 1 77,000 77,000
Caminos 2 6,500 13,000
2 40,000 80,000
2 2,000
172,000
U08030311N m  Revestimiento peldafios hormigén vibromoldeado

Revestimiento de peldafio con hormigon vibromoldeado. incluso nivelado de arena y mortero incluso
junta de goma antideslizante de 5 cm, corte de piezas y limpieza. segin normativa ORDEN VIV
561/2010

2 20,000 40,000

40,000

SUBCARITULODZ0ACAMINOIDEACCESD.

U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plastico", conforme norma
UNE-EN 103104 y/o seglin normativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del
75% y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacion
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 ¢cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Angeles de los aridos inferior a 30.

Camino de acceso 1 291,900 3,300 0,250 240,818
Salvacunetas 1 13,000 1,000 0,200 2,600
243,418
U01030150 m3 Terraplén suelo seleccionado excavacion

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de excavacion, incluso aportacion, nivela-
cién y compactacion al 95% P.M., medido sobre perfil.
Camino de acceso 1 291,900 5200 0,200 303,576

303,576
U070103020 m3  HM-20/B/20/ en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Drenaje long 275 0,800 0,320 0,500 35,200

-275 0,480 0,190 0,500 12,540
Salvacunetas 1 13,000 1,000 0,450 5,850
dto tuberia -3,142 13,000 0,150 0,150 0,919

27,591
U08070502N ud Embocadura prefabricada D 315 mm
Embocadura de hormigon prefabricado para tubo de diametro 315mm, de dimensiones 1,00x1,00 m
entre aletas colocada sobre hormigdn en masa HM 20 en cimiento y aletas de espesor 0,15 my ba-
se de 1,30 x 0,75 m, incluso excavacion, relleno de trasdos, totalmente terminado.
2 2,000

2,000
U070101020 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigdn de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camién o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.
2 1,350 0,750 0,100 0,203

0,203
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U09037010

U01022020

U01030010

U01030050

101021020

U07020010

U070103020

SUBCAF
m2 Reposicion firme caminos
Reposicion de firme de caminos de 0,20 m de espesor, con material similar al existente.

Camino del Salobral 1 50,000 3,000 150,000

150,000

m3  Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil

Tritubo 1 2.946,660 0,250 1,000 736,665
Talud 1H:3V 1 2.946,660 0,330 1,000 972,398
Baja tension 1 195,000 0,400 0,700 54,600
Talud 1H:3V 1 195,000 0250 0,700 34,125

1,797,788
m3  Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de materia
organica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso apor-
tacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

Tritubo 1 2.946,660 0,250 0,250 184,166
Talud 1H:3V 1 2,946,660 0,083 0,250 61,143
Dtos tuberias 18,852  2.946,660 0,020 0,020 -22,220

Baja tension 1 195,000 0,400 0310 24,180
Talud 1H:3V 1 195,000 0,103 0,310 6,226
Dtos tuberias 6,284 185,000 0,060 0,050 -3,063

250,432
m3  Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia exca-
vacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido

sobre perfil.
Tritubo 1 1.709,063 1.709,063
Dtos
1 2.946,660 0,250 0,250 -184,166
1 2.946,660 0,083 0,250 61,143
Baja tension 1 88,725 88,725
Dtos 1 195,000 0400 0310 -24,180
1 195,000 0,103 0,310 6,226

1.522,073

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

1 5,500 4,000 3,800 83,600
1 11,550 4400 3,800 193,116
0,5 12,800 3850 2,200 54,208
0,5 12,800 2,200 2,200 30,976

361,900
m2  Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-

fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Solera 2 5,500 0,200 2,200

2,200
m3  HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/8/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado, Segin EHE vigente.
Solera 1 5,500 4,000 0,200 4,400

4,400
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U07020070 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj, hasta 3 m.

U07018560

U07030050

u01010310

U01030320

U01026060

U01026100

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muro de reaccion 1 4,000 2,400 9,600
2 0,300 2,400 1,440
Muro contencion 2 0,500 2,400 2,400
2 4,000 2,400 19,200

32,640
m3  HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

Muro de reaccién 1 4,000 0,300 2,400 2,880
Muro contencion 1 0,500 4,000 2,400 4,800
Dtos -3,142 0,600 0,600 0,500 0,566
7,114
kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segln peso tedrico.
Muro de reaccion 100 2,880 288,000
Muro contencion 60 4,234 254,040
542,040

m3 Demolicion forjado vigueta hierro

Demolicién de forjado formado por vigueta de hierro y bovedillas prefabricadas, con cualquier tipo de
magquinaria, retirada de escombros, medido sobre perfil.
Muro de reaccion 1 4,000 0,300 2,400 2,880

2,880
m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
s0 aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.

Exc 1 361,900 361,900
Dtos
Solera 1 4,400 -4,400
Arena -1 1,250 -1,250
Seleccionado 1 5,230 5,230
Propia exc 1 50,620 50,620
tuberias -3,142 5,500 0,150 0,150 0,389
-3,142 5,500 0,100 0,100 0,173
Muro de contencién -1 4,234 -4,234

295,604

PARTADO! 02.07.02 HINCA
ud Implantacion equipo escudo cerrado hinca DN 1200-1500

Implantacién y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tuberia de hormigén
armado de diametro interior entre 1.200 y 1500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y
puesta a punto.

1 1,000

1,000
ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500
Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tuberia de hormigén ar-

mado de didmetro interior entre 1.200 y 1.500 mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje.
1 0

1,000
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U01026020 m  Tuberia hincada hormigén armado DN 1200 escudo cerrado

Tuberia hincada de DN 1.200 mm de diametro interior, de hormigén armado, con virola metalica con-
forme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127918, y/o normativa vigente, en cualquier clase de
terreno incluso roca, con equipo de escudo cerrado, corte integral, extraccidn de los productos proce-
dentes de la excavacion, y colocada por guia mediante l&ser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoniticas, demolicion posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido
sobre perfil.

1 29,000 29,000

29,000
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Apoyos 10 0,080 0,800
0,800
U070103020 m3 HM-20/B/20/1 en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Apoyo 10 0,080 0,300 0,240
o 0,240
U07040051N ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
20 20,000
0000

A

ARPARTADDIOZ 0703 POZOIDE SALIDA

U01021020 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

1 4,530 3000 3,650 49,604

1 11,810 4900 3,650 211,222

1 12,800 3,600 3,650 168,192

429,018
U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdos de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
so aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.

Exc 1 429,018 429,018
Dtos tuberias -3,142 4,850 0,150 0,150 0,343
-3.142 4,850 0,100 0,100 0,152

428,523
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U03041040 ud Ventosa trifuncional PN 10/16 280

U03013020

U03033080

U03013060

U02160060

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16,
unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

VT 1 1 1,000

1,000

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 ¢
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segln Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
VC 11 1 1,000

1,000
ud Valvula llenado piston flotador PN16 2200
Valvula de llenado de depositos, DN 200, PN 16 modelo vélvula de base, pilotada de piston, accio-
nada por flotador, incluyendo tornilleria de acero inoxidable, juntas de bridas, elastémeros de estan-
quidad, elementos de medicion y pilotos de regulacién, segun Norma o Especificacion Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel Il de Valvulas de Control y Seguridad. Con instalacion y pruebas.
VR1 1 1,000

1,000
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @200 ¢
Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel I de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VC1 1 1,000
VG2 1 1,000
VC3 1 1,000
VC4 1 1,000
VC5 1 1,000
VC6 1 1,000

6,000
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segln Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

CD1 1 1,000
Cb2 1 1,000
Ccb3 1 1,000
CD4 1 1,000
CD5 1 1,000

5,000
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U02111010N ud PASAMUROS DN 200 mm, PN-10/16

PASAMUROS DN 200 mm, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN

OBRA.

- Con placa en un extremo y collarin de poliestireno para desencofrar. - Longitud media: 500 mm. -

Construccion: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal. - Material: Acero inoxidable AISI -

316/316 L. - Norma: DIN - 2463. - Conexion: Valona y brida s/ Norma DIN -

2573/2576/2502/2503. - Acabado: Decapado.

Incluso instalacion en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de funcionamiento.

entrada de agua a depésito 3A y 3B 2 2,000

o 2m0

U02142040

U03053010

U03011010N

U02073010N

102073020

ud Carrete BB varios anillos PN 16 2200

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segtin Normas de Canal de Isabel |1 vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornillerfa de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

entrada 6a 1 1,000
1,000
ud  Filtro paso recto PN 16 2200
Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 200, PN 16, con malla de acero inoxidable, in-
cluso tornilleria de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.
FI1 1 1,000
1,000
ud VALVULA BOLA AISI 316 DN 3/4", ROSCADA, PN-63
VALVULA DE BOLA AISI 316 DN 3/4" (20 mm), PN-16 Cuerpo: AISI 316. - Bola: AlSI 316. -
Eje: AISI 316. - Asientos: PTFE. - Union: Rosca gas. - Accionamiento: Palanca.
Incluso instalacion en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de funcionamiento
conexion a cangilén desde desagles
de vasos
1 1,000
1 1,000
aislmiento entrada a cangilon
1 1,000
3,000
m  Tuberia acero inox., 20 esp. 2,0
Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AlSI-316 L, conforme a norma UNE-EN
10217 ylo segiin normativa vigente, de didmetro nominal DN 20 mm y espesor minimo de 2,0 mm,
incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
conexion desde desagiie hasta 2 3,500 7,000
cangilon
7,000
m  Tuberia acero inox., #2191 esp. 2,9
Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN
10217 ylo segiin normativa vigente, de diametro nominal DN 219,1 mm y espesor minimo de 2,9
mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
tuberia de entrada a final de vaso 2 11,500 23,000
(dentro del vaso)
tuberia de entrada a vasos (en zona 15 15,000
de valvulas)
tuberia de by pass a vélvula de 2,5 2,500
llenado
tuberia de interconexion con salida 1,5 1,500
42,000
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U02131108 ud Empalme FD BE PN 16 @200

U02112050

U07040051N

U02112050N

U02111010N2

102142060

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con enchufe de junta mecénica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente,

con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas segln norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

conexion con aduccion enterrada 1 1,000

1,000
kg Acero inoxidable AISI 316
Elaboracion y suministro de acero inoxidable con doble cordén de soldadura interior y exterior ejecu-
tados mediante el procedimiento de arco sumergido de catidad AlSI-316, conforme a norma
UNE-EN 1088 y/o segin normativa vigente, para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas especia-
les, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparacion, montaje y pruebas.

soporte de tuberia y valvuleria 250 250,000
250,000
ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
" 11,000
11,000

Ud Cangilon

Elaboracion y suministro de cangilon de 40x40x98cm en acero inoxidable de chapade 1,5 mm de
espesor con doble cordon de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de ar-
co sumergido de calidad AlS}-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o segun normativa vigente,

incluso p.p. anclajes, soldaduras, preparacion, montaje, conéxion a desaglle y pruebas.
CN1 1 1,000

1,000

APARTADO 0310102 SALIDA

ud PASAMUROS DN 300 mm, PN-10/16

PASAMUROS DN 300 mm, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN

OBRA.

- Con placa en un extremo y collarin de poliestireno para desencofrar. - Longitud media: 500 mm. -
Construccion: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal. - Material: Acero inoxidable AISI -
316/316 L. - Norma: DIN - 2463. - Conexion: Valona y brida s/ Norma DIN -
257312576/2502/2503. - Acabado: Decapado.

Incluso instalacion en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de funcionamiento.

Salida de agua de vasos de deposito 2 2,000
1AY 1B
o200
ud Carrete BB varios anillos PN 16 2300
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
5A 1 1,000
1,000
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U03013080 ud Vélvula compuerta bridas PN10/16 @300 ¢

U02160080

U03041040

U03013020

U02073090

U02131112

Valvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 ylo se-

gun normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastomeéricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

aislamiento salida de vasos

VC8 1 1,000

VC7 1 1,000

2,000
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300
Carrete telescopico autoportante, PN 16 alm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
servicio valvulas

CD6 1 1,000
Ccbh9 1 1,000
CD 10 1 1,000

3,000
ud Ventosa trifuncional PN 10/16 280
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segiin el PPTP, PN 10/16,
union mediante bridas y revestimiento de epoxi ¢ vilroceramico segUn Especificacién Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de eslanquidad, torilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
VT2 1 1,000

1,000

ud  Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 ¢
Vaivula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seg(in
normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segin Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel I de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento,
servicio ventosa
VC 12 1 1,000

1,000
m  Tuberia acero inox., 2323,9 esp. 2,9
Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a UNE-EN 10217 ylo
segun normativa vigente, de diametro nominal DN 323,9 mm y espesor minimo de 2,9 mm, incluso
p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.
salida de agua de depdsito 10 10,000

10,000
ud Empalme FD BE PN 16 @300
Brida-enchufe de fundicion dictil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y unién brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exteror de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

conexion con tuberia distribucion 1 1,000
enterrada

1,000
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02112050 kg Acero inoxidable AISI 316

U03011010N

U02073010N

U07040051N

U02111010N

U03013060

Elaboracion y suministro de acero inoxidable con doble cordon de soldadura interior y exterior ejecu-
tados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AlSI-316, conforme a norma
UNE-EN 1088 y/o segiin normativa vigente, para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas especia-
les, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparacion, montaje y pruebas.

soporte de tuberia y valvuleria 150 150,000
, T Y
ud VALVULA BOLA AISI 316 DN 3/4", ROSCADA, PN-63
VALVULA DE BOLA AISI 316 DN 3/4" (20 mm), PN-16 Cuerpo: AISI 316. - Bola: AISI 316. -
Eje: AlSI 316. - Asientos; PTFE. - Union: Rosca gas. - Accionamiento: Palanca.
Incluso instalacion en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de funcionamiento
toma de muestras
™1 1 1,000
T

m  Tuberia acero inox., @20 esp. 2,0

Suministro € instalacion de tuberia de acero inoxidable AlSI-316 L, conforme a norma UNE-EN
10217 ylo seglin normativa vigente, de didmetro nominal DN 20 mm y espesor minimo de 2,0 mm,
incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

toma de muestras 0,5 0,500
0,500
ud Neopreno, brida de sujecién y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pemos y montaje.
8 8,000
8,000

APARTADOIDI01.03 VACIADD Y £

ud PASAMUROS DN 200 mm, PN-10/16

PASAMURQS DN 200 mm, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN

OBRA.

- Con placa en un extremo y collarin de poliestireno para desencofrar. - Longitud media; 500 mm. -
Construccion: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal. - Material: Acero inoxidable AlSI -
316/316 L. - Norma: DIN - 2463. - Conexién: Valonay brida s/ Norma DIN -
2573/2576/2502/2503. - Acabado: Decapado.

Incluso instalacidn en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de funcionamiento.

Vaciado de deposito 2A Y 2B 2 2,000

aliviado de depbsito 4A 1 1,000

3,000
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 2200 ¢
Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gln normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

vaciado de depdsito
VC9 1 1,000
VC 10 1 1,000

2,000
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U03021020 ud Valvula mariposa manual PN10/16 2200 ¢

Vaélvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o segln
normativa vigente, céntrica o excéntrica, con unién mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitro-
ceramico y reductor de accionamiento manual seglin Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas

de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias para su correcto fun-

cionamiento.
vaciado de deposito
VM 1 1 1,000
VM 2 1 1,000
2,000
U02160060 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200

Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

CcD7 1 1,000
CD8 1 1,000
2,000
U02073020 m  Tuberia acero inox., 2219,1 esp. 2,9
Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AlSI-316 L, conforme a norma UNE-EN
10217 ylo seglin normativa vigente, de diametro nominal DN 219,1 mm y espesor minimo de 2,9
mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
aliviado de depdsito 2 4,500 9,000
conduccion de vaciado y aliviado 12 12,000
21,000
U02112050 kg Acero inoxidable AISI 316
Elaboracion y suministro de acero inoxidable con doble cordon de soldadura interior y exterior ejecu-
tados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AlSI-316, conforme a norma
UNE-EN 1088 y/o segn normativa vigente, para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas especia-
les, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparacion, montaje y pruebas.
soporte de tuberia y valvuleria 80 80,000
80,000
U07040051N ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
4 4,000
4,000
U02082010N ud Controlador de nivel en PVC transparente DN 90
Controlador de nivel en PVC transprente de uso alimetario formado por tuberia de PYC de DN 90y
4,4 m de longitud abierto en su parte alta y conectado al sistema de nivel del cangilon mediante val-
vula de bola de 3/4 y tubaria en inoxsidable, incluso anclajes cada 50cm y colocacion totalmente ter-
minada.
servicio valvula de vaciado
N1 1 1,000
N2 1 1,000
2000
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U03060070N

U02142040

U02142060

APARTADO 03.01.04 SERVICIOS AUXILIARES'

ud Puente graa en perfil ligero

Puente grua en perfil ligero Vic-rail 195:

Puente gria en perfil ligero Vic-rail 195. via de rodadura doble de 6,75 m de longitud en perfil ligero
Vic-rail 195. La distancia entre suspensiones se encuentra reflejada en los planos de oferta adjuntos,
la

distancia definitiva se indicara en el desarrollo del pedido.

- Puente en perfil ligero Vic-rail 195 de longitud 6,75 m.

- El desplazamiento del sistema en X — Y es manual por parte del operario.

- Carro de traslacién manual soporte del polipasto manual.

- Sistemas de suspension de techo, suspensiones grua, tapas, con acabado de cincado electrolitico
blanco.

- Suministro de cables de seguridad para cada una de las suspensiones de techo.

* Suministro de cables de seguridad para cada una de las suspensiones groa.

Sistema de Elevacion / Descenso.

Sistema de elevacion/descenso, un polipasto de cadena, modelo P.A.K. 500, con gancho, cuyas
caracteristicas principales son:

- Capacidad de elevacion: 0,5t.

- Recorrido de elevacion 5,5 m.

- Numero de ramales de cadena 1.

- Cadena de carga 5 x 15 de Grado 80 calibrada.

- Carter de acero, pintado en color azul RAL 5015.
- Ejes, pifiones, nuez y ganchos de acero tratado.
- Ganchos, pifiones y ejes con rodamientos.

- Freno automatico instantaneo.

- Coeficiente de seguridad 5.

Totalmente montado y probado
1 1,000

QUETAS

CCIONANMIENTOS)

ud Carrete BB varios aniflos PN 16 @200

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion dactil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do seglin Normas de Canal de Isabel |l vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Aduccion 2 2,000

2,000
ud Carrete BB varios anillos PN 16 2300
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado seguin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios

auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
distribucion 2 2,000

2,000
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U02142020 ud Carrete BB varios anillos PN 16 @100

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segtn Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Desaglie 1 1,000

1,000
U03021006 ud Valvula mariposa manual PN10/16 2100 ¢
Vélvula de mariposa, DN 100 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, céntrica o excéntrica, con unién mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitro-
ceramico y reductor de accionamiento manual segtn Especificacién Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-

cionamiento.
VM1 1 1,000

U03013010 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @50 ¢

Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segn Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VCh 1 1,000

1,000
U03013020 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 280 ¢
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segln
normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tomilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VC3 1 1,000
VC6 1 1,000
R 2,000
U03013030 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @100 ¢

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-

gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
VC4 1 1,000

U03013060 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @200 c

Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-

gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Véalvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VG2 1 1,000

1,000
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U03013080 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 2300 ¢

Valvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-

gln normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segiin Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas efastomericas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

V(2 1 1,000
o 1000
U03041030N2 ud Ventosa trifuncional PN 16 @50
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 16
, unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico seguin Especificacion Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
VT1 1 1,000
w0
U03041040 ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80

Suministro e instalacién de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16,
unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su cofrecto funcionamiento.

VT2 1 1,000

1,000
U02160080 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segln Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.
CD2 1 1,000
1,000
U02160060 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200

Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

CD1 1 1,000

1,000

U02160030 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 100

Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas de acero al carbono y

virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y

marcado segun Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-

dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.

CD3 1 1,000

CD4 1 1,000

2,000
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U02160020 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 80

102130201

U02130508

U02130512

U02130504

U02141010

Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento

CD5 1 1,000

ud Codo FD BB PN 16 @80 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto

funcionamiento.
1 1,000

ud Te FD BBB PN 16 @200

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y derivacién de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias

para su correcto funcionamiento.
2 2,000

ud Te FD BBB PN 16 @300

Derivacién en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias

para su correcto funcionamiento,
2 2,000

ud TeFDBBBPN16 @100

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y derivacion de DN
seglin proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento

Interconexién desaglies 1 1,000

ud Carrete BB PN 16 @80 L 500

Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento,
3 3,000

2,000

2,000

1,000

3,000
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U02141030 ud Carrete BB PN 16 @100 L 500

U02141060

U02141090

U02131108

U02131208

u02131112

Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

2 2,000

2,000
ud Carrete BB PN 16 2200 L 500
Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2 2,000

2,000
ud Carrete BB PN 16 2300 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel II vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2 2,000

ud Empalme FD BE PN 16 2200

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente,

con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

conexion con aduccion enterrada 1 1,000

ud Empalme FD BL PN 16 2200

Brida-espiga (liso) de fundicién ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal de Isabel H vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

conexion con aduccion enterrada 1 1,000

1,000
ud Empalme FD BE PN 16 @300
Brida-enchufe de fundicion dictil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y union brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento,
conexion con tuberia distribucion 1 1,000
enterrada

1,000
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u02131212 ud Empalme FD BL PN 16 @300

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

conexion con tuberia distribucion 1 1,000

enterrada

U02142040 ud Carrete BB varios anillos PN 16 @200

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segdn norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Aduccién 1 1,000

1,000
U02142060 ud Carrete BB varios anillos PN 16 @300
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
distribucion 1 1,000
1,000
U02142020 ud Carrete BB varios anillos PN 16 @100
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segln Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Desagiie 1 1,000

U03021006 ud Vélvula mariposa manual PN10/16 2100 ¢

Vélvula de mariposa, DN 100 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o segln
normativa vigente, céntrica o excéntrica, con unién mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitro-
ceramico y reductor de accionamiento manual segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas

de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-

cionamiento.
VM1 1 1,000
1,000
U03013010 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @50 ¢

Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin
normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VC5 1 1,000

1,000
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U03013020 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 280 ¢

U03013030

U03013060

U03013080

U03041030N2

U03041040

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Vélvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VC3 1 1,000

VC6 1 1,000

2,000

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 2100 ¢

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gln normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tomilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento,
VC4 1 1,000

ud Vélvula compuerta bridas PN10/16 2200 ¢

Vélvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-

gln normativa vigente, con unidn mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Vélvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VC2 1 1,000

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @300 ¢

Vélvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-

gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tomilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VC2 1 1,000
1,000
ud Ventosa trifuncional PN 16 250
Suministro e instalacién de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segan el PPTP, PN 16
. unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
VT1 1 1,000
1,000

ud Ventosa trifuncional PN 10/16 280

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 10/16,
unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel |l de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

VT2 1 1,000

1,000

DOCUMENTO Ne24 — PRESUPUESTO 72



‘;.y
Canal J PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel Il

Mediciones
MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U02160080 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300

Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacion, juntas elastomeéricas de estanqui-
dad en EPDM, tomilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.
CD2 1 1,000
1,000
U02160060 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200

Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Ii, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.
cD1 1 1,000
R 1,000
U02160030 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 100

Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

CD3 1 1,000
CD4 1 1,000
2,000
U02160020 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 80

Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento

CDS 1 1,000

1,000
U02130201 ud Codo FD BB PN 16 @80 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
1 1,000

U02130508 ud Te FD BBB PN 16 2200

Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000
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U02130512 ud Te FD BBB PN 16 @300

U02130504

U02141010

U02141030

U02141060

U02141090

Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastomericas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

2 2,000

ud TeFD BBB PN 162100

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Interconexion desaglies 1 1,000

2,000

ud Carrete BB PN 16 @80 L 500

Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

3 3,000

ud Carrete BB PN 16 2100 L 500

Carrete embridado de fundicion dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

2 2,000

1,000

ud Carrete BB PN 16 2200 L 500

Carrete embridado de fundicion dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 0 UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

2 2,000

ud Carrete BB PN 16 @300 L 500

Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel |l vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

2 2,000

2,000
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U02131108 ud Empalme FD BE PN 16 2200

U02131112

U02142040

102142060

102142020

U03021006

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente,

con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

conexion con aduccién enterrada 1 1,000
1,000
ud Empalme FD BE PN 16 @300
Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y unién brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
conexién con tuberia distribucion 1 1,000
enterrada
- I,Ubb _

ADDINADENT0S ARQLIE
ud Carrete BB varios anillos PN 16 2200
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios au-

xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Aduccion 2 2,000

2,000
ud Carrete BB varios anillos PN 16 @300

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, confor-

me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-

claje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-

cado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de es-

tanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios

auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

distribucion 2 2,000

ud Carrete BB varios anillos PN 16 100

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segln Normas de Canal de Isabel I vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tomnilleria de acero inoxidable, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Desagle 1 1,000

1,000

ud Valvula mariposa manual PN10/16 @100 c
Vélvula de mariposa, DN 100 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o segln
normativa vigente, céntrica o excéntrica, con union mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitro-
ceramico y reductor de accionamiento manual segln Especificacion Técnica Vigente de Canal de

isabel 1| de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
VM1 1 1,000

1,000
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U03013010 ud  Valvula compuerta bridas PN10/16 @50 ¢

Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin
normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VC5 1 1,000

1,000
U03013020 ud  Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 ¢
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastomeéricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VC3 1 1,000
VC6 1 1,000
2,000
U03013030 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 2100 ¢

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-

gun normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segin Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Vélvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VC4 1 1,000

1,000

U03013060 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 2200 ¢

Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-

gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-

pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel It de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de

Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

V(2 1 1,000

1,000
U03013080 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @300 ¢
Vélvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, seguin Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel iI de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VG2 1 1,000
1,000
U03041030N2 ud Ventosa trifuncional PN 16 @50
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segn el PPTP, PN 16
. union mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
VT1 1 1,000
0
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U03041040 ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80

Suministro e instalacion de ventosa frifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16,
unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico seglin Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

VT2 1 1,000

1,000

U02160080 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300

Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y

virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y

marcado segun Normas de Canal de Isabel Ii, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-

dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.

CcDh2 1 1,000

1,000

U02160060 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200

Carrete telescépico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y

virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y

marcado segin Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-

dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.

CD1 1 1,000

1,000
U02160030 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 100
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

CD3 1 1,000
CcD4 1 1,000
2,000
U02160020 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 80

Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento
CD5 1 1,000

R 1,000

U02130201 ud Codo FD BB PN 16 @80 1/4-1/32
Codo de fundicién dactil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
1 1,000
- 1,000
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U02130508 ud TeFD BBB PN 16 @200

U02130512

U02130504

U02141010

U02141030

U02141060

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000
ud TeFD BBB PN 16 @300
Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
2 2,000

2,000
ud TeFD BBB PN 16 2100
Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Interconexién desagiies 1 1,000

1,000
ud Carrete BB PN 16 260 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtn Normas de Canal de Isabel !l vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su ¢o-
rrecto funcionamiento.
3 3,000

3,000
ud Carrete BB PN 16 @100 L 500

Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento

interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.

2 2,000

2,000
ud Carrete BB PN 16 2200 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2 2,000

2,000
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U02141090 ud Carrete BB PN 16 2300 L 500

Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

2 2,000

U02131108 ud Empalme FD BE PN 16 2200

Brida-espiga (liso) de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente,

con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas segln norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

conexidn con aduccion enterrada 1 1,000

U02131208 ud Empalme FD BL PN 16 @200

Brida-espiga (liso) de fundicién ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normaliva vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

conexion con aduccion enterrada 1 1,000

u02131112 ud Empalme FD BE PN 16 2300

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y union brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

conexion con tuberia distribucion 1 1,000

enterrada

1,000

U02131212 ud Empaime FD BL PN 16 2300

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con revestimiento

interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-

gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-

dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.

conexion con tuberia distribucion 1 1,000

enterrada

1,000
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U02130508 ud TeFD BBB PN 16 8200

Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

aduccion 1 1,000
1,000
U03041030N2 ud Ventosa trifuncional PN 16 @50
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segin el PPTP, PN 16
, unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segin Especificacion Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
VTH 1 1,000
1,000
U03013010 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 250 ¢

Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segln
normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VC1 1 1,000

1,000

U02130512 ud TeFD BBB PN 16 @300

Derivacién en T de fundicion dictil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacion de DN

segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segUin normativa vigente, con

revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal

de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria

de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias

para su correcto funcionamiento.

Distribucion 1 1,000

1,000

U03041040 ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-

sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16,

unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigen-

te de Canal de Isabel If de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso juntas

elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para

su correcto funcionamiento.

VT2 1 1,000

1,000

U03013020 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 ¢

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seglin

normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-

cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de

Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

V(2 1 1,000

1,000
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U02131112 ud Empalme FD BE PN 16 @300

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y union brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

conexion con tuberia distribucion 1 1,000

enterrada

U02131212 ud Empalme FD BL PN 16 @300

Brida-espiga (liso) de fundicién dactil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segUin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

conexion con tuberia distribucion 1 1,000

enterrada

1,000
U02131108 ud Empalme FD BE PN 16 £200
Brida-espiga (liso) de fundicidn dctil con enchufe de junta mecanica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel i vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas segn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
1 1,000

1,000
U02131208 ud Empalme FD BL PN 16 2200
Brida-espiga (liso) de fundicion ddctil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1 1,000

1,000

U02130508 ud TeFD BBB PN 16 @200

Derivacion en T de fundicién dictil con tres bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y derivacién de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

aduccion 1 1,000

1,000
U03041030N2 ud Ventosa trifuncional PN 16 @50
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segln el PPTP, PN 16
, unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel I de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias

para su correcto funcionamiento.
VT1 1 1,000

1,000
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U03013010 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @50 ¢

U02130512

U03041040

V03013020

U02131112

U02131212

Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segln
normativa vigente, con unidén mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VC1 1 1,000

1,000
ud Te FD BBB PN 16 2300
Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias

para su correcto funcionamiento.
Distribucion 1 1,000

1,000
ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segin el PPTP, PN 10/16,
union mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
VT2 1 1,000

1,000
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 ¢
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segln
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacidn Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

VG2 1 1,000
1,000
ud Empalme FD BE PN 16 @300
Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y unién brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segdn normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isa-
bel I vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
conexion con tuberia distribucion 1 1,000
enterrada
1,000
ud Empalme FD BL PN 16 2300
Brida-espiga (liso) de fundicion dactil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, inciuso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
conexion con tuberia distribucion 1 1,000
enterrada
1,000
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U02131108 ud Empalme FD BE PN 16 @200

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seg(in Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1 1,000

1,000
U02131208 ud Empalme FD BL PN 16 2200
Brida-espiga (liso) de fundicion dictil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1 1,000

1,000

U02130726

Cono de reduccion de fundicion dictil con dos bridas, PN 25 atm, didmetro mayor DN 200 mm, y
diametro menor segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

conexion con tuberia general de 1 1,000
aduccion

1,000

U02130706 ud Cono red. FD BB PN 16 @200

Cono de reduccion de fundicion ddctil con dos bridas, PN 16 atm, diametro mayor DN 200 mm, y

diametro menor segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin nor-

mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segn

Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en

EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 1,000
1,000

U02130528 ud TeFD BBB PN 25 9150

Derivacion en T de fundicion dctil con tres bridas, PN 25 atm, DN 150 mm, y derivacion de DN

segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con

revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal

de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria

de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias

para su correcto funcionamiento.

servicio valvulas reductoras 4 4,000

4,000
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U03023010 ud Valvula mariposa manual PN25 @150 |

U03053008N

U02130214

U03034420

U02131130

U02131230

Valvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o segln
normativa vigente, excéntrica, con unién mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitroceramico y
reductor de accionamiento manual segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de
elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanqui-

dad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
servicio valvual reductora

VM1 1 1,000
VM2 1 1,000
VM3 1 1,000
V4 1 1,000
VM5 1 1,000
VMG 1 1,000
VM7 1 1,000

- 7000
ud  Filtro paso recto PN 25 @150
Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 150, PN 25, con malla de acero inoxidable, in-

cluso tornilleria de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.
servicio valvulas reductoras 2 2,000

2,000
ud Codo FD BB PN 25 @150 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Servicio by pass reductora 2 2,000

2,000
ud Valvula reductora presion directa PN25 @150
Vaélvula reductora de presion de DN 150, PN 25, accién directa, piloto interno, incluyendo tornilleria
de acero inoxidable, juntas de bridas, elastdmeros de estanquidad, elementos de medicion y pilotos
de regulacion, segun Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de Valvulas de
Control y Seguridad. Con instalacién y pruebas.
VR1 1 1,000
VR2 1 1,000

2,000
ud Empalme FD BE PN 25 @200
Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 64, DN 200, y unién brida, PN
25 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
conexion con aduccidn enterrada 1 1,000

1,000
ud Empalme FD BL PN 25 2200

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 25 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento

interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vi-

gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPOM, tornilleria de acero inoxi-

dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.

conexion con aduccion enterrada 1 1,000
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U02131112 ud Empalme FD BE PN 16 2300

Brida-enchufe de fundicién dictil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y unién brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

conexion con tuberia distribucion 1 1,000
enterrada

1,000

U02131212 ud Empalme FD BL PN 16 @300

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,

conforme a norma UNE-EN 545 0 UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento

interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-

gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-

dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.

conexion con tuberia distribucién 1 1,000

enterrada

1,000
U02141190 ud Carrete BB PN 25 @150 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 150 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
8 8,000

U02131080 ud Carrete BB anillo PN 25 2200

Carrete embridado DN 200 mm, brida PN 25 atm, de fundicién ductil, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de
estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segun Norma ISO 7005, colocacion, medios au-

xiliares y pruebas.
Paso de muro tuberia de aduccion 2 2,000

2,000
U02142160 ud Carrete BB varios anillos PN 25 @200
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2 2,000
2,000
U02142060 ud Carrete BB varios anillos PN 16 2300
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2 2,000
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U02160220 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN25 DN 150

U02131108

U02131208

U02131212

U02131112

U03053030

Carrete telescopico autoportante, PN 25 atm, DN 150 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segln Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

CD1 1 1,000
CD2 1 1,000
CD3 1 1,000
CD4 1 1,000
CD5 1 1,000
5,000
ud Empaime FD BE PN 16 @200
Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas segln norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
conexion con aduccién enterrada 1 1,000
1,000
ud Empalme FD BL PN 16 2200
Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segln norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
conexion con aduccion enterrada 1 1,000
1,000

JBARAR . DU CTORAMEHS
ud Empalme FD BL PN 16 2300

Brida-espiga (liso) de fundicion ductit con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal de Isabet Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su ¢o-
rrecto funcionamiento.

conexion con tuberia enterrada 1 1,000

1,000
ud Empalme FD BE PN 16 @300
Brida-enchufe de fundicion dictil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y union brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanguidad en EPDM, tomilleria de ace-
ro inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
conexidn con tuberia distribucion 1 1,000
enterrada

ud Filtro paso recto PN 16 2300

Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 300, PN 16, con malla de acero inoxidable, in-
cluso tornilleria de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.

Fi 1 1 1,000

Fl 2 1 1,000

2,000
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U02130512 ud TeFD BBB PN 16 @300

U02130206

U03021040

U03034180

U02131110

Derivacion en T de fundicién dictil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

servicio by pass 4 4,000
4000
ud Codo FD BB PN 16 @300 1/4-1/32

Codo de fundicion dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, angulo /4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
servicio by pass 2 2,000

- R 2,000

ud Valvula mariposa manual PN10/16 @300 ¢

Valvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, centrica o excéntrica, con unién mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitro-
ceramico y reductor de accionamiento manual segn Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas

de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

VM1 1 1,000
VM2 1 1,000
VM3 1 1,000
VM 4 1 1,000
VM5 1 1,000
VM6 1 1,000
VM7 1 1,000

7,000
ud Valvula reductora presion piston PN16 @300
Valvula reductora de presion de DN 300, PN 16, modelo valvula de base, pilotada, de piston, inclu-
yendo tornilleria de acero inoxidable, juntas de bridas, elastomeros de estanquidad, elementos de
medicion y pilotos de regulacion, segun Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel
I de Valvulas de Control y Seguridad. Con instalacion y pruebas.
VR2 1 1,000

1,000
ud Empalme FD BE PN 16 2250
Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 250, y unin brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
paso a traves de muro de arqueta 2 2,000

2,000

DOCUMENTO Ne4 — PRESUPUESTO 87



Z
Canal = PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel Il Mediciones
MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
U03034180N ud Valvula multi-reductora presion pistén DN 300 PN16 @300

U03034180N2

U02141090

U02141100

U02160080

Valvula multi-reductora de presion de DN 300, PN 16, modelo valvula de base, pilotada, de piston,
incluyendo tornilleria de acero inoxidable, juntas de bridas, elastomeros de estanquidad, elementos
de medicion y pilotos de regulacion, seglin Norma o Especificacién Tecnica Vigente de Canal de
Isabel Il de Valvulas de Control y Seguridad.

Camisa interna en acero inoxidable y exterior epoxy de espesor 250 micras, partes internas en ace-
ro inoxidable. Cifindro de doble camara en acero inoxidable. Cilndro de doble cdmara en acero inoxi-
dable.

Servicio multireductor, mediante incremento de presién en funcién del incremento de caudal y vice-
versa. Bridas DN300 paso reducido a DN250.

Con instalacion y pruebas.

VR1 1 1,000

1,000
UD Valvula de regulacion de pérdida de carga DN300
Ud. Valvula de regulacién de pérdida de carga DN300. en acero inoxidable PN16 incluyendo torni-
lleria de acero inoxidable, juntas de bridas, elastémeros de estanquidad, elementos de medicion y pi-

lotos de regulacion, totalmente instalada y probada
Servicio vélvula multireductora 1 1,000

1,000
ud Carrete BB PN 16 @300 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2 2,000

2,000
ud Carrete BB PN 16 @300 L 1.000
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 1.000 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torniileria de acero inoxi-
dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
6 6,000

6,000
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

CD1 1 1,000
CD2 1 1,000
cD3 1 1,000
CD4 1 1,000
CD5 1 1,000
CD6 1 1,000
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U03072330

U02131130

U02131230

U02131112

U02131212

APARTADD]0BL02.04) CAL

ud Instal. y puesta en serv. caud. electr. <@800 sec. totalm. llena

Instalacion y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, sobre tuberia menor o igual DN
800 mm, con seccion totalmente liena, con electronica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de proteccion IP68,
alimentacion eléctrica a 24 Vcc, precision mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medi-
day certificado de calibracion del equipo de laboratorio acreditado, segun ficha técnica, electronica,
instalacion eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

servicio caudalimetro aduccion 1 1,000

servicio caudalimetro abastecimiento 1 1,000

2,000
ud Empalme FD BE PN 25 @200
Brida-enchufe de fundicién dictil con enchufe de junta mecénica, C 64, DN 200, y union brida, PN
25 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.
conexion con aduccion enterrada 1 1,000

1,000
ud Empalme FD BL PN 25 2200
Brida-espiga (liso) de fundicién ductil con una brida, PN 25 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Ii vi-
gentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
conexion con aduccion enterrada 1 1,000

1,000
ud Empalme FD BE PN 16 @300
Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y unién brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
conexion con tuberfa distribucion 1 1,000
enterrada

1,000

ud Empaime FD BL PN 16 2300
Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel |1 vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

conexién con tuberia distribucion 1 1,000
enterrada

1,000

DOCUMENTO Ne4 — PRESUPUESTO 89



2
Canal \:/ PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel 1! Mediciones
MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
U02130530 ud Te FD BBB PN 25 @200

U02130512

U03041030N

U03041040

U03012010

Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, y derivacién de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

servicio ventosa caudalimetro 1 1,000
aduccion
servicio by pass caudalimetro 2 2,000
aduccion
3,000
ud TeFD BBB PN 16 @300
Derivacion en T de fundicion dlctil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
servicio ventosa caudalimetro 1 1,000
distribucion
servicio by pass caudaliemtro 2 2,000
distribucion
3,000

ud Ventosa trifuncional PN 25 @50

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire seguin el PPTP, PN 25, union
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

servicio caudalimetro aducccion VT2 1 1,000

1,000
ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos ef 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 10/16,
union mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel | de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
servicio caudalimetro distribucion VT1 1 1,000

1,000
ud Valvula compuerta bridas PN 25 @50 |
Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 25, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con unidon mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel It de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

servicio seccionamiento ventosa 1 1,000
aduccién VC2

1,000
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U03013020 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 ¢

U02130215

U02130204

U03013060

U03013080

Vélvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

servicio caudalimetro distribucion VC1 1 1,000

1,000

ud CodoFD BB PN 25 @200 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
servicio by pass caudalimetro 2 2,000
aduccion

2,000

ud CodoFD BB PN 16 @200 1/4-1/32
Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
servicio by pass caudalimetro 2 2,000
distribucion

2,000

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 2200 ¢

Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-

gln normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Servicio caudalimetro aduccion

vC1 1 1,000
VC2 1 1,000
VC3 1 1,000
servicio caudalimetro distribucion

VG5 1 1,000
VC6 1 1,000

5,000
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @300 ¢
Valvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

servicio caudalimetro distribucion
VC4 1 1,000

1,000
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U02142040 ud Carrete BB varios anillos PN 16 2200

U02142060

102142160

U02141100

U02141090

U02141060

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

0,000
ud Carrete BB varios anillos PN 16 @300
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ddctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(n normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios

auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
distribucion 2 2,000

2,000
ud Carrete BB varios anillos PN 25 @200
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion dctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
aduccion 2 2,000

2,000
ud Carrete BB PN 16 @300 L 1.000
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 1.000 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I! vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2 2,000

2,000
ud Carrete BB PN 16 @300 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento,
2 2,000

2,000
ud Carrete BB PN 16 @200 L 500
Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2 2,000
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U02141200 ud Carrete BB PN 25 @200 L 500

U02160080

U02160060

102160230

Carrete embridado de fundicion ductit con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

6 6,000

6,000
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
CD3 1 1,000

1,000
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
CD4 1 1,000

ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN25 DN 200

Carrete telescopico autoportante, PN 25 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segiin Normas de Canal de {sabel II, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

CD1 1 1,000

CD2 1 1,000

2,000
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U02120712N ud  JUNTA DIELECTRICA DN200 PN25
junta aislante tipo brida (PN 25 atm), de didmetro DN 200 mm,, incluso arandelas inoxsidables, aran-
delas aislantes y casquillos aislantes, totalmente instalada y probada

1 1,000

1,000
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CION ELECTRICA:

02050130 m  Tritubo,

Suministro e instalacion de tritubo de polietileno extruido de alta densidad, de 50 x 3 mm, dispuesto
en un plano y unidos entre si por medio de una membrana, totalmente colocado, incluso guia de
cuerda de nylon y banda de plastico de aviso, mandrilado, de acuerdo con la Norma Técnica para la
instalacion de tritubo de polietileno en conducciones enterradas de comunicaciones de Canal de Isa-

bel Il.
tramo ARQUETA 1 2.950,840 2.950,840
REDUCTORA-DEPOSITO DE
REGULACION
2.950,840
U03080110 ud Arqueta prefabricada para tritubo de 50x50x50

Arqueta prefabricada para tritubo de hormigon con fondo de 50x50x50 cm, segan Norma o Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il y/o indicacion de la Direccion de Obra y/o Division de
Instrumentacion, incluido tapa y cerco, incluso colocacion.

tramo ARQUETA 51 51,000
REDUCTORA-DEPOSITO DE

REGULACION

51,000
U03080020 ud  Transductor presion 0,1 % Analdgico
Suministro, instalacion y puesta en servicio de Transductor de presiéon con salida analégica, alimen-
tacion eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 6 4 hilos, con precision mejor del 0,1%, IP 67, indicacion
digital de medida en frontal del equipo, sefial de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. Se-
gun ET 4207
A instalar en tuberia de aduccion 1 1,000

1,000

U03080030N ud  Medidor de nivel por radar.

UD Medidor de nivel por radar. Servicio: Control de nivel. Caracteristicas: - Principio de medida:

Microondas Radar. - Tipo de antena: Segun aplicacion. - Montaje: Bridado segln DIN 2501. - Ma-

teriales: - Antena: - Brida: - Convertidor - Alimentacién: 230 Vca 50 Hz - Salida: 4 20 mA

ylo bus de campo seleccionado para Sistema de Control. - Proteccion: iP67 - Limite temperatura de

proceso; -20° C a +100° C. - Rango de medida: Segun aplicacion. - Conformidad: Marcado CE.

totalmente instalado y probado.

Seglin ET 4209.
Depésito 2 2,000
2,000
U03080030N2 ud Sensor de inundacién
UD sensor de inundacion. Servicio: alarma. Caracteristicas: - Detector de inundacion activado por
agua, se compone del propio detector y de una sonda de agua en paralelo. Se compone de un circui-
to que analiza la sefial procedente de la sonda y da una salida de alarma (NA/NC). Dispone de LED
para la indicacion del estado y un regulador del tiempo de activacion de la alarma. Longitud méxima
de 200 metros. Tiempo de activacion de 0-20 sg. Cable 2x 0,75. Alimentacion 12V. Consumo en re-
poso de 15 mA. - Conformidad: Marcado CE. totalmente instalado y probado.
camara de vélvulas 1 1,000
1,000
U10040320 m  Canaliz. eléct. canal. PVC 170x60 mm.

Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a base de canaleta de PVC instalada
sobre muro, de 170x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornilleria. Segun

ET 3102.

hinca 1 29,000 29,000
s2 1 3,200 3,200
q1 1 6,000 6,000
RP 1 1 5,000 5,000

43,200
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U1008100N

U1008101N

U10030030N

U1008102N

U1008103N

D Modulo fotovoltaico 23Wp12v

Ud modulo fotovoltaico 23 Wp 12 V. Servicio: suministro eléctrico. - Caracteristicas: - Mddulo solar
policristalino. - Potencia en Watios (W) 23Wp. - Tensién Maxima potencia Vmp 12V. - Eficiencia del
Médulo 15.35%. - Tipo de Célula del Panel Policristalino. - Cada médulo lleva 1 m de cable por ca-
da polo, siendo su espesor de 4 mm?; el conector que incorpora es compatible con los conectores
MC4. Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcionamien-
to.

CAMARA DE VALVULAS 2 2,000

2,000

ud Estructura para 2 médulos fotovoltaicos

Ud Estructura para 2 modulos fotovoltaicos. Servicio: Suministro de energia. - Caracteristicas: Tipo
de estructura; monoposte, 2 modulos en horizontal, anclado mediante hinca. Inclinacion estructura:
30°-37°. - Estructura de acero galvanizado en caliente.
- Tornilleria acero calidad 8.8, tratamiento Geomet-321 o similar. -Anclaje mediante atornillado, garan-
tizada para una correcta sujecion de la estructura. - Montaje, incluye - Replanteo - Montaje de los
perfiles de pilar de la estructura. - Montaje de las estructuras. - Montaje de los modulos sobre las es-
tructuras. - Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funciona-
miento.

camara de vélvulas 1 1,000
1,000
ml  Conductor Al XZ1 de seccién 1x4 mm2

ML Conductor de seccién 1x4 mm2, Servicio: Servicio: Acometida en baja tension, Caracteristicas:
-Tipo: Al XZ1 segun normas constructivas HD 603-5X-1. - Tension de aislamiento (kV): 0,6/1; No
propagacion de la llama; Baja emision de humos opacos; Libre de halégenos; Muy baja emisién de
gases corrosivos; temperatura maxima en conductor: 90 °C en continuo, 250 °C en cortocircuito. -
Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228, - Material conductor. Aluminio. - Material aisla-
miento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halogenos, tipo Fla-
mex DMO1 s/ UNE HD 603-5. - Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares precisos y
las pruebas de funcionamiento.
paneles-regulador 2 5,000 1,000 10,000
regulador-bateria 2 0,500 1,000
regulador-entrada cuadro 2 0,500 1,000

12,000

ud REGULADOR EN CARGA 4A

Ud REGULADOR EN CARGA 4A. Especificaciones eléctricas: - Entrada solar especificada 4,5

A, Entrada maxima (5 minutos) 5,5 A. Tension del sistema 12 V. Tension Solar Max. 30 V. Tensién
de regulacion 14,1 V. Precision 60 mV. Consumo propio 6 mA. - Compensacion en temperatura —28
mV/°C. Pérdida de corriente en inversa <10 1A. Temperatura de operacion —40 a +85°C. - Incluye
su instalacion en obra, los medios auxiliares precisos y fas pruebas de funcionamiento.

camara de vélvulas 1 1,000

1,000

ud Bateria Pb &cido AGM 12V 22Ah
Bateria Pb &cido AGM 12V 22Ah. AGM (Fibra de vidrio absorbente). Voltaje de la Bateria 12V Am-
perios-Hora de la Bateria 22Ah Capacidad medida de la Bateria C10 Amperaje de |a Bateria 22Ah
Medidas de la Bateria Dimensiones {largo x ancho x alto) 181 x 76 x 167 (167) mm Peso de la Ba-
teria 6,1Kg Terminales incluidos, de tornillo métrica 8 Garantia de la Bateria 2 afios. Durabilidad Ase-
gurada de la Bateria 550 ciclos de vida. Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares preci-
s0s Y las pruebas de funcionamiento.
camara de valvulas 1 1,000

1,000
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U100E111N ud Cuadro de control

U1008E099N

U1008E900N

U10040110N

U10030580N

U10030320

U10030610N

Cuadro de control - Servicio: Monitorizacion de las sefiales provenientes del deposito.
Caracteristicas: - Tipo de ejecucion: fija sobre placa de montaje. - Dimensiones aproximadas (mm):
600x600x300. - Material de la envolvente: plastico. Tension de alimentacion: 12 V dc. Aloja el regu-
lador en carga, la bateria con cubeto, y la aparamenta eléctrica - Las regleteras para entradas de ins-
trumentacion de campo estaran protegidas contra sobretensiones. - El cuadro incluye un modem
GSM/GPRS para transmision de sefales y un “Expansion Head" para conectar equipos de radio,
compatibles con los equipos de Canal de Isabel Il . Incluye su instalacién en obra, los medios auxi-
liares precisos y las pruebas de funcionamiento.

camara de valvulas 1 1,000

1,000
ADO/05.02.02; CUADROSIELECTRICOS!
ud Cuadro Eléctrico de Alumbrado
Cuadro Eléctrico de alumbrado Servicio: Alumbrado y fuerza. Caracteristicas: - Incluye aparellaje
de entrada para conexion a grupo electrégeno portatil: INTERRUPTOR GENERAL -1 Interruptor
magnetotérmico tetrapolar de 40A / fcu 6kA. - SALIDA A CIRCUITO C1 +E1. -1 Interruptor mag-
netotérmico bipolar de 10A / lcu 6kA. -1 Interruptor magnetotérmico bipolar de 6A / lcu 6kA. -1 Blo-
que diferencial bipolar de 25A / 30mA.
SALIDA A CIRCUITO C2 cuadros de base de enchufe. -1 Interruptor magnetotérmico tripolar de
32A I'lcu BKA. -1 Blogue diferencial tetrapolar de 40A / 30mA. - Incluye envolvente de grado de pro-
teccion IP54 con puerta transparente. Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares precisos
y las pruebas de funcionamiento. Segun ET 3321.

camara de valvulas 1 1,000
o 1,000
ud Conjunto de enchufe y conector para grupo electrégeno
Ud Conjunto de enchufe y conector para grupo electrégeno. Servicio: suministro de emergencia. Ba-
se mural acodada para fijacion de enchufe. Base de enchufe IP66/67 3P+N-+T 40A 440V AC. Co-
nector para cables IP66/67 3P-+N+T 40A 440V AC. Empufiadura recta de elastomero negra y Pren-
saestopas 25-35 mm. Incluye enclavamiento mecanico. Incluye su instalacion en obra, los medios
auxiliares precisos y las pruebas de funcionamiento.
camara de valvulas 1 1,000
1,000

A

APARTADO!05102:03: LINEAS DEFUERZAY.CONTROL Y C
m  Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm.
ARQUETA REDUCTORA-Q1 2 194,490 388,980

388,980
m  Cable RV-K 0,6/1 KV 3x1,5 mm2

Cable de cobre aislado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. . Segun
ET 3001,

alumbrado interior 35 35,000
alumbrado emergencia 15 15,000

50,000
m  Cable RZ1-K 0,611 KV 4x16 mm2

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x16 mm2, Instalado bajo tu-
bo o conductos.

acometida a cuadro 6 6,000
6,000
m  Cable RV-K 0,6/1 KV 4G10 mm2
Cable de cobre aislado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Segln
ET 3001.
alimentacion a toma de corriente 15 15,000
15,000
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U10040110 m  Canaliz. eléctrica PVC rigido M 20

U10040120

U10040380

U05060020

U10030561N

U10030150

U10050040

U10060280

Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a base de tubo de PVC rigido libre de
halogenos, M 20, grapado sobre hormigén, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de
plastico y tres tirafondos de acero inoxidable.

cémara de vélvulas 55 55,000

55,000
m  Canaliz. eléctrica PVC rigido M 25
Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a base de tubo de PVC rigido libre de
halogenos, M 25, grapado sobre hormigon, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de
plastico y tres tirafondos de acero inoxidable.
cémara de vélvulas 35 35,000

35,000
ud Caja estanca poliéster inyectado 105x105x55 mm
Suministro y montaje de caja estanca en poliéster inyectado de 105x105x55 mm, IP-565, totaimente
instalada, incluyendo prensaestopas, fijaciones inoxidables y bornas de conexin.

camara de valvulas 8 8,000
8,000
ud  Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa horm.
Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigon
HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente, con cerco y tapa de hormi-
gon prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares.
cémara de vélvulas 6 6,000
6,000
m  Cable ROV-K 0,61 KV 2x1,5 mm2 Ap.
Cable de cobre multipolar apantallado, aislado tipo ROV-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Segun E.T.-3006.
transductor 1 20,000 20,000
medidor radar 2 30,000 60,000
80,000
m  Cable RZ1-K 0,611 KV 2x1,5 mm2
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.
detector de humedad 1 20,000 20,000
20,000

ARARTADOI0502:04FALUNMBRADOINTERIORS

ud  Lumi. estanc. fluores. |P-55 2x36 W

Suministro y montaje de luminaria estanca fluorescente IP-55, 2x36 W, 220 V alto factor, arranque
rapido, construida en aleacion ligera estampada, con junta de etileno propileno y resortes de cierre de
acero inoxidable, con reflector de aluminio anodizado brillante y difusor de metacrilato transparente,
con equipo y ldmpara totalmente montada, incluso prensaestopas de laton cadmiado y fijaciones ino-
xidables. Segun ET 3621.

camara de valvulas 8 8,000
8,000
ud Interruptor 16 A caja estanca PVC
Suministro y montaje de interruptor para 16 A, alojado en caja estanca de PVC, IP-55, con dos
prensaestopas CM-14, tacos de fijacion y tornilleria de acero inoxidable.
camara de valvulas, alumbrado BT 1 1,000
1,000
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U10060021N ud Base de tomas de corriente
Base de tomas de corriente, con 1 Ud. Interruptor diferencial 4x40 30/300 mA, 1 Ud. Interruptor auto-
mético 3x32 A. 10 kA, curva C, 1 Ud. Interruptor automatico 2x16 A. 10 kA, curva C, una toma de
corriente 3P+T para 32 A y una toma de corriente 2P+T 16 A, Grado de proteccion IP66/67. Instala-
¢ién mural. Segln E.T.3325.

camara de valvulas 1 1,000

1,000

U10050130 ud  Luminaria auténoma IP-66 300 limenes

Suministro y montaje de luminaria auténoma para alumbrado de emergencia, IP-66, de 300 lumenes,
modelo incandescencia. Segin ET 3623.

camara de vaivulas 3 3,000
- ke o - L 3'000 =
APARTADDID502:05 REDIDE TIE
U10070060 ud Conexién electrodo cables tierra
Conexion de electrodo a cables de tierra, incluidos terminales y tornilleria. Segin ET 3501.
deposito 2 2,000
2,000
U10070070 ud  Arq. fundicion con tapa registrable
Arqueta de fundicion con tapa registrable de indicacion de toma de tierra, de dimensiones aproxima-
das 400x400x300 mm. Segun ET 3501.
deposito 2 2,000
2000
U10070080 m  Suminis. instal. cable de cobre
Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 ¢m de profundidad.
depdsito 115 115,000
o 115,000
U10070090 ud Conexion red tierras

Conexion de red de tierras a estructura metalica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor-

migdn para instalacion de un tubo por el que pasaré el cable de conexion, restituyendo posteriormen-
te la bancada de hormigon. Los empalmes de cables se realizaran mediante soldadura aluminotérmi-
cay la conexion a la estructura metalica mediante terminales y tornilleria adecuada. Seglin ET 3501.

depbsito 4 4,000
4000
U10070100 ud Infor. resul. ejec. toma tierra
Informe de resultados de ejecucion de una toma de tierra profunda, comprendiendo las mediciones,
datos de situacion, planos, esquemas y cuadro resumen de caracteristicas. Segiin ET 3501.
planta 1 1,000
1,000
U10070110 ud Soldadura aluminotérmica
Soldadura aluminotérmica en T ¢ +con cable de cobre 50/35 mm2. Segin ET 3501.
depdsito 4 4,000
4,000
U10070120 ud Puesta tierra estructuras metalicas
Puesta a tierra de estructuras metalicas y redondo de la armadura de hormigan, incluso pletinas de
hierro y tornilleria para conexiones.Segun ET 3501.
depésito 4 4,000
_ 4,000
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U10070010N ud Toma de tierra de masas de baja tension

Toma de tierra de masas de baja tension, compuesta de; una pica de acero cobre de 2,5 m de longi-
tud y 18 mm de didmetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de seccion y grapas de conexion
alapicay al cable, y puente de prueba. Montaje completo. Segun ET 3501.

deposito 2 2,000
pararrayos 3 3,000
5,000
U10070190 ud Pararrayos ionizante-seguidor

Pararrayos ionizante-seguidor de campo tipo $/150 con radio de proteccion de 100 m, formado por: -
Cabeza ionizante no radiactiva tipo $/100. - Méstil troncocénico de chapa de acero galvanizado de

10 m de altura autoportante. - Linea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95 mm2, in-
cluso sistema de puesta a tierra formado por fres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud
con arquetas. - Material auxiliar para montaje de cabeza asi como guias de cable y elementos de co-
nexion. Segun ET 3701.

deposito 1 1,000
o 1,000
U10070130 m  Cab. cobre des. 1x25 mm2 grap. muro
Cable de cobre desnudo de 1x25 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y
abrazaderas. Segin ET 3501.
deposito 10 10,000
10,000
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PROTECCION AMBIENTAL Y ARQUEOLGOG

CAPITULD. 08
U30001010N m  Cordén de jalonamiento

metrio lineal de jalonamiento incluidos soportes, colocacién y desmontaje

U30001012N ud  Suministro y colocacion de placa de seiializacion de VP

1
1
1
1
1
1

1,708,000
795,000
1.234,000
4.952,000
4.214,000
416,000

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

854,000
397,500
617,000
2.476,000
2,107,000
416,000

6.867,500

Suministro y colocacion de placa de sefializacion de via pecuaria, serigrafiada, medida la unidad co-

locada en obra.

U30001011N m  Jalonamiento estacas de madera

1

6,000

Instalacion y suministro de jalones de madera de 2 m. de altura, hincadas en el suelo a 0,35 m. de
profundidad, separadas 0,5 m. entre si y unidas por cinta bicolor de polietileno de baja densidad, in-

cluido desmantelamiento y retirada a vertedero tras la finalizacion de la obra.

habitat

U30002010N jorn Riegos de viales y zona de obras
Riegos de viales y zona de obras

U30001021N ud  Proteccion arbol

1

1

240,000

30,000

Proteccién individualizada de ejemplares arboreos, a base de entablado del tronco de 2 m de altura,
cosido con alambre de atar, cada 20 ¢cm, incluidas herramientas y medios auxialiares

U30004061N m2 Laboreo mecanizado en pendientes <20%
Laboreo mecanizado en pendientes <20%, consistente en subsolado, segiin curva de nivel, con

1

11,000

subsolador de dos vastagos y pase cruzado de grada de discos, arrastrados ambos por tractor de

ruedas de 100 CV, alcanzando una profundidad de laboreo de 20-25 cm.

U09067030 m2 Hidrosiembra

1

1
1
1

4.000,000
10.000,000
35.000,000

2.000,000

Hidrosiembra de mezcla (segun direccion facultativa), de especies risticas, hérbaceas y arbustivas,
incluso estabilizante de suelos, abonos de liberacion lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros

riegos hasta su total nacimiento o 12 siega.

6,000
) 6000
240,000
0000
30,000
30,000 B
11,000
11,000
4000,000
10,000,000
35,000,000
2,000,000
51000000

Taludes depbsito 1 1.000,000 1.000,000
Parcela deposito 1 600,000 600,000
1.600,000
U09067020 m2 Siembra de gramineas
Siembra de mezcla de gramineas, incluso preparacion del suelo y cobertura con mantillo.
Tuberfas 1 817,000 817,000
817,000
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U30005017N ud Retama sphaerocarpa 0,4-0,6 m. cont. forest.

Retama sphaerocarpa de 0,4-0,6 m. de altura, suministrado en contenedor forestal y plantacion en
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, formacion de alcorque y primer riego.

Arquetas

Perimetro depésito

Marras

U09060012N ud Riego de arbustos (désis 5 l/ud)
Riego de arboles (dosis 5 Ifud).

U09060013N ha Riego de superficies sembrad. e hidrosembradas (désis 4 1/m2)

Riego de superficies sembradas e hidrosembradas (désis 4 /m2)
Taludes depésito

Tuberias

Parcela deposito

U30020070N d  Dia de batida de fauna por exp. zoo.

70,000
256,000
30,000

355,000

1.420,000

1.420,000

0,400
0,400
0,640

1,440

Dia de batida de fauna por experto en zoologia, emitiendo un informe técnico en el que se determine
la metodologia empleada y los resultados de los trabajos de campo, determinando el grado de ame-
naza de cada especie, segun la legislacion vigente en fa materia y especificando los periodos de ce-
lo, reproduccion, cria y freza de las especies inventariadas, especialmente de aquéllas catalogadas

seguin el RD 139/2011 o normativa autondmica de aplicacion.
Antes obras

Antes mov tierras depdsito
Antes mov tierras colector

U30020021N mes Seguimiento ambiental obra

2,000
2,000
2,000

6,000

Seguimiento ambiental de las obras en aplicacion de las determinaciones del Programa de Vigilancia
Ambiental. Incluyendo la presencia durante las obras del personal idoneo requerido y la realizacién
de cuantos informes, andlisis o estudios sean necesarios para el cumplimiento del Programa de Vigi-

lancia Ambiental y de la DIA.

U30021030N mes Seguimiento arqueolégico obras

19,000

19,000

Incluyendo la presencia durante las obras del personal idoneo requerido y la realizacion de cuantos
informes sean necesarios para el cumplimiento de la tramitacion en el organismo de cultura del pro-

yecto y de la tramitacion ambiental.

10,000

10,000
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U12000030

U12000160

U12000170

U12000460N

U12000461N

U12000320

U12000330

CARIT e GESTIONIDE RESIDIOS)

m3 Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.

Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km y por
cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil
sin incluir canon de vertedero.

Mov. tierras 1 6.044,700 6.044,700

6.044,700
m3  Gest. int. RCD'S tipo I, "Hormigones y morteros" (17 01.01)

Gestion interna de RCD'S tipo I, "hormigones y morteros" (17 01 01), incluida la segregacion in situ
y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.

Dem. 1 44210 44,210
Obr. 1 8,450 8,450

52660

m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo Il, "Horm. y mort. (17.01.01)
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje y fransferencia de
RCD'S tipo Il, "hormigones y morteros” (17 01 01), asi como los medios auxiliares necesarios.
Dem. 1 44210 44,210
Obr. 1 8,450 8,450
52,660

m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Mezclados construc.” (17 09 04).

Gestion interna de RCD'S tipo II, “residuos mezclados de construccion” (17 09 04), incluido alquiler
de contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.

Obr. 1 80,040 80,040
80,040
m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo Il, "Mez. constr." (17 09 04).
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reciclaje y transferencia de
RCD'S tipo !, "residuos mezclados de construccion” (17 09 04), asi como los medios auxiliares ne-
cesarios.
Obr. 1 80,040 80,040
80,040
m3  Gestion interna de varios tipos de Residuos peligrosos
Gestion interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregacion in situ asi como los me-
dios auxiliares necesarios.
Obr 1 1,330 1,330
1,330

m3 Carga, transporte y deposicion de Residuos peligrosos

Carga, transporte y deposicion controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, asi como
los medios auxiliares necesarios.
Obr. 1 1,330 1,330

1,330
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U12000340 ud  Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construccion. Incluye
una zona despejada para el acopio de material no peligroso asi como una zona habilitada para mate-
riales peligrosos. esta ultima se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que
supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una so-
lera de hormigdn, (que actuara como cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual re-
quiere una excavacion a maquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una la-
mina de plastico, después se realizara la solera de hormigén de 15 cm de espesor con mallazo de
acero, para constituir la base del aimacén que deberé tener una minima inclinacion para desembocar
a un sumidero sifénico de pvc, que se conectara con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m)
a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerira ademas de una fabrica de ladri-
llo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye ademas un cartel de identifica-
cién, un extintor de polvo abe, asi como sepiolita para recoger posibles derrames liquidos pastosos
(e]. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la colocacion del cartel, el extintor, la sepiolita,
asi como de la 1amina de plastico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hor-
migon.

1 1,000 1,000

U12000430N ud Zona lavado cubas hormigén

Excavacion en el terreno realizada a través de una maguina, con objeto de que el lavado de las ca-
naletas de los camiones hormigonera asi como de las cubas de hormigon se realice en lugares apro-
piados para ello dentro de la parcela de |a obra. Para ello se deberé dotar al vaciado del terreno de
una lamina de plastico. El precio incluye la sefializacion de la zona con una cinta de balizamiento y
un cartel de aviso.

2 1,000 2,000

2,000
U12000350 m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolicion
Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demolicio-
nes, medido sobre perfil.

Mov. tierras 1 6.044,700 6.044,700
Dem. 1 44210 44210
o 6088910
U12000360 m3 Canon vertido distinto excavaciones y demoliciones

Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos distintos de los resultantes de excava-
ciones, demoliciones o reposiciones de viales.

Obr 1 8,450 8,450
Obr 1 80,040 80,040
88,490
U12000370 m3 Canon vertido residuos peligrosos
Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.
Obr. 1 1,330 1,330
1,330
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CAPITULOIOBISEGURIDAD Y SAL

PSS001 ud Presupuesto de Seguridad y Salud
Capitulo de Seguridad y Salud en base al presupuesto descompuesto en el anejo n°®10 del Proyecto.

1,000
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CARITULOIRIVARIOS

U06060200N

U0990124N

U0990144N

U0990146N

U0990145N2

U15030010

U0990124M

U0990145M

ud Cartel de obra segln planos
Cartel de obra de 3 metros de largo por 1,750 de alto segun planos, pp de movimientos de tierras,

obra civil, retirada totalmente colocado.

4 4,000
4,000
PA Partida alzada a justificar para sefializacion de instalaciones
Partida alzada a justificar para la sefializacion de las instalaciones de acuerdo con lo indicado en el
Anejo n°25 Sefalizacion corporativa del proyecto.
1 1,000
1,000
PA Informe para solicitud de permisos o licencias
Partida alzada a justificar para la redaccion de informe para solicitud de permisos o licencias a dife-
rentes organismos
4 4,000
4,000
PA Redaccién de documento con estructura de proyecto As Built
Partida alzada a justificar para la redaccion de documento con estructura de proyecto
1 1,000
1,000

PA  Estudio Geotécnico
Estudio geoténico, constituido por un total de cinco ensayos de campo, compuestos por: 3 sondeos
de profundidad 20 metros o 3 metros en roca, con toma de muestras, ensayos SPT y colocacion de
piezometros; y dos calicatas con toma de muestras alteradas hasta 3 metros de profundidad o recha-
zo. Incluido ensayos de laboratorio, supervision de los trabajos y redaccion de informe geotécnico.

1 1,00

1,000
ud Hito prefabricado de hormigén tipo Canal de Isabel Il
Hito prefabricado de hormigén tipo Canal de Isabel Il pintado en blanco, con caperuza conica pinta-
da en color rojo o amarillo, con macizo de cimentacion de hormigén en masa HM-20 de dimensiones
0,50x0,50%0,60 m, incluso barras de anclaje, instalado y acabado.
2 60,000 120,000

120,000
PA Partida alzada a justificar para legalizacion de pararrayos

Partida alzada a justificar para la sefializacion de las instalaciones de acuerdo con lo indicado en el
Anejo n°25 Sefializacion corporativa del proyecto.

1 1,000
1,000
PA Partida alzada a justificar en imprevistos de obra
Partida alzada a justificar para imprevistos
1 1,000
1,000
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CUADRO DE PRECIOS N°1

Ne

coDIGO

ub

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

090200901N

PSS001

U01010010

U01010020

U01010310

U01021020

U01022020

U01026020

U01026060

101026100

U01027020

m2

ud

m2

m3

m3

m3

m3

ud

ud

kWh

Suministro y colocacion de adoquinado de granito.
31,01
TREINTA'Y UN EUROS con UN CENTIMOS
Capitulo de Seguridad y Salud en base al presupuesto descompuesto
161.500,57
en el anejo n°10 del Proyecto.
CIENTO SESENTA'Y UN MIL QUINIENTOS EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de

arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
Retirada de |a tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido
6,97
sobre perfil, asi como su acopio, mantenimiento en adecuadas condicio-
nes y su posterior aporte y extendido, segun condicionado ambiental.
SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
Demaolicion de forjado formado por vigueta de hierro y bovedillas prefa-
38,72
bricadas, con cualquier tipo de maquinaria, retirada de escombros, me-
dido sobre perfil.
TREINTA'Y OCHO EURQS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio
2,88
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), me-
dido sobre perfil.
DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo
11,44
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.
ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
Tuberia hincada de DN 1.200 mm de di&dmetro interior, de hormigén ar-
2.493,64
mado, con virola metalica conforme a ta norma UNE-EN 1916 y
UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno
incluso roca, con equipo de escudo cerrado, corte integral, extraccion
de los productos procedentes de la excavacion, y colocada por guia
mediante laser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones
bentoniticas, demolicidn posterior de macizo, maquinaria y medios auxi-
liares, medido sobre perfil.
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
Implantacion y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
27.401,00
hinca de tuberia de hormigon armado de diametro interior entre 1.200 y
1500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a
punto.
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS
Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hin-
27.401,00
ca de tuberia de hormigdn armado de didmetro interior entre 1.200 y
1.500 mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje.
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS
Agotamiento con bombas de 10 a 50 KW, cuando sea necesario para
1,51
cualquier tipo de actuacion, incluso manguera de by pass hasta 50 m de
longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energia y personal au-
xiliar para instalacién, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de
obra.
UN EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N21

N2

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

101030010

U01030050

01030060

U01030150

U01030180

U01030320

U01040030

102050130

U02073010N

U02073020

m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de

26,89

25 mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos inferior
al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacion, extendido
y nivelacion, medido sobre perfil.
VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méaximo 150 mm,

procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm,
1
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y compacta-
cion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.
DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
m3 Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de excava-

cion, incluso aportacion, nivelacion y compactacion al 95% P.M., me-
dido sobre perfil.
CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
m3 Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso aporta-

5,73

0,67

4,73

17,36

cién, colocadas para obtener las secciones indicadas en Proyecto, me-
dide sobre perfil.
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
m3  Relleno localizado en trasdos de muros con suelos adecuados proce-

dentes de la excavacion, incluso aportacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del P.M.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
m2  Refino, nivelacion y apisonado de taludes en tierras, por cualquier pro-

cedimiento, incluso limpieza.
UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
m  Suministro e instalacion de tritubo de polietileno extruido de alta densi-

dad, de 50 x 3 mm, dispuesto en un plano y unidos entre si por medio
de una membrana, totalmente colocado, incluso guia de cuerda de nylon
y banda de plastico de aviso, mandrilado, de acuerdo con la Norma
Técnica para la instalacion de tritubo de polietiteno en conducciones en-
terradas de comunicaciones de Canal de Isabel Il.
CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
m  Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, con-

4,85

1,89

411

10,94

forme a norma UNE-EN 10217 y/o segin normativa vigente, de dié-
metro nominal DN 20 mm y espesor minimo de 2,0 mm, incluso p.p.
de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
m  Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, con-

147,18

forme a norma UNE-EN 10217 y/o segln normativa vigente, de dia-

metro nominal DN 219,1 mm y espesor minimo de 2,9 mm, incluso

p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias

para su correcto funcionamiento.
CIENTO CUARENTA'Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
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Ne CODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0022 U02073090

0023  U02081100N

0024  U02082010N

0025 U02101070

0026 102101110

0027 U02101510

ud

Suministro e instalacion de tuberfa de acero inoxidable AISI-316 L, con-
218,64
forme a UNE-EN 10217 y/o segun normativa vigente, de diametro no-
minal DN 323,9 mm y espesor minimo de 2,9 mm, incluso p.p. de junta
soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
Suministro e instalacion de tuberia PVC color teja, corrugada exterior y
3182
lisa interior, segln especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de
doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2, colocada en zanja, a
cualquier profundidad, conforme a norma UNE-EN-ISO 9969 y/o se-
gUn normativa vigente, incluso parte proporcional de juntas, encolados,
empalmes, completamente terminada.
TREINTA'Y UN EURQS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
Controlador de nivel en PVC transprente de uso alimetario formado por
248,78
tuberia de PVC de DN 90 y 4,4 m de longitud abierto en su parte alta y
conectado al sistema de nivel de! cangilon mediante valvula de bola de
3/4 y tubaria en inoxsidable, incluso anclajes cada 50cm y colocacion
totalmente terminada.
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para abastecimien-
53,04
to/agua regenerada, diametro nominal DN 200 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o seglin normativa vigente, Clase 50, con revestimien-
to interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con
capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marca-
do segln Normas de Canal de Isabel |l vigentes, incluso parte propor-
cional de junta automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.
CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO
CENTIMOS
Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimien-
102,34
tofagua regenerada, diametro nominal DN 300 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 40, con revestimien-
to interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con
capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marca-
do seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte propor-
cional de junta automética flexible de EPDM, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil acerrojada con
109,86
contrabrida, para abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN
200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigen-
te, Clase 50, con revestimiento interior de mortero de cemento y reves-
timiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso parte proporcional de unién acerrojada con junta de
EPDM, cordon de soldadura, anillo metalico, contra-brida y peros, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N21
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0028 U02101530 m  Suministro e instalacidn de tuberia de fundicién dctil acerrojada con
185,58
contrabrida, para abastecimiento/agua regenerada, didmetro nominal DN
300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o seguin normativa vigen-
te, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de cemento y reves-
timiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso parte proporcional de unién acerrojada con junta de
EPDM, cordon de soldadura, anillo metalico, contra-brida y pernos, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CENTIMOS
0029 U02111010N ud PASAMUROS DN 200 mm, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD
443 58
PARA RECIBIDO EN OBRA
- Con placa en un extremo y collarin de poliestireno para desencofrar. -
Longitud media: 500 mm. - Construccion: Tubo milimétrico con soldadu-
ra longitudinal. - Material: Acero inoxidable AlSI - 316/316 L. - Norma:
DIN - 2463. - Conexion: Valona y brida s/ Norma DIN -
2573/257612502/2503. - Acabado: Decapado.
Incluso instalacion en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de
funcionamiento.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
0030 U02111010N2  ud PASAMURQS DN 300 mm, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD
694,01
PARA RECIBIDO EN OBRA.
- Con placa en un extremo y collarin de poliestireno para desencofrar. -
Longitud media: 500 mm. - Construccion: Tubo milimétrico con soldadu-
ra longitudinal. - Material: Acero inoxidable AIS! - 316/316 L. - Norma:
DIN - 2463. - Conexién: Valona y brida s/ Norma DIN -
2573/2576/2502/2503. - Acabado: Decapado.
Incluso instalacién en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de
funcionamiento.
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN
CENTIMOS
0031 U02112050 kg Elaboracion y suministro de acero inoxidable con doble cordon de sol-
10,14
dadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AlISI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o
segun normativa vigente, para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas
especiales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparacion,
montaje y pruebas.
DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
0032 U02112050N Ud Elaboracién y suministro de cangilon de 40x40x98cm en acero inoxida-
696,90
ble de chapa de 1,5 mm de espesor con doble cordén de soldadura in-
terior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco sumergido
de calidad AlSI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o segUn nor-
mativa vigente, incluso p.p. anclajes, soldaduras, preparacién, monta-
je, conéxion a desague y pruebas.
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA CENTIMOS
0033 U02120712N ud junta aislante tipo brida (PN 25 atm), de diametro DN 200 mm,, incluso
257,58
arandelas inoxsidables, arandelas aislantes y casquillos aislantes, total-
mente instalada y probada
DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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0034 U02130108 ud  Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecénica, C 64,

193,57
DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elasto-
méricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CENTIMOS
0035 U02130112 ud  Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 50,
430,02
DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 ¢ 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel || vigentes, incluso colocacion, juntas elasto-
meéricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.
CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con DOS
CENTIMOS
0036 U02130201 ud  Codo de fundicién ductit con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angu-
57,64
lo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 ylo seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
CINCUENTA 'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
0037 U02130204 ud  Codo de fundicion dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, an-
174,04
gulo 1/4, 118, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN
598 ylo segin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CENTIMOS
0038 U02130206 ud  Codo de fundicion dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, &n-
417,47
gulo 1/4, 118, 1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 ylo segin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
0039 U02130214 ud  Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 150 mm, &n-
136,46
gulo 1/4, 118, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel !l vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tomiileria de acero inoxidable, bridas segn norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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Ne cODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0040 U02130215 ud  Codo de fundicion ddctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, an-

0041 U02130504

0042 U02130508

0043  U02130512

0044 U02130528

ud

ud

ud

ud

gulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 0 UNE-EN
598 ylo segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas seglin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento,

212,95

DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA'Y CINCO

CENTIMOS
Derivacion en T de fundicion dictil con tres bridas, PN 16 atm, DN 100

mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN

545 0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento in-

terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Nor-

mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elasto-

méricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bri-

das segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-

sarias para su correcto funcionamiento.
NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS

Derivacién en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 200

mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN

545 0 UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento in-

terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Nor-

mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elasto-

méricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bri-

das segln norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-

sarias para su correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA'Y
DOS CENTIMOS

Derivacion en T de fundicion ductit con tres bridas, PN 16 atm, DN 300

mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN

545 0 UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento in-

terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Nor-

mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elasto-

méricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bri-

das seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-

sarias para su correcto funcionamiento.
QUINIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 25 atm, DN 150

mm, y derivacién de DN segUn proyecto, conforme a norma UNE-EN

545 0 UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento in-

terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtn Nor-

mas de Canal de Isabel I vigentes, incluso colocacion, juntas elasto-

méricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bri-

das segln norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-

sarias para su correcto funcionamiento
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS

98,92

217,72

515,23

193,16
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CUADRO DE PRECIOS N21
Ne CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0045 U02130530 ud Derivacion en T de fundicién ddctil con tres bridas, PN 25 atm, DN 200
268,15
mm, y derivacién de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN
545 0 UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elasto-
méricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bri-
das segln norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
QUINCE CENTIMOS
0046 U02130706 ud  Cono de reduccién de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, dia-
110,08
metro mayor DN 200 mm, y didmetro menor seglin proyecto, conforme
anorma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso coloca-
cion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento
CIENTO DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS
0047 U02130710 ud  Cono de reduccion de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, dia-
291,93
metro mayor DN 300 mm, y diametro menor segln proyecto, conforme
anorma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso coloca-
cion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y TRES CENTIMOS
0048 U02130726 ud  Cono de reduccion de fundicién dictil con dos bridas, PN 25 atm, dia-
137,69
metro mayor DN 200 mm, y didmetro menor segun proyecto, conforme
anorma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segln Normas de Canal de Isabel || vigentes, incluso coloca-
cidn, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
0049 U02131080 ud Carrete embridado DN 200 mm, brida PN 25 atm, de fundicidn ductil,
383,96
conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas se-
gun Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.
TRESCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
0050 U02131108 ud  Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica,
125,95
PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
seg(in Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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Cuadro de precios n2l

CUADRO DE PRECIOS N21
Ne CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0051 U02131110 ud  Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 50,
178,35
DN 250, y unién brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seguin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
CIENTO SETENTA Y OCHO EURQOS con TREINTA' Y
CINCO CENTIMOS
0052 U02131112 ud Brida-enchufe de fundicion dictil con enchufe de junta mecanica, C 50,
242,35
DN 300, y unién brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel |l vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
0053 U02131130 ud Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 64,
144,49
DN 200, y unién brida, PN 25 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 588 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segtin nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
CIENTO CUARENTA'Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
0054 102131208 ud  Brida-espiga (liso) de fundicion dlctii con una brida, PN 16 atm, y ex-
118,74
tremo liso, C 64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel ! vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS
0055 U02131212 ud Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y ex-
228,22
tremo liso, C 50, DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
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Cuadro de precios n21

'CUADRO DE PRECIOS N21
Ne CcODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0056 02131230 ud  Brida-espiga (liso) de fundicidn ductil con una brida, PN 25 atm, y ex-
140,27
tremo liso, C 64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
CIENTO CUARENTA EURQS con VEINTISIETE
CENTIMOS
0057 U02141010 ud  Carrete embridado de fundicion dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN
66,38
80 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 ylo segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segln nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
SESENTA 'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
0058  U02141030 ud  Carrete embridado de fundicion dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN
79,10
100 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
0059 U02141060 ud Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN
181,71
200 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de
Canal de Isabel It vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
CIENTO OCHENTA'Y UN EUROS con SETENTA Y UN
CENTIMOS
0060 U02141090 ud  Carrete embridado de fundicion dctil con dos bridas, PN 16 atm, DN
338,56
300 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normaltiva vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
TRESCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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Cuadro de precios n21

CUADRO DE PRECIOS N21
Ne CcODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA iMPORTE

0061 U02141100 ud  Carrete embridado de fundicion dctil con dos bridas, PN 16 atm, DN
542,65
300 mm, y longitud 1.000 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CINCO CENTIMOS
0062 U02141190 ud Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN
159,25
150 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segln nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
0063  U02141200 ud Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN
228,03
200 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segln nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES
CENTIMOS
0064 U02142020 ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN
110,55
16 atm, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598
ylo seguin normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud
800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color ex-
terior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segtn norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
0065 U02142040 ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicidn dictil con dos bridas, PN
246,64
16 atm, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o segln normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud
800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color ex-
terior y marcado segn Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N21
Ne CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0066 U02142060 ud  Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN
539,23
16 atm, DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud
1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, in-
cluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
lleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
QUINIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
0067 U02142160 ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN
294,22
25 atm, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud
800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color ex-
terior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
0068 U02160020 ud Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm, formada por
229,69
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gun Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacién, juntas elastomé-
ricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
0069 02160030 ud Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por
242,94
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gtn Normas de Canal de Isabel If, incluso colocacion, juntas elastomé-
ricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
0070  U02160060 ud  Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por
130,51
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gun Normas de Canal de Isabel II, incluso colocacion, juntas elastomé-
ricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
0071 U02160080 ud  Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por
728,78
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gln Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastomé-
ricas de estanguidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
SETECIENTOS VEINTIOCHO EURQOS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS
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0072 U02160220

0073  U02160230

0074  U03011010N

0075 U03012010

0076 U03013010

0077  U03013020

0078  U03013030

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Carrete telescopico autoportante, PN 25 atm, DN 150 mm, formada por
498,96
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gun Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacién, juntas elastomé-
ricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
Carrete telescopico autoportante, PN 25 atm, DN 200 mm, formada por
768,19
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gan Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastome-
ricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
VALVULA DE BOLA AISI 316 DN 3/4" (20 mm), PN-16 Cuerpo: Al-
16,92
S 316. - Bola: AlSI 316. - Eje: AlSI 316. - Asientos: PTFE. - Union:
Rosca gas. - Accionamiento: Palanca.
Incluso instalacién en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de
funcionamiento
DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 25, serie 15, conforme a norma
241,92
UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con union mediante bridas
y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Val-
vulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni-
lleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a
146,84
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con union mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segln Especificacion Téc-
nica Vigente de Canal de Isabel | de elementos de Maniobra y Control,
Vélvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
CIENTO CUARENTAY SEIS EUROS con OCHENTA' Y
CUATRO CENTIMOS
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a
177,65
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con union mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segln Especificacion Téc-
nica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
CIENTO SETENTAY SIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CENTIMOS
Vélvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a
207,05
norma UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con union mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especificacion Téc-
nica Vigente de Canal de Isabel I de elementos de Maniobra y Control,
Vélvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
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0079  U03013060 ud  Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a
581,94
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especificacion Téc-
nica Vigente de Canal de Isabel Ii de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tomilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
QUINIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CENTIMOS
0080 U03013080 ud Valvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/186, serie 14, conforme a
1.317,30
norma UNE-EN 558 y/o segln normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especificacion Téc-
nica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA
CENTIMOS
0081 U03021006 ud  Valvula de mariposa, DN 100 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a nor-
518,23
ma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, céntrica o excéntrica,
con union mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitroceramico y re-
ductor de accionamiento manual segUin Especificacion Técnica Vigente
de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
0082 U03021020 ud  Vélvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a nor-
922,18
ma UNE-EN 558 y/o segUin normativa vigente, céntrica o excéntrica,
con union mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitroceramico y re-
ductor de accionamiento manual segun Especificacion Técnica Vigente
de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
0083  U03021040 ud  Valvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a nor-
1.913,37
ma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, céntrica o excéntrica,
con union mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitroceramico y re-
ductor de accionamiento manual segUin Especificacion Técnica Vigente
de Canal de Isabel I de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-

cionamiento.
MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y
SIETE CENTIMOS
0084 U03023010 ud Valvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 14 conforme a norma

1.682,71
UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, excéntrica, con union me-
diante bridas, revestimiento de epoxi o vitroceramico y reductor de ac-
cionamiento manual segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxida-
ble, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y UN CENTIMOS
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PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

0086 U03034180

0087 UO3034180N

0088 U03034180N2

0089 U03034420

0090 UO03041030N

ud

ud

ub

ud

ud

de Isabel |l Cuadro de precios n?1
CUADRO DE PRECIOS N21

Ne CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0085  U03033080 ud  Vélvula de llenado de depésitos, DN 200, PN 16 modelo valvula de

7.128,81
base, pilotada de pistdn, accionada por flotador, incluyendo tornilleria de
acero inoxidable, juntas de bridas, elastémeros de estanquidad, elemen-
tos de medicion y pilotos de regulacion, segin Norma o Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de Valvulas de Control y Seguri-
dad. Con instalacion y pruebas.
SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CENTIMOS
Valvula reductora de presion de DN 300, PN 16, modelo valvula de
9.936,77
base, pilotada, de piston, incluyendo tornilleria de acero inoxidable, jun-
tas de bridas, elastomeros de estanquidad, elementos de medicion y pi-
lotos de regulacién, segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel il de Valvulas de Control y Seguridad. Con instalacion
y pruebas.
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
Valvula multi-reductora de presion de DN 300, PN 16, modelo valvula
13.608,49
de base, pilotada, de pistdn, incluyendo tornilleria de acero inoxidable,
juntas de bridas, elastémeros de estanquidad, elementos de medicion y
pilotos de regulacion, segun Norma o Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il de Valvulas de Control y Sequridad.
Camisa interna en acero inoxidable y exterior epoxy de espesor 250
micras, partes internas en acero inoxidable. Cilindro de doble camara
en acero inoxidable. Cilndro de doble camara en acero inoxidable.
Servicio multireductor, mediante incremento de presion en funcion del in-
cremento de caudal y viceversa. Bridas DN300 paso reducido a
DN250.
Con instalacion y pruebas.
TRECE MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
Ud. Vélvula de regulacién de pérdida de carga DN300. en acero inoxi-
1.881,83
dable PN16 incluyendo tornilleria de acero inoxidable, juntas de bridas,
elastomeros de estanquidad, elementos de medicion y pilotos de regula-
cion, totalmente instalada y probada
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CENTIMOS
Vélvula reductora de presion de DN 150, PN 25, accion directa, piloto
5.273,02
interno, incluyendo tornilleria de acero inoxidable, juntas de bridas, elas-
tomeros de estanquidad, elementos de medicién y pilotos de regulacién,
seglin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il
de Valvulas de Control y Seguridad. Con instalacion y pruebas.
CINCO MIL DOSCIENTQS SETENTA Y TRES EUROS
con DOS CENTIMOS
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orifi-
252,87
cio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y ca-
pacidad de admision de aire segln el PPTP, PN 25, union mediante
bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico seglin Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y
Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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Cuadro de precios n21

CUADRO DE PRECIOS N21
Ne  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0091 U03041030N2  ud  Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orifi-
239,79
cio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y ca-
pacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 16
, unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segin
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel I} de elementos de
Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
0092 U03041040 ud  Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orifi-
782,29
cio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y ca-
pacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 10/16, union mediante
bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y
Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
0093  U03053009N ud  Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 150, PN 25, con
648,90
malla de acero inoxidable, incluso tornilleria de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.
SEISCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con
NOVENTA CENTIMOS
0094  U03053010 ud  Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 200, PN 16, con
2.253,06
malla de acero inoxidable, incluso tornilleria de acero inoxidable, juntas
elastomericas, totalmente colocado y probado.
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS
con SEIS CENTIMOS
0095 U03053030 ud  Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 300, PN 16, con
4.607,89
malla de acero inoxidable, incluso tornilieria de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.
CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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Cuadro de precios n21

CUADRO DE PRECIOS N21

Ne CcODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0096 U03060070N

0097 U03072330

0098 U03080020

0099  U03080030N

ud

ud

ud

ud

Puente grua en perfil ligero Vic-rail 195:

3.183,31
Puente grua en perfil ligero Vic-rail 195. via de rodadura doble de 6,75
m de longitud en perfil ligero Vic-rail 195. La distancia entre suspensio-
nes se encuentra reflejada en los planos de oferta adjuntos, la
distancia definitiva se indicara en el desarrollo del pedido
- Puente en perfil ligero Vic-rail 195 de longitud 6,75 m
- El desplazamiento del sistema en X - Y es manual por parte del ope-
rario.
- Carro de traslacion manual soporte del polipasto manual.
- Sistemas de suspension de techo, suspensiones grua, tapas, con aca-
bado de cincado electrolitico blanco.
- Suministro de cables de seguridad para cada una de las suspensiones
de techo.
- Suministro de cables de seguridad para cada una de las suspensiones
griia.

Sistema de Elevacion / Descenso.
Sistema de elevacion/descenso, un polipasto de cadena, modelo
P.A.K. 500, con gancho, cuyas caracteristicas principales son:
- Capacidad de elevacion: 0,5t
- Recorrido de elevacion 5,5 m.
Numero de ramales de cadena 1.
- Cadena de carga 5 x 15 de Grado 80 calibrada.
- Carter de acero, pintado en color azul RAL 5015.
- Ejes, pifiones, nuez y ganchos de acero tratado.
- Ganchos, pifiones y ejes con rodamientos.
- Freno automético instantaneo.
- Coeficiente de seguridad 5.

Totalmente montado y probado
TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA'Y UN CENTIMOS
Instalacion y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, so-
80,83
bre tuberia menor o igual DN 800 mm, con seccion totalmente llena, con
electronica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, to-
ma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de pro-
teccion IP68, alimentacion eléctrica a 24 Ve, precision mejor del 1 %,
con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibracion
del equipo de laboratorio acreditado, segun ficha técnica, electrénica,
instalacion eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.
OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
Suministro, instalacion y puesta en servicio de Transductor de presion
519,47
con salida analdgica, alimentacion eléctrica a 24Vceg, con técnica de 2 6
4 hilos, con precision mejor del 0,1%, IP 67, indicacion digital de medi-
da en frontal del equipo, sefia de salida 4-20 mA, totalmente instalado y
probado. Segun ET 4207
QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA'Y
SIETE CENTIMOS
UD Medidor de nivel por radar. Servicio: Control de nivel. Caracteristi-
1.247,24
cas: - Principio de medida: Microondas Radar. - Tipo de antena; Se-
gun aplicacion. - Montaje: Bridado segin DIN 2501. - Materiales: -
Antena: - Brida: - Convertidor - Alimentacion; 230 Vca 50 Hz -
Salida: 4 20 mA y/o bus de campo seleccionado para Sistema de
Control. - Proteccion: IP67 - Limite temperatura de proceso: -20° C a
+100° C. - Rango de medida; Segln aplicacion. - Conformidad; Mar-
cado CE. totalmente instalado y probado.
Seglin ET 4209.
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
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Cuadro de precios n21

CUADRO DE PRECIOS N21

N2

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0100 U03080030N2

0101

0102

0103

0104

0105

0106

0107

u03080110

u05010010

u05010060

U05010070

U05010120

U05010160N

U05010510

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

UD sensor de inundacion. Servicio; alarma. Caracteristicas; - Detec-
86,87
tor de inundacién activado por agua, se compone del propio detector y
de una sonda de agua en paralelo. Se compone de un circuito que anali-
za la sefial procedente de la sonda y da una salida de alarma
(NA/NC). Dispone de LED para la indicacién del estado y un regulador
del tiempo de activacion de la alarma. Longitud maxima de 200 metros.
Tiempo de activacion de 0-20 sg. Cable 2x 0,75. Alimentacion 12V.
Consumo en reposo de 15 mA. - Conformidad: Marcado CE, total-
mente instalado y probado
OCHENTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
Arqueta prefabricada para tritubo de hormigon con fondo de 50x50x50
212,72
cm, segun Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel
il y/o indicacion de la Direccién de Obra y/o Divisidn de Instrumenta-
cion, incluido tapa y cerco, incluso colocacion,
DOSCIENTOS DOCE EURQOS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
Médulo base prefabricado de hormigén armado para pozos de registro,
290,52
de didmetro interior 1.000 mm y de altura util hasta 1.100 mm, incluso
colocacion, perforaciones para la conexion de los tubos, juntas de goma
para uniones y medios auxiliares.
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS
Madulo de recrecido prefabricado de hormigdn armado para pozos de
95,18
registro, de diametro interior 1.000 mm vy de altura Util hasta 750 mm,
incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.
NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
Médulo de recrecido prefabricado de hormigdn armado para pozos de
141,08
registro, de diametro interior 1.000 mm vy de altura atil hasta 1.250 mm,
incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.
CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHO
CENTIMOS
Médulo conico asimétrico prefabricado de hormigdn armado para pozos
151,13
de registro, de diametro interior 1.000/600 mm y de altura Util hasta
1.000 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.
CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con TRECE
CENTIMOS
Médulo de ajuste prefabricado de hormigén armado para pozos de regis-
15,02
tro, de didmetro interior 600 mm vy altura dtil 25 mm, incluso colocacion,
cerco de fundicion embebido, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.
QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
Pozo de registro, diametro interior 100 cm y 3,10 m. de profundidad, for-
1.072,74
mado por piezas prefabricadas de hormigén armado sobre base de fabri-
ca de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de al-
tura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fabrica con M-450, enlu-
cido y brufiido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de
hormigon HA-25/P/20/l1a de 40 cm de espesor, recibido y sellado de
juntas de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa
de hormigdn armada, con zuncho metalico perimetral de 625 mm de dia-
metro, totalmente terminado.
MIL SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N1

Ne CODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0108  U05060010

0109  U05060010M

0110  U05060020

0111 U05070040

0112 U05070090

0113  U05080120

0114 U05090240

ud

ud

ud

ud

ud

m2

ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada
76,34
con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento 1.6, sobre solera de hormigon HM-20/P/40/1
de 20 cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente, con cerco y
tapa de hormigén prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.
SETENTA'Y SE!S EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
Tapa metélica para arqueta de 200x120 cm. compuesta de tres hojas in-
243,41
dividuales, realizada con chapa estriada de 7 mm. de espesor con tira-
dor ocultable, recercada en su cara inferior con angular metalico de
25x25x3 mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada
en taller ifmontaje en obra con recibido de albafileria con pendiente de
1%.
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y UN CENTIMOS
Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada
94,19
con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigon HM-20/P/40/1
de 20 cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente, con cerco y
tapa de hormigon prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares
NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase
162,90
D-400, con bloqueo automatico, tapa articulada, con marco y tapa circu-
lar de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastomero en
tapa 0 marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de pa-
so minima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion se-
gln Canal de Isabel Il y servicio correspondiente (abastecimiento, sa-
neamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a
norma UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel 1.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
Suministro e instalacién de marco y tapa de fundicion dictil, clase
76,96
B-125, sin bisagra, con marco cuadrado aparente y tapa circular, de 20
Kg de peso aproximado en tapa, cota de paso aproximada 60 cm, iden-
tificacion segun Canal de Isabel Il y servicio correspondiente (abasteci-
miento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento.
Conforme a norma UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal
de Isabel Il. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
SETENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm,
425,20
ifangulo de bastidor, perfiles metalicos en U, armaduras, hormigén
HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura azul Canal
de Isabel I!, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie mi-
nima sera de 2 m2.
CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE
CENTIMOS
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
11,86
UNE-EN 13101 y/o segun normativa vigente, para acceso a pozos de
registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, anclaje quimico o re-
sina.
ONCE EURQS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N21

Ne

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0115

0116

017

0118

0119

0120

0121

0122

0123

0124

U06060200N

U070101020

U070103020

U070103070

U07010390

U07017040

107017140

U07018230

U07018560

U07020010

ud

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m2

Cartel de obra de 3 metros de largo por 1,750 de alto segln planos, pp
1.44514
de movimientos de tierras, obra civil, retirada totalmente colocado.
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con CATORCE CENTIMOS
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o
77,33
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camion o bomba,
para formacién de capa de hormigon de limpieza y nivelado de fondos
de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.
SETENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA' Y TRES
CENTIMOS
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/B/20/, ela-
90,08
borado en central y vertido desde camién en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier al-
tura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
NOVENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/8/20/1, ela-
93,30
borado en central y vertido desde camion en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactacion, curado y acabado. SegUin EHE vigente.
NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
Tratamiento superficial de solera de hormigon extendida mediante frata-
519
sado mecanico (helicoptero) incluso adicion de cemento y aridos y parte
proporcional de serrado posterior de juntas de retraccion.
CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/lla,
97,68
elaborado en central y vertido desde camidn en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
cidn, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/!la
100,99
elaborado en central y vertido desde camion en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Segun EHE vigente.
CIEN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V,
108,77
elaborado en central y vertido desde camién en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
cion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
CIENTO OCHO EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V,
112,43
elaborado en central y vertido desde camién en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Seglin EHE vigente.
CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arque-
2457
tas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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N2
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IMPORTE

0125

0126

0127

0128

0129

0130

0131

0132

0133

0134

U07020040

07020070

U07020080

U07020180

U07030050

U07040020

U07040020N

U07040050

U07040051N

U07050140

m2

m2

m2

m2

ud

m2

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)

con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos

a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y be-

renjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-

za.
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, efc.)

con paneles metdlicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos

hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,

cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.)

con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos

a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y be-

renjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-

za.
VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con

madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2

posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altu-

ray hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-

les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas

B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.
UN EUROS con TRES CENTIMOS
Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de

espesor minimo, con tubo central, incluso fijacion y medios auxiliares.
CATORCE EUROS con OCHENTA Y QCHO
CENTIMOS

Cinta de estanqueidad de PVC-p termoplastico extruido 150/5 con perfil

redondo hidroexpansivo en uno de sus extremos, debidamente anclada

mediante piezas de sujeccion en forma de omega (al menos cada 0,5

m) sobre |as barras de refuerzo con alambre, uniones y soldaduras,

puesta en obra, terminada.
CATORCE EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el se-

llado de juntas incluso fijacién y medios auxiliares.

OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido peros y

montaje.

CUARENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE

CENTIMOS
Mortero aditivado flexible especifico para impermeabilizacion. Apto para

contacto con agua potable, flexible y capaz de puentear microfisuras y
sufrir elongaciones de un 20 % sin aparicion de fisuras. Totalmente ter-
minado.
QUINCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

27,34

22,48

26,99

35,33

1

1

1.03

4,88

4,88

8,43

48,37

15,23
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N2

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0135

0136

0137

0138

0139

0140

0141

0142

0143

U08010030N

U08010100N

U08010120N

U08020065N

U08020095N

108020340

U08020360N

U08020390M

u08020540

ud

m2

m2

m2

m2

Reja formada por rejilla tipo tramex galvanizada de 40x15cm, encartra-
68,16
da, formada por doble pletina de 30x2 mm y 10x2 mm, en cuadricula
de 30x30 mm, p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o
pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente
terminada y colocada.
SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
Barandilla metalica de tubo de diametro 50 mm x e=1,5 mm y altura
156,63
1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m en PRFV,
pasamanos y travesanio intermedio en aluminio, y rodapié de pletina de
200 x 5 mm en PRFV, incluso placas y tornillos de anclaje en inox. To-
talmente colocada.
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
TRES CENTIMOS
Escalera metalica removible, formada con tubos de 2" de diametro, y
117,35
distancia entre peldarios de 30 cm, incluso jaula de proteccion, chapas
de anclaje, pintura de proteccion antioxidante y pintura de acabado en
color,totalmente colocada.
CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigén, canto 25 cm, en
45,47
piezas de 120 cm. de ancho, con capa de compresion de 8/10 cm. de
hormigon HA-35/P/120/1, incluso parte proporcional de encofrado, desen-
cofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6
con ayuda de grla telescopica para montaje, incluso banda de neopreno
en apoyo, terminado seglin normativa vigente.
CUARENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS
Jacena prefabricada de hormigén pretensado de seccion cuadrada, de
185,73
0,50 m. de altura y 0,40 m. de ancho, incluso transporte y colocacion
definitiva sobre apoyos, incluido el neopreno. Segun EHE-08 y CTE.
Medicion segun desarrollo real de vigas. Marcado CE obligatorio segin
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13225:2013.
CIENTO OCHENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA Y
TRES CENTIMOS
Fabrica de bloque hueco de hormigén aligerado para revestir de dimen-
48,48
siones 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de pafios y piezas especiales, segun norma-
tiva vigente.
CUARENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS
Dos capas de lamina impermeabilizante de betun elastomérico puestas
22,60
al tresbolillo, armadura de poliéster de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104
-242), incluso solapes y limpieza de la superficie, segtn UNE 104-242
ylo segun normativa vigente e suminitro e instalacion de geotextil de
proteccion de 300gr.
VEINTIDOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera
6,28
mas geotextil 300gr.
SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho reci-
17,56
bida con mortero M-250 de cemento CEM-I1/32,5 6 BL 22,5.
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
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0144 U08020685N

0145  U08030020

0146 U0B0O30311N

0147  U08040040

0148  U08040080

0149 U08040120

0150 U0B040200N

0151 U08060020

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigén aligerado de
39,90
espesor medio 10 ¢cm en formacion de pendientes, con tendido de mor-
tero de cemento de 2 cm de espesor ; imprimacion asfaltica, minimo
0,3-0,4 Kg/m2; Iamina asfaltica de betln efastdmero, adherida al soporte
con soplete; lamina asfaltica de betun elastémero, totalmente adherida a
la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil
de 200 g/m2; y extendido de capa de grava rodada suelta 5 cm. Cum-
ple los requisitos del Codigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.). Incluso
remate perimetral en alzados con lamina de pizarra.
TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
16,25
cemento CEM-1/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicacion segln normativa vigente.
DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
Revestimiento de peldafio con hormigén vibromoldeado. incluso nivela-
32,16
do de arena y mortero incluso junta de goma antideslizante de 5 ¢m,
corte de piezas y limpieza. segun normativa ORDEN VIV 561/2010
TREINTA'Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) practicable o co-
177,29
rredera para exteriores de edificaciones, realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio
con garras para recibir a la obra, bastidor y refuerzos de tubo de acero
laminado, guias, topes, tiradores, pasadores y demas accesorios ne-
cesarios, patillas de fijacion a obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra. ins-
talada, i/ recibido de albafiileria y precerco.
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
Carpinteria metalica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas
233,87
fijas, para acristalar, compuesta por bastidor general de perfiles de alu-
minio, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fabrica, pintu-
ra. Totalmente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada
77,74
12 cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y
pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.
SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con
54,45
perfiles de acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado, pinta-
do segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas de espesor
minimo 0,8 mm, reja antipjaros., patillas de fijacion, i/recibido de albafii-
leria.
CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS
Bajante con tuberia de PVC de 110 mm de diametro, incluso p.p. de
16,04
piezas especiales, elementos de fijacion y medios auxiliares para su
ejecucion, segun normativa vigente.
DIECISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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0152 U08070502N ud  Embocadura de hormigon prefabricado para tubo de diametro 315mm,
245,85
de dimensiones 1,00x1,00 m entre aletas colocada sobre hormigdn en
masa HM 20 en cimiento y aletas de espesor 0,15 my base de 1,30 x
0,75 m, incluso excavacion, relleno de trasdos, totalmente terminado.
DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EURQS con
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
0153  U08080170 m  Suministro e instalacion de escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de an-
195,16
cho y peldafios antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultru-
sion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con
VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las si-
guientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en 1a escala de grises conforme a norma UNE-EN
1SO 4892-parte 2 y/o segln normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico
AlISI 316.
CIENTO NOVENTA'Y CINCO EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
0154 U08080180 m  Suministro e instalacion de proteccion para escalera fabricado en
75,15
PRFV, diametro del arco de proteccion de 400 a 600 mm, fabricada me-
diante pultrusién, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion
quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion qui-
mica, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o segln normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico
AlISI 316.
SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
0155 U0B080191N ud Dispositivo de anclaje para fijacion mecénica a paramento horizontal 0
8,94
vertical de hormigdn armado, formado por 1 cancamo, con conexion
roscada hembra, para asegurar a un operario.
OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
0156 U0B080192N ud  Placa de acero para el apoyo de escalares manuales pintada segln es-
54,95
pecificaciones generales, totalmente terminada incluso pernos de anclje.
CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
0157  U08080200 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de
171,24
8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montade sobre perfileria de
PRFV. Las piezas de PRFV se fabricaran mediante pultrusion, con re-
sina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con VINILES-
TER en espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes
caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o seglin normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecidn en acero inoxidable austenitico
AISI 316. Totalmente terminada y colocada.
CIENTO SETENTA'Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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0158

0159

0160

0161

0162

0163

U08080210

U08080220

U09011010

U09011160

U03012030

U09020060N

m2

m3

m3

Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, es-
90,49
pesor de 30 mm. La rejilla dispondré de elementos de unién incorpora-
dos en su proceso de fabricacion para el ensamblaje de las rejillas for-
mando un todo uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fa-
bricaran mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin
agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con
agresion quimica, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o segun normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.
NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
Suministro e instalacion de escalera inclinada de PRFV, de 800 mm de
374,75
ancho y peldafios antideslizantes cada 230 mm, incluyendo pasama-
nos, montantes, rodapié y listones intermedios. Las piezas de PRFY se
fabricaran mediante pultrusién, con resina ISOFTALICA en espacios
sin agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con
agresion quimica, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o segun normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico
AISI 316.
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CENTIMOS
Suministro, extension y compactacién de garbancillo de canto rodado
17,77
de 20 a 40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje, en ca-
pas de 20 cm, medido sobre perfil.
DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
Tuberia de PVC corrugado simple, de didmetro exterior 160 mm, para
6,94
drenaje, SN2, incluso parte proporcional de manguito de union, total-
mente colocada.
SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "'no
21,15
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o seglin normativa vi-
gente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75% y un
indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, in-
cluso preparacién de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos in-
ferior a 30.
VEINTIUN EUROS con QUINCE CENTIMOS
m Caz de 30 cm de ancho y huella de 3 cm. incluso mortero de asiento
17,48
y rejuntado, excavacion y hormigén de solera HM-20 y refuerzo.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
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0164

0165

0166

0167

0168

0169

0170

0171

0172

0173

0174

0175

0176

U09020180N

U09037010

U03060012N

U09060013N

U09067020

U09067030

U09068050N

U03080030N

09080110

U0990124M

U0990124N

U0990144N

U0990145M

m2

m2

ud

ha

m2

m2

m2

ud

PA

PA

PA

PA

Suministro y colocacion de losa de piedra caliza, en piezas uniformes
69,77
rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40x40 cm, labrada (labra
fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor minimo, sentada sobre hor-
migon, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
Reposicion de firme de caminos de 0,20 m de espesor, con material si-
10,30
milar al existente,
DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
Riego de arboles (désis 5 Ifud).
0,76
CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
Riego de superficies sembradas e hidrosembradas (désis 4 I/m2)
570,17
QUINIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
Siembra de mezcla de gramineas, incluso preparacion del suelo y co-
1,60
bertura con mantillo
UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
Hidrosiembra de mezcla (segun direccion facultativa), de especies risti-
1,65
cas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de
liberacion lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta
su total nacimiento o 12 siega.
UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
Suministro y colocacion de geotextil anticontaminante, de 300 gr/m2, in-
2,40
cuso parte proporcional de solapes.
DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
Puerta metélica de cerramiento de parcela de dos hojas de 3,5 m de an-
1.019,74
chura total y 2,6 m de altura, formada por cerco tubular y hojas con per-
files tubulares y barrotes de hierro redondo, inclusc herrajes de colgar y
seguridad, pintura antioxidante y de acabado, incluido columnas de fa-
brica de ladriflo segin planos. Totalmente terminada
MIL DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
Suministro e instalacion de cerramiento de altura 2 m, de acero galvani-
58,25
zado con bastidor de 2,65x2 m de tubo de 50x30x2 mm y malla elec-
trosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo de 50x30x2 mm
colocados cada 2,8 m. Totalmente terminado.
CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
Partida alzada a justificar para la sefalizacion de las instalaciones de
3.180,00
acuerdo con lo indicado en el Anejo n°25 Sefializacion corporativa del
proyecto.
TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS
Partida alzada a justificar para la sefializacion de las instalaciones de
5.300,00
acuerdo con lo indicado en el Anejo n°25 Sefializacion corporativa del
proyecto.
CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS
Partida alzada a justificar para la redaccion de informe para solicitud de
3.180,00
permisos o licencias a diferentes organismos
TRES MIL CIENTO OCHENTA EURQOS
Partida alzada a justificar para imprevistos
106.000,00
CIENTO SEIS MIL EUROS
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0177

0178

0179

0180

0181

0182

0183

0184

0185

0186

0187

U0990145N2

U0990146N

U10030030N

10030150

110030320

U10030561N

U10030580N

U10030610N

U10040110

U10040110N

U10040120

PA

PA

ml

Estudio geoténico, constituido por un total de cinco ensayos de campo,

5.300,00

compuestos por: 3 sondeos de profundidad 20 metros o 3 metros en ro-
ca, con toma de muestras, ensayos SPT y colocacion de piezoémetros;
y dos calicatas con toma de muestras alteradas hasta 3 metros de pro-
fundidad o rechazo. Incluido ensayos de laboratorio, supervision de los
trabajos y redaccion de informe geotécnico.

CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS
Partida alzada a justificar para la redaccién de documento con estructura

53.000,00

de proyecto
CINCUENTA Y TRES MIL EURQS
ML Conductor de seccion 1x4 mm2. Servicio: Servicio: Acometida en

baja tension. Caracteristicas: -Tipo: Al XZ1 segin normas constructivas
HD 603-5X-1. - Tension de aislamiento (kV): 0,6/1; No propagacion de
la llama; Baja emision de humos opacos; Libre de haloégenos; Muy baja
emision de gases corrosivos; temperatura maxima en conductor: 90 °C
en continuo, 250 °C en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/
UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:
XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial ce-
ro halégenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5. - Incluye su ins-
talacion en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcio-
namiento.

UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de

2x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. )
DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de

4x16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. )
TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
Cable de cobre multipolar apantallado, aislado tipo ROV-K 0,6/1 KV de

2x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Segin E.T.-3006. )
CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
Cable de cobre aislado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado

bajo tubo o conductos. . Segun ET 3001. )
DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
Cable de cobre aislado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4x10 mm2. Instalado

bajo tubo o conductos. Segun ET 3001. )
NUEVE EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a base

de tubo de PVC rigido libre de halégenos, M 20, grapado sobre hormi-
gon, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plastico
y tres tirafondos de acero inoxidable.
SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm.

CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a base

de tubo de PVC rigido libre de halégenos, M 25, grapado sobre hormi-
gon, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plastico
y fres tirafondos de acero inoxidable.
SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

1,71

2,60

13,38

4,31

2,85

9,97

6,69

4,36

7,67
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0188

0189

0190

0191

0192

0193

0194

0195

0196

0197

U10040320

U10040380

U10050040

U10050130

U10060021N

U10060280

U10070010N

U10070060

U10070070

U10070080

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a base
3297
de canaleta de PVC instalada sobre muro, de 170x60 mm, con parte
proporcional de uniones, curvas, soportes y tornilleria. Segin ET 3102.
TREINTA'Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
Suministro y montaje de caja estanca en poliéster inyectado de
13,76
105x105x55 mm, IP-55, totalmente instalada, incluyendo prensaesto-
pas, fijaciones inoxidables y bornas de conexion. ‘
TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
Suministro y montaje de luminaria estanca fluorescente IP-55, 2x36 W,
55,04
220 V alto factor, arranque rapido, construida en aleacion ligera estam-
pada, con junta de etileno propileno y resortes de cierre de acero inoxi-
dable, con reflector de aluminio anodizado brillante y difusor de metacri-
lato transparente, con equipo y lampara totalmente montada, incluso
prensaestopas de laton cadmiado y fijaciones inoxidables. Segin ET
3621.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO
CENTIMOS
Suministro y montaje de luminaria autbnoma para alumbrado de emer-
122,20
gencia, IP-66, de 300 lumenes, modelo incandescencia. Segin ET
3623.
CIENTO VEINTIDOS EURQS con VEINTE CENTIMOS
Base de tomas de corriente, con 1 Ud. Interruptor diferencial 4x40
1.24214
30/300 mA, 1 Ud. Interruptor automético 3x32 A. 10 kA, curva C, 1
Ud. Interruptor automatico 2x16 A. 10 kA, curva C, una toma de co-
rriente 3P+T para 32 Ay una toma de corriente 2P+T 16 A, Grado de
proteccién IP66/67. Instalacion mural. Segin E.T.3325.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con
CATORCE CENTIMOS
Suministro y montaje de interruptor para 16 A, alojado en caja estanca
30,78
de PVC, IP-55, con dos prensaestopas CM-14, tacos de fijacion y tor-
nilleria de acero inoxidable.
TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
Toma de tierra de masas de baja tension, compuesta de: una pica de
13,41
acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de didmetro, 3 metros de ca-
ble de cobre de 50 mm2 de seccién y grapas de conexion ala pica y al
cable, y puente de prueba. Montaje completo. Segan ET 3501.
CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS
Conexion de electrodo a cables de tierra, incluidos terminales y tornille-
12,94
ria. SegUn ET 3501,
DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
Arqueta de fundicion con tapa registrable de indicacion de toma de tierra,
184,36
de dimensiones aproximadas 400x400x300 mm. Segtn ET 3501.
CIENTO OCHENTA Y CUATRO EURQS con TREINTA
Y SEIS CENTIMOS
Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de
9,28
profundidad.
NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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0198  U10070090 ud  Conexion de red de tierras a estructura metalica, con apertura de roza o
76,80
taladro en bancada de hormigon para instalacién de un tubo por el que
pasara el cable de conexion, restituyendo posteriormente la bancada de
hormigén. Los empalmes de cables se realizaran mediante soldadura
aluminotérmica y la conexion a la estructura metalica mediante termina-
les y tornilleria adecuada. Segun ET 3501.
SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
0199  U10070100 ud Informe de resultados de ejecucién de una toma de tierra profunda, com-
141,41
prendiendo las mediciones, datos de situacion, planos, esquemas y
cuadro resumen de caracteristicas. Segun ET 3501.
CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y
UN CENTIMOS
0200 U10070110 ud  Soldadura aluminotérmica en T 6 + con cable de cobre 50/35 mm2. Se-
15,14
gun ET 3501.
QUINCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
0201 U10070120 ud  Puesta a tierra de estructuras metalicas y redondo de la armadura de
15,05
hormigén, incluso pletinas de hierro y tornilleria para conexiones.Segun
ET 3501
QUINCE EUROS con CINCO CENTIMOS
0202 U10070130 m  Cable de cobre desnudo de 1x25 mm2, grapado sobre muro, incluyen-
5,38
do 3 anclajes por metro y abrazaderas. Segln ET 3501,
CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
0203  U10070190 ud Pararrayos ionizante-seguidor de campo tipo S/150 con radio de protec-
2.806,62
cién de 100 m, formado por: - Cabeza ionizante no radiactiva tipo
5100. - Méstil troncocénico de chapa de acero galvanizado de 10 m de
altura autoportante. - Linea de puesta a tierra en conductor de cobre des-
nudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por tres
electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. - Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza asi como guias de cable y elemen-
tos de conexion. Segin ET 3701.
DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA
Y DOS CENTIMOS
0204 U1008100N UD  Ud médulo fotovoltaico 23 Wp 12 V. Servicio: suministro eléctrico. -
60,95
Caracteristicas: - Modulo solar policristalino. - Potencia en Watios (W)
23Wp. - Tension Maxima potencia Vmp 12V. - Eficiencia del Modulo
15.35%. - Tipo de Célula del Panel Policristalino. - Cada médulo lleva
1 m de cable por cada polo, siendo su espesor de 4 mm? el conector
que incorpora es compatible con los conectores MC4. Incluye su insta-
lacion en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcio-
namiento.
SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
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0205 U1008101N ud  Ud Estructura para 2 médulos fotovoltaicos. Servicio: Suministro de
115,01
energia. - Caracteristicas: Tipo de estructura: monoposte, 2 médulos en
horizontal, anclado mediante hinca. Inclinacién estructura; 30°-37°. - Es-
tructura de acero galvanizado en caliente.
- Tomnilleria acero calidad 8.8, tratamiento Geomet-321 o similar. -Ancla-
je mediante atornillado, garantizada para una correcta sujecion de la es-
tructura. - Montaje, incluye - Replanteo - Montaje de los perfiles de pilar
de la estructura. - Montaje de las estructuras. - Montaje de los modulos
sobre las estructuras. - Incluye su instalacion en obra, los medios auxi-
liares precisos y las pruebas de funcionamiento.
CIENTO QUINCE EUROS con UN CENTIMOS
0206 U1008102N ud  Ud REGULADOR EN CARGA 4A. Especificaciones eléctricas: - En-
53,27
trada solar especificada 4,5 A. Entrada maxima (5 minutos) 5,5 A. Ten-
sidn del sistema 12 V. Tension Solar Max. 30 V. Tension de regulacion
14,1 V. Precision 60 mV. Consumo propio 6 mA. - Compensacion en
temperatura -28 mV/°C. Pérdida de corriente en inversa <10 iA. Tem-
peratura de operacion —40 a +85°C. - Incluye su instalacién en obra,
los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcionamiento,
CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
0207  U1008103N ud Bateria Pb &cido AGM 12V 22Ah. AGM (Fibra de vidrio absorbente).
80,03
Voltaje de la Bateria 12V Amperios-Hora de la Bateria 22Ah Capacidad
medida de la Bateria C10 Amperaje de la Bateria 22Ah Medidas de la
Bateria Dimensiones (fargo x ancho x alto) 181 x 76 x 167 (167) mm
Peso de la Bateria 6,1Kg Terminales incluidos, de tornillo métrica 8 Ga-
rantia de la Bateria 2 afios. Durabilidad Asegurada de la Bateria 550 ci-
clos de vida. Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares pre-
cisos y las pruebas de funcionamiento.
OCHENTA EUROS con TRES CENTIMOS
0208 U1008E099N ud  Cuadro Eléctrico de alumbrado Servicio: Alumbrado y fuerza. Caracte-
1.402,40
risticas: - Incluye aparellaje de entrada para conexion a grupo electro-
geno portatil: INTERRUPTOR GENERAL -1 Interruptor magnetotérmi-
co tetrapolar de 40A / lcu 6kA. - SALIDA A CIRCUITO C1 +E1. -1
Interruptor magnetotérmico bipolar de 10A / Icu 6kA. -1 Interruptor mag-
netotérmico bipolar de 6A / lcu 6kA. -1 Bloque diferencial bipolar de 25A
/ 30mA.
SALIDA A CIRCUITO C2 cuadros de base de enchufe. -1 Interruptor
magnetotérmico tripolar de 32A / Icu 6kA. -1 Bloque diferencial tetrapolar
de 40A / 30mA. - Incluye envolvente de grado de proteccion IP54 con
puerta transparente. Incluye su instalacion en obra, los medios auxilia-
res precisos y las pruebas de funcionamiento, Segun ET 3321,
MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
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0209 U1008ES00N

0210 U100ET11N

0211

0212

0213

0214

0215

U12000030

U12000160

U12000170

U12000320

U12000330

ud

ud

m3

m3

m3

m3

m3

Ud Conjunto de enchufe y conector para grupo electrégenc. Servicio:

suministro de emergencia. Base mural acodada para fijacion de enchu-

fe. Base de enchufe IP66/67 3P-+N+T 40A 440V AC. Conector para

cables IP66/67 3P+N+T 40A 440V AC. Empuiiadura recta de elasto-

mero negra y Prensaestopas 25-35 mm. Incluye enclavamiento meca-

nico. Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares precisos y

las pruebas de funcionamiento
TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y
TRES CENTIMOS

Cuadro de control - Servicio: Monitorizacion de las sefiales provenien-

321,63

13.548,98

tes del deposito.

Caracteristicas: - Tipo de ejecucion: fija sobre placa de montaje. - Di-

mensiones aproximadas (mm): 600x600x300. - Material de la envol-

vente: plastico. Tension de alimentacion: 12 V dc. Aloja el regulador en

carga, la bateria con cubeto, y la aparamenta eléctrica - Las regleteras

para entradas de instrumentacion de campo estaran protegidas contra

sobretensiones. - El cuadro incluye un médem GSM/GPRS para trans-

mision de sefiales y un “Expansion Head" para conectar equipos de ra-

dio, compatibles con los equipos de Canal de Isabel Il . Incluye su ins-

talacién en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcio-

namiento.
TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distan-

cias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir ca-
non de vertedero.
TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
Gestion interna de RCD'S tipo Il "hormigones y morteros" (17 01 01),

incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reci-

claje y transferencia de RCD'S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01
01), asi como los medios auxiliares necesarios.

DIEZ EUROS con CINCO CENTIMOS
Gestion interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segrega-

cion in situ asi como los medios auxiliares necesarios.
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Carga, transporte y deposicion controlada en vertedero autorizado de re-

siduos peligrosos, asi como los medios auxiliares necesarios.
OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

13,93

3,48

10,05

21,84

82,86
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0216 U12000340 ud  Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados
2.409,22
en la construccion. Incluye una zona despejada para el acopio de mate-
rial no peligroso asi como una zona habilitada para materiales peligro-
s0s. esta Ultima se constituye por una estructura de chapa prefabricada
de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las
paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigén, (que actua-
ra como cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual re-
quiere una excavacion a maquina previa de 20 ¢m, para colocar un en-
cachado de piedra 'y una lamina de plastico, después se realizara la so-
lera de hormigén de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para
constituir la base del almacén que debera tener una minima inclinacion
para desembocar a un sumidero sifénico de pvc, que se conectara con
un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabrica-
da también de PVC. dicha arqueta requerirad ademas de una fabrica de
ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del aimacén incluye
ademas un cartel de identificacion, un extintor de polvo abc, asi como
sepiolita para recoger posibles derrames liquidos pastosos (gj. grasas).
inclusive la mano de obra necesaria para la colocacion del cartel, el ex-
tintor, la sepiolita, asi como de Ia lamina de pléstico y tornillos que suje-
ten la estructura prefabricada a la solera de hormigon.
DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOCS
0217 U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes
8,49
de excavaciones o demaliciones, medido sobre perfil.
OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
0218  U12000360 m3  Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos distintos
3,18
de los resultantes de excavaciones, demoliciones o reposiciones de
viales.
TRES EUROQS con DIECIOCHO CENTIMOS
0219 U12000370 m3  Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.
12,21
DOCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

0220 U12000430N ud  Excavacién en el terreno realizada a fravés de una maguina, con objeto
223,79
de que el lavado de las canaletas de los camiones hormigonera asi co-
mo de las cubas de hormigén se realice en lugares apropiados para ello
dentro de la parcela de la obra. Para ello se debera dotar al vaciado del
terreno de una lamina de plastico. El precio incluye la sefializacion de la
zona con una cinta de balizamiento y un cartel de aviso.
DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
0221 U12000460N m3  Gestion interna de RCD'S tipo |, "residuos mezclados de construc-
1,77
cion" (17 09 04), incluido alquiler de contenedor, asi como los medios
auxiliares necesarios.
UN EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
0222 U12000461N m3 Carga, transporte y deposicién controlada en centro de seleccion, reci-
7,49
claje y transferencia de RCD'S tipo I, "residuos mezclados de cons-
truccion' (17 09 04), asi como los medios auxiliares necesarios.
SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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0223

0224

0225

0226

0227

0228

0229

0230

0231

0232

U15030010

U30001010N

U30001011N

U30001012N

U30001021N

U30002010N

U30004061N

U30005017N

U30020021N

U30020070N

ud

ud

ud

jorn

m2

ud

me.

@

Hito prefabricado de hormigén tipo Canal de Isabel Il, pintado en blanco,

con caperuza conica pintada en color rojo o amarillo, con macizo de ci-
mentacion de hormigdn en masa HM-20 de dimensiones
0,50x0,50x0,60 m, incluso barras de anclaje, instalado y acabado.
CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
metrio lineal de jalonamiento incluidos soportes, colocacion y desmonta-

le )
TRES EUROS con DOS CENTIMOS
Instalacion y suministro de jalones de madera de 2 m. de altura, hinca-

das en el suelo a 0,35 m. de profundidad, separadas 0,5 m. entre siy
unidas por cinta bicolor de polietileno de baja densidad, incluido desman-
telamiento y retirada a vertedero tras la finalizacion de la obra.
SEIS EURQS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de via pecuaria, seri-

grafiada, medida la unidad colocada en obra.
CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS

Proteccion individualizada de ejemplares arboreos, a base de entablado

del tronco de 2 m de altura, cosido con alambre de atar, cada 20 cm, in-

cluidas herramientas y medios auxialiares
CINCUENTA'Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

Riegos de viales y zona de obras

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
Laboreo mecanizado en pendientes <20%, consistente en subsolado,

seguin curva de nivel, con subsolador de dos vastagos y pase cruzado
de grada de discos, arrastrados ambos por tractor de ruedas de 100
CV, alcanzando una profundidad de laboreo de 20-25 cm.
CERO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
Retama sphaerocarpa de 0,4-0,6 m. de altura, suministrado en contene-

dor forestal y plantacion en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura

del mismo a mano, formacion de alcorque y primer riego. )
SEIS EUROS con SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Seguimiento ambiental de las obras en aplicacion de las determinacio-

46,11

3,02

6,92

57,53

53,24

93,62

0,32

6,74

2.620,74

nes del Programa de Vigilancia Ambiental. Incluyendo la presencia du-

rante las obras del personal idéneo requerido y la realizacion de cuantos

informes, analisis o estudios sean necesarios para el cumplimiento del

Programa de Vigilancia Ambiental y de la DIA.
DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

Dia de batida de fauna por experto en zoologia, emitiendo un informe

técnico en el que se determine la metodologia empleada y los resultados

de los trabajos de campo, determinando el grado de amenaza de cada

especie, segun la legislacion vigente en la materia y especificando los

periodos de celo, reproduccion, cria y freza de las especies inventaria-

das, especialmente de aquéllas catalogadas segun el RD 139/2011 o

normativa autonémica de aplicacion.
OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

820,95
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0233  U30021030N mes Incluyendo la presencia durante las obras del personal idéneo requerido
3.691,77
y la realizacion de cuantos informes sean necesarios para el cumpli-
miento de |a tramitacion en el organismo de cultura del proyecto y de la
tramitacion ambiental.
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Ne  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0001 090200901N m2  Suministro y colocacion de adoquinado de granito.
Mano de obraussssiaisiisisssemi s iasis 10,2175
Resto de obra y materiales ... 19,0300
SUMA 18 PAMIA ..o 29,2500
Costes indirectos ................... 6,00% 1,7550
REAONTBO ...t 0,0050
TOTAL PARTIDA 31,01
0002 PSS001 ud  Capitulo de Seguridad y Salud en base al presupuesto descompuesto
en el anejo n®10 del Proyecto.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 161.500,57
0003 U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de
arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
[V EEToTo R (=Yoo 1 0,1214
MaqUINGNa ... e 0,3147
Suma lapartida ... 0,4400
Costes indirectos... ) 6,00% 0,0264
RedONAE0 st iatiacais veovorrrivirinsios oo i i 4 0,0036
TOTAL PARTIDA 0,47
0004 U01010020 m3 Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido
sobre perfil, asi como su acopio, mantenimiento en adecuadas condicio-
nes y su posterior aporte y extendido, segln condicionado ambiental.
Mano de obra..........ccciivoniienc s 2,1765
Magquinaria 4,4063
Suma la partida 6,5800
Costes indirectos.. 0,3948
Redondeo -0,0048
TOTAL PARTIDA 6,97
0005 U01010310 m3 Demolicion de forjado formado por vigueta de hierro y bovedillas prefa-
bricadas, con cualquier tipo de maquinaria, retirada de escombros, me-
dido sobre perfil.
Mano de Obra...........oowrmweimivee i 29,8949
Maquinaria : 5,3848
Resto de obra y materiales .........cooocouiiniionnnne 1,2500
SUMa [a partida ... 36,5300
Costes indirectos.. 6,00% 21918
Redondeo...... 00018
TOTAL PARTIDA 38,72
0006 U01021020 m3  Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), me-
dido sobre perfil.
Mano de obra 0,5072
Magquinaria 2,2080
Suma 18 pantida ... 2,7200
Costes indirectos... 6,00% 0,1632
REAONAEO ...ttt -0,0032
TOTAL PARTIDA 2,88
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Ne  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0007 U01022020 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido
sobre perfil.
Mano de obra. 1,9562
MaqUINaNiA. s 8,8320
Suma la partida ... 10,7900
Costes indirectos ...........ccc...... 6,00% 0,6474
RedoNde0 umsuissussamsissssmusmstis s 0,0026
TOTAL PARTIDA 11,44
0008 U01026020 m  Tuberia hincada de DN 1.200 mm de diametro interior, de hormigon ar-
mado, con virola metélica conforme a la norma UNE-EN 1916 y
UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno
incluso roca, con equipo de escudo cerrado, corte integral, extraccion
de los productos procedentes de la excavacion, y colocada por guia
mediante laser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones
bentoniticas, demolicidn posterior de macizo, maquinaria y medios auxi-
liares, medido sobre perfil.
Mano de obra..... 362,6550
Magquinaria ..........ccoinii i 1.450,0000
Resto de obra y materiales ..........oocorevmvniici 539,8300
SuMa 1@ Partida .......cooveviveersimmiomismnissiessenn s 2.352,4900
Costes indirectos..... i 6,00% 141,1494
REAONAEO ... cvsiviiens st 0,0006
TOTAL PARTIDA 2.493,64
0009 U01026060 ud Implantacion y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tuberia de hormigén armado de diametro interior entre 1.200 y
1500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a
punto.
MaQUINAMA ...t 25.850,0000
Suma la partida .. 25.850,0000
Costes indirectos................ ,00% 1.551,0000
TOTAL PARTIDA 27.401,00
0010 U01026100 ud Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hin-
ca de tuberia de hormigon armado de diametro interior entre 1.200 y
1.500 mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje.
MaqUINariasssusiamsss s 25.850,0000
Suma 12 partida ......cccoeeivivniiiiiimi s 25.850,0000
Costes indirectos................... 6,00% 1.551,0000
TOTAL PARTIDA 27.401,00
0011 U01027020 kwh Agotamiento con bombas de 10 a 50 KW, cuando sea necesario para
cualquier tipo de actuacién, incluso manguera de by pass hasta 50 m de
longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energia y personal au-
xiliar para instalacion, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de
obra.
Resto de obra y materiales ............ccoceeriivrinecnns 1,4200
Suma [a partida ... 1,4200
Costes indirectos.................... 6,00% 0,0852
Redondeo cumsiinissmsmniiss 0,0043
TOTAL PARTIDA 1,91
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0012  U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de
25 mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos inferior
al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacion, extendido
y nivelacion, medido sobre perfil.
Mano de obra 4,5465
Magquinaria s i 7,8483
Resto de obra y materiales ... 12,9800
Suma la partida 25,3700
Cosles indirectos 6,00% 1,56222
Redondeo et e -0,0022
TOTAL PARTIDA...... 26,89
0013  U01030050 m3  Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.
Mano de obra........c.coovvvevis I e ren 1,8480
Maquinaria s wivsrss s R 3,5613
Suma la partida ............. 5,4100
Costes indirectos .. 0,3246
Redondeo........... PR -0,0046
TOTAL PARTIDA 573
0014  U01030060 m3  Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm,
procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y compacta-
cion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.
Mano de obra 1,8480
Maquinaria 3,5613
Resto de obra y materiales ..., 4,6575
Suma la partida ............ 10,0700
Costes indirectos.................... 0,6042
REAONAEO ...t s -0,0042
TOTAL PARTIDA.. 10,67
0015 U01030150 m3  Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de excava-
cion, incluso aportacion, nivelacién y compactacion al 95% P.M., me-
dido sobre perfil.
Mano de obra.......ccccuecices 1,6775
Maguinaria........ . 2,5324
Resto de obra y materiales ........ewmiiionnnins 0,2500
SUMa 18 partida ...t i 4,4600
Costes indirectos..........cc........ 6,00% 0,2676
REAONTEO ..issuvasisiiisnisoisiasismi vt camrenersibabbisini 0,0024
TOTAL PARTIDA 4,73
0016 U01030180 m3 Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso aporta-
cion, colocadas para obtener las secciones indicadas en Proyecto, me-
dido sobre perfil.
Mano de 0bra. ...t 0,7340
Maquinaria.......c..owrnninn TN 5,6945
Resto de obra y materiales ...........cinicns 9,9500
Suma la partida 16,3800
Costes indirectos................. 6,00% 0,9828
Redondeo..........cc...... -0,0028
TOTAL PARTIDA 17,36
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0017  U01030320 m3 Relleno localizado en trasdos de muros con suelos adecuados proce-
dentes de la excavacién, incluso aportacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 30 ¢cm de espesor, con un grado de com-
pactacién del 95% del P.M.
Mano de 0T anssi s 1,8480
MaQUINGNIE ... ecor e e raees 1,8422
Resto de obra y materiales ... 0,8855
Suma (@ partida . ...t 4,5800
Costes indirectos. 6,00% 0,2748
REAONABOD ...co.vv v ccimcriraens -0,0048
TOTAL PARTIDA 4,85
0018  U01040030 m2 Refino, nivelacion y apisonado de taludes en tierras, por cualquier pro-
cedimiento, incluso limpieza.
Mano de obra. 0,3670
Maquinaria 1,3556
Resto de obra y materiales 0,0600
Suma la partida .........cooviveirees e 1,7800
Costes indirectos ..........c..... 6,00% 0,1068
Redondeo 0,0032
TOTAL PARTIDA.. 1,89
0019  U02050130 m  Suministro e instalacién de tritubo de polietileno extruido de alta densi-
dad, de 50 x 3 mm, dispuesto en un plano y unidos entre si por medio
de una membrana, totalmente colocado, incluso guia de cuerda de nylon
y banda de pléastico de aviso, mandrilado, de acuerdo con la Norma
Técnica para la instalacion de tritubo de polietileno en conducciones en-
terradas de comunicaciones de Canal de Isabel II.
Mano de obraius s 01275
Resto de obra y materiales .............ccoooerrervnrnnins 3,7500
Suma la partida 3,8800
Costes indirectos 6,00% 0,2328
RedONAEO ....covvoeecc st -0,0028
TOTAL PARTIDA 411
0020  U02073010N m  Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, con-
forme a norma UNE-EN 10217 y/o segln normativa vigente, de dia-
metro nominal DN 20 mm y espesor minimo de 2,0 mm, incluso p.p.
de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
Mano de obra............ ; 1,5165
Resto de obra y materiales ... 8,8000
Suma la pantida ... 10,3200
Costes indirectos................... 6,00% 0,6192
RedONEO ...ttt 0,0008
TOTAL PARTIDA 10,94
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0021 U02073020 m  Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, con-
forme a norma UNE-EN 10217 y/o segun normativa vigente, de dia-
metro nominal DN 219,1 mm y espesor minimo de 2,9 mm, incluso
p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Mano de obra........... 9,0990
MaQUINAIIA...coooercissseneie e 4,9356
Resto de obra y materiales ..., 124,8200
Suma la partida i 138,8500
Costes indirectos............co..... 6,00% 8,3310
RedONAEO ... -0,0010
TOTAL PARTIDA 147,18
0022 U02073090 m  Suministro e instalacién de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, con-
forme a UNE-EN 10217 y/o segin normativa vigente, de didmetro no-
minal DN 323,9 mm y espesor minimo de 2,9 mm, incluso p.p. de junta
soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
Mano de Obra. ..o e dabbie s 9,8573
Maquinaria 6,9921
Resto de obra y materiales ... 189,4100
Suma la partida ......... s 206,2600
Costes indirectos............c.c.... 6,00% 12,3756
Redondeo 0,0044
TOTAL PARTIDA 218,64
0023  U02081100N m  Suministro e instalacion de tuberia PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de
doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2, colocada en zanja, a
cualquier profundidad, conforme a norma UNE-EN-ISO 9969 y/o se-
gln normativa vigente, incluso parte proporcional de juntas, encolados,
empalmes, completamente terminada.
Mano de obra. . ssmsismnesmnesmsmsasais 1,1200
Resto de obra y materiales ........ccococinerivnnnies 28,9000
Suma [ pantida ... e 30,0200
Costes indirectos 6,00% 1,8012
REAONAEOD ..o e -0,0012
TOTAL PARTIDA 31,92
0024  U02082010N ud  Controlador de nivel en PVC transprente de uso alimetario formado por
tuberia de PVC de DN 90 y 4,4 m de longitud abierto en su parte alta y
conectado al sistema de nivel del cangilon mediante valvula de bola de
3/4 y tubaria en inoxsidable, incluso anclajes cada 50cm y colocacion
totalmente terminada.
Mano de 0bra......cciiicuimiiiiias 61,7255
Resto de obra y materiales ... . 172,9720
Suma la partida .........c.coveimiiniiniciiciniicinians 234,7000
Costes indirectos............c...o.... 6,00% 14,0820
Redondeo -0,0020
TOTAL PARTIDA 248,78
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Ne CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE

0025 U02101070

0026 U02101110

0027 U02101510

m

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimien-
to/agua regenerada, didmetro nominal DN 200 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 y/o seglin normativa vigente, Clase 50, con revestimien-

to interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con
capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marca-
do seguin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte propor-
cional de junta automética flexible de EPDM, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

ManO d€ ObIa.........ovvereecorsnisressessrans s ssrnssones 9,0930
Resto de obra y materiales ...........couvveveiviriinnionns 40,9500
Suma la partida ... 50,0400
Costes indirectos 6,00% 3,0024
ReAONAE0 .....iviiceiiiiiiinini s -0,0024
TOTAL PARTIDA 53,04

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion dlctil para abastecimien-

to/agua regenerada, didmetro nominal DN 300 mm, conforme a norma

UNE-EN 545 y/o seglin normativa vigente, Clase 40, con revestimien-

to interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con

capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marca-

do segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte propor-

cional de junta automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y prue-

bas necesarias para su correcto funcionamiento.
MENO A OBIA. .o civesiscsicsness oo 12,1240

Maquinaria........c.o.cov.. = 16,4520
Resto de obra y materiales ... 67,9700
Suma la partida ........ccccivvcveiricericiii e 96,5500
Costes indirectos..... 6,00% 57930
LR =TS o]0 L= H -0,0030
TOTAL PARTIDA 102,34

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil acerrojada con

contrabrida, para abastecimiento/agua regenerada, diametro nominal DN

200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segin normativa vigen-

te, Clase 50, con revestimiento interior de mortero de cemento y reves-

timiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o

epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il

vigentes, incluso parte proporcional de unién acerrojada con junta de

EPDM, cordén de soldadura, anillo metalico, contra-brida y pernos, me-

dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obrawssasisasi s ; 9,0930
Resto de obra y materiales ... 94,5500
Suma 12 partida ... e 103,6400
Costes indirectos.................... 6,00% 6,2184
REAONAEO ... iicriiriveveis v e 0,0016
TOTAL PARTIDA 109,86

DOCUMENTO Ne4 — PRESUPUESTO i/



=
Canal J PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel ll

CUADRO DE PRECIOS N22

Cuadro de precios n22
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0028 U02101530 m  Suministro e instalacion de tuberia de fundicién dictil acerrojada con
contrabrida, para abastecimiento/agua regenerada, didmetro nominal DN
300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigen-
te, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de cemento y reves-
timiento exterior de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o
epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il
vigentes, incluso parte proporcional de unién acerrojada con junta de
EPDM, corddn de soldadura, anitlo metalico, contra-brida y pernos, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
MaN0 G ODMG.......oviviiiens st esisssenns 12,1240
Magquinaria........... . 16,4520
Resto de obra y materiales ... 146,5000
Suma 2 partida ..ot 175,0800
Costes indirectos ... 6,00% 10,5048
RedONdEO ....c.ccvvmmrcrren ittt -0,0048
TOTAL PARTIDA 185,58
0029 U02111010N ud  PASAMUROS DN 200 mm, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD
PARA RECIBIDO EN OBRA.
- Con placa en un extremo y collarin de poliestireno para desencofrar. -
Longitud media; 500 mm. - Construccion: Tubo milimétrico con soldadu-
ra longitudinal. - Material: Acero inoxidable AISI - 316/316 L. - Norma:
DIN - 2463, - Conexion: Valona y brida s/ Norma DIN -
2573/2576/2502/2503. - Acabado: Decapado.
Incluso instalacion en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de
funcionamiento.
Mano de 0bra. ...t 9,1500
Resto de obra y materiales ........c...ccoee. iz 409,3200
Suma lapartida ... 418,4700
Costes indirectos..............co.enr 6,00% 25,1082
Redondeo 0,0018
TOTAL PARTIDA 443,58
0030 U02111010N2  ud PASAMUROS DN 300 mm, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD
PARA RECIBIDO EN OBRA.
- Con placa en un extremo y collarin de poliestireno para desencofrar. -
Longitud media: 500 mm. - Construccion: Tubo milimétrico con soldadu-
ra longitudinal. - Material: Acero inoxidable AISI - 316/316 L. - Norma:
DIN - 2463, - Conexion: Valona y brida s/ Norma DIN -
2573/2576/2502/2503. - Acabado: Decapado.
Incluso instalacion en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de
funcionamiento.
Man0 de OBra.......ooivcrricionrisinsesesrsrenrsssssanssessossnss 12,2000
Resto de obra y mateniales ...........ccooovecveciivencas 642,5300
SUMA 18 PAMAA ..oo.vvvee v 654,7300
Costes indirectos .. 6,00% 39,2838
REAONABO ..ottt -0,0038
TOTAL PARTIDA 694,01
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0031 U02112050 kg Elaboracion y suministro de acero inoxidable con doble cordén de sol-

dadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco

sumergido de calidad AlSI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o

segun normativa vigente, para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas

especiales, efc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparacion,

montaje y pruebas.
Mano de obraszamssnsimumimmmimimmaiwy 0,8207
Maguinaria 0,0957
Resto de obra y materiales ... 8,6500

9,5700

Suma 1a partida ..o
Costes indirectos................... 6,00% 0,5742
Redonden. sl -0,0042
TOTAL PARTIDA 10,14
0032 U02112050N Ud  Elaboracion y suministro de cangilon de 40x40x98c¢m en acero inoxida-
ble de chapa de 1,5 mm de espesor con doble corddn de soldadura in-
terior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco sumergido
de calidad AlS1-3186, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o segun nor-
mativa vigente, incluso p.p. anclajes, soldaduras, preparacion, monta-
je, conéxion a desagile y pruebas.
MaN0 de OBra. ... s msseesssens 224,9500
Resto de obra y materiales ... 432,5000
Suma la partida ... 657,4500
Costes indirectos............cc.... 6,00% 39,4470
Redondeo....... 0,0030
TOTAL PARTIDA 696,90
0033  U02120712N ud junta aislante tipo brida (PN 25 atm), de diametro DN 200 mm,, incluso
arandelas inoxsidables, arandelas aislantes y casquillos aislantes, total-
mente instalada y probada
Mano de obra.........ccoic.... s e 61,0000
Resto de obra y materiales ..............ccvvrmiinncns 182,0000
Suma la partida ...t 243,0000
Costes indirectos................. 6,00% 14,5800
TOTAL PARTIDA 257,58
0034  U02130108 ud  Codo de fundicidn dictil con dos enchufes en junta mecanica, C 64,
DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elasto-
méricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.
MaN0 48 OB, ..o 18,3000
Resto de obra y materiales ... 164,3100
Suma 18 partida ..o 182,6100
Costes indirectos .................... 6,00% 10,9566
Redondeo.immania. i o, s it 0,0034
TOTAL PARTIDA 193,57
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0035 U02130112 ud  Codo de fundicion dactil con dos enchufes en junta mecanica, C 50,
DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elasto-
méricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra.......ccooeiiii et 25,9250
Resto de obra y materiales ... 379,7500
Suma 1a partida ... 405,6800
Costes indirectos. 6,00% 24,3408
RedONAEO .......oeocecreeriirniie e -0,0008
TOTAL PARTIDA 430,02
0036  U02130201 ud  Codo de fundicién dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angu-
lo 1/4,1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
Mano d€ 0Dra.....c...oveuwiicmrii i coseminsnes 9,1500
Resto de obra y materiales ... 45,2300
Suma (2 partida ......c...comvvceorriiiciiiiiciici 54,3800
Costes indirectos. 6,00% 3,2628
REAONAEO ... -0,0028
TOTAL PARTIDA 57,64
0037  U02130204 ud  Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, &n-
gulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 0 UNE-EN
598 ylo seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel I vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
Mano de obra.. ... 18,3000
Resto de obra y materiales ... 145,8900
Suma la partida ...... 164,1900
Costes indirectos 6,00% 9,8514
REAONAEO .....oovvves ittt -0,0014
TOTAL PARTIDA 174,04

DOCUMENTO Ne4 — PRESUPUESTO

10



Canal -
de Isabel Il

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

Cuadro de precios n22

CUADRO DE PRECIOS N22

Ne CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0038  U02130206 ud  Codo de fundicién dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, an-
gulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
Mano de 0bra......cc i iineinisiisieisasisisesieens 259250
Resto de obra y materiales . ... vvvvvveo. ! 367,9100
Suma 18 partida ...........ccovvionmminnienenisrennanens 393,8400
Costes indirectos ... ....ccooe.... 6,00% 23,6304
REAONAEO .......cvouvvcernieenriecceiree e -0,0004
TOTAL PARTIDA 417,47
0039 U02130214 ud  Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 150 mm, &n-
gulo 1/4, 1/8, 1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesatias para su co-
rrecto funcionamiento.
MaN0 A8 ODMA...........rvvvs e ssrsssrssssassrssssssenee 13,7250
Resto de obra y mateniales ..., 115,0100
Suma la partida ... veerernssesesnsersns e 30 128,7400
Costes indirectos... 6,00% 7,7244
REAONABO ... .ot sintionississssnien e -0,0044
TOTAL PARTIDA 136,46
0040 U02130215 ud  Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, an-
gulo 1/4, 1/8, 1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 ylo segin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior
de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas seglin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
Mano de obra.. «usssemssmnsimms s 18,3000
Resto de obra y materiales .......... 182,6000
Suma la partida ...............eeverereisiremisrsnrinns 200,9000
Costes indirectos ................... 6,00% 12,0540
Redondeo .........ccooooriniine , -0,0040
TOTAL PARTIDA 212,95
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Canal -7
de Isabel ll

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

Cuadro de precios n22

CUADRO DE PRECIOS N22

Ne CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0041 U02130504 ud Derivacion en T de fundicion dictil con tres bridas, PN 16 atm, DN 100
mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN
545 0 UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elasto-
meéricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bri-
das seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento,
Mano de obra............... 10,6750
Resto de obra y materiales ........coccowcviicrinnnas 82,6400
Suma la pantida ... 93,3200
Costes indirectos............c..... 6,00% 5,5992
Redondeo.......... 0,0008
TOTAL PARTIDA 98,92
0042 U02130508 ud Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 200
mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel |l vigentes, incluso colocacion, juntas elasto-
méricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bri-
das segln norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra.......ccciveimiiiii i, 13,7250
Resto de obra y materiales ..o 191,6700
Suma la partida .........cc.cooveemriercnns ) 205,4000
Costes indirectos 6,00% 12,3240
REAONABO ...t -0,0040
TOTAL PARTIDA 217,72
0043  U02130512 ud  Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300
mm, y derivacion de DN segln proyecto, conforme a norma UNE-EN
545 0 UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elasto-
méricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bri-
das segUn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.
Mano de Obra..........ocovrerrssr s 25,9250
Resto de obra y materiales ... 460,1400
Suma la partida ................. RS R 486,0700
Costes indirectos 6,00% 29,1642
Redondeo iutamimmaiiv i ertiioners oo ciasisss -0,0042
TOTAL PARTIDA 515,23
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Canal -7

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel I Cuadro de precios n22
CUADRO DE PRECIOS N22
Ne cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0044  U02130528 ud  Derivacion en T de fundicion dactil con tres bridas, PN 25 atm, DN 150
mm, y derivacién de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN
545 0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elasto-
méricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bri-
das segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.
Mano de Obrasuses s SN i y 13,7250
Resto de obra y materiales .........c.covocvooveiiiininen 168,5000
SUMA 18 PATA ... ot 182,2300
Costes indirectos 6,00% 10,9338
Redondeo ..ot -0,0038
TOTAL PARTIDA 193,16
0045  U02130530 ud Derivacién en T de fundicion dactil con tres bridas, PN 25 atm, DN 200
mm, y derivacion de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN
545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elasto-
méricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bri-
das segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas nece-
sarias para su correcto funcionamiento.
Manodeobra........... 13,7250
Resto de obra y materiales ..., 239,2400
Suma 1a partida ... 2529700
Costes indirectos 6,00% 15,1782
RedoNdeo0 .. suuismisusismmisies wosesaass i o v e 0,0018
TOTAL PARTIDA 268,15
0046  U02130706 ud  Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, dia-
metro mayor DN 200 mm, y diametro menor segin proyecto, conforme
a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso coloca-
cion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de OBra........coovviiesos i 18,3000
Resto de obra y matefiales ... 85,5500
Sumalapartida ..., 103,8500
Costes indirectos............cccccees 6,00% 6,2310
Redondeo -0,0010
TOTAL PARTIDA 110,08
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Canal -/
de Isabel ll

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

Cuadro de precios n22

CUADRO DE PRECIOS N22

Ne CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0047  U02130710 ud  Cono de reduccion de fundicion dictil con dos bridas, PN 16 atm, dia-
metro mayor DN 300 mm, y didmetro menor segun proyecto, conforme
a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segn normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso coloca-
cién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra.......co.vecviissssis e 25,9250
Resto de obra y materiales 249,4800
Suma la partida ... G 2754100
Costes indirectos. ; 6,00% 16,5246
Redonden s s -0,0046
TOTAL PARTIDA 291,93
0048 U02130726 ud  Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, dia-
metro mayor DN 200 mm, y didmetro menor segun proyecto, conforme
a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso coloca-
cion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de 0bra. ..o 18,3000
Resto de obra y materiales ... 111,6000
Suma la partida 129,9000
Costes indirectos.............cco.u. 6,00% 7,7940
RedONdBO0 ......c.coieeiincrenrrrinnimer e isisbasieseans -0,0040
TOTAL PARTIDA 137,69
0049  U02131080 ud Carrete embridado DN 200 mm, brida PN 25 atm, de fundicién dactil,
conforme a norma UNE-EN 545 0 UNE-EN 598 y/o segun normativa
vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta
elastomérica de estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas se-
gun Norma ISO 7005, colocacion, medios auxiliares y pruebas.
Mano de obra.........cccoociiiiici, i 4,5750
Resto de obra y materiales ............... T 357,6500
SuMa 12 partida ... 362,2300
Costes indirectos 6,00% 21,7338
REAONABO ... i -0,0038
TOTAL PARTIDA 383,96
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Canal -Z
de Isabel ll

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

CUADRO DE PRECIOS N22

Cuadro de precios n22

Ne CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0050 U02131108 ud Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica,
PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm, conforme a norma
UNE-EN 545 0 UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado
segln Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tomilleria de acero inoxida-
ble, bridas segan norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra.........c.cccciiiniiiiinnnn. 4,849
Resto de obra y materiales ........c..cccccoimricivnnnn. 113,9700
SUMa 12 Partida ..........oocivmriinriennrsi i 118,8200
Costes indirectos 6,00% 71292
REAONABO wossssimssssssspimpmvasmmmiemssssmmsssns 0,0008
TOTAL PARTIDA.......coosunmrmimsnceisisimsssssisssasesns 125,95
0051 U02131110 ud Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 50,
DN 250, y unién brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel I vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
MaN0 G OBIA.........vvmseecrsrcsrionsiseesenieieeensssssssnss 5,4558
Resto de obra y materiales ... 162,7900
Suma la partida .. 168,2500
Costes indirectos 6,00% 10,0950
Redonden swmimsmaissmismmaare it 0,0050
TOTAL PARTIDA 178,35
0052 U02131112 ud Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 50,
DN 300, y unién brida, PN 16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segn nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de ObIa. ...t 6,0620
Resto de obra y materiales .........c.oovvivvnrinricnins 222,5700
Suma la partida ..o 228,6300
Costes indirectos...........ccves 6,00% 13,7178
RedONABO ........covvvror e s 0,0022
TOTAL PARTIDA 242,35
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Canal-Z
de Isabel Il

CUADRO DE PRECIOS N22

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

Cuadro de precios n22

Ne CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0053 U02131130 ud Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 64,
DN 200, y unién brida, PN 25 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 ylo seguin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segn nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra...... " 48496
Resto de obra y materiales ... 131,4600
Suma la partida ... 136,3100
Costes indirectos...........c........ 6,00% 8,1786
Redonden:uamsuiiinuinaidinstuismai=iin 0,0014
TOTAL PARTIDA 144,49
0054 U02131208 ud Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y ex-
tremo liso, C 64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segn Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segan nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de Obrau. i 4,8496
Resto de obra y materiales 107,1700
Suma fa partida ..o 112,0200
Costes indirectos ... 6,00% 6,7212
REAONABO .....oovvicrireer et -0,0012
TOTAL PARTIDA 118,74
0055 U02131212 ud Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y ex-
tremo liso, C 50, DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel |l vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra..........c.cc... . . 6,0620
Resto de obra y materiales ... 209,2400
Suma la partida ..o o 215,3000
Costes indirectos.... 6,00% 12,9180
RedONdE0 i 0,0020
TOTAL PARTIDA 228,22
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Canal -/
de Isabel Il

CUADRO DE PRECIOS N22

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

Cuadro de precios n22

Ne CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0056 U02131230 ud Brida-espiga (liso) de fundicién dctil con una brida, PN 25 atm, y ex-
tremo liso, C 64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel I vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra. 4,8496
Resto de obra y materiales ... 127,4800
Suma la partida ... 132,3300
Costes indirectos 6,00% 7,9398
RedONQE0 wicsmmmssnsnisimssicatrsiiniis i 0,0002
TOTAL PARTIDA 140,27
0057 U02141010 ud  Carrete embridado de fundicidn ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN
80 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel 1l vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra..........oovcemiii it 3,0500
Resto de obra y materiales 59,5700
Suma la partida 62,6200
Costes indirectos...............c.... 6,00% 3,7572
ReAONDEO ... e 0,0028
TOTAL PARTIDA 66,38
0058 102141030 ud  Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN
100 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segn Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segan nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de 0Bra.. ..o 3,6600
Resto de obra y materiales ...........c.ccomiinerivnnnnas 70,9600
Suma la partida . 74,6200
Costes indirectos 6,00% 44772
RedONden ..ot 0,0028
TOTAL PARTIDA 79,10
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PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

Cuadro de precios n22

CUADRO DE PRECIOS N22

Ne CODIGO

UD RESUMEN IMPORTE
0059 U02141060 ud  Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN
200 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seguin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra............cciiiciainiiini i i 45750
Resto de obra y materiales ... 166,8400
Suma [a partida ... 171,4200
Costes indirectos 6,00% 10,2852
RedONAEO ... s sisisssens et ssssnsins 0,0048
TOTAL PARTIDA 181,71
0060 U02141090 ud Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN
300 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de 0bra.........cmiemmeiersiemsimssnniinin T 7,6250
Resto de obra y materiales ................ 311,7700
Suma la partida ... 319,4000
Costes indirectos 6,00% 19,1640
Redondet s e issininmiimin -0,0040
TOTAL PARTIDA 338,36
0061 U02141100 ud  Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN
300 mm, y longitud 1.000 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel I vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento,
Mano de Obra. ... e 7,6250
Resto de obra y materiales ...........ccoivereviunnn. 504,3000
Suma la partida ... 511,9300
Costes indirectos 6,00% 30,7158
RedONdEO ......ovcvuersismissmrmsiesimsis s s ssssssienss 0,0042
TOTAL PARTIDA 542,65
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Canal -/

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabelll Cuadro de precios n22
CUADRO DE PRECIOS N22
Ne CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0062 U02141190 ud Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN
150 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de obra............cciiimrmn s 4,1175
Resto de obra y materiales ... 146,1200
Suma 18 partida ...t 150,2400
Costes indirectos.................. 6,00% 9,0144
Redondeguuiis il et -0,0044
TOTAL PARTIDA 159,25
0063 U02141200 ud  Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN
200 mm, y longitud 500 mm conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y
exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun nor-
ma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
MaNo de Obra.. it i 45750
Reslo de obra y materiales ..., 210,5400
Suma 18 Partida .........ccoevmrriimsmersienemininnies 215,1200
Costes indirectos...............c..... 6,00% 12,9072
REAONAEO ... e 0,0028
TOTAL PARTIDA 228,03
0064 U02142020 ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion dictil con dos bridas, PN
16 atm, DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud
800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color ex-
terior y marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Man0 de OBIa...........oovureenrissisrsssserenss s serenssnes 3,6600
Resto de obra y materiales .........c...c.cc.covriinniacn. 100,6300
Suma la partida ..o 104,2900
Costes indirectos 6,00% 6,2574
Redondeo ..........ccvivcneririiioncieriececriniccanns 0,0026
TOTAL PARTIDA 110,55
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0065 U02142040 ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN
16 atm, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
ylo segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud
800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color ex-
terior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel 1l vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torilleria de
acero inoxidable, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de 0bra...........covmmvmvirmrcraiser s 4,5750
Resto de obra y materiales ..........cccvcrmnriiiiinnne 228,1000
Suma la partida 232,6800
Costes indirectos.................... 6,00% 13,9608
Redondeosisuimmimisisisnimanimmimmimiam -0,0008
TOTAL PARTIDA 246,64
0066 U02142060 ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN
16 atm, DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud
1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color
exterior y marcado segtin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, in-
cluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, torni-
lleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de 0bra. ... s 7,6250
Resto de obra y materiales 501,0800
Suma 18 partida .....co...ocouvvieriicrrie s 508,7100
Costes indirectos... 6,00% 30,5226
REAONAEO ... vt 0,0026
TOTAL PARTIDA 539,23
0067 U02142160 ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas, PN
25 atm, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598
y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud
800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color ex-
terior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, bridas segln norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra....... 4,5750
Resto de obra y materiales ... 272,9900
Suma la partida ... 277,5700
Costes indirectos.........ccccc..... 6,00% 16,6542
Redondeo jemismmmssmmmsrin i -0,0042
TOTAL PARTIDA 294,22
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0068 U02160020 ud Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gun Normas de Canal de Isabel II, incluso colocacion, juntas elastome-
ricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento
MaN0 A€ ODIa.......veriveieni it citiicanivnsnins 4,5750
Resto de obra y materiales ... 212,1100
SUMa 18 PaArtida ........vvvooeervrsssr s sssnieienes 216,6900
Costes indirectos.................. 6,00% 13,0014
Redondeo ;imiimmisimaiimimmemims i -0,0014
TOTAL PARTIDA 229,69
0069 U02160030 ud Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gln Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacion, juntas elastomé-
ricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra............i. 6,1000
Resto de obra y materiales 223,0900
Suma la partida ...t 229,1900
Costes indirectos................. 6,00% 13,7514
REAONABO ...ovoiv et es s ) -0,0014
TOTAL PARTIDA 242,94
0070 U02160060 ud  Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gun Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacion, juntas elastomé-
ricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra...... 9,1500
Resto de obra y materiales ... 113,9700
Suma la partita ..o 123,1200
Costes indirectos .................... 6,00% 7,3872
Redonde0 s 0,0028
TOTAL PARTIDA 130,51
0071  U02160080 ud  Carrete telescdpico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gun Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastomé-
ricas de estanquidad en EPDM, tomilleria de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
ManQ de OBra.........cvimiiierme st sssensssns 12,2000
Resto de obra y materiales ... 675,3300
Suma la partioda ... 687,5300
Costes indirectos.. 6,00% 41,2518
ReAONAEO ....c..ovvvevcrnienicciir et -0,0018
TOTAL PARTIDA 728,78
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0072 U02160220 ud Carrete telescdpico autoportante, PN 25 atm, DN 150 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gun Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastomé-
ricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra............. [ S —— 7,6250
Resto de obra y materiales ... 463,0900
Suma 12 partida .....o...ocoe i, 470,7200
Costes indirectos........c....c..... 6,00% 28,2432
Redondeo usimsmsmnssissmaimussiamisi -0,0032
TOTAL PARTIDA 498,96
0073 U02160230 ud  Carrete telescopico autoportante, PN 25 atm, DN 200 mm, formada por
bridas de acero al carbono y virolas de acero inoxidable, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-
gun Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastomé-
ricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
MaNO A8 OBIA. vcuussrssissmermssssrmisssrmssisssssaspussysassnsens 9,1500
Resto de obra y materiales .........ccoocccivnniiicins 715,5600
Suma la partida ... 724,7100
Costes indirectos . 6,00% 43,4826
Redondeoussussamuisiutaih el -0,0026
TOTAL PARTIDA 768,19
0074  U03011010N ud  VALVULA DE BOLA AIS| 316 DN 3/4" (20 mm), PN-16 Cuerpo: Al-
S1316. - Bola: AlSI 316. - Eje: AlISI 316. - Asientos: PTFE. - Union:
Rosca gas. - Accionamiento: Palanca.
Incluso instalacion en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de
funcionamiento
Mano de Obra..........vc.. oo 3,9550
Resto de obra y materiales ... 12,0000
Suma la partida .. it i isieaiients 15,9600
Costes indirectos.................... 6,00% 0,9576
Redondeo i mismemmsmmssanmssumiaismis 0,0024
TOTAL PARTIDA 16,92
0075 103012010 ud Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 25, serie 15, conforme a norma
UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién mediante bridas
y revestimiento epoxi o vitrocerdmico, segn Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Val-
vulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni-
lleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
Mano de obra 15,8200
Resto de obra y materiales ..o 212,4100
SUMA 1 Partida .ot sibenisessieniies 228,2300
Costes indirectos..................... 6,00% 13,6938
RedoNAe0 st -0,0038
TOTAL PARTIDA 241,92
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0076 U03013010 ud Vélvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con union mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segln Especificacion Téc-
nica Vigente de Canal de Isabel If de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornileria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de Obra......c... e 15,8200
Resto de obra y materiales ... 122,7100
Suma [a partida ... 138,5300
Costes indirectos 2 6,00% 8,3118
Redondeq mwesimmmmmminwissinmsmimiain -0,0018
TOTAL PARTIDA 146,84
0077  U03013020 ud  Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segln Especificacion Téc-
nica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de Obra. ..o 15,8200
Resto de obra y materiales ..........c.coeievinnn: 151,7700
Suma 1a partida ... 167,5900
Costes indirectos................ 6,00% 10,0554
Redondeo 0,0046
TOTAL PARTIDA 177,65
0078  U03013030 ud  Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, seglin Especificacion Téc-
nica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastomeéricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de 0Bra. ... e 15,8200
Resto de obra y materiales ... 179,5100
Suma 1@ Partida ...........ccovvermmremsmesissssrmsrsessrissnrs 195,3300
Costes indirectos.................. 6,00% 11,7198
Redondeo .......... 0,0002
TOTAL PARTIDA 207,05
0079 U03013060 ud  Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con union mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, seglin Especificacion Téc-
nica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
Mano de 0Dra...covcuvvvivewiiviissiisssecsmiss i 18,9840
Resto de obra y materiales ... 530,0200
Suma lapartida ... s 549,0000
Costes indirectos.........c........ 6,00% 32,9400
TOTAL PARTIDA 581,94
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0080 U03013080

0081 U03021006

0082 U03021020

ud

ud

ud

Valvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a

norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién mediante

bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especificacion Téc-

nica Vigente de Canal de Isabel |l de elementos de Maniobra y Control,

Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad,

tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.
Mano de Obra..........c v v 18,9840
Resto de obra y materiales ...t 1.223,7600

1.242,7400

Suma la partida ...
Costes indirectos .............c... 00% 74,5644
Redondeo -0,0044
TOTAL PARTIDA 1.317,30

Valvula de mariposa, DN 100 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a nor-

ma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, céntrica o excéntrica,

con union mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitroceramico y re-

ductor de accionamiento manual segun Especificacion Técnica Vigente

de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de

Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tomilleria de

acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-

cionamiento.
Mano de Obra.. ... 33,9020
Resto de obra y materiales ... 455,0000
Suma la partida 488,9000
Costes indirectos..... i 6,00% 29,3340
REAONARO ..ottt -0,0040
TOTAL PARTIDA 518,23

Valvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a nor-

ma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, céntrica o excéntrica,

con union mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitroceramico y re-

ductor de accionamiento manual segin Especificacion Técnica Vigente

de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de

Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de

acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-

cionamiento.
Mano de 0bra.........cuvueioeiiiee s 36,9840
Resto de obra y materiales ... 833,0000
Suma la partida ... §69,9800
Costes indirectos..... 6,00% 52,1988
Redondeo aimsimmssuansismmmsnbasns 0,0012
TOTAL PARTIDA...... 922,18
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0083 U03021040 ud  Valvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a nor-
ma UNE-EN 558 y/o seglin normaltiva vigente, céntrica o excéntrica,
con union mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitroceramico y re-
ductor de accionamiento manual segln Especificacion Técnica Vigente
de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de
acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-

cionamiento.
Mano de 0bra.....ccooceceeniivvinns i 40,0660
Resto de obra y materiales ... 1.765,0000
SUMa la partida ............oovvereerssrerierserssresssrersnns 1.805,0700
Costes indirectos : 6,00% 108,3042
Redondeq s G i i e -0,0042
TOTAL PARTIDA 1.913,37

0084  U03023010 ud  Valvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 14 conforme a norma

UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, excéntrica, con unidn me-

diante bridas, revestimiento de epoxi o vitroceramico y reductor de ac-

cionamiento manual segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de

Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa,

incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxida-

ble, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de 0bra.. ...t 36,9840
Resto de obra y materiales ..........ccooiiiiiiinnins 1.550,4800
Suma la partida ... 1.587,4600
Costes indirectos.................... 6,00% 95,2476
REAONAED ... secrienceirees 0,0024
TOTAL PARTIDA 1.682,71

0085 U03033080 ud  Valvula de llenado de depdsitos, DN 200, PN 16 modelo valvula de

base, pilotada de piston, accionada por flotador, incluyendo tornilleria de

acero inoxidable, juntas de bridas, elastomeros de estanquidad, elemen-

tos de medicion y pilotos de regulacién, segin Norma o Especificacion

Técnica Vigente de Canal de Isabel [l de Valvulas de Control y Seguri-

dad. Con instalacion y pruebas.
Mano de Obra, s s s 36,9840
Resto de obra y materiales ... 6.688,3100
SUMA 18 PaMida ..o s 6.725,2900
Costes indirectos.............c...... 6,00% 403,5174
Redondeo.................. 0,0026
TOTAL PARTIDA 7.128,81
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0086 U03034180 ud  Valvula reductora de presion de DN 300, PN 16, modelo vélvula de
base, pilotada, de piston, incluyendo tornilleria de acero inoxidable, jun-
tas de bridas, elastbmeros de estanquidad, elementos de medicién y pi-
Iotos de regulacion, segtin Norma o Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il de Valvulas de Control y Seguridad. Con instalacién

y pruebas.
Mano de 0Dra........coemivmiveessiminr s essiinens 40,0660
Resto de obra y materiales ... 9.334,2400
Suma 18 partida ... a 9.374,3100
Costes indirectos.........c.c...o.... 6,00% 562,4586
RedONAEO ..o ot 0,0014
TOTAL PARTIDA 9.936,77

0087 U03034180N ud  Valvula multi-reductora de presion de DN 300, PN 16, modelo vélvula

de base, pilotada, de piston, incluyendo tornilleria de acero inoxidable,

juntas de bridas, elastomeros de estanquidad, elementos de medicion y

pilotos de regulacién, segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de

Canal de Isabel Il de Valvulas de Control y Seguridad.

Camisa interna en acero inoxidable y exterior epoxy de espesor 250

micras, partes internas en acero inoxidable. Cilindro de doble camara

en acero inoxidable. Cilndro de doble camara en acero inoxidable.

Servicio multireductor, mediante incremento de presion en funcién del in-

cremento de caudal y viceversa. Bridas DN300 paso reducido a

DN250.

Con instalacion y pruebas.
Mano de Obra........ccvviiuriiiiiseirniemiiecseienns 40,0660
Resto de obra y materiales ..o 12.798,1300

Suma la partida 12.838,2000
Costes indirectos 6,00% 770,2920
LT g To LT -0,0020
TOTAL PARTIDA.....cocciemmireniimmsasnssinassissnanns 13.608,49
0088 U03034180N2  UD Ud. Valvula de regulacion de pérdida de carga DN300. en acero inoxi-

dable PN16 incluyendo tornilleria de acero inoxidable, juntas de bridas,

elastdmeros de estanquidad, elementos de medicion y pilotos de regula-

cion, totalmente instalada y probada
Man0 g€ ODTE..........overiirciircccrnetiirnrecenneinnnns 40,0660
Resto de obra y materiales ..........cccuviiniiiniacee 1.735,2400
Suma 1a partida ... e, 1.775,3100
Costes indirectos................... 6,00% 106,5186
Redondeo spspmisimmsmsmiismaresssims 0,0014
TOTAL PARTIDA 1.881,83
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0089 U03034420 ud  Valvula reductora de presion de DN 150, PN 25, accion directa, piloto
interno, incluyendo tornilleria de acero inoxidable, juntas de bridas, elas-
tomeros de estanquidad, elementos de medicion v pilotos de regulacion,
seguin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il
de Valvulas de Control y Seguridad. Con instalacion y pruebas.
Mano de ObFa..........cccourreeeseerreiseees s senseens 36,9840
Resto de obra y materiales ..., 4.937,5700
Suma la partida ... 4.974,5500
Costes indirectos, 6,00% 298,4730
RedoNAe0 wisassissrimrimsssrmisisssss sz -0,0030
TOTAL PARTIDA 5.273,02
0090 U03041030N ud  Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orifi-
cio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y ca-
pacidad de admision de aire seglin el PPTP, PN 25, unién mediante
bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segln Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y
Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
Mano de 0BT, ... seiesions 24,6560
Resto de obra y materiales ... 213,9000
Suma la partida ............ccooeire e 238,5600
Costes indirectos.................. 6,00% 14,3136
Redondeo -0,0036
TOTAL PARTIDA 252,87
0091 U03041030N2  ud  Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orifi-
cio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y ca-
pacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 16
, unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segln
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de
Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornilleria de acero incxidable, instalacion y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.
Man0 de Obra........cccorvrceii i 24,6560
Resto de obra y materiales ..o 201,5600
SUMa 18 Partida ...t 226,2200
Costes indirectos................... 6,00% 13,5732
=T (o Ty 1o [T T -0,0032
TOTAL PARTIDA 239,79
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0082 U03041040

0093  U0D3053009N

0094  U03053010

0095 U03053030

ud  Suministro e instalacién de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orifi-
cio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y ca-
pacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16, unién mediante
bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y
Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra............cconvv 27,7380
Resto de obra y materiales 710,2700
Suma la partida 738,0100
Costes indirectos..........c......... 6,00% 44,2806
Redondeo -0,0006
TOTAL PARTIDA 782,29
ud Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 150, PN 25, con
malla de acero inoxidable, incluso tornilleria de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.
Mano de obra..........cooiiiiciiiiicii s 25,3120
Resto de obra y materiales ...................... e 586,8600
Suma la partida ........ocvcviiiiiiiceenieeceirenenns 612,1700
Costes indirectos . 6,00% 36,7302
REAONAOO 1.+ sesesssesenessosecsspaemmssmsspmsnsit sepssssisssn -0,0002
TOTAL PARTIDA 648,90
ud Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 200, PN 16, con
malla de acero inoxidable, incluso tornilleria de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.
Mano de Obra.........couccvomeccrmnicreinniren s 25,3120
Resto de obra y materiales ..., 2.100,2200
Suma lapartida ... sl 2.125,5300
Costes indirectos .................... 6,00% 127,5318
Redondeo -0,0018
TOTAL PARTIDA 2.253,06
ud Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 300, PN 16, con
malla de acero inoxidable, incluso tornilleria de acero inoxidable, juntas
elastoméricas, totalmente colocado y probado.
MENO 8 OB ... creesesssresee s 31,6400
Resto de obra y materiales ..............cccooveconannnnes 4.315,4300
Suma la partida ......c..ccooceniieiiriis it 4.347,0700
Costes indirectos 6,00% 260,8242
RedONAe0 s imissiis - sibisssisiensss istssassisiosss -0,0042
TOTAL PARTIDA 4.607,89
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0096  U03060070N ud Puente gria en perfil ligero Vic-rail 195:
Puente graa en perfil ligero Vic-rail 195. via de rodadura doble de 6,75
m de longitud en perfit ligero Vic-rail 195. La distancia entre suspensio-
nes se encuentra reflejada en los planos de oferta adjuntos, la
distancia definitiva se indicara en el desarrollo del pedido.
- Puente en perfil ligero Vic-rail 195 de longitud 6,75 m.
- El desplazamiento del sistema en X - Y es manual por parte del ope-
rario.
- Carro de traslacion manual soporte del polipasto manual.
- Sistemas de suspension de techo, suspensiones grua, tapas, con aca-
bado de cincado electrolitico blanco.
- Suministro de cables de seguridad para cada una de las suspensiones
de techo.
- Suministro de cables de seguridad para cada una de las suspensiones
graa.
Sistema de Elevacion / Descenso.
Sistema de elevacion/descenso, un polipasto de cadena, modelo
P.A.K. 500, con gancho, cuyas caracteristicas principales son:
Capacidad de elevacion: 0,5t.
- Recorrido de elevacion 5,5 m.
- Numero de ramales de cadena 1.
- Cadena de carga 5 x 15 de Grado 80 calibrada.
- Carter de acero, pintado en color azul RAL 5015
- Ejes, pifiones, nuez y ganchos de acero tratado.
- Ganchos, pifiones y ejes con rodamientos.
- Freno automatico instantaneo.
- Coeficiente de seguridad 5.
Totalmente montado y probado
Mano de Obra.. ..ot s 102,6173
Maquinaria ..., ; 478,5000
Resto de obra y materiales ........c..ccoovvvrnniiinne 2.422,0000
Suma la partida ... e 3.003,1200
Costes indirectos... 6,00% 180,1872
REAONAO ...t e sbenen ! 0,0028
TOTAL PARTIDA 3.183,31
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0097 U03072330 ud Instalacion y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, so-
bre tuberia menor o igual DN 800 mm, con seccion totalmente llena, con
electronica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, to-
ma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de pro-
teccion IPG8, alimentacion eléctrica a 24 Vec, precision mejor del 1 %,
con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibracion
del equipo de laboratorio acreditado, segln ficha técnica, electrénica,
instalacion eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.
Mano de obra.. ... 76,2500
Suma 1a partida ...........ccoucccvrereciemnersnae 76,2500
Costes indirectos ... 6,00% 45750
REAONEO ...t 0,0050
TOTAL PARTIDA 80,83
0098  U03080020 ud  Suministro, instalacién y puesta en servicio de Transductor de presién
con salida analogica, alimentacion eléctrica a 24Vcee, con técnica de 2 6
4 hilos, con precision mejor del 0,1%, IP 67, indicacién digital de medi-
da en frontal del equipo, sefial de salida 4-20 mA, totalmente instalado y
probado. Segun ET 4207
Mano de obra................ 15,8200
Resto de obra y materiales ... 474 2500
Suma 18 partida ..o 490,0700
Costes indirectos ..... 6,00% 29,4042
Redondeo....co...ee -0,0042
TOTAL PARTIDA 519,47
0099 UO03080030N ud  UD Medidor de nivel por radar. Servicio: Control de nivel. Caracteristi-
cas: - Principio de medida: Microondas Radar. - Tipo de antena: Se-
gun aplicacién. - Montaje: Bridado segun DIN 2501. - Materiales: -
Antena: -Brida: - Convertidor - Alimentacion: 230 Vca 50 Hz -
Salida: 4 20 mA ylo bus de campo seleccionado para Sistema de
Control. - Proteccion: IP67 - Limite temperatura de proceso: -20°C a
+100° C. - Rango de medida: Segln aplicacion. - Conformidad: Mar-
cado CE. totalmente instalado y probado.
Seglin ET 4209.
Mano de obra.........cccvieiieciiriacinns 76,2500
Resto de obra y materiales ... 1.100,3900
Suma la partida ... 1.176,6400
Costes indirectos..... 6,00% 70,5984
Redondeo s 0,0016
TOTAL PARTIDA 1.247,24
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0100 U03080030N2  ud UD sensor de inundacion. Servicio: alarma. Caracteristicas: - Detec-
tor de inundacion activado por agua, se compone del propio detector y
de una sonda de agua en paralelo. Se compone de un circuito que anali-
za la sefial procedente de |la sonda y da una salida de alarma
(NA/NC). Dispone de LED para la indicacion del estado y un regulador
del tiempo de activacion de la alarma. Longitud méaxima de 200 metros.
Tiempo de activacidn de 0-20 sg. Cable 2x 0,75. Alimentacion 12V,
Consumo en reposo de 15 mA. - Conformidad: Marcado CE. total-
mente instalado y probado.
Mano de Oblay i 6,1000
Resto de obra y materiales ... 75,8500
Suma [a partida ...... ..o 81,9500
Costes indirectos.............c....... 6,00% 49170
Redondeo 0,0030
TOTAL PARTIDA........oomnimcnimesimissssssssesnnns 86,87
0101 U03080110 ud  Arqueta prefabricada para tritubo de hormigén con fondo de 50x50x50
cm, segun Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel
II'y/o indicacion de la Direccion de Obra y/o Division de Instrumenta-
cion, incluido tapa y cerco, incluso colocacion.
Mano de Obra:cussrins s 22,4200
Resto de obra y materiales .. 178,2600
Suma 1a partida ... 200,6800
Costes indirectos. . 6,00% 12,0408
Redondeo ..ot -0,0008
TOTAL PARTIDA 212,72
0102  U05010010 ud  Moédulo base prefabricado de hormigén armado para pozos de registro,
de diametro interior 1.000 mm y de altura Util hasta 1.100 mm, incluso
colocacion, perforaciones para la conexién de los tubos, juntas de goma
para uniones y medios auxiliares.
Mano de obrasuuussismmssss s 18,8046
Maquinaria 25,5750
Resto de obra y materiales ... 229,7000
Suma la partida ..o 274,0800
Costes indirectos.................... 6,00% 16,4448
Redondeos i insscsin s it -0,0048
TOTAL PARTIDA 290,52
0103  U05010060 ud  Modulo de recrecido prefabricado de hormigon armado para pozos de
registro, de diametro interior 1.000 mm vy de altura Util hasta 750 mm,
incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.
Mano de Obra.......ccov o 53078
Magquinaria............veeonenee 8,5250
Resto de obra y materiales ........c..oociiiviiiiinne 75,9600
Suma la partida ..o 89,7900
Costes indirectos.................. 6,00% 53874
REAONBO ..o st 0,0026
TOTAL PARTIDA 95,18
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0104 U05010070 ud  Mddulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos de
registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura Gtil hasta 1.250 mm,
incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.
Mano de obra;isaumsicssnseaiinmmssman s 6,0660
Magquinaria 10,6563
Resto de obra y mateniales ...........c..ccocvuiiinns 116,3700
SUMA 12 PArtida ......ccvvveiseessecree s 133,0900
Costes indirectos. i 6,00% 7,9854
Redonde0......ouvmiiiiirisiimssnsisssssinsssiessnssasnnas 0,0046
TOTAL PARTIDA 141,08
0105 U05010120 ud  Mdbdulo cénico asimétrico prefabricado de hormigén armado para pozos
de registro, de diametro interior 1.000/600 mm y de altura util hasta
1.000 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.
Mano de obra........covnniana, 6,0660
Maquinaria.. 10,6563
Resto de obra y materiales ... 125,8600
Suma la partida ... 142,5800
Costes indirectos ............... 6,00% 8,5548
Redondeo -0,0048
TOTAL PARTIDA 151,13
0106 U05010160N ud  Modulo de ajuste prefabricado de hormigon armado para pozos de regis-
tro, de diametro interior 600 mm y altura Otil 25 mm, incluso colocacion,
cerco de fundicion embebido, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.
Mano de obra................ 1,5165
Resto de obra y materiales ... 12,6500
Suma 1@ partida ............covmrsrmmreeriessmsssreranrnrens 14,1700
Costes indirectos.................... 6,00% 0,8502
Redondeo -0,0002
TOTAL PARTIDA 15,02
0107 U05010510 ud  Pozo de registro, diametro interior 100 cm y 3,10 m. de profundidad, for-
mado por piezas prefabricadas de hormigén armado sobre base de fabri-
ca de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250, de 1,00 m de al-
tura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fabrica con M-450, enlu-
cido y brufiido con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de
hormigdn HA-25/P/20/lla de 40 cm de espesor, recibido y sellado de
juntas de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa
de hormigon armada, con zuncho metélico perimetral de 625 mm de dig-
metro, totalmente terminado.
Mano de obra.usssimms s 304,7760
Maquinaria 16,7748
Resto de obra y materiales ... 690,4726
Suma la partida ...... 1.012,0200
Costes indirectos..... 6,00% 60,7212
RedoNde0ms sttt -0,0012
TOTAL PARTIDA 1.072,74
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0108 U05060010 ud  Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada
con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento 1.6, sobre solera de hormigon HM-20/P/40/1
de 20 cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente, con cerco y
tapa de hormigén prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de obra....... O——— 41,9305
Resto de obra y materiales ... 30,0932
Suma 13 partida ... 72,0200
Costes indirectos. o 6,00% 4,3212
Redonden:. s s i s i 0,0012
TOTAL PARTIDA 76,34
0109  U05060010M ud Tapa metélica para arqueta de 200x120 cm. compuesta de tres hojas in-
dividuales, realizada con chapa estriada de 7 mm. de espesor con tira-
dor ocultable, recercada en su cara inferior con angular metalico de
25x25%3 mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada
en taller if/montaje en obra con recibido de albafiileria con pendiente de
1%.
Mano de obra. pas st 61,0000
Resto de obra y materiales .................ccooronriene 168,6348
Suma la partida........ e 229,6300
Costes indirectos ............... .. 6,00% 13,7778
REAONAEO ........ovovesrrsrnrsre e 0,0022
TOTAL PARTIDA 243,41
0110  U05060020 ud  Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada
con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigon HM-20/P/40/1
de 20 cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente, con cerco y
tapa de hormigén prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de 0bra.......muiivi ik 46,1500
Resto de obra y materiales ............ccorvevnrinnnn: 42,7148
Suma la partida ... 88,8600
Costes indirectos...........cc....... 6,00% 5,3316
REAONAEO ......cvvvcesssricies s 0,0016
TOTAL PARTIDA 94,19
0111 U05070040 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase
D-400, con bloqueo automético, tapa articutada, con marco y tapa circu-
lar de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastomero en
tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de pa-
so minima 60 c¢m, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion se-
gun Canal de Isabel Il y servicio correspondiente (abastecimiento, sa-
neamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a
norma UNE-EN 124 y segln normativa vigente de Canal de Isabel II.
Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
Mano de obra 7,5961
Resto de obra y materiales ........cccccumiinionne, 146,0800
Suma la partida ..o 153,6800
Costes indirectos. " 6,00% 9,2208
REAONTBO ....cocsucisinsevriviincserenisamsesrenccssrsisransparmsss -0,0008
TOTAL PARTIDA 162,90
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0112 U05070090 ud  Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase
B-125, sin bisagra, con marco cuadrado aparente y tapa circular, de 20
Kg de peso aproximado en tapa, cota de paso aproximada 60 c¢m, iden-
tificacion segin Canal de Isabel Il y servicio correspondiente (abasteci-
miento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento.
Conforme a norma UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal
de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
Mano de 0bra...........ccorieioneicsiinnne 7,5961
Resto de obra y materiales ..........cocvmuimiciiorinnns 65,0000
Sumala partida ... oo 72,6000
Costes indirectos.........ccoevn. 6,00% 4,3560
Redondeo.............. 0,0040
TOTAL PARTIDA.......coommmcienmeincsissmnisssisions 76,96
0113 U05080120 m2 Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm,
ifangulo de bastidor, perfiles metélicos en U, armaduras, hormigén
HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura azul Canal
de Isabel I, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie mi-
nima sera de 2 m2.
Mano de obra..wasisscssiiaman s E e 6,1000
Resto de obra y materiales 395,0300
Suma la partida .. 401,1300
Costes indirectos .................. 6,00% 24,0678
[0 o4l [T 0,0022
TOTAL PARTIDA...... 425,20
0114 U05090240 ud Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma
UNE-EN 13101 y/o segin normativa vigente, para acceso a pozos de
registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, anclaje quimico o re-
sina.
Mano de obra......i i i 4,3500
Resto de obra y materiales ..o e 6,8400
Sumalapartida ..o 11,1900
Costes indirectos..... 6,00% 0,6714
ReAONABO womesimmipumsssssmissussssssmspirssssine -0,0014
TOTAL PARTIDA 11,86
0115  U06060200N ud Cartel de obra de 3 metros de largo por 1,750 de alto segun planos, pp
de movimientos de tierras, obra civil, retirada totalmente colocado.
Resto de obra y materiales ... 1.363,3400
Suma la partida ......., 1.363,3400
Costes indirectos 6,00% 81,8004
Redonden ... -0,0004
TOTAL PARTIDA 1.44514
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0116  U070101020 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos
de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segln EHE vigente.
Mano de obrauss. sisnmmsssesarmnmmmseg 4,4990
Magquinaria............... N 6,3891
Resto de obra y materiales ... 62,0655
Suma 1a partida ... i 72,9500
Costes indirectos 6,00% 4,3770
REAONAEO ..o i i s 0,0030
TOTAL PARTIDA.. 77,33
0117  U070103020 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, ela-
borado en central y vertido desde camién en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier al-
tura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
[T 1oL X =X o) - T 59575
Maguinaria............c...... a 0,2280
Resto de obra y materiales ... 78,7915
Suma la partida ....... _ 84,9800
Costes indirectos 0% 5,0988
REAONABO ...covvcvvcrir i crecennnone 0,0012
TOTAL PARTIDA 90,08
0118  U070103070 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/, ela-
borado en central y vertido desde camion en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactacion, curado y acabado. Segln EHE vigente.
Mano de cbra.....: 8,9980
Maguinaria.......... . 0,2280
Resto de obra y materiales ... 78,7915
Suma la partida .........c.cveereerveriiirceeiniis 88,0200
Costes indirectos.................... 6,00% 52812
RedoNde0 apisssammsimnmnitmssimaisminmiad: -0,0012
TOTAL PARTIDA 93,30
0119 U07010390 m2 Tratamiento superficial de solera de hormigén extendida mediante frata-
sado mecénico (helicoptero) incluso adicién de cemento y aridos y parte
proporcional de serrado posterior de juntas de retraccion.
Mano de obra 2,9329
Maquinaria............. 1,9680
Suma la partida S 4,9000
Costes indirectos .................... 6,00% 0,2940
ReAONABO ....cvoviiriivmssnis s esssiessseeissmsssssssensmnesss -0,0040
TOTAL PARTIDA 5,19
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0120  U07017040 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/lla,
elaborado en central y vertido desde camién en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
cion, vibrado, curado y acabado. Seguin EHE vigente.
MaN0 d€ ODIE....cvvivvmmrnecisinninisisionsenieins 59575
Magquinaria.. 0,1520
Resto de obra y materiales ...........o.cooueeenna: 86,0365
SUMA 1 Partida ..ot 92,1500
Costes indirectos. . 6,00% 55290
RedONAEO ... 00010
TOTAL PARTIDA 97,68
0121 U07017140 m3  Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/l1a
elaborado en central y vertido desde camién en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Segln EHE vigente.
MaNO de OBIA........ccovrreseesrmmrisms s onsscrssneres 8,9980
MaQUINAMA. .csisssssusussissismsissiisssirasisssesiiseisiasins 0,2356
Resto de obra y materiales ... 86,0365
SUMA [ PARGA .....vvoceoveeess s s 95,2700
Costes indirectos ................... 6,00% 57162
Redondeo 0,0038
TOTAL PARTIDA 100,99
0122  U07018230 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V,
elaborado en central y vertido desde camion en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compacta-
cion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
Mano de ODFA. i it eaineine 5,9575
Magquinaria 0,1520
Resto de obra y materiales ... 96,5050
Suma la pantida ... 102,6100
Costes indirectos 6,00% 6,1566
REAONAE0 wisiasiissssssssnssnssuransisssansmsissiisimrsssimsbosiiass 0,0034
TOTAL PARTIDA 108,77
0123 U07018560 m3  Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/1V,
elaborado en central y vertido desde camién en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado
y acabado. Segin EHE vigente.
Mano de OBIra...... e smsersiississmssssismssssarsssmsessssssans 8,9980
Maquinaria...... 0,1900
Resto de obra y materiales ... 96,8850
SUMA 18 PArtida ..o 106,0700
Costes indirectos 6,00% 6,3642
RedONAB0 sissaporsspormmmmsrmsimemssmieas: -0,0042
TOTAL PARTIDA 112,43
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0124  U07020010 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arque-
tas, colocado a cualquier profundidad, incluse desencofrado y limpieza.
Mano de obra........ SN SR e A 15,0980
MaGUINATIA . .c.vveereerie s ceensrenseesserns s 1,1229
Resto de obra y materiales 69583
Suma 12 partida ... 23,1800
Costes indirectos................... 6,00% 1,3908
Redondeo ..o -0,0008
TOTAL PARTIDA 24,57
0125  U07020040 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.)
con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos
a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.
Mano de 0bra. i s 18,8725
Magquinaria.. ..........cccoouin. 1,6246
Resto de obra y materiales ..., 5,2910
Suma la partida 25,7900
Costes indirectos 6,00% 1,5474
ReAONEO ... i aivsvisiiiiiaiverismiswmssisiiissisisisnsionss 0,0026
TOTAL PARTIDA 27,34
0126  U07020070 m2 Encofrade plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.)
con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos
hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales,
cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Mano de obra. 16,0130
Maquinaria i 0,9049
Resto de obra y materiales .............oocovcicininnnc 4,2910
Suma la partida......... S 21,2100
Costes indirectos .. . 6,00% 1,2726
REAONABO ...t -0,0026
TOTAL PARTIDA.........commmrrmrmenmsrsersserssssnmnssen 22,48
0127  U07020080 m2  Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.)
con paneles metalicos, con calidad de acabado cara vista, para trabajos
a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpie-
za.
MaNO 48 OLFA..........iccusisscssssissmsrmsssisisorms cosesansssinn 18,7276
Magquinaria............ . 1,4396
Resto de obra y materiales 5,2910
Suma la partida ... 25,4600
Costes indirectos ................... 6,00% 1,5276
RedONABO .....ocvviviericeircnmnmrces s 0,0024
TOTAL PARTIDA 26,99
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0128  U07020180 m2  Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con
madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altu-
ray hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, punta-
les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Mano de Obra.........cov e ceccocernecrene 17,2026
Maquinaria.................... . 1,2895
Resto de obra y materiales ..., 14,8360
Suma 1a partida ... 33,3300
Costes indirectos...... 6,00% 1,9998
[ =T g [T 0,0002
TOTAL PARTIDA 35,33
0129  U07030050 kg  Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas
B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seglin peso tedrico.
Mane A8 ODA.......c.ic.cevitiiicniineee e cecriennee 0,3050
Maquinaria................. » 0,0057
Resto de obra y materiales ... 0,6557
Suma la partida ........c..ovveovcvrrirnirr s 0,9700
Costes indirectos.................... 6,00% 0,0582
Redondeo............. siSFussermassansth i S 0,0018
TOTAL PARTIDA 1,03
0130  U07040020 m  Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de
espesor minimo, con tubo central, incluso fijacién y medios auxiliares.
Mano A& ObTa... ..o e 2,2754
Resto de obra y materiales ..o 11,7600
Suma la partida 14,0400
Costes indirectos N 6,00% 0,8424
Redondeo sz e -0,0024
TOTAL PARTIDA 14,88
0131 U07040020N m  Cinta de estanqueidad de PVC-p termoplastico extruido 150/5 con perfil
redondo hidroexpansivo en uno de sus extremos, debidamente anclada
mediante piezas de sujeccion en forma de omega (al menos cada 0,5
m) sobre las barras de refuerzo con alambre, uniones y soldaduras,
puesta en obra, terminada.
Mano de obra. i 2,2754
Resto de obra y materiales ...........c..ccconrmnrnnce. 11,7600
Suma la partida ..., 14,0400
Costes indirectos 6,00% 0,8424
RedoNndeo ;s sinie -0,0024
TOTAL PARTIDA 14,88
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0132 U07040050 m  Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el se-
llado de juntas incluso fijacion y medios auxiliares.
Manode obra...........ccoocovvveriineins et 1,4680
Resto de obra y materiales 6,4800
Suma 12 Partida ........ccooovuviivirciciie i = 7,9500
Costes indirectos 6,00% 0,4770
Redondeo sussinitiisiaassnsiisiii 0,0030
TOTAL PARTIDA 8,43
0133 U07040051N ud  Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecién, incluido pemos y
montaje.
Mano de 0Bra........couroviiemiiiiin i 9,1500
Resto de obra y materiales .. 36,4800
Suma la partida ... 45,6300
Costes indirectos 6,00% 27378
REAONAEO ... cvvisiviiociicionsiv st 0,0022
TOTAL PARTIDA 48,37
0134 U07050140 m2 Mortero aditivado flexible especifico para impermeabilizacion. Apto para
contacto con agua potable, flexible y capaz de puentear microfisuras y
sufrir elongaciones de un 20 % sin aparicién de fisuras. Totaimente ter-
minado.
Mano de Obra........cocviveiiiirn s 6,1000
Resto de obra y materiales ... 68,2670
Suma la partida .. 14,3700
Costes indirectos ................... 6,00% 0,8622
Redondeo ainisimuasiviiamssamiaiminme 0,0022
TOTAL PARTIDA 15,23
0135 U08010030N ud  Reja formada por rejilla tipo tramex galvanizada de 40x15cm, encartra-
da, formada por doble pletina de 30x2 mmy 10x2 mm, en cuadricula
de 30x30 mm, p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o
pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente
terminada y colocada.
Mano de ODFa........coceviviiieisn s 61,0000
Resto de obra y materiales ........ccccovverviiicicionnes 3,3000
SUMa 18 PAtida . ... 64,3000
Costes indirectos................ 6,00% 3,8580
Redonden i s 0,0020
TOTAL PARTIDA 68,16
0136  U08010100N m  Barandilla metalica de tubo de diametro 50 mm x e=1,5 mmy altura
1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m en PRFV,
pasamanos Y travesafio intermedio en aluminio, y rodapié de pletina de
200 x 5 mm en PRFY, incluso placas y tornillos de anclaje en inox. To-
talmente colocada.
Mano de 0bra.........oovieivisoioieesi i 12,2000
Resto de obra y materiales ... 135,5600
Suma 18 Partida ..o 147,7600
Costes indirectos 6,00% 8,8656
REAONARO ... e s 0,0044
TOTAL PARTIDA 156,63
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0137 U08010120N m  Escalera metalica removible, formada con tubos de 2" de diametro, y
distancia entre peldafios de 30 ¢m, incluso jaula de proteccion, chapas
de anclaje, pintura de proteccién antioxidante y pintura de acabado en
color,totalmente colocada.
MENO A 0BT oot siersinens 30,5000
Resto de obra y materiales ... 80,2100
SUMA 18 PAMIGA ..o s 110,7100
Costes indirectos. > 6,6426
REAONAEO ...coevcv et -0,0026
TOTAL PARTIDA....c.onvrmrenmrmrmsrmsssssssnssssssesnns 117,35
0138  U08020065N m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigén, canto 25 cm, en
piezas de 120 cm. de ancho, con capa de compresion de 8/10 ¢cm. de
hormigén HA-35/P/20/1, incluso parte proporcional de encofrado, desen-
cofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6
con ayuda de grua telescopica para montaje, incluso banda de neopreno
en apoyo, terminado segun normativa vigente.
Mano de Obragiziinm e 12,6385
MaqUINarias st 2,5575
Resto de obra y materiales ... 27,7000
Suma la partida , R 42,9000
Costes indirectos ... 6,00% 2,5740
Redondeo -0,0040
TOTAL PARTIDA...... 4547
0139  U08020095N m  Jacena prefabricada de hormigon pretensado de seccion cuadrada, de
0,50 m. de altura y 0,40 m. de ancho, incluso transporte y colocacion
definitiva sobre apoyos, incluido el neopreno. Segun EHE-08 y CTE.
Medicién segun desarrollo real de vigas. Marcado CE obligatorio segin
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13225:2013.
Man0 de Obra.....c.ovveecer e 18,2880
Magquinaria................... - 17,0500
Resto de obra y materiales ... 139,8800
Suma la partida ... 175,2200
Costes indirectos................. 6,00% 10,5132
Redondeo -0,0032
TOTAL PARTIDA 185,73
0140  U08020340 m2 Fabrica de bloque hueco de hormigon aligerado para revestir de dimen-
siones 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5
incluso rejuntado, limpieza de pafios y piezas especiales, segun norma-
tiva vigente.
Mano de obra... it 12,2000
Resto de obra y materiales .........coiiicaiiniinnns 33,5419
Suma la partida ..., 457400
Costes indirectos 6,00% 2,7444
Redonde yuusmmssismpssinmmmesssan 0,0044
TOTAL PARTIDA 48,48
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0141 U08020360N m2 Dos capas de lamina impermeabilizante de betun elastomérico puestas
al tresbolillo, armadura de poliéster de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104
-242), incluso solapes y limpieza de la superficie, segiin UNE 104-242
ylo segln normativa vigente e suminitro e instalacién de geotextil de
proteccion de 300gr.
Mano de obra 3,0500
Resto de obra y materiales ... 18,2710
Suma la partida ... ..o 21,3200
Costes indirectos. 6,00% 1,2792
Redonden sumsspsassmmmssmsmsmaisy 0,0008
TOTAL PARTIDA 22,60
0142 U0B020390M m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacién con huevera
mas geotextil 300gr.
Mano de obra........coimiii i 2,2875
Resto de obra y materiales ..., 3,6300
Suma fa partida ... 5,9200
Costes indirectos............c...... 6,00% 0,3552
Redondeo .................. e RO 0,0048
TOTAL PARTIDA 6,28
0143  U08020540 m  Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho reci-
bida con mortero M-250 de cemento CEM-1/32,5 6 BL 22,5.
Mano de 0bra..........ccovmmmecr e 3,0500
Resto de obra y materiales ..o . 13,5167
Suma la partida ... 16,5700
Costes indirectos...........cc....... 6,00% 0,9942
Redondeo .........cccceinins e -0,0042
TOTAL PARTIDA 17,56
0144 U08020685N m2  Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigén aligerado de
espesor medio 10 cm en formacién de pendientes, con tendido de mor-
tero de cemento de 2 cm de espesor ; imprimacion asféltica, minimo
0,3-0,4 Kg/m2; lamina asfaltica de betun elastomero, adherida al soporte
con soplete; lamina asféltica de betln elastémero, totalmente adherida a
la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil
de 200 g/m2; y extendido de capa de grava rodada suelta 5 cm. Cum-
ple los requisitos del Codigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.). Incluso
remate perimetral en alzados con lamina de pizarra.
Mano de obra 45750
Resto de obra y materiales ...........cocovmeineninnenne 33,0656
SUMA 12 PArtdA ... 37,6400
Costes indirectos. 6,00% 2,2584
REAONAEO .....cvvicviiviitiirne it 0,0016
TOTAL PARTIDA 39,90
0145 U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-1/32,5, incluso pafieado, acabado fratasado y medios
auxiliares para su aplicacion seglin normativa vigente.
Mano de abra............ 14,0910
Resto de obra y materiales ... 1,2371
Suma 13 partida ... 15,3300
Costes indirectos. 6,00% 0,9198
Redondeo ..o 0,0002
TOTAL PARTIDA 16,25
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0146 U0B030311N m  Revestimiento de peldafio con hormigén vibromoldeado. incluso nivela-
do de arena y mortero incluso junta de goma antideslizante de 5 cm,
corte de piezas y limpieza. segiin normativa ORDEN VIV 561/2010
Mano de OBra.......cooois i i 12,1240
Resto de obra y materiales ... 18,2201
Suma la partida ....... 30,3400
Costes indirectos. 1,6204
RedONAEO ...vuvveivivessriessssssssisssesssemssssssssssesssrens -0,0004
TOTAL PARTIDA 32,16
0147 U08040040 m2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) practicable o co-
rredera para exteriores de edificaciones, realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio
con garras para recibir a la obra, bastidor y refuerzos de tubo de acero
laminado, guias, topes, tiradores, pasadores y deméas accesorios ne-
cesarios, patillas de fijacion a obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. ins-
talada, i/ recibido de albafiileria y precerco.
Man0o de ObIa........co.ivvmirirniesinressiesnssssiessenes 15,2500
Resto de obra y materiales ... 152,0000
Suma 12 partida ...t i 167,2500
Costes indirectos.........c.uc.... 6,00% 10,0350
Redondeo widisi skt ra i 0,0050
TOTAL PARTIDA 177,29
0148 108040080 m2  Carpinteria metalica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas
fijas, para acristalar, compuesta por bastidor general de perfiles de alu-
minio, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fabrica, pintu-
ra. Totalmente instalada. p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-3.
Mano de Obrausmuscamsmsssin s 7.6250
Resto de obra y materiales ....... 213,0000
SUMa 18 Partida ..........ovwveescvseie v 220,6300
Costes indirectos................... 6,00% 13,2378
Redondeo 0,0022
TOTAL PARTIDA 233,87
0149  U08040120 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada
12 cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y
pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.
Mano de obra............... i . 6,1000
Resto de obra y materiales ... 67,2400
Suma la partida .................. e SO R e 73,3400
Costes indirectos..... 6,00% 4,4004
Redondeo s, .. st oov e o ki -0,0004
TOTAL PARTIDA 77,74
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0150 U08040200N m2 Rejilla para ventilacién de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con
perfiles de acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado, pinta-
do segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas de espesor
minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, ifrecibido de albafii-
leria.
MaNG A€ ODIA.......coversrerssresssssssossssrssesssssssnssssesns 58720
Resto de obra y materiales ... 454971
Suma la partida ... i 51,3700
Costes indirectos, 6,00% 3,0822
ReAONAE0 st i -0,0022
TOTAL PARTIDA 54,45
0151  U08060020 m  Bajante con tuberia de PVC de 110 mm de didmetro, incluso p.p. de
piezas especiales, elementos de fijacion y medios auxiliares para su
ejecucion, segun normativa vigente.
Manode obra.........cco..c. 3,5759
Resto de obra y materiales .............coocurecurrenene 11,5554
Suma (@ partida ... 15,1300
Costes indirectos 6,00% 0,9078
[ =T [0)1 10 [T T 0,0022
TOTAL PARTIDA 16,04
0152 U0B070502N ud Embocadura de hormigén prefabricado para tubo de diametro 315mm,
de dimensiones 1,00x1,00 m entre aletas colocada sobre hormigon en
masa HM 20 en cimiento y aletas de espesor 0,15 m y base de 1,30 x
0,75 m, incluso excavacién, relleno de trasdos, totalmente terminado.
Mano de obra............ccoooiciiiicirinn: s 17,9360
MaQUINATIA.........ceecriecercenrineesss s 24,5860
Resto de obra y materiales ... 189,4105
Suma la partida ... 231,9300
Costes indirectos. 6,00% 13,9158
Redonde0 susswanssnssiissssiiasisssi 0,0042
TOTAL PARTIDA 245,85
0153 U08080170 m  Suministro e instalacion de escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de an-
cho y peldafios antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultru-
sion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con
VINILESTER en espacios confinados con agresién quimica, con las si-
guientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o segun normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico
AlISI 316.
Mano de obra.. N e e 4,9210
Resto de obra y materiales ...............ccoviiarns 179,1900
Suma la partida ..o 184,1100
Costes indirectos...........c....... 6,00% 11,0466
ReAONAB0 aisisymmmsinsinessissmsissssisssmsirassisssissy 0,0034
TOTAL PARTIDA 195,16
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0154  U08080180 m  Suministro e instalacién de proteccion para escalera fabricado en
PRFYV, diametro del arco de proteccion de 400 a 600 mm, fabricada me-
diante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion
quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion qui-
mica, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 ylo segun normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico
AlSI 316.
Mano de obrasusismsmsssiis i 49210
Resto de obra y materiales ..., 65,9800
Suma la pantida ............ooocooveieenes e 70,9000
Costes indirectos.... 6,00% 42540
REAONABO ...yt iersieis it ot i e -0,0040
TOTAL PARTIDA......cconsmicmisrissmmmnssssissssssesscssns 7515
0155 U0B080191N ud  Dispositivo de anclaje para fijacién mecanica a paramento horizontal o
vertical de hormigén armado, formado por 1 cdncamo, con conexion
roscada hembra, para asegurar a un operario.
Mano de obra 1,4827
Resto de obra y materiales ... 6,9500
SUMa 18 Partida ..ot 8,4300
Costes indirectos.... 6,00% 0,5058
RedONdEO ..........vvvecrirrircieie e 0,0042
TOTAL PARTIDA 8,94
0156  U08080192N ud Placa de acero para el apoyo de escalares manuales pintada segun es-
pecificaciones generales, totalmente terminada incluso pernos de anclje.
Mano de obra....... 37,0800
Resto de obra y materiales ...........cocoeurioniiienenns 14,7570
Suma 18 Partida ........cccoovciriiiiiriiienitiiee s 51,8400
Costes indirectos................. 6,00% 3,104
Re00NAe0 i simsnsimimmimmariisisims s -0,0004
TOTAL PARTIDA 54,95
0157  U08080200 m2 Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de
8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm, montado sobre perfileria de
PRFV. Las piezas de PRFV se fabricaran mediante pultrusion, con re-
sina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con VINILES-
TER en espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes
caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o seg(n normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacién mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico
AISI 316, Totalmente terminada y colocada.
Mano de obra.ssmspspisssemme s s 38,5600
Resto de obra y materiales ............ccoouvciiiincinan: 122,9900
Suma la partida 161,5500
Costes indirectos 6,00% 9,6930
Redondeo . .c..oc.o vt -0,0030
TOTAL PARTIDA 171,24
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0158 08080210 m2 Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFYV, de 8x8 mm de cuadro, es-
pesor de 30 mm. La rejilla dispondra de elementos de unién incorpora-
dos en su proceso de fabricacion para el ensamblaje de las rejillas for-
mando un todo uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fa-
bricaran mediante pultrusién, con resina ISOFTALICA en espacios sin
agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con
agresion quimica, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o seglin normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.
NN O BEOBIE . s 15,4240
Resto de obra y materiales ..., 69,9500
SUMA 18 PAtida .......o.ovveecve e 85,3700
Costes indirectos.... 6,00% 51222
RedONdEO cooccevvvvicrcenii s -0,0022
TOTAL PARTIDA 90,49
0159 U08080220 m  Suministro e instalacion de escalera inclinada de PRFV, de 800 mm de
ancho y peldafos antideslizantes cada 230 mm, incluyendo pasama-
nos, montantes, rodapié y listones intermedios. Las piezas de PRFV se
fabricaran mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios
sin agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con
agresioén quimica, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN
ISO 4892-parte 2 y/o segun normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidabie austenitico
AlISI 316.
Mano de obra......ciuiieiiie i 23,3960
Resto de obra y materiales ...........ccovvcreininens 330,1400
SUME 18 PATIA ..-...ocovvvvviveceersios oo 353,5400
Costes indirectos.... 6,00% 21,2124
Redondeo ......o..ovcveerirccrireeieaciinins L. 0,0024
TOTAL PARTIDA 374,75
0160 U09011010 m3  Suministro, extension y compactacion de garbancillo de canto rodado
de 20 a 40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje, en ca-
pas de 20 ¢cm, medido sobre perfil.
Mano de obra.. ... 0,7245
Magquinaria...........ccc..coo.... 0,1076
Resto de obra y materiales 15,9300
Suma 1a partida ...........c.ceerirricrerrreas 16,7600
Costes indirectos............... 6,00% 1,0056
REAONABO ....cccvvvvnceiri s 0,0044
TOTAL PARTIDA 17,77
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0161 U09011160 m  Tuberia de PVC corrugado simple, de diametro exterior 160 mm, para
drenaje, SN2, incluso parte proporcional de manguito de unién, total-
mente colocada.
Mano de OB, .....coivruiiiiiiiiisieniicsinis s 1,0980
Resto de obra y materiales ... " 5,4500
Suma [2 partida ...........cceuverionrienrenr e 6,5500
Costes indirectos..........c......... 6,00% 0,3930
[T (074 Lo -0,0030
TOTAL PARTIDA 6,94
0162 U09012030 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN 103104 y/o segun normativa vi-
gente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75% y un
indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, in-
cluso preparacién de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos in-
ferior a 30.
MaN0 A8 OBFa.........v v issesiarsrnes 0,4484
Maquinaria.......cc.cocoovce. 1 4,9401
Resto de obra y materiales ... 14,5600
Suma la partida ... 19,9500
Costes indirectos ... 6,00% 1,1970
REAONAEO .- vevsveseaeiismisisssensissssasssesssesssssnesssens 0,0030
TOTAL PARTIDA 21,15
0163  U09020060N m  m Caz de 30 cm de ancho y huella de 3 cm. incluso mortero de asiento
y rejuntado, excavacion y hormigon de solera HM-20 y refuerzo.
Mano de Obra. ... 3,0500
Magquinaria 1,5024
Resto de obra y materiales ... 11,9335
Suma la partida ..o 16,4900
Costes indirectos 6,00% 0,9894
REAONABO ......vvvevesire i siecni s 0,0006
TOTAL PARTIDA 17,48
0164 U09020180N m2  Suministro y colocacion de losa de piedra caliza, en piezas uniformes
rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40x40 cm, labrada (labra
fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor minimo, sentada sobre hor-
migén, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Man0 d8 OBFA..........cuvveiricns e snes 7,8733
Maquinaria 5,1000
Resto de obra y materiales 52,8476
SUMA 18 Partida .. ...o.evereresrrrsnr s cisssreons 65,8200
Costes indirectos................... 6,00% 3,9492
REAONAEO ...vvvveecrcecnirimri e 0,0008
TOTAL PARTIDA 69,77
0165 U09037010 m2 Reposicion de firme de caminos de 0,20 m de espesor, con material si-
milar al existente.
Resto de obra y materiales ............ccoouccvenrrirnnies 9,7200
Suma la partida ... 9,7200
Costes indirectos.................... 6,00% 0,5632
Redondeo s s -0,0032
TOTAL PARTIDA 10,30
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0166 U09060012N ud Riego de arboles (ddsis 5 liud).
Mano de Obra.......cociwiiiiiiii i 0,1449
MBQUINAMA ... evovevereerenrconevesaesinseesears e ensins s 0,5723
Suma 18 partida ... ... 0,7200
Costes indirectos.............c....... 6,00% 0,0432
REAONAEO ......oiviicsiiiosis e sies st -0,0032
TOTAL PARTIDA 0,76
0167 U09060013N ha Riego de superficies sembradas e hidrosembradas (dosis 4 I/m2)
Mano de obra.........c.covvmiveerinic e 108,6750
MaQUINAIA.......c.oveivenisiniiis e 429,2250
Suma la partida ... 537,9000
Costes indirectos . 6,00% 32,2740
Redondgo ..o T -0,0040
TOTAL PARTIDA.......corevrremmmmnserermseserssssssssessrsns 570,17
0168 U09067020 m2 Siembra de mezcla de gramineas, incluso preparacion del suelo y co-
bertura con mantillo.
Mano de obra..........co.ovoesciiieie i 0,8173
Maquinaria...........coeverns 0,3317
Resto de obra y materiales .............cccoovvivvrnrnnnn. 0,3633
Suma 18 Partida .........cocoouvviniinrci i 1,5100
Costes indirectos. & 6,00% 0,0906
REAONTEO ......oooveevvsr e e -0,0006
TOTAL PARTIDA 1,60
0169 U09067030 m2 Hidrosiembra de mezcla (segtin direccion facultativa), de especies rusti-
cas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de
liberacion lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta
su total nacimiento o 12 siega.
Mano de obra........couiviecciinive e 0,2400
MaQUINGTIA.......covecvsiecsirissr oo cenessninns 0,7700
Resto de obra y materiales ... 0,5540
SUMa 18 PAMIA <cuooeviiiiisiiesns it e vsssesssenssiines 1,5600
Costes indirectos.............c...... 6,00% 0,0936
REAONABO ...vcivoivseivn st -0,0036
TOTAL PARTIDA 1,66
0170  U09068050N m2  Suministro y colocacion de geotextil anticontaminante, de 300 gr/m2, in-
cuso parte proporcional de solapes.
Mano de obra................ 0,3759
Resto de obra y materiales ...........ccovcvvnnnnnne 1,8810
Suma lapartida ... 2,2600
Costes indirectos.................... 6,00% 0,1356
Redondeosuumimumunminmimmimiss i 0,0044
TOTAL PARTIDA 2,40
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0171 U0S080030N

0172 U09080110

0173 U0990124M

0174  U0990124N

0175 U0990144N

ud

PA

PA

PA

Puerta metélica de cerramiento de parcela de dos hojas de 3,5 m de an-
chura total y 2,6 m de altura, formada por cerco tubular y hojas con per-
files tubulares y barrotes de hierro redondo, incluso herrajes de colgar y
seguridad, pintura antioxidante y de acabado, incluido cotumnas de fa-
brica de ladrillo segdn planos. Totalmente terminada.

Mano de Obra.........ccovmrrvmeronrrinsinnreessiesennenes 76,2500
Resto de obra y materiales ..........c.ccouiiimmiicennias 885,7661
Suma la partida ... 962,0200
Costes indirectos 6,00% 57,7212
Redondeo .icisismsimsisisimimmiin R, -0,0012
TOTAL PARTIDA 1.019,74

Suministro e instalacion de cerramiento de altura 2 m, de acero galvani-

zado con bastidor de 2,65x2 m de tubo de 50x30x2 mm y malla elec-

trosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo de 50x30x2 mm

colocados cada 2,8 m. Totalmente terminado.
Mano de Obra. ......ooovoovoeeeesie i 24,7445
Magquinaria..........c.ooo.cce.- 0,2722
Resto de obra y materiales . 29,9332
Suma la partida .........cocveeiennnnens 54,9500
Costes indirectos.................... 6,00% 3,2970
REAONAEO ..o s 0,0030
TOTAL PARTIDA 58,25

Partida alzada a justificar para la sefializacion de las instalaciones de

acuerdo con lo indicado en el Anejo n°25 Sefializacion corporativa del

proyecto.
Resto de obra y materiales .............ccooveirvcaiinees 3.000,0000
Suma la partida 3.000,0000
Costes indirectos.................... 6,00% 180,0000
TOTAL PARTIDA 3.180,00

Partida alzada a justificar para la sefializacion de las instalaciones de

acuerdo con lo indicado en el Anejo n°25 Sefializacion corporativa del

proyecto.
Resto de obra y materiales ... icvicicniinne 5.000,0000
Suma la partida 5.000,0000
Costes indirectos.................... 6,00% 300,0000
TOTAL PARTIDA 5.300,00

Partida alzada a justificar para la redaccion de informe para solicitud de

permisos o licencias a diferentes organismos
Resto de obra y materiales ... 3.000,0000
Suma ta partida ... 3.000,0000
Costes indirectos..........co..v.n. 6,00% 180,0000
TOTAL PARTIDA 3.180,00
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0176  U0990145M PA Partida alzada a justificar para imprevistos
Resto de obra y materiales ... 100.000,0000
Suma la partida ... 100.000,0000
Costes indirectos............c....... 6,00% 6.000,0000
TOTAL PARTIDA..cocnvetiarsmirrinsiiinons 106.000,00
0177 U0990145N2 PA  Estudio geoténico, constituido por un total de cinco ensayos de campo,
compuestos por: 3 sondeos de profundidad 20 metros 0 3 metros en ro-
ca, con toma de muestras, ensayos SPT y colocacion de piezometros;
y dos calicatas con toma de muestras alteradas hasta 3 metros de pro-
fundidad o rechazo. Incluido ensayos de laboratorio, supervision de los
trabajos y redaccion de informe geotécnico.
Mano de obra 5.000,0000
Suma @ partida ..ot 5.000,0000
Costes indirectos ..............c..... 6,00% 300,0000
TOTAL PARTIDA 5.300,00
0178  U0990146N PA Partida alzada a justificar para la redaccion de documento con estructura
de proyecto
Mano de OBra......csimssmssmsmsimsssmsessssssssasisesns 50.000,0000
Suma lapartida ...t 50.000,0000
Costes indirectos................... 6,00% 3.000,0000
TOTAL PARTIDA 5§3.000,00
0179  U10030030N ml ML Conductor de seccion 1x4 mm2. Servicio: Servicio: Acometida en
baja tension, Caracteristicas: -Tipo: Al XZ1 segin normas constructivas
HD 603-5X-1. - Tension de aislamiento (kV): 0,6/1; No propagacion de
la llama; Baja emision de humos opacos; Libre de halégenos; Muy baja
emision de gases corrosivos; temperatura maxima en conductor; 90 °C
en continuo, 250 °C en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/
UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento;
XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta; mezcla especial ce-
ro halégenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5. - Incluye su ins-
talacion en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcio-
namiento.
Mano de obra......cccccovivemviincs 0,3050
Resto de obra y materiales 1,3000
SUMa 18 Pt ..o 1,6100
Costes indirectos. 6,00% 0,0966
L2210 4o =T T 0,0034
TOTAL PARTIDA 1,711
0180 U10030150 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
2x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.
Mano de ObI8u;msmiitiaiisismiasainms e on i 0,2259
Resto de obra y materiales ..........cvicriiiiunnas 2,2200
Suma la partida ... 2,4500
Costes indirectos. 6,00% 0,1470
REAONAEO ..o 0,0030
TOTAL PARTIDA 2,60
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0181  U10030320 m  Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
4x16 mm2. Instalado bajo tubo o conductos,
Mano de Obra............cvrcmmirrcmrmieiinscsssnansnrns 0,271
Resto de obra y materiales .........coociiiininne. 12,3500
Suma 18 Partida ............cvevicnsineieccieiniens 12,6200
Costes indirectos.... 6,00% 0,7572
LT g LT VIV 0,0028
TOTAL PARTIDA 13,38
0182  U10030561N m  Cable de cobre multipolar apantallado, aislado tipo ROV-K 0,6/1 KV de
2x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Segun E.T.-3006.
Mano de obra.s. s seaamsasinimamensiei. 0,2711
Resto de obra y materiales ............ovwveueecinnee 3,8000
Suma @ partida ........c..coercmmecimnresinn s 4,0700
Costes indirectos.................. 6,00% 0,2442
REAONTEO ...ttt e 0,0042
TOTAL PARTIDA 4,31
0183  U10030580N m  Cable de cobre aislado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos. . Segln ET 3001.
Manode obra..........ccoceivii e 0,2259
Resto de obra y materiales 2,4640
Suma 12 partida ... 2,6900
Costes indirectos... 6,00% 0,1614
REAONAEO . .\. v resiiieisiis s 0,0014
TOTAL PARTIDA 2,85
0184 U10030610N m  Cable de cobre aislado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4x10 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos. Segun ET 3001.
Man0 de Obra.......cvvveveeiiiivamricre i erier e 0,2259
Resto de obra y materiales ..........c.ccoeonnrrevrevrenns 9,1800
Suma la partida ...........ccoovricvvrecrrnriinnrene R 9,4100
Costes indirectos... 6,00% 0,5646
REAONAEO .......covvevevrneis st st -0,0046
TOTAL PARTIDA 9,97
0185 U10040110 m  Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a base
de tubo de PVC rigido libre de halégenos, M 20, grapado sobre hormi-
g6n, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plastico
y tres tirafondos de acero inoxidable.
Mano de obra.. 45750
Resto de obra y materiales ... 1,7300
Suma 1a partida .........c.ceevecmreennnmennininns S 6,3100
Costes indirectos... 6,00% 0,3786
REAONAEO ........cvvverers e rscssnssss 0,0014
TOTAL PARTIDA 6,69
0186 U10040110N m  Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm,
Mano de obra...........ceevvcvivisiriinns e e reanes i 0,0305
Resto de obra y materiales 4,0750
Suma la partida ...... 4,1100
Costes indirectos.............c...... 6,00% 0,2466
Redondeo 0,0034
TOTAL PARTIDA 4,36
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0187 110040120 m  Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a base
de tubo de PVC rigido libre de halégenos, M 25, grapado sobre hormi-
g6n, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de pléstico
y tres tirafondos de acero inoxidable,
Mano de ObIa.......couurvemiiniiemeime s smssn e 45750
Resto de obra y materiales ... 2,6600
Suma la partida ..ot 7,2400
Costes indirectos ... 6,00% 0,4344
Redondeo il 0,0044
TOTAL PARTIDA 7,67
0188 U10040320 m  Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a base
de canaleta de PVC instalada sobre muro, de 170x60 mm, con parte
proporcional de uniones, curvas, soportes y tornilleria. Segan ET 3102.
Mano de obra.. Vi 3,0500
Resto de obra y materiales ...... 28,0500
Suma la partida ...........ccccocvvveiciiis 31,1000
Costes indirectos 6,00% 1,8660
[T o]0 o 0,0040
TOTAL PARTIDA 32,97
0189 U10040380 ud  Suministro y montaje de caja estanca en poliéster inyectado de
105x105x55 mm, IP-55, totalmente instalada, incluyendo prensaesto-
pas, fijaciones inoxidables y bornas de conexion.
Mano de Obra....crismsummimss simmrensassspsmmssiinssns 3,0500
Resto de obra y materiales ..., 9,9300
Suma lapartida ... 12,9800
Costes indirectos............cui..u 6,00% 0,7788
Redondeo . 0,0012
TOTAL PARTIDA 13,76
0190  U10050040 ud  Suministro y montaje de luminaria estanca fluorescente IP-55, 2x36 W,
220 V alto factor, arranque répido, construida en aleacion ligera estam-
pada, con junta de etileno propileno y resortes de cierre de acero inoxi-
dable, con reflector de aluminio anodizado brillante y difusor de metacri-
lato transparente, con equipo y lampara totalmente montada, incluso
prensaestopas de laton cadmiado y fijaciones inoxidables. Segun ET
3621.
Mano de obra.............o...... 6,8340
Resto de obra y materiales ..............ccoiniins 45,0900
Suma la partida 51,9200
Costes indirectos ................... 6,00% 3,1152
Redondeo ... 0,0048
TOTAL PARTIDA 85,04
0191 U10050130 ud  Suministro y montaje de luminaria auténoma para alumbrado de emer-
gencia, IP-66, de 300 lumenes, modelo incandescencia. Segun ET
3623.
Mano de obra.. H 6,8340
Resto de obra y materiales ... 108,4500
Suma lapartida ... 115,2800
Costes indirectos 6,00% 6,9168
REAONAEO ..o 0,0032
TOTAL PARTIDA 122,20
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0192 U10060021N ud Base de tomas de corriente, con 1 Ud. interruptor diferencial 4x40
30/300 mA, 1 Ud. Interruptor automatico 3x32 A. 10 kA, curva C, 1
Ud. Interruptor automatico 2x16 A. 10 kA, curva C, una toma de co-
rriente 3P+T para 32 A y una toma de corriente 2P+T 16 A. Grado de
proteccién IP66/67. Instalacion mural. Segun E.T.3325.
Mano d& Obra.......c.vrvrmrcririnrimmr e 6,8340
Resto de obra y materiales 1.165,0000
Sumata partida ... 1.171,8300
Costes indirectos.., 6,00% 70,3098
Redonde sisnsismmimanmsrmmn i 0,0002
TOTAL PARTIDA 1.242,14
0193  U10060280 ud  Suministro y montaje de interruptor para 16 A, alojado en caja estanca
de PVC, IP-55, con dos prensaestopas CM-14, tacos de fijacion y tor-
nilleria de acero inoxidable.
[ T TR L= o) - O 45180
Resto de obra y materiales 24,5200
Suma la partida ..... B S 29,0400
Costes indirectos... 6,00% 1,7424
REAONABO ....vvveverecr s o esns e -0,0024
TOTAL PARTIDA 30,78
0194  U10070010N ud Toma de tierra de masas de baja tension, compuesta de: una pica de
acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de didmetro, 3 metros de ca-
ble de cobre de 50 mm2 de seccién y grapas de conexion a fa pica y al
cable, y puente de prueba. Montaje completo. Segin ET 3501,
Mano de Obra........ccmmmimimiiensiinin 39,6500
Resto de obra y materiales 67,3400
SuMa 18 PAMta ..o 106,9900
Costes indirectos .. 6,00% 6,4194
REAONABO ....oovvvvveveeerrei s 0,0006
TOTAL PARTIDA 113,41
0195 U10070060 ud  Conexiodn de electrodo a cables de tierra, incluidos terminales y tornille-
ria. Segun ET 3501.
Man0 de Obra..........vireeerriscirer st 11,0144
Resto de obra y materiales ........c.couviincnce. 1,2000
Suma 18 partida ...........ccoowreeimmmciin i 12,2100
Costes indirectos...........ccoo..... 6,00% 0,7326
ReAONEO ... c.voreverrcsrne e -0,0026
TOTAL PARTIDA 12,94
0196  U10070070 ud  Arqueta de fundicion con tapa registrable de indicacion de toma de tierra,
de dimensiones aproximadas 400x400x300 mm. Segun ET 3501.
Mano de Obra.........coccovviiiiiii e 75,1100
Resto de obra y materiales ..........ccc.cccvicieiiinnnns 98,8100
Suma 1a partita ..o 173,9200
Costes indirectos.......c....co...... 6,00% 10,4352
R T80T =T 0,0048
TOTAL PARTIDA 184,36
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0197  U10070080 m  Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de
profundidad.
Mano de obra 6,9985
Resto de obra y materiales 1,7500
Suma la partida ............... creon i R envereneen 8,7500
Costes indirectos .. 6,00% 0,5250
Redondeo ;s 0,0050
TOTAL PARTIDA.. 9,28
0198 U10070090 ud  Conexion de red de tierras a estructura metalica, con apertura de roza o
taladro en bancada de hormigén para instalacion de un tubo por el que
pasara el cable de conexién, restituyendo posteriormente ia bancada de
hormigén. Los empalmes de cables se realizaran mediante soldadura
aluminotérmica y la conexion a la estructura metalica mediante termina-
les y tomnilleria adecuada. Segin ET 3501.
Mano de obra 45,1800
Maguinaria 6,3150
Resto de obra y materiales ..o 20,9500
Suma la partida ........c....... 72,4500
Costes indirectos .........cccc....e. 6,00% 4,3470
Redondeo 0,0030
TOTAL PARTIDA 76,80
0199  U10070100 ud Informe de resultados de ejecucion de una toma de tierra profunda, com-
prendiendo las mediciones, datos de situacion, planos, esquemas y
cuadro resumen de caracteristicas. Segun ET 3501.
Resto de obra y mateniales .......c.o.owconnerens 133,4100
Suma [a partida ... 133,4100
Costes indirectos................... 6,00% 8,0046
REAONAEO .. ..ot -0,0046
TOTAL PARTIDA.. 141,41
0200 U10070110 ud  Soldadura aluminotérmica en T 6 +con cable de cobre 50/35 mm2. Se-
gunET 3501,
Mano de obrasi s 11,2850
Resto de obra y materiales ... v, 2,9900
Suma fapartida .........c.cooenees 14,2800
Costes indirectos 6,00% 0,8568
Redondeo 0,0032
TOTAL PARTIDA 15,14
0201  U10070120 ud Puesta a tierra de estructuras metalicas y redondo de la armadura de
hormigon, incluso pletinas de hierro y tornilleria para conexiones.Segtin
ET 3501.
Man0 d& ObIa........coommrvverricemrir st 10,0144
Resto de obra y materiales ... 4,1900
Suma la partida .......... 14,2000
Costes indirectos . 6,00% 0,8520
Redonde0 Gy i - nacsaiima s -0,0020
TOTAL PARTIDA 15,05
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0202 U10070130 m  Cable de cobre desnudo de 1x25 mm2, grapado sobre muro, incluyen-
do 3 anclajes por metro y abrazaderas. Segln ET 3501.
Mano de obra.......ciiiii i 2,7336
Resto de obra y mateniales ..........ccioiwiiiiiannnns 2,3500
SUM& 18 PArtda ....vicveveseienriitcenmeins i 5,0800
Costes indirectos........c........... 6,00% 0,3048
REONAEO ... voississ s sesssessssessass ssamssssssenss 0,0048
TOTAL PARTIDA 5,36
0203 U10070190 ud  Pararrayos ionizante-seguidor de campo tipo S/150 con radio de protec-
cion de 100 m, formado por: - Cabeza ionizante no radiactiva tipo
5100. - Mastil troncocdnico de chapa de acero galvanizado de 10 m de
altura autoportante. - Linea de puesta a tierra en conductor de cobre des-
nudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por tres
electrodos de acero cobrizados de 2 m de fongitud con arquetas. - Mate-
rial auxiliar para montaje de cabeza asi como guias de cable y elemen-
tos de conexion. Segun ET 3701,
MaN0 de OBTA.......vvcvoniciiieis s 105,0400
Resto de obra y materiales ... 2.542,7100
Suma 18 partioa ..ot iiasiiiin 2.647,7500
Costes indirectos 6,00% 158,8650
Redondeo iuiismssniisnis 0,0050
TOTAL PARTIDA 2.806,62
0204 U1008100N UD  Ud modulo fotovoltaico 23 Wp 12 V. Servicio: suministro eléctrico. -
Caracteristicas: - Modulo solar policristalino. - Potencia en Watios (W)
23Wp. - Tensidn Maxima potencia Vmp 12V. - Eficiencia del Modulo
15.35%. - Tipo de Célula del Panel Policristalino. - Cada médulo lleva
1'm de cable por cada polo, siendo su espesor de 4 mm?; el conector
que incorpora es compatible con los conectores MC4. Incluye su insta-
lacion en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcio-
namiento.
Mano de 0bra. ..o 15,2500
Resto de obra y materiales ..............ccoowrerinnenns 42,2500
SUMA 18 PATAR 1....vveeirereece s s, 57,5000
Costes indirectos .........c..c..... 6,00% 3,4500
TOTAL PARTIDA...... 60,95
0205 U1008101N ud  Ud Estructura para 2 madulos fotovoltaicos. Servicio: Suministro de
energia. - Caracteristicas: Tipo de estructura: monoposte, 2 médulos en
horizontal, anclado mediante hinca. Inclinacion estructura: 30°-37°. - Es-
tructura de acero galvanizado en caliente.
- Tomilleria acero calidad 8.8, tratamiento Geomet-321 o similar. -Ancla-
je mediante atornillado, garantizada para una correcta sujecion de la es-
tructura. - Montaje, incluye - Replanteo - Montaje de los perfiles de pilar
de la estructura. - Montaje de las estructuras. - Montaje de los médulos
sobre las estructuras. - Incluye su instalacidn en obra, los medios auxi-
liares precisos y las pruebas de funcionamiento.
Mano de 0bra.....ui i s i 30,5000
Resto de obra y materiales ... 78,0000
SUMA 18 PAMIAS vovosseivesmmssmsisssismsssssssmssnss siesssssinenss 108,5000
Costes indirectos................... 6,00% 6,5100
TOTAL PARTIDA 115,01
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0206 U1008102N ud  Ud REGULADOR EN CARGA 4A. Especificaciones eléctricas: - En-
trada solar especificada 4,5 A. Entrada méaxima (5 minutos) 5,5 A. Ten-
sion del sistema 12 V. Tension Solar Max. 30 V. Tension de regulacion
14,1 V. Precision 60 mV. Consumo propio 6 mA. - Compensacion en
temperatura —28 mV/°C. Pérdida de corriente en inversa <10 iA. Tem-
peratura de operacion 40 a +35°C. - Incluye su instalacion en obra,
los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcionamiento.
Mano de obra R 15,2500
Resto de obra y materiales .............c..ccocnvreemninne 35,0000
Suma 18 Partida ... i i bt 50,2500
Costes indirectos... 6,00% 3,0150
Redondeo ix... i wsibt . i oo st b i 0,0050
TOTAL PARTIDA 53,27
0207 U1008103N ud Bateria Pb acido AGM 12V 22Ah. AGM (Fibra de vidrio absorbente).
Voltaje de la Bateria 12V Amperios-Hora de la Bateria 22Ah Capacidad
medida de Ia Bateria C10 Amperaje de la Bateria 22Ah Medidas de la
Bateria Dimensiones (largo x ancho x alto) 181 x 76 x 167 (167) mm
Peso de la Bateria 6,1Kg Terminales incluidos, de tornillo métrica 8 Ga-
rantia de la Bateria 2 afios. Durabilidad Asegurada de la Bateria 550 ci-
clos de vida. Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares pre-
cisos y las pruebas de funcionamiento.
Man0 de OBra.. ... s eesseiaes 30,5000
Resto de obra y materiales ... 45,0000
Suma la partida 75,5000
Costes indirectos ... 6,00% 4,5300
TOTAL PARTIDA 80,03
0208 U1008E099N ud  Cuadro Eléctrico de alumbrado Servicio: Alumbrado y fuerza. Caracte-
risticas: - Incluye aparellaje de entrada para conexién a grupo electro-
geno portatil: INTERRUPTOR GENERAL -1 Interruptor magnetotérmi-
co tetrapolar de 40A / Icu 6kA. - SALIDA A CIRCUITO C1 +ET1. -1
Interruptor magnetotérmico bipolar de 10A / Icu 6kA. -1 Interruptor mag-
netotérmico bipolar de 6A / lIcu 6kA. -1 Bloque diferencial bipolar de 25A
/ 30mA.
SALIDA A CIRCUITO C2 cuadros de base de enchufe. -1 Interruptor
magnetotérmico tripolar de 32A / Icu 6kA. -1 Bloque diferencial tetrapolar
de 40A 1 30mA. - Incluye envolvente de grado de proteccion IP54 con
puerta transparente. Incluye su instalacion en obra, los medios auxilia-
res precisos y las pruebas de funcionamiento. Segun ET 3321.
T (e Y o 30,5000
Resto de obra y materiales .............cccovoorrccvrec 1.292,5200
SuMa 18 partida ... 1.323,0200
Costes indirectos... 6,00% 79,3812
REAONAEO ......vvroeievr et -0,0012
TOTAL PARTIDA 1.402,40
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0209 U1008E900N ud  Ud Conjunto de enchufe y conector para grupo electrégeno. Servicio:
suministro de emergencia. Base mural acodada para fijacion de enchu-
fe. Base de enchufe IP66/67 3P+N+T 40A 440V AC. Conector para
cables [P66/67 3P+N+T 40A 440V AC. Empufiadura recta de elasto-
mero negra y Prensaestopas 25-35 mm. Incluye enclavamiento meca-
nico. Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares precisos y
las pruebas de funcionamiento.

Manode obra.......ccoiii 15,2500
Resto de obra y materiales ..o 288,1700
SUMA 18 PARIAR ..ot 303,4200
Costes indirectos. 6,00% 18,2052
REAONABO ..ot i 0,0048
TOTAL PARTIDA 321,63
0210  U100E111N ud  Cuadro de control - Servicio: Monitorizacion de las sefiales provenien-
tes del depdsito.
Caracteristicas: - Tipo de ejecucion: fija sobre placa de montaje. - Di-
mensiones aproximadas (mm); 600x600x300. - Material de la envol-
vente; plastico. Tension de alimentacion; 12 V dc. Aloja el regulador en
carga, la bateria con cubeto, y la aparamenta eléctrica - Las regleteras
para entradas de instrumentacion de campo estaran protegidas contra
sobretensiones. - El cuadro incluye un médem GSM/GPRS para trans-
mision de sefiales y un “Expansion Head" para conectar equipos de ra-
dio, compatibles con los equipos de Canal de Isabel Il . Incluye su ins-
talacion en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcio-
namiento.
Mano de Obra. ... 183,0000
Resto de obra y materiales ... 12.600,0000
Suma la partida 12.783,0000
Costes indirectos ... 6,00% 766,9800
TOTAL PARTIDA 13.549,98
0211 U12000030 m3 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distan-
cias entre 10 y 30 kmy por cualquier medio, de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir ca-
non de vertedero.
Mano de obra 0,3047
MaQUINGMA ..ot 12,8352
Suma la partida ...t i, 13,1400
Costes indirectos............ccc...., 6,00% 0,7884
REAONUEO isuiesssissasrisimimsisissisamsissssssspiomsss wpiicisias 0,0016
TOTAL PARTIDA 13,93
0212 U12000160 m3  Gestion interna de RCD'S tipe 11, "hormigones y morteros” (17 01 01),
incluida la segregacion in situ y alquiler de contenedor, asi como los
medios auxiliares necesarios.
Mano de obfasisaismnummimsisas i 1,4635
MaQUINGMA ....cv.eorermsinnsiansins R, 1,6086
Resto de obra y materiales ... 0,2100
Suma la partida .... 3,2800
Costes indirectos 6,00% 0,1968
Redondeo saumnassmsmasmmiimusmsmiamis 0,0032
TOTAL PARTIDA 348
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0213 U12000170 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccion, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo Il, "hormigones y morteros” (17 01
01), asi como los medios auxiliares necesarios.
MaQUINAMA ..L...cooveireie it b 94782
Suma la partida ............ O A 9,4800
Costes indirectos.............cc. 6,00% 0,5688
Redondeo...... 0,0012
TOTAL PARTIDA 10,05
0214 U12000320 m3  Gestion interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segrega-
cion in situ asi como los medios auxiliares necesarios.
Man0 de oBra. ... sniesnes 14,4900
Maquinaria. : * 5,8982
Resto de obra y materiales ... 0,2100
Suma 1a partida ... 20,6000
Costes indirectos... 6,00% 1,2360
REAONBO .....uemiiviimisssemsmressesssee s sssessnresines 0,0040
TOTAL PARTIDA 21,84
0215  U12000330 m3 Carga, transporte y deposicion controlada en vertedero autorizado de re-
siduos peligrosos, asi como los medios auxiliares necesarios.
Magquinaria............. S SRS RS iS 78,1702
Suma 1a partida ... 78,1700
Costes indirectos... 6,00% 4,6902
Redondeo: i st waissiisminmmiii e, -0,0002
TOTAL PARTIDA 82,86
0216 U12000340 ud  Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados
en la construccion. Incluye una zona despejada para el acopio de mate-
rial no peligroso asi como una zona habilitada para materiales peligro-
sos. esta Ultima se constituye por una estructura de chapa prefabricada
de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las
paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigén, (que actua-
ra como cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual re-
quiere una excavacion a maquina previa de 20 cm, para colocar un en-
cachado de piedray una lamina de plastico, después se realizara la so-
lera de hormigon de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para
constituir la base del almacén que debera tener una minima inclinacion
para desembocar a un sumidero sifénico de pvc, que se conectara con
un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabrica-
da también de PVC. dicha arqueta requerira ademas de una fabrica de
ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye
ademas un cartel de identificacion, un extintor de polvo abe, asi como
sepiolita para recoger posibles derrames liquidos pastosos (gj. grasas).
inclusive la mano de obra necesaria para la colocacion del cartel, el ex-
tintor, la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y tornillos que suje-
ten la estructura prefabricada a la solera de hormigén.
Mano de obra........ 312,6000
Maquinaria 23,7468
Resto de obra y materiales ...t 1.936,5066
SuMa 12 PARIAR ..o st ar it 2.272,8500
Costes indirectos.................... 6,00% 136,3710
Redondeo.......... 5 8 e AR RRE: cooe e errasace -0,0010
TOTAL PARTIDA 2.409,22
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0217  U12000350 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes
de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.
Resto de obra y materiales ... 8,0100
Suma 12 Partida ... 8,0100
Costes indirectos .. 6,00% 0,4806
REAONAED ... e iareenss -0,0006
TOTAL PARTIDA 8,49
0218 U12000360 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos distintos
de los resultantes de excavaciones, demaliciones o reposiciones de
viales.
Resto de obra y materiales ... 3,0000
Suma 1a partida ..o i s 3,0000
Costes indirectos................... 6,00% 0,1800
TOTAL PARTIDA 318
0219 U12000370 m3 Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.
Resto de obra y materiales ...........ccooovccvimricacnens 11,5200
SuUMa 12 Partida .....evverecermrises s 11,5200
Costes indirectos. " 6,00% 0,6912
[T (011 LT S -0,0012
TOTAL PARTIDA 12,21
0220 U12000430N ud Excavacion en el terreno realizada a través de una magquina, con objeto
de que el lavado de las canaletas de los camiones hormigonera asi co-
mo de las cubas de hormigon se realice en lugares apropiados para ello
dentro de la parcela de la obra. Para ello se debera dotar al vaciado del
terreno de una lamina de plastico. El precio incluye la sefializacion de la
zona con una cinta de balizamiento y un cartel de aviso.
Mano de Obra.......c..oocimiiiiiii it 9,1610
[ To TR o . 138,0400
Resto de obra y materiales ... 63,9210
Suma la partida 211,1200
Costes indirectos 6,00% 12,6672
Redondeo 0,0028
TOTAL PARTIDA 223,719
0221 U12000460N m3  Gestion interna de RCD'S tipo I, "residuos mezclados de construc-
cion" (17 09 04), incluido alquiler de contenedor, asi como los medios
auxiliares necesarios.
Mano de obra.. 0,6521
MEGQUINGIIA . ... et censes s sseieasr s sessians e 0,8043
Resto de obra y materiales ... 0,2100
SUMA 1@ Partida ........o..vvverecerarssrennssssmsss e 1,6700
Costes indirectos.................... 6,00% 0,1002
Redondeo -0,0002
TOTAL PARTIDA 1,77
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0222 U12000461N m3 Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccién, reci-
claje y transferencia de RCD'S tipo Il, "residuos mezclados de cons-
truccion' (17 09 04), asi como los medios auxiliares necesarios.
MaqUINATI S s b 7,0686
Suma la partida ... 7,0700
Costes indirectos 6,00% 0,4242
ReAONE0 sosusmmsumasimisismsis e tmsamsms 0,0042
TOTAL PARTIDA 749
0223 U15030010 ud Hito prefabricado de hormigon tipo Canal de Isabel Il, pintado en blanco,
con caperuza conica pintada en color rojo o amarillo, con macizo de ci-
mentacion de hormigén en masa HM-20 de dimensiones
0,50x0,50x0,60 m, incluso barras de anclaje, instalado y acabado.
Mano d OBIB..........oo v smssisinsssemn s ienss 14,2975
Resto de obra y materiales ... i 29,2063
Sumalapartida .........c.ccooe oo 43,5000
Costes indirectos................. 6,00% 2,6100
TOTAL PARTIDA 46,11
0224 U30001010N m  metrio lineal de jalonamiento incluidos soportes, colocacién y desmonta-
e
Mano de obra. ... 2,2460
Resto de obra y materiales ... 0,6000
Suma la partida .................. L 2,8500
Costes indirectos 6,00% 01710
REAONTEO ....ovvvvvs e 0,0010
TOTAL PARTIDA 3,02
0225 U30001011N m  Instalacién y suministro de jalones de madera de 2 m. de altura, hinca-
das en el suelo a 0,35 m. de profundidad, separadas 0,5 m. entre si y
unidas por cinta bicolor de polietileno de baja densidad, incluido desman-
telamiento y retirada a vertedero tras la finalizacion de la obra.
Mano de Obra. ... cccerirenirieneerieneecriis ) 0,3056
Maquinaria..........cooeec.en. . 0,0409
Resto de obra y materiales ... 6,1830
Suma la partida .. ana 6,5300
Costes indirectos.................. 6,00% 0,3918
Redondeo susmisssumaesmiiisaiameisie -0,0018
TOTAL PARTIDA 6,92
DOCUMENTO Ne4 — PRESUPUESTO 59



Canal -7

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel I Cuadro de precios n22
CUADRO DE PRECIOS N22
Ne CcODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0226  U30001012N ud  Suministro y colocacion de placa de sefializacion de via pecuaria, seri-
grafiada, medida la unidad colocada en obra.
Mano de obra. ... 13,2705
Resto de obra y materiales 41,0000
Suma 18 Partiada ..o rvremreririvrivi i 54,2700
Costes indirectos 6,00% 3,2562
RedONAO0 i 0,0038
TOTAL PARTIDA 57,53
0227 U30001021N ud  Proteccion individualizada de ejemplares arbéreos, a base de entablado
del tronco de 2 m de altura, cosido con alambre de atar, cada 20 cm, in-
cluidas herramientas y medios auxialiares
Mano de obra............... i 7,4082
Resto de obra y materiales ............iocuccricis 42,8200
Suma la partida ... 50,2300
Costes indirectos 6.00% 3,0138
Redondeo............... -0,0038
TOTAL PARTIDA 53,24
0228  U30002010N jom Riegos de viales y zona de obras
MaQUINGMA .......corvvrrrreer e irerees R 88,2343
Suma 12 partida ...........covvveerererrrie e seesessneens 88,2300
Costes indirectos.... 6,00% 5,2938
REAONBO ....ooveooi et -0,0038
TOTAL PARTIDA 93,52
0229  U30004061N m2 Laboreo mecanizado en pendientes <20%, consistente en subsolado,
segun curva de nivel, con subsolador de dos vastagos y pase cruzado
de grada de discos, arrastrados ambos por tractor de ruedas de 100
CV, alcanzando una profundidad de laboreo de 20-25 cm.
Mano de 0bra........ccccemneinercnnnicsnnerennaens 0,1304
MaQUINGFIA ......oovv v ccrieennieeseiric e 0,1719
Suma la partida ... 0,3000
Costes indirectos 6,00% 0,0180
REAONABO .....covvieeirrr e 0,0020
TOTAL PARTIDA 0,32
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0230 U30005017N ud Retama sphaerocarpa de 0,4-0,6 m. de altura, suministrado en contene-
dor forestal y plantacion en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura
del mismo a mano, formacion de alcorque y primer riego.

MaN0 d& OBIA........cvrcer vt 1,2132
Resto de obra y materiales ... 5,1500
Suma la partida 2 6,3600
Costes indirectos..........cc..... 6,00% 0,3816
Redondeo........c..cccovovveeniions TR T e SN ; -0,0016
TOTAL PARTIDA 6,74

0231 U30020021N mes Seguimiento ambiental de las obras en aplicacion de las determinacio-
nes del Programa de Vigilancia Ambiental. Incluyendo la presencia du-
rante las obras del personal idoneo requerido y |a realizacién de cuantos
informes, analisis o estudios sean necesarios para el cumplimiento del
Programa de Vigilancia Ambiental y de la DIA.

Mano de obra....... 2.122,4000
Resto de obra y materiales ..., 350,0000
SUMA 18 PArtiAR ..o 2.472,4000
Costes indirectos 6,00% 148,3440
REAONAEO .....c.oovivreirsiiivnns it spss s essssssens -0,0040
TOTAL PARTIDA 2.620,74
0232 U30020070N d  Diade batida de fauna por experto en zoologia, emitiendo un informe

tecnico en el que se determine la metodologia empleada y los resultados

de los trabajos de campo, determinando el grado de amenaza de cada

especie, segun la legislacion vigente en la materia y especificando los

periodos de celo, reproduccion, cria y freza de Ias especies inventaria-

das, especialmente de aquéllas catalogadas segun el RD 139/2011 o

normativa autonémica de aplicacion.
Mano de obra............orerioriviniins oS e 424,4800
Resto de obra y materiales ..............ovorievvcriniinns 350,0000
Suma 1a partida ... s 774,4800
Costes indirectos............cc..... 6,00% 46,4638
REAONABO ... s esssie s 0,0012
TOTAL PARTIDA 820,95
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0233 U30021030N mes Incluyendo la presencia durante las obras del personal idéneo requerido

y la realizacion de cuantos informes sean necesarios para el cumpli-

miento de la tramitacion en el organismo de cultura del proyecto y de la

tramitacion ambiental.
MaNo de ODIA.........o..cvveevermriresreneriessemscmmeeness 3.012,8000
Resto de obra y materiales ... 470,0000
Suma la partida 3.482,8000
Costes indirectos.............c...... 6,00% 208,9680
REAONTEO ......oorevecrrmeeerie s snnine 0,0020
TOTAL PARTIDA 3.691,77

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

D. Pablo ; z Lehmann

V2.B2.DEL PROYECTO:

SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

Diia. Valverde Agiii Lopez

Madrid, marzo de 2017

EL INGENIERO DIRECTOR

D. Juan Jesus Alonso Garcia
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Canal % PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)
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Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

U01010010

u01010020

U01022020

U01030010

U01030060

U01030050

U01027020

U08012030

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MOVIVIENTO DESTHERRY
BUBC) OG0 CONDUCEIO]
m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones,
medido sobre perfil.
56.740,320 0,47 26.667,95
m3 Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal
Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido sobre perfil, asi como su aco-
pio, mantenimiento en adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido, seglin condicionado
ambiental.
21.939,590 6,97 152.918,94
m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecéanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil,
10.886,441 11,44 124.540,89
m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de materia
organica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tribxido de azufre, incluso apor-
tacion, extendido y nivelacién, medido sobre perfil.
1.012,566 26,89 27.227,90
m3  Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio méximo 30 mm, procedentes de préstamos, in-
cluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.
3.843,600 10,67 41.011.21
m3  Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méximo 150 mm, procedentes de la propia exca-
vacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido
sobre perfil.
5.681,764 573 32.556,51
kWh Agotamiento con bombas de 10 a 50 kW.
Agotamiento con bombas de 10 a 50 KW, cuando sea necesario para cualquier tipo de actuacion, in-
cluso manguera de by pass hasta 50 m de longitud, parte proporcional de tiempo de parada, energia
y personal auxiliar para instalacion, retirada y mantenimiento, transporte y retirada de obra.
1.000,000 1,51 1.510,00
m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no pléstico", conforme norma
UNE-EN 103104 y/o segln normativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del
75% y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacion
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 ¢cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Angeles de los aridos inferior a 30.
14,250 21,15 301,39

TOTAL SUBCAPITULO 01.01........ “ 406.734,79
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Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO

U01010010

U01010020

101021020

U01030320

101040030

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

001,02 DEPOSITO!

m2 Despeje-desbroce terreno

Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de tocones,
medido sobre perfil.
3.837,440 0,47 1.803,60
m3 Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal

Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido sobre perfil, asi como su aco-
pio, mantenimiento en adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido, segun condicionado
ambiental.
1.918,720 6,97 13.373,48
m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 ¢cm), medido sobre perfil.
1.415,840 2,88 4.077,62
m3  Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
S0 aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.
1.061,600 4,85 5.148,76
m2 Refino nivelacion de taludes tierras

Refino, nivelacién y apisonado de taludes en tierras, por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

1.040,580 1,89 1.966,70
TOTAL SUBCAPITULO 01.02. 26.370,16
TOTAL CAPITULO 01......... 433.104,95
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Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO

u02101070

U02101510

u02101110

U02101530

U02130710

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CARITULO 2 OBRACIVIL Y URBANIZACION

SIUBCARITULODZ0T TUBERIAS

ARARTADDIOZIOTOHFABLCEION:

m  Tuberia FD abastecimiento/agua regenerada 2200 Clase 50
Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/agua regenerada, diametro
nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segUin normativa vigente, Clase 50, con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso parte proporcional de junta automética flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

2,789,190 53,04 147.938,64
m  Tuberia FD abast/regen acerrojada @200 Clase 50, revest. Zn
Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil acerrojada con contrabrida, para abastecimien-
to/agua regenerada, didmetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o seg(in nor-
mativa vigente, Clase 50, con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado seglin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de unién acerrojada con junta de EPDM,
corddn de soldadura, anillo metalico, contra-brida y pernos, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
30,000 109,86 3.295,80

TOTAL APARTADO 02.01.01 151.234,44
ARARTADOIDR0H02 DISTIRIBUEIGN

m  Tuberia FD abastecimientofagua regenerada @300 Clase 40

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion dictil para abastecimiento/agua regenerada, diametro
nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente, Clase 40, con
revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc con capa de acabado
de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segtn Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
2,950,420 102,34 301.945,98
m  Tuberia FD abast/regen acerrojada @300 Clase 40, revest. Zn
Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil acerrojada con contrabrida, para abastecimien-
to/agua regenerada, diametro nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun nor-
mativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc con capa de acabado de barniz bituminoso o epoxi, color exterior y marcado segtin Normas
de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proparcional de unién acerrojada con junta de EPDM,
cordén de soldadura, anillo metalico, contra-brida y pernos, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento,
30,000 185,58 5.567,40
ud Cono red. FD BB PN 16 @300
Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, diametro mayor DN 300 mm, y
diametro menor segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 291,93 291,93

TOTAL APARTADO 02.01.02 307.805,31
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PRESUPUESTOS PARCIALES

céDIGO

U070101020

U05010010

U05010120

U05010070

U05010060

U05070090

U05010160N

U08070502N

U070101020

U01030180

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

H080N ROZOE
m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camidn o bomba, para formacién de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segln EHE vigente.
0,531 7733
ud Médulo base pref. H.A. @4000 mm altura 1100 mm.

Modulo base prefabricado de hormigon armado para pozos de registro, de digmetro interior 1.000 mm
y de altura 0til hasta 1.100 mm, incluso colocacion, perforaciones para la conexion de los tubos, jun-
tas de goma para uniones y medios auxiliares.
3,000 290,52
ud  Modulo cénico asimét. pref. H.A. @(1000/600) mm altura 1000 mm.

Madulo conico asimétrico prefabricado de hormigdn armado para pozos de registro, de diametro inte-
rior 1.000/600 mm y de altura util hasta 1.000 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones
y medios auxiliares.
3,000 151,13
ud  Médulo recrecido pref. H.A. 21000 mm aftura 1250 mm.
Madulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos de registro, de diametro interior
1.000 mm y de altura Util hasta 1.250 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y me-
dios auxiliares.
4,000 141,08
ud  Médulo recrecido pref. H.A. @1000 mm altura 750 mm.

Madulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos de registro, de diametro interior
1.000 mm y de altura util hasta 750 mm, incluso colocacién, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.
1,000 95,18
ud Marco cuad. y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, B-125 20 kg.
Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase B-125, sin bisagra, con marco
cuadrado aparente y tapa circular, de 20 Kg de peso aproximado en tapa, cota de paso aproximada
60 cm, identificacion segun Canal de Isabel I y servicio correspondiente (abastecimiento, sanea-
miento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y segun
normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
3,000 76,96
ud Mddulo de ajuste pref. H.A. 2600 mm, altura 25 mm.
Modulo de ajuste prefabricado de hormigén armado para pozos de registro, de didmetro interior 600
mm y altura 0til 25 mm, incluso colocacion, cerco de fundicion embebido, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares,
3,000 15,02

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.03.01

BB ARARTADON 204

ud Embocadura prefabricada D 315 mm

Embocadura de hormigén prefabricado para tubo de diametro 315mm, de dimensiones 1,00x1,00 m
entre aletas colocada sobre hormigén en masa HM 20 en cimiento y aletas de espesor 0,15 my ba-
se de 1,30 x 0,75 m, incluso excavacion, relleno de trasdés, totalmente terminado.
1,000 245,85
m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigdn de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camidn o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.
2,300 77,33
m3 Escollera piedras 50-200 kg
Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso aportacion, colocadas para obtener

las secciones indicadas en Proyecto, medido sobre perfil.
6,525 17,36

IMPORTE

41,06

871,56

453,39

564,32

95,18

230,88

45,06

2.301,45

245,85

177,86

113,27

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.03.02

536,98
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copiGo

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U02081100N

U01021020

U01030320

U070101020

U07020010

U07018230

U07030050

U07040050

m TUBR A PVC, 9315 mm

Suministro e instalacion de tuberia PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, segin especifi-
caciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2, colo-
cada en zanja, a cualquier profundidad, conforme a norma UNE-EN-ISO 9969 y/o segun normativa
vigente, incluso parte proporcional de juntas, encolados, empalmes, completamente terminada.

183,000 31,82 5.823,06
TOTAL SUBAPARTADO 02.01.03.03 5.823,06
TOTAL APARTADO 02.01.03 8.661,49
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 467.701,24

ETASY/CODOS

CIONAMIENTO!

AN AMIENTOSE]

i DL VEVTVIEN T M ESH ERRAS
m3 Excavacion a cielo abierto, med, mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecénicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido scbre perfil.
147,832 2,88 425,76
m3 Relleno trasdos muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
s0 aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.
108,336 485 525,43

TOTAL ELEMENTO 02.02.01.01.1 951,19

m3 HL-150/B/12 o L-1 50/Bf20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigon de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
1,663 77,33 128,60
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
7,008 2457 172,19
m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Seglin EHE vigente.
6,651 108,77 723,43
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teérico.
831,375 1,03 856,32
m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.
17,470 8,43 147,27

TOTAL ELEMENTO 02.02.01.01.2........ 2.027,81
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PRESUPUESTOS PARCIALES

c6DIGO

U07020070

U07018560

U07030050

U05090240

U08020390M

U05070040

U05080120

U08040200N

U07020010

U070103020

U08010030N

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FLEMENTOIDZ 020! | IRUGTURA
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-

lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

92,671 22,48 2.083,24
m3  HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Seg(in EHE vigente
14,299 112,43 1.607,64
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
1.286,910 1,03 1.325,62

TOTAL ELEMENTO 02.02.01.01.3......... 5.016,40
B NENTOID 2020100 AGABADDE:
ud  Pate polipropileno con alma de acero
Pate con alma de acero recubsierto de polipropilenc, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segun
normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.

36,000 11,86 426,96
m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
33,008 6,28 207,29
ud  Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.
Suministro e instalacién de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con blogueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa 0 marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada

con la superficie.
3,000 162,90 488,70
m2 Cobija para tapado de cdmara hasta 25 txm de carga de rotura

Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormigén HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel I, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
13,561 425,20 5.766,14
m2 Rejilla ventilacion camara
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipéjaros., patillas de fijacion, irecibido de albafiileria.
0,400 54,45 21,78
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
2,700 24,57 66,34
m3 HM-20/B/20/1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segln EHE vigente.
0,261 90,08 23,51
ud Reja tipo tramex galvanizado
Reja formada por rejilla tipo tramex galvanizada de 40x15cm, encartrada, formada por doble pletina
de 30x2 mm y 10x2 mm, en cuadricula de 30x30 mm, p.p. de recercados o bastidor de angular
30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y
colocada.
1,000 68,16 68,16
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U07040051N ud  Neopreno, brida de sujecién y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
4,000 48,37 193,48
TOTAL ELEMENTO 02.02.01.01.4 7.262,36
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.01.01 15.257,76
ST B I 1 |
U01021020 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecén. terreno medio
Excavacién a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
366,199 2,88 1.054,65
U01030320 m3  Relleno trasdos muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdos de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
so aportacion, extendido, humectacién y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.
301,362 485 1.461,61
TOTAL ELEMENTO 02.02.01.02.1 . . 2.516,26
BN ENTOIZ 020002210 M ENTAGION
U070101020 m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/8/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camidn o bomba, para formacion de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualguier profundidad. Segun EHE vigente.
1,663 77,33 128,60
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
7,008 24,57 172,19
U07016230 m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
6,651 108,77 723,43
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seglin peso teorico.
831,375 1,03 856,32
U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo

Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.
17,470 8,43 147,27

TOTAL ELEMENTO 02.02.01.02.2 2.027,81
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Canal -/ PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel Il

Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

U07020070

U07018560

U07030050

U05090240

U08080170

U08080180

U08020390M

U05070040

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ENMENTODZI0 2000 2R RS TR U T A
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
146,913 22,48 3.302,60
m3 HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camidn
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Seguin EHE vigente.
22,294 112,43 2.506,51
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,

doblado y recortes, segun peso tedrico.
2.006,460 1,03 2.066,65

TOTAL ELEMENTO 02.02.01.02.3........cccconuemmcrrimmesiiinmsnnsrens 7._8;5.76

ELEMENTOI0RADRI0A0ZE A GATIAT

ud Pate polipropileno con alma de acero

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segln
normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.
25,000 11,86 296,50
m  Escalera vertical PRFV de 400 a 500 mm de ancho
Suministro e instalacion de escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldafios antideslizan-
tes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion
quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes ca-
racteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o segun
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AISI 316.
8,560 195,16 1.670,57
m  Proteccién PRFV para escalera
Suministro e instalacién de proteccion para escalera fabricado en PRFYV, didmetro del arco de protec-
cion de 400 a 600 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin
agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las si-
guientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4892-parte 2 y/o segun
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AlSI 316.
4,440 75,15 333,67
m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
60,058 6.28 377,16
ud Marco y tapa circ., fund. duictil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.
Suministro e instalacién de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa 0 marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel [l y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada

con la superficie.
3,000 162,90 438,70
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Canal \_—/ PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)
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Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U05080120 m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de cdmaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormigén HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
13,561 425,20 5.766,14
U08040200N m2 Rejilla ventilacion camara
Rejilla para ventilacién de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, i/recibido de albafileria.
0,400 54,45 21,78
U067020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
2,700 24,57 66,34
U070103020 m3 HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/8/20/, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,261 90,08 23,51
U08010030N ud Reja tipo tramex galvanizado
Reja formada por rejilla tipo tramex galvanizada de 40x15cm, encartrada, formada por doble pletina
de 30x2 mm y 10x2 mm, en cuadricula de 30x30 mm, p.p. de recercados o bastidor de angular
30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y
colocada.
1,000 68,16 68,16
U07040051N ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecién, incluido pernos y montaje.
4,000 48,37 193,48
TOTAL ELEMENTO 02.02.01.02.4..........ccconuermrisrcvmmimensnssesrinne 9.306,01
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.01.02. 21.725,84
{ ARNIEAT . 1
01021020
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
352,208 2,88 1.014,36
U01030320 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdos de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
so aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.
288,654 4,85 1.399,97
TOTAL ELEMENTO 02.02.01.03.1........oceeueceecnerrcnnmerercereneenens 2.414,33
U070101020 m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
2,465 77,33 190,62
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
6,636 2457 163,05
U07018230 m3  HA-30/B/20/lV en elementos horizontales vertido con camion

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
6,637 108,77 721,91
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Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
829,625 1,03 854,51
U07040050 m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacién y
medios auxiliares.
17,470 8,43 147,27

TOTAL ELEMENTO 02.02.01.03.2 2-.077,35
Tl ] o2y

U07020070 m2 Encofrado plano met. elem, vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

LNV ENTO0ZI0 210110813

144,834 22,48 3.255,87
U07018560 m3 HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
21,964 112,43 2.469,41
U07030050 kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
1.976,760 1,03 2.036,06

TOTAL ELEMENTO 02.02.01.03.3........ccinvenmmrermsmnsescsesnanssenes 7.761,34
ELENMENTC0Z0201 059 ACABADD.
U05090240 ud Pate polipropileno con alma de acero

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segln

normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.

23,000 11,86 272,78
u08080170 m  Escalera vertical PRFV de 400 a 500 mm de ancho
Suministro e instalacion de escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldafios antideslizan-
tes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion
quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes ca-
racteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN SO 4892-parte 2 y/o segun
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AIS| 316.
8,400 195,16 1.639,34
U08080180 m  Proteccion PRFV para escalera
Suministro e instalacion de proteccion para escalera fabricado en PRFV, didmetro del arco de protec-
cion de 400 a 600 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin
agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las si-
guientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4892-parte 2 y/o segin
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico A!SI 316.
4,300 75,15 323,15
U08020390M m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
50,128 6,28 314,80
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U05070040

U05080120

U08040200N

U07020010

U070103020

U08010030N

U07040051N

U01021020

U01030320

ud Marco y tapa circ., fund. ductil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D400, con blogueo automético, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segun Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.
3,000 162,90 488,70
m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormigdn HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel Il totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima seré de 2 m2.
13,561 425,20 5.766,14
m2 Rejilla ventilacion camara
Rejilla para ventilacion de cdmara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacién, i/recibido de albadileria.
0,400 54,45 21,78
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
2,700 2457 66,34
m3  HM-20/B/20/1 en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/8/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segln EHE vigente.
0,261 90,08 23,51
ud Reja tipo tramex galvanizado
Reja formada por rejilla tipo tramex galvanizada de 40x15cm, encartrada, formada por doble pletina
de 30x2 mm y 10x2 mm, en cuadricula de 30x30 mm, p.p. de recercados o bastidor de angular
30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y
colocada.
1,000 68,16 68,16
ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
4,000 48,37 193,48

TOTAL ELEMENTO 02.02.01.03.4 9.178,18

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.01.03 21.431,21

TOTAL APARTADO 02.02.01 58.414,81

B E

M OVIVITENTONL ]
rto, med, mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecénicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

m3 Excavacion a cielo abie

67,156 2,88 193,41
m3 Relleno trasdos muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
so aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.
54,069 485 262,23

TOTAL ELEMENTO 02.02.02.01.1 455,64
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO

U070101020

U07020010

U07018230

U07030050

U070103020

U07040050

U07020070

U07018560

U07030050

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
EUENENTOIDE0R 0220 ZACHV ENTAGI ON

m3 HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivela-

do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
0,638 77,33 49,34

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
4,032 24,57 99,07
m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segtin EHE vigente.
1,915 108,77 208,29
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
172,350 1,03 177,52
m3  HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE vigente.
0,090 90,08 8,11
m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.
9,080 8,43 76,54

TOTAL ELEMENTO 02.02.02.01.2.......cc0nsnemurmerssesssessssssesssnans 618,87

ORI ZI0 (RS RS TR G RAS

m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
44,492 22,48 1.000,18
m3  HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
6,674 112,43 750,36
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segiin peso tedrico.
600,660 1,03 618,68

TOTAL ELEMENTO 02.02.02.01.3 2.369,22
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PRESUPUESTOS PARCIALES

coDIGO

105090240

U08020390M

U05070040

U05080120

U08040200N

U07040051N

U01021020

U01030320

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IR eI 020 AGCAGAD DS
ud Pate polipropileno con alma de acero

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segln
normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.
22,000 11,86 260,92
m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacién con huevera mas geotextil 300gr.
16,962 6,28 106,52
ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.
Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicién dictil, clase D-400, con bloqueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion seglin Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacidn). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.
2,000 162,90 325,80
m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormigdn HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
4,932 425,20 2.097,09
m2 Rejilla ventilacion camara
Rejilla para ventilacién de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccién de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, i/recibido de albafileria.
0,400 54,45 21,78
ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje

Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.

2,000 48,37 96,74
TOTAL ELEMENTO 02.02.02.01.4 2.908,85
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.01.. 6.352,58

n a cielo abierto, med. mecan. terreno medio

Excavacién a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil,

79,498 2,88 228,95
m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
s0 aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.
65,134 4,85 315,90

TOTAL ELEMENTO 02.02.02.02.1.......c0cmmmmrmmussnsssarseees 544,85
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Canal -/ PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel ll

Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO

U070101020

U07020010

U07018230

U07030050

U070103020

U07040050

U07020070

U07018560

U07030050

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EVTENTOI0Z02

m3 HL-150/B/12 o HL—imJBFZU para capa de Ilmpleza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/8/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segln EHE vigente.
0,638 77,33 49,34

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
4,032 2457 99,07
m3 HA-30/B/20/lV en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
1,915 108,77 208,29
kg Suministroy colocacidn de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seglin peso teodrico.
172,350 1,03 177,52
m3  HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), coloca-

do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segln EHE vigente.
0,090 90,08 8,11
m  Junta perfil hidroexpansivo

Perfil hidroexpansive macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.
9,080 8,43 76,54

TOTAL ELEMENTO 02.02.02.02.2 618,87

AV BN IO R, i nE
m2 Encofrado plano met elem. vemcal estru, trabaj hasta 3m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-

lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

48,124 22,48 1.081,83
m3 HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
7,219 112,43 811,63
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seglin peso teérico.
649,710 1,03 669,20

TOTAL ELEMENTO 02.02.02.02.3 2.562,66
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Canal J PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)
de Isabel ll

Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

U05090240

U08020390M

U05070040

U05080120

U08040200N

U07040051N

U01021020

U01030320

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ud Pate polipropileno con alma de acero

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segin
normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.
24,000 11,86 284,64
m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
19,018 6,28 119,43
ud Marco y tapa circ., fund. dactil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.
Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con blogqueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segin Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y seguin normativa vigente de Canal de Isabel lI. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.
2,000 162,90 325,80
m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles
metélicos en U, armaduras, hormigon HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
4,932 425,20 2.097,09
m2 Rejilla ventilacién camara
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, ifrecibido de albafileria.
0,400 54,45 21,78
ud  Neopreno, brida de sujecion y anclaje

Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.

2,000 48,37 96,74
TOTAL ELEMENTO 02.02.02.02.4.. 294548
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.02.02 6.671,86
TOTAL APARTADO 02.02.02.............. ' 13.024,44

12.02,03 REDUCTO! )i F

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
178,269 2,88 513,41
m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
S0 aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.
120,688 485 585,34

TOTAL ELEMENTO 02.02.03.01.1 1.098,75
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Canal -7/ PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel Il

Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO

U070101020

107020010

U07018230

U07030050

U070103020

U07040050

U07020070

U07018560

U07030050

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camién o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivela-

do de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segiin EHE vigente.
2,303 77,33 178,09

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
11,689 2457 287,20
m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
10,365 108,77 1.127,40
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
1.710,225 1,03 1.761,53
m3 HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, etaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE vigente.
0,204 90,08 18,38
m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.
17,800 843 150,05

TOTAL ELEMENTO 02.02.03.01.2.........ccomeieumireennssnerenensesnnns 3.522,65
Ji ESESTRUCTURA

m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metéalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

101,880 2248 2.290,26
m3 HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segln EHE vigente.
15,474 112,43 1.739,74
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seglin peso tedrico.
1.392,660 1,03 143444

TOTAL ELEMENTO 02.02.03.01.3 5.464,44
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Canal J PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel lI

Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO

U05090240

U08020390M

U05070040

U05080120

U08040200N

U07040051N

U01021020

U01030320

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FEMENNOIOZ02/0801 4 AGAR:
ud Pate polipropileno con alma de acero
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segun

normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.

24,000 11,86 284,64
m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacién con huevera mas geotextil 300gr.
55,019 6,28 345,52
ud Marco y tapa circ., fund. ddctil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.
Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa 0 marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segun Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.
2,000 162,90 325,80
m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles
metdlicos en U, armaduras, hormigén HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel II, totaimente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2,
19,443 425,20 8.267,16
m2 Rejilla ventilacion camara
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccién de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, ifrecibido de albafiileria.
0,400 54,45 2178
ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje

Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecidn, incluido pernos y montaje.

9,000 48,37 435,33
TOTAL ELEMENTO 02.02.03.01 4........ - 9.680,23
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.03.01 19.766,07

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

374,883 288 1.079,66
m3 Relleno trasdds muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
so aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.
242,609 4,85 1.176,65

TOTAL ELEMENTO 02.02.03.02.1.......cccomerimmmmmsssmessesssesesseens 2.256,31
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Canal -7 PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel Il

Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

céDIGO

U070101020

U07020010

U07018230

V07030050

U070103020

U07040050

U07020070

U07018560

V07030050

U05090240

U08020390M

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LR ENTOD 20203020V ENITACIDN
m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.
4,267 77,33 329,97
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
19,911 24,57 489,21
m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camion

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
19,201 108,77 2.088,49
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teérico.
3.168,165 1,03 3.263,21
m3  HM-20/8/20/l en elementos horizontales vertido con camién

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier aitura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,899 90,08 80,98
m  Junta perfil hidroexpansivo

Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacién y
medios auxiliares.

26,820 8,43 226,09

TOTAL ELEMENTO 02.02.03.02.2..........cccc00mits0000 6.477,95

VTN TIODE0 20 810 208 S TR BT RA
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
180,314 22,48 4.053,46
m3 HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
28,290 112,43 3.180,64
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seglin peso tedrico.
2.546,100 1,03 2.622,48

TOTAL ELEMENTO 02.02.03.02.3...........cocmnmmirmmsmmsrimsssssesssenss 9.856,58

tRSLLAY

L1

ud Pate polipropileno con alma de acero
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segln
normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimice, an-
claje quimico o resina.
28,000 11,86 332,08
m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
72,071 6,28 452,61
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Canal J PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel Il

Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

coDIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U05070040

U05080120

U08040200N

U07040051N

101021020

U01030320

U070101020

U07020010

U07018230

ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.

Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicién ductil, clase D-400, con bloqueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 ¢cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segun Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.
2,000 162,90 325,80
m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/Angulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormigon HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
37,694 425,20 16.027,49
m2 Rejilla ventilacion camara
Rejilla para ventilacién de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacién, i/recibido de albafileria.
0,400 54,45 21,78
ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
6,000 48,37 290,22

TOTAL ELEMENTO 02.02.03.02.4. 17.449,98

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.03.02 36.040,82

TOTAL APARTADO 02.02.03 55.806,89

AUDALIMETRO!

| i lipqd)
"II :i. .-._; .._: 1 i { ] 1 ||
m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
152,310 2,88 438,65
m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdos de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
so aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, ¢on un grado
de compactacion del 95% del P.M.
94,997 485 460,74

TOTAL ELEMENTO 02.02.04.01.1........ccccnimnincmsarssmninsiinnsinas 899,39

m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camién o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.
2,666 77,33 206,16
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
8,747 24,57 21491
m3  HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.}, incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
7,997 108,77 869,83
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Canal J PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel Il

Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cépIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U07030050

U070103020

U07040050

U07020070

U07018560

U07030050

U05090240

U08020390M

U05070040

U05080120

kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
599,775 1,03 617.77
m3 HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segin EHE vigente.
0,179 90,08 16,12
m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccién minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.
19,580 843 165,06

TOTAL ELEMENTO 02.02.04.01.2 2.089,85

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
98,328 22,48 2.210,41
m3  HA-30/B/20/lV en eltos verticales vertido con camidn
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabade. Segun EHE vigente.
14,979 112,43 1.684,09
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
1.123,425 1,03 1.157,13

TOTAL ELEMENTO 02,02.04.01.3.........ccnvumsentiemmnnsinsescessansnes 5.051,6_3

ud Pate polipropileno con alma de acero

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o segun
normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, an-
claje quimico o resina.
24,000 11,86 284,64
m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacion con huevera mas geotextil 300gr.
36,365 6,28 228,37
ud  Marco y tapa circ., fund. diictil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.
Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicion dctil, clase D-400, con bloqueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circular de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasto-
mero en tapa 0 marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segun Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutitizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y seguin normativa vigente de Canal de Isabel I. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.
2,000 162,90 325,80
m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormigon HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel Il totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
20,783 425,20 8.836,93
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U08040200N m2 Rejilla ventilacién camara
Rejilla para ventilacion de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, ifrecibido de albafiileria.
0,400 54,45 21,78
U07040051N ud Neopreno, brida de sujecion y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
5,000 48,37 241,85
TOTAL ELEMENTO 02.02.04.01.4 - 9.939,37
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.04.01 17.980,24
TOTAL APARTADO 02.02.04 17.980,24
ZUBICODDS;
DDZCZ0S0IIC DDA
U07020010 no madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
6,480 24,57 159,21
U07017040 m3 HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/lla, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
2,916 97,68 284,83
U07020070 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1,690 22,48 37,99
U07017140 m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/lla elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Seglin EHE vigente.
0,234 100,99 23,63
U070103070 m3 HM-20/B/20/l en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,156 93,30 14,55
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segln peso tebrico.
68,850 1,03 70,92
U02130215 ud Codo FD BB PN 25 2200 1/4-1/32

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segtn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
1,000 212,95 212,95

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.05.01......coucmmmmimcnmismmsssssaseans 804,08
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cODIGO

U02130215

U02130112

U07020010

U07017040

U07020070

U07017140

U070103070

U07030050

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

UBARAR N0 205 0O DO AN D
ud Codo FD BB PN 25 @200 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
1,000 212,95
ud Codo FD EE 2300 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,
116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 430,02
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
24,500 24,57
m3 HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/1a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Seglin EHE vigente.
21,438 97,68
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
6,560 22,48
m3  HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/l1a elaborado en cenfral y vertido
desde camién en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
1,120 100,99
m3  HM-20/B/20/ en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Seg(in EHE vigente.
0,882 93,30
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, seglin peso tebrico.
490,360 1,03

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.05.02

IMPORTE

212,95

430,02

601,97

2.094,06

147,47

13,11

82,29

505,07

4.186,94
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO

U02130108

U02130112

U070620010

U07017040

U07020070

U07017140

U070103070

U07030050

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

sUUBARARTADDIOROZD

IMPORTE

ud Codo FD EE @200 jun. mec. 114-1/32

Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 193,57
ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 430,02
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
15,680 24,57
m3 HA-25/Bi20/lla en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.

10,976 97,68
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-

lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
7,360 22,48
m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/11a elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,672 100,99
m3  HM-20/B/20/l en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segln EHE vigente.
0,706 93,30
kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
256,480 1,03

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.05.03......ccoecummmmersrensssassssnisenns

193,57

430,02

385,26

1.072,14

165,45

67,87

65,87
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

102130108

U02130112

U07020010

U07017040

U07020070

U07017140

U070103070

U07030050

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBRRARTADDIDENROS0EE O RTINS

ud Codo FD EE @200 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8,
1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de
Isabel I} vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,000 193,57 193,57
ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 430,02 430,02
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
24,500 24,57 601,97
m3 HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/lla, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacién, vibrado, curado y acabado. Seglin EHE vigente.
21,438 97,68 2.094,06
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado planc para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
6,560 22,48 147,47
m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/1la elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
1,120 100,99 13,1
m3  HM-20/B/20/l en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,882 93,30 82,29
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras BS00S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
490,360 1,03 505,07

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.05.04 ; 4.167,56
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cODIGO

U02130108

U02130112

U07020010

U07017040

U07020070

U07017140

U070103070

U07030050

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

) B ARATRT IS 05 CODOIAREIDIR

d Codo FD EE @200 jun. mec. 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel I vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-

liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,000 193,57
ud CodoFD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicion dictil con dos enchufes en junta mecénica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 430,02
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
24,500 2457
m3  HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/l1a, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
21,438 97,68
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
6,560 22,48
m3  HA-25/BJ20/lla en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/l1a elaborado en central y vertido
desde camién en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
1,120 100,99
m3  HM-20/B/20/ en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,882 93,30
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
490,360 1,03

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.05.05

IMPORTE

193,57

430,02

601,97

2.094,06

147,47

13,11

82,29

505,07

4.167,56
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PRESUPUESTOS PARCIALES

€ODIGO

U02130108

U02130112

U07020010

U07017040

U07020070

u07017140

U070103070

U07030050

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

SLUBAPARTADD & IBICODDIASIDE

ud Codo FD EE @200 jun. mec. 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,000 193,57
ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32

Codo de fundicién ddctil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, &ngulo 1/4, 1/8,
1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 430,02
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
24,500 2457
m3  HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/1a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado, Segun EHE vigente.
21,438 97,68
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
6,560 22,48
m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con cami6n
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/11a elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
1,120 100,99
m3  HM-20/B/20/ en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/!, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segln EHE vigente.
0,882 93,30
kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
490,360 1,03

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.05.06

IMPORTE

193,57

430,02

601,97

2.094,06

147,47

113,11

82,29

505,07

4.167,56
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

u02130108

U02130112

U07020010

U07017040

V07020070

uo7017140

U070103070

U07030050

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

SHAVARIANG 02,000:5,0 F GRS/ 1l
ud Codo FD EE @200 jun. mec. 1/4-1/32

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 193,57
ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, anguio 1/4, 1/8,
1/16 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 430,02
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
15,680 24,57
m3 HA-25/B/20/1la en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
10,976 97,68
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
7,360 22,48
m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/l1a elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,672 100,99
m3  HM-20/B/20/1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente,
0,706 93,30
kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
256,480 1,03

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.05.07.......ccmucnmmansiuncsssarsinnens

IMPORTE

193,57

430,02

385,26

1.072,14

165,45

67,87

65,87

264,17

2.644,35
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ARARTARDIOZIOR SR DRI
u02130112 ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecénica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcade segun Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 430,02 430,02
U07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
8,820 24,57 216,71
U07017040 m3 HA-25/B/20/l1a en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segln EHE vigente.
4,631 97,68 452,36
U07020070 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
2,175 22,48 48,89
U07017140 m3 HA-25/B/20/)la en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/1la elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segln EHE vigente.
0,315 100,99 31,81
U070103070 m3 HM-20/B/20/l en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,315 93,30 29,39
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segUin peso tedrico.
106,795 1,03 110,00
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.05.08 1.319,18
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CODIGO

U02130112

U07020010

u07017040

U07020070

U07017140

U070103070

U07030050

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32

Codo de fundicion dictil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, &ngulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPOM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 430,02 430,02
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
8,820 2457 216,71
m3 HA-25/B/20/!la en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
4,631 97,68 452,36
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
2,175 22,48 48,89
m3 HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/11a elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
0,315 100,99 331
m3 HM-20/B/20/1 en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,315 93,30 29,39
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
106,795 1,03 110,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.05.09......cc00ieemmmmmmsemsnssenssassnns 1.319,18
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PRESUPUESTOS PARCIALES
€ODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

: ] 120511 ojujeRupitl
U02130112 ud Codo FD EE @300 jun. mec. 1/4-1/32
Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 50, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8,
1116 6 1/32, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con re-
vestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal de
Isabel It vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-
liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

. me

1,000 430,02 430,02
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
8,820 2457 216,71
U07017040 m3 HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
4,631 97,68 452,36
U07020070 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de aftura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
2,175 22,48 48,89
U07017140 m3  HA-25/B/20/lla en elementos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-25/B/20/11a elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,315 100,99 31,81
u070103070 m3  HM-20/B/20/i en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactacion, curado y acabado. Segtin EHE vigente.
0,315 93,30 29,39
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras BS00S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.

106,795 1,03 110,00
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.05.10 . 1.319,1é
TOTAL APARTADO 02.02.05 ........ 26.739,94
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cODIGO

U01021020

U01030320

U070101020

U07020010

U07018230

U07030050

U07040050

U07020080

U07018560

V07020040

U07030050

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

£ OV OVIMIENTGIDET ERRAS
m3 Excavaclanameloa erto, med. mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecénicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 ¢cm), medido sobre perfil.
307,013 2,88 884,20
m3 Relleno trasdos muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
s0 aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.
287,989 4,85 1.396,75

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.06.01 2.280,95

ARDINZA0 206102461 Mt ||~lit]|

m3 HL 150IBI12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/8/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun EHE vigente.
0,464 77,33 35,88
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
2,700 2457 66,34
m3 HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
1,392 108,77 151,41
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
90,480 1,03 93,19
m  Junta perfil hidroexpansivo
Perfil hidroexpansivo macizo de seccion minima 20x5 mm para el sellado de juntas incluso fijacion y
medios auxiliares.
7,800 8,43 65,75

TOTAL SUBAPARTADO L7 L — 412,5?

OB EES IRUGTUR:

m2 Encofrado plano met. elem. vertlcal estru. trabaj entre3y5

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
79,500 26,99 2.145,71

m3  HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camién

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
12,990 112,43 1.460,47
m2 Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3y 5 m.
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metalicos, con
calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1,000 27,34 27,34
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segiin peso teorico.
974,250 1,03 1.003,48

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.06.03 4.637,00
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€6DIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UBARART DINZOZIDBNLACABADDS
y08080170 m  Escalera vertical PRFV de 400 a 500 mm de ancho
Suministro e instalacion de escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldafios antideslizan-
tes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion
quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes ca-
racteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o segin
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AlSI 316.
9,000 195,16 1.756,44
u08080180 m  Proteccion PRFV para escalera
Suministro e instalacion de proteccion para escalera fabricado en PRFYV, diametro del arco de protec-
cién de 400 a 600 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin
agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las si-
guientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en |a escala de grises conforme a norma UNE-EN SO 4892-parte 2 y/o segin
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AISI 316.
5,500 75,15 413,33
U08020390M m2 Doble capa de brea con impermeabilizante y term. huevera y geotx
Doble capa de brea con impermeabilizante y terminacién con huevera mas geotextil 300gr.
33,300 6,28 209,12
U05070040 ud Marco y tapa circ., fund. dictil @ min 60 cm, D-400 peso 31 kg.
Suministro e instalacion de marco y tapa de fundicién ddctil, clase D-400, con blogueo automatico, ta-
pa articulada, con marco y tapa circutar de 31 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elasté-
mero en tapa 0 marco, junta anti ruido para asiento estable de |a tapa, cota de paso minima 60 cm,
con dispositivo acerrojado antirrobo, identificacion segtn Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacion). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma
UNE-EN 124 y seguin normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada
con la superficie.
2,000 162,90 325,80
090200901N m2 Empedrado de granito

Suministro y colocacion de adoquinado de granito.
2,000 31,01 62,02
u05080120 m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 txm de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 txm, i/angulo de bastidor, perfiles
metalicos en U, armaduras, hormigon HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura
azul Canal de Isabel Ii, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2,

2,554 425,20 1.085,96
TOTAL SUBAPARTADO 02.02.06.04.. . -__3_8!';2_,6_7
TOTAL APARTADO 02.02.06 ........ 11.183,19
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 183.149,51
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO

U070101020

U07020010

U067020070

U07018230

U07018560

U07030050

U09011160

u09011010

U05060010

U05010510

U0S068050N

U07010390

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

B f[;;‘.l;-}i-l'[ e []

ARARTADO02:08.01 CIME! IN'Y DRENAJE
m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segln EHE vigente.
68,039 77,33
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
68,210 2457
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
138,228 22,48
m3  HA-30/Bi20/IV en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
340,395 108,77
m3  HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segin EHE vigente.
22,886 112,43
kg Suministroy colocacién de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
30.373,280 1,03
m  Tuberia PVC corrug. dren @ 160 mm.
Tuberia de PVC corrugado simple, de diametro exterior 160 mm, para drenaje, SN2, incluso parte
proporcional de manguito de unién, totaimente colocada.
112,700 6,94
m3  Garbancillo canto rodado de 20 a 40 mm.
Suministro, extension y compactacion de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en
zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.
36,233 17,77
ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa horm.
Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigén
HM-20/P/40/1 de 20 cm de espesor, enfoscada y brufida interiormente, con cerco y tapa de hormi-
gon prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares.
4,000 76,34
ud Pozo de registro, diametro interior 100 cm. Hasta 3.10 m. de pro
Pozo de registro, didametro interior 100 ¢cm y 3,10 m. de profundidad, formado por piezas prefabrica-
das de hormigén armado sobre base de fabrica de ladrillo de 1 pie de espesor recibido con M-250,
de 1,00 m de altura fabricada in situ, enfoscado y fratasado de fabrica con M-450, enlucido y brufiido
con M-850 de solera y hasta 0,50 m de altura, solera de hormigon HA-25/P/20/11a de 40 cm de es-
pesor, recibido y sellado de juntas de piezas prefabricadas con M-350, incluso pates, marco y tapa
de hormigén armada, con zuncho metélico perimetral de 625 mm de diametro, totalmente terminado.
2,000 1.072,74
m2 Geotextil anticontaminante 300 grim2
Suministro y colocacion de geotextil anticontaminante, de 300 gr/m2, incuso parte proporcional de so-
lapes.

277,242 2,40
m2 Fratasado mecanico

Tratamiento superficial de solera de hormigon extendida mediante fratasado mecanico (helicoptero) in-
cluso adicion de cemento y aridos y parte proporcional de serrado posterior de juntas de retraccion.
583,000 519

IMPORTE

5.261,46

1.675,92

3.107,37

37.024,76

257307

31.284,48

782,14

643,86

306,36

214548

665,38

3.025,77
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U07040020N m  Junta elastomérica tipo KAB en PVC 150/5 con perfil hidroexp.
Cinta de estanqueidad de PVC-p termoplastico extruido 150/5 con perfil redondo hidroexpansivo en
uno de sus extremos, debidamente anclada mediante piezas de sujeccion en forma de omega (al
menos cada 0,5 m) sobre las barras de refuerzo con alambre, uniones y soldaduras, puesta en obra,
terminada.
148,750 14,88 2.213,40
U07040020 m  Junta elastomérica estanquidad 300x10
Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor minimo, con tubo cen-
tral, incluso fijacion y medios auxiliares.
58,400 14,88 868,99
TOTAL APARTADO 02.03.01 91.577,44
APARTADDIDRI0BI02 ESTRUCTURA:
U07020080 m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. entre 3y 5
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metalicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1,492,554 26,99 40.284,03
U07020180 m2 Encofrado plano madera pilares trabajos entre 3y 5 m.
Encofrado plano para pilares con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3
m de altura y hasta 5 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.
28,160 35,33 994,89
U07020040 m2 Encofrado plano met. elem. horiz. estru. trabaj. entre 3y 5 m.
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, etc.) con paneles metalicos, con
calidad de acabado cara vista, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso
molduras y berenjenos, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
4,140 27,34 113,19
U07018560 m3 HA-30/B/20/IV en eltos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segln EHE vigente.
273,590 112,43 30.759,72
U07018230 m3  HA-30/B/20/lV en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camidn en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,476 108,77 51,77
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso teorico.
28.994,930 1,03 29.864,78
U08020340 m2 Fabrica blogues hueco hormigén aligerado 40x20x15 cm.
Fabrica de blogue hueco de hormigén aligerado para revestir de dimensiones 40x20x15 c¢m, recibida
con mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de pafios y piezas especiales,
segun normativa vigente.
95,948 48,48 4.651,56
U08030020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-1/32,5, inclu-

so pafieado, acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicacion segin normativa vigente.
191,896 16,25 3.118,31
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U08020095N m  Jacena prefabricada de 40x50
Jacena prefabricada de hormigén pretensado de seccion cuadrada, de 0,50 m. de altura y 0,40 m. de
ancho, incluso transporte y colocacion definitiva sobre apoyos, incluido el neopreno. Segln EHE-08
y CTE. Medicion segln desarrollo real de vigas. Marcado CE obligatorio segun Anexo ZA de la
Norma Europea UNE-EN 13225:2013.
36,900 185,73 6.853,44
U08020065N m2 Forjado placa alveolada ¢=25;HA-35/P/20
Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigén, canto 25 cm, en piezas de 120 cm. de ancho,
con capa de compresion de 8/10 cm. de hormigdn HA-35/P/20/1, incluso parte proporcional de enco-
frado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de gria
telescopica para montaje, incluso banda de neopreno en apoyo, terminado segun normativa vigente.
608,795 45,47 27.681,91
144.373,60
u08080170
Suministro e instalacion de escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldafios antideslizan-
tes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOF TALICA en espacios sin agresion
quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresidn quimica, con las siguientes ca-
racteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4892-parte 2 y/o seglin
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AISI 316.
9,800 195,16 1.912,57
U08080180 m  Proteccion PRFV para escalera
Suministro e instalacion de proteccion para escalera fabricado en PRFV, diametro del arco de protec-
cion de 400 a 600 mm, fabricada mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin
agresion quimica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las si-
guientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o segln
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AISI 316.
5,900 75,15 443,39
U08020360N m2 Léamina doble impermeabilizante elastomérico armada con geotextil
Dos capas de lamina impermeabilizante de betin elastomérico puestas al tresbolilio, armadura de po-
liester de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes y limpieza de la superficie, seglin
UNE 104-242 y/o segn normativa vigente e suminitro e instalacion de geotextil de proteccion de
300gr.
g 327,300 22,60 7.396,98
U05060010M ud Tapa metélica 200x120 cm
Tapa metélica para arqueta de 200x120 cm. compuesta de tres hojas individuales, realizada con cha-
pa estriada de 7 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular me-
talico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en
obra con recibido de albafiileria con pendiente de 1%.
2,000 243,41 486,82
U08040200N m2 Rejilla ventilacion camara

Rejilla para ventilacién de camara de aire de 50x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafade, pintado segun la Direccion de Obra incluso bastidor, lamas fijas
de espesor minimo 0,8 mm, reja antipajaros., patillas de fijacion, i/recibido de albafiileria.
4,800 54,45 261,36

DOCUMENTO Ne4 — PRESUPUESTO 36



Canal -/
de Isabel ll

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U08020685N

U08080200

U08080210

U08080220

U08010100N

U08040040

m2 Cubierta plana INVERTIDA no transitable con grava .

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigén aligerado de espesor medio 10 ¢cm en for-
macion de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor ; imprimacion asfalti-
ca, minimo 0,3-0,4 Kg/m2; lamina asfaltica de betln elastdmero, adherida al soporte con soplete; 18-
mina asfaltica de betun elastomero, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas;
capa antipunzonante geotextil de 200 g/m2; y extendido de capa de grava rodada suelta 5 cm. Cum-
ple los requisitos del Codigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.). Incluso remate perimetral en alzados
con lamina de pizarra.
608,795 39,90
m2 Plataforma rejilla tramex PRFV 8x8 mm
Plataforma formada por rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de
30 mm, montado sobre perfileria de PRFV. Las piezas de PRFV se fabricaran mediante pultrusion,
con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con VINILESTER en espacios confi-
nados con agresion quimica, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 1SO 4892-parte 2 y/o segln
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Incluso p.p. de elementos de sujecion en acero inoxidable austenitico AlSI 316. Totalmente termina-
day colocada.
8,904 171,24
m2 Tramex PRFV 8x8 mm
Rejilla antideslizante tipo tramex de PRFV, de 8x8 mm de cuadro, espesor de 30 mm. La rejilia dis-
pondra de elementos de union incorporados en su proceso de fabricacion para el ensamblaje de las
rejillas formando un todo uno sin elementos externos. Las piezas de PRFV se fabricaran mediante
pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion quimica y con VINILESTER en espa-
cios confinados con agresion quimica, con las siguientes caracteristicas:
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o segun
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
Totalmente terminada y colocada.
0,490 90,49
m  Escalera inclinada PRFV
Suministro e instalacion de escalera inclinada de PRFV, de 800 mm de ancho y peldafios antidesli-
zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios. Las piezas
de PRFV se fabricaran mediante pultrusion, con resina ISOFTALICA en espacios sin agresion qui-
mica y con VINILESTER en espacios confinados con agresion quimica, con las siguientes caracte-
risticas;
- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o segun
normativa vigente
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentacion mediante resina tintada
incluso p.p. de elementos de sujecién en acero inoxidable austenitico AISH 316.
7,440 374,75
m  Barandilla mixta de PRFV con tubo aluminio H=1 m.
Barandilla metélica de tubo de didmetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,00 m, compuesta por montan-
tes separados cada 1,80 m en PRFV, pasamanos y travesafio intermedio en aluminio, y rodapié de
pletina de 200 x 5 mm en PRFV, incluso placas y tornillos de anclaje en inox. Totalmente colocada.
6,840 156,63
m2 Carpinteria metélica con chapa plegada de hierro en puertas
Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) practicable o corredera para exteriores de edifi-
caciones, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillon de
nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, bastidor y refuer-
zos de tubo de acero laminado, guias, topes, tiradores, pasadores y demés accesorios necesarios,
patillas de fijacion a obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacién en obra. instalada, i/ recibido de albafileria y precerco.
5,000 177,29

24.290,92

1.524,72

44,34

2.788,14

1.071,35

886,45
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U08040080 m2 Carpinteria metalica de aluminio anodizado mate, fija.
Carpinteria metalica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas fijas, para acristalar, com-
puesta por bastidor general de perfiles de aluminio, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido
en fabrica, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-3.
4,000 233,87 935,48
U08040120 m2 Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm.
Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12 ¢cm con tubo 60x40 mm
transversal cada metro, incluso recibido y pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.
4,000 77,74 310,96
090200901N m2 Empedrado de granito
Suministro y colocacion de adoquinado de granito.
0,450 31,01 13,95
U08080191N ud Dispositivo de anclaje fijado mecanicamente a la estructura
Dispositivo de anclaje para fijacion mecanica a paramento horizontal o vertical de hormigén armado,
formado por 1 cancamo, con conexion roscada hembra, para asegurar a un operario.
2,000 8,94 17,88
U08080192N ud Enganches de acero para escalera removible
Placa de acero para el apoyo de escalares manuales pintada segun especificaciones generales, to-
talmente terminada incluso pernos de anclje.
8,000 54,95 439,60
U08010120N m  Escalera metalica removible
Escalera metalica removible, formada con tubos de 2" de diametro, y distancia entre peldafios de 30
cm, incluso jaula de proteccion, chapas de anclaje, pintura de proteccion antioxidante y pintura de
acabado en color, totalmente colocada.
2,500 117,35 293,38
U070103020 m3  HM-20/B/20/1 en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/B/20/, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,333 90,08 30,00
U08020540 m  Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m.
Albardilla de piedra artificial, de color blanco, de 0,50 m, de ancho recibida con mortero M-250 de ce-
mento CEM-1/32,5 ¢ BL 22,5.
133,800 17,56 2.349,53
U08060020 m  Bajante PVC @ 110 mm.
Bajante con tuberia de PYC de 110 mm de diametro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos
de fijacion y medios auxiliares para su ejecucion, segun normativa vigente.
11,050 16,04 177,24
U07050140 m2 Mortero aditivado flexible para impermeabiliz. (agua potable)
Mortero aditivado flexible especifico para impermeabilizacion. Apto para contacto con agua potable,
flexible y capaz de puentear microfisuras y sufrir elongaciones de un 20 % sin aparicion de fisuras.
Totalmente terminado.
1,133,981 15,23 17.270,53
U09020180N m2 Losa de granito de 6 cm de espesor
Suministro y colocacion de losa de piedra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de
dimensiones > 40x40 cm, labrada (labra fina) por una sola cara, de 6 ¢cm de espesor minimo, senta-
da sobre hormigon, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
2,000 69,77 139,54
TOTAL APARTADO 02.03.03 .... 63.085,13
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U09012030

U01030150

U0s080110

U09080030N

U01022020

U070101020

U07020010

U07017040

U07030050

U08010100N

U070103020

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

APARTADDIDR.0EDURBANIZACION
m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no pléstico”, conforme norma
UNE-EN 103104 y/o seguin normativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del
75% y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacion
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Angeles de los aridos inferior a 30.
67,375 21,15

m3 Terraplén suelo seleccionado excavacion
Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de excavacion, incluso aportacion, nivela-
cién y compactacion al 95% P.M., medido sobre perfil.

44,600 4,73
m  Cerramiento h=2m acero galv. bast.2,65x2m tubo+malla 200x50mmxD6

Suministro e instalacion de cerramiento de altura 2 m, de acero galvanizado con bastidor de 2,65x2
m de tubo de 50x30x2 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm y postes de tubo de
50x30x2 mm colocados cada 2,8 m. Totalmente terminado.
249,400 58,25
ud Puerta metalica dos hojas

Puerta metalica de cerramiento de parcela de dos hojas de 3,5 m de anchura total y 2,6 m de altura,
formada por cerco tubular y hojas con perfiles tubulares y barrotes de hierro redondo, incluso herrajes
de colgar y seguridad, pintura antioxidante y de acabado, incluido columnas de fabrica de ladrillo se-
gln planos. Totalmente terminada.
1,000 1.019,74
m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno medio
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 10 y 30 golpes / 30 ¢m), medido sobre perfil.
29,928 11,44
m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigon de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
11,146 77,33
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
121,780 2457
m3 HA-25/B/20/lla en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigdn para armar HA-25/B/20/11a, elaborado en central y vertido
desde camidn en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segiin EHE vigente.
4,590 97,68
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,

doblado y recortes, segln peso tedrico.
4.161,900 1,03
m  Barandilla mixta de PRFV con tubo aluminio H=1 m.

Barandilla metalica de tubo de didmetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,00 m, compuesta por montan-
tes separados cada 1,80 m en PRFV, pasamanos y travesafio intermedio en aluminio, y rodapié de
pletina de 200 x 5 mm en PRFYV, incluso placas y tornillos de anclaje en inox. Totalmente colocada.
32,000 156,63
m3  HM-20/B/20/| en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-

do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segln EHE vigente.
39,904 90,08

IMPORTE

1.424,98

210,96

14.527,55

1.019,74

342,38

861,92

2.992,13

448,35

4.286,76

5.012,16

3.594.55

DOCUMENTO Ne4 — PRESUPUESTO

39



2
Canal J PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel ll

Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U09020060N

U08030311N

U09012030

U01030150

U070103020

U08070502N

U070101020

U09037010

m  Caz prefabricado de 30cm de anchura y 3cm de huella

m Caz de 30 cm de ancho y huella de 3 cm. incluso mortero de asiento y rejuntado, excavacion y
hormigon de solera HM-20 y refuerzo.

172,000 17,48 3.006,56
m  Revestimiento peldafios hormigén vibromoldeado
Revestimiento de peldafio con hormigén vibromoldeado. incluso nivelado de arena y mortero incluso
junta de goma antideslizante de 5 cm, corte de piezas y limpieza. segun normativa ORDEN VIV
561/2010
40,000 32,16 1.286,40

TOTAL APARTADO 02.03.04 39.014,44

TOTAL SUBCAPITULO 02.03.........cecreseeesssssssssesssssssrss 338.050,61
SUBCARITULDI 0204 CAVING DEACCESD

m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plastico”, conforme norma
UNE-EN 103104 y/o segun normativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del
75% y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacion
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Angeles de los aridos inferior a 30.
243,418 2115 5.148,29
m3 Terraplén suelo seleccionado excavacion
Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de excavacion, incluso aportacion, nivela-
cion y compactacion al 95% P.M., medido sobre perfil.
303,576 473 1.43591
m3  HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segln EHE vigente.
27,591 90,08 2.485,40
ud Embocadura prefabricada D 315 mm
Embocadura de hormigdn prefabricado para tubo de diametro 315mm, de dimensiones 1,00x1,00 m
entre aletas colocada sobre hormigdn en masa HM 20 en cimiento y aletas de espesor 0,15 m y ba-
se de 1,30 x 0,75 m, incluso excavacion, relleno de trasdés, totalmente terminado
2,000 245,85 491,70
m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en
central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segin EHE vigente.
0,203 77,33 15,70

TAL SUBCAPITULO 02.04........ 9.577,00

J (& ACEMTANMMC:
IS ArFEL T ,l'r..!_,._

TO
SUBCAPITULD 02.05 SER

m2 Reposicion firme caminos

Reposicién de firme de caminos de 0,20 m de espesor, con material similar al existente.
150,000 10,30 1.545,00

TOTAL SUBCAPITULO 02.05 1.545,00
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cODIGO

U01022020

U01030010

U01030050

U01021020

U07020010

U070103020

U07020070

U07018560

U07030050

U01010310

U01030320

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 62,06 TEL

IMPORTE

m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terr

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT
entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1.797,788 1144
m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio méximo de arido de 25 mm, exenta de materia
organica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso apor-
tacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.
250,432 26,89
m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia exca-
vacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido
sobre perfil.
1.522,073 573

et 3 '

, med. mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
361,900 2,88
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
2,200 24,57
m3 HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa HM-20/B/20/), elaborado en central y vertido
desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, efc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
4,400 90,08
m2 Encofrado plano met. elem. vertical. estru. trabaj. hasta 3 m.

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con paneles metélicos, con ca-
lidad de acabado cara vista, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, velas,
puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
32,640 22,48
m3 HA-30/B/20/lV en eltos verticales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/B/20/1V, elaborado en central y vertido
desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segln EHE vigente.
7,114 112,43
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, segun peso tedrico.
542,040 1,03
m3 Demolicion forjado vigueta hierro
Demolicion de forjado formado por vigueta de hierro y bovedillas prefabricadas, con cualquier tipo de
magquinaria, retirada de escombros, medido sobre perfil.
2,880 38,72
m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
s0 aportacion, extendido, humectacién y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.
295,604 4,85

TOTAL APARTADO 02.07.01

20.566,69

6.734,12

8.721,48

36.022,20

1.042,27

54,05

396,35

733,75

799,83

558,30

11,51

1.433,68

5.129,74
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CcODIGO

U01026060

U01026100

U01026020

U07020010

U070103020

U07040051N

U01021020

U01030320

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TADDDROT02 HINCA

ud Implantacion equipo escudo cerrado hinca DN 1200-1500

Implantacién y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tuberia de hormigon
armado de diametro interior entre 1.200 y 1500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y
puesta a punto.
1,000 27.401,00 27.401,00
ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500
Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tuberia de hormigon ar-
mado de didmetro interior entre 1.200 y 1.500 mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje.
1,000 27.401,00 27.401,00
m  Tuberia hincada hormigon armado DN 1200 escudo cerrado

Tuberia hincada de DN 1.200 mm de diametro interior, de hormigdn armado, con virola metalica con-
forme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de
terreno incluso roca, con equipo de escudo cerrado, corte integral, extraccion de los productos proce-
dentes de la excavacion, y colocada por guia mediante laser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad,
inyecciones bentoniticas, demolicion posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido
sobre perfil.
29,000 2.493,64 72.315,56
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.
0,800 2457 19,66
m3  HM-20/B/20/l en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/1, elaborado en central y vertido
desde camidn en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun EHE vigente.
0,240 90,08 21,62
ud  Neopreno, brida de sujecion y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
20,000 48,37 967,40

TOTAL APARTADO 02.07.02 128.126,24
APARTADD 02.07.08 POZO! DE SALIDA

m3. Excavacidn a cielo abierto, med. mecan. terreno medio

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo
SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil,
429,018 2,88 1.235,57
m3 Relleno trasdos muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdos de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, inclu-
0 aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 ¢cm de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del P.M.

428,523 4,85 2.078,34

TOTAL APARTADO 02.07.03 3 3.313.91

TOTAL SUBCAPITULO 02.07 136.569,89

TOTAL CAPITULO 02......ooommeemmmmsesmsssssssssmsssssssssesssesssssssssssssssssssssssssssens 1.172.615,54
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EQUIPOS

L0001 DEPOSITO
APARTADO 03,01.01 ENTRADA

U03041040 ud Ventosa trifuncional PN 1016 @80
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segn el PPTP, PN 10/16,
union mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segiin Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel I de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

1,000 782,29 782,29
U03013020 ud Vélvula compuerta bridas PN10/16 280 c

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacién Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 177,65 177,65
U03033080 ud Valvula lienado piston flotador PN16 @200

Valvula de llenado de depositos, DN 200, PN 16 modelo valvula de base, pilotada de piston, accio-
nada por flotador, incluyendo tornilleria de acero inoxidable, juntas de bridas, elastémeros de estan-
quidad, elementos de medicién y pilotos de regulacion, segiin Norma o Especificacion Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel || de Valvulas de Control y Seguridad. Con instalacion y pruebas.
1,000 7.128,81 7.128,81
U03013060 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 2200 ¢

Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gln normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
6,000 581,94 3.491,64
U02160060 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200

Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segln Normas de Canal de Isabel II, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxifiares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
5,000 130,51 652,55
U02111010N ud PASAMUROS DN 200 mm, PN-10/16

PASAMUROS DN 200 mm, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN
OBRA.
- Con placa en un extremo y collarin de poliestireno para desencofrar. - Longitud media: 500 mm. -
Construccion: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal. - Material: Acero inoxidable AlSI -
316/316 L. - Norma: DIN - 2463. - Conexion: Valona y brida s/ Norma DIN -
2573/2576/2502/2503. - Acabado: Decapado.
Incluso instalacién en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de funcionamiento.
2,000 443,58 887,16
U02142040 ud Carrete BB varios anillos PN 16 2200
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 246,64 246,64
U03053010 ud Filtro paso recto PN 16 3200
Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 200, PN 16, con malla de acero inoxidable, in-

cluso tornilleria de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.
1,000 2.253,06 2.253,06
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€ODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U03011010N ud VALVULA BOLA AISI 316 DN 3/4", ROSCADA, PN-63
VALVULA DE BOLA AISI 316 DN 3/4" (20 mm), PN-16 Cuerpo: AlSI 316. - Bola: AISI 316. -
Eje: AISI 316. - Asientos: PTFE. - Union: Rosca gas. - Accionamiento; Palanca.
Incluso instalacion en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de funcionamiento
3,000 16,92 50,76
U02073010N m  Tuberia acero inox., @20 esp. 2,0
Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN
10217 y/o seglin normativa vigente, de diametro nominal DN 20 mm y espesor minimo de 2,0 mm,
incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
7,000 10,94 76,58
U02073020 m  Tuberia acero inox., @219,1 esp. 2,9
Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AlSI-316 L, conforme a norma UNE-EN
10217 y/o segun normativa vigente, de diametro nominal DN 219,1 mm y espesor minimo de 2,9
mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
42,000 147,18 6.181,56
02131108 ud Empalme FD BE PN 16 2200
Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con enchufe de junta mecénica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel li vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento
1,000 125,95 125,95
U02112050 kg Acero inoxidable AISI 316
Elaboracion y suministro de acero inoxidable con doble cordén de soldadura interior y exterior ejecu-
tados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a norma
UNE-EN 1088 y/o segun normativa vigente, para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas especia-
les, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparacion, montaje y pruebas.
250,000 10,14 2.535,00
U0704005tN ud  Neopreno, brida de sujecién y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
11,000 48,37 532,07
U02112050N Ud Cangilon
Elaboracién y suministro de cangilon de 40x40x98cm en acero inoxidable de chapa de 1,5 mm de
espesor con doble cordon de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de ar-
co sumergido de calidad AlSI-316, conforme a norma UNE-EN 1088 y/o segun normativa vigente,
incluso p.p. anclajes, soldaduras, preparacion, montaje, conéxion a desagiie y pruebas.
1,000 696,90 696,90
TOTAL APARTADO 03.01.01 25.818,62
ARPARTADDIN3101.02 SALIDA
U02111010N2 ud PASAMUROS DN 300 mm, PN-10/16
PASAMUROS DN 300 mm, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN
OBRA.
- Con placa en un extremo y collarin de poliestireno para desencofrar. - Longitud media; 500 mm, -
Construccién: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal. - Material; Acero inoxidable AISI -
316/316 L. - Norma: DIN - 2463. - Conexion: Valona y brida s/ Norma DIN -
2573/2576/2502/2503. - Acabado: Decapado.
Incluso instalacion en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de funcionamiento.
2,000 694,01 1.388,02
U02142060 ud Carrete BB varios anillos PN 16 2300
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 539,23 539,23
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IMPORTE

U03013080

U02160080

U03041040

V03013020

U02073090

U02131112

U02112050

U03011010N

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @300 ¢

Valvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gln normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel |l de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de aceto inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,000 1.317.30
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
3,000 728,78
ud Ventosa trifuncional PN 10/16 280
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segln el PPTP, PN 10/16,
unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
1,000 782,29
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 ¢
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segtn Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de [sabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 177,65
m  Tuberia acero inox., 3239 esp. 29
Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a UNE-EN 10217 ylo
segun normativa vigente, de diametro nominal DN 323,9 mm y espesor minimo de 2,9 mm, incluso
p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.
10,000 218,64
ud Empalme FD BE PN 16 @300

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecéanica, C 50, DN 300, y union brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isa-
bel 1l vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1,000 242,35
kg Acero inoxidable AISI 316
Elaboracién y suministro de acero inoxidable con doble cordén de soldadura interior y exterior ejecu-
tados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AlSI-316, conforme a norma
UNE-EN 1088 y/o segun normativa vigente, para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas especia-
les, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparacion, montaje y pruebas.
) 150,000 10,14
ud VALVULA BOLA AISI 316 DN 3/4", ROSCADA, PN-63
VALVULA DE BOLA AISI 316 DN 3/4" (20 mm), PN-16 Cuerpo: AlSI 316. - Bola: AISI 316. -
Eje: AISI 316. - Asientos: PTFE. - Unién: Rosca gas. - Accionamiento: Palanca.
Incluso instalacién en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de funcionamiento
1,000 16,92

2.634,60

2.186,34

782,29

177,65

2.186,40

242,35

1.521,00

16,92
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U02073010N m  Tuberia acero inox., @20 esp. 2,0
Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AlSI-316 L, conforme a norma UNE-EN
10217 y/o segun normativa vigente, de didmetro nominal DN 20 mm y espesor minimo de 2,0 mm,
incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
0,500 10,94 547
U07040051N ud  Neopreno, brida de sujecion y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
8,000 48,37 386,96
TOTAL APARTADO 03.01.02 12.067,23
APARTADRIDBIOI0BNVACIADON ALIVIADD)
U02111010N ud PASAMUROS DN 200 mm, PN-10/116
PASAMUROS DN 200 mm, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN
OBRA.
- Con placa en un extremo y collarin de poliestireno para desencofrar. - Longitud media: 500 mm. -
Construccién: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal. - Material: Acero inoxidable AISI -
316/316 L. - Norma: DIN - 2463. - Conexién: Valonay brida s/ Norma DIN -
2573/2576/2502/2503. - Acabado: Decapado.
Incluso instalacion en obra, medios auxiliares precisos y pruebas de funcionamiento.
3,000 443,58 1.330,74
U03013060 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @200 ¢
Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, seglin Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,000 581,94 1.163,88
U03021020 ud Vélvula mariposa manual PN10/16 2200 ¢
Valvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin
normativa vigente, céntrica o0 excéntrica, con unién mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitro-
ceramico y reductor de accionamiento manual segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
2,000 922,18 1.844,36
U02160060 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, ON 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 130,51 261,02
U02073020 m  Tuberia acero inox., @219,1 esp. 2,9
Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AlSI-316 L, conforme a norma UNE-EN
10217 ylo segan normativa vigente, de diametro nominal DN 219,1 mm y espesor minimo de 2,9
mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
21,000 147,18 3.090,78
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U02112050 kg Acero inoxidable AIS| 316
Elaboracion y suministro de acero inoxidable con doble cordén de soldadura interior y exterior ejecu-
tados mediante el procedimiento de arco sumergido de calidad AlSI-316, conforme a norma
UNE-EN 1088 y/o seglin normaltiva vigente, para caldereria, pasamuros, tuberias, piezas especia-
les, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparacion, montaje y pruebas.
80,000 10,14 811,20
U07040051N ud  Neopreno, brida de sujecion y anclaje
Neopreno de apoyo de tuberias y bridas de sujecion, incluido pernos y montaje.
4,000 48,37 193,48
U02082010N ud Controlador de nivel en PVC transparente DN 90
Controlador de nivel en PVC transprente de uso alimetario formado por tuberia de PVC de DN 90 y
4,4 m de longitud abierto en su parte alta y conectado al sistema de nivel del cangilon mediante val-
vula de bola de 3/4 y tubaria en inoxsidable, incluso anclajes cada 50c¢m y colocacion totalmente ter-
minada.
2,000 248,78 497,56
TOTAL APARTADO 03.01.03 9.193,02
APARTADOI03:01:04 SERVICIOSAUXILIARES]
U03060070N ud  Puente gria en perfil ligero

Puente grla en perfil ligero Vic-rail 195:

Puente grua en perfil ligero Vic-rail 195. via de rodadura doble de 6,75 m de longitud en perfil ligero
Vic-rail 195. La distancia entre suspensiones se encuentra reflejada en los planos de oferta adjuntos,
la

distancia definitiva se indicaré en el desarrollo del pedido.

- Puente en pefrfil ligero Vic-rail 195 de longitud 6,75 m,

- El desplazamiento del sistema en X -~ Y es manual por parte del operario.

- Carro de traslacion manual soporte del polipasto manual.

- Sistemas de suspension de techo, suspensiones grua, tapas, con acabado de cincado electrolitico
blanco.

- Suministro de cables de seguridad para cada una de las suspensiones de techo.

- Suministro de cables de seguridad para cada una de las suspensiones grua.

Sistema de Elevacion / Descenso.

Sistema de elevacion/descenso, un polipasto de cadena, modelo P.A.K. 500, con gancho, cuyas
caracteristicas principales son:

- Capacidad de elevacion: 0,5t,

* Recorrido de elevacion 5,5 m.

- Numero de ramales de cadena 1.

- Cadena de carga 5 x 15 de Grado 80 calibrada.

- Carter de acero, pintado en color azul RAL 5015.
- Ejes, pifiones, nuez y ganchos de acero tratado.
- Ganchos, pifiones y ejes con rodamientos.

- Freno automatico instantaneo.

- Coeficiente de seguridad 5.

Totalmente montado y probado

1,000 3.183,31 3.183,31
TOTAL APARTADO 03.01.04 .........coccnummivmmmmmasmnssssimssnsssosnsens _3.183,31
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 50.262,18
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cODIGO

U02142040

U02142060

U02142020

U03021006

U03013010

U03013020

U03013030

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ud Carrete BB varios anillos PN 16 3200

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,000 246,64 493,28
ud Carrete BB varios anillos PN 16 2300
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado segUin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,000 539,23 1.078,46
ud Carrete BB varios anillos PN 16 @100
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segin Normas de Canal de Isabel I! vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 110,55 110,55
ud  Valvula mariposa manual PN10/16 100 ¢
Valvula de mariposa, DN 100 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o segiin
normativa vigente, céntrica o excéntrica, con unién mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitro-
ceramico y reductor de accionamiento manual segn Especificacion Tecnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
1,000 518,23 518,23
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @50 ¢
Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seglin
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, seglin Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 146,84 146,84
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 280 ¢
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,000 177,65 355,30
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @100 ¢
Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gUn normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 207,05 207,05
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U03013060

103013080

U03041030N2

U03041040

U02160080

U02160060

U02160030

002160020

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 2200 ¢

Vélvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gUn normativa vigente, con unidén mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 581,94
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @300 ¢
Vélvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerdmico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tomnilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 1.317,30
ud Ventosa trifuncional PN 16 250
Suministro e instalacién de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 16
, union mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
1,000 239,79
ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segin el PPTP, PN 10/16,
unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segln Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
1,000 782,29
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 728,78
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel i, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 130,51
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 100
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segln Normas de Canal de Isabel II, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 242,94
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 80
Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento
1,000 229,69

581,94

1.317,30

239,79

782,29

728,78

130,51

485,88

229,69
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U02130201

U02130508

U02130512

U02130504

U02141010

U02141030

U02141060

ud CodoFD BB PN 16 @80 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
1,000 57,64
ud Te FD BBB PN 16 @200
Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtn Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
2,000 217,72
ud TeFD BBB PN 16 3300
Derivacion en T de fundicidn dactil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal
de Isabel | vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
2,000 515,23
ud Te FD BBB PN 162100
Derivacion en T de fundicién dctil con tres bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y derivaciéon de DN
segln proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
1,000 98,92
ud Carrete BB PN 16 @80 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
3,000 66,38
ud Carrete BB PN 16 2100 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtn Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 79,10
ud Carrete BB PN 16 2200 L 500
Carrete embridado de fundicion dactil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 181,71

57,64

435,44

1.030,46

98,92

199,14

158,20

363,42
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U02141090

U02131108

U02131208

U02131112

U02131212

ud Carrete BB PN 16 @300 L 500

Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas seg(in norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

2,000 338,56
ud Empalme FD BE PN 16 2200
Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornile-
ria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1,000 125,95
ud Empalme FD BL PN 16 @200

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornifleria de acero inoxi-
dable, bridas segln norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

1,000 118,74

ud Empalme FD BE PN 16 @300

Brida-enchufe de fundicion dlctil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y union brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

1,000 242,35
ud Empalme FD BL PN 16 @300

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.
1,000 228,22

TOTAL SUBAPARTADO 03.02.01.01

677,12

125,95

118,74

242,35

228,22

11.141,49
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cODIGO

U02142040

U02142060

U02142020

U03021006

U03013010

U03013020

U03013030

U03013060

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

WEARARTADDIDEDZ0NINZ ARG ETASE
ud Carrete BB varios anillos PN 16 2200
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas efastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 246,64
ud Carrete BB varios anillos PN 16 2300
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado segln Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 539,23
ud Carrete BB varios anillos PN 16 2100
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 110,55
ud Valvula mariposa manual PN10/16 @100 ¢
Valvula de mariposa, DN 100 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o segln
normativa vigente, céntrica o excéntrica, con union mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitro-
ceramico y reductor de accionamiento manual seglin Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
1,000 518,23
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @50 ¢
Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, seglin Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 146,84
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 ¢
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seg(n
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacién Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,000 177,65
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @100 ¢
Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 207,05
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 2200 ¢
Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gUn normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segin Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 581,94

IMPORTE

246,64

539,23

110,55

518,23

146,84

355,30

207,05

581,94
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U03013080

U03041030N2

U03041040

U02160080

U02160060

U02160030

U02160020

102130201

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 2300 ¢

Valvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gUn normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segtn Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,000 1.317,30

ud Ventosa trifuncional PN 16 @50

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisién de aire segan el PPTP, PN 16
, union mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerdmico segln Especificacion Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

1,000 239,79
ud  Ventosa trifuncional PN 10/16 @80

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 10/16,
unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segtin Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
1,000 782,29
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su ¢o-
rrecto funcionamiento.
1,000 728,78
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200

Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 130,51
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 100
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 242,94
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 80
Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel II, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento
1,000 229,69
ud CodoFD BB PN 16 280 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
1,000 57,64

1.317.30

239,79

782,29

728,78

130,51

485,88

229,69

57,64
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U02130508

U02130512

U02130504

U02141010

U02141030

U02141060

U02141090

ud TeFD BBB PN 16 2200

Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segn Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
2,000 217,72
ud TeFD BBB PN 16 2300
Derivacién en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
2,000 515,23
ud TeFD BBB PN 16 2100
Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y derivacion de DN
segln proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
1,000 98,92
ud Carrete BB PN 16 @80 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segn Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
3,000 66,38
ud Carrete BB PN 16 @100 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 79,10
ud Carrete BB PN 16 @200 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 181,71
ud Carrete BB PN 16 @300 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 338,56

435,44

1.030,46

98,92

199,14

158,20

363,42

677,12
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

102131108

U02131112

U02142040

U02142060

U02142020

03021006

ud Empalme FD BE PN 16 @200

Brida-espiga (liso) de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtin Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPOM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1,000 125,95

ud Empalme FD BE PN 16 2300

Brida-enchufe de fundicién ductit con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y unién brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

1,000 242,35

TOTAL SUBAPARTADO 03.02.01.02......covcceimmmsemsseessnsssrsssenns

SUBAPARTADDIDED

ud Carrete BB varios anillos PN 16 @200

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segn norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,000 246,64
ud Carrete BB varios anillos PN 16 @300

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado segln Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,000 539,23

ud Carrete BB varios anillos PN 16 @100

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do seglin Normas de Canal de Isabel I vigentes, incluse colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,000 110,55

ud Valvula mariposa manual PN10/16 2100 c

Valvula de mariposa, DN 100 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, céntrica o excéntrica, con unién mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitro-
ceramico y reductor de accionamiento manual segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

1,000 518,23

125,95

242,35

10.008,66

493,28

1.078,46

110,55

518,23
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CcODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U03013010

U03013020

U03013030

U03013060

U03013080

U03041030N2

U03041040

U02160080

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @50 ¢

Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o seglin
normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, seglin Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 146,84
ud  Valvula compuerta bridas PN10/16 280 ¢
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, seglin Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,000 177,65
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @100 ¢
Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gln normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segln Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 207,05
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 2200 ¢
Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gln normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segin Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel | de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 581,94
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @300 ¢
Valvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gln normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, seglin Es-
pecificacién Técnica Vigente de Canal de Isabel I| de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 1.317,30
ud Ventosa trifuncional PN 16 @50
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segln el PPTP, PN 16
, Unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segln Especificacion Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel 1l de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
1,000 239,79
ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisién de aire seglin el PPTP, PN 10/16,
unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
1,000 782,29
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segUn Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 728,78

146,84

355,30

207,05

581,94

1.317,30

239,79

782,29

728,78
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PRESUPUESTOS PARCIALES

coDIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U02160060

U02160030

U02160020

U02130201

102130508

U02130512

U02130504

U02141010

ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200

Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 130,51
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 100
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 100 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seg(in Normas de Canal de Isabel Il incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 242,94
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 80
Junta de desmontaje autoportante, PN 16 atm, DN 80 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il, inciuso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tomnilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento
1,000 229,69
ud Codo FD BB PN 16 280 1/4-1/32
Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
1,000 57,64
ud TeFD BBB PN 16 @200
Derivacion en T de fundicion dactil con tres bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y derivacién de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
2,000 217,72
ud TeFD BBB PN 16 @300
Derivacién en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanguidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
2,000 515,23
ud TeFDBBBPN 16 2100
Derivacion en T de fundicion dctil con tres bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segn Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
1,000 98,92
ud Carrete BB PN 16 @80 L 500
Carrete embridado de fundicién ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento,
3,000 66,38

130,51

485,88

229,69

57,64

43544

1.030,46

98,92

199,14
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U02141030

U02141060

U02141080

U02131108

U02131208

U02131112

u02131212

ud Carrete BB PN 16 @100 L 500

Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I vi-
gentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas seguin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 79,10
ud Carrete BB PN 16 @200 L 500
Carrete embridado de fundicion dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanguidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 181,71
ud Carrete BB PN 16 @300 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel I vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 338,56
ud Empalme FD BE PN 16 2200
Brida-espiga (liso) de fundicién dlctil con enchufe de junta mecanica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
1,000 125,95
ud Empalme FD BL PN 16 3200
Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 118,74
ud Empalme FD BE PN 16 2300
Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecénica, C 50, DN 300, y union brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1,000 242,35
ud Empalme FD BL PN 16 @300
Brida-espiga (liso) de fundicién dctil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 228,22

TOTAL SUBAPARTADO 03.02.01.03

TOTAL APARTADO 03.02.01

158,20

363,42

677,12

125,95

118,74

242,35

228,22

11.141,49

32.291,64
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PRESUPUESTOS PARCIALES
€ODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUURA ! 1)
U02130508 ud TeFD BBB PN 16 @200
Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
1,000 217,72 217,72
U03041030N2 ud Ventosa trifuncional PN 16 @50
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segln el PPTP, PN 16
, unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segn Especificacion Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel |l de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
1,000 239,79 239,79
U03013010 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @50 ¢
Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segln Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvuias de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 146,84 146,84
U02130512 ud Te FD BBB PN 16 @300
Derivacién en T de fundicion dactil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacién de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
1,000 515,23 515,23
U03041040 ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 10/16,
unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico seguin Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
1,000 782,29 782,29
U03013020 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 ¢

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, seglin Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel |l de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 177,65 177,65
U02131112 ud Empalme FD BE PN 16 2300
Brida-enchufe de fundicién ddctil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y union brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1,000 242,35 242,35
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

uo2131212

U02131108

U02131208

U02130508

U03041030N2

103013010

U02130512

ud Empalme FD BL PN 16 2300

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal de Isabel I vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 228,22 228,22
ud Empalme FD BE PN 16 @200
Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
1,000 125,95 125,95
ud Empalme FD BL PN 16 2200
Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segdn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 118,74 118,74

TOTAL SUBAPARTADO 03.02.02.01.........couevurnirsevnesnesseranens 2.794,78

| ADDIDRI0R 202V ENTIOS AW

ud Te FD BBB PN 16 @200

Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, ON 200 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segn normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
1,000 217,72 217,72
ud Ventosa trifuncional PN 16 @50
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 16
, unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vi-
gente de Canal de Isabel | de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso jun-
tas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
1,000 239,79 239,79
ud  Valvula compuerta bridas PN10/16 @50 ¢
Vélvula de compuerta, DN 50 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segln
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastomericas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 146,84 146,84
ud TeFD BBB PN 16 3300
Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacién de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacidn, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
1,000 515,23 515,23
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U03041040

U03013020

U02131112

U02131212

U02131108

U02131208

ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16,
unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.
1,000 782,29
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80 ¢
Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segln
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel I} de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 177,65
ud Empaime FD BE PN 16 @300
Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y unién brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1,000 242,35
ud Empaime FD BL PN 16 2300

Brida-espiga (liso) de fundicidn ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segtn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

1,000 228,22

ud Empalme FD BE PN 16 2200

Brida-espiga (liso} de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, cotor exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastomeéricas de estanquidad en EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas segtn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1,000 125,95

ud Empalme FD BL PN 16 2200

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel lf vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

1,000 118,74

TOTAL SUBAPARTADO 03.02.02.02

TOTAL APARTADO 03.02.02

782,29

177,65

242,35

228,22

125,95

118,74

2.794,78

5.589,56
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CODIGO

U02130726

U02130706

U02130528

U03023010

U03053009N

U02130214

U03034420

U02131130

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADOIOBIZ03IREDUCTO
B BAPARIDONSDZ0 S0
ud Cono red. FD BB PN 25 @200
Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, didmetro mayor DN 200 mm, y
diametro menor seglin proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segtin nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segiin
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segtin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,000 137,69 137,69
ud Cono red. FD BB PN 16 @200
Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, diametro mayor DN 200 mm, y
diametro menor seglin proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun
Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 110,08 110,08
ud Te FD BBB PN 25 @150
Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 25 atm, DN 150 mm, y derivacién de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel |l vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tomilleria
de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
4,000 193,16 772,64
ud Valvula mariposa manual PN25 @150 |
Valvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o segln
normativa vigente, excéntrica, con union mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitroceramico y
reductor de accionamiento manual segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de
elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanqui-
dad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
7,000 168271 11.778,97
ud Filtro paso recto PN 25 @150
Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 150, PN 25, con malla de acero inoxidable, in-
cluso tornilleria de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.
2,000 648,90 1.297,80
ud Codo FD BB PN 25 @150 1/4-1/32
Codo de fundicidn ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 150 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel |l vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPOM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
2,000 136,46 272,92
ud Valvula reductora presion directa PN25 @150
Valvula reductora de presion de DN 150, PN 25, accién directa, pitoto interno, incluyendo tornilleria
de acero inoxidable, juntas de bridas, elastémeros de estanquidad, elementos de medicion y pilotos
de regulacion, seglin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel | de Valvulas de
Control y Seguridad. Con instalacion y pruebas.
2,000 5.273,02 10.546,04
ud Empalme FD BE PN 25 3200
Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C 64, DN 200, y union brida, PN
25 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
1o inoxidable, brida seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1,000 144,49 144,49
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coDIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

102131230

U02131112

U02131212

U02141180

U02131080

U02142160

102142060

ud Empalme FD BL PN 25 2200

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 25 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

1,000 140,27 140,27

ud Empalme FD BE PN 16 @300

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecénica, C 50, DN 300, y union brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tomilleria de ace-
ro inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

1,000 242,35 242,35

ud Empaime FD BL PN 16 @300

Brida-espiga (liso) de fundicion ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segn Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.
1,000 228,22 228,22
ud Carrete BB PN 25 @150 L 500

Carrete embridado de fundicion dictil con dos bridas, PN 25 atm, DN 150 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segtn Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
8,000 159,25 1.274,00
ud Carrete BB anillo PN 25 @200
Carrete embridado DN 200 mm, brida PN 25 atm, de fundicion ductil, conforme a norma UNE-EN
545 0 UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con un anillo de anclaje y longitud 600 mm, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi o pintura bituminosa, incluso junta elastomérica de
estanquidad y tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma ISO 7005, colocacion, medios au-
xiliares y pruebas.
2,000 383,96 767,92
ud Carrete BB varios anillos PN 25 2200
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segin Normas de Canal de Isabel li vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios au-

xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,000 294,22 588,44
ud Carrete BB varios anillos PN 16 @300

Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado seguin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios

auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,000 539,23 1.078,46
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U02160220

u02131108

U02131208

U02131212

u02131112

U03053030

U02130512

ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN25 DN 150

Carrete telescopico autoportante, PN 25 atm, DN 150 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segun Normas de Canal de Isabel ll, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

5,000 498,96

ud Empalme FD BE PN 16 2200

Brida-espiga (liso) de fundicion dictit con enchufe de junta mecanica, PN 16 atm, y extremo liso, C
64, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente,
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Ca-
nal de Isabel If vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

1,000 125,95

ud Empalme FD BL PN 16 2200

Brida-espiga (liso) de fundicion dlctil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canali de Isabel i} vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

1,000 118,74

TOTAL SUBAPARTADO 03.02.03.01
i )i

HEREEIBNREGUIADD

UBAPARTADDID S 0RINED; el bl
ud Empalme FD BL PN 16 @300

Brida-espiga (liso) de fundicién ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel |l vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tomilleria de acero inoxi-
dable, bridas seg(n norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

1,000 228,22
ud Empalme FD BE PN 16 2300
Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y unién brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seg(in normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segln norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1,000 242,35
ud Filtro paso recto PN 16 @300
Filtro colador de paso recto de gran capacidad, DN 300, PN 16, con malla de acero inoxidable, in-
cluso tornilleria de acero inoxidable, juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado.
2,000 4.607,89
ud TeFD BBB PN 16 2300
Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacion de DN
seglin proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
4,000 515,23

2.494.80

125,95

118,74

32.119,78

228,22

242,35

9.215,78

2.060,92
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U02130206

U03021040

U03034180

U02131110

U03034160N

U03034180N2

U02141090

ud Codo FD BB PN 16 @300 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

2,000 417,47

ud Valvula mariposa manual PN10/16 2300 ¢

Valvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o seglin
normativa vigente, céntrica o excéntrica, con unidn mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitro-
ceramico y reductor de accionamiento manual segln Especificacion Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas
de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
7,000 1.913,37
ud Valvula reductora presion piston PN16 @300
Valvula reductora de presion de DN 300, PN 16, modelo vélvula de base, pilotada, de piston, inclu-
yendo tornilleria de acero inoxidable, juntas de bridas, elastdmeros de estanquidad, elementos de
medicién y pilotos de regulacion, segin Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel
Il de Valvulas de Control y Seguridad. Con instalacion y pruebas.
1,000 9.936,77
ud Empalme FD BE PN 16 8250
Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 250, y union brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seguin Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
2,000 178,35
ud Valvula multi-reductora presion piston DN 300 PN16 @300
Valvula multi-reductora de presion de DN 300, PN 16, modelo valvula de base, pilotada, de pistén,
incluyendo tornilleria de acero inoxidable, juntas de bridas, elastémeros de estanquidad, elementos
de medicion y pilotos de regulacion, segun Norma o Especificacién Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de Valvulas de Control y Seguridad.
Camisa interna en acero inoxidable y exterior epoxy de espesor 250 micras, partes internas en ace-
ro inoxidable. Cilindro de doble camara en acero inoxidable. Cilndro de doble camara en acero inoxi-
dable.
Servicio multireductor, mediante incremento de presién en funcion del incremento de caudal y vice-
versa, Bridas DN300 paso reducido a DN250.
Con instalacion y pruebas.
1,000 13.608,49
UD Valvula de regulacién de pérdida de carga DN300
Ud. Valvula de regulacién de pérdida de carga DN300. en acero inoxidable PN16 incluyendo torni-
lleria de acero inoxidable, juntas de bridas, elastdmeros de estanquidad, elementos de medicion y pi-
lotos de regulacion, totalmente instalada y probada
1,000 1.881,83
ud Carrete BB PN 16 @300 L 500
Carrete embridado de fundicién dictil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas efastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 338,56

834,94

13.393,59

9.936,77

356,70

13.608,49

1.881,83

677,12
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U02141100

U02160080

U03072330

U02131130

U02131230

U02131112

ud Carrete BB PN 16 @300 L 1.000

Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 1.000 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

6,000 542,65

ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300

Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segn Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

6,000 728,78

TOTAL SUBAPARTADO 03.02.03.02

TOTAL APARTADO 03.02.03 ......cccrvciiinimrermscricrsnsmressssssrsnmnnnens
APARTADOINSHZ DL CAUDALIMETRDIG

3.255,90

4.372,68

60.065,29

92.185,07

ud Instal. y puesta en serv. caud. electr. <@800 sec. totalm. llena

Instalacion y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, sobre tuberia menor o igual DN
800 mm, con seccion totalmente llena, con electronica separada del tubo de medida, incluso carrete
PN 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de proteccion 1P68,
alimentacion eléctrica a 24 Vcc, precision mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medi-
day certificado de calibracion del equipo de laboratorio acreditado, segun ficha técnica, electrénica,
instalacion eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.
2,000 80,83
ud Empalme FD BE PN 25 @200
Brida-enchufe de fundicion dlctil con enchufe de junta mecanica, C 64, DN 200, y union brida, PN
25 atm, conforme a norma UNE-EN 545 0 UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
1,000 144,49
ud Empalme FD BL PN 25 2200
Brida-espiga (liso) de fundicién ductil con una brida, PN 25 atm, y extremo liso, C 64, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segtn norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 140,27
ud Empalme FD BE PN 16 @300
Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 50, DN 300, y union brida, PN
16 atm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isa-
bel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de ace-
ro inoxidable, brida segan norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento,
1,000 242,35

161,66

144,49

140,27

242,35
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Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U02131212

002130530

U02130512

U03041030N

U03041040

103012010

U03013020

ud  Empalme FD BL PN 16 @300

Brida-espiga (liso) de fundicién ductil con una brida, PN 16 atm, y extremo liso, C 50, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 228,22
ud Te FD BBB PN 25 @200
Derivacion en T de fundicion ductil con tres bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, y derivacién de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segln Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tomilleria
de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento
3,000 268,15
ud TeFD BBB PN 16 @300
Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y derivacion de DN
segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seglin Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
3,000 515,23
ud Ventosa trifuncional PN 25 @50
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 50 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segUn el PPTP, PN 25, unidn
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segln Especificacion Técnica Vigente de
Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Véalvulas de Aeracion, incluso juntas elasto-
méricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 252,87
ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @80
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz de expul-
sar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segln el PPTP, PN 10/16,
unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigen-
te de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aeracin, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

1,000 782,29
ud Valvula compuerta bridas PN 25 @50 |

Valvula de compuerta, DN 50 mm, PN 25, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,000 241,92

ud Vaivula compuerta bridas PN10/16 @80 ¢

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segin Especifi-
cacidn Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1,000 177,65

228,22

804,45

1.545,69

252,87

782,29

241,92

177,65
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Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U02130215

U02130204

U03013060

U03013080

U02142040

U02142060

U02142160

U02141100

ud Codo FD BB PN 25 @200 1/4-1/32

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas seglin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
2,000 212,95
ud Codo FD BB PN 16 200 1/4-1/32
Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, angulo 1/4, 1/8, 1/16 6 1/32, con-
forme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segtin normativa vigente, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxida-
ble, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
2,000 174,04
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @200 ¢
Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gln normativa vigente, con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, seglin Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
5,000 581,94
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @300 ¢
Valvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segiin Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos de Maniobra y Control, Vélvulas de
Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,000 1.317,30
ud Carrete BB varios anillos PN 16 2200
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion dlctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segUn Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
0,000 246,64
ud Carrete BB varios anillos PN 16 2300
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y mar-
cado seglin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de es-
tanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,000 539,23
ud Carrete BB varios anillos PN 25 3200
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion dictil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, confor-
me a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con varios anillos de an-
claje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estan-
quidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segiin norma UNE-EN 1092-2, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,000 294,22
ud Carrete BB PN 16 @300 L 1.000
Carrete embridado de fundicion dctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 1.000 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 542,65

425,90

348,08

2.909,70

1.317,30

0,00

1.078,46

588,44

1.085,30
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Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

coDIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U02141090

U02141060

U02141200

U02160080

U02160060

102160230

ud Carrete BB PN 16 @300 L 500

Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 338,56
ud Carrete BB PN 16 @200 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o0 UNE-EN 598 y/o segUin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel I vi-
gentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 181,71
ud Carrete BB PN 25 @200 L 500
Carrete embridado de fundicion ductil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm, y longitud 500 mm
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segUin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de lsabel Il vi-
gentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxi-
dable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento
6,000 228,03
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 300
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 300 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segin Normas de Canal de Isabel Il, incluso colocacion, juntas elastomericas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento
1,000 728,78
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 200
Carrete telescopico autoportante, PN 16 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado segln Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 130,51
ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN25 DN 200
Carrete telescopico autoportante, PN 25 atm, DN 200 mm, formada por bridas de acero al carbono y
virolas de acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y
marcado seg(n Normas de Canal de Isabel I, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanqui-
dad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.
2,000 768,19

TOTAL APARTADO 03.02.04.......

TOTAL SUBCAPITULO 03.02

TOTAL CAPITULO 03

677,12

363,42

1.368,18

728,78

130,51

1.636,38

17.279,43
147.345,70

197.607,88
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Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

c6DIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CARITULOI0Y PROTECCION CATODICA

U02120712N

ud  JUNTA DIELECTRICA DN200 PN25

junta aislante tipo brida (PN 25 atm), de diametro DN 200 mm,, incluso arandelas inoxsidables, aran-
delas aislantes y casquillos aislantes, totalmente instalada y probada
1,000 257,58 257,58

TOTAL CAPITULO 04 257,58
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Canal -/
de Isabel |l

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO

U02050130

U03080110

U03080020

U03080030N

U03080030N2

U10040320

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

L, AUTOMATISMOS E NS
ONTROLY AUTOMATISMOS

Tritubo polietileno
Suministro e instalacion de tritubo de polietileno extruido de alta densidad, de 50 x 3 mm, dispuesto
en un plano y unidos entre si por medio de una membrana, totalmente colocado, incluso guia de
cuerda de nylon y banda de pléstico de aviso, mandrilado, de acuerdo con la Norma Técnica para la
instalacion de tritubo de polietileno en conducciones enterradas de comunicaciones de Canal de Isa-
bel Il

m

2.950,840 411
ud  Arqueta prefabricada para tritubo de 50x50x50
Arqueta prefabricada para tritubo de hormigén con fondo de 50x50x50 cm, segin Norma o Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il y/o indicacion de la Direccion de Obra y/o Division de
Instrumentacion, incluido tapa y cerco, incluso colocacion.
51,000 212,72
ud  Transductor presion 0,1 % Analdgico
Suministro, instalacion y puesta en servicio de Transductor de presion con salida analégica, alimen-
tacion eléctrica a 24Vcece, con técnica de 2 ¢ 4 hilos, con precision mejor del 0,1%, IP 67, indicacion
digital de medida en frontal del equipo, sefial de salida 4-20 mA, totaimente instalado y probado. Se-
gun ET 4207
1,000 519,47
ud  Medidor de nivel por radar.
UD Medidor de nivel por radar. Servicio: Control de nivel. Caracteristicas: - Principio de medida:
Microondas Radar. - Tipo de antena; Segun aplicacion. - Montaje: Bridado segln DIN 2501. - Ma-
teriales: - Antena: - Brida: - Convertidor - Alimentacion: 230 Vca 50 Hz - Salida: 4 20 mA
y/o bus de campo seleccionado para Sistema de Control. - Proteccion: |P67 - Limite temperatura de
proceso: -20° C a +100° C. - Rango de medida: Segln aplicacion. - Conformidad: Marcado CE.
totalmente instalado y probado.
Segun ET 4209.
2,000 1.247,24
ud Sensor de inundacion
UD sensor de inundacion. Servicio: alarma. Caracteristicas: - Detector de inundacion activado por
agua, se compone del propio detector y de una sonda de agua en paralelo. Se compone de un circui-
to que analiza la sefial procedente de la sonda y da una salida de alarma (NA/NC). Dispone de LED
para la indicacion del estado y un regulador del tiempo de activacion de la alarma. Longitud maxima
de 200 metros. Tiempo de activacion de 0-20 sg. Cable 2x 0,75. Alimentacion 12V. Consumo en re-
poso de 15 mA. - Conformidad: Marcado CE. totalmente instalado y probado.
1,000 86,87
m  Canaliz. eléct. canal. PVC 170x60 mm.
Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a base de canaleta de PVC instalada
sobre muro, de 170x60 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y tornilleria. Segin
ET 3102,
43,200 3297

TOTAL SUBCAPITULO 05.01

IMPORTE

12.127,95

10.848,72

519,47

2494 .48

86,87

142430

27.501,79
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PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

Presupuestos parciales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

U1006100N

U1008101N

U10030030N

U1008102N

U1008103N

U100E111N

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

SUBCARITULED0EIR NSTACACION ELECTRICA
ARARTADDIOSIDZI S INSTALACIONISOILAS
UD Modulo fotovoltaico 23 Wp 12V
Ud modulo fotovoltaico 23 Wp 12 V. Servicio: suministro eléctrico. - Caracteristicas: - Modulo solar
policristalino. - Potencia en Watios (W) 23Wp. - Tensién Maxima potencia Ymp 12V. - Eficiencia del
Médulo 15.35%. - Tipo de Célula del Panel Policristalino. - Cada moédulo lleva 1 m de cable por ca-
da polo, siendo su espesor de 4 mm? el conector que incorpora es compatible con los conectores
MC4. Incluye su instalacién en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcionamien-
to.
2,000 60,95
ud  Estructura para 2 modulos fotovoltaicos
Ud Estructura para 2 médulos fotovoltaicos. Servicio: Suministro de energia. - Caracteristicas: Tipo
de estructura: monoposte, 2 mddulos en horizontal, anclado mediante hinca. inclinacion estructura:
30°-37°, - Estructura de acero galvanizado en caliente.
- Tomilleria acero calidad 8.8, tratamiento Geomet-321 o similar. -Anclaje mediante atornillado, garan-
tizada para una correcta sujecion de la estructura. - Montaje, incluye - Replanteo - Montaje de los
perfiles de pilar de la estructura. - Montaje de las estructuras. - Montaje de los médulos sobre las es-
tructuras. - Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funciona-
miento.
1,000 115,01
ml  Conductor Al XZ1 de seccion 1x4 mm2
ML Conductor de seccion 1x4 mm2. Servicio: Servicio: Acometida en baja tension. Caracteristicas:
-Tipo: Al XZ1 seglin normas constructivas HD 603-5X-1. - Tension de aislamiento (kV): 0,6/1; No
propagacion de la llama; Baja emision de humos opacos; Libre de haldégenos; Muy baja emision de
gases corrosivos; temperatura maxima en conductor; 80 °C en continuo, 250 °C en cortocircuito. -
Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor; Aluminio. - Material aisla-
miento: XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halégenos, tipo Fla-
mex DMO1 s/ UNE HD 603-5. - Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares precisos y
las pruebas de funcionamiento.
12,000 1,71
ud REGULADOR EN CARGA 4A
Ud REGULADOR EN CARGA 4A, Especificaciones eléctricas: - Entrada solar especificada 4,5
A. Entrada méxima (5 minutos) 5,5 A. Tension del sistema 12 V. Tension Solar Max. 30 V. Tensién
de regulacién 14,1V, Precision 60 mV. Consumo propio 6 mA. - Compensacion en temperatura 28
mV/°C. Pérdida de corriente en inversa <10 iA. Temperatura de operacion —40 a +85°C. - Incluye
su instalacion en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcionamiento.
1,000 53,27
ud Bateria Pb acido AGM 12V 22Ah
Bateria Pb acido AGM 12V 22Ah. AGM (Fibra de vidrio absorbente), Voltaje de la Bateria 12V Am-
perios-Hora de la Bateria 22Ah Capacidad medida de la Bateria C10 Amperaje de la Bateria 22Ah
Medidas de la Bateria Dimensiones (largo x ancho x alto) 181 x 76 x 167 (167) mm Peso de la Ba-
teria 6,1Kg Terminales incluidos, de tornillo métrica 8 Garantia de la Bateria 2 afios. Durabilidad Ase-
gurada de la Bateria 550 ciclos de vida. Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares preci-
sos ¥ las pruebas de funcionamiento.
1,000 80,03
ud Cuadro de control
Cuadro de control - Servicio: Monitorizacion de las sefiales provenientes del depdsito.
Caracteristicas: - Tipo de ejecucion: fija sobre placa de montaje. - Dimensiones aproximadas (mm):
600x600x300. - Material de la envolvente: plastico. Tensién de alimentacion: 12 V dc. Aloja el regu-
lador en carga, la bateria con cubeto, y la aparamenta eléctrica - Las regleteras para entradas de ins-
trumentacion de campo estaran protegidas contra sobretensiones. - El cuadro incluye un mbdem
GSMIGPRS para transmision de sefiales y un "Expansion Head" para conectar equipos de radio,
compatibles con los equipos de Canal de Isabel Il . Incluye su instalacion en obra, los medios auxi-
liares precisos y las pruebas de funcionamiento.
1,000 13.549,98

TOTAL APARTADO 05.02.01.

IMPORTE

121,90

115,01

20,52

53,27

80,03

13.549,98

13.940,71
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

U1008E099N

U1008E900N

U10040110N

U10030580N

U10030320

U10030610N

U10040110

U10040120

U10040380

U05060020

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ARARTADDI0G02:02! CUADRDS

ud Cuadro Eléctrico de Alumbrado

Cuadro Eléctrico de alumbrado Servicio: Alumbrado y fuerza. Caracteristicas: - Incluye aparellaje
de entrada para conexion a grupo electrdgeno portatil: INTERRUPTOR GENERAL -1 Interruptor
magnetotérmico tetrapolar de 40A / Icu 6kA. - SALIDA A CIRCUITO C1 +E1. -1 Interruptor mag-
netotérmico bipolar de 10A / lcu 6kA. -1 Interruptor magnetotérmico bipolar de 6A / Icu 6kA. -1 Blo-
que diferencial bipolar de 25A / 30mA.
SALIDA A CIRCUITO C2 cuadros de base de enchufe. -1 Interruptor magnetotérmico tripolar de
32A I lcu 6kA. -1 Bloque diferencial tetrapolar de 40A / 30mA. - Incluye envolvente de grado de pro-
teccion IP54 con puerta transparente. Incluye su instalacion en obra, los medios auxiliares precisos
y las pruebas de funcionamiento. Segun ET 3321.
1,000 1.402,40 1.402,40
ud Conjunto de enchufe y conector para grupo electrégeno
Ud Conjunto de enchufe y conector para grupo electrégeno. Servicio: suministro de emergencia. Ba-
se mural acodada para fijacion de enchufe. Base de enchufe IP66/67 3P+N+T 40A 440V AC. Co-
nector para cables IP66/67 3P+N+T 40A 440V AC. Empufiadura recta de elastdmero negra y Pren-
saestopas 25-35 mm. Incluye enclavamiento mecanico. Incluye su instalacion en obra, los medios
auxiliares precisos y las pruebas de funcionamiento.
1,000 321,63 321,63

TOTAL APARTADO 05.02.02. . 1.724,03
APARTADO!06:02.08, LINEAS DE FUERZAY. CONTROL Y CONDUCCIONES |

m  Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm.
388,980 4,36 1.695,95
m  Cable RV-K 0,611 KV 3x1,5 mm2
Cable de cobre aislado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. . Segun
ET 3001
50,000 2,85 142,50
m  Cable RZ1-K 0,611 KV 4x16 mm2
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 4x16 mm2. Instalado bajo tu-
bo o conductos.
6,000 13,38 80,28
m  Cable RV-K 0,6/1 KV4G10 mm2
Cable de cobre aislado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4x10 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Segun
ET 3001.
15,000 9,97 149,55
m  Canaliz. eléctrica PVC rigido M 20
Canalizacion eléctrica de superficie para conduccién de cables a base de tubo de PVC rigido libre de
halégenos, M 20, grapado sobre hormigdn, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de
plastico y tres tirafondos de acero inoxidable.
55,000 6,69 367,95
m  Canaliz. eléctrica PVC rigido M 25
Canalizacion eléctrica de superficie para conduccion de cables a base de tubo de PVC rigido libre de
halogenos, M 25, grapado sobre hormigdn, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de
plastico y tres tirafondos de acero inoxidable.
35,000 7,67 268,45
ud Caja estanca poliéster inyectado 105x105x55 mm
Suministro y montaje de caja estanca en poliéster inyectado de 105x105x55 mm, IP-55, totalmente
instalada, incluyendo prensaestopas, fijaciones inoxidables y bornas de conexion.
8,000 13,76 110,08
ud Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa horm.
Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 ¢m, realizada con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigén
HM-20/P/40/1 de 20 cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente, con cerco y tapa de hormi-

gon prefabricada, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares.
6,000 94,19 565,14
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U10030561N m  Cable ROVK 0,611 KV 2x1,5 mm2 Ap.
Cable de cobre multipolar apantallado, aislado tipo ROV-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos. Segln E.T.-3006.
80,000 431 344,80
U10030150 m Cable RZ1-K 0,611 KV 2x1,5 mm2
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.
20,000 2,60 52,00
TOTAL APARTADO 05.02.03. .......coooerrmrrernrcrrensrssessensessesensenns 3.776,70
APARTADO 05,0204, ALUMBRADO INTERIOR!
U10050040 ud Lumi. estanc. fluores. IP-55 2x36 W
Suministro y montaje de luminaria estanca fluorescente IP-55, 2x36 W, 220 V alto factor, arranque
rapido, construida en aleacion ligera estampada, con junta de etileno propileno y resortes de cierre de
acero inoxidable, con reflector de aluminio anodizado brillante y difusor de metacrilato transparente,
con equipo y lampara totalmente montada, incluso prensaestopas de laton cadmiado y fijaciones ino-
xidables, Segun ET 3621.
8,000 55,04 440,32
U10060280 ud Interruptor 16 A caja estanca PVC
Suministro y montaje de interruptor para 16 A, alojado en caja estanca de PVC, IP-55, con dos
prensaestopas CM-14, tacos de fijacion y tornilleria de acero inoxidable.
1,000 30,78 30,78
U10060021N ud Base de tomas de corriente
Base de tomas de corriente, con 1 Ud. Interruptor diferencial 4x40 30/300 mA, 1 Ud. Interruptor auto-
matico 3x32 A. 10 kA, curva C, 1 Ud. Interruptor automatico 2x16 A. 10 kA, curva C, una toma de
corriente 3P+T para 32 A y una toma de corriente 2P+T 16 A. Grado de proteccion IP86/67. Instala-
cion mural. Segln E.T.3325.
1,000 1.242,14 1.24214
U10050130 ud Luminaria auténoma IP-66 300 lumenes
Suministro y montaje de luminaria autbnoma para alumbrado de emergencia, IP-66, de 300 limenes,
modelo incandescencia. Segin ET 3623.
3,000 122,20 366,60
TOTAL APARTADO 05.02.04. israse 2.079,
APARTADO 08 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS
U10070060 ud Conexion electrodo cables tierra
Conexion de electrodo a cables de tierra, incluidos terminales y tornilleria. Segun ET 3501.
2,000 12,94 25,88
U10070070 ud  Arq. fundicion con tapa registrable
Arqueta de fundicion con tapa registrable de indicacion de toma de tierra, de dimensiones aproxima-
das 400x400x300 mm. Segn ET 3501.
2,000 184,36 368,72
U10070080 m  Suminis. instal. cable de cobre
Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad.
115,000 9,28 1.067,20
U10070090 ud Conexién red tierras
Conexion de red de tierras a estructura metalica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor-
migon para instalacion de un tubo por el que pasara el cable de conexion, restituyendo posteriormen-
te la bancada de hormigon. Los empalmes de cables se realizaran mediante soldadura aluminotérmi-
cay la conexién a la estructura metalica mediante terminales y tornilleria adecuada. Segdn ET 3501,
4,000 76,80 307,20
U10070100 ud Infor. resul. ejec. toma tierra
Informe de resultados de ejecucidn de una toma de tierra profunda, comprendiendo las mediciones,
datos de situacion, planos, esquemas y cuadro resumen de caracteristicas. Segun ET 3501
1,000 141,41 141,41
U10070110 ud Soldadura aluminotérmica

Soldadura aluminotérmica en T 6 + con cable de cobre 50/35 mm2. Segan ET 3501.
4,000 15,14 60,56
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U10070120 ud Puesta tierra estructuras metalicas

Puesta a tierra de estructuras metalicas y redondo de la armadura de hormigon, incluso pletinas de
hierro y tornilleria para conexiones.SegUn ET 3501.
4,000 15,05 60,20
U10070010N ud Toma de tierra de masas de baja tensioén
Toma de tierra de masas de baja tension, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longi-
tud y 18 mm de diametro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de seccion y grapas de conexion
ala pica y al cable, y puente de prueba. Montaje completo. Segun ET 3501.
5,000 113,41 567,05
U10070190 ud Pararrayos ionizante-seguidor
Pararrayos ionizante-seguidor de campo tipo S/150 con radio de proteccion de 100 m, formado por: -
Cabeza ionizante no radiactiva tipo $/100. - Mastil troncocénico de chapa de acero galvanizado de
10 m de altura autoportante. - Linea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95 mm2, in-
cluso sistema de puesta a tierra formado por tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud
con arquetas. - Material auxiliar para montaje de cabeza asi como guias de cable y elementos de co-
nexion. Segun ET 3701.
1,000 2.806,62 2.806,62
U10070130 m  Cab. cobre des. 1x25 mm2 grap. muro
Cable de cobre desnudo de 1x25 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y
abrazaderas. Seglin ET 3501.

10,000 538 53,80

TOTAL APARTADO 05.02.08. .....coveurinnisenimansinssansisssrssressrsnnns 5.458,64

TOTAL SUBCAPITULO 05.02.......c.000mmmmmmmmscssssssssssssasssssssssssans 26.979,92

TOTAL CAPITULO 05...vvuuuuuurscesssssessessssssssssssssssssmsmmssssssssssansssssssmsssssssees 54.481,71
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

[ULO0GIMEDIDAS CORRECTORAS Y DE PROTECE

U30001010N

U30001012N

U30001011N

U30002010N

U30001021N

U30004061N

U09067030

U09067020

U30005017N

U09060012N

U09060013N

U30020070N

m  Cordén de jalonamiento

metrio lineal de jalonamiento incluidos soportes, colocacion y desmontaje
6.867,500 3,02
ud  Suministro y colocacion de placa de sefializacion de VP
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de via pecuaria, serigrafiada, medida la unidad co-
locada en obra.
6,000 57,53
m  Jalonamiento estacas de madera
Instalacién y suministro de jalones de madera de 2 m. de altura, hincadas en el suelo a 0,35 m. de
profundidad, separadas 0,5 m. entre si y unidas por cinta bicolor de polietileno de baja densidad, in-
cluido desmantelamiento y retirada a vertedero tras la finalizacion de la obra.
240,000 6,92
jorn Riegos de viales y zona de obras
Riegos de viales y zona de obras
30,000 93,562
ud  Proteccion arbol
Proteccion individualizada de ejemplares arbéreos, a base de entablado del tronco de 2 m de altura,
cosido con alambre de atar, cada 20 cm, incluidas herramientas y medios auxialiares
11,000 53,24
m2 Laboreo mecanizado en pendientes <20%
Laboreo mecanizado en pendientes <20%, consistente en subsofado, segln curva de nivel, con
subsolador de dos vastagos y pase cruzado de grada de discos, arrastrados ambos por tractor de
ruedas de 100 CV, alcanzando una profundidad de laboreo de 20-25 cm.
51.000,000 0,32
m2 Hidrosiembra
Hidrosiembra de mezcla (segUn direccién facultativa), de especies rusticas, hérbaceas y arbustivas,
incluso estabilizante de suelos, abonos de liberacion lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros
riegos hasta su total nacimiento o 1° siega.
1.600,000 1,65
m2 Siembra de gramineas
Siembra de mezcla de gramineas, incluso preparacion del suelo y cobertura con mantillo.
817,000 1,60
ud Retama sphaerocarpa 0,4-0,6 m. cont. forest.
Retama sphaerocarpa de 0,4-0,6 m. de altura, suministrado en contenedor forestal y plantacion en
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, formacion de alcorque y primer riego.

355,000 6,74
ud Riego de arbustos (désis 5 liud)
Riego de arboles (dosis 5 liud).
1,420,000 0,76
ha Riego de superficies sembrad. e hidrosembradas (dosis 4 I/m2)
Riego de superficies sembradas e hidrosembradas (désis 4 I/m2)
1,440 570,17

d  Dia de batida de fauna por exp. zoo.

Dia de batida de fauna por experto en zoologia, emitiendo un informe técnico en el que se determine
la metodologia empleada y los resultados de los trabajos de campo, determinando el grado de ame-
naza de cada especie, segun la legislacion vigente en la materia y especificando los periodos de ce-
lo, reproduccién, cria y freza de las especies inventariadas, especialmente de aquéllas catalogadas
seglin el RD 139/2011 o normativa autonomica de aplicacion.

6,000 820,95

20.739,85

345,18

1.660,80

2.805,60

585,64

16.320,00

2.640,00

1.307,20

2.392,70

1.079,20

821,04

4.925,70
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U30020021N mes Seguimiento ambiental obra

Seguimiento ambiental de las obras en aplicacién de las determinaciones del Programa de Vigilancia

Ambiental. Incluyendo la presencia durante las obras del personal idéneo requerido y la realizacion

de cuantos informes, analisis o estudios sean necesarios para el cumplimiento del Programa de Vigi-

lancia Ambiental y de la DIA.

19,000 2.620,74 49.794,06

U30021030N mes Seguimiento arqueolégico obras

Incluyendo la presencia durante las obras del personal idoneo requerido y la realizacion de cuantos

informes sean necesarios para el cumplimiento de la tramitacion en el organismo de cultura del pro-

yecto y de la tramitacion ambiental.

10,000 3.691,77 36.917,70

TOTAL CAPITULO 06 142.334,67
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CcODIGO

U12000030

U12000160

U12000170

U12000460N

U12000461N

112000320

U12000330

U12000340

U12000430N

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

CAPR TULOIG7 GESTION DE ;_\’;{:;§||:;'\}rj;:_.'.
m3 Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.
Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10y 30 km y por

cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil
sin incluir canon de vertedero.

6.044,700 1393
m3 Gest. int. RCD'S tipo Il, "Hormigones y morteros" (17 01.01)
Gestion interna de RCD'S tipo |1, "hormigones y morteros” (17 01 01), incluida la segregacion in situ
y alquiler de contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.
52,660 3,48
m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo I, "Horm. y mort. (17.01.01)
Carga, transporte y deposicién controlada en centro de seleccion, reciclaje y transferencia de
RCD'S tipo II, "hormigones y morteros” (17 01 01), asi como los medios auxiliares necesarios.
52,660 10,05
m3  Gest. int. RCD'S tipo Il, "Mezclados construc.” (17 09 04).
Gestion interna de RCD'S tipo |1, "residuos mezclados de construccion” (17 09 04), incluido alquiler
de contenedor, asi como los medios auxiliares necesarios.
80,040 1,77
m3 Carga, tte. y deposic. RCD'S tipo Il, "Mez. constr." (17 09 04).
Carga, transporte y deposicion controlada en centro de seleccién, reciclaje y transferencia de
RCD'S tipo I, "residuos mezclados de construccion” (17 09 04), asi como los medios auxiliares ne-
cesarios.
80,040 7,49
m3  Gestion interna de varios tipos de Residuos peligrosos
Gestion interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregacion in situ asi como los me-
dios auxiliares necesarios.
1,330 21,84
m3 Carga, transporte y deposicion de Residuos peligrosos
Carga, transporte y deposicion controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, asi como
los medios auxiliares necesarios.
1,330 82,86
ud  Punto limpio en obra para acopio y almacen de los residuos
Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construccion. Incluye
una zona despejada para el acopio de material no peligroso asi como una zona habilitada para mate-
riales peligrosos. esta (ltima se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que

supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una so-

lera de hormigon, (que actuara como cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual re-
quiere una excavacion a méquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una la-
mina de plastico, después se realizara la solera de hormigon de 15 cm de espesor con mallazo de
acero, para constituir la base del almacén que deberé tener una minima inclinacion para desembocar
a un sumidero sifénico de pvc, que se conectard con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m)
a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerira ademéas de una fabrica de ladri-
llo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye ademas un cartel de identifica-
cion, un extintor de polvo abe, asi como sepiolita para recoger posibles derrames liquidos pastosos
(e]. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la colocacion del cartel, el extintor, la sepiolita,
asi como de la 1amina de pléstico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hor-
migon.

1,000 2.409,22

ud Zona lavado cubas hormigén

Excavacion en el terreno realizada a través de una maquina, con objeto de que el lavado de las ca-
naletas de los camiones hormigonera asi como de las cubas de hormigdn se realice en lugares apro-
piados para ello dentro de la parcela de la obra. Para ello se debera dotar al vaciado del terreno de
una lamina de pléstico. El precio incluye la sefializacion de la zona con una cinta de balizamiento y
un cartel de aviso.

2,000 223,79

IMPORTE

84.202,67

183,26

529,23

141,67

599,50

29,06

110,20

2.409,22

447,58
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U12000350 m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolicion
Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demolicio-
nes, medido sobre perfil.
6.088,910 8,49 51.694,85
U12000360 m3 Canon vertido distinto excavaciones y demoliciones
Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos distintos de los resultantes de excava-
ciones, demoliciones o reposiciones de viales.
88,490 3,18 281,40
U12000370 m3 Canon vertido residuos peligrosos
Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.
1,330 12,21 16,24
TOTAL CAPITULO 07 140.644,87
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R 1

PSS001 Presupuesto de Sguriad y Salud
Capitulo de Seguridad y Salud en base al presupuesto descompuesto en el anejo n°10 del Proyecto.
1,000 161.500,57 161.500,57
TOTAL CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD 161.500,57
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UOBOB0200N  ud  Cartel de obra segin planos
Cartel de obra de 3 metros de largo por 1,750 de alto segan planos, pp de movimientos de tierras,
obra civil, retirada totalmente colocado.
4,000 144514 5.780,56
U0990124N PA Partida alzada a justificar para sefializacion de instalaciones
Partida alzada a justificar para la sefializacion de las instalaciones de acuerdo con lo indicado en el
Anejo n°25 Sefializacién corporativa del proyecto.
1,000 5.300,00 5.300,00
U0990144N PA Informe para solicitud de permisos o licencias
Partida aizada a justificar para la redaccion de informe para solicitud de permisos o licencias a dife-
rentes organismos
4,000 3.180,00 12.720,00
U0990146N PA Redaccion de documento con estructura de proyecto As Built
Partida alzada a justificar para la redaccion de documento con estructura de proyecto
1,000 53.000,00 53.000,00
U0990145N2 PA Estudio Geotécnico
Estudio geoténico, constituido por un total de cinco ensayos de campo, compuestos por: 3 sondeos
de profundidad 20 metros 0 3 metros en roca, con toma de muestras, ensayos SPT y colocacion de
piezébmetros; y dos calicatas con toma de muestras alteradas hasta 3 metros de profundidad o recha-
zo. Incluido ensayos de laboratorio, supervision de los trabajos y redaccion de informe geotécnico.
1,000 5.300,00 5.300,00
U15030010 ud Hito prefabricado de hormigon tipo Canal de Isabel Il
Hito prefabricado de hormigén tipo Canal de Isabel Il pintado en blanco, con caperuza conica pinta-
da en color rojo o amarillo, con macizo de cimentacion de hormigon en masa HM-20 de dimensiones
0,50x0,50%0,60 m, incluso barras de anclaje, instalado y acabado.
120,000 46,11 553320
U0990124M PA Partida alzada a justificar para legalizacion de pararrayos
Partida alzada a justificar para la sefializacion de las instalaciones de acuerdo con lo indicado en el
Anejo n°25 Sefializacion corporativa del proyecto.
1,000 3.180,00 3.180,00
U0990145M PA Partida alzada a justificar en imprevistos de obra
Partida alzada a justificar para imprevistos
1,000 106.000,00 106.000,00
TOTAL CAPITULO 09 196.813,76
TOTAL 2.499.361,53
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CAPITULO RESUMEN

EUROS
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS 433.104,95
-01.01 ~CONDUCCIONES o savsssswisessessesnsosotassnssssisess s ossabssspesssb s ro oS30V RH 406.734,79
-01.02 DEPOSITO oo 26.370,16
02 OBRA CIVIL Y URBANIZACION 1.472.615,54
-02.01 “TUBERIAS jisisisinsciosicsshiisscisstocsitecsiionsisesiics oo s sionstaiss e e et 467.701,24
-02.01.01 -—-ADUCCION 151.234 44
-02,01.02 ~DISTRIBUCION.. 307.805,31
-02.01.03 -DESAGUE ..... 8.661,49
--02.01.03.01 —POZOS...ccooc 2.301,45
-02.01.03.02 --OBRA DE SALIDA .. 536,98
--02.01.03.03 ) 5.823,06
02.02 ARQUETAS'Y CODOS 230505555 315 5354030 S 183.149,51
-02.02.01 -SECCIONAMIENTO 58.414,81
—-02.02.01.01 —SECCIONAMIENTO S-1..........c.cc... 15,257,76
—-02.02.01.01.1 —-MOVIMIENTO DE TIERRAS.............. 951,19
—-02.02.01.01.2 ~CIMENTACION ..ot T — 2.027,81
—02.02.01.01.3 —-ESTRUCTURA 5.016,40
—-02.02.01.01.4 —-ACABADOS................ ———— W 7.262,36
-02.02.01.02 --SECCIONAMIENTO S-2 21.725,84
-02.02.01.02.1 —--MOVIMIENTO DE TIERRAS . 2.516,26
--02.02.01.02.2 —-CIMENTACION .......0...oocoon 2.027,81
—-02.02.01.02.3 e ESTRUCTURA .o comseesessssesesssseoesiessses s . 7.87576
—--02.02.01,02.4 weePACABADOS iysiserisvidessiassaionssvessissssbclidvoniiv eSS Pod sV S5 9.306,01
~02.02.01.03 —-SECCIONAMIENTO 8-3 2143121
—-02.02.01.03.1 —-MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ooooooceee oo essssssressseressssenees 241433
—-02.02.01,03.2 —-CIMENTACION........... . 2.077,36
--02.02.01.03.3 —ESTRUCTURA... 7.761,34
—-02,02.01.03 4 —-ACABADOS .. 9.178,18
-02.02.02 ~VENTOSA........ 13.024,44
--02.02.02.01 —-VENTOSA V-1 6.352,58
-02,02.02.01.1 —-MOVIMIENTOQ DE TIERRAS .......ooovovivmomvmmrsisvinesrcsssssemsisisssmissssssresesssseseenss 455,64
—-02.02.02.01.2 —-CIMENTACION 618,87
-02,02.02.01.3 —-ESTRUCTURA.........ccooc 2.369,22
—-02.02.02.01.4 —-ACABADOS ...... 2.908,85
~02.02.02.02 VENTOSA V... e en b o o e iR 6.671,86
-02.02.02.02.1 —-MOVIMIENTO DE TIERR 544,85
—02.02.02,02.2 ~—CIMENTACION................. 618,87
—-02.02.02.02.3 w ESTRUC TURA s s vt i 5o 808 o St ol 2.562,66
—02.02.02.02.4 294548
-02.02.03 55.806,89
---02.02.03.01 19.766,07
—02.02.03.01.1 —-MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.098,75
—--02,02.03.01.2 —-CIMENTACION 3.522,65
—-02.02.03.01.3 —ESTRUCTURA.. 5.464,44
—-02.02.03.01.4 —-ACABADOS ....ocooocvcvcinsircii 9.680,23
-02.02.03.02 ~—-REDUCTORA DE PRESION RP-2........ooooooeoocooeessseoeeseorsssesssses oo s 36.040,82
--02.02.03.02.1 - MOVIMIENTO DE TIERRAS .......ooooovooieeieeciosssesosiesssioososssises s 2.256,31
-02.02.03.02.2 —CIMENTACION ; 6.477,95
—02.02.03.02.3 e ESTRUCTURA. . cossiiesiiciv s mssessssssssssssssstsss s st bttt s ssssmsisisssbn i 9.856,58
—-02.02.03.02.4 —-ACABADOS....... 17.449,98
-02.02.04 —-CAUDALIMETRO..... 17.980,24
~--02.02.04.01 —CAUDALIMETRO Q-TrsssvsisissisvsanisiarissiciisssinsisisssivsSiossasisssitsiissassidisins v sieis 17.980,24
—-02.02.04.01.1 —-MOVIMIENTO DE TIERRAS ...... 899,39
—-02.02.04.01.2 weCIMENTACION .ot 2,089,85
—02.02.04.01.3 —-ESTRUCTURA........ R e e 5.051,63
—02.02,04.01.4 ---ACABADOS 9.939,37
-02.02.05 B 010510 26.739,94
-02.02.05.01 -—-CODO A-1 . 804,08
--02.02.05.02 —-CODO A-2 D-6 4.186,94
-02.02.05.03 --CODO A-3 D-5 2,644,35
--02.02.05.04 —-CODO A-4 D-4 4.167,56
-02.02.05.05 --CODOA-5D-3... 4.167,56
--02.02.05.06 —-CODOA-6D-2 ... 4.167,56
—02.02.05.07 --CODO A-7 D-1 2.644,35
—-02.02.05.08 --CODOD-7.. 1.319,18
--02.02.05.09 --CODO D-8.. 1.319,18
-02.02.05.10 —-CODO D e 1.319,18
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CAPITULO RESUMEN EUROS
-02.02.06 —-ARQUETA SIFONICA, 11.183,19
--02,02,06.01 --MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.280,95
—-02.02.06.02 <CIMENTACION ... 412,57
--02.02.06.03 --ESTRUCTURA 4.637,00
-02.02.06.04 --ACABADOS 3.852,67
02.03 SDEPOSITO oo st e 00 338.050,61

02.03.01 ~CIMENTACION Y DRENAJE 91,577,44
02.03.02 B S TRUC T URA sttt e e e s 144,373 .60
02.03,03 -ACABADOS.....c..vc... 63.085,13
02.03.04 --URBANIZACION ...... 39.014,44
02.04 -CAMINO DE ACCESO 9.577,00
02.05 -SERVICIOS AFECTADOS......... e ———— e e T I 1.545,00
02.06 -TELECONTROL E INSTALACION ELECTRICA 36.022,29
02.07 -HINCA BAJO N-320 136.569,89
02.07.01 --POZ0 DE ATAQUE 5.129,74
02.07.02 N 128.126,24
-02.07.03 —POZO DE SALIDA ..ot sssssseesssons s svessesss s sssseesssess s 3.313.91
03 EQUIPOS 197.607,88
-03.01 DEPOSITO oot ssssesss st et seses s 50.262,18
-03.01.01 —-ENTRADA. 25.818,62
-03.01.02 = 12.067,23
-03.01.03 ~VACIADO Y ALIVIADO oo 9.193,02
-03.01.04 --SERVICIOS AUXILIARES 3.183,31
-03.02 -ARQUETAS 147.345,70
-03.02.01 --SECCIONAMIENTOS 32.291,64
--03.02.01.01 e ARQUETA ST oo sessse s esest s sttt st st e 11,141,49
~03.02.01.02 —-ARQUETA S2....oovcen. 10.008,66
--03.02.01.03 --ARQUETA S3.. 11.141 49
-03.02.02 —-VENTOSAS ..... 5.589,56
---03.02.02.01 —-VENTOSA V1., 2.794,78
--03.02.02.02 —-VENTOSA V2 ... 279478
-03.02.03 _REDUCTORAS DE PRESION it s el et i i 92.185,07
---03.02.03.01 --REDUCTORA RP1 (ADUCCION PK 0+082) 3211978
03.02.03.02 —-REDUCTORA DE PRESION REGULADORA RP2... 60.065,29
-03.02.04 —-CAUDALIMETRO Q1 17.279.43
04 PROTECCION CATODICA 257,58
05 TELECONTROL, AUTOMATISMOS E INSTALACION ELECTRICA 54.481,71
-05.01 -TELECONTROL Y AUTOMATISMOS 1.oovvccovciors st sssosssssesissss s st 27.401,79
-05,02 -INSTALACION ELECTRICA 26.979,92
-05.02.01. —INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA 13.940,71
-05.02.02. --CUADROS ELECTRICOS... 1.724,03

-05.02.03. -LINEAS DE FUERZA Y CONTROL Y CONDUCCIONES ............... 3.776,70

-05.02.04 --ALUMBRADO INTERIOR, 2.079,84

~05.02.05. ~RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS ....ocooi oo cescasionsse s ssessosssessissessesios 5.458,64

06 MEDIDAS CORRECTORAS Y DE PROTECCION AMBIENTAL Y ARQUEOLOGICA ...cococ v 142.334,67
07 GESTION DE RESIDUOS 140.644,87
08 SEGURIDAD Y SALUD 161.500,57
09 VARIOS 196.813,76
TOTAL EJECUCION MATERIAL 2.499.361,53

DOCUMENTO Ne4 — PRESUPUESTO



‘.a
Canal J PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel Il

Resumen del presupuesto

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DOCUMENTO Ne4 — PRESUPUESTO






=7,
Canal -7 PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TALAMANCA DE JARAMA (MADRID)

de Isabel

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Resumen del presupuesto

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS........ccoconrmiervcrmcnnnissenssensnne 433,104,95
02 OBRA CIVILY URBANIZACION ....ccoimiremiririniinieniesimanesiemsiimanisemsesmes 1.172.615,54
03 EQUIPOS sisisssasssnsssissisasssssssnsnonsss Sen 197.607,88
04 PROTECCION CATODICA.... 257,58
05 TELECONTROL, AUTOMATISMOS E INSTALACION ELECTRICA ...ouvviiiinsssancrans 54.481,71
06 MEDIDAS CORRECTORAS Y DE PROTECCION AMBIENTAL Y ARQUEOLOGICA 142.334,67
07 GESTION DE RESIDUOS.....ciciimiiriirimensinisiriniisianicnrmmemsmenmesesessantsessssions 140.644,87
08 SEGURIDAD Y SALUD ....cocrvannnressmmsssanssssnsanssas 161.500,57
09 VARIOS ottt i ssseaiatsessesssnessasssssensesassmnonss sasesnnnnnns 196.813,76
TOTAL EJECUCION MATERIAL 2.499.361,53
13,00 % Gastos generales................ 324.917,00
6,00 % Beneficio industrial ............. 149.961,69
SUMA DE G.G.yB.l. 474.878,69
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 2.974.240,22

Asciende el presupuesto base de licitacion, sin IVA, a la expresada cantidad de dos millones

novecientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta euros con veintidos céntimos.

Madrid, marzo de 2017

EL INGENIERO AUTOR/DEL PROYECTO

o/flernandez Lehmann

Ve.BE.DEL PROYECTO:

SUBDIRECTORA DE PROYECTOS EL INGENIERO DIRECTOR

Diia. Valverde Aglii Lopez D. Juan Jesds Alonso Garcia
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