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1. OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo aumentar la seguridad del abastecimiento del municipio de 
Colmenar Viejo. Con dicha finalidad se proyecta un depósito regulador de dos vasos, uno de 6.500 m3 
y otro de 11.500 m3 de capacidad. 

Con dicha actuación se pretende rehabilitar, modernizar y aumentar la capacidad respecto al sistema 
de abastecimiento actual, ya que se ha detectado deficiente para las necesidades actuales y en mal 
estado de conservación. 

 

 

 

 

 
Figura 1:Plano de situación y emplazamiento. 
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1.1 Situación actual 

Colmenar Viejo, municipio de la Comunidad de Madrid, tiene en la actualidad un depósito 
concéntrico de 11.500m3de capacidad total y otro de cuatro vasos de capacidad unitaria de 3.500 m3 
cada uno. Este último está muy deteriorado, en la actualidad el vaso Noreste este fuera de uso y se 
prevé que el depósito Noroeste le pueda pasar lo mismo en breve. Teniendo actualmente un 
volumen de almacenamiento de 22.000m3. 

 
Figura 2:Estado actual. 

1.2 Actuaciones a realizar 

El presente Proyecto Constructivo tiene como objeto la definición de las obras del “PROYECTO DE 
RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO”. Dentro de las actuaciones a realizar destacan las 
siguientes: 

- Conexión con la impulsión desde Pinar, esta se realiza por dos conducciones paralelas, una 
tubería de Ø500 y otra de Ø600 que alimentan a la cámara de reparto existente. Se define en 
el proyecto la conexión a la impulsión del Pinar en la arqueta de entrada hasta la caseta de 
válvulas del nuevo depósito con una tubería de diámetro Ø600 en fundición dúctil 
acerrojada. 

- Conexión con la impulsión desde el CIR se intercepta la conducción que abastece al depósito 
de cuatro vasos a demoler y se desvía a la caseta de válvulas del nuevo depósito. Se define 
en el proyecto la conexión en el mismo diámetro del existente Ø600 en fundición dúctil 
acerrojada. 

- Retranqueo de acometida a base logística de San Pedro, se proyecta un retranqueo de la 
acometida existente a la Base Logística de San Pedro desde la arqueta de salida (Q4) hasta el 
punto de conexión con la tubería existente de distribución. Se define en el proyecto el 
retranqueo en el mismo diámetro Ø150 en fundición dúctil acerrojada. 
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- Retranqueo de acometida a FAMET. se proyecta un retranqueo de la acometida existente 
que abastece a la FAMET desde la arqueta de salida (Q4) hasta el punto de conexión con la 
tubería fuera del ámbito de la actuación. Se define en el proyecto el retranqueo en el mismo 
diámetro Ø200 en fundición dúctil acerrojada. 

- Obra civil bombeo al centro penitenciario. Se define el retranqueo de la línea de bombeo al 
centro penitenciario, proyectándose en diámetro Ø200 de fundición dúctil acerrojada. Se 
incluye la obra civil correspondiente a la instalación de un bombeo cuando se requiera 
acometer la actuación, así como tomas independientes al nuevo depósito y a la arqueta 
general de salida. 

- Depósito regulador: Se proyecta un depósito regulador de dos vasos, uno de 6.500 m3 y otro 
de 11.500m3 de capacidad. El depósito está proyectado en prefabricado circular, para 
realizar las operaciones en el depósito se proyecta una caseta de válvulas controlado por dos 
válvulas de llenado del depósito. 

- Conducción de distribución Se proyecta el retranqueo de la tubería existente a el depósito a 
demoler, la cual conecta la caseta de válvulas con la arqueta de salida de seccionamiento 
general existente. Se define en proyecto una tubería de Ø800 en fundición dúctil acerrojada. 

- Conducción de desagüe y vaciado: Se realiza un retranqueo de las instalaciones existentes 
para lo que se proyecta una tubería para conducir el alivio/desagüe del depósito regulador. 
La tubería se proyecta en PVC SN8 de diámetro nominal 630 mm para el desagüe general y 
PVC SN8 de diámetro nominal 315 mm para conectar el fondo de las arquetas existentes.  

- Instalación de caudalímetros: Se proyecta la instalación de cinco arquetas de caudalímetro 
para controlar los caudales aportados: 

o Conexión desde arqueta de reparto del Pinar: Se instala un caudalímetro DN500 
electromecánico (Q1).  

o Conexión desde derivación bombeo CIR: Se instala un caudalímetro DN600 
electromecánico (Q2). 

o Tubería de distribución del nuevo depósito: Se instala un caudalímetro DN800 
electromecánico (Q3). 

o Tubería de distribución general: Se instala un caudalímetro DN500 electromecánico 
(Q4) en by-pass. 

o Acometida a base logística de San Pedro: Se instala un contador ultrasónico DN150 
(en arqueta Q4). 

o Acometida a FAMET: Se instala un contador ultrasónico DN200 (en arqueta Q4). 

o Acometida a Centro penitenciario: Se instala un contador ultrasónico DN200 (Q5). 

Acompañando a las actuaciones mencionadas, se proyecta toda la obra civil necesaria para la 
instalación de los diferentes servicios (electricidad, instrumentación, alumbrado y fibra óptica). Se 
prevé la ejecución de zanjas conjuntas para los diferentes servicios, coincidiendo en todos los casos, 
según el tipo de servicios, en conjuntos de 2, 4 o 6 tubos de DN110 de PVC corrugado. 

Para los servicios descritos, se proyectan arquetas de 80x80x90 cuando se acomete más de un 
servicio, de 40x40x50 cuando solo lleva un servicio de electricidad, instrumentación o alumbrado y 
arquetas prefabricadas de 80x70x80 para la fibra óptica. 
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2. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

2.1 Características generales 

- Título: Proyecto de renovación del depósito de Colmenar Viejo (Madrid). 

- Término municipal: Colmenar Viejo 

- Obras principales 

2.2 Características técnicas 

Se describen en este apartado las principales características de las actuaciones contempladas en el 
proyecto: 

2.2.1 Depósito 

Se trata de un depósito regulador compuesto por dos vasos. Los vasos se proyectan circulares y 
prefabricados, apoyados en una solera de hormigón armado in-situ que terminará con un 
tratamiento de semi-pulido para dar acabado con pendientes hacia la poceta de toma-desagüe.  

- Vaso A de 6.500 m3 El vaso diseñado tiene una capacidad exacta de 6.418,63m3 tendrá una 
estructura vertical en forma de prisma regular de 50 caras, circunscritas en un círculo de 
radio 18,97 m. Cada cara del prisma está formada por un panel prefabricado de hormigón 
HP-40 (hormigón pretensado fck 40 N/mm2) de 2,40 m de ancho y 6,65 m de altura, para 
sostener una altura de lámina de agua de 5,70 m. Con un canto de 185 mm en la placa 
central y 240 mm en las nervaduras verticales, según los detalles de los planos anejos. Estará 
apoyada en una solera de hormigón armado de radio 19,70 m 

- Vaso B de 11.500 m3. El vaso diseñado tiene una capacidad exacta de 11.602,13 m3 tendrá 
una estructura vertical en forma de prisma regular de 67 caras, circunscritas en un círculo 
interior de radio 25,44 m. Cada cara del prisma está formada por un panel prefabricado de 
hormigón HP-40 (hormigón pretensado fck 40 N/mm2) de 2,40 m de ancho y 6.55 m de 
altura, para sostener una altura de lámina de agua de 5,70 m. Con un canto de 185 mm en la 
placa central y 240 mm en las nervaduras verticales, según los detalles de los planos anejos. 
Estará apoyada en una solera de hormigón armado de radio 26,22 m 

Debido que por diseño la toma y la salida están cercanas se 
proyecta un muro interior de 6 metros de altura para hacer 
circular el agua por todo el depósito, estos paneles se 
proyectan prefabricados de 12 cm de espesor, 1,50 metros 
de alto y diferentes longitudes, encajados en pilares 
ranurados. 

 

 

 

 

 

La cubierta de los vasos es de tipo prefabricada, con piezas en forma triangular de HP-40 (hormigón 
pretensado fck 40 N/mm2), para el vaso A de 50(exterior)+22(interior) y 67(exterior)+34(interior) 
para el vaso B, estas están apoyadas en los paneles del muro exterior y en una estructura central de 
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apoyo formada por vigas apoyadas en unos pilares empotrados en solera, los apoyos irán sobre una 
banda de neopreno. 

Sobre la cubierta no transitable se proyecta una impermeabilización compuesta por una imprimación 
bituminosa en base a disolvente y de secado rápido. Aplicando una primera lámina de betún 
elastómero con armadura de poliéster y una segunda lámina de betún elastómero con armadura de 
vidrio con gránulos cerámicos de color blanco aditivados con dióxido de titanio, descontaminantes 
de macropartículas NOx mediante fotocatálisis. 

Para el acceso a la cubierta de cada vaso del depósito para tareas de limpieza, se proyecta una 
escalera de barco en PRFV. Para el acceso de personas se proyecta una apertura de 1,00x1,00 con 
tapa de PRFV y para introducir la maquinaria se proyecta una apertura de 5x2.5 metros con acabado 
de tapa de PRFV estructurada con perfiles de PRFV IPN120. 

Adicionalmente se dejará instalada una barandilla en toda la cubierta con pasamanos de aluminio y 
estructura en PRFV, así como rejas de ventilación cada 5 módulos con protección anti-pájaros. 

2.2.2 Conducciones de agua 

Para la conexión de las diferentes instalaciones se proyectan las diferentes tuberías de agua que se 
indican a continuación: 

 

2.2.3 Líneas de drenaje 

Se define una red de drenaje en los depósitos y caseta de válvulas compuesta por un tubo de drenaje 
DN160 protegido en garbancillo rodado y envuelto con geotextil de 300gr, con arquetas de 40x40 
cada 50 metros excepto en la red de la caseta de válvulas que por la profundidad se proyectan pozos 
de registro. Se proyectan varios puntos de conexión con la red de drenaje para evitar su saturación. 

2.2.4 Arquetas de protección y maniobra 

En la proyección de las diferentes tuberías de agua se diseñan: cinco arquetas de caudalímetro y seis 
de seccionamiento para conexión de tuberías afectadas. El resto de equipamiento y control se 
concentra en la caseta de válvulas. 

NOMBRE NOM PN MATERIAL

CLASE / 

ESPESOR (MM) DN

LLEGADA BOMBEO PINAR L01 16 FD C30 600

LLEGADA BOMBEO CIR L02 16 FD C30 600

SALIDA VASO L03 16 FD C30 800

LLENADO VASO A L04 16 INOX 4 500

LLENADO VASO B L05 16 INOX 4 500

TOMA VASO A L06 16 INOX 5 600

TOMA VASO B L07 16 INOX 5 600

TOMA BOMBEO VASO A L08 16 INOX 2,9 200

TOMA BOMBEO VASO B L09 16 INOX 2,9 200

ACOMETIDACENTRO PENITENCIARIO A BOMBEO L10A 16 FD C50 200

ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO BOMBEO-CONEXIÓN L10B 16 FD C50 200

ALIVIADO VASO A L11 16 INOX 4 400

ALIVIADO VASO B L12 16 INOX 4 400

DESAGÜE VASO A L13 16 INOX 2,9 200

DESAGÜE VASO B L14 16 INOX 3,2 250

RETRANQUEO ACOMETIDA A LA FAMET L15 16 FD C50 200

RETRANQUEO ACOMETIDA BASE LOGISTICA SAN PEDRO L16 16 FD C50 200

TUBERÍAS
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Arquetas de Caudalímetro: 

- Caudalímetro Q1: Se proyecta un caudalímetro de tipo electromagnético en la línea que se 
deriva desde el bombeo del Pinar a la caseta de válvulas. Diámetro nominal de 500mm y una 
presión nominal de 16 atm. 

- Caudalímetro Q2: Se proyecta un caudalímetro de tipo electromagnético en la línea que se 
deriva desde el bombeo del CIR a la caseta de válvulas. Diámetro nominal de 600mm y una 
presión nominal de 16 atm. 

- Caudalímetro Q3: Se proyecta un caudalímetro de tipo electromagnético en la línea de 
distribución general de la caseta de válvulas. Diámetro nominal de 800mm y una presión 
nominal de 16 atm. 

- Caudalímetro Q4: Se proyecta un caudalímetro de tipo electromagnético en la línea general, 
aguas abajo de la arqueta de salida. Diámetro nominal de 500mm y una presión nominal de 
16 atm. Se proyecta una arqueta de caudalímetro en by-pass, donde adicionalmente tiene 
dos acometidas aguas abajo: FAMET Y Base logística de San Pedro. 

- Caudalímetro Q5: Se proyecta en la tubería de bombeo al Centro penitenciario, un contador 
de tipo ultrasónico con un diámetro nominal de 200mm y una presión nominal de 16 atm. 
Este equipo será suministrado por el Área de Automatización del Canal de Isabel II y se valora 
únicamente la instalación del mismo y la ejecución de la obra civil. Se proyecta una arqueta 
de caudalímetro en línea con junta de desmontaje, toda la tornillería será en acero 
inoxidable con dos arandelas por tornillo. 

Arquetas de seccionamiento: 

- Seccionamiento S1: Se proyecta una conexión entre las dos tuberías generales de salida para 
facilitar la ejecución de la arqueta Q4, en la actualidad se está ejecutando la conducción de 
FD700 y las obras dejarán prevista la conexión mediante una T con brida ciega para conectar 
la actual brida ciega existente en la tubería de salida de DN800. Se trata de la instalación de 
una conexión con un seccionamiento en subida por lo que consta de un desagüe aguas arriba 
y una ventosa aguas abajo. Para la conexión es necesario la instalación de un cono de 
reducción de 800/700 para posteriormente instalar la arqueta de seccionamiento. 

- Seccionamiento S2: Se proyecta una conexión de la tubería de bombeo CIR (L02) con la 
actual. Para facilitar la conexión de la nueva conducción con el nuevo depósito se proyecta 
una arqueta de seccionamiento con una válvula de mariposa de DN600. 

- Seccionamiento S3: Se proyecta una conexión de la acometida de la Base Logística de San 
Pedro (L16) con la actual. Para facilitar la conexión de la nueva acometida con la existente se 
proyecta una arqueta de seccionamiento con una válvula de seccionamiento de DN200 

- Seccionamiento S4: Se proyecta una conexión de la acometida de la FAMET (L15) con la 
actual. Para facilitar la conexión de la nueva acometida con la existente se proyecta una 
arqueta de seccionamiento con una válvula de seccionamiento de DN200 

- Seccionamiento S5: Se proyecta una conexión de la acometida del Centro Penitenciario 
(L10B) con la actual. Para facilitar la conexión de la nueva acometida con la existente se 
proyecta una arqueta de seccionamiento con una válvula de seccionamiento de DN200. 

- Seccionamiento S6: Se proyecta una conexión de la acometida del Centro Penitenciario 
(L10A) con la actual. Para facilitar la conexión de la nueva acometida con la existente se 
proyecta una arqueta de seccionamiento con una válvula de seccionamiento de DN200. 
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2.2.5 Secciones Tipo 

A continuación, se describen las diferentes zanjas y secciones tipo que se encuentran en el proyecto.  

- Tuberías de la caseta de válvulas y la conexión de esta con los dos vasos del nuevo depósito: 
se proyectan en acero inoxidable AISI316. A la salida de la caseta se instalarán embebidas en 
un dado de hormigón en masa HM-20, con un recubrimiento de 20 cm. 

 
Figura 3:Sección tipo tubería inoxidable DN600. 

- Tuberías de aducción, distribución y acometidas (Famet y Base Logística San Pedro): Se 
proyectan en fundición acerrojada, para el diseño de las secciones tipo se han respetado los 
criterios básicos del Canal de Isabel II: 

o Ancho de zanja será el diámetro exterior más 50 cm, siempre mayor de 80cm, 
distancias entre tuberías de 35cm. 

o Cama con arena de rio de espesor 15cm y apoyo mínimo de 60º. 

o Hasta 30 por encima generatriz superior se realizará con relleno seleccionado según 
PG-3, con tamaño máximo 3cm. 95%PN. 

o A 50cm sobre la generatriz superior se instalará una banda de señalización. 

o Las tuberías tendrán un recubrimiento mínimo de 1 metro. 

 

Figura 4:Sección tipo tubería fundición DN600. 
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- Tuberías de alumbrado / energía / instrumentación: 

o Se instalarán arquetas cada 100 metros. 

o Altura de zanja mínima será 80cm y máxima 1,5 metros 

o Ancho mínimo 25cm 

o A 25cm sobre el tubo se instalará una banda de señalización 

o Se dejará de guía una cuerda de nylon 

o Radio curvatura aconsejable 25m y mínimo 10m 

 

 

Figura 5:Secciones tipo alumbrado / energía / instrumentación. 

- Tuberías de saneamiento. 

o Ancho de zanja será el diámetro exterior más 50 cm, siempre mayor de 80cm, 
distancias entre tuberías de 35cm. 

o Cama con arena de rio de espesor 15cm y apoyo mínimo de 60º. 

o Hasta 30 por encima generatriz superior se realizará arena de rio. 

 
Figura 6:Sección tipo tubería PVC DN630. 

 

2.2.6 Instalación eléctrica 

Se resumen a continuación las actuaciones previstas sobre las instalaciones eléctricas: 

- Instalación de un nuevo cuadro de baja tensión tipo CCM para alimentar los equipos de la 
nueva caseta de válvulas. 



   PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO 

Documento 0.- Ficha Técnica 
 

DOCUMENTO Nº0 – FICHA TÉCNICA  Página 9 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
  S

.A
. i

n
sc

ri
ta

 e
n

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
n

ti
l d

e 
M

ad
ri

d 
al

 T
o

m
o 

29
.7

33
, F

o
lio

 8
6,

 S
ec

ci
ó

n
 8

, H
o

ja
 M

-5
34

92
9 

e 
In

sc
ri

p
ci

ó
n

 1
ª,

 N
IF

 A
86

48
80

87
, D

om
ic

ili
o 

So
ci

al
: C

/ 
Sa

n
ta

 E
ng

ra
ci

a,
 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d

 

- Modificación del “Cuadro de Cabecera” existente para conectar la acometida para el nuevo 
cuadro de baja tensión de la caseta de válvulas, que alimentará los nuevos equipos y la nueva 
remota. 

- Instalación completa de baja tensión incluyendo caseta de válvulas, cuadro de baja tensión, 
alumbrado, red de tierras, servicios auxiliares y tendido de conducciones y cables desde el 
nuevo cuadro de baja tensión hasta la totalidad de los nuevos receptores. 

- Reubicación de 4 farolas debido a las obras de demolición y construcción. 

Estas actuaciones se detallan en el anexo 8 Cálculos eléctricos. 

2.2.7 Automatismo y control 

Se resumen a continuación las actuaciones previstas sobre las instalaciones de instrumentación y 

control: 

- Instalación completa de control para los nuevos equipos, incluye equipos de control, 
programación, puesta en marcha, cableado y conducciones, excepto los caudalímetros Q1, 
Q2, Q3 y Q4 que serán instalados por Canal de Isabel II. 

- Instalación de un nuevo cuadro de telecontrol (remota) en la nueva caseta de válvulas a 
conectar con la caseta de instrumentación existente.  

- Integración en la red de control existente, mediante fibra óptica multimodo de 16 fibras con 
pruebas OTDR, instalada bajo 2 tubos de DN110 entre la nueva caseta de válvulas y la caseta 
de instrumentación existente. Se instalará un repartidor de 32 fibras en la nueva caseta de 
válvulas para efectuar la conexión de la fibra óptica. 

- Se prevé la instalación de un caudalímetro por impulsión y uno general. Los caudalímetros 
Q1 (aducción elevadora Pinar, DN 500), Q2 (aducción elevadora C.I.R., DN 600) y Q3 (Salida 
General, DN 800) serán sin válvulas de sectorización y el caudalímetro Q4 (DN 500) será en 
by pass. 

- Los displays de los nuevos caudalímetros se instalarán en la caseta de válvulas existente. 

- Desmontaje de los displays de los 3 caudalímetros existentes en la caseta de válvulas 
existente, para volver a montarlos posteriormente en orden, además de los displays de los 4 
nuevos caudalímetros a instalar. 

- Instalación de 2 contadores en la arqueta Q4 comunicados con la nueva caseta de válvulas. 

- Instalación de un sensor de nivel tipo radar en cada uno de los nuevos vasos A y B. 

- Los displays de los nuevos sensores de nivel de los vasos A y B se instalarán en la nueva 
caseta de válvulas. 

- Instalación de un sensor de humedad o inundación en la nueva caseta de válvulas. 

- Los actuadores de las válvulas motorizadas telemandadas tendrán señalización de final de 
carrera tipo tándem. Los actuadores multivuelta de las válvulas motorizadas telemandadas 
serán según ET 4211. 

- Desmontaje de la antena de radio de la caseta de los 4 depósitos existentes. 

- El contratista se coordinará con el Director de Obra y el Área de Automatización de Canal 
Isabel II, S.A. antes del desmontaje de la instrumentación de los depósitos existentes que 
serán demolidos, a fin de evaluar el reaprovechamiento o no de dicha instrumentación. 
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Estas actuaciones se detallan en el anejo 13 Instrumentación y control. 
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3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del Contratista se realiza según los artículos 25 al 24 inclusive del Reglamento General 
de Contratación del Estado (R.D 1098/2001 de 12 de Octubre). 

Teniendo en cuenta el presupuesto total de este proyecto y la naturaleza de las obras incluidas en 
este proyecto, la clasificación exigible al contratista se recoge a continuación: 

Grupo E Hidráulicas  

Subgrupo 7 obras hidráulicas sin cualificación específica. 

Categoría 4 El valor medio anual es superior a 8400.000 euros e inferior o igual a 
2.400.000 euros 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se ha previsto un plazo de dieciocho (18) meses para la completa ejecución de las obras y un (1) 
meses para la puesta en marcha de las instalaciones. 

El plazo de ejecución será contado a partir de la fecha del acta de Replanteo, hasta la Recepción, y de 
acuerdo con el Programa de Trabajo. 
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5. PRESUPUESTOS 

5.1 Refundido de unidades 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD € / UD EUROS % Σ% 

U07061013N Paneles prefabricados para cubierta de depósito 3,242.74 m2 132.67 430,214.32 10.93 10.93 

U07061011N Paneles prefabricados para muros exteriores 1,839.00 m2 214.75 394,925.25 10.03 20.96 

U07030050 Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras 
B500S 

141,516.47 kg 1.03 145,761.96 3.70 24.66 

U07018230 HA-30/B/20/IV en elementos horizontales vertido con camión 1,307.21 m3 108.77 142,185.45 3.61 28.27 

PASYS Seguridad y Salud 1.00 PA 134,227.76 134,227.76 3.41 31.68 

U12000020M Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes de 
excavación (RCD's Nivel I) 

9,141.81 m3 12.80 117,015.17 2.97 34.65 

U07050140N Ejecucion de revest. impermeabili. poliuretano 6,150.44 m2 18.26 112,307.03 2.85 37.50 

U15070150N Partida alzada a justificar en imprevistos de obra 1.00 pa 100,000.00 100,000.00 2.54 40.04 

U09090907N Cubierta autoprotegida descontaminante 3,439.20 m2 22.66 77,932.27 1.98 42.02 

U12000350M Canon vertido productos resultantes de excavaciones 9,141.81 m3 8.49 77,613.97 1.97 43.99 

U01022060 Excavación en zanja, escarificado o martillo rompedor 3,058.92 m3 24.38 74,576.47 1.89 45.89 

U01010110 Demolición cimentac. hormigón med. mecán. 1,409.55 m3 50.75 71,534.51 1.82 47.70 

U07050040N Protección anticarbonatación apta para agua potable 3,554.01 m2 16.90 60,062.77 1.53 49.23 

U02101840N Tubería FD abast/regen acerroj doble cámara, Ø800 Clase 30 78.70 m 762.50 60,008.75 1.52 50.75 

 

5.2 Presupuesto de Ejecución material 

 

 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.942.383,94 

5.3 Presupuesto base de licitación 

 13,00  % Gastos generales  512.509,91 

 6,00  % Beneficio industrial  236.543,04 

 Suma ...............................  749.052,95  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.691.436,89 

Asciende el presupuesto base de licitación, sin IVA, a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS. 
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ANEXO I: PLANO DE SITUACIÓN 
 





ZONA DE PROYECTO

MADRID 

N N

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

ESCALA:1/400.000

EMPLAZAMIENTO

ESCALA 1/7.000

M

-

6

0

7

M

-

6

0

9

HOJA __ DE __

N° DE PLANO

FECHA: ESCALA :

TÍTULO DEL PLANO:

FEBRERO 2018

VºBº JEFA DE ÁREA DE PROYECTOS

DE ABASTECIMIENTO

ASISTENCIA TÉCNICA: AUTOR DEL PROYECTO: DIRECTORA DEL PROYECTO:

Pablo Hernández Lehmann María Rodríguez Cortés Míriam Fernández Lara

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DEL DÉPOSITO

DE COLMENAR VIEJO

1

1 1

SEGÚN PLANO

PLANTA GENERAL

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

DEPÓSITOS COLMENAR 
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ANEXO II: PLANTA GENERAL 
 





A

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

10
11

12

13

14

15

C

F

G

H

B

0
,9

4

I

J

K

L

O

E

D

SALIDA DISTRIBUCIÓN
NORMAL

SUMINISTRO

CARCEL

SUMINISTRO

FAMET

ENTRADA

DEL CIR

SALIDA HACIA

SAN PEDRO

VASO B  11.500 m³

CASETA DE VÁLVULAS

CAUDALÍMETRO SALIDA  DN800 (Q3)

A.-

CAUDALÍMETRO GENERAL DE SALIDA DN500 (Q4)

B.-

CAUDALÍMETRO ENTRADA  DN500 BOMBEO PINAR (Q1)

D.-

C.-

E.-

G.-

F.-

VASO A 6.500 m³

CAUDALÍMETRO ENTRADA  DN600 BOMBEO CIR (Q2)

CONTADOR CENTRO PENINTECIARIO (Q5)H.-

LEYENDA ELEMENTOS PROYECTADOS

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S5I.-

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S4J.-

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S3K.-

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S2L.-

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S1M.-

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S6O.-

M

DE CAUDALÍMETRO GENERAL
DE SALIDA DN500 (Q4)

DE ARQUETA DE

SALIDA EXISTENTE

ACCESO A PLANTA

CASETA DE VÁLVULAS DEPÓSITO 11.500 m³ EXISTENTE

CAUDALÍMETRO ENTRADA EXISTENTE DN600 CIR

2.-

13.-

INSTALACIONES DE CONTROL EXISTENTES

INSTALACIONES F.A.M.E.T

LEYENDA ELEMENTOS EXISTENTES

1.-

CAUDALÍMETRO SALIDA EXISTENTE DN800

ARQUETA DE SALIDA EXISTENTE

ESTACION DE BOMBEO DE SUMINISTRO A CENTRO PENT. EXISTENTE

DEPÓSITOS DE AGUA REGENERADA EXISTENTE 

CONTADOR EXISTENTE CENTRO PENINTECIARIO

3.- CAUDALÍMETRO ENTRADA EXISTENTE DN500 BOMBEO PINAR

VENTOSA EXISTENTE4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

ARQUETA DE ENTRADA BOMBEO DE PINAR EXISTENTE

DEPÓSITO EXISTENTE 11.500 m³

ANTENA EXISTENTE

14.-

15.-

0,94

HOJA __ DE __

N° DE PLANO
FECHA: ESCALA :

TÍTULO DEL PLANO:

FEBRERO 2018

VºBº JEFA DE ÁREA DE PROYECTOS
DE ABASTECIMIENTO

ASISTENCIA TÉCNICA: AUTOR DEL PROYECTO: DIRECTORA DEL PROYECTO:

Pablo Hernández Lehmann María Rodríguez Cortés Míriam Fernández Lara

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DEL DÉPOSITO
DE COLMENAR VIEJO

N

4.1
1 1

1/600

PLANTA GENERAL

IMPLANTACIÓN

N

PLANTA GENERAL
ESCALA 1/3.000





TUBERIAS NUEVAS

TUBERIAS EXISTENTES

RED SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DRENAJE

RED SANEAMIENTO

A

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

10
11

12

15

C

F

G

2

8

6

4

12

14

5

11
7

10A

9

13

3

1

16

15

15

10BH

B

10 A

1

1

1

2

2

1

1

1

0
,9

4

I

J

K

L

1

1

1

1

1

1

1

1

1

O

E

D

ACCESO A PLANTA

CASETA DE VÁLVULAS DEPÓSITO 11.500 m³ EXISTENTE

CAUDALÍMETRO ENTRADA EXISTENTE DN600 CIR

2.-

13.-

INSTALACIONES DE CONTROL EXISTENTES

INSTALACIONES F.A.M.E.T

LEYENDA ELEMENTOS EXISTENTES

1.-

CAUDALÍMETRO SALIDA EXISTENTE DN800

ARQUETA DE SALIDA EXISTENTE

ESTACION DE BOMBEO DE SUMINISTRO A CENTRO PENT. EXISTENTE

DEPÓSITOS DE AGUA REGENERADA EXISTENTE 

CONTADOR EXISTENTE CENTRO PENINTECIARIO

3.- CAUDALÍMETRO ENTRADA EXISTENTE DN500 BOMBEO PINAR

VENTOSA EXISTENTE4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

ARQUETA DE ENTRADA BOMBEO DE PINAR EXISTENTE

DEPÓSITO EXISTENTE 11.500 m³

ANTENA EXISTENTE

14.-

15.-

VASO B  11.500 m³

CASETA DE VÁLVULAS

CAUDALÍMETRO SALIDA  DN800 (Q3)

A.-

CAUDALÍMETRO GENERAL DE SALIDA DN500 (Q4)

B.-

CAUDALÍMETRO ENTRADA  DN500 BOMBEO PINAR (Q1)

D.-

C.-

E.-

G.-

F.-

VASO A 6.500 m³

CAUDALÍMETRO ENTRADA  DN600 BOMBEO CIR (Q2)

CONTADOR CENTRO PENINTECIARIO (Q5)H.-

LEYENDA ELEMENTOS PROYECTADOS

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S5I.-

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S4J.-

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S3K.-

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S2L.-

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S1M.-

ARQUETA DE SECCIONAMIENTO S6O.-

NOMBRE

LLENADO VASO B

TOMA BOMBEO VASO A

TUBERÍAS AGUA Y BY-PASS

TOMA BOMBEO VASO B

ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO A BOMBEO

ALIVIADO VASO A

DESAGüE VASO A

LLEGADA BOMBEO CIR

SALIDA VASO

LLEGADA BOMBEO PINAR

LLENADO VASO A

NOM PN MATERIAL DN

ALIVIADO VASO B

RETRANQUEO ACOMETIDA A LA FAMET

RETRANQUEO ACOMETIDA BASE LOGISTICA SAN PEDRO

DESAGüE VASO B

L01

L02

L03

L04

L05

L08

L09

L10A

L11

L12

L13

L14

L15

L16

TOMA VASO B

TOMA VASO A L06

L07

16

16

16

FD 500/600

600

800

500

500

200

200

200

400

400

200

250

200

600

600

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

FD

FD

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

FD

INOX

INOX

INOX

INOX

FD

FD

ACOMETIDA CENTRO PENITENCIARIO BOMBEO-CONEXIÓN L10B 20016 FD

200

NOMBRE

TUBERÍAS SANEAMIENTO

LLEGADA BOMBEO CIR

LLEGADA BOMBEO PINAR

NOM PN MATERIAL DN

L01

L02

16

16

PVC 315/630

PVC 630

NOMBRE

TUBERÍAS DRENAJE

TUBERIA DRENAJE

NOM PN MATERIAL DN

L01 16 PVC RANURADO 160

PLANTA
ESCALA 1/500

HOJA __ DE __

N° DE PLANO
FECHA: ESCALA :

TÍTULO DEL PLANO:

FEBRERO 2018

VºBº JEFA DE ÁREA DE PROYECTOS
DE ABASTECIMIENTO

ASISTENCIA TÉCNICA: AUTOR DEL PROYECTO: DIRECTORA DEL PROYECTO:

Pablo Hernández Lehmann María Rodríguez Cortés Míriam Fernández Lara

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DEL DÉPOSITO
DE COLMENAR VIEJO

6.1
1 1

1/500

PLANTA GENERAL

CONDUCCIONES

DE BOMBEO CIR

SUMINISTRO A

SAN PEDRO

DE BOMBEO

PINAR

SUMINISTRO

FAMET

SUMINISTRO

CANAL
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