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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

#CEE17490    ud  AMPLIACION CUADRO GENERAL                                       685,00
#CEE18642    ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Hy dra LD N3                               48,00

Grupo #CE...........................

ceM02CA010  h   Carretilla elev .diesel ST 1,3 t.                                4,10
ceM02GE050  h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92
ceM02GT050  mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               712,72
ceM02GT070  ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.185,00
ceM02GT090  mes Contrato mantenimiento                                          73,95
ceM02GT100  mes Alquiler telemando                                              76,91
ceM02GT110  ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26
ceM03B010    h   Taladradora mecánica                                            6,39
ceM03HH010   h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75
ceM03HH020   h   Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,37
ceM05PN010  h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86
ceM05PN020  h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          50,38
ceM05RN020  h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31
ceM06CM020  h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11
ceM06CM030  h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,33
ceM06CM040  h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        6,50
ceM06CM060  h   Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar                        10,15
ceM06MI010   h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,56
ceM06MI030   h   Martillo manual picador neumático                               2,75
ceM06MP020  h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         1,74
ceM06MR010  h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          3,91
ceM07AC010  h   Dumper conv encional 1.500 kg.                                   2,87
ceM07CB030  h   Camión basculante de 12 t                                       21,58
ceM07CB040  h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,10
ceM07CB050  h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     33,00
ceM07N030    m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   4,00
ceM07N040    m3  Canon de RCD a v ertedero                                        7,20
ceM07N050    m3  Canon inertes act. restauración                                 3,00
ceM08CA010  h   Camión cisterna de agua 16 t                                    32,02
ceM08N020    h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25
ceM08RI020   h   Pisón manual                                                    1,15
ceM11HV030   h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77
ceM12O010    h   Equipo ox icorte                                                 3,76
ceM13O070    h   Compactador 9 m3 7,5 CV                                         1,58
ceM13O320    mes Alq.contenedor RCD 4m3                                          53,34
ceM13O380    ud  Entreg. y  recog. cont. 4 m3. d<50 km                            70,00

Grupo ceM ...........................

ceO01OA030   h   Oficial primera                                                 14,29
ceO01OA040   h   Oficial segunda                                                 13,72
ceO01OA050   h   Ay udante                                                        13,36
ceO01OA060   h   Peón especializado                                              13,29
ceO01OA070   h   Peón ordinario                                                  13,02
ceO01OA080   h   Maquinista o conductor                                          14,84
ceO01OB040   h   Oficial 1ª ferralla                                             14,29
ceO01OB050   h   Ay udante ferralla                                               13,36
ceO01OB060   h   Oficial 1ª ladrillero                                           14,29
ceO01OB070   h   Ay udante ladrillero                                             13,36
ceO01OB100   h   Oficial solador, alicatador                                     14,29
ceO01OB110   h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36
ceO01OB160   h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29
ceO01OB170   h   Ay udante cerrajero                                              13,36
ceO01OB240   h   Oficial 1ª electricista                                         14,29
ceO01OB250   h   Oficial 2ª electricista                                         13,72
ceO01OB260   h   Ay udante electricista                                           13,36
ceO01OB270   h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29
ceO01OB280   h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72
ceO01OB290   h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ceO01OB300   h   Oficial 1ª pintura                                              14,29
ceO01OB310   h   Ay udante pintura                                                13,36
ceO01OB320   h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29
ceO01OB420   h   Montador especializado                                          14,84
ceO01OB430   h   Ay udante montador especializado                                 13,72
ceO01OB490   h   Brigada seguridad                                               27,17
ceO01OC050  h   Técnico grado medio med.prev ención                              29,22
ceO01OC070  h   Asesor técnico en Seguridad y  Salud                             22,74

Grupo ceO............................

ceP01AA020   m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43
ceP01AA030   t   Arena de río 0/6 mm.                                            7,93
ceP01AA050   m3  Arena de miga cribada                                           8,28
ceP01AG010   t   Garbancillo 4/20 mm.                                            8,29
ceP01CC020   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17
ceP01CC030   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18
ceP01DA030   kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,32
ceP01DA130   m3  Agua                                                            0,75
ceP01DA150   ud  Pequeño material                                                0,55
ceP01FA010   kg  Adhes.int/p cerám.C1T  blanco                                   0,27
ceP01FJ090   kg  Lechada tapajuntas CG1 blanco                                   0,25
ceP01HA010   m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12
ceP01HA062   m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 55,62
ceP01HM010   m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70
ceP01HM015   m3  Hormigón HL-20/B/20/I central                                   46,54
ceP01HM116   m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     44,25
ceP01LA010   ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28
ceP01LG090   ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm.                              0,51
ceP01LT020   mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50
ceP01LVL010  mud L.cv  24x 11,5x 5 cm. color a elegir                               110,50
ceP01MC040  m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51
ceP01U260    ud  Anclaje mecánico D=12mm L=115mm cargas medias                   1,25
ceP02EAH080 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50                         28,67
ceP02EAT100 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x 50cm                                  10,33
ceP03AA010   kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64
ceP03ACA010 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,48
ceP03ACA040 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,43
ceP03ACC030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,60
ceP03ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,60
ceP03AE020   ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,80
ceP03ALP010  kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80
ceP03AM030   m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,15
ceP03AM090   m2  Malla 15x 30x 6     2,130 kg/m2                                   0,89
ceP04PW010   m   Cinta de juntas y eso                                            0,05
ceP04PW060   kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94
ceP04PW120   ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01
ceP04PW190   m   Montante de 46 mm.                                              1,09
ceP04PW270   m   Canal 48 mm.                                                    0,89
ceP04PW440   m   Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,27
ceP04PY050   m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86
ceP04RW040  m2  Malla refuerzo                                                  1,63
ceP04RW110  m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88
ceP07TW055   m2  Pan.semiríg.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.                  4,91
ceP08EPG010 m2  Bald.gres esmaltado uso intensiv o                               12,95
ceP08XBH030 m   Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x 30                                 3,22
ceP08XVT040 m2  Baldo.terraz.relie.pul.40x 40x 4                                  10,37
ceP10AP020   m   Albard.h.polímero blco. e=15mm a=17cm                           6,82
ceP12ALQ050 m2  Pta. pract. RPT 2h.                                             128,40
ceP12AW010   m   Premarco aluminio                                               4,41
ceP12AW015   ud  Mat.complem.y  piezas especiales aluminio                        0,55
ceP13BH020   m   Barandilla tubo acero 110 cm. chapa perf.                       46,90
ceP13BT010   m   Barandilla escalera tubo acero                                  25,61
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ceP13CB030   m2  Carp. ex t. puerta pract. acero esmalt.                          83,23
ceP13EP020   ud  Pelda.chapa a.galv .perf. a=30 cm                                18,78
ceP13TC080   m2  Chapa galv anizada 1 mm. perforada D. 7 mm.                      8,90
ceP13TC100   m2  Chapa galv anizada 2 mm. (clase R11)                             19,88
ceP13TP020   kg  Palastro 15 mm.                                                 0,60
ceP13TT020   m   Tubo cuadrado 60x 60x 1,5 mm.                                     2,44
ceP13TT040   m   Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm.                                     0,89
ceP13TT200   kg  Tubo rectangular galv anizado                                    3,36
ceP13VE010   m2  Malla elec.a/galv .cal. 13x 13/0,9                                1,82
ceP14EB230   m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisiv idad                         57,45
ceP14W020    m   Sellado con silicona neutra                                     0,64
ceP15AA030   ud  Arq. pref. 30x 30x 30 con tapa                                    23,01
ceP15AE010   m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29
ceP15AH005   m   Cinta señalizadora                                              0,10
ceP15AH115   ud  Pequeño material eléctrico                                      0,06
ceP15AH120   ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,44
ceP15AI040   m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,82
ceP15AI050   m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10 mm²                 2,91
ceP15FAA028 ud  Armario estanco 2 filas 36 módulos 18 mm DIN                    94,85
ceP15FB030   ud  Arm. puerta 500x 400x 150                                         106,68
ceP15FC130   ud  Contacto aux iliar 250 V AC/DC                                   42,10
ceP15FC150   ud  Conmutación de redes 63 A                                       1.869,93
ceP15FD150   ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 300 mA AC                            163,80
ceP15FD210   ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25
ceP15FE760   ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96
ceP15FE780   ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09
ceP15FE781   ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00
ceP15FN013   ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x 20 A          98,21
ceP15FO096   ud  Contactos aux iliares contactores 1 NA+ 1 NC                     12,30
ceP15GB100   m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     0,90
ceP15GB380   m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 50 mm          0,37
ceP15GB390   m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 40 mm          0,31
ceP15GB420   m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18
ceP15GE010   m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96
ceP15GE040   m   Tubo flex ible Reforzado M40 Libre halogenos                     2,84
ceP15GE100   m   Reforzado M50                                                   1,64
ceP15JA001   ud  Grupo elec. compl. 30 KVA                                       6.042,62
ceP15MW160  ud  Detector de presencia en techo                                  35,52
ceP15T010    ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06
ceP15T030    m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43
ceP15T040    m   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     2,23
ceP15T050    ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,73
ceP15T060    ud  Puente de comprobación                                          4,18
ceP15T072    ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa                            2,28
ceP22TB030   m   Cable telefónico de 2 pares                                     0,44
ceP22TC195   m   Moldura PVC  tapa ex t. 20x 75 mm                                 4,27
ceP22TC325   ud  P.P. acces. eleme. acabado 20x 75 mm                             1,00
ceP23FK010   ud  Señal poliprop. 210x 297mm.no fotol.                             1,47
ceP23FK100   ud  Señal poliprop. 297x 420mm.fotolumi.                             2,19
ceP23FM080   ud  Cierre antipánico 1H. dos puntos                                95,73
ceP23FM090   ud  Cierre antipánico. 2H.                                          186,48
ceP23FN220   ud  Pulsador de alarma identificable                                31,06
ceP24AE222   ud  Ascensor elec. s/c máq. 2 par. 8 pers. 630 kg                   15.700,00
ceP24AE270   ud  Incremento parada asc. elec. s/c maq. 8 personas                1.400,00
ceP24AE330   ud  Contrato mantenimiento anual v  = 1 m/s.                         900,00
ceP25EI010   l   Pint. plást. económica b/color mate                             1,23
ceP25J020    l   E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                           8,70
ceP25OS010   l   Imprimac. sintética selladora bla. satin.                       5,49
ceP25OU080   l   Minio electrolítico                                             4,10
ceP25OZ020   l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       5,60
ceP25W030    ud  Pequeño material pintura                                        0,50
ceP31BC080   m2  Caseta modulada ensamblable                                     796,50
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ceP31BM010   ud  Percha para aseos o duchas                                      2,79
ceP31BM020   ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   21,67
ceP31BM030   ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42
ceP31BM040   ud  Jabonera industrial 1 l.                                        18,02
ceP31BM050   ud  Secamanos eléctrico                                             85,95
ceP31BM060   ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     89,77
ceP31BM070   ud  Taquilla metálica indiv idual                                    84,11
ceP31BM080   ud  Mesa melamina para 10 personas                                  169,61
ceP31BM090   ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20
ceP31BM100   ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54
ceP31BM180   ud  Material sanitario                                              175,63
ceP31CB030   m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13
ceP31CB040   m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13
ceP31CB070   m   Valla metálica                                                  1,50
ceP31CB120   ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27
ceP31CE010   ud  Lámpara portátil mano                                           11,08
ceP31CE020   m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,28
ceP31CE030   m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,37
ceP31CE040   ud  Grapa para pica                                                 2,49
ceP31CE050   ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                134,30
ceP31CI010   ud  Ex tintor polv o ABCE 6 kg 21A/113B                               37,54
ceP31CI040   ud  Ex tintor CO2 6 kg                                               75,22
ceP31IA010   ud  Casco seguridad básico                                          4,75
ceP31IA020   ud  Pantalla de mano soldador                                       7,69
ceP31IA030   ud  Pantalla protección c. partículas                               9,50
ceP31IA040   ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       39,24
ceP31IA090   ud  Pantalla sold. ox iacetica cabeza                                7,97
ceP31IA120   ud  Mascarilla sold. 1 v alv ula                                      15,28
ceP31IA140   ud  Mascarilla polv o 1 v álv ula                                      13,79
ceP31IA250   ud  Orejeras antiruido                                              11,63
ceP31IA290   ud  Par tapones antiruido silic.                                    11,98
ceP31IC020   ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16
ceP31IC050   ud  Mandil cuero para soldador                                      15,87
ceP31IC070   ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17
ceP31IM010   ud  Par guantes de neopreno                                         2,20
ceP31IM030   ud  Par guantes nitrilo/v inilo                                      4,73
ceP31IM110   ud  Par manguitos soldadura                                         5,29
ceP31IP020   ud  Par polainas para soldador                                      6,83
ceP31IP030   ud  Par botas goma                                                  13,82
ceP31IS010   ud  Cinturón seg. caída                                             58,14
ceP31IS070   ud  Dispositiv o anticaída                                           26,25
ceP31SV030   ud  Señal peligro 0,70 m.                                           9,11
ceP31SV060   ud  Señal preceptiv a 0,60 m.                                        11,10
ceP31SV100   ud  Señal obligación con soporte                                    11,74
ceP31SV120   ud  Señal prohibición con soporte                                   11,74
ceP31SV140   ud  Señal adv ertencia con soporte                                   11,74
ceP31SV160   ud  Señal inform. 40x 40 cm c/Soporte                                12,97
ceP31W010    ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59
ceP31W020    ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05
ceP34BB030   ud  Bidón adecuado 120 l                                            15,04
ceP34BB035   ud  Bidón adecuado 60 l                                             9,34
ceP34BB090   ud  Palet zona residuos                                             6,11
ceP34BP010   ud  Tratamiento bidón restos pintura                                57,08
ceP34BP050   ud  Tratamiento bidón restos desencofrante                          68,23
ceP34BP070   ud  Tratamiento bidón disolv .hal.                                   105,50
ceP34BP140   ud  Tratamiento filtros aceite                                      62,97
ceP34BP160   ud  Tratamiento aceite usado                                        6,19
ceP34BP170   ud  Tratamiento bidón.hidrocarburo con agua                         49,54
ceP34BP200   ud  Tratamiento absorb. y  trapos cont.                              47,01
ceP34BP240   ud  Tratamiento tierra cont.                                        46,15
ceP34BP260   ud  Tratamiento bidón env ases met.cont.                             65,08
ceP34BP297   ud  Tratamiento bidón 120l met v acío cont.                          5,75
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ceP34BP310   ud  Tratamiento bidón env ases plást.cont.                           64,74
ceP34BP350   ud  Tratamiento bidón v irutas contaminad.                           60,31
ceP34BP360   ud  Tratamiento bidón recortes cont.                                59,00
ceP34BP430   ud  Tratamiento bidón decap.cemento                                 91,56
ceP34BP450   ud  Tratamiento cont. 5 l.r.sanitarios                              17,61
ceP34BT010   ud  Retir. Camión 3,5 t pma 200km                                   54,38

Grupo ceP............................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceA00T010    m3  CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                            
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero,
sin medidas de protección colectivas.

ceM05PN010  0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,86 1,38
ceM07CB040  0,120 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,10 2,65
ceM07N030    1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   4,00 4,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

ceA02A040    m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  13,02 22,13
ceP01CC030   0,600 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 35,51
ceP01AA020   0,880 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 9,18
ceP01DA130   0,265 m3  Agua                                                            0,75 0,20
ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA02A051    m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y  UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  13,02 22,13
ceP01CC030   0,450 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 26,63
ceP01AA020   1,174 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 12,24
ceP01DA130   0,146 m3  Agua                                                            0,75 0,11
ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ceA02A060    m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y  UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  13,02 22,13
ceP01CC030   0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 22,49
ceP01AA020   1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 10,43
ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            0,75 0,20
ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA02A070    m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y  UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  13,02 22,13
ceP01CC030   0,350 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 20,71
ceP01AA020   1,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 10,53
ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            0,75 0,19
ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceA02A080    m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y  UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  13,02 22,13
ceP01CC030   0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 15,98
ceP01AA020   1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 11,37
ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            0,75 0,19
ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceA02A225    m3  MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO                             
Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con resistencia CS III (3,5 - 7,5 N/mm2) y  absorciones
por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 · min 0.5 equivalentes a W1.

ceO01OA060   1,820 h   Peón especializado                                              13,29 24,19
ceP01CC020   0,420 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17 23,59
ceP01AA020   0,950 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,43 9,91
ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            0,75 0,20
ceP01DA030   1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,32 2,24
ceM03HH010   0,410 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,75 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA03C020    m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             14,29 0,10
ceO01OB050   0,007 h   Ay udante ferralla                                               13,36 0,09
ceP03AM030   1,200 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,15 1,38
ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceA03H090    m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            
Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y   árido rodado Tmáx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 l., para vibrar y  consistencia plástica.

ceO01OA070   0,834 h   Peón ordinario                                                  13,02 10,86
ceP01CC030   0,340 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 59,18 20,12
ceP01AA030   0,617 t   Arena de río 0/6 mm.                                            7,93 4,89
ceP01AG010   1,292 t   Garbancillo 4/20 mm.                                            8,29 10,71
ceP01DA130   0,180 m3  Agua                                                            0,75 0,14
ceM03HH020   0,550 h   Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,37 1,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceA03L030    ud  PLACA APOYO S275 12x9x0'5 cm.                                   
Sumnisitro y  colocación de placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales sencillos, colocados so-
bre fábricas, constituida por pieza de chapa laminada de 12 mm. de espesor y 15x20 cms. de superficie, sentada
sobre mortero de cemento M 5, i/replanteo y  nivelado, según CTE/ DB-SE-A.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 14,29 3,43
ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,12
ceP03ALP010  0,420 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 0,34
ceP01MC040  0,010 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,40
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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ceA03M008    m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 14,29 4,12
ceO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,75
ceM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 1,09
ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 54,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA03M015    m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 
Hormigón en masa HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 14,29 4,12
ceO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,75
ceM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 1,09
ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 55,62 58,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceA03R030    kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE
y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,011 h   Oficial 1ª ferralla                                             14,29 0,16
ceO01OB050   0,011 h   Ay udante ferralla                                               13,36 0,15
ceP03ACC030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,60 0,63
ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA03R040    kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,014 h   Oficial 1ª ferralla                                             14,29 0,20
ceO01OB050   0,014 h   Ay udante ferralla                                               13,36 0,19
ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,60 0,63
ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceA06T010    h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              
Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y  750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-
je y medios aux iliares.

ceM02GT050  0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               712,72 4,28
ceM02GT090  0,006 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,44
ceM02GT100  0,006 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,46
ceM02GT070  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.185,00 2,19
ceM02GE050  0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 2,70
ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04
ceA03R040    0,534 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,02 0,54
ceA03M008    0,011 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   63,69 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ceA07T010    m   CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x75 mm                             
Canalización de interior con canal de PVC de 20x75 mm. (norma UNE EN 50085:2006), en montaje superficial,
desde los registros de terminación de red a los registros de toma de usuario, con tapa y  tres espacios independien-
tes para cada uno de los diferentes serv icios, con accesorios y  elementos de acabado. Totalmente terminado, se-
gún RD 346/2011.

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 1,43
ceO01OB290   0,050 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            13,36 0,67
ceP22TC195   1,000 m   Moldura PVC  tapa ex t. 20x 75 mm                                 4,27 4,27
ceP22TC325   1,000 ud  P.P. acces. eleme. acabado 20x 75 mm                             1,00 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceA07T020    m   CABLE 2 P. 2x2x0,51 (Cu + PE+LSZH)                              
Cable de 2 pares de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta
LSZH, no pagador de la llama, cero halógenos y  baja emisión de humo, para red de dispersión e interior, o para
red de distribución cuando nº pares <30. Totalmente instalado y  conex ionado, según RD 436/2011.

ceO01OB270   0,030 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          14,29 0,43
ceO01OB280   0,030 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,72 0,41
ceP22TB030   1,000 m   Cable telefónico de 2 pares                                     0,44 0,44
ceP15AH115   1,000 ud  Pequeño material eléctrico                                      0,06 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceO01OA090   h   Cuadrilla A                                                     
ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 14,29 14,29
ceO01OA050   1,000 h   Ay udante                                                        13,36 13,36
ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             
ceE01DKM010  Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manua-

les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de pro-
tección colectiv as.

ceO01OA050   0,320 h   Ay udante                                                        13,36 4,28
ceO01OA070   0,320 h   Peón ordinario                                                  13,02 4,17
%            1,000     Medios aux iliares                                               8,50 0,09

Suma la partida........................................................ 8,54
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     
ceE01DKA020  Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios

manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
ceO01OA050   0,240 h   Ay udante                                                        13,36 3,21
ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,12
%            1,000     Medios aux iliares                                               6,30 0,06

Suma la partida........................................................ 6,39
Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    
ceE01DB020   Lev antado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y  reti-

rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
ceO01OA040   0,175 h   Oficial segunda                                                 13,72 2,40
ceO01OA070   0,175 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,28
%            1,000     Medios aux iliares                                               4,70 0,05

Suma la partida........................................................ 4,73
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04 m3  DESMONT.FÁB.ELEVACIÓN LADRILLO PERFORADO                        
ceR03FF200   Desmontado de fábrica de ladrillo perforado, a mano sin compresor, con retirada de escombros y  carga, sin incluir

transporte a v ertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. Medido el v olumen ejecutado deduciendo huecos.
ceO01OA060   0,678 h   Peón especializado                                              13,29 9,01
ceO01OA070   1,375 h   Peón ordinario                                                  13,02 17,90
ceM06CM060   0,678 h   Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar                        10,15 6,88
%            1,000     Medios aux iliares                                               33,80 0,34

Suma la partida........................................................ 34,13
Costes indirectos........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05 m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   
ceE01DFB010  Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a

pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
ceO01OA070   0,360 h   Peón ordinario                                                  13,02 4,69
%            1,000     Medios aux iliares                                               4,70 0,05

Suma la partida........................................................ 4,74
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m2  DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRES.                             
#ceE01DPP010 Demolición de pav imentos de losas de piedra o cualquier otro material, recibidos con mortero de cemento, con

compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectiv as.

ceO01OA060   0,480 h   Peón especializado                                              13,29 6,38
ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,25
ceM06CM030   0,120 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,33 0,52
ceM06MI010   0,120 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,56 0,31
%            1,000     Medios aux iliares                                               13,50 0,14

Suma la partida........................................................ 13,60
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07 m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                              
ceE01DPW010  Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-

so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectiv as.

ceO01OA060   0,385 h   Peón especializado                                              13,29 5,12
ceO01OA070   0,385 h   Peón ordinario                                                  13,02 5,01
ceM06MR010   0,200 h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          3,91 0,78
%            1,000     Medios aux iliares                                               10,90 0,11

Suma la partida........................................................ 11,02
Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.08 m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           
#ceU01A010   Lev antado de bordillo, incluso retirada y  carga, o acopio en obra, sin transporte.
ceO01OA070   0,054 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,70
ceM06CM020   0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11 0,11
ceM06MI030   0,050 h   Martillo manual picador neumático                               2,75 0,14
ceM05RN020   0,009 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 0,23
%            1,000     Medios aux iliares                                               1,20 0,01

Suma la partida........................................................ 1,19
Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.09 m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                             
ceE01DKW010  Lev antado de barandillas  o v allas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-

bros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
ceO01OA050   0,224 h   Ay udante                                                        13,36 2,99
ceO01OA070   0,224 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,92
%            1,000     Medios aux iliares                                               5,90 0,06

Suma la partida........................................................ 5,97
Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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01.10 m3  DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO                              
ceR03CH040   Demolición de muro de hormigón armado, con martillo neumático, con retirada de escombros y  carga, sin incluir

transporte a v ertedero o planta de reciclaje.
ceO01OA070   2,760 h   Peón ordinario                                                  13,02 35,94
ceM05PN020   0,180 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          50,38 9,07
ceM06CM030   1,920 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,33 8,31
ceM06MI030   2,760 h   Martillo manual picador neumático                               2,75 7,59
%            1,000     Medios aux iliares                                               60,90 0,61

Suma la partida........................................................ 61,52
Costes indirectos........................... 1,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.11 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                            
ceE01DPS020  Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada

de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
ceO01OA060   0,480 h   Peón especializado                                              13,29 6,38
ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,25
ceM06CM040   0,300 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        6,50 1,95
ceM06MP020   0,300 h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         1,74 0,52
%            1,000     Medios aux iliares                                               15,10 0,15

Suma la partida........................................................ 15,25
Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.12 m2  DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.                            
ceR11RT030   Demolición de falsos techos desmontables de escay ola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios ma-

nuales, con recuperación y  aprov echamiento máx imo del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, s/RCDs.

ceO01OA060   0,685 h   Peón especializado                                              13,29 9,10
ceA00T010    0,027 m3  CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                        8,03 0,22
%            1,000     Medios aux iliares                                               9,30 0,09

Suma la partida........................................................ 9,41
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COHESIVOS                                 
ceE02PM020   Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos cohesiv os, con me-

dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,105 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,37
ceM05RN020   0,210 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 5,32
%            1,000     Medios aux iliares                                               6,70 0,07

Suma la partida........................................................ 6,76
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02 m2  EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.                                   
ceE02RW020   Ex planación, refino y  niv elación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con

máquinas, con p.p. de medios aux iliares.
ceM08N020    0,008 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        47,25 0,38
%            1,000     Medios aux iliares                                               0,40 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03 m3  COMP.TERRENO PISON MANUAL                                       
ceE02SC010   Compactación superficial de terrenos, realizada con pisón manual, incluso regado de los mismos, sin definir grado

de compactación mínimo. Medida en v erdadera magnitud.
ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60
ceM08CA010   0,020 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    32,02 0,64
ceM08RI020   0,100 h   Pisón manual                                                    1,15 0,12
%            1,000     Medios aux iliares                                               3,40 0,03

Suma la partida........................................................ 3,39
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.04 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.COHESIVOS                                 
ceE02EM020   Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos cohesiv os, limos o

arcillas, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación y  ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación,
con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,130 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,69
ceM05RN020   0,200 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 5,06
%            1,000     Medios aux iliares                                               6,80 0,07

Suma la partida........................................................ 6,82
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS                                           
03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                  
ceE04CM025   Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., elaborado en central para limpieza y  ni-

v elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según EHE-08 y  CTE-SE-C.
ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,25
ceP01HM116   1,050 m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     44,25 46,46
%            1,000     Medios aux iliares                                               52,70 0,53

Suma la partida........................................................ 53,24
Costes indirectos........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL                
ceE04CA010   Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-

tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 67,36 67,36
ceA03R030    40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,94 37,60
%            1,000     Medios aux iliares                                               105,00 1,05

Suma la partida........................................................ 106,01
Costes indirectos........................... 1,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.03 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
ceE04SA020   Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en

obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE.

ceO01OA030   0,072 h   Oficial primera                                                 14,29 1,03
ceO01OA070   0,072 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,94
ceP01HA010   0,155 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   52,12 8,08
ceA03C020    1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         1,57 1,57
%            1,000     Medios aux iliares                                               11,60 0,12

Suma la partida........................................................ 11,74
Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                
ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones

soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 0,14
ceO01OB170   0,010 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 0,13
ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 0,84
ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04
ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,35 0,12
ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06
%            1,000     Medios aux iliares                                               1,30 0,01

Suma la partida........................................................ 1,34
Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02 ud  PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm                                   
ceE05AP010   Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-

rrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,335 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,79
ceO01OB170   0,335 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 4,48
ceP13TP020   12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,60 7,20
ceP03ACA040  1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,43 0,69
ceP01DA150   0,120 ud  Pequeño material                                                0,55 0,07
ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19
%            1,000     Medios aux iliares                                               17,40 0,17

Suma la partida........................................................ 17,59
Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03 m2  TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESIÓN                            
ceE07WT010   Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y  rasillón machihembrado de 100x 25x 4 cm., capa

de compresión de 2 cm. de hormigón de dosificación 330 kg., elaborado en obra y  mallazo de acero 15x 30x 0,6
cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, niv elación, aplomado, enjarjes, mermas y  rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03, CTE-SE-F y  NTE-EAV.
Medido deduciendo huecos.

ceO01OA030   0,650 h   Oficial primera                                                 14,29 9,29
ceO01OA050   0,650 h   Ay udante                                                        13,36 8,68
ceP03ALP010  6,240 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,80 4,99
ceP01LG090   4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm.                              0,51 2,04
ceP03AM090   1,150 m2  Malla 15x 30x 6     2,130 kg/m2                                   0,89 1,02
ceP03ACA010  10,900 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,48 5,23
ceA02A080    0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             50,37 0,50
ceA03H090    0,020 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            48,02 0,96
%            1,000     Medios aux iliares                                               32,70 0,33

Suma la partida........................................................ 33,04
Costes indirectos........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 ud  ANCLAJE MECÁNICO D=12 L=115 cargas medias                       
ceE05AM030   Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y  cargas de impacto al hormigón cómo material base.

En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y  12 mm. de diá-
metro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza
del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplica-
rá el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este an-
claje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C.

ceO01OA060   0,085 h   Peón especializado                                              13,29 1,13
ceM03B010    0,050 h   Taladradora mecánica                                            6,39 0,32
ceP01U260    1,000 ud  Anclaje mecánico D=12mm L=115mm cargas medias                   1,25 1,25
%            1,000     Medios aux iliares                                               2,70 0,03

Suma la partida........................................................ 2,73
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
05.01 m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                         
ceE07LSA010  Ejecución de hoja ex terior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA

VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x 11,3x 5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoy o mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecución, el ladrillo no apoy a sus 2/3 partes sobre el forjado y  armada con armadura de tendel galv anizada en
caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aprox imadamente y  siempre
en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo v ierteaguas y  sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58
m/m² y  con dispositiv os de conex ión, anclajes, llav es y  fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción
o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, rev estimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares, rejuntado y  limpieza final de la fábrica eje-
cutada.

ceO01OB060   0,750 h   Oficial 1ª ladrillero                                           14,29 10,72
ceO01OB070   0,750 h   Ay udante ladrillero                                             13,36 10,02
ceP01LVL010  0,068 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm. color a elegir                               110,50 7,51
ceA02A070    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 1,36
ceP03AE020   1,000 ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,80 2,80
ceP01LA010   0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,28 1,93
%            1,000     Medios aux iliares                                               34,30 0,34

Suma la partida........................................................ 34,68
Costes indirectos........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

05.02 m2  TRASDOS.AUTOPORT. 61(46) / e=61mm./400(15+46) Hmáx. 2,30 m.     
ceE07TYC020  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-

v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 61 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 2,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043:2013  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57
ceO01OA050   0,250 h   Ay udante                                                        13,36 3,34
ceP04PY050   1,050 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 4,05
ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38
ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07
ceP04PW270   0,950 m   Canal 48 mm.                                                    0,89 0,85
ceP04PW190   3,500 m   Montante de 46 mm.                                              1,09 3,82
ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20
ceP04PW440   0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,27 0,13
%            1,000     Medios aux iliares                                               16,40 0,16

Suma la partida........................................................ 16,57
Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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05.03 m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5                   
#ceE07LP060  Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/replanteo,
niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mo-
chetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,
CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,520 h   Oficial primera                                                 14,29 7,43
ceO01OA070   0,520 h   Peón ordinario                                                  13,02 6,77
ceP01LT020   0,105 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 6,56
ceP01MC040   0,055 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 2,17
%            1,000     Medios aux iliares                                               22,90 0,23

Suma la partida........................................................ 23,16
Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.04 m2  ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              
ceE08PFE010  Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos v erticales ex teriores, ma-

estreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios au-
x iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 14,29 5,72
ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              13,29 5,32
ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13
ceP04RW040   0,210 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,34
ceA02A225    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO                             60,85 1,22
%            1,000     Medios aux iliares                                               12,70 0,13

Suma la partida........................................................ 12,86
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.06 AISLAMIENTOS                                                    
06.01 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas                
ceE10AWV025  Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no rev estido de 50 mm de espesor, reac-

ción al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductiv idad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado
i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 14,29 0,57
ceO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,52
ceP07TW055   1,100 m2  Pan.semiríg.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.                  4,91 5,40
%            1,000     Medios aux iliares                                               6,50 0,07

Suma la partida........................................................ 6,56
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.07 SOLADOS                                                         
07.01 m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                       
ceU06A010    Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curv a,

de 20 x  30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hor-
migón de solera o refuerzo.

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 14,29 1,71
ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,56
ceP08XBH030  1,000 m   Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x 30                                 3,22 3,22
ceA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               61,81 0,49
%            1,000     Medios aux iliares                                               7,00 0,07

Suma la partida........................................................ 7,05
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07.02 m2  BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO RELIEVE                           
ceU06CT060   Suministro y  colocación de baldosa de 40 x  40 cm de terrazo pulido con reliev e, en aceras, incluso mortero de

asiento según norma UNE EN 12004 y  enlechado de juntas según norma UNE EN 13888. Se deberán cumplir las
condiciones de ejecución de los morteros de base y  rejuntado siguiendo las condiciones de las fichas técnicas in-
dustriales.

ceO01OA090   0,132 h   Cuadrilla A                                                     34,16 4,51
ceP08XVT040  1,000 m2  Baldo.terraz.relie.pul.40x 40x 4                                  10,37 10,37
ceA02A070    0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 1,09
ceA02A040    0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            67,72 0,14
%            1,000     Medios aux iliares                                               16,10 0,16

Suma la partida........................................................ 16,27
Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03 m2  BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO RELIEVE                           
#ceU06CT060  Suministro y  colocación de baldosa de 40 x  40 cm de terrazo pulido con reliev e y  acanaladuras idem al ex istente,

en aceras, incluso mortero de asiento según norma UNE 12004 y  enlechado de juntas según norma UNE 13888. e
deberán cumplir las condiciones de ejecución de los morteros de base y  rejuntado siguiendo las condiciones de
las fichas técnicas industriales.

ceO01OA090   0,132 h   Cuadrilla A                                                     34,16 4,51
ceP08XVT040  1,000 m2  Baldo.terraz.relie.pul.40x 40x 4                                  10,37 10,37
ceA02A070    0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,26 1,09
ceA02A040    0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            67,72 0,14
%            1,000     Medios aux iliares                                               16,10 0,16

Suma la partida........................................................ 16,27
Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 m2  SOL.GRES ESMALTADO T.DENSO (suelo int. secos)                   
ceE11EG010   Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de

gres esmaltado, para tránsito peatonal intenso; suelos interiores secos, recibidas con adhesiv o cementoso de uso
ex clusiv o para interiores según norma UNE EN 12004 y  rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas según norma UNE EN
13888. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas peri-
metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de
niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material so-
brante del rejuntado y  limpieza final del pav imento. Se deberán cumplir las condiciones de ejecución de los morte-
ros de base y  rejuntado siguiendo las condiciones de las fichas técnicas industriales.

ceO01OB100   0,200 h   Oficial solador, alicatador                                     14,29 2,86
ceO01OB110   0,200 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,36 2,67
ceP08EPG010  1,050 m2  Bald.gres esmaltado uso intensiv o                               12,95 13,60
ceP01FA010   3,500 kg  Adhes.int/p cerám.C1T  blanco                                   0,27 0,95
ceP01FJ090   0,650 kg  Lechada tapajuntas CG1 blanco                                   0,25 0,16
%            1,000     Medios aux iliares                                               20,20 0,20

Suma la partida........................................................ 20,44
Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.08 CARPINTERÍA                                                     
08.01 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS                               
ceE14ALQ050  Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en

puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-16.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, in-
cluso p.p. de ay udas de albañilería. La carpintería deberá disponer de sello de calidad QUALICOAT. La fuerza de
apertura de las puertas de salida será de 25 N.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72
ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34
ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64
ceP12ALQ050  1,000 m2  Pta. pract. RPT 2h.                                             128,40 128,40
ceP12AW015   2,000 ud  Mat.complem.y  piezas especiales aluminio                        0,55 1,10
%            1,000     Medios aux iliares                                               158,20 1,58

Suma la partida........................................................ 159,78
Costes indirectos........................... 1,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.02 m2  PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO                                     
ceE15CBE010  Suministro y  colocación de carpintería ex terior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en

frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno
de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil v ierteaguas, cerradura, maniv elas, herrajes de colgar
y  seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y
soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y  montaje en obra. Según NTE-FCA. La fuerza de apertura de las
puertas de salida será de 25 N.

ceO01OB160   0,195 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,79
ceO01OB170   0,290 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,87
ceP13CB030   1,000 m2  Carp. ex t. puerta pract. acero esmalt.                          83,23 83,23
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

Suma la partida........................................................ 90,44
Costes indirectos........................... 1,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   
ceE15CPF090  Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas.

Medida la unidad instalada.
ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,86
ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,67
ceP23FM090   1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          186,48 186,48
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%            1,000     Medios aux iliares                                               192,60 1,93

Suma la partida........................................................ 194,49
Costes indirectos........................... 1,00% 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS                        
ceE15CPF080  Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de una hoja, dos

puntos de fijación. Medida la unidad instalada.
ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,86
ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,67
ceP23FM080   1,000 ud  Cierre antipánico 1H. dos puntos                                95,73 95,73
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%            1,000     Medios aux iliares                                               101,80 1,02

Suma la partida........................................................ 102,83
Costes indirectos........................... 1,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.05 m   ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm a=25cm                          
ceE12PAP020  Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y  25 mm. en el

v értice, con una longitud de hasta 1,3 m. y  para un ancho de muro de 25 cm. Recibida con mortero tipo C2S2,
i/rejuntado y  limpieza, medida en su longitud.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 14,29 4,29
ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,95
ceP10AP020   1,000 m   Albard.h.polímero blco. e=15mm a=17cm                           6,82 6,82
ceA02A060    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,95 0,28
%            1,000     Medios aux iliares                                               13,30 0,13

Suma la partida........................................................ 13,47
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08.06 m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         
ceE16EB210   Doble acristalamiento formado por un v idrio de seguridad de 4+4 mm. y  un v idrio de seguridad 4+4 de baja emisi-

v idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fi-
jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,29 7,15
ceP14EB230   1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisiv idad                         57,45 57,79
ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

Suma la partida........................................................ 68,05
Costes indirectos........................... 1,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.09 CERRAJERÍA                                                      
09.01 m   PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=300mm.                                
ceE15EP020   Peldaño prefabricado de chapa de acero galv anizado y  perforada de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., con-

torno plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y  soldadura a otros elementos
estructurales.

ceO01OB160   0,160 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 2,29
ceO01OB170   0,160 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 2,14
ceP13EP020   1,000 ud  Pelda.chapa a.galv .perf. a=30 cm                                18,78 18,78
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%            1,000     Medios aux iliares                                               23,80 0,24

Suma la partida........................................................ 24,00
Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.02 m2  MESETA METALICA clase R11                                       
ceE15EP030   Meseta prefabricada de chapa de acero galv anizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, contorno plega-

do en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo seguro de acuerdo a la norma
DIN 51130, clasificación R11 o superior, incluso montaje y  soldadura a otros elementos estructurales.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 3,57
ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,34
ceP13TC100   1,050 m2  Chapa galv anizada 2 mm. (clase R11)                             19,88 20,87
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%            1,000     Medios aux iliares                                               28,30 0,28

Suma la partida........................................................ 28,61
Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.03 m   BARANDILLA TUBO/CHAPA 110 cm. CHAPA PERF.                       
#ceE15DBH020 Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura,

con bastidor doble, compuesta de doble pasamanos de 100x 40x 2 mm sujeto a bastidor formado por barandal su-
perior e inferior de 80x 40x 2 mm, para sujeción de entrepaño de chapa perforada de acero de 1,5 mm de espesor
con perforaciones circulares de 10 mm de diámetro; montantes v erticales de 80x 40x 2 mm dispuestos cada 100
cm, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y  torni-
llos de acero. Elaborada en taller y  montada en obra. La resistencia lateral de las barandillas de las rampas y  es-
caleras tendrán una resistencia y  una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal de acuerdo a los apartados
3.2.2 del DB SUA1 y  3.2.2 del DB SE-AE, de 1,6 kN/m.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 5,72
ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 5,34
ceP13BH020   1,000 m   Barandilla tubo acero 110 cm. chapa perf.                       46,90 46,90
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%            1,000     Medios aux iliares                                               58,50 0,59

Suma la partida........................................................ 59,10
Costes indirectos........................... 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.04 m   BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  
#ceE15DBA010 Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura,

con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x 40x 2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e
inferior de 80x 40x 2 mm; montantes v erticales de 80x 40x 2 mm dispuestos cada 120 cm y  barrotes v erticales de
20x 20x 1 mm, colocados cada 12 cm y  soldados entre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación
mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y  tornillos de acero. Elaborada en taller y  montada en obra. La re-
sistencia lateral de las barandillas de las rampas y  escaleras tendrán una resistencia y  una rigidez suficiente para
resistir la fuerza horizontal de acuerdo a los apartados 3.2.2 del DB SUA1 y  3.2.2 del DB SE-AE, de 1,6 kN/m.

ceO01OB160   0,290 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 4,14
ceO01OB170   0,290 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,87
ceP13BT010   1,000 m   Barandilla escalera tubo acero                                  25,61 25,61
%            1,000     Medios aux iliares                                               33,60 0,34

Suma la partida........................................................ 33,96
Costes indirectos........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

09.05 m2  VALLA CHAPA PERFORADA GALV.                                     
ceE15VC010   Valla formada por bastidores realizados con perfiles de acero galv anizado en la cuantía y  disposición indicada en

los planos de detalle, cegados con chapa de acero galv anizado de 1'00 mm. de espesor perforada al tresbolillo
con taladros de 7 mm., i/ p.p. de barrotes, rigidizadores y  placas de anclaje del mismo material dispuestos según
planos de detalle. Fijado mediante soldadura a placas de anclaje colocadas en el muro de hormigón, i/ p.p. de re-
pasos de galv anizado en frio.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 3,57
ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 3,34
ceP13TT200   6,130 kg  Tubo rectangular galv anizado                                    3,36 20,60
ceP13TC080   0,970 m2  Chapa galv anizada 1 mm. perforada D. 7 mm.                      8,90 8,63
ceA03L030    0,247 ud  PLACA APOYO S275 12x 9x 0'5 cm.                                   8,03 1,98
%            1,000     Medios aux iliares                                               38,10 0,38

Suma la partida........................................................ 38,50
Costes indirectos........................... 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.10 PINTURA                                                         
10.01 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                         
ceE27EPA010  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos v erticales y  horizontales, dos ma-

nos, incluso mano de fondo, imprimación.
ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 1,43
ceO01OB310   0,050 h   Ay udante pintura                                                13,36 0,67
ceP25OZ020   0,040 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       5,60 0,22
ceP25EI010   0,250 l   Pint. plást. económica b/color mate                             1,23 0,31
ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,05
%            1,000     Medios aux iliares                                               2,70 0,03

Suma la partida........................................................ 2,71
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.02 m2  PINTU.ESMALTE MATE S/YESO                                       
ceE27EPY030  Pintura al esmalte mate alcídico-uretanado, sobre y eso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, sella-

dora, plastecido y  afinado, mano de fondo y  terminación, según NTE-RPP-29 y  RPP-33.
ceO01OB300   0,200 h   Oficial 1ª pintura                                              14,29 2,86
ceO01OB310   0,150 h   Ay udante pintura                                                13,36 2,00
ceP25OZ020   0,090 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       5,60 0,50
ceP25OS010   0,200 l   Imprimac. sintética selladora bla. satin.                       5,49 1,10
ceP25J020    0,250 l   E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                           8,70 2,18
ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,50 0,05
%            1,000     Medios aux iliares                                               8,70 0,09

Suma la partida........................................................ 8,78
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.11 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 11.1 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TESIÓN                       
11.01.01 ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 30 KVA                                     
ceE17SG001   rupo electrógeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifási-

co, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluy endo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, esca-
pe de gases y  silencioso, montado, instalado con pruebas y  ajustes.

ceO01OB240   2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 28,58
ceO01OB250   2,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 27,44
ceP15JA001   1,000 ud  Grupo elec. compl. 30 KVA                                       6.042,62 6.042,62
%            1,000     Medios aux iliares                                               6.098,60 60,99

Suma la partida........................................................ 6.159,63
Costes indirectos........................... 1,00% 61,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.221,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

11.01.02 m   CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA                       
ceU13KA060   Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso mov imiento de tierras con zanja ex cav a-

da a máquina, cuatro tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm
por encima de los tubos env olv iéndolos completamente, y  relleno posterior según PCTG, cinta av isadora de plásti-
co con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el transporte y  canon de RCD a  v ertedero, completamente
terminada.

ceO01OA060   0,080 h   Peón especializado                                              13,29 1,06
ceM05RN020   0,030 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 0,76
ceM07CB030   0,009 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 0,19
ceM07N040    0,100 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        7,20 0,72
ceP15GB100   4,000 m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     0,90 3,60
ceP01AA050   0,105 m3  Arena de miga cribada                                           8,28 0,87
ceP15AH120   0,500 ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,44 0,22
ceP15AH005   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10
ceP01HM010   0,074 m3  Hormigón HL20/P/20/I central                                    45,70 3,38
%            1,000     Medios aux iliares                                               10,90 0,11

Suma la partida........................................................ 11,01
Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.01.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                        
ceE03AHR080  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de

50x 50x 50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,528 h   Oficial primera                                                 14,29 7,55
ceO01OA060   1,056 h   Peón especializado                                              13,29 14,03
ceM05RN020   0,140 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,31 3,54
ceP01HM015   0,038 m3  Hormigón HL-20/B/20/I central                                   46,54 1,77
ceP02EAH080  1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50                         28,67 28,67
ceP02EAT100  1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x 50cm                                  10,33 10,33
%            1,000     Medios aux iliares                                               65,90 0,66

Suma la partida........................................................ 66,55
Costes indirectos........................... 1,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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11.01.04 ud  AMPLIACION CUADRO GENERAL EDIFICIO                              
#CEE17MS490  Reforma de cuadro general del complejo para ampliar circuito de ascensor, segun directrices del RBT-2002, de la

DF y  esquema unifilar.
ceO01OB240   4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 57,16
ceO01OB250   4,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 54,88
#CEE17490    1,000 ud  AMPLIACION CUADRO GENERAL                                       685,00 685,00
%            1,000     Medios aux iliares                                               797,00 7,97

Suma la partida........................................................ 805,01
Costes indirectos........................... 1,00% 8,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 813,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

11.01.05 ud  CUADRO DE CONMUTACION RED-GRUPO                                 
#CEE17MS492  Cuadro de conmutacion estanco para intemperie, con montaje de elementos para suministro normal y  complemen-

tario en la misma env olv ente (se reserv a un 50% de espacio para aparamenta de futuras ampliaciones), segun di-
rectrices del RBT-2002, de la DF y  esquema unifilar.

ceO01OB240   8,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 114,32
ceO01OB250   8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 109,76
ceP15FAA028  1,000 ud  Armario estanco 2 filas 36 módulos 18 mm DIN                    94,85 94,85
ceP15FE780   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         53,09 106,18
ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 65,00
ceP15FD150   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 300 mA AC                            163,80 163,80
ceP15FC150   1,000 ud  Conmutación de redes 63 A                                       1.869,93 1.869,93
ceP15FC130   1,000 ud  Contacto aux iliar 250 V AC/DC                                   42,10 42,10
ceP15FO096   2,000 ud  Contactos aux iliares contactores 1 NA+ 1 NC                     12,30 24,60
ceP15FN013   1,000 ud  Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x 20 A          98,21 98,21
%            1,000     Medios aux iliares                                               2.688,80 26,89

Suma la partida........................................................ 2.715,64
Costes indirectos........................... 1,00% 27,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.742,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

11.01.06 ud  AMPLIACION CUADRO DE PLANTA                                     
#CEE17MS493  Ampliacion cuadro de planta primera  para albergar un circuito de alumbrado y  otro de emergencia, segun directri-

ces del RBT-2002, de la DF y  esquema unifilar.
ceO01OB240   4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 57,16
ceO01OB250   4,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 54,88
ceP15FD210   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA si                             110,25 220,50
ceP15FE760   4,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          12,96 51,84
%            1,000     Medios aux iliares                                               384,40 3,84

Suma la partida........................................................ 388,22
Costes indirectos........................... 1,00% 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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11.01.07 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
#CEE17V496   Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de

35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y  puente de prueba.
ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29
ceO01OB250   1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         13,72 13,72
ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06
ceP15T030    20,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 28,60
ceP15T072    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa                            2,28 2,28
ceP15T050    1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,73 11,73
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
ceP15T060    1,000 ud  Puente de comprobación                                          4,18 4,18
%            1,000     Medios aux iliares                                               85,40 0,85

Suma la partida........................................................ 86,26
Costes indirectos........................... 1,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.01.08 m   CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 50 mm2                            
ceE17V020    Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra, compuesto por co-

bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluy e replantateo y  la instalación.

ceO01OB260   0,050 h   Ay udante electricista                                           13,36 0,67
ceP15T040    1,050 m   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     2,23 2,34
%            1,000     Medios aux iliares                                               3,00 0,03

Suma la partida........................................................ 3,04
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.01.09 m   Línea eléctrica 5x6 mm2 SZ1-K (AS+) RF sin canalizacion         
ceE17CS330   Montaje línea eléctrica 5x 6 mm2  en cobre aislamiento tipo SZ1-K  0,6/1 kV (AS+) Resistente al Fuego, en bandeja

perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticula-
do (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incen-
dio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1,
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e ins-
talado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14
ceP15AI040   5,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,82 9,10
%            1,000     Medios aux iliares                                               10,20 0,10

Suma la partida........................................................ 10,34
Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.10 m   Línea eléctrica 5x10 mm2 SZ1-K (AS+) RF sin canalizacion        
ceE17CS340   Montaje línea eléctrica 5x 10 mm2  en cobre aislamiento tipo SZ1-K  0,6/1 kV (AS+) Resistente al Fuego, en bande-

ja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reti-
culado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del in-
cendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello
completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14
ceP15AI050   5,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10 mm²                 2,91 14,55
%            1,000     Medios aux iliares                                               15,70 0,16

Suma la partida........................................................ 15,85
Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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11.01.11 m   Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     
ceE17CI010   Montaje línea eléctrica 3x 1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,

Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo fle-
x ible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elemen-
tos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condi-
ciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,14
ceP15AE010   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 0,87
ceP15GE010   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 0,96
ceP15GB420   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 0,18
%            1,000     Medios aux iliares                                               3,20 0,03

Suma la partida........................................................ 3,18
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11.01.12 m   Tubo flexible reforzado M50                                     
ceE17XT180   Suministro y  montaje de tubo flex ible doble capa de policloruro de v inilo de 50 mm de diámetro. IP54. Estable has-

ta 60ºC y  no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijación
formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y  accesorios pa-
ra tubo flex ible de 50 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceP15GE100   1,000 m   Reforzado M50                                                   1,64 1,64
ceP15GB380   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 50 mm          0,37 0,37
%            1,000     Medios aux iliares                                               3,40 0,03

Suma la partida........................................................ 3,47
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.01.13 m   Tubo flexible reforzado libre de halógenos M40                  
ceE17XT230   Suministro y  montaje de tubo flex ible doble capa libre de halógenos de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta

60ºC y  no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida
metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 40 mm, replanteo y
conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceP15GE040   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M40 Libre halogenos                     2,84 2,84
ceP15GB390   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 40 mm          0,31 0,31
%            1,000     Medios aux iliares                                               4,60 0,05

Suma la partida........................................................ 4,63
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.14 m   DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     
ceE17MS260   
ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceP15MW160   1,000 ud  Detector de presencia en techo                                  35,52 35,52
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%            1,000     Medios aux iliares                                               37,50 0,38

Suma la partida........................................................ 37,88
Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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11.01.15 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO                                             
ceE17MS140   Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 1,5 mm2  aisla-

miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .
ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 1,43
ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           13,36 1,34
ceP15AE010   18,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 5,22
ceP15GE010   6,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 5,76
ceP15GB420   6,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,08
%            1,000     Medios aux iliares                                               14,80 0,15

Suma la partida........................................................ 14,98
Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

11.01.16 ud  APLIQUE EXTERIOR 2x26 W.                                        
#ceE18EA020  Luminaria ex terior aplicación mural, con carcasa de iny ección de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y

anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de protección
IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluy endo acce-
sorios y  conex ionado.

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 14,29
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
ceP16AH020   1,000 ud  Aplique ex t. 2x 18W. i/lámpara                                   99,62 99,62

Suma la partida........................................................ 114,46
Costes indirectos........................... 1,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.2 INST. PCI Y PROTECCIÓN                                          
11.02.01 ud  PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                
ceE26FBE020  Pulsador de alarma identificable prov isto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y  autochequeo, sis-

tema de comprobación con llav e de rearme, lámina calibrada para que se enclav e y  no rompa y  microprocesador.
Ubicado en caja y  serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en v igor.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 10,72
ceO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           13,36 10,02
ceP23FN220   1,000 ud  Pulsador de alarma identificable                                31,06 31,06
%            1,000     Medios aux iliares                                               51,80 0,52

Suma la partida........................................................ 52,32
Costes indirectos........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.02.02 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                         
ceE26FJ010   Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibi-

ción, ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la unidad insta-
lada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              13,29 0,66
ceP23FK010   1,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.no fotol.                             1,47 1,47
%            1,000     Medios aux iliares                                               2,10 0,02

Suma la partida........................................................ 2,15
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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11.02.03 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm NO FOTOL                          
#ceE26FJ111  Señalización de recorrido de ev acuación no fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibi-

ción, ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la unidad insta-
lada. Acorde al DB SUA, y  norma UNE 41501:2002.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              13,29 0,66
ceP23FK010   1,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.no fotol.                             1,47 1,47
%            1,000     Medios aux iliares                                               2,10 0,02

Suma la partida........................................................ 2,15
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

11.02.04 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  160 LUM                     
#CEE18G642   Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola

o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 160Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa  fabricada en policarbo-
nato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o
muy  opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de
carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 4,29
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
#CEE18642    1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Hy dra LD N3                               48,00 48,00
%            1,000     Medios aux iliares                                               52,80 0,53

Suma la partida........................................................ 53,37
Costes indirectos........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.3 INST. DE ELEVACIÓN                                              
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11.03.01 ud  ASCENSOR ELEC. S/C MÁQ. 2 PAR. 8 PER. 630kg.                    
ceE25TA410   Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico SIN CUARTO DE MAQUINAS de frecuencia v ariable de 1

m/s de v elocidad, 2 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, niv el medio de
acabado en cabina de 1100x 1400x 2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux  como mínimo, manio-
bra univ ersal simple, puertas interiores automáticas de acero inox idable y  puertas ex teriores automáticas en acero
para pintar de 800x 2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de
tracción y  pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y  cable de
maniobra, bastidor, chasis y  puertas de cabina con acabados, limitador de v elocidad y  paracaídas, botoneras de
piso y  de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y  sistemas de seguridad. Cumpliendo
la norma UNE EN 81-70:2004 relativ a a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluy endo personas con
discapacidad”. Instalado con pruebas y  ajustes s/ R.D. 1314/97. Totalmente montado, conex ionado y  probado por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
El ascensor accesible se señalizará mediante SIA, su color debe contrastar con el acabado de las paredes ady a-
centes. Además, frente a la puerta habrá una franja de pav imento de color contrastado y  de distinta tex tura de 150
cm por 150 cm.
Las dimensiones de la cabina será de 110 cm x  140 cm x  220 cm.
Puerta de 1,00 m de paso.
La cabina tendrá un pasamanos perimetral situado a una altura de 90 cm.
La botonera se situará entre 90 y  110 cm del suelo.
El número de cada planta deberá señalarse mediante un indicador que cuente con información en Braile y  arábigo
en alto reliev e a una altura entre 80 y  120 cm, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la
cabina, fuertemente contrastados con el fondo.
Además, como ascensor de emergencia, cumplirá las siguientes características:
Tendrá una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cabina de 110 x  140 cm, una anchura de paso
de 100 cm y  una v elocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60 s.
En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo tapa de v idrio,
con la inscripción "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS". La activ ación del pulsador debe prov ocar el env ío del as-
censor a la planta de acceso y  permitir su maniobra ex lusiv amente desde la cabina.
En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a realizarse de forma auto-
mática desde el nuev o grupo electrógeno.

ceO01OB420   70,000 h   Montador especializado                                          14,84 1.038,80
ceO01OB430   70,000 h   Ay udante montador especializado                                 13,72 960,40
ceP24AE222   1,000 ud  Ascensor elec. s/c máq. 2 par. 8 pers. 630 kg                   15.700,00 15.700,00
ceP24AE330   1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v  = 1 m/s.                         900,00 900,00
%            1,000     Medios aux iliares                                               18.599,20 185,99

Suma la partida........................................................ 18.785,19
Costes indirectos........................... 1,00% 187,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.973,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

11.03.02 ud  LÍNEA Y TOMA TELÉFONO ASCENSOR                                  
ceE25O050    Línea de teléfono para ascensor, formada por canalización con canaleta plástica de PVC de 20x 75 mm en blanco,

de instalación superficial, con cableado telefónico de 4 hilos de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), ais-
lamiento Polietileno (PE), y  cubierta LSZH, no pagador de la llama, cero halógenos y  baja emisión de humos. To-
talmente montada y  lista para conex ión con equipo de ascensor.

ceA07T010    25,000 m   CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x 75 mm                             7,37 184,25
ceA07T020    25,000 m   CABLE 2 P. 2x 2x 0,51 (Cu + PE+LSZH)                              1,34 33,50
%            1,000     Medios aux iliares                                               217,80 2,18

Suma la partida........................................................ 219,93
Costes indirectos........................... 1,00% 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

11.03.03 ud  INCR. PARADA ASC. ELEC. SIN CTO. MAQ. 8 PERSONAS                
ceE25TA420   Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas de 8 personas, capacidad 630

kg.
ceP24AE270   1,000 ud  Incremento parada asc. elec. s/c maq. 8 personas                1.400,00 1.400,00
%            1,000     Medios aux iliares                                               1.400,00 14,00

Suma la partida........................................................ 1.414,00
Costes indirectos........................... 1,00% 14,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.428,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.12 EQUIPAMIENTO Y URBANIZACIÓN                                     
12.01 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                           
ceE26FJ100   Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,

ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x 420 mm. Medida la
unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              13,29 0,66
ceP23FK100   1,000 ud  Señal poliprop. 297x 420mm.fotolumi.                             2,19 2,19
%            1,000     Medios aux iliares                                               2,90 0,03

Suma la partida........................................................ 2,88
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

12.02 m2  VALLA MALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.                           
ceE15VE140   Valla de malla electrosoldada de 13x 13/0,9 mm., en módulos de 2,60x 1,50 m., recercada con tubo metálico de

25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x 60x 1,5 mm. ambos galv anizados por inmer-
sión, montada.

ceO01OB160   1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,29 14,29
ceO01OB170   1,000 h   Ay udante cerrajero                                              13,36 13,36
ceP13TT020   0,250 m   Tubo cuadrado 60x 60x 1,5 mm.                                     2,44 0,61
ceP13TT040   3,000 m   Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm.                                     0,89 2,67
ceP13VE010   1,000 m2  Malla elec.a/galv .cal. 13x 13/0,9                                1,82 1,82
ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55
%            1,000     Medios aux iliares                                               33,30 0,33

Suma la partida........................................................ 33,63
Costes indirectos........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 TIERRAS Y PETREOS NO CONTAMINADOS                               
13.01.01 m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.                                  
ceE02TR026   Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, con camión bañe-

ra basculante y  canon de v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la carga.
ceM07CB050   0,120 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     33,00 3,96
%            1,000     Medios aux iliares                                               4,00 0,04

Suma la partida........................................................ 4,00
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

13.01.02 m3  CANON INERTES ACT. RESTAURACIÓN                                 
ceG01A080    Descarga de tierras, materiales pétreos y  otros residuos inertes en actuaciones autorizadas de restauración de es-

padios ambientalmente degradados, acondicionamiento o relleno (restauración de canteras, ...). Incluy endo el ca-
non y  el ex tendido.

ceM07N050    1,000 m3  Canon inertes act. restauración                                 3,00 3,00
%            1,000     Medios aux iliares                                               3,00 0,03

Suma la partida........................................................ 3,03
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION  RCD                         
13.02.01 m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       
ceG02A010    Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativ a v igente, con

medios manuales.
ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  13,02 2,60
%            1,000     Medios aux iliares                                               2,60 0,03

Suma la partida........................................................ 2,63
Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.02.02 m3  CARGA RCD S/DUMPER MANO                                         
ceG02B020    Carga de RCD sobre contenedor,  dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y  considerando dos

peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluy e la selección prev ia.
ceO01OA070   0,250 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,26
ceM07AC010   0,250 h   Dumper conv encional 1.500 kg.                                   2,87 0,72
%            1,000     Medios aux iliares                                               4,00 0,04

Suma la partida........................................................ 4,02
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.02.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 4m3                                        
ceG02B080    Coste del alquiler de contenedor para RCD de 4 m3 de capacidad.
ceM13O320    1,000 mes Alq.contenedor RCD 4m3                                          53,34 53,34
%            1,000     Medios aux iliares                                               53,30 0,53

Suma la partida........................................................ 53,87
Costes indirectos........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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13.02.04 ud  TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 4m3                              
ceG02B140    Serv icio de entrega y  recogida por transportista autorizado, de contenedor de RCD de 4 m3, colocado a pie de car-

ga y  considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No in-
cluy e alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

ceM13O380    1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 4 m3. d<50 km                            70,00 70,00
%            1,000     Medios aux iliares                                               70,00 0,70

Suma la partida........................................................ 70,70
Costes indirectos........................... 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

13.02.05 m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        
ceG02B250    Descarga en v ertedero de los productos resultantes de ex cav ación y  demolición (RCD), incluy endo el canon y  el

ex tendido.
ceM07N040    1,000 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        7,20 7,20
%            1,000     Medios aux iliares                                               7,20 0,07

Suma la partida........................................................ 7,27
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 RESIDUOS PELIGROSOS RP                                          
13.03.01 ud  TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDÓN 120 l                           
ceG03B015    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de restos de pintura y  pinturas

caducadas, almacenados en la instalación en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso, incluso
etiquetación.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB030   1,000 ud  Bidón adecuado 120 l                                            15,04 15,04
ceP34BB090   0,300 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,83
ceP34BP010   0,750 ud  Tratamiento bidón restos pintura                                57,08 42,81
%            1,000     Medios aux iliares                                               61,00 0,61

Suma la partida........................................................ 61,59
Costes indirectos........................... 1,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

13.03.02 ud  TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDÓN 60 l                      
ceG03B060    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de restos de desencofrante y

desencofrantes caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de 60 l y  paletizados, de primer
uso, incluso etiquetación.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB035   1,000 ud  Bidón adecuado 60 l                                             9,34 9,34
ceP34BB090   0,200 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,22
ceP34BP050   0,600 ud  Tratamiento bidón restos desencofrante                          68,23 40,94
%            1,000     Medios aux iliares                                               52,80 0,53

Suma la partida........................................................ 53,33
Costes indirectos........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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13.03.03 ud  TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDÓN 120 l                            
ceG03B090    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de restos de disolv entes haloge-

nados y  disolv entes halogenados caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de 120 l y  pa-
letizados, de primer uso, incluso etiquetación.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB030   1,000 ud  Bidón adecuado 120 l                                            15,04 15,04
ceP34BB090   0,300 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,83
ceP34BP070   0,750 ud  Tratamiento bidón disolv .hal.                                   105,50 79,13
%            1,000     Medios aux iliares                                               97,30 0,97

Suma la partida........................................................ 98,27
Costes indirectos........................... 1,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

13.03.04 ud  TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDÓN 120 l                       
ceG03B140    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de filtros de aceite almacenados

en la instalación, en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB030   1,000 ud  Bidón adecuado 120 l                                            15,04 15,04
ceP34BB090   0,300 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,83
ceP34BP140   0,750 ud  Tratamiento filtros aceite                                      62,97 47,23
%            1,000     Medios aux iliares                                               65,40 0,65

Suma la partida........................................................ 66,05
Costes indirectos........................... 1,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

13.03.05 ud  TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDÓN 120 l                         
ceG03B165    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de aceite usados almacenados

en la instalación, en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB030   1,000 ud  Bidón adecuado 120 l                                            15,04 15,04
ceP34BB090   0,300 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,83
ceP34BP160   0,750 ud  Tratamiento aceite usado                                        6,19 4,64
%            1,000     Medios aux iliares                                               22,80 0,23

Suma la partida........................................................ 23,04
Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

13.03.06 ud  TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDÓN 60 l                    
ceG03B185    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de hidrocarburos con agua, al-

macenados en la instalación en bidones adecuados de 60 l y  paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB035   1,000 ud  Bidón adecuado 60 l                                             9,34 9,34
ceP34BB090   0,200 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,22
ceP34BP170   0,600 ud  Tratamiento bidón.hidrocarburo con agua                         49,54 29,72
%            1,000     Medios aux iliares                                               41,60 0,42

Suma la partida........................................................ 42,00
Costes indirectos........................... 1,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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13.03.07 ud  TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDÓN 120 l                    
ceG03B215    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de absorbentes y  trapos conta-

minados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso, incluso eti-
quetación.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB030   1,000 ud  Bidón adecuado 120 l                                            15,04 15,04
ceP34BB090   0,300 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,83
ceP34BP200   0,750 ud  Tratamiento absorb. y  trapos cont.                              47,01 35,26
%            1,000     Medios aux iliares                                               53,40 0,53

Suma la partida........................................................ 53,96
Costes indirectos........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

13.03.08 ud  TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDÓN 120 l                             
ceG03B245    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de tierras contaminadas, alma-

cenados en la instalación en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB030   1,000 ud  Bidón adecuado 120 l                                            15,04 15,04
ceP34BB090   0,300 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,83
ceP34BP240   0,750 ud  Tratamiento tierra cont.                                        46,15 34,61
%            1,000     Medios aux iliares                                               52,80 0,53

Suma la partida........................................................ 53,31
Costes indirectos........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.03.09 ud  TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDÓN 120 l                        
ceG03B270    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de env ases metálicos v acíos

contaminados (ej. latas de pintura, adhesiv o PVC..), almacenados en la instalación en bidones adecuados de 120 l
y  paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB030   1,000 ud  Bidón adecuado 120 l                                            15,04 15,04
ceP34BB090   0,300 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,83
ceP34BP260   0,750 ud  Tratamiento bidón env ases met.cont.                             65,08 48,81
%            1,000     Medios aux iliares                                               67,00 0,67

Suma la partida........................................................ 67,65
Costes indirectos........................... 1,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.03.10 ud  TRATAM. BIDÓN 120 l MET. VACÍO CONT.                            
ceG03B300    
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB090   0,300 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,83
ceP34BP297   1,000 ud  Tratamiento bidón 120l met v acío cont.                          5,75 5,75
%            1,000     Medios aux iliares                                               8,90 0,09

Suma la partida........................................................ 8,97
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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13.03.11 ud  TRATAM. ENVASES PLÁST.CONT. EN BIDÓN 120 l                      
ceG03B325    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente)  de env ases de plástico v acíos

contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silicona..) almacenadas en la instalación en bidones ade-
cuados de 120 l y  paletizados, i/ etiquetación.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB030   1,000 ud  Bidón adecuado 120 l                                            15,04 15,04
ceP34BB090   0,300 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,83
ceP34BP310   0,750 ud  Tratamiento bidón env ases plást.cont.                           64,74 48,56
%            1,000     Medios aux iliares                                               66,70 0,67

Suma la partida........................................................ 67,40
Costes indirectos........................... 1,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

13.03.12 ud  TRATAM. VIRUTAS CONT. EN BIDÓN 120 l                            
ceG03B360    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de v irutas contaminadas alma-

cenadas en la instalación en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB030   1,000 ud  Bidón adecuado 120 l                                            15,04 15,04
ceP34BB090   0,300 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,83
ceP34BP350   0,750 ud  Tratamiento bidón v irutas contaminad.                           60,31 45,23
%            1,000     Medios aux iliares                                               63,40 0,63

Suma la partida........................................................ 64,03
Costes indirectos........................... 1,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.03.13 ud  TRATAM.  RECORTES CONT. EN BIDÓN 120 l                          
ceG03B385    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de recortes contaminados alma-

cenadas en la instalación en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB030   1,000 ud  Bidón adecuado 120 l                                            15,04 15,04
ceP34BB090   0,300 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,83
ceP34BP360   0,750 ud  Tratamiento bidón recortes cont.                                59,00 44,25
%            1,000     Medios aux iliares                                               62,40 0,62

Suma la partida........................................................ 63,04
Costes indirectos........................... 1,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.03.14 ud  TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDÓN 120 l                       
ceG03B490    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de decapante de cemento alma-

cenado en la instalación en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BB030   1,000 ud  Bidón adecuado 120 l                                            15,04 15,04
ceP34BB090   0,300 ud  Palet zona residuos                                             6,11 1,83
ceP34BP430   0,750 ud  Tratamiento bidón decap.cemento                                 91,56 68,67
%            1,000     Medios aux iliares                                               86,80 0,87

Suma la partida........................................................ 87,71
Costes indirectos........................... 1,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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13.03.15 ud  TRATAM. RESIDUOS SANITARIOS                                     
ceG03B510    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos sanitarios en la ins-

talación en contenedor homologado de 5 litros, incluido en el precio del tratamiento, i/ etiquetación, y  reposición de
dicho contenedor.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
ceP34BP450   1,000 ud  Tratamiento cont. 5 l.r.sanitarios                              17,61 17,61
%            1,000     Medios aux iliares                                               18,90 0,19

Suma la partida........................................................ 19,10
Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13.03.16 ud  TRANSP.RPS.CAMION 3,5t.200km                                    
ceG03C010    Retirada y  transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos peligrosos

hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso
máx imo autorizado. El precio incluy e la carga con máquina elev adora de los bidones o big-bags colocados prev ia-
mente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio y a incluy e los trámites documentales que establece
la normativ a.

ceO01OA080   0,500 h   Maquinista o conductor                                          14,84 7,42
ceM02CA010   0,500 h   Carretilla elev .diesel ST 1,3 t.                                4,10 2,05
ceP34BT010   1,000 ud  Retir. Camión 3,5 t pma 200km                                   54,38 54,38
%            1,000     Medios aux iliares                                               63,90 0,64

Suma la partida........................................................ 64,49
Costes indirectos........................... 1,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLEZ                                  
13.04.01 m3  COMPACTAC. RESID. SÓLIDOS 9 m3                                  
ceG04A010    Compactación de residuos sólidos urbanos en contenedor compactador monobloque de residuos, adecuado para

distintas instalaciones, de 9 m3 de capacidad y  7,5 CV de potencia, siendo las dimensiones de la boca de 0,9x 1,5
m, efectuándose la recogida mediante camión con cadenas.

ceO01OA070   0,013 h   Peón ordinario                                                  13,02 0,17
ceM13O070    0,013 h   Compactador 9 m3 7,5 CV                                         1,58 0,02
%            1,000     Medios aux iliares                                               0,20 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

13.04.02 m3  CANON DE DESBROCE A PLANTA                                      
ceG04B010    Canon a planta de reciclaje de productos de desbroce del terreno.
ceM07N030    1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   4,00 4,00
%            1,000     Medios aux iliares                                               4,00 0,04

Suma la partida........................................................ 4,04
Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS                                     
14.01.01 ud  SEÑAL PELIGRO 0,70 m                                            
ceS02A030    Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero galv anizado de

acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorada según el número óptimo de utilizaciones.
ceP31SV030   1,000 ud  Señal peligro 0,70 m.                                           9,11 9,11
%            1,000     Medios aux iliares                                               9,10 0,09

Suma la partida........................................................ 9,20
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

14.01.02 ud  SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m                                         
ceS02A060    Suministro y  colocación de señal preceptiv a reflectante tipo "B" de 0,60 m con trípode de acero galv anizado de

acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorada según el número óptimo de utilizaciones.
ceP31SV060   1,000 ud  Señal preceptiv a 0,60 m.                                        11,10 11,10
%            1,000     Medios aux iliares                                               11,10 0,11

Suma la partida........................................................ 11,21
Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

14.01.03 ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    
ceS02A100    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x 33 cm con soporte metálico de 50

mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV100   1,000 ud  Señal obligación con soporte                                    11,74 11,74
%            1,000     Medios aux iliares                                               11,70 0,12

Suma la partida........................................................ 11,86
Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.01.04 ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   
ceS02A120    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x 33 cm con soporte metálico de 50

mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV120   1,000 ud  Señal prohibición con soporte                                   11,74 11,74
%            1,000     Medios aux iliares                                               11,70 0,12

Suma la partida........................................................ 11,86
Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.01.05 ud  SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                   
ceS02A140    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo adv ertencia de 45x 33 cm con soporte metálico de 50

mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV140   1,000 ud  Señal adv ertencia con soporte                                   11,74 11,74
%            1,000     Medios aux iliares                                               11,70 0,12

Suma la partida........................................................ 11,86
Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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14.01.06 ud  SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.                                    
ceS02A160    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x 40 cm con soporte metálico de 50

mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV160   1,000 ud  Señal inform. 40x 40 cm c/Soporte                                12,97 12,97
%            1,000     Medios aux iliares                                               13,00 0,13

Suma la partida........................................................ 13,10
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

14.01.07 m   VALLA METALICA                                                  
ceS02B010    Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autónomos normali-

zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la normativ a v igente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB070   1,000 m   Valla metálica                                                  1,50 1,50
%            1,000     Medios aux iliares                                               1,50 0,02

Suma la partida........................................................ 1,52
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
14.02.01 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      
ceS01A010    Casco de seguridad homologado.
ceP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,75 4,75
%            1,000     Medios aux iliares                                               4,80 0,05

Suma la partida........................................................ 4,80
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.02.02 ud  MONO DE TRABAJO                                                 
ceS01A030    Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
ceP31IC020   1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,16 20,16
%            1,000     Medios aux iliares                                               20,20 0,20

Suma la partida........................................................ 20,36
Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.02.03 ud  MANDIL SOLDADURA                                                
ceS01A070    Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y  cintura a trav és de correa. Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
ceP31IC050   1,000 ud  Mandil cuero para soldador                                      15,87 15,87
%            1,000     Medios aux iliares                                               15,90 0,16

Suma la partida........................................................ 16,03
Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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14.02.04 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             
ceS01A080    Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectante, v alorado en

función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
ceP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17 13,17
%            1,000     Medios aux iliares                                               13,20 0,13

Suma la partida........................................................ 13,30
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.02.05 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                
ceS01A120    Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
ceP31IA040   0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       39,24 13,07
%            1,000     Medios aux iliares                                               13,10 0,13

Suma la partida........................................................ 13,20
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

14.02.06 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         
ceS01A130    Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
ceP31IM010   1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,20 2,20
%            1,000     Medios aux iliares                                               2,20 0,02

Suma la partida........................................................ 2,22
Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14.02.07 ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    
ceS01B010    Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y  penetración por objeto candente, antiinflama-

ble, homologada
ceP31IA020   1,000 ud  Pantalla de mano soldador                                       7,69 7,69
%            1,000     Medios aux iliares                                               7,70 0,08

Suma la partida........................................................ 7,77
Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.02.08 ud  PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA                                    
ceS01B040    Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto candente, antiinfla-

mable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.
ceP31IA090   1,000 ud  Pantalla sold. ox iacetica cabeza                                7,97 7,97
%            1,000     Medios aux iliares                                               8,00 0,08

Suma la partida........................................................ 8,05
Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

14.02.09 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                           
ceS01B060    Pantalla de seguridad para la protección contra la proy ección de partículas, homologada.
ceP31IA030   1,000 ud  Pantalla protección c. partículas                               9,50 9,50
%            1,000     Medios aux iliares                                               9,50 0,10

Suma la partida........................................................ 9,60
Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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14.02.10 ud  MASCARILLA SOLD.1 VALVULA                                       
ceS01C020    Mascarilla respiratoria con una v álv ula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambiables para

humos de soldadura, homologada.
ceP31IA120   1,000 ud  Mascarilla sold. 1 v alv ula                                      15,28 15,28
%            1,000     Medios aux iliares                                               15,30 0,15

Suma la partida........................................................ 15,43
Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.02.11 ud  MASCARILLA POLVO 1 VALVULA                                      
ceS01C040    Mascarilla respiratoria con una v álv ula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambiables para

polv o, homologada.
ceP31IA140   1,000 ud  Mascarilla polv o 1 v álv ula                                      13,79 13,79
%            1,000     Medios aux iliares                                               13,80 0,14

Suma la partida........................................................ 13,93
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

14.02.12 ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              
ceS01E010    Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
ceP31IA250   1,000 ud  Orejeras antiruido                                              11,63 11,63
%            1,000     Medios aux iliares                                               11,60 0,12

Suma la partida........................................................ 11,75
Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.02.13 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
ceS01E050    Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una banda de longi-

tud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.
ceP31IA290   1,000 ud  Par tapones antiruido silic.                                    11,98 11,98
%            1,000     Medios aux iliares                                               12,00 0,12

Suma la partida........................................................ 12,10
Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

14.02.14 ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              
ceS01F010    Cinturón de seguridad de caída con arnés y  cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-

cia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y  mosquetón de acero estampado, homologado.

ceP31IS010   1,000 ud  Cinturón seg. caída                                             58,14 58,14
%            1,000     Medios aux iliares                                               58,10 0,58

Suma la partida........................................................ 58,72
Costes indirectos........................... 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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14.02.15 ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                           
ceS01F070    Dispositiv o anticaída para ascensos y  descensos v erticales compuesto por un elemento metálico deslizante con

bloqueo instantáneo en caso de caída y  cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y  4 m de longitud con
mosquetón, homologado y  v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31IS070   1,000 ud  Dispositiv o anticaída                                           26,25 26,25
%            1,000     Medios aux iliares                                               26,30 0,26

Suma la partida........................................................ 26,51
Costes indirectos........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.02.16 ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                      
ceS01G010    Par de guantes de protección para carga y  descarga de materiales abrasiv os fabricados en nitrilo/v inilo con refuer-

zo en dedos pulgares, homologados.
ceP31IM030   1,000 ud  Par guantes nitrilo/v inilo                                      4,73 4,73
%            1,000     Medios aux iliares                                               4,70 0,05

Suma la partida........................................................ 4,78
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.02.17 ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                         
ceS01G100    Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
ceP31IM110   1,000 ud  Par manguitos soldadura                                         5,29 5,29
%            1,000     Medios aux iliares                                               5,30 0,05

Suma la partida........................................................ 5,34
Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.02.18 ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               
ceS01H010    Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas

en goma forrada con lona de algodón y  piso antideslizante, homologadas.
ceP31IP030   1,000 ud  Par botas goma                                                  13,82 13,82
%            1,000     Medios aux iliares                                               13,80 0,14

Suma la partida........................................................ 13,96
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.02.19 ud  PAR POLAINAS SOLDADURA                                          
ceS01H150    Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo del calzado,

homologadas.
ceP31IP020   1,000 ud  Par polainas para soldador                                      6,83 6,83
%            1,000     Medios aux iliares                                               6,80 0,07

Suma la partida........................................................ 6,90
Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
14.03.01 m   BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                    
ceS02D130    Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metálicos y  tres ta-

blones horizontales, incluso colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

ceP31CB120   0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27 1,33
ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13 0,65
ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13 1,29
ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 14,29 3,57
ceO01OA070   0,250 h   Peón ordinario                                                  13,02 3,26
%            1,000     Medios aux iliares                                               10,10 0,10

Suma la partida........................................................ 10,20
Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

14.03.02 ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               
ceS02F010    Ex tintor manual de niev e carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento v ertical incluso p.p. de pe-

queño material, recargas y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

ceP31CI040   1,000 ud  Ex tintor CO2 6 kg                                               75,22 75,22
%            1,000     Medios aux iliares                                               75,20 0,75

Suma la partida........................................................ 75,97
Costes indirectos........................... 1,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.03.03 ud  EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                        
ceS02F030    Ex tintor manual AFPG de polv o seco poliv alente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento v erti-

cal incluso p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

ceP31CI010   1,000 ud  Ex tintor polv o ABCE 6 kg 21A/113B                               37,54 37,54
%            1,000     Medios aux iliares                                               37,50 0,38

Suma la partida........................................................ 37,92
Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

14.03.04 ud  INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                      
ceS02G010    Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y  electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-

dad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
ceP31CE030   2,000 m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,37 10,74
ceP31CE040   1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,49 2,49
ceP31CE020   20,000 m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,28 25,60
ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 71,45
ceO01OB260   6,000 h   Ay udante electricista                                           13,36 80,16
ceP15AA030   1,000 ud  Arq. pref. 30x 30x 30 con tapa                                    23,01 23,01
%            1,000     Medios aux iliares                                               213,50 2,14

Suma la partida........................................................ 215,59
Costes indirectos........................... 1,00% 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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14.03.05 ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              
ceS02G020    Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.
ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15
ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68
%            1,000     Medios aux iliares                                               13,80 0,14

Suma la partida........................................................ 13,97
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

14.03.06 ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               
ceS02G030    Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15
ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68
%            1,000     Medios aux iliares                                               13,80 0,14

Suma la partida........................................................ 13,97
Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

14.03.07 ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                
ceS02G040    Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de

aparamenta.
ceP15FB030   1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150                                         106,68 106,68
ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,29 7,15
ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           13,36 6,68
%            1,000     Medios aux iliares                                               120,50 1,21

Suma la partida........................................................ 121,72
Costes indirectos........................... 1,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.03.08 ud  TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                    
ceS02G050    Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y  24 V de salida para una potencia

de 1.000 w .
ceP31CE050   1,000 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                134,30 134,30
%            1,000     Medios aux iliares                                               134,30 1,34

Suma la partida........................................................ 135,64
Costes indirectos........................... 1,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

14.03.09 ud  PORTATIL LUMINOSO                                               
ceS02G060    Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y  malla protectora.
ceP31CE010   1,000 ud  Lámpara portátil mano                                           11,08 11,08
%            1,000     Medios aux iliares                                               11,10 0,11

Suma la partida........................................................ 11,19
Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.04 HIGIENE Y BIENESTAR                                             
14.04.01 m2  CASETA MODULOS <6 m                                             
ceS03C310    m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, v estuario y  aseos en obras de duración menor de 6 meses for-

mada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de
protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento comprendiendo distribución interior, insta-
laciones y  aparatos sanitarios, incluso preparación de terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la
normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC080   0,050 m2  Caseta modulada ensamblable                                     796,50 39,83
ceO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 13,72 1,37
ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  13,02 1,30
%            1,000     Medios aux iliares                                               42,50 0,43

Suma la partida........................................................ 42,93
Costes indirectos........................... 1,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.04.02 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        
ceS03D010    Amueblamiento prov isional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe-

jos, portarollos y  cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado
en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM010   0,050 ud  Percha para aseos o duchas                                      2,79 0,14
ceP31BM040   0,050 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        18,02 0,90
ceP31BM050   0,050 ud  Secamanos eléctrico                                             85,95 4,30
ceP31BM030   0,050 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 1,27
ceP31BM020   0,050 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   21,67 1,08
ceP31BM100   0,050 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 1,33
%            1,000     Medios aux iliares                                               9,00 0,09

Suma la partida........................................................ 9,11
Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

14.04.03 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    
ceS03D020    Amueblamiento prov isional en local para v estuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llav e, asientos prefa-

bricados y  espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado en función
del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM070   0,100 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    84,11 8,41
ceP31BM090   0,100 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 8,72
ceP31BM030   0,100 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 2,54
%            1,000     Medios aux iliares                                               19,70 0,20

Suma la partida........................................................ 19,87
Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

14.04.04 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      
ceS03D030    Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  depósito para

desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM080   0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  169,61 3,39
ceP31BM090   0,020 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 1,74
ceP31BM060   0,020 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     89,77 1,80
ceP31BM100   0,020 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 0,53
%            1,000     Medios aux iliares                                               7,50 0,08

Suma la partida........................................................ 7,54
Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.04.05 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           
ceS03E020    ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020    1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05 62,05
%            1,000     Medios aux iliares                                               62,10 0,62

Suma la partida........................................................ 62,67
Costes indirectos........................... 1,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

14.04.06 ud  MATERIAL SANITARIO                                              
ceS03E030    Material sanitario para curas y  primeros aux ilios.
ceP31BM180   1,000 ud  Material sanitario                                              175,63 175,63
%            1,000     Medios aux iliares                                               175,60 1,76

Suma la partida........................................................ 177,39
Costes indirectos........................... 1,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

14.04.07 ud  HORA TECNICO GRADO MEDIO                                        
ceS03E040    Técnico de grado medio en estudios y  control de medidas de prev ención.
ceO01OC050   1,000 h   Técnico grado medio med.prev ención                              29,22 29,22
%            1,000     Medios aux iliares                                               29,20 0,29

Suma la partida........................................................ 29,51
Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

14.04.08 ud  HORA ASESOR TECNICO                                             
ceS03E050    Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores durante las obras.
ceO01OC070   1,000 h   Asesor técnico en Seguridad y  Salud                             22,74 22,74
%            1,000     Medios aux iliares                                               22,70 0,23

Suma la partida........................................................ 22,97
Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

14.04.09 ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          
ceS03E060    Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la

normativ a v igente)
ceP31W010    1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59 121,59
%            1,000     Medios aux iliares                                               121,60 1,22

Suma la partida........................................................ 122,81
Costes indirectos........................... 1,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

14.04.10 ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          
ceS03E070    Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones (Oficial 2a. y  pe-

ón)
ceO01OB490   1,000 h   Brigada seguridad                                               27,17 27,17
%            1,000     Medios aux iliares                                               27,20 0,27

Suma la partida........................................................ 27,44
Costes indirectos........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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14.04.11 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      
ceS03E080    Mano de obra empleada en limpieza y  conserv ación de locales e instalaciones para el personal (Peón)
ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  13,02 13,02
%            1,000     Medios aux iliares                                               13,00 0,13

Suma la partida........................................................ 13,15
Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO                             

ceE01DKM010  Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectivas.
APD1 6 0,95 2,10 11,97

4 2,50 2,45 24,50

36,47 8,63 314,74

01.02 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

ceE01DKA020  Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.

APD2 4 2,50 3,35 33,50
2 2,50 3,00 15,00

APD3 3 0,95 1,20 3,42

51,92 6,45 334,88

01.03 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

ceE01DB020   Levantado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
APD2 4 2,50 10,00
APD3 3 0,95 2,85

12,85 4,78 61,42

01.04 m3  DESMONT.FÁB.ELEVACIÓN LADRILLO PERFORADO                        

ceR03FF200   Desmontado de fábrica de ladrillo perforado, a mano sin compresor, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. Medido el volumen
ejecutado deduciendo huecos.
APD2 6 2,50 0,12 0,20 0,36
APD3 3 0,95 0,12 1,70 0,58

0,94 34,47 32,40

01.05 m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

ceE01DFB010  Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
APD3 3 0,95 1,70 4,85
APD4 1 1,00 2,50 2,50

7,35 4,79 35,21

01.06 m2  DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRES.                             

#ceE01DPP010 Demolición de pav imentos de losas de piedra o cualquier otro material, recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
EDIFICIO 3
APD5 1 18,05 18,05
EDIFICIO 2 1 48,55 48,55
A24 1 25,65 25,65
A25 1 15,00 15,00

107,25 13,74 1.473,62

01.07 m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                              

ceE01DPW010  Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectivas.
EDIFICIO 2
APD5+A12 8 1,30 10,40

10,40 11,13 115,75
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01.08 m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

#ceU01A010   Levantado de bordillo, incluso retirada y  carga, o acopio en obra, sin transporte.
EDIFICIO 3
APD5 1 12,15 12,15
EDIFICIO 2
APD5+A12 1 40,50 40,50

52,65 1,20 63,18

01.09 m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                             

ceE01DKW010  Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.
APD6 1 1,50 1,50

1,50 6,03 9,05

01.10 m3  DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO                              

ceR03CH040   Demolición de muro de hormigón armado, con martillo neumático, con retirada de escombros y  car-
ga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.
APD6 1 1,50 0,25 0,10 0,04

0,04 62,14 2,49

01.11 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                            

ceE01DPS020  Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.
EDIFICIO 3
APD5 1 18,05 18,05
EDIFICIO 2
APD5+A12 1 48,55 48,55
A24 1 25,65 25,65
A25 1 15,00 15,00

107,25 15,40 1.651,65

01.12 m2  DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.                            

ceR11RT030   Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, con recuperación y  aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y
traslado a pie de carga, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, s/RCDs.

25 1,00 1,00 25,00

25,00 9,50 237,50

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 4.331,89
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COHESIVOS                                 

ceE02PM020   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos cohesi-
vos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y  con
p.p. de medios aux iliares.

Edif 2 8 0,50 0,50 2,00 4,00
1 0,50 2,75 2,00 2,75

Edif 3 9 0,50 0,50 2,00 4,50
1 0,50 2,75 2,00 2,75

Pasarela rampa 4 0,50 0,50 2,00 2,00
2 0,50 1,75 2,00 3,50
2 0,50 2,80 2,00 5,60

25,10 6,83 171,43

02.02 m2  EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.                                   

ceE02RW020   Explanación, refino y  nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superfi-
cialmente con máquinas, con p.p. de medios aux iliares.
EDIFICIO 2
A24+A12+A13 1 143,75 143,75
EDIFICIO 3
A310 1 125,45 125,45

269,20 0,38 102,30

02.03 m3  COMP.TERRENO PISON MANUAL                                       

ceE02SC010   Compactación superficial de terrenos, realizada con pisón manual, incluso regado de los mismos, sin
definir grado de compactación mínimo. Medida en verdadera magnitud.

EDIFICIO 2
A24+A12+A13 1 143,75 0,20 28,75
EDIFICIO 3
A310 1 125,45 0,20 25,09

53,84 3,42 184,13

02.04 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.COHESIVOS                                 

ceE02EM020   Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos cohe-
sivos, limos o arcillas, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y  ex-
tracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios aux iliares.

RAMPA Y MURETES 3 6,00 0,50 1,80 16,20
1 4,80 0,50 1,80 4,32

DESVIO INSTALACIONES 1 25,00 0,40 0,40 4,00

24,52 6,89 168,94

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 626,80
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS                                           

03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                  

ceE04CM025   Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación.
Según EHE-08 y  CTE-SE-C.
ZAPATAS, MURETES, RAMPA 3 6,00 0,50 1,50 13,50

1 4,80 0,50 1,50 3,60
Edif 2 8 0,50 0,50 1,50 3,00

1 0,50 2,75 1,50 2,06
Edif 3 9 0,50 0,50 1,50 3,38

1 0,50 2,75 1,50 2,06
Pasarela rampa 4 0,50 0,50 1,50 1,50

2 0,50 1,75 1,50 2,63
2 0,50 2,80 1,50 4,20

35,93 53,77 1.931,96

03.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL                

ceE04CA010   Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

ZAPATAS, MURETES, RAMPA 3 6,00 0,50 0,50 4,50
1 4,80 0,50 0,50 1,20

Edif 2 8 0,50 0,50 0,50 1,00
1 0,50 2,75 0,50 0,69

Edif 3 9 0,50 0,50 0,50 1,13
1 0,50 2,75 0,50 0,69

Pasarela rampa 4 0,50 0,50 0,50 0,50
2 0,50 1,75 0,50 0,88
2 0,50 2,80 0,50 1,40

11,99 107,07 1.283,77

03.03 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

ceE04SA020   Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

EDIFICIO 2
A24+A12+A13 1 143,75 143,75
EDIFICIO 3
A39+A310 1 125,45 125,45

-1 37,20 -37,20
A25 1 15,00 15,00
Grupo 1 2,50 2,50 6,25

253,25 11,86 3.003,55

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS............................................................................................. 6.219,28
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

ceE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

ESCALERA EDIFICIO 3
PILARES
HEB-140 13 8,90 33,70 3.899,09

4 2,80 33,70 377,44
VIGAS
HEB-140 2 2,80 33,70 188,72

4 1,22 33,70 164,46
6 2,80 33,70 566,16

HEB-120 4 2,10 26,70 224,28
4 1,60 26,70 170,88
4 1,70 26,70 181,56
2 0,60 26,70 32,04
4 1,60 26,70 170,88
4 1,70 26,70 181,56

HEB-100 1 26,60 20,40 542,64
TUBOS 100.60.6 14 1,80 12,97 326,84
TUBOS 40.40 (PELDAÑOS) 38 1,10 4,09 170,96
ESCALERAS EDIFICIO 2
PILARES
HEB-140 8 8,90 33,70 2.399,44
VIGAS
HEB-140 2 1,10 33,70 74,14

4 2,80 33,70 377,44
1 2,40 33,70 80,88
2 2,40 33,70 161,76
2 1,10 33,70 74,14

HEB-120 1 2,40 26,70 64,08
2 2,40 26,70 128,16
4 1,80 26,70 192,24
4 1,60 26,70 170,88

HEB-100 1 21,40 20,40 436,56
TUBOS 100.60.6 8 1,80 12,97 186,77
TUBOS 40.40 (PELDAÑOS) 38 1,05 4,09 163,19
RAMPA INTERIOR
PILARES
HEB-140 2 1,45 33,70 97,73

4 1,95 33,70 262,86
4 2,25 33,70 303,30

VIGAS
HEB-140 2 5,85 33,70 394,29

2 3,80 33,70 256,12
HEB-120 3 1,25 26,70 100,13

4 1,95 26,70 208,26
2 2,05 26,70 109,47

TUBOS 100.60.6 5 1,25 12,97 81,06
5 1,65 12,97 107,00

PASARELA
PILARES
HEB-180 4 8,85 51,20 1.812,48
VIGAS
HEB-120 4 2,15 26,70 229,62
HEB-200 2 7,95 61,30 974,67
HEB-180 2 7,70 51,20 788,48
TUBOS 100.60.6 7 2,15 12,97 195,20
Angular L100.100.8 2 2,05 12,20 50,02 17.677,88 23.865,14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

% despuntes, etc 0,05 17.576,10 878,81

18.556,69 1,35 25.051,53

04.02 ud  PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm                                   

ceE05AP010   Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
PLACAS 13 13,00

8 8,00
10 10,00
4 4,00

35,00 17,77 621,95

04.03 m2  TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESIÓN                            

ceE07WT010   Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y  rasillón machihembrado de
100x25x4 cm., capa de compresión de 2 cm. de hormigón de dosificación 330 kg., elaborado en
obra y mallazo de acero 15x30x0,6 cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo,
nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios aux iliares. Según RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.
A39 1 41,00 41,00

41,00 33,37 1.368,17

04.04 ud  ANCLAJE MECÁNICO D=12 L=115 cargas medias                       

ceE05AM030   Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de impacto al hormigón cómo
material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de
profundidad y  12 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A conti-
nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y
se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fija-
ción pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la nor-
mativa europea ETAG, en su anexo C.

Angular L100 48 48,00

48,00 2,76 132,48

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 27.174,13
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

05.01 m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR                         

ceE07LSA010  Ejecución de hoja ex terior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo ce-
rámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,
23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-
yo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galva-
nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado y  armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aprox imadamente y siempre en
arranque de la fábrica sobre forjado, bajo v ierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía
de 2,58 m/m² y  con dispositivos de conex ión, anclajes, llaves y  fijaciones metálicas, sistema de an-
claje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y  aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-
llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a
soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y  mochetas, ejecución
de encuentros y  puntos singulares, rejuntado y  limpieza final de la fábrica ejecutada.

4 2,50 0,50 5,00

5,00 35,03 175,15

05.02 m2  TRASDOS.AUTOPORT. 61(46) / e=61mm./400(15+46) Hmáx. 2,30 m.     

ceE07TYC020  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de yeso laminado de 15
mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 2,30
metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios auxiliares. Totalmente ter-
minado y  listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043:2013  y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

4 2,50 0,50 5,00
A26 1 1,00 3,50 3,50

8,50 16,74 142,29

05.03 m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5                   

#ceE07LP060  Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios aux ilia-
res. Según UNE-EN-998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
RAMPA (h media) 3 6,00 0,75 13,50

1 4,80 0,75 3,60

17,10 23,39 399,97

05.04 m2  ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.              

ceE08PFE010  Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales
ex teriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardav ivos y  mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y medios aux iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.
MURO RAMPA 2 6,00 1,00 12,00

12,00 12,99 155,88

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................... 873,29
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CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS                                                    

06.01 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas                

ceE10AWV025  Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de
espesor, reacción al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductiv idad térmica 0.035W/mK, resistencia
térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

4 2,50 0,50 5,00
A26 1 1,00 3,50 3,50

8,50 6,63 56,36

TOTAL CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS................................................................................................................. 56,36
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CAPÍTULO 07 SOLADOS                                                         

07.01 m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                       

ceU06A010    Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en
recta o curva, de 20 x  30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin
incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.

1 66,50 66,50
1 28,65 28,65

95,15 7,12 677,47

07.02 m2  BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO RELIEVE                           

ceU06CT060   Suministro y  colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento según norma UNE EN 12004 y  enlechado de juntas según norma UNE EN
13888. Se deberán cumplir las condiciones de ejecución de los morteros de base y  rejuntado si-
guiendo las condiciones de las fichas técnicas industriales.
EDIFICIO 2
A24+A12+A13 1 143,75 143,75
EDIFICIO 3
A39+A310 1 125,45 125,45
A25 1 15,00 15,00

284,20 16,43 4.669,41

07.03 m2  BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO RELIEVE                           

#ceU06CT060  Suministro y colocación de baldosa de 40 x  40 cm de terrazo pulido con relieve y  acanaladuras
idem al existente, en aceras, incluso mortero de asiento según norma UNE 12004 y enlechado de
juntas según norma UNE 13888. e deberán cumplir las condiciones de ejecución de los morteros de
base y rejuntado siguiendo las condiciones de las fichas técnicas industriales.

8 1,60 1,50 19,20

19,20 16,43 315,46

07.04 m2  SOL.GRES ESMALTADO T.DENSO (suelo int. secos)                   

ceE11EG010   Suministro y ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres esmaltado, para tránsito peatonal intenso; suelos interiores secos, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores según norma UNE EN 12004 y  rejuntadas
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con
la misma tonalidad de las piezas según norma UNE EN 13888. Incluso p/p de limpieza, comproba-
ción de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de an-
chura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en
su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pav imento. Se deberán cumplir las condiciones de ejecu-
ción de los morteros de base y  rejuntado siguiendo las condiciones de las fichas técnicas industria-
les.

REPASOS 25 2,50 0,50 31,25

31,25 20,64 645,00

TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS........................................................................................................................... 6.307,34
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA                                                     

08.01 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS                               

ceE14ALQ050  Carpintería de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos
laterales o superiores, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto esta-
do de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativa v igente, incluso p.p. de ayudas de
albañilería. La carpintería deberá disponer de sello de calidad QUALICOAT. La fuerza de apertura de
las puertas de salida será de 25 N.

P1 4 1,75 3,00 21,00

21,00 161,38 3.388,98

08.02 m2  PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO                                     

ceE15CBE010  Suministro y  colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-
formados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de
acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil v ierteaguas,
cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo
ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, recibido, ajus-
te y  montaje en obra. Según NTE-FCA. La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 25 N.
P2 3 0,95 2,15 6,13

6,13 91,34 559,91

08.03 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   

ceE15CPF090  Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 196,43 785,72

08.04 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS                        

ceE15CPF080  Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de
una hoja, dos puntos de fijación. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00 103,86 311,58

08.05 m   ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm a=25cm                          

ceE12PAP020  Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y
25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y  para un ancho de muro de 25 cm. Recibida
con mortero tipo C2S2, i/rejuntado y  limpieza, medida en su longitud.

3 0,95 2,85

2,85 13,60 38,76

08.06 m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

ceE16EB210   Doble acristalamiento formado por un v idrio de seguridad de 4+4 mm. y  un vidrio de seguridad 4+4
de baja emisiv idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

4 1,50 0,70 4,20
8 0,70 1,80 10,08

14,28 68,73 981,46

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 6.066,41
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CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA                                                      

09.01 m   PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=300mm.                                

ceE15EP020   Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y  perforada de 2 mm. de espesor, huella de
300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y
soldadura a otros elementos estructurales.
EDIFICIO 3 38 1,30 49,40
EDIFICIO 2 38 1,30 49,40

98,80 24,24 2.394,91

09.02 m2  MESETA METALICA clase R11                                       

ceE15EP030   Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor,
contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo
seguro de acuerdo a la norma DIN 51130, clasificación R11 o superior, incluso montaje y  soldadura
a otros elementos estructurales.
EDIFICIO 3 2 4,05 8,10

3 15,75 47,25
EDIFICIO 2 1 4,05 4,05

2 10,05 20,10
PASARELA 2 20,00 40,00

119,50 28,90 3.453,55

09.03 m   BARANDILLA TUBO/CHAPA 110 cm. CHAPA PERF.                       

#ceE15DBH020 Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de doble pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor
formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm, para sujeción de entrepaño de chapa perfo-
rada de acero de 1,5 mm de espesor con perforaciones circulares de 10 mm de diámetro; montantes
verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 100 cm, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre,
fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y  tornillos de acero. Elaborada en taller y
montada en obra. La resistencia lateral de las barandillas de las rampas y  escaleras tendrán una re-
sistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal de acuerdo a los apartados 3.2.2 del
DB SUA1 y  3.2.2 del DB SE-AE, de 1,6 kN/m.
EDIFICIO 3 2 3,30 6,60

4 1,50 6,00
2 2,65 5,30
6 3,40 20,40
2 2,40 4,80
2 0,75 1,50
4 2,60 10,40

EDIFICIO 2 4 1,70 6,80
2 2,55 5,10
4 3,50 14,00
2 1,55 3,10
1 2,65 2,65
4 2,30 9,20
1 1,35 1,35
1 2,60 2,60

PASARELA 2 8,00 16,00

115,80 59,69 6.912,10

09.04 m   BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  

#ceE15DBA010 Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-
mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dis-
puestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados en-
tre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica
con tacos y  tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. La resistencia lateral de las ba-
randillas de las rampas y escaleras tendrán una resistencia y  una rigidez suficiente para resistir la
fuerza horizontal de acuerdo a los apartados 3.2.2 del DB SUA1 y 3.2.2 del DB SE-AE, de 1,6
kN/m.
A00* 2 6,60 13,20
A3.9 1 37,50 37,50
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50,70 34,30 1.739,01

09.05 m2  VALLA CHAPA PERFORADA GALV.                                     

ceE15VC010   Valla formada por bastidores realizados con perfiles de acero galvanizado en la cuantía y disposición
indicada en los planos de detalle, cegados con chapa de acero galvanizado de 1'00 mm. de espesor
perforada al tresbolillo con taladros de 7 mm., i/ p.p. de barrotes, rigidizadores y placas de anclaje
del mismo material dispuestos según planos de detalle. Fijado mediante soldadura a placas de ancla-
je colocadas en el muro de hormigón, i/ p.p. de repasos de galvanizado en frio.
EDIFICIO 3 1 47,25 47,25

1 11,85 11,85
1 6,16 6,16
1 6,93 6,93
1 7,35 7,35
1 2,91 2,91
1 16,40 16,40

EDIFICIO 2 1 7,42 7,42
1 1,90 1,90
1 2,00 2,00
1 22,50 22,50
1 1,56 1,56
1 5,35 5,35
1 5,68 5,68
1 11,85 11,85
1 0,80 0,80

PASARELA 2 21,30 42,60

200,51 38,89 7.797,83

TOTAL CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 22.297,40
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CAPÍTULO 10 PINTURA                                                         

10.01 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                         

ceE27EPA010  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.
REPASOS 25 1,00 3,50 87,50

87,50 2,74 239,75

10.02 m2  PINTU.ESMALTE MATE S/YESO                                       

ceE27EPY030  Pintura al esmalte mate alcídico-uretanado, sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, mano de impri-
mación, selladora, plastecido y  afinado, mano de fondo y terminación, según NTE-RPP-29 y
RPP-33.
ZOCALO EXISTENTE 1 169,00 0,65 109,85
MURO RAMPA 2 6,00 1,00 12,00

121,85 8,87 1.080,81

TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURA............................................................................................................................. 1.320,56
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 11.01 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TESIÓN                       

11.01.01 ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 30 KVA                                     

ceE17SG001   rupo electrógeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, al-
ternador trifásico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutación de
potencia Red-grupo, escape de gases y  silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

1 1,00

1,00 6.221,23 6.221,23

11.01.02 m   CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA                       

ceU13KA060   Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso mov imiento de tierras con
zanja excavada a máquina, cuatro tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón
HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, y  relleno
posterior según PCTG, cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", inclu-
so el transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente terminada.
cuadro conmutacion- ascensor 1 25,00 25,00

25,00 11,12 278,00

11.01.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                        

ceE03AHR080  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 67,22 67,22

11.01.04 ud  AMPLIACION CUADRO GENERAL EDIFICIO                              

#CEE17MS490  Reforma de cuadro general del complejo para ampliar circuito de ascensor, segun directrices del
RBT-2002, de la DF y  esquema unifilar.

1 1,00

1,00 813,06 813,06

11.01.05 ud  CUADRO DE CONMUTACION RED-GRUPO                                 

#CEE17MS492  Cuadro de conmutacion estanco para intemperie, con montaje de elementos para suministro normal y
complementario en la misma envolvente (se reserva un 50%  de espacio para aparamenta de futuras
ampliaciones), segun directrices del RBT-2002, de la DF y  esquema unifilar.

1 1,00

1,00 2.742,80 2.742,80

11.01.06 ud  AMPLIACION CUADRO DE PLANTA                                     

#CEE17MS493  Ampliacion cuadro de planta primera  para albergar un circuito de alumbrado y otro de emergencia,
segun directrices del RBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
EDIFICIO 2 1 1,00
EDIFICIO 3 1 1,00

2,00 392,10 784,20

11.01.07 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

#CEE17V496   Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y  puente de prueba.
ASCENSOR 1 1,00
GRUPO ELECTROGENO 1 1,00
escaleras 2 2,00

4,00 87,12 348,48
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11.01.08 m   CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 50 mm2                            

ceE17V020    Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalación.
ascensor 1 10,00 10,00
grupo electrogeno 1 10,00 10,00
escaleras 2 10,00 20,00

40,00 3,07 122,80

11.01.09 m   Línea eléctrica 5x6 mm2 SZ1-K (AS+) RF sin canalizacion         

ceE17CS330   Montaje línea eléctrica 5x6 mm2  en cobre aislamiento tipo SZ1-K  0,6/1 kV (AS+) Resistente al
Fuego, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima
de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos
UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
de CGBT a cuadro conmutacion 1 75,00 75,00
de cuadro de conmutacion a ascensor 1 25,00 25,00

100,00 10,44 1.044,00

11.01.10 m   Línea eléctrica 5x10 mm2 SZ1-K (AS+) RF sin canalizacion        

ceE17CS340   Montaje línea eléctrica 5x10 mm2  en cobre aislamiento tipo SZ1-K  0,6/1 kV (AS+) Resistente al
Fuego, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima
de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos
UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
de grupo electrogeno a cuadro de
conmutacion

1 10,00 10,00

10,00 16,01 160,10

11.01.11 m   Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo                     

ceE17CI010   Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002,  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de serv icio de 70
ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de
halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conexion, elementos aux ilia-
res, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y plie-
go de condiciones, conforme a la normativa v igente.

EDIFICIO 2 95 95,00
EDIFICIO 3 135 135,00

230,00 3,21 738,30

11.01.12 m   Tubo flexible reforzado M50                                     

ceE17XT180   Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 50 mm de diámetro.
IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al
impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o
plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y  accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo
y  conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
grupo- cuadro de conmutacion 10 10,00

10,00 3,50 35,00
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11.01.13 m   Tubo flexible reforzado libre de halógenos M40                  

ceE17XT230   Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halógenos de 40 mm de diámetro. IP54.
Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y  al impacto
1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de haló-
genos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación
formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y
accesorios para tubo flex ible de 40 mm, replanteo y conex ionado, quedando la unidad totalmente ins-
talada.

CGBT- cuadro de conmutacion 60 60,00
ascensor 10 10,00

70,00 4,68 327,60

11.01.14 m   DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

ceE17MS260   

5 5,00

5,00 38,26 191,30

11.01.15 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO                                             

ceE17MS140   Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x1,5
mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la
unidad totalmente instalada .
EDIFICIO 2 5 5,00
EDIFICIO 3 8 8,00
EMERGENCIA 2 5 5,00
EMERGENCIA 3 8 8,00

26,00 15,13 393,38

11.01.16 ud  APLIQUE EXTERIOR 2x26 W.                                        

#ceE18EA020  Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de alu-
minio pulido y  anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estan-
queidad, grado de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W., con
equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conex ionado.

0,00 115,60 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y
MEDIA TESIÓN..................................................................................

14.267,47
SUBCAPÍTULO 11.02 INST. PCI Y PROTECCIÓN                                          

11.02.01 ud  PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                

ceE26FBE020  Pulsador de alarma identificable prov isto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y  no
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y  serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

p.baja primaria 2 2,00
p.primera primaria 1 1,00

3,00 52,84 158,52

11.02.02 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                         

ceE26FJ010   Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297
mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE
23033/23035.

3 3,00

3,00 2,17 6,51

11.02.03 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm NO FOTOL                          

#ceE26FJ111  Señalización de recorrido de evacuación no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297
mm. Medida la unidad instalada. Acorde al DB SUA, y  norma UNE 41501:2002.

12 12,00

12,00 2,17 26,04
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11.02.04 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  160 LUM                     

#CEE18G642   Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/te-
cho, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 160Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led).
Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Di-
fusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blan-
co, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

edificio 2 8 8,00
edificio 3 8 8,00

16,00 53,90 862,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 INST. PCI  Y PROTECCIÓN............. 1.053,47
SUBCAPÍTULO 11.03 INST. DE ELEVACIÓN                                              

11.03.01 ud  ASCENSOR ELEC. S/C MÁQ. 2 PAR. 8 PER. 630kg.                    

ceE25TA410   Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico SIN CUARTO DE MAQUINAS de fre-
cuencia variable de 1 m/s de velocidad, 2 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad
para 8 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado
eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáti-
cas de acero inox idable y  puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. In-
cluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasaca-
bles, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y  cable de ma-
niobra, bastidor, chasis y  puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y  paracaídas, bo-
toneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y  sistemas de
seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores
de personas, incluyendo personas con discapacidad”. Instalado con pruebas y  ajustes s/ R.D.
1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
El ascensor accesible se señalizará mediante SIA, su color debe contrastar con el acabado de las
paredes adyacentes. Además, frente a la puerta habrá una franja de pav imento de color contrastado
y  de distinta tex tura de 150 cm por 150 cm.
Las dimensiones de la cabina será de 110 cm x 140 cm x 220 cm.
Puerta de 1,00 m de paso.
La cabina tendrá un pasamanos perimetral situado a una altura de 90 cm.
La botonera se situará entre 90 y  110 cm del suelo.
El número de cada planta deberá señalarse mediante un indicador que cuente con información en
Braile y  arábigo en alto relieve a una altura entre 80 y  120 cm, del número de planta en la jamba de-
recha en sentido salida de la cabina, fuertemente contrastados con el fondo.
Además, como ascensor de emergencia, cumplirá las siguientes características:
Tendrá una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cabina de 110 x  140 cm, una an-
chura de paso de 100 cm y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60
s.
En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo ta-
pa de v idrio, con la inscripción "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS". La activación del pulsador
debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y  permitir su maniobra exlusivamente
desde la cabina.
En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a realizarse
de forma automática desde el nuevo grupo electrógeno.

1 1,00

1,00 18.973,04 18.973,04

11.03.02 ud  LÍNEA Y TOMA TELÉFONO ASCENSOR                                  

ceE25O050    Línea de teléfono para ascensor, formada por canalización con canaleta plástica de PVC de 20x75
mm en blanco, de instalación superficial, con cableado telefónico de 4 hilos de cobre electrolítico Cla-
se 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y  cubierta LSZH, no pagador de la llama, ce-
ro halógenos y  baja emisión de humos. Totalmente montada y lista para conexión con equipo de as-
censor.

1 1,00

1,00 222,13 222,13
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11.03.03 ud  INCR. PARADA ASC. ELEC. SIN CTO. MAQ. 8 PERSONAS                

ceE25TA420   Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas de 8 personas,
capacidad 630 kg.

1 1,00

1,00 1.428,14 1.428,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 INST. DE ELEVACIÓN..................... 20.623,31

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES............................................................................................................... 35.944,25
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CAPÍTULO 12 EQUIPAMIENTO Y URBANIZACIÓN                                     

12.01 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                           

ceE26FJ100   Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas
UNE 23033/23035.

50 50,00

50,00 2,91 145,50

12.02 m2  VALLA MALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.                           

ceE15VE140   Valla de malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm., en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo
metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos
galvanizados por inmersión, montada.

Grupo 4 2,50 10,00

10,00 33,97 339,70

TOTAL CAPÍTULO 12 EQUIPAMIENTO Y URBANIZACIÓN................................................................................ 485,20
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 13.01 TIERRAS Y PETREOS NO CONTAMINADOS                               

13.01.01 m3  TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.                                  

ceE02TR026   Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camión bañera basculante y  canon de vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la carga.

1 14,96 14,96
1 269,25 269,25

284,21 4,04 1.148,21

13.01.02 m3  CANON INERTES ACT. RESTAURACIÓN                                 

ceG01A080    Descarga de tierras, materiales pétreos y  otros residuos inertes en actuaciones autorizadas de res-
tauración de espadios ambientalmente degradados, acondicionamiento o relleno (restauración de can-
teras, ...). Incluyendo el canon y  el extendido.

1 14,90 14,90
1 269,20 269,20

284,10 3,06 869,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 TIERRAS Y PETREOS NO
CONTAMINADOS ..............................................................................

2.017,56
SUBCAPÍTULO 13.02 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION  RCD                         

13.02.01 m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

ceG02A010    Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa
v igente, con medios manuales.
desechos de la obra 1 12,00 12,00

12,00 2,66 31,92

13.02.02 m3  CARGA RCD S/DUMPER MANO                                         

ceG02B020    Carga de RCD sobre contenedor,  dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y
considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluye la selección pre-
v ia.
desechos obra 12 12,00
esponjamiento 30% 0,3 12,00 3,60

15,60 4,06 63,34

13.02.03 mesCOSTE CONTENEDOR RCD 4m3                                        

ceG02B080    Coste del alquiler de contenedor para RCD de 4 m3 de capacidad.
4 4,00

4,00 54,41 217,64

13.02.04 ud  TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 4m3                              

ceG02B140    Serv icio de entrega y  recogida por transportista autorizado, de contenedor de RCD de 4 m3, coloca-
do a pie de carga y  considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia
no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

4 4,00

4,00 71,41 285,64

13.02.05 m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

ceG02B250    Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y  demolición (RCD), incluyendo
el canon y el extendido.

15,6 15,60

15,60 7,34 114,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICION  RCD..........................................................................

713,04
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SUBCAPÍTULO 13.03 RESIDUOS PELIGROSOS RP                                          
13.03.01 ud  TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDÓN 120 l                           

ceG03B015    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de restos de pintu-
ra y pinturas caducadas, almacenados en la instalación en bidones adecuados de 120 l y paletiza-
dos, de primer uso, incluso etiquetación.

1 1,00

1,00 62,21 62,21

13.03.02 ud  TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDÓN 60 l                      

ceG03B060    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de restos de de-
sencofrante y desencofrantes caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de
60 l y  paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

1 1,00

1,00 53,86 53,86

13.03.03 ud  TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDÓN 120 l                            

ceG03B090    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de restos de disol-
ventes halogenados y  disolventes halogenados caducados, almacenados en la instalación en bido-
nes adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

1 1,00

1,00 99,25 99,25

13.03.04 ud  TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDÓN 120 l                       

ceG03B140    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de filtros de aceite
almacenados en la instalación, en bidones adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, incluso
etiquetación.

1 1,00

1,00 66,71 66,71

13.03.05 ud  TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDÓN 120 l                         

ceG03B165    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de aceite usados
almacenados en la instalación, en bidones adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, incluso
etiquetación.

1 1,00

1,00 23,27 23,27

13.03.06 ud  TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDÓN 60 l                    

ceG03B185    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de hidrocarburos
con agua, almacenados en la instalación en bidones adecuados de 60 l y  paletizados, de primer uso,
incluso etiquetación.

1 1,00

1,00 42,42 42,42

13.03.07 ud  TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDÓN 120 l                    

ceG03B215    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de absorbentes y
trapos contaminados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de 120 l y paletizados,
de primer uso, incluso etiquetación.

1 1,00

1,00 54,50 54,50

13.03.08 ud  TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDÓN 120 l                             

ceG03B245    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de tierras contami-
nadas, almacenados en la instalación en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso,
incluso etiquetación.

1 1,00

1,00 53,84 53,84



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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13.03.09 ud  TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDÓN 120 l                        

ceG03B270    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de envases metá-
licos vacíos contaminados (ej. latas de pintura, adhesivo PVC..), almacenados en la instalación en
bidones adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

1 1,00

1,00 68,33 68,33

13.03.10 ud  TRATAM. BIDÓN 120 l MET. VACÍO CONT.                            

ceG03B300    

1 1,00

1,00 9,06 9,06

13.03.11 ud  TRATAM. ENVASES PLÁST.CONT. EN BIDÓN 120 l                      

ceG03B325    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente)  de envases de
plástico vacíos contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silicona..) almacenadas en la
instalación en bidones adecuados de 120 l y paletizados, i/ etiquetación.

1 1,00

1,00 68,07 68,07

13.03.12 ud  TRATAM. VIRUTAS CONT. EN BIDÓN 120 l                            

ceG03B360    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de virutas conta-
minadas almacenadas en la instalación en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso,
i/ etiquetación.

1 1,00

1,00 64,67 64,67

13.03.13 ud  TRATAM.  RECORTES CONT. EN BIDÓN 120 l                          

ceG03B385    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de recortes conta-
minados almacenadas en la instalación en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso,
i/ etiquetación.

1 1,00

1,00 63,67 63,67

13.03.14 ud  TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDÓN 120 l                       

ceG03B490    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de decapante de
cemento almacenado en la instalación en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso,
i/ etiquetación.

1 1,00

1,00 88,59 88,59

13.03.15 ud  TRATAM. RESIDUOS SANITARIOS                                     

ceG03B510    Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos sani-
tarios en la instalación en contenedor homologado de 5 litros, incluido en el precio del tratamiento, i/
etiquetación, y  reposición de dicho contenedor.

1 1,00

1,00 19,29 19,29

13.03.16 ud  TRANSP.RPS.CAMION 3,5t.200km                                    

ceG03C010    Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos
peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión
de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de
los bidones o big-bags colocados prev iamente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El pre-
cio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa.

1 1,00

1,00 65,13 65,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 RESIDUOS PELIGROSOS RP....... 902,87
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SUBCAPÍTULO 13.04 RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLEZ                                  
13.04.01 m3  COMPACTAC. RESID. SÓLIDOS 9 m3                                  

ceG04A010    Compactación de residuos sólidos urbanos en contenedor compactador monobloque de residuos,
adecuado para distintas instalaciones, de 9 m3 de capacidad y 7,5 CV de potencia, siendo las di-
mensiones de la boca de 0,9x1,5 m, efectuándose la recogida mediante camión con cadenas.

24 24,00

24,00 0,19 4,56

13.04.02 m3  CANON DE DESBROCE A PLANTA                                      

ceG04B010    Canon a planta de reciclaje de productos de desbroce del terreno.

terreno v egetal del solar 1 10,00 10,00

10,00 4,08 40,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 RESIDUOS URBANOS O
ASIMILABLEZ...................................................................................

45,36

TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 3.678,83
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 14.01 SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS                                     

14.01.01 ud  SEÑAL PELIGRO 0,70 m                                            

ceS02A030    Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

3 3,00

3,00 9,29 27,87

14.01.02 ud  SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m                                         

ceS02A060    Suministro y  colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

3 3,00

3,00 11,32 33,96

14.01.03 ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    

ceS02A100    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte me-
tálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 11,98 23,96

14.01.04 ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   

ceS02A120    Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 11,98 23,96

14.01.05 ud  SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                   

ceS02A140    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

3 3,00

3,00 11,98 35,94

14.01.06 ud  SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.                                    

ceS02A160    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

3 3,00

3,00 13,23 39,69

14.01.07 m   VALLA METALICA                                                  

ceS02B010    Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autó-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la norma-
tiva v igente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

1 30,00 30,00
1 20,00 20,00
2 32,00 64,00
2 28,00 56,00

170,00 1,54 261,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 SEÑALIZACIÓN Y
CERRAMIENTOS...............................................................................

447,18
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SUBCAPÍTULO 14.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
14.02.01 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

ceS01A010    Casco de seguridad homologado.

5,00 4,85 24,25

14.02.02 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

ceS01A030    Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 20,56 102,80

14.02.03 ud  MANDIL SOLDADURA                                                

ceS01A070    Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y  cintura a través de co-
rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 16,19 48,57

14.02.04 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

ceS01A080    Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5,00 13,43 67,15

14.02.05 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

ceS01A120    Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

7,00 13,33 93,31

14.02.06 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

ceS01A130    Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 2,24 11,20

14.02.07 ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    

ceS01B010    Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y  penetración por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada

2,00 7,85 15,70

14.02.08 ud  PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA                                    

ceS01B040    Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.

2,00 8,13 16,26

14.02.09 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD                                           

ceS01B060    Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

3,00 9,70 29,10

14.02.10 ud  MASCARILLA SOLD.1 VALVULA                                       

ceS01C020    Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóx ico, con filtros inter-
cambiables para humos de soldadura, homologada.

1,00 15,58 15,58

14.02.11 ud  MASCARILLA POLVO 1 VALVULA                                      

ceS01C040    Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóx ico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada.

1,00 14,07 14,07

14.02.12 ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              

ceS01E010    Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.

1,00 11,87 11,87
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14.02.13 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    

ceS01E050    Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una
banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.

5,00 12,22 61,10

14.02.14 ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              

ceS01F010    Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y  mosquetón de acero estampado, homologado.

1,00 59,31 59,31

14.02.15 ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                           

ceS01F070    Dispositivo anticaída para ascensos y  descensos verticales compuesto por un elemento metálico
deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y  cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de
diámetro y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

4,00 26,78 107,12

14.02.16 ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                      

ceS01G010    Par de guantes de protección para carga y  descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/v i-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

5,00 4,83 24,15

14.02.17 ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                         

ceS01G100    Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.

3,00 5,39 16,17

14.02.18 ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               

ceS01H010    Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y  piso antideslizante, homologadas.

5,00 14,10 70,50

14.02.19 ud  PAR POLAINAS SOLDADURA                                          

ceS01H150    Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo
del calzado, homologadas.

2,00 6,97 13,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 802,15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
14.03.01 m   BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                    

ceS02D130    Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metá-
licos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa v igente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 15,00 15,00

15,00 10,30 154,50

14.03.02 ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

ceS02F010    Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 76,73 76,73

14.03.03 ud  EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                        

ceS02F030    Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 38,30 38,30

14.03.04 ud  INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                      

ceS02G010    Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

1 1,00

1,00 217,75 217,75

14.03.05 ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              

ceS02G020    Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.
1 1,00

1,00 14,11 14,11

14.03.06 ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               

ceS02G030    Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
1 1,00

1,00 14,11 14,11

14.03.07 ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

ceS02G040    Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.

1 1,00

1,00 122,94 122,94

14.03.08 ud  TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                    

ceS02G050    Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y  24 V de salida para
una potencia de 1.000 w.

1 1,00

1,00 137,00 137,00

14.03.09 ud  PORTATIL LUMINOSO                                               

ceS02G060    Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y  malla protectora.
1 1,00

1,00 11,30 11,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 786,74
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SUBCAPÍTULO 14.04 HIGIENE Y BIENESTAR                                             
14.04.01 m2  CASETA MODULOS <6 m                                             

ceS03C310    m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración menor de
6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de
aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico
y  pav imento comprendiendo distribución interior, instalaciones y  aparatos sanitarios, incluso prepara-
ción de terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asien-
to, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa vigente, y
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

25 25,00

25,00 43,36 1.084,00

14.04.02 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        

ceS03D010    Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil
de local amueblado.

5 5,00

5,00 9,20 46,00

14.04.03 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    

ceS03D020    Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local
amueblado.

5 5,00

5,00 20,07 100,35

14.04.04 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      

ceS03D030    Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa v igente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

5 5,00

5,00 7,62 38,10

14.04.05 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

ceS03E020    ud Reconocimiento médico obligatorio.
5 5,00

5,00 63,30 316,50

14.04.06 ud  MATERIAL SANITARIO                                              

ceS03E030    Material sanitario para curas y primeros auxilios.

2 2,00

2,00 179,16 358,32

14.04.07 ud  HORA TECNICO GRADO MEDIO                                        

ceS03E040    Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención.
8 8,00

8,00 29,81 238,48

14.04.08 ud  HORA ASESOR TECNICO                                             

ceS03E050    Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores du-
rante las obras.

3 3,00

3,00 23,20 69,60

14.04.09 ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

ceS03E060    Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tución según la normativa vigente)



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3 3,00

3,00 124,04 372,12

14.04.10 ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          

ceS03E070    Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones
(Oficial 2a. y peón)

6 6,00

6,00 27,71 166,26

14.04.11 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      

ceS03E080    Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-
ón)

5 5,00

5,00 13,28 66,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 HIGIENE Y BIENESTAR.................. 2.856,13

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.892,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 120.273,94



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ASCENSOR Y ESCALERAS DE EMERGENCIA, Y MEJORA 
DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 2 Y 3 DEL CEIP LOS ÁNGELES DE TORRELODONES 
 

 

 

  

RPR     RESUMEN DE PRESUPUESTO · 

 

 



 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

C.01 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................................................. 4.331,89 3,60 

C.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 626,80 0,52 

C.03 CIMENTACIÓN Y SOLERAS........................................................................................................................... 6.219,28 5,17 

C.04  ESTRUCTURA................................................................................................................................................. 27.174,13 22,59 

C.05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.................................................................................................................... 873,29 0,73 

C.06  AISLAMIENTOS .............................................................................................................................................. 56,36 0,05 

C.07 SOLADOS ........................................................................................................................................................ 6.307,34 5,24 

C.08 CARPINTERÍA.................................................................................................................................................. 6.066,41 5,04 

C.09 CERRAJERÍA.................................................................................................................................................... 22.297,40 18,54 

C.10 PINTURA.......................................................................................................................................................... 1.320,56 1,10 

C.11 INSTALACIONES ............................................................................................................................................ 35.944,25 29,89 
-11.1 -INST.  DE  ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TESIÓN......................................................  14.267,47   

-11.2 -INST.  PCI Y PROTECCIÓN......................................................................................  1.053,47   

-11.3 -INST. DE ELEVACIÓN.............................................................................................  20.623,31   

C.12 EQUIPAMIENTO Y URBANIZACIÓN.................................................................................................. .............. 485,20 0,40 

C.13 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................................................. 3.678,83 3,06 

-04.01 -TIERRAS Y PETREOS NO CONTAMINADOS.............................................................  2.017,56   

-04.02 -RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION RCD..................................................  713,04   

-04.03 -RESIDUOS PELIGROSOS RP...................................................................................  902,87   

-04.04 -RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLEZ.....................................................................  45,36   

C.14 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................................................... 4.892,20 4,07 

-03.01 -SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS.........................................................................  447,18   

-03.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES..............................................................................  802,15   

-03.03 -PROTECCIONES COLECTIVAS...............................................................................  786,74   

-03.04 -HIGIENE Y BIENESTAR...........................................................................................  2.856,13   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 120.273,94 

13,00 % Gastos generales.......................... 15.635,61 

6,00 % Beneficio industrial........................ 7.216,44 

SUMA DE G.G. y B.I. 22.852,05 
 

21,00 % I.V.A.......................................................................  30.056,46 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 173.182,45 
  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 173.182,45 
 

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de CIEN TO SETENTA Y TRES MIL CIENTO OC HENTA Y DOS EUROS con CU ARENTA Y 
CIN CO C ÉN TIMOS 

 
Madrid, a julio de 2017. 

 
 
      El arquitecto 

          
      Marta Sánchez Valencia 
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