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MD MEMORIA DESCRIPTIVA.

MD1_DATOS BASICOS

A.1.- Objeto del Encargo
El objeto del mencionado encargo es laredaccion del
PROYECTO DE EJECUCION DE CONSTRUCCION DE ASCENSOR Y ESCALERAS DE EMERGENCIA, Y MEJORA DE
ACCESIBILIDAD Y EVACUACION EN LOS EDIFICIOS 2Y 3 DEL CHP LOS ANGELES DE TORRELODONES

Igualmente se procedera a la realizacién de todas las actuaciones necesarias para la perfecta integracion de esta
instalacion en el conjunto del centro.

Se desarrolla el proyecto para la construccidén de un ascensor,dos escaleras de emergencia exteriores, una pasarela
entre edificios y rampas exteriores para mejora de la accesibilidad yevacuacién de los edificios 2y 3.

A.2.- Promotor, autor del proyecto y colaboradores
Promotor:
- Direccion General de Infraestructuras y Servicios. Consejeria de Educacién, Juventud y Deporte.
- CIF: S-7800001-E
- C/Santa Hortensia, 30,28002 Madrid

Autor:
- Arquitecto: D2 Marta Sanchez Valencia
- NIF: 05281197Y
- Colegiada COAM n®13.830
- Mobvil: 64988 0803

A.3.- Declaracion de obra completa
El presente proyecto abarca la totalidad del contrato, comprendiendo todos ycada uno de los elementos precisos p ara
ello,de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011,de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El proyecto se refiere a una obra completa, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso formal o al
servicio correspondiente sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y
comprende todos ycada uno de los elementos que son precisos para la utilizacién de la obra.

Madrid, junio 2.017

El Arquitecto

Fdo.: Marta Sanchez Valencia

A.4.- Coordinacion de Seguridad y Salud durante la elaboracion del proyecto
Segun se establece en el articulo 8 del R.D. 1627/1997 sobre los principios generales aplicables al proyecto de obra. El
proyectista tomara en consideracion los principios generales de prevencion en materia de seguridad ysalud previstos en
el articulo 15 de la Ley 31/1995 de PRL en las fases de concepcion, estudio y elaboracién del proyecto de obra,yen
particular:
“Al tomarlas decisiones constructivas, técnicas yde organizacion con el fin de planificar los distintos trabajosofase de
trabajo que se desarrollaran simultdneamente y sucesivamente”.
“Al estimarla duracion requerida parala ejecucion de estos distintos trabajos o fases de trabajo”.
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MD2 INFORMACION PREVIA

B.1.- Situacién y emplazamiento

Las actuaciones se emplazan junto a los edificios 2 y 3 pertenecientes al CEIP Los Angeles. Situado en |a Plaza de
José Unceta, 3 del término municipal de Torrelodones, Madrid.

El entorno es una zona residencial de viviendas colectivas y unifamiliares.

B.2.- Datos del solar
B.2.1.- Descripcion fisica/ Estado actual

El CEIP Los Angeles ocupa una parcela de forma irregular con superficie segln Catastro de 14.631 m2.
La parcelalinda:

- Por el norte con la Plaza de José Maria Unceta.

- Por el surcon lavia de serviciode la A6

- Por el este con otra parcela sin construir.

- Por el oeste con la Plaza de José Maria Unceta.

Actualmente en la parcela se ubican cuatro edificios, uno principal y tres secundarios y pistas deportivas situados en
distintos niveles del terreno.

B.2.2.- Accesos y servicios
En la actualidad el centro cuenta con dos accesos peatonalesy otro rodado desde la Plaza de Jose Maria Unceta.

B.2.3.- Servidumbres
No se han detectado e informado de servidumbres en la parcela.

B.2.4.- Datos urbanisticos

Las condiciones urbanisticas de aplicacién a la parcela vienen establecidas en las NN.SS.de Torrelodones:
Las establecidas enel Art.11.7 ZONA 7. EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES. EQ / 7.2 uso Cultural-Escolar
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MD3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto cumple con:

- Codigo Técnico de la Edificacion
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (BOE 28-marzo-2066). Y sus posteriores
modificaciones.

- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid
Articulo 5.5. de la Ley 2/1999 de 17 de marzo, de Medidas parala Calidad de la Edificacion de la Comunidad de Madrid
(BOCM n? 74, de 29/03/1999).

- Reglamento Electronico de Baja Tension
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 (B.O.E. n® 224). Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC-BT.
Normas UNE asociadas al R.E.B.T. Guia Técnica de Aplicacion del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Reglamento Técnico de desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de

Barreras Arquitectoénicas.

Decreto 13/2007 de 15 de marzo

C.1.- Descripcion funcional
Los edificios 2y 3 del CEIP Los Angeles, son dos edificios secundarios de aulas de primaria, son simétricos en su forma
y distribucién. De planta rectangular, se distribuyen en tres alturas sobre rasante en su fachada principal de acceso y
con menor altura en su fachada posterior por la diferencia de cota del terreno en el que se encuentra el nivel de las
pistas deportivas. Ambos edificios, sin ascensor, disponen de una Gnica escalera para la comunicacién entre plantas .

Con el presente proyecto se plantea la construccion de dos escaleras de emergencia, una para cada edificio, una
pasarelade unién entre los edificios en planta segunda, unarampade acceso ysalida en planta primera del edificio 2 y
un ascensorde emergenciajunto ala nueva escalerade emergencia del edificio 3.

La nueva conexién entre edificios ylas nuevas salidas a exterior mediante escaleras, rampas y ascensor, hacen que
ambos edificios sean accesibles y su evacuacion se realice de acuerdo a normativa, incluso quede superada con la
evacuacion para PMR.

C.2.- Descripcion formal
- Se planteala construccion de dos escaleras metalicas de emergencia exteriores, una en cada extremo opuesto de
cada edificio, opuestas también a sus escaleras actuales.

- Instalacion de un ascensor de emergencia exterior, compartiendo mesetas de embarque conlanuevaescalera de
emergenciadel edificio 3.

- Construccion de una pasarela de conexion entre edificios que permita el accesoy evacuacién accesible del edifcio
2 a través del edificio 3 que dispondra de ascensor.

- Construccion de rampa exterior para nueva salida, que permite el acceso y evacuacion de la planta primera del
edificio 2, desde el nivel de las pistas deportivas.

- Construccién de rampas exteriores para conexion de nivel de planta baja de los edificios y el nivel de pistas
deportivas.

C.3.- Solucion proyectada
Tras las demoliciones y actuaciones previsas necesarias, las nuevas actuaciones previstas se ubican en tres areas
diferenciadas.

Area 1: Extremo del edificio 2 en el que se ubica la nueva escalera de emergencia exterior:
Al 1:
- Escaleraexteriorde emergencia con estructura metalica ycimentacién mediante zapata aislada.
El anchode laescalera libre serade 1,20 m.
Tendra embarque en planta primeray planta segunda (no en planta baja).
Al quedarlocalizada en una fachada que no tiene huecos, se hadispuesto en adosada a dicha fachada.
Para realizar el acceso desde el edificio a la escalera es necesario desmontar las carpinterias exteriores de
aluminio de fachada y las carpinterias interiores de mampara de madera y vidrio del fondo del distribuidor que
desde elque se accedera a la nueva escalera de emergencia.
La escalera y sus embarques estaran protegidos con su correspondiente barandilla de doble pasamanos,
ademas de un cerramiento lateral de chapa perforada que evite caidas enlos tramos de peldafios ymesetas de
escalera.
La escalera quedara cubierta mediante un tejado de chapa de acero en el embarque del Gltimo tramo.
Peldafios y mesetas quedan solucionados con rejilla de acero antideslizante.

Al 2:
. MEMORIA. MD Memoria Descriptiva Pagina 3
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- Sereformaranlas escaleras exteriores de planta baja cota 0.00 a cota +1.80, nivel de acceso exterior alanueva
escalera, con la que tiene una continuidad en el recorrido de evacuacion hasta la salida peatonal del centro,
sustituyendo su acabado que en la actualidad se encuentra muydeteriorado.

Al 3:
- Se ampliard el acerado y sustituira el pavimento, incluyendo peldafeado por diferencia de cota con los espacios
exteriores, del drea exterior sobre el que se actua.

Area 2: Espacio entre edificios en el que se ubica en planta primera del edificio 2 una nueva salidaconrampa hasta el
nivel de pistas deportivas yen planta segunda una pasarela de conexién entre edificios:
A2 4:
- Rampaexterior de obra para evacuacion de planta primera (+2.60) del edificio 2, hasta el nivel de pistas (+1.80).

Conanchototal de 2,00 m.
Meseta y desarrollo de rampa protegidos con su correspondiente barandilla de doble pasamanos.
Pendiente de 8% y longitud maxima de tramo de rampa de 6,00 m.
Acabado de suelo de terrazo para exterior a igualar actual.
Se modificard el acerado actual para adecuar su ancho alde rampay seincluira un acerado paralelo, paralo que
sera necesario rectificar el encuentro final del muro de mamposteria de la rampa de acceso rodado desde el
exterior de la parcela a pistas deportivas.

A2 5:
- Pasarelametalicade unién entre edificios 2y 3 a la altura de plantasegunda (+5.95).
El ancho total de la pasarelaserade 2,50 m.
La pasarela quedara protegida con su correspondiente barandilla de doble pasamanos, ademas de un
cerramiento lateral de chapa perforada que evite caidas.
La pasarela quedara cubierta mediante un tejado de chapa de acero.

A2 6:
Se instalardn nuevas puertas de salida en sustitucion de las ventanas exteriores retiradas, para las nuevas
salidas arampaen planta primera del edificio 2y a pasarela en planta segunda de los edificios 2y 3.

Area 3: Extremo del edificio 3 en el que se ubica la nueva escalerade emergencia exterior:
A3 7:
- Escaleraexteriorde emergencia con estructura metalica ycimentacién mediante zapata aislada.
El anchode laescalera libre serade 1,20 m.
Tendra embarque en plantas baja, primeray segunda.
Al quedar localizada en una fachada que tiene huecos, quedara en paralelo, pero separada de dicha fachada
2,40 m.
Para realizar el acceso desde el edificio a la escalera es necesario desmontar las carpinterias exteriores de
aluminio de fachada y las carpinterias interiores de mampara de madera y vidrio del fondo del distribuidor que
desde el que se accedera a la nueva escalera de emergencia.
La escalera y sus embarques estaran protegidos con su correspondiente barandilla de doble pasamanos,
ademas de un cerramiento lateral de chapa perforada que evite caidas en los tramos de peldafios ymesetas de
escalera.
La escalera quedara cubierta mediante un tejado de chapa de acero en el embarque del dltimo tramo.
Peldarios y mesetas quedan solucionados con rejilla de acero antideslizante.

A3 8:
- Seinstalara nuevo ascensorde emergencia para accesibilidad yevacuacion desde el edificio 3.

Compartira meseta de embarque con la escalera de emergencia.
Tendra capacidad minima de carga de 630 kg, dimensionesde cabina 1,10 m x 1,40 m, unaanchurade paso de
1,00 my una velocidad tal que permita realizartodo el recorrido en menos de 60 s.
En plantade acceso (baja) se dispondra de un pulsadorjunto alos mandos del ascensor, bajo una tapa de vidrio,
con la inscripcion "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activacion del pulsador debe provocar el envio del
ascensoralaplantade accesoy permitirsu maniobra exclusivamente desde la cabina.
En caso de fallo de abastecimiento normal, la alimentacién eléctrica al ascensor pasara a realizarse de forma
automatica desde una fuente propia de energia que disponga de una autonomia de 1h como minimo
(generador).

A3 9:
- Se ejecutaran rampas exteriores para el acceso desde el nivel de planta baja de edificios (0.00) a nivel de pistas
deportivas (+1.60).

A3 10:
- Se ampliard el aceradoy sustituira el pavimento del area exterior sobre el que se actla.
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Areas 1,2y 3:
A123 11:
- Seinstalaran elementosde PCly sefaléticade evacuacion.

Area 0*:
A0 0*:
- Seinstalaran nuevas barandillas con doble pasamanos de acuerdo a DB-SUA, a mabos lados de las dos rampas
exteriores del acceso peatonal al centro junto al edificio 1.

C.4.- Descripcion econémica, datos economicos y calendario de obras e inversiones
C.4.1.- Descripcion econdémica
El proyecto ha tenido en cientala economia de mantenimiento, tanto en el disefio como enlas soluciones constructivas,
materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantiza la durabiliadad con los menores gastos de
conservacién, sin detrimento de una buena calidad arquitecténica.

C.4.2.- Datos econémicos

PEM: 120.273.94 €
13% Gastos Generales: 15.635,61 €
6% Beneficio Industrial: ] 7.216,44 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 22.852.05 €
21% IVA: 30.056,46 €
TOTAL: 173.182.45 €

C.4.3.- Cuadro de costes
Se ha tomado como referenciala Base de precios de la Comunidad de Madrid 2017 v.00

C.4.4.- Calendario de obras
El plazo 6ptimo parala ejecucion de las obras contempladas en este proyecto se establece en 2 meses,en funcién de
las obras proyectadas y la necesidad de mantenerla prestacion de los servicios durante su ejecucion.

. MEMORIA. MD Memoria Descriptiva Pagina 5



PROYECTO DE EJECUCION DE CONSTRUCCION DE ASCENSOR Y ESCALERAS DE EMERGENCIA, Y MEJORA DE

ACCESBILIDAD Y EVACUACION EN LOS EDIFICIOS 2Y 3 DEL CEIP LOS ANGELES DE TORRELODONES

. MEMORIA

VIDNITVA Z3HONVS VLIEVI “ed

01D31INOYY 13
£T0z owunl ‘aryavin

SY'E8T'ELT TT'9s'SS 13U0) 013344 (504n3) NIOTUO V NOIDVIIHILYID
[N TC9SY'SS ejenuo) opaid (soin3) SIW NOIDVIIHILYID
5’088 5088 5088 #5088 #5088 ¥5088 p57088 +5'088 anvs A avaninoe3s
/07299 207299 107299 107799 20299 /07799 207299 207299 SONAISIY 3d NOT1539
7E6vE ZE6bE NOIDVZINVEIN A OINITWVAINO3
V6 Vb €T |bB bCb CT |vb bCF T |v6 PZF TT SINOIDVIVISNI
bZ'056 27056 ViNINId
150708 |[159Z0'8 |[15920'8 |[1579Z0'8 LA ERENED)
[6°0STY  |L6'0STH VN3 INIdYYD
TELCOE [CELC0E [CEZT0€ S0av10S
G118 SO INJTWVISIV
SP /ST T SANOISIAIQ A SOINITWVYYID
EQ'ECER |€0'ECE8 |COECE8 |E9'ECE8 [E9'ECE 8 ViIN1ONY153
F0'S86C [F0'S86C |P0'SB6C SYHI10S A NOIDVINIWDD
9z'1Sh 97 1St SYHY3IL 3d O INITWIAOW
91'6/0C [916/0C [976L0T SYIAJY¥d SINOIDVN LDV

Z Sak T S3n

SO1N1IdvD

SAINOAOTIHYOL 3d STTIONY SO1dI3D 13A € A T SOIDIHAIAT SOT N3 NOIDVNOVAI A AVAITIFIS3IOOV
30 VHOCIW A ‘VIDNIDHUIWI 3A SYHITVISI A YOSNIDSY 3d NOIDONUISNOD 3a NOIDNDIACI 3a 01D3A0Ud

Pagina 6

I. MEMORIA. MD Memoria Descriptiva



PROYECTO DE EJECUCION DE CONSTRUCCION DE ASCENSOR Y ESCALERAS DE EMERGENCIA, Y MEJORA DE
ACCESIBILIDAD Y EVACUACION EN LOS EDIFICIOS 2V 3 DEL CEP LOS ANGELES DE TORRELODONES

. MEMORIA

C.5.- Certificado de viabilidad geométrica
Dha. Marta Sanchez Valencia, Arquitecto, redactor del PROYECTO DE EJECUCION DE CONSTRUCCION DE
ASCENSOR Y ESCALERAS DE EMERGENCIA, Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACION EN LOS
EDIFAICIOS 2 Y 3 DEL CEIP LOS ANGELES DE TORRELODONES

CERTIACA
Que el proyecto, es VIABLE GEOMETRICAMENTE, lo cual queda acreditado por su previo replanteo sobre el terreno.

Y para que conste,de conformidad con lo prescrito en el articulo 7 de laLey 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para
la Calidad de la Edificacion de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. n® 74, de 29 de marzo de 1999), expido el presente
documento.

Madrid, junio 2.017

El Arquitecto

Fdo.: Marta Sanchez Valencia
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Firma de la Memoria Descriptiva
Madrid, junio 2.017

El Arquitecto

Fdo.: Marta Sanchez Valencia
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVAY DE CALCULO -

MCO ACTUACIONES PREVIAS

D.1.- Trabajos previos y demoliciones
APD1:
Retirada de carpinterias interiores (puertas de paso y mamparas de madera y vidrio) para su eliminacién en nuevo
recorrido de evacuacion.

APD2:
Retirada de carpinterias exteriores de fondo de distribuidory demolicion de peto de fabrica de ladrillo y alféizar bajo las
carpinterias retiradas. En planta primera se levantara también reja exterior en linea de fachada.

APD3:

Retirada de carpinterias exteriores (ventanas correderas de cuartos de almacén), demolicion de peto de fabrica de
ladrillo y alféizar bajo ventanas, para su posterior sustitucién por puertas, dejando cerrado el hueco de fachada sobre
estas puertas de salidaarampaen planta primeraypasarelaen plantasegunda.

APD4:
Demolicion de tabique interior paraliberar paso en recorrido de evacuacion.

APDS5:

Demolicidn de pavimento exterior. Se descubrirdn arquetas ycanalizaciones de saneamiento de urbanizacién p ara
reubicarlas de acuerdo a la cimentacion de lanueva escaleray ascensorde emergencia.

Explanacién delterreno junto al muro de pistas deportivas .

APDG6:
Apertura de huecos para desembarco de nueva rampa de acceso a pistas con retirada de barandillay demolicion de
coronacién del muro de hormigén a enrasar con superficie de suelo terminado.

Ver plano de actuaciones previas ydemoliciones 4A04 y 5A05

MC1_ CIMENTACION

D.2.- Cimentacion
El analisis y dimensionamiento de la cimentacion exige el conocimiento previo de las caracteristicas del terreno de
apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construccién.

Caracteristicas del suelo:

El el estudio geotécnico del terreno se han identificado los siguientes estratos:

Nivel 1: Relleno artificial mezcla de arenay limo marrdn;flojo. Explanada urbanizacion de Colegio,
construida con resaltos horizontales. Espesorde 0,00-1,80m

Nivel 2: Suelo residual de granito descompuesto (jabre), aspecto suelo arenoso, color marrén;
compacto. Espesorde 1.80-2,10m

Nivel 3: Macizo de Roca granitica sana, el testigo se recupera sano. Roca muydura.
Parametros geotécnicos estimados:

Se apoyara lacimentacién en nivel 3
Se establece en estudio geotécnico una tensién admisible de 10 kg/cm2

Cimentacion:
Cimentacion supercicial mediante zapatas aisladas ycombinadas sobre pozos de cimentacién

MC2 SISTEMA ESTRUCTURAL

D.3.- Estructura
Estructura planteada a base de pérticos de acero laminado s 275 JR.
Todos los perfiles empleados son HEB.
Se disponen nudos rigidos en la direccion de maxima inercia de los pilares y apoyos en eje transversal.
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MC3 SISTEMA ENVOLVENTE

D.4.- Cerramientos exteriores
Para la proteccién lateral de las escaleras y pasarela, para evitar caidas, se colocara chapa perforada en todos los
tramos y mesetas.
Los cerramientos exteriores del ascensorde emergencia seran de chapa de acero prelacada.

D.5.- Cubiertas
Cubricion de ascensor, desembarco de escaleras en planta segunda y pasarela entre edificios a nivel de planta
segunda, mediante chapa de acero prelacado.

D.6.- Carpinteria exterior
Puertas:
Puertas de aluminio lacado con hojas abatibles, acristaladas con vidrio de seguridad resistente a impactos nivel 2.
Llevaran doble acristalamiento tipo climalit con una camara de 12 mm y vidrios de seguridad tipo Stadip (4+4), con
junquillos que aseguren lainviolabilidad del acristalamiento.
Con barras antipanico tipo “push”enlas puertas de acceso/salida sefialadas en plano correspondiente.

Puertas metdlicas esmaltadas con hojas abatibles, bastidores perimetrales de acero lacado.
Con barras antipanico tipo “push”enlas puertas de acceso/salida sefialadas en plano correspondiente.

Barandillas y pasamanos:

En escaleras yrampas exteriores, las barandillas seran de chapa perforada y se prolongardn 30 cm en arranquey fin.
Doble pasamanos de tubo de acero a unaalturade 1my de 0,70m.,segln se especificaenel DB-SUA4.2.4
Cumpliran las especificaciones de los articulos 3.2y 4.3 del DB-SUA.

Ver plano de carpinterias 11A011

MC4 SISTEMA DE ACABADOS

D.7.- Solados
Solados:
- Solado exterior de baldosade terrazo a igualar el existente. acabado antideslizante en color a determinar porla D.F.
Resistencia al deslizamiento rd>45, clase 3.
En nuevas rampas, escaleras existentes junto a edificio 2 y nuevos acerados exteriores del area de actuacion senalados
en planos.

- Rejillade acero antideslizante
Resistencia al deslizamiento rd>45, clase 3.
Escaleras de emergencia ypasarela de union entre edificios a nivel de planta segunda.

D.8.- Pinturas
- En paramentos verticales (paredes):
- Acabado de paramentos verticales con pintura plastica lisa en color a definirporla D.F.
Reaccion al fuego C-s2,d0.
Panos interiores afectados por la actuacion.

- En paramentos horizontales (techos):

- Acabado de paramentos horizontales con pintura plastica lisa en color a definirporla D.F.
Reaccion al fuego C-s2,d0.

En espacios interiores afectados porla actuacion.

- Sobre carpinteria metalica y cerrajeria se aplicara:
- Acabado de carpinteria metalica y cerrajeria con pintura al esmalte satinado en colora definirpor la D.F.
Reaccion al fuego C-s2,d0.

Ver plano de acabados 11A011
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MC5 SISTEMA DE INSTALACIONES

D.9.- Instalacion eléctrica

1. ANTECEDENTES
Se trata de un edificio existente que se van a instalar dos escaleras de evacuacién y en una de ellas un ascensor
considerado de emergencia, porlo que seinstalara un grupo electrogeno en el e xterior.

2. NORMATIVA LEGAL
Para llevar a cabo la instalacién nos atendremos en todo momento ala normativa actual vigente.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002
(B.O.E. n2224).

e Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC-BT.
e Normas UNE asociadasal R.E.B.T.
e Guia Técnica de Aplicacion del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

e Cédigo Técnico de la Edificacion.

3. PREVISION DE CARGA

La carga a prever se determinara en funcién de lademanda de potencia. Para el complejo se prevé la siguiente:
o Suministro Normal alumbrado escalera edificio2 =65 W
o Suministro Normal alumbrado escalera edificio 3 =102 W

e  Suministro Socorro ascensor=7000 W

Segunla ITC-BT-44, por considerarse leds, la potencia en este tipo de alumbrado se ha multiplicadopor 1,8 a la hora
del calculo de las lineas de alumbrado.

5. DESCRIPCION Y CALCULOS DE LA INSTALACION

Para dar servicio al nuevo ascensor, se ampliara el cuadro general del edificio instalando un nuevo circuito. Al
considerar el edificio de emergencia, se instalara un grupo electrégeno para suministro de socorro de 30 KVA. Se
ubicard en el exterior, en recinto vallado y con el cuadro de conmutacion instalado dentro de dicho recinto.Desde aqui
se alimentara el ascensor mediante canalizacion enterrada.

El alumbrado de las dos escaleras se hara mediante downlightde techo e iluminacién de emergencia que garantizal lux
en el camino de evacuacion. Los circuitos de alumbrado de cada escalera partiran del cuadro de planta primera de cada
edificio

6. CALCULOS JUSTIFICATIVOS

Férmulas

Emplearemoslas siguientes:

Sistema Trifasico

I=Pc/1,732x UxCostl xR =amp(A)
=(LxPc/kxUxnxSxR)+(LxPcxXuxSenl/1000x U x nxR x Cosl)=vwoltios (V)

Sistema Monofésico:

I =Pc/UxCosUxR=amp(A)
=(@xLxPc/kxUxnxSxR)+(2xLxPcxXuxSenl/1000x U xnx R xCosU)=voltios (V)

En donde:

Pc = Potencia de Calculo en Watios.

L = Longitud de Calculo en metros.

e = Caida detension en Voltios.

K = Conductividad.

| = Intensidad en Amperios.

U = Tension de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Monofésica).

S = Seccién del conductoren mm?.

Cos O = Coseno defi. Factor de potencia.

R = Rendimiento. (Paralineas motor).

n = N° de conductores por fase.

Xu = Reactancia porunidad de longitud en m 0/m.

Los resultados sonlos siguientes:
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OBRA: CEIP TORRELODONES
CUADRO DE RED: CUADRO GENERAL CEIP TORRELODONES ima caida de tensién e 1
A CAIDA DE
CONCEPTO POTENCIA Cos ¢ | INTENSIDAD | PROTECCION | LONGITUD| SECCION | S2, oo | N°DE | FACTOR TUBO
w) (A) () {m) (mm2) (%) CIRCUITOS | CORRECCION (@mm)
POTENCIA DE CUADRO ASCENSOR 7.000 0,90 11.23 100/25 25 6 0,33 1 1,00 40
GRUPO ELECTROGEND 24.000 0,90 38,49 100/40 25 10 0,67 1 1.00 50
OBRA: CEIP TORRELODONES | HOJA: 11
CUADRO: [CUADROS PLANTA PRIMERA |
CIR| RECEPTORES CONCEPTO POTENCIA |CIRCUITO|COSENO| TIPO DE| POTENCIA |  INTEN. INTEN. | PROT. |SECC.|LONG.| e |TUBO
N° (W) m-T ¢ | CARGA | CALCULO(W) (A) (A7) (A) |(mm2)) m) | (%) | @
EDIFICIO 2 RED
1aR|ESC-A-2 ALUMBRADO ESCALERA EDIFICIO 2 55 M 0,90 D 99 0,27 0,48 10 15 35 | 016 | 16
2aR|ESC-AE-2 ALUM. EMERGENCIA ESCALERAED.2 10 M 0,90 D 18 0,05 0,09 10 15 35 |003| 16
EDIFICIO 3 65 031
1bR|ESC-A-3 ALUMBRADO ESCALERA EDIFICIO 2 88 M 090 D 158 043 077 10 15 35 |025| 16
2bR|ESC-AE-3 ALUM EMERGENCIA ESCALERAED 2 14 M 090 D 25 0,07 012 10 15 35 | o004 | 16
102 049

D.10.- Ascensores
Para aseguraritinerarios verticales accesibles, se dota al edificio de ascensor adaptado de acuerdoa CTE. Ademas,
cumplira con las condiciones necesarias como ascensor de emergencia establecidas en el DB-SI:
- Capacidad minimade carga de 630 kg, dimensiones de cabina1,10m x 1,40 m, unaanchurade pasode 1,00 my una
velocidad tal que permita realizar todo el recorrido en menos de 60 s.
- En planta de acceso (baja) se dispondra de un pulsador junto alos mandos del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con
la inscripcién "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activacion del pulsador debe provocar el envio del ascensor a la
planta de accesoy permitirsu maniobra exclusivamente desde la cabina.
- En caso de fallo de abastecimiento normal, la alimentacion eléctrica al ascensor pasara a realizarse de forma
automatica desde una fuente propia de energia que disponga de una autonomia de 1h como minimo.

MC6 URBANIZACION

D.11.- Urbanizacion
Se dotara de barandillasy pasamanos en las rampas exteriores existentes tras la puerta de acceso al recinto del centro
desde laPlaza José Maria Unceta.
Se conectara el nivel de planta baja de los edificios 2y 3 con las pistas deportivas mediante rampas exteriores.
Se pavimentaran las areas de actuacion exterior, reformando y ampliando acerados.
Se reformara la escalera exterior junto al edificio 2 que une el nivel de planta baja y el espacio en el que se ubica la
nueva escalera de emergencia del edificio 2.

MC7 ACCESIBILIDAD Y EVACUACION

D.12.- Accesibilidad
Conlas actuaciones proyectadas, se disponen de accesos adaptados, itinerarios interiores a los edificios accesibles, e
itinerarios exteriores accesibles desde el acceso exterior al centro, entre ambos edificios y para el acceso a pistas
deportivas.
Ademas:
Se colocara senalética SIAen accesos a los edificios, itinerarios, zonas de circulaciony ascensor.
En el arranque de rampas y accesos de ascensor se dispondrd de una franja de sefalizacion tacto -visual de
acanaladura homologada, en perpendicular a la direcciéon de acceso, con alto contraste de color en relacion con los
colores dominantes en las areas de pavimento adyacente y que abarque el ancho completo de la escalera o larampa.

D.13.- Evacuacion
Se dard cumplimiento a las condiciones exigidas en el Documento Basico Sl de Seguridad en caso de incendio del
Cédigo Técnico de la Edificacion.
Por su superficie (<4.000 m?), los edificios constituyen un sector de incendios Unico.
Conlaimplantacion de las nuevas escaleras de emergencia, s e dispone del nUmero necesario de salidas de planta y del
edificio, respetandose las distancias maximas de recorrido hasta las diferentes salidas.
Los nuevos elementos de evacuacion, puertas, rampas, escaleras y ascensor de emergencia, cumpliran con las
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medidas minimas para la densidad de ocupacién tedrica de los edificios ylas caracteristicas establecidas en el DB-SI.
Los nuevos recorridos y salidas de evacuacion estardn convenientemente sefalizados con senaléticay luminarias de
emergencia, que se detalla en el plano correspondiente 12A12.

Firma de la Memoria Constructiva y de Calculo
Madrid, junio 2.017

El Arquitecto

Fdo.: Marta Sanchez Valencia
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MA MEMORIA ADMINISTRATIVA -

1. Objeto del Contrato
El presente proyecto abarca la totalidad del contrato, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para
ello, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 86 y 109 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el
texto refundido de la Lay de Contratos del Sector Publico, y el mismo se refiere a una obra completa, segun lo indicado
en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

2. Clasificacion del tipo de obra
De acuerdo con el articulo 122 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, las obras a realizar cabe clasificarlas como:
a) Obras de primer establecimiento, reforma y o gran reparacion

3. Clasificcacion del contratista. Grupo Subgrupo Categoria
De acuerdo con lo especificado en el art. 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, los art. 25 y siguientes del R.G.L.C.A.P. y el art 26 del RD 773/2015
que regula las categorias de clasificacion de los contratos de obra, la clasificacion del contratista, en su caso, debera
ser:
GRUPO C, SUBGRUPO 3, CATEGORIA 1.

4. Procedimiento y forma de adjudicacion del contrato de obra
De acuerdo con lo preceptuado en el art. 138 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, la forma de adjudicacion sera determinada por el Organo de
Contratacion.

5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de ejecucién
A fin de cumplimentar el art. 123.1.e del Real Decreto Legislativo 3/2011 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, se fija un plazo global para la ejecucién de las obras a las que se refiere el presente proyecto que queda
reflejado en el programa de trabajo incluido en la Memoria Descriptiva MD, y se establece en 2 meses.
De acuerdo con lo especificado en el articulo 144 del R.G.L.C.A.P aun vigente, y en los casos en que sea de aplicacion,
el contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde
la notificacién de la autorizacién para iniciar las obras.

6. Recepcion y plazo de garantia ]
De acuerdo con lo especificado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares redactado por el Organo de
Contratacion.

7. Formula de revision de precios
De acuerdo con los términos establecidos en los art. 89 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, y en los casos
en que ello proceda, la formula tipo de revisién de precios aplicables a las obras de referencia sera: No procede.
En los casos en que proceda revision de los precios del contrato de ejecucién de las obras, se establecera la férmula
polinémica que resulte segun normativa. RD 1359/10.

8. Articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
De acuerdo con lo especificado en el referido articulo y en los casos en que sea de aplicacion, el contratista estara
obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la notificacién de la
autorizacion para iniciar las obras.

9. Normas de obligado cumplimiento
En la redaccidén del presente proyecto se han observado y en la ejecucion de las obras a que éste se refiere, se
consideran como normas de obligado cumplimiento, las que puedan ser de aplicacion a la distintas unidades de obra
dictadas por la Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento, y demas Ministerios, Organismos de la Comunidad de
Madrid y Entidades Locales, vigentes en materia de edificacion, obras publicas e instalaciones, asi como la Normativa
vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento esta obligado el
Contratista ejecutor de las obras.

Cumplimiento de otras normativas especificas

- Cobdigo Técnico de la Edificacion
- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid
- Reglamento Electrénico de Baja Tension
- Reglamento de las Instalaciones Térmicasde los Edificios (RITE)
- Reglamento Técnico de desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas.
Cumplimiento de normativa técnica
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De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las obras deberan observarse las
normas vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la siguiente relacion no exhaustiva de la normativa técnica aplicable,
que lo serd en funcién de la naturaleza del objeto del proyecto:

iNDICE

0) Normas de caracter general
0.1 Normas de caracter general

1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificacién
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigén
1.5 Madera
1.6 Cimentacién

2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
2.4 Calefaccion, Climatizacién y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad
2.6 Instalaciones de Proteccién contra Incendios

3) Cubiertas
3.1 Cubiertas

4) Proteccion
4.1 Aislamiento Acustico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Proteccion Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construccion
4.5 Seguridad de Utilizacién

5) Barreras arquitecténicas
5.1 Barreras Arquitectonicas

6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepcion
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID
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0) NORMAS DE CARAQTER GENERAL

0.1) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacion de la edificacion

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.

: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2001

Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002

Articulo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposicion final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacién urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013

Disposicion final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Cadigo Técnico de la Edificacion
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.

: 28-MAR-2006

Correccién de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTiCULO 2 POR:

Disposicion derogatoria tnica de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion , aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-ABR-2009

Correccion de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificacion del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Disposicion final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion, asi como la definicién del parrafo segundo de uso administrativo y la
definicion completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento Sl del mencionado Codigo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 30-JUL-2010

Disposicion final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
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ACTUALIZADO POR:

Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013

Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Procedimiento basico para la certificacion energética de los edificios
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013

Correccién de errores: B.O.E. 25-MAY-2013

1) ESTRUCTURAS .

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general’
Norma de Construccion Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Caodigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

Instruccion de Acero Estructural (EAE)

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-JUN-2011

Correccién errores: 23-JUN-2012

1.3) FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

1.4) HORMIGON

Instrucciéon de Hormigén Estructural "EHE”

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AG0-2008

Correccién errores: 24-DIC-2008

MODIFICADO POR:

Sentencia por la que se declaran nulos los parrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general’

1.6) CIMENTACION

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

2) INSTALACIONES

2.1) AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003

MODIFICADO POR:
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2012

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas
B.O.E.: 11-OCT-2013
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Correccion de errores B.O.E.: 12-NOV-2013

DESARROLLADO EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
B.O.E.: 19-NOV-2013

DB HS. Salubridad (Capitulos HS-4, HS-5)

Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general’

2.2) ASCENSORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 30-SEP-1997

Correccién errores: 28-JUL-1998

MODIFICADO POR:

Disposicion final primera del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-OCT-2009

DEROGADAS LAS DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA Y SEGUNDA POR:

Instrucciéon Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion,
aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos

(s6lo estan vigentes los articulos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el art.10, que ha
sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero)

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 11-DIC-1985

MODIFICADO POR:

Art 22 de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005

DEROGADO LOS ARTICULOS 2'Y 3 POR:

Instrucciéon Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los
mismos

RESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnolégica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-1992

Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién, aprobado
por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Correccién errores: 9-MAY-2013

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:

Modificacion del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998

Disposicion Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenacion de la Edificacion
B.O.E.: 06-NOV-1999

Disposicion final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
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Correccion erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 1-ABR-2011

Correccién errores: 18-OCT-2011

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo.

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 16-JUN-2011

MODIFICADO POR:

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia
necesaria respecto al proceso de construccion de la edificacion y de los medios y la capacitacién técnica para ello” in
fine del parrafo quinto

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de |la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién”, incluido en los
apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del
apartado 2 del articulo 10.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion”, incluido en los
apartados 2.a) del articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero del
apartado 2 del articulo 10; asi como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicacién o un Ingeniero Técnico
de Telecomunicacion” de la seccion 3 del Anexo IV.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

2.4) CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007

Correccién errores: 28-FEB-2008

MODIFICADO POR:

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010

Correccion errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009

Correccion errores: 12-FEB-2010

Correccién errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Correccién errores: 5-SEP-2013

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
ICG 01 a 11

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 4-SEPT-2006

MODIFICADO POR:

Art 132 de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Instruccion técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 23-OCT-1997

Correccién errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:
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Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las
Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada
por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 22-OCT-1999

Correccion errores: 3-MAR-2000

Art 62 de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria)
Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:

Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013

Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.: suplemento al n® 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004

MODIFICADO POR:

Art 72 de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehiculos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo

B.O.E.: 31-DIC-2014

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material
plastico

RESOLUCION de 18 de enero 1988, de la Direccion General de Innovacién Industrial

B.O.E.: 19-FEB-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
EA-01 a EA-07

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 19-NOV-2008

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 14-DIC-1993

Correccién de errores: 7-MAY-1994

MODIFICADO POR:

Art 32 de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios y se revisa el anexo | y los apéndices del mismo

ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 28-ABR-1998
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3) CUBIERTAS

3.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad

Cadigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.

: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

4) PROTECCION )

4.1) AISLAMIENTO ACUSTICO

DB HR. Proteccion frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.

: 23-0OCT-2007

Correccién de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general

4.2) AISLAMIENTO TERMICO
DB-HE-Ahorro de Energia
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general

: 28-MAR-2006

ACTUALIZADO POR:

Actualizacion del Documento Basico DB-HE “Ahorro de Energia”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013

Correccion de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
Codigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.

: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.

: 17-DIC-2004

Correccion errores: 05-MAR-2005

MODIFICADO POR:

Art 102 de la modificacion de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion
y de resistencia frente al fuego
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.

: 23-NOV-2013

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.

: 25-0CT-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

Disposicion final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
Octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AG0O-2007

Articulo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
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B.O.E.: 23-DIC-2009

Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion
B.O.E.: 23-MAR-2010

Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-2004

MODIFICADA POR:

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompafhamiento de los presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-1998

Reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales
LEY 54/20083, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003

Articulo 8 y Disposicion adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para
su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015

DEROGADA LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditacion de entidades especializadas como
servicios de prevencion, memoria de actividades preventivas y autorizacion para realizar la actividad de auditoria del
sistema de prevencion de las empresas

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion

B.O.E.: 28-SEP-2010

Correccion errores: 22-OCT-2010

Correccion errores: 18-NOV-2010

Senalizacion de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:
Modificacién del Real Decreto 485/1997
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
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B.O.E.: 04-JUL-2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Manipulacion de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilizacion de equipos de proteccion individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997

Correccién errores: 18-JUL-1997

Utilizacion de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006

Regulacion de la subcontratacion
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AG0O-2007

Correccion de errores: 12-SEP-2007

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 14-MAR-2009

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién
B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:

Articulo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACION

DB-SUA-Seguridad de utilizacién y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

5) BARRERAS ARQUITECTONICAS

5.1) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-MAY-2007
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MODIFICADO POR:

La Disposicion final primera de la modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad
y no discriminacion de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

DB-SUA-Seguridad de utilizacion y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de caracter general”

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad

B.O.E.: 3-DIC-2013

6) VARIOS )

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Instruccion para la recepcion de cementos "RC-08"

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-JUN-2008

Correccién errores: 11-SEP-2008

Disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relacién con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 19-AGO-1995

Ampliacion los anexos |, Il y lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado
CE relativo a varias familias de productos de construccion

Resolucion de 2 de marzo de 2015, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa

B.O.E.: 17-MAR-2015

6.2) MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Correccién errores: 7-MAR-1962
En la Comunidad de Madrid, queda sin aplicaciéon desde la entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluacién Ambiental
(B.O:E.: 24-JUL-2002)

DEROGADOS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADO por:

Calidad del aire y proteccion de la atmésfera

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 16-NOV-2007

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelaciéon de deudas con empresas
auténomas contraidas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacion
y de simplificacion administrativa. (Art. 33)

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 7-JUL-2011

Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion
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B.O.E.: 2-ABR-1963

Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido
ambiental.

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido.
Disposicion final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 26-JUL-2012

MODIFICADA POR:

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelaciéon de deudas con empresas
autéonomas contraidas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacion
y de simplificacién administrativa. (Art.31)

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 7-JUL-2011

Correccion errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008

6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2010
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ANEXO 1:

COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARACTER GENERAL

Medidas para la calidad de la edificacion

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 29-MAR-1999

Regulacion del Libro del Edificio
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES

Normas sobre documentacion, tramitacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua.
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 28-FEB-1995

MODIFICADA POR:

Modificacion de los puntos 2 y 3 del Anexo | de la Orden 2106/1994 de 11 NOV
ORDEN 1307/2002, de 3 de abiril, de la Consejeria de Economia e Innovacién Tecnoldgica
B.O.C.M.: 11-ABR-2002

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular,
requisitos adicionales sobre la instalacion de aparatos de calefaccién, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de
evacuacion de productos de la combustion.

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.0.C.M..: 21-DIC-1995

AMPLIADA POR:

Ampliacion del plazo de la disposicion final 22 de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las
instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos
adicionales sobre la instalacion de aparatos de calefaccion, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuacion
de productos de la combustion

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejeria de Economia y Empleo de la C. de Madrid.

B.O.C.M..: 29-ENE-1996

2) BARRERAS ARQUITECTONICAS

Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AGO-1993

Correccién errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:

Modificacion de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promocion de la
accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.0.C.M.: 30-JUL-1998

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno
B.0.C.M.: 24-ABR-2007

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:

Establecimiento de los parametros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que retinan la condicion de
accesibles en el ambito de la Comunidad de Madrid

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejeria de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 13-FEB-2014

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promocion de la accesibilidad y supresion de barreras
arquitectonicas.

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.0.C.M.: 28-MAY-1999

3) MEDIO AMBIENTE

Evaluacion ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 24-JUL-2002

B.0.C.M. 1-JUL-2002

Derogada a excepcion del Titulo IV “Evaluacion ambiental de actividades”, los articulos 49, 50 y 72, la disposicion adicional séptima y
el Anexo Quinto, por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM n® 309 de 29 de diciembre de
2014)

MODIFICADA POR:
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas
B.0.C.M.: 1-JUN-2004
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Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 30-DIC-2008

Regulacion de la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid

B.0.C.M.: 7-AGO-2009

4) ANDAMIOS

Requisitos minimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservacion de los andamios tubulares utilizados en las
obras de construccion

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejeria de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.0.C.M.: 14-JUL-1998

Firma de la Memoria Administrativa
Madrid, junio 2.017

El Arquitecto

Fdo.: Marta Sanchez Valencia
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MJ MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA .

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 A) del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redaccién del presente
proyecto se han observado las norm as vigentes sobre construccién.

E. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION CTE
El proyecto da respuesta alas exigencias basicas establecidas en el CTE y demas normativa de aplicacion.

El Codigo Técnico de la Edificacién (CTE) es el marco normativo por el que se regulan las exigencias basicas de calidad
que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposicién adicional segunda de laLey 38/1999 de 5 de noviembre,de
Ordenacién de la Edificacion (LOE)

El CTE establece dichas exigencias basicas para cada uno de los requisitos basicos de Seguridad Estructural,
Seguridad en caso de Incendio, Seguridad de Utilizacion, Higiene Salud y Proteccion del Medio Ambiente, Proteccion
contra el Ruido y Ahorro de Energia y Aislamiento Térmico, establecidas en el articulo 3 de la LOE, y proporciona
procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantias técnicas.

Los requisitos relativos a la funcionalidad y los aspectos funcionales de los elementos constructivos se regiran por su
normativa especifica.

Las exigencias basicas habran de cumplirse en el proyecto, la construccion, el mantenimiento yla conservacion de los
edificios y sus instalaciones.

El CTE sera de aplicacion, en los términos establecidos en la LOE, y con las limitaciones que en el mismo se
determinan, alas edificaciones publicas yprivadas cuyos proyectos precisen disponerde la correspondientelicencia o
autorizacion legalmente exigible.

E.1.- Seguridad estructural DB-SE
El objetivo del requisito basico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su
construccion y uso previsto (Articulo 10 de la Parte | de CTE).

Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectara, fabricara, construiray mantendra de formaque cumpla con una
fiabilidad adecuada las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

No
Apartado Procede procede
DB-SE SE-1 y SE-2 | Seguridad estructural: X O
DB-SE-AE SEAE | Acciones enlaedificacion X [l
DB-SE-C SE-C Cimentaciones X [l
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero X O
DB-SE-F SE-F Estructuras de fabrica O X
DB-SE-M SEM Estructuras de madera Od X
Se han tenido en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:
Apartado Procede No
procede
NCSE NCSE Norma de construccion sismorresistente [l X
EHE-08 EHE-08 Instruccién de hormigén estructural X O
Instruccion para el proyectoy la
ejecucion de forjados unidireccionales de
EFHE mies hormigén estructural realizados con b O
elementos prefabricados

SE1 Y SE2 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD-APTITUD AL SERVICIO DATOS BASICOS

EXIGENCIA BASICA SE 1: La resistencia y la estabilidad seran las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles
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durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca
consecuencias desproporcionadas respecto ala causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

EXIGENCIA BASICA SE 2: La aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinamico
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.

1.-Analisis estructural y dimensionado

Proceso

Situaciones de
dimensionado

Periodo de servicio

Método de
comprobacién

Definicién estado limite

Resistencia y estabilidad

Aptitud de servicio

2.-Acciones

Clasificacién de las
acciones

Valores caracteristicos
de las acciones

Datos geométricos de la
estructura

Caracteristicas de los
materiales

Modelo analisis
estructural

- DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

- ANALISIS ESTRUCTURAL

- DIMENSIONADO

PERSISTENTES Condiciones normales de uso.

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

EXTRAORDINARIAS [Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el
edificio.

[50 Afos

Estados limites

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los
requisitos estructurales paralos gue ha sido concebido.

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacion que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o
por colapso parcial o total de la estructura:

- Perdida de equilibrio.

- Deformacion excesiva.

- Transformacion estructura en mecanismo.

- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.

- Inestabilidad de elementos estructurales.

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacion que de ser superada se afecta:

- B nivel de conforty bienestar de los usuarios.
- Correcto funcionamiento del edificio.

- Apariencia de la construccion.

PERMANENTES Aquellas que actian en todo instante, con posicion constante y valor constante
(pesos propios) o con variacion despreciable: acciones reoldgicas.

VARIABLES Aquellas gue pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climaticas.

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequena pero de gran importancia:
sismo, incendio, impacto o explosion.

Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del cumplimiento del DB SE-AE.

La definicién geométrica de la estructura estaindicada en los planos de proyecto.

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la justificacion del DB
correspondiente o bien en la justificacién de la EHE-08.

Se realiza un célculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras
los elementos que definen la estructura: pilares, vigas y brochales. Se establece la compatibilidad de
deformacion en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipotesis de
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtencidn de solicitaciones y
desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un célculo estatico y se supone un
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un calculo en primer orden.

3.-Verificacion de la estabilidad

Ed,dst<Ed,stb

Ed,dst: Valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb: Valor de célculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
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4.-Verificacion de la resistencia de la estructura

Ed : Valor de calculo del efecto de las acciones.

Ed <Rd h . . )
Rd: Valor de célculo de la resistencia correspondiente.

5.-Combinacion de acciones
B valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de
seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

El valor de célculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha obtenido de la expresién 4.4 del presente DBy
los valores de célculo de las acciones se han considerado 0 0 1 si suaccion es favorable o desfavorable respectivamente.

6.-Verificacion de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relacién con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto
de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas [ La limitacion de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz.

Desplazamientos
horizontales

B desplome total limite es 1/500 de la altura total.

SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACION

Peso Propio dela -Peso propio de vigas, soportes y brochales, sg. perfil

estructura:
i . Peso propio chapa lagrimada: 0.5 kN/m2.
P(;At‘(:;?\';?:es Cargas Mu.ertas. Peso Eargndillgsr()).S kN/ml . ]
(G): Peso propio de Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueria.
. tabiques pesados y | En elanejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
muros de B pretensado se regird por lo establecido en la Instruccién EHE-08.
cerramiento: Las acciones delterreno se trataran de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

La sobrecargade

USo: Se consideran unas sobrecargas de uso sobre zonas de escaleras de 3 kN'm2

El viento:

Las disposiciones de este documento no son de aplicacion en los edificios situados en
altitudes superiores a2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificacion no son
sensibles a los efectos dinamicos del viento y podran despreciarse estos efectos en
edificios cuya esbeltez maxima (relacién altura y anchura del edificio) sea menor que 6. La
carga de viento depende de la zona a la que corresponda el emplazamiento y de la
rugosidad del mismo.

Se ha considerado la carga de viento indicada parazona A

Acciones La temperatura:
Variables L ion En estructuras habituales de hormigén estructural o metdlicas formadas por pilares y vigas,
(Q): cﬁlri;(i:cc;g' es pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilataciéon
’ a una distancia maxima de 40 metros.

La longitud maxima de la edificacion es 21,89, por lo que no se han considerado las
acciones térmicas.

La nieve:

Este documento no es de aplicacion a edificios situados en lugares que se encuentren en
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en
localidades en las que el valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno
horizontal Sk=0 se adoptara una sobrecarga no menor de 0.20 kN/m2

La sobrecarga de nieve es no concomitante con la SCU.
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Las acciones quimicas que pueden causar la corrosién de los elementos de acero se
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosién que se refiere ala pérdida de acero
por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de
corrosion depende de parametros ambientales tales como la disponibilidad del agente
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosién, la temperatura, la
humedad relativa, el viento o la radiacion solar, pero también de las caracteristicas del

Las acciones
quimicas, fisicasy

biolégicas: acero y del tratamiento de sus superficies, asi como de la geometria de la estructura 'y de
sus detalles constructivos.
B sistema de protecciénde las estructurasde acero se regira por el DB-SE-A. En cuanto a
las estructuras de hormigén estructural se regiran por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo estan definidas en la Norma de Construccion
Acciones Sismorresistente NCSE-02.

En este documento bésico solamente se recogen los impactos de los vehiculos en los
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los
valores de calculo de las fuerzas estaticas equivalentes al impacto de vehiculos estan
reflejados enla tabla 4.1.

accidentales (A):

Cargas gravitatorias por niveles
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1y A.2 de la EHE-08, las acciones gravitatorias, asi como las
sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado para elcalculo de la estructura de este edificio son las indicadas:

En todos los niveles

Peso propio chapa lagrimada: 0.5 kN/m2.
Peso barandilla: 0.5 kN/ml
SCU: 3 kN/m2.

SE-C CIMENTACIONES

1.-Bases de calculo
Método de célculo: El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). H
comportamiento de la cimentacién debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistenciay estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo adecuado
paraal sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actian sobre el edificio soportado segun el documento
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que
se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4—4.5).

2.-Estudio geotécnico
Generalidades: B andlisis y dimensionamiento de la cimentacién exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde se
ubicala construccion.

Datos estimados Bl Estudio Geotécnico, del que se adjunta copia, ha sido realizado por MAC INGEO S.L. CON
FECHA 2 DE JUNIO DE 2017

Autores firmantes: Luis Tissera Bracamonte

Segun el estudio geotécnico el terreno esta formado por tres unidades geotécnicas
diferenciadas:

Nivel 1: Relleno artificial mezcla de arena y limo marrén; flojo. Explanada urbanizacién de
Colegio, construida con resaltos horizontales. Espesor de 0,00-1,80m

Nivel 2: Suelo residual de granito descompuesto (jabre), aspecto suelo arenoso, color marrén;
compacto. Espesor de 1.80-2,10m

Nivel 3: Macizo de Roca granitica sana, el testigo se recupera sano. Roca muy dura.

Tipo de reconocimiento: B solar estudiado se encuentraen la Plaza José Maria Unceta, 3 de Torrelodones (Madrid).

La campana geotécnica propuesta ha consistido en la realizacién de:
- Se han llevado a cabo 2 sondeos.

Los ensayos realizados indican que el suelo no presenta sulfatos (“negativo”) por loque no se
considera necesario el empleo de cemento sulforresistente para la dosificacién del hormigén
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de las cimentaciones y muros de contencion.

Durante los trabajos de perforacién no se ha observado la presencia de niveles freaticos en el
subsuelo.

Atendiendo a estos condicionantes, segun el estudio geotécnico la cimentacion
recomendada puede ser mediante zapatas aisladas sobre el Nivel 3.

La cimentaciéon se plantea sobre zapatas aisladas y combinadas, dispuestas bajo
pilares.

Debido a que se deben apoyar en nivel 3 de terreno se realizaran pozos de
cimentacién que tendran una potencia de entornoa 1,30 m.

La tensién admisible del terreno indicada en estudio geotécnico es de 10,00 kp/cm2
en el nivel 3.

3.-Cimentacion
Descripcion:
Material adoptado:

Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucién:

Se ha proyectado una cimentacion superficial directa compuesta por zapatas aisladas bajo
pilares.

Hormigén armado HA-25/B/20/IIA y Acero B500SD

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras
que cumplen las cuantias minimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instruccién de hormigon
estructural atendiendo a elemento estructural considerado.

Se verificara que el terreno de apoyo de la cimentacién tiene wunas caracteristicas
geotécnicas regulares y que se corresponde con los suelos descritos.

4.-Sistema de contenciones

Descripcion:
Material adoptado:
Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucién:

No sedispone

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras
que cumplen con las cuantias minimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instruccion de
hormigén estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural considerado.

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE

R.D.997/2002,de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construccion sismorresistente: parte general y

edificacién (NCSR-02)
1.-Accion sismica

Clasificaciéon de la construccién:

Tipo de Estructura:

Aceleracion Sismica Basica (ap):

Centro Docente
(Construccién de normal importancia)

[ Pérticos de acero y forjados unidireccionales.

[[ab< 0.04 g, (siendo g la aceleracion de la gravedad)

Coeficiente de contribucion (K): [K=1
Coeficiente adimensional de riesgo (p): | p =1,0 (enconstruccionesde normal importancia)
Coeficiente de amplificacion del terreno (S): | Para (p - a,<0,19), por lo que S =C /1,25

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Aceleracion sismica de calculo (Ac):

Ambito de aplicacion de la Norma

Método de calculo adoptado:

Terrenotipo Il (C =1,6)
Suelo granular de compacidad media

[Ac=S-p-a=00512g

No es obligatoria la aplicacion de lanormaNCSE-02 paraesta edificacion,
pues se trata de una construccién de normal importancia situada en una zona de
aceleracion sismica basica ap inferior a 0,04 g, conforme al articulo 1.2.1. y al
Mapa de Peligrosidadde la figura 2.1. de la mencionada norma.

Por ello, no se han evaluado acciones sismicas, no se han comprobado los
estados limite Ultimos conlas combinaciones de acciones incluyendo las sismicas,
ni se harealizado el andlisis espectral de la estructura.
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Factor de amortiguamiento:

Periodo de vibracion de la estructura:
Numero de modos de vibracién considerados:

Fraccién cuasi-permanente de sobrecarga:

Coeficiente de comportamiento pord

Efectos de segundo orden (efecto pA):
(La estabilidad global de la estructura)

Medidas constructivas consideradas:

Observaciones:

EHE-08 INSTRUCCIONES

PROYECTO DE EJECUCION DE CONSTRUCCION DE ASCENSOR Y ESCALERAS DE EMERGENCIA, Y MEJORA DE
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uctilidad:

DE HORMIGON ESTRUCTURAL

R.D.2661/1998,de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de hormigén estructural (EHE -08).

1.-Datos previos
Condicionantes de partida:
Datos sobre el terreno:

2.-Sistema estructural pr

Descripcion general del sistema
estructural:

FORJADOS
VIGAS Y ZUNCHOS

ESCALERAS Y RAMPAS
PILARES

MUROS RESISTENTES

3.-Programa de calculo

Nombre comercial

Empresa
Descripcion del programa:
idealizacion de la estructura:

simplificaciones efectuadas.

4.-Memoria de calculo

Método de calculo

Redistribuciéon de esfuerzos

B disefio de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a peticién
de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulacién estructural estricta.

En Estudio Geotécnico.

oyectado

Estructura planteada a base de pérticos de acero laminado s 275 JR.
Se disponen nudos rigidos en la direccion de méaxima inercia de los pilares y apoyos en eje
transversal.

Soporte HEB de distintas secciones de acero S275JR

[WinEva

UPC

Programa destinado al calculo de las deformaciones elasticas y de los esfuerzos producidos en
una estructura de barras, sometida a unas determinadas acciones.

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites de la vigente
EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Célculo en Rotura.

Se realiza una plastificacion de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, segun el articulo
24.1 de la EHE-08.

Deformaciones

Lim. flechatotal Lim. flecha activa Max. recomendada

L/250 L/400 icm.

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE-08.
Para la estimacién de flechas se considera la Inercia Equivalente (le) a partir de la Formula de

Branson. Se considera el modulo de deformacion E; establecido en la EHE-08, art. 39.1.

Cuantias geométricas

Seran como minimo las fijadas por la instruccion en la tabla 42.3.5 de la Instruccion vigente.

5.-Estado de cargas consideradas
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Las combinaciones de las acciones
consideradas se han establecido
siguiendo los criterios de:

Los valores de las acciones seran
los recogidos en:
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NORMA ESPANOLA EHE-08
DOCUMENTO BASICO SE (CTE)

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE)
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicacion de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado
en la norma EHE-08. Norma Basica Esparnola AE/88.

Cargas verticales (valores en servicio). Son las indicadas en el apartado “Acciones de la edificacion de esta memoria

Horizontales: Viento

Cargas Térmicas

Sobrecargas en el terreno

ge=qgb.ce.cp

Donde los valores de los parametros son los correspondientes a la Zona A y un grado IV de
asperezadelterreno.

Esta presién se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales de la edificacién.

Teniendo en cuenta las observaciones indicadas en el apartado 3.1.2, acciones climaticas, y el
hecho de haber adoptado las cuantias geométricas exigidas por la EHE en la tabla 42.3.5, no
se ha considerado la accion de la carga térmica.

6.-Caracteristicas de los materiales

Hormigén

Tipo de cemento

Tamafio maximo de arido
Maxima relaciéon agua/cemento
Minimo contenido de cemento
FCK

Tipo de acero

FYK

HA-25/B/20/lla para cimentacién

CEM |

20 mm.

0,50

300 kg/m®

25 Mpa (NF'mme) = 250 Kg/cm?

B 500 S parabarras corrugadas y B500 T para mallas electrosoldadas.

500 N'mn? = 5.000 kg/cn?

7.-Coeficientes de seguridad y niveles de control
B nivel de control de ejecucion de acuerdo al Art® 95 de EHE-08 para esta obra es NORMAL. H nivel control de materiales es
ESTADISTICO parael hormigén y NORMAL para el acerode acuerdo a los Articulos 88 y 90 de la EHE-08 respectivamente.

Hormigon

Acero

Becucién

8.-Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

Recubrimientos:

Cantidad minima de cemento:
Cantidad maxima de cemento:
Resistencia minima recomendada:

Relacién agua / cemento:

Coeficiente de minoracién 1,50
Nivel de control ESTADISTICO
Coeficiente de minoracion 1,15
Nivel de control NORMAL
Coeficiente de mayoracion

Cargas Permanentes 1,35 Cargas variables 1,50
Nivel de control NORMAL

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida util, el articulo 37 de la
EHE-08 establece los siguientes parametros.

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE-08,
se consideratoda la estructura en ambiente Normal.

Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se proyecta con un recubrimiento
nominal de 30 mm.

Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se proyecta con
un recubrimiento nominal de 35 mm.

Para garantizar estos recubrimientos se exigira la disposicion de separadores homologados de
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posicion en el articulo 66.2 de la
vigente EHE-08.

Para el ambiente considerado llla, la cantidad minima de cemento requerida es de 300 kg/m?.

Para el tamano de arido previsto de 20 mm.la cantidad méxima de cemento es de 375 kg/m?.

Para ambiente | la resistencia minima es de 25 Mpa.

Para ambiente | maxima relacién agua / cemento 0,60.

SE-A ESTRUCTURAS DE ACERO

1.-Bases de calculo
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Criterios de verificacion

La verificacion de los elementos estructurales de acero se harealizado:
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X | Manualmente | O | Toda la estructura:
[ | Parte de la estructura:
X Med'an,t? programa | i | 1oda la estructura Nombre del programa:
informatico

Version:

Empresa:

Domicilio:

Identificar los elementos de

X | Parte de la estructura: la estructura: Porticos principales
Nombre del programa: Wineva
Version: B
Empresa: _
Domicilio: -

Se han seguido los criterios indicados en el Cédigo Técnico para realizar la verificacion de la estructura en base a los siguientes
estados limites:

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad y la
resistencia.
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio.

Estado limite Ultimo

Estado limite de servicio

Modelado y analisis

B andlisis de la estructura se habasado en un modelo que proporciona una previsién suficientemente precisa del comportamiento de la
misma.

Las condiciones de apoyo que se consideran en los calculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas.

Se consideran asuvez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformacione s (efectos de 2° orden) alli donde no
resulten despreciables.

En el andlisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fasesde la construccion, incluyendo el efecto del apeo provisionaldelos
forjados cuando asifuere necesario.

existen separacion ¢Se han tenido en | si[]
O juntas  de [] | maxima entre [ d>40 c,uer]ta las acciones
dilatacion Ju_ntas_, de | metros termlca§ y reolégicas no
la estructura dilatacién en el célculo? N >
X esta formada
por pilares y
vigas no existen ¢;Se  han tenido en | si[]
X |juntas de cuenta las acciones
dilatacion térmicas y reoldgicas no
en el calculo? X
m La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se produciran durante el proceso
constructivo.
X Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en
servicio del edificio.

Estados limite ultimos

La verificacion de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado limite Ultimo de estabilidad,
en donde:

siendo:

Ed,dst el valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

@ds TS'@S rt

Ed,stb el valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado limite Gltimo de resistencia, en donde
siendo:

Ed el valor de calculo del efecto de las acciones

E, <R,

Rd el valor de célculo de la resistencia correspondiente
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Al evaluar Ed y Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el
Documento Baésico.

Estados limite de servicio

Para los diferentes estados limite de servicio se ha verificado que:

siendo:

E < q Em el efecto de las acciones de calculo;
ser 1m

Ciirn Valor limite para el mismo efecto.

Geometria

En la dimensién de la geometria de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de calculo el valor nominal de
proyecto.

2.-Durabilidad
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Basico SE-A. Seguridad estructural.
Estructuras de acero”,y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “ Pliego de Condiciones Técnicas”.

3.-Materiales

Bl tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: S-275-JR
Espesornominal t (mm) Temperaturadel
Designacion fy (NNmm?) fu (Nmm? ensayo Charpy
t< 16 16 <t< 40 40<t <63 3<t<100 °C
S275JR 275 265 255 410 0

1)

Se le exige una energia minima de 40J.
fytension de limite el&stico del material

futensién de rotura

4.-Andlisis estructural

La comprobacion ante cada estado limite se realiza en dos fases: determinacion de los efectos de las acciones (esfuerzos y
desplazamientos de la estructura) y comparacion con la correspondiente limitacion (resistencias y flechas y vibraciones
admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Basico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”a la
primera fase se la denomina de andlisisy ala segundade dimensionado.

5.-Estados limite ultimos

La comprobacion frente alos estados limites Gltimos supone la comprobacién ordenada frente a la resistencia de las secciones,
de las barras y las uniones.

H valor del limite elastico utilizado sera el correspondiente al material base segun se indica en el apartado 3 del “ Documento
Basico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del
conformado enfrio o de cualquier otra operacién.

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados limite dltimos” del “Documento Basico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero”pararealizar lacomprobacion de la estructura, enbase a los siguientes criterios de andlisis:

a) Descomposiciénde la barraen secciones y célculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia:
- Resistenciade las secciones atraccion
- Resistenciade las secciones acorte
- Resistencia de las secciones a compresion
- Resistencia de las secciones a flexién
- Interaccién de esfuerzos:
- Flexién compuesta sin cortante
- Flexién y cortante
- Flexién, axil y cortante
b) Comprobacion de las barras de formaindividual segln esté sometida a:
- Traccién
- Compresion
- Flexion
- Interaccién de esfuerzos:
- Hementos flectados y traccionados
- Hementos comprimidos y flectados

6.-Estados limite de servicio
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Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a
deformaciones, vibraciones y otros estados limite, esta dentro de los limites establecidos en el apartado“ 7.1.3. Valores limites”
del “Documento Basico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero’.

E.2.- Seguridad en caso de incendio DB-SI
En este apartado se consideran las exigencias basicas a cumpliren cuanto a la seguridad durante la utilizacion del
edificio.
La razon del Proyecto que nos ocupa son los problemas que existen desde el punto de vista de la evacuacién de los
alumnos, ya que con los elementos que adia de hoydispone, una escalera por cada edificio y de dimensiones limitadas
en algin caso,no se cumplen las prescripciones del CTE DB-SI.

Por ello se plantea la construccion de dos escaleras de emergencia, una por ala, para mejorar este aspecto.

En el presente apartado, justificaremos las nuevas condiciones que obtenemos con la construccién de las escaleras.

11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (SI).

El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de
que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental,como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccién,usoy mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y utilizaran de forma que, en caso de
incendio, se cumplanlas exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Basico DB-Slespecifica parametros objetivos yprocedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccidon de las exigencias basicas yla superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial alos que
les seade aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientosindustriales», en los cuales
las exigencias basicas se cumplen mediante dicha aplicacion.

1 Exigencia bdsica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del
edificio.
NO ES DE APLICACION

2 Exigencia bdsica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en
el edificio considerado como a otros edificios.

Fachadas

Los espacios entre los huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio difere ntes superan en todos los casos
la distancia minimade 0,50 m en sentido horizontal y de 1,00 m en sentido vertical, para huecos situados en el mismo
planoy de 2,00 m para huecos situados en planos perpendiculares.

1 Exigencia bdsica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados
para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de
seguridad.

CALCULO DE LA OCUPACION (tabla 2.1.) TEORICA

Aulas primaria 1,5 m?persona

EDIFICIO DE PRIMARIA 2 Aulas peq. superficie 36,00 m?
Aulas gran superficie 56,00 m?
*para el calculo de la ocupacion
de las aulas de primaria, segan
el art. 2.1 del DB-SI3, se tomara
el valor fijado por el organismo
correspondiente. En este caso
los puestos escolares definidos
en los programas de la
Consejeria de Educacion
especifican unidades de 25
puestos escolares + profesor =
OTC 26

Ocupacién Total Edificio 2 P. baja: 0 personas

P. primera: 130 personas

P. Segunda: 130 personas
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OCUPACION TOTAL DEL EDIFICIO 2 = 260 personas
Aulas primaria 1,5 m?persona
EDIFICIO DE PRIMARIA 3 Aulas peq. superficie 36,00 m?

Aulas gran superficie 56,00 m?
*para el calculo de la ocupacion
de las aulas de primaria, segun
el art. 2.1 del DB-SI3, se tomara
el valor fijado por el organismo
correspondiente. En este caso
los puestos escolares definidos
en los programas de la
Consejeria de Educacion
especifican unidades de 25
puestos escolares + profesor =
OTC 26

Ocupacién Total Edificio 2 P. baja: 52 personas

P. primera: 130 personas

P. Segunda: 130 personas

OCUPACION TOTAL DEL EDIFICIO 3 = 312 personas

*Segun el CTE DB-SI 3, apartado 2, punto 1, “Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densidad de ocupacioén que se
indican enlatabla 2.1 en funcidn de la superficie util de cada zona, salvo cuando sea previsibleuna ocupacion mayoro bien cuando
seaexiqible una ocupacion menor en aplicacion de alguna disposicion legal de obligado cumplimiento, como puede serenel cas o de
establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en latabla se deben aplicar los valores
correspondientes alos que sean mas asimilables”.

- Numero de salidas ylongitud de los recorridos de evacuacion

e Elorigende evacuacién es todo punto ocupable del edificio.
Todos los accesos de la planta primeray segunda cumplen las condiciones de salida de planta.
Segunla tabla 3.1, con mas de unasalida de plantalalongitud de los recorridos de evacuacién esta limitada a
35 m, perocomo maximo a 25 m del origen debe disponer de unrecorrido alternativo.

e Todos los recorridos de evacuacién cumplen la condicion anterior, tal y como se puede comprobaren los
planos de seguridad pasiva del presente proyecto.

Plantas o recintos que La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de
disponen de mas de una 50 m, excepto en los casos que se indican a continuacion:

salida de planta o salida
de recinto respectiva-
mente ©

- 35 men zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en
plantas de hospitalizacién o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plan-
tas de escuela infantil o de ensefianza primaria.

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaracién de un incendio
sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La longitud de los recorridos de evacuacién desde su origen hasta llegar a algun punto
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m en plan-
tas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario o de la longitud
maxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos.

Si la altura de evacuacién descendente de la planta obliga a que exista mas de una
salida de planta o si mas de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una
altura de evacuaciénmayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos
escaleras diferentes.

™" La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de
incendio protegidos con una instalacién automatica de extincién.

@ 5j el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y esta dotado de un sistema de deteccién y alarma, puede
aplicarse el limite general de 28 m de altura de evacuacion.

@ La planta de salida del edificio debe contar con mas de una salida:

- en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupacion total del edificio exceda de 500 personas.

- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando Unicamente la ocupacién de dicha planta, o bien cuando
el edificio esté obligado a tener mas de una escalera para la evacuacién descendente o0 mas de una para evacuacion
ascendente.

- Dimensionado de los medios de evacuacion
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Puertas
e Todas las puertas para evacuacién que se han utilizado tienen una medida minima de 0,90 m de hojaen
general.
o Todas las salidas del edificio tienen una medida que esté dentro de la limitacién establecida porel CTE DB Sl
(anchode hojaentre 0,60 m y 1,23 m) establecida. ]
e Acontinuacién, se analizan las principales puertas clasificadas como Salidas del Edificio. Estas son capaces
paraevacuar (seguntabla4.1) el siguiente nimero de personas:

Planta con ocupacion maxima 130 personas considerando bloqueo

Ancho de la puerta 1,64 m
Ocupacién por puerta 1,64 x 200 = 328 personas
Pasillos

- Laanchurade pasilloses de 2,50 m. entodas las plantas (porencimade lo exigido).
Escaleras

- Cadaedificio dispone de una escalera para evacuacion descendente con anchurade 1,20 m. Tienen la
consideracién de NO protegida

- En este proyecto se proyectan dos nuevas escaleras, una para cada edificio,de ancho 1,20 m. Estas escaleras, al
serexteriores, se pueden considerar ESPECIALMENTE PROTEGIDA:

Escalera especialmente protegida

Escalera que reune las condiciones de escalera protegida y que ademas dispone de un vestib ulo de independencia
diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestibulo de independencia no es
necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se trate de
una escalera para evacuacion ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta carecer de compartimentacion.

Tabla 4.2. Capacidad de evacuacion de las escaleras en funcién de su anchura

Anchuradela Escalera no protegida Escalera protegida (e ion d 1dente o ascen-
escaleraenm dente)“’

Evacuacion Evacuacion N° de plantas

ascendente®”  descendente

2 4 6 8 10 cada planta mas

1,00 132 160 224 288 352 416 480 +32
1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36
1,20 158 192 274 356 438 520 602 +41
1,30 171 208 302 396 490 584 678 +47
1,40 184 224 328 432 536 640 744 +52
1,50 198 240 356 472 588 704 820 +58
1,60 211 256 384 512 640 768 896 +64
1,70 224 272 414 556 698 840 982 +71
1,80 237 288 442 596 750 904 1058 +77
1,90 250 304 472 640 808 976 1144 +84
2,00 264 320 504 688 872 1056 1240 +92
2,10 277 336 534 732 930 1128 1326 +99
2,20 290 352 566 780 994 1208 1422 +107
2,30 303 368 598 828 1058 1288 1518 +115
2,40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123

Numero de ocupantes que pueden utilizar la escalera

™" La capacidad que se indica es valida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y
cuyas dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias sean las estrictamente necesarias en funcién de dicha anchura.
Para ofras configuraciones debe aplicarse la férmula de la tabla 4.1, determinando para ello la superficie S de la escalera
considerada.

Segun se indica en la tabla 5.1, las escaleras no protegidas para una evacuacion ascendente de mas de 2,80 m no pue-
den servir a mas de 100 personas.

@

- Lacapacidad de evacuacién de las escaleras es lasiguiente:

-  Escaleraexistente No protegida  Ancho 1,20m Capacidad 192 personas
- EscaleraProyecto Esp. Protegida Ancho 1,20m Capacidad 274 persona
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- Paralas escaleras existentes de cada edificio se les ha asignado una ocupacion teérica de 192 ocupantes.
- Para cada edificio se ha asignado una ocupacion teérica de 130 ocupantes por cada planta (12 y 29).

- Las dos escaleras existentes, en caso de bloqueo son las méas desfavorables ya que serian 260 ocupantes,
superiores alos 192 ocupantes teéricos de capacidad.

- Lasdos nuevas escaleras, en caso de bloqueo son las mas favorables ya que serian 260 ocupantes, inferiores a
los 274 ocupantes te6ricos de capacidad.

Hipotesis de bloqueo de salidas

- Se hanconsideradotodas las hipétesis de bloqueo posibles,de modo que el resto de recorridos y salidas estan
dimensionados con suficiente capacidad para evacuar a la totalidad de los usuarios del edificio.
- Las anchuras de escaleras, pasillos ysalidas estan dimensionadas de acuerdo con la tabla 4.1.

Criterio para asignar ocupantes a cada salida (Art. 4.1. SI3)

Excepto cuando los ocupantes son habituales, perfectos conocedores del edificio y, atin mas, sometidos a disciplina y
adiestramiento para situaciones de emergencia (plan de evacuacion, simulacros, equipos de evacuacion, etc.) las
pautas que siguen las personas para elegira una salida de las varias que existan son sumamente variables y aleatorias.
Para ello, pueden jugarun papel determinante:

- el tipo de ocupante y de actividad, - la disposicion y calidad de la sefializacion,

- las caracteristicas y percepcion de cada salida,

- la disposicion de la planta en cuestion

- las previsiones y acciones del plan de emergencia,

En todo caso, el criterio exclusivo de proximidad puede seren muchas circunstancias excesivamente simplista e
inadecuado. Porello, el DB Sl no establece dicho criterio y deja el reparto de ocupantes entre las salidas al criterio libre,
juicioso, argumentado y responsable del proyectista.

Lo masIdgico enla mayoria de los casos es partirde un criterio de proximidad, corregido en base a los aspectos
anteriores.

- Sera necesario realizar un nuevo plan de autoproteccién o modificar el existente para distribuiradecuadamente los
ocupantes teniendo en consideracion la hipotesis de bloqueo y lo anterior expuesto

Proteccién de las escaleras

Se han proyectado dos escaleras especialmente protegidas para evacuacion descendente conforme alo establecido en
la tabla 5.1 parauso docente con altura de evacuacion menorde 14 metros.

Puertas situadas en recorridos de evacuacién

Todas las puertas de salidas de edificio y las previstas para la evacuacion de méas de 50 personas se proyectan
abatibles de eje vertical con barra horizontal de empujey abrirdn en el sentido de la evacuacion.

La puertadel cuarto de calderas estara dotada de un dispositivo de facil apertura desde el interior sin necesidad de
utilizar llave.

Senalizacién de los medios de evacuacién

En todas las salidas del recinto con superficie mayorde 50 m2, en las salidas de plantay en las salidas de edificio se
dispondran sefales con el rotulo “SALIDA’. Por seguridad, esta sefializacion se ha ampliado al resto de estancias.

Se utilizara sefializacién 6ptica, acustica y tactil para indicarlos recorridos de evacuacion hacia el espacio exterior
seguro.

Se proyectan sefiales fotoluminiscentes segiin lanorma UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003, UNE 23035-4:2003 y
su mantenimiento se realizara conforme alo establecido enlanorma UNE 23035-3:2003.

Controlde humo deincendio

No se contempla control de humo al no concurriren el edificio ninguno de los supuestos establecidos (aparcamiento,
uso comercial o publica concurrencia con ocupacion mayor de 1.000 personas, atrios con ocupaciéon mayor de 500
personas).
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4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios: el edificio dispondrd de los equipos e
instalaciones adecuados para hacerposible la deteccion, el control y la extincion del incendio, asi como la fransmision
de laalarma alos ocupantes.

Se dispondra un extintor, con eficacia21A - 113B polvo polivalente.

5 Exigencia basica Sl 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion
de incendios.

NO ES DE APLICACION.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura:la estructura portante mantendra su resistencia al
fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias.

NO ES DE APLICACION.

E.3.- Seguridad de utilizacion y accesibilidad DB-SUA
En este apartado se consideran las exigencias basicas a cumplir en cuanto a la seguridad durante la utilizacién del
edificio. Dichas exigencias se refieren a:

E.3.1.- Seguridad frente al riego de caidas DB-SUA1
Se limitard el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para favorecer que las
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en
cambiosde nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de
seguridad.

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Para limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios cumpliran la clasificacion de resbaladicidad incluida en
latabla1.1. de la Seccion SU 1. En el caso de nuestro edificio, los suelos tienen que tenerlaclas ificacion siguiente de
acuerdo a su localizacion en el edificio:

Localizacion Resistencia al deslizamiento (Rq)

Zonas exteriores, piscinas, duchas (En los espacios [CLASE 3 Rg> 45
exteriores: aceras,rampasy escaleras exteriores)

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
Por otro lado, se dara cumplimiento a lo indicado en relacién a discontinuidades en el pavimento.
El suelo debe cumplirlas condiciones siguientes:

a) No tendra juntas que presenten unresalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento,
puntuales y de pequeiia dimension (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalirdel pavimento méas de
12 mmy el saliente que excedade 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulaciéndelas personas no debe
formarun angulo con el pavimento que exceda de 45°.

b) Los desniveles que no excedande 5 cm se resolveran con una pendiente que no exceda el 25%;

¢) En zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esferade 1,5cm de didametro.

No se disponen barreras para delimitar zonas de circulacion.

DESNIVELES

Se facilita la percepcion de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caidas,
mediante diferenciacién visual y tactil. La diferenciacion comenzara a 25 cm del borde,como minimo.

Las barreras de proteccion de rampas y escaleras no seran facilmente escalables porlos nifios, paralo cual:

- En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinaciéon de una
escalera no existiran puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con méas de 5 cm de saliente.

- En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existiran salientes que tengan una
superficie sensiblemente horizontal con mas de 15 cm de fondo.

Ademas, no tendran aberturas que puedan ser atravesadas poruna esferade 100 mm de diametro, exceptuandose las
aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldanos con el limite inferior de la barandilla,
siempre que ladistancia entre este limite y la linea de inclinacion de la escalera no excedade 50 mm).

Escaleras exteriores:

Cumplenlas medidas minimas de ancho util en tramos rectos, asicomo las dimensiones minimasyméximas previstas
parapeldanos:

La huella en ninglin caso es inferior a 28 cm. y la contrahuella es siempre superior a 13 cm. e inferior a 17,5 cm.
Se proyectan tramos de ancho > 1,20 m que en ningin caso salvan mas de 2,10 m. en un tramo.

Los peldarios no tienen bocel. Entodos los casos disponen de tabicas verticales.
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Las barandillasypasamanos de las rampas yescaleras se disponen continuos en ambos lados, con prolongacion en el
inicioy en elfinal de 30 cm.

Todas las que salven una altura mayor de 55 cm. disponen de doble pasamanos continuo, en ambos lados
cuando su anchura supere 1,20 m. Todos ellos se dispondran a doble altura: 70y 100 cm.

Los pasamanos seran firmesy faciles de asir, estaran separados del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujecion
no interferird el paso continuo de la mano.

En el arranque de rampas y escaleras se dispondra de una franja de senalizacion tacto-visual de acanaladura
homologada, en perpendicular a la direccion de acceso, con alto contraste de color en relacion con los
dominantes en las areas de pavimento adyacente y que abarque el ancho completo de la escalera o rampa.

Rampas exteriores:

Las rampas, cumpliranlas condiciones establecidas en el apartado 4.3.

Tal y como puede comprobarse en los planos del proyecto, se cumplen las pendientes maximasylongitudes de tramo
correspondientes:

10% para tramos de desarrollo<3m

8% paratramos de desarrollo<6m

6% paratramos de desarrollo<9m

Los tramos tendran una anchuraminimade 1200 mm.

También se cumplen las condiciones de dimensiones de mesetas (1500 mm medidos en su eje).

Todas las rampas que salven una altura mayor de 55 cm. o de 15 cm. si se prevén para personas de movilidad
reducida, disponen de doble pasamanos continuo, en ambos lados cuando su anchura supere 1,20 m. y otro
intermedio cuando la anchura del tramo supere 4,00 m. Todos ellos se dispondran a doble altura: 70y 100 cm.
El pasamanos serafirme yfacil de asir, estaréd separado del paramento al menos40 mm ysusistema de sujecién no
interferira el paso continuo de lamano.

No se preve colocar escalas fijas.

Los acristalamientos se limpiaran en su mayoria desde el interior ya que la mayor parte de la superficie de
acristalamiento cumple las condiciones del punto 5.1 del DB SU.

Se colocara sefialética SIA en zonas de circulacion, control,ascensory espacios reservados. Se colocaran planos tacto-
visuales en vestibulos y distribuidores de todas las plantas. Y se instalara bu cle magnético en el vestibulo del edificiode
primaria junto al control.

E.3.2.- Seguridad frente al riego de impacto o atrapamiento DB-SUA2
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufririmpacto o atrapamiento con elementos fijos 0 méviles del e dificio.

La alturalibre de paso en zonas de circulacion es de 2100 mm como minimo.

Los elementosfijos que sobresalen de las fachadas estan a una altura mayorde 2200 mm.

No se prevé la colocacion de puertas de vaivén.

Los vidrios de todas las superficies acristaladas seran capaces de resistir sin romperse, un impacto de nivel 2
segun el procedimiento descrito en la UNE EN 12600:2003.

En cuanto a posibilidad de atrapamiento, no se prevé la instalacion de puerta corredera de accionamiento manual. Si la
hubiera, incluidos sus mecanismos de aperturay cierre, la distancia ahasta el objeto fijo mas préximo sera 20 cm, como
minimo.

E.3.3.- Seguridad frente al riego de aprisionamiento en recinto DB-SUA3
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

No se prevé la instalacion de puertas con bloqueo desde el interior.

Las dimensiones de los espacios son adecuadas para garantizar la utilizacién de los mecanismos de apertura y cierre,
por usuarios en sillas de ruedas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida serade 140 N, como maximo, excepto en las de los recintos a los que
serefiere el punto 2 anterior situadas enitinerarios accesibles,enlas que serade 25N, comoméaximo se aplicara lo
establecido en la definicion de los mismos en el anejo A Terminologia (como méaximo 25 N, en general, 65 N cuando
seanresistentes al fuego).

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y
deslizantes equipadas con pestillos de media vueltay destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con
sistemade cierre automatico ypuertas equipadas con herrajes especiales,como por ejemplo los dispositivos de salida
de emergencia) se empleara el método de ensayo especificado enlanorma UNE-EN 12046-2:2000.

E.3.4.- Seguridad frente al riego causado por la iluminacién inadecuada DB-SUA4
Se limitara el riesgo de dafos a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas de
circulacién de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado
normal.

Se ha dispuesto unainstalacién de alumbrado de emergencia que en caso de fallodel alumbrado normal suministra
iluminacioén suficiente como para facilitar la visibilidad de los usuarios en la evacuacién del edificio.
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E.3.5.- Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion DB-SUA5
Se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacién facilitando la circulacion de las personas y la
sectorizacién con elementos de proteccion y contencién en prevision del riesgo de aplastamiento.
Es de aplicacion en graderios de estadios, pabellones deportivos, centros de reunidn, otros edificios de uso cultural, etc,
previstos paramaés de 3.000 espectadores de pie.
No procede

E.3.6.- Seguridad frente al riesgo de ahogamiento DB-SUA6
Se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, dep6sitos, pozos y similares mediante
elementos que restrinjan el acceso.
No procede

E.3.7.- Seguridad frente al riego causado por vehiculos en movimiento DB-SUA7
Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos yla sefializacién y
proteccién de las zonas de circulacion rodaday de las personas.
No procede

E.3.8.- Seguridad frente al riego causado por la accion del rayo DB-SUA8
Se limitara el riesgo de electrocucién y de incendio causado por la accién del rayo, mediante instalaciones adecuadas
de proteccion contra el rayo.
No procede

E.3.9.- Accesibilidad DB-SUA9
Se facilitara el acceso yla utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 2y 3 a las personas con
discapacidad.

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

CONDICIONES FUNCIONALES

Accesibilidad en el exterior del edificio
Los accesos al edificio desde la via publica y entre edificios, sonitinerarios accesibles, mediante rampasque cumplen
las condiciones especificadas en apartados anteriores.

Accesibilidad entre plantas del edificio.
Junto al edificio 3 se dispone de ascensor adaptado para la accesibilidad a plantas primeraysegunda.
Conforme al DB-SI , ultima modificacion RD 173/2010. en su apartado Sl 4-1, tabla 1.1, el Centro no se encuentra en
ninguno de los supuestos en que deba dotarse de ascensor de emergencia, ain asi se procede asu instalacién por
solicitud expresa de la Direccion General de Infraestructuras y Servicios de la Consejeria de Educacién, Juventud y
Deporte.

Accesibilidad en |as plantas del edificio
El edificio dispone de itinerario accesible que comunica el acceso con las zonas de uso publico, con los origenes de
evacuacion que sea posible dadas las especiales caracteristicas del edificio, y con los elementos accesibles tales como
plazas reservadas en zonas de espera,aseos accesibles, puntos de atencién accesibles, etc.
Las caracteristicas del itinerario accesible seran las siguientes:

- Desniveles - Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado4 del SUA 1, o
ascensoraccesible.No se admiten escalones

- Espacioparagiro - Diametro & 1,50 m libre de obstaculos en el vestibulo de entrada, o portal, al fondo de
pasillosde mas de 10 my frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en prevision
paraellos

- Pasillos ypasos - Anchura libre de paso=1,20 m.

- Estrechamientos puntuales de anchura= 1,00 m, de longitud<0,50 m, y con separacién =
0,65 m a huecos de paso 0 a cambios de direccion

- Puertas - Anchura libre de paso=0,80 m medida en el marcoy aportada porno mas de unahoja.En
el angulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor
de lahojade la puertadebe ser=0,78 m
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de
funcionamiento a presién o palancay maniobrables con una solamano, o son automaticos
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de
diametro@1,20m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro enrincén= 0,30 m
- Fuerza de apertura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al
fuego)

- Pavimento - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y
mogquetas estan encastrados o fijados al suelo
- Para permitir la circulacién y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los
suelos sonresistentes ala deformacion
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- Pendiente - La pendiente en sentido de la marcha es < 4%, o cumple las condiciones de rampa
accesible,yla pendiente trasversal al sentido de lamarchaes <2%

DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES
Plazas de aparcamiento accesibles
No procede

Plazas reservadas
No procede

Servicios higiénicos accesibles
No procede

CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SENALIZACION

Senalizacién de elementos accesibles en funcién de su localizacion.
Al tratarse la practica totalidad del Centro de zonas de uso publico, se contempla la sefializacion de todos los elementos
accesibles indicados en la Tabla 2.1 y que estén presentes en el mismo. Todo ello sin perjuicio de la debida
sefalizacion de los medios de evacuacionindicadaenel DB S| 3-7.
Por tanto, la sefializacion de los elementos accesibles ysus caracteristicas seré la siguiente:
- Las entradas al edificio accesibles y los itinerarios accesibles se sefhalizaran mediante SIA, complementado, en su
caso, con flechadireccional.
- El ascensoraccesible se senalizarda mediante SIA. Asimismo, contara con indicacion en Braille y arabigo en alto reliewe
aunaaltura entre 0,80 y 1,20 m, del nUmero de planta en lajamba derecha en sentido salida de la cabina.
- Las bandas sefalizadoras visuales ytactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 31
mm en interiores y 51 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1 para senalizar el
arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de lamarcha, anchuraladel itinerarioy acanaladuras
perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada
accesible o hasta un punto de atencion accesible seran de acanaladura paralela a la direccion de la marcha y de
anchura40cm.
- Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en
la norma UNE41501:2002.
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F. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

F.1.- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid
Definicién de calidades
Se redacta el presente apartado en cumplimiento del articulo 5.5. de laLey 2/1999 de 17 de marzo, de Medidas para la
Calidad de la Edificacién de la Comunidad de Madrid (BOCM n? 74, de 29/03/1999), con objeto de definirlas calidades
de los materiales yprocesos constructivos ylas medidas, que para conseguirlas, debatomarla Direccién Facultativa en
el cursodela obray al t¢érmino de la misma.
Contal fin, la actuacién de la Direccion Facultativa se ajustara alo dispuesto en la siguiente relacion de di sposiciones y
articulos:
MATERIALES DE CONSTRUCCION
2. Cementos
Instruccién paralarecepcién de cementos RC-08
Aprobado por el Real Decreto 1797/2003 de 26 de diciembre.
Fase de recepcién de materiales de construccion:
Q Articulo 9. Documentacion del suministro.
a  Articulo 11. Control de recepcion.
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. Hormigén armado y pretensado
Instruccién de Hormigén Estructural EHE 2008.
Aprobada por Real Decreto 1247/2008,de 18 de julio.
2. Estructuras metalicas
Documento Basico SE-AAcero. Codigo Técnico de la Edificacion.
Aprobada por Real Decreto 314/2006.
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio. Cédigo Técnico de la Edificacion.
Aprobada por Real Decreto 314/2006.
Documento Basico HE Ahorro de energia. Cédigo Técnico de la Edificacion.
Aprobada por Real Decreto 314/2006.
AISLAMIENTO ACUSTICO
Documento Basico DB- HR Proteccion frente al Ruido. Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE 25/01/2008.
INSTALACIONES
1. Instalacionesde proteccion contra incendios
Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio. Cédigo Técnico de la Edificacion.
Aprobada por Real Decreto 314/2006.
2. Instalacionestérmicas
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE.
Aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio.
3. Instalacionesdegas
Reglamento de instalaciones de gas enlocales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. RIG
Aprobado por Real Decreto 1853/1993 de 22 de octubre. BOE 24/11/1993
Fase de proyecto:
Q Articulo 4. Normas.
Fase de recepcién de equipos y materiales:
Q Articulo 4. Normas.
Fase de ejecucidndelas instalaciones:
Q Articulo 4. Normas.
Fase de recepcién de las instalaciones:
Articulo 12. Pruebas previas ala puesta en servicio de las instalaciones.
Articulo 13. Puesta endisposicion de servicio de lainstalacion.
Articulo 14. Instalacion, conexiony puesta en marcha de los aparatos a gas.
ITC MI-IRG. 09. Pruebas paralaentregade la instalacién receptora.
ITC MI-IRG. 10. Puestaendisposicion de servicio.
ITC MI-IRG. 11. Instalacién,conexiény puesta en marcha de aparatos agas.
Instalaciones de fontaneria
Documento Basico HS Salubridad. Exigencia basica HS4 Suministro de agua. Codigo Técnico de la Edificacion.
Aprobada por Real Decreto 314/2006.
Normas sobre documentacién, tramitacién yprescripciones técnicas de las instalacionesinteriores de suministro de
aguade la Comunidad de Madrid
Aprobadas por Orden 2106/1994 de 11 de noviembre. BOCM 28/02/1995
Fase de proyecto:
0 Anexo 1. Instalacionesinteriores de suministro de agua, que necesitan proyecto especifico.
Fase de recepcién de las instalaciones:
Q Articulo 2. Materiales utilizados en tuberias.
5. Instalacionesde electricidad
Reglamento electrotécnico de Baja Tension REBT

APOUODOCOCOOO
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Aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. BOE 18/09/2002
Fase de proyecto:
Q ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones.
= 3.Instalaciones que precisan para su ejecucion, elaboracién de proyecto.
= 5. Instalaciones que requieren memoria técnica de disefio.
= 5.4.Emisiénde certificado de instalacion.
Fase de recepcién de equipos y materiales:
Q Articulo 6.
Q ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas paradistribucién en baja tension.
Q ITC-BT-07. Materiales. Redes subterraneas para distribucién en baja tension.
Fase de recepciénde las instalaciones:
Q ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones.
Q ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones.

Instrucciones sobre uso, conservacién ymantenimiento
Se exponen en el documento adjunto AM5, Anejo a la memoria que hace referencia al Manual de Mantenimiento del
edificio.

Viabilidad Geom étrica

Se certifica que el presente proyecto es viable geométricamente, de acuerdo con el levantamiento topografico y tomade
datos realizados y las dimensiones de los elementos constructivos a implantar, seglin se desprende de las cotas
definitorias de los mismos.

El correspondiente certificado se incluye en el apartado MD3 de la Memoria Descriptiva de este proyecto.

F.2.- Reglamento Electrénico de Baja Tension
Los edificios dispondran de instalacion de electricidad para dar servicio a sus necesidades atendiendo en todo momento
a la normativa actual vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension aprobado por Real Decreto 842/2002de 2 de
Agosto de 2002 (B.O.E. n? 224). Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC-BT. Normas UNE asociadasal R.E.B.T.
Guia Técnica de Aplicacion del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

F.3.- Reglamento Técnico de desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas. Decreto 13/2007 de 15 de marzo
Articulo 10
Exigencias de accesibilidad. Uso publico
1. Los edificios de uso publico deberan permitir el acceso y uso de los mismos alas personas en situacién de limitacion
0 con movilidad reducida.
2. La construccion,ampliacién yreforma de los edificios publicos o privados destinados a un uso publico se efectuara de
forma que su uso resulte adaptado para todas las personas, se ajustara a lo contenido en el presente capitulo ya lo
establecidoenla Norma 10.
3. Se entiende que el acceso y uso de un edificio se adapta a las necesidades de las personas con limitacién de
movilidad o sensoriales cuando satisface,como minimo, las exigencias siguientes:

a) Uno, almenos, de los accesos al interior de la edificacién y desde la via publica es unitinerario adaptado, de acuerdo
con laNorma 2.

En el caso de un conjunto de edificios o instalaciones, uno al menos, de los itinerarios peatonales que los unanentre si
debera sertambién adaptado.

b) Dispone, al menos, de un itinerario interior, 0 de cuantos sean necesarios en funcion de las condiciones de
evacuacion de los usuarios,que comunique horizontal y verticalmente el acceso adaptado desde la via publica con las
dependencias y servicios de uso publico, permitiendo su recorrido y la utilizacion de los elementos, instalaciones y
mobiliario que se sitien en ellas. El itinerario interior adaptado cumplira los requerimientos de la Norma 1.

c) Los elementos de mobiliario para cada uso diferenciado seran accesibles desde el itinerariointerior adaptado y se
adecuaran alas condiciones establecidas en la Norma 3.

1. Contaran con dotaciones y elementos de comunicacion y sefalizacion adaptados segun lo establecido en la
Norma 5. Se colocara sefalética SIA en zonas de circulacién, control,ascensory espacios reservados. Se colocaran
planos tacto-visuales en vestibulos y distribuidores de todas las plantas. Y se instalara bucle magnético en el vestibulo
del edificio de primaria junto al control.

2. Las dependencias y servicios de uso publico que formen parte de un edificio privado deberan ajustarse a lo
establecido sobre edificios de uso publico en el presente Reglamento.

3. En casode existirmas de un itinerario peatonal, y alguno no adaptado, debera identificarse claramente el itinerario
adaptado para cualquier posible usuario, sefalizandose su posicion desde cualquier otro acceso ydisponiendo en su
acceso exterior, de forma permanente y claramente perceptible, el simbolo de accesibilidad que identifique los que son
adaptados.
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Firma de la Memoria Justificativa del Cumplimiento de la Normativa
Madrid, junio 2.017

El Arquitecto

Fdo.: Marta Sanchez Valencia
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AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS -

AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS

1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ESTRUCTURAL

La estructura del edificio esta compuesta por una pieza de planta rectangular con dos niveles sobre rasante,
identificados como forjados de planta baja y cubierta inclinada.

Bases de calculo

1. Clasificacion del edificio por uso principal: (C) de acceso publico.
2. Periodo de servicio: 50 afios
3. Resistencia al fuego de la estructura: No RF (estructura exterior)

Cimentacién y movimiento de tierras. Estructura de Escalera de emergencia:

Se realiza una escalera de emergencia mediante pérticos de acero laminado. Se dispondran nudos rigidos en direccién
de mayor rigidez de pilares. Se proyecta una estructura con perifles HEB

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura.

Se verificard que el terreno de apoyo de la cimentacién tiene unas caracteristicas geotécnicas regulares y que se
corresponde con los suelos descritos.

La cimentacion de la nueva escalera se confia a una zapatas aisladas y combinadas bajo pilar.

2. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO

2.1. Acciones permanentes:

2.1.1. Peso propio

Peso propio de vigas, soportes y brochales, sg. Perfil

2.1.2. Cargas muertas
Peso propio chapa lagrimada: 0.5 kN/m2.
Peso barandilla: 0.5 kN/ml

2.1.3. Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento
No procede.
Las acciones del terreno se trataran de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

2.2. Acciones variables:

2.2.1. Sobrecarga de uso

Los efectos de la sobrecarga de uso se han simulado mediante la aplicacién de una carga distribuida uniformemente de
acuerdo con el uso previsto en cada zona del edificio. Como valores caracteristicos se han adoptado los indicados en la
tabla 3.1. de DB-SE-AE.

Carga Carga

categorias Subcategoria uniforme | puntual
[kN/m?] [kN]
A | Zonas A1 | Viviendas y zonas de habitaciones en, 2,00 2,00

residenciales hospitales y hoteles

A2 | Trasteros 3,00 2,00
B | Zonas administrativas 2.00 2,00
C | Zonas de acceso C1 | Zonas con mesas y sillas 3,00 4,00
al publico C2 | Zonas con asientos fijos 4,00 4,00
C3 | Zonas sin obstaculos que impidan el 5,00 4,00

libre movimiento de las personas como
vestibulos de edificios publicos,
administrativos, hoteles,

salas de exposicidon en museos ...

C4 | Zonas destinadas a gimnasio o 5,00 7,00
actividades fisicas

C5 | Zonas de aglomeracion (salas de 5,00 4,00
conciertos,

estadios, etc)
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D | Zonas D1 | Locales comerciales 5,00 4,00
comerciales D2 | Supermercados, hipermercados o 5,00 7,00
grandes
superficies
E | Zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (peso 2,00 20,00
total < 30 kN)
F | Cubiertas transitables accesibles so6lo privadamente 1,00 2,00
G | Cubiertas G1 | Cubiertas con inclinacion inferior a 20° 1,00 2,00
accesibles Cubiertas ligeras sobre correas (sin 0,40 1,00
Unicamente para forjado)
conservacion G2 | Cubiertas con inclinacién superior a 40° 0,00 2,00

Estas sobrecargas incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancias
habituales, contenido de los conductos, maquinaria, asi como las derivadas de la utilizacién poco habitual, como
acumulacién de personas, o de mobiliario con ocasion de un traslado.

La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulacion de materiales en bibliotecas o almacenes no esta
recogida en DB-SE-AE, por lo que se han determinado de acuerdo con el criterio del proyectista.

SOBRECARGA EN ESCALERA
Se consideran unas sobrecargas de uso sobre zonas de escaleras de 3 kN/m2.

2.2.2. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios
La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, balcones o escaleras resistiran
una fuerza horizontal uniformemente distribuida.

Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios.

2.2.3. Accion de viento

Las disposiciones de este documento no son de aplicacion en los edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m.
En general, las estructuras habituales de edificaciéon no son sensibles a los efectos dinamicos del viento y podran
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez maxima (relacion altura y anchura del edificio) sea menor que 6.
La carga de viento depende de la zona a la que corresponda el emplazamiento y de la rugosidad del mismo.

2.2.4. Acciones térmicas
En estructuras habituales de hormigén estructural o metalicas formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las
acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatacion a una distancia maxima de 40 metros.

La longitud maxima es menor a 40 m. No se consideran las cargas termicas

2.2.5. Accion de la nieve

Este documento no es de aplicacion a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes superiores a las
indicadas en la tabla 3.11.

La sobrecarga de nieve es no concomitante con la SCU.

2.3. Acciones accidentales:
2.3.1. Sismo
De acuerdo con la norma NCSR-02, no es preceptiva la consideracion de acciones sismicas en el calculo de estructura.

2.3.2. Incendio
Las acciones debidas a la agresién térmica del incendio se definen en DB-SI-6, asi como en el Anejo 7 de EHE. La
justificacion de la resistencia a fuego de los elementos estructurales se realiza en el anejo correspondiente.

No se ha considerado (escalera exterior)

2.3.3. Impacto
2.3.3.1. Impacto de vehiculos
No se han considerado fuerzas estaticas equivalentes debidas al impacto de vehiculos.

2.3.3.1. Otras acciones accidentales
No se han considerado.

2.4. Cargas consideradas:
En relacion a los apartados anteriores, las acciones consideradas en el célculo de la estructura del edificio que se
presenta, segun el anejo C de SE-AE, son las siguientes:
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2.4.1. Pesos propios y cargas permanentes:
a) Fabricas de ladrillo: d) Materiales de construccion:
- de ladrillo ceramico macizo 18,00 kN/m3 - Arena 16,00 kN/m3
- de ladrillo ceramico perforado 15,00 kN/m3 - Cemento 16,00 kN/m3
- de ladrillo ceramico hueco 12,00 kN/m3 - Arena y grava 18,00 kN/m3
- de ladrillo silicocalcareo 12,00 kN/m? - Pizarra 17,00 kN/m?
- de bloque hueco de hormigon 16,00 kN/m3 - Escoria Granulada 12,00 kN/m?
b) Hormigén: - Yeso suelto 15,00 kN/m?
- Hormigén armado 25,00 kN/m3® e) Materiales y elementos de cubierta:
- Hormigén en masa 24,00 kN/m?3 - Plancha plegada metalica 0,12 kN/m?
- Hormigén o mortero aligerado 16,00 kN/m?3 - Lana de vidrio o roca (cada cm.) 0,02 kN/m2
c) Pavimentos: - Pizarra . 0,30 kN/m?
- Baldosa ceramica 18,00 kN/m? - Tablero de rasilla 0,40 kN/m?2
- Baldosa de gres 19,00 kN/m?3 - Teja plana (sin listones) 0,40 kN/m?
- Asfalto 24,00 kN/m?3 - Teja curva 0,60 kN/m3
- Terrazo 22,00 kN/m?
- Madera laminada encolada 4,00 kN/m?
2.4.2. Cargas lineales consideradas:
a) Cerramiento de Valla, hasta 1,50 m. ........... 1,00 KN/ml (G)

2.4.3. Cargas superficiales consideradas

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08, las acciones gravitatorias,
asi como las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado para el calculo de la estructura de este
edificio son las indicadas:

Sobrecarga | Peso propio | Peso propio
Niveles Carga Total
de Uso estructura del chapa
Escalera 3,00 KN/m? s/perfi 0.5 KN/m?2 -—- KN/m?2

3. MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS

3.1. TERRENO. DATOS GEOTECNICOS:

Segun las hipdtesis supuestas en el geotécnico, se ha disefiado una cimentaciéon tomando como datos de partida las
siguientes caracteristicas:

a) Cota de cimentacion -1,80 m. (sobre cimentacion existente)

b) Estrato previsto para cimentar Nivel 3 Roca
c) Nivel freatico -
d) Tensioén admisible considerada 10.00 kg/cm?

1. Condiciones generales
Los materiales seran aridos naturales, o procedentes del machaqueo vy trituracion de piedra de cantera o grava natural,
escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos de arcilla, marga u otras materias extrafias.

2. Composicion granulométrica
a) La fraccion cernida por el tamiz 0,080 UNE sera menor que los dos tercios (2/3) de la fracciéon cernida por
el tamiz 0,40 UNE, en peso.
b) La curva granulométrica de los materiales estara comprendida dentro de los limites resefiados en el
Informe Geotécnico
c) Eltamafio maximo no rebasara la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.

3.2. HORMIGON. CARACTERISTICAS MECANICAS:
De acuerdo con la Instruccion EHE, los coeficientes basicos de ponderacion de las acciones y los materiales, en funcion
de la magnitud de los posibles dafios y del nivel de control de la ejecucion de obra son los siguientes:
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TIPO DE HORMIGON (art. 39.2)
. . ELABORACIO|RESISTENCIA
LOCALIZACION| TIPIFICACION N DE CALCULO CONTROL |[COEFICIENTE yc
POZOS/
LIMPIEZA HL-15 CENTRAL - - -
CIMENTACION| HA-25/B/20/lla CENTRAL 16,6 N/'mm?2 |ESTADISTICO 1,50
DURABILIDAD (Art. 37)
Maxima Minimo . .
- . Resistencia s
. relacion contenido en L Valor maximo de
Clase de Recubrimientos minima .
. agua/cemento| cemento 2 abertura de fisura
exposicion (mm) (Tabla 3 (N/mm?)
(alc) (Kg/m3) (mm) (Tabla
(Tabla 8.2.2) 37.2.4) (Tabla
(Tabla (Tabla 37.3.2.b) 49.2.4)
37.3.2.a) 37.3.2.a) T
lla 25+10 0,60 275 25 0,3

NOTA: en piezas hormigonadas contra el terreno el recubrimiento nominal sera de 70 mm.

ACERO CORRUGADO (art. 90)

PRODUCTO
. . RESISTENCIA| NIVELDE | COEFICIENTE
LOCALIZACION| DESIGNACION CERT|0F|CAD E CALCULO| CONTROL o
MARCA N / )
TODA LA OBRA| B 500 SD AENOR | 435 N/mm NORMAL 1,15
MALLAS MARCA N / )
ELECTR, B 500 T AENOR | 435 Nimm NORMAL 1,15

1. Diagrama o-¢ de calculo.

Para la determinaciéon del comportamiento de las piezas de hormigén armado y para su comprobacién posterior se
ha adoptado el diagrama parabola-rectangulo, establecido por la Instruccion EHE en su articulo 39°, apartado 2°.

2. Médulo de deformacién longitudinal.

Para la determinacion de los estados de corrimientos de la estructura, se han considerado los médulos de elasticidad
longitudinal que se detallan:

a) Cargas instantaneas o rapidamente variables: Eg =10.000 3V fom
b) Médulo instantaneo de deformacién longitudinal secante: Ej=8.500 3V fomj

3. Retraccion.

El valor considerado de la deformacién inherente a este fenédmeno para el calculo de los elementos ha sido el
establecido por la EHE, es decir, valores unitarios de 2.5 10%.

4. Fluencia.

La fluencia del material se ha tenido en cuenta afectando el médulo de elasticidad por un coeficiente, que oscila entre
los valores 2/5 y 2/3, segun los criterios establecidos en el articulo 39°, apartado 6°, de la EHE.

5. Ensayos y control.

Las caracteristicas del material, en todas sus variantes, que se detalla, asi como los ensayos a que debera estar
sometido, quedan especificados en el Pliego de Condiciones.
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Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones
Tipo de verificacion Tipo de accién Situacién persistente o transitoria
Desfavorable Favorable
Permanente
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80
Resistencia Empuje del terreno 1,35 0,70
Presion del agua 1,20 0,90
Variable 1,50 0
Desestabilizadora | Estabilizadora
Permanente
- Peso propio, peso del terreno ,10 0,90
Estabilidad Empuje del terreno ,35 0,80
Presion del agua 1,05 0,95
Variable 1,50 0

Para comprobaciones de estabilidad, se diferencia, aun dentro de la misma accioén, la parte favorable (la estabilizadora),
de la desfavorable (la desestabilizadora). Los valores de los coeficientes de simultaneidad, y, son los establecidos en la
tabla 4.2 de DB-SE:

Coeficientes de simultaneidad (¥)

Yo Y1 Y2
Sobrecarga superficial de uso (Categorias segun DB-SE-AE)
e Zonas residenciales (Categoria A) 0,7 0,5 0,3
e Zonas administrativas (Categoria B) 0,7 0,5 0,3
e Zonas destinadas al publico (Categoria C) 0,7 0,7 0,6
e  Zonas comerciales (Categoria D) 0,7 0,7 0,6
e Zonas de trafico y aparcamiento de vehiculos ligeros con un peso total 07 07 06
inferior a 30 kN (Categoria F) ’ ’ ’
Se adoptan los valores
e Cubiertas transitables (Categoria G) correspondientes al uso
desde el que se accede
e Cubiertas accesibles unicamente para mantenimiento (Categoria H) 0 0 0
Nieve
e Para altitudes >1000 m 0,7 0,5 0,2
e Para altitudes <1000 m 0,5 0,2 0
Viento 0,6 0,5 0
Temperatura 0,6 0,5 0
Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7

4. NORMAS Y BIBLIOGRAFIA APLICABLE
En el calculo de estructura del edificio se han considerado las Normas y documentos indicados a continuacion:

4.1. Codigo Técnico de la edificacion:

e DB-SE-AE SE. Acciones en la edificacion.

e DB-SE-C SE. Cimientos.

e DB-SE-A SE. Acero.

e DB-SE-F SE. Fabrica.

e DB-SE-M SE. Madera.

e DB-SI Sl. Seguridad en caso de incendio.

En el apartado E.1.- Seguridad estructural DB-SE de la Memoria Justificativa del Cumplimiento de Normativa MJ de este
proyecto, se justifica el cumplimiento de CTE.

4.2. Normas Basicas de la edificacion:

e NCSE-02 Norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion.
e EHE-08 Instruccion de hormigoén estructural.
e EAE-11 Instruccion de acero estructural.
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5. METODOS DE CALCULO
5.1. Bases de Calculo:
Para llevar a cabo el analisis estructural y el dimensionamiento de la estructura se ha seguido el siguiente
procedimiento:
1. Determinacién de las situaciones de dimensionado (persistentes, transitorias y extraordinarias)
2. Establecimiento de las acciones
3. Analisis estructural
4. Dimensionado

Se ha realizado un modelado de la estructura del edificio para realizar un calculo espacial de la misma por el método de
matrices de rigidez (célculo lineal de primer orden admitiendo localmente las plastificaciones que establece la Normativa
Vigente), en los que las barras son los diferentes elementos que componen la estructura, considerando un
comportamiento lineal y geométrico entre los materiales y la estructura. El método de calculo aplicado es de los Estados
Limite.

Como estados limite Ultimos se han considerado los debidos a:
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un
cuerpo rigido;
b) fallo por deformacién excesiva, transformacion de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura
de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentacion) o de sus uniones, o inestabilidad de
elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosion, fatiga).

Como estados limite de servicio se han considerado los relativos a:
a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;
b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la
obra;
c) los dafios o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra.

Se ha procedido a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de mayoracién y minoracion
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las hipétesis basicas definidas en DB-SE, y que se
detallan en apartados siguientes.

Para la obtencion de las solicitaciones mas desfavorables y realizar el dimensionamiento de los diferentes elementos
que componen la estructura se han confeccionado los diagramas de envolventes para cada esfuerzo.

5.2. CONSIDERACIONES SOBRE LOS E.L.S.
5.2.1. Flechas maximas admisibles:

Las limitaciones de flecha adoptadas para el predimensionamiento de los forjados han sido las siguientes (segun EFHE-
02):

Flecha total a plazo infinito:
Inferior a: L / 250 (relativa) 6 L / 500 + 1,00 cm. (absoluta)
Flecha activa:
Inferior a: L /500 6 L /1000 + 0,5 cm.

En cuanto al dimensionamiento de la estructura principal, las limitaciones de flecha adoptadas han sido las siguientes:

Considerando la integridad de los elementos constructivos (FLECHA ACTIVA), se ha admitido que la estructura
horizontal es suficientemente rigida si, para cualquier elemento calculado ante cualquier combinacién de acciones
caracteristicas (G+Q), considerando sdlo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del
elemento, la flecha relativa es menor que:

a) 1/500 en forjados con tabiques fragiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos rigidos
sin juntas;

b) 1/400 en forjados con tabiques ordinarios o pavimentos rigidos con juntas;

c) 1/300 en el resto de los casos.

Considerando el confort de los usuarios (FLECHA INSTANTANEA), se ha admitido que la estructura horizontal es
suficientemente rigida si, para cualquier elemento ante cualquier combinacién de acciones (Q), considerando solamente
las acciones de corta duracion, la flecha relativa, es menor que 1/350.

Considerando la apariencia de la obra (FLECHA TOTAL), se ha admitido que la estructura horizontal es suficientemente
rigida si, para cualquier elemento ante cualquier combinacion de acciones casi permanente (G+y2Q), la flecha relativa
es menor que 1/300.
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5.2.2. Desplazamientos horizontales:
Considerando la integridad de los elementos constructivos (FLECHA ACTIVA), se ha admitido que la estructura global
tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinacion de acciones caracteristica, el desplome es menor de:

a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio;
b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas.

Considerando la apariencia de la obra (FLECHA TOTAL), se ha admitido que la estructura global tiene suficiente rigidez
lateral, si ante cualquier combinacion de acciones casi permanente (G+y2Q), el desplome relativo es menor que 1/250.

5.2.3. Fisuracion:

Los valores maximos de apertura de fisura (elementos de hormigéon armado) quedan indicados en el cuadro de
tipificacion de hormigones (capitulo 3 del presente documento) en funcién de la situacion del elemento y su clase
exposicion.

5.2.4. Vibraciones:
Se evitaran las frecuencias propias inferiores a 8 Hertzios, calculadas con la inercia bruta o fisurada de las secciones.

5.3. COMBINACIONES DE CALCULO EMPLEADAS

5.3.1. Determinacion de la capacidad portante:

Se ha considerado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte independiente del mismo, si
para todas las situaciones de dimensionado pertinentes se cumple la siguiente condicién:

Ed,dst < Eq,stb
Siendo:

Ed,dst valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Se considera también que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un elemento estructural, seccién,
punto o de una unién entre elementos, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes se cumple la siguiente
condicion:

Ed < R4
Siendo:
Ed valor de calculo del efecto de las acciones
Rd valor de célculo de la resistencia correspondiente

El valor de calculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situacion persistente o transitoria, se ha
determinado mediante combinaciones de acciones a partir de la expresion:

ZVG,j Gy +yar Qs + ZYQ,i “Woi-Qy

1 i>1
Es decir, considerando la actuacion simultanea de:

a) las acciones permanentes, en valor de calculo ( yG - Gk ), incluido el pretensado (yP - P );

b) una accioén variable cualquiera, en valor de calculo ( yQ - Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras otra
sucesivamente en distintos analisis;

c) el resto de las acciones variables, en valor de calculo de combinacion (yQ - w0 - Qk ).

El valor de calculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situacion extraordinaria, se ha determinado
mediante combinaciones de acciones considerando la actuacién simultanea de:

a) las acciones permanentes, en valor de calculo ( yG - Gk ), incluido el pretensado (yP - P );

b) una accién accidental cualquiera, en valor de calculo ( Ad ), debiendo analizarse sucesivamente con cada
una de ellas.

€) una accion variable, en valor de calculo frecuente ( yQ - w1 - Qk ), debiendo adoptarse como tal, una tras
otra sucesivamente en distintos andlisis con cada accion accidental considerada.

d) Elresto de las acciones variables, en valor de calculo casi permanente (yQ - w2 - Qk ).
En situacion extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (yG, yP, yQ), son iguales a cero si su
efecto es favorable, o a la unidad si es desfavorable, en los términos anteriores.
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Los valores de los coeficientes de seguridad, y, son los establecidos en la tabla 4.1 de DB-SE para cada tipo de accion,
atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o favorable:

Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones
Tipo de verificacién Tipo de accién Situacion persistente o transitoria
Desfavorable Favorable
Permanente
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80
Resistencia Empuje del terreno 1,35 0,70
Presién del agua 1,20 0,90
Variable 1,50 0
Desestabilizadora | Estabilizadora
Permanente
o Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90
Estabilidad Empuje del terreno 1,35 0,80
Presion del agua 1,05 0,95
Variable 1,50 0

Para comprobaciones de estabilidad, se diferencia, aun dentro de la misma accioén, la parte favorable (la estabilizadora),
de la desfavorable (la desestabilizadora). Los valores de los coeficientes de simultaneidad, y, son los establecidos en la
tabla 4.2 de DB-SE:

Coeficientes de simultaneidad (¥)
Yo ¥4 Y2
Sobrecarga superficial de uso (Categorias segin DB-SE-AE)
e Zonas residenciales (Categoria A) 0,7 0,5 0,3
e Zonas administrativas (Categoria B) 0,7 0,5 0,3
e  Zonas destinadas al publico (Categoria C) 0,7 0,7 0,6
e Zonas comerciales (Categoria D) 0,7 0,7 0,6
e Zonas de trafico y aparcamiento de vehiculos ligeros con un peso total 0.7 07 0.6
inferior a 30 kN (Categoria F) ’ ’ ’
Se adoptan los valores
e Cubiertas transitables (Categoria G) correspondientes al uso
desde el que se accede
e  Cubiertas accesibles unicamente para mantenimiento (Categoria H) 0 0 0
Nieve
e Para altitudes >1000 m 0,7 0,5 0,2
e Para altitudes <1000 m 0,5 0,2 0
Viento 0,6 0,5 0
Temperatura 0,6 0,5 0
Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7

En el caso de los elementos constructivos de hormigén, seran de aplicacion los coeficientes de calculo de combinacion
de acciones que se indican en la EHE:

Coeficientes parciales de seguridad (y)
E.L.U. DE ROTURA E.L.U. DE ROTURA TENSION SOBRE EL
ACCIONES HORMIGON ACERO TERRENO
Favorable Desfavorable | Favorable | Desfavorable | Favorable | Desfavorable

Carga permanente (G) 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1.00
Viento (Q) 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1.00
Nieve (Q) 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1.00

5.3.2. Determinacion de la aptitud al servicio:

Se ha considerado que hay un comportamiento adecuado, en relacién con las deformaciones, las vibraciones o el
deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el
valor limite admisible establecido en DB-SE para dicho efecto.

Los efectos debidos a las acciones de corta duracidén que pueden resultar irreversibles, se determinan considerando la
actuacion simultanea de:
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a) todas las acciones permanentes, en valor caracteristico ( Gk );

b) una accién variable cualquiera, en valor caracteristico ( Q«x ), debiendo adoptarse como tal una tras otra
sucesivamente en distintos analisis;

c) el resto de las acciones variables, en valor de combinacion ( o - Qx ).

Los efectos debidos a las acciones de corta duracion que pueden resultar reversibles, se determinan mediante
combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, considerando la actuacién simultanea de:

a) todas las acciones permanentes, en valor caracteristico ( Gk );

b) una accién variable cualquiera, en valor frecuente ( 1 Qx ), debiendo adoptarse como tal una tras otra
sucesivamente en distintos analisis;

c) el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (g2 - Qx ).

Los efectos debidos a las acciones de larga duracion, se determinan mediante combinaciones de acciones,
considerando todas las acciones permanentes, en valor caracteristico ( Gk ) y todas las acciones variables, en valor
casi permanente ( W2 Q« ).

6. PROGRAMAS INFORMATICOS DE CALCULO UTILIZADOS
Para la realizacién de los calculos de la estructura se ha empleado el programa Wineva

7. CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LA ESTRUCTURA

7.1 GENERALIDADES

Los trabajos de construccion de la estructura se llevaran a cabo con sujecion al Proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del promotor, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del
Director de Obra y del Director de la Ejecucion de la Obra.

Durante la construccion de la obra se elaborara la documentacién reglamentariamente exigible. En ella se incluira, sin
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentacion del Control de Calidad
realizado a lo largo de la obra.

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo haran
bajo la coordinacién del Director de Obra.

El Contratista, basandose en las indicaciones de Proyecto redactara un programa de montaje de la estructura detallando los
extremos siguientes:

a) Las tolerancias se aplican a las cotas Indicadas en los planos. Debera evitarse el doble dimensionamiento, si a
una dimensién o posicion le corresponden varias tolerancias en el sistema descrito en este documento, se
entiende que rige la mas estricta salvo que se indique otra cosa.

b) Descripcidn de la ejecucion en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos de cada fase.

c) Descripcion del equipo que empleara en el montaje de cada fase.

d) Apeos, cimbras u otros elementos de sujecion provisional.

e) Personal preciso para realizar cada fase con especificacion de su calificacion profesional.

f)  Elementos de seguridad y proteccién del personal. Comprobacién de los replanteos.

g) Comprobacion de las nivelaciones, alineaciones y aplomos.

Este programa se presentara al Director de Obra y se requiere su aprobacién antes de iniciar los trabajos.

Los productos de construccion que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcién de su uso previsto,
llevaran el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construccion, transpuesta por el
Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones
de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicacion.

7.2 CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el Proyecto (art. 7.2. de CTE). Este control comprendera los siguientes
apartados:

a) El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el apartado 7.2.1.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el apartado 7.2.2
c) El control mediante ensayos, conforme al apartado 7.2.3.

7.2.1 Control de la documentacién de los suministros: (realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 de CTE.).
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Los suministradores entregaran al Constructor, quien los facilitara al Director de Ejecucion de la Obra, los documentos
de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el Proyecto o por la
Direccion Facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

7.2.2 Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: (realizado segun
el articulo 7.2.2 de CTE).

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el CTE.

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El Director de la Ejecucion de la Obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de recepcion mediante ensayos:

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos o materiales, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien
segun lo especificado en el Proyecto u ordenados por la Direccion Facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con el Plan de Control de Calidad previamente establecido al
comienzo de la obra, 0 en su caso, segun las indicaciones de la Direccién Facultativa sobre el muestreo del producto.

Los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar se determinaran segun las
necesidades de la obra.

7.3 CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

Durante la construccion, el Director de la Ejecucion de la Obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado
en el Proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la Direccion
Facultativa.

En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realice la entidad de Control de Calidad.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el
CTE.

7.4 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial
o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el Proyecto u ordenadas por la Direcciéon Facultativa y las exigidas
por la legislacién aplicable.

8. TOLERANCIAS DE EJECUCION
Principios generales:

a) Las tolerancias se aplican a las cotas Indicadas en los planos. Debera evitarse el doble dimensionamiento, si a
una dimensién o posicién le corresponden varias tolerancias en el sistema descrito en este documento, se
entiende que rige la mas estricta salvo que se indique otra cosa.
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La construccion no debe en ningln caso traspasar los limites de propiedad, con independencia de las
desviaciones que en el Anejo 10 de la EHE se indican.

En caso de dimensiones fraccionadas que forman parte de una dimension total, las tolerancias deben
interpretarse individualmente y no son acumulativas.

Las comprobaciones deben realizarse antes de retirar apeos, puntales y cimbras en los elementos en que tal
operacion pueda producir deformaciones.

El Constructor debe mantener las referencias y marcas que permitan la medicion de desviaciones durante el
tiempo de ejecucion de la obra.

Si las desviaciones indicadas en el Anejo 10 de la EHE son excedidas en la construccién y pudieran causar
problemas en su uso, la aceptacién o rechazo de la parte de obra correspondiente debe basarse en el estudio
de la trascendencia que tales desviaciones puedan tener sobre la seguridad, funcionalidad, durabilidad y
aspecto de la construccion.

Para la ejecucion de los elementos estructurales de hormigén armado se adoptaran las tolerancias que se indican en el

Anejo 11 de EHE-08.

Para la ejecucién de los elementos estructurales metalicos se adoptaran las tolerancias establecidas en el capitulo 11.2.

de DB-SE-Ay en la EAE-11
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AM2 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O DEMOLICION -

AM2 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O DEMOLICION

AM2-1 MEMORIA

1. Objeto del Estudio de Gestion de Residuos

El objeto del presente Estudio de Gestidon de Residuos es el de identificacién, estimacién de la cantidad de los residuos,
las medidas genéricas de prevencion, el destino previsto para los residuos, y valoracion previa de los mismos,
especificando las medidas de segregacion, todo ello durante la ejecucién de CONSTRUCCION DE ASCENSOR Y
ESCALERAS DE EMERGENCIA, Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACION EN LOS EDIFICIOS 2 Y 3 DEL
CEIP LOS ANGELES DE TORRELODONES.

Todo ello conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construccion y demolicion, al Plan Regional de Residuos de Construccién y Demolicion (2006-2016) incluido
en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, y a la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la
gestién de los residuos de construccion y demolicion.

2. Ficha técnica de la obra
2.1. Localizacién

El CEIP Los Angeles ocupa una parcela de forma irregular con superficie segun Catastro de 14.631 m2.
La parcela linda:

- Por el norte con la Plaza de José Maria Unceta.

- Por el sur con la via de servicio de la A6

- Por el este con otra parcela sin construir.

- Por el oeste con la Plaza de José Maria Unceta.

Actualmente en la parcela se ubican cuatro edificios, uno principal y tres secundarios y pistas deportivas situados en
distintos niveles del terreno.

2.2. Tipo de obra
Se desarrolla el proyecto para la construccion de un ascensor, dos escaleras de emergencia exteriores, una pasarela

entre edificios y rampas exteriores para mejora de la accesibilidad y evacuacion de los edificios 2 y 3.

2.3. Existencia 0 no de demolicion

APD1:
Retirada de carpinterias interiores (puertas de paso y mamparas de madera y vidrio) para su eliminacién en nuevo
recorrido de evacuacion.

APD2:
Retirada de carpinterias exteriores de fondo de distribuidor y demoliciéon de peto de fabrica de ladrillo y alféizar bajo las
carpinterias retiradas. En planta primera se levantara también reja exterior en linea de fachada.

APD3:

Retirada de carpinterias exteriores (ventanas correderas de cuartos de almacén), demolicion de peto de fabrica de
ladrillo y alféizar bajo ventanas, para su posterior sustitucion por puertas, dejando cerrado el hueco de fachada sobre
estas puertas de salida a rampa en planta primera y pasarela en planta segunda.

APD4:
Demolicion de tabique interior para liberar paso en recorrido de evacuacion.

APDS5:

Demolicion de pavimento exterior. Se descubriran arquetas y canalizaciones de saneamiento de urbanizacion para
reubicarlas de acuerdo a la cimentacién de la nueva escalera y ascensor de emergencia.

Explanacién del terreno junto al muro de pistas deportivas.

APDG:
Apertura de huecos para desembarco de nueva rampa de acceso a pistas con retirada de barandilla y demolicion de
coronacion del muro de hormigén a enrasar con superficie de suelo terminado.

2.4. Volumen de la obra
La superficie de actuacién es de 395,10 m2.
El volumen aproximado de construccion es de unos 568,25 m?3.

3. Responsables del Plan de Gestion de Residuos
4.1. De la puesta en marcha y del seguimiento
El responsable del Plan de Gestiéon de Residuos sera el representante legal de la Empresa Constructora adjudicataria.
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4.2. Organigrama de responsabilidades
El organigrama de responsabilidades es competencia de la Constructora adjudicataria.

4. Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y metros cubicos, de los residuos de
construccion que se generaran en la obra
4.1. Identificacién de los residuos
A continuacién se procede a la identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos (LER), publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, y sus
modificaciones posteriores.

Los materiales marcados con una X seran los residuos generados o susceptibles de serlo.

A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

X [17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel Il |

RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 |
2. Madera
[X[17 0201 Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
x |17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
X |17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
| x [20 0101 Papel |
5. Plastico
| x [17 0203 Plastico |
6. Vidrio
| x[17 0202 Vidrio |
7. Yeso
| x | 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 |
RCD: Naturaleza pétrea |
1. Arena Grava y otros aridos
x | 010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07
x | 010409 Residuos de arenay arcilla
2. Hormigén
[X[17 0101 Hormigén

| 3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
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[x |17 0102 Ladrillos

17 0103 Tejas y materiales ceramicos

X (17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el

codigo 17 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables

x |20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros

X [17 0106 mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccién y demolicion que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's

x |17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's
17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

x | 1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)
130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite

x 2001 21 Tubos fluorescentes

x | 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

x | 16 06 03 Pilas boton

x| 150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado

x |08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

x | 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

x |07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

x [ 1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo

x | 1307 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos coédigos 17 09 01, 02 y 03

4.2. Volumen de residuos

En ausencia de datos mas contrastados, pueden manejarse parametros estimativos con fines estadisticos de 20
cm. de altura de mezcla de residuos por m? construido con una densidad tipo del orden de 1,5 t/m3 a 0,5 t/m3.

En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composicién en peso de los
RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006).
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Estimacion de residuos en OBRA
Superficie Construida total 395,10 m?
Volumen de residuos (S x 0,10) 39,51 m?
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/im?3) 1,50 Tn/m?3
Toneladas de residuos 59,27 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes
de la excavacion 284,10 m?
Presupuesto estimado de la obra 120.273,94 €
Presupuesto de movimiento de tierras en
proyecto 626,80 €
A.1.: RCDs Nivel Il
Tn d \Y
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de Toneladas de
RDC P por tipolog cada tipo de Densidad tipo m?3 Volumen
RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 426,15 1,50 284,10
proyecto
A.2.: RCDs Nivel I
% Tn d V
Evaluacion teérica del peso por tipologia de % de peso Toneladas de
RDC (segun CC.AA cada tipo de Densidad tipo m? Volumen
Madrid RDC entre 1,5y 0,5 de Residuos
y
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 2,96 1,30 2,28
2. Madera 0,040 2,37 0,60 3,95
3. Metales 0,025 1,48 1,50 0,99
4. Papel 0,003 0,18 0,90 0,20
5. Plastico 0,015 0,89 0,90 0,99
6. Vidrio 0,005 0,30 1,50 0,20
7. Yeso 0,002 0,12 1,20 0,10
TOTAL estimacion 0‘140 8,30 8,70
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 2,37 1,50 1,58
2. Hormigén 0,120 7,11 1,50 4,74
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 32,00 1,50 21,34
4. Piedra 0,050 2,96 1,50 1,98
TOTAL estimacion 0,750 44,45 29,63
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 4,15 0,90 4,61
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 2,37 0,50 4,74
TOTAL estimacion 0‘1 10 6,52 9,35
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5.- Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto

Separacién en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

Reduccién de envases y embalajes en los materiales de construccion

Aligeramiento de los envases

Envases plegables: cajas de carton, botellas, ...

Optimizacion de la carga en los palets

Suministro a granel de productos

Concentracion de los productos

Utilizacion de materiales con mayor vida util

XXX XX XXX X

Instalacién de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Otros (indicar)

6.- Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacidon a la que se destinaran los residuos que se generaran
en la obra.

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION

No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...

X | X | X [ X [X

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

VALORACION

No se prevé operacion alguna de valoracion en obra

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

X | Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

x | Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracioén de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

X | Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Decision Comision 96/350/CE.

Otros (indicar)

ELIMINACION

No se prevé operacion de eliminacién alguna

Depdsito en vertederos de residuos inertes

Depdsito en vertederos de residuos no peligrosos

Depdsito en vertederos de residuos peligrosos

Otros (indicar)

7.- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén.........................: 80 L.
X Ladrillos, tejas, ceramicos...: 40 t.
Metal ...l 2t
X | Madera ............ool 1L
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X | Vidrio oo 11
X Plastico...............cceeeee..0 0,65 1
x | Papelycarton ................... 0,6t

MEDIDAS DE SEPARACION

x | Eliminacion previa de elementos desmontables y / o peligrosos

Derribo separativo/ segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén + envases,
organicos, peligrosos)

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

ANEXOS:
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de Gestion de Residuos
- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos
- Plano de Recogida Selectiva de Residuos
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AM2-2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PATICULARES DE ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL
PROYECTO, EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y, EN SU CASO, OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA.

1.- Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares.....para las partes 6 elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea
posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...... ). Seguidamente se actuara
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por
ultimo, se procedera derribando el resto.

2.- El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cubico,
contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
deposito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

3.- El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en
acopios, se debera senalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

4.- En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contencion, deberan figurar los datos del titular del
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc. Debe figurar la siguiente informacion: razén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor/envase, y el nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art.
43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro.

5.- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el
deposito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del
horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

6.- En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RCD.

7.- Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposiciéon. En este
ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las
que es viable esta operacidon. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o
construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras sera la
responsable ultima de la decisiéon a tomar y su justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

8.- Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera ...... ) son centros con la autorizacién
autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar solo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizara un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en
destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera
aportar evidencia documental del destino final.

9.- La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se
generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacion nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto
833/88, R.D. 952/1997, Real Decreto 105/2008 y Orden MAM/304/2002 ), la legislacion autonémica ( Ley 5/2003,
Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

10.- Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.
Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la
prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como la
legislacién laboral de aplicacion.

11.- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.
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12.- Se evitara en todo momento la contaminaciéon con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de
madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos.

13.- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados,
sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara
la humedad excesiva, la manipulacién, y la contaminacion con otros materiales.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril, de Jefatura del Estado. (BOE 22 de abril de 1998)

Modificado por Disposicion Final Primera de la Ley del Aire y Proteccion de la Atmésfera, Ley 34/2207, de 15
de noviembre, de Jefatura del Estado (BOE 16 de noviembre de 2007)

Reglamento para la ejecucion de la Ley Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos, RD 833/1998, de 20 de julio,
del MOPU. (BOE 19 de febrero de 2002)

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Produccién y Gestidon de los Residuos de
Construccion y Demoliciéon.

Operaciones de Valoracion y Eliminacién de Residuos y Lista Europea de Residuos. Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero, del M° de Medio Ambiente (BOE de 19 de febrero de 2002).

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002 (BOE de 12 de marzo de 2002).

Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid, Ley 5/2003, de 20 de marzo (BOCM de 31 de marzo de 2003 y BOE
de 29 de mayo de 2003).

Derogada disposicion final 22 y 32 por Disposicion derogatoria unica de la Ley 2/2004 de 31 de Mayo de
Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM de 1 de junio de 2004)

Ordenanzas municipales correspondientes a Evaluacion ambiental y Proteccion de la Atmdsfera.
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AM2-3 VALORACION DE ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion, coste que formara

parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
. . . o Planta / Vestedero / % del presupuesto
3
Tipologia RCDs Estimaciéon (m?3) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m?)

A1 RCDs Nivel |

Tierras y pétreos de

la excavacion 284,10 7,10 2.017,11 1,68%

Orden 2690/2006 CAM establecia limites entre 40 - 60.000 € (4€/m3) 1,68%

A2 RCDs Nivel Il

RCDs Naturaleza

Pétrea 43,20 16,51 713,04 0,59%

RCDs Naturaleza no

Pétrea 56,43 16,00 902,87 0,75%

RCDs

Potencialmente

peligrosos 34,00 1,33 45,36 0,04%
1,38%

B.- RESTO DE COSTES DE GESTION

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,00%

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,00%

B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres,

etc... 0,00 0,00%
0,00%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 3.678,38 3,06%

* B: Dichos costes dependeran en gran medida del modo de contratacién y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opcién seria la
ESTIMACION de un % para el resto de costes de gestion, de caracter totalmente ORIENTATIVO (dependera de cada caso en particular, y del tipo de
proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitacién, derribo...). Se incluirdn aqui partidas tales como: alquileres y portes (de contenedroes/recipientes);
magquinaria y mano de obra (para separacion selectiva de residuos, realizacion de zonas de lavado de canaletas...); medios auxiliares (sacas, bidones,
estructura de residuos peligrosos...)
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AM3-4 PLANO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
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AM3 MEMORIA DE OBTENCION DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS -

AM3 MEMORIA DE OBTENCION DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego de
condiciones del presente proyecto.

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo | de la Parte | del CTE, en el apartado
correspondiente a los Anejos de la Memoria, podra ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa de
aplicacion vigente, a las caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el
Proyectista, por el Director de Obra o por el Director de la Ejecucidon. En este Ultimo caso se realizara, ademas,
siguiendo las indicaciones del Director de Obra.

En su contenido regiran las siguientes prescripciones generales:

1. En cuanto a la recepcién en obra:

El control de recepcién abarcara ensayos de comprobacién sobre aquellos productos a los que asi se les exija en la
reglamentacion vigente, en el documento de proyecto o por la Direccion Facultativa. Este control se efectuara sobre el
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo, y adoptandose en consecuencia las
decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Direccion Facultativa.

El Director de Ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el
marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

2. En cuanto al control de calidad en la ejecucion:

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacion y contencién, se debera contar con el visto bueno
del arquitecto Director de Obra, a quién debera ser puesto en conocimiento cualquier resultado anémalo para adoptar
las medidas pertinentes para su correccion.

En concreto, para:

2.1 EL HORMIGON ESTRUCTURAL
Se llevara a cabo segun control estadistico, debiéndose presentar su planificacion previo al comienzo de la obra.

2.2 EL ACERO PARA HORMIGON ARMADO
Se llevara a cabo segun control a nivel normal, debiéndose presentar su planificacion previo al comienzo de la obra.

2.3 OTROS MATERIALES
El Director de la Ejecucién de la obra establecera, de conformidad con el Director de la Obra, la relacion de ensayos vy el
alcance del control preciso.

3. En cuanto al control de recepcioén de la obra terminada:

Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacion aplicable, programadas en el Plan de control, y
especificadas en el Pliego de condiciones, asi como aquéllas ordenadas por la Direccidén Facultativa.

De la acreditacion del control de recepcidén en obra, del control de calidad y del control de recepcion de la obra
terminada, se dejara constancia en la documentacion final de la obra.
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AM4 INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

INTRODUCCION

Las edificaciones, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un
mantenimiento adecuados. Es por esta razén que sus propietarios y usuarios deben conocer las caracteristicas
generales del edificio y las de las diferentes partes. Un inmueble en buen estado debe ser:

- Seguro. El edificio nos proporciona seguridad, pero los edificios, a medida que van envejeciendo presentan
peligros: el simple accidente doméstico, el escape de gas, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte
de la fachada. Teniendo el edificio en buen estado eliminamos los peligros y aumentamos nuestra seguridad.

- Durable y econémico. Si el edificio esta en buen estado dura mas, envejece mas dignamente y podemos
disfrutarla muchos mas afios. Al mismo tiempo, con un mantenimiento periédico, evitamos los fuertes gastos que
hemos de efectuar si, de repente, es necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequefio
problema que se ha ido agravando con el tiempo. Tener el edificio en buen estado nos sale a cuenta.

- Ecolégico. El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones (electricidad, gas, calefaccion, aire
acondicionado, etc.) permiten un importante ahorro energético. Los aparatos funcionan bien, no gastamos mas
energia de la cuenta y respetamos el medio ambiente. Una casa en buen estado es ecoldgica.

- Confortable. Podemos disfrutar de una casa con las maximas prestaciones de todas sus partes e instalaciones.
Podemos conseguir un nivel éptimo de confort con una temperatura y humedad adecuadas, un buen aislamiento
de los sonidos y una 6ptima iluminacion y ventilacién. Una casa en buen estado nos proporciona calidad de vida.

- Agradable. Una casa en buen estado tiene mejor aspecto, y hace mas agradables las calles de nuestro pueblo o
ciudad.

CONOCER EL EDIFICIO

Nuestros edificios son complejos. Se han construido para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada parte
tiene una mision especifica y debe cumplirla siempre.

La Estructura. Aguanta el peso del edificio. Tiene elementos horizontales (techos), verticales (pilares o paredes
maestras) y enterrados (cimientos). Los techos (el suelo que pisamos) aguantan su propio peso, el de los tabiques,
pavimentos, muebles y personas. Los pilares o las paredes de carga aguantan los techos y llevan los pesos a los
cimientos y al terreno.

Las Fachadas. Nos protegen del calor, el frio, el viento, la lluvia y los ruidos. Proporcionan intimidad, y a la vez nos
relacionan con el exterior mediante las ventanas y los balcones.

La Cubierta. Al igual que la fachada, protege de los agentes atmosféricos y aisla de las temperaturas extremas. Existen
dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados.

Las Paredes Interiores. Dividen el edificio en diferentes espacios donde realizamos nuestras actividades (dormir,
cocinar, descansar, comer, lavar). Las paredes que sélo tienen funcion divisoria se llaman tabiques. En cambio, las que
aguantan peso se llaman paredes maestras.

Los Acabados. Dan calidad y confort a los espacios interiores. Habitualmente el usuario podra introducir los cambios o
variaciones que desee.

Las Instalaciones. Son el equipamiento y maquinaria que introduce la energia dentro del edificio y la distribuye.

EL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

El Manual de Uso y Mantenimiento le permitira gestionar y mantener el edificio con mayor eficacia. En cada uno de los
capitulos podra encontrar: primero, una breve descripcion de cada elemento constructivo y a continuacion las
correspondientes instrucciones de uso. Estan indicadas también las inspecciones a realizar en el futuro y las diferentes
operaciones de mantenimiento.

El control de las visitas de inspeccion y de las operaciones de mantenimiento lo realiza el Técnico de Cabecera
utilizando las Fichas del Control Anual del Mantenimiento, las cuales podra encontrar archivadas en el Libro del Edificio.

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: CIMENTACION

DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS
- Cimentacion superficial de zapatas aisladas de hormigdén armado
- Cimentacion profunda de pilotajes

INSTRUCCIONES DE USO

Modificacién de cargas:

Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si desea introducir
modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio consulte a su Técnico de Cabecera.

Lesiones:

Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentacidon no son apreciables directamente y se detectan a partir de las que
aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.). En estos casos hace falta que el Técnico de
Cabecera realice un informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad vy, si es el caso, la necesidad de
intervencion.

|l. MEMORIA. AM Anejos Memoria Pagina 27



PROYECTO DE EJECUCION DE CONSTRUCCION DE ASCENSOR Y ESCALERAS DE EMERGENCIA, Y MEJORA DE
ACCESIBILIDAD Y EVACUACION EN LOS EDIFICIOS 2 Y 3 DEL CEIP LOS ANGELES DE TORRELODONES

. MEMORIA

Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos proximos, como son nuevas construcciones, realizacion de
pozos, tuneles, vias, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentacién del edificio. Si durante la
realizacién de los trabajos se detectan lesiones, deberan estudiarse vy, si es el caso, se podra exigir su reparacion.

Las corrientes subterrdneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagiies pueden ser causa
de alteraciones del terreno y de descalces de la cimentacién. Estos descalces pueden producir un asentamiento de la
zona afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura. Por esta razén, es
primordial eliminar rapidamente cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar:
Cada 10 afios; Inspeccion general de los elementos que conforman la cimentacion.

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA VERTICAL (PAREDES Y PILARES)
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS

- Estructura de pilares metalicos

- Estructura de pilares de hormigdén armado

- Sellado de juntas con elastémero

- Sellado de juntas con neopreno

INSTRUCCIONES DE USO

Uso:

Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la conservacion de la
estructura.

Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterias, muebles o luminarias) en los elementos estructurales se deben
utilizar tacos y tornillos adecuados para el material de base.

Modificaciones:

Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se pueden alterar sin el
control del Técnico de Cabecera. Esta prescripcion incluye la realizacion de rozas en las paredes de carga y la abertura
de pasos para la redistribucion de espacios interiores.

Lesiones:
Durante la vida util del edificio pueden aparecer sintomas de lesiones en la estructura o en elementos en contacto con
ella. En general estos defectos pueden tener caracter grave. En estos casos es necesario que el Técnico de Cabecera
analice las lesiones detectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la necesidad de una intervencion.
Relacion orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusion sobre la estructura:

- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares.

- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares.

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos ceramicos.

- Desconchados en el revestimiento de hormigén.

- Aparicidon de manchas de 6xido en elementos de hormigdn armado.
Las juntas de dilatacién, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una importante
mision en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que sufre la estructura y
evitar lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razén que un mal funcionamiento de estos elementos
provocara problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventiva, necesitan ser inspeccionados
periédicamente por el Técnico de Cabecera.

Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se veran reflejadas en forma de
grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados.
OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar:
Cada 10 afos; Control del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas en las paredes Yy pilares de ladrillo

Cada 10 afnos; Revision total de los elementos de la estructura vertical.
A Renovar:
Cada 5 aios; Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA HORIZONTAL (FORJADOS)
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS

- Forjados de losas alveolares o prelosas

- Vigas de hormigén armado

- Vigas metalicas

- Cubierta plana con pendientes formadas por hormigén aligerado

- Cubierta inclinada de teja.

INSTRUCCIONES DE USO
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Uso:

En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran peso -como es el caso de
armarios Y librerias- cerca de pilares o paredes de carga.

En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el material de base.

Modificaciones:

La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio peso y los pesos afadidos
de personas, muebles y electrodomésticos. Si se cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo almacén, la estructura
se sobrecargara y se sobrepasaran los limites de seguridad.

Lesiones:

Con el paso del tiempo es posible que aparezca algun tipo de lesion detectable desde la parte inferior del techo. Si
aparece alguno de los sintomas siguientes se recomienda que realice una consulta a su Técnico de Cabecera. Relacién
orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusion sobre la estructura:

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o
ventanas que no ajustan.

- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas.

- Desconchados en el revestimiento de hormigén.

- Manchas de 6xido en elementos de hormigén.
Uso:
Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para el cual
esta disefiada.

Modificaciones:
Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe consultarlo a su Técnico de
Cabecera.

Lesiones:
Con el paso del tiempo es posible que aparezca algun tipo de lesidon detectable desde la parte inferior de la cubierta,
aunque en muchos casos ésta no sera visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de revision de los diferentes
elementos. Si aparece alguno de los sintomas siguientes se recomienda que realice una consulta a su Técnico de
Cabecera. Relacion orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusion sobre la estructura de la cubierta:

- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta.

- Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas.

- Fisuras y grietas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta.

- Manchas de 6xido en elementos metalicos.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar:

Cada 5 aios; Control del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas en los tabiques conejeros y las soleras.
Cada 5 aios; Inspeccion general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta.

Cada 10 afios; Control de aparicién de lesiones en los elementos de hormigén de la estructura horizontal.

Cada 10 afios; Revision general de los elementos portantes horizontales.

A Renovar:

Cada 3 ainos; Repintado de la proteccion de los elementos metalicos accesibles de la estructura de la cubierta.

Cada 10 afios; Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de la cubierta con un producto
similar y con un grosor correspondiente al tiempo de proteccion exigido por la normativa contra incendios.

FACHADA
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS

- Cerramientos de paredes de fabrica de ladrillo
- Dinteles de acero

- Acristalamiento de vidrio doble

- Material aislante

INSTRUCCIONES DE USO
Las fachadas separan el inmueble del ambiente exterior, por esta razén deben cumplir importantes exigencias de
aislamiento respecto del frio o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, etc.

La fachada constituye la imagen externa del edificio y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto configura el
aspecto de nuestra ciudad. Por esta razén, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal, abrir aberturas nuevas,
instalar toldos o rétulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y la aprobacién del propietario.
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En los balcones y galerias no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o materiales almacenados. También
deberia evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la fachada.

Aislamiento térmico

Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensacion. El Técnico de
Cabecera debera analizar los sintomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el aislamiento térmico. Si
el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo pueda
afectar.

Aislamiento acustico

El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de la calle o del interior del
edificio.

El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. Los ruidos de las personas
se pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acusticos en paredes y techos.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar:

Cada 5 afios; Inspeccién general de los elementos de estanquidad de los remates y aristas de las cornisas, balcones,
dinteles y cuerpos salientes de la fachada.

Cada 10 afos; Inspeccion del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas de los cerramientos de obra de
fabrica ceramica.

A Limpiar

Cada afio; Limpieza de la superficie de las cornisas.

FACHADA: ACABADOS

DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS
- Mortero monocapa en color variable
- Acabado de ladrillo visto

INSTRUCCIONES DE USO

Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos mas fragiles del edificio ya que estan en contacto
directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sdélo suciedad o una degradacién de la imagen
estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caeria directamente sobre la
calle. La obra vista puede limpiarse cepillandola. A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de sales del
mismo ladrillo que se pueden cepillar con una disoluciéon de agua con vinagre.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar:

Cada 10 afios; Inspeccion general de los acabados de la fachada.
A Limpiar:

Cada 10 afos Limpieza de la obra vista de la fachada.

FACHADA: VENTANAS, BARANDILLAS, REJAS Y PERSIANAS
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS

- Ventanas de Aluminio lacado

- Persianas enrollables

- Rejas tipo malla trenzada
INSTRUCCIONES DE USO
Las ventanas y balcones exteriores son elementos comunes del edificio aunque su uso sea mayoritariamente privado.
Cualquier modificacién de su imagen exterior (incluido el cambio de perfileria) debera ser conjunta, para no afectar la
imagen general. No obstante, la limpieza y el mantenimiento corresponden a los usuarios del inmueble.

No se apoyaran, sobre las ventanas y balcones, elementos de sujecién de andamios, poleas para levantar cargas o
muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dafiarlos. No se deben dar golpes fuertes a las
ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta estanquidad al aire y al ruido colocando burletes
especialmente concebidos para esta finalidad. Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y
posteriormente se secaran. No se deben fregar con trapos secos, ya que el cristal se rallaria. El aluminio se debe limpiar
con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja. En las persianas enrollables
de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guias. Se deben limpiar con
detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar:

Cada afio; Inspeccion del buen funcionamiento de los elementos moviles de las persianas enrollables.

Cada 2 aios; Comprobacion del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras. Se repararan si es necesario.
Cada 5 ainos; Comprobacion del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijacion de las barandas.
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Cada 5 afios; Comprobacion del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su estanquidad al agua y al aire.
Se repararan si es necesario.

Cada 5 arios; Comprobacion del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el vierteaguas.

A Limpiar:

Cada 6 meses; Limpieza de los canales y las perforaciones de desagie de las ventanas y balconeras, y limpieza de las
guias de los cerramientos de tipo corredero.

Cada 6 meses; Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosias.

A Renovar

Cada ano; Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras, preferentemente con un spray (de los que se utilizan
para desatascar cerraduras o tornillos de coches).

Cada 3 afios; Reposicion de las cintas de las persianas enrollables.

Cada 3 afios; Engrasado de las guias y del tambor de las persianas enrollables.

Cada 10 anos; Renovacion del sellado de los marcos con la fachada.

CUBIERTA
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS
- Cubierta inclinada de teja
- Cubierta plana invertida
- Impermeabilizacion con ldmina bituminosa de betun modificado

INSTRUCCIONES DE USO

Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Se debe
procurar, siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente. Cuando se transite por ellas hay que tener
mucho cuidado de no producir desperfectos. Las cubiertas en pendiente seran accesibles soélo para su conservacion. El
personal encargado del trabajo ira provisto de cinturén de seguridad que se sujetara a dos ganchos de servicio o a
puntos fijos de la cubierta. Es recomendable que los operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No se
transitard sobre las cubiertas si estdn mojadas. Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire
acondicionado o, en general, aparatos que requieran ser fijados, la sujecion no puede afectar a la impermeabilizacion.
Tampoco se deben utilizar como puntos de anclaje de tensores, mastiles y similares, las barandillas metalicas o de obra,
ni conductos de evacuacion de humos existentes, salvo que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas
instalaciones necesitan un mantenimiento periédico, se debera prever en su entorno las protecciones adecuadas. En el
caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberan controlarse, ya que pueden
tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. El musgo y los hongos se eliminaran con un cepillo y si es
necesario se aplicara un fungicida. Los trabajos de reparacién se realizaran siempre retirando la parte dafiada para no
sobrecargar la estructura.

Las cubiertas planas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Es
preferible no colocar jardineras cerca de los desaglies o bien que estén elevadas del suelo para permitir el paso del
agua. Este tipo de cubierta sélo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En este sentido, se evitara el
almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos quimicos agresivos como son los aceites,
disolventes o lejias. Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos
que requieran ser fijados, la sujecién no debe afectar a la impermeabilizacion. Tampoco deben utilizarse como puntos
de anclaje de tensores, mastiles y similares, las barandillas metdlicas o de obra, ni los conductos de evacuacion de
humos existentes, salvo que el Técnico de Cabecera lo autorice. Si estas nuevas instalaciones precisan un
mantenimiento periédico, se preveran en su entorno las protecciones adecuadas. En el caso de que se observen
humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberan controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo
sobre los elementos estructurales. Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse
cualquier tipo de humedad que lo pueda afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico
puede ser la causa de la existencia de humedades de condensacion. Si aparecen consulte a su Técnico de Cabecera.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar:

Cada 3 afios; Inspeccién de los acabados de la cubierta plana

Cada 5 afos; Inspeccion de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta plana, como antenas,
pararrayos, etc., reparandolos si es necesario.

Cada 5 afios; Inspeccién de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta inclinada, como antenas,
pararrayos, etc., reparandolos si es necesario.

A Limpiar:

Cada 10 afos; Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cubierta plana.

Cada 10 afios; Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cubierta inclinada.

A Renovar:

Cada 10 afios; Substitucion de la lamina de betun modificado.

Cada 10 afios; Aplicacién de fungicida a las cubiertas con acabado embaldosado.
Cada 10 afos; Aplicacion de fungicida a las cubiertas inclinadas.

Cada 25 afos; Sustitucion total de las baldosas.
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INTERIOR DEL EDIFICIO: DIVISIONES INTERIORES

DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS
- Tabiques de cartdn-yeso y estructura metélica
- Cielos rasos y trasdosados de placas de yeso o de paneles acusticos modulares
- Aislamiento acustico de dos hojas de carton-yeso y material aislante

INSTRUCCIONES DE USO

Las modificaciones de tabiques (supresion, adicidon, cambio de distribucion o aberturas de pasos) necesitan la
conformidad del Técnico de Cabecera.

No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado horizontal o
inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las instalaciones empotradas.
Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna conduccién por ese punto. Las fisuras, grietas
y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de distribucion que denuncian, casi
siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en profundidad por un técnico especializado. Los
dafos causados por el agua se repararan inmediatamente. El ruido de personas (de los vecinos de al lado, de la gente
que camina por el piso de encima) pueden resultar molestos. Generalmente, puede resolverse el problema colocando
materiales aislantes o absorbentes acusticos en paredes y techos. Debe consultar a su Técnico de Cabecera la solucion
mas idénea. Por otro lado, y como prevenciéon, hay que evitar ruidos innecesarios. Es recomendable evitar ruidos
excesivos a partir de las diez de la noche (juegos infantiles, television, etc.). Los electrodomésticos (aspiradoras,
lavadoras, etc.) también pueden molestar.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar:

Cada 10 afios; Inspeccion de los cielos rasos.

Cada 10 afios; Inspeccion de los tabiques de ceramica.

INTERIOR DEL EDIFICIO: CARPINTERIA
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS

- Las puertas tienen marcos de madera

- Puertas de madera

- Acabado de las puertas lacado

- Herrajes de latén

- Barandillas de perfiles de acero y madera

INSTRUCCIONES DE USO
Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y substituirlas si es el
caso. La reparacion de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper la puerta o el marco. En el caso
de las puertas que después de un largo periodo de funcionamiento correcto encajen con dificultad, previamente a
cepillar las hojas, se comprobara que el defecto no esté motivado por:

- un grado de humedad elevado

- movimientos de las divisiones interiores

- un desajuste de las bisagras
En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparicion de deformaciones importantes.
El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizard un trapo suave o una
esponja.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar:

Cada 6 meses; Revision de los muelles de cierre de las puertas. Reparacion si es necesario.

Cada afo; Inspeccion de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparacion si es necesario.

Cada 5 afios; Comprobacion del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se hayan producido.
Reparacion si es necesario.

Cada 5 afios; Inspeccién del anclaje de las barandas interiores.

Cada 10 afios; Inspeccion del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.

A Limpiar:

Cada mes; Limpieza de las puertas interiores.

Cada mes; Limpieza de las barandillas interiores.

Cada 6 meses; Abrillantado del latén con productos especiales.

A Renovar:

Cada 6 meses; Engrasado de los herrajes de las puertas preferentemente con un espray (de los que se utilizan para
desatascar cerraduras o tornillos de coches).

Cada 10 afios; Renovacion del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas de
madera.

Cada 10 afios; Renovacion de los acabados lacados de las puertas.
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INTERIOR DEL EDIFICIO: ACABADOS
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS

- Acabado pintado

- Acabado con zécalos de PVC

- Pavimentos de gres

- Paredes con azulejo

INSTRUCCIONES DE USO
ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS
Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duracién limitada. Suelen estar
expuestos al desgaste por abrasion, rozamiento y golpes.
Son materiales que necesitan mas mantenimiento y deben ser substituidos con una cierta frecuencia. Por esta razon, se
recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en prevision de
pequefias reformas. Como norma general, se evitara el contacto de elementos abrasivos con la superficie del
revestimiento. La limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos. Cuando se observen anomalias en los
revestimientos no imputables al uso, consultelo a su Técnico de Cabecera. Los dafios causados por el agua se
repararan inmediatamente. A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los
paramentos de soporte, paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos origenes ya analizados en otros
apartados. No podemos actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema. No se
admitira la sujecion de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared de soporte o en
los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas.
PAVIMENTOS
Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duracion limitada y, como los revestimientos
interiores, estan muy expuestos al deterioro por abrasion, rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan un buen
mantenimiento y una buena limpieza y que segun las caracteristicas han de substituirse con una cierta frecuencia.
Como norma general, se evitara el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos productos de limpieza
que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economia. El agua es un elemento habitual en la
limpieza de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos materiales, por ejemplo la madera, se
degradan mas facilmente con la humedad, y otros materiales ni tan solo la admiten. Los productos abrasivos como la
lejia, los acidos o el amoniaco deben utilizarse con prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de
los materiales de pavimento. Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden
aumentar la adherencia del polvo. Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rapidamente para evitar que se
afecten las piezas contiguas. Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los
pavimentos para corregir futuros desperfectos y en prevision de pequenas reformas. Cuando se observen anomalias en
los pavimentos no imputables al uso, consultelo a su Técnico de Cabecera. Los dafios causados por el agua se
repararan siempre lo mas rapido posible. En ocasiones los defectos en los pavimentos son consecuencia de otros
defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden tener otras causas, ya analizadas en otros apartados.
Los materiales cerdamicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados por los
productos quimicos normales.
Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes
pueden romperlos o desconcharlos. Los pavimentos de PVC se barreran y se fregaran con un trapo poco humedo con
una solucion suave de detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsion, no deben utilizarse productos
disolventes. Los pavimentos plasticos tienen un buen comportamiento y su conservacion es sencilla. Debe evitarse el
uso excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. Estos materiales
acumulan electricidad estatica, lo cual puede ocasionar molestas descargas. Existen productos de limpieza que evitan
esta acumulacion.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar:

Cada 5 afos; Control de la aparicion de anomalias como fisuras, grietas, movimientos o roturas en los revestimientos
verticales y horizontales.

Cada 5 aios; Inspeccion de los pavimentos de gres natural/esmaltado.

A Limpiar:

Cada 6 meses; Limpieza de los aplacados de ceramica.

A Renovar:

Cada 5 afios; Repintado de los paramentos interiores.

INSTALACIONES: RED DE EVACUACION
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS

- Bajantes de aguas residuales de PVC

- Albafales de hormigon vibrado

- Arquetas de fabrica de ladrillo

- Bajantes de aguas pluviales de PVC

- Lared horizontal esta enterrada en el subsuelo

- Lared vertical esta empotrada

INSTRUCCIONES DE USO
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La red de saneamiento se compone basicamente de elementos y conductos de desagiie de los aparatos del inmueble y
de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los albafales,
arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado. Actualmente, en la mayoria de edificios,
hay una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto las aguas fecales o negras como las aguas
pluviales. La tendencia es separar la red de aguas pluviales por una parte y, por la otra, la red de aguas negras. Si se
diversifican las redes de los municipios se produciran importantes ahorros en depuracion de aguas. En la red de
saneamiento es muy importante conservar la instalacion limpia y libre de depédsitos. Se puede conseguir con un
mantenimiento reducido basado en una utilizacién adecuada en unos correctos habitos higiénicos por parte de los
usuarios. La red de evacuacion de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No se
pueden tirar plasticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc. Las substancias y elementos
anteriores, por si mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por procedimientos fisicos o reacciones
quimicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos malolientes como fugas, manchas, etc.

Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que los
olores de la red salgan al exterior. Para desatascar los conductos no se pueden utilizar acidos o productos que
perjudiquen los desaglies. Se utilizaran siempre detergentes biodegradables para evitar la creacién de espumas que
petrifiquen dentro de los sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se verteran aguas que contengan aceites,
colorantes permanentes o substancias téxicas. Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de
agua. Cualquier modificacién en la instalacion o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal funcionamiento
sera realizada mediante un estudio previo y bajo la direccion del Técnico de Cabecera. Las posibles fugas se localizaran
y repararan lo mas rapido posible.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar:

Cada 3 aios; Inspeccion de los albafales.

Cada 3 aios; Inspeccion del estado de los bajantes.

A Limpiar:

Cada mes; Vertido de agua caliente por los desaguies.

Cada 3 afios; Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sinfonicas.

INSTALACIONES: RED DE AGUA SANITARIA
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS
- Montantes de cobre
- Las tuberias son vistas
- Red interior de cobre
- Las griferias son de tipo monobloc
- Las griferias son de tipo monomando
- La produccién de agua caliente se realiza mediante termos acumuladores

INSTRUCCIONES DE USO

Responsabilidades:

El mantenimiento de la instalacién a partir del contador (no tan sélo desde la llave de paso del edificio) es a cargo del
usuario. El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de paso del edificio y los contadores corresponde
asimismo, al propietario del inmueble. El cuarto de contadores sera accesible solamente para el portero o vigilante y el
personal de la compafia suministradora de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilacion no estén
obstruidas asi como el acceso al cuarto.

Precauciones:

Se recomienda cerrar la llave de paso del inmueble en caso de ausencia prolongada. Si la ausencia ha sido muy larga
deben revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso.

Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios 0 equipos se repararan inmediatamente.
Todas las canalizaciones metalicas se conectaran a la red de puesta a tierra. Esta prohibido utilizar las tuberias como
elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra. Para desatascar tuberias, no deben utilizarse objetos
punzantes que puedan perforarlas. En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr agua por las tuberias para
evitar que se hiele el agua en su interior. El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores
que influyen mas decisivamente en el ahorro de energia, por esta razén debe ser objeto de una mayor atencién para
obtener un rendimiento energético optimo. En la revisién general debe comprobarse el estado del aislamiento y
sefializacion de la red de agua, la estanquidad de las uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de
paso y valvulas, verificando la posibilidad de cierre total o parcial de la red. Hay que intentar que el grupo de presioén no
trabaje en ningiin momento sin agua ya que puede quemarse. De faltar agua, se procedera al vaciado total del depdsito
de presion y al reglaje del aire y puesta a punto. No modifique ni altere por su cuenta las presiones maximas o minimas
del presostato de la bomba, en todo caso, consultelo al Servicio Técnico de la bomba. Es conveniente alternar el
funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presion. En caso de reparacion, en las tuberias no se
puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se producen problemas de corrosion de los tubos.

OPERACIONES A REALIZAR
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A Inspeccionar:
Cada 6 meses; Vaciado del depésito del grupo de presion, si lo hay.

Cada 6 meses; Revision de pérdidas de agua de los grifos.

Cada 6 meses; Alternacién del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presion.
Cada afio; Revision del calentador de agua, segun las indicaciones del fabricante.

Cada afio; Inspeccion de los elementos de proteccion anticorrosiva del termo eléctrico.

Cada afio; Revision general del grupo de presion.

Cada 2 aios; Inspeccion de los anclajes de la red de agua vista.

Cada 2 aios; Inspeccion y, si es el caso, cambio de las juntas de goma o estopa de los grifos.

A Limpiar:

Cada 6 meses; Limpieza de la valvula de retencién, la valvula de aspiracion y los filtros del grupo de presion.
Cada 15 afios; Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de la conducciones.

INSTALACIONES: RED DE ELECTRICIDAD
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS

- Dispone de red de telefonia interior

- Dispone de antena colectiva de TV/FMy de red coaxial

INSTRUCCIONES DE USO

La instalacion eléctrica de los elementos comunes del edificio esta formada por el contador, por la derivacion individual,
por el cuadro general de mando y proteccién y por los circuitos de distribucion interior. A su vez, el cuadro general de
mando y proteccién esta formado por un interruptor de control de potencia (ICP), un interruptor diferencial (ID) y los
pequefios interruptores automaticos (PIA). EI ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la
compaiiia. El ICP desconecta la instalacion cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se
produce un cortocircuito (contacto directo entre dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara
previamente. El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que
se producen cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazén de la
lavadora. El interruptor diferencial (ID) es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una fuga salta
el interruptor. Cada circuito de distribucion interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es
superior al previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas.

Responsabilidades:

El mantenimiento de la instalacion eléctrica a partir del contador (y no tan sélo desde el cuadro general de entrada al
edificio) es a cargo del usuario. El mantenimiento de la instalacion entre la caja general de proteccion y los contadores
corresponde al propietario del inmueble. Aunque la instalacion eléctrica sufre desgastes muy pequeiios, dificiles de
apreciar, es conveniente realizar revisiones periddicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el
estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisién general de la instalacion eléctrica hay que
verificar la canalizacién de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento
y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. El cuarto de contadores sera accesible sélo para el portero o
vigilante, y el personal de la compafia suministradora o de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilacion
no estén obstruidas, asi como el acceso al cuarto.

Precauciones:

Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaucion por el peligro que comportan. Esta prohibido manipular los
circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal especialista. No
se debe permitir a los nifios manipular los aparatos eléctricos cuando estan enchufados y, en general, se debe evitar
manipularlos con las manos humedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de bafos y cocinas (locales
humedos). No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en
conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en
un determinado punto, deben desconectarse. Es sintoma de que la instalacion esta sobrecargada o no esta preparada
para recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las
malas conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio Es recomendable cerrar el interruptor de
control de potencia (ICP) de el inmueble en caso de ausencia prolongada. Si se deja el frigorifico en funcionamiento, no
es posible desconectar el interruptor de control de potencia, pero si cerrar los pequefios interruptores automaticos de los
otros circuitos. Periddicamente, es recomendable pulsar el botdon de prueba del diferencial (ID), el cual debe
desconectar toda la instalacion. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece proteccién y habra que avisar al instalador.
Para limpiar las lamparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalacion eléctrica. Deben
limpiarse con un trapo ligeramente humedo con agua y detergente. La electricidad se conectara una vez se hayan
secado las placas. Las instalaciones eléctricas son cada dia mas amplias y complejas debido al incremento del uso de
electrodomeésticos. Aunque la instalacion eléctrica sufre desgastes muy pequefios dificiles de apreciar, es conveniente
realizar revisiones periddicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de
las conexiones y del aislamiento. En la revision general de la instalacion eléctrica hay que verificar la canalizacién de las
derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar
la ausencia de humedad.

OPERACIONES A REALIZAR
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A Inspeccionar:
Cada afio; Inspeccion del estado de la antena de TV.

Cada 4 aios; Revision general de la instalacion eléctrica.
Cada 4 aios; Inspeccion de la instalacion de la antena colectiva de TV/FM.
Cada 4 aios; Revision general de la red de telefonia interior.

INSTALACIONES: CHIMENEAS, EXTRACTORES Y CONDUCTOS DE VENTILACION
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS

- Chimeneas y conductos de ventilacion metalicos

- La ventilacion es estatica

INSTRUCCIONES DE USO

Una buena ventilacion es necesaria en todos los edificios. Los espacios interiores del inmueble deben ventilarse
periédicamente para evitar humedades de condensacion. La ventilacién debe hacerse preferentemente en horas de sol,
durante 20 6 30 minutos. Es mejor ventilar las habitaciones a primera hora de la mafiana. Hay estancias que por sus
caracteristicas necesitan mas ventilacion que otras, como es el caso de las cocinas y los bafios. Por ello, en ocasiones
la ventilacion se hace por medio de conductos, y en ocasiones se utilizan extractores para mejorarla.

OPERACIONES A REALIZAR

A Limpiar:

Cada 6 meses; Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilacion.

EQUIPAMIENTOS: ASCENSOR
PRECAUCIONES

- Eluso de la llave de apertura de puertas en caso de emergencia se limitara exclusivamente a operaciones de
rescate en momentos de averias.

- Lailuminacién del recinto del ascensor permanecera apagada, excepto cuando se proceda a reparaciones en el
interior del mismo.

- El cuarto de maquinas sera accesible Unicamente a la persona encargada del servicio ordinario y al personal de la
empresa conservadora.

- La empresa instaladora facilitara una llave para apertura de puertas en caso de emergencia a la persona
encargada del servicio ordinario de los ascensores.

- Eluso de esta llave se limitara exclusivamente a las operaciones de rescate de las personas que viajasen en el
camarin en el momento de la averia.

PRESCRIPCIONES

- Sialguna de las comprobaciones realizadas por el usuario fuese desfavorable y observase alguna otra anomalia
en el funcionamiento del ascensor, debera dejar éste fuera de servicio cortando el interruptor de alimentacion del
mismo, colocara en cada acceso carteles indicativos de "No Funciona" y avisara a la empresa conservadora.

- Sila anomalia observada es que puede abrirse una puerta de acceso al ascensor sin estar frente a ella el recinto,
ademas del letrero de "No Funciona", debera dejarse fuera de servicio el ascensor y condenarse la puerta, impidiendo
su apertura.

- Cualquier deficiencia o abandono en la debida conservacién de la instalacion debera denunciarse ante la
Delegacion de Industria correspondiente, a través del propietario o administrador del inmueble.

- Debera conservarse en buen estado el libro de registro de revisiones.

- Siempre que se revisen las instalaciones (atencién de avisos, engrases y ajustes, reparacion o recambio de
cualquier componente del conjunto), un instalador autorizado debera reparar los defectos encontrados y reponer las
piezas que asi lo precisen.

- Los elementos y equipos de la instalacion deberan ser manipulados Unica y exclusivamente por el personal de la
empresa fabricante o por el servicio de mantenimiento contratado para tal efecto (empresa conservadora, autorizada por
los Servicios Territoriales de la Administracién Publica).

PROHIBICIONES

- No se utilizara el camarin por un numero de personas superior al indicado en la placa de carga ni para una carga
superior a la que figura en la misma.

- No se accionara el pulsador de alarma, salvo en caso de emergencia.

- No se hara uso indiscriminado del botén de parada, debiendo utilizarse Unicamente en caso de emergencia.

- No se saltara ni se realizaran otros movimientos violentos.

- No se obstruiran las guias de la puerta.

- No se utilizara cuando, directa o indirectamente, se tenga conocimiento de que no reune las debidas condiciones
de seguridad.

- No se utilizara como montacargas, para evitar su deterioro.

- No se maltrataran sus acabados ni su botonera.

- No se obstaculizara el cierre de sus puertas.
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MANTENIMIENTO
a) POREL USUARIO
Cada 6 meses:

Comprobacion de:

- El cumplimiento de las instrucciones de la empresa conservadora.

- El buen funcionamiento del ascensor.

- El correcto funcionamiento de las puertas.

- La nivelacion del camarin en todas las plantas.

- Bajando a pie, se comprobara en todas las plantas que las puertas semiautomaticas no se pueden abrir sin que
esté el camarin parado en esa planta.

b) POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada mes:

- Limpieza del foso del recinto del ascensor.

- Comprobacion del funcionamiento de la instalaciéon de alumbrado del recinto del ascensor, reparandose los
defectos encontrados.

- Comprobacion del funcionamiento del teléfono interior.

- Limpieza del cuarto de maquinas evitando que caiga suciedad al recinto.
Cada 6 meses:

- Revision y subsanacion de los problemas que surjan en los ascensores eléctricos, al menos en los siguientes
elementos:

- Puertas de acceso y su enclavamiento.

- Cable de traccion y sus amarres.

- Grupo tractor y mecanismo de freno.

- Paracaidas y limitador de velocidad.

- Topes elasticos y amortiguadores.

- Alarmay parada de emergencia.

- Cabinay su acceso.

- Contrapeso.

- Circuitos eléctricos de seguridad, sefializaciéon y maniobras que afectan a la seguridad.

- Hueco del ascensor.

- Revision y subsanacion de los problemas que surjan en los ascensores hidraulicos, al menos en los siguientes
elementos:

- Puertas de acceso y su enclavamiento.

- Cable de traccion, si lo hubiera, y sus amarres.

- Grupo tractor.

- Topes elasticos y amortiguadores.

- Alarmay parada de emergencia.

- Cabinay su acceso.

- Circuitos eléctricos de seguridad, sefializaciéon y maniobras que afectan a la seguridad.
Hueco del ascensor.
Cada 6 afos:

Inspeccion y comprobacion de la instalacion completa.

EQUIPAMIENTOS: CALEFACCION Y REFRIGERACION
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS

- El sistema de calefaccion es individual

- Se utiliza gas natural para la produccion de calor

- Radiadores de chapa de acero o aluminio

- Nolleva suelo radiante
INSTRUCCIONES DE USO
Deben leerse y seguirse las instrucciones de la instalacién antes de ponerla en funcionamiento por primera vez. El
correcto mantenimiento de la instalacion es uno de los factores que influyen mas decisivamente en el ahorro de energia,
por esta razén hay que prestarle las maximas atenciones para obtener un rendimiento 6ptimo.
Si los radiadores disponen de purgadores individuales se debe quitar el aire que pueda haber entrado dentro de la
instalacion. Los radiadores que contienen aire no calientan, y este mismo aire permite que se oxiden y se dafien mas
rapidamente. Tampoco deje nunca sin agua la instalacién, aunque no funcione.
OPERACIONES A REALIZAR
A Inspeccionar:
Cada mes; Comprobacién del mandémetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de
calefaccion.
Cada mes; Revision de la caldera segun la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento.
Cada 6 meses; Comprobacion y substitucién, en caso necesario, de las juntas de union de la caldera con la chimenea.
Cada 4 aios; Realizacion de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la instalacion de calefaccion
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A Limpiar:
Cada afio; Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada.

EQUIPAMIENTOS: INSTALACIONES DE PROTECCION
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS

- Dispone de puertas cortafuegos

- Dispone de red de alumbrado de emergencia

- Dispone de extintores manuales

- Dispone de sistema de alarma y deteccion

INSTRUCCIONES DE USO

Estas instalaciones son de prevencion y no se usan durante la vida normal del edificio, pero su falta de uso puede
favorecer las averias, por tanto es necesario seguir las instrucciones de mantenimiento periédico correctamente. En
caso de realizar pruebas de funcionamiento o simulacros de emergencia, habra que comunicarlo con la antelacion
necesaria a los usuarios del edificio para evitar situaciones de panico. Segun el tipo de edificio, es necesario disponer
de un plan de emergencia, que debe estar aprobado por las autoridades competentes. Es recomendable que todos los
usuarios del edificio conozcan la existencia de los elementos de proteccion de que se dispone vy las instrucciones para
su correcto uso. Es conveniente concertar un contrato de mantenimiento con una empresa especializada del sector.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar:

Cada mes; Verificacién del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita.
Cada mes; Verificacidn de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia.
Cada 6 meses; Verificacion de los extintores. Se seguiran las normas dictadas por el fabricante.

Cada afio; Inspeccion general de todas las instalaciones de proteccion.

Cada 4 aios; Inspeccion de la instalacion de pararrayos.

A Limpiar:

Cada mes; Limpieza del alumbrado de emergencia.

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado.
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AMS NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO Y EMERGENCIA -
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AM5 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO Y EMERGENCIA

Los usuarios del edificio deben conocer cual ha de ser su comportamiento si se produce una emergencia. El hecho de actuar
correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros innecesarios. A continuacion se
expresan las normas de actuacion mas recomendables ante la aparicion de diez diferentes situaciones de emergencia.

1.-INCENDIO

Evite guardar dentro del edificio materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes.

Limpie el hollin de la chimenea periédicamente porque es muy inflamable.

No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo.

No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios.

Se debe disponer siempre de un extintor en el edificio, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir

Se deben desconectarlos aparatos eléctricos y la antena de televisidén en caso de tormenta.

Avise rapidamente a los ocupantes del edificio y telefonee a los bomberos.

Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de corrientes de aire.
Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.

Si existe instalacién de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, aléjela de
los focos del incendio.

Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto no haya
pasado la situacion de emergencia.

Si el incendio se ha producido en un piso o planta superior a la ocupada, por lo general se puede proceder a la
evacuacion.

Nunca debe utilizarse el ascensor (en caso de existir).

Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las rendijas de
la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar sefiales de presencia.

Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si esta caliente, no la abra.

Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay mas oxigeno y menos gases
téxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiracion en la medida de lo posible y cerrar los ojos tanto como se
pueda.

Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuacion debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba.

2.- GRAN NEVADA

Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas.

No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshagala con sal o potasa.
Pliegue o desmonte los toldos.

3.- PEDRISCO
Evite que los canalones y los sumideros queden obturados.
Pliegue o desmonte los toldos.

4.- VENDAVAL

Cierre puertas y ventanas.

Recoja y sujete las persianas.

Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior.

Pliegue o desmonte los toldos.

Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caida.

5.- TORMENTAS

Cierre puertas y ventanas.

Recoja y sujete las persianas.

Pliegue o desmonte los toldos.

Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones.

6.-INUNDACION

Tapone puertas que accedan a la calle.

Ocupe las partes altas del edificio.

Desconecte la instalacion eléctrica.

No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar dafios en la estructura.

7.- EXPLOSION
Cierre la llave de paso de la instalacion de gas.
Desconecte la instalacion eléctrica.

8.- ESCAPE DE GAS SIN FUEGO
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Cierre la llave de paso de la instalacion de gas.

Cree agujeros de ventilacion, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural.
Abra puertas y ventanas pana ventilar rapidamente las dependencias afectadas.

No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores.
No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos.

Avise a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compafiia suministradora.

9.- ESCAPE DE GAS CON FUEGO

Procure cerrarla llave de paso de la instalacion de gas.

Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado.
Si apaga la llama, actie como en el caso anterior.

Si no consigue apagar la llama, actue como en el caso de incendio.

10.- ESCAPE DE AGUA

Desconecte la llave de la instalacion de fontaneria.

Desconecte la instalacion eléctrica.

Recoja el agua evitando su embalsamiento que podria afectar a elementos del edificio.
Firma Anejos de la Memoria

Madrid, junio 2.017

El Arquitecto

Fdo.: Marta Sanchez Valencia
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