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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

copIGo UD RESUMEN PRECIO
#CEE17490 ud  AMPLIACION CUADRO GENERAL 685,00
#CEE18642 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N3 48,00

Grupo #CE.......cccovvvevernnnenns
ceM02CA010 h Carretilla elev.diesel ST 1,3 t. 4,10
ceM02GE050 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 74,92
ceM02GT050 mes  Alquiler grua torre 30 m. 750 kg. 712,72
ceM02GT070 ud Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.185,00
ceM02GT090 mes Confrato mantenimiento 73,95
ceM02GT 100 mes  Alquiler telemando 76,91
ceM02GT 110 ud  Tramo de empotramiento gria torre <40 m. 1.038,26
ceM03B010 h Taladradora mecénica 6,39
ceM03HH010 h Hormigonera 200 |. gasolina 1,75
ceM03HH020 h Hormigonera 300 |. gasolina 2,37
ceM05PN010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86
ceM05PN020 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 50,38
ceM05RN020 h Refrocargadora neumaticos 75 CV 25,31
ceM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,11
ceM06CMO030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,33
ceM06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50
ceM06CM060 h Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar 10,15
ceM06MI010 h Martillo manual picador neumético 9 kg 2,56
ceM06MI030 h Martillo manual picador neumético 2,75
ceM06MP020 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74
ceM06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,91
ceM07AC010 h Dumper conv encional 1.500 kg. 2,87
ceM07CB030 h Camion basculante de 12 t 21,58
ceM07CB040 h Camion basculante 4x4 14 t. 22,10
ceM07CB050 h Camion basculante 6x4 20 t. 33,00
ceMO07N030 m3  Canon de desbroce a vertedero 4,00
ceMO07N040 m3  Canon de RCD a vertedero 7,20
ceMO07N050 m3  Canon inertes act. restauracion 3,00
ceM08CA010 h Camion cisterna de agua 16 t 32,02
ceM08N020 h Motoniveladora de 200 CV 47,25
ceMO08RI020 h Pisén manual 1,15
ceM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77
ceM120010 h Equipo oxicorte 3,76
ceM130070 h Compactador 9 m3 7,5 CV 1,58
ceM130320 mes Alg.contenedor RCD 4m3 53,34
ceM130380 ud  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<50 km 70,00

Grupo ceM.......cccccvvvrnerrnnnns
ce0010A030 h Oficial primera 14,29
ce0010A040 h Oficial segunda 13,72
ce0010A050 h Ay udante 13,36
ce0010A060 h Pedn especializado 13,29
ce0010A070 h Pedn ordinario 13,02
ce0010A080 h Maquinista o conductor 14,84
ce0010B040 h Oficial 12 ferralla 14,29
ce0010B050 h Ay udante ferralla 13,36
ce0010B060 h Oficial 12 ladrillero 14,29
ce0010B070 h Ay udante ladrillero 13,36
ce0010B100 h Oficial solador, alicatador 14,29
ce0010B110 h Ay udante solador, alicatador 13,36
ce0010B160 h Oficial 12 cerrajero 14,29
ce0010B170 h Ay udante cerrajero 13,36
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 14,29
ce0010B250 h Oficial 22 electricista 13,72
ce0010B260 h Ay udante electricista 13,36
ce0010B270 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29
ce0010B280 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72
ce0010B290 h Ay udante Instalador telecomunicacion 13,36
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

copIGo UD RESUMEN PRECIO
ce0010B300 h Oficial 12 pintura 14,29
ce0010B310 h Ay udante pintura 13,36
ce0010B320 h Oficial 12 vidrieria 14,29
ce0010B420 h Montador especializado 14,84
ce0010B430 h Ay udante montador especializado 13,72
ce0010B490 h Brigada seguridad 271,17
ce0010C050 h Técnico grado medio med.prevencién 29,22
ce0010C070 h Asesor técnico en Seguridad y Salud 22,74

Grupo ce0.......ceevvevvrrirerninnnns
ceP01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43
ceP01AA030 t Arena de rio 0/6 mm. 7,93
ceP01AA050 m3  Arena de miga cribada 8,28
ceP01AG010 t Garbancillo 4/20 mm. 8,29
ceP01CC020 t Cemento CEM 1I/B-P 32,5 N granel 56,17
ceP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18
ceP01DA030 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,32
ceP01DA130 m3  Agua 0,75
ceP01DA150 ud Pequefio material 0,55
ceP01FA010 kg  Adhes.int/p cerdam.C1T blanco 0,27
ceP01FJ090 kg  Lechada tapajuntas CG1 blanco 0,25
ceP01HA010 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 52,12
ceP01HA062 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla central 55,62
ceP01HMO010 m3  Hormigén HL20/P/20/I central 45,70
ceP01HMO15 m3  Hormigén HL-20/B/20/I central 46,54
ceP01HM116 m3  Hormigén HL-15/B/20 Central 44,25
ceP01LA010 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28
ceP01LG090 ud Rasillon ceramico m-h 100x25x4 cm. 0,51
ceP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm. 62,50
cePO1LVL010 mud L.cv 24x 11,5x5 cm. color a elegir 110,50
ceP01MC040 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51
ceP01U260 ud  Anclaje mecanico D=12mm L=115mm cargas medias 1,25
ceP02EAH080 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50 28,67
ceP02EAT100 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 10,33
ceP03AA010 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64
ceP03ACA010 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,48
ceP03ACA040 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 0,43
ceP03ACC030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,60
ceP03ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 S 0,60
ceP03AE020 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80
ceP03ALP010 kg Acero laminado S 275JR 0,80
ceP03AM030 m2  Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,15
ceP03AM090 m2  Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 0,89
ceP04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,05
ceP04PW060 kg  Pasta para juntas yeso 0,94
ceP04PW120 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01
ceP04PW190 m Montante de 46 mm. 1,09
ceP04PW270 m Canal 48 mm. 0,89
ceP04PW440 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,27
ceP04PY050 m2  Placa yeso laminado N-15 3,86
ceP04RW040 m2  Malla refuerzo 1,63
ceP04RW110 m Guardavivos enfoscado 0,88
ceP07TW055 m2  Pan.semirig. MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach. 491
cePOBEPG010 m2  Bald.gres esmaltado uso intensivo 12,95
ceP08XBHO030 m Bord.hor.bicap.gris t.|4-20x 30 3,22
ceP08XVT040 m2  Baldo.terraz.relie.pul.40x40x 4 10,37
ceP10AP020 m Albard.h.polimero blco. e=15mm a=17cm 6,82
ceP12ALQ050 m2  Pta. pract. RPT 2h. 128,40
ceP12AW010 m Premarco aluminio 4,41
ceP12AW015 ud  Matcomplem.y piezas especiales aluminio 0,55
ceP13BH020 m Barandilla tubo acero 110 cm. chapa perf. 46,90
ceP13BT010 m Barandilla escalera tubo acero 25,61
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

copIGo UD RESUMEN PRECIO
ceP13CB030 m2  Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. 83,23
ceP13EP020 ud  Pelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm 18,78
ceP13TC080 m2  Chapa galvanizada 1 mm. perforada D. 7 mm. 8,90
ceP13TC100 m2  Chapa galvanizada 2 mm. (clase R11) 19,88
ceP13TP020 kg  Palastro 15 mm. 0,60
ceP13TT020 m Tubo cuadrado 60x60x 1,5 mm. 2,44
ceP13TT040 m Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm. 0,89
ceP13TT200 kg  Tubo rectangular galvanizado 3,36
ceP13VE010 m2  Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9 1,82
ceP14EB230 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 57,45
ceP14W020 m Sellado con silicona neutra 0,64
ceP15AA030 ud  Arg. pref. 30x30x 30 con tapa 23,01
ceP15AE010 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29
ceP15AH005 m Cinta sefializadora 0,10
ceP15AH115 ud  Pequefio material eléctrico 0,06
ceP15AH120 ud  Material auxiliar eléctrico 0,44
ceP15A1040 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,82
ceP15A1050 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm? 2,91
ceP15FAA028 ud Armario estanco 2 filas 36 modulos 18 mm DIN 94,85
ceP15FB030 ud Arm. puerta 500x400x 150 106,68
ceP15FC130 ud  Contacto auxiliar 250 V AC/DC 42,10
ceP15FC150 ud  Conmutacion de redes 63 A 1.869,93
ceP15FD150 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80
ceP15FD210 ud  Intautdiferencial 2x25 A 30 mA si 110,25
ceP15FE760 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 12,96
ceP15FE780 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09
ceP15FET781 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00
ceP15FN013 ud Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x20 A 98,21
ceP15F0096 ud  Contactos auxiliares contactores 1 NA+ 1 NC 12,30
ceP15GB100 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,90
ceP15GB380 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 50 mm 0,37
ceP15GB390 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0,31
ceP15GB420 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18
ceP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96
ceP15GE040 m Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos 2,84
ceP15GE100 m Reforzado M50 1,64
ceP15JA001 ud  Grupo elec. compl. 30 KVA 6.042,62
ceP15MW160 ud  Detector de presencia en techo 35,52
ceP15T010 ud  Picade tt 200/14,3 Fet+Cu 10,06
ceP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43
ceP15T040 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,23
ceP15T050 ud  Registro de comprobacién + tapa 11,73
ceP15T060 ud  Puente de comprobacion 418
ceP15T072 ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa 2,28
ceP22TB030 m Cable telefonico de 2 pares 0,44
ceP22TC195 m Moldura PVC tapa ext. 20x75 mm 4,27
ceP22TC325 ud P.P. acces. eleme. acabado 20x 75 mm 1,00
ceP23FK010 ud  Sefal poliprop. 210x297mm.no fotol. 1,47
ceP23FK100 ud  Sedal poliprop. 297x420mm.fotolumi. 2,19
ceP23FM080 ud  Cierre antipanico 1H. dos puntos 95,73
ceP23FM090 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48
ceP23FN220 ud Pulsador de alarma identificable 31,06
ceP24AE222 ud  Ascensor elec. s/c mag. 2 par. 8 pers. 630 kg 15.700,00
ceP24AE270 ud  Incremento parada asc. elec. s/c maq. 8 personas 1.400,00
ceP24AE330 ud  Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 900,00
ceP25EI010 | Pint. plast. econémica b/color mate 1,23
ceP25J020 | E. alcidico-uretanado 1%cal. b/n mate 8,70
ceP2508010 | Imprimac. sintética selladora bla. satin. 5,49
ceP250U080 | Minio electroliico 4,10
ceP2502020 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 5,60
ceP25W030 ud  Pequefio material pintura 0,50
ceP31BC080 m2  Caseta modulada ensamblable 796,50
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

copIGo UD RESUMEN PRECIO
ceP31BM010 ud Percha para aseos o duchas 2,79
ceP31BM020 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67
ceP31BM030 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42
ceP31BM040 ud  Jabonera industrial 11. 18,02
ceP31BM050 ud  Secamanos eléctrico 85,95
ceP31BM060 ud Horno microondas 18 I. 700W 89,77
ceP31BM070 ud  Taquilla metalica individual 84,11
ceP31BM080 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61
ceP31BM090 ud  Banco madera para 5 personas 87,20
ceP31BM100 ud  Depdsito-cubo basuras 26,54
ceP31BM180 ud Material sanitario 175,63
ceP31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13
ceP31CB040 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 c¢m. 215,13
ceP31CB070 m Valla metalica 1,50
ceP31CB120 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27
ceP31CE010 ud  Lampara portatil mano 11,08
ceP31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,28
ceP31CE030 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,37
ceP31CE040 ud  Grapa para pica 2,49
ceP31CE050 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 134,30
ceP31CI010 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 37,54
ceP31CI040 ud Extintor CO2 6 kg 75,22
ceP311A010 ud  Casco seguridad basico 4,75
ceP311A020 ud  Pantalla de mano soldador 7,69
ceP311A030 ud  Pantalla proteccion c. particulas 9,50
ceP311A040 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 39,24
ceP311A090 ud  Pantalla sold. oxiacetica cabeza 7,97
ceP311A120 ud Mascarilla sold. 1 valvula 15,28
ceP31I1A140 ud  Mascarilla polvo 1 valvula 13,79
ceP311A250 ud Orejeras antiruido 11,63
ceP311A290 ud Par tapones antiruido silic. 11,98
ceP31IC020 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16
ceP311C050 ud Mandil cuero para soldador 15,87
ceP31IC070 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17
ceP31IM010 ud  Par guantes de neopreno 2,20
ceP31IM030 ud Par guantes nitrilo/vinilo 4,73
ceP31IM110 ud  Par manguitos soldadura 5,29
ceP31IP020 ud  Par polainas para soldador 6,83
ceP31IP030 ud Par botas goma 13,82
ceP31IS010 ud  Cinturén seg. caida 58,14
ceP311S070 ud Dispositiv o anticaida 26,25
ceP31SV030 ud  Sefial peligro 0,70 m. 9,11
ceP31SV060 ud  Sefial preceptiva 0,60 m. 11,10
ceP31SV100 ud  Sefial obligacion con soporte 11,74
ceP31SV120 ud  Sedal prohibicion con soporte 11,74
ceP31SV140 ud  Sefial advertencia con soporte 11,74
ceP31SV160 ud  Sefial inform. 40x40 cm c/Soporte 12,97
ceP31W010 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59
ceP31W020 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05
ceP34BB030 ud Bidén adecuado 120 | 15,04
ceP34BB035 ud  Bidon adecuado 60 | 9,34
ceP34BB090 ud Palet zona residuos 6,11
ceP34BP010 ud Tratamiento bidon restos pintura 57,08
ceP34BP050 ud  Tratamiento bidén restos desencofrante 68,23
ceP34BP070 ud Tratamiento bidon disolv.hal. 105,50
ceP34BP140 ud  Tratamiento filros aceite 62,97
ceP34BP160 ud  Tratamiento aceite usado 6,19
ceP34BP170 ud Tratamiento bidén.hidrocarburo con agua 49,54
ceP34BP200 ud  Tratamiento absorb. y trapos cont. 47,01
ceP34BP240 ud Tratamiento tierra cont. 46,15
ceP34BP260 ud Tratamiento bidon envases met.cont. 65,08
ceP34BP297 ud  Tratamiento bidén 1201 met vacio cont 5,75
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

copIGo UD RESUMEN PRECIO
ceP34BP310 ud  Tratamiento bidén envases plast.cont. 64,74
ceP34BP350 ud  Tratamiento bidén virutas contaminad. 60,31
ceP34BP360 ud Tratamiento bidon recortes cont. 59,00
ceP34BP430 ud  Tratamiento bidén decap.cemento 91,56
ceP34BP450 ud  Tratamiento cont. 5 |.r.sanitarios 17,61
ceP34BT010 ud Retir. Camién 3,5 t pma 200km 54,38

Grupo ceP
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA00T010 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.
Cargay transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero,
sin medidas de proteccion colectivas.
ceM05PNO010 0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,86 1,38
ceM07CB040 0,120 h Camibn basculante 4x4 14 t. 22,10 2,65
ceMO07N030 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 4,00 4,00
TOTAL PARTIDA.......cooee e ee e 8,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
ceA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20
Mortero de cemento CEM 1/B-P 32,5 N y arena de rio M-20 confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03.
ce0010A070 1,700 h Pedn ordinario 13,02 22,13
ceP01CC030 0,600 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 35,51
ceP01AA020 0,880 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 9,18
ceP01DA130 0,265 m3 Agua 0,75 0,20
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,70
TOTAL PARTIDA.......cooeecee e 67,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15, con una dosificacion de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h Pedn ordinario 13,02 22,13
ceP01CC030 0,450 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 26,63
ceP01AA020 1,174 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 12,24
ceP01DA130 0,146 m3 Agua 0,75 0,11
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,70
TOTAL PARTIDA.......oooeecee e 61,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h Pedn ordinario 13,02 22,13
ceP01CC030 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 22,49
ceP01AA020 1,000 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 10,43
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 0,75 0,20
ceM03HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,70
TOTAL PARTIDA.......ooieeeee e 55,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA 'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 ., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h Pedn ordinario 13,02 22,13
ceP01CC030 0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 20,71
ceP01AA020 1,010 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,43 10,53
ceP01DA130 0,255 m3 Agua 0,75 0,19
ceM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,70
TOTAL PARTIDA.......cooeeee e 54,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presién a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
ce0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 13,02 22,13
ceP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 15,98
ceP01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 11,37
ceP01DA130 0,255 m3 Agua 0,75 0,19
ceMO03HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,70
TOTAL PARTIDA......coiiiiinin s 50,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceA02A225 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W1 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con resistencia CS Il (3,5 - 7,5 N/mm2) y absorciones
por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 - min 0.5 equivalentes a W1.
ce0010A060 1,820 h  Pedn especializado 13,29 24,19
ceP01CC020 0,420 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 56,17 23,59
ceP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 10,43 9,91
ceP01DA130 0,260 m3 Agua 0,75 0,20
ceP01DA030 1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,32 2,24
ceM03HH010 0,410 h  Hormigonera 200 I. gasolina 1,75 0,72
TOTAL PARTIDA......coiiiiiniini s 60,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceA03C020 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadricula 15x 15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Segun EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,007 h Oficial 12 ferralla 14,29 0,10
ce0010B050 0,007 h  Ayudante ferralla 13,36 0,09
ceP03AM030 1,200 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,15 1,38
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA......cooiiierin st 1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceA03H090 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20
Hormigdn de dosificacion 330 kg. con cemento CEM 1I/B-P 32,5N, arenaderioy éarido rodado Tmax. 20 mm.,
con hormigonera de 300 |., para vibrar y consistencia plastica.
ce0010A070 0,834 h  Pedn ordinario 13,02 10,86
ceP01CC030 0,340 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 59,18 20,12
ceP01AA030 0,617 t Arena de rio 0/6 mm. 7,93 4,89
ceP01AG010 1,292 t Garbancillo 4/20 mm. 8,29 10,71
ceP01DA130 0,180 m3 Agua 0,75 0,14
ceM03HH020 0,550 h  Hormigonera 300 I. gasolina 2,37 1,30
TOTAL PARTIDA......coiiiiininni s 48,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CENTIMOS
ceA03L030 ud PLACA APOYO S275 12x9x0'5 cm.
Sumnisitro y colocacion de placa de apoyo en acero S275 para elementos esfructurales sencillos, colocados so-
bre fabricas, constituida por pieza de chapa laminada de 12 mm. de espesor y 15x20 cms. de superficie, sentada
sobre mortero de cemento M 5, ilreplanteo y nivelado, segiin CTE/ DB-SE-A.
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 14,29 3,43
ce0010A070 0,240 h  Pedn ordinario 13,02 3,12
ceP03ALP010 0,420 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 0,34
ceP01MC040 0,010 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,40
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,050 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
TOTAL PARTIDA......coiiiiirieniesre st 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA03M008 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL
Hormigdn en masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
ce0010A030 0,288 h Oficial primera 14,29 4,12
ce0010A070 0,288 h  Pedn ordinario 13,02 3,75
ceM11HV030 0,288 h Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,09
ceP01HA010 1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 52,12 54,73
TOTAL PARTIDA.......cotnmiriiniin i snsraninenens 63,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceA03M015 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL
Hormigdn en masa HA-25/B/20/11a, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
ce0010A030 0,288 h Oficial primera 14,29 4,12
ce0010A070 0,288 h  Pedn ordinario 13,02 3,75
ceM11HV030 0,288 h Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 3,77 1,09
ceP01HA062 1,050 m3 Hormigon HA-25/B/20/lla central 55,62 58,40
TOTAL PARTIDA.......cotvinmiriiniin e sensrarsse s 67,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ceA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE
y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,011 h  Oficial 12 ferralla 14,29 0,16
ce0010B050 0,011 h Ay udante ferralla 13,36 0,15
ceP03ACCO030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,60 0,63
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA......coiiiiiin s 0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceA03R040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segin EHE y CTE-SE-A.
ce0010B040 0,014 h Oficial 12 ferralla 14,29 0,20
ce0010B050 0,014 h Ay udante ferralla 13,36 0,19
ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 S 0,60 0,63
ceP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
TOTAL PARTIDA......cooiiierin st 1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
ceA06T010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de gria torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, desmonta-
je'y medios auxiliares.
ceM02GT050 0,006 mes Alquiler grua torre 30 m. 750 kg. 712,72 4,28
ceM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 73,95 0,44
ceM02GT 100 0,006 mes Alquiler telemando 76,91 0,46
ceM02GT070 0,001 ud  Mont/desm. grla torre 30 m. fiecha 2.185,00 2,19
ceM02GE050 0,036 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 74,92 2,70
ceM02GT 110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.038,26 1,04
ceA03R040 0,534 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,02 0,54
ceA03M008 0,011 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 63,69 0,70
TOTAL PARTIDA......coiiiiininenie s 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceA07T010 m  CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x75 mm
Canalizacion de interior con canal de PVC de 20x 75 mm. (norma UNE EN 50085:2006), en montaje superficial,
desde los registros de terminacion de red a los registros de toma de usuario, con tapay tres espacios independien-
tes para cada uno de los diferentes servicios, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, se-
gun RD 346/2011.
ce0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 1,43
ce0010B290 0,050 h Ay udante Instalador telecomunicacién 13,36 0,67
ceP22TC195 1,000 m  Moldura PVC tapa ext 20x75 mm 4,27 4,27
ceP22TC325 1,000 ud P.P. acces. eleme. acabado 20x 75 mm 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA......coviiiiniininrcnnr s 7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceA07T020 m  CABLE 2 P. 2x2x0,51 (Cu + PE+LSZH)
Cable de 2 pares de cobre electroliico Clase 1 (didmefro: 0,51 mm), aislamiento Pdlietleno (PE), y cubierta
LSZH, no pagador de la llama, cero haldgenos y baja emision de humo, para red de dispersion e interior, 0 para
red de distribucion cuando n° pares <30. Totalmente instalado y conexionado, segiin RD 436/2011.
ce0010B270 0,030 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 14,29 0,43
ce0010B280 0,030 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,72 0,41
ceP22TB030 1,000 m  Cable telefonico de 2 pares 0,44 0,44
ceP15AH115 1,000 ud Pequefio material eléctrico 0,06 0,06
TOTAL PARTIDA......coviiiiniini e 1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ce0010A090 h  CuadrillaA
ce0010A030 1,000 h  Oficial primera 14,29 14,29
ce0010A050 1,000 h  Ayudante 13,36 13,36
ce0010A070 0,500 h Pedn ordinario 13,02 6,51
TOTAL PARTIDA......coiiiiininenie s 34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
ceE01DKMO010 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.
ce0010A050 0,320 h  Ayudante 13,36 4,28
ce0010A070 0,320 h  Pedn ordinario 13,02 417
% 1,000 Medios auxiliares 8,50 0,09
Suma la parida...........cooeeiriiiie e 8,54
Costes indirectos 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......coiitirnie e 8,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.02 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
ceE01DKA020 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retrada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
ce0010A050 0,240 h  Ayudante 13,36 3,21
ce0010A070 0,240 h  Pedn ordinario 13,02 3,12
% 1,000 Medios auxiliares 6,30 0,06
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 6,39
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.......coirtirnie e 6,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.03 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
ceE01DB020 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A040 0,175 h  Oficial segunda 13,72 2,40
ce0010A070 0,175 h Pedn ordinario 13,02 2,28
% 1,000 Medios auxiliares 4,70 0,05
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 4,73
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie e 4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.04 m3 DESMONT.FAB.ELEVACION LADRILLO PERFORADO
ceR0O3FF200 Desmontado de fabrica de ladrillo perforado, a mano sin compresor, con retrada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje, segin NTE/ADD-9. Medido el volumen ejecutado deduciendo huecos.
ce0010A060 0,678 h  Peon especializado 13,29 9,01
ce0010A070 1,375 h Pedn ordinario 13,02 17,90
ceM06CM060 0,678 h  Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar 10,15 6,88
% 1,000 Medios auxiliares 33,80 0,34
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiie e 34,13
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA......cociiiirir e se s 34,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
01.05 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
ceE01DFB010 Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,360 h  Pedn ordinario 13,02 4,69
% 1,000 Medios auxiliares 4,70 0,05
Suma la parida...........cooeeiiiiiiie e 4,74
Costes indirectos...........c.ccoeevnnn 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiiririerninesesresss s 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m2 DEMOLICION SOLADO PIEDRA C/COMPRES.
#ceE01DPP0O10 Demolicién de pavimentos de losas de piedra o cualquier ofro material, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectiv as.
ce0010A060 0,480 h Pedn especializado 13,29 6,38
ce0010A070 0,480 h Pedn ordinario 13,02 6,25
ceM06CM030 0,120 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,33 0,52
ceMO06MI010 0,120 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,56 0,31
% 1,000 Medios auxiliares 13,50 0,14
Suma la partda..... 13,60
Costes indirectos 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie e 13,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.07 m  DEMOLICION PELDANOS I/LAD. C/MART.
ceE01DPWO010 Demolicién de peldafios de cualquier tipo de material, incluido el peldafieado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas.
ce0010A060 0,385 h Pedn especializado 13,29 5,12
ce0010A070 0,385 h Pedn ordinario 13,02 5,01
ceM06MR010 0,200 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 39 0,78
% 1,000 Medios auxiliares 10,90 0,11
Suma la parida...........cceoeeiriiiiii e 11,02
Costes indirectos............cccovevrnne. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe e 11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CENTIMOS
01.08 m LEVANTADO DE BORDILLO
#ceU01A010 Levantado de bordillo, incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin fransporte.
ce0010A070 0,054 h  Pedn ordinario 13,02 0,70
ceM06CM020 0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,11 0,11
ceM06MI030 0,050 h  Martillo manual picador neumético 2,75 0,14
ceMO5RN020 0,009 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,31 0,23
% 1,000 Medios auxiliares 1,20 0,01
Suma la parida...........ceoeeiriiiiie e 1,19
Costes indirectos............cccoveeurnne. 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooiitirie e 1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.09 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
ceE01DKWO010 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retrada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A050 0,224 h  Ayudante 13,36 2,99
ce0010A070 0,224 h  Pedn ordinario 13,02 2,92
% 1,000 Medios auxiliares 5,90 0,06
Suma la parida...........cceoeeiriiiiie e 5,97
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe i 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.10 m3 DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO
ceR03CHO040 Demolicién de muro de hormigén armado, con martillo neumatico, con refirada de escombros y carga, sin incluir
fransporte a vertedero o planta de reciclaje.
ce0010A070 2,760 h  Pedn ordinario 13,02 35,94
ceM05PN020 0,180 h  Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 50,38 9,07
ceM06CM030 1,920 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,33 8,31
ceM06MI030 2,760 h  Martillo manual picador neumético 2,75 7,59
% 1,000 Medios auxiliares 60,90 0,61
Suma la parida...........ceoeeiriiiiie e 61,52
Costes indirectos............cccoveernne. 1,00% 0,62
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe e 62,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
01.11 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.
ceE01DPS020 Demolicion de soleras de hormigén en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
ce0010A060 0,480 h Pedn especializado 13,29 6,38
ce0010A070 0,480 h  Pedn ordinario 13,02 6,25
ceM06CM040 0,300 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,50 1,95
ceM06MP020 0,300 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,74 0,52
% 1,000 Medios auxiliares 15,10 0,15
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 15,25
Costes indirectos 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA......cociiiirie e 15,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
01.12 m2 DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.
ceR11RT030 Demolicién de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios ma-
nuales, con recuperacion y aprovechamiento maximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga,
incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, s/IRCDs.
ce0010A060 0,685 h  Peon especializado 13,29 9,10
ceA00T010 0,027 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 8,03 0,22
% 1,000 Medios auxiliares 9,30 0,09
Suma la partida..... 9,41
Costes indirectos 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe e 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COHESIVOS
ceE02PM020 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos cohesivos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de excavacién, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,105 h Pedn ordinario 13,02 1,37
ceMO5RN020 0,210 h  Retrocargadora neuméticos 75 CV 25,31 5,32
% 1,000 Medios auxiliares 6,70 0,07
Suma la parida...........cooeeiriiiie e 6,76
Costes indirectos 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..o 6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
02.02 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MAQ.
ceE02RW020 Explanacion, refino y nivelacion de terrenos, por medios mecanicos, en terrenos limpiados superficialmente con
magquinas, con p.p. de medios auxiliares.
ceMO08N020 0,008 h Motoniv eladora de 200 CV 47,25 0,38
% 1,000 Medios auxiliares 0,40 0,00
TOTAL PARTIDA ..o 0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
02.03 m3 COMP.TERRENO PISON MANUAL
ceE02SC010 Compactacion superficial de terrenos, realizada con pisén manual, incluso regado de los mismos, sin definir grado
de compactacion minimo. Medida en verdadera magnitud.
ce0010A070 0,200 h Pedn ordinario 13,02 2,60
ceM08CA010 0,020 h Camion cisterna de agua 16 t 32,02 0,64
ceMO8RI020 0,100 h  Pisén manual 1,15 0,12
% 1,000 Medios auxiliares 3,40 0,03
Suma la parida...........cooeeiriiii e 3,39
Costes indirectos...........ccccoeevnnn 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..o 3,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
02.04 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.COHESIVOS
ceE02EM020 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos cohesivos, limos o
arcillas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion,
con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,130 h Pedn ordinario 13,02 1,69
ceMO5RN020 0,200 h  Retrocargadora neuméticos 75 CV 25,31 5,06
% 1,000 Medios auxiliares 6,80 0,07
Suma la partida.............ccoooviiiiiii 6,82
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ...t 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.03 CIMENTACION Y SOLERAS
03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ceE04CM025 Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., elaborado en cenfral para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacién. Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
ce0010A070 0,480 h  Pedn ordinario 13,02 6,25
ceP01HM116 1,050 m3  Hormigon HL-15/B/20 Central 44,25 46,46
% 1,000 Medios auxiliares 52,70 0,53
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiie e 53,24
Costes indirectos 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA. ..ot se s 53,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
03.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL
ceE04CA010 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,
vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 67,36 67,36
ceA03R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,94 37,60
% 1,000 Medios auxiliares 105,00 1,05
Suma la parida...........cccoveiiiiiiiii 106,01
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 1,06
TOTAL PARTIDA.......coirtirnie e 107,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
03.03 m2 SOLER.HA-25, 15¢cm.ARMA .#15x15x6
ceE04SA020 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segln NTE-RSS y EHE.
ce0010A030 0,072 h Oficial primera 14,29 1,03
ce0010A070 0,072 h  Pedn ordinario 13,02 0,94
ceP01HA010 0,155 m3  Hormigon HA-25/P/20/I central 52,12 8,08
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x 15 cm. D=6 mm. 1,57 1,57
% 1,000 Medios auxiliares 11,60 0,12
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 11,74
Costes indirectos 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA......cociiiirir e se s 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.04 ESTRUCTURA
04.01 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceEO05AAL010 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,010 h Oficial 12 cerrajero 14,29 0,14
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 13,36 0,13
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 0,84
ceP250U080 0,010 | Minio electroliico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,35 0,12
ceP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,55 0,06
% 1,000 Medios auxiliares 1,30 0,01
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiie e 1,34
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA......cociiiirie e 1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
04.02 ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5¢cm
ceE05AP010 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diameto y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTE y
CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,335 h Oficial 12 cerrajero 14,29 4,79
ce0010B170 0,335 h Ay udante cerrajero 13,36 4,48
ceP13TP020 12,000 kg Palastro 15 mm. 0,60 7,20
ceP03ACA040 1,600 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,43 0,69
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,050 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
% 1,000 Medios auxiliares 17,40 0,17
Suma la parida...........cooeeiiiiiiie e 17,59
Costes indirectos 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA.......ooirririe e 17,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
04.03 m2 TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESION
ceEO7WTO010 Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasilldn machihembrado de 100x25x4 cm., capa
de compresién de 2 cm. de hormigén de dosificacion 330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero 15x 30x0,6
cm., ifp.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV.
Medido deduciendo huecos.
ce0010A030 0,650 h  Oficial primera 14,29 9,29
ce0010A050 0,650 h  Ayudante 13,36 8,68
ceP03ALP010 6,240 kg  Acero laminado S 275JR 0,80 4,99
ceP01LG090 4,000 ud Rasillén ceramico m-h 100x25x4 cm. 0,51 2,04
ceP03AM090 1,150 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 0,89 1,02
ceP03ACA010 10,900 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,48 5,23
ceA02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 50,37 0,50
ceA03H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméax.20 48,02 0,96
% 1,000 Medios auxiliares 32,70 0,33
Suma la partda..... 33,04
Costes indirectos 0,33
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie s 33,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

Pagina

6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 ud ANCLAJE MECANICO D=12 L=115 cargas medias
ceE05AM030 Anclaje mecanico disefiado para transmitir cargas medias y cargas de impacto al hormigén cémo material base.
En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de dia-
metro en el elemento de hormigén de espesor minimo 140 mm. A continuacién se procederd a la correcta limpieza
del taladro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se introduciran los anclajes hasta la marca roja. Se aplica-
ra el correcto par de apriete para que la fijacion pueda entrar en carga segun la ficha técnica del producto. Este an-
claje se calcula segun la normativa europea ETAG, en su anexo C.
ce0010A060 0,085 h Pedn especializado 13,29 1,13
ceM03B010 0,050 h  Taladradora mecanica 6,39 0,32
ceP01U260 1,000 ud  Anclaje mecanico D=12mm L=115mm cargas medias 1,25 1,25
% 1,000 Medios auxiliares 2,70 0,03
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 2,73
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ociiiinir e 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
05.01 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR
ceEQ7LSA010 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo cerdmico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, diametro 4 mm, ancho 80 mm, fipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m?y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion
o retencién de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica eje-
cutada.
ce0010B060 0,750 h  Oficial 1 ladrillero 14,29 10,72
ce0010B070 0,750 h Ay udante ladrillero 13,36 10,02
cePO1LVLO10 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. color a elegir 110,50 7,51
ceA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 1,36
ceP03AE020 1,000 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,80 2,80
ceP01LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,28 1,93
% 1,000 Medios auxiliares 34,30 0,34
Suma la partida..... 34,68
Costes indirectos 0,35
TOTAL PARTIDA.......ooirririe e 35,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
05.02 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 61(46) / e=61mm./400(15+46) Hmax. 2,30 m.
ceE07TYC020 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 61 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 2,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segtin NTE-PTP,
UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A050 0,250 h  Ayudante 13,36 3,34
ceP04PY050 1,050 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 4,05
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW270 0,950 m  Canal 48 mm. 0,89 0,85
ceP04PW190 3,500 m  Montante de 46 mm. 1,09 3,82
ceP04PW120 20,000 ud  Tomillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW440 0,470 m  Junta estanca al agua 46 mm. 0,27 0,13
% 1,000 Medios auxiliares 16,40 0,16
Suma la parida...........cceveeiriiiiii e 16,57
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe e 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.03 m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5
#ceEO7LP060 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev estir, i/replanteo,
nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mo-
chetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,
CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,520 h  Oficial primera 14,29 7,43
ce0010A070 0,520 h Pedn ordinario 13,02 6,77
ceP01LT020 0,105 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 6,56
ceP01MC040 0,055 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,17
% 1,000 Medios auxiliares 22,90 0,23
Suma la partida..... 23,16
Costes indirectos 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooiitinie e 23,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
05.04 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
ceEO8PFE010 Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS IlI-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales exteriores, ma-
estreado, de espesor 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-
xiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,400 h  Oficial primera 14,29 5,72
ce0010A060 0,400 h Pedn especializado 13,29 5,32
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,210 m2 Malla refuerzo 1,63 0,34
ceA02A225 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS lI-W1 HDROFUGO 60,85 1,22
% 1,000 Medios auxiliares 12,70 0,13
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiieiie e 12,86
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......ooiitirir s 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.06 AISLAMIENTOS

06.01 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas

ceE10AWV025 Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de espesor, reac-

cién al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado
i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ce0010A030 0,040 h Oficial primera 14,29 0,57

ceO0010A070 0,040 h Peon ordinario 13,02 0,52

ceP07TWO055 1,100 m2 Pan.semirig. MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach. 4,91 5,40

% 1,000 Medios auxiliares 6,50 0,07
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 6,56
Costes indirectos.........ccccovvvveiinnnne 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.07 SOLADOS
07.01 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
ceU06A010 Suministro y colocacion manual mediante Gtil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en recta o curva,
de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir ex cavacion ni hor-
migén de solera o refuerzo.
ce0010A030 0,120 h Oficial primera 14,29 1,71
ce0010A070 0,120 h  Pedn ordinario 13,02 1,56
ceP08XBH030 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x 30 3,22 3,22
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 61,81 0,49
% 1,000 Medios auxiliares 7,00 0,07
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 7,05
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiirir s 7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
07.02 m2 BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO RELIEVE
ceU06CT060 Suministro y colocacion de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mortero de
asiento segiin norma UNE EN 12004 y enlechado de juntas segiin norma UNE EN 13888. Se deberan cumplir las
condiciones de ejecucion de los morteros de base y rejuntado siguiendo las condiciones de las fichas técnicas in-
dustriales.
ce0010A090 0,132 h  Cuadrilla A 34,16 4,51
ceP08XVT040 1,000 m2 Baldo.terraz.relie.pul.40x40x 4 10,37 10,37
ceA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 1,09
ceA02A040 0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-20 67,72 0,14
% 1,000 Medios auxiliares 16,10 0,16
Suma la parida...........cooeeiriiii e 16,27
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooirririe e 16,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
07.03 m2 BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO RELIEVE
#ceU06CT060 Suministro y colocacién de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con relieve y acanaladuras idem al existente,
en aceras, incluso mortero de asiento segiin norma UNE 12004 y enlechado de juntas segun norma UNE 13888. e
deberan cumplir las condiciones de ejecucion de los morteros de base y rejuntado siguiendo las condiciones de
las fichas técnicas industriales.
ce0010A090 0,132 h  Cuadrilla A 34,16 4,51
ceP08XVT040 1,000 m2 Baldo.terraz.relie.pul.40x 40x 4 10,37 10,37
ceA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 54,26 1,09
ceA02A040 0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-20 67,72 0,14
% 1,000 Medios auxiliares 16,10 0,16
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 16,27
Costes indirectos..............cceevveenns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiirir s 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 m2 SOL.GRES ESMALTADO T.DENSO (suelo int. secos)
ceE11EG010 Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres esmaltado, para trénsito peatonal intenso; suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores segun norma UNE EN 12004 y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas segun norma UNE EN
13888. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas peri-
mefrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material so-
brante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Se deberan cumplir las condiciones de ejecucion de los morte-
ros de base y rejuntado siguiendo las condiciones de las fichas técnicas industriales.
ce0010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 14,29 2,86
ce0010B110 0,200 h Ay udante solador, alicatador 13,36 2,67
ceP08EPG010 1,050 m2 Bald.gres esmaltado uso intensivo 12,95 13,60
ceP01FA010 3,500 kg  Adhes.int/p cerdm.C1T blanco 0,27 0,95
ceP01FJ090 0,650 kg Lechada tapajuntas CG1 blanco 0,25 0,16
% 1,000 Medios auxiliares 20,20 0,20
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 20,44
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA......cociiiirie e 20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.08 CARPINTERIA
08.01 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 2 HOJAS
ceE14ALQ050 Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos laterales o superiores,
compuesta por cerco, hojas con zdcalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/INTE-FCL-16.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafileria. La carpinteria debera disponer de sello de calidad QUALICOAT. La fuerza de
apertura de las puertas de salida sera de 25 N.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
ceP12ALQ050 1,000 m2 Pta. pract RPT 2h. 128,40 128,40
ceP12AW015 2,000 ud Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 1,10
% 1,000 Medios auxiliares 158,20 1,58
Suma la parida...........ceoeeiriiiiie e 159,78
Costes indirectos............cccoveeunnne. 1,00% 1,60
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie s 161,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
08.02 m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO
ceE15CBE010 Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en
frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presién de fleje de acero esmaltado al horno
de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar
y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparacion y
soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Segun NTE-FCA. La fuerza de apertura de las
puertas de salida sera de 25 N.
ce0010B160 0,195 h Oficial 12 cerrajero 14,29 2,79
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,87
ceP13CB030 1,000 m2 Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. 83,23 83,23
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
Suma la parida...........cceoeeiriiiiii e 90,44
Costes indirectos............cccovevrnne. 1,00% 0,90
TOTAL PARTIDA.......ooimririe e 91,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
08.03 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
ceE15CPF090 Suministro y colocacién de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,200 h Oficial 12 cerrajero 14,29 2,86
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,67
ceP23FM090 1,000 ud Cierre antipanico. 2H. 186,48 186,48
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 Medios auxiliares 192,60 1,93
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiie e 194,49
Costes indirectos 1,00% 1,94
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiirir s 196,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS
ceE15CPF080 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de una hoja, dos
puntos de fijacion. Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 2,86
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,67
ceP23FMO080 1,000 ud  Cierre antipanico 1H. dos puntos 95,73 95,73
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 Medios auxiliares 101,80 1,02
Suma la parida...........ceoeeiriiiiie e 102,83
Costes indirectos............cccoveernne. 1,00% 1,03
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe e 103,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
08.05 m  ALBARD. H.POLIM.BLCO. e=15/25mm a=25cm
ceE12PAP020 Albardilla de hormigén polimero blanco con goterén en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el
vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 25 cm. Recibida con mortero tipo C2S2,
i/rejuntado y limpieza, medida en su longitud.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 14,29 4,29
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 13,02 1,95
ceP10AP020 1,000 m  Albard.h.polimero blco. e=15mm a=17cm 6,82 6,82
ceA02A060 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-10 55,95 0,28
% 1,000 Medios auxiliares 13,30 0,13
Suma la parida...........cceveeiriiiiii e 13,47
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 13,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CENTIMOS
08.06 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
ceE16EB210 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
vidad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na, incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP.
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 14,29 7,15
ceP14EB230 1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 57,45 57,79
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
Suma la parida...........coeeeiriiiiie e 68,05
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,68
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe e 68,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.09 CERRAJERIA
09.01 m  PELDANO CHAPA PERFORADA h=300mm.
ceE15EP020 Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., con-
torno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros elementos
esfructurales.
ce0010B160 0,160 h Oficial 12 cerrajero 14,29 2,29
ce0010B170 0,160 h  Ayudante cerrajero 13,36 2,14
ceP13EP020 1,000 ud Pelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm 18,78 18,78
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 Medios auxiliares 23,80 0,24
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 24,00
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiirir s 24,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
09.02 m2 MESETA METALICA clase R11
ceE15EP030 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, contorno plega-
do en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo seguro de acuerdo a la norma
DIN 51130, clasificacién R11 o superior, incluso montaje y soldadura a ofros elementos estructurales.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
ceP13TC100 1,050 m2 Chapa galvanizada 2 mm. (clase R11) 19,88 20,87
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 Medios auxiliares 28,30 0,28
Suma la partida...........ccoceeiiiiiiiiiiie e 28,61
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie s 28,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
09.03 m BARANDILLA TUBO/CHAPA 110 cm. CHAPA PERF.
#ceE15DBH020 Suministro y colocacion de barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110 ¢cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de doble pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal su-
perior e inferior de 80x40x2 mm, para sujecion de entrepafio de chapa perforada de acero de 1,5 mm de espesor
con perforaciones circulares de 10 mm de diametro; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 100
cm, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y torni-
llos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. La resistencia lateral de las barandillas de las rampas y es-
caleras tendran una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal de acuerdo a los apartados
3.2.2 del DB SUA1 y 3.2.2 del DB SE-AE, de 1,6 kN/m.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 5,72
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,36 5,34
ceP13BH020 1,000 m  Barandilla tubo acero 110 cm. chapa perf. 46,90 46,90
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 Medios auxiliares 58,50 0,59
Suma la partida..... 59,10
Costes indirectos 0,59
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 59,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 m BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
#ceE15DBA010 Suministro y colocacién de barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110 cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e
inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de
20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion
mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. La re-
sistencia lateral de las barandillas de las rampas y escaleras tendran una resistencia y una rigidez suficiente para
resistir la fuerza horizontal de acuerdo a los apartados 3.2.2 del DB SUA1 y 3.2.2 del DB SE-AE, de 1,6 kN/m.
ce0010B160 0,290 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 4,14
ce0010B170 0,290 h Ay udante cerrajero 13,36 3,87
ceP13BT010 1,000 m  Barandilla escalera tubo acero 25,61 25,61
% 1,000 Medios auxiliares 33,60 0,34
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 33,96
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA.......coirtirnie e 34,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
09.05 m2 VALLA CHAPA PERFORADA GALV.
ceE15VC010 Valla formada por bastidores realizados con perfiles de acero galvanizado en la cuantia y disposicion indicada en
los planos de detalle, cegados con chapa de acero galvanizado de 1'00 mm. de espesor perforada al tresbolillo
con taladros de 7 mm., i/ p.p. de barrotes, rigidizadores y placas de anclaje del mismo material dispuestos segun
planos de detalle. Fijado mediante soldadura a placas de anclaje colocadas en el muro de hormigén, i/ p.p. de re-
pasos de galvanizado en frio.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 14,29 3,57
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 13,36 3,34
ceP13TT200 6,130 kg  Tubo rectangular galvanizado 3,36 20,60
ceP13TC080 0,970 m2 Chapa galvanizada 1 mm. perforada D. 7 mm. 8,90 8,63
ceA03L030 0,247 ud  PLACA APOYO S275 12x9x0'5 cm. 8,03 1,98
% 1,000 Medios auxiliares 38,10 0,38
Suma la parida...........cooeeiriiii e 38,50
Costes indirectos............cccoveeurnne. 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 38,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C.10 PINTURA

10.01 m2 PINT.PLAS.LISA MATE ECONOMICA BLA/COLOR

ceE27EPA010 Pintura plastica lisa mate econémica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos ma-

nos, incluso mano de fondo, imprimacién.

ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 14,29 1,43

ce0010B310 0,050 h Ay udante pintura 13,36 0,67

ceP2502020 0,040 1 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 5,60 0,22

ceP25E1010 0,250 | Pint. plast. econdémica b/color mate 1,23 0,31

ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,05

% 1,000 Medios auxiliares 2,70 0,03
Suma la partda..... 2,71
Costes indirectos 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA' Y CUATRO CENTIMOS

10.02 m2 PINTU.ESMALTE MATE S/YESO

ceE27EPY030 Pintura al esmalte mate alcidico-uretanado, sobre yeso o cemento, i/lijado mecénico, mano de imprimacion, sella-

dora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminacién, segiin NTE-RPP-29 y RPP-33.

ce0010B300 0,200 h  Oficial 12 pintura 14,29 2,86

ce0010B310 0,150 h Ay udante pintura 13,36 2,00

ceP2502020 0,090 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 5,60 0,50

ceP250S010 0,200 | Imprimac. sintética selladora bla. satin. 5,49 1,10

ceP25J020 0,250 | E. alcidico-uretanado 1%al. b/n mate 8,70 2,18

ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,50 0,05

% 1,000 Medios auxiliares 8,70 0,09
Suma la parida...........cceeeeiriiiii e 8,78
Costes indirectos............cccovevrnne. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..o 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.11 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 11.1 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TESION
11.01.01 ud GRUPO ELECTROGENO DE 30 KVA
ceE17SG001 rupo electrégeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifasi-
co, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutacién de potencia Red-grupo, esca-
pe de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
ce0010B240 2,000 h  Oficial 1 electricista 14,29 28,58
ce0010B250 2,000 h Oficial 22 electricista 13,72 27,44
ceP15JA001 1,000 ud  Grupo elec. compl. 30 KVA 6.042,62 6.042,62
% 1,000 Medios auxiliares 6.098,60 60,99
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 6.159,63
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 61,60
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir s 6.221,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
11.01.02 m  CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
ceU13KA060 Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segln N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excava-
da a maquina, cuatro tubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigdn HM-20 hasta una altura de 14 cm
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior segiin PCTG, cinta avisadora de plasti-
co con la inscripcion de "Alumbrado publico”, incluso el fransporte y canon de RCD a vertedero, completamente
terminada.
ce0010A060 0,080 h Pedn especializado 13,29 1,06
ceMO5RN020 0,030 h  Retrocargadora neuméticos 75 CV 25,31 0,76
ceM07CB030 0,009 h  Camién basculante de 12 t 21,58 0,19
ceM07N040 0,100 m3 Canon de RCD a vertedero 7,20 0,72
ceP15GB100 4,000 m  Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,90 3,60
ceP01AA050 0,105 m3 Arena de miga cribada 8,28 0,87
ceP15AH120 0,500 ud Material auxiliar eléctrico 0,44 0,22
ceP15AH005 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10
ceP01HM010 0,074 m3  Hormigén HL20/P/20/1 central 45,70 3,38
% 1,000 Medios auxiliares 10,90 0,11
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 11,01
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiirir s 11,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CENTIMOS
11.01.03 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm
ceE03AHR080 Arqueta prefabricada registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,528 h Oficial primera 14,29 7,55
ce0010A060 1,056 h  Pedn especializado 13,29 14,03
ceMO05RN020 0,140 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,31 3,54
ceP01HM015 0,038 m3  Hormigén HL-20/B/20/1 central 46,54 1,77
ceP02EAH080 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50 28,67 28,67
ceP02EAT100 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 10,33 10,33
% 1,000 Medios auxiliares 65,90 0,66
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiie e 66,55
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,67
TOTAL PARTIDA......cociiiirir e se s 67,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Pagina

18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.01.04 ud AMPLIACION CUADRO GENERAL EDIFICIO
#CEE17MS490 Reforma de cuadro general del complejo para ampliar circuito de ascensor, segun directrices del RBT-2002, de la
DF y esquema unifilar.
ce0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 57,16
ce0010B250 4,000 h  Oficial 2% electricista 13,72 54,88
#CEE17490 1,000 ud AMPLIACION CUADRO GENERAL 685,00 685,00
% 1,000 Medios auxiliares 797,00 7,97
Suma la parida...........cccoveiiiiiii 805,01
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 8,05
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie s 813,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con SEIS CENTIMOS
11.01.05 ud CUADRO DE CONMUTACION RED-GRUPO
#CEE17MS492 Cuadro de conmutacion estanco para intemperie, con montaje de elementos para suministro normal y complemen-
tario en la misma envolvente (se reserva un 50% de espacio para aparamenta de futuras ampliaciones), segun di-
rectrices del RBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
ce0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 114,32
ce0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 109,76
ceP15FAA028 1,000 ud  Armario estanco 2 filas 36 mddulos 18 mm DIN 94,85 94,85
ceP15FE780 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 53,09 106,18
ceP15FE781 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15FD150 1,000 ud Int.autdiferencial 4x25 A 300 mA AC 163,80 163,80
ceP15FC150 1,000 ud  Conmutacion de redes 63 A 1.869,93 1.869,93
ceP15FC130 1,000 ud  Contacto auxiliar 250 V AC/DC 42,10 42,10
ceP15F0096 2,000 ud Contactos auxiliares contactores 1 NA+ 1 NC 12,30 24,60
ceP15FN013 1,000 ud Protector contra sobretensiones permanentes IGA 4x20 A 98,21 98,21
% 1,000 Medios auxiliares 2.688,80 26,89
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 2.715,64
Costes indirectos..............cceeveeenn. 1,00% 27,16
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir s 2.742,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 'Y DOS EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
11.01.06 ud AMPLIACION CUADRO DE PLANTA
#CEE17MS493 Ampliacion cuadro de planta primera para albergar un circuito de alumbrado y otro de emergencia, segun directri-
ces del RBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
ce0010B240 4,000 h Oficial 12 electricista 14,29 57,16
ce0010B250 4,000 h  Oficial 2% electricista 13,72 54,88
ceP15FD210 2,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA si 110,25 220,50
ceP15FE760 4,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 12,96 51,84
% 1,000 Medios auxiliares 384,40 3,84
Suma la parida...........cooieiiiiiiiii 388,22
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 3,88
TOTAL PARTIDA......coeiiirie e 392,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.01.07 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
#CEE17V496 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobacién y puente de prueba.
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 14,29 14,29
ce0010B250 1,000 h  Oficial 22 electricista 13,72 13,72
ceP15T010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T030 20,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 28,60
ceP15T072 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa 2,28 2,28
ceP15T050 1,000 ud Registro de comprobacion + tapa 11,73 11,73
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T060 1,000 ud Puente de comprobacion 4,18 4,18
% 1,000 Medios auxiliares 85,40 0,85
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 86,26
Costes indirectos..............cceevveenns 1,00% 0,86
TOTAL PARTIDA......coeiiirie e 87,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
11.01.08 m CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 50 mm2
ceE17V020 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm? para redes de fierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
ce0010B260 0,050 h Ay udante electricista 13,36 0,67
ceP15T040 1,060 m  Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,23 2,34
% 1,000 Medios auxiliares 3,00 0,03
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 3,04
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiir s 3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
11.01.09 m  Linea eléctrica 5x6 mm2 SZ1-K (AS+) RF sin canalizacion
ceE17CS330 Montaje linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 kV (AS+) Resistente al Fuego, en bandeja
perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticula-
do (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incen-
dio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1,
Baja emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e ins-
talado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h  Oficial 1 electricista 14,29 1,14
ceP15AI040 5,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,82 9,10
% 1,000 Medios auxiliares 10,20 0,10
Suma la parida...........cceeeeiriiiiie e 10,34
Costes indirectos............ccooveeurnne. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.01.10 m  Linea eléctrica 5x10 mm2 SZ1-K (AS+) RF sin canalizacion
ceE17CS340 Montaje linea eléctrica 5x 10 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 kV (AS+) Resistente al Fuego, en bande-
ja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Poliefileno refi-
culado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méxima de servicio de 90 °C. No propagador del in-
cendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN
50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello
completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AI1050 5,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm? 2,91 14,55
% 1,000 Medios auxiliares 15,70 0,16
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiie e 15,85
Costes indirectos..............cceevveenns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirrir e 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CENTIMOS
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.01.11 m Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo
ceE17C1010 Montaje linea eléctrica 3x 1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio
UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emision de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo fle-
xible reforzado libre de halégenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elemen-
tos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condi-
ciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,080 h Oficial 12 electricista 14,29 1,14
ceP15AE010 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 0,87
ceP15GE010 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 0,18
% 1,000 Medios auxiliares 3,20 0,03
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 3,18
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiir s 3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
11.01.12 m  Tubo flexible reforzado M50
ceE17XT180 Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 50 mm de didmetro. IP54. Estable has-
ta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion
formado por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-
ra tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GE100 1,000 m  Reforzado M50 1,64 1,64
ceP15GB380 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 50 mm 0,37 0,37
% 1,000 Medios auxiliares 3,40 0,03
Suma la parida...........cooeeiriiii e 3,47
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
11.01.13 m  Tubo flexible reforzado libre de halégenos M40
ceE17XT230 Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halégenos de 40 mm de diametro. IP54. Estable hasta
60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma
UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansién brida
metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replanteo y
conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 14,29 1,43
ceP15GE040 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos 2,84 2,84
ceP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0,31 0,31
% 1,000 Medios auxiliares 4,60 0,05
Suma la parida...........cceveeiriiiiii e 4,63
Costes indirectos............cccoveeunnne. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 4,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
11.01.14 m DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
ceE17MS260
ce0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 14,29 1,43
ceP15MW160 1,000 ud Detector de presencia en techo 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 Medios auxiliares 37,50 0,38
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiie e 37,88
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA......cociiiirir e se s 38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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11.01.15 ud PUNTOLUZ SENCILLO
ceE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de haldgeno M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento HO07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 14,29 1,43
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 13,36 1,34
ceP15AE010 18,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 5,22
ceP15GE010 6,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 5,76
ceP15GB420 6,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,08
% 1,000 Medios auxiliares 14,80 0,15
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 14,98
Costes indirectos............cccoveeurnne. 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir s 15,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CENTIMOS
11.01.16 ud APLIQUE EXTERIOR 2x26 W.
#ceE18EA020 Luminaria ex terior aplicacion mural, con carcasa de inyeccion de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y
anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de proteccion
IP44 clase |, con 2 lamparas fluorescentes compactas de 26 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo acce-
sorios y conexionado.
ce0010B240 1,000 h Oficial 12 electricista 14,29 14,29
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16AH020 1,000 ud  Aplique ext. 2x 18W. i/lampara 99,62 99,62
Suma la parida...........cceoeeiriiiiii e 114,46
Costes indirectos............cccovevrnne. 1,00% 1,14
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe e 115,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 11.2 INST. PCI Y PROTECCION
11.02.01 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
ceE26FBE020 Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-
tema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado segin Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.
ce0010B240 0,750 h Oficial 12 electricista 14,29 10,72
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 13,36 10,02
ceP23FN220 1,000 ud  Pulsador de alarma identificable 31,06 31,06
% 1,000 Medios auxiliares 51,80 0,52
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 52,32
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA......cociiiirir e se s 52,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.02.02 ud SENAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
ceE26FJ010 Sefalizacion de equipos confra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-
cion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad insta-
lada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 13,29 0,66
ceP23FK010 1,000 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.no fotol. 1,47 1,47
% 1,000 Medios auxiliares 2,10 0,02
Suma la parida...........cooveviiiiiiii 2,15
Costes indirectos..............cceevveenns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinir e 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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11.02.03 ud SENAL POLIESTIRENO 210x297 mm NO FOTOL
#ceE26FJ111 Sefalizacion de recorrido de evacuacién no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-
cion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad insta-
lada. Acorde al DB SUA, y norma UNE 41501:2002.
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 13,29 0,66
ceP23FK010 1,000 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.no fotol. 1,47 1,47
% 1,000 Medios auxiliares 2,10 0,02
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 2,15
Costes indirectos..............cceevveenns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinir e 2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
11.02.04 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 160 LUM
#CEE18G642 Bloque autdnomo de emergencia IP42 K04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola
0 estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 160Lum. con fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa fabricada en policarbo-
nato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato fransparente, opalino o
muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de
carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando.
Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 1 electricista 14,29 4,29
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
#CEE18642 1,000 ud  Bl.Aut Emerg.Daisalux Hydra LD N3 48,00 48,00
% 1,000 Medios auxiliares 52,80 0,53
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 53,37
Costes indirectos..............cceevveenns 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA.......ociiiirir s 53,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 11.3 INST. DE ELEVACION
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11.03.01 ud ASCENSOR ELEC. S/C MAQ. 2 PAR. 8 PER. 630Kg.
ceE25TA410 Suministro e instalacion completa de ascensor eléctrico SIN CUARTO DE MAQUINAS de frecuencia variable de 1
m/s de velocidad, 2 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio de
acabado en cabina de 1100x 1400x 2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo, manio-
bra univ ersal simple, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero
para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, ldmparas de alumbrado del hueco, guias, cables de
traccion y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo ftractor, cuadro y cable de
maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de
piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y sistemas de seguridad. Cumpliendo
la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”. Instalado con pruebas y ajustes s/ R.D. 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
El ascensor accesible se sefalizara mediante SIA, su color debe contrastar con el acabado de las paredes adya-
centes. Ademas, frente a la puerta habra una franja de pavimento de color contrastado y de distinta textura de 150
cm por 150 cm.
Las dimensiones de la cabina sera de 110 cm x 140 cm x 220 cm.
Puerta de 1,00 m de paso.
La cabina tendrd un pasamanos perimefral situado a una altura de 90 cm.
La botonera se situara entre 90 y 110 cm del suelo.
El nimero de cada planta debera sefialarse mediante un indicador que cuente con informacién en Braile y arabigo
en alto relieve a una altura entre 80 y 120 cm, del nimero de planta en la jamba derecha en sentido salida de la
cabina, fuertemente contrastados con el fondo.
Ademas, como ascensor de emergencia, cumplira las siguientes caracteristicas:
Tendra una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cabina de 110 x 140 cm, una anchura de paso
de 100 cm y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60 s.
En la planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo tapa de vidrio,
con la inscripcion "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS". La activacion del pulsador debe provocar el envio del as-
censor a la planta de acceso y permitir su maniobra ex lusivamente desde la cabina.
En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentacion eléctrica al ascensor pasara a realizarse de forma auto-
matica desde el nuevo grupo electrégeno.
ce0010B420 70,000 h ~ Montador especializado 14,84 1.038,80
ce0010B430 70,000 h Ay udante montador especializado 13,72 960,40
ceP24AE222 1,000 ud  Ascensor elec. s/c mag. 2 par. 8 pers. 630 kg 15.700,00 15.700,00
ceP24AE330 1,000 ud Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 900,00 900,00
% 1,000 Medios auxiliares 18.599,20 185,99
Suma la parida...........ceoeeiriiiii e 18.785,19
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 187,85
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe e 18.973,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con CUATRO
CENTIMOS
11.03.02 ud LINEA Y TOMA TELEFONO ASCENSOR
ceE250050 Linea de teléfono para ascensor, formada por canalizacion con canaleta plastica de PVC de 20x75 mm en blanco,
de instalacion superficial, con cableado telefonico de 4 hilos de cobre electroliico Clase 1 (didmetro: 0,51 mm), ais-
lamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, cero haldégenos y baja emision de humos. To-
talmente montada y lista para conexién con equipo de ascensor.
ceA07T010 25,000 m  CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x75 mm 7,37 184,25
ceA07T020 25,000 m  CABLE 2 P. 2x2x0,51 (Cu + PE+LSZH) 1,34 33,50
% 1,000 Medios auxiliares 217,80 2,18
Suma la parida...........ceoeeiriiiiie e 219,93
Costes indirectos............cccoveeurnne. 1,00% 2,20
TOTAL PARTIDA.......coirtirnie e 222,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CENTIMOS
11.03.03 ud INCR. PARADA ASC. ELEC. SIN CTO. MAQ. 8 PERSONAS
ceE25TA420 Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas de 8 personas, capacidad 630
kg.
ceP24AE270 1,000 ud  Incremento parada asc. elec. s/c maq. 8 personas 1.400,00 1.400,00
% 1,000 Medios auxiliares 1.400,00 14,00
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiie e 1.414,00
Costes indirectos............cccoveeurnne. 1,00% 14,14
TOTAL PARTIDA......cooiiiirie e 1.428,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CAPITULO C.12 EQUIPAMIENTO Y URBANIZACION
12.01 ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.
ceE26FJ100 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacién y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 13,29 0,66
ceP23FK100 1,000 ud  Sefal poliprop. 297x420mm.fotolumi. 2,19 2,19
% 1,000 Medios auxiliares 2,90 0,03
Suma la parida...........cooeeiriiiie e 2,88
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..o s 2,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA 'Y UN CENTIMOS
12.02 m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.
ceE15VE140 Valla de malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm., en modulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metalico de
25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x 1,5 mm. ambos galvanizados por inmer-
sion, montada.
ce0010B160 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 14,29 14,29
ce0010B170 1,000 h Ay udante cerrajero 13,36 13,36
ceP13TT020 0,250 m  Tubo cuadrado 60x 60x 1,5 mm. 2,44 0,61
ceP13TT040 3,000 m  Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm. 0,89 2,67
ceP13VE010 1,000 m2 Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9 1,82 1,82
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
% 1,000 Medios auxiliares 33,30 0,33
Suma la partida...........ccoceeiiiiiiiiiiie e 33,63
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ot 33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO C.13 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 04.01 TIERRAS Y PETREOS NO CONTAMINADOS
13.01.01 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.
ceE02TR026 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camién bafie-
ra basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
ceM07CB050 0,120 h Camion basculante 6x4 20 t. 33,00 3,96
% 1,000 Medios auxiliares 4,00 0,04
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 4,00
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
13.01.02 m3 CANON INERTES ACT. RESTAURACION
ceG01A080 Descarga de fierras, materiales pétreos y ofros residuos inertes en actuaciones autorizadas de restauracion de es-
padios ambientalmente degradados, acondicionamiento o relleno (restauracion de canteras, ...). Incluyendo el ca-
non y el extendido.
ceM07N050 1,000 m3 Canon inertes act. restauracion 3,00 3,00
% 1,000 Medios auxiliares 3,00 0,03
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 3,03
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.02 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD
13.02.01 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
ceG02A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion en fracciones segin normativa vigente, con
medios manuales.
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 13,02 2,60
% 1,000 Medios auxiliares 2,60 0,03
Suma la parida...........cooeeiriiiiii e 2,63
Costes indirectos............cccoveeunnne. 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
13.02.02 m3 CARGA RCD S/DUMPER MANO
ceG02B020 Carga de RCD sobre contenedor, dumper o camién pequefio, por medios manuales, a granel, y considerando dos
peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluy e la seleccién previa.
ce0010A070 0,250 h Pedn ordinario 13,02 3,26
ceM07AC010 0,250 h Dumper convencional 1.500 kg. 2,87 0,72
% 1,000 Medios auxiliares 4,00 0,04
Suma la parida...........cooeeiriiiiie e 4,02
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
13.02.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 4m3
ceG02B080 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 4 m3 de capacidad.
ceM130320 1,000 mes Alg.contenedor RCD 4m3 53,34 53,34
% 1,000 Medios auxiliares 53,30 0,53
Suma la parida...........cooeeiiiiiiie e 53,87
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ...t 54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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13.02.04 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 4m3
ceG02B140 Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor de RCD de 4 m3, colocado a pie de car-
gay considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de fransferencia no superior a 50 km. No in-
cluy e alquiler del contenedor ni el canon de la planta.
ceM130380 1,000 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<50 km 70,00 70,00
% 1,000 Medios auxiliares 70,00 0,70
Suma la partda..... 70,70
Costes indirectos 0,71
TOTAL PARTIDA......cociiiirie e 7,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
13.02.05 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
ceG02B250 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el canon y el
extendido.
ceMO07N040 1,000 m3 Canon de RCD a vertedero 7,20 7,20
% 1,000 Medios auxiliares 7,20 0,07
Suma la partida...........ccoceeriiiiiiieiiie e 7,27
Costes indirectos.. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA......cociiiirir e se s 7,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.03 RESIDUOS PELIGROSOS RP
13.03.01 ud TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDON 120 |
ceG03B015 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de restos de pintura y pinturas
caducadas, almacenados en la instalacién en bidones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, incluso
etiquetacion.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB030 1,000 ud  Bidén adecuado 120 | 15,04 15,04
ceP34BB090 0,300 ud Palet zona residuos 6,11 1,83
ceP34BP010 0,750 ud  Tratamiento biddon restos pintura 57,08 42,81
% 1,000 Medios auxiliares 61,00 0,61
Suma la parida...........coeeeeiriiiiie e 61,59
Costes indirectos............cccovevnnne. 1,00% 0,62
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 62,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
13.03.02 ud TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDON 60 |
ceG03B060 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de restos de desencofrante y
desencofrantes caducados, almacenados en la instalacion en bidones adecuados de 60 | y paletizados, de primer
uso, incluso etiquetacion.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB035 1,000 ud  Bidén adecuado 60 | 9,34 9,34
ceP34BB090 0,200 ud Palet zona residuos 6,11 1,22
ceP34BP050 0,600 ud Tratamiento bidon restos desencofrante 68,23 40,94
% 1,000 Medios auxiliares 52,80 0,53
Suma la parida...........ccoveeiiiiiiie e 53,33
Costes indirectos 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA.......ooimririe e 53,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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13.03.03 ud TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDON 120 |
ceG03B090 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de restos de disolventes haloge-
nados y disolventes halogenados caducados, almacenados en la instalacion en bidones adecuados de 120 | y pa-
leizados, de primer uso, incluso etiquetacion.
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB030 1,000 ud  Bidén adecuado 120 | 15,04 15,04
ceP34BB090 0,300 ud Palet zona residuos 6,11 1,83
ceP34BP070 0,750 ud  Tratamiento bidon disolv .hal. 105,50 79,13
% 1,000 Medios auxiliares 97,30 0,97
Suma la partda..... 98,27
Costes indirectos 0,98
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie e 99,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
13.03.04 ud TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDON 120 |
ceG03B140 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de filtros de aceite almacenados
en la instalacion, en bidones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, incluso etiquetacion.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB030 1,000 ud  Bidén adecuado 120 | 15,04 15,04
ceP34BB090 0,300 ud Palet zona residuos 6,11 1,83
ceP34BP140 0,750 ud  Tratamiento filfros aceite 62,97 47,23
% 1,000 Medios auxiliares 65,40 0,65
Suma la parida...........cceveeiriiiiii e 66,05
Costes indirectos 1,00% 0,66
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 66,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA' Y UN CENTIMOS
13.03.05 ud TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDON 120 |
ceG03B165 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de aceite usados almacenados
en la instalacién, en bidones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, incluso etiquetacion.
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB030 1,000 ud  Bidén adecuado 120 | 15,04 15,04
ceP34BB090 0,300 ud Palet zona residuos 6,11 1,83
ceP34BP160 0,750 ud  Tratamiento aceite usado 6,19 4,64
% 1,000 Medios auxiliares 22,80 0,23
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 23,04
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ociiiirir e 23,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
13.03.06 ud TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDON 60 |
ceG03B185 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de hidrocarburos con agua, al-
macenados en la instalacion en bidones adecuados de 60 | y paletizados, de primer uso, incluso etiquetacion.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB035 1,000 ud  Bidén adecuado 60 | 9,34 9,34
ceP34BB090 0,200 ud Palet zona residuos 6,11 1,22
ceP34BP170 0,600 ud  Tratamiento bidén.hidrocarburo con agua 49,54 29,72
% 1,000 Medios auxiliares 41,60 0,42
Suma la parida...........ceeeeiriiiii e 42,00
Costes indirectos............cccoveeurnne. 1,00% 0,42
TOTAL PARTIDA.......coiirirnie e 42,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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13.03.07 ud TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDON 120 |
ceG03B215 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de absorbentes y trapos conta-
minados, almacenados en la instalacion en bidones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, incluso efi-
quetacion.
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB030 1,000 ud  Bidén adecuado 120 | 15,04 15,04
ceP34BB090 0,300 ud Palet zona residuos 6,11 1,83
ceP34BP200 0,750 ud  Tratamiento absorb. y trapos cont. 47,01 35,26
% 1,000 Medios auxiliares 53,40 0,53
Suma la partda..... 53,96
Costes indirectos 0,54
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie e 54,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
13.03.08 ud TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDON 120 |
ceG03B245 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de tierras contaminadas, alma-
cenados en la instalacion en bidones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, incluso etiquetacion.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB030 1,000 ud  Bidén adecuado 120 | 15,04 15,04
ceP34BB090 0,300 ud Palet zona residuos 6,11 1,83
ceP34BP240 0,750 ud  Tratamiento tierra cont. 46,15 34,61
% 1,000 Medios auxiliares 52,80 0,53
Suma la parida...........cceveeiriiiiii e 53,31
Costes indirectos 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 53,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.03.09 ud TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDON 120 |
ceG03B270 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de envases metalicos vacios
contaminados (ej. latas de pintura, adhesivo PVC..), aimacenados en la instalacién en bidones adecuados de 120 |
y paletizados, de primer uso, incluso etiquetacion.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB030 1,000 ud  Bidén adecuado 120 | 15,04 15,04
ceP34BB090 0,300 ud Palet zona residuos 6,11 1,83
ceP34BP260 0,750 ud  Tratamiento bidon envases met.cont. 65,08 48,81
% 1,000 Medios auxiliares 67,00 0,67
Suma la parida...........cooeeiriiii e 67,65
Costes indirectos.. 1,00% 0,68
TOTAL PARTIDA.......ooiiririe e 68,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
13.03.10 ud TRATAM. BIDON 120 | MET. VACIiO CONT.
ceG03B300
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB090 0,300 ud Palet zona residuos 6,11 1,83
ceP34BP297 1,000 ud  Tratamiento bidon 1201 met vacio cont. 5,75 5,75
% 1,000 Medios auxiliares 8,90 0,09
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 8,97
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......coeiiirie e 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
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13.03.11 ud TRATAM. ENVASES PLAST.CONT. EN BIDON 120 |
ceG03B325 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de envases de plastico vacios
contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silicona..) almacenadas en la instalacién en bidones ade-
cuados de 120 | y paletizados, i/ etiquetacion.
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB030 1,000 ud  Bidén adecuado 120 | 15,04 15,04
ceP34BB090 0,300 ud Palet zona residuos 6,11 1,83
ceP34BP310 0,750 ud  Tratamiento bidon envases plast.cont. 64,74 48,56
% 1,000 Medios auxiliares 66,70 0,67
Suma la partda..... 67,40
Costes indirectos 0,67
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie e 68,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
13.03.12 ud TRATAM. VIRUTAS CONT. EN BIDON 120 |
ceG03B360 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de virutas contaminadas alma-
cenadas en la instalacion en bidones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, i/ etiquetacion.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB030 1,000 ud  Bidén adecuado 120 | 15,04 15,04
ceP34BB090 0,300 ud Palet zona residuos 6,11 1,83
ceP34BP350 0,750 ud  Tratamiento bidon virutas contaminad. 60,31 45,23
% 1,000 Medios auxiliares 63,40 0,63
Suma la parida...........cceveeiriiiiii e 64,03
Costes indirectos 1,00% 0,64
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 64,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
13.03.13 ud TRATAM. RECORTES CONT. EN BIDON 120 |
ceG03B 385 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de recortes contaminados alma-
cenadas en la instalacion en bidones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, i/ etiquetacion.
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB030 1,000 ud  Bidén adecuado 120 | 15,04 15,04
ceP34BB090 0,300 ud Palet zona residuos 6,11 1,83
ceP34BP360 0,750 ud  Tratamiento bidon recortes cont. 59,00 44,25
% 1,000 Medios auxiliares 62,40 0,62
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 63,04
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA.......ociiiirir e 63,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
13.03.14 ud TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDON 120 |
ceG03B490 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de decapante de cemento alma-
cenado en la instalacion en bidones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, i/ etiquetacion.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BB030 1,000 ud  Bidén adecuado 120 | 15,04 15,04
ceP34BB090 0,300 ud Palet zona residuos 6,11 1,83
ceP34BP430 0,750 ud  Tratamiento bidon decap.cemento 91,56 68,67
% 1,000 Medios auxiliares 86,80 0,87
Suma la parida...........ceeeeiriiiii e 87,71
Costes indirectos............cccoveeurnne. 1,00% 0,88
TOTAL PARTIDA.......coiirirnie e 88,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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13.03.15 ud TRATAM. RESIDUOS SANITARIOS
ceG03B510 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de residuos sanitarios en la ins-
talacién en contenedor homologado de 5 litros, incluido en el precio del fratamiento, i/ etiquetacion, y reposicion de
dicho contenedor.
ce0010A070 0,100 h Pedn ordinario 13,02 1,30
ceP34BP450 1,000 ud Tratamiento cont. 5 I.r.sanitarios 17,61 17,61
% 1,000 Medios auxiliares 18,90 0,19
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 19,10
Costes indirectos..............cceevveenns 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooiiiinir e 19,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
13.03.16 ud TRANSP.RPS.CAMION 3,5t.200km
ceG03C010 Retirada y fransporte por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de residuos peligrosos
hasta destino final (bien centro de fransferencia o planta de tratamiento) ufilizando camién de 3,5 toneladas de peso
maximo autorizado. El precio incluy e la carga con maquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previa-
mente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los tramites documentales que establece
la normativa.
ce0010A080 0,500 h Maquinista o conductor 14,84 7,42
ceM02CA010 0,500 h  Carretilla elev.diesel ST 1,3 t. 410 2,05
ceP34BT010 1,000 ud  Retir. Camién 3,5 t pma 200km 54,38 54,38
% 1,000 Medios auxiliares 63,90 0,64
Suma la parida...........ceoeeiriiiiie e 64,49
Costes indirectos............cccoveeernne. 1,00% 0,64
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 65,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
SUBCAPITULO 04.04 RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLEZ
13.04.01 m3 COMPACTAC. RESID. SOLIDOS 9 m3
ceG04A010 Compactacion de residuos sélidos urbanos en contenedor compactador monobloque de residuos, adecuado para
distintas instalaciones, de 9 m3 de capacidad y 7,5 CV de potencia, siendo las dimensiones de la boca de 0,9x 1,5
m, efectuandose la recogida mediante camién con cadenas.
ce0010A070 0,013 h Pedn ordinario 13,02 0,17
ceM130070 0,013 h Compactador 9 m3 7,5 CV 1,58 0,02
% 1,000 Medios auxiliares 0,20 0,00
TOTAL PARTIDA.......coirtirnie e 0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
13.04.02 m3 CANON DE DESBROCE A PLANTA
ceG04B010 Canon a planta de reciclaje de productos de desbroce del terreno.
ceMO07N030 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 4,00 4,00
% 1,000 Medios auxiliares 4,00 0,04
Suma la parida...........cceveeiriiiiii e 4,04
Costes indirectos............cccoveeunnne. 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CAPITULO C.14 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 03.01 SENALIZACION Y CERRAMIENTOS
14.01.01 ud SENAL PELIGRO 0,70 m
ceS02A030 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con fripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segln el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV030 1,000 ud  Sefial peligro 0,70 m. 9,11 9,11
% 1,000 Medios auxiliares 9,10 0,09
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 9,20
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
14.01.02 ud SENAL PRECEPTIVA 0,60 m
ceS02A060 Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m con fripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA v alorada segun el nimero ptimo de utilizaciones.
ceP31SV060 1,000 ud  Sefal preceptiva 0,60 m. 11,10 11,10
% 1,000 Medios auxiliares 11,10 0,11
Suma la parida...........cceveeiriiiiii e 11,21
Costes indirectos 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
14.01.03 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
ceS02A100 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacién de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones.
ceP31SV100 1,000 ud  Sefal obligacion con soporte 11,74 11,74
% 1,000 Medios auxiliares 11,70 0,12
Suma la parida...........ceoeeiriiiiie e 11,86
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
14.01.04 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
ceS02A120 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones.
ceP31SV120 1,000 ud  Sefial prohibicién con soporte 11,74 11,74
% 1,000 Medios auxiliares 11,70 0,12
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiie e 11,86
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
14.01.05 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
ceS02A140 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo adv ertencia de 45x 33 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones.
ceP31SV140 1,000 ud  Sefial advertencia con soporte 11,74 11,74
% 1,000 Medios auxiliares 11,70 0,12
Suma la partda..... 11,86
Costes indirectos 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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14.01.06 ud SENAL INFORM.40x40 cm c/SOP.
ceS02A160 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo informacién de 40x40 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.
ceP31SV160 1,000 ud  Sefial inform. 40x40 cm c/Soporte 12,97 12,97
% 1,000 Medios auxiliares 13,00 0,13
Suma la partda..... 13,10
Costes indirectos 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
14.01.07 m  VALLA METALICA
ceS02B010 Valla metélica para acotamiento de espacios y contencidn de peatones formada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, v alorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31CB070 1,000 m  Valla metdlica 1,50 1,50
% 1,000 Medios auxiliares 1,50 0,02
Suma la parida...........cooeeiriiiiii e 1,52
Costes indirectos............ccoovevrnne. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
14.02.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010 Casco de seguridad homologado.
ceP311A010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,75 4,75
% 1,000 Medios auxiliares 4,80 0,05
Suma la partida...........ccoceeriiiiiiiiiiie e 4,80
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
14.02.02 ud MONO DE TRABAJO
ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 20,16 20,16
% 1,000 Medios auxiliares 20,20 0,20
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 20,36
Costes indirectos 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
14.02.03 ud MANDIL SOLDADURA
ceS01A070 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de correa. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC050 1,000 ud  Mandil cuero para soldador 15,87 15,87
% 1,000 Medios auxiliares 15,90 0,16
Suma la parida...........ccoveeiiiiiiie e 16,03
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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14.02.04 ud CHALECO REFLECTANTE
ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17
% 1,000 Medios auxiliares 13,20 0,13
Suma la parida...........coeoeeiiiiiiie e 13,30
Costes indirectos..............cceevveenns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...t 13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
14.02.05 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
ceS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311A040 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 39,24 13,07
% 1,000 Medios auxiliares 13,10 0,13
Suma la parida...........ceoeeiriiiii e 13,20
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..o 13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
14.02.06 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
ceS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,20 2,20
% 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma la parida...........cceveeiriiiiii e 2,22
Costes indirectos..............cceeveeenn. 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
14.02.07 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
ceS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penefracién por objeto candente, antinflama-
ble, homologada
ceP311A020 1,000 ud Pantalla de mano soldador 7,69 7,69
% 1,000 Medios auxiliares 7,70 0,08
Suma la parida...........cceveeiriiiiii e 7,77
Costes indirectos............cccovevrnne. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 7,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
14.02.08 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA
ceS01B040 Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacién y penetracion por objeto candente, antiinfia-
mable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.
ceP311A090 1,000 ud Pantalla sold. oxiacetica cabeza 7,97 7,97
% 1,000 Medios auxiliares 8,00 0,08
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 8,05
Costes indirectos..............cceevveenns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
14.02.09 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
ceS01B060 Pantalla de seguridad para la proteccion contra la proy eccién de particulas, homologada.
ceP311A030 1,000 ud  Pantalla proteccion c. particulas 9,50 9,50
% 1,000 Medios auxiliares 9,50 0,10
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 9,60
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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14.02.10 ud MASCARILLA SOLD.1 VALVULA
¢eS01C020 Mascarilla respiratoria con una v alv ula, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros intercambiables para
humos de soldadura, homologada.
ceP311A120 1,000 ud Mascarilla sold. 1 valvula 15,28 15,28
% 1,000 Medios auxiliares 15,30 0,15
Suma la parida...........coeoeeiiiiiiie e 15,43
Costes indirectos..............cceevveenns 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 15,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
14.02.11 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA
ceS01C040 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atdxico, con filros intercambiables para
polvo, homologada.
ceP311A140 1,000 ud Mascarilla polvo 1 valvula 13,79 13,79
% 1,000 Medios auxiliares 13,80 0,14
Suma la parida...........ceoeeiriiiiie e 13,93
Costes indirectos............cccoveeunnne. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CENTIMOS
14.02.12 ud OREJERAS ANTIRUIDO
ceS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
ceP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 11,63 11,63
% 1,000 Medios auxiliares 11,60 0,12
Suma la parida...........ceoeeiriiiiie e 11,75
Costes indirectos............cccoveeunnne. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 11,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
14.02.13 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
ceS01E050 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una banda de longi-
tud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.
ceP311A290 1,000 ud  Par tapones antiruido silic. 11,98 11,98
% 1,000 Medios auxiliares 12,00 0,12
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 12,10
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
14.02.14 ud CINTURON SEG.CAIDA
ceS01F010 Cinturén de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccién superior a 115 kg/mmz2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y mosquetdn de acero estampado, homologado.
ceP311S010 1,000 ud  Cinturén seg. caida 58,14 58,14
% 1,000 Medios auxiliares 58,10 0,58
Suma la partda..... 58,72
Costes indirectos 0,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 59,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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14.02.15 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
ceS01F070 Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metdlico deslizante con
blogueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturon de 10 mm de didmetro y 4 m de longitud con
mosquetén, homologado y valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP311S070 1,000 ud Dispositivo anticaida 26,25 26,25
% 1,000 Medios auxiliares 26,30 0,26
Suma la partda..... 26,51
Costes indirectos 0,27
TOTAL PARTIDA......cociiiirie e 26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
14.02.16 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
ceS01G010 Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-
20 en dedos pulgares, homologados.
ceP31IM030 1,000 ud Par guantes nitrilo/vinilo 4,73 4,73
% 1,000 Medios auxiliares 4,70 0,05
Suma la partida...........ccoceeriiiiiiieiiie e 4,78
Costes indirectos.. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......cociiiirir e se s 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
14.02.17 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
ceS01G100 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
ceP31IM110 1,000 ud  Par manguitos soldadura 5,29 5,29
% 1,000 Medios auxiliares 5,30 0,05
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiie e 5,34
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirie s 5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
14.02.18 ud PAR DE BOTAS GOMA
ceS01H010 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.
ceP31IP030 1,000 ud Par botas goma 13,82 13,82
% 1,000 Medios auxiliares 13,80 0,14
Suma la parida...........cooeeiiiiiiie e 13,96
Costes indirectos............cccoveeunnne. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......coiitirie i 14,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
14.02.19 ud PAR POLAINAS SOLDADURA
ceS01H150 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujecién por debajo del calzado,
homologadas.
ceP311P020 1,000 ud Par polainas para soldador 6,83 6,83
% 1,000 Medios auxiliares 6,80 0,07
Suma la partda..... 6,90
Costes indirectos 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirir s 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 03.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
14.03.01 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
ceS02D130 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera fipo "sargento” con soportes metalicos y fres ta-
blones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero
optimo de utilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x 7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,250 h Oficial primera 14,29 3,57
ce0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 13,02 3,26
% 1,000 Medios auxiliares 10,10 0,10
Suma la parida...........cooeeiriiiiie e 10,20
Costes indirectos............cccoveurnne. 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......coiitirie i 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
14.03.02 ud EXTINTOR CO2 6 KG
ceS02F010 Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcién del numero éptimo de utili-
zaciones.
ceP31CI040 1,000 ud Extintor CO2 6 kg 75,22 75,22
% 1,000 Medios auxiliares 75,20 0,75
Suma la parida...........ceveeiriiiiii e 75,97
Costes indirectos.. 1,00% 0,76
TOTAL PARTIDA.......ooiitinie e 76,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
14.03.03 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
ceS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento v erti-
cal incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
numero Optimo de utilizaciones.
ceP31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 37,54 37,54
% 1,000 Medios auxiliares 37,50 0,38
Suma la parida...........cceveeiriiiiii e 37,92
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA.......coiiririe e 38,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
14.03.04 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
ceS02G010 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a fierra en cuadros de electrici-
dad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
ceP31CE030 2,000 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,37 10,74
ceP31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 2,49 2,49
ceP31CE020 20,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,28 25,60
ce0010B240 5,000 h Oficial 12 electricista 14,29 71,45
ce0010B260 6,000 h  Ayudante electricista 13,36 80,16
ceP15AA030 1,000 ud  Arg. pref. 30x30x30 con tapa 23,01 23,01
% 1,000 Medios auxiliares 213,50 2,14
Suma la partida..... 215,59
Costes indirectos 2,16
TOTAL PARTIDA......cooiiririe e 217,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA 'Y CINCO CENTIMOS
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14.03.05 ud DIFERENCIAL 300 mA

¢eS02G020 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

ce0010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 14,29 7,15

ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 13,36 6,68

% 1,000 Medios auxiliares 13,80 0,14
Suma la partida...........ccoceeriiiiiiiiiie e 13,97
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS

14.03.06 ud DIFERENCIAL 30 mA

ceS02G030 Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 14,29 7,15

ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 13,36 6,68

% 1,000 Medios auxiliares 13,80 0,14
Suma la parida...........ceoeeiiiiiiie e 13,97
Costes indirectos.........ccccovvveiiennns 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...t 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS

14.03.07 ud
ceS02G040

ceP15FB030 1,000 ud
ce0010B240 0,500 h

ce0010B260 0,500 h

% 1,000

CUADRO ELECTRICO

Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de

aparamenta.

Arm. puerta 500x400x 150
Oficial 12 electricista

Ay udante electricista
Medios auxiliares

106,68
14,29
13,36

120,50

106,68
7,15
6,68
1,21

Suma la partda..... 121,72
Costes indirectos 1,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 122,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

14.03.08 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w

¢eS02G050 Suministro e instalacién de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia

de 1.000 w.

ceP31CE050 1,000 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W. 134,30 134,30

% 1,000 Medios auxiliares 134,30 1,34
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiie e 135,64
Costes indirectos 1,00% 1,36
TOTAL PARTIDA ...t 137,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS

14.03.09 ud PORTATIL LUMINOSO

ceS02G060 Suministro e instalacion de lampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.

ceP31CE010 1,000 ud La&mpara portatil mano 11,08 11,08

% 1,000 Medios auxiliares 11,10 0,11
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 11,19
Costes indirectos..............cceevveenns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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SUBCAPITULO 03.04 HIGIENE Y BIENESTAR
14.04.01 m2 CASETA MODULOS <6 m
ceS03C310 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracién menor de 6 meses for-
mada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de
proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo distribucion interior, insta-
laciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion de terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la
normativa vigente, y valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31BC080 0,050 m2 Caseta modulada ensamblable 796,50 39,83
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 13,72 1,37
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 13,02 1,30
% 1,000 Medios auxiliares 42,50 0,43
Suma la parida...........cceoeeiriiiiie e 42,93
Costes indirectos............cccovevrnne. 1,00% 0,43
TOTAL PARTIDA.......coimrirnierisienssesresss s 43,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
14.04.02 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
ceS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado
en funcion del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.
ceP31BM010 0,050 ud Percha para aseos o duchas 2,79 0,14
ceP31BM040 0,050 ud Jabonera industrial 1 I. 18,02 0,90
ceP31BM050 0,050 ud Secamanos eléctrico 85,95 4,30
ceP31BM030 0,050 ud Espejo vestuarios y aseos 25,42 1,27
ceP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67 1,08
ceP31BM100 0,050 ud  Depdsito-cubo basuras 26,54 1,33
% 1,000 Medios auxiliares 9,00 0,09
Suma la parida...........ceoeeiriiiiie e 9,11
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......coirtirnie e 9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
14.04.03 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
ceS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.
ceP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 84,11 8,41
ceP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 8,72
ceP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42 2,54
% 1,000 Medios auxiliares 19,70 0,20
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 19,87
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA......cociiiirir e se s 20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
14.04.04 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
¢eS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depdsito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado en funcioén del nd-
mero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.
ceP31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61 3,39
ceP31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 1,74
ceP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77 1,80
ceP31BM100 0,020 ud  Deposito-cubo basuras 26,54 0,53
% 1,000 Medios auxiliares 7,50 0,08
Suma la partida...........ccoceeviiiiiiiiiiie e 7,54
Costes indirectos 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirrir s 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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14.04.05 ud RECONOCIMIENTO MEDICO

ceS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.

ceP31W020 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05

% 1,000 Medios auxiliares 62,10 0,62
Suma la partda..... 62,67
Costes indirectos 0,63
TOTAL PARTIDA ...ttt 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS

14.04.06 ud MATERIAL SANITARIO

ceS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.

ceP31BM180 1,000 ud Material sanitario 175,63 175,63

% 1,000 Medios auxiliares 175,60 1,76
Suma la partida...........ccoceeriiiiiiiiiiie e 177,39
Costes indirectos 1,00% 1,77
TOTAL PARTIDA ...ttt 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

14.04.07 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO

ceS03E040 Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prev encion.

ce0010C050 1,000 h Técnico grado medio med.prevencion 29,22 29,22

% 1,000 Medios auxiliares 29,20 0,29
Suma la partida...........ccoceeviieiiiiiiiie e 29,51
Costes indirectos..............cceevveenns 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

14.04.08 ud HORA ASESOR TECNICO

ceS03E050 Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formacion a los trabajadores durante las obras.

ce0010C070 1,000 h Asesor técnico en Seguridad y Salud 22,74 22,74

% 1,000 Medios auxiliares 22,70 0,23
Suma la partida...........ccoceevieiiiiiiiie e 22,97
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 23,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CENTIMOS

14.04.09 ud REUNION MENSUAL COMITE

ceS03E060 Reunion mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consfitucion segun la

normativa vigente)

ceP31W010 1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59

% 1,000 Medios auxiliares 121,60 1,22
Suma la parida...........cceeeeiriiiiie e 122,81
Costes indirectos..............cceevveenn. 1,00% 1,23
TOTAL PARTIDA ...t 124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS

14.04.10 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

ceS03E070 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicién de protecciones (Oficial 2a. y pe-

on)

ce0010B490 1,000 h Brigada seguridad 27,17 27,17

% 1,000 Medios auxiliares 27,20 0,27
Suma la parida...........cooeeiriiiiie e 27,44
Costes indirectos............cccoveeurnne. 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ...t 27,1

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.04.11 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

ceS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Peén)

ce0010A070 1,000 h Pedn ordinario 13,02 13,02

% 1,000 Medios auxiliares 13,00 0,13
Suma la partda..... 13,15
Costes indirectos 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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PROYECTO DE EJECUCION DE (;ONSTRUCCIC)N DE ASCENSOR Y ESCALERAS DE EMERGENCIA, Y MEJORA
DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACION EN LOS EDIFICIOS 2 Y 3 DEL CEIP LOS ANGELES DE TORRELODONES

MEDICIONES Y PRESUPUESTO-



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
ceE01DKMO010 | evantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colecfivas.
APD 6 0,95 2,10 11,97
4 2,50 2,45 24,50
36,47 8,63 314,74
01.02 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
ceE01DKA020 | evantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
APD2 4 2,50 3,35 33,50
2 2,50 3,00 15,00
APD3 3 0,95 1,20 3,42
51,92 6,45 334,88
01.03 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
ceE01DB020 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier ipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
APD2 4 2,50 10,00
APD3 3 0,95 2,85
12,85 4,78 61,42
01.04 m3 DESMONT.FAB.ELEVACION LADRILLO PERFORADO
ceRO3FF200 Desmontado de fabrica de ladrillo perforado, a mano sin compresor, con refrada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, segtin NTE/ADD-9. Medido el volumen
ejecutado deduciendo huecos.
APD2 6 2,50 012 020 0,36
APD3 3 0,95 0,12 1,70 0,58
0,94 34,47 32,40
01.05 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
ceE01DFB010  Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
APD3 3 0,95 1,70 4,85
APD4 1 1,00 2,50 2,50
7,35 4,79 35,21
01.06 m2 DEMOLICION SOLADO PIEDRA C/COMPRES.
#ceE01DPP010  Demolicion de pavimentos de losas de piedra o cualquier ofro material, recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
EDIFICIO 3
APD5 1 18,05 18,05
EDIFICIO 2 1 48,55 48,55
A24 1 25,65 25,65
A25 1 15,00 15,00
107,25 13,74 1.473,62
01.07 m DEMOLICION PELDANOS I/LAD. C/MART.
ceE01DPWO010  Demolicion de peldafios de cualquier fipo de material, incluido el peldafieado de ladrillo, con mariillo
eléctrico, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
EDIFICIO 2
APD5+A12 8 1,30 10,40
10,40 11,13 115,75



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.08 m LEVANTADO DE BORDILLO
#ceU01A010 Levantado de bordillo, incluso refirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.
EDIFICIO 3
APD5 1 12,15 12,15
EDIFICIO 2
APD5+A12 1 40,50 40,50
52,65 1,20 63,18
01.09 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
ceE01DKW010  Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colect-
vas.
APD6 1 1,50 1,50
1,50 6,03 9,05
01.10 m3 DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO
ceR03CH040 Demolicién de muro de hormigdn armado, con martillo neumético, con refirada de escombros y car-
ga, sin incluir ransporte a vertedero o planta de reciclaje.
APD6 1 1,50 0,25 0,10 0,04
0,04 62,14 2,49
01.11 m2 DEMOLICION SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.
ceE01DPS020  Demolicion de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y refirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
EDIFICIO 3
APD5 1 18,05 18,05
EDIFICIO 2
APD5+A12 1 48,55 48,55
A24 1 25,65 25,65
A25 1 15,00 15,00
107,25 15,40 1.651,65
01.12 m2 DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.
ceR11RT030 Demolicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, con recuperacion y aprovechamiento maximo del material desmontado, apilado y
traslado a pie de carga, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.
25 1,00 1,00 25,00
25,00 9,50 237,50
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .........ocovvsmmmmmsnmessssssssssssmssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssssssssssssss 4.331,89



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COHESIVOS
ceE02PM020 Excavacion de fierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos cohesi-
vos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con
p.p. de medios auxiliares.
Edif 2 8 0,50 0,50 2,00 4,00
1 0,50 2,75 2,00 2,75
Edif 3 9 0,50 0,50 2,00 4,50
1 0,50 2,75 2,00 2,75
Pasarela rampa 4 0,50 0,50 2,00 2,00
2 0,50 1,75 2,00 3,50
2 0,50 2,80 2,00 5,60
25,10 6,83 171,43
02.02 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MAQ.
ceE02RW020 Explanacion, refinoy nivelacion de terrenos, por medios mecanicos, en terrenos limpiados superfi-
cialmente con maquinas, con p.p. de medios auxiliares.
EDIFICIO 2
A24+A12+A13 1 143,75 143,75
EDIFICIO 3
A310 1 125,45 125,45
269,20 0,38 102,30
02.03 m3 COMP.TERRENO PISON MANUAL
ceE025C010 Compactacion superficial de terrenos, realizada con pisén manual, incluso regado de los mismos, sin
definir grado de compactacion minimo. Medida en verdadera magnitud.
EDIFICIO 2
A24+A12+A13 1 143,75 0,20 28,75
EDIFICIO 3
A310 1 125,45 0,20 25,09
53,84 3,42 184,13
02.04 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.COHESIVOS
ceE02EM020 Excavacion de fierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos cohe-
sivos, limos o arcillas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso fransporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y ex-
traccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.
RAMPA Y MURETES 3 6,00 050 180 16,20
1 4,80 0,50 1,80 4,32
DESVIO INSTALACIONES 1 25,00 0,40 0,40 4,00
24,52 6,89 168,94
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........ooovmmummmmmesssssssssssmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssssssssssasss 626,80



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y SOLERAS
03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
ceE04CM025 Hormigén de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segln EHE-08 y CTE-SE-C.
ZAPATAS, MURETES, RAMPA 3 6,00 0,50 1,50 13,50
1 4,80 0,50 1,50 3,60
Edif 2 8 0,50 0,50 1,50 3,00
1 0,50 2,75 1,50 2,06
Edif 3 9 0,50 0,50 1,50 3,38
1 0,50 2,75 1,50 2,06
Pasarela rampa 4 0,50 0,50 1,50 1,50
2 0,50 1,75 1,50 2,63
2 0,50 2,80 1,50 4,20
35,93 53,77 1.931,96
03.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/11a + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL
ceE04CA010 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.
ZAPATAS, MURETES, RAMPA 3 6,00 0,50 0,50 4,50
1 4,80 0,50 0,50 1,20
Edif 2 8 0,50 0,50 0,50 1,00
1 0,50 2,75 0,50 0,69
Edif 3 9 0,50 0,50 0,50 1,13
1 0,50 2,75 0,50 0,69
Pasarela rampa 4 0,50 0,50 0,50 0,50
2 0,50 1,75 0,50 0,88
2 0,50 2,80 0,50 1,40
11,99 107,07 1.283,77
03.03 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6
ceE04SA020 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE.
EDIFICIO 2
A24+A12+A13 1 143,75 143,75
EDIFICIO 3
A39+A310 1 125,45 125,45
-1 37,20 -37,20
A25 1 15,00 15,00
Grupo 1 2,50 2,50 6,25
253,25 11,86 3.003,55
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION Y SOLERAS ..........cocmmemmmssssssssssssssssesssssssssssssssssnssssssssssssssssssnssssssssssssnss 6.219,28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
ceE0SAALO010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV vy
CTE-DB-SE-A.
ESCALERA EDIFICIO 3
PILARES
HEB-140 13 8,90 33,70 3.899,09
4 2,80 33,70 377,44
VIGAS
HEB-140 2 2,80 33,70 188,72
4 1,22 33,70 164,46
6 2,80 33,70 566,16
HEB-120 4 2,10 26,70 224,28
4 1,60 26,70 170,88
4 1,70 26,70 181,56
2 0,60 26,70 32,04
4 1,60 26,70 170,88
4 1,70 26,70 181,56
HEB-100 1 26,60 20,40 542,64
TUBOS 100.60.6 14 1,80 12,97 326,84
TUBOS 40.40 (PELDANOS) 38 1,10 4,09 170,96
ESCALERAS EDIFICIO 2
PILARES
HEB-140 8 8,90 33,70 2.399,44
VIGAS
HEB-140 2 1,10 33,70 74,14
4 2,80 33,70 377,44
1 2,40 33,70 80,88
2 2,40 33,70 161,76
2 1,10 33,70 74,14
HEB-120 1 2,40 26,70 64,08
2 2,40 26,70 128,16
4 1,80 26,70 192,24
4 1,60 26,70 170,88
HEB-100 1 21,40 20,40 436,56
TUBOS 100.60.6 8 1,80 12,97 186,77
TUBOS 40.40 (PELDANOS) 38 1,05 4,09 163,19
RAMPA INTERIOR
PILARES
HEB-140 2 1,45 33,70 97,73
4 1,95 33,70 262,86
4 2,25 33,70 303,30
VIGAS
HEB-140 2 5,85 33,70 394,29
2 3,80 33,70 256,12
HEB-120 3 1,25 26,70 100,13
4 1,95 26,70 208,26
2 2,05 26,70 109,47
TUBOS 100.60.6 5 1,25 12,97 81,06
5 1,65 12,97 107,00
PASARELA
PILARES
HEB-180 4 8,85 51,20 1.812,48
VIGAS
HEB-120 4 2,15 26,70 229,62
HEB-200 2 7,95 61,30 974,67
HEB-180 2 7,70 51,20 788,48
TUBOS 100.60.6 7 2,15 12,97 195,20
Angular L100.100.8 2 2,05 12,20 50,02 17.677,88 23.865,14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.02
ceE05AP010

04.03
ceEQ7TWTO010

04.04
ceE0SAM030

% despuntes, efc 0,05 17.576,10 878,81

ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5¢cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x 1,5 cm. con cuafro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de didmefro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.

PLACAS 13 13,00
8 8,00

10 10,00

4 4,00

18.556,69

1,35

25.051,53

m2 TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESION

Tablero formado por perfles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasilldn machihembrado de
100x25x4 cm., capa de compresion de 2 cm. de hormigon de dosificacion 330 kg., elaborado en
obra'y mallazo de acero 15x30x0,6 cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo,
nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Segiin RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.

A39 1 41,00 41,00

35,00

17,77

621,95

ud ANCLAJE MECANICO D=12 L=115 cargas medias

Anclaje mecanico disefiado para fransmitir cargas medias y cargas de impacto al hormigén cémo
material base. En primer lugar se realizara un taladro, con mariillo a rotopercusion, de 115 mm. de
profundidad y 12 mm. de diametro en el elemento de hormigén de espesor minimo 140 mm. A conti-
nuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y
se introduciran los anclajes hasta la marca roja. Se aplicara el correcto par de apriete para que la fja-
cion pueda entrar en carga segun la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula segln la nor-
mativa europea ETAG, en su anexo C.

Angular L100 48 48,00

41,00

33,37

1.368,17

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA.......ccoeuesuesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

132,48

27.174,13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01
ceEQ7LSA010

05.02
ceE07TYC020

05.03
#ceEQ7LP060

05.04
ceEO8PFE010

CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR

Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo ce-
ramico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,
23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-
yo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galva-
nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por emores de ejecucion, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diametro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en
arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia
de 2,58 m/m?y con dispositivos de conexidn, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de an-
claje para la sujecion o retencion de la fabrica a los elementos esfructurales. Incluso p/p de replanteo,
nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-
llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a
soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecucion
de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica ejecutada.

4 2,50 0,50 5,00

m2 TRASDOS.AUTOPORT. 61(46) / e=61mm./400(15+46) Hmax. 2,30 m.

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15
mm. de espesor con un ancho fotal de 61 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 2,30
metfros. Incluso p.p. de fratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043:2013 y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

4 2,50 0,50 5,00
A26 1 1,00 3,50 3,50

5,00

35,03

175,15

m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM 1/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestr, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Segln UNE-EN-998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

RAMPA (h media) 3 6,00 0,75 13,50
1 4,80 0,75 3,60

8,50

16,74

142,29

m2 ENFOSC.M. CS Ill-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.

Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS 11I-W1 hidréfugo aplicado en paramentos v erticales
exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

MURO RAMPA 2 6,00 1,00 12,00

17,10

23,39

399,97

12,99

TOTAL CAPIiTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ......ccrrrrsrrrsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

155,88

873,29



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 AISLAMIENTOS
06.01 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas
ceE10AWV025  Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de
espesor, reaccion al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia
térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
4 2,50 0,50 5,00
A26 1 1,00 3,50 3,50
8,50 6,63 56,36
TOTAL CAPITULO 06 AISLAMIENTOS .......ccooercessssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessns 56,36



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 SOLADOS
07.01 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
ceU06A010 Suministro y colocacion manual mediante Uil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en
recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
incluir excavacion ni hormigon de solera o refuerzo.
1 66,50 66,50
1 28,65 28,65
95,15 7,12 677,47
07.02 m2 BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO RELIEVE
ceU06CT060 Suministro y colocacion de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso
mortero de asiento segiin norma UNE EN 12004 y enlechado de juntas seglin norma UNE EN
13888. Se deberan cumplir las condiciones de ejecucion de los morteros de base y rejuntado si-
guiendo las condiciones de las fichas técnicas industriales.
EDIFICIO 2
A24+A12+A13 1 143,75 143,75
EDIFICIO 3
A39+A310 1 125,45 125,45
A25 1 15,00 15,00
284,20 16,43 4.669,41
07.03 m2 BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO RELIEVE
#ceU06CT060  Suministro y colocacion de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con relieve y acanaladuras
idem al existente, en aceras, incluso mortero de asiento segiin norma UNE 12004 y enlechado de
juntas segtin norma UNE 13888. e deberan cumplir las condiciones de ejecucion de los morteros de
base y rejuntado siguiendo las condiciones de las fichas tcnicas industriales.
8 1,60 1,50 19,20
19,20 16,43 315,46
07.04 m2 SOL.GRES ESMALTADO T.DENSO (suelo int. secos)
ceE11EG010 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres esmaltado, para transito peatonal intenso; suelos interiores secos, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores segun norma UNE EN 12004 y rejuntadas
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con
la misma tonalidad de las piezas segun norma UNE EN 13888. Incluso p/p de limpieza, comproba-
cion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de an-
chura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en
su caso, juntas de parficion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Se deberan cumplir las condiciones de ejecu-
cion de los morteros de base y rejuntado siguiendo las condiciones de las fichas técnicas industria-
les.
REPASOS 25 2,50 0,50 31,25
31,25 20,64 645,00
TOTAL CAPITULO 07 SOLADOS..........oomssnesssmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 6.307,34



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01
ceE14ALQ050

08.02
ceE15CBE010

08.03

ceE15CPF090

08.04
ceE15CPF080

08.05
ceE12PAP020

08.06
ceE16EB210

CAPITULO 08 CARPINTERIA
m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS

Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hoja para acristalar, con parte proporcional de fijos
laterales o superiores, compuesta por cerco, hojas con zdcalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-16. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, fotalmente instalada, probaday en perfecto esta-
do de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albafiilerfa. La carpinteria debera disponer de sello de calidad QUALIC OAT. La fuerza de apertura de
las puertas de salida sera de 25 N.

P1 4 1,75 3,00 21,00

m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO

Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-
formados en frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fieje de
acero esmaltado al homo de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas,
cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo
ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajus-
te y montaje en obra. Segin NTE-FCA. La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 25 N.

P2 3 0,95 2,15 6,13

21,00

161,38

3.388,98

ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.

Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.

4 4,00

6,13

91,34

559,91

ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS

Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de
una hoja, dos puntos de fijacion. Medida la unidad instalada.

3 3,00

4,00

196,43

785,72

m ALBARD. H.POLIM.BLCO. e=15/25mm a=25cm

Albardilla de hormigén polimero blanco con goterén en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y
25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 25 cm. Recibida
con mortero tipo C2S2, i/rejuntado y limpieza, medida en su longitud.

3 0,95 2,85

3,00

103,86

311,58

m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD

Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4
de baja emisividad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP.

4 1,50 0,70 4,20
8 0,70 1,80 10,08

2,85

13,60

38,76

TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA.......ccouuummmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

981,46

6.066,41



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 CERRAJERIA

09.01 m PELDANO CHAPA PERFORADA h=300mm.

ceE15EP020 Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de
300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y
soldadura a ofros elementos estructurales.

EDIFICIO 3 38 1,30 49,40
EDIFICIO 2 38 1,30 49,40
98,80 24,24 2.394,91

09.02 m2 MESETA METALICA clase R11

ceE15EP030 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor,
contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo
seguro de acuerdo a la norma DIN 51130, clasificacion R11 o superior, incluso montaje y soldadura
a otros elementos estructurales.

EDIFICIO 3 2 4,05 8,10

3 15,75 47,25

EDIFICIO 2 1 4,05 4,05

2 10,05 20,10

PASARELA 2 20,00 40,00
119,50 28,90 3.453,55

09.03 m  BARANDILLA TUBO/CHAPA 110 cm. CHAPA PERF.

#ceE15DBH020  Suministro y colocacion de barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de doble pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor
formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm, para sujecion de entrepafio de chapa perfo-
rada de acero de 1,5 mm de espesor con perforaciones circulares de 10 mm de didmetro; montantes
verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 100 cm, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre,
fijiacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tomillos de acero. Elaborada en taller y
montada en obra. La resistencia lateral de las barandillas de las rampas y escaleras tendran una re-
sistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal de acuerdo a los apartados 3.2.2 del
DB SUA1y 3.2.2 del DB SE-AE, de 1,6 kN/m.

EDIFICIO 3 2 3,30 6,60
4 1,50 6,00
2 2,65 5,30
6 3,40 20,40
2 2,40 4,80
2 0,75 1,50
4 2,60 10,40
EDIFICIO 2 4 1,70 6,80
2 2,55 510
4 3,50 14,00
2 1,55 3,10
1 2,65 2,65
4 2,30 9,20
1 1,35 1,35
1 2,60 2,60
PASARELA 2 8,00 16,00
115,80 59,69 6.912,10
09.04 m BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
#ceE15DBA010  Suministro y colocacion de barandilla metlica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110

cm de alfura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-
mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dis-
puestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados en-
tre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en obra de fabrica
con tacos y torillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. La resistencia lateral de las ba-
randillas de las rampas y escaleras tendrén una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la
fuerza horizontal de acuerdo a los apartados 3.2.2 del DB SUA1y 3.2.2 del DB SE-AE, de 1,6
kN/m.

A00* 2 6,60 13,20
A3.9 1 37,50 37,50



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
50,70 34,30 1.739,01
09.05 m2 VALLA CHAPA PERFORADA GALV.
ceE15VC010 Valla formada por bastidores realizados con perfiles de acero galvanizado en la cuantia y disposicion
indicada en los planos de detalle, cegados con chapa de acero galvanizado de 1'00 mm. de espesor
perforada al tresbolillo con taladros de 7 mm., i/ p.p. de barrotes, rigidizadores y placas de anclaje
del mismo material dispuestos segtin planos de defalle. Fijado mediante soldadura a placas de ancla-
je colocadas en el muro de hormigdn, i/ p.p. de repasos de galvanizado en frio.
EDIFICIO 3 1 47,25 47,25
1 11,85 11,85
1 6,16 6,16
1 6,93 6,93
1 7,35 7,35
1 2,9 29
1 16,40 16,40
EDIFICIO 2 1 7,42 7,42
1 1,90 1,90
1 2,00 2,00
1 22,50 22,50
1 1,56 1,56
1 5,35 5,35
1 5,68 5,68
1 11,85 11,85
1 0,80 0,80
PASARELA 2 21,30 42,60
200,51 38,89 7.797,83
TOTAL CAPITULO 09 CERRAJERIA.....cnnieetreessscssssssssssss st ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssensns 22.297,40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 PINTURA
10.01 m2 PINT.PLAS.LISA MATE ECONOMICA BLA/COLOR
ceE27EPA010  Pintura plastica lisa mate econdmica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizon-
tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimacion.
REPASOS 25 1,00 3,50 87,50
87,50 2,74 239,75
10.02 m2 PINTU.ESMALTE MATE S/YESO
ceE27EPY030 Pintura al esmalte mate alcidico-uretanado, sobre yeso o cemento, illijado mecénico, mano de impri-
macion, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminacion, segin NTE-RPP-29 y
RPP-33.
ZOCALO EXISTENTE 1 169,00 0,65 109,85
MURO RAMPA 2 6,00 1,00 12,00
121,85 8,87 1.080,81
TOTAL CAPITULO 10 PINTURA........ccotcnnssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsns 1.320,56



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 11.01 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TESION
11.01.01 ud GRUPO ELECTROGENO DE 30 KVA
ceE175G001 rupo electrogeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, al-
ternador trifasico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutacion de
potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
1 1,00
1,00 6.221,23 6.221,23
11.01.02 m CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
ceU13KA060 Canalizacion subterranea situada en zona terriza, segin N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a maquina, cuatro fubos corrugados de PE de @ 110 mm, relleno de hormigén
HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno
posterior segiin PCTG, cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado publico”, inclu-
so el ransporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.
cuadro conmutacion- ascensor 1 25,00 25,00
25,00 11,12 278,00
11.01.03 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm
ceE03AHR080  Arqueta prefabricada registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigbn y formacion
de agujeros para conexiones de fubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
1 1,00
1,00 67,22 67,22
11.01.04 ud AMPLIACION CUADRO GENERAL EDIFICIO
#CEE17MS490  Reforma de cuadro general del complejo para ampliar circuito de ascensor, segun directrices del
RBT-2002, de la DF y esquema unifiar.
1 1,00
1,00 813,06 813,06
11.01.05 ud CUADRO DE CONMUTACION RED-GRUPO
#CEE17MS492  Cuadro de conmutacion estanco para intemperie, con montaje de elementos para suministro nomal y
complementario en la misma envolvente (se reserva un 50% de espacio para aparamenta de futuras
ampliaciones), segun directrices del RBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
1 1,00
1,00 2.742,80 2.742,80
11.01.06 ud AMPLIACION CUADRO DE PLANTA
#CEE17MS493  Ampliacion cuadro de planta primera para albergar un circuito de alumbrado y ofro de emergencia,
segun directrices del RBT-2002, de la DF y esquema unifilar.
EDIFICIO 2 1 1,00
EDIFICIO 3 1 1,00
2,00 392,10 784,20
11.01.07 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
#CEE17V496 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobacién
y puente de prueba.
ASCENSOR 1 1,00
GRUPO ELECTROGENO 1 1,00
escaleras 2 2,00
4,00 87,12 348,48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01.08
ceE17V020

11.01.09
ceE17CS330

11.01.10
ceE17CS340

11.01.11
ceE17C1010

11.01.12
ceE17XT180

m CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 50 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm? para redes de tierra, com-
puesto por cobre electralitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electroliico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se
incluy e replantateo y la instalacion.

ascensor 1 10,00 10,00
grupo electrogeno 1 10,00 10,00
escaleras 2 10,00 20,00

m Linea eléctrica 5x6 mm2 SZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

Montaje linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 kV (AS+) Resistente al
Fuego, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Poliefileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima
de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halogenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos
UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segun se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

de CGBT a cuadro conmutacion 1 75,00 75,00
de cuadro de conmutacion a ascensor 1 25,00 25,00

40,00

3,07

122,80

m Linea eléctrica 5x10 mm2 SZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

Montaje linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento fipo SZ1-K 0,6/1 kV (AS+) Resistente al
Fuego, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima
de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos
UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello complefo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

de grupo electrogeno a cuadro de 1 10,00 10,00
conmutacion

100,00

10,44

1.044,00

m Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo

Montaje linea eléctrica 3x 1,5 mmz2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma
UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 70
°C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2, Libre de haldgenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisién de humos opacos UNE-EN
61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en tubo flexible reforzado libre de
halogenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxilia-
res, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y
puesta a punto de la instalacion. Todo ello complefo e instalado seglin se especifica en planos y plie-
go de condiciones, conforme a la normativa vigente.

EDIFICIO 2 95 95,00
EDIFICIO 3 135 135,00

10,00

16,01

160,10

m Tubo flexible reforzado M50

Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 50 mm de didmetro.
IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al
impacto 1J. a.5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se
incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansién brida metélica o
pléstica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo
y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

grupo- cuadro de conmutacion 10 10,00

230,00

738,30

10,00

3,50

35,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.01.13 m Tubo flexible reforzado libre de halégenos M40
ceE17XT230 Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halégenos de 40 mm de didmetro. IP54.
Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto
1J.a.5°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de hal6-
genos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion
formado por tacos de expansion brida metélica o pléstica, cajas de registro, derivaciones, codos y
accesorios para tubo fiexible de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente ins-
talada.
CGBT- cuadro de conmutacion 60 60,00
ascensor 10 10,00
70,00 4,68 327,60
11.01.14 m DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
ceE17MS260
5 5,00
5,00 38,26 191,30
11.01.15 ud PUNTO LUZ SENCILLO
ceE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5
mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la
unidad totalmente instalada .
EDIFICIO 2 5 5,00
EDIFICIO 3 8 8,00
EMERGENCIA 2 5 5,00
EMERGENCIA 3 8 8,00
26,00 15,13 393,38
11.01.16 ud APLIQUE EXTERIOR 2x26 W.
#ceE18EA020  Luminaria exterior aplicacion mural, con carcasa de inyeccion de aluminio, reflector de chapa de alu-
minio pulido y anodizado, cubeta de policarbonato fransparente estriado, junta especial para estan-
queidad, grado de proteccion IP44 clase I, con 2 lamparas fluorescentes compactas de 26 W., con
equipo eléctrico. Instalada, incluy endo accesorios y conexionado.
0,00 115,60 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 11.01 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJAY 14.267,47
SUBCAPITULO 11.02 INST. PCI Y PROTECCION
11.02.01 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
ceE26FBE020  Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma'y auto-
chequeo, sistema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado segin Norma. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
p.baja primaria 2 2,00
p.primera primaria 1 1,00
3,00 52,84 158,52
11.02.02 ud SENAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
ceE26FJ010 Sefializacion de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicidn, evacuacion y salvamento, en poliestreno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297
mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento confra incendios, SI 4, y normas UNE
23033/23035.
3 3,00
3,00 2,17 6,51
11.02.03 ud SENAL POLIESTIRENO 210x297 mm NO FOTOL
#ceE26FJ111 Sefializacion de recorrido de evacuacion no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicidn, evacuacion y salvamento, en poliestreno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297
mm. Medida la unidad instalada. Acorde al DB SUA, y norma UNE 41501:2002.
12 12,00
12,00 2,17 26,04



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.02.04
#CEE18G642

11.03.01
ceE25TA410

11.03.02
ceE250050

ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 160 LUM

Bloque autdnomo de emergencia IP42 1K04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/te-
cho, banderola o estanco (caja estanca: IP66 1K08) de 160LUm. con fuente de luz Led (ILM Led).
Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Di-
fusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blan-
co, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido segin normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

edificio 2 8 8,00
edificio 3 8 8,00

TOTAL SUBCAPITULO 11.02 INST. PCI Y PROTECCION

SUBCAPITULO 11.03 INST. DE ELEVACION
ud ASCENSOR ELEC. S/C MAQ. 2 PAR. 8 PER. 630kg.

Suministro e instalacion completa de ascensor eléctrico SIN CUARTO DE MAQUINAS de fre-
cuencia variable de 1 m/s de velocidad, 2 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad
para 8 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de 1100x 1400x2200 mm, con alumbrado
eléctrico permanente de 50 lux como minimo, maniobra universal simple, puertas interiores automati-
cas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de 800x2000 mm. In-
cluso ganchos de fijacion, ldmparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccion y pasaca-
bles, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo fractor, cuadro y cable de ma-
niobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, bo-
toneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y sistemas de
seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores
de personas, incluyendo personas con discapacidad”. Instalado con pruebas y ajustes s/ R.D.
1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

El ascensor accesible se sefializara mediante SIA, su color debe contrastar con el acabado de las
paredes adyacentes. Ademas, frente a la puerta habra una franja de pavimento de color confrastado
y de distinta textura de 150 cm por 150 cm.

Las dimensiones de la cabina sera de 110 cm x 140 cm x 220 cm.

Puerta de 1,00 m de paso.

La cabina tendra un pasamanos perimetral situado a una altura de 90 cm.

La botonera se situara entre 90 y 110 cm del suelo.

El nimero de cada planta debera sefialarse mediante un indicador que cuente con informacion en
Braile y arabigo en alto relieve a una altura enfre 80 y 120 cm, del nimero de planta en la jamba de-
recha en sentido salida de la cabina, fuertemente contrastados con el fondo.

Ademas, como ascensor de emergencia, cumplira las siguientes caracteristicas:

Tendra una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cabina de 110 x 140 cm, una an-
chura de paso de 100 cm y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60
s.

En la planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo ta-
pa de vidrio, con la inscripcion "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS". La activacion del pulsador
debe provocar el envio del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exlusivamente
desde la cabina.

En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentacion eléctrica al ascensor pasara a realizarse
de forma automatica desde el nuevo grupo electrogeno.

1 1,00

16,00

53,90

862,40

1.053,47

ud LiNEA Y TOMA TELEFONO ASCENSOR

Linea de teléfono para ascensor, formada por canalizacion con canaleta plastica de PVC de 20x75
mm en blanco, de instalacion superficial, con cableado telefonico de 4 hilos de cobre electralitico Cla-
se 1 (diamefro: 0,51 mm), aislamiento Poliefileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, ce-
ro halégenos y baja emisién de humos. Totalmente montada y lista para conexién con equipo de as-
Ccensor.

1 1,00

1,00

18.973,04

18.973,04

1,00

222,13

222,13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.03.03 ud INCR. PARADA ASC. ELEC. SIN CTO. MAQ. 8 PERSONAS
ceE25TA420 Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas de 8 personas,
capacidad 630 kg.

1 1,00

1,00 1.428,14 1.428,14

TOTAL SUBCAPITULO 11.03 INST. DE ELEVACION........ccoosumncn 20.623,31

TOTAL CAPITULO 11 INSTALACIONES........cosssmsresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 35.944,25



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.01
ceE26FJ100

12.02
ceE15VE140

CAPITULO 12 EQUIPAMIENTO Y URBANIZACION
ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, S| 4, y normas
UNE 23033/23035.

50 50,00

m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.

Valla de malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm., en médulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo
metalico de 25x 25x 1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos
galvanizados por inmersion, montada.

Grupo 4 2,50 10,00

50,00

2,91

145,50

TOTAL CAPITULO 12 EQUIPAMIENTO Y URBANIZACION ....coovvrrrrrsssssssssessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssees

339,70

485,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 13.01 TIERRAS Y PETREOS NO CONTAMINADOS
13.01.01 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.
ceE02TR026 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camion bariera basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
1 14,96 14,96
1 269,25 269,25
284,21 4,04 1.148,21
13.01.02 m3 CANON INERTES ACT. RESTAURACION
ceG01A080 Descarga de tierras, materiales pétreos y otros residuos inertes en actuaciones autorizadas de res-
tauracion de espadios ambientalmente degradados, acondicionamiento o relleno (restauracion de can-
teras, ...). Incluyendo el canon y el extendido.
1 14,90 14,90
1 269,20 269,20
284,10 3,06 869,35
TOTAL SUBCAPITULO 13.01 TIERRAS Y PETREOS NO 2.017,56
SUBCAPITULO 13.02 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD
13.02.01 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
ceG02A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones seglin normativa
vigente, con medios manuales.
desechos de la obra 1 12,00 12,00
12,00 2,66 31,92
13.02.02 m3 CARGA RCD S/DUMPER MANO
ceG02B020 Carga de RCD sobre contenedor, dumper o camién pequefio, por medios manuales, a granel, y
considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir fransporte, no se incluye la seleccion pre-
via.
desechos obra 12 12,00
esponjamiento 30% 0,3 12,00 3,60
15,60 4,06 63,34
13.02.03 mesCOSTE CONTENEDOR RCD 4m3
ceG02B080 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 4 m3 de capacidad.
4 4,00
4,00 54,41 217,64
13.02.04 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 4m3
ceG02B140 Servicio de entrega y recogida por fransporfista autorizado, de contenedor de RCD de 4 m3, coloca-
do a pie de carga y considerando una distancia de fransporte al centro de reciclaje o de transferencia
no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.
4 4,00
4,00 71,41 285,64
13.02.05 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
ceG02B250 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavacion y demolicion (RCD), incluyendo
el canon y el extendido.
15,6 15,60
15,60 7,34 114,50
TOTAL SUBCAPITULO 13.02 RESIDUOS CONSTRUCCION Y 713,04



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 13.03 RESIDUOS PELIGROSOS RP
13.03.01 ud TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDON 120 |
ceG03B015 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de restos de pintu-
ray pinfuras caducadas, almacenados en la instalacion en bidones adecuados de 120 | y paletiza-
dos, de primer uso, incluso etiquetacion.
1 1,00
1,00 62,21 62,21
13.03.02 ud TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDON 60 |
ceG03B060 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de restos de de-
sencofrante y desencofrantes caducados, almacenados en la instalacion en bidones adecuados de
60 |y paletizados, de primer uso, incluso efiquetacion.
1 1,00
1,00 53,86 53,86
13.03.03 ud TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDON 120 |
ceG03B090 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de restos de disol-
ventes halogenados y disolventes halogenados caducados, almacenados en la instalacion en bido-
nes adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, incluso etiquetacion.
1 1,00
1,00 99,25 99,25
13.03.04 ud TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDON 120 |
ceG03B140 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de filtros de aceite
almacenados en la instalacion, en bidones adecuados de 120 |y paletizados, de primer uso, incluso
efiquetacion.
1 1,00
1,00 66,71 66,71
13.03.05 ud TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDON 120 |
ceG03B 165 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de aceite usados
almacenados en la instalacion, en bidones adecuados de 120 |y paletizados, de primer uso, incluso
efiquetacion.
1 1,00
1,00 23,27 23,27
13.03.06 ud TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDON 60 |
ceG03B185 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de hidrocarburos
con agua, almacenados en la instalacion en bidones adecuados de 60 | y palefizados, de primer uso,
incluso etiquetacion.
1 1,00
1,00 42,42 42,42
13.03.07 ud TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDON 120 |
ceG03B215 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de absorbentes y
trapos contaminados, almacenados en la instalacion en bidones adecuados de 120 | y paletizados,
de primer uso, incluso efiquetacion.
1 1,00
1,00 54,50 54,50
13.03.08 ud TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDON 120 |
ceG03B245 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de tierras contami-
nadas, almacenados en la instalacién en bidones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso,
incluso etiquetacion.
1 1,00
1,00 53,84 53,84



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.03.09 ud TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDON 120 |
ceG03B270 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de envases mets-
licos vacios contaminados (gj. latas de pintura, adhesivo PVC..), almacenados en la instalacion en
bidones adecuados de 120 | y paleizados, de primer uso, incluso efiquetacion.
1 1,00
1,00 68,33 68,33
13.03.10 ud TRATAM. BIDON 120 | MET. VACIO CONT.
ceG03B300
1 1,00
1,00 9,06 9,06
13.03.11 ud TRATAM. ENVASES PLAST.CONT. EN BIDON 120 |
ceG03B325 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de envases de
pléstico vacios contaminados (gj. botes de desencofrante, sellantes de silicona..) aimacenadas en la
instalacion en bidones adecuados de 120 |y palefizados, i/ etiquetacion.
1 1,00
1,00 68,07 68,07
13.03.12 ud TRATAM. VIRUTAS CONT. EN BIDON 120 |
ceG03B 360 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de virutas conta-
minadas almacenadas en la instalacion en bidones adecuados de 120 | y palefizados, de primer uso,
i/ efiquetacion.
1 1,00
1,00 64,67 64,67
13.03.13 ud TRATAM. RECORTES CONT. EN BIDON 120 |
ceG03B 385 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de recortes conta-
minados almacenadas en la instalacion en bidones adecuados de 120 |y paletizados, de primer uso,
i/ efiquetacion.
1 1,00
1,00 63,67 63,67
13.03.14 ud TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDON 120 |
ceG03B490 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de decapante de
cemento almacenado en la instalacion en bidones adecuados de 120 | y paleizados, de primer uso,
i/ efiquetacion.
1 1,00
1,00 88,59 88,59
13.03.15 ud TRATAM. RESIDUOS SANITARIOS
ceG03B510 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de residuos sani-
tarios en la instalacion en contenedor homologado de 5 litros, incluido en el precio del tratamiento, i/
efiquetacion, y reposicion de dicho contenedor.
1 1,00
1,00 19,29 19,29
13.03.16 ud TRANSP.RPS.CAMION 3,5t.200km
ceG03C010 Retirada y transporte por transportsta autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente) de residuos
peligrosos hasta destino final (bien centro de tfransferencia o planta de tratamiento) utilizando camién
de 3,5 toneladas de peso méximo autorizado. El precio incluye la carga con maquina elevadora de
los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. EI pre-
cio yaincluye los tramites documentales que establece la normativa.
1 1,00
1,00 65,13 65,13
TOTAL SUBCAPITULO 13.03 RESIDUOS PELIGROSOS RP....... 902,87



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 13.04 RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLEZ
13.04.01 m3 COMPACTAC. RESID. SOLIDOS 9 m3
ceGO04A010 Compactacion de residuos solidos urbanos en contenedor compactador monobloque de residuos,
adecuado para distintas instalaciones, de 9 m3 de capacidad y 7,5 CV de potencia, siendo las di-
mensiones de la boca de 0,9x 1,5 m, efectuandose la recogida mediante camién con cadenas.
24 24,00
24,00 0,19 4,56
13.04.02 m3 CANON DE DESBROCE A PLANTA
ceG04B010 Canon a planta de reciclaje de productos de desbroce del terreno.
terreno v egetal del solar 1 10,00 10,00
10,00 4,08 40,80
TOTAL SUBCAPITULO 13.04 RESIDUOS URBANOS O 45,36
TOTAL CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS...........ocovusmmmmmsmmenssssssssssmmsssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3.678,83



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 14.01 SENALIZACION Y CERRAMIENTOS
14.01.01 ud SENAL PELIGRO 0,70 m
ceS02A030 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
6ptimo de ufilizaciones.
3 3,00
3,00 9,29 27,87
14.01.02 ud SENAL PRECEPTIVA 0,60 m
ceS02A060 Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m con fripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
optimo de utilizaciones.
3 3,00
3,00 11,32 33,96
14.01.03 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
ceS02A100 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte me-
talico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 11,98 23,96
14.01.04 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
ceS02A120 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metdlica tipo prohibicion de 45x33 cm con soporte
metalico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 11,98 23,96
14.01.05 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
ceS02A140 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte
metalico de 50 mm de didametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
3 3,00
3,00 11,98 35,94
14.01.06 ud SENAL INFORM.40x40 cm c/SOP.
ceS02A160 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacién de 40x40 cm con soporte
metalico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
3 3,00
3,00 13,23 39,69
14.01.07 m VALLA METALICA
ceS02B010 Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auto-
nomos normalizados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
1 30,00 30,00
1 20,00 20,00
2 32,00 64,00
2 28,00 56,00
170,00 1,54 261,80
TOTAL SUBCAPITULO 14.01 SENALIZACION Y 447,18
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 14.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
14.02.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010 Casco de seguridad homologado.
5,00 4,85 24,25
14.02.02 ud MONO DE TRABAJO
ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 20,56 102,80
14.02.03 ud MANDIL SOLDADURA
ceS01A070 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de co-
rrea. Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3,00 16,19 48,57
14.02.04 ud CHALECO REFLECTANTE
ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (frabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela refiectan-
te, valorado en funcién del nimero éptimo de ufilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
5,00 13,43 67,15
14.02.05 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
ceS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filfro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
7,00 13,33 93,31
14.02.06 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
ceS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 2,24 11,20
14.02.07 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
ceS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada
2,00 7,85 15,70
14.02.08 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA
ceS01B040 Pantalla de soldadura oxiacefilénica abatible, resistente a la perforacion y penetracion por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.
2,00 8,13 16,26
14.02.09 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
ceS01B060 Pantalla de seguridad para la proteccion contra la proyeccién de particulas, homologada.
3,00 9,70 29,10
14.02.10 ud MASCARILLA SOLD.1 VALVULA
ceS01C020 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filfros inter-
cambiables para humos de soldadura, homologada.
1,00 15,58 15,58
14.02.11 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA
ceS01C040 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filfros inter-
cambiables para polvo, homologada.
1,00 14,07 14,07
14.02.12 ud OREJERAS ANTIRUIDO
ceS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
1,00 11,87 11,87
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14.02.13 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
ceS01E050 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una
banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.
5,00 12,22 61,10
14.02.14 ud CINTURON SEG.CAIDA
ceS01F010 Cinturdn de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosqueton de acero estampado, homologado.
1,00 59,31 59,31
14.02.15 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
ceS01F070 Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metalico
deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinfurén de 10 mm de
didmetro y 4 m de longitud con mosquetdn, homologado y valorado en funcion del nimero éptimo de
utilizaciones.
4,00 26,78 107,12
14.02.16 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
ceS01G010 Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
5,00 4,83 24,15
14.02.17 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
ceS01G100 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
3,00 5,39 16,17
14.02.18 ud PAR DE BOTAS GOMA
ceS01H010 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigon y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.
5,00 14,10 70,50
14.02.19 ud PAR POLAINAS SOLDADURA
ceS01H150 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujecion por debajo
del calzado, homologadas.
2,00 6,97 13,94
TOTAL SUBCAPITULO 14.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 802,15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 14.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
14.03.01 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
ceS02D130 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento" con soportes meta-
licos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segin la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
1 15,00 15,00
15,00 10,30 154,50
14.03.02 ud EXTINTOR CO2 6 KG
ceS02F010 Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijiado a paramento vertical inclu-
S0 p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje seguin la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero dptimo de utilizaciones.
1 1,00
1,00 76,73 76,73
14.03.03 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
ceS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segln la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero dptimo de ufilizaciones.
1 1,00
1,00 38,30 38,30
14.03.04 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
ceS02G010 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, maquinas eléctricas, efc., incluso desmontaje.
1 1,00
1,00 217,75 217,75
14.03.05 ud DIFERENCIAL 300 mA
ceS02G020 Suministro, instalacién y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.
1 1,00
1,00 14,11 14,11
14.03.06 ud DIFERENCIAL 30 mA
ceS02G030 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
1 1,00
1,00 14,11 14,11
14.03.07 ud CUADRO ELECTRICO
ceS02G040 Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.
1 1,00
1,00 122,94 122,94
14.03.08 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
ceS02G050 Suministro e instalacién de fransformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 w.
1 1,00
1,00 137,00 137,00
14.03.09 ud PORTATIL LUMINOSO
ceS02G060 Suministro e instalacién de lampara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.
1 1,00
1,00 11,30 11,30
TOTAL SUBCAPITULO 14.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 786,74



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 14.04 HIGIENE Y BIENESTAR
14.04.01 m2 CASETA MODULOS <6 m
ceS03C310 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion menor de
6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de
aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico
y pavimento comprendiendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso prepara-
cion de terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asien-
to, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero éptimo de ufllizaciones.
25 25,00
25,00 43,36 1.084,00
14.04.02 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
ceS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomético, espejos, portarollos y cubo de basura fotalmente terminado, incluso desmontaje y segin la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie Uil
de local amueblado.
5 5,00
5,00 9,20 46,00
14.04.03 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
ceS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie Ufil de local
amueblado.
5 5,00
5,00 20,07 100,35
14.04.04 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
ceS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
depbsito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la normativa vigente,
valorado en funcion del nimero éptimo de ufilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.
5 5,00
5,00 7,62 38,10
14.04.05 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ceS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
5 5,00
5,00 63,30 316,50
14.04.06 ud MATERIAL SANITARIO
ceS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
2 2,00
2,00 179,16 358,32
14.04.07 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO
ceS03E040 Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencion.
8 8,00
8,00 29,81 238,48
14.04.08 ud HORA ASESOR TECNICO
ceS03E050 Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formacion a los trabajadores du-
rante las obras.
3 3,00
3,00 23,20 69,60
14.04.09 ud REUNION MENSUAL COMITE
ceS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-

tucion segun la normativa vigente)



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 3,00
3,00 124,04 372,12
14.04.10 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
ceS03E070 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones
(Oficial 2a. y pedn)
6 6,00
6,00 21,7 166,26
14.04.11 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
ceS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pe-
on)
5 5,00
5,00 13,28 66,40
TOTAL SUBCAPITULO 14.04 HIGIENE Y BIENESTAR.......ccossee. 2.856,13
TOTAL CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD.......mmmrvverrssssssmsssmsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssssssssssssss 4.892,20

L0 2 120.273,94
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
C.01 ACTUACIONES PREVIAS ...ttt ettt ettt e et ettt e e ae e e e ebeeseeseesseessenseeseens seensesteessenneaneas 4.331,89 3,60
C.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ttt ettt ettt et eteebeetesteeat et ensesaeeetasbeennentesaeesenean 626,80 0,52
C.03 CIMENTACION Y SOLERAS. ..o eeeeeeeseees e seeee e s ssees e ese s eess e sne s s e s 6.219,28 5,17
C.04 ESTRUGCTURAL. ...ttt e e e te e e s e s aeeae e beeteeseeseesteasaease e sbeeteeseese et e eneeaseseeneansanseesnantan 2717413 22,59
C.05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.......cottce ettt ettt ettt ettt e et s teeteetesteeseenaesaeenaeneeenas 873,29 0,73
C.06 AISLAMIENTOS ...ttt ettt e et e e st e et e e et e e te et esbeeseeetebeeseeseesbeeasenseaseessantasteeseesestesneesen 56,36 0,05
C.07 SOLADOS .... 6.307,34 5,24
C.08 CARPINTERIA. ......oovotiiitisivesees s esss st s st 6.066,41 5,04
C.09 CERRAUERIA. ...t e e e ee st e es e e es e s ene s s ee s e s seeeeseeeeneesseenene s 22.297,40 18,54
C.10 PINTUR A . ettt e ettt e et e et e e saeeeae e e beeaaeeeateeetaeeaeeeabeessaeesbeesaeessesnseanseeesbesabeeetaeenreennes 1.320,56 1,10
C.11 INSTALACIONES ...ttt ettt et te et et e e et e b e beeaaeeaeebeeateseeebeensensesseensanteaneensenteeteenes 35.944,25 29,89
-11.1 -INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA Y MEDIA TESION. ....coieeieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 14.267,47
-11.2 AINST. PCIY PROTECCION.....coiiiiieieeeeeeeeee oottt 1.053,47
-11.3 AINST. DE ELEVACION. ...ttt ettt 20.623,31
C.12 EQUIPAMIENTO Y URBANIZACION 485,20 0,40
C.13 GESTION DE RESIDUOS. ...ttt eee e seeeese et et se e et st ssesseeees s esessess et sse st es st eeeeesesseeseseneesenes 3.678,83 3,06
-04.01 -TIERRAS Y PETREOS NO CONTAMINADOS.......ooiiiiiee ettt 2.017,56
-04.02 -RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD......ouveveeeeeceee et 713,04
-04.03 -RESIDUQOS PELIGROSOS RP.....cco ottt 902,87
-04.04 -RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLEZ... 45,36
C.14 SEGURIDAD Y SALUD. ...ttt ettt ettt ettt e sttt e et e e st e e e teeaeestesbeeseesseatesssesseaseensensesseesennean 4.892,20 4,07
-03.01 -SENALIZACION Y CERRAMIENTOS ... oottt 447,18
-03.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES........ooitiieiiecie ettt s 802,15
-03.03 -PROTECCIONES COLECTIVAS. ...t 786,74
-03.04 SHIGIENE Y BIENESTAR . ...ttt a e e et an e e e e e nnbnneen 2.856,13
TOTAL EJECUCION MATERIAL 120.273,94
13,00 % Gastos generales........ccccccvveeennn. 15.635,61
6,00 % Beneficio industrial........................ 7.216,44
SUMADEG.G.yB.l. 22.852,05
21,00% LV. A s 30.056,46
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 173.182,45
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 173.182,45

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'YY
CINCO CENTIMOS

El arquitecto

Madrid, a julio de 2017.

Marta Sanchez Valencia
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