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ESTADO ACTUAL
ARQUITECTURA

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

N

ESCALA  1:100

109876543210

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

Marta Sánchez Valencia

PROYECTO DE EJECUCIÓN

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

Plaza de José María Unceta, 3.  28250 Torrelodones. Madrid

Construcción de ascensor y escaleras de emergencia,
y mejora de accesibilidad y evacuación en los
edificios 2 y 3 del CEIP Los Ángeles de Torrelodones

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

Comunidad de Madrid

A. PREVIAS Y DEMOLICIONES

PLANTA BAJA   ± 0,00

PLANTA PRIMERA   + 2,60

SITUACIÓN
EN LA PARCELA

N

ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA3

ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA3

RETIRADA DE CARPINTERÍAS INTERIORES (PUERTAS DE PASO Y MAMPARAS DE
MADERA Y VÍDRIO) PARA SU ELIMINACIÓN EN NUEVO RECORRIDO DE
EVACUACIÓN

RETIRADA DE CARPINTERÍAS EXTERIORES PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE PETO DE FABRICA DE LADRILLO Y ALFÉIZAR DE 0,15 m DE
ALTURA EN PASILLO PRINCIPAL
*INCLUYENDO REJA EXTERIOR EN PLANTA PRIMERA

RETIRADA DE CARPINTERÍAS EXTERIORES (VENTANAS CORREDERAS DE CUARTOS
DE ALMACÉN), DEMOLICIÓN DE PETO DE FÁBRICA DE LADRILLO Y ALFÉIZAR
(1,70 m DE ALTURA) BAJO VENTANAS, PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN POR
PUERTAS, DEJANDO CERRADO EL HUECO DE FACHADA (0,60 m DE ALTURA)
SOBRE NUEVAS PUERTAS DE SALIDA A RAMPA EN P 1º Y PASARELA EN P 2ª

DEMOLICIÓN DE TABIQUE INTERIOR PARA LIBERAR PASO EN RECORRIDO DE
EVACUACIÓN

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR. SE DESCUBRIRÁN ARQUETAS Y
CANALIZACIONES DE SANEAMIENTO PARA REUBICARLAS DE ACUERDO A LA
CIMENTACIÓN DE LA NUEVA ESCALERA Y ASCENSOR DE EMERGENCIA.
EXPLANACIÓN DEL TERRENO JUNTO AL MURO DE PISTAS DEPORTIVAS.

APERTURA DE HUECO PARA DESEMBARCO DE NUEVA RAMPA DE ACCESO A
PISTAS. RETIRADA DE 1,50 ml DE BARANDILLA. INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE
CORONACIÓN DEL MURO DE HORMIGÓN A ENRASAR CON SUPERFICIE DE
SUELO TERMINADO (5-10 cm)

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

APD 1

APD 2

APD 3

APD 5

APD 6

APD 4
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