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RESUMEN DE PRESUPUESTO    

Ampliación de 6 aulas, 1 aulas de grupo p. y aseo en el I.E.S “GONZALO CHACÓN” en Arroyomolinos,  (MADRID)  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
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01 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................................................  757,26 0,09 

02 DEMOLICIONES ................................................................................................................................  753,77 0,09 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................................  6.995,48 0,80 

04 CIMENTACIÓN ..................................................................................................................................  35.146,09 4,04 

05 ESTRUCTURA ...................................................................................................................................  171.771,97 19,74 

06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .....................................................................................................  63.619,92 7,31 

07 PAVIMENTOS ....................................................................................................................................  44.740,62 5,14 

08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .........................................................................................  61.651,56 7,08 

09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN .......................................................................................  57.685,08 6,63 

10 CUBIERTA .........................................................................................................................................  47.098,80 5,41 

11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ........................................................................................................  54.303,12 6,24 

12 VIDRIERÍA .........................................................................................................................................  19.683,72 2,26 

13 RED DE TIERRAS .............................................................................................................................  1.915,89 0,22 

14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD ..................................................................................................  71.506,42 8,22 

15 INSTALACIÓN DE PCI ......................................................................................................................  33.750,61 3,88 

16 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ...................................................................................................  38.055,44 4,37 

17 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN ........................................................................  24.538,05 2,82 

18 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES ..................................................................................  10.261,18 1,18 

19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA .....................................................................................................  8.536,16 0,98 

20 INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES. GAS NATURAL .....................................................................  3.563,61 0,41 

21 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ..................................................................................................  38.894,29 4,47 

22 MEDIOS DE ELEVACIÓN .................................................................................................................  21.564,10 2,48 

23 URBANIZACION ................................................................................................................................  33.276,87 3,82 

24 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................................................  2.275,80 0,26 

25 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................  17.957,46 2,06 

  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 870.303,27 
 
 13,00 % Gastos generales .................  113.139,43 
 6,00 % Beneficio industrial ...............  52.218,20 
   
 SUMA DE G.G. y B.I. 165.357,63 
 
 21,00 % I.V.A .s/307.976,56  ........................................  217.488,79 
   

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. 1.253.149,69 
 
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 Arroyomolinos, Diciembre de 2018.  
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