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PRECIOS UNITARIOS 





LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

#ceP01U211   16,000 ud  Varilla roscada D=16mm L=400mm                                  1,05 16,80

#ceP04TW366 2,000 ud  Trampilla 600x 1200x 12,5                                         240,22 480,44

#ceP05CG015 178,500 m2  Chapa lisa ac.galv aniz. a=106 cm e=1,2mm                        15,82 2.823,87

#ceP07TW031 841,302 m2  Panel rig MW 120mm 0.041W/mK cub planas                         13,50 11.357,58

#ceP10CHA141 24,000 ud  Sombr.v entilación PVC                                           15,00 360,00

#ceP12ALR2001 33,936 m2  Vent.corred.alum.color RPT 1 HOJA +fijo / monoblock             125,00 4.242,00

#ceP12AW016 93,489 m   Perfiles aux ilares. refuerzo carpintería                        1,25 116,86

#ceP13TP023  935,151 kg  Palastro 20 mm. (con rigidizado)                                0,65 607,85

#ceP16BB340  4,000 ud  Estanca led 4400 lm L=1200 mm                                   87,20 348,80

#ceP16BE671  18,000 ud  Luminaria led 5500 lm 600x 600 mm                                115,50 2.079,00

#ceP16BE681  40,000 ud  Luminaria led 5500 lm 600x 600 mm regulable                      145,75 5.830,00

#ceP16BI463  33,000 ud  Dow nlight  led 3000 lm 19 W  D=265mm                            115,36 3.806,88

#ceP16BK250  16,000 ud  Aplique adosable LED 24W 1920lm                                 87,23 1.395,68

#ceP16BN100 6,000 ud  Lámpara led 6,5 w                                                0,14 0,84

#ceP20WT110.1 1,000 ud  interrruptor de flujo                                           85,40 85,40

#ceP22IL126  2,000 ud  Pigtail LSHZ multimodo OM4  50/125 um LC 2m                     4,28 8,56

Grupo #ce............................

ceM01MP040  96,066 h   Equipo proy ección mortero ignífugo                              2,68 257,46

ceM02GE050  19,756 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 1.480,16

ceM02GE090  69,982 h   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 33,60 2.351,40

ceM02GE100  50,833 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54 2.670,76

ceM02GT010  19,360 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 299,31

ceM02GT020  37,126 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 725,44

ceM02GT050  3,020 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               712,72 2.152,32

ceM02GT060  0,273 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              910,00 248,33

ceM02GT070  0,503 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.185,00 1.099,73

ceM02GT080  0,068 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.625,00 179,08

ceM02GT090  3,293 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 243,50

ceM02GT100  3,293 mes Alquiler telemando                                              76,91 253,25

ceM02GT110  0,572 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 593,40

ceM03B010    1,600 h   Taladradora mecánica                                            6,39 10,22

ceM03HH010   41,179 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 83,59

ceM03HH020   0,260 h   Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,37 0,62

ceM05EC005  0,922 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              45,84 42,25

ceM05EN030  71,316 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 2.690,75

ceM05PN010  44,557 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1.774,71

ceM05RN020  100,328 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 2.229,28

ceM05RN060  0,630 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 24,91

ceM06CM020  0,300 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,11 0,63

ceM06CM030  2,372 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42 10,48

ceM06CM040  2,012 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        2,99 6,02

ceM06MI010   17,735 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 40,08

ceM06MI030   0,300 h   Martillo manual picador neumático                               2,75 0,83

ceM06MR010  9,600 h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          3,91 37,54

ceM06MR030  1,574 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,56 4,03

ceM07CB020  19,358 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 393,94

ceM07CB030  0,280 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 6,04

ceM07CB050  106,536 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 2.420,49

ceM07N035    476,110 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,18 1.990,14

ceM07N040    3,150 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        7,20 22,68

ceM07N200    0,720 m3  Canon RCD fracción hormigón a v ertedero                         4,00 2,88

ceM07N210    1,070 m3  Canon RCD fracción cerámicos a v ertedero                        4,40 4,71

ceM07N380    12,320 m3  Tasa gestión residuo acero y  otros met. con gestor              2,56 31,54

ceM08CA010  6,000 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    32,02 192,12

ceM08CA020  2,950 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 75,57

ceM08N010    2,950 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        39,16 115,51

ceM08RB010  2,400 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,05 9,72

ceM08RB030  194,712 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,95 574,40

ceM08RN020  2,950 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         19,55 57,66

ceM10AL010   2,000 h   Transplant.hidrául.cepellón p< 30 cm                            164,10 328,20

ceM11HR010  0,277 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    1,70 0,47
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ceM11HV030   55,351 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 208,67

ceM11HV050   13,763 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 62,62

ceM11MM020 2,425 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19 5,31

ceM11PI010   6,400 h   Equipo de iny ección manual resinas                              4,22 27,01

ceM12O010    2,560 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 9,63

ceM12T010    230,941 h   Taladro eléctrico                                               1,45 334,86

ceM12T070    0,666 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,75

ceM13CP030  2,418 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,53 25,46

ceM13CP040  13,194 ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,76 115,58

ceM13EA010   716,832 d   Consola trabajo                                                 1,28 917,54

ceM13EA020   32,362 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 14,89

ceM13EA030   221,322 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,06 13,28

ceM13EA510   170,964 d   Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 1,07 182,93

ceM13EA520   341,929 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 27,35

ceM13EA530   68,386 d   Tuerca palomilla                                                0,02 1,37

ceM13EA540   68,386 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 1,37

ceM13EA550   170,964 d   Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,02 3,42

ceM13EM020  52,272 m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p.                                     2,00 104,54

ceM13EM030  181,339 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,64 297,40

Grupo ceM ...........................

ceO01OA030   3.026,308 h   Oficial primera                                                 15,29 46.272,24

ceO01OA040   85,020 h   Oficial segunda                                                 14,72 1.251,49

ceO01OA050   2.075,427 h   Ay udante                                                        14,36 29.803,13

ceO01OA060   315,654 h   Peón especializado                                              14,29 4.510,70

ceO01OA070   3.045,104 h   Peón ordinario                                                  14,02 42.692,35

ceO01OB010   170,819 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 2.611,82

ceO01OB020   170,819 h   Ay udante encofrador                                             14,36 2.452,96

ceO01OB030   14,902 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 236,05

ceO01OB040   263,750 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 4.032,74

ceO01OB050   263,750 h   Ay udante ferralla                                               14,36 3.787,46

ceO01OB100   275,340 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 4.209,95

ceO01OB110   268,540 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 3.856,23

ceO01OB140   281,006 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 4.296,57

ceO01OB150   274,449 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 3.941,09

ceO01OB160   1.372,091 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 20.979,27

ceO01OB170   1.376,618 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 19.768,24

ceO01OB180   66,783 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 1.021,12

ceO01OB190   64,033 h   Ay udante carpintero                                             14,36 919,51

ceO01OB200   673,168 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 10.292,74

ceO01OB210   146,753 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 2.160,20

ceO01OB230   69,043 h   Ay udante fontanero                                              14,36 991,45

ceO01OB240   692,044 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 10.581,35

ceO01OB250   70,900 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 1.043,65

ceO01OB260   528,112 h   Ay udante electricista                                           14,36 7.583,69

ceO01OB270   80,070 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 1.224,27

ceO01OB280   5,822 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 85,70

ceO01OB290   0,750 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            14,36 10,77

ceO01OB300   281,598 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 4.305,63

ceO01OB310   276,799 h   Ay udante pintura                                                14,36 3.974,83

ceO01OB320   146,060 h   Oficial 1ª v idriería                                            15,29 2.233,26

ceO01OB360   2,000 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,29 30,58

ceO01OB370   2,500 h   Podador y  espec.arboricultor                                    14,36 35,90

ceO01OB420   70,000 h   Montador especializado                                          15,84 1.108,80

ceO01OB430   70,000 h   Ay udante montador especializado                                 14,72 1.030,40

ceO01OB490   12,000 h   Brigada seguridad                                               28,17 338,04

Grupo ceO............................

ceP01AA020   225,975 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3.143,31

ceP01AA030   0,292 t   Arena de río 0/6 mm.                                            7,93 2,31

ceP01AA050   0,245 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 4,85

ceP01AA060   2,880 m3  Arena de miga sin clasif.                                       3,15 9,07
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ceP01AA190   24,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,20 4,80

ceP01AG010   0,611 t   Garbancillo 4/20 mm.                                            8,29 5,07

ceP01AG090   92,929 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 1.226,67

ceP01CC020   5,112 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17 287,12

ceP01CC030   26,627 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 2.147,47

ceP01CC070   0,055 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  102,43 5,60

ceP01CY010   0,647 t   Yeso negro en sacos YG                                          36,90 23,87

ceP01CY020   0,106 t   Yeso blanco en sacos YF                                         41,21 4,38

ceP01CY050   73,837 m2  Malla de fibra de v idrio tejida                                 0,50 36,92

ceP01D150    1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50

ceP01DA010   14,695 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11 16,31

ceP01DA030   21,195 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,32 27,98

ceP01DA040   0,458 kg  Aditiv o plastificante                                           1,45 0,66

ceP01DA130   98,002 m3  Agua                                                            1,00 98,00

ceP01DA150   7.645,689 ud  Pequeño material                                                0,55 4.205,13

ceP01DA151   140,000 ud  Pequeño material                                                0,55 77,00

ceP01DA220   43,655 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 299,47

ceP01EB020   0,096 m3  Tablón pino 76x 205 mm.> 4 m.                                    135,08 12,97

ceP01EM080   10,060 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 1.496,45

ceP01ET020   0,060 m3  Tabla pino 2,00x 10/30x 26                                        153,00 9,18

ceP01FA020   2.351,160 kg  Adhesiv o C2ET porcelánico blanco                                0,53 1.246,11

ceP01FA035   510,138 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71 362,20

ceP01FA100   239,070 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,11 26,30

ceP01FA130   441,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,33 145,53

ceP01FJ010   209,412 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 104,71

ceP01FJ040   76,502 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,59 45,14

ceP01FJ080   80,205 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61 48,92

ceP01FJ110   187,080 kg  Lechada tapajuntas tradicional                                  0,18 33,67

ceP01HA005   43,176 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   58,12 2.509,39

ceP01HA010   121,023 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 6.802,69

ceP01HA020   6,584 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   54,43 358,37

ceP01HA062   409,170 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21 23.817,79

ceP01HM020   0,228 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 8,32

ceP01HM030   0,150 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   50,53 7,58

ceP01HM116   45,465 m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     44,25 2.011,83

ceP01LG040   201,025 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.                                   0,19 38,19

ceP01LH010   0,875 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           50,10 43,84

ceP01LH040   0,768 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              56,58 43,45

ceP01LT020   48,794 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 3.049,64

ceP01MC020  2,191 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 100,11

ceP01MC040  25,042 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 989,42

ceP01U070    37,653 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 192,03

ceP01U230    1,280 ud  Resina de iny ección HIT-RE 500                                  17,37 22,23

ceP01U237    305,140 ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,25 381,43

ceP02CH100   2,000 ud  Junta flex ible empalme acometida a pozo registro                10,98 21,96

ceP02CVM030 30,076 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        15,57 468,28

ceP02CVM040 24,724 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                        110,40 2.729,53

ceP02CVW010 1,617 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 5,58

ceP02EAE030 1,000 ud  Arqueta PE c/fondo 40x 40cm                                      12,13 12,13

ceP02EAE060 1,000 ud  Tapa arqueta PE  40x 40cm                                        7,56 7,56

ceP02EAM020 7,000 ud  Tapa y  marco FD 0,60x 0,60                                       31,20 218,40

ceP02EAT030 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  10,74 10,74

ceP02EAT045 2,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 80x 80cm                                  12,22 24,44

ceP02EAT050 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 90x 90cm                                  12,60 12,60

ceP02EM010   229,920 ud  Roseta PE ad p/membranas drenantes                              0,71 163,24

ceP02EM020   25,291 m   Perfil de remate p/membranas drenantes                          0,60 15,17

ceP02EPO010 10,000 ud  Tapa y  marco circular fund. h=60 D=800                          27,50 275,00

ceP02EPT015 11,000 ud  Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100                                 72,26 794,86

ceP02EPW020 108,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,62 282,96

ceP02RV060   127,740 m   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           2,56 327,01

ceP02TVE030 157,899 m   Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=200mm                        8,58 1.354,77

ceP02TVE040 129,801 m   Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=400mm                        70,91 9.204,19
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ceP03AA010   235,651 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 150,82

ceP03ACC010 108,584 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,70 76,01

ceP03ACC030 24.754,151 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70 17.327,91

ceP03ACC040 2.253,592 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 1.690,19

ceP03ACD010 405,599 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75 304,20

ceP03AE300   3.499,100 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras                                1,35 4.723,79

ceP03ALP010  52.678,936 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 50.044,99

ceP03ALT020  4.510,800 kg  Acero en tubo circular                                          0,90 4.059,72

ceP03AM030   313,728 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,85 580,40

ceP03AM080   33,410 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,14 38,09

ceP03AM090   222,698 m2  Malla 15x 30 5-5 B 500S                                          1,55 345,18

ceP03AM190   2.024,891 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,08 2.186,88

ceP03BC090   462,631 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 20                                     0,54 249,82

ceP03EL110   1.863,873 m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2                           19,01 35.432,23

ceP03VA020   115,831 m   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          3,00 347,49

ceP03W070    484,607 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59 285,92

ceP03W090    1.700,000 ud  Conector ac.galv . forj.colaborante                              1,10 1.870,00

ceP03W100    3.400,000 ud  Clav o ac.galv anizado                                            0,15 510,00

ceP04N040    450,230 m2  Rev est. v inílico 2 mm                                           18,02 8.113,14

ceP04PW010   3.596,618 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 179,83

ceP04PW040   299,989 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 105,00

ceP04PW060   1.005,780 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 945,43

ceP04PW100   25.534,980 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 510,70

ceP04PW120   21.676,960 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 216,77

ceP04PW130   2.858,800 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 57,18

ceP04PW170   393,232 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,10 432,56

ceP04PW240   1.035,475 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 1.356,47

ceP04PW250   1.776,625 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 3.801,98

ceP04PW280   422,190 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 451,74

ceP04PW290   724,375 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 963,42

ceP04PW450   245,733 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 98,29

ceP04PW455   321,903 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 154,51

ceP04PY020   631,460 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 2.153,28

ceP04PY040   1.651,377 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,86 6.374,32

ceP04PY050   110,979 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 428,38

ceP04PY060   162,960 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,86 629,03

ceP04PY080   258,426 m2  P.y eso cortafuego RF/15                                         5,68 1.467,86

ceP04PY090   859,241 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 3.668,96

ceP04RM050  18.459,250 kg  Mortero monocapa raspado fino                                   0,22 4.061,04

ceP04RW040  143,375 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 233,70

ceP04RW050  9,398 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,42 3,95

ceP04RW100  922,963 m   Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                    0,26 239,97

ceP04RW110  93,506 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 82,28

ceP04TF080   711,417 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Alt p/PV                             9,56 6.801,15

ceP04TW050   711,417 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 512,22

ceP04TW060   2.371,390 m   Perfilería v ista blanca                                         1,14 2.703,38

ceP04TW090   1.471,556 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 1.383,26

ceP04TW100   179,763 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 46,74

ceP04TW110   707,818 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 304,36

ceP04TW200   406,524 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 252,04

ceP04TW360   3,000 ud  Trampilla 300x 300x 12,5                                          88,32 264,96

ceP05CG010   70,438 m2  Chapa lisa ac.galv aniz. a=100cm e=0,6mm                         5,52 388,82

ceP05CG030   24,500 m   Remate ac.galv aniz. a=50cm e=0,6mm                              4,21 103,15

ceP05CW010  833,987 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,15 125,10

ceP05EW070   850,011 m2  Fleje nerv ometal 0,5 mm.                                        2,18 1.853,02

ceP05EW130   772,737 m   Perfil primario omega 40x 30x 1 mm.                               0,88 680,01

ceP05EW140   772,737 m   Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm.                           0,54 417,28

ceP05EW270   9.097,660 ud  Torn autotaladrante 5,5x 22 mm                                   0,06 545,86

ceP05EW290   1.399,640 ud  Tornillo HSA 10x 90                                              0,64 895,77

ceP05TM010   189,956 ud  Teja mix ta roja HDR                                             0,30 56,99

ceP05TM050   9.935,190 ud  Teja mix ta roja 43x 26                                           0,31 3.079,91

ceP05TM120   36,797 ud  Teja v entilación mix ta roja env ej.46x 28                         6,27 230,72
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ceP05TWC060 566,674 ud  Teja mix .caballete cerám.roja 50x 24                             1,29 731,01

ceP06BG090   315,518 m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,57 179,85

ceP06BG100   140,514 m2  Fieltro geotex til poliéster 150 gr/m2                           0,62 87,12

ceP06BG170   84,304 m2  Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm.                         1,52 128,14

ceP06BI010   12,122 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13 13,70

ceP06BS050   24,243 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 103,03

ceP06BS060   44,446 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   4,66 207,12

ceP06BS130   44,446 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,46 242,67

ceP06BS280   33,856 m2  Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                       6,14 207,88

ceP06SI020   735,940 kg  Adhesiv o LS (lam.sintética)                                     4,38 3.223,42

ceP06SI040   134,379 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 409,86

ceP06SI050   127,980 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 23,04

ceP06SL020   772,737 m2  Lámina EPDM e=1,14 mm.                                          4,48 3.461,86

ceP06SL105   617,390 m2  Lámina polietileno e= 1mm.                                      0,53 327,22

ceP06SR101   86,720 kg  Mortero flex ible bicomponente                                   2,52 218,53

ceP06WA150   883,128 ud  Material aux iliar EPDM                                          2,90 2.561,07

ceP07AL181   729,855 m2  Lámina acústica PE-XC e=5mm                                     1,21 883,12

ceP07CE030   19,950 m   Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9                                  1,09 21,75

ceP07CE035   14,800 m   Coq. elastomér. D=20  3/8" e=9                                  1,18 17,46

ceP07CE045   15,000 m   Coq. elastomér. D=25; 1/2" e=9                                  1,36 20,40

ceP07CE055   33,200 m   Coq. elastomér. D=32; 3/4" e=9                                  1,85 61,42

ceP07CE065   15,300 m   Coq. elastomér. D=40; 1" e=9                                    2,35 35,96

ceP07CE150   13,012 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 139,88

ceP07CS105   96,050 m   Coq. elastomér. D=18, e=25  BL-s1, d0                           8,01 769,36

ceP07CS110   137,670 m   Coq. elastomér. D=22, e=25  BL-s1, d0                           8,49 1.168,82

ceP07CS120   103,410 m   Coq. elastomér. D=28, e=25  BL-s1, d0                           9,19 950,34

ceP07CS130   113,050 m   Coq. elastomér. D=35, e=25  BL-s1, d0                           12,09 1.366,77

ceP07CS140   87,820 m   Coq. elastomér. D=42, e=32  BL-s1, d0                           19,39 1.702,83

ceP07CV010   8,000 m   Coqui.lana v id.D=21;1/2" e=30                                   1,89 15,12

ceP07TW086   571,977 m2  Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                 5,14 2.939,96

ceP07TW108   685,707 m2  Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       9,21 6.315,36

ceP07TX302   1.706,650 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57 12.919,34

ceP07TX321   9,295 m2  Panel XPS 40mm 0.034W/mK ptos.singulares                        6,81 63,30

ceP07W090    1.870,110 ud  Anclaje mecánico PVC                                            0,16 299,22

ceP07W100    217,360 m   Cinta de solape 70mm                                            0,38 82,60

ceP07W130    271,700 m   Desolidarizador perimetral                                      1,04 282,57

ceP07W190    80,810 m   Perfil metálico sellado                                         3,25 262,63

ceP07W250    274,283 m   Cinta autoadhesiv a juntas                                       0,27 74,06

ceP08C050    65,483 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 115,90

ceP08EPO010 617,180 m2  Bald.gres porcelánico uso intensiv o                             18,52 11.430,16

ceP08EPO020 115,763 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,27 2.230,74

ceP08EPP030 105,525 m   Huella gres porcelanico                                         18,39 1.940,60

ceP08EPP080 105,525 m   Contrah. gres porcelánico                                       4,17 440,04

ceP08EPP240 442,292 m   Rodapié gres porcelanico 8 cm.                                  2,88 1.273,80

ceP08EPP320 86,000 ud  Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.                         5,24 450,64

ceP08EPP340 18,900 m   Peldaño gres ex terior Clase 3                                   36,50 689,85

ceP08FR050   130,965 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 577,56

ceP08MA020   150,077 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 37,52

ceP08XVA020 48,000 m2  Adoquín horm.8cm gris                                           6,42 308,16

ceP08XVA030 48,000 m2  Suplem.color tostados adoqu.horm                                0,64 30,72

ceP08XVL030  187,080 m2  Losa hormigón rect. color e=6 cm.                               10,58 1.979,31

ceP09ABC040 251,024 m2  Azulejo liso 20x 20 BIII blanco                                  7,29 1.829,96

ceP09ABC150 59,768 m   Cantonera PVC                                                   0,91 54,39

ceP10AA010   24,800 m   Albardilla piedra artificial 25x 3cm                             7,03 174,34

ceP10VA020   84,640 m   Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm                         6,25 529,00

ceP11B035    10,800 m2  Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm.                             105,00 1.134,00

ceP11B040    16,800 m2  Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm.                             90,00 1.512,00

ceP11B050    5,100 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y  colgador inox . 15,00 76,50

ceP11C040    25,410 m2  P.Paso tab.aglom.melamina                                       40,20 1.021,48

ceP11N090    45,360 m2  Vent. fija interior DM acab.melamina color                      26,65 1.208,84

ceP11PD170   76,230 m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,50 343,04

ceP11PP030   154,224 m   Precerco de pino 110x 45 mm.                                     2,26 348,55
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ceP11PP050   76,230 m   Precerco de pino 200x 50 mm.                                     5,25 400,21

ceP11RB240   45,230 ud  Bisagra acero inox .                                             1,75 79,15

ceP11RM010  15,881 ud  Juego pomo / maniv elas de acero inox .                           16,45 261,25

ceP11RP015   15,881 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 40,50

ceP11RW080  15,881 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 114,35

ceP11RW090  15,881 ud  Tope puerta                                                     0,26 4,13

ceP11RW140  15,246 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1 mm.                                 7,28 110,99

ceP11TL050   113,400 m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10                            0,50 56,70

ceP11W020    272,160 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 13,61

ceP12ALF070  105,050 m2  Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/v id.doble >4m2         87,36 9.177,17

ceP12ALR225 84,990 m2  Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 4 HOJAS                   120,00 10.198,80

ceP12AW010   661,480 m   Premarco aluminio                                               3,63 2.401,17

ceP13BP010   68,544 m   Pasamanos tubo D=40 mm.                                         16,74 1.147,43

ceP13BT010   20,400 m   Barandilla escalera tubo acero                                  25,61 522,44

ceP13BT245   50,970 m   Baran. rampa accesible T 50/6 y  pasam. 50x 4 mm                  68,60 3.496,54

ceP13CB030   6,510 m2  Carp. ex t. puerta pract. acero esmalt.                          83,23 541,83

ceP13CB035   31,270 m2  Carp. ex t. puerta pract. acero esmalt. + zonas fijas            88,43 2.765,21

ceP13CP020   2,000 ud  P.paso 90x 200 chapa lisa galv .                                  43,16 86,32

ceP13EP020   82,800 ud  Pelda.chapa a.galv .perf. a=30 cm                                18,78 1.554,98

ceP13TC013   45,771 m2  Chapa galv anizada 3 mm.                                         8,83 404,16

ceP13TC100   13,608 m2  Chapa galv anizada 2 mm. (clase R11)                             19,88 270,53

ceP13TP030   533,427 kg  Pletina acero 20/3 mm.                                          0,65 346,73

ceP13VB100   101,346 m2  Valla bastidor 40x 40 y  tubo 30x 30 galv .                         20,20 2.047,19

ceP13VP060   96,520 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.                                4,19 404,42

ceP14DL040   45,129 m2  V.seguridad 13 mm.  PVB acúst. L13                              41,00 1.850,30

ceP14EB230   248,744 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisiv idad                         57,45 14.290,32

ceP14W020    1.343,493 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 859,84

ceP15AA010   7,000 ud  Arqueta pref. polipropileno AE-14.3                             34,77 243,39

ceP15AE010   5.615,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,31 1.740,65

ceP15AE020   2.340,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,51 1.193,40

ceP15AE030   50,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 4 mm²                   0,78 39,00

ceP15AE120   6.331,620 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,76 4.812,03

ceP15AE130   954,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 4 mm²                  1,02 973,08

ceP15AE140   54,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,28 69,12

ceP15AE150   60,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm²                  2,10 126,00

ceP15AE160   200,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 3,02 604,00

ceP15AE180   84,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 35 mm²                 6,60 554,40

ceP15AE200   336,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 70 mm²                 12,56 4.220,16

ceP15AE250   306,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                1,24 379,44

ceP15AF990   3.292,320 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,14 460,92

ceP15AI040   45,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,72 77,40

ceP15AI060   191,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 3,76 718,16

ceP15AI070   548,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 25 mm²                 5,72 3.134,56

ceP15AZ010   1,000 ud  Transformador                                                   42,20 42,20

ceP15AZ020   1,000 ud  Unidad de control con alarma                                    85,05 85,05

ceP15AZ030   1,000 ud  Pulsador tirador y  botón de señal                               46,16 46,16

ceP15AZ040   1,000 ud  Botón de cancelación alarma                                     36,80 36,80

ceP15DC010   1,000 ud  Cont.trif.d.tarif. acti.x /5A max                                 460,90 460,90

ceP15DL050   3,000 m   Tubo corrugado de polietileno 110  mm                           3,80 11,40

ceP15DL060   2,000 m   Tubo corrugado de polietileno 160  mm                           6,14 12,28

ceP15FAA020 1,000 ud  Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                             61,70 61,70

ceP15FAA021 2,000 ud  Armario 3 filas 36 módulos 18 mm DIN                            85,35 170,70

ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

ceP15FAA031 1,000 ud  Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN                           433,25 433,25

ceP15FAA032 1,000 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23 499,23

ceP15FB030   1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150                                         72,32 72,32

ceP15FD010   15,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 709,50

ceP15FD040   5,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 30 mA AC                             123,20 616,00

ceP15FD050   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 30 mA AC                             129,44 129,44

ceP15FD160   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC                            169,48 169,48

ceP15FD202   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 100 A 300 mA AC Selectiv o                 365,53 365,53

ceP15FD220   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 226,82
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ceP15FD270   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 300 mA si                            113,41 113,41

ceP15FD450   3,000 ud  Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 40 A 30 mA Clase si  119,94 359,82

ceP15FE145   39,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 419,64

ceP15FE761   40,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 568,40

ceP15FE762   36,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 524,16

ceP15FE763   13,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 6 kA                          15,00 195,00

ceP15FE764   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 25 A 6 kA                          15,22 15,22

ceP15FE771   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 10 kA                         24,13 24,13

ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 50,52

ceP15FE779   5,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 20 A 10 kA                         52,09 260,45

ceP15FE781   5,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 325,00

ceP15FE782   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 50 A 10 kA                         140,21 140,21

ceP15FE785   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 100 A 10 kA                        192,97 385,94

ceP15FE793   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 36 kA                         188,67 188,67

ceP15FN040   6,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        228,41 1.370,46

ceP15FO095   21,000 ud  Contactos aux iliares contactores 2 NA                           12,30 258,30

ceP15FO097   6,000 ud  Interruptor crepuscular  16 A 230 V                             137,90 827,40

ceP15FO099   15,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 1.235,40

ceP15FO170   4,000 ud  Guardamotores 0,4-0,63 A                                        27,40 109,60

ceP15GA010   100,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 17,00

ceP15GA030   42,000 m   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,38 15,96

ceP15GA040   28,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,60 16,80

ceP15GB010   28,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 3,36

ceP15GB030   7,000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     0,18 1,26

ceP15GB135   137,000 m   Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm               2,66 364,42

ceP15GB200   222,000 m   Corrugado M25                                                   0,32 71,04

ceP15GB310   137,000 ud  Manguito unión 90 mm                                            1,84 252,08

ceP15GB360   137,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 13,70

ceP15GB370   137,000 m   Placa cubrecables                                               1,10 150,70

ceP15GB400   18,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 32 mm          0,26 4,68

ceP15GB410   222,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 48,84

ceP15GB420   2.335,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 420,30

ceP15GD010   100,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 35,00

ceP15GD130   102,000 m   Tubo rígido PVC 63 mm                                           4,01 409,02

ceP15GD310   102,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo rígido 63 mm            0,65 66,30

ceP15GE010   2.335,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 2.241,60

ceP15GE030   18,000 m   Tubo flex ible Reforzado M32 Libre halogenos                     1,89 34,02

ceP15GH170   130,000 m   Bandeja de Rejilla 60X60                                        9,77 1.270,10

ceP15GH500   130,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 60 mm                1,88 244,40

ceP15GK010   72,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 12,96

ceP15GK015   13,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 4,16

ceP15HA035   1,000 ud  Caja superficie 1 módulo dobles                                 8,89 8,89

ceP15HA070   7,000 ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  6,86 48,02

ceP15HA100   7,000 ud  Marco y  bastidor 2 módulos dobles                               4,34 30,38

ceP15HC010   7,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28 57,96

ceP15HC030   7,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                       5,75 40,25

ceP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,75 5,75

ceP15JA001   1,000 ud  Grupo elec. compl. 30 KVA                                       6.042,62 6.042,62

ceP15LAR160 3.292,320 m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,96 3.160,63

ceP15ME010   32,000 ud  Interruptor unipolar                                            1,51 48,32

ceP15ME080   40,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,03 81,20

ceP15ME085   9,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,25 38,25

ceP15ME110   49,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 8,33

ceP15ME120   49,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 45,57

ceP15MW120  4,000 ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,72 18,88

ceP15MW130  36,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 9,00

ceP15MW140  36,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 49,32

ceP15MW160  20,000 ud  Detector de presencia en techo                                  35,52 710,40

ceP15T010    7,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 70,42

ceP15T030    287,080 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 410,52

ceP15T050    4,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,73 46,92

ceP15T060    1,000 ud  Puente de comprobación                                          4,18 4,18
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ceP15T065    51,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 116,28

ceP15T072    28,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 63,84

ceP15T074    39,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 88,92

ceP15T080    4,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 9,92

ceP16AH010   31,000 ud  Aplique ex t. 2x 11W. i/lámpara                                   96,30 2.985,30

ceP16BD433   12,000 ud  Lum lineal adosable  led 34 W 3700 lm regulable                 122,50 1.470,00

ceP16BE010   40,000 ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10 1.484,00

ceP16BI461   17,000 ud  Dow nlight  led 3000 lm 19 W  D=265mm. regulable                 135,23 2.298,91

ceP16BK240   12,000 ud  Aplique ex terior led 1600 lm                                    66,00 792,00

ceP16E179    6,000 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  150 lúm LED                  45,44 272,64

ceP16E239    39,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  150 lúm LED               30,68 1.196,52

ceP17BI030   1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90 19,90

ceP17GS060   43,920 m   Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               10,06 441,84

ceP17GS080   72,250 m   Tubo acero galv an. 2 1/2".DN63 mm                               18,74 1.353,97

ceP17JE210   47,952 ud  PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                  7,50 359,64

ceP17JI010   21,313 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D40mm.                               3,01 64,15

ceP17JI020   28,600 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D50mm.                               3,45 98,67

ceP17JI030   6,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D75mm.                               5,18 32,38

ceP17JI040   6,450 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D90mm.                               6,46 41,67

ceP17JI050   12,850 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D110mm.                              8,62 110,77

ceP17JI060   23,438 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D125mm.                              11,14 261,09

ceP17JI090   5,115 ud  Codo 87º baj.insonor. D40 mm.                                   1,35 6,91

ceP17JI100   13,728 ud  Codo 87º baj.insonor. D50 mm.                                   1,54 21,14

ceP17JI110   1,500 ud  Codo 87º baj.insonor. D75 mm.                                   2,82 4,23

ceP17JI120   1,548 ud  Codo 87º baj.insonor. D90 mm.                                   3,14 4,86

ceP17JI130   3,084 ud  Codo 87º baj.insonor. D110 mm.                                  4,04 12,46

ceP17JI140   5,625 ud  Codo 87º baj.insonor. D125 mm.                                  14,04 78,98

ceP17JI170   17,050 ud  Abraz. isofónica D40 mm.                                        1,05 17,90

ceP17JI180   8,525 ud  Deriv ación M-H 45º D40 mm.                                      2,96 25,23

ceP17JI190   11,440 ud  Deriv ación M-H 45º D50 mm.                                      3,58 40,96

ceP17JI200   2,500 ud  Deriv ación M-H 45º D75 mm.                                      5,04 12,60

ceP17JI210   2,580 ud  Deriv ación M-H 45º D90 mm.                                      6,82 17,60

ceP17JI220   5,140 ud  Deriv ación M-H 45º D100 mm.                                     8,58 44,10

ceP17JI230   9,375 ud  Deriv ación M-H 45º D125 mm.                                     50,57 474,09

ceP17JI260   5,115 ud  Manguito dilat. H-H D40 mm.                                     1,96 10,03

ceP17JI270   6,864 ud  Manguito dilat. H-H D50 mm.                                     1,96 13,45

ceP17JI280   1,500 ud  Manguito dilat. H-H D75 mm.                                     2,79 4,19

ceP17JI290   1,548 ud  Manguito dilat. H-H D90 mm.                                     4,46 6,90

ceP17JI300   3,084 ud  Manguito dilat. H-H D110 mm.                                    4,79 14,77

ceP17JI310   5,625 ud  Manguito dilat. H-H D125 mm.                                    14,86 83,59

ceP17JP070   108,000 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10 118,80

ceP17LN010   14,800 m   Tubo polipropileno PN16 20x 2,8                                  0,88 13,02

ceP17LN020   15,000 m   Tubo polipropileno PN16 25x 3,5                                  1,77 26,55

ceP17LN030   33,200 m   Tubo polipropileno PN16 32x 4,4                                  2,65 87,98

ceP17LN040   15,300 m   Tubo polipropileno PN16 40x 5,5                                  5,31 81,24

ceP17LP010   11,400 ud  Codo 90º polipropileno 16 mm.                                   0,49 5,59

ceP17LP020   4,440 ud  Codo 90º polipropileno 20 mm.                                   0,50 2,22

ceP17LP030   4,500 ud  Codo 90º polipropileno 25 mm.                                   0,88 3,96

ceP17LP040   9,960 ud  Codo 90º polipropileno 32 mm.                                   0,97 9,66

ceP17LP050   4,590 ud  Codo 90º polipropileno 40 mm.                                   1,49 6,84

ceP17LP130   3,800 ud  Manguito polipropileno 16 mm.                                   0,37 1,41

ceP17LP140   1,480 ud  Manguito polipropileno 20 mm.                                   0,88 1,30

ceP17LP150   1,500 ud  Manguito polipropileno 25 mm.                                   0,57 0,86

ceP17LP160   3,320 ud  Manguito polipropileno 32 mm.                                   0,72 2,39

ceP17LP170   1,530 ud  Manguito polipropileno 40 mm.                                   1,14 1,74

ceP17LT010   19,000 m   Tubo polipropil. PN20 16x 2,7                                    1,28 24,32

ceP17NP010   147,697 m   Canalón PVC redondo D=125mm.gris                                3,50 516,94

ceP17NP040   134,270 ud  Gafa canalón PVC red.equip.125mm                                1,30 174,55

ceP17NP070   20,141 ud  Conex .bajante PVC redon.D=125mm.                                6,60 132,93

ceP17PA020   2.081,800 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm                           0,97 2.019,35

ceP17PB010   1,000 m   Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.                        0,20 0,20

ceP17PP190   29,740 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                            1,55 46,10
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ceP17PP270   29,740 ud  Collarin toma PP 40 mm.                                         1,88 55,91

ceP17SS040   17,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         2,73 46,41

ceP17SV060   6,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,79 16,74

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

ceP17SW010   6,000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                                7,19 43,14

ceP17SW020   6,000 ud  Curv a 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                2,25 13,50

ceP17VC020   5,100 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,21 6,17

ceP17VF030   158,400 m   Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 100 mm.                             6,10 966,24

ceP17VP020   17,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,82 13,94

ceP17VP060   43,200 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51 108,43

ceP17VP140   17,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,82 13,94

ceP17XE020   2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                4,76 9,52

ceP17XE030   32,740 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,63 249,81

ceP17XE050   2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,53 25,06

ceP17XH010   2,000 ud  Purgador automático 1/8 "                                       3,65 7,30

ceP17XS060   3,000 ud  Válv . seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.                         18,90 56,70

ceP17XT010   21,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 95,55

ceP17YC030   29,740 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         2,31 68,70

ceP18CB210   2,000 ud  Barra recta fija acero inox  600 mm                              54,46 108,92

ceP18D110    0,500 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly                                  52,21 26,11

ceP18GL010   6,000 ud  Grifo repisa lav abo cromo s.n.                                  19,12 114,72

ceP18GL040   6,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n.                                33,54 201,24

ceP18GS010   1,000 ud  Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico                          143,61 143,61

ceP18GS060   6,000 ud  Grifo urinario temporizado                                      40,98 245,88

ceP18GW010  31,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 52,08

ceP18GW030  6,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    5,97 35,82

ceP18GW040  6,000 ud  Mecanismo t/alto                                                5,58 33,48

ceP18IA010   6,000 ud  Taza p.t.alto norm.col.                                         73,45 440,70

ceP18IA060   6,000 ud  Tanque alto porcelana                                           15,40 92,40

ceP18IE100   1,000 u   Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x 670 mm                     253,90 253,90

ceP18LL010   6,000 ud  Lav amanos 44x 31cm. bla. Ibis                                    18,94 113,64

ceP18LU010   0,500 ud  Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64 23,32

ceP18LX040   1,000 ud  Sifón flex ible p/lav abo discap.                                 12,37 12,37

ceP18LX100   1,000 ud  Lav abo mural acces. completo 640x 550 mm                         137,10 137,10

ceP18WU010  6,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   95,14 570,84

ceP19CM030  2,000 ud  Contador de membrana G-16                                       430,64 861,28

ceP19RA030   1,000 ud  Arm.regulación Q=25m3/h c/VAS                                   263,43 263,43

ceP19S033    1,000 ud  Electrov álv . 1 1/2" 500 mbar n/abi                              162,80 162,80

ceP19S060    1,000 ud  Centralita electrónica seis zonas                               272,69 272,69

ceP19S070    6,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                21,89 131,34

ceP19TCA060 5,000 m   Tubería de cobre D=33/35 mm                                     6,42 32,10

ceP19TCA070 5,000 m   Tubería de cobre D=40/42 mm                                     7,98 39,90

ceP19TPA011 95,000 ud  Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                    2,54 241,30

ceP19TPW071 1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-40x 1 1/4", recto                       64,30 64,30

ceP19TPW100 1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm                                  6,22 6,22

ceP19TPW110 1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  9,91 9,91

ceP19TPW120 1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                5,28 5,28

ceP19TPW131 1,000 ud  Válv . acometida DN-32x 40 ex t. AC                                63,80 63,80

ceP19WV050   1,000 ud  Válv . PN-5 M/M DN=1 1/2"                                        18,00 18,00

ceP19WV100   1,000 ud  Válv . a PN40 DN=65 tipo w afer                                   323,91 323,91

ceP19WW020  20,000 m   Malla av isadora                                                 0,61 12,20

ceP19Z010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              119,90 119,90

ceP19Z020    1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   110,62 110,62

ceP20AE122   0,500 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00 67,50

ceP20CM040  1,000 ud  Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 110F 102 KW                  3.898,00 3.898,00

ceP20CM090  1,000 ud  kit hidráulico ind. BIOS PLUS 90 F Y 110F 1 Caldera             667,00 667,00

ceP20CM107  1,000 ud  Regulador climát progr. con base y  cables BIOS PLUS             101,50 101,50

ceP20CM108  1,000 ud  QAC 34 Sonda ex terior BIOS PLUS                                 19,60 19,60

ceP20CM110  1,000 ud  RVS 46 Centralita regul uno o v arios circuitos BIOS PLUS        287,00 287,00

ceP20CM120  1,000 ud  Desagüe a sumidero drenaje v álv ula seg. y  condensados           25,00 25,00

ceP20EV024   1,000 ud  Vaso ex pansión cerrado 100 l                                    145,00 145,00

ceP20MA010   392,000 ud  Elemento de aluminio 79,5 kcal/h DUBAL 45                       10,04 3.935,68
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ceP20MA020   68,000 ud  Elemento de aluminio 103,9 Kcal/h DUBAL 60                      11,40 775,20

ceP20MA030   32,000 ud  Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70                      12,50 400,00

ceP20MW020  51,200 ud  Purgador automático                                             0,54 27,65

ceP20MW030  246,000 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 150,06

ceP20MW054  49,200 ud  Detentor 1/2" escuadra                                          4,78 235,18

ceP20MW060  98,400 ud  Tapón 1"                                                        0,79 77,74

ceP20MW063  49,200 ud  Llav e monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50 565,80

ceP20SE215   1,000 ud  Valv . 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   48,70 48,70

ceP20SE270   1,000 ud  Desconector                                                     55,30 55,30

ceP20TA020   136,176 m.  Tubería acero negro sold. 1/2"                                  3,70 503,85

ceP20TA030   124,092 m.  Tubería acero negro sold. 3/4"                                  4,41 547,25

ceP20TA040   135,660 m   Tubería acero negro sold. 1"                                    3,72 504,66

ceP20TA050   105,384 m   Tubería acero negro sold.1 1/4"                                 4,77 502,68

ceP20TA100   6,000 m   Tubería acero negro sold. 4"                                    19,11 114,66

ceP20TP010   96,050 m.  Tubería polipropileno D=16                                      0,75 72,04

ceP20TP020   23,920 m.  Tubería polipropileno D=20                                      1,15 27,51

ceP20TP040   19,210 ud  P.p.accesori.polipropileno D=16                                 1,50 28,82

ceP20TP050   4,784 ud  P.p.accesori.polipropileno D=20                                 1,75 8,37

ceP20TV025   22,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          5,22 114,84

ceP20TV040   4,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,17 44,68

ceP20TV041   24,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/4 "                                       12,68 304,32

ceP20TV042   21,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 369,60

ceP20TV090   1,000 ud  Válv ula tres v ías 3/4"                                          50,00 50,00

ceP20TV092   3,000 ud  Válv ula tres v ías 11/4"                                         62,00 186,00

ceP20TV121   4,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 126,00

ceP20TV130   4,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 460,00

ceP20TV176   3,000 ud  Válv .ret.PN10/16 3/4"                                           3,90 11,70

ceP20TV177   2,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1"                                             5,20 10,40

ceP20TV178   3,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/4"                                         8,50 25,50

ceP20TV185   6,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46 86,76

ceP20TV188   2,000 ud  Válv .ret.PN10/16 2 1/2"                                         32,70 65,40

ceP20TV275   6,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 201,54

ceP20TV276   2,000 ud  Antiv ibrador DN-40/PN-10 c/bridas                               36,00 72,00

ceP20TV278   6,000 ud  Antiv ibrador DN-65/PN-10 c/bridas                               45,00 270,00

ceP20TV279   2,000 ud  Antiv ibrador DN-80/PN-10 c/bridas                               63,32 126,64

ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40

ceP20TV314   2,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         14,70 29,40

ceP20TV321   3,000 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16                                         49,00 147,00

ceP20TV330   1,000 ud  Filtro en Y DN-80/PN-16                                         135,17 135,17

ceP20TV400   1,000 ud  Válv ula solenoide 3/4" MC143                                    114,40 114,40

ceP20WH430   15,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  200                                  82,00 1.230,00

ceP20WI370   6,000 u   Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6                                  600,00 3.600,00

ceP20WT005   3,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 202,59

ceP20WT025   12,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18 62,16

ceP20WT045   17,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 87,04

ceP20WT050   16,000 ud  Lira para manómetro                                             4,32 69,12

ceP20WT072   3,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 96,00

ceP20WT075   4,000 ud  Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                      61,30 245,20

ceP20WT080   1,000 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                           78,00 78,00

ceP20WT090   1,000 ud  Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC         92,00 92,00

ceP20WT100   1,000 ud  Seta emergencia ex terior en sala de calderas                    85,40 85,40

ceP20X060    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR 10 M3/H                               520,00 520,00

ceP21CF030   288,903 m2  Panel l.v .a.d. Climav er Neto                                    12,39 3.579,51

ceP21CF050   25,122 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      9,97 250,47

ceP21CH065   5,940 m   Tubo pared lisa galv anizada D=100                               3,60 21,38

ceP21CH100   4,320 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=200                                7,30 31,54

ceP21EB010   7,000 ud  Boca ex tracción  plást.regulable D=100                          4,30 30,10

ceP21PR010   1,000 ud  Compuerta regulación 500x 370                                    130,40 130,40

ceP21PR070   1,000 ud  Actuador compuerta proporcional                                 160,41 160,41

ceP21PR100   1,000 ud  Compuerta regulación 250x 200                                    43,50 43,50

ceP21PR130   1,000 ud  Compuerta regulación 300x 300                                    67,30 67,30

ceP21RD900   0,880 m2  Rejilla imulsion doble deflex ion                                485,00 426,80
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ceP21RR900   0,260 m2  Rejilla retorno lamas                                           355,00 92,30

ceP21RX130   2,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 300x 300                                   25,70 51,40

ceP21RX160   2,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 600x 300                                   38,60 77,20

ceP21RX900   1,610 m2  Rej.p/toma aire ex t. aleta fija                                 475,00 764,75

ceP21UT150   2,000 ud  Fan-coil cas. DAIKIN FWE06CT                                    352,00 704,00

ceP21V610    1,000 ud  Ex tractor 250 m3/h TD-250/100 ECOWATT                           170,00 170,00

ceP21V620    1,000 ud  Ex tractor 350 m3/h TD-350/125 ECOWATT                           190,00 190,00

ceP21WA200   2,000 ud  SIAV AL-2516G                                                   3.395,75 6.791,50

ceP21WA240   1,000 ud  SIAV AL-2524G                                                   4.786,60 4.786,60

ceP22IB040   350,000 m   C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                          0,50 175,00

ceP22IB110   580,000 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    1,10 638,00

ceP22IB120   102,000 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              1,35 137,70

ceP22IF150   1,000 ud  Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica                       720,00 720,00

ceP22IF160   102,000 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    2,38 242,76

ceP22II040   3,000 ud  Casset protec.12 empalmes F.O.                                  12,43 37,29

ceP22II100   1,000 ud  Panel conex  12 puertos LC duplex                                 72,36 72,36

ceP22IL021   40,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 2 m                             2,59 103,60

ceP22IL031   14,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 3 m                             2,88 40,32

ceP22IL081   2,000 ud  Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex  LC-LC 2m 18,07 36,14

ceP22IM010   14,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP                                     5,12 71,68

ceP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,20 2,40

ceP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,36 0,72

ceP22IP025   2,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00 198,00

ceP22IP070   5,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20 56,00

ceP22IR040   1,000 ud  Armario Rack 19 " 42 U                                          615,20 615,20

ceP22IR060   2,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 29,00

ceP22IR070   1,000 ud  Unidad de v entilación con termostato                            61,23 61,23

ceP22IR080   2,000 ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20 42,40

ceP22IW10    1,000 ud  Antena Omnidireccional POE                                      45,68 45,68

ceP22TW070   3,000 ud  Regleta conex ión 10 pares (corte prueba)                        6,10 18,30

ceP22TW090   3,000 ud  Soporte inserción de 1 regleta de 10 p                          1,02 3,06

ceP23FA020   1,000 ud  Detector termov elocimétrico                                     11,08 11,08

ceP23FA031   2,000 ud  Detector óptico-térmico de humos                                17,71 35,42

ceP23FC010   4,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,65 54,60

ceP23FF080   6,000 ud  Conjunto BIE 25 mm, pulsador y  ex tintor.                        248,27 1.489,62

ceP23FJ030   4,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                31,11 124,44

ceP23FK090   29,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.fotolumi.                             1,47 42,63

ceP23FK110   4,000 ud  Señal poliprop. 420x 594mm.fotolumi.                             9,52 38,08

ceP23FL080   9.962,400 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30 2.988,72

ceP23FM080   2,000 ud  Cierre antipánico 1H. dos puntos                                95,73 191,46

ceP23FN030   139,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 21,45 2.981,55

ceP23FN090   1,000 ud  Central detección analógica 4 bucles                            2.019,82 2.019,82

ceP23FW010   3.292,320 ud  Manguera 2x 1,5 mm2                                              0,78 2.568,01

ceP23N020    2,000 ud  Detector de gas a 12 y  24 V                                     36,53 73,06

ceP24AE030   1,000 ud  Ascensor elec. 2 paradas 8 pers. 630 kg                         18.100,00 18.100,00

ceP24AE330   1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v  = 1 m/s.                         900,00 900,00

ceP25EI020   244,602 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11 516,11

ceP25EI030   28,794 l   P. plástica acríl. esponjable mate                              1,55 44,63

ceP25ES010   152,319 l   P. plástica ex t/int estándar b/c mate                           3,42 520,93

ceP25J090    70,816 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50 672,75

ceP25OP020   54,679 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 54,68

ceP25OU030   22,800 l   Imp. epox ídica 2 comp. M-10+C                                   7,82 178,30

ceP25OU060   3,264 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 21,22

ceP25OU080   638,566 l   Minio electrolítico                                             4,10 2.618,12

ceP25OZ020   99,334 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 635,73

ceP25P050    41,040 l   P. intumescente  para met/mad/obra                              9,25 379,62

ceP25W030    145,430 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 130,89

ceP27EB130   60,000 m   Cerramiento metálico (H=2,00 m) MU-42B                          17,04 1.022,40

ceP28W010    150,000 ud  Pequeño material jardinería                                     1,11 166,50

ceP28W050    0,500 l   Antitranspirante foliar concentr                                15,04 7,52

ceP31BC020   0,560 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25 1.808,94

ceP31BC040   0,900 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios                           3.186,00 2.867,40
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ceP31BC060   1,120 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.832,00 3.171,84

ceP31BM010   0,250 ud  Percha para aseos o duchas                                      2,79 0,70

ceP31BM020   0,250 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   21,67 5,42

ceP31BM030   0,750 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 19,07

ceP31BM040   0,250 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        18,02 4,51

ceP31BM050   0,250 ud  Secamanos eléctrico                                             85,95 21,49

ceP31BM060   0,200 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     89,77 17,95

ceP31BM070   0,500 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    84,11 42,06

ceP31BM080   0,200 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  169,61 33,92

ceP31BM090   0,700 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 61,04

ceP31BM100   0,450 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 11,94

ceP31CB020   7,000 ud  Trípode metálico                                                49,94 349,58

ceP31CB030   0,390 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13 83,90

ceP31CB040   0,780 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13 167,80

ceP31CB070   194,000 m   Valla metálica                                                  1,50 291,00

ceP31CB120   6,000 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27 79,62

ceP31CI040   2,000 ud  Ex tintor CO2 6 kg                                               75,22 150,44

ceP31CM030  2,400 ud  Soporte metálico IPN-140                                        21,84 52,42

ceP31CR020   143,000 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,07 153,01

ceP31CR040   11,000 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                126,34 1.389,74

ceP31CR050   88,000 m   Cuerda de atado redes de seguridad                              0,39 34,32

ceP31CW010  1,000 ud  Bajante escombros goma 1 m.                                     53,21 53,21

ceP31CW020  0,500 ud  Boca carga metálica bajante goma 1m.                            128,63 64,32

ceP31CW030  2,000 ud  Tolv a de toldo pie baj. escombros                               45,89 91,78

ceP31IA010   15,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,75 71,25

ceP31IA020   10,000 ud  Pantalla de mano soldador                                       7,69 76,90

ceP31IA060   15,000 ud  Equipo linterna autónomo                                        32,92 493,80

ceP31IA140   15,000 ud  Mascarilla polv o 1 v álv ula                                      13,79 206,85

ceP31IA170   10,000 ud  Gafas acetato v isores v idrio                                    15,06 150,60

ceP31IA180   10,000 ud  Gafas v inilo v isor policarb.                                    11,65 116,50

ceP31IA250   15,000 ud  Orejeras antiruido                                              11,63 174,45

ceP31IA290   15,000 ud  Par tapones antiruido silic.                                    11,98 179,70

ceP31IC050   5,000 ud  Mandil cuero para soldador                                      15,87 79,35

ceP31IC070   15,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17 197,55

ceP31IM010   15,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,20 33,00

ceP31IM050   15,000 ud  Par guantes latex                                                2,89 43,35

ceP31IM060   15,000 ud  Par guantes serraje manga 12                                    2,81 42,15

ceP31IP040   15,000 ud  Par de botas PVC                                                9,89 148,35

ceP31IP130   3,000 ud  Par zapatos piel plant/metal.                                   24,33 72,99

ceP31IS010   3,000 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox .                           36,32 108,96

ceP31IS060   2,000 ud  Cinturón antiv ibratorio                                         20,61 41,22

ceP31IS070   3,000 ud  Dispositiv o anticaída                                           26,25 78,75

ceP31SC030   4,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm                                  8,83 35,32

ceP31SV010   4,000 ud  Señal peligro 1,35 m.                                           33,38 133,52

ceP31SV120   4,000 ud  Señal prohibición con soporte                                   11,74 46,96

ceP31SV130   4,000 ud  Señal prohibición 45x 33 cm.                                     5,27 21,08

ceP31SV140   4,000 ud  Señal adv ertencia con soporte                                   11,74 46,96

ceP31SV150   4,000 ud  Señal adv ertencia 45x 33 cm.                                     5,27 21,08

ceP31SV180   4,000 ud  Señal información 40x 40 cm.                                     6,47 25,88

ceP31SV200   2,000 ud  Lampara intermitente                                            11,27 22,54

ceP31W010    3,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59 364,77

ceP31W020    3,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05 186,15

Grupo ceP............................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#ceA03A016   m3  HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 LOSAS PLANAS                           

Hormigón para armar HA-25/B/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, v i-
brado y colocado. Según NTE-EHL y EHE.

ceO01OB010   0,240 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,67

ceO01OB020   0,240 h   Ay udante encofrador                                             14,36 3,45

ceO01OB030   0,160 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 2,53

ceP01HA005   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   58,12 61,03

ceM02GT010  0,160 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 2,47

ceM11HV050   0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

#ceE05AM051  ud  ANCL.QUÍMICO D=16 L=400 HIT-RE 500                              

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se reali-
zará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 400 mm. de profundidad y 16 mm. de diámetro en el elemento de
hormigón de espesor mínimo 180 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, segui-
damente, inyectar la resina HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la
varilla  roscada de 16 mm de diámetro y  400 mm de longitud con un leve movimiento de rotación. Se esperará el
tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspon-
diente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su ane-
xo C.

ceO01OA060   0,160 h   Peón especializado                                              14,29 2,29

ceM03B010    0,100 h   Taladradora mecánica                                            6,39 0,64

ceP01U230    0,080 ud  Resina de iny ección HIT-RE 500                                  17,37 1,39

ceM11PI010   0,400 h   Equipo de iny ección manual resinas                              4,22 1,69

#ceP01U211   1,000 ud  Varilla roscada D=16mm L=400mm                                  1,05 1,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

#ceE22LEG011 ud  Puesta en marcha calefacción                                    

TOTAL PARTIDA...................................................... 175,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

ceA00E020    m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  compactado con pi-
són.

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,24

ceP01AG090   0,160 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 2,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA01A030    m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente.

ceO01OA070   2,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 35,05

ceP01CY010   0,850 t   Yeso negro en sacos YG                                          36,90 31,37

ceP01DA130   0,600 m3  Agua                                                            1,00 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceA01A035    m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

ceO01OA070   2,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 35,05

ceP01CY020   0,810 t   Yeso blanco en sacos YF                                         41,21 33,38

ceP01DA130   0,650 m3  Agua                                                            1,00 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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ceA01L090    m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

ceO01OA070   1,178 h   Peón ordinario                                                  14,02 16,52

ceP01CC070   0,500 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  102,43 51,22

ceP01DA130   0,900 m3  Agua                                                            1,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA02A070    m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,350 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 28,23

ceP01AA020   1,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 14,05

ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceA02A080    m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 21,78

ceP01AA020   1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 15,16

ceP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceA02A090    m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

ceO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  14,02 23,83

ceP01CC030   0,220 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 17,74

ceP01AA020   1,110 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 15,44

ceP01DA130   0,250 m3  Agua                                                            1,00 0,25

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceA02A220    m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             

Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con absorción de agua por capilaridad W0 y resistencia
CS III 3,5 - 7,5 N/mm2.

ceO01OA060   1,820 h   Peón especializado                                              14,29 26,01

ceP01CC020   0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                56,17 23,03

ceP01AA020   0,950 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 13,21

ceP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,00 0,26

ceP01DA030   1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,32 2,24

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ceA02S040    m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo plastificante confeccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03.

ceO01OA070   1,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 21,03

ceP01CC030   0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 21,78

ceP01AA020   1,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 15,30

ceP01DA130   0,235 m3  Agua                                                            1,00 0,24

ceP01DA040   0,625 kg  Aditiv o plastificante                                           1,45 0,91

ceM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,03 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceA03A008    m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido con grúa, v ibrado y colocado. Según
normas NTE-CPE y EHE.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,06

ceO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             14,36 2,87

ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21 61,12

ceM11HV050   0,170 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,55 0,77

ceA06T050    0,160 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,52 1,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceA03C020    m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,11

ceO01OB050   0,007 h   Ay udante ferralla                                               14,36 0,10

ceP03AM030   1,200 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,85 2,22

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceA03H090    m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                            

Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y   árido rodado Tmáx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 l., para v ibrar y  consistencia plástica.

ceO01OA070   0,834 h   Peón ordinario                                                  14,02 11,69

ceP01CC030   0,340 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 80,65 27,42

ceP01AA030   0,617 t   Arena de río 0/6 mm.                                            7,93 4,89

ceP01AG010   1,292 t   Garbancillo 4/20 mm.                                            8,29 10,71

ceP01DA130   0,180 m3  Agua                                                            1,00 0,18

ceM03HH020   0,550 h   Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,37 1,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceA03M006    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

ceO01OA030   0,600 h   Oficial primera                                                 15,29 9,17

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,41

ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceA03M008    m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 15,29 4,40

ceO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,04

ceM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 1,09

ceP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 59,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA03M015    m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 

Hormigón en masa HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 15,29 4,40

ceO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,04

ceM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,77 1,09

ceP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21 61,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceA03R030    kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE
y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,011 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,17

ceO01OB050   0,011 h   Ay udante ferralla                                               14,36 0,16

ceP03ACC030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70 0,74

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceA03R040    kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.

ceO01OB040   0,014 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,29 0,21

ceO01OB050   0,014 h   Ay udante ferralla                                               14,36 0,20

ceP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75 0,79

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceA05F010    m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       

Encofrado y desencofrado continuo con puntales y  sopandas en forjados de v iguetas y  bovedillas, hasta 3,5 m.
de altura, con madera suelta.  Según normas NTE-EME.

ceO01OB010   0,008 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 0,12

ceO01OB020   0,008 h   Ay udante encofrador                                             14,36 0,11

ceP01EM080   0,030 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 4,46

ceP01U070    0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,26

ceP03AA010   0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,03

ceM13CP040  0,007 ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,76 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceA05F020    m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 

ceO01OB010   0,060 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 0,92

ceO01OB020   0,060 h   Ay udante encofrador                                             14,36 0,86

ceP01EM080   0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,23

ceP01U070    0,060 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,31

ceP03AA010   0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,03

ceM13CP040  0,050 ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,76 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA05F040    m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado prev ia-
mente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

ceO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 3,06

ceO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             14,36 2,87

ceM13EM030  1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,64 1,72

ceP01EM080   0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,98

ceP01U070    0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,41

ceP03AA010   0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,10

ceM13CP030  0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,53 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceA05M010    d   ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m                                

Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con
grapa unión paneles.

ceM13EA510   9,000 d   Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 1,07 9,63

ceM13EA520   18,000 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 1,44

ceM13EA530   3,600 d   Tuerca palomilla                                                0,02 0,07

ceM13EA540   3,600 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,07

ceM13EA550   9,000 d   Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,02 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceA05M400    m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras v istas de 3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas.

ceO01OB010   0,350 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 5,35

ceO01OB020   0,350 h   Ay udante encofrador                                             14,36 5,03

ceA05M010    0,106 d   ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m                                11,39 1,21

ceM13EA010   4,000 d   Consola trabajo                                                 1,28 5,12

ceP01DA010   0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,11 0,09

ceM13EA030   1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,06 0,07

ceP01U070    0,010 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,05

ceA06T050    0,330 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               11,52 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA05P030    m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   

Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y  0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino
de 25 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

ceO01OB010   0,360 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 5,50

ceO01OB020   0,360 h   Ay udante encofrador                                             14,36 5,17

ceM13EM020  1,100 m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p.                                     2,00 2,20

ceP01EM080   0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      148,75 2,23

ceP01U070    0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   5,10 0,36

ceP03AA010   0,070 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceA06T010    h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-
je y  medios aux iliares.

ceM02GT050  0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               712,72 4,28

ceM02GT090  0,006 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,44

ceM02GT100  0,006 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,46

ceM02GT070  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.185,00 2,19

ceM02GE050  0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 2,70

ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04

ceA03R040    0,534 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,20 0,64

ceA03M008    0,011 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   68,55 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceA06T050    h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y  medios aux iliares.

ceM02GT060  0,004 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              910,00 3,64

ceM02GT090  0,004 mes Contrato mantenimiento                                          73,95 0,30

ceM02GT100  0,004 mes Alquiler telemando                                              76,91 0,31

ceM02GT080  0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.625,00 2,63

ceM02GE050  0,024 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                74,92 1,80

ceM02GT110  0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.038,26 1,04

ceA03R040    0,638 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,20 0,77

ceA03M008    0,015 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   68,55 1,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceA11C020    m2  FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA                 

Formación de faldón de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espe-
sor galvanizada y doble enrastrelado de perfilería de chapa de acero galvanizado,  tipo omega, el primario de
40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y  el secundario de 30x30x0,8 mm., co-
locado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica ex istente (no incluida), mediante torni-
llos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios aux iliares y  elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta.
Medido en proyección horizontal.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP05EW070   1,100 m2  Fleje nerv ometal 0,5 mm.                                        2,18 2,40

ceP05EW130   1,000 m   Perfil primario omega 40x 30x 1 mm.                               0,88 0,88

ceP05EW140   1,000 m   Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm.                           0,54 0,54

ceP05CW010  1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,15 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceA12M025    ud  PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA                       

Suministro y  colocación de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y  espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB190   0,150 h   Ay udante carpintero                                             14,36 2,15

ceP11PP050   4,800 m   Precerco de pino 200x 50 mm.                                     5,25 25,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceO01OA090   h   Cuadrilla A                                                     

ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 15,29 15,29

ceO01OA050   1,000 h   Ay udante                                                        14,36 14,36

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceO01OA120   h   Cuadrilla E                                                     

ceO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 15,29 15,29

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 ud  TRASP. FRONDOSA TERRIZO P<30                                    

01.01 Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento,
protección del cepellón, transporte dentro de obra, nuev a plantación y  primer riego (al menos 6 unidades).

ceO01OB360   0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,29 6,12

ceO01OA060   0,500 h   Peón especializado                                              14,29 7,15

ceO01OB370   0,500 h   Podador y  espec.arboricultor                                    14,36 7,18

ceP28W050    0,100 l   Antitranspirante foliar concentr                                15,04 1,50

ceP28W010    30,000 ud  Pequeño material jardinería                                     1,11 33,30

ceM10AL010   0,400 h   Transplant.hidrául.cepellón p< 30 cm                            164,10 65,64

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        120,90 1,21

Suma la partida........................................................ 122,10

Costes indirectos........................... 1,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

01.02 Desbroce y  limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la superficie
ejecutada.

ceO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,14

ceM11MM020   0,010 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19 0,02

ceM05PN010   0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 0,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        0,60 0,01

Suma la partida........................................................ 0,57

Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01 m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO C/RECUPER.                  

02.01 Lev antado de barandillas  o v allas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga,y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado dentro de la obra con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA050   0,224 h   Ay udante                                                        14,36 3,22

ceO01OA070   0,224 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,14

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,40 0,06

Suma la partida........................................................ 6,42

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

02.02 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección
colectiv as.

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              14,29 5,72

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

ceM06CM030   0,200 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42 0,88

ceM06MR030   0,200 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,56 0,51

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        12,70 0,13

Suma la partida........................................................ 12,85

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03 m2  LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.                                  

02.03 Limpieza de escombros y  rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastreados y  prepa-
rados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

ceO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 5,61

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        5,60 0,06

Suma la partida........................................................ 5,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04 m2  DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR                              

02.04 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA060   0,272 h   Peón especializado                                              14,29 3,89

ceO01OA070   0,272 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,81

ceM06CM030   0,200 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                         4,42 0,88

ceM06MI010   0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 0,45

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,00 0,09

Suma la partida........................................................ 9,12

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

02.05 Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA050   0,240 h   Ay udante                                                        14,36 3,45

ceO01OA070   0,240 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,36

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,80 0,07

Suma la partida........................................................ 6,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

02.06 Lev antado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA040   0,175 h   Oficial segunda                                                 14,72 2,58

ceO01OA070   0,175 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,45

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        5,00 0,05

Suma la partida........................................................ 5,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.07 m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   

02.07 Picado de enfoscados de cemento en paramentos v erticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y
dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

ceO01OA060   0,360 h   Peón especializado                                              14,29 5,14

ceM06MI010   0,300 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 0,68

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        5,80 0,06

Suma la partida........................................................ 5,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.08 m3  CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.                                       

02.08 Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y  con un peón ordinario de ay uda, sin
incluir transporte, no se incluy e la selección prev ia.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,42

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19

ceM07CB020   0,030 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 0,61

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,20 0,02

Suma la partida........................................................ 2,24

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.09 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                               

02.09 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o de-
molición, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la
obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máx ima de 20 km, considerando
el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y  v uelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB050   0,165 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 3,75

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,80 0,04

Suma la partida........................................................ 3,79

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

03.01 Ex cav ación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (ex -
cepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la ex cav ación se limite
a la apertura de caja.

ceO01OA070   0,035 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,49

ceM05PN010   0,035 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,39

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        1,90 0,02

Suma la partida........................................................ 1,90

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02 m3  RELLENO/COMPACT.M/MEC. S/APORTE                                 

03.02 Relleno y  ex tendido con tierras propias, realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor. Medi-
do el v olumen ejecutado.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceM08CA020   0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                25,62 0,51

ceM08RN020   0,020 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         19,55 0,39

ceM05PN010   0,035 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,39

ceM08N010    0,020 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        39,16 0,78

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,50 0,05

Suma la partida........................................................ 4,52

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

03.03 Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación y  ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, con p.p. de medios
aux iliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,96

ceM05EN030   0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 10,56

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        12,50 0,13

Suma la partida........................................................ 12,65

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.04 m3  CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.                                       

03.04 Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y  con un peón ordinario de ay uda, sin
incluir transporte, no se incluy e la selección prev ia.

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,42

ceM05PN010   0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,83 1,19

ceM07CB020   0,030 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     20,35 0,61

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,20 0,02

Suma la partida........................................................ 2,24

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                
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03.05 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                               

03.05 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o de-
molición, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la
obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máx ima de 20 km, considerando
el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y  v uelta. Sin incluir la carga en obra.

ceM07CB050   0,165 h   Camión basculante 6x 4 20 t.                                     22,72 3,75

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,80 0,04

Suma la partida........................................................ 3,79

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     
04.01 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                  

04.01 Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., elaborado en central para limpieza y  ni-
v elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según EHE-08 y  CTE-SE-C.

ceO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  14,02 6,73

ceP01HM116   1,050 m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     44,25 46,46

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        53,20 0,53

Suma la partida........................................................ 53,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 60,4kg/m3 ACERO - V.GRÚA                

04.02 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (60,4 kg./m3.), v ertido con grúa, v ibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    60,400 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 64,63

ceM02GT020   0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        139,20 1,39

Suma la partida........................................................ 140,58

Costes indirectos........................... 1,00% 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 30,12kg/m3 ACERO - V.GRÚA               

04.03 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (30,12 kg./m3.), v ertido con grúa, v ibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    30,120 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 32,23

ceM02GT020   0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        106,80 1,07

Suma la partida........................................................ 107,86

Costes indirectos........................... 1,00% 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.04 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 27,56kg/m3 ACERO - V.GRÚA               

04.04 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (27.56 kg./m3.), v ertido con grúa, v ibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    27,560 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 29,49

ceM02GT020   0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        104,10 1,04

Suma la partida........................................................ 105,09

Costes indirectos........................... 1,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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04.05 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 258.9kg/m3 ACERO - V.GRÚA               

04.05 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (258,9 kg./m3.), v ertido con grúa, v ibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

ceA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 70,65 70,65

ceA03R030    258,900 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 277,02

ceM02GT020   0,200 h   Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,54 3,91

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        351,60 3,52

Suma la partida........................................................ 355,10

Costes indirectos........................... 1,00% 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.06 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 C.+118.9kg/m3 ACERO - e=25cm - V.G.

04.06 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en cen-
tral, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (118.9 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metá-
licos de 3,00x 2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado.  Según nor-
mas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

ceA05M400    3,600 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                20,72 74,59

ceA03A008    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             69,66 69,66

ceA03R030    118,900 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 127,22

ceM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        271,80 2,72

Suma la partida........................................................ 274,47

Costes indirectos........................... 1,00% 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.07 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6+ECH.15                          

04.07 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y
EHE.

ceO01OA030   0,072 h   Oficial primera                                                 15,29 1,10

ceO01OA070   0,072 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,01

ceP01HA010   0,155 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 8,71

ceA00E020    1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   4,35 4,35

ceA03C020    1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2,43 2,43

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        17,60 0,18

Suma la partida........................................................ 17,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      
05.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

05.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 0,15

ceO01OB170   0,010 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 0,14

ceP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 1,00

ceP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,04

ceA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,50 0,13

ceP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,55 0,06

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        1,50 0,02

Suma la partida........................................................ 1,54

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02 kg  ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES                                  

05.02 Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y  dos manos de imprima-
ción antiox idante, montado, según CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,012 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 0,18

ceO01OB170   0,012 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 0,17

ceP03ALT020  1,050 kg  Acero en tubo circular                                          0,90 0,95

ceP25OU080   0,020 l   Minio electrolítico                                             4,10 0,08

ceA06T010    0,005 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              12,50 0,06

ceP01DA150   0,088 ud  Pequeño material                                                0,55 0,05

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        1,50 0,02

Suma la partida........................................................ 1,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.03 ud  PLAC.ANCLAJE.S275 40x40x2 cm                                    

05.03 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 400x 400x 20 mm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado  B 500 S de 16 mm. de diámetro soldadas y  30 cm de longitud , i/ p.p. de taladro central, colocada. Según
NTE y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,850 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 13,00

ceO01OB170   0,850 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 12,21

#ceP13TP023  30,120 kg  Palastro 20 mm. (con rigidizado)                                0,65 19,58

ceP03ACD010  1,893 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75 1,42

ceP01DA150   0,120 ud  Pequeño material                                                0,55 0,07

ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        46,50 0,47

Suma la partida........................................................ 46,94

Costes indirectos........................... 1,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.04 ud  PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x2 cm                                    

05.04 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x 350x 20 mm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado  B 500 S de 16 mm. de diámetro soldadas y  30 cm de longitud , i/ p.p. de taladro central, colocada. Según
NTE y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,640 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 9,79

ceO01OB170   0,640 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 9,19

#ceP13TP023  21,733 kg  Palastro 20 mm. (con rigidizado)                                0,65 14,13

ceP03ACD010  1,893 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75 1,42

ceP01DA150   0,120 ud  Pequeño material                                                0,55 0,07

ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        34,80 0,35

Suma la partida........................................................ 35,14

Costes indirectos........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.05 ud  PLAC.ANCLAJE.S275 25x25x1.2 cm                                  

05.05 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x 250x 12 mm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado  B 500 S de 16 mm. de diámetro soldadas y  40 cm de longitud , i/ p.p. de taladro central, colocada. Según
NTE y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,335 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 5,12

ceO01OB170   0,335 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 4,81

#ceP13TP023  7,388 kg  Palastro 20 mm. (con rigidizado)                                0,65 4,80

ceP03ACD010  2,524 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75 1,89

ceP01DA150   0,120 ud  Pequeño material                                                0,55 0,07

ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        16,90 0,17

Suma la partida........................................................ 17,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.06 ud  PLAC.ANCLAJE.S275 15x30x1.5 cm                                  

05.06 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x 300x 15 mm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado  B 500 S de 12 mm. de diámetro soldadas y  45 cm de longitud , i/ p.p. de taladro central, colocada. Según
NTE y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,335 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 5,12

ceO01OB170   0,335 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 4,81

#ceP13TP023  6,799 kg  Palastro 20 mm. (con rigidizado)                                0,65 4,42

ceP03ACD010  1,597 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,75 1,20

ceP01DA150   0,120 ud  Pequeño material                                                0,55 0,07

ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        15,80 0,16

Suma la partida........................................................ 15,97

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07 ud  PLAC.ANCLAJE+ RESINA S275 25x25x1.2 cm                          

05.07 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x 250x 12 mm. con cuatro anclajes qúimicos
con redondos de 16 mm de diametros recibidos con resina y  una longitud de 40 cm  , i/ p.p. de taladro central, co-
locada. Según NTE y  CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,335 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 5,12

ceO01OB170   0,335 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 4,81

#ceP13TP023  7,388 kg  Palastro 20 mm. (con rigidizado)                                0,65 4,80

ceP01DA150   0,120 ud  Pequeño material                                                0,55 0,07

ceM12O010    0,050 h   Equipo ox icorte                                                 3,76 0,19

#ceE05AM051  4,000 ud  ANCL.QUÍMICO D=16 L=400 HIT-RE 500                              7,06 28,24

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        43,20 0,43

Suma la partida........................................................ 43,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

05.08 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm                                    

05.08 Losa de 30 + 5 cm de canto, realizada con placas alv eolares prefabricadas 'ARRIKO: 25+ 5/120, referencia
25x 120-1' "ARRIKO S.A. PREFABRICADOS DE HORMIGON" de 30 cm de canto y  120 cm de anchura; malla
electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B
500 S, en zona de negativ os, cuantía 1,1 kg/m² y  hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido con cubi-
lote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoy os y  capa de compresión. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición inv ertida, laminado en caliente, con recubrimiento galv anizado, 1
kg/m², para el apoy o de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y  separadores.
Incluy e: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alv eolares mediante grúa. Enlace de la losa
con sus apoy os. Cortes, cajeados, taladros y  huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologa-
dos. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv elación de la capa de compresión. Curado del hormi-
gón.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las caras ex teriores de los zunchos del
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m².
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de
elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra, pero no incluy e los apo-
y os ni los pilares.

ceO01OA090   0,300 h   Cuadrilla A                                                     36,66 11,00

ceP03EL110   1,100 m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2                           19,01 20,91

ceP01HA062   0,070 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21 4,07

ceP03ACC040  1,330 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,75 1,00

ceP03AM190   1,150 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,08 1,24

ceP03AA010   0,029 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,02

ceA05F020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 4,79 0,72

ceM02GE100   0,030 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                52,54 1,58

ceP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,59 0,17

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        40,70 0,41

Suma la partida........................................................ 41,12

Costes indirectos........................... 1,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.09 m2  FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60                                       

05.09 Forjado 20+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre
ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 20 cm. y  mallazo 20x 30x 5, capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE.

ceO01OB010   0,280 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,29 4,28

ceO01OB020   0,280 h   Ay udante encofrador                                             14,36 4,02

ceO01OB030   0,120 h   Oficial 1ª gruísta                                              15,84 1,90

ceM02GT010   0,120 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,86

ceP03VA020   1,670 m   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          3,00 5,01

ceP03BC090   6,670 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 20                                     0,54 3,60

ceP01HA010   0,070 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   56,21 3,93

ceM11HR010   0,004 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    1,70 0,01

ceP03AM190   1,100 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,08 1,19

ceP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,64 0,00

ceA03R030    1,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 1,93

ceA05F010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       5,04 5,04

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        32,80 0,33

Suma la partida........................................................ 33,10

Costes indirectos........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.10 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  ENC.MAD.ENANOS CIM.126kg/m3 ACERO        

05.10 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en pilares (enanos
de cimentación), i/p.p. de armadura (126 kg/m3.) y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colo-
cado. Según normas NTE-EME, EHS y  EHE.

ceA03A008    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                             69,66 69,66

ceA05P030    11,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   15,50 170,50

ceA03R030    126,042 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 134,86

ceM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,24

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        376,30 3,76

Suma la partida........................................................ 380,02

Costes indirectos........................... 1,00% 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.11 m3  H.ARM. LOSAS PLANAS HA-25/P/20 ENC.MAD. 36.6kg/m3 ACERO         

05.11 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura (36.6 kg/m3) y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según nor-
mas NTE-EME, EHL y  EHE.

ceA05F040    4,200 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    11,29 47,42

#ceA03A016   1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 LOSAS PLANAS                           73,61 73,61

ceA03R030    36,600 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,07 39,16

ceM02GT010   0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,46 1,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        161,70 1,62

Suma la partida........................................................ 163,36

Costes indirectos........................... 1,00% 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.12 m2  FOR.CHAPA COLAB. e=25cm/Chap.=1,2mm                             

05.12 Forjado colaborante, canto 25 cm, con chapa colaborante de acero galv anizado de 1,2  mm de espesor, 106 mm
de altura de perfil y  250 mm de intereje, y  hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  v ertido con cubilote, v olumen total de hormigón 0,212 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía total de 1 kg/m², y  malla electrosoldada ME 15x 30 Ø 5-5 B 500 T s/UNE-EN 10080.

ceO01OA030   0,450 h   Oficial primera                                                 15,29 6,88

ceO01OA050   0,450 h   Ay udante                                                        14,36 6,46

#ceP05CG015  1,050 m2  Chapa lisa ac.galv aniz. a=106 cm e=1,2mm                        15,82 16,61

ceP03ACC030  1,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70 0,70

ceP03AM090   1,150 m2  Malla 15x 30 5-5 B 500S                                          1,55 1,78

ceP01HA062   0,212 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 58,21 12,34

ceP03W090    10,000 ud  Conector ac.galv . forj.colaborante                              1,10 11,00

ceP03W100    20,000 ud  Clav o ac.galv anizado                                            0,15 3,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        58,80 0,59

Suma la partida........................................................ 59,36

Costes indirectos........................... 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
06.01 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

06.01 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
v estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezameds, rejun-
tado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 15,29 5,35

ceO01OA070   0,350 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,91

ceP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 3,25

ceP01MC040   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 0,99

ceP03ACC010  0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                0,70 0,11

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        14,60 0,15

Suma la partida........................................................ 14,76

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                

06.02 Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios aux iliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030   0,090 h   Oficial primera                                                 15,29 1,38

ceO01OA060   0,090 h   Peón especializado                                              14,29 1,29

ceP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,88 0,13

ceP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,63 0,37

ceA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             65,56 1,31

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,50 0,05

Suma la partida........................................................ 4,53

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03 m2  TRAS.AUTOPORT. 116(90) / e=116mm./600(13+13+90) Hmáx 3,90 m.    

06.03 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor. Con un
ancho total de 116 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        14,36 4,31

ceP04PY020   1,100 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 3,75

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   2,330 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 4,99

ceP04PW100   14,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,28

ceP04PW120   8,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,08

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        19,90 0,20

Suma la partida........................................................ 20,14

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m2  TRAS.AUTOPORT. 116(90) / e=116mm./600(15WA+15N+90) Hmáx 3,90 m. 

06.04 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor (la placa
ex terior será resistente al agua H1), en estancias húmedas Con un ancho total de 120mm., SIN AISLAMIENTO.
para alturas máx imas de 3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        14,36 4,31

ceP04PY050   1,100 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,86 4,25

ceP04PY090   1,100 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,70

ceP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,38

ceP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   2,330 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 4,99

ceP04PW100   14,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,28

ceP04PW120   8,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,08

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        25,10 0,25

Suma la partida........................................................ 25,39

Costes indirectos........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.05 m2  TAB.MULT. 150(90) / 4x15FOC / 600 / Hmáx.4,65 m./ EI 120        

06.05 Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galv anziado de 90 mm., separados 600
mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de
cartón y eso resistentes al fuego, tipo FOC, de 15 mm. de espesor (EI 120), con un ancho total de 150 mm., SIN
AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,440 h   Oficial primera                                                 15,29 6,73

ceO01OA050   0,440 h   Ay udante                                                        14,36 6,32

ceP04PY080   4,200 m2  P.y eso cortafuego RF/15                                         5,68 23,86

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

ceP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 1,26

ceP04PW250   2,330 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 4,99

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        45,20 0,45

Suma la partida........................................................ 45,65

Costes indirectos........................... 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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06.06 m2  TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 600 / H.máx.3,85                     

06.06 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galv anizado de 70 mm., separados 600
mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-
les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 4,25 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2
m2.

ceO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 15,29 6,50

ceO01OA050   0,425 h   Ay udante                                                        14,36 6,10

ceP04PY040   4,200 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,86 16,21

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   2,330 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 3,05

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        34,90 0,35

Suma la partida........................................................ 35,23

Costes indirectos........................... 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.07 m2  TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmáx.3,85m./Zona Humeda

06.07 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galv anizado de 70 mm., separados 600
mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas ex teriores serán resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total
de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 15,29 6,50

ceO01OA050   0,425 h   Ay udante                                                        14,36 6,10

ceP04PY040   2,100 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,86 8,11

ceP04PY090   2,100 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 8,97

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

ceP04PW280   0,950 m   Canal 73 mm.                                                    1,07 1,02

ceP04PW240   2,330 m   Montante de 70 mm.                                              1,31 3,05

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

ceP04PW100   30,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,60

ceP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        35,80 0,36

Suma la partida........................................................ 36,11

Costes indirectos........................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.08 m2  TAB.EST.DOB.240(90) / 4x15 / 600 / Hmáx.3,90m                   

06.08 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., estrucutras sin arrisotrar entre sí, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de es-
pesor, con un ancho total de 240 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 3,90 m. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

ceO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 15,29 7,65

ceO01OA050   0,500 h   Ay udante                                                        14,36 7,18

ceP04PY060   4,200 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,86 16,21

ceP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,85

ceP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

ceP04PW290   1,900 m   Canal 90 mm.                                                    1,33 2,53

ceP04PW250   4,660 m   Montante de 90 mm.                                              2,14 9,97

ceP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22

ceP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84

ceP04PW450   0,950 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,40 0,38

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        46,00 0,46

Suma la partida........................................................ 46,45

Costes indirectos........................... 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.09 m   VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm                         

06.09 Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y  3 cm. de espesor, pulido en
fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceP10VA020   1,000 m   Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm                         6,25 6,25

ceA02A080    0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,37

ceA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   68,64 0,07

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,10 0,11

Suma la partida........................................................ 11,19

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.10 m   ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm                             

06.10 Albardilla de piedra artificial de 25x 3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su
longitud.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,31

ceP10AA010   1,000 m   Albardilla piedra artificial 25x 3cm                             7,03 7,03

ceA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   68,64 0,07

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,90 0,12

Suma la partida........................................................ 11,99

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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06.11 m   DINTEL CHAPA  ACERO LAMINADO                                    

06.11 Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y  2.5 mm. de espesor, con dos angulares de 70x 7 mm.
soldado a la chapa y  una pletina 30x 2.5 ó redondo 10 mm  cada 100 cms soldada a angulares y  placas de ancla-
je de 50x 50x 5 mm. sujetas con tacos de ex pansión al forjado. Colocada en huecos ex teriores e interiores, inclu-
y endo dos manos de pintura, totalmente terminado.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,06

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,87

ceP03ALP010  5,450 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 5,18

ceP13TP030   10,720 kg  Pletina acero 20/3 mm.                                          0,65 6,97

ceP25OU080   0,350 l   Minio electrolítico                                             4,10 1,44

ceP25J090    0,350 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50 3,33

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        23,40 0,23

Suma la partida........................................................ 23,63

Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.12 m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 

06.12 Suministro y  colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galv anizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección contra la ox idación, impri-
mación w has primer y  dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y  sujeta al
forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y  tacos mecánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada
dos tirantes de tubo de acero 40x 40 anclados a forjado y  apoy ado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-
tos necesarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con may or espesor de fachada o en huecos sin
persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y  montada. Según normas NTE y  norma CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,74

ceP03ALP010  11,900 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,95 11,31

ceP13TC013   0,300 m2  Chapa galv anizada 3 mm.                                         8,83 2,65

ceP25OU080   0,350 l   Minio electrolítico                                             4,10 1,44

ceP25J090    0,350 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,50 3,33

ceP01U237    2,000 ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,25 2,50

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        33,60 0,34

Suma la partida........................................................ 33,98

Costes indirectos........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.13 m2  RECRECIDO PARA RAMPA HASTA 50cm.TAB.+D.RASILLÓN 50x20x4         

06.13 Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco sencillo
24x 11,5x 4 cm., separados 0,5 m. y  doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x 20x 4 cm., recibido el primero con
y eso y  el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, capa de compresión de 2 cm. hor-
migón de dosificación 330 kg. y  mallazo de acero 15x 30x 0,6 cm. Incluso replanteo, niv elación, aplomado, enjar-
jes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03,
CTE-SE-F, NTE-QT y  NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proy ección horizontal.

ceO01OA030   0,720 h   Oficial primera                                                 15,29 11,01

ceO01OA070   0,720 h   Peón ordinario                                                  14,02 10,09

ceP01LH010   0,037 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           50,10 1,85

ceP01LG040   8,500 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.                                   0,19 1,62

ceP03AM090   1,150 m2  Malla 15x 30 5-5 B 500S                                          1,55 1,78

ceA02S040    0,031 m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 60,07 1,86

ceA01A030    0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             67,02 0,67

ceA03H090    0,020 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            56,19 1,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        30,00 0,30

Suma la partida........................................................ 30,30

Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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06.14 m2  RECRECIDO 50cm.TAB.+D.RASILLÓN 50x20x4                          

06.14 Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco sencillo
24x 11,5x 4 cm., separados 0,5 m. y  doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x 20x 4 cm., recibido el primero con
y eso y  el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, capa de compresión de 2 cm. hor-
migón de dosificación 330 kg. y  mallazo de acero 15x 30x 0,6 cm. Incluso replanteo, niv elación, aplomado, enjar-
jes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03,
CTE-SE-F, NTE-QT y  NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proy ección horizontal.

ceO01OA030   0,720 h   Oficial primera                                                 15,29 11,01

ceO01OA070   0,720 h   Peón ordinario                                                  14,02 10,09

ceP01LH010   0,037 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           50,10 1,85

ceP01LG040   8,500 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.                                   0,19 1,62

ceP03AM090   1,150 m2  Malla 15x 30 5-5 B 500S                                          1,55 1,78

ceA02S040    0,031 m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 60,07 1,86

ceA01A030    0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             67,02 0,67

ceA03H090    0,020 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            56,19 1,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        30,00 0,30

Suma la partida........................................................ 30,30

Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.15 m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

06.15 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 9 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido en su longitud.

ceO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 15,29 5,35

ceO01OA060   0,175 h   Peón especializado                                              14,29 2,50

ceP01LH040   0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              56,58 1,08

ceA02A080    0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,93

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,90 0,10

Suma la partida........................................................ 9,96

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.16 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

06.16 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, deriv aciones indiv iduales,,  red de dis-
tribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
x iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.

ceO01OA030   3,900 h   Oficial primera                                                 15,29 59,63

ceO01OA070   9,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 134,59

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        194,20 1,94

Suma la partida........................................................ 196,16

Costes indirectos........................... 1,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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06.17 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

06.17 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de conta-
dores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
ción, accesorios y  piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalación.

ceO01OA040   1,950 h   Oficial segunda                                                 14,72 28,70

ceO01OA070   4,950 h   Peón ordinario                                                  14,02 69,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        98,10 0,98

Suma la partida........................................................ 99,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.18 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

06.18 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías de distribución de agua, radia-
dores y  cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040   3,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 44,16

ceO01OA070   7,450 h   Peón ordinario                                                  14,02 104,45

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        148,60 1,49

Suma la partida........................................................ 150,10

Costes indirectos........................... 1,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.19 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    

06.19 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-
nes y  registro de enlace, recintos, canalizaciones y  registros principales y  secundarios, registros de terminación
de red, canalización interior de usuario, registros de paso y  registros de toma, en edificio de uso docente, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040   1,050 h   Oficial segunda                                                 14,72 15,46

ceO01OA070   2,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 36,45

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        51,90 0,52

Suma la partida........................................................ 52,43

Costes indirectos........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.20 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

06.20 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y /o seguridad formada por: equi-
pos de seguridad, domótica, equipos de detección y  alarma, alumbrado de emergencia, equipos de ex tinción, v en-
tilación, mecanismos y  accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalación.

ceO01OA030   0,565 h   Oficial primera                                                 15,29 8,64

ceO01OA070   0,995 h   Peón ordinario                                                  14,02 13,95

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        22,60 0,23

Suma la partida........................................................ 22,82

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.21 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   

06.21 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación de climatización y  v entilación formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de v entilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-
mento componente de la instalación y  p/p de conex iones a las redes eléctrica, de fontanería y  de salubridad, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de ins-
talaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72

ceO01OA070   2,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 35,05

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        49,80 0,50

Suma la partida........................................................ 50,27

Costes indirectos........................... 1,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.22 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        

06.22 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores, conducciones y  cualquier otro
elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-
ría, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.

ceO01OA030   0,750 h   Oficial primera                                                 15,29 11,47

ceO01OA050   1,950 h   Ay udante                                                        14,36 28,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        39,50 0,40

Suma la partida........................................................ 39,87

Costes indirectos........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      
07.01 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     

07.01 Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de
espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,266 h   Oficial primera                                                 15,29 4,07

ceO01OA050   0,266 h   Ay udante                                                        14,36 3,82

ceA02A080    0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 3,09

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,00 0,11

Suma la partida........................................................ 11,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

07.02 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                          

07.02 Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesiv o cementoso normal
y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y  absorción de agua reduci-
da, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, compro-
bación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición
y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final del
pav imento.

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 3,82

ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 3,59

ceP08EPO010  1,050 m2  Bald.gres porcelánico uso intensiv o                             18,52 19,45

ceP01FA020   4,000 kg  Adhesiv o C2ET porcelánico blanco                                0,53 2,12

ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        29,10 0,29

Suma la partida........................................................ 29,42

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                        

07.03 Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesiv o cementoso nor-
mal y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y  absorción de agua re-
ducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de parti-
ción y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final
del pav imento

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 3,82

ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 3,59

ceP08EPO020  1,050 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,27 20,23

ceP01FA130   4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,33 1,32

ceP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        29,10 0,29

Suma la partida........................................................ 29,40

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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07.04 m   PELDAÑO GRES EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Clase 3                    

07.04 Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres para ex teriores, clase resbaladicidad 3, con re-
mate frontal curv o y  p.p. de zanquin del mismo material, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 3,82

ceO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 3,59

ceP08EPP340  1,050 m   Peldaño gres ex terior Clase 3                                   36,50 38,33

ceP08EPP320  1,000 ud  Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.                         5,24 5,24

ceP01FJ080   0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61 0,37

ceP01FA035   2,000 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71 1,42

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        52,80 0,53

Suma la partida........................................................ 53,30

Costes indirectos........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.05 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                        

07.05 Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal curv o, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

ceO01OB100   0,200 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 3,06

ceO01OB110   0,200 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 2,87

ceP08EPP030  1,050 m   Huella gres porcelanico                                         18,39 19,31

ceP08EPP080  1,050 m   Contrah. gres porcelánico                                       4,17 4,38

ceP01FJ080   0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61 0,37

ceP01FA035   2,000 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71 1,42

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        31,40 0,31

Suma la partida........................................................ 31,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.06 ud  ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  

07.06 Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldaño,
recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OB100   0,150 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 2,29

ceO01OB110   0,050 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 0,72

ceP08EPP320  1,000 ud  Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.                         5,24 5,24

ceP01FA035   0,300 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71 0,21

ceP01FJ080   0,010 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61 0,01

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        8,50 0,09

Suma la partida........................................................ 8,56

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.07 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  

07.07 Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero
cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 1,53

ceO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 1,44

ceP08EPP240  1,050 m   Rodapié gres porcelanico 8 cm.                                  2,88 3,02

ceP01FA035   0,600 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,71 0,43

ceP01FJ080   0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,61 0,01

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,40 0,06

Suma la partida........................................................ 6,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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07.08 m2  PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.                               

07.08 Pav imento de losa rectangular de hormigón color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos ex teriores (clase
3) según CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granítico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso
combinación con adoquines y  losas formando cenefas, y  adoquines para tabicas de peldaños, sobre forjado, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza. (Medido en proy ección hori-
zontal).

ceO01OA090   0,150 h   Cuadrilla A                                                     36,66 5,50

ceP08XVL030  1,000 m2  Losa hormigón rect. color e=6 cm.                               10,58 10,58

ceA02A070    0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           67,18 2,69

ceP01FJ110   1,000 kg  Lechada tapajuntas tradicional                                  0,18 0,18

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        19,00 0,19

Suma la partida........................................................ 19,14

Costes indirectos........................... 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

07.09 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

07.09 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máx imo de 12cm y   fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lav ado y  totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

ceO01OA030   0,085 h   Oficial primera                                                 15,29 1,30

ceO01OA050   0,085 h   Ay udante                                                        14,36 1,22

ceO01OA070   0,085 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,19

ceA03M006    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                76,60 11,49

ceP08C050    0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,77 0,27

ceP08FR050   0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,41 1,32

ceP01DA220   0,100 kg  Fibra polipropileno                                             6,86 0,69

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        17,50 0,18

Suma la partida........................................................ 17,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
08.01 m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

08.01 Rev estimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de tex tura abujardada fi-
na, en espesores entre 12 y  15 mm., aplicado a llana, regleado y  raspado.  Directamente sobre fábrica de bloques
de hormigón, fábrica de ladrillo, rev oque de mortero, etc., i/p.p. de medios aux iliares, medición s/NTE-RPR-9 con
colocación de junquillos de trabajo.

ceO01OA030   0,125 h   Oficial primera                                                 15,29 1,91

ceO01OA050   0,125 h   Ay udante                                                        14,36 1,80

ceO01OA070   0,125 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,75

ceP04RM050   25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino                                   0,22 5,50

ceP01DA130   0,008 m3  Agua                                                            1,00 0,01

ceP04RW100   1,250 m   Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa                    0,26 0,33

ceP01CY050   0,100 m2  Malla de fibra de v idrio tejida                                 0,50 0,05

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,40 0,11

Suma la partida........................................................ 11,46

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02 m2  REVEST .MURAL VINÍLICO 2 mm                                     

08.02 Rev estimiento continuo mural v inilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostático an-
tiestático <2.5 kv , espesor 2 mm., resistente a rasguras y  golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 según CTE
DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recortes y
solapes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,240 h   Oficial primera                                                 15,29 3,67

ceO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,68

ceP04N040    1,050 m2  Rev est. v inílico 2 mm                                           18,02 18,92

ceP08MA020   0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               0,25 0,09

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        24,40 0,24

Suma la partida........................................................ 24,60

Costes indirectos........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                 

08.03 Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replan-
teo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 4,59

ceO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 4,31

ceP04PY020   1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,41 3,58

ceP04PW060   0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,44

ceP04PW010   1,890 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,09

ceP04PW170   0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,10 0,77

ceP04TW090   2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 2,44

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04TW100   0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,08

ceP04TW110   1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,54

ceP04PW040   0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        17,20 0,17

Suma la partida........................................................ 17,40

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.04 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV                       

08.04 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  aislamiento acústico alto, de dimen-
siones 600x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  se-
cundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 2,29

ceO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 2,15

ceP04TF080   1,050 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Alt p/PV                             9,56 10,04

ceP04TW060   3,500 m   Perfilería v ista blanca                                         1,14 3,99

ceP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,62 0,37

ceP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,72 0,76

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        19,60 0,20

Suma la partida........................................................ 19,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

08.05 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                         

08.05 Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre
una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de
34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, monta-
je y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 4,59

ceO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 4,31

ceP04PY090   1,050 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,27 4,48

ceP04PW060   0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,44

ceP04PW010   1,890 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,09

ceP04PW170   0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,10 0,77

ceP04TW090   2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 2,44

ceP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

ceP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

ceP04TW100   0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,08

ceP04TW110   1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,54

ceP04PW040   0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        18,10 0,18

Suma la partida........................................................ 18,31

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.06 ud  TRAMPILLA REGISTRO 60x120 cm.                                   

08.06 Trampilla de registro de 300x 300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repa-
so de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

ceO01OB140   1,200 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 18,35

ceO01OB150   1,200 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 17,23

#ceP04TW366  1,000 ud  Trampilla 600x 1200x 12,5                                         240,22 240,22

ceP04PW060   0,600 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,56

ceP04PW010   2,400 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,12

ceP04TW090   3,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 3,38

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

ceP04PW130   10,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,20

ceP04PW040   0,600 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,21

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        280,50 2,81

Suma la partida........................................................ 283,28

Costes indirectos........................... 1,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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08.07 ud  TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.                                    

08.07 Trampilla de registro de 300x 300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repa-
so de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

ceO01OB140   0,630 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 9,63

ceO01OB150   0,630 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,36 9,05

ceP04TW360   1,000 ud  Trampilla 300x 300x 12,5                                          88,32 88,32

ceP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,94 0,29

ceP04PW010   1,260 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,06

ceP04TW090   1,260 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,94 1,18

ceP04PW120   20,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,20

ceP04PW130   10,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,20

ceP04PW040   0,352 kg  Material de agarre y eso                                         0,35 0,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        109,10 1,09

Suma la partida........................................................ 110,14

Costes indirectos........................... 1,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

08.08 m2  ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo                    

08.08 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x 20 cm, de color blanco, grupo de absorción BIII
y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de re-
cortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     15,29 1,53

ceO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    14,36 1,44

ceP09ABC040  1,050 m2  Azulejo liso 20x 20 BIII blanco                                  7,29 7,65

ceP01FA100   1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,11 0,11

ceP01FJ040   0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,59 0,19

ceP09ABC150  0,250 m   Cantonera PVC                                                   0,91 0,23

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,20 0,11

Suma la partida........................................................ 11,26

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.09 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

08.09 Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,53

ceO01OB310   0,050 h   Ay udante pintura                                                14,36 0,72

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06

ceP25EI030   0,300 l   P. plástica acríl. esponjable mate                              1,55 0,47

ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,09

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,30 0,03

Suma la partida........................................................ 3,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08.10 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

08.10 Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

ceO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 1,53

ceO01OB310   0,100 h   Ay udante pintura                                                14,36 1,44

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,00 0,06

ceP25EI020   0,300 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,11 0,63

ceP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,09

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,24

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.11 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

08.11 Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

ceO01OB300   0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,29

ceO01OB310   0,150 h   Ay udante pintura                                                14,36 2,15

ceP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,40 0,45

ceP25ES010   0,300 l   P. plástica ex t/int estándar b/c mate                           3,42 1,03

ceP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,07

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,00 0,06

Suma la partida........................................................ 6,05

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

08.12 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

08.12 Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    15,29 2,29

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceA01A030    0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             67,02 0,80

ceA01A035    0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            69,08 0,21

ceP04RW050   0,215 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,42 0,09

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        5,50 0,06

Suma la partida........................................................ 5,55

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

08.13 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90                               

08.13 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y  v ermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC.
Ensay o LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y  normas UNE

ceO01OB300   0,135 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 2,06

ceO01OB310   0,135 h   Ay udante pintura                                                14,36 1,94

ceM01MP040   0,135 h   Equipo proy ección mortero ignífugo                              2,68 0,36

ceP23FL080   14,000 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,30 4,20

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        8,60 0,09

Suma la partida........................................................ 8,65

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08.14 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

08.14 Pintura intumescente, al disolv ente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y  v igas de acero, para masi-
v idades comprendidas entre aprox imadamente 63 y  170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aprox imado de 994 micras secas totales

ceO01OB300   0,200 h   Oficial 1ª pintura                                              15,29 3,06

ceO01OB310   0,200 h   Ay udante pintura                                                14,36 2,87

ceP25OU030   0,250 l   Imp. epox ídica 2 comp. M-10+C                                   7,82 1,96

ceP25P050    0,450 l   P. intumescente  para met/mad/obra                              9,25 4,16

ceP25W030    0,150 ud  Pequeño material pintura                                        0,90 0,14

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        12,20 0,12

Suma la partida........................................................ 12,31

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                
09.01 m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          

09.01 Aislamiento térmico de suelos bajo pav imento con panel de poliestireno ex truido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x  600 x  1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31

ceO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,28

ceP07TX302   1,100 m2  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos                                 7,57 8,33

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        8,90 0,09

Suma la partida........................................................ 9,01

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

09.02 m2  AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=120 mm.                                

09.02 Aislamiento térmico y  acústico realizado con manta ligera de lana de v idrio de espesor 120 mm, rev estida por una
de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de v apor, instalado sobre el último forjado, horizontal o incli-
nado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31

ceO01OA050   0,020 h   Ay udante                                                        14,36 0,29

#ceP07TW031  1,100 m2  Panel rig MW 120mm 0.041W/mK cub planas                         13,50 14,85

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        15,50 0,16

Suma la partida........................................................ 15,61

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03 m2  PANEL RIGIDO LANA ROCA e=80 mm c/fij. mec                       

09.03 Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico, formado por panel rígido de lana de roca v olcánica, se-
gún UNE-EN 13162, no rev estido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 (m²K)/W, conductiv idad térmica
0,034 W/(mK), fijado mecánicamente, colocado a tope para ev itar puentes térmicos y  posterior sellado de todas las
uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.

ceO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 15,29 1,83

ceO01OA050   0,060 h   Ay udante                                                        14,36 0,86

ceP07TW108   1,100 m2  Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.                       9,21 10,13

ceP07W090    3,000 ud  Anclaje mecánico PVC                                            0,16 0,48

ceP07W250    0,440 m   Cinta autoadhesiv a juntas                                       0,27 0,12

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        13,40 0,13

Suma la partida........................................................ 13,55

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.04 m2  PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=60 mm tab.cart.yeso                    

09.04 Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico en entramados autoportantes de placas, constituido por:
panel semirrígido de lana de roca, espesor 60 mm, densidad nominal 40 kg/m³, colocado entre los montantes de la
estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 15,29 0,76

ceO01OA050   0,050 h   Ay udante                                                        14,36 0,72

ceP07TW086   1,050 m2  Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores                 5,14 5,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,90 0,07

Suma la partida........................................................ 6,95

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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09.05 m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e= 5 mm.                            

09.05 Aislamiento acústico a ruidos de impacto, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada  de 5mm.
de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y  selladoras,
medida la superficie ejecutada.  Cumple CTE-DB-HR

ceO01OA030   0,080 h   Oficial primera                                                 15,29 1,22

ceO01OA050   0,080 h   Ay udante                                                        14,36 1,15

ceP07AL181   1,050 m2  Lámina acústica PE-XC e=5mm                                     1,21 1,27

ceP07W100    0,400 m   Cinta de solape 70mm                                            0,38 0,15

ceP07W130    0,500 m   Desolidarizador perimetral                                      1,04 0,52

ceA02A070    0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           67,18 3,36

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        7,70 0,08

Suma la partida........................................................ 7,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.06 m2  IMP.LAM. CAUCHO EPDM e=1,14mm                                   

09.06 Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM  de 1,14 mm.  de espesor.  Las unio-
nes se realizarán ex clusiv amente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesiv o de reticula-
ción, para protección pesada, i/p.p. de productos aux iliares.

ceO01OA030   0,110 h   Oficial primera                                                 15,29 1,68

ceO01OA050   0,056 h   Ay udante                                                        14,36 0,80

ceP06SL020   1,050 m2  Lámina EPDM e=1,14 mm.                                          4,48 4,70

ceP06SI020   1,000 kg  Adhesiv o LS (lam.sintética)                                     4,38 4,38

ceP06WA150   1,200 ud  Material aux iliar EPDM                                          2,90 3,48

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        15,00 0,15

Suma la partida........................................................ 15,19

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.07 m2  A.T.PANEL XPS 40mm 0.034W/mK ptos.singulares                    

09.07 Aislamiento térmico de puntos singulares (frentes forjado, pilares) con  poliestireno ex truido XPS, de superficie rugo-
sa acanalada, corte perimetral a media madera, de dimensiones 40 x  600 x  1250 mm, conductiv idad térmica
0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificación de reacción al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030   0,030 h   Oficial primera                                                 15,29 0,46

ceO01OA070   0,030 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,42

ceP07TX321   1,100 m2  Panel XPS 40mm 0.034W/mK ptos.singulares                        6,81 7,49

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        8,40 0,08

Suma la partida........................................................ 8,45

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.08 m   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS  e=30cm                    

09.08 Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, v ierteaguas o albardillas, me-
diante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-
lister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-
tegida con una capa de 2 cm. de mortero.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31

ceO01OA050   0,020 h   Ay udante                                                        14,36 0,29

ceP06BS280   0,400 m2  Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                       6,14 2,46

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,31

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,40 0,03

Suma la partida........................................................ 3,40

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09.09 m   IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL                                 

09.09 Impermeabilización de encuentro con paramento v ertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimación
asfáltica; banda de refuerzo con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de
reblandecimiento 130º C y  plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de
130 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras; lámina de betún elastómero de alta re-
sistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130º C y  plegabilidad en frío -22,5º C, de 4,0
kg/m2., armada con fieltro de fibra de v idrio de 100 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en am-
bas caras; y  lámina de betún elastómero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130º C y  plegabilidad
en frío -22,5º C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y  estabilizado con malla de fibra
de v idrio) de 150gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior incluso remate perimetral
con perfil metálico galv anizado. Medida la longitud ejecutada.

ceO01OA030   0,180 h   Oficial primera                                                 15,29 2,75

ceO01OA050   0,090 h   Ay udante                                                        14,36 1,29

ceP06BI010   0,150 kg  Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2                                 1,13 0,17

ceP06BS050   0,300 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,25 1,28

ceP06BS060   0,550 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   4,66 2,56

ceP06BS130   0,550 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,46 3,00

ceP07W190    1,000 m   Perfil metálico sellado                                         3,25 3,25

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        14,30 0,14

Suma la partida........................................................ 14,44

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.10 m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

09.10 Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente introducido en la junta (fondo de
junta), i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,081 h   Oficial primera                                                 15,29 1,24

ceP06SI040   1,050 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 3,20

ceP06SI050   1,000 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 0,18

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,60 0,05

Suma la partida........................................................ 4,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.11 m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.25mm.                                  

09.11 Sellado de juntas de dilatación de 25 mm. de anchura media y  15 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente introducido en la junta (fondo de
junta), i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por personal especializado.

ceO01OA030   0,081 h   Oficial primera                                                 15,29 1,24

ceP06SI040   1,050 m   Cordón poliuretano juntas                                       3,05 3,20

ceP06SI050   1,000 m   Fondo juntas sellado D=20 mm                                    0,18 0,18

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,60 0,05

Suma la partida........................................................ 4,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.12 m2  BARRERA LAMINA POLIETILENO                                      

09.12 Barrera de v apor mediante lámina de polietileno de 1mm de espesor, incluso suministro, colocación, remate peri-
metral y  medios aux iliares necesarios. Totalmente terminada según normativ a v igente.

ceO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 15,29 0,31

ceO01OA050   0,010 h   Ay udante                                                        14,36 0,14

ceP06SL105   1,050 m2  Lámina polietileno e= 1mm.                                      0,53 0,56

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        1,00 0,01

Suma la partida........................................................ 1,02

Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

09.13 m2  LÁMINA ANTI IMPACTO PILAR-CERRAMIENTO PE-XC e= 5 mm.            

09.13 Lámina anti impacto entre pilar y  cerramiento , formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada  de
5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de anclajes, medida la superficie
ejecutada.  Cumple CTE-DB-HR

ceO01OA030   0,080 h   Oficial primera                                                 15,29 1,22

ceO01OA050   0,080 h   Ay udante                                                        14,36 1,15

ceP07AL181   1,050 m2  Lámina acústica PE-XC e=5mm                                     1,21 1,27

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,60 0,04

Suma la partida........................................................ 3,68

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.14 m2  IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA                              

09.14 Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigón, elementos prefabrica-
dos de hormigón o rev ocos de mortero rico en cemento, con mortero flex ible bicomponente, calidad de referencia
Morcem Dry  F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y  resinas sintéticas, resistencia a
presión hidrostática positiv a y  negativ a de 15 bar y  certificado de potabilidad, aplicado con brocha en dos o más
capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo total de 5 mm. Incluy endo la resolución
de ángulos y  rincones, anclajes y  empotramientos o colocación de tuberías. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        14,36 2,87

ceP06SR101   8,000 kg  Mortero flex ible bicomponente                                   2,52 20,16

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        26,10 0,26

Suma la partida........................................................ 26,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CUBIERTA                                                        
10.01 m2  FORM.PENDIENTES EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE   

10.01 Formación de pendientes en cubiertas inclinadas incluy endo el suministro y  montaje de estructura metálica ligera
autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en
frío de las series L, U, C o Z, acabado galv anizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m². Incluso replanteo y
marcado de los ejes; izado y  presentación de los ex tremos de la estructura mediante grúa; aplomado; resolución
de las uniones; reglajes de las piezas y  ajuste definitiv o de las uniones entre los diferentes componentes de la es-
tructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tornillería y  elementos de anclaje. Totalmente montada.

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,74

ceM12T010    0,330 h   Taladro eléctrico                                               1,45 0,48

ceM02GE090   0,100 h   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 33,60 3,36

ceP03AE300   5,000 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras                                1,35 6,75

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP05EW270   13,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x 22 mm                                   0,06 0,78

ceP05EW290   2,000 ud  Tornillo HSA 10x 90                                              0,64 1,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        25,10 0,25

Suma la partida........................................................ 25,31

Costes indirectos........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02 m2  CUB.TEJA MIXTA FALDON MET. S/ESTRUCTURA METÁLICA                

10.02 Cubierta de teja cerámica cerámica mix ta, colocada sobre faldon metálico formado por paneles de 250x 60 cm. de
fleje de nerv ometal, de 0,5 mm. de espesor galv anizada y  doble enrastrelado de perfilería de chapa de acero gal-
v anizado,  tipo omega, el primario de 40x 30x 1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y
el secundario de 30x 30x 0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica
ex istente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa,  clav ada a la estructura de cubierta, i/ replanteo, fijación,
p.p. de piezas especiales, caballetes y  limas, medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11 y
cumpliendo con el CTE. Medido en proy ección horizontal.

ceO01OA030   0,420 h   Oficial primera                                                 15,29 6,42

ceO01OA050   0,420 h   Ay udante                                                        14,36 6,03

ceA11C020    1,050 m2  FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA       11,38 11,95

ceP05TM050   13,500 ud  Teja mix ta roja 43x 26                                           0,31 4,19

ceP05TWC060  0,770 ud  Teja mix .caballete cerám.roja 50x 24                             1,29 0,99

ceP05TM120   0,050 ud  Teja v entilación mix ta roja env ej.46x 28                         6,27 0,31

ceA02A090    0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           58,07 1,16

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        31,10 0,31

Suma la partida........................................................ 31,36

Costes indirectos........................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03 m   CUMB/LIMA TEJA MIXTA                                            

10.03 Cumbrera o limatesa realizada con teja mix ta (romana) de 45x 23 cm., color rojo, recibidas con mortero de cemen-
to de tipo M-5, incluso limpieza y  regado de la superficie, eliminación de restos y  limpieza. Medida en v erdadera
magnitud. Según CTE HS-1.

ceO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 15,29 2,29

ceO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,10

ceP05TM010   2,600 ud  Teja mix ta roja HDR                                             0,30 0,78

ceA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,84 0,31

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        5,50 0,06

Suma la partida........................................................ 5,54

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Página 33



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.04 ud  REMATE VENTILACIÓN PVC                                          

10.04 Remate superior v entilacion adaptable a teja de v entilación., realizado en PVC ABS, o equiv alente, recibida y  fijada
a salida univ ersal base DN10 de v entilación fijación propia.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 15,29 3,82

ceO01OA070   0,250 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,51

#ceP10CHA141 1,000 ud  Sombr.v entilación PVC                                           15,00 15,00

#CEP10CHA142 1,000 ud  Salida Univ ersal v entilación DN 100                             15,00 15,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        37,30 0,37

Suma la partida........................................................ 37,70

Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.05 m2  CUB.CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES                             

10.05 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galv anizado por ambas caras, sobre correas metáli-
cas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, limahoy as, cumbrera, re-
mates laterales, encuentros de chapa galv anizada de 0,6 mm. y  500 mm. de desarrollo medio y  piezas especia-
les, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/CTE. Medida en v erdadera magnitud.

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 15,29 3,82

ceO01OA050   0,125 h   Ay udante                                                        14,36 1,80

ceP05CG010   1,150 m2  Chapa lisa ac.galv aniz. a=100cm e=0,6mm                         5,52 6,35

ceP05CG030   0,400 m   Remate ac.galv aniz. a=50cm e=0,6mm                              4,21 1,68

ceP05CW010   1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,15 0,15

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        13,80 0,14

Suma la partida........................................................ 13,94

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
11.01.01 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 4 HOJAS+2FIJO+FIJO(SUPyINF)+ MONOBLOCK 

11.01.01 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de v entana corredera simple,  calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por
CUATRO HOJAS, 2 FIJOS Y FIJO SUPERIOR y  INFERIOR según detalle, con perfilería prov ista de rotura de
puente térmico, incluso premarco y  refuerzos 40x 40mm anclados a premarco para longitudes may ores de 250cm.
Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusiona-
dos formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de me-
canizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

ceP12ALR225  1,000 m2  Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 4 HOJAS                   120,00 120,00

#ceP12AW016  1,100 m   Perfiles aux ilares. refuerzo carpintería                        1,25 1,38

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                135,90 1,36

ceO01OB160   1,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 24,46

ceO01OB170   1,600 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 22,98

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        184,70 1,85

Suma la partida........................................................ 186,55

Costes indirectos........................... 1,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.01.02 m2  VENT.ALUM.LAC. CORREDERA. c/RPT 2 HOJAS+ FIJO(SUPyINF)          

11.01.02 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de v entana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema
Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por DOS HOJAS+FIJO(SUPy INF), con perfilería prov ista de rotura
de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-
AT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura ho-
mologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en es-
te precio).

ceP12AW010   4,500 m   Premarco aluminio                                               3,63 16,34

#ceP12ALR2001 1,050 m2  Vent.corred.alum.color RPT 1 HOJA +fijo / monoblock             125,00 131,25

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                147,60 1,48

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,74

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        160,90 1,61

Suma la partida........................................................ 162,54

Costes indirectos........................... 1,00% 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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11.01.03 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED. c/RPT 1 HOJA + FIJO+FIJO(SUPyINF)         

11.01.03 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de v entana con una hoja corredera, fijo lateral y  fijos superior e inferior según detalle, calidad de
referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL + FIJO SUP-
y INF, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de laca-
do garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Acceso-
rios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de
acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Ela-
borada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estan-
queidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, se-
gún UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

#ceP12ALR2001 1,050 m2  Vent.corred.alum.color RPT 1 HOJA +fijo / monoblock             125,00 131,25

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                145,80 1,46

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,74

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        159,10 1,59

Suma la partida........................................................ 160,68

Costes indirectos........................... 1,00% 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.01.04 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED. c/RPT 1 HOJA+FIJO+FIJO(SUPyINF)+MONOBLOCK 

11.01.04 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de v entana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema
Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL + FIJO SUP Y INF, con perfilería
prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de col-
gar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MO-
NOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipa-
da con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la
resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               3,63 14,52

#ceP12ALR2001 1,050 m2  Vent.corred.alum.color RPT 1 HOJA +fijo / monoblock             125,00 131,25

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                145,80 1,46

ceO01OB160   0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,88

ceO01OB170   0,450 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 6,46

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        160,60 1,61

Suma la partida........................................................ 162,18

Costes indirectos........................... 1,00% 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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11.01.05 m2  CERRAM.AL.LACADO c/RPT COLOR FIJO P/ACRIST. >4 m2               

11.01.05 Carpintería de aluminio lacado blanco con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, en v entanales fijos para
cerramientos en general may ores de 4 m2 de superficie, para acristalar con v idrio doble, compuesta por cerco sin
carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de
maineles o perfiles de refuerzo anclados a estructura o cargaderos y  medios aux iliares. s/NTE-FCL.

ceO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 4,59

ceO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 4,31

ceP12AW010   1,800 m   Premarco aluminio                                               3,63 6,53

ceP12ALF070  1,000 m2  Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/v id.doble >4m2         87,36 87,36

ceP14W020    1,666 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 1,07

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                103,90 1,04

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        104,90 1,05

Suma la partida........................................................ 105,95

Costes indirectos........................... 1,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.02 CARPINTERÍA DE ACERO                                            
11.02.01 ud  PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.                                  

11.02.01 Suministro y  colocación de puerta de pasa de chapa lisa de 1 hoja de 90x 200 cm. realizada con doble chapa de
acero galv anizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  seguridad, ce-
rradura con manilla de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, incluso recibido, ajuste y  fijación en obra.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,06

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,87

ceP13CP020   1,000 ud  P.paso 90x 200 chapa lisa galv .                                  43,16 43,16

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        49,60 0,50

Suma la partida........................................................ 50,14

Costes indirectos........................... 1,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.02.02 m2  PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO                                     

11.02.02 Suministro y  colocación de carpintería ex terior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en
frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno
de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil v ierteaguas, cerradura, maniv elas, herrajes de colgar
y  seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y
soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y  montaje en obra. Según NTE-FCA.

ceO01OB160   0,195 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 2,98

ceO01OB170   0,290 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 4,16

ceP13CB030   1,000 m2  Carp. ex t. puerta pract. acero esmalt.                          83,23 83,23

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        90,90 0,91

Suma la partida........................................................ 91,83

Costes indirectos........................... 1,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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11.02.03 m2  PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO + ZONAS FIJAS                       

11.02.03 Suministro y  colocación de carpintería ex terior formada por puerta abatible y  zonas fijas alterales y /o superiroes
ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión
de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil v ierteaguas, ce-
rradura, maniv elas, herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa li-
sa a dos caras, i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y  montaje en obra. Según
NTE-FCA.

ceO01OB160   0,125 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 1,91

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP13CB035   1,000 m2  Carp. ex t. puerta pract. acero esmalt. + zonas fijas            88,43 88,43

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        94,50 0,95

Suma la partida........................................................ 95,43

Costes indirectos........................... 1,00% 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.02.04 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS                        

11.02.04 Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de una hoja, dos
puntos de fijación. Medida la unidad instalada.

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,06

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,87

ceP23FM080   1,000 ud  Cierre antipánico 1H. dos puntos                                95,73 95,73

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        102,20 1,02

Suma la partida........................................................ 103,23

Costes indirectos........................... 1,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.03 CERRAJERIA                                                      
11.03.01 m   BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  

11.03.01 Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x 40x 2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e
inferior de 80x 40x 2 mm; montantes v erticales de 80x 40x 2 mm dispuestos cada 120 cm y  barrotes v erticales de
20x 20x 1 mm, colocados cada 12 cm y  soldados entre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación
mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y  tornillos de acero. Elaborada en taller y  montada en obra.

ceP13BT010   1,000 m   Barandilla escalera tubo acero                                  25,61 25,61

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                25,60 0,26

ceO01OB160   0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 5,35

ceO01OB170   0,350 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,03

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        36,30 0,36

Suma la partida........................................................ 36,61

Costes indirectos........................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.03.02 m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                           

11.03.02 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p.
de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

ceP13BP010   1,050 m   Pasamanos tubo D=40 mm.                                         16,74 17,58

ceP25OU060   0,050 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,50 0,33

ceO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,06

ceO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,87

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        23,80 0,24

Suma la partida........................................................ 24,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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11.03.03 m   PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=300mm.                                

11.03.03 Peldaño prefabricado de chapa de acero galv anizado y  perforada de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., con-
torno plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y  soldadura a otros elementos
estructurales.

ceO01OB160   0,160 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 2,45

ceO01OB170   0,160 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 2,30

ceP13EP020   1,000 ud  Pelda.chapa a.galv .perf. a=30 cm                                18,78 18,78

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        24,10 0,24

Suma la partida........................................................ 24,32

Costes indirectos........................... 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.03.04 m2  MESETA METALICA clase R11                                       

11.03.04 Meseta prefabricada de chapa de acero galv anizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, contorno plega-
do en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo seguro de acuerdo a la norma
DIN 51130, clasificación R11 o superior, incluso montaje y  soldadura a otros elementos estructurales.

ceO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,82

ceO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 3,59

ceP13TC100   1,050 m2  Chapa galv anizada 2 mm. (clase R11)                             19,88 20,87

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        28,80 0,29

Suma la partida........................................................ 29,12

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.03.05 m   BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE TUBO 50x4mm T.50/6 h=90 cm     

11.03.05 Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm de altura, construida en acero laminado
en frío, formada por perfiles v erticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm y  pasamanos tubular de 50x 4 mm, in-
cluso anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados.  Elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería).

ceP13BT245   1,000 m   Baran. rampa accesible T 50/6 y  pasam. 50x 4 mm                  68,60 68,60

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                68,60 0,69

ceO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 6,12

ceO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              14,36 5,74

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        81,20 0,81

Suma la partida........................................................ 81,96

Costes indirectos........................... 1,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 11.04 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
11.04.01 m2  PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA                   

11.04.01 Suministro y  colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y  dimensiones según memoria de carpinteria o
diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de table-
ro de DM y  cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y  50
mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y  maniv ela sobre escudo cuadra-
do, todo de acero inox idable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en
chapa de acero inox idable; incluso limpieza del precerco y a instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galv anizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  cerco de puerta e
incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB180   1,262 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 19,30

ceO01OB190   1,060 h   Ay udante carpintero                                             14,36 15,22

ceP11C040    1,000 m2  P.Paso tab.aglom.melamina                                       40,20 40,20

ceA12M025    0,625 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y  e=50 mm.P/1 HOJA                     27,35 17,09

ceP11RB240   1,780 ud  Bisagra acero inox .                                             1,75 3,12

ceP11PD170   3,000 m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,50 13,50

ceP11RM010   0,625 ud  Juego pomo / maniv elas de acero inox .                           16,45 10,28

ceP11RP015   0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,55 1,59

ceP11RW080   0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,20 4,50

ceP11RW090   0,625 ud  Tope puerta                                                     0,26 0,16

ceP11RW140   0,600 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1 mm.                                 7,28 4,37

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        129,30 1,29

Suma la partida........................................................ 130,62

Costes indirectos........................... 1,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.04.02 m2  VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR                               

11.04.02 Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por  precerco de pino macizo de
150x 35 mm., cerco v isto de DM  melaminado de 150x 30 mm., junquillo y   tapajuntas de DM melaminado  70X10
mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

ceO01OB180   0,600 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 9,17

ceO01OB190   0,600 h   Ay udante carpintero                                             14,36 8,62

ceP11PP030   3,400 m   Precerco de pino 110x 45 mm.                                     2,26 7,68

ceP11N090    1,000 m2  Vent. fija interior DM acab.melamina color                      26,65 26,65

ceP11TL050   2,500 m   Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10                            0,50 1,25

ceP11W020    6,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,30

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        53,70 0,54

Suma la partida........................................................ 54,21

Costes indirectos........................... 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.04.03 ud  CABINA SANITARIA C/PUERTA Y 1 LATERAL e=13mm                    

11.04.03 Suministro y  colocación de cabina con puerta y  1 lateral, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir, de 2000 mm de altura hasta 1500 mm de fondo y  hasta 900 mm de ancho, estructura de aluminio anodiza-
do. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inox idable, tope de goma, pies regulables
en altura y  colgador de acero inox idable. Totalmente montada.

ceP11B035    1,800 m2  Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm.                             105,00 189,00

ceP11B040    2,800 m2  Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm.                             90,00 252,00

ceP11B050    0,850 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y  colgador inox . 15,00 12,75

%PM          1,000 %   Pequeño material                                                453,80 4,54

ceO01OB180   1,250 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,29 19,11

ceO01OB190   1,250 h   Ay udante carpintero                                             14,36 17,95

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        495,40 4,95

Suma la partida........................................................ 500,30

Costes indirectos........................... 1,00% 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 505,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 VIDRIERÍA                                                       
12.01 m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

12.01 Doble acristalamiento formado por un v idrio de seguridad de 4+4 mm. y  un v idrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
v idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fi-
jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            15,29 7,65

ceP14EB230   1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisiv idad                         57,45 57,79

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        68,60 0,69

Suma la partida........................................................ 69,24

Costes indirectos........................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.02 m2  VIDRIO SEG.ACÚST. L13 Rw=38dB                                   

12.02 Acristalamiento de v idrio laminar acústico y  de seguridad, de Rw =38dB, compuesto por un v idrio laminar acústico
de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP

ceO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            15,29 7,65

ceP14DL040   1,006 m2  V.seguridad 13 mm.  PVB acúst. L13                              41,00 41,25

ceP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,64 2,56

ceP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,55 0,83

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        52,30 0,52

Suma la partida........................................................ 52,81

Costes indirectos........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 RED DE TIERRAS                                                  
13.01 ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable                            

13.01 Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafíto.
Se incluy e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,80 0,04

Suma la partida........................................................ 3,85

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          

13.02 Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y  redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafíto. Se incluy e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,80 0,04

Suma la partida........................................................ 3,85

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.03 ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa                            

13.03 Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y  placa, ejecutada por medio de molde de
grafíto. Se incluy e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15T072    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,80 0,04

Suma la partida........................................................ 3,85

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.04 ud  Puente de comprobacion                                          

13.04 Suministro y  comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconex ion manual
de Cu/Zn (laton), y  caja de PVC de 160x 118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conex ion con la red
general de tierra.

ceO01OB260   0,150 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,15

ceP15T060    1,000 ud  Puente de comprobación                                          4,18 4,18

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,90 0,07

Suma la partida........................................................ 6,95

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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13.05 ud  Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                  

13.05 Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x 200x 215 mm con tapa, que dispone  pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro y  sacos de sales minerales para me-
jora de la conductiv idad del terreno. Se incluy e pequeño material y  conex iones mediante soldadura aluminotérmi-
cas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 3,06

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,87

ceP15T050    1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,73 11,73

ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

ceP15T080    1,000 ud  Saco 5 kg sales minerales                                       2,48 2,48

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15T030    1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,43

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        42,60 0,43

Suma la partida........................................................ 43,03

Costes indirectos........................... 1,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.06 ud  Red equipotencia baño                                           

13.06 Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4
mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y  regletas. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

ceO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 11,47

ceO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           14,36 10,77

ceP15AE030   10,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 4 mm²                   0,78 7,80

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        30,60 0,31

Suma la partida........................................................ 30,90

Costes indirectos........................... 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

13.07 m   Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               

13.07 Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluy e replantateo y  la instalación.

ceO01OB260   0,050 h   Ay udante electricista                                           14,36 0,72

ceP15T030    1,050 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,20 0,02

Suma la partida........................................................ 2,24

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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13.08 m   Línea electrica 1x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

13.08 Suministro y  montaje de línea eléctrica 1x 16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE160   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 3,02 3,02

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,60 0,05

Suma la partida........................................................ 4,60

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
14.01 m   Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               

14.01 Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluy e replantateo y  la instalación.

ceO01OB260   0,050 h   Ay udante electricista                                           14,36 0,72

ceP15T030    1,050 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 1,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,20 0,02

Suma la partida........................................................ 2,24

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

14.02 ud  Pica de cobre 2 m                                               

14.02 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro. Alma de acero al
cabono y  rev estimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,06 10,06

ceP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,28 2,28

ceP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,28 2,28

ceP15T030    7,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,43 10,01

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        29,20 0,29

Suma la partida........................................................ 29,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

14.03 ud  ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA                           

14.03 Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con transporte e instalación en zona terriza inclu-
y endo tapa de fundición, i/transporte y  canon de RCD a v ertedero.

ceO01OA030   0,280 h   Oficial primera                                                 15,29 4,28

ceO01OA060   0,280 h   Peón especializado                                              14,29 4,00

ceM07CB030   0,040 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 0,86

ceM07N040    0,450 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        7,20 3,24

ceP01AA050   0,035 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 0,69

ceP02EAM020  1,000 ud  Tapa y  marco FD 0,60x 0,60                                       31,20 31,20

ceP15AA010   1,000 ud  Arqueta pref. polipropileno AE-14.3                             34,77 34,77

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        79,00 0,79

Suma la partida........................................................ 79,83

Costes indirectos........................... 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.04 ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 30 KVA                                     

14.04 Grupo electrógeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifási-
co, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluy endo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, esca-
pe de gases y  silencioso, montado, instalado con pruebas y  ajustes.

ceO01OB240   2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 30,58

ceO01OB250   2,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 29,44

ceP15JA001   1,000 ud  Grupo elec. compl. 30 KVA                                       6.042,62 6.042,62

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6.102,60 61,03

Suma la partida........................................................ 6.163,67

Costes indirectos........................... 1,00% 61,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.225,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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14.05 ud  Cuadro Secundario P1 (grupo)                                    

14.05 Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario de P1 (Grupo), compuesto por Ar-
mario de distribución de dimensiones 600x 350x 100 mm fabricado en material aislante autoex tinguible, resistente al
calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluy e el
carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 lla-
v es.  Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y  cone-
x ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 %
de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de proteccio-
nes y  documentación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 76,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 73,60

ceP15FAA021  1,000 ud  Armario 3 filas 36 módulos 18 mm DIN                            85,35 85,35

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 235,40 23,54

ceP15FN040   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        228,41 228,41

ceP15FE761   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 42,63

ceP15FE762   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 14,56

ceP15FE771   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 10 kA                         24,13 24,13

ceP15FE793   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 36 kA                         188,67 188,67

ceP15FD010   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 47,30

ceP15FE145   4,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 43,04

ceP15FO095   2,000 ud  Contactos aux iliares contactores 2 NA                           12,30 24,60

ceP15FO099   1,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 82,36

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        954,60 9,55

Suma la partida........................................................ 964,19

Costes indirectos........................... 1,00% 9,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 973,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.06 ud  Cuadro Secundario Grupo Electrógeno                             

14.06 Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario Grupo Electrógeno, compuesto por
Armario de distribución de dimensiones 600x 350x 100 mm fabricado en material aislante autoex tinguible, resistente
al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluy e
el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 lla-
v es.  Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y  cone-
x ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 %
de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de proteccio-
nes y  documentación.

Este cuadro se refiere a la parte del grupo electrógeno del cuadro secundario de ampliación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 76,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 73,60

ceP15FAA021  1,000 ud  Armario 3 filas 36 módulos 18 mm DIN                            85,35 85,35

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 235,40 23,54

ceP15FN040   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        228,41 228,41

ceP15FE761   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 42,63

ceP15FE778   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA                         50,52 50,52

ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 65,00

ceP15FE763   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 6 kA                          15,00 15,00

ceP15FE764   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 25 A 6 kA                          15,22 15,22

ceP15FE782   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 50 A 10 kA                         140,21 140,21

ceP15FD050   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 30 mA AC                             129,44 129,44

ceP15FE145   1,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 10,76

ceP15FO095   1,000 ud  Contactos aux iliares contactores 2 NA                           12,30 12,30

ceP15FO099   1,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 82,36

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        1.050,80 10,51

Suma la partida........................................................ 1.061,30

Costes indirectos........................... 1,00% 10,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.071,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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14.07 ud  Cuadro Secundario RTIC                                          

14.07 Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario RTIC, compuesto por Armario de
distribución de dimensiones  640x 590x 120 mm fabricado en material aislante autoex tinguible, resistente al calor y
al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluy e el carrin
DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llav es.  Do-
ble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados,
todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capa-
cidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  docu-
mentación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 76,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 73,60

ceP15FAA024  1,000 ud  Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN                            147,45 147,45

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 297,50 29,75

ceP15FN040   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        228,41 228,41

ceP15FE761   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 28,42

ceP15FE762   8,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 116,48

ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 65,00

ceP15FE763   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 6 kA                          15,00 15,00

ceP15FD010   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 94,60

ceP15FD220   2,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             113,41 226,82

ceP15FD450   3,000 ud  Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 40 A 30 mA Clase si  119,94 359,82

ceP15FE145   1,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 10,76

ceP15FO095   1,000 ud  Contactos aux iliares contactores 2 NA                           12,30 12,30

ceP15FO099   1,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 82,36

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        1.567,20 15,67

Suma la partida........................................................ 1.582,89

Costes indirectos........................... 1,00% 15,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.598,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

14.08 u   Cuadro Secundario Sala de Calderas                              

14.08 Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario Sala de Calderas, compuesto por
Armario de distribución de dimensiones 450x 550x 170 mm fabricado en material aislante autoex tinguible, resistente
al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluy e
el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 lla-
v es.  Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y  cone-
x ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 %
de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de proteccio-
nes y  documentación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 76,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 73,60

ceP15FAA020  1,000 ud  Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN                             61,70 61,70

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 211,80 21,18

ceP15FE762   7,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 101,92

ceP15FE763   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 6 kA                          15,00 45,00

ceP15FD010   3,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 141,90

ceP15FN040   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        228,41 228,41

ceP15FO170   4,000 ud  Guardamotores 0,4-0,63 A                                        27,40 109,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        859,80 8,60

Suma la partida........................................................ 868,36

Costes indirectos........................... 1,00% 8,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 877,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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14.09 u   Cuadro Secundario P1                                            

14.09 Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario P1, compuesto por Armario de dis-
tribución de dimensiones 940x 590x 120 mm fabricado en material aislante autoex tinguible, resistente al calor y  al
fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluy e el carrin
DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llav es.  Do-
ble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados,
todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capa-
cidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  docu-
mentación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 76,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 73,60

ceP15FAA031  1,000 ud  Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN                           433,25 433,25

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 583,30 58,33

ceP15FN040   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        228,41 228,41

ceP15FE761   12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 170,52

ceP15FE762   12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 174,72

ceP15FE763   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 6 kA                          15,00 45,00

ceP15FE779   3,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 20 A 10 kA                         52,09 156,27

ceP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 65,00

ceP15FD010   3,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 141,90

ceP15FD040   3,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 30 mA AC                             123,20 369,60

ceP15FE145   12,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 129,12

ceP15FO095   6,000 ud  Contactos aux iliares contactores 2 NA                           12,30 73,80

ceP15FO099   6,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 494,16

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2.690,10 26,90

Suma la partida........................................................ 2.717,03

Costes indirectos........................... 1,00% 27,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.744,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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14.10 ud  Cuadro Secundario Ampliación                                    

14.10 Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario Ampliación, compuesto por Armario
de distribución de dimensiones 1090x 590x 120 mm fabricado en material aislante autoex tinguible, resistente al calor
y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluy e el carrin
DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llav es.  Do-
ble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados,
todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capa-
cidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  docu-
mentación.

ceO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 76,45

ceO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 73,60

ceP15FAA032  1,000 ud  Armario 6 filas 144 módulos 18 mmDIN                            499,23 499,23

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 649,30 64,93

ceP15FN040   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        228,41 228,41

ceP15FE761   20,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,21 284,20

ceP15FE762   8,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,56 116,48

ceP15FE763   5,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 20 A 6 kA                          15,00 75,00

ceP15FE779   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 20 A 10 kA                         52,09 104,18

ceP15FE781   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         65,00 130,00

ceP15FE785   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 100 A 10 kA                        192,97 192,97

ceP15FD160   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC                            169,48 169,48

ceP15FD270   1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 300 mA si                            113,41 113,41

ceP15FD010   6,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 25 A 30 mA AC                             47,30 283,80

ceP15FD040   2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 25 A 30 mA AC                             123,20 246,40

ceP15FE145   21,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   10,76 225,96

ceP15FO095   11,000 ud  Contactos aux iliares contactores 2 NA                           12,30 135,30

ceP15FO097   6,000 ud  Interruptor crepuscular  16 A 230 V                             137,90 827,40

ceP15FO099   6,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          82,36 494,16

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4.341,40 43,41

Suma la partida........................................................ 4.384,77

Costes indirectos........................... 1,00% 43,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.428,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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14.11 ud  Ampliación cuadro general                                       

14.11 Suministro, instalación y  montaje de:

Interruptor diferencial 4x 100 A y  300 mA sensibilidad clase AC Selectiv o conforme a la norma UNE-EN 61008 y  de
características generales:

• Inmunidad contra disparos intempestiv os: 250 A cresta
para los instantáneos y  3 kA cresta para los selectiv os,  según onda 8/20 ms.
• señalización local de defecto.
• Resistencia a los cortocircuitos

y

Interruptor Automático magnetotérmico 4x 100 A, conforme con  la norma UNE-EN-60898, tensión de serv icio 400 V
c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conex ión mediante bornes de caja protegidos para cables
hasta 35 mm².Curv as de disparo B,C,D

Debidamente conectados, montados y  en funcionamiento pleno.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65

ceO01OB250   0,500 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 7,36

ceP15FD202   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 100 A 300 mA AC Selectiv o                 365,53 365,53

ceP15FE785   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 100 A 10 kA                        192,97 192,97

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 573,50 57,35

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        630,90 6,31

Suma la partida........................................................ 637,17

Costes indirectos........................... 1,00% 6,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

14.12 m   Línea eléctrica 4x25+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra. 

14.12 Suministro y  montaje de línea eléctrica 4x 25+TT mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV (AS+) conforme
con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y   cubierta de poliolefina con una tempera-
tura máx ima de serv icio de 90 ºC. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2.
Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corruga-
do de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y  60 cm. de profundidad, no in-
cluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señaliza-
ción,incluso connex ión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable y  pruebas de rigidez dieléctrica;
totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AI070   4,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 25 mm²                 5,72 22,88

ceP15AI060   1,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 3,76 3,76

ceP15GB135   1,000 m   Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm               2,66 2,66

ceP15GB310   1,000 ud  Manguito unión 90 mm                                            1,84 1,84

ceP15GB360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

ceP15GB370   1,000 m   Placa cubrecables                                               1,10 1,10

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        35,30 0,35

Suma la partida........................................................ 35,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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14.13 m   Línea eléctrica 3x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo               

14.13 Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con
la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura
máx ima de serv icio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339,
EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opa-
cidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos
EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Re-
querimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible reforzado libre de halóge-
nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conex ion, elementos aux iliares, terminales de
presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  puesta a punto de la instalación.
Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v i-
gente.

ceO01OB240   0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,22

ceP15AI060   3,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 3,76 11,28

ceP15GE030   1,000 m   Tubo flex ible Reforzado M32 Libre halogenos                     1,89 1,89

ceP15GB400   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 32 mm          0,26 0,26

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        14,70 0,15

Suma la partida........................................................ 14,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.14 m   Línea eléctrica 3x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion         

14.14 Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x 6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV (AS+), en bandeja per-
forada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025,  Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  Resistente al fuego según
norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2,
Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corro-
siv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emi-
sión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción
al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello
completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AI040   3,000 m   Conductor cobre  SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,72 5,16

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,70 0,07

Suma la partida........................................................ 6,76

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.15 m   Línea electrica 4x70+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion              

14.15 Suministro y  montaje de línea eléctrica 4x 70+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja per-
forada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2,
Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE200   4,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 70 mm²                 12,56 50,24

ceP15AE180   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 35 mm²                 6,60 6,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        59,80 0,60

Suma la partida........................................................ 60,41

Costes indirectos........................... 1,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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14.16 m   Línea electrica 1x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

14.16 Suministro y  montaje de línea eléctrica 1x 16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE160   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 3,02 3,02

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,60 0,05

Suma la partida........................................................ 4,60

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.17 m   Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

14.17 Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x 10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión
de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según
se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE150   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm²                  2,10 10,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        12,00 0,12

Suma la partida........................................................ 12,15

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

14.18 m   Línea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

14.18 Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x 6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE140   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,28 3,84

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        5,40 0,05

Suma la partida........................................................ 5,42

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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14.19 m   Línea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

14.19 Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x 4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE130   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 4 mm²                  1,02 3,06

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,60 0,05

Suma la partida........................................................ 4,64

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.20 m   Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

14.20 Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE120   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,76 2,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,80 0,04

Suma la partida........................................................ 3,85

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.21 m   Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

14.21 Suministro y  montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE250   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                1,24 1,24

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,80 0,03

Suma la partida........................................................ 2,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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14.22 ud  APLIQUE EXTERIOR LED 1600 lm                                    

14.22 Suministro y   montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en
iny ección de aluminio lacado en color gris metalizado y  difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-
cia, siendo el flujo del sistema 1600 lm y  un consumo de 24W. incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceO01OB260   0,300 h   Ay udante electricista                                           14,36 4,31

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BK240   1,000 ud  Aplique ex terior led 1600 lm                                    66,00 66,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        75,50 0,76

Suma la partida........................................................ 76,21

Costes indirectos........................... 1,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.23 ud  SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                  

14.23 Instalación de av iso de socorro en aseo minusv álido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica,
pulsador de alarma con tirador y   pulsador de cancelación de alarma. Se incluy e pp de cajas de deriv acion, cable-
ado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 45,87

ceO01OB260   3,000 h   Ay udante electricista                                           14,36 43,08

ceP15AZ010   1,000 ud  Transformador                                                   42,20 42,20

ceP15AZ020   1,000 ud  Unidad de control con alarma                                    85,05 85,05

ceP15AZ030   1,000 ud  Pulsador tirador y  botón de señal                               46,16 46,16

ceP15AZ040   1,000 ud  Botón de cancelación alarma                                     36,80 36,80

ceP15GE010   95,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 91,20

ceP15AE010   95,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,31 29,45

ceP15GB420   95,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 17,10

ceP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,55 2,20

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        439,10 4,39

Suma la partida........................................................ 443,50

Costes indirectos........................... 1,00% 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

14.24 ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          

14.24 Suministro, montaje y  pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y  marco embellecedor.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32

ceP15ME085   1,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,25 4,25

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,20 0,09

Suma la partida........................................................ 9,28

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 54



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.25 ud  TOMA CORRIENTE                                                  

14.25 Suministro, instalación y  montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y  marco,
caja de mecanismo univ ersal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoex tinguibles, elementos de fi-
jación a forjado con tacos especiales para embridar y  bridas de sujeción, totalmente montada y  conex ionada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME080   1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,03 2,03

ceP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,17 0,17

ceP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,93 0,93

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,80 0,07

Suma la partida........................................................ 6,90

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.26 ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

14.26 Punto de fuerza realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 2,5 mm2  H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE020   30,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,51 15,30

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        27,40 0,27

Suma la partida........................................................ 27,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.27 m   Bandeja de Rejilla 60X60                                        

14.27  Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 60x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GH170   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X60                                        9,77 9,77

ceP15GH500   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 60 mm                1,88 1,88

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        17,70 0,18

Suma la partida........................................................ 17,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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14.28 ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

14.28 Suministro y  montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y  campo de capta-
ción, respectiv amante, de 360º y  hasta 7 metros de diámetro y  2.5 metros de altura, con capacidad de regulación
de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux  .IP20 según EN 60529 y  una clase II según EN 60669. Se incluy e pequeño
material, pp de material aux iliar, conex inado y  regulación, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto
funcionamiento.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15MW160   1,000 ud  Detector de presencia en techo                                  35,52 35,52

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        37,60 0,38

Suma la partida........................................................ 37,98

Costes indirectos........................... 1,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.29 ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    

14.29  Suministro y  montaje de interruptor simple estanco IP55, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ er-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,32 0,32

ceP15MW120   1,000 ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,72 4,72

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        8,70 0,09

Suma la partida........................................................ 8,74

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.30 ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

14.30  Suministro y  montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,18 0,18

ceP15ME010   1,000 ud  Interruptor unipolar                                            1,51 1,51

ceP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,25 0,25

ceP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,37 1,37

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        5,30 0,05

Suma la partida........................................................ 5,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

14.31 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

14.31 Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 1,5 mm2  aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15AE010   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,31 7,44

ceP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,96 7,68

ceP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,18 1,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        19,50 0,20

Suma la partida........................................................ 19,73

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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14.32 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  150 LUM LED                 

14.32 Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja
estanca y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP16E179    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  150 lúm LED                  45,44 45,44

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        50,60 0,51

Suma la partida........................................................ 51,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.33 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  150 LUM LED               

14.33 Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lúm.  con lámpara de
emergencia de LED 4000 K y  difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP16E239    1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h  150 lúm LED               30,68 30,68

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        35,80 0,36

Suma la partida........................................................ 36,18

Costes indirectos........................... 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.34 ud  LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 34 W 3700 lm Regulable (PIZARRAS) 

14.34 Suministro y  montaje luminaria adosable led de 34 W y  3700 lm. con cuerpo de acero precalada en blanco y   ópti-
ca de policarbonato, con protección IP 20 clase . equipo electrónico regulable y  bornes de conex ión. Instalada, in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto
funcionamiento.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BD433   1,000 ud  Lum lineal adosable  led 34 W 3700 lm regulable                 122,50 122,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        135,10 1,35

Suma la partida........................................................ 136,41

Costes indirectos........................... 1,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.35 ud  APLIQUE EXTERIOR LED 820 lm                                     

14.35 Suministro y   montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en
iny ección de aluminio lacado en color gris metalizado y  difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-
cia, siendo el flujo del sistema 820 lm y  un consumo de 11 W. incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceO01OB260   0,300 h   Ay udante electricista                                           14,36 4,31

ceP16AH010   1,000 ud  Aplique ex t. 2x 11W. i/lámpara                                   96,30 96,30

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        105,80 1,06

Suma la partida........................................................ 106,81

Costes indirectos........................... 1,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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14.36 ud  LUMINARIA ESTANCA LED 4400 lm L=1200 mm                         

14.36 Suministro y  montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policarbonato de alta calidad y  fijación del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 4400 lm y  consumo de 39 W, de dimensiones
largo x  ancho 1223 x  96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado, incluy endo equipo, replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP16BB340  1,000 ud  Estanca led 4400 lm L=1200 mm                                   87,20 87,20

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        98,20 0,98

Suma la partida........................................................ 99,21

Costes indirectos........................... 1,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

14.37 ud  LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x6,5 W                      

14.37 Suministro y  montaje de luminaria para montaje en superficie o adosado, con sistema poliv alente de luz asimétrica.
Fabricada en cuerpo  en chapa de acero lacado en color blanco mate y  reflector de aluminio brillo de gran pureza ,
para una lampara GU 5,3 1x 6,5W. Se incluy e reactancia electrónica HF, p.p de accesorios de montaje, pequeño
material, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

#ceP16BN100  1,000 ud  Lámpara led 6,5 w                                                0,14 0,14

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        12,70 0,13

Suma la partida........................................................ 12,83

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.38 ud  LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 24 W 1920 lm                      

14.38 Suministro y  montaje luminaria adosable led de 24 W y  1920 lm. con cuerpo de acero precalada en blanco y   ópti-
ca de policarbonato, con protección IP 20 clase . equipo electrónico fijo y  bornes de conex ión. Instalada, incluy en-
do replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcio-
namiento.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP16BK250  1,000 ud  Aplique adosable LED 24W 1920lm                                 87,23 87,23

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        99,80 1,00

Suma la partida........................................................ 100,79

Costes indirectos........................... 1,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.39 ud  DOWNLIGHT LED D=225 mm 1530lm 18 W REGULABLE                    

14.39 Suministro y  montaje Dow nlight empotrado redondo fijo de diámetro 225 mm. Con aro ex terior fabricado en iny ec-
ción de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y  superior de policarbonato la-
cado blanco de alta reflex ión.  Con módulo LED de 1530 lumens en color blanco cálido y  18 W de potencia, inclu-
y endo equipo regulable, replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP16BI461   1,000 ud  Dow nlight  led 3000 lm 19 W  D=265mm. regulable                 135,23 135,23

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        140,40 1,40

Suma la partida........................................................ 141,77

Costes indirectos........................... 1,00% 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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14.40 ud  DOWNLIGHT LED D=225 mm 1530lm 18 W                              

14.40 Suministro y  montaje Dow nlight empotrado redondo fijo de diámetro 225 mm. Con aro ex terior fabricado en iny ec-
ción de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y  superior de policarbonato la-
cado blanco de alta reflex ión.  Con módulo LED de 1530 lumens en color blanco cálido y  18 W de potencia, inclu-
y endo equipo electrónico fijo, replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP16BI463  1,000 ud  Dow nlight  led 3000 lm 19 W  D=265mm                            115,36 115,36

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        120,50 1,21

Suma la partida........................................................ 121,71

Costes indirectos........................... 1,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.41 ud  LUMINARIA LED 5500 lm 600x600 mm                                

14.41 Suministro y  montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 600x 600 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elev ada pureza con doble parábola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort v isual y  disipadores de ex trusión de aluminio para una correcta
gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 49.6W y
5500 lm. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos,
se incluy e replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

#ceP16BE671  1,000 ud  Luminaria led 5500 lm 600x 600 mm                                115,50 115,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        128,10 1,28

Suma la partida........................................................ 129,34

Costes indirectos........................... 1,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.42 ud  LUMINARIA LED 5500 lm 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO 

14.42 Suministro y  montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 600x 600 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elev ada pureza con doble parábola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort v isual y  disipadores de ex trusión de aluminio para una correcta
gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 49.6W y
5500 lm. con equipo regulable incluido. Dispone de sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en
la luminaria. Indice de protección IP 20. Instalada, incluy endo replanteo y  conex ionado.. Como accesorio dispone
de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluy e replanteo y  conex ionado.

ceO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 6,12

ceO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         14,72 5,89

#ceP16BE681  1,000 ud  Luminaria led 5500 lm 600x 600 mm regulable                      145,75 145,75

ceP16BE010   1,000 ud  Sensor multifunción 0-10V                                       37,10 37,10

ceP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        195,40 1,95

Suma la partida........................................................ 197,36

Costes indirectos........................... 1,00% 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE PCI                                              
15.01 ud  DETECTOR INFRARROJOS HUMO                                       

15.01 Suministro y  montaje de detector multisensor óptico-térmico, prov isto de led indicador de alarma con enclav amien-
to, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma de 5 W., incluso
montaje en zócalo conv encional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad
instalada.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           14,36 7,18

ceP23FA031   1,000 ud  Detector óptico-térmico de humos                                17,71 17,71

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        32,50 0,33

Suma la partida........................................................ 32,87

Costes indirectos........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15.02 ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

15.02 Detector térmico/termov elocimétrico que detecta subidas superiores a 10º por minuto en un tiempo de 5 segundos o
subidas lentas hasta 58º, prov isto de led indicador de alarma con enclav amiento, chequeo automático de funciona-
miento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo conv encional.
Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           14,36 7,18

ceP23FA020   1,000 ud  Detector termov elocimétrico                                     11,08 11,08

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        25,90 0,26

Suma la partida........................................................ 26,17

Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.03 ud  DETECTOR DE FUGAS DE GAS A 12 Y 24 V                            

15.03 Detector de presencia de gas natural, butano y  propano. Se encuentra formado  sensor, leds de alarma y  serv icio,
zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y  relé encapsulado con salida libre de tensión. Posibilidad de conex ión
con centralita. Montado en carcasa de 130x 70x 50 mm con necesidad de alimentación ex terna de 12 ó 24 V. Acor-
de Reglamento de Gas

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65

ceP23N020    1,000 ud  Detector de gas a 12 y  24 V                                     36,53 36,53

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        44,20 0,44

Suma la partida........................................................ 44,62

Costes indirectos........................... 1,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

15.04 m2  DESMONT.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...              

15.04 Desmontaje y  montaje de falsos techos continuos de placas de escay ola, y eso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,690 h   Peón ordinario                                                  14,02 9,67

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,70 0,10

Suma la partida........................................................ 9,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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15.05 m   CABLEADO 2x1,5 mm2.                                             

15.05 Suministro y  montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x 1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resistente al fuego,
no propagadora de la llama y  no propagadora del incendio, y  apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cum-
ple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y  EN 50200, bajo tubo flex ible libre de halógenos, incluso
p.p. de cajas de deriv ación, fijaciones, empalmes, pequeño material y  accesorios.

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP23FW010   1,000 ud  Manguera 2x 1,5 mm2                                              0,78 0,78

ceP15LAR160  1,000 m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,96 0,96

ceP15AF990   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,14 0,14

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,30 0,03

Suma la partida........................................................ 3,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.06 ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 4 BUCLES                            

15.06 Central analógica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analógicos, permite controlar instalacio-
nes de protección de incendios y  de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.
Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta prov ista de carátula adhesiv a,
fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de
alarma y  av ería, y  módem para centrales analógicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra in-
cendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OB240   14,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 214,06

ceO01OB260   14,000 h   Ay udante electricista                                           14,36 201,04

ceP23FN090   1,000 ud  Central detección analógica 4 bucles                            2.019,82 2.019,82

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2.434,90 24,35

Suma la partida........................................................ 2.459,27

Costes indirectos........................... 1,00% 24,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.483,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

15.07 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

15.07 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en v igor. Acorde al Reglamento contra incen-
dios en v igor.

ceO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 3,06

ceO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           14,36 2,87

ceP23FC010   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,65 13,65

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        19,60 0,20

Suma la partida........................................................ 19,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.08 ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 

15.08 Detector óptico analógico prov isto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que detectan la pre-
sencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y  dis-
positiv o de identificación indiv idual, incluso montaje en zócalo conv encional. Desarrollado según Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas
UNE en v igor.

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           14,36 7,18

ceP23FN030   1,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 21,45 21,45

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        36,30 0,36

Suma la partida........................................................ 36,64

Costes indirectos........................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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15.09 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

15.09 Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE en v igor.

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP23FJ030   1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                31,11 31,11

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        32,50 0,33

Suma la partida........................................................ 32,87

Costes indirectos........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15.10 m   TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"                                 

15.10 Tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceO01OB230   0,250 h   Ay udante fontanero                                              14,36 3,59

ceP17GS080   1,000 m   Tubo acero galv an. 2 1/2".DN63 mm                               18,74 18,74

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        26,20 0,26

Suma la partida........................................................ 26,41

Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.11 m   TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

15.11 Tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceO01OB230   0,250 h   Ay udante fontanero                                              14,36 3,59

ceP17GS060   1,000 m   Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               10,06 10,06

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        17,50 0,18

Suma la partida........................................................ 17,65

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.12 ud  CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR                            

15.12 Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal
de chapa de acero 1090x 610x 245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo,
v álv ula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón rosca-
do, dev anadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, incluido ex tintor
mínimo de eficacia 21A-113B y  pulsador de alarma. Totalmente instalada y  funcionando. Acorde al Reglamento
contra incendios, SI 4 y  normas UNE EN 671-1

ceP23FF080   1,000 ud  Conjunto BIE 25 mm, pulsador y  ex tintor.                        248,27 248,27

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceO01OB230   1,000 h   Ay udante fontanero                                              14,36 14,36

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        277,90 2,78

Suma la partida........................................................ 280,70

Costes indirectos........................... 1,00% 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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15.13 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.                           

15.13 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x 594 mm. Medida la
unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              14,29 0,71

ceP23FK110   1,000 ud  Señal poliprop. 420x 594mm.fotolumi.                             9,52 9,52

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        10,20 0,10

Suma la partida........................................................ 10,33

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.14 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                           

15.14 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              14,29 0,71

ceP23FK090   1,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.fotolumi.                             1,47 1,47

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,20 0,02

Suma la partida........................................................ 2,20

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      
16.01 ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 110 F 102 KW                 

16.01 Suministro y  montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua calien-
te, con quemador de premezcla modulante de bajo niv el de emisiones (con clase 5 de NOx ) e intercambiador de
acero inox  AISI 316 L, para una presión de trabajo máx ima de 4 bar y  una potencia útil de 11,7-102 kW (GAS IN-
VERTER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada
para señalizar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de fun-
cionamiento y  presión del circuito primario mediante manómetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXI-
ROCA o similar. Modelo: BIOS PLUS 110 F. Potencia útil: 11,7 - 102 kW. Rendimiento: del 97,7% a (80/60ºC), del
107,8% al 30% de carga (50/30ºC). Dimensiones (alto x  ancho x  profundo): 952 x  600 x  584 mm. Peso: 93 kg.
Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobaciíon de su co-
rrecto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y  normas UNE 60601 y  60670.

ceP20CM040   1,000 ud  Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 110F 102 KW                  3.898,00 3.898,00

ceO01OB200   5,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 76,45

ceO01OB230   5,000 h   Ay udante fontanero                                              14,36 71,80

ceP20CM120   1,000 ud  Desagüe a sumidero drenaje v álv ula seg. y  condensados           25,00 25,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4.071,30 40,71

Suma la partida........................................................ 4.111,96

Costes indirectos........................... 1,00% 41,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.153,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16.02 ud  KIT HIDRAULICO BIOS PLUS 90 F Y 110 F 1 CALDERA                 

16.02 Suministro y  montaje de kit hidráulico para calderas BIOS PLUS 90 F Y 110 F, o similar, con botella de equilibrio.
Totalmente instalado y  en funcionamiento. Acorde RITE

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              14,36 28,72

ceP20CM090   1,000 ud  kit hidráulico ind. BIOS PLUS 90 F Y 110F 1 Caldera             667,00 667,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        726,30 7,26

Suma la partida........................................................ 733,56

Costes indirectos........................... 1,00% 7,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 740,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

16.03 ud  CENTRALITA REGUL VARIOS CIRCUITOS BIOS PLUS                     

16.03 Centralita de regulación de 1 o más circuitos baja temperatura en cascada. modelo RVS 46, para calderas tipo
BIOS PLUS o similares. Totalmente instalado y  en funcionamiento. Acorde RITE

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              14,36 28,72

ceP20CM110   1,000 ud  RVS 46 Centralita regul uno o v arios circuitos BIOS PLUS        287,00 287,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        346,30 3,46

Suma la partida........................................................ 349,76

Costes indirectos........................... 1,00% 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 353,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

16.04 ud  REGULADOR CLIMATOLOGICO BIOS PLUS                               

16.04 Regulador climát progr. con base y  cables tipo  BIOS PLUS o similar. Totalmente instalado y  en funcionamiento.
Acorde RITE

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceO01OB230   1,500 h   Ay udante fontanero                                              14,36 21,54

ceP20CM107   1,000 ud  Regulador climát progr. con base y  cables BIOS PLUS             101,50 101,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        146,00 1,46

Suma la partida........................................................ 147,44

Costes indirectos........................... 1,00% 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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16.05 ud  SONDA EXTERIOR BIOS PLUS QAC 34                                 

16.05 Suministro y  montaje de Sonda ex terior tiipo BIOS PLUS o similar, modelo QAC 34. Totalmente instalado y  en fun-
cionamiento. Acorde RITE

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceO01OB230   1,500 h   Ay udante fontanero                                              14,36 21,54

ceP20CM108   1,000 ud  QAC 34 Sonda ex terior BIOS PLUS                                 19,60 19,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        64,10 0,64

Suma la partida........................................................ 64,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.06 m.  TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2")                                

16.06 Tubería de polipropileno D=20 mm.x 3,4 mm. (1/2") según Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito
de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado,
instalado y  probado a 20 kg/cm2 de presión.Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,76

ceO01OB210   0,050 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 0,74

ceP20TP020   1,000 m.  Tubería polipropileno D=20                                      1,15 1,15

ceP20TP050   0,200 ud  P.p.accesori.polipropileno D=20                                 1,75 0,35

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,00 0,03

Suma la partida........................................................ 3,03

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16.07 m.  TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")                                

16.07 Tubería de polipropileno D=16 mm.x 2,7 mm. (3/8") según Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito
de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado,
instalado y  probado a 20 kg/cm2 de presión.Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 0,76

ceO01OB210   0,050 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 0,74

ceP20TP010   1,000 m.  Tubería polipropileno D=16                                      0,75 0,75

ceP20TP040   0,200 ud  P.p.accesori.polipropileno D=16                                 1,50 0,30

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,60 0,03

Suma la partida........................................................ 2,58

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

16.08 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"                                  

16.08 Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1/2" para soldar, para circuitos de cale-
facción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico.Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,59

ceP20TA020   1,200 m.  Tubería acero negro sold. 1/2"                                  3,70 4,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,00 0,09

Suma la partida........................................................ 9,12

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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16.09 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  

16.09 Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3/4" para soldar, para circuitos de cale-
facción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,59

ceP20TA030   1,200 m.  Tubería acero negro sold. 3/4"                                  4,41 5,29

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,90 0,10

Suma la partida........................................................ 9,98

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16.10 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    

16.10 Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1" para soldar, para circuitos de cale-
facción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,59

ceP20TA040   1,200 m   Tubería acero negro sold. 1"                                    3,72 4,46

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,10 0,09

Suma la partida........................................................ 9,14

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.11 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                

16.11 Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de
calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,35

ceP20TA050   1,200 m   Tubería acero negro sold.1 1/4"                                 4,77 5,72

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,10 0,11

Suma la partida........................................................ 11,18

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

16.12 m   COQ.ELAST.D=18, e=25  BL-s1, d0                                 

16.12 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  Ultima o simi-
lar, diámetro interior de 18 mm y  25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-
ción al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máx ima de trabajo +110ºC, con-
ductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, p/p acce-
sorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..

ceP07CS105   1,000 m   Coq. elastomér. D=18, e=25  BL-s1, d0                           8,01 8,01

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,50 0,12

Suma la partida........................................................ 11,58

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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16.13 m   COQ.ELAST.D=22, e=25  BL-s1, d0                                 

16.13 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  Ultima o simi-
lar, diámetro interior de 22 mm y  25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-
ción al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máx ima de trabajo +110ºC, con-
ductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, p/p acce-
sorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS110   1,000 m   Coq. elastomér. D=22, e=25  BL-s1, d0                           8,49 8,49

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,90 0,12

Suma la partida........................................................ 12,06

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

16.14 m   COQ.ELAST.D=28, e=25  BL-s1, d0                                 

16.14 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  Ultima o simi-
lar, diámetro interior de 28 mm y  25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-
ción al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máx ima de trabajo +110ºC, con-
ductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, p/p acce-
sorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS120   1,000 m   Coq. elastomér. D=28, e=25  BL-s1, d0                           9,19 9,19

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        12,60 0,13

Suma la partida........................................................ 12,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

16.15 m   COQ.ELAST.D=35, e=25  BL-s1, d0                                 

16.15 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  Ultima o simi-
lar, diámetro interior de 35 mm y  25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-
ción al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máx ima de trabajo +110ºC, con-
ductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, p/p acce-
sorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS130   1,000 m   Coq. elastomér. D=35, e=25  BL-s1, d0                           12,09 12,09

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        15,50 0,16

Suma la partida........................................................ 15,70

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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16.16 m   COQ.ELAST.D=42, e=32  BL-s1, d0                                 

16.16 Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex  Ultima o simi-
lar, diámetro interior de 42 mm y  32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reac-
ción al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máx ima de trabajo +110ºC, con-
ductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, p/p acce-
sorios y  soportes para completa instalación. Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

ceP07CS140   1,000 m   Coq. elastomér. D=42, e=32  BL-s1, d0                           19,39 19,39

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        22,80 0,23

Suma la partida........................................................ 23,07

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

16.17 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=45 65,6 W                                      

16.17 Elemento de aluminio iny ectado rev ersible acoplables entre sí de dimensiones h=421 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 65,6 w atios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40ºC en-
tre el radiador y  el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la segunda de
polv o epox i color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llav e monogiro de 1/2" termostática, tapones, detento-
res y  purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conex ionado y  pro-
bado. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

ceP20MA010   1,000 ud  Elemento de aluminio 79,5 kcal/h DUBAL 45                       10,04 10,04

ceP20MW063   0,100 ud  Llav e monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50 1,15

ceP20MW054   0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra                                          4,78 0,48

ceP20MW060   0,200 ud  Tapón 1"                                                        0,79 0,16

ceP20MW020   0,100 ud  Purgador automático                                             0,54 0,05

ceP20MW030   0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 0,31

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        15,20 0,15

Suma la partida........................................................ 15,34

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.18 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=60 85,4 W                                      

16.18 Elemento de aluminio iny ectado rev ersible acoplables entre sí de dimensiones h=571 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 85,4 w atios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40ºC en-
tre el radiador y  el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la segunda de
polv o epox i color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llav e monogiro de 1/2" termostática, tapones, detento-
res y  purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conex ionado y  pro-
bado. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

ceP20MA020   1,000 ud  Elemento de aluminio 103,9 Kcal/h DUBAL 60                      11,40 11,40

ceP20MW063   0,100 ud  Llav e monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50 1,15

ceP20MW054   0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra                                          4,78 0,48

ceP20MW060   0,200 ud  Tapón 1"                                                        0,79 0,16

ceP20MW020   0,100 ud  Purgador automático                                             0,54 0,05

ceP20MW030   0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 0,31

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        16,60 0,17

Suma la partida........................................................ 16,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.19 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=70 98 W                                        

16.19
Elemento de aluminio iny ectado acoplables entre sí de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal
con aberturas, potencia 98 w atios.,según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40ºC entre
el radiador y  el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la segunda de
polv o epox i color blanco-marfil, equipado de p.p. llav e monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y  purga-
dor, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques y  todos aque-
llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conex ionado y  probado Acorde
al RITE.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,47

ceP20MA030   1,000 ud  Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70                      12,50 12,50

ceP20MW063   0,100 ud  Llav e monogiro NT termostática 1/2" escuadra                    11,50 1,15

ceP20MW054   0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra                                          4,78 0,48

ceP20MW060   0,200 ud  Tapón 1"                                                        0,79 0,16

ceP20MW020   0,100 ud  Purgador automático                                             0,54 0,05

ceP20MW030   0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,61 0,31

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        17,70 0,18

Suma la partida........................................................ 17,83

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

16.20 ud  SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS                          

16.20 Suministro y  montaje de seta de emergencia en ex terior de sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y  mate-
rial necesario para su completa instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

ceP20WT100   1,000 ud  Seta emergencia ex terior en sala de calderas                    85,40 85,40

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        116,00 1,16

Suma la partida........................................................ 117,14

Costes indirectos........................... 1,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

16.21 ud  PURGADOR AUTOMATICO                                             

16.21 Purgador automático 1/8" para radiadores de calefacción, fabricado en latón y  acabado niquelado,  modelo nº 3 de
la marca Bax i o similar.

ceP20MW020   1,000 ud  Purgador automático                                             0,54 0,54

ceO01OB210   0,090 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,32

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        1,90 0,02

Suma la partida........................................................ 1,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

16.22 ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                    

16.22 Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE
2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20TV025   1,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          5,22 5,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        12,90 0,13

Suma la partida........................................................ 13,00

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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16.23 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                 

16.23 Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RI-
TE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20TV041   1,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/4 "                                       12,68 12,68

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        20,30 0,20

Suma la partida........................................................ 20,53

Costes indirectos........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.24 ud  VALV.RETENCIÓN 3/4" PN-10/16                                    

16.24 Suministro y  montaje de v álv ula de retención PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequeño material y  accesorios.Acorde
RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP20TV176   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 3/4"                                           3,90 3,90

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        7,70 0,08

Suma la partida........................................................ 7,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.25 ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16                                  

16.25 Suministro y  montaje de v álv ula de retención PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y  accesorios.Acor-
de RITE 2007

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP20TV178   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/4"                                         8,50 8,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        12,30 0,12

Suma la partida........................................................ 12,44

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.26 ud  VALV.RETENCIÓN 2 1/2" PN-10/16                                  

16.26 Suministro y  montaje de v álv ula de retención PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.Acor-
de RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV188   2,000 ud  Válv .ret.PN10/16 2 1/2"                                         32,70 65,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        80,70 0,81

Suma la partida........................................................ 81,50

Costes indirectos........................... 1,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

16.27 ud  FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                         

16.27 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-
ño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP20TV314   1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         14,70 14,70

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        22,40 0,22

Suma la partida........................................................ 22,57

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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16.28 ud  FILTRO EN Y DN-65/PN-16                                         

16.28 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/peque-
ño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV321   1,000 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16                                         49,00 49,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        64,30 0,64

Suma la partida........................................................ 64,93

Costes indirectos........................... 1,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.29 ud  FILTRO EN Y DN-80/PN-16                                         

16.29 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-80/PN-16, instalado, i/peque-
ño material y  accesorios.Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV330   1,000 ud  Filtro en Y DN-80/PN-16                                         135,17 135,17

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        150,50 1,51

Suma la partida........................................................ 151,97

Costes indirectos........................... 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.30 ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 3/4" 8 BAR                                 

16.30 Suministro y  colocación de v álv ula de seguidad regulable de 3/4" (20 mm.) de diámetro, cuerpo de laton, unión
roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17XS060   1,000 ud  Válv . seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.                         18,90 18,90

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        22,00 0,22

Suma la partida........................................................ 22,18

Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.31 ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR                                   

16.31 Suministro y  colocación de v álv ula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de diámetro, cuerpo de laton, unión ros-
cada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17XS060   1,000 ud  Válv . seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.                         18,90 18,90

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        22,00 0,22

Suma la partida........................................................ 22,18

Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.32 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                 

16.32 Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RI-
TE 2007

ceO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 12,23

ceP20TV042   1,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 17,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        29,80 0,30

Suma la partida........................................................ 30,13

Costes indirectos........................... 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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16.33 ud  ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10                                        

16.33 Antiv ibrador elástico DN-40/PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV276   1,000 ud  Antiv ibrador DN-40/PN-10 c/bridas                               36,00 36,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        51,30 0,51

Suma la partida........................................................ 51,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

16.34 ud  ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10                                        

16.34 Antiv ibrador elástico DN-65/PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceP20TV278   1,000 ud  Antiv ibrador DN-65/PN-10 c/bridas                               45,00 45,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        60,30 0,60

Suma la partida........................................................ 60,89

Costes indirectos........................... 1,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.35 ud  ANTIVIBRADOR DN-80/PN-10                                        

16.35 Antiv ibrador elástico DN-80/PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceP20TV279   1,000 ud  Antiv ibrador DN-80/PN-10 c/bridas                               63,32 63,32

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        86,30 0,86

Suma la partida........................................................ 87,12

Costes indirectos........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.36 ud  INTERRUPTOR DE FLUJO                                            

16.36 Suministro y  montaje de interruptor de flujo. Incluido el cableado eléctrico y  material necesario para su completa
instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

#ceP20WT110.1 1,000 ud  interrruptor de flujo                                           85,40 85,40

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        116,00 1,16

Suma la partida........................................................ 117,14

Costes indirectos........................... 1,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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16.37 ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     

16.37 Suministro y  montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y  co-
nex ion flex ible y  segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válv ulas de retencion de 1".
1 Valv ula motorizada de 1", incluso cableado y  conex ionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valv ulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  demas Documentos de Proy ecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativ a v igente. RITE.

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceP17BI030   1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        19,90 19,90

ceP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,40 7,40

ceP20TV177   2,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1"                                             5,20 10,40

ceP20SE215   1,000 ud  Valv . 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   48,70 48,70

ceP20TV040   4,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,17 44,68

ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12

ceP20SE270   1,000 ud  Desconector                                                     55,30 55,30

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        222,10 2,22

Suma la partida........................................................ 224,30

Costes indirectos........................... 1,00% 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.38 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

16.38 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y
con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP20WT025   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,18 5,18

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,70 0,07

Suma la partida........................................................ 6,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.39 ud  SONDA INMERSION AGUA                                            

16.39 Suministro y  montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  incluido el cone-
x ionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT075   1,000 ud  Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                      61,30 61,30

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        69,00 0,69

Suma la partida........................................................ 69,64

Costes indirectos........................... 1,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.40 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

16.40 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         5,12 5,12

ceP20WT050   1,000 ud  Lira para manómetro                                             4,32 4,32

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,00 0,11

Suma la partida........................................................ 11,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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16.41 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 3/4"                                       

16.41 Suministro y  montaje de v álv ula de tres v ías de 3/4", instalada, i/serv omotor, kit de conex iones,pequeño material
y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV090   1,000 ud  Válv ula tres v ías 3/4"                                          50,00 50,00

ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 15,29

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        231,70 2,32

Suma la partida........................................................ 234,03

Costes indirectos........................... 1,00% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.42 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                     

16.42 Suministro y  montaje de v álv ula de tres v ías de 1 1/4", instalada, i/serv omotor, kit de conex iones,pequeño mate-
rial y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

ceP20TV092   1,000 ud  Válv ula tres v ías 11/4"                                         62,00 62,00

ceP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             115,00 115,00

ceP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            31,50 31,50

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 22,08

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        258,70 2,59

Suma la partida........................................................ 261,31

Costes indirectos........................... 1,00% 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.43 UD  CONTADOR TRIFASICO                                              

16.43 Suministro y  montaje de contador indiv idual trifásico hasta 15-60 A, Para su colocación en  interior. Bases de corta-
circuitos desconectables con indicador luminoso de fusión. Neutro seccionable con borna de 50 mm. para la pues-
ta a tierra. Placa supletoria con tornillería de fijación, para la colocación del contador electrónico. Placa de protec-
ción en policarbonato de 2mm  de espesor para la protección de las bases BUC y  el neutro. Cable conductor de
cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R, no propagador del incendio y  reducida emisión de humos con cero halógenos. ·
Sección circuito contador: 6 mm² · Sección circuito reloj: 2,.5 mm². Se incluy e pequeño material y  accesorios,
quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,21

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           14,36 7,18

ceP15DC010   1,000 ud  Cont.trif.d.tarif. acti.x /5A max                                 460,90 460,90

ceP01D150    1,000 ud  Pequeño material                                                0,50 0,50

ceP15DL050   3,000 m   Tubo corrugado de polietileno 110  mm                           3,80 11,40

ceP15DL060   2,000 m   Tubo corrugado de polietileno 160  mm                           6,14 12,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        508,70 5,09

Suma la partida........................................................ 513,80

Costes indirectos........................... 1,00% 5,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 518,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.44 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x300                                     

16.44 Suministro y  montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x 300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluy endo malla galv anizada de 13x 13 mm y  elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceP21RX130   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 300x 300                                   25,70 25,70

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        33,40 0,33

Suma la partida........................................................ 33,68

Costes indirectos........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

16.45 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                              

16.45 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, fabricada inte-
rior y  ex teriormente en acero inox idable, homologada. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 11,47

ceO01OB210   0,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 11,04

ceP20WH430   1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  200                                  82,00 82,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        104,50 1,05

Suma la partida........................................................ 105,56

Costes indirectos........................... 1,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.46 ud  PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS                                  

16.46 Suministro y  montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conex ionado, p/p
accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT080   1,000 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI                           78,00 78,00

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        85,70 0,86

Suma la partida........................................................ 86,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.47 ud  VAVULA SOLENOIDE REARME MANUAL                                  

16.47 Suministro y  montaje de v álv ula solenoide de rearme manual  de latón,  Tipo MC143, temperatura a 90ºC, incluy e
la bobina domo y  el conector, hata una presión de 16 bar, diámetro interior 25 mm Incluy e p/p de accesorios y
material para su total instalación y  funcionamiento. Acorde al RITE y  DB HS4.

ceP20TV400   1,000 ud  Válv ula solenoide 3/4" MC143                                    114,40 114,40

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        145,00 1,45

Suma la partida........................................................ 146,43

Costes indirectos........................... 1,00% 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.48 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  10 M3/H                              

16.48 Suministro y  montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o simi-
lar, incluy endo unidad v olumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y  portasondas y  conex iones.
Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura máx ima 120ºC.. Totalmente instalado y  funcio-
nando. Acorde RITE

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              14,36 28,72

ceP20X060    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR 10 M3/H                               520,00 520,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        579,30 5,79

Suma la partida........................................................ 585,09

Costes indirectos........................... 1,00% 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.49 ud  PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                             

16.49 Suministro y  montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a 240ºC,   incluido
el conex ionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT090   1,000 ud  Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240ºC         92,00 92,00

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        99,70 1,00

Suma la partida........................................................ 100,65

Costes indirectos........................... 1,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.50 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 100 L CMF                                    

16.50 Suministro y  montaje de v aso de ex pansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 100
litros y  presión máx ima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. conex ión agua 1 ". Totalmente instalado
y  funcionando. Acorde al RITE.

ceP20EV024   1,000 ud  Vaso ex pansión cerrado 100 l                                    145,00 145,00

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        205,00 2,05

Suma la partida........................................................ 207,07

Costes indirectos........................... 1,00% 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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16.51 u   BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6                                 

16.51
Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulación electrónica. Bomba doble de rotor
húmedo con racor,caudal 3 m3/h y  6 mca, rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión máx ima 6 bar, tecnología
ECM y  regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. acorde a
la Directiv a de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de v elocidad
(conv ertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y  v ariable, Incluy e p/p de material y  accesorios para
su completa ejecución. Totalmente instalada y  probada.  .

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 29,44

ceP20WI370   1,000 u   Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6                                  600,00 600,00

ceP20TV042   2,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,60 35,20

ceP20TV185   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,46 14,46

ceP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,17 1,70

ceP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,35 3,50

ceP20TV275   1,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               33,59 33,59

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        748,50 7,49

Suma la partida........................................................ 755,96

Costes indirectos........................... 1,00% 7,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 763,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

16.52 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"                                    

16.52 Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 4 " para soldar, para circuitos de cale-
facción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

ceO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 5,35

ceP20TA100   1,200 m   Tubería acero negro sold. 4"                                    19,11 22,93

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        28,30 0,28

Suma la partida........................................................ 28,56

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN                         
17.01 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G                          

17.01 Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2516G o equiv alente, con un caudal máx imo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e
insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, prov isto de puerta estanca de apertura superior
o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiv a
ErP y  marcado CE, incluso todas las piezas y  accesorios de montaje y  documentación. Con las siguientes propie-
dades, secciones y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes v elocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presión estática de 170 Pa
- Dimensiones (Largo x  Ancho x  Alto): 1.020 x  667 x  367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarización activ a V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y  olores
- Incluy e sistema de control digital incluy endo sonda de CO2 para regulación de caudal.
- Incluy e presostato de filtro sucio
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Do-
cumentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceP21WA200   1,000 ud  SIAV AL-2516G                                                   3.395,75 3.395,75

ceO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 61,16

ceO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              14,36 57,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3.514,40 35,14

Suma la partida........................................................ 3.549,49

Costes indirectos........................... 1,00% 35,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.584,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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17.02 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G                          

17.02 Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2524G o equiv alente, con un caudal máx imo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase
F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, prov isto de puerta estanca de apertura su-
perior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Di-
rectiv a Europea y  marcado CE, incluso todas las piezas y  accesorios de montaje y  documentación. Con las si-
guientes propiedad, secciones y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual
-Presión estática: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x  Ancho x  Alto): 1.020 x  367 x  968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
-  Filtro de polarización activ a V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluy e v ariador de frecuencia y  sistema de control digital incluy endo de CO2 para la regulación de caudal.
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y  olores
- Incluy e presostato de filtro sucio
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Do-
cumentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente, incluso p.p. de ay udas de albañilería.

ceP21WA240   1,000 ud  SIAV AL-2524G                                                   4.786,60 4.786,60

ceO01OB200   6,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 91,74

ceO01OB230   6,000 h   Ay udante fontanero                                              14,36 86,16

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4.964,50 49,65

Suma la partida........................................................ 5.014,15

Costes indirectos........................... 1,00% 50,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.064,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

17.03 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

17.03 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido
por ex terior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por
el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación, sellado de uniones
con cinta Climav er de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN
12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1y EN ISO 354. Acorde RITE

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21CF030   1,150 m2  Panel l.v .a.d. Climav er Neto                                    12,39 14,25

ceP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      9,97 1,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        22,90 0,23

Suma la partida........................................................ 23,13

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.04 m2  REJILLA IMPULSION DOBLE DEFLEXION                               

17.04 Suministro y  montaje de rejilla impulsión de doble deflex ión  deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables,
de superficie igual o inferior a 0,04 m2 (referencia 200x 200 mm), calidad de referencia Koolair modelo 20-DH-MM,
incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su total instalación. Acorde al RITE y  nor-
mas UNE v igentes de referencia.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21RD900   1,000 m2  Rejilla imulsion doble deflex ion                                485,00 485,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        492,70 4,93

Suma la partida........................................................ 497,58

Costes indirectos........................... 1,00% 4,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.05 m2  REJILLA RETORNO LAMAS                                           

17.05 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º, con superficie igual o inferior a 0,04 m2 (referencia 200x 200 mm); fabricada
en aluminio ex truído de 200x 200 mm., incluso con marco de montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21RR900   1,000 m2  Rejilla retorno lamas                                           355,00 355,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        362,70 3,63

Suma la partida........................................................ 366,28

Costes indirectos........................... 1,00% 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17.06 m2  REJ.P/TOMA AIRES EXT.ALETAS FIJAS                               

17.06

ceO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 7,65

ceP21RX900   1,000 m2  Rej.p/toma aire ex t. aleta fija                                 475,00 475,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        482,70 4,83

Suma la partida........................................................ 487,48

Costes indirectos........................... 1,00% 4,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

17.07 ud  COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 300x300                             

17.07 Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en  conductos para mando normal  300x 300 mm., in-
cluido p.p. de material y  accesorios necesarios para su total instalación y  funcionamiento. Acorde RITE

ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 18,35

ceP21PR130   1,000 ud  Compuerta regulación 300x 300                                    67,30 67,30

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        85,70 0,86

Suma la partida........................................................ 86,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.08 ud  COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 250x200                             

17.08 Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en  conductos para mando normal  250x 200 mm., in-
cluido p.p. de material y  accesorios necesarios para su total instalación y  funcionamiento. Acorde RITE

ceO01OB200   1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 18,35

ceP21PR100   1,000 ud  Compuerta regulación 250x 200                                    43,50 43,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        61,90 0,62

Suma la partida........................................................ 62,47

Costes indirectos........................... 1,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

17.09 ud  COMPUERTA REGULACIÓN 500x300                                    

17.09 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 500x 300 mm., con actuador
proporcional, instalada. Acorde RITE 2007

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceP21PR010   1,000 ud  Compuerta regulación 500x 370                                    130,40 130,40

ceP21PR070   1,000 ud  Actuador compuerta proporcional                                 160,41 160,41

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        321,40 3,21

Suma la partida........................................................ 324,60

Costes indirectos........................... 1,00% 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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17.10 ud  EXTRAC. TD 350/125 ECOWATT                                      

17.10 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal máx imo de 350 m3/h,
v elocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 20 w ,  acorde al
diseño ecológico 2018 de la Directiv a Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presión sonora radiada 26 dBA. Incluy e
p/p de material y  accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y  probado. Acorde a RITE y  nor-
mas UNE v igentes.

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72

ceP21V620    1,000 ud  Ex tractor 350 m3/h TD-350/125 ECOWATT                           190,00 190,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        204,70 2,05

Suma la partida........................................................ 206,77

Costes indirectos........................... 1,00% 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.11 ud  EXTRAC. TD-250/100 ECOWATT                                      

17.11 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-250/100 ECOWATT o similar,  caudal máx imo de 250
m3/h, v elocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 19 w ,
acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiv a Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presión sonora radiada 37 dBA.
Incluy e p/p de material y  accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y  probado. Acorde a RITE
y  normas UNE v igentes.

ceO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 14,72

ceP21V610    1,000 ud  Ex tractor 250 m3/h TD-250/100 ECOWATT                           170,00 170,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        184,70 1,85

Suma la partida........................................................ 186,57

Costes indirectos........................... 1,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17.12 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

17.12 Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias
y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, DB HS 3 homologado, según normas UNE .

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP21EB010   1,000 ud  Boca ex tracción  plást.regulable D=100                          4,30 4,30

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,60 0,07

Suma la partida........................................................ 6,66

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.13 ud  TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100                             

17.13 Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.Acorde RITE y  normas UNE de referencia.

ceP21CH065   1,100 m   Tubo pared lisa galv anizada D=100                               3,60 3,96

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,30 0,06

Suma la partida........................................................ 6,31

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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17.14 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              

17.14 Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios. Acorde RITE y  normas UNE de referencia.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 2,21

ceP21CH100   1,200 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=200                                7,30 8,76

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        13,30 0,13

Suma la partida........................................................ 13,39

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.15 u   BATERÍA CALEFACCIÓN 6,9 KW AGUA                                 

17.15

#ceP21WA080  1,000     Batería calefacción agua 6,9 kw                                  198,00 198,00

ceP20WT072   1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 32,00

ceP20WT005   1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 67,53

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              14,36 28,72

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        356,80 3,57

Suma la partida........................................................ 360,40

Costes indirectos........................... 1,00% 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

17.16 u   BATERÍA CALEFACCIÓN 10,1 KW AGUA                                

17.16

#ceP21WA085  1,000     Batería calefacción agua 10,1 kw                                 427,50 427,50

ceP20WT072   1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto                                32,00 32,00

ceP20WT005   1,000 ud  Termostato ambiente programable TX200                           67,53 67,53

ceO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 30,58

ceO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              14,36 28,72

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        586,30 5,86

Suma la partida........................................................ 592,19

Costes indirectos........................... 1,00% 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 598,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

17.17     FANCOIL CASETTE DAIKIN FWE06CT                                  

17.17

ceO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 45,87

ceO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 44,16

ceP21UT150   1,000 ud  Fan-coil cas. DAIKIN FWE06CT                                    352,00 352,00

ceP17PB010   0,500 m   Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.                        0,20 0,10

ceP07CV010   4,000 m   Coqui.lana v id.D=21;1/2" e=30                                   1,89 7,56

ceP20TV025   1,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          5,22 5,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        454,90 4,55

Suma la partida........................................................ 459,46

Costes indirectos........................... 1,00% 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               
18.01 m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion              

18.01 Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de  un termoplástico con
una temperatura máx ima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No
propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de  hu-
mos  EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emi-
sión de gases corrosiv os EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprensimiento  de gotas/partí-
culas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos
de fuego  EN 50575:2014+A1:2016.   . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de
condiciones, conforme a la normativ a v igente.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15AE020   3,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,51 1,53

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,10 0,03

Suma la partida........................................................ 3,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

18.02 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    

18.02 Suministro y  montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para distribución para
uso interior y  ex terior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras  y  cubierta ex te-
rior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

ceO01OB270   0,010 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 0,15

ceO01OB280   0,011 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 0,16

ceP22IF160   1,000 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    2,38 2,38

ceP01DA150   0,150 ud  Pequeño material                                                0,55 0,08

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,80 0,03

Suma la partida........................................................ 2,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.03 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              

18.03 Suministro y  montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x 2x 24 AGW  cat 3 cubierta tipo LSZH, con con-
ductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y  ais-
lamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 1,53

ceP22IB120   1,000 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              1,35 1,35

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,40 0,03

Suma la partida........................................................ 3,46

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.04 m   Tubo rígido PVC M63                                             

18.04 Suministro y  montaje tubo rígido de PVC de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la
compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura mínima y  máx ima de utilización:
-5+60ºC.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y  UNE-EN-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijación forma-
do por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo
rígido de 63 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 2,29

ceP15GD130   1,000 m   Tubo rígido PVC 63 mm                                           4,01 4,01

ceP15GD310   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo rígido 63 mm            0,65 0,65

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        7,00 0,07

Suma la partida........................................................ 7,02

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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18.05 ud  PANEL DE CONEXIÓN 12 PUERTOS LC DOBLES                          

18.05 Instalación de panel de conex ión v acío de 12 puertos SC dobles con acopladores, totalmente equipado, instalado y
conex ionado.

ceO01OB270   0,400 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 6,12

ceO01OB280   0,300 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 4,42

ceP22II100   1,000 ud  Panel conex  12 puertos LC duplex                                 72,36 72,36

ceP22IF150   1,000 ud  Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica                       720,00 720,00

ceP22II040   2,000 ud  Casset protec.12 empalmes F.O.                                  12,43 24,86

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        828,30 8,28

Suma la partida........................................................ 836,59

Costes indirectos........................... 1,00% 8,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 844,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

18.06 ud  Rack                                                            

18.06 Suministro y  montaje de armario rack de 19" de 800 mm de anchura y  800 mm de profundidad serigrafiado tipo
ICM , con calidad de referencia  HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de v entila-
ción superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en v idrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad,
Cuatro largueros de montaje formato 19”  regulables para distintos fondos. Guía cables laterales v erticales para fija-
ción y  distribución del cableado incluy endo anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zócalo inferior de altu-
ra 100 mm con tapa frontal y   posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicación
de baterías y  patas niv eladoras para repartidor de dimensiones 42 U de altura, en el que albergará 1 paneles de
conex ión de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 1 panel de fibra óptica
equipado con 24 puertos LC dúplex , 5 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y  todos los accesorios para que
quede perfectamente terminado, 2 regletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia
de tensión y  lateral desmontable para conex ión de línea de alimentación directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe
intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativ a de
I.C.M. incluy endo unidad de v entilación con interruptor y  termostato regulable en parte superior y  en perfecto fun-
cionamiento. Incluy e puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada.
No se incluy e los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y  resto de elementos según normativ a de
I.C.M.

ceO01OB270   4,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 61,16

ceO01OB280   4,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 58,88

ceP22IR040   1,000 ud  Armario Rack 19 " 42 U                                          615,20 615,20

ceP22IP025   2,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         99,00 198,00

ceP22IP070   5,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,20 56,00

ceP22IR060   2,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 29,00

ceP22IL021   40,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 2 m                             2,59 103,60

ceP22IL081   2,000 ud  Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex  LC-LC 2m 18,07 36,14

ceP22II040   1,000 ud  Casset protec.12 empalmes F.O.                                  12,43 12,43

#ceP22IL126  2,000 ud  Pigtail LSHZ multimodo OM4  50/125 um LC 2m                     4,28 8,56

ceP22IR070   1,000 ud  Unidad de v entilación con termostato                            61,23 61,23

ceP22IR080   2,000 ud  Bandeja soporte equipos                                         21,20 42,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        1.282,60 12,83

Suma la partida........................................................ 1.295,43

Costes indirectos........................... 1,00% 12,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.308,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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18.07 m   Tubo flexible corrugado M25                                     

18.07 Suministro y  montaje de tubo corrugado de policloruro de v inilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y
no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijación
formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y  accesorios pa-
ra tubo flex ible de 25 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 1,53

ceP15GB200   1,000 m   Corrugado M25                                                   0,32 0,32

ceP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,22 0,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,10 0,02

Suma la partida........................................................ 2,09

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

18.08 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    

18.08 Suministro y  monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-
dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y  ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal.

ceO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 1,53

ceP22IB110   1,000 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    1,10 1,10

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,20 0,03

Suma la partida........................................................ 3,21

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.09 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m                             

18.09 Suministro y  monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y  cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y  ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tu-
bo o canal

ceO01OB270   0,050 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 0,76

ceP22IL031   1,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 3 m                             2,88 2,88

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,23

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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18.10 ud  CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ                                         

18.10 Suministro y  colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x 127x 50) material autoex tinguible y  libre de
halógenos, (incluy e cubeta, marco y  separador energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A  para red
y  placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluy endo igualmente desde el cuadro de plan-
ta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tu-
bos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluy endo también desde distribuidor de informática de cableado estruc-
turado UTP categoría 5e de 4x 2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

ceO01OB240   1,600 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 24,46

ceO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           14,36 14,36

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP15GA030   6,000 m   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,38 2,28

ceP15GA040   4,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,60 2,40

ceP15GB010   4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 0,48

ceP15GB030   1,000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     0,18 0,18

ceP15HA070   1,000 ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  6,86 6,86

ceP15HA100   1,000 ud  Marco y  bastidor 2 módulos dobles                               4,34 4,34

ceP15HC010   1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,28 8,28

ceP15HC030   1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45                                       5,75 5,75

ceP22IB040   50,000 m   C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                          0,50 25,00

ceP22IM010   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP                                     5,12 10,24

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        105,20 1,05

Suma la partida........................................................ 106,23

Costes indirectos........................... 1,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

18.11 m   Bandeja de Rejilla 60X60                                        

18.11  Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 60x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ceO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 4,59

ceO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           14,36 1,44

ceP15GH170   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X60                                        9,77 9,77

ceP15GH500   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 60 mm                1,88 1,88

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        17,70 0,18

Suma la partida........................................................ 17,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

18.12     Antena Wifi POE                                                 

18.12 Suministro y  montaje de antena w ifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto niv el de segu-
ridad en las comunicaciones. Instalado y  conex ionado.

ceO01OB280   0,400 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          14,72 5,89

ceP22IW10    1,000 ud  Antena Omnidireccional POE                                      45,68 45,68

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        52,10 0,52

Suma la partida........................................................ 52,64

Costes indirectos........................... 1,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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18.13 ud  TOMA WIFI                                                       

18.13 Suministro y  colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil,
material autoex tinguible y  libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.
6 y  conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y  funcionando. Etiquetada según normativ a de I.C.M.,
tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

Sin descomposición 33,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.14 ud  PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 10 PARES                          

18.14 Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento
de aislante con corte y  prueba de 10 pares y  conex ionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto
de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es
igual o inferior a 30 pares.

ceO01OB270   0,250 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 3,82

ceO01OB290   0,250 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            14,36 3,59

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

ceP22TW070   1,000 ud  Regleta conex ión 10 pares (corte prueba)                        6,10 6,10

ceP22TW090   1,000 ud  Soporte inserción de 1 regleta de 10 p                          1,02 1,02

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        15,10 0,15

Suma la partida........................................................ 15,23

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.15 ud  Etiquetado                                                      

18.15 Etiquetado de toda la instalación, desde la conex ión con el rack principal, el rack secundario, todo su equipamien-
to, los cuadros eléctricos , cajas de usuario, etc siguiendo la normativ a específica de Madrid Digital.

ceO01OB270   5,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          15,29 76,45

ceP01DA150   50,000 ud  Pequeño material                                                0,55 27,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        104,00 1,04

Suma la partida........................................................ 104,99

Costes indirectos........................... 1,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

18.16 ud  PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES        

18.16 Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una v ez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,
que dispondrá de los medios materiales y  humanos necesarios para su realización. El protocolo para certificar todo
el cableado (100%) debe seguir las indicaciones establecidas por la norma ISO 11801, Clase E (categoría 6) en
Permanent Link.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas pasarán a formar parte de la documentación final de la instala-
ción. Deben aportarse en formato PDF y  en el formato original del equipo certificador (FLuke o equiv alente). Se
aportará la documentación del proy ecto realmente ejecutado indicando el trazado y  dimensiones de las canalizacio-
nes, ubicación de tomas, rack, CE y  resto de elementos, etiquetado...
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales,
así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

#ceE22LEG011 1,000 ud  Puesta en marcha calefacción                                    175,00 175,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        175,00 1,75

Suma la partida........................................................ 176,75

Costes indirectos........................... 1,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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18.17 m2  DEMONTAJE Y MONTAJE.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...  

18.17 Desmontaje y  montaje de falsos techos continuos de placas de escay ola, y eso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  reutilización de material, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,690 h   Peón ordinario                                                  14,02 9,67

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,70 0,10

Suma la partida........................................................ 9,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
19.01 ud  LAVAMANOS 44x31 BLANCO G.REPISA                                 

19.01 Lav amanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x 31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y  funcionando.

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 16,82

ceP17SV060   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,79 2,79

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP18GL010   1,000 ud  Grifo repisa lav abo cromo s.n.                                  19,12 19,12

ceP18GW010   2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 3,36

ceP18LL010   1,000 ud  Lav amanos 44x 31cm. bla. Ibis                                    18,94 18,94

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        70,10 0,70

Suma la partida........................................................ 70,83

Costes indirectos........................... 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.02 ud  URINARIO MURAL BLANCO                                           

19.02 Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón
de limpieza, con sifón incorporado al aparato y  manguito. Instalado y  Acorde al DB HS4.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceP18WU010   1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   95,14 95,14

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        118,10 1,18

Suma la partida........................................................ 119,26

Costes indirectos........................... 1,00% 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.03 ud  ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA                           

19.03 Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con transporte e instalación en zona terriza inclu-
y endo tapa de fundición, i/transporte y  canon de RCD a v ertedero.

ceO01OA030   0,280 h   Oficial primera                                                 15,29 4,28

ceO01OA060   0,280 h   Peón especializado                                              14,29 4,00

ceM07CB030   0,040 h   Camión basculante de 12 t                                       21,58 0,86

ceM07N040    0,450 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        7,20 3,24

ceP01AA050   0,035 m3  Arena de miga cribada                                           19,80 0,69

ceP02EAM020  1,000 ud  Tapa y  marco FD 0,60x 0,60                                       31,20 31,20

ceP15AA010   1,000 ud  Arqueta pref. polipropileno AE-14.3                             34,77 34,77

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        79,00 0,79

Suma la partida........................................................ 79,83

Costes indirectos........................... 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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19.04 ud  INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                 

19.04 Inodoro de porcelana v itrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y  compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y  curv a de PVC de 32 mm., para bajada de agua
desde el tanque, y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de
1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando. Acorde al DBHS4. UNE -EN-997:2004

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 19,88

ceP17SW010   1,000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                                7,19 7,19

ceP17SW020   1,000 ud  Curv a 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                2,25 2,25

ceP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

ceP18GW040   1,000 ud  Mecanismo t/alto                                                5,58 5,58

ceP18IA010   1,000 ud  Taza p.t.alto norm.col.                                         73,45 73,45

ceP18IA060   1,000 ud  Tanque alto porcelana                                           15,40 15,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        130,00 1,30

Suma la partida........................................................ 131,28

Costes indirectos........................... 1,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.05 ud  BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 600 mm                              

19.05 Barra recta fija, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero inox idable con acabado brillo (cro-
mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y  con posibilidad de fijarla mediante adhe-
siv o (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y  medios aux iliares.

ceO01OA030   0,333 h   Oficial primera                                                 15,29 5,09

ceM12T070    0,333 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,37

ceP18CB210   1,000 ud  Barra recta fija acero inox  600 mm                              54,46 54,46

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        59,90 0,60

Suma la partida........................................................ 60,52

Costes indirectos........................... 1,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

19.06 ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                        

19.06 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y  670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida v ertical u horizontal con juego de fijación a
suelo, tanque de alimentación con tapa y  mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y  asiento con
aro abierto y  tapa con bisagras en acero inox idable. Completamente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de
manguetón de conex ión, latiguillo y  llav e de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

ceO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 19,88

ceP18IE100   1,000 u   Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x 670 mm                     253,90 253,90

ceP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 4,55

ceP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 1,68

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        280,00 2,80

Suma la partida........................................................ 282,81

Costes indirectos........................... 1,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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19.07 ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               

19.07 Lav abo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y  550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón y  rebo-
sadero y  llav es de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y  conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

ceO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 16,82

ceP18LX100   1,000 ud  Lav abo mural acces. completo 640x 550 mm                         137,10 137,10

ceP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,55 9,10

ceP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,31 3,31

ceP18LX040   1,000 ud  Sifón flex ible p/lav abo discap.                                 12,37 12,37

ceP18GS010   1,000 ud  Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico                          143,61 143,61

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        322,30 3,22

Suma la partida........................................................ 325,53

Costes indirectos........................... 1,00% 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.08 ud  Grifo temporizado Cromado urinarios                             

19.08 Suministro y  montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con cuerpo y  pul-
sador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluy e el pequeño material, enlace con urinario de 1/2" croma-
do, quedando la unidad completamente montada y  perfecto funcionamiento.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP18GS060   1,000 ud  Grifo urinario temporizado                                      40,98 40,98

ceP18GW030   1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    5,97 5,97

ceP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,55 0,55

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        50,60 0,51

Suma la partida........................................................ 51,07

Costes indirectos........................... 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.09 ud  Grifo Monomando Cromado lavabos                                 

19.09 Suministro y  montaje Grifo de lav abo monomando fabricado en metal cromado con cartucho cerámico de 40 mm.
Con aireador y   latiguillos de conex ión, juntas y  fijaciones, quedando la unidad completamente montada y  en fun-
cionamiento.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP18GL040   1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n.                                33,54 33,54

ceP18GW010   2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,68 3,36

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        40,00 0,40

Suma la partida........................................................ 40,36

Costes indirectos........................... 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.10 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

19.10 Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17XE020   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                4,76 4,76

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,30 0,06

Suma la partida........................................................ 6,35

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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19.11 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                

19.11 Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-
locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17XE030   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,63 7,63

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,20 0,09

Suma la partida........................................................ 9,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.12 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

19.12 Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 1,53

ceP17XE050   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,53 12,53

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        14,10 0,14

Suma la partida........................................................ 14,20

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.13 ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        

19.13 Suministro y  colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y  funcionando.

ceO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,29

ceP17XH010   1,000 ud  Purgador automático 1/8 "                                       3,65 3,65

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        5,90 0,06

Suma la partida........................................................ 6,00

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

19.14 m   COQ.ELAST. D=40; 1" e=9 mm.                                     

19.14 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 40 mm. de diámetro interior (1") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones
y  medios aux iliares,cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,275 h   Ay udante                                                        14,36 3,95

ceP07CE065   1,000 m   Coq. elastomér. D=40; 1" e=9                                    2,35 2,35

ceP07CE150   0,040 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,43

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,70 0,07

Suma la partida........................................................ 6,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.15 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm                                

19.15 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x 5,6 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y  funcionando,  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN040   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 40x 5,5                                  5,31 5,31

ceP17LP050   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 40 mm.                                   1,49 0,45

ceP17LP170   0,100 ud  Manguito polipropileno 40 mm.                                   1,14 0,11

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        8,30 0,08

Suma la partida........................................................ 8,40

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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19.16 m   COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                   

19.16 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        14,36 2,87

ceP07CE030   1,050 m   Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9                                  1,09 1,14

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,27

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

19.17 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 16x2,7mm                                

19.17 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x 2,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y  funcionando, y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,190 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,91

ceP17LP010   0,600 ud  Codo 90º polipropileno 16 mm.                                   0,49 0,29

ceP17LP130   0,200 ud  Manguito polipropileno 16 mm.                                   0,37 0,07

ceP17LT010   1,000 m   Tubo polipropil. PN20 16x 2,7                                    1,28 1,28

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,60 0,05

Suma la partida........................................................ 4,60

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.18 m   COQ.ELAST. D=32 3/4" e=9 mm                                     

19.18 islamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 32 mm. de diámetro interior (3/4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,250 h   Ay udante                                                        14,36 3,59

ceP07CE055   1,000 m   Coq. elastomér. D=32; 3/4" e=9                                  1,85 1,85

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        5,70 0,06

Suma la partida........................................................ 5,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.19 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm                                

19.19 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x 4,4 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y  funcionando, y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN030   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 32x 4,4                                  2,65 2,65

ceP17LP040   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 32 mm.                                   0,97 0,29

ceP17LP160   0,100 ud  Manguito polipropileno 32 mm.                                   0,72 0,07

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        5,50 0,06

Suma la partida........................................................ 5,52

Costes indirectos........................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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19.20 m   COQ.ELAST. D=25; 1/2" e=9 mm.                                   

19.20 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 25 mm. de diámetro interior (1/2") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        14,36 3,23

ceP07CE045   1,000 m   Coq. elastomér. D=25; 1/2" e=9                                  1,36 1,36

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,80 0,05

Suma la partida........................................................ 4,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

19.21 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm                                

19.21 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x 3,5 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y  funcionando,  y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN020   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 25x 3,5                                  1,77 1,77

ceP17LP030   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 25 mm.                                   0,88 0,26

ceP17LP150   0,100 ud  Manguito polipropileno 25 mm.                                   0,57 0,06

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,50 0,05

Suma la partida........................................................ 4,59

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.22 m   COQ.ELAST. D=20; 3/8" e=9 mm.                                   

19.22 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 20 mm. de diámetro interior (3/8") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

ceO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        14,36 2,87

ceP07CE035   1,000 m   Coq. elastomér. D=20  3/8" e=9                                  1,18 1,18

ceP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,75 0,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,30 0,04

Suma la partida........................................................ 4,31

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.23 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm                                

19.23 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x 2,8 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y  funcionando,  y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

ceO01OB200   0,160 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 2,45

ceP17LN010   1,000 m   Tubo polipropileno PN16 20x 2,8                                  0,88 0,88

ceP17LP020   0,300 ud  Codo 90º polipropileno 20 mm.                                   0,50 0,15

ceP17LP140   0,100 ud  Manguito polipropileno 20 mm.                                   0,88 0,09

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,60 0,04

Suma la partida........................................................ 3,61

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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19.24 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                              

19.24 Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos no cohesiv os, are-
nas o grav as, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación y  ex tracción de tierras fuera de la ex -
cav ación, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceM05RN020   0,150 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 3,33

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,70 0,05

Suma la partida........................................................ 4,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.25 m3  RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/APOR.                            

19.25 Relleno, ex tendido y  compactado de tierras de la propia ex cav ación, en zanjas, por medios manuales, con plan-
cha v ibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,41

ceM08RB030   0,300 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,95 0,89

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,40 0,09

Suma la partida........................................................ 9,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.26 ud  ACOMETIDA DN40 mm  POLIETIL.                                    

19.26 Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máx ima de 70 m., realizada con tubo
de polietileno  PE100 de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a
1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y  acce-
sorios, terminada y  funcionando, según norma UNE EN 12201 y  s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

ceO01OB200   1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 24,46

ceO01OB210   1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 23,55

ceP17PA020   70,000 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm                           0,97 67,90

ceP17PP190   1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                            1,55 1,55

ceP17PP270   1,000 ud  Collarin toma PP 40 mm.                                         1,88 1,88

ceP17XE030   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,63 7,63

ceP17YC030   1,000 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         2,31 2,31

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        129,30 1,29

Suma la partida........................................................ 130,57

Costes indirectos........................... 1,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES. GAS NATURAL                        
20.01 ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.                                  

20.01 Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a
la v álv ula de acometida y  conex ión al armario de regulación, incluso ex cav ación y  reposición de zanja, termina-
da. Se incluy e 70 ml de tubería hasta el edificio. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 22,08

ceO01OA120   2,000 h   Cuadrilla E                                                     29,31 58,62

ceP01AA020   0,230 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 3,20

ceP01HM030   0,150 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   50,53 7,58

ceP19TPW120  1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                5,28 5,28

ceP19TPW100  1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm                                  6,22 6,22

ceP19TPW110  1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  9,91 9,91

ceP19TPW131  1,000 ud  Válv . acometida DN-32x 40 ex t. AC                                63,80 63,80

ceP19TPW071  1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-40x 1 1/4", recto                       64,30 64,30

ceP19TPA011  70,000 ud  Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                    2,54 177,80

ceP19Z010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              119,90 119,90

ceP19Z020    1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   110,62 110,62

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        672,30 6,72

Suma la partida........................................................ 678,97

Costes indirectos........................... 1,00% 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 685,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

20.02 ud  CONTADOR MEMBRANA G-16                                          

20.02 Suministro y  montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal máx imo de 25 m3/h, distancia en-
tre conex iones A-280rosca gas 2", MPO ( presión máx ima de operación 0,5. Instalado y  funcionando, según nor-
ma UNE EN 1359, UNE 60670 y  acorde al Reglamento de Gas 2006.

ceO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 22,94

ceO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 22,08

ceP19CM030   1,000 ud  Contador de membrana G-16                                       430,64 430,64

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        475,70 4,76

Suma la partida........................................................ 480,42

Costes indirectos........................... 1,00% 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 485,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

20.03 ud  ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG                                 

20.03 Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y  salto de
presión de APA-MPA, instalado en un armario de  400x 300x 200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas
2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OA120   3,500 h   Cuadrilla E                                                     29,31 102,59

ceP19RA030   1,000 ud  Arm.regulación Q=25m3/h c/VAS                                   263,43 263,43

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        366,00 3,66

Suma la partida........................................................ 369,68

Costes indirectos........................... 1,00% 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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20.04 ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 40                                       

20.04 Suministro y  montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro ex terior, SDR 11, de 4 bar de
presión, incluido p/proporcional de accesorios y  piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Según
normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y  acorde al Reglamento de Gas.

ceO01OA120   0,080 h   Cuadrilla E                                                     29,31 2,34

ceP19TPA011  1,000 ud  Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                    2,54 2,54

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,90 0,05

Suma la partida........................................................ 4,93

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.05 ud  ARQUETA PREF. PE 40x40 cm.                                      

20.05 Arqueta prefabricada polietileno registrable de 40x 40 cm., incluso marco y  tapa de PE.  Colocada sobre capa de
arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 15,29 3,06

ceO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              14,29 5,72

ceP01AA020   0,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 0,14

ceP02EAE030  1,000 ud  Arqueta PE c/fondo 40x 40cm                                      12,13 12,13

ceP02EAE060  1,000 ud  Tapa arqueta PE  40x 40cm                                        7,56 7,56

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        28,60 0,29

Suma la partida........................................................ 28,90

Costes indirectos........................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

20.06 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

20.06 Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación y  ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, con p.p. de medios
aux iliares.

ceO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,96

ceM05EN030   0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              37,73 10,56

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        12,50 0,13

Suma la partida........................................................ 12,65

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.07 m3  RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/APOR.                            

20.07 Relleno, ex tendido y  compactado de tierras de la propia ex cav ación, en zanjas, por medios manuales, con plan-
cha v ibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,41

ceM08RB030   0,300 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,95 0,89

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,40 0,09

Suma la partida........................................................ 9,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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20.08 m   TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm.                                    

20.08 Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
rios y  pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670 y  UNE-EN 1057

ceO01OA120   0,100 h   Cuadrilla E                                                     29,31 2,93

ceP19TCA060  1,000 m   Tubería de cobre D=33/35 mm                                     6,42 6,42

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       9,40 0,94

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        10,30 0,10

Suma la partida........................................................ 10,39

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.09 m   TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm.                                    

20.09 Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
rios y  pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670 y  UNE-EN 1057

ceO01OA120   0,100 h   Cuadrilla E                                                     29,31 2,93

ceP19TCA070  1,000 m   Tubería de cobre D=40/42 mm                                     7,98 7,98

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,90 1,09

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        12,00 0,12

Suma la partida........................................................ 12,12

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

20.10 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          

20.10 Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería. Acorde al
Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OA120   0,200 h   Cuadrilla E                                                     29,31 5,86

ceP19WV100   1,000 ud  Válv . a PN40 DN=65 tipo w afer                                   323,91 323,91

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        329,80 3,30

Suma la partida........................................................ 333,07

Costes indirectos........................... 1,00% 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

20.11 ud  VÁLVULA GAS D=11/2"                                             

20.11 Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la
tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OA120   0,250 h   Cuadrilla E                                                     29,31 7,33

ceP19WV050   1,000 ud  Válv . PN-5 M/M DN=1 1/2"                                        18,00 18,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        25,30 0,25

Suma la partida........................................................ 25,58

Costes indirectos........................... 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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20.12 ud  INST.ELECTROVÁL.1 1/2" 500mbar N/A                              

20.12 Instalación de una electrov álv ula, de 1 1/2" y  500 mbar. de presión de serv icio, normalmente abierta. Comandada
por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de acceso-
rios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670.

ceO01OA120   1,000 h   Cuadrilla E                                                     29,31 29,31

ceO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 15,29

ceP19S060    1,000 ud  Centralita electrónica seis zonas                               272,69 272,69

ceP19S070    6,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                21,89 131,34

ceP19S033    1,000 ud  Electrov álv . 1 1/2" 500 mbar n/abi                              162,80 162,80

ceP19WW020   20,000 m   Malla av isadora                                                 0,61 12,20

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        623,60 6,24

Suma la partida........................................................ 629,87

Costes indirectos........................... 1,00% 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 636,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

20.13 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x300                                     

20.13 Suministro y  montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x 300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluy endo malla galv anizada de 13x 13 mm y  elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

ceP21RX160   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 600x 300                                   38,60 38,60

ceO01OB200   0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 10,70

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        49,30 0,49

Suma la partida........................................................ 49,79

Costes indirectos........................... 1,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      
21.01 m   DEM.SAN.ENT.TUBO PVC.D<40 A MANO                                

21.01 Demolición/desmontaje de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de PVC hasta 40 cm. de diámetro, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin la ex cav ación prev ia para descu-
brirlos, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,24

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,20 0,02

Suma la partida........................................................ 2,26

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

21.02 ud  DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70                           

21.02 Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x 70 cm. y  0,70 m. de profundidad máx ima, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

ceO01OA070   2,400 h   Peón ordinario                                                  14,02 33,65

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        33,70 0,34

Suma la partida........................................................ 33,99

Costes indirectos........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

21.03 m   DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.                                  

21.03 Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de
pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectiv as.

ceO01OA060   2,800 h   Peón especializado                                              14,29 40,01

ceM06MR010   2,400 h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          3,91 9,38

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        49,40 0,49

Suma la partida........................................................ 49,88

Costes indirectos........................... 1,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.04 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D75mm.                     

21.04 Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17JI030   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D75mm.                               5,18 6,48

ceP17JI110   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D75 mm.                                   2,82 0,85

ceP17JI200   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D75 mm.                                      5,04 2,52

ceP17JI280   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D75 mm.                                     2,79 0,84

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        13,80 0,14

Suma la partida........................................................ 13,89

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

Página 100



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.05 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D90mm.                     

21.05 Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP17JI040   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D90mm.                               6,46 8,08

ceP17JI120   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D90 mm.                                   3,14 0,94

ceP17JI210   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D90 mm.                                      6,82 3,41

ceP17JI290   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D90 mm.                                     4,46 1,34

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        17,60 0,18

Suma la partida........................................................ 17,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.06 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm.                    

21.06 Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unión mediante inser-
ción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado,
clasificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP17JI050   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D110mm.                              8,62 10,78

ceP17JI130   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D110 mm.                                  4,04 1,21

ceP17JI220   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D100 mm.                                     8,58 4,29

ceP17JI300   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D110 mm.                                    4,79 1,44

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        21,50 0,22

Suma la partida........................................................ 21,76

Costes indirectos........................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.07 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D125mm.                    

21.07 Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D125 mm., con sistema de unión mediante inser-
ción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado,
clasificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP17JI060   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D125mm.                              11,14 13,93

ceP17JI140   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D125 mm.                                  14,04 4,21

ceP17JI230   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D125 mm.                                     50,57 25,29

ceP17JI310   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D125 mm.                                    14,86 4,46

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        51,70 0,52

Suma la partida........................................................ 52,23

Costes indirectos........................... 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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21.08 m   TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

21.08 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01AA020   0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 5,41

ceP02CVM030  0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        15,57 3,11

ceP02CVW010  0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,02

ceP02TVE030  1,050 m   Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=200mm                        8,58 9,01

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        20,50 0,21

Suma la partida........................................................ 20,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.09 m   TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                         

21.09 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              14,29 1,43

ceP01AA020   0,411 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 5,72

ceP02CVM040  0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                        110,40 22,08

ceP02CVW010  0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,45 0,02

ceP02TVE040  1,050 m   Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=400mm                        70,91 74,46

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        105,20 1,05

Suma la partida........................................................ 106,29

Costes indirectos........................... 1,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.10 m   CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm.                                    

21.10 Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y  remates finales de PVC, y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instala-
do.

ceO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,82

ceP17NP010   1,100 m   Canalón PVC redondo D=125mm.gris                                3,50 3,85

ceP17NP040   1,000 ud  Gafa canalón PVC red.equip.125mm                                1,30 1,30

ceP17NP070   0,150 ud  Conex .bajante PVC redon.D=125mm.                                6,60 0,99

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        10,00 0,10

Suma la partida........................................................ 10,06

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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21.11 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 100 mm.                                   

21.11 Suministro y  montaje de bajante circular de PVC con óx ido de titanio, de Ø 100 mm, color a elegir por la DF, for-
mada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y  pegado mediante adhesiv o, colocadas con
abrazaderas metálicas, instalada en el ex terior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y  piezas especiales (bu-
zones de conex ión a canalones). Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora median-
te las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,10 0,83

ceP17VF030   1,100 m   Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 100 mm.                             6,10 6,71

ceP17VP060   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,51 0,75

ceP17JE210   0,333 ud  PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                  7,50 2,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        13,90 0,14

Suma la partida........................................................ 13,99

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

21.12 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm.                                  

21.12 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x 60 cm y  50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

Sin descomposición 90,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

21.13 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x80 cm.                                  

21.13 Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x 80 cm y  80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

ceO01OA030   3,390 h   Oficial primera                                                 15,29 51,83

ceO01OA060   3,390 h   Peón especializado                                              14,29 48,44

ceP01HM020   0,064 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 2,33

ceP01LT020   0,174 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 10,88

ceP01MC040   0,064 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 2,53

ceP01MC020   0,032 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 1,46

ceP02EAT045  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 80x 80cm                                  12,22 12,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        129,70 1,30

Suma la partida........................................................ 130,99

Costes indirectos........................... 1,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

21.14 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 90x90x160 cm.                                 

21.14 Arqueta de paso de dimensiones interiores 90x 90 cm y  160 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  morte-
ro seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medi-
da la unidad ejecutada.

ceO01OA030   3,600 h   Oficial primera                                                 15,29 55,04

ceO01OA060   3,600 h   Peón especializado                                              14,29 51,44

ceP01HM020   0,064 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   36,48 2,33

ceP01LT020   0,294 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 18,38

ceP01MC040   0,110 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 4,35

ceP01MC020   0,048 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 2,19

ceP02EAT050  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 90x 90cm                                  12,60 12,60

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        146,30 1,46

Suma la partida........................................................ 147,79

Costes indirectos........................... 1,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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21.15 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.                            

21.15 Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y  de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hormigón armado,
terminado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Sin descomposición 168,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.16 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.                            

21.16 Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y  de 150 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hormigón armado,
terminado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Sin descomposición 225,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.17 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.                            

21.17 Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y  de 200 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hierro fundido,  termi-
nado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   13,040 h   Oficial primera                                                 15,29 199,38

ceO01OA060   6,520 h   Peón especializado                                              14,29 93,17

ceP01HA020   0,344 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   54,43 18,72

ceP03AM080   1,810 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,14 2,06

ceP01LT020   0,636 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 39,75

ceP01MC040   0,309 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 12,21

ceP01MC020   0,126 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 5,76

ceP02EPW020  6,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,62 15,72

ceP02EPT015  1,000 ud  Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100                                 72,26 72,26

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        459,00 4,59

Suma la partida........................................................ 463,62

Costes indirectos........................... 1,00% 4,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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21.18 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.                            

21.18 Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y  de 250 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hierro fundido,  termi-
nado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   15,600 h   Oficial primera                                                 15,29 238,52

ceO01OA060   7,800 h   Peón especializado                                              14,29 111,46

ceP01HA020   0,344 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   54,43 18,72

ceP03AM080   1,810 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,14 2,06

ceP01LT020   0,814 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          62,50 50,88

ceP01MC040   0,580 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 22,92

ceP01MC020   0,157 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          45,69 7,17

ceP02EPW020  8,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,62 20,96

ceP02EPT015  1,000 ud  Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100                                 72,26 72,26

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        545,00 5,45

Suma la partida........................................................ 550,40

Costes indirectos........................... 1,00% 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 555,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

21.19 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                              

21.19 Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos no cohesiv os, are-
nas o grav as, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación y  ex tracción de tierras fuera de la ex -
cav ación, con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceM05RN020   0,150 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 22,22 3,33

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,70 0,05

Suma la partida........................................................ 4,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.20 m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

21.20 Relleno y  ex tendido de zanjas con grav a, por medios manuales, considerando la grav a a pie de tajo, y  con p.p.
de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 7,01

ceP01AG090   1,200 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 15,84

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        22,90 0,23

Suma la partida........................................................ 23,08

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

21.21 m3  RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/APOR.                            

21.21 Relleno, ex tendido y  compactado de tierras de la propia ex cav ación, en zanjas, por medios manuales, con plan-
cha v ibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.

ceO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  14,02 8,41

ceM08RB030   0,300 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,95 0,89

ceP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,00 0,10

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,40 0,09

Suma la partida........................................................ 9,49

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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21.22 m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          

21.22 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030   0,247 h   Oficial primera                                                 15,29 3,78

ceO01OA060   0,389 h   Peón especializado                                              14,29 5,56

ceP01AA020   0,066 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            13,91 0,92

ceP01AG090   0,250 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 3,30

ceP02RV060   1,000 m   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           2,56 2,56

ceP06BG090   2,470 m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,57 1,41

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        17,50 0,18

Suma la partida........................................................ 17,71

Costes indirectos........................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.23 m2  FIELTRO GEOTEXTIL 150 gr/m2                                     

21.23 Suministro y  colocación de geotex til de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y  <48 mm. de apertura en
ensay o de perforación dinámica, ex tendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tie-
rras.

ceO01OA070   0,008 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,11

ceP06BG100   1,100 m2  Fieltro geotex til poliéster 150 gr/m2                           0,62 0,68

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        0,80 0,01

Suma la partida........................................................ 0,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

21.24 m2  MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL                                  

21.24 Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y  clav os de acero,
con los nódulos contra el muro y  solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el
tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la ex cav ación de la zanja.

ceO01OA050   0,016 h   Ay udante                                                        14,36 0,23

ceO01OA060   0,016 h   Peón especializado                                              14,29 0,23

ceP06BG170   1,100 m2  Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm.                         1,52 1,67

ceP02EM010   3,000 ud  Roseta PE ad p/membranas drenantes                              0,71 2,13

ceP02EM020   0,330 m   Perfil de remate p/membranas drenantes                          0,60 0,20

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,50 0,05

Suma la partida........................................................ 4,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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21.25 ud  CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                               

21.25 Suministro y  montaje de la conex ión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
trav és de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida ex istente, trabajos
de conex ión, rotura del pozo de registro desde el ex terior con martillo compresor hasta su completa perforación,
acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con junta flex ible, repaso y  bruñido con mortero de ce-
mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, conex ionada y
probada. Sin incluir ex cav ación.

ceO01OA030   3,000 h   Oficial primera                                                 15,29 45,87

ceO01OA070   4,500 h   Peón ordinario                                                  14,02 63,09

ceP01MC040   0,065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           39,51 2,57

ceM06CM040   1,006 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        2,99 3,01

ceM06MI010   2,020 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,26 4,57

ceP02CH100   1,000 ud  Junta flex ible empalme acometida a pozo registro                10,98 10,98

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        130,10 1,30

Suma la partida........................................................ 131,39

Costes indirectos........................... 1,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

21.26 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 40                                  

21.26

ceO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 4,59

ceP17SS040   1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         2,73 2,73

ceP17VC020   0,300 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,21 0,36

ceP17VP020   1,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,82 0,82

ceP17VP140   1,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,82 0,82

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,30 0,09

Suma la partida........................................................ 9,41

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

21.27 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D40mm.                     

21.27 Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D40 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17JI010   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D40mm.                               3,01 3,76

ceP17JI090   0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D40 mm.                                   1,35 0,41

ceP17JI170   1,000 ud  Abraz. isofónica D40 mm.                                        1,05 1,05

ceP17JI180   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D40 mm.                                      2,96 1,48

ceP17JI260   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D40 mm.                                     1,96 0,59

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        10,40 0,10

Suma la partida........................................................ 10,45

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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21.28 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D50mm.                     

21.28 Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm., con sistema de unión mediante inserción
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificación  B2 según DIN 4102 y  EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,29 3,06

ceP17JI020   1,250 m   Tubo ev a. insonor. Tri. PP D50mm.                               3,45 4,31

ceP17JI100   0,600 ud  Codo 87º baj.insonor. D50 mm.                                   1,54 0,92

ceP17JI190   0,500 ud  Deriv ación M-H 45º D50 mm.                                      3,58 1,79

ceP17JI270   0,300 ud  Manguito dilat. H-H D50 mm.                                     1,96 0,59

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        10,70 0,11

Suma la partida........................................................ 10,78

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 MEDIOS DE ELEVACIÓN                                             
22.01 ud  ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 8 PER. 630kg                          

22.01 Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de v elocidad, 2 PARA-
DAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, niv el medio de acabado en cabina de dimen-
siones 1100x 1400x 2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux  como mínimo, maniobra colectiv a de
bajada, puertas interiores automáticas de acero inox idable y  puertas ex teriores automáticas en acero para pintar de
800x 2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y  pasa-
cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y  cable de maniobra, basti-
dor, chasis y  puertas de cabina con acabados, limitador de v elocidad y  paracaídas, botoneras de piso y  de cabi-
na, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y  sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE
EN 81-70:2004 relativ a a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluy endo personas con discapacidad” .
Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ceO01OB420   70,000 h   Montador especializado                                          15,84 1.108,80

ceO01OB430   70,000 h   Ay udante montador especializado                                 14,72 1.030,40

ceP24AE030   1,000 ud  Ascensor elec. 2 paradas 8 pers. 630 kg                         18.100,00 18.100,00

ceP24AE330   1,000 ud  Contrato mantenimiento anual v  = 1 m/s.                         900,00 900,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        21.139,20 211,39

Suma la partida........................................................ 21.350,59

Costes indirectos........................... 1,00% 213,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.564,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 23 URBANIZACION                                                    
23.01 1   DEMOLICIONES                                                    

23.01

ceU01BB030   1,800 m3  DEMOL.M.M. HORMIGÓN ARMADO                                      22,52 40,54

ceU01A010    6,000 m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           1,22 7,32

ceU01C020    6,000 m   DESMONTAJE DE VALLA                                             1,81 10,86

Suma la partida........................................................ 58,72

Costes indirectos........................... 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 24 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
24.01 m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              

24.01 Tasa para la deposición directa de tierras de ex cav ación separadas ex entas de materiales reciclables en v ertede-
ro autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  elimina-
ción de residuos.

ceM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,18 4,18

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,20 0,04

Suma la partida........................................................ 4,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

24.02 m3  GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO                             

24.02 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado ex entos de materiales recicla-
bles en v ertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alori-
zación y  eliminación de residuos.

ceM07N200    1,000 m3  Canon RCD fracción hormigón a v ertedero                         4,00 4,00

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,00 0,04

Suma la partida........................................................ 4,04

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

24.03 m3  GESTIÓN RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERÁMICO VERTEDERO                

24.03 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tejas y  material cerámico ex entos de materiales re-
ciclables en v ertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gún operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
v alorización y  eliminación de residuos.

ceM07N210    1,000 m3  Canon RCD fracción cerámicos a v ertedero                        4,40 4,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,40 0,04

Suma la partida........................................................ 4,44

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.04 m3  GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.                 

24.04 Tasa para el env ío directo del residuo de acero y  otros metales a un gestor final autorizado por la comunidad autó-
noma correspondiente, para su reutilización, recuperación o v alorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y
eliminación de residuos.

ceM07N380    1,000 m3  Tasa gestión residuo acero y  otros met. con gestor              2,56 2,56

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,60 0,03

Suma la partida........................................................ 2,59

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 25.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             
25.01.01 ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      

25.01.01 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluy endo distribución interior,
instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración no may or de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con sopor-
te de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmonta-
je según la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones

ceP31BC020   0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.230,25 904,47

ceP18LU010   0,250 ud  Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio                            46,64 11,66

ceP18D110    0,250 ud  P. ducha gres 70x 70 blanco Isly                                  52,21 13,05

ceP20AE122   0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       135,00 33,75

ceO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 29,44

ceO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 28,04

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        1.020,40 10,20

Suma la partida........................................................ 1.030,61

Costes indirectos........................... 1,00% 10,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.040,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.01.02 ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

25.01.02 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para v estuarios (incluy endo distribución interior e instala-
ciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos
y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pav imento, incluso preparación del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, y
v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC040   0,300 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios                           3.186,00 955,80

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        984,50 9,85

Suma la partida........................................................ 994,39

Costes indirectos........................... 1,00% 9,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.004,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

25.01.03 ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

25.01.03 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribución interior, instalacio-
nes, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según
la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC060   0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.832,00 792,96

ceO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 14,72 14,72

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        821,70 8,22

Suma la partida........................................................ 829,92

Costes indirectos........................... 1,00% 8,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 838,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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25.01.04 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        

25.01.04 Amueblamiento prov isional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe-
jos, portarollos y  cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado
en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM010   0,050 ud  Percha para aseos o duchas                                      2,79 0,14

ceP31BM040   0,050 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        18,02 0,90

ceP31BM050   0,050 ud  Secamanos eléctrico                                             85,95 4,30

ceP31BM030   0,050 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 1,27

ceP31BM020   0,050 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   21,67 1,08

ceP31BM100   0,050 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 1,33

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,00 0,09

Suma la partida........................................................ 9,11

Costes indirectos........................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

25.01.05 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    

25.01.05 Amueblamiento prov isional en local para v estuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llav e, asientos prefa-
bricados y  espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado en función
del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM070   0,100 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    84,11 8,41

ceP31BM090   0,100 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 8,72

ceP31BM030   0,100 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       25,42 2,54

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        19,70 0,20

Suma la partida........................................................ 19,87

Costes indirectos........................... 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

25.01.06 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      

25.01.06 Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativ a v igente, v alorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM080   0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  169,61 3,39

ceP31BM090   0,020 ud  Banco madera para 5 personas                                    87,20 1,74

ceP31BM060   0,020 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     89,77 1,80

ceP31BM100   0,020 ud  Depósito-cubo basuras                                           26,54 0,53

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        7,50 0,08

Suma la partida........................................................ 7,54

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 25.02 PROTECCIONES PERSONALES                                         
25.02.01 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

25.02.01 Casco de seguridad homologado.

ceP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,75 4,75

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        4,80 0,05

Suma la partida........................................................ 4,80

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.02 ud  EQUIPO LINTERNA AUTONOMO                                        

25.02.02 Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad v alorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

ceP31IA060   1,000 ud  Equipo linterna autónomo                                        32,92 32,92

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        32,90 0,33

Suma la partida........................................................ 33,25

Costes indirectos........................... 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.02.03 ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    

25.02.03 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y  penetración por objeto candente, antiinflama-
ble, homologada

ceP31IA020   1,000 ud  Pantalla de mano soldador                                       7,69 7,69

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        7,70 0,08

Suma la partida........................................................ 7,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.04 ud  MASCARILLA POLVO 1 VALVULA                                      

25.02.04 Mascarilla respiratoria con una v álv ula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambiables para
polv o, homologada.

ceP31IA140   1,000 ud  Mascarilla polv o 1 v álv ula                                      13,79 13,79

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        13,80 0,14

Suma la partida........................................................ 13,93

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

25.02.05 ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              

25.02.05 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.

ceP31IA250   1,000 ud  Orejeras antiruido                                              11,63 11,63

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,60 0,12

Suma la partida........................................................ 11,75

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.02.06 ud  MANDIL SOLDADURA                                                

25.02.06 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y  cintura a trav és de correa. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC050   1,000 ud  Mandil cuero para soldador                                      15,87 15,87

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        15,90 0,16

Suma la partida........................................................ 16,03

Costes indirectos........................... 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Página 114



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.02.07 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

25.02.07 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectante, v alorado en
función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ceP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,17 13,17

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        13,20 0,13

Suma la partida........................................................ 13,30

Costes indirectos........................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.02.08 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

25.02.08 Cinturón de seguridad antiv ibratorio para protección de los riñones, homologado.

ceP31IS060   1,000 ud  Cinturón antiv ibratorio                                         20,61 20,61

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        20,60 0,21

Suma la partida........................................................ 20,82

Costes indirectos........................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

25.02.09 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    

25.02.09 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una banda de longi-
tud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.

ceP31IA290   1,000 ud  Par tapones antiruido silic.                                    11,98 11,98

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        12,00 0,12

Suma la partida........................................................ 12,10

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

25.02.10 ud  PAR GUANTES LATEX                                               

25.02.10 Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a la abrasión,
fabricados en latex , homologados.

ceP31IM050   1,000 ud  Par guantes latex                                                2,89 2,89

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,90 0,03

Suma la partida........................................................ 2,92

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.11 ud  PAR GUANTES NEOPRENO                                            

25.02.11 Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neopreno, homologados.

ceP31IM010   1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,20 2,20

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,20 0,02

Suma la partida........................................................ 2,22

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

25.02.12 ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                    

25.02.12 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.

ceP31IM060   1,000 ud  Par guantes serraje manga 12                                    2,81 2,81

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        2,80 0,03

Suma la partida........................................................ 2,84

Costes indirectos........................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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25.02.13 ud  PAR DE BOTAS PVC                                                

25.02.13 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en PVC con forro interior, puntera y  talonera con doble capa reforzada, homologadas.

ceP31IP040   1,000 ud  Par de botas PVC                                                9,89 9,89

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        9,90 0,10

Suma la partida........................................................ 9,99

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

25.02.14 ud  PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.                                   

25.02.14 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con acolchado trasero, plantilla y  puntera
metálica, suelo antideslizante y  piso resistente a hidrocarburos y  aceites, homologados.

ceP31IP130   1,000 ud  Par zapatos piel plant/metal.                                   24,33 24,33

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        24,30 0,24

Suma la partida........................................................ 24,57

Costes indirectos........................... 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.02.15 ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                    

25.02.15 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

ceP31IA170   1,000 ud  Gafas acetato v isores v idrio                                    15,06 15,06

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        15,10 0,15

Suma la partida........................................................ 15,21

Costes indirectos........................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.02.16 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    

25.02.16 Gafas de montura de v inilo con pantalla ex terior de policarbonato, pantalla interior antichoque y  cámara de aire en-
tre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

ceP31IA180   1,000 ud  Gafas v inilo v isor policarb.                                    11,65 11,65

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,70 0,12

Suma la partida........................................................ 11,77

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.02.17 ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              

25.02.17 Cinturón de seguridad de caída con arnés y  cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y  mosquetón de acero estampado, homologado.

ceP31IS010   1,000 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox .                           36,32 36,32

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        36,30 0,36

Suma la partida........................................................ 36,68

Costes indirectos........................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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25.02.18 ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                           

25.02.18 Dispositiv o anticaída para ascensos y  descensos v erticales compuesto por un elemento metálico deslizante con
bloqueo instantáneo en caso de caída y  cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y  4 m de longitud con
mosquetón, homologado y  v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31IS070   1,000 ud  Dispositiv o anticaída                                           26,25 26,25

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        26,30 0,26

Suma la partida........................................................ 26,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
25.03.01 m   VALLA METALICA                                                  

25.03.01 Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autónomos normali-
zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la normativ a v igente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB070   1,000 m   Valla metálica                                                  1,50 1,50

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        1,50 0,02

Suma la partida........................................................ 1,52

Costes indirectos........................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.03.02 m   PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª                                     

25.03.02 Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera
puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y  pescantes, cuerdas de sujeción y  desmontaje según
O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), v alorada en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la longitud de red colo-
cada por el perímetro del forjado en la base del pescante.

ceP31CR020   1,100 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,07 1,18

ceP31CR040   0,100 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                126,34 12,63

ceP31CR050   0,800 m   Cuerda de atado redes de seguridad                              0,39 0,31

ceO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 15,29 4,59

ceO01OA070   0,300 h   Peón ordinario                                                  14,02 4,21

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        22,90 0,23

Suma la partida........................................................ 23,15

Costes indirectos........................... 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.03.03 m2  PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.                                    

25.03.03 Colocación y  desmontaje de protección de hueco de patio o huecos horizontales en general con red de seguridad
de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y  de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70), v alo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie del hueco protegida.

ceP31CR020   0,500 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,07 0,54

ceO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 15,29 1,53

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        3,50 0,04

Suma la partida........................................................ 3,51

Costes indirectos........................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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25.03.04 m   BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                      

25.03.04 Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de v aciado formada por soportes metálicos y  3 tablones
horizontales de madera(pasamanos, intermedio y  plinto), incluidos el montaje y  desmontaje de la misma, así como
la p.p. de pequeño material, según la normativ a v igente.

ceP31CB020   0,100 ud  Trípode metálico                                                49,94 4,99

ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13 0,65

ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13 1,29

ceO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 15,29 0,76

ceO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  14,02 0,70

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        8,40 0,08

Suma la partida........................................................ 8,47

Costes indirectos........................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.03.05 m   BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                    

25.03.05 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metálicos y  tres ta-
blones horizontales, incluso colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

ceP31CB120   0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento"                           13,27 1,33

ceP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     215,13 0,65

ceP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                215,13 1,29

ceO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 15,29 3,82

ceO01OA070   0,250 h   Peón ordinario                                                  14,02 3,51

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        10,60 0,11

Suma la partida........................................................ 10,71

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.03.06 ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

25.03.06 Ex tintor manual de niev e carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento v ertical incluso p.p. de pe-
queño material, recargas y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

ceP31CI040   1,000 ud  Ex tintor CO2 6 kg                                               75,22 75,22

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        75,20 0,75

Suma la partida........................................................ 75,97

Costes indirectos........................... 1,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.03.07 m   BAJANTE DE ESCOMBROS                                            

25.03.07 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de v ertido, arandelas de sujeción, puntales de acodalamiento, monta-
je y  desmontaje, según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CW010   0,200 ud  Bajante escombros goma 1 m.                                     53,21 10,64

ceP31CW020   0,100 ud  Boca carga metálica bajante goma 1m.                            128,63 12,86

ceO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  14,02 2,80

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        26,30 0,26

Suma la partida........................................................ 26,56

Costes indirectos........................... 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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25.03.08 m2  MARQUESINA DE PROTECCIÓN                                        

25.03.08 Marquesina de protección formada por soportes de tubos y  plataforma de madera incluy endo elaboración, montaje,
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CM030   0,200 ud  Soporte metálico IPN-140                                        21,84 4,37

ceP01EB020   0,008 m3  Tablón pino 76x 205 mm.> 4 m.                                    135,08 1,08

ceP01ET020   0,005 m3  Tabla pino 2,00x 10/30x 26                                        153,00 0,77

ceO01OA030   1,033 h   Oficial primera                                                 15,29 15,79

ceO01OA050   1,033 h   Ay udante                                                        14,36 14,83

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        36,80 0,37

Suma la partida........................................................ 37,21

Costes indirectos........................... 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.03.09 ud  TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO                                     

25.03.09 Tolv a de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p. de sujeción, colo-
cación y  desmontaje.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceP31CW030   1,000 ud  Tolv a de toldo pie baj. escombros                               45,89 45,89

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        47,30 0,47

Suma la partida........................................................ 47,76

Costes indirectos........................... 1,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

25.03.10 ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

25.03.10 Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.

ceP15FB030   1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150                                         72,32 72,32

ceO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,29 7,65

ceO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           14,36 7,18

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        87,20 0,87

Suma la partida........................................................ 88,02

Costes indirectos........................... 1,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 25.04 SEÑALIZACIÓN                                                    
25.04.01 ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   

25.04.01 Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x 33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV120   1,000 ud  Señal prohibición con soporte                                   11,74 11,74

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,70 0,12

Suma la partida........................................................ 11,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.04.02 ud  SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                   

25.04.02 Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo adv ertencia de 45x 33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV140   1,000 ud  Señal adv ertencia con soporte                                   11,74 11,74

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,70 0,12

Suma la partida........................................................ 11,86

Costes indirectos........................... 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.04.03 ud  SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm                                      

25.04.03 Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x 40 cm sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV180   1,000 ud  Señal información 40x 40 cm.                                     6,47 6,47

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        6,50 0,07

Suma la partida........................................................ 6,54

Costes indirectos........................... 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

25.04.04 ud  SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                            

25.04.04 Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero galv anizado de
acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorada según el número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV010   1,000 ud  Señal peligro 1,35 m.                                           33,38 33,38

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        33,40 0,33

Suma la partida........................................................ 33,71

Costes indirectos........................... 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

25.04.05 ud  SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm                                      

25.04.05 Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x 33 cm sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV130   1,000 ud  Señal prohibición 45x 33 cm.                                     5,27 5,27

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        5,30 0,05

Suma la partida........................................................ 5,32

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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25.04.06 ud  SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                      

25.04.06 Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo adv ertencia de 45x 33 cm sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV150   1,000 ud  Señal adv ertencia 45x 33 cm.                                     5,27 5,27

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        5,30 0,05

Suma la partida........................................................ 5,32

Costes indirectos........................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.04.07 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

25.04.07 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación.

ceO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  14,02 1,40

ceP31SC030   1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm                                  8,83 8,83

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        10,20 0,10

Suma la partida........................................................ 10,33

Costes indirectos........................... 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.04.08 ud  4                                                               

25.04.08 Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y
especificaciones del MOPTMA, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV200   1,000 ud  Lampara intermitente                                            11,27 11,27

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        11,30 0,11

Suma la partida........................................................ 11,38

Costes indirectos........................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          
25.05.01 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

25.05.01 ud Reconocimiento médico obligatorio.

ceP31W020    1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  62,05 62,05

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        62,10 0,62

Suma la partida........................................................ 62,67

Costes indirectos........................... 1,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

25.05.02 ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

25.05.02 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la
normativ a v igente)

ceP31W010    1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  121,59 121,59

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        121,60 1,22

Suma la partida........................................................ 122,81

Costes indirectos........................... 1,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN "ARROYOMOLINOS"                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.05.03 ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          

25.05.03 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones (Oficial 2a. y  pe-
ón)

ceO01OB490   1,000 h   Brigada seguridad                                               28,17 28,17

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        28,20 0,28

Suma la partida........................................................ 28,45

Costes indirectos........................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.05.04 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      

25.05.04 Mano de obra empleada en limpieza y  conserv ación de locales e instalaciones para el personal (Peón)

ceO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  14,02 14,02

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        14,00 0,14

Suma la partida........................................................ 14,16

Costes indirectos........................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

25.05.05 ud  HORA CAMION CISTERNA                                            

25.05.05 Camión cisterna regador incluso conductor.

ceM08CA010   1,000 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    32,02 32,02

%MAUX001     1,000 %   Medios Aux iliares del 1%                                        32,00 0,32

Suma la partida........................................................ 32,34

Costes indirectos........................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
"ARROYOMOLINOS"

                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 ud  TRASP. FRONDOSA TERRIZO P<30                                    

Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondi-
cionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y  primer riego (al
menos 6 unidades).

ÁRBOLES 5 1,00 5,00

5,00 123,32 616,60

01.02 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y  limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la
superficie ejecutada.

Estimación 30% sup

Sup edif 1 808,38 242,51 0.3                                             

242,51 0,58 140,66

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 757,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
"ARROYOMOLINOS"

                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01 m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO C/RECUPER.                  

Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga,y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado den-
tro de la obra con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Barandilla muro 1 4,50 4,50

Simple torsión 1 26,79 26,79

31,29 6,48 202,76

02.02 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectivas.

ZAPATAS PASARELA

P33, P34, P35 3 1,10 1,10 3,63

P36,P37,P39 4 0,50 0,50 1,00

P38 1 1,80 1,80 3,24

7,87 12,98 102,15

02.03 m2  LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.                                  

Limpieza de escombros y  rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastre-
ados y  preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

ZAPATAS PASARELA

P33, P34, P35 3 1,10 1,10 3,63

P36,P37,P38,P39 4 0,30 0,30 0,36

.

3,99 5,73 22,86

02.04 m2  DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR                              

Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y  re-
tirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colec-
tivas.

ZAPATAS PASARELA

P33, P34, P35 3 1,10 1,10 3,63

P36,P37,P38,P39 4 0,30 0,30 0,36

.

3,99 9,21 36,75

02.05 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.

Conex ión ex ist-pasarela

    _v entana 1 1,64 2,70 4,43

4,43 6,95 30,79

02.06 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

Levantado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.

Conex ión ex ist-pasarela

    _v entana 1 4,00 4,00

4,00 5,13 20,52

02.07 m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
"ARROYOMOLINOS"

                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Fachada ex ist.

1 4,16 3,60 14,98

1 4,00 3,60 14,40

     -hueco -1 3,85 2,70 -10,40

1 6,67 3,60 24,01

42,99 5,94 255,36

02.08 m3  CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.                                       

Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y  con un peón ordinario
de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la selección prev ia.

demolición barandillas 1 31,29 2,10 0,15 11,83 1.2                                             

demolición de solera 1 3,99 0,15 0,72 1.2                                             

demolición de adoquinado 1 3,99 0,10 0,48 1.2                                             

demolición cerj 1 4,43 0,10 0,49 1.1                                             

demolición v ierteaguas 1 4,00 0,03 0,30 0,04 1.1                                             

13,56 2,26 30,65

02.09 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                               

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
ción y /o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distan-
cia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.

demolición barandillas 1 31,29 2,10 0,15 11,83 1.2                                             

demolición de solera 1 3,99 0,15 0,72 1.2                                             

demolición de adoquinado 1 3,99 0,10 0,48 1.2                                             

demolición cerj 1 4,43 0,10 0,49 1.1                                             

demolición v ierteaguas 1 4,00 0,03 0,30 0,04 1.1                                             

13,56 3,83 51,93

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES................................................................................................................ 753,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
"ARROYOMOLINOS"

                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-
do la excavación se limite a la apertura de caja.

Rebaje cámara 1 37,00 17,00 0,80 503,20

503,20 1,92 966,14

03.02 m3  RELLENO/COMPACT.M/MEC. S/APORTE                                 

Relleno y  extendido con tierras propias, realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm de
espesor. Medido el volumen ejecutado.

ZAPATAS PASARELA

P33, P34, P35 3 1,10 1,10 0,70 2,54

P33, P34, P35 3 1,10 1,10 0,70 2,54

P36,P37,P38,P39 4 0,30 0,30 0,70 0,25

ex planacion plataforma 1 503,00 0,10 50,30

55,63 4,57 254,23

03.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación y  extracción de tie-
rras fuera de la excavación, con p.p. de medios aux iliares.

ZAPATAS

P1, P7, P22 y  P28 1 1,50 1,50 1,40 3,15

P2 y  P23 1 2,00 2,00 1,40 5,60

P3, P4, P24 y  P25 1 2,20 2,20 1,40 6,78

P8, P14, P15 y  P21 1 1,80 1,80 1,40 4,54

P9, P12, P13, P16, P19 y  P20 1 2,30 2,30 1,40 7,41

P10, P11, P17 y  P18 1 2,70 2,70 1,40 10,21

P33, P34 y  P35 1 1,00 1,00 1,40 1,40

(P5-P29) 1 2,20 1,50 1,40 4,62

(P6-P30) 1 2,00 1,40 1,40 3,92

(P26-P31) 1 2,20 1,80 1,40 5,54

(P27-P32) 1 2,20 1,40 1,40 4,31

.

Zapata escalera 2 0,80 0,80 1,40 1,79

.

50x 50-01 [P23 - P24] 1 0,50 5,99 1,40 4,19

50x 50-01 [P24 - P25] 1 0,50 5,95 1,40 4,17

50x 50-01 [P8 - P15] 1 0,50 3,18 1,40 2,23

50x 50-01 [P14 - P21] 1 0,50 4,97 1,40 3,48

50x 50-01 [P16 - P23] 1 0,50 3,69 1,40 2,58

50x 50-01 [P9 - P16] 1 0,50 2,68 1,40 1,88

70x 50-02 [P12 - P19] 1 0,70 2,68 1,40 2,63

50x 50-01 [P13 - P20] 1 0,50 2,68 1,40 1,88

70x 50-02 [P17 - P24] 1 0,70 3,37 1,40 3,30

70x 50-02 [P10 - P17] 1 0,70 2,28 1,40 2,23

70x 50-02 [P18 - P25] 1 0,70 3,39 1,40 3,32

70x 50-02 [P11 - P18] 1 0,70 2,28 1,40 2,23

50x 50-01 [P22 - P23] 1 0,50 2,13 1,40 1,49

50x 50-01 [P15 - P22] 1 0,50 4,19 1,40 2,93

50x 50-01 [P1 - P8] 1 0,50 4,20 1,40 2,94

50x 50-01 [P2 - P9] 1 0,50 3,70 1,40 2,59

50x 50-01 [P1 - P2] 1 0,50 2,13 1,40 1,49

70x 50-02 [P3 - P10] 1 0,70 3,40 1,40 3,33

50x 50-01 [P2 - P3] 1 0,50 5,99 1,40 4,19

70x 50-02 [P4 - P11] 1 0,70 3,40 1,40 3,33

50x 50-01 [P3 - P4] 1 0,50 5,95 1,40 4,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
"ARROYOMOLINOS"

                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

50x 50-01 [(P5-P29) - P12] 1 0,50 3,20 1,40 2,24

50x 50-01 [P4 - (P5-P29)] 1 0,50 6,34 1,40 4,44

50x 50-01 [(P6-P30) - P13] 1 0,50 3,30 1,40 2,31

50x 50-01 [(P6-P30) - (P5-P29)] 1 0,50 2,16 1,40 1,51

50x 50-01 [P7 - P14] 1 0,50 4,20 1,40 2,94

50x 50-01 [(P6-P30) - P7] 1 0,50 2,53 1,40 1,77

50x 50-01 [P21 - P28] 1 0,50 4,21 1,40 2,95

50x 50-01 [P20 - (P27-P32)] 1 0,50 3,74 1,40 2,62

50x 50-01 [(P27-P32) - P28] 1 0,50 2,29 1,40 1,60

50x 50-01 [P25 - (P26-P31)] 1 0,50 5,95 1,40 4,17

50x 50-01 [(P26-P31) - (P27-P32)] 1 0,50 2,49 1,40 1,74

70x 50-02 [P19 - (P26-P31)] 1 0,70 3,74 1,40 3,67

pasarela

P33, P34, P35 3 1,10 1,10 0,80 2,90

P33, P34, P35 3 1,10 1,10 0,80 2,90

P36,P37,P39 3 0,50 0,50 0,80 0,60

P38 1 1,80 1,80 0,80 2,59

160,80 12,78 2.055,02

03.04 m3  CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.                                       

Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y  con un peón ordinario
de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la selección prev ia.

Aporte -1 5,33 -6,40 1.2                                             

Ex cav ación

1 425,00 425,00

     zanja 1 160,00 192,00 1.2                                             

esponjamiento 20%

610,60 2,26 1.379,96

03.05 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.                               

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
ción y /o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distan-
cia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.

Rebaje caja 1 436,00 436,00

ex cav ación zanja 1 175,00 175,00

esponjamiento 20%

611,00 3,83 2.340,13

TOTAL CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 6.995,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
"ARROYOMOLINOS"

                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     

04.01 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                  

Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación.
Según EHE-08 y CTE-SE-C.

P1 1 2,25 0,20 0,45

P2 1 4,00 0,20 0,80

P3 1 4,84 0,20 0,97

P4 1 4,84 0,20 0,97

P7 1 2,25 0,20 0,45

P8 1 3,24 0,20 0,65

P9 1 5,29 0,20 1,06

P10 1 7,29 0,20 1,46

P11 1 7,29 0,20 1,46

P12 1 5,29 0,20 1,06

P13 1 5,29 0,20 1,06

P14 1 3,24 0,20 0,65

P15 1 3,24 0,20 0,65

P16 1 5,29 0,20 1,06

P17 1 7,29 0,20 1,46

P18 1 7,29 0,20 1,46

P19 1 5,29 0,20 1,06

P20 1 5,29 0,20 1,06

P21 1 3,24 0,20 0,65

P22 1 2,25 0,20 0,45

P23 1 4,00 0,20 0,80

P24 1 4,84 0,20 0,97

P25 1 4,84 0,20 0,97

P28 1 2,25 0,20 0,45

P33 1 1,00 0,20 0,20

P34 1 1,00 0,20 0,20

P35 1 1,00 0,20 0,20

(P5-P29) 1 3,30 0,20 0,66

(P6-P30) 1 2,80 0,20 0,56

(P26-P31) 1 3,96 0,20 0,79

(P27-P32) 1 3,08 0,20 0,62

P38 1 3,42 0,20 0,68

Zapata escalera 2 0,64 0,20 0,26

50x 50-01 [P23 - P24] 1 2,99 0,20 0,60

50x 50-01 [P24 - P25] 1 2,98 0,20 0,60

50x 50-01 [P8 - P15] 1 1,59 0,20 0,32

50x 50-01 [P14 - P21] 1 1,58 0,20 0,32

50x 50-01 [P16 - P23] 1 1,85 0,20 0,37

50x 50-01 [P9 - P16] 1 1,34 0,20 0,27

70x 50-02 [P12 - P19] 1 1,88 0,20 0,38

50x 50-01 [P13 - P20] 1 1,34 0,20 0,27

70x 50-02 [P17 - P24] 1 2,37 0,20 0,47

70x 50-02 [P10 - P17] 1 1,60 0,20 0,32

70x 50-02 [P18 - P25] 1 2,37 0,20 0,47

70x 50-02 [P11 - P18] 1 1,60 0,20 0,32

50x 50-01 [P22 - P23] 1 1,06 0,20 0,21

50x 50-01 [P15 - P22] 1 2,10 0,20 0,42

50x 50-01 [P1 - P8] 1 2,10 0,20 0,42

50x 50-01 [P2 - P9] 1 1,85 0,20 0,37

50x 50-01 [P1 - P2] 1 1,06 0,20 0,21

70x 50-02 [P3 - P10] 1 2,38 0,20 0,48

50x 50-01 [P2 - P3] 1 2,99 0,20 0,60

70x 50-02 [P4 - P11] 1 2,38 0,20 0,48

50x 50-01 [P3 - P4] 1 2,98 0,20 0,60
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6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

50x 50-01 [(P5-P29) - P12] 1 1,60 0,20 0,32

50x 50-01 [P4 - (P5-P29)] 1 3,17 0,20 0,63

50x 50-01 [(P6-P30) - P13] 1 1,65 0,20 0,33

50x 50-01 [(P6-P30) - (P5-P29)] 1 1,08 0,20 0,22

50x 50-01 [P7 - P14] 1 2,10 0,20 0,42

50x 50-01 [(P6-P30) - P7] 1 1,26 0,20 0,25

50x 50-01 [P21 - P28] 1 2,10 0,20 0,42

50x 50-01 [P20 - (P27-P32)] 1 1,87 0,20 0,37

50x 50-01 [(P27-P32) - P28] 1 1,15 0,20 0,23

50x 50-01 [P25 - (P26-P31)] 1 2,97 0,20 0,59

50x 50-01 [(P26-P31) - (P27-P32)] 1 1,24 0,20 0,25

70x 50-02 [P19 - (P26-P31)] 1 2,61 0,20 0,52

39,30 54,26 2.132,42

04.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 60,4kg/m3 ACERO - V.GRÚA                

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (60,4 kg./m3.),
vertido con grúa, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

ZAPATAS

P1 1 1,50 1,50 0,50 1,13

P2 1 2,00 2,00 0,50 2,00

P3 1 2,20 2,20 0,50 2,42

P4 1 2,20 2,20 0,50 2,42

P7 1 1,50 1,50 0,50 1,13

P8 1 1,80 1,80 0,50 1,62

P9 1 2,30 2,30 0,60 3,17

P10 1 2,70 2,70 0,60 4,37

P11 1 2,70 2,70 0,60 4,37

P12 1 2,30 2,30 0,60 3,17

P13 1 2,30 2,30 0,60 3,17

P14 1 1,80 1,80 0,50 1,62

P15 1 1,80 1,80 0,50 1,62

P16 1 2,30 2,30 0,60 3,17

P17 1 2,70 2,70 0,60 4,37

P18 1 2,70 2,70 0,60 4,37

P19 1 2,30 2,30 0,60 3,17

P20 1 2,30 2,30 0,60 3,17

P21 1 1,80 1,80 0,50 1,62

P22 1 1,50 1,50 0,50 1,13

P23 1 2,00 2,00 0,50 2,00

P24 1 2,20 2,20 0,50 2,42

P25 1 2,20 2,20 0,50 2,42

P28 1 1,50 1,50 0,50 1,13

P33 1 1,00 1,00 0,50 0,50

P34 1 1,00 1,00 0,50 0,50

P35 1 1,00 1,00 0,50 0,50

(P5-P29) 1 2,20 1,50 0,50 1,65

(P6-P30) 1 2,00 1,40 0,50 1,40

(P26-P31) 1 2,20 1,80 0,50 1,98

(P27-P32) 1 2,20 1,40 0,50 1,54

69,25 141,99 9.832,81

04.03 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 30,12kg/m3 ACERO - V.GRÚA               

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (30,12 kg./m3.),
vertido con grúa, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

ZAPATAS

P33,P34,P35 3 1,00 1,00 0,50 1,50

P38 1 1,80 1,80 0,50 1,62
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3,12 108,94 339,89

04.04 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 27,56kg/m3 ACERO - V.GRÚA               

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (27.56 kg./m3.),
vertido con grúa, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

Zapatas escaleras 2 0,80 0,80 0,50 0,64

0,64 106,14 67,93

04.05 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 258.9kg/m3 ACERO - V.GRÚA               

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (258,9 kg./m3.),
vertido con grúa, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

ARRIOSTRAMIENTOS

50x 50-01 [P23 - P24] 1 1,50 1,50

50x 50-01 [P24 - P25] 1 1,49 1,49

50x 50-01 [P8 - P15] 1 0,80 0,80

50x 50-01 [P14 - P21] 1 0,79 0,79

50x 50-01 [P16 - P23] 1 0,92 0,92

50x 50-01 [P9 - P16] 1 0,67 0,67

70x 50-02 [P12 - P19] 1 0,94 0,94

50x 50-01 [P13 - P20] 1 0,67 0,67

70x 50-02 [P17 - P24] 1 1,19 1,19

70x 50-02 [P10 - P17] 1 0,80 0,80

70x 50-02 [P18 - P25] 1 1,19 1,19

70x 50-02 [P11 - P18] 1 0,80 0,80

50x 50-01 [P22 - P23] 1 0,53 0,53

50x 50-01 [P15 - P22] 1 1,05 1,05

50x 50-01 [P1 - P8] 1 1,05 1,05

50x 50-01 [P2 - P9] 1 0,93 0,93

50x 50-01 [P1 - P2] 1 0,53 0,53

70x 50-02 [P3 - P10] 1 1,19 1,19

50x 50-01 [P2 - P3] 1 1,50 1,50

70x 50-02 [P4 - P11] 1 1,19 1,19

50x 50-01 [P3 - P4] 1 1,49 1,49

50x 50-01 [(P5-P29) - P12] 1 0,80 0,80

50x 50-01 [P4 - (P5-P29)] 1 1,58 1,58

50x 50-01 [(P6-P30) - P13] 1 0,83 0,83

50x 50-01 [(P6-P30) - (P5-P29)] 1 0,54 0,54

50x 50-01 [P7 - P14] 1 1,05 1,05

50x 50-01 [(P6-P30) - P7] 1 0,63 0,63

50x 50-01 [P21 - P28] 1 1,05 1,05

50x 50-01 [P20 - (P27-P32)] 1 0,93 0,93

50x 50-01 [(P27-P32) - P28] 1 0,57 0,57

50x 50-01 [P25 - (P26-P31)] 1 1,49 1,49

50x 50-01 [(P26-P31) - (P27-P32)] 1 0,62 0,62

70x 50-02 [P19 - (P26-P31)] 1 1,31 1,31

32,62 358,65 11.699,16

04.06 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 C.+118.9kg/m3 ACERO - e=25cm - V.G.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, ela-
borado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (118.9 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 3,00x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado
con grúa, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Muretes apoy o losa alv eolar planta
baja

1 164,50 0,25 0,40 16,45

16,45 277,21 4.560,10
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04.07 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6+ECH.15                          

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  com-
pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

ZAPATAS PASARELA

P33, P34, P35 3 1,10 1,10 3,63

P36,P37,P38,P39 4 0,30 0,30 0,36

1 18,00 4,00 72,00

Foso ascensor 1 2,00 1,50 3,00

78,99 17,96 1.418,66

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 30.050,97
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      

05.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

PILARES HEB

P1, P6, P7, P8, P9, P12, P13, P14,
P15, P16, P19, P20, P21, P27,

1 4.169,00 4.169,00

P2 (Baja) 1 333,00 333,00

P26 (Baja) 1 413,00 413,00

P1, P6, P7, P8, P9, P12, P13, P14,
P15, P16, P19, P20, P21, P22,

1 3.826,00 3.826,00

P2 (Primera) 1 279,00 279,00

P3, P4, P5, P10, P11, P17, P18, P24
y  P25 (Primera)

1 3.621,00 3.621,00

P23 y  P26 (Primera) 1 725,00 725,00

.

VIGAS HEB

Primera - Pórtico 1 - 1(P1-P2) 1 224,39 224,39

Primera - Pórtico 2 - 1(P6-P7) 1 223,78 223,78

Primera - Pórtico 3 - 1(P29-P30) 1 193,12 193,12

Primera - Pórtico 4 - 1(B30-B31) 1 222,55 222,55

Primera - Pórtico 5 - 1(B29-B24) 1 223,16 223,16

Primera - Pórtico 6 - 1(P22-P23) 1 224,39 224,39

Primera - Pórtico 6 - 2(P23-P24) 1 729,61 729,61

Primera - Pórtico 6 - 3(P24-P25) 1 735,19 735,19

Primera - Pórtico 6 - 4(P25-P26) 1 724,96 724,96

Primera - Pórtico 6 - 5(P26-P27) 1 222,55 222,55

Primera - Pórtico 6 - 6(P27-P28) 1 223,78 223,78

Primera - Pórtico 7 - 1(P1-P8) 1 470,14 470,14

Primera - Pórtico 7 - 2(P8-P15) 1 397,74 397,74

Primera - Pórtico 7 - 3(P15-P22) 1 469,30 469,30

Primera - Pórtico 8 - 1(P2-P9) 1 523,27 523,27

Primera - Pórtico 8 - 2(P9-P16) 1 444,27 444,27

Primera - Pórtico 8 - 3(P16-P23) 1 522,35 522,35

Primera - Pórtico 9 - 1(P3-P10) 1 578,67 578,67

Primera - Pórtico 9 - 2(P10-P17) 1 488,93 488,93

Primera - Pórtico 9 - 3(P17-P24) 1 577,63 577,63

Primera - Pórtico 10 - 1(P4-P11) 1 578,67 578,67

Primera - Pórtico 10 - 2(P11-P18) 1 488,93 488,93

Primera - Pórtico 10 - 3(P18-P25) 1 577,63 577,63

Primera - Pórtico 11 - 1(P5-P12) 1 523,27 523,27

Primera - Pórtico 11 - 2(P12-P19) 1 444,27 444,27

Primera - Pórtico 11 - 3(P19-P26) 1 520,49 520,49

Primera - Pórtico 12 - 1(P6-P13) 1 403,61 403,61

Primera - Pórtico 12 - 2(P13-P20) 1 293,05 293,05

Primera - Pórtico 12 - 3(P20-P27) 1 402,89 402,89

Primera - Pórtico 13 - 1(P7-P14) 1 470,14 470,14

Primera - Pórtico 13 - 2(P14-P21) 1 396,91 396,91

Primera - Pórtico 13 - 3(P21-P28) 1 470,97 470,97

Primera - Pórtico 14 - 1(P2-P3) 1 729,61 729,61

Primera - Pórtico 14 - 2(P3-P4) 1 735,19 735,19

Primera - Pórtico 14 - 3(P4-P5) 1 726,82 726,82

Bajo Cubierta - Pórtico 1 - 1(P1-P8) 1 346,39 346,39

Bajo Cubierta - Pórtico 1 - 2(P8-P15) 1 293,05 293,05

Bajo Cubierta - Pórtico 1 - 3(P15-P22) 1 345,78 345,78

Bajo Cubierta - Pórtico 2 - 1(P2-P9) 1 469,30 469,30

Bajo Cubierta - Pórtico 2 - 2(P9-P16) 1 397,74 397,74
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Bajo Cubierta - Pórtico 2 - 3(P16-P23) 1 466,81 466,81

Bajo Cubierta - Pórtico 3 - 1(P3-P10) 1 517,70 517,70

Bajo Cubierta - Pórtico 3 - 2(P10-P17) 1 436,84 436,84

Bajo Cubierta - Pórtico 3 - 3(P17-P24) 1 516,77 516,77

Bajo Cubierta - Pórtico 4 - 1(P4-P11) 1 517,70 517,70

Bajo Cubierta - Pórtico 4 - 2(P11-P18) 1 436,84 436,84

Bajo Cubierta - Pórtico 4 - 3(P18-P25) 1 516,77 516,77

Bajo Cubierta - Pórtico 5 - 1(P5-P12) 1 466,81 466,81

Bajo Cubierta - Pórtico 5 - 2(P12-P19) 1 397,74 397,74

Bajo Cubierta - Pórtico 5 - 3(P19-P26) 1 466,81 466,81

Bajo Cubierta - Pórtico 6 - 1(P6-P13) 1 470,14 470,14

Bajo Cubierta - Pórtico 6 - 2(P13-P20) 1 397,74 397,74

Bajo Cubierta - Pórtico 6 - 3(P20-P27) 1 469,30 469,30

Bajo Cubierta - Pórtico 7 - 1(P7-P14) 1 346,39 346,39

Bajo Cubierta - Pórtico 7 - 2(P14-P21) 1 292,44 292,44

Bajo Cubierta - Pórtico 7 - 3(P21-P28) 1 347,01 347,01

.

ZANCA ESCALERA

Zancas escaleras 2 618,08 1.236,16

.

PASARELA SHS

Pilares, v igas, montantes y
diagonales

1 8.027,55 8.027,55

Refuerzo hueco ascensor y  umbrales 1 455,00 455,00

48.183,01 1,56 75.165,50

05.02 kg  ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES                                  

Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y  dos manos
de imprimación antiox idante, montado, según CTE-DB-SE-A.

PILARES CHS

P3, P4, P5, P10, P11, P17, P18, P23,
P24 y  P25 (Baja)

1 4.090,00 4.090,00

P22 (Baja) 1 206,00 206,00

4.296,00 1,53 6.572,88

05.03 ud  PLAC.ANCLAJE.S275 40x40x2 cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 400x400x20 mm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado  B 500 S de 16 mm. de diámetro soldadas y  30 cm de longitud , i/ p.p. de ta-
ladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

P1, P2, P6, P7, 4 4,00

P14, P13, P12, 4 4,00

P8, P9, P15, 3 3,00

P16, P19, P20, 3 3,00

P21, P28, P27, 3 3,00

P26, P29, P30 3 3,00

20,00 47,41 948,20

05.04 ud  PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x2 cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x20 mm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado  B 500 S de 16 mm. de diámetro soldadas y  30 cm de longitud , i/ p.p. de ta-
ladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

P22, P23, P24, 3 3,00

P25, P17, P18, 3 3,00

P10, P11, P3, 3 3,00

P4, P5 2 2,00

11,00 35,49 390,39
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05.05 ud  PLAC.ANCLAJE.S275 25x25x1.2 cm                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x12 mm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado  B 500 S de 16 mm. de diámetro soldadas y  40 cm de longitud , i/ p.p. de ta-
ladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

P31,P32,P33,P34,P35 5 5,00

5,00 17,22 86,10

05.06 ud  PLAC.ANCLAJE.S275 15x30x1.5 cm                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x300x15 mm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado  B 500 S de 12 mm. de diámetro soldadas y  45 cm de longitud , i/ p.p. de ta-
ladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Placas anclaje zancas escaleras 4 4,00

4,00 16,13 64,52

05.07 ud  PLAC.ANCLAJE+ RESINA S275 25x25x1.2 cm                          

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x12 mm. con cuatro ancla-
jes qúimicos con redondos de 16 mm de diametros recibidos con resina y  una longitud de 40 cm  , i/
p.p. de taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

P36,P37,P38,P39 4 4,00

4,00 44,10 176,40

05.08 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm                                    

Losa de 30 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 'ARRIKO: 25+ 5/120,
referencia 25x120-1' "ARRIKO S.A. PREFABRICADOS DE HORMIGON" de 30 cm de canto y
120 cm de anchura; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en ca-
pa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 1,1 kg/m² y  hor-
migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas,
zonas de enlace con apoyos y  capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025
S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1
kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y  separadores.
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante grúa. En-
lace de la losa con sus apoyos. Cortes, cajeados, taladros y  huecos. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la
capa de compresión. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los apoyos ni los pilares.

Baja 1 581,43 581,43

Primera 1 568,00 568,00

Bajo Cubierta 1 545,00 545,00

1.694,43 41,53 70.369,68

05.09 m2  FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60                                       

Forjado 20+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas
60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y  mallazo 20x30x5, capa de compresión de
5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600
kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.

Forjado rampa lado norte 1 34,00 2,04 69,36

69,36 33,43 2.318,70

05.10 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  ENC.MAD.ENANOS CIM.126kg/m3 ACERO        

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en
pilares (enanos de cimentación), i/p.p. de armadura (126 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
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P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9,
P10, P11, P12, P13, P14, P15

30 0,40 0,40 0,90 4,32

4,32 383,82 1.658,10

05.11 m3  H.ARM. LOSAS PLANAS HA-25/P/20 ENC.MAD. 36.6kg/m3 ACERO         

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (36.6 kg/m3) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado
y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Bajo Cubierta 1 168,57 0,20 33,71

Losa ascensor 1 2,00 1,50 0,20 0,60

Losa escaleras 2 6,25 3,63 0,15 6,81

41,12 164,99 6.784,39

05.12 m2  FOR.CHAPA COLAB. e=25cm/Chap.=1,2mm                             

Forjado colaborante, canto 25 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 1,2  mm de espe-
sor, 106 mm de altura de perfil y  250 mm de intereje, y  hormigón armado realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,212 m³/m²,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m², y  malla electrosoldada ME 15x30
Ø 5-5 B 500 T s/UNE-EN 10080.

Planta primera 1 95,00 95,00

Planta cubierta 1 75,00 75,00

170,00 59,95 10.191,50

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 174.726,36
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

06.01 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5                        

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezameds, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, lim-
pieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Fachada SUR

1 4,21 7,72 32,50

1 8,05 7,72 62,15

1 24,42 4,90 119,66

     _huecos

      V04 -2 2,40 2,60 -12,48

-2 2,40 1,67 -8,02

      V01 -3 6,24 2,10 -39,31

.

Fachada ESTE

1 17,00 7,72 131,24

1 11,15 3,74 41,70

     retranqueo fachada 1 0,84 4,90 4,12

     _huecos

      V02 -1 2,40 2,10 -5,04

      M01 -1 4,15 2,70 -11,21

.

Fachada NORTE

1 3,45 7,72 26,63

1 4,88 3,29 16,06

1 27,89 4,90 136,66

1 4,21 3,74 15,75

     _huecos

      P04 -1 2,40 2,10 -5,04

      M04 -1 2,00 2,10 -4,20

      V02 -1 2,40 2,10 -5,04

      V01 -3 6,24 2,10 -39,31

      V03 -1 1,50 2,10 -3,15

      M03 -1 3,60 2,70 -9,72

.

Fachada OESTE

1 11,14 7,72 86,00

1 5,84 4,90 28,62

1 16,17 3,74 60,48

     retranqueo fachada 1 0,84 7,72 6,48

     _huecos

      M02 -1 4,15 2,70 -11,21

      V02 -3 2,40 2,10 -15,12

      M01 -1 4,15 2,70 -11,21

.

Pasarela

    este 1 10,02 0,91 9,12

1 10,02 0,66 6,61

    oeste 1 12,52 0,91 11,39

1 12,52 0,66 8,26

.

Peto ex terior

1 24,80 0,90 22,32

Fachada norte rampa ex te 2 34,00 1,15 78,20

723,89 14,91 10.793,20
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06.02 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                

Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin
maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y  mallas de refuerzo en encuentros, lim-
pieza y  medios aux iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

Fachada SUR

1 4,21 7,72 32,50

1 8,05 7,72 62,15

1 24,42 4,90 119,66

     _huecos

      V04 -2 2,40 2,60 -12,48

-2 2,40 1,67 -8,02

      V01 -3 6,24 2,10 -39,31

.

Fachada ESTE

1 17,00 7,72 131,24

1 11,15 3,74 41,70

     retranqueo fachada 1 0,84 4,90 4,12

     _huecos

      V02 -1 2,40 2,10 -5,04

      M01 -1 4,15 2,70 -11,21

.

Fachada NORTE

1 3,45 7,72 26,63

1 4,88 3,29 16,06

1 27,89 4,90 136,66

1 4,21 3,74 15,75

     _huecos

      P04 -1 2,40 2,10 -5,04

      M04 -1 2,00 2,10 -4,20

      V02 -1 2,40 2,10 -5,04

      V01 -3 6,24 2,10 -39,31

      V03 -1 1,50 2,10 -3,15

      M03 -1 3,60 2,70 -9,72

.

Fachada OESTE

1 11,14 7,72 86,00

1 5,84 4,90 28,62

1 16,17 3,74 60,48

     retranqueo fachada 1 0,84 7,72 6,48

     _huecos

      M02 -1 4,15 2,70 -11,21

      V02 -3 2,40 2,10 -15,12

      M01 -1 4,15 2,70 -11,21

.

Pasarela

    este 1 10,02 0,91 9,12

1 10,02 0,66 6,61

    oeste 1 12,52 0,91 11,39

1 12,52 0,66 8,26

.

623,37 4,58 2.855,03

06.03 m2  TRAS.AUTOPORT. 116(90) / e=116mm./600(13+13+90) Hmáx 3,90 m.    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13
mm. de espesor. Con un ancho total de 116 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de
3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
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*descontamos trasdosado tipo w a -1 100,89 -100,89

Fachada SUR

1 4,21 7,72 32,50

1 8,05 7,72 62,15

1 24,42 4,90 119,66

     _huecos

      V04 -2 2,40 2,60 -12,48

-2 2,40 1,67 -8,02

      V01 -3 6,24 2,10 -39,31

.

Fachada ESTE

1 17,00 7,72 131,24

1 11,15 3,74 41,70

     retranqueo fachada 1 0,84 4,90 4,12

     _huecos

      V02 -1 2,40 2,10 -5,04

      M01 -1 4,15 2,70 -11,21

.

Fachada NORTE

1 3,45 7,72 26,63

1 4,88 3,29 16,06

1 27,89 4,90 136,66

1 4,21 3,74 15,75

     _huecos

      P04 -1 2,40 2,10 -5,04

      M04 -1 2,00 2,10 -4,20

      V02 -1 2,40 2,10 -5,04

      V01 -3 6,24 2,10 -39,31

      V03 -1 1,50 2,10 -3,15

      M03 -1 3,60 2,70 -9,72

.

Fachada OESTE

1 11,14 7,72 86,00

1 5,84 4,90 28,62

1 16,17 3,74 60,48

     retranqueo fachada 1 0,84 7,72 6,48

     _huecos

      M02 -1 4,15 2,70 -11,21

      V02 -3 2,40 2,10 -15,12

      M01 -1 4,15 2,70 -11,21

.

Pasarela

    este 1 10,02 0,91 9,12

1 10,02 0,66 6,61

    oeste 1 12,52 0,91 11,39

1 12,52 0,66 8,26

.

522,48 20,34 10.627,24

06.04 m2  TRAS.AUTOPORT. 116(90) / e=116mm./600(15WA+15N+90) Hmáx 3,90 m. 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor (la placa exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas Con un ancho
total de 120mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,90 metros. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

CUARTOS HUMEDOS

PLANTA BAJA
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  cuarto inst 1 8,33 3,74 31,15

    _huecos

    P04 -1 1,01 2,10 -2,12

.

PLANTA PRIMERA

 aseo masc 1 10,38 3,60 37,37

    _huecos

     V03 -1 1,50 2,10 -3,15

.

 aseo fem 1 11,33 3,60 40,79

    _huecos

     V03 -1 1,50 2,10 -3,15

.

100,89 25,64 2.586,82

06.05 m2  TAB.MULT. 150(90) / 4x15FOC / 600 / Hmáx.4,65 m./ EI 120        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm., se-
parados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara cuatro placas de cartón yeso resistentes al fuego, tipo FOC, de 15 mm. de espesor (EI
120), con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,65 m. Inclu-
so p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Ascensor _

PB Y P1

2 1,67 7,72 25,78

2 2,56 7,72 39,53

_huecos

     pta ascensor -2 0,90 2,10 -3,78

61,53 46,11 2.837,15

06.06 m2  TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 600 / H.máx.3,85                     

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas máximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza
y medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

M01

PLANTA BAJA

v estíbulo 1 8,00 3,74 29,92

   _huecos

     P02 -1 1,01 2,10 -2,12

.

alm-v estb.2 1 4,65 3,74 17,39

   _huecos

     P04 -1 1,01 2,10 -2,12

.

v estb.2- cuarto telec 1 2,09 3,74 7,82

   _huecos

     P04 -1 1,01 2,10 -2,12

..

PLANTA PRIMERA

esc 2 - aula 6 1 5,46 3,60 19,66

aula 6 - aula 5 1 5,46 3,60 19,66

aula 5 - aula 4 1 5,46 3,60 19,66

aula 4 - esc 1 1 4,75 3,60 17,10

aula 1 - pasarela 1 5,45 3,60 19,62

Página 17



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
"ARROYOMOLINOS"

                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

aula 1- aula 2 1 5,45 3,60 19,62

aula 2- aula 3 1 5,45 3,60 19,62

aula 3- aula pg 1 5,45 3,60 19,62

.

aula 4, 5 y  6 - pasillo 1 24,56 3,60 88,42

   _huecos

    P01 -3 6,23 1,20 -22,43

-3 1,01 2,10 -6,36

.

aula pg, 3, 2 y  1 - pasillo 1 28,16 3,60 101,38

   _huecos

    P01 -3 6,23 1,20 -22,43

-3 1,01 2,10 -6,36

   P02 -1 1,01 2,10 -2,12

.

pasarela- pasillo 1 3,60 3,60 12,96

   _huecos

M04` -1 1,64 2,70 -4,43

.

341,96 35,58 12.166,94

06.07 m2  TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hmáx.3,85m./Zona Humeda

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en
estancias húmedas., con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas
de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

PLANTA BAJA

v estíbulo - cuart. inst 1 3,74 3,74 13,99

. 1,01

cuarto telec- cuart instal. 1 2,12 3,74 7,93

patinillo 1 2,20 3,74 8,23

..

PLANTA PRIMERA

esc 1 - aseo fem y  acc 1 4,75 3,60 17,10

aseo acc - aseo fem 1 5,22 3,60 18,79

aseo acc y  aseo fem - pasillo 1 3,73 3,60 13,43

   _huecos

    P03 -1 1,01 2,10 -2,12

    P02 -1 1,01 2,10 -2,12

.

aseo masc- pasillo 1 1,90 3,60 6,84

   _huecos

    P02 -1 1,01 2,10 -2,12

.

patinillo 1 2,20 3,60 7,92

aseo masc - pasarela 1 4,05 3,60 14,58

.

102,45 36,47 3.736,35
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06.08 m2  TAB.EST.DOB.240(90) / 4x15 / 600 / Hmáx.3,90m                   

Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galvanizado de 90 mm., estrucutras sin arrisotrar entre sí, atornillado por cada cara dos
placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 240 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas
máximas de 3,90 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

* machones pilares

.

PLANTA BAJA

  almacén 1 1,11 3,74 4,15

.

PLANTA PRIMERA

esc 2 - aula 6 1 1,07 3,60 3,85

aula 6 - aula 5 1 1,07 3,60 3,85

aula 5 - aula 4 1 1,07 3,60 3,85

aula 4 - esc 1 1 1,07 3,60 3,85

aseo acc - esc 1 1 1,07 3,60 3,85

aula 1 - pasarela 1 1,07 3,60 3,85

aula 1- aula 2 1 1,07 3,60 3,85

aula 2- aula 3 1 1,07 3,60 3,85

aula 3- aula pg 1 1,07 3,60 3,85

.

38,80 46,91 1.820,11

06.09 m   VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm                         

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.

VENTANAS

V01 6 6,25 37,50

V02 5 2,40 12,00

V03 2 1,50 3,00

V04( 2v ierteaguas) 4 2,40 9,60

M05 1 12,52 12,52

M06 1 10,02 10,02

84,64 11,30 956,43

06.10 m   ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm                             

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medida en su longitud.

PLANTA BAJA

peto ex terior

1 24,80 24,80

24,80 12,11 300,33

06.11 m   DINTEL CHAPA  ACERO LAMINADO                                    

Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y  2.5 mm. de espesor, con dos angulares
de 70x7 mm. soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 ó redondo 10 mm  cada 100 cms soldada a
angulares y  placas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansión al forjado. Colocada
en huecos exteriores e interiores, incluyendo dos manos de pintura, totalmente terminado.

VENTANAS

  entrega 6 0,10 0,60

V02 5 2,40 12,00

  entrega 5 0,10 0,50

V03 2 1,50 3,00

  entrega 2 0,10 0,20

V04( 2v ierteaguas) 4 2,40 9,60

Página 19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
"ARROYOMOLINOS"

                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

  entrega 4 0,10 0,40

.

PUERTAS

M01 2 4,15 8,30

  entrega 2 0,10 0,20

M02 1 4,15 4,15

  entrega 1 0,10 0,10

M03 1 3,60 3,60

  entrega 1 0,10 0,10

M04 1 2,10 2,10

  entrega 1 0,10 0,10

P04 1 1,01 1,01

  entrega 1 0,10 0,10

.

HUECO CONEXIÓN PASARELA 1 3,60 3,60

  entrega 1 0,10 0,10

49,76 23,87 1.187,77

06.12 m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 

Suministro y  colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de
espesor, y  hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección
contra la ox idación, imprimación whas primer y  dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por
la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y  tacos me-
cánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a
forjado y  apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho
del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.

VENTANAS

V01 6 6,25 37,50

PUERTAS

M01 2 4,15 8,30

DESCUELGUE FACHADA PB

   sur 1 27,70 27,70

   norte 1 28,16 28,16

   oeste 1 5,83 5,83

Pasarela

    este 2 10,02 20,04

    oeste 2 12,52 25,04

152,57 34,32 5.236,20

06.13 m2  RECRECIDO PARA RAMPA HASTA 50cm.TAB.+D.RASILLÓN 50x20x4         

Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco
sencillo 24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y  doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm.,
recibido el primero con yeso y  el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río, capa de compresión de 2 cm. hormigón de dosificación 330 kg. y  mallazo de acero 15x30x0,6
cm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03, CTE-SE-F, NTE-QT y  NTE-EAV. Medido
deduciendo huecos en proyección horizontal.

PLANTA  PRIMERA

  pasarela 1 12,47 1,35 16,83

16,83 30,60 515,00

06.14 m2  RECRECIDO 50cm.TAB.+D.RASILLÓN 50x20x4                          

Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco
sencillo 24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y  doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm.,
recibido el primero con yeso y  el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río, capa de compresión de 2 cm. hormigón de dosificación 330 kg. y  mallazo de acero 15x30x0,6
cm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03, CTE-SE-F, NTE-QT y  NTE-EAV. Medido
deduciendo huecos en proyección horizontal.

Esc. acceso cuarto de insta 1 2,08 1,22 2,54
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Escalera v estíbulo 1 1 1,19 3,60 4,28

6,82 30,60 208,69

06.15 m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido
en su longitud.

PLANTA BAJA

Esc. acceso cuarto de insta 4 2,08 8,32

Escalera v estíbulo 1 5 3,60 18,00

.

PLANTA PRIMERA

pasarela 3 2,25 6,75

3 2,45 7,35

40,42 10,06 406,63

06.16 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de conta-
dores, derivaciones indiv iduales,,  red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talación.

1 8,73 8,73

8,73 198,12 1.729,59

06.17 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalación, accesorios y  piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

1 8,73 8,73

8,73 100,07 873,61

06.18 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías
de distribución de agua, radiadores y  cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.

1 8,73 8,73

8,73 151,60 1.323,47

06.19 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y  registro de enlace, recintos, canalizaciones y  registros principa-
les y  secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso
y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalación.

1 8,73 8,73
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8,73 52,95 462,25

06.20 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y /o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domótica, equipos de detección y  alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

1 8,73 8,73

8,73 23,05 201,23

06.21 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización y  ventilación formada por:
conductos con sus accesorios y  piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, tobe-
ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y  p/p de conexio-
nes a las redes eléctrica, de fontanería y  de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fija-
ción de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

1 8,73 8,73

8,73 50,77 443,22

06.22 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores,
conducciones y  cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la insta-
lación.

1 8,73 8,73

8,73 40,27 351,56

TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................... 61.618,82
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

1 37,92 37,92

1 118,91 118,91

.

PLANTA PRIMERA

1 543,40 543,40

pasarela 1 66,76 66,76

.

766,99 11,20 8.590,29

07.02 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)                          

Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con
adhesivo cementoso normal y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a
la abrasión y  absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonali-
dad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pare-
des, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pav imen-
to.

PLANTA BAJA

escalera 1 y  2

     meseta 2 6,48 12,96

almacén 1 22,06 22,06

v estíbulo 2 1 12,55 12,55

cuarto telec. 1 3,66 3,66

.

PLANTA PRIMERA

pasillo (sin rampa) 1 128,63 128,63

aula 1 1 52,73 52,73

aula 2 1 53,01 53,01

aula 3 1 52,93 52,93

aula 4 1 52,72 52,72

aula 5 1 53,01 53,01

aula 6 1 52,93 52,93

aula pg 1 23,84 23,84

pasarela 1 66,76 66,76

.

587,79 29,71 17.463,24

07.03 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                        

Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-
vada a la abrasión y  absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replante-
os, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y  juntas es-
tructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pav imento

PLANTA BAJA

v estíbulo 3 1 19,21 19,21

v estíbulo 1

1 4,30 4,30

1 29,03 29,03

cuarto de inst. 1 15,76 15,76
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.

PLANTA PRIMERA

aseo masc 1 18,47 18,47

aseo fem 1 17,66 17,66

aseo acc 1 5,82 5,82

.

110,25 29,69 3.273,32

07.04 m   PELDAÑO GRES EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Clase 3                    

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres para exteriores, clase resbaladici-
dad 3, con remate frontal curvo y  p.p. de zanquin del mismo material, recibido con mortero cola, i/re-
juntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente eje-
cutada.

PLANTA BAJA

escalera v estibulo 1 5 3,60 18,00

18,00 53,83 968,94

07.05 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO                                        

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal cur-
vo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.

Escalera 1 y  2 48 1,80 86,40

PLANTA PRIMERA

  pasarela 3 2,45 7,35

3 2,25 6,75

.

100,50 32,04 3.220,02

07.06 ud  ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  

Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para en-
cuentro peldaño, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Escalera 1 1 23,00 23,00

Escalera 2 1 23,00 23,00

Escalera v estibulo 1 1 10,00 10,00

.

PLANTA PRIMERA

    pasarela 1 12,00 12,00

68,00 8,65 588,20

07.07 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  

Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibi-
do con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

v estíbulo 3 1 28,10 28,10

   _huecos

     M01 -1 4,15 -4,15

     M02 -1 4,15 -4,15

     M03 -1 3,60 -3,60

.

escalera 2 (meseta) 1 7,20 7,20

v estíbulo 1 1 29,93 29,93

    meseta escalera 1 5,98 5,98

   _huecos

     M01 -1 4,15 -4,15

     P02 -1 1,01 -1,01

     M04 -1 2,00 -2,00

    pta ascensor -1 0,90 -0,90

.
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cuarto de telec 1 7,66 7,66

   _huecos

     P04 -1 1,01 -1,01

.

v estíbulo 2 1 14,90 14,90

   _huecos

     P04 -2 1,01 -2,02

     P02 -1 1,01 -1,01

.

almacén 1 20,69 20,69

   _huecos

     P04 -1 1,01 -1,01

.

escalera 1 (meseta) 1 7,20 7,20

.

PLANTA PRIMERA

aula gp 1 20,75 20,75

   _huecos

     P02 -1 1,01 -1,01

.

aula 3 1 29,30 29,30

   _huecos

     P01 -1 1,01 -1,01

.

aula 2 1 53,00 53,00

   _huecos

     P01 -1 1,01 -1,01

.

aula 1 1 29,22 29,22

   _huecos

     P01 -1 1,01 -1,01

.

aula 4 1 29,22 29,22

   _huecos

     P01 -1 1,01 -1,01

.

aula 5 1 29,30 29,30

   _huecos

     P01 -1 1,01 -1,01

.

aula 6 1 29,30 29,30

   _huecos

     P01 -1 1,01 -1,01

.

pasillo 1 81,75 81,75

   _huecos

     P01 -6 1,01 -6,06

     P02 -3 1,01 -3,03

     P03 -1 1,01 -1,01

.

pasarela

1 8,87 8,87

1 19,69 19,69

1 7,43 7,43

.

pasarela- pasillo 2 3,60 7,20

   _huecos

M04` -2 1,64 -3,28

.
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421,23 6,55 2.759,06

07.08 m2  PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.                               

Pavimento de losa rectangular de hormigón color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos
exteriores (clase 3) según CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granítico, resistencia
al deslizamiento > 45, incluso combinación con adoquines y  losas formando cenefas, y  adoquines
para tabicas de peldaños, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tación, enlechado y limpieza. (Medido en proyección horizontal).

ZAPATAS PASARELA

P33, P34, P35 3 1,10 1,10 3,63

P36,P37,P38,P39 4 0,50 0,50 1,00

.

4,63 19,33 89,50

07.09 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la
masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Solado ex terior soportal
(prev .ampliacion)

1 436,55 436,55

436,55 17,84 7.788,05

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 44.740,62
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

08.01 m2  REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA                                      

Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura
abujardada fina, en espesores entre 12 y  15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamen-
te sobre fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de me-
dios aux iliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.

Fachada SUR

     +0.6 1 23,96 0,60 14,38

1 4,21 7,72 32,50

1 8,05 7,72 62,15

1 24,42 4,90 119,66

     _huecos

      V04 -2 2,40 2,60 -12,48

-2 2,40 1,67 -8,02

      V01 -3 6,24 2,10 -39,31

.

Fachada ESTE

     +0.6 1 17,00 0,60 10,20

1 17,00 7,72 131,24

1 11,15 3,74 41,70

     retranqueo fachada 1 0,84 4,90 4,12

     _huecos

      V02 -1 2,40 2,10 -5,04

      M01 -1 4,15 2,70 -11,21

.

Fachada NORTE

     +0.6 1 11,14 0,60 6,68

1 3,45 7,72 26,63

1 4,88 3,29 16,06

1 27,89 4,90 136,66

1 4,21 3,74 15,75

     _huecos

      P04 -1 2,40 2,10 -5,04

      M04 -1 2,00 2,10 -4,20

      V02 -1 2,40 2,10 -5,04

      V01 -3 6,24 2,10 -39,31

      V03 -1 1,50 2,10 -3,15

      M03 -1 3,60 2,70 -9,72

.

Fachada OESTE

1 11,14 7,72 86,00

1 5,84 4,90 28,62

1 16,17 3,74 60,48

     retranqueo fachada 1 0,84 7,72 6,48

     _huecos

      M02 -1 4,15 2,70 -11,21

      V02 -3 2,40 2,10 -15,12

      M01 -1 4,15 2,70 -11,21

.

Pasarela

    este 1 10,02 0,91 9,12

1 10,02 0,66 6,61

    oeste 1 12,52 0,91 11,39

1 12,52 0,66 8,26

.

Peto ex terior

2 24,80 0,90 44,64

Muro rampa fach norte 1 34,00 1,15 39,10

738,37 11,57 8.542,94
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08.02 m2  REVEST .MURAL VINÍLICO 2 mm                                     

Revestimiento continuo mural v inilico de paramentos interiores, 100%  PVC, de comportamiento
electrostático antiestático <2.5 kv, espesor 2 mm., resistente a rasguras y  golpes, clase de reaccion
al fuego B-s1,d0 según CTE DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE
23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recortes y  solapes. Medida la superficie ejecutada.

*altura 1m

PLANTA BAJA

v estíbulo 3 1 28,10 28,10

   _huecos

     M01 -1 4,15 -4,15

     M02 -1 4,15 -4,15

     M03 -1 3,60 -3,60

.

v estíbulo 1 1 38,31 38,31

   _huecos

     M01 -1 4,15 -4,15

     P02 -1 1,01 -1,01

     M04 -1 2,00 -2,00

    pta ascensor -1 0,90 -0,90

.

PLANTA PRIMERA

aula gp 1 20,75 20,75

   _huecos

     P02 -1 1,01 -1,01

.

aula 3 1 29,30 29,30

   _huecos

     P01 -1 1,01 -1,01

.

aula 2 1 53,00 53,00

   _huecos

     P01 -1 1,01 -1,01

.

aula 1 1 29,22 29,22

   _huecos

     P01 -1 1,01 -1,01

.

aula 4 1 29,22 29,22

   _huecos

     P01 -1 1,01 -1,01

.

aula 5 1 29,30 29,30

   _huecos

     P01 -1 1,01 -1,01

.

aula 6 1 29,30 29,30

   _huecos

     P01 -1 1,01 -1,01

.

pasillo 1 81,75 2,00 163,50

   _huecos

     P01 -6 1,01 2,00 -12,12

     P02 -3 1,01 2,00 -6,06

     P03 -1 1,01 2,00 -2,02

.

pasarela

1 9,47 0,40 3,79

1 8,87 0,40 3,55

1 4,17 4,17
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1 6,67 6,67

.

pasarela- pasillo 2 3,60 2,00 14,40

   _huecos

M04` -2 1,64 2,00 -6,56

.

428,79 24,85 10.655,43

08.03 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                 

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U
de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cin-
ta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

PLANTA BAJA

cuarto de inst. 1 15,76 15,76

almacén 1 22,06 22,06

v estíbulo 2 1 12,55 12,55

cuarto telec. 1 3,66 3,66

.

54,03 17,57 949,31

08.04 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV                       

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  aislamiento acústico
alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería v ista blanca, compren-
diendo perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PLANTA BAJA

v estíbulo 3 (con escalera) 1 37,62 37,62

v estíbulo 1 (con escalera) 1 56,00 56,00

.

PLANTA PRIMERA

pasillo (hasta pasarela) 1 134,04 134,04

aula 1 1 52,73 52,73

aula 2 1 53,01 53,01

aula 3 1 52,93 52,93

aula 4 1 52,72 52,72

aula 5 1 53,01 53,01

aula 6 1 52,93 52,93

aula pg 1 23,84 23,84

pasarela 1 66,76 66,76

.

aseo masc 1 18,47 18,47

aseo fem 1 17,66 17,66

aseo acc 1 5,82 5,82

677,54 20,00 13.550,80

08.05 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                         

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y  perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  re-
paso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PLANTA BAJA

soportales 1 430,95 430,95

.

PLANTA PRIMERA

pasarela soportal 1 76,78 76,78

507,73 18,49 9.387,93
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08.06 ud  TRAMPILLA REGISTRO 60x120 cm.                                   

Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de
fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, termi-
nado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

Registro cubierta 1 1,00

Acceso a camara sanitaria 1 1,00

2,00 286,11 572,22

08.07 ud  TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.                                    

Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de
fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, termi-
nado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

Aseos 3 3,00

3,00 111,24 333,72

08.08 m2  ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo                    

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco, grupo de
absorción BIII y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con
mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

PLANTA BAJA

cuarto de instalaciones 1 16,66 3,14 52,31

   _huecos

     P04 -1 1,01 2,10 -2,12

.

PLANTA PRIMERA

aseo fem 1 20,70 3,00 62,10

   _huecos

     P02 -1 1,01 2,10 -2,12

     V03 -1 1,50 2,10 -3,15

.

aseo masc 1 23,24 3,00 69,72

   _huecos

     P02 -1 1,01 2,10 -2,12

     V03 -1 1,50 2,10 -3,15

.

aseo acc 1 23,24 3,00 69,72

   _huecos

     P03 -1 1,01 2,10 -2,12

.

239,07 11,37 2.718,23

08.09 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

* falso techo

PLANTA BAJA

cuarto de inst. 1 15,76 15,76

almacén 1 22,06 22,06

v estíbulo 2 1 12,55 12,55

cuarto telec. 1 3,66 3,66

.

PLANTA PRIMERA

aseo masc 1 18,47 18,47

aseo fem 1 17,66 17,66

aseo acc 1 5,82 5,82

.

95,98 3,38 324,41
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08.10 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

*descontando v inilo h 1m

PLANTA BAJA

v estíbulo 3 1 28,10 2,14 60,13

   _huecos

     M01 -1 4,15 1,70 -7,06

     M02 -1 4,15 1,70 -7,06

     M03 -1 3,60 1,70 -6,12

.

v estíbulo 1 1 38,30 2,14 81,96

   _huecos

     M01 -1 4,15 1,70 -7,06

     P02 -1 1,01 1,70 -1,72

     M04 -1 2,00 1,70 -3,40

    pta ascensor -1 0,90 1,10 -0,99

.

cuarto de insta 1 16,66 3,14 52,31

     _huecos

     P04 -1 1,01 2,10 -2,12

.

cuarto de telec 1 7,66 3,14 24,05

   _huecos

     P04 -1 1,01 2,10 -2,12

.

v estíbulo 2 1 14,90 3,14 46,79

   _huecos

     P04 -2 1,01 1,10 -2,22

     P02 -1 1,01 1,10 -1,11

.

almacén 1 20,69 3,14 64,97

   _huecos

     P04 -1 1,01 2,10 -2,12

.

PLANTA PRIMERA

escalera 1 y  2 2 13,80 2,94 81,14

   _huecos

    V04 -2 2,40 1,67 -8,02

-2 2,40 2,60 -12,48

.

canto forjado escalera 1 1,80 0,40 0,72

.

aula gp 1 20,75 2,00 41,50

   _huecos

     P02 -1 1,01 1,10 -1,11

     V02 -2 2,40 1,70 -8,16

.

aula 3 1 29,30 2,00 58,60

   _huecos

     P01 -1 1,01 1,10 -1,11

-1 6,23 1,10 -6,85

    V01 -1 6,24 1,70 -10,61

.

aula 2 1 53,00 2,00 106,00

   _huecos

     P01 -1 1,01 1,10 -1,11

-1 6,23 1,10 -6,85

    V01 -1 6,24 1,70 -10,61
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.

aula 1 1 29,22 2,00 58,44

   _huecos

     P01 -1 1,01 1,10 -1,11

-1 6,23 1,10 -6,85

    V01 -1 6,24 1,70 -10,61

.

aula 4 1 29,22 2,00 58,44

   _huecos

     P01 -1 1,01 1,10 -1,11

-1 6,23 1,10 -6,85

    V01 -1 6,24 1,70 -10,61

.

aula 5 1 29,30 2,00 58,60

   _huecos

     P01 -1 1,01 1,10 -1,11

-1 6,23 1,10 -6,85

    V01 -1 6,24 1,70 -10,61

.

aula 6 1 29,30 2,00 58,60

   _huecos

     P01 -1 1,01 1,10 -1,11

-1 6,23 1,10 -6,85

    V01 -1 6,24 1,70 -10,61

.

pasillo 1 81,75 2,00 163,50

   _huecos

     P01 -6 1,01 1,10 -6,67

-6 6,23 1,10 -41,12

     P02 -3 1,01 1,10 -3,33

     P03 -1 1,01 1,10 -1,11

     V02 -2 2,40 1,70 -8,16

.

pasarela

     sup carpint 1 12,52 0,10 1,25

1 4,17 2,00 8,34

1 6,67 2,00 13,34

1 10,02 0,10 1,00

.

pasarela- pasillo 2 3,60 3,60 25,92

   _huecos

M04` -2 1,64 1,70 -5,58

.

815,34 4,28 3.489,66

08.11 m2  P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                                   

Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

PLANTA BAJA

soportales 1 430,95 430,95

.

PLANTA PRIMERA

pasarela soportal 1 76,78 76,78

507,73 6,11 3.102,23

08.12 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
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PLANTA PRIMERA

canto forjado escalera 1 1,80 0,40 0,72

.

Fachada ex ist.

1 4,16 3,60 14,98

1 4,00 3,60 14,40

     -hueco -1 3,85 2,70 -10,40

1 6,67 3,60 24,01

.

43,71 5,61 245,21

08.13 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90                               

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y
vermiculita , para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad
térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI
y normas UNE

Chapa colaborante 1 75,00 90,00 1.2                                             

Pilares 35 1,20 336,00 8                                               

Viguas metalicas cuelgues 21 17,00 0,80 285,60

711,60 8,74 6.219,38

08.14 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y  v igas de
acero, para masiv idades comprendidas entre aprox imadamente 63 y  170 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aprox imado de 994 micras secas totales

Pilares v istos 20 0,60 4,00 48,00

Vigas cuelgue 12 6,00 0,60 43,20

91,20 12,43 1.133,62

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 61.225,09
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                

09.01 m2  A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados                          

Aislamiento térmico de suelos bajo pav imento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x  600 x 1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-
cutada.

PLANTA BAJA

2 37,92 75,84

2 118,91 237,82

.

PLANTA PRIMERA

2 543,40 1.086,80

pasarela 2 75,52 151,04

.

1.551,50 9,10 14.118,65

09.02 m2  AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=120 mm.                                

Aislamiento térmico y  acústico realizado con manta ligera de lana de v idrio de espesor 120 mm, re-
vestida por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el úl-
timo forjado, horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y  coloca-
ción, medios aux iliares.

Sup cubierta 1 699,82 699,82

.

Pasarela 1 65,00 65,00

.

764,82 15,77 12.061,21

09.03 m2  PANEL RIGIDO LANA ROCA e=80 mm c/fij. mec                       

Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico, formado por panel rígido de lana de roca
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,45
(m²K)/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente, colocado a tope para ev itar
puentes térmicos y  posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de jun-
tas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.

Fachada SUR

1 4,21 7,72 32,50

1 8,05 7,72 62,15

1 24,42 4,90 119,66

     _huecos

      V04 -2 2,40 2,60 -12,48

-2 2,40 1,67 -8,02

      V01 -3 6,24 2,10 -39,31

.

Fachada ESTE

1 17,00 7,72 131,24

1 11,15 3,74 41,70

     retranqueo fachada 1 0,84 4,90 4,12

     _huecos

      V02 -1 2,40 2,10 -5,04

      M01 -1 4,15 2,70 -11,21

.

Fachada NORTE

1 3,45 7,72 26,63

1 4,88 3,29 16,06

1 27,89 4,90 136,66

1 4,21 3,74 15,75

     _huecos

      P04 -1 2,40 2,10 -5,04

      M04 -1 2,00 2,10 -4,20
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      V02 -1 2,40 2,10 -5,04

      V01 -3 6,24 2,10 -39,31

      V03 -1 1,50 2,10 -3,15

      M03 -1 3,60 2,70 -9,72

.

Fachada OESTE

1 11,14 7,72 86,00

1 5,84 4,90 28,62

1 16,17 3,74 60,48

     retranqueo fachada 1 0,84 7,72 6,48

     _huecos

      M02 -1 4,15 2,70 -11,21

      V02 -3 2,40 2,10 -15,12

      M01 -1 4,15 2,70 -11,21

.

Pasarela

    este 1 10,02 0,91 9,12

1 10,02 0,66 6,61

    oeste 1 12,52 0,91 11,39

1 12,52 0,66 8,26

.

623,37 13,69 8.533,94

09.04 m2  PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=60 mm tab.cart.yeso                    

Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico en entramados autoportantes de placas,
constituido por: panel semirrígido de lana de roca, espesor 60 mm, densidad nominal 40 kg/m³, colo-
cado entre los montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.

* lana de roca en tabiques

.

TABIQUE FOC

Ascensor _

PB Y P1

2 1,67 7,72 25,78

2 2,56 7,72 39,53

_huecos

     pta ascensor -2 0,90 2,10 -3,78

.

.

TABIQUE M01

PLANTA BAJA

v estíbulo 1 8,00 3,74 29,92

   _huecos

     P02 -1 1,01 2,10 -2,12

.

alm-v estb.2 1 4,65 3,74 17,39

   _huecos

     P04 -1 1,01 2,10 -2,12

.

v estb.2- cuarto telec 1 2,09 3,74 7,82

   _huecos

     P04 -1 1,01 2,10 -2,12

..

PLANTA PRIMERA

esc 2 - aula 6 1 5,46 3,60 19,66

aula 6 - aula 5 1 5,46 3,60 19,66

aula 5 - aula 4 1 5,46 3,60 19,66

aula 4 - esc 1 1 4,75 3,60 17,10

aula 1 - pasarela 1 5,45 3,60 19,62

aula 1- aula 2 1 5,45 3,60 19,62

aula 2- aula 3 1 5,45 3,60 19,62
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aula 3- aula pg 1 5,45 3,60 19,62

.

aula 4, 5 y  6 - pasillo 1 24,56 3,60 88,42

   _huecos

    P01 -3 6,23 1,20 -22,43

-3 1,01 2,10 -6,36

.

aula pg, 3, 2 y  1 - pasillo 1 28,16 3,60 101,38

   _huecos

    P01 -3 6,23 1,20 -22,43

-3 1,01 2,10 -6,36

   P02 -1 1,01 2,10 -2,12

.

pasarela- pasillo 1 3,60 3,60 12,96

   _huecos

M04` -1 1,64 2,70 -4,43

.

TABIQUE WA

PLANTA BAJA

v estíbulo - cuart. inst 1 3,74 3,74 13,99

. 1,01

cuarto telec- cuart instal. 1 2,12 3,74 7,93

patinillo 1 2,20 3,74 8,23

..

PLANTA PRIMERA

esc 1 - aseo fem y  acc 1 4,75 3,60 17,10

aseo acc - aseo fem 1 5,22 3,60 18,79

aseo acc y  aseo fem - pasillo 1 3,73 3,60 13,43

   _huecos

    P03 -1 1,01 2,10 -2,12

    P02 -1 1,01 2,10 -2,12

.

aseo masc- pasillo 1 1,90 3,60 6,84

   _huecos

    P02 -1 1,01 2,10 -2,12

.

patinillo 1 2,20 3,60 7,92

aseo masc - pasarela 1 4,05 3,60 14,58

.

.

TABIQUE ESTRUCT. DOBLE

PLANTA BAJA

  almacén 1 1,11 3,74 4,15

.

PLANTA PRIMERA

esc 2 - aula 6 1 1,07 3,60 3,85

aula 6 - aula 5 1 1,07 3,60 3,85

aula 5 - aula 4 1 1,07 3,60 3,85

aula 4 - esc 1 1 1,07 3,60 3,85

aseo acc - esc 1 1 1,07 3,60 3,85

aula 1 - pasarela 1 1,07 3,60 3,85

aula 1- aula 2 1 1,07 3,60 3,85

aula 2- aula 3 1 1,07 3,60 3,85

aula 3- aula pg 1 1,07 3,60 3,85

.

.

544,74 7,02 3.824,07

Página 36



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
"ARROYOMOLINOS"

                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.05 m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e= 5 mm.                            

Aislamiento acústico a ruidos de impacto, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerra-
da  de 5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas de-
solidarizadoras y  selladoras, medida la superficie ejecutada.  Cumple CTE-DB-HR

PLANTA PRIMERA

1 543,40 543,40

543,40 7,83 4.254,82

09.06 m2  IMP.LAM. CAUCHO EPDM e=1,14mm                                   

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM  de 1,14 mm.  de espe-
sor.  Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta
de adhesivo de reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productos aux iliares.

Alero sur y  norte 2 277,47 554,94

Alero este y  oeste 2 90,50 181,00

735,94 15,34 11.289,32

09.07 m2  A.T.PANEL XPS 40mm 0.034W/mK ptos.singulares                    

Aislamiento térmico de puntos singulares (frentes forjado, pilares) con  poliestireno extruido XPS, de
superficie rugosa acanalada, corte perimetral a media madera, de dimensiones 40 x  600 x 1250 mm,
conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica
1.20m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, coloca-
do, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

*capialzados

V01 6 6,24 0,20 7,49

V02 2 2,40 0,20 0,96

8,45 8,53 72,08

09.08 m   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS  e=30cm                    

Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, v ierteaguas o al-
bardillas, mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,
con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en to-
do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

VENTANAS

V01 6 6,25 37,50

V02 5 2,40 12,00

V03 2 1,50 3,00

V04( 2v ierteaguas) 4 2,40 9,60

M05 1 12,52 12,52

M06 1 10,02 10,02

84,64 3,43 290,32

09.09 m   IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL                                 

Impermeabilización de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por:
imprimación asfáltica; banda de refuerzo con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica
(tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de
peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en
ambas caras; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de re-
blandecimiento 130º C y  plegabilidad en frío -22,5º C, de 4,0 kg/m2., armada con fieltro de fibra de
v idrio de 100 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras; y  lámina de
betún elastómero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío
-22,5º C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla
de fibra de v idrio) de 150gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior in-
cluso remate perimetral con perfil metálico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.

Perímetro edif.

1 30,70 30,70

1 50,11 50,11

.

80,81 14,58 1.178,21
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09.10 m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                  

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y  10 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.

JUNTAS FÁBRICA DE LADRILLO

*juntas fábrica de ladrillo

*cada 8-10m

.

fachada sur y  norte (solo P1) 10 4,90 49,00

fachada oeste y  este 4 7,72 30,88

.

peto PB 1 0,90 0,90

80,78 4,72 381,28

09.11 m   SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.25mm.                                  

Sellado de juntas de dilatación de 25 mm. de anchura media y  15 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno prev iamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.

CONEXIÓN EDF. NUEVO-ACTUAL

HORIZONTAL

  pasarela p1 y  cubierta 2 15,60 31,20

.

VERTICAL

  pasarela y  edif ex ist 2 4,00 8,00

 pasarela y  edif nuev o 2 4,00 8,00

47,20 4,72 222,78

09.12 m2  BARRERA LAMINA POLIETILENO                                      

Barrera de vapor mediante lámina de polietileno de 1mm de espesor, incluso suministro, colocación,
remate perimetral y  medios aux iliares necesarios. Totalmente terminada según normativa v igente.

Fachada SUR

1 4,21 7,72 32,50

1 8,05 7,72 62,15

1 24,42 4,90 119,66

     _huecos

      V04 -2 2,40 2,60 -12,48

-2 2,40 1,67 -8,02

      V01 -3 6,24 2,10 -39,31

.

Fachada ESTE

1 17,00 7,72 131,24

1 11,15 3,74 41,70

     retranqueo fachada 1 0,84 4,90 4,12

     _huecos

      V02 -1 2,40 2,10 -5,04

      M01 -1 4,15 2,70 -11,21

.

Fachada NORTE

1 3,45 7,72 26,63

1 4,88 3,29 16,06

1 27,89 4,90 136,66

1 4,21 3,74 15,75

     _huecos

      P04 -1 2,40 2,10 -5,04

      M04 -1 2,00 2,10 -4,20

      V02 -1 2,40 2,10 -5,04

      V01 -3 6,24 2,10 -39,31
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      V03 -1 1,50 2,10 -3,15

      M03 -1 3,60 2,70 -9,72

.

Fachada OESTE

1 11,14 7,72 86,00

1 5,84 4,90 28,62

1 16,17 3,74 60,48

     retranqueo fachada 1 0,84 7,72 6,48

     _huecos

      M02 -1 4,15 2,70 -11,21

      V02 -3 2,40 2,10 -15,12

      M01 -1 4,15 2,70 -11,21

.

587,99 1,03 605,63

09.13 m2  LÁMINA ANTI IMPACTO PILAR-CERRAMIENTO PE-XC e= 5 mm.            

Lámina anti impacto entre pilar y  cerramiento , formado por lámina de polietileno reticulado en célula
cerrada  de 5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de ancla-
jes, medida la superficie ejecutada.  Cumple CTE-DB-HR

Pilares 28 0,70 7,74 151,70

151,70 3,72 564,32

09.14 m2  IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA                              

Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigón, elemen-
tos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero flex ible bicompo-
nente, calidad de referencia Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hi-
dráulicos y  resinas sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y  negativa de 15 bar y  certifi-
cado de potabilidad, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta
conseguir un espesor mínimo total de 5 mm. Incluyendo la resolución de ángulos y  rincones, ancla-
jes y  empotramientos o colocación de tuberías. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.

Ascensor

1 1,84 1,68 3,09

2 1,84 1,10 4,05

2 1,68 1,10 3,70

10,84 26,61 288,45

TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN...................................................................... 57.685,08
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CAPÍTULO 10 CUBIERTA                                                        

10.01 m2  FORM.PENDIENTES EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE   

Formación de pendientes en cubiertas inclinadas incluyendo el suministro y  montaje de estructura
metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero UNE-EN 10025
S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una
cuantía de acero de 5 kg/m². Incluso replanteo y  marcado de los ejes; izado y  presentación de los
extremos de la estructura mediante grúa; aplomado; resolución de las uniones; reglajes de las piezas
y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, ti-
rantes, etc.); p/p de accesorios, tornillería y  elementos de anclaje. Totalmente montada.

Sup cubierta 1 699,82 699,82

699,82 25,56 17.887,40

10.02 m2  CUB.TEJA MIXTA FALDON MET. S/ESTRUCTURA METÁLICA                

Cubierta de teja cerámica cerámica mixta, colocada sobre faldon metálico formado por paneles de
250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y  doble enrastrelado de per-
filería de chapa de acero galvanizado,  tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendi-
cularmente a la pendiente cada 80 cm., y  el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la
pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica ex istente (no incluida), mediante tornillos
rosca-chapa,  clavada a la estructura de cubierta, i/ replanteo, fijación, p.p. de piezas especiales, ca-
balletes y  limas, medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11 y cumpliendo con el
CTE. Medido en proyección horizontal.

Alero sur y  norte 2 277,47 554,94

Alero este y  oeste 2 90,50 181,00

735,94 31,67 23.307,22

10.03 m   CUMB/LIMA TEJA MIXTA                                            

Cumbrera o limatesa realizada con teja mixta (romana) de 45x23 cm., color rojo, recibidas con mor-
tero de cemento de tipo M-5, incluso limpieza y  regado de la superficie, eliminación de restos y  lim-
pieza. Medida en verdadera magnitud. Según CTE HS-1.

4 13,46 53,84

1 19,22 19,22

73,06 5,60 409,14

10.04 ud  REMATE VENTILACIÓN PVC                                          

Remate superior ventilacion adaptable a teja de ventilación., realizado en PVC ABS, o equivalente,
recibida y  fijada a salida universal base DN10 de ventilación fijación propia.

1 24,00 24,00

24,00 38,08 913,92

10.05 m2  CUB.CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES                             

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre co-
rreas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y  500 mm.
de desarrollo medio y  piezas especiales, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de se-
guridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.

Cubierta pasarela 2 2,45 12,50 61,25

61,25 14,08 862,40

TOTAL CAPÍTULO 10 CUBIERTA.......................................................................................................................... 43.380,08
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        

SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         

11.01.01 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 4 HOJAS+2FIJO+FIJO(SUPyINF)+ MONOBLOCK 

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana corredera simple,  calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, formada por CUATRO HOJAS, 2 FIJOS Y FIJO SUPERIOR y INFERIOR se-
gún detalle, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, incluso premarco y  refuerzos
40x40mm anclados a premarco para longitudes mayores de 250cm. Espesor y  calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrolla-
ble de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al ai-
re clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN
12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

V01 6 6,24 2,27 84,99

84,99 188,42 16.013,82

11.01.02 m2  VENT.ALUM.LAC. CORREDERA. c/RPT 2 HOJAS+ FIJO(SUPyINF)          

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, cali-
dad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por DOS HOJAS+FI-
JO(SUPyINF), con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado peri-
metral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estan-
queidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v ien-
to clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

V03 2 1,50 2,10 6,30

6,30 164,17 1.034,27

11.01.03 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED. c/RPT 1 HOJA + FIJO+FIJO(SUPyINF)         

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana con una hoja corredera, fijo lateral y  fijos superior e infe-
rior según detalle, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por
UNA HOJA + FIJO LATERAL + FIJO SUPyINF, con perfilería prov ista de rotura de puente térmi-
co, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-
AT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero ino-
x idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasifi-
cación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio).

V02 3 2,40 2,10 15,12

15,12 162,29 2.453,82
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11.01.04 m2  VENT.ALUM.LAC.CORRED. c/RPT 1 HOJA+FIJO+FIJO(SUPyINF)+MONOBLOCK 

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, cali-
dad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO
LATERAL + FIJO SUP Y INF, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco.
Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por per-
files extrusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de
estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado
(MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta
y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

V02 2 2,40 2,27 10,90

10,90 163,80 1.785,42

11.01.05 m2  CERRAM.AL.LACADO c/RPT COLOR FIJO P/ACRIST. >4 m2               

Carpintería de aluminio lacado blanco con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, en ventana-
les fijos para cerramientos en general mayores de 4 m2 de superficie, para acristalar con v idrio do-
ble, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, instalada sobre
precerco de aluminio, incluso con p.p. de maineles o perfiles de refuerzo anclados a estructura o car-
gaderos y  medios aux iliares. s/NTE-FCL.

V04 2 2,40 2,60 12,48

2 2,40 1,67 8,02

.

M02 1 4,15 2,70 11,21

M03 1 3,60 2,70 9,72

.

Pasarela

M05 1 12,52 2,80 35,06

M06 1 10,20 2,80 28,56

105,05 107,01 11.241,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........ 32.528,73
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SUBCAPÍTULO 11.02 CARPINTERÍA DE ACERO                                            

11.02.01 ud  PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.                                  

Suministro y  colocación de puerta de pasa de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con do-
ble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar y  seguridad, cerradura con manilla de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a obra, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  fijación en obra.

P04 2 2,00

2,00 50,64 101,28

11.02.02 m2  PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO                                     

Suministro y  colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles con-
formados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de
acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil v ierteaguas,
cerradura, manivelas, herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo
ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, recibido, ajus-
te y  montaje en obra. Según NTE-FCA.

P04 1 1,10 2,10 2,31

M04 1 2,00 2,10 4,20

6,51 92,75 603,80

11.02.03 m2  PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO + ZONAS FIJAS                       

Suministro y  colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible y  zonas fijas alterales y /o
superiroes ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de es-
pesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantone-
ras en encuentros, perfil v ierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y  seguridad, patillas
para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y  soldadu-
ra de perfiles en taller, recibido, ajuste y  montaje en obra. Según NTE-FCA.

M01 2 4,15 2,70 22,41

M04´ 2 1,64 2,70 8,86

31,27 96,38 3.013,80

11.02.04 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS                        

Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de
una hoja, dos puntos de fijación. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 104,26 208,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 CARPINTERÍA DE ACERO.............. 3.927,40
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SUBCAPÍTULO 11.03 CERRAJERIA                                                      

11.03.01 m   BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  

Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-
mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dis-
puestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados en-
tre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica
con tacos y  tornillos de acero. Elaborada en taller y  montada en obra.

Escalera v estb 2 1,45 2,90

.

 Escalera 1 y  2

    tramos 4 3,45 13,80

    protecc sup 2 1,85 3,70

.

20,40 36,98 754,39

11.03.02 m   PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm                           

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

INTERIOR

 Escalera 1 y  2

    tramos 4 3,45 13,80

.

13,80 24,32 335,62

11.03.03 m   PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=300mm.                                

Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de
300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y
soldadura a otros elementos estructurales.

Esc 1 y  2 2 23,00 1,80 82,80

82,80 24,56 2.033,57

11.03.04 m2  MESETA METALICA clase R11                                       

Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor,
contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo
seguro de acuerdo a la norma DIN 51130, clasificación R11 o superior, incluso montaje y  soldadura
a otros elementos estructurales.

Esc 1 y  2 2 1,80 3,60 12,96

12,96 29,41 381,15

11.03.05 m   BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE TUBO 50x4mm T.50/6 h=90 cm     

Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm de altura, construida en
acero laminado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm y pasama-
nos tubular de 50x4 mm, incluso anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados.  Elaborada en ta-
ller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Pasarela

   rampa 2 12,56 25,12

.

25,12 82,78 2.079,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 CERRAJERIA................................... 5.584,16
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SUBCAPÍTULO 11.04 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

11.04.01 m2  PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA                   

Suministro y  colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de
carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina
color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pi-
no país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabi-
quería). Herrajes de colgar, cierre y  manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inox idable, cali-
dad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inox i-
dable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos
de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  cerco de
puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

P01 6 1,10 2,10 13,86

P02 4 1,10 2,10 9,24

P03 1 1,10 2,10 2,31

25,41 131,93 3.352,34

11.04.02 m2  VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR                               

Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por  precerco de pino
macizo de 150x35 mm., cerco v isto de DM  melaminado de 150x30 mm., junquillo y   tapajuntas de
DM melaminado  70X10 mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

P01 6 6,30 1,20 45,36

45,36 54,75 2.483,46

11.04.03 ud  CABINA SANITARIA C/PUERTA Y 1 LATERAL e=13mm                    

Suministro y  colocación de cabina con puerta y  1 lateral, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de es-
pesor, color a elegir, de 2000 mm de altura hasta 1500 mm de fondo y hasta 900 mm de ancho, es-
tructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero
inox idable, tope de goma, pies regulables en altura y  colgador de acero inox idable. Totalmente mon-
tada.

Aseo fem 4 4,00

Aseo masc 2 2,00

6,00 505,30 3.031,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 CARPINTERÍA DE MADERA........... 8.867,60

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA........................................................................................ 50.907,89
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CAPÍTULO 12 VIDRIERÍA                                                       

12.01 m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

Doble acristalamiento formado por un v idrio de seguridad de 4+4 mm. y  un v idrio de seguridad 4+4
de baja emisiv idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V01 6 6,24 2,10 78,62

V02 5 2,40 2,10 25,20

V03 2 1,50 2,10 6,30

V04 2 2,40 1,67 8,02

2 2,40 2,00 9,60

M01 2 4,15 2,70 22,41

M02 1 4,15 2,70 11,21

M03 1 3,60 2,70 9,72

M04 1 2,00 2,10 4,20

M04` 2 1,64 2,70 8,86

M05 1 12,52 2,80 35,06

M06 1 10,02 2,80 28,06

247,26 69,93 17.290,89

12.02 m2  VIDRIO SEG.ACÚST. L13 Rw=38dB                                   

Acristalamiento de v idrio laminar acústico y  de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un v idrio la-
minar acústico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

P01 6 6,23 1,20 44,86

44,86 53,34 2.392,83

TOTAL CAPÍTULO 12 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 19.683,72
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CAPÍTULO 13 RED DE TIERRAS                                                  

13.01 ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable                            

Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de
molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material ax iliar necesario para que la unidad
quede totalmente terminada.

Pilares 28 28,00

Picas 4 4,00

Otros 12 12,00

44,00 3,89 171,16

13.02 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          

Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y  redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material ax iliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

Encepados 28 28,00

Picas 4 4,00

32,00 3,89 124,48

13.03 ud  Soldadura aluminotérmica cable/placa                            

Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y  placa, ejecutada por medio
de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material ax iliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

Pilares 28 28,00

28,00 3,89 108,92

13.04 ud  Puente de comprobacion                                          

Suministro y  comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/Zn (laton), y  caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.

1 1,00

1,00 7,02 7,02

13.05 ud  Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica                  

Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispo-
ne  pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro y  sacos de
sales minerales para mejora de la conductiv idad del terreno. Se incluye pequeño material y  conexio-
nes mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente
instalada.

4 4,00

4,00 43,46 173,84

13.06 ud  Red equipotencia baño                                           

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

5 5,00

5,00 31,21 156,05

13.07 m   Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               

Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se
incluye replantateo y  la instalación.

1 231,60 231,60

231,60 2,26 523,42
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13.08 m   Línea electrica 1x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

Suministro y  montaje de línea eléctrica 1x16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv i-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

P1 2 55,00 110,00

PB 2 15,00 30,00

140,00 4,65 651,00

TOTAL CAPÍTULO 13 RED DE TIERRAS.............................................................................................................. 1.915,89
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

14.01 m   Conductor desnudo de cobre 35 mm2                               

Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se
incluye replantateo y  la instalación.

TOTAL 1 18,00 18,00

18,00 2,26 40,68

14.02 ud  Pica de cobre 2 m                                               

Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro. Al-
ma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.

3 3,00

3,00 29,81 89,43

14.03 ud  ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA                           

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con transporte e instalación en zona
terriza incluyendo tapa de fundición, i/transporte y  canon de RCD a vertedero.

5 5,00

5,00 80,63 403,15

14.04 ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 30 KVA                                     

Grupo electrógeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico,
alternador trifásico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutación
de potencia Red-grupo, escape de gases y  silencioso, montado, instalado con pruebas y  ajustes.

1 1,00

1,00 6.225,31 6.225,31

14.05 ud  Cuadro Secundario P1 (grupo)                                    

Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario de P1 (Grupo), com-
puesto por Armario de distribución de dimensiones 600x350x100 mm fabricado en material aislante
autoextinguible, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Gra-
do de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etique-
tas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves.  Doble aislamiento con posibilidad
de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elemen-
tos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capaci-
dad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de proteccio-
nes y  documentación.

1 1,00

1,00 973,83 973,83

14.06 ud  Cuadro Secundario Grupo Electrógeno                             

Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario Grupo Electrógeno,
compuesto por Armario de distribución de dimensiones 600x350x100 mm fabricado en material ais-
lante autoextinguible, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1).
Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, eti-
quetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves.  Doble aislamiento con posibili-
dad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y  conexionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de pro-
tecciones y  documentación.

Este cuadro se refiere a la parte del grupo electrógeno del cuadro secundario de ampliación.

1 1,00

1,00 1.071,91 1.071,91
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14.07 ud  Cuadro Secundario RTIC                                          

Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario RTIC, compuesto
por Armario de distribución de dimensiones  640x590x120 mm fabricado en material aislante autoex-
tinguible, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de
protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+pro-
tector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves.  Doble aislamiento con posibilidad de pues-
ta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y  conexionados, todos los elementos de
protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad no-
minal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y
documentación.

1 1,00

1,00 1.598,72 1.598,72

14.08 u   Cuadro Secundario Sala de Calderas                              

Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario Sala de Calderas,
compuesto por Armario de distribución de dimensiones 450x550x170 mm fabricado en material ais-
lante autoextinguible, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1).
Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, eti-
quetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves.  Doble aislamiento con posibili-
dad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y  conexionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de pro-
tecciones y  documentación.

1 1,00

1,00 877,04 877,04

14.09 u   Cuadro Secundario P1                                            

Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario P1, compuesto por
Armario de distribución de dimensiones 940x590x120 mm fabricado en material aislante autoextingui-
ble, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protec-
ción IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves.  Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie-
rra. Contiene en su interior, debidamente montados y  conexionados, todos los elementos de protec-
ción descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  docu-
mentación.

1 1,00

1,00 2.744,20 2.744,20

14.10 ud  Cuadro Secundario Ampliación                                    

Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario Ampliación, com-
puesto por Armario de distribución de dimensiones 1090x590x120 mm fabricado en material aislante
autoextinguible, resistente al calor y  al fuego hasta a 650 ºC (conforme norma CEI 60695-2-1). Gra-
do de protección IP40, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etique-
tas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves.  Doble aislamiento con posibilidad
de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos los elemen-
tos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su capaci-
dad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de proteccio-
nes y  documentación.

1 1,00

1,00 4.428,62 4.428,62
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14.11 ud  Ampliación cuadro general                                       

Suministro, instalación y  montaje de:

Interruptor diferencial 4x100 A y 300 mA sensibilidad clase AC Selectivo conforme a la norma
UNE-EN 61008 y  de características generales:

• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta
para los instantáneos y  3 kA cresta para los selectivos,  según onda 8/20 ms.
• señalización local de defecto.
• Resistencia a los cortocircuitos

y

Interruptor Automático magnetotérmico 4x100 A, conforme con  la norma UNE-EN-60898, tensión
de serv icio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bor-
nes de caja protegidos para cables hasta 35 mm².Curvas de disparo B,C,D

Debidamente conectados, montados y  en funcionamiento pleno.

1 1,00

1,00 643,54 643,54

14.12 m   Línea eléctrica 4x25+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra. 

Suministro y  montaje de línea eléctrica 4x25+TT mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV
(AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y   cubierta
de poliolefina con una temperatura máxima de serv icio de 90 ºC. Resistente al fuego según norma
EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con
tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60
cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecá-
nica, colocación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte proporcional de em-
palmes para cable y  pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado.

ALIMENTACIÓN G.E 1 137,00 137,00

137,00 36,02 4.934,74

14.13 m   Línea eléctrica 3x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo               

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+)
conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de po-
liolefina con una temperatura máxima de serv icio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma EN
50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flex ible re-
forzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y  regletas de conexion,
elementos aux iliares, terminales de presión, accesorios y  trabajos necesarios para el buen acabado,
funcionamiento y  puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica
en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

ASCENSOR 1 18,00 18,00

18,00 14,95 269,10
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14.14 m   Línea eléctrica 3x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion         

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV (AS+),
en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025,  Aisla-
miento de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de
serv icio de 90 ºC.  Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1,
EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión
de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de
reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y  pliego de con-
diciones, conforme a la normativa v igente.

C.S P1 (Grupo) 1 15,00 15,00

15,00 6,83 102,45

14.15 m   Línea electrica 4x70+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion              

Suministro y  montaje de línea eléctrica 4x70+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv i-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

TOTAL 1 84,00 84,00

84,00 61,01 5.124,84

14.16 m   Línea electrica 1x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

Suministro y  montaje de línea eléctrica 1x16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv i-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

TOTAL 1 60,00 60,00

60,00 4,65 279,00

14.17 m   Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv i-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos
UNE-EN 61034-2, Baja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

TOTAL 1 12,00 12,00

12,00 12,27 147,24
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14.18 m   Línea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento
de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv icio
de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

TOTAL 1 18,00 18,00

18,00 5,47 98,46

14.19 m   Línea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento
de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv icio
de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

TOTAL 1 318,00 318,00

318,00 4,69 1.491,42

14.20 m   Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv i-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

TOTAL 1 2.110,54 2.110,54

2.110,54 3,89 8.210,00

14.21 m   Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv i-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

TOTAL 1 306,00 306,00

306,00 2,83 865,98

14.22 ud  APLIQUE EXTERIOR LED 1600 lm                                    

Suministro y   montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP
65, fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato
opalizado para led de alta potencia, siendo el flujo del sistema 1600 lm y un consumo de 24W. inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
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TOTAL 1 12,00 12,00

12,00 76,97 923,64

14.23 ud  SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO                                  

Instalación de av iso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma ópti-
ca-acústica, pulsador de alarma con tirador y   pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de
cajas de derivacion, cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y  en
perfecto funcionamiento.

TOTAL 1 1,00

1,00 447,94 447,94

14.24 ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          

Suministro, montaje y  pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y  marco embellecedor.

P1 3 3,00

PB 6 6,00

9,00 9,37 84,33

14.25 ud  TOMA CORRIENTE                                                  

Suministro, instalación y  montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con
cerco y  marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y  bridas de suje-
ción, totalmente montada y conexionada.

P1 34 34,00

PB 6 6,00

40,00 6,97 278,80

14.26 ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

Punto de fuerza realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x2,5
mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad total-
mente instalada .

P1 44 44,00

PB 6 6,00

50,00 27,94 1.397,00

14.27 m   Bandeja de Rejilla 60X60                                        

 Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 60x60 mm, con borde de
seguridad,  marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fija-
ción, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO
1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con
cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivacio-
nes, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

P1 1 55,00 55,00

PB 1 15,00 15,00

70,00 18,04 1.262,80

14.28 ud  DETECTOR DE PRESENCIA TECHO                                     

Suministro y  montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y  cam-
po de captación, respectivamante, de 360º y  hasta 7 metros de diámetro y  2.5 metros de altura, con
capacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase
II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material aux iliar, conexinado y regulación,
quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

P1 14 14,00

PB 6 6,00

20,00 38,36 767,20
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14.29 ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    

 Suministro y  montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en per-
fecto funcionamiento.

4 4,00

4,00 8,83 35,32

14.30 ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

 Suministro y  montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funciona-
miento.

PIZARRA 12 12,00

AULAS 20 20,00

32,00 5,40 172,80

14.31 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x1,5
mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la
unidad totalmente instalada .

P1 150 150,00

PB 80 80,00

230,00 19,93 4.583,90

14.32 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  150 LUM LED                 

Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia de
LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una
hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-
bonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22.

PB 3 3,00

P1 3 3,00

6,00 51,60 309,60

14.33 ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H  150 LUM LED               

Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lúm.
con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

PB 14 14,00

P1 25 25,00

39,00 36,54 1.425,06

14.34 ud  LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 34 W 3700 lm Regulable (PIZARRAS) 

Suministro y  montaje luminaria adosable led de 34 W y 3700 lm. con cuerpo de acero precalada en
blanco y  óptica de policarbonato, con protección IP 20 clase . equipo electrónico regulable y  bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado, quedando la uni-
dad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

TOTAL 1 12,00 12,00

12,00 137,77 1.653,24

14.35 ud  APLIQUE EXTERIOR LED 820 lm                                     

Suministro y   montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP
65, fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato
opalizado para led de alta potencia, siendo el flujo del sistema 820 lm y un consumo de 11 W. inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

TOTAL 1 31,00 31,00

31,00 107,88 3.344,28
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14.36 ud  LUMINARIA ESTANCA LED 4400 lm L=1200 mm                         

Suministro y  montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policarbonato de alta calidad y  fijación
del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 4400 lm y consu-
mo de 39 W, de dimensiones largo x  ancho 1223 x 96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado,
incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

4 4,00

4,00 100,20 400,80

14.37 ud  LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x6,5 W                      

Suministro y  montaje de luminaria para montaje en superficie o adosado, con sistema polivalente de
luz asimétrica. Fabricada en cuerpo  en chapa de acero lacado en color blanco mate y  reflector de
aluminio brillo de gran pureza , para una lampara GU 5,3 1x6,5W. Se incluye reactancia electrónica
HF, p.p de accesorios de montaje, pequeño material, replanteo y  conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

6 6,00

6,00 12,96 77,76

14.38 ud  LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 24 W 1920 lm                      

Suministro y  montaje luminaria adosable led de 24 W y 1920 lm. con cuerpo de acero precalada en
blanco y  óptica de policarbonato, con protección IP 20 clase . equipo electrónico fijo y  bornes de co-
nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

ESCALERA 6 6,00

ASEOS 10 10,00

16,00 101,80 1.628,80

14.39 ud  DOWNLIGHT LED D=225 mm 1530lm 18 W REGULABLE                    

Suministro y  montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 225 mm. Con aro exterior fabri-
cado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y
superior de policarbonato lacado blanco de alta reflex ión.  Con módulo LED de 1530 lumens en color
blanco cálido y  18 W de potencia, incluyendo equipo regulable, replanteo y  conexionado.

P1 1 10,00 10,00

PB 1 7,00 7,00

17,00 143,19 2.434,23

14.40 ud  DOWNLIGHT LED D=225 mm 1530lm 18 W                              

Suministro y  montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 225 mm. Con aro exterior fabri-
cado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y
superior de policarbonato lacado blanco de alta reflex ión.  Con módulo LED de 1530 lumens en color
blanco cálido y  18 W de potencia, incluyendo equipo electrónico fijo, replanteo y  conexionado.

ASEO ACCES. 3 3,00

PASILLO PB 7 7,00

PASILLO P1 23 23,00

33,00 122,93 4.056,69

14.41 ud  LUMINARIA LED 5500 lm 600x600 mm                                

Suministro y  montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 600x600 mm. Fabricada
en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble
parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort v isual y  disipadores
de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia
color blanco neutro, con una potencia total de 49.6W y 5500 lm. con equipo incluido. Como acceso-
rio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y  cone-
x ionado.

18 18,00

18,00 130,63 2.351,34
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14.42 ud  LUMINARIA LED 5500 lm 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO 

Suministro y  montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 600x600 mm. Fabricada
en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble
parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort v isual y  disipadores
de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia
color blanco neutro, con una potencia total de 49.6W y 5500 lm. con equipo regulable incluido. Dispo-
ne de sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de protec-
ción IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y  conexionado.. Como accesorio dispone de sistema de
anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y  conexionado.

40 40,00

40,00 199,33 7.973,20

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD................................................................................. 76.228,39
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE PCI                                              

15.01 ud  DETECTOR INFRARROJOS HUMO                                       

Suministro y  montaje de detector multisensor óptico-térmico, prov isto de led indicador de alarma con
enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática
de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5.
Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 33,20 66,40

15.02 ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

Detector térmico/termovelocimétrico que detecta subidas superiores a 10º por minuto en un tiempo de
5 segundos o subidas lentas hasta 58º, prov isto de led indicador de alarma con enclavamiento, che-
queo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma de 5 W.,
incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 26,43 26,43

15.03 ud  DETECTOR DE FUGAS DE GAS A 12 Y 24 V                            

Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra formado  sensor, leds de alar-
ma y serv icio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y  relé encapsulado con salida libre de
tensión. Posibilidad de conexión con centralita. Montado en carcasa de 130x70x50 mm con necesi-
dad de alimentación externa de 12 ó 24 V. Acorde Reglamento de Gas

2 2,00

2,00 45,07 90,14

15.04 m2  DESMONT.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...              

Desmontaje y  montaje de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material si-
milar, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios aux iliares.

1 1.067,50 1,20 1.281,00

1.281,00 9,87 12.643,47

15.05 m   CABLEADO 2x1,5 mm2.                                             

Suministro y  montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2  "Libre de Halógenos", resis-
tente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y  apantallado con una cinta
de aluminio poliester. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200,
bajo tubo flex ible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pe-
queño material y  accesorios.

LAZO 6 2 228,00 456,00

LAZO 5 2 312,00 624,00

LAZO 4 2 175,00 350,00

LAZO 3 2 350,00 700,00

LAZO 2 2 315,96 631,92

LAZO 1 2 265,20 530,40

3.292,32 3,38 11.128,04

15.06 ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 4 BUCLES                            

Central analógica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analógicos, permite con-
trolar instalaciones de protección de incendios y  de seguridad, pude actuar de subcentral si se conec-
ta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con
puerta prov ista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, car-
gador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y  módem para centrales ana-
lógicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v i-
gor.

1 1,00

1,00 2.483,86 2.483,86
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15.07 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en v igor. Acorde
al Reglamento contra incendios en v igor.

P1 2 2,00

PB 2 2,00

4,00 19,98 79,92

15.08 ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 

Detector óptico analógico prov isto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que de-
tectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y  dispositivo de identificación indiv idual, incluso montaje en zócalo convencional.
Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

P1 79 79,00

PB 60 60,00

139,00 37,01 5.144,39

15.09 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE
en v igor.

P1 2 2,00

PB 2 2,00

4,00 33,20 132,80

15.10 m   TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"                                 

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v i-
gor.

1 72,25 72,25

72,25 26,67 1.926,91

15.11 m   TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v i-
gor.

1 43,92 43,92

43,92 17,83 783,09

15.12 ud  CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR                            

Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por ar-
mario horizontal de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inox ida-
ble y  cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres
efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida
de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, incluido extintor mínimo de eficacia 21A-113B y pulsador
de alarma. Totalmente instalada y  funcionando. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  nor-
mas UNE EN 671-1

P1 4 4,00

PB 2 2,00

6,00 283,51 1.701,06

15.13 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
420x594 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas
UNE 23033/23035.
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PB 4 4,00

4,00 10,43 41,72

15.14 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas
UNE 23033/23035.

P1 18 18,00

PB 11 11,00

29,00 2,22 64,38

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE PCI ...................................................................................................... 36.312,61
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      

16.01 ud  CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 110 F 102 KW                 

Suministro y  montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por
agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de
NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y
una potencia útil de 11,7-102 kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones
compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para señalizar temperaturas de funcionamien-
to, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y  presión del circui-
to primario mediante manómetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXIROCA o similar.
Modelo: BIOS PLUS 110 F. Potencia útil: 11,7 - 102 kW. Rendimiento: del 97,7%  a (80/60ºC), del
107,8%  al 30%  de carga (50/30ºC). Dimensiones (alto x  ancho x profundo): 952 x  600 x 584 mm.
Peso: 93 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para
la comprobaciíon de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas  y  normas
UNE 60601 y 60670.

1 1,00

1,00 4.153,08 4.153,08

16.02 ud  KIT HIDRAULICO BIOS PLUS 90 F Y 110 F 1 CALDERA                 

Suministro y  montaje de kit hidráulico para calderas BIOS PLUS 90 F Y 110 F, o similar, con bote-
lla de equilibrio. Totalmente instalado y  en funcionamiento. Acorde RITE

1 1,00

1,00 740,90 740,90

16.03 ud  CENTRALITA REGUL VARIOS CIRCUITOS BIOS PLUS                     

Centralita de regulación de 1 o más circuitos baja temperatura en cascada. modelo RVS 46, para
calderas tipo BIOS PLUS o similares. Totalmente instalado y  en funcionamiento. Acorde RITE

1 1,00

1,00 353,26 353,26

16.04 ud  REGULADOR CLIMATOLOGICO BIOS PLUS                               

Regulador climát progr. con base y cables tipo  BIOS PLUS o similar. Totalmente instalado y  en
funcionamiento. Acorde RITE

1 1,00

1,00 148,91 148,91

16.05 ud  SONDA EXTERIOR BIOS PLUS QAC 34                                 

Suministro y  montaje de Sonda exterior tiipo BIOS PLUS o similar, modelo QAC 34. Totalmente
instalado y  en funcionamiento. Acorde RITE

1 1,00

1,00 65,37 65,37

16.06 m.  TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2")                                

Tubería de polipropileno D=20 mm.x3,4 mm. (1/2") según Norma UNE 53.415, para red de distribu-
ción de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,
protegido con tubo corrugado, instalado y  probado a 20 kg/cm2 de presión.Acorde RITE 2007

P1 1 23,92 23,92

23,92 3,06 73,20

16.07 m.  TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")                                

Tubería de polipropileno D=16 mm.x2,7 mm. (3/8") según Norma UNE 53.415, para red de distribu-
ción de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,
protegido con tubo corrugado, instalado y  probado a 20 kg/cm2 de presión.Acorde RITE 2007

PB 1 2,13 2,13

P1 1 93,92 93,92

96,05 2,61 250,69
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16.08 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"                                  

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1/2" para soldar, para
circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico.Acorde al RITE.

PB 1 28,67 28,67

P1 1 84,81 84,81

113,48 9,21 1.045,15

16.09 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3/4" para soldar, para
circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

P1 1 28,02 28,02

SIAV 1 75,39 75,39

103,41 10,08 1.042,37

16.10 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1" para soldar, para cir-
cuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-
ducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

SIAV 1 34,59 34,59

P1 1 78,46 78,46

113,05 9,23 1.043,45

16.11 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 1/4 " para soldar, para
circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

P1 1 87,82 87,82

87,82 11,29 991,49

16.12 m   COQ.ELAST.D=18, e=25  BL-s1, d0                                 

Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y  medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

PB 1 2,13 2,13

P1 1 93,92 93,92

96,05 11,70 1.123,79

16.13 m   COQ.ELAST.D=22, e=25  BL-s1, d0                                 

Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y  medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

P1 1 109,00 109,00

PB 1 28,67 28,67

137,67 12,18 1.676,82

16.14 m   COQ.ELAST.D=28, e=25  BL-s1, d0                                 

Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y  medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
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SIAV 1 75,39 75,39

P1 1 28,02 28,02

103,41 12,90 1.333,99

16.15 m   COQ.ELAST.D=35, e=25  BL-s1, d0                                 

Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y  medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

P1 1 78,46 78,46

SIAV 1 34,59 34,59

113,05 15,86 1.792,97

16.16 m   COQ.ELAST.D=42, e=32  BL-s1, d0                                 

Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diámetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada,
con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
ratura máxima de trabajo +110ºC, conductiv idad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con
adhesivo en uniones y  medios aux iliares, p/p accesorios y  soportes para completa instalación.
Cumplle con la reacción al fuego del  DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..

P1 1 87,82 87,82

87,82 23,30 2.046,21

16.17 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=45 65,6 W                                      

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=421 mm., a=80
mm., g=100 mm,  potencia 65,6 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia
media de temperatura de 40ºC entre el radiador y  el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en
doble capa, una de imprimación y  la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-
do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y  purgador, así como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques y  todos aquellos acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.

P1 392 392,00

392,00 15,49 6.072,08

16.18 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=60 85,4 W                                      

Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=571 mm., a=80
mm., g=100 mm,  potencia 85,4 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia
media de temperatura de 40ºC entre el radiador y  el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en
doble capa, una de imprimación y  la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipa-
do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y  purgador, así como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques y  todos aquellos acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.

PB 32 32,00

P1 36 36,00

68,00 16,89 1.148,52

16.19 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=70 98 W                                        

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100
mm.con frontal con aberturas, potencia 98 watios.,según UNE-EN 442-1, para una diferencia media
de temperatura de 40ºC entre el radiador y  el ambiente,  hasta 6 bar de presión, acabado en doble
capa, una de imprimación y  la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave
monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y  purgador, así como p.p. de accesorios de mon-
taje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques y  todos aquellos accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde al RITE.

PB 32 32,00
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32,00 18,01 576,32

16.20 ud  SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS                          

Suministro y  montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado
eléctrico y  material necesario para su completa instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

1 1,00

1,00 118,31 118,31

16.21 ud  PURGADOR AUTOMATICO                                             

Purgador automático 1/8" para radiadores de calefacción, fabricado en latón y  acabado niquelado,
modelo nº 3 de la marca Baxi o similar.

2 2,00

2,00 1,90 3,80

16.22 ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                    

Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y  acceso-
rios. Acorde RITE 2007

PB 20 20,00

20,00 13,13 262,60

16.23 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10                                 

Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y  acceso-
rios. Acorde RITE 2007

24 24,00

24,00 20,74 497,76

16.24 ud  VALV.RETENCIÓN 3/4" PN-10/16                                    

Suministro y  montaje de válvula de retención PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequeño material y  ac-
cesorios.Acorde RITE 2007

3 3,00

3,00 7,88 23,64

16.25 ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16                                  

Suministro y  montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y
accesorios.Acorde RITE 2007

3 3,00

3,00 12,56 37,68

16.26 ud  VALV.RETENCIÓN 2 1/2" PN-10/16                                  

Suministro y  montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequeño material y
accesorios.Acorde RITE 2007

1 1,00

1,00 82,32 82,32

16.27 ud  FILTRO EN Y DN-32/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16,
instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 22,80 45,60

16.28 ud  FILTRO EN Y DN-65/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16,
instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

3 3,00

3,00 65,58 196,74

16.29 ud  FILTRO EN Y DN-80/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-80/PN-16,
instalado, i/pequeño material y  accesorios.Acorde RITE 2007
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1 1,00

1,00 153,49 153,49

16.30 ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 3/4" 8 BAR                                 

Suministro y  colocación de válvula de seguidad regulable de 3/4" (20 mm.) de diámetro, cuerpo de
laton, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instala-
da y  funcionando. s/CTE-HS-4.

2 2,00

2,00 22,40 44,80

16.31 ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR                                   

Suministro y  colocación de válvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de diámetro, cuerpo de la-
ton, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 22,40 22,40

16.32 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                 

Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  acceso-
rios. Acorde RITE 2007

9 9,00

9,00 30,43 273,87

16.33 ud  ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10                                        

Antiv ibrador elástico DN-40/PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 52,32 104,64

16.34 ud  ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10                                        

Antiv ibrador elástico DN-65/PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

6 6,00

6,00 61,50 369,00

16.35 ud  ANTIVIBRADOR DN-80/PN-10                                        

Antiv ibrador elástico DN-80/PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 87,99 175,98

16.36 ud  INTERRUPTOR DE FLUJO                                            

Suministro y  montaje de interruptor de flujo. Incluido el cableado eléctrico y  material necesario para
su completa instalación y  funcionamiento. Acorde RITE.

1 1,00

1,00 118,31 118,31

16.37 ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     

Suministro y  montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y  conexion flex ible y  segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. RITE.

1 1,00

1,00 226,54 226,54
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16.38 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC,
con glicerina y  con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

12 12,00

12,00 6,85 82,20

16.39 ud  SONDA INMERSION AGUA                                            

Suministro y  montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  in-
cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

4 4,00

4,00 70,34 281,36

16.40 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

16 16,00

16,00 11,19 179,04

16.41 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 3/4"                                       

Suministro y  montaje de válvula de tres v ías de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pe-
queño material y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

1 1,00

1,00 236,37 236,37

16.42 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                     

Suministro y  montaje de válvula de tres v ías de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes,pequeño material y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

3 3,00

3,00 263,92 791,76

16.43 UD  CONTADOR TRIFASICO                                              

Suministro y  montaje de contador indiv idual trifásico hasta 15-60 A, Para su colocación en  interior.
Bases de cortacircuitos desconectables con indicador luminoso de fusión. Neutro seccionable con
borna de 50 mm. para la puesta a tierra. Placa supletoria con tornillería de fijación, para la colocación
del contador electrónico. Placa de protección en policarbonato de 2mm  de espesor para la protección
de las bases BUC y el neutro. Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R, no propagador
del incendio y  reducida emisión de humos con cero halógenos. · Sección circuito contador: 6 mm² ·
Sección circuito reloj: 2,.5 mm². Se incluye pequeño material y  accesorios, quedando la unidad total-
mente instalada.

SALA CALDERAS 1 1,00

1,00 518,94 518,94

16.44 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x300                                     

Suministro y  montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
300x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE v igentes de referen-
cia.

SALA CALDERAS 2 2,00

2,00 34,02 68,04

16.45 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior,
fabricada interior y  exteriormente en acero inox idable, homologada. Acorde RITE 2007

15 15,00

15,00 106,62 1.599,30

16.46 ud  PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS                                  

Suministro y  montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el co-
nexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

1 1,00

Página 66



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
"ARROYOMOLINOS"

                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 87,38 87,38

16.47 ud  VAVULA SOLENOIDE REARME MANUAL                                  

Suministro y  montaje de válvula solenoide de rearme manual  de latón,  Tipo MC143, temperatura a
90ºC, incluye la bobina domo y el conector, hata una presión de 16 bar, diámetro interior 25 mm In-
cluye p/p de accesorios y  material para su total instalación y  funcionamiento. Acorde al RITE y DB
HS4.

1 1,00

1,00 147,89 147,89

16.48 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  10 M3/H                              

Suministro y  montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II
HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito
y portasondas y  conexiones. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura má-
x ima 120ºC.. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE

1 1,00

1,00 590,94 590,94

16.49 ud  PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0º-240ºC                             

Suministro y  montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0ºC a
240ºC,   incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

1 1,00

1,00 101,66 101,66

16.50 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 100 L CMF                                    

Suministro y  montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 100 litros y  presión máxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. cone-
x ión agua 1 ". Totalmente instalado y  funcionando. Acorde al RITE.

1 1,00

1,00 209,14 209,14

16.51 u   BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6                                 

Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulación electrónica. Bomba
doble de rotor húmedo con racor,caudal 3 m3/h y  6 mca, rango temperaturas -10ºC a 95ºC, presión
máxima 6 bar, tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación
continua de la presión diferencial. acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <=
0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferencia
de presión constante y  variable, Incluye p/p de material y  accesorios para su completa ejecución.
Totalmente instalada y  probada.  .

6 6,00

6,00 763,52 4.581,12

16.52 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 4 " para soldar, para cir-
cuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-
ducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

Colector 1 5,00 5,00

5,00 28,85 144,25

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN.................................................................................. 38.055,44
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN                         

17.01 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G                          

Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal máximo de 1.600 m3/h, caja
de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posi-
ción, prov isto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, sopor-
tes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y marcado CE, incluso to-
das las piezas y  accesorios de montaje y  documentación. Con las siguientes propiedades, seccio-
nes y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Presión estática de 170 Pa
- Dimensiones (Largo x  Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98%  para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90%  de gases y  olores
- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.
- Incluye presostato de filtro sucio
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
según Planos y  demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente, in-
cluso p.p. de ayudas de albañilería.

2 2,00

2,00 3.584,98 7.169,96

17.02 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G                          

Suministro y  montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal máximo de 2.400 m3/h, con
caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier
posición, prov isto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, so-
portes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, in-
cluso todas las piezas y  accesorios de montaje y  documentación. Con las siguientes propiedad,
secciones y  componentes:
Características
- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual
-Presión estática: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentación eléctrica: 230V/I/50 Hz
- Dimensiones (Largo x  Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y  componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
-  Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98%  para partículas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluye variador de frecuencia y  sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulación de
caudal.
- Filtro CPZ de eficacia 90%  de gases y  olores
- Incluye presostato de filtro sucio
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
según Planos y  demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente, in-
cluso p.p. de ayudas de albañilería.

1 1,00
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1,00 5.064,29 5.064,29

17.03 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de
malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y  acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios aux ilia-
res y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

Siav 1 1 58,52 1,20 70,22

Siav  2 1 44,90 1,20 53,88

Siav  3 1 104,20 1,20 125,04

Fan-coils 2 1,30 0,80 2,08

251,22 23,36 5.868,50

17.04 m2  REJILLA IMPULSION DOBLE DEFLEXION                               

Suministro y  montaje de rejilla impulsión de doble deflex ión  deflex ión de aluminio anodizado, de ale-
tas orientables, de superficie igual o inferior a 0,04 m2 (referencia 200x200 mm), calidad de referencia
Koolair modelo 20-DH-MM, incluye marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para
su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE v igentes de referencia.

Siav  1 4 1,20 0,30 0,15 0,22

Siav  2 4 1,20 0,30 0,15 0,22

Siav  3 6 1,20 0,30 0,15 0,32

Fan coil 2 1,20 0,25 0,20 0,12

0,88 502,56 442,25

17.05 m2  REJILLA RETORNO LAMAS                                           

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º, con superficie igual o inferior a 0,04 m2 (referencia 200x200
mm); fabricada en aluminio extruído de 200x200 mm., incluso con marco de montaje. según  normas
UNE v igentes y  RITE 2007.

SIAV 1 2 1,20 0,10 0,20 0,05

SIAV 2 2 1,20 0,20 0,10 0,05

SIAV 3 3 1,20 0,20 0,10 0,07

Fan coil 2 1,20 0,25 0,15 0,09

0,26 369,94 96,18

17.06 m2  REJ.P/TOMA AIRES EXT.ALETAS FIJAS                               

Siav  1 1 1,20 0,25 0,25 0,08

Siav  2 1 1,20 0,25 0,20 0,06

Siav  3 1 1,20 0,45 0,30 0,16

Ventilacion camara sanitaria 21 0,25 0,25 1,31

1,61 492,35 792,68

17.07 ud  COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 300x300                             

Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en  conductos para mando normal
300x300 mm., incluido p.p. de material y  accesorios necesarios para su total instalación y  funciona-
miento. Acorde RITE

SIAV 1 1 1,00

1,00 87,38 87,38

17.08 ud  COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 250x200                             

Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en  conductos para mando normal
250x200 mm., incluido p.p. de material y  accesorios necesarios para su total instalación y  funciona-
miento. Acorde RITE

SIAV 2 1 1,00

1,00 63,09 63,09
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17.09 ud  COMPUERTA REGULACIÓN 500x300                                    

Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 500x300 mm.,
con actuador proporcional, instalada. Acorde RITE 2007

SIAV 3 1 1,00

1,00 327,85 327,85

17.10 ud  EXTRAC. TD 350/125 ECOWATT                                      

Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal máximo
de 350 m3/h, velocidad regulable 100%  mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes,de ba-
jo consumo 20 w,  acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2
kg, presión sonora radiada 26 dBA. Incluye p/p de material y  accesorios para su completa ejecu-
ción. Totalmente instalado y  probado. Acorde a RITE y normas UNE v igentes.

1 1,00

1,00 208,84 208,84

17.11 ud  EXTRAC. TD-250/100 ECOWATT                                      

Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-250/100 ECOWATT o similar,  caudal máx i-
mo de 250 m3/h, velocidad regulable 100%  mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes,de
bajo consumo 19 w,  acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2
kg, presión sonora radiada 37 dBA. Incluye p/p de material y  accesorios para su completa ejecu-
ción. Totalmente instalado y  probado. Acorde a RITE y normas UNE v igentes.

1 1,00

1,00 188,44 188,44

17.12 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire
en estancias y  locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de
piezas de remate, instalado, DB HS 3 homologado, según normas UNE .

7 7,00

7,00 6,73 47,11

17.13 ud  TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100                             

Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.

1 2,50 1,20 3,00

1 2,00 1,20 2,40

5,40 6,37 34,40

17.14 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de re-
ferencia.

1 3,00 1,20 3,60

3,60 13,52 48,67

17.15 u   BATERÍA CALEFACCIÓN 6,9 KW AGUA                                 

2 2,00

2,00 364,00 728,00

17.16 u   BATERÍA CALEFACCIÓN 10,1 KW AGUA                                

1 1,00

1,00 598,11 598,11

17.17     FANCOIL CASETTE DAIKIN FWE06CT                                  
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2 2,00

2,00 464,05 928,10

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN........................................................ 22.693,85
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               

18.01 m   Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion              

Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento
a base de  un termoplástico con una temperatura máxima de serv icio de 70 ºC.  No propagador del
incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de  humos  EN 61034-2, Reducida emisión de
gases tóx icos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos
EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprensimiento  de gotas/partículas inflama-
das EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimien-
tos de fuego  EN 50575:2014+A1:2016.   . Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

Tomas de fuerza 1 280,00 280,00

280,00 3,12 873,60

18.02 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o                    

Suministro y  montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para
distribución para uso interior y  exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, arma-
dura de fibras  y  cubierta exterior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.

1 102,00 102,00

102,00 2,83 288,66

18.03 m   Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH                              

Suministro y  montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW  cat 3 cubierta tipo
LSZH, con conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo
conforme IEC 60332-1 y  aislamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal

1 102,00 102,00

102,00 3,49 355,98

18.04 m   Tubo rígido PVC M63                                             

Suministro y  montaje tubo rígido de PVC de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resis-
tencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25ºC, Temperatura mínima y máx i-
ma de utilización: -5+60ºC.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con
las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y  UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional
de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, de-
rivaciones, codos y  accesorios para tubo rígido de 63 mm, replanteo y  conexionado, quedando la
unidad totalmente instalada.

1 102,00 102,00

102,00 7,09 723,18

18.05 ud  PANEL DE CONEXIÓN 12 PUERTOS LC DOBLES                          

Instalación de panel de conexión vacío de 12 puertos SC dobles con acopladores, totalmente equipa-
do, instalado y  conexionado.

TOTAL 1 1,00

1,00 844,96 844,96
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18.06 ud  Rack                                                            

Suministro y  montaje de armario rack de 19" de 800 mm de anchura y  800 mm de profundidad seri-
grafiado tipo ICM , con calidad de referencia  HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles la-
terales con rejilla de ventilación superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en v idrio de seguridad
tintado con cerradura de seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19” regulables para distintos
fondos. Guía cables laterales verticales para fijación y  distribución del cableado incluyendo anillas,
con seis orificios para entrada de cables. Zócalo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y   posterior
desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicación de baterías y  patas nivela-
doras para repartidor de dimensiones 42 U de altura, en el que albergará 1 paneles de conexión de
24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 1 panel de fibra óptica
equipado con 24 puertos LC dúplex, 5 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y  todos los acce-
sorios para que quede perfectamente terminado, 2 regletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indi-
cador luminoso de presencia de tensión y  lateral desmontable para conexión de línea de alimentación
directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del ar-
mario rack, todo instalado conforme a la normativa de I.C.M. incluyendo unidad de ventilación con
interruptor y  termostato regulable en parte superior y  en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tie-
rra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada. No se incluye los
latiguillos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y  resto de elementos según normativa de I.C.M.

1 1,00

1,00 1.308,38 1.308,38

18.07 m   Tubo flexible corrugado M25                                     

Suministro y  montaje de tubo corrugado de policloruro de v inilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable
hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y  al impacto 1 J. a .5
ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte pro-
porcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de
registro, derivaciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 25 mm, replanteo y  conex ionado,
quedando la unidad totalmente instalada.

1 222,00 222,00

222,00 2,11 468,42

18.08 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    

Suministro y  monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia
belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares
ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal.

1 580,00 580,00

580,00 3,24 1.879,20

18.09 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m                             

Suministro y  monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y  cable de 4 pares UTP categoría 6
con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes están-
dares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal

14 14,00

14,00 4,27 59,78

18.10 ud  CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ                                         

Suministro y  colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) material autoextingui-
ble y  libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y  separador energía-datos), formada por 2 tomas
schuko 2P+TT 16A  para red y  placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, in-
cluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en
acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de ca-
jas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e
de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

TOTAL 7 7,00

7,00 107,29 751,03
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18.11 m   Bandeja de Rejilla 60X60                                        

 Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 60x60 mm, con borde de
seguridad,  marcado N de AENOR, y  acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fija-
ción, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO
1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con
cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivacio-
nes, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

1 60,00 60,00

60,00 18,04 1.082,40

18.12     Antena Wifi POE                                                 

Suministro y  montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Al-
to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y  conexionado.

1 1,00

1,00 53,17 53,17

18.13 ud  TOMA WIFI                                                       

Suministro y  colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores RJ45 con pestaña protec-
tora retráctil, material autoextinguible y  libre de halógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante
que el cableado UTP cat. 6 y  conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionan-
do. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

1 1,00

1,00 33,39 33,39

18.14 ud  PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 10 PARES                          

Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por
desplazamiento de aislante con corte y  prueba de 10 pares y  conexionado de pares sangrados para
red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el nú-
mero de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.

3 3,00

3,00 15,38 46,14

18.15 ud  Etiquetado                                                      

Etiquetado de toda la instalación, desde la conexión con el rack principal, el rack secundario, todo su
equipamiento, los cuadros eléctricos , cajas de usuario, etc siguiendo la normativa específica de Ma-
drid Digital.

1 1,00

1,00 106,04 106,04

18.16 ud  PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES        

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa
instaladora, que dispondrá de los medios materiales y  humanos necesarios para su realización. El
protocolo para certificar todo el cableado (100% ) debe seguir las indicaciones establecidas por la nor-
ma ISO 11801, Clase E (categoría 6) en Permanent Link.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-
dos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas pasarán a formar parte de la documentación final
de la instalación. Deben aportarse en formato PDF y en el formato original del equipo certificador
(FLuke o equivalente). Se aportará la documentación del proyecto realmente ejecutado indicando el
trazado y dimensiones de las canalizaciones, ubicación de tomas, rack, CE y resto de elementos,
etiquetado...
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas
pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

1 1,00

1,00 178,52 178,52

Página 74



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
"ARROYOMOLINOS"

                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

18.17 m2  DEMONTAJE Y MONTAJE.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...  

Desmontaje y  montaje de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material si-
milar, por medios manuales, incluso limpieza y  reutilización de material, con p.p. de medios aux ilia-
res.

1 102,00 1,20 122,40

122,40 9,87 1.208,09

TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES ................................................................. 10.260,94
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       

19.01 ud  LAVAMANOS 44x31 BLANCO G.REPISA                                 

Lavamanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, insta-
lado y  funcionando.

6 6,00

6,00 71,54 429,24

19.02 ud  URINARIO MURAL BLANCO                                           

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza, con sifón incorporado al aparato y  manguito. Instalado y  Acorde al DB
HS4.

6 6,00

6,00 120,45 722,70

19.03 ud  ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA                           

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con transporte e instalación en zona
terriza incluyendo tapa de fundición, i/transporte y  canon de RCD a vertedero.

2 2,00

2,00 80,63 161,26

19.04 ud  INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                 

Inodoro de porcelana v itrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y  curva de PVC de
32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2",
funcionando. Acorde al DBHS4. UNE -EN-997:2004

6 6,00

6,00 132,59 795,54

19.05 ud  BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 600 mm                              

Barra recta fija, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero inox idable con aca-
bado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y  con posibili-
dad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y  medios aux ilia-
res.

2 2,00

2,00 61,13 122,26

19.06 ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm                        

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y  mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 ó 3 l, y  asiento con aro abierto y  tapa con bisagras en acero inox idable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y  llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

1 1,00

1,00 285,64 285,64

19.07 ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de
desagüe con sifón y  rebosadero y  llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y  co-
nectado, conforme a CTE DB SUA-9.

1 1,00

1,00 328,79 328,79
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19.08 ud  Grifo temporizado Cromado urinarios                             

Suministro y  montaje de grifo  temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s,  con
cuerpo y  pulsador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño material, enlace
con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.

6 6,00

6,00 51,58 309,48

19.09 ud  Grifo Monomando Cromado lavabos                                 

Suministro y  montaje Grifo de lavabo monomando fabricado en metal cromado con cartucho cerámi-
co de 40 mm. Con aireador y   latiguillos de conexión, juntas y  fijaciones, quedando la unidad com-
pletamente montada y en funcionamiento.

6 6,00

6,00 40,76 244,56

19.10 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

2 2,00

2,00 6,41 12,82

19.11 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón croma-
do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

3 3,00

3,00 9,34 28,02

19.12 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

2 2,00

2,00 14,34 28,68

19.13 ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        

Suministro y  colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y  funcionando.

2 2,00

2,00 6,06 12,12

19.14 m   COQ.ELAST. D=40; 1" e=9 mm.                                     

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica de 40 mm. de diámetro interior (1") y  9 mm. de espesor, incluso coloca-
ción con adhesivo en uniones y  medios aux iliares,cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acor-
de a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

15,3 15,30

15,30 6,87 105,11

19.15 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando,  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

1 15,30 15,30

15,30 8,48 129,74
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19.16 m   COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                   

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y  9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

19 19,00

19,00 4,31 81,89

19.17 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 16x2,7mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando, y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

19 19,00

19,00 4,65 88,35

19.18 m   COQ.ELAST. D=32 3/4" e=9 mm                                     

islamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible
de espuma elastomérica de 32 mm. de diámetro interior (3/4") y  9 mm. de espesor, incluso coloca-
ción con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acor-
de a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 33,20 33,20

33,20 5,78 191,90

19.19 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando, y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

1 33,20 33,20

33,20 5,58 185,26

19.20 m   COQ.ELAST. D=25; 1/2" e=9 mm.                                   

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica de 25 mm. de diámetro interior (1/2") y  9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 15,00 15,00

15,00 4,91 73,65

19.21 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando,  y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

1 15,00 15,00

15,00 4,64 69,60

19.22 m   COQ.ELAST. D=20; 3/8" e=9 mm.                                   

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica de 20 mm. de diámetro interior (3/8") y  9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 14,80 14,80

14,80 4,35 64,38
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19.23 m   TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diámetro nominal, PN-16,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando,  y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

1 14,80 14,80

14,80 3,65 54,02

19.24 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                              

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos no co-
hesivos, arenas o gravas, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación y
extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios aux iliares.

1 20,60 0,60 0,50 6,18

6,18 4,83 29,85

19.25 m3  RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/APOR.                            

Relleno, extendido y  compactado de tierras de la propia excavación, en zanjas, por medios manua-
les, con plancha v ibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y  con
p.p. de medios aux iliares.

1 20,60 0,60 0,50 6,18

6,18 9,58 59,20

19.26 ud  ACOMETIDA DN40 mm  POLIETIL.                                    

Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., rea-
lizada con tubo de polietileno  PE100 de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín
de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón ros-
car de 1", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y funcionando, según norma UNE
EN 12201 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

Acometida 1 29,74 29,74

29,74 131,88 3.922,11

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..................................................................................... 8.536,17
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES. GAS NATURAL                        

20.01 ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.                                  

Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud
desde la red a la válvula de acometida y  conexión al armario de regulación, incluso excavación y
reposición de zanja, terminada. Se incluye 70 ml de tubería hasta el edificio. Acorde al Reglamento
de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

1,00 685,76 685,76

20.02 ud  CONTADOR MEMBRANA G-16                                          

Suministro y  montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal máximo de 25 m3/h,
distancia entre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presión máxima de operación 0,5. Instalado
y funcionando, según norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.

2 2,00

2,00 485,22 970,44

20.03 ud  ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG                                 

Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1
1/2" y  salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de  400x300x200 mm, montado.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

1,00 373,38 373,38

20.04 ud  TUBERÍA POLIETILENO DN 40                                       

Suministro y  montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro exterior, SDR 11,
de 4 bar de presión, incluido p/proporcional de accesorios y  piezas especiales, para instalaciones re-
ceptoras de gas. Según normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.

1 25,00 25,00

25,00 4,98 124,50

20.05 ud  ARQUETA PREF. PE 40x40 cm.                                      

Arqueta prefabricada polietileno registrable de 40x40 cm., incluso marco y  tapa de PE.  Colocada
sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 29,19 29,19

20.06 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación y  extracción de tie-
rras fuera de la excavación, con p.p. de medios aux iliares.

1 25,00 0,60 0,50 7,50

7,50 12,78 95,85

20.07 m3  RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/APOR.                            

Relleno, extendido y  compactado de tierras de la propia excavación, en zanjas, por medios manua-
les, con plancha v ibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y  con
p.p. de medios aux iliares.

1 25,00 0,60 0,50 7,50

7,50 9,58 71,85

20.08 m   TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm.                                    

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y  pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670
y UNE-EN 1057

1 5,00 5,00

5,00 10,49 52,45
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20.09 m   TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm.                                    

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y  pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y  norma UNE 60670
y UNE-EN 1057

1 5,00 5,00

5,00 12,24 61,20

20.10 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          

Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tu-
bería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

1,00 336,40 336,40

20.11 ud  VÁLVULA GAS D=11/2"                                             

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de co-
nexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

1,00 25,84 25,84

20.12 ud  INST.ELECTROVÁL.1 1/2" 500mbar N/A                              

Instalación de una electroválvula, de 1 1/2" y  500 mbar. de presión de serv icio, normalmente abier-
ta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas
de detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670.

1 1,00

1,00 636,17 636,17

20.13 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x300                                     

Suministro y  montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
600x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE v igentes de referen-
cia.

2 2,00

2,00 50,29 100,58

TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES. GAS NATURAL................................................... 3.563,61
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CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      

21.01 m   DEM.SAN.ENT.TUBO PVC.D<40 A MANO                                

Demolición/desmontaje de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de PVC hasta 40 cm. de
diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin la ex-
cavación prev ia para descubrirlos, con p.p. de medios aux iliares.

Pluv iales 1 83,89 83,89

Fecales 1 24,00 24,00

107,89 2,28 245,99

21.02 ud  DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70                           

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y  0,70 m. de profundidad
máxima, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Pluv iales 2 2,00

Fecales 1 1,00

3,00 34,33 102,99

21.03 m   DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.                                  

Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso
desmontado de pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Pluv iales 3 3,00

Fecales 1 1,00

4,00 50,38 201,52

21.04 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D75mm.                     

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de unión me-
diante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 5,00 5,00

5,00 14,03 70,15

21.05 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D90mm.                     

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de unión me-
diante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 5,16 5,16

5,16 17,95 92,62

21.06 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm.                    

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unión me-
diante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 10,28 10,28

10,28 21,98 225,95

21.07 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D125mm.                    

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D125 mm., con sistema de unión me-
diante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Bajantes 1 10,00 10,00

PB 1 8,75 8,75

18,75 52,75 989,06
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21.08 m   TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Pluv iales 1 38,28 38,28

Fecales 1 112,10 112,10

150,38 20,93 3.147,45

21.09 m   TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Pluv iales 1 123,62 123,62

123,62 107,35 13.270,61

21.10 m   CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm.                                    

Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de PVC, y  piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado.

1 134,27 134,27

134,27 10,16 1.364,18

21.11 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 100 mm.                                   

Suministro y  montaje de bajante circular de PVC con óx ido de titanio, de Ø 100 mm, color a elegir
por la DF, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y  pegado mediante
adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el ex terior del edificio. Incluso p/p de
codos, soportes y  piezas especiales (buzones de conexión a canalones). Totalmente montada, cone-
x ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio).

12 12,00 144,00

144,00 14,13 2.034,72

21.12 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm.                                  

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Pluv iales 1 1,00

1,00 91,50 91,50

21.13 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x80 cm.                                  

Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Fecales 1 2,00 2,00

2,00 132,30 264,60

21.14 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 90x90x160 cm.                                 

Arqueta de paso de dimensiones interiores 90x90 cm y 160 cm de profundidad, de ladrillo macizo
1/2 pie y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfos-
cado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado
sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Fecales 1 1,00 1,00

Página 83



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACÓN
"ARROYOMOLINOS"

                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 149,27 149,27

21.15 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.                            

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y  de 100 cm. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico
en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Pluv iales 7 7,00

7,00 170,49 1.193,43

21.16 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.                            

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y  de 150 cm. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico
en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Pluv iales 1 1,00

Fecales 2 2,00

3,00 227,59 682,77

21.17 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.                            

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y  de 200 cm. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico
en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de medios au-
x iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Pluv iales 5 5,00

Fecales 3 3,00

8,00 468,26 3.746,08

21.18 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.                            

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y  de 250 cm. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico
en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de medios au-
x iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Pluv iales 1 1,00

Fecales 2 2,00

3,00 555,90 1.667,70

21.19 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                              

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos no co-
hesivos, arenas o gravas, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación y
extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios aux iliares.

Pluv iales 1 38,28 0,80 2,50 76,56

Pluv iales 1 123,62 1,00 2,50 309,05

Fecales 1 112,10 0,80 2,50 224,20

Drenaje 1 127,74 0,50 0,80 51,10

660,91 4,83 3.192,20
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21.20 m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

Relleno y  extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,
y  con p.p. de medios aux iliares.

Drenaje 1 127,74 0,50 0,25 15,97

15,97 23,31 372,26

21.21 m3  RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/APOR.                            

Relleno, extendido y  compactado de tierras de la propia excavación, en zanjas, por medios manua-
les, con plancha v ibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y  con
p.p. de medios aux iliares.

Pluv iales 1 38,28 0,80 2,50 76,56

Pluv iales 1 123,62 1,00 2,50 309,05

Fecales 1 112,10 0,80 2,50 224,20

Drenaje 1 127,74 0,50 0,40 25,55

635,36 9,58 6.086,75

21.22 m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160
mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

1 127,74 127,74

127,74 17,89 2.285,27

21.23 m2  FIELTRO GEOTEXTIL 150 gr/m2                                     

Suministro y  colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm.
de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm.,
para posterior relleno con tierras.

1 127,74 1,00 127,74

127,74 0,81 103,47

21.24 m2  MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL                                  

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y  cla-
vos de acero, con los nódulos contra el muro y  solapes de 12 cm., i/protección del borde superior
con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.

1 127,74 0,60 76,64

76,64 4,56 349,48

21.25 ud  CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO                               

Suministro y  montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la aco-
metida ex istente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforación, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flex ible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-
dos en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-
cavación.

2 2,00

2,00 132,70 265,40

21.26 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 40                                  

17 17,00

17,00 9,50 161,50
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21.27 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D40mm.                     

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D40 mm., con sistema de unión me-
diante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

P1 1 17,05 17,05

17,05 10,55 179,88

21.28 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D50mm.                     

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm., con sistema de unión me-
diante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y  con material ais-
lante en el paso de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

PB 1 1,58 1,58

P1 1 21,30 21,30

22,88 10,89 249,16

TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................................. 42.785,96
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CAPÍTULO 22 MEDIOS DE ELEVACIÓN                                             

22.01 ud  ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 8 PER. 630kg                          

Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velo-
cidad, 2 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio
de acabado en cabina de dimensiones 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente
de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inox i-
dable y  puertas ex teriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fi-
jación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y  pasacables, amortiguadores de
foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y  cable de maniobra, bastidor, chasis y
puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y  de cabi-
na, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y  sistemas de seguridad. Cumpliendo la
norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad”. Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conex ionado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

Ascensor 1 1,00 1,00

1,00 21.564,10 21.564,10

TOTAL CAPÍTULO 22 MEDIOS DE ELEVACIÓN.................................................................................................. 21.564,10
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CAPÍTULO 23 URBANIZACION                                                    

23.01 1   DEMOLICIONES                                                    

1,00 59,31 59,31

23.02     MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

1,00 1.703,65 1.703,65

23.03     CIMENTACIÓN                                                     

1,00 21.826,04 21.826,04

23.04     SOLADOS URBANIZACIÓN                                            

1,00 4.405,16 4.405,16

23.05     CERRAJERÍA Y MOBILIARIO URBANIZACIÓN                            

1,00 7.841,31 7.841,31

TOTAL CAPÍTULO 23 URBANIZACION................................................................................................................ 35.835,47
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CAPÍTULO 24 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

24.01 m3  GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                              

Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

mov . de tierras edif 1 455,00 455,00

mov . de tierras urb 1 21,11 21,11

476,11 4,26 2.028,23

24.02 m3  GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO                             

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado exentos de mate-
riales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir car-
ga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

demolición de solera 1 3,99 0,15 0,72 1.2                                             

0,72 4,08 2,94

24.03 m3  GESTIÓN RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERÁMICO VERTEDERO                

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tejas y  material cerámico exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin in-
cluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

demolición de adoquinado 1 8,55 0,10 1,03 1.2                                             

demolición v ierteaguas 1 4,00 0,03 0,30 0,04 1.1                                             

1,07 4,48 4,79

24.04 m3  GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.                 

Tasa para el envío directo del residuo de acero y  otros metales a un gestor final autorizado por la co-
munidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y  eliminación de residuos.

demolición barandillas 1 31,29 2,10 0,15 11,83 1.2                                             

demolición cerj 1 4,43 0,10 0,49 1.1                                             

12,32 2,62 32,28

TOTAL CAPÍTULO 24 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2.068,24
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CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 25.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             

25.01.01 ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, inclu-
so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa
v igente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones

1 2,00 2,00

2,00 1.040,92 2.081,84

25.01.02 ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-
terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de pro-
tección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terre-
no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

1 3,00 3,00

3,00 1.004,33 3.012,99

25.01.03 ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v i-
gente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 4,00 4,00

4,00 838,22 3.352,88

25.01.04 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                        

Amueblamiento prov isional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarollos y  cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la
normativa v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil
de local amueblado.

1 5,00 5,00

5,00 9,20 46,00

25.01.05 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                    

Amueblamiento prov isional en local para vestuario comprendiendo taquillas indiv iduales con llave,
asientos prefabricados y  espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v i-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local
amueblado.

1 5,00 5,00

5,00 20,07 100,35

25.01.06 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                      

Amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y
depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y  según la normativa v igente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superficie útil de local amueblado.

1 10,00 10,00
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10,00 7,62 76,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.01 INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

8.670,26

SUBCAPÍTULO 25.02 PROTECCIONES PERSONALES                                         

25.02.01 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.

Nº Operarios 1 15,00 15,00

15,00 4,85 72,75

25.02.02 ud  EQUIPO LINTERNA AUTONOMO                                        

Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

15 15,00

15,00 33,58 503,70

25.02.03 ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO                                    

Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y  penetración por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada

1 10,00 10,00

10,00 7,85 78,50

25.02.04 ud  MASCARILLA POLVO 1 VALVULA                                      

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada.

Nº Operarios 1 15,00 15,00

15,00 14,07 211,05

25.02.05 ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.

Nº Operarios 1 15,00 15,00

15,00 11,87 178,05

25.02.06 ud  MANDIL SOLDADURA                                                

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y  cintura a través de co-
rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1 5,00 5,00

5,00 16,19 80,95

25.02.07 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Nº Operarios 1 15,00 15,00

15,00 13,43 201,45

25.02.08 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

Cinturón de seguridad antiv ibratorio para protección de los riñones, homologado.

1 2,00 2,00

2,00 21,03 42,06

25.02.09 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    

Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una
banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.

Nº Operarios 1 15,00 15,00

15,00 12,22 183,30
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25.02.10 ud  PAR GUANTES LATEX                                               

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a
la abrasión, fabricados en latex, homologados.

Nº Operarios 1 15,00 15,00

15,00 2,95 44,25

25.02.11 ud  PAR GUANTES NEOPRENO                                            

Par de guantes de protección contra aceites y  grasas fabricados en neopreno, homologados.

Nº Operarios 1 15,00 15,00

15,00 2,24 33,60

25.02.12 ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                    

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.

Nº Operarios 1 15,00 15,00

15,00 2,87 43,05

25.02.13 ud  PAR DE BOTAS PVC                                                

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en PVC con forro interior, puntera y  talonera con doble capa reforzada, homologa-
das.

Nº Operarios 1 15,00 15,00

15,00 10,09 151,35

25.02.14 ud  PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.                                   

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con acolchado trasero,
plantilla y  puntera metálica, suelo antideslizante y  piso resistente a hidrocarburos y  aceites, homolo-
gados.

1 3,00 3,00

3,00 24,82 74,46

25.02.15 ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                    

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

10 10,00

10,00 15,36 153,60

25.02.16 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    

Gafas de montura de v inilo con pantalla ex terior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cáma-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

10 10,00

10,00 11,89 118,90

25.02.17 ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              

Cinturón de seguridad de caída con arnés y  cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y  mosquetón de acero estampado, homologado.

3 3,00

3,00 37,05 111,15

25.02.18 ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDA                                           

Dispositivo anticaída para ascensos y  descensos verticales compuesto por un elemento metálico
deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y  cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de
diámetro y  4 m de longitud con mosquetón, homologado y valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

3 3,00

3,00 26,78 80,34
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TOTAL SUBCAPÍTULO 25.02 PROTECCIONES PERSONALES ... 2.362,51

SUBCAPÍTULO 25.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

25.03.01 m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autó-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la norma-
tiva v igente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

1 150,00 150,00

1 9,00 9,00

1 35,00 35,00

194,00 1,54 298,76

25.03.02 m   PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª                                     

Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada
en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y  pescantes, cuerdas de suje-
ción y  desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones y  medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado en la base del pescante.

1 110,00 110,00

110,00 23,38 2.571,80

25.03.03 m2  PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.                                    

Colocación y  desmontaje de protección de hueco de patio o huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y  de cable, según
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la superfi-
cie del hueco protegida.

esc 1 y  2 2 22,00 44,00

44,00 3,55 156,20

25.03.04 m   BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                      

Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metálicos
y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y  plinto), incluidos el montaje y  desmon-
taje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa v igente.

1 70,00 70,00

70,00 8,55 598,50

25.03.05 m   BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER                                    

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metá-
licos y  tres tablones horizontales, incluso colocación y  desmontaje según la normativa v igente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones.

esc 1 y  2 2 30,00 60,00

60,00 10,82 649,20

25.03.06 ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequeño material, recargas y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 76,73 153,46

25.03.07 m   BAJANTE DE ESCOMBROS                                            

Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de acodala-
miento, montaje y  desmontaje, según la normativa v igente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones.

1 5,00 5,00

5,00 26,83 134,15
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25.03.08 m2  MARQUESINA DE PROTECCIÓN                                        

Marquesina de protección formada por soportes de tubos y  plataforma de madera incluyendo elabora-
ción, montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  desmontaje según la norma-
tiva v igente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

2 3,00 2,00 12,00

12,00 37,58 450,96

25.03.09 ud  TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO                                     

Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p. de su-
jeción, colocación y  desmontaje.

2 2,00

2,00 48,24 96,48

25.03.10 ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.

1 1,00

1,00 88,90 88,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 5.198,41

SUBCAPÍTULO 25.04 SEÑALIZACIÓN                                                    

25.04.01 ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

4 4,00

4,00 11,98 47,92

25.04.02 ud  SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

4 4,00

4,00 11,98 47,92

25.04.03 ud  SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm                                      

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

4 4,00

4,00 6,61 26,44

25.04.04 ud  SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                            

Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

4 4,00

4,00 34,05 136,20

25.04.05 ud  SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm                                      

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm sin soporte me-
tálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

4 4,00

4,00 5,37 21,48

25.04.06 ud  SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                      

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

4 4,00
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4,00 5,37 21,48

25.04.07 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocación.

4 4,00

4,00 10,43 41,72

25.04.08 ud  4                                                               

Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los
modelos y  especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 2,00 2,00

2,00 11,49 22,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.04 SEÑALIZACIÓN............................... 366,14

SUBCAPÍTULO 25.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          

25.05.01 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

ud Reconocimiento médico obligatorio.

3 3,00

3,00 63,30 189,90

25.05.02 ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tución según la normativa v igente)

3 3,00

3,00 124,04 372,12

25.05.03 ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones
(Oficial 2a. y  peón)

3 4,00 1,00 12,00

12,00 28,73 344,76

25.05.04 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES                                      

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de locales e instalaciones para el personal (Pe-
ón)

3 4,00 1,50 18,00

18,00 14,30 257,40

25.05.05 ud  HORA CAMION CISTERNA                                            

Camión cisterna regador incluso conductor.

6 6,00

6,00 32,66 195,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 25.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD....... 1.360,14

TOTAL CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 17.957,46

TOTAL...................................................................................................................................................................... 870.303,27
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B15  
ARQUITECTURA  
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO    

Ampliación de 6 aulas, 1 aulas de grupo p. y aseo en el I.E.S “GONZALO CHACÓN” en Arroyomolinos,  (MADRID)  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ____________________________________________________________________________  
 Página 1  

 

01 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................................................  757,26 0,09 

02 DEMOLICIONES ................................................................................................................................  753,77 0,09 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................................  6.995,48 0,80 

04 CIMENTACIÓN ..................................................................................................................................  30.050,97 3,45 

05 ESTRUCTURA ...................................................................................................................................  174.726,36 20,08 

06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .....................................................................................................  61.618,82 7,08 

07 PAVIMENTOS ....................................................................................................................................  44.740,62 5,14 

08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .........................................................................................  61.225,09 7,03 

09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN .......................................................................................  57.685,08 6,63 

10 CUBIERTA .........................................................................................................................................  43.380,08 4,98 

11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ........................................................................................................  50.907,89 5,85 

12 VIDRIERÍA .........................................................................................................................................  19.683,72 2,26 

13 RED DE TIERRAS .............................................................................................................................  1.915,89 0,22 

14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD ..................................................................................................  76.228,39 8,76 

15 INSTALACIÓN DE PCI ......................................................................................................................  36.312,61 4,17 

16 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ...................................................................................................  38.055,44 4,37 

17 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN ........................................................................  22.693,85 2,61 

18 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES ..................................................................................  10.260,94 1,18 

19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA .....................................................................................................  8.536,17 0,98 

20 INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES. GAS NATURAL .....................................................................  3.563,61 0,41 

21 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ..................................................................................................  42.785,96 4,92 

22 MEDIOS DE ELEVACIÓN .................................................................................................................  21.564,10 2,48 

23 URBANIZACION ................................................................................................................................  35.835,47 4,12 

24 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................................................  2.068,24 0,24 

25 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................  17.957,46 2,06 

  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 870.303,27 
 
 13,00 % Gastos generales .................  113.139,43 
 6,00 % Beneficio industrial ...............  52.218,20 
   
 SUMA DE G.G. y B.I. 165.357,63 
 
 21,00 % I.V.A .s/307.976,56  ........................................  217.488,79 
   

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. 1.253.149,69 
 
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 Arroyomolinos, Diciembre de 2018.  

 El promotor                                                 Arquitecto:                                            
 
 
 
 
 
 
 
  
 Dirección General de Infraestructuras y Servicios                                                                                           Ignacio del Yerro San Román     
 Consejería de Educación e Investigación.                  
 COMUNIDAD DE MADRID              
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