M PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD DE AMPLIACION DE 6 AULAS, 1 AULA DE GRUPO PEQUERNO Y ASEOS
EN EL I.E.S. “GONZALO CHACON" EN ARROYOMOLINOS (MADRID)

E."...‘.f;'.’;‘i'.b« lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

NOTAS:

Los costes de elaboracion y ejecucion del Plan de Control de Calidad de
materiales, estructuras, elementos constructivos e instalaciones estan incluidos
en los distintos precios de la descomposicion de las partidas considerados de
manera proporcional.

Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
Arquitectos: Ignacio del Yerro San Roméan






CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 ud TRASP. FRONDOSA TERRIZO P<30

01.01 Trasplante de frondosa de perimetro inferior a 30 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento,

proteccion del cepellén, ransporte dentro de obra, nueva plantacién y primer riego (al menos 6 unidades).

ce0010B360 0,400 h  Oficial 12 jardineria 15,29 6,12

ce0010A060 0,500 h  Pedn especializado 14,29 7,15

ce0010B370 0,500 h Podador y espec.arboricultor 14,36 7,18

ceP28W050 0,100 | Antitranspirante foliar concentr 15,04 1,50

ceP28W010 30,000 ud  Pequefio material jardineria 1,11 33,30

ceM10AL010 0,400 h  Transplant.hidraul.cepellon p< 30 cm 164,10 65,64

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 120,90 1,21
Suma la partida...........cveeveeiiiiiieiiie e 122,10
Costes iIndireCtos. ..........occcevereeeenn 1,00% 1,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 123,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

01.02 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA

01.02 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la superficie

ejecutada.

ce0010A070 0,010 h  Peon ordinario 14,02 0,14

ceM11MMO020 0,010 h  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,02

ceMO5PN010 0,010 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,40

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 0,60 0,01
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 0,57
Costes indirectos... 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m  LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO C/RECUPER.
02.01 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga,y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado dentro de la obra con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A050 0,224 h  Ayudante 14,36 3,22
ce0010A070 0,224 h Pedn ordinario 14,02 3,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,40 0,06
Suma la pantida..........coevvieriiiiiie 6,42
Costes iIndireCtos. ..........oeeevereeeens 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
02.02 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
02.02 Demolicién de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
ce0010A060 0,400 h  Pedn especializado 14,29 572
ce0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 14,02 5,61
ceM06CM030 0,200 h ~ Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,42 0,88
ceM06MR030 0,200 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,56 0,51
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 12,70 0,13
Suma la pantida..........coovveiiiieie 12,85
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 12,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
02.03 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.
02.03 Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejandolos rastreados y prepa-
rados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
ce0010A070 0,400 h  Peon ordinario 14,02 5,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 5,60 0,06
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 5,67
Costes indirectos 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 573
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
02.04 m2 DEMOLICION ADOQUINADOS C/COMPRESOR
02.04 Demolicién de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A060 0,272 h Pedn especializado 14,29 3,89
ce0010A070 0,272 h  Peo6n ordinario 14,02 3,81
ceM06CMO030 0,200 h ~ Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 4,42 0,88
ceM06MI010 0,200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 0,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,00 0,09
Suma la parida..........ccooveeeeiiiin 9,12
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
02.05 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A050 0,240 h  Ayudante 14,36 3,45
ce0010A070 0,240 h  Pedn ordinario 14,02 3,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,80 0,07
Suma la pantida..........coovveiiiieiiee 6,88
Costes indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
02.06 m  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
02.06 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A040 0,175 h  Oficial segunda 14,72 2,58
ce0010A070 0,175 h  Pedn ordinario 14,02 2,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 5,00 0,05
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 5,08
Costes iINdireCtos. ...........ccoevervenenn 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 513
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
02.07 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
02.07 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y
dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
ce0010A060 0,360 h Pedn especializado 14,29 5,14
ceM06MI010 0,300 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 0,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 5,80 0,06
Suma la pantida..........cooveeiiiieiiie 5,88
Costes indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.08 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
02.08 Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peo6n ordinario de ayuda, sin
incluir transporte, no se incluye la seleccion previa.
ce0010A070 0,030 h  Pedn ordinario 14,02 0,42
ceMO05PN010 0,030 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ceM07CB020 0,030 h ~ Camién basculante 4x2 10 t. 20,35 0,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2,20 0,02
Suma la pantida..........ccooveieriiiiiii 2,24
Costes indireCtos. ..........occcevereenens 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ttt 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
02.09 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.
02.09 Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o de-
molicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, situado a una distancia maxima de 20 km, considerando
el iempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB050 0,165 h ~ Camion basculante 6x4 20 t. 22,72 3,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,80 0,04
Suma la partida...........cveeveeiiiiiiieiie e 3,79
Costes indireCtos. ..........occceverernens 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 m3 EXCAVACION APERTURA DE CAJA
03.01 Excavacion en apertura de caja y carga de productos por medios mecanicos, en cualquier clase de terreno (ex-
cepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sélo se aplicara cuando la excavacion se limite
a la apertura de caja.
ce0010A070 0,035 h  Pedn ordinario 14,02 0,49
ceM05PN010 0,035 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,39
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 1,90 0,02
Suma la pantida..........coevvieriiiiiie 1,90
Costes iIndireCtos. ..........oeeevereeeens 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
03.02 m3 RELLENO/COMPACT.M/MEC. SIAPORTE
03.02 Relleno y extendido con tierras propias, realizado por medios mecéanicos en tongadas de 30 cm de espesor. Medi-
do el volumen ejecutado.
ce0010A070 0,100 h  Peo6n ordinario 14,02 1,40
ceM08CA020 0,020 h  Cisterna agua s/cami6n 10.000 I. 25,62 0,51
ceMO8RN020 0,020 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,55 0,39
ceM05PN010 0,035 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,39
ceM08N010 0,020 h  Motoniveladora de 135 CV 39,16 0,78
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,50 0,05
Suma la pantida..........coovveiiiieie 4,52
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
03.03 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
03.03 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010A070 0,140 h  Peo6n ordinario 14,02 1,96
ceMO5EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 10,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 12,50 0,13
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 12,65
Costes iIndirectos. ...........ccocvervenns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
03.04 m3 CARGA RCD S/ICAMION A MAQ.
03.04 Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peo6n ordinario de ayuda, sin
incluir transporte, no se incluye la seleccién previa.
ce0010A070 0,030 h  Pedn ordinario 14,02 0,42
ceM05PN010 0,030 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 1,19
ceM07CB020 0,030 h ~ Camién basculante 4x2 10 t. 20,35 0,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2,20 0,02
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 2,24
Costes indirectos...........ccoevvvvvennees 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ttt 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.
03.05 Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o de-
molicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado a una distancia méxima de 20 km, considerando
el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB050 0,165 h Camién basculante 6x4 20 t. 22,72 3,75
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,80 0,04
Suma la partida..........coveeveeiiieiieeie e 3,79
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CIMENTACION
04.01 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
04.01 Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion. Segin EHE-08 y CTE-SE-C.
ce0010A070 0,480 h  Pedn ordinario 14,02 6,73
ceP01HM116 1,050 m3  Hormigén HL-15/B/20 Central 44,25 46,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 53,20 0,53
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 53,72
Costes iINdireCtos. ...........ccoevervenenn 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 54,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
04.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/Ila + 60,4kg/m3 ACERO - V.GRUA
04.02 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (60,4 kg./m3.), vertido con grda, vibrado y
colocado. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 60,400 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 64,63
ceM02GT020 0,200 h  Grda torre automontante 20 t/m. 19,54 3,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 139,20 1,39
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 140,58
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 1,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 141,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.03 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 30,12kg/m3 ACERO - V.GRUA
04.03 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (30,12 kg./m3.), vertido con grda, vibrado y
colocado. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 30,120 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 32,23
ceM02GT020 0,200 h  Grda torre automontante 20 t/m. 19,54 3,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 106,80 1,07
Suma la parida..........ccooveeeeiiiin 107,86
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 1,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 108,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 27,56kg/m3 ACERO - V.GRUA
04.04 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (27.56 kg./m3.), vertido con grda, vibrado y
colocado. Segln normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 27,560 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 29,49
ceM02GT020 0,200 h  Gria torre automontante 20 t/m. 19,54 3,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 104,10 1,04
Suma la parida..........ccooveeeeiiiin 105,09
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 1,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 258.9kg/m3 ACERO - V.GRUA
04.05 Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (258,9 kg./m3.), vertido con grda, vibrado y
colocado. Segin normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ceA03M015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 70,65 70,65
ceA03R030 258,900 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 277,02
ceM02GT020 0,200 h  Grla torre automontante 20 t/m. 19,54 3,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 351,60 3,52
Suma la pantida..........ccooveieriiiiiii 355,10
Costes iIndireCtos. ..........occcevereeeens 1,00% 3,55
TOTAL PARTIDA ..ttt 358,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
04.06 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC. 2 C.+118.9kg/m3 ACERO - e=25cm - V.G.
04.06 Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en cen-
tral, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (118.9 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles meta-
licos de 3,00x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grla, vibrado y colocado. Segln nor-
mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ceA05M400 3,600 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m 20,72 74,59
ceA03A008 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 69,66 69,66
ceA03R030 118,900 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 127,22
ceM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 271,80 2,72
Suma la pantida..........cooveeiiiieiiie 274,47
Costes indirectos 1,00% 2,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 277,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
04.07 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA #15x15x6+ECH.15
04.07 Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
ilencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pison. Segin NTE-RSS y
EHE.
ce0010A030 0,072 h  Oficial primera 15,29 1,10
ce0010A070 0,072 h  Pedn ordinario 14,02 1,01
ceP01HA010 0,155 m3 Hormigon HA-25/P/20/I central 56,21 8,71
ceA00E020 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,35 4,35
ceA03C020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,43 2,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 17,60 0,18
Suma la pantida..........coovieiiiiei 17,78
Costes iIndirectos. ...........ccocvervenns 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURA
05.01 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
05.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 0,15
ce0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 14,36 0,14
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,50 0,13
ceP01DA150 0,100 ud  Peguefio material 0,55 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 1,50 0,02
Suma la pantida..........ccoovieiiiiiei 1,54
Costes indirectos...........ccoevvvvvennenes 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
05.02 kg ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES
05.02 Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de imprima-
cion antiox idante, montado, segiin CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,012 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 0,18
ce0010B170 0,012 h  Ayudante cerrajero 14,36 0,17
ceP03ALT020 1,050 kg  Acero en tubo circular 0,90 0,95
ceP250U080 0,020 | Minio electrolitico 4,10 0,08
ceA06T010 0,005 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 12,50 0,06
ceP01DA150 0,088 ud  Pequefio material 0,55 0,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 1,50 0,02
Suma la panida..........coeveieiciiiii 1,51
Costes indireCtos. ..........occceverrencns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
05.03 ud PLAC.ANCLAJE.S275 40x40x2 cm
05.03 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 400x400x20 mm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado B 500 S de 16 mm. de diametro soldadas y 30 cm de longitud , i/ p.p. de taladro central, colocada. Segin
NTEy CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,850 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 13,00
ce0010B170 0,850 h  Ayudante cerrajero 14,36 12,21
#ceP13TP023 30,120 kg  Palastro 20 mm. (con rigidizado) 0,65 19,58
ceP03ACD010 1,893 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,42
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,050 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 46,50 0,47
Suma la pantida..........coovvieiciiiiii 46,94
Costes indirectos 1,00% 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x2 cm
05.04 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x 350x 20 mm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado B 500 S de 16 mm. de diametro soldadas y 30 cm de longitud , i/ p.p. de taladro central, colocada. Segin
NTEy CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,640 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 9,79
ce0010B170 0,640 h  Ayudante cerrajero 14,36 9,19
#ceP13TP023 21,733 kg  Palastro 20 mm. (con rigidizado) 0,65 14,13
ceP03ACD010 1,893 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,42
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,050 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 34,80 0,35
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 35,14
Costes indirectos...........coceeverienene 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ttt 35,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.05 ud PLAC.ANCLAJE.S275 25x25x1.2 cm
05.05 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x 250x 12 mm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado B 500 S de 16 mm. de didametro soldadas y 40 cm de longitud , i/ p.p. de taladro central, colocada. Segin
NTEy CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,335 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 5,12
ce0010B170 0,335 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,81
#ceP13TP023 7,388 kg  Palastro 20 mm. (con rigidizado) 0,65 4,80
ceP03ACD010 2,524 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,89
ceP01DA150 0,120 ud  Peguefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,050 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 16,90 0,17
Suma la pantida..........ccooveieriiiiiii 17,05
Costes indirectos...........ccccevvvieiene 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ttt 17,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
05.06 ud PLAC.ANCLAJE.S275 15x30x1.5 cm
05.06 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x300x 15 mm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado B 500 S de 12 mm. de diametro soldadas y 45 cm de longitud , i/ p.p. de taladro central, colocada. Segin
NTEy CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,335 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 5,12
ce0010B170 0,335 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,81
#ceP13TP023 6,799 kg Palastro 20 mm. (con rigidizado) 0,65 4,42
ceP03ACD010 1,597 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,20
ceP01DA150 0,120 ud  Pequefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,050 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 15,80 0,16
Suma la pantida..........cooveiiiiiiiii 15,97
Costes indirectos...........ccevvvvvvnnenes 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ttt 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.07 ud PLAC.ANCLAJE+ RESINA S275 25x25x1.2 cm
05.07 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x 250x 12 mm. con cuatro anclajes guimicos
con redondos de 16 mm de diametros recibidos con resina y una longitud de 40 cm , i/ p.p. de taladro central, co-
locada. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,335 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 5,12
ce0010B170 0,335 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,81
#ceP13TP023 7,388 kg  Palastro 20 mm. (con rigidizado) 0,65 4,80
ceP01DA150 0,120 ud  Peguefio material 0,55 0,07
ceM120010 0,050 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
#ceE05AM051 4,000 ud  ANCL.QUIMICO D=16 L=400 HIT-RE 500 7,06 28,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 43,20 0,43
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 43,66
Costes iIndireCtos. ..........oceeevereenenn 1,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ..ttt 44,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
05.08 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm
05.08 Losa de 30 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 'ARRIKO: 25+ 5/120, referencia
25x120-1' "ARRIKO S.A. PREFABRICADOS DE HORMIGON" de 30 cm de canto y 120 cm de anchura; malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion; acero UNE-EN 10080 B
500 S, en zona de negativ os, cuantia 1,1 kg/m2 y hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubi-
lote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresion. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posicion invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1
kg/m2, para el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo de la geometria de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante griia. Enlace de la losa
con sus apoy os. Cortes, cajeados, taladros y huecos. Colocacion de las armaduras con separadores homologa-
dos. Vertido y compactacion del hormigén. Regleado y nivelacion de la capa de compresién. Curado del hormi-
gén.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-
chos del perimetro, segin documentacién gréfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6
m2.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del
perimetro, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m2.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye los apo-
yos ni los pilares.
ce0010A090 0,300 h  Cuadrilla A 36,66 11,00
ceP03EL110 1,100 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2 19,01 20,91
ceP01HA062 0,070 m3 Hormigén HA-25/B/20/lla central 58,21 4,07
ceP03ACC040 1,330 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,75 1,00
ceP03AM190 1,150 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,24
ceP03AA010 0,029 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,02
ceA05F020 0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 4,79 0,72
ceM02GE100 0,030 h  Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 52,54 1,58
cePO3WO070 0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,59 0,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 40,70 0,41
Suma la partida...........cveevieeiiiiiieeiie e 41,12
Costes indireCtos. ..........occcevereenenn 1,00% 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.09 m2 FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60
05.09 Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigdn pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre
ejes, bovedilla cerdmica de 60x25x20 cm. y mallazo 20x30x5, capa de compresion de 5 cm., de hormigén
HA-25/P/20/1, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Segin normas EHE-08 y
CTE-SE-AE.
ce0010B010 0,280 h  Oficial 1% encofrador 15,29 4,28
ce0010B020 0,280 h  Ayudante encofrador 14,36 4,02
ce0010B030 0,120 h  Oficial 12 gruista 15,84 1,90
ceM02GT010 0,120 h  Grda pluma 30 m./0,75 t 15,46 1,86
ceP03VA020 1,670 m  Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m) 3,00 5,01
ceP03BC090 6,670 ud Bovedilla ceramica 60x 25x 20 0,54 3,60
ceP01HA010 0,070 m3 Hormigon HA-25/P/20/I central 56,21 3,93
ceM11HR010 0,004 h  Regla vibrante eléctrica 2 m 1,70 0,01
ceP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,08 1,19
ceP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,00
ceA03R030 1,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 1,93
ceA05F010 1,000 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 5,04 5,04
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 32,80 0,33
Suma la pantida..........ccoovieiiiieie 33,10
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
05.10 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MAD.ENANOS CIM.126kg/m3 ACERO
05.10 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en pilares (enanos
de cimentacion), i/p.p. de armadura (126 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grda, vibrado y colo-
cado. Segun normas NTE-EME, EHS y EHE.
ceA03A008 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/lla V.GRUA 69,66 69,66
ceA05P030 11,000 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST. 15,50 170,50
ceA03R030 126,042 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 134,86
ceM02GT010 0,080 h  Grda pluma 30 m./0,75 t 15,46 1,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 376,30 3,76
Suma la partida..........coveeeeeiiieiieiie e 380,02
Costes indirectos 1,00% 3,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 383,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
05.11 m3 H.ARM. LOSAS PLANAS HA-25/P/20 ENC.MAD. 36.6kg/m3 ACERO
05.11 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura (36.6 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-griia, vibrado y colocado. Segln nor-
mas NTE-EME, EHL y EHE.
ceA05F040 4,200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST. 11,29 47,42
#ceA03A016 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 LOSAS PLANAS 73,61 73,61
ceA03R030 36,600 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 39,16
ceM02GT010 0,100 h  Grua pluma 30 m./0,75 t 15,46 1,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 161,70 1,62
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 163,36
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 1,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 164,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.12 m2 FOR.CHAPA COLAB. e=25cm/Chap.=1,2mm
05.12 Forjado colaborante, canto 25 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor, 106 mm
de altura de perfil y 250 mm de intereje, y hormigén armado realizado con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en
central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigén 0,212 m3/m2, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia total de 1 kg/m?, y malla electrosoldada ME 15x30 @ 5-5 B 500 T s/UNE-EN 10080.
ce0010A030 0,450 h  Oficial primera 15,29 6,88
ce0010A050 0,450 h  Ayudante 14,36 6,46
#ceP05CG015 1,050 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=106 cm e=1,2mm 15,82 16,61
ceP03ACCO030 1,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,70 0,70
ceP03AM090 1,150 m2 Malla 15x30 5-5 B 500S 1,55 1,78
ceP01HA062 0,212 m3 Hormigon HA-25/B/20/lla central 58,21 12,34
ceP03W090 10,000 ud  Conector ac.galv. forj.colaborante 1,10 11,00
cePO3W100 20,000 ud Clavo ac.galvanizado 0,15 3,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 58,80 0,59
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 59,36
Costes indirectos...........ccovvvvvvnnenes 1,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ttt 59,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
06.01 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5
06.01 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezameds, rejun-
tado, anclajes a estructura, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 15,29 5,35
ce0010A070 0,350 h  Peon ordinario 14,02 4,91
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
ceP03ACCO010 0,150 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,70 0,11
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 14,60 0,15
Suma la partida..........ccveeveeiiieiieeiiie e 14,76
Costes iIndirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
06.02 m2 ENFOSC.M. CS I1l-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
06.02 Enfoscado de mortero de cemento CS lI-WO hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,090 h  Oficial primera 15,29 1,38
ce0010A060 0,090 h  Pedn especializado 14,29 1,29
ceP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,88 0,13
ceP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,63 0,37
ceA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W0 HIDROFUGO 65,56 1,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,50 0,05
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 4,53
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
06.03 m2 TRAS.AUTOPORT. 116(90) / e=116mm./600(13+13+90) Hmax 3,90 m.
06.03 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor. Con un
ancho total de 116 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 4,31
ceP04PY020 2,200 m2 Placa yeso laminado N-13 3,41 7,50
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 2,330 m  Montante de 90 mm. 2,14 4,99
ceP04PW100 14,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,28
ceP04PW120 8,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,08
ceP04PWA455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 23,70 0,24
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 23,93
Costes iIndireCtos. ..........oceeevereeeens 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ttt 24,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m2 TRAS.AUTOPORT. 116(90) / e=116mm./600(15WA+15N+90) Hm&x 3,90 m.
06.04 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa
exterior sera resistente al agua H1), en estancias himedas Con un ancho total de 120mm., SIN AISLAMIENTO.
para alturas maximas de 3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie may or de 2 m2.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 4,31
ceP04PY050 1,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,86 4,25
ceP04PY090 1,100 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,70
ceP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,38
ceP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 2,330 m  Montante de 90 mm. 2,14 4,99
ceP04PW100 14,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,28
ceP04PW120 8,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,08
ceP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 25,10 0,25
Suma la pantida..........cooveeiiiieiiie 25,39
Costes indirectos...........ccovvvvvennenes 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.05 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15FOC / 600 / Hm#&x.4,65 m./ El 120
06.05 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de
carton yeso resistentes al fuego, tipo FOC, de 15 mm. de espesor (El 120), con un ancho total de 150 mm., SIN
AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0,440 h  Oficial primera 15,29 6,73
ce0010A050 0,440 h  Ayudante 14,36 6,32
ceP04PY080 4,200 m2 P.yeso cortafuego RF/15 5,68 23,86
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 2,330 m  Montante de 90 mm. 2,14 4,99
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PWA455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 45,20 0,45
Suma la pantida..........coovveiiiieie 45,65
Costes indirectos... 1,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ..ttt 46,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.06 m2 TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 600 / H.m&x.3,85
06.06 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-
les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 4,25 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
ce0010A030 0,425 h  Oficial primera 15,29 6,50
ce0010A050 0,425 h  Ayudante 14,36 6,10
ceP04PY040 4,200 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 2,330 m  Montante de 70 mm. 1,31 3,05
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 34,90 0,35
Suma la panida..........cooveieriiiiiii 35,23
Costes indirectos 1,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
06.07 m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / Hméx.3,85m./Zona Humeda
06.07 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias himedas., con un ancho total
de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas méximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para sueloy techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
ce0010A030 0,425 h  Oficial primera 15,29 6,50
ce0010A050 0,425 h  Ayudante 14,36 6,10
ceP04PY040 2,100 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 8,11
ceP04PY090 2,100 m2 Placayeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 8,97
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 2,330 m  Montante de 70 mm. 1,31 3,05
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 35,80 0,36
Suma la pantida..........coovveiiiieie 36,11
Costes indirectos... 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ..ttt 36,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.08 m2 TAB.EST.DOB.240(90) / 4x15 / 600 / Hmé&x.3,90m
06.08 Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 90 mm., estrucutras sin arrisotrar entre si, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de es-
pesor, con un ancho total de 240 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 3,90 m. Incluso p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
sueloy techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin
NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 15,29 7,65
ce0010A050 0,500 h  Ayudante 14,36 7,18
ceP04PY060 4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1.200 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW290 1,900 m  Canal 90 mm. 1,33 2,53
ceP04PW250 4,660 m  Montante de 90 mm. 2,14 9,97
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0,950 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,38
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 46,00 0,46
Suma la partida...........ccveeveeeiiiiiie 46,45
Costes iINdirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
06.09 m  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm
06.09 Vierteaguas de piedra artificial con goterdn, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 14,02 2,10
ceP10VA020 1,000 m  Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm 6,25 6,25
ceA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,37
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 68,64 0,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,10 0,11
Suma la pantida..........coovvieiiiieiie 11,19
Costes indirectos. ............ccceveeenne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
06.10 m  ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm
06.10 Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterén pulida en fabrica, recibida con mortero de cemento CEM
I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
longitud.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 14,02 1,40
ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31
ceP10AA010 1,000 m  Albardilla piedra artificial 25x 3cm 7,03 7,03
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 68,64 0,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,90 0,12
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 11,99
Costes iIndireCtos. ..........oceeevereeeens 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.11 m  DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO
06.11 Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5 mm. de espesor, con dos angulares de 70x7 mm.
soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 6 redondo 10 mm cada 100 cms soldada a angulares y placas de ancla-
je de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansion al forjado. Colocada en huecos exteriores e interiores, inclu-
yendo dos manos de pintura, totalmente terminado.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP03ALP010 5,450 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 5,18
ceP13TP030 10,720 kg  Pletina acero 20/3 mm. 0,65 6,97
ceP250U080 0,350 | Minio electroliico 4,10 1,44
ceP25J090 0,350 | Esmalte metélico rugoso 9,50 3,33
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 23,40 0,23
Suma la partida...........oveeveeiiiiiiie e 23,63
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
06.12 m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
06.12 Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccion contra la oxidacion, impri-
macion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al
forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecanicos D=10 mm cada 70 c¢m, con jabalcones cada
dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-
tos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin
persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Segln normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,74
ceP03ALP010 11,900 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 11,31
ceP13TC013 0,300 m2 Chapa galvanizada 3 mm. 8,83 2,65
ceP250U080 0,350 | Minio electroliico 4,10 1,44
ceP25J090 0,350 | Esmalte metélico rugoso 9,50 3,33
ceP01U237 2,000 ud  Anclaje mecanico D=10mm L=100mm 1,25 2,50
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 33,60 0,34
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 33,98
Costes indirectos... 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ttt 34,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
06.13 m2 RECRECIDO PARA RAMPA HASTA 50cm.TAB.+D.RASILLON 50x20x4
06.13 Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerdmico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y doble tablero de rasillon hueco sencillo 50x 20x4 cm., recibido el primero con
yesoy el segundo con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio, capa de compresién de 2 cm. hor-
migén de dosificacion 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03,
CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proy eccion horizontal.
ce0010A030 0,720 h  Oficial primera 15,29 11,01
ce0010A070 0,720 h  Peon ordinario 14,02 10,09
ceP01LH010 0,037 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10 1,85
ceP01LG040 8,500 ud Rasillon cerdmico 50x 20x4 cm. 0,19 1,62
ceP03AM090 1,150 m2 Malla 15x30 5-5 B 500S 1,55 1,78
ceA02S040 0,031 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 60,07 1,86
ceA01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67,02 0,67
ceA03H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20 56,19 1,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 30,00 0,30
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 30,30
Costes iIndireCtos. ..........oceeevereeeens 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.14 m2 RECRECIDO 50cm.TAB.+D.RASILLON 50x20x4
06.14 Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerdmico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y doble tablero de rasillon hueco sencillo 50x 20x4 cm., recibido el primero con
yeso y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, capa de compresion de 2 cm. hor-
migdn de dosificacion 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03,
CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proy eccion horizontal.
ce0010A030 0,720 h  Oficial primera 15,29 11,01
ce0010A070 0,720 h  Peon ordinario 14,02 10,09
ceP01LH010 0,037 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 50,10 1,85
ceP01LG040 8,500 ud  Rasillon cerdmico 50x 20x4 cm. 0,19 1,62
ceP03AM090 1,150 m2 Malla 15x30 5-5 B 500S 1,55 1,78
ceA02S040 0,031 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 60,07 1,86
ceA01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67,02 0,67
ceA03H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20 56,19 1,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 30,00 0,30
Suma la partida...........cveeveeiiiiiieiiie e 30,30
Costes indirectos 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CENTIMOS
06.15 m  FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.
06.15 Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de
cemento CEM Il/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 15,29 5,35
ce0010A060 0,175 h Pedn especializado 14,29 2,50
ceP01LHO040 0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 56,58 1,08
ceA02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,93
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,90 0,10
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 9,96
Costes iIndireCtos. ..........occeevereeeens 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CENTIMOS
06.16 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
06.16 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de proteccion, linea general de alimentacién, centralizacioén de contadores, derivaciones individuales,, red de dis-
tribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
ce0010A030 3,900 h  Oficial primera 15,29 59,63
ce0010A070 9,600 h  Pedn ordinario 14,02 134,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 194,20 1,94
Suma la pantida..........coovieiiiiei 196,16
Costes indirectos...........ccovvvvvvvnnenes 1,00% 1,96
TOTAL PARTIDA ..ttt 198,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.17 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
06.17 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacion, bateria de conta-
dores, grupo de presién, depésito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
cion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial aux liar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1,950 h  Oficial segunda 14,72 28,70
ce0010A070 4,950 h  Pedn ordinario 14,02 69,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 98,10 0,98
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 99,08
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 100,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CENTIMOS
06.18 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
06.18 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucién de agua, radia-
dores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 3,000 h  Oficial segunda 14,72 44,16
ce0010A070 7,450 h  Peon ordinario 14,02 104,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 148,60 1,49
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 150,10
Costes indirectos. ........coeeeeerieennns 1,00% 1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 151,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
06.19 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
06.19 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la infraestructura comun de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-
nes y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminacion
de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material aux liar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1,050 h  Oficial segunda 14,72 15,46
ce0010A070 2,600 h  Peon ordinario 14,02 36,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 51,90 0,52
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 52,43
Costes iIndirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.20 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
06.20 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incendios y/o seguridad formada por: equi-
pos de seguridad, domética, equipos de deteccion y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extincion, ven-
tilacion, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
ce0010A030 0,565 h  Oficial primera 15,29 8,64
ce0010A070 0,995 h  Pedn ordinario 14,02 13,95
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 22,60 0,23
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 22,82
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CENTIMOS
06.21 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
06.21 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacion formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacién, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-
mento componente de la instalacién y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1,000 h Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 2,500 h  Peon ordinario 14,02 35,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 49,80 0,50
Suma la partida...........oveeveeiieeiieeie e 50,27
Costes Indirectos. ...........ccoevereenenn 1,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
06.22 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
06.22 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: bateria de contadores, conducciones y cualquier otro
elemento componente de la instalacién, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-
rfa, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalacion.
ce0010A030 0,750 h  Oficial primera 15,29 11,47
ce0010A050 1,950 h  Ayudante 14,36 28,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 39,50 0,40
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 39,87
Costes iIndirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 PAVIMENTOS
07.01 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5
07.01 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,266 h  Oficial primera 15,29 4,07
ce0010A050 0,266 h  Ayudante 14,36 3,82
ceA02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 3,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,00 0,11
Suma la partida..........coveeeeeiiieiieiie e 11,09
Costes indirectos 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
07.02 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)
07.02 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas cerdmicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reduci-
da, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, compro-
bacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no me-
nor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién
y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,82
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59
cePOBEPO010 1,050 m2 Bald.gres porcelanico uso intensivo 18,52 19,45
ceP01FA020 4,000 kg  Adhesivo C2ET porcelénico blanco 0,53 2,12
ceP01FJ010 0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 29,10 0,29
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 29,42
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenenn 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA' Y UN CENTIMOS
07.03 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
07.03 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-
mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasién y absorcion de agua re-
ducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-
cion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,82
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59
ceP0O8EPO020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,27 20,23
ceP01FA130 4,000 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,33 1,32
ceP01FJ010 0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 29,10 0,29
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 29,40
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 m  PELDANO GRES EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Clase 3
07.04 Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres para exteriores, clase reshaladicidad 3, con re-
mate frontal curvo y p.p. de zanquin del mismo material, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,82
ce0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59
cePOBEPP340 1,050 m  Peldafio gres exterior Clase 3 36,50 38,33
ceP0O8EPP320 1,000 ud  Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 5,24 5,24
ceP01FJ080 0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,37
ceP01FA035 2,000 kg  Adhesivo intlext C2ET flexible bl 0,71 1,42
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 52,80 0,53
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 53,30
Costes iIndireCtos. ..........oceeevereenenn 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA ..ttt 53,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
07.05 m  PELDANO GRES PORCELANICO
07.05 Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico, con remate frontal curvo, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.
ce0010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,06
ce0010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 2,87
cePO8BEPP030 1,050 m  Huella gres porcelanico 18,39 19,31
cePO8EPP080 1,050 m  Contrah. gres porcelanico 4,17 4,38
ceP01FJ080 0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,37
ceP01FA035 2,000 kg  Adhesivo intfext C2ET flexible bl 0,71 1,42
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 31,40 0,31
Suma la pantida..........ccooveieriiiiiii 31,72
Costes iINdireCtos. ..........occeeverreeenn 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ..ttt 32,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
07.06 ud ZANQUIN GRES PORCELANICO 8 cm.
07.06 Zanquin de gres porcelanico no esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldafio,
recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,
SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010B100 0,150 h  Oficial solador, alicatador 15,29 2,29
ce0010B110 0,050 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 0,72
cePOBEPP320 1,000 ud  Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 5,24 5,24
ceP01FA035 0,300 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,71 0,21
ceP01FJ080 0,010 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 8,50 0,09
Suma la parida..........ccooveeeeiiiin 8,56
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
07.07 m  RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.
07.07 Rodapié biselado de gres porcelanico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero
cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 1,44
ceP0O8EPP240 1,050 m  Rodapié gres porcelanico 8 cm. 2,88 3,02
ceP01FA035 0,600 kg  Adhesivo intext C2ET flexible bl 0,71 0,43
ceP01FJ080 0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,61 0,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,40 0,06
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 6,49
Costes indirectos...........ccevvvvvennenes 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ttt 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.08 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/FORJ.
07.08 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase
3) segln CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granftico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso
combinacién con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldafios, sobre forjado, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccion hori-
zontal).
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 36,66 5,50
ceP08XVL030 1,000 m2 Losa hormigdn rect. color e=6 cm. 10,58 10,58
ceA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 2,69
ceP01FJ110 1,000 kg Lechada tapajuntas tradicional 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 19,00 0,19
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 19,14
Costes indirectos 1,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..ttt 19,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
07.09 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
07.09 Hormigon Impreso con aporte de hormigon con un espesor méximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, SINTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,085 h  Oficial primera 15,29 1,30
ce0010A050 0,085 h  Ayudante 14,36 1,22
ce0010A070 0,085 h  Peon ordinario 14,02 1,19
ceA03M006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 76,60 11,49
ceP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,77 0,27
ceP08FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,41 1,32
ceP01DA220 0,100 kg  Fibra polipropileno 6,86 0,69
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 17,50 0,18
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 17,66
Costes indirectos...........cocceevienene 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

Pégina

23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
08.01 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA
08.01 Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fi-
na, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fabrica de bloques
de hormigon, fabrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medicién s/NTE-RPR-9 con
colocacion de junquillos de trabajo.
ce0010A030 0,125 h  Oficial primera 15,29 1,91
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 14,36 1,80
ce0010A070 0,125 h  Pedn ordinario 14,02 1,75
ceP04RM050 25,000 kg  Mortero monocapa raspado fino 0,22 5,50
ceP01DA130 0,008 m3 Agua 1,00 0,01
ceP04RW100 1,250 m  Perfil PVC rig.form.aristas mortero monocapa 0,26 0,33
ceP01CY050 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida 0,50 0,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,40 0,11
Suma la panida..........coeveieiciiiii 11,46
Costes indirectos 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ttt 11,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
08.02 m2 REVESTIMIENTO HIDROFUGO TIPO SIKAMUR O EQUIV.
08.02 Revestimiento de fachadas con mortero hidréfugo, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, en un
espesor aproximado entre 15 mm., compuesto por mortero monocapa hidréfugo tipo SikaMur o equivalente, aditi-
vado en masa con polimeros. Aplicado sobre soporte de fabrica de ladrillo, bloques de hormigén o termoarcilla.
Con acabado textura superficial media, en color a determinar, i/p.p. de colocacién de malla mortero en los encuen-
tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, sINTE-RPR-6 ISO 9001, se descontaran hue-
cos mayores de 3 m2y se mediran mochetas.
ce0010A030 0,105 h  Oficial primera 15,29 1,61
ce0010A050 0,105 h  Ayudante 14,36 1,51
ce0010A070 0,105 h  Pedn ordinario 14,02 1,47
ceM01MP010 0,100 h  Proyector de mortero 3 m3/h. 8,74 0,87
ceP06SR100 21,000 kg  Mortero imperm.monocomponente 0,54 11,34
ceP04RW030 0,250 m2 Malla mortero 1,58 0,40
ceP01DA130 0,010 m3 Agua 1,00 0,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 17,20 0,17
Suma la partida...........ccveeveeeiiiiii e 17,38
Costes iIndireCtos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
08.03 m2 REVEST.MURAL VINILICO 2 mm
08.03 Revestimiento continuo mural vinilico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostatico an-
tiestatico <2.5 kv, espesor 2 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 segin CTE
DB S, colocado con cola multicelulésica disuelta en agua, sS/IUNE 23727, sINTE-RSF, incluso p.p. de recortes y
solapes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 15,29 3,67
ce0010A070 0,120 h  Pedn ordinario 14,02 1,68
ceP04N040 1,050 m2 Revest vinfico 2 mm 18,02 18,92
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 24,40 0,24
Suma la pantida..........coovveiiiieie 24,60
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
08.04 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replan-
teo auxliar, accesorios de fijacion, nivelacién y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado SINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 4,59
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 4,31
ceP04PY020 1,050 m2 Placa yeso laminado N-13 3,41 3,58
ceP04PW060 0,470 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47 0,94 2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tomillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg Material de agarre yeso 0,35 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 17,20 0,17
Suma la pantida..........ccoovieiiiieie 17,40
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
08.05 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV
08.05 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acUstico alto, de dimen-
siones 600x600x 15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y se-
cundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado
SINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 2,29
ce0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escay olista 14,36 2,15
ceP04TF080 1,050 m2 Placa FM 60x 60x 19 RH-Md/AA-Alt p/PV 9,56 10,04
ceP04TW060 3,500 m  Perfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud  Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TWO050 1,050 ud Pieza cuelgue 0,72 0,76
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 19,60 0,20
Suma la partida...........cveeeeeiiieiiie e 19,80
Costes indirectos 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.06 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
08.06 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de
34x31x 34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cintay pasta, monta-
je'y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 4,59
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 4,31
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 4,48
ceP04PW060 0,470 kg  Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47 0,94 2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5,000 ud  Tomillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg Material de agarre yeso 0,35 0,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 18,10 0,18
Suma la pantida..........ccoovieiiiieie 18,31
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.07 ud TRAMPILLA REGISTRO 60x120 cm.
08.07 Trampilla de registro de 300x300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilerfa, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijacién, nivelacion y repa-
so de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
ce0010B140 1,200 h  Oficial yesero o escay olista 15,29 18,35
ce0010B150 1,200 h  Ayudante yesero o escay olista 14,36 17,23
#ceP04TW366 1,000 ud  Trampilla 600x 1200x 12,5 240,22 240,22
ceP04PW060 0,600 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,56
ceP04PW010 2,400 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,12
ceP04TW090 3,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 3,38
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW130 10,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,20
ceP04PW040 0,600 kg Material de agarre yeso 0,35 0,21
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 280,50 2,81
Suma la pantida..........coovveiiiieie 283,28
Costes indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 2,83
TOTAL PARTIDA ..ot 286,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
08.08 ud TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.
08.08 Trampilla de registro de 300x300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, ireplanteo aux iliar, accesorios de fijacién, nivelacion y repa-
so de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
ce0010B140 0,630 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 9,63
ce0010B150 0,630 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 9,05
ceP04TW360 1,000 ud  Trampilla 300x300x 12,5 88,32 88,32
ceP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 1,260 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,06
ceP04TW090 1,260 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 1,18
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW130 10,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,20
ceP04PW040 0,352 kg Material de agarre yeso 0,35 0,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 109,10 1,09
Suma la pantida..........coovieiiiiieiie e 110,14
Costes indirectos 1,00% 1,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 111,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.09 m2 ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo
08.09 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x 20 cm, de color blanco, grupo de absorcion BIll
y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de re-
cortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 1,44
ceP09ABC040 1,050 m2 Azulejo liso 20x 20 BIll blanco 7,29 7,65
ceP01FA100 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,20 0,11
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 11,26
Costes indirectos...........coceeverienene 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ttt 11,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
08.10 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
08.10 Pintura plastica acrlica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53
ce0010B310 0,050 h  Ayudante pintura 14,36 0,72
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40 0,45
ceP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25EI030 0,300 | P. pléstica acril. esponjable mate 1,55 0,47
ceP25W030 0,100 ud  Peguefio material pintura 0,90 0,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,30 0,03
Suma la partida...........oveeveeeiiiiiiie 3,35
Costes indirectos...........c.ccevvrieine 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
08.11 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
08.11 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53
ce0010B310 0,100 h  Ayudante pintura 14,36 1,44
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,40 0,45
ceP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25EI020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,11 0,63
ceP25W030 0,100 ud  Peguefio material pintura 0,90 0,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,20 0,04
Suma la partida............oeeeeiiiiii 4,24
Costes indirectos...........ccovvvvvevnenes 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
08.12 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
08.12 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segiin NTE-RPP-24.
ce0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,29
ce0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 14,36 2,15
ceP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,40 0,45
ceP25ES010 0,300 | P. pléstica ext/int estdndar b/c mate 3,42 1,03
ceP25W030 0,080 ud Peguefio material pintura 0,90 0,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,00 0,06
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 6,05
Costes indirectos...........c.ceevvrenee 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.13 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
08.13 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formacidn de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de andamios, sINTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 14,02 2,10
ceA01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 67,02 0,80
ceA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 69,08 0,21
ceP04RW050 0,215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,42 0,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 5,50 0,06
Suma la panida..........cooveieiiiiiis 5,55
Costes indirectos...........ccovvvvvennenes 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ttt 5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
08.14 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-90
08.14 Proteccion contra el fuego de estructura metélica mediante proy eccion de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad #rmica 0,125 Kcal/lhm°C.
Ensay o LICOF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCIy normas UNE
ce0010B300 0,135 h  Oficial 12 pintura 15,29 2,06
ce0010B310 0,135 h  Ayudante pintura 14,36 1,94
ceM01MP040 0,135 h  Equipo proyeccién mortero ignifugo 2,68 0,36
ceP23FL080 14,000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,30 4,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 8,60 0,09
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 8,65
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.15 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)
08.15 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-
vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales
ce0010B300 0,200 h  Oficial 12 pintura 15,29 3,06
ce0010B310 0,200 h  Ayudante pintura 14,36 2,87
ceP250U030 0,250 | Imp. epoxidica 2 comp. M-10+C 7,82 1,96
ceP25P050 0,450 | P. intumescente para met/mad/obra 9,25 4,16
ceP25W030 0,150 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 12,20 0,12
Suma la pantida..........coovveiiiieie 12,31
Costes indirectos. ............ccevveenne 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ttt 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
09.01 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados
09.01 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacién de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h  Pedn ordinario 14,02 0,28
ceP07TX302 1,100 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 7,57 8,33
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 8,90 0,09
Suma la partida...........cveeveeiiiiiieiiie e 9,01
Costes INdirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
09.02 m2 AISLAM.TERM.CUB.P.L.V. e=120 mm.
09.02 Aislamiento térmico y acUstico realizado con manta ligera de lana de vidrio de espesor 120 mm, revestida por una
de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el tlimo forjado, horizontal o incli-
nado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocacion, medios auxiliares.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 14,36 0,29
#ceP07TWO031 1,100 m2 Panel rig MW 120mm 0.041W/mK cub planas 13,50 14,85
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 15,50 0,16
Suma la partida...........cveevieeiiiiiieeiie e 15,61
Costes indirectos 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
09.03 m2 PANEL RIGIDO LANA ROCA e=80 mm c/fij. mec
09.03 Suministro y colocacion de aislamiento térmico y acustico, formado por panel rigido de lana de roca volcanica, se-
gun UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 (m2K)/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), fijado mecanicamente, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las
uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 15,29 1,83
ce0010A050 0,060 h  Ayudante 14,36 0,86
ceP07TW108 1,100 m2 Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 9,21 10,13
ceP07W090 3,000 ud  Anclaje mecéanico PVC 0,16 0,48
ceP07W250 0,440 m  Cinta autoadhesiva juntas 0,27 0,12
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 13,40 0,13
Suma la partida..........coveeveeiiieiieeie e 13,55
Costes indirectos 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
09.04 m2 PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=60 mm tab.cart.yeso
09.04 Suministro y colocacion de aislamiento térmico y acUstico en entramados autoportantes de placas, constituido por:
panel semirrigido de lana de roca, espesor 60 mm, densidad nominal 40 kg/m?3, colocado entre los montantes de la
estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A050 0,050 h  Ayudante 14,36 0,72
ceP07TWO086 1,050 m2  Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores 514 5,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,90 0,07
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 6,95
Costes indirectos 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.05 m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e=5mm.
09.05 Aislamiento acUstico a ruidos de impacto, formado por lAmina de polietileno reticulado en célula cerrada de 5mm.
de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras,
medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR
ce0010A030 0,080 h  Oficial primera 15,29 1,22
ce0010A050 0,080 h  Ayudante 14,36 1,15
ceP07AL181 1,050 m2 Lamina aclstica PE-XC e=5mm 1,21 1,27
ceP07W100 0,400 m  Cinta de solape 70mm 0,38 0,15
ceP07W130 0,500 m  Desolidarizador perimetral 1,04 0,52
ceA02A070 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 67,18 3,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 7,70 0,08
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 7,75
Costes iIndireCtos. ..........oceeevereenenn 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ttt 7,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
09.06 m2 [IMP.LAM. CAUCHO EPDM e=1,14mm
09.06 Suministro y colocacion de membrana impermeabilizante de caucho EPDM de 1,14 mm. de espesor. Las unio-
nes se realizaran exclusivamente, mediante el proceso de junta rapida o mediante junta de adhesivo de reficula-
cion, para proteccion pesada, i/p.p. de productos aux liares.
ce0010A030 0,110 h  Oficial primera 15,29 1,68
ce0010A050 0,056 h  Ayudante 14,36 0,80
ceP06SL020 1,050 m2 L&mina EPDM e=1,14 mm. 4,48 4,70
ceP06S1020 1,000 kg  Adhesivo LS (lam.sintética) 4,38 4,38
ceP06WA150 1,200 ud  Material auxiliar EPDM 2,90 3,48
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 15,00 0,15
Suma la partida..........coveeveeiiieiieeie e 15,19
Costes Indirectos. ...........ccoevereenenn 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
09.07 m2 A.T.PANEL XPS 40mm 0.034W/mK ptos.singulares
09.07 Aislamiento térmico de puntos singulares (frentes forjado, pilares) con poliestireno extruido XPS, de superficie rugo-
sa acanalada, corte perimetral a media madera, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica
0.034W/mK, resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificacién de reaccion al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,030 h  Oficial primera 15,29 0,46
ce0010A070 0,030 h  Peon ordinario 14,02 0,42
ceP07TX321 1,100 m2 Panel XPS 40mm 0.034W/mK ptos.singulares 6,81 7,49
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 8,40 0,08
Suma la pantida..........coovveiiiieie 8,45
Costes indirectos...........ccovvvvvennenes 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ttt 8,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
09.08 m  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
09.08 Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, me-
diante la colocacion de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-
lister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-
tegida con una capa de 2 cm. de mortero.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A050 0,020 h  Ayudante 14,36 0,29
ceP06BS280 0,400 m2 Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,14 2,46
ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,40 0,03
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 3,40
Costes iIndireCtos. ..........oceeevereeeens 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.09 m  IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL
09.09 Impermeabilizacion de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimacion
asfaltica; banda de refuerzo con lamina de betlin elastdmero de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de
reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de
130 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en ambas caras; lamina de betdn elastémero de alta re-
sistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 4,0
kg/m2., armada con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2., terminacién antiadherente de film de polietleno en am-
bas caras; y lamina de bet(n elastémero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad
en frio -22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra
de vidrio) de 150gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en la cara inferior incluso remate perimetral
con perfil metalico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.
ce0010A030 0,180 h  Oficial primera 15,29 2,75
ce0010A050 0,090 h  Ayudante 14,36 1,29
ceP06BI010 0,150 kg  Imprimacién asfaltica 0,3 kg/m2 1,13 0,17
ceP06BS050 0,300 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,25 1,28
ceP06BS060 0,550 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 4,66 2,56
ceP06BS130 0,550 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,46 3,00
ceP07W190 1,000 m  Perfil metalico sellado 3,25 3,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 14,30 0,14
Suma la pantida..........ccooveieriiiiiii 14,44
Costes indirectos...........ccoevvvvvnnees 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
09.10 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
09.10 Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordén sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de
junta), i'/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,081 h  Oficial primera 15,29 1,24
ceP06SI1040 1,050 m  Corddn poliuretano juntas 3,05 3,20
ceP06SI050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,60 0,05
Suma la pantida..........coovveiiiieie 4,67
Costes indirectos...........cceevvvvennenes 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ttt 4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
09.11 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.25mm.
09.11 Sellado de juntas de dilatacién de 25 mm. de anchura media y 15 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso corddn sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de
junta), i'/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
ce0010A030 0,081 h  Oficial primera 15,29 1,24
ceP06SI1040 1,050 m  Corddn poliuretano juntas 3,05 3,20
ceP06SI050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,18 0,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,60 0,05
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 4,67
Costes indirectos...........ccevvvvvennenes 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.12 m2 BARRERA LAMINA POLIETILENO
09.12 Barrera de vapor mediante lamina de polietleno de Imm de espesor, incluso suministro, colocacion, remate peri-
metral y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminada segln normativa vigente.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A050 0,010 h  Ayudante 14,36 0,14
ceP06SL105 1,050 m2 Lamina polietleno e= Imm. 0,53 0,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 1,00 0,01
Suma la partida...........oveeveeeiiiiiiie 1,02
Costes iIndirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CENTIMOS
09.13 m2 LAMINA ANTI IMPACTO PILAR-CERRAMIENTO PE-XC e=5 mm.
09.13 Lamina anti impacto entre pilar y cerramiento , formado por ldmina de polietileno reticulado en célula cerrada de
5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de anclajes, medida la superficie
ejecutada. Cumple CTE-DB-HR
ce0010A030 0,080 h  Oficial primera 15,29 1,22
ce0010A050 0,080 h  Ayudante 14,36 1,15
ceP07AL181 1,050 m2 Lamina acustica PE-XC e=5mm 1,21 1,27
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,60 0,04
Suma la parida..........ccooveeereiiin 3,68
Costes INdirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
09.14 m2 IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA
09.14 Impermeabilizacion de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigén, elementos prefabrica-
dos de hormigdn o revocos de mortero rico en cemento, con mortero flexible bicomponente, calidad de referencia
Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hidraulicos y resinas sintéticas, resistencia a
presion hidrostética positiva y negativa de 15 bar y certificado de potabilidad, aplicado con brocha en dos o mas
capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor minimo total de 5 mm. Incluyendo la resolucién
de angulos y rincones, anclajes y empotramientos o colocacién de tuberias. Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP06SR101 8,000 kg  Mortero flexible bicomponente 2,52 20,16
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 26,10 0,26
Suma la panida..........cooveeiiiiiiii 26,35
Costes iIndireCtos. ..........ocecevereenens 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CUBIERTA
10.01 m2 FORM.PENDIENTES EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE
10.01 Formacién de pendientes en cubiertas inclinadas incluyendo el suministro y montaje de estructura metalica ligera
autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en
frio de las series L, U, C 0 Z, acabado galvanizado, con una cuantia de acero de 5 kg/m2. Incluso replanteo y
marcado de los ejes; izado y presentacion de los extremos de la estructura mediante grda; aplomado; resolucion
de las uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la es-
tructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tonilleria y elementos de anclaje. Totalmente montada.
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,74
ceM12T010 0,330 h  Taladro eléctrico 1,45 0,48
ceM02GE090 0,100 h  Gria telescépica s/camion 20 t. 33,60 3,36
ceP03AE300 5,000 kg  Acero S235 JRC cubiertas ligeras 1,35 6,75
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
cePOSEW270 13,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x 22 mm 0,06 0,78
cePO5EW290 2,000 ud  Tornillo HSA 10x 90 0,64 1,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 25,10 0,25
Suma la pantida..........cooveiiiiiiiii 25,31
Costes indirectos...........ccoevvvvvvnnenes 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ttt 25,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
10.02 m2 CUB.TEJA MIXTA FALDON MET. SIESTRUCTURA METALICA
10.02 Cubierta de teja ceramica cerdmica mixta, colocada sobre faldon metélico formado por paneles de 250x 60 cm. de
fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfileria de chapa de acero gal-
vanizado, tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y
el secundario de 30x 30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metalica
existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, clavada a la estructura de cubierta, i/ replanteo, fijacion,
p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, S/NTE-QTT-11 y
cumpliendo con el CTE. Medido en proy eccién horizontal.
ce0010A030 0,420 h  Oficial primera 15,29 6,42
ce0010A050 0,420 h  Ayudante 14,36 6,03
ceA11C020 1,050 m2 FALDON C/PERFILERIA METAL S/ESTRUCTURA METALICA 11,38 11,95
ceP05TM050 13,500 ud  Teja mixta roja 43x 26 0,31 4,19
ceP05TWC060 0,770 ud  Teja mix.caballete ceram.roja 50x 24 1,29 0,99
ceP05TM120 0,050 ud Teja ventilacion mixta roja envej.46x 28 6,27 0,31
ceA02A090 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 58,07 1,16
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 31,10 0,31
Suma la panida..........coeveeiiiiiii 31,36
Costes indirectos...........ccoevvvvennenes 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..ttt 31,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
10.03 m  CUMB/LIMA TEJA MIXTA
10.03 Cumbrera o limatesa realizada con teja mixta (romana) de 45x23 cm., color rojo, recibidas con mortero de cemen-
to de tipo M-5, incluso limpieza y regado de la superficie, eliminacion de restos y limpieza. Medida en verdadera
magnitud. Segln CTE HS-1.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 14,02 2,10
ceP05TM010 2,600 ud Teja mixta roja HDR 0,30 0,78
ceA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,84 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 5,50 0,06
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 5,54
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.04 ud REMATE VENTILACION PVC
10.04 Remate superior ventilacion adaptable a teja de ventilacion., realizado en PVC ABS, o equivalente, recibida y fjada
a salida universal base DN10 de v entilacion fijacién propia.
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 15,29 3,82
ce0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 14,02 3,51
#ceP10CHA141 1,000 ud  Sombr.ventilacion PVC 15,00 15,00
#CEP10CHA142 1,000 ud  Salida Universal ventilacion DN 100 15,00 15,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 37,30 0,37
Suma la panida..........coeveieiciiiii 37,70
Costes indireCtos. ..........occceverrencns 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
10.05 m2 CUB.CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES
10.05 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metali-
cas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, limahoyas, cumbrera, re-
mates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especia-
les, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en v erdadera magnitud.
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 15,29 3,82
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 14,36 1,80
ceP05CG010 1,150 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 5,52 6,35
ceP05CG030 0,400 m  Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm 4,21 1,68
ceP05CW010 1,000 ud  Tormnilleriay pequefio material 0,15 0,15
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 13,80 0,14
Suma la panida..........ccooveeiiiiiiii 13,94
Costes indirectos. ...........ccccevveenne 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ttt 14,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CENTIMOS
10.06 ml LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C
10.06 Instalacién de linea de vida tipo C, segin NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una linea flexible, hecha
con cable metalico, homologado, situado entre anclajes de ex remidad fijados mediante un anclaje estructural. Para
la conexién de EPI contra caidas directamente a la linea flexible o mediante
un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.
Cumpliré los siguientes requisiotos:
+ Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15°
* Todas las piezas y componentes deben resistir el doble
del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 15,29 3,82
ce0010A060 0,250 h  Pedn especializado 14,29 3,57
ceP31IS041 2,000 ud Punto de anclaje fijo 11,75 23,50
ceP31IS069 1,000 m. Cable inox. 8 mm. 5,44 5,44
ceP01DA150 4,000 ud Peguefio material 0,55 2,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 38,50 0,39
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 38,92
Costes indirectos 1,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
SUBCAPITULO 11.01 CARPINTERIA DE ALUMINIO
11.01.01 m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 4 HOJAS+2FIJO+FIJO(SUPYINF)+ MONOBLOCK
11.01.01 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por
CUATRO HOJAS, 2 FIJOS Y FIJO SUPERIOR y INFERIOR segln detalle, con perfileria provista de rotura de
puente térmico, incluso premarco y refuerzos 40x40mm anclados a premarco para longitudes may ores de 250cm.
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de me-
canizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fi-
jacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 3, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al
agua clase 7A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALR225 1,000 m2 Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 4 HOJAS 120,00 120,00
#ceP12AW016 1,100 m  Perfiles auxilares. refuerzo carpinteria 1,25 1,38
%PM 1,000 %  Pequefio material 135,90 1,36
ce0010B160 1,600 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 24,46
ce0010B170 1,600 h  Ayudante cerrajero 14,36 22,98
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 184,70 1,85
Suma la panida..........coeveieiciiiii 186,55
Costes indireCtos. ..........occceverrencns 1,00% 1,87
TOTAL PARTIDA ..ttt 188,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
11.01.02 m2 VENT.ALUM.LAC. CORREDERA. c/RPT 2 HOJAS+ FIJO(SUPYINF)
11.01.02 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema
Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por DOS HOJAS+FIJO(SUPyINF), con perfileria provista de rotura
de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICO-
AT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, seglin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase 9A, segin
UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seglin UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en es-
te precio).
ceP12AW010 4,500 m  Premarco aluminio 3,63 16,34
#ceP12ALR2001 1,050 m2 Vent.corred.alum.color RPT 1 HOJA +ijo / monoblock 125,00 131,25
%PM 1,000 %  Pequefio material 147,60 1,48
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,74
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 160,90 1,61
Suma la partida..... 162,54
Costes indirectos 1,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 164,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

cODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

11.01.03 m2
11.01.03

ceP12AW010
#ceP12ALR2001
%PM
ce0010B160
ce0010B170
%MAUX001

4,000 m
1,050 m2
1,000 %
0,400 h
0,400 h
1,000 %

VENT.ALUM.LAC.CORRED. ¢/RPT 1 HOJA + FIJO+FIJO(SUPYINF)
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana con una hoja corredera, fijo lateral y fijos superior e inferior segin detalle, calidad de
referencia sisttma Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL + FIJO SUP-
yINF, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de laca-
do garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de
garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Ela-
borada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estan-
queidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, se-
gun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Premarco aluminio 3,63
125,00
145,80

14,52
131,25
1,46

Vent.corred.alum.color RPT 1 HOJA +fijo / monoblock
Pequefio material

Oficial 12 cerrajero
Ay udante cerrajero
Medios Auxiliares del 1%

15,29
14,36
159,10

6,12
574
1,59

Suma la pantida..........coovveiiiieie
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

11.01.04 m2
11.01.04

ceP12AW010
#ceP12ALR2001
%PM
ce0010B160
ce0010B170
%MAUX001

4,000 m
1,050 m2
1,000 %
0,450 h
0,450 h
1,000 %

VENT.ALUM.LAC.CORRED. ¢/RPT 1 HOJA+FIJO+FIJO(SUPYINF)+MONOBLOCK
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema
Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL + FIJO SUP Y INF, con perfileria
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de col-
gar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MO-
NOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cintay recogedor, equipa-
da con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, se-
gun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Premarco aluminio 14,52
131,25
1,46
6,88
6,46
1,61

3,63
125,00
145,80

15,29
14,36
160,60

Vent.corred.alum.color RPT 1 HOJA +ijo / monoblock
Peguefio material

Oficial 12 cerrajero

Ay udante cerrajero

Medios Auxiliares del 1%

160,68

1,61

162,29

Suma la pantida..........ccooveieriiiiiii
Costes indirectos. ...........ccccevveenne

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiiee e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS

162,18

1,62

163,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.01.05 m2 CERRAM.AL.LACADO c/RPT COLOR FIJO P/ACRIST. >4 m2
11.01.05 Carpinteria de aluminio lacado blanco con perfileria provista de rotura de puente térmico, en ventanales fijos para
cerramientos en general may ores de 4 m2 de superficie, para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco sin
carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de
maineles o perfiles de refuerzo anclados a estructura o cargaderos y medios auxiliares. SINTE-FCL.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 4,59
ce0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,31
ceP12AW010 1,800 m  Premarco aluminio 3,63 6,53
ceP12ALFO070 1,000 m2 Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/vid.doble >4m2 87,36 87,36
ceP14W020 1,666 m  Sellado con silicona neutra 0,64 1,07
%PM 1,000 %  Pequefio material 103,90 1,04
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 104,90 1,05
Suma la pantida..........coovveiiiieie 105,95
Costes indirectos. ...........ccocvervenns 1,00% 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 107,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 11.02 CARPINTERIA DE ACERO
11.02.01 ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.
11.02.01 Suministro y colocacion de puerta de pasa de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, ce-
rradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, incluso recibido, ajuste y fijacién en obra.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP13CP020 1,000 ud  P.paso 90x 200 chapa lisa galv. 43,16 43,16
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 49,60 0,50
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 50,14
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.02.02 m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO
11.02.02 Suministro y colocacion de carpinteria exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en
frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presién de fieje de acero esmaltado al horno
de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar
y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., z6calo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, icorte, preparacion y
soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Segin NTE-FCA.
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 2,98
ce0010B170 0,290 h  Ayudante cerrajero 14,36 4,16
ceP13CB030 1,000 m2 Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. 83,23 83,23
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 90,90 0,91
Suma la parida..........ccooveeeeiiiin 91,83
Costes Indirectos. ...........ccoevereennn 1,00% 0,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 92,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.02.03 m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO + ZONAS FIJAS
11.02.03 Suministro y colocacién de carpinteria exterior formada por puerta abatible y zonas fijas alterales y/o superiroes
ejecutada con perfiles conformados en frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presion
de fieje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, ce-
rradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., z6calo bajo ciego con chapa li-
sa a dos caras, i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Segun
NTE-FCA.
ce0010B160 0,125 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 1,91
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP13CB035 1,000 m2 Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. + zonas fijas 88,43 88,43
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 94,50 0,95
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 95,43
Costes indirectos 1,00% 0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 96,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
11.02.04 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
11.02.04 Suministro y colocacién de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP23FM090 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H. 186,48 186,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 193,00 1,93
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 194,89
Costes iIndirectos. ...........ccoevervannn 1,00% 1,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 196,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.02.05 ud SELECTOR CIERRE PUERTAS 2 HOJAS
11.02.05 Selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automatico cuando las puertas se
sujetan permanentemente abiertas con electroimanes. Medida la unidad instalada.
ce0010B160 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 15,29
ce0010B170 1,000 h  Ayudante cerrajero 14,36 14,36
ceP23FM410 1,000 u  Select. de cierre puertas dos hojas 61,78 61,78
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 91,40 0,91
Suma la partida..... 92,34
Costes indirectos 0,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 93,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 11.03 CERRAJERIA
11.03.01 m  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
11.03.01 Suministro y colocacion de barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110 cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x 2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e
inferior de 80x40x 2 mm; montantes v erticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de
20x20x 1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion
mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
ceP13BT010 1,000 m  Barandilla escalera tubo acero 25,61 25,61
%PM 1,000 %  Pequefio material 25,60 0,26
ce0010B160 0,350 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 5,35
ce0010B170 0,350 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,03
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 36,30 0,36
SuMa la partida...........cveeveeeiiiiiiiee 36,61
Costes iIndirectos. ...........ccocvervenns 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
11.03.02 m  PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm
11.03.02 Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 40 mm., incluso p.p.
de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albafiileria).
ceP13BP010 1,050 m  Pasamanos tubo D=40 mm. 16,74 17,58
ceP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 0,33
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,87
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 23,80 0,24
Suma la partida...........oveeveeiiiiiieiie e 24,08
Costes indirectos 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
11.03.03 m  PELDANO CHAPA PERFORADA h=300mm.
11.03.03 Peldafio prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., con-
torno plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros elementos
estructurales.
ce0010B160 0,160 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 2,45
ce0010B170 0,160 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,30
ceP13EP020 1,000 ud Pelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm 18,78 18,78
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 24,10 0,24
Suma la pantida..........cooviieiiiieie 24,32
Costes indirectos. ...........ccoceevveenne 1,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ttt 24,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
11.03.04 m2 MESETA METALICA clase R11
11.03.04 Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, contorno plega-
do en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideracion de suelo seguro de acuerdo a la norma
DIN 51130, clasificacion R11 o superior, incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.
ce0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP13TC100 1,050 m2 Chapa galvanizada 2 mm. (clase R11) 19,88 20,87
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 28,80 0,29
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 29,12
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03.05 m  BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE 2 PASAMAN 50x4mm T.50/6 h=90 cm
11.03.05 Barandilla doble pasamanos para rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm de altura, cons-
truida en acero laminado en frio, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm y 2 pasama-
nos con tubo acero de 50x4 mm a h90 y h75 volado, incluso anclajes a elementos de fabrica, losas o forjados.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
#ceP13BT2451 1,000 m  Baran. rampa accesible T 50/6 y 2 pasam. 50x4 mm 81,50 81,50
%PM 1,000 %  Pequefio material 81,50 0,82
ce0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,74
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 94,20 0,94
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 95,12
Costes indirectos 1,00% 0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 96,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 11.04 CARPINTERIA DE MADERA
11.04.01 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
11.04.01 Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso ptblico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de table-
ro de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar segin espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadra-
do, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki, con desbloqueo exterior en
aseos. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del
cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura
entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fi-
jacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 15,29 19,30
ce0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 14,36 15,22
ceP11C040 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.melamina 40,20 40,20
ceA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 27,35 17,09
ceP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 1,75 3,12
ceP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,50 13,50
ceP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 10,28
ceP11RP015 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior S/UNE 12209 2,55 1,59
ceP11RW080 0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 4,50
ceP11RW090 0,625 ud  Tope puerta 0,26 0,16
ceP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 4,37
%PM 1,000 %  Pequefio material 129,30 1,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 130,60 1,31
Suma la partida..... 131,93
Costes indirectos 1,32
TOTAL PARTIDA ..ot 133,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
11.04.02 m2 VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR
11.04.02 Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por precerco de pino macizo de
150x35 mm., cerco visto de DM melaminado de 150x 30 mm., junquillo y tapajuntas de DM melaminado 70X10
mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
ce0010B180 0,600 h  Oficial 12 carpintero 15,29 9,17
ce0010B190 0,600 h  Ayudante carpintero 14,36 8,62
ceP11PP030 3,400 m  Precerco de pino 110x45 mm. 2,26 7,68
ceP11IN090 1,000 m2 Vent. fija interior DM acab.melamina color 26,65 26,65
ceP11TL050 2,500 m  Tapajunt. DM LR melamina color 70x 10 0,50 1,25
ceP11W020 6,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav 6n 0,05 0,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 53,70 0,54
Suma la pantida..........coovieiiiiieiie e 54,21
Costes indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ..ot 54,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04.03 ud CABINA SANITARIA C/PUERTA Y 1 LATERAL e=13mm
11.04.03 Suministro y colocacion de cabina con puertay 1 lateral, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir, de 2000 mm de altura hasta 1500 mm de fondo y hasta 900 mm de ancho, estructura de aluminio anodiza-
do. Incluso elementos de fijacion, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables
en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.
ceP11B035 1,800 m2 Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 105,00 189,00
ceP11B040 2,800 m2 Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 90,00 252,00
ceP11B050 0,850 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 12,75
%PM 1,000 %  Pequefio material 453,80 4,54
ce0010B180 1,250 h  Oficial 12 carpintero 15,29 19,11
ce0010B190 1,250 h  Ayudante carpintero 14,36 17,95
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 495,40 4,95
Suma la pantida..........coovveiiiieie 500,30
Costes indirectos. ...........ccocvervenns 1,00% 5,00
TOTAL PARTIDA ..ot 505,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 VIDRIERIA
12.01 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
12.01 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
vidad, camara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na, incluso colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP.
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 7,65
ceP14EB230 1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 h.emisividad 57,45 57,79
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 68,60 0,69
Suma la panida..........coeveeiiiiiie 69,24
Costes iIndireCtos. ..........oceeverrenenn 1,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ..ttt 69,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
12.02 m2 VIDRIO SEG.ACUST. L13 Rw=38dB
12.02 Acristalamiento de vidrio laminar acUstico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio laminar acustico
de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP
ce0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 7,65
ceP14DL040 1,006 m2 V.seguridad 13 mm. PVB aclst. L13 41,00 41,25
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,500 ud Pequefio material 0,55 0,83
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 52,30 0,52
Suma la partida...........oveeveeiiiiiieiie e 52,81
Costes indirectos 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 RED DE TIERRAS
13.01 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
13.01 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,80 0,04
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 3,85
Costes iINdireCtos. ...........ccoevervenenn 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.02 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
13.02 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluy e en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,80 0,04
Suma la pantida..........coovieiiiiieiie e 3,85
Costes indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.03 ud Soldadura aluminotérmica cable/placa
13.03 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluy e en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T072 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,80 0,04
Suma la panida..........cooveeiiciiiii 3,85
Costes indirectos...........ccovvvvvennenes 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.04 ud Puente de comprobacion
13.04 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
general de tierra.
ce0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 14,36 2,15
ceP15T060 1,000 ud Puente de comprobacion 4,18 4,18
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,90 0,07
Suma la pantida..........cooveieiiiiiiii 6,95
Costes indirectos...........ccevvvvvennenes 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
13.05 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de sales minerales para me-
jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-
cas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A070 0,200 h  Peon ordinario 14,02 2,80
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,06
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceP15T050 1,000 ud Registro de comprobacion + tapa 11,73 11,73
ceP157010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T080 1,000 ud Saco 5 kg sales minerales 2,48 2,48
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 42,60 0,43
Suma la pantida..........cooveeiiiiiiiii 43,03
Costes indireCtos. ..........oceeevereenens 1,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
13.06 ud Red equipotencia bafio
13.06 Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mma2 de seccidn, conectando a tierra todas las canalizaciones metélicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 11,47
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP15AE030 10,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,78 7,80
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 30,60 0,31
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 30,90
Costes indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..ot 31,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
13.07 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
13.07 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segln norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electroliico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluy e replantateo y la instalacion.
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15T030 1,050 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2,20 0,02
Suma la pantida..........coovveiiiieie 2,24
Costes indirectos...........ccoevvvvvnnenes 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ttt 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"
CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

cODIGO

IMPORTE

13.08
13.08

ce0010B240
ceP15AE160
%MAUX001

m

0,100 h
1,000 m
1,000 %

Linea electrica 1x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 1x 16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
0 tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista 15,29 1,53
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 3,02 3,02
Medios Auxiliares del 1% 4,60 0,05

Suma la pantida..........cooveeiiiiiiiii
Costes indirectos. ...........ccccvevveenne 1,00%

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiie e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

4,60
0,05

4,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
14.01 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
14.01 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electroliico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluy e replantateo y la instalacion.
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15T030 1,050 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2,20 0,02
Suma la pantida..........coevvieriiiiiie 2,24
Costes iIndireCtos. ..........oeeevereeeens 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
14.02 ud Picade cobre2m
14.02 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro. Aima de acero al
cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP15T010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T030 7,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 10,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 29,20 0,29
Suma la partida...........cveeveeiiieiieeiie e 29,51
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
14.03 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA
14.03 Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segiin AE. 14.3 con fransporte e instalacion en zona terriza inclu-
yendo tapa de fundicion, i/transporte y canon de RCD a v ertedero.
ce0010A030 0,280 h  Oficial primera 15,29 4,28
ce0010A060 0,280 h Pedn especializado 14,29 4,00
ceM07CB030 0,040 h  Cami6n basculante de 12 t 21,58 0,86
ceMO7N040 0,450 m3 Canon de RCD a vertedero 7,20 3,24
ceP01AA050 0,035 m3 Arena de miga cribada 19,80 0,69
ceP02EAMO020 1,000 ud Tapay marco FD 0,60x 0,60 31,20 31,20
ceP15AA010 1,000 ud  Arqueta pref. polipropileno AE-14.3 34,77 34,77
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 79,00 0,79
Suma la partida..... 79,83
Costes indirectos 0,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 80,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
14.04 ud GRUPO ELECTROGENO DE 30 KVA
14.04 Grupo electrégeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador frifasi-
co, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluy endo circuito de conmutacion de potencia Red-grupo, esca-
pe de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
ce0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 30,58
ce0010B250 2,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 29,44
ceP15JA001 1,000 ud  Grupo elec. compl. 30 KVA 6.042,62 6.042,62
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6.102,60 61,03
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 6.163,67
Costes indirectos 1,00% 61,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.225,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y UN

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.05 ud Cuadro Secundario P1 (grupo)
14.05 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario de P1 (Grupo), compuesto por Ar-
mario de distribucion de dimensiones 600x 350x 100 mm fabricado en material aislante autoex tinguible, resistente al
calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de proteccion IP40, Clase Il. Se incluye el
carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 lla-
ves. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y cone-
xionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 %
de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de proteccio-
nes y documentacion.
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 76,45
ce0010B250 5,000 h  Oficial 2% electricista 14,72 73,60
ceP15FAA021 1,000 ud  Armario 3 filas 36 mddulos 18 mm DIN 85,35 85,35
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 235,40 23,54
ceP15FN040 1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228,41 228,41
ceP15FE761 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 42,63
ceP15FET762 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 14,56
ceP15FE771 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA 24,13 24,13
ceP15FE793 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 36 kA 188,67 188,67
ceP15FD010 1,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 47,30
ceP15FE145 4,000 ud Contactor 2x20 A con selector 10,76 43,04
ceP15F0095 2,000 ud Contactos auxiliares contactores 2 NA 12,30 24,60
ceP15F0099 1,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 82,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 954,60 9,55
Suma la pantida..........coovveiiiieie 964,19
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 9,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 973,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
14.06 ud Cuadro Secundario Grupo Electr6geno
14.06 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario Grupo Electrégeno, compuesto por
Armario de distribucion de dimensiones 600x 350x 100 mm fabricado en material aislante autoextinguible, resistente
al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de proteccion IP40, Clase II. Se incluye
el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 lla-
ves. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y cone-
xionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 %
de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de proteccio-
nes y documentacion.
Este cuadro se refiere a la parte del grupo electrégeno del cuadro secundario de ampliacion.
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 76,45
ce0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 73,60
ceP15FAA021 1,000 ud  Armario 3 filas 36 médulos 18 mm DIN 85,35 85,35
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 235,40 23,54
ceP15FN040 1,000 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228,41 228,41
ceP15FE761 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 42,63
ceP15FET778 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 16 A 10 kA 50,52 50,52
ceP15FE781 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15FE763 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15,00 15,00
ceP15FE764 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA 15,22 15,22
ceP15FET782 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x50 A 10 kA 140,21 140,21
ceP15FD050 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 129,44 129,44
ceP15FE145 1,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 10,76 10,76
ceP15F0095 1,000 ud Contactos auxiliares contactores 2 NA 12,30 12,30
ceP15F0099 1,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 82,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 1.050,80 10,51
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 1.061,30
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 10,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.071,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07 ud Cuadro Secundario RTIC
14.07 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario RTIC, compuesto por Armario de
distribucién de dimensiones 640x590x 120 mm fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y
al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEIl 60695-2-1). Grado de proteccion IP40, Clase Il. Se incluye el carrin
DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Do-
ble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados,
todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capa-
cidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y docu-
mentacion.
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 76,45
ce0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 73,60
ceP15FAA024 1,000 ud  Armario 3 filas 72 médulos 18 mm DIN 147,45 147,45
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 297,50 29,75
ceP15FN040 1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228,41 228,41
ceP15FE761 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 28,42
ceP15FET762 8,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 116,48
ceP15FE781 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15FE763 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15,00 15,00
ceP15FD010 2,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 94,60
ceP15FD220 2,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 113,41 226,82
ceP15FD450 3,000 ud Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 40 A 30 mA Clase si 119,94 359,82
ceP15FE145 1,000 ud Contactor 2x20 A con selector 10,76 10,76
ceP15F0095 1,000 ud Contactos auxiliares contactores 2 NA 12,30 12,30
ceP15F0099 1,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 82,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 1.567,20 15,67
Suma la pantida..........coovveiiiieii 1.582,89
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 15,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.598,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
14.08 u  Cuadro Secundario Sala de Calderas
14.08 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario Sala de Calderas, compuesto por
Armario de distribucion de dimensiones 450x550x 170 mm fabricado en material aislante autoextinguible, resistente
al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEIl 60695-2-1). Grado de proteccion IP40, Clase Il. Se incluye
el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 lla-
ves. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y cone-
xionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 %
de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de proteccio-
nes y documentacion.
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 76,45
ce0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 73,60
ceP15FAA020 1,000 ud  Armario 1 fila 24 médulos 18 mm DIN 61,70 61,70
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 211,80 21,18
ceP15FE762 7,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 101,92
ceP15FE763 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15,00 45,00
ceP15FD010 3,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 141,90
ceP15FN040 1,000 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228,41 228,41
ceP15F0170 4,000 ud  Guardamotores 0,4-0,63 A 27,40 109,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 859,80 8,60
Suma la pantida..........coovieiiiiieiie e 868,36
Costes indirectos...........ccoevvvvvnnees 1,00% 8,68
TOTAL PARTIDA ..ttt 877,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.09 u  Cuadro Secundario P1
14.09 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario P1, compuesto por Armario de dis-
tribucion de dimensiones 940x590x 120 mm fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al
fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEl 60695-2-1). Grado de proteccion IP40, Clase Il Se incluye el carrin
DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Do-
ble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados,
todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capa-
cidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y docu-
mentacion.
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 76,45
ce0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 73,60
ceP15FAA031 1,000 ud  Armario 5 filas 120 médulos 18 mm DIN 433,25 433,25
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 583,30 58,33
ceP15FN040 1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228,41 228,41
ceP15FE761 12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 170,52
ceP15FET762 12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,56 174,72
ceP15FE763 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15,00 45,00
ceP15FET779 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 52,09 156,27
ceP15FE781 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 65,00
ceP15FD010 3,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 141,90
ceP15FD040 3,000 ud Intautdiferencial 4x25 A 30 mA AC 123,20 369,60
ceP15FE145 12,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 10,76 129,12
ceP15F0095 6,000 ud Contactos auxiliares contactores 2 NA 12,30 73,80
ceP15F0099 6,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 494,16
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2.690,10 26,90
Suma la pantida..........coovveiiiieii 2.717,03
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 27,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.744,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.10 ud Cuadro Secundario Ampliacién
14.10 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario Ampliacién, compuesto por Armario
de distribucién de dimensiones 1090x 590x 120 mm fabricado en material aislante autoex tinguible, resistente al calor
y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de proteccion IP40, Clase II. Se incluye el carrin
DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Do-
ble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados,
todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capa-
cidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y docu-
mentacion.
ce0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 76,45
ce0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 73,60
ceP15FAA032 1,000 ud  Armario 6 filas 144 modulos 18 mmDIN 499,23 499,23
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 649,30 64,93
ceP15FN040 1,000 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 228,41 228,41
ceP15FE761 20,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,21 284,20
ceP15FET762 8,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 14,56 116,48
ceP15FE763 5,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15,00 75,00
ceP15FE779 2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 52,09 104,18
ceP15FET781 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 65,00 130,00
ceP15FE785 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 100 A 10 kA 192,97 192,97
ceP15FD160 1,000 ud Int.autdiferencial 4x40 A 300 mA AC 169,48 169,48
ceP15FD270 1,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 300 mA si 113,41 113,41
ceP15FD010 6,000 ud Intaut.diferencial 2x25 A 30 mA AC 47,30 283,80
ceP15FD040 2,000 ud Intautdiferencial 4x25 A 30 mA AC 123,20 246,40
ceP15FE145 21,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector 10,76 225,96
ceP15F0095 11,000 ud  Contactos auxiliares contactores 2 NA 12,30 135,30
ceP15F0097 6,000 ud Interruptor crepuscular 16 A 230 V 137,90 827,40
ceP15F0099 6,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 82,36 494,16
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4.341,40 43,41
Suma la partida..... 4.384,77
Costes indirectos 43,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.428,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.11 ud Ampliacién cuadro general
14.11 Suministro, instalacién y montaje de:
Interruptor diferencial 4x 100 A'y 300 mA sensibilidad clase AC Selectivo conforme a la norma UNE-EN 61008 y de
caracteristicas generales:
* Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta
para los instantaneos y 3 kA cresta para los selectivos, segun onda 8/20 ms.
» sefializacion local de defecto.
* Resistencia a los cortocircuitos
y
Interruptor Automatico magnetotérmico 4x 100 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tension de servicio 400 V
c.a. Poder de corte 10 kA seglin norma UNE-EN-60898. Conexién mediante bornes de caja protegidos para cables
hasta 35 mm2.Curvas de disparo B,C,D
Debidamente conectados, montados y en funcionamiento pleno.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B250 0,500 h  Oficial 22 electricista 14,72 7,36
ceP15FD202 1,000 ud Int.autdiferencial 4x100 A 300 mA AC Selectivo 365,53 365,53
ceP15FE785 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 100 A 10 kA 192,97 192,97
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 573,50 57,35
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 630,90 6,31
Suma la pantida..........coovveiiiieie 637,17
Costes indirectos 1,00% 6,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 643,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA' Y CUATRO
CENTIMOS
14.12 m  Linea eléctrica 4x25+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra.
14.12 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x25+TT mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme
con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una tempera-
tura maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segiin norma EN 50200. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2.
Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segun norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalacion en montaje subterraneo con tubo corruga-
do de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 c¢cm. de profundidad, no in-
cluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccion mecéanica, colocacion de cinta de sefializa-
cion,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica;
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AI070 4,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 25 mm? 572 22,88
ceP15A1060 1,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 3,76 3,76
ceP15GB135 1,000 m  Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm 2,66 2,66
ceP15GB310 1,000 ud  Manguito unién 90 mm 1,84 1,84
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10
ceP15GB370 1,000 m  Placa cubrecables 1,10 1,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 35,30 0,35
Suma la partida..... 35,66
Costes indirectos 0,36
TOTAL PARTIDA ..ttt 36,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

14.13 m  Linea eléctrica 5x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo

14.13 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 16 mmz2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con
la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura
maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segln norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339,
EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opa-
cidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases toxicos
EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,dl,al segin norma EN 13501-6. Re-
querimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La linea se alojara en tubo fiexible reforzado libre de halége-
nos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de
presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion.
Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.

ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53

ceP15AI1060 5,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 3,76 18,80

ceP15GE040 1,000 m  Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos 2,84 2,84

ceP15GB390 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 40 mm 0,31 0,31

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 23,50 0,24

Suma la panida..........cooveeiiciiiii
Costes indirectos.........c..cceeeviveenns 1,00%

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

14.14 m  Linea eléctrica 3x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

14.14 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja per-
forada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segin
norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2,
Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corro-
sivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emi-
sién de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion
al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello
completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53

ceP15A1040 3,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,72 5,16

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,70 0,07

23,72
0,24

23,96

Suma la partida.....
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

14.15 m  Linea electrica 4x70+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion

14.15 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x 70+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja per-
forada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldégenos EN 60754-1, EN 60754-2,
Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53

ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44

ceP15AE200 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 70 mm? 12,56 50,24

ceP15AE180 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 35 mm? 6,60 6,60

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 59,80 0,60

6,76

0,07

6,83

Suma la pantida..........cooveieiiiiiiii
Costes indirectos.........ccccevevveenns 1,00%

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CENTIMOS

60,41
0,60

61,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.16 m  Linea electrica 1x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion
14.16 Suministro y montaje de linea eléctrica 1x 16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
0 tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE160 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 3,02 3,02
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,60 0,05
Suma la pantida..........cooveeiiiiiiiii 4,60
Costes iNdirectos. ........coevveerieennns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
14.17 m  Linea electrica 510 mm2 RZ1-K sin canalizacion
14.17 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
0 tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision
de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segin
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE150 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 10mm? 2,10 10,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 12,00 0,12
Suma la panida..........cooveeiiciiiii 12,15
Costes indirectos 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ttt 12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
14.18 m  Linea electrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion
14.18 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
0 tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE140 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28 3,84
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 5,40 0,05
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 5,42
Costes indirectos...........ccevvvvvennenes 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"
CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

cODIGO

IMPORTE

14.19
14.19

ce0010B240
ceP15AE130
%MAUX001

m

0,100 h
3,000 m
1,000 %

Linea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
0 tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista 15,29 1,53
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,02 3,06
Medios Auxiliares del 1% 4,60 0,05

Suma la pantida..........cooveeiiiiiiiii
Costes indirectos. ...........ccccvevveenne 1,00%

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiie e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

14.20
14.20

ce0010B240
ceP15AE120
%MAUX001

m

0,100 h
3,000 m
1,000 %

Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE)y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista 15,29 1,53
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,76 2,28
Medios Auxiliares del 1% 3,80 0,04

4,64
0,05

4,69

Suma la pantida..........cooveeiiiieiiie
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

14.21
14.21

ce0010B240
ceP15AE250
%MAUX001

m

0,100 h
1,000 m
1,000 %

Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,slb,d1,al segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista 15,29 1,53
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,24 1,24
Medios Auxiliares del 1% 2,80 0,03

3,85
0,04

3,89

Suma la partida.............oceeeiiiiiiiiii
Costes indirectos 1,00%

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

2,80
0,03

2,83

Pégina

54



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.22 ud APLIQUE EXTERIOR LED 1600 Im
14.22 Suministro y montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en
iny eccion de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-
cia, siendo el flujo del sistema 1600 Im y un consumo de 24W. incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 14,36 4,31
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BK240 1,000 ud  Aplique exterior led 1600 Im 66,00 66,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 75,50 0,76
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 76,21
Costes indirectos 1,00% 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 76,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
14.23 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
14.23 Instalacién de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma Optica-acustica,
pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluy e pp de cajas de derivacion, cable-
ado, pequefio material, quedando la instalacién totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 45,87
ce0010B260 3,000 h  Ayudante electricista 14,36 43,08
ceP15AZ010 1,000 ud  Transformador 42,20 42,20
ceP15AZ020 1,000 ud  Unidad de control con alarma 85,05 85,05
ceP15AZ030 1,000 ud  Pulsador tirador y boton de sefial 46,16 46,16
ceP15AZ040 1,000 ud Boton de cancelacion alarma 36,80 36,80
ceP15GE010 95,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 91,20
ceP15AE010 95,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,31 29,45
ceP15GB420 95,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 17,10
ceP01DA150 4,000 ud  Pequefio material 0,55 2,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 439,10 4,39
Suma la pantida..........cooveieiiiiiiii 443,50
Costes iNdirectos. ........ccoeeeeerirennns 1,00% 4,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 447,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
14.24 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
14.24 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15ME085 1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con tt. Itral. 4,25 4,25
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,20 0,09
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 9,28
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.25 ud TOMA CORRIENTE
14.25 Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, I1+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoex tinguibles, elementos de fi-
jacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente montada y conexionada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME080 1,000 ud Base e. hipolar con tt. ltral. 2,03 2,03
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,80 0,07
Suma la partida..... 6,90
Costes indirectos 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
14.26 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
14.26 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE020 30,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,51 15,30
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 27,40 0,27
Suma la partida...........oveeveeeiiiiiiie 27,66
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.27 m  Bandeja de Rejilla 60X60
14.27 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono seglin UNE 10016-2:94, dimensiones 60x 60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GH170 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X60 9,77 9,77
ceP15GH500 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x 60 mm 1,88 1,88
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 17,70 0,18
Suma la partida...........cvevvveeiiiiiie 17,86
Costes iIndireCtos. ...........ccoevervenenn 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.28 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
14.28 Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360°y hasta 7 metros de didmetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion
de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segln EN 60529 y una clase Il segiin EN 60669. Se incluy e pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15MW160 1,000 ud Detector de presencia en techo 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 37,60 0,38
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 37,98
Costes iIndireCtos. ..........ocoeevereenenn 1,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
14.29 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
14.29 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univ er-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15MW120 1,000 ud Interruptor unipolar estanco 4,72 472
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 8,70 0,09
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 8,74
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
14.30 ud INTERRUPTOR SIMPLE
14.30 Suministro y montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15MEO010 1,000 ud Interruptor unipolar 1,51 1,51
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 5,30 0,05
Suma la pantida..........coovveiiiiiii 5,35
Costes indirectos...........ccovvvvvennenes 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ttt 5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
14.31 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
14.31 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento HO7Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE010 24,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,31 7,44
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 19,50 0,20
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 19,73
Costes indirectos 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.32 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 150 LUM LED
14.32 Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lum. con lAmpara de emergencia de LED 4000 K, caja
estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido
segln normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP16E179 1,000 ud  Blogue Aut.Emergencia estanco 1 h 150 Idm LED 45,44 45,44
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 50,60 0,51
Suma la partida...........ccveeveeeiiiiii e 51,09
Costes indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
14.33 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 150 LUM LED
14.33 Suministro y montaje de bloque autdnomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lum. con lampara de
emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando.
Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP16E239 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 150 Iim LED 30,68 30,68
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 35,80 0,36
Suma la pantida..........covvieiiiieie 36,18
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.34 ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 34 W 3700 Im Regulable (PIZARRAS)
14.34 Suministro y montaje luminaria adosable led de 34 Wy 3700 Im. con cuerpo de acero precalada en blanco y  dpti-
ca de policarbonato, con proteccion IP 20 clase . equipo electronico regulable y bornes de conexién. Instalada, in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BD433 1,000 ud Lum lineal adosable led 34 W 3700 Im regulable 122,50 122,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 135,10 1,35
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 136,41
Costes indirectos 1,00% 1,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 137,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
14.35 ud APLIQUE EXTERIOR LED 820 Im
14.35 Suministro y montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en
iny eccion de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta poten-
cia, siendo el flujo del sistema 820 Im y un consumo de 11 W. incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,300 h  Ayudante electricista 14,36 4,31
ceP16AH010 1,000 ud  Aplique ext. 2x11W. i/ldmpara 96,30 96,30
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 105,80 1,06
Suma la pantida..........coovveiiiiei 106,81
Costes indirectos. ...........ccocvervenns 1,00% 1,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 107,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.36 ud LUMINARIA ESTANCA LED 4400 Im L=1200 mm
14.36 Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacion del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 4400 Im y consumo de 39 W, de dimensiones
largo x ancho 1223 x 96 mm , con proteccion IP 66/clase I. Instalado, incluy endo equipo, replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP16BB340 1,000 ud  Estanca led 4400 Im L=1200 mm 87,20 87,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 98,20 0,98
Suma la parida..........ccooveeeeiiiin 99,21
Costes indirectos 1,00% 0,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 100,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTE CENTIMOS
14.37 ud LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x6,5 W
14.37 Suministro y montaje de luminaria para montaje en superficie 0 adosado, con sistema polivalente de luz asimétrica.
Fabricada en cuerpo en chapa de acero lacado en color blanco mate y reflector de aluminio brillo de gran pureza ,
para una lampara GU 5,3 1x6,5W. Se incluye reactancia electrénica HF, p.p de accesorios de montaje, pequefio
material, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
#ceP16BN100 1,000 ud Lampara led 6,5 w 0,14 0,14
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 12,70 0,13
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 12,83
Costes iIndirectos. ...........ccoevervannn 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
14.38 ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 24 W 1920 Im
14.38 Suministro y montaje luminaria adosable led de 24 Wy 1920 Im. con cuerpo de acero precalada en blanco y  6pti-
ca de policarbonato, con proteccion IP 20 clase . equipo electrénico fijo y bornes de conexién. Instalada, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcio-
namiento.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
#ceP16BK250 1,000 ud  Aplique adosable LED 24W 1920Im 87,23 87,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 99,80 1,00
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 100,79
Costes indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 1,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 101,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
14.39 ud DOWNLIGHT LED D=225 mm 1530Ilm 18 W REGULABLE
14.39 Suministro y montaje Dow nlight empotrado redondo fijo de didmetro 225 mm. Con aro exterior fabricado en inyec-
cién de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato la-
cado blanco de alta reflexion. Con médulo LED de 1530 lumens en color blanco célido y 18 W de potencia, inclu-
yendo equipo regulable, replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP16Bl461 1,000 ud  Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm. regulable 135,23 135,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 140,40 1,40
Suma la partida..........ccveeveeiiieiieie e 141,77
Costes indirectos... 1,00% 1,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 143,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.40 ud DOWNLIGHT LED D=225 mm 1530Im 18 W
14.40 Suministro y montaje Dow nlight empotrado redondo fijo de didmetro 225 mm. Con aro exterior fabricado en inyec-
cion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato la-
cado blanco de alta reflexién. Con médulo LED de 1530 lumens en color blanco célido y 18 W de potencia, inclu-
yendo equipo electronico fijo, replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP16BI463 1,000 ud  Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm 101,39 101,39
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 106,50 1,07
Suma la partida...........ccveeveeeiiiiii e 107,60
Costes indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 1,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 108,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
14.41 ud LUMINARIA LED 5500 Im 600x600 mm
14.41 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 600x600 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusién de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 49.6W y
5500 Im. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos,
se incluy e replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
#ceP16BE671 1,000 ud  Luminaria led 5500 Im 600x 600 mm 115,50 115,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 128,10 1,28
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 129,34
Costes iIndireCtos. ..........occeevereenens 1,00% 1,29
TOTAL PARTIDA ..ttt 130,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
14.42 ud LUMINARIA LED 5500 Im 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO
14.42 Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 600x600 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 49.6W y
5500 Im. con equipo regulable incluido. Dispone de sistema de control analégico 1-10 V con sensor incorporado en
la luminaria. Indice de proteccion IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.. Como accesorio dispone
de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
#ceP16BE681 1,000 ud Luminaria led 5500 Im 600x 600 mm regulable 101,75 101,75
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 37,10 37,10
ceP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 151,40 1,51
Suma la pantida..........coovveiiiieie 152,92
Costes indirectos. ...........ccocvervenns 1,00% 1,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 154,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 INSTALACION DE PCI
15.01 ud DETECTOR INFRARROJOS HUMO
15.01 Suministro y montaje de detector multisensor optico-térmico, provisto de led indicador de alarma con enclavamien-
to, chequeo automatico de funcionamiento, estabilizador de tensién y salida automatica de alarma de 5 W., incluso
montaje en z6calo convencional. Disefiado segun Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad
instalada.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18
ceP23FA031 1,000 ud Detector dptico-térmico de humos 17,71 17,71
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 32,50 0,33
Suma la partida...........cveeveeiiiiiieiiie e 32,87
Costes INdirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
15.02 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
15.02 Detector térmico/termov elocimétrico que detecta subidas superiores a 10° por minuto en un tiempo de 5 segundos 0
subidas lentas hasta 58°, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automético de funciona-
miento, estabilizador de tension y salida automatica de alarma de 5 W., incluso montaje en zdcalo convencional.
Disefiado segtin Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18
ceP23FA020 1,000 ud  Detector termov elocimétrico 11,08 11,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 25,90 0,26
Suma la pantida..........cooveeiiiieiiie 26,17
Costes indirectos 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
15.03 ud DETECTOR DE FUGASDE GASA 12Y 24V
15.03 Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra formado sensor, leds de alarma y servicio,
zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensién. Posibilidad de conexién
con centralita. Montado en carcasa de 130x 70x50 mm con necesidad de alimentacion externa de 12 6 24 V. Acor-
de Reglamento de Gas
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ceP23N020 1,000 ud Detector de gas a 12y 24 V 36,53 36,53
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 44,20 0,44
Suma la pantida..........coovveiiiieii e 44,62
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 45,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
15.04 m2 DESMONT.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...
15.04 Desmontaje y montaje de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios aux iliares.
ce0010A070 0,550 h Pedn ordinario 14,02 7,71
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 7,70 0,08
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 7,79
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.05 m  CABLEADO 2x1,5 mm2.
15.05 Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 ‘“Libre de Haldgenos", resistente al fuego,
no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliester. Cum-
ple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso
p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP23FW010 1,000 ud Manguera 2x1,5 mm2 0,78 0,78
ceP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 0,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,30 0,03
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 3,35
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
15.06 ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 4 BUCLES
15.06 Central analégica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analégicos, permite controlar instalacio-
nes de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.
Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metalico con puerta provista de caratula adhesiva,
fuente de alimentacion conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterfas, mddulo de control con indicador de
alarmay averia, y médem para centrales analdgicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra in-
cendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 14,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 214,06
ce0010B260 14,000 h  Ayudante electricista 14,36 201,04
ceP23FN090 1,000 ud Central deteccién analégica 4 bucles 2.019,82 2.019,82
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2.434,90 24,35
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 2.459,27
Costes iIndireCtos. ..........occeevereenens 1,00% 24,59
TOTAL PARTIDA ..ttt 2.483,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
15.07 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
15.07 Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde al Reglamento contra incen-
dios en vigor.
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,06
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceP23FC010 1,000 ud Sirena electrénica optico-acUstica. int. 13,65 13,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 19,60 0,20
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 19,78
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
15.08 ud DETECTOR OPTICO
15.08 Detector 6ptico analégico provisto de cdmara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la pre-
sencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificacion individual, incluso montaje en zdcalo convencional. Desarrollado segin Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18
ceP23FN030 1,000 ud  Detector anal6gico optico humos 21,45 21,45
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 36,30 0,36
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 36,64
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ot 37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.09 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
15.09 Exftintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segun Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,11 31,11
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 32,50 0,33
Suma la partida...........oveeveeiieeiieeie e 32,87
Costes indirectos 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
15.10 m  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"
15.10 Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ce0010B230 0,250 h  Ayudante fontanero 14,36 3,59
ceP17GS080 1,000 m  Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm 18,74 18,74
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 26,20 0,26
Suma la partida...........cveeveeiiiiiieiiie e 26,41
Costes indirectos... 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
15.11 m  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"
15.11 Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ce0010B230 0,250 h  Ayudante fontanero 14,36 3,59
ceP17GS060 1,000 m  Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm 10,06 10,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 17,50 0,18
Suma la partida...........cveeveeiiieiieeiie e 17,65
Costes iIndireCtos. ..........occcevereenens 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
15.12 ud CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR
15.12 Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal
de chapa de acero 1090x 610x 245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
vélvula de 1", latiguillo de alimentacién, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén rosca-
do, devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m de longitud, incluido extintor
minimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento
contra incendios, Sl 4y normas UNE EN 671-1
ceP23FF080 1,000 ud  Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor. 248,27 248,27
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B230 1,000 h  Ayudante fontanero 14,36 14,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 277,90 2,78
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 280,70
Costes indirectos...........ccoevvvvvnnees 1,00% 2,81
TOTAL PARTIDA ..ttt 283,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN

CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.13 ud SENAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.
15.13 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x594 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h  Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK110 1,000 ud  Sefial poliprop. 420x 594mm.fotolumi. 9,52 9,52
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 10,20 0,10
Suma la partida...........oveeveeiieeiieeie e 10,33
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
15.14 ud SENAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
15.14 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK090 1,000 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.fotolumi. 1,47 1,47
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2,20 0,02
Suma la partida...........oveeveeeiiiiiie 2,20
Costes indirectos.............ccccevienne 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Pégina

64



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 INSTALACION DE CALEFACCION
16.01 ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 110 F 102 KW
16.01 Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensacion para instalaciones de calefaccién por agua calien-
te, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
acero inox AISI 316 L, para una presion de trabajo méxima de 4 bar y una potencia util de 11,7-102 kW (GAS IN-
VERTER con ratio de modulacion 1:9) con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada
para sefializar temperaturas de funcionamiento, modificar parametros de funcionamiento, mostrar anomalias de fun-
cionamiento y presion del circuito primario mediante mandmetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXI-
ROCA o similar. Modelo: BIOS PLUS 110 F. Potencia util: 11,7 - 102 kW. Rendimiento: del 97,7% a (80/60°C), del
107,8% al 30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 952 x 600 x 584 mm. Peso: 93 kg.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobaciion de su co-
rrecto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.
ceP20CM040 1,000 ud Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 110F 102 KW 3.898,00 3.898,00
ce0010B200 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 76,45
ce0010B230 5,000 h  Ayudante fontanero 14,36 71,80
ceP20CM120 1,000 ud Desague a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4.071,30 40,71
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 4.111,96
Costes indirectos 1,00% 41,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.153,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
16.02 ud KITHIDRAULICO BIOS PLUS 90 F Y 110 F 1 CALDERA
16.02 Suministro y montaje de kit hidraulico para calderas BIOS PLUS 90 F Y 110 F, o similar, con botella de equilibrio.
Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72
ceP20CM090 1,000 ud kit hidraulico ind. BIOS PLUS 90 F Y 110F 1 Caldera 667,00 667,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 726,30 7,26
Suma la panida..........coeveieiciiiii 733,56
Costes indirectos...........ccoevvvvvennenes 1,00% 7,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 740,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
16.03 ud CENTRALITA REGUL VARIOS CIRCUITOS BIOS PLUS
16.03 Centralita de regulacion de 1 o méas circuitos baja temperatura en cascada. modelo RVS 46, para calderas tipo
BIOS PLUS o similares. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72
ceP20CM110 1,000 ud  RVS 46 Centralita regul uno o varios circuitos BIOS PLUS 287,00 287,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 346,30 3,46
Suma la partida..........coveeveeiiieiieeie e 349,76
Costes Indirectos. ...........ccoevereenenn 1,00% 3,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 353,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
16.04 ud REGULADOR CLIMATOLOGICO BIOS PLUS
16.04 Regulador climat progr. con base y cables tipo BIOS PLUS o similar. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Acorde RITE
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B230 1,500 h  Ayudante fontanero 14,36 21,54
ceP20CM107 1,000 ud  Regulador climét progr. con base y cables BIOS PLUS 101,50 101,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 146,00 1,46
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 147,44
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 1,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 148,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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16.05 ud SONDA EXTERIOR BIOS PLUS QAC 34
16.05 Suministro y montaje de Sonda ex terior tiipo BIOS PLUS o similar, modelo QAC 34. Totalmente instalado y en fun-
cionamiento. Acorde RITE
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B230 1,500 h  Ayudante fontanero 14,36 21,54
ceP20CM108 1,000 ud QAC 34 Sonda exterior BIOS PLUS 19,60 19,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 64,10 0,64
Suma la partida...........oveeveeeiiiiiiie 64,72
Costes iIndirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
16.06 m. TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2")
16.06 Tuberia de polipropileno D=20 mm.x 3,4 mm. (1/2") segin Norma UNE 53.415, para red de distribucién de circuito
de calefaccion ifaccesorios de union del mismo material o metdlicos en transicion, protegido con tubo corrugado,
instalado y probado a 20 kg/cm2 de presion.Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,050 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,76
ce0010B210 0,050 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 0,74
ceP20TP020 1,000 m.  Tuberia polipropileno D=20 1,15 1,15
ceP20TP050 0,200 ud  P.p.accesori.polipropileno D=20 1,75 0,35
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,00 0,03
Suma la pantida..........cooveeiiiiiiiii 3,03
Costes iIndireCtos. ..........occcevereenenn 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ttt 3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
16.07 m. TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")
16.07 Tuberia de polipropileno D=16 mm.x2,7 mm. (3/8") segiin Norma UNE 53.415, para red de distribucién de circuito
de calefaccion ilaccesorios de unién del mismo material o metalicos en ftransicion, protegido con tubo corrugado,
instalado y probado a 20 kg/cm2 de presién.Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,050 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,76
ce0010B210 0,050 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 0,74
ceP20TP010 1,000 m.  Tuberia polipropileno D=16 0,75 0,75
ceP20TP040 0,200 ud  P.p.accesori.polipropileno D=16 1,50 0,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2,60 0,03
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 2,58
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
16.08 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"
16.08 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1/2" para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico.Acorde al RITE.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 4,59
ceP20TA020 1,200 m.  Tuberia acero negro sold. 1/2" 3,70 4,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,00 0,09
Suma la pantida..........coovveiiiiiii 9,12
Costes indirectos...........ccovvvvvvvnnenes 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ttt 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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16.09 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"
16.09 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/4" para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electroliico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,59
ceP20TA030 1,200 m.  Tuberia acero negro sold. 3/4" 4,41 5,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,90 0,10
Suma la partida...........oveeveeiieeiieeie e 9,98
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS
16.10 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
16.10 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electroliico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,59
ceP20TA040 1,200 m  Tuberia acero negro sold. 1" 3,72 4,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,10 0,09
Suma la partida...........oveeveeeiiiiiie 9,14
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
16.11 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
16.11 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electroliico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,350 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 5,35
ceP20TA050 1,200 m  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 477 5,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,10 0,11
Suma la pantida..........coovveiiiieie 11,18
Costes indirectos. ...........ccccerveenne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ttt 11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
16.12 m  COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-s1, d0
16.12 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ceP07CS105 1,000 m  Cog. elastomér. D=18, e=25 BL-s1, d0 8,01 8,01
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,50 0,12
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 11,58
Costes indirectos 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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16.13 m  COQ.ELAST.D=22, e=25 BL-sl, dO
16.13 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS110 1,000 m  Cog. elastomér. D=22, e=25 BL-s1, d0 8,49 8,49
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,90 0,12
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 12,06
Costes indirectos. ............ccevveenne 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ttt 12,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
16.14 m  COQ.ELAST.D=28, e=25 BL-sl, d0
16.14 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didametro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoex tinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacién. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS120 1,000 m  Cog. elastomér. D=28, e=25 BL-s1, d0 9,19 9,19
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 12,60 0,13
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 12,77
Costes indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
16.15 m  COQ.ELAST.D=35, e=25 BL-sl, d0O
16.15 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS130 1,000 m  Cog. elastomér. D=35, e=25 BL-s1, d0 12,09 12,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 15,50 0,16
Suma la partida...........cveevieeiiiiiieeiie e 15,70
Costes indireCtos. ..........occevereenns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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16.16 m  COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-sl, dO
16.16 Aislamiento térmico para tuberias de climatizacion con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacién de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura maxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccién al fuego del DB SI, la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CS140 1,000 m  Cog. elastomér. D=42, e=32 BL-s1, d0 19,39 19,39
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 22,80 0,23
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 23,07
Costes iINdireCtos. ...........ccoevervenenn 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
16.17 ud ELEM.ALUMI.INY.h=45 65,6 W
16.17 Elemento de aluminio iny ectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=421 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 65,6 watios con frontal plano, segin UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
tre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presién, acabado en doble capa, una de imprimacién y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detento-
res y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-
bado. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP20MA010 1,000 ud Elemento de aluminio 79,5 kcal/lh DUBAL 45 10,04 10,04
ceP20MW063 0,100 ud Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 1,15
ceP20MW054 0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra 4,78 0,48
ceP20MW060 0,200 ud Tapén 1" 0,79 0,16
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 15,20 0,15
Suma la pantida..........cooveveiiiiiiii 15,34
Costes indirectos 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.18 ud ELEM.ALUMI.INY.h=60 85,4 W
16.18 Elemento de aluminio iny ectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=571 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 85,4 watios con frontal plano, segin UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
tre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presién, acabado en doble capa, una de imprimacién y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detento-
res y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-
bado. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP20MA020 1,000 ud Elemento de aluminio 103,9 Kcal/h DUBAL 60 11,40 11,40
ceP20MW063 0,100 ud Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 1,15
ceP20MW054 0,100 ud  Detentor 1/2" escuadra 4,78 0,48
ceP20MW060 0,200 ud  Tapén 1" 0,79 0,16
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 16,60 0,17
Suma la pantida..........cooveeiiiieie e 16,72
Costes indirectos. ............ccceveeenne 1,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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16.19 ud ELEM.ALUMI.INY.h=70 98 W
16.19
Elemento de aluminio iny ectado acoplables entre si de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal
con aberturas, potencia 98 watios.,seglin UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre
el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purga-
dor, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aque-
llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde
al RITE.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,47
ceP20MA030 1,000 ud  Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70 12,50 12,50
ceP20MW063 0,100 ud Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 11,50 1,15
ceP20MW054 0,100 ud Detentor 1/2" escuadra 4,78 0,48
ceP20MW060 0,200 ud  Tapén 1" 0,79 0,16
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automético 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,61 0,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 17,70 0,18
Suma la partida...........oveeeeeiiiiiieeie e 17,83
Costes indirectos 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CENTIMOS
16.20 ud SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS
16.20 Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y mate-
rial necesario para su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT100 1,000 ud Seta emergencia exterior en sala de calderas 85,40 85,40
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 116,00 1,16
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 117,14
Costes indireCtos. ..........ocecevereeeens 1,00% 1,17
TOTAL PARTIDA ..ttt 118,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
16.21 ud PURGADOR AUTOMATICO
16.21 Purgador automatico 1/8" para radiadores de calefaccidn, fabricado en laton y acabado niquelado, modelo n° 3 de
la marca Baxi o similar.
ceP20MW020 1,000 ud  Purgador automatico 0,54 0,54
ce0010B210 0,090 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,32
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 1,90 0,02
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 1,88
Costes indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot 1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
16.22 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
16.22 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV025 1,000 ud Valvula de esfera 3/4" 5,22 5,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 12,90 0,13
Suma la parida..........ccooveeeeiiiin 13,00
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS
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16.23 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
16.23 Suministro y montgje de véalvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV041 1,000 ud Vélvula de esfera 1 1/4" 12,68 12,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 20,30 0,20
Suma la pantida..........coovveiiiieiiee 20,53
Costes indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.24 ud VALV.RETENCION 3/4" PN-10/16
16.24 Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP20TV176 1,000 ud  Valv.ret PN10/16 3/4" 3,90 3,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 7,70 0,08
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 7,80
Costes iINdireCtos. ...........ccoevervenenn 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
16.25 ud VALV.RETENCION 1 1/4" PN-10/16
16.25 Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acor-
de RITE 2007
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP20TV178 1,000 ud  Valv.retPN10/16 1 1/4" 8,50 8,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 12,30 0,12
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 12,44
Costes indireCtos. ..........ocecevereeeens 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
16.26 ud VALV.RETENCION 2 1/2" PN-10/16
16.26 Suministro y montaje de véalvula de retencion PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acor-
de RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV188 2,000 ud Valv.ret PN10/16 2 1/2" 32,70 65,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 80,70 0,81
Suma la pantida..........coovieiiiiei 81,50
Costes iIndirectos. ...........ccocvervenns 1,00% 0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 82,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
16.27 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
16.27 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV314 1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 14,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 22,40 0,22
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 22,57
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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16.28 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
16.28 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV321 1,000 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16 49,00 49,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 64,30 0,64
Suma la pantida..........coovveiiiieiiee 64,93
Costes indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
16.29 ud FILTRO EN Y DN-80/PN-16
16.29 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-80/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios.Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV330 1,000 ud  Filtro en Y DN-80/PN-16 135,17 135,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 150,50 1,51
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 151,97
Costes iINdireCtos. ...........ccoevervenenn 1,00% 1,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 153,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA' Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
16.30 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 3/4" 8 BAR
16.30 Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 3/4" (20 mm.) de didmetro, cuerpo de laton, union
roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17XS060 1,000 ud Valv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar. 18,90 18,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 22,00 0,22
Suma la partida...........oveeveeiiiiiieiie e 22,18
Costes indirectos 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
16.31 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR
16.31 Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de diametro, cuerpo de laton, unién ros-
cada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. més 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
S/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17XS060 1,000 ud VAlv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar. 18,90 18,90
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 22,00 0,22
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 22,18
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 22,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
16.32 ud VALVULA DE ESFERA 11/2 " PN-10
16.32 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 12,23
ceP20TV042 1,000 ud Valvula de esfera1 1/2 " 17,60 17,60
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 29,80 0,30
Suma la partida..........ccveeveeiiieiieie e 30,13
Costes indirectos... 1,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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16.33 ud ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10

16.33 Antivibrador elastico DN-40/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007

ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29

ceP20TV276 1,000 ud  Antivibrador DN-40/PN-10 c/bridas 36,00 36,00

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 51,30 0,51
Suma la parida..........ccooveeveiiiini 51,80
Costes iIndireCtos. ..........occoevereeeenn 1,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

16.34 ud ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10

16.34 Antivibrador elastico DN-65/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007

ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29

ceP20TV278 1,000 ud  Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas 45,00 45,00

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 60,30 0,60
Suma la parida..........cooveeeeiiiii e 60,89
Costes indireCtos. ..........ocecevereenenn 1,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 61,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

16.35 ud ANTIVIBRADOR DN-80/PN-10

16.35 Antivibrador elastico DN-80/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007

ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94

ceP20TV279 1,000 ud  Antivibrador DN-80/PN-10 c/bridas 63,32 63,32

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 86,30 0,86
Suma la parida..........cooveeeiiiini 87,12
Costes Indirectos. ...........ccoevereenenn 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

16.36 ud INTERRUPTOR DE FLUJO

16.36 Suministro y montaje de interruptor de flujo. Incluido el cableado eléctrico y material necesario para su completa

instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.

#ceP20WT110.1 1,000 ud interrruptor de flujo 85,40 85,40

ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 116,00 1,16
Suma la panida..........coeveieiciiiii 117,14
Costes iNdirectos. ........coevveerieennns 1,00% 1,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 118,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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16.37 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
16.37 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-
nexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ceP17BI030 1,000 ud Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90
ceP20TV313 1,000 ud Filtro en Y DN-25/PN-16 7,40 7,40
ceP20TV177 2,000 ud Valv.retPN10/16 1" 5,20 10,40
ceP20SE215 1,000 ud Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70 48,70
ceP20TV040 4,000 ud Valvula de esfera 1" 11,17 44,68
ceP20WT045 1,000 ud  Mandémetro de 0 a 15 BAR 512 512
ceP20SE270 1,000 ud  Desconector 55,30 55,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 222,10 2,22
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 224,30
Costes indirectos. ............ccevveenne 1,00% 2,24
TOTAL PARTIDA ..ot 226,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.38 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
16.38 Termoémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y
con un didmetro de 63 mm. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP20WT025 1,000 ud Termémetro horizontal D=63 esf. 5,18 5,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,70 0,07
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 6,78
Costes iIndirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
16.39 ud SONDA INMERSION AGUA
16.39 Suministro y montaje de sonda de inmersién en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el cone-
xionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT075 1,000 ud  Sonda inmersién agua Siemens QAE21 20.010 61,30 61,30
ce0010B200 0,500 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 69,00 0,69
Suma la pantida..........coovvieiciiiiii 69,64
Costes indirectos 1,00% 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
16.40 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
16.40 Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP20WT045 1,000 ud  Mandémetro de 0 a 15 BAR 512 512
ceP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 4,32 4,32
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,00 0,11
Suma la pantida..........coovveiiiieie 11,08
Costes indirectos. ............ccceveeenne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ttt 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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16.41 ud VALVULA DE TRES VIiAS 3/4"
16.41 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material
y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV090 1,000 ud Valvula tres vias 3/4" 50,00 50,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud  Kit de conexién valvulay servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 231,70 2,32
Suma la pantida..........cooveiiiiiiiii 234,03
Costes iIndireCtos. ..........oceeevereenenn 1,00% 2,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 236,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
16.42 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/4"
16.42 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV092 1,000 ud Vélvula tres vias 11/4" 62,00 62,00
ceP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud  Kit de conexién valvulay servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 22,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 258,70 2,59
Suma la partida...........oveeveeiieeiieeie e 261,31
Costes iIndireCtos. ..........occcevereenenn 1,00% 2,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 263,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
16.43 UD CONTADOR TRIFASICO
16.43 Suministro y montaje de contador individual trifasico hasta 15-60 A, Para su colocacién en interior. Bases de corta-
circuitos desconectables con indicador luminoso de fusion. Neutro seccionable con borna de 50 mm. para la pues-
ta a tierra. Placa supletoria con tornilleria de fijacion, para la colocacion del contador electrénico. Placa de protec-
cion en policarhonato de 2mm de espesor para la proteccion de las bases BUC y el neutro. Cable conductor de
cobre rigido, clase 2 tipo H07Z-R, no propagador del incendio y reducida emision de humos con cero halégenos. -
Seccion circuito contador: 6 mm2 - Seccion circuito reloj: 2,.5 mm2. Se incluye pequefio material y accesorios,
quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 14,02 4,21
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18
ceP15DC010 1,000 ud  Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max 460,90 460,90
ceP01D150 1,000 ud  Pequefio material 0,50 0,50
ceP15DL050 3,000 m  Tubo corrugado de polietleno 110 mm 3,80 11,40
ceP15DL060 2,000 m  Tubo corrugado de polietleno 160 mm 6,14 12,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 508,70 5,09
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 513,80
Costes indirectos. ........coeeveerieennns 1,00% 514
TOTAL PARTIDA ..ottt 518,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

Pégina

75



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"
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16.44 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x300
16.44 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX130 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 300x 300 25,70 25,70
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 33,40 0,33
Suma la partida...........oveeveeiieeiieeie e 33,68
Costes indirectos 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
16.45 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.
16.45 Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 200 mm. de didmetro interior, fabricada inte-
rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 11,47
ce0010B210 0,750 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 11,04
ceP20WH430 1,000 ud Chimenea aislada inox-inox 200 82,00 82,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 104,50 1,05
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 105,56
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 106,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
16.46 ud PRESOSTATO DIFERENCIAL DANFOSS
16.46 Suministro y montaje de presostanto diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexionado, p/p
accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT080 1,000 ud  Presostato diferencial Danfoss KP/KPI 78,00 78,00
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 85,70 0,86
Suma la partida...........cveeveeiieiiiiiie e 86,51
Costes IndireCtos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
16.47 ud VAVULA SOLENOIDE REARME MANUAL
16.47 Suministro y montaje de valvula solenoide de rearme manual de latén, Tipo MC143, temperatura a 90°C, incluye
la bobina domo y el conector, hata una presion de 16 bar, didmetro interior 25 mm Incluye p/p de accesorios y
material para su total instalacioén y funcionamiento. Acorde al RITE y DB HS4.
ceP20TV400 1,000 ud  Valvula solenoide 3/4" MC143 114,40 114,40
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 145,00 1,45
Suma la partida...........ccveeveeeiiiiii e 146,43
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 1,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 147,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.48 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H
16.48 Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HIBRIDO o simi-
lar, incluy endo unidad volumétrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.
Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura maxima 120°C.. Totalmente instalado y funcio-
nando. Acorde RITE
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72
ceP20X060 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H 520,00 520,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 579,30 579
Suma la partida...........ccveeveeeiiiiii e 585,09
Costes indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 5,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 590,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.49 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
16.49 Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C, incluido
el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT090 1,000 ud  Pirostato ¢/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92,00 92,00
ce0010B200 0,500 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 7,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 99,70 1,00
Suma la partida...........cveeveeiiiiiieiiie e 100,65
Costes indirectos... 1,00% 1,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 101,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
16.50 ud DEPOSITO EXPANSION 100 L CMF
16.50 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 100
litros y presion maxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. conexion agua 1 ". Totalmente instalado
y funcionando. Acorde al RITE.
ceP20EV024 1,000 ud Vaso expansion cerrado 100 | 145,00 145,00
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 205,00 2,05
Suma la partida...........cveeveeiiieiieeiie e 207,07
Costes iIndireCtos. ..........occcevereenens 1,00% 2,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 209,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
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16.51 u BOMBA DOBLE YONOS PICO-D 30/1-6
16.51
Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulacion electronica. Bomba doble de rotor
himedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango temperaturas -10°C a 95°C, presién maxima 6 bar, tecnologia
ECM y regulacion electrénica de potencia integrada para una regulacion continua de la presion diferencial. acorde a
la Directiva de Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulacion de velocidad
(convertidor de frecuencia), diferencia de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para
su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada. .
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP20WI370 1,000 u  Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6 600,00 600,00
ceP20TV042 2,000 ud Vélvula de esfera11/2" 17,60 35,20
ceP20TV185 1,000 ud Valv.retPN10/16 1 1/2" 14,46 14,46
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 748,50 7,49
Suma la partida...........cveeveeiiiiiieiie e 755,96
Costes indirectos 1,00% 7,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 763,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
16.52 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"
16.52 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 4 " para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,35
ceP20TA100 1,200 m  Tuberia acero negro sold. 4" 19,11 22,93
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 28,30 0,28
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 28,56
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 INSTALACION DE VENTILACION Y EXTRACCION
17.01 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G
17.01 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal maximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e
insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior
o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva
ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las siguientes propie-
dades, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 1.600 m3/h regulacién manual. Diferentes v elocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Presion estatica de 170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarizacién activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluy e sistema de control digital incluy endo sonda de CO2 para regulacion de caudal.
- Incluy e presostato de filtro sucio
Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ceP21WA200 1,000 ud  SIAV AL-2516G 3.395,75 3.395,75
ce0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 61,16
ce0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 14,36 57,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3.514,40 35,14
Suma la partida..........ccveeveeiiieiieeiiie e 3.549,49
Costes iIndireCtos. ..........occoeverennenn 1,00% 35,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.584,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.02 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G
17.02 Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal maximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase
F e insonorizacién, con posibilidad de instalacién en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura su-
perior o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Di-
rectiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacién. Con las si-
guientes propiedad, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsién: 2.400 m3/h regulacién manual

-Presion estatica: 170 Pa

- Consumo eléctrico: 989 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/I/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm

- Peso: 96 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventiladores EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Incluy e variador de frecuencia y sistema de control digital incluy endo de CO2 para la regulacion de caudal.

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluy e presostato de filtro sucio

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segin Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.

ceP21WA240 1,000 ud SIAV AL-2524G 4.786,60 4.786,60

ce0010B200 6,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 91,74

ce0010B230 6,000 h  Ayudante fontanero 14,36 86,16

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4.964,50 49,65
Suma la panida..........coeveieiciiiii 5.014,15
Costes indirectos............ccevevveenns 1,00% 50,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.064,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

17.03 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S2 SIAV-2516 G

17.03 Suministro y montaje de atenuador acUstico AL-S2 para equipos SIAV 2516. Totalmente instalado y funcionando.

ceP21WA310 1,000 ud  Atenuador acustico AL-S2 262,50 262,50

ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58

ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 321,80 3,22
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 325,02
Costes indirectos...........ccoevvvvvennenes 1,00% 3,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 328,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

17.04 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S3 SIAV-2524 G

17.04 Suministro y montaje de atenuador acUstico AL-S3 para equipos SIAV 2524. Totalmente instalado y funcionando.

ceP21WA320 1,000 ud  Atenuador aclstico AL-S3 322,00 322,00

ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58

ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 381,30 3,81
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 385,11
Costes indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 3,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 388,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA 'Y OCHO EUROS con NOVENTA' Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.05 ud DISPLAY DE CONTROL TEMPERATURA Y CO2 SIAV
17.05 Suministro y montaje de sonda del display de regulacion y control de la temperatura y calidad de aire de CO2 de
los equipos SIAV. Incluyendo cableado, material y pequefio accesorios para completar la instalacion, probado y
funcionando. Acorde al RITE y normativa vigente.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72
#ceP21WAOQ71 1,000 ud Display de control para temperaturay CO2 SIAV 432,00 432,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 491,30 4,91
Suma la pantida..........ccooveieriiiiiii 496,21
Costes iIndireCtos. ..........occcevereeeens 1,00% 4,96
TOTAL PARTIDA ..ttt 501,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
17.06 ud SONDA DE TEMPERATURA ( DIGITAL P/ CONDUCTO, TODO/NADA) SIAV
17.06 Suministro y montaje de sonda de temperatura digital para conducto todo/nada para los equipos SIAV. Incluy endo
cableado, material y pequefio accesorios para completar la instalacion, probado y funcionando. Acorde al RITE y
normativa vigente.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72
#ceP21WAOQ72 1,000 ud Sonda de temperatura (digital para conducto, todo/nada) SIAV 31,00 31,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 90,30 0,90
Suma la partida..... 91,20
Costes indirectos 0,91
TOTAL PARTIDA ..ttt 92,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
17.07 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
17.07 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad rev estido
por exterior con un complejo triplex formado por l&mina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por
el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccién al fuego
B-s1, dO, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacién, sellado de uniones
con cinta Climav er de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segtn normas UNE EN
12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1y EN ISO 354. Acorde RITE
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21CF030 1,150 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 12,39 14,25
ceP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 22,90 0,23
Suma la pantida..........coovveiiiieie 23,13
Costes indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
17.08 m2 REJILLA IMPULSION DOBLE DEFLEXION
17.08 Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
de superficie igual o inferior a 0,04 m2 (referencia 200x 200 mm), calidad de referencia Koolair modelo 20-DH-MM,
incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y nor-
mas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RD900 1,000 m2 Rejilla imulsion doble deflexion 485,00 485,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 492,70 4,93
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 497,58
Costes indirectos 1,00% 4,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 502,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.09 m2 REJILLA RETORNO LAMAS
17.09 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45°, con superficie igual o inferior a 0,04 m2 (referencia 200x 200 mm); fabricada
en aluminio extruido de 200x 200 mm., incluso con marco de montaje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RR900 1,000 m2 Rejilla retorno lamas 355,00 355,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 362,70 3,63
Suma la pantida..........coovveiiiieiiee 366,28
Costes indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 3,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 369,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA' Y CUATRO
CENTIMOS
17.10 m2 REJ.P/TOMA AIRES EXT.ALETAS FIJAS
17.10
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RX900 1,000 m2 Rej.p/toma aire ext. aleta fija 475,00 475,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 482,70 4,83
Suma la partida...........ccveeveeeiiiiiie 487,48
Costes iIndirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 4,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 492,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
17.11 ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 300x300
17.11 Compuerta de regulacién de aire de aluminio para instalacién en conductos para mando normal 300x 300 mm., in-
cluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalacion y funcionamiento. Acorde RITE
ce0010B200 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,35
ceP21PR130 1,000 ud  Compuerta regulacion 300x 300 67,30 67,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 85,70 0,86
Suma la pantida..........cooveeiiiieiiie 86,51
Costes indirectos 1,00% 0,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
17.12 ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 250x200
17.12 Compuerta de regulacién de aire de aluminio para instalacion en conductos para mando normal 250x 200 mm., in-
cluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalacion y funcionamiento. Acorde RITE
ce0010B200 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,35
ceP21PR100 1,000 ud  Compuerta regulacion 250x 200 43,50 43,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 61,90 0,62
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 62,47
Costes iIndirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 63,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
17.13 ud COMPUERTA REGULACION 500x300
17.13 Compuerta de regulacién de aire en conductos para mando normal o automatico de 500x 300 mm., con actuador
proporcional, instalada. Acorde RITE 2007
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ceP21PR0O10 1,000 ud  Compuerta regulacién 500x 370 130,40 130,40
ceP21PR070 1,000 ud  Actuador compuerta proporcional 160,41 160,41
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 321,40 321
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 324,60
Costes indirectos...........ccoevvvvvnnenes 1,00% 3,25
TOTAL PARTIDA ..ot 327,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.14 ud EXTRAC. TD 350/125 ECOWATT
17.14 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal méximo de 350 m3/h,
velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 20 w, acorde al
disefio ecoldgico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presion sonora radiada 26 dBA. Incluye
p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y nor-
mas UNE vigentes.
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
ceP21V620 1,000 ud  Extractor 350 m3/h TD-350/125 ECOWATT 190,00 190,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 204,70 2,05
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 206,77
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 2,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 208,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.15 ud EXTRAC. TD-250/100 ECOWATT
17.15 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-250/100 ECOWATT o similar, caudal méximo de 250
m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 19 w,
acorde al disefio ecoldgico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presion sonora radiada 37 dBA.
Incluy e p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE
y normas UNE vigentes.
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
ceP21V610 1,000 ud  Extractor 250 m3/h TD-250/100 ECOWATT 170,00 170,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 184,70 1,85
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 186,57
Costes indirectos...........ccovvvvvennenes 1,00% 1,87
TOTAL PARTIDA ..ot 188,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
17.16 ud BOCA EXTRACCION REDONDA PLASTICO D=100
17.16 Boca de plastico ajustable de color blanco, de 100 mm de diametro, utilizada para extraccion de aire en estancias
y locales comerciales, con obturador central movil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, DB HS 3 homologado, segln normas UNE .
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP21EB010 1,000 ud Boca extraccion plast.regulable D=100 4,30 4,30
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,60 0,07
Suma la pantida..........coovieiiiiieiie e 6,66
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
17.17 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
17.17 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
ceP21CH065 1,100 m  Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,60 3,96
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,30 0,06
Suma la partida...........cveeveeiiieiieeiie e 6,31
Costes IndireCtos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.18 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm
17.18 Tuberfa helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ce0010B210 0,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 2,21
ceP21CH100 1,200 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=200 7,30 8,76
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 13,30 0,13
Suma la pantida..........ccooveieriiiiiii 13,39
Costes iIndireCtos. ..........occcevereeeens 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
17.19 u  BATERIA CALEFACCION 6,9 KW AGUA
17.19 Suministro y montaje de la bateria de calor de 6,9 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516, incluy endo
sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacion y fun-
cionamiento. Acorde RITE.
#ceP21WA080 1,000 Baterfa calefaccion agua 6,9 kw 198,00 198,00
ceP20WT072 1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto 32,00 32,00
ceP20WT005 1,000 ud Termostato ambiente programable TX200 67,53 67,53
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 356,80 3,57
Suma la partida...........cveeveeiiieiieeiie e 360,40
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 3,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 364,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
17.20 u  BATERIA CALEFACCION 10,1 KW AGUA
17.20 Suministro y montaje de la bateria de calor de 10,1 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2524, incluy endo
sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalacion y fun-
cionamiento. Acorde RITE.
#ceP21WA085 1,000 Baterfa calefaccion agua 10,1 kw 427,50 427,50
ceP20WT072 1,000 ud  Sonda de temperatura en conducto 32,00 32,00
ceP20WT005 1,000 ud Termostato ambiente programable TX200 67,53 67,53
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 586,30 5,86
Suma la partida...........ccveeveeeiiiiiiie 592,19
Costes indirectos 1,00% 5,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 598,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
17.21 FANCOIL DAIKIN FWEO6CT o equivalente
17.21 Fan-coil de techo tipo conductos sin envolvente FWEO6CT marca Daikin o equivalente , con una potencia frigorifica
de 5.520 W. y potencia calorffica de 4.160 W.i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de
cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontaneria, desagties y electricidad,
instalado S/INTE-ICI-16.Acorde RITE y normas UNE vigentes.
ce0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 45,87
ce0010B210 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 44,16
ceP21UT150 1,000 ud  Fan-coil cas. DAIKIN FWEO6CT 352,00 352,00
ceP17PB010 0,500 m  Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm. 0,20 0,10
ceP07CV010 4,000 m  Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30 1,89 7,56
ceP20TV025 1,000 ud Valvula de esfera 3/4" 5,22 5,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 454,90 4,55
Suma la partida...........cveeveeiiieiieeiie e 459,46
Costes iINdireCtos. ..........oeeevereenens 1,00% 4,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 464,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

6AULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.22 ud VENTILACION CAMARA SANIT PVC I/PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
17.22 Ventilacion de c&dmara sanitaria mediante tubo de PVC 125mm, con manguito pasamuros de PVC, tubo vertical
PVC 125mm hasta nivel de solado de aceray T de conexion para tubo inferior a drenaje, acabado exterior arena-
do mediante &rido/viruta para ventilacion y conduccién de cdmara sanitaria bajo forjados, losas o fabrica de ladrillo
u hormigdn de 110 a 200 mm. de didmetro, i/pp de pequefio material, conexionado, rejilla superior, malla antinsec-
tos, completo y colocado.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A060 0,200 h  Pedn especializado 14,29 2,86
ceP02TV0O009 1,800 m  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=125mm 4,90 8,82
ceP02CVWO010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,01
ceP02CVM010 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=125mm 6,08 2,01
ceP02TVA010 1,000 ud  Pasamuros 110/200 4,00 4,00
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,39
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 24,70 0,25
Suma la partida...........oveeveeeiiiiiie 24,95
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
17.23 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
17.23 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante &rido/viruta para ventilacién y conduccion
de saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de
diametro, entrada abocardada.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A060 0,200 h Pedn especializado 14,29 2,86
ceP02TVA010 1,000 ud Pasamuros 110/200 4,00 4,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,90 0,10
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 10,02
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
18.01 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion
18.01 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada
0 tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplastico con
una temperatura méxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No
propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de hu-
mos EN 61034-2, Reducida emisién de gases toxicos EN 60754-2, baja emisién de humos EN 50339, nula emi-
sién de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimiento de gotas/parti-
culas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-al segin norma EN-13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE020 3,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm? 0,51 1,53
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,10 0,03
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 3,09
Costes indirectos 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
18.02 m  Cable de fibra 6ptica de 12 fibras MM OM4
18.02 Suministro y montaje de cable de fibra éptica de 12 fibras MM MO4, para su distribucion en el interior de tubo o ca-
nal
ce0010B270 0,010 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 0,15
ce0010B280 0,011 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 0,16
#ceP22IF290 1,000 m  Cable de fibra optica de 12 fibras MM MO4 4,23 4,23
ceP01DA150 0,150 ud  Peguefio material 0,55 0,08
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,60 0,05
Suma la pantida..........coovveiiiieie 4,67
Costes iIndirectos. ............coovervenns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
18.03 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH
18.03 Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con con-
ductor de cobre electrolitico clase 1, cubierta de material libre de haldgenos e ignifugo conforme IEC 60332-1 y ais-
lamiento en polietileno, para su distribucion en el interior de tubo o canal
ce0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 1,53
ceP22IB120 1,000 m  Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH 1,35 1,35
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,40 0,03
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 3,46
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.04 m  Tubo rigido PVC M63
18.04 Suministro y montaje tubo rigido de PVC de 63 mm con unién enchufable mediante manguito. Resistencia a la
compresién: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion:
-5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con  las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion forma-
do por tacos de ex pansion brida metélica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo
rigido de 63 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,29 2,29
ceP15GD130 1,000 m  Tubo rigido PVC 63 mm 4,01 4,01
ceP15GD310 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo rigido 63 mm 0,65 0,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 7,00 0,07
Suma la partida...........cveevieeiiiiiieeiie e 7,02
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.05 ud PANEL DE CONEXION 24 PUERTOS LC DOBLES
18.05 Instalacién de panel de conexién vacio de 12 puertos SC dobles con acopladores, totalmente equipado, instalado y
conex ionado.
ce0010B270 0,400 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 6,12
ce0010B280 0,300 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 4,42
ceP22IF140 1,000 ud  Fusién 12 fibras c/medida reflectométrica 267,27 267,27
#ceP22IL126 6,000 ud Pigtail LSHZ mulimodo OM4 50/125 um LC 2m 4,28 25,68
ceP221110 1,000 ud  Panel conex 24 puertos LC duplex 78,94 78,94
ceP2211045 1,000 ud Casset protec.24 empalmes F.O. 16,72 16,72
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 399,70 4,00
Suma la pantida..........cooveiiiiiiiii 403,70
Costes iIndireCtos. ..........oceeevereenenn 1,00% 4,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 407,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.06 ud Rack
18.06 Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800 mm de anchura y 800 mm de profundidad serigrafiado tipo
ICM , con calidad de referencia HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de ventila-
cién superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad,
Cuatro largueros de montaje formato 19" regulables para distintos fondos. Guia cables laterales verticales para fija-
cién y distribucion del cableado incluy endo anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zécalo inferior de altu-
ra 100 mm con tapa frontal y  posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicacion
de baterias y patas niveladoras para repartidor de dimensiones 42 U de altura, en el que albergara 1 paneles de
conexion de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 1 panel de fibra 6ptica
equipado con 24 puertos LC ddplex, 5 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que
quede perfectamente terminado, 2 regletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia
de tension y lateral desmontable para conexion de linea de alimentacion directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe
intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa de
I.C.M. incluy endo unidad de ventilacién con interruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto fun-
cionamiento. Incluy e puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de seccion adecuada.
No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos segin normativa de
1.C.M.
ce0010B270 4,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 61,16
ce0010B280 4,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 58,88
ceP22IR040 1,000 ud  Armario Rack 19 " 42 U 615,20 615,20
ceP22IP025 2,000 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 198,00
ceP22IP070 5,000 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 11,20 56,00
ceP22IR060 2,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 29,00
ceP22IL021 40,000 ud  Latigullo UTP cat6 LSZH 2xRJ452 m 2,59 103,60
ceP22IL081 2,000 ud Latiguillo fibra 6ptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,07 36,14
ceP2211040 1,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,43 12,43
#ceP22IL126 6,000 ud Pigtail LSHZ mulimodo OM4 50/125 um LC 2m 4,28 25,68
ceP22IF140 1,000 ud  Fusion 12 fibras c/medida reflectométrica 267,27 267,27
ceP22I1110 1,000 ud  Panel conex 24 puertos LC duplex 78,94 78,94
ceP22ll045 1,000 ud Casset protec.24 empalmes F.O. 16,72 16,72
ceP22IR070 1,000 ud  Unidad de ventilacion con termostato 61,23 61,23
ceP22IR080 2,000 ud Bandeja soporte equipos 21,20 42,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 1.662,70 16,63
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 1.679,28
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 16,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.696,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.07 m  Tubo flexible corrugado M25
18.07 Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y
no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijacion
formado por tacos de ex pansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios pa-
ra tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15GB200 1,000 m  Corrugado M25 0,32 0,32
ceP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,22 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2,10 0,02
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 2,09
Costes iIndireCtos. ..........ocoeevereenenn 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
18.08 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
18.08 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categorfa 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-
dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal.
ce0010B270 0,100 h  Oficial 1% Instalador telecomunicacion 15,29 1,53
ceP22IB110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 1,10 1,10
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,20 0,03
Suma la pantida..........covvieiiiieie 321
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
18.09 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m
18.09 Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet, 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tu-
bo o canal
ce0010B270 0,050 h  Oficial 1% Instalador telecomunicacion 15,29 0,76
ceP22IL031 1,000 ud Latigullo UTP cat6 LSZH 2xRJ45 3 m 2,88 2,88
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,20 0,04
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 4,23
Costes indirectos...........ccoevvvvvennenes 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ttt 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.10 ud CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ
18.10 Suministro y colocacion de caja de empotrar para 2 mdd. dobles (116x127x50) material autoex tinguible y libre de
haldgenos, (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red
y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fabrica, incluy endo igualmente desde el cuadro de plan-
ta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tu-
bos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluy endo también desde distribuidor de informatica de cableado estruc-
turado UTP categoria 5e de 4x 2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
ce0010B240 1,600 h  Oficial 12 electricista 15,29 24,46
ce0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 14,36 14,36
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP15GA030 6,000 m  Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,38 2,28
ceP15GA040 4,000 m  Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 0,60 2,40
ceP15GB010 4,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,12 0,48
ceP15GB030 1,000 m  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,18 0,18
ceP15HA070 1,000 ud Caja empotrar 2 modulos dobles 6,86 6,86
ceP15HA100 1,000 ud  Marco y bastidor 2 médulos dobles 4,34 4,34
ceP15HC010 1,000 ud  Mod.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC030 1,000 ud  Médulo para 1-4 RJ11-RJ45 5,75 5,75
ceP22IB040 50,000 m  C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,50 25,00
ceP22IM010 2,000 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 512 10,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 105,20 1,05
Suma la partida..... 106,23
Costes indirectos 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 107,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
18.11 m  Bandeja de Rejilla 60X60
18.11 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94, dimensiones 60x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GH170 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X60 9,77 9,77
ceP15GH500 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x 60 mm 1,88 1,88
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 17,70 0,18
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 17,86
Costes Indirectos. ...........ccocvervenns 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
18.12 Antena Wifi POE
18.12 Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, seg(n especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-
ridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
ce0010B280 0,400 h  Oficial 2% Instalador telecomunicacion 14,72 5,89
ceP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 45,68 45,68
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 52,10 0,52
Suma la pantida..........coovieiiiiieiie e 52,64
Costes indirectos...........ccoevvvvvnnees 1,00% 0,53
TOTAL PARTIDA ..ttt 53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.13 ud TOMA WIFI
18.13 Suministro y colocacién de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil,
material autoex tinguible y libre de halégenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat.
6y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin normativa de I.C.M.,
tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
Sin descomposicién 33,06
TOTAL PARTIDA ..ot 33,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
18.14 ud PUNTO DISTRIBUCION TB + RDSI, 10 PARES
18.14 Punto de distribucion de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de insercién por desplazamiento
de aislante con corte y prueba de 10 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersion. Este punto
de distribucion se puede colocar en el registro principal cuando el nimero de pares de la red de distribucion es
igual o inferior a 30 pares.
ce0010B270 0,250 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,82
ce0010B290 0,250 h  Ayudante Instalador telecomunicacion 14,36 3,59
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
ceP22TW070 1,000 ud Regleta conexién 10 pares (corte prueba) 6,10 6,10
ceP22TW090 1,000 ud  Soporte insercion de 1 regleta de 10 p 1,02 1,02
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 15,10 0,15
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 15,23
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
18.15 ud Etiquetado
18.15 Etiquetado de toda la instalacién, desde la conexion con el rack principal, el rack secundario, todo su equipamien-
to, los cuadros eléctricos , cajas de usuario, etc siguiendo la normativa especfifica de Madrid Digital.
ce0010B270 5,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 76,45
ceP01DA150 50,000 ud  Pequefio material 0,55 27,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 104,00 1,04
Suma la panida..........cooveeieiiin 104,99
Costes IndireCtos. ...........ccoevervennn 1,00% 1,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 106,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
18.16 ud PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
18.16 Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,
que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion. El protocolo para certificar todo
el cableado (100%) debe seguir las indicaciones establecidas por la norma ISO 11801, Clase E (categoria 6) en
Permanent Link.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucién de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas pasaran a formar parte de la documentacion final de la instala-
cién. Deben aportarse en formato PDF y en el formato original del equipo certificador (FLuke o equivalente). Se
aportara la documentacion del proy ecto realmente ejecutado indicando el trazado y dimensiones de las canalizacio-
nes, ubicacion de tomas, rack, CE y resto de elementos, etiquetado...
Serén a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas pruebas finales,
asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
#ceE22LEGO011 1,000 ud Puesta en marcha calefaccion 175,00 175,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 175,00 1,75
Suma la partida...........cveevieeiiiiiieeiie e 176,75
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 1,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 178,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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18.17 m2 DEMONTAJE Y MONTAJE.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...

18.17 Desmontaje y montaje de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por me-

dios manuales, incluso limpieza y reutilizacién de material, con p.p. de medios aux liares.

ce0010A070 0,690 h  Peon ordinario 14,02 9,67

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,70 0,10
Suma la panida..........cooveeiiiiiiii 9,77
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 19 INSTALACION DE FONTANERIA
19.01 ud LAVAMANOS 44x31 BLANCO G.REPISA
19.01 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fjacion a la pa-
red, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando.
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP17SV060 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,79 2,79
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 4,55 9,10
ceP18GL010 1,000 ud  Grifo repisa lavabo cromo s.n. 19,12 19,12
ceP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 3,36
ceP18LL010 1,000 ud Lavamanos 44x31cm. bla. Ibis 18,94 18,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 70,10 0,70
Suma la partida..........ccveeeveeiiiiiieie e 70,83
Costes iIndireCtos. ..........occcevereeeenn 1,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 71,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.02 ud URINARIO MURAL BLANCO
19.02 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y dotado de tapén
de limpieza, con sifon incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ceP18WU010 1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 95,14 95,14
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 118,10 1,18
Suma la pantida..........coovveiiiieie 119,26
Costes indirectos...........ccevvvvvennenes 1,00% 1,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 120,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
19.03 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA
19.03 Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segiin AE. 14.3 con fransporte e instalacion en zona terriza inclu-
yendo tapa de fundicion, i/transporte y canon de RCD a v ertedero.
ce0010A030 0,280 h  Oficial primera 15,29 4,28
ce0010A060 0,280 h  Pedn especializado 14,29 4,00
ceM07CB030 0,040 h  Cami6n basculante de 12 t 21,58 0,86
ceMO7N040 0,450 m3 Canon de RCD a vertedero 7,20 3,24
ceP01AA050 0,035 m3 Arena de miga cribada 19,80 0,69
ceP02EAMO020 1,000 ud Tapay marco FD 0,60x0,60 31,20 31,20
ceP15AA010 1,000 ud  Arqueta pref. polipropileno AE-14.3 34,77 34,77
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 79,00 0,79
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 79,83
Costes indirectos...........ccoevvvvvennenes 1,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 80,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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19.04 ud INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA
19.04 Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua
desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Acorde al DBHS4. UNE -EN-997:2004
ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88
ceP17SW010 1,000 ud Bajante de cisterna alta D=32mm. 7,19 7,19
ceP17SW020 1,000 ud Curva 90° baj.ciste-inod.D=32mm. 2,25 2,25
ceP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
ceP18GW040 1,000 ud  Mecanismo t/alto 5,58 5,58
ceP18IA010 1,000 ud Taza p.talto norm.col. 73,45 73,45
ceP18IA060 1,000 ud Tanque alto porcelana 15,40 15,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 130,00 1,30
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 131,28
Costes indirectos...........ccovvvvvvnnenes 1,00% 1,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 132,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.05 ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 600 mm
19.05 Barra recta fija, de instalacion mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cro-
mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con posibilidad de fijarla mediante adhe-
sivo (hasta 5 kg de carga estatica); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
ce0010A030 0,333 h  Oficial primera 15,29 5,09
ceM12T7070 0,333 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,37
ceP18CB210 1,000 ud Barra recta fija acero inox 600 mm 54,46 54,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 59,90 0,60
Suma la panida..........cooveeiiciiiii 60,52
Costes indirectos...........ccovvvvvennenes 1,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 61,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS
19.06 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
19.06 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a
suelo, tanque de alimentacién con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 I, y asiento con
aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
mangueton de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88
ceP18IE100 1,000 u  Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x 670 mm 253,89 253,89
ceP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 280,00 2,80
Suma la partida..... 282,80
Costes indirectos 2,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 285,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
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19.07 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm
19.07 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desagtie con sifén y rebo-
sadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP18LX100 1,000 ud Lavabo mural acces. completo 640x 550 mm 137,10 137,10
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP17SV070 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP18LX040 1,000 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12,37 12,37
ceP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 143,61 143,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 322,30 3,22
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 325,53
Costes iIndireCtos. ..........oceeevereenenn 1,00% 3,26
TOTAL PARTIDA ..ttt 328,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.08 ud Grifo temporizado Cromado urinarios
19.08 Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automéatico 5's, con cuerpo y pul-
sador de latdn cromado, cabeza intercambiable. Se incluy e el pequefio material, enlace con urinario de 1/2" croma-
do, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP18GS060 1,000 ud  Grifo urinario temporizado 40,98 40,98
ceP18GW030 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 5,97 5,97
ceP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,55 0,55
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 50,60 0,51
Suma la pantida..........cooveeiiiieiiie 51,07
Costes indirectos 1,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
19.09 ud Grifo Monomando Cromado lavabos
19.09 Suministro y montaje Grifo de lavabo monomando fabricado en metal cromado con cartucho cerdmico de 40 mm.
Con aireador y latiguillos de conexién, juntas y fijaciones, quedando la unidad completamente montada y en fun-
cionamiento.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP18GL040 1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. 33,54 33,54
ceP18GW010 2,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 3,36
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 40,00 0,40
Suma la partida...........ccveeveeeiiiiiiie 40,36
Costes indirectos 1,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
19.10 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
19.10 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE020 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,76 4,76
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,30 0,06
Suma la parida..........ccooveeeeiiiin 6,35
Costes indireCtos. ..........occcevereenenn 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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19.11 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
19.11 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25, co-
locada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE030 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 7,63
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,20 0,09
Suma la pantida..........coovveiiiieiiee 9,25
Costes indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
19.12 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
19.12 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE050 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,53 12,53
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 14,10 0,14
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 14,20
Costes iINdireCtos. ...........ccoevervenenn 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
19.13 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
19.13 Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de diametro, instalado y funcionando.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17XH010 1,000 ud  Purgador automatico 1/8 " 3,65 3,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 5,90 0,06
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 6,00
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenenn 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
19.14 m  COQ.ELAST. D=40; 1" e=9 mm.
19.14 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 40 mm. de didmetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones
y medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,275 h  Ayudante 14,36 3,95
ceP07CE065 1,000 m  Cog. elastomér. D=40; 1" e=9 2,35 2,35
ceP07CE150 0,040 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,70 0,07
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 6,80
Costes iIndirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
19.15 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm
19.15 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de didmefro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, sin proteccion superficial. sS/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 2,45
ceP17LN040 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 40x5,5 5,31 5,31
ceP17LP050 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 40 mm. 1,49 0,45
ceP17LP170 0,100 ud  Manguito polipropileno 40 mm. 1,14 0,11
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 8,30 0,08
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 8,40
Costes indirectos 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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19.16 m  COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
19.16 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de didmetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE030 1,050 m  Cog. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,09 1,14
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,20 0,04
Suma la pantida..........ccooveieriiiiiii 4,27
Costes iIndireCtos. ..........occcevereeeens 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ttt 431
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
19.17 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 16x2,7mm
19.17 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de didmetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccién superficial. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,190 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,91
ceP17LP010 0,600 ud  Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49 0,29
ceP17LP130 0,200 ud  Manguito polipropileno 16 mm. 0,37 0,07
ceP17LT010 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28 1,28
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,60 0,05
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 4,60
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
19.18 m  COQ.ELAST. D=32 3/4" e=9 mm
19.18 islamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 32 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,250 h  Ayudante 14,36 3,59
ceP07CE055 1,000 m  Cog. elastomér. D=32; 3/4" e=9 1,85 1,85
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 5,70 0,06
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 572
Costes iIndirectos. ...........ccocvervenns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
19.19 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm
19.19 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de didmefro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccién superficial. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 2,45
ceP17LN030 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 32x4,4 2,65 2,65
ceP17LP040 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 32 mm. 0,97 0,29
ceP17LP160 0,100 ud  Manguito polipropileno 32 mm. 0,72 0,07
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 5,50 0,06
Suma la parida..........ccooveeeeiiiin 5,52
Costes indireCtos. ..........occevereenns 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Pégina

96



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.20 m  COQ.ELAST. D=25; 1/2" e=9 mm.
19.20 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 25 mm. de didmetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 3,23
ceP07CE045 1,000 m  Cog. elastomér. D=25; 1/2" e=9 1,36 1,36
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,80 0,05
Suma la pantida..........ccooveieriiiiiii 4,86
Costes iIndireCtos. ..........occcevereeeens 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ttt 4,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
19.21 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm
19.21 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de didmetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sS/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,45
ceP17LN020 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 25x 3,5 1,77 1,77
ceP17LP030 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 25 mm. 0,88 0,26
ceP17LP150 0,100 ud  Manguito polipropileno 25 mm. 0,57 0,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,50 0,05
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 4,59
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.22 m  COQ.ELAST. D=20; 3/8" e=9 mm.
19.22 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 20 mm. de didmetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CEO035 1,000 m  Cog. elastomér. D=20 3/8" =9 1,18 1,18
ceP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,75 0,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,30 0,04
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 4,31
Costes iIndirectos. ...........ccocvervenns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
19.23 m  TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm
19.23 Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de didmefro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sS/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 2,45
ceP17LN010 1,000 m  Tubo polipropileno PN16 20x 2,8 0,88 0,88
ceP17LP020 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,50 0,15
ceP17LP140 0,100 ud  Manguito polipropileno 20 mm. 0,88 0,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,60 0,04
Suma la parida..........ccooveeeeiiiin 3,61
Costes indireCtos. ..........occevereenns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.24 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.NO COHESIVOS
19.24 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos no cohesivos, are-
nas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la ex-
cavacion, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 14,02 1,40
ceMO5RN020 0,150 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 3,33
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,70 0,05
Suma la panida..........cooveeiiciiiii 4,78
Costes indirectos...........ccoevvvvvnnees 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ttt 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
19.25 m3 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. SIAPOR.
19.25 Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manuales, con plan-
cha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,600 h  Peon ordinario 14,02 8,41
ceMO8RB030 0,300 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 2,95 0,89
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,40 0,09
Suma la partida...........cveeveeiiiiiieiiie e 9,49
Costes indirectos... 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
19.26 ud ACOMETIDA DN40 mm POLIETIL.
19.26 Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud maxima de 70 m., realizada con tubo
de polietileno PE100 de 40 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacion a
1", codo de laton, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de 1", ilp.p. de piezas especiales y acce-
sorios, terminada y funcionando, segln norma UNE EN 12201 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
ce0010B200 1,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 24,46
ce0010B210 1,600 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 23,55
ceP17PA020 70,000 m  Tubo polietleno ad PE100(PN-16) 40mm 0,97 67,90
ceP17PP190 1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,55 1,55
ceP17PP270 1,000 ud  Collarin toma PP 40 mm. 1,88 1,88
ceP17XE030 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 7,63
ceP17YC030 1,000 ud  Codo latdn 90° 32 mm-1" 2,31 2,31
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 129,30 1,29
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 130,57
Costes Indirectos. ...........ccocvervenns 1,00% 1,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 131,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 20 INSTALACION DE COMBUSTIBLES. GAS NATURAL
20.01 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.
20.01 Acometida para gas en polietleno de D=40 mm., para redes de distribucion hasta 1,5 m. de longitud desde la red a
la valvula de acometida y conexi6n al armario de regulacion, incluso excavacion y reposicion de zanja, termina-
da. Se incluye 70 ml de tuberia hasta el edificio. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 22,08
ce0010A120 2,000 h  Cuadrilla E 29,31 58,62
ceP01AA020 0,230 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,20
ceP01HMO030 0,150 m3  Hormigén HM-25/P/20/I central 50,53 7,58
ceP19TPW120 1,000 ud  Arqueta polipropi. valv.-acomet. 5,28 5,28
ceP19TPW100 1,000 ud  Tubo guarda con tapén I=500 mm 6,22 6,22
ceP19TPW110 1,000 ud  Soporte para valvula-acometida 9,91 9,91
ceP19TPW131 1,000 ud Valv. acometida DN-32x40 ext. AC 63,80 63,80
ceP19TPWO71 1,000 ud Tallo-acometida PE/AC DN-40x 1 1/4", recto 64,30 64,30
ceP19TPAO11 70,000 ud  Tuberfa PE 80 D=40 mm.SDR-11 2,54 177,80
ceP197010 1,000 ud  Pruebas de presion 119,90 119,90
ceP19Z2020 1,000 ud  Certif. de acometida interior 110,62 110,62
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 672,30 6,72
Suma la partida...........ccveeveeeiiiiii e 678,97
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 6,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 685,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
20.02 ud CONTADOR MEMBRANA G-16
20.02 Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal maximo de 25 m3/h, distancia en-
tre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presién maxima de operacion 0,5. Instalado y funcionando, segin nor-
ma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B210 1,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 22,08
ceP19CM030 1,000 ud Contador de membrana G-16 430,64 430,64
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 475,70 4,76
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 480,42
Costes indireCtos. ..........ocecevereeeens 1,00% 4,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 485,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
20.03 ud ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG
20.03 Conjunto de regulacion para gas, Q=25 m3/h con seguridad de maxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de
presion de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas
2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 3,500 h  Cuadrilla E 29,31 102,59
ceP19RA030 1,000 ud  Arm.regulacion Q=25m3/h c/VAS 263,43 263,43
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 366,00 3,66
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 369,68
Costes IndireCtos. ...........ccoevervennn 1,00% 3,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 373,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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20.04 ud TUBERIA POLIETILENO DN 40
20.04 Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 40 mm de didmetro exterior, SDR 11, de 4 bar de
presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Segin
normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.
ce0010A120 0,080 h  Cuadrilla E 29,31 2,34
ceP19TPAO11 1,000 ud  Tuberia PE 80 D=40 mm.SDR-11 2,54 2,54
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,90 0,05
Suma la partida...........oveeveeiieeiieeie e 4,93
Costes indirectos 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
20.05 ud ARQUETA PREF. PE 40x40 cm.
20.05 Arqueta prefabricada polietileno registrable de 40x40 cm., incluso marco y tapa de PE. Colocada sobre capa de
arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A060 0,400 h  Pedn especializado 14,29 572
ceP01AA020 0,010 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,14
ceP02EAE030 1,000 ud  Arqueta PE c/fondo 40x40cm 12,13 12,13
ceP02EAE060 1,000 ud Tapa arqueta PE 40x40cm 7,56 7,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 28,60 0,29
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 28,90
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot 29,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
20.06 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
20.06 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecénicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010A070 0,140 h  Peo6n ordinario 14,02 1,96
ceMO5EN030 0,280 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 10,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 12,50 0,13
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiiie 12,65
Costes iIndirectos. ...........ccoevervannn 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
20.07 m3 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/APOR.
20.07 Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manuales, con plan-
cha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios aux liares.
ce0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 14,02 8,41
ceM08RB030 0,300 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 2,95 0,89
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,40 0,09
Suma la pantida..........coovveiiiieie 9,49
Costes indirectos 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ttt 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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20.08 m  TUBERIA DE COBRE D=33/35 mm.
20.08 Tuberfa para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
rios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN 1057
ce0010A120 0,100 h  Cuadrilla E 29,31 2,93
ceP19TCA060 1,000 m  Tuberia de cobre D=33/35 mm 6,42 6,42
%AP1000 10,000 %  Accesorios, pruebas, etc. 9,40 0,94
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 10,30 0,10
Suma la partida...........oveeveeeiiiiiiie 10,39
Costes iIndirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
20.09 m  TUBERIA DE COBRE D=40/42 mm.
20.09 Tuberia para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
rios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN 1057
ce0010A120 0,100 h  Cuadrilla E 29,31 2,93
ceP19TCAQ70 1,000 m  Tuberia de cobre D=40/42 mm 7,98 7,98
%AP1000 10,000 %  Accesorios, pruebas, etc. 10,90 1,09
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 12,00 0,12
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 12,12
Costes indirectos. .........coeceeeriieennns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
20.10 ud GRIFO ESFERA D=1 1/2".
20.10 Instalacién de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexién con la tuberia. Acorde al
Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 0,200 h  Cuadrilla E 29,31 5,86
ceP19WV100 1,000 ud Valv. a PN40 DN=65 tipo w afer 323,91 323,91
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 329,80 3,30
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiiie 333,07
Costes iIndirectos. ...........ccoevervannn 1,00% 3,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 336,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
20.11 ud VALVULA GAS D=11/2"
20.11 Instalacién de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexién con la
tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 29,31 7,33
ceP19WV050 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=1 1/2" 18,00 18,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 25,30 0,25
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 25,58
Costes iIndireCtos. ..........oecevereeeenn 1,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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20.12 ud INST.ELECTROVAL.1 1/2" 500mbar N/A
20.12 Instalacién de una electrovalvula, de 1 1/2"y 500 mbar. de presion de servicio, normalmente abierta. Comandada
por una centralita electrénica de deteccion de fugas de seis zonas, con seis sondas de deteccion, ilp.p de acceso-
rios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 1,000 h  Cuadrilla E 29,31 29,31
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ceP19S060 1,000 ud Centralita electrénica seis zonas 272,69 272,69
ceP19S070 6,000 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vicc 21,89 131,34
ceP19S033 1,000 ud  Electrovalv. 1 1/2" 500 mbar n/abi 162,80 162,80
ceP19WW020 20,000 m  Malla avisadora 0,61 12,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 623,60 6,24
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 629,87
Costes iIndireCtos. ..........oceeevereenenn 1,00% 6,30
TOTAL PARTIDA ...t 636,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
20.13 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x300
20.13 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacién. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX160 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 600x 300 38,60 38,60
ce0010B200 0,700 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 10,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 49,30 0,49
Suma la partida...........cveeveeiiieiieeiie e 49,79
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 21 INSTALACION DE SANEAMIENTO
21.01 m  DEM.SAN.ENT.TUBO PVC.D<40 A MANO
21.01 Demolicién/desmontaje de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de PVC hasta 40 cm. de didametro, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavacién previa para descu-
brirlos, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,160 h  Pedn ordinario 14,02 2,24
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2,20 0,02
Suma la partida...........cveeveeiiiiiieie e 2,26
Costes iIndirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
21.02 ud DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70
21.02 Demolicién completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y 0,70 m. de profundidad maxima, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.
ce0010A070 2,400 h  Peodn ordinario 14,02 33,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 33,70 0,34
Suma la panida..........coeveeiiiiiii 33,99
Costes indirectos 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
21.03 m  DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.
21.03 Demolicién de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con matrtillo eléctrico, incluso desmontado de
pates, tapas y cercos, limpieza y retrada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas.
ce0010A060 2,800 h  Peon especializado 14,29 40,01
ceM06MR010 2,400 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,91 9,38
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 49,40 0,49
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 49,88
Costes iIndireCtos. ..........occcevereeeenn 1,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
21.04 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D75mm.
21.04 Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de unién mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificacion B2 segln DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17J1030 1,250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm. 5,18 6,48
ceP17JI110 0,300 ud  Codo 87° baj.insonor. D75 mm. 2,82 0,85
ceP17J1200 0,500 ud  Derivacién M-H 45° D75 mm. 5,04 2,52
ceP17J1280 0,300 ud  Manguito dilat. H-H D75 mm. 2,79 0,84
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 13,80 0,14
Suma la pantida..........cooveieiiiiiiii 13,89
Costes iINdireCtos. ..........occeeverreeenn 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.05 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D90mm.
21.05 Tuberfa de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de unidn mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificacion B2 segln DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP17J1040 1,250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D90mm. 6,46 8,08
ceP17JI120 0,300 ud Codo 87° baj.insonor. D0 mm. 3,14 0,94
ceP17J1210 0,500 ud  Derivacién M-H 45° D90 mm. 6,82 3,41
ceP17J1290 0,300 ud  Manguito dilat. H-H D90 mm. 4,46 1,34
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 17,60 0,18
Suma la panida..........cooveieiiiiiis 17,77
Costes indirectos...........ccovvvvvennenes 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
21.06 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D110mm.
21.06 Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unién mediante inser-
cién con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificacion B2 segun DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP17J1050 1,250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D110mm. 8,62 10,78
ceP17J1130 0,300 ud  Codo 87° baj.insonor. D110 mm. 4,04 1,21
ceP17J1220 0,500 ud  Derivacién M-H 45° D100 mm. 8,58 4,29
ceP17J1300 0,300 ud  Manguito dilat. H-H D110 mm. 4,79 1,44
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 21,50 0,22
Suma la partida..... 21,76
Costes indirectos 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
21.07 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D125mm.
21.07 Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D125 mm., con sistema de unién mediante inser-
cién con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,
clasificacion B2 segun DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP17J1060 1,250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D125mm. 11,14 13,93
ceP17J1140 0,300 ud  Codo 87° baj.insonor. D125 mm. 14,04 4,21
ceP17J1230 0,500 ud  Derivacién M-H 45° D125 mm. 50,57 25,29
ceP17JI310 0,300 ud  Manguito dilat. H-H D125 mm. 14,86 4,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 51,70 0,52
Suma la partida..... 52,23
Costes indirectos 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Péagina 104



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.08 m  TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm
21.08 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 5,41
ceP02CVMO030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 15,57 3,11
ceP02CVWO010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,02
ceP02TVEO030 1,050 m  Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=200mm 8,58 9,01
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 20,50 0,21
Suma la partida..........coveeeeeiiieiieiie e 20,72
Costes indirectos 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
21.09 m  TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 315mm
21.09 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
315 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h  Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,411 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 572
ceP02CVM040 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 110,40 22,08
ceP02CVWO010 0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,45 0,02
ceP02TVE040 1,050 m  Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=400mm 70,91 74,46
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 105,20 1,05
Suma la partida..........coveeveeiiieiieeie e 106,29
Costes Indirectos. ...........ccoevereenenn 1,00% 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 107,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
21.10 m  CANALON ALUMINIO CORN.DES. 380mm.
21.10 Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccién tipo cornisa, con un desarrollo de
380 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexion a bajantes, com-
pletamente instalado. s/ DB HS5
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,35
ceP17NA070 1,250 m  Canal6n alum.corn. 380 mm. p.p.piezas 12,12 15,15
ceP17NA080 2,000 ud  Soporte canalén aluminio 1,89 3,78
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 24,30 0,24
Suma la pantida..........cooveieiiiiiiii 24,52
Costes iNdirectos. ........ccoeevveerieennns 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ttt 24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.11 m  BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.
21.11 Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccion circular y 100 mm de didmetro; formada por pie-

zas preformadas, con sistema de unién mediante abocardado. Compuesta por tuberia, codos, manguitos y abraza-
deras del mismo material y seccion. Incluso piezas especiales de unién, cambios de direccion, juntas y buzones
de conexion con canalones. Estimando longitud realizada en su medicion. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06

ceP17JA020 1,100 m  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas 11,81 12,99

ceP17JA050 0,333 ud Piezas especiales (buzones juntas, eftc...) 10,80 3,60

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 19,70 0,20
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 19,85
Costes iIndireCtos. ..........ocoeevereenenn 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CENTIMOS

21.12 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm.
21.12 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigdn HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
Sin descomposicién 90,59

TOTAL PARTIDA ..ottt 91,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

21.13 ud ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x80 cm.

21.13 Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

ce0010A030 3,390 h  Oficial primera 15,29 51,83

ce0010A060 3,390 h  Peon especializado 14,29 48,44

ceP01HM020 0,064 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 36,48 2,33

ceP01LT020 0,174 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 10,88

ceP01MC040 0,064 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,53

ceP01IMC020 0,032 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,46

ceP02EAT045 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 80x 80cm 12,22 12,22

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 129,70 1,30
Suma la partida..........ccveeveeiiieiieie e 130,99
Costes iIndireCtos. ..........occcevereenens 1,00% 1,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 132,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS

21.14 ud ARQ.LADR.REGISTRO 90x90x160 cm.

21.14 Arqueta de paso de dimensiones interiores 90x 90 cm y 160 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y morte-
ro seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco
hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segln ISS-51. Medi-
da la unidad ejecutada.

ce0010A030 3,600 h  Oficial primera 15,29 55,04

ce0010A060 3,600 h Pedn especializado 14,29 51,44

ceP01HM020 0,064 m3 Hormigon HM-20/P/40/I central 36,48 2,33

ceP01LT020 0,294 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm. 62,50 18,38

ceP01IMC040 0,110 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 4,35

ceP01MC020 0,048 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 2,19

ceP02EAT050 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 90x 90cm 12,60 12,60

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 146,30 1,46
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 147,79
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 1,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 149,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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21.15 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.
21.15 Pozo de registro de 80 cm. de diametro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo
del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado,
terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Sin descomposicién 168,80
TOTAL PARTIDA ..ttt 170,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
21.16 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.
21.16 Pozo de registro de 80 cm. de diametro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo
del pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado,
terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Sin descomposicién 225,34
TOTAL PARTIDA ..ot 227,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
21.17 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.
21.17 Pozo de registro de 100 cm. de didmetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo
del pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, termi-
nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 13,040 h  Oficial primera 15,29 199,38
ce0010A060 6,520 h Pedn especializado 14,29 93,17
ceP01HA020 0,344 m3 Hormigon HA-25/P/40/I central 54,43 18,72
ceP03AM080 1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,14 2,06
ceP01LT020 0,636 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 39,75
cePO1IMC040 0,309 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 12,21
ceP01IMC020 0,126 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 5,76
ceP02EPW020 6,000 ud Pates acero galvanizado 30x 25 2,62 15,72
ceP02EPT015 1,000 ud Cercoltapa aceras FD/25Tn D=100 72,26 72,26
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 459,00 4,59
Suma la pantida..........coovveiiiieie 463,62
Costes indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 4,64
TOTAL PARTIDA ..ot 468,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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21.18 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.
21.18 Pozo de registro de 100 cm. de didmetro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo
del pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, termi-
nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 15,600 h  Oficial primera 15,29 238,52
ce0010A060 7,800 h Pedn especializado 14,29 111,46
ceP01HA020 0,344 m3 Hormigon HA-25/P/40/I central 54,43 18,72
ceP03AM080 1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,14 2,06
ceP01LT020 0,814 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 50,88
cePO1IMC040 0,580 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 22,92
ceP01IMC020 0,157 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 7,17
ceP02EPW020 8,000 ud Pates acero galvanizado 30x 25 2,62 20,96
ceP02EPT015 1,000 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100 72,26 72,26
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 545,00 5,45
Suma la pantida..........ccoovieiiiiiei 550,40
Costes indirectos...........ccoevvvvvennenes 1,00% 5,50
TOTAL PARTIDA ..ttt 555,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
21.19 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.NO COHESIVOS
21.19 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos no cohesivos, are-
nas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la ex-
cavacion, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,100 h  Peon ordinario 14,02 1,40
ceMO5SRN020 0,150 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 3,33
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,70 0,05
Suma la pantida..........cooveeiiiieiiie 4,78
Costes indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
21.20 m3 RELL. GRAVA ZANJAS A MANO
21.20 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p.
de medios auxiliares.
ce0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 14,02 7,01
ceP01AG090 1,200 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 15,84
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 22,90 0,23
Suma la partida...........cveeveeiiiiiieie e 23,08
Costes IndireCtos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
21.21 m3 RELL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/APOR.
21.21 Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavacion, en zanjas, por medios manuales, con plan-
cha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios aux liares.
ce0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 14,02 8,41
ceM08RB030 0,300 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 2,95 0,89
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,40 0,09
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 9,49
Costes indirectos 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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21.22 m  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
21.22 Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de didmetro nominal 160 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,247 h  Oficial primera 15,29 3,78
ce0010A060 0,389 h  Pedn especializado 14,29 5,56
ceP01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 0,92
ceP01AG090 0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 3,30
ceP02RV060 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 2,56 2,56
ceP06BG090 2,470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,57 1,41
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 17,50 0,18
Suma la partida..........coveeeeeiiieiieiie e 17,71
Costes indirectos 1,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
21.23 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 150 gr/m2
21.23 Suministro y colocacion de geotex il de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm. de apertura en
ensay o de perforacién dinamica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con fie-
rras.
ce0010A070 0,008 h  Peon ordinario 14,02 0,11
ceP06BG100 1,100 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,62 0,68
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 0,80 0,01
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 0,80
Costes iIndirectos. ...........ccoevervannn 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
21.24 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
21.24 Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero,
con los nddulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin incluir el
tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la ex cavacion de la zanja.
ce0010A050 0,016 h  Ayudante 14,36 0,23
ce0010A060 0,016 h  Pedn especializado 14,29 0,23
ceP06BG170 1,100 m2 Lamina drenante nédulos P.E.A.D. 15 mm. 1,52 1,67
ceP02EM010 3,000 ud Roseta PE ad p/membranas drenantes 0,71 2,13
ceP02EM020 0,330 m  Perfil de remate p/membranas drenantes 0,60 0,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,50 0,05
Suma la partida..... 4,51
Costes indirectos 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.25 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
21.25 Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacion,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de ce-
mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicién de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el ramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavacion.
ce0010A030 3,000 h  Oficial primera 15,29 45,87
ce0010A070 4,500 h  Pedn ordinario 14,02 63,09
ceP01IMC040 0,065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 2,57
ceM06CM040 1,006 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 2,99 3,01
ceM06MI010 2,020 h  Martillo manual picador neumético 9 kg 2,26 4,57
ceP02CH100 1,000 ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 10,98
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 130,10 1,30
Suma la partida...........oveeveeeiiiiiie 131,39
Costes indirectos 1,00% 1,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 132,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
21.26 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
21.26
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,59
ceP17SS040 1,000 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,73 2,73
ceP17vC020 0,300 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 0,36
ceP17VP020 1,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,82
ceP17VP140 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,82
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,30 0,09
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 9,41
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
21.27 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D40mm.
21.27 Tuberia de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D40 mm., con sistema de unién mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificacion B2 segln DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17J1010 1,250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D40mm. 3,01 3,76
ceP17J1090 0,300 ud  Codo 87° baj.insonor. D40 mm. 1,35 0,41
ceP17JI170 1,000 ud  Abraz. isofénica D40 mm. 1,05 1,05
ceP17J1180 0,500 ud  Derivacién M-H 45° D40 mm. 2,96 1,48
ceP17J1260 0,300 ud  Manguito dilat. H-H D40 mm. 1,96 0,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 10,40 0,10
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 10,45
Costes indireCtos. ..........occceverrencns 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.28 m  SISTEMA EVACUACION INSON. TRICAPA PP D50mm.
21.28 Tuberfa de evacuacion insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm., con sistema de unidn mediante insercion
con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, cla-
sificacion B2 segln DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17J1020 1,250 m  Tubo eva. insonor. Tri. PP D50mm. 3,45 431
ceP17JI100 0,600 ud Codo 87° baj.insonor. D50 mm. 1,54 0,92
ceP17JI190 0,500 ud  Derivacion M-H 45° D50 mm. 3,58 1,79
ceP17J1270 0,300 ud  Manguito dilat. H-H D50 mm. 1,96 0,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 10,70 0,11
Suma la panida..........cooveieiiiiiis 10,78
Costes indirectos. ...........ccceevreenne 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ttt 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 22 MEDIOS DE ELEVACION
22.01 ud ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 8 PER. 630kg
22.01 Suministro e instalacién completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 2 PARA-
DAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimen-
siones 1100x 1400x 2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de
bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de
800x 2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, lamparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccién y pasa-
cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bast-
dor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabi-
na, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE
EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”.
Ejecutado segin RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B420 70,000 h Montador especializado 15,84 1.108,80
ce0010B430 70,000 h  Ayudante montador especializado 14,72 1.030,40
ceP24AE030 1,000 ud  Ascensor elec. 2 paradas 8 pers. 630 kg 18.100,00 18.100,00
ceP24AE330 1,000 ud Contrato mantenimiento anual v =1 m/s. 900,00 900,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 21.139,20 211,39
Suma la partida...........cveeveeiiiiiiee e 21.350,59
Costes iIndireCtos. ..........occcevereenenn 1,00% 213,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 21.564,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 23 URBANIZACION

23.01 1  DEMOLICIONES

23.01

ceU01BB030 1,800 m3 DEMOL.M.M. HORMIGON ARMADO 22,52 40,54

ceU01A010 6,000 m  LEVANTADO DE BORDILLO 1,22 7,32

cel01C020 6,000 m DESMONTAJE DE VALLA 1,81 10,86
Suma la pantida..........coovveiiiieie 58,72
Costes indirectos...........ccoevvvvvvnnenes 1,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 24 GESTION DE RESIDUOS
24.01 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
24.01 Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertede-
ro autorizado por la comunidad autonoma correspondiente. Sin incluir carga ni fransporte. Segun operacién enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimina-
cion de residuos.
ceMO07N035 1,000 m3 Canon de fierra a vertedero 4,18 4,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,20 0,04
Suma la pantida..........cooveeiiiiiiiii 4,22
Costes indirectos 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ttt 4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
24.02 m3 GESTION RESIDUOS HORMIGON VERTEDERO
24.02 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de hormigon separado exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autonoma correspondiente. Sin incluir carga ni fransporte. Segin
operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alori-
zacion y eliminacion de residuos.
ceM07N200 1,000 m3 Canon RCD fraccién hormigén a v ertedero 4,00 4,00
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,00 0,04
Suma la partida..... 4,04
Costes indirectos 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
24.03 m3 GESTION RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERAMICO VERTEDERO
24.03 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de tejas y material ceramico exentos de materiales re-
ciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gun operacién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos.
ceM07N210 1,000 m3 Canon RCD fraccién ceramicos a vertedero 4,40 4,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,40 0,04
Suma la partida..... 4,44
Costes indirectos 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
24.04 m3 GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
24.04 Tasa para el envio directo del residuo de acero y ofros metales a un gestor final autorizado por la comunidad aut6-
noma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segin operacion
enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos.
ceMO07N380 1,000 m3 Tasa gestion residuo acero y otros met. con gestor 2,56 2,56
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2,60 0,03
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 2,59
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 25 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 25.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
25.01.01 ud CASETA ASEOS 20,50 m2<6 m
25.01.01 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucién interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, fransportes, colocacion y desmonta-
je segun la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones
ceP31BC020 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 904,47
ceP18LU010 0,250 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud P. ducha gres 70x 70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h  Oficial segunda 14,72 29,44
ce0010A070 2,000 h  Pedn ordinario 14,02 28,04
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 1.020,40 10,20
Suma la pantida..........ccoovieiiiiiei 1.030,61
Costes indirectos...........ccoevvvvvennenes 1,00% 10,31
TOTAL PARTIDA ..ttt 1.040,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
25.01.02 ud CASETA VEST.20,50 m2 <6 m
25.01.02 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluy endo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrierfa, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC040 0,300 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.186,00 955,80
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h  Peodn ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 984,50 9,85
Suma la partida...........cveeveeiiieiieeiie e 994,39
Costes iIndireCtos. ..........occcevereenens 1,00% 9,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.004,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
25.01.03 ud CASETA COMED.20,50m? <6 m
25.01.03 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrierfa, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin
la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC060 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00 792,96
ce0010A040 1,000 h  Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 821,70 8,22
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 829,92
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 8,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 838,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.01.04 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
25.01.04 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.
ceP31BM010 0,050 ud Percha para aseos o duchas 2,79 0,14
ceP31BM040 0,050 ud Jabonera industrial 1 . 18,02 0,90
ceP31BM050 0,050 ud  Secamanos eléctrico 85,95 4,30
ceP31BM030 0,050 ud Espejo vestuarios y aseos 25,42 1,27
ceP31BM020 0,050 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 21,67 1,08
ceP31BM100 0,050 ud  Depbsito-cubo basuras 26,54 1,33
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,00 0,09
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 9,11
Costes iIndireCtos. ..........oceeevereenenn 1,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ttt 9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
25.01.05 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
25.01.05 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.
ceP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 84,11 8,41
ceP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 8,72
ceP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 25,42 2,54
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 19,70 0,20
Suma la panida..........ccooveeiiiiiiii 19,87
Costes indirectos...........ccoevvvvvennenes 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ttt 20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
25.01.06 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
25.01.06 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depésito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segin la normativa vigente, valorado en funcién del nd-
mero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.
ceP31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 169,61 3,39
ceP31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 87,20 1,74
ceP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 89,77 1,80
ceP31BM100 0,020 ud  Deposito-cubo basuras 26,54 0,53
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 7,50 0,08
Suma la partida...........ccveeveeeiiiiiiie 7,54
Costes indirectos 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 25.02 PROTECCIONES PERSONALES

25.02.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

25.02.01 Casco de seguridad homologado.

ceP31IA010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,75 4,75

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 4,80 0,05
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 4,80
Costes iIndireCtos. ..........ocoeevereenenn 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

25.02.02 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
25.02.02 Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado en funcién del nimero 6ptimo de utiliza-
ciones.

ceP31IA060 1,000 ud  Equipo linterna auténomo 32,92 32,92

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 32,90 0,33
Suma la partida...........cveeveeiiiiiieiiie e 33,25
Costes iIndireCtos. ..........occcvvereennn 1,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

25.02.03 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
25.02.03 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacién y penetracién por objeto candente, antiinflama-
ble, homologada

ceP31IA020 1,000 ud Pantalla de mano soldador 7,69 7,69

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 7,70 0,08
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 7,77
Costes iIndireCtos. ..........occcevereeeenn 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

25.02.04 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA
25.02.04 Mascarilla respiratoria con una valv ula, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para
polvo, homologada.

ceP31IA140 1,000 ud Mascarilla polvo 1 valvula 13,79 13,79

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 13,80 0,14
Suma la partida..........ccveeveeiiieiieie e 13,93
Costes iIndireCtos. ..........occcevereenens 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CENTIMOS

25.02.05 ud OREJERAS ANTIRUIDO

25.02.05 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.

ceP31I1A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 11,63 11,63

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,60 0,12
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 11,75
Costes indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

25.02.06 ud MANDIL SOLDADURA
25.02.06 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cuello y cintura a través de correa. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC050 1,000 ud  Mandil cuero para soldador 15,87 15,87

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 15,90 0,16
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 16,03
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiiiieee e 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BAULAS, 1AULA DE GRUPO.P Y ASEOS, GONZALO CHACON "ARROYOMOLINOS"

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.02.07 ud CHALECO REFLECTANTE
25.02.07 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17 13,17
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 13,20 0,13
Suma la panida..........cooveeiiiiiiii 13,30
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
25.02.08 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO
25.02.08 Cinturén de seguridad antiv ibratorio para proteccion de los rifiones, homologado.
ceP31IS060 1,000 ud  Cinturén antivibratorio 20,61 20,61
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 20,60 0,21
SuMa la partida...........cveeveeeiiiiiiee 20,82
Costes indirectos... 1,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS
25.02.09 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
25.02.09 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una banda de longi-
tud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.
ceP311A290 1,000 ud  Par tapones antiruido silic. 11,98 11,98
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 12,00 0,12
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 12,10
Costes iIndirectos. ...........ccoevervannn 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
25.02.10 ud PAR GUANTES LATEX
25.02.10 Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion,
fabricados en latex, homologados.
ceP31IM050 1,000 ud  Par guantes latex 2,89 2,89
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2,90 0,03
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 2,92
Costes iIndirectos. ...........ccoevervannn 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
25.02.11 ud PAR GUANTES NEOPRENO
25.02.11 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.
ceP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,20 2,20
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2,20 0,02
Suma la pantida..........coovieiiiiei 2,22
Costes indirectos 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ttt 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
25.02.12 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
25.02.12 Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.
ceP31IM060 1,000 ud Par guantes serraje manga 12 2,81 2,81
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 2,80 0,03
Suma la partida..........ccveeveeiiieiieie e 2,84
Costes iIndireCtos. ..........occevereeeens 1,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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25.02.13 ud PAR DE BOTAS PVC
25.02.13 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada, homologadas.
ceP31IP040 1,000 ud  Par de botas PVC 9,89 9,89
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 9,90 0,10
Suma la panida..........cooveeiiiiiiii 9,99
Costes indirectos 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CENTIMOS
25.02.14 ud PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.
25.02.14 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con acolchado trasero, plantilla y puntera
metélica, suelo antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologados.
ceP31IP130 1,000 ud Par zapatos piel plantmetal. 24,33 24,33
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 24,30 0,24
Suma la pantida..........coovveiiiiiii 24,57
Costes indirectos...........coceeverienene 1,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
25.02.15 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
25.02.15 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
ceP31IA170 1,000 ud  Gafas acetato visores vidrio 15,06 15,06
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 15,10 0,15
Suma la pantida..........coovvieiiiiiiii 15,21
Costes indirectos...........coccevvrienene 1,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
25.02.16 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
25.02.16 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y c&mara de aire en-
tre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
ceP31IA180 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb. 11,65 11,65
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,70 0,12
Suma la panida..........cooveeiiiiiiii 11,77
Costes indirectos...........cccceerienene 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
25.02.17 ud CINTURON SEG.CAIDA
25.02.17 Cinturén de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y mosqueton de acero estampado, homologado.
ceP31IS010 1,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 36,32 36,32
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 36,30 0,36
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 36,68
Costes indirectos 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
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25.02.18 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
25.02.18 Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metlico deslizante con
blogueo instantaneo en caso de caida y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de diametroy 4 m de longitud con
mosqueton, homologado y valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
ceP31IS070 1,000 ud Dispositivo anticaida 26,25 26,25
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 26,30 0,26
Suma la pantida..........coeveeieeiiiiciie 26,51
Costes indirectos 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 25.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
25.03.01 m  VALLA METALICA
25.03.01 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencién de peatones formada por elementos autdnomos normali-
zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero éptimo de utllizaciones.
ceP31CB070 1,000 m  Valla metalica 1,50 1,50
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 1,50 0,02
Suma la panida..........coeveeiiiiiii 1,52
Costes indirectos...........ccoevvvvennenes 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
25.03.02 m  PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 12
25.03.02 Proteccién de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera
puesta, incluso p.p. de pescante metélico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecién y desmontaje segin
0.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colo-
cada por el perimetro del forjado en la base del pescante.
ceP31CR020 1,100 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,07 1,18
ceP31CR040 0,100 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x 1,5 126,34 12,63
ceP31CR050 0,800 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,39 0,31
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Peon ordinario 14,02 4,21
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 22,90 0,23
Suma la pantida..........coovieiiiiiiie 23,15
Costes indirectos...........ccovvvvvennenes 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ttt 23,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
25.03.03 m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.
25.03.03 Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco de patio 0 huecos horizontales en general con red de seguridad
de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segiin OLCVC (O.M.Sept.70), valo-
rado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
ceP31CR020 0,500 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,07 0,54
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 3,50 0,04
Suma la pantida..........coovveiiiiei 3,51
Costes indirectos...........ccoevvvvvnnenes 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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25.03.04 m  BARAND.90 cm BORDE VACIADO
25.03.04 Barandilla de 0,90 m de altura en proteccion de perimetro de vaciado formada por soportes metélicos y 3 tablones
horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma, asi como
la p.p. de pequefio material, segiin la normativa vigente.
ceP31CB020 0,100 ud  Tripode metélico 49,94 4,99
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 14,02 0,70
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 8,40 0,08
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 8,47
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
25.03.05 m  BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
25.03.05 Barandilla de proteccién de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento” con soportes metalicos y fres ta-
blones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablon madera pino 20x7 cm. 215,13 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 15,29 3,82
ce0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 14,02 3,51
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 10,60 0,11
Suma la pantida..........cooveeiiiieiiie 10,71
Costes indirectos 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
25.03.06 ud EXTINTOR CO2 6 KG
25.03.06 Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segln la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones.
ceP31CI040 1,000 ud Extintor CO2 6 kg 75,22 75,22
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 75,20 0,75
Suma la partida...........oveeveeiieeiieeie e 75,97
Costes indireCtos. ..........occevereenenn 1,00% 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 76,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
25.03.07 m  BAJANTE DE ESCOMBROS
25.03.07 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecién, puntales de acodalamiento, monta-
je'y desmontaje, segln la normativa vigente, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31CW010 0,200 ud  Bajante escombros goma 1 m. 53,21 10,64
ceP31CW020 0,100 ud Boca carga metdlica bajante goma 1m. 128,63 12,86
ce0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 14,02 2,80
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 26,30 0,26
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 26,56
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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25.03.08 m2 MARQUESINA DE PROTECCION
25.03.08 Marquesina de proteccion formada por soportes de tubos y plataforma de madera incluy endo elaboracion, montaje,
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31CM030 0,200 ud  Soporte metélico IPN-140 21,84 4,37
ceP01EB020 0,008 m3 Tablén pino 76x205 mm.> 4 m. 135,08 1,08
cePO1ET020 0,005 m3 Tabla pino 2,00x 10/30x 26 153,00 0,77
ce0010A030 1,033 h  Oficial primera 15,29 15,79
ce0010A050 1,033 h  Ayudante 14,36 14,83
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 36,80 0,37
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 37,21
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
25.03.09 ud TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO
25.03.09 Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubricidn de contenedor, i/p.p. de sujecion, colo-
cacion y desmontaje.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
ceP31CW030 1,000 ud Tolva de toldo pie baj. escombros 45,89 45,89
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 47,30 0,47
Suma la pantida..........cooveeiiiiiiiii 47,76
Costes iIndireCtos. ..........occcevereenenn 1,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ttt 48,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
25.03.10 ud CUADRO ELECTRICO
25.03.10 Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.
ceP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150 72,32 72,32
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 87,20 0,87
Suma la partida...........ccveevieeiiieiieeiie e 88,02
Costes iIndireCtos. ...........ccoevervannn 1,00% 0,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 88,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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SUBCAPITULO 25.04 SENALIZACION
25.04.01 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
25.04.01 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utllizaciones.
ceP31SV120 1,000 ud  Sefial prohibicion con soporte 11,74 11,74
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,70 0,12
Suma la partida...........cveeveeiiiiiieie e 11,86
Costes iIndirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
25.04.02 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
25.04.02 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo adv ertencia de 45x 33 cm con soporte metalico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero dptimo
de utilizaciones.
ceP31SV140 1,000 ud  Sefial advertencia con soporte 11,74 11,74
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,70 0,12
Suma la panida..........coeveeiiiiiii 11,86
Costes indirectos 1,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
25.04.03 ud SENAL INFORMACION 40x40 cm
25.04.03 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 40x40 cm sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV180 1,000 ud  Sefial informacién 40x40 cm. 6,47 6,47
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 6,50 0,07
Suma la panida..........coeveieiciiiii 6,54
Costes indirectos...........ccoevvvvvennenes 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ttt 6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
25.04.04 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
25.04.04 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segin el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV010 1,000 ud  Sefial peligro 1,35 m. 33,38 33,38
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 33,40 0,33
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 33,71
Costes indirectos...........ccoevvvvvnnenes 1,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ttt 34,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
25.04.05 ud SENAL PROHIBICION 45x33 cm
25.04.05 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33 c¢m sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV130 1,000 ud  Sefial prohibicion 45x 33 cm. 5,27 5,27
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 5,30 0,05
Suma la pantida..........cooveeiiiiiis 5,32
Costes indirectos...........ccoevvvvvnnees 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ttt 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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25.04.06 ud SENAL ADVERTENCIA 45x33 cm
25.04.06 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo adv ertencia de 45x 33 cm sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV150 1,000 ud  Sefial advertencia 45x 33 cm. 5,27 5,27
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 5,30 0,05
Suma la panida..........cooveeiiiiiiii 5,32
Costes indireCtos. ..........occcevereenens 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
25.04.07 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
25.04.07 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x 1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocacion.
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
ceP31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm 8,83 8,83
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 10,20 0,10
Suma la partida..........coveeeeeiiieiieiie e 10,33
Costes indirectos... 1,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
25.04.08 ud 4
25.04.08 Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y
especificaciones del MOPTMA, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV200 1,000 ud Lampara intermitente 11,27 11,27
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 11,30 0,11
Suma la partida...........cveevieeiiiiiieeiie e 11,38
Costes Indirectos. ...........ccoevervenns 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 25.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD
25.05.01 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
25.05.01 ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 62,10 0,62
Suma la partida...........cvevveeeiiiiiie 62,67
Costes iIndirectos. ...........ccoevervenenn 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 63,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
25.05.02 ud REUNION MENSUAL COMITE
25.05.02 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucion segin la
normativa vigente)
ceP31W010 1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 121,60 1,22
Suma la partida...........cveveeeeiiiiiie 122,81
Costes Indirectos. ...........ccoevervennn 1,00% 1,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 124,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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25.05.03 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

25.05.03 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pe-

6n)

ce0010B490 1,000 h Brigada seguridad 28,17 28,17

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 28,20 0,28
Suma la panida..........cooveeiiiiiiii 28,45
Costes indirectos 1,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

25.05.04 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

25.05.04 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el personal (Pedn)

ce0010A070 1,000 h  Peon ordinario 14,02 14,02

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 14,00 0,14
SuMa la partida...........cveeveeeiiiiiiee 14,16
Costes indirectos... 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS

25.05.05 ud HORA CAMION CISTERNA

25.05.05 Camién cisterna regador incluso conductor.

ceM08CA010 1,000 h  Camién cisterna de agua 16 t 32,02 32,02

%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares del 1% 32,00 0,32
Suma la pantida..........cooveeiiiieiiie 32,34
Costes indirectos...........ccoevvvvvnnenes 1,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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