
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

NOEXISTEBASE ud SISTEMA EXTINCIÓN AUTOMATICA CAMPANA EXTRACTORA

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.500,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

ceE01DKA020 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpie-
za, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxilia-
res.

ceO01OA050 h Ayudante 3,4514,360,240
ceO01OA070 h Peón ordinario 3,3614,020,240

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

ceE01DKM030 m2 LEVANT.CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

ceO01OA050 h Ayudante 4,8114,360,335
ceO01OA070 h Peón ordinario 4,7014,020,335

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

ceE01DKW030 m2 DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO

Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, incluso retirada a pie de
carga y p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA050 h Ayudante 2,8714,360,200
ceO01OA070 h Peón ordinario 2,8014,020,200

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ceE01DPW010 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el
peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

ceO01OA060 h Peón especializado 5,5014,290,385
ceO01OA070 h Peón ordinario 5,4014,020,385
ceM06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 0,783,910,200

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ceE01DPW030 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.

Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por me-
dios manuales, dejándolos rastreados y preparados para posteriores
trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

ceO01OA070 h Peón ordinario 5,6114,020,400

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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ceE02EM060 m3 EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones, en terrenos de roca dura, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de
medios auxiliares.

ceO01OA070 h Peón ordinario 13,0414,020,930
ceM05EN050 h Retroexcavad.c/martillo rompedor 28,0445,960,610
ceM05RN030 h Retrocargadora neumáticos 100 CV 5,9229,600,200

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 47,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

ceE02ES060 m3 EXC.Z.SANEAM. R.DURA C/MART.ROMP.

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos de roca dura,
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indica-
da en el Proyecto. Incluso transporte y retirada de maquinaria, refina-
do de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a ca-
mión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070 h Peón ordinario 15,4214,021,100
ceM05RN050 h Minicargadora con martillo rompedor 9,1936,760,250
ceM05EC040 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 3,0327,580,110
ceM08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 1,912,250,850

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ceE02TC040 m3 CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EX.

Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión bascu-
lante, con retro-pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir el transporte.

ceM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,3322,220,060
ceM07CB020 h Camión basculante 4x2 10 t. 1,2220,350,060

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE02TR030 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. >20km.

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de
la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, ins-
talación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-
tuado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando
el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin
incluir la carga en obra. 

ceM07CB050 h Camión basculante 6x4 20 t. 3,9822,720,175

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ceE03ALR152 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de
profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería
M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa re-
gistro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

ceO01OA030 h Oficial primera 35,1715,292,300
ceO01OA060 h Peón especializado 32,8714,292,300
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ceP01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,9136,480,025
ceP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 5,1362,500,082
ceP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 1,3839,510,035
ceP01MC020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 1,1445,690,025
ceP02EAT010 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 8,868,861,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 85,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE03ALR171 ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x70 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 70 cm de
profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería
M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa re-
gistro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51.
Medida la unidad ejecutada.

ceO01OA030 h Oficial primera 44,8015,292,930
ceO01OA060 h Peón especializado 41,8714,292,930
ceP01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 1,7936,480,049
ceP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 8,3862,500,134
ceP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 1,9439,510,049
ceP01MC020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 1,3345,690,029
ceP02EAT040 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 11,0311,031,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 111,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

ceE03ALU152 ud ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x60 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de
profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería
M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa reji-
lla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Me-
dida la unidad ejecutada.

ceO01OA030 h Oficial primera 35,1715,292,300
ceO01OA060 h Peón especializado 32,8714,292,300
ceP01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,9136,480,025
ceP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 5,1362,500,082
ceP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 1,3839,510,035
ceP01MC020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 1,1445,690,025
ceP02EAT210 ud Cerco y tapa rejilla HA 50x50 9,029,021,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 85,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE03ALU251 ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 50x50x50 cm.

Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 50x50 cm y 50
cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de al-
bañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y en-
foscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/co-
do sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco
PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

ceO01OA030 h Oficial primera 32,8715,292,150
ceO01OA060 h Peón especializado 30,7214,292,150
ceP01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,9136,480,025
ceP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 4,3862,500,070
ceP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 1,1939,510,030
ceP01MC020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,9145,690,020
ceP02EAT210 ud Cerco y tapa rejilla HA 50x50 9,029,021,000
ceP02CVC090 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 2,432,431,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 82,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ceE03EG020 ud SEPARADOR GRASAS PEAD 500 LITROS

Suministro y montaje de separador de grasas en polietileno de alta
densidad (PEAD), de 500  litros de capacidad, ( largo 1060 mm, an-
cho 660 mm , alto 970 mm) con conexión 110 mm diámetro, mode-
lo RG-500, ROHT o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios pa-
ra su completa instalación y funcionando, s/DBHS5.

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,8815,291,300
ceO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,1414,721,300
ceP02ES020 ud Separador de grasas PEAD 500 litros 241,92241,921,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 280,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE03EUA160 ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SH

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm.
de espesor, salida horizontal, tráfico pesado, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y conexiona-
do a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 5,8115,290,380
ceP17U150 ud Sumi.sif.ind.acero 30x30 cm.s/h T.P. 147,98147,981,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 154,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE03OEP030 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030 h Oficial primera 1,5315,290,100
ceO01OA060 h Peón especializado 1,4314,290,100
ceP01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 3,3913,910,244
ceP02CVM020 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm 2,758,330,330
ceP02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,013,450,004
ceP02TVO010 m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 5,615,341,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ceE03OEP041 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030 h Oficial primera 1,5315,290,100
ceO01OA060 h Peón especializado 1,4314,290,100
ceP01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 5,4113,910,389
ceP02CVM030 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm 3,1115,570,200
ceP02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,023,450,005
ceP02TVO021 m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm 8,748,321,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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ceE04CA040 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20
mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), enco-
frado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colo-
cado.  Según normas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.

ceA03M015 m3 HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL 70,6570,651,000
ceA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 42,801,0740,000
ceA05Z010 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 32,7313,092,500

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 146,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

ceE04CM010 m3 HORM.LIMPIEZA HL20/P/20 V.MAN

Hormigón en masa HL20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA070 h Peón ordinario 6,7314,020,480
ceP01HM010 m3 Hormigón HL20/P/20/I central 47,9945,701,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 54,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE04SA070 m2 SOLER.HA-25, 15 cm.F.MET+ECH.15

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción y armado con fibra metálica de 60mm con una cuantía de 20
kg/m3, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encacha-
do de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com-
pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

ceO01OA030 h Oficial primera 1,1015,290,072
ceO01OA070 h Peón ordinario 1,0114,020,072
ceP01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 8,7156,210,155
ceA00E020 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,354,351,000
ceP03W030 kg Fibra acero 35mm 4,681,563,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ceE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 0,1515,290,010
ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 0,1414,360,010
ceP03ALP010 kg Acero laminado S 275JR 1,000,951,050
ceP25OU080 l Minio electrolítico 0,044,100,010
ceA06T010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 0,1312,500,010
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,060,550,100

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ceE05AG010 m CHAPA DINTEL HUECO 250x1 GAL.

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de an-
cho y 1 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de
30x30x3,pintados con imprimación antioxidante, soldadas a la chapa
y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los late-
rales, colocada y montada. Según normas CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 3,6715,290,240
ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 3,4514,360,240
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ceP13TC010 kg Chapa galvanizada 5,810,708,300
ceP03ALP010 kg Acero laminado S 275JR 2,710,952,856
ceP25OU080 l Minio electrolítico 0,494,100,120
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,280,550,500

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

ceE05AP075 ud PLAC.ANCLAJE S275 35x35x2,0cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
40x40x2 cm. con ocho garrotas de acero corrugado de 20 mm. de
diámetro y 70 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 5,1215,290,335
ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 4,8114,360,335
ceP13TP022 kg Palastro 20 mm. 10,560,6516,240
ceP03ACA040 kg Acero corrugado B 400 S/SD 2,890,654,450
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000
ceM12O010 h Equipo oxicorte 0,193,760,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

ceE05AW020 m ANGULAR DE 60 mm. ARRANQUE FACHADA

Suministro y colocación de angular de L60.60.5 mm. con acero lami-
nado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo,
i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=8 mm. cada 50 cm., nivela-
ción, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte
(dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado.
Según norma CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 6,1215,290,400
ceP03ALP010 kg Acero laminado S 275JR 6,740,957,090
ceP25OU080 l Minio electrolítico 0,624,100,150
ceP01U235 ud Anclaje mecánico D=8mm L=100mm 1,900,952,000
ceP25J090 l Esmalte metálico rugoso 1,439,500,150
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,280,550,500

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

ceE05HFA010 m2 FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70

Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón preten-
sadas autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámi-
ca de 70x25x22 cm., y mallazo 20x30x5, capa de compresión de 5
cm. y, hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2),
terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE.

ceO01OB010 h Oficial 1ª encofrador 4,2815,290,280
ceO01OB020 h Ayudante encofrador 4,0214,360,280
ceO01OB030 h Oficial 1ª gruísta 1,9015,840,120
ceM02GT010 h Grúa pluma 30 m./0,75 t. 1,8615,460,120
ceP03VA030 m Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m) 3,852,691,430
ceP03BC030 ud Bovedilla cerámica 70x25x22 3,540,596,000
ceP01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 3,9356,210,070
ceM11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m 0,011,700,004
ceP03AA010 kg Alambre atar 1,30 mm 0,000,640,006
ceP03AM190 m2 Malla 20x30x5     1,284 kg/m2 1,191,081,100
ceA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,931,071,800
ceA05F010 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 5,045,041,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 31,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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ceE05HFA020 m2 FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60

Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón preten-
sadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámi-
ca de 60x25x20 cm. y mallazo 20x30x5, capa de compresión de 5
cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2),
terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y
CTE-SE-AE.

ceO01OB010 h Oficial 1ª encofrador 4,2815,290,280
ceO01OB020 h Ayudante encofrador 4,0214,360,280
ceO01OB030 h Oficial 1ª gruísta 1,9015,840,120
ceM02GT010 h Grúa pluma 30 m./0,75 t. 1,8615,460,120
ceP03VA020 m Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m) 5,013,001,670
ceP03BC090 ud Bovedilla cerámica 60x25x20 3,600,546,670
ceP01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 3,9356,210,070
ceM11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m 0,011,700,004
ceP03AM190 m2 Malla 20x30x5     1,284 kg/m2 1,191,081,100
ceP03AA010 kg Alambre atar 1,30 mm 0,000,640,006
ceA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,931,071,800
ceA05F010 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 5,045,041,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 32,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ceE05HSA010 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MET. PILARES 80kg/m3 ACERO

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plásti-
ca elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura
(80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

ceA05P060 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES 59,515,4111,000
ceA03A016 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR 71,5971,591,000
ceA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 85,601,0780,000
ceM02GT010 h Grúa pluma 30 m./0,75 t. 1,2415,460,080

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 217,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE07AG040 m2 CERR.LCV HIDROFUGADO LP115+RM15+XPS120+YL15 (F 1.3)

Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de
24x11,5x5 cm, HIDROFUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado in-
termedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm,
aislamiento térmico de dos paneles de poliestireno extruido, de su-
perficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 60 mm de es-
pesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90
mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de
yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1
m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmen-
te montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con ce-
rramientos F1.3, F1.4 y F2.2 según catálogo de elementos constructi-
vos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2678
W/(m²·K)).  

ceA10L080 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR 46,8044,571,050
ceA10R040 m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,234,981,050
ceA10Y010 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m. 28,2926,941,050
ceA10A030 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 60 mm fachadas 18,888,992,100

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 99,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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ceE07LD010 m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR.

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie
de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, an-
clajes de acero corrugado a elementos estructurales, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR
y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ceO01OA030 h Oficial primera 6,1215,290,400
ceO01OA070 h Peón ordinario 5,6114,020,400
ceP01LH030 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 2,5153,340,047
ceP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,9139,510,023
ceP03ACC010 kg Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm 0,070,700,100

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

ceE07LD030 m2 FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5,  preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,
DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ceO01OA030 h Oficial primera 9,9415,290,650
ceO01OA070 h Peón ordinario 9,1114,020,650
ceP01LH030 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 5,0153,340,094
ceP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 1,8239,510,046

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ceE07LP060 m2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de es-
pesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ceO01OA030 h Oficial primera 7,9515,290,520
ceO01OA070 h Peón ordinario 7,2914,020,520
ceP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 6,5662,500,105
ceP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 2,1739,510,055

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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ceE07LSA010 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR

Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de
fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFORADO HI-
DROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2
cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento
M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forja-
do, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fi-
jados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo
no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de
tendel galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo
cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre car-
gadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos
de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de ancla-
je para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructu-
rales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y ro-
turas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos
cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de
dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de ace-
ro (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de en-
cuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica
ejecutada. 

ceO01OB060 h Oficial 1ª ladrillero 12,8415,290,840
ceO01OB070 h Ayudante ladrillero 12,0614,360,840
ceP01LVL010 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 13,26195,000,068
ceA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 1,6867,180,025
ceP03AE020 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,802,801,000
ceP01LA010 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m. 1,932,280,846

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 44,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE07RC010 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en
tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030 h Oficial primera 3,6715,290,240
ceO01OA050 h Ayudante 1,7214,360,120
ceP01U070 kg Puntas 20x100 0,545,100,105
ceA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,6067,020,009

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceE07RC030 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de ce-
rramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA030 h Oficial primera 4,8915,290,320
ceO01OA050 h Ayudante 2,3014,360,160
ceP01U070 kg Puntas 20x100 0,465,100,090
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 2,7869,460,040

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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ceE07RE010 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o reali-
zando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada
y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud
realmente ejecutada.

ceO01OA030 h Oficial primera 4,5915,290,300
ceO01OA060 h Peón especializado 2,1414,290,150
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 3,4769,460,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceE07RE030 m2 RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADR. MORT.

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, to-
talmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para
garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03.
Medida la superficie realmente ejecutada.

ceO01OA040 h Oficial segunda 7,0714,720,480
ceO01OA070 h Peón ordinario 3,3614,020,240
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,6369,460,009

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE07RS020 ud RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.

Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerá-
mico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de hue-
cos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.

ceO01OA030 h Oficial primera 12,2315,290,800
ceO01OA060 h Peón especializado 5,7214,290,400
ceP01LH010 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 0,4050,100,008
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,6969,460,010

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

ceE07TMF030 m2 FRENTE CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m

Frente cabina sanitaria con tablero fenólico de 1,86 metros de alto,
compuesto por fijo y puerta, incluso pomo, condena (libre / ocupa-
do), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero
inox. Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado.

ceO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 16,8215,291,100
ceO01OB190 h Ayudante carpintero 15,8014,361,100
ceP04FR020 m2 Panel fenólico unicolor e=13 mm. 40,0238,111,050
ceP11RP010 ud Pomo/manivela normal con resbalón 2,072,590,800
ceP11B050 ud Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,0015,001,000
ceP11W130 ud Bisagra acero inoxidable 3,153,940,800

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 92,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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ceE07TYN030 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15FOC / 600 / Hmáx.4,65 m./ EI 120

Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles
de acero galvanziado de 90 mm., separados 600 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara cuatro placas de cartón yeso resistentes al fuego, tipo
FOC, de 15 mm. de espesor (EI 120), con un ancho total de 150 mm.,
SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,65 m. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, lim-
pieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030 h Oficial primera 6,7315,290,440
ceO01OA050 h Ayudante 6,3214,360,440
ceP04PY080 m2 P.yeso cortafuego RF/15 23,865,684,200
ceP04PW060 kg Pasta para juntas yeso 0,850,940,900
ceP04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,160,053,150
ceP04PW290 m Canal 90 mm. 1,261,330,950
ceP04PW250 m Montante de 90 mm. 4,992,142,330
ceP04PW120 ud Tornillo 3,9 x 25 0,200,0120,000
ceP04PW100 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,600,0230,000
ceP04PW455 m Junta estanca al agua 90 mm. 0,230,480,470

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

ceE07TYO018 m2 TAB.EST.DOB.200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / H.máx.3,55 m.

Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm.,
atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, siendo
las dos exteriores resistentes a la humedad H1, con un ancho total
de 200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,55 m. In-
cluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornille-
ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo
y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ceO01OA030 h Oficial primera 7,2615,290,475
ceO01OA050 h Ayudante 6,8214,360,475
ceP04PY090 m2 Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm. 8,974,272,100
ceP04PY060 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 8,113,862,100
ceP04PW060 kg Pasta para juntas yeso 0,850,940,900
ceP04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,160,053,150
ceP04PW280 m Canal 73 mm. 2,031,071,900
ceP04PW240 m Montante de 70 mm. 9,171,317,000
ceP04PW120 ud Tornillo 3,9 x 25 0,220,0122,000
ceP04PW100 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,840,0242,000
ceP04PW450 m Junta estanca al agua 70 mm. 0,380,400,950

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 44,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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ceE07WA010 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equi-
potencialidad, caja general de protección, línea general de alimenta-
ción, centralización de contadores, derivaciones individuales,,  red de
distribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, inclui-
da p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instala-
ciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalación. 

ceO01OA030 h Oficial primera 59,6315,293,900
ceO01OA070 h Peón ordinario 134,5914,029,600

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 194,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceE07WA020 ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de ali-
mentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, mon-
tantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de
la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalación. 

ceO01OA040 h Oficial segunda 28,7014,721,950
ceO01OA070 h Peón ordinario 69,4014,024,950

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 98,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

ceE07WA040 ud AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de gas formada por: batería de contadores, conduc-
ciones y cualquier otro elemento componente de la instalación, en
edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados
y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

ceO01OA030 h Oficial primera 11,4715,290,750
ceO01OA050 h Ayudante 28,0014,361,950

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE07WA050 ud AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada
por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canali-
zaciones y registros principales y secundarios, registros de termina-
ción de red, canalización interior de usuario, registros de paso y re-
gistros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elemen-
tos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabi-
quería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación
de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje
de la instalación. 

ceO01OA040 h Oficial segunda 15,4614,721,050
ceO01OA070 h Peón ordinario 36,4514,022,600

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 51,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

ceE07WA060 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de instalaciones especiales, de protección contra incendios y/o segu-
ridad formada por: equipos de seguridad, domótica, equipos de de-
tección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción,
ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para rea-
lizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de insta-
laciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación. 

ceO01OA030 h Oficial primera 8,6415,290,565
ceO01OA070 h Peón ordinario 13,9514,020,995

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ceE07WA080 ud AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de climatización y ventilación formada por: conduc-
tos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventila-
ción, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-
mento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes
eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio de otros usos, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para rea-
lizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de insta-
laciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040 h Oficial segunda 14,7214,721,000
ceO01OA070 h Peón ordinario 35,0514,022,500

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 49,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ceE07WF030 m FORRADO CONDUC.VENT.LCV MORT.

Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección,
con ladrillo cerámico cara vista de 25x12x5 cm. color rojo liso de 1/2
pie, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1/6, p.p. de remates y encuentros con la cubierta con lamina as-
fáltica autoprotegida tipo LBM-30/M-NA, terminado, s/ RC-03,
NTE-ISV, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medido en su longitud.

ceO01OA030 h Oficial primera 16,3615,291,070
ceO01OA050 h Ayudante 7,6814,360,535
ceP01LVL010 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 23,79195,000,122
ceP06BS120 m2 Lám. autop. LBM(SBS)-30/M-NA 3 kg/m2 5,224,661,120
ceP06BI010 kg Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2 0,341,130,300
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 3,7161,840,060

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

ceE07WV010 ud DOBLE REJILLA VENT. 15x15cm. MORT.

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colo-
cada en muros de fachada de 1 pie a dos caras, i/apertura de hueco,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.

ceO01OA030 h Oficial primera 7,6515,290,500
ceO01OA050 h Ayudante 3,5914,360,250
ceP19TCW020 ud Rejilla ventilación de 15x15 cm 3,721,862,000
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,1261,840,002

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceE07WV020 m2 LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en sue-
los, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a
pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medi-
do el metro cuadrado construido.

ceO01OA070 h Peón ordinario 1,4014,020,100

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE08PEM030 m2 GUARNECI.MAESTREADO PROYECTADO

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramen-
tos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con maestras ca-
da 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, co-
locación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140 h Oficial yesero o escayolista 2,2915,290,150
ceO01OA070 h Peón ordinario 2,1014,020,150
ceA01A040 m3 YESO PARA PROYECTAR 1,2885,070,015
ceP04RW050 m Guardavivos plástico y metal c/malla 0,090,420,215

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ceE08PFE010 m2 ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.

Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidrófugo
aplicado en paramentos verticales exteriores, maestreado, de espe-
sor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a
1.5 m2. en su medición.

ceO01OA030 h Oficial primera 6,1215,290,400
ceO01OA060 h Peón especializado 5,7214,290,400
ceP04RW110 m Guardavivos enfoscado 0,130,880,150
ceP04RW040 m2 Malla refuerzo 0,341,630,210
ceA02A225 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO 1,3266,140,020
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceE08TAL010 m2 F.TECHO YESO LAM. VINILO NORM.BL.60x60 PV

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica
normal (N) blanca de 60x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendido
de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140 h Oficial yesero o escayolista 2,2915,290,150
ceO01OB150 h Ayudante yesero o escayolista 2,1514,360,150
ceP04TK040 m2 Placa yeso laminado-vini. N-15 bl.60x60 6,366,061,050
ceP04TW010 m Perfil primario 24x43x3600 1,740,832,100
ceP04TW030 m Perfil secundario 24x43x3600 1,740,832,100
ceP04TW040 m Perfil angular remates 0,890,591,500
ceP04TW050 ud Pieza cuelgue 0,760,721,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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ceE09NN015 m2 CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA CON AISLM.

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava,
tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes
elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, li-
mahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y
capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resis-
tencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad
térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de ar-
cilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330
kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R,
según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de morte-
ro de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no teji-
do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resisten-
cia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al en-
sayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial
de 300 g/m².
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por
membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,50 mm. de es-
pesor, adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2.
Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se
efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación
    Quick Prime e interponiendo  Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm.
a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química
en frío.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido com-
puesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-
tencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, re-
sistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300
g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de su-
perficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de es-
pesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8
m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido com-
puesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-
tencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la trac-
ción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de per-
foración dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200
g/m². 
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de
diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.

ceO01OA030 h Oficial primera 6,1215,290,400
ceO01OA050 h Ayudante 5,7414,360,400
ceA10L030 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 1,2916,130,080
ceP07TE102 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK 0,021,340,015
ceA03S020 m3 HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3) 7,4374,300,100
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 1,3661,840,022
ceP06SL030 m2 Lámina EPDM e= 1,50 mm. 5,295,041,050
ceP07TX205 m2 Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas 14,6013,901,050
ceP06BG130 m2 Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2 1,870,892,100
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ceP06BG120 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,860,821,050
ceA11C015 m2 CAPA GRAVA PROTECCIÓN 3,093,091,000
ceP06WA150 ud Material auxiliar EPDM 4,062,901,400

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 51,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

ceE09S040 ml LINEA VIDA RIGIDA MEDIANTE RAIL TIPO D

Instalación de linea de vida rígida tipo D, según NTP 809 y UNE EN
795:1997. Formada por un rail metálico (acero o aluminio), por el
que desliza un carro, homologado. El EPI contra caídas se conecta a
una línea rígida mediante un carro provisto de un punto de anclaje
utilizando para ello un conector adecuado y compatible. Incluso ins-
talación de topes en los extremos. El dispositivo de anclaje, debe te-
ner una resistencia superior a 10 kN. en la dirección en la que se apli-
cará la fuerza en caso de caída (comprobada por ensayo sobre un
modelo en laboratorio o por cálculo).
Instalada por instalador homologado.

ceO01OA030 h Oficial primera 4,5915,290,300
ceO01OA060 h Peón especializado 4,2914,290,300
ceP31IS072 m. Rail aluminio + 4 amarres+p. unión 50,2550,251,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 3,300,556,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 62,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

ceE10AXC020 m2 AISL.POLIESTIRENO EXTRUÍDO e=50 mm.

Aislamiento térmico, placa rígida de poliestireno extrusionado ma-
chihembrada de 60 mm. de espesor, en cubiertas, totalmente coloca-
do.

ceO01OA030 h Oficial primera 0,6115,290,040
ceO01OA050 h Ayudante 0,5714,360,040
ceP07TX202 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK cub planas 7,957,571,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceE10AXH112 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados

Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliesti-
reno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral recto, de di-
mensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W,
con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE
EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030 h Oficial primera 0,3115,290,020
ceO01OA070 h Peón ordinario 0,2814,020,020
ceP07TX302 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 8,337,571,100

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ceE10AZ070 m BANDA PERIM. EPPS 1200x90x10 mm PEQ.FORM

Aislamiento perimetral de obras de fábrica de piezas de pequeño
formato, realizado con banda perimetral de poliestireno expandido
elastificado EPPS de dimensiones 1200x90x10 mm, colocada con
pasta de yeso. Medida la longitud ejecutada.

ceO01OA030 h Oficial primera 0,4615,290,030
ceO01OA070 h Peón ordinario 0,2114,020,015
ceA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,2067,020,003
ceP07AL356 m Banda perimetral EPPS 1200x90x10 mm 0,120,111,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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ceE10INS010 m JUNTA DILATACIÓN 15cm AZOTEA DES=40

Junta de dilatación de 15 cm. de altura y 40 cm. de desarrollo y 15
mm. de espesor en azoteas, formada con dos maestras de ladrillo
hueco doble recibido con mortero de cemento, maestra de remate y
plancha de plomo de 30 cm. de desarrollo, incluso replanteo, prepa-
ración, corte y colocación de la plancha, sellado con mastic, medios
auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado
por personal especializado. 

ceO01OA030 h Oficial primera 9,1715,290,600
ceO01OA050 h Ayudante 4,3114,360,300
ceP17SW030 m2 Plancha de plomo de 2,5 mm.espesor 17,2943,220,400
ceP06BI050 m Sellador betún asfált. D=15 mm. 1,471,471,000
ceP01LH030 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 1,3953,340,026
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,6261,840,010

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 34,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

ceE10INS020 m SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media con sili-
cona neutra y cordón sellador de poliuretano previamente introduci-
do en la junta (fondo de junta),  i/medios auxiliares y limpieza, medi-
do en su verdadera longitud y realizado por personal especializado. 

ceO01OA030 h Oficial primera 1,1515,290,075
ceP06SI120 m Sellado silicona neutra e=20 mm. 1,851,761,050
ceP06SI050 m Fondo juntas sellado D=20 mm 0,190,181,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

ceE10INS050 m SELL.CARPINTERÍA A OBRA C/POLIURETANO

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una
sección media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y lim-
pieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal es-
pecializado.

ceO01OA030 h Oficial primera 0,5415,290,035
ceP06SI110 m Sellado poliuretano e=7 mm. 0,810,811,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE10INS100 m SELLADO APARATO SANITARIO

Sellado de juntas entre paramentos y aparatos sanitarios, mediante
aplicación de silicona fungicida, i/medios axiliares y limpieza.

ceO01OA030 h Oficial primera 0,4615,290,030
ceP06SI100 m Sellado silicona fungicida e=7mm 0,450,451,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

ceE10INX070 m IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques
de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 capas de impermeabi-
lizante hidráulico sobre base regularizada de mortero.

ceO01OA030 h Oficial primera 3,0615,290,200
ceO01OA050 h Ayudante 2,1514,360,150
ceP06SR190 kg Mortero regulador 0,760,0419,000
ceP06SR060 kg Impermeab. hidráulico cementoso 1,722,460,700

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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ceE11EP020 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de coloca-
ción en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, para
tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con
adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas ce-
mentoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonali-
dad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la su-
perficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con pare-
des, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación
del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento

ceO01OB100 h Oficial solador, alicatador 3,8215,290,250
ceO01OB110 h Ayudante solador, alicatador 3,5914,360,250
ceP08EPO020 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 20,2319,271,050
ceP01FA130 kg Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 1,320,334,000
ceP01FJ010 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,150,500,300

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

ceE11EP205 m PELDAÑO GRES EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Clase 3

Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres
para exteriores, clase resbaladicidad 3, con remate frontal curvo y
p.p. de zanquin del mismo material, recibido con mortero cola, i/re-
juntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

ceO01OB100 h Oficial solador, alicatador 3,8215,290,250
ceO01OB110 h Ayudante solador, alicatador 3,5914,360,250
ceP08EPP340 m Peldaño gres exterior Clase 3 38,3336,501,050
ceP08EPP320 ud Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm. 5,245,241,000
ceP01FJ080 kg Mortero tapajuntas CG2 color 0,370,610,600
ceP01FA035 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 1,420,712,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 52,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE11R040 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor,
elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de tra-
bajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie
realmente ejecutada.

ceO01OA030 h Oficial primera 1,5315,290,100
ceO01OA060 h Peón especializado 1,4314,290,100
ceP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 1,6180,650,020
ceP01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,0013,910,072
ceM01HE010 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 0,7214,370,050
ceP01DA130 m3 Agua 0,261,000,255

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE11W030 m PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACIÓN

Junta de dilatación en pavimentos mediante perfil para juntas estruc-
turales de aluminio sin necesidad de mantenimiento (calidad de refe-
rencia Schlüter-DILEX-BT), perfil compuesto de dos partes articula-
das que se desplazan una dentro de la otra, cada una de ellas con
un ala de fijación para anclaje en la capa de cemento cola / adhesivo
por debajo del solado. Totalmente terminado.

ceO01OB100 h Oficial solador, alicatador 1,5315,290,100
ceO01OB110 h Ayudante solador, alicatador 1,4414,360,100
ceP08WB025 m Perfil Alum. Junta Dilat. Schlüter-dilex-BT 27,5426,231,050
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

ceE11W110 m. ESCOCIA SANITARIA ALUMINIO

Suministro y colocación de escocia sanitaria de aluminio (calidad de
referencia Novoescocia 1 de EMAC), lacada en color, colocado enrra-
sada con solado y alicatados, con p.p. de piezas especiales de esqui-
na interior y exterior.

ceO01OA030 h Oficial primera 1,5315,290,100
ceO01OA070 h Peón ordinario 0,7014,020,050
ceP08WB080 m. Escocia Sanitaria Aluminio Lacado 12,1111,531,050
ceP08MA020 kg Adhesivo contacto 0,030,250,100

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ceE11W120 m. CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA

Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety-Walk), para si-
tuaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhe-
sivo.

ceO01OB100 h Oficial solador, alicatador 2,2915,290,150
ceO01OB110 h Ayudante solador, alicatador 2,1514,360,150
ceP08WB090 m. Cinta antideslz. 3M Safety-Walk 25 mm. 0,650,651,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceE12AGB020 m2 ALICATADO GRES ESMALTADO 20x20 c/adhesivo

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de primera calidad de
20x20 cm.,  (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411) recibido con adhesivo ce-
mentoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris,
previa preparación de la superficie soporte, incluso p.p. de piezas es-
peciales romas o ingletadas para formación de vivos, recortes, en-
cuentros especiales y otros remates, relleno de juntas con lechada
de cemento blanco y limpieza, totalmente terminado y repasado se-
gún planos de proyecto. Medida la superficie ejecutada deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

ceO01OB100 h Oficial solador, alicatador 2,2915,290,150
ceO01OB110 h Ayudante solador, alicatador 1,4414,360,100
ceP09ABG030 m2 Gres esmaltado color 20x20 cm (Bla,BIb). 18,9818,081,050
ceP01FA100 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,110,111,000
ceA01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,0768,640,001
ceP09ABC150 m Cantonera PVC 0,230,910,250

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

ceE12APP200 m PERFIL ALUMINIO 14x40 mm. REMATE AZULEJO

Suministro y colocación de perfil de aluminio anodizado natural
14x40 mm. recibido con adhesivo para el remate de la coronación
de los alicatados colocado en paramentos verticales. Medido en su
longitud.

ceO01OA030 h Oficial primera 1,5315,290,100
ceO01OA070 h Peón ordinario 0,7014,020,050
ceP08WB010 m Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm 3,022,901,040
ceP08MA020 kg Adhesivo contacto 0,030,250,100

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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ceE12PAM010 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO

Suministro y colocación de albardilla de aluminio lacado en color a
elegir por la DF, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con goterón,
compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento
hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficien-
te para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bitumino-
so de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al
perfil de aluminio.. Incluso sellado entre piezas y uniones con los
muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfi-
les. Según CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, según do-
cumentación gráfica de Proyecto. 

ceO01OA030 h Oficial primera 2,2915,290,150
ceO01OA070 h Peón ordinario 2,1014,020,150
ceP09W020 m2 Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm. 10,1416,900,600
ceP06SI090 m Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,490,662,250
ceP08MA040 kg Adhesivo resina epoxi 1,353,370,400
ceA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,3761,840,006

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ceE12PVP020 m VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=24cm

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproxima-
damente 25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo an-
cho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y lim-
pieza, medido en su longitud.

ceO01OA030 h Oficial primera 4,5915,290,300
ceO01OA070 h Peón ordinario 2,1014,020,150
ceP10VP020 m Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=24cm 7,177,171,000
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,3569,460,005

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

ceE13CS035 ud PRECERCO PINO 130x45 mm.P/1 HOJA

Precerco de pino de 130x45 mm. de escuadrilla, para puertas norma-
lizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB190 h Ayudante carpintero 1,4414,360,100
ceP11PP035 m Precerco de pino 130x45 mm. 13,252,505,300

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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ceE13EPL200 m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA

Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y
dimensiones según memoria de carpinteria o diseño posterior de Di-
rección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas
(DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de refe-
rencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel
kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada com-
pacta de alta presión (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm.,
bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precer-
co de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de
espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de
MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Lamina-
te HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con re-
chapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm
en ambas caras según planos de detalle de carpintería; herrajes de
colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero ino-
xidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con
zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precer-
co ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos
de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la hol-
gura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en
obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora median-
te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 19,3015,291,262
ceO01OB190 h Ayudante carpintero 15,2214,361,060
ceP11C200 m2 P.Paso tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL 85,2585,251,000
ceA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 17,0927,350,625
ceP11RB240 ud Bisagra acero inox. 3,121,751,780
ceP11PD170 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 13,504,503,000
ceP11RM010 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 10,2816,450,625
ceP11RP015 ud Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209 1,592,550,625
ceP11RW080 ud Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 4,507,200,625
ceP11RW090 ud Tope puerta 0,160,260,625
ceP11RW140 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 4,377,280,600

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 174,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2214 marzo 2018



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE13EZ120 m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA

Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño
y dimensiones según memoria de carpinteria o diseño posterior de
Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas
(DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de refe-
rencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel
kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada com-
pacta de alta presión (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm.,
bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precer-
co de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de
espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de
MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Lamina-
te HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con re-
chapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm
en ambas caras según planos de detalle de carpintería. Carril supe-
rior en perfil extruido de aluminio  anclado al paramento, ruedas in-
yectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o
similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, he-
rrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o simi-
lar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300
plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de ma-
dera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en
guia, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas ca-
ras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso
p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de Proyecto y de la
Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

ceO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 13,7615,290,900
ceO01OB190 h Ayudante carpintero 12,9214,360,900
ceP11C270 m2 P.Paso corredera tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL 80,2580,251,000
ceA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 17,0927,350,625
ceP11PD170 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 13,504,503,000
ceP11RM010 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 10,2816,450,625
ceP11RW030 ud Juego accesorios puerta corredera 7,337,331,000
ceP11RW040 m Perfil susp. p.corred. galv. 2,961,741,700
ceP11RW025 ud Cierre interior + desbloqueo exterior 1,701,701,000
ceP11RW140 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 4,377,280,600
ceP11RW150 ud Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,355,351,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 169,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE13V010 ud DISPOSITIVO ANTIPILLADEDOS

Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad de referencia GEZE,
HELIOS ó similar, colocado en ambos lados de las bisagras, incluso
p.p. de pequeño material y medios auxiliares colocado.

ceO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 1,5315,290,100
ceP11RW100 ud Dispositivo antipilladedos 5,802,902,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceE13V080 m2 BASTIDOR MOSQUITERA

Suministro y colocación de bastidor de acero galvanizado con tela
mosquitera en ventanas o ventilaciones de zonas de catering, venti-
laciones, etc..., incluso anclaje a fábricas, ventanas o conductos, Colo-
cado.

ceO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 2,2915,290,150
ceO01OB190 h Ayudante carpintero 2,1514,360,150
ceP11RW160 m2 Bastidor y tela mosquitera 2,792,661,050
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ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ceE14ALA200 m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ven-
tana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700
RPT, formada por DOS HOJAS, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de la-
cado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de col-
gar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). 

ceP12AW010 m Premarco aluminio 14,523,634,000
ceP12ALR200 m2 Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS 146,00146,001,000
%PM % Pequeño material 1,611,001,605
ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 18,3515,291,200
ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 17,2314,361,200

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 197,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE14ALQA010 M2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA  AP. EXT.

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de
puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Euro-
peo, formada por UNA HOJA, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de la-
cado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de col-
gar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configu-
ración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según
normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de clasifica-
ción, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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ceP12AW010 m Premarco aluminio 14,523,634,000
ceP12ALQ045 m2 Puerta practicable RPT 1h. apertura exterior 252,00240,001,050
%PM % Pequeño material 2,671,002,665
ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 6,1215,290,400
ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 5,7414,360,400

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 281,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

ceE15CCH020 m2 PUERTA TUBO ACERO LAM.I/VIDRIO

Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y ba-
rrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; junquillos atorni-
llados de 20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar y segu-
ridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido,
ajuste y fijación en obra, incluso vidrio seguridad 3+3 m. instalado.

ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 4,4315,290,290
ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 4,1614,360,290
ceP13CC010 m2 Cancela tubos ac.lamin.frío 37,8337,831,000
ceP14DA010 m2 V.seguridad 33.1 PVB 6,5 mm 2B2 16,8021,000,800
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 63,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

ceE15CPR030 m2 REG.CORTAFUEGOS PATINILLO INST.

Suministro y colocación de puerta de registro de patinillos de insta-
laciones, homologada EI2-60-C5, construido por dos chapas de ace-
ro electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de
material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero
galvanizado y cámara intermedia con material ignifugo, herrajes de
colgar, cerradura, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi poli-
merizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fija-
ción en obra.

ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 3,0615,290,200
ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 2,8714,360,200
ceP23FM110 m2 Registro cortaf. EI2-60-C5 54,6054,601,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 61,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

ceE15DBH020 m BARANDILLA TUBO/CHAPA 110 cm. CHAPA PERF.

Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de
acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura, con bastidor do-
ble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor
formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm, para suje-
ción de entrepaño de chapa perforada de acero de 1,5 mm de espe-
sor con perforaciones circulares de 10 mm de diámetro; montantes
verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 100 cm, para escalera. In-
cluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra
de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y monta-
da en obra.

ceP13BH020 m Barandilla tubo acero 110 cm. chapa perf. 61,5658,631,050
%PM % Pequeño material 0,621,000,616
ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 6,1215,290,400
ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 5,7414,360,400

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 74,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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ceE15DRA010 m2 REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tu-
bos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máxi-
mo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elabora-
da en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.

ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 4,5915,290,300
ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 2,1514,360,150
ceP13DR010 m2 Reja tubo ace.20x20x1,5 d.sencillo 32,0032,001,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceE15WC010 ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores
100x50 cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con tu-
bo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de
sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con cha-
pa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en obra.

ceO01OA030 h Oficial primera 8,8715,290,580
ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 63,7615,294,170
ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 4,8814,360,340
ceP13TT070 m Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 24,301,3518,000
ceP13TT080 m Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 3,271,093,000
ceP13WF020 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,370,620,600
ceA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 0,6969,460,010
ceA10P010 m2 PINTURA TIPO FERRO 13,206,602,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 119,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceE15WR030 m REJILLA SUMIDERO RED.MACIZO

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco
de angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3
mm. con patillas para recibido y redondos lisos macizos de diámetro
12 mm., elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 9,1715,290,600
ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 8,6214,360,600
ceP13TF030 m Angular acero 30x30x3 mm. 1,580,752,100
ceP13TF040 m Angular acero 25x25x3 mm. 1,470,702,100
ceP13TT100 kg Redondo macizo liso 5,410,668,200

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

ceE15WW040 m2 REJILLA METÁL. LIMPIABARROS

Rejilla metálica limpiabarros, con celosía de acero galvanizado tipo
tramex, formada por pletina de acero de 20x2 mm., formando cua-
drícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas
y posterior galvanizado, i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm.
con patillas para recibido.  Montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 7,4215,290,485
ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 5,5314,360,385
ceP13DE020 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 118,22118,221,000
ceP13TF040 m Angular acero 25x25x3 mm. 1,750,702,500

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 132,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ceE15WW060 ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS

Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Ins-
talado completo.

ceO01OB170 h Ayudante cerrajero 1,3614,360,095
ceP13WW040 ud Tope goma y acero inox. 2,032,031,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ceE15WW080 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS

Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acce-
so, incluso materiales y medios auxiliares, totalmente terminada y
probada.

ceO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 4,5915,290,300
ceP13WW170 ud Amaestramiento cerraduras puertas 4,404,401,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ceE16EA050 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/6

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm.
y una luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidratado de
12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

ceO01OB320 h Oficial 1ª vidriería 6,1215,290,400
ceP14EI050 m2 Doble acristalamiento (4/12/6) 14,7614,671,006
ceP14W020 m Sellado con silicona neutra 2,560,644,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ceE16J030 m2 ESPEJO PLATEADO 5mm.

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. pla-
teada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

ceO01OB320 h Oficial 1ª vidriería 15,2915,291,000
ceP14G020 m2 Espejo plateado 5 mm. 10,009,941,006
ceP14W110 m Canteado espejo 2,080,524,000
ceP14W040 ud Taladro espejo D<10 mm. 2,280,574,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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ceE17CIR030 m Línea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de línea eléctrica 3G2,5 mm2 en cobre, aisla-
miento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no inclui-
do en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una
temperatura máxima de servicio de 90 ºC.  No propagador del incen-
dio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN
60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opaci-
dad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN
60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja em-
sión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de
reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requeri-
mientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tu-
bo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de
registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de
presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, fun-
cionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo
e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,5315,290,100
ceP15AE120 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm² 2,390,763,150
ceP15GD200 m Tubo libre halógenos rígido 20 mm 2,342,341,000
ceP15GD270 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm 0,310,311,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ceE17HF010 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45

Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód.
dobles, material autoextinguible y libre de halógenos,  formada por
2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumino-
so de presencia de tensión y placa para 2 conectores RJ45 con pesta-
ña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante
que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente
instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de
I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,1215,290,400
ceO01OB260 h Ayudante electricista 5,7414,360,400
ceP15HA070 ud Caja empotrar 2 módulos dobles 6,866,861,000
ceP15HA100 ud Marco y bastidor 2 módulos dobles 4,344,341,000
ceP15HC010 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,288,281,000
ceP15HC031 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,755,751,000
ceP22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 2,401,202,000
ceP22IM080 ud Rótulo para toma 0,720,362,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ceE17MS150 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2

Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de
halógeno  M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de
registros, soportes y pequeño material quedando la unidad total-
mente instalada .

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,5315,290,100
ceO01OB260 h Ayudante electricista 1,4414,360,100
ceP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm² 12,240,5124,000
ceP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 7,680,968,000
ceP15GB420 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm 1,440,188,000
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

ceE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2

Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de haló-
geno  M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de re-
gistros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmen-
te instalada .

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,5315,290,100
ceO01OB260 h Ayudante electricista 1,4414,360,100
ceP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm² 15,300,5130,000
ceP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 7,680,968,000
ceP15GB420 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm 1,440,188,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 27,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ceE17MS190 ud PUNTO LUZ CRUZAMIENTO 2,5 mm2

Punto cruzamiento realizado  con tubo flexible reforzado libre de ha-
lógenos M 20 y conductor 2,5 mm2 H07Z1-K Cu., incluyendo caja de
registro,quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto fun-
cionamiento.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,5315,290,100
ceO01OB260 h Ayudante electricista 1,4414,360,100
ceP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm² 36,720,5172,000
ceP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 17,280,9618,000
ceP15GB420 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm 3,240,1818,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 60,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

ceE17MS210 ud PUNTO LUZ CONMUTADO 2,5 mm2

Punto conmutado sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre
de halógenos M 20 y conductor 2,5 mm2  H07Z1-K Cu., quedando
la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,5315,290,100
ceO01OB260 h Ayudante electricista 1,4414,360,100
ceP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm² 19,890,5139,000
ceP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 7,680,968,000
ceP15GB420 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm 1,440,188,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 31,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ceE17MS220 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO

 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.

ceO01OB260 h Ayudante electricista 1,4414,360,100
ceP15GK015 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,320,321,000
ceP15MW120 ud Interruptor unipolar estanco 4,724,721,000
ceP15MW130 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,250,251,000
ceP15MW140 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,371,371,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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ceE17MS260 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO

Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotra-
ble en techo con un ángulo y campo de captación, respectivamante,
de 360º y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con ca-
pacidad de regulación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20
según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pequeño
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación, quedando
la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,5315,290,100
ceP15MW160 ud Detector de presencia en techo 35,5235,521,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 37,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

ceE17MS270 ud BASE EMPOTRABLE 3 P+N+T 32 A

Suministro y montaje de toma de corriente 3P+N+T de 32 A, para
instalación empotrada con las siguientes características:

- Tensión de aislamiento: 690 V
 - Tensión nominal  380-415 V
- Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según
la norma  EN 50102: IK08.
 - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC
60695-2-1: 850 °C. 
- Caja de tecnopolímero autoextinguible.
 - Alveolos de latón niquelado.
 - Espigas y muelles de acero inoxidable.
 - Borneros de conexión:

Se incluye el pequeño material y conexionado quedando la unidad
completamente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2915,290,150
ceP15ME140 ud Caja de empotrar toma industrial 0,950,951,000
ceP15ME150 ud Base de empotar 3P+N+T 32 A 7,397,391,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceE17MS300 ud BASE EMPOTRABLE 3 P+N+T 16 A

Suministro y montaje de toma de corriente 3P+N+T de 16 A, para
instalación empotrada con las siguientes características:

- Tensión de aislamiento: 690 V
 - Tensión nominal  380-415 V
- Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67.
- Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según
la norma  EN 50102: IK08.
 - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC
60695-2-1: 850 °C. 
- Caja de tecnopolímero autoextinguible.
 - Alveolos de latón niquelado.
 - Espigas y muelles de acero inoxidable.
 - Borneros de conexión:

Se incluye el pequeño material y conexionado quedando la unidad
completamente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2915,290,150
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ceP15ME140 ud Caja de empotrar toma industrial 0,950,951,000
ceP15ME180 ud Base de empotar 3P+N+T 16 A 6,896,891,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceE17MWE010 ud B.E.SCHUKO PARA COCINA 2P+TT 25A

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de D=32/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t), ins-
talada.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,6515,290,500
ceO01OB260 h Ayudante electricista 7,1814,360,500
ceP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 10,800,6018,000
ceP15GB060 m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 1,980,336,000
ceP15MW020 ud Base enchufe para cocina 2p+t.t. 9,479,471,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 37,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

ceE17MWE030 ud BASE SEGURIDAD BAÑO

Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado
de M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t), instalada.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,1715,290,600
ceO01OB260 h Ayudante electricista 8,6214,360,600
ceP15GA020 m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 4,860,2718,000
ceP15GK010 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,180,181,000
ceP15MW030 ud Base e. seguridad baño 58,7258,721,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 82,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

ceE17V020 m Conductor desnudo de cobre 50 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de
50 mm² para redes de tierra, compuesto por cobre electrolítico rígi-
do clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Cons-
truidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase
2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.

ceO01OB260 h Ayudante electricista 0,7214,360,050
ceP15T040 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,342,231,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ceE17V060 ud Soldadura aluminotérmica cable/placa

Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de co-
bre y placa, ejecutada por medio de molde de grafíto. Se incluye en
el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad
quede totalmente terminada.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,5315,290,100
ceP15T072 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,282,281,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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ceE17V100 ud Arqueta de polietileno circular diámetro 200 mm con pica

Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular
de 200 mm de diámetro con tapa, que dispone  pica de acero con
recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro
y sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terre-
no. Se incluye pequeño material y conexiones mediante soldadura
aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad
totalmente instalada.

ceO01OA030 h Oficial primera 3,0615,290,200
ceO01OA070 h Peón ordinario 2,8014,020,200
ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 3,0615,290,200
ceO01OB260 h Ayudante electricista 2,8714,360,200
ceP15T052 ud Arqueta de tierra polipropileno de 300x300x300 mm 41,8441,841,000
ceP15T074 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,282,281,000
ceP15T065 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,282,281,000
ceP15T010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,0610,061,000
ceP15T080 ud Saco 5 kg sales minerales 2,482,481,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000
ceP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,431,431,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 72,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

ceE17V110 ud Pica de cobre 2 m

Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de lon-
gitud y 14,3 mm de diámetro. Alma de acero al cabono y revesti-
miento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante sol-
dadura aluminotérmica.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,5915,290,300
ceP15T010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,0610,061,000
ceP15T074 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,282,281,000
ceP15T065 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,282,281,000
ceP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 10,011,437,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

ceE17V120 ud Puente de comprobacion

Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared,
formada por sistema de desconexion manual de Cu/Zn (laton), y ca-
ja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la
conexion con la red general de tierra.

ceO01OB260 h Ayudante electricista 2,1514,360,150
ceP15T060 ud Puente de comprobación 4,184,181,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ceE17V130 ud Sacos sales minerales

Suministro y colocación de sacos minerales de 5 kg para la mejora
del valor de resistencia de tierra en la instalación de puesta a tierra.

ceO01OB260 h Ayudante electricista 1,4414,360,100
ceP15T080 ud Saco 5 kg sales minerales 2,482,481,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ceE17V140 ud Red equipotencia baño

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto hú-
medo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, co-
nectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
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ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 11,4715,290,750
ceO01OB260 h Ayudante electricista 10,7714,360,750
ceP15AE030 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm² 7,800,7810,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ceE17XD180 m Bandeja metálica perforada  60X500

Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con
tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fa-
bricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN
10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas eleva-
das, dimensiones 500x60 mm, acabado anticorrosión Galvanizado
Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por
metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Ca-
liente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación
directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal
para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de
unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad to-
talmente instalada

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,1215,290,400
ceO01OB260 h Ayudante electricista 2,1514,360,150
ceP15GH075 m Bandeja metálica perforada  60X500 25,9825,981,000
ceP15GH120 ud Tapa recta 500X3 m 4,1412,550,330
ceP15GH440 ud Sistema fijación paramentos ban metá 60x500 mm 10,6710,671,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 49,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

ceE18G210 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO  1 H  315 LUM LED

Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 315 Lúm.  con
lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca y difusor trans-
parente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu-
sor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,5915,290,300
ceP16E199 ud Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h  315 lúm LED 56,0256,021,000
ceP01DA150 ud Pequeño material 0,550,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 61,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

ceE18IEB210 ud LUMINARIA ESTANCA LED 1800 lm L=600 mm

Suministro y montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policar-
bonato de alta calidad y fijación del difusor a la carcasa sin clips, pa-
ra led de alta potencia con un flujo del sistema 1800 lm y consumo
de 17 W, de dimensiones largo x ancho 661x 96 mm , con protec-
ción IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,5915,290,300
ceO01OB250 h Oficial 2ª electricista 5,8914,720,400
ceP01DA151 ud Pequeño material 0,550,551,000
ceP16BB280 ud Estanca led 1800 lm L=600 mm 65,6065,601,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 76,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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ceE18IEB240 ud LUMINARIA ESTANCA LED 3400 lm L=1500 mm

Suministro y montaje de luminaria estanca  con  carcasa de policar-
bonato de alta calidad y fijación del difusor a la carcasa sin clips, pa-
ra led de alta potencia con un flujo del sistema 3400 lm y consumo
de 28 W, de dimensiones largo x ancho 1504 x 96 mm , con protec-
ción IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,5915,290,300
ceO01OB250 h Oficial 2ª electricista 5,8914,720,400
ceP01DA151 ud Pequeño material 0,550,551,000
ceP16BB330 ud Estanca led 4000 lm L=1500 mm 93,2593,251,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 104,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceE20TLX020 m Canalización PE ret ¢20

Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para insta-
lación interior,  agua fría y caliente,  formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), de 20  mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm
y 1,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso
accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y funcionando. 

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,2915,290,150
ceP17PR040 m Tb PE reticulado ¢ 20 2,341,801,300

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceE20TLX050 m Canalización PE ret ¢40

Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para insta-
lación interior,  agua fría y caliente,  formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10
atm y 3,7 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. In-
cluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, cone-
xionada y funcionando. 

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,0615,290,200
ceP17PR010 m Tb PE reticulado ¢40 9,107,001,300

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE20WJP040 m BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de tita-
nio, de Ø 125 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas pre-
formadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante ad-
hesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior
del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (buzo-
nes de conexión a canalones). Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,0615,290,200
ceP17JP080 ud Collarín bajante PVC c/cierre D125mm. 0,981,310,750
ceP17VF040 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm. 12,6511,501,100
ceP17VP070 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm. 1,344,460,300
ceP17JE210 ud PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 2,507,500,333

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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ceE21ADA030 ud P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO.

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., incluso válvula de
desagüe con salida vertical de 40 mm., instalada y funcionando.
Acorde al DBHS4.

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 18,3515,291,200
ceP17SV030 ud Válvula p/ducha sal.vertica.40mm 2,712,711,000
ceP18D020 ud P. ducha acrílica 80x80 blan. basic. 93,8193,811,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 114,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE21ALA040 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado
con pedestal y con anclajes a la pared, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcio-
nando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,8215,291,100
ceP17XT010 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 9,104,552,000
ceP18LP040 ud Lav.65x53cm.c/ped.blanco 90,2790,271,000
ceP17SV070 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,313,311,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 119,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie nor-
mal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, in-
cluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,8815,291,300
ceP17XT010 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,554,551,000
ceP18GW010 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,681,681,000
ceP18IB020 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 120,56120,561,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 146,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE21AWV010 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de
rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grife-
ría mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe
de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones
de desagüe).

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,8215,291,100
ceP17SV050 ud Válv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,524,521,000
ceP18GF030 ud Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,7947,791,000
ceP18WV010 ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 89,3889,381,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 158,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE21CG010 ud GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS

Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora
o lavavajillas, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y
funcionando. Acorde al DBHS4

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,0615,290,200
ceP18GF130 ud Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4" 4,124,121,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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ceE21G010 ud Grifo Monomando Cromado lavabos

Suministro y montaje Grifo de lavabo monomando fabricado en me-
tal cromado con cartucho cerámico de 40 mm. Con aireador y  lati-
guillos de conexión, juntas y fijaciones, quedando la unidad comple-
tamente montada y en funcionamiento.

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,0615,290,200
ceP18GL040 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 33,5433,541,000
ceP18GW010 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 3,361,682,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 39,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE21G060 ud Grifo Temporizado mezclador Cromado duchas rociador orientable

Suministro y montaje de grifo de ducha temporizado mezclador em-
potrado, de caudal 8 l/min, cierre automático 30 s,  con cuerpo de la-
tón cromado, pulsador en poliacetato negro, cabeza intercambiable,
placa de acero inoxidable 180x180 mm, válvula antiretorno, según
norma EN-1717. Se brazo orientable con rociador de latón cromado,
quedando la unidad completamente montada y perfecto funciona-
miento.

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,0615,290,200
ceP18GS050 ud Grifo Ducha temporizado mezclador mural empotrado 150,45150,451,000
ceP18GS030 ud Rociador + Brazo de Ducha entrada muro 56,1056,101,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 209,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE21M040 ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1650W. ABS.BLA.

Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sen-
sor de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante ancla-
jes de fijación a la pared, y instalado.

ceO01OA030 h Oficial primera 4,5915,290,300
ceP18CW050 ud Secamanos elect.autom. 1650 W.ABS bla. 94,0094,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 98,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE21M060 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 l.

Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido
de 1,2 l., cuerpo de acero inoxidable, válvula antivandálica de ABS,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

ceO01OA030 h Oficial primera 4,5915,290,300
ceP18CW070 ud Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox. 49,5649,561,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 54,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

ceE21M070 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.

Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada
en C/Z con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

ceO01OA030 h Oficial primera 4,5915,290,300
ceP18CW090 ud Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 30,0930,091,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 34,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE23MB020 ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200

Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de 200 mm de diáme-
tro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comercia-
les, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de
piezas de remate, instalado, DB HS 3 homologado, según normas
UNE .
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ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,2915,290,150
ceP21EB020 ud Boca extracción plast. regulable D=200 7,267,261,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ceE23MC040 m. COND. FLEXIBLE PVC D=200mm

Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, de PVC gris con arma-
zón helicoidal de hilo de acero para conducción de ventilación mecá-
nica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones,
instalación y costes indirectos. DB HS 3

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,0615,290,200
ceP21CF050 ud Cinta de aluminio Climaver 1,009,970,100
ceP21EC040 m. Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=200 10,129,201,100

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

ceE23MVT005 ud EXTRAC.TEJADO 450 m3/h.

Extractor de tejado para un caudal de 450 m3/h. con una potencia
eléctrica de 50 W. y un nivel sonoro de 49 dB(A) en versión trifásica
y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura
máxima de aire recirculado de 120ºC. Acorde al Reglamento de ins-
talaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes. 

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 45,8715,293,000
ceO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 44,1614,723,000
ceM02GE020 h Grúa telescópica autoprop. 25 t. 159,2039,804,000
ceP21V400 ud Extrac. tejado 450 m3/h 218,00218,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 467,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceE23MVT030 ud EXTRAC.TEJADO 3.100 m3/h.

Extractor de tejado para un caudal de 3.100 m3/h. con una potencia
eléctrica de 300 W. y un nivel sonoro de 64 dB(A) en versión trifásica
y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura
máxima de aire recirculado de 120ºC. Acorde al Reglamento de ins-
talaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes. 

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 61,1615,294,000
ceO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 58,8814,724,000
ceM02GE020 h Grúa telescópica autoprop. 25 t. 159,2039,804,000
ceP21V430 ud Extrac. tejado 3.100 m3/h 454,41454,411,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 733,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceE24TA060 m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  Acero UNE
10255.

ceO01OA120 h Cuadrilla E 7,3329,310,250
ceP19TAA060 m Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold. 12,7012,701,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 20,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

ceE24TC070 m TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm.

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, pa-
ra instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN
1057

ceO01OA120 h Cuadrilla E 2,9329,310,100
ceP19TCA050 m Tubería de cobre D=26/28 mm 4,754,751,000
%AP1000 % Accesorios, pruebas, etc. 0,7710,000,077
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceE24VV040 ud VÁLVULA GAS D=11/2"

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1
1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Re-
glamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OA120 h Cuadrilla E 7,3329,310,250
ceP19WV050 ud Válv. PN-5 M/M DN=1 1/2" 18,0018,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

ceE24X060 ud INST.ELECTROVÁL.1 1/2" 500mbar N/A

Instalación de una electroválvula, de 1 1/2" y 500 mbar. de presión
de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita
electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de
detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de
Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OA120 h Cuadrilla E 29,3129,311,000
ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 15,2915,291,000
ceP19S060 ud Centralita electrónica seis zonas 272,69272,691,000
ceP19S070 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 131,3421,896,000
ceP19S033 ud Electroválv. 1 1/2" 500 mbar n/abi 162,80162,801,000
ceP19WW020 m Malla avisadora 12,200,6120,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 623,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE26FAM010 ud PULS. ALARMA DE FUEGO

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de
alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de
plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja
de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento
contra incendios en vigor.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 11,4715,290,750
ceO01OB260 h Ayudante electricista 10,7714,360,750
ceP23FB010 ud Puls. de alarma de fuego 8,078,071,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ceE26FEA040 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certifica-
do AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento con-
tra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.

ceO01OA060 h Peón especializado 1,4314,290,100
ceP23FJ040 ud Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in. 31,8331,831,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

ceE26FJ140 ud SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento
contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.

ceO01OA060 h Peón especializado 0,7114,290,050
ceP23FK140 ud Señal PVC 210x297mm.fotolumi. 2,182,181,000

3814 marzo 2018



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ceE26FN010 m SELLADO JUNTAS DILATACIÓN SELLADOR ELÁSTICO HILTI CFS-S SIL

Sistema de sellado contra el fuego de juntas de dilatación, ubicadas
tanto en muro como en forjado hasta EI 180 mediante Sellador Elás-
tico, calidad de referencia Hilti CFS-S SIL, y lana mineral de densidad
40 kg/m3. Ensayado y homologado según EN 1366-4 Marcado CE.
Medida la unidad instalada.

ceO01OA060 h Peón especializado 2,8614,290,200
ceP07TR395 kg Lana de roca 40 kg/m3 1,301,620,800
ceP23FR010 ud Sellador elástico EI 180 10,7814,000,770

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ceE26FN150 ud SELL. TUBERÍAS METÁLICAS SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR

Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías metálicas a
través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 mediante sella-
dor acrílico, calidad de referencia Hilti CFS-S ACR y lana mineral  de
densidad 45 Kg/m3. Ensayado y homologado según EN 1366-3 Mar-
cado CE. Medida la unidad instalada.

ceO01OA060 h Peón especializado 3,5714,290,250
ceP07TR396 kg Lana de roca 45 kg/m3 0,131,680,075
ceP23FR015 ud Sellador acrílico CFS-S ACR 6,1011,500,530

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

ceE26N010 ud DETECTOR DE FUGAS DE GAS A 230 V

Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuen-
tra formado por fuente de alimentación con transformador, sensor,
leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibili-
dad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Posibilidad de co-
nexión con centralita. Montado en carcasa de 130x70x50 mm. Acor-
de Reglamento de Gas

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,6515,290,500
ceP23N010 ud Detector de gas a 230 V 41,9641,961,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 49,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE27EPA030 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, in-
cluso imprimación y plastecido.

ceO01OB300 h Oficial 1ª pintura 1,5315,290,100
ceO01OB310 h Ayudante pintura 0,7214,360,050
ceP25OZ020 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,456,400,070
ceP25OP020 kg Masilla ultrafina acabados 0,061,000,060
ceP25EI030 l P. plástica acríl. esponjable mate 0,471,550,300
ceP25W030 ud Pequeño material pintura 0,090,900,100

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

ceE27GA050 m2 PINTURA PLÁSTICA SATINADA

Pintura plástica vinílica satinada de 1ª calidad, aplicada con rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de su-
perficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

ceO01OB300 h Oficial 1ª pintura 2,7515,290,180
ceO01OB310 h Ayudante pintura 2,5814,360,180
ceP25OZ020 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,456,400,070
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ceP25ET010 l P.plástica vin..ext/int s/gotelé satinada 1,093,630,300
ceP25W030 ud Pequeño material pintura 0,070,900,080

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceE27HE030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de
minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual.

ceO01OB300 h Oficial 1ª pintura 5,3515,290,350
ceP25OU060 l Imp. anticorrosiva sin plomo 2,286,500,350
ceP25J020 l E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate 1,748,700,200
ceP25W030 ud Pequeño material pintura 0,070,900,080

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ceE27SF030 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fue-
go R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas
entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE
23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras se-
cas totales

ceO01OB300 h Oficial 1ª pintura 3,0615,290,200
ceO01OB310 h Ayudante pintura 2,8714,360,200
ceP25OU030 l Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C 1,967,820,250
ceP25P050 l P. intumescente  para met/mad/obra 4,169,250,450
ceP25W030 ud Pequeño material pintura 0,140,900,150

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

ceGC010 m3 SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por fracciones según norma-
tiva vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y man-
tenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

ceO01OA060 h Peón especializado 21,1514,291,480

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

ceR02T010 ud CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edifi-
cios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañí-
as suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión to-
tal, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura,
se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posterior-
mente en planos su antigua ubicación y características generales (al-
ta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjun-
to de acometidas existentes.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 132,2615,298,650
ceO01OB250 h Oficial 2ª electricista 64,0314,724,350
ceO01OA060 h Peón especializado 30,7214,292,150

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 227,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
UN CÉNTIMOS
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ceR02T020 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE GAS

Revisión de las distintas acometidas de gas, al conjunto de edificios,
identificando su procedencia mediante consulta a las compañías su-
ministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total,
corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe
contrastado de su clausura; se realizaran los croquis pertinentes, pa-
ra poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación, y
características generales (gas ciudad, propano, presión caudal etc.).
Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existen-
tes.

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 132,2615,298,650
ceO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 64,0314,724,350

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 196,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ceR02T030 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA

Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edifi-
cios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañí-
as suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión to-
tal, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe
contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, pa-
ra poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y ca-
racterísticas generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecu-
tada para el conjunto de acometidas existentes.

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 99,3915,296,500
ceO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 47,8414,723,250

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 147,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

ceR02T060 ud INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO

Revisión de las distintas acometidas de saneamiento del conjunto
de edificios, identificando su ubicación mediante consulta al ayunta-
miento e investigación in situ detallando los puntos de acometida y
trazado de los colectores pluviales y fecales interiores de la finca,
asegurando su funcionamiento mediante el destaponando y correc-
ción de ramales truncados o rotos, hasta la perfecta evacuación de
las aguas de los inmuebles. Se realizará un informe y planos del tra-
zado de las redes, para su posible reutilización o clausura  indicando
las características generales del saneamiento enterrado, (tipo de co-
lectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.), practicando
las catas necesarias con maquinaria adecuada y pruebas con aguas
coloreadas. Se incluye la limpieza y retirada a pie de carga del mate-
rial procedente de calas, excavaciones y derribos. Medida la unidad
ejecutada.

ceO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 263,7515,2917,250
ceO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 253,9214,7217,250
ceO01OA050 h Ayudante 124,2114,368,650
ceO01OA060 h Peón especializado 123,6114,298,650
ceM06MR220 h. Martillo rompedor hidráulico 250 kg. 44,246,327,000
ceM05RN030 h Retrocargadora neumáticos 100 CV 346,3229,6011,700

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.156,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS
con CINCO CÉNTIMOS
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ceR03AA020 m3 APERTURA DE HUECO EN FCA.L.MACIZO

Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo macizo, ejecutado
por medios manuales, incluso apeo provisional de madera y poste-
rior desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-9.

ceO01OA060 h Peón especializado 158,3314,2911,080
ceO01OA070 h Peón ordinario 155,3414,0211,080
ceP01EB020 m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m. 5,67135,080,042
ceP01ET100 ud Cuña pequeña madera de pino 1,200,304,000
ceM13CP030 ud Puntal telesc. normal 1,40m 18,9510,531,800

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 339,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceR03B030 ud LEVANTADO DE INODORO SIN RECUPERACIÓN

Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero
o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.

ceO01OA040 h Oficial segunda 3,9714,720,270
ceO01OA060 h Peón especializado 3,8614,290,270
ceO01OA070 h Peón ordinario 1,8914,020,135

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ceR03CH020 m3 DEMOLICIÓN CIMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición de cimentación de hormigón armado, con martillo neu-
mático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OA070 h Peón ordinario 37,8514,022,700
ceM06CM030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 7,964,421,800
ceM06MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 7,242,682,700
ceM05PN020 h Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 8,8849,350,180

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 61,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ceR03CH030 m3 DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA

Demolición de solera de hormigón en masa, con martillo neumático,
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero
o planta de reciclaje, según NTE/ADD-19.

ceO01OA070 h Peón ordinario 30,1414,022,150
ceM06CM030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar 6,634,421,500
ceM06MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 5,762,682,150
ceM05PN020 h Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 8,8849,350,180

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ceR03FF220 m3 DESMONTADO FAB. DE LADRILLO PERFORADO

Demolición de fábrica de ladrillo perforado, con compresor neumati-
co, incluso limpieza, carga y retirada de escombros, sin incluir trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superfi-
cie ejecutada en obra, deduciendo huecos.

ceO01OA060 h Peón especializado 7,1514,290,500
ceO01OA070 h Peón ordinario 14,0214,021,000
ceM06CM060 h Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar 5,0810,150,500

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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ceR03FIF015 m3 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO PERFOR.

Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo
perforado, sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OA070 h Peón ordinario 84,8214,026,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 84,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceR03IM030 ud DESMONTADO INST. ELÉCTRICA BAJA

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de compleji-
dad baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos,
para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada
de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje.

ceO01OB250 h Oficial 2ª electricista 19,0814,721,296
ceO01OA060 h Peón especializado 66,6814,294,666
ceO01OA070 h Peón ordinario 32,7114,022,333

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 118,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceR03IM090 ud DESMONT. INST.FONTANERÍA BAJA

Desmontado de red de instalación fontanería con grado de compleji-
dad baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos,
para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada
de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje.

ceO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,0814,721,296
ceO01OA060 h Peón especializado 100,0014,296,998
ceO01OA070 h Peón ordinario 49,0614,023,499

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 168,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

ceR03IM120 ud DESMONTADO INSTALACIÓN GAS BAJA

Desmontado de red de instalación gas con grado de complejidad
baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para
una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de es-
combros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje.

ceO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 19,0814,721,296
ceO01OA060 h Peón especializado 20,0114,291,400
ceO01OA070 h Peón ordinario 9,8114,020,700

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 48,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

ceR03IS015 m. LEVANTADO CANALÓN SIN RECUPERACIÓN

Levantado de canalón sin recuperación, incluso retirada de escom-
bros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

ceO01OA060 h Peón especializado 4,2914,290,300

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

ceR03IS025 m. LEVANTADO BAJANTE SIN RECUPERACIÓN

Levantado de bajante sin recuperación, incluso retirada de escom-
bros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

ceO01OA060 h Peón especializado 4,2914,290,300
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

ceR03Q040 m2 DESMONTADO TEJA PLANA CON RECUPERACIÓN

Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20 m.
de altura y elementos secundarios, dispuesta sobre listones, con re-
cuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización,
incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasifica-
ción por tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza, inclu-
so medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.

ceO01OA060 h Peón especializado 1,7114,290,120
ceO01OA070 h Peón ordinario 3,3614,020,240

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceR03Q210 m2 DESMONTADO TABLERO DE FÁBRICA CUBIERTA

Desmontado por medios manuales de tablero de fábrica de cubier-
ta,   mediante desmontado y/o picado de elementos macizos, retira-
da de escombros a pie de carga, incluso regado, para evitar la forma-
ción de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y
limpieza del lugar de trabajo.

ceO01OA070 h Peón ordinario 3,5814,020,255

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ceR03Q270 m2 DESMONTADO IMPERMEABILIZACIÓN ADHERIDA

Desmontado de impermeabilización de cubierta de láminas adheri-
das y retirada de escombros a pie de carga,  medios de seguridad,
de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.

ceO01OA070 h Peón ordinario 4,7014,020,335

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

ceR03RA020 m2 PICADO DE ALICATADO DE AZULEJO

Demolición de alicatado de azulejos, a mano, con retirada de escom-
bros, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OA070 h Peón ordinario 8,3314,020,594

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceR03RS040 m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS

Desmontado de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano,
con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

ceO01OA060 h Peón especializado 3,8614,290,270
ceO01OA070 h Peón ordinario 5,3014,020,378

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

ceR03RS110 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES

Demolición de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje, según NTE/ADD-10.

ceO01OA070 h Peón ordinario 6,8114,020,486

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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ceR03T010 m3 DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL

Descombrado por medios manuales de plano horizontal, mediante
picado de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje,
incluso regado, para evitar la formación de polvo, I/medios de segu-
ridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.

ceO01OA070 h Peón ordinario 18,9314,021,350
ceP01DA130 m3 Agua 0,011,000,008

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ceR03T025 m3 CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR

Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso
humedecido, medido sobre el medio de evacuación.

ceO01OA070 h Peón ordinario 5,0514,020,360

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ceR03T030 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km

Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de
10 km. (ida),sin carga  y descarga por vuelco.

ceO01OA070 h Peón ordinario 2,1514,020,153
ceM07CB010 h Camión basculante de 8 t. 1,4819,470,076

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.
ceP31IA010 ud Casco seguridad básico 4,754,751,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC020 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 20,1620,161,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

ceS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del
número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ceP31IC030 ud Traje impermeable 2 p. PVC 15,8115,811,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de
soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IC060 ud Traje completo soldador 23,2723,271,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ceP31IC070 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,1713,171,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

ceS01A090 ud MUÑEQUERA DE CUERO

Muñequera de cuero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IM020 ud Muñequera presión variable 7,167,161,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceS01A120 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IA040 ud Semi-mascarilla 2 filtros 13,0739,240,333

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ceP31IM010 ud Par guantes de neopreno 2,202,201,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ceS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ceP31IP010 ud Par botas aislantes 5.000 V 12,3937,210,333

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ceS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente
a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
homologada.

ceP31IA070 ud Pantalla sold. electrica cabeza 22,8422,841,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ceS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalér-
gico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

ceP31IA130 ud Mascarilla polvo 2 válvulas 14,2214,221,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

ceS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

ceP31IA160 ud Mascarilla pintura 1 valvula 23,9723,971,000
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ceS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos,
homologada.

ceP31IA050 ud Mascarilla celulosa desechable 2,142,141,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable,
con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulen-
tos, homologadas.

ceP31IA210 ud Gafas vinilo visor policarb 4,734,731,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almo-
hadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de se-
guridad o sin adaptarlo, homologado.

ceP31IA260 ud Orejeras adaptables casco 14,2014,201,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

ceS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso
independiente, o unidos por una banda de longitud ajustable com-
patible con el casco de seguridad, homologados.

ceP31IA290 ud Par tapones antiruido silic. 11,9811,981,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ceS01F020 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA C/MUELLE

Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, ele-
mento de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón me-
diante piquete y acoplamiento al extremo de un muelle amortigua-
dor destinado a frenar el impacto de caída, homologado.

ceP31IS020 ud Cinturón seg. caída c/muelle 95,5495,541,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 95,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS01F070 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDA

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compues-
to por un elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en
caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro
y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

ceP31IS070 ud Dispositivo anticaída 26,2526,251,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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ceS01F080 m CUERDA GUIA ANTICAÍDA

Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16
mm de diámetro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, in-
cluso p.p. de desmontaje, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones, homologada.

ceP31IS080 ud Cuerda guía anticaída 2,382,381,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ceS01F100 m CUERDA SEG.POLIAMIDA l<25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta
25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de
acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en
función del número óptimo de utilizaciones, homologada.

ceP31IS100 ud Cuerda seg. poliamida l<25 m 8,258,251,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

ceS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos
con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

ceP31IM040 ud Par guantes goma fina 1,761,761,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ceS01G060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en
serraje con manga de 18 cm, homologados.

ceP31IM070 ud Par guantes serraje manga 18 4,934,931,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados
con material dieléctrico, homologados.

ceP31IM090 ud Par guantes dielectricos B.T. 16,7716,771,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ceS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con
piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinille-
ra reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.

ceP31IP050 ud Par de botas goma reforzada 37,9837,981,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 37,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

ceS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.

ceP31IP070 ud Par de botas dieléctricas B.T. 36,8836,881,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 36,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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ceS01H090 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE

Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fa-
bricadas en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, anti-
deslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, homo-
logadas.

ceP31IP110 ud Par de botas lona y serraje 29,4329,431,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ceS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con
sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

ceP31IP020 ud Par polainas para soldador 6,836,831,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de
0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.

ceP31SV050 ud Señal preceptiva 0,90 m. 19,8619,861,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ceS02A080 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante
de 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las es-
pecificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número
óptimo de utilizaciones.

ceP31SV080 ud Panel direccional 1,95x0,45 24,8624,861,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 24,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ceS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obliga-
ción de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV100 ud Señal obligación con soporte 11,7411,741,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibi-
ción de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV120 ud Señal prohibición con soporte 11,7411,741,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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ceS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo adver-
tencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV140 ud Señal advertencia con soporte 11,7411,741,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ceS02A160 ud SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo informa-
ción de 40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SV160 ud Señal inform. 40x40 cm c/Soporte 12,9712,971,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ceS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50
cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31SB040 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm. 5,925,921,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ceS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocación.

ceO01OA070 h Peón ordinario 1,4014,020,100
ceP31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 8,838,831,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ceS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

ceP31SV290 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 5,1310,250,500

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ceS02B050 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres me-
tros de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro y ma-
lla de acero galvanizado de simple torsión, incluso tirantes, garras,
puerta y p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y desmontaje, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB110 m2 Cerram. prov. malla galvanizada 9,079,071,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ceS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado ti-
po "sargento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales,
incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valora-
do en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CB120 ud Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 1,3313,270,100
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ceP31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 0,65215,130,003
ceP31CB040 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 1,29215,130,006
ceO01OA030 h Oficial primera 2,2915,290,150
ceO01OA070 h Peón ordinario 2,1014,020,150

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ceS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y desmon-
taje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

ceO01OA070 h Peón ordinario 1,4014,020,100
ceP31CR070 m Malla plástica stopper 1,00 m 0,330,930,350

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ceS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colo-
cado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
queño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31CI010 ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 37,5437,541,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 37,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y elec-
trodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléc-
tricas, etc., incluso desmontaje.

ceP31CE030 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 10,745,372,000
ceP31CE040 ud Grapa para pica 2,492,491,000
ceP31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 25,601,2820,000
ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 76,4515,295,000
ceO01OB260 h Ayudante electricista 86,1614,366,000
ceP15AA030 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa 15,6015,601,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 217,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

ceS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de
media sensibilidad de 300 Ma.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,6515,290,500
ceO01OB260 h Ayudante electricista 7,1814,360,500

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ceS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de al-
ta sensibilidad de 30 Ma.

ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,6515,290,500
ceO01OB260 h Ayudante electricista 7,1814,360,500

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ceS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por
armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

ceP15FB030 ud Arm. puerta 500x400x150 72,3272,321,000
ceO01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,6515,290,500
ceO01OB260 h Ayudante electricista 7,1814,360,500
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

ceS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango ais-
lante y malla protectora.

ceP31CE010 ud Lámpara portátil mano 11,0811,081,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ceS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos
o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos
sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de
panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, table-
ro fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des-
montaje según la normativa vigente, y valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones

ceP31BC020 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 904,473.230,250,280
ceP18LU010 ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 11,6646,640,250
ceP18D110 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 13,0552,210,250
ceP20AE122 ud Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW 33,75135,000,250
ceO01OA040 h Oficial segunda 29,4414,722,000
ceO01OA070 h Peón ordinario 28,0414,022,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.020,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

ceS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para ves-
tuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de
duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lami-
nados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección
y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, inclu-
so preparación del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20
armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalacio-
nes, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigen-
te, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

ceP31BC040 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 955,803.186,000,300
ceO01OA040 h Oficial segunda 14,7214,721,000
ceO01OA070 h Peón ordinario 14,0214,021,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 984,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ceS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para come-
dor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y ca-
lientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de
panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, table-
ro fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des-
montaje según la normativa vigente, y valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

ceP31BC060 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 792,962.832,000,280
ceO01OA040 h Oficial segunda 14,7214,721,000
ceO01OA070 h Peón ordinario 14,0214,021,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 821,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

ceS03C310 m2 CASETA MODULOS <6 m

m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de
perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma
de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas
de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pa-
vimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y apara-
tos sanitarios, incluso preparación de terreno, cimentación, soportes
de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según
la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

ceP31BC080 m2 Caseta modulada ensamblable 39,83796,500,050
ceO01OA040 h Oficial segunda 1,4714,720,100
ceO01OA070 h Peón ordinario 1,4014,020,100

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 42,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

ceS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo
de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la nor-
mativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie útil de local amueblado.

ceP31BM010 ud Percha para aseos o duchas 0,142,790,050
ceP31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 0,9018,020,050
ceP31BM050 ud Secamanos eléctrico 4,3085,950,050
ceP31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,2725,420,050
ceP31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 1,0821,670,050
ceP31BM100 ud Depósito-cubo basuras 1,3326,540,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo
taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos to-
talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medi-
da la superficie útil de local amueblado.
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ceP31BM070 ud Taquilla metálica individual 8,4184,110,100
ceP31BM090 ud Banco madera para 5 personas 8,7287,200,100
ceP31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 2,5425,420,100

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ceS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo
mesas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie útil de local amueblado.

ceP31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 3,39169,610,020
ceP31BM090 ud Banco madera para 5 personas 1,7487,200,020
ceP31BM060 ud Horno microondas 18 l. 700W 1,8089,770,020
ceP31BM100 ud Depósito-cubo basuras 0,5326,540,020

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO

ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 ud Reconocimiento médico básico I 62,0562,051,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 62,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.
ceP31BM180 ud Material sanitario 175,63175,631,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 175,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de pre-
vención.

ceO01OC050 h Técnico grado medio med.prevención 30,2230,221,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 30,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

ceS03E050 ud HORA ASESOR TECNICO

Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir
formación a los trabajadores durante las obras.

ceO01OC070 h Asesor técnico en Seguridad y Salud 23,7423,741,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ceS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e ins-
talaciones para el personal (Peón)

ceO01OA070 h Peón ordinario 14,0214,021,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ceS03E090 ud HORA SEÑALISTA

Mano de obra de señalista (peón)
ceP31W070 h Hora señalista 7,987,981,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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ceU06CH060 m2 LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30
cm con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de
peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

ceO01OA090 h Cuadrilla A 5,4336,660,148
ceP08XVH060 m2 Loseta botones cem.color 30x30cm 4,494,491,000
ceA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 1,3467,180,020
ceA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20 0,0985,540,001

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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