
RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA COCINA CP MIGUEL DE CERVANTES
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

CAP01 TRABAJOS PREVIOS..................................................................................................................................................... 1.726,58 2,26

CAP02 DESMONTADOS............................................................................................................................................................. 7.351,74 9,61

CAP03 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................... 1.629,11 2,13

CAP04 CIMENTACIÓN................................................................................................................................................................ 3.224,86 4,21

CAP05 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................ 5.024,90 6,57

CAP06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................................................................. 12.718,82 16,62

CAP07 REVESTIMIENTOS ......................................................................................................................................................... 741,16 0,97

CAP08 CUBIERTA....................................................................................................................................................................... 2.571,88 3,36

CAP09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN..................................................................................................................... 822,71 1,08

CAP10 PAVIMENTOS.................................................................................................................................................................. 4.700,28 6,14

CAP11 ALICATADOS Y PREFABRICADOS............................................................................................................................... 7.147,04 9,34

CAP12 CARPINTERIA DE MADERA .......................................................................................................................................... 1.346,78 1,76

CAP13 CARPINTERIA ALUMINIO .............................................................................................................................................. 2.501,56 3,27

CAP14 CERRAJERÍA .................................................................................................................................................................. 928,04 1,21

CAP15 VIDRIERIA ....................................................................................................................................................................... 138,41 0,18

CAP16 ELECTRICIDAD E ILUMINACION .................................................................................................................................. 5.314,14 6,94

CAP17 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y APTOS. SANITARIOS............................................................................................. 4.315,81 5,64

CAP18 VENTILACIÓN ................................................................................................................................................................. 1.669,40 2,18

CAP19 GAS.................................................................................................................................................................................. 1.195,73 1,56

CAP20 PROTECCIÓN ................................................................................................................................................................. 1.670,55 2,18

CAP21 PINTURA ......................................................................................................................................................................... 665,19 0,87

CAP22 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 1.642,72 2,15

CAP23 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 7.475,08 9,77

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 76.522,49

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 9.947,92
6,00 % Beneficio industrial ...... 4.591,35

Suma ..................................................... 14.539,27

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 91.061,76

21% IVA ................................................ 19.122,97

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 110.184,73
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